FORMULAR MODEL CONTRACT

Municipiul Moreni (Contractant)
NF e, Nr

Contract de lucrari
nr. data

1. Partile contractante

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de lucrari,

intre

UAT MUNICIPIUL MORENI, cu sediul in Moreni, Str. Alexandru loan Cuza, Nr.15, Judetul
Dambovita, telefon: 0245/667265, fax: 0245/667265 cod fiscal 4344597, cont

RO91TREZ274581XXX000477, deschis la Trezoreria Moreni, reprezentat prin Ec. Gabriel Purcaru —
primar si jr. Carmen POPESCU - secretarul primariei,

Si
......................... (denumirea ofertantului) cu sediul in .................., cod postal ..................., tel.
........................ , humar de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului ......................., cod fiscal
......................... ,ocont .., deschis la Trezoreria ..o,
reprezentatd prin ... (numele  reprezentantului  legal/imputernicit), -

...................... (functia), in calitate de Contractant, (se va completa cu datele Contractorului)

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) ,contract” — prezentul contract si toate anexele sale;

b) ,achizitor si contractant’ - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

c) ,parte contractantd” — achizitorul sau contractantul, astfel cum rezulta din context;

d) ,achizitor" — partea contractantd beneficiard a contractului — Municipiul Moreni (autoritatea
contractanta);

e) ,contractant” — partea contractanta responsabild de indeplinirea contractului; aceasta poate fi
un operator economic sau un grup de operatori economici (o asociere, consortiu sau alta
grupare, formata din doud sau mai multe persoane), caz in care toate aceste persoane sunt
responsabile individual si in solidar fatd de achizitor pentru executarea Contractului; grupul de
operatori economici va avea un lider, care este persoana desemnaté sa actioneze in numele
sdu Tn cadrul contractului si care va fi autorizatd si angajeze asocierea; este executantul
lucrarilor,

f) ,proiectant’ — operatorul economic/grupul de operatori economici care realizeaza serviciile de
asistenta tehnica pe perioada lucrarilor;

g) .subcontractant” - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie
publica si care executad anumite parti ori elemente ale lucrarilor/serviciilor, raspunzand in fata
contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop. Punerea
la dispozitie a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri in cadrul unui contract de achizitie
publicd nu este consideratd subcontractare in sensul Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind
achizitiile publice;

h) ,tert sustinator” — tertul, desemnat de contractant in cadrul ofertei sale, care se obliga fata de
contractant si de achizitor sa duca la indeplinire actiunile (inclusiv, dupd caz, punerea la
dispozitia contractantului a unor resurse financiare, umane si/sau tehnice) sau, dupa caz,
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p)
Q)
r

s)

t)

u)

y)
z)

partea de lucrdri, ce fac obiectul unui angajament ferm, inclusiv prin substituirea
contractantului conform angajamentului ferm, in cazul in care acesta nu reuseste sa
indeplineasca obligatiile si responsabilitdtile contractuale aferente activitatilor, situatiilor sau
partii de lucrari pentru care a primit sustinere de la terf;

,pretul contractului” — pretul platibil contractantului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrald si corespunzétoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin
contract;

Jucrari” - lucrarile ce vor fi executate in temeiul prezentului contract;

,Santier” - locurile in care vor fi executate lucrarile si unde se vor livra echipamentele si
materialele, si oricare alte locuri prevazute in contract ca fiind parte componenta a santierului;

LUtilitati” - reprezintd instalatii de suprafata, de subteran sau aeriene ce permit distributia de
produse petroliere, gaze, apa, electricitate, servicii canalizare, telefon etc., care pot fi in
proprietatea publicd sau particularg;

.programul de executie” sau "Graficul fizic si valoric de realizare a investitiei’ - documentul
care contine propunerea contractantului privind termenele intermediare si finale de executare
a lucrarilor, ce poate fi modificat in timp prin acordul partilor in conditiile prevazute in contract;

,oferta’ - oferta depusa de catre contractant, care contine propunerea financiara si propunerea
tehnicd, acceptatd de achizitor in cadrul procedurii de achizitie publicd pentru atribuirea
prezentului contract;

.propunerea financiara” - acea parte a ofertei care contine pretul contractului pentru
executarea lucrarilor prevazute de prezentul contract, precum si celelalte conditii financiare si
comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate de achizitor prin documentatia de
atribuire a contractului, atasata in anexa la prezentul contract,

,propunerea tehnica” - acea parte a ofertei care contine obiectivele tehnice ale lucrérilor ce
trebuie executate in conformitate cu prezentul contract, atasata in anexa la prezentul contract;
Jreceptia la terminarea lucrérilor” - receptia efectuata la terminarea lucrarilor unui obiect sau a
unei parti din constructie, independenta, care poate fi utilizatd separat;

sreceptia finald” - receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie;

.proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor” — documentul intocmit si semnat de catre
comisia de receptie numita de catre achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia,
recomandand sau nu receptionarea lucrdrilor, sau a unei parti de lucrare (dupa caz) de cétre
achizitor;

.proces verbal de receptie finald” - documentul intocmit de catre comisia de receptie numita
de catre achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, prin care se precizeaza
data la care Contractantul si-a incheiat obligatiile prevazute in contract;

Jpenalitate contractuald” - despagubirea stabilitd in contract ca fiind platibila de catre una din
partile contractante catre cealaltd parte, in caz de neindeplinire sau indeplinire
necorespunzatoare a obligatiilor din contract;

.garantia de participare” - garantia care se constituie de catre ofertant in scopul de a proteja
achizitorul fata de riscul unui eventual comportament necorespunzétor al acestuia pe intreaga
perioada derulatd pana la incheierea contractului de achizitie publica;

,garantia de buna executie” - garantia care se constituie de catre contractant in scopul
asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita
a contractului;

,forta majord” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu
putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibild executarea si,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a
unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat
forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

+AM PS” — Agentia de Management pentru Programul Sanatate;

,Do No Significant Harm” (DNSH) - principiul ,Do No Significant Harm” (DNSH) (A nu
prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul
(UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile;

aa) ,act aditional” - document prin care se pot modifica termenii i conditiile contractului;
bb),zi" - zi calendaristica;
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cc) ,an” - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 - In prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul ,zi” sau ,zile” sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se
specificd Tn mod diferit.

4. Obiectul contractului

4.1. Obiectul contractului il reprezintd executia lucrarilor la obiectivul de investitii: ,Cresterea
eficacitatii serviciilor medicale acordate pacientilor critici (politrauma) in cadrul Spitalului Municipal
Moreni” cod cpv 45215100-8 Lucrari de constructii de cladiri pentru servicii sanitare (Rev.2).

4.2. Executantul se obligé s& execute, sa testeze, sa finalizeze lucrarile si s& remedieze orice defecte
rezultate in urma executdrii prezentului contract, la obiectivul de investitii: ,Cresterea eficacitatii
serviciilor medicale acordate pacientilor critici (politrauma) in cadrul Spitalului Municipal Moreni”.

5. Pretul contractului
5.1. Pretul prezentului contract il reprezintd sumade ..............c........... lei fara TVA la care se adauga
cota legala de TVA conform legii, valoarea totala find de ...................

6. Durata contractului

6.1 - Durata contractului este de la data semnarii acestuia pana la data procesului-verbal de receptie
finala.

6.2 — Data de incepere a contractului este a doua zi de la data constituirii garantiei de buna executie.
6.3 — Termenele si duratele intermediare privind lucrarile sunt dupa cum urmeaza:

(1) Perioada de pregétire a lucrarilor este de la data semnarii contractului pana la data mentionata in
ordinul de incepere a lucrarilor, emis de achizitor, perioada in care se realizeaza predarea-primirea
amplasamentului si se platesc de catre achizitor cotele ISC.

(2) Durata de realizare a lucrarilor este de ......... (se va completa durata de realizare ofertats,
conform propunerii tehnice, aceasta puténd fi de maxim 24 luni conform prevederilor caietului de
sarcini) luni, fard perioadele de sistare a lucrarilor. Durata de realizare a lucrérilor incepe la data
specificata in ordinul de incepere a lucrérilor emis de achizitor (dupa etapa de pregétire a lucrarilor) si
se finalizeaza la data la care contractantul comunica investitorului, in perioada de valabilitate a
autorizatiei de construire, data termindrii lucrarilor, conform prevederilor legale, si solicitd acestuia
efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, inclusiv stabilirea datei si locului de intrunire a comisiei
de receptie la terminarea lucrarilor.

(3) Perioada necesaré efectudrii receptiei la terminarea lucrarilor este perioada cuprinsa intre data Ia
care contractantul comunicé achizitorului terminarea lucrarilor si data semnérii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

6.4 - Durata dintre semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si semnarea
procesului-verbal de receptie finald este cel putin egalé cu perioada de garantie acordatd. Receptia
finala, finalizatd cu semnarea procesului-verbal de receptie finald, se organizeazi de catre investitor,
conform prevederilor legale, dupé expirarea perioadei de garantie.

7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini, precum si anexele la acesta si clarificarile si/sau modificarile ce privesc
aspectele tehnice si financiare, aduse pana la depunerea ofertelor;
b) oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificrile din perioada
de evaluare;
¢) garantia de bunad executie;
d) acordul de asociere, daca este cazul;
€) contractele cu subcontractantii/acordurile de subcontractare, daca este cazul;
f) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul.
7.2 - In cazul in care, pe parcursul executrii contractului de achizitie publica, se constatad ca anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de



sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini. Ordinea de precedentd este cea stabilita la pct.
7.1 ,Documentele contractului”.

7.3 — (1) Pentru prezentul contract se considera cad Programul de executie a contractului este
reprezentat de Graficul fizic si valoric de realizare a investitiei.

(2) Graficul fizic si valoric de realizare a investitiei se poate modifica, fira incheierea unui act aditional
la prezentul contract, pe baza unei solicitari a Contractantului, numai cu acceptarea scrisa a
Achizitorului si numai daca nu se depaseste perioada de executie de 24 luni, chiar daca perioada de
executie din oferta initiala este mai mica.

8. Obligatiile principale ale contractantului
8.1 — (1) Contractantul are obligatia de a executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia
viciile ascunse, cu ateniia si promptitudinea cuvenite, in concordantd cu obligatile asumate prin
contract;
(2) Potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificérile si completarile
ulterioare, contractantul (executant al lucrarilor de constructii si instalatii) are urmatoarele obligatii
principale:
a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in
vederea solutionarii;
b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si
in conformitate cu proiecte verificate de specialigti atestat;;
c) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerinfelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;
d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii
acordului de continuare a lucrarilor;
e) solutionarea neconformittilor, a defectelor si a neconcordantelor apérute in fazele de executie,
numai pe baza solutjilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevdzute in proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum
si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu
altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu
acordul investitorului;
g) respectarea proiectelor si a detalilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;
h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii - 1.S.C. in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;
i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate i pentru care
a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
k) remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative apérute din vina sa, atét in perioada de
executie, ct si in perioada de garantje stabilita potrivit legii;
) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor,
m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat i
cu prevederile legale in vigoare.
n) alte obligatii prevazute in caietul de sarcini sau in actele normative, normative, standarde,
reglementérile tc., sau care se deduc din prezentul contract.
(3) Responsabilul tehnic cu executia autorizat isi desfagoard activitatea ca angajat al operatorului/
operatorilor economic/economici care executa lucrari de constructii, in vederea asigurérii nivelului de
calitate corespunzétor cerintelor fundamentale prevédzute de lege, in conformitate cu prevederile art.
13 alin. (3) din Legea nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile si completérile ulterioare.
(4) Potrivit Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin HG nr. 925/1995, responsabilul tehnic cu executia autorizat
are urmatoarele atributii:
a) cunoaste prevederile proiectului tehnic de executie, verificat conform legii;



b) verificad existenta figelor si proiectelor tehnologice de executie, a procedurilor de realizare a
lucrarilor corespunzétoare caietelor de sarcini din proiectul tehnic de executie, planurilor de
verificare a executiei, proiectelor de organizare a executiei lucrarilor, precum si graficele de
realizare a constructiilor, altele decat cele prevazute in proiectul tehnic de executie;
c) participa la toate fazele de verificare a executiei lucrarilor, inclusiv la fazele determinante
prevazute in planul de control al calitatii lucrarilor de constructii;
d) pune la dispozitia investitorului documentatia de executie intocmits, in vederea constituirii/
completarii, dupa caz, a cartii tehnice a constructiei;
e) opreste executia lucrarilor de constructii cAnd constata neconformititi care pot afecta calitatea
acestora;
f) opreste executia lucrérilor de constructii in cazul in care se produc accidente tehnice si/sau
constata abateri de la prevederile proiectului tehnic de executie, instiinteaz3 Inspectoratul de Stat
in Constructii - 1.S.C. sau, dupa caz, structurile proprii de control din cadrul institutiilor prevazute la
art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare, si permite
reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora.
(5) Contractantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si
pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurérii acestora este previzuts in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.
(6) Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementdrilor legii privind calitatea in constructji.
(7) Contractantul are obligatia de a asigura si respecta cerintele de securitate si sénatate pentru forta
de muncd din santierul deschis in amplasament, conform prevederilor HG nr. 300/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare.
(8) Contractantul are obligatia de a elabora si respecta Planul de securitate si sanatate in munca.
(9) Contractantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fatd de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si asigurarea resurselor
umane necesare in vederea indeplinirii responsabilitatii respective.
(10) In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, contractantul lucrarilor are obligatia sa rectifice eroarea
constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectivd este rezultatul datelor
incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant, cu suportarea cheltuielilor aferente de catre cel in
cauza. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, contractantul lucrarilor are obligatia de a proteja
si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
(11) Pe parcursul executiei lucrérilor si al remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligatia:
a) de a lua toate masurile pentru asigurarea impotriva accidentelor a tuturor persoanelor a caror
prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atata timp cat este sub controlul sau) si
lucrarile (atata timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine
necesara pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele persoane;
b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de cétre achizitor sau de catre
alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor:
¢) de a lua toate mésurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita
orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare,
zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
(12) Contractantul este responsabil pentru mentinerea in buni stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de incepere
a lucrérii, pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a acesteia.
(13) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligatia de a
nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) céile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
Contractantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor n justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in
legaturd cu obligatia prevazuta, pentru care responsabilitatea revine contractantului.
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(14) Contractantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu
sau al oricdruia dintre subcontractantii sai; contractantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in
mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, de pe
si pe santier, sa fie limitat, in ma3sura in care este posibil, astfel incat s& nu produca deteriorari sau
distrugeri ale drumurilor sau podurilor respective.

(15) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricérui pod sau drum care comunica cu
sau care se afli pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, contractantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor
reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(16) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, contractantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunatdtirea, in scopul facilitérii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri care comunica cu
sau care se afld pe traseul santierului.

(17) Pe parcursul executiei lucrarii, Contractantul are obligatia:

a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna si de a indepérta de pe santier ddraméturile, molozul sau lucrérile provizorii de orice
fel, care nu mai sunt necesare;

d) de a asigura paza si conservarea lucrdrilor pana la predarea obiectivului de investitie catre
autoritatea publica locala.

(18) Contractantul are obligatia de a retine pe santier pana la sfarsitul perioadei de garantie numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare n scopul
fndeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

(19) Materialele trebuie sa fie cel putin la calitatea prevazutd in documentatia de executie.
Contractantul are obligatia de a utiliza numai produse de constructii pentru care exista documente de
atestare a conformitétii - certificat de conformitate/declaratie de performanta, in concordanta cu
cerintele si nivelurile minimale de performanta prevazute de actele normative si referintele tehnice 1n
vigoare, apllcablle astfel cum au fost ele impuse prin memoriile tehnice si caietele de sarcini.

(20) Contractantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si ncercarilor, inclusiv manopera
aferenta acestora, revin Contractantului.

(21) Probele neprevizute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in opera vor fi suportate de Contractant dacad se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzatoare
calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

(22) Contractantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului sau a reprezentantului acestuia.

(23) Contractantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucréri, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate.

(24) Contractantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului,
si de a reface aceasta parte sau parii de lucrare, daca este cazul.

(25) In cazul in care se constatd ca lucrérile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate
de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre Contractant.

(26) Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
méasurat se suporta de catre Contractant.

(27) Documentatia dupa care se executd lucrarile (original sau copie) va fi tinutd pe santier, in
vederea consultdrii de catre ISC, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea
acestora.

(28) Contractantul are obligatia de a asigura executia lucrarilor de catre persoane fizice sau juridice
atestate/autorizate/licentiate etc., dupa caz, conform prevederilor legale, acolo unde aceasta
obligativitate este mentionata in actele normative, normative, standardele sau altele asemenea,
aplicabile in cazul contractului.

(29) Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricantii si furnizorii de materiale si
produse pentru constructii, contractantul (executantul lucrérilor), responsabilul tehnic cu executia
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autorizat, dirigintele de santier autorizat, expertul tehnic atestat raspund potrivit obligatiilor ce le revin
pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si
dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existent3 a constructiei, pentru viciile structurii de
rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data
realizarii ei.

(30) Contractantul rdspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru defectele calitative ale
constructiei, aparute din vina sa, pe perioada de garantie acordata lucrarilor.

(31) Contractantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitile achizitorului in orice
problema mentionata in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care Contractantul considera ci
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in
scris, fara ca obiectiile respective s3 il absolve de obligatia de a executa dispozitile primite, cu
exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(32) Contractantul are obligatia de a participa la sedintele si intalnirile de analiza sau verificare si la
vizitele de lucru, daca achizitorul solicitd aceasta.

(33) Contractantul are obligatia de a intocmi rapoarte de activitate sau rapoarte privind stadiul
lucrarilor, conform cerintelor achizitorului.

(34) La obligatiile Contractantului se adauga si alte sarcini care rezultd din prezentul contract sau
care sunt legate de atributiile si responsabilitatile constructorului/executantului lucrérilor, conform
actelor normative sau normativelor tehnice aplicabile, ori potrivit contractului de finantare.

(35) Contractantul se obligd ca in urma realizarii contractului s3 indeplineascd indicatorii de
performanta stabiliti pentru proiect.

9. Obligatiile principale ale achizitorului

9.1 — Achizitorul se obligé s& plateasca Contractantului pretul convenit pentru contractul de Executie
lucrari pentru investitia ” Cresterea eficacititii serviciilor medicale acordate pacientilor critici
(politrauma) in cadrul Spitalului Municipal Moreni”.

9.2 — (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului si de a dispune, fir3 plata,
daca nu s-a convenit altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucréarii, liber de orice sarcin, suprafetele de teren necesare pentru
organizarea de santier, cdile de acces rutier, racordurile pentru utilitéti (apa, gaz, energie,
canalizare etc.), dupd caz, in termen de maxim 1 luni de la data inceperii contractului; in
cazul in care parii ale acestora nu pot fi predate la termenul stabilit, acestea vor fi predate pe
parcursul derularii contractului, iar obligatiile Contractantului referitoare la aceste parti decurg
incepand cu momentul predarii:

b) ordinul de incepere a lucrarilor se va emite de catre achizitor in termen de maxim 10 zile
lucrétoare de la data predérii catre contractant a amplasamentului lucrarii. Ulterior, achizitorul
poate emite ordine de sistare si reluare a lucrarilor, conform prevederilor contractuale.

(2) Nerespectarea de cétre achizitor a termenelor mentionate la alin. (1) poate conduce la aplicarea
corespunzatoare a sanctiunilor pentru neindeplinirea culpabils a obligatiilor.

9.3 - Achizitorul participa la trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si a
limitelor terenului pus la dispozitia contractantului, precum $i pentru materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, dupa caz.

9.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate, precum si pentru dispozitjile si livrarile sale.

9.5 - La obligatiile Achizitorului se adaugé si alte sarcini care rezults din prezentul contract sau care
sunt legate de atributiile si responsabilitatile Achizitorului, conform actelor normative sau normativelor
tehnice aplicabile, ori potrivit contractului de finantare.

10. Modificarea contractului

10.1 - Contractul poate fi modificat numai cu acordul partilor, prin semnarea unui act aditional, cu
exceptia cazurilor specificate Tn prezentul contract.

10.2 - Modificarile contractului se vor efectua cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice.

10.3 — Modificari cu valoare scizuti

(1) Modificarile contractului, reglementate de prevederile art. 221 alin. (1) lit. f) si alin. (10) din Legea
nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si definite, conform Instructiunii ANAP nr.
1/2021, art. 9, ca ,modificari cu valoare scdzuta” vor fi efectuate in sensul modificarii cantitatilor si/sau
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pretului contractului, numai daca respectiva modificare contractuald efectuatd nu aduce atingere
naturii generale a contractului, asa cum este aceasta din urma definité la art. 221 alin. (11) din Legea
nr. 98/2016, cu modificdrile si completarile ulterioare, si, totodatd, ca este necesard pentru
eficientizarea procesului de implementare a respectivului contract din prisma autoritatii contractante
si/sau pentru Tmbunétatirea calitatii rezultatului acestuia, fara a schimba echilibrul contractual in
favoarea contractantului.
(2) De reguld, modificérile cu valoare scazutd mentionate la alin. (1) pot fi determinate de Tmprejurari
precum, dar fara a se limita la:
a) necesitatea implementarii unor optimizari in legétura cu obiectul contractului;
b) introducerea de noi lucrari similare cu cele ce fac obiectul contractului initial $i care sunt necesare
atingerii rezultatelor si indicatorilor de performanta sau calitate ai contractului de achizitie initial;
c) adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren (schimbari ale cotelor, pozitiilor si/sau
dimensiunilor unor lucrari etc.), inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale;
d) necesitatea suplimentarii lucrarilor ce fac obiectul contractului si care sunt necesare atingerii
rezultatelor si indicatorilor de performanta sau calitate ai contractului de achizitie initial.
(3) In situatiile definite la pct. (1)-(2) anterioare, datoritd faptului ca modificarea implica si revizuirea
proiectului tehnic de executie, se va proceda in consecintd la semnarea unui act aditional la prezentul
contract.
10.4 - Lucrari suplimentare
(1) Tn cazul in care este necesara achizitionarea unor lucrari suplimentare de la contractantul initial,
indispensabile atingerii rezultatelor si indicatorilor specifici de performanta sau calitate aferenti
contractului, iar achizitorul nu poate atribui un contract nou pentru ca se afld in imposibilitatea
schimbdrii contractantului din motive economice sau tehnice si pentru cd schimbarea ar cauza
autoritatii contractante dificultiti semnificative sau cresterea semnificativa a costurilor, se aplica
prevederile art. 221 alin. (1) lit. b), art. 221 alin. (3) din Legea nr. 98/2016; notiunea de lucrari
suplimentare poate acoperi atat lucrari noi, cat si cresterea cantitatilor lucrarilor initial prevazute.
(2) Conditiile cumulative care permit modificarea contractului conform prevederilor art. 221 alin. (1) lit.
b), art. 221 alin. (3), art. 221 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, sunt:
a) schimbarea contractantului este imposibila din motive economice sau tehnice, precum cerinte
privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalatiile
existente achizitionate in cadrul procedurii de achizitii initiale.
b) schimbarea contractantului ar cauza autoritatii contractante dificultat] semnificative sau o
crestere semnificativa a costurilor.
c) cresterea pretului nu depaseste 50 % din valoarea contractului iniial.
(3) Motivele economice sau tehnice pentru care schimbarea contractantului este imposibila pot fi de
natura celor descrise mai jos dar fara a se limita la acestea:
a) determinate de imposibilitatea prestdri de catre un nou contractant a modernizarii
suplimentare la ansambluri, subansambluri si piese care initial nu au fost cuprinse in caietul de
sarcini (echipamente, utilaje, instalatii); modernizarile au fost constatate pe fluxul tehnologic
specific modernizarii planificate in contract, iar procesul tehnologic nu poate fi finalizat fara
aceste modernizari suplimentare din cauza interoperabilitdtii dintre piesele/subansamblurile
suplimentare si cele ficand obiectul contractului initial, iar inlocuirea contractantului ar afecta
garantia pe care contractantul initial este obligat s& o asigure conform contractului;
b) determinate de imposibilitatea introducerii a incd unui contractant in activitatile de extindere
din contract, in conditiile in care este necesara o extensie a extinderii contractate initial, iar daca
aceasti extensie ar fi produsd de catre un alt contractant decét contractantul existent fie nu ar
putea functiona, fie ar trebui refacut intregul sistem.
c) determinate de imposibilitatea schimbarii procesului tehnologic dezvoltat in cadrul proiectului
initial din considerente de acces restrictionat al altor operatori economici decat contractantul la
utilizarea unei anumite tehnologii pentru care acesta din urma detine brevet de inventie sau
drepturi de utilizare exclusivd; de exemplu, in cazul in care eventualele lucrari suplimentare
trebuie s3 se realizeze utilizand acelasi tip de tehnologie si/ sau echipamente pentru a se asigura
interoperabilitatea cu infrastructura existenta.
(4) In cazul modificarilor contractuale care vizeaza lucréri suplimentare, cresterea pretului contractului
va fi reprezentata de valoarea lucrrilor suplimentare, fara a fi luate in considerare eventualele lucréri
initiale la care se renuntd; in cazul in care contractul initial include o formulé de ajustare a pretului,



pragul valoric de maxim 50 % se raporteaza la valoarea ajustata a contractului, la momentul aprobarii
modificarii contractului.
(5) In urmatoarele exemple, nu existd motive economice sau tehnice (in sensul prevederilor art. 221,
alin 1, lit. b) din Legea 98/2016) pentru care schimbarea contractantului ar fi imposibila:
a) intr-un contract de executie drumuri apare necesitatea de a executa unele lucrari
suplimentare, respectiv lucrari de relocare a unei conducte de gaze; pentru executia acestor
lucréri suplimentare, contractantul intentioneaza sa introduca in contract un nou subcontractant
specializat Tn conducte de gaze; chiar dacd schimbarea contractantului pentru executia
respectivelor lucrari suplimentare ar putea genera dificultati, intarzieri si/sau costuri supllmentare
schimbarea contractantului nu poate fi motivata din punct de vedere tehnic, deoarece executia
unor lucrari de relocare a unei conducte de gaze nu este economic sau tehnic inseparabild de
lucrarile de drumuri; de asemenea, faptul ca contractantul ar subcontracta aceste lucrari ctre un
subcontractant nou este un indiciu c& schimbarea contractantului nu este imposibil3.
b) daca intr-un contract de reabilitare a unei structuri apare necesitatea executiei unor lucrari noi
aferente, de exemplu, consolidarii fundatiei acesteia, chiar daca schimbarea contractantului
pentru executia respectivelor lucrari ar putea genera dificultéti, intérzieri sau costuri si chiar daca
fundatia este un element inseparabil din punct de vedere constructiv de restul elementelor
structuru schimbarea contractantului nu poate fi motivata din punct de vedere tehnic deoarece
lucrarile de consolidare a fundatiei pot fi executate si de catre un alt contractant.
(6) In situatia definita la pct. (1) — (5) anterioare, datorita faptului ca modificarea implica si revizuirea
proiectului tehnic de executie, se va proceda in consecinta la semnarea unui act aditional la prezentul
contract.
10.5 - Circumstante pe care o autoritate contractant3 diligent nu ar fi putut s& le prevada
(1) Modificarea generata de aparitia unor circumstante care nu puteau fi prevazute, asa cum rezuilta
din prevederile art. 221 alin. (1) lit. ¢) din Legea nr. 98/2016, necesitd indeplinirea urmatoarelor
conditii cumulative:
a) modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care achizitorul, ca autoritate
contractanta diligentd, nu ar fi putut sa le prevada; aceste circumstante se refera la situatiile care
nu puteau fi anticipate pana la data ofertei, inclusiv, in ciuda pregatlru cu o diligenta rezonabila a
procedurii initiale de catre autoritatea contractants, luand Tn considerare mijloacele disponibile,
natura si caracteristicile proiectului concret, bunele practici din domeniul in cauza si necesitatea
de a asigura o relatie corespunzatoare intre resursele cheltuite pentru pregatirea proceduru de
atribuire si valoarea sa previzibila.
b) modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului.
_c) cresterea prefului nu depageste 50 % din valoarea contractului initial.
(2) In interpretarea prevederilor alin. 1, lit. a), achizitorul nu poate justifica circumstantele pe care nu
ar fi putut sa le prevada prin motive care tin, de exemplu, de lipsa sa de experienta sau cunostinte de
specialitate in domeniul achizitiei, de cooperarea inexistenta, inadecvata cu diversi factori de decme
actori institutionali sau de Ilpsa sa de control asupra situatiei invocate (aceste cnrcumstante tin de
|mp05|b|I|tatea de a anticipa, prevedea si nu de |mp03|b|I|tatea de a controla); plamflcarea
defectuoasé a serviciilor/lucrarilor si/sau erorile de proiectare precum si pregéatirea neadecvata a
modului de atribuire a contractului de catre autoritatea contractantd nu intrd in categoria
circumstantelor care nu au putut fi prevdzute si, prin urmare, nu constituie o justificare in vederea
aplicarii prevederilor art. 221 alin. (1) lit. ¢) din Legea nr. 98/2016.
(3) Modificarea contractului ca urmare a unor circumstante care nu ar fi putut fi previzute poate fi
justificata, de exemplu, de:
a) evolutia degradarii structurilor, daca aceasta a fost cauzata de factori care nu au fost si care
nu puteau fi anticipati din cauza caracterului lor extraordinar, neobignuit pentru zona si conditiile
in care s-au produs; in schimb, evolutia normald a degradarilor structurilor, generata de timpul
scurs intre perioada elaborarii studiului de fezabilitate si perioada derularii procedurii de atribuire,
respectiv data de clarificare, este o situatie pe care o autoritate contractantd diligentd o putea
anticipa.
b) inundatiile, alunecarile de teren si caderile de versanti in conditiile in care acestea reprezinta
fenomene neobisnuite pentru zona geografica respectivd, si doar in cazul in care investigatiile si
studile de teren necesare au fost realizate, fiind apllcate toate prevederile legale, dar si
cunostintele si bunele practici legate de domeniul din care face parte contractul.



c) prelungirea duratei contractului de lucrari care sa justifice suplimentarea cantitatii serviciilor de
asistentd tehnica aferente, in conditiile in care prelungirea provine din cauze obiective, care nu
puteau fi previzute de o autoritate contractantd, fapt ce presupune ca aparitia si/sau efectele
acestora nu pot fi gestionate printr-o planificare diligentd sau anvergura acestora depaseste o
perioad3 rezonabild de timp ce poate fi estimatd pe baza experientei practice (de exemplu,
constructorul a incetinit semnificativ ritmul de lucru din cauza emiterii cu intarziere considerabila
a autorizatiilor/ acordurilor/ avizelor de cétre o tertd parte, fapt ce a condus la incetinirea
progresului fizic al lucrdrilor iar aceastd situatie nu a putut fi gestionatd prin mecanismele
prevazute in cadrul clauzelor contractului initial; in aceastd situatie, achizitionarea cantitatilor
suplimentare de servicii este limitata la ce este strict necesar pentru a compensa perioada in
care constructorul diminueazé volumul de muncé sau chiar isi suspenda activitatea; in schimb,
nerespectarea obligatiei autoritatii/ entitatii contractante de a pune terenul la dispozitia
contractantului, ceea ce conduce la intarzieri in executarea lucrarilor, nu este o circumstanta care
nu putea fi prevazutd de autoritatea contractantd pana la data de clarificare, inclusiv.
d) modificirile de acte normative inclusiv normative tehnice ficand necesard modificarea
cerintelor tehnice ale produselor/serviciilor/lucrérilor, daca acestea au fost publicate dupa data de
clarificare; o astfel de modificare nu poate fi invocat3, insa, ca element ce nu putea fi prevézut de
autoritatea contractantd in situatia in care un act normativ a fost publicat inainte de data de
clarificare, chiar daca intrarea sa in vigoare urma sa aiba loc la o data ulterioara.
e) degradarea elementelor de constructie ca urmare a unor accidente (rutiere, feroviare sau de
altd natura), si in cazul in care riscul aferent nu este alocat, prin contract, Contractantului, poate
constitui element ce nu putea fi prevazut de autoritatea contractantd daca accidentele respective
au avut loc ulterior datei de clarificare iar autoritatea contractanta a fost in imposibilitatea |uarii la
cunostinta Tn timp util pentru a opera modificari ale documentatiei de atribuire.
f) modificarile in configuratia terenului determinate de aparitia unor constructii noi pot constitui
circumstante care nu puteau fi previzute de autoritatea contractantd in situatia in care
constructiile au fost edificate ulterior datei de clarificare, fara a exista indicii care sa anticipeze o
astfel de modificare la momentul intocmirii caietului de sarcini aferent respectivului contract.
@) nevoia de a transfera echipamentul intr-o noud locatie din cauza unui incendiu in locatia unde
fusese instalat initial de furnizor iar contractul cu acesta este in vigoare.

(4) In sensul prezentulw articol, cresterea pretului contractului reprezintd valoarea modificarii,

respectiv valoarea lucrarilor suplimentare noi minus valoarea eventualelor lucrari initiale la care se

renuntd din cauza modificarii care intervine in derularea contractului ca urmare a aparitiei

cwcumstantelor care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractantd; in cazul n care contractul

initial include o formul3 de ajustare a pretului, pragul valoric de maxim 50 % se raporteaza la valoarea

ajustata a contractului la momentul aprobarii modificarii.

(5) in situatiile definite la pct. (1) — (4) anterioare, datorita faptului c& modificarea implica si revizuirea

proiectului tehnic de executie, se va proceda in consecintd la semnarea unui act aditional [ prezentul

confract.

10.6 - Aplicarea pragului valoric de 50% aferent modificarilor privind iucrari suplimentare si

circumstante care nu puteau fi prevazute

(1) Modificarile aplicate in conditiile prevazute de art. 221 alin. (1) lit. b) si lit. ¢) din Legea nr. 98/2016,

prevazute de art. 9.5 si 9.6 din prezentul contract, se analizeazd impreund ca modificari de sine

statétoare, independente de restul modificarilor permise ale contractului.

(2) in aplicarea prevederilor art. 221 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, achizitorul va urmari ca valoarea

cumulata a tuturor modificarilor contractului realizate in conditiile prevazute de art. 221 alin. (1) lit. b)

si lit. c) din Legea nr. 98/2016, s& nu depaseasca pragul de 50 % din valoarea contractului initial; Tn

cazul aplicarii de ajustari ale prefului contractului conform formulelor de ajustare, pragul valoric de

maxim 50 % se raporteaza la valoarea ajustatd a contractului, la momentul aprobarii modificarii.

(3) Valoarea celorlalte modificiri permise ale contractului nu are impact asupra procentului de 50%

previzut de art. 221 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 98/2016, modificarile prevazute de aceste

norme putand fi realizate distinct/suplimentar fatd de celelalte modificari.

10.7 - Alte modificari nesubstantiale

(1) O modificare va fi considerata nesubstantialé in conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. e)

si alin. (7) din Legea nr. 98/2016, atunci cand se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
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a) modificarea nu introduce conditii care, dacé ar fi fost incluse in procedura de atribuire initiala,
ar fi permis selectia altor candidati decat cei selectati initial sau acceptarea unei alte oferte decat
cea acceptata initial sau ar fi atras si alti participanti la procedura de atribuire;
b) modificarea nu schimba echilibrul economic al contractului/acordului-cadru in favoarea
contractantului intr-un mod care nu a fost prevazut in contractul de achizitie publica initial;
c) modificarea nu extinde in mod considerabil obiectul contractului de achizitie publica/acordului-
cadru;
_d) contractantul initial nu este inlocuit in alte conditjii decat cele permise in lege.
(2) In sensul prevazut la alin. (1), lit. b), schimbarea echilibrului economic al contractului in favoarea
contractantului acopera mai mulite tipuri de situatii, cum ar fi urmétoarele: contractantul este platit mai
mult pentru aceeasi prestatie (fara a lua in seama efectul unor ajustari de prefuri sau alte modificari
permise); valoarea contractului rAmane aceeasi, dar prestatia scade fie cantitativ, fie calitativ; se fac
modificari contractuale care au ca efect o imbunatatire a fluxului de numerar al contractantului fata de
cel prevazut initial (de exemplu, creste valoarea avansului contractului, scade valoarea unor penalitati
contractuale, scade valoarea garantiei de buna executie).
(3) Modificarea unui contract este consideratd nesubstantiald in sensul alin. (1) atunci cand prin
modificare, contractul nu prezintid caracteristici care diferd in mod substantial de cele ale
documentului initial, cum ar fi si fara a se limita la:
a) introducerea/inlocuirea de céatre operatorul economic a unui nou subcontractant, in timpul
implementarii contractului, cu respectarea conditiilor prevézute mai jos la alin. (3) si alin. 4, din
cadrul prezentului articol.
b) inlocuirea liderului asocierii prin preluarea acestei calititi de catre unul din membrii asocierii
si/fsau modificarea componentei initiale a asocierii prin preluarea atributiilor unui/unor membrii de
catre alt asociat/restul asociatilor, cu conditia ca, dupd modificarea componentei, membrii
asocierii sa fndeplineascé cerintele de calificare si selectie stabilite initial in documentatia de
atribuire si cu respectarea dupa caz, a conditiei previzuts la art. 186 din Legea nr. 98/2016.
¢) modificarea procentelor asociatilor din valoarea contractului, in masura in care o astfel de
modificare asigura: indeplinirea in continuare a cerintelor de calificare din documentatia de
atribuire, nu afecteaza aplicarea factorilor calitativi de evaluare din cadrul criteriului de atribuire a
contractului (astfel cum au fost formulate aceste aspecte in documentatia de atribuire) si nu
modifica conditile specifice privind executarea contractului stabilite anterior de autoritatea/
entitatea contractantd in cazul operatorilor economici care participa in comun la procedura de
atribuire.
d) modificarea contului bancar sau a altor detalii de acest gen ale platii, inclusiv in cazul in care
platile urmeaza sa se realizeze cétre un alt asociat diferit de asociatul desemnat initial sa
incaseze preful contractului. Tn cazul modificarii contului bancar, autoritatea contractanti va
verifica respectarea legislatiei relevante in domeniul combaterii spalarii banilor, finantarii
terorismului i sanctiunilor internationale.
(4) Introducerea de céatre operatorul economic a unui nou subcontractant (chiar daca in ofertd nu s-a
prevazut subcontractarea pentru activitatea respectivd) sau inlocuirea unui subcontractant, in timpul
implementarii contractului este o modificare nesubstantiald in sensul alin. (1) daca sunt indeplinite
urmatoarele conditii cumulative:
a) introducerea unui nou subcontractant/inlocuirea unui subcontractant nu are impact asupra
fndeplinirii criteriilor de calificare/selectie raportat la momentul evaluarii ofertelor; de exemplu, in
cazul inlocuirii unui subcontractant, dacd operatorul economic la momentul evalurii ofertelor a
fndeplinit un criteriu de calificare/selectie bazandu-se pe capacitatea unui subcontractant, acest
subcontractant nu poate fi inlocuit decat in conditile in care noul subcontractant indeplineste
criteriul respectiv de calificare sau punctajul subcontractorului inlocuit in cazul unui criteriu de
selectie mentine contractantul in lista operatorilor economici selectati initial.
b) introducerea unui nou subcontractant/inlocuirea unui subcontractant nu are impact asupra
rezultatului aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluarii ofertelor; de exemplu,
modificarea nu afecteaza algoritmul de evaluare tehnica a ofertelor bazat si pe modul de alocare
a sarcinilor la nivelul operatorului economic (inclusiv in relatia dintre asociati si subcontractanti).
¢) introducerea unui nou subcontractant/inlocuirea unui subcontractant nu are impact asupra
eventualelor prevederi ale documentatiei de atribuire aferente art. 186 din Legea nr. 98/2016,
(prin care, in anumite cazuri, autoritatea contractanti poate impune ca anumite sarcini esentiale

11



sa fie realizate in mod direct de citre ofertant sau, in cazul unei oferte depuse de o asociere de

operatori economici, de un anumit membru al asocierii).

d) introducerea unui nou subcontractant nu modificd preful contractului dintre autoritatea

contractanta si contractant.

e) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea contractului in

sensul c3 activititile care urmeaza a fi intreprinse de noul subcontractant sunt strict necesare

pentru indeplinirea contractului.

f) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului

contractului, respectiv nu sunt afectate obiectivele principale urmérite de autoritatea contractanta

la realizarea achizitiei initiale, obiectul principal al contractului sau drepturile si obligatiile

principale ale contractului, inclusiv principalele cerinte de calitate si performanta.

g) acceptarea unui nou subcontractant (inclusiv in cazul inlocuirii unui subcontractant existent) de

catre autoritatea contractantd se face cu verificarea respectdrii urméatoarelor prevederi:

subcontractantul propus nu se afld in niciuna din conditile de excludere a ofertantilor din

procedura de atribuire; acceptarea subcontractului propus nu conduce la o situatie de conflict de

interese; subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionaléd necesara pentru partea

din contract pe care acesta urmeaza sa o indeplineasca.
(5) Pretul contractului se ajusteazd dacd durata initiala de indeplinire/executare a contractului se
prelungeste, indiferent de perioada de prelungire, peste termenele stabilite initial in contract, din
motive care nu se afld sub responsabilitatea contractantului si cu conditia ca aceasta ajustare sa
reprezinte o modificare nesubstantiald in sensul alin. (1). in acest sens, autoritatea contractanta va
verifica cel putin urmétoarele:

a) eventualele costuri suplimentare ale operatorul economic nu sunt acoperite de autoritatea

contractantd prin alte modalitati stabilite in cadrul contractului (cum ar fi formula de ajustare).

b) contractul nu are prevederi explicite contrare unei asemenea ajustdri; existenta unui pret

forfetar nu este in sine o prevedere contrara unei asemenea ajustari.

c) ajustarea se limiteaza la strictul necesar pentru a acoperi cresterea/diminuarea costurilor pe

baza carora s-a fundamentat pretul contractului ca efect al prelungirii duratei de indeplinire/

executare a contractului din motive care nu se afld sub responsabilitatea contractuala a

contractantului.

d) dac3 ajustarea ar fi fost aplicata tuturor ofertelor admisibile, identitatea ofertantului castigator

nu ar fi fost modificata.

e) ajustarea, in conditile de mai sus, se va aplica doar restului de contract ramas de executat in

timpul prelungirii (inclusiv lucrrilor aflate in derulare, respectiv nerealizate in totalitate) si va viza

pretul lucrarilor executate, dupa caz, in perioada de dupa expirarea duratei initiale de executie a

contractului.

f) ajustarea va fi calculatd astfel incat sd compenseze costurile suplimentare pe care le va

suporta contractantul (costuri suplimentare aferente intarzierii de care contractantul nu este

responsabil), in raport cu costurile pe care contractantul le-ar fi suportat daca se finaliza

contractul in durata initiald de implementare.
(6) O modificare va fi consideratd nesubstantjala, in conformitate cu prevederile art. 164 alin. (4) din
anexa la H.G. 395/2016, in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre
autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la
anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza
carora s-a fundamentat pretul contractului, urmand ca pretul contractului sa fie ajustat. In aceasta
situatie, Achizitorul va verifica cel putin urmatoarele:

a) publicarea actului normativ privind modificarea legislativa, respectiv emiterea actului

administrativ, a avut loc dupa data depunerii ofertei/ultimei ajustari.

b) fntrucat formula de ajustare a pretului prevézuta Tn contract include un indice care reflecta

evolutia costurilor respective, se va lua in considerare doar ajustarea prin aplicarea formulei.

c) contractul nu are prevederi explicite contrare in aceasta privinta; existenta unui pret forfetar nu

este in sine o prevedere contrard unei asemenea ajustari.

d) actul normativ/actul administrativ nu extinde in mod considerabil obiectul contractului, dar are

efect asupra costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.

e) ajustarea se limiteaz3 la strictul necesar pentru a acoperi cresterea/diminuarea costurilor pe

baza cérora s-a fundamentat pretul contractului ca efect al actului normativ/actului administrativ,

dupa intrarea in vigoare a acestuia.
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f) daca ajustarea ar fi fost aplicata tuturor ofertelor admisibile, identitatea ofertantului castigator
nu ar fi fost modificatd sau ar fi atras si alti participanti la procedura de atribuire.
(7) Cresterea salariului de bazd minim brut pe tara, garantat in plata, sau dupa caz, a salariului de
baza minim brut pentru un anumit domeniu de activitate economica aplicabil (denumit in continuare
salariul minim), este un caz particular al prevederilor alin. (5), situatie in care achizitorul va lua in
considerare in plus fatd de prevederile alin. (5) si urmatoarele:
a) cresterea salariului minim poate lnﬂuenta atat costurile directe cu personalul din cadrul
contractului cat si costurile de materiale, utllaje, transport sau costuri indirecte ale contractantului,
generate exclusiv de executarea contractului, in raport cu componenta salariald din aceste
costuri.
b) cresterea salariului minim poate influenta costurile subcontractantilor; pretul contractului nu va
fi insa ajustat daci acordul de subcontractare prevede ca subcontractantul suportd asemenea
modificari de costuri.
¢) sarcina probei este a contractantului.
(8) in oricare din situatiile definite la alin. (1)-(7) anterioare, se va proceda in consecinta la semnarea
unui act aditional la prezentul contract, cu exceptia cazurilor expres mentionate in care modificarea
se face conform unor clauze contractuale specifice.
10.8 - Inlocuirea contractantului
(1) Tnlocuirea contractantului initial de un nou contractant este permisd fird a fi considerats
modificare substantiald, in urmatoarele situatii previzute de art. 221 alin. (1) lit. d) din Legea nr.
98/2016:
a) ca urmare a unei clauze de revizuire stabilite de autoritatea contractanta in contractul initial;
aplicarea acestei clauze ar putea fi prevederea contractuald conform careia, in cazul in care
contractantul intdmpina dificultdti in implementare, terful sustindtor, introdus in oferts si
nominalizat in contract, va prelua indeplinirea obligatiilor contractuale conform celor asumate la
nivelul angajamentului ferm anexa la contract, fara ca prin aceasta sa se reduc, extinda sau sa
se elimine obligatile si responsabilitatile stipulate in contractul initial si fara a fi afectat
caracterul general al acestuia.
b) atunci cand drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contract sunt preluate,
ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, achizitie sau insolventd, de catre un alt operator
economic, care indeplineste criterile de calificare si selectie stablllte initial, cu conditia ca
aceasta modificare s& nu presupunéa alte modificari substantiale ale contractului si sa nu se
realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire previzute de Ieglslatla in
domeniul achizitiilor publice; verificarea criteriilor de calificare si selectie stabilite initial se face
prin raportare la noul contractant.
¢) atunci cand autoritatea contractantd fisi asuma obligatile contractantului fatd de
subcontractantii acestuia, respectiv acestia fata de autoritatea contractanta; in aplicarea acestel
prevederi, la incetarea anticipatd a contractulm contractantul este obllgat sa cesioneze
autoritatii contractante, la cererea acesteia, contractele incheiate cu subcontractantii acestuia.
(2) In oricare dintre situatiile mentionate la alin. (1), partile contractante se vor modifica in consecinta
prin semnarea unui act adltlonal la prezentul contract.
9.9 - Modificarea duratei contractului
(1) Modificarea duratei contractului se poate face prin act aditional la prezentul contract, in
urmatoarele cazuri:
a) prin acordul partilor;
b) fortd major3;
c) orice Imprejurare independenté de vointa partilor contractante.
(2) Contractantul va actiona in mod diligent pentru a preveni aparitia oricaror intarzieri si pentru a
limita efectele intarzierilor aparute in proiectare sau pe santier. In conformitate cu prevedenle
contractului, contractantul va fi Tndreptatit la o prelungire a duratei de executie daca si Tn masura Tn
care termmarea lucrarilor este sau va fi intarziata datoriti uneia din urmatoarele cauze:
(@) conditii meteorologice adverse exceptionale. Conditile meteorologice adverse vor fi
considerate exceptionale daca probabilitatea lor de aparltle este mai mica decéat o data intr-o
perioada de timp definitd ca durata de executie la semnarea Contractului multiplicatd cu 5,
luandu-se in considerare specificul lucrarilor, localizarea santierului si perioada din an in care au
aparut conditiile respective;
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(b) autoritati publice, personalul lor sau agentji lor intarzie activitatea contractantului din motive
care nu se datoreaza culpei acestuia si intr-un mod pe care un contractant diligent nu il putea
prevede la data depunerii ofertei sau preveni in mod rezonabil;
(c) ordine administrative care afecteaza data de terminare a lucrarilor si care nu se datoreaza
culpei contractantului;
(d) neindeplinirea de catre achizitor sau personalul achizitorului a obligatiilor care le revin prin
contract;
(e) orice suspendare a lucrarilor care nu se datoreazé culpei contractantului sau vreunui risc in
responsabilitatea contractantului;
(f) forta majora;
(g) orice eveniment sau situatie care, in conformitate cu prevederile conditiilor contractuale, nu se
datoreaza culpei contractantului.
10.10 - Clauze de revizuire (previzute in mod expres la nivelul contractului)
(1) Tn conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, sunt clauze de
revizuire acele clauze expres prevazute in documentatia de atribuire, respectiv in clauzele
contractuale, fiind ficute cunoscute tuturor potentialilor ofertanti de la momentul derularii procedurii
de atribuire a contractului.
(2) Clauzele de revizuire sunt cele mentionate in prezentul contract, cum ar fi si faré a se limita la:
a) modificarea succesiunii fazelor de realizare a unor activitéti, fara a afecta durata totala de
realizare a contractului sau celelalte clauze contractuale privind termenele de finalizare a
activitatilor contractului, si in situatia in care algoritmul de evaluare tehnica a ofertelor bazat pe
modul de planificare a succesiunii acestor faze nu este afectat. Aceastd modificare presupune
modificarea Graficului fizic si valoric de realizare a investitiei si se va efectua conform
prevederilor contractuale specifice, fard semnarea unui act aditional;
b) ajustarea pretului contractului pentru a reflecta evolutia indicilor de pret pentru elemente
constitutive ale ofertei, al céror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora
s-a fundamentat pretul contractului; aceastd modificare se va efectua prin aplicarea
corespunzatoare a clauzelor de ajustare a pretfului, prin semnarea unui act aditional;
¢) ajustarea pretului contractului pentru a reflecta prelungirea duratei de derulare a procedurii de
atribuire a contractului de achizitie publici peste durata de valabilitate a ofertei, stabilita initial
prin documentatia de atribuire, din motive care nu se afld sub controlul contractantului; aceasta
modificare se va efectua prin aplicarea corespunzatoare a clauzelor de ajustare a pretului, prin
semnarea unui act aditional;
d) inlocuirea contractantului cu terful sdu sustinitor in cazul in care intdmpind dificultati in
implementare, iar respectivul tert sustinitor va prelua indeplinirea obligatiilor contractuale;
aceasti modificare se va efectua prin aplicarea corespunzéatoare a obligatiilor asumate la nivelul
angajamentului ferm anexa la contract (fard ca prin aceasta sa se reduca, extinda sau sa se
elimine obligatiile si responsabilitatile stipulate in contractul initial si fara a fi afectat caracterul
general al acestuia), prin semnarea unui act aditional
e) aplicarea de penalitati prevazute explicit in cadrul contractului, ca urmare a nerespectarii de
citre o parte contractantd a obligatilor sale contractuale (sau din cauza producerii unui
eveniment aflat in responsabilitatea contractuala a uneia dintre parti); aceste modificari se vor
efectua prin aplicarea corespunzitoare a prevederilor a clauzelor privind penalitatile, fara
semnarea unui act aditional.
10.11 - La clauzele de modificare a contractului mentionate in prezentul contract se adauga clauzele
de modificare ce rezults din aplicarea actelor normative, inclusiv a prevederilor art. 221 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice si a instructiunii ANAP nr. 1/2021.
10.12 — La clauzele de modificare a contractului mentionate in prezentul contract se adauga orice alte
modificari ale contractului, care nu reprezinti modificari substantiale ale acestuia, prevazute sau nu in
prezentul contract.

11. Protectia patrimoniului cultural national

11.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absolutd a achizitorului.

11.2 — Contractantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau
oricare alte persoane si nu Indeparteze sau s3 deterioreze obiectele prevazute la art. 8.1, iar imediat
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dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceastd descoperire
si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daci din cauza unor
astfel de dispozitii contractantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare,
partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care contractantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.
11.3 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor
prevazute la art. 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

12. Sanctiuni pentru nemdepllnlrea culpabila a obligatiilor

12.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, contractantul nu isi indeplineste obligatile asumate prin
contract, atunci achizitorul este indreptétit de a deduce din pretul contractului, ca majorari de
intarziere, dobanda penalizatoare ce se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta BNR de la data
inregistrarii contractului la achizitor, plus 8 puncte procentuale din valoarea lucrarilor care nu au fost
executate in termen, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data
mdeplmlru obligatiilor.

12.2 -Tn cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de Ia expirarea perioadei
convenite, atunci contractantul este indreptatit sé solicite ca penalitati o suma echivalentd care se
stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinfa BNR de la data inregistrérii contractului la achizitor,
plus 8 puncte procentuale din suma datorata incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de
scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Achizitorul nu va plati majorari de intarziere
dacé face dovada ca nu i s-au asigurat, de catre organismele abilitate, fondurile nerambursabile
necesare indeplinirii obligatiilor contractuale.

12.3 - Penalitétile datorate de parti curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate conform
prezentului contract.

12.4 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
asumate, care depaseste valoarea penalitatilor ce pot fi percepute conform articolelor 11.1 si 11.2, in
completare, partile datoreaza daune — interese in conditiile dreptului comun.

12.5 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre una dintre parti, iTn mod
culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-
interese.

12.6 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scris3
adresata contractantulm fara nici o compensatie, daca acesta din urma d3 faliment, cu conditia ca
aceasta denuntare s& nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
contractant. in acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzétoare pentru
partea din contract |ndepI|n|ta péna la data denuntarii unilaterale a contractului.

12.7 — (1) Orice modificare a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in
cazurile si condltule prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind ach|2|tule publice, se
realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dlspozmlle prezentei
legi.

(2) In situatia nerespectarii dispozitiilor alin. (1), autoritatea contractanta are dreptul de a denunta
unilateral contractul de achizitie publica initial.

12.8 - Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul, in perioada de valabilitate a acestuia,
n una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art 164-167 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice;

b) contractul nu ar fi trebuit s& fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incélcare
grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatat3 printr-o
decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

12.9 — Contractantul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind efectuarea de
lucrari, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publicd, cu persoane fizice sau
juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a ofertelor depuse Tn cadrul procedurii
de atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritétii contractante sau ai furnizorului de servicii de
achizitie implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea contractantd/furnizorul de servicii de
achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului
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de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub
sanctlunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului.

12.10 - (1) In cazul in care AM PS va solicita documente si/sau informatii suplimentare, chiar dupa
acceptarea sifsau receptia situatiilor de lucrari de catre ach|Z|tor contractantul va trebui s3 le puna la
dispozitia autorltatu contractante in termenul solicitat de aceasta. In cazul in care unele cheltuieli nu
sunt rambursate datorita faptului ca contractantul nu a furnizat documentele si/sau informatiile
suplimentare, contractantul va trebui s3 pldteascéa achizitorului valoarea cheltuielilor nerambursate din
vina contractantului. Eventualele penalititi calculate aferente cheltuielilor nerambursate in aceste
cazuri cad de asemenea in seama contractantului.

(2) in cazul in care nu sunt rambursate, de cédtre AM PS, unele cheltuieli din motive care revin
contractantului, chiar daca lucrdrile au fost acceptate si/sau receptionate de cétre achizitor,
contractantul va trebui s3 plateascd achizitorului valoarea cheltuielilor nerambursate. Acelasi lucru
este valabil si in cazul in care se solicité returnarea unor sume care au fost deja rambursate, dar care
sunt declarate neeligibile la controale ulterioare din vina contractantului. Eventualele penalitati
calculate aferente cheltuielilor nerambursate in aceste cazuri cad de asemenea in seama
contractantului.

12.11 - In cazul in care, la finalizarea lucrérilor, Contractantul nu prezintd documentele doveditoare
privind indeplinirea obligatiei specificate in ofertd in ceea ce priveste modul in care se va asigura
nivelul de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiald din masa
deseurilor nepericuloase provenite din activititi de constructie si desfiinfari si documentele
doveditoare in acest sens, atunci achizitorul este indreptéatit de a deduce din pretul contractului, ca
majorari de intarziere, dobanda penalizatoare ce se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta
BNR de la data inregistrrii contractului la achizitor, plus 8 puncte procentuale din valoarea
contractului, fncepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data indeplinirii
obligatiilor.

12.12 - In cazul in care, la finalizarea lucrarilor, Contractantul nu prezintd documentele doveditoare
pentru Tndeplinirea indicatorilor de performantd, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din
pretul contractului, ca majorari de intarziere, dobanda penalizatoare ce se stabileste la nivelul ratei
dobanzii de referintd BNR de la data inregistrarii contractului la achizitor, plus 8 puncte procentuale
din valoarea contractulw Tncepéand cu ziua imediat urmétoare termenului de scadenta si pana la data
indeplinirii obligatiilor.

(articolele 12.13 si 12.14 se vor introduce in contract doar in cazul existenfei unei sustineri din partea
unui tert)

12.13 - In cazul in care contractantul intdmpina dificultdti pe parcursul executarii contractului de
achizitie public3, iar sustinerea acordatd de unul sau mai multi terti vizeaza indeplinirea criteriilor
referitoare la situatia economica si financiara si/sau capacnatea tehnica si profesionald, achizitorul
are dreptul de a solicita tertulw/tertllor sustlnator/sustlnatorl materializarea obligatiilor asumate prin
angajamentul ferm.

12.14 — Achizitorul are dreptul s& urméareasca orice pretentie la daune pe care contractantul ar putea
s& o aiba impotriva tertuluitertilor sustindtor/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin
angajamentul ferm, cum ar f| dar fard a se limita la, cesiunea drepturilor contractantului catre
autoritatea contractanta, cu titlu de garantie.

13. Garantia de buna executie a contractului

13.1 - (1) Contractantul se obligd s3 constituie garantia de buna executie a contractului, conform
prevederilor prezentului contract.

(2) Valoarea totala a garantiei de buné executie este de 10 %, din valoarea fara TVA a contractului,
respectiv in suma de lei.

(3) Garantia de bun& executie se constituie conform prevederilor legislatiei achizitiilor publice din
Romania.

(4) Garantia de buna executie va avea o valabilitate cel putin egald cu durata contractului, calculata
de la data constituirii acestela conform prevederilor legale. In cazul prelungirii duratei contractului,
valabilitatea garantiei de buna executie va fi modifi cata corespunzator.

13.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa permita inceperea executarii
contractului numai dupa ce contractantul a facut dovada constituirii garant,|e| de buna executie.
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13.3 - In cazul in care, pe parcursul executarii contractului de achizitie publica, se suplimenteaza
valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu
noua valoare a contractului de achizitie publica.

13.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publicd, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
contractantul nu Tsi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de bund executie autoritatea contractantid are obligatia de a notifica
pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care
nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. in situatia executarii garantiei de
buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauz raportat la
restul ramas de executat.

13.5 - Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie dupa cum urmeazi:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrérilor, dacad nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate,
pe baza procesului-verbal de receptie finala.

13.6 - Garantia lucrérilor este distinctd de garantia de buna executie a contractului.

14. Inceperea, executia lucrérilor, modul de prezentare a situatiilor de lucrdri, receptia si plata
lucrarilor
14.1 - Punctele de referinté/jaloanele pe baza cérora autoritatea contractants va monitoriza executia
lucrarilor incluse in obiectul contractului, pe masura executdrii acestora: Situatile de lucrari,
prezentate de Contractant si acceptate de catre achizitor, care evidentiaza progresul fizic al lucrarilor
executate.
14.2 - Contractantul trebuie sd notifice achizitorului si Inspectoratului de Stat in Constructii data
inceperii efective a lucrérilor.
14.3 — (1) Lucrérile trebuie s& se deruleze conform Graficului fizic si valoric de realizare a investitiei,
lar datele intermediare, prevazute in acesta se considera date contractuale.
(2) TIn cazul in care Contractantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregétirilor sau nu fsi
indeplineste indatoririle prevazute in prezentul contract, achizitorul poate s3-i fixeze acestuia un
termen pana la care activitatea sa intre in normal, conform Graficului fizic si valoric de realizare a
investitiei.
14.4 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfigurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a
notifica, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume
responsabilii tehnici cu executia din partea contractantului si dirigintii de santier si coordonatorul SSM,
din partea achizitorului, sau, dacé este cazul, alte persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii.
(2) Contractantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantilor achizitorului in santier, in ateliere,
depozite si oriunde isi desfagoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract,
inclusiv pentru verificarea lucrérilor ascunse.
14.5 - Contractantul va lua toate masurile pentru asigurarea fluxului de numerar necesar pentru
executarea lucrarilor pana la decontarea facturilor, astfel incat lucrdrile si nu fie sistate din acest
motiv.
14.6 - Pentru lucrdrile prevazute in contract, Achizitorul va plati pretul stabilit prin oferta
Contractantului, in corelare cu progresul fizic al lucrarilor. Progresul fizic al lucrérilor si evaluarea
sumelor plétibile periodic in corelatie cu progresul fizic al lucrarilor executate se va efectua periodic,
pe baza situatiilor de lucréri (de plata) prezentate de Contractant Achizitorului, aprobate de Dirigintele
de santier desemnat de Achizitor conform prevederilor legale.
14.7 - Situatjile de lucrari vor fi prezentate in minimum 3 exemplare tiparite (din care dou vor r3mane
la Achizitor si unul va fi returnat Contractantului, dupa acceptarea lor) si vor cuprinde, dupa caz, cel
putin:
1) Adresa de Tnaintare

a. In cazul in care, in perioada de executie a lucrérilor pentru care sunt Tnaintate situatiile de

lucrari (platd), nu s-au incheiat procese verbale de receptie partiald care si ateste stadiul

fizic de executie, la solicitarea investitorului si cu participarea reprezentantilor Inspectoratului
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de Stat in Constructii in cazul investitiilor finantate din fonduri publice (conf. Legii nr.
50/1991), se va specifica acest lucru in adresa de inaintare.
b. In cazul in care, in perioada de executie a lucrérilor pentru care sunt inaintate situatiile de
lucrari (platd), nu s-au incheiat Procese-verbale de faza determinanta, se va specifica acest
lucru in adresa de inaintare.
c. In cazul in care, in perioada de executie a lucrarilor pentru care sunt inaintate situatiile de
lucrari (platd), nu s-au incheiat note de constatare emise de dirigintele de santier/constructor,
se va specifica acest lucru in adresa de inaintare.
d. In cazul in care, in perioada de executie a lucrarilor pentru care sunt inaintate situatiile de
lucrari (platd), nu s-au incheiat dispoziti de santier emise de proiectant si semnate de
beneficiar si dirigintele de santier, se va specifica acest lucru in adresa de inaintare.
2) Centralizatorul financiar al situatiilor de lucrari, cu devizele pe obiect ofertate, completat —
original, care s3 cuprinda distinct si valoarea ajustarilor solicitate, daca este cazul;
3) Formularele F1, F2, F3, F4 si F5 (dupé caz), completate conform stadiului de executie a
lucrarilor — original,
Preturile unitare aferente reperelor din situatiile de lucrari trebuie sa fie conforme cu preturile
unitare regasite in listele de cantitati (Formularele F1, F2, F3, F4 si F5 - dupa caz) din cadrul
ofertei financiare a Contractantului.
4) Centralizatorul financiar al situatiilor de lucrari si Formularele F1, F2, F3, F4 si F5 vor avea
precizate cel putin:
a. denumirea Contractantului;
b. denumirea proiectului si codul SMIS al acestuia ("Executie lucrari pentru investitia
Cresterea eficacitatii serviciilor medicale acordate pacientilor critici (politrauma) in cadrul
Spltalulw Municipal ‘Moreni”. )
c. denumirea contractului: Executie lucrari pentru investitia ” Cresterea eficacitatii serviciilor
medicale acordate pacientilor critici (politraumd) in cadrul Spitalului Municipal Moreni”.;
d. perioada de executie a lucrarilor (de la ..... zi/lund/an — pana la .....zilluna/an).
e. reprezentantul legal sau imputernicit (dupa caz) al contractantului: numele si prenumele,
semnétura; in cazul reprezentantul imputernicit al contractantului, se va depune la fiecare
situatie de lucrari si Tmputernicirea;
f. denumirea operatorulw economic care asigura dirigentia de santier si numele, prenumele
si functia reprezentantului legal sau imputernicit, semnatura reprezentantulun legal sau
lmputermcn in cazul reprezentantului imputernicit se va atasa si imputernicirea;
g. dirigintele de santier: numele si prenumele, semnatura, §tamplla de diriginte de santier;
h. numele reprezentantului achizitorului: numele si prenumele, spatiu liber pentru semnatura;
in acest scop, Contractantul va solicita achizitorului numele reprezentantului/reprezentantilor
sau/sai;
5) Formularul F5 — Fisa tehnicd - original, se va prezenta pentru utilajele, echipamentele
tehnologice si functlonale cu montaj care se regasesc in Formularul F4 prezentat la decontare,
daca e cazul fiecare fisd tehnicd va fi insofitd, dupd caz, de documente emise de catre
producator sau furnlzor, care dovedesc mdepllnlrea cerintelor minime din fisa tehnica
respectiva; in cazul in care achizitorul va considera ca dovezile nu sunt concludente, ‘acesta are
dreptul de a solicita documente suplimentare;
6) Procese-verbale de fazd determinantd (conform Programului de control al calitatii lucrarilor
pe faze determinante) - daca este cazul — original sau copie;
7) Procese-verbale pentru verificarea lucrarilor ce devin ascunse pentru toate lucrérile
executate - daca este cazul - original sau copie;
8) Documente doveditoare privind calitatea materialelor puse in opera: procese-verbale de
receptie calitativd, declaratii de conformitate, rapoarte de incercare, note de constatare ale
organelor de control - daca e cazul etc. - original sau copie;
9) Documente privind:
a. Sumarul situatiei lucrarilor executate, care sa cuprinda distinct si valoarea ajustarilor
solicitate, daca este cazul,
b. Sumarul certificatelor lunare de platd, care sa cuprindd distinct si valoarea ajustarilor
solicitate, daca este cazul,
c. Registrul NR-NCS;
d. Recuperarea avansului platit; in cazul in care nu este cazul se va specifica acest lucru;
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e. Sumarul calculuiui cotelor datorate ISC.

Aceste documente se vor intocmi pe baza formularelor transmise contractantului de citre

achizitor.

10) Document justificativ din care sa reiasd modalitatea de calcul a ajustarilor solicitate;

11) Alte documente justificative, dupa caz - original sau copie, dupa caz.
14.8 - Caietele de masuratori (atasamentele) se vor pastra pe santier si vor fi puse la dispozitia
dirigintelui de santier sau achizitorului, la cererea acestora.
Pe atasamente trebuie si se mentioneze:
- persoana care a realizat masuratorile (numele si prenumele, data, semnatura);
- seful de santier sau similar (numele si prenumele, data, semnatura);
- dirigintele de santier (numele si prenumele, data, semnétura, stampila dirigintelui de santier).
Cantitétile reperelor din situatiile de lucrari trebuie s3 fie in concordanta cu cele din atasamentele
aferente.
14.9 - Dispozitile de santier emise de catre proiectant si semnate de cétre proiectant, contractant,
dirigintele de santier si beneficiar (achizitor), precum si, daca e cazul, de cétre verificatorul de proiect
— de reguld, original. Acestea vor fi insotite de memoriile justificative, notele de constatare (emise, de
regula, de dirigintele de santier, Contractant, proiectant sau de catre beneficiar) si, daca e cazul, de
note de renuntare si/sau note de lucrari suplimentare (inclusiv un centralizator continand evidenta
lucrarilor executate conform notelor de renuntare si a notelor de lucrari suplimentare) - original.
Verificarea tehnicd a proiectarii va fi realizatad de verificatorii tehnici autorizati desemnati de catre
beneficiar, n urma semndérii unui alt contract de achizitie.
Atat notele de lucrari suplimentare, cét si notele de renuntare trebuie s fie foarte bine justificate in
memoriile justificative sau in alte documente care insotesc dispozitile de santier si sa aiba la baza
prevederile legale si/sau contractuale aplicabile.
14.10 - Pe baza documentatiilor prezentate, Achizitorul va efectua acceptarea/respingerea situatiilor
de lucrari, in termen de 15 zile lucritoare de la data primirii tuturor documentatiilor prevazute in
contract sau solicitate expres, intocmind un Proces-verbal de acceptare a situatiei de lucrari. in cazul
in care situatia de lucrari va fi respins3, ea va fi returnats Contractantului, iar etapele se vor relua.
14.11 - Situatjile de lucrari vor contine numai lucrari efectuate intr-o singura luna calendaristic3.
14.12 - Plata lucrérilor se va face numai dupa acceptarea de citre achizitor a situatiilor de lucrari,
care nu reprezinta insa o receptie partiald a lucrarilor executate. Acceptarea situatiilor de lucrari nu
afecteazd perioada de garantie a lucrarilor sau a echipamentelor.
14.13 - in cazul in care autoritatile implicate in implementarea proiectului (Municipiul Moreni,
Autoritatea de Management, Autoritatea de Audit etc.) vor solicita informatii si/sau documente
suplimentare, Contractantul va fi obligat s3 le furnizeze Achizitorului, in termenul indicat de acesta.
14.14 - Pentru efectuarea plétilor, achizitorul are dreptul de a folosi mecanismul cererilor de plata, asa
cum este acesta definit prin OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiara a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2021-2027, cu modificirile si completérile ulterioare, a normelor de
aplicare, a Instructiunilor AM PS aplicabile, ori a altor acte normative sau procedurale valabile |a
momentul respectiv.

15. Intarzierea si sistarea lucririlor
15.1 - In cazul in care:

a. volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b. conditiile climaterice exceptional de nefavorabile: sau

c. oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza contractantului,
indreptétesc contractantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei
parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

(1) prelungirea duratei de executie;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului, daca e cazul.
15.2 - Achizitorul poate oricand dispune contractantului, prin notificare prealabild, sistarea executérii
unei parti sau a tuturor lucrérilor. Pe perioada sistarii, contractantul are obligatia de proteja, pastra si
asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrérilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor.
15.3 - Tn cazul sistérii lucrarilor, decalarea termenului contractual va fi calculata luand in considerare
perioada de sistare, la care se va putea ad3uga o durat3 suplimentara, apreciatd de comun acord
pentru reintrarea in ritmul normal.
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16. Finalizarea lucrarilor

16.1 - Ansamblul lucrarilor sau, dacs este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin Graficul fizic si valoric de realizare a investitiei, trebuie finalizat Tn termenul
convenit, termen care se calculeaza de la data mentionatéd in ordinul de incepere a lucrarilor, cu
luarea in considerare a eventualelor perioade de suspendare sau sistare.

16.2 - La finalizarea lucrarilor, contractantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

16.3 - Tn functie de constatérile ficute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
16.4 - Receptia se poate face si pentru parii ale lucrdrii, distincte din punct de vedere fizic si
functional.

17. Lucrdri suplimentare si/sau renuntare

17.1 - In cazul in care pe parcursul deruldrii contractului se constatd c¢& sunt necesare lucrari
suplimentare, neprevazute initial, strict necesare in vederea indeplinirii contractului, sau cé este
necesarid renuntarea la anumite lucrdri, Contractantul va solicita achizitorului acceptul pentru
executare sau renuntare doar dacé se respectd prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 si ale
actelor normative conexe.

17.2. — (1) Pentru aprobarea de catre achizitor a lucrérilor ce reprezinta suplimentari sau renuntari
fata de proiectul tehnic de executie initial, contractantul va depune la sediul achizitorului documentatia
necesara pentru emiterea unei dispozitii de santier.

(2) Nicio dispozitie de santier nu poate fi pusa in aplicare daca nu este aprobata si de céatre achizitor.
17.3 — (1) Acceptarea suplimentarilor sau renuntérilor care fac obiectul modificarilor nesubstantiale
ale contractului se face de achizitor conform prevederilor legale in vigoare, acestea facand obiectul
unui act aditional la prezentul contract, care se va incheia numai dupa semnarea de catre achizitor a
dispozitiei de santier, ceea ce implicd acordul initial al acestuia pentru modificarile respective.

(2) In cazul in care lucrdrile suplimentare se datoreazd unor cauze care tin de contractant,
Contractantul va suporta toate costurile legate de executia lucrdrilor suplimentare necesare pentru
executia si receptia investitiei, in conformitate cu prevederile legale si ale prezentului contract.

18. Perioada de garantie acordata lucrarilor
18.1 — (1) Perioada de garantie acordatd lucrarilor este de ........ (se va completa cu perioada de
garantie a lucrdrilor ofertatd) luni si decurge de la data acceptarii receptiei la terminarea lucrarilor.
(2) Receptia finala se efectueaza dupa data la care expira perioada de garantie acordata lucrérilor.
18.2 — (1) Achizitorul are dreptul de a notifica contractantului, in scris, orice plangere sau reclamatie
ce apare in conformitate cu aceasté garantie;
(2) La primirea unei astfel de notificéri, contractantul are obligatia de a se prezenta pentru
constatarea si remedierea defectiunii in termenul stabilit de catre Achizitor.
18.3 - (1) In perioada de garantie, contractantul are obligatia, in urma notificarii achizitorului, de a
executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a caror
cauzé este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Contractantul are obligatia de a executa toate activitatile prevézute la alin. (1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
sau
ii) unui viciu de executie, acolo unde Contractantul este responsabil de executia unei parii a
lucrarilor; sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre contractant a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care fi revin in baza contractului.
(3) Tn cazul in care defectiunile nu se datoreazd contractantului, lucrarile fiind executate de catre
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare, in conditiile legii.
18.4 - In cazul in care contractantul nu executa lucrarile de remediere dispuse de comisia de receptie,
achizitorul este indreptatit s3 angajeze si sa plateasca alte persoane care s le execute. Cheltuielile
aferente acestor lucrari vor fi recuperate de citre achizitor de la contractant sau retinute din sumele
cuvenite acestuia.
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19. Alte aspecte privind realizarea contractului

19.1 - Contractantul va avea obligatia sa respecte toate prevederile legale in vigoare care tin de
executarea contractului.

19.2 - Contractantul are obligatia de a participa la toate fazele determinante, precum si la receptia
lucrarilor executate.

19.3 - Inainte de inceperea lucrarilor si pe parcursul executiei acestora, dupa caz, contractantul
(executantul lucrérilor) are obligatia efectudrii instructajului privind protectia muncii pentru intreg
personalul care va avea acces pe santier, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

20. Modalitati de plata

20.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre contractant in termen de 30 de zile
calendaristice de la data verificarii conform procedurii stabilite prin prezentul contract, dacd achizitorul
a primit factura anterior acestei date. Acest termen se poate prelungi doar in cazul platilor prin
utilizarea mecanismului cererilor de plata, conform prevederilor art. 19.3.

20.2 - Fara a prejudicia alte drepturi ale contractantului prevazute in prezentul contract, acesta are
dreptul de a sista lucrédrile sau de a diminua ritmul executiei dacd achizitorul nu plateste facturile
emise de contractant in termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevazut; in acest caz, va
notifica in scris, cu 15 zile Tnainte, acest fapt, achizitorului.

Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta, contractantul va relua executarea contractului in cel mai
scurt timp posibil.

20.3 - Pentru efectuarea platilor, achizitorul are dreptul de a folosi mecanismul cererilor de plata, asa
cum este acesta definit prin OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiara a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2021-2027, cu modificarile si completarile ulterioare, prin normele de
aplicare si prin Instructiunile AM PS aplicabile, ori a altor acte normative sau procedurale valabile la
momentul respectiv. Tn acest caz, termenul de 30 zile convenit de la emiterea facturii conform art.
20.1 se prelungeste in mod corespunzator, cu perioada cuprinsa intre data depunerii cererii de plata
la AM si data virarii sumelor aferente acesteia de cétre AM in conturile Achizitorului. Termenul astfel
prelungit nu poate fi mai mare de 60 de zile.

20.4 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans contractantului, daca acesta solicitd, numai contra
unei scrisori de returnare a avansului si numai in limita valorica prevazuta de lege, in conformitate cu
prevederile legale.

20.5 - Pe parcursul executiei contractului, platile se vor face exclusiv pe baza preturilor previzute de
contractant in oferta. Platile partiale se vor face conform situatiilor de lucrari aprobate de beneficiar,
intocmite pe masura progresului fizic al lucrarilor, conform cu lucrdrile real executate conform
contractului, si cu respectarea detalierii de pret din cadrul ofertei. Pe parcursul executiei contractului
nu este permisd modificarea preturilor din defalcarea de pret a lucrdrilor in functie de variatiile
preturilor practicate de furnizorii de la care contractantul se aprovizioneazad sau in functie de
modificarile altor costuri (manoper4, transport, utilaj).

20.6 - Plata facturii finale se va face numai dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor. Daca
receptia la terminarea lucrarilor se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

20.7 - Contractul nu va fi considerat terminat pand cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.
Plata ultimelor sume datorate contractantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionatd de
intocmirea procesului-verbal de receptie finala.

20.8 - Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre
subcontractantii propusi, dacd acestia solicitd, pentru lucrdri executate contractantului potrivit
contractuiui dintre contractant si subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, atunci
cand natura contractului permite acest lucru si daca subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea
in acest sens. Subcontractorii isi vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publicd
sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie public3, dupd caz, optiunea de a fi
platiti direct de cétre achizitor. Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar
atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv
achizitor, contractant si subcontractant sau de achizitor si subcontractant atunci cand, in mod
nejustificat, contractantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.
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20.9 - Atunci cand un subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, obligatiile de plata catre
subcontractant/subcontractanti pentru partea/partile din contract aferentd/aferente acestuia/acestora
se transferd de drept subcontractantului, in momentul in care a fost confirmata indeplinirea obligatiilor
asumate prin contractul de subcontractare.

20.10 — Achizitorul se obliga, in cazul exprimarii optiunii unui subcontractant de a fi platit direct, la
cererea acestuia, sd efectueze cesiunea de creanta in favoarea respectivului subcontractant legata
de partea/partile din contract care sunt indeplinite de catre acesta.

21. Ajustarea pretului contractului
21.1 — (1) Se considera ca prefurile din oferta contractantului:
(a) au fost stabilite in baza celor descrise si aplicabile in prezenta clauza;
(b) sunt conform legislatiei relevante aplicabile la momentul depunerii ofertei.
(2) Se considera ca Partile sunt satisfacute de cele prevézute si aplicabile in prezenta clauza si in
celelalte clauze din contract in ceea ce priveste ajustarea preturilor, inclusiv in cazul in care aceste
prevederi nu asigurd o compensatie totald pentru cresterea sau diminuarea prefului elementelor
constitutive ale Ofertei.
(3) Orice cheltuieli nementionate explicit in ofertd, dar necesare pentru indeplinirea contractului, vor fi
considerate ca fiind cheltuieli indirecte, daca nu pot fi incadrate in alta categorie.
21.2 - Ajustarea pretului contractului reprezintd expresia unei actiuni de aplicabilitate directd si
nemijlocitd a clauzelor contractului, care se realizeaza in baza prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 98/2016, avand in vedere evolutia indicilor de pref pentru elemente constitutive ale ofertei,
al céror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat preful
contractului.
21.3 — Conditiile de ajustare a pretului contractului conform art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
98/2016 nu vor fi Intrunite daca:
a) modul de stabilire a pretului final ce urmeazé a fi platit nu a fost definit in mod obiectiv Tn
contractul initial; sau
b) posibilitatea modificarii cantitatilor si/sau a pretului ce urmeaza a fi platit nu a fost clar
precizatd in clauzele de revizuire, ci rezultd din alte evenimente ce apar in implementarea
contractului, precum, in cazul contractelor de executie de lucrari, aparitia necesitatii modificarii
solutiei tehnice din cauza unui proiect tehnic defectuos; sau
¢) modificarea nu rezultad exclusiv din aplicarea directd si nemijlocitd a clauzelor de revizuire a
contractului initial; sau
d) modificarea ar afecta caracterul general al contractului, respectiv ar afecta obiectivele
principale urmarite de autoritatea contractanta la realizarea achizitiei initiale, obiectul principal al
contractului sau drepturile si obligatiile principale prevézute in contract, inclusiv principalele
cerinte de calitate si performanta.
21.4 — (1) Ajustarea pretului contractului se poate efectua numai ca urmare a solicitarii in acest sens
a uneia dintre parti. Ajustarea se face prin actualizarea elementelor de pret care au suferit modificari,
iar pretul contractului poate fi ajustat doar in masura strict necesara pentru acoperirea costurilor pe
baza céarora s-a fundamentat pretul contractului.
(2) Ajustarea preturilor este aplicabilé tuturor lucrarilor din cadrul contractului.
(3) Pretul contractului se poate modifica si atunci cand indicii de ajustare a prefului contractului
inregistreaza o evolutie negativa, respectiv determina scaderea pretului acestuia.
(4) Coeficientul de actualizare se aplica conform formulei:
An =av+(1-av) *In/lo ;
unde:
"An" este coeficientul de ajustare care urmeazd a fi aplicat valorii de contract estimate pentru
lucrarile realizate in luna "n"
-"av" este valoarea procentuald a platii in avans fatad de Pretul Contractului
-"In" este indicele de cost Tn constructii - total publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul
Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii "n"
-"lo" este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta.
Data de referintd — data anterioara cu 30 zile fatd de ultimul termen limitd de depunere a ofertelor in
cadrul procedurii de atribuire.
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22. Asigurari

22.1 - (1) Contractantul are obligatia de a incheia, nainte de inceperea lucrérilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea pe timpul executarii contractului.

(2) Asigurarea se va Incheia cu o societate de asigurare (-reasigurare). Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportata de catre contractant din capitolul ,Cheltuieli indirecte”.

(3) Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Contractantul are obligatia de a se asigura c& subcontractantii au incheiat asigurari in aceleasi
conditii ca si contractantul. El poate solicita subcontractantilor s& prezinte achizitorului, la cerere,
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

22.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Contractant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina achizitorului, a
agentilor sau a angajatilor acestuia.

23. Subcontractanti

23.1 - Contractantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi
conditii Tn care el a semnat contractul cu achizitorul.

23.2 - (1) Contractantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de achizitie publicd sau
atunci cand se introduc noi subcontractanti, contractele fincheiate intre contractant si
subcontractantul/subcontractantii nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce
revin acestora, precum si sumele aferente prestatilor, s fie cuprinse in contractul de achizitie
publica. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanté cu oferta, se vor constitui in anexe la
contractul de achizitie publica si vor contine obligatoriu cel putin urmétoarele elemente:

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractant;;

c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti.

Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora:

(2) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executérii contractului de
achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora s& nu reprezinte 0 modificare substantiala a
contractului de achizitie publica, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Contractantul va transmite achizitorului informatiile referitoare la noii subcontractanti si va obtine
acordul acestuia privind eventualii noi subcontractanti implicati ulterior in executarea contractului.
Atunci cand Tnlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractuiui,
acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de
excludere si a resurselor/capabilitdtilor corespunzatoare pariii lor de implicare in contractul care
urmeaza sa fie indeplinit.

(3) Noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria rédspundere prin care fsi
asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de cétre
Contractant la ofertd, aferenta activitatii supuse subcontractarii.

(4) Contractantul are obligatia de a notifica achizitorului orice modificari ale informatiilor privind
subcontractantii, pe durata contractului de achizitie publica. Contractele cu subcontractantii si
declaratiile acestora vor fi prezentate cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii executarii
lucrarilor de catre noii subcontractanti. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre Contractant in
perioada de implementare a contractului se realizeaza numai cu acordul achizitorului.

23.3 - (1) Contractantul este pe deplin raspunzator fatd de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzator fatd de Contractant de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.

(3) Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daci acestia nu fsi
indeplinesc partea lor din contract.

(4) Tn cazul in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de catre una din
parti, Contractantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii
subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant, cu respectarea
prevederilor legale si ale prezentului contract.
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24. Forta majora

24.1 - Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

24.2 - Forta majora exonereaz4 partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

24.3 - indeplinirea contractului va fi suspendaté in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

24 .4 - Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilaite parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si sd ia orice masuri care i stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.

24.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parii incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

24.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul s3 notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara
ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

25. Clauza standard privind protectia datelor personale
25.1 - Partile trebuie sa respecte normele si obligatile impuse de dispozitile in vigoare, privind
protectia datelor cu caracter personal.
25.2 - Partile sunt constiente de faptul cd normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplica
oricarui operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeana si oricérei persoane care
prelucreazé date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeana sau care
le furnizeaza servicii. Prin urmare, Partile confirma respectarea deplind a urmétoarelor prevederi,
inclusiv dar fara a se limita la:
- capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea sau
transferul informatiilor personale,
- informarea in caz de bresa de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval maxim de
72 ore si, in cazul Prestatorului nu mai tarziu de 24 ore de la momentul in care o astfel de
incélcare a securitdtii datelor a ajuns in atentia acestuia,
- indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformarii cu Regulamentul
679/2016.
25.3 - Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care l-au incheiat,
acesta fiind baza legala a prelucrarii, orice prelucrare suplimentard sau Tn alt scop face obiectul unui
acord separat de prelucrare a datelor, incheiat intre Parti. De asemenea, perioada de stocare a
datelor personale prelucrate prin contract este limitata la perioada corespondenta realizarii obiectului
principal al contractului.
25.4 - Datele cu caracter personal schimbate intre Parti nu pot deveni accesibile sau comunicate unor
terte parti neautorizate sau puse la dispozitie spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, Partile vor lua
toate masurile tehnice si in special organizatorice necesare, in ceea ce priveste obligatile asumate
prin aceasta clauza:
- vor impiedica persoanele neautorizate sa obtind acces la sistemele de prelucrarea datelor cu
care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;
- vor preveni utilizarea fara autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor,
- se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au
acces numai la datele la care au drept de acces si cé& datele cu caracter personal nu pot fi citite,
copiate, modificate sau eliminate fara autorizatie in cursul prelucrarii sau utilizarii si dupa stocare;,
- se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate
fara autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului si ca este posibil s& verifice si
s& stabileasca catre care organisme se doreste sd se efectueze transferul datelor cu caracter
personal prin mijloace de transmitere a datelor,;
- se vor asigura ca pot verifica si stabili daca si de catre cine au fost introduse, modificate sau
eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor;
- se vor asigura c3, In cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt
prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat intre Parti;
- se vor asigura cd datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere
accidentala;
- se vor asigura ca datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat.
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26. Solutionarea litigiilor

26.1 - Achizitorul si contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil&, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputs care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

26.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul §i contractantul nu reugesc sa
rezolve Tn mod amiabil o divergentd contractuals, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze
de catre instantele judecatoresti din Romania.

27. Limba care guverneazi contractul
27.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
27.2 - Toate documentele aferente prezentului contract se vor intocmi in limba romana.

28. Comunicari

28.1 - (1) Orice comunicare intre partj, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s3 fie
transmisa in scris, prin mijloace electronice sau prin orice alte mijloace de comunicare.

(2) Primirea oricarui document important trebuie confirmati de citre destinatar.

28.2 - Pentru asigurarea unei comunicari adecvate, contractantul are obligatia de a comunica, cel
tarziu la data Inceperii lucrarilor, numele si datele de contact (telefon, e-mail etc.) ale reprezentantului
sau, care coordoneazi managementul acestui contract din punct de vedere al executiei lucrarilor,
precum si numele si datele de contact (telefon, email etc.) ale sefului de santier sau similar, daci este
altad persoana.

28.3 - (1) Contractantul are obligatia de a desemna si un inlocuitor al persoanei responsabile de
contract, pentru cazurile in care responsabilul nu este disponibil, comunicand achizitorului numele Si
datele de contact ale acestora, astfel incat sa fie asiguratd comunicarea permanenta dintre achizitor
si contractant.

(2) Achizitorul are obligatia de a comunica contractantului datele de contact ale persoanelor cu care
contractantul va fine legéatura pentru executarea prezentului contract.

(3) Toate comunicérile se vor realiza in limba romana.

(4) Fiecare parte contractantd va lua toate masurile necesare pentru a asigura comunicarea, in limba
romana, intre reprezentantii sai si reprezentantii celeilalte parti.

(5) Aceste persoane vor trebui s& asigure comunicarea rapida catre achizitor a oricaror informatii si
documente privind derularea contractului.

29. Legea aplicabild contractului

29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

29.2 - Prevederile prezentului contract se completeaza cu prevederile in vigoare din actele normative,
normele, regulamentele, standardele, instructiunile si altele asemenea, in m3sura in care acestea
sunt aplicabile.

29.3 - In cazul modificarii actelor normative, normelor, regulamentelor, standardelor, instructiunilor si
a altora asemenea, precizate in prezentul contract si in anexele sale, se vor aplica noile acte
normative, norme, regulamente, standarde, instructiuni si altele asemenea, In masura in care in
acestea nu se prevede altfel.

Partile au inteles sa incheie prezentul contract in doua exemplare originale, in limba romana, cate
unul pentru fiecare parte.
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