Contractul Nr. ______________ din data ______________
Privind achizitia publica de executie lucrari de modernizare a infrastructurii rutiere in cadrul proiectului „MODERNIZARE STRADA CĂMINULUI, PUNCTUL „DEALUL POPII” DIN SATUL BRATOVEȘTI, COMUNA TITEȘTI, JUD. VÂLCEA”  - LOT I sau ”MODERNIZARE STRADA LA TROIȚA DIN SATUL TITEȘTI, COMUNA TITEȘTI JUD. VÂLCEA” – LOT II

[bookmark: _GoBack]PARTEA II
Secțiunea “Condiții Specifice”
din cadrul Contractului Nr.		din data		  

	1.
	INTERPRETAREA CONTRACTULUI

	1.1.
	Definiții

	1.1.
	In prezentul contract, urmatorii termeni vori fi interpretati astfel: 
Abatere profesională - orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a Contractantului, săvârșite cu intenție sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparține acest operator economic sau ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârșită cu intenție sau din culpă gravă;
[bookmark: do|ax2|pt3|pa1][bookmark: do|ax2|pt4|pa1]Aprobare - opțiunea forului deliberativ de la nivelul autorităților competente de încuviințare a propunerilor cuprinse în documentațiile prezentate şi susținute de avizele tehnice favorabile, emise în prealabil. Prin actul de aprobare se conferă documentațiilor (notă de comandă suplimentară/NCS, Notă de renunțare/NR) putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea punerii în aplicare a modificărilor documentelor contractuale (Caiet de Sarcini, Planșe, Specificații tehnice ș.a.);
[bookmark: do|ax2|pt2|pa1]Autorizație de Construire/Desființare – actul de autoritate al autorităților competente -, pe baza căruia se pot realiza Lucrările de construcții care fac obiectul prezentului Contract;
Avizare - procedura de analiză şi exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, administrației publice locale sau a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluțiilor funcționale, a indicatorilor tehnico-economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin Documentațiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic şi obligatoriu;
Beneficiar al Investiției - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce are un Drept de execuție a lucrărilor de construcții potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Cartea Tehnică a Construcției – ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea şi urmărirea comportării în exploatare a Construcției şi instalațiilor aferente acesteia necesare pentru identificarea , cuprinzând toate datele, documentele şi evidențele şi determinarea stării tehnice (fizice) a construcției respective şi a evoluției acesteia în timp;
Construcție - clădire sau rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcții de clădiri ori lucrări de geniu civil sau lucrare specială de construcții, respectiv orice lucrare de inginerie civilă, a cărei realizare constă în orice structură fixată în sau pe pământ, concepută și executată astfel încât să poată îndeplini ori menține, prin ea însăși, unele funcții tehnice, economice, sociale sau ecologice, indiferent de specificul, importanța, categoria și clasa de importanță, inclusiv utilajele, echipamentele și instalațiile tehnologice și funcționale aferente;
[bookmark: do|ax2|pt6|pa1][bookmark: do|ax2|pt6|lia][bookmark: do|ax2|pt6|lib][bookmark: do|ax2|pt6|lic][bookmark: do|ax2|pt6|lid][bookmark: do|ax2|pt6|lie][bookmark: do|ax2|pt6|lif][bookmark: do|ax2|pt6|lig][bookmark: do|ax2|pt7|pa1][bookmark: do|ax2|pt7|pa2]Construcții cu caracter provizoriu – Construcțiile autorizate ca atare, indiferent de natura Materialelor utilizate, care, prin specificul funcțiunii adăpostite ori datorită cerințelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de existență limitată, precizată şi prin autorizația de construire. De regulă, construcțiile cu caracter provizoriu se realizează din materiale şi alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea inițială (confecții metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) şi sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construcțiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioșcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile şi în spațiile publice, corpuri şi panouri de afișaj, firme şi reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. În sensul prezentei legi realizarea construcțiilor provizorii se autorizează în aceleași condiții în care se autorizează construcțiile definitive;
Construcție nefinalizată - Construcție în diferite stadii de execuție pentru care a fost sistată execuția lucrărilor şi nu a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor şi a cărei finalizare implică un rest de executat, fizic şi valoric;
[bookmark: do|ax2|pt8|pa1]Despăgubire - suma, neprevăzută expres în Contractul de Lucrări, care este acordată de către instanța de judecată ca şi despăgubire plătibilă Părții prejudiciate în urma încălcării prevederilor Contractului de Lucrări de către cealaltă Parte;
[bookmark: do|ax2|pt21^1|pa1][bookmark: do|ax2|pt21^1|pa2]Detalii de Execuție (D.E.) - documentații tehnice, cuprinzând reprezentări grafice realizate la scările 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 sau, după caz, la alte scări grafice, în funcție de necesitățile de redactare, precum şi piese scrise pentru explicitarea reprezentărilor grafice, elaborate în baza Proiectului Tehnic şi cu respectarea strictă a prevederilor acestuia, care detaliază soluțiile tehnice de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operațiuni, privind părți/elemente de construcție ori de Instalații aferente acesteia şi care indică dimensiuni, Materiale, tehnologii de execuție precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale Obiectului/Obiectelor de investiții. Detaliile de Execuție, elaborate în condițiile legii şi verificate pentru cerințele esențiale de calitate în construcții de către verificatori tehnici atestați în condițiile legii, detaliază Proiectul Tehnic, în vederea execuției Lucrărilor de construcții autorizate;
[bookmark: do|ax2|pt12|pa1]Instalații aferente construcțiilor - totalitatea Echipamentelor care asigură utilitățile necesare funcționării Construcțiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la branșament/racord la utilizatori, indiferent dacă acestea sunt sau nu încorporate în Construcție. Instalațiile aferente Construcțiilor se autorizează împreună cu acestea sau, după caz, separat;
Intervenție la Construcție existentă - rezultatul scontat obținut ca urmare a realizării de lucrări de intervenții asupra uneia/mai multor Construcții Existente, inclusiv Instalațiile aferente, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, efectuate în scopul asigurării, menținerii şi/sau îmbunătățirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, potrivit destinației acestora;
[bookmark: do|ax2|pt15|pa1]Împrejmuiri - Construcțiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafețe, arii sau parcele asupra cărora există forme de proprietate, executate pentru protecție împotriva intruziunilor, realizate din diferite Materiale - beton, cărămidă, piatră, lemn, metal, inclusiv sârmă ghimpată întinsă pe bulumaci -, ori prin plantații specifice;
[bookmark: do|ax2|pt15^1|pa1][bookmark: do|ax2|pt17^1|pa1]Lucrări de intervenție în primă urgență - orice fel de Lucrări necesare la construcțiile existente care prezintă pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora determinate de factori distructivi naturali şi antropici, inclusiv a instalațiilor aferente acestora, pentru:
i. [bookmark: do|ax2|pt17^1|lia]punerea în siguranță, prin asigurarea cerințelor de rezistență mecanică, stabilitate şi siguranță în exploatare,
ii. [bookmark: do|ax2|pt17^1|lib]desființarea acestora;
[bookmark: do|ax2|pt17|pa1][bookmark: do|ax2|pt17|pa2]Lucrări de modificare - lucrări de intervenții asupra elementelor constructive, structurale şi/sau nestructurale, având ca efect modificarea totală sau în parte a acestora. Lucrările de modificare pot fi:
i. [bookmark: do|ax2|pt17|lia]lucrări de modificare structurală, din care fac parte, în principal, lucrările de consolidare, de supraetajare şi/sau de extindere a Construcției,
ii. lucrări de modificare nestructurală, din care fac parte, în principal, lucrările de amenajări interioare şi recompartimentări ușoare, care nu afectează în mod semnificativ structura de rezistență a Construcției şi pentru care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat.
Pentru execuția Lucrărilor de modificare, cu excepția lucrărilor de compartimentare provizorii, nestructurale, este necesară emiterea unei autorizații de construire în condițiile Legii și cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în construcții;
[bookmark: do|ax2|pt17|lib|pa1][bookmark: do|ax2|pt17^2|pa1]Lucrări de reabilitare - orice fel de lucrări de intervenții necesare pentru îmbunătățirea performanțelor de siguranță şi exploatare a Construcțiilor Existente, inclusiv a instalațiilor aferente, în scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerințelor esențiale de calitate prevăzute de Lege;
[bookmark: do|ax2|pt17^3|pa1][bookmark: do|ax2|pt18|pa1][bookmark: do|ax2|pt19^1|pa1][bookmark: do|ax2|pt19|pa1]Mobilier urban - elementele funcționale și/sau decorative amplasate în spațiile publice care, prin alcătuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localității fiind amplasate prin legare constructivă la sol (fundații platforme de beton, racorduri la utilități urbane, cu excepția energiei electrice. Fac parte din categoria Mobilier urban: jardiniere, lampadare, bănci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice și altele asemenea;
Politici de dezvoltare - mijloacele politico-administrative, organizatorice şi financiare, utilizate în scopul realizării unei Strategii;
Programe de dezvoltare - ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizarea politicilor de dezvoltare;
Proiect pentru autorizarea/desființarea execuției lucrărilor - parte a documentației pentru emiterea Autorizației de Construire/Desființare, reglementată prin Legea 50/1991 privind autorizarea execuției lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;
[bookmark: do|ax2|pt21|pa1][bookmark: do|ax2|pt21|pa2]Proiect tehnic (P.Th.) - documentația tehnico-economică (piese scrise şi desenate), elaborată în condițiile Legii, care dezvoltă Documentația Tehnică (D.T.), cu respectarea condițiilor impuse prin Autorizația de Construire/Desființare precum şi prin avizele, acordurile şi actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, anexe la Autorizația de Construire/Desființare. Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluțiile tehnice şi economice de realizare a Obiectivului de Investiții, pe baza căruia se execută Lucrările de construcții autorizate;
Proiect tehnic de execuție – documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază şi, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul Studiului de Fezabilitate/Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea Obiectivului de investiții, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați şi a Autorizației de Construire/Desființare;
Protecția mediului - ansamblu de acțiuni şi măsuri privind protejarea fondului natural şi construit în localități şi în teritoriul înconjurător;
[bookmark: do|ax2|pa16][bookmark: do|ax2|pt24|pa1][bookmark: do|caII|ar9|pa1][bookmark: do|caII|ar9|lia][bookmark: do|caII|ar9|lib][bookmark: do|caII|ar9|lic][bookmark: do|caII|ar9|lid][bookmark: do|caII|ar9|lie][bookmark: do|caII|ar9|lif][bookmark: do|caII|ar9|lig][bookmark: do|caII|ar9|lih][bookmark: do|caII|ar9|lii][bookmark: do|caII|ar9|lij][bookmark: do|caII|ar9|lik][bookmark: do|caII|ar9|lil][bookmark: do|caII|ar9|lim][bookmark: do|caII|ar9|lin]Situație de Lucrări (SL) – document în cadrul căruia se determină stadiul de execuție al Lucrării/Lucrărilor și care însoțesc facturile, Procese-Verbale de Recepție sau alte documente care atestă stadiul de realizare al Lucrării/Lucrărilor;
Specificații tehnice - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui echipament încorporat în lucrările permanente să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Achizitorului;
[bookmark: do|caI|ar2|pt1|ala]Standard – document oficial/specificație tehnică, adoptat(ă) de un organism de standardizare recunoscut, de stabilire a unor criterii minime, parametri de performanta, etc, care urmează să fie respectate în procesul de fabricație, de instalare, de operare a Echipamentelor/bunurilor livrate și încorporate în Lucrare, și având aplicare repetată sau continuă, a cărei respectare nu este obligatorie și poate fi unul dintre următoarele:
i. [bookmark: do|caI|ar2|pt1|ald]Standard armonizat - standard european adoptat pe baza unei solicitări din partea Comisiei pentru aplicarea legislației de armonizare a Uniunii;
ii. [bookmark: do|caI|ar2|pt1|alc]Standard european - standard adoptat de o organizație de standardizare europeană;
iii. [bookmark: do|caI|ar2|pt1|alb]Standard internațional- standard adoptat de un organism de standardizare internațional;
iv. Standard național - standard adoptat de un organism de standardizare național;
Standardele sunt menționate de Achizitor în Caietul de Sarcini și de Ofertantul devenit Contractant în Propunerea Tehnică. Referirea la standarde în acest Contract include și reglementări tehnice sau altele asemenea emise de organisme de reglementare sau instituții cu atribuții recunoscute în domeniul de activitate reflectat în obiectul Contractului, astfel cum este descris la Art. I – Obiectul Contractului din prezentul Contract (Partea I);
Standarde profesionale - cerințele profesionale legate de calitatea rezultatului execuției Lucrărilor și de calitatea activității de execuție a lucrării care ar fi respectate de către orice Contractant diligent care posedă cunoștințele și experiența unui expert care execută lucrări similare și pe care Contractantul este obligat să le respecte în execuția tuturor Lucrărilor incluse în prezentul Contract;
Sumă previzionată – suma, dacă este cazul, specificată în Contract ca provizion pentru execuția unei părți a Lucrărilor sau pentru furnizarea de Echipamente, Materiale sau Servicii, astfel cum este stabilit prin Contract;
Specific Contractelor de Lucrări:
i. „Sumele previzionate” se introduc de către Achizitor ca sumă fixă nominală, nemodificabilă, la nivelul formularului aferent elaborării „Propunerii financiare” și vor fi, totodată, prezentate la nivelul valorii estimate a achiziției, ca linie bugetară distinctă, dedicată anumitor articole/elemente (lucrări sau produse) despre care se cunoaște că vor fi necesare în procesul de implementare, dar nu pot fi cuantificate în valoare monetară decât la un nivel general, neputându-se anticipa frecvența apariției acestora și toate detaliile referitoare la articolele de deviz incidente;
ii. sumele în cauză nu pot fi folosite altfel decât pentru articolele/elementele pentru care au fost previzionate inițial;
[bookmark: do|caIII|si2|ar6|al2]Teste la terminare – verificările stabilite prin Contract, care trebuie efectuate înainte de ca Lucrările să fie recepționate;
[bookmark: do|ax2|pa30][bookmark: do|ax2|pa31][bookmark: do|ax2|pa32][bookmark: do|ax2|pa33]Utilaje asigurate de către Achizitor – toate aparatele, mașinile și vehiculele, după caz, puse la dispoziție de către Achizitor pentru a fi utilizate de către Contractant la execuția Lucrărilor, astfel cum este menționat în Caietul de Sarcini, fără a include Echipamentele care nu au fost recepționate de către Achizitor;
Zonă funcțională - parte din teritoriul unei localități în care, prin Documentațiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se determină funcțiunea dominantă existentă şi viitoare. Zona funcțională poate rezulta din mai multe părți cu aceeași funcțiune dominantă (zona de locuit, zona activităților industriale, zona spațiilor verzi etc.). Zonificarea funcțională este acțiunea împărțirii teritoriului în zone funcționale;
[bookmark: do|ax2|pa35:261]Zonă de protecție - suprafața delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural, al unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. şi în care se instituie servituți de utilitate publică şi de construire pentru păstrarea şi valorificarea acestor resurse şi bunuri de patrimoniu şi a cadrului natural aferent. Zonele de protecție sunt stabilite prin acte normative specifice, precum şi prin Documentații de amenajare a teritoriului sau urbanism, în baza unor studii de specialitate;
[bookmark: do|ax2|pa36]Zonă de risc natural - areal delimitat geografic, în interiorul căruia există un potențial de producere a unor fenomene naturale distructive care pot afecta populația, activitățile umane, mediul natural şi cel construit şi pot produce pagube şi victime umane;
[bookmark: do|ax2][bookmark: do][bookmark: do|ax2|pt25|pa1]Zone protejate - zona coerentă naturală sau construită, delimitată geografic şi/sau topografic, determinată de existență unor valori de patrimoniu natural şi/sau cultural a căror protejare prezintă un interes public şi este declarată ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare şi reabilitare a valorilor de patrimoniu. Statutul de Zonă protejată creează asupra imobilelor din interiorul zonei servituți de intervenție legate de desființare, modificare, funcționalitate, distanțe, înălțime, volumetrie, expresie arhitecturală, materiale, finisaje, împrejmuiri, mobilier urban, amenajări şi plantații şi care sunt stabilite prin Lege sau documentații de urbanism specifice aprobate.


	2.
	DISPOZIŢII GENERALE

	2.1.
	Comunicarea între Părți

	2.1.(a)
	Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie realizată și transmisă în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă și înregistrată.  


	2.1.(b)
	Adresele și datele de contact utilizate pentru transmiterea comunicărilor sunt:
Pentru Achizitor:	COMUNA TITEȘTI
Adresă:	Comuna Titești, st. Principala, nr. 44, jud. Vâlcea, cod postal 247492
Telefon:	0250756900
Fax:                                          0250756903  
E-mail:	titesti@vl.e-adm.ro   
Persoană de contact:	Daneș  Cătălin Nicușor
Funcția:	PRIMAR

Pentru Contractant:	[Contractant]
Adresă:	[adresa]
Telefon:	[număr telefon]
Fax:                                          [număr fax]
E-mail:	[adresă electronică]
Persoană de contact:	[numele și prenumele persoanei de contact din partea Contractantului]
Funcția:	[funcția persoanei de contact din partea Contractantului]
[ex: În cazul în care Contractantul este persoană juridică străină, comunicările trebuie să conțină și informații privind numărul de înregistrare la Registrul Comerțului sau o instiuție similară corespondentă.]


	2.1.(f)
	Toate notificările și comunicările adresate oricărei Părți în baza prezentului Contract se transmit personal sau prin fax sau prin scrisoare recomandată sau prin serviciu de curierat la adresele precizate 
Comunicările între Părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.
 Orice comunicare făcută de una dintre Părți este considerată primită:
i. la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți,
ii. la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,
iii. la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax sau e-mail (cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care este considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare).
Confirmarea de primire se face în maximum : 24 (douăzecișipatru) ore.

	2.2.
	Reprezentanții autorizați ai Părților

	2.2.(b)
	Reprezentantul Achizitorului desemnat pentru managementul acestui Contract este:
Reprezentant:	Daneș  Cătălin Nicușor
Funcția:	PRIMAR
Adresă:	COMUNA TITEȘTI
Telefon:	0250756900
Fax:                                           0250756903  
E-mail:	titesti@vl.e-adm.ro
Numirea/înlocuirea reprezentantului Achizitorului, care este autorizat pentru managementul prezentului Contract se face prin notificare cu respectarea prevederilor clauzelor stabilite la 2.1. – Comunicarea între Părți.

	2.2.(d)
	Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor (Dirigintele de șantier) va avea următoarele atribuții:
i. urmărirea execuției Lucrărilor, zilnic, pe toată Durata de Execuție a Lucrărilor, conform metodologiei în conformitate cu cele menționate în Caietul de Sarcini (Proiectul Tehnic, planșe, memorii, prospecte, Detalii de Execuție), clauze contractuale, reglementările tehnice în vigoare;
ii. inspectarea și examinarea, zilnic, a tuturor materialelor și a echipamentelor folosite la execuția Lucrărilor precum și asistarea la testarea acestora;
iii. confirmarea cantităților de Lucrări executate efectiv în Șantier;
iv. raportarea către Achizitor asupra progresului execuției Lucrărilor;
v. emiterea de Dispoziții către Contractant în limitele prevăzute de prezentul Contract și în limitele Legii;
vi. orice alte atribuții specificate în Contract.
Obligațiile reprezentantului atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor sunt îndeplinite și asumate în numele Achizitorului, acest reprezentant neavând nicio obligație de diligență sau de rezultat, contractuală sau de altă natură față de Contractant.
Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor nu are nicio autoritate sau drept de a elibera Contractantul de oricare dintre obligațiile sale în baza Contractului, cu excepția cazului în care se stipulează contrariul în cadrul prezentului Contract. Nicio atitudine, aprobare, încălcare, omisiune, neglijență ori greșeala a reprezentantului atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor nu afectează obligațiile Contractantului sau răspunderea acestuia în baza dispozițiilor contractuale.
Numirea/înlocuirea persoanei/persoanelor juridice/fizice numită/numite de către Achizitor pentru urmărirea/monitorizarea/verificarea execuției Lucrărilor, cu scopul de a îi reprezenta legal interesele conform prevederilor legale aplicabile, se face prin notificare, cu respectarea prevederilor clauzelor stabilite la subcapitolul 2.1. – Comunicarea între Părți din prezentul Contract.]

	2.2.(e)
	Reprezentantul Contractantului desemnat pentru managementul acestui Contract este:
Reprezentant:	[numele și prenumele reprezentantului Contractantului]
Funcția:	[funcția reprezentantului Contractantului]
Adresă:	[adresa]
Telefon:	[număr telefon]
Fax.                                              [număr fax]
E-mail:	[adresă electronică]
Numirea/înlocuirea reprezentantului Contractantului, care este autorizat pentru managementul prezentului Contract se face prin notificare cu respectarea prevederilor clauzelor stabilite la subcapitolul 2.1. – Comunicarea între Părți din prezentul Contract.
Contractantul nu poate revoca numirea reprezentantului său și nu poate numi un înlocuitor fără acceptul prealabil al Achizitorului.

	2.4.
	Modificarea Contractului și dispoziții conexe

	2.4.2.
	Evaluarea Modificărilor Contractului și a circumstanțelor acestora

	2.4.2.(b)
	Circumstanțele care pot determină Modificarea Contractului ca urmare a identificării de soluții, pe Durata de Execuție a Contractului, pentru obiectul Contractului și obiectivelor urmărite de Achizitor, astfel cum sunt precizate în Caietul de Sarcini, sunt:
1. orice modificare a datelor de contact, reprezentanților autorizați ai Părților, persoanelor de contact, conturilor bancare și băncilor prin care se efectuează plățile,
2. drepturile și obligațiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de către un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, în condițiile stabilite prin Lege,
3. înlocuirea/introducerea de Subcontractanți cu respectarea clauzelor stipulate la subcapitolul 2.6. – Subcotractarea din prezentul Contract,
4. identificarea oricărei erori, omisiuni sau oricărui viciu în cerințele Achizitorului astfel cum este stipulat la clauza de la paragraful 2.7.2 – Erori ale cerințelor Achizitorului din prezentul Contract,
5. diferențe cantitative/valorice puse în operă rezultate din remăsurători, datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea iniţială şi realitatea execuţiei, fără a fi afectat proiectul tehnic sau specificaţiile tehnice (lucrări ce se regasesc în formularul F3 din PT); 
6. identificarea necesității oricărei diminuări/majorări/modificări a Lucrărilor sau a unei părți a acestora, cum ar fi de exemplu asigurarea conservării Lucrărilor pentru o anumită perioadă de timp,
7. [bookmark: do|caVI|si2|ar237|al1|lib][bookmark: do|caVI|si2|ar237|al2|lib]identificarea necesității execuției de Lucrări suplimentare, inclusiv Echipamente și/sau Materiale care nu au fost incluse în Contract, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia și trebuie achiziționate de la Contractant întrucât schimbarea acestuia nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, legate, în principal, de cerințe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu Echipamentele deja incluse în Contract și cu Lucrările deja executate în cadrul Contractului, iar schimbarea Contractantului cauzează Achizitorului dificultăți semnificative, materializate inclusiv prin creșterea semnificativă a costurilor.
8. decalarea unui Punct de reper sau a unei activități din Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) generată de condițiile și în limitele stipulate la clauzele de la subcapitolul 4.6. – Prelungirea Duratei de Execuție din prezentul Contract, 
9. modificarea Prețului inițial al Contractului ca efect al modificărilor nesubstanțiale și/sau ca urmare a prevederilor stabilie la subcapitolul 6.8. – Revizuirea prețurilor
10. schimbări la nivelul Legii, Regulamente CE, Reglementări, Standarde comunicate prin intermediul Caietului de Sarcini, Capitolul 9 – ”Cadrul Legal ce guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant” și/sau. ”Metodologia propusă” din Propunerea Tehnică,

	2.4.2.(c)
	Modificările Contractului ca urmare a identificării de soluții, se evaluează astfel:
1. la prețurile din Contract sau
2. în lipsa prețurilor corespunzătoare, prețurile din Contract sunt folosite ca bază de evaluare sau
3. în cazul în care nu există prețuri similare pentru calcularea modificării, aceasta se calculează potrivit costului rezonabil de execuție a Lucrării, luând în considerare orice aspect relevant care reflectă consumurile de materiale, manoperă, utilaj și/sau transport necesare, după caz, la care se adaugă un profit rezonabil.
Prețurile pentru Modificările Contractului includ cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă, iar modificarea/suplimentarea nu poate determina o depășire cu mai mult decât maximum 15 % din Prețul inițial al Contractului.

Modificările Contractuale ca urmare a efectelor prevederilor stipulate la subcapitolul 5.2. – Monitorizarea performanțelor contractuale
Modificarea Contractului ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanțelor Contractantului în cadrul Contractului intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, care constă în Lucrările pe care Contractantul se obligă să le execute în conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu prevederile Legii, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare și conform cerințelor din Caietul de Sarcini precum și a celorlalte anexe ale Contractului, care fac parte integrantă din Contract
Modificarea Contractului ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanțelor Contractantului în cadrul Contractului, cu scopul completării activității Contractantului la solicitarea expresă a Achizitorului și/sau revizuirea termenului/termenelor de predare a Lucrărilor parțiale și finale, inclusiv a celor suplimentare se realizează în situații, cum ar fi dar fără a se limita la:
1. aplicarea mecanismului de acceptare a rezultatelor parțiale și finale în cadrul Contractului daca este descris în Caietul de Sarcini la Capitolul ”Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului”
sau
2.  ca urmare a unor cereri exprese a factorilor interesați ce au legătură cu activitățile din Contract, indiferent dacă acești factori interesați au fost incluși în documentele achiziției (Caiet de Sarcini sau Propunere Tehnică) sau dacă implicarea acestora în activitățile din cadrul Contractului a devenit necesitate ca urmare a dinamicii mediului extern în care se realizează activitățile din Contract.

	2.4.3.
	Notificarea privind Modificările Contractului

	2.4.3.
	Dispozițiile produc efecte cu condiția existenței sub formă de dovezi suficiente și credibile că fiecare Parte din Contract a acționat diligent la momentul planificării achiziției, la momentul elaborării Ofertei și pe perioada de derulare a Contractului, așa cum reies acestea din Documentele Contractului:
i. conținutul Caietului de Sarcini, în special, dar fără a se limita la, informațiile incluse la ”Contextul realizării acestei achiziții”, la ”Ipoteze și riscuri”, la ”Managementul/ Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului”.
ii. conținutul Propunerii Tehnice, în special, dar fără a se limita la, ”Abordarea și metodologia propuse pentru executarea Lucrărilor”, ”Managementul realizării Lucrărilor”, documentând, inclusiv prin intermediul comunicărilor dintre Părți, apariția unui eveniment sau situații care ar putea genera modificări ale Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), conform prevederilor privind Obligațiile Părților.

Orice Dispoziție referitoare la activarea opțiunilor din Contract trebuie justificată prin referire la conținutul documentelor Contractului și al Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric).
Oricare dintre Părți notifică cealaltă Parte, de îndată ce devine conștientă de o neclaritate/ ambiguitate sau incoerență/neconcordanță între documentele Contractului. În cazul unor astfel de neclarități și incoerențe, clarificarea aspectelor se face printr-o Dispoziție dată de Achizitor.
Contractantul notifică Achizitorul imediat ce consideră că domeniul de aplicare îi cere să facă ceva ce este ilegal sau imposibil. În cazul în care Achizitorul este de acord, acesta emite o Dispoziție în vederea aplicării măsurilor care se impun.
Partea care propune Modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți propunerea de Modificare a Contractului cu cel puțin 30 (treizeci)] zile înainte de data la care se consideră că Modificarea Contractului ar trebui să producă efecte.
Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoștință de existența unor circumstanțe care pot întârzia sau împiedica execuția Lucrărilor sau care pot genera o revendicare pentru plată suplimentară. Contractantul ia toate măsurile, cu diligența specifică bunului comerciant, pentru reducerea la minim a acestor efecte.

	2.5.
	Cesiunea

	2.5.(a)
	Contractantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Contractantului, în termen de maximum 3 (trei)] zile de la data nașterii noii persoane. Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci)] de zile de la data notificării de către Contractant pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Contractantului. (de exemplu: fuziune, divizare, etc.)
Contractantul nu are dreptul să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plată, fără acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. În astfel de cazuri, Contractantul trebuie să furnizeze Achizitorului informații cu privire la identitatea entității căreia îi cesionează drepturile.
Orice drept sau obligație cesionat/cesionată de către Contractant fără o autorizare prealabilă din partea Achizitorului nu este executoriu/executorie împotriva Achizitorului. 
În cazul încetării anticipate a Contractului, la solicitarea expresa a Achizitorului și cu acordul Contractantului, Contractantul cesionează Achizitorului contractele încheiate cu Subcontractanții.
În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm de susținere, dreptul de creanță al Contractantului asupra terțului susținător este cesionat cu titlu de garanție către Achizitor.

	2.5.(c)
	Contractantul trebuie să notifice Achizitorul în termen de 10 (zece) zile de la data declanșării evenimentului care generează posibila preluare a drepturilor și obligațiilor Contractantului din prezentul Contract].
Notificarea se realizează cu condiția respectării cerințelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), pct. 2 (ii) din Legea nr. 98/2016, pentru:
i. operatorul economic care preia drepturile și obligațiile Contractantului din acest Contract, respectiv îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite în cadrul procedurii din care a rezultat prezentul Contract,
ii. Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile Contractantului ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziție sau insolvență, prin inexistența de modificări substanțiale ale acestuia ca urmare a preluării de drepturi și obligații,
iii. Achizitor, prin neeludarea aplicării de către Achizitor a procedurilor de atribuire prevăzute de Lege pentru obligațiile care devin subiect al contractului de novație.
În cazul încetării anticipate a Contractului, Contractantul principal cesionează Achizitorului contractele încheiate cu Subcontractanții acestuia.
În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm de susținere, drepturile Contractantului asupra terților susținători sunt cesionate Achizitorului.

	2.6.
	Subcontractarea

	2.6.(d)
	Contractantul notifică Achizitorul cu privire la intenția de înlocuire a unui Subcontractant cu 45 zile înainte de momentul începerii activității în care noul Subcontractant urmează să fie implicat.

	2.6.(e)
	Achizitorul notifică decizia sa Contractantului în termen de 30 (treizeci) zile de la data primirii notificării.

	2.6.(j)
	Despăgubirile sunt: 5% din valoarea Contractului pentru orice schimbare a Subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului situație care îndreptățește Achizitorul la rezilierea Contractului și obținerea de despăgubiri din partea Contractantului.

	2.6.(m)
	Această clauză (2.6.(m)) se aplică în prezentul Contract.

	2.7.
	Păstrarea/Furnizarea/Transmiterea/Utilizarea documentelor în cadrul Contractului

	2.7.1.
	Păstrarea și Furnizarea documentelor în cadrul Contractului

	2.7.1.(b)
	Contractantul transmite Achizitorului toate documentele relevante derulării Contractului, în copie, în termen de 5 zile.

	2.7.1.(c)
	Documentele pe care Contractantul se obligă să le păstreze în Șantier sunt: 
- o copie a contractului cu toate anexele aferente 

	2.7.1.(d)
	In termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la identificarea Defecțiunii/erorii.

	2.8.
	Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal

	2.8.(a)
	Obligația de confidențialitate rămâne în vigoare si dupa incetarea contractului.
Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice (ex: instanțe de judecată, ANAF, etc.), conform prevederilor legale aplicabile.

	2.8.(b)
	Scopul administrării datelor cu caracter personal: 
· In vederea indeplinirii contractului

	2.10.
	Asocierea de operatori economici

	2.10.
	Prevederile stipulate în Secțiunea ”Condiții Generale” la această clauză se aplică în cadrul prezentului Contract .

	3.
	OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

	3.1.
	Obligațiile Achizitorului

	3.1.1.
	Obligații ale Achizitorului privind furnizarea de informații și de documentație

	3.1.1.(a)
	 Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, finalizarea şi întreţinerea lucrarilor aferente proiectului “MODERNIZARE STRADA CĂMINULUI, PUNCTUL „DEALUL POPII” DIN SATUL BRATOVEȘTI, COMUNA TITEȘTI, JUD. VÂLCEA”  - LOT I sau ”MODERNIZARE STRADA LA TROIȚA DIN SATUL TITEȘTI, COMUNA TITEȘTI JUD. VÂLCEA” – LOT II.
Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;
d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.
Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.
Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.
Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.
Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale..

	3.1.1.(c)
	Achizitorul, prin reprezentantul său, are obligația de a se prezenta in maximum: 5 (cinci) zile lucrătoare de la notificarea primită din partea Contractantului, fără a întârzia termenele ulterioare de Finalizare a Lucrărilor, în vederea încheierii actelor legale pentru Lucrările care devin ascunse. În cazul în care Achizitorul nu se prezintă în termenul stabilit, Lucrările respective se consideră acceptate.

	3.1.2.
	[bookmark: _Toc455493955][bookmark: _Toc455494360][bookmark: _Toc456162395]Obligații ale Achizitorului privind asigurarea dreptului de acces în Șantier

	3.1.2.(b)
	Achizitorul va pune Șantierul la dispoziția Contractantului in cel mai scurt timp  de la data emiterii ordinul de incepere a lucrarilor. 
 Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de reper, căilor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția Contractantului precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.


	3.1.3.
	Obligații ale Achizitorului privind furnizarea de autorizații și acorduri

	3.1.3.(a)
	Obtinerea aprobărilor, acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare intra in sarcina achizitorului.
- Costurile aferente obţinerii avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor vor fi suportate de către achizitor.

	3.1.3.(b)
	Achizitorul are obligatia sa obtina:
· toate aprobările, acordurile, avizele şi autorizaţiile necesare execuției Lucrărilor, conform prevederilor Legii, asa cum au fost solicitate prin certificatul de urbanism si care vor stat la baza emiterii autorizatieri de constrauire. 

	3.1.4.
	Obligații ale Achizitorului privind emiterea de Dispoziții

	3.1.4.(a)
	Contractantul notifică Achizitorul în termen de 24 (douăzecișipatru) de ore de la data primirii Dispoziției.

	3.1.5.
	Obligații ale Achizitorului privind recepția Lucrărilor

	3.1.5.(b).
	În termen de 3 zile lucratoare  de la data primirii notificării, Achizitorul se obligă să examineze și să măsoare Lucrările care devin ascunse, cu condiția îndeplinirii de către Contractant a prevederilor stabilite la clauzele de la paragraful 3.2.9. - Obligații ale Contractantului privind calitatea Lucrărilor.


	3.1.6.
	Obligații ale Achizitorului privind plățile

	3.1.6.
	Termenul stabilit pentru plata facturii este de: 30 (treizeci) zile de la data înregistrării facturii la sediul Achizitorului, factura emisa ca urmare a acceptarii situatiilor de lucrari aferente facturii.
Procesul-Verbal de Recepție a Lucrărilor reprezintă condiție pentru plata Lucrărilor executate, recepționate și facturate.]
Achizitorul se obligă să plătească Contractantului prețul convenit pentru execuția, finalizarea și întreținerea Lucrării/Lucrărilor“.

	3.1.7.
	Obligații ale Achizitorului în cazul încetării Contractului înainte de termen

	3.1.7.
	iv. plata costurilor pentru conservarea Lucrărilor și/sau asigurarea stadiului fizic de siguranță al Lucrărilor, încheierea de documente privind predarea-primirea Lucrărilor și stadiul acestora precum și a documentelor gestionate, restituirea Scrisorii de Garanție de Bună Execuție, acordarea de despăgubiri in cazul incetarii contractului inainte de termen din vina sa exclusiva in procent de 10%. 

	3.2.
	Obligațiile Contractantului

	3.2.1.
	Obligații ale Contractantului privind execuția Lucrărilor

	3.2.1.(a)
	Executarea Lucrărilor demarează după constituirea Garanției de Bună Execuție, astfel cum este stabilit la clauzele de la subcapitolul 6.12. – Garanție pentru plăți în avans și bună execuție din prezentul Contract și predarea/primirea Amplasamentului Lucrării/Lucrărilor și după emiterea și transmiterea de către Achizitor și, respectiv, primirea de către Contractant a Ordinului de începere a Lucrărilor.
Următoarele obligații contractuale sunt considerate Obligații esențiale în prezentul Contract:
Contractantul se obligă să:
- execute, să finalizeze şi să întreţină lucrarile aferente proiectului “ MODERNIZARE STRADA CĂMINULUI, PUNCTUL „DEALUL POPII” DIN SATUL BRATOVEȘTI, COMUNA TITEȘTI, JUD. VÂLCEA”  - LOT I sau ”MODERNIZARE STRADA LA TROIȚA DIN SATUL TITEȘTI, COMUNA TITEȘTI JUD. VÂLCEA” – LOT II , în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
- Contractantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.
- Contractantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- Contractantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie. 
- Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 
- Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor contractantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
-  Contractantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.
- Contractantul  are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.
- Contractantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
- În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
- Contractantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
- În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 
- Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligaţia:
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 
iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.
- Contractantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării. 
- Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
· confortul riveranilor; sau
· căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
- Contractantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
-  Contractantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.
-  În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.
- În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
- Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului. 
-  Pe parcursul execuţiei lucrării, ontractantul are obligaţia:
· de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
· de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
· de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
- Contractantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
- Contractantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de  .... (se precizează numărul de ani) de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.
- Contractantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
· reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi
daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

	3.2.1.(i)
	Contractantul are obligația să rectifice eroarea constatată în termenul stabilit de Achizitor în funcție de complexitatea respectivei acțiuni de remediere, până la satisfacerea Achizitorului, pe cheltuiala sa, în conformitate cu prevederile Contractului, Legea aplicabilă și standardele, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte, furnizate în scris de către proiectant sau oricăror Dispoziții ale Achizitorului. Pentru verificarea trasării de către proiectant, Contractantul are obligația de a proteja și de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea Lucrărilor.

	3.2.1.(j)
	Contractantul instiinteaza Achizitorul în termen de 24 (douăzecișipatru) ore de la descoperire asupra tuturor fosilelor, monedelor, obiectelor de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe Amplasamentul Lucrării care sunt considerate, în relațiile dintre Părți, ca fiind proprietatea Achizitorului.

	3.2.1.(n)
	Obligații ale Contractantului:
i. de a asigura securitatea persoanelor a căror prezență în Șantier este autorizată;
ii. de a achiziționa și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării Lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
iii. de a lua toate măsurile pentru protecția mediului în conformitate cu reglementările naționale în vigoare, în și în afara Șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru;
iv. de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor Materialelor puse în operă, în conformitate cu Proiectul Tehnic și Detaliile de Execuție aprobate de Achizitor și de a nu modifica soluțiile tehnice sau tehnologice, ori de a înlocui Materiale și/sau Echipamente cu altele de o calitate diferită față de prevederile proiectului. În orice situație, Contractantul nu poate proceda la eventuale înlocuiri de tehnologii, Echipamente și/sau Materiale decât cu aprobarea prealabilă a Achizitorului;
v. de a nu deranja inutil sau abuziv accesul și confortul riveranilor și de a nu restricționa utilizarea căilor de acces prin folosirea și ocuparea drumurilor și a trecerilor publice care deservesc proprietățile aflate în posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricărei alte persoane, cu excepția zonei prevăzute pentru organizare de Șantier;
vi. de a evita acumularea de obstacole inutile în Șantier;
vii. de a depozita sau, după caz, de a retrage orice Echipamente, Materiale, instalații și/sau utilaje aflate în surplus; Contractantul are dreptul de a reține în Șantier până la semnarea Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor numai acele Materiale, Echipamente, instalații sau Lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale;
viii. de a curăța Șantierul, de a aduna și de a îndepărta din Șantier, pe costurile sale , toate deșeurile proprii, dărâmăturile, molozul sau Lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;
ix. de a delimita perimetrul și de a monta panouri de identificare la intrarea în Șantier, în conformitate cu Planul de Organizare de Șantier, aprobat de Achizitor și cu prevederile legale în vigoare;
x. de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin Contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse;
xi. de a monta, la Finalizarea Lucrărilor, panoul conform indicațiilor primite de la Achizitor;
xii. de a remedia Lucrările cuprinse în Situațiile de Lucrări comunicate și care au făcut obiectul obiecțiunilor și respingerilor Achizitorului și să nu factureze aceste Lucrări decât ulterior remedierii solicitate și în temeiul unui proces verbal încheiat cu dirigintele de șantier, atestând remedierea satisfăcătoare a respectivelor Lucrări;
xiii. de a conserva Lucrările executate în ipoteza sistării Lucrărilor, oricare ar fi motivul acestui eveniment;
xiv. de a înștiința imediat Achizitorul asupra depășirii termenelor convenite, oricare ar fi cauza respectivei întârzieri, precum si asupra oricărei Defecțiuni, greșeli, daune, avarie previzibilă sau disfuncționalități în legătură cu sau în timpul execuției Lucrărilor;
xv. de a menține și furniza Achizitorului rapoarte cu privire la stadiul Lucrărilor precum și Situațiile de Lucrări;
xvi. de a asigura, pe cheltuiala proprie, toate măsurile necesare pentru a asigura siguranța și securitatea Șantierului și a Utilajelor Achizitorului;
xvii. de a coopera și a se coordona cu personalul Achizitorului și/sau cu oricare alte persoane juridice sau fizice angajate de Achizitor și/sau cu autoritățile locale.

	3.2.1.(o)
	În cazul nerespectării prevederilor clauzelor, Contractantul despăgubește Achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu nerespectarea obligațiilor prevăzute la clauzele 3.2.1.(a) - 3.2.1.(n) din prezentul Contract, pentru care responsabilitatea revine Contractantului.

	3.2.1.(t)
	Pe durata existenței Șantierului, Costurile pentru racordarea și consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Contractant.

	3.2.2.
	Obligații ale Contractantului cu privire la Echipamente și/sau Materiale incluse în Lucrare/Lucrări

	3.2.2.(b)
	Documentele solicitate pentru Echipamentele/Materialele incluse în Lucrare/Lucrări includ, dar nu se limitează la: documentele de calitate, rezultatele probelor şi testelor în conformitate cu prevederile Contractului și ale Legii, certificări ale Echipamentelor/Materialelor, certificări ale proceselor pentru realizarea Echipamentelor/Materialelor respective, așa cum sunt acestea specificate în cerinţele autorităţilor competente, declarații de conformitate, agremente tehnice, declarații de performanță.

	3.2.4.
	Obligații ale Contractantului privind păstrarea documentelor în Șantier

	3.2.4.(b)
	Contractantul transmite Achizitorului documentația necesară completării Cărţii Tehnice a Construcţiei conform legislatiei in vigoare.
Transmiterea acestor documente reprezintă condiție pentru realizarea Recepției la Terminarea Lucrărilor.
Contractantul înregistrează zilnic cel puțin următoarele informații: 
- condițiile meteorologice, precum și perioada/durata întreruperii/suspendării activității/activităților ca efect al condițiilor meteorologice nefavorabile,
- numărul de ore lucrate,
- numărul și calificarea personalului muncitor prezent în Șantier,
- Echipamentele și Materialele achiziționate, livrate și depozitate în Șantier și în alte locuri, precum și Echipamentele și Materialele încorporate în Lucrare/Lucrări,
- Utilajele utilizate în Șantier și alte locuri precum și cele nefuncționale sau ieșite din uz,
testele efectuate și probele prelevate,
- Lucrările executate,
- lista diferitelor obstacole sau alte dificultăți întâmpinate de Contractant în timpul execuției Lucrărilor zilnice,
- incidente şi/sau accidente,
- Deciziile primite din partea Achizitotului, inclusiv a reprezentanților Achizitorului.

În termen de: maximum 3(trei) zile lucrătoare de la data înregistrării evenimentului, înregistrările în Jurnalul evenimentelor trebuie verificate și semnate/contrasemnate complet de reprezentanții Antreprenorului, cu respectarea prevederilor stipulate la subcapitolul 2.2. – Reprezentanții autorizați ai Părților, clauzele (b)-(d), referitare la numirea și atribuțiile reprezentanților Achizitorului.
În cazul în care Achizitorul, prin reprezentatul său, nu verifică Jurnalul evenimentelor în termenul sabilit prin prezentul Contract, se consideră că înregistrările Contractantului sunt conforme și corecte.
· În cazul în care Achizitorul, prin reprezentantul său avizat, notează în Jurnalul evenimentelor obiecțiuni cu privire la înregistrări, Contractantul, în situația în care nu acceptă aceste obiecțiuni, în termen de: maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la data înregistrării obiecțiunilor Achizitorului în jurnal, comunică în scris Achizitorului – în atenția reprezentantului autorizat pentru managementul Contractului precum și a reprezentantului/reprezentanților numiți pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor - justificările sale. În cazul în care Contractantul nu transmite în comentariile sale în termenul stabilit, se consideră că poziția Achizitorului este acceptată de către Contractant.


	3.2.5.
	Obligații ale Contractantului privind Conflictul de interese

	3.2.5.(b)
	In termen de maximum 24 (douăzecișipatru) ore de la identificarea situației  privind conflictul de interese.

	3.2.7.
	Obligații ale Contractantului privind daunele și penalitățile de întârziere

	3.2.7.
	Referitor la stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale, in cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate la termenele stipulate in contract, achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, cu titlu de dobanda legala penalizatoare, o sumă egala cu nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, plus 8 puncte procentuale care se aplica la valoarea totala a contractului pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, fără ca această perioadă să depăşească 10 zile calendaristice, caz in care contractul este considerat reziliat de drept (reziliere unilaterala).
Penalitățile se plătesc la cerere și pot fi compensate cu orice plată pe care Achizitorul o datorează Contractantului.

	3.2.8.
	Obligații ale Contractantului privind personalul și forța de muncă, asigurările și securitatea muncii, legislația muncii și programul de lucru

	3.2.8.(a)
	În mod expres Contractantul garantează Achizitorului că:
i. a informat, instruit personalul privind riscurile existente la Amplasamentul Lucrărilor și a documentat modalitatea de realizare a informării și instruirii,
ii. a dotat personalul din subordine cu echipamente individuale de protecție și mijloace de protecție necesare pentru contracararea efectelor riscurilor existente la Amplasamentul Lucrării,
iii. a luat măsuri tehnico-organizatorice de securitatea muncii și PSI la Lucrări în Instalații electrice din gestiunea Achizitorului aflate în exploatarea sau în apropierea acestora, care îi revin în calitate de personal delegat/reprezentant în conformitate cu prevederile documentelor încheiate/existente (convenției de exploatare, convenției de lucrări și a programului de lucrări) încheiate cu Achizitorul,
iv. nu utilizează instrumente, aparate și utilaje care să pună în pericol securitatea și sănătatea personalului propriu sau a personalului Achizitorului sau a altor persoane,
v. respectă normele de securitate a muncii și PSI specifice la punctele de lucru unde execută Lucrările,
vi. înregistrează în mod sistematic accidentele de muncă suferite de personalul său în timpul deplasării la și de la locurile de muncă și cele cauzate de nerespectarea normelor de securitatea muncii și PSI și anunță autoritățile competente conform Legii,
vii. s-a asigurat de îndeplinirea acestor activități (clauzele 3.2.8.(a) i. – vi.) și de către Subcontractanții săi


	3.2.8.(e)
	Excepții:
i. Desfășurarea activității nu poate fi evitată sau este imperioasă în sensul și cu scopul protecției de vieți, protecției de proprietăți, siguranței Lucrărilor, caz în care Contractantul informează imediat Achizitorul.]

	3.2.8.(f)
	Contractantul transmite Achizitorului programul de lucru planificat pentru fiecare săptămână/lună pe Durata de Execuție a Lucrărilor, cu scopul ca reprezentantul/reprezentanții Achizitorului să aibă posibilitatea de a planifica și asigura continuitatea supravegherii Lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor Contractului.

	3.2.8.(g)
	 Contractantul asigură și întreține toate cele necesare pentru cazare precum și facilitățile sociale pentru personalul său.
Contractantul nu permite niciunuia dintre angajații săi să locuiască temporar sau permanent în nicio structură care face parte din Lucrările permanente.
Pe parcursul execuției Lucrărilor, Contractantul are obligația de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii și autorității sale.
În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată de Contractant, acesta comunică și cercetează accidentul de muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl înregistrează la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.
Contractantul păstrează un registru și întocmește rapoarte privind sănătatea, securitatea și facilitățile sociale ale persoanelor, conform cerințelor persoanei autorizate de achizitor.

	3.2.9.
	Obligații ale Contractantului privind calitatea Lucrărilor

	3.2.9.(b)
	Contractantul notifică Achizitorul în termen de maximum 24 (douăzecișipatru) ore de la data identificării Defecțiunii/neconformității.

	3.2.9.(h)
	În cazul în care Contractantul nu remediază o Defecțiune/o neconformitate iar Achizitorul remediază Defecțiunea/neconformitatea prin alte mijloace și pe cheltuiala sa,  contravaloarea remedierii  defectiunior sau neconformitatilor identificate va fi recuperata de către achizitor de la executant sau reţinuta din sumele cuvenite acestuia.

	3.2.11.
	Obligații ale Contractantului privind progresul Lucrărilor

	
	Contractantul va transmite, informații/documente in momentul solicitarilor reprezentantului Achizitorului pentru monitorizarii stadiului executiei lucrarilor.  

	3.2.12.
	Obligații ale Contractantului referitoare la perioada de Garanție acordată Lucrărilor

	3.2.12.(b)
	Perioada de garanție este cuprinsă între data Recepției la Terminarea Lucrărilor și data Recepției Finale și este de minim 60 (saizeci) de luni.

	3.2.12.(c)
	Contractantul este obligat ca, în termen de 48 (patruzecișiopt) ore, să trimită reprezentantul său la fața locului și să remedieze Defecțiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității Defecțiunii. Remedierea Defecțiunilor, urmată obligatoriu de o verificare în ansamblu, se consemnează într-un Proces-Verbal încheiat între Părți.
Intervențiile efectuate în perioada de garanție, aflate în sarcina Contractantului, se realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:
i. utilizării de Materiale, instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile Contractului;
ii. unui viciu de concepție, acolo unde Contractantul este responsabil de proiectarea unei părți din Lucrare;
iii. neglijenței sau neîndeplinirii de către Contractant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza Contractului.
În cazul în care Defecțiunile nu s-au produs din vina Contractantului, Lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor Contractului și normativelor în vigoare, costul remedierilor se evaluează și se plătește ca Lucrări suplimentare, sub rezerva îndeplinirii prevederilor Legii nr. 98/2016 referitoare la modificarea contractelor.
În cazul în care Contractantul nu execută Lucrările prevăzute la această clauză, Achizitorul este liber să contracteze execuția acestor Lucrări cu terți contractanți, urmând ca contravaloarea acestor Lucrări să fie recuperată de către Achizitor de la Contractant sau reținută din sumele cuvenite acestuia sau din Garanția de Bună Execuție.

	3.2.13.
	Obligații ale Contractantului în cazul încetării Contractului înainte de termen

	3.2.13.
	iv. să asigure conservarea Lucrărilor și/sau stadiul fizic de siguranță al Lucrărilor, încheierea de documente privind predarea-primirea Lucrărilor și stadiul acestora precum și a documentelor gestionate, acordarea de despăgubiri in cazul incetarii contractului inainte de termen din vina sa exclusiva in procent de 10%.

	3.3.
	Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale

	3.3.(a)
	Partea lezată consideră Contractul de drept reziliat ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor, în mod culpabil, de către cealaltă Parte, cu condiția să-i fi transmis minim o notificări, în acest sens.

	3.3.1.
	Neîndeplinirea Obligațiilor de către Achizitor

	3.3.1.(a)
	[bookmark: _Hlk92796636]În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu cu dobanda legala penalizatoare la nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei plus 8 puncte procentuale in conditiile dispozitiilor art.1535 din Noul Cod Civil

	3.3.1.(b)
	In termen de 14 (paisprezece) zile de la data la care Achizitorul a primit notificarea.

	3.3.1.(c)
	2 (două) zile lucrătoare de la data plății.

	3.3.2.
	Neîndeplinirea Obligațiilor de către Contractant

	3.3.2.(a)
	14 (paisprezece) zile la primirea notificării emise de către Achizitor.

	3.3.2.(c)
	21 (douăzecișiunu) zile de la data expedierii primei notificări.

	3.3.2.(d)
	5 (cinci) zile de la primirea comunicării de reziliere.

	3.3.2.(e)
	În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract la termenele stipulate in contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă egala cu nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, plus 8 puncte procentuale, care se aplica la valoarea totala a contractului ramas de executat pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

	4.
	ÎNCEPEREA, EXECUTIA, FINALIZAREA, RECEPȚIA ȘI GARANȚIA LUCRĂRILOR

	4.1.
	Începerea şi executarea Lucrărilor

	4.1.(a)
	Inceperea executiei lucrarilor se va realiza conform ordinului de inceperere

	4.1. (b)
	Executia lucrarilor  este de maxim 6 luni de la emiterea ordinului de inceperea a lucrarilor.

	4.2.
	Asigurări

	4.2.1.
	Obligații generale privind Asigurările

	4.2.1.(b)
	Orice Asigurare încheiată de către Contractant respectă condițiile/termenii stabilite/ stabiliți de către Achizitor.
Asigurarea se încheie cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare se suportă de către Contractant și se include în prețurile ofertate.
[bookmark: _Hlk505937407]Contractantul are obligația de a prezenta Achizitorului, ori de câte ori i se cere, polița de asigurare și documentele justificative pentru plata primelor de asigurare.
Contractantul are obligația de a se asigura că Subcontractanții au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de Subcontractanți. Contractantul solicită Subcontractanților să prezinte Achizitorului, la cerere, polița de asigurare și documentele justificative pentru plata primelor curente (actualizate).
Achizitorul nu este responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin Lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Contractant, cu excepția atât a unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia.   
Achizitorul își rezervă dreptul să verifice, să solicite clarificări și să accepte sau să solicite ajustări ale poliței de asigurare ale Contractantului, inclusiv asupra detaliilor acestora (ex: asigurator, condiții generale și particulare, franșize, etc.)

	4.2.1.(c)
	Contractantul trebuie să prezinte asigurările inainte de inceperea lucrarilor.

	4.2.1.(d)
	Asigurarea/Asigurările trebuie să fie valabile cel puțin până la data Recepției la Terminarea Lucrărilor/ Receptiei finale.
 Atunci când este necesar, certificate de reînnoire vor fi obținute de Contractant și vor fi trimise Achizitorului în termen de 3 zile de la data de la care devin disponibile.

	4.2.1. (e)
	Limita de Asigurare este cel putin egala cu valoarea contractului de lucrari 

	4.2.2.
	Asigurarea Lucrărilor și a Utilajelor Contractantului

	4.2.2.
	Contractantul trebuie să asigure Lucrările, Echipamentele, Materialele și Documentele Contractantului pentru o valoare cel puțin egală cu costul total de refacere, inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii și profit. Această Asigurare trebuie să fie în vigoare de la data la care dovada asigurării trebuie să fie transmisă potrivit prevederilor clauzei 4.2.1.(c) din prezentul Contract până la data stabilită la clauza 4.2.1.(d) din prezentul Contract.

	4.2.3.
	Asigurarea împotriva vătămării persoanelor și a daunelor aduse proprietății

	4.2.3.
	Contractantul trebuie să încheie Asigurare/Asigurări privind răspunderea pentru orice pierderi, daune, decese sau vătămări corporale care pot afecta orice proprietate fizică sau orice persoană și care ar putea fi generate pe perioada executării prezentului Contract

	4.2.4.
	Asigurarea Personalului Contractantului

	4.2.4.
	Contractantul va încheia şi va menține în vigoare orice asigurări obligatorii privind sănătatea și securitatea în muncă a angajaților în conformitate cu Legile și jurisdicția care guvernează raporturile juridice de muncă dintre Contractant și angajații săi, asigurarea împotriva reclamațiilor, daunelor, pierderilor şi cheltuielilor, inclusiv taxe şi cheltuieli legale, care decurg din vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către Contractant sau oricărui alt membru al Personalului Contractantului.

	4.2.5.
	Alte Asigurări

	4.2.5.
	Orice alte asigurari considerate necesare atat de Contractant cat si de Achizitor daca este cazul 

	4.5.
	Întârzierea și sistarea Lucrărilor

	4.5.(h)
	Contractantul înștiințează Achizitorul în cazul în care identifică intervenția vreunei situații care ar putea determina imposibilitatea temporară a executării Contractului, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de maximum 24 (douăzecișipatru) ore de la identificare.

	4.6.
	Prelungirea Duratei de Execuție

	4.6.(b)
	Maximum 5 (cinci) zile de la data identificării motivului care determină necesitatea prelungirii Duratei de Execuție.

	4.7.
	Terminarea și Recepția Lucrărilor

	4.7. (f)
	Eliberarea santierului se va realiza in maxim 10 zile de la emiterea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor fara mentiuni.

	4.10.
	Perioada de garanție acordată Lucrărilor

	4.10.(a)
	Perioada de garantie acordata lucrarilor va fi de minim 60 (saizeci) luni.
Garanția Lucrărilor este distinctă de Garanția de bună execuție a Contractului.

	4.11.
	Emiterea documentelor constatatoare

	4.11.

	i. în termen de  14 (paisprezece) zile de la data la care ar fi trebuit semnat Contractul dacă Ofertantul declarat câștigător refuză semnarea acestuia.
ii.  în termen de  14 (paisprezece) zile de la data la care fost reziliat Contractul.
iii. în termen de 14 (paisprezece) zile de la data încheierii Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.
iv. în termen de  14 (paisprezece) zile] de la data încheierii Procesului-Verbal de Recepție Finală a Lucrărilor, întocmit la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor.


	5.
	MONITORIZAREA CONTRACTULUI

	5.1.
	Întâlniri de lucru și rapoartare

	5.1.(c)
	Contractantul are obligația să elaboreze, pe perioada de derulare a Contractului, toate documentele și rapoartele solicitate conform prevederilor cuprinse în Caietul de Sarcini precum si de a revizui si actualiza documentele și rapoartele aferente lucrarilor executate si predate.


	5.2.
	Monitorizarea performanțelor contractuale

	5.2.(a)
	Întâlnirile de lucru/ședințele de monitorizare urmaresc realizarea performantelor contractuale prin respectarea tuturor conditiilor si a termenelor stabilite fara a fi necesare modificari contractuale. 

	5.2.(b)
	Intervalul la care au loc întâlnirile de analiză a Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) este de maximum 30 (treizeci)] zile, calculate începând din ziua următoare zilei în care Achizitorul comunică Contractantului acceptul sau refuzul său motivat cu privire la Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) supus analizei sau ori de cate ori situatia o impune.

	5.2.(c)
	Întâlnirile de lucru/ședințele de monitorizare se realizează la sediul Achizitorului.
 Aranjamentele necesare pentru stabilirea ședințelor de monitorizare sunt atat în sarcina Contractantului cat si in sarcina Achizitorului.
Oricare dintre Părți poate convoca întrunirea unei întâlniri cu scopul evaluării și reducerii/evitării riscurilor. Oricare dintre Părți poate solicita ca, la astfel de întâlniri, să participe și alte persoane, în vederea reducerii și evitării unor astfel de riscuri, cu condiția obținerii acordului din partea celeilalte Părți.
Întâlnirile de lucru desfășurate în vederea reducerii și evitării riscurilor au ca scop:
i. găsirea unor soluții pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate,
ii. găsirea unor soluții și măsuri compensatorii pentru factorii afectați,
iii. luarea de decizii cu privire la acțiunile care se impune a fi întreprinse cu respectarea prevederilor contractuale,
iv. stabilirea riscurilor evitate și menționarea lor ca fiind prevenite/înlăturate.
În cazul în care deciziile luate au efect asupra altor prevederi contractuale, se vor face modificările necesare.

	5.2.(d)
	Pentru prima întâlnire de monitorizare a progresului activităților în cadrul Contractului, se utilizează Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, astfel cum a fost inclus în Propunerea Tehnică.  

	5.2.(e)
	Informațiile, care trebuie prezentate de Contractant la momentul înaintării spre analiză a Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), sunt:
i. data la care începe o activitate, data la care solicită acces la anumite informații, facilități care sunt în gestiunea sau patrimoniul Achizitorului sau care reprezintă responsabilitatea Achizitorului pentru punerea acestora la dispoziție așa cum este specificat în Caietul de Sarcini,
ii.  data la care Contractantul va finaliza o activitate și va ajunge la Punctele de reper pentru fiecare activitate,
iii. succesiunea logică și cronologică a activităților care urmează să fie realizate în perioada dintre întâlnirile pentru analiza progresului, pe baza Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat,
iv. rezervele de timp/alte resurse (inclusiv modalitatea de implicare a Personalului suport/backstopping) avute în vedere să fie implicate/mobilizate pentru:
1. măsuri asociate riscurilor identificate,
2. modalitatea de soluționare a eventualelor Defecțiuni/neconformități notificate de Contractant Achizitorului sau de către Achizitor Contractantului, conform condițiilor din Contract,
v. datele/termenele la care, în scopul realizării Lucrărilor în conformitate cu Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, Contractantul solicită:
1. accesul la un factor interesat/persoană, loc sau altele asemenea,
2. informații și acces la Documentele Achizitorului, care trebuie furnizate de către Achizitor în vederea realizării Lucrărilor în Contract și
3. aprobări de la factori interesați în legătură cu Lucrările din Contract,
vi. pentru fiecare activitate, o confirmare/specificare a deviațiilor de orice natură de la metodologia de realizare a activității inclusă în Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat 

	5.2.(f)
	Contractantul prezintă următoarele informații pentru analiza de către Achizitor a Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric):
i. stadiul activităților realizat față de cel planificat, reprezentând progresul real realizat pentru fiecare activitate în parte și efectul stadiului comunicat asupra duratei Contractului,
ii. efectele inacțiunii sau modului de acțiune a Achizitorului în ceea ce privește responsabilitățile și atribuțiile sale în realizarea Lucrărilor 
iii. modalitatea în care Contractantul intenționează să recupereze orice eventuale întârzieri și să corecteze Defecțiunile/neconformitățile notificate și
orice modificări pe care Contractantul își propune să le realizeze prin raportare la ultima versiune a Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, în condițiile în care modificarea nu afectează scopul general al Contractului și nu devine modificare substanțială, așa cum este aceasta definită în Legea nr. 98/2016.

	5.2.(g)
	Motivele pentru care Achizitorul refuză acceptarea Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare sunt:
i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare nu este realist și nu este ajustat cu luarea în considerare a informațiilor incluse în Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat anterior,
ii. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare nu corespunde cu abordarea și metodologia inclusă în Propunerea Tehnică parte integrantă din Contract și caracteristicilor pentru care a fost aplicat factorul de evaluare corespunzător, fiind inferioară acesteia, nemaireflectând punctele tari pentru care Contractantul a obținut avantaje în procedura identificată în Contract,
Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare nu corespunde Propunerii Financiare și Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) inclus în Propunerea Tehnică parte integrantă din Contract, în special în ceea ce privește durata activităților, Punctele de reper și aceste aspecte au impact negativ asupra obiectivelor comunicate și a beneficiilor Achizitorului.  

	5.2.(h)
	Achizitorul comunică Contractantului acceptul sau refuzul cu privire la Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) prezentat, împreună cu motivele care au stat la baza acceptului sau refuzului Achizitorului în termen de 5 (cinci) zile de la momentul finalizării întâlnirii de monitorizare a progresului activităților.

	5.2.(i)
	Daunele-interese stabilite pentru nerealizarea performanțelor contractuale care pot fi solicitate de Achizitor  sunt in procent de 50% din valoarea lucrarilor/sarcinilor neexecutate conform graficului acceptat.

	6.
	PLĂŢI CONTRACTUALE

	6.2.
	Acceptarea Prețului 

	6.2.(b)
	 Prețul Contractului, astfel cum este acceptat, acoperă toate obligațiile Contractantului potrivit prevederilor prezentului Contract, respectiv toate cele necesare pentru o execuție corespunzătoare, terminarea Lucrărilor și remedierea tuturor Defecțiunilor, inclusiv cele care se referă la sumele previzionate (dacă este cazul) astfel cum este precizat că ar putea fi stabilite.

	6.3
	Facturare și plăți în cadrul Contractului

	6.3.(b)
	Fiecare factură se emite pe baza situațiilor de plată întocmite de Contractant, vizate de dirigintele de șantier și acceptate de Reprezentanții Achizitorului.
Situațiile de plată se întocmesc pentru Lucrări executate efectiv în Șantier, în conformitate cu Listele de Cantități prevăzute în Contract și, dacă este cazul, în modificări, și evaluate pe baza prețurilor unitare corespunzătoare, conform prevederilor din Contract.
Facturile se emit și se completează în conformitate cu legislația in vigoare și trebuie sa faca referire  si la denumirea proiectului, situatia/situatiile de lucrari aferente precum si  nr. contractului de lucrari.
Factura se emite numai după confirmarea de către Achizitor a situațiilor de lucrări transmise.
Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorie, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor.
Situația de lucrări provizorei va fi întocmită pentru lucrările executate efectiv în Șantier în conformitate cu listele de cantități prevăzute în Contract și, dacă este cazul, în modificări și evaluate pe baza prețurilor unitare corespunzătoare.
La sfârșitul fiecărei luni calendaristice, Contractantul va transmite Achizitorului situația provizorie a lucrărilor executate în luna respectiva, în forma agreată anterior cu reprezentantul Achizitorului, în care va prezenta detaliat sumele la care Contractantul se consideră îndreptățit, împreună cu documentele justificative aferente Execuției Lucrărilor, conform prevederilor legale și contractuale, inclusiv raportul de la ultima întâlnire de monitorizare.
Toate documentele prezentate ca suport pentru Situația de lucrări provizorii executate vor fi verificate, certificate de reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției lucrărilor sub aspectul conformității cu realitatea și cu cerințele Achizitorului (astfel cum sunt descrise și detaliate în Caietul de Sarcini și în Contract), în ceea ce privește:
i. Cantitățile/volumele prezentate ca executate zilnic și în cadrul lunii respective pe fiecare activitate/articol de lucrări,
ii. Respectarea prevederilor documentației de execuție aferente Amplasamentului;
iii. Prețurile unitare pentru articolele de Lucrări;
iv. Respectarea prevederilor legale și contractuale referitoare la calitatea Lucrărilor, protecția mediului, sănătatea, siguranța si protecția muncii;
v. Minuta de la întâlnirea privind stabilirea stadiului Lucrărilor, ce va include cel puțin următoarele puncte (in funcție de necesitățile de moment, orice alte teme care sunt considerate adecvate vor fi adăugate): recapitularea progresului activității; remarci referitoare la desfășurarea activităților, aspecte de rezolvat în perioada următoare; probleme care ar putea întârzia Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat; coordonarea Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat; respectarea cerințelor SSM și a planului de securitate si sănătate; identificarea oricăror propuneri de modificare cu efect asupra Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) și asupra datei de finalizare a Lucrărilor executate.
vi. Orice alte cerințe care reies din documentația aplicabilă pusă la dispoziție de Achizitor în cadrul Contractului.
Situația de Lucrări provizorii executate și transmisă spre decontare trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
i. adresa de înaintare cu opis în care vor fi enumerate documentele atașate
ii. documente care atestă calitatea lucrărilor executate (PV, P.V.L.A. și rapoartele de stingere a neconformităților, dacă este cazul, în copie ”conform cu originalul” – semnate de dirigintele de șantier, nume , prenume etc.);
iii. documente care atestă calitatea materialelor folosite (declarații de conformitate, agremente tehnice, certificate CE, avize de însoțire a mărfii etc., în copie ”conform cu originalul”, semnate de dirigintele de șantier, nume, prenume etc.);
iv. centralizator pe obiect;
v. centralizator categorii de lucrări; atașamentele întocmite pentru fiecare articol de deviz.

Lista documentelor care trebuie să însoțească Situațiile de Lucrări ale Contractantului:
i. Măsurători (atașamente) pentru lucrările executate în luna respectivă, confirmate cu înregistrările din jurnalul evenimentelor al Constructorului/Contractantului/ Subcontractantului.
ii. Documente de calitate justificative pentru materialele/echipamentele puse în operă:
· Procese Verbale de Recepție Calitativă a Lucrărilor/Procese Verbale de Faze Determinante/, etc.;
· Probe, teste, încercări și/sau rapoarte;
· Certificate de calitate;
· Certificate de performanță;
· Declarații/Certificate de conformitate;
· Agremente tehnice;
· Fișe tehnice;
· Formulare de Aprobare a Materialelor și a Echipamentelor (FAME), etc.
iii. Confirmarea stadiului lucrărilor conform Graficului general de realizare a investiției (fizic și valoric), în cazul în care există;
iv. Situație de Lucrări – întocmită pe baza măsurătorilor din atașamente și a prețurilor unitare din oferta Contractantului - Anexă la Contract.

Situațiile de lucrări provizorii și documentele justificative însoțitoare se confirmă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii acestora de către Contractant. În cazul în care documentația nu este completă, Contractantul are obligația de a furniza documente și informații suplimentare conform comentariilor primite.

	6.4.
	Situații lunare de Lucrări

	6.4.(c)
	Maximum 10 (zece) zile lucratoare de la primirea situațiilor de plată la sediul Achizitorului

	6.4.(e)
	Maximum 30 (treizeci) zile de la data înregistrării la sediul Achizitorului a facturii fiscale emisă în temeiul încheierii acordului amiabil sau a procesului verbal de conciliere directă.
În cazul în care Contractantul este, potrivit Legii, o asociere, liderul asocierii trebuie să facă dovada efectuării plății/plăților, către celălalt/ceilalți asociat/asociați, pentru activitățile realizate conform acordului de asociere și facturate.
 În cazul subcontractării, atunci când nu se aplică prevederile stipulate la clauza 2.6 (m), Contractantul trebuie să facă dovada efectuării plății/plăților către Subcontractant/Subcontractanți, pentru activitățile realizate conform acordului de asociere și facturate.

	6.5.
	Plăți intermediare

	6.5.(d)
	Maximum 30 (treizeci) zile de la data înregistrării la sediul Achizitorului a facturii fiscale emise pe baza Situației de Lucrări confirmată de către reprezentantul Achizitorului.
În cazul în care Contractantul este, potrivit Legii, o asociere, liderul asocierii trebuie să facă dovada efectuării plății/plăților, către celălalt/ceilalți asociat/asociați, pentru activitățile realizate conform acordului de asociere și facturate.
 În cazul subcontractării, atunci când nu se aplică prevederile stipulate la clauza 2.6 (m),    Contractantul trebuie să facă dovada efectuării plății/plăților către Subcontractant/ Subcontractanți, pentru activitățile realizate conform acordului de asociere și facturate.

	6.6.
	Plata finală

	6.6.(a)
	Maximum 30 (treizeci) zile de la încheierea Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.

	6.6.(b)
	Maximum 30 (treizeci) zile de la data înregistrării la sediul Achizitorului a facturii fiscale întocmită în temeiul Situației de plată acceptată.
În cazul în care Contractantul este, potrivit Legii, o asociere, liderul asocierii trebuie să facă dovada efectuării plății/plăților, către celălalt/ceilalți asociat/asociați, pentru activitățile realizate conform acordului de asociere și facturate.
În cazul subcontractării, atunci când nu se aplică prevederile stipulate la clauza 2.6 (m), Contractantul trebuie să facă dovada efectuării plății/plăților către Subcontractant/Subcontractanți, pentru activitățile realizate conform acordului de asociere și facturate.

	6.7.
	Moneda plăților

	6.7. (a)
	Moneda de referință a contractului este:  romaneasca, LEU

	6.7. (b)
	Moneda în care se efectuează plățile este: romaneasca, LEU

	6.7. (c)
	Cursul de schimb valutar utilizat este cel valabil la: data depunerii ofertei

	6.8.
	Revizuirea Prețurilor

	6.8.
	[bookmark: _Hlk107916721]Prețul contractului nu se ajusteaza.

	6.9.
	Întârzieri în efectuarea Plății

	6.9.
	În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu cu dobanda legala penalizatoare la nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei plus 8 puncte procentuale in conditiile dispozitiilor art.1535 din Noul Cod Civil.

	6.10.
	Plata la Rezilierea Contractului

	6.10.
	Corecții:
i. orice sume la care Contractantul este îndreptățit conform Contractului;
ii. orice sume la care Achizitorul este îndreptățit conform Contractului;

 Suma netă de plată cuvenită se plătește sau se rambursează în termen de 45 (patruzecișicinci) zile de la data rezilierii Contractului.

	6.11.
	Garanție pentru plăți în avans și bună execuție

	6.11.(a)
	Achizitorul nu acorda avans.

	6.11.(b)
	Contractantul are obligaţia de a constitui Garanţia de Bună Execuţie a Contractului în maximum 5(cinci) zile lucrătoare de la încheierea Contractului. Cuantumul Garanţiei de Bună Execuţie a Contractului reprezintă 10% din Preţul Contractului, fără TVA, respectiv ..................................... lei. Suma stabilită drept garanție se va constitui prin una din variantele prevăzute de art. 154 alin. (4) din Legea 98/2016.
Perioada Garanției de Bună Execuție se întinde pe toată durata Contractului, la care se adaugă 15 (cincisprezece) zile. 
Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce Contractantul a făcut dovada constituirii Garanţiei de Bună Execuţie.
Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, în limita sumei stabilită drept garanție, dacă Contractantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul Contract. 
Achizitorul se obligă să restituie Garanţia de Bună Execuţie în cel mult 14 (paisprezece) zile de la data îndeplinirii de către Contractant a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
Plățile parțiale efectuate în baza prezentului contract nu implică reducerea proporțională a Garanției de Bună Execuție.
În cazul prelungirii duratei Contractului, Contractantul este obligat să prelungească în mod corespunzător Garanția de Bună Execuție.
În cazul modificării prețului Contractului, Contractantul ajustează valoarea Garanției de Bună Execuție, în termen de 5 zile de la modificarea prețului Contractului astfel încât să reprezinte 10 % din Prețul final al Contractului
În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Garanția de Bună Execuție trebuie să reprezinte cuantumul de 10% din valoarea Contractului, fără TVA.
Dacă pe parcursul executării Contractului, Achizitorul execută parțial sau total Garanția de Bună Execuție constituită până la data executării ei, Contractantul are obligația ca, în termen de 5 zile de la executare să reîntregească garanția raportat la restul rămas de executat. În situația în care Contractantul nu îndeplinește această obligație, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fără îndeplinirea unei alte formalități, cu 10 (zece) zile înainte de data rezilierii. 

	6.12.
	Plăți către terți

	6.12.
	În cazul în care un Subcontractant și-a exprimat, în conformitate cu prevederile art. 218 din Legea 98/2016, opțiunea de a fi plătit direct, atunci această opțiune este valabilă numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:
i. această opțiune este inclusă explicit în Contractul de Subcontractare constituit ca anexă la Contract și făcând parte integrantă din acesta.
ii. Contractul de Subcontractare include la rândul său o anexă explicită și specifică privind modalitatea în care se efectuează plata directă de Achizitor către Subcontractant și care precizează toate și fiecare dintre elementele de mai jos:
1. pentru fiecare Lucrare/ activitate aferentă părții din Propunerea Tehnică, anexă la Contract, astfel cum a fost încheiat între Contractant și Achizitor – partea din Lucrare/ activitate sau Lucrare/ activitatea realizat/realizată de Subcontractant astfel cum va fi specificată în factura prezentată la plată,
2. modalitatea concretă de certificare a Lucrării/activității de către Contractant pentru rezultatul obținut de Subcontractant/Lucrarea executată de Subcontractant înainte de prezentarea facturii de către Contractant Achizitorului,
3. partea/proporția din suma solicitată la plată corespunzătoare Lucrării/activității care este în sarcina Subcontractantului, prin raportare la condițiile de acceptare la plată a facturilor emise de Contractant pentru Achizitor, așa cum sunt acestea detaliate în Contract,
4. stabilește condițiile în care se materializează opțiunea de plată directă,
             precizează contul bancar al Subcontractantului.

	7.
	DISPOZIŢII FINALE

	7.2.
	Suspendarea Contractului

	7.2.(a)
	Suspendarea intră în vigoare în ziua în care Contractantul primește o notificare, sau la o dată ulterioară, în cazul în care notificarea prevede acest lucru și Suspendarea nu poate depăși 90 zile. Achizitorul trebuie, să notifice cât mai curând posibil, Contractantului pentru a relua activitățile suspendate sau informează Contractantul cu privire la încetarea Contractului. Contractantul nu are dreptul să pretindă despăgubiri în cazul suspendării Contractului.

	7.3.
	Forța majoră

	7.3.2.
	Măsurile care se impun în caz de forță majoră

	7.3.2.(c)
	Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariție.

	7.3.2.(d)
	Partea care a invocat forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 10 (zece) zile de la încetare.

	7.3.2.(e)
	Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6 (șase) luni, fiecare parte poate renunța la executarea Contractului pe mai departe.

	7.4.
	Încetarea Contractului

	7.4.(c)
	Cu 15 (cincisprezece) zile lucrătoare înainte de data la care intenționează să rezilieze Contractul

	7.4.1.
	Încetarea Contractului ca urmare a forței majore

	
	Dacă Forța majoră și consecințele acesteia durează pentru o perioadă mai mare de 6 (șase) luni, fiecare Parte poate renunța la executarea Contractului.

	7.4.2.
	Încetarea Contractului pentru non-performanță

	
	Aspectele care conduc la încetarea Contractului pentru non-performanță:
- deviațiile de la cerințele din Caietul de Sarcini privind nivelul calitativ al Lucrărilor, deviatiile de la Punctele de reper stabilite pentru finalizarea activităților, corelând aceste informații cu solicitările din formularul de Propunere Tehnică și cu documentele utilizate pe perioada derulării Contractului pentru monitorizarea performanțelor în Contract, urmarind in special respectarea  Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat.

	7.5.
	Rezilierea Contractului

	7.5.(a)
	Nerespectarea de către Contractant, din culpa sa exclusivă, a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, dă dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul și de a pretinde plata de daune-interese al căror cuantum se stabilește în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Fiscală.]
Rezilierea operează de plin drept la expirarea unui termen de 15 (cinsprezece) zile lucrătoare de la transmiterea notificării de către Achizitor, dacă Contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate în acest termen, iar, cu privire la plata daunelor-interese, prezentul Contract constituie titlu executoriu.

	7.5.(c)
	Termenului de grație stabilit pentru remedierea situatiilor care ar determina rezilierea contractului este de 15 (cinsprezece) zile lucratoare. 

i. În scopul prezentului Contract Părțile convin că următoarele clauze din Contract stabilesc obligații ale Contractantului:
- asa cum sunt prevazute la cap. 3.2 din prezentul contract

iv. În prezentul Contract sunt considerate încălcări sau abateri grave ale obligațiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, dar fără a se limita la: neexecutarea Contractului, executarea unor Lucrări care prezintă Defecțiuni majore care fac Lucrările improprii utilizării conform destinației prevăzute în Contract. 

În prezentul Contract sunt considerate abateri profesionale grave: 
Achizitorul poate rezilia Contractul în următoarele cazuri:
a. în cazul în care predarea Lucrărilor în cadrul Contractului nu a început efectiv în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data stabilită, iar Achizitorul consideră noua dată propusă de către Contractant ca inacceptabilă;
b. în cazul în care Contractantul nu pune în aplicare Contractul (Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, Grafic de facturare și de efectuare a plăților, Ordin de începere a Lucrărilor), în conformitate cu Oferta sau încalcă alte obligații contractuale sau în mod repetat, refuză să respecte obligații contractuale;
c. în cazul în care procedura de atribuire a Contractului sau punerea în aplicare a Contractului se dovedesc a fi fost supuse unor erori substanțiale, nereguli sau fraude;
d. în cazul în care Contractantul nu respectă obligațiile aplicabile conform cerințelor de mediu, sociale, de muncă, stabilite prin legislația în vigoare aplicabilă (Directiva 2014/24 / EU);
e. în cazul în care Contractantul este într-o situație care ar putea constitui un conflict de interese sau un conflict de interese profesionale;
f. în cazul în care o Modificare a Contractantului este de natură să afecteze în mod substanțial punerea în aplicare a Contractului sau să modifice în mod substanțial condițiile în care Contractul a fost atribuit inițial;
g. contractantul a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar Achizitorul poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative precum și în cazul în care Contractantul sau una dintre persoanele, care sunt condamnate printr-o hotărâre definitivă și au calitatea de membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, sunt supuse unei proceduri judiciare de investigație în legătură cu săvârșirea uneia/unora dintre faptele menționate.

Atunci când, pe perioada valabilității Contractului, Achizitorul invocă rezilierea, următoarele dispoziții devin aplicabile:
i.    Achizitorul este exonerat de orice obligație de plată către Contractant pentru Lucrări 
      executate ulterior datei rezilieriiț;
ii.  Contractantul acceptă și înțelege expres că, pe perioada valabilității prezentului 
     Contract, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul, prin transmiterea 
     către Contractant a unei notificări scrise cu 15(cinsprezece) zile lucrătoare anterior datei
     la care încetarea produce efecte, în următoarele cazuri:
1. a luat cunoștință de faptul că la momentul atribuirii Contractului, Contractantul se află într-una dintre situațiile care ar fi determinat excludere acestuia din procedura de atribuire, în temeiul articolului 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre infracțiunile prevazute la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016]
2. a luat cunoștință faptul că la momentul atribuirii Contractului, un membru al organului de administrare, de conducere, de supraveghere al Contractantului, un membru cu putere de reprezentare, de decizie sau de control asupra Contractantului se află într-una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea acestuia din procedura de atribuire, în temeiul art. 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre infracțiunile de la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016]
3. are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene și, ca urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului.

Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul de Lucrări, în cel mult 15 (cinsprezece) zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea Contractului, respectiv ar fi contrară interesului public.

	7.5.(d)
	Contractantul poate rezilia Contractul în cazul în care:
i. Achizitorul a comis erori substanțiale, nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau punerea în aplicare a Contractului;
ii. Achizitorul nu își îndeplinește obligațiile care îi revin, în special obligația de a furniza informațiile necesare pentru punerea în aplicare a Contractului 
iii. În cazul în care, indiferent de motive, contractul de finanțare cu  Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei nu se va semna, Autoritatea Contractantă, după primirea notificării din partea Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a rezilia contractul de lucrari, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare.

	7.5.(e)
	Partea notificată cu privire la intenția de reziliere a Contractului de către cealaltă Parte, în termen de 10 (zece) zile de la data primirii notificării poate prezenta observații, inclusiv măsurile propuse pentru a continua îndeplinirea obligațiilor sale contractuale. În caz contrar, decizia de încetare a Contractului devine executorie în termen de 5 (cinci)] zile de la expirarea termenului de prezentare a observațiilor.

	7.5.(g)
	Contractantul nu are dreptul la daune pentru orice pierdere care rezultă din încetarea înainte de termen a Contractului, inclusiv pierderea profiturilor anticipate, cu excepția cazului în care pierderea sau paguba au fost cauzate din culpa Achizitorului.
În termen de 30 (treizeci)] zile de la data rezilierii Contractului, Contractantul trebuie să prezinte orice document și orice factură necesară pentru Lucrările care au fost predate înainte de data rezilierii.

	7.8.
	Legea aplicabilă

	7.8.
	Legea aplicabilă prezentului Contract, este  Legea română.

	7.9.
	Soluționarea eventualelor dispute

	7.9.(b)
	Fiecare Parte trebuie să răspundă la o solicitare de soluționare amiabilă în termen de maximum 30 (treizeci)] zile de la solicitare.

	7.9.(d)
	Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă, în termenul stabilit la clauza 7.9.(a), eșuează sau dacă una dintre Părți nu răspunde în termen la solicitare, oricare dintre Părți se poate adresa direct instanțelor competente sau Curții Internaționale de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României

	7.9.(e)
	În situația nerespectării acestei obligații, Achizitorul este îndreptățit la despăgubiri în valoare de 0,1%/zi din valoarea Contractului, pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.



	[bookmark: _Hlk134692882]Pentru Achizitor,
	Pentru Contractant,

	COMUNA TITEȘTI
	[Contractantul]

	PRIMAR
	[numele și prenumele reprezentantului legal al Contractantului]

	DANEȘ CĂTĂLIN NICUȘOR
	[funcția reprezentantului legal al Contractantului]

	SEMNATURA
	[semnătura reprezentantului legal al Contractantului]

	Data: …………………
	Data: [zz/ll/aaaa]

	
	

	SECRETAR GENERAL
	

	ROUĂ PETRU
	

	SEMNATURA
	

	Data: …………………
	

	
CONTABILITATE
	

	FRĂȚIANU ELEONORA
	

	SEMNATURA
	

	Data: …………………
	

	
CFDP
	

	POPESCU DĂNUȚ CONSTANTIN
	

	SEMNATURA
	

	Data: …………………
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