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PROPUNERE 

CONTRACT DE LUCRĂRI 
pentru atribuirea contractului de achiziție publică: INVESTITII IN INFRASTRUCTURA TIC ÎN 
COMUNA CĂIANU, JUDEȚUL CLUJ 
 

Nr. ________ din __________  

-PROPUNERE – 

 

1. Părţile contractante: 

Comuna CĂIANU, cu sediul in ………………………., telefon ……………., fax ………., cod 

fiscal ………, cont trezorerie …………………………….., reprezentata prin Primar – ……., în 

calitate de Achizitor, pe de o parte 

şi 

Executant:______________________, cu sediul în localitatea __________ str. ____________,  

nr.______, jud. ______________, telefon/fax _______________________, e-mail : 

____________________________, număr de înmatriculare  ____________________, cod fiscal 

RO__________________, nr. cont trezorerie _________________________, cont garanţie de 

bună execuţie nr. ____________________________________________________, deschis la 

____________________________________________________ reprezentat prin 

______________, administrator, în calitate de executant, pe de altă parte. 

 2. Definiţii  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale; 

b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin 

contract; 

d. amplasamentul lucrării - locul unde  executantul execută lucrarea; 

e. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori este 

nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada de 

referință în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu 

contractul;  

f. recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor 

unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat.  

g. recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie. 

h. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat în 

conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 

mailto:primaria.caianu@yahoo.com


 
 

 

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 
COMUNA CĂIANU 
Comuna Căianu nr. 48; Cod postal: 407120, 
Telefon: +40-264280007, FAX: +40-264280027 
E-mail: primaria.caianu@yahoo.com,  Cod fiscal: 
4288217 

 

 

 2 

acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului 

autorizat al acestuia. 

i. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu 

Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către 

comisia de recepţie numită de către achizitor. 

j. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind 

plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire 

sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract; 

k. forta majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 

greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi 

care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 

asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 

naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 

exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de 

mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 

obligaţiilor uneia din părţi. 

l. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 

m. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul 

asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 

convenită a contractului.  

n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la 

terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.  

o. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.  

3. Interpretare 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 

4.  Obiectul principal al contractului 

4.1 - Executantul se obligă să:  

- să execute lucrǎrile aferente obiectivului de investiţii  

INVESTITII IN INFRASTRUCTURA TIC ÎN COMUNA CĂIANU, JUDEȚUL CLUJ, în 

conformitate cu specificaţiile din documentația tehnico-economică, faza PTh aferentă 

investiției, precum și cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul contract 

pentru lucrările prevăzute la 4.1.  
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5.  Preţul contractului 

5.1 – Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului este de _________ lei fără, 

respectiv ___________ lei cu TVA, din care: 

 

Nr. 
crt. 

Denumire lucrari Total lei 
(fără TVA) 

I. Execuție lucrări, din care:  

1. Cheltuieli pentru investiţia de bază:  

2. Constructii si instalatii  

3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj  

  4. Dotari  

  5. Organizare de santier  

 Total general  

 

5.2 – Prețul contractului este ferm. 

5.3.  “Diverse și neprevăzute”, în sensul prezentului Contract, reprezintă procentul de............ % 

din prețul contractului de achiziţie publica, reglementat în Sectiunea a 5-a, pct. 5.3 din Anexa 6 a 

H.G. nr. 907/2016, destinat acoperirii eventualelor modificări aparute pe parcursul derulării 

contractului, necuprinse în lucrările contractate iniţial şi preţul contractului, modificări ce pot fi 

incidente in perioada de valabilitate a contractului şi nu reprezintă modificări substanţiale ale 

acestuia şi care se plătesc Antreprenorului, numai dacă acestea au făcut obiectul unui act adiţional de 

modificare a contractului, semnat de părţi. 

6. Durata contractului 

6.1. – Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce 

efectele până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi 

eliberarea garanţiei de bună execuţie. 

6.2 – Termenul de execuție al contractului de lucrări ce face obiectul prezentului contract 

este de ____________ luni de la data emiterii, de către achizitor, a Ordinului de începere a 

lucrărilor, pentru execuția lucrărilor conform proiectului. 

7. Documentele contractului 

7.1  Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din 

prezentul contract: 

a) Documentație tehnico-economică, faza PTh aferentă obiectivului de investiţii;  

b) propunerea tehnica; 

c) propunerea financiară; 

d) graficul de îndeplinire a contractului; 

e) acordul de asociere; 

f) instrumentul de garantare pentru constituirea garanţiei de bună execuţie; 
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g) instrumentul de garantare pentru returnarea avansului; 

h)caiet de sarcini 

i) alte anexe la contract. 

8. Obligaţiile principale privind execuţia lucrărilor  

8.1 Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile 

ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin 

contract. 

8.2 Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie 

definitivă, cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în masura în care 

necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod 

rezonabil din contract.   

8.3 Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 

tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, 

cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 

8.4 Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei 

lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesare execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică 

de execuţie.   

8.5 Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, o copie a prezentului contract, un 

exemplar al documentaţiei  de execuţie, modificările şi alte comunicări emise potrivit 

prevederilor prezentului contract în vederea consultării de către persoane autorizate de 

achizitor, la cererea acestora. 

8.6 Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în 

anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile 

convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care 

executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 

8.7 (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 

problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul 

consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul 

de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a 

executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor 

legale. 

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) 

determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri 

vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. 

8.8 (1) Dacă una dintre părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură tehnică într-un 

document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia lucrărilor, partea în cauză are 
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obligaţia de a notifica cu promptitudine celeilalte părţi cu privire la acea eroare sau 

deficienţă. 

 (2) În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor se identifică erori, omisiuni, 

ambiguităţi, discrepanţe sau alte deficienţe de proiectare, acestea şi lucrările vor fi 

remediate pe cheltuiala executantului. 

8.9 Executantul are obligaţia de a transmite toate înştiinţările, de a plăti toate taxele, 

impozitele şi onorariile şi de a obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea 

lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Executantul va despăgubi achizitorul şi îl va 

proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii.  

8.10 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de 

achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi 

resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, 

cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de 

a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa. 

8.11 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 

   a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe 

şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) 

şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de 

ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 

protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către 

achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al 

asigurării confortului riveranilor;  

 c) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor 

prevederilor legale privind protecţia mediului  pe şi în afara şantierului şi pentru a evita 

orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate 

din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 

   d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma 

activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare. 

8.12 Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor, din 

vina sa, în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile 

propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate şi aprobate de persoana autorizată 

de achizitor. 
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8.13 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 

echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului 

de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.  

8.14 (1) Executantul are obligaţia de a institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a 

demonstra respectarea cerinţelor prezentului contract. Achizitorul sau persoana autorizată 

de acesta, va avea dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calităţii. 

(2) Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise 

achizitorului în scopul informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de proiectare 

sau execuţie. La emiterea unui document de natură tehnică adresat achizitorului sau 

reprezentantul acestuia, este necesar ca pe documentul respectiv să fie înscris acceptul 

prealabil al Antreprenorului. 

(3) Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera executantul  de 

niciuna din sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor prezentului 

contract. 

8.15 (1) Executantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele pentru căile de acces 

cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul 

pe şantier. De asemenea, executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte 

facilităţi suplimentare din afara şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care 

fac obiectul prezentului contract. 

(2) Executantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, 

care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces; 

(3) Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a 

lungul drumurilor de acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru 

marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi 

răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces; 

8.16 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are 

obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu 

stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private 

care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor 

în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, 

rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea 

revine executantului. 

mailto:primaria.caianu@yahoo.com


 
 

 

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 
COMUNA CĂIANU 
Comuna Căianu nr. 48; Cod postal: 407120, 
Telefon: +40-264280007, FAX: +40-264280027 
E-mail: primaria.caianu@yahoo.com,  Cod fiscal: 
4288217 

 

 

 7 

8.17 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 

comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea 

acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va 

selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel 

încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 

echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în 

măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale 

drumurilor şi podurilor respective. 

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a 

transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care 

prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii 

navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor 

aplica în consecinţă. 

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum 

care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 

echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi 

achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau 

drumuri. 

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este 

responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării 

transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror 

drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.  

8.18 (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

a)   de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare 

 (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 

numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în 

scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

 (3)Executantul are obligația de a sorta și depozita materialele recuperabile până la data 

predării acestora, către achizitor pentru valorificarea lor, pe baza de proces verbal de 

predare primire. 

10.19 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 

construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani1 de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui 

 
1 Conform art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare 
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termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca 

urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 

8.20 Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate 

în acestea; şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 

care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit 

de către achizitor. 

8.21 (1) Executantul are obligaţia de a  respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică 

personalului său inclusiv a celor referitoare la angajare, sănătate, securitatea muncii, 

asistenţă socială, emigrare şi repatriere după caz,  şi îi va asigura acestuia toate drepturile 

legale. 

 (2) Executantul va solicita angajaţilor săi să se conformeze legilor în vigoare, inclusiv 

legilor referitoare la securitatea muncii. 

(3) Executantul va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi 

forţei de muncă, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia. 

8.22 Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, 

următoarele : 

a) factura fiscală; 

b) situaţia de lucrări 

c) proces-verbal de recepţie; 

d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă; 

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import; 

f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate; 

g) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările.   

8.23 Dacă  executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un 

consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane: 

✓ aceste persoane vor fi considerate ca având obligaţii comune şi individuale faţă de 

achizitor pentru executarea contractului; 

✓ aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea 

de executant pentru toţi membrii asocierii; şi 
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✓ executantul  nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă 

a achizitorului 

9. Obligaţiile achizitorului 

9.1 Achizitorul se obligă să plătească prețul către executant, în termen de 30 zile de la data 

primirii facturii emise de către execuatant pentru lucrările executate, conform art. 16 din 

contract. 

9.2. Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 

5 zile de la notificarea executantului. 

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor. Răspunderea contractuală   

10.1 În cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate 

prin contract, achizitorul are dreptul de a calcula, iar executantul are obligația de a plăti 

achizitorului, cu titlu de penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,10% pe zi 

întârziere din valoarea lucrărilor neprestate/neexecutate sau prestate/executate cu 

întârziere, în termen de maxim 30 zile de la data comunicării cuantumului penalităților 

datorate. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până la 

îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.  

10.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut din prezentul 

contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 

procentuală de 0,10% pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, până la îndeplinirea 

efectivă a obligaţiilor. 

10.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în 

mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără 

punere în întârziere şi fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-

interese. 

12.4 Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform 

prezentului contract. 

10.5 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile 

art. 12.1 şi 12.2, în completare, părţile datorează daune – interese în condiţiile dreptului 

comun.  

10.6. În cazul în care oricare dintre părti suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii sau 

îndeplinirii cu întârziere a obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plata a 

lucrarilor conform art. 9.1 și art 16, iar a executantului: de realizare lucrărilor contractate 

conform art. 4.1),  debitorul va datora creditorului obligației, suma de ________ lei,  sumă 

ce reprezintă 20% din valoarea contractului de lucrări, reprezentând daune interese 

contractuale. 
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Clauze specifice 

11. Garanţia de bună execuţie a contractului 

11.1 – Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 10% din preţul 

contractului, fără TVA, in valoare de ..................................lei 

 Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de 

garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de 

asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract. În cazul în care valoarea garanţiei 

de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta 

constituirea garanţiei acesteia prin depunerea la caserie a unor sume în numerar. În situația 

în care garanția de bună execuție se constituie printr-un instrument de garantare emis de o 

instituție de credit, este obligatoriu a se preciza în cuprinsul poliței sau scrisorii de garanție 

că diminuarea valorii acesteia, inclusiv la termen, se face doar cu acordul scris al 

achizitorului. Prevederile, termenele și clauzele prevăzute în polițele de asigurare trebuie să 

fie în concordanță cu prevederile contractului de lucrări și cu prevederile HG 395/2016, cu 

modificările și completările ulterioare. Lipsa acestor precizări sau cuprinderea unor 

precizări restrictive, va determina/constitui motiv de respingere a instrumentului de 

garantare de către achizitor. 

11.2 – În situaţia în care garanţia de bună execuţie va fi constituită prin reţineri succesive 

din facturile emise, executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii 

contractante, la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de către contractant, în termen de 

maxim 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, în contul astfel deschis, va fi de 0,5 % din 

preţul contractului fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractantă 

urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 

contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie. 

11.3 - (1) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării 

contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are obligaţia 

de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii 

termenului de execuţie, în maxim 5 zile de la data semnării de către părţi a actului adiţional 

de prelungire. 

(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei iniţiale 

pe perioada de prelungire a termenului de execuție şi pînă la semnarea procesului verbal de 

recepţie finală. 

11.4 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce 

executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 

11.5 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 

limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 

necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
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asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 

executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.    

11.6 – Pentru execuția lucrărilor, achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie 

după cum urmează: 

• 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului 

verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată 

pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 

• 30% din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, 

în termen de 5 zile de la data semnării procesului verbal de recepţie finală,  

în urma unei solicitări din partea executantului. 

(2) Procesele-verbale de recepţie pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă 

acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 

11.7 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 

12. Începerea şi execuţia lucrărilor 

12.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe executarea contractului după semnarea 

contractului de către ambele părți, constituirea garantiei de buna executie si emiterea 

ordinelor de incepere.  

(2) Execuţia aferente contractului trebuie să se realizeze în termen de ____luni de la data 

semnării contractului de la către ambele părți. 

(3) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 

muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea 

obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  

12.2- (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; 

verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de 

trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la 

contract.   

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare 

pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv 

manopera aferentă acestora, revin executantului. 

12.3- (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 

aprobarea achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 

inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate. 

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 

achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 
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(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 

executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi 

refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.   

(5) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau 

dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 11.1, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze 

executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în 

cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit va rezilia contractul. 

12.4. (1) Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 

evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse 

de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate 

de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta 

(subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 

319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 

1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării 

contractului. 

(2) În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 

activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de 

muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul 

Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.  

(3) Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi 

facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor. 

13. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 

13.1 - În cazul în care:  

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 

ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta;  

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a 

oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

13.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al art. 15.1. se 

realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului. 

(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de 

suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru 

reintrarea în ritmul normal. 
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13.3 - Fără a prejudicia dreptul executantului, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a 

diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte la expirarea termenului prevăzut; în 

acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului. 

14. Finalizarea lucrărilor 

14.1 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului 

că sunt îndeplinite condițiile de recepție solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.  

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 

achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În 

cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, 

stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii 

tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca 

comisia de recepţie. 

14.2 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 

corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. 

În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge 

recepţia. 

14.3 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 

funcţional.  

14.4 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa lucrarile 

pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract. 

14.5 - Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, executantul, identitatea 

reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 

14.6 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor 

face la amplasamentul lucrarilor.  

14.7 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca este necesar, de a respinge, nu va fi 

limitat sau amânat datorită faptului că lucrarile au fost inspectate şi testate de executant, cu 

sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului  

14.8. - Prevederi contractuale privind monitorizarea performanțelor: 

Executantul are obligaţia de a preda Achizitorului: 

1.Programul de execuţie si graficul de plaţi. actualizate ;  

Executantul va prezenta in termen de 5 (cinci) zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, 

graficul de execuţie fizic si valoric de detaliu alcătuit in ordinea tehnologica de execuţie in vederea aprobării de 

către dirigintele de santier, reprezentantul achizitorului. In cazul in care  pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor 

nu concorda cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea reprezentantului achizitorului, executantul 

va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminării lucrărilor la data prevăzuta in contract. Graficul revizuit 

nu ii va scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract; Nerespectarea stadiilor fizice 

respectiv a termenelor intermediare, da dreptul achizitorului de a percepe penalităţi de intarziere sau dupa caz 
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rezilierea contractului in conformitate cu prevederile contractului. 

2.Procedurile de asigurarea si controlul calităţii ( QA/QC) si planul de asigurare a calităţii;  

3.Procedurile si instrucţiunile tehnice pentru lucrarea contractata ; 

4.Procedurile de protecţia muncii; 

5.Orice alt document care se refera la masurile si metodele pe care executantul le propune spre a fi adoptate 

pentru execuţia lucrărilor contractate . 

1. Buletine de verificări, măsurători, incercari - inclusiv pentru materialele importante: 

2. Documente de calitate, cantitate, conformitate si garanţie pentru materialele puse in opera; 

3. Dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate in PCCVI. 

4. Certificat de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate. 

5. Situaţii de lucrări insusite de dirigintele de şantier 

6. Factura fiscala; 

(a) La intervalele de referință stabilite de parti, Graficul general de realizare a investiției 

publice (fizic și valoric) este analizat și revizuit în cadrul întâlnirilor de lucru stabilite cu 

scopul analizării stadiului activităților din Contract. 

(b) Pentru prima întâlnire de monitorizare a progresului se utilizează versiunea 

Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) stabilită în Oferta. 

(c) Pentru fiecare întâlnire de monitorizare a progresului în cadrul Contractului și de 

analiză a Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), 

Contractantul prezintă Achizitorului urmatoarele informații: stadiul activităților realizat 

față de cel planificat, reprezentând progresul real realizat pentru fiecare activitate în 

parte și efectul stadiului comunicat asupra duratei Contractului; efectele inacțiunii sau 

modului de acțiune a Achizitorului în ceea ce privește responsabilitățile și atribuțiile sale 

în realizarea Lucrărilor ; modalitatea în care Contractantul intenționează să recupereze 

orice eventuale întârzieri și să corecteze /neconformitățile notificate și orice modificări pe 

care Contractantul își propune să le realizeze prin raportare la ultima versiune a 

Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, în condițiile 

în care modificarea nu afectează scopul general al Contractului și nu devine modificare 

substanțială, așa cum este aceasta definit în Legea 98/2016; 

(d) În cazul în care, din culpa sa proprie, Contractantul nu realizează activitățile în 

cadrul Contractului conform Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și 

valoric) acceptat, iar Achizitorul este în imposibilitatea materializării beneficiilor 

anticipate, până la finalizarea lucrarilor, Contractantul va plăti Achizitorului penalități 

pentru neîndeplinirea obligațiilor sale, astfel cum au fost stabilite la clauza 12 din 

prezentul contract. 

14.9 – Masuri de prevenire a riscurilor: 

(a). Riscuri tehnice: Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al 

activitatilor prevazute in planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza 
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de executie: etapizarea eronata a lucrarilor; erori in calculul solutiilor tehnice; executarea 

defectuoasa a unor parti din lucrari; nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare; 

dificultatea in angajarea si instruirea personalului specializat in intretinerea si exploatarea 

noilor instalatii. Administrarea acestor riscuri consta in: planificarea logica si cronologica a 

activitatilor cuprinse in planul de actiune au fost prevazute marje de eroare pentru etapele 

mai importante ale proiectului; se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de 

proiectare; responsabilul de proiect, impreuna cu responsabilul juridic si responsabilul 

tehnic se vor ocupa direct de colaborarea in bune conditii cu entitati implicate in 

implementarea proiectului; responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent 

modul de executie al lucrarilor, avand o bogata experienta in domeniu, se va implementa 

un sistem riguros de supervizare a lucrarilor de executie. Acesta va presupune organizarea 

de raportari partiale pentru fiecare stadiu al lucrarilor in parte. Acestea vor fi prevazute in 

documentatia de licitatie si la incheierea contractelor: se va urmari incadrarea proiectului in 

standardele de calitate si in termenele prevazute; se va urmari respectarea specificatiilor 

referitoare la materialele, echipamentele si metodele de implementare a proiectului; se va 

pune accent pe protectia si conservarea mediului inconjurator. Procesul de recrutare a 

personalului va avea in vedere calificarea corespunzatoare posturilor. 

(b) Riscuri de mediu: poluarea mediului cauzata de zgomot si praf; Principalul rau pe care il 

genereaza un santier de constructii il reprezinta zgomotul apoi praful. Administrarea 

acestor riscuri consta in : elaborarea unui plan de management de mediu care sa include 

toate masurile necesare pentru a preveni afectarea mediului inconjirator, iar aceste masuri 

trebuie aliniate planului general de constructii si graficului de desfasurare a acestora; 

realizarea unei evaluari de mediu preliminara, astfel incat sa fie identificate de la bun 

inceput acele componente de mediu care sunt vulnerabile le poluare; monitorizarea 

permanenta a masurilor si activitatilor specifice de control al riscurilor de mediu. 

(c) Riscuri financiare: Cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru materialele 

implicate in proiect; modificari ale structurii grupului tinta, modificari majore ale cursului 

de schimb; lipsa surselor financiare pentru sustinerea cofinantarii.  

Administrarea riscurilor financiare: asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei 

concurente pe piata, in vederea obtinerii unui numar cat mai mare de oferte conforme in 

cadrul procedurilor de achizitie lucrari; estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe 

piata; asigurarea in bugetul local a cel putin sumei aferenta contributiei proprie. 

(d) Riscuri institutionale: Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in 

implementarea proiectului si executantii contractelor de lucrari . 

(e) Riscuri legale: Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde 

direct de beneficiarul proiectului: obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorate 

gradului redus de participare la licitatii; obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii 

datorata numarului mare de oferte neconforme primite in cadrul licitatiilor; instabilitatea 
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legislative – frecventa modificarilor de ordin legislative, modificari ce pot influenta 

implementarea proiectului 

15. Perioada de garanţie acordată lucrărilor  

15.1 - Perioada de garanţie a lucrărilor este de ____ ani  şi curge de la data recepţiei la 

terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrării.  

15.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia ca în termen de 7 zile, în urma 

dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi 

remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor 

contractuale. 

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala 

proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului; sau 

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi 

a lucrărilor; sau 

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau 

implicite care îi revin în baza contractului. 

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de 

către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca 

lucrări suplimentare. 

15.4  Achizitorul are dreptul de a notifica imediat executantul, în scris, orice plângere sau 

reclamaţie ce apare cu privire la lucrarea executată. 

15.5  La primirea unei astfel de notificări, executantul are obligaţia de a remedia defecţiunea 

în termen de maxim 7 zile de la data primirii notificarii, fără costuri suplimentare pentru 

achizitor.  

15.6 - Dacă executantul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în 

perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele 

executantului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror altor drepturi pe care achizitorul le 

poate avea faţă de executant prin contract.  

16. Modalităţi de plată a lucrări 

16.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile de 

la comunicarea facturilor de către acesta. Facturile se vor emite în baza situaţiilor de lucrări 

confirmate la plată de către reprezentantul achizitorului, dirigintele de şantier. 

16.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 16.1 din contract, 

atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul 

execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de 
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efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua 

executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. 

16.2 – (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, în cuantum de 15% din 

valoarea contractului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de garanţie de 

returnare a avansului, conform Hotărârii nr. 264/2003. Potrivit art. 6 alin. (1^1) din HG 

264/2003 și potrivit prevederilor art. 52 alin. (10^1) din Legea 500/2002 și ale art. 54 alin. 

(9^1) din Legea 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, la efectuarea plăţilor 

pentru lucrările executate, avansurile acordate vor fi recuperate până la finalizarea 

lucrărilor, prin aplicarea unei cote de 30% fiecărei facturi emise. 

 (2) Garanţia privind returnarea avansului se va constitui în cuantumul sumei solicitate ca 

avans, cu valabilitate până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care 

derivă din acordarea avansului. 

(3) Achizitorul  poate solicita prelungirea valabilităţii garanţiei pentru returnarea avansului 

în cazul în care se prelungeşte durata contractului. 

(4) Achizitorul se obligă să restituie garanţia pentru returnarea avansului la data 

îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului. 

16.3 (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la 

valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările 

executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită 

astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii 

achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu 

acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract 

sau ca urmare a unor prevederi legale. 

(2) Situaţiile de plată provizorii se depun de către executant, în 2 exemplare, confirmate la 

plată de către dirigintele de șantier; acestea se confirmă de către achizitor în termen de 5 zile 

lucrătoare de la primirea lor.  

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare dar nu influenţează 

responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către 

achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate. 

16.4 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în 

special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi 

platită imediat. 

16.5 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală 

nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 

contractului.  
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Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei 

de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările executate, nu va fi 

condiţionată de eliberarea procesului verbal de recepţie finală. 

17. Ajustarea  preţului contractului 

17.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele 

declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 

17.2 – În conformitate cu prevederile art. 164 din HG 395/2016, ajustarea prețului 

contractului este posibilă numai în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost 

emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, 

modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în 

creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.  

18. Asigurări 

18.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare 

ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, 

instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii 

împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau 

prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.  

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea primelor 

de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”. 

(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi 

documentele executantului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, 

inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Această 

asigurare trebuie să fie în vigoare de la data începerii lucrărilor până la data emiterii 

Procesului verbal de receptie la terminarea lucrărilor. Agenţia de asigurare va menţine 

această asigurare pentru a furniza acoperire până la data emiterii Procesului verbal de 

recepţie finală, pentru pierderi sau daune pentru care executantul este responsabil şi care 

sunt generate de o cauză apărută înainte de emiterea Procesului verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor, precum şi pentru pierderi sau daune cauzate de executant în cursul 

oricăror altor operaţiuni.  

(4) Agenţia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel puţin egală 

cu valoarea totală de înlocuire a  acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare dintre 

utilajele executantului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului spre 

şantier şi până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj executantului. 

(5) Executantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru 

reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg din 

vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către 

executant sau oricărui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi 

menţinută în vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest personal va participa la 
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execuţia lucrărilor. Achizitorul şi dirigintele de şantier vor fi de asemenea despăgubiţi 

potrivit prevederilor poliţei de asigurare, cu excepţia faptului că această poliţă poate 

exclude pierderi şi reclamaţii în măsura în care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o 

neglijenţă a achizitorului sau a personalului achizitorlui. Pentru angajaţii unui 

subcontractant, asigurarea poate fi încheiată de către subcontractant, dar executantul va fi 

cel responsabil pentru respectarea prezentei clauze. 

(6) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa 

sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(7) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru 

toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la 

cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

18.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 

plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de executant. 

19. Amendamente  

19.1 – (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional. 

(2) - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, 

prin act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii. 

20. Subcontractanţi 

20.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 

aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

20.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele 

încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 

20.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 

îndeplineşte contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi 

îndeplineşte partea sa din contract. 

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu 

îşi îndeplinesc partea lor din contract. 

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a 

îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul 

contractului şi va fi notificată achizitorului. 

21. Cesiunea 

21.1 - Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind garanţia sau 

orice alte obligaţii asumate prin contract.  
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21.2 - Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării executate în 

condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil. 

21.3 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 

respectarea dispoziţiilor articolului 21.2. 

22. Forţa majoră 

22.1 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

22.2 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 

fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

22.3 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie 

în vederea limitării consecinţelor. 

22.4 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 

prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

23. Modificarea contractului 

23.1 Modificarea contractului de achiziţie se poate face în baza prevederilor art. 221 din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

23.2. Modificările nesubstanțiale sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute 

fără organizarea unei noi proceduri de atribuire. 

23.3. Modificările contractuale, astfel cum sunt stabilite, nu trebuie să afecteze, în nici un caz 

și în nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de 

atribuire. 

23.4. Dreptul de a Modifica  

(1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se 

face in conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. 

(2) Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile şi 

condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, se realizează 

prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legi. 

Modificarea nesubstantiala a Contractului; 

a) Modificările nesubstanţiale ale Contractului se vor face prin Act adiţional, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare la data încheierii acestuia.   

b) Contractul poate fi modificat în cursul perioadei sale de valabilitate fără organizarea 

unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, 

nu sunt substanţiale, in condiţiile prevăzute de legislaţia achiziţiilor publice.  
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c) Contractul poate fi modificat în cursul perioadei sale de valabilitate fără organizarea 

unei noi proceduri de atribuire atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ 

următoarele condiţii:  

a) devine necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor lucrări 

suplimentare care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care au devenit 

strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia; 

b) schimbarea contractantului este imposibilă din motive economice sau tehnice, 

precum cerinţe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu 

echipamentele, serviciile sau instalaţiile existente achiziţionate în cadrul 

procedurii de achiziţii iniţiale şi ar cauza autorităţii contractante o creştere 

semnificativă a costurilor;   

c) orice majorare a preţului contractului reprezentând valoarea lucrărilor 

suplimentare nu va depăşi 50% din valoarea contractului iniţial;  

d) Contractul poate fi modificat în cursul perioadei sale de valabilitate fără organizarea 

unei noi proceduri de atribuire atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ 

următoarele condiţii:  

a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate 

contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă; 

b) modificarea nu afectează caracterul general al contractului; 

c) creşterea preţului nu depăşeşte 50% din valoarea contractului de achiziţie 

publică iniţial; 

e) Contractul poate fi modificat în cursul perioadei sale de valabilitate fără organizarea 

unei noi proceduri de atribuire atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ 

următoarele condiţii:  

(i) valoarea modificării este mai mică decât pragurile valorice 

corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea 98/2016;   

(ii) valoarea modificării este mai mică decât 15% din preţul contractului de 

achiziţie publică iniţial, în cazul contractelor de achiziţie publică de 

lucrări;   

(iii) modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului. 

f) Contractul poate fi modificat în cursul perioadei sale de valabilitate fără organizarea 

unei noi proceduri de atribuire atunci când Antreprenorul cu care autoritatea 

contractantă a încheiat iniţial contractul de achiziţie publică este înlocuit de un nou 

contractant, în una dintre următoarele situaţii:  

a) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opţiuni stabilite de autoritatea 

contractantă potrivit art. 221 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea 98/2016; 

b) drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de 

achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu 

titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, 

divizare, achiziţie sau insolvenţă, de către un alt operator economic care 
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îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca 

această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale 

contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda 

aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege;   

c) în cazul în care autoritatea contractantă îşi asumă obligaţiile contractantului 

principal faţă de subcontractanţii acestuia, respectiv aceştia faţă de autoritatea 

contractantă;   

(3) Evaluarea Modificărilor  

     Modificările vor fi evaluate după cum urmează:  

a) la preţurile din Contract, sau 

b) în lipsa preţurilor corespunzătoare, preţurile din Contract se vor folosi ca bază de 

evaluare, sau  

c) la preţuri noi de piata, corespunzătoare, care pot fi convenite de către părţi, sau pe care 

Achizitorul le consideră adecvate;  

23.5. Notificarea Promptă  

Fiecare Parte are obligaţia de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoştinţă de 

existenţa unor circumstanţe care pot întârzia sau împiedica execuţia Lucrărilor sau care pot 

genera o revendicare pentru plată suplimentară. Antreprenorul va lua toate măsurile, cu 

diligenta specifica bunului comerciant, pentru reducerea la minim a acestor efecte.  Dreptul 

Antreprenorului la prelungirea Duratei de Execuţie sau la plata costurilor suplimentare va 

fi limitat la timpul şi plata care i-ar fi revenit dacă ar fi înştiinţat cu promptitudine şi ar fi 

luat toate măsurile necesare.  

23.6. Dreptul la Revendicare  

Dacă Antreprenorul înregistrează Costuri ca rezultat al oricăruia dintre Riscurile 

Achizitorului, Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata acestor Costuri. Dacă, urmare a 

Riscurilor Achizitorului, este necesară o schimbare a Lucrărilor, acesta va fi considerată o 

Modificare.  

23.7. Procedura de Modificare şi Revendicare  

În termen de 5 zile lucratoare de la emiterea instrucţiunii sau de la evenimentul care a 

generat revendicarea, Antreprenorul va transmite Achizitorului un borderou detaliat al 

valorii Modificărilor şi revendicărilor. Achizitorul va verifica şi, dacă va fi posibil, va 

accepta valoarea propusă de către Antreprenor.  

24. Încetarea contractului 

24.1 – Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de 

recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie. 

24.2 – Contractul de lucrări se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 

sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a 

obligaţiilor contractuale. 
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24.3 – Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 

contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 

prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale 

în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. În acest caz, 

executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 

contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

24.4 - În cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul 

de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea 

procedurii de insolventa solicitându-i acestuia rezilierea contractului de lucrari. 

Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 

de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de 

drept. 

25. Soluţionarea litigiilor 

25.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea contractului. 

25.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 

executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 

solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecatoreşti competente.  

26. Limba care guvernează contractul 

26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

27. Comunicari 

27.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 

trebuie să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii. 

27.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

28. Legea aplicabilă contractului 

28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

29. Dispoziţii finale 

29.1 Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două 

exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant. 

 

 

       ACHIZITOR,                                 EXECUTANT, 
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