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1 INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integranta din documentele achizitiei si constituie ansamblul cerintelor pe
baza carora se va elabora propunerea tehnica si financiara. Oferta prezentata va fi considerata conforma in
maisura in care propunerea tehnica va fi intocmita cu respectarea cerintelor din Caietul de Sarcini.

Autoritatea contractanta va declara neconforma ofertanta care nu indeplineste cerintele impuse prin
Caietul de sarcini.

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de rezultatul
obtinut la adjudecarea ofertei.

Orice ofertii de bazii prezentati care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luati in
considerare numai in misura in care propunerea tehnicid presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisd intr-un anumit
capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretatd ca fiind mentionaté in
toate capitolele unde se considerd de cdtre Ofertant ci aceasta trebuia mentionatd pentru asigurarea
indeplinirii obiectului Contractului.

2 DEFINITII

Autoritate contractanta — Comuna MOVILENI, judetul Iasi
Sursa de finantare:

Incheierea contractului de achizitie publicd este conditionatd de aprobarea creditelor bugetare cu
aceastd destinatie de citre Consiliul Local si obtinerea finantarii pentru derularea proiectului. Astfel,
Autoritatea Contractantd va incheia contractul de achizitie publicd cu ofertantul declarat cistigitor numai in
misura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceasta
destinatie imediat dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli prin Hotérdre de Consiliu Local. Ordinul
de incepere pentru serviciile de proiectare se vor trasnmite separat, pentru fiecare etapa in parte: DTAC,
PTH, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari. Dupa obtinerea autorizatiei de construire,
proiectul se va depune spre finantare catre CNL

n cazul in care, indiferent de motive, finantarea nu va fi aprobata, Autoritatea Contractantd isi rezerva
dreptul de a sista sau rezilia contractul in orice etapa, fiind imposibila continuarea contractului de achizitie
publica, in conformitate cu prevederile art. 212, alin (1), lit. ¢) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca Autoritatea Contractantd nu poate fi considerata
raspunzitoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire sau rezilierii contractului ca
urmare a lipsei finantarii, indiferent de natura acestuia si indiferent daci Autoritatea Contractantd a fost
notificatd asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta
utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga rdspundere in raport cu
eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa. In cazul in care autoritatea contractanta
nu va dispune de resurse financiare (pentru toate etapele), contractul va fi sistat sau reziliat.

»Acord Contractual” — actul juridic prin intermediul caruia s-a realizat si se probeaza acordul de vointa al
partilor;

»Antreprenor” — persoana numita in Contract si succesorii legali ai acestei persoane, precum si orice
imputernicit (cu conditia sa existe acordul Achizitorului);

»Asistenta tehnica a proiectantului pe durata executiei lucrarilor” — toate activitatile prevazute de lege si de
Contract pe care trebuie sa le indeplineasca personalul proiectantului pe durata executiei lucrarilor.
“Beneficiar” — persoana numita Achzizitor in Contract si succesorii legali ai acestei persoane;

“Contract” — Contractul si celelalte documente enumerate in Anexa, constituind actul juridic prin intermediul
caruia s-a realizat si se probeaza actul de vointa a partilor.

Data de Incepere a Proiectarii — inseamana data notificata de catre achizitor cu privire la inceperea activitatii
de proiectare;

Data de inceperea a lucrarilor — inseamna data precizata in Ordinul de Incepere a lucrarilor de executie, emis
de Achizitor.

Echipamente — aparatele, masinile si vehiculele car sunt sau vor fi integrate in Lucrarile Permanente;
*Parte/Parti” - Beneficiarul si/sau Antreprenorul dupa cum cere contextul;
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,Proiectare” — inseamna studii, avize, autorizatii, elaborarea documentatiei tehnice pentru autorizarea
executarii lucrarilor de construire (D.T.A.C.), elaborarea proiectului tehnic de executie (PT+CS+DE),
elaborarea, dupa caz, a documentatiei tehnice conforme cu executia;

“Lucrarile Permanente” — lucrarile permanente necesar a fi executate de catre Antreprenor potrivit
prevederilor Contractului (inclusiv Echipamentele si Documentele Antreprenorului);
“Lucrarile provizorii” — toate lucrarile provizorii de orice tip (altele decat Utilajele Antreprenorului),

necesare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor Permanente si remedierea oricaror defectiuni;
"Lucririle" — Lucrarile Permanente si/sau Lucrarile Provizorii;

»Standarde” — standardele, reglementirile tehnice sau altele asemenea prevazute in legislatia aplicabila
obiectului contractului;

3 DATE GENERALE

Denumirea obiectivului de investitie: achizitie de Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea
proiectantului si executie lucrari in vederea realizarii proiectului ,REABILITARE SI
MODERNIZARE DRUMURI SI STRAZI AFECTATE DE CALAMITATI IN COMUNA
MOVILENIL JUDETUL IASI”

Amplasamentul: Comuna MOVILENI, judetul Iasi.

Beneficiarul investitiei: Comuna MOVILENI, judetul Iasi

Elaboratorul Proiectului tehnic -Proiectant General - S.C. GEO MYKE S.R.L.

CAPITOLUL I - Prevederi generale si modul lor de indeplinire

Prin prezenta documentatie se propun masuri in vederea prevenirii inundatiilor, precum si reabilitarea gi
modernizarea unor tronsoane ale infrastructurii rutiere care au fost afectate de ploi. Drumurile si strizile
vizate, asigurd accesul riveranilor la principalele obiective ale comunei gi sunt urmétoarele:

Sat Larga-Jijia:

Strada Rampei - Tr.1 — km 0+000 — km 0+150, L = 150,00 m
Strada Rampei — Tr.2 —km 0+020 —km 0+279, L = 259,00 m
Strada Jijiei — km 0+000 — km 0+500, L = 500,00 m

Strada Clopotarului — km 0+020 — km 0+179, L = 159,00 m
Strada Cantonului — km 0+076 — km 0+276, L = 200,00 m
Strada Dupi Sat — km 0+300 — km 0+400, L = 100,00 m

DC 365 Tr.1 —km 0+660 —km 1+210, L = 550,00 m

Ltotal Sat Larga Jijia = 1.918,00 m

Sat Potingeni:

DS-Strada Amara — km 0+000 —km 0+538, L = 530,00 m

Strada Amara — km 0+000 —km 0+445, L = 445,00 m

Strada Bahnei — km 0+000 —km 0+170, L = 170,00 m

Strada Valea Amarei —km 0+000 —km 0+632, L = 632,00 m
Ltotal Sat Potangeni =1.777,00 m

Sat Movileni:
Strada Morii — km 0+025 —km 0+298, L = 273,00 m
Ltotal Sat Iepureni = 273,00 m

Sat lepureni:

Strada Fundoaia —km 0+538 —km 0+863, L = 325,00 m
Strada Fierariei — km 0+000 — km 0+570, L = 570,00 m
Ltotal Sat Iepureni = 895,00 m
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Extravilan comuna Movileni:

DC 365 Tr.2 —km 14210 —km 4+317, L = 3.090,00 m
DC 429 —km 0+020 — km 1+508, L = 1.488,00 m
Ltotal Extravilan = 4.578,00 m

Ltotal = 9.441,00 m

Pe DS-Strada Amara —km 0+118 —km 0+126, L = 8,00 m se afld un pode existent asupra ciruia nu se
intervine.

Pe DC 365 Tr.2 —km 2+275 —km 2+292, L = 17,00 m se afld un podet existent asupra ciruia nu se
intervine.

Necesitatea lucririlor propuse prin prezenta documentatie derivé din faptul ci ploile abundente din
18.06.2023 consemnate in Procesul verbal nr. 6896/26.06.2023, respectiv din 06.07.2023 consemnate in
Procesul verbal nr. 7854/19.07.2023 inregistrate de COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE
URGENTA IASI, au condus la spalari de versanti, ravene, fagase si transportul materialului pietros din patul
drumurilor si strizilor. Totodatd se mentioneaza faptul ci pe aceste drumuri si strazi, lucrarile de colectare si
evacuare ale apelor pluviale sunt deficitare sau lipsesc cu desavarsire, iar cele de apdrare, sustinere si
consolidare a corpului drumului prezintd numeroase degradari. Lipsa lucririlor de protectie a santurilor in
zonele cu declivitate accentuati si a lucrarilor specifice de drenaj si consolidri locale, a dus la evacuarea
incorectd a apelor si aparitia de zone cu instabilitate. in consecinti in perioadele ploioase ale anului,
siguranta obiectivelor din zond precum si a vietilor omenesti este periclitata.

Din punct de vedere al infrastructurii rutiere, ca urmare a fenomenelor meteorologice mentionate
anterior, drumurile si strizile propuse pentru reabilitare si modernizare au suferit numeroase degradari din
cauza ciarora traficul se desfisoard deosebit de greu, iar in perioadele ploioase devine impracticabile,
nepermitand accesul locuitorilor la obiectivele din comuna

4 OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA

Atribuirea contractului de lucrari avand ca obiect executia de lucriri si prestarea de servicii de proiectare,

fazele:

A. Elaborarea urmatoarelor documentatii:

a. Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire;

b. Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor conform certificatului de urbanism
(avize detinatori de retele, acord ISC dupa caz, etc);

c. Daca este cazul: documentatie pentru obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism;

d. Documentatie tehnica pentru organizarea executarii lucrarilor;

e. Proiect Tehnic, potrivit prevederilor legale;

f. Detalii de executie;

g. Intocmire raport la terminarea executiei;

h. Programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp;

i. Proiect ,,as-built™;

B. Servicii conexe:
a. Verificarea tehnica a proiectarii.
b. Obtinerea avize, acorduri, inclusiv autorizatie de construire (plata taxelor intra in sarcina

beneficiarului final al investitiei);
c. Asistenti tehnica pe perioada de executie a lucririlor (inclusiv fazele determinante i modificarile
aduse proiectului), asistenta tehnica pe perioada de garantie a lucrarilor.

C. Executia lucrarilor

5 DATE DE TEMA

Necesitatea si oportunitatea promovirii investitiei
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La momentul actual, starea tehnicd a strdzilor si drumului comunal este precard, cu defecte si
degradari constatate la nivelul elementelor principale de rezistentd a structurii si la nivelul elementelor care
sustin calea.

Strézile si drumul comunal nu asigurd conditii minime de siguranta pentru circulatia autovehiculelor
prezentind defecte la nivelul suprafetei de rulare, fisuri si crapaturi transversale si longitudinale, faiantéri,
gropi si plombdri, taséri locale, burdusiri si ceddri ale structurii rutiere.

Aceasta stare impune amenajarea strazilor si drumului comunal pentru a asigura accesul locuitorilor
la obiectivele socio-economice din comund, indiferent de capriciile meteorologice, precum si circulatia
autovehiculelor necesare pentru situatii de urgenta, astfel incit s se poatd asigura accesul la serviciile
esentiale ale intregii populatii, cresterea calitatii vietii si evitarea riscului de depopulare in comunitatile
subdezvoltate.

Totodati se mentioneaza faptul ¢ pe acest drum, lucrarile de colectare si evacuare a apelor pluviale
sunt deficitare sau lipsesc cu desavérsire, iar cele de aparare, sustinere si consolidare a corpului drumului
lipsesc sau prezintd numeroase degradari.

Din punct de vedere al infrastructurii rutiere, strazile si drumul comunal propuse pentru modemizare
au suferit numeroase degradari din cauza carora traficul se desfasoard deosebit de greoi, nepermiténd accesul
locuitorilor la drumul judetean DJ 280 si implicit la obiectivele din comuna.

DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI DE INTERVENTIE

Prin prezenta documentatie se propun misuri in vederea prevenirii inundatiilor, precum si reabilitarea si
modernizarea unor tronsoane ale infrastructurii rutiere care au fost afectate de ploi. Drumurile si strazile
vizate, asigurd accesul riveranilor la principalele obiective ale comunei si sunt urmatoarele:

Sat Larga-Jijia:

Strada Rampei — Tr.1 — km 0+000 —km 0+150, L = 150,00 m
Strada Rampei — Tr.2 — km 0+020 — km 0+279, L =259,00 m
Strada Jijiei — km 0-+000 — km 0+500, L = 500,00 m

Strada Clopetarului — km 0+020 —km 0+179, L = 159,00 m
Strada Cantonului — km 0+076 — km 0+276, L =200,00 m
Strada Dupi Sat — km 0+300 — km 0+400, L = 100,00 m

DC 365 Tr.1 —km 0+660 —km 1+210, L = 550,00 m

Ltotal Sat Larga Jijia =1.918,00 m

Sat Potingeni:

DS-Strada Amara — km 0+000 —km 0+538, L = 530,00 m

Strada Amara —km 04000 —km 0+445, L = 445,00 m

Strada Bahnei — km 0+000 —km 0+170, L = 170,00 m

Strada Valea Amarei —km 0+000 —km 0+632, L =632,00 m
Litotal Sat Potingeni =1.777,00 m

Sat Movileni:
Strada Morii — km 0+025 —km 0+298, L. = 273,00 m
Ltotal Sat Iepureni = 273,00 m

Sat Iepureni:

Strada Fundoaia —km 0+538 —km 0+863, L = 325,00 m
Strada Fierariei —km 0+000 — km 0+570, L = 570,00 m
Ltotal Sat Iepureni = 895,00 m

Extravilan comuna Movileni:

DC 365 Tr.2 —km 1+210 —km 4+317, L = 3.090,00 m
DC 429 —km 0+020 —km 1+508, L = 1.488,00 m
Ltotal Extravilan = 4.578,00 m

pagina 6/29



Ltotal = 9.441,00 m

Pe DS-Strada Amara —km 0+118 —km 0+126, L = 8,00 m se afla un podet existent asupra caruia nu se
intervine.

Pe DC 365 Tr.2 — km 2+275 — km 24292, L = 17,00 m se afli un podet existent asupra caruia nu se
intervine.

Necesitatea lucrarilor propuse prin prezenta documentatie deriva din faptul ca ploile abundente din
18.06.2023 consemnate in Procesul verbal nr. 6896/26.06.2023, respectiv din 06.07.2023 consemnate in
Procesul verbal nr. 7854/19.07.2023 inregistrate de COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE
URGENTA IASI, au condus la spaliri de versanti, ravene, fagase si transportul materialului pietros din patul
drumurilor si strazilor. Totodati se mentioneaza faptul ca pe aceste drumuri si strézi, lucrérile de colectare si
evacuare ale apelor pluviale sunt deficitare sau lipsesc cu desavérsire, iar cele de apirare, sustinere si
consolidare a corpului drumului prezinté numeroase degradéri. Lipsa lucririlor de protectie a santurilor in
zonele cu declivitate accentuati si a lucrérilor specifice de drenaj si consolidari locale, a dus la evacuarea
incorecta a apelor si aparitia de zone cu instabilitate. in consecinti in perioadele ploioase ale anului,
siguranta obiectivelor din zona precum si a vietilor omenesti este periclitata.

Din punct de vedere al infrastructurii rutiere, ca urmare a fenomenelor meteorologice mentionate
anterior, drumurile si strizile propuse pentru reabilitare si modernizare au suferit numeroase degradéri din
cauza cérora traficul se desfisoari deosebit de greu, iar in perioadele ploioase devine impracticabile,
nepermitind accesul locuitorilor la obiectivele din comuna

6 LEGISLATIA, STANDARDE SI REGLEMENTARI TEHNICE APLICABILE

Antreprenorul trebuie si respecte pe deplin toate prevederile legislatiei roménesti in domeniul
constructiilor. Antreprenorul trebuie sa se asigurd ci orice contracte, subcontracte, instructiuni de utilizare,
aprobiri, etc. care urmeazi si fie Incheiate sau emise in timpul perioadei de executie si cea de notificare a
defectelor, trebuie si fie in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (cu modificirile
si completirile ulterioare).

Proiectarea si executia lucrarilor se va face in conformitate Standardele si Reglementarile Tehnice
romanesti si europene aflate in vigoare.

In procesul de proiectare se vor respecta normele si normativele tehnice si legislatia in vigoare, avizele si
acordurile autoritatilor competente la momentul intocmirii proiectului in functie de solutiile tehnice propuse.

7 TESTE LA TERMINAREA LUCRARILOR SI TESTE INAINTE DE TERMINARE

Se vor efectua teste pentru urmatoarele categorii de lucrari:

- Teste de inginerie civila; (teste anterioare darii in exploatare)

- Teste de inginerie mecanici (instalatii sanitare, instalatii termice, instalatii de ventilatie si

climatizare, mecanice);

- Teste de inginerie electrica (instalatii electrice, instalatii electrice curenti slabi)

Beneficiarul trebuie sa fie invitat de citre Antreprenor si asiste la toate procedurile de testare la
terminare.

Antreprenorul va transmite Beneficiarului un preaviz scris de 14 zile, prin care il informeazi ci
lucrarile sau instalatiile sunt pregatite pentru testare. in acelasi preaviz, Antreprenorul prezintd Beneficiarului
detalii privind testele ce urmeaza a fi efectuate si detalii referitoarele procedurile de testare si rezultatele ce
trebuie obtinute in urma testelor, inclusiv referinte citre Standardele Roménesti sau Europene adecvate in
temeiul carora vor fi efectuate testele.

Testele de dare in exploatare se efectueaza dupd testele de testare anterioare dérii in exploatare.
Testele de dare in exploatare vor fi desfasurate pe toate componentele mecanice, electrice si de
instrumentatie i control.

Antreprenorul trebuie si pregiteasca un plan de dare in exploatare, pe care il va transmite
Beneficiarului cu cel putin 14 zile inainte de Terminarea Lucrarilor. Testul de dare in exploatare detaliaza
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toate procedurile urméind a fi adoptate de catre Antreprenor in timpul darii in exploatare, inclusiv programe
si metodologii, pentru a permite Beneficiarului si se familiarizeze cu instalatiile ce urmeaza sa fie date in
exploatare si testate cat si cu metodele adoptate pentru atingerea parametrilor si testarea instalatiilor.

Testele functionale

Antreprenorul va trebuie sa efectueze un test functional pentru a demonstra ca echipamentele aferente
instalatiilor componente ale constructiei sunt pregitire pentru utilizare conform prevederilor contractuale.

Testul functional se va efectua de cétre Antreprenor, cu prezenta Beneficiarului, pentru o perioada
continui de 15 de zile, In timpul careia Antreprenorul monitorizeazi functionarea Echipamentelor in
conformitate cu testele si procedurile de testare specifice, puse la dispozitie Beneficiarului.

Pe durata testului functional, Echipamentele functioneaza in regim automat.

Pentru a fi considerat indeplinit cu succes, un test functional trebuie s indeplineascd urmétoarele
criterii:

- Echipamentele functioneaza in intervalul de performanta garantat indicat de Antreprenor in Proiectul
Tehnic de Executie si in procedurile de testare;

- Echipamentele functioneazid in mod fiabil in aceastd perioadd, in conformitate cu prevederile
contractuale.

Fiabilitate: Se considerd ci instalatiile functioneazid in mod fiabil atunci cand echipamentele
componente ale instalatiilor prevazute pentru functionarea caminului studentesc, functioneaza fard defectiuni
sau intreruperi notabile pe durata testului. In acest sens, prima defectare a Echipamentelor, urmati de
introducerea imediatd a

Echipamentelor in stare de rezerva, nu este considerata ca reprezentind o defectiune notabila. Totusi, o
noui defectiune a aceloragi Echipamente in stare de functionare sau rezerva va fi considerata o defectiune
notabild. in cazul unei defectiuni notabile, eroarea se rectific si se efectueazi un nou test de fiabilitate pe
componenta in cauzi, care va continua timp de 15 zile; in caz contrar, va fi inregistrat ca defect ascuns,
urménd a fi corectat in Perioada de Remediere a Defectelor Ascunse.

8 CERINTELE PRIVIND MANUALUL DE OPERARE SI INTRETINERE

Antreprenorul va furniza suficiente detalii privind Procedurile de operare si intretinere, pentru a permite
ca instalatiile/lucrarile sa fie operate si intretinute in mod eficient si in conditii de siguranta. Aceste detalii
vor fi incluse in cadrul Manualului de Operare si Intretinere care va fi furnizat atat pe suport de hartie (in trei
exemplare) cat si in format electronic. In aceste documente vor fi incluse detalii suficiente pentru a permite
Autoritatii Contractante exploatarea, intretinerea, demontarea, reasamblarea, reglarea si repararea oricarei
parti a Lucrarilor.

Formatul si cerintele pentru Procedurile de Operare si Intretinere vor fi stabilite dupa cum urmeaza:

Masuri de siguranta

Se vor include urmatoarele:

Cerinte cu caracter general care sa demonstreze conformitatea cu legislatia in vigoare privind protectia
muncii, securitatea si sanatatea in munca;

Masuri pentru cazurile de urgenta;

Proceduri de operare si intretinere — informatiile cu privire la siguranta;

Echipamente electrice — informatiile cu privire la siguranta;

Evaluarea riscurilor;

Registrul Echipamentelor cu grad mare de risc din punct de vedere al sigurantei;

Instalatii mecanice — informatiile cu privire la siguranta;

Ridicarea si indepartarea echipamentelor — informatiile cu privire la siguranta.

Introducere

Se vor include urmatoarele:

Informatii privind Contractul

Numele si adresele Santierului, Beneficiarului, Antreprenorului si Subantreprenorilor;
Data de Incepere a Lucrarilor;

Data Receptiei — Aceasta data va fi completata de indata ce va fi cunoscuta.
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Scopul Lucrarilor
O scurta descriere a caminului studentesc si a scopului Lucrarilor in conformitate cu prevederile

contractuale.

Descrierea generala a caminului studentesc

Se vor include urmatoarele:

O descriere generala a obiectelor proiectului;

O descriere generala a echipamentelor electrice, inclusiv o scurta descriere a echipamentelor furnizate,
enumerand componentele individuale de control si control la distanta.

O descriere generala a echipamentelor mecanice (lifturi, sanitare, termice si climatizare-ventilatie)
inclusiv o scurta descriere a tuturor echipamentelor mecanice furnizate.

Descrierea detaliata a Echipamentelor Electrice

Se vor include urmatoarele:

Detalii cu privire la toate echipamentele si cablurile electrice, prezentand interfata si sistemul de control
disponibil pentru fiecare compartiment si precizand categoria, producatorul si furnizorul componentelor

principale.

Descrierea detaliata a Echipamentului Mecanic
Se vor include detalii cu privire la toate echipamentele mecanice, inclusiv tipul, categoria, functionarea,
curbele specifice de functionare si producatorul.

Instructiuni de operare

Se vor include urmatoarele:

Detalii cu privire la modul in care fiecare parte a obiectivului de investitii este controlata si operata, atat
in modul automat, cat si in cel manual.

Sistemul de control si interactiunea acestuia cu echipamentele interdependente si utilizarea materialelor.

Detaliile cu privire la operarea obiectivului de investitii in conditii extreme (daca este cazul)

Detalii privind procedurile de pornire si oprire, impreuna cu orice alte verificari de siguranta asociate.

Instructiuni de verificare si intretinere

Se vor include calendarul verificarilor de rutina si activitatile de intretinere, facandu-se referire la
instructiunile producatorului echipamentelor pentru detalii complete.

Indentificarea si corectarea erorilor

Se va include un ghid pentru controale de prima instanta care pot fi intreprinse in cazul avariilor fara a
se face trimitere la instructiunile detaliate.

Piese de schimb

Se vor include liste cu consumabile si piesele de schimb recomandate pentru fiecare echipament
component al instalatiilor prevazute.

Instrumente speciale

Se va include o lista cu instrumentele speciale necesare.

Certificate de testare
Se vor include certificate si documente relevante care dovedesc respectarea legislatiei in vigoare in ceea

ce priveste echipamentele si materialele utilizate, precum si teste de performanta.

Date referitoare la punerea in functiune

Se vor include urmatoarele:

Lista parametrilor stabiliti in timpul fazei de punere in functiune.

Un registru pentru inregistrarea oricarei modificari privind datele referitoare la punerea in functiune,
data modificarii, precum si motivele care au determinat modificarea.

Inventarierea Instalatiilor montate si materialelor utilizate

Se vor include date cu privire la producator, cum ar fi durata de functionare, tipul si seria.

Planse conforme cu executia

Antreprenorul va fi responsabil cu pregatirea planselor conforme cu executia, in format AutoCAD,

incluzand:
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Diagrama de proces, masura si control

Planul general, aratand principalele caracteristici operationale ale Lucrarilor
Amplasarea echipamentelor

Plansele zonelor cu grad ridicat de risc

Detalii mecanice

Detaliile instalatiilor electrice

Detaliile sistemului de control

Diagrame de distributie a circuitelor instalatiilor electrice
Traseele cablurilor de m.t. si joasa tensiune

Modalitatile de impamantare

Software

Studiu Topografic
Ridicarea topografica a santierului va fi actualizata de catre Antreprenor cu date privind noile facilitati.

Anexe
Urmatoarele informatii vor fi incluse ca anexe :
Adresele producatorilor si furnizorilor de piese de schimb si asistenta pentru echipamentele instalate
Instructiunile de utilizare si functionare ale producatorilor
Planse

9 CERINTE PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR.

9.1 Proiectare

In cadrul contractului, Antreprenorul are responsabilitatea realizarii serviciilor si executiei lucrarilor,
cu respectarea prevederilor proiectului cu privire la imaginea arhitecturala, gabarite generale, partiuri
interioare, materiale prevazute in proiect si a specificatiilor tehnice generale.

Proiectantul realizeaza propriile documentatii de rezistenta, arhitectura si instalatii pe baza studiului
geotehnic, a ridicarii topografice facute pe amplasament si a conditiilor geo-climatice locale, in conformitate
cu legislatia in vigoare.

In acest sens, se anexeaza prezentului Caiet de Sarcini urmatoarele:

- Studiul Geotehnic + Af

- Expertiza tehnica + punct de vedere

-DALL

Din punct de vedere al proiectarii (inclusiv pe perioada asistentei tehnice), Antreprenorul va trebui sa
realizeze:

- Documentatia tehnicd pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (D.T.A.C.),
inclusiv intocmirea documentatiei pentru obtinerea avizelor necesare emiterii Autorizatiei de
Construire;

- Proiectul tehnic de executie (PT+CS+DE);

- Documentatia tehnica pentru autorizarea executérii organizarii lucrarilor — D.T.O.E;

- Asistentd tehnicd pe pericada de executie a lucrarilor (inclusiv fazele determinante si
eventuale modificari ale proiectului);

- Intocmire raport la terminarea executiei lucrarilor permanente;

- Elaborare certificat energetic anexa la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- Programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp;

- Proiect ,,as-built” pentru obiectivul de investitii;

- Executie lucriri de constructii;

Dupa obtinerea aprobarii Beneficiarului toate documentatiile (exceptie documentatiile pentru avize,
documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire) vor fi multiplicate in 5 exemplare
ce vor fi distribuite astfel:

- 2 ex. Beneficiar;

- 2 ex. Diriginte de santier: unul va fi folosit pentru cartea constructiei si unul pentru urmarirea
lucrarilor in santier;

- 1 ex la constructor (ramane pe santier pentru executie si controale);

pagina 10/29



Documentatia tehnici pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - D.T.A.C.

Pentru obtinerea Autorizatiei de Construire a Lucrarilor Permanente se va infocmi documentatia in
conformitate cu Legea nr. 50/1991, republicatd, privind autorizarea executirii constructiilor §i unele masuri
pentru realizarea locuinelor, cu modificarile si completérile ulterioare precum si in conformitate Hotararea
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico — economice aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice — ANEXA Nr. 9. A. Continutul cadru al proiectului
pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, cu modificarile si completarile ulterioare.

D.T.A.C. va fi verificat, prin grija Antreprenorului, potrivit prevederilor legale, pentru cerintele de
calitate de specialisti - atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei in conditiile
legii.

Aprobarea D.T.A.C. se va face in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale.

Orice modificare a D.T.A.C. se va face in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale.

Documentatia tehnic pentru autorizarea executarii organizirii lucrarilor — D.T.O.E.

Pentru obtinerea Autorizatiei de Construire a Lucrarilor Provizorii se va intocmi documentatia in
conformitate cu Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executdrii constructiilor si unele masuri
pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare precum si in conformitate Hotararea
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico — economice aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice — ANEXA Nr. 9. C. Continutul cadru al proiectului de
organizare a executiei lucrarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aprobarea D.T.O.E. se va face in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale. Orice
modificare a D.T.O.E. se va face in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale.

Antreprenorul are obligatia intocmirii si depunerii, pe cheltuiala proprie a Documentatiei tehnice
aferenta atat obtinerii autorizatiei de construire cat si cea aferenta prelungirii/ reinnoirii acestei autorizati.
Totodata  Antreprenorul are obligatia de instiintare a  Achizitorului cu  privire la
emiterea/prelungirea/reinnoirea autorizatiei.

Proiect Tehnic de Executie (PT+CS+DE)
Se va intocmi in conformitate Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru

al documentatiilor tehnico — economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice —
ANEXA Nr. 10, cu modificarile si completarile ulterioare.

Continutul cadru al proiectului tehnic de executie.

Proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezinta documentatia ce contine parti scrise si
desenate privind realizarea obiectivului de investitii.

Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incit sa fie clar, sa asigure informatii tehnice complete
privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.

Proiectul tehnic trebuie sa permita elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu materialele si
tehnologia de executie propusa, fara a se depasi valoarea ofertata si contractata.

Aprobarea proiectului tehnic de executie se va face in conformitate cu prevederile Conditiilor
Contractuale.

Orice modificare a Proiectului Tehnic de Executie se va face in conformitate cu prevederile
Conditiilor Contractuale.

Proiectul Tehnic de Executie va fi verificat, prin grija Antreprenorului, potrivit prevederilor legale,
pentru cerintele de calitate de specialisti - atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
Administratiei in conditiile legii.

Asistentd tehnici pe perioada de executie a lucrarilor (inclusiv fazele determinante si modificiri ale
proiectului daca este cazul),

Proiectantul va avea obligatia de a raspunde solicitarii Beneficiarului privind prezenta acestuia in
santier, la notificarea Beneficiarului sau ori de cate ori situatia o impune si ori de cate ori primeste o

solicitare scrisa sau sub orice alta forma de comunicare.
Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Beneficiarului privind participarea acestuia la
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intalnirile Beneficiarului cu una, mai multe sau toate partile mentionate mai jos:
- Beneficiarul;
- Inspectoratul de Stat in constructii.
- Inspectoratul de Situatii de Urgenta;

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini va fi facuta in
conformitate cu Conditiile Contractuale cu respectarea prevederilor legislatiei privind achizitiile publice,
precum si a legislatiei privind calitatea in constructii. Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de
santier. Modificarile aduse nu vor schimba pretul ofertat, Antreprenorul are obligatia de a verifica in
momentul ofertarii toata documentatia si ii este recomandat sa viziteze amplasamentul si isi va asuma
orice modificare din punct de vedere financiar.

Disporzitiile de santier, aprobate de catre verificatorul de proiect si expert (daca este cazul), vor fi
insotite de:

- memoriu/nota justificativa prin care sa fie fundamentata orice modificare;

Pentru asigurarea executiei lucrarilor conform legislatiei in vigoare, atat calitativ cat si cantitativ, este nevoie
de asistenta permanenta a Proiectantului atat in timpul executiei, cat si pana la receptia finala a lucrarilor:

- Pe toata durata de derulare a executiei, Proiectantul va oferi moduri de tratare a neconformitatilor eventual
aparute,

- Va raspunde solicitarii Achizitorului, ori de cate ori este necesar, pentru asigurarea conformitatii cu
proiectul si a nivelului de calitate, la orice sesizare privind neconformitatile si/sau neconcordantele
constatate in proiect in vederea solutionarii;

- Proiectul va solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de executie, prin
solutii tehnice, cu acordul Beneficiarului,

- Va urmari pe santier utilizarea in executie a materialelor din proiect.

- Va participa la intocmirea Cartii Tehnice a Constructiei Capitolele A si D;

- Va intocmi si inainta Beneficiarului, Raportul Proiectantului la Terminarea Lucrarilor;

- Elaborare documentatie pentru obtinerea Certificatului de Performanta energetica (CPE) si obtinerea
Certificatului de performanta energetica, daca este cazul.

Toate lucrarile pe discipline/categorii de lucrari vor fi realizate pe deplin in conformitate cu cerintele
Proiectului Tehnic verificat de verificatori proiecte atestati MLPAT, avizele, acordurile, autorizatiile si
studiile elaborate in etapa de proiectare.

Potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995, sistemul calitatii in constructii reprezinta ansamblul de structure
orgabizatorice, responsabilitati, regulamente, proceduri si mijloace, care concura la realizarea calitatii
constructiilor in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare.

NOTA: Programul de control a calitatii lucrarilor de constructii si instalatii se va transmite spre
avizare la Inspectoratul de Stat in Constructii, potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 10/1995.

Proiectul tehnic va fi predat beneficiarului in termenul stabilit in contract pe bazi de proces verbal de
predare-primire si receptie calitativa, verificat de catre un verificator de proiect atestat in conformitate cu
Ordinul MLPTL nr. 777 din 26 mai 2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Sarcina privind
verificarea proiectului de citre un specialist atestat revine ofertantului, fiind parte integranta a prezentului
contract. In cadrul realizarii proiectului tehnic de executie se vor respecta prevederile HG 300/2006 privind
realizarea si intocmirea planului de securitate si sanatate.

Nota: In propunerea tehnica/ financiara, proiectantul isi va asuma ca va realiza minim 4 deplasari/ luna pe
perioada de realizare a serviciilor de proiectare si minim 2 deplasari/ luna pe perioada de asistenta tehnica
din partea proiectantului. In cazul in care i se constata ca deplasarile nu au fost descrise in propunerea
tehnica si cotate in mod corespunzator in propunerea financiara, oferta va fi considerata neconforma

Firi a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de la nivel national, in misura in care sunt

compatibile cu actele normative adoptate la nivelul Uniunii Europene, specificatiile tehnice din
cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (fisa de date, caietul de sarcini, etc.) care fac trimitere la
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standarde nationale care transpun standarde europene, evaluiiri tehnice europene, specificatii tehnice
comune, standarde internationale, alte sisteme de referinti tehnice instituite de citre orgamismele de
standardizare europene sau, in lipsa oricirora dintre acestea, la standarde nationale, la agremente
tehnice nationale, Stas-uri, mormative sau specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea,
calcularea si executia lucririlor si la utilizarea produselor, vor fi citite ca fiind insotite de mentiunea
“sau echivalent”.

Deasemenea orice trimitere din cuprinsul documentatiei de atribuire la denumiri de sursa, productie,
origine, marca de fabrica sau de comert, va fi cititi ca fiind insotitd de mentiunea “sau echivalent”.

9.2 Executia

1. Conditii privind intrarea in vigoare a contractului

1.1. Ofertantul are obligatia de a lua act si de a accepta faptul ci intrarea in vigoare si producerea
efectelor contractului sunt conditionate de aprobarea finantirii de ciitre Compania Nationala de
Investitii S.A. (CNI) si de includerea obiectivului in programul/subprogramul de investitii derulat prin CNI,
respectiv de alocarea sumelor necesare catre Autoritatea Contractantd — Comuna Oteleni.

1.2. Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria rispundere (model pus la dispozitie de Autoritatea
Contractantd), din care si rezulte ¢a acceptd aceastd conditionare §i ¢ intelege ca obligatia de plata a
Autorititii Contractante devine exigibild doar dupi aprobarea si alocarea fondurilor de citre CNI.

2. Conditii privind riscul executirii anticipate

2.1. Ofertantul are obligatia de a confirma prin oferta sa ci executarea oriciror lucriri inainte de
aprobarea finantirii de ciitre CNI se va realiza pe riscul si rispunderea exclusivi a contractantului,
fara drept la pretentii financiare in lipsa finantarii aprobate.

2.2. Ofertantul trebuie si accepte cd, pand la data la care fondurile sunt aprobate, transferate si
inregistrate in bugetul Autorititii Contractante, aceasta nu datoreazi nicio platd, sumé sau decont
pentru lucririle executate.

2.3. Ofertantul va declara expres ci intelege si accepta faptul ca Autoritatea Contractantd nu poate fi
consideratid in culpi pentru intirzieri sau neexecutiri cauzate de lipsa, intirzierea sau aminarea
alocirilor bugetare de catre CNIL

3. Conditii privind decontarea fondurilor care nu fac obiectul finantarii CNI

3.1. Ofertantul are obligatia si accepte ci sumele ce nu sunt finantate prin CNI vor fi decontate doar dupa
aprobarea unui deviz general distinct de catre Consiliul Local al UAT Oteleni.

3.2. Decontarea acestor sume se va realiza numai dupi aprobarea lor prin hotirirea Consiliului Local,
fird ca Autoritatea Contractanti si datoreze plati anticipat.

4. Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor

4.1. Ofertantu] trebuie si accepte ci ordinul de incepere a lucririlor va fi emis de Autoritatea
Contractanti numai dupi aprobarea finantirii de ciitre CNI si doar cu mentiunea expresa ca finantarea
proiectului depinde de decizia i alocarile CNI.

42. Ofertantul va mentiona in oferta sa ci intelege si acceptd caracterul conditionat al Tnceperii

lucrarilor.

5. Lipsa dreptului la despigubiri in absenta finantarii
5.1. Ofertantul are obligatia si accepte ci, in cazul neaprobirii finantirii de ciitre CNI, sau in cazul
amAnirii, reducerii sau suspendarii acesteia, ofertantul/contractorul nu are dreptul la:
e pretentii financiare,
e despigubiri,
ajustari de pret,
plati suplimentare,
decontarea lucririlor executate anticipat.
5.2. Ofertantul isi asumi integral riscul financiar al executirii anticipate, in situatia in care alege sa
inceapi lucrarile inainte de aprobarea finangrii.
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6. Acceptarea neconditionati a acestor cerinte
6.1. Nerespectarea sau neacceptarea explicitd a acestor cerinte conduce la declararea ofertei ca
neconformi.
fn acest sens, fiecare ofertant va depune o declaratie pe propria rispundere prin care confirma acceptarea
tuturor conditiilor.
6.2. Acceptarea prevederilor de mai sus trebuie confirmata prin:

e o declaratie-angajament a ofertantului;

o includerea acestor conditii ca asumare expresa in propunerea tehnica.

Date generale

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a proiectului, a Certificatului de Urbanism, a
Autorizatiei de Construire si a Proiectului Tehnic de Executie.

Ofertele care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare decat durata maxima acceptata de catre
autoritatea contractanta vor fi declarate neconforme.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse in
opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de incercare pe beton,
rapoarte de incercare pentru otelul-beton, etc.).

Programul de Executie va fi intocmit de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile contractuale

Lucrarile de executie se vor desfasura in intervalul perioadei stabilite contractual. Depasirea
termenelor prevazute se va penaliza conform conditiilor stipulate in contract.

Antreprenorul este obligat sa-si indeplineasca atributiile ce-i revin referitoare la calitatea constructiilor
stabilite prin Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare
precum si orice alt act normativ in vigoare.

Situatia lunard de lucréri se depune de cétre Antreprenori/Executanti in 1 (unu) exemplar la sediul
Beneficiarului, impreund cu documentele justificative contractuale, semnate de reprezentantul
Antreprenorului, confirmate de citre societatea prestatoare a serviciilor de dirigentie, de dirigintele de santier
si persoanele responsabile (pentru documentele privind calitatea lucrarilor — proces verbal de receptie
calitativd a materialelor puse In operd), procese verbale de trasabilitate a materialelor si a echipamentelor,
fotografii stampilate de diriginte.

Lucrarile de executie se vor desfasura exclusiv in incinta pusa la dispozitie fara interventii pe
proprietatile vecine si fara a incomoda circulatia pe caile de circulatie publice. Antreprenorul General are
obligatia de a obtine toate acordurile si autorizatiile necesare pentru transporturile efectuate si pentru
eventuale lucrari ce au loc prin ocuparea domeniului public si pe proprietati invecinate daca este cazul.
Costurile aferente vor fi suportate de catre Antreprenorul General.

Antreprenorul General va asigura prezenta de personal tehnic (Reprezentantul Antreprenorului)
insarcinat cu comunicarea cu Beneficiarul pe intreaga durata a contractului.

Executantul este obligat sa asigure nivelul de calitate al lucrarilor prin sistemul propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu si prin responsabilul tehnic cu executia atestat (RTE);

Executantul are obligatia de a intocmi pentru fiecare obiectiv de investitie/lucrare planul de masuri
minimale de securitate si sanatate in munca, de a stabili masurile specifice de protectic a muncii pentru
principalele categorii de lucrari din Caietul de Sarcini si de a desemna conducatorul care sa asigure si sa
controleze aplicarea de catre toti participantii la procesul de munca a masurilor tehnice, sanitare si
organizatorice stabilite si a prevederilor legale in domeniul protectiei muncii; in conformitate cu prevederile
legale in vigoare executantul raspunde de realizarea lucrarilor de constructii in conditii care sa asigure
evitarea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;

Materialele utilizate in lucrare trebuie sa fie insotite de agremente tehnice si certificate de
conformitate, trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate garantate de furnizor si impuse de normativele
tehnice specifice categoriei de lucrari;

Lucrarile de constructii si instalatii vor fi executate de personal cu calificare corespunzatoare in toate
situatiile cand normativele tehnice prevad acest lucru;

Modul de efectuare a verificarilor, inspectiilor si conditiilor de receptie la terminarea lucrarilor si a
celei finale la expirarea perioadei de garantie, documentele care se intocmesc cu acest prilej sunt cele
prevazute in HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 10/95 privind calitatea in
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constructii si celelalte normative tehnice in vigoare;

Antreprenorul General are obligatia de a furniza la sfarsitul lucrarilor:

-documentatia post executie

-manualul de utilizare, intretinere si urmarire a evolutiei in timp a imobilului

Antreprenorul General nu va periclita prin actiunile sale, in special prin omisiuni si nerespectari ale
normelor aplicabile in vigoare, buna derulare a contractului si atingerea obiectivelor propuse.

Siguranta pe santier si securitatea muncii
In executarea contractului, Antreprenorul va respecta legea si reglementarile in vigoare legate de
securitatea muncii inclusiv daca este cazul reglementarile specifice de securitate si siguranta ale

Beneficiarului.

Trasarea

Antreprenorul va fi responsabil de:

- Trasarea exacta a lucrarilor in raport cu reperele si sistemele de referinta initiale prevazute in
Contract sau comunicate de Beneficiar;

- Corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor si traseului tuturor partilor din lucrari,

- Mobilizarea, pe parcursul executarii Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii si manoperei
necesare in legatura cu responsabilitatile de mai sus.

Activitatea Antreprenorului pe santier

Antreprenorul va respecta prevederile Conditiilor Generale de Contract.

Protectia mediului in timpul lucrarilor

Antreprenorul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corespunzatoare pentru pastrarea
mediului inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala:

- limitarii emisiilor de zgomot;

- limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera;

- prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane si de suprafata;

- protejarii spatiilor verzi.

Depozitarea temporara a materialelor

Toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se garanteze protectia lor impotriva furturilor,
avariilor, respectindu-se cu strictete instructiunile producitorului. Pe parcursul executiei lucrarii,
Antreprenorul are obligatia:

de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

de a aduna si indepérta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrérile provizorii de orice fel, care nu
mai sunt necesare.

Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier, pand la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucriiri provizorii, care i sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor
sale in perioada de garantie.

Caile de acces
Antreprenorul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru cdile de acces cu destinatie

speciala si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea,
Antreprenorul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitéti suplimentare din afara santierului,
care i pot fi necesare la executia lucririlor care fac obiectul Contractului. Antreprenorul este responsabi (in
relatia dintre parti) de lucririle de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a
drumurilor de acces. Antreprenorul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul
drumurilor de acces si de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si
pentru utilizarea acestor drumuri; Beneficiarul nu va fi raspunzitor pentru revendicdrile generate de
utilizarea drumurilor de acces.

Pe parcursul executiei lucririlor si al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligatia, de a nu
stAnjeni inutil sau in mod abuziv:

- confortul riveranilor; sau

- ciile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care deservesc
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proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricérei alte persoane si Antreprenorul va despagubi
Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si
cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legiturd cu aceste obligatii pentru care
responsabilitatea revine Antreprenorului.

Antreprenorul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau
sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al
oricaruia dintre subcontractantii s3i; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita
si repartiza incarcaturile, n asa fel incét traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in
care este posibil, astfel incét sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care comunici cu sau
care se afli pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, Antreprenorul are obligatia de a despdgubi achizitorul fmpotriva tuturor reclamatiilor privind
avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

Antreprenorul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau mbunititirea, in scopul
facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricéror drumuri sau
poduri care comunicd cu sau care se afla pe traseul santierului. Pentru a asigura o executie de calitate a
lucrarilor, se va face receptia lucrarilor pe faze de executie, receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala.

9.3 Personalul Antreprenorului

PERSONALUL ANTREPRENORULUI

Antreprenorul nu va efectua schimbiiri in cadrul personalului stabilit, firi aprobarea prealabild
scrisd a Beneficiarului. Antreprenorul trebuie si propuna din proprie initiativa o inlocuire a personalului in
urmatoarele cazuri:

- In caz de moarte, boali sau accident al unui membru al echipei;

- dacd devine necesar si inlocuiascd un membru al echipel pentru oricare alt motiv care este dincolo de
controlul Antreprenorului.

Atunci cind un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa posede cel putin
echivalentul calificirilor si experientei.

Resurse umane servicii de proiectare

Ofertantii vor realiza la nivelul propunerii tehnice prezentarea modalitatii de asigurare a specialistilor si a
persoanelor propuse. Deasemenea, resursele umane se vor dimensiona si corela, in conformitate cu
specificul serviciilor de proiectare si durata de prestare a acestora. Dacd este cazul, se vor accepta
certificari specifice, emise de un organism abilitat, conform prevederilor legale de la nivelul tarii de rezidenta
a persoanelor propuse pentru indeplinirea serviciilor de proiectare.

Pentru serviciile de proiectare supuse prezentei proceduri, se soliciti minim urmatorul personal, cu
urmitoarele studii/calificiri si experienta profesionaldi minimi (factori de evaluare), ce vor fi
nominalizati in oferta si care vor fi implicati efectiv in indeplinirea contractului avind in vedere ci de
experienta acestora depinde nemijlocit calitatea documentatiei intocmite si ulterior a lucrérilor executate.

Sef proiect/ (sau echivalent) - inginer CFDP; cu experienta in elaborarea de documentatii tehnico-
economice pentru construire / reabilitare / modernizare/ infiintare drumuri de interes local si / sau lucrari de
categorie superioari lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri- maxim 10 puncte — max 10%;

Inginer Proiectant specialitatea CFDP; inginer CFDP (sau echivalent); cu experienta in elaborarea de
documentatii tehnico-economice pentru construire / reabilitare / modernizare/ Infiintare drumuri de interes
local si / sau lucrari de categorie superioara lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri; - maxim 10
puncte - max 10%;

Prin realizarea unui proiect similar se intelege ca persoana nominalizata a participat integral in acel

proiect, respectiv de la inceperea lucrarilor si pana la receptia la terminarea lucrarilor; Nu se accepta ca
persoana nominalizata sa fi participat doar in parti fractionate din proiect.
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O singura persoana nu poate ocupa mai multe pozitii de expert (se vor nominaliza 2 persoane diferite).
Capacitatea profesionala a expertilor se va dovedi prin prezentarea urmatoarelor documente:

= diploma de studiu/adeverinta de absolvire/licenta si

» recomandari din partea achizitorului/ autoritatii contractante/beneficiarului, din care sa reiasa
implicarea expertului desemnat in elaborarea proiectelor si calitatea/functia indeplinita, numarul si
tipul proiectului, insotite de paginile cu colectivul de elaborare pentru proiectele realizate si

= procese verbale de predare primire a serviciilor insotite de paginile cu colectivul de elaborare
pentru proiectele predate, din care sa reiasa implicarea expertului desemnat in elaborarea acestora si
calitatea/functia indeplinita si

» orice alte documente din care reiese implicarea expertului in respectivul proiect, contrasemnate de
beneficiar (de exemplu decizii de numire interne pe pozitia ocupata in cadrul proiectului aprobate
de beneficiarul proiectului insotite de pagina cu colectivul de elaborare pentru fiecare din proiecte,
din care sa reiasa implicarea expertului desemnat in elaborarea acestora si calitatea/functia
indeplinita etc,. insotite de pagina cu piesele scrise/ piese desenate din care sa reiasa pozitia avuta.).

NOTA :

Pentru expertii cheie nominalizati la faza de proiectare, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul
Propunerii tehnice CV-urile acestora, modalitatea de asigurare a accesului la personal (contract de munca/
extras REVISAL / colaborare/ subcontractare/ sustinere din partea unui tert), diplomele de studii si/ sau
autorizarile solicitate valabile la data depunerii ofertei si documente relevante/ recomandari emise de
Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract, din care rezulta informatiile solicitate de Autoritatea
Contractanta.

Neincluderea unuia sau mai multor experti cheie in echipa ofertantului, duce la descalificarea acestuia din
procedura de atribuire.

Pentru expertii cheie nominalizati se va prezenta in mod obligatoriu asigurarea de raspundere civila
profesionala valabila la data depunerii ofertelor (raspundere profesionala a arhitectilor si a inginerilor
constructori din proiectare, in conformitate cu prevederile legii 10/1995 actualizata).

Oferatantul are obligatia sa se asigure si si garanteze Autoritatii Contractante ca “expertii-cheie” pe care ii
propune sunt disponibili pe intreaga durati a Contractului pentru realizarea activititilor previzute si
obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numérul de zile lucritoare
previzute pe expert si/sau perioada de desfisurare a activititilor in cadrul Contractului.

Atunci cind se realizeazi inlocuirea unuia dintre expertii cheie, inlocuitorul trebuie sd detina cel putin
aceeasi experientd si calificare ca si cele ale expertului nominalizat initial, fard a modifica pretul contractului.
Mai mult, inlocuirea unui expert se realizeazi cu respectarea in totalitate a prevederilor art. 162 din HG
395/2016 cu modificarile si completérile ulterioare.

fn cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si responsabilitatile
acestuia urmeaza si fie preluate dupd un anumit interval de timp de citre noul personal cheie, Autoritatea
Contractanti poate solicita Oferatantului si desemneze o persoand care sa indeplineasca rolul de personal-
cheie temporar, pani la sosirea noului personal-cheie, sau sa ia alte misuri pentru a compensa absenta
temporari a personalului-cheie care nu poate fi inlocuit (absent).

fn cazul in care Oferatantul nu este in masurd si indice un inlocuitor pentru expertul cheie cu aceeiagi
experientd si/sau calificare si cu respectarea prevederilor art. 162 din HG 395/2016, Autoritatea Contractanta

poate fie s decidd incetarea Contractului.

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina Oferatantului.
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Oferatantul are obligatia de a se asigura c3 toti expertii trebuie sa fie independenti si sd nu se afle in nici un
fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu activitdtile pe care le vor
desfisura in cadrul Contractului. In plus, pe toatd durata de implementare a Contractului, Oferatantul are
obligatia sa ia toate misurile necesare pentru a preveni orice situatie de naturd s compromitd realizarea cu
impartialitate si obiectivitate a activititilor desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Verificatori de proiecte, pe specialitiiti - Verificarea proiectelor privind respectarea reglementérilor tehnice
referitoare la cerinfele fundamentale aplicabile se efectueaza de cétre specialisti verificatori de proiecte
atestati pe domenii/subdomenii i specialitati, altii decit specialistii elaboratori ai proiectelor, in conformitate
cu prevederile Art. 13 din ORDINUL nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
atestarea specialigtilor, expertilor gi verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice.
Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica §i stampila proiectele intocmite de el, proiectele la a céror
elaborare a participat sau proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de
expertiza tehnica, in conformitate cu prevederile Art. 13 alin. 1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, republicatd, cu modificérile si completirile ulterioare.

Resurse umane executie lucrdri

La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicati personalului Oferatantului/resurse si organizare,
ofertantii urmeazi sd includid o descriere a modului de acces la specialistii atestafi, care sunt strict
necesari pentru executia lucrdrilor de constructii, demonstriind astfel indeplinirea cerintelor tehnice si
contractuale precum si a reglementdrilor, standardelor si normelor aplicabile in domeniul din care face
parte obiectul contractului.

Manager de contract si/sau Coordonator de contract si/sau Manager de Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau
Coordonator Proiect — maxim 15 puncte

Experienta detinuta in pozitia de Manager de contract si/sau Coordonator de contract si/sau Manager de
Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Coordonator Proiect in cadrul unor contracte de lucrari in domeniul
infrastructurii de transport rutier. Prin lucrari in domeniul infrastructurii de transport rutier se inteleg lucrari
de construire si/sau de consolidare si/sau de modernizare si/sau de reabilitare si/sau de largire aferente unor
drumuri, cum ar fi la autostrazi, drumuri expres si drumuri nationale europene, drumuri nationale principale,
drumuri nationale secundare, drumuri judetene, precum si alte drumuri asfaltate cu doua benzi decirculatie-
asemanatoare din punctul de vedere al tipului/ naturii si complexitatii, al rezultatului sau functionalitatii
urmarite prin scopul contractului, cu cele supuse achizitiei.

Prin realizarea unui proiect similar se intelege ca persoana nominalizata a participat integral in acel
proiect, respectiv de la inceperea lucrarilor si pana la receptia la terminarea lucrarilor; Nu se accepta ca
persoana nominalizata sa fi participat doar in parti fractionate din proiect.

Pentru expertii cheie se vor prezenta:

o curicculum vitae, insotit de documente suport. CV-ul va fi semnat de expert. CV-ul trebuie sa fie
suficient de detaliat, astfel incat sa rezulte indeplinirea calificarilor/studiilor si experientei
profesionale solicitate. Astfel, CV-ul si documentele suport trebuie sa contina in mod obligatoriu
titlul si obiectul proiectului la care expertul a participat, descrierea sarcinilor indeplinite de
expertul respectiv si pozitia acestuia in cadrul proiectului. In cazul in care expertul a participat la
mai multe proiecte/contracte, acestea se vor prezenta detaliat si se va specifica in mod obligatoriu
perioada alocata fiecaruia in formatul luna si an.

Documentele suport pentru sustinerea CV-urilor sunt:
e diplome de studii si certificate/titluri profesionale obtinute si mentionate in CV;
o documente relevante ce demonstreaza experienta specifica solicitata cum ar fi:
referinte/recomandari de la angajatori sau beneficiari / procese verbale de receptie a serviciilor
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prestate, etc generate in cadrul unor contracte sau alte documente care sa confirme experienta
specifica solicitata.

Aceste documente suport trebuie sa aibe semnatura beneficiarului si sa fie suficient de detaliate si clare astfel
incat sa probeze experienta profesionala solicitata exepertilor cheie. Autoritatea Contractanta isi rezerva
dreptul de a solicita documente si informatii suplimentare (de ex. copii detaliate ale certificatelor si/sau
referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV si durata de lucru in
domeniile cerute) pentru a verifica indeplinirea cerintelor pentru expertii cheie.

Se va prezenta urmatorul personal minim: Manager proiect cu studii superioare in domeniul CFDP (expertul
solicitat), Sef santier cu studii in domeniul CFDP, inginer CFDP, Responsabil tehnic cu executia autorizat in
domeniul ,2.1. Constructii rutiere si drumuri”, Responsabil cu controlul calitatii (CQ/CTC), inginer
topometrist autorizat ANCPI categoria B, responsabil SSM, responsabil protectia mediului, responsabil
gestionarea deseuri, personal muncitor calificat. Executantul va respecta prevederile art. 31 din Legea
10/1995 privind calitatea in constructii. Lipsa politei de asigurare la momentul depunerii ofertei duce la
neconfromitate ofertei, aceasta neputand fi depusa ulterior. Se vor prezenta CV, diplome studii,
atestate/certificate, precum si dovada incheierii politelor de asigurare, la momentul depunerii ofertelor.

Mentiondm faptul cd la nominalizarea specialistilor minimi necesari in execufia contractului de lucrdri,
ofertantul are obligatia de a lua in considerare si de a nominaliza toti specialistii necesari i obligatorii
impusi conform normelor si normativelor tehnice in vigoare in raport cu obiectul lucrdrilor de constructii
(de exemplu: electricieni autorizati ANRE etc.), precum gi prezentarea modalitifii de acces la acestia.

Oferatantul trebuie si se asigure si s3 demonstreze ci personalul care desfisoari activitati pe santier:
i.  are toate abilititile si competentele pentru executia lucririlor preconizate;
ii.  este sinitos siin forma pentru executia lucririlor preconizate.

Personalul Oferatantului care opereazi pe santier trebuie sii fie usor de recunoscut si este obligat si
poarte haine cu sigla Oferatantului.

Personalul Oferatantului care intri pe santier trebuie si fie autorizat in prealabil. Intrarea si iegirea
de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

Obligatii manager de proiect:

Experienta managerului de contract se va demonstra prin prezentarea documentelor relevante prin care acesta
a desfasurat activitati in cadrul unor contracte de lucrari similare celor ce fac obiectul achizitiei, respectiv:
manager de proiect intr-un contract de proiectare si/sau executie lucrari avand ca obiect lucrari de construire
si/sau de consolidare si/sau de modemizare si/sau de reabilitare si/sau de largire aferente unor drumuri, cum
ar fi la autostrazi, drumuri expres si drumuri nationale europene, drumuri nationale principale, drumuri
nationale secundare, drumuri judetene, precum si alte drumuri asfaltate cu doua benzi decirculatie-
asemanatoare din punctul de vedere al tipului/ naturii si complexitatii, al rezultatului sau functionalitatii
urmarite prin scopul contractului, cu cele supuse achizitiei, in care si fi avut atributii de Manager de Proiect
coordonator al echipei Antreprenorutui.

Sarcinile sale sunt:

Sarcini principale

i. sa fie singura interfati cu Autoritatea Contractanti in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfisurarea activititilor din cadrul acestuia;

ii. gestioneazi, coordoneazi si programeazi toate activititile Antreprenorului la nivel de
contract, in vederea asigurdrii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de
calitate solicitate;

iii. asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calittii conform reglementarilor
in materie;

iv. gestioneazi relatia dintre Beneficiar si subcontractorii acestuia;

v. gestioneazi si raporteazii daci executia lucririlor se realizeazi cu respectarea clauzelor
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contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.
Sarcini secundare:

a) Coordoneaza intreaga activitate a Contractantului cu privire la organizarea, mobilizarea, executia,
receptia lucrarilor pentru intreg contractul;

b) Raspunde la gestionarea resurselor umane si materiale conform cu planificarea executiei, precum si
de repartizarea corecta a acestora;

¢) Raspunde de respectarea termenelor de executie stabilite prin contract;

d) Raspunde de luarea tuturor masurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de alta natura
stabilite de angajator in Planul de prevenire si protectie in urma evaluarii riscurilor, pentru asigurarea
securitatii si sanatatii angajatilor din subordine/coordonati;

¢) Raspunde de respectarea procedurilor de lucru specifice (programul de lucru, raportarea/predarea la
timp a documentelor, probleme identificate, etc.);

f) Respecta si aplica actele normative in vigoare;

g) Asigura, in numele/din partea Contractorului relatia cu Autoritatea Contractanta, Proiectantul, alte
parti implicate si institutiile statului abilitate cu responsabilitati si autoritate in domeniul lucrarilor
care fac obiectul contractului de executie;

h) Participa la toate sedintele operative si de progres organizate de Autoritatea Contractanta sau de
reprezentantul acestuia, Proiectant, alte parti cu atributii in acest sens;

i) Acorda asistenta si sprijin Autoritatii Contractante in relatia acestuia cu finantatorii si cu organismele
cu atributii de control si de monitorizare;

j) Implementeaza unitar procedurile sistemului de management la nivelul Contractantului;

k) Raspunde in mod direct de raportarile de progres lunare catre Autoritatea Contractanta, de forma,
continutul, veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite;

) Coordoneaza si raspunde de organizarea receptiei la terminarea lucrarilor si la sfarsitul perioadei de
garantie precum si de intocmire a Cartii Tehnice a Constructiei pentru fiecare obiectiv de investitie
in parte;

m) Pune la dispozitia Autoritatii Contractante toate documentele, situatiile, centralizatoarele,
informatiile solicitate, in el mult 24 de ore de la solicitare, daca informatiile nu sunt disponibile pe
foc (pentru situatiile mai complexe, termenul se poate prelungi cu acceptul Autoritatii Contractante);

n) Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.

Sef de santier
Edicatie: Calificare educationala — Studii superioare dovedite prin diploma de licenta/ absolvire sau
echivalent, in unul din urmatoarele domenii: inginerului proiectant specialitatea C.F.D.P. ( sau echivalent).
Experienta profesionala:
Implicarea in ,,contracte similare’’ se intelege — contract/obiect de investitie similar avand ca obiect
,.executie de lucrari’’ sau ,,proiectare si executie de lucrari’’ privind experienta in elaborarea de
documentatii tehnico-economice pentru construire / reabilitare / modernizare/ infiintare drumuri de interes
local si / sau lucrari de categorie superioard lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri;
Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante
responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil, din partea/in numele Contractantului, de
organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate pe santier. Seful de santier trebuie sa fie permanent
prezent pe santier cand se realizeaza activitati si trebuie sa poata informa reprezentantul Autoritatii
Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi
prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.
Obligatiile sefului de santier:

a) Coordoneaza activitatea subordonatilor proprii si a subantreprenorilor de pe santier, daca este cazul;

b) Planifica, urmareste si coordoneaza activitatea din santier a muncitorilor/meseriasilor;

¢) Planifica si organizeaza executia lucrarilor;

d) Verifica realizarea lucrarilor, respectarea ordinii de executie stabilita, stadiul lucrarilor si incadrarea

in termenele de executie;
€) Propune necesarul de materiale atat din punct de vedere cantitativ cat si referitor la specificarea
cerintelor de calitate;

f) Urmareste respectarea proiectelor si autorizatiilor, calitatea lucrarilor si graficul de executie;

g) Se asigura ca termenele de finalizare a lucrarilor sunt respectate;

h) Aplica prevederile documentelor de planificare a calitatii — plan calitate, PCCV;
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Verifica din punct de vedere calitativ lucrarile executate;

Cunoaste si aplica procedurile sistemului de management;

Instruieste personalul din subordine privind cerintele de calitate ale lucrarii executate;

Ia masuri in domeniul protectiei muncii sub aspectul instruirii personalului de pe santier si a
examinarii cunostintelor acestuia.

Urmareste respectarea dispozitiilor legale privind accidentele tehnice si accidentele de munca;
Aplica prevederile planurilor de sanatate si securitate;

Supravegheaza respectarea normelor de securitate de catre personalul subordonat;

Cunoaste si aplica normele de securitate a muncii si prevenire si stingere a incendiilor;

Aplica masurile de gestionare a aspectelor de mediu pe santier;

Coordoneaza gestionarea deseurilor;

Instruieste personalul din subordine privind cerintele de mediu specifice lucrarii;
Implementeaza conceptul DNSH si pune la dispozitia Autoritatii Contractante documentele solicitate
care fac dovada respectarii acestuia.

Inginer drumuri
Obligatii inginer drumuri:

a)
b)

c)

d
e)

Colaboreaza cu seful de santier privind activitatea de pe santier, daca este cazul;

Urmareste buna desfasurare a activitatilor din santier a muncitorilor/meseriasilor si raspunde de
corectitudinea solutiilor tehnice aplicate;

Monitorizeaza executia lucrarilor si intervine acolo unde sunt identificate neconcordante in
respectarea documentatiilor tehnice;

Verifica lucrarile realizate;

Propune, alaturi de seful de santier necesarul de materiale atat din punct de vedere cantitativ cat si
referitor la specificarea cerintelor de calitate;

Sprijina seful de santier in urmarirea respectarii proiectelor si autorizatiilor, calitatea lucrarilor si
graficul de executie;

Aplica prevederile documentelor de planificare a calitatii — plan calitate, PCCV;

Verifica din punct de vedere calitativ lucrarile executate;

Cunoaste si aplica procedurile sistemului de management;

Implementeaza conceptul DNSH si pune la dispozitia Autoritatii Contractante documentele solicitate
care fac dovada respectarii acestuia.

Responsabilul cu controlul tehnic de calitate in santier (CO/CTC)

Obligatiile responsabilului cu controlul tehnic de calitate in constructii:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g
h)

i)
)

Exercita un control sistematic si exigent asupra calitatii produselor aprovizionate in santier si a
lucrarilor de constructii;

Informeaza operativ conducatorul contractului privind deficientele de ordin calitativ constatate, in
vederea dispunerii de masurii;

Exercita controlul calitatii lucrarilor pe faze de executie stabilite prin reglementarile tehnice si
,,Planul calitatii>> adoptat prin Sistemul propriu de conducere si asigurare a calitatii;

Raspunde de indeplinirea prevderilor ,,Planului Calitatii’” adoptat de operatorul economic prin
sistemul propriu de conducere si asigurare a calitatii;

Elaboreaza si supune spre aprobare Programul de control in corelare cu prevederile ,,Planului
calitatii’> adoptat;

Participa la verificarea calitatii lucrarilor la principalele faze de executie stabilite prin normele,
reglementarile si normativele tehnice si semneaza procesele verbale de atestare a calitatii;
Informeaza contractantul asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sau necesitatii
intreprinderii de actiuni preventive sau corective;

Verifica respectarea utilizarii in executie numai a produselor de constructii cu certificate de
conformitate, declaratii de performanta sau agrementate tehnic;

Raspunde de masurile propuse pentru inlaturarea neconformitatilor;

Verifica calitatea remedierilor executate.

Responsabilul tehnic cu executia (RTE)

Coordonarea tehnica a lucrarilor va fi realizata de personal atestat, in concordanta cu dispozitiile Ordinului
MDRAP nr. 1895/2016.
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Pentru expertii / persoanele care isi vor desfasura activitatea in calitate atestata/autorizata (personal ANRE,
RTE, etc.), se va prezenta momentul in care aceste persoane vor interveni pentru derularea contractului,
precum si modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora, fie prin
resurse proprii, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in

vederea obtinerii serviciilor respective (conform art. 3 alin. (3) si (4) din Instr. ANAP nr. 1/2017).
Obligatiile responsabilul tehnic cu executia:

Potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare, a art. 22 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executieilucrarilor si a constructiilor, aprobat prin HG nr. 925/1995, in corelare cu prevederile Normativului
pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor indicativ C 56-02, aprobat
prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 900/2003, respectiv a Ordinului
MLPTL nr. 1895/2016, obligatiile RTE sunt urmatoarele:

a) saadmita executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie
verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati;

b) sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a
lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum
si programele de realizare a constructiilor;

¢) saintocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le
coordoneaza tehnic si de care raspund,;

d) sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a
constructiilor;

e) sa opreasca executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau
abateri de la prevederile proiectului de executie si sa permita reluarea lucrarilor numai dupa
remedierea acestora;

f) permite utilizarea in executia lucrarilornumai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice;

g) urmareste ca lucrarile sa se faca numai de personal specializat si autorizat pentru meseriile la care
reglementarile tehnice au prevederi in acest sens;

h) participa la toate verificarile de calitate si la incercarile care se efectueaza pe parcursul executiei;

i) participa la receptia lucrarilor care devin ascunse;

j) solicita prezenta dirigintelui de santier la executarea lucrarilor ce ulterior devin ascunse;

k) sesizeaza dirigintele de santier, ca reprezentant al Autoritatii Contractante, si proiectantul (dupa caz),
daca constata neconformitati, in vederea rezolvarii acestora.

Responsabil SSM

Obligatii Responsabil SSM:

a)

b)

d)

€)

g)

coordoneaza aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice
si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara
simultan ori succesiv si estimeaza timpul necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;
coordoneaza punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, daca este
cazul, lucratorii independenti, respecta principiile de prevenire si protectie si asigura securitatea si
sanatatea in munca pe santier, intr-un mod coerent si responsabil, si aplica planul de securitate si
sanitate; adapteaza sau solicita sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sanitate si
ale dosarului de interventii ulterioare, in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari
intervenite;

organizeaza cooperarea intre angajatori, daca este cazul, inclusive a celor care se succed pe santier, si
coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor
profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a
reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independent;

coordoneaza activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de Securitate a
muncii;

ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;

stabileste, in colaborare cu managerul de proiect al Contractantului, masurile generale aplicabile
santierului;

tine seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia;
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h) stabileste, impreuna cu managerul de proiect al Contractantului, obligatiile privind utilizarea mijloacelor
de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

i) efectueaza vizite commune pe santier cu contractantul, inainte de redactarea planului propriu de
Securitate si sanatate si avizeaza planurile de Securitate si sanatate si modificarile acestora;

j) alte obligatii: intocmirea planului de Securitate si sanitate si a registrului de coordonare — organizarea si
participarea la sedinte; verificarea gradului de instruire si de constientizare al lucratorilor privind
securitatea si sanatatea muncii; prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;
verificarea modului de respectare a prevederilor legale in domeniul SSM, a utilizarii mijloacelor
collective si individuate de protective de catre lucratori.

Responsabil mediu

Educatie: Calificare educationala — Studii superioare dovedite prin diploma de licenta/ absolvire sau

echivalent, in domeniul protectiei mediului sau echivalent.

Obligatii Responsabil Mediu:

a)
b)

sa identifice principalele caracteristici ale sistemului/procesului supus evaluarii, alegerea metodei de
evaluare si stabilirea instrumentelor de lucru;

sa evalueze impactul de mediu produs de contractant si sa actioneze in sensul reducerii si chiar al
eliminarii lui, prin respectarea normelor legale;

sa-si asume realizarea si indeplinirea de planuri pentru reducerea poluarii si chiar implementarea
unor sisteme de management de mediu;

sa monitorizeze sis a imbunatateasca activitatile legate de mediu;

sa stabileasca masurile de reducere a impactului asupra mediului;

sa realizeze auditul intern pe probleme de management de mediu;

sa identifice aspectele legate de mediu, ce caracterizeaza activitatile desfasurate de contractant;
sa pregateasca documentatiile necesare sis a asigure obtinerea autorizatiilor, acordurilor, avizelor din
domeniul protectiei mediului, necesare pentru desfasurarea activitatii;

sa intocmeasca documentatia pentru lucrarile avute in executie;

sa intocmeasca documentatia de testare;

sa identifice elemente care pot influenta activitatea sis a le transmita contractantului;

sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca;

sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei;

sa fie o persoana onesta, loiala, cu un comportament echilibrat in raport cu
persoanele/institutiile/societatile cu care vine in contact;

sa acorde ajutor/sprijin in situatii de criza;

sa informeze imediat managerul de proiect cu privire la orice deficienta constatata sau eveniment
petrecut;

implementeaza conceptul DNSH, pe ramura sa si pune la dispozitia Autoritatii
Contractante/Managerului de proiect informatiile solicitate care fac dovada respectarii acestuia.

Responsabil gestionarea deseurilor
Obligatii Responsabil cu gestionarea deseurilor:

a)

b)
<)

d)

e)

g)
h)

sa identifice si sa codifice fiecare deseu la locul generarii si sa-1 eticheteze, in conformitate cu
legislatia de deseuri, respectiv cu cea referitoare la chimicale, in cazul deseurilor periculoase;

sa detina fisa de caracterizare a deseurilor periculoase pentru fiecare deseu in parte;

sa detina pe amplasament evidenta gestiunii deseurilor conform H.G. 856/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare si sa transmita autoritatilor raportarile solicitate de legislatia in vigoare;

sa verifice periodic locurile de pe amplasament unde se realizeaza generarea, stocarea temporara a
deseurilor generate si sa inspecteze starea recipientilor de stocare, luand masuri pentru evitarea
potentialelor accidente;

sa informeze prin orice mijloace lucratorii la locul de munca in legatura cu obligatiile pe care le au in
domeniul deseurilor (locul de depozitare a fiecarui tip de deseu, modul de eliminare/valorificare);
sa detina pe amplasament documentele solicitate de lege (formulare de transport, incarcare-
descarcare, registre de evidente, etc.);

sa initieze audituri interne si sa propuna spre aprobare pentru amplasament planul de prevenire si
reducere a deseurilor prevazut de OUG Nr. 92/2011 privind regimul deseurilor;

sa asigure trasabilitatea deseurilor generate si valorificate si sa urmareasca ca nici un transfer ilegal
de deseuri sa nu aiba loc;
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i} sacunoasca prevderile legale in domeniul gestiunii deseurilor si sa participe la instruirile organizate
de companie in domeniul gestiunii deseurilor;

j) sa verifice si sa avizeze documentatia si modul de calcul pentru realizarea declaratiilor la fondul de
mediu;

k) sa identifice contractorii in domeniul deseurilor si sa verifice daca sunt autorizati si pentru
operatiunile si codurile de deseuri contractate;

1) sa stabileasca indicatori de monitorizare si reducere a cantitatilor de deseuri si sa verifice respectarea
procedurilor, instructiunilor in domeniul deseurilor, in cazul implementarii unui sistem de
management de mediu.

Ofertantul va adauga toate categoriile de experti pe care le considera necesare astfel incat contractul sa poata
fi dus la indeplinie in conditiile impuse de legislatie.

Pentru expertii / persoanele care isi vor desfasura activitatea in calitate atestata/autorizata. se va prezenta
momentul in care aceste persoane vor interveni pentru derularea contractului. precum si modul in care
operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora. fie prin resurse proprii. fie prin

exernalizare. situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii
serviciilor respective (conform art. 3 alin. (3) si (4) din Instr. ANAP nr. 1/2017).

9.4 CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a contractului si a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie.

Lucririle executate se considera finalizate si se pot supune receptiei in conditiile prevederilor H.G. nr.
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente
acestora cu modificarile si completarile ulterioare.

Dirigintele de santier si personalul propriu desemnat de autoritatea contractanta are rolul de
monitorizare a activitatilor realizate de catre contractor si a progresului fizic al lucrérilor executate in vederea
decontarii. Decontarea lucrarilor din listele de catitati aferente proiectului adaptat la amplasament se va
realiza pe baza atasamentelor confirmate de dirigintele de santier si a personalului propriu desemnat de
autoritatea contractanta pentru urmarirea executiei lucrarilor.

9.5 ETAPELE REALIZARII LUCRARII

Etapele de realizare a lucrarii vor fi stabilite in urma intocmirii proiectului tehmic si stabilirii
tehnologiei de lucru.

Ofertantii vor elabora propunerea tehnica in baza cerinfelor prezentate iIn documentatiile tehnice,
Caietul de Sarcini i a datelor culese de pe teren, respectiv va verifica gi examina locatia proiectului, pentru a
se informa in mod complet despre toate problemele relevante, inclusiv (fira limite):

- forma si tipul amplasamentului;
- conditiile hidrologice si climatice;
- conditiile urbane si/sau sociale

Toate lucrarile intreprinse, inclusiv proiectele pregatite, activitatile finalizate, materialele livrate in
cadrul prezentului contract trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini ale Proiectului tehnic etc.

Proprietatile materialelor vor respecta si se vor inscrie in datele descrise in cerintele tehnice. Prin grija
ofertantului, proiectul va fi verificat de verificatori tehnici atestati pe specialitati, conform ,,Regulamentului
de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor”, (conf.
H.G. nr. 925/1995 — M.O. 286/1995), pentru toate cerintele ce se impun. La momentul depunerii ofertei, nu
se vor nominaliza verificatorii de proiect.

Drepturile de proprietate intelectuala asupra documentatiei de proiectare intocmite se transfera integral
beneficiarului, o data cu plata serviciilor.

Potrivit prevederilor art. 24 din legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si
modificarile ulterioare “cheltuielile generate de efectuarea unor lucréri suplimentare fatd de documentatia
tehnico-economicd aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul
coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii
proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza
tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.”

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de
rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.
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Orice reglementare ulterioara incheiereii contractului transmisa de AC in scopul indeplinirii
contractului, va fi insusita de catre Antreprenor (Executant si Proiectant).

10 DURATA SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE

10.1 Durata de realizare a investitiei:
- 2 luni proiectare;
- 12 luni executie.

10.2 PERIOADA DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE

Pentru o perioada ofertata a garantiei de buna executie a lucrarilor sub 36 de luni oferta va fi
considerata neconforma.

Prestarea serviciilor de proiectare se va realiza in termen de 2 luni de la data precizati in ordinul de
incepere a prestarii serviciilor.

Perioada de timp de la depunerea documentatiilor pentru obtinerea avizelor/autorizatiei pana la
eliberarea acestora nu face parte din perioada necesara avizarii proiectului si obtinerii autorizatiei de
constructie. Antreprenorul este OBLIGAT sa faci dovada depunerii documentatiilor pentru obtinerea
avizelor/autorizatiei de constructie citre Achizitor.

In mod exceptional Achizitorul poate accepta o depasire a termenelor de predare a documentatiei de
Proiectare, daca este cazul, in urmitoarele conditii:

i) imposibilitatea obtinerii avizelor, permiselor, certificatelor si autorizatiilor de la terti, la timp sau
deloc, din motive care nu sunt imputabile antreprenorului / proiectantului;

ii) modificiri ale legislatiei in materie tehnicd, orice alte prevederi legale incidente, ordine, instructiuni,
normative, stas-uri, etc.

Interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a Prestatorului de executare a
obligatiilor contractuale il obliga la informarea prompta a Achizitorului. Informarea Achizitorului va fi
insotita de documente justificative relevante care demonstreaza situatia de fapt.

Lipsa informarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispozitia de sistare temporara, integrala sau
partiala, a prestarii serviciilor, cu consecinta dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei de
prestare si de predare a proiectului.

Nr.crt | Denumire activitate critica Durata

1. Intocmire si predare | 2 luni de la emiterea ordinului
documentatie de proiectare faza | de incepere a prestarii serviciilor
D.A.T.C.si P.T.E. de proiectare.

2. Emiterea ordinului de incepere a | maxim 15 zile dupa aprobarea
lucrarilor P.T.E. de catre Beneficiar.

3. Finalizarea lucrarilor de | 12 luni de la emiterea ordinului
executie de incepere a lucrarilor

Capitolul IT

11 MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII TEHNICE

Propunere tehnica proiectare
Se va prezenta opisul propunerii tehnice (obligatoriu pentru a asigura evaluarea rapida si atingerea de catre
ofertanti a tuturor punctelor impuse), indicandu-se paginile unde este tratat fiecare punct solicitat. Nu se

accepta completarea propunerii tehnice.
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Rezumat

Abordarea si metodologia propuse pentru prestarea serviciilor de proiectare, datele de intrare si datele de

iesire pentru activitétile din cadrul Contractului

Planul de lucru pentru implementarea/realizarea serviciilor/obtinerea rezultatelor in cadrul Contractului

Personalul propus pentru realizarea serviciilor de proiectare si managementul realizarii serviciilor

Infrastructura care va fi utilizati in realizarea activititilor in cadrul Contractului

Modalitatea de efectuare a inregistrarilor si inregistrarile efectuate in legatura cu indicatorii de

performanta inclusi in Documentatia de atribuire.

7. Masuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din
domeniul mediului ce deriva din Indeplinirea obiectului Contractului

8. Masuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din
domentul social si al relatiilor de muncé ce derivi din indeplinirea obiectului Contractutui

9. Informatii cu privire la eventualele modificari ale operatorului economic Ofertant

b —

Sk w

Lipsa oricarui document solicitat pentru propunerea tehnica va conduce la desemnarea ofertei ca fiind
neconforma.

Toate documentele /ofertele depuse pe SEAP trebuie semnate electronic (conform art. 123, alin (3) din HG
nr. 395/2016). In cazul in care oferta nu respecta cerintele prevazute in documentatia de atribuire, comisia de
evaluare are dreptul de a o respinge.

Propunere tehnica executie
1. Rezumat
2. Metodologia de executare a lucrarilor

3. Planul de management al calitatii in cadrul Contractului

4. Grafic general de realizare a investitiei publice (fizic)
Graficul de executie se va reprezenta doar pentru perioada efectiva de executie, fara a Iua in considerare si
perioada de timp friguros
Resposabilitatea asigurarii calitatii lucrarilor executate pe timp friguros revine in totalitate Antreprenorului
General. Aplicarea masurilor si a procedurilor stabilite se va face sub directa coordonare a sefului punctului
de lucru, a responsabilului tehnic cu executia, precum si a responsabilului cu calitatea desemnati pentru
fiecare punct de lucru.
Toate procedurile de lucru vor fi inaintate in timp util reprezentantului beneficiarului — firma de consultanta
sau diriginte de santier — spre avizare si aprobare. In cazul lipsei procedurilor de lucru pentru activitati de
constructii-montaj, pe perioada de timp friguros lucrarile vor fi sistate, eventualele depasiri ale termenului
contractual cazand in sarcina antreprenorului, cu toate consecintele.
In cazul in care se vor solicita decalari de termen acestea se vor face in baza art.7.4.5. pct.a) al contractului
“conditii climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperature care, potrivit normelor, normativelor si
agrementelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor materiale sau procedee tehnice”, decat cu
prezentarea de grafice furnizate de citre Administratia Nationald de Meteorologie.

5. Personalul propus si managementul contractului pentru executia lucrérilor

6. Infrastructura care va fi utilizata in realizarea activititilor in cadrul Contractului

7. Modalitatea de efectuare a inregistrarilor si inregistririle efectuate in legétura cu indicatorii cantitativi si

calitativi asociati executiei lucrarilor

8. Misuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din

domeniul mediului ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului

9. Misuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din

domeniul social si al relatiilor de munci ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului

10. Masuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrérilor in perioada de garantie acordata

11. Informatii in legaturad cu echipamentele incluse in lucrare dupé expirarea perioadei de garantie

12. Adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul lucrérii

13. Informatii cu privire la eventuale modificari ale operatorului economic Ofertant

14. Anexe la Propunerea Tehnica

Se vor prezenta urmatoarele anexe:

L. Centrele de cost fara valori. Urmatoarele documente vor fi prezentate doar la solicitarea
autoritatii contractante, in vederea justificarii preturilor conform art 136 din HG 395/2016 actualizat: Listele
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cu cantitatile de lucrari fara valori.; Extrasele de resurse materiale (cu nominalizarea furnizorului),
consumurile de manopera, utilaj si transport fara valori. Nota: Ofertantul va prezenta listele mentionate mai
sus, cu respectarea integrala a cerintelor calitative si cantitative prevazute in documentatia tehnica atasata la
prezenta documentatie de atribuire.

2. Formularul de contract propus, semnat si stampilat de ofertant, insotit de eventualele
propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai in masura in
care acestea nu vor fi, in mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. Se vor avea in vedere
prevederile art. 137, alin 3, lit b) din HG 395/2016. Se va preciza modul agreat de constituire a garantiei de
buna executie.

3. Avénd in vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic
trebuie si elaboreze oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si s indice in
cuprinsul acesteia, informatiile din cadrul documentelor de calificare. propunerii tehnice si/sau din
propunerii financiare care sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate
intelectuali.. Lipsa acestor indicatii clare si distincte presupune ca documentele nu sunt confidentiale. Toate
documentele vor fi semnate electronic conform prevederilor legale.

Se va prezenta opisul propunerii tehnice (obligatoriu pentru a asigura evaluarea rapida si atingerea de catre
ofertanti a tuturor punctelor impuse), indicandu-se paginile unde este tratat fiecare punct solicitat. Nu se
accepta completarea propunerii tehnice.

NOTA 1: Oferta tehnica poate contine orice informatii pe care ofertantul le considera necesare pentru
fundamentarea ofertei sale.

Ofertele care nu respecta cerintele minime impuse de caietul de sarcini, vor fi considerate neconforme in
temeiul art. 228, alin(1) din HG.395/2016 si vor fi respinse.

In sensul art. 134 alin. (9) lit. €) din HG nr. 395/ 2016, autoritatea contractanta exclude posibilitatea abaterii,
omisiunii de prezentare/descriere a tuturor lucrarilor prezentate si/ sau rezultate din Caietul de sarcini,
conform cerintelor de prezentare de la punctele anterioare, aceasta atragand neconformitatea ofertei. Orice
necorelare, omisiune de informatii sau documente ori neconformitate constatata in privinta documentelor
ofertei, In raport cu prevederile documentatiei de atribuire, legislatiei in vigoare,

respectiv cu normativele tehnice aplicabile, va conduce la respingerea ofertei. Nu este acceptata modificarea
sau completarea nici unei parti din oferta tehnica dupa expirarea perioadei de depunere a ofertelor. Ofertantii
nu au posibilitatea sa se abata in modul de intocmire al propunerii tehnice de la cerintele exacte ale
respectivei documentatii.

Nu se accepta oferte alternative.

In situatia in care oferta este depusa de catre o asociere de operatori economici, se vor prezenta cantitatile de
lucrari care vor fi executate de fiecare dintre asociati in centralizatoarele categoriilor de lucrari, in
conformitate cu Acordul de asociere. in situatia in care ofertantul subcontracteaza, se vor prezenta cantitatile
de lucrari/ manopera/ utilaje/ ce vor fi executate de catre subcontractanti

in centralizatoarele categoriilor de lucrari,in conformitate cu Acordul/ acordurile de subcontractare.
Precizare importanta: Toate elementele propunerii tehnice trebuie sa fie corelate si sa includa toate
activitatile si lucrarile descrise in documentatia de atribuire. Ofertele care nu indeplinesc cerintele
documentatiei de atribuire sau care nu sunt detaliate si corelate vor fi declarate neconforme din punct de
vedere tehnic.

NOTA 2:.
1. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenelor ofertate din

punct de vedere al asigurarii indeplinirii de catre operatorii economici a cerintelor solicitate prin
documentatia de atribuire, cu scopul protejarii acestuia impotriva ofertelor care prevad termene
nesustenabile, care nu pot fi fundamentate. Ofertele care prevad o durata de executie nerealista, de natura sa
nu asigure satisfacerea cerintelor din documentatia de atribuire, vor fi respinse ca neconforme.

2. Orice oferta care cuprinde informatii sumare, incomplete sau neaplicabile la proiectul in cauza va fi
declarata neconforma.

Informatii sumare, incomplete sau neaplicabile sunt considerate informatii carora le lipsesc notele explicative
si care au doar un caracteer enuntiativ si/sau enumerativ, fara referinta la proiectul propus, dar in
conformitate cu legislatia in vigoare.

Precizare: Toate elementele propunerii tehnice trebuie sa fie corelate si sa includa toate activitatile si
lucrarile descrise in documentatia de atribuire. Ofertele care nu indeplinesc cerintele documentatiei de
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atribuire sau care nu sunt detaliate si corelate vor fi declarate neconforme din punct de vedere tehnic. Orice
necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in raport cu caietul de
sarcini ori cu prevederile legislatiei in vigoare va conduce la respingerea ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei
unui document aferent propunerii tehnice si/sau completarea gresita a unui document ori neprezentarea
acestuia in forma solicitata sunt incidente prevederile de mai sus. Oferta tehnica care nu contine Grafiul
Gantt sub forma solicitata si care nu contine toate cerintele de mai sus, tratate punct cu punct, va fi
considerata neconforma. Precizam ca orice denumire de marca, provenienta, etc. existenta in caietul de
sarcini este insotita de sintagma "sau echivalent".

NOTA 3: Fiecare ofertant (personal delegat atat din partea constructorului ) are posibilitatea de a vizita
amplasamentul lucrarilor impreuna cu un reprezentat delegat de catre autoritatea contractanta. Potentialii
ofertanti care intentioneazi si viziteze amplasamentul, trebuie si Instiinfeze autoritatea contractanti cu cel
putin 2 zile lucratoare inainte de data stabilitd pentru vizita

amplasamentului.. Dupa realizarea vizitei in amplasament beneficiarul impreuna cu ofertantul vor intocmi un
proces verbal de vizitarea a amplasamentului, proces verbal ce se va atasa la propunerea tehnica.

Nota 4: Nu se vor accepta si in consecinta nu se va acorda punctaj pentru piese scrise/ piese desenate/
recomandari depuse in sustinerea experientei profesionale care nu sunt semnate de elaborator si nu sunt
stampilate de verificatorul de proiecte pe specialitati.

Nota 5: Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in raport
cu caietul de sarcini ori cu prevederile legislatiei in vigoare va conduce la respingerea ofertei. Prin urmare, in
cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice si/sau completarea gresita a unui document ori
neprezentarea acestuia in forma solicitata sunt incidente prevederile de mai sus.

12 MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara va fi exprimata centralizat in Lei, cu si fara TVA.

Valoarea estimata nu contine sume provizionate.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse in
opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de incercare pe beton,
rapoarte de incercare pentru otelul-beton, testele instalatiilor si echipamentelor, etc.).

Toate ofertele financiare ale caror valori sunt aparent neobisnuit de scazute, prin raportare la
preturile pietei, vor fi temeinic justificate, Comisia de evaluare avand dreptul de a solicita: documente
privind, dupd caz, prefurile la furnizori, situatia stocurilor de materii prime si materiale, modul de organizare
si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a forfei de muncé, performantele si
costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru care concura la formarea preturilor si implicit
conduc la valoarea ofertei.

Propunerea financiara se va elabora cu respectarea specificatiilor prezentate in sectiunea Caietului de
Sarcini “Pretul Ofertei”. Astfel, va fi completat de catre ofertant formularul “Pretul Ofertei”.

La stabilirea valorii ofertei, se va tine cont de coeficientii stabiliti de lege (contributia asiguratorie
pentru munca ete.) si coeficienti proprii ai ofertantului (indirecte si profit).

Eventuala Ajustare a pretului contractului pe parcursul derularii acestuia se va face in
conformitate cu prevederile stabilite prin contract.

Antreprenorului i se recomanda sa viziteze amplasamentul si sa studieze proiectul si studiile
aferente.

Dupa intocmirea Proiectului Tehnic, Antreprenorul va reface devizul lucrarii conform listelor de
cantitati care reies in urma calculelor. Valoarea finala a devizului rezultat dupa intocmirea Proiectului
Tehnic va fi aceeasi cu valoarea ofertata. La intocmirea documentatiei economice faza Proiect tehnic si
Detalii de executie Antreprenorul poate reloca/compensa valorile/cheltuielile intre capitolele/subcapitolele de
lucrari care intra in componenta C+M, fara depasirea valorii ofertate.

Decontarea lucrarilor se va realiza in baza situatiilor de lucrari aprobate de catre Dirigintele de
santier si acceptate de catre Achizitor.

Ofertantii vor declara in cadrul prezemtarii propunerii financiare care este procentul pentru
cheltuielile indirecte, profit si tariful orar al manoperei.

Se vor prezenta urmatoarele:

Formular de oferta;
Anexa la Formular de oferta;
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Centralizator pe obiectiv;
Centru de cost ... (Se va prezenta fiecare centru de cost);
Fise tehnice/specificatii tehnice.

Nota 1:
Propunerea financiara va fi prezentata in format pdf si format editabil (excel). In situatia in care se
constata neconcordante intre tabelul scanat si cel prezentat in format editabil. se va tine cont de tabelul scanat

(format pdf).

Nota 2:
Valorile din propunerea financiara (cu si fara TVA) vor fi prezentate cu doua zecimale (ex:

1.234.567,89).

In cazul in care proiectantul a specificat in documentatia tehnica anumite origini, marci de fabrica
sau de comert pentru descrierea anumitor material sau echipamente, acestea se vor citi impreuna cu
mentiunea “sau echivalent”.

13 CONDITII PENTRU OFERTANTI

Potentialilor ofertanti li se recomanda sa viziteze amplasamentul pentru a evalua pe propria
raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei. Ofertantii interesati sa participe
la vizitarea amplasamentului sunt rugati sa ia legatura cu reprezentantii Comunei MOVILENI, judetul lasi.

AC precizeaza ca orice solicitare suplimentara de valori pentru necesitatea executarii unor
lucrari ca urmare a necunoasterii amplasamentului nu va fi luata in considerare.

14 ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE

Autoritatea contractanta va avea urmatoarele atributii si responsabilitati in implementarea
contractului:
-Va permite ofertantilor vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe propria raspundere, cheltuiala si risc,
datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei.
-Va pune la dispozitie antreprenorului general toate informatiile si documentele necesare in legatura cu
Studiu de fezabilitate/DALI si cu amplasamentul pe care urmeaza sa se execute obiectivul de investitii
(documentatia tehnica a proiectului elaborata la faza SF/DALI, studiul topografic si studiul geotehnic
elaborate pentru amplasamentul pe care urmeaza a se construi obiectivul de investitii, avize de principiu;
-va ajuta / sprijini Antreprenorul, prin Beneficiarul Final, in obtinerea avizelor si Autorizatiei de Construire;
-Beneficiarul Final va plati toate taxele necesare obtinerii avizelor si Autorizatiei de Construire;
-va asigura personal propriu ce urmeaza sa verifice documentatia de proiectare elaborate de Antreprenor, in
vederea aprobarii in CTE a proiectului tehnic;
-va asigura personal propriu si diriginte de santier pentru urmarirea executiei lucrarilor;
-va emite Ordine Administrative catre Antreprenor prin personalul propriu desemnat;
-va organiza receptia la terminarea lucrarilor, conform legislatiei in vigoare, dupa primirea notificarii privind
terminarea lucrarilor, din partea Antreprenorului;
-va participa la receptia finala a obiectivului de investitii, dupa terminarea perioadei de garantie.

Verificat,
Berariu Alexandru

Intocmit,
Expert cooptat,
Ing. RACOVEANU ELENA
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