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CONTRACT* 

DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI (EXECUŢIE) 

privind realizarea obiectivului de investitii 

 

nr ................ /………………. 

 

Având ca temei legal: 

Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, 

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului -cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;  

 

S-A ÎNCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI 

(EXECUŢIE) denumit în continuare “Contractul”  

 

Între 

U.A.T. COMUNA VALEA CHIOARULUI cu sediul în com. Valea Chioarului, str. Principală, 

nr. 194 Telefon/Fax: 0262480436 CUI 3694543, Cont IBAN nr. RO............................................., 

deschis la Trezoreria..................................., reprezentată prin BURDE IOAN SORIN avand 

functia de PRIMAR în calitate de ACHIZITOR pe de o parte, 

 

şi  

 

S.C. ..................... S.R.L./S.A. cu sediul în ............................................................ 

Telefon/Fax:......................................................., înmatriculată în Oficiul Registrul Comerţului de 

pe lângă Tribunalul ................................. sub nr. J.../...../......., CUI RO......................, Cont IBAN 

nr. RO............................................., deschis la Trezoreria..................................., reprezentată prin 

..................... avand functia de Director General/Administrator ........................................ în 

calitate de ANTREPRENOR, pe de alta parte,  

 

au convenit incheierea prezentului CONTRACT DE EXECUTIE DE LUCRARI cu respectarea 

CONDIŢIILOR CONTRACTUALE 

 

2. Definitii  

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale; 

b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului pentru 

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract; 

d. amplasamentul lucrarii - locul unde  executantul executa lucrarea; 
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e. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila 

executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 

revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora 

un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem 

de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti. 

f. zi - zi calendaristica; an - 365 zile. 

 

3. Interpretare 

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 

specifica in mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

 

4.  Obiectul principal al contractului 

4.1 - Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze  lucrarile la obiectivul 

,,…………………………………………………………………………………………………..”  in 

conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 

4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul de ............................. lei (in cifre si 

litere) platibila, la care se adauga TVA  21% in valoare de  ........................ lei (in cifre si litere), 

pentru lucrarea ,,………………………………………………………………………….....……..”, 

precizata la punctul 4.1. 

5.  Pretul contractului 

5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor, 

conform graficului de plati, este de ............................. lei (in cifre si litere) platibila, la care se 

adauga TVA  21% in valoare de  ........................ lei (in cifre si litere).  

5.2. Sursele de finantare ale contractului –Anghel Saligny 

6. Durata contractului 

6.1 – Durata prezentului contract este de ...... luni calendaristice, de la data semnarii prezentului 

contract si emiterea Ordinului administrativ de incepere a lucrarilor. 

6.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data semnarii Procesului Verbal de Receptie 

Finala (PVRF). 

 

7. Executarea contractului  
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7.1 – Executia lucrarilor va incepe dupa constituirea Garantiei de buna executie si cu incepere de 

la data Predarii-primirii amplasamentului si/sau emiterea Ordinului administrativ de incepere 

a lucrarilor. 

 

8. Documentele contractului 

8.1  - Documentele contractului sunt: 

➢ Propunerea tehnica 

➢ Propunerea financiara 

➢ Graficul fizic si valoric a lucrarilor 

➢ Garantia de buna executie 

➢ Procesul verbal de predare a amplasamentului 

➢ Ordinul administrativ de incepere a lucrarilor 

➢ Eventualele acte aditionale si alte documente care pot fi identificare pe parcursul 

derurarii contractiului. 

 

9. Protectia patrimoniului cultural national   

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind 

proprietatea absoluta a achizitorului.  

9.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare 

alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat dupa 

descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de 

a indeplini dispozitiile primite de la achizitior privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor 

astfel de dispozitii, executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin 

consultare, partile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; 

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului. 

9.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor 

prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor 

istorice. 

 

10. Obligatiile principale ale executantului   

10.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile precum si de a remedia viciile 

ascunse, cu atentia si promtitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract, in 

limitele prevazute de prezentul contract. 

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, 

instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de 

si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se 

poate deduce in mod rezonabil din contract.   
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10.2 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, 

spre aprobare, atat graficul de lucrari cat si graficul de plati necesar executiei lucrarilor, in ordinea 

tehnologica de executie.  

10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta 

tuturor operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu 

respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii. (2) Un exemplar 

din documentatia predata, de catre achizitor, executantului va fi tinut de acesta in vederea 

consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea 

Teritoriului, reprezentanti MDLPA, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea 

acestora. 

(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul tehnic, detaliile de executie si caietele de 

sarcini care nu au fost intocmite de el.  

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele 

contractului, caietele de masuratori cu cantitatile de lucrari executate si, dupa caz, in situatiile 

convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul 

trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor sau autoritatea finantatoare. 

10.4 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice 

problema, mentionata in contract sau care tine de contract, referitoare la lucrare. In cazul in care 

executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are 

dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a 

executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale. 

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determina dificultati 

in executie si care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 

achizitorului. 

10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de 

achizitor precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor 

umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective. 

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, 

dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica 

eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul 

datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant si achizitor. Pentru verificarea trasarii de 

catre proiectant si achizitor, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, 

bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.   

10.6 - Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia: 

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este 

autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp 

cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii 

oricarui pericol pentru respectivele persoane; 

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, 

ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de 
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catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului 

riveranilor;  

iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si 

pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, 

rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru. 

10.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 

echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de 

incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului verbal de receptie a lucrarii.  

10.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, 

in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod 

abuziv: 

a) confortul riveranilor, sau 

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc 

proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, 

daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau in 

legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

10.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce 

comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de 

catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va 

alege si va folosi vehiculele si va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar 

ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora 

asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca 

deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. 

(2) In cazul care, natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa, atunci 

prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin “drum” se intelege inclusiv 

ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin “vehicul” se intelege orice 

ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta. 

(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica 

cu/sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, 

instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva 

tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati 

consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, 

echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu 

sau care se afla pe traseul santierului.  

10.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia: 

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
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iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, 

care nu mai sunt necesare. 

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele 

materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii 

obligatiilor sale in perioada de garantie. 

10.11 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale 

constructiei, ivite intr-un interval de 5 ani calendaristici  de la receptia lucrarii si dupa implinirea 

acestui termen,  pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, 

urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii. 

10.12  -  Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 

(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau 

utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si 

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente;  

cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea cerintelor proiectului, 

caietului de sarcini intocmit de catre achizitor sau cerintelor si dispozitiilor achizitorului in legatura 

cu nerespectarea contractului sau dispozitiilor legale. 

 

11. Obligatiile achizitorului 

11.1 - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine si a pune la dispozitia 

executantului, toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor. 

11.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a 

convenit altfel, urmatoarele: 

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina; 

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier; 

c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata; 

d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului 

santierului. 

(2) Costurile pentru consumul de utilitati precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat 

se suporta de catre executant. 

11.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului inainte de inceperea lucrarilor 

intreaga documentatie necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, in patru exemplare: 

PT, DDE, Memorii tehnice, Caiete de sarcini, etc. 

11.4 – Achizitorul are obligatia de a aproba graficul de plati si graficul de lucrari prezentat de 

executant, intr-un termen estimat de maxim 10 zile lucratoare, de la data primirii spre aprobare. 

11.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta si cotelor 

de nivel al cladirilor, cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului 

precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului. 

11.6 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 

zile calendaristice de la notificarea executantului. 
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11.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii 

furnizate executantului precum si pentru adresele, dispozitiile si livrarile sale. 

 

12.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  

12.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile 

asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca 

penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,03% pentru fiecare zi de intarziere (la 

valoarea ramasa de executat) pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor din pretul contractului. 

12.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea 

perioadei convenite (30 de zile de emiterea si acceptarea facturii spre plata), atunci acesta are 

obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,03% pentru fiecare 

zi de intarziere (raportata la valoarea platii neefectuate), pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 

12.3 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în art. 12.2., acesta are dreptul de a suspenda 

lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte pana la expirarea termenului 

prevăzut la art. 12.2; In acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului. 

12.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 

culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde 

plata de daune-interese. 

12.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa 

adresata executantului fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca 

aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru 

executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru 

partea din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

 

Clauze specifice 

 

13. Garantia de buna executie a contractului 

13.1 - (1) Garantia de buna executie se va constitui in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data 

semnarii contractului, in cuantum de 10% din valoarea contractului fara T.V.A.  

13.2 - Modul de constituire a garantiei de buna executie (conform Art. 154 alin. (4) din Legea nr. 

98/2016): "Garanţia de de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie 

prin:  

a) virament bancar;  

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:  

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; (ii) scrisori 

de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de 

lucrări a căror valoare estimate este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv 

pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 

7.000.000 lei fără TVA; (iii) asigurări de garanţii emise: 

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emiseîn România sau într-un alt 

stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul 
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Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de societăţi de asigurare din state terţe prin 

sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;  

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;  

d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie;  

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul 

garanţiei de bună execuţie." 

13.3 - In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele 

datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia 

autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului. Suma initiala care se depune de catre 

contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul 

contractului de achizitie publica, fara TVA. Garantia de buna executie se restituie in conditiile Art. 

42 alin. (3) lit. b) din HG 395/2016. 

13.4 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, dar numai in 

limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa 

necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra 

garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, 

precizand totodata valorile si obligatiile care nu au fost respectate.    

13.5 – Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in conformitate cu legislatia in 

vigoare, astefel: 70% din acesta se va rambursa dupa maxim 14 de zile calendaristice de la data de 

receptie la terminarea lucrarilor contractului, iar restul de 30% in termen de maxim 14 de zile 

calendaristice dupa data receptiei finale. 

13.6 - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului. 

 

14. Inceperea si executia lucrarilor 

14.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in maxim 30 zile calendaristice de la 

primirea Ordinului administrativ de incepere a lucrarilor din partea achizitorului. 

 (2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice, 

Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor. 

(3) - Achizitorul se obliga sa predea amplasamentul prin proces verbal, in maxim 5 zile 

calendaristice, dupa data la care executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. 

 (4) Achizitorul se obliga sa emita Ordinul administrativ de incepere a lucrarilor, in maxim 5 zile 

calendaristice, dupa data la care executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. 

14.2 - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate 

la data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date 

contractuale. 

 (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de 

executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. in cazul in care, dupa opinia 

achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a 

lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii 

lucrarilor la data prevazuta in contract. 

Graficul revizuit nu il vor scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract. 
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(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi 

indeplineste indatoririle prevazute la 11.2, alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze 

executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul 

neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul. 

14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili 

conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a 

notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, 

si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca 

este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, 

in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate 

prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.  

14.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile si 

testarile materialelor folosite la executia lucrarilor precum si conditiile de trecere a receptiei 

provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.   

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru 

verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera 

aferenta acestora, revin executantului. 

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse 

in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare 

calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. 

In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

14.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea 

achizitorului. 

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv 

fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate. 

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, 

si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. 

(4)  In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate 

conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi 

suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant. 

14.6 Autoritatea contractanta va solicita: 

- întâlniri periodice de monitorizare a progresului contractului 

- raportări periodice prezentate de către contractant privind progresul contractului inclusiv 

prezentarea, dacă este cazul, de măsuri privind recuperarea întârzierilor 

- descrierea modului specific prin care executantul va remedia eventualele erori sau intarzieri. 

14.7 Monitorizarea si implementarea contractului se va face conform unui grafic de execuţie, pe 

fiecare categorie de lucrări. 

 14.8 Lucrările executate trebuie sa fie dovedite ca atare prin situaţii de lucrări depuse, verificate si 

acceptate de diriginte de şantier si beneficiar. Situaţiile de lucrări se confirma in termen de 15 zile 
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calculate de la data depunerii. Emiterea facturii se poate face numai dupa acceptarea situaţiilor de 

lucrări de catre dirigintele de şantier si achizitor; 

 14.9 Emiterea ultimei facturi se va face dupa efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor si va fi 

achitata conform prevederilor din contract; 

 

15. Intarzierea suspendarea si  reluarea executiei lucrarilor 

15.1 - În cazul în care:  

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 

b) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 

c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi/sau alte circumstanţe 

neobişnuite susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului, îndreptăţesc 

executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a 

acestora. În condiţiile de mai sus, părţile vor revizui de comun acord asupra: 

- oricărei prelungiri a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului, în condiţiile şi cu 

respectarea limitelor prevăzute de lege. 

15.2.- (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct. b) al art. 15.1. se realizează 

la solicitarea executantului si la dispoziţia scrisă a achizitorului. 

(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de suspendare, 

adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarera în ritmul normal. 

15.3 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în art. 15.2, pct. (1), acesta are dreptul de a 

suspenda lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de 

zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 12.2; In acest caz va notifica, în scris acest fapt 

achizitorului. 

15.4.Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea 

executării unei părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligaţia de 

proteja, păstra şi asigura paza acelei părţi sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii 

sau degradărilor. 

15.5. În cazul în care executantul va înregistra întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare ca urmare a 

suspendării lucrărilor şi/sau ca rezultat al reluării acestora, executantul va transmite achizitorului o 

înştiinţare având dreptul, după caz : 

(a) la o prelungire a duratei de execuţie dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 

(b) la plata cheltuielilor suplimentare, care vor fi incluse în preţul contractului. 

15.6. Executantul nu va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie şi/sau la plata cheltuielilor 

suplimentare, dacă aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecinţelor unor lucrărilor sau 

materialelor necorespunzătoare sau a consecinţelor omisiunii executantului de a proteja, depozita 

sau asigura paza. 

15.7. Executantul va fi îndreptăţit la plata contravalorii (de la data suspendării) echipamentelor 

şi/sau materialelor care nu au fost livrate pe şantier, dacă: 

(a) producerea echipamentelor sau livrarea echipamentelor şi/sau materialelor a fost suspendată 

pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, şi 

(b) în conformitate cu instrucţiunile reprezentantului achizitorului, executantul a marcat 

echipamentele şi/sau materialele ca fiind proprietatea achizitorului. 

15.8. (1) După confirmarea şi/sau dispunerii reluării activităţii, executantul şi achizitorul vor 

examina împreună lucrările, echipamentele şi materialele afectate de suspendare.  

mailto:primaria_chioar@yahoo.com


ROMANIA 
JUDETUL MARAMURES 

COMUNA VALEA CHIOARULUI 
Str. Chioar, Nr. 17, CUI 3694543  

Telefon:  +40 (0)262 480 436;Fax:  +40 (0)262 480 436 
E-mail:  primaria_chioar@yahoo.com 

Web: www.valeachioarului.ro 

 

11 | P a g e  

 

(2) Executantul va remedia toate deteriorările sau defecţiunile lucrărilor, echipamentelor sau 

materialelor sau orice pierdere a acestora, produse în timpul suspendării. 

15.9 În cazul în care executarea contractului este viciată de erori substanţiale, nereguli sau de 

fraudă, părţile pot suspenda executarea acestuia. 

15.10 (1) În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile executantului, 

achizitorul poate suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la 

recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei. 

(2) Reluarea execuţiei lucrărilor după suspendarea în condiţiile alin.(1) se realizează numai după 

dispoziţia scrisă a  achizitorului. 

15.11. (1) În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile achizitorului, 

executantul poate suplimentar suspendării, să solicite daune-interese proporţional cu gravitatea 

erorilor, neregulilor sau fraudei. 

(2) Reluarea execuţiei lucrărilor după suspendarea în condiţiile alin.(1) se face în termen de 15 zile 

de la data primirii înştiinţării transmise achizitorului de către executant. 

 

16. Gestiunea deşeurilor pe şantier  

16.1. - Valorificarea sau eliminarea deşeurilor create prin lucrările care fac obiectul prezentului 

contract, intră în responsabilitatea achizitorului ca producător al deşeurilor şi a executantului ca 

deţinător al deşeurilor pe durata execuţiei lucrărilor. 

16.2. - Executantul este producătorul deşeurilor în privinţa ambalajelor produselor pe care le 

foloseşte şi a celor rezultate din intervenţiile sale. 

16.3. - Executantul efectuează tranzacţiile prevăzute în legislaţie cu privire la colectarea, 

transportul, depozitarea, eventuala evacuarea a deşeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac 

obiectul prezentului contract, conform reglementărilor legale. 

16.4. - Pentru deşeurile periculoase se vor utiliza formularele specifcie legislaţiei în vigoare. 

16.5. - Înainte de începerea lucrărilor, achizitorul, transmite executantului, toate informaţiile pe care 

le consideră necesare pentru valorificarea şi eliminarea deşeurilor, conform prevederilor legale. 

16.6. - Executantul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor neimplicate în lucrări . 

16.7. - Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja de deşeurile rezultate, 

amplasamentul pus la dispoziţie pentru execuţia lucrărilor.  

 

Articol 17. Testarea  

Acest capitol se aplică tuturor testelor specificate în contract, altele decât testele după terminarea 

lucrărilor. 

17.1. Executantul are obligaţia de a furniza toată aparatura, asistenţa tehnică, documentele şi alte 

informaţii, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, forţă de muncă, materiale şi 

personal cu calificarea şi experienţa corespunzătoare, necesare pentru realizarea eficientă a testelor 

specificate. 

17.2. Executantul va stabili împreună cu reprezentantul achizitorului data şi locul pentru 

desfăşurarea testelor specificate pentru echipamente, materiale şi alte părţi ale lucrărilor. 

17.3. (1) Reprezentantul achizitorului are dreptul de a schimba locul sau detaliile testelor 

specificate sau de a determina executantul pentru efectuarea unor teste suplimentare.  

(2) Dacă aceste teste modificate sau suplimentare demonstrează că echipamentele testate, 

materialele sau calitatea execuţiei nu respectă prevederile contractului, atunci cheltuielile efectuării 

acestora vor fi suportate de către executant. 
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(3) Reprezentantul achizitorului va înştiinţa executantul, cu cel puţin 48 ore înainte, cu privire la 

intenţia acestuia de a participa la efectuarea testelor. Dacă acesta nu se prezintă la data şi locul 

convenite, executantul poate începe efectuarea testelor, cu excepţia cazurilor în care reprezentantul 

achizitorului dispune altceva, şi testele vor fi considerate ca fiind efectuate în prezenţa acestuia 

17.4. Dacă executantul înregistrează întârzieri şi/sau se produc cheltuieli suplimentare ca urmare a 

respectării acestor instrucţiuni sau ca urmare a întârzierii pentru care este responsabil reprezentantul 

achizitorului, executantul va avea dreptul la: 

(a) o prelungire a duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri, dacă terminarea lucrărilor este sau 

va fi întârziată, şi, după caz, 

b) la plata cheltuielilor suplimentare.  

17.5.  (1) Executantul va transmite cu promptitudine reprezentantului achizitorului rapoarte privind 

rezultatele testelor vizate pentru conformitate.  

(2) Dacă rezultatele testelor sunt corespunzătoare, reprezentantul achizitorului va aproba buletinele 

de încercare ale executantului, sau va emite un certificat care va confirma rezultatele testelor.  

(3) Dacă reprezentantul achizitorului nu a participat la teste, se consideră că acesta a acceptat 

rezultatele ca fiind corect obţinute. 

17.6. Dacă în urma examinării, inspecţiei, măsurătorii sau testării se identifică echipamente, 

materiale, proiecte sau lucrări cu deficienţe sau neconforme cu prevederile contractului, 

reprezentantul achizitorului le va respinge ca necorespunzătoare prin transmiterea unei înştiinţări 

către executant cuprinzând motivaţia respingerii.  

17.7. Executantul va remedia deficienţele în termen de 7 zile şi se va asigura că produsul remediat 

este în conformitate cu prevederile contractului. 

17. 8 (1) Dacă reprezentantul achizitorului solicită refacerea testelor pentru echipamentele, 

materialele, lucrările remediate, acestea se vor repeta în termenii şi condiţiile iniţiale.  

(2) Eventualele cheltuieli suplimentare pentru refacerea testelor vor fi suportate de către executant.  

17.9. Fără a lua în considerare testele sau certificările anterioare, reprezentantul achizitorului poate 

solicita executantului: 

(a) să înlăture de pe şantier şi să înlocuiască orice echipament sau material care nu este în 

conformitate cu prevederile contractului, 

(b) să înlăture sau să refacă orice lucrare care nu este în conformitate cu prevederile contractului, şi 

(c) să execute orice lucrare care este solicitată ca urgenţă pentru siguranţa lucrărilor datorită unui 

accident, unui eveniment neprevăzut sau altui factor. 

17.10. (1) Executantul se va conforma solicitării într-un interval de timp care nu va depăşi 7 zile de 

la data notificării de către achizitor, sau în regim de urgenţă în cazul în care urgenţa este specificată 

expres în notificare. 

(2) Dacă executantul nu se conformează solicitării, achizitorul va fi îndreptăţit să angajeze şi să 

plătească alt executant care să execute lucrările, cheltuielile aferente acestora  fiind suportate de 

către executant. 

 

Articol 18. Testele la terminarea lucrărilor  

18.1. Testele la terminare se vor efectua în următoarea succesiune: 

(a) teste preliminare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii specifice şi teste funcţionale 

pentru a demonstra că fiecare componentă a echipamentelor poate să funcţioneze în condiţii de 

siguranţă în următoarea etapă; 
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(b) teste la punerea în funcţiune, care vor include teste specifice de funcţionare pentru a demonstra 

că lucrările sau sectoare de lucrări pot funcţiona în condiţii de siguranţă şi aşa cum este specificat, 

în toate condiţiile admisibile de funcţionare;  

(c) probe de funcţionare, care vor demonstra că lucrările sau sectoarele de lucrări pot funcţiona în 

condiţii de siguranţă, conform prevederilor contractului. 

18.2. În timpul funcţionării de probă, executantul va înştiinţa achizitorul că lucrările sunt gata 

pentru efectuarea oricăror alte teste la terminare, inclusiv teste de funcţionare, pentru a demonstra 

că lucrările corespund criteriilor specificate în cerinţele achizitorului. 

18.3. Efectuarea probelor nu se va considera recepţie potrivit prevederilor prezentului contract. 

18.4. Cu excepţia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat în perioada de 

efectuare a probelor pentru lucrări, va reprezenta proprietatea Achizitorului.   

18.5.Înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transmite achizitorului 

documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere astfel încât achizitorul 

să poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara această parte a lucărilor. 

18.6.O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit prevederilor 

contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului. 

18.7. Achizitorul : 

a) va furniza întregul necesar de electricitate, utilaje, combustibil, instrumente, forţă de muncă, 

materiale şi personal cu experienţă şi calificare corespunzătoare, în vederea efectuării eficiente a 

testelor la terminarea lucrărilor; 

b) va efectua testele în conformitate cu manualele pentru exploatare şi întreţinere furnizate de către 

executant şi orice îndrumare pe care acesta este solicitat să o asigure pe parcursul acestor teste;  

c) va efectua testele în prezenţa personalului executantului. 

18.8. Testele la terminarea lucrărilor vor fi efectuate înainte de recepţia de către achizitor a 

lucrărilor sau a sectoarelor de lucrări. Achizitorul va înştiinţa executantul  cu 7 zile înainte de data 

în care vor fi efectuate testele. Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel, aceste teste vor fi 

efectuate în termen de 7 zile după această dată, în ziua sau zilele stabilite de către achizitor. 

18.9. Dacă executantul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe efectuarea 

testelor, care se vor considera a fi efectuate în prezenţa executantului, iar acesta va accepta 

rezultatele ca fiind corecte. 

18.10. Rezultatele testelor la terminarea lucrărilor vor fi redactate şi evaluate de ambele părţi. Se va 

face o evaluare corespunzătoare pentru efectul utilizării anterioare a lucrărilor de către achizitor. 

18.11. Dacă din motive care nu se pot atribui executantului, un test după terminare a lucrărilor nu 

poate fi finalizat în termenul 15 se va considera că lucrările sau sectorul de lucrări au trecut testul 

după terminare. 

18.12. Dacă lucrările, nu au trecut testul după terminare, fiecare parte poate solicita repetarea, în aceiaşi 

termeni şi condiţii. Dacă rezultatele necorespunzătoare precum şi repetarea testelor conduc la 

producerea de cheltuieli suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea 

acestora şi o va achita în termen de 30 zile de la identificarea lor. 

18.13. Dacă lucrările, nu au trecut un test după terminare şi executantul propune corectări sau modificări 

ale lucrărilor în cauză, acesta nu are dreptul de a efectua corectările sau modificările propuse, fără acordul 

prealabil al achizitorului. Achizitorul va înştiinţa executantul cu privire la acordarea dreptului de acces la 

lucrări sau sectorul de lucrări, în termen de 7 zile de la primirea notificării trimisă de executant. Dacă 

executantul nu primeşte această înştiinţare într-o  perioadă de 10 zile acesta va fi exonerat de această 

obligaţie şi se va considera că lucrările au trecut testele la terminare. 
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18.14. Dacă executantul înregistrează cheltuieli suplimentare ca urmare a unei întârzieri nerezonabile din 

cauza achizitorului referitoare la permiterea accesului la lucrări sau echipamente, la investigarea cauzelor 

care au condus la rezultatele necorespunzătoare ale unui test sau să efectueze oricare corectări sau 

modificări, executantul va transmite o înştiinţare achizitorului şi va avea dreptul la plata cheltuielilor 

suplimentare care vor fi incluse în preţul contractului. 

 

Articol 19 Receptia lucrarilor 

 

19.1. Finalizarea şi recepţia lucrărilor  

1 - Ansamblul lucrărilor sau dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen 

stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de 

la data începerii lucrărilor. 

2 -  La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia : 

a. de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia 

convocarea comisiei de recepţie; 

b. de a elabora un set complet de înregistrări ale execuţiei lucrărilor "conforme cu execuţia", 

precizând amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor real executate. Aceste înregistrări vor 

fi păstrate pe şantier şi vor fi utilizate în scopul recepţiei lucrărilor. Un număr de 1 copie ale acestor 

înregistrări va fi trimise achizitorului înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor. 

Suplimentar, executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului planşe ale lucrărilor conforme cu 

execuţia, reprezentând lucrările aşa cum sunt executate, şi le va transmite după caz, pentru revizuire 

potrivit prevederilor contractului. 

3. Lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la primirea de către 

achizitor a tuturor documentelor precizate la pct.2. 

4. - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, obiect sau parte din construcţie, independentă , 

care poate fi utilizată separat.  

5.- Comisia de recepţie are obligaţia de a examina : 

a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi condiţiile de execuţie 

impuse de autorităţile competente; 

b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de execuţie şi 

ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale, conform legii; 

c) referatul de prezentare întocmit de executant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea.  

d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract şi în documentaţia anexă la contract. 

În cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele cărţii tehnice a construcţiei, 

comisia poate cere expertize, alte documente, încercări suplimentare, probe şi alte teste; 

e) valoarea declarată a investiţiei. 

6. Examinarea se efectuează în toate cazurile prin cercetarea vizuală a construcţiei şi analizarea 

documentelor conţinute în cartea tehnică a construcţiei. 

7. Comisia de recepţie recomandă admiterea recepţiei în cazul în care nu există obiecţii sau cele 

care s-au consemnat nu sunt de natură să efectueze utilizarea lucrării conform destinaţiei sale. 

8. Comisia de recepţie recomandă amânarea recepţiei când: 

    - se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranţa în exploatare a construcţiei 

din punct de vedere al exigenţelor esenţiale; 

    - construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durata şi care, dacă nu ar fi făcute, ar 

diminua considerabil utilitatea lucrării; 
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    - există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor şi este nevoie de încercări de orice 

fel pentru a le clarifica. 

9.- Comisia de recepţie recomandă respingerea recepţiei dacă se constată vicii care nu pot fi 

înlăturate şi care prin natura lor implică realizarea unei sau a mai multor exigente esenţiale, caz în 

care se impun expertize, reproiectări, refaceri de lucrări etc. 

10.- Absenta executantului de la recepţie nu constituie motiv pentru amânarea şi/sau anularea 

actului de recepţie. În cazul în care executantul nu se prezintă la recepţie, achizitorul poate solicita 

asistenţa pentru recepţie a unui expert tehnic neutru atestat, care să consemneze, separat de 

procesul-verbal, starea de fapt constatată. 

 11. - Situaţiile de absenţă a unor persoane sau delegaţi convocaţi vor fi consemnate în procesul-

verbal de recepţie. 

 12. - Preşedintele comisiei de recepţie va prezenta achizitorului procesul-verbal de recepţie cu 

observaţiile participanţilor şi cu recomandarea comisiei. Pe baza procesului-verbal de recepţie, 

achizitorul hotărăşte admiterea, amânarea sau respingerea recepţiei şi notifică hotărârea sa în 

interval de 3 zile lucrătoare executantului, împreună cu un exemplar din procesul-verbal. 

 13. - În cazurile în care achizitorul solicită prelucrarea unei părţi din lucrare înainte de terminarea 

întregii lucrări prevăzute în contract, se va încheia un proces-verbal de predare-primire între 

executant şi acesta, în care se va consemna starea părţii de lucrare în cauză, măsurile de conservare, 

precum şi cele de protecţie reciprocă a desfăşurării activităţii celor două părţi. Toate riscurile şi 

pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra achizitorului cu excepţia viciilor ascunse şi a 

celor decurgând din executarea necorespunzătoare. 

 14.- Procesul-verbal de predare-primire încheiat în aceste condiţii nu este un proces-verbal de 

recepţie pentru partea de lucrare în cauză, dar achizitorul poate cere înscrierea în procesul-verbal de 

recepţie, întocmit la terminarea lucrării în întregime, a viciilor pe care le-a constatat cu ocazia 

predarii-primirii şi le-a consemnat în procesul-verbal respectiv. 

15.- Pentru partea de lucrare preluată de achizitor, perioada de garanţie pentru viciile care nu ţin de 

siguranţa construcţiei începe de la data terminării remedierilor. 

 

 

19.2. Recepţia finală 

 1. - Recepţia finală este convocată de achizitor în cel mult 15 zile calendaristice după expirarea 

perioadei de garanţie. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract si anume fiind  de ...... luni 

calendaristice de la data semnarii Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor fara 

obiectii, sau de la stingerea lor (dupa caz);  

2. - La recepţia finală participă: 

a) Achizitorul; 

b) Comisia de recepţie numită de achizitor; 

c) Proiectantul lucrării  

3. - Comisia de recepţie finală se întruneşte la data, ora şi locul fixate şi examinează următoarele: 

a) Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor; 

b) Finalizarea lucrărilor cerute de "Recepţia de la terminarea lucrărilor"; 

c) Referatul achizitorului privind comportarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente în exploatare pe 

perioada de garanţie, inclusiv viciile aferente şi remedierea lor. 

4. - Comisia de recepţie poate cere, în cazuri foarte bine justificate şi/sau în cazul apariţiei unor 

vicii, efectuarea de încercări şi expertize. 
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5. - La terminarea recepţiei comisia de recepţie finală îşi va consemna observaţiile şi concluziile în 

procesul-verbal de recepţie finală, (conform prevederilor legale) pe care-l va înainta achizitorului în 

termen de 7 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiecţii, a recepţiei, 

de amânare sau de respingere a ei. 

6. - În cazul în care comisia de recepţie finală recomandă admiterea cu obiecţii, amânarea sau 

respingerea recepţiei, ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea  neregulilor semnalate. 

7. - Comisia de recepţie finală recomandă respingerea recepţiei finale în cazul în care nu se respectă 

una sau mai multe dintre exigenţele esenţiale. 

8. - Lucrarea a carei recepţie finală a fost respinsă va fi pusă în stare de conservare prin grija şi pe 

cheltuiala achizitorului, iar utilizarea ei va fi interzisă. 

9. - Achizitorul se va îndrepta pentru recuperarea pagubelor împotriva factorilor implicaţi în 

executarea construcţiei, vinovaţi de viciile constatate cu ocazia recepţiei, cât şi pentru 

nefuncţionarea construcţiilor şi/sau a instalaţiilor aferente acestora. 

10.- Achizitorul hotărăşte admiterea recepţiei pe baza recomandării comisiei de recepţie finală şi 

notifică executantului hotărârea sa în termen de maxim 7 zile calendaristice de la primirea 

propunerilor comisiei din procesul-verbal de recepţie finală. 

11.- Data recepţiei finale este data notificării de către achizitor a hotărârii sale. 

12. - Cheltuielile de orice natură necesitate de activitatea comisiei de recepţie finală cad în sarcina 

achizitorului. 

13. - Cheltuielile ocazionate de încercări, altele decât cele care decurg din prevederile contractuale, 

se plătesc de către partea care a avut iniţiativa efectuării lor. În situaţiile în care, în urma rezultatelor 

nefavorabile ale încercărilor, se stabileşte o culpă, cheltuielile respective se suportă de către partea 

în culpă. 

14. - Cheltuielile de expertiză sau cele ocazionate de asistenţa unui expert se plătesc de partea care a 

avut iniţiativa convocării expertului şi se suportă de partea în culpă. 

15. - Dacă părţile nu ajung la încheierea procesului-verbal de recepţie finală pe cale amiabilă, ele se 

pot adresa instanţei judecătoreşti competente. 

16. - Părţile în litigiu pot conveni asupra unei proceduri de arbitraj, potrivit legii. 

17. - Procesele-Verbale de Recepţie la Terminarea Lucrărilor se difuzează prin grija achizitorului: 

a) Executantului; 

b) Organului administraţiei publice locale, emitent al autorizaţiei de construire; 

c) Organului administraţiei financiare locale. 

 

Articol 20. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

20.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia 

finală si ea este de ...... luni calendaristice; 

21.2 - (1) Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa pe propria 

cheltuială toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte 

calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie. 

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala 

proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;  

b) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau 

implicite care îi revin în baza contractului. 
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(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către 

acesta conform prevederilor prezentului contract, cheltuielile de remediere vor fi evaluate şi plătite 

ca lucrări suplimentare. 

21.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la art.21.2 alin.(2), achizitorul este 

îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor 

lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. 

21.4. Garanţia lucrărilor executate este de ..... luni de la data semnării procesului verbal de recepţie 

la terminarea lucrărilor precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a 

construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de execuţie. 

 

Articol 21. Modalităţi de plată 

21.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 28 zile 

calendaristice de la acceptarea la plată a facturii emisă de către acesta din urmă.  

21.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de maxim 30 zile calendaristice de la 

expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a 

diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător 

zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua 

executarea lucrărilor în termen de maxim 15 zile. 

21.3 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea 

lucrărilor executate conform contractului, în maxim 28 zile de la data acceptarii situatiilor de lucrari 

partiale si emiterea facturii. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de 

lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de 

lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi 

convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în 

prezentul contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 

(2) Situaţiile de plată /partaleprovizorii se confirmă în termen de 7 zile, de la prezentarea acestora 

achizitorului. 

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea 

contractuala şi garanţia de bună execuţie a executantului; Ele nu se vor considera de către achizitor, 

ca recepţie a lucrărilor executate. 

21.4 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special, 

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat. 

21.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când nu va fi emis procesul verbal de recepţie 

finală  care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi 

efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume 

datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de încheierea procesului 

verbal de recepţie finală. 

21.6. Executantul va achita cuantumul taxei pe valoare adăugată (TVA) agenţiilor guvernamentale 

competente din România în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

Fiecare facturare de TVA remisă de către executant se va face în moneda lei (RON).  

21.7.  În situaţia în care prin contract nu este inclus un grafic de plăţi, executantul va transmite 

estimări provizorii ale plăţilor datorate la sfârşitul fiecărui trimestru. Prima estimare va fi transmisă 

în termen de 30 de zile de la începerea lucrărilor.  

21.8. Preţul aferent echipamentelor şi materialelor incluse în lucrări va fi plătit de către achizitor 

după îndeplinirea de către executant a următoarelor  condiţii: 
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-  Transmiterea  unei situaţii de plată cuprinzând preţul de procurare şi livrare a echipamentelor şi 

materialelor pe şantier, însoţită de documente justificative; 

-  Prezentarea de  evidenţe corespunzătoare (comenzi, chitanţe); 

-  Echipamentele şi materialele respective sunt cele cuprinse în propunerea tehnică; 

- Au fost îmbarcate şi sunt în drum spre şantier, în conformitate cu prevederile contractului; şi 

- Sunt descrise în avizul de expediţie sau alt document de transport, care a fost transmis 

achizitorului împreună cu dovada plăţii transportului şi a asigurării, cu orice alte documente 

solicitate prin contract. 

 

Articol 22. Ajustarea  preţului contractului 

22.1. Prețul contractului este ferm pe întreaga durată de execuție a lucrărilor. 

22.2. În conformitate cu prevederile Anexei nr. 1, art. 48 alin. (2) din H.G. nr. 1/2018, prețul nu 

se ajustează și nu se actualizează pe perioada derulării contractului. 

22.3. Contractantul își asumă integral riscurile privind variația costurilor materialelor, 

manoperei, utilajelor, energiei, transportului și ale oricăror alte elemente de cost necesare executării 

lucrărilor. 

 

Articolul 23 Asigurări 

23.1. Executantul are obligaţia de a încheia o asigurare de răspundere civilă profesională, care va 

acoperi riscul de neglijenţă profesională în executarea lucrărilor. Acesta va depune toate eforturile 

sale pentru a menţine în vigoare asigurarea de răspundere civilă profesională  până la recepţia la 

terminarea lucrarilor executate în baza proiectului. 

23.2. Exectantul are obligaţia de a înştiinţa achizitorul sau destinatarul, de orice dificultate în 

extinderea, reînnoirea şi restabilirea acestei asigurări.  

23.3. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va 

cuprinde riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, 

echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să 

testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane 

fizice sau juridice. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea primelor de 

asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau 

poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subcontractanţii  au încheiat asigurări pentru toate 

persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanţilor  să prezinte achizitorului, la cerere, 

poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

23.4. Executantul are obligaţia să asigure utilajele pentru o valoare cel puţin egală cu valoarea totală 

de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare din utilajele executantului 

asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului pe şantier şi pînă în momentul în care 

utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului. 

23.5 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin 

lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 

angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a 

agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 

 

24. Articol 24. Subcontractare si plata directa către subcontractanti 
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24.1. La încheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este 

obligatorie furnizarea catre Anchizitor a contractelor încheiate de catre Executant cu 

subcontractantii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activitătile ce revin 

acestora, precum și sumele aferente prestaţiilor, sa fie cuprinse în Contract devenind anexe ale 

acestuia. Ele trebuie sa cuprindă obligatoriu, însa fără a se limita: denumirea 

subcontractanților, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanti, datele de contact, activitătile 

ce urmează a fi subcontractate, valoarea aferenta prestaţiilor, opţiunea de a fi plătiţi direct de 

către Achizitor opţiunea de cesionare a contractului în favoarea Achizitorului,dacă este cazul, 

in condițiile legii. 

24.2. Executantul are dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanți în perioada de 

execuţie a Contractului, cu condiţia ca schimbarea să nu reprezinte o modificare substanţială a  

acestuia, în conformitate cu cele prevăzute expres de legislaţia în vigoare privind achiziţiile 

publice. 

24.3. Executantul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada 

de execuţie a contractului fără acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind 

înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți va fi înaintată de către Executant în vederea 

obţinerii acordului Achizitorului într- un termen rezonabil și care nu va putea fi mai mic de 15 

zile înainte de momentul începerii activității de către noii subcontractanți. 

24.4. In situația prevăzută la pct. 11.1.2., Executantul poate înlocui/implica subcontractanții 

în perioada de execuţie a contractului, în următoarele cazuri:  

a) Inlocuirea subcontractantilor nominalizaţi în oferta şi ale căror activități au fost indicate 

în -aceasta ca fiind realizate de subcontractanți;  

b) Declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnării contractului, in condiţiile in care 

lucrările ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevăzute in oferta, fara a se indica iniţial 

opţiunea subcontractarii acestora. 

c) Renunţarea de către subcontractanți 

d) Retragerea subcontractantilor din contract de către Executant.  

24.5. In vederea obţinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligaţi sa 

prezinte: 

- O declaraţie pe proprie răspundere prin care își asumă prevederile caietului de sarcini, 

propunerea tehnică şi financiară depusa de către Executant la ofertă, pentru activitățile supuse 

subcontractării, 

- Contractele de subcontractare încheiate între Executant și noii subcontractanți ce vor 

cuprinde obligatoriu și fără a se limita la acestea, informaţii cu privire la activitățile ce 

urmează a fi subcontractate, datele de contact și reprezentanţii legali, valoarea aferentă 

activității ce va face obiectul contractului, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor, 

dacă este cazul, 

- Certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de 

excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de 

achiziţie publică 

24.5.1. Dispoziţiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți nu diminuează în 

nici o situație răspunderea Executantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a 

Contractului. 

24.6. In vederea finalizării Contractului, Achizitorul poate solicita, în condiţiile  

legislației achizițiilor, iar Executantul se obligă să cesioneze în favoarea Achizitorului, 
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contractele încheiate cu subcontractantii acestuia, Executantul obligându-se totodată să 

introducă în contractele sale cu subcontractorii clauze în acest sens. Intr-o asemenea situație 

Contractul va fi continuat de subcontractanți. Dispoziţiile privind cesiunea contractului de 

subcontractare nu diminuează în nici o situație raspunderea Executantului față de Achizitor în 

ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.  

24.7. Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fară efectuarea  

vreunei alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care Executantul 

subcontractează/cesionează cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, drepturile şi 

obligaţiile sale. 

24.8. Achizitorul poate efectua plaţi corespunzătoare părții/părților din Contract îndeplinite  

de către subcontractanti dacă aceştia si-au exprimat în mod expres această opţiune, conform 

dispozitiior legale aplicabile privind achiziţiile publice.  

24.9. In aplicarea prevederilor pct. 11.2.1. subcontractantii își vor exprima la momentul  

nominalizării lor în oferta si oricum nu mai târziu de data încheierii Contractului, sau la 

momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opţiunea de a fi platiti direct de către 

Achizitor. 

24.10. Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractantii agreaţi doar atunci când  

prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv 

Achizitor, Executant si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod 

nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea executării obligaţiilor asumate de 

subcontractant. 

24.11. In aplicarea prevederilor pct. 11.1.7 Acordul părtilor se poate materializa prin 

încheierea unui act adiţional la contract între Achizitor, Executant si Subcontractant atunci 

când contractul de subcontractare este cesionat Achizitorului;  

 

Articol 25. Drepturi de proprietate intelectuală 

25.1. (1) Prin semnarea prezentului contract, executantul acordă achizitorului licenţă permanentă, 

transferabilă, neexclusivă şi scutită de taxă de redevenţă, pentru a copia, folosi şi transmite 

documentele elaborate de executant, inclusiv efectuarea şi folosirea modificărilor acestora. 

 (2) Această licenţă: 

a) se va aplica pe întreaga durată de viaţă programată sau efectivă (cea mai lungă din cele două) a 

părţilor relevante ale lucrării; 

b) va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a sectoarelor relevante de lucrări să 

multiplice, să folosească şi să transmită documentele executantului în scopul finalizării, operării, 

întreţinerii, modificării, ajustării, reparării şi demolării lucrărilor, şi  

c) în cazul în care documentele executantului se găsesc în forma unor programe de computer sau 

alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe şantier şi alte locuri 

prevăzute în prezentul contract, inclusiv pe computerele furnizate şi înlocuite de către executant. 

25.2. Documentele executantului nu vor fi, fără acceptul acestuia, copiate sau transmise de către 

achizitor (sau în numele acestuia) unei terţe părţi pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele 

permise de prezentul contract. 

 

Articol 26. Cesiunea 

26.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 

prezentul contract. 
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26.2. Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, obligaţiile născute rămânând în 

sarcina părţilor contractante asa cum au fost stipulate şi asumate iniţial, eliminandu-se astfel posibilitatea de 

a cesiona obligatiile contractuale, aceasta cesiune a obligatiilor contractuale fiind interzisa. 
 

Articol 27. Încetarea şi rezilierea contractului 

27.1  Prezentul contract va înceta de drept dacă în termen de 30 zile calendaristice de la data 

emiterii ordinului administrativ de începere, executantul nu a demarat execuţia contractului în 

cauză. 

27.2  Prezentul contract va putea înceta de drept, dacă nu a generat nicio plată într-o perioadă 6 luni 

calendaristice de la semnarea sa de către părţi. Încetarea se va putea opera de plin drept, fără 

necesitatea vreunei formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau a instanţei de judecată . 

27.3  Încetarea prezentului contract în condiţiile art.28.1 şi 28.2. nu va produce niciun fel de efecte 

asupra altor drepturi ale achizitorului şi executantului dobândite în baza prezentului contract. 

27.4. (1) În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, achizitorul, în termen de 30 zile după 

transmiterea unei înştiinţări către executant, va putea să rezilieze contractul şi să evacueze 

executantul de pe şantier.  

(2) În cazurile descrise la art. 27.3 pct. (e) sau (m), achizitorul va putea, prin înştiinţare, să rezilieze 

contractul. 

(3) Opţiunea achizitorului de a rezilia contractul nu va prejudicia nici un alt drept al său prevăzut în 

contract sau alt drept. 

27.5. După reziliere executantul va părăsi şantierul şi va preda reprezentatului achizitorului toate 

bunurile solicitate, toate documentele executantului. 

27.6. Executantul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instrucţiuni incluse în 

înştiinţare pentru cesionarea oricărui contract de subantrepriză, pentru protejarea vieţii sau 

proprietăţii sau pentru siguranţa lucrărilor. 

27.7.După reziliere, achizitorul poate finaliza lucrările prin forţe proprii şi/sau cu alte entităţi. 

Achizitorul şi aceste entităţi vor putea folosi apoi bunurile, documentele executantului. 

27.8. Achizitorul va transmite o înştiinţare prin care utilajele executantului şi lucrările provizorii vor 

fi restituite executantului pe şantier sau în apropierea şantierului.Executantul va organiza cu 

promptitudine evacuarea acestora, pe riscul şi pe cheltuiala sa.  

27.9. Dacă până la data prevăzută în înştiinţare, executantul nu a achitat o plată datorată 

achizitorului, bunurile executantului vor fi valorificate de către achizitor, în scopul recuperării 

datoriei. Orice diferenţă rezultată din această tranzacţie va fi achitată executantului. 

27.10. Dacă Achizitorul reziliază Contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la executant fără a 

renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu 

suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului. 

27.11. În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 

trebuie să le suporte executantul din vina căruia s-a reziliat contractul.  

27.12 În cazul prevăzut la art.27.11., achizitorul va convoca în maxim 5 zile calendaristice de la 

data rezilierii contractului, comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a 

lucrărilor executate. 
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27.13. (1) Oricare dintre părţi încalcă prevederile Contractului prin neîndeplinirea  unei/unor 

obligaţii care îi revin potrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Achizitorul sau 

executantul) va fi îndreptăţită la următoarele remedii: 

a) despăgubiri; şi/sau 

b) rezilierea Contractului  

(2) Despăgubirile pot fi:  

a) Despăgubiri Generale; sau 

b) Penalităţi contractuale. 

27.15. În orice situaţie în care achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste 

despăgubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie. 

27.16. Achizitorul va fi îndreptăţit să rezilieze unilateral contractul printr-o notificare de reziliere 

adresată executantului  cu 15 zile, înainte de data propusă pentru reziliere, în condiţiile în care se 

dovedeşte că executantul s-a angajat în activităţi de corupţie, fraudă, în practici ilicite, coercitive 

sau obstrucţioniste, în execuţia contractului. 

In scopul prezentei clauze:  

''Practicile de Corupţie'' se referă la oferirea, solicitarea sau promisiunea, în mod direct sau indirect, 

a oricărui avantaj necuvenit sau a oricărui obiect de valoare cu scopul de a influenţa într-un mod 

nepotrivit acţiunea unui funcţionar public/oficial, sau ameninţarea cu vătămarea corporală a 

persoanei în cauză, cu prejudicii aduse statutului, proprietăţii, drepturilor sau reputaţiei, în legătură 

cu orice proces de achiziţionare din cadrul execuţiei oricărui contract cu scopul, pentru acea 

persoană, de a obţine sau păstra orice avantaje necuvenite în cursul desfăşurării activităţilor de 

afaceri; 

''Practicile de Fraudă'' se referă la orice declaraţie mincinoasă, orice act de disimulare sau omisiune 

de date cu intenţia sau în încercarea de a influenţa în mod nepotrivit procesul de achiziţie sau 

execuţia unui contract, inclusiv o reprezentare inexactă, în detrimentul achizitorului, sau care are 

scopul de a stabili preţuri de licitaţie la un nivel necompetitiv privându-l astfel pe achizitor de 

beneficiile unei competiţii corecte şi transparente, şi includ practici ilicite (fie înainte sau după 

aplicaţie sau remiterea ofertei) în care se angajează participanţii sau ofertanţii/desemnaţi câştigători, 

un ofertant şi un consultant sau un reprezentant al achizitorului sau o practică ce, în mod asumat sau 

în mod necugetat, induce în eroare sau încearcă să inducă în eroare o parte pentru a obţine un 

beneficiu financiar sau de altă natură sau pentru a evita îndeplinirea unei obligaţii; 

(a) ''Practicile ilicite'' se referă la înţelegeri sau aranjamente stabilite între doi sau mai mulţi 

ofertanţi, înţelegeri sau aranjamente care sunt sau nu cunoscute persoanei care angajează 

împrumuturi, având drept scop stabilirea de preţuri de licitaţie la un nivel artificial, necompetitiv. 

Ofertanţilor/desemnaţi câştigători li se recomandă să păstreze confidenţialitatea datelor ofertelor 

depuse în cadrul licitaţiei. În condţiile în care două sau mai multe oferte prezintă similarităţi 

semnificative, sau în cazul în care se constată plagiat evident din partea unuia sau mai multor 

ofertanţi/beneficiari ai adjudecării, achizitorul va constata un caz de practică ilicită iar respectivii 

ofertanţi pot fi respinşi; 

(b) ''Practicile Coercitive'' se referă la prejudiciile sau vătămarea, sau ameninţarea cu 

prejudiciile sau vătămarea, în mod direct sau indirect, a unor persoane sau a proprietăţilor acestora 

cu scopul de a obstrucţiona participarea acestora în procesul de achiziţie sau de a obstrucţiona 

execuţia Contractului; şi 

(c) ''Practicile Obstrucţioniste'' se referă la: distrugerea în mod deliberat, falsificarea, 

modificarea sau disimularea documentelor/probelor necesare în procesul de investigaţie, sau 

declaraţii false făcute investigatorilor cu scopul de a obstrucţiona o investigaţie efectuată de către 
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Bancă, de către persoana ce angajează un împrumut sau de către achizitor în cazul unei acuzaţii de 

practici de corupţie, fraudă, coercitive sau ilicite; şi/sau ameninţările, hărţuirea sau intimidarea 

oricărei părţi cu scopul de a o împiedica să dezvăluie informaţii privind investigaţiile sau să 

continue investigaţiile; sau acţiuni având drept scop să obstrucţioneze efectuarea inspecţiei de către 

Bancă, persoana care angajează un împrumut sau achizitor  şi drepturile de audit stipulate prin 

contract. 

 

27.16. Rezilierea contractului din iniţiativa executantului 

1. În urma unui preaviz de 30 zile acordat achizitorului, executantul poate rezilia prezentul 

contract dacă achizitorul: 

a) Nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a sumelor datorate acestuia în baza oricărei certificări din 

partea achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut in prezentul contract. 

b) Nu îşi îndeplineşte una sau mai multe din obligaţiile sale, cu privire la care a fost notificată în 

mod repetat;  

c) Suspendă executarea contractului sau a oricărei părţi a acestuia pentru mai mult de 60 de zile 

pentru motive nespecificate în contract sau independente de culpa executantului; 

(d) Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al executantului dobândit în temeiul 

prezentului contract. Cu exceptia notificarii transmise in conditiile prezentului articol, incetarea 

contractului pentru cauzele detaliate la punctul 1, va opera de plin drept, fara interventia instantei.   

(e) În eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despăgubi executantul pentru orice 

pierdere sau prejudiciu suferit. Această plată nu va putea avea un cuantum care să conducă la 

depăşirea de către plăţile totale efectuate în baza Contractului a valorii precizate la pct. 22.2, alin. 

(2);  

2. Dacă, înainte de expirarea preavizului  privind rezilierea, achizitorul remediază situaţiile invocate 

de către executant ca motiv al rezilierii, inştiinţarea încetează să aibă efect iar executantul  nu va 

mai fi îndreptăţit să rezilieze contractul. 

3. În situaţia  în care achizitorul contestă rezilierea notificată de către executant, acesta are dreptul, 

într-un termen de 15 zile de la data primirii inştiinţării de reziliere din partea executantului, să îi 

comunice acest fapt în scris, şi, în acelaşi termen de 15 zile, va transmite intenţia sa cu privire la 

promovarea unui litigiu, a cărui soluţionare se va face în conformitate cu prevederile art. 32. 

 

Articol 28 Forţa majoră 

28.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

28.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

28.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

28.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 

şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 

limitării consecinţelor. 

28.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
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28.6. Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din prezentul contract de către oricare din părţi 

situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după 

data semnării Contractului de către părţi. 

28.7. Executantul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare 

dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul 

Contract este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, Achizitorul nu va datora 

dobândă pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către executant 

pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a 

obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore. 

28.8 Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta 

îndeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata probabilă 

şi efectul probabil al împrejurării de forţă majoră. În lipsa unor instrucţiuni scrise contrare ale 

achizitorului, executantul va continua îndeplinirea obligaţiilor sale în baza Contractului în măsura în 

care acest lucru este posibil în mod rezonabil şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, 

pentru îndeplinirea obligaţiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forţă majoră. 

Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma instrucţiunilor în acest sens 

ale achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia. 

28.9. Dacă executantul suportă cheltuieli suplimentare ca urmare a conformării cu instrucţiunile 

achizitorului sau a utilizării de mijloace alternative potrivit art. 28.7. totalul sumelor 

corespunzătoare acestor cheltuieli va fi certificat de către achizitor.  

 

Articol 29. Soluţionarea litigiilor 

29.1 -Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. 

29.2 -Dacă, după 30 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare dintre părţi poate solicita ca disputa să fie 

soluţionată de către instanţele judecătoreşti din România. 

 

Articol 30. Limba care guvernează contractul 

30.1- Limba care guvernează contractul este limba română. 

30.2 -Dacă există părţi din contract scrise în mai multe limbi, va prevala versiunea în limba română; 

30.3 - Limba folosită pentru comunicare va fi limba română. 

 

Articol 31. Comunicări 

31.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii. 

31.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

31.3 – În situaţiile în care : 

a. destinatarul transmite o înştiinţare de schimbare a adresei, toată corespondenţa va fi transmisă în 

consecinţă; şi 

b. destinatarul nu a declarat o altă adresă în momentul solicitării unei aprobări sau consimţământ, 

răspunsul poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea. 
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31.4.  Aprobările, certificatele nu vor fi reţinute sau întârziate nejustificat. Atunci când unei părţi i 

se emite un certificat, emitentul va transmite o copie şi celeilalte părţi. Când se transmite o 

înştiinţare unei părţi de către cealaltă parte, aceasta va transmite o copie şi celeilalte părţi, după caz. 

 

Articol 32. Legea aplicabilă contractului 

 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părţile au înţeles să încheie azi ..................... prezentul contract în 2 (doua) exemplare, 

câte un exemplar pentru fiecare parte.  

 
ACHIZITOR ANTREPRENOR 

UAT …………………. S.C. ……………………. S.R.L. /S.A. 

PRIMAR DIRECTOR GENERAL/ADMINISTRATOR 

  

……………………………….. ……………………………….. 
                   (semnătura autorizată)                                (semnătura autorizată) 

         LS                                                                                                 LS 

Secretar general UAT 

mailto:primaria_chioar@yahoo.com

