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CAIET DE SARCINI

pentru achizitia publica a lucrarilor rest de executat privind realizarea obiectivului de
investitie publlca din cadrul proiectului ,Renovare energeticA moderatd corpuri cladiri
Liceu tehnologlc special Gheorghe Atanasiu”, finantat in cadrul Planului National de
Redresare si Rezilientda, PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2. 2/1, Componenta 5
— Valul renovirii / Axa 2 - Schema de granturi pentru eficientad energetica si rezilienté in
cladiri publice, Operatiunea B.2 Renovarea energetica moderatd sau aprofundata a
cladirilor publice

Propunerea tehnicé va cuprinde prezentarea de catre ofertant a modului in care va respecta
cerintele minime impuse, specificate mai jos. Ofertantul, pe baza cunostintelor si a expertizei
proprii, trebuie sa includa pe langa cerintele Caietului de Sarcini si alte elemente suplimentare
descriptive ale investitiei, echipamentelor, lucrarilor si materialelor ofertate.

Cerintele de mai jos reprezintd cerinte minime. Orice ofertd care nu le indeplineste va fi
respinsa ca fiind neconforma.

Orice referire cuprinsd in documentatia de atribuire cu privire la specificatii tehnice, la
standardele nationale care transpun standarde europene, la evaluari tehnice europene,
specificatii tehnice comune, standarde internationale, alte sisteme de referinta tehnice instituite
de cétre organismele de standardizare europene sau la standarde nationale, la agremente
tehnice nationale sau specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea, calcularea si
executia lucrérilor si la utilizarea produselor, fiecare trimitere este insotita de mentiunea ,sau
echivalent”. Fiecare trimitere din documentatia de atribuire la un anumit producéator, o anumita
origine sau un anumit procedeu care caracterizeazd produsele sau serviciile furnizate de un
anumit operator economic sau care fac trimitrere la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o
productie specifica, etc. este insotitd de mentiunea "sau echivalent’.

1. INFORMATII GENERALE

Obiectul achizitiei: Executia lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitie publica din
cadrul proiectului ,Renovare energetici moderatd corpuri cladiri Liceu tehnologic special
Gheorghe Atanasiu”, finantat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta,
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta 5 — Valul renovarii / Axa 2 -
Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilientd in cladiri publice, Operatiunea B.2
Renovarea energeticad moderata sau aprofundata a cladirilor publice.
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Titularul investitiei/Ordonator principal de credite: UAT Judetul Timis prin Consiliul
Judetean Timis

Cod fiscal: 4358029, Adresa: Blv. Revolutiei din 1989 Nr.17, Timisoara, Romania

Telefon: 0256406300, Fax: 0256406306

Beneficiarul investitiei: UAT Judetul Timis prin Consiliul Judetean Timis

Sursa de finantare:
e P.N.RR.
e Bugetul de Stat
e Bugetul local

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

In baza acestui contract, se vor realiza |ucrdrile rest de executat, asa cum reiese din listele de
cantitati anexate, Tn vederea realizérii obiectivului de investitie din cadrul proiectului ,Renovare
energeticid moderatd corpuri cladiri Liceu tehnologic special Gheorghe Atanasiu”, finantat n
cadrul Planului National de Redresare si Rezilientd, PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,
PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta 5 —*Valul renovarii / Axa 2 - Schema de granturi pentru
eficientd energetica si rezilientd Tn cladiri publice, Operatiunea B.2 Renovarea energetica
moderata sau aprofundata a cladirilor publice.

3. DESCRIEREA SUCCINTA A INVESTITIEI

Amplasamentul: Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr. 16, jud. Timis, CF 412588,
Steren = 8.216 mp

Categoria de importanta a cladirii este «C» - conform H.G. 766/1997

Clasa de importanta a cladirii este Il — conform P100-1/2013

Terenul este in suprafata de 8216 mp.

Pe teren se afla 7 corpuri de cladire:

C1: cladire scoala in regim S+P+1E Scostruita la sol = 968 mp

C2: sala de sport in regim P Scostruita la sol = 264 mp

C3: centrala termica P si cos Scostruita la sol = 140 mp

C4: atelier instructaj (turnatorie)+camin fete+club Scostruita la sol = 457 mp
C5: atelier tamplarie in regim P+2E Scostruita la sol = 373 mp

C6: internat baieti + magazie cantina S+P+1E Scostruita la sol = 586 mp

C7: cantina + ateliere instructaj Scostruita la sol = 446 mp

Analiza se face pe 2 corpuri aflate in incinta Liceului Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu. in
momentul de fata, in ambele cladiri se inregistreaza consumuri energetice mari.

| Nr. IMOBIL REGIM DE | SUPRAFATA | SUPRAFATA
Crt. B INALTIME | CONSTRUITA | DESFASURATA |
Corp C4 - Atelier Instructa;j
1. (turnatorie) + Camin fete + Club P+2E _457,0mp 1371,0mp
Corp C5 - Atelier tamplarie
2. in regim P+2E F_’_+2E _ 373,0mp _ 1119,0mp
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Descrierea succinta a lucrarilor autorizate:

Executia lucrarilor a fost autorizata prin Autorizatia de Construire nr. 805/09.11.2023 emisa de
catre Primaria Municipiului Timisoara pe baza proiectului nr. 5002/2023 elaborat de cétre S.C.
BAU PROIECT S.R.L.

Interventiile propuse la cele 2 cladiri sunt lucrari destinate cresterii eficentei energetice ale
cladirilor. Astfel, lucrarile cuprind interventii functionale minore.

Lucrarile se refera la realizarea reabilitarii termice ale cladirilor si cresterea eficentei energetice.
Tn scopul cresterii eficientei energetice a cladirilor se vor realiza urmétoarele:

A. Reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii;
 inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in
cladire, cu tamplarie termoizolanta cu performanta ridicata;
izolarea termica a anvelopei celor doua cladiri;
termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu sistem termoizolant;
izolarea termica a planseului de la parter;
|zolarea hidro/termica a soclului;
Reabilitare termica a sistemului de incélizire si a sistemului de furnizare a apei calde de
consum;
Asigurarea ventilarii aerului interior;
Reabilitarea instalatiilor de iluminat in cladiri;
Sisteme de management energetic;
Sisteme alternative de producere a curentului electric.

nmoo

Astfel se vor realiza lucrari de termosistem la toate cladirile, se vor reface izolatiile termice si
hidrofuge la planseul peste ultimul nivel.

Solutiile pentru realizarea termosistemelor trebuie sa respecte cerintele ETICS (External
Insulation Composite Systems with rendering), conform standardului SR EN 13499 :2004 sau
conform ghidului european ETAG 004, aflat sub Directiva Europeana 89/106 — Directiva
produselor pentru constructii.

Antreprenorul va prezenta spre aprobare Proiectantului detalile de executie ale firmei
furnizoare.

Totodata se vor prezenta certificatele de calitate si agrementele tehnice.

Toate materialele acestui sistem trebuie sa provina de la un singur producator.

Stadiul fizic al lucrarilor:

Lucrari de arhitectura:

Corpul C4:

. Demontarea invelitorii si a sarpantei existente — executat.

o Realizarea unei invelitori si a unei sarpante noi si ignifugarea acesteia, sarpanta urmand
a fi ancorata de structura — executat partial.

. |zolarea termicd cu vatd minerala bazalticd a planseului de peste etajul 2 — nu s-a
executat.

. Demontarea inchiderilor din fasii de BCA armat de pe fatadele longitudinale si realizarea

unor inchideri cu ziddrie BCA rezemata pe grinzi longitudinale de beton armat care se descarca
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pe structurd la fiecare nivel, respectiv pe grinzi de fundatie longitudinale de beton armat la
parter — executat.

. Izolarea termicé a fatadelor cu vatd minerald bazaltica — executat partial.

o Schimbarea tamplariei exterioare cu tamplarie eficienta energetic — nu s-a executat.

. Reparatii locale ale spargerilor de betoane efectuate de instalatori la trecerea
conductelor — executat partial.

o Refacerea pardoselii parterului prin executarea unui strat suport de beton armat cu plase

sudate, a unui strat de pietris pentru ruperea capilaritatii si a unei termoizolatii — executat
partial.

. Extinderea cladirii in lungul casei de scara pentru amplasarea unui lift destinat pentru
accesul persoanelor cu handicap locomotor la nivelele superioare — nu s-a executat.

. Realizarea unei platforme de acces pe toata lungimea cladirii, avand in vedere diferenta
de nivel existenta intre cota interioara din cladire si cota exterioara a curtii — nu s-a executat.

° Refacerea completa a finisajelor interioare — executat partial.

Corpul C5:

o Izolarea termica a planseului de peste etajul 2 cu vatd minerala bazaltica — nu s-a
executat.

J Izolarea termicéa a fatadelor cu vatd minerald bazalticd — executat partial.

. Schimbarea tamplariei exterioare cu tamplarie eficienta energetic — nu s-a executat.

. Reparatii locale a sarpantei ignifugate si verificarea ancorarii de structura — executat.

J Refacerea grupurile sanitare, prin eliminarea celor doua cosuri de ventilatie de la fiecare
nivel, si marirea spatiului pentru toalete — executat partial.

o Se va adapta un grup sanitar/nivel pentru persoanele cu handicap locomotor — executat
partial.

Lucrari de rezistenta:

Corpul C4:

. Refacerea pardoselii parterului prin executarea unui strat suport de beton armat cu plase
sudate, a unui strat din sort pentru ruperea capilaritatii si a unei termoizolatii — executat.

. Desfacerea peretilor longitudinali de fatada. Masura a fost impusa de Expertiza tehnica
care nu a constatat avarii la elementele structurale sau nestructurale cu exceptia inchiderilor din
fasile de BCA armat fixate de stalpi si care prezinta instabilitate si pericol de prabusire —
executat.

o Executarea unor grinzi longitudinale perimetrale, 25x40, din beton armat pentru suport
pereti inchidere din zidarie BCA, respectiv a unor grinzi de fundatie longitudinale din beton
armat la parter, ancorate in stalpi prefabricati existenti — executat.

° Executarea peretilor de inchidere din zidarie BCA la fatade (pe grinzile longitudinale
suport, hou executate) — executat.

. Desfacerea sarpantei existente si a inchiderilor din zidarie (latura din spate si calcanele)
— executat partial.

° Desfacerea finvelitorii bituminoase initiale, a straturilor suport (sape), inclusiv
termoizolatia initiald executata din cenusa de furnal, pana la structura — executat partial.

o Realizarea ancorajelor la acoperis pentru sarpanta noua din lemn (talpi, cosoroaba) si a

barelor folosite la camasuire, zidariei de inchidere a acesteia — pe perioada executiei s-a
renuntat la aceasta lucrare.
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. Se va camasui cu 10cm beton si retea @8/200 la partea interioara a aticului, pe zona
unde se executa zidaria. La partea superioara a aticului respectiv la partea superioara a zidariei
se vor prevedea centuri de beton armat — pe perioada executiei s-a renuntat la aceasta
lucrare..

. Realizarea unei sarpante noi din lemn ecarisat cu tratament ignifug si antiseptic — pe
perioada executiei s-a renuntat la aceasta lucrare.
. Realizarea unei extinderi P+2E, avand structura de rezistenta din beton armat si zidarie

de caramida din blocuri ceramice, cu invelitoare de tip terasa avand functiunea de structura lift —
nu s-a executat.

. Realizarea unei platforme, terase pe zona de acces avand structura independenta de
cea a cladirii — nu s-a executat.
. Prevederea un chepeng pentru asigurarea accesului pe terasa, respectiv la sarpanta —

nu s-a executat.

Corpul C5

. Desfacerea curtilor de lumina avand si rol de ventilatie de sus in jos — executat.

o Recompartimentare partiald a spatiilor realizate din pereti nestructurali din zidarie de
BCA si executarea unor pereti noi, avand structura usoara de tip rigips — executat partial.

o Realizarea de parapeti din zidarie la casa scari si turnarea unei centuri din beton armat la
partea superioara a lor, pe zona zidariei nevada (propusa spre inlocuire cu tamplarie PVC) —
executat.

o inchiderea planseelor din beton armat pe suprafata fostelor curtii de lumina — executat.

. Desfacerea stratului de protectie din beton si a termoizolatiei de la pod, in vederea
realizarii unei termoizolatii noi, asigurandu-i-se o zona de circulatie prevazuta cu podina peste
aceasta — executat partial.

. Consolidarea locala a elementelor sarpantei din lemn, ancorarea cosoroabei de structura
existenta si tratarea elementelor ignifug si antiseptic — executat partial.

Lucrari de instalatii termice si sanitare

Corpul C4:

Inlocuirea corpurilor de incalzire — executat partial.

Inlocuirea sistemului de distributie al agentului de incélzire — executat partial.
Inlocuirea sistemului de distributie apa caldd menajera — executat partial.
Inlocuirea sistemului de distributie apa rece — executat partial.

{nlocuirea sistemului de canalizare — executat partial.

Inlocuire obiecte sanitare — executat partial.

Reabilitare instalatie hidranti — executat partial.

Corpul C5:

inlocuirea corpurilor de incalzire — executat partial.

Inlocuirea sistemului de distributie al agentului de incalzire — executat partial.
Inlocuirea sistemului de distributie apa caldd menajera — executat partial.
Inlocuirea sistemului de distributie apa rece — executat partial.

Inlocuirea sistemului de canalizare — executat partial.

inlocuire obiecte sanitare — executat partial.

Reabilitare instalatie hidranti — executat partial.
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Lucrdri de instalatii electrice

Corpul C4:

. Inlocuirea corpurilor de iluminat — executat partial.

. Modernizarea instalatiei electrice: inlocuire conductori, cabluri, tuburi de protectie —
executat partial.

. Modernizarea instalatiei electrice: inlocuire doze, prize, intrerupatoare — executat
partial.

J Modernizarea instalatiei electrice: inlocuire instalatii de impd@mantare — executat partial

. Modernizarea instalatiei electrice: tablouri electrice — nu s-a executat.

o Instalatie fotovoltaica — nu s-a executat.

o Instalatie de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu — nu s-a executat.

Corpul C5:

. Inlocuirea corpurilor de iluminat — executat partial.

J Modernizarea instalatiei electrice: inlocuire conductori, cabluri, tuburi de protectie -
executat partial.

. Modernizarea instalatiei electrice: inlocuire doze, prize, intrerupatoare — executat
partial.

] Modernizarea instalatiei electrice: tablouri electrice — nu s-a executat.

Instalatie de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu — nu s-a executat.

Detalierea interventiilor la instalatiile electrice, sanitare, termice si climatizare se
regdsesc in caietele de sarcini si memoriile intocmite de proiectant.

4. FURNIZAREA DOCUMENTELOR ACHIZITORULUI

v

Achizitorul va pune la dispozitia ofertantilor, in cadrul documentatiei de atribuire:
- Proiectul tehnic de executie nr. 5002/2023 intocmit de catre S.C. BAU PROIECT
S.R.L;
- documentatia de amendare a Proiectului tehnic intocmitd pe parcursul derularii
investitiei;
- Devizele fara valori.
> In timpul derularii contractului, Achizitorul va comunica informatiile si va pune la dispozitie
documentele relevante pe care Antreprenorul le poate solicita in mod rezonabil pentru
executarea Contractului.
> Antreprenorul va ingtiinta Achizitorul de fiecare data cand exista posibilitatea ca lucrarile sa
fie intarziate sau intrerupte, ca urmare a neprimirii de catre Antreprenor ntr-un interval
rezonabil de timp a unor piese desenate sau instructiuni necesare. Instiintarea va include
detalii referitoare la piesele desenate si instructiunile necesare, detalii care sa specifice
motivul pentru care si termenul la care acestea ar trebui emise, precum si detalii referitoare
la natura si durata intarzierilor sau intreruperilor care pot aparea ca urmare a neprimirii la
timp.
> Daca nu este necesar pentru scopul Contractului, piesele desenate, specificatiile si alte
documente comunicate de catre Achizitor nu vor fi utilizate sau comunicate unui tert de catre
Antreprenor fara acordul prealabil al Achizitorului.
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5. AUTORIZATII SI ASISTENTA PRIVIND LEGEA

> Antreprenorul va transmite toate instiintarile, va plati toate taxele, cote si tarife, si va obtine
toate autorizatiile, licentele si aprobarile in conformitate cu Legile Tn vigoare pentru executia
si terminarea Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Antreprenorul va obtine
autorizatiile aferente Lucrérilor Provizorii. Antreprenorul va despagubi Achizitorul si il va
proteja impotriva consecintelor datorate neindeplinirii acestor obligatii;

> In cazul prevazut propunerilor de modificare initiate de catre Antreprenor, acesta va
intreprinde diligentele  necesare pentru ca Achizitorul sa obtina si, dupa caz, sa
prelungeasca autorizatia de construire necesard pentru partea relevantd din Lucrarile
Permanente. De asemenea, in acest caz, Antreprenorul va obfine, in numele Achizitorului,
toate aprobarile si avizele conexe necesare pentru a initia si executa aceasta parte de
lucrari.

> Antreprenorul nu va executa nicio lucrare in absenta unei autorizatii de construire valabile.

> Antreprenorul poate solicita asistenta Achizitorului in obtinerea documentelor legii si altor
informatii similare, care nu ar fi accesibile in mod facil si care pot afecta Antreprenorul in
indeplinirea obligatiilor ce Ti revin prin Contract.

6. EXECUTIA LUCRARILOR
6.1. Date generale

Executia lucrérilor se va realiza in conformitate cu prevederile actelor normative, reglementarilor
tehnico-economice din domeniu si Proiectului tehnic aprobat.

Lucrarile executate se considera finalizate si se pot supune receptiei in conditiile prevederilor
H.G. nr. 343/2017 - modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementarilor
nationale in vigoare, precum si a legislatiei si standardelor nationale, armonizate cu legislatia
U.E. Aceste materiale vor fi Tn concordanta cu prevederile H.G. nr. 766/1997 cu modificarile si
completarile ulterioare, H.G. nr. 668/2017 si a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de
materiale agrementate in executia lucrarilor si calitatii in constructii.

6.2. Cerinte de executie
6.2.1. Calitatea lucrarilor

Pentru faza de executie, principiile calitatii in constructii vor fi respectate cu strictete. Astfel, se
va fine seama de urmiatoarele cerinfe esentiale din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii:

A - rezistentd mecanica si stabilitate

B - securitate la incendiu

C - igiena, sanatate si mediu

D - siguranta in exploatare

E - protectie impotriva zgomotului

F - economie de energie si izolare termica

G - utilizarea sustenabila a resurselor naturale

YV V V VY VYV VY
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6.2.2. Inceperea lucrérilor / organizarea punctului de lucru / protectia muncii

Executia lucrarilor de constructie va incepe dupa transmiterea de cétre Achizitor a Ordinului de
incepere a executiei lucrérilor.

Antreprenorul este raspunzator pentru organizarea de santier (respectiv parcarea utilajelor,
mijloacelor de transport, depozitarea materialelor, circulatia persoanelor, paza, etc.) pe
amplasamentul agreat impreund cu Achizitorul. Antreprenorul este raspunzator pentru
asigurarea sigurantei si protectiei contra accidentelor si incendiilor la punctul de lucru. In acest
sens se va intocmi si respecta planul / proiectul de actiune si se vor implementa masuri privind
siguranta si protectia contra accidentelor si incendiilor.

Antreprenorul - in executie - si Achizitorul - in exploatare - vor respecta Normele generale de
protectia muncii si specifice. Se vor respecta toate indicatiile din cartile si fisele tehnice ale
utilajelor si materialelor.

Inainte de a demara executia lucrarilor, Antreprenorul va elabora si va transmite Achizitorului:

1) Planul propriu de control al calitatii, verificarii si incercarii, in conformitate cu
cerinfele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului prezentei achizitii. Pentru
descrierea completa a planului de control al calitatii, verificarii i incercarii, acesta se
va intocmi in conformitate cu cerintele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului
prezentei achizitii si se vor avea in vedere prevederile Legii nr. 10/1995 - privind
calitatea Tn constructii, H.G. nr. 766 - Regulamentele privind calitatea in constructii,
H.G. nr. 492/2018 privind aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al
calitatii in constructii H.G. nr. 925/1995 - Regulamentul de verificare si expertizare
tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor si celelalte
prevederi legale mentionate in caietele de sarcini.

2) Planul de sinitate si securitate in munca, in conformitate cu cerintele tehnice
obligatoriu aplicabile obiectivului prezentei achizitii. Pentru descrierea completa a
planului de management SSM, acesta se va intocmi in concordantd cu cerintele
tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului prezentei achizitii si se vor avea in vedere
prevederile Legea nr. 319/2006 a securitdti si sanatadti in munca, Norme
Metodologice nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor legii 319/2006, H.G. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie
la locul de munca, H.G. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santiere temporare si mobile si celelalte prevederi legale mentionate in
caietele de sarcini.

3) Graficul Gantt/drumul critic aplicate la contract corelate cu graficul de
executie, trasat pe zile/saptamani/luni pentru executia tuturor etapelor ce se executa
in cadrul fiecarui tip de lucréri, prezentandu-se histograma personalului. Se impune,
de asemenea, evidentierea in grafic a aportului planificat pentru fiecare membru al
societatii mixte/consortiu de firme, dacé este cazul, precum si implicarea eventualilor
subantreprenori (in ceea ce priveste activitatile intreprinse, planificarea exacta a
acestora etc). Pe baza graficului de executie, Antreprenorul va intocmi un flux de
numerar pentru proiect: se va intocmi graficul de plati esalonat, in functie de lucrarile
estimate, corelat cu graficul de executie.

6.3. Preciziri specifice legate de functionarea santierului in timpul lucrarilor

Antreprenorul este obligat sa asigure si sa mentind siguranta pe santier si in afara zonei de
constructie pe perioada lucrarilor din cadrul prezentului contract, acordand o atentie speciala:
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» Asigurarii unor conditii corespunzéatoare de lucru si de sigurantd pentru persoanele ce
intreprind activititi ce au legaturd cu constructia si asigurarea tuturor utilajelor si
materialelor folosite pentru realizarea acestor lucrari;

» Asigurarii zonei santierului pentru a nu avea acces persoanele neautorizate;

> Instalarii unor indicatoare corespunzatoare cu informatii (de ex. panouri cu informatii,
panouri de dare in folosinta, punere in functiune);

Activitatea se desfasoara Tn conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, pana la semnarea
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si procesului-verbal de receptie finala.

6.4. Obligatii ale Antreprenorului

Cu diligenta necesara, Antreprenorul va executa, va finaliza lucrarile, va asigura garantia
lucrarilor si va remedia orice defectiune aparuta in perioada de garantie, in conformitate cu
prevederile contractului si instructiunile Achizitorului. Lucrarile executate in conformitate cu
proiectul elaborat de proiectant vor fi conforme cu scopul si destinatia lor, definite in prezentul
CAIET DE SARCINI.

A) Obligatii, conform Legii nr. 10/1995:

1) sesizarea investitorilor asupra neconformitdtilor si neconcordantelor constatate in
proiecte, in vederea solutionarii;

2) inceperea executiei lucrarilor numai la constructia autorizata in conditiile legii si numai pe
baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

3) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;
4) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale execufiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

5) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

6) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in
proiect cu altele care indeplinesc condifiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectanti cu acordul investitorului,

7 respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

8) sesizarea, in termen de 24 de ore, a I.S.C. - Inspectoratul Judetean in Constructii Timis
in cazul producerii unor accidente tehnice Tn timpul executiei lucrarilor;

9) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerinielor de calitate si
pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
10) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

11) remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat i Tn perioada de garantie stabilita potrivit legii;

12) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
lucrarilor;
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13) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractan{i in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

“Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricantii i furnizorii de materiale si
produse pentru constructii, Antreprenorul, responsabilul tehnic cu executia autorizat, dirigintele
de santier autorizat, expertul tehnic atestat raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile
ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupa
implinirea acestui termen, pe toata durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de
rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data
realizérii ei”, conform prevederilor art. 30 din Legea 10/1995.

B) Cerinte si conditii specifice impuse Antreprenorului:

Cerintele impuse prin prezentul CAIET DE SARCINI nu sunt limitative. Antreprenorul are
urmatoarele obligatii:

1) Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forfa de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte resurse, fie de natura provizorie, fie
definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

2) Antreprenorul are obligatia de a prezenta Achizitorului, Thainte de inceperea executiei
lucrarii, spre aprobare, graficul fizic si valoric necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica
de executie si corelat cu documentele contractului.

3) Un exemplar din documentatia tehnica va fi pastrat in permanenta pe santier, Tn vederea
consultdrii de catre Inspectia de Stat in Constructii, precum si de catre persoane autorizate de
Achizitor, la cererea acestora.

4) Antreprenorul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor (acolo unde este cazul)
faji de reperele date de Achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii contractului.

5) Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguran{a
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificarile ulterioare si cu alte prevederi legale in vigoare.

6) Antreprenorul va detine functia de coordonator in materie de securitate si sanatate pe
durata realizrii lucrarii si a interventiilor ulterioare (H.G. nr. 300/2006).

7 Dupa transmiterea ordinului de fincepere, Antreprenorul va aplica toate masurile
necesare prevenirii oriciror accidente / incidente in zona de interventie in conformitate cu
Legea nr. 319/14.07.2006 privind Securitatea si Sanatatea in Muncéd, H.G. nr. 300/02.03.2006
privind Cerintele Minime de Securitate si Sanatate pentru $antierele Temporare sau Mobile si
cu alte prevederi legale in vigoare, iar in cazul in care acestea totusi se produc, igi va asuma
intreaga responsabilitate gi va face tot posibilul pentru remedierea acestora.

8) Antreprenorul are obligatia de a prezenta Achizitorului inainte de inceperea executiei
lucrarilor spre aprobare, documentatia proprie de securitate i sédnatate a muncii conform H.G.
nr. 300/2006 actualizatd, programul de executie a lucrdrilor actualizat si graficul de plati
necesare executiei lucrarilor in ordinea tehnologicd de executie corelat cu documentele
contractului.

9) Planul de Securitate si Sanatate a Muncii va fi revizuit, dupa cum este necesar, pe
parcursul executiei lucrarilor si vor fi retransmise dirigintelui de santier spre acceptare.
Antreprenorul se va conforma cu toate legile, regulamentele si specificatiile in vigoare, cu
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respectarea tuturor masurilor pe protectie, operatiilor si documentelor administrative necesare
pentru securitatea muncii si protectia mediului.

10)  Antreprenorul va include in personalul sdu un Responsabil pentru Protectia Muncii, care
va avea ca si atributii exclusive siguranta si protectia personalului si a fortei de munca impotriva
accidentelor. Responsabilul cu protectia muncii va detine calificarea necesara pentru aceasta
pozitie si va avea autoritatea de a emite instructiunile necesare si de a adopta masurile de
prevenire a accidentelor. In termen de 24 de ore de la aparitia unui accident pe santier sau in
legatura cu executia lucrarilor, Antreprenorul va raporta accidentul reprezentantului
Achizitorului. De asemenea, Antreprenorul va raporta accidentul de munca autoritatii
competente daca legea prevede astfel.

11)  Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru mentinerea sanatatii i securitatii
personalului propriu.

12)  Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii vicillor ascunse, Antreprenorul are
obligatia:

= de a lua toate masurile pentru siguranta tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier
este autorizatad si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si
lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre Achizitor) in starea
de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

= de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de signalistica,
iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost
solicitate de catre Achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii
lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

» de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de
metodele sale de lucru.

13)  Antreprenorul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de
incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

14)  Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii vicillor ascunse, Antreprenorul are
obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau
in mod abuziv:

= confortul riveranilor / utilizatorilor infrastructurii, sau

« caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane.

15)  Antreprenorul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil caile de acces ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre
traficul propriu; Antreprenorul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele si va limita si
va repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier,
sa fie limitat, In masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.
16)  Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, Antreprenorul este responsabil si
va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea oricaror drumuri sau poduri care comunica
cu sau care se afla pe traseul santierului, daca este cazul, pentru a facilita transportul
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea.
17)  Pe parcursul executiei lucrarii, Antreprenorul are obligatia:

* de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier,;

= de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaiii, surplus de materiale;
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» de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare;

= de a pastra curatenia pe drumurile publice de acces in santier.
18)  Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt absolut
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale Tn perioada de garantie.
19)  Antreprenorul raspunde, potrivit obligatiilor care 1i revin, pentru viciile ascunse ale
lucrarilor executate, ivite in perioada de garantie a lucrarii de 5 ani de la receptia lucrarii gi, dupa
implinirea acestui termen, pe toatd durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de
rezistentd, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei
lucrarii.
20)  Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse Antreprenorul va acorda
o atentie deosebitd semnalizarii punctelor de lucru, atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte,
in conformitate cu reglementarile in vigoare.
21)  inainte de semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, Antreprenorul
va preda constructia si zona afectatd de lucrarile de constructii, in conditii de functionare i
curatenie corespunzatoare activitatilor specifice.
22)  Antreprenorul se obliga sa {ina pe santier, pe perioada de executie a lucrarilor, jurnalul
de santier completat la zi.
23)  Echipamentele si dotarile pe care le va asigura Antreprenorul vor indeplini caracteristicile
si performantele prezentate in propunerea tehnica.

6.5. Receptie / verificari

Receptia lucrarilor se face Tn conformitate cu prevederile H.G. nr. 273/1994 modificata prin H.G.
nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora.

Antreprenorul garanteaza ca la data receptiei, lucrarea are caracteristicile stipulate in contract,
corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua sau
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform conditiilor normale de folosinta sau a
celor specificate in contract.

Verificarile privind executia corecta si la un inalt nivel de calitate a lucrarilor se face prin
Dirigintele de santier contractat de Achizitor, dirigintii de santier fiind mandatati sa reprezinte
interesele Achizitorului in raporturile cu Antreprenorul.

indeplinirea de catre Antreprenor a obligatiilor prevézute in contract si anexele acestuia va fi
verificat de catre Reprezentantul Achizitorului desemnat in acest sens.

Ansamblul lucrarilor prevazute a fi finalizate n termenul stabilit prin graficul de executie, trebuie
finalizate la termenul convenit, termen care se calculeaza de la data Ordinului de incepere a
lucrérilor de executie dat de Achizitor.

La finalizarea lucrarilor, Antreprenorul are obligatia de a notifica in scris Achizitorului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea Comisiei de receptie.

Pe baza situatilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
Achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru convocarea Comisiei de receptie. In
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cazul in care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Antreprenorului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor
lipsurilor i deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Achizitorul va convoca Comisia
de receptie.

Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. Receptia la
terminarea lucrarilor trebuie efectuatd si finalizata inainte de expirarea duratei contractate
prevazute pentru finalizarea lucrarilor.

In functie de constatarile facute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia
lucrarilor.

6.6. Monitorizarea executiei lucrarilor

Graficul de esalonare a lucrarilor (graficul Gantt trasat pe zile/saptamani/luni pentru executia
tuturor etapelor ce se executd in cadrul fiecarui tip de lucrari) intocmit de catre Antreprenor va fi
vizat de catre Dirigintele de santier. Antreprenorul are obligatia de a respecta ritmul de executie
prevazut in graficul de esalonare a lucrarilor. In elaborarea graficului Gantt, Antreprenorul va
tine cont de duratele prevazute pentru etapele principale ale executiei lucrarii — mentionate la
punctul 6.4 Obligatii ale Antreprenorului, lit (A).

Progresul fizic al lucrarilor va fi monitorizat de catre Achizitor prin Dirigintele de santier
contractat si va fi confirmat prin situatii intermediare de lucrari ntocmite de Antreprenor si
verificate si confirmate de Dirigintele de santier. Situatiile de lucrari vor fi elaborate si
inaintate Achizitorului lunar, cu exceptia cazului in care in luna respectivd nu au fost
executate lucrari.

Decontarea lucrdrilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuratori si
inscrise in foile de atasament. Antreprenorul va prezenta obligatoriu LISTE DE CANTITATI DE
LUCRARI. Situatiile de plata pentru lucrarile executate se vor intocmi de catre Antreprenor
folosind preturile unitare din oferta si articolele de deviz din Listele cu cantitati de lucrari
intocmite la faza P.Th. Dirigintele de santier va verifica si va confirma incadrarea lucrarilor
decontate de Antreprenor in articole de deviz prevazute in Listele cu cantitati de lucrari, atat din
punct de vedere cantitativ cat si valoric. Avand in vedere ca investitia prezentului Caiet de
sarcini/contract se desfasoara in cadrul unui proiect european finantat prin Planul National de
Redresare si Rezilientd, Antreprenorul va intocmi inclusiv situatiile financiare de plata in
formatul specific impus de cétre finantator si/sau va intocmi orice alte situatii/raportari
privind executia lucrarilor impuse prin Programul de finantare. Formatul situatiilor
respective si/sau informatiile specifice solicitate de catre finantatorul investitiei vor fi aduse la
cunostiinfa Antreprenorului de catre Achizitor, Tn timp util.

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile tehnice si in
caietele de sarcini intocmite la faza P.Th. Masuratorile vor fi efectuate de catre Dirigintele de
santier impreuna cu reprezentantul Antreprenorului, lunar sau ori de céte ori este nevoie. Pentru
lucrarile ce devin ascunse, masuratorile se fac la finalizarea acestora, o data cu intocmirea
procesului-verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse.

Descoperirile de orice fel din timpul executarii contractului vor fi notificate imediat Dirigintelui de
santier, care va emite instructiuni catre Antreprenor asupra gestionarii acestor descoperiri,
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avand in vedere prevederile legislatiei de profil in vigoare si ale contractului. Prelungirea duratei
de executie datorata acestor descoperiri si lucrarilor aferente nu va fi acceptata.

Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfagurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde
se desfasoari activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.

La cerere, acestuia trebuie s3 i se pund la dispozitie documentatia de executie pentru
examinare si sa i se dea toate lamuririle.

Achizitorul este autorizat s emita dispozitiile pe care le considera necesare pentru executarea
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitile se adreseazd numai
Antreprenorului si Responsabilului Tehnic cu Executia (RTE), cu exceptia cazurilor in care
trebuie sa se intervina impotriva unui pericol iminent sau declarat.

Urmarirea executiei se va face prin angajati sau persoane desemnate de catre Achizitor,
conform procedurii stabilite de acesta si personalul responsabil cu derularea contractului, pus la
dispozitie de Antreprenor.

Lucrarile trebuie sa fie Tncepute la termenul stabilit in contract, derulate conform graficului
general de realizare a lucrérilor si terminate la termenul stabilit. Se vor respecta cerintele privind
respectarea etapelor principale ale executiei, conform Calendarului mentionat mai sus, la
punctul 6.4 Obligatii ale Antreprenorului, lit (A).

Dacé santierul nu este dotat in mod corespunzator si suficient cu utilaje si materiale sau daca
forta de munca este insuficientd pentru a asigura ritmul convenit, Achizitorul va cere
Antreprenorului sa ia masurile necesare pentru a se putea respecta termenul contractului.

Daca Antreprenorul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau nu isi indeplineste
indatoririle privind dotarea cu utilaje, fortd de munca, Achizitorul este indreptatit sa ii fixeze
Antreprenorului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa-l avertizeze ca, in
cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit va rezilia contractul.

6.7. Teste
6.7.1. inainte de terminarea lucrarilor / teste efectuate la fabrica producatorului

Se vor efectua teste pentru urmatoarele categorii de lucrari:

- Teste de inginerie mecanica (instalatii sanitare, instalatii termice);

- Teste de inginerie electrica (instalatii electrice curenti tari, instalatii electrice curenti
slabi — detectie, semnalizare, alarmare incendiu).

Generalitati

e Testarea completd a echipamentelor individuale mecanice si electrice va fi efectuata de
catre producator sau furnizor, la locul de fabricatie sau asamblare, anterior livrarii la
santier, pentru a se verifica daca sistemul in configuratia pentru livrare indeplineste sau
depaseste cerintele de proiectare si functionale specificate.

e Testele pentru lucréari trebuie sa includd, dupa caz, teste electrice, mecanice si hidraulice,
in conformitate cu Standardul Roméanesc sau European relevant. Testele sau procedurile
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de testare pentru echipamentele care nu fac obiectul unui standard relevant sau al
cerintelor Achizitorului trebuie sa fie convenite impreuna cu Achizitorul.

Certificatele si documentatia de testare

e La sfarsitul fiecarui test si nainte de livrare, Antreprenorului ii vor fi transmise un
exemplar semnat al tuturor certificatelor de testare, listelor de verificare, jurnalelor,
curbelor de performanta etc. privind testele la fabrica producatorului, indiferent daca au
fost sau nu asistate. Documentele trebuie sa contina detalii privind fiecare test efectuat si
s3 indice Standardele Romanesti si Europene relevante in temeiul carora a fost testat
echipamentul.

e Informatiile prezentate in aceste certificate de testare trebuie sa fie suficiente pentru a se
identifica materialele sau echipamentele la care face referire certificatul si metoda de
testare (inclusiv diagramele de racordare, dupa caz) si trebuie s& contind numarul de
referinta si titlul contractului.

6.7.2. Dupa terminarea lucrarilor

Se vor efectua urmatoarele teste:
> Teste la darea in exploatare
> Teste functionale

Se vor efectua teste pentru urmatoarele categorii de lucrari:
- Teste de inginerie civila (teste anterioare darii in exploatare);
- Teste de inginerie mecanica (instalatii sanitare, instalatii termice),
- Teste de inginerie electrica (instalatii electrice curenti tari, instalatii electrice curenti
slabi — detectie, semnalizare, alarmare incendiu);

> Testele de dare in exploatare se efectueaza dupa testele de testare anterioare darii in
exploatare. Testele de dare in exploatare vor fi desfasurate pe toate componentele
mecanice, electrice si de instrumentatie si control.

> Testele functionale
Antreprenorul va trebui s& efectueze teste functionale pentru a demonstra ca
echipamentele aferente instalatiilor componente ale constructiei sunt pregatite pentru
utilizare conform prevederilor contractuale.
Testele functionale se vor efectua pentru o perioadad continua de 15 de zile, in timpul
careia Antreprenorul monitorizeaza functionarea echipamentelor in conformitate cu
testele si procedurile de testare specifice.
Pe durata testelor functionale, echipamentele functioneaza in regim automat.
Pentru a fi considerat indeplinit cu succes, un test functional trebuie s& indeplineasca
urmatoarele criterii:

o Echipamentele functioneazd in intervalul de performantd garantat indicat de
Antreprenor in P.Th (proiectul tehnic de executie) si in procedurile de testare;

o Echipamentele functioneaza in mod fiabil Tn aceasta perioadd, in conformitate cu
prevederile contractuale.

o Fiabilitate: Se considerad ca instalatiile functioneaza Tn mod fiabil atunci cand
echipamentele componente ale instalatiilor prevazute functioneaza fara defectiuni
sau intreruperi notabile pe durata testului. In cazul unei defectiuni notabile,
eroarea se rectificd si se efectueaza un nou test de fiabilitate pe componenta in
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cauza.
7. DURATA DE EXECUTIE A LUCRARII

> Durata de executie a lucrarilor este de 3 luni de la data emiterii Ordinului de incepere a
lucrarilor de catre Achizitor.
» Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni aparitia oricaror intarzieri si
pentru a limita efectele intarzierilor lucrérilor.
> Antreprenorul va respecta Calendarul etapelor principale ale executiei, prevazut la punctul
6.4 Obligatii ale Antreprenorului, lit (A).
> Durata de executie va fi considerata ca fiind prelungiti doar printr-o decizie a Achizitorului.

8. PLATI

> Moneda Contractului va fi leul roménesc si platile vor fi efectuate in aceastd moneda.

> Platile datorate de Achizitor se vor efectua in contul stabilit in Contract sau indicat de citre
Antreprenor Tn factura emisa.

> Dupa data de incepere a lucrarilor, Antreprenorul va transmite lunar Achizitorului, in 4
exemplare, Situatia de lucrdri in care va prezenta detaliat sumele la care
Antreprenorul se considera Tndreptatit, impreuna cu documentele justificative. Exceptie fac
cazurile in care nu au fost executate lucréri in lunile respective.

> Platile n cadrul contractului se vor face doar pe baza Situatiilor de lucréri confirmate de
catre dirigintele de santier si avizate apoi de catre Achizitor.

> Orice Situatie de lucrari, va fi semnatd de catre reprezentantul Antreprenorului. In caz
contrar, Situatia de lucrari va fi nula si fara efect.

> Antreprenorul nu va solicita n cadrul Situatjilor de lucréri si Achizitorul nu va certifica la plata
sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma finald documentele
justificative necesare, stabilite in mod rezonabil de catre Achizitor.

> Achizitorul nu va face nici o plata daca nu exista o Garantie de buna executie valida.

> Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni aparitia unor costuri suplimentare.

> Ajustarea pretului contractului se va face conform clauzelor contractuale si tinand
cont de reglementarile legale in vigoare.

9. RECEPTIA $1 PERIOADA DE GARANTIE

> Verificarea si testarea lucrdrilor in pregitirea Receptiei la Terminarea Lucrarilor sau a
Receptiei Finale se vor efectua in prezenta Antreprenorului. Absenta Antreprenorului nu
constituie un impediment pentru verificare, cu conditia ca Antreprenorul s3 fi fost notificat
corespunzator cu cel putin 30 de zile inainte de data verificarii.

> Se va putea efectua Receptia la Terminarea Lucrarilor daca lucrarile au fost terminate in
conformitate cu prevederile Contractului.

> Perioada de garantie pentru lucrarile executate va incepe la data aprobarii Receptiei la
Terminarea Lucrarilor.

> Antreprenorul garanteaza lucrarea pe o perioada de 5 ani de la incheierea Procesului-verbal
de receptie la terminarea lucrarilor.

> Deficientele aparute in perioada de garantie, imputabile Antreprenorului, vor fi remediate de
acesta pe cheltuiala sa.

> In cazul remedierii unor defecte calitative identificate pe parcursul perioadei de garantie,
durata perioadei se va prelungi cu durata aferenta realizarii remedierilor.
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> Indeplinirea obligatiilor Antreprenorului nu se considerad a fi incheiatad inainte de aprobarea
Receptiei Finale.

Perioada garantiei tehnice a lucrarilor

Perioada de garantie a lucrarilor este de 5 ani dupa receptia la terminarea lucrarilor. Perioada
de garantie va fi asigurata printr-un sistem corespunzator de intretinere. Antreprenorul va pune
la dispozitia Achizitorului, dupa terminarea lucrarilor, un manual de intretinere a investitiei.
Ofertantul va prezenta:

a) Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate.
Durata garantiei se va justifica prin prezentarea unui memoriu, in care se vor detalia serviciile
oferite. Termenul de interventie la defectiuni in perioada de garantie se va justifica prin
prezentarea unui memoriu prin care se vor justifica si detalia modalitatea de interventie, locatia,
numarul si tipul de resurse folosite si disponibilitate etc.;

b) Planul privind mésurile de supraveghere a lucrarilor in perioada de garantie

acordata.

Documentul prezentat va avea in vedere precizarea modalitatilor, termenului de interventie si a
duratelor de remediere a potentialelor defectiuni datorate viciilor de executie, a resurselor
financiare, materiale, mecanice si de personal alocate pentru punerea in aplicare a planului.

10. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Ofertantul, pe propria sa raspundere si pe propriul risc, este incurajat sa viziteze si sa
examineze amplasamentul ce va constitui santierele de lucrari, si sa obtinad sau sa
solicite Achizitorului toate informatiile care pot fi necesare pentru pregatirea ofertei,
formuland in acest sens solicitari de clarificari in termenul de clarificari. Costurile vizitarii
santierului vor fi in intregime suportate de catre Ofertant.

Orice obiectiuni referitoare la amplasament, formulate ulterior sunt nule i nu vor fi luate
in considerare de catre Achizitor.

Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea Tehnica astfel incat sa
corespunda cerintelor minime prevazute in Caietele de Sarcini — Cerinfele Achizitorului din
cadrul Documentatiei de Atribuire.
Pentru structurarea informatiei, Ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in
Propunerea sa Tehnica informatii privind:
I.  Metodologia de lucru
II.  Programul rezumativ, Programul de lucru
[ll.  Programul Antreprenorului de control al calitatii
IV.  Organizarea de santier si surse de materiale
V. Echipamente/instalatii/utilaje la dispozitia Antreprenorului pentru executarea
contractului
VI.  Personalul disponibil si propus de Antreprenor pentru executarea contractului
VII.  Lista furnizorilor de materiale de constructie
VIII.  Graficul de executie a lucrarilor
IX. Listele cu cantititile de lucrari (fara valori), fisele tehnice si formularele
completate conform caietului de sarcini;
X. Respectarea principiului DNSH ,Do No Significant Harm” (“A nu prejudicia in
mod semnificativ”)
Xl.  Orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitafii propunerii
tehnice raportat la cerintele solicitate
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Fiecare Ofertant va intocmi propria Propunere Tehnica in care va prezenta si detalia modul de
indeplinire a cerintelor prevazute in documentatia tehnica. Propunerea Tehnica va include in
MOD OBLIGATORIU cel putin urmatoarele sectiuni:

l. Metodologia de lucru

Ofertantul va descrie metodologia de lucru propusad pentru realizarea executiei lucrarilor,
conform Caietului de Sarcini si a documentatiei tehnice.
Se vor prezenta informatii privind:

A) Sistemul de management si programul de control privind asigurarea calitatii, care
concretizeaza sistemul de asigurare si de conducere a calitatii la particularitatile lucrarii
ce face obiectul ofertei, avizat de specialisti sau de organisme abilitate in acest sens.

B) Tehnologia de executie, care concretizeaza ansamblul proceselor, metodelor,
procedeelor si operatiilor utilizate pentru executia lucrarii ce face obiectul Contractului.

C) Planul de Management al Sanatatii si Securitafii Muncii (Planul SSM), ca aplicare a
Sistemului de Management al Sanatafii si Securitatii Muncii al Antreprenorului la
conditiile concrete ale Contractului, impreuna cu dovada certificarii acestui sistem.

D) Planul de Management al Mediului, ca aplicare a Sistemului de Management al Mediului
al Antreprenorului la conditiile concrete ale Contractului, impreuna cu dovada certificarii
acestui sistem.

Il. Programul rezumativ, Programul de lucru

Se va prezenta programul de lucru, conceput pentru a raspunde urmatoarelor cerinte:

a) Utilizarea unei metode computerizata pentru planificare;

b) Prezentarea programului general de executie, intr-un program specializat, a
activitatilor si subactivitatilor, in ordine optima tehnologica la nivel de obiect, element
de constructie, categorie de lucrari cu resursele alocate (manopera si utilaje):

1. corelarea activitatilor si subactivitatilor cu elementele de constructie;
2. corelarea activitatilor si subactivitatilor cu categoriile de lucrari;
3. corelarea activitatilor si subactivitatilor cu resursele alocate (manopera si
utilaje);
in Programul general de executie se va prezenta obligatoriu, ca punct critic, data de incepere a
lucrarilor.

il Programul Antreprenorului de control al calitatii
Ofertantul va furniza informatii privind sistemul de management al asigurarii calitatii.
IV.  Organizarea de santier i surse de materiale

A. Ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a organizarii de santier in conformitate cu
cerintele Achizitorului, precizand cel putin urmatoarele aspecte:

a. ldentificarea locatiei pentru organizarea de santier. Ofertantul va anexa schite,
documente si date din care sa rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de
utilizare a terenului afectat;

b. Identificarea si prezentarea locurilor / zonelor de colectare si depozitare a
reziduurilor si materialelor nedorite;
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c. ldentificarea si prezentarea spatiilor destinate instalatiilor si echipamentelor n
cadrul organizarii de santier,
d. Identificarea si prezentarea spatiilor destinate laboratoarelor si atelierelor n
cadrul organizarii de santier;
e. ldentificarea si prezentarea spatiilor destinate stationarii utilajelor si vehiculelor
in cadrul organizarii de santier;
f. Identificarea si prezentarea spatiilor destinate depozitarii materialelor (atat din
punct de vedere al suprafetelor asigurate, cat si din punct de vedere al
caracteristicilor spatiilor de depozitare) conform specificatiilor de depozitare n
cadrul organizarii de santier.
B. Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute in vedere pentru materialele utilizate la
executia lucrarilor si va raspunde urmatoarelor cerinte:
a. ldentificarea si prezentarea surselor posibile pentru lucrarile prevazute;,
b. Realizarea si prezentarea analizei traseelor (sursd — santier) care urmeaza a
fi parcurse pentru aprovizionarea cu materiale in zona santierului;
c. ldentificarea si prezentarea posibilelor surse pentru materialele principale.

V. Echipamente / instalatii / utilaje la dispozifia Antreprenorului pentru executarea
contractului

Ofertantul va prezenta orice document prin care se sustine cerinta si va furniza informatii
complete privind echipamentele, instalatiile si utilajele care vor fi puse la dispozitie pe toata
perioada de executare a lucrarilor.

Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus pentru desfagurarea contractului,
necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor (nu se va prezenta tot echipamentul
detinut de operatorul economic):

Modalitatea de asigurare

Nr. Descriere Putere / a disponibilitatii /
crt. | (tip / denumire / model) | Capacitate Nr. de accesului la echipamente
unitati / instalatii / utilaje

Ofertantul va prezenta informatii referitoare la momentele din procesul tehnologic de executie a
lucréarilor cand va intentiona sé utilizeze aceste echipamente si va justifica propunerea sa tinand
cont si de puterea / capacitatea echipamentelor necesare pentru executia corespunzatoare a
lucrarilor.

Orice echipament va putea fi inlocuit cu un alt echipament care va avea cel putin aceleasi
caracteristici tehnice cu cele ale echipamentului inlocuit.

Ofertantul va furniza informatii privind locatia unde se afla echipamentele disponibile pentru
acest contract.

Tabelul privind echipamentele / instalatiile / utilajele afiat la dispozitia ofertantului pentru
executia contractului trebuie sa fie corelat cu informatiile prezentate in Programul de executie a
lucrarilor si extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport, pe care ofertantul le va
prezenta in cadrul propunerii tehnice.
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VI. Personalul disponibil si propus de Antreprenor pentru executarea contractului

Ofertantul are obligatia sa asigure personal calificat pentru executia prezentului
contract, cerintele minime definite in prezentul caiet de sarcini trebuie sa fie luate in
considerare ca o limita inferioara, care poate fi depasita de ofertant chiar de la faza de
ofertare/ achizitie. Pentru fiecare specialist se va depune CV si documente justificative

(diplome studii, atestate, declaratie de disponibilitate, etc.)

° personal de specialitate (odatd cu inceperea lucrarilor aferente Contractului de
executie lucrari):

- Responsabil de contract;

- Sef de santier - specializarea Constructii Civile;

- Inginer autorizat ANRE gr. Il;

- Tehnician devize si masuratori Tn constructii;

- Responsabil tehnic cu executia;

- Responsabil privind controlul calitatii,

- Coordonator si responsabil SSM.

° personal de executie:

Ofertantul va asigura personalul necesar pentru toate categoriile de lucrari; cerinta se refera
atat la specializarile identificate la momentul elaborarii ofertei, cat si la orice situatii care pot
deveni necesare pe parcursul Contractului. Lista poate fi completata cu orice categorie de
personal considerata relevanta de ofertant pentru indeplinirea activitatilor in cadrul contractului.
In oferta tehnica ofertantul va prezenta urmatoarele:

® o descriere a rolurilor $i responsabilitatilor personalului si linile de comunicare dintre
membrii echipei;

° Modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995
si a altor legi incidente.

Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de
indeplinire a contractului de lucrari. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere in acest
sens.

In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul
desemnat lider.

Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de
mediu, se pot obtine de la Agentia Nationald pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/quest/legislatie.

Executantul va numi un responsabil de contract care va comunica direct cu persoana
nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea
si implementarea contractului si identificata in contract. Responsabilul de contract organizeaza
si supravegheaza derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt:

i. sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfasurarea actIVItatllor din cadrul acestuia;

ii. gestloneaza coordoneaz si programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de
contract, in vederea asigurarii mdepllnlru Contractului, n termenul si la standardele de calitate
solicitate;

iii. asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform
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reglementarilor in materie;

iv. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

V. gestioneaza si raporteaza daca execu’;la lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

Seful de santier va relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de
executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor
activitatilor realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de santier
trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza activitti si trebuie sa poata
informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. in
cazul Tn care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al
Autoritatii Contractante.
Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

s& fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activitafile de pe
santier;

sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activitatilor de pe santier,
fmpreuna cu aspectele organizationale;

s& contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate
ori este necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;

s& gestioneze si s& supravegheze toate activitatile desfagurate pe santier;

sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfagurate pe santier;

s& actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica
a constructiei;

s& actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

s& fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de siguranta ale personalului
Contractantului de pe santier;

sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele
contractuale.
Personalul Contractantului care desfagoara activitdfi pe santier trebuie sa aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta.
Contractantul trebuie s se asigure si s& demonstreze ca personalul care desfagoara activitati
pe santier:

are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;

este sdnatos si in forma pentru executia lucrarilor preconizate.
Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este
obligat s& poarte haine cu sigla Contractantului.
Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie sa fie autorizat Tn prealabil. Intrarea si
iegirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor gi orelor de lucru.

VIl. Lista furnizorilor de materiale de constructie

Ofertantul va prezenta un tabel cuprinzand, fiecare pe un rand, furnizorii de materiale de
constructie necesari in procesul desfasurarii contractului.

e Tipuri si cantitatide |

Nr. | Denumire Date de identificare furnizor: materiale de Valoarea
crt. | furnizor ] Sediu.. .. T constructie furnizate | Furnizorului de
materiale . Telefon / Fax/ E mall ......... X in cadrul materiale de

de ° Nr. de inregistrare la Oficiul Registrului contractului constructie
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| constructie | Comertului.......; o Marcajde (lei, fara TVA)
° Cod unic de inregistrare... ... " conformitate CE
VIIl. Graficul de executie a lucrarilor

Ofertantul va demonstra planificarea adecvatad a activitatilor si va prezenta Graficul fizic de
realizare a lucrérilor. Executia lucrarilor se va face in succesiunea si termenele stabilite prin
acest document.

Graficul fizic de realizare a lucrérilor cuprinde calendarul propus de Antreprenor, cu detalierea
activitatilor ce vor fi derulate in cadrul Contractului, conform metodologiei de realizare a
lucrarilor, cu indicarea etapelor / stadiilor esentiale, a modului in care activitatile respective sunt
realizate, precum si a resurselor umane alocate pe activitati.

Graficul fizic de realizare a lucrarilor va tine cont de Calendarul etapelor principale ale
executiei prevazut la punctul 6.4 Obligatii ale Antreprenorului, lit (A).

Graficul fizic de realizare trebuie sa se incadreze in durata contractului, de maxim 3 luni.

IX. Listele cu cantitatile de lucrari (fara valori), fisele tehnice si formularele completate
conform caietului de sarcini, cum ar fi:

- Formularul FI - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (fara valori);

- Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (fara valori);

- Formularele F3 - Listele cu cantitatile de lucrari (fara valori);

- Formularele F4 - Listele cu cantitdtile de utilaje si echipamente tehnologice(fara valori);

- Formularele F5 - Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice;

- Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport (fara valori)

Executantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind respectarea retetelor
proiectantului aferente articolelor de lucrari (Normelor asimilate) din listele de cantitati.

X. Respectarea principiului DNSH ,,Do No Significant Harm” (“A nu prejudicia in mod
semnificativ”)

Ofertantul respecta obligatiile prevazute in PNRR pentru implementarea principiului ,Do No
Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia in mod semnificativ’), astfel cum este prevazut la
Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze
investitiile durabile, pe toata perioada de implementare a proiectului.

Xl.  Orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii propunerii
tehnice raportat la cerintele solicitate.

Ofertantii vor prezenta, suplimentar fatd de informatiile solicitate anterior, orice alte informatii
relevante pentru demonstrarea conformitatii propunerii tehnice, asigurandu-se ca au fost tratate

toate cerintele solicitate.

Nota: Ofertele care nu satisfac in mod corespunzator cerintele documentatiei tehnice vor
fi declarate neconforme.

22



Caiet de Sarcini — achizitia lucrérilor rest de executat privind realizarea obiectivului
de investitie publica din cadrul proiectului
,Renovare energetica moderaté corpuri cladiri Liceu Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu”

11. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE
Oferta financiara va include:

1. Formularul de oferta, insotit de Anexa la formular.

2. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (F1);

3. Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari (F2);

4. Lista cu cantitatile de lucrari (F3), cu detalierea fiecarei linii de deviz in preturi unitare
defalcate pe material, manopera, utilaj si transport; vor fi mentionate cotele contributiilor
obligatorii (conform prevederilor legale in vigoare la data elaborarii ofertei), precum si cotele
aferente cheltuielilor indirecte si profitului; Se va tine cont de lista cu cantitati de lucrari cu
detalierea consumurilor asimilate indicate de proiectant);

6. listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice (formularul F4);

7. fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul FS5);

8. extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport (formularele C6, C7, C8 si C9);
9. Listele cu cantitafi de lucrari pentru constructii provizorii organizare de santier;

Pretul ofertei va fi exprimat in lei, exclusiv TVA, valorile fiind exprimate cu maxim doua zecimale
si se va evidentia valoarea corespunzatoare cotei TVA si valoarea totala.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare costuri legate de:

- executia categoriilor de lucrari prevazute in listele de cantitati,

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului
natural dupa finalizarea lucrarilor, procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a
materialelor si echipamentelor necesare functionarii obiectului contractului, conform cerintelor
impuse prin caietul de sarcini.

Costurile pentru lucrarile care vor fi necesare pe perioada de garantie a lucrarilor vor fi incluse
in cheltuielile indirecte.

Nota 1: Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate
pentru indeplinirea contractului de achizitie publica, respectiv sa fie corelatd cu elementele
propunerii tehnice pentru a evita executarea defectuoasa a contractului, sa nu se afle in situatia
prevazutd la art. 210 din Legea 98/2016 sau sa nu reprezinte o abatere de la legislatia
incidenta, alta decat cea Tn domeniul achizitiilor publice.

Nota 2: In situatia in care nu se vor prezenta in cadrul propunerii financiare Listele cu cantitatile
de lucrari ("Liste de cantitati de lucrari”) evaluate in preturi si/sau nu sunt cuprinse toate
cantitatile si/sau cantitatile sunt modificate fata de cele solicitate prin documentatia atasata, cu
exceptia situatiei in care acestea sunt modificate prin clarificari in perioada de depunere a
ofertelor, oferta va fi considerate neconforma.

SEF SERVICIU,
DIRECTOR EXECUTIV, Ninel LUPU—

Aurica ZAMFIROIU
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