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»Executie lucrari privind realizarea obiectivului,,STATIE DE POMPARE SI
CONDUCTA DE REFULARE LOC, CRISTIAN, JUD. SIBIU"
finantat prin Buget Local
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Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire, (inclusiv a prezentului caiet de
sarcini), prin care se indica o anume origine, sursa, productie, un procedeu special, 0 marca de
fabrica sau de comert, un brevet de inventive si/sau un standard si/sau o licenta de fabricatie, o
autorizatie/certificare/atestare, se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea ,sau
echivalent”,

Aceasta sectiune a Documentatiei de atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora
fiecare ofertant va elabora Oferta (Propunerea tehnica si Propunerea Financiara) pentru
executarea lucrarilor care fac obiectul contractului ce rezulta din aceasta procedura,

Prezentul caiet de sarcini este insotit, ca parte integranta a acestuia, de PROIECT TEHNIC NR.
437/05/2025,, PROIECTANT GENERAL: S.C. ASPIRE DESIGN S.R.L., fiind obligatorii pentru ofertanti.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini
inclusive cele din anexele acestuia. Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ
si calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin
prezentul Caiet de Sarcini. Documentatia tehnico-economica faza SF, studiile care au stat la
baza elaborarii acesteia, avizele obtinute si alte documente ce conditioneaza intocmirea
proiectului tehnic, detinute de autoritatea contractantd sunt anexate prezentului Caiet de
Sarcini,

1 DATE GENERALE

11 Autoritate contractanta/Beneficiar proiect

Denumire: COMUNA CRISTIAN

Cod fiscal: 424723

Adresa: Localitatea Cristian, jud. Sibiu, cod postal 557085 Codul NUTS:
R0O126 Judetul Sibiu

Telefon/Fax: +40 269579101+40 269579215

Adresa web: https:/ /www.e-licitatie.ro

1.2  Denumirea investitiei:

Executie lucrdri privind realizarea obiectivului ,,STATIE DE POMPARE SI CONDUCTA DE REFULARE
LOC. CRISTIAN, JUD. SiBIU"

1.3  Elaboratorul studiului de fezabilitate:

Denumire: S.C. ASPIRE DESIGN S.R.L.

Cod fiscal: RO33068134

Adresa: SIBIU, Sos. Alba lulia, nr.14, et.4, ap.3, 550018
Telefon/Fax: 0269 - 436.554/0269 - 436.554

E-mail: office.aspiredesign@gmail.com

14 Amplasament:
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Comuna Cristian este situatd in lunca Cibinului, la o altitudine de 444 m, la 10 km vest de
municipiul Sibiu, pe DN 1 Sibiu - Sebes Alba, in depresiunea Sibiului, fiind traversata de unul
din afluentii Oltului - Cibinul.

Comuna Cristian se invecineaza la nord cu Comuna Sura Micd, satul Rusciori, la sud cu Comuna
Poplaca, la sud-est cu Comuna Gura-Riului si Orlat, la est cu Municipiul Sibiu si la vest cu Orasul
Saliste, satul Sacel, satul Mag.

Din punct de vedere administrativ, teritoriul comunei Cristian este format din trei zone :
- Zona Cristian I - in care este amplasata localitatea Cristian;

- Zona Cristian Il - amplasata in Muntii Cindrelului, pe valea Marajdiei;

- Zona Cristian Ill - amplasata in zona statiunii Paltinis, terenul Cristianului.

Suprafetele de teren pe care se va dezvolta obiectivul de investitii apartine domeniului public
al Comunei Cristian si Municipiului Sibiu.

Terenul pe care se vor amplasa toate lucrarile propuse in prezenta documentatie, face parte
din suprafata administrata a Comunei Cristian si Primariei Municipiului Sibiu, si va fi pus la
dispozitie de catre aceastea la inceperea lucrarilor.

Constructiile propuse vor fi amplasate conform planului de situatie, iar executia acestora se va
coordona cu celelalte lucrari subterane si de suprafata existente sau de perspectiva, conform
prevederilor STAS 8591/1-91.

Municipiul Sibiu este unul din cele mai importante orase din Transilvania cu un remarcabil
potential de dezvoltare economica, avantajat si de pozitionarea sa pe Coridorul IV Paneuropean
si beneficiind de un modern Aeroport International. A cunoscut in ultimii ani o renastere
economica si culturald semnificativa, fiind astazi unul dintre orasele cu cel mai mare nivel de
investitii straine din Romania. Sibiu a fost in anul 2007 Capitala Culturald Europeana, impreuna
cu Luxemburg,

Sibiul este un important centru cultural si economic din sudul Transilvaniei, cu o populatie de
aproximativ 155.000 locuitori.

Orasul se afla in zona temperat-continentala, cu influente termice datorate zonei depresionare
si a muntilor care il inconjoara la sud si sud-vest.

1.5 Denumirea si tipul contractului de achizitie publica:
Contract de achizitie publica de lucrari de tip “executie” - Executie lucrdri privind realizarea

obiectivului ,STATIE DE POMPARE S| CONDUCTA DE REFULARE LOC. CRISTIAN, JUD. SIBIU”, obiectiv
investitional care va fi finantat prin buget local.

Valoarea estimata este compusa din:
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> g:ieeuc:ii::;i[ zie;\;r; 3:19;;;;?rea utilitatilor necesare - 16,500.00
21 ((;:;?;Zt:iislllilgiegzriuma/:;%?rea utilitatilor necesare 36,500.00
4 Cheltuieli pentru investitia de baza 3,085,905.33
4.1 Constructii si instalatii 2,495,100.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 53,709.58
43 itci)l:tj:i echipamente tehnologice si functionale care necesita 537,095.75
51 Organizare de santier 77,147.63
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 46,288.58
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier 30,859.05
6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 3,000.00
6.2 Probe tehnologice si teste 3,000.00
TOTAL GENERAL (lei fara TVA) 3,202,552.96

Valoarea totala estimata a contractului de lucrari de tip “executie” este de 3.202.552,96 lei fara
TVA si NU CUPRINDE suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevizute stabilita in bugetul
proiectului (deviz general conf. HG 907/2018, cap. 5.3.) respectiv suma de 103.114,99 lei (fird
TVA), aceasta putand fi accesata, dupa caz, in situatia in care sunt indeplinite cerintele legale
privind utilizarea acestor sume, respectiv in conditiile prevazute din clauzele contractului de
achizitie publica si in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice respectiv Instructiunea ANAP nr, 1/2021(Cheltuielile diverse si neprevazute NU vor face
obiectul ofertei financiare).

1.6 Necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei

Investia supusa documentatiei a fost aprobata de conducerea COMUNEI CRISTIAN, fiind o
investitie atent selectata, avand ca scop realizarea unei statii de pompare apa uzata menajera,
un camin cu tocator, o camera gratar si o conducta de refulare care va transfera apele uzate
menajere din zona SEAU Cristian pana in Municipiul Sibiu pe strada George Toparceanu, in
reteaua existenta de canalizare.

Dezvoltarea economico-sociald durabild a unei comunitati depinde in mare masura de nivelul
echiparii edilitare a acesteia, de asigurarea tuturor utilitatilor necesare desfasurarii in conditii
optime a activitatilor de comert si industrie si atragerii de noi membri in comunitate, potentiali
investitori sau consumatori, prin ridicarea standardului de viata.
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Realizarea statiei de pompare si a conductei de refulare canalizare propuse, constituie un pas
important in modernizarea infrastructurii publice de bazi din Comuna Cristian, judetul Sibiu,
reprezentand pentru COMUNA CRISTIAN o tintd importantd in scopul atingerii performantei
serviciului public, precum si pentru respectarea de catre acesta a celor doud responsabilitati
majore asumate: sanatatea si confortul locuitorilor, respectiv siguranta mediului si protejarea
resurselor de apa.

Prin urmare, necesitatea realizarii acestei investitii rezultd din necesitatea de a se asigura
premisele unei dezvoltari durabile ulterioare, din punct de vedere economic, urbanistic, social,
pentru a lasa generatiilor urmatoare un mediu propice dezvoltarii.

Accesul la apa curentd si canalizare, accesul la electricitate, la gaze naturale, servicii de
salubritate, apropierea de furnizorii de servicii educationale, medico-sanitare, comerciale si
sociale etc,, toate acestea tind sa formeze un tot unitar care dau o masurd a calitatii locuirii prin
accesul la utilitati publice - asigurd un trai de o calitate superioara.

Proiectul are la baza acordurile cadru incheiate intre Rominia si UE dar si programul anual de
investii al COMUNEI CRISTIAN.

Obiectivele nationale in conformitate cu Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana Potrivit
Articolului 20 “Masuri tranzitorii” din Protocolul privind conditjile si aranjamentele referitoare
la admiterea Republicii Bulgaria si Romaniei in Uniunea Europeani (Protocol ce face parte
integranta din Tratatul de Aderare), Romaniei i se aplicd ma3surile din Anexa VIl la Protocolul
mentionat.

Astfel, in cadrul Anexei VII, punctul 9 “Mediul”, litera C “Calitatea apei”, punctual (4), se prezinti
masurile tranzitorii ce privesc tratarea apelor urbane reziduale iar la punctul (5) masurile
tranzitorii care se referd la calitatea apei destinate consumului uman.

Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor:

In prezent, localitatea Cristian dispune de o retea de canalizare menajera si o statie de epurare
locala. Lucrarile propuse prin prezenta investitie vizeaza dezvoltarea imobiliara din zona SEAU
Cristian si situatia defavorabila a unui debit excedentar care ar putea ajunge in statia de
epurare.

Zona Tn care sunt situate obiectivele de investitie, au functiunea urbanistici dominanti de
locuire si functiuni complementare admise: circulatie, dotare edilitara.

Scopul investitiei conduce la asigurarea transportului apelor menajere excedentare din zona
SEAU Cristian pana in reteaua de canalizare menajera existenta din Municipiul Sibiu prin
intermediul unei statii de pompare si a unei conducte de refulare.

v Proiectul este necesar si asigura imbunatatirea infrastructurii de baza a comunei
Cristian;
v Proiectul este oportun atat din punct de vedere al nevoii de dezvoltare a comunei cat si
din punctul vedere al facilitatilor oferite;
v Proiectul se desfagoara in spatiul rural si urban;
v Proiectul se desfatoara in conformitate cu cerintele de amplasare si cu cerintele de
conformare din Planul Urbanistic General $i Regulamentul Local de Urbanism;
Modernizarea localitatilor prin obiectivele de investitii care vizeaza lucrari de extindere a
sistemelor de canalizare menajera reprezinta o cerere la nivel national, astfel incat Romania, in
integralitatea ei, sa devina un spatiu constr uit eficient, in care toti locuitorii sa aiba acces egal
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la resurse, sa beneficieze de cresterea calitasii vietii si sa se faciliteze dezvoltarea comunitatilor
functie de potentialul acestora si de strategiile de dezvoltare durabild, pe principii de
competitivitate si coeziune teritoriala,

Cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca prin extinderea infrastructurii si
imbunatatirea serviciilor rurale si urbane, reprezintd un aspect al proiectului ce respecta
principiul egalitatii de sanse.

Investitia propusa are menirea sa imbunatateasca situatia prezenta si anume sa ofere
posibilitatea transferului apelor uzate eventual excedentare care ajung in statia de epurare
Cristian.

Eforturile sunt focalizate in urmatoarele componente:

v Realizarea unei statii de pompare apa uzata dotata cu camera gratar si tocator in
amonte;

v Realizarea unei conducte de refulare de la statia de pompare apa uzata si pana in
reteaua existenta de canalizare menajera din Muncipiul Sibiu;

v Ridicarea standardului de viata a populatiei prin crearea premiselor pentru dezvoltarea
urbanistica si economica a zonei;

v Realizarea unui impact pozitiv asupra mediului uman, asupra starii de sanatate a
populatiei, cat si asupra mediului fizic, asupra regimului de calitate al apelor subterane,
al solului si subsolului.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Implementarea investitiei “ STATIE DE POMPARE S| CONDUCTA DE REFULARE LOC. CRISTIAN, JUD.
SIBIU ” constituie un pas important in modernizarea infrastructurii publice de baza a Comunei
Cristian. Prin realizarea investitiei se urmareste asigurarea sigurantei si confortului locuitorilor
din zona, respectiv asigurarea sigurantei mediului si protejarea resurselor de apa.

Obiectivul prezentei documentatii urmareste realizarea unei statii de pompare apa uzata dotata
cu camera gratar si tocator in amonte, si o conducta de refulare pentru transportul apelor
menajere din zona statiei de epurare Cristian pana in Municipiul Sibiu.

Prin prezentul studiu, se doreste stabilirea conditiilor tehnice si economice de executie a statiei
de pompare apa uzata, camerei gratar, tocatorului si conductei de refulare, care sa asigure prin
componentele sale:

- extinderea sistemului de canalizare menajera pentru zona studiata;

- un impact pozitiv asupra mediului uman, asupra starii de sanatate a populatiei, cat si
asupra mediului fizic, asupra regimului de calitate al apelor subterane, al solului si
subsolului.

In urma analizei tehnico-economice a posibilitatilor optime de implementare a unui astfel de
obiectiv de investitii, se propune realizarea unei statii de pompare apa uzata dotata cu camera
gratar si tocator in amonte, si o conducta de refulare pentru transportul apelor menajere din
zona statiei de epurare Cristian pana in Municipiul Sibiu.

17  Sursa de finantare si prezentarea obiectivelor proiectului

Lucrarile de executie vor fi finantate prin buget local. In acest sens, autoritatea contractanta

UAT COMUNA CRISTIAN a adoptat in data de 18.12.2025 Hotararea nr 152/2025 pentru aprobarea
6/29



indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii ,STATIE DE
POMPARE S| CONDUCTA DE REFULARE LOC, CRISTIAN, JUD. SIBIU".

Obiectivul general al proiectului

Modernizarea gi dezvoltarea infrastructurii comunei prin dezvoltarea unei infrastructuri rurale
inclusive. Implementarea proiectului vizeaza crearea unui mediu rural accesibil pentru toti
locuitorii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilitdti sau cu mobilitate redusa, Totodata,
proiectul va contribui la cresterea calitdtii vietii pentru toti cetatenii.

Obiectiv general: Asigurarea sustenabild a apei pentru un viitor sigur al populatiei, protectia
mediului si dezvoltarea economiei.

Obiectiv specific: Cresterea gradului de acces al populatiei la serviciul public de api si
canalizare,

2 DOCUMENTE DE REFERINTA

Documentatia tehnica intocmita conform prevederilor urmatoarelor acte normative, lista
nefiind limitativa:

a) Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;

b) Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii;

¢) Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata;

d) Hotdrarea de Guvern 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor
de constructii si instalatii aferente acestora cu modificérile si completarile ulterioare;

e) Legea nr.319 din 14 iulie 2006 securitdtii si sanatatiiin munca;

f) Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si
complatarile ulterioare;

g) Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului;

h) Legea nr. 500/2002 privind finantele publice;

i) Alte acte normative, Normative tehnice si STAS-uri incidente;

j) Legislatie enumerata in Proiect tehnic;

3 OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului de lucrari de tip “executie” ce urmeaza a fi atribuit consta in executia
lucrarilor in cadrul proiectului cu titlul ,STATIE DE POMPARE SI CONDUCTA DE REFULARE LOC.

CRISTIAN, JUD. SIBIU”, finantat prin buget local.

3.1 Centralizator obiecte de executat:

Lucrarile din cadrul contractului de achizitie publica de lucrari de tip “executie” pentru proiectul
«STATIE DE POMPARE S| CONDUCTA DE REFULARE LOC. CRISTIAN, JUD. SIBIU” sunt finantate prin
buget local si se vor executa conform Proiectului Tehnic nr. 437/05/2025, si cuprind urmatoarele
activitati:

1. Executia lucrdrilor de amenajare a terenului, amenajari pentru protectia
mediului si aducerea terenului la starea initiala, de asigurare a utilitatilor, de constructji
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$i instalatii, de organizare de santier, inclusiv furnizarea si instalarea de echipamente,
care cuprinde:
Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupa
terminarea lucrarilor
Realizarea infrastructurii (retele de racord, utilitati exterioare incintei)
OBIECT 00 - BRANSAMENT ELECTRIC
- Investitia (lucrarea) de baza:
- OBIECT 01- RETEA CANALIZARE MENAJERA
- OBIECT 02 - CAMINE DE VIZITARE
OBIECT 03 - STATIE POMPARE
OBIECT 05 - CONDUCTE DE REFULARE APE UZATE
Organizare de santier

2. Probe, incercari, verificari, cu respectarea legislatiei Tn vigoare;

3. Receptia la terminarea lucrarilor;

4. Asigurarea lucrarilor de interventie pe perioada de garantie, pentru lucrérile
executate;

5. Receptia finala,

4 PREZENTAREA INVESTITIEI

SOLUTIA TEHNICA conform Proiect tehnic:

a) CARACTERISTICI TEHNICE S| PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Solutia constructiva de realizare a obiectivului de investitii implica realizarea unei statii de
pompare apa uzata menajera, un camin cu tocator, o camera gratar si o conducta de refulare
carevatransfera apele uzate menajere din zona SEAU Cristian panain Municipiul Sibiu pe strada
George Toparceanu, in reteaua existenta de canalizare.

b) VARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTITIEI

STATIE DE POMPARE SI CONDUCTA DE REFULARE LOC. CRISTIAN:

- Canal menajer gravitational din PVC SN8 DN315 mm : 19,0 m;

- Conducta refulare din PEID PE100 PN10 DN180 mm : 5975,0 m;

- Statie de pompare apa vzata (SPAU) Q=60,12 mc/h H=40,1mCA : 1 buc;

- Generator electric P=60 kVA echipat cu AAR : 1 buc;

- Camera gratar din beton prefabricata 250x175x255 c¢cm : 1 buc;

- Tocator in camin prefabricat din beton 200x200x260 : 1 bu;

- Camine de curatire : 30 bug;

- Subtraversare paraul Valea Lupului prin foraj orizontal dirijat L=55 m : 1 buc

- Subtraversare paraul Valea Lupului si raul Cibin prin foraj orizontal dirijat L=155 m : 1 buc

- Subtraversare sant prin sapatura deschisa in tub protectie PEID DN315mm L=5 m : 1 bug;

- Subtraversare sant prin sapatura deschisa in tub protectie PEID DN315mm L=10 m : 1 buc;

- Subtraversare drum prin sapatura deschisa in tub protectie OL DN323x10 mm L=11 m : 1 buc;
-Subtraversare drum prin sapatura deschisa in tub protectie OL DN323x10 mm L=8 m : 1 bug;
- Refacere carosabil si trotuare afectate prin aducerea acestora la starea initiala.

Reteaua de canalizare menajera a fost dimensionata conform NP 133/2022 si STAS 1343/1-2006.
Transportul apelor uzate menajere se va face cu ajutorul statiei de pompare si a conductelor de
refulare.
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in cadrul proiectului se vor utiliza urmatoarele solutii constructive:

' Colectoarele menajere gravitationale din tuburi PYC SN8 Dn 315 mm. Acestea vor fi
prevazute cu camine de vizitare din elemente prefabricate de beton Dn 1000 mm dispuse la
distante de maxim 80,0 m. Pozarea colectoarelor se va face cu respectarea adancimii de inghet
prevazuta conform STAS 6054-77,

. Caminele de vizitare vor fi prevazute cu piesa tronconica si vor fi acoperite cu capace
carosabile din fonta, rezistente la trafic greu, prevazute cu sistem antiefractie.
. Conducte de refulare apa uzata din tuburi PEID Dn 180 mm. Acestea vor fi prevazute cu

camine de curatire rectangulare prefabricate din beton dispuse la distante de maxim 200-300
m. Pozarea conductelor se va face cu respectarea adancimii de Tnghet prevazuta conform STAS
6054-77. In primele sase luni din contract se va realiza minim 4000 m de conducta refulare din
PEID PE100 PN10 DN180 mm.

' Camera gratar si caminul tocator vor fi realizate din piese prefabricate din beton,
conform descrierii din prezenta documentatie, si conform detaliilor din partea desenata.
. Statia de pompare apa uzata se va realiza cu camin prefabricat din GRP, inel antiflotatie

din beton, si echipamente conform fiselor tehnice. La realizarea statiei de pompare se vor
respecta prevederile din prezenta documentatie (parte scrisa si parte desenata). In primele
doua luni de la ordinul de incepere se va depune documentatia pentru obtinere ATR,

¢) TRASAREA LUCRARILOR

Trasarea de teren cuprinde fixarea pozitiei elementelor de constructie si se face in cadrul
trasarii de ansamblu, conform datelor din proiectul tehnic.

Executareain teren a trasarii, se vor desfasura in conformitate cu prevederile STAS-ului 9824/0-
74.

Planurile de trasare sunt elaborate in cadrul prezentului proiect i fac parte din documentatia
de executie a obiectivului.

Baza de trasare se preia de la proiectant si se conserva, prin grija constructorului, pe toata
perioada trasarii.

Trasarea pe teren a lucrarilor de amenajare va cuprinde:

- identificarea, reconstruirea sau rematerializarea reperelor de trasare;

-aplicarea, in teren, a elementelor geometrice prevazute in planul de trasare care definesc
pozitia punctelor caracteristice;

- verificarea aplicarii pe teren a planului de trasare.

La receptia trasarii se vor avea in vedere urmatoarele:

- abaterile admise pentru lungimi, la trasarea constructiilor pe orizontald, se determina cu
relatia:

a=10,75vL - pentru coordonatele rectangulare de trasare;

a=12,0vL[mm)]- pentru lungimea laturilor de pe conturuldetrasare.

-toleranta de trasare admisa pentru unghiuri este de 1°;

- abaterea maxima admisa la trasarea reperului de ,cota zero" este de +1 cm.

Trasarea lucrarilor face parte din trasarea lucrarilor de detaliu, in conformitate cu normele
tehnicein vigoare. Trasarea se inregistreaza in ,Procesul verbal de trasare a lucrarilor”, conform
sistemului de evidenta in activitatea de control al calitatii in constructii.

Trasarea lucrdrilor se efectueaza prin grija Beneficiarului si Constructorului, conform planurilor
de trasare existente in proiect. Traseul se va materializa prin picheti raportati la repere martor.
Constructorul va conserva pichetii si reperele, iar in cazul in care acestea nu s-au conservat, se
vor restabili in mod corespunzator.

Cu ocazia trasarii lucrdrilor proiectate in aceastd documentatie, se vor identifica retelele
edilitare, subterane sau supraterane, existente in amplasament.

La trasare, va fi solicitat si Proiectantul care, impreuna cu Beneficiarul si Constructorul, vor
intocmi procesul verbal de trasare, obligatoriu conform normelorin vigoare.
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inainte de a incepe lucrdrile, n baza proiectului tehnic, se vor realiza operatiunile de pichetaj
si de jalonare ce vor permite:

- materializarea pe teren a obiectivelor incluse in investitie: trasarea retelei de canalizare;

- se va stabili pozitia tuturor lucrarilor ingropate existente cum ar fi: cabluri electrice si
telefonice, conducte de gaze, conducte de apa etc., dupa efectuarea sondajelor in prezenta
detinatorilor de utilitati din amplasament,

d) PROTEJAREA LUCRARILOR EXECUTATE S| A MATERIALELOR DIN SANTIER

Toate materialele si semifabricatele se vor pune in opera numai dupa verificarea de catre
conducatorul tehnic al lucrdrii a corespondentei lor cu prevederile §i specificatiile din
standardele in vigoare.

Verificdrile se fac pe baza documentelor care insotesc materialele la livrare, prin examinare
vizuala si prin incercdri de laborator facute prin sondaj. Se vor verifica dimensiunile, marca,
clasa si calitatea in functie de conditiile tehnice cerute pentru fiecare material.

in orice conditii de amplasament, regional sau local, sunt necesare protectii ale lucrarilor
executate si a materialelor de santier in momentul in care, din motive obiective si neimputabile
antreprenorului si institutiei achizitoare, lucrarile sunt stopate pe diferite perioade de timp. Cu
atat mai mult acest lucru este necesar cunoscandu-se zona meteo si climatica atat de variabila
in timp i spatiu, specifica prezentului amplasament.

Avandu-se Tn vedere ca principalele tipuri de lucrari sunt cele de turndri betoane si instalatii
montaj este necesar ca pe perioada intemperiilor atmosferice de orice fel (precipitatii
abundente, vanturi puternice etc.) lucrarile executate si materialele ce urmeaza a fi puse in
opera sa fie protejate prin:

- acoperirea cu prelate a betoanelor proaspat turnate;

«acoperirea racrodurilor sau caminelor pentru a se impiedica patrunderea apei din precipitatii
in gispre colectoare.

» in cazul sapaturilor deschise, in situatii de inversiuni termice, cand se formeaza curenti
turbionari, se recomanda ca depunerile de terasamente sa fie protejate, pentru a se evita
spulberarea si disconfortul mediului ambiant, prin folii de polietilena bine lestata.
Depozitarea materialelor de constructii (ciment, conducte ce urmeaza a fi puse in opera, etc) in
special in cazul in care din diferite motive, obiective si neimputabile nici uneia din partile
contractante, punerea lor in opera se intarzie, trebuie facutd in spatii sau depozite special
amenajate care sa le asigure continuitatea in timp a proprietatilor lor fizico-chimice conform
certificatului de calitate si garantie (umiditatii in cazul cimentului si variatiei bruste ale
gradientilor termici in cazul conductelor etc.).

in cazul in care calitatea materialelor nu corespunde cu cea din proiect, conducatorul tehnic al
lucrarii, de la caz la caz, va refuza materialul, va cere acordul scris al proiectantului pentru
folosirea lui sau va solicita verificarea lui prin incercari de laborator.

Concluzionand, se impune cu strictete respectarea caietelor de sarcini prin punctele care
focalizeaza aceste specificatii, inclusiv respectarea ca atare a principiilor tehnice de livrare,
transport, depozitare si punere in opera recomandate de furnizori sifsau producatorii
respectivelor materiale.

Beneficiarul are obligatia de a angaja un diriginte de santier care sa raspunda de buna
executare a lucrarii, avand in acelasi timp obligatia de a confirma in fata beneficiarului
cantitatile de lucrari.

Dirigintele de santier are obligatia de a anunta beneficiarulin cazul in care aceasta cantitate si
calitate a lucrarilor nu sunt cele prevazute in proiectul tehnic.

Dirigintele de santier este responsabil de intocmirea cartii tehnice a constructiei i de anexarea
la aceasta a proceselor verbale de receptie a lucrarilor a Tncercdrilor de laborator si a
agrementelor tehnice pentru materiale si produse din import,

€) ORGANIZAREA DE SANTIER
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Organizarea de santier se va realiza pe baza unui proiect intocmit de constructor, in care se va
specifica §i modul de asigurare a utilitatilor necesare.

Amplasamentul obiectelor organizarii de santier. Borne si repere

Investitorul are obligatia de a preda prin proces verbal amplasamentul pe care urmeaza a se
executa constructia, inclusiv bornele de nivelment de referinta si planul de trasare a lucrarilor.
Antreprenorul este obligat sa faca verificarea topografica a bornelor de nivelment si a planului
de trasare, §i sa comunice in scris Investitorului ca a efectuat aceasta operatie, precum si
eventualele erori.

Antreprenorul are obligatia sa verifice inscrierea in planul de trasare a tuturor lucrarilor
existente (canale, conducte, etc.) care sunt afectate prin executie si s& comunice in scris
Investitorului ca a efectuat aceasta operatie.

Delimitarea santierului

Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Antreprenorului ampasamentul necesar
activitatii de santier (executie, organizare, depozite). Limitele suprafetei se vor stabili pe baza
propunerii Antreprenorului, acceptata odata cu oferta.

Antreprenorul are obligatia de a imprejmui provizoriu, pe durata derularii contractului,
teritoriul santierului; aceasta se constituie conditie obligatorie pentru inceperea lucrarilor.,
Antreprenorul este obligat sa amenajeze parapeti in jurul traseelor §i excavatiilor deschise, sa
construiasca podete provizorii, acolo unde se iveste necesitatea, pentru a evita accidentele de
munca §i pentru a permite accesul personalului la lucru si al vehiculelor de fiecare parte a
santierului.

Eventulalele daune produse prin activitatea Antreprenorului in afara amplasamentului vor fi
suportate de acesta. De asemenea, daunele produse constructiilor existente din interiorul
amplasamentului prin activitatea Antreprenorului vor fi suportate de acesta.

Amplasarea retelelor de utilitati publice existente in zona

Antreprenorul are obligatia de a obtine toate informatiile, de la serviciile utilitatilor publice,
privind pozitia retelelor si le va face imediat cunoscute Investitorului si Consultantului.
Remedierea deteriorarii produse din cauza derularii programului de lucrari contractate la
retelele de utilitate publica va fi suportata de Antreprenor.

Orice deviere sau modificare permanenta sau temporara a retelelor publice va fi permisa numai
cu obtinerea aprobarii de la fiecare detinator al utilitatii respective.

Devierile temporare si restaurarea retelelor se fac pe cheltuiala Antreprenorului.

Devierile definitive ale retelelor, care prin pozitia lor impiedica constructia obiectivului din
cadru contractului vor fi platite de catre Investitor.

Antreprenorul are obligatia sa asigure prin mijloace materiale provizorii sau permanente
(suporturi sau alte reazeme) sustinerea canalelor, conductelor, cablurilor sau structurilor
existente, care altfel ar putea fi susceptibile de deteriorare, din cauza lucrarilor din cadrul
contractului.

Masurile de asigurare temporare, cat si masurile de asigurare definitive pentru retelele de
utilitate publica trebuie sa fie aprobate in scris Tn prealabil executiei lor, de catre detinatorul
retelei, cat i de Consultant.

Costurile acestor lucrari vor fi incluse de Antreprenor in capitolul de sapaturi si vor fi suportate
de catre Investitor.

Asigurarea conductelor si cablurilor ingropate, existente. Devieri de conducte si cabluri
Antreprenorul este obligat ca, prin lucrarile ce le executd, sa nu intrerupa functionarea
utilitatilor existente (cabluri, conducte, etc.).

Orice avarii produse acestora de activitatea Antreprenorului in derularea contractului vor fi
remediate pe cheltuiala sa.
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Alimentarea cu apa, canalizarea, energia electrica, energia termica, gaze, telefonie pentru
organizarea de santier

Antreprenorul are obligatia de a asigura alimentarea santierului cu apa, energie electrica §i
termica, costurile si cheltuielile care decurg din aceasta privindu-l.

Antreprenorul general are obligatia de a organiza si asigura accesul la sursele de apa si de
energie a subantreprenorilor sai sau a antreprenorilor angajati de Beneficiar, plata consumului
de apa §i energie electrica si termica privind pe fiecare antrepenor sau subantreprenor in parte,

Constructii provizorii de santier

La intocmirea ofertei Antreprenorul va tine cont de faptul ca i revine obligatia sa asigure toate
constructiile provizorii:

a) necesare desfasurdrii activitatii directe de executie (esafodaje, schele, etc.);

b) necesare cazarii lucratorilor nelocalnici, hranirii acestora, activitatii de prim ajutor medical;
¢) necesare pazei si stingerii incediilor;

d) necesare depozitarii la limita consumurilor saptamanale a materialelor;

e) necesare desfasurarii activitatii manageriale a Antreprenorului,

Semnalizare, iluminare si paza

Santierul si lucrarile vor fi iluminate n intregime pana la % ora dupa rasaritul soarelui sau ori
de cate ori vizibilitatea este slaba in scopul de a se evita accidentele de circulatie, ale
personalului de santier sau ale publicului care are acces inincinta,

Lampile vor fi amplasate pe baza unui plan aprobat de organele de protectie a muncii §i vor fi
mentinute tot timpul intr-o stare de curatenie corespunzatoare.

Obiectele vor fi semnalizate cu pancarte, care arata denumirea gi caracteristicile geometrice i
functionale ale acestora.

De asemenea, Antreprenorul mai este obligat sa planteze pancarte avertizoare cu masuri de
prevenire impotriva accidentelor de muncd, la fiecare obiect in parte, in functie de
caracteristicile constructive ale acestuia.

Santierul va dotat cu paznici de noapte si de sfarsit de saptamand, numarul acestora fiind
stabilit de Antreprenor in functie de marimea si configuratiateritoriului imprejmiut, incat acesta
sa fie asigurat impotriva furturilor sau actelor negative.

Curdtenia in santier

Pe toata durata santierului, incinta acestuia, constructiile de organizare, cat $i acelea care fac
parte din contract vor fi tinute in mod permanent in stare de curatenie, prin grija si cheltuiala
Antrepernorului.

Antreprenorul este obligat sa respecte toate reglementarile n vigoare, ale organelor sanitare,
ale Politiei si ale municipalitatii, etc., in scopul asigurarii unui climat de ordine in desfasurarea
lucrarilor.

5 ACTIVITATILE CONTRACTULUI

5.1 Activitatile contractului

Obiectul contractului ce rezultd din aceasta procedura este Executie lucrari privind realizarea
obiectivului ,STATIE DE POMPARE S| CONDUCTA DE REFULARE LOC. CRISTIAN, JUD. SIBIU”, finantat
prin Bugetul Local, conform solutiilor tehnice ce vor fi stabilite in cadrul proiectului tehnic si
include:

- achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor;
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- orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului, sau orice
autorizatie necesara Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrarilor
si realizarea activitatilor si lucrdrilor temporare;
- transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;
- orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia
si reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitdtii in constructii;
- orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;
-intretinerea normala si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora catre Autoritatea
Contractanta;
- activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;
- pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor,
documentatie care include dar nu se limiteaza la:

a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

b. Planul calitatii pentru executie;

¢. Planul de control al calitatii;

d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor
- Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare.

Solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,

- -

functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari it za, corelata cu

Lucrarile din cadrul contractului de achizitie publica de lucrari de tip “executie” pentru proiectul
JSTATIE DE POMPARE SI CONDUCTA DE REFULARE LOC, CRISTIAN, JUD. SIBIU” sunt finantate prin
buget local si se vor executa conform Proiectului Tehnic nr. 437/05/2025, si cuprind urmatoarele
activitati:

1 Executia lucrdrilor de amenajare a terenului, amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala, de asigurare a utilitatilor, de constructii si instalatii, de
organizare de santier, inclusiv furnizarea si instalarea de echipamente, care cuprinde:

Amenajarea terenului

Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupa
terminarea lucrarilor

Realizarea infrastructurii (retele de racord, utilitati exterioare incintei)
OBIECT 00 - BRANSAMENT ELECTRIC

Investitia (lucrarea) de baza:

OBIECT 01- RETEA CANALIZARE MENAJERA

OBIECT 02 - CAMINE DE VIZITARE

OBIECT 03 - STATIE POMPARE

OBIECT 05 - CONDUCTE DE REFULARE APE UZATE
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Organizare de santier

2, Probe, incercari, verificari, cu respectarea legislatiei in vigoare;

3. Receptia la terminarea lucrarilor;

4, Asigurarea lucrarilor de interventie pe perioada de garantie, pentru lucrarile executate;
5. Receptia finala.

Informatii generale:

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de minim 36 de
luni. In ceea ce priveste executia lucrarilor, contractul va fi realizat in conformitate cu:
propunerea tehnica si financiara, graficul de executie si orice alt document care face parte din
contractul de lucrdri semnat sau este solicitat de autoritatea finantatoare.

Situatiile de lucrari vor fi insotite de un centralizator al situatiilor de plata semnate de
dirigintele de santier si executant. Situatiile de platd pentru lucrdrile executate si
centralizatoarele situatiilor de plata trebuie semnate cu numele mentionatin clar, stampilate si
datate de reprezentantul legal al beneficiarului, de executantul lucrarii si de dirigintele de
santier (pentru care s-a prezentat autorizatia, in cadrul careia se regaseste domeniul care atesta
capacitatea acestora de a verifica categoriile de lucrari solicitate spre decontare) si de
executantul lucrdrii. Atat pe centralizator, cat si pe situatiile de plata trebuie sa apara scris
numarul situatiei de plata, data si perioada de executie a lucrarilor.

Executantul are urmatoarele obligatii:

- Tnaintea achizitionarii oricaror echipamente, va inainta fisele tehnice ale echipamentelor
beneficiarului, dirigintelui de santier pentru a verifica conformitatea cu specificatiile tehnice
din proiect;

-va asigura paza materialelor pana la receptia la terminarea lucrarilor;

- pe parcursul executiei lucrarilor va respecta toate prevederile Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire, (inclusiv a prezentului caiet de
sarcini), prin care se indica o anume origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de
fabrica sau de comert, un brevet de inventive si/sau un standard si/sau o licenta de fabricatie,
o autorizatie/certificare/atestare, se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea ,,sau
echivalent”,

5.2 Atributiile si responsabilitatile Partilor

Contractantul este responsabil pentru Tndeplinirea urmatoarelor atributii in calitate de
executant al lucrarilor de constructii supuse procedurii:

Responsabilitatile cu caracter general

in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

i.  Asigurarea planificarii resurselor pe toatda perioada derularii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;

i. Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru
organizatia sa, cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt
necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

iii.  Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului
inconjurator si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror
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vi.

Vii,

viii.

Xi.

Xii.

xiii.

Xiv.

acte normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata
acestuia;

Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitaii
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea
obiectivelor Autoritatii Contractante, utilizand personal atestat si societati atestate
potrivit legii si in conformitate cu cerintele avizatorilor, ofertantii avand obligatia
nominalizarii subcontractantilor de specialitate (daca este cazul);

Propunerea spre aprobare cdtre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie,
incluzand datele de finalizare a fiecarei activitati;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor Tn functie de necesitatile
obiective ale Autoritatii Contractante, la orice moment Tn derularea Contractului;
Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari)
solicitate de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului;
Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per
total, indicand progresul activitatilor sale, lucrarile executate si confirmate la plata.
Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si
prezentarea la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la
indeplinirea acestor obligatii;

Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante si Dirigintelui a tuturor
informatiilor privind Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in
vederea conformarii la acest plan;

Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai
Autoritatii Contractante pe probleme de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta
planul propriu de securitate;

Stabilirea Tmpreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de
securitate si sanatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres
lunare;

Participare la intalniri de progres, pe santier, impreuna cu Dirigintele de santier si
reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantulva fi responsabil fata de Autoritatea Contractanta caisi va indeplini corespunzator
toate responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de
sarcini, obligatiile contractuale si solicitarile autoritatilor competente sifsau ale Autoritatii
Contractante), referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor
mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si
cu deplina intelegere a complexitdtii legate de derularea Contractului conform planificarilor,
astfel Tncat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ,
fara a fi limitativ:

Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

Contractantul este responsabil pentru ntreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz);

Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform
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cerintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai
bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe
durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei situturor obligatiilor sale aferente
Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice
si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de cdtre Diriginte de santier si Autoritatea Contractantd a situatiilor de plata
interimare/finale sau a oricaror documente emise de Contractant si/sau certificari efectuate de
catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de platd executate intocmite de
Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale mentionate in
acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe
santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului
inconjurator. Contractantul este obligat sa acorde o atentie speciala combustibililor si oricaror
substante ce intra in categoria substantelor periculoase invederea gestionarii in conformitate
cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzator pentru orice incident de
mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinatate a acestuia ca urmare a
gestionarii necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporara a oricaror
materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinutd la o cantitate minima in
conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre autoritatea
competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de
mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si
reprezentantii imputerniciti ai Autoritdtii Contractante despre situatia apdruta si de a
documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de
executie a lucrdrilor in conformitate cu graficul de executie si Tn baza listelor de cantitati de
lucrari, cu incadrarea in lista de preturi ofertata.

Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la
Autoritatea Contractantd in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier).
Dirigintele de santier va transmite catre Contractant notificarea Tnceperii lucrdrilor in baza
aprobarii Autoritatii Contractante.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si
din intreaga documentatie de executie aferenta Contractuluiprin orice metoda legala, incluzand
fara limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la
fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa,
efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre Dirigintele de santier si/sau
Autoritatea Contractanta si in general prin orice metoda general acceptata conform statutelor
profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de
executie.
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Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intdrzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri
pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor, respectiv a receptiei finale a
lucrérilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica
aceste momente cu cel putin 10 zile lucratoare Tnainte, astfel Tncat sa se poata asigura prezenta
Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fata de
Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucrérilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri
de lucrari acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe
toata perioada deruldrii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul
propus.

Responsabilitasi referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul contractului
Contractantul este responsabil sa puna in opera documentatia tehnica pusa la dispozitiei de
Autoritatea Contractantd. Totodata este responsabil pentru punerea in opera a oricarei
eventuale solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada
derularii Contractului.

Activitagile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului
asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce
rezultad din aceasta procedura.

Responsabilitati asociate lucrarilor pregatitoare

Lucrarile pregatitoare includ:

indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;
i. Pregatirea pentru executia de lucrari;
ii. Organizarea de santier a Contractantului.

in scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul
trebuie:

Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care ii
revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in
Contract;

Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intdlniri inainte de demararea
activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoritati
competente in vederea bunei desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste
vizitele, participarea sa la diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc.
legate de executia de lucrari in conformitate cu Contractul;

b. Dupa emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a
executiei lucrarilor si inainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul
poate solicita urmatoarele tipuri de intalniri:
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- intdlnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti implicate
daca este necesar sa se defineasca toate problemele operationale precum
accesul pe santier, procedura de inregistrare in registrul Autoritatii
Contractante, orele de lucru, permisele de munca, constrangerile specifice
ale santierului si alte eventuale probleme.

iii. Saintocmeasca si sa depuna Planul Calitatii;

iv. Sa intocmeasca si sa depuna planul detaliat de securitate si sanatate in munca si sa respecte

V.

obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

Sa aduca la cunostinga intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul
detaliat de securitate si sanatate in munca si sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu in
conformitate cu prevederile legale;

vi. Sa intocmeasca si sa depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daca este cazul);

vii. Sa intocmeasca si sa depuna Graficul de Execuiie a lucrarilor. Forma si detaliul
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si
finalizare a lucrarilor in cadrul termenului solicitat de catre Autoritatea Contractanta.
Graficul de executie va stabili: date de referinta pentru achizitionarea materialelor si a
echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de executie a lucrarilor,
incluzdnd si activitatea aferentd instalarii echipamentelor puse la dispozitie de
Autoritatea Contractanta prin forte proprii sau cu terjisi perioada de timp alocata fiecarei
etape, fazele determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei
activitati etc. in completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere
generala a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le propune spre
adoptare in vederea executiei lucrarilor.

Responsabilitati legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces inainte de a

incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet de

sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul
documentatiei de atribuire, este necesar sa se obtina toate permisele de lucru in conformitate
cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" in vederea transferarii provizorii a santierului
de la Autoritatea Contractanta la Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe santierul
respectiv.

Responsabilitati asociate pregatirii santierului

Pregatirea santierului implicd cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a
lucrarilor de catre Contractant:
i, Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
i. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a
instalatiilor subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;

Responsabilitati asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura
necesara, forta de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a
echipamentelor necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul
activitatilor precum si readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:

i inchirierea terenului - daca va fi cazul necesar in vederea organizarii de santier si
obtinerea avizelor/autorizatiilor pentru suprafa;a utilizata, conform legislatiei in vigoare;

i, Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale

18/ 29



Contractantului, incluzand daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc,;

il Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/fsi paza;

iv. Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune
conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sindtatea, siguranta si securitatea
personalului;

V. Efectuarea conexiunilor la utilititi (energie electrica, apa, comunicatii etc) sau
asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru
personalul de santier etc. pentru desfasurarea de activitdi pe santier in bune conditii si cu
respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, sigurantasi securitatea personalului;

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdti pe durata executiei atat pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul
si echipamentele/utilajele;

vil. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile);
viii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv

aducerea si inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a
personalului Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

Responsabilitati legate de punerea in opera a documentatiei tehnice

Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioadatranspunerii documentatiei tehnice
pe santier:

i, sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor
constatate in proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

i, asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

il convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;

iv. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;
V. utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in

documentatia tehnica, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la
realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

Vi. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnica doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza
solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru
realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

vii.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care carespund cerintelor de calitate si

pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

iX. aducerea laindeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control

sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

X. remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in

perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

Xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei

lucrarilor.

Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in
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documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea
de catre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executarii activitatii in baza
propriului sistem de management al calitayii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:
Standarde nationale si/sau care transpun standardele Europene siinternationale sau echivalent
(SR EN 1S0); Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritasii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o
maniera care sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie
in conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de catre
Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calitaii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie.
Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrarile ce urmeaza
a fi executate,

Elemente de verificare pe perioada executiei lucrarilor

- document din care sa reiasa tipurile de deseuri generate din activitagile/lucrarile executate si
cantitatea acestora;

- listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari, listele cu cantitatile de utilaje si
echipamente tehnologice

- contract incheiat cu operator economic care colecteaza sifsau transporta deseuri sau care
desfagoara operatiuni de valorificare a deseurilor.

Elem i a finalizarea executiei lucrarilor

- declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producatori, sau
declaratii de conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei
specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (daca sunt utilizate
produse pentru constructii pentru care nu exista specificatii tehnice armonizate sau specificatji
tehnice nearmonizate;

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor
de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii
sif sau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca acestia sa
inceapa lucrul.

Reglementarile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi
armonizate si agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnica a Autoritatii
Contractante dupa caz, inainte de inceperea lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei
de catre functiile abilitate ale Autoritatii Contractante nu trebuie sa depdseasca 5 zile
lucratoare.

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie
(completari ale acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate ntr-o ,conventie” (minuta de
intalnire) care va fi asumata de ambele parti inainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier.

Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnica a Construcgiei in conformitate cu legislatia in
vigoare.

Responsabilitati legate de securitatea si sanatatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe
santier
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Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale
Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luareain considerare a prevederilor HG nr.
300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:

a.

b.

punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru
obtinerea rezultatelor asteptate;

punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor
de analiza a progresului in cadrul Contractului

desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu
interactiunea si suportul oferit Contractantului;

asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a
Contractului;

achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si
autorizatiilor, plata acestora efectuandu-se pe baza de documente justificative;
achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor
emise de catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

achitarea contravalorii lucrarilor executate de Contractant, in baza facturilor emise de
catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

h. organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor
prestatiilor/lucrarilor executate in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de
Sarcini;

notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe
durata executiei lucrarilor pentru care a intocmit proiectul pana la receptia finala a
lucrarilor;

Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de
Contractant in cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la
reglementarile tehnice Tn vigoare si la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

Planul calitatii aferent executiei lucrarilor va fi anexat propunerii tehnice si este unul specific
pentru acest Contract si pentru lucrarile ce sunt incluse in Contract.

Planul calitatii indeplineste urmatoarele cerinte:

descrie cum vom aplica in cadrul contractului Sistemul de management al calitatii in
constructii in asa fel incat sa indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum si
reglementarile, standardele si normele aplicabile;

demonstreaza autoritdtii contractante cum vom indeplini cerintele privind calitatea
incluse in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea in executia
lucrarilor in constructii;

i. descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului

pentru a indeplini cerintele;
este conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin
aceasta Documentatie de Atribuire.

Planul de management al calitatii include cel pu;m

Descrierea structurii organlzanonale si identificarea functiilor si responsabilitatilor
personalului implicat direct Tn executarea contractului;

Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor
in cadrul Contractului;

. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de muncg,

materiale si infrastructura;

Modalitatea de comunicare cu autoritatea contractanta;

Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe
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perioada executiei lucrarilor.
Contractantul va prezenta un Plan de management al traficului, in termen de maxim 5 zile de la
momentul ordinului de incepere, prin care va descrie modul in care se intentioneaza sa se
reduca la minimum impactul activitatilor de constructii asupra circulatiei pe drumurile publice
si la punctele de acces catre organizarea de santier.

Nu se va demara nicio lucrare care afecteaza drumurile publice pana cand nu sunt puse in
aplicare toate masurile de siguranta a traficului impuse de natura lucrarilor, prevazute in planul
de management al traficului. Semne de trafic, marcajele rutiere, lampile, barierele i marcajele
de control al traficului vor fi in conformitate cu Standardele Aplicabile.

Planul de management al traficului va prevedea legatura cu toate autoritatile competente
pentru a ne asigura ca sunt acordate perioade de preaviz necesare §i de faptul ca metodele si
programul de lucru sunt in conformitate cu cerintele legalein vigoare.

Cu exceptia cazurilor in care Beneficiarul sau alte autoritati vor stabili altfel, se va mentine
continuu capacitatea existentd a traficului de-a lungul drumurilor pe care se efectueaza
lucrarile prevazute in cadrul contractului.

Planul de management al traficului va face referire cel putin, fara a se limita la:

1) Lista documentelor scrise necesare obtinerii aprobarii inchiderii si/sau instituirii
restrictiilor de circulatie;

2) Memoriu tehnic de prezentare a lucrarilor si a tehnologiilor de executie si masurile
desfasurarii traficului rutier in conditii de siguranta;

3) Consemnarea obligatiilor si responsabilitatilor care revin factorilor responsabili,
respectiv antreprenor general, subcontractanti, pe toata perioada de executie a
lucrarilor;

4) Scheme de semnalizare a zonei de drum n lucru, intocmite cu respectarea
reprezentdrilor grafice din Anexele Ordinului 1112/2000, cu eventualele completari
necesare in functie de situatia identificata pentru obiectele de lucrari ce fac obiectul
contractului, inclusiv mijloacele de semnalizare temporare de noapte, de urgenta sau pe
perioada de inactivitate a santierului;

5) Modalitatea de semnalizare a echipamentelor si utilajelor respectiv a muncitorilor care
iau parte la executia lucrarilor;

6) Modul de organizare a circulatiei si dupa caz, stabilirea fazelor de semaforizare ce se
impun pentru lucrarile ce fac obiectul contractului;

7) fFacilitatile oferite pentru pietoni si biciclisti, rutele si latimile, daca este cazul;

8) Schita cu rutele ocolitoare propuse, in cazul devierii circulatiei, cu precizarea categoriilor
functionale si administrativ-teritoriale ale drumurilor de pe aceste rute, completata cu
semnalizarea de orientare necesara pentru orientarea traficului deviat.

Planul de management al riscurilor:

Ofertantul va anexa propunerii tehnice, planul de managemental riscurilor asociate activitatilor
specifice de executie a contactului, in corelare directa cu continutul ofertei depuse.

La momentul intocmirii planului de management al riscurilor se va evalua ipotezele urmatoare
(fard a ne limita la):

1. activitdtile ce fac obiectul contractului sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt
reglementate prin legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;

2. nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major
implementarea si desfasurarea in bune conditii a Contractului;

3. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru
prestarea/realizarea activitatilor contractului in legatura cu obiectivul de investitii vor fi
puse la dispozitia ofertantului, in masura in care sunt la dispozitia Achizitorului (
Beneficiarului);
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4. buna cooperare intre toate partile implicate: Achizitor (Beneficiar), Contractant, autoritai
competente si orice alyi factori relevanti implicati.
Prin modul in care se vor indeplini activitatile contractului prin planul de management al
riscurilor se va tine cont cel putin de urmatoarele riscuri identificate de autoritatea
contractanta:

i. identificarea de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de
Proiectantii lucrarilor, activitati derulate in cadrul contractului;

ii. perturbarea activitatilor din perimetrul in care se vor executa lucrarile (inclusiv
Organizarea de santier), datoritd activitatilor de executie a lucrarilor ce fac obiectul
contractului;

iii. interpretdri ale unor acte normative/norme tehnice de catre reprezentatii unor
institutii forganisme cu rol de control, in mod diferitde cel propus de catre proiectant in
cadrul documentatiilor tehnico-economice intocmite in cadrul proiectului (identificate
cu ocazia vizitelor in teren sau la momentul evaluarii documentatiilor depuse pentru
obtinerea unor autorizatii sau pentru decontari) ce impun refacerea/completarea unor
documente tehnico-economice;

iv.  aparitia unor conditii atmosferice neprielnice pentru realizarea lucrarilor de constructii
in termenul impus prin graficul de executie;

v. neincadrarea in termenul stabilit pentru executia lucrarilor, conform graficului de
executie a lucrarilor aferent contractului;

vi. bugetarea insuficienta/omisiunea bugetarii corespunzatoare a pretului ofertat, aferente
unor elemente de cost/echipamente/solutii/tehnologii ce sunt necesare a fi
procurate/realizate si puse in opera, pentru indeplinirea contractului Tn conformitate cu
standardele/reglementarile tehnice valabile la dataintocmiri ofertei, conform criteriilor
de performata respectiv /indicatorilor de performanta aferenti contractului (in scopul
atingerii obiectivelor aferente proiectului investitional);

vii.  Introducerea/utilizarea unor elemente/solutii/materiale /tehnologii de executie, ce sunt
necesare a fi puse in opera, in mod suplimentar fata de cele prevazute in documentatiile
tehnico-economice intocmite de proiectant, pentru atingerea indicatorilor proiectului.

Avand in vedere categoria de importanta a constructiei “C" - normal, perioada de garantie de
buna executie a lucrarilor solicitata este de minim 36 de luni calendaristice de la data semnarii
procesului verbal de receptive la terminarea lucrarilor. Ofertele care nu prevad garantia
acordata lucrarilor sau care prevad o garantie mai mica de 36 luni calendaristice vor fi declarate
neconforme. Perioada de garantie se prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative
constatate in aceasta perioada. Executantul lucrarilor are obligatia de a remedia, pe propria
cheltuiala, defectele calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat si in
perioada de garantie stabilita potrivit legii.

6 LOCUL SI DURATA DESFASURARII ACTIVITATILOR, MODALITATI DE PLATA

5.1. Locul desfasurarii activitatilor

Serviciile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza la sediul Contractantului si/sau
Organizare de santier sifsau amplasamentul lucrarii, iar executia lucrarilor se va realiza la

amplasamentele obiectivelor de investitii.

Cu toate acestea, scopul Contractului implica si:
Executia lucrdrilor exclusiv la amplasamentele obiectivelor de investitii;
Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii acorduri in
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legatura cu obiectivul de investitii;

Derularea de activitati la sediul Autoritatii Contractante.

Pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de
asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munca si protectia muncii.

5.2 Durata executiei lucrarilor

Autoritatea Contractantd intentioneaza inceperea activitatilor imediat dupa semnarea
Contractului si va emite un ordin de incepere al lucrarilor pentru o perioada de 12 luni.

Ofertantul va prezenta graficul de executie a lucrarilor in cadrul propunerii tehnice. Pentru
intocmirea graficului se va lua ca data de inceput data de "01.03.2026", urmand ca la semnarea
contractului sa se adapteze conform datelor reale de incepere a lucrarilor, Ofertantii sunt
obligati sa inceapa executia pe minim opt fronturi de lucrusimultan,

5.3 Modalitatea de plata

Plata se va face conform clauzelor contractuale.
Facturile, ordinele de plata si documentele aferente decontarii cheltuielilor vor trebui sa
respecte cerintele de forma si continut prevazute in legislatia nationala in vigoare.

Factura se va emite numai dupd acceptarea situatiilor de lucrari executate, de catre
dirin=gintele de santier si reprezentantul achizitorului.

Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de lucrari interimare
si/sau finale de catre achizitor.

Situatia de lucrari provizorii executate si transmisa spre decontare trebuie sa fie insotita de
urmatoarele documente:

-adresa de inaintare cu opis in care vor fi enumerate documentele atasate, documente care
atesta calitatea lucrarilor executate (semnate de dirigintele de santier, RTE pe fiecare
specialitate- minim edilitare, civile, drumuri, electrice);

-documente care atesta calitatea materialelor folosite (declaratii de conformitate, agremente
tehnice, avize sanitare, certificate CE, avize de insotire a marfii, centralizator pe obiect,
centralizator categorii de lucrari, etc).

5.5 Receptia lucrarilor executate

Receptia lucrarilor se va realiza cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 273/1994, cu
modificarile si completarile ulterioare (H.G. nr. 343/2017).

La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului faptul ca
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie,
Achizitorul va organiza inceperea receptiei la terminarea lucrarilor in maxim 15 zile de la data
inregistrarii notificarii executantului privind terminarea lucrarilor. Durata de executie a
lucrarilor poate fi modificata numai prin Act Aditional numai in cazuri temeinic justificate si in
cazul in care se prelungeste Contractul de Finantare/Contractul de Imprumut.

la receptia finala a lucrarilor se emite procesul verbal de receptie finala conform
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat
prin H.G. nr. 273/1994. Toate documentele mentionate raman la beneficiar pentru cartea tehnica

a constructiei.
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5.6 Conditii de garantie

Perioada de garantie acordata lucrarilor investitiei (inclusiv a echipamentelor ce sunt
considerate instalatii in acceptiunea art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/1995) ce face obiectul
prezentului caiet de sarcini va fi de 36 de luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor,
conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,

Garantia minima a echipamentelor care nu sunt considerate instalatii in acceptiunea art. 2 alin.
(2) din Legea nr. 10/1995, este de 24 luni de la instalare si punere in functiune, pentru fiecare
echipament. In perioada de garantie se va asigura service gratuit.

Termen de rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie: 5 zile.

Termen de interventie: 48 ore de la solicitare scrisa, confirmata (fax, email).

Termenele de garantie se prelungesc cu durata in care lucrarea/echipamentul nu a putut fi

folosit(a) conform destinatiei.

Pe perioada garantiei tehnice acordate lucrarilor, executantul trebuie sa asigure Mentenanta
preventiva. Mentenanta preventiva trebuie inteleasa ca totalitatea operatiunilor de intretinere
si reparatie ale unui echipament/produs fumizat/instalat/pus in functiune prin contract, care
se efectueaza pe parcursul perioadei de garantie tehnica acordata acestuia, la intervale
regulate cu scopul de a asigura functionarea optima a echipamentului / produsului, pentru a
reduce riscurile de defectare si de deteriorare.

Contractantul trebuie sa efectueze mentenanta preventiva a echipamentelor / produselor in
perioada de garantie conform normativelor tehnice aplicabile.

Operatiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare interventie sunt: inspectie,
testare, operatiuni de intretinere periodica, reglaje, reparatii curente, revizii si reparatii
capitale, etc.

Contractantul este responsabil pentru realizarea operatiunilor de mentenanta preventiva in
conformitate cu cerintele stabilite de catre producatorul echipamentului.

Inainte de efectuarea operatiunilor de mentenanta preventiva, Contractantul comunica
Autoritatii Contractante/beneficiarului lista operatiunilor de mentenanta care trebuie efectuate
in functie de disponibilitatea locatiei unde este instalat produsul, este posibil ca mentenanta
preventiva sa trebuiasca a fi realizata in orele normale de lucru mai putin aglomerate sau la
sfarsit de saptamana sau in sarbatori legale.

Operatiunile de mentenanta preventiva care necesita o oprire a produsului se efectueaza in
afara orelor cu activitate intensa. Datele exacte vor fi agreate cu Autoritatea
Contractanta/beneficiarul.

Mentenanta preventiva trebuie sa acopere toate costurile aferente interventiei, inclusiv forta
de munca, piese de schimb si altele asemenea. Contravaloarea materialelor necesare exclusiv
procesului de mentenanta (consumabile, filtre, etc) va fi suportata de catre beneficiar, in urma
prezentarii procesului verbal de lucrari aferent incheierii fiecarei interventii de mentenanta.

5.7 Resursele necesare/ expertiza necesara pentru realizarea activitatilor in contract si
obtinerea rezultatelor

Resursele umane se vor dimensiona si corela de catre ofertant, in conformitate cu specificul
lucrarilor si durata de executie a acestora, ofertantul asigurand toate categoriile de experti in
afara celor minimi solicitati de autoritate. La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicata
personalului contractantuluifresurse si organizare, ofertantii urmeaza sa includa o descriere a
modului de acces la specialistii atestati, care sunt strict necesari pentru executia lucrarilor de
constructii, demonstrand astfel indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale precum si a
reglementarilor, standardelor si normelor aplicabile in domeniul din care face parte obiectul
contractului.
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Pentru activitatile ce se desfasoara pe santier, Contractantul va numi un sef de santier care va
relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului.
Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de
Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de Santier trebuie sa fie permanent
prezent pe Santier cand se realizeaza activitati si trebuie sa poata informa reprezentantul
Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. In cazulin care seful de
santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante,
Calificare educationald si/sau profesionala pentru Seful de santier:

absolvent de studii superioare in domeniul instalatii pentru constructii/ hidrotehnica/
imbunatatiri funciare/ inginerie sanitara si protectia mediului /retele edilitare sau echivalentul
acestora (studii absolvite cu diploma de licenta/diploma de absolvire sau echivalent).

Experienta specifica pentru Seful de santier:

- exprimata prin ,implicarea in contracte similare” pentru construire/ reabilitare/
modernizare/extindere retele de apa/ canalizare sifsau aductiuni de apa si/sau retele de
fluide/lucrari de retele tehnice edilitare supraterane/subterane sifsau statii de pompare sifsau
statii de tartare apa/apa uzata - la care a participat expertul desemnat, ca sef santier; Prin
Jmplicarea in contracte similare” se intelege ca seful de santier sa fi fost ,implicat in cel putin
2 contracte similare” pe o pozitie similara in care sa fi indeplinit responsabilitati similare cu
cele din contractul de fata.

Mentionam faptul ca la nominalizarea specialistilor minimi necesari in executia contractului de
lucrari, ofertantul are obligatia de a lua Tn considerare si de a nominaliza toti specialistii
necesari si obligatorii impusi conform normelor si normativelor tehnice in vigoare in raport cu
obiectul lucrarilor de constructii (de exemplu: electricieni autorizati ANRE, RTE, SSM, etc.),
precum si prezentarea modalitdtii de acces la acestia, pentru executarea tuturor categoriilor de
lucrari specifice obiectivului de investitii, fara a se limita la acestia.

Potrivit prevederilor art. 26 din Legea nr. 10/1995, responsabilii tehnici cu executia (R.T.E.)
autorizati raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor fundamentale la lucrarile de constructii si instalatii pentru care sunt
angajati de catre antreprenor.

In acest sens, in conformitate cu prevederile Ordinului M.D.R.A.P. 1895/31.08.2016, ofertantul va
face dovada faptului ca pentru realizarea tuturor lucrarilor de constructii si instalatii, dispune
de responsabili tehnici cu executia (R.T.E.) autorizati potrivit domeniilor de activitate, in
conformitate cu prevederile legale si reglementarile tehnice specifice in domeniu.

Lista specialistilor mai sus mentionati va cuprinde si alti specialisti pe care Ofertantul ii
considera necesari pentru executia lucrarilor, fara a se limita doar la cei mai sus mentionati.

In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta
documente echivalente celor solicitate la nivelul caietului de sarcini/documentatiei de
atribuire, emise de organisme stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care
Romania are incheiate acorduri pentru recunoasterea si echivalarea certificarilor/autorizatiilor
in cauza.

Pentru expertii / persoanele care isi vor desfasura activitatea in calitate atestata/autorizata
(personal ANRE, RTE, etc), se va prezenta momentul in care aceste persoane vor interveni pentru
derularea contractului, precum si modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat
accesul la serviciile acestora, fie prin resurse proprii, fie prin externalizare, situatie in care se
vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective
(conform art.3 alin.(3) si (&) din Instr. ANAP nr.1/2017);

Ofertantul trebuie sa prezinte:
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1. Organigrama echipei - prezentand structura echipei propuse pentru managementul
contractului, cu evidentierea rolurilor in cadrul echipe si cu prezentarea responsabilitatilor
aferente fiecaruia dintre asociati sifsau subcontractori (dupa caz);

2. Modalitatea de pozitionare si integrare a echipei responsabile pentru implementarea
Contractului in structura organizationala permanenta a Ofertantului;
3. Instrumentele si metodele de coordonare a activitatii intre membrii echipei care

gestioneaza Contractul;

in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe
perioada derularii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel
specificat in Propunerea Tehnicd, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fara
costuri suplimentare. In acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe
cheltuiala proprie.

Pentru fiecare specialist se vor prezenta informatii cu privire la modalitatea de acces la serviciile
acestuia (angajat cu contract individual de munca/contract de colaborare/etc.);

Calificarea educationala si profesionala a specialistilor se va dovedi prin prezentarea pentru
fiecare in parte a urmatoarelor documente: diploma de studiu/adeverinta de absolvire/licenta
sau echivalent sifsau atestate profesionale si/sau certificate de competente profesionale si/sau
legitimatii sau echivalentul acestora pentru expertii pentru care acestea se impun prin
intermediul legislatiei de specialitate in vigoare;

Documente ce demonstreaza experienta profesionald specifici a expertilor cheie, (ce se
constituie, pentru expertii cheie, ca factori de evaluare) ce pot fi, fara a se limita la acestea:
-documente din care rezulta obiectul proiectului/documentatiei realizate cu care se
intentioneaza demonstrarea experientei specifice, care pot fi: copie a unor parti relevante din
proiect/documentatie (pagina cu titlu proiectului /pagina semnaturi/ estras din memorii/alte
documente ale proiectuluifcontractului de serviciifetc.), sau

-documente care sa demonstreze participarea expertului la realizarea proiectuluif
documentatiei respectiv/e si faptul ca a avut responsabilitati similare celor pentru care este
desemnat in cadrul prezentului contract, care pot fi: extras din proiect -pagina cu colectivul de
elaborare sifsau decizii de numire in proiect/ recomandari din partea angajatorului
[beneficiarului proiectului din care sa reiasa implicarea expertului desemnat in elaborarea
acestora si calitatea/functia indeplinita etc.)

Nu se accepta ca o persoana sa poata ocupa mai multe pozitii de expertin cadrul contractului,

7 IPOTEZE SI RISCURI

in pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia Tn considerare resursele necesare
(de timp, financiare si de orice alta naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. serviciile si lucrarile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt
reglementate prin legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;

b. nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major
implementarea si desfasurarea in bune conditii a Contractului;

& toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru
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prestarea/realizarea serviciilor/lucrarilor in legatura cu obiectivul de investitii vor fi puse la
dispozitia Contractantului, in masura in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

d. buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant,
autoritati competente si orice al{i factori relevanti implicati

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii Contractului,
identificate de Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot
consta in:

k. intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de
catre Autoritatea Contractanta sau Contractant, dupa caz;

ii. aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori
interesati si anume: Contractant, autoritatile competente (ISU, DSP, ISC etc.), Autoritate
Contractantd, alti contractanti ai Autoritatii Contractante (verificatorii de proiecte
desemnati de aceasta, etc.);

ii. aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la
amplasamentul obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care
parametrii pentru anumite caracteristici/activitati stabiliti de autoritatile competente
sunt mai stricti decat parametrii propusi de Contractant;

iv.  aparitia unei situatii de faliment in cazul prestatorului de serviciifexecutantului de
lucrari sau a subcontractantilor responsabili de anumite parti din contract;

v.  adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi,in functie de progresul activitatilor;

vi.  existenta de erori de proiectarefomisiuni in documentele puse la dispozitie de
Autoritatea Contractantd, neidentificate pand la momentul initierii acestei
proceduri/datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu sunt
suficiente sau sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul
Caiet de Sarcini;

vii.  aparitia unor activitati suplimentare, nespecificate in Caietul de Sarcini;

viii. depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica;

iXx. nerespectarea graficului de executare a lucrarilor - Tntarziere in executarea lucrarilor;

x.  modificari tehnice impuse de situatia din teren;

xi.  Intarzierea executiei lucrarilor de constructii cauzata de manifestari nefavorabile ale
vremii;

Xil. nerespectarea documentatiei tehnico-economice in procesul de executie a lucrarilor,

8 DISPOZITII FINALE

Pe perioada derularii serviciilor de elaborare a documentatiilor si a executiei lucrarilor
prevazute in prezentul caiet de sarcini, ofertantul declarat castigator este pe deplin responsabil
de respectarea normelor de Securitate si sanatate in munca, a celor privind protectia mediului,
precum si a celor privind situatiile de urgenta.

Cerintele din caietul de sarcini sunt minimale si nerespectarea acestora in totalitate conduce la
respingerea ofertei.

Toate documentele cuprinse in oferta, precum si cele ce vor fiintocmite in cadrul contractului
vor fi prezentate in limba romana.

Atasam la prezentul caiet de sarcini:

- Proiect tehnic (parte scirsa, parte desenata)
- Avize si autorizatii obtinute

- Certificat de urbanism

- Studii de teren
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intocmit,
CRIBO TRAINING GROUP SRL - furnizor de servicii auxiliare
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