MINISTERUL MEDILLUL, GARDATOREST ERA
L NATIONALA
APELOR SIPADURILOR

GARDA FORESTIERA CLUJ

CAIET DE SARCINI
privind atribuirea contractului de servicii
proiectare (elaborare proiect tehnic), asistenta tehnici si executia obiectivului de investitii
, Reconstructie ecologicd forestierd pe terenuri degradate constituite in perimetrul de ameliorare
“Coasta Cremenii”, comuna Bobalna, judeful Cluj, suprafata 16.43 ha.

Cap. 1. _Informatii generale privind obiectival de investifie propus

I.I. Denumirea obiectivului de investitii: Reconsfructia ecologicii forestierd pe terenuri
degradate constituite in perimetrul de ameliorare “Coasta Cremenii”, de pe raza comunei Bobalna,
judetul Cluj, in suprafata de 16.43 ha.

1.2. Ordonator principal de credite: Ministerul Mediului Apelor si Pidurilor
I.3. Ordonator de credite: Garda Forestieri Nationald - Garda Forestiera Cluj
1.4. Beneficiarul investitiei: Garda Forestierii Cluj (pe durata deruldrii investitiei).

L.5. Amplasament: Tercnul pe care este constituit perimetrul de ameliorare se afla in proprietatea
comunei Bobalna, judetul Cluj, dupd cum urmeaza:

Nr. Localitate Categoria de Categoria de folosintii | Suprafata | Numir de carte
crt folosinti (din (reald pe teren) (ha) funciari
evidenta fondului
funciar)
i Bobalna pasune Pasune degradati 16,43 5954%
5932%
Total 16,43

1.6. Obiectul achizitiei presupune parcurgerea a doud etape i anume:

Etapa I — Elaborarea proiectului tehnic si asistenta tehnica — care include intocmirea Profectului
tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie, documentatie pentru obtinerea avizelor solicitate in certificatul
de urbanism si a DTAC (Documentatie Tehnicd pentru obtinerea Autorizatici de Constructie) pentru
lucririle de Imprejmuire a perimetrului de ameliorare — daca este cazul.

Etapa a I - a - Executia obiectivului de investitii - in baza proiectufui tehnic, verificat i aprobat
conform prevederilor legale

Durata de executie a investitiei: 50 de luni, incepiind cu data emiterii Ordinului de Tncepere al
Jucririlos.

Notii: La elaboravea ofertei se va tine cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca,
profectia muncii si PSI.
1.7. Situatia avizelor privind investitia ,Reconstructia ecologica forestierd pe terenuri degradate constituite
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in perimetrul de ameliorare “Coasta Cremenii”, de pe raza comunei Bobalna, judetul Cluj, in suprafata de 16,43 ha”
este urmatoarea:

- Decizia etapei de incadrare nr, 56/23.04.2025 emisa de APM Cluj.

- Avizul CTE emis de Garda Forestiera Cluj, nr. 8233/04.07.2025

- Avizu! studiului de fezabilitate, emis de citre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, nr.
37/30.09.2025

- Decizia nr. 195/01.10.2025 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din
studiile de fezabilitate avizate.

Cap. 11, Cuprins
1L.A. Etapa_I: Elaborarea proiectului tehnic si asistenta tehnica
ILB. Etapa a 1I-a: Executia obiectivului de investitii

11.A. ETAPA I - Elaborarea proiectului tehnic si asistenta tehnica

Presupune intocmirea Proiectului tehnic, a caietului de sarcini, a detaliilor de execufic si
documentatia necesara pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism gi a DTAC
(Docummentatie Tehnicd pentru obtinerea Autorizatiei de Constructie) pentru lucririle de imprejmuire a
perimetrului de ameliorare — daca este cazul.

I1.A.1. PROIECTUL TEHNIC AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Proiectul tehnic se va executa de ciitre unititi specializate, autorizate in acest scop de citre
Ministerul Apelor si Padurilor, conform Metodologiei privind atestarea persoanelor fizice si juridice care
cfectueaza studii de teren, claboreazd documentatii tehnico-economice si executd lucrari de Imbunétitiri
funciare in domeniu! silvic, aprobata prin Q.M. 1763/2015, domeniu! proiectare.

Proiectul tehnic va contine urmatoarele capitole:

CAPITOLUL I: PARTI SCRISE

SECTIUNEA I: Memoriu tehnic general

i. Informatii generale privind obiectivul de Investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Amplasamentul

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat, in conditiile legii, studiul de fezabilitate
1.4. Ordonatorul principal de credite
1.5
L6

. Investitorul
.6. Beneficiarul investifiei
1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie
2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobate in cadrul studiului de fezabilitate
2.1. Particularitifi ale amplasamentului, cuprinzénd:
a) descrierea amplasamentul;
b} topografia;
¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;
e) ciile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea;
) eventualele cdi de acces provizorii;
2.2. Solutia tehnica cuprinzéand:
a) caracteristici tehnice gi parametri specifici obiectivului de investitii;
b) varianta adoptatd de realizare a investitiei;
¢) organizarea de santier.
d) organizarea si desfasurarea lucrarilor;
e) protejarea lucririlor executate $i a materialelor din santier;
SECTIUNEA II: Memorii tehnice pe specialitifi
|.Memoriu privind investitia propus¥ - contine descrierea lucrérilor investitiei.
I.1. Detalierea solutiilor technice de mpadurire prezentate in studiul de fezabilitate avizat in
Consiliul Tehnico-Economic din cadrul MMAP. Se vor descrie, in ordine cronologicd, toate lucriirile
previzute prin devizele pe categorii de lucrdiri. Inventarele de coordonate si fisele unititilor stationale vor




face parte integrantd din proiect. Stabilirea necesarului de puieti forestieri pe specii si ani de execufie,
materiale, extrase de manoperd, etc,

1.2. Modu! de stabilire si amplasare a pietelor (suprafetelor) de control anual al regenerdrilor pe
unitati stationale, a receptici tehnico - economice a fucririlor, stabilirea procentelot de prindere a puietitor -
efc,

2. Memorii corespondente domeniilot/subdomeniilor

2.1. Prezentarea informatiilor privind déunitorii biotici sau abiotici care ar putea cauza pagube
plantatiilor in zond si a masurilor de depistare, prognoza i combatere necesare.

2.2. Prezentarea solutiei pentru imprejmuire, porti de acces, materiale aferente. Paza perimetrului pana
la finalizarea lucrarilor, etc. Se va avea in vedere asigurarea pazei prin structuri silvice pand la realizarea
stirii de masiv.

SECTIUNEA HT: Caiet de sarcini

Se va depune caiet de sarcini pentru investitiile specifice, in legatura cu :

- pregatirea terenului

- servicii de impaduriri (inclusiv schema de plantare);

- servicii de intretineri (revizuiri, mobilizari de sol, etc ;
- confectionare / amplasare borne amenajistice ;

- confectionare/ amplasare borne de control anual ;

- combaterea factorilor biotici si abiotici ddunatorilor;

- execufia altor servicii necesare.

Caietul de sarcini va cuprinde:

a) nominalizarea planselor, pirfilor componente ale proiectului tehnic de executie, care guverneaza
tucrarea;

b) descrierea obiectivului de investitii; localizare, suprafata, caracteristici climatice, grupe
stationale, u.a.-uri si aitele;

¢) descrierea executiei lucrarilor, a normelor tehnice de executie specifice §i etapele privind
realizarea executiet;

d) misuratori, trasari, pichetari, verificiri si altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul

executiei obiectivului de investitii si aliele asemenea;

¢) standarde, normative i alte prevederi care trebuie respectate in cazul execufiei;

) conditii privind receptia si calitatea.

SECTIUNEA IV: Liste cu cantitifi de lucrivi

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrdrilor si contine:

a) centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

b) centralizatorul cheltuielilor pe categotii de lucrdri, pe obiecte

¢) listele cu cantitdtile de lucriiri, pe categorii de lucrdri

f) listele cu cantitati de lucrdri pentru constructii provizorii OS (organizare de santier)

Nota: Aceste formulare se vor depune si in format Excel si PDF, pe suportul electronic, si vor
respecta prevederile HG 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA V: Graficul general de realizare a investitiei publice

Graficul general de realizare a investitiei publice reprezintd esalonarea fizica a lucréarilor de
investitii. Se va utiliza modelul urmator:
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5 vV X X
6 V1 X X
_____ 7 Vil X X
8 VI X
9 IX X X
10 X X X
11 Xl X
12 X1 X
Anul 2 ua....
Anul 3 ua......
Anul 4 ua......

CAPITOLUL I1: PARTI DESENATE

1. Plan de amplasare in zon# (1:25.000 -1:5.000). Pentru identificarea in teren a locatiei perimetrului -

se vor trasa caile de acces dinspre cea mai apropiatd localitate, cu mentionarea distantefor pind la acestea.

2. Planul de situatie cu coordonatele stereo ale punctelor de contur (1:5000).

3. Plansa unititilor stationale (1:5.000-1:2.600).

4. Plansa formulelor de impadurire (1:5.000-1:2.000).

CAPITOLUL IIL: DETALII DE EXECUTIE

- Detalii de executie privind solutiile elaborate de proiectant;

- Proiectantul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie s supervizeze intocmirea si adaptarea functionald
a tuturor detaliilor de executie, indiferent de elaboratorul acestora.

I1.A.2 CAIETUL DE SARCINI PRIVIND ASIGURAREA ASISTENTEI TEHNICE PENTRU
EXECUTIA OBIECTIVULUI DE INVESTITI

CAPITOLULI : Activititile Ia care va participa proiectantul ce va asigura asistenta tehnici
in implementarea investitiei

|. Predarea amplasamentului.

2. Participarea la toate lucrdrile de control dispuse de citre auttoritatea contractanta (Garda
Forestierd Cluj) sau alte institutii de control.

3. Participarea la toate solicitirile din partea Garzii Forestiere Cluj pentru implementarea si
efectuarea investitiei, pe toati durata desfasurérii acesteia.

4, Participarea la receptia lucririlor de impadurire si intretinere a plantatiei.

5. Participarea la verificarea controlului anual.

6. Participarea la receptia finald a investitiei.

7. Masuritori, verificdri si altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul executiei obiectivului
de investitii.

Capitolul II: Documente ce vor fi intocmite sau vizate de ciitre proiectantul ce va asigura
asistenta tehnici in implementarea investitiei

1. Vizarea documentelor privind amplasamentul.

2. Vizarea proceselor verbale de receptie privind impadurirea si serviciile de intretinere a plantatiei.

3. Intocmirea documentatiei privind "Notele de servicii suplimentare” sau a "Notelor de renuntare
a unor servicii"”,

4. Intocmirea/ modificarea documentatiei de proiectare in cazul unor calamitati.

5. Intocmirea raportului de prezentare cu privire la modul in care a fost executat serviciul, necesara
fa receptia obiectivului;

6. Actualizarea Devizului General, ori de céte ori solicitd achizitorul, pdnd ia finalizarea executiei
servicitlor, In vederea aprobirii acestuia de ordonatorul principal de credite;

7. Desemnarea coordonatorului in materie de securitate si snétate si a masurilor P.S.1. necesare la
execufia serviciilor pe durata implementarii obiectivului de investitii;

8. Includerea in documentatii a Planului de securitate i sdndtate pentru executarea
lucrdrilor/serviciilor fa obiectivele de investifii conform prevederilor H.G. nt.300/2006, cu modificérile si




completdrile ulterioare, a misurilor de protectia muncii si mésurilor P.S.1. necesare ia executia acestor
servicii;

9. Coardonatorul in materie de securitate si sinitate si a masurilor P.S.L, pe durata elabordrii
proicctului lucrdrii/serviciului, trebuie sd transmitd beneficiarului si/sau managerului de proiect si
coordonatorului in materie de securitate §i sanitate si a masurilor P.S.1. pe durata executarii serviciilor
registrul de coordonare si dosarul de interventie, pe baza unui proces-verbal;

10. intocmirea oricaror studii, devize actualizate sau documentatii (referitoare la obiectul de
investifii mai sus mentionat) solicitate de achizitor pe parcursul executiei serviciilor pentru obiectul mai
sus mentionat.

11. Includerea in documentatiile elaborate a resurselor privind protectia mediului, in conformitate
cu documentatia de evaluare a impactului asupra factorilor de mediu.

I1.A.3. CADRUL LEGISLATIV APLICABIL

1. Hotirarea nr.907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanfate din fonduri
publice, cu completarile si modificarile ulterioare.

2. Legea nr.98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completdrile ulterioare.

3. Hotdrirea nr.395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarca Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare Ia atribuirea contractului de achizitie publicii/acordului-cadru din Legea nr,
98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare.

4. Ordinu! nr.1763 din 13 noiembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea
persoanelor juridice care realizeazd lucrdri de regemerare si intrefinere a semintisurilor si
plantatiilor, lucriiri de ingrijire a arboretelor; precum si atestarea persoanelor fizice si juridice care
efectueazi proiectarea si/sau executd lucriivi de imbunititiri funciare in domeniul silvie.

5. Normele tehnice privind comporzitii, scheme si tehnologii de vegenerare a padurilor si de
impadurire a terenurilor degradate aprobate prin OM nr, 2533/28.09.2022.

6. Normele tehnice privind efectuarca controlului anual al regeneritilor aprobate prin OM
ni. 2537/28.09.2022.

7. Ordinul nr.4017 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Procedurii de predare-primire a
amplasamentelor terenurilor constituite in perimetre de ameliorare si de transfer al obiectivului de
investitie, cu completarile si modificarile ulterioare.

I1.A.4 OBSERVATII GENERALLE

1. Proiectul tehnic si caietul de sarcini (PT si CS) se va realiza in conformitate cu prevederile H.G.
007 din 29 noiembrie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiii
finan{ate din fonduri publice.

2. Proiectantul va efectua actualizarea Devizului General, ori de céte ori solicitd achizitorul, pAnd
la finalizarea executiei lucrarilor/serviciilor in vederea aprobirii acestuia de ordonatorul principal de
credite;

3. Se va prezenta cadrul legal si operational in vigoare la data fntocmirii proiectului tehnic.

4. Proiectul tehnic se va prezenta in forma scrisé, in 4 exemplare i in format electronic. Tabelele
se vor realiza in format EXCEL pentru a fi preluate si verificate cu usurinta.

5. Termenul in care trebuie intoemit proiectul tehnic este de 2 luni de la data intrarii in vigoare
a contractului de prestari servicii.

6. In situatia in care in urma verificarii documentatiei, Autoritatea Contractanta, solicita completari
si modificari ale acesteia, proiectantul este obligat sa intocimeasca si sa transmita cele solicitate, in termen
de § zile lucratoare. Completarile si modificarile solicitate vor fi prezentate in acelasi mod in care trebuie
prezentata documentatia initiala.

7. Predarea documentatiei se face de catre prestator prin inregistrarea la Garda Forestiera Clyj. La
predare, documentatia va fi insotita de un proces verbal de predare-primire, care este confirmat de
beneficiar din punct de vedere cantitativ si calitativ.
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8. Conform devizului general aprobat in faza SF, valoarea estimata a contractului de servicii
proiectare este de 28.000 lei, valoare fara TVA, care se compune din :

- valoarea serviciilor de proiectare (Proiect tehnic si detalii de executie) de 18.000 lei, fara TVA,

- valoarea asistentei tehnice din partea proiectantului de 10.000 lei, fara TVA,

9. Prestatoru] va emite factura dupa terminarea, predarea si avizarea documentatiei tehnico-
economice.

10. Efectuarea plitii pentru intocmirea documentatiei de proiectare se va face dupa receptionarea
finala a acesteia de catre Autoritatea Contractanta, in maxim 30 de zile dupd alimentarea contului
Autoritatii Contractante de citre Ordonatorul principal de credit.

i1. Pentru plata serviciului de asistenta tehnica se va utiliza mecanismul de plata bazat pe rapoarte
de activitate/livrabile, asistenta tehnica se va plati esalonat pe durata executiei, in corelare cu graficul de
executie, stadiul fizic terminat si receptionat al serviciilor prevazute in contract.

12. Valoarea garantiei de buna executie se va restitui prestatorului, in termen de 15 zile de la data
incheierii procesului verbal de receptie 1a terminarea lucarilor executate in baza proiectului.

IL.B. ETAPA a II - a - Executia obiectivului de investitii

11.B.1. Informatii generale si cerinte tehnice

Terenurile pe care s-a constituit perimetrul de ameliorare Coasta Cremenii sunt proprietatea
comunei Bobalna si sunt situate in partea de nord-est a localitafii Bobalna, judetul Cluj.

Terenurile sunt inscrise in cartea funciarid a comunei Bobalna la numerele cadastrale 5954% si
5932% in suprafati totala de 16,43 ha, avand categoria de folosin{d pisune™, cu multe portiuni in stare
de degradare, improprii folosintei categoriei de teren incadrate.

A fost identificata GS 9 pe intreaga suprafata propusa pentru Impédurire si au fost delimitate doua
wa-uri dupa cum urmeaza: ua [A — 16,30 ha suprafata de plantat i 1B - 0,13 ha suprafata acoperita cu
vegetatic forestiera;

Prin impadurirea acestui teren se urméreste :

- refacerea echilibrului ecologic din zond, prin stabilizarea eroziunii solului si ameliorarea

treptatd si progresivd a terenurilor, sub efectul culturilor forestiere;

- prevenirea proceselor de degradare acceleratd a terenurilor;

- ameliorarea peisajului local si in general al landsaftului, expus procesului de degradare;

- valorificarea mai eficientd, prin imp&durire, in interesul comunittii, a terenurilor,

Obiectele de investitie ce trebuie realizate si lucrdrile asociate.

Obiectul investitiei il constituie efectuarea serviciilor de ameliorare prin impadurire a terenurilor
agricole degradate din extravilanul localitatii Tureni, perimetrul preluat fiind impropriu pentru pasunat sau
alte folosinte datorita eroziunii de suprafata. Astfel prin Studiul de fezabilitate intocmit a fost adoptata
varianta impaduririi cu folosirea urmatoarei compozitii si desimi

75 Se 12,5 Fr(Ml, Ci, Mj) 12,5 Le(So, Sa, Co) — S000 puiefi/hectar

Executia obiectivului de investitii va cuprinde cel putin urmatoarele :

- Investitia nr. 1 Servicii de pregatire a terenului si a solului in vederea impaduririi~ 16,30 ha

- Investifia nr. 2 Servicii de impadurire - 16,30 ha

- Investifia nr. 3 Servicii de intretineri si completari pana la realizarea starii de masiv — 16,30 ha

-~ Investitia nr. 4 Executarea si amplasarea pietelor pentru controlul anual al impéduririlor si executarea
controlui anual al regenerilor — 17 piete;

- Investitia nr. 5§ Executarea i amplasarea bornelor amenajistice - 7 borne;

- Investitia nr. 6 Executarea si amplasarea imprejmuirii cu plasa de sarma, H = 1.5 m, ochiuri de 15x15
cm, stalpi (din lemn, beton sau profil metalic) din 3 in 3 m, cu contrafise din 10 in 10
stalpi, obligatoriu la colturi si puncte de inflectiune,

- Investitia nr. 7 Executarea si amplasarea panourilor de informare si propagandd silvicd — 1 bucati;

- Investitia nx. 8 Paza perimetrului (cu toate investitiile incluse), pini la predarea perimetrului citre

beneficiar - proprietarul terenului - respectiv Priméria Comunei Bobalna (prognozat 4 ani).
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Termenii si condifiile contractului includ si o garantie de buna executie pentru execujia lucrdrilor
pana la predarea acestuia catre beneficiar/proprietar respectiv Primdria Comunei Bobalna (prognozat 4
anij.

11.B.2. Cadrul legislativ ufilizat de Contractant in executia lucririlor

Serviciile Inscrise In proiectul tehnic respectd prevederile urmétoarelor legi §i normative norme tehnice:

- Legea nr.331/2024 - Codul Silvic;

- Legea nr.107 din 15 iunie 2011 - comercializarea materialelor forestiere de reproducere;

- Legea nr.100/2010 privind impéadurirea terenurilor degradate

- Hotdrdrea nt.1257 din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea
grupelor de tevenuri care intrdi in perimetrele de ameliorare, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti,
constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare

- Hotdrérea nr.907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelot/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice

- Ordin nr.4017 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Procedurii de predare-primire a
amplasamentelor terenurilor constituite in perimetre de ameliorare §i de transfer al obiectivului de
investilie;

- Ordinului nr.766 din 6 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul
de prevenire, constatare, evaluare si aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice
periculoase si de al{i factori vitimatori fondului forestier national, vegetatiei forestiere din afara fondului
forestier national si obiectivelor instalate In acestea;

- Norme tehnice privind compozitii, scheme si tehnologii de regenerare a pédurilor si de
impédurire a terenurilor degradate, aprobate cu Ordinul M.M.A.P. nr. 2533/28.09.2022;

- Norme tehnice privind efectuarea controlului anual al regeneririlor, aprobat prin Ordinul
M.M.A.P. nr.2537/28.09.2022 ;

- Norme de timp si productie unificate pentru lucrdri din silvicultura editia 1997, completata cu
ordine ale M.A.D.R. si RNP.

- STAS 1347-04 — Puieti forestieri de talie mic#, semimijlocie si mijlocie;

- Ordinul M.A.D.R. nr. 766/2007, privind constatarea si evaluarea pagubelor din calamitati naturale;

ILB.3. Schema de destisurare a operatiilor;

3.1. Predarea amplasamentului — Se va face de citre Garda Forestierd Cluj, citre executant,
conform Ordinului nr: 4017 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Procedurii de predare-primire a
amplasamentelor terenurilor constituite in perimetre de ameliorare §i de transfer al obiectivului de
investifie

3.2. Executarea serviciilor de instalare si intretinere a plantatiei

- delimitarea terenului destinat plantirii — executarea si amplasarea bornelor silvice;

- servicii de pregatirea terenului;

- executarea gardului din plasa de sarma

- procurarea puietilor;

- transportul puietilor;

- sdparea sanfurilor pentra depozitarea puietilor;

- depozitarea puietilor;

- pichetarea terenului;

- executarea gropilor;

- plantarea puietitor, inclusiv mocirlirea puietilor,;

- asigurarea minimului sanitar (tratarea radacinii puietilor, eventual alte lucrari de minim sanitar);

- amplasarea bornelor pentru controlul anual al regenerérilor,

- executarea intretinerilor:

- executarea completirilor puietilor ;

- controlul anual al reusitel regeneririi.




3.2.1. Executarea si amplasarea bornelor silvice

Marcarea perimetrului se face prin borne de beton,

Bornele s¢ amplaseazi in punctele caracteristice a conturului perimetrufui de ameliorare, conform
planselor de executie din volumul "Piese desenate”.

Bornele vor fi executate din beton marca C8/10 (B150), turnate manual Tn tipare si au formi de
trunchi de piramida cu sectiune pitratd, latura bazei mari de 16 cm, a bazei mici de 12 cm si ndl{ime de
60 cm, conform figura I1.1.

Bornele se Tngroapd in pdmant cu baza mare, pe o adancime de 40 cm, rimanand deasupra solului
20 cm.

Siean amensisica da belen

3.2.2. Luecriiri de pregitirea terenului:

- curitirea terenului in vederea impiiduririiz presupune executarea unor lucrari de curatire a terenului
de vegetatin nefolositoare (tilierea rugilor, zmeurisului, ierburilor inalte, lastarisuritor, semintisurilor
neutifizabile, tufisurilor, ete) cu secera sau cosorul, stringerea si asezarea materiatului in grimezi, ori giruri
pe curba de nivel:

- tiierea manuali sau mecanizata a tufisurilor, arbustilor si arborilor subfiri cu diametrul dela2 cm
fa 10 cm. adunarea materialului Tn grimezi sau martoane, orientate pe linia de cea mai mare panti, inclusiv
transportul prin purtare direct pe distanta wedie de 50 m. inclusiv scoaterea radacinilor prin asezarea
acestora Hngd cioatd (se executd sapatura in jurul cioatei, se taie ridicinile laterale si pivotul).

3.2.3. Executarea gardului ca plasa de sarina

Gardul de plasa de sarma se va executa pe conturul exterior al perimetrului de ameliorare, prin
plantarea de bulumaci/stalpi din beton/stalpi de metal din 3 in 3 metri cu contrafise din 10 in 10 stalpi, la
colturi si la punctele de inflexiune, cu plasa de sarma cu inaltimea de 1.5 m, ochiuei de 15 x 15 cm. Sunt
prevazute porti de acces, conform studiului de fezabilitate,

3.2.4. Procurarea puietilor, transportul si depozitarea lor, in vederea impaduriri
a. Calitatea puietilor
Lotutile de puieti utilizati la infiintarea plantatici, trebuie si fie de calitate corespunzitoare in ceea
ce priveste caracteristicile generale, sdnitatea, vitalitatea si calitatea fiziologica. Lotul de puieti nu poate fi
comercializat decit daci cel putin 95% din puietii din lot sunt de calitate corespunzitoare.Puietii sunt
considerati necorespunzitori daci au una dintre deficientele urmatoare:
a) vatamari fizice;
b) lipsa muguretui terminal;
¢) tulpini multiple;
d) sistemul radicelar insuficient dezvoltat;
e) simptome de uscare, incingere, mucegdire sau putrezire oti de viitimiri datorate daundtorilor
specifici;
1) forma asimetrici
Puietii forestieri de talie micd, folosifi la plantat, trebuie sd aibd grosimea minimd la colet de 5
mum, iar varsta nu trebuie si depliseascd 2 ani.
Tabelul Conditii de calitate §i dezvoltare pentru puietii forestieri




Partea a.nat(])n}icé Conditii de calitatc §i dezvoltare pentru puietii forestieri din speciile N
a putctului — —

respectiv Foioase

| Dezvoltatd, stufoasd, nevitimatd (nerdnitd de unelte si neatacatd de insecte sau
ciuperci pe portiunea utild), vie, nedeshidratata, viguroasd;

' Lungimea minimd, cin;

Radéicind e -
Specii cu inrdddcinare:
- pivotantd: 25 cm
o - fasciculata: 20 cm
Tulpind Lignificatd, si cu structurd specificd _speciei
Scoarta | Nevitdmatd, nedeshidratatd, neteda
| Muguri Normal dezvoltati si sinitosi, mugurele terminal nedesfacut e

NOTA : Puielii forestieri cu talie micd, cei cu lalie semimijlocie si foioasele cu talie mijlocie se
scol cu riddcing mudd.

Dimensiunile se verifici cu instrumente obignuite de masurat. Grosimea puietilor se m#isoard la
colet si se exprimi in milimetri. Fractiunile ce depagesc 0,5 mm inclusiv se intregeste, iar cea sub 0,5 mm
nu se ia in considerare.

Verificarea puietilor forestieri se verifica utilizénd inregistririle pepinierei sau dupd numarul
‘nelelor anuale numarate intr-o sectiune practicatid imediat deasupra coletului.

Aspectul si dezvoltarea se verifica vizual. La puietii la care starea de viabilitate i fitosanitard nu
unt certe in urma examinarii vizuale, se fac sectiuni ale ridacinii, tulpinii, ramurilor si mugurilor.

Constatarea bolilor criptogamice supuse carantinei fitosanitare se face conform dispozitiilor legale
in vigoare referitoare la protectia plantelor.

b. Ambalarea puietilor

Puietii din acelasi lot se string in legaturi confindnd aceleasi numdr de bucéti. Legarea acestora se
face astfel incat si se evite vatimarea cojii, folosind richita, liber de tei, fasii de material plastic, sfoari.

Pentru transportul la santicrele de mpadurire legdturile de puieti pot fi introduse in saci de
polietilena de marimi corespunzitoare, radacinile puietilor plasdndu-se pe fundul ambalajului.

¢. Transportul puietilor

in timpul manipularii si transportului pe orice distan{d, puietii trebuie feriti de orice vitdmare ca:
ruperca mugurelui terminal, rénire, uscare, incingere, degerare, deshidratare etc. sau amestecare a loturilor.
‘Transportul trebuie ficut in cel mai scurt timp pentru a s evita degradarea puietilor.

La transportul puietilor de la pepinierd la santierul de imp#duriri vor {i folosite mijloace de transport
special amenajate astfel ca si se evite deprecierea acestora.

Transportul puietilor pand la destinatie se va face cu mijloace de transport acoperite in vederea
protejirii radacinilor puietilor de actiunea ddunatoare a véntului si a razelor solare. Snopii de puieti se vor
aseza in siraturi. Intre straturi, inclusiv deasupra, dedesubt si pe lateral, se va agterne céte un strat de muschi,
litiers sau paie umede.

d. Depozitarea puietilor pe santierul de impiduriri

Pentru a preintdmpina uscarea ridécinilor, depozitarea puicfilor se va face in santuri speciale in care
se vor pistra pani la plantare. Pentru siparea sanfurilor se alege un loc, in incinta santierului de impédurit,
cu solul suficient drenat. Santurile vor avea litimea de 60 cm si adancimea de 40 cm. Lungimea sanfului
va {1 1n functie de numaruf de puici i va avea orientarea dupd directia nord-sud. Peretele de la capiitul
sudic al santului se sapd inclinat fa 45° si pe acesta se ageazd Intr-un singur rind manunchiurile de puieti .

Peste fiecare rand se pune un strat de pdmant umezit de 10-12 cm, cu care se acoperd in intregime
raddcinile si o portiune de 2-3 cm din tulpina puiefilor din toate speciile. Se ageazd apoi alte rinduri de
manunchiuri intercalate cu pamant umezit i bine tasat, pand la epuizarea intregii cantitdfi. Sdparea
sanfurilor se va face manual, cu cazmaua.

3.2.5. Pichetarea terenului
Pentru respectarea schemei de plantare (formule de impédurire, distante dintre randurile de puieti
si dintre puietii de pe rand) se va efectua pichetarea terenului ce urmeazi a fi plantat.
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Pichetarea terenului prevede confectionarea pichetilor, apropicrea acestora pe 50 m, orientarea §i
fixarea srmei, infigerea pichetilor in sol in dreptul semnelor de pe sdrma.

3.2.6. Executarea gropilor, planfarea puietilor

Serviciile de infiintare a plantatiei se vor executa in afara sezonului de vegetatie, cuprins intre 01
octombrie si 30 aprilie, in functie de conditiile climatice din teren si de cele specifice perioadei in care se
va efectua impadurirea propriu zisa (in special cele legate de cantitatea de precipitatii din sol).

Plantarea se va face in teren pregitit in vetre, care cuprinde trei faze:

) - executarea vetrei prin indepartarea stratului de iarba, frunze, pregitirea solului pe suprafata de
60 cm x 80 om.

I1) - siparea manuala a gropilor de plantare, avind laturile 30 x 30 cm si adancimea de 40 cm,
scoaterea pamantului la marginea gropii (pdméntul vegetal din straturile superioare se pun separat de cel
din straturile inferioare), indepartarea pietrelor, radacinilor, rizomilor i a altor resturi vegetale, asezarea
acestora pe spatiile dintre gropi, culegerea si distrugerea larvelor sau a insectelor daunitoare;

111} - plantarea propriu-zisd a puieilor, care va incepe cu afdnarea de pe fundul gropii sau formarea
unui musuroi cind se planteaza puieti cu inrddécinare trasantd, introducerea puietului in groapd, risfirarca
radacinilor, tragerea paméantului vegetal in groapd pand la jumatate din adancimea acestela, se miscd ugor
usor puietul in plan vertical si orizontal pand intra pamantul printre raddcini i acestea ajung in poziic
verticald, se aliniazdl puietul si se face prima batitorire cu ména cdnd se planteaza puieti de talie mica sau
cand solu! este mai umed si mai greu, sau cu piciorul in soluri mai afénate si reavene, apoi se pune pamént
in groapa in 1-2 reprize urmate de tasdri ale solului pand cénd groapa se umple, apoi se ageazd un sirat de
sol afinat peste ultimul strat de sol bététorit.

Inainte de plantare, radicinile puietilor se vor mocirli n vederea realizarii unui contact intim cu
paméntul din groapa de plantare si se vor trata impotriva daunatorilor biotici cu substante specifice.

3.2.7. Amplasarea bornelor pentru controlul anual al regeneririlor

Suprafetele de control anual se materializeazd pe teren in punctele de intersectie a unei retele
rectangulare imaginare, prin borne, amplasate intr-un colt al pietei sau in centru ia pietele circulare. Forma
suprafetelor de control va fi regulata(pétrat, dreptunghi sau cerc) cu aria de 200 m’. Bornele se
confectioneazi din lemn, cu grosimi de 8-10 cm i lungimi de 1,2-1,5m (din care 0,6-0,8 m se ingroapd in
sol). Pentru o identificare ugoard, capitul superior al bornei se vopseste in rosu pe o lungime de 10-15 cm
si va purta un numir de ordine corespunzitor inregistrarii din carnetul de teren.

Amplasarea lor in teren va fi urmétoarea:

wa Numar de borne de control | Suprafata pietei de control-
) anual mp
_____ IA 17 200
| TOTAL 17 X

3.2.8. Executarea completarilor

Completarea lipsurilor in plantatii se executa in anul 1 si 2 de la infiintarea culturii. in cazul
pierderilor uniform rispandite sau grupate, solutia tehnica prevede completiri in proportie de 20% in anul
i1, 10% in anul Il pentru formula de Impadurire cu 75SC 12,5FR (ML,CI, MJ,UL,PA) 12,5L¢c
(Co.Sa,Pd,Mc). Speciile care se introduc prin completdri vor trebui s asigure proportiile stabilite pentru
compozitiile de impadurire.

La efectuarea completrilor vor fi respectate toate prevederile descrise anterior la capitolele
referitoare la procurarea puietilor, transportul si depozitarea puietilor, plantarea puietilor, ftratarea
radicinilor Impotriva ddungtorilor,

Pierderile din calamitati sau lipsurile grupate ( mai mari de 4 puieti la un loc) se completeaza si se
refac in maxim 1 an de la constatare. Daca pierderile din primul an se incadreaza in procentul de 20 %,
stabilit in urma primului controlul anual, se vor putea face completari pana la acest procent considerandu-
se conditii normale. Daca se inregistreaza pierderi, ca urmare a unui eveniment produs de factori biotic sau
abiotici, mai mari de procentul maxim prevazut in documentatia tehnica, se vor putea face completari pana
la maximul pierderii (pana la 20% ) in baza unor acte de calamitate intocmite conform dispozitiilor legale.
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Scmnalarea aparitiei evenimentului produs de factori biotici sau abiotici se va face in scris in termen de
maxim 24 ore de la aparitia evenimentului catre Garda foresticra Cluj. Completarile se vor face din speciile
si la schemele prevazute in solutia tehnica aprobata.

3.2.9. Executarea infretinerilor

Revizuirea plantatiilor este serviciul care se executa primavara, dupa topirea zapezil, in vederea
remedierii- vatamarilor produse puietilor. Serviciile de revizuire constau in: inlaturarea ierburilor,
despotmolirea, indepartarea pietretor, a malului, indreptarea puietilor aplecati sau indoiti, replantarea s
acoperirea puietilor scosi de ape sau descaltati. Se vor execulda lucrari de revizuiri in primii 2 ani de la
infiintarea plantatiel.

Mobilizarea solului consta in afanarea solului in jural puietilor pentru inlaturarea florei erbacee,
intreruperea capilaritatii care favorizeaza evaporarca apei si asigurarea inmagazinarii apei provenite din
precipitatii. Aceste servicii se executa la 2-3 saptamani de la intrarea in vegetatie a puietilor , putandu-se
face mai multe mobilizati intr-un an. Se executa in prinidi 4 ani (3 prasile in anul 1, 2 prasile in and 11 s1
HI 1 prasila in anud 1V).

3.2.10. Combaterea daunatorilor
In scopul prevenirii si combaterii daunatorilor se vor efectua servicii de combatere pe cale chimica,
prin inbaierea radacinii puietilor inainte de plantare cu o solutie combinata din insecticide si un adjutant.
Protectia impotriva vanatului sau a pasunatului de catre animalele domestice se va realiza prin
imprejmuirea plantatiitor cu gard de plasé de sdrmd cu ochiuri de 15x15 cm sustinut pe bulumaci dispusi
din 3.0in 3,0 m, contralise din 10 in 10 stilpi - zona fiind intens pasunatd de cétre animale.

De asemenea se vor prevedea servicii de asigurare a pazei, in vederea prevenirii distrugerii plantatici
infiintate si a imprejmuirii, precum si prevenirea si stingerea incendiilor,

in vederea asigurarii reusitei serviciilor de impadurire se recomanda respectarea cu strictete a
regulilor de transport, manipulare, depozitare si plantare a puietilor.

Transportul puietilor pana la destinatie se va face cu mijloace de transport acoperite in vederea
protejarii radicinilor puietilor de actiunea ddunatoare a vantului si a razelor solare. Snopii de puieti se vor
aseza in straturi, intre straturi, inclusiv deasupra, dedesubt si pe lateral, se va asterne céte un strat de muschi,
litiera sau paie umede,

3,2.11. Controlul anual al regeneririlor

Scopul controlului este de a determina reusita plantaiilor si modul in care acestea s-au dezvoltat.
Controlul se va efectua toamna, in perioada | septembric - 15 octombrie prin amplasarea pictelor de proba
si inventarierea puietilor in conformitate cu normativele in vigoare. Aceste piete sunt permanente, fiind
mentinute de la receptia lucriirilor de infiintare a plantatici §i pand la reugita definitiva.

Forma suprafetelor de control va fi regulata (rotunda. patrata, dreptunghiulard) cu aria de 200 m?,
Acestea vor fi materializate intr-o refea rectangulard imaginard. Aria cumulata a acestor suprafefe de probd
va fi de 2% din suprafata totald.

Potrivit Normelor tehnice privind regenerarea padurilor si efectuarea conrolului anual aprobate prin
Ordinul M.M.A.P. nr. 2537/2022 *’cénd se constatd ci amplasarea schematicd a suprafetelor de control nu
surprinde realitatea din teren se vor amplasa suplimentar, alte suprafete de control prin care care si se poate
reda cat mai bine situatia culturii respective”.

In cazuri exceptionale se poate extinde inventarierea puietilor pe toata suprafata unui ua sau pe toata
suprafata perimetrufui.

Prima verificare a plantatiei (anul 1 ) se face la un termen de maxim 30 de zile de la intrarea puietilor
in vegetatie, prin care se urmdreste si se stabileasca procentul de prindere a puietilor. Controlul anual al
regenerdrilor (etapa a 1l-a) stabileste reugita culturilor, modul lor de dezvoltare si lucrarile de intrefinere
necesare a se efectua pentru ca acestea si atingd starea de masiv in termenul preconizat initial.
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Cap. I11. Documentatia care trebuie prezentati de citre contractant

Ofertantul_(contractantul) are obligatia de a intocmi propunerea de executie a serviciilor in
conformitate cu cerintele previzute in proiectul tehnic elaborat de proiectant si corespunzatoare caietului
de sarcini. In acest sens ofertantul va ofeti dutoritdtii contractante cel putin urmatoarele:

ITL.1. Documentatie fehnic, care cuprinde :

- descricrea tehnica a serviciilor care se vor desfisua in perimetru (depozitarea puietilor, mocirlirea
puietilor, pichetarea, executarea gropilor, plantarca puietilor, combaterea daundtorilor (dac este cazul},
intretinerea plantatiei, completarea puietilor lipsd, controlul anual, executia imprejmuirii, executia si
amplasarea bornelor controlului anual, executia si amplasarea bornelor amenajistice, executia si amplasarca
panoului de propaganda silvic#);

- centralizatorul numarului de puieti utilizati, pe specii, ua-uri si an;

- centralizatorul lucririlor ce se vor efectua, pe ua si an;

- antemasuratorile pentru fiecare investitie (ua) pe an, cuprinzand toate serviciile ce se vor desfasura
in cadrul perimetrului;

- graficu! de realizare a investitiei, pe an si pe servicii (servicii de pregitire a terenului, servicii
anexd, impaduriri, intretinerea plantatiei, completdri, controful anual, inclusiv materializarea pietelor de
proba, paza perimetrului)

I11.2. Documentatia valoricd, care contine:

- devizul general- pe total perimetru

- deviz pentru serviciile de Impédurire

- devize, pentru fiecare investitie specificd in parte

- esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

Nota : Devizele vor respecta intocmai prevederile Hotdrdrii nr: 907 din 29 noiembrie 2016 privind

elapele de elaborare i confinutul-cadru  al documentaiilor  tehnico-economice  aferente
ohicctivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Cap. IV, EVALUAREA OFERTELOR

TV.A. Criteriul de atribuire

Pentru evaluarea ofertelor prezentate se va utiliza criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-
pret, utilizand urmatorii factorii de evaluare:

Propunerea financiari
1. Experienta profesionali a expertului cheie
2. Propunerea tehnica

A. Factori de evaluare
(. Propunerea financiara, fara TVA - punciajul P1

2. Experienta profesionali a expertilor cheie (Numir de proiecte similare in care respectivii experti

au indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplinieasca in viitorul contract
} - punctajul P2

3. Propunerea tehnica- demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului,
precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor — punctajul P3

TOTALP1 + P2+ P3

3. Criferii de atribuire in functie de factorii de evaluare
Denumire factor evaluare I Descriere 1

Punctaj
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I. Propunerea financiara - 40%
(Pretul ofertei) P1 Componenta financiara Punctaj maxim factor: 40

Algoritm de calcul: Punctajul se acordi astfel:
a) Pentru cel mai scézut dintre prefuri se acordd punctaj maxim alocat;
b) Pentru celelalte prefuri ofertate punctajul P(n) se calculeazad propottional, astfel:
P(n) = (Pref minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
P (n). punctajul obtinut de citre Oferta admisibild aflatd sub evaluare;
Pret (min): cel mai scizut dintre preturile Ofertelor admisibile;
Pret (n): pretul Ofertei admisibile aflatd sub evaluare.

Denumniire factor evaluare Descriere Punctaf
2. Experien{a profesionala a Componenta tehnica 24%
expertilor cheie P2 Prin experti cheie se intelege petsonal , )
Punctaj maxim factor: 24
atestat conform OM 1763/2015, art.5

Algoritm de calcul: Punctaj acordat pentru experienta expertilor-cheie se va acorda pentru fiecare in parte, astfel:

a) pentru experienta constand in implicarea intre 2 si 4 proiecte, a persoanei propuse se acorda 1/4 din
punciajul maxim alocat expertului respectiv,

b) pentru experienta constand in implicarea intre 5 si 7 proiecte, a persoanei propuse se acorda 1/2 din
punctajul maxim alocat expertului respectiv

¢) pentru experienta constand in implicarea in peste 7 profecte, a petsoanei propuse se acorda punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

Suma punctajelor maxime alocate expertilor chele trebuie sa fie egala cu 24,

Denumire fuctor evaltare Descriere Punctaj

3. Propunerea tehnica- Componenta tehnici
demonstrarea unei metodologii
adecvate de implementare a
contractului, precum Si ©
planificare adecvata a resurselor
umane si a activitatilor -
punctajul P3

36%
Punctaj maxim factor: 36

Algoritm de calcul: Punctaj acordat pentru calitatea metodologiei de implementare a contractului se va stabili in
functie de urmatoarele aspecte :

I Pentru factorul de evaluare "Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a gontractului, precum
si o planificare adecvatd a resurselor umane st a activititilor" a fost stabilit un numdr de 6 (sase) subfactori care vor
fi utilizati de comisia de evaluare ca puncte de reper in aprecierea factorului.

2. Fiecare subfactor va fi apreciat in functie de calificativul "foarte bine/bine/acceptabil”. Comisia de evaluare va
acorda calificativul luand in considerare liniile directoare prezentate in tabelul de mai jos.

3. Fiecarui calificativ 1i corespunde o notd. Nota pentru calificativul "foarte bine" este 6, nota pentru calificativul
"bine" este 3, nota pentru calificativul "acceptabil” este 1.

4. Punctajut tehnic total al ofertei tehnice se calculeazi prin nsumarea punctajelor tehnice obtinute in urma aphicirii
fiecirui subfactor de evaluare. Punctajul aferent unui subfactor de evaluare va fi obfinut prin acordarea notei
corespunzitoare calificativului obtinut de oferta respectivé la evaluarea acelui subfactor.

5. Punctajul tehnic total maxim ce poate fi acordat unei propuneri tehnice este de 36 de puncte.

Subfactorul 1- Abordarea propusa pentru implementarea contractului (se va analiza informatia furnizatd
in formularul de propunere tehnica), punctajul acordat se va acorda in functie de calificativ (foarte
bine/bine/acceptabil} astfel:

a) Daca abordarea propusd se bazeaza in mare masura pe o serie de metodologii, metode si/sau instrumente
testate™® 1), recunoscute®2) si care demonstreaza o foarte bund Infelegere a contextului, respectiv a particularitafii
sarcinilor stabilite tn caietul de sarcini, in corelatie cu aspectele-cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate
- se ucordu calificativul foarte bine, echivalent cu 6 puncte.

b) Daca abordarea propusi se bazeazi partial pe metodologii, metode sifsau instrumente testate, recunoscute si
care demonstreazi Intelegerea contextului, respectiv a particularititii sarcinilor stabilite 1n caietul de sarcini, In

corelajie cu aspectele-cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate - se acorda califacitival bine, echivalent
o 3 puncte,




¢) Daca abordarea propusd nu are fa bazi metodologii, metode gifsau instrumente testate, recunoscute si aratd o |
in{elegere limitatd a contextului, respectiv a particularitafii sarcinilor stabilite Tn caietul de sarcini — se acorda
calificativui acceptabil, echivalent cu I punct.

Subfactorul 2 - Resursele (umane si materiale) §i realizirile corespunzatoare fiecarei activitati, { se va analiza
informatia furnizatd in Formularul de propunere tehnicd), punctajul acordat se va acorda in functie de calificativ
(foarte bine/bine/acceptabil) astfel:

a) Daca vesursele*3) identificate si realizérile indicate sunt corelate deplin/in mare médsurd cu complexitatea
fiecarei activitati propuse - se acorda calificativil foarte bine, echivalent cu 6 puncte.

b) Daca resursele identificate si realizérile indicate sunt partial corelate cu complexitatea fiecarel activitd{i propuse
- se acorda califacitivul bine, echivalent cu 3 puncte.

¢) Daca Resursele identificate sau vealizarile indicate sunt corelate intr-un mod limitat cu complexitatea
activititilor propuse - se acorda calificativil acceptabil, echivalent cu I punct.

Subfactorul 3 — Atributiile membrilor echipei in implementarea activititilor contractului si, daci este cazul,
contributia ficedrui membru al grupului de operatori economici, precum si distribuirea si interactiunea sarcinitor i
responsabilitifilor dintre ei, (se va analiza informatia furnizatd in Formularul de propunere tehnic), punctajul
acordat se va acorda in functic de calificativ (foarte bine/bine/acceptabil) astfel:

a) Daca sunt indicate responsabilitdfile in execufia foarte bine contractului si interactiunea tntre membrii echipei,
‘aclusiv cele referitoare la managementul contractului, activititile de suport si, dacd este cazul, distribuirea i
interactiunea sarcinilor si responsabilitdtilor intre operatorii din cadrul grupului - se acorda calificativul foarte bine,
echivalent cu 6 puncte.

b) Daca Sunt indicate partial responsabilitdfile in executia contractului §i interactiunea intre membrii echipei,
inclusiv cele referitoare la managementul contractului, activitigile de suport si distribuirea si interacfiunea sarcinilor
si responsabilitatifor intre opetatorii economici din cadrul grupului (dacii este cazul) - se acorda califacitivul bine,
echivalent cu 3 puncte,

¢) Daca Sunt indicate in mod limitat responsabili¢itile Tn executia confractului sau interactiunea intre membrii
echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului §i activitdfile de suport sau distribuirea si
interactiunea sarcinilor si responsabilitéfilor ntre operatorii economici din cadrul grupului (daca este cazul) - se
acorda calificatival acceptabil, echivalent cu I punct.

Subfactorul 4 - Incadrarea in timp, succesiunea si durata activitégilor propuse, (se va analiza informatia
furnizata in Formularul de propunere tehnicd), punctajul acordat se va acorda in functie de calificativ (foarte
bine/bine/acceptabil) astfel:

a) Daca durata activitafilor corespunde deplin complexita{ii acestora, jar succesiunea dintre acestea, inclusiv
petivada de desfdsurare, este stabilitd in functie de logica relatiei dintre acestea. Durata previzutd pentru fiecare
operafiune principald necesard este corelatd cu activititile previzute a fi realizate Tn lunile respective si resursele
identificate pentru desfisurarea acestora - se acorda calificativul foarte bine, echivalent cu 6 puncie.

b) Daca durata activitatilor corespunde partial complexitatii acestora, iat succesiunea dintre acestea, inclusiv
perioada de desfisurare este corelatd doar parfial cu logica relatiei dintre acestea. Durata previzutd pentru fiecare
operatiune principald necesard este corelatd partial cu activitafile previzute a fi realizate in lunile respective si
resursele estimate pentru desfisurarea acestora - se acorda califacitivul bine, echivalent cu 3 puncte.

¢) Daca durata activitatilor este n micd masurd potrivita complexititii acestora sau succesiunea dintre acestea,
inclusiv perioada de desfagurare, este stabilitd Intr-un mod foarte pufin adecvat in raport cu fogica relafiei dintre
acestea sau durata previizutd pentru fiecare operatiune principald necesard este corelatd in micd masurd cu activititile
previzute a fi realizate in lunile respective si resursele estimate pentru desfisurarea acestora - se acorda calificativul
aceeptabil, echivalent cu 1 punct.

Subfactorul 5 - Identificarea si incadrarea in timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative in executia
contractutui, inclusiv descrierea modului in care acestea vor fi reflectate th raportiri, in special cele previzute In
caietul de sareini, (se va analiza informatia furnizatd in Formularul de propunere tehnic), punctajul acordat se va
acorda in functie de calificativ (foarte bine/bine/acceptabil) astfel:

a) Daca Punctele de reper identificate sunt semnificative pentru executia contractului, sunt incadrate corect in
timp si corelate corespunzétor cu raportirile, in special cele previzute in caietu! de sarcini - se acorda calificativil
foarte bine, echivalent cu 6 puncte.

b) Daca Punctele de reper identificate sunt n mici masurd semnificative pentru executia contractului, dar sunt
incadrate corect in timp si corelate corespunzator cu raportérile, in special cele prevazute n caietul de sarcini - se
acorda califucitivul bine, echivalent cu 3 puncte.

¢} Daca Punctele de reper sunt identificate, dar nu sunt semnificative sau nu sunt incadrate corect in timp sau nu
sunt corelate corespunzator cu raportirile, in special cele previzute in caietul de sarcini - se acorda calificativul
| acceptabil, echivalent ca I punct,
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Subfactorul 6 - Numarul de zile de munci previizut pentru fiecare categorie de expert in fiecare lund pe
parcursul perioadei de exccutic a contractului, (se va analiza informatia furnizatd tn Formularul de propunere
tehnic#), punctajul acordat se va acorda in functie de calificativ (foarte bine/bine/acceptabil) astfel:

a) Daca Numarul de zile de munci distribuit pe categoriile de experfi (experti-cheie/experti non-cheie si experti
seniori/experti juniori) este cotelat cu activitatile prevézute a fi realizate In lunile respective si resursele identificate
pentru desfasurarea acestora - se acorda calificativul foarte bine, echivalent cu 0 puncte,

b) Daca Numirtul de zile de munca distribuit pe categoriile de experfi (expetti-cheie/experti non-cheie si experti
seniori/experti juniori) este corelat parfial cu activitdfile previzute a fi realizate In lunile respective §i resursele
estimate pentru desfisurarea acestora - se acorda califacitivul bine, echivalent cu 3 puncte

¢) Daca Numarul de zile de munci distribuit pe categoriile de experti (experti-cheie/exper{i non-cheie si experti
senjori/experti juniori) este corelat in mici mésurd cu activitatile prevazute a fi realizate in funile respective si
resursele estimate pentru desfasurarea acestora - se acorda calificatival acceptabil, echivalent cu 1 punct,

%1} Metodologiile, metodele si/sau insirumentele au fost utilizate in alle proiecte.

“2) Metodologiile, metodele sifsau instrumentele sunt descrise in literatura de specialitate.

*3) Resursele sunt umane gi materiale. Se va lua in considerare §i personalul suport,
PT=P1+P2+P3 Punctaj maxim total: 100

1V.B. Desemnarea ofertei cistigitoare:

Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecirui factor de
evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat anterior.

IV.C. Punctajul total obtinut va fi determinat dupé cum urmeaza:

PT=P1+ P2+ P3

P 1 - punciajul acordat pentru factorul de evaluare P1 (maximum 40 puncte),
P 2 — punctajul acordal pentru factorul de evaluare P2 (maximum 24 puncie),
P 3 — punctaj acordat pentru factorul de evaluare P3 (maximum 36 puncte),
PT — punctajul total obtinut (maximum 100 puncte),

IV.D. Clasamentul Ofertelor va fi determinat pe baza punctajului total, obtinut pe baza metodei de calcul
de mai sus, iar autoritatea contractantd va incheia contractul cu ofertantul desemnat céstigiitor, a cdrui ofertd a fost
clasati pe primul loc cu punctaj maxim.

Nota: Daca doud sau mai multe oferte clasate pe prinul loc confin acelagi punciaj, autoritatea contractantd
va desemna cdstigitor pe acel ofertant care a obfinut punciajul cel mai mare penir Sfactorul de evaluare “Experienta
profesionali a expertilor cheie®. I situaia in care egalitatea se mentine, autoritatea confractantd are dreptul sd
solicite noi propuneri financiare §i oferta cdstigdtoare va fi desemnald cea cu propunered, financiard cea mai wicd.

Cap.V. Rezuitate ce trebuie obtinute de Contractant (executant)

V.1 Executia servicilor

Prin serviciile de impadurire se realizeaza un echilibru biocenotic solid si de durata, care duce la
valorificarea optima a statiunii respective, imbunatatiri ale conditiilor de mediu prin microclimatul care il
creeaza.

Contractantul va urmarii prin executia serviciilor, infiintarea plantatiei pe suprafata de 22,80 ha care
reprezinta perimetrul de ameliorare Cremenea, conducerea acesteia prin serviciile de ingrijire prevazile
de documentatia tehnica si atingerea starii de masiv in termenul prevazut aceasta documentatie si de
normativele tehnice in vigoare. Toate serviciile previzute in proiectul tehnic trebuie sd respecte, cantitativ
si calitativ, prevederile mentionate in documentatia de fezabilitate si caietul de sarcini.

Executia obiectivului de investitii va cuprinde ce! putin urmatoarele
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- Investitia nr. 1 Servicii de pregatire a terenului si a solulut in vederea impaduririi— 25.00 ha

- Investitia nr. 2 Servicii de impadutire —25.00 ha

- Investitia nr. 3 Servicii de intretineri si completari pana la realizarea starii de masiv —25.00 ha

- Investitia nrd Executarea si amplasarea pietelor pentru controlul anual al impaduririlor  si
evecutarca controlui anual al regenerilor — 34 piete;

- Investitia nt. 5 Executarea si amplasarea bornelor amenajistice - 8 borne;

- Investifia nr. 6 Exccutarea si amplasarea imprejmuirii cu plasa de sarma, H = 1.5 m, ochiuti de
[5x15 em, stalpi (din lemn, beton sau profil metalic) din 3 in 3 m, cu contrafise din 10 in 0 stalpi,
oblizatoriu la colturi si puncte de inflectiune.

- Investifia nr. 7 Executarea i amplasarea panourilor de informare si propaganda silvicd—1 bucat#;

- Invesfitia nr. 8 Paza perimetrului (cu toate investitiile incluse), pand la predarea perimetrului cétre
beneficiar - respectiv Primdria Comunei Bobalna (prognozal 4 ani).

V.2 Gestionarea deseurilor

Deseurile rezultate vor i ridicate din perimetru, de ctre executant si vor fi reciclate conform normelor
legislative in vigoare,

V.3. Documentafiile necesare pentru planificarea execufiei, pentru executia, controlul executiei
si finalizarea serviciilotr.,

V.3.1. Graficul lueriirilor/serviciilor
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Nota : Perioada efectiva de executare a lucrarilor in Iunile prevazute in grafic, va fine seamd de
conditiile climatice cele mai favorabile plantatiei si de necesitatile reale din teren ale culturii nou infitntate.

v.3.2. Planul de control al calititii serviciilor executate - se va face de ciitre comisia de receptie
numitit prin decizia Inspectorului Sef al Garzii Forestiere Cluj

I Executantul va notifica in scris fiecare serviciu pe care urmeaza sa 0 exccute in perimetrul de
ameliorare specificand date concrete privind, cel putin, data inceperii, serviciul pe care urmeaza sa il
execuie, suprafata pe care intentioncaza sa execute aceste servicii si termenul preconizat in care considera
ca va fi finalizat.

2. Verificarea serviciilor de pregitire a terenului — prin vizualizare si misurare, in maxim 30 de
Jile de la terminarea serviciilor, odata cu receptia serviciilor de impadurire.

3. Verificarea impaduririlor — se va face, dupd intrarea in vegetatie a puietilor plantati, in maxim
15 zike de la notificarea executantului - prin verificare conform NT in vigoare. Se pot face receptii partiale.

4. Verificarea completirilor, a serviciilor de revizuire a plantatiei si a celor de mobilizare a
solului in jurul puiefilor - se va face in maxim 15 zile de 1a notificarea Contractantului, prin verificare in
conformitate cu NT in vigoare. Se pot face receptii partiale.

5 Verificarea controlului anual al regeneririlor - se va face, in maxim 15 zile de la notificarea
Contractantului, prin verificare in conformitate cu NT in vigoare.

6. Verificarea lucriirilor anexe (constructie imprejmuire, amplasarea bornelor de control si
amenajistice, amplasarea panourilor de propagandé silvicd- prin vizualizare si misurare se va face astfel :

- anterior sau cel tarziu odata cu receptia lucrarilor de Tmpadurire, in maxim 30 de zile de la
notificarea executantului,

- la predarea obiectivului de investitii cdtre proprietar- Primiria Comunei Bobalna.

7 In situatia in care datorita conditiilor climatice nefavorabile sau a altor probleme este
impiedicata finalizarea serviciilor, se pot efectua si receptii partiale a plantatiilor, in vederea unei
plati partiale. La suprafetele parcurse partial cu servicii, din motivele mentionate mai sus, trebuic ca
imprejmuirea sa fic complet realizata, pentru a-si putea exercita rolul de protectie a plantatiei, iar suprafata
parcursa trebuie sa aiba o forma regulata pentru a putea fi determinata prin masurare.

8. Receptia serviciilor de impadurire, partiale si finale, se realizeaza in termen de maxim 30 de
Jile de la notificarea finalizarii serviciilor de impadurire, in conformitate cu prevederile art. 16 din Legea
100/2010 privind impadurirea terenurilor degradate si conform Normelor Tehnice privind efectuarea
controlului anual al regenerarilor, aprobate prin Ordinul MMAP nr.2537/2022 si‘a Normelor Tehnice
privind compozitii, scheme si tehnologii de regenerare a padurilor si de impadurire a terenurilor degradate,
aprobate prin Ordinul MMAP nr.2533/2022.

9. Monitorizarea serviciilor de impaduriri se va face conform Normelot Tehnice privind
efectuarea controlului anual al regenerarilor, aprobate prin Ordinul MMAP nr.2537/2022
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10. In situatia in care prin verificarile efectuate de catre reprezentantii Garzii Forestiere sunt
constatate neconformitati, Garda Forestiera va notifica in scris executantul cu privire la acestea iar
executantul are obligatia de a efectua remedierca de indata a neconformitatilor. Dupa remedierca
neconformitatilor, executantu! va notifica Garda Forestiera in vederea verificarii.

(1. Plata serviciilor efectuate se va face doar pentru lucrarile exccutate in mod corespunzator,
exceptandu-se de la plata suprafetele parcurse cu jucrari in care au fost constatate neconformitati, iar
acestea nu au fost remediate.

V.3.3. Declaratia de conformitate 2 materialelor si a oriciror docuinentatii relevante solicitate
prin legislatia in vigoare

Executantu! este obligat si prezinte in original si sa depund, Tn copie certificata de acesta, ca anexd
la facturd :

- certificatele de identitate a puietilor precum si avizele de insotire ale acestora conform legislatiei
specifice in vigoare;

- etichetele de la toate recipientele, care s ateste cd substan{a folositd la combaterea daundtorilor
este aflatd in termen de garantie,

V.3.4. Plata serviciilor
Lucririle se vor pliti dupii receptia serviciilor, astfel :
a. Serviciile de pregitire a terenului - dupa terminarea lor, in baza proceselor verbale de receptic.
b. Serviciile de impadurire — dup# terminarea lor, in baza proceselor verbale de receptie:

- pentru impaduririle executate primavara, servicile vor i receptionate si plitite dupd intrarea in
vegetatie a puicetilor;

- pentru impaduririle executate toamna, servicile pot fi receptionate si plétite, dupa intrarea in
vegetatie a plantatiei, in primavara imediat urmatoare. In situatia in care executantul solicita receptia
fara a astepta intrarea in vegetatie a puietilor, Garda Forestiera poate efectua receptia insa doar prin
determinarea marimii si amplasamentului suprafetei plantate, a compovzitiei de impadurire si a schemel de
plantare(desimii). In acest caz executantul isi asuma integral toate pierderile de pe durata sezonului de
repaus vegetativ, fara a mai putea invoca actiunea unor factori biotici sau abiotici care sa fi determinat
aceste pierderi suplimentare fata de pierderile tehnologice normale.

¢. Serviciile anexe (constructie imprejmuirii, amplasarea bornelor de control si amenajistice,
amplasarea panourilor de propaganda silvica), impreund cu impadurirea

d. Revizuirea plantatiei vor fi receptionate la terminarea acestora, pe tot perimetrul, in baza proceselor
verbale de receptie .

¢. Serviciile de completiiri vor fi receptionate si platite dupa intrarea tn vegetatie a puietilor tindnd
cont de procentele de reusita stabilite prin NT;

£ Mobilizarea solului in jurul puietilor va fi receptionata la terminarea serviciilor, in baza proceselor
verbale de recepiie, tinind cont de procentul pornirii in vegetatic sau al reusitei regenerarii inregistrat la
ultitna verificare efectuata in teren;

g. Controlul anual al regeneririlor - verificarea se va face in perioada 15 octombrie -15 noiembrie,

in fiecare an, dupa trecerea unui sezon de vegetatic de la plantare; verificarea finald va fi fa declararea starii
de masiv.

h. Paza perimetrului

Activitatea de pazi a perimetrului se va plati incepand cu data predarii perimetrului, catre executant,
conform Anexei 2 din Ordinul nr. 4017 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Procedurii de predare-
primire a amplasamentelor terenurilor constituite in perimetre de ameliorare si de transfer al obiectivului
de investitie si se va incheia dupd predarea perimetrului, de catre Autoritatea Contractanta si executantul
Jucririlor, citre proprietar, conform Anexei 4- predarea perimetrului, din Ordinul nr. 4017 din 12 decembrie
2012 pentru aprobarea Procedurii de predare-primire a amplasamentelor terenurilor constituite in perimetre
de ameliorare §i de transfer al obiectivului de investitie.

Dacdl predarea perimetrului (de la Autoritatea Contractantd citre executant si de la Autoritatea
Contractantd si exccutant, citre proprietar) are loc in cursul lunii, paza se va péti pentru zilele calendaristice
efective ale lunii respective.
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in cazul in care sunt distruse sau dispar obiecte de inventar ale investitiei (gard, borne ale controlului
anual, borne amenajistice, panouri de propaganda), paza perimetrului nu se va deconta de ciitre
Autoritatea Contractanti pentru perioada cuprinsa intre ultimul control fara neconformitati
efectuat in perimetru si data finalizarii lucrarilor de reparatie/remediere a obiectivelor.

Daca n perimetru se inregistreaza activitati de pasunat, paza perimetrului nu se va receptiona si nu
se va deconta de ciitre Autoritatea Contractantd, pentru perioada cuprinsd intre ultimul control fara
neconformitati efectuat in perimetru si data finalizarii lucrarilor de reparatie/remediere a obiectivelor.

Documentele privind decontarea activitatii de pazi a perimetrului se vor depune in luna ianuarie,
pentru anul anterior cererii de platd.

Daci la controalele ce se efectueazi, se constatd distrugerea obiectelor de inventar (gard, borne ale
controlului anual, borne amenajistice, panouri de propaganda), puieti afectati de pasunat, executantul va
asigura, pe cheltuiald proprie, refacerea obiectelot/ plantatiei, urménd ca plata s se facd dupa controlul
Autoritatii Contractante care sa specifice remedierea situatiei.

Se accepta refacerea plantatie, din Fondul de ameliorare, doar pentru cazurile care se incadreazi in
prevederile Ordinului n:766 din 6 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
modul de prevenire, constatare, evaluare §i aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice
pericrloase si de alfi factori vatdmdtor, fondului forestier national, vegetafiei forestiere din afara fondului
forestier nafional §i obiectivelor instalate in acestea.

V4. Personalul Contractantului (executantului)

|. Contractantul va numi un reprezentant (responsabil proiect/inginer silvic), avand calitatea de
expert cheie, atestat pentru lucrari de impadurire conform O.M. 1763/2015, domeniul executie ~ conform
art 6 lit g, care va comunica direct cu persoana nominalizati de Autoritatea Contractantd la nivel de contract
ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si identificatd in contract. Reprezentantul
Contractantului organizeazd si supravegheaza derularea efectivd a Contractului (se va depune atestatul
persoanei desemnate ca reprezentant in copie certificata).

2. Sarcinile sale sunt :

a. si colaboreze direct cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea contractului gi

desfasurarea activitdtilor din cadrul acestuia;

b. gestioneazi, coordoneaza si programeaza toate activitdiile Contractantului la nivel de contract, in

vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;

c. asigurd toate resursele necesare aplicirii sistemului de asigurare a calitatii conform reglementdrilor

in materie;

d. gestioneazd relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

e. gestioneazi si raporteazi dacd executia luctirilor se realizeazi cu respectarea clauzelor contractuale

si a continutului Caietului de Sarcini.

3. Pentru activititile ce se desfisoard In perimetrul de ameliorare, Contractantul va informa Autoritatea
Contractantii numele dirigintelui de santier care va relationa direct cu personalul Autorititii Contractante,
asimilat expertului non-cheie. Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitétilor
realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului, Dirigintele de santier trebuie sé fic permanent
prezent in perimetru cdnd se realizeazd activititi si trebuie si poatd informa reprezentantul Autoritétii
Contractante in orice moment despre situatia din perimetru. in cazul in care dirigintele de santier nu poate
fi prezent, acesta va fi inlocuit cu informarca prealabila a Autoritétii Contractante, de catre o alta persoana
{expert non-cheie), atestata pentru tucriiri de impadurire conform O.M. 1763/2015, domeniul executie —
conform art 6 lit g.

4. Principalele sarcini ale dirigintelui de santier in cadrul Contractului sunt:

a. s colaboreze direct cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste activitiitile de pe santier;

b. si fie responsabil de gestionarea tehnic si operationald a activitatilor de pe santier, impreund cu

aspectele organizationale;

c. i contribuie cu expetienta sa tehnicd prin prezentarea de propuneri potrivite ori de céte ori este

necesar pentru executia corespunzatoare a lucririlor;

d. sa gestioneze si si supravegheze toate activitdtile desfagurate pe santier;
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si fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier,

si actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor

s actualizeze calendarul de desfisurare a activitdilor ;

si gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din santier;

i. sa fie responsabil de toate aspectele privind sinatatca si de sigurantd ale personalului executantului
de pe santier;

j. si fic responsabil de aspectele de mediu ale Jucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.

5. Dirigintele de santier trebuie sa fie atestat pentru fucrari de impadurire conform O.M. 1763/2015,

domeniul executie — conform art 6 lit g- (copia atestatului va fi parte a documentatiei pe care Contractantul

o va depune in cadrul procedurii de licitatic a executiei serviciilor din perimetrul de ameliorare).

6. Autoritatea Contractantd are posibilitatea si solicite Contractantului inlocuirea dirigintelui de
santier, pe perioada desfasurdrii lucrdrilor in perimetru, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate,
daey considerd of acesta este ineficient sau nu-si indeplineste atributiile la nivelul cerintelor stabilite.

7 Contractantul trebuie sa se asigure si si demonstreze cd personalul care desfagoard activitati pe
santier are toate abilitétile si competentele pentru executia luctdrilor preconizate.

= B

V.5. Utilaje, echipamente, materiale

Utilajele si vehiculele de transport ale materialelor necesare, ale serviciilor de pregitire a terenului,
setviciilor anexe - imprejmuire, bornelor de control si amenajistice, panourile de propagand silvici cat si
ale puietilor, vor folosi, in exclusivitate drumurile de acces cdtre perimetru si zona perimetrului de
ameliorare.

V.6 Zona de lucru
Zona de lucru va fi doar in interiorul perimetrului de ameliorare.

V.7 Modificiri tehnice
Contractantul va executa serviciile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Proiectul tehnic
si Caietul de sarcini. De reguli si din principiu, pe perioada executiei serviciilor nu este permisd nici o
maodificare tehnicd (modificare sau addugare) a documentatiei de proiectiare.

Orice eventuala modificare sau abatere de la prevederile proiectului tehnic necesara a fi efectuata pe
parcursul serviciilor de executic a obiectivului de investitii se va putea face doar cu notificarea scrisa a
contractantului, avizata si de proiectant si doar dupa primirea de catre executant a acceptului scris al
Autoritatii contractante.

Cap.VI Managementu} calitifii si managementul documentelor

V1.1 Planul calititii
Contractanul va pune la dispozitia Autoritatii contractante documente prin care face dovada capacitatii
sale de a indeplinii cerintele din documentatia tehnica si caietul de sareini privind calitatea lucrarilor in ce
priveste
- resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munci, materiale si
infrastructurd;
- modalitatea de control si gestionare a neconformitifilor care ar putea apérea pe perioada executiei
lucrdrtlor,
Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului de executie, cu respectarea
legislatici specifice in vigoare, a cerinfelor tehnice si contractuale precum si reglementdrile, standardele si
normele aplicabile.

V1.2 Planurile de control a calititii

Fiecare lucrare va fi notificata de catre executant conform celor specificate in prezentul caiet de sarcini,
va fi verificatd de citre Autoritatea contractanti si se vor intocmi procese verbale de receptic conform
specificatiilor din caietul de sarcini.
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V1.3 Managementul documentelor

Toate documentele prezentate de Contractant Autoritdtii Contractante trebuie si fie in limba roména.
Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie si fie exprimati in unititi din Sistemul international de
unitati.

Contractantul va furniza documentele ce rezultd pe toatd durata de executie a Contractului in format
tipirit si pe suport electronic. Contractantul va furniza fisierele native sau sursé ale tuturor documentelot
tehnice si ale Contractului.

{n plus fatd de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detaliilor de executie - acolo
unde este aplicabil - trebuie furnizate de cétre Contractant gi intr-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct
din fisierele native sau copie scanatd a originalelor.

Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerinfele privind managementul
documentelor. Autoritatea Contractantii poate accepta abaterca sau poate solicita Contractantului sé
realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta,

Cap.VII Cerinte specifice de managementul Contractului

VIL1. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant
Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractantd si Contractant, pe durata Contractului se va
efectua tinind cont de urmatoarele aspecte:

a. Inceperea activititii se va face printr-o intéilnire ce se va coneretiza prin predarea perimetrului,
in conformitate cu art 4 Capitolul Il din Ordinul nr. 4017 din 12 decembrie 2012 peniru aprobarea
Procedurii de predare-primire a amplasamentelor terenuriior constituite in perimetre de ameliorare
si de transfer al obiectivului de investitie.

b. Dupi predarea perimetrului, Autoritatea Contractantd va emitul ordinul de incepere a lucririlor,
lisand la latitudinea Contractantutui pericada/ziua concretd, in functie de conditiile atmosferice
focale.

¢. Dupi executia fieciirei serviciu: impadurire, completdri, revizuirea plantatiei, mobilizarea solului
in jurul puietilor, controlul anual al regenerarilor, realizarea imprejmuirii, amplasarea bornelor
amenajistice, Contractantu va informa Autoritatea Contractantd, in termen de maxim 3 zile de la
finalizarea lucrrii, urmand ca Autoritatea Contractantd sa delege membrii comisiei ce vor face
receptia lucrérii.

d. La receptia serviciului vor participa, obligatoriu, dirigintele de santier - din partea contractantului,
proiectantul care asigurii supravegherea tehnicd impreuna cui reprezentati din partea Autoritatii
Contractante,

o. In urma verificarii serviciilor efectuate, Autoritatea Contractanta va intocmi documentatia aferentd
receptiei in vederea achitdrii facturii, pe baza receptiei ficute in teren si asumate de ambele parti.

£ in cazul in care sunt necesare servicii suplimentare, Contractantul va informa Autoritatea
Contractanti despre acest aspect, va urma o deplasare a comisiei Imputernicite, si cu concursul
proiectantului imputernicit cu supravegherea tehnicd, va putea fi aprobati "Nota de luctéri
suplimentare .

g. In cazul in care nu este necesar un serviciu previzut in proiectul tehnic, Contractantul va informa
Autoritatea Contractantantii despre acest aspect, va urma o deplasare a comisiei imputernicite, si cu
concursul proiectantului Tmputernicit cu supravegherea tehnics, va putea fi aprobatd " Nota de
renuntare a serviciului".

h. Decontarea serviciilor se va face, n maxim 30 de zile dupd alimentarea contului Autoritatii
Contractante de ciitre Ordonatorul principal de credit.

i 1n cazul in care Contractantul nu 3si indeplineste obligatiile contractuale, Autoritatea Contractanti,
dupi notificare, va rezilia contractul - conform prevederilor contractuale - si va urma procedura
impusd prin Ordinul nr. 4017 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Procedurii de predare-
primire a amplasamentelor terenurilor constituite in perimetre de ameliorare si de transfer al
obiectivului de investitie, urmand ca plata lucrarilor suplimentare ce vor aparea fatd de proiectul
tehnic, sa cada fn sarcina Contractantului, conform contractului de servicii silvice semnat.
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j. Laserviciile previzute in proicctul tehnic, in urma executdrii controlului anual, in cazul n care s¢
impune, va fi declarata "starea de mastv " si va fi urmata procedura Ordivului nr. 4017 din 12
decembrie 2012 pentru aprobarea Procedurii de predare-primire a amplasamentelor terenurilor
constituite in perimetre de ameliorare §i de transfer al obiectivului de investitie

k. Dacs la terminarea perioadei previzutd in proiectul tehnic plantatia nu a atins " starea de masiv " se

vor intocmi notele de lucriri suplimentare, conform punctului f,
VIL2. Planificarea activitigilor in cadrul Contractului

Activitatife in cadrul acestui contract vor tine seama de Graficul serviciilor si de condifiile
atmosferice locale. Dacil un serviciu nu a putut fi executat n luna programata in grafic, Contractantul va
notifica Autoritatea Contractantd in primele 3 zile ale lunii urmdtoare.

Emiterea ordinului de inceperea a serviciilor, de citre Autoritatea Contractanti va tine seamd de
urmitoarele aspecte :

. data incheierii contractului pentru executie;

- conditiile atmosferice.

VIL3. inceperea activititilor pe santier

{nceperea activitdtii se va face printr-o intalnire ce se va concretiza prin predarea perimetrului, in
conformitate cu art 4 Capitolul 11 din Ordinul nr. 4017 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Proceduri
de predare-primire a amplasamentelor terenurilor constituite in perimetre de ameliorare i de transfer al
obiectivului de investifie.

Dupa predarea perimetrului, Autoritatea Contractantd va emite ordinul de incepere a serviciilor,

executantul fiind obligat ca in cel mai scurt timp posibil sa demareze efectuarea serviciilor.

VIL4 Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea serviciilor

Receptia finala la terminarca serviciilor se face conform Ordinului nr. 4017 din 12 decembric
2012 pentru aprobarea Procedurii de predare-primire a amplasamentelor terenurilor constituite in
perimetre de ameliorare §i de transfer al obiectivului de investitie si in baza procedurilor operationale
necesare deschiderilor de credite bugetare pentru cheltuieli de capital ale Garzii Forestiere Cluyj.

La receptia finala se va prezenta raportul dirigintelui de santier/proiectantului asupra serviciilor
cfectuate,

Cap. VIII Subcontractarea

i. Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui ter{ pe perioada
executirii serviciilor fird acordul scris al Autorititii Contractante si doar in situatii de temeinic justificate
fara de care executia serviciilor nu poate fi efectuata,

2. Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sd fie transmisd Autorititii
Contractante anterior oricarei implicari ale subcontractantului in executia obiectivulul.

3. Solicitarea trebuie transmisi Autoritétii Contractante impreund cu:

a) documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora;

b) documentele care demonstreazd capacitatca tehnici si profesionald a subcontractantului de a executa
lueririle subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritdtii Contractante;

¢) documentele care atestd numérul personalului subcontractantului si calificirile acestora;

4. Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului daci documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activititile ce urmeazid a fi
subcontractate.

5. Chiar si atunci cind Autoritatea Contractantii autorizeaza un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzitoare a Contractului si rimane singurul raspunzétor in fata Autoritatii Contractante.
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Cap. 1X Responsabilititile Contractantului

in raport cu obiectivele anticipate pentru contract, responsabilititile Contractantului sunt:

a.  Asigurarea planificdrii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza informatiilor puse
la dispozitie de Autoritatea Contractanti;

b.  Asigurarea valabilitétii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, ct
si pentru personalul propus pentru executarca serviciilot), care sunt necesare (conform legislatiei in
vigoare) pentru executarea serviciilor;

c.  Respectarea legislatiei privind sindtatea si securitatea fn muncd si protectia mediului inconjurdtor
si a cerintelor specifice ale Autoritdtii Contractante, precum si a oricaror acte normative aflate in
interdependent cu objectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

d.  Planificarea activitatii si asigurarea capacitdtii de personal calificat necesard penitu indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederifor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel incét si se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritdtii Contractante;

e.  Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanty, a unui grafic de executie, incluznd datele
de finalizare a fiecirei activitéti;

f.  Asigurarca unui grad de flexibilitate in executarea serviciilor in functie de necesitiitile obiective ale
Autoritaii Contractante, la orice moment tn derularea Contractului;

g.  Exccutarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbirilor (Modificdrilor) solicitate de
citre Autoritatea Contractantd pe durata derulidrii Contractului;

h.  Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si per total servicii
executate, detaliind in mod separat serviciile executate si costurile cu diverse taxe, daci e cazul,
achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatiile de platd trebuie si includd
originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii
etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;

i, Acceptarca realizérii de verificari de cétre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului
in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei §i tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricarui
si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

j.  Contractantul are raspunderca planificirii activitatii sale i asigurarea capacititii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai
bune practici din domeniu, astfel incat sd se asigure Tndeplinirea obiectivelor Autoritdtii
Contractante,

k. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului siu, pentru obtinerea rezultatelor
cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

I Contractantul este responsabil pentru Intreaga coordonare a activitatilor ce reprezintd obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor fmputerniciti ai
Autorititii Contractante (dupi caz);

m.  Contractantul va realiza toate servicile specificate in cadrul Contractului, conform ceringelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicnd cele mai bune practici in
domeniu.

n.  Aprobarca de citre Autoritatea Contractanta a situatiilor de platd sau a oricdror documente emise
de Contractant si/sau certificari efectuate de cétre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de
plati executate intocmite de Contractant) nu il elibereaz pe acesta de obligatiile si responsabilitdtile
sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate n Contract.

o. Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toatd petioada de executie a activititilor ia toate
masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurdtor. Contractantul
este obligat si acorde o atentie speciald combustibililor si oriciror substante ce intréd in categotia
substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei In vigoare.
in situatia in care, In mod accidental, s¢ va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia apiruta si de a documenta printr-un raport
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cauzele care au condus la situatia creatd. Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe
cheltuiala sa, orice eventualdi contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a
neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor sale.

. Contractantul este responsabil de prezentarea la solicitarea Autoritatii contractante a unei situatii de
plata pentru activitatea de executie a serviciilor in conformitate cu graficul de executie si in baza
listelor de cantititi de lucréri.

Cap. X Responsabilitatile achiziterului

in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Achizitorului sunt:

a. Achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare prestérii serviciilor, dacé
astfel de autorizatii si avize sunt necesare iar obtinerea lor cade in sarcina autorititii contractante conform
prevederilor legale in vigoare.

b. Perioada aferentd obtinerii autorizatiilor si avizelor ce cad in sarcina achizitorului nu este inclusa
in durata de realizare a activititilor ce fac obiectul prezentului contract (altfel spus, nu este inclusa in durata
previzuti pentru realizarea serviciilor de impédurire i intretinere a culturilor forestiere).

c. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia contractantului toate documentele de care dispune
daca acestea sunt necesare pentru prestarea serviciilor, fird platd, intr-un exemplat.

d. Achizitorul se obligi sa receptioneze si s pliteascd fara intarziere, serviciile prestate dacd acestea
corespund calitativ si cantitativ prevederilor documentatiei de atribuire, ofertei, normativelor tehnice gi
legilor in vigoare.

e. Achizitorul se obliga sa efectueze predarea la timp a perimetrului de ameliorare catre executant, sa
emita Ordinul de incepere a serviciilor cu prioritate, sa sprijine executantul in vederea asigurarii conditiilor
de desfasurare a serviciilor in perimetrul de ameliorare si in relatia cu beneficiarul, in conditiile contractului
si al caietului de sarcini.

Cap. XI Riscurile contractului

Riscurile contractului pot fi:

1. Dificultati de colaborare si comunicare intre factorii interesati implicati ( inclusiv personal
insuficient sau diferente de intelegere ale unor notiuni din caietul de sarcini.

Masuri de_preintimpinare : Autoritatea contractanta va implementa contractul prin Directia de
Implementare si Avizare din cadrul Garzii Forestiere Cluj, Serviciu! Programe de Impaduriri, Reimpaduriri
si Monitorizarea Acestora si Compartiment de Investitii Achizitii.

De asemenca Prestatorul va putea fi sgnctionaidaca va numifiinlocui sucontractanti sau personal
cheie (reprezentant prestator, diriginti santier) fara acordul achizitorului : 10.000 lei/ eveniment,

2. Intarzieri : in cazul in care obligatiile neexecutate cu intarziere privesc sume de bani, penalitatile
se vor calcula conform prevederilor art.8, alin(2) din Legea 72/2013 privind masurile pentru combaterea
intdrzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultdnd din contracte incheiate infre
profesionisti si intre acestia si autoritati contractante. In acest caz, dobanda penalizatoare pentru plata cu
intirziere curge de la expirarea termenului prevazut la art.6 alin(1), lit ¢) din actul normativ mentionat mai
sus si pana la momentul efectiv al platii. Conform art.1535 din Codul civil, cuantumul dobinzii
penalizatoare va fi cel stabilit prin OG nr.13/2011 privind dobinda legala remuneratorie si penalizatoare
pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar
sau prin acte normative care vor modifica/completa/inlocui textele de lege mentionate anterior.

3. Daune/ calamitati/asigurari ; limite de acoperire aasigurarii pentru daune aduse tertilor, limitele
valabile pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila potrivit reglementarilor UE.

Contractantul va suporta integral consecintele lipsei totale sau partiale a asigurarii, eliberdnd
complet beneficiarul de orice raspundere in aceasta privinta.

Sub propria responsabilitate si fara a afecta obligatia de a incheia toate asigurarile pentru acoperirea
obligatiifor prevazute in contract, contractantul se va asigura ca toate asigurarile obligatorii sunt incheiate
conform legislatiei in vigoare si ca toate obligatiile legale ce se aplica asigurarii sunt respectate.

Masuri : in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica,
contractantul va_prezenta o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce pot sa apara cu privire la serviciile
prestate (inclusiv calamitati), utilajele, echipamentele, materialele, personalul propriu si reprezentantii
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imputerniciti sa verifice sau sa receptioneze serviciile, precum si daunele sau prejudiciile produse unor
lerte persoane fizice sau juridice de drept public sau privat.

Asigurarca se incheie cu o agentie abilitata sau orice alta institutie acreditata prin lege in acest sens,

Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polita sau politele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente.

Contractantul are obligatia de se asigura ca subantreprenorii (daca acestia exista), au incheiat
asigurari pentru partea for din contract in aceleasi conditii si pentru aceleasi riscuri cu cele stabilite prin
prezentuf contract, El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare
si recipisele pentru plata primelor curente actualizate.

Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin fege
in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus muncitorilor sau altei persoane angajate sau
nu de contractant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina autoritatii contractante.

Prestatorul are obligatia de a asigura paza perimetrului de ameliorare, conform studiului de
lezabilitate, raspunzand pentru daunele provocate acestor lucrari pe toata durata contractului. Daca paza se
asigura de terta persoana juridica, se va prezenta contractul de paza pentru perimetrul de ameiorare si actul
de predare in paza, Mentionam ca, paza este inclusa in cheltuielile aferente investitiel. :

Fac exceptie daunele produse de fenemene meteorologice periculoase si alti factori vatamatori
prevazuti in Ordinul 766/2007, caz in care raspunderea pentru aceste daune nu cade in saicina
executantului.

FExecutantul trebuie sa fie atestat pentru executarea lucrarilor de Tmbunatitiri funciare pe toata
durata de aplicare a contractuiui,

In cazul in care nu exista nici o societate de asigurart in Romania peniru acest oblect de serviciu,
achizitorul va {1 exonerat de otice raspundere privind evaluarea si conformitatea politelor de asigurare
mehiciate de contractant in raport cu obligatiile sale contractuale si/sau legole.ln aceeasi situatie,
vonfractantul este exonerat de realizarea sigurarii, cu conditia ca el sa aduca dovezi in acest sens,

4. Datele si_informatiile necesare desfasurarii serviciilor comunicate de catre Autoritatea
contractanta nu sunt suficiente pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Caietul de sarcini.

Masuri: Autoritatea contractanta pune la dispozitie toate documentele aferente obiectivului de
investitii- Studiu de fezabilitate. In caietul de sarcini si in contract se introduc toate informatiile necesare
bunei implementari a contractului.

Autoritatea contractanta si Prestatorul vor avea intélniri periodice in vederea urmarii evolutiei
contractului, in functie de esalonarea lucrarilor.

5. Adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor.

Muasuri: adaugarea de activitati si solicitari ce informatii noi se va face in baza actelor normative sau
vor {1 comunicate din timp in baza procedurilor interne ale MMAP si/sau ale Garzii Forestiere Cluj in
vederea executarii platifor,

ANEXE la Caietul de sareini :

A. PIESE SCRISE : (extras din SF)
B. PISE DESENATE : (extras din SF)

Nota finala : Valorile si costurile estimative ale investitiei, mentionate in anexele 9, 10, 11, 12, 13,
15 sunt orientative si nu limiteaza ofertarea.

Avizat, . Set Serviciu Programe
Director Directia Implementare si Avizare Impaduriré’Reimpadurire
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