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CAIET DE SARCINI
privind atribuirea contractului de servicii
proiectare (elaborare project tehnic), asistentd tehnic si executia obiectivului de investitii
. Reconstructie ecologici forestierd pe terenuri degradate consftituite in perimetrul de ameliorare
“Cremenea”, comuna Bobalna, judetul Cluj, suprafata 22,80 ha.

Cap. 1. Informatii generale privind obiectivu! de investitie propus

I.1. Denumirea obiectivului de investitii: Reconstructia ecologicii forestierd pe terenuri
degradate constituite in perimetrul de ameliorare “Cremenea”, de pe raza comunei Bobalna
judetul Cluj, in suprafata de 22,80 ha.

1.2. Ordonator principal de credite: Ministerul Mediului Apelor $i Paduriior

1.3. Ordonator de credite: Garda Forestierd Nationald - Garda Forestierd Cluj
i.4, Beneficiarul investitiei: Garda Forestierii Cluj (pe durata derulirii investitici).

1.5, Amplasament: Terenul pe care este constituit perimetrul de ameliorare se afld in
proprietatea comunei Bobalna, judetul Cluj, dupf cum urmeazi:

Nr.ert i Localitate Categoria de Categoria de folosinta | Suprafata | Numdr de carte
folosingd (din (reald pe teren) {ha) funciard
evidenta fondului
funciar)
| Bobalna pasune Pasune degradati 22.80 1 5954%
L Total 22.80

1.6. Obiectul achizitiei presupune parcurgerea a doud etape $i anume:

Etapa I — Elaborarea proiectului tehnic si asistenta tehnica — care include intocmirea Proiectului
tchnic, caiet de sarcini, detalii de executie, documentatie pentru obtinerea avizelor solicitate in certificatul
de urbanism si a DTAC (Documentatic Tehnicd pentru obtinerea Autorizatiei de Constructie) pentru
lucriirile de imprejmuire a perimetrului de ameliorare — daca este cazul.

Etapaall - a- Executia obiectivului de investitii - in baza proiectului tehnic, verificat si aprobat
conform prevederifor legale

Durata de executie a investitieiz 50 de luni, incepind cu data emiterii Ordinului de Tncepere al
lucraritor.

Notd: La elaborarea ofertei se va tine cont de obligafiile referitoare la conditiile de munca,
profectia muncii si PSI.
1.7. Situatia avizelor privind investitia ,,Reconstructia ecologicd forestierd pe terenuri degradate constituite

in perimetruf de ameliorare “Cremenea”, de pe raza comunei Bobalna, judeful Cluj, Tn suprafafa de 22,80 ha” este
urmatoarea:




- Decizia etapei de incadrare nr. 53/23.04.2025 emisa de APM Cluj.

- Avizul CTE emis de Garda Forestiera Cluj, nr. 8234/04.07.2025

- Avizul studiului de fezabilitate, emis de citre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, nr. 36/
3.09.2025

- Decizia nr. 195/01.10.2025 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din
studiile de fezabilitate avizate.

Cap. 11, Cuprins
ILA. Etapa I: Elaborarea proiectului tehnic si asistenta tehnica
ILB. Etapa a IT-a: Executia obiectivului de investitii

IL.A. ETAPA 1 - Elaborarea proiectului tehnic si asistenta tehnica

Presupune intocmirea Projectului tehnic, a caietului de sarcini, a detaliilor de executie si
documentatia necesara pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism si a DTAC
(Documentatic Tehnici pentru obtinerea Autorizatiei de Constructie) pentru lucrarile de imprejmuire a
perimetrului de ameliorare — daca este cazul,

ILA.l. PROIECTUL TEHNIC AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Proiectul tehnic se va executa de ciitre unitdti specializate, autorizate in acest scop de citre
Ministerul Apelor si Padurilor, conform Metodologiei privind atestarea persoanelor fizice si juridice care
efectueaza studii de teren, elaboreazi documentatii tehnico-economice si executd lucriri de Tmbundtagiri
funciare in domentiul silvic, aprobatd prin O.M. 1763/2015, domeniul proiectare.

Proiectul tehnic va contine urmatoarele capitole:

CAPITOLUL I: PARTI SCRISE

SECTIUNEA I: Memoriu tehnic general
1. Informatii generale privind obiectivul de Investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investifii

1.2, Amplasamentul

{.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat, in conditiile legii, studiul de fezabilitate

i.4. Ordonatorul principal de credite

1.5, Investitorul

1.6. Beneficiarul investitiei

[.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie
2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobate in cadrul studiului de fezabilitate

2.1. Particularitii{i ale amplasamentului, cuprinzand:

a) descrierea amplasamentul;

b) topografia;

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei,

¢) ciile de acces permanente, cdile de comunicatii si altele asemenea;
) eventualele cai de acces provizorii;

2.2. Solutia tehnic3 cuprinzand:

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
b) varianta adoptatd de realizare a investitiei;

¢) organizarea de santier.

d) organizarea si desfasurarea lucririlor;

e) protejarea lucrarilor executate i a materialelor din gantier;

SECTIUNEA II; Memorii tehnice pe specialitdifi

I.Memoriu privind investitia propusa - contine descrierea lucririlor investitiel.

I.i. Detalierea solutiilor tehnice de Tmpéddurire prezentate in studiul de fezabilitate avizat in
Consiliul Tehnico-Economic din cadrul MMAP. Se vor descrie, in ordine cronologicd, toate lucririle
prevazute prin devizele pe categorii de lucrdri. Inventarele de coordonate si fisele unitétilor stafionale vor
face parte integrantd din proiect. Stabilirea necesarului de puieti forestieri pe specii si ani de executie,
materiale, extrase de manopeta, etc.




[.2. Modul de stabilire si amplasare a pietelor (suprafetelor) de control anual al regenerdrilor pe
unitili stationale, a receptiei tehnico - economice a lucrdrilor, stabilirea procentelor de prindere a puietilor
etc.

2. Memorii corespondente domeniilot/subdomeniilor

2.1. Prezentarca informatiilor privind diundtorii biotici sau abiotici care ar putea cauza pagube
plantatiilor in zond si a masurilor de depistare, prognozd si combatere necesare.

2.2. Prezentarea solutiei pentru imprejmuire, porti de acces, materiale aferente. Paza perimetrului pana
la tinalizarea lucrarilor, etc. Se va avea in vedere asigurarea pazei ptin structuri silvice pand la realizarea
starii de masiv.

SECTIUNEA HI: Caiet de sarcini

Se va depune caiet de sarcini pentru investitiile specifice, in legatura cu :

- pregitirea terenului

- servicii de tmpdduriri (inclusiv schema de plantare);

- servicii de intretineri (revizuiri, mobilizari de sol, etc ;
- confectionare / amplasare borne amenajistice ;

- confectionare/ amplasare borne de control anual ;

- combaterea factorilor biotici si abiotici ddunatorilor;

- executia altor servicii necesareCaietul de sarcini va cuprinde:

a)} nominalizarea planselor, partilor componente ale proiectului tehnic de executie, care guverneazd

lucrarea;
b) descrierca obiectivului de investitii; localizare, suprafata, caracteristici climatice, grupe
stationale, u.a.-uri i altele;

¢) descrierea executiei lucririlor, a normelor tehnice de executie specifice i etapele privind
realizarea executiei;

d) masurdtori, trasari, pichetari, verificiri §i altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul
execufici obiectivului de investitii si altele asemenea;

¢) standarde, normative si alte prevederi care trebuie respectate in cazul executiei;

f} conditii privind receptia si calitatea.

SECTIUNEA IV: Liste cu cantitiifi de Iucriri
Acest capitol va cuprinde toate clementele necesare cuantificirii valorice a lucririlor si contine:

a) centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

c) listele cu cantitiitile de lucrdri, pe categorii de fucréiri

f) listele cu cantiti{i de lucriri pentru constructii provizorii OS (organizare de santier)

Nota: Aceste formulare se vor depune si in format Excel si PDF, pe suportul electronic, si vor
respecta prevederile HG 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA V: Graficul general de realizare a investifiei publice

Graficul general de realizare a investitiei publice reprezintd esalonarea fizicd a lucrdrilor de
investitii. Se va utiliza modelu! urmétor:
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CAPITOLUL II: PARTI DESENATE

[, Plan de amplasare in zon (1:25.000 -1:5.000). Pentru identificarea in teren a locatiei perimetrului
se vor trasa cdile de acces dinspre cea mai apropiaté localitate, cu mentionarea distantelor pind la acestea.

2. Planul de situatie cu coordonatele stereo ale punctelor de contur (1:5000).

3. Plansa unitétilor stationale (1:5.000-1:2.000).

4. Plansa formuletor de impadurire (1:5.000-1 :2.000).

CAPITOLUL III: DETALII DE EXECUTIE

- Detalii de executie privind solutiile elaborate de proiectant;

- Proiectantul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie si supervizeze intocmirea si adaptarea functionald
a tuturor detaliilor de executie, indiferent de elaboratorul acestora.

I1.A.2 CAIETUL DE SARCINI PRIVIND ASIGURAREA ASISTENTEI TEHNICE PENTRU
EXECUTIA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

CAPITOLUL : Activitiitile la care va participa proiectantul ce va asigura asistenta tehnici
in implementarea investitiei

t. Predarea amplasamentului.

2. Participarea la toate lucrdrile de control dispuse de citre auttoritatea contractanta (Garda
Forestiers Cluj) sau alte institutii de control.

3. Participarca la toate solicitdrile din partea Glrzii Foresticre Cluj pentru implementarea si
efectuarea investitiei, pe toatd durata desfésurarii acesteia.

4. Participarea la receptia fucrarilor de impadurire si intretinere a plantatiei.

5. Participarea la verificarea controlului anual.

6. Participarea la receptia finald a investitiei.

7. Misuritori, verificari si altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul executiei obiectivului
de investitii.

Capitolul II: Documente ce vor fi intocmite sau vizate de ciitre proiectantul ce va asigura
asistenta tehnici in implementarea investifie

|. Vizarea documentelor privind amplasamentul.

2. Vizarea proceselor verbale de receptie privind fmp#durirea gi serviciile de intretinere a plantatiei.

3. Intocmirea documentatici privind "Notele de servicii suplimentare" sau a "Notelor de renuntare
a unor servicii".

4. Intocmirea/ modificarea documentafiei de proiectare in cazul unor calamit#i.

5. Tntocmirea raportului de prezentate cu privire la modul in care a fost executat serviciul, necesara
la receptia obiectivului;

6. Actualizarea Devizului General, ori de céte ori solicitd achizitorul, pani la finalizarea executiei
serviciilor, in vederea aprobirii acestuia de ordonatorul principal de credite;

7. Desemnarea coordonatorului in materie de securitate si sindtate $i a masurilor P.S.1. necesare la
executia serviciilor pe durata implementarii obiectivului de investitii;

8. Includerea in documentatii a Planufui de securitate si sdndtate pentru executarea
luerarilor/serviciilor la obiectivele de investitii conform prevederilor H.G. nr.300/2006, cu modificérile si

completirile ulterioare, a masurilor de protectia muncii gi masurilor P.S.L necesare la executia acestor
servicii;




9 Coordonatorul in materie de securitate si sindtate si a misurilor P.S.L, pe durata elabordrii
proiectului lucririi/serviciului, trebuie sd transmitd beneficiarului si/sau managerului de proiect si
coordonatorului Tn materie de securitate si sandtate si a masurilor P.S.1. pe durata executarii serviciilor
registrul de coordonare si dosarul de interventie, pe baza unui proces-verbal;

10. Tntocmirea oriciror studii, devize actualizate sau documentatii (referitoare la obiectul de
investilii mai sus mentionat) solicitate de achizitor pe parcursul executiei serviciilor pentru obiectul mai
sus mentionat.

11. Includerea in documentatiile elaborate a resurselor privind protectia mediului, n conformitate
cu documentatia de evaluare a impactului asupra factorilor de mediu.

I1.A.3. CADRUL LEGISLATIV APLICABIL

{. Hotararea nr.907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu completarile st modificarile ultericare.

2. Legea nr.98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice, cu modificérile si completarile ulterioare.

3. Hotsrdrea nr.395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarca Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publiei/acordului-cadru din L.egea nr,
98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare.

4. Ordinul ne.1763 din 13 noiembrie 2015 pentru aprobarca Regulamentului privind atestarea
persoanelor juridice care realizeazd lucrdri de regenerare si_intretinere a semintisurilor si
plantatiilor, lueriiri de ingrijire a arboretelor, precum si atestarea persoanelor fizice si juridice care
efectueazi proiectarea si/sau executd lucriiri de imbundtitiri funciare in domeniul silvic.

5. Normele tehnice privind compozitii, scheme si tehnologii de regenerare a padurilor si de
impadurire a terenurilor degradate aprobate prin OM nr. 2533/28.09.2022.

6. Normele tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerdrilor aprobate prin OM
nr. 2537/28.09.2022.

7. Ordinul nr.4017 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Procedurii de predare-primire a
amplasamentelor terenurilor constituite in perimetre de ameliorare si de transfer al obiectivutui de
investitie, cu completarile si modificarile ulterioare.

1L.A.4 OBSERVATII GENERALF,

1. Proiectul tehnic si caietu! de sarcini (PT si CS) se va realiza in conformitate cu prevederile H.G.
907 din 29 noiembrie 2016, cu modificarile si completarile uiterioare, privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice.

2. Proiectantul va efectua actualizarea Devizului General, ori de céte ori solicitd achizitorul, pand
la finalizarea executiei lucrdrilor/serviciilor in vederca aprobdrii acestuia de ordonatorul principal de
credite;

3. Se va prezenta cadrul legal si operational in vigoare la data intocmirii proiectului tehnic.

4. Proiectul tehnic se va prezenta in forma scrisi, in 4 exemplare i in format electronic, Tabelele
se vor realiza In format EXCEL pentru a fi preluate si verificate cu usurintd.

5. Termenul in care trebuie intocmit proiectul tehnic este de 2 luni de la data intrarii in vigoare
a contractului de prestari servicii.

6. In situatia in care in urma verificarii documentatiei, Autoritatea Contractanta, solicita completari
si modificari ale acesteia, proiectantul este obligat sa intocmeasca si sa transmita cele solicitate, in termen
de S zile fucratoare. Completarile si modificarile solicitate vor fi prezentate in acelasi mod in care trebuie
prezentata documentatia initiala.

7. Predarea documentatiei se face de catre prestator prin inregistrarea la Garda Forestiera Cluj. La

predare, documentatia va fi insotita de un proces verbal de predare-primire, care este confirmat de
beneficiar din punct de vedere cantitativ si calitativ.




8. Conform devizului general aptobat in faza SF, valoarea estimata a contractului de servicii
proiectare este de 34.250 lei, valoare fara TVA, care se compune din :

- valoarea serviciilor de proiectare (Proiect tehnic si detalii de executie) de 24.250 lei, fara TVA,

- valoarea asistentei tehnice din partea proiectantului de 10.000 lei, fara TVA,

9. Prestatorul va emite factura dupa terminarea, predarea si avizarea documentatiei tehnico-
economice.

10, Efectuarea plitii pentru intocmirea documentatiei de proiectare se va face dupa receptionarea
finala a acesteia de catre Autoritatea Contractanta, in maxim 30 de zile dupd alimentarea contului
Autoritatii Contractante de ciitre Ordonatorul principal de credit.

I1. Pentru plata serviciului de asistenta tehnica se va utiliza mecanismul de plata bazat pe rapoarte
de activitate/livrabile, asistenta tchnica se va plati esalonat pe durata executiei, in corelare cu graficul de
executie, stadiul fizic terminat si receptionat al serviciilor prevazute in contract.

12. Valoarea garantici de buna executie s¢ va restitui prestatorului, in termen de 15 zile de la data
incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucarilor executate in baza proiectului.

IL.B. ETAPA a Il — a - Executia obiectivului de investitii

11.B.1. Informatii generale si cerinte tehnice

Terenurile pe care s-a constituit perimetrul de ameliorare Cremenea sunt proprietatea comunei
Bobaina si sunt situate in partea de nord a localitatii Bobalna, judetul Cluj.

Terenurile sunt inscrise in cartea funciard nr. 5954% a comunei Bobalna la numarul cadastral
5954%, avand categoria de folosintd >’pasune”, cu multe portiuni in stare de degradare, improprii folosintei
categoriei de teren incadrate.

A fost identificata GS 54 pe intreaga suprafata propusa pentru impadurire si au fost delimitate 5 u.a-
uri dupa cum urmeaza: ua 1A -7.29 ha, 1B —2.31 ha si 1C ~2.71 ha, suprafete de plantat; 1D —10,22 ha
suprafata cu vegetatie forestiera existenta; IN - 0,27 ha suprafata de teren neproducitv.

Prin impéadurirea acestui teren se urméreste :

- refacerea echilibrului ecologic din zon#, prin stabilizarea eroziunii solului si ameliorarea

treptatd si progresiva a terenurilor, sub efectul culturilor forestiere;

- prevenirea proceselor de degradare acceleratd a terenurilor;

- ameliorarea peisajului local si in general al landsaftului, expus procesului de degradare;

- valorificarea mai eficientd, prin impadurire, in interesul comunitatii, a terenurifor.

QObiectele de investitie ce trebuie realizate si lucriivile asociate.

Obiectul investitiei il constituie efectuarea serviciilor de ameliorare prin impadurire a terenurilor
agricole degradate din extravilanu! localitatii Tureni, perimetrul preluat fiind impropriu pentru pasunat sau
alte folosinte datorita eroziunii de suprafata. Astfel prin Studiul de fezabilitate intocmit a fost adoptata
varianta impaduririi cu folosirea urmatoarei compozitii si desimi

75 S¢ 25GI(Dd, Vi.t,M1,Cd) — 5000 puieti/hectar
Executia obiectivului de investitii va cuprinde cel putin urmatoarele :

- Investitia nr. 1 Servicii de pregatire a terenului si a solului in vederea impaduririi— 12.31 ha
- Investitia nr. 2 Servicii de impadurire —12.31 ha
- Investitia nr. 3 Servicii de intretineri si completari pana la realizarea starii de masiv —12.31 ha
- Investitia nr. 4 Executarea si amplasarea pietelor pentru controlul anual al impéaduriritor

si executarea controlui anual al regenerilor — 56 piete,
- Investitia nr. 5 Executarea si amplasarea bornelor amenajistice - 5 borne;
- Investitia nr. 6 Executarea si amplasarea imprejmuirii cu plasa de sarma, H = 1.5 m, ochiuri de

[5x15 cm, stalpi (din lemn, beton sau profil metalic) din 3 in 3 m, cu contrafise din 10 in 10 stalpi,
obligatoriu la colturi si puncte de inflectiune.
- Investitia nr. 7 Executarea si amplasarea panourilor de informare si propaganda silvici — 1bucati;
- Investitia nr. 8 Paza perimetrului (cu toate investitiile incluse), pina la predarea perimetrului

cétre beneficiar - proprietarul terenului - respectiv Priméaria Comunei Bobalna (prognozat 4 ani).

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie de buna executic pentru executia lueririlor
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pana la predarea acestuia catre beneficiar/proprietar respectiv Priméria Comunei Bobalna (prognozat 4 ani).

I1.B.2. Cadrul legislativ utilizat de Contractant in executia lucririlor

Serviciile Inscrise in proiectul tehnic respectd prevederile urmitoarelor legi si normative norme tehnice:

- Legea nr.331/2024 - Codul Silvic;

- Legea nr.107 din 15 iunie 2011 - comercializarea materialelor forestiere de reproducere;

- Legea nr.100/2010 privind impadurirea terenurilor degradate

- Hotdrdrea nr.1257 din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea
grupelor de terenuri care intrd in perimetrele de ameliorare, funclionarea si atributiile comisiilor de specialisti,
constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare

- Hotdrdrea nr.907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanfate din fonduri
publice

- Ordin nr4017 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Procedurii de predare-primire a
amplasamentelor terenurilor constituite in perimetre de ameliorare si de transfer al obiectivului de
investifie;

- Ordinului nt.766 din 6 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul
de prevenire, constatare, evaluare §i aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice
periculoase si de alfi factori vitimétori fondului forestier national, vegetatiei forestiere din afara fondului
forestier national si obiectivelor instalate in acestea;

- Norme tehnice privind compozitii, scheme si tehnologii de regenerare a padurilor §i de
impédurire a terenurilor degradate, aprobate cu Ordinul M.M.A.P. nr. 2533/28.09.2022;

- Norme tehnice privind efectuarca controlului anual al regenerdrilor, aprobat prin Ordinul
M.M.A.P. nr.2537/28.09.2022 ;

~ Norme de timp si producgie unificate pentru lucrari din silvicultura editia 1997, completata cu
ordine ale M.A.D.R. si RNP.

- STAS 1347-04 — Puieti forestieri de talie mici, semimijlocie si mijlocie;

- Ordinul M.A.D.R. nr. 766/2007, privind constatarea si evaluarea pagubelor din calamitéi naturale;

I1.B.3. Schema de desfisurare a operatiilor:

3.1. Predarea amplasamentului — Se va face de citre Garda Forestierd Cluj, citre executant,
conform Ordimlui nr. 4017 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Procedurii de predare-primire a
amplasamentelor terenurilor constituite in perimetre de ameliorare si de transfer al obiectivului de
 investitie
3.2. Executarea serviciilor de instalare si intretinere a plantatiei
- delimitarea terenului destinat plantirii — executarea si amplasarea bornelor silvice;

- servicii de pregétirea terenului;

- executarea gardului din plasa de sarma

- procurarea puietilor;

- transportul puietilor;

- sdparea santurilor pentru depozitarea puietilor;

- depozitarea puietilor;

- pichetarea terenului;

- executarea gropilor;

- plantarea puietilor, inclusiv mocirlirea puietilor,;

- asigurarea minimului sanitar (tratarea radacinii puietilor, eventual alte lucrari de minim sanitar);
- amplasarea bornelor pentru controlul anual al regenerdrilor;
- executarea Intretinerilor:

- executarea completérilor puietilor ;

- controlul anual al reusitei regenerdrii.




3.2.1, Executarea si amplasarea bornelor silvice

Marcarea perimetrului se face prin borne de beton.

Bornele se amplaseazi in punctele caracteristice a conturului perimetrului de ameliorare, conform
planselor de executie din volumul "Piese desenate”.

Bornele vor fi exccutate din beton marca C8/10 (B150), turnate manual in tipare si au formd de
trunchi de piramidi cu sectiune pitratd, latura bazei mari de 16 cm, a bazei mici de 12 cm i indlfime de
60 cm, conform figura 11.1.

Bornele se ingroapd in paméant cu baza mare, pe o adincime de 40 cm, riménénd deasupra solului
20 om.

k_!?m

Boms amznaistica g4 beten

3.2.2, Lucriri de pregitirea ferenului:

- curdtiea terenului In vederea impdduririi: presupune executarea unor lucrdri de curatire a terenulul
de vegetatia nefolositoare (tdierea rugilor, zmeurisului, ierburilor inalte, lastirigurilor, semintisurilor
neutilizabile, tufisurilor, ete) cu secera sau cosorul, stringerea si agezarea materiatului in grimezi, ori siruri
pe curba de nivel;

- tiierea manuald sau mecanizata a tufisuritor, arbustilor si arborilor subtiri cu diametrul de la 2 cm
la 10 em. adunarea materialului in grimezi sau martoane, orientate pe linia de cea mai mare pantd, inclusiv
transportul prin purtare direct pe distanta medie de 50 m, inclusiv scoaterea radacinilor prin agezarea
acestora [angd cioatd (se executd sdpatura in jurul cioatei, se taie rédacinile laterale si pivotul).

3.2.3. Executarea gardului cu plasa de sarma

Gardul de plasa de sarma se va executa pe conturul exterior al perimetrului de ameliorate, prin
plantarea de bulumaci/stalpi din beton/stalpi de metal din 3 in 3 metri cu contrafise din 10 in [0 stalpi, la
colturi si la punctele de inflexiune, cu plasa de sarma cu inaltimea de 1.5 m, ochiuri de 15 x 15 cm. Sunt
prevazute porti de acces, conform studiului de fezabilitate.

3.2.4. Procurarea puietilor, transportul si depozitarea lor, in vederea impaduririi
a. Calitatea puietilor
Loturile de puieti utilizati la infiintarea plantatiei, trebuie sa fie de calitate corespunzitoare in ceea
ce priveste caracteristicile generale, sdndtatea, vitalitatea i calitatea fiziologica. Lotul de puieti nu poate fi
comercializat decat daci cel putin 95% din puietii din lot sunt de calitate corespunzitoare.Puietii sunt
considerati necorespunziitori daci au una dintre deficientele urméatoare:
a) vatamari fizice;
b) lipsa mugurelni terminal;
¢) tulpini multiple;
d) sistemul radicelar insuficient dezvoltat;
¢) simptome de uscare, incingere, mucegiire sau putrezire ori de vitamari datorate daundtorilor
specifici;
f) forma asimetricd
Puietii forestieri de talie micd, folositi la plantat, trebuie si aibdl grosimea minimii la colet de 5
nun, fay virsta nu frebuie sd depdseascd 2 ani,
Tabelul Conditii de calitate si dezvoltare pentru puietii forestieri




Partea anatomicd Conditii de calitate si dezvoltare pentru puietii forestieri din speciile
a puietului -
respectiv Foioase
Dezvoltatd, stufoasd, nevatimati (nerdnitd de unelte i neatacatdl de insecte sau
ciuperci pe pottiunea utild), vie, nedeshidratatd, viguroasd,
Radicing Lung.i‘meaﬂmiunijn?l, cm;
Specii cu inrdddcinare:
- pivotantii: 25 cm
- fasciculatd: 20 cm
| Tulpina Lignificatd, si cu structurd specificd_speciei
Scoarfa Nevitimati, nedeshidratata, neteds
Muguri Normal dezvoltati si sindtosi, mugurele terminal nedesfacut

NOTA : Puiejii forestieri cu talie micd, cei cu talie semimijlocie §i foioasele cu talie mijlocie se
scot c rdddcina nuda.

Dimensiunile se verifici cu instrumente obisnuite de misurat. Grosimea puietilor se mésoard la
colet si se exprimi in milimetri. Fractiunile ce depégsesc 0,5 mm inclusiv se Intregeste, iar cea sub 0,5 mm
nu se ia in considerare.

Verificarea puictilor forestieri se verificd utilizAnd inregistrérile pepinierei sau dupd numérul
inelelor anuale numirate intr-o sectiune practicatii imediat deasupra coletului.

Aspectul i dezvoltarea se verificd vizual. La puietii la care starea de viabilitate si fitosanitard nu
sunt certe in urina examinirii vizuale, se fac sectiuni ale rad#cinii, tulpinii, ramurilor si mugurilor.

Constatarea bolilor criptogamice supuse carantinei fitosanitare se face conform dispozitiilor legale
in vigoare referitoare la protectia plantelor.

b. Ambalarea puietilor

Puietii din acelasi lot se strang in legaturi contindnd aceleasi numér de buciti. Legarea acestora se
face astfel incat si se evite vatdmarea cojii, folosind rachitd, liber de tei, fisii de material plastic, sfoari.

Pentru transportul la santierele de impadurire legiturile de puieti pot fi introduse in saci de
polictilend de mirimi corespunzitoare, rddacinile puietilor plasindu-se pe fundul ambalajului.

¢. Transportul puietilor

in timpul manipularii si transportului pe orice distan{d, puietii trebuie feriti de orice vatamare ca:
ruperea mugurelui terminal, rénire, uscare, incingere, degerare, deshidratare etc. sau amestecare a loturiior.
Transportul trebuie ficut In cel mai scurt timp pentru a se evita degradarea puietilor.

La transportul puietilor de la pepinierd la santierul de impéduriri vor fi folosite mijloace de transport
special amenajate astfel ca sa se evite deprecierea acestora.

Transportul puictilor pand la destinatic se va face cu mijloace de transport acoperite Tn vederea
protejarii radacinilor puietilor de actiunea ddunatoare a véntului si a razelor solare. Snopii de puieti se vor
aseza in straturi. Intre straturi, inclusiv deasupra, dedesubt si pe lateral, se va asterne cte un strat de mugchi,
fitierd sau paie umede.

d. Depozitarea puietilor pe santierul de impéiduriri

Pentru a preintdmpina uscarea radécinilor, depozitarea puietilor se va face in sanfuri speciale in care
se vor pistra pani la plantare. Pentru siparea sanfurilor se alege un loc, In incinta santierului de impadurit,
cu solul suficient drenat. Santurile vor avea latimea de 60 cm i addncimea de 40 cm. Lungimea sanfului
va fi in functie de numirul de puieti si va avea orientarea dup directia nord-sud. Peretele de la capitul
sudic al santului se sapa inclinat la 45° si pe acesta se ageazd intr-un singur rind manunchiurile de puieti .

Peste fiecare rand se pune un strat de pdmént umezit de 10-12 cm, cu care se acoperd in intregime
radiicinile si o portiune de 2-3 cm din tulpina puiefilor din toate speciile. Se ageaza apoi alte randuri de
minunchiuri intercalate cu padmént umezit §i bine tasat, pdna la epuizarca intregii cantitati. Sdparea
santurilor se va face manual, cu cazmaua.

3.2.5. Pichetarea terenului
Pentru respectarea schemei de plantare (formule de impédurire, distante dintre randurile de puieti
si dintre puietii de pe rand) se va efectua pichetarea terenului ce urmeaza a fi plantat.
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Pichetarea terenului prevede confectionarea pichetilor, apropierea acestora pe 50 m, orientarea §i
fixarea sarmei, Infigerea pichetilor in sol in dreptul semnelor de pe sarmd.

3.2.6. Executarea gropilor, plantarea puietilor

Serviciile de infiintare a plantatiei se vor executa in afara sezonului de vegetatie, cuprins intre 01
octombrie si 30 aprilie, in functie de conditiile climatice din teren si de cele specifice perioadei in care se
va efectua impadurirea propriu zisa (in special cele legate de cantitatea de precipitatii din sol).

Plantarea se va face in teren pregatit in vetre, care cuprinde trei faze:

1) - executarea vetrei prin indepartarea stratului de iarba, frunze, pregitirea solului pe suprafata de
66 cm x 80 cm.

[} - saparea manuald a gropilor de plantare, avand laturile 30 x 30 cm si adincimea de 40 cm,
scoaterea pamantului la marginea gropii (pamantu! vegetal din straturile superioare se pun separat de cel
din straturile inferioare), indepartarea pietrelor, radicinilor, rizomilor si a altor resturi vegetale, agezarea
acestora pe spatiile dintre gropi, culegerea si distrugerea larvelor sau a insectelor daundtoare;

111) - plantarea propriu-zisi a puietilor, care va incepe cu afanarea de pe fundul gropii sau formarea
unui musuroi cdnd se planteazi puieti cu inrddicinare trasantd, introducerea puietului in groapa, réstirarea
rddacinilor, tragerea pamantuim vegetal in groapd pand la jumitate din adancimea acesteia, se migcd ugor
usor puietul in plan vertical 51 orizontal pand intrd paméntul printre radécini si acestea ajung in pozﬂgle
verticald, se aliniazd puletul si se face prima batétorire cu ména cénd se planteaza puieti de talie micd sau
cand solul este mai umed si mai greu, sau cu piciorul in soluri mai afénate si reavene, apoi se pune pdmént
in groapd in 1-2 reprize urmate de tasiri ale solului pand cand groapa se umple, apoi se aseazé un strat de
sol afanat peste ultimul strat de sol béatatorit.

Inainte de plantare, ridicinile puietilor se vor mocirli In vederea realizirii unui contact intim cu
paméntul din groapa de plantare si se vor trata impotriva daunatorilor biotici cu substante specifice.

3.2.7. Amplasarea bornelor pentru controlul anual al regeneririlor

Suprafetele de control anual se materializeazd pe teren in punctele de intersectie a unei refele
rectangulare imaginare, prin borne, amplasate intr-un colt al pietei sau in centru la pietele c1rcu1a1‘e Forma
suprafetelor de control va fi regu lata(pitrat, dreptunghi sau cerc) cu aria de 200 m®. Bornele se
confectioneazi din lemn, cu grosimi de 8-10 ¢m i fungimi de 1,2-1,5 m (din care 0,6-0,8 m se ingroapa in
sol). Pentru o identificare usoard, capitul superior al bornei se vopseste in rogu pe o lungime de 10-15 cm
si va purta un numér de ordine corespunzitor Inregistririi din carnetul de teren.

Amplasarea lor in teren va fi urmitoarca:

- Numar de borne de control | Suprafata pietei de control-
) anual mp
1A IS 200
1B 19 100
1C 22 100
TOTAL 56 X

3.2.8. Executarea complefarilor

Completarea lipsurilor in plantatii se executa in anul | si 2 de la inflintarea culturii. in cazul pierderilor
uniform raspandite sau grupate, solutia tehnicii prevede completiri in proportie de 20% in anul 11, 10% in anul 111
pentru formula de impadurire cu 75S¢ 25GI(Dd, Vi.t, M1,Cd), Speciile care se introdue prin completiri vor trebui si
asigure proportiile stabilite pentru compozitiile de impédurire.

La efectuarea completirilor vor fi respectate toate prevederile descrise anterior la capitolele referitoare la
procurarea puietilor, transportul si depozitarea puiefilor, plantarea puietilor, tratarea ridacinilor impotriva
diundtorilor.

Pierderile din calamitati sau lipsurile grupate ( mai mari de 4 puieti la un loc} se completeaza si se
refac in maxim | an de la constatare. Daca pierderile din primul an se incadreaza in procentul de 20 %,
stabilit in urma primului controlul anual, se vor putea face completari pana la acest procent considerandu-
se conditii normale. Daca se inregistreaza pierderi, ca urmare a unui eveniment produs de factori biotic sau
abiotici, mai mari de procentul maxim prevazut in documentatia tehnica, se vor putea face completari pana
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fa maximul pierderii (pana la 20% ) in baza unor acte de calamitate intocmite conform dispozitiilor legale.
Semnalarea aparitici evenimentului produs de factori biotici sau abiotici se va face in scris in termen de
maxim 24 ore de la aparitia evenimentului catre Garda forestiera Cluj. Completarile se vor face din speciile
si la schemele prevazute in solutia tehnica aprobata.

3.2.9. Executarea intretinerilor

Revizuirea plantatiilor este serviciul care se executa primavara, dupa topirea zapezii, in vederea
remedierii vatamarilor produse puietilor. Serviciile de revizuire constau in: inlaturarea ierburilot,
despotmolirea, indepartarea pietrelor, a malului, indreptarea puictilor aplecati sau indoiti, replantarea si
acoperirea puietilor scosi de ape sau descaltati. Se vor executu hicrari de revizuiri in primii 2 ani de la
infiintarea planfatiel,

Mobilizarea solului consta in afanarea solului in jurul puietilor pentru inlaturarea florei erbacee,
intreruperea capilaritatii care favorizeaza evaporarea apei si asigurarea inmagazinarii apei provenite din
precipitatii. Aceste servicii se executa la 2-3 saptamani de la intrarea in vegetatie a puietilor , putandu-se
face mai multe mobilizari intr-un an. Se executa in primii 4 ani (3 prasile in amd 1, 2 prasile in anul 11 si
HIL T prasilacin anul TV),

3.2.10. Combaterea daunatorilor
In scopul prevenirii si combaterii daunatorilor se vor efectua servicii de combatere pe cale chimica,
prin inbaierea radacinii puietilor inainte de plantare cu o solutie combinata din insecticide si un adjutant.
Protectia impotriva vanatului sau a pasunatului de catre animalele domestice se va realiza prin
imprejmuirea plantagiilor cu gard de plas de sdrmé cu ochiurt de 15x15 em sustinut pe bulumaci dispusi
din 3,010 3.0 m, contrafise din 10 in 10 stalpi - zona fiind intens pagunati de citre animale.

De asemenea se vor prevedea servicii de asigurare a pazel, in vederea prevenirii distrugerii plantatiei
infiintate si a imprejmuirii, precum si prevenirea si stingerea incendiilor.

in vederea asigurarii reusitei serviciilor de Tmpadurire se recomanda respectarea cu strictete a
regulilor de transport, manipulare, depozitare si plantare a puietilor.

Transportul puietilor pana la destinatie se va face cu mijloace de transport acoperite ih vederea
protejirii ridacinilor puietilor de actiunea diunétoare a véntului si a razelor solare. Snopii de puiefi se vor
aseza in straturi. Intre straturi, inclusiv deasupra, dedesubt si pe lateral, se va asterne cite un strat de muschi,
litiera sau paie umede,

3.2.11. Controlul anual al regenerdrilor

Scopul controlului este de a determina reusita plantatiilor si modul in care acestea s-au dezvoltat.
Controlul se va efectua toamna, in perioada 1 septembrie - 15 octombrie prin amplasarea piefelor de proba
st inventarierea puietilor in conformitate cu normativele in vigoare. Aceste piete sunt permanente, fiind
mentinute de la receptia lucrdirilor de infiinfare a plantatiei si pané la reusita definitiva.

Forma suprafegelor de control va fi regulata (rotunda. patrata, dreptunghiulari) cu aria de 100 m? in w.a. 1B
si 1C si respectiv 200 m? in u.a. 1A. Acestea vor fi materializate ntr-o refea rectangulard imaginard. Aria cumulati
a acestor suprafete de proba va fi de 8% din suprafata totalil in ua 1B,1C si de 4% din suprafata totala in ua 1A,

Potrivit Normelor tehnice privind regenerarea padurilor §i efectuarea conrolului anual aprobate prin
Ordinul M.M.A.P. nr. 2537/2022 *cand se constatd ci amplasarea schematica a suprafetelor de control nu
surprinde realitatea din teren se vor amplasa suplimentar, alte suprafefe de control prin care care si se poate
reda cat mai bine situatia culturii respective”.

In cazuri exceptionale se poate extinde inventarierea puietilor pe toata suprafata unui ua sau pe toata
suprafata perimetrului.

Prima verificare a plantatiei (anul 1 ) se face la un termen de maxim 30 de zile de la intrarea puietilor
in vegetatic, prin care se urmiareste sa se stabileascd procentul de prindere a puietilor. Controlul anual al
regenerdrilor (ctapa a [l-a) stabileste reusita culturilor, modul lor de dezvoltare si lucririle de intretinere
necesare a se efectua pentru ca acestea si atingd starea de masiv in termenul preconizat initial.
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Cap. 111, Documentatia care trebuie prezentatd de ciitre contractant

Ofertantul (contractantul) are obligatia de a intocmi propunerea de execulic a serviciilor in
conformitate cu cerintele previzute in proiectul tehnic elaborat de proiectant si corespunzatoare caietolui
de sarcini. In acest sens ofertantul va oferi dutoritdfii contractante cel putin urmatoarele:

I11.1. Documentatie tehnici, care cuprinde :

- descrierea tehnicd a serviciilor care se vor desfisua in perimetru (depozitarea puietilor, mocirlirea
puietilor, pichetarea, exccutarea gropilot, plantarea puietilor, combaterea daunitorilor (dacd este cazul},
intretinerea plantatiei, completarea puietilor lipsa, controlul anual, executia imprejmuirii, executia si
amplasarea bornelor controlului anual, executia si amplasarea bornelor amenajistice, executia si amplasarea
panoului de propaganda silvicd);

- centralizatoru! numarufui de puieti utilizati, pe specii, ua-uri si an;

- centralizatorul lucririlor ce se vor efectua, pe ua §i an;

- antemasuratorile pentru fiecare investitie (ua) pe an, cuprinzind toate serviciile ce se vor desfasura
in cadrul perimetrului;

- graficul de realizare a investitiei, pe an i pe servicii (servicii de pregatire a terenului, servicii
anexi, Tmpaduriri, intretinerea plantatiei, completiri, controlul anual, inclusiv materializarea pietelor de
proba, paza perimetrului)

111.2. Documentatia valoricii, care contine;
- devizul general- pe total perimetru
- deviz pentru serviciilor de impéadurire
- devize, pentru fiecare investitie specificd in parte
- esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

Nota : Devizele vor respecta intocmai prevederile Hotdrdrii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind
etapele de  elaborare §i  contimutul-cadru  al documentatiilor  tehnico-economice  aferenie
obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din fonduri publice.

Cap. IV. EVALUAREA OFERTELOR

IV.A. Criteriul de atribuire

Pentru evaluarea ofertelor prezentate se va utiliza criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-
pret, utiliznd urmatorii factorii de evaluare:

Propunerea financiari
1. Experienta profesionald a expertului cheie
2. Propunerea tehnica

A. Factori de evaluare

i. Propunerea financiara, fara TVA - punctajul P1

2. Experienta profesionalif a expertilor cheie (Numir de proiecte similare in care respectivii experti
au indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplinicasca in viitorul contract
) - punctajul P2

3. Propunerea tehnica- demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului,
precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor — punctajul P3

TOTAL P1 + P2+ P3
B. Criterii de atribuire in functie de fuctorii de evaluare
Denumire factor evaluare * Descriere ‘ Punctaf
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. Propunerea financiara — 40%
(Pretul ofertei) P'1 Componenta financiari Punciaj maxim factor: 40

a) Pentru cel mai sciizut dintre prefuri se acordd punctaj maxim alocat;

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeazd propor{ional, astfel:

P(n) == (Pret minim ofertat / Pref n) x punctaj maxim alocat.
P (n). punctajul obtinut de citre Oferta admisibila aflatd sub evaluare;
Pret (min): cel mai scazut dintre preturile Ofertelor admisibile;
Pret (n): preful Qfertei admisibile aflatd sub evaluare,

Denumire factor evaluare Descriere Punctaj
2, Experienta profesionala a Componenta tehnica 24%
expertilor cheie P2 Prin experti cheie se intelege personal Punctaj maxim factor: 24
atestat conform OM 1763/2015, art.5

Algoritm de calcul: Punctaj acordat pentru experienta expertilor-cheie se va acorda pentru fiecare in parte, astfel:

a) pentru experienta constand in implicarea intre 2 si 4 proiecte, a persoanei propuse se acorda 1/4 din
punctajul maxim alocat expertului respectiv,

b) pentru experienta constand in implicarea intre 5 si 7 proiecte, a persoanei propuse se acorda 1/2 din
punctajil maxim alocat expertului respectiv

¢} pentru experienta constand in implicarea in peste 7 proiecte, a persoanei propuse se acorda punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

Suma punctajelor maxime alocate expettilor cheie trebuie sa fie egala cu 24,

Denumire factor evaluare Descriere Punctaj

3. Propunerea tehnica- Componenta tehnica
demonstrarea unei metodologii
adecvate de implementare a
contractului, precum st o
planificare adecvata a resurselor
umane si a activitatilor —
punctajul P3

36%
Punctaj maxim factor: 36

Algoritm_de_calcul: Punctaj acordat pentru calitatea metodologiei de implementare a contractului se va stabili in
functie de urmatoarele aspecte :

{. Pentru factorul de evaluare "Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum
si o planificare adecvati a resurselor umane si a activititilor” a fost stabilit un numir de 6 (sase) subfactori care vor
{1 utilizafi de comisia de evaluare ca puncte de reper Tn aprecierea factorului.

2. Fiecare subfactor va fi apreciat in functie de calificativul "foarte bine/bine/acceptabil”. Comisia de evaluare va
acorda calificativul ludind in considerare liniile directoare prezentate in tabelul de mai jos.

3. Fiecirui calificativ fi corespunde o noti. Nota pentru calificativul "foarte bine” este 6, nota pentru calificativul
"bine" este 3, nota pentru calificativul "acceptabil” este 1.

4, Punctajul tehnic total al ofertei tehnice se calculeazi prin insumarea punctajelor tehnice obtinute in urma aplicrii
Fecirui subfactor de evaluare. Punctajul aferent unui subfactor de evaluare va fi obfimit prin acordarea notel
corespunzitoare calificativului obtinut de oferta respectiva la evaluarea acelui subfactor.

5. Punctajul tehnic fotal maxim ce poate fi acordat unei propuneri tehnice este de 36 de puncte.

Subfactorul 1- Abordarea propusa pentru implementarea contractului (se va analiza informatia fumizati
in formularul de propunere tehnica), punctajul acordat se va acorda in functie de calificativ (foarte
bine/bine/acceptabil) astfel:

a) Daca abordarea propusd se bazeazi In mare miswd pe o serie de metodologii, metode sifsau instrumente
testate® ), recunoscute®2) si care demonsireaza o foarte bund infelegere a contextului, respectiv a particularititii
sarcinilor stabilite in caietul de sarcini, In corelatie cu aspectele-cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate
- se acorda calificatival foarte bine, echivalent cu 6 puncte.

b) Daca abordarea propusa se bazeazi partial pe metodolfogii, metode si/sau instrumente testate, recunoscute si
care demonstreazi intelegerea contextului, respectiv a particularitdtii sarcinilor stabilite in caietul de sarcini, in

corelatie cu aspectele-cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate - se acorda califacitivul bine, echivalent
cu 3 puncte.




¢) Daca abordarea propusi nu are la bazi metodologii, metode si/sau instrumente testate, recunoscute si aratd o
intelegere limitatd a contextului, respectiv a particularitatii sarcinilor stabilite n caietul de sarcini — se acorda
calificativul acceptabil, echivalent cu I punct.

Subfactorul 2 - Resursele (umane si materiale) si realizérile corespunzitoare fiecirei activitifi, ( se va analiza
informatia furnizatid in Formularul de propunere tehnica), punctajul acordat se va acorda in functie de calificativ
(foarte bine/bine/acceptabil) astfel: ,

a) Daca resursele®3) identificate si realizérile indicate sunt corelate deplin/in mare masurd cu complexitatea
ficedrei activitifi propuse - se acordu calificativil foarte bine, echivalent cu 6 puncte.

b) Daca resursele identificate i realizérile indicate sunt partial corelate cu complexitatea fiecirel activitdfi propuse
- se acorda califacitivul bine, echivalent cu 3 puncie.

¢) Daca Resursele identificate sau realizarile indicate sunt corelate intr-un mod limitat cu complexitatea
activitajilor propuse - se acorda calificatival acceptabil, echivalent cu 1 punct.

Subfactorul 3 — Atributiile membrilor echipei in implementarea activititilor contractului si, daci este cazul,
contribufia fiecrui membru al grupului de operatori economici, precum si distribuirea si interactiunea sarcinilor si
responsabilititilor dintre ei, (se va analiza informatia furnizatd in Formularul de propunere tehnicd), punctajul
acordat se va acorda in functie de calificativ (foarte bine/bine/acceptabil) astfel:

a) Daca sunt indicate responsabilitfile Tn executia foarte bine contractului si interacfiunea intre memburii echipei,
inclusiv cele referitoare la managementul contractului, activitdfile de suport si, daci este cazul, distribuirea §i
interactiunea sarcinifor si responsabilitatilor intre operatorii din cadrul grupului - se acorda calificativul foarte bine,
echivalent cu 6 puncte,

b) Daca Sunt indicate parial responsabilitéfile In executia contractului §i interactiunea intre membrii echipei,
inclusiv cele referitoare la managementul contractului, activitigile de suport si distribuirea si interactiunea sarcinilor
si responsabilititilor intre operatorii economici din cadrul grupului (daci este cazul) - se acorda califacitivul bine,
echivalent cu 3 puncte.

¢) Daca Sunt indicate in mod limitat responsabilitatile in executia confractului sau interactiunea intre membrii
echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului si activitdtile de suport sau distribuirea si
interactiunea sarcinilor i responsabilitétilor intre operatorii economici din cadrul grupului (daci este cazul) - se
acorda calificatival acceptabil, echivalent cu I punct.

Subfactorul 4 - Incadrarea in timp, succesiunea §i durata activititilor propuse, (se va analiza informatia
furnizati in Formularul de propunere tehnic), punctajul acordat se va acorda in functie de calificativ (foarte
bine/bine/acceptabil) astfel:

a) Daca durata activitafilor corespunde deplin complexitatii acestora, jar succesiunea dintre acestea, inclusiv
perioada de desfisurare, este stabilitd in functie de logica relatiei dintre acestea. Durata prevazutd peniru fiecare
operatiune principald necesard este corelatd cu activititile previizute a fi realizate Tn lunile respective si resursele
identificate pentru desfisurarea acestora - se acordu calificatival foarte bine, echivalent cu 6 puncte.

b) Daca durata activitifilor corespunde parfial complexitatii acestora, iar succesiunea dintre acestea, inclusiv
pericada de desfasurare este corelatd doar parial cu logica relatiei dintre acestea. Durata previzutd pentru fiecare
operatiune principald necesard este corelatd parjial cu activitatile previzute a fi realizate in lunile respective s
resursele estimate pentru desfagurarea acestora - se acordau califacitivul bine, echivalent cu 3 puncte.

¢) Daca durata activitatilor este fn micd mésurd potrivitd complexitaii acestora sau succesiunea dintre acestea,
inclusiv perioada de desfigurare, este stabilitd ntr-un mod foarte putin adecvat Tn raport cu logica relafiei dintre
acestea sau durata prevazuti pentru fiecare operatiune principald necesard este corelatd in micd misurd cu activitifile
previizute a fi realizate In lunile respective si resursele estimate pentru desfiisurarea acestora - se acorda calificativul
acceptabil, echivalent cu I punct,

Subfactorul 5 - Identificarea si incadrarea in timp a punctelor de reper (jaloanclor) semnificative in executia
contractului, inclusiv descrierea modului n care acestea vor fi reflectate in raportari, in special cele previizute n
caietul de sarcini, (se va analiza informatia furnizata in Formularul de propunere tehnicd), punctajul acordat se va
acorda in functie de calificativ (foarte bine/bine/acceptabil) astfel:

a) Daca Punctele de reper identificate sunt semnificative pentru executia contractului, sunt incadrate corect In
timp si corelate corespunziitor cu raportérile, in special cele prevazute in caletul de sarcini - se acorda calificativul
Sfourte bine, echivalent cu 6 puncte.

b) Daca Punciele de reper identificate sunt fn micd masurd semnificative pentru executia contractului, dar sunt
incadrate corect in timp si corelate corespunziitor cu raportirile, in special cele previizute in caietul de sarcini - se
acorda califacitivul bine, echivalent cu 3 puncte.

c) Daca Punctele de reper sunt identificate, dar nu sunt semnificative sau nu sunt incadrate corect In timp sau nu
sunt corelate corespunzitor cu raportarile, In special cele previzute in caietul de sarcini - se acorda calificativul
| acceptabil, echivalent cu 1 punct,
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Subfactorul 6 - Numirul de zile de munci previizut pentru fiecare categorie de expert in fiecare lund pe
parcursul perioadei de executie a contractului, (se va analiza informagia furnizatd in Formularul de propunere
tehnicd), punctajul acordat se va acorda in functie de calificativ (foarte bine/bine/acceptabil) astfel:

a) Daca Numiirul de zile de munei distribuit pe categoriile de experti (experti-cheie/experti non-cheie si experi
seniori/experti juniori) este cotelat cu activitatile prevazute a fi realizate in lunile respective si resursele identificate
pentru desfasurarea acestora - se acorda calificativul foarte bine, echivalent cu 6 puncte.

b} Daca Numdrul de zile de muncd distribuit pe categoriile de experti (experti-cheie/experti non-cheie si expett
seniorifexper{i juniori) este corelat parfial cu activitéile previzute a fi realizate in lunile respective si resursele
estimate pentru desfigurarea acestora - s¢ acorda califucitivul bine, echivalent cu 3 puncite

¢) Daca Numirul de zile de munc distribuit pe categoriile de experti (experti-cheie/experti non-cheie si experti
senjotifexperti juniori) este corelat in micii miisurd cu activitafile prevazute a fi realizate in lunile respective st
resursele estimate pentru desfasurarea acestora - se acorda calificativul acceptabil, echivalent cu 1 punct.

%]} Metodologiile, metodele si/sau instrumentele au fost utilizate in alfe proiecte.
2) Metodologiile, metodele yi/sau instrumentele sunt descrise in literatura de specialitate.
%3) Resursele sunt umane §i materiale. Se va lua in considerare §i personalul suport,

PT=Pi+P2+P3 Punctaj maxim total: 100

IV.B. Desemnarea ofertei cistigitoare:

Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin caleularea sumei punctajelor aferente fiecirui factor de
evaluare, calculate conform algoritmului de caleul prezentat anterior.

IV.C. Punctajul total obtinut va {1 determinat dup# cum urmeaza:

PT=P1+ P2+ P3

P I - punctajul acordat pentru factorul de evaluare P1 (maximun 40 puncle),
P 2 — punctajul acordat pentru factorul de evaluare P2 (maximum 24 puncle),
P 3 — punctaj acordat pentru factorul de evaluare P3 (maximunt 3 6 purcte),
PT — punctajul total obtinut (maximunt 100 puncie),

IV.D. Clasamentul Ofertelor va fi determinat pe baza punctajului total, obtinut pe baza metodei de calcul
de mai sus, iar autoritatea contractantd va incheia contractul cu ofertantul desemnat cistigdtor, a carui ofertd a fost
clasatd pe primul loc cu punctaj maxim.

Nota: Daca doud sau mai mulie oferte clasate pe primul loc confin acelasi punctaj, autoritalea contractantd
va desemna cdstigator pe acel ofertant care a obfinut punctajul cel mai mare pentru factorul de evaluare “Experienfa
profesionald a expertilor cheie*. In situatia in care egalitatea se menfine, autoritatea confractantd are dreptul si
solicite noi propuneri financiare §i oferta cdstigdioare va fi desemnald cea cu propunerea financiard cea mai micd,

Cap.V. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant (executant)

V.l Executia servicilor

Prin serviciile de impadurire se realizeaza un echilibru biocenotic solid si de durata, care duce la
valorificarea optima a statiunii respective, imbunatatiri ale conditiilor de mediu prin microclimatul care il
creeaza.

Contractantul va urmarii prin executia serviciilor, infiintarea plantatiei pe suprafata de 22,80 ha care
reprezinta perimetrul de ameliorare Cremenea, conducerea acesteia prin serviciile de ingrijire prevazuie
de documentatia tehnica si atingerea starii de masiv in termenul prevazut aceasta documentatie si de
normativele tehnice in vigoare. Toate serviciile previzute in proiectul tehnic trebuie s respecte, cantitativ
si calitativ, prevederile mentionate in documentatia de fezabilitate i caietul de sarcini.

Executia obiectivalui de investitii va cuprinde cel putin urmatoarele :
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- Investitia o, 1 Servicii de pregatire a terenului si a solului in vederea impaduririi—25.00 ha

- Investitia nr. 2 Servicii de impadurire - 25.00 ha

- fuvestitia nr. 3 Servicii de intretineri si completari pana la realizarea starii de masiv —25.00 ha

- Tnvestitia nrd Executarea si amplasarea pictelor pentru controlul anual al impaduririlor s
exceutarea controfui anual al regenerilor — 34 piete,

- bavestitia nr, 5 Executarea si amplasarea botrnelor amenajistice - 8 borne;

- Tavestitia nr. 6 Bxecutarea si amplasarea imprejmuirii cu plasa de sarma, H = 1.5 m, ochiuri de
15515 cm, stalpi (din lemn, beton sau profil metalic) din 3 in 3 m, cu contrafise din 10 in 10 stalpi,
obligatoriu la colturi si puncte de inflectiune.

- Investitia nr. 7 Executarea 5i amplasarea panourilor de informare si propagandi silvicid—1 bucatd;

- Investitia nr. 8 Paza perimetrufui (cu toate investitiile incluse), pina la predarea perimetrulvi citre
ciitre beneficiar - proprictarul terenului - respectiv Primiria Comunei Bobalna (prognozat 4 ani),

V.2 Gestionarea degeurilor

Deseurile rezultate vor fi ridicate din perimetru, de cétre executant si vor fi reciclate conform normelor
legislative In vigoare.

V.3. Documentatiile necesare pentru planificarea execuiei, pentru executia, controlul executiei
si finalizarea serviciilor.

Vv.3.1. Graficul kucrarilor/serviciilor
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Nota : Perioada efectiva de executare a lucrarilor in hwnile prevazute in grafic, va tine seama de
conditiile climatice cele mai favorabile plantatiei si de necesitatile reale din teven ale culturii nou infiintate.

V.3.2. Planul de control al calitiitii serviciilor executate — se va face de ciitre comisia de receptie
numiti prin decizia Inspectorului Sef al Garzii Forestiere Cluj

1. Executantul va notifica in scris fiecare serviciu pe care urmeaza sa o execute in perimetrul de
ameliorare specificand date concrete privind, cel putin, data inceperii, serviciul pe care urimeaza sa il
execute, suprafata pe care intentioneaza sa execute aceste servicii si termenul preconizat in care considera
ca va fi finalizat.

2. Verificarea serviciilor de pregitire a terenului — prin vizualizare si masurare, in maxim 30 de
zile de la terminarea serviciilor, odata cu receptia serviciilor de impadurire.

3. Verificarea impaduririlor - se va face, dupa intrarea in vegetatie a puietilor plantati, in maxim
[5 zile de la notificarea executantului - prin verificare conform NT in vigoare. Se pot face receptii partiale.

4. Verificarea completirilor, a serviciilor de revizuire a plantatiei si a celor de mobilizare a
solului in jurul puietilor — se va face in maxim 15 zile de la notificarea Contractantului, prin verificare in
conformitate cu NT in vigoare. Se pot face receptii partiale.

5. Verificarea controlului anua} al regeneririlor - se va face, in maxim 15 zile de [a notificarca
Contractantului, prin verificare in conformitate cu NT in vigoare.

6. Verificarea lucriivilor anexe (constructie imprejmuire, amplasarea bornelor de control si
amenajistice, amplasarea panourilor de propagand silvicd- prin vizualizare i masurare s¢ va face astfel :

- anterior sau cel tarziu odata cu receptia lucrdrilor de Tmp#durire, in maxim 30 de zile de la
notificarea executantului,

- pentru verificarea existentei lor in teren - ori de céte ori se fac receptiile din plantatic - verificare
vizuald;

- la predarea obicctivului de investitii catre proprietar- Primiria Comunei Bobalna.

7. In situatia in care datorita conditiilor climatice nefavorabile sau a alfor probleme este
impiedicata finalizarea serviciilor, se pot efectua si receptii partiale a plantatiilor, in vederea unei
plati partiale. La suprafetele parcurse partial cu servicii, din motivele mentionate mai sus, trebuie ca
imprejmuirea sa fie complet realizata, pentru a-si putea exercita rolul de protectie a plantatiei, iar suprafata
parcursa trebuie sa aiba o forma regulata pentru a putea fi determinata prin masurare.

8. Receptia serviciilor de impadurire, partiale si finale, se realizeaza in termen de maxim 30 de
zife de la notificarea finalizarii serviciilor de impadurire, in conformitate cu prevederile art. 16 din Legea
100/2010 privind impadurirea terenurilor degradate si conform Normelor Tehnice privind efectuarea
controlului anual al regenerarilor, aprobate prin Ordinul MMAP nr.2537/2022 si a Normelor Tehnice
privind compozitii, scheme si tehnologii de regenerare a padurilor si de impadurire a terenurilor degradate,
aprobate prin Ordinul MMAP nr.2533/2022.
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9. Monitorizarea serviciilor de impaduriri se va face conform Normelor Tehnice privind
efectuarea controlului anual al regenerarilor, aprobate prin Ordinul MMAP nt.2537/2022

10. In situatia in care prin verificarile efectuate de catre reprezentantii Garzii Forestiere sunt
constatate neconformitati, Garda Forestiera va notifica in scris executantul cu privire la acestea iar
executantul are obligatia de a efectua remedierea de indata a neconformitatilor. Dupa remedierea
neconformitatilor, executantul va notifica Garda Forestiera in vederca verificarii.

[1. Plata serviciilor efectuate se va face doar pentru lucrarile executate in mod corespunzator,
exceptandu-se de la plata suprafetele parcurse cu lucrari in care au fost constatate neconformitati, jar
acestea nu au fost remediate.

V.3.3. Declaratia de conformitate a materialelor si a oriciror documentatii relevante solicitate
prin legislatia in vigoare

Executantul este obligat sd prezinte in original si sd depuna, in copie certificata de acesta, ca anexa
la facturd :

- certificatele de identitate a puietilor precum si avizele de insotire ale acestora conform legislatiei
specifice in vigoare,

_ etichetele de la toate recipientele, care si ateste cd substanta folositd ia combaterea ddundtorilor
este aflaté in terimen de garantie.

V.3.4. Plata serviciilor

Lucririle se vor pliiti dupi receptia serviciilor, astfel :

a. Serviciile de pregitire a terenului - dupa terminarea lor, in baza proceselor verbale de recepiie.

b. Serviciile de impiAdurire — dupi terminarea lor, in baza proceselor verbale de receptie:

- pentru imp#duririle executate primévara, servicile vor fi receptionate si platite dup# intrarea in
vegetatie a puietilor;

- pentru Impaduririle executate toamna, servicile pot fi receptionate si plitite, dupa intrarea in
vegetatie a plantatiei, in primévara imediat urmatoare. In situatia in care executantul solicita receptia
fara a astepta intrarea in vegetatie a puietilor, Garda Forestiera poate efectua receptia insa doar prin
determinarea marimii si amplasamentului suprafetei plantate, a compozitiei de impadurire si a schemei de
plantare(desimii). In acest caz executantul isi asuma integral toate pierderile de pe durata sezonului de
repaus vegetativ, fara a mai putea invoca actiunca unor factori biotici sau abiotici care sa fi determinat
aceste pierderi suplimentare fata de pierderile tehnologice normale. '

¢. Serviciile anexe (constructie imprejmuirii, amplasarea bornelor de control si amenajistice,
amplasarea panoutilor de propaganda silvic), impreund cu impadurirea

d. Revizuirea plantatiei vor fi receptionate la terminarea acestora, pe tot perimetrul, in baza proceselor
verbale de receptie .

¢. Serviciile de completiiri vor fi receptionate §i plitite dupd intrarea n vegetatie a puietilor tindnd
cont de procentele de reusita stabilite prin N'1;

f. Mobilizarea solului in jurul puiefilor va {i receptionata la terminarea serviciilor, in baza proceselor
verbale de receptie, tindnd cont de procentul pornirii in vegetatie sau al reusitei regenerarii inregistrat la
ultima verificare efectuata in teren;

g. Controlul anual al regeneririlor - verificarea se va face in perioada 15 octombrie -15 noiembrie,

in fiecare an, dupi trecerea unui sezon de vegetatic de la plantare; verificarea finald va fi la declararea stirii
de masiv.

h. Paza perimetrului

Activitatea de pazi a perimetrului se va pliti incepand cu data predarii perimetrului, citre executant,
conform Anexei 2 din Ordinul nr. 4017 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Procedurii de predare-
primire a amplasamentelor terenurilor constituite in perimetre de ameliorare §i de transfer al obiectivolui
de investifie §i se va incheia dupa predarea perimetrului, de catre Autoritatea Contractantd si executantul
lucrarilor, ctre proprietar, conform Anexei 4- predarea perimetrului, din Ordinul nr. 4017 din 12
decembrie 2012 pentru aprobarea Procedurii de predare-primire a amplasamentelor terenurilor constituite
in perimetre de ameliorare si de transfer al obiectivului de investitie.
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Daca predarea perimetrului (de la Autoritatea Contractantd citre executant si de la Autoritatea
Contractantd si executant, citre proprietar) are loc in cursul lunii, paza se va pati pentru zilele calendaristice
efective ale lunii respective.

i1 cazul in care sunt distruse sau dispar obiecte de inventar ale investitici (gard, borne ale controlului
anual, borne amenajistice, panouri de propaganda), paza perimetrului nu se va deconta de citre
Autoritatea Contractantd pentru perioada cuprinsi intre ultimul control fara neconformitati
efectuat in perimetru si data finalizarii lucrarilor de reparatie/remediere a obiectivelor.

Daca in perimetru se inregistreazi activitati de pdsunat, paza perimetrului nu se va receptiona si nu
e va deconia de cilre Autoritatea Contractantd, pentru perioada cuprinsd intre ultimul control fara
neconformitati efectuat in perimetru si data finalizarii lucrarilor de reparatie/remediere a obiectivelor.

Documentele privind decontarea activitiifii de pazi a perimetrului se vor depune in luna ianuarie,
pentru anul anterior cererii de platd.

Daci la controalele ce se efectueazi, se constatd distrugerea obiectelor de inventar (gard, borne ale
controlului anual, borne amenajistice, panouri de propaganda), puieti afectati de pasunat, executantul va
asigura, pe cheltuialii proprie, refaccrea obiectelor/ plantatiei, urménd ca plata si se facd dupd controlul
Autoritdtii Contractante care si specifice remedicrea situatiei. '

Se accepti refacerea plantatiei, din Fondul de ameliorare, doar pentru cazurile care se incadreaza in
prevederile Ordinului nr.766 din 6 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
modul de prevenire, constatare, evaluare i aprobare a pierderilor provocate de fenoniene meteorologice
periculoase i de alti factori vatdmatori fondului forestier nafional, vegelafiei forestiere din afara fondului
Jorestier national i obiectivelor nstalate in acestea.

V4.  Personalul Contractantului (executantului)

i Contractantul va numi un reprezentant (responsabil proiect/inginer silvic), avand calitatea de
expert cheie, atestat pentru fucrdri de impadurire conform O.M. 1763/2015, domeniul executie — conform
art 6 it g, care va comunica direct cu persoana nominalizati de Autoritatea Contractantd la nivel de contract
ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si identificatd in contract. Reprezentantul
Contractantului organizeazi si supravegheazi derularea efectivit a Contractului (se va depune atestatul
persoanei desemnate ca reprezentant in copie certificata).

2. Sarcinile sale sunt :

s sa colaboreze direct cu Autoritatea Contractantd In ceea ce priveste implementarca contractului si

desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;

b. gestioneazd, coordoneazi si programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de contract, in

vederea asigurrii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;

c. asigurd toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitdtii conform reglementirilor

in materie;

d. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia,

e. gestioncazd si raporteazi daci executia lucrarilor se realizeazi cu respectarea clauzelor contractuale

si a continutului Caietului de Sarcini.
_Pentru activitatile ce se desfigoard in perimetrul de ameliorare, Contractantul va informa Autoritatea
Contractanti numele dirigintelui de santier care va relationa direct cu personalul Autorité{ii Contractante,
asimilat expertului non-cheie. Acesta este responsabil de otganizarea si supravegherea tuturor activitatilor
realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului. Diri gintele de santier trebuie si fie permanent
prezent in perimetru cdnd se realizeaza activitiiti si trebuie s poatd informa reprezentantul Autoritafii
Contractante in orice moment despre situatia din perimetru. in cazul in care dirigintele de santier nu poate
{i prezent, acesta va fi inlocuit cu informarea prealabila a Autoritdtii Contractante, de catre o alta petsoana
(expert non-cheie), atestata pentru lucrari de impadurire conform O.M. 1763/2015, domeniul executie —
conform art 6 lit g.
4. Principalele sarcini ale dirigintelui de santier in cadrul Contractului sunt:

a. sicolaboreze direct cu Autoritatea Contractant in ceea ce priveste activitatile de pe santier;

b. si fie responsabil de gestionarea tehnicd si operationald a activititilor de pe santier, impreund cu

aspectele organizationale;

c. sa contribuie cu experienta sa tehnic# prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cite ori este
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pecesar pentru executia corespunzatoare a tucrdrilor;

si gestioneze si si supravegheze toate activitaile desfisurate pe santier;

s4 fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfisurate pe santier;

<3 actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrérilor

s actualizeze calendarul de desfigurare a activititilor ;

s# gestioneze implementarea planurilor de control al calitiiii penttu toate lucrdrile din santier;

si fie responsabil de toate aspectele privind sinitatea si de sigurantd ale personalului executantului
de pe santier;

j. si fic responsabil de aspectele de mediu ale lucririlor Tn conformitate cu cerintele contractuale.

5. Dirigintele de santier trebuie s3 fie atestat pentru lucrari de Impadurire conform O.M. 1763/2015,
domeniul executic —conform art 6 lit g- (copia atestatului va fi parte a documentatiei pe care Contractantul
o va depune In cadrul procedurii de licitatie a executiei serviciilor din perimetrul de ameliorare).

6. Autoritatea Confractantd are posibilitatea s solicite Contractantului inlocuirea dirigintelui de
santier, pe perioada desfagurdrii lucrarilor in perimetru, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate,
daca consideri ci acesta este ineficient sau nu-si indeplineste atributiile la nivelul cerintelor stabilite.

7. Contractantul trebuie si se asigure §i sd demonstreze ca personalul care desfisoard activitati pe
santier are toate abilititile si competentele pentra executia lucrdrilor preconizate.

S@ o2

V.5, Utilaje, echipamente, materiale

Utilajele si vehiculele de transport ale materialelor necesare, ale serviciilor de pregtire a terenului,
serviciilor anexe - imprejmuire, bornelor de control si amenajistice, panourile de propagandd silvicd cét si
ale puietilor, vor folosi, in exclusivitate diumurile de acces citre perimetru si zona perimetrului de
ameliorare.

V.6 Zona de lueru
Zona de lucru va fi doar in interiorul perimetrului de ameliorare.
V.7 Modificiri tehnice
Contractantul va executa serviciile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Proiectul tehnic
si Caietul de sarcini. De reguld si din principiu, pe pericada executiei serviciilor nu este permisd nici o
modificare tehnica (modificare sau addugare) a documentatiei de proiectare.

Orice eventuala modificare sau abatere de la prevederile proiectului tehnic necesara a fi efectuata pe
parcursul serviciilor de executie a obiectivului de investitii se va putea face doar cu notificarea scrisa a
contractantului, avizata si de proiectant si doar dupa primirea de catre executant a acceptufui scris al
Autoritatii contractanic.

Cap.VI Managementul calititii si managementul documentelor

V1.1 Planul calitafii
Contractanul va pune la dispozitia Autoritatii contractante documente prin care face dovada capacitatii
sale de a indeplinii cerintele din documentatia tehnica si caietul de sarcini privind calitatea serviciilor in ce
priveste
- resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de muncd, materiale si
infrastructurd;
- modalitatea de control si gestionare a neconformitétilor care ar putea apérea pe perioada executie
fucririlor.
Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului de executie, cu respectarea
legislatiei specifice in vigoare, a cerintelor tehnice si contractvale precum si reglementrile, standardele si
normele aplicabile.

V1.2 Planurile de control a calititii

Fiecare serviciu efectuat si finalizat va fi notificat de catre executant conform celor specificate in
prezentul caiet de sarcini, efectuarea acestuia va fi verificatd de cdtre Autoritatea contractantd si se vor
intocmi procese verbale de receptie conform specificatiilor din caietul de sarcini.
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VI.3 Managementul documentelor

Toate documentele prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie si fie in limba roménd.
Toti paramefrii din cadrul documentelor trebuie sd fie exprimati tn unitati din Sistemul international de
unitagi.

Contractantu! va furniza documentele ce rezultd pe toati durata de executie a Contractului in format
tiparit si pe suport electronic. Contractantul va furniza fisierele native sau sursd ale tuturor documentelor
tehnice si ale Contractului.

fn plus fata de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detaliilor de executie — acolo
unde este aplicabil - trebuie furnizate de catre Contractant si intr-un format Adobe Acrobat (pdf), fic direct
din fisierele native sau copie scanatd a originalelor.

Contractantu! va transmite spre aprobare initiali orice abatere de la cerintele privind managementul
documentelor, Autoritatea Contractanti poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului si
realizeze modificiri suplimentare inainte de a o accepta.

Cap.VII Cerinte specifice de managementul Contractului

VIL1. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant
Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractantd si Contractant, pe durata Contractului se va
efectua tinind cont de urmatoarele aspecte:

a. Inceperea activitatii se va face prinir-o intilnire ce se va concretiza prin predarea perimetrului,
in conformitate cu art 4 Capitolul Il din Ordinul nr. 4017 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea
Procedurii de predare-primire a amplasamentelor terenurilor constituite in perimetre de ameliorare
si de transfer al obiectivului de investitie.

b. Dupia predarea perimetrului, Autoritatea Contractantd va emitu! ordinul de incepere a lucririlor,
iasand la latitudinea Contractantului perioada/ziua concretd, in functie de conditiile atmosferice
locale.

c. Dupi executia fiecirei serviciu: impadurire, completiri, revizuirea plantatiei, mobilizarea solului
in jurul puietilor, controlul anual al regenerarilor, realizarea imprejmuirii, amplasarea bornelor
amenajistice, Contractantul va informa Autoritatea Contractanty, in termen de maxim 3 zile de la
finalizarea lucrdrii, urmand ca Autoritatea Contractantd si delege membrii comisiei ce vor face
receptia lucrarii.

d. La receptia serviciului vor participa, obligatoriu, dirigintele de santier - din partea contractantului,
proiectantul care asigurd supravegherea tehnicd impreuna cui reprezentati din partea Autoritétii
Contractante.

e. In urma verificarii serviciilor efectuate, Autoritatea Contractantd va intocmi documentatia aferentd
recepliei In vederca achitiirii facturii, pe baza receptiei facute in teren si asumate de ambele parti.

£ in cazul in care sunt necesare servicii suplimentare, Contractantul va informa Autoritatea
Contractanti despre acest aspect, va urma o deplasare a comisiei Tmputernicite, si cu concursul
proiectantului imputernicit cu supravegherea tehnicd, va putea fi aprobatd "Nota de lucréri
suplimentare ",

g. In cazul in care nu este necesar un serviciu previzut in proiectul tehnic, Contractantul va informa
Autoritatea Contractantantd despre acest aspect, va urma o deplasare a comisiei imputernicite, $i cu
concursu} proiectantului imputernicit cu supravegherea tehnicd, va putea fi aprobatd " Nota de
renuntare a serviciului".

h. Decontarea serviciifor se va face, in maxim 30 de zile dupd alimentarea contului Autorititii
Contractante de citre Ordonatorul principal de credit.

i in cazul in care Contractantul nu isi indeplineste obligatiile contractuale, Autoritatca Contractantd,
dupa notificare, va rezilia contractul - conform prevederilor contractuale - §i va urma procedura
impusd prin Ordinul nr. 4017 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Procedurii de predare-
primire a amplasamentelor terenurilor constituite in perimetre de ameliorare si de transfer al
obiectivului de investitie, urmand ca plata lucrdrilor suplimentare cc vor aparca fatd de proiectul
tehnic, si cada in sarcina Contractantului, conform contractului de servicii silvice semnat.
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j. Laserviciile previzute in proiectul tehnic, in urma executdrii controlului anual, in cazul in care se
impune, va fi declarati "starea de masiv " si va fi urmatd procedura Ordinului nr. 4017 din 12
decembrie 2012 pentry aprobarea Procedurii de predare-primire a amplasamentelor terenurilor
constituite in perimetre de ameliorare si de transfer al obiectivului de investitie

k. Daci la terminarea perioadei prevazutd in proiectul tehnic plantatia nu a atins " starca de masiv " s¢
vor intocmi notele de lucriri suplimentare, conform punctului f.

VIL2. Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Activititile in cadrul acestui contract vor fine seama de Graficul serviciilor si de condifiile
atmosferice locale. Daci un serviciu nu a putut fi executat in Juna programatd in grafic, Contractantul va
notifica Autoritatea Contractantii in primele 3 zile ale lunii urmétoare.

Emiterea ordinului de inceperea a serviciilor, de citre Autoritatea Contractanta va tine seami de
urmitoarele aspecte

- data incheierii contractului pentru executie;

- conditiile atmosferice.

VIL3. inceperea activititilor pe santier

inceperea activitatii se va face printr-o Intélnire ce se va concretiza prin predarea perimetrului, in
conformitate cu art 4 Capitolul Il din Ordinul nr. 4017 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Procedurii
de predare-primire a amplasamentelor terenurilor constituite in perimetre de ameliorare si de transfer al
obiectivului de investitie.

Dupa predarea perimetrului, Autoritatea Contractanta va emite ordinul de incepere a serviciilor,
executantul fiind obligat ca in cel mai scurt timp posibil sa demareze efectuarea serviciilor.

VIL.4 Finalizarea lucriirilor si receptia la terminarea serviciilor

Receptia finala la terminarea serviciilor se face conform Ordinului nr. 4017 din 12 decembrie
2012 pentru aprobarea Procedurii de predare-primire a amplasamentelor terenurilor constituite n
perimetre de ameliorare si de transfer al obiectivului de investitie si in baza procedurilor operationale
necesare deschiderilor de credite bugetare pentru cheltuieli de capital ale Garzii Forestiere Cluj.

La receptia finala se va prezenta raportul dirigintelui de santiet/proiectantului asupra serviciilor
efectuate.

Cap. VIII Subcontractarea

I, Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui terf pe perioada
executarii servicitior fara acordul scris al Autoritatii Contractante si doar in situatii de temeinic justificate
fara de care executia serviciilor nu poate fi efectuata.

2. Solicitarca pentru autorizarea unui subcontractant trebuie si fie transmisd Autoritétii
Contractante anterior oricarei implicari ale subcontractantufui in executia obiectivului.

3. Solicitarca trebuie transmisd Autoritiitii Contractante impreuna cu:

a) documentele care descriu activitdtile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora;

b) documentele care demonstreazl capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului de a executa
lucrdrile subcontractate in conformitate cu cerinele Autoritatii Contractante;

¢) documentele care atestd numdrul personalului subcontractantului si calificdrile acestora;

4. Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activitatile ce urmeazd a fi
subcontractate.

5. Chiar si atunci cind Autoritatea Contractanta autorizeazd un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzitoare a Contractului si raiméne singurul réspunzétor in fata Autorititii Contractante.
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Cap. IX Responsabilitiitile Contractantolui

in raport cu obiectivele anticipate pentru contract, responsabilititile Contractantului sunt:

a.  Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza informatiilor puse
la dispozitie de Autoritatea Contractantd;

b.  Asigurarea valabilitdtii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, ¢t
si pentru personalul propus pentru executarea serviciilor), care sunt necesare {conform legislatiei in
vigoare) pentru executarea serviciilor;

¢.  Respectarea legislatiei privind sdnatatea si securitatea in munci si protectia mediului inconjurétor
si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oriciror acte normative aflate in
interdependentd cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

d.  Planificarea activiti{ii si asigurarea capacitafii de personal calificat necesara pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitifii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel inct si se asigure indeplinirea obiectivelor Autorititii Contractante;

e.  Propunerea spre aprobare cétre Autoritatea Contractants, a unui grafic de executie, incluzénd datele
de finalizare a fieciirei activititi;

f. Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea serviciilor in functie de necesitatile obiective ale
Autoritifii Contractante, la orice moment n derularea Contractului;

g.  Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificdrilor) solicitate de
ciitre Autoritatea Contractantd pe durata deruldrii Contractului;

h.  Prezentarea unei situatii de plats, individual pentru fiecare activitate in parte si per total servicii
executate, detaliind in mod separat serviciile executate i costurile cu diverse taxe, daci e cazul,
achitate in numele si pentru Autoritatea Contractantd. Situatiile de platd trebuie si includa
originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii
etc. in numele si pentru Autoritatea Contractantd acolo unde este cazul;

i.  Acceptarea realiziirii de verificiri de ciitre Autoritatea Contractant pe durata deruldrii Contractului
in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale §i prezentarea la cerere a oricdrui
si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

ji.  Contractantul are raspunderea planificarii activititii sale si asigurarea capacitdtii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai
bune practici din domeniu, astfel incit si sc asigure indeplinirea obiectivelor Autorititii
Contractante,

k. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sdu, pentru obtinerea rezultatelor
cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

I Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitdtifor ce reprezintd obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier §i a reprezentantilor Imputerniciti ai
Autoritatii Contractante (dupé caz);

m.  Contractantul va realiza toate servicile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caijetului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectind si aplicAnd cele mai bune practici in
domeniu.

n.  Aprobarea de citre Autoritatea Contractanta a situatiilor de platd sau a oriciror documente emise
de Contractant si/sau certificari efectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de
plata executate intocmite de Contractant) nu il elibereazi pe acesta de obligatiile si responsabilitétile
sale mentionate n acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

o.  Contractantul este responsabil a se asigura cd pe toatd perioada de executie a activititilor ia toate
misurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjuritor. Contractantul
este obligat sd acorde o atentie speciald combustibililor si oriciror substanie ce intrd in categoria
substantelor periculoase in vedetea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
in situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentanii
imputerniciti ai Autoritétii Contractante despre situatia aparutd si de a documenta printr-un raport
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cauzele care au condus la situatia creatii. Contractantul este pe deplin responsabil s& remedieze pe
cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a
neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor sale.

o Contractantul este responsabil de prezentarea la solicitarea Autoritatii contractante a unei situatii de
plata pentru activitatea de executic a serviciilor in conformitate cu graficul de exccutie i in baza
listelor de cantititi de lucréri,

Cap. X Responsabilitatile achizitorului

in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Achizitorului sunt:

a. Achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile §i avizele necesare prestirii serviciilor, dacd
astfel de autorizatii si avize sunt necesare iar obtinerea lor cade In sarcina autorititii contractante conform
prevederilor legale in vigoare.

b, Perioada aferentd obtinerii autorizatiitor si avizelor ce cad in sarcina achizitorului nu este inclusd
in durata de realizare a activititilor ce fac obiectul prezentului contract (altfel spus, nu este inclusé in durata
previzuta pentru realizarea serviciilor de impédurire gi intrefinere a culturilor forestiere).

¢. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia contractantului toate documentele de care dispunc
daci acestea sunt necesare pentru prestarea serviciilor, fard platd, Intr-un exemplar.

d. Achizitorul sc oblig s receptioneze si s plateascd fara intarziere, serviciile prestate dacd acestea
corespund calitativ si cantitativ prevederilor documentatiei de atribuire, ofertei, normativelor tehnice si
tegitor in vigoare.

e. Achizitorul se obliga sa efectueze predarea la timp a perimetrului de ameliorare catre executant, sa
emita Ordinu! de incepere a serviciilor cu prioritate, sa sprijine executantul in vederea asigurarii conditiilor
de destasurare a serviciilor in perimetrul de ameliorare si in relatia cu beneficiarul, in conditiile contractului
st al caietului de sarcini.

Cap. XI Riscurile contractului

Riscurile contractului pot fi:

1. Dificultati de colaborare si comunicare intre factorii interesati implicati ( inclusiv personal
insuficient sau diferente de intelegere ale unor notiuni din caietul de sarcini.

Masuri de_preintimpinare © Autoritatea contractanta va implementa contractul prin Directia de
Implementare si Avizare din cadrul Garzii Forestiere Cluj, Serviciul Programe de Impaduriri, Reimpaduriri
si Monitorizarea Acestora si Compartiment de Investitii Achizitii.

De asemenea Prestatorul va putea fi sanctional daca va numi/linfocui sucontractanti sau personal
cheie (reprezentant prestator, diriginti santier) fara acordul achizitorului : 10.000 lei/ eveniment,

2. Intarzieri : in cazul in care obligatiile neexecutate cu intarziere privesc sume de bani, penalitatile
se vor calcula conform prevederilor art.8, alin(2) din Legea 72/2013 privind masurile pentru combaterea
intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre
profesionisti si intre acestia si autoritati contractante. In acest caz, dobanda penalizatoare pentry plata cu
intirziere curge de la expirarea termenului prevazut la art.6 alin(1), lit ) din actul normativ mentionat mai
sus si pina la momentul efectiv al platii. Conform art.1535 din Codul civil, cuantumul dobinzii
penalizatoare va fi cel stabilit prin OG nr.13/2011 privind dobénda legala remuneratorie si penalizatoare
pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar
sau prin acte normative care vor modifica/completa/inlocui textele de lege mentionate anterior.

3. Daune/ calamitati/asigurari : limite de acoperire aasigurarii pentru daune aduse tertilor, limitele
valabile pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila potrivit reglementarilor UE.

Contractantul va suporta integral consecintele lipsei totale sau partiale a asigurarii, elibersind
complet beneficiarul de orice raspundere in aceasta privinta.

Sub propria responsabilitate si fara a afecta obligatia de a incheia toate asigurarile pentru acoperirea
obligatiilor prevazute in contract, contractantul se va asigura ca toate asigurarile obligatorii sunt incheiate
conform legislatiei in vigoare si ca toate obligatiile legale ce se aplica asigurarii sunt respectate.

Masuri - in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica,
contractantul va prezenta o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce pot sa apara cu privire la serviciile
prestate (inclusiv calamitati), utilajele, echipamentele, materialele, personalul propriu si reprezentantii
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imputerniciti sa verifice sau sa receptioneze serviciile, precum si daunele sau prejudiciile produse unor
(erte persoane fizice sau juridice de drept public sau privat.

Asigurarea se incheie cu o agentie abilitata sau orice alta institutie acreditata prin lege in acest sens.

Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céite ori i se va cere, polita sau politele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente.

Contractantul are obligatia de se asigura ca subantreprenorii (daca acestia exista), au incheiat
asigurari pentru partea lor din contract in aceleasi conditii si pentru aceleasi riscuri cu cele stabilite prin
prezentul contract, Bl va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare
si recipisele pentru plata primelor curente actualizate.

Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatis platibile prin lege
in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus muncitorilor sau altei persoane angajate sau
nu de contractant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina autoritatii contractante.

Prestatorul are obligatia de a asigura paza perimetrului de ameliorare, conform studiului de
fezabilitate, raspunzand pentru daunele provocate acestor lucrari pe toata durata contractutui. Daca paza se
asicura de terta persoana juridica, se va prezenta contractul de paza pentru perimetrul de ameiorare si actul
de predare in paza. Mentionam ca, paza este inclusa in cheltuielile aferente investitiei.

Fac exceptic daunele produse de feremene meteorologice periculoase si alti factori vatamatori
prevazuti in Ordinul 766/2007, caz in care raspunderea pentru aceste daune nu cade in sarcina
executantului.

Exccutantul trebuie sa fie atestat pentru executarea lucrarilor de imbunatitiri funciare pe toata
durata de aplicare a contractului.

In cazul in care hu exista nici o societate de asigurari in Romania pentru acest obiect de serviciu,
achizitorul va 11 exonerat de orice raspundere privind evaluarea si conformitatea politelor de asigurare
eheiate de contractant in raport cu obligatiile sale contractuale si/sau legale.In aceeasi situatie,
L ontractantul este exonerat de realizarea sigurarii, cu conditia ca el sa aduca dovezi in acest sens.

4. Datele si informatiile necesare desfasurarii_serviciilor comunicate de catre Autoritatea
contractanta nu sunt suficiente pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Caietul de sarcini.

Masuri: Autoritatea contractanta pune la dispozitie toate documentele aferente obiectivului de
vestitii- Studiu de fezabilitate. In caietul de sarcini si in contract se introduc toate informatiile necesare
bunei implementari a contractului.

Autoritatca contractania si Prestatorul vor avea intdlniri periodice in vederea urmarii evolutici
contractului, in functie de esalonarea lucrarilor.

5. Adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor,

Masuri: adaugarea de activitati si solicitari ce informatii noi se va face it baza actelor normative sau

vor fi comunicate din timp in baza procedurilor interne ale MMAP sifsau ale Garzii Forestiere Clyj in
vederea executarii platilor.

ANEXE la Caietul de sarcini :

A. PIESE SCRISE : (extras din SF )
B. PISE DESENATE : (extras din SF)

Nota finala : Valorile si costurile estimative ale investitiei, mentionate in anexele 9, 10, 11, 12, 13,
15 sunt orientative si nu limiteaza ofertarea,
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