MIMISTERUL MEDTULUL, GARDA FORESTIERA

it v BA TR MATIONALA
APELOR ST PADURILOR

Se aprobd,
Inspector Sef
ISTRATE STFIK

CAIET DE SARCINI
privind atribuirea contractului de servicii :
proiectare (elaborare proicet tehnic), asistenta tehnicd si executia obiectivului de investi
+Reconstructie ecologicit forestierd pe teren uri degradate constituite in perimetrul de ameliorare “La
patru Damburi”, comuna Mihai Viteazu, Jjudetul Cluj, suprafata 17,13 ha.

Cap. L. Informatii generale privind obiectivul de investitie propus

1. Denumirea obicctivului de investitii: Reconstructia ecologica forestierd pe terenuri
degradate constituite in perimetrul de ameliorare “La Patru Damburi”, de pe raza comunei Mihai
Viteazu judeful Cluj, in suprafata de 17,13 ha.

1.2. Ordonator principal de credite: Ministerul Mediului Apelor si Padurilor
L.3. Ordonator de credite: Garda Forestieri Nationald - Garda Forestierd Cluj
1.4. Beneficiarul investitiei: Garda Forestiera Cluj (pe durata derularii investitiei).

L.5. Amplasament: Terenul pe care este constituit perimetru! de ameliorare se afld in proprictatea
comunei Mihai Viteazul, judetul Cluj, dupd cum urimeaza:

Nr. Localitate Categoria de Categoria de folosintii | Suprafata | Numiir de carte
crt folosinti (din (reali pe teren) (ha) funciard
evidenta fondului
funciar)
I Mihai pasune Pasune degradatd 17,13 55411
Viteazul
Total 17,13

1.6. Obiectul achizifiei presupune parcurgerea a doud etape st anume:

Etapa I — Flaborarea proiectului tehnic si asistenta tehnica — care include intocmirea Proiectului
tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie, documentatie pentru obfinerea avizelor solicitate in certificatul
de urbanism si a DTAC (Documentatie Tehnicd pentru obtinerea Autorizatiei de Constructie) pentru
lucrarile de Imprejmuire a perimetrului de ameliorare — daca este cazul.

Etapaa Il - a - Executia obiectivalui de investitii - in baza proiectului tehnic, verificat i aprobat
conform prevederilor legale

Durata de executie 2 investitieiz 30 de funi, incepind cu data emiterii Ordinului de incepere al
huerdrilor,

Noti: La elaborarea ofertei se va tine cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca,
profectia muncii si PSI,

1.7. Situatia avizelor ,Reconstructia ecologicd forestierd pe terenuri degradate constituite in
perimetrul de ameliorare “La Patru Damburi”, de pe raza comunei Mihai Viteazul, judetul Cluj, in suprafata
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de 17.§3 ha” este urmatoarea:
- Decizia etapei de incadrare nr. 55/22.04.2025 emisa de APM Cluj.
_ Avizul CTE emis de Garda Forestiera Cluj, nr. 8232/04.07.2025
- Avizul studiului de fezabilitate, emis de citre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, nr.
34/30.09.2025
- Decizia nr. 195/01.10.2025 privind aprobarea indicatorifor tehnico-economici rezultati din
studiile de fezabilitate avizate.

Cap. 11. Cuprins
IL.A. Etapa 1: Elaborarea proiectului tehnic si asistenta tehnica
ILB. Etapa a II-a: Executia obiectivului de investitii

1.A. ETAPAI - Elaborarea proiectului tehnic si asistenta tehnica

Presupune intocmirea Proiectului tehnic, a caietului de sarcini, a detaliilor de execufie si
documentatia necesara pentru obfinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism si a DTAC
(Documentatie Tehnicd pentru obtinerea Autorizatiei de Constructic) pentru lucrarile de Tmprejmuire a
perimetrului de ameliorare — daca este cazul,

IT.A.1. PROIECTUL TEHNIC AL OBIECTIVULUIL DE INVESTITII

Proiectul tehnic se va executa de citre unitdti specializate, autorizate n acest scop de citre
Ministeru! Apelor si Padurilor, conform Metodologiei privind atestarea persoanelor fizice si juridice care
efectucaza studii de teren, elaboreazd documentatii tehnico-economice si executd lucrdri de imbungtatiri
funciare in domeniul silvic, aprobatd prin O.M. 1763/2015, domeniul proiectare.

Proiectul tehnic va contine urmatoarele capitole:

CAPITOLUL I: PARTI SCRISE

SECTIUNEA I: Memoriu tehnic general

|. Informatii generale privind obiectivul de Investiii

{.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Amplasamentul

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat, in conditiile legii, studiul de fezabilitate
i.4. Ordonatorul principal de credite
1.5
|

. Investitorul

6. Beneficiarul investitiei

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie
2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobate in cadrul studiului de fezabilitate

7.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:

a) descrierea amplasamentul;

b) topografia;

¢) clima si fenomenele naturaie specifice zonei;

e) caile de acces permanente, clile de comunicatii i altele asemenea;
) eventualele ci de acces provizorii;

2.2. Solutia tehnicd cuprinzénd:

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

b) varianta adoptatd de realizare a investitiei;

¢) otganizarea de santier.

d) organizarea si desfasurarea lucririlor;

¢) protejarea lucrdrilor executate §i a materialelor din santier;
SECTIUNEA II: Memorii tehnice pe specialititi

1 .Memoriu privind investitia propusd - contine descrierea lucrdrilor investitiei.

{.1. Detalicrea solutiilor tehnice de impédurire prezentate in studiul de fezabilitate avizat in
Consiliul Tehnico-Economic din cadrul MMAP, Se vor descrie, tn ordine cronologicd, toate lucrérile
previizute prin devizele pe categorii de lucriri. Inventarele de coordonate si figele unititilor stajionale vor
face parte integrantd din proiect. Stabilirea necesarului de puieti forestieri pe specii si ani de executie,
materiale, extrase de manopera, etc.
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1.2. Modul de stabilire si amplasare a piefelor (suprafetelor) de control anual al regenerdrilor pe
unititi stationale, a receptiei tehnico - cconomice a lucrdrilor, stabilirea procentelor de prindere a puietilor
efc.

2. Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor

2.1, Prezentarea informatiifor privind daunatorii biotici sau abiotici care ar putea cauza pagube
plantatiilor Tn zond §i a masurilor de depistare, prognozi §i combatere necesare.

29, Prezentarea solutiei pentru imprejmuire, porti de acces, materiale aferente. Paza perimetrului pana
la finalizarea lucrarilor, etc. Se va avea in vedere asigurarea pazei prin structuri silvice pan la realizarea
starii de masiv.

SECTIUNEA UI: Caiet de sarcini

Se va depune caiet de sarcini pentru investitiile specifice, in legatura cu

- pregitirea terenului
- servicii de impaduriri (inclusiv schema de plantare);
_ servicii de intretineri (revizuiri, mobilizari de sol, etc ;
- confectionare / amplasare borne amenajistice ;
- confectionare/ amplasare borne de control anual ;
- combaterea factorilor biotici si abiotici daundtorilor;
- executia altor servicii necesare.
Caietul de sarcini va cuprinde:
a) nominalizarea plangelor, partilor componente ale proiectului tehnic de executie, care guverneaza
fucrarea;
b) descrierea obiectivului de investifii; localizare, suprafata, caracteristici climatice, grupe
stationale, u.a.-uri si altele;
¢) descrierca executiei lucrdrilor, a normelor tehnice de executie specifice §i etapele privind
realizarea executiei;
d) masurdtori, trasari, pichetari, verificiri si altele asemenea, necesare a s€ efectua pe parcursul
execugici obiectivului de investitii si altele asemenea;
¢) standarde, normative si alte prevederi care trebuie respectate in cazul executiei;
f) conditii privind receptia si calilatea.
SECTIUNEA IV: Liste cu cantitifi de Tucrdri
Acest capito! va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrérilor si contine:
a) ceniralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de jucriri, pe obiecte
¢) listele cu cantitatile de lucrdiri, pe categorii de lucréri
f) listele cu cantitdti de lucrdri pentru constructii provizorii OS (organizare de santier)
Nota: Aceste formulare se vor depune si tn format Excel si PDFE, pe suportul electronic, gi vor
respecta prevederile HG 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
SECTIUNEA V: Graficul general de realizare a investifiei publice
Graficul general de realizare a investitiei publice reprezinti esalonarea fizicd a lucrdrilor de
investifii. Se va utiliza modelul urmétor:
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CAPITOLUL I1: PARTI DESENATE

. Plan de amplasare in zoni {1:25.000 -1:5.000). Pentru identificarea in teren a locatiei perimetrului
se vor trasa ciile de acces dinspre cea mai apropiatd localitate, cu mentionarea distantelor pind la acestea.

2. Planul de situatie cu coordonatele sterco ale punctelor de contur (1:5000).

3. Plansa unititilor stationale (1:5.000-1:2.000).

4. Plansa formulelor de Impadurire (1:5.000-1 :2.000).

CAPITOLUL I1i: DETALII DE EXECUTIE

- Detalii de executic privind solutiile elaborate de proiectant;

- Projectantul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie sa supervizeze intocmirea si adaptarea functionald
a tuturor detaliilor de executie, indiferent de elaboratorul acestora.

II.A.2 CAIETUL DE SARCINI PRIVIND ASIGURAREA ASISTENTEI TEHNICE PENTRU
EXECUTIA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

CAPITOLULTI : Activititile la care va participa proiectantul ce va asigura asisfenta tehnici
in implementarea investitiei

|. Predarea amplasamentului.

2. Participarea la toate lucrdrile de control dispuse de cétre auttoritatea contractanta (Garda
Forestiera Cluj) sau alte institutii de control.

3. Participarca la toate solicitirile din partea Glrzii Forestiere Cluj pentru implementarea si
efectuarea investitiei, pe toatd durata desfasuriirii acesteia.

4. Participarca la receptia lucririlor de iImpadurire §i Intretinere a plantaiei.

5. Participarea la verificarea controlului anual.

6. Participarea la receptia finald a investitiei.

7. Masurdtori, verificiri si altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul execuliei obiectivului
de investitii.

Capitolul 1I: Documente ce vor fi intocmite sau vizate de ciitre proiectantul ce va asigura
asistenta tehnici in implementarea investitiei

1. Vizarea documentelor privind amplasamentul.

2. Vizarea proceselor verbale de receptic privind impadurirea si serviciile de Intretinere a plantatiei.

3. intoemirea documentatiei privind "Notele de servicii suplimentare” sau a "Notelor de renuntare
a unor servicii”.

4, IAntocmirea/ modificarea documentatiei de proiectare In cazul unor calamitati.

5. intocmirea raportului de prezentare cu privire la modul in carc a fost executat serviciul, necesara
la receptia obiectivului;

6. Actualizarea Devizalui General, ori de céte ori solicitd achizitorul, pani la finalizarea executiei
serviciilor, in vederea aprobirii acestuia de ordonatorul principal de credite;

7 Desemnarea coordonatorului in materie de securitate si sdnatate si a mésurilor P.S.1. necesare la
exccutia serviciilor pe durata implementarii obiectivului de investitii;

8. Includerea in documentatii a Plamului de securitate §i sandiafe pentru cxecutarea
iucrarilor/serviciilor la obiectivele de investitii conform prevederilor H.G. nr.300/2006, cu modificirile si




completirile ulterioare, a masurilor de protectia muncii si mésurilor P.S.L. necesare la execuia acestor
servicit;

9. Coordonatorul In materie de securitate si sinatate si a misurilor P.S.L, pe durata elabordrii
proiectului Jucrdrii/serviciului, trebuie sd transmitd beneficiarului si/sau managerului de proiect si
coordonatorului in materie de securitate si sanitate si a masurilor P.S.I, pe durata executarii serviciilor
registrul de coordonare si dosarul de interventie, pe baza unui proces-verbal;

10. Intocmirea oriciror studii, devize actualizate sau documentatii (referitoare la obiectul de
investitii mai sus menionat) solicitate de achizitor pe parcursul executiei serviciilor pentru obiectul mai
sus mentionat.

11. Includerea in documentatiile claborate a resurselor privind protectia mediului, in conformitate
cu documentatia de evaluare a impactului asupra factorilor de mediu.

I1.A.3. CADRUL LEGISLATIV APLICABIL

| Hotirirea nr.907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu completarile st modificarile ulterioare.

2. Legea nr.98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice, cu modificérile si completérile ulterioare.

3. Hotardrea nr.395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarca Normelor metodologice de aplicare 2
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publici/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare.

4. Ordinu! nr.1763 din 13 noiembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea
persoanelor juridice care yvealizeazad lucrdri de regenerare si intretinere a semintisurilor si
plantatiilor, lucriiri de ingrijire a arboretelor, precum si atestarea persoanelor fizice si juridice care
efectueazi proiectarea si/san executd lucriri de imbundtitiri funciare in domeniul silvic,

5. Normele tchnice privind compozitii, scheme si tehnologii de regencrare a padurilor si de
impédurire a terenurilor degradate aprobate prin OM nr. 2533/28.09.2022.

6. Normele tehnice privind efectuarca controlului anual al regenerdrilor aprobate prin OM
ne. 2537/28.09.2022,

7. Ordinul nr.4017 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Procedurii de predare-primire a
amplasamentelor terenurilor constituite in perimetre de ameliorare si de transfer al obiectivalui de
investitie, cu completarile si modificarile ulterioare.

[L.A.4 OBSERVATII GENERALE

[. Proiectul tehnic si caietu! de sarcini (PT si CS) se va realiza In conformitate cu prevederile H.G.
907 din 29 noiembrie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind etapele de elaborare i
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice.

2. Proiectantul va efectua actualizarea Devizului General, ori de céte ori solicitd achizitorul, pani
fa finalizarea executiei luctdritor/serviciilor in vederea aprobiirii acestuia de ordonatorul principal de
credite;

3. Se va prezenta cadrul legal si operational in vigoare la data intocmirii proiectului tehnic.

4. Proiectul tehnic se va prezenta in forma scris, in 4 exemplare §i in format electronic. Tabelele
se vor realiza n format EXCEL pentru a fi preluate si verificate cu usurintd.

5. Termenul in care trebuie intoemit proiectul tehnic este de 2 luni de la data intrarii in vigoare
a contractului de prestari servicii.

6. In situatia in care in urma verificarii documentatiei, Autoritatea Contractanta, solicita completari
si modilicari ale acesteia, proiectantul este obligat sa intocmeasca si sa transmita cele solicitate, in termen
de 5 zile lucratoare. Completarile si modificarile solicitate vor fi prezentate in acelasi mod in care trebuie
prezentata documentatia initiala.




7. Predarea documentatiei se face de catre prestator prin inregistrarea la Garda Forestiera Cluj. La
predare, documentatia va fi insotita de un proces verbal de predare-primire, care este confirmat de
beneficiar din punct de vedere cantitativ si calitativ. :

8. Conform devizului general aprobat in faza SF, valoarea estimata a contractului de servicii
proiectare este de 28,065 lei, valoare fara TVA, care se compune din

- valoarea serviciilor de proiectare (Proiect tehnic si detalii de executie) de 18.065 lei, fara TVA,

- valoarea asistentei tehnice din partea proiectantului de 10.000 lei, fara TVA,

9. Prestatorul va emite factura dupa terminarca, predarea si avizarea documentatiei tehnico-
cconomice,

10. Efectuarea platii pentru intocmirea documentatiei de proiectare se va face dupa receptionarea
finala a acesteia de catre Autoritatea Contractanta, in maxim 30 de zile dupd alimentarea contului
Autorititii Contractante de cdtre Ordonatorul principal de eredit.

11. Pentru plata serviciului de asistenta tehnica se va utiliza mecanismul de plata bazat pe rapoarte
de activitate/livrabile, asistenta tehnica se va plati esalonat pe durata executiei, in corelare cu graficul de
executie, stadiul fizic terminat si receptionat al serviciilor prevazute in contract.

12. Valoarea garantici de buna executie se va restitui prestatorului, in termen de 15 zile de la data
incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucarilor executate in baza proiectului.

11.B. ETAPA a II - a - Executia obiectivului de investitii

I1.B.1. Informatii enerale si cerinte tehnice

Terenurile pe care s-a constituit perimetrul de ameliorare La Patru Damburi sunt proprietatea
comunei Mihai Viteazul si sunt situate in partea de nord a localitatii Mihai Viteazul, judetul Cluj.

Terenurile sunt inscrise in cartea funciari nr, 55411 a comunei Mihai Viteazul la numarul cadastral
55411, avand categoria de folosing ”pasune”, cu multe portiuni in stare de degradare, improprii folosintel
categoriei de teren incadrate.

A fost identificata GS 54 pe intreaga suprafata propusa pentru impadurire si au fost delimitate 11
w.a-uri dupa cum urmeaza: ua 1A — 8,61 ha, 1B —0,07 ha, 1C ~ 0,33 ha, 1D — 0,82 ha suprafete de plantat;
IE - 0,37 ha, 1F - 0,92 ha, 1G - 4,77 ha suprafete cu vegetatic forestiera existenta ; IN1 - 0,23 ha, IN2 -
0.02 ha, IN3 - 0,51 hasi IN4 — 0,48 ha suprafete de teren neproducity,

Prin impadurirea acestui teren se urmareste :

- refacerea echilibrului ecologic din zond, prin stabilizarea eroziunii solului si ameliorarca

treptatd si progresiva a terenurilor, sub efectul culturilor forestiere;

- prevenirea proceselor de degradare acceleratd a terenurilor;

- ameliorarea peisajului local si in general al landsaftului, expus procesului de degradare;

- valorificarea mai eficientd, prin Impadurire, in interesul comunitdtii, a terenurilor.

Obiectele de investitie ce trebuie realizate si lucrdrile asociate,

Obiectul investitiei il constituie efectuarea serviciilor de ameliorare prin impadurire a terenurilor
agricole degradate din extravilanul focalitatii Tureni, perimetrul preluat fiind impropriu pentru pasunat sau
alte folosinte datorita eroziunii de suprafata. Astfel prin Studiul de fezabilitate intocmit a fost adoptata
varianta impaduririi cu folosirea urmatoarei compozitii si desimi

75 S¢ 25GI(Dd,Vi.t,M1,Cd)} — 5000 puieti/hectar

Executia obiectivului de investitii va cuprinde cel putin urmatoarele :

- Investitia nr. 1 Servicii de pregatire a terenului si a solului in vederea impaduririi~ 17,13 ha

- Investitia nr. 2 Servicii de impadurire — 17,13 ha

- Investitia nr. 3 Servicii de intretineri si completari pana la realizarca starii de masiv — 17,13 ha

- Investitia nr. 4 Executarea si amplasarea pietelor pentru controlul anual al impéduririlor si executarea
controlui anual al regenerilor — 27 piete;

- Investitia nr. 5 Executarea gi amplasarea bornelor amenajistice - 8 borne;

- Investitia nr. 6 Executarea si amplasarea imprejmuirii cu plasa de sarma, H = 1.5 m, ochiuri de 15x15
cm, stalpi (din lemn, beton sau profil metalic) din 3 in 3 m, cu contrafise din 10 in 10
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stalpi, obligatoriu Ia colturi si puncie de inflectiune.
- Investitia nr. 7 Executarea i amplasarea panourilor de informare i propagandé silvicd — I bucata;
_ Investitia nr. 8 Paza perimetrului (cu toate investitiile incluse), pani la predarea perimetrului catre
beneficiar - proprictarul terenului - respectiv Primiria Comunei Mihai Viteazu (prognozat 4 ani).
Termenii si conditiile contractului includ si o garantie de buna executie pentru execufia lucrdrilor
pana la predarea acestuia catre beneficiar/proprietar respectiv Primdria Com. Mihai Viteazu (prognozat
4 ani).

11.B.2. Cadrul legislativ utilizat de Contractant in execntia lucririloyr

Serviciile inscrise In proiectul tehnic respecta prevederile urmétoarelor legi si normative
norme tehnice:

- Legea n1.331/2024 - Codul Silvic;

- Legea nr.107 din 15 iunie 2011 - comercializarea materialelor forestiere de reproducere;

- Legea nr.100/2010 privind impadurirea terenurilor degradate

- Hotardrea nr.1257 din 21 decembric 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea
arupelor de terenuri care intrd in perimetrele de ameliorare, functionarea i atributiile comisiilor de specialisti,
constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare

- Hotardrea nr.907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de claborare si confinutul-cadru al

documentaiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice

- Ordin nr4017 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Procedurii de predare-primire a
amplasamentelor terenurilor constituite in perimetre de ameliorare §i de transfer al obiectivului de
investitie;

_ Ordinului nr.766 din 6 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul
de prevenire, constatare, evaluare si aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice
periculoase si de alti factori vatimatori fondului forestier national, vegetatiei forestiere din afara fondului
forestier national si obiectivelor instalate in acestea;

- Norme tehnice privind compozitii, scheme si tehnologii de regenerare a padurilor si de
impadurire a terenurilor degradate, aprobate cu Ordinu! MUM.A.P. nr. 2533/28.09.2022;

- Norme tehnice privind efectuarea controlului anual al regeneririlor, aprobat prin Ordinul
M.M.A.P. nr.2537/28.09.2022 ;

- Norme de timp si productie unificate pentru lucrari din silvicultura editia 1997, completata cu
ordine ale M.A.D.R. si RNP.

- STAS 1347-04 — Puieti forestieri de talie micd, semimijlocie si mijlocie;

- Ordinul M.A.D.R. nr. 766/2007, privind constatarea $i evaluarea pagubelor din calamitiiti naturale;

ILB.3. Schema de desfiisurare a operafiilor:

3.1. Predarea amplasamentului — Se va face de citre Garda Forestierd Cluj, cétre executant,
conform Ordimdui ne 4017 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Procedurii de predare-primire a
amplasamenielor tevenurilor constituite in perimetre de ameliorare si de transfer al obiectivului de
investitie

3.2. Exccutarea serviciilor de instalare si intretinere a plantatiei

_ delimitarea terenului destinat plantiirii — executarea i amplasarea bornelor silvice,

- servicii de pregatirea terenului;

- executarea gardului din plasa de sarma

- procurarea puietilor;

- transportul puietilor;

- sAparea sanfurilor pentru depozitarea puietilor;

- depozitarea puietilor;

- pichetarea terenului;

- executarea gropilor;

- plantarea puietilot, inclusiv mocirlirea puietilor;

- asigurarea minimului sanitar (tratarca radacinii puietilor, eventual alte lucrari de minim sanitar);

7




- amplasarea bornelor pentru controlul anual al regenerdrilor;
- executarea intretinerilor:

- executarea completirilor puietilor ;

- controlul anual al reusitei regenerarii.

3.2.1. Executarea si amplasarea bornelor silvice

Marcarea perimetrului se face prin borne de beton.

Bornele se amplaseazi in punctele caractetistice a conturului perimetrului de ameliorare, conform
planselor de executie din volumul "Piese desenate”.

Bornele vor fi executate din beton marca C8/10 (B150), turnate manual In tipare si au forma de
trunchi de piramidi cu sectiune pairatd, latura bazei mari de 16 cm, a bazei mici de 12 om i indl{ime de
60 ¢m, conform figura 11.1.

Bornele se fngroapi in pdmént cu baza mare, pe 0 adancime de 40 cm, raménand deasupra solului
20 em,

|Zif‘i
120m j

Sl /
o

Barna amangistica do betin

3.2.2. Servicii de pregiitirea terenului:

- curiitivea terenului in vederea Impéaduririi: presupune executarea unor lucrari de curatire a terenulbui
de vegetatia nefolositoare (tdierea rugilor, zmeurisului, ierburifor inalte, lastarisurilor, semintisurilor
neutilizabile, sutisurilor, etc) cu secera sau cosorul, siringerea si asezarea materialuiui in gramezi. ori giruri
pe curba de nivel:

- Giierea manuali sau mecanizata a tufisurilor, arbustilor si arborilor subtiri cu diametrul de la 2 cm
la 10 con. adunarea materiafului in grimezi sau martoane, orientate pe linia de cea mai mare pantd, inclusiv
transportul prin purtare direct pe distanta medie de 50 m. inclusiv scoaterea radacinilor prin agezarca
acestora lAngil cioatd (se executd sapdtura in jurul cioatel. se taje radicinile laterale si pivotul).

3.2.3. Executarea gardului ca plasa de sarma

Gardul de plasa de sarma se va executa pe conturul exterior al perimetrului de ameliorare, prin
plantarea de bulumaci/stalpi din beton/stalpi de metal din 3 in 3 metri cu contrafise din 10 in 10 stalpi, la
coltuei si ta punctele de inflexiune, cu plasa de sarma cu inaltimea de {.5 m, ochivri de 15 x 15 em. Sunt
prevazute porti de acces, conform studiului de fezabilitate,

3.2.4, Procurarea puietilor, transportul si depozitarea lor, in vederea impaduririi
a. Calitatea puietilor
Loturile de puieti utilizati la infiintarea plantatiei, trebuie si fie de calitate corespunzitoare in ceea
ce priveste caracteristicile generale, sinétatea, vitalitatea si calitatea fiziologic. Lotul de puieti nu poate fi
comercializat decat dacd cel putin 95% din puietii din lot sunt de calitate corespunzitoare.Puietii sunt
considerati necorespunzitori dacd au una dintre deficientele urmitoare:
a) vatimari fizice;
b) lipsa mugurelui terminal;
¢) tulpini multiple;
d) sistemul radicelar insuficient dezvoltat;
e) simptome de uscare, incingere, mucegiire sau putrezire ori de vatamari datorate daungtorilor
specifici;
f) forma asimetricd
Puietii forestieri de talie micd, folositi la plantat, trebuie si aibd grosimea minimd la colet de 5
mum, iar varsta nu trebuie sd deplseascd 2 ani,




~ Tabelul Conditii de calitate si dezvoltare pentru puietii forestieri
| Partea anatomicd Conditii de calitate si dezvoltare pentru puietii forestieri din speciile
- apuietului - — : — —
respectiv Foioase

Dezvoltatd, stufoasd, nevitimata (nerdnitd de unelte i neatacatd de insecte sau
ciuperci pe portiunea utild), vie, nedeshidratatd, viguroasd,
| Riddcini  Lungimea minitnd, om; — ——
| Specii cu inridddcinare:
1 - pivotantd: 25 cm
| B - fasciculatd: 20 em ]
| Tulpingd Lignificatd, si cu structurd specificd speciel
' Scoarta | Nevétdmata, nedeshidrataté, neteda 4‘
uguri Normal dezvoltati si sanatosi, mugurele terminal nedesfacut |

NOTA : Puiefii forestieri cu talie micd, cei cu talie semimijlocie §i foioasele cu talie mijlocie se
scol e raddcina nudd.

Dimensiunile se verifica cu instrumente obisnuite de miasurat. Grosimea puietilor se misoard la
colet si se exprimd in milimetri. Fractiunile ce depésesc 0,5 mm inclusiv se intregeste, iar cea sub 0,5 mm
nu se ia In considerare.

Verificarea puietilor forestieri se verifica utiliznd Inregistrdrile pepinierei sau dupd numarui
inelelot anuale numarate intr-o sectiune practicatd imediat deasupra coletului.

Aspectul si dezvoltarea se verifica vizual, La puietii la care starea de viabilitate si fitosanitard nu
sunt certe in urma examindrii vizuale, se fac secfiuni ale radicinii, tulpinii, ramurilor si mugurilor.

Constatarea bolilor criptogamice supuse carantinei fitosanitare se face conform dispozitiilor legale
in vigoare referitoare la protectia plantelor.

b. Ambalarea puietilor

Puietii din acelasi lot s stréng in legaturi contindnd aceleasi numar de buciti. Legarea acestora se
face astfel incét s se evite vitimarea cojii, folosind rachita, liber de tei, fisii de material plastic, sfoard.

Pentru transportul la santierele de impadurire legaturile de puieti pot fi introduse in saci de
polietilend de mirimi corespunzitoare, radicinile puietilor plasindu-se pe fundul ambalajului.

¢. Transportul puietilor

in timpul manipularii si transportului pe orice distantd, puietii trebuie feriti de orice vatamare ca:
ruperea mugurelui terminal, rinire, uscare, incingere, degerare, deshidratare ete. sau amestecare a loturilor.
Transportul trebuie ficut in cel mai scurt timp pentru a se evita degradarea puietilor.

La transportul puietilor de la pepinierd la santierul de impaduriri vor fi folosite m ijloace de transport
special amenajate astfel ca sd se evite deprecierea acestora.

Transportul puietilor pand la destinatie se va face cu mijloace de transport acoperite in vederea
protejarii riddcinilor puietilor de actiunea diunatoare a vntului si a razelor solare. Snopii de puieti se vor
aseza in straturi. intre straturi, inclusiv deasupra, dedesubt si pe lateral, se va asterne cite un strat de mugchi,
litiera sau paie umede.

d. Depozitarea puietilor pe santierul de impaduriri

Pentru a prefntimpina uscarea ridécinilor, depozitarea puietitor se va face In santuri speciale in care
se vor pistra pina la plantare. Pentru sdparea santurilor se alege un loc, in incinta santierului de impadurit,
cu solul suficient drenat. Santurile vor avea latimea de 60 cm si adancimea de 40 cm. Lungimea sanfului
va fi Tn functie de numirul de puieti si va avea orientarea dupi directia nord-sud. Peretele de la capdtul
sudic al santului se sapa inclinat la 45° si pe acesta se ageaza inte-un singur rand manunchiurile de puieti .

Peste fiecare rand se pune un strat de pamant umezit de 10-12 cm, cu care se acoperd in Tntregime
radicinile si o portiune de 2-3 cm din tulpina puietilor din toate speciile. Se ascazi apoi alte rinduri de
manunchiuri intercalate cu pdmént umezit si bine tasat, pana la epuizarea intregii cantitd{i. Sdparea
santurilor se va face manual, cu cazmaua.

3.2.5. Pichetarea terenului




Pentru respectarea schemei de plantare (formule de impadurire, distante dintre randurile de puieti
si dintre puietii de pe rnd) se va efectua pichetarea terenului ce urmeaza a fi plantat.

Pichetarea terenului prevede confectionarea pichetilor, apropierea acestora pe 50 m, orientarea si
fixarea sarmei, infigerea pichetilor in sol in dreptul semnelor de pe sdrma.

3.2.6, Executarea gropiloy, plantarea puietilor

Serviciile de infiintare a plantatici se vor executa in afara sezonului de vegetatie, cuprins intre 01
octombric si 30 aprilie, in functie de conditiile climatice din teren si de cele specifice perioadei in care se
va efectua impadurirea propriu zisa (in special cele legate de cantitatea de precipitatii din sol}.

Plantarea se va face in teren pregatit in vetre, care cuprinde trei faze:

) - executarea vetrei prin indepartarea stratului de iarba, frunze, pregatirea solului pe suprafata de
60 cm x 80 om,

1) - sdparea manuald a gropilor de plantare, avand laturile 30 x 30 cm si addncimea de 40 cm,
scoaterca paméntului la marginea gropii (pamantui vegetal din straturile superioare se pun separat de cel
din straturile inferioare), indepartarea pietrelor, radicinilor, rizomilor si a altor resturi vegetale, asezarea
acestora pe spatiile dintre gropi, culegerea si distrugerea larvelor sau a insectelor ddunitoare;

111) - plantarea propriu-zis3 a puiefilor, care va incepe cu afanarea de pe fundul gropit sau formarea
unui musuroi cand se planteazi puieti cu inraddacinare trasantd, introducerea puietului in groapd, rasfirarea
radacinilor, tragerea pamantului vegetal In groapd pand la jumétate din adancimea acesteia, se migci ugor
usor puietul in plan vertical si orizontal pand intrd pdméntu! printre ridicini si acestea ajung in pozitie
yerticali, se aliniaza puictul si se face prima bititorire cu ména cénd se planteazi puieti de talic mica sau
cind solul este mai umed si mai greu, sau cu piciorul in soluri mai afdnate §i reavene, apoi se pune pamént
in groapd in 1-2 reprize urmate de taséri ale solului pana cind groapa se umple, apoi se ageazd un strat de
sol afinat peste ultimul strat de sol bitdtorit.

Inainte de plantare, radicinile puietilor se vor mocirli in vederea realizirii unui contact intim cu
paméntul din groapa de plantare si se vor trata impotriva daunatorilor biotici cu substante specifice.

3.2.7. Amplasarea bornelor pentru controlul anual al regeneririlor

Suprafetele de conirol anual se materializeazd pe teren in punctele de intersectie a unei refele
rectangulare imaginare, prin borne, amplasate intr-un colf al pietei sau in centru la pietele circulare. Forma
suprafetelor de control va fi regulata(pétrat, dreptunghi sau cerc) cu aria de 200 m?, Bornele se
confectioneazi din femn, cu grosimi de 8-10 cm i lungimi de 1,2-1,5 m (din care 0,6-0,8 m se ingroapd in
sol). Pentru o identificare usoars, capitul superior al bornei se vopseste Tn rogu pe o lungime de 10-15 em
si va purta un numar de ordine corespunzitor inregistrarii din carnetul de teren.

Amplasarea lor In teren va fi urmitoarca:

L Numar de borne de control | Suprafata piefei de control-
) anual mp
1A 17 200
IB 0 integral
1C 3 100
1D 7 100
TOTAL 17 X

3.2.8. Executarea completarilor

Completarea lipsurilor in plantatii se executa in anul 1 si 2 de la infiintarea culturii. fn cazul

pierderilor uniform rispandite sau grupate, solutia tehnici prevede completiri in proportie de 20% 1in anul
i, 10% in anul 111 pentru formula de imp#durire cu 758¢ 25GI(Dd,Vi.t,MLCd). Speciile care se introduc
prin completri vor trebui si asigure proportiile stabilite pentru compozitiile de Imp#durire.

La efectuarea completirilor vor fi respectate toate prevederile descrise anterior la capitolele
veferitoare fa procurarea puietilor, transportul si depozitarea puietilor, plantarca puietilor, tratarea
ridcinilor impotriva dgundtorilor.

Pierderile din calamitati sau lipsurile grupate ( mai mari de 4 puieti la un loc) se completeaza si se
refac in maxim 1 an de la constatare. Daca pierderile din primul an se incadreaza in procentul de 20 %,

10




stabilit in urma primului controlul anual, se vor putea face completari pana la acest procent considerandu-
se conditii normale. Daca se inregistreaza pierderi, ca urmare a unui eveniment produs de factoti biotic sau
abiotici, mai mari de procentul maxim prevazut in documentatia tehnica, se vor putea face completari pana
ta maximul pierderii (pana la 20% ) in baza unor acte de calamitate intocmite conform dispozitiilor legale.
Semnalarea aparitiei evenimentului produs de factori biotici sau abiotici se va face in scris in termen de
maxim 24 ote de la aparitia evenimentului catre Garda forestiera Cluj. Completarile se vor face din speciile
si la schemele prevazute in solutia tehnica aprobata.

3.2.9. Executarea intretinerilor

Revizuirea plantatiilor este serviciul care se executa primavara, dupa topirea zapezii, in vederea
remedicrii vatamarilor produse puietilor. Serviciile de revizuite constau in: inlaturarea ierburilor,
despotmolirea, indepartarea pietrelor, a malului, indreptarea puictilor aplecati sau indoiti, replantarea si
acoperirea puietilor scosi de ape sau descaliati. Se vor execila lucrari de revizuiri i primii 2 ani de la
infiintarea planiatiel.

Mobilizarea sofului consta in afanarea solului in jurul puietilor pentru inlaturarea florei erbacee,
intreruperea capilaritatii care favorizeaza evaporarca apei si asigurarea inmagazinarii apei provenite din
precipitatii. Aceste servicii se executa la 2-3 saptamani de la intrarea in vegetatie a puietilor , putandu-se
face mai multe mobilizari intr-un an. Se executer in primii 4 ani (3 prasile in anul 1, 2 prasile in anid 1 si
1,1 praside inanul 1V},

3.2.10. Combaterea daunatorilor
In scopul prevenirii si combaterii daunatorilor se vor efectua servicii de combatere pe cale chimica,
prin inbaierea radacinii puietilor inainte de plantare cu o solutie combinata din insecticide si un adjutant.
Protectia impotriva vanatului sau a pasunatului de catre animalele domestice se va realiza prin
imprejmuirea plantatiilor cu gard de plasi de sarma cu ochiuri de 15x15 cm sustinut pe bulumaci dispusi
din 3.0 in 3.0 m, contrafise din 10 in 10 stalpi - zona fiind intens pasunatd de citre animale.

De asemenea se vor prevedea servicii de asigurare a pazei, in vederea prevenirii distrugerii plantatiei
infiintate si a imprejmuirii, precum si prevenirea si stingerea incendiilor.

in vederca asigurarii reusitei serviciilor de impadurire se recomanda respectarea cu strictefe a
regulilor de transport, manipulare, depozitare si plantare a puietilor.

Transportul puietilor pana la destinatie se va face cu mijloace de transport acoperite in vederca
protejarii raddcinilor puietilor de actiunea ddunatoarc a véAntului si a razelor solare. Snopii de puieti se vor
aseza in straturi. Intre straturi, inclusiv deasupra, dedesubt si pe lateral, se va asterne cate un strat de muschi,
litiera sau paie umede.

3.2.11. Controlul anual al regeneririlor

Scopul controlului este de a determina reusita plantaiilor si modul in care acestea s-au dezvoltat.
Controlul s¢ va efectua toamna, in perioada 1 septembrie - 15 octombrie prin amplasarea pietelor de proba
si inventarierea puiefilor in conformitate cu normativele in vigoare. Aceste piefe sunt permanente, fiind
mentinute de la receptia lucridrilor de infiinfare a plantatiei si pand la reusita definitiva.

Forma suprafetelor de control va fi regulata (rotunda. patrata, dreptunghiular) cu aria de 100 m? in
w.a. IC si ID si respectiv 200 m? in w.a. 1A, In u.a. IB se va efectua inventarierea integrala a puietilor
datorita faptului ca suprafata este de 0,07 ha.. Acestea vor fi materializate intr-o retea rectangulard
imaginard. Aria cumulati a acestor suprafefe de probd va fi de 8% din suprafata totald in ua 1C, I si de 4%
din suprafata totala in ua 1A.

Potrivit Normelor tehnice privind regenerarea padurilor si efectuarea conrolului anual aprobate prin
Ordinul M.M.A.P. nr. 2537/2022 cand se constatd ¢ amplasarea schematici a suprafefelor de controf nu
surprinde realitatea din teren se vor amplasa suplimentar, alte suprafete de control prin care care s se poate
reda cat mai bine situatia culturii respective”.

In cazuri exceptionale se poate extinde inventarierea puietilor pe toata suprafata unui ua sau pe toata
suprafata perimetrului.

Prima verificare a plantatiei (anul 1) se face la un termen de maxim 30 de zile de la intrarea puietilor
in vegetatie, prin care se urmireste sa se stabileascd procentul de prindere a puietilor. Controlul anual al
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regenerdrilor (etapa a [1-a) stabileste reugita culturilor, modul lor de dezvoltare si lucrarile de intrefinere
necesare a se efectua pentru ca acestea s atingd starea de mastv in termenul preconizat initial.

Cap. I11. Documentatia care trebuie prezentati de ciitre contractant

Ofertantul_{contractantul) are obligatia de a intocmi propunerea de executic a serviciilor in
conformitate cu cerinele previizute in proiectul tehnic elaborat de proiectant si corespunzatoare caietului
de sarcini. In acest sens ofertantul va oferi Autoriidfii contractanie cel putin urmatoarele:

f1L.1. Documentatie tehnici, care cuprinde :

- descrierea tehnici a serviciilor care se vor desfisua in perimetru (depozitarea puietilor, mocirlirea
puietilor, pichetarea, executarea gropilor, plantarea puietilor, combaterea diunitorilor (dacd este cazul),
intretinerea plantatiei, completarea puietilor lipsd, controlul anual, execufia imprejmuirii, executia si
amplasarea bornelor controluluj anual, executia si amplasarea bornelor amenajistice, executia si amplasarea
panoului de propaganda silvicd);

- centralizatorul numarului de puieti utilizati, pe specii, ua-uri st an;

- centralizatorul lucrarilor ce se vor efectua, pe ua i an;

- antemisuratorile pentru fiecare investific (ua) pe an, cuprinzand toate serviciile ce se vor desfagura
in cadrul perimetrului;

- graficul de realizare a investitiei, pe an si pe servicii (servicii de pregtire a terenului, servicii
anexa, Tmpaduriri, intretinerea plantatiei, completiri, controlul anual, inclusiv materializarea pietelor de
probd, paza perimetrului)

J11.2. Documentatia valorici, care contine:
- devizul general- pe total perimetru
- deviz pentru serviciile de impadurire
- devize, pentru fiecare investitie specifica in parte
- esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei,

Nota : Devizele vor respecta intocmai prevederile Hotdrdrii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind
elapele  de  elaborare i conpinutul-cadry  al  documentatiilor tehnico-econoniice  aferenie
obiectivelov/proiectelor de investifii finantate din fonduri publice.

Cap. IV. EVALUAREA OFERTELOR

IV.A. Criteriul de atribuire

Pentru evaluarea ofertelor prezentate se va utiliza criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-
pret, utilizand urmatorii factorii de evaluare:

Propunerea financiari
1. Experienfa profesionald a expertului cheie
2. Propunerea tehnica

A. Factori de evaluare
1. Propunerea financiara, fard TVA - punctajui P1
2. Experienta profesionali a expertilor cheie (Numar de proiecte similare in care respectivii experti

au indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplinieasca in viitorul contract
) - punctajul P2




3. Propunerea tehnica- demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului,
precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor — punctajul P3

TOTALPI + P2+ P3
B. Criferil de atribuive in functie de factorii de evaluare
Denumiire fuctor evaluare Descriere Punctaj
|.  Propunerea financiara — 40%
(Preful ofertei) P1 Componenta financiari Punctaj maxim factor: 40

Alworitm de caleul: Punctajul se acordd astfel:
a) Pentru cel mai scazut dintre prefuri se acorda punctaj maxim alocat;
b) Pentru celelalte prefuri ofertate punctajul P(n) se calculeazi proportional, astfel:
P(n)= (Pre{ minim ofertat / Pret n)x punctaj maxim alocat.
P (n). punctajul obtinut de catre Oferta admisibild aflatd sub evaluare;
Pret (min): cel mai scazut dintre preturile Ofertetor admisibile;
Pref (n): pretul Ofertei admisibile aflatd sub evaluare,

Denumire fuctor evaluare Descriere Punctaj
2. Experienta profesionald a Componenta fehnici 4%
expertilor cheie P2 Prin experti cheie se intelege personal Punctaj maxim factor: 24
atestat conform OM 1763/2015, art.5 )

Algoritm de calcul: Punctaj acordat pentru experienta expertilor-cheie se va acorda pentru fiecare in parte, astfel:

a) pentru experienta constand in implicarea intre 2 si 4 proiecte, a persoanei propuse se acorda 1/4 din
punctajul maxim alocat expertului respectiv,

b) pentru experienta constand in implicarea intre 5 si 7 proiecte, a persoanei propuse se acorda 1/2 din
punctajul maxim alocat expertului respectiv

¢) pentru experienta constand in implicarea in peste 7 proiecte, a persoanei propuse se acorda punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

Suma punctajelor maxime alocate expertilor cheie trebuie sa fie egala cu 24,

Denusmire fuctor evaluare Descriere Punctaj

3. Propuncrea tehnica- Componenta tehnica
demonstrarea unei metodologii
adecvate de implementare a
contractului, precum si ©
planificare adecvata a resurselor
umane si a activitatifor —
punctajul P3

Alooritm de cqlcul: Punctaj acordat pentru calitatea metodologiei de implementare a contractului se va stabili in
functie de urmatoarele aspecte :

36%
Punctaj maxim factor: 36

| Pentiu factorul de evaluare "Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum
si o planificare adecvati a resurselor umane i a activitagilor” a fost stabilit un numir de 6 (sase) subfactori care vor
fi utilizati de comisia de evaluare ca puncte de reper in aprecierea factorului.
5. Fiecare subfactor va fi apreciat in functie de calificativul "foarte bine/binefacceptabil". Comisia de evaluare va
acarda calificativul ludnd in considerare liniile directoare prezentate in tabelul de mai jos.
3. Fiecirui calificativ 1i corespunde o notd. Nota pentru calificativul "foarte bine" este 6, nota pentru calificativul
"bine"” este 3, nota pentru calificativul "acceptabil” este 1.
4. Punctajul tehnic total al ofertei tehnice se calculeazd prin insumarea punctajetor tehnice obtinute in urma aplicrii
fiecirui subfactor de evaluare. Punctajul aferent unui subfactor de evaluare va fi obtinut prin acordarea notei
covespunzitoare calificativutui obtinut de oferta respectivi la evaluarea acelui subfactor.
5, Punctajul tehnic total maxim ce poate fi acordat unei propuneri tehnice este de 36 de puncte.

Subfactorul 1- Abordarea propusa pentru implementarea contractului (se va anatiza informatia furnizati
in formularul de propunere tehnica), punctajul acordat se va acorda in functie de calificativ (foarte
bine/bine/acceptabil) astfel:

a) Daca abordarea propusil se bazeazii In mare masurd pe o serie de metodologii, metode si/sau instrumente
| testate* ), recunoscute®2) si care demonstreazi o foarte buni Tnfelegere a contextului, respectiv a particularitatii
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sarcinilor stabilite in caietul de sarcini, in corelafie cu aspectele-cheie, precum i cu riscurile si ipotezele identificate
- se acorda calificativul foarte bine, echivalent cu 6 puncie.

b) Daca abordarea propusi se bazeazi partial pe metodologii, metode sifsau instrumente testate, recunoscute §i
care demonstreaza intelegerea contextului, respectiv a particularitigii sarcinilor stabilite n caietul de sarcini, Th
corelaiie cu aspectele-cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate - se acorda califacitivul bine, echivalent
et 3 punicte.

¢) Daca abordarea propusd nu are la baza metodologii, metode si/sau instrumente testate, recunoscute §i aratd o
injelegere mitatd a contextulul, respectiv a particularitafii sarcinilor stabilite in caietul de sarcini — se acorda
calificatival acceptabil, echivalent cu I punct.

Subfactorul 2 - Resursele (umane si materiale) §i realizdrile corespunzatoare fieciirei activitii, ( se va analiza
informatia furnizatd In Formularul de propunere tehnicd), punctajul acordat se va acorda in functie de calificativ
(foarte bine/bine/acceptabil) astfel:

a) Daca resursele*3) identificate si realizarile indicate sunt corelate deplin/in mare masurd cu complexitatea
fiecirel activitati propuse - se acorda calificativul foarte bine, echivalent cu 6 puncte.

b) Daca resursele identificate gi realizarile indicate sunt partial corelate cu complexitatea fiecirei activitiiti propuse
- se acorda califacitival bine, echivalent cu 3 puncte.

¢) Daca Resurscle identificate sau realizarile indicate sunt corelate tntr-un mod limitat cu complexitatea
activitititor propuse - se acorda calificatival acceptabil, echivalent cu 1 punct,

Subfactorul 3 — Atributiile membrilor echipei in implementarea activititilor contractujui si, daca este cazul,
contributia fiecarui membru al grupului de operatoti economici, precum si distribuirea si interactiunea sarcinilor i
responsabilititilor dintre ei, (se va analiza informatia furnizatd in Formularul de propunere tehnici), punctajul
acordat se va acorda in functie de calificativ (foarte bine/bine/acceptabil) astfel:

a) Daca sunt indicate responsabilitatile in executia foarte bine contractului §i interactiunea intre membrii echipei,
inclusiv cele referitoare la managementul contractului, activitatile de suport i, daca este cazul, distribuirea si
interactiunea sarcinilor si responsabilitafilor fntre operatorii din cadrul grupului - se acorda calificativul foarte bine,
echivalent cu 6 puncte.

b) Daca Sunt indicate partial responsabilitagile Tn executia contractului i interactiunea Intre membrii echipei,
inclusiy cele referitoare 1a managementul contractului, activitdfile de suport si distribuirea si interactiunea sarcinilor
si responsabilitatilor tntre operatorii economici din cadrul grupului (daci este cazul) - se acorda califacitivul bine,
echivalent cu 3 puncte,

¢} Daca Sunt indicate in mod limitat responsabilitaile in execufia contractului sau interactiunea Tntre membrii
echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului si activititile de suport sau distribuirea gi
interactiunea sarcinilor si responsabilitiilor intre operatorii economici din cadru! grupului (daca este cazul) - se
acorda calificativul acceptabil, echivalent cu I punct,

Subfactorul 4 - Incadrarea in timp, succesiunea §i durata activitatilor propuse, (se va analiza informatia
furnizatd in Formularul de propunere tehnicd), punctajul acordat se va acorda in functie de calificativ (foarte
bine/bine/acceptabil) astfel:

a) Daca durata activitifilor corespunde deplin complexititii acestora, iar succesiunea dintre acestea, inclusiv
perioada de desfisurare, este stabilitd in functie de logica relatiei dintre acestea. Durata previzutd pentru fiecare
operatiune principald necesara este corelata cu activitatile prevdzute a fi realizate n lunile respective si resursele
identificate pentru desfasurarea acestora - se acorda calificativul foarte bine, echivaleni cu 6 puncte,

b) Daca durata activitatilor corespunde partial complexitaii acestora, iar succesiunea dintre acestea, inclusiv
pericada de desfigurare este corelatd doar partial cu logica relafiei dintre acestea. Durata prevazutd pentru fiecare
operafiune principald necesard este corelati partial cu activitdtile previzute a fi realizate Tn funile respective si
resursele estimate pentru desfasurarea acestora - se acorda califacitivul bine, echivalent cu 3 puncte.

¢) Daca durata activitdfilor este in micd masurd potrivits complexitdfii acestora sau succesiunea dintre acestea,
inclusiv pericada de desfasurare, este stabilita intr-un mod foarte putin adecvat in raport cu logica relatiei dintre
acestea sau durata previzutd pentru fiecare operatiune principald necesard este corelatd n micA misurd cu activitatile
previizute a fi realizate in lunile respective si resursele estimate pentru desfisurarea acestota - se acorda calificatival
acceptabil, echivalent cu I punct.

Subfactorul 5 - Identificarea si incadrarea in timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative in executia
contractului, inclusiv descrierea modului in care acestea vor fi reflectate In raportéri, in special cele prevazute in
caietul de sarcini, (se va analiza informatia furnizata in Formularul de propunere tehnici), punctajul acordat se va
acorda in functie de calificativ (foarte bine/bine/acceptabil) astfel:

a) Daca Punctele de reper identificate sunt semnificative pentru executia contractului, sunt incadrate corect in
timp i corelate corespunzator cu raportirile, in special cele prevézuie in caietul de sarcini - se acorda calificativul
| fourte bine, echivalent cu 6 puncte.
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b) Daca Punctele de reper identificate sunt 1n mica masurd semnificative pentru execufia contractului, dar sunt |
incadrate corect in timp si corelate corespunzator cu raportirile, in special cele prevazute in caietul de sarcini - se
acorda califacitivul bine, echivalent cu 3 puncte.

¢} Daca Punctele de reper sunt identificate, dar nu sunt semnificative sau nu sunt incadrate corect in timp sau nu
sunt corelate corespunzator cu raportarile, in special cele previzute in caietul de sarcini - se acorda calificativul
acceptabil, echivalent cu 1 punct.

Subfactorul 6 - Numiirul de zile de muncii previizut pentru fiecare categorie de expert in fiecare kund pe
parcursul perioadei de executie a contractului, (se va analiza informatia furnizatd in Formularul de propunere
tehnicd), punctajul acordat se va acorda in functie de calificativ (foatte bine/bine/acceptabil} astfel:

a) Daca Numirul de zile de munca distribuit pe categoriile de experti (experti-cheie/experfi non-cheie si experti
seniori/experti junioti) este corelat cu activitiile prevazute a {i realizate in lunile respective §i resursele identificate
pentru desfasurarea acestora - s acorda calificativul foarie bine, echivalent cu 6 puncte.

b) Daca Numirui de zile de munca distribuit pe categoriile de experti (experti-cheie/experti non-cheie si experti
seniori/experti juniori) este corelat parfial cu activitatile previizute a fi realizate in lunile respective gi resursele
estimate pentru desfagurarea acestora - se acorda califacitivul bine, echivalent cu 3 puncte

¢) Daca Numirul de zile de munca distribuit pe categoriile de experii (experii-cheie/experti non-cheie si expetii
seniorifexperti juniori) este corelat in mic misura cu activitaile previzute a fi realizate in lunile respective si
resursele estimate pentru desfasurarea acestora - se acorda calificativul acceptabil, echivalent cu 1 punct.

*[) Metodologiile, metodele gi/sau instrumentele au fost utilizate in alte proiecte.

#2) Metodologiile, metodele si/sau instrumentele sunt descrise in literatura de specialitate.

%3) Resursele suni wmane §i materiale. Se va fua in considerare i personalul suport.
PT=P1+P2+P3 Punctaj maxim total: 100

IV.B. Desemnarea ofertei cistigitoare:

Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punciajelor aferente fiecirui factor de
evaluare, calculate conform algoritmului de caleul prezentat anteriot.

IV.C. Punctajul total obtinut va fi determinat dupd cum urmeazi:

PT=Pl1+ P2+ P3

P I - punctajul acordat pentru factorul de evaluare P1 {maxinm 40 puncte),
P 2 — puncigjul acordal pentrit factorul de evaluare P2 (maximumn 24 puncte),
P 3 — punciaj acordat pentru factorul de evaluare P3 (maximum 36 puncte),
PT - punctajul total obtinut (maxinum 100 puncte),

1V.D. Clasamentul Ofertelor va fi determinat pe baza punctajului total, obtinut pe baza metodei de caleul
de mai sus, iar autoritatea cantractantd va tncheia contractul cu ofertantul desemnat cégtightor, a cirui ofertd a fost
clasata pe primul loc cu punctaj maxim.

Nota: Daca doud sau mai mulie oferte clasate pe primul loc confin acelagi puncidy, autoritatea contractantd
ver desemna cdstigdtor pe acel ofertant care a obfinut punctajul cel mai mare pentry Sfactorul de evaluare “Experienta
profesionalii a expertilor cheie®. In situatia in care egalitatea se menfine, autoritatea contractanté are dreptul sd
solicite noi propuneri financiare i oferta cdstigditoare va fi desemnatd cea cu propunered financiard cea mai micd.

Cap.V. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant (executant)

V.1 Executia servicilor
Prin serviciile de impadurire se realizeaza un echilibru biocenotic solid si de durata, care duce la
valorificarea optima a statiunii respective, imbunatatiri ale conditiilor de mediu prin microclimatul care il
creeaza.
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Contractantul va urmarii prin executia serviciilor, infiintarca plantatici pe suprafata de 22,80 ha care
reprezinta perimetrul de ameliorare Cremenca, conducerea acesteia prin serviciile de ingrijire prevazute de
documentatia tehnica si atingerea starii de masiv in termenul prevazut accasta documentatic si de
normativele tehnice in vigoare. Toate serviciile previzute Tn proiectul tehnic trebuie s respecte, cantitativ
si calitativ, prevederile mentionate in documentatia de fezabilitate §i caietul de sarcini.

Executia obiectivului de investitii va cuprinde cel putin urmatoarele :

- Investitia nr, 1 Servicii de pregatire a terenului si a solului in vederea impaduririi— 25.00 ha

- Envestifin nr. 2 Servicii de impadurire —25.00 ha

- Investitia o, 3 Sevvicii de intretiner si completari pana la realizarea starii de masiv —25.00 ha

- Twvestitia nrd Executarea $i amplasarea pictelor pentru controlul anual al im paduririlor  si
executarea controlui anual al regenerilor — 34 piete;

- Investitia nr. 5 Executarea si amplasarea bornelor amenajistice - § borne: _

- Investifia ar. 6 Executarea si amplasarea imprejmuirii cu plasa de sarma, H = 1.5 m, ochiurt de
15ul3 em, stalpi (din lemn, beton sau profil metalic) din 3 in 3 m, cu contratise din 10 in 10 stalpi,
ohligatoriv fa colturi si puncte de inflectiune.

- Invesfitia nr. 7 Exccutarea si amplasarea panourilor de informare si propaganda silvici—I bucatd;

- Investitia nr. 8 Paza perimetrului (cu toate investitiile incluse), pina la predarea perimetrului
cire beneficiar - proprietarul terenului - proprietarul terenului - respectiv Primidria Comunei Mihai
Viteazu (prognozat 4 ani).

V.2 Gestionarea deseurilor
Deseurile rezultate vor firidicate din perimetru, de ciitre executant si vor fi reciclate conform normelor
legislative In vigoare.

V.3. Documentatiile necesare pentru planificarea execufici, pentru executia, controlul executiei
si finalizarea serviciilore.
V.3.1. Graficul lucririlor/serviciilor
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Nota : Perioada efectiva de executare a lucrarilor in lunile prevazule in grafic, va tine seama de
conditiile climatice cele mai favorabile plantatiei si de necesitatile reale din teren ale culturii nou infiintate.

V.3.2. Planul de control al calitiitii serviciilor executate — se va face de ciitre comisia de receptie
pumiti prin decizia Inspectorului Sef al Garzii Forestiere Cluj

| Executantul va notifica in sctis fiecare serviciu pe care urmeaza sa o execute in perimetrul de
ameliorare specificand date concrete privind, cel putin, data inceperii, serviciul pe care urmeaza sa il
execute, suprafata pe care intentioneaza sa execute aceste servicii si termenul preconizat in care considera
ca va fi finalizat.

2. Verificarea serviciilor de pregiitire a terenului — prin vizualizare si mésurare, in maxim 30 de
zile de la terminarea setviciilor, odata cu receptia serviciilor de impadurire.

3., Verificarea impaduririlor — se va face, dupd intrarea in vegetatie a puietilor plantati, in maxim
15 zile de la notificarea executantului - prin verificare conform NT in vigoare. Se pot face receptii partiale.

4. Verificarea completiirilor, a serviciilor de revizuire a plantagiei si a celor de mobilizare a
solului in jurul puietifor — se va face in maxim 15 zile de la notificarea Contractantului, prin verificare in
conformitate cu NT in vigoare. Se pot face receptii partiale.

5 Verificarea controlului anual al regeneririlor - se va face, in maxim 15 zile de la notificarea
Contractantului, prin verificare in conformitate cu NT in vigoare.

6. Verificarea lucrdrilor anexe (constructie imprejmuire, amplasarca bornelor de control si
amenajistice, amplasarea panourilor de propaganda silvicd- prin vizualizare gi masurare se va face astfel :

- anterior sau cel tarziu odata cu receptia lucrarilor de impédurire, in maxim 30 de zile de la
notificarea executantului,

- pentru verificarea existentei lor in teren - ori de céte ori se fac receptiile din plantatie - verificare
vizuala;

- la predarea obiectivului de investitii catre proprietar- Primaria Comunei Mihai Viteazu,

7 In situatia in care datorita conditiilor climatice nefavorabile sau a altor probleme este
impiedicata finalizarea serviciilor, se pot efectua si receptii partiale a plantatiilor, in vederea unci
plati partiale. La suprafetele parcurse partial cu servicii, din motivele mentionate mai sus, trebuie ca
imprejmuirea sa fie complet realizata, pentru a-si putea exercita rolul de protectie a plantatiei, iar suprafata
parcursa trebuie sa aiba o forma regulata pentru a putea fi determinata prin masurare.
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8. Receptia serviciilor de impadurire, partiale si finale, se realizeaza in termen de maxim 30 de
zile de la notificarea finalizarii serviciilor de impadurire, in conformitate cu prevederile art. 16 din Legea
100/2010 privind impadurirea terenurilor degradate si conform Normelor Tehnice privind efectuarea
controlului anual al regenerarilor, aprobate prin Ordinul MMAP nr.2537/2022 si a Normelor Tehnice
privind compozitii, scheme si tehnologii de regenerare a padurilor st de impadurire a terenurilor degradate,
aprobate prin Ordinul MMAP nr.2533/2022.

9. Monitorizarea serviciilor de_impaduriri se va face conform Normelor Tehnice privind
efectuarca controlului anual al regenerarilor, aprobate prin Ordinul MMAP nt.2537/2022

10. In situatia in care prin verificarile efectuate de catre reprezentantii Garzii Forestiere sunt
constatate neconformitati, Garda Forestiera va notifica in sctis executantul cu privire la acestea iar
exccutantul are obligatia de a efectua remedierea de indata a neconformitatilor. Dupa remedierea
neconformitatilor, executantul va notifica Garda Forestiera in vederea verificarii.

(1. Plata serviciilor efectuate se va face doar pentru lucrarile executate in mod corespunzator,
exceptandu-se de la plata suprafetele parcurse cu jucrari in care au fost constatate neconformitati, iar
acestea nu au fost remediate.

V.3.3. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricdror documentatii relevante solicitate
prin legislatia in vigoare

Fxecutantul este obligat si prezinte in original §i sd depuni, in copic certificata de acesta, ca anexa
la facturd :

_ certificatele de identitate a puietilor precum si avizele de insotire ale acestora conform legislatiei
specifice in vigoare;

- etichetele de la toate recipientele, care si ateste ca substanta folositd la combaterea ddundtorilor
este aflatd in termen de garantie.

V.3.4. Plata serviciilor

Luctirile se vor pliti dupi receptia serviciilor, astiel

a. Serviciile de pregiitire a terenului - dupa terminarea lor, in baza proceselor verbale de receptie.

b. Serviciile de impadurire — dupi terminarea lor, n baza proceselor verbale de receptie:

- pentru impéduririle executate primdvara, servicile vor fi receptionate si platite dupd intrarea in
vegetatie a puietilor;

- pentru Impaduririle executate toamna, servicile pot fi receptionate §i platite, dupa intrarea in
vegetatic a plantatiei, in primavara imediat urmatoare. In situatia in care executantul solicita receptia
fara a astepta intrarea in vegetatie a puietilor, Garda Foresticra poate efectua receptia insa doar prin
determinarea marimii si amplasamentului suprafetei plantate, a compozitiei de impadurire si a schemei de
plantare(desimii). In acest caz executantul isi asuma integral toate pierderile de pe durata sezonului de
repaus vegetativ, fara a mai putea invoca actiunea unor factori biotici sau abiotici care sa fi determinat
aceste pierderi suplimentare fata de pierderile tehnologice normale.

c. Serviciile anexe (constructie imprejmuirii, amplasarca bornelor de control si amenajistice,
amplasarea panourilor de propagandi silvicdl), impreund cu impidurirea

d. Revizuirea plantatiei vor fi receptionate la terminarea acestora, pe tot perimetrul, in baza proceselor
verbale de receptie .

¢. Serviciile de completiri vor fi receptionate si platite dupa intrarea in vegetatie a puietilor tinénd
cont de procentele de reusita stabilite prin NT;

f. Mobilizarea solului in jurul puietilor va fi receptionata la terminarea serviciilor, in baza proceselor
verbale de receptie, tinand cont de procentul pornirii in vegetatie sau al reusitei regenerarii inregistrat la
ultima verificare efectuata in teren;

g. Controlul anual al regenerarilor - verificarea se va face in perioada 15 octombrie -15 noiembrie,

in ficcare an, dupa trecerea unui sezon de vegetatie de la plantare; vetificarea finald va fila declararea stérii
de masiv.

h. Paza perimetrului

Activitatea de pazi a perimetrului se va pliti incepénd cu data preddrii perimetrului, citre executant,
conform Anexei 2 din Ordinul nr. 4017 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Procedurii de predare-
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primire a amplasamentelor terenurilor constituite in perimeire de ameliorare si de transfer al obiectivului
de investitie si se va incheia dupa predarea perimetrului, de citre Autoritatea Contractanta si executantul
lucrdrilor, citre proprietar, conform Anexei 4- predarea perimetrului, din Ordinul nr. 4017 din 12
decembrie 2012 pentru aprobarea Procedurii de predare-primire a amplasamentelor terenuritor constituite
in perimetre de ameliorare si de transfer al obiectivului de investifie.

Dacad predarea perimetrului (de la Autoritatea Contractantd ciitre executant si de la Autoritatea
Contractanti si executant, catre proprietar) are loc in cursul lunii, paza se va piti pentru zilele calendaristice
efective ale lunii respective.

in cazul in care sunt distruse sau dispar obiecte de inventar ale investitiei {gard, borne ale controtului
anual, borne amenajistice, panouri de propaganda), paza perimetrului nu se va deconta de catre
Autoritatea Contractantd pentru perioada cuprinsi intre ultimul control fara neconformitati
efectuat in perimetru si data finalizarii lucrarilor de reparatie/remediere a obiectivelor.

Daca in perimetru se inregistreaza activitati de pasunat, paza perimetrului nu se va receptiona si nu
sc va deconta de catre Autoritatea Contractantd, pentru perioada cuprinsid intre ultimul control fara
neconformitati efectuat in perimetru si data finalizarii lucrarilor de repatatie/remediere a obiectivelor.

Documentele privind decontarea activitiitii de paza a perimetrului se vor depune in luna ianuarie,
pentru anul anterior cererii de platé.

Daci la controalele ce se efectueazs, se constati distrugerea obiectelot de inventar (gard, borne ale
controlului anual, borne amenajistice, panouri de propaganda), puieti afectati de pasunat, executantul va
asigura, pe cheltuiali proprie, refacerea obiectetor/ plantatiei, urmand ca plata s4 se facd dupa controlul
Autoritatii Contractante cate s specifice remedierea situatiei.

Se accepta refacerea plantatiei, din Fondul de ameliorare, doar pentru cazurile care se incadreazi in
prevederile Ordinului nr:766 din 6 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
modul de prevenire, constatare, evaluare §i aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice
periculoase si de alfi factori vitdmatori fondului forestier national, vegetatiei forestiere din afara fondului
forestier nafional si obiectivelor instalate in acestea.

V.4,  Personalul Contractantului (executantului)

| Contractantul va numi un reprezentant (responsabil proiect/inginer silvic), avand calitatea de
expert cheie, atestat pentru tucrdri de impadurire conform O.M. 1763/2015, domeniul executie — conform
art 6 lit g, care va comunica direct cu persoana nominalizati de Autoritatea Contractantd la nivel de contract
ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si identificatd in contract. Reprezentantul
Contractantului organizeazi si supravegheazi derularea efectivd a Contractului (se va depune atestatul
persoanei desemnate ca reprezentant in copie certificata).

2. Sarcinile sale sunt :

a.  si colaboreze direct ¢u Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea contractului si

desfisurarea activitdtilor din cadrul acestuia;

b. gestioneaza, coordoneaza si programeaza toale activitatile Contractantului la nivel de contract, in

vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul §i la standardele de calitate solicitate;

c. asigurd toate resursele necesare aplicérii sistemului de asigurare a calititii conform reglementérilor

n materie;

gestioneaz relatia dintre Contractant i subcontractorii acestuia;

gestioneazd si raporteazi dacd executia lucrdrilor se realizeazd cu respectarea clauzelor contractuale
si a continutului Caietului de Sarcini.

3. Pentru activitdtile ce se desfisoard in perimetrul de ameliorare, Contractantul va informa Autoritatea
Contractantd numele dirigintelui de santier care va relationa direct cu personalul Autoritdtii Contractante,
asimilat expertului non-cheie. Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor
realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului. Dirigintele de santier trebuie sé fie permanent
prezent in perimetru cand se realizeazd activititi si trebuic sd poatd informa reprezentantul Autoritétii
Contractante in orice moment despre situatia din perimetru. In cazul in care dirigintele de santier nu poate
i prezent, acesta va fi fnlocuit cu informarea prealabili a Autorititii Coniractante, de catre o alta persoana

(expert non-cheie), atestata pentru lucrdiri de impadurire conform O.M. 1763/2015, domeniul executie —
conform art 6 Jit g.
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4. Principalele sarcini ale dirigintelui de santier in cadrul Contractului sunt:
3. <3 colaboreze direct cu Autoritatea Contractanti in ceea ce priveste activitdiile de pe santier;
b. si fic responsabil de gestionarea tehnicd si operationald a activititilor de pe santier, impreund cu
aspectele organizationale;
c. si contribuie cu expetienta sa tehnicé prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cite ori este
necesar pentru executia corespunzitoare a lucrérilor;
si pestioneze §i si supravegheze toate activitdtile desfasurate pe santier;
s4 fie prezent Tn timpu! tuturor activitatilor desfasurate pe santier;
s4 actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrérilor
si actualizeze calendarul de desfisurare a activitdtilor ;
s4 gestioneze implementarea planurilor de control al calititii pentru toate lucrdrile din santier;

i, sd fie responsabil de toate aspectele privind sanétatea i de siguranti ale personalului executantului

de pe santier;

i. safie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.

5. Dirigintele de santier trebuie s# fie atestat pentru lucriiri de impédurire conform O.M. 1763/2015,
domeniu! executic — conform art 6 lit g- (copia atestatului va fi parte a documentatiei pe care Contractantul
o va depune in cadrul procedurii de licitatie a executiei serviciilor din perimetrul de ameliorare).

6. Autoritatea Contractantd arve posibilitatea si soficite Contractantului inlocuirea dirigintelui de
santier, pe perioada desfasurdrii locrdrilor in perimetru, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate,
daca considerd ca acesta este ineficient sau nu-si indeplineste atributiile la nivelu! cerinfelor stabilite.

7. Contractantul trebuie si se asigure si si demonstreze ¢ personalul care desfagoard activititi pe
santier are toate abilitatile §i competentele pentru executia lucrdrilor preconizate.

V.5, Utilaje, echipamente, materiaie

Utilajele si vehiculele de transport ale materialefor necesare, ale serviciilor de pregitire a terenulut,
serviciilor anexe - imprejmuire, bornelor de control si amenajistice, panourile de propaganda silvica cét si
ale puictilor, vor folosi, in exclusivitate drumurile de acces citre perimetru si zona perimetrului de
ameliorare,

= LR

V.6 Zona de lucra
Zona de lucru va fi doar In interiorul perimetrului de ameliorare.
V.7 Modificiiri tehnice
Contractantul va executa serviciile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Proiectul tehnic
si Caietul de sarcini. De reguld si din principiu, pe perioada executiei serviciilor nu este permisé nici o
modificare tehnicd (modificare sau adiugare) a documentatiei de proiectare.
Orice eventuala modificare sau abatere de la prevederile proiectului tehnic necesara a fi efectuata pe
parcursul serviciilor de executie a obiectivului de investitii se va putea face doar cu notificarea scrisa a

contractantului, avizata si de proiectant si doar dupa primirea de catre executant a acceptului scris al
Autoritatii contractante.

Cap.VI Managementul calititii si managementul documentelor

V1.1 Planul calitatii

Contractanul va pune la dispozitia Autoritatii contractante documente prin care face dovada capacitatii
sale de a indeplinii cerintele din documentatia tehnica si caietul de sarcini privind calitatea lucrarifor in ce
priveste

- resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forfa de munca, materiale si
infrastructurd;
- modalitatea de control si gestionare a neconformititilor care ar putea apdrea pe perioada executiei
lucrérilor. ,
Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului de executie, cu respectarea

legislatiei specifice in vigoare, a cerintelor tehnice si contractuale precum si reglementarile, standardele si
normele aplicabile.
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V1.2 Planurile de control a caliti{ii
Fiecare serviciu efectuat si finalizat va fi notificat de catre executant conform celor specificate in
prezentul caiet de sarcini, efectuarea acestuia va fi verificatd de citre Autoritatea contractantd si se vor
intocmi procese verbale de receptie conform specificatiilor din caietul de sarcini.
V1.3 Managementul documentelor

Toate documentele prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie sa fie in limba romana.
Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie si fie exprimati in unititi din Sistemul international de
unititl.

Contractantul va furniza documentele ce rezultd pe toatd durata de executie a Contractului in format
Lipdrit si pe suport electronic. Contractantul va furniza fisierele native sau sursd ale tuturor documentelor
tchnice si ale Contractului.

in plus fatd de cele de mai sus, toate documentele aferente realizirii detaliilor de executie — acolo
unde este aplicabil - trebuie furnizate de catre Contractant si intr-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct
din fisiercle native sau copie scanatd a originalelor.

Contractantul va transmite spre aprobare initiala orice abatere de la cerinfele privind managementul
Jdocumentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului si
realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta.

Cap.VII Cerinte speeifice de managementul Contractului

VIL1. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant
Gestionarea relatici dintre Autoritatea Contractantd si Contractant, pe durata Contractului se va
efectua tinind cont de urmatoarele aspecte:

a. [nceperea activititii se va face printr-o intilnire ce se va concretiza prin predarea perimetrului,
in conformitate cu art 4 Capitolul 11 din Ordinul nr. 4017 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea
Procedurii de predare-primire a amplasamenteior terenurilor constituite In perimetre de ameliorare
si de transfer al obiectivului de investifie.

b. Dupi predarea perimetrului, Autoritatea Contractantd va emitul ordinul de incepere a lucririlor,
tsind la latitudinea Contractantului perioada/ziua concretd, in functie de conditiile atmosferice
locale.

c. Dupa executia fieciirei serviciu: impadurire, completdri, revizuirea plantatiei, mobilizarea solului
in jurul puietilor, controlul anugl al regenerarilor, realizarea imprejmuirii, amplasarea bornelor
amenajistice, Contractantul va informa Autoritatea Contractant, in termen de maxim 3 zile de la
finalizarea lucrarii, urmand ca Autoritatea Contractanti si delege membrii comisiei ce vor face
recepiia lucririi.

d. La receptia serviciului vor participa, obligatoriu, dirigintele de santier - din partea contractantului,
proiectantul care asigurd supravegherea tehnicé impreuna cui reprezentati din partea Autoritatii
Contractante.

e. In urma verificirii serviciilor efectuate, Autoritatea Contractanta va intocmi documentatia aferentd
receptici in vederea achitdrii facturii, pe baza receptiet ficute in teren st asumate de ambele parti.

f  in cazul n care sunt necesare servicii suplimentare, Contractantul va informa Autoritatea
Contractanti despre acest aspect, va urma o deplasare a comisiei imputernicite, si cu concursul
proiectantului imputernicit cu supravegherca tehnicd, va putea fi aprobatd "Nota de lucriri
suplimentare ".

g. in cazul in care nu este necesar un serviciu previzut in proiectul tehnic, Contractantul va informa
Autoritatea Contractantanti despre acest aspect, va urma o deplasare a comisiei Tmputernicite, si cu
concursul projectantului imputernicit cu supravegherea tehnicd, va putea fi aprobatd " Nota de
renuntare a serviciului”.

h. Decontarea serviciilor se va face, in maxim 30 de zile dupa alimentarea contului Autoritétii
Contractante de catre Ordonatorul principal de credit.

i in cazul in care Contractantul nu isi indeplineste obligatiile contractuale, Autoritatea Contractantd,
dupa notificare, va rezilia contractul - conform prevederilor contractuale - si va urma procedura
impusa prin Ordirmid nr. 4017 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Procedurii de predare-
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primire a amplasamentelor terenurilor constituite in perimetre de ameliorare §i de transfer al
obiectivului de investitie, urménd ca plata lucrarilor suplimentare ce vor aparea fata de proiectul
tehnic, si cadi in sarcina Contractantutui, conform contractului de servicii silvice semnat,

j. Laserviciile prevézute in proiectul tehnic, in urma executirii controlului anual, in cazul in care se
impune, va fi declaratd "starea de masiv " si va fi urmata procedura Ordinului nr. 4017 din 12
decembrie 2012 pentru aprobarea Procedurii de predare-primire a amplasamentelor terenurilor
constituite in perimetre de ameliorare si de transfer al obiectivului de investitie

k. Daci la terminarca perioadei previzutd in proiectul tehnic plantatia nu a atins " starea de masiv " se
vor intocmi notele de lucrari suplimentare, conform punctului f.

VIL.2. Planificarea activitatilor in cadrul Contractului

Activititile in cadrul acestui contract vor tine seama de Graficul serviciilor §i de conditiile
atmosferice locale. Daci un serviciu nu a putut fi exccutat in luna programatdi n grafic, Contractantul va
notifica Autoritatea Contractantd in primele 3 zile ale lunii urmétoare.

Cmiterea ordinului de inceperca a serviciilor, de cdtre Autoritatea Contractantd va tine seami de
urmitoarele aspecte :

. data incheierii contractului pentru executie;

- conditiile atmosferice.

VI1.3. inceperea activitatilor pe gantier
{nceperea activitagii se va face printr-0 intinire ce se va concretiza prin predarea perimetrului, in
conformitate cu art 4 Capitolul I1 din Ordinul m: 401 7 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Procedurii
de predare-primire a amplasamentelor terenurilor constituite in perimetre de ameliorare si de transfer al
obiectivului de investifie.
Dupé predarea perimetrului, Autotitatea Contractantd va emite ordinul de incepere a serviciilor,
executantul fiind obligat ca in cel mai scutt timp posibil sa demareze efectuarea serviciilor.

VIL4 Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea serviciilor
Receptia finala la terminarea serviciilor se face conform Ordinului nr. 4017 din 12 decembrie
2012 pentru aprobatca Procedurii de predare-primire a amplasamentelor terenurilor constituite in
perimetre de ameliorare i de transfer al obiectivului de investitie si in baza procedurilor operationale
necesare deschiderilor de credite bugetare pentru cheltuieli de capital ale Garzii Forestiere Cluj.
lLa receptia finala se va prezenia raportul dirigintelui de santier/proiectantului asupra serviciilor
efectuate. :

Cap. VIII Subcontractarea
|, Contractantul nu poate subcontracta §i nici nu poate permite prezenta unui terf pe perioada
executdrii lucrarilor fard acordul scris al Autoritatii Contractante si doar in situatii de temeinic justificate
fara de care executia lucrarifor nu poate fi efectuatd.
2. Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuic si fie transmisd Autoritdtii
Contractante anterior oricarei implicari ale subcontractantului in executia obiectivului.
1. Solicitarea trebuie transmisd Autorititii Contractante {mpreund cu:
a) documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarca acestora,
b) documentele care demonstreaza capacitatea tehnica s profesionald a subcontractantului de a executa
lucririle subcontraciate in conformitate cu cerintele Autoritétii Contractante;
¢) documentele care atesta numarul personalului subcontractantului si calificarile acestora;

4. Autoritatea Contractantéi poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeazd a fi
subcontractate.

5. Chiar si atunci cénd Autoritatea Contractantd autorizeazi un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de execuiarea
corespunzitoare a Contractului si raméne singurul réspunzator in fata Autoritatii Contractante.
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Cap. IX Responsabilititile Contractantului

in raport cu obiectivele anticipate pentru contract, responsabilititile Contractantului sunt:

a,

b

Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derulirii Contractului pe baza informatiilor puse
la dispozitie de Autoritatea Contractant;

Asigurarca valabilitd(ii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cat
si pentru personalul propus pentru executarea serviciilor), care sunt necesare (conform legislatict in
vigoare) pentru executarea serviciilor;

Respectarea legislatiei privind sindtatea si securitatea in munci si protectia mediului fnconjurator
si a cerintelor specifice ale Autoritéfii Contractante, precum st a oricdror acte normative aflate In
interdependenti cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

>lanificarea activitdtii si asigurarea capaciti(ii de personal calificat necesard pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfe! ncét si se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritdtii Contractante;
Propunerea spre aprobare citre Autoritatca Contractants, a unui grafic de executie, incluzénd datele
de finalizare a fiecirei activitéti,

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarca serviciilor in functie de necesitatile obiective ale
Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbdrilor (Modificarilor) solicitate de
citre Autoritatea Contractantd pe durata deruldrii Contractului;

Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate In parte si per total servicii
executate, detaliind in mod separat serviciile executate i costurile cu diverse taxe, daci ¢ cazul,
achitate in numele si pentru Autoritatea Contractantd. Situatiile de platd trebuie s& includa
originalele documentatiei doveditoare, conform cu legisatia In vigoare, de plata de taxe, onorarii
etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;

Acceptarea realizirii de verificari de catre Autoritatea Contractantd pe durata derularii Contractului
in ceea ce priveste indeplinirea oricirei si tuturor obligatiifor sale si prezentarea la cerere a oricarui
si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

Contractantul are raspunderea planificirii activitdtii sale gi asigurarea capacitiitii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai
bune practici din domeniu, astfel incét si se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritafii
Contractante,

Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor
cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatifor ce reprezintd obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai
Autoritatii Contractante (dup# caz);

Contractantul va realiza toate servicile specificate 1n cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectind si aplicind cele mai bune practici in
domeniu.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platd sau a oriciror documente emise
de Contractant si/sau certificéri efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de
platd executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obli gatiile si responsabilitétile
sale mentionate in acest Caiet de sarcini gi/sau mentionate Tn Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura cé pe toatd perioada de executie a activititilor ia toate
misurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjuritor. Contractantul
este obligat sa acorde o atengie speciald combustibililor si oricdror substante ce inird in categotia
substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
in situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier §i reprezentantii
imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia apdrutd si de a documenta printr-un raport
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cauzele care au condus la situatia creatd. Contractantu! este pe deplin responsabil si remedieze pe
cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a
neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor sale.

.. Contractantul este responsabil de prezentarea la solicitarea Autoritatii contractante a unei situatii de
platd pentru activitatea de executie a serviciilor in conformitate cu graficul de executie si in baza
listelor de cantititi de lucrari.

Cap. X Responsabilitatile achizitorului

in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Achizitorului sunt:

a. Achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare prestirii serv iciilor, daci
astfel de autorizatii §i avize sunt necesare iar obtinerea lor cade in sarcina autoritatii contractante conform
prevederilor legale Tn vigoare.

b. Perioada aferenti obtinerii autorizatiilor si avizelor ce cad in sarcina achizitorului nu este inclusa
in durata de realizare a activititilor ce fac obiectul prezentului contract (altfel spus, nu este inclusd in durata
previizutd pentru realizarea serviciilor de impadurire si Intretinere a culturilor forestiere).

¢. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia contractantului toate documentele de care dispune
daci acestea sunt necesare pentru prestarca serviciilor, fira platd, intr-un exemplar.

d. Achizitorul sc obligd si receptioneze si si pliteascd fara intarziere, serviciile prestate daci acestea
corespund calitativ si cantitativ prevederilor documentatiei de atribuire, ofertei, normativelor tehnice si
legilor in vigoare.

e. Achizitorul se obliga sa efectueze predarea la timp a perimetrului de ameliorare catre eXecutant, sa
emita Ordinul de incepere a serviciilor cu prioritate, sa sprijine executantul in vederea asi gurarii conditiilor
de desfasurare a serviciilor in perimetrul de ameliorare si in refatia cu beneficiarul, in conditiile contractului
si al caietului de sarcini.

Cap. XI Riscurile contractului

Riscurile contractului pot fi:

1. Dificultati de colaborare si comunicare intre factorii interesati implicati ( inclusiv personal
insuficient sau diferente de intelegere ale unor notiuni din caietul de sarcini.

Masuri de preintimpinare © Autoritatea contractanta va implementa contractul prin Directia de
Implementare si Avizare din cadrul Garzii Forestiere Cluj, Serviciul Programe de Impaduriri, Reimpaduriri
si Monitorizarea Acestora si Compartiment de Investitii Achizitii.

De asemenea Prestatorul va putea fi sauctionat daca va numi/iinlocui sucontractanti sau personal
cheie (reprezentant prestator, diriginti santier) fara acordul achizitorului : £0.000 lei/ eveniment,

2. Intarzieri : in cazul in care obligatiile neexecutate cu intarziere privesc sume de bani, penalitatile
se vor calcula conform prevederilor art.8, alin(2) din Legea 72/2013 privind masurile pentru combaterea
Intirzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultédnd din contracte incheiate intre
profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, In acest caz, dobanda penalizatoare pentru plata cu
intirziere curge de la expirarea termenului prevazut la art.6 alin(1), lit ¢) din actul normativ mentionat mai
sus si pana la momentul efectiv al platii. Conform art.1535 din Codul civil, cuantumul dobinzii
penalizatoare va fi cel stabilit prin OG nr.13/2011 privind dobiinda legala remuneratorie si penalizatoare
pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar
sau prin acte normative care vor modifica/completa/inlocui textele de lege mentionate anterior.

3. Daune/ calamitati/asigurari : limite de acoperire aasigurarii pentru daune aduse tertilor, limitele
valabile pentru asigurarea obligatoric de raspundere civila potrivit reglementarilor UE.

Contractantul va suporta integral consecintele lipsei totale sau partiale a asigurarii, eliberind
complet beneficiarul de orice raspundere in aceasta privinta.

Sub propria responsabilitate si fara a afecta obligatia de a incheia toate asigurarile pentru acoperirea
obligatiilor prevazute in contract, contractantul se va asigura ca toate asigurarile obligatorii sunt incheiate
conform legislatiei in vigoare si ca toate obligatiile legale ce se aplica asigurarii sunt respectate.

Masuri ¢ in terimen de 5 zile lueratoare de la data semnarii contractului de achizitic publica,
confractantul va prezenta o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce pot sa apara cu privire la serviciile
prestate (inclusiv calamitati), utilajele, echipamentele, materialele, personalul propriu si reprezentantii
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imputerniciti sa verifice sau sa receptioneze serviciile, precum si daunele sau prejudiciile produse unor
ferle persoane fizice sau juridice de drept public sau privat.

Asigurarea se incheie cu o agentie abilitata sau orice alta institutic acreditata prin fege in acest sens,

Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polita sau politele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente.

Contractantul are obligatia de se asigura ca subantreprenorii {daca acestia exista), au incheiat
asigueari pentru partea lor din contract in aceleasi conditii si pentru aceleasi riscuri cu cele stabilite prin
prezentul contract. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare
si recipisele pentru plata primelor curente actualizate.

Achizitorul nu va {1 responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege
in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus muncitorilor sau altei persoane angajate sau
nu de contractant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina autoritatii contractante.

Prestatorul are obligatia de a asigura paza perimetrului de ameliorare, conform studiului de
fezabilitate, raspunzand pentru daunele provocate acestor lucrari pe toata durata contractutui. Daca paza se
asigura de terta persoana juridica, se va prezenta contractul de paza pentru perimetrul de ameiorare si actul
de predare in paza, Mentionam ca, paza este inclusa in cheltuielile aferente investitiei.

Ifac exceptie daunele produse de fenemene meteorofogice periculoase si alti factori vatamatori
prevazuti in Ordinul 766/2007, caz in care raspunderea pentru aceste daune nu cade in sarcina
executantului.

Executantu] trebuie sa fie atestat pentru executarea lucrarilor de imbunétitiri funciare pe toata
durata de aplicare a contractului.

tn caznl in care nu exista nici o societate de asigurari in Romania pentru acest obiect de serviciu,
achizitoral va [1 exoneral de orice raspundere privind evaluarea si conforniitatea politelor de asigurare
meheiate de contractant in raport cu obligatiile sale contractuale si/sau legale.ln aceeasi situatie,
contractantul este exonerat de realizarea sigurarii, cu conditia ca el sa aduca dovezi in aces sens.

4. Datele si informatiile necesare desfasurarii serviciilor comunicate de catre Autoritatea
contractanta nu sunt suficiente pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Caietul de sarcini.

Muasuri: Autoritatea contractanta pune la dispozitie toate documentele aferente obiectivului de
investitii- Studiu de fezabilitate. In caietul de sarcini si in contract se introduc toate informatiile necesare
bunei implementari a contractului,

Autoritatea contractanta si Prestatorul vor avea intdlniri periodice in vederea urmarii evolutiei
contractului, in functie de esalonarea lucrarilor.

5. Adaugarea de activitati/ solicifari de informatii noi, in functie de progresut activitatilor.

Masuri: adaugarea de activitati si solicitari ce informatii noi se va face in baza actelor normative sau
vor fi comunicate din timp in baza procedurilor interne ale MMAP si/sau ale Garzii Forestiere Cluj in
vederea executarii platilor.

ANEXE la Caietul de sarcini :

A. PIUSE SCRISE : (extras din SF)
8. PISE DESENATE : (extras din SF)

Nota finala : Valorile si costurile estimative ale investitiei, mentionate in anexele 9, 10, 11, 12, 13,
15 sunt orientative si nu limiteaza ofertarea.

Avizat, Sef Serviciu Programe
Director Directia Implemetare si Avizare Impadurirg/Reimpadurire
Ing. Tarsu Ana Ljvi ing. Pintea Mie Danut
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