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CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII
DE SUPERVIZARE

privind lucrările de execuție aferente obiectivului de investiție 
din cadrul proiectului „Regenerare urbană - Zona Piața Mocioni”,  SMIS 348180

PREAMBUL
Prezentul contract se încheie în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările 
ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv H.G. nr. 
1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente 
obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în Timișoara, Bd. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal  14756536, e-mail: 
primariatm@primariatm.ro, legal reprezentat prin Primar, dl. Dominic FRITZ , în calitate de și denumită în 
continuare „Achizitor/Beneficiar”, pe de o parte, 

şi
___________, persoană juridică, cu sediul social în ___________, telefon ___________, fax ___________, cod de 
înregistrare fiscală ___________, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. ___________, având cont bancar nr. 
___________, deschis la ___________ reprezentată prin ___________,  în calitate de și denumită în continuare 
„Prestator/Supervizor”, de cealaltă parte, 

(denumite în continuare „Părţile”), 

Părţile au convenit încheierea prezentului Contract, în următoarele condiții: 

Art. 2 TERMENI ŞI DEFINIŢII
2.1. Următoarele definiţii sunt aplicabile prezentului contract de achiziție publică de servicii (denumit 
Contract/Contract de servicii):

Abatere profesională: orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a contractantului, cum 
ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşite cu intenţie sau din culpă gravă, inclusiv încălcări 
ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparţine acest operator;
Abatere profesională gravă: orice abatere comisă de contractant care afectează reputaţia profesională a acestuia, 
cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitațiilor sau încălcări ale drepturilor 
de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenție sau din culpă gravă;
Act Adiţional: document semnat de Părți care completează şi/sau modifică termenii şi condiţiile Contractului; 
Anexa la Propunerea Financiară: documentul care defalcă prețul contractului, evidențiind onorariile și alte 
cheltuieli necesare realizării Contractului, reprezentând Anexa "Estimare valoare" la "Caietul de sarcini"; 
Antreprenor: Executantul lucrărilor la obiectivul „Regenerare urbană - Zona Piața Mocioni”, SMIS 348180.
Autoritate Contractantă/Achizitor/Beneficiar: MUNICIPIUL TIMIŞOARA
Caiet de Sarcini: documentul reprezentând anexa la Contractul de Servicii, întocmit de către Beneficiar, care include 
definirea condiţiilor din Contractul de Servicii şi/sau obiectivele Serviciilor de supervizare, specificând, acolo unde 
este cazul, metodele şi resursele care urmează să fie utilizate de către Supervizor şi/sau rezultatele ce trebuie realizate 
de către acesta; 
Caz fortuit: conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care 
ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs; 
Cerințele Beneficiarului aferente Contractului de Lucrări: cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce 
permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare, să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii 
necesităţii autorităţii contractante; 
Condițiile Contractului de lucrări: înseamnă prevederile Acordului Contractual, prevederile contractuale generale 
și speciale ale Contractului de lucrări, stabilind clauzele administrative, financiare, juridice şi tehnice ce guvernează 
Contractul de lucrări al cărui obiect îl reprezintă „Regenerare urbană - Zona Piața Mocioni”; 
Conflict de interese: orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de 
servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii 
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de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic 
sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor 
în contextul procedurii de atribuire. Acest termen are semnificația dată de Legea privind achizițiile publice nr. 
98/2016, H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016; 
Supervizor: ofertantul care a devenit parte în Contract pentru a desfășura serviciile de supervizare în conformitate 
cu prezentul Contract de servicii și care, în cadrul Contractului de execuție lucrări „Regenerare urbană - Zona Piața 
Mocioni” este denumit Supervizor; 
Contract de achiziție publică: contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ încheiat în 
scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect 
execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii; 
Contract de Servicii sau Contract: contractul de achiziție publică semnat și încheiat de către Părți, care are ca 
obiect prestarea de servicii, incluzând toate anexele la acesta și toate documentele încorporate în acesta, împreună cu 
orice Acte Adiționale;
Data de începere a contractului: data la care Supervizorul începe prestarea serviciilor, ca urmare a emiterii 
Ordinului de Începere a contractului; 
Data intrării în vigoare: înseamnă data la care prezentul Contract intră în vigoare conform art. 6.2 din Contractul 
de Servicii; 
Data semnării Contractului: data semnării Contractului de Servicii de către ultima parte;
Denunțarea unilaterală a contractului de către Beneficiar: reprezintă dreptul recunoscut Beneficiarului privind 
desființarea unui contract prin voința unilaterală a Beneficiarului; 
Despăgubire Generală: suma, neprevăzută expres în Contractul de Servicii, care este acordată de către instanțele de 
drept comun din România sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma 
încălcării Contractului de Servicii de către cealaltă parte;
Expert temporar: membru al personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului, care, 
suplimentar față de atribuțiile sale stabilite în cadrul documentației de atribuire, preia și atribuțiile unui alt expert care 
nu își mai poate continua activitatea în cadrul contractului de servicii; 
Forța majoră: conform art. 1351 alin. (2) din Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și 
inevitabil; 
Garanția de Bună Execuție: garanția constituită de Supervizor în scopul asigurării Beneficiarului de îndeplinirea 
cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului de Servicii; 
Încetarea contractului: se înțelege desființarea pe viitor a contractului de servicii în condițiile art. 37 din Contractul 
de Servicii; 
Legea aplicabilă: Legea Română; 
Lună: luna calendaristică; 
Managerul de Proiect al proiectului de investiție: persoana fizică responsabilă cu monitorizarea implementării 
contractului în numele Autorităţii Contractante/Beneficiarului; 
Măsuri de remediere: acele măsuri adoptate de autoritatea contractantă, în urma primirii unei contestaţii, cu scopul 
de a corecta o decizie adoptată în cadrul procedurii de atribuire; Acest termen are semnificatia dată de Legea nr. 
101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
Moneda naţională: moneda Statului Beneficiarului, respectiv Leu; 
Notificarea privind finalizarea activității de supervizare aferentă perioadei de execuție a Lucrărilor: actul emis 
de către Beneficiar după emiterea de către Supervizor a Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor prin care 
se aduce la cunoștință Supervizorului că s-a finalizat în mod oficial perioada de supervizare a Contractului de lucrări 
pentru activitățile de execuție propriu-zisă, moment de la care Supervizorul poate sa își demobilizeze personalul 
responsabil de aceste activități, urmând a începe în mod oficial pentru Supervizor activitatea de supervizare a 
Perioadei de Garanție a Lucrărilor;
Ofertă: actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic 
într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum şi alte 
documente stabilite prin documentaţia de atribuire; 
Operator economic: orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de 
astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată 
între două ori mai multe dintre aceste entităţi; 
Ordin administrativ/dispoziție administrativă: orice instrucțiune, modificare, comandă sau dispoziție emisă de 
Managerul de Proiect al proiectului de investiție către Supervizor privind prestarea serviciilor din cadrul Contractului 
sau pentru a clarifica, completa, interpreta termenii și condițiile Contractului și/sau aprobă/avizează anumite activități 
desfășurate în cadrul Contractului de servicii;
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Ordinul de începere al Contractului: notificarea emisă de catre Beneficiar prin care se înștiințează Supervizorului 
data la care acesta va începe prestarea serviciilor (Data de Începere a contractului); 
Ordin de Modificare: orice instrucțiune, modificare, comandă sau dispoziție emisă de Managerul de Proiect al 
proiectului de investiție către Supervizor prin care se modifica in mod nesubstanțial termenii si condițiile Contractului 
sau prin care se realizează modificările nesubstanțiale la contractul de servicii;
Ordin de mobilizare/demobilizare a personalului: reprezintă documentul emis de Beneficiar prin care se solicita 
de către acesta mobilizarea/demobilizarea personalului Supervizorului oricând pe parcursul derulării contractului de 
servicii în funcție de necesitățile Beneficiarului, în funcție de situația existentă la un moment dat a prezentului 
Contract de Servicii sau a Contractului „Regenerare urbană - Zona Piața Mocioni” sau în funcție de progresul 
fizic/stadiul fizic al Lucrărilor, sau alte asemenea;
Penalitate Contractuală: despăgubirea stabilită în Contractul de Servicii ca fiind plătibilă de către una din părţile 
contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din Contractul de Servicii sau dintr-o parte a 
acestuia sau de îndeplinire cu întârziere faţă de termenele limită, astfel cum au fost stabilite între părţi; 
Perioada de Prestare a serviciilor: intervalul de timp în care Supervizorul prestează serviciile pe care le presupune 
îndeplinirea contractului, inclusiv operațiunile preliminare și finale previzibile și imprevizibile, cu excepția cazurilor 
de forță majoră, începând cu Data de Incepere a Contractului și până la aprobarea de către Beneficiar a Certificatului 
Final de Plata pentru serviciile prestate;
Perioada de valabilitate a contractului: reprezintă intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil 
între părți, potrivit legii, ofertei și Caietului de Sarcini, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea 
convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce; 
Personalul Supervizorului: este format din experții cheie, experții non-cheie, experții pe termen scurt, personalul 
auxiliar (experți independenți, inclusiv experți angajați sub alte forme de colaborare etc.), la care se poate adăuga și 
personalul subcontractanților, dacă e cazul, însărcinați cu prestarea serviciilor sau orice lucru legat de acestea;
Prețul Contractului: Prețul serviciilor prestate, fără TVA, menționat la art. 5 al Contractului de Servicii, ce va fi 
plătit de către Beneficiar pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
Propunerea tehnică: document al ofertei, elaborat de către Ofertant, prin care acesta se angajează că va îndeplini 
toate cerințele din Caietul de Sarcini stabilite de Beneficiar; 
Propunerea financiară: document al ofertei prin care se furnizează informațiile cerute prin documentația de 
atribuire cu privire la preț, tarif, onorarii, alte condiții financiare și comerciale corespunzătoare satisfacerii cerințelor 
solicitate de Beneficiar; 
Rezilierea contractului: se înțelege desființarea pe viitor a contractului de servicii, atunci când, fără justificare, 
debitorul nu îşi execută obligaţia şi se află în întârziere, fără ca aceasta să aducă atingerea prestațiilor succesive care 
au fost făcute anterior rezilierii; 
Reprezentantul autorizat al Autorității Contractante: Managerul de Proiect al proiectului de investiție sau altă 
persoană fizică, desemnată de către Beneficiar ulterior semnării Contractului și ale cărei atribuții vor fi stabilite de 
către Beneficiar. În acest sens, Beneficiarul va notifica Supervizorul cu privire la identitatea reprezentantului său 
autorizat; 
Servicii de supervizare: înseamnă orice activităţi ce vor fi desfăşurate de către Supervizor în baza Contractului de 
Servicii, inclusiv toate activităţile care necesită exercitarea unui rol de consultanţă sau managementul şi supervizarea 
Proiectului;
Standard: o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau standard naţional de către 
un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie;
Subcontractant: înseamnă orice operator economic care nu este parte a acestui Contract și care execută și/sau 
furnizează anumite părți ori elemente ale Contractului ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul 
Contractului, răspunzând în fața Contractantului pentru organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest 
scop;
Termene limită: termenele se calculeaza conform următoarelor reguli: 
a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau acţiune, data la care se 
produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare; 
b) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, 
termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare; 
c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi b), termenul exprimat în luni sau ani începe să curgă la 
începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din 
ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în 
luni sau ani, în luna în care se încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, 
termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective; 
d) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi b), termenul exprimat în zile începe să curgă la începutul 
primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; 
e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispoziţiile lit. a), b) şi d) cu 
deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare;
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Terț susținător: persoana care, în baza Angajamentului ferm de susținere încheiat în conformitate cu prevederile 
art. 182 - art. 185 alin. (2) din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare 
și ale art. 48 – art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea privind achizițiile publice nr. 
98/2016, pune la dispoziţia Supervizorului resursele financiare și/sau tehnice şi profesionale invocate în acest 
Angajament ferm de susținere, confirmă faptul că va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului 
Angajament ferm de susținere și că se obligă să asigure îndeplinirea completă și reglementară a obligațiilor 
contractuale prin implicarea sa directă, în cazul în care Supervizorul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării 
prezentului contract. Terțul susținător este chemat să îndeplinească el însuși obligațiile ce nu pot fi îndeplinite de 
către Supervizorul căruia i-a fost acordata susținere. În cazul în care Supervizorul a demonstrat îndeplinirea criteriilor 
referitoare la situaţia economică şi financiară invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi, Supervizorul şi terţul/terţii 
susţinător/susţinători au obligația de a răspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică. 
Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/ susţinători se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către 
acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin Angajamentul ferm de sustinere.
Zi/zile: zi/zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; 
Zi/Zile lucrătoare: zilele lucrătoare care trebuie luate în considerare la aplicarea prezentului Contract sunt toate 
zilele, altele decât sâmbătă și duminica, zile de sărbătoare legală și alte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează; 
Zi/Zile nelucrătoare: sâmbătă și duminică, zi de sărbătoare legală și alte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează;

Art. 3   INTERPRETARE 
3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. - Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod 
diferit. 
3.3. Clauzele prezentului contract se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înţelesul ce rezultă din ansamblul 
contractului, conform art 1267 Cod civil aprobat prin Legea nr. 287/2009.  
3.4. Interpretarea clauzelor îndoielnice se va face în conformitate cu art 1268 Cod civil.  
3.5. Dacă, după aplicarea regulilor de interpretare prevazute la art 1267-1268 Cod civil si la punctele 3.3, 3.4 din 
prezentul contract, acesta din urma rămâne neclar, clauzele contractuale se interpretează în favoarea celui care se 
obligă. 
3.6. În situaţia în care, în cursul executării obligaţiilor contractuale, intervin conflicte/contradicţii între prevederile 
propunerii tehnice şi cele ale Caietului de sarcini, vor prevala prevederile Caietului de sarcini. Ordinea de precedenţă 
este cea stabilită la art. 7 ”Documentele Contractului”. 

CLAUZE OBLIGATORII

Art.4  OBIECTUL CONTRACTULUI 
4.1. Obiectul prezentului Contract de Servicii constă în prestarea de către Supervizor a serviciilor de Supervizare a 
contractului de execuție lucrări din cadrul proiectului „Regenerare urbană - Zona Piața Mocioni”,  SMIS 348180 
(inclusiv a perioadei de garanție), finanțat prin Programul Regional Vest 2021-2027, așa cum sunt acestea menționate 
în prezentul contract și în Caietul de Sarcini.

Art. 5. PREŢUL CONTRACTULUI 
5.1 Preţul Contractului este de .................... lei, fără TVA, la care se adaugă T.V.A. conform prevederilor legale 
în vigoare. 
5.2 Serviciile care fac obiectul contractului se vor deconta în funcţie de prestarea efectivă a serviciilor de supervizare 
a lucrărilor de către prestator, în calitate de reprezentant al Beneficiarului ale cărui interese le reprezintă în raporturile 
contractuale cu Antreprenorul, pe baza rapoartelor de activitate trimestriale aprobate și recepționate de către 
Beneficiar, conform capitolelor 12 și 15 din Caietul de sarcini.
5.3 Ajustarea preţului contractului
(1) Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea 
financiară, anexă la contract.
(2) Preţul contractului este ferm, în lei şi nu poate fi ajustat într-un interval de 24 de luni de la semnarea contractului.
(3) Prețul contractului va fi ajustat/revizuit doar în situația în care se depășește termenul de 24 de luni de la semnarea 
acestuia de către părți, conform prevederilor art. 222 ind.2 alin. 9 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
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(4)Modalitatea prin care prețul contractului de achiziție publică va putea fi ajustat este realizarea unei actualizări cu 
rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică, începând cu a 25-a lună de derulare a contractului, 
aplicată asupra restului de executat, după cum urmează :
A = (preț serviciu x IPC)/100
A = actualizare preț
IPC = indice preț consum servicii comunicat de INS
(5) Ajustarea se va realiza la solicitarea prestatorului și va fi consemnată într-un act adițional la prezentul contract

Art. 6. DURATA CONTRACTULUI ȘI PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIILOR AFERENTE 
CONTRACTULUI 
6.1 Durata serviciilor este pe perioada de execuție a lucrărilor de ............. luni de la Data de începere ce va fi precizată 
în Ordinul de începere și  pe Perioada de garanție a lucrărilor – de ............ luni de la încheierea procesului verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor.
6.2 Data intrării în vigoare a Contractului va fi în termen de 5 zile lucrătoare de la Data semnării         contractului, 
sub condiția constituirii Garanției de Bună Execuție, în condițiile prevăzute la art. 33. 
6.3 Ordinul de Începere a Contractului va fi transmis de către Beneficiar după semnarea Contractului de Servicii 
de către ambele părți sub condiția constituirii de către Supervizor a Garanției de Bună Execuție și încheierea polițelor 
de asigurare în conformitate cu prevederile prezentului contract. 
6.4 Data de Începere a Contractului va fi specificată în conținutul Ordinului de Începere a Contractului si nu poate 
depăși termenul de maxim 10 zile de la data emiterii de către Beneficiar a Ordinului de Începere, perioadă în care 
Supervizorul va face toate pregătirile necesare pentru mobilizarea personalului și a echipamentelor necesare, conform 
prevederilor art. 19
6.5 În situația neconstituirii Garanției de bună execuție așa cum a fost solicitată la art. 33, Contractul de Servicii va 
fi considerat reziliat de drept, nemaifiind necesară nicio decizie a vreunei instanțe judecătorești și, de asemenea, 
Beneficiarul netrebuind să îndeplinească vreo altă formalitate de notificare sau de altă natură, prin care să aducă la 
cunoștință Supervizorului acest fapt. Rezilierea de drept a contractului rezultă din simplul fapt al neîndeplinirii de 
către Supervizor a obligației prevăzute în cadrul art. 33. În aceste condiții Beneficiarul va executa Garanția de 
participare. 
6.6 În situația în care, pe parcursul perioadei de prestare a serviciilor, Antreprenorul finalizează execuția lucrărilor 
aferente contractului de execuție lucrări „Regenerare urbană - Zona Piața Mocioni”, mai devreme de termenul 
prevăzut în Caietul de Sarcini, Supervizorul, după primirea solicitării din partea Antreprenorului, are obligația de a 
asista Beneficiarul în procedura de organizare a Recepției Lucrărilor și va elabora Raportul la Terminarea Lucrărilor. 
Înainte de aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor, Supervizorul își va asuma toate atribuțiile specifice  
Supervizorului conform Condițiilor contractului și va proceda la finalizarea tuturor modificărilor conform Clauzei 
37 [Modificări] din Condițiile contractului.
6.7 Activitatea de supervizare a execuției lucrărilor începe de la data de începere a contractului specificată în 
Ordinul de Începere a Contractului și se finalizează după aprobarea Certificatului de Recepție la Terminarea 
Lucrarilor și emiterea de către Beneficiar a Notificării prevăzute la art. 6.9 din prezentul Contract. 
6.8 Activitatea de supervizare pentru perioada aferenta emiterii Certificatului de Recepție la Terminarea 
Lucrărilor începe de la aprobarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor și se încheie la emiterea 
Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor, aceasta fiind inclusa în activitatea prevăzută la Art. 6.7 din 
prezentul Contract. 
6.9 După emiterea de către Supervizor a Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor și aprobarea acestuia 
de către Beneficiar, Beneficiarul are obligația de a emite o Notificare care atesta finalizarea activității de 
supervizare aferentă perioadei de execuție, urmând a începe Perioada de supervizare a Perioadei de Garanție a 
Lucrărilor astfel delimitându-se clar momentul în care Contractul de servicii va intra în perioada de „Supervizare a 
Perioadei de Notificare a Defectiunilor/ Garantiei" (în care se poate propune demobilizarea personalului/expertilor 
stabilit/i pentru activitatea de supervizare execuție lucrări). 
6.10 Perioada de „Supervizare a Perioadei de Notificare a Defecțiunilor/ Garanției” începe de la emiterea 
Notificării prevăzute la art. 6.9 din prezentul Contract și se încheie la emiterea Certificatului Final de Plată pentru 
serviciile prestate. 
6.11 Activitatea de supervizare pentru perioada aferentă emiterii Certificatului de Recepție Finală începe de 
la aprobarea Procesului Verbal de Recepție Finală și se încheie la emiterea Certificatului de Recepție Finală, 
activitatea Supervizorului încheindu-se odată cu aprobarea de către Beneficiar a Raportului Final/Certificatului Final 
de Plată pentru serviciile prestate. 
6.12 Contractul de servicii operează valabil între părți, pe toată perioada sa de valabilitate. 

Art. 7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
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7.1 Supervizorul va realiza serviciile de supervizare în condițiile stabilite în prezentul Contract, care include, în 
ordinea enumerării, prezentul înscris împreună cu orice Act Adițional și următoarele anexe: 

Anexa I: Caietul de Sarcini și anexele acestuia, inclusiv, dacă este cazul, 
clarificările/modificările aduse până la depunerea ofertelor; 

Anexa II: Oferta, respectiv Propunerea tehnică și Propunerea financiară, inclusiv 
clarificările/modificările (care includ si răspunsurile ofertantului) din perioada de 
evaluare a ofertelor; 

Anexa III: Acordul de Asociere (daca este cazul); 
Anexa IV: Contractul încheiat de Supervizor cu subcontractantul/ii nominalizat/i în ofertă; 
Anexa V: Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț (daca este cazul); 
Anexa VI: Formulare și/sau documentele de calificare și alte documente relevante (inclusiv, 

Clarificări/Completări din perioada de evaluare); 
Anexa VII: Instrument de garantare emis în condițiile legii, pentru constituirea garanției de bună 

execuție (aceasta anexa va deveni parte integranta din contract ulterior semnării 
acestuia, și numai după constituirea ei); 

Art. 8. STANDARDE 
8.1 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele, normativele şi legislaţia în vigoare la data 
derulării contractului. 
8.2. Supervizorul garantează că, la data recepţiei, serviciile prestate vor corespunde cerinţelor din contract, iar 
lucrarea executată, pentru care Supervizorul a asigurat supervizarea, va avea calităţile solicitate prin documentaţia 
tehnico - economică, va corespunde prevederilor din caietul de sarcini şi reglementărilor tehnice în vigoare, şi nu va 
fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de 
folosire sau a celor specificate prin contractul de execuţie. 
 
Art. 9. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI 
9.1.  Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea 
termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi 
nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de 
proprietate intelectuală, potrivit legii. 

Art. 10. CESIUNEA 
10.1 Supervizorul  poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea serviciilor prestate, în condițiile prevăzute 
de dispozițiile prezentului contract și cu respectarea art 6^1 din OUG nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea 
resurselor derulate prin trezoreria statului*). Cesiunea este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al 
instituției publice care datorează operatorului economic sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, 
serviciilor prestate sau lucrărilor executate. Suma care face obiectul cesionării se achită de către Achizitor în contul 
indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă Furnizorul cedent nu are obligaţii de plată către bugetul 
de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale. 
10.2. Obligaţiile născute din prezentul contract, rămân în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi 
asumate iniţial. 

Art. 11. SUBCONTRACTAREA 
11.1 Supervizorul va prezenta contractele încheiate între Supervizor şi subcontractant/subcontractanţi care vor 
cuprinde denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi 
îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi, dacă este cazul, cesiunea 
de creanță și acordul subcontractanţilor privind opțiunea realizării plăților direct către aceștia. Niciun contract de 
subcontractare nu va crea raporturi contractuale între Subcontractant şi Beneficiar. 
11.2 Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Supervizor în perioada de prestare a serviciilor poate interveni 
în următoarele situaţii: 
a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate 
de subcontractanţi, 
b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care serviciile 
ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora. 
c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 
11.3 În situaţiile prevăzute la art. 11.2, Supervizorul va prezenta contractele încheiate între Supervizor şi 
subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin elementele mentionate la art. 11.1. 
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11.4 În situaţiile prevăzute la art. 11.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria 
răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor Caietului de Sarcini şi a Propunerii tehnice depuse de către 
Supervizor la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării. 
11.5 Contractele menţionate la art. 11.3 şi declaraţiile menţionate la art. 11.4 vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile 
înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanţi. 
11.6 (1) În situaţiile prevăzute la art. 11.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte 
documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din 
Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor 
de implicare în contractul de achiziţie publică. 
(2) În scopul efectuării verificării prevăzute la alin. (1), Supervizorul va transmite Autorității contractante o declarație 
pe proprie răspundere a subcontractantului propus de Supervizor în conformitate cu prevederile art. 193-195 din 
Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, precizând că nu se află în niciuna dintre situaţiile ce 
atrag respingerea/excluderea acestuia de către Autoritatea contractanta. 
(3) În sensul art. 11.6 alin. (1), Autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica inexistenţa unei situaţii de excludere 
prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în legătură cu 
subcontractanţii propuşi. 
(4) Autoritatea contractanta nu va accepta subcontractantul propus de catre Supervizor în situația în care a stabilit, în 
urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunoştinţă în orice alt mod că se afla în 
una din situaţiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
(5) În cazul în care este identificată o situaţie de respingere a subcontractantului propus de Supervizor, Autoritatea 
contractanta va solicita Supervizorului să înlocuiască subcontractantul propus în legătură cu care a rezultat, în urma 
verificării, că se află în această situaţie. 
(6) Supervizorul va prezenta documente relevante care să dovedească forma de înregistrare a subcontractantului 
propus şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerinţele legale 
din ţara în care este stabilit subcontractantul propus. 
(7) În cazul în care este necesar ca subcontractantul propus de către Supervizor să deţină o autorizaţie specială sau să 
fie membru al unei anumite organizaţii pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, Autoritatea 
contractanta are dreptul de a solicita Supervizorului să demonstreze că subcontractantul deţine o astfel de autorizaţie 
sau că este membru al unei astfel de organizaţii, iar Supervizorul are obligatia de a pune la dispozitia Autoritatii 
contractante documente relevante în acest sens. 
(8) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita Supervizorului să transmită informaţii şi documente relevante 
referitoare la capacitatea tehnică a subcontractanţilor propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia 
urmează să o/le îndeplinească efectiv. 
(9) În cazul în care din informaţiile şi documentele prezentate potrivit alin. (7) si alin. (8) nu rezultă că 
subcontractantul propus are capacitatea tehnică necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să 
o/le îndeplinească efectiv, Autoritatea Contractanta va respinge subcontractantul propus. 
11.7 Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Supervizor în perioada de implementare a contractului se 
realizează numai cu acordul scris al Autorităţii Contractante. 
11.8 (1) În situaţia prevăzută la art. 11.2 lit. a), valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi cel mult egală cu 
valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată. 
(2) În situaţia prevăzută la art. 11.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul 
contractului de subcontractare anterior. 
(3) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine serviciile prestate de către subcontractantul 
iniţial şi nici valoarea aferentă acestora. 
11.9 În situaţia prevăzută la art. 11.2 lit. b), Supervizorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi pe durata 
executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului 
de achiziţie publică. 
11.10 Situaţia prevăzută la art. 11.2 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială dacă se îndeplinesc următoarele 
condiţii cumulative: 
a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie sau în 
privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor; 
b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre Autoritatea contractanta şi Supervizor; 
c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică; 
d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziţie 
publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul 
respectivului contract rămân nemodificaţi. 
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11.11 În situaţia prevăzută la art. 11.2 lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este denunţat 
unilateral/reziliat de către una din părţi, Supervizorul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente 
activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile art. 11.2 lit. a). 
11.12 Supervizorul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, agenţilor, salariaţilor 
acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele Supervizorului, ale experţilor, agenţilor sau salariaţilor acestuia. Aprobarea 
de către Autoritatea Contractanta a subcontractării oricărei părţi a prezentului contract de achizitie publica sau a 
angajării de către Supervizor a unor subcontractanti pentru desfăşurarea activitatilor stabilite nu va exonera 
Supervizorul de niciuna dintre obligaţiile sale asumate prin Contractul de Servicii. 
11.13 Orice modificare a contractului prin înlocuirea/introducerea subcontractantilor pe durata executării contractului 
de achiziţie publică se va realiza prin Ordin de Modificare cu respectarea prevederilor prezentului contract, iar acesta 
va reprezenta acordul de voință al Beneficiarului. 
11.14 În cazul subcontractării, executarea contractului de achizitie publica rămâne în obligatia și sub supravegherea 
Supervizorului şi acesta va răspunde faţă de Beneficiar pentru calitatea prestatiei subcontractantului, Supervizorul 
având însă drept de regres împotriva subcontractantului. 
11.15 În cazul în care un subcontractant nu își execută obligatiile asumate prin contractul de subcontractare față de 
Supervizor, Beneficiarul sau Managerul de Proiect al proiectului de investiție poate/pot solicita Supervizorului fie să 
înlocuiască respectivul subcontractant cu un subcontractant având calificările şi experienţa solicitate de Beneficiar 
fie să preia el însuşi executarea contractului. 
11.16 Orice schimbare a subcontractantului sau orice încredinţare a activitatilor stabilite în cadrul prezentului contract 
de către subcontractant către terţe părţi, fără aprobarea prealabilă în scris a Beneficiarului va fi considerată o încălcare 
a contractului, situatie care îndreptateste Beneficiarul la aplicarea penalitătii mentionată în "Lista de penalități" de la 
art. 15 din prezentul contract. 
11.17 În situatia în care este necesară înlocuirea unui subcontractant, Supervizorul are obligatia de a nu încheia un 
nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertantii declarati necâstigători în cadrul procedurii de 
atribuire a prezentului contract de achiziție publică. 
11.18 Nerespectarea obligațiilor cu privire la declararea/înlocuirea subcontractanților de către Supervizor potrivit 
prevederilor prezentului articol din contractul de achiziție publica va fi considerată o încălcare a prezentului contract. 

Art. 12. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
12.1 Beneficiarul va pune la dispoziţia Supervizorului cu promptitudine orice informaţii şi/sau copii ale 
documentelor, pe care le deține, și care pot fi relevante pentru realizarea contractului. 
12.2 Beneficiarul  va pune la dispoziție orice alte informații relevante solicitate de către Supervizor, atâta timp cât 
solicitările sale se încadrează în limite rezonabile și în măsura în care aceste informații se află în posesia 
Beneficiarului.
12.3  Beneficiarul se obligă să plătească preţul către Supervizor în cel mai scurt termen de la acceptarea facturii emisă 
de către acesta. Prin „cel mai scurt termen” se înţelege că plata se va face în maxim 30 (treizeci) de zile de la 
acceptarea plăţii către Autoritatea contractantă. 
12.4. Autoritatea contractantă va asigura fondurile necesare decontării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. 

Art. 13 OBLIGAŢIILE SUPERVIZORULUI 
13.1. Supervizorul va asigura servicii de Supervizare a execuției și garanției lucrărilor la standarde de înalta calitate, 
în calitatea sa de „Supervizor” conform prevederilor Condițiilor contractului de execuție lucrări cât și Cerinţelor 
Beneficiarului ce specifică destinaţia și scopul Lucrărilor și/sau ale proiectului și/sau altor criterii tehnice ale acestora, 
atât pe durata execuției lucrărilor, cât și pe perioada de garanție a lucrărilor, astfel încât Antreprenorul să finalizeze 
Lucrările în perioada de execuție lucrări, specificată în Contractul de execuție lucrări, pentru obiectivul de investiție 
„Regenerare urbană - Zona Piața Mocioni”.
(2) Supervizorul se obligă să asigure îndeplinirea tuturor responsabilităților care îi revin în materia calității 
construcțiilor, acestea completându-se de drept cu prevederile generale și specifice ale contractului, după cum 
urmează:
a) angajarea de specialişti atestaţi şi/sau autorizaţi în toate domeniile de consultanţă pentru care au încheiate contracte 
de servicii cu investitorii/beneficiarii;
b) sesizarea investitorului asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte şi în execuţie;
c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate, certificat;
d) recepţia proiectelor conform temeiului de proiectare şi a cerinţelor de calitate;
e) participarea prin specialişti atestaţi la fazele principale de execuţie;
f) întocmirea de rapoarte zilnice către investitor în perioada de execuţie;
g) întocmirea de rapoarte trimestriale către investitor în perioada de garanţie;
h) respectarea termenelor contractuale de proiectare şi execuţie în solidar cu proiectanţii şi/sau executanţii.”
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(3) Supervizarea lucrărilor include asistența tehnică realizată prin diriginți de șantier autorizați, aceștia fiind integrați 
în echipa Supervizorului și exercitând atribuțiile prevăzute de Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu 
modificările ulterioare și Ordinul 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier.
(4) Supervizarea lucrărilor include și servicii de coordonare în materie de securitate și sănătate în muncă. Pe perioada 
executarii lucrarilor, Supervizorul va duce la indeplinire toate obligatiile ce revin Beneficiarului in aplicarea 
prevederilor H.G. 300/2006 privind cerintele minime de securitate și sanatate pentru șantierele temporare și mobile, 
cu modificarile și completarile ulterioare. Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în muncă desemnat va 
acţiona ca reprezentant al Beneficiarului în materie de securitate şi sănătate, iar în acest sens întreprinde toate 
demersurile/acţiunile/activităţile necesare şi va întocmi şi va aproba în numele Beneficiarului toate documentaţiile 
specifice în materie de securitate şi sănătate în raport cu Contractul de lucrări pe care îl urmăreşte şi cu Antreprenorul 
Contractului.
Supervizorul va nominaliza un coordonator in materie securitatea și sanatatea muncii, pe toata perioada executiei 
lucrarilor și care va duce la îindeplinire, fara a se limita, urmatoarele responsabilitati:
- Să stabileasca, înainte de deschiderea șantierului un plan de securitate și sanatate care sa integreze planurile de 
securitate și sanatate din proiect și planurile proprii de securitate și sanatate ale Antreprenorului. Planul de securitate 
și sanatate va cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate, in vederea prevenirii riscurilor care pot aparea in timpul 
desfașurarii activitatilor pe șantier.
-Să se asigure ca Planul de securitate și sănătate este ținut la zi pe toată durata efectuării lucrărilor.
-Să se asigure ca Planul de securitate și sanatate e completat și adaptat in functie de evolutia șantierului și de durata 
efectiva a lucrarilor sau a fazelor de lucru.
-Să țină evidența și să consemneze în registrul de coordonare, să prezinte registrul de coordonare, la cerere, 
managerului de proiect, inspectorilor de muncă și inspectorilor sanitari.
- Să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire și de securitate la alegerea solutiilor tehnice și/sau 
organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfășoară simultan ori succesiv și la 
estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;
-Să coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii și, daca este cazul, lucratorii 
independenti respecta principiile prevazute H.G. 300/2006, într-un mod coerent i responsabil, și aplica planul de 
securitate și sanatate prevazut.
- Să adapteze, să solicite sau să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate și sănătate și ale dosarului 
de intervenții ulterioare, în functie de evoluția lucrărilor și de eventualele modificări intervenite.
- Să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe Șantier, și coordonarea activitatilor 
acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor și a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea 
lucratorilor, informarea reciprocă și informarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora si, daca este cazul, 
informarea lucratorilor independenti.
- Să coordoneze activitățile care urmăresc aplicarea corectă a instrucțiunilor de lucru și de securitate a muncii.
- Să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aiba acces pe santier;
- Să stabilească, în colaborare cu Managerul de Proiect al proiectului de investiție și Antreprenorul, măsurile generale 
aplicabile Șantierului;
- Să țină seama de toate interferențele activităților din perimetrul Șantierului sau din vecinătatea acestuia;
- Să stabilească, împreună cu Antreprenorul, obligațiile privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, 
instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe Santier;
- Să efectueze vizite comune pe Șantier cu fiecare Antreprenor sau subantreprenor, inainte ca aceștia sa redacteze 
planul propriu de securitate și sanatate;
- Să avizeze planurile de securitate și sanatate elaborate de Antreprenor și modificarile acestora;
- Să îndeplinească orice alte obligatii și raspunderi conform legislatiei in vigoare și a conditiilor contractului de 
lucrari.

13.2. (1) Domeniul serviciilor de consultanță este alcătuit din următoarele componente principale:
 Activități de informare și analiză;
 Activități de Management de Contract;
 Activități de verificare, organizare și arhivare a documentației; 
 Activități aferente supervizării pre-construcției
 Activități aferente supervizării în perioada de execuție a lucrărilor;
 Activități post-construcție;
 Activități aferente supervizării în perioada de garanție a lucrărilor;
 Activități de închidere a contractului de lucrări și finalizare contract de servicii;
 Activități aferente revendicărilor;
 Activități în cazul suspendării sau rezilierii contractului de execuție lucrări.
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(2) Activitățile se vor desfășura conform prevederilor Caietului de sarcini și a Condițiilor contractului de execuție 
lucrări, aceleași condiții de contract ce sunt folosite ca bază contractuală pentru implementarea lucrărilor de 
construcție ce fac obiectul acestei supervizări.
(3) În privința contractului de lucrări și în fața Antreprenorului, va fi Supervizorul, în sensul definit de Condițiile 
Acordului contractual, Beneficiarul, așa cum este definit, va fi Municipiul Timișoara,  iar acesta își poate delega parte 
a atribuțiilor sale către Supervizor, conform Caietului de Sarcini.
(4) În cadrul sub-clauzei 5.1 [Sarcinile Supervizorului] din cadrul Condițiilor Generale ale Contractului de 
lucrări sunt prezentate principalele sarcini ale Supervizorului, în legatură cu contractul de lucrări, sarcini pe care 
Supervizorul trebuie sa le îndeplinescă cu prioritate. Astfel, Supervizorul va avea responsabilităţile prevăzute atât în 
Contractul de execuție, cât și cele prevăzute în Contractul de servicii. Cu excepţia cazurilor expres prevăzute în 
Contractul de lucrări, Supervizorul nu va fi autorizat să-l elibereze pe Antreprenor de oricare din obligaţiile sale 
prevăzute în Contractul de execuție. Supervizorul nu are nici o autoritate să modifice Contractul de lucrări.
13.3. Activități de informare și analiză
În vederea pregătirii corespunzătoare a managementului contractului de execuție lucrări, Supervizorul va analiza și 
se va informa în legătură cu contractul de execuție lucrări, și prevederile legale în vigoare, iar în cazul în care va găsi 
neconcordante între prevederile din documentele contractului sau între prevederile din documentele contractului și 
prevederile legale in vigoare, va aduce aceste neconcordante în atenția Autorității contractante împreuna cu propuneri 
de soluții de remediere. 
 13.4 Activități de Management de Proiect
Supervizorul va asigura, pe toată perioada de derulare a contractului de supervizare, în conformitate cu atribuțiile și 
autoritatea Supervizorului, un management corespunzător al contractului astfel încât acesta să se asigure că proiectul 
este finalizat la timp, la valoarea stabilită prin contractul de execuție lucrări și la un nivel superior de calitate în 
conformitate cu standardele, normativele și prevederile legale în vigoare
13.5. Activități aferente supravegherii eliberării amplasamentului de vestigii arheologice și muniții
(1) Echipa Supervizorului care va lucra în cadrul acestor activități va trebui să se asigure de minim următoarele:

1. Respectarea prevederilor legale, a Condițiilor contractului de lucrări și a specificațiilor din Cerințele 
Beneficiarului referitoare la procedura stabilită pentru vestigii/muniții;

2. Informarea Beneficiarului cu promptitudine cu privire la orice eveniment care poate conduce la întârzieri ale 
parcurgerii procedurii descrise la pct. 1.

(2) Supervizorul analizează și dispune măsuri, dă instrucțiuni în vederea respectării programului de execuție.
13.6. Activități aferente supravegherii mutării/protejării de utilități
Echipa Supervizorului, care va lucra în cadrul acestor activități, va  trebui să se asigure de minim următoarele:

1. Respectarea prevederilor legale, a Condițiilor contractului de lucrări și a specificațiilor din Cerințele 
Beneficiarului referitoare la procedura stabilită pentru mutarea/protejarea de utilități;

2. Informarea Beneficiarului cu promptitudine cu privire la orice eveniment care poate conduce la întârzieri ale 
parcurgerii procedurii descrise la pct. 1;

3. Analizează și dispune măsuri, transmite instrucțiuni în vederea respectării programului de execuție.
13.7. Activități aferente supervizării pre-construcției
(1)  Supervizorul are obligația să emită toate clarificările sau dispoziţiile necesare pentru documentele care fac parte 
din Contractul de Lucrări, în caz de ambiguitate sau discrepanţe ale acestora.
(2) Supervizorul verifică detaliile de execuție puse la dispoziție de către Antreprenor, le acordă viza „bun de 
execuție” și le transmite Antreprenorului pentru începerea execuției lucrărilor;
(3) Supervizorul se asigură în permanență că detaliile de execuție furnizate de Antreprenor sunt suficiente pentru 
execuția lucrărilor și se asigură de elaborarea la timp a oricăror investigații sau studii necesare și întocmirea oricăror 
desene suplimentare necesare finalizării execuţiei lucrărilor, în conformitate cu legislația, standardele și 
reglementările tehnice în vigoare;
(4) Supervizorul verifică documentația de proiectare întocmită de către Beneficiar, în conformitate cu prevederile 
prezentului Caiet de Sarcini și cu obligațiile  Supervizorul descrise în cadrul Contractului de lucrări, precum și cu 
prevederile legale în vigoare;
(5) Supervizorul verifică elaborarea și revizuirea Programului de Faze Determinante, atunci când modificările aduse 
la proiectul tehnic de execuție impun acest lucru, și se asigură de transmiterea acestuia parților implicate; 
(6)  Supervizorul se asigură de faptul că Antreprenorul are pregătite planurile de acțiune pentru implementarea 
prevederilor legislative cu privire la mediu și protecția mediului prezentate în documentele contractului, Cerințele 
Beneficiarului;
(7) Supervizorul revizuiește și aprobă propunerile Antreprenorului pentru managementul de trafic, atât pentru accesul 
public, cât și pentru accesul muncitorilor Antreprenorului;
(8) Supervizorul va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că Planul de Management al Traficului, plan în 
care sunt descrise diferitele interferențe dintre traficul pe șantier și traficul rutier existent, este elaborat și transmis 
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către toate Autoritățile în domeniu, în vederea aprobării sale înainte de începerea lucrărilor, conform normativelor 
Autorității contractante și a reglementărilor în vigoare;
(9) Supervizorul verifică și aprobă Planul de Asigurare a Calității întocmit de către Antreprenor;
(10) Supervizorul verifică corectitudinea coordonatelor și a cotelor reperelor cadastrale și îi va solicita 
Antreprenorului desfășurarea unei verificări suplimentare, după caz și refacerea reperelor constatate lipsă;
(11) Înainte de începerea lucrărilor și pe parcursul lucrărilor, Supervizorul facilitează comunicarea dintre 
Antreprenor, subcontractanții/subantreprenorii nominalizați și proprietarii de utilități (apă, canalizare, telefon, 
electricitate, gaz), precum și comunicarea cu orice companii, instituții sau autorități implicate în realizarea 
proiectului;
(12) Supervizorul aprobă materialele și sursele de materiale pe care Antreprenorul își propune să le utilizeze în scopul 
executării lucrărilor;
(13) Supervizorul verifică realizarea de către Antreprenor a suprapunerii tuturor proiectelor de utilități peste Proiectul 
tehnic de execuție și identificarea eventualelor conflicte sau eventualele suprafețe de teren suplimentare afectate de 
execuția lucrărilor de relocare/protecție a utilităților;
(14) Supervizorul urmărește obținerea de către Antreprenor, în numele Beneficiarului, a oricăror avize, acorduri, 
autorizații sau permise necesare construcției;
(15) Supervizorul îndeplinește orice alte sarcini care îi revin Supervizorului în perioada de pre-construcție, potrivit 
prevederilor Contractului de lucrări;
(16) Supervizorul asistă Beneficiarul, în conformitate cu Condițiile contractului de lucrări, pentru orice altă situație 
care nu este menționată expres în Caietul de sarcini, dar care poate apare în legătura cu realizarea proiectului.
13.8. Activități de verificare, organizare si arhivare a documentației
(1) Supervizorul va verifica conținutul și existenta tuturor actelor și/sau documentelor, înscrisurilor, datelor și 
înregistrărilor care urmează să îi fie predate de către Beneficiar și/sau Antreprenor în legătură cu Contractul de 
execuție lucrări, astfel încât acestea să fie complete și corecte, apoi le va arhiva și organiza în mod cronologic, 
sistematic și exact, grupate în dosare, numerotate și denumite în consecință, atât în format tipărit, cât și în format 
electronic (.pdf cât și în format editabil, după caz), însoțite de un opis astfel încât procesul de identificare al acestora 
să fie corespunzător. 
(2) Supervizorul va transmite Beneficiarului un Raport Special cu privire la rezultatele verificării și evaluării sale. 
Toate costurile cu aceste activități vor fi incluse de către Supervizor în cadrul Propunerii Financiare.
(3) Pe toata durata contractului, Supervizorul va asigura conversia digitală a documentelor de pe suport hârtie și va 
realiza copii digitale a tuturor documentelor fizice originale, indexând/validând documentele pentru a permite 
regăsirea rapida și cu eforturi minime a acestora în format electronic prin intermediul metadatelor. Totodată, 
Supervizorul va realiza conversia corespondentei din format fizic în format electronic editabil ( procesarea 
imaginilor, recunoașterea optica a caracterelor tipărite și a scrisului de mână). Toate documentele vor fi stocate într-
un centru de date extern, accesul Beneficiarului realizându-se prin Internet pe toata durata contractului. 
(4) După finalizarea contractului, sau la solicitarea expresa a Beneficiarului, Supervizorul va preda Beneficiarului pe 
format electronic (DVD) toate documentele stocate pe centrul extern de date. 
13.9. Administrarea și managementul Contractului de Lucrări
(1) Supervizorul va asigura, pe toată perioada de derulare a contractului de supervizare, în conformitate cu atribuțiile 
și autoritatea Supervizorului, un management corespunzător al proiectului astfel încât să se asigure că obiectivul este 
finalizat la timp, la valoarea stabilită prin acordul-contractual la contractul de execuție lucrări și la un nivel superior 
de calitate în conformitate cu parametrii de calitate ofertați, standardele, normativele și prevederile legale în vigoare.
(2)  Supervizorul este responsabil de managementul financiar al Contractului de lucrări pe baza programului de lucru 
al Antreprenorului și a previziunilor fluxului de numerar, care trebuie revizuite la intervale de timp specificate în 
contract și ori de cate ori consideră necesar;
 Supervizorul pregatește situația plaților etapizate/lunare, precum și previziuni ale plaților viitoare de efectuat.
(3) Supervizorul va furniza estimări ale fluxului de numerar în fiecare lună, în primele 5 zile ale fiecarei luni. Aceste 
estimări vor fi defalcate, cel puţin, pe categoriile principale de cheltuieli şi pe luni. Supervizorul va cădea de acord 
cu Autoritatea contractantă asupra unui format standard de estimări ale fluxului de numerar (pe hârtie şi în format 
electronic).
(4)  Supervizorul este responsabil de monitorizarea permanentă a programului de lucru al Antreprenorului și a 
previziunilor fluxului de numerar în strictă concordanță cu acesta. În cazul în care se vor înregistra întârzieri față de 
programul de lucru stabilit,  Supervizorul solicită cu promptitudine Antreprenorului să întreprindă acțiuni imediate 
de remediere pentru recuperarea întârzierilor înregistrate, informând totodată și Beneficiarul în acest sens și 
propunând măsurile de corecție care se impun.
(5)  Supervizorul este responsabil de monitorizarea permanentă a îndeplinirii de către Antreprenor a obligațiilor ce îi 
revin conform Contractului de lucrări.
(6)  Supervizorul are obligația de a solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit prevederilor Clauzei 17 [Programul 
de Execuție], a unui program completat si/sau  corectat  și a unui raport justificativ care să descrie metodele revizuite 
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propuse de Antreprenor spre a fi adoptate în vederea stimulării evoluției lucrărilor pentru încadrarea în Durata de 
Execuție, în situatia în care:
(a) evoluția lucrărilor este nesatisfăcătoare pentru respectarea Duratei de Execuție,
și/sau
(b) evoluția lucrărilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de execuție valabil potrivit 
prevederilor Clauzei 17 [Programul de Execuție] din cauze diferite de cele menționate în Clauza 35 [Prelungirea 
Duratei de Execuție], 
(7)  Supervizorul este responsabil de informarea imediată a Beneficiarului asupra oricăror abateri de la programul de 
lucru planificat;
(8)  Supervizorul este responsabil de comparația (documentată) lunară a progresului fizic cu cel planificat, pentru 
fiecare sarcină, obligație sau activitate a Antreprenorului;
(9)  Supervizorul este responsabil de efectuarea de măsurători zilnice și menținerea de evidențe privind locația, 
condițiile, resursele alocate și cantitățile de lucrări puse în operă de către Antreprenor;
(10)  Supervizorul este responsabil de inspectarea lucrărilor pentru verificarea calității lucrărilor în conformitate cu 
documentația de proiectare, Cerințele Beneficiarului și legislația în vigoare;
(11)  Supervizorul este responsabil de solicitarea și verificarea testelor suplimentare pentru materiale și lucrări 
finalizate și solicitarea înlăturării lucrărilor / materialelor necorespunzătoare;
(12)  Supervizorul este responsabil de controlul încorporării materialelor aprobate în lucrări;
(13)  Supervizorul este responsabil de păstrarea în permanență a unei evidențe exacte legate de materialele 
aprovizionate în Șantier, condițiile de depozitare asigurate și încorporarea acestora în lucrări;
(14)  Supervizorul este responsabil de examinarea, măsurarea și testarea Lucrărilor care sunt pe punctul de a fi 
acoperite sau ascunse vederii, înainte de plasarea / executarea peste aceste lucrări a altor lucrări, încheierea de procese 
verbale de lucrări ascunse;
(15)  Supervizorul este responsabil de înregistrarea zilnică a evenimentelor de la locul de desfășurare a lucrărilor într-
un Jurnal al Șantierului, care va cuprinde și instrucțiuni către Antreprenor și alte informații relevante, ce ar putea 
ajuta mai târziu la soluționarea revendicărilor și/sau disputelor care ar putea să apară în legătură cu execuția lucrărilor. 
Este obligatorie menținerea unor registre cu înregistrări zilnice legate de activitatea Antreprenorului, în special cele 
referitoare la asigurarea de echipamente, materiale, personal și activitatea din șantier;
(16)  Supervizorul este responsabil de evidența informațiilor legate de vreme/ condiții climatice, defecțiuni ale 
echipamentelor și orice alți factori comuni sau speciali care afectează desfășurarea lucrărilor;
(17)  Supervizorul este responsabil de evidența subantreprenorilor care au executat, pentru fiecare situație de lucrări 
în parte; Totodată, Supervizorul ține evidența prestatorilor/furnizorilor de servicii propuși de către Antreprenor.
(18)  Supervizorul stabilește împreună cu Beneficiarul formatele pentru Certificatele Interimare de Plată și pentru 
Certificatul Final de Plată, precum și tipul documentelor justificative și le comunică Antreprenorului;
(19) Supervizorul este responsabil de emiterea Certificatelor de Plată în baza Situațiilor de Lucrări înaintate de către 
Antreprenor și transmiterea acestora către Beneficiar împreună cu toate documentele justificative, în conformitate cu 
Condițiile contractului de lucrări și cu prevederile legale aplicabile. 
(20)  Supervizorul asistă reprezentanții Autorității contractante în procesul de certificare a plăților prin punerea la 
dispoziție a informațiilor și/sau a documentelor cerute de aceștia în timpul inspecțiilor de șantier și/sau ca urmare a 
solicitării acestora;
(21) În situația în care organele de control abilitate constată că au fost plătite Antreprenorului sume declarate 
necuvenite și/sau nelegale, Beneficiarul comunică Supervizorului acest fapt.  Supervizorul are obligația de a include 
în cadrul următorului Certificat de Plată diferenţa datorată Beneficiarului de către Antreprenor luându-se în 
considerare toate sumele plătite anterior de către Beneficiar şi toate sumele la care Beneficiarul este îndreptăţit.
(22) Supervizorul este responsabil de verificarea  și aprobarea / respingerea Rapoartelor de progres ale 
Antreprenorului
(23) Supervizorul este responsabil de Elaborarea Rapoartelor  Supervizorului;
(24)  Supervizorul este responsabil de evaluarea tehnică și financiară a oricăror soluții tehnice noi propuse de către 
Antreprenor față de Oferta sa Tehnică;
(25)  Supervizorul este responsabil de pregătirea tuturor modificărilor propuse/ necesare, conform Clauzei 37 
[Modificări] din Condițiile contractului de lucrări, după cum și dacă acest lucru este cerut de evenimente, în special 
în situația în care Antreprenorul invocă apariția unor circumstanțe imprevizibile, cu respectarea legislației privind 
achizițiile publice și a reglementărilor aplicabile șielaborarea de Rapoarte speciale către Beneficiar pentru fiecare 
modificare propusă/necesară conform Clauzei 37 [Modificări ] din Condițiile contractului de lucrări.Aceste rapoarte 
vor include punctul de vedere al  Supervizorului, documentația necesară conform legislației în vigoare privind 
achizițiile publice, precum și justificarea din punct de vedere tehnic a modificării, analiza detaliată a impactului 
financiar, corespondența relevanta și avizul Comisiei Tehnico-Economică a Municipiului Timișoara,  atunci când 
este cazul, etc.
(26)  Supervizorul trebuie să solicite aprobarea prealabilă a Beneficiarului pentru toate modificările conform 
Condițiilor contractului de lucrări. Modificarile se vor realiza prin Ordin Administrativ  de Modificare, numai sub 
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condiția obținerii aprobării Beneficiarului.  Supervizorul va stabili, cu aprobarea Beneficiarului, valoarea și 
încadrarea unei Modificari în categoria celor pentru care pot fi utilizate rezervele de implementare diverse și 
neprevazute (dacă acestea au fost prevăzute) în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 83/2016 și a metodologiei de 
utilizare. Odată aprobată o astfel de modificare, aceasta trebuie să poarte semnătura tuturor parților implicate 
(Beneficiar,  Supervizorul, Antreprenor).
(27)  Supervizorul are obligația de a notifica Beneficiarul ori de cate ori acesta este îndreptătit la o plată potrivit 
prevederilor unei clauze din Condițiile sau în legătură cu Contractul de Lucrări sau la o prelungire a Perioadei de 
Garanție a Lucrărilor. Notificarea va prezenta detaliile necesare și va fi transmisă de îndată ce  Supervizorul are 
cunoștință despre eveniment sau contextul care a generat îndreptățirea Beneficiarului la costuri și / sau prelungirea 
Perioadei de Garanție a Lucrărilor. Notificarea privind prelungirea Perioadei de Garanție a Lucrărilor va fi transmisă 
înainte de expirarea acestei perioade. Detaliile prezentate trebuie să specifice Clauza sau altă motivație a revendicării 
și trebuie să includă o justificare a sumei și/sau prelungirii la care Beneficiarul se consideră îndreptățit potrivit 
prevederilor Contractului de Lucrări.
(28)  Supervizorul își va desfășura întreaga activitate în sensul evitării oricăror motive de revendicare ce ar putea 
apărea între Beneficiar și Antreprenor.
(29) Supervizorul propune data și locația pentru întâlnirile lunare de management cu Antreprenorul și, după aprobarea 
Beneficiarului, va organiza desfășurarea acestora.  Supervizorul pregătește agenda acestor întâlniri, face 
aranjamentele necesare, întocmește minuta întâlnirii, la finalizarea fiecărei ședinte și asigură distribuirea acesteia 
către toți participanții și încorporarea comentariilor primite în cadrul variantei finale (consolidate) a minutei.
(30)  Supervizorul va elabora și transmite către Beneficiar Rapoarte speciale complete și confidențiale cuprinzând 
detalii și comentarii legate de revendicările și înștiințările de revendicări înaintate de către Antreprenor sau 
Beneficiar. Comentariile vor indica scenariile posibile și recomandări pentru soluționarea corespunzătoare a 
revendicărilor în scopul apărării intereselor Beneficiarului.
(31) O atenție deosebită trebuie acordată de către  Supervizor procedurilor de notificare, analizare și soluționare a 
revendicărilor și disputelor descrise în Condițiile contractului de lucrări,cu accent deosebit pe momentul notificării 
revendicării, condițiile care au condus la revendicare și fundamentarea acesteia, precum și încadrarea acesteia în 
clauzele contractului de lucrări.
(32)  Supervizorul propune data și locația pentru întâlnirile lunare de management cu Antreprenorul și, după 
aprobarea Beneficiarului, va organiza desfășurarea acestora.  Supervizorul pregătește agenda acestor întâlniri, face 
aranjamentele necesare, întocmește minuta întâlnirii, la finalizarea fiecărei ședințe și asigură distribuirea acesteia 
către toți participanții și încorporarea comentariilor primite în cadrul variantei finale (consolidate) a minutei.
(33) Ori de câte ori va fi necesar, pe lângă informațiile cuprinse în Rapoartele lunare,  Supervizorul va transmite 
informații privind stadiul fizic și financiar de execuție în formatul și pentru perioada cerută de Beneficiar;
(34)  Supervizorul va transmite, la cererea expresă a Beneficiarului, ori de câte ori acesta consideră necesar, în 
termenul solicitat de acesta și în formatul și pentru perioada cerută de acesta, orice date precum hărţi, diagrame, 
schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date și/sau înregistrări justificative, care sunt compilate ori 
elaborate de către Supervizor sau elaborate și transmise de către Antreprenor Supervizorului, în cadrul proiectului;
(35)  Supervizorul este responsabil de sprijinirea Beneficiarului în îndeplinirea activităților necesare îndeplinirii 
Cerințelor de vizibilitate ale Uniunii Europene referitoare la proiectele finanțate din fonduri ale Comisiei Europene;
(36)  Supervizorul este responsabil de sprijinirea Beneficiarului la Recepția la Terminarea Lucrărilor;
(37) Formatele rapoartelor, certificatelor și a celorlalte documente menționate mai sus vor fi propuse de către  
Supervizor și vor fi agreate împreuna cu Beneficiarul înainte de începerea activității supervizate la care se referă 
aceste documente. Documentele ce vor fi considerate necesare pentru buna desfășurare a proiectului și pentru o cât 
mai rapidă începere a serviciilor vor fi puse la dispoziția Supervizorului de către Beneficiar, respectiv Antreprenor, 
după caz.
(38) În condiţiile în care  Supervizorul consideră că a survenit o situaţie de urgenţă care pune în pericol siguranţa/viaţa 
unei/unor persoane sau siguranţa Lucrărilor sau a proprietăţilor învecinate, acesta poate, fără a-l exonera pe 
Antreprenor de răspunderea şiobligaţiile asumate prin Contract, să îi solicite acestuia executarea oricăror lucrări sau 
acţiuni considerate necesare în opinia  Supervizorului, pentru a elimina sau reduce riscul respectiv.  Supervizorul va 
estima o suplimentare a Prețului Contractului, aferentă acestor instrucțiuni şi va înştiinţa imediat Beneficiarul despre 
aceasta.
(39) Supervizorul va îndeplini orice alte sarcini ce îi revin în calitate de  Supervizor  conform prevederilor contractului 
de lucrări și legislației în vigoare.
(40) Supervizorul trebuie sa se asigure asupra faptului că, în orice moment, suma totală a plăților de efectuat prin 
contract nu depășeste Prețul Contractului. În cazul în care Prețul Contractului este posibil a fi depășit prin plățile ce 
se estimează a fi necesare, Supervizorul va înștiința în cel mai scurt timp posibil Beneficiarul și va identifica și 
recomanda metode de încadrare a sumelor totale de platăîn Prețul Contractului.
13.10. Activitățile Supervizorului așa cum rezultă acestea din prevederile Contractului de lucrări: revizuirea 
și acceptarea Programului Antreprenorului, a utilajelor și echipamentelor, a metodei de construcție și a 
materialelor (controlul duratei, calității, cantității și costului lucrărilor), etc.
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Supervizorul este responsabil pentru analizarea, revizuirea și aprobarea următoarelor propuneri ale Antreprenorului, 
fără a fi limitat la acestea:
Mobilizarea Antreprenorului pe șantier;
Echipamentele disponibile sau cele importate temporar în România de către Antreprenor, în scopul executării 
lucrărilor;
Aprobarea Subantreprenorilor propuși de către Antreprenor;
Aprobarea Prestatorilor de servicii / Furnizorilor propuși de către Antreprenor;
Planul de Management al Traficului, care ia în considerare interferenţele dintre traficul în șantier și traficul rutier 
public, dacă și unde e cazul;
Managementul traficului aferent echipamentului/personalulului Antreprenorului pe șantier;
Supervizorul are obligația de a analiza și confirma/respinge programul de execuție de bază și cel actualizat cât și 
actualizările săptămânale emise de către Antreprenor în baza clauzei 17 din cadrul Contractului de Lucrări, într-un 
termen cât mai scurt, dar fără a depăși perioada de timp menționată în Contractul de Lucrări.
Siguranța de operare a traficului pentru utilizatorii drumului; siguranța lucrărilor în conformitate cu prevederile 
Condițiilor contractului de lucrări, și ținând cont de legislația în vigoare;
Programul de lucrări;
Planul de Asigurare a Calității;
Liste de Cantități, măsurători și calcule ale Antreprenorului;
Metode de lucru, tehnologii de execuție ale Antreprenorului;
Proceduri pentru construirea lucrărilor de drenaj;
Originea și calitatea materialelor;
Tehnici de execuție pentru poduri/pasaje/viaducte etc.;
Pichetarea lucrărilor;
Programul de betonare;
Programul de așternere a asfaltului;
Stabilirea documentelor de management al contractului;
Compararea productivității obținute față de cea prezentată în oferta și identificarea împreună cu Antreprenorul a 
remediilor necesare pentru prevenirea sau recupererea unor posibile întârzieri;
Orice alte activități legate de aprobarea și revizuirea metodelor de lucru și a metodelor de management;
Orice alte responsabilități ce îi revin conform prevederilor Contractului de supervizare, Condițiilor contractului de 
lucrări și legislației în vigoare.
13.11 Activități de supervizare a lucrărilor  
(1) Supervizorul va dovedi diligență în protejarea intereselor Beneficiarului și va asigura supervizarea și controlul 
costurilor, calității/cantității lucrărilor pentru evitarea apariției neregulilor/neconformităților în construcție pe 
parcursul execuției Lucrărilor.
(2) Supervizorul va avea atribuțiile următoare în legătură cu Contractul de lucrări, care nu sunt limitativ enunțate:
 Supervizorul se va asigura, cu excepția cazurilor în care se fac precizări de altă natură, că toate materialele, utilajele, 
execuția, respectă:
Cerințele Beneficiarului din contractul de executie;
Certificatul de Urbanism împreună cu toate avizele și acordurile, autorizația de contruire puse la dispoziție prin 
Documentația de Atribuire;
Standardele, normele și codurile romane în vigoare precum și normele străine și europene;
Măsurarea lucrărilor executate în conformitate cu prevederile Contractului de lucrări;
Aprobarea materialelor folosite de către Antreprenor la construcția lucrării; 
Inspectarea lucrărilor pentru verificarea calității lucrărilor în conformitate cu Documentația de proiectare, 
specificațiile tehnice și legislația în vigoare;
Ordonarea si verificarea testelor suplimentare pentru materiale si lucrari finalizate si ordonarea înlăturării 
lucrărilor/materialelor necorespunzatoare;
Controlul incorporarii materialelor aprobate în lucrări;
Păstrarea în permanență a unei evidente exacte legate de materialele aprovizionate pe santier, condițiile de depozitare 
asigurate si incorporarea acestora în lucrări;
Examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor care sunt pe punctul de a fi acoperite sau ascunse vederii, înainte de 
plasarea/executarea peste aceste lucrări a altor lucrări și încheierea de procese verbale de lucrări ascunse;
Verificarea faptului că Planul de Asigurare a Calității este implementat în conformitate cu specificațiile. În special, 
Supervizorul va verifica că toate testele de laborator descrise în funcție de tip și frecvență sunt desfășurate în 
laboratorul Antreprenorului. Supervizorul însuși este cel care verifică calitatea acestor teste, efectuând teste separate 
pentru a verifica concluziile Antreprenorului;
(3)  Supervizorul are obligația de a sesiza Beneficiarul, în cel mai scurt timp posibil, în cazul în care constată existența 
unor neconformități majore ale lucrărilor;
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(4)  Supervizorul are obligația înregistrării evenimentelor zilnice, a lucrărilor din șantier și a cantităților de lucrări și 
a Activităților Antreprenorului ce urmează a fi plătite (ca urmare a măsurătorilor geometrice și testelor de calitate 
efectuate);
(5)  Supervizorul este responsabil cu calcularea daunelor și a penalităților, când este cazul;
(6)  Supervizorul este responsabil cu verificarea aplicării Planului de management al protecției mediului de către 
Antreprenor pe perioada executării lucrărilor și în perioada de garanție;
(7)  Supervizorul este responsabil cu stabilirea formatului şi a conţinutului unui sistem de Rapoarte lunare de progres 
ale Antreprenorului către Supervizor  și ale acestuia către Beneficiar. Beneficiarul poate solicita  Supervizorului  să 
trimită astfel de rapoarte mai frecvent, dacă se consideră a fi necesar, în anumite perioade de timp sau întocmirea și 
trimiterea de Rapoarte speciale;
(8)  Supervizorul este responsabil cu asistarea Beneficiarului pentru organizarea Recepției lucrărilor și trimiterea 
tuturor documentelor de supervizare Comisiei de recepție a lucrărilor, precum și înaintarea de Rapoarte speciale și 
recomandări cu privire la îndeplinirea condițiilor de efectuare a recepției;
(9)  Supervizorul își va desfășura întreaga activitate în sensul evitării oricăror motive de revendicare ce ar putea 
apărea între Beneficiar și Antreprenor;
(10) Sprijinirea Beneficiarului în pregătirea, elaborarea și fundamentarea revendicărilor Beneficiarului, în 
conformitate cu Clauza 69b din Condițiile contractului de lucrări. În cazul înfățișărilor în fața Arbitrului (Arbitrilor),  
Supervizorul are obligația de a colabora cu Beneficiarul în  pregătirea „Expunerii de caz” sau Răspunsului 
la„Expunerea de caz”, precum și alte documente ce se vor dovedi necesare în legătură cu susținerea cazului/poziției 
Beneficiarului. La solicitarea Beneficiarului,  Supervizorul îl va asista și reprezenta pe Beneficiar pe parcursul 
înfățișărilor în fața Arbitrului (Arbitrilor);
(11)  Supervizorul trebuie să asiste Beneficiarul în îndeplinirea activităților legate de obligațiile contractuale privind 
Arbitrajele și va nominaliza, la solicitarea Beneficiarului, un prezentator al cazului Beneficiarului la audieri, în 
numele Beneficiarului;
(12)  Supervizorul va raporta imediat Beneficiarului orice eveniment sau dispută care necesită intervenţia din partea 
Beneficiarului şi va sprijini Beneficiarul în rezolvarea oricărei probleme/dispute în cadrul contractului;
(13)  Supervizorul este responsabil cu supervizarea Antreprenorului în legătură cu toate problemele legate de 
siguranţa lucrărilor şi probleme referitoare la acestea, conform prevederilor legislației în vigoare și ale Directivei 
Consiliului nr. 92/57/EC din 24 iunie 1992, privind implementarea cerințelor minime de siguranță și sănătate pe 
șantierele fixe sau mobile;
(14)  Supervizorul este responsabil cu verificarea și corectarea, dacă este cazul, a „desenelor conforme cu execuția”;
(15)  Supervizorul este responsabil cu informarea promptă a Beneficiarului în legătură cu orice problemă care poate 
apărea în legătura cu Contractul de lucrări și elaborarea recomandărilor referitoare la soluții posibile;
(16) În eventualitatea în care, lucrările nu se desfășoară conform planificării și se acumulează întârzieri importante,  
Supervizorul este dator să notifice Antreprenorul și să informeze Beneficiarul în termen de 3 zile, propunând și 
măsuri pentru a corecta o lucrărilor.  Supervizorul va cere, în timp ce va anunța Antreprenorul în legătura cu situația 
nesatisfăcătoare, să se ia măsurile necesare pentru a recupera întârzierile și pentru a se încadra în Programul de lucrări 
aprobat;
(17) În cazul în care, Programul lucrărilor executate de către Antreprenor va fi asigurat în 2 schimburi,  Supervizorul 
își va dimensiona/adapta numarul expertilor din categoria “personal non-cheie schimbul 2” pentru 2 echipe care vor 
lucra, de asemenea, în 2 schimburi, astfel încât să supervizeze lucrările mai mult de 8 ore pe zi și chiar și pe parcursul 
zilelor normale de odihnă; 
(18) Supervizorul va participa la toate întâlnirile cu reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Construcții 
organizate de către Antreprenor în teren. Astfel de întâlniri sunt organizate pentru inspectarea lucrărilor executate 
conform Programului de Faze determinante ale construcției, care vor fi definite în Proiectul Tehnic de Executie, în 
conformitate cu cerințele Legii nr. 10/1995 din România referitoare la calitatea lucrărilor de construcție;
(19) Supervizorul are obligația de a informa Inspectoratul de Stat pentru Construcții și de a face demersurile necesare 
pentru suspendarea lucrărilor în cazul în care modul de lucru al Antreprenorului și/sau calitatea lucrărilor pot conduce 
la erori grave de proiectare/construcție;
(20) „a) In temeiul prevederilor art. I din Legea nr. 204/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 
privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, raspunde de îndeplinirea următoarelor 
obligații principale referitoare la calitatea construcțiilor, obligații care se completează cu clauzele generale și speciale 
din contract:
Sesizarea Autorității contractante in cazul unor neconformitati si neconcordante constatate in proiecte și în executie;
Asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate, certificat;
Receptia proiectelor conform temeiului de proiectare și a cerințelor de calitate;
Participarea prin specialisti atestati la fazele principale de executie;
Intocmirea de rapoarte zilnice catre Autoritatea contractantă în perioada de execuție;
Intocmirea de rapoarte trimestriale catre Autoritatea contractantă in perioada de garantie;
Respectarea termenelor contractuale de executie in solidar cu executantii.
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b) Supervizorul raspunde solidar cu dirigintele de șantier, conform atribuțiilor ce le revin acestora, pentru realizarea 
nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale la lucrarile de constructii pentru care sunt angajati prin 
contract.
c) In temeiul prevederilor art.I din Legea nr. 204/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind 
calitatea in constructii , cu modificarile si completarile ulterioare, sau supervizorul, au obligatia sa incheie asigurari 
de raspundere civila profesionala la societati de asigurare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara pe 
durata implementarii contractului de supervizare.”
(21) Orice alte sarcini ce îi revin în calitate de Supervizor conform prevederilor Contractului de lucrări și legislației 
în vigoare.
13.12. Activități post-construcție
Supervizorul va avea atribuțiile următoare în legătură cu Contractul de lucrări, care nu sunt limitativ enunțate:
După finalizarea lucrărilor și după primirea notificării din partea Antreprenorului conform Clauzei 60 [Recepția la 
terminarea lucrărilor] din Condițiile contractului de lucrări, Supervizorul va asista Beneficiarul în procedura de 
organizare a Recepției la Terminarea Lucrărilor și va elabora Raportul la Terminarea Lucrărilor. Inainte de aprobarea 
Recepției la Terminarea Lucrărilor, Supervizorul își va asuma toate atribuțiile specifice conform Condițiilor 
contractului de lucrări și va proceda la finalizarea tuturor modificărilor conform Clauzei 37 [Modificări] dinCondițiile 
contractului de lucrări;
Elaborarea și transmiterea către Beneficiar a unui Raport la Terminarea Lucrărilor privind modul de execuție a 
lucrărilor, calitatea acestora și a materialelor folosite, respectarea proiectului, prevederilor contractuale referitoare la 
aspectele tehnice ale lucrărilor și a prescripțiilor tehnice în vigoare, lucrările nefinalizate, neconformități, etc. 
Supervizorul va face recomandări cu privire la efectuarea recepției, în urma analizării îndeplinirii condițiilor necesare 
efectuării acesteia conform legii;
Asigurarea împreună cu Antreprenorul a elaborării Cărții Tehnice a Construcției cu toate documentele relevante și 
predarea acesteia către Beneficiar, conform legislației în vigoare,. Cartea Construcției va fi predată Beneficiarului de 
către Supervizor; Informarea în scris a Beneficiarului asupra îndeplinirii condițiilor contractuale și legale în vederea 
convocării Comisiei de Recepție la Terminarea Lucrărilor, conform legislației în vigoare;
Emiterea Raportului de Terminare a Lucrărilor conform Condițiilor contractului de lucrări;
Participa la actualizarea indicatorilor tehnico-economici, daca este cazul, si actualizeaza obligatoriu devizul general 
al obiectivului in conformitate cu Contractul și Legislatia în vigoare.
Orice alte sarcini ce ii revin în calitate de Supervizor conform prevederilor Contractului de lucrări și legislației în 
vigoare.
13.13. Activități aferente supervizării în perioada de garanție a lucrărilor
(1) Supervizorul are obligația de a asigura servicii pe parcursul perioadei de garanție a lucrărilor, timp de 60 de luni 
(perioada de garanție a lucrărilor poate fi extinsa cu condiţia respectării prevederilor subclauzei 69b [Revendicările 
Beneficiarului], la prelungirea Perioadei de Garanţie pentru Lucrări). Aceste servicii vor fi prestate până la emiterea 
Procesului-Verbal de Recepție Finala (potrivit prevederilor Clauzei 62 [Recepția Finala] din Condițiile contractului 
de lucrări).
13.14. Activități aferente emiterii Certificatului final de Plată
(1) Supervizorul are obligația de a asigura pregătirea măsurătorilor finale și Emiterea Certificatului final de Plată, 
conform Subclauzei 51.2 din Condițiile contractului de lucrări în baza Situației finala de Lucrări înaintata de către 
Antreprenor și transmiterea acestora către Beneficiar, împreună cu toate documentele justificative, în conformitate 
cu Condițiile contractului de lucrări și cu prevederile legale aplicabile. 
(2) În situația rezilierii Contractului de lucrări fie de către Beneficiar, fie de către Antreprenor, Supervizorul va 
acționa în conformitate cu prevederile relevante din Condițiile contractului de lucrări și va determina valoarea 
lucrărilor executate și va emite Certificatul de Plată la Rezilierea Contractului, precum și orice alte sarcini îi revin.
(3) Supervizorul este responsabil de orice alte sarcini ce îi revin în calitate de supervizor conform Condițiilor 
contractului de lucrări și legislației în vigoare.
13.15. Activități de supervizare a lucrărilor aflate în garanție
(1) După finalizarea lucrărilor, Supervizorul inspectează periodic lucrările și emite Rapoarte Interimare pe Perioada 
de Garanție a Lucrărilor. De asemenea, Supervizorul trebuie să păstreze fișele de prezentă ale personalului în 
permanență pe parcursul implementării contractului și să le țină pe o perioadă de șapte ani după încheierea 
contractului, deoarece Beneficiarul are dreptul de a inspecta sau a audita aceste documente în orice moment în timpul 
și după furnizarea serviciilor. 
(2) Supervizorul are următoarele responsabilități în legătură cu Contractul de lucrări, care nu sunt limitativ enunțate:
Inspectarea lucrărilor în timpul perioadei de garanție a lucrărilor și dispunerea oricăror lucrări de remediere de către 
Antreprenor;
Implementarea procedurilor contractuale și financiare pe parcursul perioadei de garanție a lucrărilor;
Rezolvarea revendicărilor și a disputelor, inclusiv soluționarea tuturor revendicărilor rămase nesoluționate în timpul 
implementării contractului;
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Emiterea eventualelor Certificate de Plată în baza Situațiilor de Lucrări înaintate de către Antreprenor și transmiterea 
acestora către Beneficiar împreună cu toate documentele justificative, în conformitate cu Condițiile contractului de 
lucrări și cu prevederile legale aplicabile;
Întocmirea Rapoartelor interimare pe perioada de garanție a lucrărilor, conform prevederilor Cap. 8 Rapoarte si 
referate din Caietul de sarcini;
Informarea în scris a Beneficiarului asupra îndeplinirii condițiilor contractuale și legale în vederea convocării 
Comisiei de Recepție Finală, conform legislației în vigoare, inclusiv H.G. nr. 343/2017 de modificare a H.G. nr. 
273/1994;
Emiterea Certificatului final de Plata după efectuarea Recepției Finale, conform prevederilor Subclauzei 51.2 din 
Condițiile contractului de lucrări;
(3) Supervizorul va supervizare îndeplinirea în mod corespunzător de către Antreprenor a tututor obligațiilor ce-i 
revin pe perioada de garanție conform prevederilor Contractului de lucrări;
(4) Supervizorul este responsabil de orice alte sarcini ce îi revin în calitate de Supervizor conform prevederilor 
Contractului de lucrări și legislației în vigoare.
13.16 Activități de închidere a contractului de lucrări și finalizare a contractului de servicii
Supervizorul are următoarele responsabilități în legătură cu Contractul de lucrări, care nu sunt limitativ enunțate:
Asistarea Beneficiarului în toate activitățile necesare pentru realizarea Recepției Finale, conform prevederilor sub-
clauzei 62 [Receptia finala] si prevederilor HG 845/2018 Regulament recepție construcții - infrastructura rutiera.
În perioada imediat anterioara termenului contractual de finalizare a perioadei de garantie, Supervizorul:
Va participa la inspectia preliminara a lucrărilor în vederea efectuarii receptiei finale, organizata de Beneficiar;
Va pregăti un referat privind comportarea lucrării în exploatare pe perioada de garantie, inclusiv viciile aferente si 
remedierea lor. Acesta va cuprinde în mod obligatoriu detalieri privind îndeplinirea obligațiilor si raspunderilor ce îi 
revin în exercitarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții, potrivit prevederilor art. 44 din Procedura 
de autorizare a diriginților de santier, aprobata prin Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, și anume documente încheiate ca urmare a verificărilor în perioada de pregătire a investitiei, respectiv în 
perioada de execuție a lucrărilor și o concluzie finală.
Se va asigura ca toate constatarile / deficientele / recomandarile formulate în perioada de garanție, la realizarea 
testelor sau la inspecția preliminara au fost / vor fi remediate de Antreprenor si va comunica Beneficiarului daca este 
necesara prelungirea perioadei de garanție în conf. Cu Art. 7(3) din cadrul Legii 10/1995.
Va asigura Secretariatul Comisiei de Receptie Finala, conform prevederilor legale;
Emiterea Certificatului final de Plată conform Subclauzei 51.2 din Condițiile contractului de lucrări în baza Situațiilor 
de Lucrări, înaintate de către Antreprenor și transmiterea acestora către Beneficiar, împreună cu toate documentele 
justificative, în conformitate cu Condițiile contractului de lucrări și cu prevederile legale aplicabile;
Recomandări privind eliberarea Garanției de bună execuție, dacă au fost întrunite condițiile satisfăcătoare;
Asigurarea, împreuna cu Antreprenorul, a finalizării Cărții Construcției cu toate documentele relevante și predarea 
acesteia către Beneficiar, conform legislației în vigoare;
Întocmirea Raportului Final de activitate și a Raportului Financiar Final după perioada de garanție a lucrărilor;
Asigurarea de asistență tehnică și economică pentru Beneficiar, în vederea realizarii Raportului Final al Proiectului 
„Regenerare urbană - Zona Piața Mocioni”
Orice alte sarcini ce îi revin în calitate de supervizor conform prevederilor Contractului de lucrări și legislației în 
vigoare.
13.17. Activitati aferente solutionarii litigiilor în cadrul Contractului de lucrări
(1) Supervizorul își va desfășura întreaga activitate în sensul evitării oricăror motive de revendicare ce ar putea apărea 
între Beneficiar și Antreprenor.
(2) În cazul în care totuși Antreprenorul sau Beneficiarul formulează revendicări conform prevederilor clauzelor 69a 
Revendicarile Antreprenorului sau 69b Revendicarile Beneficiarului, dupa primirea detaliilor (finale) ale unei 
Revendicari, Supervizorul va acționa conform prevederilor sub-clauzei 69c Decizia Supervizorului.
(3) În cazul în care Antreprenorul sau Beneficiarul formulează revendicări  Supervizorul este responsabil pentru 
următoarele sarcini și nu numai
Va admite / respringe în principiu Revendicarea (doar după primirea detaliilor finale ale unei Revendicari);
Va Emite Decizia Supervizorului, prin parcurgerea urmatoarelor etape:
Perioada de consultare – consultari cu Partile cu scopul de ajunge la un acord;
Decizia - Supervizorul va emite Decizia pentru elementele asupra cărora nu s-a ajuns la un acord între Părţi în termen 
de 15 zile de la încheierea perioadei de consultări. Decizia trebuie să cuprindă şi motivarea. Decizia Supervizorului 
va face referire în mod separat la impactul asupra perioadei de timp (dacă există) şi la compensaţii financiare (dacă 
există).
(4) În cazul apariției unei dispute – arbitraj - proceselor intentate  între Părți, Supervizorul este responsabil pentru 
următoarele sarcini:
Asistarea Beneficiarului in pregătirea tututor documentelor necesare, inclusiv a răspunsului Beneficiarului si 
asigurarea sprijinului Beneficiarului în instanță;
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Verificarea programelor de execuție și efectuarea de analize de impact asupra timpului pentru verificarea 
fundamentării Disputelor, identificarea punctelor cheie, neconformităților și neconcordanțelor din cadrul acestor 
programe și stabilirea prelungirii Duratei de Execuție la care Antreprenorul este îndreptățit;
Evaluarea costurilor asociate unor lucrări sau servicii suplimentare dispuse de Beneficiar/devenite necesare ca urmare 
a unui eveniment de risc atribuibil Beneficiarului sau evaluarea costurilor asociate prelungirii Duratei de Execuție 
atunci când Antreprenorul este îndreptățit la aceasta.
(5) Supervizorul va elabora și transmite către Beneficiar Rapoarte speciale complete și confidențiale cuprinzând 
detalii și comentarii legate de revendicările și înștiințările de revendicări înaintate de către Antreprenor sau 
Beneficiar. Comentariile vor indica scenariile posibile și recomandări pentru soluționarea corespunzătoare a 
revendicărilor în scopul apărării intereselor Beneficiarului.
(6) O atenție deosebită trebuie acordată de către Supervizor procedurilor de notificare, analizare și soluționare a 
revendicărilor și disputelor descrise în Condițiile contractului de lucrări,cu accent deosebit pe momentul notificării 
revendicării, condițiile care au condus la revendicare și fundamentarea acesteia, precum și încadrarea acesteia în 
clauzele contractului de lucrări.
13.18. Activități în cazul suspendării sau rezilierii contractului de execuție lucrări
(1) În cazul în care din motive întemeiate contractul de execuție lucrări se suspendă sau se reziliază, Beneficiarul va 
analiza și va decide oportunitatea suspendării sau rezilierea Contractului de servicii de supervizare, dupa caz.
(2) Dacă Beneficiarul consideră oportună menținerea contractului de servicii, Supervizorul va desfășura activități 
legate de închiderea contractului de execuție, în conformitate cu Condițiile Generale și Speciale de contract.
(3) Activitățile/Responsabilitățile în cazul suspendării contractului de execuție sunt următoarele, fără a fi limitative:
Inspectarea șantierului si inventarierea materialelor in santier si a lucrarilor executate la data suspendării;
Emite instrucțiuni către Antreprenor în vederea asigurării pazei șantierului, punerea în siguranță a santierului, 
urmareste si verifică implementarea de către Antreprenor a acestor instrucțiuni;
Verifica si înregistreaza zilnic în perioada de suspendare utilajele, echipamentele și personalul Antreprenorului în 
privința existenței și mobilizarii în șantier pentru a confrunta în cazul unei Revendicări aceste înregistrări cu 
eventualele pretenții ale Antreprenorului;
Asigura suport Beneficiarului în legatură cu motivul suspendării si ia toate măsurile în vederea solutionării acestui 
motiv în vederea reînceperii execuției;
Orice sarcina pe care o stabileste Beneficiarul legata de susținerea acestuia în cazul suspendării contractului de 
execuție;
(4) Activitățile/Responsabilitățile în cazul rezilierii contractului de executie, sunt urmatoarele, fără însă a fi limitative:
Supervizorul va dispune Antreprenorului predarea tuturor documentelor și realizarea testelor necesare realizarii 
Evaluarii la data rezilierii;
Supervizorul va emite Modul de soluționare al tuturor revendicărilor în vederea emiterii Evaluării la data rezilierii;
Supervizorul va asista Beneficiarul în determinarea prejudiciului produs de rezilierea contractului;
Va solicita Antreprenorului și va preda Beneficiarului toate documentele emise în cadrul Contractului de executie, 
în original, documente care fac parte din Cartea Constructiei;
Va solicita și se va îngriji ca Antreprenorul sa își retragă toate utilajele si echipamentele din șantier
Va solicita si se va îngriji de predarea șantierului către Beneficiar;
Va solicita si se va îngriji ca șantierul sa fie predat în condiții de siguranțăși că niciun fel de daune nu vor fi suferite 
de Beneficiar;
Va emite Evaluarea la data rezilierii;
Va emite Certificatul final si se va ocupa de închiderea administrativa și financiară a Contractului de execuție reziliat;
Va realiza orice alte sarcini solicitate de Beneficiar pentru finalizarea contractului reziliat și relicitarea acestuia.
13.19.  Supervizorul are obligația de a îndeplini toate sarcinile și/sau activitățile ce îi revin potrivit Contractului de 
lucrări, Actelor Adiționale și ale legislației în vigoare.

13. 20 Obligații privind Codul de conduită 
(1) Supervizorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Beneficiar conform 
regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii 
publice în legătură cu proiectul sau serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a Beneficiarului, precum şi să 
participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu Beneficiarul. Nu va angaja 
Beneficiarul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar 
terţilor, dacă va fi cazul. 
(2) Când Supervizorul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experţii, agenţii sau subordonaţii săi se oferă 
să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în 
scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind Contractul de 
Servicii sau orice alt contract încheiat cu Beneficiarul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură 
cu Contractul de Servicii sau cu orice alt contract încheiat cu Beneficiarul, Beneficiarul poate decide încetarea 
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Contractului de Servicii conform art. 37 din Contractul de Servicii, fără a aduce atingere niciunui drept anterior 
dobândit de Supervizor în baza Contractului de Servicii. 
(3) Plăţile către Supervizor aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva 
din Contractul de Servicii şi atât Supervizor cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa, 
subordonaţii acestuia şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori 
orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din Contractul de Servicii. 
(4) Supervizorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu privire la 
orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate în scopurile Contractului de Servicii sau ale Proiectului, fără 
aprobarea prealabilă în scris a Beneficiarului. 
(5) Supervizorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada de implementare a Contractului de 
Servicii, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acesteia, precum şi după încetarea Contractului de Servicii. În acest 
sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Beneficiarului, Supervizorul şi personalul său, 
salariat ori contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia şi salariaţii din teritoriu nu vor comunica nici 
dupa încetarea contractului oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre 
care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca 
rezultat al derulării serviciilor de supervizare. Totodată, Supervizorul şi personalul său nu vor utiliza în dauna 
Beneficiarului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul 
sau în scopul executării Contractului de Servicii, cu consecinta platii despagubirii mentionate în "Lista de penalitati" 
de la art. 15 din prezentul contract. 
(6) Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totusi astfel de 
cheltuieli, Contractul de Servicii poate înceta. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt 
mentionate în Contractul de Servicii sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la Contractul de 
Servicii, comisioanele care nu corespund unor servicii executate și legitime, comisioanele transferate către un paradis 
fiscal, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăți 
care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusă. 
(7) Supervizorul va furniza Beneficiarului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută 
Contractul de Servicii. Beneficiarul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră 
necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale 
neuzuale. 
(8) Pe perioada de prestare a serviciilor aferente Contractului de Servicii, Supervizorul şi personalul său si/sau 
subcontractantii acestuia vor respecta drepturile omului, nu vor aduce atingere obiceiurilor politice, culturale şi 
religioase dominante în România si vor respecta obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea privind achizitiile 
publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv reglementările obligatorii în domeniile 
mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia 
naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, pe 
parcursul executării contractului de achiziţie publică.

13. 21 Obligații privind Conflictul de interese 
(1) Având în vedere prevederile Legii privind achizițiile publice nr. 98/2016 modificările și completările ulterioare 
Supervizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite 
executarea obiectivă şi imparţială a Contractului de Servicii. 
(2) Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului de Servicii trebuie notificat în scris 
Beneficiarului fără întârziere. 
(3) Beneficiarul își rezerva dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate solicita măsuri 
suplimentare dacă este necesar. Supervizorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv 
conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Fără a aduce 
atingere prevederilor art. 20 din prezentul Contract, Supervizorul va înlocui, imediat şi fără vreo compensaţie din 
partea Beneficiarului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din 
teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie cu o altă persoană care: 
a) în cazul în care expertul a reprezentat factor de evaluare, persoana înlocuitoare să obțină cel putin acelasi punctaj 

ca persoana propusa la momentul aplicării factorilor de evaluare 
b) în cazul în care expertul face parte din personalul non-cheie/alt personal si nu a reprezentat factor de evaluare, sa 

îndeplinească condițiile solicitate în cadrul Documentației de Atribuire/Caietului de sarcini. 
(4) Supervizorul trebuie sa evite orice contact care ar putea să-i compromita independenta ori pe cea a personalului 
său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. Cand Supervizorul esuează în a-si mentine 
independenta, Beneficiarul, fără afectarea dreptului său de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare 
a situatiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept si cu efect imediat a Contractului de Servicii, 
in conditiile prevăzute de art. 37 din prezentul Contract, fara a fi necesar niciun preaviz, notificare sau îndeplinire a 
vreunei alte conditii si fara sa fie necesara intervenția vreunei instanțe judecătorești sau arbitrale. 
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 (6) În cazul în care Beneficiarul identifică o situaţie potenţial generatoare de conflict de interese în sensul art. 59 din 
Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare aceasta are obligaţia de a 
întreprinde toate demersurile necesare pentru a stabili dacă situaţia respectivă reprezintă o situaţie de conflict de 
interese şi de a prezenta Supervizorului aflat în respectiva situaţie o expunere a motivelor care, în opinia 
Beneficiarului, sunt de natură să conducă la un conflict de interese. 
(7) În cazul prevăzut la alin. (6) de mai sus, Beneficiarul solicită Supervizorului transmiterea punctului său de vedere 
cu privire la respectiva situaţie. 
(8) În cazul în care, în urma aplicării dispoziţiilor alin. (6) şi (7) ale prezentului articol, Beneficiarul stabileşte că 
există un conflict de interese, Beneficiarul adoptă măsurile necesare pentru eliminarea circumstanţelor care au generat 
conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi înlocuirea persoanelor respective, atunci când le este afectată 
imparţialitatea. În situatia în care nu este posibila eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese 
Beneficiarul poate dispune încetarea contractului potrivit prevederilor art. 37 din prezentul Contract. 
(9) Supervizorul are obligația de a respecta prevederile legale în domeniul achizițiilor publice cu privire la evitarea 
conflictului de interese. Supervizorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de 
servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care 
au fost implicate în procesul de evaluare a ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti 
angajaţi ai Beneficiarului cu care Beneficiarul a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie 
publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori 
rezilierii de drept a contractului respectiv. 

13.22 Se va asigura pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuție la amplasamentul proiectului că Antreprenorul să 
respecte obligațiile privind conformitatea investiției cu prinicipiul de a nu prejudicia în mod semnificativ (DNSH - 
“do not significant harm”) , conform legislației aplicabile din Regulamentul (UE) 2020/852.

13.23 INFORMAȚII PRIVIND BENEFICIARUL REAL 

Sub sancțiunea rezilierii contractului, Supervizorul are obligația de a pune la dispoziția Beneficiarului, înainte de 
începerea contractului și ori de câte ori intervine o modificare în ceea ce privește beneficiarului real așa cum este 
acesta definit conform Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind 
prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului. 
În acest sens, ori de câte ori apare o modificare în datele privind beneficiarul real, Supervizorul:   
i) va transmite Achizitorului o declaraţie pe propria răspundere, conform prevederilor art. 326 din Codul penal privind 
falsul în declaraţii, ce va conţine datele despre beneficiarii reali, cel puţin numele, prenumele şi data naşterii;
ii) va transmite documentul corespunzător privind beneficiarul real către  Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 
(ONRC), conform cadrului legal incident, și va pune la dispoziția Beneficiarului o copie a acestuia. În cazul în care 
ofertantul declarat câştigător are în structura acţionariatului entităţi juridice străine, declaraţia privind beneficiarii 
reali trebuie să conţină datele acelor persoane fizice, cel puţin numele, prenumele şi data naşterii, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
Orice modificare a datelor și informațiilor privind beneficiarul real va fi comunicată Beneficiarului, până la încetarea 
relaţiilor contractuale, sub rezerva aplicării sancţiunilor contractuale, în termen de 15 zile de la data la care aceasta 
survine. 
Toate obligaţiile referitoare la beneficiarul real al fondurilor vor fi aplicate inclusiv în ceea ce priveşte 
subcontractanţii.

Art.14. NOTIFICARI SI COMUNICARI SCRISE 
14.1 Notificările si orice altă eventuală corespondentă în legătură cu îndeplinirea prezentul Contract vor fi considerate 
valabil îndeplinite și vor produce efecte numai dacă vor fi transmise de o parte contractantă celeilalte părți, în scris, 
prin scrisoare recomandată la adresele menționate în contract sau prin fax cu confirmare de primire și vor fi 
considerate efectuate la data primirii lor. Notificarea se consideră efectuată și dacă a fost remisă personal, sub 
semnătură autorizată de primire. Comunicările între parți se pot face și prin telefon sau e-mail, cu condiția confirmării 
în scris a primirii comunicării. 
14.2 Orice document scris trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii. 
14.3 Atunci când exista un termen limită pentru primirea unei comunicări scrise, expeditorul trebuie să solicite 
confirmarea primirii respectivei comunicări. În toate situațiile, expeditorul va lua toate măsurile necesare pentru a 
asigura primirea în termen a comunicărilor. 
14.4 Orice notificare, consimtământ, aprobare, certificare sau decizie a personalului Supervizorului sau a 
reprezentantului autorizat al Beneficiarului conform Contractului de Servicii va fi formulată în scris, dacă nu se 
prevede altfel. 
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14.5 Orice instrucțiuni și ordine orale vor fi confirmate în scris. 

Art. 15. RĂSPUNDEREA PENTRU NEÎNDEPLINIREA LA TERMEN SAU ÎNDEPLINIREA 
NECORESPUNZĂTOARE A OBLIGAŢIILOR 
 
15.1 Supervizorul va fi ținut răspunzător, pentru toate daunele suferite de către Beneficiar ca urmare a neîndeplinirii 
corespunzătoare a obligatiilor avute de către Supervizor în legătura cu execuția lucrărilor de construcție și a 
atribuțiilor sale ca Supervizor potrivit prevederilor: 
a) Anexei nr. 1"Conditiile generale si specifice si acordul contractual pentru contractele de executie de lucrari" din 
Hotarârea de Guvern nr. 1/2018; 
b) Conditiilor Speciale/Specifice din cadrul Contractului de executie lucrari
c) Acordului Contractual din cadrul Contractului de executie lucrari
d) prezentului Contract de servicii, inclusiv anexele sale (Caietul de Sarcini, Propunerea Tehnica, Propunerea 
Financiară); 

15.2 Fără a exclude dreptul Achizitorului de a rezoluţiona/rezilia contractul, Supervizorul se obligă să despăgubească 
Beneficiarul pentru orice prejudiciu cauzat prin neexecutarea totală sau parţială, executarea necorespunzătoare ori cu 
întârziere a obligaţiilor ce izvorăsc din prezentul contract. 
(2) Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligaţiilor care îi revin, Supervizorul datorează Beneficiarului, cu 
titlu de penalităţi de întârziere (daune interese moratorii), o sumă în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de după 
scadenţă, calculată la valoarea contractului, până la îndeplinirea obligaţiei, valoarea penalităţilor putând depăşi 
valoarea obligaţiei neexecutate. 
(3) Supervizorul se va afla de drept în întârziere la simpla împlinire a termenelor stabilite pentru fiecare obligaţie în 
parte. În cazul neîndeplinirii până la termenul convenit a unei/unor obligaţii, Beneficiarul va notifica Supervizorul 
pentru a-i acorda un nou termen de execuţie, ţinând seama de natura obligaţiei şi de împrejurări. Dacă Supervizorul 
îl informează că nu va executa obligaţia în termenul astfel acordat sau dacă la expirarea termenului obligaţia nu a 
fost îndeplinită, Beneficiarul este în drept să obţină, la alegerea sa, rezoluţiunea/rezilierea contractului, cu daune 
interese compensatorii, reducerea propriei obligaţii corelative sau executarea silită a obligaţiei. 
(4) Daunele interese moratorii pe care Bneficiarul este îndreptăţit să le solicite de la Supervizor se reţin din garanţia 
de bună execuţie. Dacă valoarea daunelor interese depăşeşte cuantumul garanţiei de bună execuţie, Supervizorul are 
obligaţia de a plăti diferenţa în termen de 30 de zile de la notificarea Beneficiarului şi de a completa garanţia de bună 
execuţie în termenul stabilit la art. 33 din contract. În situaţia neachitării de către Supervizor a diferenţei rămase din 
daunele interese moratorii, aceasta poate fi dedusă din valoarea contractului sau, dacă este cazul, a actelor sale 
adiţionale, sau prin urmărire silită în condiţiile legii. 
15.3.  În cazul în care, din vina sa exclusivă, cu rea credinţă, Beneficiarul nu achită facturile emise de Supervizor în 
termenele prevăzute în prezentul contract, Supervizorul are dreptul de a solicita penalităţi în cuantum de 0,1% din 
suma neachitată, calculate pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenţei şi până la stingerea fiecărei obligaţii în 
parte. 
15.4.(1) Neexecutarea totală sau parţială sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor Supervizorului, la termenele 
stabilite în graficul de prestare asumat şi aprobat, inclusiv în etapele intermediare din acesta, după ce acesta a fost 
notificat de către Beneficiar, reprezintă o încălcare gravă a obligaţiilor principale şi poate atrage 
rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract, stabilirea de daune interese moratorii sau compensatorii, după caz, 
precum şi emiterea unui document constatator, conform art. art. 167 alin. 1) lit. g) din Legea nr. 98/2016 şi art. 166 
din HG nr. 395/2016. Culpa Supervizorului se prezumă prin simplul fapt al neexecutării obligaţiei în termenul stabilit, 
conform art. 1548 Cod civil. 
 (2) În situaţiile de nerespectare a obligațiilor contractuale, care conduc la rezoluţiunea/rezilierea contractului, 
Supervizorul datorează daune interese compensatorii la nivelul de 15% din preţul total al contractului, inclusiv, dacă 
este cazul, a actelor adiţionale ale acestuia. 
(3) Daunele interese compensatorii pe care Beneficiarul este îndreptăţit să le solicite de la Supervizor se reţin din 
garanţia de bună execuţie, în limita acesteia. Supervizorul are obligaţia de a plăti diferenţa dintre valoarea daunelor 
interese compensatorii şi cuantumul garanţiei de bună execuţie în termen de 30 de zile de la notificarea Beneficiarului. 
În situaţia neachitării de către Supervizor a diferenţei rămase din daunele interese compensatorii, aceasta va fi 
compensată cu eventualele obligaţii pecuaniare ale Beneficiarului sau, după caz, vor fi obţinute prin urmărire silită 
în condiţiile legii. 
(4) În cazul în care, din culpa Supervizorului, Beneficiarul pierde finanţarea nerambursabilă aferentă obiectivului de 
investiţii, Supervizorul îl va despăgubi pe Beneficiar şi cu valoarea acestui prejudiciu, respectiv, cu sumele 
nedecontate de finanţator sau care au fost restituite finanţatorului din cauza unor acţiuni sau inacţiuni ale 
Supervizorului, dar fără a depăşi valoarea totală a proiectului.  
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15.5 Totodata, Beneficiarul are dreptul de a percepe si urmatoarele penalitati aplicabile Supervizorului pe parcursul 
derularii contractului de servicii, respectiv: 

Obligație contractuala Penalitate în cazul neîndeplinirii obligației 
contractuale

Supervizorul are obligatia ca în termen de 30 de zile 
de la data primirii propunerii să analizeze, evalueze, 
și după caz să aprobe sau să respingă orice 
propunere transmisă de către Antreprenor cu privire 
la înlocuirea subcontractorilor propuși după 
semnarea Contractului de execuție, cât și cu privire 
la nominalizarea altor subcontractori care nu au fost 
menționați inițial la semnarea contractului de 
execuție.,
De asemenea, Supervizorul are obligația de a 
solicita aprobarea prealabilă, în scris, a 
Beneficiarului, în cazul în care are loc schimbarea 
subcontractantului sau încredințarea activităților 
stabilite în cadrul prezentului contract de către 
subcontractant către terțe părți.

5.000 lei/subcontractor

Supervizorul are obligația de a analiza și 
aproba/respinge programul de execuție de bază și 
cel actualizat cât și actualizările săptămânale emise 
de către Antreprenor în baza sub-clauzei 8.3, din 
cadrul Contractului de execuție într-un termen cât 
mai scurt, dar fără a depăși perioada de timp 
menționată în Contractul de execuție

1.000 Lei/zi de întârziere calculată de la 
momentul expirării perioadei de timp 
menționată în contractul de execuție și până la 
îndeplinirea efectivă a obligației

În situația în care Supervizorul nu transmite în 
termenele specificate la Capitolul 12 „Raportare” 
din Caietul de Sarcini (parte integrantă din 
Contractul de Servicii) unul dintre următoarele 
rapoarte: Raportul inițial, Rapoartele intermediare 
lunare de progres în perioada de execuție a 
lucrărilor, Rapoartele financiare în perioada de 
execuție a lucrărilor, Rapoartele interimare pe 
perioada de garanție, Raportul după perioada de 
garanție a lucrărilor sau le prezintă într-o formă care 
nu corespunde cerințelor Beneficiarului 
(incomplete sau cu neconformități, sau cu erori, sau 
alte asemenea)

1.000 Lei/zi de întârziere pentru fiecare raport, 
penalitate calculată de la momentul expirării 
perioadei de timp menționată în contractul de 
servicii și până la transmiterea efectivă a 
raportului

În situația în care Supervizorul nu transmite la 
solicitarea Beneficiarului unul din următoarele 
rapoarte menționate la Capitolul 12 
„Raportare”din Caietul de Sarcini (parte integrantă 
din Contractul de Servicii) și anume: Raportul la 
terminarea lucrărilor, Raportul final, Raportul 
special

1.000 lei/zi pentru fiecare raport

Nerespectarea prevederilor art. 11.5 din prezentul 
contract de servicii 5.000 lei per eveniment

În cazul în care expertul/persoana nominalizat/a în 
cadrul Ordinului de Mobilizare nu este mobilizat/a 
la data specificata în Ordinul de Mobilizare sau la 
orice alta data stabilita de Beneficiar

1.000 Lei/zi de întârziere pentru fiecare 
expert/persoană, penalitate calculată începând 
cu ziua următoare datei specificate  pentru 
mobilizare și până la data mobilizării efective a 
expertului/persoanei

Supervizorul informează Beneficiarul despre 
necesitatea înlocuirii expertului/persoanei după 

5.000 Lei/zi de întârziere, penalitate calculată 
începând cu ziua următoare datei specificate de 
către Beneficiar pentru mobilizare și până la 
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expirarea datei specificata de Beneficiar pentru 
mobilizare.

data la care Supervizorul aduce la cunoștintă 
Beneficiarului necesitatea înlocuirii expertului/ 
persoanei in cauza

15.6 Beneficiarul va stabili valoarea daunelor/prejudiciilor datorate și o va comunica Supervizorului pentru plată. 
15.7 Beneficiarul își rezervă dreptul de a recupera de la Supervizor orice prejudicii care vor fi generate de întârzierile 
cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism în îndeplinirea obligațiilor contractuale, de nerespectarea obligatiilor 
conform prezentului contract si a legislatieiîn vigoare. 
15.8 Supervizorul își va asuma riscurile stabilite în sarcina acestuia si mentionate în Caietul de Sarcini, iar prin 
semnarea contractului nu va avea nicio pretenție în cazul apariției acestora. 
15.9 Prețul contractului include riscurile generale prezentate la art. 15.10, precum și riscurile prevăzute la Capitolul 
8 "Ipoteze si Riscuri" din Caietul de Sarcini, iar Supervizorul nu va avea nicio pretenție de orice natură (materială, 
financiară, etc.) în cazul apariției acestora. 
15.10 Supervizorul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor următoarelor 
riscuri generale identificate si consecintele aferente: 
a) Riscul privind schimbările în structura organizației precum si riscul privind schimbarea/înlocuirea personalului 
(cheie, non-cheie, alt personal supervizare). 
b) Riscul privind calitatea slaba a documentelor furnizate. In acesta situatie, Beneficiarul va informa Supervizorul, 
va stabili întâlniri cu acesta, si de asemenea va aplica penalitatile mentionate în contract. 
c) Riscul întârzierilor în realizarea lucrarilor de executie datorate culpei Supervizorului.  Atunci când întarzierile în 
realizarea lucrărilor de executie se datoreaza culpei Antreprenorului, Supervizorul va notifica Antreprenorul cu 
privire la aplicarea de penalitati. 
15.11. Achizitorul este îndreptăţit la plata daunelor interese moratorii sau compensatorii fără a fi ţinut să dovedească 
vreun prejudiciu, conform art. 1538 alin. 4 Cod civil.  
15.12. În orice situaţie, Achizitorul păstrează dreptul de a se adresa instanţei de judecată pentru recuperarea integrală 
a prejudiciului cauzat de Prestator.

CLAUZE SPECIFICE
Art. 16 MĂSURI PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCA. 
MĂSURI PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR. ASIGURĂRI DE RISC PROFESIONAL, 
MEDICALE ȘI DE SECURITATEA MUNCII 
16.1 Având în vedere faptul că în activitatea desfasurata Supervizorul lucrează independent cu personal şi mijloace 
tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra respectării legislaţiei de securitate si sanatate în munca şi 
aparare împotriva incendiilor. Supervizorul îşi va instrui personalul pentru activităţile desfasurate conform legislaţiei 
si a instructiunilor proprii. Supervizorul are obligatia de a asigura personalului propriu precum si pentru alti lucratori 
care desfasoara activitati pentru el, instruirea (toate fazele) privind securitatea si sanatatea în munca și apararea 
împotriva incendiilor. 
16.2 Supervizorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor 
periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele de muncă utilizate sau de către 
lucrătorii săi şi alti lucratori care desfasoara activitati pentru el, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi 
sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 
1425/2006 modificata si completata, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării 
contractului. 
16.3 Personalul Supervizorului este obligat, pe toata perioada de prestare a serviciilor, să respecte toate prevederile 
legale cu privire la securitatea si sanatatea în munca şi apararea împotriva incendiilor. 
16.4 Supervizorul poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere al procedurii legale, a 
accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase în care sunt implicaţi proprii salariaţi sau alti 
lucratori care desfasoara activitati pentru Supervizor. 
16.5 In cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfasurata, 
comunicarea, cercetarea şi înregistrarea accidentului de munca revine părţii contractante care are contract de muncă 
cu salariatul implicat, respectandu-se toate prevederile legale. 
16.6 Supervizorul are obligatia de a instrui lucratorii proprii, precum si alti lucratori care desfasoara activitati pentru 
el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare impotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a 
modului de actionare în caz de incendiu. Lucratorii Supervizorului sunt obligati sa respecte indicatiile planurilor de 
protectie impotriva incendiilor, afisate la sediile Beneficiarului. Orice eveniment petrecut în timpul derularii 
contractuale, produs din cauza lucratorilor Supervizorului, va fi inregistrat de Supervizor, conform legislatiei în 
vigoare. 
16.7 Beneficiarul nu îşi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale şi de sănătate ale Supervizorului ori 
ale personalului salariat sau contractant, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu. 
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16.8 În termen de maximum 10 zile lucratoare de la semnarea Contractului de Servicii, Supervizorul va încheia şi va 
menţine în vigoare o poliţă de asigurare sau poliţe de asigurare de răspundere profesională cu despăgubire integrală 
pentru suma asigurată care va fi egală cu Pretul Contractului, asigurare ce va acoperi în integralitate atât perioada de 
prestare a serviciilor, cât şi orice perioadă de prelungire a perioadei de prestare a serviciilor. 
16.9 (1) Supervizorul va furniza Beneficiarului dovezi ale încheierii poliţei de asigurare şi dovezi ale plăţii/plăţilor 
primelor de asigurare în termen de 10 zile lucratoare de la data semnarii Contractului. 
(2) Supervizorul va furniza dovezi ale prelungirilor politei de asigurare şi ale plăţilor periodice ale primelor de 
asigurare in termen de 5 zile lucratoare de la data prelungirii politei de asigurare sau de la data platii primelor de 
asigurare. Supervizorul, pe cheltuiala sa, va încheia şi va menţine în vigoare polița de asigurare sau poliţele de 
asigurare mai sus menționate. Cheltuielile aferente emiterii și menținerii în vigoare a poliței de asigurare sau poliţelor 
de asigurare nu sunt parte integranta din Pretul Contractului. 
(3) În situația neîndeplinirii obligației asumate sau a pierderii valabilității poliței pe durata contractului, se vor aplica 
clauzele contractuale corespunzătoare, inclusiv cele privind rezilierea contractului și/sau aplicarea penalităților de 
întârziere, după caz.

16.10 Supervizorul va fi răspunzător de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus personalul salariat ori 
contractat şi de informarea continuă a Beneficiarului cu privire la acest aspect. Dacă Beneficiarul ori Supervizorul 
au cunoştinţă de o ameninţare iminentă cu un pericol asupra vieţii ori sănătăţii personalului salariat ori contractat, 
Supervizorul poate lua măsuri urgente de punere la adăpost a persoanelor a căror siguranţă este ameninţată. Dacă 
astfel de acţiuni au fost întreprinse de către Supervizor, ele vor fi comunicate de urgenţă Beneficiarului şi pot conduce 
la suspendarea Contractului de Servicii conform art. 36 din Contract. 
16.11 Supervizorul trebuie sa faca si sa mentina pe cheltuiala sa, si va determina subcontractantii sa faca si sa mentina, 
pe costurile lor, dar în termenii și conditiile aprobate de Beneficiar, polita de asigurare profesionala cu acoperire 
minima în cadrul Prețului Contractului și, la cererea Beneficiarului, va furniza dovezi prin care sa arate ca asemenea 
asigurare a fost făcută și menținută valabilă, precum si ca taxele curente au fost astfel plătite. 

Art. 17 DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
17.1 Orice rapoarte, documente relevante ale proiectului şi date precum hărţi, diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, 
statistici, calcule, baze de date, software şi înregistrări justificative ori materiale achiziţionate, compilate ori elaborate 
de către Supervizor sau de către personalul său salariat sau contractat de către acesta, precum și subcontractantii în 
executarea Contractului de Servicii sunt și vor ramane proprietatea exclusivă a Beneficiarului de la data elaborarii 
acestora. După încetarea/suspendarea/rezilierea Contractului de Servicii sau la solicitarea Beneficiarului, 
Supervizorul va remite toate aceste documente şi date Beneficiarului. Supervizorul nu va păstra copii ale acestor 
documente ori date şi nu le va utiliza în scopuri care nu au legătură cu Contractul de Servicii. 
17.2 Supervizorul nu va publica articole referitoare la Serviciile de supervizare, nu va face referire la aceste servicii 
în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga nicio informaţie furnizată de Beneficiar, fără acordul 
scris prealabil al acestuia. 
17.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, 
dobândite în executarea Contractului de Servicii sunt proprietatea exclusivă a Beneficiarului, care le va putea utiliza, 
publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia 
situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 

Art. 18 SCOPUL SERVICIILOR DE SUPERVIZARE 
18.1 Scopul Serviciilor de Supervizare este precizat în Anexa I: Caietul de Sarcini, inclusiv clarificările/modificările 
și/sau masurile de remediere la acesta, după caz. 
18.2 In cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii 
tehnice nu corespund cerințelor prevăzute în Anexa I: Caietul de Sarcini, prevalează prevederile Caietului de Sarcini. 
18.3 Supervizorul va prezenta întotdeauna cele mai bune soluții în baza cărora să poată fi luată decizia. 
18.4 Supervizorul își asuma toate sarcinile incluse în prezentul contract de servicii, precum și sarcinile Supervizorului 
stabilite prin Condițiile Generale si Speciale de Contract si Acordul Contractual parți integrante din contractul de 
execuție lucrări ce va fi supervizat. 
18.5 Dacă i se cere Supervizorului să pregătească o documentație tehnică și/sau financiară pentru licitarea unor lucrări 
și/sau părți din lucrări și/sau servicii, documentația trebuie să conțină toate documentele necesare pentru pregătirea 
procedurilor de atribuire de către Beneficiar în vederea executării lucrărilor sau serviciilor cerute. Beneficiarul va 
oferi Supervizorului toate informațiile necesare pentru redactarea părții administrative a documentațiilor tehnice 
și/sau financiare. 

Art. 19 MOBILIZAREA/DEMOBILIZAREA PERSONALULUI ȘI A ECHIPAMENTULUI 
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19.1 Supervizorul are obligația de a asigura pe întreaga perioada de prestare a serviciilor personal care să 
îndeplinească cerințele menționate în Documentația de atribuire și/sau prevederile legislației în vigoare in 
conformitate cu solicitările Beneficiarului din cadrul Ordinului/Ordinelor de mobilizare. 
19.2 Supervizorul trebuie să informeze Beneficiarul cu privire la întreg personalul pe care intenționează să-l utilizeze 
pentru realizarea Contractului de Servicii, altul decât experții-cheie/non-cheie/alt personal ale căror nume, CV-uri 
(pentru expertii cheie) și documente justificative (pentru expertii cheie) sunt incluse în Anexa II a Contractului de 
Servicii, solicitând în acest sens aprobarea expresă a Beneficiarului. În Anexa I: Caietul de Sarcini sunt specificate 
activitățile și responsabilitățile personalului. Beneficiarul are dreptul să respingă orice expert/persoana propus/a spre 
aprobare de către Supervizor, specificând motivele respingerii. 
19.3 La Data de Începere a Contractului, așa cum este definită la art. 4.4 din prezentul Contract, Supervizorul are 
obligația mobilizării expertilor cheie necesari și, dacă este cazul, a expertilor non-cheie și/sau a altui personal necesar, 
asa cum sunt acestiamentionati în primul Ordin de Mobilizare. În conținutul primului Ordin de Mobilizare, 
Beneficiarul va nominaliza dintre expertii/personalul propus/i de Supervizor în oferta sa, echipa de experti/personal 
care va fi mobilizata, specificandu-se în mod clar numele si prenumele (acolo unde este cunoscut) si funcția/poziția 
deținută de expert/persoana in cadrul contractului. 
În mod obligatoriu, Beneficiarul va emite minim: 
✓ un Ordin de Demobilizare a echipei de experti/personal mobilizata pentru activitatea de supervizare în 

continutul caruia se vor nominaliza expertii/persoanele care vor fi demobilizati/e (specificandu-se in mod 
clar numele, prenumele si functia/pozitia detinuta de expert/persoana in cadrul contractului) si se va 
mentiona data de la care acestia vor fi considerati demobilizati.

✓ un Ordin de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a executiei lucrarilor în continutul căruia se va 
nominaliza echipa de experti/personal care va fi mobilizată, specificandu-se în mod clar numele și 
prenumele (acolo unde este cunoscut) și functia/pozitia deținută de expert/persoana în cadrul contractului. 
În cadrul acestui Ordin de Mobilizare, Beneficiarul va specifica și data pentru mobilizarea 
personalului/expertilor. Pana la data mentionata în acest Ordin de Mobilizare, Supervizorul va mobiliza 
echipa de experti/personal solicitata de catre Beneficiar. 

✓ un Ordin de Demobilizare a echipei de experti/personal mobilizata pentru activitatea de supervizare a 
execuției lucrărilor atunci când Supervizorul va transmite catre Beneficiar Certificatul de Receptie la 
Terminarea Lucrarilor si Beneficiarul va transmite catre Supervizorul Notificarea privind finalizarea 
serviciilor de supervizare a executiei lucrarilor, în conținutul căruia se vor nominaliza expertii/persoanele 
care vor fi demobilizati/e (specificandu-se in mod clar numele, prenumele si functia/pozitia detinuta de 
exert/persoana in cadrul contractului) si se va mentiona data de la care acestia vor fi considerați demobilizați. 

✓ un Ordin de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a perioadei de garantie a lucrarilorîn conținutul 
căruia se va nominaliza echipa de experti/personal care va fi mobilizata, specificandu-se în mod clar numele 
si prenumele (acolo unde este cunoscut) si functia/pozitia detinuta de expert/persoana în cadrul contractului. 
Aceasta echipa va putea fi modificata în functie de necesitatile aparute pe parcursul desfasurarii perioadei 
de supervizare a notificarii defectiunilor/a garantiei numai cu aprobarea Beneficiarului si fără reducerea 
onorariilor expertilor cheie/non cheie înlocuiti. 

✓ Oricând pe parcursul derulării contractului de servicii, în funcție de necesitățile Beneficiarului, cat si de 
situația existenta la un moment dat a prezentului Contract de Servicii sau a Contractului de execuție lucrări 
sau în funcție de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor, sau alte asemenea, Beneficiarul poate emite 
Ordin/Ordine de mobilizare/demobilizare prin care se va solicita fie mobilizarea personalului 
Supervizorului, fie demobilizarea acestuia în condițiile în care personalul Supervizorului a fost deja 
mobilizat.

19.4 Beneficiarul nu este obligat sa nominalizeze în cadrul primului Ordin de Mobilizare (emis în maxim două zile 
lucrătoare după emiterea Ordinului de Începere a Contractului) toti expertii sau întregul personal al Supervizorului 
asa cum sunt mentionati în ofertă. 
19.5 Supervizorul  are obligatia de a transmite spre aprobare Beneficiarului, în termen de maxim 5 zile de la data 
emiterii Ordinului de Incepere a Contractului, CV-urile, documentele justificative sau dupa caz actele doveditoare 
privind atestarea/autorizarea pentru Expertii cheie – altii decat cei pentru care Autoritatea Contractanta a stabilit 
factori de evaluare /expertii non-cheie/alt personal solicitat, documente care să certifice încadrarea în pozitia propusă. 
Beneficiarul are obligatia de a analiza si de a aproba/respinge propunerea Supervizorului referitoare la personalul 
non-cheie/alt personal in termen de maxim 10 zile de la data primirii documentelor care sa certifice incadrarea in 
pozitia propusa. In conditiile in care Supervizorul nu a transmis pentru pozitia propusa toate documentele necesare, 
termenul de 10 zile aferent Beneficiarului se va calcula de la momentul transmiterii in integralitate a documentelor 
respective. In situatia în care expertii non-cheie/alt personal îndeplinesc toate conditiile, Beneficiarul va transmite 
aprobarea acestora. Impreuna cu aprobarea fiecărui Expert cheie – altii decat cei pentru care Autoritatea Contractanta 
a stabilit factori de evaluare/ expert non-cheie/alt personal, Beneficiarul va transmite Supervizorului si data de 
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mobilizare a expertului/persoanei solicitat/e care nu poate depasi 5 zile de la data comunicarii aprobarii 
expertului/persoanei de catre Beneficiar.
19.6 Supervizorul are obligația de a furniza personalul solicitat conform cerințelor din Documentația de Atribuire a 
prezentului Contract de Servicii și prevăzut în oferta sa, cât și de a-l mobiliza la solicitarea expresa a Beneficiarului, 
expertul/persoana respectiv/respectiva având obligatia de a fi disponibil/a pana la momentul demobilizarii acestuia 
de către Beneficiar. 
19.7 In cazul în care expertul/persoana nominalizat/a în cadrul Ordinului de Mobilizare nu este mobilizat/a la data 
specificata în Ordinul de Mobilizare sau la orice alta data stabilita de Beneficiar, Supervizorul se obliga sa plateasca 
o penalitate pentru fiecare expert/persoana în parte mentionată în "Lista de penalitati" de la art. 15 din prezentul 
contract, penalitate calculata începand cu ziua urmatoare datei specificate de către Beneficiar pentru mobilizare si 
pana la data mobilizarii efective a expertului/persoanei, exceptie fiind cazul în care Supervizorul informează 
Beneficiarul despre necesitatea înlocuirii expertului/persoanei înainte de expirarea datei specificate de către 
Beneficiar pentru mobilizare. 
In conditiile in care  Supervizorul informeaza Beneficiarul despre necesitatea înlocuirii expertului/persoanei dupa 
expirarea datei specificata de Beneficiar pentru mobilizare, Beneficiarul va percepe penalitatea  prevazută în "Lista 
de penalitati" de la art. 15, începand cu ziua urmatoare datei specificate de catre Beneficiar pentru mobilizare si pana 
la data la care Supervizorul aduce la cunostinta Beneficiarului necesitatea inlocuirii expertului/persoanei in cauza. În 
cazul in care expertul/persoana va fi înlocuit/a se vor aplica și prevederile art. 20 din prezentul contract. 
19.8 In cazul în care expertul/persoana nominalizat/a în cadrul Ordinului de Mobilizare nu mai este disponibil în 
cadrul Contractului, Supervizorul se obliga sa îl înlocuiască, în conformitate cu prevederile art. 20 de mai jos. 
19.9 Expertii/persoanele care vor lucra în cadrul Contractului vor începe prestarea sarcinilor ce le revin numai după 
aprobarea lor de către Beneficiar, de la data mobilizării lor. Supervizorul are obligația de a menține personalul 
aprobat/ nominalizat pentru îndeplinirea contractului (experții cheie, experții non-cheie, alt personal) pe întreaga 
perioadă în care trebuie să-și execute sarcinile conform Contractului si Ordinului de mobilizare. 
19.10 De fiecare data când este necesara mobilizarea altor persoane/experti care nu au fost mentionate în Ordinele 
de Mobilizare, Beneficiarul poate emite oricând un alt Ordin de Mobilizare a Personalului. Prin aceste Ordine de 
Mobilizare vor putea fi mobilizati doar expertii/persoanele necesari/necesare pentru realizarea activităților aferente 
supervizarii contractului de proiectare si executieîn funcție de stadiu/faza/etapa în care se afla acesta. 
19.11 Expertii cheie/non-cheie/alt personal demobilizati pot fi activati ulterior, în funcție atât de necesitatile 
Beneficiarului, cât și de situatia existenta la un moment dat în prezentul Contract de Servicii sau in Contractul de 
execuție lucrări sau în functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor, sau alte asemenea, printr-un nou Ordin de 
Mobilizare emis de către Beneficiar în care va fi mentionata data reactivarii acestora, data care nu poate depăși 5 zile 
de la data emiterii Ordinului de Mobilizare. 
19.12 Incepand cu data mobilizarii, fiecare expert/persoana mobilizata va completa pentru fiecare luna calendaristica 
fisa de pontaj din care sa rezulte zilele efectiv lucrate. Fisele de pontaj vor fi avizate de catre Coordonatorul de 
Proiect, si vor face parte integranta din cadrul Rapoartelor lunare de progres ale Supervizorului. 
Fisele de pontaj ale fiecarui expert/persoana se vor întocmi separat pentru fiecare luna si pentru fiecare activitate in 
parte si anume: activitatea de supervizare a perioadei de proiectare, activitatea de supervizare a perioadei de executie 
a lucrarilor, activitatea de supervizare a notificariidefectiunilor/a garanției.  
19.13 Orice mobilizare/demobilizare a personalului/expertilor care presteaza activitati în cadrul contractului de 
servicii solicitata de către Supervizor se va face numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului. 
19.14 Atunci când este necesar Supervizorul va transmite Beneficiarului pentru aprobare în scris, o solicitare pentru 
numirea unor experţi pe termen scurt. 
19.15 Pentru toată perioada de la Data de Începere a Contractului și până la data mobilizării efective a expertilor 
cheie/non-cheie/alt personal, costurile suplimentare generate de nemobilizarea la timp a personalului incumbă 
Supervizorului. 
19.16 Supervizorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personalului salariat ori 
contractat, echipamentul şi suportul necesar pentru îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor acestuia in cadrul 
contractului. 
19.17 În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor definite în cadrul Contractului, Supervizorul 
va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în ofertă, acesta va fi responsabil pentru asigurarea 
necesarului de resurse umane, fără a solicita alte costuri suplimentare Beneficiarului. În acest caz, Supervizorul își 
va completa echipa cu personalul necesar îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor pe cheltuiala proprie. Costurile 
rezultate din angajarea/contractarea acestor experti/persoane care pot conduce la mobilizarea unor resurse 
suplimentare celor incluse de Supervizor în oferta sa financiară se consideră a fi incluse în onorariile experților cheie 
/ non-cheie/ alt personal de supervizare specificat în Propunerea Financiară. 
19.18 Supervizorul are obligația de a-și adapta programul de lucru, respectiv numarul de zile efectiv lucrate pentru 
personalul sau, în functie de situatia existenta la un moment dat în cadrul prezentului Contract de Servicii sau în 
cadrul Contractului de execuție lucrări sau în funcție de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrărilor. 
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Art. 20 ÎNLOCUIREA PERSONALULUI 
20.1 Supervizorul nu va efectua schimbări ale personalului fără acordul scris prealabil al Beneficiarului. 
20.2Înlocuirea personalului se realizează numai cu acceptul Autorităţii Contractante. Autoritatea Contractantă nu va 
accepta înlocuirea personalului în situația în care: 
a) noul personal nu îndeplineşte cel puţin cerințele prevăzute în cadrul Documentaţiei de atribuire și/sau 
b) noul personal nu obţine cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare. 
În condițiile în care se propune înlocuirea personalului și acesta îndeplinește cerințele prevăzute în cadrul 
Documentaţiei de atribuire și obține cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de 
evaluare, înlocuirea respectivă nu reprezintă o modificare substanţialăaşa cum este aceasta definită în art. 221 din 
Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și se va face numai prin Ordin 
administrativ.
20.3 În situaţiile prevăzute la art. 20.2, Supervizorul are obligaţia de a transmite pentru noul personal documentele 
solicitate prin documentaţia de atribuire, fie în vederea respectării cerințelor Caietului de Sarcini, fie în vederea 
calculării punctajului aferent factorilor de evaluare (după caz). 
20.4 In conditiile în care Supervizorul informeaza Beneficiarul despre necesitatea înlocuirii unui expert/persoane 
dupa expirarea datei specificata de Beneficiar in cadrul Ordinului de mobilizare, Beneficiarul va percepe o penalitate 
pe zi de intarziere menționată în "Lista de penalitati" de la art. 15 începand cu ziua urmatoare datei specificate de 
catre Beneficiar pentru mobilizare si pana la data la care Supervizorul aduce la cunostinta Beneficiarului necesitatea 
înlocuirii expertului/persoanei în cauza, iar pentru înlocuirea propriu-zisa a expertului/persoanei se vor aplica 
prevederile art. 20 din prezentul Contract de servicii. In situatia in care Supervizorul informeaza Beneficiarul despre 
necesitatea inlocuirii expertului/persoanei înainte de expirarea datei specificate de catre Beneficiar în cadrul 
Ordinului de mobilizare, Beneficiarul nu va percepe penalitatea menționată în "Lista de penalitati" de la art. 15, 
urmând a transmite documentele solicitate prin Documentaţia de Atribuire pentru noul personal propus. 
20.5 Supervizorul trebuie sa se asigure ca personalul își va îndeplini pe întreaga perioada în care este mobilizat pentru 
prestarea serviciilor, obligatiile stabilite în sarcina acestuia. 
20.6 Pe parcursul derulării Contractului de Servicii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Beneficiarul 
poate solicita înlocuirea dacă consideră că un membru al personalului nu își îndeplineste sarcinile din prezentul 
Contract de Servicii. 
20.7 În cazul în care Supervizorul nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor care sa îndeplinească: 
a) cel puțin punctajul obținut, în urma aplicării factorilor de evaluare,  de către expertul cheie care urmează a fi 
înlocuit și/sau 
b) cerințele din Caietul de Sarcini, pentru restul personalului, altul decat experții cheie care au facut obiectul punctarii, 
Beneficiarul poate să decidă rezilierea Contractului de Servicii în conformitate cu prevederile  art. 37 din Contractul 
de Servicii. 
20.8 Aprobarea și/sau înlocuirea personalului se va putea face cu respectarea prevederilor relevante din Contractul 
de servicii şi Documentatia de atribuire și va face obiectul unui Ordin Administrativ/Ordin de Modificare al 
Managerului de Proiect. 
20.9 Supervizorul are obligatia de a se asigura ca expertii/persoanele utilizate în cadrul Contractului potrivit 
prevederilor articolelor din prezentul Contract de servicii nu vor genera situatii de natura conflictului de interese. In 
situatia in care Supervizorul si/sau Beneficiarul descopera situaţii potenţial generatoare de conflict de interese sau 
orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59 din Legea privind achizitiile 
publice nr. 98/2016 se vor aplica prevederile art. 12 Conflictul de interese. 
20.10 Supervizorul are obligatia de a se asigura ca personalul nominalizat/aprobat în cadrul Contractului potrivit 
prevederilor articolelor din prezentul Contract de servicii nu va genera situații care pot fi considerate indicatori de 
frauda conform O.U.G. nr. 66/2011 cu modificări si completari ulterioare. In cazul încălcării acestei obligatii, 
Beneficiarul se va îndrepta împotriva Supervizorului în conformitate cu prevederile legale aplicabile în momentul 
descoperirii faptei în vederea recuperarii eventualelor prejudicii create. 

EXECUTAREA CONTRACTULUI 

Art. 21 RESPONSABILITATILE SUPERVIZORULUI 
21.1 Supervizorul își asuma raspunderea pentru daune/prejudicii suferite de catre Beneficiar în circumstantele 
descrise pe larg în Capitolul 9.17 " MANAGEMENTUL DE PROIECT. ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITATEA 
SUPERVIZORULUI " din Anexa I: Caietul de Sarcini. 
21.2 Situatia producerii de daune/prejudicii de către Supervizor Beneficiarului, mentionate la art. 21.1, va fi 
considerata o încalcare a Contractului în sensul art. 36 din prezentul Contract. 

Art. 22 ÎNTÂRZIEREA ÎN EXECUTARE 
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22.1 Supervizorul va depune maxime diligente astfel încât Antreprenorul să finalizeze lucrările în perioada de 
executie specificată în Contractul de lucrări.
22.2 În perioada în care Antreprenorul înregistreaza întarzieri în programul de execuție, Supervizorul are obligatia 
de a-si adapta programul de mobilizare a personalului în funcție de serviciile efectiv prestate, fără a solicita costuri 
suplimentare Beneficiarului.

Art. 23 MODIFICAREA CONTRACTULUI DE SERVICII 
23.1 (1) Modificările la contract se realizeaza în conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr. 
98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare și cu prevederile contractuale și nu vor afecta caracterul general al 
contractului. 
(2) Modificarile se pot realiza prin Acte Adiţionale. 
(3) Actele Adiţionale încheiate nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, 
prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Supervizorul a fost declarat câştigător în urma 
finalizării procedurii de atribuire. 
(4) Beneficiarul va notifica în scris Supervizorul cu privire la numele şi datele de contact ale persoanelor care se vor 
ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect al proiectului de investiție). Supervizorul va notifica în 
scris Beneficiarul cu privire la contul bancar. 
(5) Orice modificare a adresei, contului bancar și a băncii în care se efectuează plățile, va fi notificată de părți prin 
transmiterea în scris prin scrisoare recomandată, e-mail sau fax sau transmitere directă și vor fi considerate efectuate 
la data la acceptarii lor de către Beneficiar prin emiterea unui Ordin Administrativ.
23.2 În cazul în care se aduc modificări Contractului de servicii, acestea trebuie să respecte prevederile art. 221 și ale 
art. 222 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016. 
23.3 Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, în conformitate cu prevederile contractuale, numai în 
conditiile în care acestea nu reprezinta modificari substantiale în sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 
98/2016. 
23.4 Niciun Act Adiţional nu poate fi încheiat retroactiv și nu poate produce efecte retroactive. 

Art. 24 ZILELE ŞI ORELE LUCRĂTOARE 
24.1 Programul normal de lucru definit în cadrul contractului de executie lucrări este în conformitate cu prevederile 
Codului muncii în vigoare. Antreprenorul își va adapta corespunzător programul de lucru în functie de resursele 
disponibile, ritmul de executie al lucrărilor si conditiile meteo, astfel încât este posibil ca, în anumite perioade, 
executia lucrărilor să fie desfăsurată si în zilele nelucratoare sau prin intermediul unui singur schimb prelungit. In 
acest context, Supervizorul trebuie să îsi adapteze corespunzător programul si resursele alocate si să ia în considerare, 
cu titlu informativ, alocarea unui număr suficient de experti non-cheie/alt personal supervizare, astfel încât sa asigure 
serviciile de supervizare. 
24.2 Supervizorul are obligatia de a-si adapta programul de lucru al personalului în functie de serviciile necesar a fi 
prestate efectiv, necesarul de persoane sau necesarul de zile de lucru fiind corelat în mod obligatoriu cu programul 
de executie a lucrarilor. 
Supervizorul va transmite Beneficiarului justificări pentru realocarea resurselor (persoane/zile de lucru) si va solicita 
aprobarea Managerului de Proiect în acest sens. 
24.3 Ulterior, în implementarea contractului, se pot realoca resursele (numar zile lucratoare) între categoriile de 
personal implicate, astfel încat sa nu fie blocat contractul de servicii si sa se armonizeze cu Contractul de 
executielucrari, în vederea adaptării programului echipei de supervizare la evolutiaîn teren a executieilucrarilor, 
inclusiv în cazul prelungirii duratei acestuia. 

Art. 25 DREPTUL LA CONCEDIU 
25.1 Acordarea dreptului la concediu pentru personalul Supervizorului (concediu medical, concediu de odihna, 
concediu crestere si îngrijire copil etc.) revine în totalitate Supervizorului, care raspunde de personalul angajat, însa 
are obligatia informarii din timp a Beneficiarului asupra concediilor acordate expertilor/persoanelor. 
25.2 Zilele libere luate cu titlul de concediu nu vor fi considerate zile lucrătoare.

Art. 26 INFORMAREA 
26.1 Supervizorul va furniza Beneficiarului sau oricărei persoane autorizate de către Beneficiar; Oficiului Român 
Antifraudă; Curţii de Conturi a României; Autoritatii de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a Romaniei; sau altor 
organe/instituții abilitate orice informaţie în legătură cu Serviciile de Supervizare şi cu Proiectul. 

Art. 27 ARHIVELE 
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27.1 Supervizorul va organiza în mod sistematic şi exact arhive şi înregistrări cu privire la serviciile de Supervizare, 
într-o formă suficientă pentru a stabili cu acurateţe că numărul de zile lucrătoare, identificate în factura (facturile) 
Supervizorului au fost în mod corect utilizate pentru executarea serviciilor de Supervizare. 
27.2 Rapoartele privind zilele efectiv lucrate de personalul Supervizorului trebuie păstrate de către acesta. Acestea 
vor fi prezentate Beneficiarului împreuna cu Rapoartele financiare si vor justifica cuantumul din Pretul Contractului 
la care este îndreptățit Supervizorul sub conditia îndeplinirii în mod corespunzător a tuturor obligatiilor decurgând 
din acest contract. Sumele facturate de Supervizor trebuie să corespundă cu aceste rapoarte. 
27.3 Rapoartele mentionate la art.29.2 trebuie păstrate șapte ani după ce s-a realizat plata finală prevăzută de contract. 
Aceste documente cuprind orice dovadă referitoare la venituri şi cheltuieli, precum şi orice inventar, dovezi necesare 
pentru verificarea documentelor justificative, inclusiv a pontajelor, biletelor de transport, dovezilor de plată a 
remuneraţiilor experţilorşi ale facturilor sau chitanţelor pentru cheltuieli incidentale. Nepăstrarea unor asemenea 
documente reprezintă o încălcare a Contractului şi va duce automat la plata de către Supervizor o oricărui prejudiciu 
datorat lipsei acestor documente, în cazul stabilirii acestuia în dauna Beneficiarului de către orice autoritate sau 
organism de control. 
27.4 Supervizorul va permite Beneficiarului sau oricărei persoane autorizate de către Beneficiar sau altor 
organe/institutii abilitate, să inspecteze sau să auditeze înregistrările şi conturile privind serviciile prestate şi să facă 
copii ale documentelor, atât în timpul, cât şi după prestarea/asigurarea serviciilor respective. 
27.5 Supervizorul va verifica conținutul si existenta tuturor actelor si/sau documentelor, înscrisurilor, datelor si 
înregistrarilor care urmeaza sa îi fie predate de către Beneficiar si/sau Antreprenor în legatură cu Contractul de 
proiectare si executie lucrari, astfel incat acestea sa fie complete si corecte, apoi le va arhiva si organiza în mod 
cronologic, sistematic si exact, grupate în dosare, numerotate si denumite în consecinta, atatîn format tiparit, cat si în 
format electronic (.pdf cat si în format editabil, dupa caz), însotite de un opis astfel încat procesul de identificare al 
acestora sa fie corespunzator.
27.6 Pe toata durata contractului, Supervizorul va asigura conversia digitala a documentelor de pe suport hârtie si va 
realiza copii digitale a tuturor documentelor fizice originale, indexând/validând documentele pentru a permite 
regăsirea rapida si cu eforturi minime a acestora in format electronic prin intermediul metadatelor. Totodată, 
Supervizorul va realiza conversia corespondentei din format fizic in format electronic editabil ( procesarea 
imaginilor, recunoașterea optica a caracterelor tipărite si a scrisului de mana). Toate documentele vor fi stocate într-
un centru de date extern, accesul Beneficiarului realizându-se prin Internet pe toata durata contractului. După 
finalizarea contractului, sau la solicitarea expresa a Beneficiarului, Supervizorul va preda Beneficiarului pe format 
electronic (DVD) toate documentele stocate pe centrul extern de date.  

Art. 28 VERIFICAREA DE CĂTRE ORGANISMELE/INSTITUTIILE ABILITATE 
28.1 Supervizorul va permite autoritatilor/institutiilor abilitate ale statului să verifice, examinand pe loc documentele 
originale, implementarea Proiectului si să conducă un audit complet, dacă e necesar, pe baza documentelor 
justificative de înregistrare în contabilitate, a documentelor contabile si a oricăror alte documente relevante pentru 
finantarea Proiectului. Aceste verificări se pot face într-o perioada de pană la șapte ani după realizarea plătii finale. 
28.2 In acest scop, Supervizorul va asigura accesul personalului sau agentilor autoritatilor/institutiilor abilitate ale 
statului în locurile unde Contractul se îndeplineste, inclusiv la sistemul de informare de care dispune, si, de asemenea, 
la toate documentele si bazele de date privitoare la administrarea tehnică si financiară a Proiectului si să ia toate 
măsurile pentru a le ușura munca. Accesul trebuie să se realizeze având la bază confidentialitatea si respectul fată de 
terti, fără a aduce prejudicii obligatiilor ce le revin din legile de stat cărora li se supun. Documentele trebuie să fie 
accesibile si arhivate în asa fel încât să ușureze examinarea lor. Supervizorul are obligatia de a informa Beneficiarul 
cu privire la locul exact de desfășurare a Proiectului. 

Art.29 RAPOARTE 
29.1 Supervizorul are obligatia de a prezenta rapoartele si documentele justificative aferente conform celor 
specificate în Caietul de Sarcini - Anexa I a prezentului Contract. 
29.2 Supervizorul va înainta (conform celor specificate în Caietul de Sarcini - Anexa I a prezentului Contract) 
următoarele rapoarte si documente atât în original pe suport de hârtie, cât si în format electronic editabil (Microsoft 
Word, Excel, etc.) în limba romana. 
A. Raportul Inițial va fi prezentat în termen de 1 (o) lună de la Data de Începere a Contractului și va cuprinde o 
analiză generală asupra implementării contractului, care va include: 
- datele inițiale existente, problemele care pot apărea şi posibilele soluții, 
- un program detaliat de realizare a sarcinilor prevăzute în cadrul contractului, 
- un program de lucru al personalului, 
- datele cu privire la: supoziții, investigațiile de teren suplimentare. 
B. Rapoartele Lunare de Progres în Perioada de Executie a Lucrarilor, prezentand activitatea Supervizorului și 
a Antreprenorului, înregistrări privind evenimentele si progresul lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor in 
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perioada de referinta și vor fi inaintate in primele    7 zile ale lunii următoare celei la care fac referire, începand 
cu prima luna. 
Formatul va fi cel aprobat de către Beneficiar, la propunerea Antreprenorului  și va conține un capitol special referitor 
la monitorizarea financiară a plaților Antreprenorului, bazată pe o evaluare la zi a progresului fizic al lucrărilor. 
Rapoartele interimare lunare trebuie furnizate Beneficiarului cu o descriere adecvată a progresului lucrărilor, 
incluzând dificultățile întâmpinate și cele previzibile, precum și metodele concrete de soluționare a acestora cu 
încadrarea în termenul de execuție, respectarea punctelor de referință și valoarea acceptată a lucrărilor.
Supervizorul va furniza, împreuna cu fiecare Raport lunar transmis, în format electronic pe DVD/CD, corespondenta 
contractuala purtata între parti (Beneficiar, Antreprenor si/sau  Supervizor) și cu terți pentru perioada de referinta. 
Avand în vedere ca plata serviciilor se va realiza în baza aprobarii Rapoartelor lunare de progres sau a rapoartelor 
financiare trimestriale (pe perioada de supervizare a executiei lucrarilor), Rapoartele de progres lunare vor conține 
fisele de pontaj si vor detalia toate activitatile, zilele efectiv lucrate de fiecare expert/persoana în parte, onorariile 
expertilor/persoanelor (salariul brut/zi + alte cheltuieli/zi), toate costurile si toate cheltuielile la care este indreptatit 
acesta, cu respectarea conditiilor contractuale. 
Pentru fiecare expert/persoana mobilizat/mobilizata se vor include lunar fisele de pontaj din care sa rezulte zilele 
efectiv lucrate si în care să se descrie activitatea realizata pentru fiecare zi de mobilizare. Fisele de pontaj vor fi 
inserate în cadrul Rapoartelor lunare de progres ale Supervizorului si vor fi avizate de catre Coordonatorul de proiect, 
si daca este cazul, la solicitarea expresa a Beneficiarului. 
Fiecare activitate mentionataîn cadrul fiselor de pontaj va fi sustinuta de documente justificative si/sau un 
centralizator al documentelor întocmite, vizitelor, discutiilor, un grafic care sa sustinaactivitatiledesfasurate, durata 
lor si rezultatul obținut. Avandîn vedere ca plata se face în baza acestor fise de pontaj, Supervizorul are obligatia de 
a transmite aceste documente cu responsabilitate astfel încat activitatea expertilor/persoanelor sa fie bine justificata, 
transparenta si susținuta corespunzator de documente doveditoare. 
In cazul în care documentele respective nu sustin activitatea mentionataîn Fisa de pontaj, Beneficiarul nu va lua în 
considerare activitatea respectiva si va respinge Fisa de pontaj aferenta. 
C. Rapoartele Financiare in Perioada de executie a lucrarilor
Rapoartele Financiare Interimare se vor realiza trimestrial, pentru fiecare lună în parte și vor conține detalierea 
tuturor activităților îndeplinite, fișele de pontaj aprobate în luna, zilele lucrătoare efectiv prestate de către fiecare 
expert/persoană în parte, onorariile experțilot/persoanelor (salariul brut/zi + alte cheltuieli/zi), eventuale corecții din 
lunile anterioare, stadiul fizic/progresul fizic al contractului execuție, toate costurile și cheltuielile la care este 
îndreptățit acesta, dacă este cazul, conform Contractului, penalitățile la contract. Rapoartele Financiare vor fi înaintate 
în primele 14 zile ale lunii următoare  și vor conține documentele justificative din care să rezulte stadiul 
fizic/progresul fizic al contractului de execuție precum și suma exactă de plată (inclusiv fișele de pontaj). In baza 
acestor Rapoarte financiare se va efectua plata prestației pentru perioada de supervizare a execuției. 
D. Raportul la Terminarea Lucrarilor se emite înainte de Recepția la Terminarea Lucrărilor. Acesta va include o 
prezentare asupra serviciilor prestate prin contract și a lucrărilor executate și va avea anexate Desenele "conforme cu 
execuția" ale Proiectului Tehnic (1 exemplar original si 3 copii) care vor fi pregătite de către Antreprenor și verificate 
de către Supervizor. Raportul va mai prezenta și activitățile de întreținere necesar a fi asigurate de către Beneficiar 
în Perioada de Garanție împreună cu un program de desfășurare a acestora. În cadrul acestui Raport vor fi rezumate 
toate actvitatile derulate în cadrul activitatilor de supervizare a lucrărilor. 
E. Rapoarte Interimare pe Perioada de Garanție a lucrărilor se vor emite semestrial în perioada de garanție a 
lucrarilor și vor fi înaintate în primele 14 zile ale lunii următoare perioadei la care fac referire, prezentând modul de 
comportare a lucrărilor în perioada de referință, defecțiunile identificate și remediate, modul în care a fost asigurată 
întreținerea și alte aspecte tehnice, financiare și contractuale relevante, precum și modul de îndeplinire a obligațiilor 
Supervizorului în perioada de referință. Formatul rapoartelor va fi cel prezentat de către Beneficiar. 
Avand în vedere ca plata serviciilor se va realiza în baza aprobarii Rapoartelor Intermediare pe Perioada de Garanție 
acestea vor conține fisele de pontaj si vor detalia toate activitatile, zilele efectiv lucrate de fiecare expert/persoana în 
parte, onorariile expertilor/persoanelor (salariul brut/zi + alte cheltuieli/zi), toate costurile si toate cheltuielile la care 
este îndreptatit acesta, cu respectarea condițiilor contractuale. 
Pentru fiecare expert/persoana mobilizat/mobilizata se vor include lunar fisele de pontaj lunare din care sa rezulte 
zilele efectiv lucrate si in care sa se descrie activitatea realizata pentru fiecare zi de mobilizare. Fisele de pontaj vor 
fi inserate în cadrul Rapoartelor Intermediare pe Perioada de Garanție ale Supervizorului si vor fi avizate de catre 
Coordonatorul de Proiect, si daca este cazul, la solicitarea expresa a Beneficiarului. 
Fiecare activitate mentionataîn cadrul fiselor de pontaj va fi sustinuta de documente justificative si/sau un 
centralizator al documentelor întocmite, vizitelor, discutiilor, un grafic care sa sustinaactivitatiledesfasurate, durata 
lor si rezultatul obtinut. Avandîn vedere ca plata se face în baza acestor fise de pontaj, Supervizorul are obligatia de 
a transmite aceste documente cu responsabilitate, astfel încat activitatea expertilor/persoanelor sa fie bine justificata, 
transparenta si sustinutacorespunzator de documente doveditoare. In cazul în care documentele respective nu sustin 
activitatea mentionataîn Fisa de pontaj lunara, Beneficiarul nu va lua în considerare activitatea respectiva si va 
respinge Fisa de pontaj aferenta. 
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F. Raportul după Perioada de Garanție a lucrărilor se depune la momentul emiterii Certificatului de Receptie 
Finala si va conține o prezentare asupra serviciilor prestate prin contract si a lucrarilor executate de catre Antreprenor. 
De asemenea, acesta va prezenta modul de comportare a lucrarilor in Perioada de Notificare a Defectiunilor precum 
si defectiunile aparute si modul in care s-a efectuat remedierea acestora. Vor fi formulate recomandari cu privire la 
urmarirea speciala a anumitor lucrări sau părti de lucrari în perioada post-garantie.
Acest raport va include:
• Cartea Constructiei, potrivit prevederilor Hotararii de Guvern nr. 273/14.06.1994 referitoare la regulamentul de 

receptie a lucrarilor de constructie și a instalatiilor conexe;
• Versiunea finala a raportului de întretinere: raportul de operare, inclusiv dotarile, echipamentul, echipa de lucru 

si programul aferent, precum si raportul privind activitățile de întreținere necesar a fi asigurate pentru o perioada 
de 10 ani, împreună cu programul, planificarea, organizarea si estimarile de costuri privind activitatea de 
întreținere.

G. Raportul Final se emite după finalizarea Perioadei de garanție a lucrărilor și după aprobarea Certificatului Final 
de Plată de către Beneficiar, prezentând activitatea Supervizorului pe parcursul Contractului. De asemenea, acesta va 
prezenta modul de comportare a lucrărilor în Perioada de garanție a lucrărilor, precum și defecțiunile apărute și modul 
în care s-a efectuat remedierea acestora. Vor fi formulate recomandări cu privire la urmărirea specială a anumitor 
lucrări sau părți de lucrări în perioada post-garanție. 
Împreună cu acest raport, Supervizorul va finaliza și transmite și următoarele documentații: 
• Cartea Construcției, potrivit prevederilor legale referitoare la Regulamentul de recepție a lucrărilor de 

construcţie și a instalaţiilor conexe; 
• Versiunea finală a Raportului de întreținere: Raportul de operare, inclusiv dotările, echipamentul, echipa de 

lucru și programul aferent, precum și Raportul privind activitățile de întreținere necesar a fi asigurate pentru o 
perioada de 15 ani, împreună cu programul, planificarea, organizarea și estimările de costuri privind activitatea 
de întreținere. 

H. Rapoarte speciale se emit în legătură cu orice aspect major referitor la implementarea contractului sau la cererea 
expresă a Beneficiarului, ori de câte ori acesta consideră necesar, în termenul solicitat de acesta, fără a fi solicitate 
costuri/plăți suplimentare.
29.3 Toate aceste documente de la data elaborării lor, indiferent de format, sunt şi vor rămâne proprietatea 
Beneficiarului. Supervizorul nu poate folosi sau dispune de aceste documente fără acordul scris al Beneficiarului. 
29.4 Supervizorul trebuie sa elaboreze rapoartele sus mentionateîn Perioada de prestare a serviciilor aferente 
Contractului. Formatul si continutul acestor rapoarte va fi cel transmis Supervizorului de catre Beneficiar ulterior 
semnarii contractului de servicii. 

Art. 30 APROBAREA RAPOARTELOR ŞI DOCUMENTELOR 
30.1 (1) Inaintarea rapoartelor şi documentelor întocmite de către Supervizor si aprobarea acestora de către Beneficiar 
se va realiza în conformitate atat cu prevederile art. 29 de mai sus, cât și cu prevederile Caietului de Sarcini. 
(2) Beneficiarul, va analiza și formula comentarii, dacă este cazul, asupra Rapoartelor emise de Supervizor, notificând 
decizia sa Supervizorului în termen de 25 de zile de la primirea acestora. Aceasta decizie va conține comentariile 
Beneficiarului și/sau aprobarea Rapoartelor. 
30.2 Decizia Autorității Contractante cu privire la Raportul Final va fi comunicata Supervizorului în termen de 30 de 
zile de la data înregistrării acestuia la sediul Beneficiarului prin posta (cu confirmare de primire) sau prin delegat 
direct la sediul Beneficiarului menționat în preambul.

PLĂŢI ŞI RECUPERAREA CREANŢELOR

Art. 31 MODALITATEA DE PLATĂ 
31.1 Beneficiarul se angajează să efectueze plata Prețului Contractului către Supervizor exclusiv sub condiția 
îndeplinirii de către acesta în mod corespunzător a obligațiilor contractuale, și doar după aprobarea rapoartelor 
financiare corespunzatoare de catre Beneficiar, asa cum este prevazuta la art. 30 din prezentul Contract. 
31.2 (1) Prezentul contract de servicii este un contract cu plata pe timp efectiv lucrat (pontaje). 
(2) Cuantumul fiecarei plăți se va calcula ținând cont de onorariile experților cheie și experților non-cheie.
Experții sunt specificați în Cap. 11. Cerințe privind personalul din Caietul de sarcini. Timpul efectiv lucrat de acestia 
va rezulta din cadrul Rapoartelor Financiare întocmite conform cu Cap. 12. Raportare din Caietul de sarcini si 
aprobate de Beneficiar. 
Onorariile pentru acești experți sunt în conformitate cu Propunerea Financiara a Supervizorului. 
Nota: Conform definiției date de Codul Muncii din România, timpul suplimentar de lucru prestat de personalul 
Supervizorului care supervizeaza lucrările va fi atent estimat, iar bugetul pentru orele suplimentare (reprezentând zile 
de week-end, sărbători legale, ore suplimentare prestate în zilele lucrătoare etc.) va fi inclus în onorariile experților. 
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Nu se permite creșterea valorii contractului din aceasta cauză. Cu toate acestea, Supervizorul va asigura supervizarea 
continuă în Șantier pe întreaga perioadă de lucru a Antreprenorului. 
31.3 (1) „Supervizarea Execuției Lucrarilor”include activitățile aferente supervizarii Contractului de execuție a 
lucrărilor, precum si perioada de post-construcție (perioada de după emiterea Procesului Verbal de Recepție la 
Terminarea Lucrărilor) și se finalizează odată cu emiterea de către Supervizor a Certificatului de Recepție la 
Terminarea Lucrărilor si emiterea de catre Beneficiar a Notificării privind finalizarea activitatii de supervizare 
aferenta executieilucrarilor.
(2) „Supervizarea Perioadei de Garanție a Lucrărilor” include activitățile aferente supervizării Contractului de 
execuție lucrări pentru perioada de după emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor și emiterea de 
catre Beneficiar a Notificarii privind finalizarea activitatii de supervizare aferenta executieilucrarilor si anume: 
perioada de garantie a lucrarilor/notificare a defectiunilor pana la emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala, 
precum si perioada de post-constructie (perioada de dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala si pana la 
emiterea Certificatului de Receptie Finala) si se finalizeazaodata cu emiterea de catre Supervizor a Raportului 
final/Certificatului Final de Plata pentru serviciile prestate. 
31.4 Incepand cu data mobilizarii, fiecare expert/persoana mobilizata va completa pentru fiecare luna calendaristica 
fisa de pontaj din care sa rezulte zilele efectiv lucrate. Fișele de pontaj ale fiecărui expert/persoana se vor întocmi 
separat pentru fiecare lună și pentru fiecare activitate in parte si anume: activitatea de supervizare a perioadei de 
executie a lucrarilor, activitatea de supervizare a notificariidefectiunilor/a garantiei. 
31.5 Plata la finalul fiecărei activități (activitatea de supervizare a perioadei de executie a lucrarilor, activitatea de 
supervizare a notificarii defectiunilor/a garanției) se efectuează de către Beneficiar doar dacă Supervizorul a realizat 
în totalitate acea activitate.
31.6 Onorariile (lei fara TVA) pe zi / expert sau persoana sunt cele stabilite de Supervizor în Propunerea Financiară 
si acceptate de Beneficiar, cu exceptia cazurilor aplicării prevederilor art. 20 din prezentul Contract de servicii. 
31.7 În urma aprobării de către Beneficiar a Rapoartelor precizate în Caietul de Sarcini, cu toate documentele 
justificative necesare din care să rezulte suma exactă de plată conform articolelor de mai sus, Supervizorului i se va 
plati factura corespunzătoare acestei sume în termen de 60 de zile de la emiterea facturii. 
31.8 Platile vor fi efectuate numai dupa aprobarea de catre Beneficiar a Rapoartelor mentionate in Caietul de Sarcini 
si in Contract impreuna cu documentele justificative. 
31.9 Rapoartele vor fi considerate satisfacatoare de catre Beneficiar daca sunt înaintate atât în original pe suport de 
hârtie, cât și în format electronic editabil (Microsoft Word, Excel, etc.) 
31.10 Beneficiarul, în termen de 25 de zile de la primirea Rapoartelor mentionate la art. 30.1 alin. (2), va notifica 
Supervizorul decizia sa cu privire la acestea, inclusiv cu privire la aplicarea penalitatilor daca este cazul, Beneficiarul 
emițând o notificare scrisă Supervizorului în care va specifica într-un mod detaliat omisiunile în cadrul serviciilor 
și/sau rapoartelor. În baza acestei notificări, Supervizorul va face imediat corecturile necesare, iar ulterior finalizării 
acestora, procesul de aprobare va fi reluat. 
31.11 Toate facturile vor fi însoțite de Raportul lunar de progres/Raportul financiar/Raportul Intermediar de notificare 
a defecțiunilor corespunzator si de copii sau extrase ale rapoartelor corespunzatoare, prevazute în Caietul de Sarcini 
si în Contract, pentru a justifica sumele facturate în raport cu zilele lucratoare efectiv prestate de catre personalul 
Supervizorului. 
31.12 Plătile se vor face în lei, în contul (bancar/de trezorerie) din contract sau in contul notificat de Supervizor 
Beneficiarului, în conformitate cu art. 23. 1 alin. (5) din prezentul Contract de Servicii. 
31.13 Plățile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face numai după emiterea facturii, prin sistemul 
electronic RO e-Factura, ca urmare a acceptării la plată de către Beneficiar a documentației aferente contractului, în 
condițiile Caietului de sarcini.
(2) În baza Legii nr. 139 din 17 mai 2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2021, este 
obligatorie emiterea facturii electronice și transmiterea acesteia prin sistemul național privind factura electronică RO 
e-Factura în format .xml, cu respectarea condițiilor impuse de legislația în vigoare.
(3) În cazul în care factura are elemente greşite şi/sau greşeli de calcul identificate de Beneficiar şi sunt necesare 
revizuiri se vor aplica dispozițiile O.U.G.nr. 120/2021, inițierea procesului de plată urmând a fi realizat în baza 
facturii corectate.
(4) Prezentarea cu date eronate sau incomplete a facturilor spre decontare si/sau netransmiterea documentelor 
justificative, fată de prevederile legii si ale prezentului Contract, face să nu curgă termenul de plată, dacă Beneficiarul 
sesizează Supervizorul despre neregulile constatate si solicita acestuia corectarea facturilor în sensul prevederilor 
Codului Fiscal si/sau completarea documentatiei aferente, în interiorul termenului de plată. Un nou termen de plată 
va curge de la primirea de către Beneficiar a noilor facturi si/sau a documentelor justificative prezentate de către 
Supervizor completate cu date corecte, potrivit legii si Contractului si/sau comunicarea documentatiei solicitate de 
catre Beneficiar. 
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(5) Plătile vor fi efectuate numai după aprobarea de către Beneficiar a Rapoartelor menționate la    art.  30 din 
prezentul Contract împreună cu documentele justificative. 
31.14 În cazul în care oricare din următoarele evenimente intervine si persistă, Beneficiarul poate suspenda, total sau 
partial, plătile datorate Supervizorului în baza Contractului de Servicii, prin intermediul unei notificări scrise adresate 
Supervizorului: 
a) Supervizorul nu îsi îndeplineste obligatiile conform prezentului Contract; 
b) Orice altă împrejurare pentru care Supervizorul răspunde în baza Contractului de Servicii si care în mod obiectiv 
interferează sau amenință să interfereze cu finalizarea cu succes a Proiectului sau a Contractului de Servicii.
31.15 În cazul în care Beneficiarul, din culpa sa, nu-și îndeplinește obligațiile cu privire la plățile efectuate în cadrul 
contractului, Supervizorul va avea dreptul să primească penalități în procent de 0,1% pe zi din suma neachitată.
31.16 In situatia în care, o parte din obligatiile contractuale vor fi îndeplinite de catre Supervizor, urmand ca o alta 
parte sa fie îndeplinita de catre un subcontractant/i iar subcontractantul/ii a/au comunicat ca solicita sa fie platit/i 
direct de catre Beneficiar, atunci Beneficiarul va efectua plata catre Supervizor pentru partea de contract care urmeaza 
sa fie îndeplinita de catre acesta urmand ca plata directa catre subcontractant/i sa fie efectuata în conformitate cu 
prevederile art. 31.18 pentru partea/partile de contract pe care au îndeplinit-o acestia. 
31.17 Având în vedere faptul ca Prețul contractului este compus și din onorariile expertilor/persoanelor, plata directa 
a eventualilor subcontractanti se va face in functie de numarul de experti, de numarul de zile lucrate de acestia, 
precum si de onorariul/zi al acestora si de sumele stabilite în contractul de subcontractare dintre Supervizor si 
Subcontractant. 
31.18  Plata directă către subcontractanţi
(1) Beneficiarul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţi 
dacă aceştia şi-au exprimat în mod expres această opţiune, conform dispoziţiilor legale aplicabile privind achiziţiile 
publice.

(2) În aplicarea prevederilor art. 31.18 alin (1) subcontractanţii îşi vor exprima, la momentul nominalizării lor în 
ofertă şi oricum nu mai târziu de data încheierii contractului, sau la momentul introducerii acestora în contract, după 
caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Beneficiar. În acest caz, factura se va emite direct de către subcontractant.

(3) Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este 
confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Beneficiar, Supervizor şi subcontractant sau de 
Beneficiar şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Supervizorul blochează confirmarea executării 
obligaţiilor asumate de subcontractant. 

(4) Plata directă către Subcontractant se va realiza, similar cu plata Supervizorului, în baza: 

- informațiilor din contractul de subcontractare cu privire la serviciile alocate subcontractantilor si a sumelor 
convenite între Supervizor si Subcontractant; 
- rapoartelor trimestriale însoțite de fișele de pontaj emise de Subcontractant, care vor detalia numarul de zile efectiv 
lucrate de fiecare expert/persoană și a Rapoartelor, ambele contrasemnate de către Managerul de Proiect al proiectului 
de investiție, Supervizor și Beneficiar.  

Art. 32 ACORDAREA AVANSULUI, RECUPERAREA AVANSULUI SI GARANŢIA PENTRU 
RETURNAREA AVANSULUI 
32.1. Pentru acest contract nu se acorda avans.

Art. 33 GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE 
33.1 În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Supervizorul va furniza 
Beneficiarului/Autorității Contractante Garanţia de Bună Execuţie în original, în termen de 5 zile lucratoare de la 
data semnării Contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a Supervizorului, fără a depăși 15 
zile de la data semnării Contractului.
33.2 Supervizorul va constitui (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului costurile aferente constituirii 
şimenţinerii acesteia) o Garanţie de Bună Execuţie pentru executarea corespunzătoare a Contractului, în lei, în 
cuantum de 10 % din Prețul Contractului fără TVA, precum şi în forma integrală inclusa în documentatia de 
atribuire, fără completări și/sau modificări. 
33.3 Garanţia de Bună Execuţie a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisă în numele asocierii sau a consorţiului. 
33.4 Garanţia de bună execuţie va fi constituită în lei, prin una din următoarele forme:

a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;
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(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile 
de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără T.V.A. şi respectiv pentru 
achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără 
T.V.A.;
(iii) asigurări de garanţii emise:

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat 
membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea 
de Supraveghere Financiară;

Garanția astfel constituită, va fi prezentată de Prestator în original și va deveni anexă la contract. 
Garanția trebuie să fie irevocabilă și necondiționată. Garanția de bună execuție trebuie să prevadă că plata 
garanției se va executa la prima cerere a Autorității contractante pe baza declarației acesteia cu privire la 
culpa persoanei garantate.

(c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;
(d) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, pe perioadă de derulare a contractului. 
(e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanţiei 

de bună execuţie.
(Înainte de semnarea contractului, Ofertantul trebuie să specifice clar și fără ambiguități modalitatea de 
constituire a garanției de bună execuție.) 

33.5 Garanţia de Bună Execuţie trebuie să fie irevocabilă şi trebuie să prevadă că plata Garanţiei de Bună Execuţie 
se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa 
persoanei garantate. 
33.6 În situația în care Garanția de Bună Execuție este emisă printr-o asigurare de garanție de bună execuție de către 
o societate de asigurări, contractul de asigurare (condițiile de asigurare generale și speciale, polița de asigurare și 
orice alt document semnat de către Asigurător și Contractant) va reglementa strict relațiile dintre Asigurat/Executant 
și Asigurător și nu vor putea fi opozabile Autorității contractante.
Asigurarea de garanție de bună execuție propriu-zisă emisă în favoarea Autorității contractante este singurul 
document opozabil acesteia.
33.7. Nerespectarea condiţiilor prevazute la art. 33.6 va pune Beneficiarul/Autoritatea Contractantă în situaţia de a 
nu accepta Garanţia de Bună Execuţie emisă de către o societate de asigurare şi, totodată, Beneficiarul/Autoritatea 
Contractantă poate rezilia Contractul şi executa Garanţia de Participare.
33.8 (1)În cazul în care garanția de bună execuție se constituie prin rețineri succesive, Supervizorul are obligaţia de 
a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, un cont de 
disponibil distinct la dispoziţia Beneficiarului/autorităţii contractante, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea 
prezentului contract. Supervizorul are obligaţia de a depune în contul astfel deschis o sumă inițială în cota de 1% din 
prețul contractului.

Pe parcursul îndeplinirii contractului, Beneficiarul urmează să alimenteze acest cont prin rețineri succesive 
din sumele datorate și cuvenite Supervizorului până la concurența sumei de 10% din prețul contractului fără T.V.A. 
Beneficiarul va dispune ca unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea 
acestuia să înștiințeze Supervizorul de vărsământul efectuat, precum și destinația lui. Contul astfel deschis este 
purtator de dobândă în favoarea Supervizorului. Supervizorul va înscrie distinct pe facturile emise cuantumul 
garanției de bună execuție și contul în care acesta va fi virat.
(2) În cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie prin rețineri succesive, Supervizorul are obligația de a 
înainta Beneficiarului dovada deschiderii contului de garanție de bună execuție.
33.9 Supervizorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare, până la îndeplinirii de către 
Supervizor a tuturor obligațiilor contractuale asumate prin Contract. 
33.10 Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Supervizorul nu si-a 
îndeplinit toate obligatiile contractuale asumate prin contract cu 30 de zile înainte de data de expirare a Garanţiei, 
Supervizorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când obligatiile contractuale vor fi 
îndeplinite. 
33.11 Pe durata derularii Contractului, dacă institutia de credit / societatea de asigurari emitentă a Garanţiei de Bună 
Execuţie pierde autorizarea să emită asemenea garanţii, se va considera că Garanţia de Bună Execuţie îşi pierde 
valabilitatea şi Supervizorul va avea obligaţia de a constitui o nouă Garanţie de Bună Execuţie (pe cheltuiala sa şi 
fără a solicita Beneficiarului/Autorității Contractante costurile aferente constituirii şimenţinerii acesteia) în 
conformitate cu prevederile art. 34. 
Supervizorul va prezenta Beneficiarului/Autorității Contractante aceasta noua Garantie de Buna Executie în termen 
de maxim 30 zile lucratoare, de la data notificarii acestuia de catre Beneficiar/Autoritatea Contractantă, si/sau de la 
data notificarii evenimentului anterior enuntat de catre Garant catre Supervizor. 
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33.12 In cazul în care Supervizorul nu prezinta noua garantie de buna executie în termenul mentionat la art. 33.11, 
în forma, cuantumul si conform prezentelor prevederi contractuale, Beneficiarul/Autoritatea Contractantă este 
îndreptățit/ă să rezilieze Contractul fără îndeplinirea niciunei formalități, nefiind necesară nicio notificare, înștiințare 
sau altă măsura în vederea înștiințării rezilierii Contractului pentru motivul menționat anterior, nefiind necesară, de 
asemenea, nici o încuviințare sau intervenție în fața vreunei instanțe judecătorești, arbitrale sau de altă natură. 
33.13 Pe durata derularii Contractului, dacă institutia de credit / societatea de asigurari care a emis Garanţia de Bună 
Execuţie nu îşi poate respecta angajamentele, Garanţia de Bună Execuţie nu va mai fi validă. Beneficiarul va notifica 
Supervizorul pentru a elibera o nouă Garanţie de Buna Executie (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului 
costurile aferente constituirii şimenţinerii acesteia) conform aceloraşi termeni ca cei ai anterioarei garanţii. In cazul 
în care /Supervizorul nu transmite o nouă Garanţie de Bună Execuţie în termen de 30 de zile de la data notificării, 
Beneficiarul/Autoritatea Contractantă poate rezilia Contractul. 
33.14 Beneficiarul/Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, 
oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Beneficiarului, şi care va fi apreciat de către 
acesta, în cazul în care Supervizorul nu îşi îndeplineşte, îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător, 
din culpa sa, oricare din obligaţiile asumate prin Contract. 
33.15 Beneficiarul/Autoritatea Contractantă are obligatia de a emite pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, 
oricând pe parcursul derulării Contractului, în oricare dintre cazurile de mai jos: 
(a) Dacă în termenii Garanţiei de Bună Execuţie se specifică data de expirare a acesteia, iar Supervizorul nu și-a 
îndeplinit toate obligațiile contractuale asumate prin Contract până la acea dată, Beneficiarul/ Autoritatea 
Contractantă va cere întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie înainte de expirarea Garanţiei de Bună Execuţie, 
în situația în care Supervizorul nu prelungește valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când obligațiile 
contractuale vor fi îndeplinite. 
(b) Beneficiarul/Autoritatea Contractantă reziliază Contractul potrivit prevederilor art. 37, situatie în care 
Beneficiarul/Autoritatea Contractantă poate revendica întreaga valoare a Garantiei de Buna Executie. 
33.16 Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, Beneficiarul/Autoritatea Contractantă are 
obligaţia de a notifica pretenţia atât Supervizorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând 
obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. 
33.17 De fiecare dată când Garanţia de Bună Execuţie este executată parţial sau total, cu exceptia situatiilor în care 
Beneficiarul/Autoritatea Contractantă reziliaza Contractul potrivit art. 37 sau Supervizorul nu reuşeşte să 
prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, Supervizorul are obligaţia de a reîntregi valoarea Garanţiei 
de Bună Execuţie în cauză, raportat la restul rămas de prestat, în termen de 15 zile de la data notificării emise de către 
Beneficiar/Autoritatea Contractantă. 
33.18 De fiecare data cand, pe parcursul derularii Contractului, Preţul Contractului este modificat, Supervizorul are 
obligaţia de a modifica valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în corelaţie cu noul Preț al Contactului, în termen de 15 
zile de la modificare. 
33.19 În cazul în care, pe parcursul perioadei de prestare a serviciilor, Supervizorul își modifică denumirea, acesta 
are obligația de a prezenta, în maxim 10 zile de la semnarea Actului Aditional în care este consemnată modificarea 
denumirii Supervizorului, amendamentele aferente tuturor garanțiiilor din Contract. În cazul în care Supervizorul nu-
și îndeplinește aceasta obligație, Beneficiarul/Autoritatea Contractantă are dreptul, fără nicio notificare prealabilă sau 
demers suplimentar, de a executa garanțiile în cauză, garanții pentru care Supervizorul nu a prezentat amendamentele 
necesare și totodată, de a rezilia Contractul fără necesitatea notificării prealabile a Supervizorului.
33.20 Beneficiarul/Autoritatea Contractantă va elibera/restitui Supervizorului Garanţia de Bună Execuţie conform 
prevederilor art. 1542 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare.

Art. 34 RECUPERAREA CREANŢELOR DE LA SUPERVIZOR 
34.1 Supervizorul va restitui orice sume cuvenite Beneficiarului si care i-au fost plătite în plus fată de valoarea finală 
certificată, în 30 de zile de la primirea unei cereri în acest sens. 
34.2 Dacă Supervizorul nu va restitui sumele necuvenite în termenul prevazut la  art. 34.1, Beneficiarul are dreptul 
de a calcula penalități de 0,1% din cuantumul sumelor necuvenite, pentru fiecare zi de întarziere de la termenul limita 
de plata si pana la stingerea efectiva a acestora. Penalitățile se vor percepe pentru perioada scursă între data termenului 
limită de plată (exclusiv) si data la care este debitat contul Supervizorului (exclusiv). Orice plată partială va acoperi 
mai întâi penalitățile astfel stabilite. Penalitățile se aplica asupra sumelor cuvenite Beneficiarului si neplatite de catre 
Supervizor în termenul de plata mentionat în cadrul art. 35.1 din Contract. 
34.3 Sumele care trebuie restituite Beneficiarului pot fi deduse din sumele de orice natură datorate Supervizorului, 
cu exceptia penalităților. In situatia nerestituirii sumelor de bani în perioada solicitata de Beneficiar, Beneficiarul 
poate sa recurga la executarea Garantiei de Buna Executie. 
34.4 Comisioanele bancare rezultate din restituirea sumelor datorate Beneficiarului vor fi suportate în întregime de 
către Supervizor. 
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ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI DE SERVICII 
Art. 35 ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI DE SERVICII 
35.1 In cazul în care fie Supervizorul, fie Beneficiarul nu îsi îndeplineste sau îsi îndeplineste în mod necorespunzător 
obligatiile asumate prin prezentul Contract, partea prejudiciată (după caz, Beneficiarul sau Supervizor) va fi 
îndreptătită la următoarele remedii: 
a) Despăgubiri si/sau penalitati si/sau daune-interese si/sau 
b) Executarea garantiei de bună executie si/sau 
c) Rezilierea Contractului de Servicii. 
35.2 Despăgubirile pot fi: 
a) Despăgubiri Generale; 
b) Penalităţi contractuale, 
c) Penalități de întârziere. 
35.3 În orice situatie în care Beneficiarul este îndreptătit la despăgubiri, inclusiv orice penalităti contractuale, poate 
retine aceste despăgubiri din orice sume datorate Supervizorului sau poate executa garantia de bună executie. 
35.4 Beneficiarul va avea dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu care este identificat după finalizarea 
Contractului de Servicii, în conformitate cu legea aplicabilă ce guvernează Contractul de Servicii. 
35.5 Dacă Supervizorul nu presteaza serviciile la termenele stabilite în contract sau le prestează necorespunzător, 
Beneficiarul este indreptătit, fără necesitatea vreunei notificări si fără a exclude alte căi de sanctiune din contract, să 
pretindă penalităti pentru fiecare zi, care va trece de la momentul termenului/lor specificat/e în Caietul de Sarcini 
si/sau în prezentul Contract de servicii și până la momentul indepliniriiobligatiilor asumate prin contract. 
35.6 Daca Supervizorul nu prezintă unul sau mai multe documente/rapoarte sau orice alte documente menționate în 
prezentul Contract sau le prezintă necorepunzător in perioadele specificate in Caietul de Sarcini si/sau in prezentul 
Contract de servicii, Beneficiarul va fi indreptatit, fara a mai fi necesara nicio notificare in acest sens, la sume 
reprezentand penalitati de întarziere, de 0,1% din valoarea de contract acceptată pentru fiecare zi de întarziere, care 
se scurge între finalul duratei de prestare a serviciilor și data efectivă de prestare a serviciilot.
35.7 Beneficiarul poate încasa penalitățile datorate de catre Supervizor prin emiterea unei facturi distincte cu o 
valoare egala cu valoarea penalitatilor stabilite conform prevederilor contractuale. Supervizorul are obligatia de a 
plati aceasta factura in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii în contul indicat de catre Beneficiar. In situatia 
în care Supervizorul nu efectueaza plata în termenul solicitat recuperarea penalitatilor datorate se va face prin 
executarea Garantiei de Buna Executie. 
35.8 Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/ susţinători si a Supervizorului se va angaja sub condiţia 
neîndeplinirii de către terţul/terţiisusţinător/susţinători a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament. 
35.9 În cazul în care terţul/terţii susţinător/susţinători nu își îndeplinește/esc obligațiile prevăzute în angajamentul de 
susținere acordat Supervizorului, Beneficiarul are dreptul de a solicita direct de la aceștia despăgubiri reprezentând 
contravaloarea obligaţiilor asumate. 
35.10 În cazul în care Supervizorul este în imposibilitatea derulării contractului, dar este susținut de către terț/i 
susținător/i, iar aceștia nu își îndeplinesc obligațiile asumate prin angajamentele de susținere încheiate, Autoritatea 
contractanta are dreptul de a solicita direct de la terțul/terții susținător/i, despăgubiri reprezentând contravaloarea 
obligaţiilor asumate. 
35.11 Beneficiarul va urmări orice pretenție la daune pe care Supervizorul ar putea să o aibă împotriva 
subcontractantului/lor pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin contractul/e de subcontractare. 
Subcontractantul/ii răspunde/răspund pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a nerespectării obligațiilor 
prevăzute în contractul/ele de subcontractare, acesta din urmă având posibilitatea de acțiune directă împotriva 
subcontractantului/ilor. 
35.12 În cazul în care Supervizorul se află în imposibilitatea derulării contractului și Beneficiarul solicită 
subcontractantului/ilor îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate prin contractul/ele de subcontractare, iar 
subcontractantul/ii nu și le îndeplinește/îndeplinesc, atunci orice pretenție la daune pe care Supervizorul o va avea 
împotriva subcontractantului/ilor pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin contractul/ele de subcontractare va 
fi cesionată de către Supervizor către Beneficiar, cu titlu de garanție. 

SUSPENDAREA, REZILIEREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICII 
Art. 36. SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE SERVICII DIN INIŢIATIVA AUTORITĂȚII 
CONTRACTANTE 
36.1 În cazul în care procedura de acordare sau executarea Contractului de Servicii este viciată de erori substanţiale, 
nereguli sau de fraudă, Beneficiarul va suspenda executarea Contractului de Servicii. 
36.2 În cazul în care asemenea erori substanţiale, nereguli sau fraude sunt imputabile Supervizorului, Beneficiarul 
poate suplimentar suspendării să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, 
proporţional cu gravitatea viciilor, neregulilor sau fraudei. În vederea recuperării sumelor plătite necuvenit, 
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Beneficiarul se va îndrepta împotriva Supervizorului, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în momentul 
descoperirii faptei. 
36.3 Beneficiarul are dreptul în mod unilateral de a suspenda executarea Contractului de servicii, fără ca Supervizorul 
sa fie îndreptătit a solicita orice costuri suplimentare si/sau daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca 
urmare a suspendarii, Beneficiarul platind serviciile prestate si aprobate anterior suspendarii. 
36.4 Pentru perioada suspendării Contractului de Servicii, Beneficiarul nu are obligatia de a efectua nici o plată către 
Supervizor, cu exceptiaplatilor aferente serviciilor prestate si aprobate anterior suspendarii. 
36.5 În cazul în care contractul de lucrări va fi reziliat, Supervizorul are obligatia de a realiza toate activitatile si de 
a elabora toate documentele solicitate de catreBeneficiarul ca urmare a rezilierii contractului de lucrari si, totodata, 
Supervizorul are obligatia de a emite Certificatul Final de Plata la Reziliere, in termenul notificat de catreBeneficiar. 
Dupa îndeplinirea acestor obligatii, Beneficiarul poate suspenda Contractul de Servicii fara ca Supervizorul sa fie 
îndreptatit a solicita orice fel de costuri suplimentare/daune aferente suspendarii. 
36.6 În cazul în care Beneficiarul suspendă executarea Contractului de servicii, perioada de prestare a serviciilor 
aferenta acestuia se va prelungi automat, cu perioada în care a fost suspendat, fara necesitatea prelungirii duratei 
contractului prin Act aditional/Ordin Administrativ/Modificare. 
36.7 Autoritatea Contractanta are dreptul de a modifica perioada de suspendare a Contractului de servicii în functie 
de circumstante.In cazul în care perioada de suspendare a Contractului de servicii excede 12 luni, Beneficiarul are 
dreptul în mod unilateral, de a rezilia Contractul, fără ca Supervizorul să fie îndreptătit a solicita orice costuri 
suplimentare/daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a rezilierii. 
36.8 Beneficiarul are dreptul în mod unilateral de a suspenda Contractul de Servicii si în lipsa existentei alocarii 
finaciare, cu informarea prealabila a Supervizorului, acesta din urma nefiind îndreptatit sa solicite orice costuri 
suplimentare/daune Beneficiarului, aferente suspendarii. 

Art. 37 ÎNCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI DE SERVICII DIN INIŢIATIVA 
AUTORITATII CONTRACTANTE 

37.1 Prezentul Contract de Servicii va înceta automat: 
a) dacă obiectul Contractului a fost realizat; 
b) prin acordul scris al Partilor; 
c) dacă a intervenit forța majoră, conform prevederilor art. 41.5 din Contract; 
d) dacă Antreprenorul finalizează execuția lucrărilor și implicit, perioada de garanție a lucrărilor, mai devreme de 
termenul specificat la art. 6.1 din Contractul de Servicii, iar Supervizorul și-a îndeplinit toate activitățile, inclusiv 
cele aferente perioadei de închidere a contractului de lucrări;
e) dupa aprobarea de catre Beneficiar a Raportului Final/ Certificatului Final de Plata a Serviciilor de Supervizare; 
f) alte situații prevăzute în Contract. 
37.2 Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea îndeplinirii vreunei formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau 
a instanţei de judecată si sau arbitrale. 
37.3 Încetarea Contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau prerogative ale Beneficiarului 
şi Supervizorului dobândite în baza prezentului Contract. 
37.4 (1) Beneficiarul poate rezilia Contractul de Servicii cu efecte depline (de jure) prin transmiterea unei simple 
notificări scrise cu cel putin 15 zile înainte, daca nu s-a prevazut altfel în contract, fără necesitatea îndeplinirii unei 
alte formalităti, fără punerea în întârziere, fără interventia vreunei autorităti sau instante de judecată si/sau arbitrale, 
fără acordarea unui termen de gratie si în oricare dintre situatiile următoare, dar nelimitându-se la acestea: 
a) Supervizorul nu îndeplineste/prestează sau îndeplineste/prestează necorespunzător oricare din obligatiile sale 
decurgând din Contractul de Servicii; 
b) Supervizorul nu se conformează notificării emise de către Beneficiar care îi solicită remedierea îndeplinirii 
necorespunzătoare sau neîndeplinirii oricăror obligatii din Contractul de Servicii,în termenul comunicat; 
c) Supervizorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire ordine/ dispoziţii administrative emise de către Beneficiar; 
d) Supervizorul şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul contractului de 
achiziţie publica; 
e) Supervizorul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, lichidare, dizolvare, administrare/supraveghere judiciară 
sau se află sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a 
suspendat/incetat activitatea sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată 
de legislaţia sau reglementările la nivel naţional; 
f) Supervizorul a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar Beneficiarul poate 
demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei 
autorităţi administrative; 
g) Supervizorul subcontractează fără a avea acordul scris al Autoritatii Contractante; 
h) Supervizorul se află într-o situaţie de conflict de interese, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv 
prin alte măsuri mai puţin severe; 
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i) Supervizorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă; 
j) Are loc orice modificare organizatională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau 
controlul Supervizorului, cu exceptiasituatiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un Act aditional la 
Contractul de Servicii; 
k) Apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului de Servicii; 
l) Supervizorul eşuează în a menține/reîntregi/completa garanţiile sau asigurările solicitate sau persoana care 
furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele; 
m) În cazul în care printr-un act normativ se modifică interesul public al proiectului pentru care se prestează serviciile 
care fac obiectul contractului;
n) Supervizorul a încălcat obligaţiile în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia 
adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţianaţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiileşi 
acordurile internaţionale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării prezentului contract de 
achiziţie publică; 
o) Supervizorul înlocuieste expertii cheie, fara aprobarea Beneficiarului sau nu este în masura sa furnizeze personalul 
de specialitate potrivit prevederilor art. 19 si art. 20;
p) In situatia în care Beneficiarul, pentru diferite motive, decide să rezilieze prezentul Contract de Servicii; 
q) Cuantumul despagubirilor si penalitătilor contractuale datorat de către Supervizor Beneficiarul conform 
prezentului Contract depășește 15% din Pretul Contractului; 
r) Supervizorul a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre 
următoarele infracţiuni: 
r1) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, 
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat; 
r2) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şisancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
r3) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18 ind. 1 – 18 ind. 5 din Legea 
nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
r4) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea 
terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
r5) spălarea banilor, prevăzută de art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, sau finanţarea terorismului, 
prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
r6) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările 
şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul 
operator economic a fost condamnat; 
r7) fraudă, în sensul art. 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 
noiembrie 1995. 
(2) Dreptul Beneficiarului de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile art. 37.4 alin.(1) lit.r) se aplică şi în 
cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de 
conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acestuia. 
37.5 Dreptul Autoritatii contractante de a rezilia contractul în conformitate cu prevederile art. 37.4 alin. (1) lit.f sunt 
aplicabile şi în situaţia în care Supervizorul sau una dintre persoanele prevăzute la art. 37.4 alin. (2) sunt supuse unei 
proceduri judiciare de investigaţie în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 37.4 alin. (1) 
lit.r). 
37.6 În sensul dispoziţiilorart. 37.4 alin. (1) lit.d) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, cu titlu 
exemplificativ, neexecutarea contractului, prestarea unor servicii care prezintă neconformităţi majore care le fac 
improprii utilizării conform destinaţiei prevăzute în contract. 
37.7 Prin excepţie de la dispoziţiile art. 37.4 alin. (1) lit. e), Beneficiarul își rezerva dreptul de nu rezilia contractul 
cu Supervizorul împotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa, atunci când, pe baza 
informaţiilorşi/sau documentelor prezentate de Supervizor, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa contractul 
de achiziţie publică. Aceasta presupune că Supervizorul se află fie în faza de observaţieşi a adoptat măsurile necesare 
pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, 
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fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului de 
reorganizare aprobat de instanţă. 
37.8 Punerea în întârziere a Supervizorului rezultă din simplul fapt al neexecutării obligatiilor prevăzute în cadrul 
prezentului Contract. 
37.9 Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu prevederile Codului 
Civil. 
În situația rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii prevederilor acestuia, Supervizorul datorează 
Beneficiarului daune-interese (moratorii și/sau compensatorii) în cuantumul prevăzut la art. 15, pe care le reține din 
granția de buna executie. În situatia în care valoarea prejudiciului suferit de Beneficiar ca urmare a rezilierii 
contractului din culpa Supervizorului este mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție, Beneficiarul solicită, 
iar Supervizorul este obligat sa plateasca diferența în termen de 30 zile de la primirea notificării Beneficiarului. In 
orice situatie, Beneficiarul păstrează dreptul recuperării prejudiciului produs de Supervizor în fața instantelor 
judecatorești competente. 
În situația rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Supervizor, Beneficiarul 
poate desfăsura singur activitătile contractate sau poate contracta o terta parte. Sumele datorate de catre Supervizor 
Beneficiarului vor fi cuantificate si retinute din garantia de buna executie. In situatia nerealizarii de catre Supervizor 
a unor activitati stabilite prin contract, acestea fiind realizate de catre Beneficiar, printr-un tert, Supervizorul va 
suporta diferenta de pret si penalitatile de intarziere, sume care vor fi executate, de catre Beneficiar, cu prioritate, din 
garantia de buna executie. Daca, pentru acoperirea prejudiciului creat Beneficiarului, valoarea garantiei de buna 
executie nu este indestulatoare, Beneficiarul, pentru repararea integrala a prejudiciului, este indreptatit sa recupereze 
de la Supervizor, pe calea dreptului comun, prejudiciul neacoperit de garantia de buna executie. 
37.10 La momentul rezilierii Contractului de Servicii sau la primirea notificării în acest sens, Supervizorul va lua 
măsuri imediate pentru finalizarea Serviciilor de supervizare în mod prompt şi organizat astfel încât costurile 
suportate de Autoritatea Contractanta ulterior/ca urmare a rezilierii să fie minime. 
37.11 De îndată ce va fi posibil, după momentul rezilierii, Beneficiarul certifica valoarea Serviciilor de supervizare 
şi toate sumele cuvenite Supervizorului la data rezilierii. 
37.12 Beneficiarul nu poate fi obligata să efectueze plăţi Supervizorului până când activităţile desfăşurate de către 
acesta nu sunt finalizate, putând chiar să recupereze din costuri în cazul în care se dovedeşte necesar. 
37.13 Dacă Beneficiarul reziliază Contractul de Servicii, va fi îndreptăţit să recupereze de la Supervizor orice pierdere 
sau prejudiciu suferit, fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza Contractului de Servicii. 
37.14 Supervizorul nu are dreptul să pretindă, suplimentar faţă de sumele ce i se cuvin pentru munca deja prestată, 
despăgubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. 
37.15 Documentele elaborate de Supervizor, echipamentele si materialele procurate sunt si vor rămâne proprietatea 
Beneficiarului, iar Supervizorul va livra toate aceste documente împreuna cu un inventar detaliat al acestora, nu mai 
târziu de data rezilierii prezentului Contract. Echipamentele si materialele furnizate Supervizorului de către 
Beneficiar sau achizitionate de către Supervizor cu fonduri furnizate de Beneficiar, reprezinta proprietatea 
Beneficiarului si vor fi marcate corespunzător. În momentul rezilierii sau încetarii prezentului contract, Supervizorul 
va prezenta Beneficiar un inventar al respectivelor materiale si echipamente si le va preda Beneficiarului în 
conformitate cu instructiunile acestuia. 
37.16 În cazul în care Supervizorul se afla în procedura insolventei se aplica prevederile Legii nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificari si completari ulterioare. 
37.17 Fără a prejudicia nici un alt drept al sau potrivit Contractului, Autoritatea contractanta este îndreptăţita să 
execute întreaga valoare a garanţiei de bună execuţie.

Art. 38 REZILIEREA CONTRACTULUI DE SERVICII DIN INIŢIATIVA SUPERVIZORULUI 
38.1 În urma unui preaviz de 45 zile acordat Beneficiarului, Supervizorul poate solicita rezilierea Contractului de 
Servicii, dacă Beneficiarul suspendă derularea Serviciilor sau a oricărei părți a acestora pentru mai mult de 12 luni 
pentru motive nespecificate in Contractul de Servicii sau independente de culpa Supervizorului. 
38.2 Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Beneficiarului sau al Supervizorului dobândit în temeiul Contractului 
de Servicii. 

Art. 39 DENUNȚAREA UNILATERALĂ 
39.1 Beneficiarul își rezervă dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, în urmatoarele situatii: 
a) în cel mult 15 zile de la constatarea unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data încheierii contractului 
si care conduc la modificarea clauzelor contractuale, în asa masura încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi 
contrara interesului public sau prevederilor legale. 
b) în situatiaîn care alocarea resurselor financiare a fost sistata/modificata. 
39.2 În cazurile prevazute la art. 39.1, Supervizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru 
partea din contract îndeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului, fără a putea solicita daune interese. 
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39.3 Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile 
şi condiţiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare se realizează prin 
organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice. În situaţia nerespectării dispoziţiilorart. 40.3 din prezentul contract, Autoritatea contractanta are dreptul de 
a denunţa unilateral contractul. 
39.4 Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului Beneficiarul de 
a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului 
comun, Beneficiarul are dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică de servicii în perioada de 
valabilitate a acestuia și în una dintre următoarele situaţii: 
a) Supervizorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa 
din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Supervizorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor 
care rezultă din legislaţia europeană relevantă. 
39.5 In situatia prezentata la art. 39.4, Supervizorul are obligatia de a restitui integral toate sumele plătite de 
Beneficiarul acestuia. 
Art. 40 FORŢA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT 
40.1 Forta majora exonerează partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe 
toata perioada în care aceasta actioneaza. Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
40.2 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte Părţi, imediat şi în mod complet, 
producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor, respectiv va lua 
in cel mai scurt timp posibil toate masurile rezonabile pentru înlaturarea unei astfel de incapacitati de îndeplinire a 
obligatiilor din Contractul de Servici. 
40.3 Supervizorului nu i se vor percepe penalităti contractuale sau nu se va solicita rezilierea Contractului pentru 
neîndeplinirea obligatiilor dacă, si în măsura în care, întârzierea în îndeplinirea obligatiilor sau altă neîndeplinire a 
obligatiilor din Contractul de Servicii este rezultatul unui eveniment de fortă majoră. În mod similar, Beneficiarul nu 
va datora penalităti pentru plătile cu întârziere, pentru neîndeplinirea obligatiilor sau pentru rezilierea de către 
Supervizor pentru neîndeplinirea obligatiilor, dacă, si în măsura în care, întârzierea Beneficiarului sau alta 
neîndeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore. 
40.4 Dacă oricare parte considera că au intervenit împrejurări de fortă majoră care pot afecta îndeplinirea obligatiilor 
sale va notifica imediat celeilalte părti cu privire la natura, durata probabila si efectul probabil al împrejurării de fortă 
majoră. În lipsa unor instructiuni scrise contrare ale Beneficiarului, Supervizorul va continua îndeplinirea obligatiilor 
sale în baza Contractului de Servicii în măsura în care acest lucru este posibil si va căuta toate mijloacele alternative 
pentru îndeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de fortă majoră. Supervizorul nu va utiliza 
asemenea mijloace alternative decât în urma instructiunilor în acest sens ale Beneficiarului. 
40.5 În situaţia în care au intervenit evenimente de forţă majoră, care persistă pentru o perioadă mai mare de 180 de 
zile, atunci, în ciuda perioadei de extindere a execuţiei contractului, la care este îndreptăţit Supervizorul şi care îi este 
acordată, oricare dintre părţi poate solicita încetarea contractului, cu respectarea perioadei de preaviz de 30 de zile. 
Dacă la expirarea perioadei de 30 de zile evenimentul de forţă majoră încă persistă, contractul va înceta şi prin urmare, 
părţile vor fie scutite de obligaţiile contractuale. 
40.6 Daca, potrivit legii, debitorul este exonerat de raspundere contractuala pentru caz fortuit, el este, de asemenea, 
exonerat si în caz de forta majora. 
TERȚUL SUSȚINĂTOR 
Art. 41 TERȚUL SUSȚINĂTOR 
41.1 (1) În cazul în care Supervizorul întâmpină dificultăți sau este în imposibilitatea derulării contractului, pentru 
partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului susținător, Supervizorul are obligația de a notifica 
Beneficiarul în scris, în termen de 15 zile de la data la care constată acest fapt. 
(2) În cazul în care Supervizorul nu notifica Beneficiarul cu privire la faptul că întâmpină dificultăți sau se află în 
imposibilitatea derulării contractului, Beneficiarul are dreptul de a stabili dacă Supervizorul întâmpină dificultăți sau 
se află în imposibilitatea derulării contractului pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea 
terțului. 
(3) Beneficiarul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Supervizorul întampina dificultati sau 
este în imposibilitatea derulării Contractului cu privire la partea de contract pentru care a primit sustinere din partea 
tertului sustinator si ca tertul este chemat sa puna la dispozitie resursele invocate ca element de sustinere a 
Supervizorului prin Angajamentul ferm în vederea realizarii partii din contract pentru care a fost acordata sustinerea, 
sau, dupa caz, sa duca la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de 
sustinere. 
(4) In cazul în care Supervizorul întâmpină dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului, tertul 
sustinator se obliga sa puna la dispozitia Supervizorului resursele invocate ca element de sustinere prin Angajamentul 
ferm în vederea realizarii partii din contract pentru care a fost acordata sustinerea sau, dupa caz, sa asigure 
îndeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a 
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Contractului pentru care /Supervizorul a primit sustinere din partea tertului sustinator. În acest sens, Beneficiarul 
terțul susținător și/sau Supervizorul, pot încheia un Act Adițional la Contract sau o înțelegere scrisă prin care acestea 
convin, fără a fi limitative, următoarele: 
a) terțul susținător va duce la îndeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului 
ferm de susținere și 
b) prevederile contractului încheiat între Supervizor și Beneficiar vor deveni aplicabile terțului susținător. 
(5) Terțul susținător are obligația de a se mobiliza în termen de 20 de zile de la data semnării Actului Adițional la 
Contract sau al înțelegerii scrise în formă autentică și de a prelua și a ducela îndeplinire contractul sau acea parte a 
contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de susținere. Astfel, prevederile art. 16 cu privire la asigurările de 
risc profesional, medicale și de securitatea muncii, precum și ale art. 33 Garanția de Bună Execuție devin aplicabile 
și Terțului susținător. 
(6) Supervizorul şi terţul susţinător /terţii susţinători au obligația de a răspunde în mod solidar pentru executarea 
contractului de achiziţie publică. 
41.2 Beneficiarul va urmari orice pretentie la daune pe care Supervizorul ar putea să o aibă împotriva terțului 
susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin Angajamentul ferm de susținere. Terțul susținător răspunde 
pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în Angajamentul ferm de 
susținere, acesta din urmă având posibilitatea de acțiune directă împotriva terțului susținător. 
41.3 În cazul în care Supervizorul se află în imposibilitatea derulării contractului și Beneficiarul solicită terțului 
susținător îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de către Supervizor, iar terțul susținător nu și le îndeplinește, 
atunci orice pretenție la daune pe care Supervizorul o va avea împotriva terțului susținător pentru nerespectarea 
obligațiilor asumate prin Angajamentul ferm de susținere va fi cesionată de către Supervizor către Beneficiar cu titlu 
de garanție. 
41.4 În cazul în care terţul susţinător /terţii susţinători nu își îndeplinește/esc obligațiile prevăzute în Angajamentul 
ferm de susținere acordat Supervizorului, Beneficiarul are dreptul de a solicita direct de la acesta/acesția despăgubiri 
reprezentând contravaloarea obligaţiilor asumate. 

41. 5 . Asocierea de operatori economici

În cazul în care Supervizorul este, potrivit legii, o asociere formată din două sau mai multe persoane:

(a) Fiecare și toate aceste persoane sunt responsabile individual și în solidar față de Beneficiar, fiind 
considerate ca având obligații comune și individuale pentru realizarea Contractului.
(b) Membrii asocierii înțeleg și confirmă că liderul stabilit prin acordul de asociere este desemnat de asociere 
să acționeze în numele său și este autorizată să angajeze asocierea în cadrul contractului.
(c) Membrii asocierii înțeleg și confirmă că liderul asocierii este autorizat să primească dispoziții din partea 
Beneficiarului și să primească plata pentru și în numele persoanelor care constituie asocierea.
(d) Prevederile contractului de asociere nu sunt opozabile Beneficiarului.

SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
Art. 42 SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
42.1 Achizitorul și Supervizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 
orice neîntelegere sau dispută ce se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului. 
42.2 Dacă, după 60 zile de la începerea acestor tratative, Beneficiarul si Supervizorul nu reusesc să rezolve pe cale 
amiabilă orice neîntelegere sau divergentă contractuală apărută între cele doua părti, în cadrul sau în legătura cu 
îndeplinirea contractului, se solutioneaza în prima instanta, de urgenta si cu precadere, de catre sectia civila a 
tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul Beneficarului. 

Art. 43 PLATA TAXELOR 
43.1 Plata taxelor se va face conform prevederilor în vigoare ale legislatiei române. 

Art. 44 LEGEA APLICABILĂ ŞI LIMBA CONTRACTULUI DE SERVICII 
44.1 Legea aplicabilă prezentului contract este legea română, contractul urmând a fi interpretat potrivit acestei legi. 
Legea Statului Român va guverna toate aspectele nereglementate în Contractul de Servicii. Expresia „legea Statului 
Român” se referă nu numai la norme (legislatia primară), dar și la regulamentele de aplicare si de asemenea la 
obligatiile decurgând din tratatele la care este parte statul Român si orice altă legislatie secundara direct aplicabilă 
din dreptul comunitar sau jurisprudenta comunitară. 
44.2 Limba care guvernează contractul este limba română.

Art. 45 CLAUZE GENERALE REFERITOARE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL 



 M
ODEL

 C
ONTR

ACT 

 45.1.  Supervizorul colectează și prelucrează datele personale ale Beneficiarului în conformitate cu legislația în 
vigoare, în modalități care asigură confidențialitatea și securitatea adecvată a acestor date, în vederea asigurării 
protecției împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării 
accidentale. 
 45.2.  În procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Supervizorul aplică prevederile Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 
95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației naționale. 
45.3.  Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal ale Beneficiarului, comunicate în cadrul prezentului contract, 
vor fi prelucrate de Prestator în scopul executării prezentului contract la care Beneficiarul este parte contractantă. 
45.4.  Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în vederea executării prezentului contract 
sunt urmatoarele: (de ex.: nume și prenume, adresa, serie și număr carte de identitate, cod numeric personal, număr 
de telefon/fax, adresa de poștă electronică, cod bancar). 
45.5.  Datele personale ale Beneficiarului, comunicate în cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Prestator 
instituțiilor publice, în conformitate cu obligațiile legale care îi revin acestuia. 
45.6.   În situația în care este necesară prelucrarea datelor personale ale Beneficiarului în alte scopuri decât cele 
prevăzute la art. 45.3, prestatorul va informa beneficiarul și îi va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 
45.7.  Prestatorul asigură dreptul Beneficiarului la informare și acces la datele cu caracter personal, dreptul la 
rectificare, actualizare, portabilitate, ștergere, la restricționare și opoziție în conformitate cu prevederile legislației în 
vigoare. 
 45.8.  Datele personale ale Beneficiarului sunt păstrate de către Prestator pe întreaga perioadă de executare a 
contractului și ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor. 
 
Art. 46 ALTE DISPOZIȚII 
46.1 În situatia în care prevederile prezentului Contract de servicii intra în contradictie cu prevederile Legii nr. 
98/2016, se vor aplica prevederile Legii nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. 
46.2 (1) Beneficiarul poate deduce sume aprobate si platite Supervizorului care au fost declarate de către de organele 
de control abilitate ca fiind necuvenite/nelegale, din sumele ramase de achitat. 
(2) În situatia în care organele de control abilitate constata ca au fost platite Supervizorului sume declarate necuvenite 
si/sau nelegale, Beneficiarul comunica Supervizorului acest fapt, Supervizorul având obligatia de a returna 
Beneficiarului aceste sume în termen de 60 de zile, dacă nu, se vor putea aplica prevederile alin (1). 

Art. 47.  DISPOZIȚII FINALE 
Părţile declară expres că au citit acest contract, inclusiv anexele, înainte de semnarea acestuia şi că acesta corespunde 
voinţei lor. În considerarea prevederilor legale aplicabile contractului, inclusiv ale articolului 1.203 Cod Civil, părţile 
confirmă acest lucru semnând prin reprezentanţii lor autorizaţi în mod legal acest contract și consimțind asupra 
fiecărei clauze din contract si anexele sale, inclusiv asupra celor care pot fi calificate drept clauze neuzuale, cu privire 
la care contractantul a fost informat și le-a înțeles pe deplin. 
Prezentul contract, redactat în limba română, este încheiat într-un singur exemplar și este semnat electronic cu 
semnătură electronică calificată de către toate părțile. 
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