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1 INFORMATII GENERALE

1.1 Informatii despre Beneficiar

In cadrul contractului de intocmire a documentatiilor tehnico-economice si executie pentru Elaborare Studiu de

Fezabilitate (SF) ,,Modernizare drum national DN 28G km 17+674 — km 19+695” in relatia cu Prestatorul, CNAIR
SA va fi reprezentata de catre DRDP Iasi.

Tabelul nr. 1

NE. Informatie Detaliere
Beneficiar: denumire, | Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
adresa, pagina web prin Directia Regionald de Drumuri si Poduri Tasi

1 str. Gheorghe Asachi, nr. 19, cod postal 700481, Iasi

http://drdpiasi.ro/

Misiune CNAIR SA - companie de ordin strategic, fiind parte activa in
dezvoltarea economico-sociala a tarii, care participi la consolidarea
| unui sistem national de transport echilibrat si modern, adaptata
cerintelor unui management performant.”

]

Activitate principald/ | . . " - ; 51 5
3 Intrefinerea, repararea, administrarea si exploatarea autostrazilor,

drumurilor expres, drumurilor nationale, variantelor ocolitoare,
precum si a altor elemente de infrastructurd rutierd definite conform
legii, Tn scopul desfasurarii traficului rutier in conditii de siguranti a
circulatiei

atributia principala

1.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Realizarea obiectivului de investitii Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF),, Modernizare drum national DN 28G km
17+674 — kmI19+695" n legitura cu care se solicitd realizarea serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-
economice are ca scop dezvoltarea infrastructurii de transport.

Unul din aspectele cheie ale economiei romanesti se considera a fi dezvoltarea infrastructurii de transport, care va
avea un impact semnificativ asupra cresterii competitivititii economice, va contribui la dezvoltarea actuali a pietei
interne si va permite dezvoltarea economiei roménesti. Are ca scop crearea conditiilor pentru cresterea investitiilor,
promovarea transportului viabil si coeziune spatiala.

1.3 Cadrul general al sectorului in care Beneficiarul isi desfisoari activitatea

Infrastructura majora de transport din Romania este reprezentata de: autostrizi, drumuri expres, drumuri europene,
drumuri nationale si variante de ocolire. Aceasta infrastructura majora de transport se afld in administrarea C.N.A.LR.
S.A.

Din punct de vedere al politicii de transporturi, obiectivul general al strategiei in domeniul transporturilor il reprezinti
asigurarea infrastructurii si serviciilor capabile sa fie suportul activitdtii economice si sociale, pentru imbunatatirea
calitatii vietii. Strategia privind infrastructura rutiera din Romania are in vedere preluarea eficienta a traficului,
dezvoltarea regionala echilibrata, eliminarea decalajelor si aplicarea unui sistem eficient de gestionare si intretinere
a tuturor drumurilor nationale.

1.4  Sursa de finantare
Proiectul va fi finantat din surse de la Bugetul de Stat — Sursa 7.

1.5  Factori interesati si rolul acestora

Urmatorii factorii interesati trebuie consultati pe perioada deruldrii Contractului la momentul finalizirii fiecirei
activitati in vederea obtinerii acceptirii rezultatelor solicitate:
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Tabelul nr. 2

Factor interesat

Asteptiri

Ministerul
Infrastructurii

Transporturilor si

Prezentarea tuturor documentelor solicitate prin cererea
pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare in mod
corect

Verificatorul/verificatorii atestati pe
domenii/subdomenii de constructii si
specialitati pentru instalatii

Prezentarea documentatiei, a detaliilor de executie in
vederea verificarii pentru protejarea vietii oamenilor, a
bunurilor acestora, a societatii si a mediului si pentru
asigurarea sanatitii si sigurantei persoanelor implicate, pe
intregul ciclu de viata a constructiilor

C.N.A.LR. S.A. este persoani juridica
romana de interes strategic national la

care Statul Romén este actionar
majoritar, entitate care functioneaza
sub autoritatea Ministerului
Transporturilor ~ si  Infrastructurii
(M.T.I) pe baza de gestiune

economica si autonomie financiari.

C.N.A.LR. S.A. este Beneficiarul final al Proiectului iar
rolul sau este acela de a promova procedura de achizitie
publicd pentru contractarea serviciilor si de a implementa
din punct de vedere organizatoric/tehnic/economic si
financiar Contractul, in scopul atingerii obiectivelor definite
pentru acest obiectiv de investitii.

Prezentarea documentatiei (S.F.) in vederea avizarii.
Beneficiarul va analiza atit sub aspect tehnic si economic,
documentatiile tehnico-economice, in calitate de viitor
Administrator.

Autoritatile administratiei  publice
locale — consilii locale, primirii,
consilii  judetene si presedinti de
consilii judetene din zona de influenta
a Proiectului

Sustinerea autoritatilor, la nivel national, a nevoii de a se
dezvolta infrastructura rutierd pentru a imbunitati nivelul de
trai al cetatenilor, pentru a atrage noi investitii, pentru a
creste gradul de valorificare a resurselor investitorilor locali
si strdini din zona de influenta a Proiectului. Rolul acestora
este de a sprijini Beneficiarul prin punerea la dispozitie a
datelor cu privire la strategiile locale de dezvoltare, prin
emiterea unor puncte de vedere obiective cu privire la
Proiect astfel incdt sa existe o dezvoltare comuna,
armonioasa a obiectivelor de interes national/european cu
cele de interes local. De asemenea, autorititile locale vor
acorda sprijin pentru efectuarea investigatiilor de teren si

guvernamentald 1n domeniile de
interes stabilite de Guvern

pentru  organizarea unor  eventuale  dezbateri
publice/prezentari ale Proiectului,
Ministere si/sau Agentii | Ministerele/Agentiile guvernamentale coopereaza cu
guvernamentale  —  organe  de | celelalte structuri ale administratiei publice, cu sectorul
specialitate ale administratiei publice | privat si cu societatea civild, la elaborarea politicilor s
centrale care realizeazd politica | strategiilor Rolul acestor institutii in cadrul Proiectului este

acela de a colabora cu Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii in vederea implementirii armonioase a
politicilor de transport si infrastructura de transport cu
propriile politici in domeniul de reglementare adoptate la
nivelul Uniunii Europene si al organismelor internationale
(Ministerul Mediului, Ministerul Culturii, MApN, MALI,
Ministerul Energiei, ANPM, ANANP etc.).
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2 DESCRIEREA SERVICIILOR - Obiectul contractului consti in Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF)
»Modernizare drum national DN 28G KM 17+674 — KM 19+695”

2.1.1 Obiectul contractului consta in Elaborare Studiu de Fezabilitate "Modernizare drum national DN 28G
km 17+674 — km 19+695",

Scopul Beneficiarului este de a se asigura cd prin implementarea acestui contract se va furniza un proiect cu
suficienta ,,pregitire maturd” din punct de vedere tehnic, juridic, financiar, social si economic, bine fundamentati
cu privire la necesitatea si oportunitatea investitiei.

Serviciile pe care Prestatorul le va presta si realiza vor fi in conformitate cu prezentul caiet de sarcini, cu
prevederile legislatiei si reglementarilor tehnice n vigoare nationale si europene si in baza aplicarii unor
metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici nationale si internationale In domeniul infrastructurii de
transport rutier. Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel cantitativ si calitativ minim solicitat prin
legislatie, prezentul caiet de sarcini, reglementrile tehnice in vigoare si in special prin Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, republicata cu modificarile si completirile ulterioare.

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor aditionale (daca sunt necesare, in vederea
indeplinirii scopului Proiectului), fird a solicita alte costuri suplimentare, Beneficiarului.

Solutiile tehnice aferente fazei de proiectare vor fi prezentate si asumate implicit de Prestator, in
conformitate cu prevederile legislative in vigoare, tnainte de prezentarea in C.T.E. D.R.D.P. Iasi, respectiv C.T.E.
C.N.A.LR. S.A., dar si dupi avizarea solutiilor tehnice de catre C.T.E. CN.A.LR. S.A.

Prestatorul va identifica si va aplica legislatia in domeniu s1 reglementarile tehnice in vigoare, romane si
curopene (standarde, normative, ghiduri, etc.) in vederea prestarii serviciilor solicitate conform Caietului de
Sarcini.

Documentatia tehnica aferenta Sudiului de Fezabilitate va fi prezentata si sustinuta de catre Prestator in
vederea avizarii, dupa caz la:

-Consiliul Tehnico-Economic al DRDP Iasi;

-Consiliul Tehnico-Economic al C.N.A.LR. SA :

-Consiliul Tehnico-Economic al MinisteruluiTransporturilor si Infrastructurii;
-Consiliul Tehnico-Economic Interministerial (daca este cazul);

-Comisiile tehnice ale emitentilor de avize/acorduri/autorizatii.

2.1 DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1.2  Situatia existenti

Drumul national DN 28G asigura legétura intre localitatile Tomesti — Holboca - Cristesti - Golaiesti circulatia
rutierd desfasurand-se in conditii precare, sectorul de drum national prezentand numeroase deformiri permanente si
continue, sub actiunea traficului si a factorilor de mediu. Pe sectorul de drum au fost identificate predominant
degradari specifice imbracamintelor asfaltice, cum ar fi : fisuri si crapdturi (transversale si longitudinale), faiantari in
placi si in panzd de paianjen, taséri locale ale corpului drumului, cedari si rupturi de acostament, figase etc.
Examinarea sistemului de colectare si evacuare a apelor a evidentiat ci acesta este format din santuri de beton sau
pamant. Podetele prin care se realizeazd descarcarea si evacuarea apelor din zona drumului sunt in mare parte
degradate.

Luénd in considerare starea tehnicd necorespunzatoare, care caracterizeaza pe ansamblu drumul national DN
28G km 17+674 — km. 19+693, se considera ci realizarea modernizarii drumului este deopotriva oportuna si urgent
necesara.

Avand in vedere starea tehnica de degradare a sectorului de drum, in anul 2026 a fost intocmita o expertiza
tehnicd, de catre SC ROYAL CDV G2 SRL, care a fost avizata in C.T.E.- D.R.D.P. lasgi cu avizul nr. 20358 din
19.01.2026, elaboratd de Expert tehnic MLPAT, domeniu A4, B2, D ing. Iuga Mihai — drum, Expert tehnic MLPAT,
domeniu Af: dr. ing. Zaharia Constantin.

Prin Expertiza tehnica elaborata de Expert tehnic MLPAT, domeniu A4, B2, D: ing. Tuga Mihai — drum,
recomanda urmatoarele lucriri de modernizare:

Structura rutierd rezultati prin dimensionare a fost stabilita tindnd cont de capacitatea portanta si de starea de
degradare a drumului, in conditiile tnlocuirii complete a structurii rutiere existente. in conformitate cu prevederile
Normativelor AND 550/1999, PD 177/2001, AND 532/2022, NE 026/2004, NP 111/2004 si AND 592/2014, si tinind
cont de traficul de calcul (Nc), se propune urmitoarea solutie tehnica:

Structura rutiera elastica noua, realizata dupa frezarea integrala a imbracamintei din asfalt si a dalelor din beton de
ciment existente: 4 cm strat de uzura BA16 sau MAS16, conform Normativ AND 605; 6 cm strat de legatura
BAD22.4, conform Normativ AND 605; 8 c¢m strat de baza AB31.5, conform Normativ AND 605: 25 c¢m strat de
fundatie superior din piatra spartd, conform STAS 10473/1; 30 cm strat de fundatie inferior din amestec balast
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conform SR EN 13242+A1;15 strat de forma din pamant stabilizat. Platforma drumului va fi amenajata pe latimea

de 9.00 m, partea carosabila va avea latimea de 7.00 m si acostamente cu latime de 1.00 m de fiecare parte, din care
benzi de incadrare 2x0.50 m.

Scurgerea apelor, podete

Scurgerea si evacuarea apelor pluviale se vor realiza prin dispozitive de scurgere specifice drumurilor publice,
cum ar fi rigolele si santurile de beton, rigolele de acostament, rigolele carosabile, in conformitate cu normativele in
vigoare. Aceste dispozitive vor avea o sectiunea dimensionati astfel incit sa asigure evacuarea apelor meteorice.

Lucrari de asigurare a stabilitatii drumului

Pe traseul sectorului de drum studiat nu au fost identificate zone in care stabilitatea si fie periclitati. Totusi,
avand in vedere necesitatea largirii platformei drumuluj national coroborat cu canalul existent pe partea dreapta (zona
de inceput a sectorului analizat), pentru protectia terasamentelor sunt necesare lucrari de sprijinire

Intersectii cu drumuri publice; drumuri laterale

Toate intersectiile la nivel ale drumului cu alte drumuri publice (conform Anexei 3) se vor amenaja in
conformitate cu normativele in vigoare. Drumurile laterale vor fi prevazute cu structurd rutierd similard cu cea a
drumului national, care va fi stabilita de citre proiectant Tn acord cu administratorul, pe o lungime de minim 25 m.

Traversarea localitatilor. Accese la proprietati
Sectorul de drum nu traverseaza intravilanul localitatilor acesta aflandu-se in extravilan.

Pentru asigurarea acceselor la terenurile agricole adiacente, se recomanda realizarea de la nivelul drumurilor
laterale existente a unor drumuri colectoare paralele cu drumul national astfel incat sa fie evitate executarea acceselor
directe la nivelul drumului.

Retele de instalatii aeriene si subterane

In cadrul investigatiilor efectuate in timpul inspectiei pe teren, in zona drumului au fost identificate retele
aeriene de utilitati, pe stalpi (energie electrica). Se va lua in considerare relocarea sau protejarea acestora conform
prevederilor din Ordinul MT 1294/2017 si Normele Tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare. Aceste actiuni
sunt necesare avand in vedere ca platforma drumului va fi largita. Pentru definitivarea solutiilor privind protectia sau
relocarea retelelor adiacente drumului national se vor realiza studii de specialitate avizate (studii de coexistenta etc.)
avizate de catre administratorul retelelor.

Siguranta circulatiei, semnalizari si marcaje rutiere
Avind in vedere situatia din amplasament, acolo parapetele de protectie lipsesc (km 17+674.00 — km
18+235.00 dreapta — zona canal existent), este necesari amplasarea urgentd a parapetelor de protectie conform
prevederilor din Normativul Tehnic AND 593/2012, pani la implementarea solutiilor de interventie.
Pentru asigurarea sigurantei circulatiei, in zonele deficitare cum ar fi- podetele si zonele cu rambleuri inalte, se vor
amplasa parapete de protectie metalice in conformitate cu prevederile din Normativul Tehnic AND 593/2012.
Parapetii vor fi echipati cu dispozitive reflectorizante pentru o vizibilitate imbunattita.

Prin Expertiza tehnica elaborati de Expert tehnic MLPA T, domeniu Af: dr. ing. Zaharia Constantin, a avut
ca principale obiective evaluarea conditiilor geotehnice specifice amplasamentului, starea de echilibru actuala si
posibilitatea de aparitie a fenomenelor de tip alunecari de teren, consecinta a conditiilor geologice specifice existente
pe amplasament.

In urma investigatiilor de teren si laborator realizate s-a constatat ca stratul de fundare si zona activa a
sistemului rutier poate fi incadrate in categoria pamanturilor sensibile si foarte sensibile si pot fi incadrate in categoria
pamanturilor de tip P5.

In fazele ulterioare de proiectare vor fi realizate calcule detaliate privind tasarile generate de suprastructura
drumului national, inclusiv cele determinate de suprasarcinile provenite din traficul rutier, in conformitate cu
prevederile NP 126/2010 Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi cu umflari si contracii mari, precum
si PD 177-2001 pentru dimensionarea sistemelor rutiere.

Masuri recomandate pentru a micsora tendinta de umflare a terenului:

- inlocuirea argilei si a argilei grase pe o grosime de 2.00m cu pamant mai putin activ sau cu paimant stabilizat
si la repararea periodica (6-7 ani) a imbracamintii rutiere;

- executia in etape, lisindu-se intre etape un timp suficient pentru stabilizarea conditiilor de umiditate;

- dirijarea apelor de suprafatd si drenarea platformei pentru a evita stagnarea apei si umflarile aferente.

Caiet de Sarcini - Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF),, Modernizare drum national DN 28G km 17+674 — [9+695



Pentru inlaturarea sau atenuarea fenomenelor defavorabile datorate existentei pamanturilor cu umflari si
contractii mari pot fi avute n vedere urmitoarele masuri:

- eliminarea cauzelor care genereaza variatii de umiditate in terenul de fundare, a surselor ce provoaca
umezirea (ridicarea nivelului apelor subterane, infiltratii datorate precipitatiilor sau stagnirii apei la suprafata
terenului, irigatii, defrisari) a surselor ce provoaci uscarea (existenta unor arbori in vecinitatea constructiet,
coborarea nivelului apelor subterane, procese tehnologice cu temperaturi ridicate);

-imbunatatirea terenului de fundare pentru a diminua sau anula variatiile de volum la variatii de umiditate:

-evacuarea apelor superficiale si amenajarea suprafetei terenului inconjurdtor cu pante de scurgere spre
exterior.

Lucrari de consolidare a terasamentelor drumului national

Pe zona cuprinsa intre pozitiile kilometrice 17+674.00 — 18+235.00 dreapta, in corelare cu solutiile tehnice
privind modernizarea tronsonului de drum national DN 28G, prin adaptarea platformei astfel incat drumul si fie
incadrat in clasa tehnica IIT conform OMT 1296/2017, este propusi o solutie tehnica pentru sprijinirea terasamentelor
in zona canalului existent.

Avand in vedere spatiul relativ limitat al vaioagei, precum si necesitatea mentinerii unei sectiuni de scurgere
care sa poata capta apele pluviale de pe intreg amplasamentul, solutia de consolidare trebuie si asigure atat stabilitatea
rambleului, cit si neafectarea capacitatii de evacuare a apelor pluviale din zona adiacenta drumului.

In acest context, coroborand geometria restrinsa a zonei se recomanda o structura de sprijin din beton armat
C35/45, avand L = 560.00 m. Zidul de sprijin va fi realizat pe fundatie directd din beton armat C35/45, avand o latime
variabild de pana la 2,55 m si o grosime de 50 cm. Aceastd fundatie va fi asezatd pe un strat de piatra sparta cu
grosimea minimi de 80 cm

2.2 Descrierea situatiei actuale la nivelul Beneficiarului

Obiectivul de investitii face parte din Lista Obiectivelor de Investitii cu Finantate de la Bugetul de Stat in anul 2026,
conform Legii nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026- Titlul 55.01.12 — Investitii ale agentilor economici cu
capital de stat.

Nota de fundamentare nr. 10066 a fost aprobatii de ciitre ordonatorul principal de credite pe 06.04.2026.

2.3 Stabilirea criteriilor, cerintelor si etapelor de proiectare

Serviciile solicitate sunt de elaborare S.F. in conformitate cu reglementirile tehnice, cu legislatia in vigoare si cu
cerintele din Caietul de sarcini.

Proiectarea se va efectua cu respectarea continutului cadru definit in H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si
confinutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
Jonduri publice, cu modificarile si completirile ulterioare.

Prestatorul va identifica si va analiza actele normative, standardele si ghidurile, nationale si europene aplicabile si
relevante pentru fiecare activitate necesara proiectarii si pentru celelalte activitati de prestat conform prezentului
Caiet de sarcini.

Rezultatul analizelor detaliate elaborate, in conformitate cu paragraful de mai sus, va fi prezentat impreund cu
criteriile de proiectare care urmeaza sa fie aplicate in vederea proiectarii in cadrul Raportului de nceput.

Urmdtoarele activitati trebuie realizate de Prestator in cadrul Contractului ce rezultd din aceasta procedura:

Nr. Activitate Detaliere activitaiti
I. | Elaborare  Studiu  de | Activitatea va include colectare date, vizite in amplasament,
fezabilitate in | analize preliminare, definirea optiunilor.

conformitate cu HG

Vor fi efectuate studiile de teren necesare: studiu topografic,
907/2016

studiu geotehnic, studiu hidraulic, studiu de trafic.

Toate documentatiile geotehnice vor fi verificate de un Verificator de Proiecte atestat pentru domeniul Af -
»Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare al constructiilor si a masivelor de pamént”.
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Toti expertii nominalizati trebuie si fie independenti si sd nu existe conflicte de interese in responsabilitatile
ce le revin. Costurile aferente mobilizirii expertilor sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat, Prestatorul neputand
solicita ulterior semndrii contractului sume suplimentare pentru decontarea serviciilor prestate de experti.

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in vigoare, aplicabile
specificului obiectivului de investitii.

2.3.1  Activitati de proiectare preliminari

Activitatile de proiectare constau in completdri att in cadrul partii scrise, cat si in cadrul partii desenate, in
conformitate cu reglementirile tehnice si legislatia in vigoare (Coduri de proiectare/Eurocoduri/reglementari in
domeniul geotehnica/mediu, Normative revizuite etc.) cu respectarea prevederilor prezentului Caiet de sarcini, a
reglementarilor tehnice in vigoare si a formatului cadru definit in H.G. nr. 907/2016.

Detalierea modului de realizare a activitdtilor de proiectare:
+ Proiectare lucriiri de drum:

Prestatorul va realiza o analiza ce va include costuri pentru operare si intretinere, siguranta, impact asupra
mediului si impact socio-economic, pentru a justifica solutia cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnic si
cconomic. Profilul transversal proiectat va avea caracteristicile tehnice ale unui drum national.

Sistemul de scurgere a apelor reprezinta una din caracteristicile cele mai importante pentru durata de viati a
Proiectului si pentru asigurarea unei exploatari corespunzitoare a acesteia in conditii de sigurantd. Prin urmare,
Prestatorul va acorda importanta cuvenitd proiectului privind sistemul de colectare si scurgere a apelor. Se vor stabili
solutii constructive pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale si pentru drenarea si evacuarea apelor subterane ce pot
afecta corpul drumului.

+ Siguranta circulatiei rutiere

Se vor elabora studii de circulatie necesare justificarii tipurilor de amenajari proiectate in scopul identificirii modului
de asigurare a capacitatii de circulatie in intersectii. Indicatoarele s marcajele rutiere permanente vor fi in
conformitate cu standardele in vigoare si cu legislatia specific, aflate in vigoare la data de referinta.

Parapetele de siguranté se vor proiecta avind in vedere respectarea reglementrilor in vigoare.
+ Proiectare structura rutieri:

Dimensionarea structurii rutiere va tine cont de noile valori obtinute in cadrul Studiului de trafic, si se va realiza
in conformitate cu prescriptiile din reglementrile tehnice in vigoare, PD 177/2001 ,,Normativ pentru dimensionarea
sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analitica)” si conform Normativului AND 584/2012 etc.

Dimensionarea structurii rutiere se realizeaza in functie de intensitatea si de compozitia traficului de perspectiva,
de caracteristicile fizico-mecanice si de caracteristicile de deformabilitate ale materialelor, conform reglementarilor
in vigoare. Alegerea tipului de structura rutiera se va realiza pe baza unui studiu tehnico-economic, tindndu-se seama
si de lucrarile de Intretinere necesare fiecarui tip de imbracaminte rutiera in exploatare.

Structura rutiera propusa se va verifica la actiunea fenomenului de inghet-dezghet in baza adancimii maxime de
inghet conform STAS 1709/1 - 90 Actiunea fenomenului de inghet - dezghet la lucréri de drumuri. Adancimea de
inghet in complexul rutier. Prescripfii de calcul, si totodati se va asigura la nivelul terenului de fundare (patului
drumului) o capacitate portanta minima recomandata, caracterizata prin valoarea modulului de elasticitate dinamic
echivalent de 100 MPa. Pe zonele unde aceasta valoare nu este asigurata se vor prevedea masuri care sa asigure acesta
valoare minima.

Straturile bituminoase componente ale structurii rutiere vor fi prevazute in conformitate cu prevederile
Normativului AND 605 - Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si
punerea in opera.

Solutia finala a structurii rutiere va rezulta in baza unei analize multicriteriale, in baza a minim 5 parametri, care
vor pune accent pe lucrarile de intretinere si costurile initiale de investitie.
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Breviarul de calcul de la nivelul structurii rutiere va fi insotit de caietele de sarcini aferente tehnologiilor si
materialelor care se pun in opera. La nivelul fiecirui material cu pondere importanta utilizat, Prestatorul va indica
surse de aprovizionare.

4+ Lucriri de consolidare terasamente si lucriri de terasamente:

Prestatorul va intocmi Studiul de Fezabilitate astfel incit sa asigure mdsuri corespunzitoare pentru stabilitatea
taluzurilor si pentru consolidarea (imbunatétirea) terenului de fundare, acolo unde este cazul. Proiectarea lucririlor
de acest tip va tine cont, in primul rand, de informatiile si recomandarile incluse in Studiul Geotehnic existent si in
studiul efectuat, in completare, de Prestator, dar, daci este cazul, si de alte date pertinente, documentate, pe care
Prestatorul le va evidentia in Proiect.

4+ Lucriri hidrotehnice:

Ca urmare a elaboririi studiului hidraulic si hidrologic, Prestatorul va propune masuri privind protectia
terasamentelor (daca este cazul).

Exproprieri (daca este cazul): servicii — identificare a proprietarilor de terenuri afectate de
lucrare/cadastru/evaluare;

2.3.2  Evaluarea impactului asupra sigurantei rutiere si Audit de siguranti rutieri

Pentru finalizarea serviciilor de elaborare a Studiului de fezabilitate, Prestatorul va pune la dispozitie toate
documentatiile necesare, conform Legii 265/2008 republicata cu completdri si modificari ulterioare privind
gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutierd, pentru realizarea Auditului de siguranta rutiera - stadiul
[. Auditul de siguranta rutieri, este in responsabilitatea Beneficiarului.

Este necesar ca Prestatorul sa precizeze elementele de siguranta rutiera proiectate in vederea imbunatitirii
sigurantei participantilor la trafic, specificarea masurilor de calmare a traficului proiectate in vederea reducerii
numarului de accidente etc. Prestatorul va lua in considerare faptul ci masurile impuse prin ASR — stadiul I trebuie
implementate la faza de Proiect Tehnic.

2.3.3  Evaluarea impactului asupra mediului

Prestatorul va anexa, la actul de reglementare in domeniul protectiei mediului, documentatia privind evaluarea
impactului asupra mediului (Memoriul de prezentare, Raport privind impactul asupra mediului, Evaluare adecvata,
Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa — S.E.I.C.A., Studiu privind impactul proiectului asupra
climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbrile climatice, alte studii specifice de mediu, etc.) care a stat la baza
obtinerii acestuia.

4+ Studiul de Evaluare Adecvata (dupi caz):

Studiul de Evaluare Adecvata va fi intocmit numai la solicitarea autoritarii competente pentru protectia mediului
si varespecta cerintele din indrumarul transmis de autoritatea competentd de mediu si cu prevederile legale in vigoare.

+ Evaluarea impactului asupra corpurilor de apa (dupi caz):

Prestatorul va elabora Studiul privind evaluarea impactului asupra corpurilor de apa ( SEICA). In cadrul SEICA
se vor analiza potentialele efecte ale proiectului asupra starii/potentialului ecologic al corpurilor de apa de suprafata,
asupra starii chimice a acestora si asupra stirii calitative si cantitative a corpurilor de apa subterand. Analiza
impactului asupra corpurilor de api subterani se va baza pe datele si informatiile solicitate Administratiei Nationale
Apele Romine.

4+ Raportul privind impactul asupra mediului:

In cadrul RIM, Prestatorul va furniza informatii, acoperind impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe
termen scurt, mediu si pe termen lung, impactul temporar si permanent/ rezidual, impactul pozitiv si negativ al
Proiectului.
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Raportul privind impactul asupra mediului se bazeazi pe indrumarul intocmit si transmis titularului proiectului
de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Transmiterea, de citre autoritatea competenta pentru protectia
mediului, a tndrumarului nu exclude posibilitatea solicitarii ulterioare de informatii suplimentare. RIM va include
concluziile studiului privind vulnerabilitatea proiectului la schimbdrile climatice dar si concluziile Studiului de
evaluare adecvata acceptate de autoritatea competenta de mediu si ale Studiului de evaluare a impactului asupra
corpurilor de apa, in cazul in care astfel de studii vor fi solicitate de catre autoritatile competente.

+  Analiza vulnerabilititii proiectului la schimbirile climatice:

Prestatorul va elabora Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la
schimbirile climatice.

Avind in vedere prevederile Directivei 2014/52/UE de modificare a Directivei 201 1/92/UE privind evaluarea
efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului este necesara realizarea unui Studiu privind impactul
proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbirile climatice.

Pentru realizarea acestui studiu vor fi utilizate recomandirile ghidului elaborat de citre Uniunea Europeana-
Directia Generala de Actiuni Climatice (DG-CLIMA) — ,, Guidelines for project managers: Making vulnerable
investments climate resilient””

Prestatorul va obtine, in numele Beneficiarului, Declaratia autoritdtii responsabile privind monitorizarea
Siturilor Natura 2000, daca va fi cazul, in functie de incadrarea proiectului in procedura de evaluare adecvata,

Prestatorul va realiza analiza privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice si evaluarea impactului
asupra corpurilor de apa.

In functie de decizia autorititii competente pentru gestionarea apelor, Prestatorul va elabora Studiul de evaluare
a impactului asupra corpurilor de apa si va obtine in Numele Beneficiarului Declaratia autoritdtii competente
responsabile cu gestionarea apelor. Prestatorul va efectua in numele C.N.A.LR. S.A. procesul de consultarii publice
in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Prestatorul va efectua, in numele C.N.A.LR. S.A. informarea
publicului si autoritarilor relevante cénd s-a luat o decizie de aprobare si/sau aménare (daca e cazul) sau de respingere
a dezvoltarii Proiectului.
Rezultatele procesului de consultare vor fi apoi incluse in RIM, care impreuna cu proiectul tehnic definit in baza
studiului de fezabilitate va sta la baza obtinerii actului de reglementare in domeniul protectiei mediului. Prestatorul

va obtine, in numele C.N.A.LR. S.A., actul/actele de reglementare in domeniul protectiei mediului care vor permite
obtinerea Autorizatiei de Construire.

+ Plan de Management de Mediu:

Prestatorul va avea obligatia de a elabora un Plan de Management de Mediu (PMM), care trebuie sa asigure
conformarea cu prevederile si ghidurile aplicabile agreate de autoritatile competente de mediu, care pot fi la nivel
local, regional, national si/sau international.

La momentul finalizrii procedurii de mediu si dupa obtinerea Acordului de Mediu, Prestatorul are obligatia de
a transmite la C.N.A.LR. S.A. dosarul care sa contina documentatiile complete si toata corespondenta care a stat la
baza emiterii Acordului de Mediu cat si a celorlalte Acte de Reglementare obtinute in timpul procedurii.Prestatorul
va lua in considerare, pe cat posibil, ca Proiectul sa nu afecteze arii naturale protejate (de tip Natura 2000, arii naturale
protejate de interes national si international etc.).

2.3.4  Autorizatii, avize si acorduri

Prestatorul va elabora, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, documentatiile necesare obtinerii
Certificatelor de Urbanism, va depune/transmite documentatiile intocmite tuturor administratiilor locale si Jjudetene

''"A se vedea: https:Hc]imate-adapLcea.europa.euhneladalafguidancesfnon—paper-guidclines-t‘or—project-mﬂnagers-making-
\-'uInerablc~inveslmems—climalc—rcsiIienu‘guide]ines—I'0r~prqiecl—managers.pdf
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ale caror teritorii vor fi afectate/ocupate de traseul Proiectului si va obtine, in numele Beneficiarului, Certificatele de
Urbanism necesare, inclusiv cu documentatiile necesare avizate »Spre neschimbare™ de citre emitent.

Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile impuse in Certificatul de Urbanism, in special conditiile
referitoare la restrictiile impuse de planurile de amenajare teritoriala deja aprobate, precum si conditiile mentionate
in avizele si acordurile pe care le va obtine.

In urma obtinerii Certificatelor de Urbanism, Prestatorul este responsabil pentru elaborarea imediata a oricaror
documentatii de specialitate necesare in conformitate cu cele prevazute de legea romana in vigoare si va obtine, in
numele Beneficiarului, toate avizele, acordurile, permisele si a autorizatiile necesare (inclusiv P.U.Z. daca este
solicitat, cu respectarea prevederilor O.U.G. 49/2017 cu modificirile si completdrile ulterioare, SEICA, dupa caz).

In vederea emiterii Autorizatiei de Construire, atit Certificatele de Urbanism cat si avizele/ acordurile trebuie
sa se regaseasca mentiunea ca sunt emise pentru ,,autorizarea lucrdrilor’.

Prestatorul va intocmi documentatia in vederea obtinerii avizelor/ordinelor de scoatere a terenurilor
expropriate, dupi caz, din circuitul agricol si forestier in conformitate cu legislatia in vigoare. Prestatorul va
intocmi studii de specialitate si studii de coexistenta pentru obtinerea avizelor de utilititi, in conformitate cu
cerintele avizatorilor si a legislatiei aplicabile in vigoare. Studiile de specialitate si de coexistenta vor fi
aprobate de avizatori prin grija Prestatorului. Costul lor va fi evaluat si estimat in propunerea financiara. In
cazul in care in propunerea financiara nu este o linie separata pentru aceste studii, se considera ca Prestatorul
si-a inclus si distribuit aceste costuri in articolul de oferta financiara.

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca unele institutii si autoritati emit
initial avize, acorduri, autorizatii preliminare urmand ca de indeplinirea anumitor conditii sau completari sa fie emise
avize, acorduri, autorizatii finale. Prestatorul va fi responsabil de obtinerea tuturor aprobdrilor/avizelor/ autorizatiilor
finale si intocmirea documentatiei necesare pentru respectarea conditiilor din avize. Prestatorul raspunde de obtinerea
autorizatiilor, acordurilor, licentelor si avizelor necesare ca urmare a Proiectului final al Prestatorului.

Prestatorul poate incheia contracte cu firme de specialitate sau institutii specializate, atestate in vederea
elaborérii documentatiilor specifice conform legii in vigoare si cerintelor avizatorilor, in vederea intocmirii studiilor
de coexistenta sau studiilor de specialitate pentru obtinerea avizelor. Costul lor va fi evaluat si estimat in propunerea
financiara.

Prestatorul va fi responsabil in legdtura cu orice aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi necesar
sa 1si obtind pentru echipa si echipamentele sale pe toata perioada de implementare a contractului, atét in perioada
executarii masurdtorilor, a studiilor si a oricaror investigatii de teren pe amplasamentul Proiectului, cat si ori de cate
ori va fi necesar. Prestatorul este responsabil de a mentine in termenele de valabilitate, orice aviz, acord, permis si
orice aprobare si/sau autorizatie in scopul obtinerii Autorizatiei/ Autorizatiilor de Construire.Prestatorul trebuie sa se
familiarizeze in totalitate cu avizele necesare si procedurile aferente pentru obtinerea acestora si trebuie sa le aiba in
vedere la intocmirea planului detaliat de implementare prezentat in Raportul de inceput.

Prestatorul va preda cétre Beneficiar Certificatul de Urbanism, precum si documentatia atasata acestuia care
va avea viza ,vizat spre neschimbare”.

Totodata, se va pune la dispozitia Beneficiarului cate un exemplar al documentatiilor ce au stat la baza obtinerii
avizelor/acordurilor si autorizatiilor.
2.3.5 Analiza cost-beneficiu si Modelul financiar

Pe baza investigatiilor de teren, studiilor, activitatilor de proiectare, evaludrilor etc. Prestatorul va realiza
analiza cost-beneficiu a Proiectului in vederea justificarii traseului optim, a determinrii indicatorilor tehnico-
economici de cost precum si a indicatorilor de eficienta financiara si economica specifici Proiectului.

Rezultatele Analizei Cost-Beneficiu vor sta la baza deciziilor de investitie si de finantare a Proiectului.
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+ Analiza Cost-Beneficiu:

Previziunile aferente Analizei Cost Beneficiu se vor realiza pentru un orizont de previziune explicit de 30 de ani
corelat cu perioada studiului de trafic.

Datele prognozelor de trafic vor constitui informatii pentru calculul beneficiilor economice.
In elaborarea Analizei Cost-Beneficiu, Prestatorul va include urmatoarele:

e Identificarea investitiei si definirea obiectivelor;

°  Analiza si estimarea costurilor, devize si graficul de realizare al investitiei;
® Analiza Optiunilor;

e Analiza Financiara:

e Analiza economica;

e Analiza de senzitivitate;

e Analiza de risc;

e  Modelul Financiar;

e  Manualul de Utilizare al Modelului Financiar;

2.3.6  Estimari generale de cost si devizul general de cheltuieli

Devizul General va fi intocmit in conformitate cu cerintele Hotarérii Guvernului nr. 907/2016, cu modificarile si
completérile ulterioare. Prestatorul va intocmi un deviz general de cheltuieli pentru intregul proiect si devize pe
obiecte ce vor cuprinde lista de cantitati pe articole conforme cu indicatoarele de norme de deviz, precum si estimirile
de cost aferente pentru fiecare categorie principala de lucriri. Prestatorul va detalia sursa folosita, acolo unde este
cazul, pentru derivarea/calcularea acestor costuri.

2.3.7  Audit de siguranti rutieri

Astfel, Prestatorul va pune la dispozitie toate documentatiile necesare, conform Legii 265/2008 republicata cu
completdri si modificari ulterioare privind gestionarea siguranfei circulatiei pe infrastructura rutierd, pentru
realizarea Auditului de siguranta rutiera. Auditul de siguranta rutiera, conform legii, este in responsabilitatea
Beneficiarului. Este necesar ca Prestatorul sa precizeze clementele de siguranta rutiera proiectate in vederea
imbundtatirii sigurantei participantilor la trafic, specificarea masurilor de calmare a traficului proiectate in vederea
reducerii numdrului de accidente etc.Proiectul va fi elaborat de citre Prestator in asa maniera incét sa Tnlature orice
risc care ar putea apirea in urma auditdrii proiectului, iar daca aceste riscuri vor fi datorate/generate de citre
neconformitati ale proiectului, acestea vor fi asumate si remediate de citre Prestator.

2.3.8  Verificarea tehnici a proiectelor

In conformitate cu Regulamentul privind expertizarea si verificarea tehnica a proiectelor aprobat prin H.G.
925/1995 modificat prin HG 742/2018, Prestatorul va asigura verificatori tehnici atestati national pentru verificarea
tehnicd a documentatiilor de obtinere avize/acorduri.

Toate documentatiile geotehnice, vor fi verificate de un Verificator de Proiecte atestat pentru domeniul Af —
wRezistenta si stabilitatea terenului de fundare al constructiilor st al masivelor de pamant”.

Pentru respectarea Regulamentului privind expertizarea si verificarea tehnica a proiectelor aprobat prin H.G.
925/1995 cu modificarile si completirile ulterioare, Beneficiarul deleagd Prestatorului obligatia de a asigura
verificatorii autorizati impusi de legislatia in vigoare, astfel, acesta va asigura verificatori tehnici atestati national
pentru verificarea tehnica a documentatiilor pentru toate domeniile aferente fazelor S.F.

Toti expertii nominalizati de Prestator trebuie sa fie independenti si sa nu existe conflicte de interese in
responsabilititile care le revin.

Costurile aferente mobilizirii expertilor sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat, Prestatorul
neputind solicita ulterior semnirii contractului sume suplimentare pentru decontarea serviciilor prestate de
experti.
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Este necesar ca toti expertii care vor fi nominalizati si utilizati de Prestator sa fie agreati de Beneficiar. Dupa
semnarea contractului Prestatorul va transmite o lista cu expertii pe care intentioneaza sa-i foloseasca pentru
verificarea tehnica a proiectelor care va contine minim: numele expertului, domeniul de expertiza, legitimatia
expertului, precum si alte date pe care le considera relevante.

2.4 Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor

Realizarea Studiului de Fezabilitate se va face tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare
(norme, normative, standarde, legi, etc.) romane si europene,

Documentatiile intocmite de Prestator vor respecta continutul cadru definit in HG 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice.

Prestatorul se va angaja sa presteze serviciile si lucrdrile de o manierd rezonabila §i prin competenta si
profesionalismul asteptate din partea unei organizatii cu statut profesional ridicat, in conformitate cu standardele
stabilite in acest Caiet de Sarcini. Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea si minimizarea riscurilor de
implementare si finalizare a proiectului Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF),,Modernizare drum national DN 28 G
km. 17+674 — km.19+695”. Beneficiarul urmareste ca in urma executdrii acestor servicii s se defineasca un Proiect
robust, temeinic analizat si care si corespundi celor mai inalte standarde tehnice, sociale si de mediu posibile.

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie sa conduci cel
putin la atingerea urmatoarelor rezultate finale masurabile:

Tabelul nr. 3

Activitate/Etapa Rezultat asteptat / Punct de referinta

1 Elaborare Studiu de fezabilitate Studiul de fezabilitate, predat la Beneficiar, in termen
de 3 luni de la data de incepere, insotit de avizele
solicitate prin Certificatul de Urbanism.

Va fi asigurata asistenta tehnica pentru intocmirea documentatiei de atribuire PT si executie lucrari.

Realizarea Studiului de Fezabilitate se va face tinand cont de prevederile prezentului Caiet de Sarcini si de
aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare, cu toate detaliile necesare aplicarii acestora, inclusiv:

- Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea Certificatului de Urbanism;

- Intocmirea tuturor documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor/acordurilor conform Certificatului de
Urbanism:;

- Implementarea in totalitate a tuturor recomandarilor / conditiilor care reies din avizele si acordurile obtinute;

- Obtinerea Certificatului de Urbanism si a avizelor emise de Beneficiarii retelelor si utilitatilor afectate, daca
este cazul, in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire:

- Studii de teren: studiu geotehnic intocmit conform regelmentarilor tehnice in vigoare, cu viza Af, studiu
topografic, vizat de OCPI, extras ortofotoplan, studiu hidraulic (daca este cazul);

- Stabilirea Categoriei de importanti a obiectivului.

2.5  Atributiile si responsabilititile Pirtilor
Pe parcursul prestarii serviciilor, Prestatorul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

a. verificarea tuturor datelor. Dupi verificare si analizi, Prestatorul va confirma exactitatea
informatiilor puse la dispozitic de ciitre Beneficiar, le va actualiza, completa si isi va asuma
responsabilitatea si rispunderea pentru datele care vor fi utilizate in cadrul proiectului. De asemenea,
Prestatorul, cu sprijinul Beneficiarului va solicita de la Autoritatile locale date/informatii/studii/strategii de

dezvoltare locala durabild (P.U.Z./P.U.G etc.), cu posibil impact in zona de influenti a Proiectului.
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Prestatorul impreuni cu Beneficiarul $i reprezentanti ai Autoritatilor locale, dupi caz, vor efectua vizite in
amplasament pentru a certifica analizele efectuate, pentru a identifica conditiile actuale si eventuale
constrangeri in zona de influenta a Proiectului. De asemenea, in cadrul acestor vizite, Prestatorul va identifica
posibilititile de acces in vederea efectuirii studiilor de teren (topografice, geotehnice etc.):;

realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatie aplicabile specificului
obiectivului de investitie pentru care se solicita realizarea documentatiilor tehnico-economice, a
reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile  specificului obiectivului de investitie si a prevederilor
prezentului Caiet de Sarcini:

realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu
cerintele din Caietul de sarcini;

Punerea la dispozitia Beneficiarului in timp util a tuturor documentelor, incluzand, dar fard a se limita la:
documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activitatilor actualizat, rapoarte de progres;
actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate cerintele si
informatiile furnizate de terte parti (autoritatile, subcontractori etc.)

transmiterea citre Beneficiar spre revizuire si aprobare a documentelor solicitate. De asemenca, orice
modificare a acestora trebuie aprobata de citre Beneficiar:

prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care si respecte cerintele stabilite
prin reglementdrile tehnice si cele stabilite de Beneficiar

colaborarea cu personalul Beneficiarului alocat pentru serviciile desfasurate conform Contractului
(monitorizarea progresului activititilor in cadrul Contractului, coordonarea activititilor in cadrul
Contractului, feedback).

efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

asistarea Beneficiarului si punerea la dispozitia Beneficiarului a documentelor suport necesare in relatia cu
institutiile abilitate in materie de control st asigurare a calitatii Tn constructii

punerea la dispozitia Beneficiarului a tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini procesul de evaluare a
performantei Contractorului in legitura cu realizarea activitatilor din Contract;

oferirea de suport si gestionarea lectiilor invatate in vederea imbunatatirii activititilor din contract:
indexarea tuturor documentelor transmise Beneficiarului atat pe perioada derularii activititilor cit si inainte
de finalizarea Serviciilor:

relationarea, n scris, cu toti factorii interesati (Beneficiar, autoritdti, experti etc.) implicati in realizarea,
avizarea sau autorizare prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei efectuiri a acestora;
asigurarea ¢ nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in nicio masurd, personalul angajat al
beneficiarului, mai putin in cazurile si in masura in care partile convin altfel printr-o modalitate prevazuti in
contract.

Prestatorul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor documentatii dupa cum
este necesar si stabilit prin reglementarile tehnice aplicabile documentatiilor tehnico-economice pentru obiective de
investitii astfel incat si poata furniza in orice moment evidente, atat Beneficiarului, cat si factorilor interesati, pentru

deciziile sale pe baza detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor st analizelor efectuate.

Prestatorul va respecta actele normative, standardele si ghidurile, nationale si europene in vigoare.

Prestatorul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs

solicitdrilor venite din partea Beneficiarului, solicitari ce derivi din natura serviciilor care fac obiectul Contractului,
cu conditia ca acestea si fie comunicate in mod expres de catre Beneficiar Prestatorului, ca fiind solicitiri direct

legate de indeplinirea obiectului Contractului si a obiectivelor Beneficiarului.

Beneficiarul este responsabil pentru:

a.
b.

punerea la dispozitia Prestatorului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor asteptate;
punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intilnirilor de lucru st a sedintelor de analizi a progresului
in cadrul Contractului

desemnarea si comunicarea catre Prestator a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si sprijinul oferit
Prestatorului;
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3.1

asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului:

achitarea contravalorii prestatiilor executate de citre Prestator, Tn baza facturilor emise de citre acesta, asa
cum este stabilit prin Contract; ’
Documentarea in scris a oricirui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Prestator in cadrul

Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementrile tehnice in vigoare si la cerintele prezentului
Caiet de Sarcini, dupi caz.

RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI

Responsabilititi cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Prestatorului sunt:

1.

iii.

Vi,

Vili.

Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada derularii Contractului pe baza informatiilor puse la
dispozitie de Beneficiar;

Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (att pentru organizatia sa, cit si pentru
personalul propus pentru executarea lucrérilor), care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru
executarea lucririlor;

Respectarea legislatiei privind sinitatea si securitatea in munca §i protectia mediului inconjuritor si a
cerinfelor specifice ale Beneficiarului, precum si a oricaror acte normative aflate in interdependenta cu
obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;

Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea obligatiilor
sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante si cu
deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incit si se asigure
indeplinirea obiectivelor Beneficiarului;

Propunerea spre aprobare catre Beneficiar, a unui grafic de executie, incluzand datele de finalizare a fiecirei
activititi;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucririlor in functie de necesitatile obiective ale
Beneficiarului, la orice moment in derularea Contractului;

Acceptarea realizirii de verificari de catre Beneficiar pe durata derularii Contractului in ceea ce priveste
indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricirui si tuturor documentelor
Justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii.

Prestatorul va fi responsabil fata de Beneficiar cd isi va indeplini corespunzitor toate responsabilititile ce decurg

din prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitdrile autoritatilor competente (si/sau ale

Beneficiarului).

Prestatorul are rdspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacititii de personal calificat necesar pentru

indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului
conform planificarilor, astfel incit si se asigure indeplinirea obiectivelor Beneficiarului.

3.2

Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a serviciilor in cadrul Contractului

Prestatorul va proiecta si va fi responsabil si rispunzitor pentru proiectarea Lucririlor Permanente in
conformitate cu prevederile din Contract si legislatia aplicabild, cu respectarea Caietului de Sarcini si a
Ofertei Tehnice.

Cod Etica. In indeplinirea obligatiilor sale contractuale, Prestatorul va respecta legile in vigoare si se va
asigura cd Personalul sdu respectd, de asemenea, aceste Legi. Va actiona conform codului de conduita al
profesiei sale. Se va abtine sa faca declaratii publice cu privire la Contract firi aprobarea prealabild a
Beneficiarului.

Prestatorul se va asigura ca personalul sdu specializat este autorizat si/sau certificat in conformitate cu
prevederile Legii.

Respectarea sistemului de asigurare a calitdtii nu va exonera Prestatorul de niciuna din sarcinile, obligatiile
si responsabilitatile sale.
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Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului inconjuriator si pentru limitarea daunelor
sau afectarii populatiei si a proprietatilor ca urmare a poluérii, zgomotului si a altor consecinte ale activititii
sale. Aceste masuri vor fi prevazute in documentatia tehnica elaborati si vor fi conforme cu cele previazute
in Specificatii si in actul de reglementare in domeniul mediuluj.

Prestatorul va lua toate masurile pentru angajarea intregului personal si a fortei de munca, in conformitate cu
prevederile Legii.

Prestatorul va obtine de la asiguratori angajamentul de a informa personal si direct Beneficiarul cu privire la
orice eveniment ce poate aduce, anula sau modifica in orice fel asigurarea in cauza.

Prestatorul va respecta in activitatea de proiectare toate cerintele din Certificatul de Urbanism etc., obtinut
de Prestator in numele Beneficiarului, in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire precum si din toate
celelalte avize si acorduri puse la dispozitie de Beneficiar/obtinute de Prestator in numele Beneficiarului.
Prestatorul se va asigura ca toate cerintele Auditului de Sigurantd Rutiera vor fi implementate pe toatd durata
de derulare a contractului.

Prestatorul va respecta in activitatea de proiectare solicitarile suplimentare ale Beneficiarului.

Studiu geotehnic. Prestatorul va furniza un studiu geotehnic respectind exigentele NP 074/2022, care va
prezenta toate datele geotehnice colectate de Prestator ca urmare a investigatiilor minim necesare conform
reglementdrilor tehnice Tn vigoare si a investigatiilor suplimentare efectuate pentru lucriri si pentru obtinerea
informatiilor relevante privind executia si intretinerea terasamentelor. Studiul va fi intocmit respectand NP
074/2022, SR EN 1997-2 — Proiectarea geotehnica. Investigarea si incercarea terenului, precum si HG
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, iar toate investigatiile de teren si
incercérile de laborator vor respecta normativele si standardele specifice in vigoare. Studiul geotehnic va
trata, in mod obligatoriu, si zonele gropilor de imprumut s1 a celor cu potential de instabilitate.

Studiul hidrologic si hidraulic. Studiul hidrologic are ca scop determinarea regimurilor de scurgere a
cursurilor de apa intersectate. Studiul hidraulic va contine calcule ale ciror rezultate vor determina
dimensionarea hidraulica a lucririlor hidrotehnice etc.

m. Studiu privind protejarea/relocarea utilitatilor/instalatiilor (daca este cazul).

4 IPOTEZE SI RISCURI

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise exemplificativ in
continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice alti naturi) si conditiile existente (se recomandd vizualizarea amplasamentului anterior
intocmirii ofertei) pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

d.

e.

serviciile solicitate sunt descrise in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie specifici, accesibila
tuturor factorilor interesati;

nu se prevad schimbiri ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea si desfasurarea
in bune conditii a Contractului;

toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor in
legdturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Prestatorului, in masura in care sunt la dispozitia
Beneficiarului;

buna cooperare intre toate partile implicate: Beneficiar, Prestator, autorititi competente si orice alti factori
relevanti implicati;

Prestatorul va respecta termenele stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

In pregdtirea Ofertei, Ofertantii trebuie sé aibd tn vedere cel putin riscurile descrise in continuare.
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Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii Contractului, identificate de Beneficiar
in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

1. intirzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazi a fi puse la dispozitie de citre Beneficiar sau
Prestator, dupi caz

ii.  aparitia unor eventuale dificultiti de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si anume:
Prestator, autorititile competente, Beneficiar, alti contractanti ai Beneficiarului;

li.  existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Beneficiar, neidentificate pina
la momentul initierii acestei proceduri;

iv.  riscul si consecintele aferente unor solufii tehnice gresite sau neadaptate, definite de Prestator si rezultate ca
urmare a unor investigatii/studii geotehnice, hidrologice, topografice etc. incomplete, defectuoase sau de
slaba calitate sau rezultate in urma unor activitati de proiectare defectuoase:

v. riscul ca solutia tehnica sa nu fie aprobata de citre C.T.E. C.N.A.LR. S.A., chiar daca aceasta respectd
criteriile minime impuse de legislatia si normele tehnice in vigoare, atat timp cit acestea presupun servicii
care, in acceptiunea Beneficiarului, o dezavantajeaza;

vi.  neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezulti din aceastd
proceduri;
vii.  dificultdti in efectuarea masuritorilor, studiilor, analizelor, investigatiilor etc. de efectuat pe amplasament

(relief, acces dificil etc.) si care pot conduce la intarzieri de proiectare si/sau costuri suplimentare. Nu intri
in  responsabilitatea  Beneficiarului ~ crearea  conditiilor de  acces pentru  efectuarca
mdsuratorilor/investigatiilor/studiilor:

viii.  aparitia unor modificari legislative precum si modificari ale reglementarilor tehnice aplicabile in desfasurarea
activitdtilor de proiectare, de investigare, de elaborare a studiilor s1 analizelor etc. necesare intocmirii
Proiectului Tehnic — Prestatorul va completa/ajusta/reface studiile desfasurate pina la momentul aparitiei
acestor modificari si va reproiecta tinind cont de normele/reglementirile tehnice/legislatia si standardele in
vigoare;

IX.  1n situatia in care conditiile geotehnice, hidrologice, de mediu etc. diferite apar ca urmare a executirii
necorespunzatoare a obiectului contractului de catre Prestator si/sau solutiile tehnice definite de citre acesta
se dovedesc a fi neviabile, Prestatorul isi va asuma consecintele aferente cu privire la costurile suplimentare
rezultate ale Proiectului;

X.  adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

Xi.  datele si informatiile comunicate de catre Beneficiar nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru
indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

Xil.  depdsirea duratei de realizare a activitétilor asumati prin Propunerea Tehnica;

xiii.  C.N.A.LR. intérzie platile datorate Prestatorului din motive care-i depisesc responsabilitatile;

X1v. Suspendarea contractului;

Xv.  Schimbari in structura organizatiei si a personalului — cheie.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Beneficiarul nu va accepta solicitari ulterioare de reevaluare a conditiilor
din Propunerea Financiari si/sau Tehnica, respectiv de modificiri la contract, daci Oferta Prestatorului nu a inclus
diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului
acestuia:

Beneficiarul isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate de
intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratirii studiilor si lucririlor, de
nerespectarea obligatiilor conform prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in vigoare. In cazul in care
intirzierile nu apar din culpa Prestatorului / apar din culpa Beneficiarului, se va lua in calcul posibilitatea
acordadrii de citre Beneficiar de prelungiri contractuale.

Prestatorul isi va asuma riscurile generale identificate de Beneficiar prin participarea sa la procedura de achizitie
publica precum si prin semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei acestora, cu excepfia
cazurilor in care culpa se datoreazd unor terte pdrti sau unor motive neimputabile acestuia. Lipsa culpei va trebui
dovedita de catre Prestator.
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Pretul ofertei include riscurile generale prezentate mai sus, iar Prestatorul nu va avea nici o pretentie de orice
natura (materiald, financiard, etc.) in cazul aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor
terte parti sau unor motive neimputabile acestuia.

5 ABORDARE SI METODOLOGIE iN CADRUL CONTRACTULUI

Beneficiarul nu solicita o abordare specifici in realizarea serviciilor avand in vedere ca etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice pentru realizarea obiectivului de investitie sunt reglementate
prin legislatie specifica.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizata. Metodologia prezentata trebuie sa
corespunda reglementarilor specifice stabilite in domeniu, evidentiind acest lucru in mod concret in Propunerea
Tehnica, iar abordarea propusa trebuie si fie in concordantd cu metodologia propusa.

6 PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITATILE/SERVICIILE SOLICITATE

Activitatile din cadrul Contractului se desfasoard pe baza Planului de lucru al activitatilor inclus in Propunerea
Tehnica a Ofertantului devenit Prestator.

Planul de lucru pentru activititile din cadrul Contractului se actualizeazi imediat dupa semnarea Contractului si
devine datd de intrare pentru toate intalnirile de monitorizare a progresului activititilor in cadrul Contractului.

7 MANAGEMENTUL CALITATII SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

Planul de Calitate va fi prezentat impreuna cu Raportul de inceput. Planul de Calitate se va baza pe Sistemul de
Management al Calititii Prestatorului.

7.1  Managementul documentelor

Fiecare document emis de catre Prestator trebuie s poarte un cod unic de referintd sub forma de numar de identificare
alocat de Prestator. Numarul de identificare al fiecarui document emis de Prestator trebuie si fie mentionat pe fiecare
pagina a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Prestator Beneficiarului trebuie s fie tn limba romana, cu
exceptia cazului in care Beneficiarul prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie s fie exprimati n unitati din Sistemul international de unitati.
Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts Group).

Prestatorul va furniza trei exemplare tiparite si doud copii pe suport electronic (DVD si/sau memorie USB) a
documentelor ce rezulta pe toatd durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poata fi citite direct sau importate fira
pierderi de format cu urmatoarele software-uri disponibile la nivel de Beneficiar: MS Office, AutoCad/BricsCad etc.

In plus fata de cele de mai sus, toate documentele aferente realizirii detaliilor de executie — acolo unde este aplicabil,
trebuie furnizate de cétre Prestator si intr-un format Adobe Acrobat (*.pdf), atat direct din fisierele native cat si
copie scanatii a originalelor. Prestatorul va furniza fisierele native sau sursa ale tuturor documentelor tehnice si ale
Contractului.Prestatorul va transmite spre aprobare initiala orice abatere de la cerintele privind managementul
documentelor. Beneficiarul poate accepta abaterea sau poate solicita Prestatorului si realizeze modificiri
suplimentare Tnainte de a o accepta.

8  Locul si durata desfisuririi activititilor

8.1  Locul desfasuririi activititilor

Activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la sediul Prestatorului.
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8.2  Data de inceput si data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestirii serviciilor

Data intrérii in vigoare a Contractului va fi de la data semnarii Contractului de ambele parti.

Garantia de buni executie va acoperi atat perioada efectivi de prestare, cit si perioadele necesare avizirii de

catre Beneficiar, pani la finalizarea serviciilor si va fi prelungiti, daci va fi necesar. Receptia serviciilor va
avea loc in conditiile predirii livrabilelor in conformitate cu solicitirile Beneficiarului. Garantia de buni
executie va putea fi restituiti in termen de 14 zile de la data finalizirii tuturor obligatiilor aferente acesteia.

Durata efectivd de prestare a serviciilor este de 3 luni.

Momentul in derularea Contractului in care serviciile se considera finalizate este momentul in care toate cerintele
incluse la capitolul Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului sunt indeplinite.

9 Resursele necesare/expertiza necesari pentru realizarea activititilor in Contract si obtinerea rezultatelor

9.1  Experti pe categorie de expertizi necesari

Pentru realizarea activititilor in cadrul Contractului, Beneficiarul anticipeaza ca sunt necesare anumite domenii de
expertiza sau urmatoarele categorii de profesii:

Categorie de profesii/domeniu al specializirii
Sef echipi proiectare — domeniu C.F.D.P.

Inginer proiectant drumuri

Specialist geotehnica si fundatii
Specialist in domeniul protectiei mediului
Topograf

9.2 Profilul expertilor principali

Sef echipi proiectare

Calificare Diploma de inginer cu studii absolvite cu diploma de licenta sau echivalent a
educationala unei facultati in domeniul constructiilor de drumuri si poduri sau similar.

Experienta experienta detinutd in pozitia de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct
profesionali Coordonator proiect/contract si/sau Manager proiect/contract si/sau Adjunct
specifica Manager proiect/contract si/sau Director proiect/contract si/sau Adjunct

Director proiect/contract si/sau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct Sef Echipa
proiectare si/ sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef Proiect in cadrul unui contract
de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii de
fezabilitate si/sau DALI si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau
modernizare si/sau largire si/sau reabilitare de autostrdzi si/sau drumuri expres
si/sau drumuri nationale si/sau drumuri judetene, in conformitate cu categoriile
descrise in OG 43/1997 privind regimul drumurilor

Responsabilitiati | coordonarea si supervizarea generali a intregului continut al documentatiei

in cadrul | tehnico-economice proiectului;

Contractului elaborarea i semnarea documentelor tehnico-economice necesare si in legaturi
cu obiectivul de investitii;

Inginer proiectant drumuri

Calificare Diploma de inginer cu studii absolvite cu diplomi de licentd sau echivalent a
educationala unei facultati in domeniul constructiilor de drumuri si poduri sau similar.
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Experienta experienta detinutd in pozitia de Inginer proiectant drumuri in cadrul unui
profesionala contract de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare de
specifica Studii de fezabilitate gi/sau DALI si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noua
si/sau modernizare si/sau largire si/sau reabilitare de autostrizi si/sau drumuri
expres si/sau drumuri nationale si/sau drumuri Judetene, in conformitate cu
categoriile descrise in OG 43/1997 privind regimul drumurilor.

Responsabilititi | Raspunde de toate aspectele legate de proiectarea drumului — planuri de situatie,
in cadrul | profiluri longitudinale si transversale curente, analizeazi $i propune configuratia
Contractului nodurilor rutiere, elaboreazi memoriul tehnic pentru specialitatea drum etc.
Duce la indeplinire orice sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui
contract asa cum sunt ele instructate de Beneficiar sau de Coordonatorul de
Proiect sau de autoritatile implicate in implementarea proiectului.

Specialist geotehnici si fundatii

Calificare Diploma de inginer cu studii absolvite cu diploma de licenta sau echivalent a
educationala unei facultati in domeniul inginerie civila.

Experienta experienta detinutd in elaborarea de studii geotehnice si/sau parti de proiect
profesionala specifice (calcule de stabilitate, proiectare fundatii/structuri de sprijin etc.) in
specifica cadrul unui contract de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare sifsau

completare Studii de fezabilitate si/sau DALI si/sau Proiecte tehnice pentru
constructie noud si/sau modernizare si/sau largire si/sau reabilitare si/sau
consolidare de autostrazi si/sau drumuri expres si/sau drumuri nationale sifsau
drumuri judetene, in conformitate cu categoriile descrise in OG 43/1997 privind
regimul drumurilor;

Responsabilitati
in cadrul
Contractului

Raspund de toate aspectele legate de ingineri geotehnici, proiectare structuri de
sprijin, consolidari, fundatii etc.

in vederea demonstririi indeplinirii cerintelor minime solicitate prin Caietul de Sarcini, Prestatorul va
include in oferta, pentru categoriile de personal mentionate mai sus, numele, CV-urile si copii ale documentelor care
atesta studiile.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe perioada derulrii
Contractului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decit cel specificat in Propunerea Tehnici, acesta va
raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fara costuri suplimentare. in acest caz, Prestatorul isi va completa echipa
cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Atunci cénd se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei Prestatorului, Tnlocuitorul trebuie s detina cel
putin aceeasi experientd si calificare ca si cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru membrul respectiv, iar
onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert, nu poate fi mai mare decit cel stabilit prin intermediul
Contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, inlocuirea unui expert se realizeaza cu respectarea in totalitate a
prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, cu aprobarea Beneficiarului. Expertii
pentru care au fost prevazuti factori de evaluare vor putea fi inlocuiti doar cu experti care pot obtine un punctaj egal
sau mai mare decat cel din oferta.

In cazul in care Prestatorul nu este in mésuri sa indice un inlocuitor cu aceeasi experientd si/sau calificare si
cu respectarea prevederilor art 162 din HG 395/2016, Beneficiarul poate fie si decidi incetarea Contractului, daci
executarea corespunzatoare a acestuia este pusa in pericol, fie, daca considerd ci nu se impune incetarea Contractului,
s accepte Inlocuitorul, urménd ca sumele platite pentru implicarea acestuia din urma s fie revizuite pornind de la o
diminuare a pretului unitar/onorariului pe zi/expert/servicii cu un procent din valoarea stabilita initial.
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Dacé Beneficiarul consider ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile Ia
nivelul cerintelor stabilite, Beneficiarul are dreptul sa solicite inlocuirea expertilor pe perioada derularii Contractului,
pe baza unei cereri scrise motivate si justificate.

In cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este fnlocuit imediat si responsabilititile acestuia
urmeaza sa fie preluate dupi un anumit interval de timp de citre noul personal cheie, Beneficiarul poate solicita
Prestatorului sa desemneze o persoani care si indeplineasci rolul de personal-cheie temporar, pina la sosirea noului
personal-cheie, sau sa ia alte masuri pentru a compensa absenta temporard a personalului-cheie care nu poate fi
inlocuit (absent),

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina Prestatorului.
9.3  Experti secundari (experti non-cheie)

Selectarea expertilor din categoria “Experfi non-cheie” se va supune aprobarii Beneficiarului ulterior semnarii
contractului, iar documentele care stau la baza aprobarii vor fi C.V -urile si diplomele care sa ateste ca acestia sunt
absolventi de studii superioare. Procedurile de selectare folosite de Prestator pentru alegerea acestor experti
ulterior semnrii contractului vor fi transparente si se vor baza pe calificdrile profesionale si experienta de lucru, iar
daca este cazul si pe atestarile legale.

Prestatorului i se solicita sa asigure urmdtorii Experti non-cheie:
e Specialist in domeniul protectiei mediului

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnicd, momentul in care
acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile
acestuia.

De asemenea, ulterior semnirii contractului, la solicitarea Beneficiarului, Prestatorul va transmite
nominalizarea expertului fnsotitd de copii ale documentelor care atestd ci acesta detine urmatoarele studii/certificari
si experientd (diplomd, CV, recomanddri/alte documente relevante): detine Diploma studii superioare absolvite cu
diploma de licenta/diploma de absolvire sau echivalent in domeniul protectiei mediului sau similar;

Experientd detinuta in realizarea unui studiu de evaluare adecvati (SEA) si/sau unui raport privind Impactul
asupra Mediului (RIM) pentru elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau completare de Studii de Fezabilitate
si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire aferente infrastructurii de transport
rutier.

Sé aiba dreptul conform legislatiei specifice in vigoare de a elabora studiile solicitate in procedura de evaluare a
impactului asupra mediului, in conformitate cu OUG 195/2005 cu modificirile si completérile ulterioare aprobati
prin Legea 265/2006 cu modificéri si completari ulterioare, precum si Legii 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului; pentru personalul nerezident, se va prezenta dovada inscrierii
in Registrul national al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului conform Ordinului 1026/20009.

e Topograf - autorizare pentru categoria A, dupa caz, categoria D, conform prevederilor art. 4 si 5 (pentru
personalul romén)/ art. 7 si 8 (pentru personalul strain) din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 107/2010
al Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acesti experti trebuie descris, in Propunerea tehnica, momentul in care
acestia vor interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile
acestora.

Ulterior semnarii contractului, la solicitarea Benenficiarului, Prestatorul va transmite numele expertului
desemnat in aceasta pozitie, impreuna cu autorizatia penptru categoria A sau D conform Ordinului ANCPI nr.
107/2010 pentru aprobarea Regulamentului din 29 martie 2010 privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii
persoanelor fizice si juridice roméne, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine
Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucririlor de specialitate in domeniul cadastrului, al
geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Roméniei. Aceasta va fi valabili la data prezentarii.
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9.4  Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor

Prestatorul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii educationale si
profesionale si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficienti a
tuturor activitétilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere
al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Prestatorul are obligatia de a se asigura c toti expertii trebuie sa fie independenti si sa nu se afle in nici un fel
de situatie de incompatibilitate cu responsabilititile acordate lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfisura in cadrul
Contractului. In plus, pe toatd durata de implementare a Contractului, Prestatorul are obligatia sa ia toate masurile
necesare pentru a preveni orice situatie de naturd si compromiti realizarea cu impartialitate si obiectivitate a
activitatilor desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Prestatorul are obligatia s se asigure si sd urmareasca cu strictete ca oricare dintre expertii principali propusi
cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si reglementdrile tehnice
aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeazi si le desfagoare n cadrul Contractului precum si a
responsabilitatilor atribuite.

Prestatorul are obligatia sa se asigure si sa garanteze Beneficiarului ci “expertii-cheie” pe care i propune sunt
disponibili pe intreaga durata a Contractului pentru realizarea activititilor prevazute si obtinerea rezultatelor agreate
prin intermediul Contractului, indiferent de numarul de zile lucritoare prevazute pe expert si/sau perioada de
desfasurare a activitatilor in cadrul Contractului.

9.5 Infrastructura si resursele disponibile la nivel de Beneficiar pentru indeplinirea Contractului

Pentru prestarea serviciilor si executia lucrarilor, Prestatorul trebuie si se asigure ci dispune de infrastructura
necesara implementarii intregului proiect, att in desfasurarea activitatilor de proiectare cit si cele de management
de proiect.

Pentru utilizarea rezultatelor serviciilor prestate, respectiv a rapoartelor, Prestatorul trebuie si se asigure ca
livreaza fisierele astfel incit sa existe compatibilitate in accesarea si citirea acestora la nivelul Beneficiarului (acestea
se vor livra atat in format *.pdf cit si in format editabil — varianta finald, ex: format editabil specific pachetului MS
Office, *. dwg etc.).

10 Managementul/Gestionarea Contractului si activititi de raportare in cadrul Contractului

Beneficiarul este responsabil pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului, monitorizarea executiei
Contractului si efectuarea platilor citre Prestator, conform Contractului si a Planului de lucru acceptat, pentru
desemnarea unui responsabil cu supervizarea si monitorizarea implementrii serviciilor, clarificarea problemelor care
pot aparea pe parcurs, aprobarea diferitelor livrabile specifice i a altor activititi desfisurate de Prestator.

Prestatorul nu va transmite documente si nu va participa la sedinte/intilniri cu autoritati/institutii etc. fara

aprobarea specifica a C.N.A.LR. S.A.

Beneficiarul, prin responsabilul de contract, va superviza si monitoriza serviciile Prestatorului (inclusiv
subcontractanti etc.) in vederea asigurarii calitatii si finalizarii serviciilor in termenele si la nivelul de exigenta
solicitate prin documentele contractuale.

Beneficiarul are propriile proceduri interne de supervizare si monitorizare a serviciilor realizate de citre
Prestator, iar la solicitarea acestuia, Prestatorul are obligatia de a pune la dispozitie toate datele, informatiile si
clarificarile necesare in vederea asigurarii procedurilor sale interne de monitorizare si control a serviciilor contractate.

Supervizarea si monitorizarea serviciilor Prestatorului se va realiza pe baza prevederilor contractuale prin
raportare la Oferta tehnica/Oferta financiara a Prestatorului/alte documente contractuale relevante.
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Beneficiarul, prin responsabilul de contract sau impreuna cu reprezentanti ai altor departamente de specialitate,
va realiza inspectii periodice ,,in siti”” sau la sediul Prestatorului pentru verificarea activitatii Prestatorului (inclusiv
subcontractanti etc.) si pentru urmarirea progresului si conformitatii serviciilor. Beneficiarul va informa Prestatorul
cu privire la constatarile verificarilor efectuate i siti”.

Beneficiarul, prin echipa de proiect sau prin reprezentanti ai altor departamente de specialitate, va participa la
vizitele/inspectiile/investigatiile in teren efectuate de Prestator. Acesta va informa Beneficiarul cu privire la scopul
vizitei, durata si locatia, cu minim 3 zile fnainte de efectuarea vizitelor.

Prestatorul va informa Beneficiarul imediat (in aceeasi zi) cu privire la orice problema/modificare aparuta in
derularea serviciilor contractate. (probleme de personal, probleme de acces in teren, defectiuni utilaje,

relocari/schimbari pozitii foraje etc.).

A.

a)

b)

Tipul, frecventa si scopul intalnirilor in cadrul Contractului

Intalnire de demarare a activitatilor in cadrul Contractului care va avea loc la 5 zile dupd intrarea in
efectivitate a Contractului. De organizarea intalnirii este responsabil Beneficiarul, are caracter informativ
asupra clauzelor contractuale;

Intilniri de monitorizare periodice/lunare cu privire la aspecte contractuale/de implementare si/sau aspecte
tehnico-economice ale documentatiilor, pentru monitorizarea progresului pe perioada derularii Contractului,
acestea avand loc lunar sau ad-hoc (sedinte planificate in termen scurt, fiind necesara disponibilitatea
Prestatorului Tn termen de 3 zile lucritoare) in functie de situatiile specifice.

In cadrul fiecirei intalniri va fi pregatitd o agenda, va fi asiguratd participarea personalului relevant, va fi
pregatita minuta intalnirii (cu includerea evaluirii stadiului actual — o listd cu elemente de actiune) etc.
Minuta intalnirii va fi prezentatd participantilor, fiind difuzati de ciitre cel ce intocmeste.

Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulirii contractului, ca urmare a
deviatiilor identificate in cadrul intalnirilor dintre Prestator si Beneficiar (modificari ce nu intra in categoria
modificarilor substantiale ale Contractului) se va realiza conform prevederilor clauzelor contractuale
(generale si specifice).

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor previzute si pentru obtinerea
rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activitatilor care fac obiectul Contractului.

Beneficiarul si Prestatorul isi transmit reciproc notificari de indatd ce una dintre parti devine constienta de aparitia

in perioada imediat urmétoare a unui eveniment sau a unei situatii care ar putea:

ii.

iv.

sd creasca valoarea Contractului,

sa conduca la Intdrzierea punctelor de referintd si a activitatilor de pe drumul critic, generand nerespectarea
termenului de finalizare a serviciilor din Contract,

sa conduca la modificarea Plan de lucru acceptat

sa afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice

sa afecteze activitatea Beneficiarului sau a altor factori interesati identificati Tn legdtura cu serviciile incluse
in scopul Caietului de Sarcini .

Beneficiarul acordad o importanta deosebita finalizérii cu succes si la un nivel de calitate ridicat al serviciilor
solicitate si se va implica activ in sustinerea Prestatorului in vederea indeplinirii activititilor care ii revin. Beneficiarul

se va concentra in special pe:

Colectarea si transmiterea catre Prestator, la momentul atribuirii contractului, a tuturor datelor si studiilor
existente care au relevanta pentru Proiect;

Asigurarea accesului la alte date relevante care vor fi solicitate in mod rezonabil de citre Prestator, in limita
existentei lor;

Asigurarea unei legaturi cu alte agentii guvernamentale si ministere.

Supervizarea si monitorizarea serviciilor In vederea asigurarii calitatii acestora si finalizarii in termenul
contractat.
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10.1 Documentele solicitate de la Prestator

Mod de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-economice elaborate

Cerinte Detaliere cerinte

Calendar Studiu de fezabilitate — 3 luni de la data ordinului de incepere

transmitere 3 ; 4 i - :

—— Avize/acorduri solicitate prin Certificatul de urbanism — pana la data supunerii
avizarii SF in CTE — DRDP Iasi

Format Toate rapoartele si documentele care vor fi naintate vor fi pregitite n limba roméana.

document Acestea vor fi prezentate atit in format electronic: *.pdf, scan, editabil (*.docx/* xlsx,
*.dwg etc.), cat si letric, astfel: 1 original si o copie. Documentatiile tehnico-
economice vor fi prezentate in 3 copii pe hértie ale documentatiilor in varianti finala,
acceptata de cdtre Beneficiar.
Toate documentele trebuie prezentate electronic si pe un suport extern: DVD, stick
memorie USB.

Limba Romiéna

document

Numar 3 exemplare (varianta finald, acceptata de cditre Beneficiar) originale identice

exemplare in
format letric

Modalitatea de | Documentatille vor fi transmise atit pe suport electronic editabil (MS Office, CAD
transmitere  a | etc.), cdt si pe hartie. Rapoartele /documentele acceptate de catre Beneficiar vor fi
documentelor transmise pe suport hartie (in format letric) in 3 (trei) exemplare, in limba romana

10.2 Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Beneficiarul va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate in momentul in care:

&

Prestatorul a realizat toate activitatile planificate a fi realizate pana la data finalizarii si toate cerintele cuprinse
in Caietul de Sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activititilor este asimilati cu realizarea tuturor activitatilor
necesare in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, astfel incat si alti factori interesati sa poata utiliza
documentatiile tehnico-economice conform scopului si prevederilor legale aplicabile (inclusive activititile
incidentale pe care Contractul le implica, ca de exemplu raportarea in cadrul Contractului)

Prestatorul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentand un impediment fie pentru
Beneficiar in utilizarea documentatiilor tehnico- economice elaborate in cadrul Contractului fie pentru alti factori
interesati (constructor, autoritati etc.) in realizarea activitatilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a
rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-economice, care nu este in conformitate cu legea si
reglementirile tehnice aplicabile precum si cerintele Caietului de Sarcini.

toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de Beneficiar, pe baza cerintelor incluse in
Contract.
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11 Indicatori de performanta

In evaluarea ofertelor depuse se vor lua in considerare si urmatoarele:

° Caracterul corect si complet al documentatiei de proiectare - Documentatia de proiectare ar trebui si
faciliteze realizarea cu succes a constructiei

® Livrabile predate complet / in integralitatea lor — conform HG 907/2016

® Livrabil/rezultat final predat in termenul agreat - Documentatia tehnica este predati conform termenului
agreat in contract

 Concepte creative reflectate in livrabilele Contractului - Proiectantul prezinta solutii/idei inovatoare care pot
fi puse Tn practica si care genereazi valoare adaugatd / contribuie la cresterea performantei constructiei si la
reducerea costurilor

12" Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Evaluarea Ofertelor prezentate se va realiza in baza urmétoarelor criterii:

*  40% componenta financiard;
®  60% componenta tehnica.

Director Directia Implementare Proiecte,

ing. Mihail Ciobotaru (\» g
Sef Serviciu Investitii, RK si Calamititi,

ing. Gentimir Rad};@
C
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