

OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-
FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: _____
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

6/5/2025

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Din care: C+M	
			lei	euro	lei	euro
0	1	2	3	4	5	6
1	1.2	Amenajarea terenului				
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala				
3	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
4	3.1	Studii de teren				
5	3.3	Proiectare si inginerie				
6	4	Investitia de baza				
7	4.1	Constructii si instalatii				
8	4.1.1	[0027.1] MODERNIZARE STRADA BISERICII, SAT FAGET, din DN12A, L=900,00 m				
9	4.1.2	[0027.2] MODERNIZARE STRADA CANTONULUI, SAT FAGET, din DN12A, L=348,00 m				
10	4.1.3	[0027.3] MODERNIZARE STRADA HALTEI TR.1, SAT FAGET, din DN12A, L=457 m				
11	4.1.4	[0027.4] MODERNIZARE STRADA ENERGIEI, SAT FAGET, din str. Haltei tr.1, L=434,00 m				
12	4.1.5	[0027.5] MODERNIZARE STRADA FILATURII TR.1, SAT FAGET, din DN12A, L=302,00 m				
13	4.1.6	[0027.6] MODERNIZARE STRADA LUNCII, SAT FAGET DE SUS, din DN12A, L=866,00 m				
14	4.1.7	[0027.7] MODERNIZARE STRADA CRANGULUI, SAT FAGETUL DE SUS, din DN12A, L=415,00 m				
15	4.1.8	[0027.8] Organizare de santier				
16	4.2	Montaj utilaje tehnologice				
17	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj				
18	4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport				
19	4.5	Dotari				
20	5.1	Organizare de santier				
21	5.1.1	Lucrari de constructii				
22	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului				
23	5.3	Cheltuieli diverse si nepravazute				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)						
TVA 21 %						

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU

0	1	2	3	4	5	6
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)						

Ofertant



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-
FAGET, JUDETUL BACAU **Proiect:** _____ **nr:** ____

Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET

Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL

Executant: _____


**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

6/5/2025

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)	
			lei	euro
0	1	2	3	4
I. Lucrari de constructii si instalatii				
2	4.1.1	[0027.1] MODERNIZARE STRADA BISERICII, SAT FAGET, din DN12A, L=900,00 m		
3	4.1.1.1	[0027.1.1] Realizare terasamente in sistem caseta, hmed=0,25 m, l=3,50 m		
4	4.1.1.2	[0027.1.2] Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast-10 cm grosime		
5	4.1.1.3	[0027.1.3] Strat de fundatie din balast, 25 cm grosime		
6	4.1.1.4	[0027.1.4] Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera- 12 cm grosime		
7	4.1.1.5	[0027.1.5] Realizare mixturi asfaltice in doua straturi		
8	4.1.1.6	[0027.1.6] Realizare rigole triunghiulare pereate cu beton RG1, laterale strazii, inclusiv acostamentul aferent		
9	4.1.1.7	[0027.1.7] Realizare acostamente consolidate cu beton		
10	4.1.1.8	[0027.1.8] Podet transversal strazii-rigola carosabila de tip "RC2", lumina, l=0,60 m, hel=0,40 m		
11	4.1.1.9	[0027.1.9] Amenajare intersectii si drumuri laterale		
12	4.1.1.10	[0027.1.10] Podete de acces in curti cu tuburi corugate SN8 cu D250/218 mm		
13	4.1.1.11	[0027.1.11] Lucrari de ridicare/adaptare camine existente la cota strazii proiectate N=10 buc		
14	4.1.1.12	[0027.1.12] Lucrari de semnalizare rutiera si siguranta circulatiei		
15	4.1.1.13	[0027.1.13] Amenajare platforme de incrucisare/asteptare, S=30,00 mp		
16	4.1.2	[0027.2] MODERNIZARE STRADA CANTONULUI, SAT FAGET, din DN12A, L=348,00 m		
17	4.1.2.1	[0027.2.1] Realizare terasamente in sistem caseta, hmes=0,25 m, l=3,25 m		
18	4.1.2.2	[0027.2.2] Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast-10 cm grosime		
19	4.1.2.3	[0027.2.3] Strat de fundatie din balast, 25 cm grosime		
20	4.1.2.4	[0027.2.4] Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera- 12 cm grosime		
21	4.1.2.5	[0027.2.5] Realizare mixturi asfaltice in doua straturi		
22	4.1.2.6	[0027.2.6] Realizare rigole triunghiulare pereate cu beton RG1, laterale strazii, inclusiv acostamentul aferent		
23	4.1.2.7	[0027.2.7] Realizare acostamente consolidate cu beton		
24	4.1.2.8	[0027.2.8] Podet transversal strazii-rigola carosabila de tip "RC2", lumina, l=0,60 m, hel=0,40 m		
25	4.1.2.9	[0027.2.9] Amenajare intersectii si drumuri laterale		
26	4.1.2.10	[0027.2.10] Podete de acces in curti cu tuburi corugate SN8 cu D250/218 mm		
27	4.1.2.11	[0027.2.11] Lucrari de ridicare/adaptare camine existente la cota strazii proiectate N=10 buc		
28	4.1.2.12	[0027.2.12] Lucrari de semnalizare rutiera si siguranta circulatiei		

				Pag 2
0	1	2	3	4
29	4.1.2.13	[0027.2.13] Amenajare platforme de incrucisare/asteptare,S=30,00 mp		
30	4.1.3	[0027.3] MODERNIZARE STRADA HALTEI TR.1,SAT FAGET,din DN12A,L=457 m		
31	4.1.3.1	[0027.3.1] Realizare terasamente in sistem caseta,hmed=0,25 m,l=4,00/3,50 m		
32	4.1.3.2	[0027.3.2] Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast-10 cm grosime		
33	4.1.3.3	[0027.3.3] Strat de fundatie din balast,25 cm grosime		
34	4.1.3.4	[0027.3.4] Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera- 12 cm grosime		
35	4.1.3.5	[0027.3.5] Realizare mixturi asfaltice in doua straturi		
36	4.1.3.6	[0027.3.6] Realizare rigole triunghiulare pereate cu beton RG1,laterale strazii,inclusiv acostamentul aferent		
37	4.1.3.7	[0027.3.7] Realizare acostamente consolidate cu beton		
38	4.1.3.8	[0027.3.8] Podet transversal strazii-rigola carosabila de tip "RC2",lumina,l=0,60 m,hel=0,40 m		
39	4.1.3.9	[0027.3.9] Amenajare intersectii si drumuri laterale		
40	4.1.3.10	[0027.3.10] Podete de acces in curti cu tuburi corugate SN8 cu D250/218 mm		
41	4.1.3.11	[0027.3.11] Lucrari de ridicare/adaptare camine existente la cota strazii proiectate N=10 buc		
42	4.1.3.12	[0027.3.12] Lucrari de semnalizare rutiera si siguranta circulatiei		
43	4.1.3.13	[0027.3.13] Amenajare platforme de incrucisare/asteptare,S=90,00 mp		
44	4.1.4	[0027.4] MODERNIZARE STRADA ENERGIEI,SAT FAGET, din str.Haltei tr.1, L=434,00 m		
45	4.1.4.1	[0027.4.1] Realizare terasamente in sistem caseta,hmed=0,50 m,l=3,00 m		
46	4.1.4.2	[0027.4.2] Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast-10 cm grosime		
47	4.1.4.3	[0027.4.3] Strat de fundatie din balast,25 cm grosime		
48	4.1.4.4	[0027.4.4] Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera- 12 cm grosime		
49	4.1.4.5	[0027.4.5] Realizare mixturi asfaltice in doua straturi		
50	4.1.4.6	[0027.4.6] Realizare rigole triunghiulare pereate cu beton RG1,laterale strazii,inclusiv acostamentul aferent		
51	4.1.4.7	[0027.4.7] Realizare acostamente consolidate cu beton		
52	4.1.4.8	[0027.4.8] Podet transversal strazii-rigola carosabila de tip "RC2",lumina,l=0,60 m,hel=0,40 m		
53	4.1.4.9	[0027.4.9] Podete de acces in curti cu tuburi corugate SN8 cu D250/218 mm		
54	4.1.4.10	[0027.4.10] Lucrari de ridicare/adaptare camine existente la cota strazii proiectate N=10 buc		
55	4.1.4.11	[0027.4.11] Lucrari de semnalizare rutiera si siguranta circulatiei		
56	4.1.4.12	[0027.4.12] Amenajare platforme de incrucisare/asteptare,S=90,00 mp		
57	4.1.5	[0027.5] MODERNIZARE STRADA FILATURII TR.1,SAT FAGET,din DN12A,L=302,00 m		
58	4.1.5.1	[0027.5.1] Realizare terasamente in sistem caseta,hmed=0,25 m,l=3,25 m		
59	4.1.5.2	[0027.5.2] Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast-10 cm grosime		
60	4.1.5.3	[0027.5.3] Strat de fundatie din balast,25 cm grosime		
61	4.1.5.4	[0027.5.4] Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera- 12 cm grosime		
62	4.1.5.5	[0027.5.5] Realizare mixturi asfaltice in doua straturi		
63	4.1.5.6	[0027.5.6] Realizare rigole triunghiulare pereate cu beton RG1,laterale strazii,inclusiv acostamentul aferent		
64	4.1.5.7	[0027.5.7] Realizare acostamente consolidate cu beton		
65	4.1.5.8	[0027.5.8] Podet transversal strazii-rigola carosabila de tip "RC2",lumina,l=0,60 m,hel=0,40 m		

				Pag 3
0	1	2	3	4
66	4.1.5.9	[0027.5.9] Amenajare intersectii si drumuri laterale		
67	4.1.5.10	[0027.5.10] Podete de acces in curti cu tuburi corugate SN8 cu D250/218 mm		
68	4.1.5.11	[0027.5.11] Lucrari de ridicare/adaptare camine existente la cota strazii proiectate N=10 buc		
69	4.1.5.12	[0027.5.12] Lucrari de semnalizare rutiera si siguranta circulatiei		
70	4.1.5.13	[0027.5.13] Amenajare platforme de incrucisare/asteptare,S=30,00 mp		
71	4.1.5.14	[0027.5.14] Realizare zid de sprijin,L=20,00 m		
72	4.1.6	[0027.6] MODERNIZARE STRADA LUNCII,SAT FAGET DE SUS,din DN12A,L=866,00 m		
73	4.1.6.1	[0027.6.1] Realizare terasamente in sistem caseta,hmed=0,25 m,l=3,25 m		
74	4.1.6.2	[0027.6.2] Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast-10 cm grosime		
75	4.1.6.3	[0027.6.3] Strat de fundatie din balast,25 cm grosime		
76	4.1.6.4	[0027.6.4] Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera- 12 cm grosime		
77	4.1.6.5	[0027.6.5] Realizare mixturi asfaltice in doua straturi		
78	4.1.6.6	[0027.6.6] Realizare rigole triunghiulare pereate cu beton RG1,laterale strazii,inclusiv acostamentul aferent		
79	4.1.6.7	[0027.6.7] Realizare acostamente consolidate cu beton		
80	4.1.6.8	[0027.6.8] Podet transversal strazii-rigola carosabila de tip "RC2",lumina,l=0,60 m,hel=0,40 m		
81	4.1.6.9	[0027.6.9] Amenajare intersectii si drumuri laterale		
82	4.1.6.10	[0027.6.10] Podete de acces in curti cu tuburi corugate SN8 cu D250/218 mm		
83	4.1.6.11	[0027.6.11] Lucrari de ridicare/adaptare camine existente la cota strazii proiectate N=10 buc		
84	4.1.6.12	[0027.6.12] Lucrari de semnalizare rutiera si siguranta circulatiei		
85	4.1.6.13	[0027.6.13] Amenajare platforme de incrucisare/asteptare,S=30,00 mp		
86	4.1.6.14	[0027.6.14] Realizare zid de sprijin,km.0+000-0+000-0+100(dr.) L=100,00 m		
87	4.1.7	[0027.7] MODERNIZARE STRADA CRANGULUI,SAT FAGETUL DE SUS,din DN12A,L=415,00 m		
88	4.1.7.1	[0027.7.1] Realizare terasamente in sistem caseta,hmed=0,25 m, l=3,25 m		
89	4.1.7.2	[0027.7.2] Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast-10 cm grosime		
90	4.1.7.3	[0027.7.3] Strat de fundatie din balast,25 cm grosime		
91	4.1.7.4	[0027.7.4] Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera- 12 cm grosime		
92	4.1.7.5	[0027.7.5] Realizare mixturi asfaltice in doua straturi		
93	4.1.7.6	[0027.7.6] Realizare rigole triunghiulare pereate cu beton RG1,laterale strazii,inclusiv acostamentul aferent		
94	4.1.7.7	[0027.7.7] Realizare acostamente consolidate cu beton		
95	4.1.7.8	[0027.7.8] Podet transversal strazii-rigola carosabila de tip "RC2",lumina,l=0,60 m,hel=0,40 m		
96	4.1.7.9	[0027.7.9] Podete de acces in curti cu tuburi corugate SN8 cu D250/218 mm		
97	4.1.7.10	[0027.7.10] Lucrari de ridicare/adaptare camine existente la cota strazii proiectate N=10 buc		
98	4.1.7.11	[0027.7.11] Lucrari de semnalizare rutiera si siguranta circulatiei		
99	4.1.7.12	[0027.7.12] Amenajare platforme de incrucisare/asteptare,S=30,00 mp		
100	4.1.8	[0027.8] Organizare de santier		
101	4.1.8.1	[0027.8.1] Organizare de santier		
		TOTAL I		
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice				

					Pag 4
0	1	2		3	4
		TOTAL II			
III. Procurare					
104	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj			
105	4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport			
106	4.5	Dotari			
		TOTAL III			
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):					
TVA 21%:					
TOTAL VALOARE:					
Ofertant					
					
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro , e-mail: office@intersoft.ro , tel.: 0236.477.007					

OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA BISERICII, SAT FAGET, din DN12A, L=900,00 m
STADIUL FIZIC: Realizare terasamente in sistem caseta, hmed=0,25 m, l=3,50 m
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul pentru realizare casete balast (90%)	100 mc	7,11		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA02C1	Idem,sapatura manuala(10%)	mc	79,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSC03E1	Incarcat pamant sapat manual in auto	100 mc	0,79		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sapat,dist.=10 km in depozit	tona	1.422,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSE06B1	Nivelarea si compactarea patului sapaturii	100 mp	31,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Realizare terasamente in sistem caseta, hmed=0,25 m, l=3,50 m**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

Ofertant,

Reprezentant legal,




OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA BISERICII, SAT FAGET, din DN12A, L=900,00 m
STADIUL FIZIC: Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast-10 cm grosime
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA08C1	Strat de pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast si avand grosimea de 10 cm dupa compactare;	mp	3.170,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRA01A50	Transport balast cu auto pe dist.= 50 km.	tona	350,29		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	98,27		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA BISERICII, SAT FAGET, din DN12A, L=900,00 m
STADIUL FIZIC: Strat de fundatie din balast, 25 cm grosime
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____


- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA06B1	Strat de balast amestec optimal cu asternere mecanica,(90%)	mc	713,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
2	DA06A1	Strat de balast amestec optimal cu asternere manuala,(10%)	mc	79,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
3	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1.767,36		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
4	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	183,98		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Strat de fundatie din balast,25 cm grosime**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA BISERICII, SAT FAGET, din DN12A, L=900,00 m
STADIUL FIZIC: Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera-12 cm grosime
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA12A1	Strat de baza din piatra sparta de cariera cu asternere mecanica (90%)	mc	306,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DA11A1	Strat de baza din piatra sparta de cariera cu asternere manuala (10%)	mc	34,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A50	Transport piatra sparta cu auto pe dist.= 50 km.	tona	746,37		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	85,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA01A50	Transport nisip cu auto pe dist.= 50 km.	tona	139,81		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera-12 cm grosime**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA BISERICII, SAT FAGET, din DN12A, L=900,00 m
STADIUL FIZIC: Realizare mixturi asfaltice in doua straturi
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintii bituminoase	mp	2.720,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor de macadam cu emulsie cationica	100 mp	27,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DB13B1	Strat de legatura (BADPC22,4) cu asternere mecanica,6 cm grosime	tona	422,15		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	20046094	Procurare BADPC22,4	tona	423,42		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintii bituminoase	mp	2.720,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	DB02D1	Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica	100 mp	27,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	DB17C1	Imbracaminte din beton asfaltic (BAPC16) cu asternere mecanica,4 cm grosime	mp	2.720,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Realizare mixturi asfaltice in doua straturi

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	20046095	Procurare beton asfaltic (BAPC16)	tona	255,68	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	DB22B1	Inchidere suprafete cu emulsie bituminoasa cationica	100 mp	27,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TRA01A50	Transport mixturi asfaltice cu auto pe dist.= 50 km.	tona	679,10	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
total					
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA BISERICII, SAT FAGET, din DN12A, L=900,00 m
STADIUL FIZIC: Realizare rigole triunghiulare pereate cu beton RG1, laterale strazii, inclusiv acostamentul aferent
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator teren catg 2	100 mc	0,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA01C1	Sapatura manuala,(50%)	mc	80,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRB01A11	Transport cu roaba la 10m	tona	288,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRI1AA01C 3	Incarcat manual in auto	tona	288,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA01A10	Transport pamant cu auto pe dist.= 10 km.	tona	288,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TSE03D1	Finisarea manuala a taluzurilor	100 mp	9,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	IFB09A1	Strat din nisip de 5 cm grosime cu asternere manuala	mp	960,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Realizare rigole triunghiulare pereate cu beton RG1,laterale strazii,inclusiv acostamentul aferent

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	IZK03C1	Folie de polietilena	mp	960,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	IFA03C1	Pereu din beton C30/37, de 10 cm grosime pe taluze rigola	mp	680,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	IFA03D1	Pereu din beton C30/37, de 15 cm grosime pe acostament	mp	200,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	98,79	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	IFA07D1	Rostuire pereu cu mortar de ciment	m	480,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	20046097	Procurare mortar de ciment M100-T	mc	0,39	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRA01A50	Transport nisip pe dist.= 50 km.	tona	84,87	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	237,10	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	TRA01A25	Transport mortar pe dist.= 25 km.	tona	0,86	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	DC04B1	Taierea marginii din imbracamintea asfaltica	m	800,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
					total

STADIUL FIZIC: Realizare rigole triunghiulare pereate cu beton RG1, laterale strazii, inclusiv acostamentul aferent

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 2024: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA BISERICII, SAT FAGET, din DN12A, L=900,00 m
STADIUL FIZIC: Realizare acostamente consolidate cu beton
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DC04B1	Taierea marginii din imbracamintea asfaltica	m	900,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSE02C1	Finisarea manuala a platformei	100 mp	2,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	IFB09A1	Strat din nisip,de 5 cm grosime cu asternere manuala	mp	225,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	IZK03C1	Folie de polietilena	mp	225,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PB01A1	Turnare beton C30/37	mc	33,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	34,02		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	IFA07E1	Rostuirea pereu cu mortar de ciment, 1 buc rost la 2,00 m	m	112,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Realizare acostamente consolidate cu beton

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA01A50	Transport nisip pe dist.= 50 km.	tona	19,89	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	81,65	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CZ0209A1	Preparare mortar de ciment M 100-T	mc	0,34	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA01A25	Transport mortar pe dist.= 25 km.	tona	0,75	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
total					
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA BISERICII, SAT FAGET, din DN12A, L=900,00 m
STADIUL FIZIC: Podet transversal strazii-rigola carosabila de tip "RC2", lumina, l=0,60 m, hel=0,40 m
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Stadiu Fizic						
1	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	29,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRI1AA01C 1	Incarcaremanual pamant in auto	tona	53,82		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A10	Transport pamant cu auto pe dist.= 10 km.	tona	53,82		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	DA06A1	Strat filtrant din balast de 5 cm grosime	mc	1,66		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PC01A1	Cofraje pentru betoane in pereti,din panouri cu placaj tip p	mp	75,35		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	PD01A1	Montare armaturi din OB37 D=8 si 12 mm in pereti si radier podet	kg	1.358,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Podet transversal strazii-rigola carosabila de tip "RC2", lumina, l=0,60 m, hel=0,40 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CZ0301A1	Confectionare armaturi OB 37, D= 8 mm	kg	379,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CZ0301B1	Confectionare armaturi OB 37, D= 12 mm ;	kg	979,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	PB02A1	Turnare beton de ciment C30/37 in radierul si peretii podetului	mc	17,25	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	17,39	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	41,74	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CP18A1	Montare elemente prefabricate din beton armat pentru acoperirea rigolei-placute P3 cu un volum de 0,04 mc/buc,avand dimensiunile 79x33x15 cm	buc	90,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TRA04A25	Transport placute prefabricate cu auto pe...dis.25 km.	tona	8,64	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Executare placi prefabricate din beton armat-90 buc					
14	CP31A1(un tipar la 10 buc placi)	Tipare din placaj de fag tip P	mp	5,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	CP35A1	Montare armaturi din otel beton	kg	1.098,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	CZ0305F1	Confectionare armaturi din otel beton OB37 D = 6 si 12 mm	kg	1.098,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Podet transversal strazii-rigola carosabila de tip "RC2",lumina,l=0,60 m,hel=0,40 m

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
17	CP29H1	Turnare betonde ciment C30/37 in elemnte prefabricate		mc	3,60		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
				transport:			
18	20046096	Procurare beton de ciment C30/37		mc	3,64		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
				transport:			
19	TRB05B11	Transportul elementelor prefabricate prin purtat...directa pana la locul de depozitare-distanta 10m		tona	8,74		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
				transport:			
20	ACA10B2	Barbacane din PVC tip G cu d= 63 mm		m	15,00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
				transport:			
procent		material		manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: _____

OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA BISERICII, SAT FAGET, din DN12A, L=900,00 m

STADIUL FIZIC: Amenajare intersectii si drumuri laterale

Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET

Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL

Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Lucrari de terasamente						
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul pentru realizare casete balast(90%)	100 mc	0,57		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
2	TSA02C1	Idem,sapatura manuala (5%)	mc	6,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
3	TSC03E1	Incarcat pamant sapat manual in auto	100 mc	0,07		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
4	TRA01A05P	Transport cu auto a pamantului sapat pe dist.= 5 km	tona	112,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
5	TSE06B1	Nivelarea si compactarea patului sapaturii	100 mp	2,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50%adaos din balast-10 cm grosime						
6	DA08C1	Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast si avand grosimea de 10 cm dupa compactare;	mp	250,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare intersectii si drumuri laterale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A50	Transport balast cu auto pe dist.= 50 km.	tona	276,25	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	7,75	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Strat de fundatie din balast,25 cm grosime					
9	DA06B1	Strat de de balast) amestec optimal cu asternere mecanica,(90%)	mc	56,25	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	DA06A1	Strat de balast amestec optimal cu asternere manuala,(10%)	mc	6,25	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA01A50	Transport balast cu auto pe dist.= 50 km.	tona	139,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	14,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera-12 cm grosime					
13	DA12A1	Strat de baza din piatra sparta de cariera cu asternere mecanica (90%)	mc	27,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	DA11A1	Strat de baza din piatra sparta de cariera cu asternere manuala (10%)	mc	3,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA01A50	Transport piatra sparta cu auto pe dist.= 50 km.	tona	65,86	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare intersectii si drumuri laterale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	7,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRA01A50	Transport nisip cu auto pe dist.= 50 km.	tona	12,34	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Realizare sistem rutier cu mixturi asfaltice in doua straturi,S=250,00 mp					
18	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintii bituminoase	mp	250,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	DB02D1	Amorsarea suprafetelor de macadam cu emulsie cationica	100 mp	2,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	DB13B1	Strat de legatura (BADPC22,4) cu asternere mecanica, 6 cm grosime	tona	38,80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	20046094	Procurare BADPC22,4	tona	38,92	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintii bituminoase	mp	250,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	DB02D1	Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica	100 mp	2,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	DB17C1	Imbracaminte din beton asfaltic (BAPC16) cu asternere mecanica, in grosime de: 4,0 cm	mp	250,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare intersectii si drumuri laterale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
25	20046095	Procurare beton asfaltic (BAPC16)	tona	23,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	DB22B1	Inchidere suprafete cu emulsie bituminoasa cationica	100 mp	2,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	TRA01A50	Transport mixturi asfaltice cu auto pe dist.= 50 km.	tona	62,42	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
total					
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA BISERICII, SAT FAGET, din DN12A, L=900,00 m
STADIUL FIZIC: Podete de acces in curti cu tuburi corugate SN8 cu D250/218 mm
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul pentru realizare casete balast (90%)	100 mc	0,43		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA02C1	Idem,sapatura manuala (5%)	mc	4,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSC03E1	Incarcat pamant sapat manual in auto	100 mc	0,05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A05P	Transport pamant cu auto dist.= 5 km	tona	84,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSE06B1	Nivelarea si compactarea patului sapaturii	100 mp	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	DA06A1	Strat de balast cu asternere manuala;	mc	27,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA01A50	Transport balast cu auto pe dist.= 50 km.	tona	60,18		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Podete de acces in curti cu tuburi corugate SN8 cu D250/218 mm

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	6,27	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	IFB09A1	Strat din nisip de 5 cm grosime cu asternere manuala	mp	140,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	DC04B1	Taierea marginii din imbracamintea asfaltica	m	100,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	IZK03C1	Folie de polietilena deasupra nisipului pentru turnare beton	mp	14,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	PB01A1	Turnare beton C30/37,15 cm grosime	mc	21,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	20046094	Procurare BADPC22,4	tona	21,17	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRA01A50	Transport nisip cu auto pe dist.= 50 km.	tona	12,38	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	50,81	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	PC02A1	Cofraje pentru betonul de la capetele podetului	mp	15,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	PD01A1	Montare armaturi din plase sudate,OB37,d=8 mm,cu ochiuri de 10x10 cm	kg	988,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Podete de acces in curti cu tuburi corugate SN8 cu D250/218 mm

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	CZ0302XE1	Confectionare pase sudate	kg	988,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	20046098	Procurare tuburi corugate SN8 D250/218 mm	m	100,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	TRA01A25	Transport armaturi pe dist.= 25 km.	tona	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	TRA01A25	Transport tuburi corugate pe dist.= 25 km.	tona	0,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:**Recapitulatia:** Recap 2024: CAM 2,25**Alte cheltuieli directe:**

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

TOTAL GENERAL (fara TVA):**TVA:****TOTAL GENERAL:**

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA BISERICII, SAT FAGET, din DN12A, L=900,00 m
STADIUL FIZIC: Lucrari de ridicare/adaptare camine existente la cota strazii proiectate N=10 buc
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB11C1	Cofraje pentru beton, cilindrice	mp	5,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CA01L1	Turnarea betonu simplu	mc	1,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	20046099	Procurare beton B400-C25/30	mc	1,42		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA06A25	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	3,41		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Lucrari de ridicare/adaptare camine existente la cota strazii proiectate N=10 buc

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

STADIUL FIZIC: Lucrari de semnalizare rutiera si siguranta circulatiei

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	DF17A1	Marcaje rutiere longitudinale, transversale si diverse	mp	157,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
					total
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 2024: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA BISERICII, SAT FAGET, din DN12A, L=900,00 m
STADIUL FIZIC: Amenajare platforme de incrucisare/asteptare, S=30,00 mp
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Lucrari de terasamente						
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0,08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	0,38		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 1	100 mc	0,01		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	13,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in:...pamant coeziv	100 mp	0,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast-10 cm grosime,S=30,00 mp						
6	DA08C1	Strat de pamant stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulare (balast,nisip,pietris,piatra sparta), proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de: balast prop 50 % grosime de 10 cm dupa compactare;	mp	30,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare platforme de incrucisare/asteptare, S=30,00 mp

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	3,32	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	0,93	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Strat de fundatie din balast,25 cm grosime					
9	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrare (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	6,75	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0,75	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	16,72	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	1,74	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera-12 cm grosime					
13	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	3,24	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	0,36	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	7,91	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare platforme de incrucisare/asteptare, S=30,00 mp

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna, beton.etc) pe dist. de 5	tona	0,90	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1,48	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Realizare sistem rutier cu mixturi asfaltice in doua straturi, S=30,00 mp

18	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	4,66	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	20046094	Procurare BADPC22,4	tona	4,68	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	DB17C1	Imbracaminte rugoasa de beton cu bitum si criblura, executata la cald cu asternere mecanica, in grosime de: 4,0 cm	mp	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	20046095	Procurare beton asfaltic (BAPC16)	tona	2,82	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare platforme de incrucisare/asteptare, S=30,00 mp

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
26	DB22B1	Inchiderea suprafetelor imbracamintilor asfaltice prin badijonare cu : emulsie bituminoasa cationica	100 mp	0,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	7,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:**Recapitulatia:** Recap 2024: CAM 2,25**Alte cheltuieli directe:**

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

TOTAL GENERAL (fara TVA):**TVA:****TOTAL GENERAL:**

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: _____
OBIECTUL: 2 MODERNIZARE STRADA CANTONULUI, SAT FAGET, din DN12A, L=348,00 m
STADIUL FIZIC: Realizare terasamente in sistem caseta, hmes=0,25 m, l=3,25 m
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul pentru realizare casete balast (90%)	100 mc	2,61		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA02C1	Idem,sapatura manuala(10%)	mc	29,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSC03E1	Incarcat pamant sapat manual in auto	100 mc	0,29		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sapat,dist.=10 km in depozit	tona	522,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSE06B1	Nivelarea si compactarea patului sapaturii	100 mp	11,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Realizare terasamente in sistem caseta, hmes=0,25 m, l=3,25 m**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: _____

OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA CANTONULUI, SAT FAGET, din DN12A, L=348,00 m

STADIUL FIZIC: Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast-10 cm grosime

Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET

Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL

Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA08C1	Strat de pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast si avand grosimea de 10 cm dupa compactare;	mp	1.150,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRA01A50	Transport balast cu auto pe dist.= 50 km.	tona	127,08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	35,65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____

OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA CANTONULUI, SAT FAGET, din DN12A, L=348,00 m

STADIUL FIZIC: Strat de fundatie din balast, 25 cm grosime

Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET

Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL

Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025


SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA06B1	Strat de balast amestec optimal cu asternere mecanica,(90%)	mc	258,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DA06A1	Strat de balast amestec optimal cu asternere manuala,(10%)	mc	28,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	640,76		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	66,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Strat de fundatie din balast,25 cm grosime

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA CANTONULUI, SAT FAGET, din DN12A, L=348,00 m
STADIUL FIZIC: Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera-12 cm grosime
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA12A1	Strat de baza din piatra sparta de cariera cu asternere mecanica (90%)	mc	109,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DA11A1	Strat de baza din piatra sparta de cariera cu asternere manuala (10%)	mc	12,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A50	Transport piatra sparta cu auto pe dist.= 50 km.	tona	267,82		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	30,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA01A50	Transport nisip cu auto pe dist.= 50 km.	tona	50,17		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera-12 cm grosime**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA CANTONULUI, SAT FAGET, din DN12A, L=348,00 m
STADIUL FIZIC: Realizare mixturi asfaltice in doua straturi
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintii bituminoase	mp	970,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor de macadam cu emulsie cationica	100 mp	9,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DB13B1	Strat de legatura (BADPC22,4) cu asternere mecanica,6 cm grosime	tona	150,55		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	20046094	Procurare BADPC22,4	tona	151,01		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintii bituminoase	mp	970,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	DB02D1	Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica	100 mp	9,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	DB17C1	Imbracaminte din beton asfaltic (BAPC16) cu asternere mecanica,4 cm grosime	mp	970,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Realizare mixturi asfaltice in doua straturi

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
8	20046095	Procurare beton asfaltic (BAPC16)	tona	91,18			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
9	DB22B1	Inchidere suprafete cu emulsie bituminoasa cationica	100 mp	9,70			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
10	TRA01A50	Transport mixturi asfaltice cu auto pe dist.= 50 km.	tona	242,28			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA CANTONULUI, SAT FAGET, din DN12A, L=348,00 m
STADIUL FIZIC: Realizare rigole triunghiulare pereate cu beton RG1, laterale strazii, inclusiv acostamentul aferent
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator teren catg 2	100 mc	0,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA01C1	Sapatura manuala,(50%)	mc	30,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRB01A11	Transport cu roaba la 10m	tona	108,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRI1AA01C 3	Incarcat manual in auto	tona	108,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA01A10	Transport pamant cu auto pe dist.= 10 km.	tona	108,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TSE03D1	Finisarea manuala a taluzurilor	100 mp	3,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	IFB09A1	Strat din nisip de 5 cm grosime cu asternere manuala	mp	300,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Realizare rigole triunghiulare pereate cu beton RG1,laterale strazii,inclusiv acostamentul aferent

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	IZK03C1	Folie de polietilena	mp	300,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	IFA03C1	Pereu din beton C30/37, de 10 cm grosime pe taluze rigola	mp	225,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	IFA03D1	Pereu din beton C30/37, de 15 cm grosime pe acostament	mp	75,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	34,02		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	IFA07D1	Rostuire pereu cu mortar de ciment	m	150,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	20046097	Procurare mortar de ciment M100-T	mc	0,12		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	TRA01A50	Transport nisip pe dist.= 50 km.	tona	26,52		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	81,65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	TRA01A25	Transport mortar pe dist.= 25 km.	tona	0,27		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	DC04B1	Taierea marginii din imbracamintea asfaltica	m	300,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total

STADIUL FIZIC: Realizare rigole triunghiulare pereate cu beton RG1, laterale strazii, inclusiv acostamentul aferent

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: _____

OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA CANTONULUI, SAT FAGET, din DN12A, L=348,00 m

STADIUL FIZIC: Realizare acostamente consolidate cu beton

Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET

Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL

Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DC04B1	Taierea marginii din imbracamintea asfaltica	m	348,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSE02C1	Finisarea manuala a platformei	100 mp	0,87		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	IFB09A1	Strat din nisip,de 5 cm grosime cu asternere manuala	mp	87,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	IZK03C1	Folie de polietilena	mp	87,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PB01A1	Turnare beton C30/37	mc	13,05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	13,16		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	IFA07E1	Rostuirea pereu cu mortar de ciment, 1 buc rost la 2,00 m	m	43,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Realizare acostamente consolidate cu beton

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA01A50	Transport nisip pe dist.= 50 km.	tona	7,69			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
9	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	31,59			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
10	CZ0209A1	Preparare mortar de ciment M 100-T	mc	0,13			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11	TRA01A25	Transport mortar pe dist.= 25 km.	tona	0,29			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA CANTONULUI, SAT FAGET, din DN12A, L=348,00 m
STADIUL FIZIC: Podet transversal strazii-rigola carosabila de tip "RC2", lumina, l=0,60 m, hel=0,40 m
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

03/2020

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Stadiu Fizic						
1	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	9,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRI1AA01C 1	Incarcaremanual pamant in auto	tona	17,82		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A10	Transport pamant cu auto pe dist.= 10 km.	tona	17,82		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	DA06A1	Strat filtrant din balast de 5 cm grosime	mc	0,55		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PC01A1	Cofraje pentru betoane in pereti,din panouri cu placaj tip p	mp	24,81		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	PD01A1	Montare armaturi din OB37 D=8 si 12 mm in pereti si radier podet	kg	452,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Podet transversal strazii-rigola carosabila de tip "RC2",lumina,l=0,60 m,hel=0,40 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CZ0301A1	Confectionare armaturi OB 37, D= 8 mm	kg	126,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CZ0301B1	Confectionare armaturi OB 37, D= 12 mm ;	kg	326,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	PB02A1	Turnare beton de ciment C30/37 in radierul si peretii podetului	mc	5,75	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	5,80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	13,92	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CP18A1	Montare elemente prefabricate din beton armat pentru acoperirea rigolei-placute P3 cu un volum de 0,04 mc/buc,avand dimensiunile 79x33x15 cm	buc	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TRA04A25	Transport placute prefabricate cu auto pe...dis.25 km.	tona	2,88	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Executare placi prefabricate din beton armat-30 buc					
14	CP31A1(un tipar la 10 buc placi)	Tipare din placaj de fag tip P	mp	1,80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	CP35A1	Montare armaturi din otel beton	kg	366,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	CZ0305F1	Confectionare armaturi din otel beton OB37 D = 6 si 12 mm	kg	366,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Podet transversal strazii-rigola carosabila de tip "RC2",lumina,l=0,60 m,hel=0,40 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	CP29H1	Turnare betonde ciment C30/37 in elemnte prefabricate	mc	1,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	1,21	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	TRB05B11	Transportul elementelor prefabricate prin purtat...directa pana la locul de depozitare-distanta 10m	tona	2,91	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	ACA10B2	Barbacane din PVC tip G cu d= 63 mm	m	2,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:**Recapitulatia:** Recap 2024: CAM 2,25**Alte cheltuieli directe:**

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

TOTAL GENERAL (fara TVA):**TVA:****TOTAL GENERAL:**

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA CANTONULUI, SAT FAGET, din DN12A, L=348,00 m
STADIUL FIZIC: Amenajare intersectii si drumuri laterale
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Lucrari de terasamente						
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul pentru realizare casete balast(90%)	100 mc	0,21		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA02C1	Idem,sapatura manuala (5%)	mc	2,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSC03E1	Incarcat pamant sapat manual in auto	100 mc	0,03		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A05P	Transport cu auto a pamantului sapat pe dist.= 5 km	tona	40,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSE06B1	Nivelarea si compactarea patului sapaturii	100 mp	0,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast-10 cm grosime,S=90,00 mp						
6	DA08C1	Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast si avand grosimea de 10 cm dupa compactare;	mp	90,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare intersectii si drumuri laterale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A50	Transport balast cu auto pe dist.= 50 km.	tona	9,95	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	2,79	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Strat de fundatie din balast,25 cm grosime					
9	DA06B1	Strat de de balast) amestec optimal cu asternere mecanica,(90%)	mc	20,25	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	DA06A1	Strat de balast amestec optimal cu asternere manuala,(10%)	mc	2,25	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA01A50	Transport balast cu auto pe dist.= 50 km.	tona	50,15	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	5,22	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Realizare start de baza din piatra sparta de cariera-12 cm grosime					
13	DA12A1	Strat de baza din piatra sparta de cariera cu asternere mecanica (90%)	mc	9,72	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	DA11A1	Strat de baza din piatra sparta de cariera cu asternere manuala (10%)	mc	1,08	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA01A50	Transport piatra sparta cu auto pe dist.= 50 km.	tona	23,71	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare intersectii si drumuri laterale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	2,70	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRA01A50	Transport nisip cu auto pe dist.= 50 km.	tona	4,44	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Realizare sistem rutier cu mixturi asfaltice in doua starturi,S=90,00 mp					
18	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintii bituminoase	mp	90,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	DB02D1	Amorsarea suprafetelor de macadam cu emulsie cationica	100 mp	0,90	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	DB13B1	Strat de legatura (BADPC22,4) cu asternere mecanica, 6 cm grosime	tona	13,97	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	20046094	Procurare BADPC22,4	tona	14,01	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintii bituminoase	mp	90,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	DB02D1	Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica	100 mp	0,90	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	DB17C1	Imbracaminte din beton asfaltic (BAPC16) cu asternere mecanica, in grosime de: 4,0 cm	mp	90,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	20046095	Procurare beton asfaltic (BAPC16)	tona	8,46	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare intersectii si drumuri laterale

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
26	DB22B1	Inchidere suprafete cu emulsie bituminoasa cationica	100 mp	0,90			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
			transport:				
27	TRA01A50	Transport mixturi asfaltice cu auto pe dist.= 50 km.	tona	22,57			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
			transport:				
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA CANTONULUI, SAT FAGET, din DN12A, L=348,00 m
STADIUL FIZIC: Podete de acces in curti cu tuburi corugate SN8 cu D250/218 mm
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul pentru realizare casete balast (90%)	100 mc	0,21		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA02C1	Idem,sapatura manuala (5%)	mc	2,26		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSC03E1	Incarcat pamant sapat manual in auto	100 mc	0,03		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A05P	Transport pamant cu auto dist.= 5 km	tona	40,63		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSE06B1	Nivelarea si compactarea patului sapaturii	100 mp	0,48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	DA06A1	Strat de balast cu asternere manuala;	mc	12,96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA01A50	Transport balast cu auto pe dist.= 50 km.	tona	28,89		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Podete de acces in curti cu tuburi corugate SN8 cu D250/218 mm

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	3,01	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	IFB09A1	Strat din nisip de 5 cm grosime cu asternere manuala	mp	67,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	DC04B1	Taierea marginii din imbracamintea asfaltica	m	48,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	IZK03C1	Folie de polietilena deasupra nisipului pentru turnare beton	mp	67,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	PB01A1	Turnare beton C30/37,15 cm grosime	mc	10,08	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	20046094	Procurare BADPC22,4	tona	10,16	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRA01A50	Transport nisip cu auto pe dist.= 50 km.	tona	5,94	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA06A25	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	24,39	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	PC02A1	Cofraje pentru betonul de la capetele podetului	mp	7,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	PD01A1	Montare armaturi din plase sudate,OB37,d=8 mm,cu ochiuri de 10x10 cm	kg	474,44	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Podete de acces in curti cu tuburi corugate SN8 cu D250/218 mm

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	CZ0302XE1	Confectionare pase sudate	kg	474,44	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	20046098	Procurare tuburi corugate SN8 D250/218 mm	m	48,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	TRA01A25	Transport armaturi pe dist.= 25 km.	tona	0,48	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	TRA01A25	Transport tuburi corugate pe dist.= 25 km.	tona	0,24	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 2024: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: _____

OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA CANTONULUI, SAT FAGET, din DN12A, L=348,00 m

STADIUL FIZIC: Lucrari de ridicare/adaptare camine existente la cota strazii proiectate N=10 buc

Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET

Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL

Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025


SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB11C1	Cofraje pentru beton, cilindrice	mp	5,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CA01L1	Turnarea betonu simplu	mc	1,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	20046099	Procurare beton B400-C25/30	mc	1,42		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA06A25	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	3,41		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Lucrari de ridicare/adaptare camine existente la cota strazii proiectate N=10 buc

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Ofertant,

Reprezentant legal,



STADIUL FIZIC: Lucrari de semnalizare rutiera si siguranta circulatiei

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	DF17A1	Marcaje rutiere longitudinale, transversale si diverse	mp	63,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
					total
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 2024: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA CANTONULUI, SAT FAGET, din DN12A, L=348,00 m
STADIUL FIZIC: Amenajare platforme de incrucisare/asteptare, S=30,00 mp
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Lucrari de terasamente						
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0,08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	0,38		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 1	100 mc	0,01		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	13,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in:...pamant coeziv	100 mp	0,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast-10 cm grosime,S=30,00 mp						
6	DA08C1	Strat de pamant stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulare (balast,nisip,pietris,piatra sparta), proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de: balast prop 50 % grosime de 10 cm dupa compactare;	mp	30,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare platforme de incrucisare/asteptare, S=30,00 mp

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	3,32	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	0,93	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Strat de fundatie din balast,25 cm grosime					
9	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	6,75	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0,75	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	16,72	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	1,74	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Realizare start de baza din piatra sparta de cariera-12 cm grosime					
13	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	3,24	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	0,36	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	7,91	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare platforme de incrucisare/asteptare, S=30,00 mp

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 5	tona	0,90	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1,48	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Realizare sistem rutier cu mixturi asfaltice in doua straturi, S=30,00 mp


18	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	4,66	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	20046094	Procurare BADPC22,4	tona	4,68	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	DB17C1	Imbracaminte rugoasa de beton cu bitum si criblura, executata la cald cu asternere mecanica, in grosime de: 4,0 cm	mp	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	20046095	Procurare beton asfaltic (BAPC16)	tona	2,82	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare platforme de incrucisare/asteptare, S=30,00 mp

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
26	DB22B1	Inchiderea suprafetelor imbracamintilor asfaltice prin badijonare cu : emulsie bituminoasa cationica	100 mp	0,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	7,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
total					
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: 3 MODERNIZARE STRADA HALTEI TR.1, SAT FAGET, din DN12A, L=457 m
STADIUL FIZIC: Realizare terasamente in sistem caseta, hmed=0,25 m, l=4,00/3,50 m
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul pentru realizare casete balast (90%)	100 mc	3,87			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2	TSA02C1	Idem,sapatura manuala(10%)	mc	43,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3	TSC03E1	Incarcat pamant sapat manual in auto	100 mc	0,43			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
4	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sapat,dist.=10 km in depozit	tona	774,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5	TSE06B1	Nivelarea si compactarea patului sapaturii	100 mp	17,20			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

STADIUL FIZIC: Realizare terasamente in sistem caseta, hmed=0,25 m, l=4,00/3,50 m**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA HALTEI TR.1, SAT FAGET, din DN12A, L=457 m
STADIUL FIZIC: Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast-10 cm grosime
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -


F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA08C1	Strat de pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast si avand grosimea de 10 cm dupa compactare;	mp	1.720,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRA01A50	Transport balast cu auto pe dist.= 50 km.	tona	190,06		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	53,32		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: _____

OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA HALTEI TR.1, SAT FAGET, din DN12A, L=457 m

STADIUL FIZIC: Strat de fundatie din balast, 25 cm grosime

Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET

Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL

Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA06B1	Strat de balast amestec optimal cu asternere mecanica,(90%)	mc	387,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DA06A1	Strat de balast amestec optimal cu asternere manuala,(10%)	mc	43,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	958,35		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	99,76		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Strat de fundatie din balast,25 cm grosime**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: _____

OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA HALTEI TR.1, SAT FAGET, din DN12A, L=457 m

STADIUL FIZIC: Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera-12 cm grosime

Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET

Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL

Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA12A1	Strat de baza din piatra sparta de cariera cu asternere mecanica (90%)	mc	167,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DA11A1	Strat de baza din piatra sparta de cariera cu asternere manuala (10%)	mc	18,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A50	Transport piatra sparta cu auto pe dist.= 50 km.	tona	408,31		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	46,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA01A50	Transport nisip cu auto pe dist.= 50 km.	tona	76,49		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera-12 cm grosime**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA HALTEI TR.1, SAT FAGET, din DN12A, L=457 m
STADIUL FIZIC: Realizare mixturi asfaltice in doua straturi
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintii bituminoase	mp	1.490,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor de macadam cu emulsie cationica	100 mp	14,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DB13B1	Strat de legatura (BADPC22,4) cu asternere mecanica,6 cm grosime	tona	231,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	20046094	Procurare BADPC22,4	tona	231,95		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintii bituminoase	mp	1.490,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	DB02D1	Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica	100 mp	14,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	DB17C1	Imbracaminte din beton asfaltic (BAPC16) cu asternere mecanica,4 cm grosime	mp	1.490,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Realizare mixturi asfaltice in doua straturi

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	20046095	Procurare beton asfaltic (BAPC16)	tona	140,06	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	DB22B1	Inchidere suprafete cu emulsie bituminoasa cationica	100 mp	14,90	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TRA01A50	Transport mixturi asfaltice cu auto pe dist.= 50 km.	tona	372,01	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:**Recapitulatia:** Recap 2024: CAM 2,25**Alte cheltuieli directe:**

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
---	--	--	--	--	--

Cheltuieli indirecte					
----------------------	--	--	--	--	--

Profit					
--------	--	--	--	--	--


TOTAL GENERAL (fara TVA):					
----------------------------------	--	--	--	--	--

TVA:					
-------------	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL:					
-----------------------	--	--	--	--	--

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA HALTEI TR.1, SAT FAGET, din DN12A, L=457 m
STADIUL FIZIC: Realizare rigole triunghiulare pereate cu beton RG1, laterale strazii, inclusiv acostamentul aferent
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator teren catg 2	100 mc	0,21		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA01C1	Sapatura manuala,(50%)	mc	20,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRB01A11	Transport cu roaba la 10m	tona	74,52		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRI1AA01C 3	Incarcat manual in auto	tona	74,52		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA01A10	Transport pamant cu auto pe dist.= 10 km.	tona	74,52		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TSE03D1	Finisarea manuala a taluzurilor	100 mp	2,49		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	IFB09A1	Strat din nisip de 5 cm grosime cu asternere manuala	mp	248,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Realizare rigole triunghiulare pereate cu beton RG1,laterale strazii,inclusiv acostamentul aferent


0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	IZK03C1	Folie de polietilena	mp	248,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	IFA03C1	Pereu din beton C30/37, de 10 cm grosime pe taluze rigola	mp	175,95	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	IFA03D1	Pereu din beton C30/37, de 15 cm grosime pe acostament	mp	51,75	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	25,58	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	IFA07D1	Rostuire pereu cu mortar de ciment	m	103,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	20046097	Procurare mortar de ciment M100-T	mc	0,09	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRA01A50	Transport nisip pe dist.= 50 km.	tona	21,97	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	61,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	TRA01A25	Transport mortar pe dist.= 25 km.	tona	0,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	DC04B1	Taierea marginii din imbracamintea asfaltica	m	207,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
					total

STADIUL FIZIC: Realizare rigole triunghiulare pereate cu beton RG1, laterale strazii, inclusiv acostamentul aferent

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: _____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA HALTEI TR.1, SAT FAGET, din DN12A, L=457 m
STADIUL FIZIC: Realizare acostamente consolidate cu beton
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DC04B1	Taierea marginii din imbracamintea asfaltica	m	677,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSE02C1	Finisarea manuala a platformei	100 mp	1,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	IFB09A1	Strat din nisip,de 5 cm grosime cu asternere manuala	mp	169,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	IZK03C1	Folie de polietilena	mp	169,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PB01A1	Turnare beton C30/37	mc	25,39		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	25,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	IFA07E1	Rostuirea pereu cu mortar de ciment, 1 buc rost la 2,00 m	m	84,63		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Realizare acostamente consolidate cu beton

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA01A50	Transport nisip pe dist.= 50 km.	tona	14,97		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
9	TRA06A25	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	61,44		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
10	CZ0209A1	Preparare mortar de ciment M 100-T	mc	0,26		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
11	TRA01A25	Transport mortar pe dist.= 25 km.	tona	0,58		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: _____

OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA HALTEI TR.1, SAT FAGET, din DN12A, L=457 m

STADIUL FIZIC: Podet transversal strazii-rigola carosabila de tip "RC2", lumina, l=0,60 m, hel=0,40 m

Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET

Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL

Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	Stadiu Fizic					
1	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	2,97		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRI1AA01C 1	Incarcaremanual pamant in auto	tona	5,35		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A10	Transport pamant cu auto pe dist.= 10 km.	tona	5,35		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	DA06A1	Strat filtrant din balast de 5 cm grosime	mc	0,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PC01A1	Cofraje pentru betoane in pereti,din panouri cu placaj tip p	mp	11,77		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	PD01A1	Montare armaturi din OB37 D=8 si 12 mm in pereti si radier podet	kg	203,76		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Podet transversal strazii-rigola carosabila de tip "RC2",lumina,l=0,60 m,hel=0,40 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CZ0301A1	Confectionare armaturi OB 37, D= 8 mm	kg	56,88	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CZ0301B1	Confectionare armaturi OB 37, D= 12 mm ;	kg	146,88	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	PB02A1	Turnare beton de ciment C30/37 in radierul si peretii podetului	mc	2,59	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	2,61	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	6,27	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CP18A1	Montare elemente prefabricate din beton armat pentru acoperirea rigolei-placute P3 cu un volum de 0,04 mc/buc,avand dimensiunile 79x33x15 cm	buc	14,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TRA04A25	Transport placute prefabricate cu auto pe...dis.25 km.	tona	1,35	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Executare placi prefabricate din beton armat-14 buc					
14	CP31A1(un tipar la 10 buc placi)	Tipare din placaj de fag tip P	mp	0,84	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	CP35A1	Montare armaturi din otel beton	kg	170,80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	CZ0305F1	Confectionare armaturi din otel beton OB37 D = 6 si 12 mm	kg	170,80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Podet transversal strazii-rigola carosabila de tip "RC2",lumina,l=0,60 m,hei=0,40 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	CP29H1	Turnare betonde ciment C30/37 in elemnte prefabricate	mc	0,56	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	0,57	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	TRB05B11	Transportul elementelor prefabricate prin purtat...directa pana la locul de depozitare-distanta 10m	tona	1,37	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	ACA10B2	Barbacane din PVC tip G cu d= 63 mm	m	0,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:**Recapitulatia:** Recap 2024: CAM 2,25**Alte cheltuieli directe:**

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

TOTAL GENERAL (fara TVA):**TVA:****TOTAL GENERAL:**

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU **Proiect:** _____ **nr:** ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA HALTEI TR.1, SAT FAGET, din DN12A, L=457 m
STADIUL FIZIC: Amenajare intersectii si drumuri laterale
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Lucrari de terasamente						
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul pentru realizare casete balast(90%)	100 mc	0,21		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA02C1	Idem,sapatura manuala (5%)	mc	2,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSC03E1	Incarcat pamant sapat manual in auto	100 mc	0,03		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A05P	Transport cu auto a pamantului sapat pe dist.= 5 km	tona	40,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSE06B1	Nivelarea si compactarea patului sapaturii	100 mp	0,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast- 10 cm grosime,S=90,00 mp						
6	DA08C1	Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast si avand grosimea de 10 cm dupa compactare;	mp	90,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare intersectii si drumuri laterale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A50	Transport balast cu auto pe dist.= 50 km.	tona	9,95	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	2,79	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Strat de fundatie din balst,25 cm grosime					
9	DA06B1	Strat de de balast) amestec optimal cu asternere mecanica,(90%)	mc	20,25	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	DA06A1	Strat de balast amestec optimal cu asternere manuala,(10%)	mc	2,25	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA01A50	Transport balast cu auto pe dist.= 50 km.	tona	50,15	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	5,22	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera-12 cm grosime					
13	DA12A1	Strat de baza din piatra sparta de cariera cu asternere mecanica (90%)	mc	9,72	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	DA11A1	Strat de baza din piatra sparta de cariera cu asternere manuala (10%)	mc	1,08	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA01A50	Transport piatra sparta cu auto pe dist.= 50 km.	tona	23,71	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare intersectii si drumuri laterale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	2,70	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRA01A50	Transport nisip cu auto pe dist.= 50 km.	tona	4,44	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Realizare sistem rutier cu mixturi asfaltice in doua straturi,S=90,00 mp					
18	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintii bituminoase	mp	90,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	DB02D1	Amorsarea suprafetelor de macadam cu emulsie cationica	100 mp	0,90	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	DB13B1	Strat de legatura (BADPC22,4) cu asternere mecanica, 6 cm grosime	tona	13,97	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	20046094	Procurare BADPC22,4	tona	14,01	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintii bituminoase	mp	90,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	DB02D1	Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica	100 mp	0,90	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	DB17C1	Imbracaminte din beton asfaltic (BAPC16) cu asternere mecanica, in grosime de: 4,0 cm	mp	90,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	20046095	Procurare beton asfaltic (BAPC16)	tona	8,46	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare intersectii si drumuri laterale

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
26	DB22B1	Inchidere suprafete cu emulsie bituminoasa cationica	100 mp	0,90			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
27	TRA01A50	Transport mixturi asfaltice cu auto pe dist.= 50 km.	tona	22,57			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA HALTEI TR.1, SAT FAGET, din DN12A, L=457 m
STADIUL FIZIC: Podete de acces in curti cu tuburi corugate SN8 cu D250/218 mm
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul pentru realizare casete balast (90%)	100 mc	0,14		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA02C1	Idem,sapatura manuala (5%)	mc	0,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSC03E1	Incarcat pamant sapat manual in auto	100 mc	0,01		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A05P	Transport pamant cu auto dist.= 5 km	tona	25,38		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSE06B1	Nivelarea si compactarea patului sapaturii	100 mp	0,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	DA06A1	Strat de balast cu asternere manuala;	mc	8,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA01A50	Transport balast cu auto pe dist.= 50 km.	tona	18,06		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Podete de acces in curti cu tuburi corugate SN8 cu D250/218 mm

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	1,88	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	IFB09A1	Strat din nisip de 5 cm grosime cu asternere manuala	mp	42,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	DC04B1	Taierea marginii din imbracamintea asfaltica	m	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	IZK03C1	Folie de polietilena deasupra nisipului pentru turnare beton	mp	42,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	PB01A1	Turnare beton C30/37,15 cm grosime	mc	6,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	20046094	Procurare BADPC22,4	tona	6,35	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRA01A50	Transport nisip cu auto pe dist.= 50 km.	tona	3,72	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA06A25	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	15,24	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	DI08A1	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m	125,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	2,47	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Podete de acces in curti cu tuburi corugate SN8 cu D250/218 mm

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte, cadre etc.	kg	296,52	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	CZ0302XE1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante confectionarea plaselor sudate, din STPB in ateliere centralizate, OB 37 D = 6 - 8 mm	kg	296,52	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	20046098	Procurare tuburi corugate SN8 D250/218 mm	m	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	0,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	0,15	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------


Cheltuieli directe:**Recapitulatia:** Recap 2024: CAM 2,25**Alte cheltuieli directe:**

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

TOTAL GENERAL (fara TVA):**TVA:****TOTAL GENERAL:**

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA HALTEI TR.1, SAT FAGET, din DN12A, L=457 m
STADIUL FIZIC: Lucrari de ridicare/adaptare camine existente la cota strazii proiectate N=10 buc
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB11C1	Cofraje pentru beton, cilindrice	mp	5,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CA01L1	Turnarea betonu simplu	mc	1,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	20046099	Procurare beton B400-C25/30	mc	1,42		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA06A25	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	3,41		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Lucrari de ridicare/adaptare camine existente la cota strazii proiectate N=10 buc

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Ofertant,

Reprezentant legal,



STADIUL FIZIC: Lucrari de semnalizare rutiera si siguranta circulatiei

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	DF17A1	Marcaje rutiere longitudinale, transversale si diverse	mp	79,55	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
					total
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 2024: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA HALTEI TR.1, SAT FAGET, din DN12A, L=457 m
STADIUL FIZIC: Amenajare platforme de incrucisare/asteptare, S=90,00 mp
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Lucrari de terasamente						
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0,21		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	2,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 1	100 mc	0,03		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	40,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in:...pamant coeziv	100 mp	0,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast- 10 cm grosime,S=90,00 mp						
6	DA08C1	Strat de pamant stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulare (balast,nisip,pietris,piatra sparta), proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de: balast prop 50 % grosime de 10 cm dupa compactare;	mp	90,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare platforme de incrucisare/asteptare, S=90,00 mp

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	9,95	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	2,79	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Start de fundatie din balast,25 cm grosime

9	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	20,25	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	2,25	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	50,15	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	5,22	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Realizare strat de baza din piatra de cariera-12 cm grosime

13	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	9,72	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	1,08	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	23,71	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare platforme de incrucisare/asteptare,S=90,00 mp						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	2,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	4,44		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
Realizare sistem rutier cu mixturi asfaltice in doua straturi,S=90,00 mp						
18	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	90,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	13,97		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	20046094	Procurare BADPC22,4	tona	14,01		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	90,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
23	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24	DB17C1	Imbracaminte rugoasa de beton cu bitum si criblura, executata la cald cu asternere mecanica, in grosime de: 4,0 cm	mp	90,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
25	20046095	Procurare beton asfaltic (BAPC16)	tona	8,46		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare platforme de incrucisare/asteptare, S=90,00 mp

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
26	DB22B1	Inchiderea suprafetelor imbracamintilor asfaltice prin badijonare cu : emulsie bituminoasa cationica	100 mp	0,90	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	22,57	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 2024: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					


TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: _____

OBIECTUL: 4 MODERNIZARE STRADA ENERGIEI, SAT FAGET, din str. Haltei tr.1, L=434,00 m

STADIUL FIZIC: Realizare terasamente in sistem caseta, hmed=0,50 m, l=3,00 m

Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET

Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL

Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul pentru realizare casete balast (90%)	100 mc	3,06		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA02C1	Idem,sapatura manuala(10%)	mc	34,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSC03E1	Incarcat pamant sapat manual in auto	100 mc	0,34		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sapat,dist.=10 km in depozit	tona	612,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSE06B1	Nivelarea si compactarea patului saturii	100 mp	13,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Realizare terasamente in sistem caseta, hmed=0,50 m, l=3,00 m**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA ENERGIEI, SAT FAGET, din str. Haltei tr.1, L=434,00 m
STADIUL FIZIC: Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast-10 cm grosime
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA08C1	Strat de pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast si avand grosimea de 10 cm dupa compactare;	mp	1.350,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
2	TRA01A50	Transport balast cu auto pe dist.= 50 km.	tona	149,18			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
3	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	41,85			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj		transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA ENERGIEI, SAT FAGET, din str. Haltei tr.1, L=434,00 m
STADIUL FIZIC: Strat de fundatie din balast, 25 cm grosime
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

07/2020

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA06B1	Strat de balast amestec optimal cu asternere mecanica,(90%)	mc	303,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DA06A1	Strat de balast amestec optimal cu asternere manuala,(10%)	mc	33,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	752,19		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	78,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Strat de fundatie din balast,25 cm grosime**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

STADIUL FIZIC: Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera-12 cm grosime**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA ENERGIEI, SAT FAGET, din str. Haltei tr.1, L=434,00 m
STADIUL FIZIC: Realizare mixturi asfaltice in doua straturi
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintii bituminoase	mp	1.240,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor de macadam cu emulsie cationica	100 mp	12,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DB13B1	Strat de legatura (BADPC22,4) cu asternere mecanica,6 cm grosime	tona	192,45		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	20046094	Procurare BADPC22,4	tona	193,03		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintii bituminoase	mp	1.240,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	DB02D1	Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica	100 mp	12,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	DB17C1	Imbracaminte din beton asfaltic (BAPC16) cu asternere mecanica,4 cm grosime	mp	1.240,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Realizare mixturi asfaltice in doua straturi

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	20046095	Procurare beton asfaltic (BAPC16)	tona	116,56		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	DB22B1	Inchidere suprafete cu emulsie bituminoasa cationica	100 mp	12,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	TRA01A50	Transport mixturi asfaltice cu auto pe dist.= 50 km.	tona	309,59		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA ENERGIEI, SAT FAGET, din str. Haltei tr.1, L=434,00 m
STADIUL FIZIC: Realizare rigole triunghiulare pereate cu beton RG1, laterale strazii, inclusiv acostamentul aferent
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator teren catg 2	100 mc	0,39		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA01C1	Sapatura manuala,(50%)	mc	38,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRB01A11	Transport cu roaba la 10m	tona	138,96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRI1AA01C 3	Incarcat manual in auto	tona	138,96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA01A10	Transport pamant cu auto pe dist.= 10 km.	tona	138,96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TSE03D1	Finisarea manuala a taluzurilor	100 mp	2,71		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	IFB09A1	Strat din nisip de 5 cm grosime cu asternere manuala	mp	270,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Realizare rigole triunghiulare pereate cu beton RG1,laterale strazii,inclusiv acostamentul aferent

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	IZK03C1	Folie de polietilena	mp	270,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	IFA03C1	Pereu din beton C30/37, de 10 cm grosime pe taluze rigola	mp	270,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	27,24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	IFA07D1	Rostuire pereu cu mortar de ciment	m	135,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	20046097	Procurare mortar de ciment M100-T	mc	0,11		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	TRA01A50	Transport nisip pe dist.= 50 km.	tona	23,89		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	65,28		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	TRA01A25	Transport mortar pe dist.= 25 km.	tona	0,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Realizare rigole triunghiulare pereate cu beton RG1, laterale strazii, inclusiv acostamentul aferent

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA ENERGIEI, SAT FAGET, din str. Haltei tr.1, L=434,00 m
STADIUL FIZIC: Realizare acostamente consolidate cu beton
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DC04B1	Taierea marginii din imbracamintea asfaltica	m	434,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSE02C1	Finisarea manuala a platformei	100 mp	1,09		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	IFB09A1	Strat din nisip,de 5 cm grosime cu asternere manuala	mp	108,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	IZK03C1	Folie de polietilena	mp	108,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PB01A1	Turnare beton C30/37	mc	16,28		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	16,41		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	IFA07E1	Rostuirea pereu cu mortar de ciment, 1 buc rost la 2,00 m	m	54,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Realizare acostamente consolidate cu beton

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA01A50	Transport nisip pe dist.= 50 km.	tona	9,60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	39,39	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CZ0209A1	Preparare mortar de ciment M 100-T	mc	0,17	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA01A25	Transport mortar pe dist.= 25 km.	tona	0,29	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 2024: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					


TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA ENERGIEI, SAT FAGET, din str. Haltei tr.1, L=434,00 m
STADIUL FIZIC: Podet transversal strazii-rigola carosabila de tip "RC2", lumina, l=0,60 m, hel=0,40 m
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Stadiu Fizic						
1	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	2,97		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRI1AA01C1	Incarcaremanual pamant in auto	tona	5,35		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A10	Transport pamant cu auto pe dist.= 10 km.	tona	5,35		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	DA06A1	Strat filtrant din balast de 5 cm grosime	mc	0,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PC01A1	Cofraje pentru betoane in pereti,din panouri cu placaj tip p	mp	11,77		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	PD01A1	Montare armaturi din OB37 D=8 si 12 mm in pereti si radier podet	kg	203,76		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Podet transversal strazii-rigola carosabila de tip "RC2",lumina,l=0,60 m,he=0,40 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CZ0301A1	Confectionare armaturi OB 37, D= 8 mm	kg	56,88	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CZ0301B1	Confectionare armaturi OB 37, D= 12 mm ;	kg	146,88	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	PB02A1	Turnare beton de ciment C30/37 in radierul si peretii podetului	mc	2,59	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	2,61	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	6,27	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CP18A1	Montare elemente prefabricate din beton armat pentru acoperirea rigolei-placute P3 cu un volum de 0,04 mc/buc,avand dimensiunile 79x33x15 cm	buc	14,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TRA04A25	Transport placute prefabricate cu auto pe...dis.25 km.	tona	1,35	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Executare placi prefabricate din beton armat-14 buc					
14	CP31A1(un tipar la 10 buc placi)	Tipare din placaj de fag tip P	mp	0,84	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	CP35A1	Montare armaturi din otel beton	kg	170,80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	CZ0305F1	Confectionare armaturi din otel beton OB37 D = 6 si 12 mm	kg	170,80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Podet transversal strazii-rigola carosabila de tip "RC2",lumina,l=0,60 m,heI=0,40 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	CP29H1	Turnare betonde ciment C30/37 in elemnte prefabricate	mc	0,56	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	0,57	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	TRB05B11	Transportul elementelor prefabricate prin purtat...directa pana la locul de depozitare-distanta 10m	tona	1,37	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	ACA10B2	Barbacane din PVC tip G cu d= 63 mm	m	0,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 2024: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____

OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA ENERGIEI, SAT FAGET, din str. Haltei tr.1, L=434,00 m

STADIUL FIZIC: Podete de acces in curti cu tuburi corugate SN8 cu D250/218 mm

Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET

Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL

Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul pentru realizare casete balast (90%)	100 mc	0,21		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA02C1	Idem,sapatura manuala (5%)	mc	2,26		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSC03E1	Incarcat pamant sapat manual in auto	100 mc	0,03		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A05P	Transport pamant cu auto dist.= 5 km	tona	40,63		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSE06B1	Nivelarea si compactarea patului sapaturii	100 mp	0,48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	DA06A1	Strat de balast cu asternere manuala;	mc	12,96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA01A50	Transport balast cu auto pe dist.= 50 km.	tona	28,89		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Podete de acces in curti cu tuburi corugate SN8 cu D250/218 mm

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	3,01	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	IFB09A1	Strat din nisip de 5 cm grosime cu asternere manuala	mp	67,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	DC04B1	Taierea marginii din imbracamintea asfaltica	m	48,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	IZK03C1	Folie de polietilena deasupra nisipului pentru turnare beton	mp	67,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	PB01A1	Turnare beton C30/37,15 cm grosime	mc	10,08	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	20046094	Procurare BADPC22,4	tona	10,16	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRA01A50	Transport nisip cu auto pe dist.= 50 km.	tona	5,94	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	24,39	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	PC02A1	Cofraje pentru betonul de la capetele podetului	mp	7,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	PD01A1	Montare armaturi din plase sudate,OB37,d=8 mm,cu ochiuri de 10x10 cm	kg	474,44	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Podete de acces in curti cu tuburi corugate SN8 cu D250/218 mm

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	CZ0302XE1	Confectionare pase sudate	kg	474,44	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	20046098	Procurare tuburi corugate SN8 D250/218 mm	m	48,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	TRA01A25	Transport armaturi pe dist.= 25 km.	tona	0,48	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	TRA01A25	Transport tuburi corugate pe dist.= 25 km.	tona	0,24	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------


Cheltuieli directe:**Recapitulatia:** Recap 2024: CAM 2,25**Alte cheltuieli directe:**

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

TOTAL GENERAL (fara TVA):**TVA:****TOTAL GENERAL:**

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA ENERGIEI, SAT FAGET, din str. Haltei tr.1, L=434,00 m
STADIUL FIZIC: Lucrari de ridicare/adaptare camine existente la cota strazii proiectate N=10 buc
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB11C1	Cofraje pentru beton, cilindrice	mp	5,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CA01L1	Turnarea betonu simplu	mc	1,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	20046099	Procurare beton B400-C25/30	mc	1,42		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA06A25	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	3,41		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Lucrari de ridicare/adaptare camine existente la cota strazii proiectate N=10 buc

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Ofertant,

Reprezentant legal,



STADIUL FIZIC: Lucrari de semnalizare rutiera si siguranta circulatiei

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	DF17A1	Marcaje rutiere longitudinale, transversale si diverse	mp	76,10	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
					total
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 2024: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA ENERGIEI, SAT FAGET, din str. Haltei tr.1, L=434,00 m
STADIUL FIZIC: Amenajare platforme de incrucisare/asteptare, S=90,00 mp
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

03/2020

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Lucrari de terasamente						
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0,21		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	2,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 1	100 mc	0,03		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	40,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in:...pamant coeziv	100 mp	0,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast-10 cm grosime,S=90,00 mp						
6	DA08C1	Strat de pamant stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulare (balast,nisip,pietris,piatra sparta), proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de: balast prop 50 % grosime de 10 cm dupa compactare;	mp	90,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare platforme de incrucisare/asteptare, S=90,00 mp

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	9,95	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	2,79	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Strat de fundatie din balast,25 cm grosime					
9	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	20,25	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	2,25	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	50,15	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	5,22	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera-12 cm grosime					
13	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	9,72	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	1,08	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	23,71	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare platforme de incrucisare/asteptare, S=90,00 mp

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	2,70	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	4,44	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Realizare sistem rutier cu mixturi asfaltice in doua straturi, S=90,00 mp

18	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	90,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvedereea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0,90	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	13,97	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	20046094	Procurare BADPC22,4	tona	14,01	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	90,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvedereea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0,90	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	DB17C1	Imbracaminte rugoasa de beton cu bitum si criblura, executata la cald cu asternere mecanica, in grosime de: 4,0 cm	mp	90,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	20046095	Procurare beton asfaltic (BAPC16)	tona	8,46	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare platforme de incrucisare/asteptare, S=90,00 mp

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
26	DB22B1	Inchiderea suprafetelor imbracamintilor asfaltice prin badijonare cu : emulsie bituminoasa cationica	100 mp	0,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
27	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	22,57		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: _____

OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA FILATURII TR.1, SAT FAGET, din DN12A, L=302,00 m

STADIUL FIZIC: Realizare terasamente in sistem caseta, hmed=0,25 m, l=3,25 m

Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET

Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL

Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul pentru realizare casete balast (90%)	100 mc	2,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA02C1	Idem,sapatura manuala(10%)	mc	25,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSC03E1	Incarcat pamant sapat manual in auto	100 mc	0,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sapat,dist.=10 km in depozit	tona	450,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSE06B1	Nivelarea si compactarea patului sapatarii	100 mp	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Realizare terasamente in sistem caseta, h_{med}=0,25 m, l=3,25 m**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA FILATURII TR.1, SAT FAGET, din DN12A, L=302,00 m
STADIUL FIZIC: Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast-10 cm grosime
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA08C1	Strat de pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast si avand grosimea de 10 cm dupa compactare;	mp	1.000,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRA01A50	Transport balast cu auto pe dist.= 50 km.	tona	110,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	31,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA FILATURII TR.1, SAT FAGET, din DN12A, L=302,00 m
STADIUL FIZIC: Strat de fundatie din balast, 25 cm grosime
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____


- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA06B1	Strat de balast amestec optimal cu asternere mecanica,(90%)	mc	225,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DA06A1	Strat de balast amestec optimal cu asternere manuala,(10%)	mc	25,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	557,18		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	58,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Strat de fundatie din balast,25 cm grosime**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA FILATURII TR.1, SAT FAGET, din DN12A, L=302,00 m
STADIUL FIZIC: Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera-12 cm grosime
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA12A1	Strat de baza din piatra sparta de cariera cu asternere mecanica (90%)	mc	95,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DA11A1	Strat de baza din piatra sparta de cariera cu asternere manuala (10%)	mc	10,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A50	Transport piatra sparta cu auto pe dist.= 50 km.	tona	232,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	26,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA01A50	Transport nisip cu auto pe dist.= 50 km.	tona	43,59		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera-12 cm grosime**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA FILATURII TR.1, SAT FAGET, din DN12A, L=302,00 m
STADIUL FIZIC: Realizare mixturi asfaltice in doua straturi
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintii bituminoase	mp	844,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor de macadam cu emulsie cationica	100 mp	8,44		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DB13B1	Strat de legatura (BADPC22,4) cu asternere mecanica,6 cm grosime	tona	131,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	20046094	Procurare BADPC22,4	tona	131,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintii bituminoase	mp	844,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	DB02D1	Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica	100 mp	8,44		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	DB17C1	Imbracaminte din beton asfaltic (BAPC16) cu asternere mecanica,4 cm grosime	mp	844,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Realizare mixturi asfaltice in doua straturi

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
8	20046095	Procurare beton asfaltic (BAPC16)	tona	79,34			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
9	DB22B1	Inchidere suprafete cu emulsie bituminoasa cationica	100 mp	8,44			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
10	TRA01A50	Transport mixturi asfaltice cu auto pe dist.= 50 km.	tona	210,74			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA FILATURII TR.1, SAT FAGET, din DN12A, L=302,00 m
STADIUL FIZIC: Realizare rigole triunghiulare pereate cu beton RG1, laterale strazii, inclusiv acostamentul aferent
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator teren catg 2	100 mc	0,27		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA01C1	Sapatura manuala,(50%)	mc	27,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRB01A11	Transport cu roaba la 10m	tona	97,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRI1AA01C 3	Incarcat manual in auto	tona	97,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA01A10	Transport pamant cu auto pe dist.= 10 km.	tona	97,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TSE03D1	Finisarea manuala a taluzurilor	100 mp	2,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	IFB09A1	Strat din nisip de 5 cm grosime cu asternere manuala	mp	270,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Realizare rigole triunghiulare pereate cu beton RG1, laterale strazii, inclusiv acostamentul aferent

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	IZK03C1	Folie de polietilena	mp	270,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	IFA03C1	Pereu din beton C30/37, de 10 cm grosime pe taluze rigola	mp	202,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	IFA03D1	Pereu din beton C30/37, de 15 cm grosime pe acostament	mp	67,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	30,63		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	IFA07D1	Rostuire pereu cu mortar de ciment	m	135,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	20046097	Procurare mortar de ciment M100-T	mc	0,11		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	TRA01A50	Transport nisip pe dist.= 50 km.	tona	23,87		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	73,52		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	TRA01A25	Transport mortar pe dist.= 25 km.	tona	0,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	DC04B1	Taierea marginii din imbracamintea asfaltica	m	270,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total

STADIUL FIZIC: Realizare rigole triunghiulare pereate cu beton RG1, laterale strazii, inclusiv acostamentul aferent

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Ofertant,



Reprezentant legal,

OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA FILATURII TR.1, SAT FAGET, din DN12A, L=302,00 m
STADIUL FIZIC: Realizare acostamente consolidate cu beton
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DC04B1	Taierea marginii din imbracamintea asfaltica	m	302,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSE02C1	Finisarea manuala a platformei	100 mp	0,76		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	IFB09A1	Strat din nisip,de 5 cm grosime cu asternere manuala	mp	75,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	IZK03C1	Folie de polietilena	mp	75,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PB01A1	Turnare beton C30/37	mc	11,33		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	11,42		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	IFA07E1	Rostuirea pereu cu mortar de ciment, 1 buc rost la 2,00 m	m	37,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Realizare acostamente consolidate cu beton

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA01A50	Transport nisip pe dist.= 50 km.	tona	6,68	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	27,41	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CZ0209A1	Preparare mortar de ciment M 100-T	mc	0,12	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA01A25	Transport mortar pe dist.= 25 km.	tona	0,27	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 2024: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

TOTAL GENERAL (fara TVA):**TVA:****TOTAL GENERAL:**

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA FILATURII TR.1, SAT FAGET, din DN12A, L=302,00 m
STADIUL FIZIC: Podet transversal strazii-rigola carosabila de tip "RC2", lumina, l=0,60 m, hel=0,40 m
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Stadiu Fizic						
1	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	2,97		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRI1AA01C 1	Incarcaremanual pamant in auto	tona	5,35		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A10	Transport pamant cu auto pe dist.= 10 km.	tona	5,35		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	DA06A1	Strat filtrant din balast de 5 cm grosime	mc	0,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PC01A1	Cofraje pentru betoane in pereti,din panouri cu placaj tip p	mp	11,77		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	PD01A1	Montare armaturi din OB37 D=8 si 12 mm in pereti si radier podet	kg	203,76		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Podet transversal strazii-rigola carosabila de tip "RC2",lumina,l=0,60 m,hel=0,40 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CZ0301A1	Confectionare armaturi OB 37, D= 8 mm	kg	56,88	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CZ0301B1	Confectionare armaturi OB 37, D= 12 mm ;	kg	146,88	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	PB02A1	Turnare beton de ciment C30/37 in radierul si peretii podetului	mc	2,59	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	2,61	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	6,27	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CP18A1	Montare elemente prefabricate din beton armat pentru acoperirea rigolei-placute P3 cu un volum de 0,04 mc/buc,avand dimensiunile 79x33x15 cm	buc	14,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TRA04A25	Transport placute prefabricate cu auto pe...dis.25 km.	tona	1,35	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Executare placi prefabricate din beton armat-14 buc					
14	CP31A1(un tipar la 10 buc placi)	Tipare din placaj de fag tip P	mp	0,84	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	CP35A1	Montare armaturi din otel beton	kg	170,80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	CZ0305F1	Confectionare armaturi din otel beton OB37 D= 6 si 12 mm	kg	170,80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Podet transversal strazii-rigola carosabila de tip "RC2",lumina,l=0,60 m,hel=0,40 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	CP29H1	Turnare betonde ciment C30/37 in elemnte prefabricate	mc	0,56	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	0,57	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	TRB05B11	Transportul elementelor prefabricate prin purtat...directa pana la locul de depozitare-distanta 10m	tona	1,37	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	ACA10B2	Barbacane din PVC tip G cu d= 63 mm	m	0,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 2024: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU **Proiect:** _____ **nr:** ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA FILATURII TR.1, SAT FAGET, din DN12A, L=302,00 m
STADIUL FIZIC: Amenajare intersectii si drumuri laterale
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

06/2020

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Lucrari de terasamente						
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul pentru realizare casete balast(90%)	100 mc	0,21		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA02C1	Idem,sapatura manuala (5%)	mc	2,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSC03E1	Incarcat pamant sapat manual in auto	100 mc	0,03		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A05P	Transport cu auto a pamantului sapat pe dist.= 5 km	tona	40,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSE06B1	Nivelarea si compactarea patului sapaturii	100 mp	0,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast-10 cm grosime,S=90,00 mp						
6	DA08C1	Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast si avand grosimea de 10 cm dupa compactare;	mp	90,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare intersectii si drumuri laterale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A50	Transport balast cu auto pe dist.= 50 km.	tona	9,95	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	2,79	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Strat de fundatie din balast,25 cm grosime					
9	DA06B1	Strat de de balast) amestec optimal cu asternere mecanica,(90%)	mc	20,25	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	DA06A1	Strat de balast amestec optimal cu asternere manuala,(10%)	mc	2,25	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA01A50	Transport balast cu auto pe dist.= 50 km.	tona	50,15	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	5,22	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera-12 cm grosime					
13	DA12A1	Strat de baza din piatra sparta de cariera cu asternere mecanica (90%)	mc	9,72	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	DA11A1	Strat de baza din piatra sparta de cariera cu asternere manuala (10%)	mc	1,08	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA01A50	Transport piatra sparta cu auto pe dist.= 50 km.	tona	23,71	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare intersectii si drumuri laterale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	2,70	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRA01A50	Transport nisip cu auto pe dist.= 50 km.	tona	4,44	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Realizare sistem rutier cu mixturi asfaltice in doua straturi,S=90,00 mp					
18	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintii bituminoase	mp	90,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	DB02D1	Amorsarea suprafetelor de macadam cu emulsie cationica	100 mp	0,90	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	DB13B1	Strat de legatura (BADPC22,4) cu asternere mecanica, 6 cm grosime	tona	13,97	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	20046094	Procurare BADPC22,4	tona	14,01	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintii bituminoase	mp	90,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	DB02D1	Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica	100 mp	0,90	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	DB17C1	Imbracaminte din beton asfaltic (BAPC16) cu asternere mecanica, in grosime de: 4,0 cm	mp	90,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	20046095	Procurare beton asfaltic (BAPC16)	tona	8,46	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare intersectii si drumuri laterale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
26	DB22B1	Inchidere suprafete cu emulsie bituminoasa cationica	100 mp	0,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
27	TRA01A50	Transport mixturi asfaltice cu auto pe dist.= 50 km.	tona	22,57		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA FILATURII TR.1, SAT FAGET, din DN12A, L=302,00 m
STADIUL FIZIC: Podete de acces in curti cu tuburi corugate SN8 cu D250/218 mm
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul pentru realizare casete balast (90%)	100 mc	0,21		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA02C1	Idem,sapatura manuala (5%)	mc	2,26		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSC03E1	Incarcat pamant sapat manual in auto	100 mc	0,03		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A05P	Transport pamant cu auto dist.= 5 km	tona	40,63		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSE06B1	Nivelarea si compactarea patului sapaturii	100 mp	0,48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	DA06A1	Strat de balast cu asternere manuala;	mc	12,96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA01A50	Transport balast cu auto pe dist.= 50 km.	tona	28,89		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Podete de acces in curti cu tuburi corugate SN8 cu D250/218 mm

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	3,01	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	IFB09A1	Strat din nisip de 5 cm grosime cu asternere manuala	mp	67,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	DC04B1	Taierea marginii din imbracamintea asfaltica	m	48,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	IZK03C1	Folie de polietilena deasupra nisipului pentru turnare beton	mp	67,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	PB01A1	Turnare beton C30/37,15 cm grosime	mc	10,08	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	20046094	Procurare BADPC22,4	tona	10,16	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRA01A50	Transport nisip cu auto pe dist.= 50 km.	tona	5,94	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	24,39	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	PC02A1	Cofraje pentru betonul de la capetele podetului	mp	7,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	PD01A1	Montare armaturi din plase sudate,OB37,d=8 mm,cu ochiuri de 10x10 cm	kg	474,44	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Podete de acces in curti cu tuburi corugate SN8 cu D250/218 mm

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	CZ0302XE1	Confectionare pase sudate	kg	474,44	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	20046098	Procurare tuburi corugate SN8 D250/218 mm	m	48,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	TRA01A25	Transport armaturi pe dist.= 25 km.	tona	0,48	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	TRA01A25	Transport tuburi corugate pe dist.= 25 km.	tona	0,24	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
total					
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA FILATURII TR.1, SAT FAGET, din DN12A, L=302,00 m
STADIUL FIZIC: Lucrari de ridicare/adaptare camine existente la cota strazii proiectate N=10 buc
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB11C1	Cofraje pentru beton, cilindrice	mp	5,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CA01L1	Turnarea betonu simplu	mc	1,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	20046099	Procurare beton B400-C25/30	mc	1,42		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA06A25	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	3,41		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Lucrari de ridicare/adaptare camine existente la cota strazii proiectate N=10 buc**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

STADIUL FIZIC: Lucrari de semnalizare rutiera si siguranta circulatiei

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	DF17A1	Marcaje rutiere longitudinale, transversale si diverse	mp	56,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
					total
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 2024: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA FILATURII TR.1, SAT FAGET, din DN12A, L=302,00 m
STADIUL FIZIC: Amenajare platforme de incrucisare/asteptare, S=30,00 mp
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Lucrari de terasamente						
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0,08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	0,38		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 1	100 mc	0,01		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	13,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in:...pamant coeziv	100 mp	0,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast-10 cm grosime,S=30,00 mp						
6	DA08C1	Strat de pamant stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulare (balast,nisip,pietris,piatra sparta), proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de: balast prop 50 % grosime de 10 cm dupa compactare;	mp	30,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare platforme de incrucisare/asteptare, S=30,00 mp

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	3,32	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	0,93	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Strat de fundatie din valast,25 cm grosime

9	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	6,75	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0,75	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	16,72	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	1,74	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera-12 cm grosime

13	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	3,24	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	0,36	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	7,91	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare platforme de incrucisare/asteptare, S=30,00 mp

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic. speciale (cisterna, beton.etc) pe dist. de 5	tona	0,90	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1,48	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Realizare sistem rutier cu mixturi asfaltice in doua straturi, S=30,00 mp					
18	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	4,66	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	20046094	Procurare BADPC22,4	tona	4,68	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	DB17C1	Imbracaminte rugoasa de beton cu bitum si criblura, executata la cald cu asternere mecanica, in grosime de: 4,0 cm	mp	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	20046095	Procurare beton asfaltic (BAPC16)	tona	2,82	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare platforme de incrucisare/asteptare, S=30,00 mp

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
26	DB22B1	Inchiderea suprafetelor imbracamintilor asfaltice prin badijonare cu : emulsie bituminoasa cationica	100 mp	0,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	7,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------


Cheltuieli directe:**Recapitulatia:** Recap 2024: CAM 2,25**Alte cheltuieli directe:**

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

TOTAL GENERAL (fara TVA):**TVA:****TOTAL GENERAL:**

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA FILATURII TR.1, SAT FAGET, din DN12A, L=302,00 m
STADIUL FIZIC: Realizare zid de sprijin, L=20,00 m
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

03/2020

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03G1	Sapatura mecanica, cu excavatorul (90%)	100 mc	0,42		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA07F1	Sapatura manuala pentru fundatii(10%)	mc	4,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSC03F1	Incarcat pamant rezultat din sapatura manuala	100 mc	0,05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A01	Transport pamant pe dist.= 1 km.	tona	82,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSF03A1	Sprijiniri cu dulapi de fag	mp	46,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	PB02B1	Turnare beton C25/30 in fundatie ziduri	mc	18,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	2100904	Beton de ciment de clasa C25/30	mc	18,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Realizare zid de sprijin, L=20,00 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	PC01A1	Cofraje pentru betoanul din fundatie, la rosturi	mp	4,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	PK20A1	Curatarea supr. de beton pentru turnarea betonului din elevatie	mp	11,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	PC02A1	Cofraje drepte pentru betonul din elevatie ziduri	mp	51,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	PB06B1	Turnare beton C30/37 in elevatie ziduri	mc	9,12	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	9,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	PD01A1	Montare armaturi OB37 in rost elevatie -fundatie	kg	716,05	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	CZ0302K1	Confectionarea armaturi OB37 cu D = 10 - si 14 m	kg	716,05	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	67,08	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	PF05A1	Hidroizolatie pe spatele elevatiei zidurilor	mp	22,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	PE01D1	Zidarie uscata indrenul culeelor	mc	5,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Realizare zid de sprijin, L=20,00 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	TRA01A50	Transport bolovani pe dist.= 50 km.	tona	8,64	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	ACA10D1	Barbacane din PVC, tip G cu d=110 mm	m	4,80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	PF10A1	Rost de dilatatie intre doua tronsoane	mp	5,32	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	IFF33A2	Filtru invers din TERASIN 400 pe spatele zidului din gabioane	mp	26,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
total					

Cheltuieli directe:**Recapitulatia:** Recap 2024: CAM 2,25**Alte cheltuieli directe:**

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

TOTAL GENERAL (fara TVA):**TVA:****TOTAL GENERAL:**

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: 6 MODERNIZARE STRADA LUNCII, SAT FAGET DE SUS, din DN12A, L=866,00 m
STADIUL FIZIC: Realizare terasamente in sistem caseta, hmed=0,25 m, l=3,25 m
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**


6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul pentru realizare casete balast (90%)	100 mc	6,39			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2	TSA02C1	Idem,sapatura manuala(10%)	mc	71,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3	TSC03E1	Incarcat pamant sapat manual in auto	100 mc	0,71			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
4	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sapat,dist.=10 km in depozit	tona	1.278,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5	TSE06B1	Nivelarea si compactarea patului saturii	100 mp	28,40			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

STADIUL FIZIC: Realizare terasamente in sistem caseta, hmed=0,25 m, l=3,25 m**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: _____

OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA LUNCII, SAT FAGET DE SUS, din DN12A, L=866,00 m

STADIUL FIZIC: Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast-10 cm grosime

Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET

Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL

Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA08C1	Strat de pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast si avand grosimea de 10 cm dupa compactare;	mp	2.840,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2	TRA01A50	Transport balast cu auto pe dist.= 50 km.	tona	313,82			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	88,04			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA LUNCII, SAT FAGET DE SUS, din DN12A, L=866,00 m
STADIUL FIZIC: Strat de fundatie din balast, 25 cm grosime
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA06B1	Strat de balast amestec optimal cu asternere mecanica,(90%)	mc	639,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DA06A1	Strat de balast amestec optimal cu asternere manuala,(10%)	mc	71,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1.582,38		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	164,72		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Strat de fundatie din balast,25 cm grosime**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: _____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA LUNCII, SAT FAGET DE SUS, din DN12A, L=866,00 m
STADIUL FIZIC: Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera-12 cm grosime
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA12A1	Strat de baza din piatra sparta de cariera cu asternere mecanica (90%)	mc	271,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DA11A1	Strat de baza din piatra sparta de cariera cu asternere manuala (10%)	mc	30,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A50	Transport piatra sparta cu auto pe dist.= 50 km.	tona	662,95		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	75,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA01A50	Transport nisip cu auto pe dist.= 50 km.	tona	124,19		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera-12 cm grosime

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: _____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA LUNCII, SAT FAGET DE SUS, din DN12A, L=866,00 m
STADIUL FIZIC: Realizare mixturi asfaltice in doua straturi
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintii bituminoase	mp	2.435,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor de macadam cu emulsie cationica	100 mp	24,35		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DB13B1	Strat de legatura (BADPC22,4) cu asternere mecanica,6 cm grosime	tona	377,92		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	20046094	Procurare BADPC22,4	tona	379,06		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintii bituminoase	mp	2.435,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	DB02D1	Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica	100 mp	24,35		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	DB17C1	Imbracaminte din beton asfaltic (BAPC16) cu asternere mecanica,4 cm grosime	mp	2.435,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Realizare mixturi asfaltice in doua straturi

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	20046095	Procurare beton asfaltic (BAPC16)	tona	228,89		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	DB22B1	Inchidere suprafete cu emulsie bituminoasa cationica	100 mp	24,35		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	TRA01A50	Transport mixturi asfaltice cu auto pe dist.= 50 km.	tona	210,74		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: _____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA LUNCII, SAT FAGET DE SUS, din DN12A, L=866,00 m
STADIUL FIZIC: Realizare rigole triunghiulare pereate cu beton RG1, laterale strazii, inclusiv acostamentul aferent
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator teren catg 2	100 mc	0,67		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA01C1	Sapatura manuala,(50%)	mc	66,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRB01A11	Transport cu roaba la 10m	tona	239,76		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRI1AA01C 3	Incarcat manual in auto	tona	239,76		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA01A10	Transport pamant cu auto pe dist.= 10 km.	tona	239,76		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TSE03D1	Finisarea manuala a taluzurilor	100 mp	6,66		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	IFB09A1	Strat din nisip de 5 cm grosime cu asternere manuala	mp	666,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Realizare rigole triunghiulare pereate cu beton RG1,laterale strazii,inclusiv acostamentul aferent

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	IZK03C1	Folie de polietilena	mp	666,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	IFA03C1	Pereu din beton C30/37, de 10 cm grosime pe taluze rigola	mp	499,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	IFA03D1	Pereu din beton C30/37, de 15 cm grosime pe acostament	mp	166,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	75,53	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	IFA07D1	Rostuire pereu cu mortar de ciment	m	333,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	20046097	Procurare mortar de ciment M100-T	mc	0,27	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRA01A50	Transport nisip pe dist.= 50 km.	tona	58,88	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	181,28	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	TRA01A25	Transport mortar pe dist.= 25 km.	tona	0,60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	DC04B1	Taierea marginii din imbracamintea asfaltica	m	666,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
					total

STADIUL FIZIC: Realizare rigole triunghiulare pereate cu beton RG1, laterale strazii, inclusiv acostamentul aferent

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: _____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA LUNCII, SAT FAGET DE SUS, din DN12A, L=866,00 m
STADIUL FIZIC: Realizare acostamente consolidate cu beton
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DC04B1	Taierea marginii din imbracamintea asfaltica	m	966,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSE02C1	Finisarea manuala a platformei	100 mp	2,42		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	IFB09A1	Strat din nisip,de 5 cm grosime cu asternere manuala	mp	241,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	IZK03C1	Folie de polietilena	mp	241,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PB01A1	Turnare beton C30/37	mc	36,23		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	36,52		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	IFA07E1	Rostuirea pereu cu mortar de ciment, 1 buc rost la 2,00 m	m	120,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Realizare acostamente consolidate cu beton

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA01A50	Transport nisip pe dist.= 50 km.	tona	21,35	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	87,65	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CZ0209A1	Preparare mortar de ciment M 100-T	mc	0,37	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA01A25	Transport mortar pe dist.= 25 km.	tona	0,82	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 2024: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

TOTAL GENERAL (fara TVA):**TVA:****TOTAL GENERAL:**

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA LUNCII, SAT FAGET DE SUS, din DN12A, L=866,00 m
STADIUL FIZIC: Podet transversal strazii-rigola carosabila de tip "RC2", lumina, l=0,60 m, hel=0,40 m
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	Stadiu Fizic					
1	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	34,65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRI1AA01C 1	Incarcaremanual pamant in auto	tona	62,37		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A10	Transport pamant cu auto pe dist.= 10 km.	tona	62,37		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	DA06A1	Strat filtrant din balast de 5 cm grosime	mc	1,93		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PC01A1	Cofraje pentru betoane in pereti,din panouri cu placaj tip p	mp	84,48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	PD01A1	Montare armaturi din OB37 D=8 si 12 mm in pereti si radier podet	kg	1.584,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Podet transversal strazii-rigola carosabila de tip "RC2",lumina,l=0,60 m,he=0,40 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CZ0301A1	Confectionare armaturi OB 37, D= 8 mm	kg	442,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CZ0301B1	Confectionare armaturi OB 37, D= 12 mm ;	kg	1.142,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	PB02A1	Turnare beton de ciment C30/37 in radierul si peretii podetului	mc	20,13	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	20,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	48,72	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CP18A1	Montare elemente prefabricate din beton armat pentru acoperirea rigolei-placute P3 cu un volum de 0,04 mc/buc,avand dimensiunile 79x33x15 cm	buc	105,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TRA04A25	Transport placute prefabricate cu auto pe...dis.25 km.	tona	10,08	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Executare placi prefabricate din beton armat-105 buc					
14	CP31A1(un tipar la 10 buc placi)	Tipare din placaj de fag tip P	mp	6,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	CP35A1	Montare armaturi din otel beton	kg	1.281,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	CZ0305F1	Confectionare armaturi din otel beton OB37 D = 6 si 12 mm	kg	1.281,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Podet transversal strazii-rigola carosabila de tip "RC2",lumina,l=0,60 m,he=0,40 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	CP29H1	Turnare betonde ciment C30/37 in elemnte prefabricate	mc	4,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	4,24	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	TRB05B11	Transportul elementelor prefabricate prin purtat...directa pana la locul de depozitare-distanta 10m	tona	10,18	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	ACA10B2	Barbacane din PVC tip G cu d= 63 mm	m	8,75	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 2024: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA LUNCII, SAT FAGET DE SUS, din DN12A, L=866,00 m
STADIUL FIZIC: Amenajare intersectii si drumuri laterale
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

01/2020

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Lucrari de terasamnte						
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul pentru realizare casete balast(90%)	100 mc	0,59		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
2	TSA02C1	Idem,sapatura manuala (5%)	mc	6,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
3	TSC03E1	Incarcat pamant sapat manual in auto	100 mc	0,07		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
4	TRA01A05P	Transport cu auto a pamantului sapat pe dist.= 5 km	tona	117,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
5	TSE06B1	Nivelarea si compactarea patului sapaturii	100 mp	2,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
		Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaod din balast- 10 cm grosime,S=250,00 mp				
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
6	DA08C1	Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast si avand grosimea de 10 cm dupa compactare;	mp	250,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
</						

STADIUL FIZIC: Amenajare intersectii si drumuri laterale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A50	Transport balast cu auto pe dist.= 50 km.	tona	276,25	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	7,75	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Strat de fundatie din balast,25 cm grosime					
9	DA06B1	Strat de de balast) amestec optimal cu asternere mecanica,(90%)	mc	56,25	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	DA06A1	Strat de balast amestec optimal cu asternere manuala,(10%)	mc	6,25	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA01A50	Transport balast cu auto pe dist.= 50 km.	tona	139,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	14,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera-12 cm grosime					
13	DA12A1	Strat de baza din piatra sparta de cariera cu asternere mecanica (90%)	mc	27,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	DA11A1	Strat de baza din piatra sparta de cariera cu asternere manuala (10%)	mc	3,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA01A50	Transport piatra sparta cu auto pe dist.= 50 km.	tona	65,86	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare intersectii si drumuri laterale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	7,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRA01A50	Transport nisip cu auto pe dist.= 50 km.	tona	12,34	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Realizare sistem rutier cu mixturi asfaltice in doua straturi,S=250,00 mp					
18	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintii bituminoase	mp	250,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	DB02D1	Amorsarea suprafetelor de macadam cu emulsie cationica	100 mp	2,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	DB13B1	Strat de legatura (BADPC22,4) cu asternere mecanica, 6 cm grosime	tona	38,80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	20046094	Procurare BADPC22,4	tona	38,92	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintii bituminoase	mp	250,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	DB02D1	Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica	100 mp	2,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	DB17C1	Imbracaminte din beton asfaltic (BAPC16) cu asternere mecanica, in grosime de: 4,0 cm	mp	250,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare intersectii si drumuri laterale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
25	20046095	Procurare beton asfaltic (BAPC16)	tona	23,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	DB22B1	Inchidere suprafete cu emulsie bituminoasa cationica	100 mp	2,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	TRA01A50	Transport mixturi asfaltice cu auto pe dist.= 50 km.	tona	62,42	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:**Recapitulatia:** Recap 2024: CAM 2,25**Alte cheltuieli directe:**

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

TOTAL GENERAL (fara TVA):**TVA:****TOTAL GENERAL:**

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA LUNCII, SAT FAGET DE SUS, din DN12A, L=866,00 m
STADIUL FIZIC: Podete de acces in curti cu tuburi corugate SN8 cu D250/218 mm
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul pentru realizare casete balast (90%)	100 mc	0,43		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA02C1	Idem,sapatura manuala (5%)	mc	4,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSC03E1	Incarcat pamant sapat manual in auto	100 mc	0,05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A05P	Transport pamant cu auto dist.= 5 km	tona	84,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSE06B1	Nivelarea si compactarea patului sapaturii	100 mp	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	DA06A1	Strat de balast cu asternere manuala;	mc	27,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA01A50	Transport balast cu auto pe dist.= 50 km.	tona	60,18		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Podete de acces in curti cu tuburi corugate SN8 cu D250/218 mm

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	6,27	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	IFB09A1	Strat din nisip de 5 cm grosime cu asternere manuala	mp	140,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	DC04B1	Taierea marginii din imbracamintea asfaltica	m	100,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	IZK03C1	Folie de polietilena deasupra nisipului pentru turnare beton	mp	14,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	PB01A1	Turnare beton C30/37,15 cm grosime	mc	21,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	20046094	Procurare BADPC22,4	tona	21,17	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRA01A50	Transport nisip cu auto pe dist.= 50 km.	tona	12,38	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	50,81	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	PC02A1	Cofraje pentru betonul de la capetele podetului	mp	15,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	PD01A1	Montare armaturi din plase sudate,OB37,d=8 mm,cu ochiuri de 10x10 cm	kg	988,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Podete de acces in curti cu tuburi corugate SN8 cu D250/218 mm

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	CZ0302XE1	Confectionare pase sudate	kg	988,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	20046098	Procurare tuburi corugate SN8 D250/218 mm	m	100,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	TRA01A25	Transport armaturi pe dist.= 25 km.	tona	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	TRA01A25	Transport tuburi corugate pe dist.= 25 km.	tona	0,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 2024: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA LUNCII, SAT FAGET DE SUS, din DN12A, L=866,00 m
STADIUL FIZIC: Lucrari de ridicare/adaptare camine existente la cota strazii proiectate N=10 buc
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB11C1	Cofraje pentru beton, cilindrice	mp	5,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CA01L1	Turnarea betonu simplu	mc	1,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	20046099	Procurare beton B400-C25/30	mc	1,42		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA06A25	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	3,41		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Lucrari de ridicare/adaptare camine existente la cota strazii proiectate N=10 buc**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA LUNCII, SAT FAGET DE SUS, din DN12A, L=866,00 m
STADIUL FIZIC: Lucrari de semnalizare rutiera si siguranta circulatiei
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Sistematizare verticala,indicatoare de prioritate						
1	2100904	Beton de ciment de clasa C25/30	mc	0,88		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DF19A1	Montarea indicatoare	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	20046100	Procurare indicatoare	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	DF18A1	Plantare stilpi pentru indicatoare	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	DZ37A1	Confectionare stalpil pentru indicatoare	m	24,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRA06A25	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	2,13		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
Sistematizare orizontala,marcaje rutiere						

STADIUL FIZIC: Lucrari de semnalizare rutiera si siguranta circulatiei

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	DF17A1	Marcaje rutiere longitudinale, transversale si diverse	mp	151,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA LUNCII, SAT FAGET DE SUS, din DN12A, L=866,00 m
STADIUL FIZIC: Amenajare platforme de incrucisare/asteptare, S=30,00 mp
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Lucrari de terasamente						
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0,08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	0,38		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 1	100 mc	0,01		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	13,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in:...pamant coeziv	100 mp	0,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
Strat de forma din pamant stabilizat mecanuc cu 50% adaos din balast -10 cm grosime,S=30,00 mp						
6	DA08C1	Strat de pamant stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulare (balast,nisip,pietris,piatra sparta), proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de: balast prop 50 % grosime de 10 cm dupa compactare;	mp	30,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare platforme de incrucisare/asteptare, S=30,00 mp

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	3,32	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	0,93	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Strat de fundatie din balast,25 cm grosime					
9	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	6,75	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0,75	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	16,72	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	1,74	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera-12 cm grosime					
13	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	3,24	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	0,36	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	7,91	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare platforme de incrucisare/asteptare, S=30,00 mp

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	0,90	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1,48	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Realizare sistem rutier cu mixturi asfaltice in doua straturi, S=30,00 mp					
18	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	4,66	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	20046094	Procurare BADPC22,4	tona	4,68	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	DB17C1	Imbracaminte rugoasa de beton cu bitum si criblura, executata la cald cu asternere mecanica, in grosime de: 4,0 cm	mp	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	20046095	Procurare beton asfaltic (BAPC16)	tona	2,82	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare platforme de incrucisare/asteptare, S=30,00 mp

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
26	DB22B1	Inchiderea suprafetelor imbracamintilor asfaltice prin badijonare cu : emulsie bituminoasa cationica	100 mp	0,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
27	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	7,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Ofertant,



Reprezentant legal,

OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA LUNCII, SAT FAGET DE SUS, din DN12A, L=866,00 m
STADIUL FIZIC: Realizare zid de sprijin, km.0+000-0+000-0+100 (dr.) L=100,00 m
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Terasamente-sapaturi						
1	TSC03G1	Sapatura mecanica, cu excavatorul (90%)	100 mc	2,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA07F1	Sapatura manuala pentru fundatii(10%)	mc	28,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSC03F1	Incarcat pamant rezultat din sapatura manuala	100 mc	0,29		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A01	Transport pamant pe dist.= 1 km.	tona	432,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSF03A1	Sprijiniri cu dulapi de fag	mp	275,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
Fundatie zid de sprijin						
6	PB02B1	Turnare beton C25/30 in fundatie ziduri	mc	275,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Realizare zid de sprijin, km.0+000-0+000-0+100(dr.)L=100,00 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	2100904	Beton de ciment de clasa C25/30	mc	277,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	PC01A1	Cofraje pentru betoanul din fundatie, la rosturi	mp	4,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	PK20A1	Curatarea supr. de beton pentru turnarea betonului din elevatie	mp	100,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Elevatie zid de sprijin					
10	PC02A1	Cofraje drepte pentru betonul din elevatie ziduri	mp	637,84	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	PB06B1	Turnare beton C30/37 in elevatie ziduri	mc	91,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	91,73	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	PD01A1	Montare armaturi OB37 in rost elevatie -fundatie	kg	2.579,80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	CZ0302K1	Confectionarea armaturi OB37 cu D = 10 - si 14 m	kg	2.579,80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA06A25	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	885,44	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	PF05A1	Hidroizolatie pe spatele elevatiei zidurilor	mp	90,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Realizare zid de sprijin, km.0+000-0+000-0+100(dr.)L=100,00 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	PE01D1	Zidarie uscata indrenul culeelor	mc	18,75	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	TRA01A50	Transport bolovani pe dist.= 50 km.	tona	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	ACA10D1	Barbacane din PVC, tip G cu d=110 mm	m	44,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	PF10A1	Rost de dilatare intre doua tronsoane	mp	58,52	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	IFF33A2	Filtru invers din TERASIN 400 pe spatele zidului din gabioane	mp	75,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Parapet metalic pe coronamentul zidului					
22	CL21A1	Otel lat pentru prindere stalpi parapet 150x150x8 mm	kg	72,07	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	PD04A1	Montare armaturi OB37 d=12 mm pentru ancorare placute	kg	27,18	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	CZ0302H1	Confectionarea OB 37 D = 12 mm	kg	27,18	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	DF09B1	Parapet metalic zincat deformabil (flexibil) cu lisa si stalpi metalici;	m	102,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	20046101	Procurare parapet	kg	2.112,42	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Realizare zid de sprijin, km.0+000-0+000-0+100(dr.)L=100,00 m

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
27	TRA01A50	Transport parapet cu auto pe dist.= 50 km.	tona	2,12		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
28	PD07A1	Cordoane de sudura pentru prindere ancore de placute si pentru prinderea stalpilor de parapet pe placute	m	20,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____

OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA CRANGULUI, SAT FAGETUL DE SUS, din DN12A, L=415,00 m

STADIUL FIZIC: Realizare terasamente in sistem caseta, hmed=0,25 m, l=3,25 m

Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET

Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL

Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul pentru realizare casete balast (90%)	100 mc	3,15		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA02C1	Idem,sapatura manuala(10%)	mc	35,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSC03E1	Incarcat pamant sapat manual in auto	100 mc	0,35		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sapat,dist.=10 km in depozit	tona	630,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSE06B1	Nivelarea si compactarea patului sapaturii	100 mp	14,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Realizare terasamente in sistem caseta, hmed=0,25 m, l=3,25 m**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: _____

OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA CRANGULUI, SAT FAGETUL DE SUS, din DN12A, L=415,00 m

STADIUL FIZIC: Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast-10 cm grosime

Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET

Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL

Executant: _____

- lei -


F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA08C1	Strat de pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast si avand grosimea de 10 cm dupa compactare;		mp	1.400,00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
2	TRA01A50	Transport balast cu auto pe dist.= 50 km.		tona	154,70		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
3	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5		tona	43,40		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
procent		material		manopera		utilaj	transport
total							
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA CRANGULUI, SAT FAGETUL DE SUS, din DN12A, L=415,00 m
STADIUL FIZIC: Strat de fundatie din balast, 25 cm grosime
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025


SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA06B1	Strat de balast amestec optimal cu asternere mecanica,(90%)	mc	315,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DA06A1	Strat de balast amestec optimal cu asternere manuala,(10%)	mc	35,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	780,05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	81,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Strat de fundatie din balast,25 cm grosime

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: _____

OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA CRANGULUI, SAT FAGETUL DE SUS, din DN12A, L=415,00 m

STADIUL FIZIC: Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera-12 cm grosime

Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET

Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL

Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA12A1	Strat de baza din piatra sparta de cariera cu asternere mecanica (90%)	mc	135,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DA11A1	Strat de baza din piatra sparta de cariera cu asternere manuala (10%)	mc	15,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A50	Transport piatra sparta cu auto pe dist.= 50 km.	tona	329,28		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	37,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA01A50	Transport nisip cu auto pe dist.= 50 km.	tona	61,68		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera-12 cm grosime**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA CRANGULUI, SAT FAGETUL DE SUS, din DN12A, L=415,00 m
STADIUL FIZIC: Realizare mixturi asfaltice in doua straturi
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintii bituminoase	mp	1.190,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor de macadam cu emulsie cationica	100 mp	11,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DB13B1	Strat de legatura (BADPC22,4) cu asternere mecanica,6 cm grosime	tona	184,69		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	20046094	Procurare BADPC22,4	tona	185,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintii bituminoase	mp	1.190,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	DB02D1	Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica	100 mp	11,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	DB17C1	Imbracaminte din beton asfaltic (BAPC16) cu asternere mecanica,4 cm grosime	mp	1.190,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Realizare mixturi asfaltice in doua straturi

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	20046095	Procurare beton asfaltic (BAPC16)	tona	111,86	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	DB22B1	Inchidere suprafete cu emulsie bituminoasa cationica	100 mp	11,90	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TRA01A50	Transport mixturi asfaltice cu auto pe dist.= 50 km.	tona	264,59	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
total					
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA CRANGULUI, SAT FAGETUL DE SUS, din DN12A, L=415,00 m
STADIUL FIZIC: Realizare rigole triunghiulare pereate cu beton RG1, laterale strazii, inclusiv acostamentul aferent
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator teren catg 2	100 mc	0,37		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA01C1	Sapatura manuala,(50%)	mc	36,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRB01A11	Transport cu roaba la 10m	tona	66,06		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRI1AA01C 3	Incarcat manual in auto	tona	66,06		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA01A10	Transport pamant cu auto pe dist.= 10 km.	tona	66,06		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TSE03D1	Finisarea manuala a taluzurilor	100 mp	3,67		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	IFB09A1	Strat din nisip de 5 cm grosime cu asternere manuala	mp	367,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		


STADIUL FIZIC: Realizare rigole triunghiulare pereate cu beton RG1,laterale strazii,inclusiv acostamentul aferent

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	IZK03C1	Folie de polietilena	mp	367,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	IFA03C1	Pereu din beton C30/37, de 10 cm grosime pe taluze rigola	mp	275,25	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	IFA03D1	Pereu din beton C30/37, de 15 cm grosime pe acostament	mp	91,75	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	41,63	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	IFA07D1	Rostuire pereu cu mortar de ciment	m	183,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	20046097	Procurare mortar de ciment M100-T	mc	0,15	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRA01A50	Transport nisip pe dist.= 50 km.	tona	32,45	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	99,92	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	TRA01A25	Transport mortar pe dist.= 25 km.	tona	0,33	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	DC04B1	Taierea marginii din imbracamintea asfaltica	m	367,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
					total

STADIUL FIZIC: Realizare rigole triunghiulare pereate cu beton RG1, laterale strazii, inclusiv acostamentul aferent

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Ofertant,



Reprezentant legal,

OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____

OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA CRANGULUI, SAT FAGETUL DE SUS, din DN12A, L=415,00 m

STADIUL FIZIC: Realizare acostamente consolidate cu beton

Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET

Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL

Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DC04B1	Taierea marginii din imbracamintea asfaltica	m	415,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSE02C1	Finisarea manuala a platformei	100 mp	1,04		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	IFB09A1	Strat din nisip,de 5 cm grosime cu asternere manuala	mp	103,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	IZK03C1	Folie de polietilena	mp	103,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PB01A1	Turnare beton C30/37	mc	15,57		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	15,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	IFA07E1	Rostuirea pereu cu mortar de ciment, 1 buc rost la 2,00 m	m	51,88		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Realizare acostamente consolidate cu beton

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA01A50	Transport nisip pe dist.= 50 km.	tona	9,18	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	37,68	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CZ0209A1	Preparare mortar de ciment M 100-T	mc	0,16	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA01A25	Transport mortar pe dist.= 25 km.	tona	0,36	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:**Recapitulatia:**

Recap 2024: CAM 2,25


Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

TOTAL GENERAL (fara TVA):**TVA:****TOTAL GENERAL:**

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA CRANGULUI, SAT FAGETUL DE SUS, din DN12A, L=415,00 m
STADIUL FIZIC: Podet transversal strazii-rigola carosabila de tip "RC2", lumina, l=0,60 m, hel=0,40 m
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Stadiu Fizic						
1	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	9,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRI1AA01C 1	Incarcaremanual pamant in auto	tona	17,82		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A10	Transport pamant cu auto pe dist.= 10 km.	tona	17,82		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	DA06A1	Strat filtrant din balast de 5 cm grosime	mc	0,55		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PC01A1	Cofraje pentru betoane in pereti,din panouri cu placaj tip p	mp	24,81		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	PD01A1	Montare armaturi din OB37 D=8 si 12 mm in pereti si radier podet	kg	452,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Podet transversal strazii-rigola carosabila de tip "RC2",lumina,l=0,60 m,hel=0,40 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CZ0301A1	Confectionare armaturi OB 37, D= 8 mm	kg	126,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CZ0301B1	Confectionare armaturi OB 37, D= 12 mm ;	kg	326,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	PB02A1	Turnare beton de ciment C30/37 in radierul si peretii podetului	mc	5,75	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	5,80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	13,92	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CP18A1	Montare elemente prefabricate din beton armat pentru acoperirea rigolei-placute P3 cu un volum de 0,04 mc/buc,avand dimensiunile 79x33x15 cm	buc	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TRA04A25	Transport placute prefabricate cu auto pe...dis.25 km.	tona	2,88	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Executare placi prefabricate din beton armat-30 buc					
14	CP31A1(un tipar la 10 buc placi)	Tipare din placaj de fag tip P	mp	1,80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	CP35A1	Montare armaturi din otel beton	kg	366,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	CZ0305F1	Confectionare armaturi din otel beton OB37 D= 6 si 12 mm	kg	366,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Podet transversal strazii-rigola carosabila de tip "RC2",lumina,l=0,60 m,hel=0,40 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	CP29H1	Turnare betonde ciment C30/37 in elemnte prefabricate	mc	1,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	20046096	Procurare beton de ciment C30/37	mc	1,21	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	TRB05B11	Transportul elementelor prefabricate prin purtat...directa pana la locul de depozitare-distanta 10m	tona	2,91	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	ACA10B2	Barbacane din PVC tip G cu d= 63 mm	m	2,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 2024: CAM 2,25


Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

TOTAL GENERAL (fara TVA):**TVA:****TOTAL GENERAL:**

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA CRANGULUI, SAT FAGETUL DE SUS, din DN12A, L=415,00 m
STADIUL FIZIC: Podete de acces in curti cu tuburi corugate SN8 cu D250/218 mm
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul pentru realizare casete balast (90%)	100 mc	0,21		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA02C1	Idem,sapatura manuala (5%)	mc	2,26		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSC03E1	Incarcat pamant sapat manual in auto	100 mc	0,03		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A05P	Transport pamant cu auto dist.= 5 km	tona	40,63		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSE06B1	Nivelarea si compactarea patului sapaturii	100 mp	0,48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	DA06A1	Strat de balast cu asternere manuala;	mc	12,96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA01A50	Transport balast cu auto pe dist.= 50 km.	tona	28,89		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Podete de acces in curti cu tuburi corugate SN8 cu D250/218 mm

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA05A05	Transport apa cu auto pe dist.de 5	tona	3,01	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	IFB09A1	Strat din nisip de 5 cm grosime cu asternere manuala	mp	67,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	DC04B1	Taierea marginii din imbracamintea asfaltica	m	48,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	IZK03C1	Folie de polietilena deasupra nisipului pentru turnare beton	mp	67,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	PB01A1	Turnare beton C30/37,15 cm grosime	mc	10,08	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	20046094	Procurare BADPC22,4	tona	10,16	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRA01A50	Transport nisip cu auto pe dist.= 50 km.	tona	5,94	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	24,39	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	PC02A1	Cofraje pentru betonul de la capetele podetului	mp	7,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	PD01A1	Montare armaturi din plase sudate,OB37,d=8 mm,cu ochiuri de 10x10 cm	kg	474,44	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Podete de acces in curti cu tuburi corugate SN8 cu D250/218 mm

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	CZ0302XE1	Confectionare pase sudate	kg	474,44	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	20046098	Procurare tuburi corugate SN8 D250/218 mm	m	48,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	TRA01A25	Transport armaturi pe dist.= 25 km.	tona	0,48	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	TRA01A25	Transport tuburi corugate pe dist.= 25 km.	tona	0,24	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------


Cheltuieli directe:**Recapitulatia:** Recap 2024: CAM 2,25**Alte cheltuieli directe:**

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

TOTAL GENERAL (fara TVA):**TVA:****TOTAL GENERAL:**

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA CRANGULUI, SAT FAGETUL DE SUS, din DN12A, L=415,00 m
STADIUL FIZIC: Lucrari de ridicare/adaptare camine existente la cota strazii proiectate N=10 buc
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 6/5/2025


SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB11C1	Cofraje pentru beton, cilindrice	mp	5,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CA01L1	Turnarea betonu simplu	mc	1,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	20046099	Procurare beton B400-C25/30	mc	1,42		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA06A25	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	3,41		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Lucrari de ridicare/adaptare camine existente la cota strazii proiectate N=10 buc**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

Ofertant,

Reprezentant legal,



						Pag 2		
STADIUL FIZIC: Lucrari de semnalizare rutiera si siguranta circulatiei								
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4	
7	DF17A1	Marcaje rutiere longitudinale, transversale si diverse			mp	73,25		
					material:			
					manopera:			
					utilaj:			
					transport:			
procent		material		manopera		utilaj		transport
total								
Cheltuieli directe:								
Recapitulatia: Recap 2024: CAM 2,25								
Alte cheltuieli directe:								
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)								
Cheltuieli indirecte								
Profit								
TOTAL GENERAL (fara TVA):								
TVA:								
TOTAL GENERAL:								
 Ofertant, Reprezentant legal,								
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro , e-mail: office@intersoft.ro , tel.: 0236.477.007								

OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU **Proiect:** _____ **nr:** ____
OBIECTUL: MODERNIZARE STRADA CRANGULUI, SAT FAGETUL DE SUS, din DN12A, L=415,00 m
STADIUL FIZIC: Amenajare platforme de incrucisare/asteptare, S=30,00 mp
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Lucrari de terasamente						
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0,08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	0,38		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 1	100 mc	0,01		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	13,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in:...pamant coeziv	100 mp	0,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
Strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu 50% adaos din balast- 10 cm grosime						
6	DA08C1	Strat de pamant stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulare (balast,nisip,pietris,piatra sparta), proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de: balast prop 50 % grosime de 10 cm dupa compactare;	mp	30,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare platforme de incrucisare/asteptare, S=30,00 mp

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	3,32	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	0,93	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
Strat de fundatie din balast,25 cm grosime					
9	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	6,75	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0,75	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	16,72	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	1,74	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
Realizare strat de baza din piatra sparta de cariera-12 cm grosime					
13	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	3,24	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	0,36	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	7,91	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Amenajare platforme de incrucisare/asteptare, S=30,00 mp

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna, beton.etc) pe dist. de 5	tona	0,90	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1,48	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		


Realizare sistem rutier cu mixturi asfaltice in diua straturi, S=30,00 mp

18	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvedereea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	4,66	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	20046094	Procurare BADPC22,4	tona	4,68	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvedereea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	DB17C1	Imbracaminte rugoasa de beton cu bitum si criblura, executata la cald cu asternere mecanica, in grosime de: 4,0 cm	mp	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	20046095	Procurare beton asfaltic (BAPC16)	tona	2,82	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare platforme de incrucisare/asteptare, S=30,00 mp

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
26	DB22B1	Inchiderea suprafetelor imbracamintilor asfaltice prin badijonare cu : emulsie bituminoasa cationica	100 mp	0,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	7,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
total					
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant,



Reprezentant legal,

OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: _____
OBIECTUL: Organizare de santier
STADIUL FIZIC: Organizare de santier
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

6/5/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	TSC02C1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 mc	0,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
2	TSE01B1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren mijlociu	100 mp	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare (balast), cu asternere manuala,10% din suprafata, pentru drum acces	mc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
4	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrare (balast),cu asternere mecanica,90% din suprafat	mc	36,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
5	TRA05A10	Transport apa cu autocisterna pe dist.de 10	tona	9,28		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
6	TSA02B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m ,cu taluz vertical nesprizinit, in pamant necoeziv si slab coeziv adancime ,0.75m teren mijlociu	mc	1,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
7	TRA01A10	Transport balast cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	99,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Organizare de santier

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA01A01P	Transportul rutier al...pamantului cu autobasculanta dist.= 1 km	tona	183,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CO08C1	Împrejmuiri din sârma ghimpata, fixata pe bulumaci din lemn rotund de foioase plantati la 4 m cu 4 rânduri de sârma ;	m	60,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	2900668	Lemn rot	mc	0,90	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 2024: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

TOTAL GENERAL (fara TVA):**TVA:****TOTAL GENERAL:**

Ofertant



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-
 FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____
Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET
Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL
Executant: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

6/5/2025

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr. drumuri-terasamente in cisterne	mc	2.187,50				
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	129,15				
3	2205680 Azbest crisolitic fulgi cal 2 s 3315	kg	57,50				
4	2200393 Balast nespălat de riu 0-70 mm	mc	5.602,06				
5	6200573 Benzina auto neetilită tip co/r 75 normală s 176	l	1,19				
6	2100904 Beton de ciment de clasă C25/30	mc	300,57				
7	2600220 Bitum pentru drumuri tip D 180/200 s 754	kg	53,75				
8	2200446 Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 mm	mc	28,01				
9	2600971 Carton bitumat strat acop nisip ca400 120cmx20m s 138	mp	143,00				
10	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	35,42				
11	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	118,80				
12	2100397 Ciment II B 32,5(M 30) vrac	kg	576,60				
13	6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	0,45				
14	20010462 Confectii metalice de prindere	kg	72,07				
15	6712552 Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 63 tip g s7175	buc	0,61				
16	6712605 Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 110 tip g s7175	buc	0,99				
17	5889499 Cuie scoabe tip A 2 x 25 OL 34 s 2111	kg	3,06				
18	5886772 Cuie cu cap conic a1 1,8 x 40 OL 34 s 2111	kg	0,05				
19	5886954 Cuie cu cap conic a1 3 x 80 OL 34 s 2111	kg	3,56				
20	5887001 Cuie cu cap conic a1 4 x100 OL 34 s 2111	kg	9,53				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
21	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	1,40				
22	7315789 Decofrol	kg	153,06				
23	7317232 Dicloretan cs. 17/73	kg	1,21				
24	6109248 Diluant 509, d.005-1, stas 3123-80	kg	1,64				
25	6109418 Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	230,06				
26	6002737 Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D = 400mm IA-IR-55/C1	buc	24,76				
27	2806616 Distantier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar ciment	buc	1.449,36				
28	2917685 Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,50m s 8689	mc	1,56				
29	2904406 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0,07				
30	5901259 Electrode sud.otel s 1125/2 e43.2 2x350 inv.supert.	kg	16,83				
31	6108804 Email alb ii e.109-5 ni 1707-61	kg	479,83				
32	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	16.305,04				
33	20012899 Folie de polietilena	mp	4.652,45				
34	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0,98				
35	6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	kg	3,78				
36	6001666 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 25 s1581	buc	5,04				
37	6001678 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 40 s1581	buc	14,92				
38	2900668 Lemn rot	mc	0,90				
39	2900888 Lemn rot cons rur coj fag l min 1m D sub min18cm s4342	mc	1,33				
40	7327483 Lignolineum	kg	3,00				
41	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	1,53				
42	3064291 Material marunt	%					
43	17000753832 Material marunt pt constructii	lei	37,82				
44	7329883 Material textil netesut filtr sintet netesin lat 1,5m	m	81,20				
45	6200951 Motorina pentru motor DIESEL-LD iarna vara s 240	kg	75,00				
46	6713465 Mufa PVC tip g DN 63 nii 2167	buc	3,36				
47	6713491 Mufa PVC tip g DN 110 nii 2167	buc	5,42				
48	2200575 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	1,98				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
49	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	36,50				
50	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	629,51				
51	2000195 Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16mm	kg	3.274,78				
52	2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	kg	1.556,98				
53	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	2,88				
54	2000573 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 16mm	kg	7.023,04				
55	3421097 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	131,88				
56	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	241,90				
57	2928347 Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	mp	15,21				
58	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	47,57				
59	6200743 Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	kg	1,20				
60	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	152,30				
61	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	1.896,24				
62	2201751 Piatra sparta pentru drumuri roca sedimentara 40-63 mm	mc	0,06				
63	2200290 Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	mc	0,10				
64	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	168,00				
65	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	84,00				
66	5841045 Piulita patrata M 12 gr. 6 s 926	buc	1,25				
67	5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926	buc	10,50				
68	6621727 Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 5 mm	kg	74,93				
69	2928426 Placaj pentru cofraje, din fag calitatea I grosimi/nr.s 15/7	mc	0,01				
70	2004238 plasa sudata 8 ,cu ochiuri de 10x10 cm	kg	3.874,56				
71	20046094 Procurare BADPC22,4	tona	1.955,74				
72	20046095 Procurare beton asfaltic (BAPC16)	tona	1.126,97				
73	20046099 Procurare beton B400 - C25/30	mc	9,94				
74	20046096 Procurare beton de ciment C30/37	mc	656,31				
75	20046100 Procurare indicatoare	buc	42,00				
76	20046097 Procurare mortar de ciment M100-T	mc	1,24				
77	20046101 Procurare parapet	kg	2.112,42				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
78	20046098 Procurare tuburi corugate SN8 D250/218 mm	m	422,00				
79	6621612 Pudreta cauciuc cu continut de deseuri tex.gran.0,1-5mm	kg	14,38				
80	6714263 Reductie PVC g tip A 63- 50 stas 7178	buc	0,61				
81	6714603 Reductie PVC g tip B 110-90 stas 7178	buc	0,99				
82	2906961 Rigla rasin.cu muchii ascutite G = 28/48-96/96 L = 3-3,50m	mc	0,01				
83	5881289 Saiba gros.plata pentru met M 14 OL 34 s 1388	buc	1,25				
84	5883043 Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565	kg	0,18				
85	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0,84				
86	5882489 Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	1,68				
87	3803116 Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889	kg	119,68				
88	3803233 Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	0,42				
89	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	53,39				
90	2914229 Scindura fag.lungi.neab.cl.a.gR = 40mm L = 1,8-4m IT = 6 st8689	mc	0,00				
91	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0,45				
92	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0,02				
93	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	55,35				
94	3808037 Sirma ghimpata Zn D = 2,24 mm s 1179-80	kg	30,90				
95	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	54,35				
96	3805293 Sirma moale zincata D = 1 OL 32 s 889	kg	0,61				
97	5800376 Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	168,00				
98	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	84,00				
99	5837161 Surub cu cap inecat crestet l 5 x 50 f1 s 1452	buc	35,64				
100	5838579 Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455	buc	10,50				
101	5838749 Surub cu cap patrat pentru lemn l 16 x 150 f1 s 1455	buc	1,25				
102	2600361 Suspensie bitum filerizat-subif s 558	kg	163,07				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
103	6700614 Teava din p.v.c.rigid tip G 63x4,7 stas 6675/2	m	31,76				
104	6700652 Teava din p.v.c.rigid tip G 110x8,2 stas 6675/2	m	51,24				
105	3108475 Teava pentru constructii fara sudura LC 60 x 5 / OLT 35 s 404/2	m	132,30				
106	6714873 Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN 63 stas 7174	buc	0,61				
107	6714902 Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN 110 stas 7174	buc	0,99				
108	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	4,20				
109	6103830 Vopsea intermediara alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	16,42				
110	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	10,00				
111	6200676 White spirit rafinat tip A stas 44	kg	3,50				
TOTAL		lei					
TOTAL		euro					

Ofertant



OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: _____

Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET

Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL

Executant: _____

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

6/5/2025

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	2.311,25			
2	10251 Betonist	4.577,57			
3	10621 Drenor canalist	7,17			
4	10741 Dulgher constructii	1.379,74			
5	10821 Dulgher poduri	9,24			
6	11141 Fierar beton	853,37			
7	11321 Finisor terasamente	2.591,20			
8	12031 Instalator alimentare apa	7,00			
9	12041 Instalator alimentare cu apa	15,88			
10	12231 Izolator hidrofug	24,24			
11	12331 Izolator termic	1,44			
12	21441 Lacatus constructii metalice	52,30			
13	12541 Montator prefabricate beton	47,52			
14	12621 Mozaicar	456,41			
15	20300 Muncitor calificat	1.462,20			
16	109921 Muncitor deservire	18,04			
17	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,07			
18	19931 Muncitor deservire constructii montaj	2.462,53			
19	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	1.755,31			
20	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	237,29			
21	319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale	413,13			
22	12821 Pavator	4.689,34			
23	12911 Pietrar	575,49			
24	19621 Sapator	1.571,12			
25	22741 Sudor electric	21,45			
26	223021 Vopsitor industrial	10,00			
27	223031 Vopsitor industrial-b	20,24			
28	13421 Zidar	130,72			
29	13351 Zugrav vopsitor	63,10			
Total ore manopera:		25.764,38			
TOTAL		lei			
TOTAL		euro			

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
---	---	---	---	-----------	---

Ofertant



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: _____

Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET

Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL

Executant: _____

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

6/5/2025

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3012 Aparat de sudura prin presiune in punctotel-beton 70- 12mm	3,02		
2	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	2.254,26		
3	3546 Autogreder pina la 175cp	275,12		
4	4047 Autogudronator 3500-3600l	12,71		
5	3709 Centrala de beton semiautomatizata 8-20mc/n	0,32		
6	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	198,13		
7	4007 Compactor static autoprop pe pneuri 8-10tf	52,17		
8	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	1.166,77		
9	4008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	145,42		
10	4001 Compactor static tractat (tavalug) excltractor	52,17		
11	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	13,62		
12	3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40- 0,70mc	101,40		
13	4025 Foreza rutiera cu tractor pe senile 50 cp	28,83		
14	4410 Grapa cu disc tip GD-4 pe tractor U650 65CP	28,83		
15	6801 Macara capra actionata electric 5tf	6,18		
16	4035 Malaxor manual de asfalt pina la 600l	1,00		
17	4201 Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10	7,72		
18	4205 Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw	45,35		
19	4058 Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw	2.079,76		
20	4062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	31,55		
21	4701 Motopompa 6- 8cp	0,08		
22	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	14,39		
23	4407 Plug cu tractiune mecan pp3-30M cu 3 trupite pe tractor U-650 65CP	28,83		
24	3336 Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h	24,52		
25	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	145,42		
26	4203 Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm	13,74		
27	5604 Tractor pe pneuri 65cp	52,17		
28	6609 Trolu electric 3,1-5tf	4,03		
29	3719 Vibrator de ext acte electric 0,25-1,1kw	2,35		
30	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	8,08		
31	3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	168,84		

LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

0	1	2	3	4 = 2 x 3
	Total ore utilaje:	6.966,80		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Ofertant


 Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE FAGET SI FAGETUL DE SUS, COMUNA GHIMES-
FAGET, JUDETUL BACAU Proiect: _____ nr: ____

Beneficiar: COMUNA GHIMES-FAGET

Proiectant: SC DRUM PROIECT SRL

Executant: _____

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

6/5/2025

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona*km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA05A05 Transport apa cu auto pe dist.de 5	26,46				
2	TRA01A01P Transportul rutier al...pamantului cu autobasculanta dist.= 1 km	183,00				
3	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	7.444,56				
4	TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	0,45				
5	TRA06A25 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	2.506,08				
6	TRA01A25 Transport tuburi corugate pe dist.= 25 km.	1,96				
7	TRA05A05 Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) pe dist.de 5	39,27				
8	TRA04A25 Transport placute prefabricate cu auto pe...dis.25 km.	28,53				
9	TRA01A50 Transport piatra sparta cu auto pe dist.= 50 km.	3.190,54				
10	TRA01A50 Transport parapet cu auto pe dist.= 50 km.	2,12				
11	TRA01A01 Transport pamant pe dist.= 1 km.	514,80				
12	TRA01A10 Transport pamant cu auto pe dist.= 10 km.	1.180,38				
13	TRA01A05P Transport pamant cu auto dist.= 5 km	357,10				
14	TRA01A50 Transport nisip pe dist.= 50 km.	361,81				
15	TRA01A50 Transport nisip cu auto pe dist.= 50 km.	649,91				
16	TRA01A25 Transport mortar pe dist.= 25 km.	6,12				
17	TRA01A50 Transport mixturi asfaltice cu auto pe dist.= 50 km.	2.481,60				

LISTA cuprinzand costurile privind transporturile

0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
18	TRA01A05P Transport cu auto a pamantului sapat pe dist.= 5 km	350,10				
19	TRA01A50 Transport bolovani pe dist.= 50 km.	38,64				
20	TRA01A10 Transport balast cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	99,70				
21	TRA01A50 Transport balast cu auto pe dist.= 50 km.	2.661,01				
22	TRA01A25 Transport armaturi pe dist.= 25 km.	3,92				
23	TRA05A10 Transport apa cu autocisterna pe dist.de 10	9,28				
24	TRA05A05 Transport apa cu auto pe dist.de 5	1.556,07				
25	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sapat,dist.=10 km in depozit	5.688,00				
26	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	147,90				
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Ofertant

