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1. Introducere
Caietul de sarcini (CS) face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul
cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.
Caietul de sarcini contine specificatii tehnice. Acestea definesc, dupa caz si fara a se limita la cele
ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in
exploatare, dimensiuni.
Institutiile competente de la care furnizorii pot obtine informatii privind reglementarile
obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia
mediului, care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului:
- Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale;
- Inspectoratul Teritorial de Munca lifov;
- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - llIfov;
- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor;
- Agentia Nationala pentru Protectia Mediului;
- Agentia pentru Protectia Mediului lifov.
n cadrul acestei proceduri de atribuire, INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU FIZICA S| INGINERIE NUCLEARA ,HORIA HULUBEI” (IFIN-HH) indeplineste rolul de
Autoritate Contractanta (AC), respectiv Achizitor in cadrul Contractului.
Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un
anumit capitol din Caietul de sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca
fiind mentionata in toate capitolele unde se considerd de catre Ofertant cd aceasta trebuia
mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII
2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

Institutul National de Fizicd si Inginerie Nucleara Horia Hulubei - IFIN-HH
(http://www.nipne.ro) este cel mai mare institutut de cercetare stiintificd din Romania — in
termeni de infrastructura, de personal si de productie stiintifica. IFIN-HH are in componenta sa
10 departamente de cercetare-dezvoltare, o subunitate fara personalitate juridica — ELI-RO-
Nuclear Physics (ELI-RO-NP) si compartimente functionale: tehnico-administrativ, economic,

resurse umane si juridice, aprovizionare, etc.:

J Departamentul Fizica Teoretica (DFT)

o Departamentul Fizica Nucleara (DFN)

o Departamentul Fizica Hadronica (DFH)

° Departamentul Fizica Particulelor Elementare (DFPE)

a Departamentul Fizica Computationala si Tehnologia Informatiei (DFCTI)
. Departamentul Managementul Deseurilor Radioactive (DMDR)

. Departamentul Fizica Vietii si a Mediului (DFVM)

. Departamentul Radioizotopi si Metrologia Radiatiilor (DRMR)

@ Departamentul Fizica Nucleara Aplicata (DFNA)
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. Departamentul Iradieri Tehnologice (IRASM)
- Subunitate ELI-RO-Nuclear Physics (ELI-RO-NP)

IFIN - HH are ca scop desfisurarea activitdtii de cercetare stiintifica si dezvoltare

tehnologicd in domeniul fizicii si ingineriei nucleare. Acesta este specializat sa dezvolte
cunostintele in domeniul fizicii, in special a celor sub-atomice, precum si cresterea impactului
domeniului nuclear in societate, prin cercetarea avansata si prin serviciile cele mai profesioniste.
Misiunea IFIN-HH este de a genera, tezauriza si disemina cunoastere in domeniile sale de profil
si de a participa activ la transferul cunoasterii si al tehnologiilor generate de aceasta, catre
societate.
IFIN - HH are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetari fundamentale, orientative
si aplicative, dezvoltare tehnologicd si activitati productive, servicii de interes strategic in
domeniul siu si elaborarea proiectelor de reglementari de interes public si national care privesc
asigurarea cerintelor fundamentale impuse fizicii si ingineriei nucleare.

Proiectul ELI-NP face parte din proiectul european ELI (Extreme Light Infrastructure),
inclus in Foaia de Parcurs (Roadmap 2006) a ESFRI (European Strategy Forum for Research
Infrastructure) care |-a identificat drept unul dintre proiectele prioritare ale infrastructurii de
cercetare din Europa, fiind sustinut in 2007-2010 de Comisia Europeana ca proiect FP7 (faza
pregititoare) cu participarea a 40 de centre si institutii de invatamant si cercetare din 13 tari
europene.

ELI-NP va reprezenta, din toate punctele de vedere, cea mai importanta infrastructura de
cercetare construitd vreodatd in Romania si prima care se situeaza la nivelul celor mai mari
infrastructuri de cercetare europene si mondiale. Ca atare, dezvoltarea ELI-NP este unul din
principalele obiective ale strategiei nationale de cercetare, dezvoltare si inovare, aprobata prin
Hotararea Guvernuluinr. 933/.2022. privind aprobarea Strategiei nationale de cercetare, inovare

si specializare inteligenta 2022-2027

2.2 Informatii despre contextul realizarii investitiei

IFIN-HH desfésoara o larga paletd de activitati de cercetare si dezvoltare in fizica fundamentala
si aplicatd si in domenii conexe. Operand o varietate de instalatii de cercetare de interes national
(ex: 3 acceleratoare Tandem Van de Graaf, ciclotron, centrul de iradieri cu scopuri multiple, statia
de tratare de deseuri radioactive, Centrul Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-RO-
NP)), IFIN-HH reprezinta o parte importanta a infrastructurii de cercetare din tara. IFIN-HH este
preocupat si de ldrgirea impactului pozitiv al domeniului nuclear in industrie precum si in
societate ca ansamblu, oferind servicii profesionale unicat in domeniu.

IFIN-HH are 4 adrese (puncte de lucru) relevante in contextul realizarii investitiei, toate situate in
jud. lifov, orasul Magurele, astfel:

i) str. Reactorului nr. 30, unde isi are sediul social, Grup 1 (C.F. 63442) - Domeniul de activitate
principal, conform codificarii (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3) 7210 - Cercetare-dezvoltare in
stiinte naturale si inginerie;

ii) str. Atomistilor nr. 242 — Centru doctoranzi | (C.F. 55841), avand ca obiect de activitate: cod
CAEN 5590 - alte servicii de cazare;

iii) jud. llfov, orasul Magurele, str. Amurgului nr.2 - Centru Masteranzi, (CF 52343) avand ca obiect
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de activitate: cod CAEN 5590 — alte servicii de cazare;
iv) jud. Ilifov, orasul Magurele, str. Fizicienilor nr.36B — Centru Doctoranzi Il, (CF 55843) avand ca
obiect de activitate: cod CAEN 5590 — alte servicii de cazare.

Datorita echipamentelor si instalatiilor de cercetare din cadrul IFIN-HH, ponderea
consumului de energie electrica in costurile proiectelor de cercetare este semnificativa. Gasirea
unei resurse de energie electrica regenerabila cu implementare locala ar diminua aceste costuri.
Acesta este motivul principal pentru care IFIN-HH a aplicat pentru accesarea de fonduri
nerambursabile in vederea realizarii investitiei ,, Construire Centrala Electrica Fotovoltaica
pentru autoconsum la nivelul IFIN-HH, Judetul lifov, 1.818,9 kW in 4 locatii din orasul Magurele,
cod SMIS 316031”, finantata in cadrul proiectului "Noi capacitati de producere a energiei
electrice din surse regenerabile pentru autoconsum la nivelul IFIN - HH", cod SMIS 316031,
cofinantat din Fondul pentru Modernizare.

Obiectivul general al proiectului "Noi capacitati de producere a energiei electrice din surse
regenerabile pentru autoconsum la nivelul IFIN - HH" se aliniaza la Programul-cheie 1: Surse
regenerabile de energie si stocarea energiei din cadrul Fondului Modernizarii (FM). Acesta
urmareste cresterea productiei de energie electrica din surse regenerabile prin instalarea de noi
capacitati de producere a energiei utilizand resursa fotovoltaica. Astfel, proiectul contribuie
direct la atingerea obiectivelor asumate de Romania in cadrul FM, avand in vedere urmatoarele
aspecte:

* Instalarea de noi capacitati de producere: Proiectul se concentreaza pe dezvoltarea si instalarea
de noi facilitati si tehnologii pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile, cum
este energia solara. Aceasta va contribui la diversificarea si extinderea capacitatilor de producere
a energiei regenerabile la nivelul institutului.

» Contributia la obiectivele de sustenabilitate ale Romaniei: Prin marirea capacitatii de producere
a energiei din surse regenerabile, proiectul sustine angajamentul Romaniei de a reduce emisiile
de gaze cu efect de serd si de a promova sursele de energie curatd, in conformitate cu
angajamentele nationale si internationale in domeniul schimbarilor climatice si al energiei
durabile.

e Autosuficientad energetica la nivel comunitar: Proiectul vizeaza producerea de energie pentru
consum propriu a IFIN-HH, ceea ce va contribui la cresterea independentei energetice a
institutului si la reducerea dependentei de sursele traditionale de energie, mai putin ecologice.
e Stimularea economiei locale: Prin implementarea acestui proiect, se pot crea noi locuri de
munca in sectorul energiilor regenerabile si se pot oferi oportunitati economice locale,
contribuind la dezvoltarea economicd a localitatii. Tn concluzie, obiectivul general al proiectului
este de a majora productia de energie electrica din surse regenerabile pentru Institutul National
de Fizica si Inginerie Nucleara-,Horia Hulubei” (IFIN-HH) contribuind astfel la obiectivele de
sustenabilitate energetica, economica si de mediu ale Romaniei.

2.3 Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta

Obiectivul de investitii ce urmeaza a fi realizat, este proiectarea si executia unor unei ,,Centrale
Electrice Fotovoltaica de 1.818,9 kW in 4 locatii din orasul Magurele” prin construirea unui sistem
de alimentare electrica cu sursa de energie utilizand resursa fotovoltaica.
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Prin implementarea unui proiect de producere a energiei electrice din surse regenerabile, sub
forma unei centrale fotovoltaice avand o putere instalata de 1.818,9 kW, se urmareste, ca
obiectiv general al proiectului, acoperirea unei ponderi din consumul anual de energie electrica
luata din SEN cu energie electrica produsa din surse regenerabile solare, prin instalarea de noi
capacitati de producere a energiei din surse regenerabile.

Astfel, prezenta achizitie va contribui la:

° Cresterea capacitatii nou instalate de producere a energiei din surse regenerabile (solar,
1.818,9 kW),

. Reducerea gazelor cu efect de ser3,

° Cresterea productiei brute de energie primara din surse regenerabile,

° Cresterea productiei totale de energie electrica din surse regenerabile.

° Asigurarea unei dezvoltari durabile prin reducerea cheltuielilor anuale cu energia

Obiectivul de investitie va sustine infrastructura de cercetare complexa IFIN-HH in domeniul fizicii

nucleare.

2.4 Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractanta isi desfasoara activitatea:
Strategia Nationala de Cercetare, Inovare si Specializare Inteligenta 2022-2027.

3. Descrierea investitiei

Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze servicii de proiectare si executie lucrari de
construire pentru ,Construire Centrala Electrica Fotovoltaica pentru autoconsum la nivelul
IFIN-HH, Judetul lifov, 1.818,9 kW in 4 locatii din orasul Magurele, cod SMIS 316031” utilizand

resursa fotovoltaica.
3.1 Descrierea situatiei actuale

In anul 2023 s-a realizat Studiul de fezabilitate pentru ,Noi capacitati de producere a energiei
electrice din surse regenerabile pentru autoconsum - IFIN-HH” (Anexa 1 la CS) in conformitate cu
prevederile HG 907/2016 cu completarile si modificarile ulterioare. In cadrul studiului s-au
analizat din punct de vedere tehnico-economic doua scenarii, fiind aleasa varianta 1 putere
instalata 1.818,9 kW, pe o suprafata disponibila de aproximativ 18.250 m2 conform anexei 2 la
CS (planuri cu terenurile disponibile in cele 4 locatii).

3.2 Obiectivul general al contractului

Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit consta in indeplinirea de catre operatorul economic
care va fi desemnat castigator, denumit in continuare Contractant / Antreprenor, a urmatoarelor
activitati:

Etapa | — Serviciile privind proiectarea lucrarilor pentru ,Construire Centrala Electrica
Fotovoltaica pentru autoconsum la nivelul IFIN-HH, Judetul lifov, 1.818,9 kW in 4 locatii din orasul

Magurele, cod SMIS 316031”
Etapa Il — Executia lucrarilor de construire pentru ,Construire Centrala Electrica Fotovoltaica
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pentru autoconsum la nivelul IFIN-HH, Judetul llfov, 1.818,9 kW in 4 locatii din orasul Magurele,
cod SMIS 316031”

3.3 Obiectivul specific la care contribuie realizarea investitiei

Obiectivul specific al investitiei este de a asigura :

e Reducerea cantitatii de energie electricd achizitionatd din (Sistemul Energetic
National) SEN pentru asigurarea functionarii infrastructurii de cercetare-dezvoltare-inovare a

IFIN-HH,

. Reducerea impactului asupra mediului, cuantificat prin amprenta de CO2 echivalent,

° Cresterea numirului si puterii instalate a instalatiilor de producere de energie electrica
verde,

. Asigurarea unei dezvoltari durabile prin reducerea cheltuielilor anuale cu energia.

3.4 Descrierea investitiei
in derularea contractului, activitatea Contractantului va fi condusa de urmatoarele principii:

e Contractantul actioneazd in interesul Autoritatii contractante pe durata executdrii
contractului, in conditiile si cu limitele descrise in documentatia aferenta prezentei
proceduri de atribuire;

e Contractantul actioneazi in sensul realizarii obiectivelor prezentate pentru Contract in
ceea ce priveste optimizarea folosirii resurselor necesare indeplinirii obiectivelor

Contractului.

3.4.1 Informatii generale

Studiul de fezabilitate impreuna cu anexele sale sunt parte a prezentei documentatii de
atribuire a contractului de achizitie publica (Anexa 1 la CS).
In cadrul studiului de fezabilitate s-a optat pentru scenariul 1, 1.818,9 kW.

Panourile fotovoltaice si invertoarele se vor amplasa deasupra solului disponibil pe
structuri metalice simple de sustinere la cota de minim 2.3 m (inaltime minima fata de CTN (Cota
Terenului Nivelat)), cu unghi de atac (inclinare a panourilor fotovoltaice) calculat intr-un program
de simulare pentru obtinerea unei eficiente maxime. Rezultatul simularii va fi transmis
beneficiarului odata cu proiectul tehnic. Feroneria utilizata la realizarea structurilor metalice
simple va avea protectie anticoroziva. Alinierea structurilor pe terenurile disponibile se va face
astfel incat sa fie ocupata intreaga suprafata disponibila insa pe cat posibil stalpii de rezistenta
trebuie sa fie aliniati modular astfel incat accesul pe sub acestea sa se poata realiza pe cel putin
o directie pe intreaga latura fara obstacole, astfel incat sa se poata circula pe dedesubt cu

autoturisme sau utilaje.
Amplasamentele beneficiaza de cai de acces atat carosabile, cat si pietonale.

Zonele alese pentru obiectivul de investii propus ocupa o suprafata de aproximativ 18.250 mp,

conform planselor anexate: Anexa 2 la CS
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Amplasamentele propuse pentru obiectivul de investitie sunt situate in orasul Magurele, judetul
lIfov, pe terenurile situate la sediul principal si in alte 3 puncte de lucru ale Institutului National
de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei", astfel:

i) spatiile verzi disponibile la Grupul 1 (obiectul activitatii fiind Cercetare-Dezvoltare-Inovare), aria
suprafatelor insumate de aproximativ 16000 mp, putere instalata estimata 1.603,04 kW, conform
ATR (Aviz tehnic de racordare, Anexa 3 la CS) ,IFIN-HH GRUP 1+CEF-FARA EVACUARE” nr
26116475 din data 29/05/2025, astfel:

> cluster 1, putere instalata estimata 249,83 kW, cuplat in TGE (Tablou General Electric) cladirea
nr. 14;

> cluster 2, putere instalata estimata 283,80 kW, cuplat in TGE cladirea nr. 19;

> cluster 3, putere instalata estimata 496,65 kW, cuplat in TGE cladirea nr. 1;

> cluster 4, putere instalata estimata 99,33 kW, cuplat in TGE cladirea nr. 10;

> cluster 5, putere instalata estimata 323,79 kW, cuplat in TGE cladirea nr. 23;

> cluster 6, putere instalata estimata 149,64 kW, cuplat in TGE cladirea nr. 25;

Detaliile amplasamantului sunt:

Locatia: Strada Reactorului, nr. 30, Orasul Magurele, judetul Ilfov, Romania

Coordonate WGS 84: 44.35192966548263, 26.04501409580075;

Coordonate STEREO70: 583432.46, 317373.41;

(Referinta convertor sisteme de coordonate utilizat: https://twcc.fr/)

In cazul acestei CEF(Centrala Electrica Fotovoltaica)-FARA EVACUARE se va avea in vedere
proiectarea si executia unor automatizari compatibile hardware si software cu alte automatizari
similare existente la adresa Str. Reactorului nr. 30, conform ATR — anexa 3 la CS. Solutia de
conectare a automatizarilor mentionata mai sus se va realiza prin cablare pe amplasamentul din
Grup 1 IFIN-HH.

Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la S20 REACTOR 1-IFAIF, la
nivelul de tensiune 20 kV, la PC1 (punct de conexiue 1); PC2 (punct de conexiune 2) din Statia
110/20kV IFA Magurele (capacitatile energetice, la care se realizeaza racordarea);

i) spatiul verde disponibil la Doctoranzi 1 (obiectul activitatii fiind Cazare in regim hotelier), aria
suprafatei de aproximativ 400 mp pentru proiectare si executie CEF (centrala electrica
fotovoltaica) avand puterea instalata estimata 37,84 kW, conform ATR ,Imobil + CEF + Anexa 4”
Nr 26078093 din 12/03/2025 (Anexa 3 la CS).

Detaliile amplasamantului sunt:

Locatia: Strada Atomistilor, nr. 242, Orasul Magurele, judetul lIfov, Romania

Coordonate WGS 84: 44.35326149648256, 26.031994114992376

Coordonate STEREOQ70: 582396.078, 317577.787

iii) spatiul verde disponibil la Doctoranzi 2 (obiectul activitatii fiind Cazare in regim hotelier), aria
suprafatei de aproximativ 1550 mp pentru proiectare si executie CEF (centrala electrica
fotovoltaica) avand puterea instalata estimata 151,36 kW, conform ATR ,,Imobil + CEF + Anexa 4”
Nr 26078316 din 12/03/2025 (Anexa 3 la CS).
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Detaliile amplasamantului sunt:

Locatia: Strada Fizicienilor, nr. 36B, Orasul Magurele, judetul lifov, Romania
Coordonate WGS 84: 44.35260589634579, 26.028069805659054;
Coordonate STEREO70: 582084.15, 317500.954;

iv) spatiul verde disponibil la Masteranzi (Cazare in regim hotelier), aria suprafatei de aproximativ
300 mp pentru proiectare si executie CEF (centrala electrica fotovoltaica) avand puterea instalata
estimata 26,66 kW, conform ATR ,,Imobil + CEF + Anexa 4” Nr 26149134 din 11/03/2025 (Anexa
3 la CS).

Detaliile amplasamantului sunt:

Locatia: Strada Amurgului, nr. 2, Orasul Magurele, judetul llfov, Romania

Coordonate WGS 84: 44.35933178639285, 26.04169176588578;

Coordonate STEREOQ70: 583160.499, 318262.181;

Selectia pozitionarii si dimensionarii exacte a campurilor de fotovoltaice in toate locatiile IFIN-
HH, care fac obiectul ATR — urilor se va face de comun acord cu autoritatea contractanta. Acolo
unde in urma proiectarii se va constata ca spatiul va fi mai mare decat cel estimat, autoritatea
contractanta va indica proiectantului gruparea clusterelor de panouri, astfel incat sa nu fie
impiedicate alte proiecte de dezvoltare ulterioara a infrastructurii IFIN-HH, conform strategiei
institutionale si a oportunitatilor de finantare si dezvoltare aparute (cladiri si/sau cai de acces noi

etc.)

3.4.2 Cerinte privind proiectarea si realizarea investitiei

Serviciile privind proiectarea lucrarilor pentru ,,Construire Centrala Electrica Fotovoltaica pentru
autoconsum la nivelul IFIN-HH, Judetul llfov, 1.818,9 kW in 4 locatii din orasul Magurele, cod SMIS
316031” sunt prezentate in subcapitolele urmatoare.

Conectarea CEF cu ATR < 400 kW se va face integrat direct pe barele de joasa tensiune (JT, 0.4
kV) din TGE cladiri Masteranzi, Doctoranzi 1 si Doctoranzi 2 printr-un tablou separat in fiecare
locatie care va include separatoare manuale, necesare pentru separarea in conditii de service a
CEF de consumatori, realizandu-se o separatie intre tablourile generale ale cladirilor si punctele
evacuare aferente centralelor fotovoltaice.

Conectarea CEF cu ATR > 400 kW se va face direct pe barele de joasa tensiune (JT, 0.4 kV) din TGE
ale cladirilor 1, 10, 14, 19, 23 si 25 prin tablouri dedicate, individualizate pentru fiecare cladire in
parte, care vor include separatoare manuale, prevazute individual per fiecare cladire/TGE in

parte.

Solutiile tehnice din ATR-uri prevaleaza fata de solutiile propuse la etapa studiu de fezabilitate.
Atunci cand acestea nu sunt identice (exemplu: clase de echipamente sau puteri instalate per
locatie/punct de lucru diferite), eventualele diferente sunt aparute din necesitatea intaririi retelei
Operatorului de Distributie/Operatorului de Retea (OD/OR), ce nu putea fi estimata de catre
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autoritatea contractanta sau proiectant pana la etapa ATR, prin verificari ale infrastructurii
existente locale efectuate de OD/OR (expl.: elaborarea unor studii de solutii pentru CEF > 400
kW). Solutiile de la nivelul etapei ATR au avut in vedere si necesitatea incadrarii in calendarul

(termenele) sursei de finantare.

In oferta tehnica se va specifica eficienta energetica si puterea panourilor fotovoltaice ofertate
astfel incat sa se atinga puterea instalata din ATR (Anexa 3 la CS) pe suprafata de teren
disponibila(estimata in CS pentru cele 4 locatii mentionate la aproximativ 18.250,0 mp). Eficienta
energetica per panou (minim 19%) si puterea minima per panou (430 W) sunt mentionate in SF
(Anexa 1 la CS). De asemenea, se vor atasa la oferta tehnica fise tehnice pentru toate

echipamentele, din care sa reiasa indeplinirea cerintelor.

3.4.2.1 Obtinere avize, autorizatii, certificate

Autoritatea contractanta a obtinut deja certificatele de urbanism (prelungite cu
valabilitate pana in februarie 2026) si avizele tehnice de racordare conform cerintelor de
eligibilitate ale sursei de finantare (pachetul de informatii al competitiei).
Executantul, in cadrul contractului, va fi responsabil pentru:
° Obtinerea autorizatiei de construire in conformitate cu Legea nr. 50/1991 republicata si
cu Ordinul nr. 839/2009 privind Normele Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
° Elaborarea documentatiilor tehnice necesare pentru obtinerea tuturor avizelor,
acordurilor, autorizatiilor, studiilor solicitate prin certificatul de urbanism emis in vederea
obtinerii autorizatiei de construire si obtinerea avizelor necesare, in conformitate cu Legea nr.
50/1991 republicata si cu Ordinul nr. 839/2009 privind Normele Metodologice din 12 octombrie
2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (exista
clasarea notificarii de la APM lifov — Anexa 4 la prezentul caiet de sarcini);

Proiectantul va respecta la etapa PT/DE specificatiile tehnice ale claselor/tipurilor de
echipamente specificate in avizele tehnice de racordare, iar in cazul utilizarii altor clase/tipuri de
echipamente echivalente isi va asuma implicatiile modificarii ATR-urilor existente in
graficul/durata de executie a contractului (implicit si a sursei de finantare), suportand integral
pe cheltuiala sa costurile suplimentare legate de modificarea Avizele Tehnice de Racordare
existente.

Din motive legate de costuri de intretinere pe termen mediu si lung, mentenanta si
compatibilitate hardware si software intre echipamentele livrate, atat celulele fotovoltaice, cat
siinvertoarele, trebuie sa fie identice indiferent de locatie, pentru intregul proiect de 1.818,9 kW.
In cazul optarii de catre prestator pentru modificarea ATR-urilor, proiectantul (prestatorul) isi va
asuma obtinerea in numele beneficiarului si va suporta integral pe cheltuiala sa costurile
suplimentare legate de noi certificate de urbanism sau autorizatii de construire, in termenul de

finalizare a contractului.

3.4.2.2 Servicii de proiectare
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Tn baza prezentului caiet de sarcini, inclusiv anexelor acestuia (Studiul de fezabilitate -Anexa 1 la
CS, terenuri disponibile in prezent — anexa 2 la CS, ATR — anexa 3 la CS etc)
Contractantul/Antreprenorul va elabora documentatia tehnicd pentru faza Proiect tehnic,
conform art. 12 din H.G. nr. HG 907/2016 cu completarile si modificarile ulterioare, pentru
scenariul 1(1.818,9 kW) declarat scenariul optim in cadrul Studiului de fezabilitate, ce va contine
inclusiv caiete de sarcini, descrierea testelor de acceptanta si modul de realizare a acestora,
detalii de executie (DE), etc.

Contractantul/Antreprenorul va realiza, in faza de proiectare, ridicarea topografica si studiul
geotehnic ale amplasamentului.

Se vor proiecta toate categoriile de lucrari necesare pentru indeplinirea obiectivului Caietului de
Sarcini.

Se va proiecta un sistem de automatizare (hardware si software) pentru monitorizarea
functionarii centralei fotovoltaice si evitarea evacuarii in retea pentru locatia din Str. Reactorului
nr. 30. Sistemul de monitorizare trebuie sa poata afisa cel putin parametrii de Curent alternativ
(AC) ai energiei furnizate, puterea instantanee, puterea maxima si energia produsa de centrala
fotovoltaica, altii rezultati din proiectare si conditiile ATR (avizelor tehnice de racordare).
Echipamentele pentru monitorizarea calitatii energiei vor fi montate in toate tablourile electrice
ale CEF, inainte de punctul de conexiune in TGE cladiri alimentate. Accesul la baza de date a
sistemului de monitorizare proiectat cu acesti parametri se va face prin user si parola, de la orice
terminal cu acces la internet.

n faza de proiectare se vor elabora si caietele de sarcini aferente conform Anexei nr. 10 Sectiunea
IV din HG. nr. HG 907/2016 cu completarile si modificarile ulterioare, care trebuie sa cuprinda
inclusiv procedurile de receptie, teste, probe, verificari si puneri in functiune, urmarirea
comportarii in timp a constructiilor si continutul cartii tehnice.

Elaborarea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin Certificatele de
urbanism emise in vederea obtinerii autorizatiilor de construire (inclusiv organizare de santier),
respectiv obtinerea acestora, realizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie pentru
organizarea de santier, verificarea acestora cu verificatori de proiecte atestati si obtinerea
acestor autorizatii se realizeaza incepand cu data intrarii in vigoare a contractului.

IFIN-HH a obtinut deja de la Autoritatea de mediu documentul ,,Clasarea notificarii” (Anexa 4 la
CS) solicitat prin certificatul de Urbanism.

Contractantul/Antreprenorul va intocmi si preda Proiect tehnic, inclusiv proiectul privind
organizarea executiei, pentru obiectivul de investitii si proiectul pentru organizarea de santier.
Termenul pentru proiectare (PT/DE si DTAC) si obtinere autorizatii de construire este de 90 de
zile de la data intrarii in vigoare a contractului.

Toate documentatiile se vor intocmi in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii si a Ordinului M.T.C.T. nr. 839/2009, cu
respectarea prevederilor si a continutului-cadru din anexa nr. 9 la H.G. nr. HG 907/2016 cu
completarile si modificarile ulterioare. Documentatiile tehnice se vor preda beneficiarului, pe
baza de proces verbal de predare-primire, in 2 (doua) exemplare in original in format scris,
precum si 1 exemplar pe suport electronic (CD/DVD/stick). Plansele vor fi transmise catre
beneficiar atat in format de fisier nativ *.dwg, cat si in format *.pdf, prin scanarea exemplarului
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de proiect semnat.

Contractantul/Antreprenorul va prezenta un volum distinct de devize pe categorii de lucrari, un
extras din documentatia tehnica elaborata, insotit de formularele F1, F2, F3, F4, F5, F6, aflate in
Anexa 10 la HG HG 907/2016 cu completarile si modificarile ulterioare, insusit de executant si
proiectant, prin semnatura.

Contractantul/Antreprenorul, va elabora documentatia tehnica descrisa mai sus precum si listele
de cantitati antementionate, in termenele stabilite la capitolul 3.4.5 cu respectarea prevederilor
H.G. nr. HG 907/2016 cu completarile si modificarile ulterioare si a continutului cadru stabilit
prin Anexele 10 la H.G. nr. HG 907/2016 cu completarile si modificarile ulterioare.

Omiterea unor cantitati de lucrari de catre proiectant, nu va da dreptul acestuia la solicitarea de
fonduri suplimentare la contract, acesta asumandu-si aceste omisiuni.

Proiectantul coordonator de proiect, si dupa caz, proiectantii pe specialitati vor participa la toate
fazele de executie stabilite prin proiectul tehnic si la receptia la terminarea lucrarilor. Proiectantul
va participa la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia la terminarea lucrarilor
executate si la receptia finala.

Contractantul/Antreprenorul va asigura prezenta proiectantului, pentru sustinerea la aprobare,
avizare, autorizare la autoritatile de avizare si control, a documentatiilor tehnice intocmite.
Contractantul/Antreprenorul este obligat sd execute si sa finalizeze documentatiile tehnice, in
concordantd cu obligatiile asumate prin contract, la termenul stabilit, asumandu-si intreaga
responsabilitate pentru calitatea documentatiilor elaborate conform cerintelor si obligatiilor din
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd cu modificarile si completarile
ulterioare.

Contractantul/Antreprenorul va asigura verificarea de catre verificatori atestati, pe specialitati,
pentru toate documentatiile tehnice intocmite, conform Legii nr. 10/1995 si HG 907/2016 cu
completarile si modificarile ulterioare.

Proiectantul va intocmi referate pe specialitati privind modul in care s-a executat lucrarea si vor
fi predate la receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii.

Proiectantul, in solidar cu specialistul verificator de proiecte atestat, raspund potrivit obligatiilor
ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia
lucrarii, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare in
vigoare la data realizariiei.

Proiectantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina sa, precum si
modul de urmarire a aplicirii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre
specialisti verificatori de proiecte, la cererea Beneficiarului.

Orice modificare adusa, din motive obiective, proiectului tehnic, inclusiv caietelor de sarcini sau
listelor de cantitatii in perioada de asistenta tehnica a lucrarii va fi insusita de catre specialigtii
verificatori de proiecte atestati si va fi inaintata Beneficiarului sub forma de Dispozitie de santier.
Toate dispozitille de santier vor fi numerotate si indosariate, iar la sfarsit se va preda

documentatia ,,as built”.

Avizare CTE
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Pana la implinirea termenului de prestare a serviciilor, Prestatorul va preda Autoritatii
Contractante documentatia de proiectare elaborata.

Proiectul tehnic va fi prezentat Comisiei Tehnico-Economica (CTE) a Beneficiarului (IFIN-HH) spre
analiza in vederea avizarii. Transmiterea Proiectul tehnic spre avizare se poate face atat in format
electronic, prin e-mail/cloud, cat si in format fizic la sediul IFIN-HH.

La sedintele CTE vor fi invitati autorii documentatiei PT+DE pentru prezentarea acesteia si
I3murirea aspectelor ridicate de membrii comisiei, iar prestatorul va sustine lucrarea elaborata
in fata reprezentantilor Comisiei Tehnico-Economice a Autortatii Contractante la o data care i va
fi comunicata in minim 2 (doua) zile de la predarea lucrarii, dar nu mai tarziu de 7 (sapte) zile de
la predare.

La finalul analizei, CTE va putea emite aviz favorabil sau va formula eventuale observatii si
propuneri de modificare a Proiectului tehnic. Transmiterea eventualelor observatii ale CTE se va
face in format electronic, prin e-mail/cloud, in termen de maxim 5 zile de la finalul sedintei CTE.
Prestatorul va implementa eventualele observatii ale CTE si va retransmite Proiectul tehnic
revizuit, complet, in termen de maxim 5 zile de la data comunicarii acestor observatii.
Documentatiile tehnice cu observatiile CTE implementare se vor preda beneficiarului, pe baza de
proces verbal de predare-primire, in 2 (doua) exemplare in original in format scris, precum si 1
exemplar pe suport electronic (CD/DVD/stick). Plansele vor fi transmise catre beneficiar atat in
format de fisier nativ *.dwg, cat si in format *.pdf, scanat dupa originalul cu semnaturi..
Proiectul tehnic va fi receptionat numai dupa avizarea favorabila a acestuia de catre CTE a IFIN-
HH (in conditiile in care nu sunt solicitate completari de catre membrii comisiei CTE).

Receptia serviciilor se va efectua in 3 (trei) zile de la data predarii de catre Prestator a
documentatiilor finale complete conform HG HG 907/2016 cu completarile si modificarile
ulterioare, dupa avizarea favorabila a documentelor de catre CTE.

Receptia serviciilor se va finaliza prin intocmirea procesului verbal de receptie, fara obiectiuni,
semnat de catre ambele parti.

Avizul CTE IFIN-HH nu-l absolva pe proiectant/executant de eventuale nerespectari ale oricaror

prevederi legale/normative/standarde/etc. aplicabile.

3.4.2.3 Asistenta tehnica

e Contractantul/Antreprenorul va acorda asistentd tehnicd pe toata perioada de derulare a
investitiei din partea proiectantului, precum si pe toata perioada de garantie a lucrarilor, pana la
admiterea receptiei finale.

e Asistenta tehnica din partea proiectantului va consta inclusiv in participarea la fazele
determinante incluse in programul de control al calitatii lucrarilor de executie si ori de cate ori se
impune.

3.4.3 Lucrari de executie

Executia obiectivului de investitii se va realiza in conformitate cu prevederile din contract,
documentatia de atribuire, prezentul Caiet de Sarcini, anexele acestuia si Proiectul Tehnic de
executie (inclusiv Detaliile de Executie) elaborat in baza prezentului Caietului de Sarcini.
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Traseele cablurilor de la clusterele de centrale fotovoltaice la TGE JT (0.4kV) Cladiri in
dreptul cailor de acces se vor face doar prin subtraversare in linii drepte, de comun acord cu
Autoritatea Contractanta asupra pozitionarii si pe cat posibil evitata subtraversarea in diagonala
siin intersectia aleilor betonate/asfaltate. De asemenea cablurile de exterior vor fi protejate intre
canalul cablu al structurii metalice si sol de protectii metalice adecvate pentru evitarea
deteriorarii accidentale mecanice a mantalei in operatiile de dezapezire manuala sau tundere a
gazonului, precum si impotriva rozatoarelor.

Ingroparea cablurilor prin sapatura se va efectua cu banda de semnalizare sila o adancime
conform normativelor in vigoare pentru instalatii electrice de exterior (0,4kV).

Contractantul/Antreprenorul va avea intreaga raspundere a desfasurarii lucrarilor in
deplina siguranta si conditii de calitate in conformitate cu Legea nr. 10/1995 si Legea nr. 50/1991,
republicate. Executantul va supraveghea lucrdrile, va asigura forta de muncd, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, pe
durata realizarii lucrdrilor. Executantul are obligatia de a pregati si dota personalul muncitor,
utilajele, echipamentele, mijloacele auto si personalul deservent corespunzator necesitatii
lucrarilor.

Contractantul/Antreprenorul va asigura in totalitate specialisti pentru serviciul de proiectare,
verificatori de proiecte atestati (altii decat specialistii elaboratori ai proiectului), specialisti
responsabili autorizati cu executia si supravegherea lucrarilor (RTE) conform categoriilor de
lucrari si a specificului proiectului, responsabil cu controlul calitatii lucrarilor (desemnat prin
decizie interna), orice alti specialisti necesari pentru executia contractului.
Contractantul/Antreprenorul va asigura instructajul de protectia muncii si PSI pentru personalul
muncitor, iar in cazul producerii unui accident de munca va declara incidentul la ITM si va lua
toate masurile pentru limitarea consecintelor accidentului respectiv.

Pe parcursul executiei lucrarilor Executantul are obligatia de a lua toate masurile necesare
pentru a proteja mediul pe santier si in afara punctului de lucru si pentru a evita orice paguba
sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot
sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

Contractantul/Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele si
instructiunile de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii.

Lucrarile vor fi executate cu respectarea strictd a programului pentru controlul calitatii lucrarilor
si a fazelor determinante sub directa indrumare a responsabilului tehnic cu executia autorizat.
Astfel, operatorii economici care executa lucrdri de constructii asigura nivelul de calitate
corespunzator cerintelor fundamentale, conform Legii 10/1995, prin personal propriu si
responsabili tehnici cu executia autorizati, precum si printr-un sistem de asigurarea calitatii
pentru fiecare categorie de lucrari ofertate.

Lucrarile ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini trebuie sa se deruleze conform graficului de
executie prezentat in oferta, respectiv in propunerea tehnica. In cazul in care, pe parcurs,
desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul de executie prezentat in oferta,
Contractantul/Antreprenorul va prezenta un grafic revizuit din care sa rezulte ca lucrarile
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intarziate se recupereaza, astfel incat data finalizarii lucrarilor sa fie cea prevazuta in contract.
Graficul revizuit nu il va scuti pe Contractantul/Antreprenorul de niciuna dintre indatoririle
asumate prin contract si nu va implica costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta.
Amenajarea si organizarea santierului, delimitarea si amenajarea zonei de depozitare a diverselor
materiale, amplasarea echipamentelor de munca necesare pentru realizarea lucrarilor proprii
sunt Tn sarcina Contractantului/Antreprenorului.

Contractantul/Antreprenorul isi va asigura utilititile necesare desfasurarii activitatii prin
racordarea la utilitatile existente in incinta IFIN-HH, cu acordul Beneficiarului. Costurile pentru
racordarea la utilitati, cele ce rezultd din consumul de utilitati, precum si cele de achizitionare a
contoarelor sau a altor aparate de masurat se vor suporta de citre Contractant/Antreprenor pe
durata existentei Santierului.

Contractantul/Antreprenorul va controla graficele de furnizare a materialelor de constructii, va
monitoriza furnizorii, conditiile din santier, calitatea lucrarilor, etc. pentru a asigura respectarea:
- cerintelor privind certificarea performantei produselor folosite in lucrarile de constructii si
regulamentului privind agrementele tehnice pentru produse, procedee si echipamente noi in
constructii, aprobate prin HG 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;

- bugetul si durata de executie prevazuta prin graficul de executie.
Contractantul/Antreprenorul va colabora cu Beneficiarul si va asigura accesul in santierele din
cele 4 locatii, al reprezentatilor Beneficiarului (diriginti de santier, reprezentanti desemnati), ai
institutiilor cu atributii de control si verificare (ISC, MDLPAetc.).

Proiectantul va elabora si va preda Contractantului/Antreprenorului proiectul tehnic de executie
actualizat la data finalizarii lucrarilor, in vederea efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor in
conformitate cu prevederile HG nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia
constructiilor cu modificarile si completarile in vigoare la data organizarii receptiei.
Contractantul/Antreprenorul va respecta toate instructiunile emise de cédtre Achizitor in orice
problema mentionata sau apdruta pe parcursul deruldrii contractului, inclusiv suspendarea
executiei tuturor lucrarilor sau a unei par{i a acestora, in termenul comunicat.

Orice specializare suplimentara sau personal necesar pentru indeplinirea contractului si
asigurarea respectarii tuturor prevederilor legale cu privire la activitatile de proiectare, verificare
si de executie a lucrarilor este in responsabilitatea exclusivd a executantului, fard plata
suplimentara.

Pe intreaga durata a lucrarilor, Beneficiarul va asigura urmdrirea si verificarea lucrarilor de catre
un diriginte de santier autorizat si de catre alti reprezentanti ai autoritatii contractante.
Contractantul/Antreprenorul va colabora cu Beneficiarul si Dirigintele de santier. Acest lucru se
va concretiza prin intalniri cu toate partile implicate in derularea contractului de executie a
lucrarilor (Beneficiar si Dirigintele de santier si alti factori implicati, dupa caz), ori de cate ori este
nevoie pe parcursul deruldrii contractului.

Receptia lucrarilor va fi facuta in conformitate cu prevederile H.G.nr. 273/1994 cu completarile
si modificdrile ulterioare privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii
si instalatii aferente acestora, precum si cu cerintele din Proiectului Tehnicul, inclusiv a Detaliilor
de Executie.

Dupa terminarea lucrarilor, inainte de Receptia la Terminarea lucréarilor, Executantul va aduce la
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forma initiala suprafata de teren afectata de constructie.

Nota: Amplasamentele pentru organizarea de santier vor fi puse la dispozitie de catre beneficiar.-
Contractantul/Antreprenorul are obligatia de a preda pe cheltuiala lui, la un depozit autorizat,
deseurile industriale rezultate din procesele tehnologice aplicate in vederea realizarii

constructiei.

3.4.4. Echipa de experti cheie

Ofertantul va pune la dispozitia autoritatii contractante o echipa formata din
personal/specialisti cu competente si experientd specifice obiectului contractului, capabil sa
duca la bun sfarsit sarcinile definite prin prezentul document, astfel incat, in final, sa se obtina
indeplinirea obiectivului general al contractului, in conditiile respectarii cerintelor de calitate
si a termenelor stabilite.

In acest sens, ofertantul va prezenta, in cadrul propunerii tehnice, Lista de personal cu experti
cheie (experti/personal cheie) insotitd cu documentele doveditoare privind personalul
responsabil cu proiectarea si executia lucrarilor conform celor precizate in continuare.
Ofertantul va completa echipa de experti si cu alti specialisti necesari indeplinirii obiectului
contractului conform obligatiilor si cerintelor din prezentul caiet de sarcini, inclusiv specialistii
necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului in conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare si a altor reglementari

legale incidente.

Pentru asigurarea nivelului de calitate al activitatilor realizate, din cadrul personalului
responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica vor face parte si specialisti care

sunt prezentati mai jos.

Pentru fiecare dintre expertii cheie nominalizati in ofertd conform cerintelor din Sectiunea 3.4.4
punctele 1) — 4) se vor prezenta diplome de studii, valabile la data limita de depunere a ofertelor,
in copie lizibila semnata si stampilatd de ofertant, cu mentiunea “conform cu originalul”.

Pentru indeplinirea cerintelor minime pentru expertii cheie nominalizati in oferta conform
cerintelor din Sectiunea 3.4.4 punctele 1) —4), ofertantul va prezenta, pentru fiecare expert cheie
in parte :

- CV-uri actualizate semnate de titulari,

- copii cu mentiunea ,conform cu originalul” ale diplomelor de studii/autorizatiilor

conform cerintelor aferente fiecarui expert in parte.

- Documente justificative (recomandari/documente emise de beneficiari/angajatori)
pentru dovedirea experientei specifice.

Operatorul economic ofertant va face dovada asigurarii accesului la expertii-cheie :

- fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza;

- fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in
vederea obtinerii serviciilor respective, insotite de declaratii de disponibilitate.
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Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului se realizeaza
numai cu acordul Beneficiarului si numai cu experti cheie avand cel putin aceeasi calificare
si experienta ca si expertii cheie declarati in oferta.

1) Coordonator proiect
Avand in vederea complexitatea si multidisciplinaritatea proiectului, care trebuie sa
indeplineasca cumulativ conditii impuse de specialitati diferite, ofertantul va propune un
coordonator de proiect avand calificarea si experienta profesionald dupa cum urmeaza:
- Studii: Diploma de inginer (diploma de licenta, de absolvire sau echivalent) absolvent al
unei Facultati cu specializarea in Instalatii pentru Constructii sau Energetica sau Electronica.
- Experienta specifica: experienta detinuta in pozitia de Coordonator proiect/Director
proiect/Adjunct Director proiect/Manager de proiect/Adjunct Manager de proiect intr-un
contract de lucrari similare cu cele care fac obiectul contractului, respectiv proiectare si executie
construire centrala electrica fotovoltaica de minim 1.800 kW .

Sarcini:
o coordonarea intregii activitati pe parcursul contractului, mentinerea legaturii cu
proiectantul si beneficiarul pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare desfasurarii
activitatilor, cu reprezentantii autoritatilor de control si coordonarea intregii echipe de
elaborare a documentatiei tehnice, cat si a echipei de executie;
o verificarea respectarii continutului cadru al documentatiilor tehnice conform legislatiei
in vigoare mentionata la cap. 8, oferirea de asistenta tehnica intregii echipe de proiectare si
executie pe parcursul realizarii activitatilor;
o asigurarea respectarii documentatiei tehnice in cadrul executiei contractului si

finalizarea lucrarii in termenul contractat.

2) Specialist proiectare — Inginer constructii civile

Studii: Diploma de inginer (diploma de licentd, de absolvire sau echivalent) a unei
Facultati/Universitati cu specializarea in constructii civile, industriale si agricole sau echivalent;
> Experienta profesionala: experienta detinuta in pozitia de Inginer constructii civile intr-
un contract de proiectare lucrari similare de proiectare structuri de sustinere elemente portante
indiferent de clasa de importanta a obiectivului.

> Sarcini:

o Elaborarea documentatiilor tehnice privind structura de rezistenta pentru fazele de
proiectare DTAC, PT, DE si POE in conformitate cu prevederile si continutul prevazut de HG
907/2016 cu completarile si modificarile ulterioare;

o} asigurarea prezentei pe santier ori de cate ori este necesar;
3) Specialist — Inginer instalatii si retele electrice
> Autorizatii: autorizatie grad [IA si lIB conform Regulamentului privind autorizarea

electricienilor in domeniul instalatiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte si a
expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice tehnologice
aprobat prin Ordinul nr. 66/2023 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea
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electricienilor in domeniul instalatiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte si a
expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice tehnologice;

> Sarcini:

o) Elaborea documentatiilor tehnice pentru specialitatea instalatii electrice, pentru fazele
de proiectare DTAC, PT, DE si POE in conformitate cu prevederile si continutul prevazut de HG
HG 907/2016 cu completarile si modificarile ulterioare;

o asigurarea prezentei pe santier ori de cate ori este necesar.

Pentru Specialistul— Inginer instalatii si retele electrice, ofertantul va prezenta in propunerea
tehnica momentul in care va interveni acest expert in implementarea contractului, precum si
modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

4) Specialist — inginer responsabil tehnic cu executia

> Autorizatie: autorizat ISC conform art. 9 — 10 din Ordinului MDRAP nr. 1895/2016
pentru aprobarea procedurii privind autorizarea si exercitarea dreptului de practica a
responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii;

> Sarcini:

o Raspunde de asigurarea calitatii executiei lucrarilor de constructii pe care le
coordoneaza tehnic, pe tot parcursul procesului de executie;

o Conform prevederilor art. 26 din Legea nr. 10/1995 si ale art. 50 din anexa nr. 1 la

Ordinul MDRAP nr.1895/2016, raspunde conform obligatiilor ce ii revin pentru:

1) realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor
de constructii pentru care este angajat, precum si, in cazul neasigurarii din culpa lui a realizarii
nivelului calitativ al lucrarilor prevazut in proiecte, caiete de sarcini si in reglementarile tehnice
in constructii in vigoare la momentul executiei lucrarilor;

2) pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii,
precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru
viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie la data
realizarii ei;

Pentru Specialistul-inginer responsabil tehnic cu executia, ofertantul va prezenta in propunerea
tehnica momentul in care va interveni acest expert in implementarea contractului, precum si
modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

3.4.5 Durata contractului
Termen de predare a proiectului tehnic avizat CTE si de obtinere a tuturor acordurilor, avizelor
necesare si a autorizatiei de construire este de maxim 90 de zile de la intrarea in vigoare a

contractului.
Termenul de executie a contractului, inclusiv predarea proiectului tehnic si obtinerea acordurilor,

avizelor si a autorizatiei de construire, este de maxim 10 luni de la intrarea in vigoare a
contractului, dar nu mai tarziu de 31 octombrie 2026 .

Page 18 of 29



3.4.6 Garantie

Termenul de garantie:

- pentru lucrdrile executate este de minim 3 ani de la semnarea Procesului verbal de receptie
la terminarea lucrarilor.

- pentru panouri fotovoltaice si invertoare, este de minim 10 ani de la semnarea Procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- pentru protectia anticoroziva a feroneriei, este de minim 10 ani de la semnarea Procesului

verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

3.5 Atributiile si responsabilitatile Partilor

Atributiile si responsabilitatile Contractantului/Antreprenorului sunt prevazute in documentatia
de atribuire. Contractantul/Antreprenorul este pe deplin responsabil de indeplinirea integrala si
corespunzatoare a tuturor obligatiilor.

Atributiile si responsabilitatile Autoritatii Contractante sunt prevazute in proiectul de contract
pus la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, parte a documentatiei de atribuire.

3.5.1 Atributiile si responsabilitatile Contractantului

a. constituirea garantiei de buna executie in cuantumul si termenul precizat in contract;

b. indeplinirea contractului cu respectarea termenelor de executie asumate prin graficul de
executie prezentat in propunerea tehnica conform cerintelor Caietului de Sarcini,

c. Prestarea serviciilor si executia lucrarilor asa cum sunt descrise in capitolul 3.4.2 si asigurarea
garantiei conform cerintelor Caietului de Sarcini, la standardele si performantele prezentate in
propunerea tehnica;

d. asigurarea tuturor resurselor necesare derularii Contractului;

e. indeplinirea obligatiilor de executie a lucrarilor, cu respectarea celor mai bune practici din
domeniu, a prevederilor legale si contractuale aplicabile (inclusiv de catre personalul sau, salariat
sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia si salariatii din teritoriu), astfel
incat sa se asigure executia lucrarilor asa cum sunt descrise in capitolul 3.4.2 conform cerintelor
contractului;

f. realizarea tuturor diligentelor necesare pentru indeplinirea obligatiilor ce-i revin la termenele
asumate prin Contract;

g. notificarea de urgenta a Autoritatii Contractante cu privire la situatiile ce pot impiedica
indeplinirea la timp si cu eficienta a obligatiilor contractuale ce-i revin;

h. alocarea de personal specializat pentru relatia cu responsabilul de contract nominalizat de
catre Autoritatea Contractants;

i. asigurarea disponibilitatii informatiilor si documentelor referitoare la Proiect cu ocazia
misiunilor de control desfasurate de Ministerul Energiei sau de alte structuri cu competente in
controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor europene si/sau fondurilor publice
nationale aferente acestora, dupa caz.

3.5.2 Atributiile si responsabilitatile Autoritatii Contractante

a. punerea la dispozitia Contractantului/Antreprenorului a tuturor informatiilor necesare
derularii contractului.

b. nominalizarea persoanei responsabile cu derularea contractului implicata in relatia cu
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Contractantul/Antreprenorul pentru asigurarea unei monitorizari efective din punct de vedere
cost-calitate;

c. analiza riguroasa a situatiilor notificate de catre Contractant/Antreprenor, ce pot impiedica
indeplinirea la timp si cu eficienta a contractului si, Tn situatiile justificate, aplicarea clauzelor
contractuale cu privire la prelungirea termenului/modificarea contractului;

d. numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii;

e. efectuarea platii in termenul precizat la capitolul ,7” — ,Modalitati si conditii de plata” din

Caietul de sarcini si din contract;

4. Modul de prezentare al propunerii tehnice si al propunerii financiare
4.1.1 Propunerea financiara
Propunerea financiara va cuprinde valoarea totala a contractului in lei, fara TVA, si va fi detaliata

astfel:

o} Valoarea aferenta realizarii PTh+DE+DTAC+DTOE si obtinerea avizelor mentionate in
certificatele de urbanism si a autorizatiilor de construire;

o) Valoarea aferenta realizarii structurii de sustinere a panouri fotovoltaice;

o Valoarea aferenta echiparii si instalarii cu panouri fotovoltaice

o Valoarea aferenta punerii in functiune si certificarii parametrilor functionali, incliusiv

realizare proiect ,,as built.

4.1.2 Ajustarea pretului contractului

Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda:

(i) Pe parcursul derularii contractului, incepand cu luna 7 a contractului, ajustarea preturilor se
poate face doar in conditile prevdzute de contract, de Legea 98/2016, HG 395/2016 si
Instructiunea nr. 1/2021 a ANAP, dupa caz si a prezentelor prevederi.

(i) Pretul contractului poate fi ajustat si in cazul in care:

- au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative
care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror
efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul
contractului.

- in orice situatie, pretul poate fi ajustat doar in masura strict necesara pentru acoperirea
costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.

(iii) Contractul va fi ajustat conform prevederilor Instructiunii ANAP nr. 1/2021 privind
modificarea contractului de achizitie publica coroborat cu prevederile art. 22272 - alin. (9) din
Legea nr. 98/2016.

Pretul contractului poate fi ajustat, pentru restul de executat pentru lucrari de constructii si
instalatii , dupa urmatoarea formula de ajustare aplicabila:

An=av+(1-av)*In/lo, unde:

- "An" este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru
lucrarile realizate in luna "n";

- "av" este valoarea procentuala a platii in avans fata de pretul contractului si este egala cu 0;

- "In" este indicele de cost in constr.- total publicat de I.N.S.in Bulet.Statist.de Preturi, la tab.15,
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aplic.la data cu 60 de zile nainte de ultima zi a lunii "n".

- "lo" este indicele de cost in const.- total, aplicabil la data anterioara cu 30 de zile fata de
termenul-limita de depunere a ofertelor.

Ajustarea se aplica la solicitarea unei dintre parti, la fiecare solicitare de plata, pentru fiecare
situatie de lucrari in functie de indicii INS, pe perioadad de derulare a contractului incepand cu
luna 7. Contractantii justifica ajustarea valorii solicitarii de plata prin aplicarea indicelui de cost
in constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre INS prin publicatii oficiale.
Conform art. 22272 - (1) din L.nr. 98/2016, pe parcursul indeplinirii contractului, pretul poate fi
ajustat prin actualizare in cazul in care pe piata au aparut anumite conditii, in urma carora s-a
constatat cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al
caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul
contractului.

In cazul in care modificarea legii rezulta in diminuarea costului suportat de antreprenor
(executant), autoritatea contractanta va fi indreptatita la diminuarea corespunzatoare a valorii
contractului.

Tn orice situatie, pretul poate fi ajustat doar in mésura strict necesara pentru acoperirea costurilor
pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului. In cazul in care modificarea legii rezulta in
diminuarea costului suportat de antreprenor (executant), AC va fi indreptatita la diminuarea
corespunzatoare a valorii contractului. In orice situatie, pretul poate fi ajustat doar in masura
strict necesara pentru acoperirea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.
in cazul notelor de comand3 suplimentar3, data de referintd pentru ajustarea valorii solicit.de
plata este luna anterioara datei-limita de depunere a oferteiaferente contractului de achizitie
publica, conform documentatiei de atribuire, pentru cantitatea de lucrari suplimentare care au
echivalent in oferta initiald, respectiv luna aferenta depunerii ofertei pentru cantitatile de lucrari
suplimentare care nu au echivalent in oferta initiald. n situatia in care pentru indicele ICC_n, nu
exista valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitarilor de
platd la autoritatile/ entitatile contractante, se utilizeaza ultimii indici disponibili, iar ajustarea va
fi recalculata de catre contractant atunci cand indicii vor deveni definitivi, determinand valoarea
finald a solicitarii de plata in baza careia partile procedeaza la regularizarea sumelor platite si
datorate.

Determinarea pretului final al contractului se realizeaza dupa depunerea ultimei solicitari de
plata, in baza situatiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate in baza
contractului, inclusiv in baza actelor aditionale la acesta, insusita de executant, diriginte de
santier si/sau inginer/ supervizor/consultant, dupd caz, si aprobata de autoritatea/ entitatea
contractanta, prin incheierea unui act aditional la contract.

Cresterea / diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului, urmare a
modificarilor legislative, inclusivtehnice cu impact asupra domeniului lucrarilor, emise de AC sau
locale, nu constituie modificari substantiale in intelesul Legii nr. 98/2016 si se vor trata prin

incheierea de acte aditionale.

4.2 Propunerea tehnica
Ofertantul va elabora si prezenta propunerea tehnica astfel incit aceasta sa respecte
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specificatiile prevazute in prezentul Caiet de Sarcini, inclusiv anexele si s& permita identificarea
cu usurinta a corespondentei cu respectivele specificatii.

Ofertantul va furniza o propunere tehnica care va descrie metodele/procedurile de lucru,
echipamentele, personalul, graficele si orice alte informatii relevante, cu suficiente detalii care
sa dovedeasca caracterul adecvat al propunerii tehnice prezentate in ceea ce priveste
respectarea cerintelor privind lucrarile si termenul de finalizare.

Autoritatea Contractanta atrage atentia ofertantilor sa evalueze cu atentie toate riscurile
referitoare la executia lucrarilor si sa constientizeze dimensiunea reald a responsabilitatii pe care
si-0 va asuma viitorul Contractant/Antreprenor. In acest context, avand in vedere importanta
investitiei si urmarind evitarea pe cat posibil a aparitiei unor evenimente de orice natura care ar
putea afecta buna executie a contractului, Autoritatea Contractantd solicitd potentialilor
ofertanti sa intreprinda toate diligentele pentru a dobandi o intelegere clara a cerintelor tehnice
si a clauzelor contractuale, recomandand in acest sens:

° Vizitarea si examinarea amplasamentului (Inclusiv pozitionare TGE cladiri) si
imprejurimilor (caile de acces ce trebuiesc subtraversate); Autoritatea contractanta recomanda
operatorilor economici interesati vizitarea amplasamentului in vederea elaborarii unei oferte
fundamentate si complete. In termen de maxim 4 zile lucratoare de la publicarea documentatiei
de atribuire, operatorii economici interesati vor transmite autoritatii contractante o solicitare de
vizitare a amplasamentului, mentionand si persoanele desemnate in acest sens. Ulterior primirii
acestor solicitari, autoritatea contractanta va comunica tuturor operatorilor economici interesati
data la care se va desfasura vizitarea amplasamentului. La vizita amplasamentului, persoanele
desemnate vor prezenta o imputernicire in acest sens impreuna cu o copié a cartii de identitate.
De asemenea, la momentul vizitei, in vederea acordarii accesului pe amplasamente, toate
persoanele vor prezenta actul de identitate in original.

o Analizarea cu atentie a prezentului Caiet de Sarcini cu anexele sale si formularea de
solicitari de clarificare daca se considera necesar;

. Analizarea cu atentie a clauzelor contractuale in scopul formarii unei imagini complete
asupra obligatiilor care revin partilor, dar si asupra efectelor pe care le poate avea neindeplinirea

acestor obligatii.

in elaborarea propunerii tehnice ofertantii se vor asigura cad modul de derulare a activitatilor
propus este unul fezabil si este sustinut de resurse —tehnice, umane, financiare — suficiente astfel
incat sa se asigure executarea in conditii optime a contractului. In acest sens ofertantul va pune
la dispozitia autoritatii contractante in cadrul ofertei lista cu echipamentele si utilajele folosite si
cea cu resursele umane folosite, din care sa reiasa rolul in cadrul executarii contractului, precum
si orice alte informatii pe care le considera relevante.

Ofertele care vor contine propuneri tehnice nerealiste din perspectiva coreldrii resurselor alocate
cu activitatile desfasurate si cu termenele propuse pentru finalizarea acestora, precum si cele
care nu vor respecta integral cerintele prezentului Caiet de Sarcini si Studiul de Fezabilitate vor fi
considerate neconforme in temeiul prevederilor art. 137 alin 3) lit a) din HG 395/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare si, pe cale de consecinta, respinse.
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Propunerea tehnica va avea doua parti:

A. Planul de Executie al Contractului (PEC)

PEC-ul prezinta intr-un format structurat scopul Contractului, obiectivele si prioritatile.
PEC-ul va include cel putin urmatoarele capitole:

A.1 Obiectul Contractului
e PROIECTARE SI EXECUTIE ,,Construire Centrala Electrica Fotovoltaica pentru autoconsum la
nivelul IFIN-HH, Judetul lifov, 1.818,9 kW in 4 locatii din orasul Magurele, cod SMIS 316031”
descrise in prezentul caiet de sarcini;
o Prezentarea succinta a etapei de proiectare si obtinere avize si autorizalii si a modului

de desfasurare a lucrarilor de executie.

° Activitatile in cadrul Contractului - Stabilirea structurii activitatilor de proiect la nivel de
obiect, stadii fizice, element de constructie, categorie de lucrari. Se va evidentia corelarea cu
resursele umane si materiale alocate. in cazul asocierii/subcontractérii, se va prezenta modul de
implicare si de alocare a resurselor tuturor partenerilor asocierii/subcontractantilor.

A.2 Organizareda si personalul
Cel putin urmatoarele informatii trebuie prezentate aici:
° Structura echipei propuse pentru managementul contractului - Prezentarea modului de

coordonare a activitatilor si responsabilitatilor in cadrul contractului.

° Descrierea logisticii/echipamentelor pe care contractorul o utilizeaza pentru realizarea
activitatilor propuse pentru indeplinirea obiectului contractului. Aceasta infrastructura trebuie
sa fie corespunzatoare scopului contractului. Se va prezenta doar echipamentul necesar si
propus pentru desfasurarea contractului si nu tot echipamentul detinut de catre ofertant;

° Modul de abordare si gestionare a relatiei cu subcontractantii, in raport cu activititile

subcontractate (daca este cazul).

B. Graficul de executie a contractului
Se va prezenta graficul detaliat de executie Contractului.
Cel putin urmatoarele informatii trebuie prezentate aici:

° Denumirea si durata activitatilor si pachetelor de activitati din cadrul contractului,
® succesiunea si inter-relationarea acestor activitati;
e punctele-cheie de control - "jaloanele" proiectului. { milestones)

Planul de lucru propus trebuie sa demonstreze:
. intelegerea prevederilor din caietul de sarcini;
o incadrarea activitatilor in timp de asa maniera incit sa se asigure finalizarea serviciilor si

lucrarilor in termenul specificat in caietul de sarcini.

5. Asigurari
Contractantul/Antreprenorul are obligatia de a incheia si mentine valabild pe toatd durata de
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derulare a contractului o asigurare de rdspundere civild profesionald pentru serviciile de
proiectare si pentru lucrdrile executate, care va include toate riscurile ce ar putea aparea in
prestarea serviciilor si Tn executia lucrarilor de constructie, inclusiv cu privire la utilajele,
instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii
imputerniciti sa verifice, sa testeze  sau sa receptioneze lucrarile.

Asigurarea va acoperi atat prejudiciile produse Achizitorului ca urmare a neindeplinirii sau
indeplinirii necorespunzatoare, din culpa (neglijentd, imprudentd, omisiune) a obligatiilor
asumate prin prezentul contract, cat si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice
sau juridice.

Limita de raspundere a asigurarii trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea contractului.
Asigurarile se vor incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va
fi suportata de catre Contractant/Antreprenor.

Cointractantul/Antreprenorul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cite orii se va cere,
polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
Contractantul/Antreprenorul are obligatia de a se asigura c3 subantreprenorii au incheiat
asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte
achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente
(actualizate).

Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

Contractantul/Antreprenorul va suporta in intregime o eventuald daund/pierdere survenit in
urma producerii unui risc asigurat, inclusiv dar nelimitat la cheltuielile de readucere la starea
dinaintea producerii evenimentului.

Polita de asigurare trebuie sa fie incheiata cu o societate de asigurare autorizata de cdtre Comisia
de Supraveghere a Asigurdrilor sau de catre un organism de reglementare similar din tara de
origine si a carei activitate sa nu fi fost suspendata in ultimii 3 ani.

Contractantul/Antreprenorul va extinde asigurarea pand la emiterea procesului verbal de

Receptie Finala a lucrarilor executate.

6. Receptia

1. Receptia serviciului de proiectare (a proiectului tehnic de executie complet) , se va realiza
numai dupa avizarea proiectului tehnic de executie de catre Comisia Tehnico-Economica (CTE) a
IFIN-HH. Pentru receptia proiectului tehnic de executie se vaintocmi si semna un Proces verbal
de receptie a proiectului, semnat fara obiectiuni in conditiile in care Comisia de Receptie a
Beneficiarului a constatat ca au fost respectate obligatiile Executantului si termenul stabilit
conform documentatiei descriptive si al contractului.

2. Receptia lucrarilor de constructii se va efectua conform Legii nr. 10/1995 si conform Hotararii
nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.
La terminarea executiei lucrarilor, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 273/1994, cu
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modificirile si completérile ulterioare, Contractantul/Antreprenorul are obligatia de a instiinta
Achizitorul ca sunt indeplinite conditiile de receptie pentru a constitui si convoca comisia de
receptie.

Pe baza situatiilor de lucrari executate si confirmate, cat si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. Tn
cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta
Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remedierea si finalizarea lor. Dupa constatarea
remedierii tuturor lipsurilor deficientelor, la 0 noua solicitare a Executantului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.

Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului conform
proiectului aprobat. n functie de constatarile ficute, Beneficiarul are dreptul de a aproba sau de
a respinge receptia, in acest ultim caz motivandu-si decizia.

Data finalizarii receptiei la terminarea lucrrilor este data semnarii de catre Achizitor/Beneficiar
a procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Data receptiei finale este data semnarii de catre beneficiar a procesului-verbal de receptie finala.
In baza procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, precum si a procesului verbal
intocmit la receptia finala, dup3 expirarea perioadei de garantie acordata lucrarilor, de 3 ani de
la data intocmirii procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor, conform H.G. nr.
273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, asa cum a fost
aceasta modificatd prin HG 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestorasi cu modificarile si completarile in vigoare la data receptiei, contractul se considera
incheiat.

La predarea oricarui document se incheie procese verbale de predare-primire astfel:

-pentru avizele cerute prin certificatul de urbanism;

-pentru autorizatia de construire; etc.

Tn situatia in care acestea vor necesita completari, beneficiarul va solicita completarea acestora.

Stadiile fizice de lucrari sunt urmatoarele:
o Stadiul 1: Realizarea PTh+DE+DTAC+DTOE si obtinerea avizelor mentionate in certificatele
de urbanism si a autorizatiilor de construire. Faza se considera realizata dupd obtinerea avizului

CTE al IFIN-HH — maxim 10%;

o) Stadiul 2: Finalizare executie structura de sustinere a panourilor fotovoltaice — maxim
30%;

o Stadiul 3: Echipare si instalare cu panouri fotovoltaice — maxim 40%.

o) Stadiul 4: Punere in functiune si certificare parametrii functionali; predare proiect ,as

built” — minim 20%.

7. Modalitati si conditii de plata

Plata in avans:

- 30% cu titlu de avans din valoarea totala a contractului in termen de de cel mult 30 de zile de la
data constituirii garantiei de buna executie si primirii facturii fiscale emisa de Prestator, pe baza
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unui instrument de garantare a restituirii avansului cu valabilitate pe intreaga durata de derulare
a contractului. Plata in avans va fi recuperata prin deduceri procentuale de 30% din valoarea
platilor ulterioare. Daca plata in avans nu a fost rambursata in totalitate la terminarea
contractului sau inainte de rezilierea contractului, ori din diverse cazuri/motive, diferenta ramasa
nerambursat3 va deveni imediat datorat si platibild de catre furnizor Autoritatii contractante.

- PI5ti partiale in termen de cel mult 30 zile de la receptia unuia sau mai multor stadii fizice de
lucrari, pe baza de proces verbal de receptie partiala, in baza facturii emise de executant, dupd
cum urmeaza:

o Stadiul 1: Realizarea PTh+DE+DTAC+DTOE si obtinerea avizelor mentionate in certificatele
de urbanism si a autorizatlilor de construire. Faza se considera realizata dupa obtinerea avizului
CTE al IFIN-HH;

o) Stadiul 2: Finalizare executie structura de sustinere a panourilor fotovoltaice;

o Stadiul 3: Echipare si instalare cu panouri fotovoltaice.

- Plata final in termen de cel mult 30 zile de la receptia la terminarea lucrarilor si semnarea
procesului verbal fara obiectiuni, in baza facturii emise de executant:
o) Stadiul 4: dup3 punere in functiune si certificare parametrii functionali; predare proiect
,as built” .
Factura trebuie s3 fie inscriptionata de cétre furnizor cu codul SMIS al proiectului: “Cod SMIS:
316031
Ordinea de derulare a lucririlor si de finalizare a stadiilor fizice rimane la latitudinea Ofertantului,
in conformitate cu Stadiile fizice de lucrdri mentionate in prezentul caiet de sarcini si cu Planul
de Lucru si cu Graficul de executie a contractului asumate in cadrul propunerii tehnice.
Contractantul/Antreprenorul va emite facturile care vor avea mentionat numarul contractului,
datele de emitere si de scadent3 ale facturiilor respective. Facturile vor fi trimise la adresa
specificati de Autoritatea contractanti. Plitile in favoarea Contractantului/ Antreprenorului se
vor efectua in termen de 30 de zile de |a data emiterii facturii fiscale in conformitate cu dispozitiile
legale incidente, insotita de toate documentele.

8. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea/entitatea Contractanta si Contractant
(inclusiv in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca)

Intocmirea documentatiei tehnico-economice, verificarea, executia lucrarilor ce fac obiectul
achizitiei, se vor face respectand legislatia precizata mai jos (enumerare neexhaustiva) si in
continutul caietului de sarcini, in vigoare si cu toate modificarile si completarile ulterioare.

® Ordinul MDRAP nr. 1895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea si
exercitarea dreptului de practici a responsabililor tehnici cu executia lucrdrilor de constructii,
precum si pentru modificarea Reglementarii tehnice "“Indruméator pentru atestarea tehnico-
profesionald a specialistilor cu activitate in constructii”", aprobatd prin Ordinul ministrului
lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003;

® H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
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fonduri publice;

® Legea nr. 10/1995 (republicata) privind calitatea in constructii;

° Legea nr. 50/1991 (republicata) privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

© Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

° Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu cu modificarile
ulterioare;

o H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia
constructiilor, conform modificarilor din HGR 343 / 2017 publicat in M.O. nr. 406/30.05.2017

o H.G. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

° H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in construclii;

e Legea nr. 372/2005 privind performania energetica a cladirilor, republicata;

° Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

° Legii securitatii si sanatatii in muncé nr. 319/2006;

° H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

@ H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile §i legislatia in domeniul securitafii si sanatatii in munca.

@ Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect;

° Ordinul nr. 1370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat
in faze de execufie determinante pentru rezistenla mecanica §i stabilitatea constructiilor —
indicative PCF 002,

° Normativul privind calculul termo-energetic ale elementelor de construciie ale
cladirilor indicativ C107/3/2012;

@ Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Constructii P118/1/2013,

° Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor Instalatii de stingere
P118/2/2013;

° Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Instalatii de detectare,

semnalizare si avertizare incendiu P118/3/2015;

e Normativul privind documentatiile geotehnice pentru constructii NP074/2014;

® Ordinul Ministrului Economiei nr. 2154/2009 pentru aprobarea prescriptiilor prescriptiilor
tehnice PT CR4-2009 privind Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrari la
instalatii, echipamente;

° H.G. nr. 1029/03.09.2008 privind conditiile introducerii pe piata a masinilor;

. Ordinul nr. 66/2023 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor in
domeniul instalatiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici de
calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice tehnologice

Lista nu este exhaustiva, executantul are obligatia proiectdrii documentatiei si executiei
lucrarilor cu respectarea tuturor reglementarilor in vigoare pentru categoriile de lucrari si servicii

ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini.
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n conformitate cu dispozitiile art. 156 alin. (2) — (3) din Legea nr. 98/2016, specificatiile tehnice
care precizeaza un anumit producator, o anumita origine sau un anumit procedeu care
caracterizeaza produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic si care se refera
la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie specifica vor fi interpretate si aplicate ca
fiind insotite de sintagma “sau echivalent”.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini),
prin care se face trimitere la specificatii tehnice si, ca ordine de prioritate, la standarde nationale
care transpun standarde europene, evaluari tehnice europene, specificatii tehnice comune,
standarde internationale, alte sisteme de referinta tehnice instituite de citre organismele de
standardizare europene sau, in lipsa oricarora dintre acestea, la standarde nationale, la
agremente tehnice nationale sau specificatii tehnicc nationale referitoarc la proiectarea,
calcularea si executia lucrarilor si la utilizarea produselor, se va citi si interpreta ca fiind insotit
de mentiunea ,sau echivalent”.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executarea Contractului, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul
national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;
98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;

29 a OIM privind munca fortata;

105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

138 a OIM privind varsta minima de incadrare Th munca;

111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie);

100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

i.Conventia nr.
ii.Conventia nr.
iti.Conventia nr.
iv.Conventia nr.
v.Conventia nr.
vi.Conventia nr.
vii.Conventia nr.
viii.Conventia nr.

Managementul / Gestionarea Contractului si activitati de raportare in Cadrul Contractului
Riscuri si masuri de gestionare a riscurilor asociate furnizorului, fara a avea un caracter exhaustiv:

Masuri de gestionare
Sanctiuni pentru neindeplinire culpabila sau
obligatiilor

Riscuri

Nerespectarea termenelor de realizare din

culpa antreprenorului indeplinirea defectuoasa a

asumate prin contract
Modificarea datei de realizare prin act
aditional, pe baza de documente justificative

Nerespectarea termenului de realizare din

motive independente de vointa

antreprenorului

corespunzatoare

Neconstituirea Garantiei de buna executie

Rezolutiunea contractului

Constituirea cu intarziere a Garantiei de
buna executie

Prelungire termen constituire GBE, la
solicitarea justificata a Furnizorului, fara a
depasi 15 (cincisprezece) zile de la data

semnarii Contractului.

Dificultati n gestionarea relatiei

de catre antreprenor a

Preluarea
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Riscuri

Masuri de gestionare

antreprenorului cu subcontractantii (daca

este cazul)

partii/partilor din  contract aferente
activitatii de subcontractare sau inlocuirea
nou

subcontractantului cu un

subcontractant in conditiile prevazute in

contract

Nerespectarea prevederilor angajamentului
ferm de sustinere (daca este cazul)

Dreptul Achizitorului la despagubire si/sau

pretentie la daune

Propunerea tehnica si specificatiile Caietului
de sarcini

Nerespectarea prevederilor legale | Rezilierea de drept a contractului si sanctiuni
referitoare la conflictul de interese contractuale
Existenta unor neconcordante intre | Precizarea in contract a prioritatii

specificatilor din documentatie fata de
Propunerea tehnicd, cu exceptia cazului in
care parametrii tehnici din Propunerea
tehnica sunt superiori celor solicitati, caz in
care vor prevala prevederile din Propunerea
tehnica

Riscuri si masuri de gestionare a riscurilor asociate Achizitorului, fara a avea un caracter

exhaustiv:

Riscuri

Masuri de gestionare

Tntarzieri in efectuarea platii

Sanctiuni pentru indeplinirea obligatiei de
plata cu intarziere

Lipsa monitorizarii efective din punct de
vedere cost — calitate, respectiv termene
contractuale

Nominalizarea de catre Achizitor a unui
responsabil cu urmarirea contractului

Aparitia  necesitatii  modificarii  unor

elemente ale contractului

Prevederea de clauze contractuale care sa
limiteze modificarea contractului in stricta
conformitate cu dispozitile art. 221 din
Legea nr. 98/2016.

ANEXE
1. Studiu de fezabilitate ,Noi capacitati de producere a energiei electrice din surse
regenerabile pentru autoconsum - IFIN-HH”
2. Detaliere zonala Terenuri disponibile la locatiile IFIN-HH.
3. ATR (Avize Tehnice de Racordare)
4. Clasarea notificarii eliberata de catre APM Ilfov.
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Ing. Radu Enache 5

Responsabil de contract

Dr. Marian Virgolici
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