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C o n t r a c t  d e  l u c r ă r i  
nr. ……………. din data de …………………… 

 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice si a Hotărârii Guvernului nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achizitie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 s-a încheiat 
prezentul contract de lucrări 
 
Art. 1. Părţi contractante  
Comuna Micestii de Campie, cu sediul în localitatea Micestii de Campie, nr. …., jud. Cluj, 
telefon/fax: _______________, cod fiscal …………………., cont trezorerie ………………………………………., 
deschis la ……………………., reprezentată prin Primar __________________, in calitate de achizitor 
(beneficiar), pe de o parte, 
si 
 
S.C. ........................., cu sediul în ............................, str. ...................., nr. ...., judetul ....................., tel 
.........................., fax ...................... e-mail: .........................., cod unic de identificare .............................., număr 
de înmatriculare în Registrul Comertului ............................, cont trezorerie .................................., 
deschis la Trezoreria ........................., reprezentată prin .............................., având functia de 
........................, în calitate de executant/contractant, pe de altă parte. 
 
Art. 2. Definiţii  
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) contract - prezentul contract si toate anexele sale; 
b) achizitor si contractant - părtile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract. În cadrul prezentului contract se vor utiliza și termenele de ”executantul”, 
”proiectantul” și ”antreprenorul” prin care se intelege ”contractantul”; 

c) pretul contractului - pretul plătibil contractantului (sau subcontractantilor dacă acestia si-au 
exprimat optiunea de a fi plătiti în mod direct) de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală si corespunzătoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin 
contract; 

d) amplasamentul lucrării - locul unde contractantul execută lucrarea; 
e) forta majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil (art. 1351 

din Noul Cod Civil). 
f) cazul fortuit - este un eveniment care nu poate fi prevăzut si nici împiedicat de către cel care 

ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs (art. 1351 din Noul Cod 
Civil). Sunt considerate evenimente asemenea celor mentionate la lit. e) si f): războaie, 
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apărute ca urmare a 
unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enuntiativă. Nu este considerat 
fortă majoră/caz fortuit un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face costisitoare executarea obligatiilor uneia din părti; 

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. Termenele cuprinse în prezentul contract se  
determină conform regulilor de calcul stabilite la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice.  

h) clauze de indexare - reprezintă acele prevederi contractuale referitoare la actualizarea 



Pagina 2 din 22 

pretului contractului în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către 
autoritătile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau 
renuntarea la anumite taxe/impozite locale. Sunt considerat clauze de indexare si acele 
cazuri în care pe piată au apărut anumite conditii, în urma cărora s-a constatat 
cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror 
efect se reflectă în cresterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat pretul 
contractului. 

i) clauze de revizuire – reprezintă acele prevederi contractuale referitoare la modificarea 
contractului fără a mai fi necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire, altele decât 
clauzele de indexare.  

j) vicii aparente: defecte, lipsuri, neconformităti, etc. care pot fi sesizate de o persoana 
diligentă, fără a fi nevoie de interventia unui specialist sau de efectuarea unor investigatii de 
specialitate asupra lucrării în cauza; 

k) vicii ascunse: defecte, lipsuri, neconformităti etc. care pot fi sesizate doar de către un 
specialist sau doar după realizare unor investigatii de specialitate si care sunt prezente la 
data receptiei la terminarea lucrării. 

l) ordin administrativ: orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către executant 
privind execuţia lucrărilor. 

m) proiectul: proiectul (documentaţia) în baza căruia sunt executate lucrările în 
conformitate cu prevederile din contract; 

n) utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru 
execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Sunt excluse lucrările 
provizorii, utilajele asigurate de către achizitor (dacă există), echipamentele, materialele şi 
altele asemenea.    

o) graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori este 
nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada de 
referință în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu 
contractul; 

p) recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor 
unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat. 

q) recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie. 
r) proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat în 

conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului 
autorizat al acestuia, recomandând sau nu recepţionarea lucrărilor, a sectorului de lucrări 
sau a unei părţi de lucrare (după caz) de către achizitor; 

s) proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi în conformitate cu Regulamentul de 
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie 
numită de către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, prin care se 
precizează data la care executantul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în contract. 

t) act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.  
u) conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea executantului 

de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în 
orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al 
Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte 
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angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea 
aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce acţionează sub autoritatea şi 
controlul executantului.   

v) PCCVI – plan control calitate, verificări şi încercări;

Art. 3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular 
vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis si cerut de context. 
3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se 
specifică în mod diferit. 

CLAUZE OBLIGATORII 

Art. 4. Obiectul principal al contractului 
4.1. Prezentul contract are ca obiect Executie lucrari in cadrul proiectului: Modernizare 

infrastructura rutiera in comuna Micestii de Campie, judetul Bistrita-Nasaud – etapa II 
de catre Contractant în vederea executării, finalizarii și remedierii tuturor 
viciilor/defectelor apărute în perioada de garanţie acordată lucrărilor în conformitate cu 
obligaţiile asumate prin prezentul contract.  

Art. 4.2. Achizitorul se obligă să plătească contractantului (sau, după caz, subcontractantului) 
preţul (sau, după caz, partea din preţ) convenit pentru executia și finalizarea lucrărilor și 
remedierea oricaror defectiuni, in timpul si in modalitatea descrisa in contract, pentru 
proiectul Modernizare infrastructura rutiera in comuna Micestii de Campie, judetul 
Bistrita-Nasaud – etapa II. 

Art. 5. Preţul contractului 
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului plătibil contractantului de către achizitor, 
este de ................ lei fără T.V.A. la care se adaugă ................... lei T.V.A. rezultând o valoare 
totală de ....................... lei inclusiv TVA. 
5.2. Preţul final ce urmează a fi plătit se va determina doar după executia lucrărilor, pe baza 
cantitătilor de lucrări efectiv executate (după măsurători) pentru finalizarea proiectului (în 
strictă conformitate cu documentatia tehnică si cerintele initiale).  
5.3. Costul lucrărilor va fi calculat pe baza preturilor unitare fixate în contract (respectiv 
propunerea financiară/tehnică a ofertantului declarat câştigător al procedurii care este anexă 
la contract). De asemenea, dacă este cazul, la stabilirea valorii finale a lucrărilor se vor avea în 
vedere dispoziţiile din prezentul contract cu privire la clauzele de revizuire si modificare a 
contractului.   

Art. 6. Durata contractului si termenul de execuţie   
6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către toate părţile si produce 
efectele până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor si eliberarea restului 
rămas din garanţia de bună execuţie, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 30 când durata 
contractului este identică cu termenul legal de prescripţie. 
6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la împlinirea termenelor menţionate la 
alineatul precedent.   
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6.3. Contractantul se obliga să execute lucrările care fac obiectul prezentului contract în 
termen de ............... de luni de la data la care sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la 
art. 7.1 lit. c) - f) din prezentul contract. 
6.4. Durata contractului este distinctă de termenul de execuţie a lucrărilor (termenul de 
execuţie a lucrărilor este, alături de alte elemente precum perioada de garanţie acordată 
lucrărilor, parte a duratei contractului).     
 
Art. 7. Executarea lucrărilor 
7.1. Executarea lucrărilor prevăzute în prezentul contract se raportează la următoarele 
termene: 

a) data semnării contractului;  
b) data constituirii garanţiei de bună execuţie în una din formele prevăzute în contract;  
c) data emiterii ordinul de începere a executarii lucrarilor in cadrul contractului; 
d) data predării amplasamentului liber de sarcini.  

7.2. Dacă din culpa sa achizitorul nu emite ordinul de începere a contractului în termen de 10 
zile de la data la care sunt îndeplinite cumulativ conditiile prevăzute la art. 7.1 lit. a) - d) acesta 
se consideră acordat în mod tacit în prima zi lucrătoare imediat următoare celei în care a 
expirat termenul anterior mentionat. Dacă contractantul nu constituie garantia de bună 
executie în termenul mentionat la art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea 
normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice (respectiv 5 
zile lucrătoare de la data semnării contractului de achizitie publică) acesta va suporta toate 
prejudiciile produse achizitorului si nu va putea invoca întârzierea emiterii ordinului de 
începere a lucrării pentru perioada cuprinsă între expirarea termenului de 5 zile lucrătoare 
anterior mentionat si data la care achizitorul a intrat în posesia dovezii privind constituirea 
garantiei de bună executie/deschiderea contului de disponibil în conditiile stabilite prin 
prezentul contract si legislatia în vigoare.  
7.3. În cazul emiterii de către achizitor a unui/unor ordin/ordine de sistare a lucrării durata 
contractului nu se prelungeste.  
7.4. Emiterea  de către achizitor a unui/unor ordin/ordine de sistare se va face la solicitarea 
motivată a contractantului pentru situații temporare, respectiv poate face obiectul sistării 
lucrărilor modificările de optimizare a proiectului tehnic de execuție ca urmare a unor situații 
neprevazute apărute în timpul lucrarilor, iar pentru optimizarea/modificarea proiectului 
tehnic sunt necesare aprobari, obținere/actualizare de avize, acorduri și autorizații. 
7.5. Prelungirea termenului de executie  peste cel stabilit de părti se va face doar prin act 
aditional si, dacă este cazul, cu perceperea de penalităti (în situatia în care prelungirea se 
datorează culpei contractantului).  
 
Art. 8. Documentele contractului 
8.1. Conform prevederilor art. 147 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru 
aprobarea normelor de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, documentele 
mentionate de acest text de lege devin anexe la prezentul contract.   
8.2. Conform art. 147 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 
normelor de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, în cazul în care, pe 
parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii 
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevăzute în caietul de sarcini/ 
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documentatia de atribuire, prevalează prevederile acestuia/acesteia din urmă. 
 
Art. 9. Protectia patrimoniului cultural national 
9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relatiile dintre părti, ca 
fiind proprietatea absolută a achizitorului. 
9.2. Contractantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau 
oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la art. 9.1, iar 
imediat după descoperirea si înainte de îndepărtarea lor, de a înstiinta achizitorul despre 
această descoperire si de a îndeplini dispozitiile primite în scris de la achizitor privind 
îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii contractantul suferă întârzieri 
si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părtile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de executie a contractului si/sau dacă este cazul 
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se vor adăuga la pretul contractului în cazul în 

care conform legilor aplicabile nu se impune organizarea unei noi proceduri de 
atribuire. În caz contrat se aplică în mod corespunzător dispozitiile art. 10.9 si 10.10 

9.3. Achizitorul are obligatia, de îndată ce a luat la cunostintă despre descoperirea obiectelor 
prevăzute la clauza 9.1, de a înstiinta în acest sens organele abilitate. 
 
Art. 10. Obligaţiile principale ale contractantului 
10.1. Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucrările, precum si de a remedia viciile 
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenită, în concordantă cu obligatiile asumate prin 
contract/stabilite prin lege. 
10.2. Contractantul este răspunzător de corectitudinea si exactitatea datelor înscrise în 
facturi/situatii de plată/situatii de lucrări/orice alte documente emise de el în legătură cu 
realizarea contractului. Contractantul va suporta orice prejudiciu produs achizitorului ca 
urmare a informatiilor incorecte/false transmise acestuia.  
10.3. Contractantul are obligatia de a respecta toate prevederile legale cu privire la prevenirea 
si stingerea incendiilor, protectia muncii si a mediului. 
10.4. Contractantul poarta toată răspunderea pe durata de îndeplinire a contractului pentru 
eventualele accidente, pagube sau efecte negative rezultate ca urmare a nerespectării 
prevederilor prezentului contract/actelor normative în vigoare. În acest caz contractantul va 
suporta toate costurile ocazionate de remedierea pagubelor produse din culpa sa.  
10.5. În raporturile dintre părti, contractantul este răspunzător în cazul producerii accidentelor 
de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate de 
produsele, echipamentele si procedeele tehnologice utilizate el, si de către 
subcontractantii/tertii săi sustinători. 
10.6. Contractantul are obligatia de a supraveghea lucrările, de a asigura forta de muncă, 
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie 
definitive, cerute de si pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută de lege/contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acestea. 
10.7. Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta 
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, 
cu respectarea prevederilor si a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
constructii, cu modificările ulterioare. 



Pagina 6 din 22 

10.8. Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile scrise ale achizitorului în 
orice problemă, mentionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care 
contractantul consideră că dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta 
are dreptul de a ridica obiectii, în scris, fără ca obiectiile respective să îl scutească de obligatia 
de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului în care acestea contravin prevederilor 
legale sau pun în pericol siguranta persoanelor prezente pe santier, a lucrărilor sau a 
riveranilor. În acest caz contractantul va comunica, în scris, achizitorului temeiurile 
legale/tehnice care au stat la baza deciziei sale.  
10.9. Dacă respectarea si executarea dispozitiilor prevăzute la art. 10.8 determină dificultăti în 
executie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe 
cheltuiala achizitorului. Înainte de a proceda la executia lucrărilor care presupun costuri 
suplimentare, contractantul va obtine acordul scris al achizitorului cu privire la acest lucru.   
10.10. În cazul în care conform legilor aplicabile se impune organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, achizitorul va comunica contractantului acest lucru si va dispune, dacă este cazul, 
sistarea lucrărilor/acelor lucrări care necesită organizarea unei noi proceduri de atribuire. 
10.11. Contractantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor fată de reperele date de 
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si 
resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilitătii respective. 
10.12. În cazul în care, pe parcursul executiei lucrărilor, survine o eroare în pozitia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părti a lucrărilor, contractantul are obligatia de a 
rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei în care eroarea respectivă 
este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către achizitor. Contractantul are 
obligatia de a proteja si păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la 
trasarea lucrărilor în caz contrar urmând să suporte toate prejudiciile produse achizitorului ca 
urmare a nerespectării acestei obligatii. 
10.13. Pe parcursul executiei lucrărilor si remedierii viciilor ascunse, contractantul are 
obligatia: 

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezentă pe 
santier este autorizată si de a mentine santierul (atât timp cât acesta este sub controlul 
său) si lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate si ocupate de către achizitor) în 
starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

b) de a procura si de a întretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, 
îngrădire, alarmă si pază, când si unde sunt necesare sau au fost solicitate de către 
achizitor sau de către alte autorităti competente, în scopul protejării lucrărilor sau al 
asigurării confortului riveranilor; 

c) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si în afara 
santierului si pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 
proprietătilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati 
de metodele sale de lucru. 

10.14. Contractantul este responsabil pentru mentinerea în bună stare a lucrărilor, 
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmează a fi puse în operă, de la data începerii 
lucrărilor si până la data semnării procesului-verbal de receptie a lucrării. 
10.15. Pe parcursul executiei lucrărilor si al remedierii viciilor ascunse, contractantul are 
obligatia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului si/sau legii, de a nu 
stânjeni inutil sau în mod abuziv: 
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a) confortul riveranilor; sau 
b) căile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si căilor publice sau private care 

deservesc proprietătile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
10.16. Contractantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor în 
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând 
din sau în legătură cu obligatia prevăzută la art. 10.15, pentru care responsabilitatea revine 
contractantului. 
10.17. Contractantul are obligatia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractantii săi; contractantul va 
selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza încărcăturile, în asa fel 
încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, să fie limitat, în măsura în 
care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor si 
podurilor respective. 
10.18. În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu sau care se află pe traseul santierului, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, contractantul are obligatia de a despăgubi 
achizitorul împotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
10.19. Cu exceptia unor clauze contrare prevăzute în contract, contractantul este responsabil si 
va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătătirea, în scopul facilitării transportului 
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri 
care comunică cu sau care se află pe traseul santierului. 
10.20. Pe parcursul executiei lucrării, contractantul are obligatia: 

a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
c) de a aduna si îndepărta de pe santier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 
10.21. Contractantul are dreptul de a retine pe santier, până la sfârsitul perioadei de garantie, 
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrări provizorii, care îi sunt absolut 
necesare în scopul îndeplinirii obligatiilor sale în perioada de garantie. 
10.22. Contractantul răspunde, potrivit obligatiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
constructiei, ivite în termenele prevăzute prin lege si, dacă este cazul, după împlinirea acestor 
termene, pe toată durata de existentă a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentă, ca 
urmare a nerespectării proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrării. 
10.23. Contractantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

a) reclamatii si actiuni în justitie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură executia lucrărilor sau încorporate 
în acestea; 

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natură, aferente, cu exceptia situatiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea documentelor puse la dispozitie de către 
achizitor. 

10.24. Contractantul lucrărilor va asigura, după caz: 
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a) sesizarea achizitorului asupra neconformitătilor si neconcordantelor constatate în 
proiecte luând măsurile necesare pentru remedierea acestora; 

b) începerea executiei lucrărilor numai la constructii autorizate în conditiile legii si numai 
pe bază si în conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati; 

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerintelor esentiale printr-un sistem 
propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu 
executia atestati; 

d) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuării acestora, în 
scopul obtinerii acordului de continuare a lucrărilor; 

e) solutionarea neconformitătilor, a defectelor si a neconcordantelor apărute în fazele de 
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului; 

f) utilizarea în executia lucrărilor numai a produselor si a procedeelor prevăzute în 
proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea 
cerintelor esentiale, precum si gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor si a 
procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc conditiile precizate si numai 
pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul achizitorului. În cazul în care 
conform legilor aplicabile se impune organizarea unei noi proceduri de atribuire se 
aplică corespunzător dispozitiile art. 10.9 si 10.10; 

g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate 
corespunzător cerintelor esentiale; 

h) sesizarea, în termen a organelor abilitate în cazul producerii unor accidente tehnice în 
timpul executiei lucrărilor; 

i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de 
calitate si pentru care a predat achizitorului documentele necesare întocmirii cărtii 
tehnice a constructiei; 

j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control 
sau prin documentele de receptie a lucrărilor de constructii; 

k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în 
perioada de executie, cât si în perioada de garantie stabilită; 

l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initială, la terminarea executiei 
lucrărilor; 

m) stabilirea răspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de 
răspundere, colaboratori, subcontractanti, terti sustinatori - în conformitate cu sistemul 
propriu de asigurare a calitătii adoptat si cu prevederile legale în vigoare; 

n) respectarea prevederilor si realizarea conditiilor de calitate prevăzute în documentatia 
tehnică; 

o) instruirea personalului asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor si 
operatiunilor, precum si asupra măsurilor de protectie a muncii; 

p) luarea măsurilor de protectie a vecinătătilor, prin evitarea de transmitere a vibratiilor 
puternice sau a socurilor, a degajărilor mari de praf, precum si prin asigurarea accesului 
necesar la aceste vecinătăti. 

Art. 11. Obligatiile achizitorului 
11.1. La începerea lucrărilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele 
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necesare executiei lucrărilor dacă astfel de autorizatii si avize sunt necesare. 
11.2. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia contractantului, fără plată, dacă nu s-a 
convenit altfel, următoarele: 

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 
b) suprafetele de teren necesare pentru organizarea de santier; 
c) căile de acces rutier si dacă este cazul racordurile de cale ferată dacă acestea există; 
d) racordurile pentru utilităti (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita 

amplasamentului santierului dacă acestea există. 
11.3. Costurile pentru consumul de utilităti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către contractant. 
11.4. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia contractantului toate documentele de care 
dispune dacă acestea sunt necesare pentru executia lucrărilor contractate, fără plată, într-un 
exemplar. 
11.5. În relatiile dintre părti achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, 
bornelor de referintă, căilor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia 
contractantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 
terenului. 
11.6. Achizitorul are obligatia de a examina si măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 
zile lucrătoare de la notificarea contractantului. Dacă achizitorul nu respectă termenul 
mentionat, contractantul nu va fi răspunzător de întârzierile/prejudiciile care apar între data 
expirării termenului de 5 zile lucrătoare si data la care achizitorul va examina si măsura 
lucrările care devin ascunse direct sau prin reprezentantii săi. În orice caz contractantul nu va 
acoperii lucrările mentionate la acest punct înainte ca acestea să fie examinate si măsurate de 
reprezentantul achizitorului sau/si dirigintele de santier numit de catre achizitor.  
11.7. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricăror alte 
informatii scrise furnizate contractantului, precum si pentru dispozitiile si livrările sale 
transmise contractantului în scris. 
Art. 12. Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligatiilor 
12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate 
prin contract într-o perioadă de 30 zile, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din 
preţul contractului, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% din 
valoarea lucrarilor neexecutate pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a 
obligatiilor. 
12.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o 
cotă procentuală din plata neefectuată de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
12.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 
mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de 
daune-interese. 
12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare 
scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 
condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 
despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata 
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corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului. 
 
Art. 13. Garantia de bună executie a contractului 
13.1. Contractantul se obligă să constituie garantia de bună executie a contractului în 
cuantum de 10% din pretul contractului fără TVA, respectiv .............................. lei. Garanţia de 
bună execuţie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 154 aliniatul (4) din Legea 
98/2016 cu modificari si completari ulterioare. 
13.2. Achizitorul se obligă să elibereze garantia pentru participare numai după ce 
contractantul a făcut dovada constituirii garantiei de bună executie în forma anterior 
mentionata. 
13.3. Conform art. 37 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achizitie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractantă va retine 
garantia pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când oferta sa 
fiind stabilită câstigătoare, nu constituie garantia de bună executie în termen de cel mult 5 zile 
lucrătoare de la semnarea contractului.  
13.4. Contractantul se obligă să constituie garantia de bună executie a contractului pe toată 
perioada de execuție a lucrărilor la care se adaugă  perioada de garantie tehnică acordată 
lucrărilor. 
13.5. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bună 
executie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în 
care contractantul nu îsi îndeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior 
emiterii unei pretentii asupra garantiei de bună executie autoritatea contractantă va notifica 
pretentia atât contractantului, cât si emitentului instrumentului de garantare, precizând 
obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.  
13.6. În situatia executării garantiei de bună executie, partial sau total, contractantul are 
obligatia de a reîntregii garantia în cauză raportat la restul rămas de executat. 
13.7. Clauzele referitoare la garantia de bună executie nu vor avea ca efect degrevarea părtilor 
de celelalte obligatii stabilite prin prezentul contract (precum, dar fără a se limita la, termene 
de executie, penalitătile de întârziere, daunele interese etc). 
13.8. În cazul în care prin retinerea garantiei de bună executie nu se acoperă complet 
prejudiciul cauzat achizitorului acesta are dreptul de a solicita repararea sa integrală pe 
cheltuiala părtii în culpă.      
13.9. Restituirea garantiei de bună executie se va face astfel: 

a) 70%, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de receptie la 
terminarea lucrărilor, dacă achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretentii asupra 
ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 

b) 30% din valoarea garantiei de bună executie aferentă lucrărilor executate se restituie, 
la expirarea perioadei de garantie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de 
receptie finală.  

13.10. În cazul în care pe parcursul executării contractului se suplimentează valoarea acestuia, 
contractantul are obligatia de a completa garantia de bună executie în corelatie cu noua valoare 
a contactului de achizitie publică. 
13.11. Garantia acordata lucrarilor este distinctă de garantia de bună executie a contractului. 
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CLAUZE SPECIFICE 

 
Art. 14. Începerea si executia lucrărilor 
14.1. Contractantul are obligatia de a începe execuția lucrărilor la data mentionată la art. 6.1. 
din prezentul contract. 
14.2. Contractantul trebuie să notifice achizitorului si institutiilor abilitate ale statului data 
începerii efective a lucrărilor. 
14.3. Lucrările trebuie să se deruleze conform obligatiilor asumate si să fie terminate la data 
stabilită. Datele intermediare, dacă acestea există, se consideră date contractuale. 
14.4. Contractantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul 
de executie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de executie. În cazul în care, după opinia 
achizitorului, pe parcurs, desfăsurarea lucrărilor nu concordă cu graficul de executie a 
lucrărilor, la cererea achizitorului, contractantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea 
terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe contractant 
de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract. Graficul va evidentia activitățile realizate 
de contractor, precum și a măsurătorilor aferente progresului fizic al lucrărilor executate. 
14.5. În cazul în care contractantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau 
dacă nu îsi îndeplineste îndatoririle prevăzute în contract, achizitorul este îndreptătit să-i 
fixeze contractantului un termen până la care activitatea să intre în normal si să îl avertizeze că, 
în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 
14.6. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăsurarea executiei lucrărilor si de a stabili 
conformitatea lor cu specificatiile din contract, documentatia de atribuire si ofertă. Părtile 
contractante au obligatia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor 
atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea 
contractantului si dirigintele de santier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică 
atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 
14.7. Contractantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
muncă, în ateliere, depozite si oriunde îsi desfăsoară activitătile legate de îndeplinirea 
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 
14.8. Materialele utilizate trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentatia de executie; 
verificările si testările materialelor folosite la executia lucrărilor, precum si conditiile de 
trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt cele prevăzute de legislatia în 
vigoare si dacă este cazul cele stabilite de părti. 
14.9. Contractantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare 
pentru verificarea, măsurarea si testarea lucrărilor. Costul probelor si încercărilor, inclusiv 
manopera aferentă acestora, revin contractantului. 
14.10. Probele neprevăzute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de contractant dacă se dovedeste că materialele nu 
sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile 
contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 
14.11. Contractantul are obligatia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
achizitorului. 
14.12. Contractantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si măsurate. 
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14.13. Contractantul are obligatia de a dezveli orice parte sau părti de lucrare, la dispozitia 
achizitorului, si de a reface această parte sau părti de lucrare, dacă este cazul. 
14.14. În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare si au fost 
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea 
vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către contractant. 
 
Art. 15. Întârzierea si sistarea lucrărilor 
15.1. În cazul în care: 

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute care nu se datorează culpei contractantului  
b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile constate de autoritătile abilitate ale 

statului 
c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează culpei contractantului si nu a 

survenit prin încălcarea contractului de către acesta 
îndreptătesc contractantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrărilor sau a 
oricărei părti a acestora, atunci, prin consultare, părtile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de executie (dacă este cazul) la care contractantul are 
dreptul 

b) totalul cheltuielilor suplimentare (dacă este cazul), care se va adăuga la pretul 
contractului în situatia în care conform legilor aplicabile nu se impune organizarea 
unei noi proceduri de atribuire. În caz contrar se aplică corespunzător dispozitiile art. 
10.9 si 10.10 

15.2. Contractantul are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul executiei dacă 
achizitorul nu îsi respectă obligatiile de plată în termenul stabilit prin prezentul contract. În 
acest caz sistarea sau diminuarea ritmului de executie va fi permisă doar după ce contractantul  
va notifica, în scris, acest fapt achizitorului. 
15.3. În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, achizitorul constată neconformităti în 
îndeplinirea cerintelor de performantă si calitate stabilite prin prezentul contract, va fi 
îndreptătit să solicite contractantului remedierea, îndeplinirea sau conformarea la obligatiile 
contractuale. Contractantul se obligă să se conformeze solicitărilor achizitorului în termenul 
stabilit de acesta din urmă fără a se modifica valoarea contractului.  
15.4. Contractantul are dreptul să refuze conformarea la solicitările achizitorului doar dacă 
astfel se încalcă prevederile legale sau se pune în pericol siguranta persoanelor aflate pe 
santier, a lucrărilor, a riveranilor sau a tertilor. În acest caz contractantul va comunica, în scris, 
achizitorului temeiurile legale/tehnice care au stat la baza deciziei sale.   
15.5. Achizitorul poate decide suspendarea executării contractului, în situatia în care există 
suspiciuni cu privire la eventuale neconformităti ale contractantului în îndeplinirea cerintelor 
de performantă si calitate stabilite prin prezentul contract, notificând în acest sens 
contractantul. 
15.6. În cazul în care contractantul nu îsi execută sau îsi execută în mod necorespunzător 
obligatiile asumate acesta va suporta toate pagubele produse achizitorului prin actiunile si/sau 
inactiunile sale.  
15.7. Părtile vor stabili de comun acord nivelul despăgubirilor datorate achizitorului, iar dacă 
acestea nu se înteleg pe cale amiabilă, solutionarea litigiilor apărute se va face de către 
instantele de judecată competente. 
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Art. 16. Finalizarea lucrărilor 
16.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un 
termen stabilit de părti, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la 
data începerii lucrărilor. 
16.2. Receptia se poate face si pentru părti ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic si 
functional. 
16.3. La finalizarea lucrărilor, contractantul are obligatia de a notifica, în scris, achizitorului că 
sunt îndeplinite conditiile de receptie, solicitând acestuia convocarea comisiei de receptie.  
16.4. Receptia la terminarea lucrărilor se va face în conformitate cu prevederile H.G. nr. 
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de constructii si instalatii, 
cu modificările și completarile ulterioare.  
16.5. Receptia finală după expirarea perioadei de garanție se va face în conformitate cu 
prevederile H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de 
constructii si instalatii, cu modificările și completarile ulterioare. 
 
Art. 17. Perioada de garantie tehnică acordată lucrărilor 
17.1. Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrărilor si până la receptia 
finală. Durata garantiei este de 60 luni de la data recepției la terminarea lurarilor (data 
procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor).   
17.2. În perioada de garantie, contractantul are obligatia, în urma dispozitiei date de achizitor, 
de a executa toate lucrările de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte 
a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale si/sau a prevederilor legale. 
17.3. Contractantul are obligatia de a executa toate activitătile prevăzute la art. 17.2, pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

a) utilizării de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului/legilor si normativelor in vigoare. 

b) neglijentei sau neîndeplinirii de către contractant a oricăreia dintre obligatiile explicite 
sau implicite care îi revin în baza contractului/legii. 

17.4. În cazul în care defectiunile nu se datorează contractantului, lucrările fiind executate de 
către acesta conform prevederilor contractului/proiectului tehnic de executie, costul 
remedierilor va fi evaluat si plătit ca lucrări suplimentare în cazul în care conform legilor 
aplicabile nu se impune organizarea unei noi proceduri de atribuire. În caz contrat se aplică 
corespunzător dispozitiile art. 10.9 si 10.12. 
 
Art. 18. Modalităti de plată  
18.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul convenit de maxim 
60 zile de la emiterea facturii de către acesta in conditiile in care sumele necesare achitarii 
facturilor se regasesc in bugetul local sau in termen de 5 zile de la achitarea de catre Ministerul 
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, a facturilor emise, daca contravaloarea 
facturilor nu se regaseste in bugetul local.  
18.2. Lucrările parțiale/finale executate vor fi decontate pe baza verificării si certificării de 
către reprezentantii achizitorului (respectiv diriginti de santier sau alte persoane desemnate în 
acest sens de achizitor) a situatiilor de plata însotite de documentele justificative aferente, 
avându-se în vedere doar lucrările efectiv (real) executate si calitatea acestora. Situatiile de 
lucrari se confirma de reprezentatul achizitorului intr-un termen de maxim 15 zile lucratoare 
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de la data depunerii lor insotite de documentele justificative aferente. 
18.3. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, contractantul poate sista executarea lucrărilor (dacă acestea nu au fost finalizate) 
si/sau urmări realizarea drepturilor sale în conditiile stabilite de legile în vigoare si de 
prezentul contract. Imediat ce achizitorul îsi onorează restanta, contractantul va relua 
executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil (dacă acestea nu au fost finalizate). Plătile 
partiale nu influentează responsabilitatea contractantului; ele nu se consideră, de către 
achizitor, ca receptie a lucrărilor executate. 
18.4. Plata facturii finale (în cazul în care plătile se fac în mai multe transe) se va face imediat 
după verificarea si acceptarea situatiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se 
prelungeste din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea 
lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 
18.5. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de receptie finală nu va 
fi semnat de comisia de receptie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 
contractului. Receptia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea 
perioadei de garantie. Prevederile prezentei clauze nu influentează obligatiile stabilite la art. 
30. 
18.6. Receptionarea de către achizitor a lucrării (fie că este vorba de receptia la terminarea 
lucrării sau receptia finală) nu înlătură răspunderea contractantului pentru viciile ascunse ale 
acesteia. Contractantul este exonerat de răspundere numai dacă dovedeste că viciile rezultă din 
deficiente ale expertizelor sau planurilor arhitectului ori ale inginerului ales de către beneficiar.  
18.7. Conform art. 218 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea 
contractantă va efectua, la solicitarea expresă a subcontractantilor, plăti directe către acestia 
(corespunzător părtii/părtilor din contract îndeplinită/îndeplinite de ei) în conformitate cu 
dispozitiile legale aplicabile si în măsura în care natura contractului permite acest lucru. În 
acest caz are loc transferul de drept al obligatiilor de plată către subcontractanti pentru 
partea/părtile din contract realizată/realizate de ei. Transferul va opera din momentul în care 
a fost confirmată îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare.  
18.8. În vederea efectuării de plăti directe către subcontractorii, acestia îsi vor exprima (la 
momentul încheierii contractului de achizitie publică sau, după caz, la momentul introducerii 
acestora în contractul de achizitie publică) optiunea de a fi plătiti direct de către autoritatea 
contractantă.  
18.9. Achizitorul va efectua plătile directe către subcontractantii agreati doar atunci când 
prestatia acestora este confirmată prin documente agreate de toate părtile (respectiv 
autoritate contractantă, contractant si subcontractant) sau de autoritatea contractantă si 
subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării 
obligatiilor asumate de subcontractant. 
18.10. Dispozitiile referitoare la plata directă a subcontractantilor nu va diminua răspunderea 
contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire contractului de achizitie publică. 
18.11. Nu se vor emite, respectiv plati facturi de avans.  
 
Art. 19. Clauze de indexare 
19.1. Pentru lucrările executate, plătile datorate de achizitor contractantului sunt cele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
19.2. Actualizarea pretului aferent prezentului contract se poate face în următoarele cazuri (cu 
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respectarea prevederilor art. 164 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achizitie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice): 

a) în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritătile locale 
acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite 
taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza 
cărora s-a fundamentat pretul contractului. 

19.3. Fiecare indexare/actualizare a pretului se va face prin încheierea unui act aditional la 
prezentul contract. Anexat la actul aditional, contractantul va depune toate formularele 
aferente propunerii financiare cu valori actualizate. Valorile totale si unitare astfel rezultate vor 
fi utilizate în operatiunile de decontare efectuate de achizitor până la finalizarea contractului 
sau, după caz, până la efectuarea unei noi indexări/actualizări de preturi.   
 
Art. 20. Clauze de revizuire 
20.1. Prevederile prezentului articol se interpretează si după caz se completează cu prevederile 
art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice conform căruia contractele de 
achizitie publică pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci când 
modificările, indiferent dacă sunt sau nu sunt evaluabile în bani în limitele prevazute de art. 
221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, au fost prevăzute în documentele 
achizitiei initiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise si fără echivoc,.  
20.2. În sensul aliniatului precedent si al prezentului contract sunt considerate clauze de 
revizuire cele referitoare la prelungirea duratei de finalizare a lucrărilor dacă se respectă în 
mod cumulativ următoarele conditii: 

a) prelungirea nu se datorează actiunilor sau inactiunilor contractantului (cum ar fi dar 
fără a se limita la: neasigurarea personalului, mijloacelor tehnice sau materialelor 
necesare realizării contractului, ritmul lent de lucru, managementul defectuos etc.); 

b) necesitatea prelungirii contractului de achizitie se datorează unor situatii care nu 
puteau fi prevăzute în mod rezonabil de contractant sau achizitor. Sunt considerate 
astfel de situati: cutremurele, inundatiile, alunecările de teren, incendiile, războaiele, 
revolutiile, reducerile bugetare care fac imposibilă finantarea proiectului de către 
achizitor, modificările tehnice care trebuie facute in cadrul proiectului tehnic pentru 
asigurarea funcționalității proiectului și care trebuie aprobate, suplimentarea obiectului 
contractului cu activitati/lucrări care nu au fost prevazute inițial dar care sunt necesare 
pentru realizarea lucrărilor și finalizarea acestora (activitațile nu trebuie sa ducă la 
modificarea obiectului contractului), modificarile legislative intervenite care au impact 
asupra lucrărilor ce trebuie executate.   

20.3. În toate cazurile prevăzute la aliniatul precedent, prelungirea contractului se va face, 
prin act aditional, cu perioada de timp strict necesară pentru înlăturarea efectelor situatiilor 
care au generat decalarea termenului de finalizare a lucrărilor.  
20.4. În situatia în care contractantul nu finalizează în termen executia, iar acest lucru nu se 
poate încadra în unul din cazurile mentionate anterior cu privire la prelungirea duratei 
contractului, se vor aplica prevederile referitoare la penalitătile de întârziere din prezentul 
contract.   
20.5. Schimbarea personalului (dacă prin documentatia de atribuire s-au solicitat anumiti 
specialisti) va fi considerată ca încadrându-se în limitele clauzelor de revizuire doar în 
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conditiile în care noul expert îndeplineste cerintele stabilite de autoritatea contractantă pentru 
persoana pe care o înlocuieste, iar acest aspect nu reprezintă o modificare substanţială a 
contractului, aşa cum este aceasta definită in legislatia privind achizitiile publice.  
20.6. În vederea demonstrării faptul că specialistul propus respectă cerintele stabilite de 
achizitor pentru persoana pe care o înlocuieste, contractantul va depune documente 
justificative care vor deveni anexă la actul aditional încheiat în acest sens. 
20.7.  Înlocuirea/introducerea subcontractantilor din/în contract va fi considerată ca 
încadrându-se în clauzele de revizuire dacă se respectă conditiile stabilite în mod cumulativ la 
sectiunea „Subcontractanti si terti sustinători” din prezentul contract, iar acest aspect nu 
reprezintă o modificare substanţială a contractului, aşa cum este aceasta definită in legislatia 
privind achizitiile publice.   
20.8. În cazul în care contractantul solicită aplicarea prevederilor referitoare la clauzele de 
revizuire din prezentul contract el va trebui să adreseze achizitorului o cerere motivată în 
acces sens si să astepte acordul scris al acestuia.  
20.9. După primirea cererii, achizitorul se va pronunta asupra acesteia sau, după caz, se  va 
adresa organelor abilitate pentru a obtine un punct de vedere în acest sens.  
20.10. Răspunsul motivat al achizitorului va fi comunicat în scris contractantului. În cazul în 
care contractantul nu asteaptă răspunsul achizitorul sau în ciuda răspunsului negativ, 
procedează la implementarea măsurilor propuse acesta va suporta toate pagubele produse 
achizitorului.  
20.11. Clauzele de revizuire se aplică și în ce priveste modificarea/diminuarea/suplimentarea 
lucrărilor/activităților/subactivităților rezultate din modificarea/actualizarea proiectului 
tehnic de executie si adaptarea la situatia practica din teren, constatata in procesul de executie 
efectiva a lucrarilor, care nu au fost prevazute initial în contract, dar care sunt stric necesare 
pentru îndeplinirea obiectului general al contractului.  Modificarea/diminuarea/suplimentarea 
lucrărilor /activităților /subactivităților, rezultat al modificarii/actualizarii proiectului tehnic 
de executie si adaptarea la situatia practica din teren, nu trebuie sa duca la modificarea 
obiectului general al contractului, lucrările/activitățile/subactivitățile 
modifiate/diminuate/suplimentate trebuie să fie pentru realizarea obiectului general al 
contractului, respectiv să fie necesare pentru finalizarea și funcționalitatea proiectului  și să se 
încadreze în prevederile art. 20.14.   
20.12. Modificarea/diminuarea/suplimentarea lucrărilor/activităților/subactivităților 
rezultate din modificarea/actualizarea proiectului tehnic de executie si adaptarea la situatia 
practica din teren, constatata in procesul de executie efectiva a lucrarilor, va fi considerată ca 
încadrându-se în limitele clauzelor de revizuire doar în conditiile în care 
modificarea/actualizarea proiectului tehnic de executie nu reprezintă o modificare substanţială 
a contractului, aşa cum este aceasta definită in legislatia privind achizitiile publice. 
20.13. În cazul în care contractantul solicită aplicarea prevederilor referitoare la clauzele de 
revizuire din prezentul contract în ce privește introducerea/modificare/diminuarea unor 
lucrări/activități /subactivități el va trebui să adreseze achizitorului o cerere motivată și 
fundamentată în acces sens si să astepte acordul scris al acestuia.    
20.14. În sensul aliniatului 20.1 din prezentul contract sunt considerate clauze de revizuire 
suplimentările/diminuările de cantităti de lucrări/activități/subactivități dacă se respectă în 
mod cumulativ următoarele conditii: 

a) sunt datorate diferentelor dintre estimarea lucrărilor prevăzute în documentatia de 
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atribuire si necesitatea acestora pe parcursul derularii contractului.  
b) suplimentările/diminuările se referă la lucrări cuprinse în documentatia initială pusă la 

dispozitia operatorilor economici interesati de participarea la procedura în baza căreia 
s-a încheiat prezentul contract sau/si lucrări care nu au fost cuprinse în documentatia 
initială dar care sunt necesare pentru finalizarea contractului și a punerii proiectului în 
funcțiune și care nu duc la modificarea obiectului contracului. 

c) în oferta depusă de contractant se găsesc preturi unitare pentru 
lucrările/materiale/manoperă/activitățile care fac obiectul suplimentării/diminuării 
sau care pot fi asimilate (preturi care se vor utiliza pentru efectuarea acestor operatiuni 
nefiind permisă modificarea lor) sau/si utilizarea unor prețuri rezonabile de pe piață în 
situația în care nu există în ofertă prețuri pentru 
lucrările/materiale/manoperă/activitățile care trebuie realizate. 

d) din punct de vedere valoric valoarea modificării/modificarilor  nu poate fi mai mare de 
15% din preţul total al contractului fara TVA.     

20.15. Diferentele dintre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real executate, precum 
si diferentele de cantitati datorate altor modificari, cum ar fi modificari de proiect tehnic ce au 
ca impact o suplimentare a pretului final/total al contractului, aceasta suplimentare de valoare 
trebuie sa se incadreze in plafonul de "cheltuieli diverse şi neprevazute", aşa cum sunt acestea 
stabilite prin cap. I sectiunea a 5-a din anexa nr. 6 la HG nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finantate din fonduri publice si aprobat in Devizul general 
al proiectului. 
20.16. Fiecare modificare de preţ va fi calculată pe baza unor preţuri similare din contract, cu 
adaptările de rigoare. Dacă nu există preţuri similare pentru calcularea modificării, acesta se va 
calcula potrivit costului rezonabil de execuţie a lucrării, luând în considerare orice aspect 
relevant care reflectă consumurile de materiale, manoperă, utilaj şi/sau transport necesare 
după caz, la care se adaugă cotele legale, cota de indirecte si cota de profit  (se vor utiliza 
recapitulațiile din devizele oferta). Caracterul rezonabil al prețutilor utilizate va fi evaluat în 
raport cu bunele practici general acceptate în sectorul respectiv de activitate, astfel încât să 
reflecte faptul că achiziţia lucrărilor suplimentare, ce fac obiectul modificării, s-a făcut în 
condiţii de eficienţă economică şi socială, obţinându-se nivelul de calitate necesar, la un preţ ce 
nu depăşeşte pe cel mediu existent pe piaţa de profil în cauză. 
20.17. Implementarea modificărilor valorice pe parcursul execuţiei contractului se 
formalizează prin înscrisuri, cum ar fi, fără a se limita la dispoziţii de şantier, note de renunţare, 
note de comandă suplimentară, ce documentează toate aspectele respectivei modificări, 
inclusiv preţuri unitare, cantităţi, precum şi argumentele cu privire la necesitatea şi 
oportunitatea realizării acestora. 
20.18. Aspectele menționate la art. 20.14 - 20.17 reprezintă modificari nesubstanțiale, 
respectiv reprezinta o adaptare a contractului în cauză la context practic/prag valoric.  
20.19. Orice modificare financiara in condițiile menționate la art. 20.14 - 20.17 - adaptare la 
context practic/prag valoric, conduce la o mărire a preţului final/total al contractului se va 
încheia, din motive de angajament legal, un act adiţional cu contractantul, iar acestă modificare 
a contractului nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de 
valabilitate și nu este necesară organizarea unei alte proceduri de atribuire. 
20.20. Clauzele de revizuire se aplică atunci când contractantul cu care autoritatea 
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contractantă a încheiat iniţial contractul de achiziţie publică este înlocuit de un nou 
contractant, dar numai în situația în care sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative: 
a) drepturile şi obligaţiile contractantului rezultate din contract sunt preluate, de către un alt 
operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui 
proces de reorganizare a contractantului inițial, inclusiv prin fuziune sau divizare a acestuia; 
b) operatorul economic care preia drepturile şi obligaţiile contractantului inițial trebuie 
îndeplinească toate cerintele solicitate prin documentația de atribuire; 
c) prețul contractului stabilit cu contractantul initial ca urmare a derulării procedurii de 
atribuire va ramăne nemodificat. 
20.21. În cazul în care contractantul solicită aplicarea prevederilor referitoare la clauzele de 
revizuire din prezentul contract în ce privește înlocuirea cu un nou contractant, el va trebui să 
adreseze achizitorului o cerere motivată și fundamentată în acces sens si să astepte acordul 
scris al acestuia, Inlocuirea Contractantului initial in conditiile descrise mai sus, nu reprezinta o 
modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua 
prin semnarea unui act aditional la contract si  fara organizarea unei alte proceduri de 
atribuire. 
20.22.  Orice modificare a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în 
cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 se realizează prin organizarea 
unei noi proceduri de atribuire. 
20.23 Prețul contractului se ajusteaza prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a tine 
seama de orice crestere sau diminuare a costului pe baza caruia s-a fundamentat pretul 
contractului.  
Formula de ajustare care se va aplica pentru fiecare solicitare de plata indiferent daca ajustarea 
este pozitiva sau negativa este urmatoarea: 
 
Va = V0 x [(1-p-a) x ICCn / ICCdata referinta + (p + a)] , 
Unde: 
Va – reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata 
V0 – reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat 
ala baza incheierii contractului  
a – reprezinta valoarea procentuala a platii in avans determinate ca raport dintre valoarea 
avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului. a = 0. 
p – reprezinta valoarea procentuala a profitului determinate ca raport dintre valoarea 
profitului exprimata valoric si pretul contractului. 
ICCn – reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata. 
ICCdata de refernta – reprezinta indicele de cost in constructii total afferent lunii anterioare datei 
limita de depunere a ofertelor 
În cazul notelor de comandă suplimentară, luna de bază pentru ajustarea valorii solicitarii de 
plata este luna anterioara datei-limita de depunere a ofertei pentru cantităţile suplimentare 
care au echivalent în oferta iniţială, respective luna aferenta depunerii ofertei pentru cantitatile 
de lucrari care nu au echivalent in oferta initiala.  
In cazul in care ajustarea este negativa, valoarea facturiilor aferente situatiilor de lucrari se vor 
diminua cu suma calculata in urma aplicarii formulei de ajustare, iar in cazul in care ajustarea 
este pozitiva se vor emite facturi distincte pentru situatiile de lucrari si pentru valoarea 
ajustariilor. 
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Art. 21. Asigurări 
21.1. Contractantul are obligatia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va 
cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalatiile de 
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii împuterniciti să 
verifice, să testeze sau să receptioneze lucrările, precum si daunele sau prejudiciile aduse către 
terte persoane fizice sau juridice. 
21.2. Asigurarea se va încheia cu o agentie de asigurare sau alte institutii acreditate prin lege în 
acest sens. 
21.3. Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polita 
sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
21.4. Contractantul are obligatia de a se asigura că subantreprenorii (dacă acestia există) au 
încheiat asigurări pentru partea lor din contract în aceleasi conditii si pentru aceleasi riscuri cu 
cele stabilite prin prezentul contract. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, 
la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
21.5. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii plătibile 
prin lege, în privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 
persoane angajate de contractant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina 
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia. 

 
Art. 22. Amendamente 
22.1. Părtile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, inclusiv pretul prezentului contract în limitele prevazute de 
acesta, prin act aditional, în situația aparației unor aspecte pe perioada derulării contractului 
care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.  
22.2. Prevederile prezentului art. nu se aplică acelor clauze pentru a căror modificare legea 
impune îndeplinirea unor condiţii speciale atât timp cât aceste condiţii nu sunt îndeplinite.  
 
Art. 23. Subcontractanti si terti sustinători 
23.1. Contractantul are obligatia de a încheia contracte cu subcontractantii desemnati (dacă 
există),  în aceleasi conditii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
23.2. Contractantul are obligatia de a prezenta la semnarea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractantii desemnati în ofertă. 
23.3. Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cât si contractele 
încheiate cu acestia se constituie în anexe la prezentul contract. 
23.4. În raporturile dintre părti, contractantul este pe deplin răspunzător fată de achizitor de 
modul în care subcontractantul/tertul sustinător îsi îndeplineste partea sa din 
contract/activitătile pentru care a acordat sustinerea. 
23.5. Subcontractantul/tertul sustinător este pe deplin răspunzător fată de contractant de 
modul în care îsi îndeplineste partea sa din contract/activitătile pentru care a acordat 
sustinerea. 
23.6. Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor/tertilor 
sustinători, dacă acestia nu îsi îndeplinesc partea lor din contract/activitătile pentru care au 
acordat sustinerea. 
23.7. Înlocuirea/introducerea subcontractantilor din/în contract se poate face în următoarele 
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cazuri: 
a) înlocuirea priveste subcontractantii nominalizati în ofertă si activitătile care au fost 

indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanti. În această situatie  valoarea 
aferentă activitătilor subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul 
ofertei ca fiind subcontractată, la care se pot adăuga numai ajustările preturilor 
efectuate conform prevederilor prezentului contract (conform clauzelor de 
indexare/revizuire) si a legilor în vigoare. De asemenea, obiectul noului contract de 
subcontractare nu va putea să modifice obiectul contractului de subcontractare 
anterior. În sfârsit obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor putea 
contine lucrările executate de către subcontractantul initial si nici valoarea aferentă 
acestora. 

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior datei semnării contractului de achizitie 
publică în conditiile în care lucrările ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute 
în ofertă fără însă a se indica initial optiunea subcontractării acestora, dacă se 
îndeplinesc următoarele conditii cumulative: 
i. introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor 

de calificare/selectie sau în privinta aplicării criteriului de atribuire raportat la 
momentul evaluării ofertelor; 

ii. introducerea unui nou subcontractant nu modifică pretul contractului dintre 
autoritatea contractantă si contractant (cu exceptia cazurilor de aplicare a clauzelor 
de indexare/revizuire a pretului prevăzute în contract si legislatia în vigoare); 

iii. introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea 
contractului de achizitie publică; 

iv. prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al 
obiectului contractului de achizitie publică (altfel spus scopul contractului, precum 
si indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân 
nemodificati). 

c) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publică. În acest 
caz contractantul are obligatia de a prelua partea/părtile din contract aferente 
activitătii subcontractate sau de a înlocui subcontractul cu unul nou în conditiile 
prevăzute la litera a).   

23.8. Înlocuirea/implicarea subcontractantilor după data semnării contractului se poate realiza 
doar cu acordul autoritătii contractante. 
23.9. Contractantul are obligatia de a se asigura de faptul că toate contractele încheiate între el 
si subcontractantii săi vor contine în mod obligatoriu cel putin următoarele elemente: 

a) activitătile ce urmează a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantilor; 
c) valoarea aferentă prestatiilor ce revin subcontractantilor. 

23.10. În cazul declarării unor noi subcontractanti, ulterior datei semnării contractului de 
achizitie publică, acestia au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria răspundere prin 
care îsi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de 
către contractant la procedura de achizitie publică, aferentă activitătii supuse subcontractării. 
23.11. De asemenea, noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele si alte 
documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere (asa cum sunt 
prevăzute acestea în Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice) si a 
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resurselor/capabilitătilor corespunzătoare părtilor de implicare în contractul de achizitie 
publică. 
23.12. În toate cazurile de înlocuire sau introducere a subcontractantilor, atât documentele 
doveditoare mentionate anterior, cât si contractele de subcontractare vor fi prezentate cu cel 
putin 15 zile înainte de momentul începerii executării lucrărilor de către noii subcontractanti. 
23.13. În cazul în care contractantul invocă sustinerea unei tert, angajamentul ferm de 
sustinere depus în cadrul ofertei de către acesta va deveni anexă la contract. Acest document va 
trebui să contină în mod obligatoriu angajamentul tertului că va asigura, ori de câte ori este 
nevoie, sustinerea contractantului dacă acesta întâmpină dificultăti pe parcursul executării 
contractului în domeniile care au făcut obiectul sustinerii.  
23.14. De asemenea, cu titlu de garantie, angajamentul ferm va contine si o clauză cu privire la 
faptul că părtile (respectiv contractantul si tertul sustinător) sunt de acord cu cesionarea către 
achizitor a dreptului de a urmări orice pretentie la daune pe care contractantul ar putea să o 
aibă împotriva tertului sustinător pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul 
ferm de sustinere.  
Art. 24. Cesiunea 
24.1. Contractantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin 
contract.  
24.2. Cesiunea dreptului de încasare a sumelor cuvenite pentru lucrărilor executate în cadrul 
prezentului contract, de către contractant, către alți operatori economici sau alte instituții de 
credit, denumite potrivit legii cesionari, se poate face in condițiile prevazute de art. 6^1 din OG 
nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu 
modificările și completările ulterioare și a Codului Civil. 
Art. 25. Forta majoră 
25.1. Forta majoră trebuie constatată de o autoritate competentă. 
25.2. Forta majoră exonerează părtile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta actionează. 
25.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fără 
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia. 
25.4. Partea contractantă care invocă forta majoră are obligatia de a notifica celeilalte părti, 
imediat si în mod complet, producerea acesteia si să ia orice măsuri care îi stau la dispozitie în 
vederea limitării consecintelor. 
25.5. Dacă forta majoră actionează sau se estimează că va actiona o perioadă mai mare decât 
cea rămasă de executat din contract, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti 
încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părti să poată pretinde 
celeilalte daune-interese. 
Art. 26. Solutionarea litigiilor 
26.1. Achizitorul si contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului. 
26.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul si contractantul nu 
reusesc să rezolve în mod amiabil o divergentă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să 
se solutioneze de către instantele judecătoresti competente din România. 
Art. 27. Limba care guvernează contractul 
27.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 
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Art. 28. Comunicări 
28.1. Orice comunicare între părti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris. 
28.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul 
primirii. 
28.3. Comunicările între părti se pot face si prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 
conditia confirmării în scris a primirii comunicării si a continutului acesteia. 
Art. 29. Legea aplicabilă contractului 
29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Art. 30. Clauze finale 
30.1. Încetarea prezentului contract nu va avea ca efect degrevarea de obligatii a părtilor în 
cazul în care, prin natura lor, obligatiile respective rămân în vigoare si după încetarea 
contractului.  
30.2. De asemenea, părtile rămân răspunzătoare în limita termenelor legale de prescriptie 
pentru orice fapte/acte întreprinse de către acestea pe perioada desfăsurării contractului si ale 
căror rezultate apar după încetarea efectelor contractului dacă ele sunt de natură să 
prejudicieze interesele si drepturile legitime ale celeilalte părti. 
30.3. În cazul în care părtile îsi încalcă obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferă un 
prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent a obligatiei respective 
nu înseamnă ca ea a renuntat la acest drept.  
30.4. În situatia în care una sau mai multe prevederi din prezentul contract devin, din orice 
motiv, neexecutabile, ilegale sau în altfel invalide în orice privintă, în baza legilor ce guvernează 
prezentul contract, celelalte prevederi ale prezentului contract, rămân valabile. Contractul va fi 
interpretat ca si când prevederile neexecutabile, ilegale sau invalide nu ar fi fost incluse în 
acesta.  
Părtile au înteles să încheie astăzi, ......................., prezentul contract în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte. 
 
ACHIZITOR, CONTRACTANT/EXECUTANT, 

COMUNA MICESTII DE CAMPIE  
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