Nr. 462, ) (l£.09 7025

APROBAT,
PRIMAR,
ION NITU

CAIET DE SARCINI
Executie lucriri aferente proiectului:
»MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 90 IN COMUNA MIHAI BRAVU, JUDETU
GIURGIU "

Prezentul caiet de sarcini face parte din documentatia de atribuire a contractului de achizitie privind
executie lucrdri aferente proiectului: "MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 90 IN
COMUNA MIHAI BRAVU, JUDETUL GIURGIU”

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale, astfel ci orice ofertd de bazi prezentata care
se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luati in considerare, dar numai in m#sura in care
propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul
de sarcini.

1. DENUMIREA AUTORITATII CONTRACTANTE
Comuna Mihai Bravu, Judetul Giurgiu, cu sediul in Comuna Mihai Bravu, J udetul Giurgiu.

2. CODURILE DE CLASIFICARE:
45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

3. DATE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI

OBIECT: Executie lucrdri aferente proiectului: ,, MODERNIZARE DRUM
COMUNAL DC 90 IN COMUNA MIHAI BRAVU, JUDETUL
GIURGIU”

Obiectiv: »MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 90 IN COMUNA
MIHAI BRAVU, JUDETUL GIURGIU”

Proprietar Comuna Mihai Bravu, Judetul Giurgiu

Beneficiar Comuna Mihai Bravu, Judetul Giurgiu

4. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI
Drumul comuna DC 90 ce face obiectul prezentei documentatii isi desfasoara traseul pe teritoriul
administrativ al comunei Mihai Bravu.



Comuna Mihai Bravu se afla in centrul judetului Giurgiu, pe malul drept al Neajlovului. Este
strabatuta de soseaua judeteana DJ603, care o leaga spre est de Comana si spre vest de Calugareni
(unde se intersecteaza cu DNS), Stoenesti, Schitu (unde se intersecteaza cu DN5B) si Ghimpati (unde
se termina in DN6). La Mihai Bravu, din acest drum se ramifica soseaua Judeteana DJ413, care duce
spre sud la Baneasa (unde se termina in DN41).

Comuna se invecineaza cu:

. la nord: comuna Calugareni, raul Neajlov, Ocolul Silvic Comana;
. la est: comuna Comana, Ocolul Silvic Comana;

. la sud: Ocolul Silvic Comana, comuna Baneasa;

. la vest: DN 5, comuna Calugareni, comuna Toporu.

Lungimea proiectata a drumului comunal DC 90 — 1.562,00 m (1,562 km).

5. OBIECTIVE PRINCIPALE URMARITE

Obiectivul general al proiectului

Cel mai important obiectiv in cadrul acestui proiect este ,, MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC
90 IN COMUNA MIHAI BRAVU, JUDETUL GIURGIU "

7. DOMENIUL DE APLICARE
Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplica in toate etapele de executie ale lucrarilor de
construire/modernizare/reabilitare de drumuri.

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantii lucrarilor de
construire/modernizare/reabilitare de drumuri.

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile constructorului de a respecta
legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare.

Conditiile tehnice si de calitate in executie stipulate in prezentul caiet de sarcini au fost
stabilite pe baza prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia romaneasca si europeana in
vigoare.

8. OBIECTUL CONTRACTULUI
Contractul are ca scop execufia urmatoarelor:
a) Executia lucrdirilor de constructii/modernizare/reabiliutare de drumuri,
Executia lucrérilor se va realiza conform programului de faze determinante, propus in proiectul
tehnic si avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii.
De regula, desfiisurarea executiei proiectului de investitie, prevede:
- Executia lucrarilor de constructii;
- Receptia la terminarea lucrarilor;
- Receptia finala.

9. SPECIFICATII TEHNICE

Se vor respecta indicatorii tehnico - economici ai Proiectului Tehnic, intocmiti pentru
obiectivul de investitie si care se constituie drept anexa a prezentului caiet de sarcini.

Specificatii obligatorii la executia lucririlor:



Principiul ,,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH — , Do No Significant Harm”) este definit
prin Regulamentul 852/2020, articolul 17, care se referi la modul in care o activitate se raporteazi la
cele sase obiective de mediu si dacd activitatea respectivad aduce prejudicii semnificative vreunuia

dintre aceste obiective de mediu, respectiv:

OBIECTIVUL DE MEDIU

CONDITII PENTRU A PROVOCA UN
PREJUDICIU SEMNIFICATIV

(1) Atenuarea
schimbarilor
climatice

Daca activitatea duce la emisii semnificative de gaze
cu efect de sera.

(2) Adaptarea la
schimbarile
climatice

Daca activitatea duce la un impact negativ sporit al
climatul actual si climatul viitor asteptat asupra

activitatii in sine sau asupra oamenilor, naturii sau
bunurilor.

a celor marine

Daca se preconizeazi ca activitatea va fi nocivi pentru:
(1) starea buni sau pentru potentialul ecologic bun
al corpurilor de apa, inclusiv al apelor de suprafata

$i subterane

(1) starea ecologici buni a apelor marine

(4) Economia
circulari, inclusiv
prevenirea
generarii de deseuri
$i reciclarea
acestora

Daca activitatea:

(i) vaducelao crestere semnificativa a generdrii,
a incineririi sau a eliminirii deseurilor, cu exceptia
incinerarii deseurilor periculoase nereciclabile

(ii) va duce Ila ineficiente semnificative in
utilizarea directi sau indirecti a oricaror resurse
naturale in orice etapi a ciclului siu de viata, care
nu sunt reduse la minimum prin masuri adecvate

(iii) va cauza prejudicii semnificative §i pe termen
lung mediului in ceea ce priveste economia
circulara

(5) Prevenirea si
controlul poluirii
aerului, apei sau
soluluj

Daca se preconizeazi ci activitatea va ducelao

crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer,
apa sau sol.

(6) Protectia si
refacerea

Daca se preconizeaza ci activitatea va fi:

(1) nocivd in mod semnificativ pentru conditia
buna si rezilienta ecosistemelor

(i) nocivi pentru stadiul de conservare a
habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes

pentru Uniune

Protectia mediului

Pe parcursul indeplinirii contractuluj se va respecta legislatia in vigoare in domeniul protectiei
mediului, informatii relevante putdnd fi obtinute de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.
Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere cunoscind prevederile privind falsul in
declaratii din care sa rezulte ci ofertantul respecti toate cerintele documentatiei tehnice.
Se va prezenta contract/pre-contract pentru locul de reciclare al deseurilor rezultate din
executia lucrérilor, conform obiectivuluj 4 referitor la economia circulard, o misurd ce derivi chiar



din legislatia nationala in ceea ce priveste deseurile din constructii $i drept urmare va fi o obligatie
asumata de beneficiar si asigurati de executantul de lucriri de constructii. Astfel, va trebui s existe
in contractul de lucriiri urmitoarea obligatie pentru antreprenor si anume, acesta se va
asigura ¢i 70% din deseurile nepericuloase generate in cadrul implementirii proiectului vor fi
pregitite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiald, inclusiv
operatiuni de umplere pentru a inlocui alte materiale (0.U.G. nr. 92/19 august 2021).

Gestionarea degeurilor rezultate in toate etapele de executie a lucrarilor se va realiza in linie cu
obiectivele de reducere a cantitatilor de deseuri generate si de maximizare a reutilizirii si reciclarii,
respectiv in linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deseurilor la nivel national - Planul
national de gestionare a deseurilor (elaborat in baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind
degeurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificirile ulterioare si aprobat prin Hotirarea
Guvernului nr. 942/2017). In toate etapele posibilelor proiecte se va mentine evidenta gestiunii
deseurilor conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificirile 1 completirile
ulterioare, Hotirdrea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificirile si completirile
ulterioare si respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a
deseurilor de ambalaje, cu modificirile si completarile ulterioare. Gestiunea deseurilor (colectare,
stocare provizorie, eliminare cétre depozite autorizate) este in sarcina contractorului (Hotararea
Guvernului nr. 856/2002, cu modificirile si completrile ulterioare). In conformitate cu prevederile
Deciziei nr. 2000/532/CE a Comisiei, preluatd in legislatia nationala prin Hotérdrea Guvernului nr.
856/2002, cu modificérile si completirile ulterioare, lucririle de executie si activitatile de intrefinere
$i operare a drumurilor judetene, nu presupune utilizarea unor categorii de materiale care si poata fi
incadrate in categoria substantelor toxice si periculoase. In ceea ce priveste deseurile recuperabile
rezultate pe perioada executirii lucrérilor, constructorul se va asigura ci cel putin 70% (in greutate)
din deseurile nepericuloase rezultate din constructii si demolari (cu exceptia materialelor naturale
definite in categoria 17 05 04 - pamant si pietris altele decat cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista
europeand a deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluatd in Hotirarea
Guvernului nr. 856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare) si generate pe santier vor fi
pregétite, respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala,
inclusiv operafiuni de umplere care utilizeaz deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate
cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolri. In
conformitate cu reglementirile in vigoare, deseurile rezultate vor fi colectate selectiv in functie de
caracteristicile lor, transportate in depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizati
in scopul valorificarii lor. Pentru etapa de operare, se estimeazi cj activitatile nu vor conduce la o
crestere semnificativa in ceea ce priveste generarea, incinerarea sau eliminarea deseurilor, precum si
nici in ceea ce priveste utilizarea durabil a resurselor naturale si economia circulara.

10. CONDITII PRIVIND REALIZAREA CONTRACTULUI

Volumele de lucriri ce se vor executa sunt cele prevazute in lista de cantitati din documentatia
tehnici. In cadrul propunerii financiare ofertantul va evalua valoarea lucririlor ce vor fi executate
folosind preturile proprii si volumele din lista de cantitati. Volumele de lucriri nu vor depési
volumele previzute in lista de cantitati anexata. Nu vor exista cereri pentru cheltuieli suplimentare
sau timp suplimentar necesar termindrii proiectului.



Activitatile vor incepe imediat dupa semnarea contractuluj §i constituirea garantiei de buni
executie, in conformitate cu prevederile contractuale.

Lucridrile se vor executa cu respectarea proiectului tehnic, respectiv, autorizatiei de construire si
proiectului vizat spre neschimbare, precum si in conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare.

Dacd, in urma analizei proiectului sau in timpul executiei, rezulti unele neconformititi in
proiectare, se vor respecta prescriptiile tehnice in vigoare. fn aceasts situatie se va anunta dirigintele
de santier/beneficiarul gi proiectantul pentru ca acesti factori si dispuni in consecinti.

Modificdrile fatd de solutiile din proiect, dupd caz, se va face prin dispozitie de santier,
elaborati si verificatd in conditiile legii cu aprobarea beneficiaruluj.

Contractul de lucrari se va realiza in conformitate cu planificarea realizata, cu documentatiile
de proiectare si cu avizele/autorizatiile aferente investitiei,

Totodata, aducem la cunostinta operatorilor economici interesati de prezenta procedura de
achizitie publica ca specificatiile contractuale vor fi definitivate o data cu incheierea contractului si
prin urmare, clauzele contractuale prezentate in documentatia de atribuire pot suferi modificari, dar
fara a schimba principalele obligatii ale prestatorului/executantuluj.

11. CONTROLUL SI ASIGURAREA CALITATII
Antreprenorul este responsabil de calitatea lucrdrilor executate, precum si de calitatea
materialelor §i produselor puse in operd. La terminarea lucririlor si pe parcursul executiei lucririlor,
se vor face probe si incerciri specifice acestor tip de lucriri.
Se va intocmi un plan de control si verificare a calitatii lucrarilor ca parte integranti a
sistemului propriu de conducere $i asigurare a calitatii.
Executantul va face inregistrari privind calitatea care trebuie intocmite, tinute la zi, precum ar
i
- certificate de calitate, buletine de incercari, certificate de conformitate a calitatij produselor ;
- procese -verbale de control, probe si incerciri specifice, rapoarte de verificare si analizi;
- procese - verbale de lucrari ascunse, receptie calitativi, faze determinante, rapoarte de control si
verificare privind calitatea lucrérilor;
- rapoarte privind neconformitatile si rapoarte de actiuni corective si preventive, dupa caz.
Pdstrarea documentelor referitoare la constructie
Documentele referitoare la constructie vor fi pastrate pe santier, intr-un loc adecvat §1 sigur in
vederea includerii acestora in Cartea Constructiei conform HG 273/1994 actualizata.
Pierderea oricarui document referitor la santier va impune recuperarea sa imediatd, in
conformitate cu procedurile legale corespunzitoare. Toate documentele referitoare la constructie vor
fi mereu accesibile dirigintelui de santier i prezentate spre verificare la cererea beneficiarului.

12. ORGANIZARE DE SANTIER
Organizarea Execufiei lucrarilor este necesari in toate cazurile in care se realizeazi o

investitie.

Organizare de santier este necesari in vederea asiguririi tehnologiei de execufie a investitiei,
atat pe terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia.

Aceastd activitate se va desfdsura in coformitate cu Proiectul de Organizare al Executiei
Lucrérilor (P.O.E.) care st la baza emiterij autorizatiei de construire, procedurilor de lucru s1 care
trebuie sa cuprinda solutionarea urmadtoarelor aspecte:



- caile de acces;
- Imprejmuire teren;
- unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare 3
- sursele de energie ;
- vestiare, apa potabila, grup sanitar;
- tablou electric ;
- punct PSI;
- graficul de executie a lucrarilor ;
- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile specifice pentru
conservare pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor :
- masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a
incendiilor, decurgand din natura operatiilor s; tehnologiilor de constructie cuprinse in documentatia
de executie a obiectivului;
- masuri de protectia vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de praf,
asigurarea acceselor necesare).

Antreprenorul este obligat sa asigure si s mentini siguranta pe santier si in afara zonei de
constructie pe perioada lucririlor din cadrul prezentului contract, acordand o atentie speciala:
a) Asigurdrii unor conditii corespunzitoare de lucru in sigurantd pentru persoanele ce intreprind
activititi ce au legiturd cu constructia si asigurarii proprietatilor folosite pentru realizarea acestor
lucréri
b) Asigurrii zonei santierului pentru a nu avea acces persoanele neautorizate
¢) Instaldrii unor indicatoare corespunzatoare cu informatii, ex. panouri cu informatii si placi de dare
in folosinta.

Antreprenorul trebuie si monteze la loc vizibil panoul de identificare al investitiei care va
respecta Ordinul Ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr.63/N din 11 august 1998.
Instalarea santierului

Executantul achizitioneaza/inchiriaza pe cheltuiala i riscul siu terenurile de care ar putea avea
nevoie pentru instalarea si organizarea santierului.

Executantul suportd toate schimbdrile referitoare la construirea si intrefinerea instalatiilor
santierului, cuprinzind ciile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei
publice.

Depozitarea pamantului excavat

Executantul achizifioneazi pe riscul si cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea nevoie ca
loc de depozitare temporara a pamantului excavat sau depozitat in locul indicat de achizitor.

Executantul trebuie si prezinte lista acestor terenuri, cu acordul prealabil al achizitorului care
poate refuza autorizarea sau subordonarea dispozitiilor speciale luate, mai ales pentru amenajarea de
depozite dacd motivele de interes general, cum ar fi protectia mediului, le impun.

Securitatea i igiena santierului

Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a personalului sdu,
precum si ale tertilor in vederea evitarii accidentelor pe santier. Acesta va avea in vedere toate
reglementérile i instructiunile autoritatilor competente,

Executantul asigura iluminatul si curdfenia santierului atit in interior, cat si in exterior. In
masura in care este nevoie executantul va asigura §i imprejmuirea santierului.



Executantul va lua toate masurile necesare ca lucririle pe care le executd si nu reprezinte
pericole pentru terti sau circulatia publics, daci aceasta nu este deviati.

Punctele de trecere periculoase pe toati lungimea ciilor de comunicare trebuie protejate cu
panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite.

Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igena instalatiilor de pe santier destinate
personalului, chiar si prin instalarea retelelor de alimentare cu apd potabild si de salubritate, daci
complexitatea santierului o justifica.

Toate masurile de securitate si igend prevazute mai sus sunt in sarcina executantului.

In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fard a incilca
atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate si ia misurile
necesare fnainte ca notificarea privind neindeplinirea obligatiilor s produca efecte.

In caz de urgent sau pericol, aceste masuri se vor lua fird notificare prealabil.

Intervenfia autorititilor competente sau a achizitorului nu absolvi executantul de
responsabilititi.

Achizitorul informeazi executantul de toate disfuncfionalitatile cauzate de personalul de
interventie pe santier impiedicand buna desfasurare a activititii acestuia.

Executantul va lua toate masurile necesare pentru remedierea disfunctionalititilor constatate.

NOTA:
Modul de organizare a Lucririlor se lasi la latitudinea operatorului economic care va corela

activitatea cu graficul de executie, caietul de sarcini si propunerea tehnica.

13. OBLIGATII $SI RASPUNDERI ALE EXECUTANTULUL

Conform art. 23 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii executantul lucrérilor
de constructii are urmatoarele obligatii principale:
a) sesizarea investitorilor asupra neconformititilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in
vederea solutionirii;
b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si
in conformitate cu proiecte verificate de specialigti atestati;
c) asigurarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestatia
d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante
ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuirii acestora, in scopul obtinerii acordului de
continuare a lucririlor;
e) solutionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
f) utilizarea in executia lucririlor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate
sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea
probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc
conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;
g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;
h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de Stat in Constructii in cazul producerii unor
accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;




i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a
predat investitorului documentele necesare intocmirii cirtii tehnice a constructiei;

J) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucririlor de constructii;

k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atit in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

1) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucririlor;

m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si
cu prevederile legale in vigoare.

Potrivit prevederilor art. 29 din Legea nr. 10/1995 executantul raspunde potrivit obligatiilor
ce ii revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia
lucrarii, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru
viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in
vigoare la data realizarii ei.

14. PRETUL UNITAR

Preturile unitare din listele de cantitati de lucrari trebuie sa cuprinda toate costurile pe care
ofertantul le considera a fi necesare pentru realizarea acestora. Astfel, pretul materialelor trebuie sa
cuprinda si costurile pentru transport si manipulare daca in liste nu sunt prevazute pozitii separate
pentru transport si manipulare.

Preturile unitare se vor fundamenta pe baza preturilor de piata (preturile furnizorilor de
materiale declarati in oferta si a tarifele orare pentru forta de munca conforme cu prevederile legale
in vigoare la data depunerii ofertei). Nu vor fi permise modificari ale preturilor din oferta decat in
stricta concordanta cu prevederile prezentului caiet de sarcini.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita de la furnizorii de materiale
confirmarea preturilor indicate in oferte, in cazul in care va considera ca preturile respective nu
reflecta valoarea de pe piata in condifiile caietului de sarcini la momentul depunerii ofertelor.
Ofertele care se considera ca nu reflecta, prin preturile incluse in acestea, realitatea de pe piata si nu
pot fi justificate in mod credibil de catre ofertanti, in urma solicitarii de clarificari de catre autoritatea
contractanta, vor fi declarate neconforme.

15. RECEPTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII SI DAREA IN FOLOSINTA
Receptia constituie o componenti a sistemului calitatii in constructii si este actul prin care

investitorul declard ci accepts, preia lucrarea cu sau fard rezerve si ci aceasta poate fi datd in
folosinta. Prin actul de receptie se certifica faptul cd executantul si-a indeplinit obligatiile in
conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie.

Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si instalatii aferente acestora se realizeaza
in doua etape:
- receptia la terminarea lucrarilor;
- receptia finala la expirarea perioadei de garantie.
Receptia la terminarea lucrarilor

Executantul va comunica investitorului data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in contract,
printr-un document scris.




Comisia de receptie se va numi de catre investitor prin decizie interni in conformitate cu
Regulamentul de receptie a lucrarilor. Comisia de receptie, prin cercetarea vizuala a constructiei si
analiza documentelor continute in cartea tehnics a constructiei, examineazi respectarea prevederilor
din autorizatia construire, executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, ale
documentatiei de executie si ale reglementarilor specifice, cu respectarea exigentelor esentiale,
conform legii.

Antreprenorul va prezenta comisiei de receptie toate documentele care au stat la baza
executiei lucrarilor, documentele de calitate intocmite pe parcursul executiei, probele si incercarile
specifice, declaratiile de conformitate, certificatele de calitate §i alte documente pentru materialele
puse in opera. Prin testele de punere in functiune se va face dovada ci instalatiile de orice fel,
utilajul, echipamentele sunt pregitite si ajustate pentru a asi gura exploatarea corectii a componentelor
individuale sau/si in ansamblu si pentru a asigura randamentul specificat. Totodatd se va preda
documentatia tehnica si instructiunile de exploatare, in limba romand, manualul de service si
intrefinere, alte documente specifice sau solicitate de beneficiar. Deasemenea se va face dovada cd
personalul beneficiarului a fost instruiit pentru operarea utilajelor, echipamentelor si instalatiilor in
timpul perioadei de pornire si a testelor de receptie.

Dupa acceptarea receptiei de catre investitor cu sau fara obiectii, acesta nu mai poate emite alte
solicitari de remedieri de lucrari, penalizari, diminuari de valori si altele asemenea, decat cele
consemnate in procesul-verbal de receptie. Fac exceptie viciile ascunse descoperite in termenul
stabilit conform legii.

Receptia finald

Receptia finald a lucririlor va avea loc dupd incheierea perioadei de garantie precizati in
contract prin care se va examina finalizarea lucrarilor cerute de "receptia de la terminarea lucrarilor"
si referatul investitorului in exploatare pe perioada de garantie, inclusiv viciile aferente sj remedierea
lor.

Receptia finala este convocata de investitor in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de
garantie. Perioada de garantie pentru lucrarile de constructii-montaj este de minim 36 luni.

16. TERMENE DE REALIZARE

Termenul pentru realizarea lucririlor de constructii este de maxim 12 luni, de la data emiterii
ordinului de incepere a lucrarilor de catre beneficiar, conform Proiectului Tehnic.

Durata de garantie a lucririlor executate este de minimum 36 de luni din momentul incheierii
procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor.

17. PRETUL CONTRACTULUL

Preful se ajusteazi in conformitate cu legislaia in vigoare, potrivit urmatoarei metode:

Preturile se ajusteazi in conditiile Instructiunii ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de
achizitie publicd/contractului de achizitie sectoriald/acordului cadru.

Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie, pretul poate fi ajustat numai in urmatoarele situatii:
in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016, pe parcursul indeplinirii contractului, preful poate fi
ajustat prin actualizare in cazul in care pe piatd au apdrut anumite condifii, in urma cérora s-a
constatat cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al ciror efect
se reflectd in cregterea/diminuarea costurilor pe baza cérora s-a fundamentat pretul contractului.



Ajustarea pretului contractului de achizitie publicd se va efectua doar in situatiile previzute de
reglementdrile nafionale.
Modalitatea de calcul se va efectua dupd urmitoarea formula:
An=av+(l-av)*In/lo,
unde:
- ,An” este coeficientul de ajustare care urmeazi a fi aplicat valorii de contract estimate
pentru lucrérile realizate in luna "n" (sumele aferente punctului (a) din [Situatia de
Lucrari], exclusiv lucririle evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);
- »aV” este valoarea procentuald a platii in avans fatd de Pretul Contractului. In conditiile in
care in cadrul prezentei proceduri nu se acorda avans, coeficientul “av” este egal cu 0.
- »In" este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statistici
in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la datd cu 60 de zile inainte de
ultima zi a lunii "n".
- "lo" este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta (data de
referintd este data depunerii ofertelor).
Ajustarea se va face la fiecare situatie de lucriri prezentatd de operatorul economic.
In orice situafie, preful poate fi ajustat doar in masura strict necesari pentru acoperirea costurilor pe
baza cérora s-a fundamentat pretul contractului.

18. MODALITATI DE PLATA:

* Plata lucrarilor de executie se va face pe bazd de situatii de lucriri, prezentate de executant si
insusite de Beneficiar, ultima situatie de lucriri urmand a se achita dupd terminarea lucririlor pe bazi
de Proces verbal de receptie la terminarea lucririlor.

19. CONDITII PENTRU OFERTANTI

* Ofertantul va prezenta in documentatia de oferta conceptia proprie privind executia cu respectarea
legislaiei si prescriptiilor tehnice in vigoare, respective cu respectarea tehnologiei de executie a
lucrarilor de constructii;

* Ofertantul desemnat castigator va asigura realizarea constructiei in conformitate cu prevederile
documentatiei tehnice, elaborata, verificats, avizati in conditiile legii, si autorizatiei de construire.

20. Informatii privind descrierea mecanismului de realizare a masuritorilor aferente
progresului fizic al lucririlor executate, respectiv a modului de monitorizare a procesului de
implementare a contractului.

in termen de 30 de zile de la data de incepere, Antreprenorul va transmite spre analizi si
acceptare, un Program de Executie detaliat al intregului Contract, alcituit dintr-un grafic de
esalonare calendaristica Gantt (pe suport hartie si in format electronic editabil).

Acest prim Program de Executie, inclusiv metodologia de lucru si resursele, va fi elaborat in
baza programului de lucriri depus in Oferti de citre Antreprenor.

Odata acceptat, Programul de Executie se va numi Program de Referin{i si va deveni un
mijloc de urmdrire si control al performantei Antreprenorului si al progresului Lucrarilor. Nici o
platd nu va fi efectuata de catre Beneficiar inainte de acceptarea Programului de Executie.
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Dacd este definit astfel in Specificatii, conformitatea evolutiei Lucrarilor cu Programul de
Executie va fi controlati printr-un sistem de puncte de referintd/jaloane, prin care se asigurd
monitorizarea si evaluarea evolutiei Lucririlor. In acest caz, Specificatiile vor defini:

(a) punctele de referinta/jaloane

(b) termenul, calculat de la Data de Incepere a lucririlor, pentru atingerea fiecirui punct de
referinta si/sau

(c) metoda de stabilire a punctelor de referinti si a termenelor aferente pe baza Programului de
Executie.

Aceste puncte de referinta i termenele aferente vor fi revizuite in mod corespunzator in cazul
in care este aprobatd o Modificare in conformitate cu prevederilor clauzei contractuale referitoare la
[Mod de efectuare a modificdrilor contractuale] §i ca urmare a aplicarii prevederilor clauzei
referitoare la [Prelungirea Duratei de Executie].

Dacd Antreprenorul nu reuseste, in mod nejustificat, si atingd vreun punct de referintd la
termenul stabilit (ludnd in considerare reviziile efectuate), beneficiarul va fi indreptatit si retind din
fiecare Certificat de Plata ulterior o valoare procentuala de * 0,1% pe zi de intarziere ” %.

A. In cazul evaludrii articolelor de Lucriri pentru care existi prefuri unitare (de exemplu in
cazul in care plata se va face intr-un anumit interval de timp in functie de cantitatile reale puse in
opera)

(a) suma datoratd in baza Contractului va fi calculati prin aplicarea preturilor unitare
cantitatilor real executate pentru articolele respective conform Contractului;

(b) cantitatile prevazute in Lista de Cantitdfi sunt cantititi estimate si nu vor fi considerate
cantitdfi reale si corecte ale Lucrarilor ce vor fi executate de Antreprenor la indeplinirea obligatiilor
prevazute in Contract;

(c) Beneficiarul, prin dirigintele de santier, va stabili prin masurare cantititile reale ale
Lucrérilor executate de Antreprenor, iar acestea vor fi platite in conformitate cu prevederile clauzei
referitoare la [Mod de efectuare a Platilor]. In cazul in care, pentru un anumit articol de Lucrari,
cantitatile real executate depasesc cantitiile previzute in Lista de Cantititi, firs ca Specificatiile sau
Piesele Desenate aferente articolului respectiv de Lucriri si fie modificate, cantitiile suplimentare
vor fi platite in conformitate cu prevederile clauzei referitoare la [Mod de efectuare a Platilor] s
diferenta de cantitati nu va fi considerata a fi o Modificare potrivit prevederilor clauzei referitoare la
[Mod de efectuare a modificarilor contractuale];

(d) Beneficiarul, cénd solicita masurarea unor parti din Lucriri, va notifica Antreprenorul cu un
preaviz rezonabil pentru ca Antreprenorul sd se prezinte sau si trimiti un agent calificat sa-l
reprezinte. Antreprenorul sau agentul siu va sprijini Beneficiarul in efectuarea unor astfel de
midsuritori si va furniza toate datele solicitate de acesta. in cazul in care Antreprenorul nu se prezinti
si nu trimite un agent, mésurarea efectuatd sau aprobata de catre dirigintele de santier in numele
beneficiarului va fi acceptatd de Antreprenor ca fiind corect;

() cu exceptia cazului in care este previzut altfel in Conditiile Contractuale, Specificatiile sau
Lista de Cantitafi, masuratorile se vor face pentru cantititile nete reale ale fiecirui articol din
Lucrarile executate.

B. In cazul verificirii articolelor de Lucrdri pentru care exista preturi forfetare (de exemplu,
cand plata se face la receptia pe articole comasate, fird a misura efectiv cantitatea de material pusi
in opera, iar preful din oferti s-a ficut pe articol comasat)
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(a) suma datorata in baza Contractului pentru un articol de Lucrari pentru care existd un pret
forfetar va fi acest pret forfetar atunci cand articolul respectiv este terminat si conform cu prevederile
Contractului;

(b) in scopul unor pliti pe parcursul executiei lucrarii respective, Beneficiarul va evalua suma
datoratd la momentul respectiv, in conformitate cu metoda prevazuti in Specificatii sau in Lista de
Cantitati. Dacd o astfel de metod nu este previzuti, Beneficiarul va evalua in baza divizirii pretului
forfetar corespunzatoare etapelor finalizate ale articolului de Lucrari;

(c) atunci cand existd un pret forfetar pentru un articol de Lucriri, Antreprenorul nu va fi
indreptatit si solicite o crestere a prefului forfetar invocand motivul ci lucrarea sau serviciul a
necesitat mai multd munca sau a costat mai mult decat anticipat initial. De asemenea, Beneficiarul nu
va fi indreptifit sd solicite o diminuare a prefului forfetar invocind motive opuse celor mentionate
mai sus.

Avand in vedere obiectivul de investiii propus, este necesara armonizarea obiectivelor stabilite
la nivel nafional §i european prin documente strategice, respectiv Strategia Nationald pentru
Competitivitate (SNC), aprobatd prin Hotirdrea Guvernului nr. 775/2015, cu modificarile si
completérile ulterioare, care stabileste domeniul constructiilor ca fiind un domeniu cu potential
competitiv.

21. MASURI DE PROTECTIA MUNCII, P.S.I SI PROCTIA MEDIULUI
La executarea lucrérilor se vor respecta prevederile normelor generale si specifice de securitate si
sandtate in muncd, PSI si protectia mediului aflate in vigoare.
MASURI DE PROTECTIA MUNCII
La executarea lucririlor se vor avea in vedere prevederile normativelor generale de pretoctia munci
in vigoare: Legea protectiei muncii nr. 319/2006
Se vor respecta:
v HG 300/2006 — privind cerintele minime de securitate si sinatate pentru santierele termpane
sau mobile;
v HG 1048/2006 — privind cerinfele minime de securitate si sénitate utilizarea de citre lucritori
a echipamentelor individuale de protectie la locul de munci;
v' HG 1051/2006 — privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru manipularea
manuald a maselor care prezinta riscuri pentru lucritori, in special de afectiuni dorsolombare;
v HG 1091/2006 — privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru locul de munci;

MASURI PSI
Documentatia se va intocmi in conformitate cu prevederile:
- Ordinul 2307/2006 si Ordinul 163/2007 “Norme generale cu prevederile de prevenire si
stingere a incendiilor”
Aceste norme nu sunt limitative, responsabilul tehnic cu executia fiind obligat sii ia toate masurile
necesare pentru evitarea oricirui posibil accident.

CERINTE DE PROTECTIA MUNCII SI DE PROTECTIA MEDIULUI

Executantul este responsabil de respectarea masurilor privind Normele de Protectia Muncii si
Normele de Protectia Mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, pe intreaga perioadd de
derulare a contractului.
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Executantul este responsabil pentru siguranti tuturor persoanelor in spatiul de derulare a lucririlor.
Curatenia dupa finalizarea lucririlor si transportul deseurilor este in atributia executantului.

PROTECTIA MEDIULUI

Pe parcursul lucrérilor vor fi respectate toate cerintele de protectia mediului previzute in legislatia in
vigoare, cu referinte asupra:

Nivelului de zgomot Ordinul nr. 994/2018 privind modificarea si completarea Normelor de igieni
§i sanatate publicd privind mediul de viati al pupulatiei aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr.
119/2014.

Nivelul de poluare cu particule de praf (cu masuri de izolare)

Eliminarea tuturor categoriilor de deseuri generate ca urmare a desfasurarii activitatilor ce vor fi
prevézute in sarcina Constructorului, prin incheierea de contracte cu operatori autorizati.

22. LISTA UTILAJELOR SI ECHIPAMENTELOR MINIME PENTRU REALIZAREA
LUCRARILOR, FARA A NE LIMITA LA ACEASTA.

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie /are acces la utilaje, instalatii si
echipamente tehnice pentru executarea contractului de lucrari. Va prezenta in cadrul propunerii
tehnice modalitatea de acces la echipamentele/utilajele considerate necesare pentru indeplinirea
activitatilor din contract prin raportare la metodologia si graficul de execufie prezentate in oferta
tehnica.

Dovada accesului la echipamentele solicitate se poate realiza prin documente de:
proprietate/leasing/inchiriere/angajamente de punere la dispozitie.

Utilaje si echipamentelor minime pentru realizarea lucririlor:

1.Statie de prepare mixturi asfaltice raport de inspectic ICECON + Anexe si Certificatul de
conformitate al Controlului Productiei in fabrica pentru mixturile asfaltice ofertate — 1 buc,
2.Repartizator-finisor mixturi asfaltice cu sistem de nivelare longitudinala — automat cu raport de
inspectie valabil =1 buc;

3.Utilaj cu perie mecanica=1 buc;

4.Freza pentru asfalt, cu raport de inspectie valabil =1buc;

5.Compactor static autopropulsat cu rulouri (valfuri), cu raport de inspectie valabil =1 buc;
6.Compactor static autopropulsat pe pneuri, cu raport de inspectie valabil =1 buc; 7.Autogudronator
sau instalatie pentru amorsarea suprafetelor cu raport de inspectie valabil =1 buc;

8.Taietor de rosturi -1 buc;

9.Compresor aer pentru suflarea suprafetelor=1 buc ;

10.Buldoexcavator cu raport de inspectie valabil =1 buc ;

11.Incalzitorul de Asfalt cu Infrarosu 1x1:

12.Autobasculante dotate cu prelate pentru transportul mixturii asfaltice la punctul de lucru (NP euro
6)— min 15 buc;

13.Termocontainer pentru asfalt la cald;

14.Cisterna cu apa=1 buc;
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15.Laborator de analize si incercari in constructii autorizat/acreditat Cu capacitate de a executa
determinarile corespunzatoare specificului tuturor categoriilor de lucrari ce fac obiectul prezentului
proiect/DALI, conform Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize si Incercari in
activitatea de constructii, aprobat prin HG nr. 808/2005 = 1 buc.

23. LISTA PERSONALULUI PROPUS PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR CE FAC
OBIECTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

Antreprenorul va pune la dispozitia autoritafii contractante o echipd formatd din personal cu
competente si experientd dovedite, capabila si duci la bun sfarsit cu succes sarcinile definite prin
prezentul document, astfel c&, in final, si obtina indeplinirea obiectivului, in conditiile respectirii
cerintelor de calitate si a termenelor stabilite si incadrérii in bugetul previzut.

In acest sens, Antreprenorul trebuie sa isi faciliteze accesul la serviciile unui personal minim
(personal cheie) pentru executia lucrarilor.

Personalul minim necesar este urmatorul:

PERSONAL RESPONSABIL CU COORDONAREA PROIECTULUI

Manager de contract - responsabil pentru coordonarea tuturor activitatilor necesare ducerii la bun
sfarsit a contractului, conform standardelor de management de proiect si a legislafiei in vigoare, cu
urmétoarele atributii:

Mentine relatia cu Autoritatea Contractanta pe probleme ce privesc implementarea contractului,
coordonarea personalului responsabil cu executia lucrarilor.

Raspunde de planificarea, monitorizarea si controlul activitatilor proiectului precum si urmarirea
realizarii activitatilor conform planificarii, in conditiile contractului;

Asigura controlul schimbarilor aprobate prin proiect;

Planifica, aloca si monitorizeaza resursele proiectului;

Intocmeste documente de management a proiectului si le modifica atunci cand este nevoie;

In cazul in care se constati o deviaie In realizarea activitatilor fafd de planificarea initiala, managerul
de proiect, impreund cu expertii implicati in activitatile respective vor realiza un plan de exceptie
care sd explice situatia aparuti, si prezinte consecintele necorectirii situatiei de exceptie si optiunile
existente pentru corectarea acesteia impreuni cu planul de implementare a optiunilor si
recomandarilor;

PERSONAL RESPONSABIL CU EXECUTIA LUCRARILOR

1. Sef de santier — inginer sau subinginer cu studii in domeniul constructiilor, persoana responsabila
cu organizarea, coordonarea, si controlul activitatilor desfasurate pe santier, respectarea tehnologiilor
de executie si a instructiunilor privind exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de
productie, fiind responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor utilajelor de pe santier.

2. Responsabili tehnic cu executia pentru lucriiri de executie / modernizare / reabilitare / drumuri

agricole, drumuri locale, drumuri cu incadrare superioara drumurilor agricole pentru comune, orase,
municipii, retele industriale similare sau superioare din punct de vedere al complexititii — persoana

14



responsabila cu respectarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale, la lucrarile de
constructii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv a
Ordinului MDRAP nr. 1895/2016.

3. Responsabil al Calititii (CQ) - persoana responsabila cu elaborarea si implementarea,
mentinerea si imbunatatirea sistemului calitatii, tratarea neconformitatilor §i stabilirea masurilor
corective, stabilirea §i mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asiguririi calitatii,
evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmirirea programelor de audit, monitorizarea efectudrii
inspectiilor si incercérilor, precum si educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a personalului.

4. Responsabil cu siinitatea si securitatea muncii pe santier — persoana responsabild cu evaluarea
riscurilor privind securitatea §i sinitatea angajafilor si elaborarea unui plan si a instructiunilor de
prevenire §i protectie, elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM, de
verificarea modului in care se aplici reglementirile legislative in vigoare si normele referitoare la
prevenirea riscurilor de incendii, protectia sanatiii angajatilor i protectia mediului inconjuritor.

Ofertantul va prezenta modalitiile de asigurare a accesului la specialistii descrisi mai sus si
obligatorii in vederea verificirii nivelului de calitate corespunzator cerinfelor fundamentale
aplicabile lucrdrilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr.
10/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare — privind calitatea in constructii si a
altor legi incidente.

Antreprenorul nu va efectua schimbari in cadrul personalului cheie stabilit, fira aprobarea prealabili
scrisd a Beneficiarului. Antreprenorul trebuie si propund din proprie initiativd o inlocuire a
personalului in urmétoarele cazuri:

a. in caz de moarte, boald sau accident al unui membru al echipei;

b. daci devine necesar si inlocuiasca un membru al echipei pentru oricare alt motiv care este dincolo
de controlul Antreprenorului.

Atunci cand un membru al personalului cheie trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie s posede cel putin
echivalentul calificarilor §i experientei personalului inlocuit.

Nota: Avand in vedere obiectul contractului precum si legislatia privind calitatea in constructii,
autoritatea contractanta considera ca indeplinirea mai multor pozitii de catre acelasi expert nu este
posibila deoarece activitatea si respectiv responsabilitatile pentru care o persoana a fost desemnata
(Sef de santier, RTE, etc.) in cadrul contractului, solicita prezenta in acelasi timp si loc, simultan a
fiecaruia dintre acestia, in consecinta indeplinirea cumulativa a mai multor pozitii in cadrul
contractului reprezinta factor de risc in derularea acestuia.

In vederea demonstrarii indeplinirii cerintei se vor prezenta documente care si probeze modul in care
va fi asigurati participarea la indeplinirea viitorului contract (contract de munci / extras Revisal sau
declaratie de disponibilitate a persoanei respective, de participare pe intreaga perioada de derulare a
contractului de lucriri — copie atestate, dupa caz, alte documente care si probeze cerinta solicitata).
Inlocuirea acestor persoane, dupi caz, se va face numai in temeiul art.162 din HG nr. 395 / 2016.
Pentru operatorii economici care prezinti experti strdini se acceptd certificate echivalente emise de
autoritafile de certificare abilitate din alt stat.
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Nota:
Pentru a demonstra indeplinirea cerintelor minime privind expertii cheie, ofertantii vor prezenta
urmatoarele documente:

* Copie diploma de studii;

* Curiculum Vitae (CV);

* Declaratie privind disponibilitatea pentru toata durata de implicare a persoanei in durata
contractului;

CV-urile prezentate vor purta numele in clar si semnatura in ori ginal a persoanei respective.

*In cazul expertilor pentru care exista certificari specifice, emise de un organism abilitat
conform prevederilor legale incidente domeniului in cauza, ofertantii vor prezenta dovada certificarii
specifice. Pentru expertii straini se vor prezenta documente echivalente conform legislatiei specifice
statului respectiv.
La momentul ofertarii se vor depune documentele solicitate mai sus pentru tot personalul cheie
mentionat in prezentul caiet de sarcini.
Ofertantii vor descrie in propunerea tehnica momentul in care acestia vor interveni in contract
precum si modul prin care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora. Antreprenorul
general va prezenta o organigrama care va cuprinde si o descriere a rolurilor / activitatilor si a
responsabilitatilor asa cum a prevazut-o pe toata perioada de derulare a contractului si care va
cuprinde cel putin personalul minim pe care Autoritatea contractanta a solicitat-o.
Executantul va pune la dispozitia autoritatii contractante o echipd formata din personal specializat
/atestat/ autorizat si cu experient3 in toate competeniele/specialitatile care vizeaza lucririle care fac
obiectul prezentului caiet de sarcini. In final, trebuie s3 se obfina Indeplinirea obiectivului general si
obiectivelor specifice stabilite in contractul siu si a obiectivelor proiectului, in conditiile respectirii
cerintelor de calitate, a termenelor stabilite, a prevederilor legale si cu incadrarea in bugetul acceptat
al proiectului.
Numarul §i specialitatile personalului solicitat de autoritatea contractanti sunt minime, ofertantii
avand obligatia de a asigura in sprijinul acestora personal propriu suplimentar, ori resurse de
personal din afara institutiei acestora. Se au in vedere, dar firi a se limita la expertil solicitati:
expertii tehnici conf. legii nr. 10/1995 cu modificiri si completérile ulterioare, specialisti, ingineri si
tehnicieni cu calificari §i experientd care corespund cerintelor privind executia lucririlor care fac
obiectul caietului de sarcini.
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate Cerintele Beneficiarului din
prezentul Caiet de Sarcini, precum si Legislatia aflata in vigoare in domeniul constructiilor.
Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat si rezulte indeplinirea §i asumarea in totalitate a
cerintelor documentatiei de atribuire.
Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforme.

24. Informatii privind descrierea mecanismului de realizare a misuritorilor aferente
progresului fizic al lucririlor executate, respectiv a modului de monitorizare a procesului de
implementare a contractului.

Acest prim Program de Execuie, inclusiv metodologia de lucru si resursele, va fi elaborat in
baza programului de lucriri depus in Oferts de ciitre Antreprenor.
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Odatd acceptat, Programul de Executie se va numi Program de Referintd si va deveni un
mijloc de urmdrire si control al performantei Antreprenorului si al progresului Lucrarilor. Nici o
platd nu va fi efectuati de citre Beneficiar inainte de acceptarea Programului de Executie.

Daci este definit astfel in Specificatii, conformitatea evolutiei Lucrérilor cu Programul de
Executie va fi controlati printr-un sistem de puncte de referintd/jaloane, prin care se asiguri
monitorizarea §i evaluarea evolutiei Lucririlor. in acest caz, Specificatiile vor defini:

(a) punctele de referinti/jaloane

(b) termenul, calculat de la Data de Incepere a lucrarilor, pentru atingerea fiecirui punct de
referinta si/sau

(c) metoda de stabilire a punctelor de referin{d si a termenelor aferente pe baza Programului de
Executie.

Aceste puncte de referinti si termenele aferente vor fi revizuite in mod corespunzitor in cazul
in care este aprobati o Modificare in conformitate cu prevederilor clauzei contractuale referitoare la
[Mod de efectuare a modificirilor contractuale] §i ca urmare a aplicirii prevederilor clauzei
referitoare la [Prelungirea Duratei de Executie].

Dacé Antreprenorul nu reuseste, in mod nejustificat, sa atingd vreun punct de referintd la
termenul stabilit (ludnd in considerare reviziile efectuate), beneficiarul va fi indreptatit sa retind din
fiecare Certificat de Plata ulterior o valoare procentuald de ” 0,1% pe zi de intrziere » %.

In cazul verificarii articolelor de Lucriri pentru care exista preturi forfetare (de exemplu, cand
plata se face la receptia pe articole comasate, fird a masura efectiv cantitatea de material pusd in
opera, iar pretul din oferti s-a ficut pe articol comasat)

(a) suma datoraté in baza Contractului pentru un articol de Lucriri pentru care existi un pret
forfetar va fi acest pret forfetar atunci cind articolul respectiv este terminat si conform cu prevederile
Contractului;

(b) in scopul unor plati pe parcursul executiei lucrérii respective, Beneficiarul va evalua suma
datoratd la momentul respectiv, in conformitate cu metoda prevazuta in Specificatii sau in Lista de
Cantititi. Daca o astfel de metodi nu este prevazutd, Beneficiarul va evalua in baza divizirii pretului
forfetar corespunzitoare etapelor finalizate ale articoluluj de Lucréri;

(c) atunci cand existd un pret forfetar pentru un articol de Lucréri, Antreprenorul nu va fi
Indreptitit si solicite o crestere a prefului forfetar invocnd motivul ci lucrarea sau serviciul a
necesitat mai multi munci sau a costat mai mult decét anticipat initial. De asemenea, Beneficiarul nu
va fi indreptitit si solicite o diminuare a prefului forfetar invocand motive opuse celor mentionate
mai sus.

Avénd in vedere obiectivul de investitii propus, este necesard armonizarea obiectivelor stabilite
la nivel national si european prin documente strategice, respectiv Strategia Nationald pentru
Competitivitate (SNC), aprobati prin Hotdrdrea Guvernului nr. 775/2015, cu modificarile si
completirile ulterioare, care stabileste domeniul constructiilor ca fiind un domeniu cu potential
competitiv.

fntocmit,
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