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CAIET DE SARCINI

1 INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie ansamblul
cerintelor pe baza carora fiecare Ofertant va elabora Oferta (propunerea tehnica si propunerea financiara).
Cerintele impuse vor fi considerate ca minimale. In acest sens, orice oferta tehnica prezentati, care se abate
de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai In masura in care propunerea
tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, care
corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. Orice ofertd care se abate de la
prevederile caietului de sarcini/proiect tehnic sau prezinta caracteristici tehnice inferioare celor previzute in
acesta sau care nu satisfac cerintele impuse in acesta, va fi declaratd neconforma si va fi respinsa. Ofertantii
au obligatia de a elabora Propunerea Tehnica cu respectarea n totalitate a cerintelor previzute in prezentul
Caiet de Sarcini si in conformitate cu lucrarile prevazute prin Proiectul tehnic.

in cadrul acestei proceduri, COMUNA BOGHICEA indeplineste rolul de Autoritate Contractants,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

2 CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE LUCRARI
2.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta

Beneficiarul investifiei: Comuna Boghicea, judetul Neamt, reprezentatd legal prin dnul. Cazamir
Mihai, in calitate de Primar al comunei.

Obiectivele viitorului contract constau in asigurarea conditiilor necesare desfasurarii activitatilor
sportive ale elevilor, si se propune pentru dezvoltarea infrastructurii educationale la nivelul comunei
Boghicea, judetul Neamf, construirea unei cladiri C5 cu destinatia de Sald de sport scolara, ce va fi
dimensionata la gabaritul unui teren de mini-fotbal.

Viitorul contract contribuie la realizarea investitiei privind Executia de lucrdri pentru
. MODERNIZAREA EDUCATIEI PRIN DIGITALIZAREA UNITATII SCOLARE SI INSTALAREA DE SISTEME
ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU SCOALA DIN COMUNA
BOGHICEA, JUDETUL NEAMT".

Notd: Prezenta procedura de atribuire a contractului de achizitie publicd mentionat anterior este initiatd
sub incidenta unei clauze suspensive, in sensul cd executia contractului de achizitie publicd (emiterea ordinului
de incepere a lucrdrilor) este conditionatd de semnarea contractului de finantare cu aceastd destinatie, prin
Programul Regional Nord-Est 2021-2027 - Prioritatea P6 - Nord - Est O regiune educatd - Apel
PR/NE/2025/6/RS04.2/1/INVATAMANT COMUNE”,

Avdnd in vedere dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si H.G. nr. 395/2016, cu
maodificdrile si completdrile ulterioare, Autoritatea Contractantd precizeazd cd va emite emiterea ordinul de
incepere a lucrdrilor ulterior obfinerii fondurilor necesare realizdrii investitiei prin semnarea contractului de
finantare cu aceastd destinatie. In cazul in care, indiferent de motive, contractul de finantare nu va fi semnat, pe
o perioada de 12 luni de la data aprobarii raportului procedurii, procedura de atribuire se va anula de drept, in
conditiile in care nu existd o altd sursd de finantare, in conformitate cu prevederile art. 212 alin.(1) lit.c), teza a
II-a din Legea 98/2016 cu modificdrile si completdrile ulterioare, fiind imposibil ca efectele contractului de
achizitie publicd de lucrdri sd se producd. Ofertantii participanti la procedurd, inteleg cd Autontatea
Contractantd nu poate fi consideratd rdspunzdtoare pentru vreun prejudiciu in cazul anuldrii
de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent dacd Autoritatea Contractantd a fost notificatd asupra
existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri acceptd utilizarea conditiilor




speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumdndu-gi intreaga rdspundere in raport cu eventualele prejudicii
pe care le-ar putea suferi in situatia descrisd. Perioada maxima pentru care opereazd clauza suspensiva este de
12 luni, astfel incdt, in cazul in care conditia semndrii contractului de finantare nu este indeplinita, procedura de

atriuire este anulata.”
In drept, clauza suspensivd, se subordoneazd prevederilor art. 1399 si urmatoarele din Codul Civil,

respectiv: "este afectatd de conditie obligatia a cdrei eficacitate sau desfiintare depinde de un eveniment viitor si
nesigur” si “conditia este suspensivd atunci cdnd de indeplinirea sa depinde eficacitatea obligatiei”.
Efectul conditiei suspensive este acela de a preveni piata (potentialii participanti la procedura

cu privire la un nivel de risc aferent sursei de finantare.

3. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI

Obiectul contractului ce rezultd din aceasta procedura este executia tuturor lucririlor identificate in
documentatia tehnica, in prezentul caiet de sarcini precum si in anexele aferente si include:

e achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia lucririlor;

e trasarea lucrarilor cu aparatura verificata, de catre o persoana autorizata si in prezenta tuturor
factorilor implicati: beneficiar, proiectant si constructor;

e orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregitirea santierului, sau orice autorizatie
necesara Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucririlor si realizarea activititilor
si lucrarilor temporare;

e transportul la santier a oricdror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricirui
mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

o executia in sine a lucrdrilor pentru clddirea propusa - Sala de sport scolari - C5 la in conformitate cu
specificatiile din Proiectul tehnic si cu mentiunile Caietului de sarcini;

* orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testdri si teste solicitate prin legislatia si
reglementdrile in domeniul constructiilor;

e orice consumabile necesare pentru executia lucririlor si realizarea testirilor;

e intrefinerea normald si extraordinard a lucrarilor pana la predarea acestora citre Autoritatea
Contractants;

° activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si
Indepartarea oricdror lucrari sau activitati provizorii;

e pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrérilor.

e cerintele specifice ale lucrdrilor sunt prezentate in proiectul tehnic atasat prezentului Caiet de sarcini.

4. REZUMATUL INFORMATIILOR SI CERINTELOR TEHNICE
4.1 Amplasare/ localizare

Amplasamentul investitiei: in intravilanul Comunei Boghiceq, Judetul Neam{, strada Principald nr. 53,
cu folosinta actuald de curti, constructii cu o suprafatd de 8004,00 mp.
Documentatia tehnicd are ca obiectiv construirea unei noi cladiri C5 cu functiunea de sali de sport

scolara. Corpul C5 - Sald de sport scolard va fi realizat In partea de Nord a amplasamentului i va contine toate
spatiile necesare desfasurdrii activitatilor sportive scolare. Clidirea prezintd un numir maxim simultan de
aproximativ 35 de utilizatori. Pentru asigurarea conditiilor necesare desfisuririi activititilor sportive ale
elevilor se propune construirea unei cladiri C5 - Sald de sport scolar3, ce va fi dimensionati la gabaritul unui
teren de mini-fotbal. Suprafata ariei de evolutie va avea dimensiuni maxime de 42x22m, fiind realizati din
covor PVC multisport cu strat de absorbtie al socurilor, fiind incluse spatiul de joc, dar si spatiile de siguranti
perimetrale (2m).



In cadrul cladirii propuse, pe lAnga suprafetele de joc, se vor prevedea vestiare separate pe sexe, birou
cu vestiar pentru profesori si spatiu pentru materialul didactic, cu grup sanitar si dus, grup sanitar si vestiar
pentru persoane cu dizabilitati, spatiu de depozitare ale materialelor sportive, Incipere pentru materiale de
curdtenie, spatii tehnice: camera centralei termice si camera destinatd depozitarii bateriilor solare.

Se vor asigura un vestiar pentru baieti, ce va fi ventilat si iluminat Tn mod natural, un vestiar pentru
fete, ventilat si iluminat in mod natural si un vestiar pentru persoane cu dizabilititi, ventilat mecanic si

iluminat artificial.
Grupurile sanitare vor fi dotate obligatoriu cu chiuveta - lavoar cu apa rece si calda, cu sdpun lichid,

prosop de hartie, coguri de gunoi cu capac, pedald si sac menajer.

Se vor amenaja pe amplasament 8 locuri de parcare, dintre care unul va fi destinat persoanelor cu
dizabilitati. Pentru accesul la locurile de parcare se va amenaja corespunzator aleea auto si calea de acces auto
de pe latura de Nord.

4.2 Informatii despre obiectivul supus achizitiei

Denumirea obiectivului de investitie: ,MODERNIZAREA EDUCATIEI PRIN DIGITALIZAREA UNITATII SCOLARE
SI INSTALAREA DE SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE
PENTRU SCOALA DIN COMUNA BOGHICEA, JUDETUL NEAMT”

Cod CPV PRINCIPAL: 45200000-9 - lucrdri de constructii complete sau partiale si lucrari publice.

Durata contractului este de maxim 36 luni calendaristice de la ordinul de incepere a lucririlor de
executie.

In cazul in care ofertele au durata de executie care depaseste durata propusa de autoritatea
contractanta, acestea se vor considera neconforme, iar oferta va fi respinsa.

Valoarea totala estimata a contractului de achizitii lucrari : 7.458.760,41 lei fara TVA, defalcata
astfel:
- Capitolul 4.1 Constructii si instalatii: 7.002.360,64 lei fara TVA
- Capitolul 4.2 Montaj utilaje, echipamnete tehnologice si functionale: 72.255,77 lei fird TVA
- Capitolul 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcfionale care necesitd montaj: 374.144,00 lei fird
TVA
- Capitolul 5.1 Organizarea de santier

5.1.1 Lucrdri de constructii i instalatii aferente organizdrii de santier: 10.000 lei fdrd TVA

Notd: DOTARILE nu fac obiectul prezentei proceduri.,

Perioada de garantie acordatd lucrdrilor: minim 36 luni calendaristice de la semnarea fira
obiectiuni a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Data de incepere a contractului de executie va fi data transmiterii de catre beneficiar a ordinului de
incepere.

In perioada declarata in oferta drept perioada de mobilizare, contractantul va face dovada constituirii
garantiei de buna executie, in forma si suma specificate in contract. In situatia neprezentarii documentelor
mentionate in interiorul termenului respectiv, beneficiarul va putea decide rezilierea contractului.

4.3 Descrierea principalelor lucrari de executat:

Dimensiunile maxime ale constructiei propuse

Constructia propusd are regimul de indltime Parter, avand in plan orizontal o forma dreptunghiulara.
C5 - SALA DE SPORT SCOLARA

- lungime maxima: 45,00m

- latime maxima: 32,60m



- Indltime maxima la atic (de la cota £0.00): +11,00m

C5 - SALA DE SPORT SCOLARA - constructie propusa
Arie costruita 1467,00mp
Arie construitad desfasurata 1467,00mp
Arie utild 1383,91mp
Hmax (de la cota £0,00) +11,00m
Regim de fnaltime P
Categoria de importanta C
Clasa de importanta I11
Gradul de rezistenta la foc I
P.G,T. 33,39%
C.U.T. .33

Sistemul constructiv propus:

e Infrastructura
Fundatii izolate mixte cu bloc de fundare, cuzinet de beton armat si grinzi de echilibrare.
e Suprastructura

Suprastructura cladirii va fi alcdtuitd din stalpi din beton armat, grinzi din beton armat.

Placa din beton armat peste sol.

Planseu din beton armat peste zona cu Indltime mic3 a parterului.

o Inchideri exterioare si compartimentiri interioare

Peretii exteriori vor fi realizati din panouri termoizolante tip sandwich cu miez de vati minerald, 15¢m
grosime, pe structura metalica.

Peretii interiori vor fi realizati Tn sistem compozit, cu miez termoizolant pe structurd metalic,
Inchidere cu placi din ipsos armat cu fibrd pe ambele fete cu rezistenta la foc, umiditate si impact, in functie de
destinatia spatiului.

In zona spatiilor tehnice, peretii interiori se vor realiza din zidirie.

Peretii de compartimentare de la grupurile sanitare se vor realiza din materiale durabile pe baza de
ragini epoxidice, cu Tnalta rezistentd la apd si soc mecanic, de tip HPL, 30mm, cu accesorii din inox, pe structura
metalica.

¢ Acoperisul si invelitoarea

Acoperigul constructiei va fi mixt: de tip sarpanta (panouri termoizolante tip sandwich cu miez tip PIR,
16¢cm grosime) pe structurd metalica (grinzi cu zabrele pe structura metalica) deasupra zonei incintei de joc
si de tip terasa necirculabila peste zona de acces, vestiare, grupuri sanitare, birou, depozitare, spatii tehnice.

Toate elementele metalice ale structurii sarpantei vor fi protejate in caz de incendiu cu vopsea
intumescenta.

Finisaje

o Finisaje exterioare

Circulatiile si trotuarele perimetrale vor fi realizate din beton cu texturd ,pieptanatd”, cu pante de
scurgere a apelor pluviale catre exterior, pentru protectia fundatiilor, cu rigole perimetrale pentru preluarea
apelor pluviale. Rosturile dintre cladire si trotuare se vor trata cu un cordon de mastic bituminos.

Finisaje exterioare - propuse:

Soclu - Tencuiala decorativd impermeabila.

Fatade - Panou termoizolant tip sandwich.

Acoperis

- tip sarpantd cu fnvelitoare din panouri termoizolante tip sandwich, cu atic cu profil din tabl din aluminiu,
— tip terasa necirculabild, cu atic cu profil din tabla din aluminiu.

Tadmpldrie exterioard - Profile din aluminiu.




Glafuri tAmplarie -Profile din aluminiu, culoare alb - RAL 9003;

Trepte, rampe si pardoseli exterioare - Gresie antiderapants, culoare gri;

Trotuare, alei - Beton simplu cu textura ,pieptanatad”.

Parapeti de sigurantad si mana curentd - Parapet din metal cu montati verticali si mana curenti la
zonele de acces in corpul de cladire unde sunt necesare, culoare gri antracit - RAL 7031.

¢ Finisaje interioare
Pardoseli - in functie de spatii: gresie In spatiile: circulatii, grupuri sanitare, vestiare, depozitiri; covor PVC
multisport rezistent la abraziune si la impact In spatiile: sala sport; beton elicopterizat in spatiile tehnice: hol,
camera C.T., camera tehnic3.
Pereti, stalpi - Zugraveli lavabile In toate spatiile cu urmaétoarea exceptie: in spatiile umede, finisajul va fi
realizat din panouri HPL/faiantd/zugraveli lavabile rezistente la umiditate ridicata.
Tavane - Zugraveli lavabile, tavane casetate, paonu termoizolant tip sandwich deasupra incintei de joc.
Tamplérie interioard - Profile din aluminiu;
Glafuri tAmpldrie - Profile din aluminiu;

Instalatii
¢ Instalatii sanitare
Alimentarea cu apa rece se va asigura din reteaua existentd pe amplasament, prin racordare la
bransamentul existent.
Apa caldd menajera va fi preparatd cu ajutorul centralei termice propuse, cit si cu panourile solare
montate pe acoperis.
Alimentarea cu apa potabild se va asigura din reteaua existentd pe amplasament; se vor monta
dozatoare de apa cu filtre, legate la reteaua de apa.
Constructia va fi dotata cu 4 panouri solare pentru producerea apei calde.
Evacuarea apelor uzate se va realiza prin racord la reteaua de canalizare existenti pe amplasament,
prin racordare la bransamentul existent.
o [Instalatii termice
Incilzirea se va efectua cu radiatoare din otel, moderne racordate la centrala termici pe combustibil
solid propusa spre montare.
o Instalatii pentru ventilare
Spatiile interioare sunt proiectate si vor fi realizate cu asigurarea posibilitatilor de ventilare naturala
organizata.
Asigurarea ventildrii aerului permite primenirea aerului In 10 minute (schimbarea totald a aerului)
pentru toate spatiile.
Introducerea aerului exterior se face prin usi si ferestre.
Spatiile Tn care copii isi desfagoara activitatea se vor ventila in pauzele din timpul programelor de
activitate prin deschiderea ferestrelor. In aceste perioade copiii si tinerii vor parasi obligatoriu inciperea.
e Instalatii electrice
Alimentarea cu energie electrica va fi realizata din reteaua electrica existentd pe amplasament, prin
racordare la bransamentul existent.
Constructia va fi dotata cu 40 panouri fotovoltaice + kituri operare.
Constructia va fi dotatd cu instalatie protectivd impotriva trasnetului de tip PDA - Paratriasnet cu
Dispozitiv de Amorsare si va fi montat In punctul cel mai inalt al constructiei.
o Instalatii curenti slabi
Amplasamentul este dotat cu instalatii electrice de curenti slabi (telefonie, internet).
Cladirea va fi echipata in urma lucrdrilor de interventii cu un sistem de gestiune tehnici si control
(BMS - Building Management System) care va urmadri si controla unitar toate echipamentele instalate pentru
areduce consumul de energie electrica si optimizarea functionarii acestora.
Echipamentele conectate in sistemul BMS sunt:



- Sistem automat de control al iluminatului cu senzori de prezents, cel putin unul in fiecare
fncapere, iar la suprafete mari cel putin 1 la 30 mp.

- Sistem fotovoltaic format din panouri, invertor si acumulatori.

- Sisteme de monitorizare de la distantd a temperaturii indperilor

Pentru optimizarea instalatiilor de internet se va realiza o distributie pe vertical3, ordonati si mascata
a cablurilor cu puncte de racord pe fiecare nivel.

e [Instalatii detectie, desfumare

Conform P118/3 - 2015 modificat prin Ordinul nr. 6025/2018 - Normativ privind securitatea la
incendiu a constructiilor, Partea Il - Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare, art 3.3.1 (1) Instalatii
de detectare, semnalizare si alarmare - e) cladiri inchise ori spatii civile avind destinatie de invitimant, care
adapostesc peste 200 de persoan - NU ESTE obligatorie echiparea cu instalatii de detectare, semnalizare i
alarmare la incendiu, dar se opteazi pentru a fi montati acesti instalatie.

Evacuarea fumului se va realiza prin tiraj natural organizat.

In sala de sport, evacuarea fumului va fi de tip ,tiraj natural” si se va realiza in mod automat prin
dispozitive montate In cadrul ochiurilor mobile amplasate pe acoperis.

In depozitarea de pe parter (aria mai mare de 36mp), evacuarea fumului va fi de tip ,tiraj natural” si
se va realiza in mod automat i manual prin dispozitive montate in cadrul ochiurilor mobile amplasate la
treimea superioara a incaperii.

= Instalatii ce utilizeaza surse regenerabile de energie

Vor fi prevazute 40 panouri fotovoltaice + kituri operare. Acestea vor fi orientate corespunzator
pentru eficientd maxima. Invertorul si bancul de acumulatori necesar stocirii energiei pentru functionarea pe
timpul noptii vor fi amplasate Intr-un spatiu special amenajat.

Vor fi prevazute 4 panouri solare pentru producerea apei calde de consum + boiler termoelectric.
Acestea vor fi orientate corespunzitor pentru eficientd maxima.

Nota:

La prezentul caiet de sarcini se ataseazd integral documentatia Proiectului tehnic, ce devine anexd. Atit

ofertele, cdt si executia prezentului obiectiv de investitii se vor face fn conformitate cu documentatia

tehnicd pusd la dispozitia ofertantilor/executantului,

4.4 REZULTATE CE TREBUIE OBTINUTE DE CONTRACTANT
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

* Toate lucrdrile descrise in Proiectul tehnic si in caietul de sarcini realizate in integralitatea lor si la
standardele de calitate impuse prin legislatia in domeniu;

e Deseurile (primare si secundare) sortate in mod corespunzitor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate;

e Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

e Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrarilor vor include:
v Graficul general de realizare a investitiei publice;
Plan de control al calitatii;
Certificarile si rezultatele testelor materialelor;
Contractantul va pune la dispozitia Autoritatii Contractante Sectiunea B - documentatia privind executia
din Cartea tehnica a constructiei, inclusiv documentarea instructiunilor de exploatare.
e Alte documente solicitate prin legislatia in domeniu in vigoare.

4 4 %



MODUL DE DECONTARE AL LUCRARILOR
v Plata lucrarilor se va face in baza prevederilor contractuale, a situatiilor de lucrari intocmite avand la baza
masuratorile ce se vor face pentru cantitati nete reale ale fiecarui articol de lucrari, vizate de dirigintele de

santier si de beneficiar;

v" Platile pentru executia lucrarilor se vor face in transe de plata in termen de 30 de zile de la aprobarea
situatiilor de lucrari de catre beneficiar;
v Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie lucrari, intocmiti astfel incAt sd asigure

o rapida si sigura verificare a lor;

v" Plata facturii se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de catre achizitor.

e Contractul nu va fi considerat terminat pdna cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat
de comisia de receptie, care confirmad ca lucrdrile au fost executate conform contractului si
documentatiei tehnice;

e Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupé expirarea perioadei de garantie.

4.5 PERSONALUL CONTRACTANTULUI

Contractantul va numi un reprezentant, Managerul de proiect (COD COR 242101 sau echivalent),
care va comunica direct cu persoana nominalizatd de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si
responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului. Reprezentantul Contractantului organizeazi si
supravegheaza derularea efectiva a Contractului.

Sarcinile sale sunt:
e 53 fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste implementarea contractului si

desfasurarea activitdtilor din cadrul acestuia;

e pestioneazd, coordoneaza si programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de contract, in
vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;

e gestioneazi relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia (daca este cazul);

e gestioneaza si raporteaza daci executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor contractuale
si a continutului Caietului de Sarcini.

Pentru activititile ce se desfisoard pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va
relationa cu personalul Autorititii Contractante responsahil de executarea Contractului. Acesta este
responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier din
partea Contractantului. Seful de santier trebuie si fie permanent prezent pe santier cind se realizeazi
activitdti si trebuie sd poatd informa reprezentantul Autoritdtii Contractante in orice moment despre situatia
de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi tnlocuit cu acceptul prealabil al
Autoritatii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

e 3 tina la curent in mod permanent Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activititile de pe
santier;

e 53 fie responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activitatilor de pe santier, impreuni cu
aspectele organizationale;

e sa contribuie cu experienta sa tehnicd prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cAte ori este
necesar pentru executia corespunzitoare a lucrarilor;

e sd gestioneze si sd supravegheze toate activitdtile desfasurate pe santier;

e sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

e sd actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor;

e sd actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

e sdfie responsabil de toate aspectele privind s&natatea si de siguranta ale personalului Contractantului
de pe santier;



De asemenea, operatorul economic va descrie in cadrul ofertei sale modalitatea de acces la serviciile
unui Responsabil tehnic cu executia, atestat domeniul 1 Constructii civile, industriale si agricole sau
echivalent si domeniul 6 - Instalatii aferente constructiilor sau echivalent precum si momentul interventiei
acestui expert in cadrul viitorului contract.

Persoana care va indeplini rolul de responsabil tehnic cu executia, in conformitate cu legislatia in
vigoare trebuie sa detina autorizatie si legitimatie emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii, conform
Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr, 1895/2016, in vigoare la momentul
in care titularul intervine in executia propriu-zisa a contractului, cel putin pentru domeniile mentionate

anterior.

In temeiul respectdrii principiului recunoasterii reciproce, Autoritatea Contractantd aduce la
cunostingd potentialilor ofertanti faptul cd sunt acceptate atestate/certificate echivalente, emise de
organisme de certificare acreditate stabilite in alte State Membre.

Principalele sarcini ale Responsabilului tehnic cu executia in cadrul Contractului:

Responsabilii tehnici cu executia raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru:

e realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor de constructii
pentru care sunt angajati, precum si in cazul neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ al
lucrarilor prevazut in proiecte, caiete de sarcini si in reglementarile tehnice in constructii in vigoare la
momentul executiei lucrarilor;

e viciile ascunse ale lucrarilor, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupa
implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a lucrarilor executate.

Responsabilii tehnici cu executia, in exercitarea dreptului de practica, trebuie:

- sa permita executia lucrarilor numai pe baza proiectelor si detaliilor de executie verificate de
specialisti verificatori de proiecte atestati, in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire,
caietelor de sarcini si dupa caz, a altor reglementari tehnice in vigoare ;

- sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice, procedurile de realizare a lucrarilor, planurile
de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de
realizare a constructiilor, referitor la lucrarile aferente exigentelor esentiale;

- sa puna la dispozitia autoritatilor de reglementare si/sau de control in constructii, la solicitarea
acestora, documentele intocmite in exercitarea obligatiilor ce le revin;

- verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

- interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificat de performanta/conformitate,
declaratie de performanta/conformitate sau agrement tehnic in constructii, dupa caz, documente
elaborate in conditiile legii;

- verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;

- participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

- verifica, semneaza si stampileaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv
procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin
ascunse etc,; asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera si semneaza procesul-verbal
de prelevare daca este cazul;

- transmite in scris proiectantului, prin intermediul dirigintelui de santier, sesizarile proprii sau ale
participantilor la realizarea lucrarilor privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

- pune la dispozitia organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru verificarea
activitatil specifice;

- opreste executia lucrarilor in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la
prevederile proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora;
urmareste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;



- verifica, in calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor si se asigura ca acestea se fac pe baza de
dispozitie de santier verificata de verificatori de proiecte si de experti atestati si sunt acceptate de
investitor;

- verifica punerea in siguranta a lucrarilor la data opririi lor, conform proiectului;

La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicatd personalului contractantului/resurse si
organizare, ofertantii vor include o descriere a modului de acces la specialistii atestati, care sunt strict
necesari pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstrand astfel indeplinirea cerintelor tehnice
si contractuale precum si a reglementdrilor, standardelor si normelor aplicabile in domeniul din care
face parte obiectul contractului.

4.6 Utilaje, echipamente, materiale:

Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrari de constructii-montaj, in incinta
santierului, pe perioada realizarii obiectivului se vor afla echipamente tehnice diverse: utilaje pentru
constructii pe senile si pneuri, destinate diverselor lucrari mecanizate - excavare, incarcare, impins,
compactare, utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini, utilaje si echipamente pentru transport si
turnat beton, mijloace de transport auto, scule de mana si echipamente de mica mecanizare, scule, unelte si
dispozitive diverse.

Echipamentele de munca au actionari diverse - termice, electrice, hidraulice, pneumatice, manuale
si/sau combinate si functionalitati adecvate operatiilor pentru care au fost concepute.

Personalul care deserveste trebuie sa aiba calificarea si pregatirea adecvata, sa fie informat asupra
caracteristicilor tehnice si parametrilor functionali ai echipamentelor, sa fie instruit corespunzator din punct
de vedere profesional asupra tehnologiilor si modului de exploatare al echipamentelor si al securitatii si
sanatatii in munca. Pentru meseriile pentru care cerintele legale, de calitate sau securitate, impun atestari sau
autorizari specifice sau speciale ale personalului, acestea sa fie obtinute si valabile. In sensul celor mentionate,
fiecare antrepenor este direct raspunzator pentru echipamentele si personalul propriu.

Aprovizionarea cu materiale si evacuarea deseurilor se va efectua in asa maniera incat se va evita
depozitarea nejustificata de materiale, pamant, moloz, precum si limitarea pe cat posibil a disconfortului creat
cetatenilor.

Operatorii economici vor descrie modalitatea de acces la resursele tehnice/ utilajele/echipamentele
tehnice utilizate pe santier.

Operatorii economici vor descrie in cadrul propunerii tehnice modalitatea de acces la echipamente,
utilaje, mijloace de transport, baze de productie, alte mijloace fixe si dotari care sunt considerate necesare pentru
indeplinirea contractului de lucrari. Descriere in cadrul propunerii tehnice a modalitdtii de acces la resurse
tehnice/utilaje/echipamente tehnice se va face prin raportare la metodologia si graficul de executie a
contractulul.

Executantul isi va asigura, pe cheltuiala proprie, angajatii si utilajele folosite in executarea lucrarilor
si va solicita si urmari ca si subcontractorii (unde este cazul) sai sa aiba asigurati angajatii si utilajele pe toata
durata derularii contractului.

Antreprenorul va rdspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje in conformitate
cu cele prevazute in Programul de Executie acceptat si in vigoare.

4.7 Modificari tehnice
Contractantul executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini
si din documentatia tehnica anexatd acestuia. De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu
este permisa nici o0 modificare tehnica (modificare sau adaugare) a documentaliei de proiectare. Modificarile
vor fi realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in
conformitate cu prevederile art. 221- din Legea nr. 98/2016.
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5. CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENT A CONTRACTULUI

5.1 Gestionarearelatiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant

Inceperea activitatii in cadrul Contractului va fi formalizati printr-o Intdlnire de demarare a
activitdtilor in cadrul Contractului. Aceasta intalnire va avea loc intr-un termen cat mai scurt de la constituirea
garantiei de bunid executie aferentd contractului. Tn cadrul acestei sedinte se va pune la dispozitia
Contractantului documentatia tehnico-economicd vizata spre neschimbare si necesard pentru executia
lucrdrilor intr-un exemplar §i de asemenea, se va asigura Contractantului, fira plata:

° Amplasamentul Lucrarii, liber de orice sarcing;

° Suprafetele de teren necesare pentru depozitare §i pentru organizarea de Santier( daca este
cazul).

De asemenea, se va completa un Proces verbal de Predare - Primire al amplasamentului, semnat de
ambele parti.

Oricare dintre Parti poate convoca intalnirea tuturor factorilor decizionali din contract, cu scopul de a
monitoriza progresul lucrarilor ce fac obiectul Contractului atunci cand o considera necesar, fie de a clarifica
anumite aspecte de natura tehnica/ financiara, etc.

Intalnirile de lucru desfisurate in vederea monitorizarii progresului Contractantului vor avea ca scop:

* gasirea unor solutii pentru reducerea sau evitarea aparitiei intarzierilor in executia Contractului,
 luarea de decizii cu privire la actiunile care vor fi Intreprinse pentru eventualele intarzieri in executia

Contractului, cu respectarea prevederilor contractuale.

Orice alte informatii necesare pentru managementul/gestionarea Contractului

Autoritatea Contractanta va fi reprezentata din punct de vedere tehnic, pentru lucririle ce fac obiectul
prezentului contract, de un diriginte de santier. Acesta isi desfasoara activitatea in mod independent si
reprezinta interesele Autoritatii Contractante in legdtura cu aspectele tehnice ale Contractului.

Decontarea lucrarilor poate fi efectuata pe stadii fizice sau obiecte/activititi, ori pe articole de deviz
aferente listelor de cantitati ce au articole detaliate pentru toate operatiunile.

Platile intermediare pentru execufie se vor face In transe de platd in termen de 30 de zile de la
aprobarea situatiilor de lucrari intermediare de citre achizitor. Situatii de lucriri intermediare trebuie
intocmite de contractant astfel incat s asigure o rapida si sigura verificare a lor. Acestea trebuie verificate si
aprobate de citre dirigintele de santier. Plata facturii finale se va face In termen de 30 zile de la verificarea si
acceptarea situatiei de plata definitive de cétre achizitor,

5.2 Planificarea activititilor in cadrul Contractului
Contractantul va furniza Autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activititilor in
Contract un plan detaliat de executie (Graficul fizic de realizare a investitiei publice actualizat) a tuturor
activitdtilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre Autoritatea
Contractanta in termen de 5 zile lucrdtoare de la emiterea de citre Contractant.
Durata totald a planului detaliat de executie nu trebuie sa depaseasci 36 luni calendaristice.

5.3 Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucririlor
Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucririle previzute de Contract, va notifica
Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.
Dupa terminarea verificdrilor mentionate anterior, Autoritatea Contractant3 si Contractantul vor
semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
Receptia lucrdrilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994,
cu modificdrile si completarile ulterioare (HG 343/2017):
e In prima etapd Autoritatea Contractanti receptioneazi lucrdrile la finalizarea acestora, dupa
verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Autoritatea
Contractant3;
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o In a doua etapa Autoritatea Contractanta efectueaza receptia finald a lucrarilor, dupa indeplinirea

conditiilor si incheierea pericadei de garantie prevazuta In Contract.

Achizitorul va organiza inceperea receptiei In maximum 15 zile calendaristice de la notificarea
terminarii lucrarilor si va comunica data stabilita:

a) membrilor comisiei de receptie;

b) Contractantului;

c) proiectantului

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor si a Procesului verbal de receptie
finald a lucrarilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala
sau legald referitoare la garantia produselor, lucrdrilor si a materialelor sau la orice defect a produselor,
Tucrdrilor sau materialelor.

6. SUBCONTRACTAREA

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui terf pe perioada executarii
lucrarilor fard acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii Contractante cu
cel putin 15 zile Tnainte de data programata pentru inceperea lucrdrilor de citre subcontractant, conform art.
154 din HG 395/2016.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activititile ce urmeaza a fi subcontractate.

Chiar si atunci cdnd Autoritatea Contractantd autorizeaza un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzatoare a Contractului si rdméane singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sd i determine pe Subcontractanti sd adere la toate prevederile
contractuale.

Inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si/sau declararea unor noi subcontractanti
ulterior semndrii contractului de achizifie publicd se va realiza fn conformitate cu prevederile Cap V,
Sectiunea I din Legea 98/2016 si a Capitolului IV, Sectiunea I din H.G. 395/2016.

Ofertantul va preciza in ofertd: a) categoriile de lucrdri din contract pe care intenfioneazd sd le
subcontracteze, precum si procentul sau valoarea aferentd activitdtilor indicate in ofertd ca fiind realizate de
cdtre subcontractanti; si b) datele de identificare ale subcontractantilor propusi, dacd acestia din urmd sunt
cunoscuti la momentul depunerii ofertei sau a solicitdrii de participare.

7. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA SI
CONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA)

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitdtilor in
conformitate cu documentatia tehnic3 si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si
regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul contractului, Contractantul trebuie s aibi in vedere:

e informatiile aplicabile realizarii lucrdrilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de sarcini,
precum si in legislatia aplicabila);

e regulile aplicabile In mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul Contractului ce va
rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma faptul c3,
Contractantul are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementdri aplicabile si ca le-a luat in considerare
la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

in cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectivd este automat inlocuitd de noile
prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are cunostinta de aceste schimbari si le-a
avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.
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Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucririlor in conditii de maximi
securitate si In deplina conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederilor referitoare
la securitate si sanatate in munca.

Autoritatea Contractantd nu va fi finuta responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii
de catre Contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricirei prevederi legale sau normative
aplicabile,

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile aplicabile
in domeniul mediului, social §i al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri
colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in
anexa X la Directiva 2014/24, respectiv :

i.  Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;
ii. ~ Convenfia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectivd;
ifi.  Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortatd;
iv.  Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;
v.  Conventia nr. 138 a OIM privind virsta minimd de incadrare in muncd;
vi.  Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncd si profesie);
vii.  Convenfia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;
viii. ~ Convenfia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti {Conventia de la Stockholm privind
POP);

8. RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI
8.1 Responsabilititile cu caracter general
In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:

* Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza informatiilor puse
la dispozitie de Autoritatea Contractanti;

e Respectarea legislatiei privind sdndtatea si securitatea in muncé si protectia mediului Tnconjurétor si
a cerinfelor specifice ale Autoritdfii Contractante, precum si a oriciror acte normative aflate in
interdependenta cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

¢ Planificarea activitaii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesard pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale
relevante si cu deplina Intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat si
se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;

e Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractants, a unui grafic de executie, incluzind datele
de finalizare a fiecirei activitati;

e Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesititile obiective ale
Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

e Acceptarea realizdrii de verificari de citre Autoritatea Contractanti pe durata derulirii Contractului
in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale §i prezentarea la cerere a oricirui si tuturor
documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

e Participare la intalniri de progres, pe santier, impreuna cu Dirigintele de santier si reprezentanti
Imputerniciti ai Autoritatii Contractante.

e Executantul are obligatia de a executa toate lucrarile prevazute in Proiectul tehnic si in Caietul de
sarcini, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de
natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora
este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

e Executantul va prezenta pentru materialele de constructii ce urmeaza sa fie puse in opera certificate
de conformitate, agremente tehnice si alte documente prin care se dovedeste calitatea acestora.

* Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
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prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii republicata, cu
modificarile ulterioare.

e Executantul este responsabil de corectitudinea cantitatilor inscrise in situatiile de lucrari si a valorilor
aferente, conform ofertei acceptate de achizitor.

e Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca
obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care
acestea contravin prevederilor legale.

o [Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor in baza documentatiilor aferente
proiectarii, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor
umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

e In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricarei parti a lucrarii, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe
cheltuiala sa.

Pe parcursul executiei lucrarilor si pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor ascunse aparute dupa
receptia finala a lucrarilor, executantul are obligatia:
v de alua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata
si'de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu
sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru

respectivele persoane;

v" deaprocurasi de aintretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma
si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati
competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

v de alua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita orice
paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot
sau alti factori generati de metodele sale de lucru

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzator toate
responsabilititile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitdrile autoritatilor competente si/sau ale Autoritdtii Contractante, referitoare la executia
de lucrari in cadrul Contractului.

Contractantul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea de personal calificat necesar
pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu,
cu respectarea prevederilor legale §i contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de
derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se asigure Indeplinirea obiectivelor Autoritatii
Contractante, incluzand indicativ, fard a fi limitativ:

e Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor
cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

e Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezintd obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autorititii
Contractante;

e Contractantul va realiza toate lucrdrile specificate In cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului
de sarcini si ale proiectului tehnic, respecténd si aplicand cele mai bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificdri anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele
justificative privind Indeplinirea acestor obligatii.

Mai mult de atat, in cazul in care Autoritatea Contractantd va semna contractul de finantare pentru
obiectivul supus procedurii, Contractantul are obligatia de a permite AM PR Nord - Est de a monitoriza si
verifica din punct de vedere tehnic (si financiar) prin efectuarea de vizite pe teren in vederea prevenirii
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neregulilor, si asigurarea indeplinirii obiectivelor proiectului.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractant a situatiilor de platd sau a oriciror documente emise de
Contractant gi/sau certificari efectuate de cdtre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plati
executate fntocmite de Contractant) nu il elibereazid pe acesta de obligatiile si responsabilititile sale
mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura cd pe toata perioada de executie a activititilor pe santier
ia toate mésurile necesare pentru a fmpiedica o eventuald poluare a mediului inconjuritor. Contractantul este
obligat sa acorde o atentie speciala combustibililor si oricaror substante ce intra in categoria substantelor
periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil.

Contractantul este pe deplin responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si
reprezentantii imputerniciti ai Autoritdtii Contractante despre situatia aparuti si de a documenta printr-un
raport cauzele care au condus la situatia creat3 si sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare
a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a nefndeplinirii sau Indeplinirii necorespunzitoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Unde este posibil, Contractantul va propune citre Dirigintele de santier optimiziri in ceea ce priveste
graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari etc,, astfel incat sa se asigure derularea cu succes
siintermen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metodi legal3, incluzind fir3 limitare
indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinfe de santier, prezenta la fazele determinante si orice
alte cazuri in care este necesari sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificiri, prezentarea de rapoarte
si notificari catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractanta si in general prin orice metoda general
acceptatd conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul
documentatiei de executie.

Contractantul va asigura execufia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observirii
aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intirzieri, incluzind si propuneri pentru a realiza
atingerea termenelor limitd de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrdrile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucririlor, respectiv a receptiei finale a lucririlor, va fi
prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 5 zile
lucrdtoare Tnainte, astfel incat sa se poata asigura prezenta Autoritatii Contractante si a reprezentantilor
autoritatilor competente.

Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucririle executate in situatii de plati intocmite
conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plati in vederea vizirii de
catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta
cu estimdrile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnici etc. si
le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare.

8.2 Responsabilititi asociate lucrarilor pregititoare
In scopul realizirii activititilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul
trebuie:
e Sdasigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucririlor pregititoare, care ii revin din
documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;
e Sd asigure Indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire /intilniri inainte de demararea activititii pe
santier:
® 53 Intocmeasca si sd depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului vor fi
suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor in cadrul termenului
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solicitat de catre Autoritatea Contractanta.

8.3 Responsabilititi legate de punerea in opera a documentatiei tehnice
Contractantul are urmatoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe
santier:

e sesizarea Autoritdtii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, In vederea solutionarii;

e asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnicd, realizat prin personal propriu, cu
responsabili tehnici cu executia atestati;

e convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze determinante ale
executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

e solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai
pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante; '

e utilizarea Tn executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor previazute in documentatia
tehnica, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si
gestionarea probelor-martor;

e finlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevdzute in documentatia tehnica doar cu
altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant
cu acordul Autoritatii Contractante;

e respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor;

o aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

o remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

o readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrarilor.

8.4 Responsabilitati legate de securitatea si sandtatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe
santier

Contractantul va respecta cerintele privind securitatea si sdndtatea in munca, cu luarea in considerare
a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, contractantul va acorda o atentie speciala sanatatii si sigurantei angajatilor sai si va
asigura conditii sanitare si de lucru corespunzatoare, va fi responsabil de furnizarea tuturor echipamentelor
si uniformelor de siguranta necesare pentru protectia si siguranta angajatilor sai.

8.5 Responsabilitatile Autoritatii Contractante:
- va transmite Antreprenorului (prin intermediul Supervizorului/persoanei desemnate drept reprezentant al
Beneficiarului) un exemplar complet al proiectului tehnic Intocmit pentru executia Lucrarilor, precum si al
tuturor documentelor relevante pentru execufia Lucrdrilor sau va confirma cd proiectul complet si toate
aceste Documente au fost furnizate ca parte a documentatiei de atribuire.
- va comunica informatiile aflate in posesia sa, pe care Antreprenorul le poate solicita in mod rezonabil pentru
executarea Contractului.
-va asigura Antreprenorului accesul pe Santier §i va pune Santierul la dispozitia Antreprenorului la termenele
si in conditiile prevazute in documentatia de atribuire/contract.
- a obtinut (sau va obtine) autorizatia de construire, alte autorizatii similare pentru Lucririle Permanente si
orice alte aprobiri ca fiind deja obtinute (sau in curs de obtinere) de catre Beneficiar.
- Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si il va proteja impotriva consecintelor datorate esecului obtinerii
si/sau prelungirii acestor autorizatii sau aprobari, cu exceptia cazului In care Antreprenorul executi lucrarea
in absenta unei autorizatii de construire valabile.
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- va oferi asistentd rezonabild Antreprenorului, la cererea sa, pentru autorizafii, acorduri sau aprobri
necesare sa fie obginute de cdtre Antreprenor potrivit prevederilor Legii.

9. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnicd elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele previzute in fisa de date a
achizitiei si In caietul de sarcini. Aceasta va fi structurati si va contine cel putin urmitoarele informatii:

A. Metodologia de executare a lucrarilor

fn acest capitol al Propunerii Tehnice Ofertantul trebuie s3 documenteze metodologia de executie a
lucrdrilor, prin raportare la informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si la cerintele tehnice,
economice si tehnologice ale beneficiarului, aga cum sunt acestea incluse in partile scrise si partile desenate
ale Proietului tehnic aferent executiei lucrarilor si specificatiilor din Caietul de Sarcini.

Activitati care pot fi / sunt incluse in scopul contractului de lucriri:

i. lucrari pregatitoare

il. pregatirea amplasamentului

iii. pregatirea santierului

iv. activitdti de punere in operd a documentatiei tehnice (aga cum sunt prevazute in proiectul tehnic)

v. controlul calitdtii lucrarilor executate

vi. activitati legate de receptia la terminarea lucrarilor

vii. activitati legate de receptia finald la expirarea perioadei de garantie de buni executie

viii. managementul schimbdrilor cantitative sau calitative in timpul executiei lucrarilor;

ix. impactul asupra comunititii locale / mdsuri pentru dezvoltarea comunititii locale in arealul
geografic / regiunea in care se desfdsoar3 lucrarile

x. descrierea activitatilor de reciclare/reutilizare care vin in sprijinul unei economii circulare {cel pugin
70% in greutate din deseurile nepericuloase ce vor rezulta din activitatea operatorului economic, cu exceptia
materialelor naturale menionate in categoria 17 05 04 din lista european a deseurilor stabilit prin Decizia
2000/532/CE), inclusiv prevenirea generarii de deseuri. Ofertantul va indica in concret daci activitatile
mentionate anterior se vor efectua fie direct, prin operatotul economic care efectueazi lucririle de constructii,
fie pe baza de contract cu terti, societati autorizate ce vor asigura
reciclarea/reutilizare /eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deseuri generate.

B. Graficul general de realizare a investitiei publice din care sd rezulte incadrarea in durata
contractului de achizitie publica.
Acesta trebuie sd fie In concordantd cu metodologia de executie a lucrdrilor si durata de finalizare a

activitatilor din Contract.
Cel putin urmatoarele informatii trebuie prezentate in aceasti sectiune a Propunerii tehnice:

a. Denumirea lucrdrilor
b. Ordinea in care executantul intentioneaza sa execute lucrarile in ordine tehnologica;
e Detalii cuprinzand estimarile rezonabile ale executantului privind necesarul de personal pe

categorii, numarul utilajelor executantului necesare pe santier pentru realizarea fiecarei etape principale de
lucrari;

d. Toate datele, termenele si obiectivele principale in contract, in special data de incepere a
lucrarilor si durata de executie;

e Data la care executantul si-a planificat finalizarea lucrarilor;

f. Conexiunile logice si dependentele existente intre activitiiti;

g. Drumul sau drumurile critice;

Graficul general de realizare a investitiei publice propus trebuie s contini resursele planificate pentru
realizarea activitatilor si trebuie:

a. sd aiba corespondent in informatiile incluse in Caietul de Sarcini, atat la nivelul pieselor scrise
cat sila nivelul pieselor desenate.
b. sa demonstreze:

e intelegerea cerintelor Caietului de Sarcini;
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e abilitatea de a transpune informatiile din piesele scrise si piesele desenate intr-un
Grafic general de realizare a investitiei publice fezabil, de asa manierd incit sa se
asigure finalizarea lucrdrilor in termenul specificat in Caietul de Sarcini;
o sd utilizeze o scald de planificare a duratei/duratelor activitdtii/activitatilor (calendar
lunar/sdptamanal/zi lucratoare)
d sd permita corelarea informatiilor incluse in graficul general de realizare a investitiei publice
cu informatiile din Propunerea Tehnica si Financiara.

Nota: Se solicita de asemenea un angajament cu privire la actualizarea Graficului general de realizare a
investitiei si prezentarea acestuia Autoritatii Contractante imediat dupa emiterea ordinului de incepere.

C. Planul asigurarii mentenantei pe perioada garantiei lucrarii (se vor detalia termenele de
raspuns ale ofertantului la remedieri).

D. Programul calitatii propus pentru executia acestei lucrari, inclusiv prezentarea procedurilor
tehnice de executie ale principalelor categorii de Iucrari asa cum sunt prezentate in proiectul
tehnic, planul de control al calitatii, verificari si incercari, laboratoarele utilizate si autorizate
cu grad corespunzator lucrarilor,

E. Listele de cantitati de lucrdri fdara valori;

Operatorii economici vor prezenta Listele de cantitati de lucrari fara valori, precum si extrasele fara

valori cu respectarea calitativa si cantitativa a articolelor de deviz.

F. Personalul propus si managementul contractului pentru executia lucrarilor.

In acest capitol Ofertantul trebuie si prezinte :

e Organigrama echipei - cu evidentierea rolurilor in cadrul echipei

e Modalitatea de pozifionare si integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului in
structura organizationald permanenta a Ofertantului;

e Instrumentele/metodele de coordonare a activitdtii intre membrii echipei care gestioneaza realizarea
lucrarii;

In acest capitol se vor prezenta, cel putin, urmatoarele informatii:

a. Abordarea pentru organizarea si gestionarea activitdtilor In cadrul Contractului, in cazul unei
asocieri (daca Ofertantul este o asociere).

b. Abordarea pentru managementul activitdtii subcontractantilor in cadrul activititilor din
Contract si urmaitoarele informatii (in cazul in care Ofertantul va utiliza subcontractanti pentru anumite
activitati din Contract):

o identificarea lucrarilor realizate de subcontractanti

e modalitatea in care se va asigura coordonarea activitatilor subcontractorilor

e modalitatea de efectuare a platilor citre subcontractanti in cadrul Contractului (daca este cazul).

e informatii referitoare la optiunea de plata directd in raport cu prevederile art. 218 si urmatoarele din

Legea 98/2016.

E. Abordarea si metodologia propusa pentru gestionarea relatiei cu Autoritatea Contractants,
prin raportare la informatiile furnizate si cerintele cuprinse In prezentul Caiet de Sarcini, respectiv:

e Descrierea modului de realizare a comunicarii cu Autoritatea Contractantd pe durata derularii
Contractului.

d. Abordarea propusd pentru managementul riscurilor in cadrul Contractului, cu luarea in

considerare a cerintelor incluse in prezentul Caiet de Sarcini.

Masuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor
din domeniul mediului ce deriva din indep!inii‘ea obiectului Contractului

Descrierea masurilor aplicate in executia lucrarilor pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din

domeniul mediului, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentatia de Atribuire in baza prevederilor art.
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51 din Legea 98/2016. Atunci cand participarea la prezenta procedura este alaturi de subcontractanti,
masurile descrise trebuie sa includa si activitatea acestora.

Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de
mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie

Avéand in vedere mentiunile din cadrul Proiectul tehnic, Cap. V RINCIPII DNSH (DO NO SIGNIFICANT
HARM). IMUNIZAREA INFRASTRUCTURII LA SCHIMBARILE CLIMATICE, dar si cele din cadrul Ghidului de
finantare aferent Programul Regional Nord - Est 2021 - 2027, Prioritatea P6 - O Regiune Educatd,
viitorul contractant va respecta la punerea in opera a documentatiei tehnice principiile DNSH in sensul
articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru de facilitare a investitiilor
durabile (Regulamentul privind Taxonomia), care defineste notiunea de ,prejudiciere in mod semnificativ’ a
urmatoarelor sase obiective de mediu:

O atenuarea schimbdrilor climatice ;

® adaptarea la schimbdrile climatice ;

® utilizarea durabila si protectia resurselor de api si a celor marine;
® tranzitia citre o economie circulara;

Operatorii economici ce vor efectua lucrdri de constructii au obligafia sd se asigure cd cel putin 70% (in
greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activitdti de constructie si demoldri (cu exceptia materialelor
naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeand a deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE)
si generate pe santier vor fi pregdtite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiald,
inclusiv operatiuni de umplere care utilizeazd deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia
deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demoldri. Aceste activitdti de reciclare/
reutilizare care vin in sprijinul unei economii circulare, inclusiv prevenirea generdrii de deseuri, se poate efectua
fie direct prin operatotul economic care efectueazd lucrdrile de constructii, fie pe bazd de contract cu terti,

] prevenirea si controlul poludrii;

Q@ protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor.

De asemenea, viitorul contractant va respecta si asigura respectarea imunizdrii la schimbdrile
climatice. Imunizarea infrastructurii la schimbadrile climatice reprezinti un proces care integreazi misurile
de atenuare a schimbdrilor climatice (neutralitate climatici) si de adaptare (rezilienta la schimbirile
climatice) la acestea in dezvoltarea proiectelor de infrastructurd si presupune parcurgerea urmitoarelor
etape pentru fiecare dintre cei doi piloni.

1. Atenuarea schimbadrilor climatice - Neutralitate climatic3

2. Adaptarea la schimbdrile climatice - Rezilientd

Ofertantul va prezenta Declaratia privind respectarea principiilor DNSH, precum si a celor doi piloni
referitori la respectarea imunizdrii la schimbdrile climatice.

Misuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obllgatlilor
din domeniul social si al relatiilor de munci ce deriva din mdeplmirea obiectului Contractului
Descrierea masurilor aplicate in executia lucrérilor pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din
domeniul social si al relatiilor de munca. Atunci cand participarea la prezenta procedura este alaturi de
subcontractanti, masurile descrise trebuie sa includa si activitatea acestora.
Informatii detaliate privind reglementarile care suntin vigoare la nivel national si se refera la conditiile
de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau pe site-
ul https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie
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Termenul de garantie acordat pentru h_jcr;‘irile executate si Masurile aplicate de Ofertant pentru
supravegherea lucrdrilor in perioada de garantie acordata.

Proiectul tehnic precizeaza pentru obiectivul prezentei proceduri categoria de importanta C - Normala,
in consecinta, perioada de garantie acordata va fi de minim 36 luni, iar ofertantii vor prezenta o declaratie pe
propria raspundere in acest sens. Se va prezenta de asemenea, Planul privind masurile de supraveghere a
lucrarilor in perioada de garantie acordata. Documentul prezentat va avea in vedere precizarea
modalitatilor, a resurselor financiare, materiale, mecanice si de personal alocate pentru punerea in aplicare a

planului.

Odata cu declaratia privind acceptarea clauzelor contractuale, ofertantul va depune si contractul de

lucrari insusit.

Pe linga informatiile prezentate mai sus Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti)
vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se vor respecta conditiile de mediu,
sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului de Iucrari
(formularul nr. 5).

Ofertantul poate si viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea ofertei,
fmpreund cu o persoanad desemnatd din partea Autoritatii Contractante.

Planificarea vizitei se va face la telefon: +4 0766430106; Fax: +40 233767312 email:
achizitiipublice@comunaboghicea.ro .

Potentialii ofertanti care intentioneaza si viziteze amplasamentul, trebuie sa transmita cu cel putin 2
zile lucritoare tnainte de data stabilitd pentru vizita amplasamentului, o scrisoare/adresa prin care isi anunta

intentia de a participa la vizita.

Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii
vizitei, De asemenea, daca gasesc necesar, operatorii economici sunt indreptatiti sa faca investigatii
suplimentare atat pentru determinarea situatiei din teren, cat si pentru intocmirea unei oferte care
corespunde in totalitate cu realitatea.

Note:

v' La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicatd personalului contractantului / resurse si
organizare, ofertantii urmeaza sa includa o descriere a modului de acces la specialistii atestati,
care sunt strict necesari pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstrand astfel
indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale precum si a reglementdrilor, standardelor si
normelor aplicabile in domeniul din care face parte obiectul contractului.

v Ofertantul va prezenta Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta executia
lucririlor ulterior emiterii ordinului de incepere lucrari fira acceptul autoritatii
contractante, catre operatori economici care nu au fost nominalizati ca fiind
subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei in alte conditii decat cele prevazute la art.
219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din H.G. nr. 395/2016.

v Toate informatiile solicitate reprezintd elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice si
trebuie prezentate si descrise de catre Ofertant la un nivel de detaliere corespunzator.

1! Cerintele impuse in caietul de sarcini sunt considerate cerinfe minimale, nerespectarea
acestora ducdnd la respingerea ofertel.

Nu se admite forma de prezentare a ofertei prin copierea in tot sau in parte a caietului de sarcini
in cadrul propunerii tehnice, ofertantii avdnd obligatia de a proba conformitatea ofertei cu cerintele
acestuia prin prezentarea aborddrii asupra modului de indeplinire a contractului si de rezolvare a
eventualelor dificultdti legate de indeplinirea acestuia, prin raportare la confinutul propunerii tehnice.
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Mai mult simpla copiere a cerintelor din Caietul de Sarcini (inclusiv volumele acestuia) nu este
consideratd drept rdspuns la cerintele Autoritdtii Contractante.

Ofertele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a
resurselor prevazute In ofertd, de naturd sd nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi
respinse ca neconforme.

10. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiard trebuie sa fie prezentati in lei, valorile fiind exprimate cu maxim doui zecimale.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:

e execufia tuturor lucrdrilor prevazute in listele de cantitisi din cadrul documentatiei de atribuire,
intocmirea instructiunilor de intretinere si exploatare,

e protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa
finalizarea lucrarilor,

® procurarea, transportul, depozitarea gi punerea in opera a materialelor si echipamentelor necesare
functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri, daci sunt sub
efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de
profit.

Propunerea financiara va cuprinde urméitoarele:

e formularul de ofertd (formularul nr. 4); lipsa formularului de ofert3 reprezinti lipsa ofertei, respectiv
lipsa actului juridic de angajare in contract;

o centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti;

e centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

» centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);

e listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucréri (formularul F3);

e listele cu cantitdtile de utilaje si echipamente tehnologice (formularul F4);

» figele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul F5);

Formularele F1-F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si
vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontirii.

Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toati perioada de
valabilitate. Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate
pentru indeplinirea contractului de lucrari. Prezentarea in propunerea financiard, a unui pret superior valorii
fondurilor ce pot fi diponibilizate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabil3.

Documentele solicitate de ia potentialii Ofertanti sunt;

1) Garantia de participare

2) DUAE (raspuns) pentru tofi Operatorii Economici implicati in procedurd (Ofertant individual,
membru al unei Asocieri, Subcontractant, Tert Sustinitor) alaturi de Declaratia de respectare a art.
59 - 60 din Legea 98/2016.

3) Acordul de asociere (Formularul 1) semnat de toti membrii Asocierii [doar in cazul unei Asocieri];

4) Tmputernicire din partea fiecirui membru al Asocierii pentru aceeasi persoana, autorizind
persoana desemnata sd semneze Oferta si sa angajeze Ofertantul in procedura de atribuire [doar in
cazul unei Asocierif;

5) Angajament al Tertului Sustindtor (Formular 2) cu privire la sustinerea tehnici si profesionali a
Ofertantului Tn ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnicd si/sau
profesionald si anexele acestuia constdnd fn documentele transmise operatorului economic Ofertant
de cdtre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care rezultd modul efectiv in care acestia din urms3
asigurd Indeplinirea angajamentului de sustinere [dacd este cazul];
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6) Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare (Formularul 3) pentru Subcontractantii
cunoscuti la momentul depunerii Ofertei [dacd este cazul];
7) Modelul de contract de lucrari semnat si stampilat pe fiecare pagina in parte insotit de propuneri
privind clauzele contractuale si/sau declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale.
8) Declaratie privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, sociale si cu privire la
relatiile de munca (Formularul nr. 5) pentru fiecare participant la procedura (dupa caz)
9) Declaratie privind insusirea in totalitatea sa a Documentatiei de atribuire (Caiet de sarcini,
Proiect tehnic, etc.);
10) Propunerea Tehnica;
11) Propunerea Financiara;
in cazul in care Ofertantul este un Operator Economic Individual si reprezentantul care semneazi Oferta este
altul decat persoana desemnata in DUAE ca imputernicitd sa reprezinte Operatorul Economic pentru scopul
acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o Imputernicire scrisa, care va include informatii detaliate
privind reprezentarea.
in cazul unei Asocieri, Tmputernicirea scrisd din partea fiecarui membru al Asocierii, inclusiv a Liderului
pentru aceeasi persoand/aceleasi persoane prin care aceasta este autorizati/acestea sunt autorizate in
calitate de semnatar/semnatari al/ai Ofertei sa implice Ofertantul {in calitate de Asociere) in procedura de

atribuire.

11. Criteriul de atribuire al ofertelor prezentate

Criteriul de atribuire pentru prezenta procedura : cel mai bun raport calitate- pret.

A). Componenta financiara - 90%

Punctajul se acorda astfel:
a)Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;
b)Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat/Pret n) x punctaj maxim alocat.

B). Capacitatea profesionala executie - 10 %

1.) Participarea unui manager de proiect (COD COR 242101 sau echivalent), absolvent de studii
superioare de natura tehnica (studii absolvite cu diploma de licenta, diploma de absolvire sau echivalent) la
realizarea unui numar de:

a) pentru experienta constand In implicarea intre 2 - 3 proiecte/contracte a persoanei propuse se

acorda din punctajul maxim alocat expertului respectiv - 3 puncte

b) pentru experienta constind In implicarea intre 4 - 6 proiecte/contracte a persoanei propuse se

acordd ¥ din punctajul maxim alocat expertului respectiv - 5 puncte

c) pentru experienta constand in implicarea in peste 6 proiecte/contracte a persoanei propuse se

acorda punctajul maxim alocat expertului respectiv - 10 puncte.

Contractele prezentate ca §i experientd pentru Managerul de proiect vor include executia de lucrdri de
construire si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau extindere constructii civile, cuprinse cel putin in categoria
de importantd C conform prevederilor H.G. nr. 766/1997 actualizatd.

Ca si mentiune valabila n cazul experientei specialistilor propusi se puncteaza numai proiectele in
care specialistii au indeplinit aceleasi activitati cu cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in prezentul
contract de achizitie publica.

Capacitatea profesionala a managerului de proiect se va dovedi prin prezentarea urmitoarelor

documente:
- copii dupa diplomele de studii /adeverinta de absolvire/licenta;
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- documente suport care sa ateste functia si experienta;

- certificari/recomandari/documente echivalente, pentru fiecare din proiectele care atesta nivelul de
experienta specifica, din care sa reiasa implicarea managerului de proiect desemnat in elaborarea acestora si
calitatea/functia indeplinita;

- CV-ul acestuia actualizat la data limita de depunere a ofertelor.

- orice alte documente din care sa reiasa implicarea si pozitia managerului in proiect: documente-
suport relevante care atesta experienta specifica pot fi: fisa de post, contractul de muncd, recomandarea sau
orice alte documente similare.

NOTA: Demonstrarea certificdrii privind competentele de Manager de proiect, conform
Standardului Ocupafional Manager de Proiect - COR 242101, va putea fi ficutd fie prin prezentarea
certificatelor de absolvire a unor cursuri de perfectionare autorizate, fie prin prezentarea diplomei de
studii de invd{dmant superior, care atestd dreptul, conform prevederilor Registrului National al
Calificdrilor din Invdtdmantul Superior - RNCIS sd practice ocupatia de manager de proiect sau de
certificate echivalente eliberate la nivel international de organisme de formare acreditate in domeniul
managementului de proiect.

Intocmit,

Responsabil Achizitii Publice

—
O

23






