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Conventie tehnica privind realizarea lucrarilor de racordare la sistemul de distributie a

gazelor naturale

Partile Contractante

A. Distrigaz Sud Retele S.R.L. (OSD) cu sediul in Bd. Marasesti nr. 4-6, Corp B, Bucuresti,
sector 4, inregistrata la O.N.R.C. cu nr. J40/2728/2008, CUI 23308833, atribut fiscal RO, cont
bancar nr. RO44BRDE450SV39876854500, deschis la BRD-SMC, operator al sistemului de
distributie a gazelor naturale, titular al Licentei nr. 1869/2013 de operare a sistemului de distributie
a gazelor naturale care are un drept de folosinta si operare asupra obiectivelor din sectorul gazelor
naturale ce fac obiectul Contractului, reprezentata in vederea semnarii prezentului Contract de
di/dna. .o

Si

B. ENGIE Romania S.A., cu sediul in municipiul Bucuresti, b-dul Marasesti nr. 4-6, sector
4, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.
J40/5447/2000, CUI 13093222, titulara dreptului de proprietate a activelor aferente sistemelor de
distributie a gazelor naturale si titulara autorizatiilor de construire, reprezentata de DI./Dna.
............................................ , denumita in continuare ENGIE

Si

C. Operatorul economic autorizat ANRE pentru proiectarea si verificarea sistemelor de
distributie gaze naturale (OEP) ... , cu sediul
] S e e ———— I 1| R ,
Judet/Sector .........cccevveveiieieee e, telefon ..o [faX o , e-
Mail e, , iInregistrata la O.N.R.C. cu nr. J.. ... Lo, ,
CUIICIF i , CONt DANCAN NF. e , deschis la
Banca = reprezentat legal prin
AI/ANA. oo :

D. Operatorul economic autorizat ANRE pentru executia sistemelor de distributie gaze
naturale (OEE) oottt , cu sediul
] S e e ———— I 1| FR ,
Judet/Sector ........cccevveveiieieee e, telefon ......ccovveevice [faX o , e-
Mail e, , inregistrata la O.N.R.C. cu nr. J.. ... Lo, ,
CUIICIF i , CONt DANCAN NF. e , deschis la
Banca = reprezentat legal prin
AI/ANA. oo :

fiecare denumita individual “Partea” Si/sau colectiv “Partile”,

au convenit incheierea prezentei conventii tehnice, denumit in continuare “Conventie” in
conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor
naturale aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 7/2022, denumit in continuare
”Regulament”.
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Capitolul I. - Obiectul Conventiei

Art. 1. Activitatile necesare racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale (SD), a
................ (imobilului/obiectivului/sistemului nou).......... amplasat in .............. (strada, numarul,
satul, comuna/orasul/municipiul, judetul) ...............cco.... , sunt:

a) obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor/autorizatiilor emise de organismele
abilitate/autoritatile competente, precum si a autorizatiei de construire a extinderii si/sau
redimensionarii obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale necesar/necesare
realizarii racordarii la SD, si/sau a instalatiei de racordare, in numele ENGIE Romania S.A.;

b) intocmirea si depunerea proiectului pentru autorizarea executarii/proiectului tehnic aferent
lucrarilor de racordare la SD;

c) intocmirea si depunerea la autoritatile si institutiile publice si la detinatorii de utilitati, a
documentatiei tehnice aferente lucrarilor de racordare la SD;

d) executia lucrarilor de racordare la SD.

(2) Obiectul conventiei tehnice il constituie realizarea activitatilor prevazute la alin. (1), dupa
caz.

Art. 2. (1) Achizitia echipamentului de reglare a presiunii si de masurare a gazelor naturale,
inclusiv a firidei nu face obiectul prezentei Conventii.

(2) In situatia in care teul de bransament echipat cu dispozitiv de siguranta, sau, dupa caz, teul de
bransament din otel, precum si piesele de cuplare in cazul extinderii SD sunt puse la dispozitie de
catre OSD, achizitia acestora nu face obiectul prezentei Conventii.

Capitolul I1. - Durata Conventiei

Art. 3. (1) Prezenta Conventie intra in vigoare la data semnarii de catre parti si isi produce efectele
incepand cu data returnarii la OSD a acesteia, precum si a contractelor de cofinantare si/sau de
racordare semnate de Solicitantul de racordare insotite de dovada platii tarifelor percepute de OSD.
(2) Conventia se incheie pe o durata de 12 luni, corespunzatoare realizarii lucrarilor de racordare
la SD, care fac obiectul acesteia.

Art. 4. (1) Durata prevazuta la art. 3 alin. (2) este in concordanta cu termenele prevazute in
Regulament.
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(2) Lucrarea de racordare la SD se considera finalizata, din punct de vedere al cerintelor prevazute
de legislatia in domeniul constructiilor, la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor (PVRTL).

Art. 5. Durata prevazuta la art. 3 alin. (2) poate fi prelungita de catre parti prin act aditional, cu

notificarea prealabila a solicitantului.

Capitolul I11. - Termeni si abrevieri

Art. 6. (1) In sensul Conventiei se definesc urmatorii termeni si urmatoarele abrevieri:

a) ATR — avizul tehnic de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale;

b) Conventia tehnica - Conventia tehnica privind realizarea lucrarilor de racordare la SD, incheiata
intre OSD si OEP si/sau OEE, selectati/selectat de solicitant, cu luarea in considerare a faptului ca
obiectivele rezultate in urma finalizarii/terminarii lucrarilor de racordare la SD sunt realizate in
numele OSD si fac parte din obiectivele SD;

c) Lege — Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si
completarile ulterioare;

d) lucrari de racordare la SD — ansamblul activitatilor necesare proiectarii si executarii instalatiei
de racordare si/sau, dupa caz, a extinderii si/sau redimensionarii obiectivului/conductei de
distributie a gazelor naturale necesar/necesare realizarii racordarii la SD;

e) OEE - operatorul economic autorizat ANRE pentru executia sistemelor de distributie a gazelor
naturale, sistemelor de distributie inchise, precum si a instalatiilor aferente activitatii de
producere/stocare biogaz/biometan ce functioneaza in regim de medie, redusa si joasa presiune
sau pentru executia sistemelor de distributie a gazelor naturale, sistemelor de distributie inchise,
precum si a instalatiilor aferente activitatii de producere/stocare biogaz/biometan ce functioneaza
in regim de inalta presiune, dupa caz;

f) OEP - operatorul economic autorizat ANRE pentru proiectarea sistemelor de distributie a
gazelor naturale, sistemelor de distributie inchise, precum si a instalatiilor aferente activitatii de
producere/stocare biogaz/biometan ce functioneaza in regim de medie, redusa si joasa presiune
sau pentru proiectarea sistemelor de distributie a gazelor naturale, sistemelor de distributie inchise,
precum si instalatiilor aferente activitatii de producere/stocare biogaz/biometan ce functioneaza in

regim de inalta presiune, dupa caz;
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g) OSD - operatorul sistemului de distributie a gazelor naturale;

h) procedura OSD — procedura operationala propie elaborata de OSD in conformitate cu
prevederile art. 158 alin. (1) din Lege;

1) PVRTL — procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

j) PVRF — procesul-verbal de receptie finala;

k) Regulament — Regulamentul privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale,
aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr.
7/2022;

I) solicitant — persoana fizica/juridica sau grupul de persoane fizice/juridice care adreseaza OSD
0 cerere scrisa in vederea racordarii la SD.

m) ANRE - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

(2) Termenii prevazuti la alin. (1) se completeaza cu termenii definiti in Lege si in legislatia

aplicabila in sectorul gazelor naturale.

Capitolul 1V. - Drepturile si obligatiile partilor

Sectiunea 1 - Drepturile si obligatiile OSD

Art. 7. OSD, in relatia cu OEP, are, in principal, urmatoarele drepturi:

a) sa execute garantia de buna executie in limita prejudiciului creat, in situatia in care aceasta
exista si in situatia in care OEP nu isi indeplineste obligatiile asumate prin Conventie;

b) sa propuna incheierea de acte aditionale la Conventie pentru situatiile neprevazute in aceasta.
Art. 8. OSD, in relatia cu OEP, are, in principal, urmatoarele obligatii:

a) sa respecte prevederile legale in vigoare in derularea activitatilor ce fac obiectul Conventiei;

b) sa puna la dispozitia OEP documentele si informatiile necesare executarii Conventiei, la data
semnarii acesteia;

c) sa notifice solicitantul cu privire la neindeplinirea/ indeplinirea cu intarziere de catre OEP a
obligatiilor asumate prin Conventia tehnica.

Art. 9. OSD, in relatia cu OEE, are, in principal, urmatoarele drepturi:

a) sa propuna incheierea de acte aditionale la Conventie pentru situatiile neprevazute in aceasta;
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b) sa sisteze executia lucrarilor de racordare in situatia in care OEE nu isi indeplineste obligatiile
contractuale sau nu respecta prevederile legale privind executia obiectivelor din sectorul gazelor
naturale, specificate de OSD;

C) sa execute garantia de buna executie in limita prejudiciului creat, in situatia in care aceasta
exista si in situatia in care OEE nu isi indeplineste obligatiile asumate prin Conventie;

d) sa notifice OEE, in caz de nerefacere corespunzatoare a sistemului rutier (carosabil si/sau
trotuar, spatiu verde), acordand un termen de 10 zile pentru remediere; in cazul in care OEE nu
remediaza lucrarile de refacere a sistemului rutier executate necorespunzator, pe cheltuiala proprie
si in termen, OSD are dreptul de a remedia aceste lucrari, personal sau cu alti contractanti, pe
cheltuiala OEE.

Art. 10. OSD, in relatia cu OEE, are, in principal, urmatoarele obligatii:

a) sa urmareasca executia lucrarilor realizate de OEE pe tot parcursul derularii Conventiei;

b) sa notifice OEE anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si termenul acordat pentru remedierea
prejudiciului;

c) sa notifice solicitantul cu privire la neindeplinirea/indeplinirea cu intarziere de catre OEE a
obligatiilor asumate prin Conventia tehnica;

d) sa puna la dispozitia OEE echipamentul de reglare a presiunii si/sau de masurare a gazelor
naturale, inclusiv firida, in termenele prevazute in Regulament;

e) sapuna la dispozitia OEE, daca este cazul, teul de bransament echipat cu dispozitiv de siguranta

sau teul de bransament din otel si dupa caz, piesele de cuplare in cazul extinderii SD.

Sectiunea 2 - Drepturile si obligatiile OEP

Art. 11. OEP, in relatia cu OSD, are, in principal, urmatoarele drepturi:

a) sa solicite OSD punerea la dispozitia OEP a documentelor si informatiilor necesare executarii
obiectului Conventiei;

b) sa ii fie restituita garantia de buna executie in situatia in care aceasta exista si in situatia in care
nu a fost executata pana la data incheierii PVRF.

Art. 12. OEP, in relatia cu OSD, are, in principal, urmatoarele obligatii:
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a) sa respecte prevederile legale in sectorul gazelor naturale pentru proiectarea lucrarii de
racordare prevazuta la obiectul Conventiei;
b) sa realizeze activitatea de proiectare a obiectivului sistemului de distributie a gazelor naturale,
in baza autorizatiei ANRE valabile;
c) sapuna la dispozitia OSD proiectul pentru autorizarea executarii instalatiei de racordare si, dupa
caz, a extinderii si/sau redimensionarii obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale
necesar/necesare realizarii racordarii la SD, in vederea verificarii proiectului inainte de obtinerea
autorizatiei de construire/Acordului/autorizatiei administratorului drumului; dupa obtinerea
acesteia/acestuia, proiectul pentru autorizarea executarii se constituie parte integranta a proiectului
tehnic;
d) sa puna la dispozitia OSD proiectul tehnic aferent instalatiei de racordare si, dupa caz, a
extinderii si/sau redimensionarii obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale
necesar/necesare realizarii racordarii la SD, in vederea verificarii acestuia;
e) sa obtina toate avizele si autorizatiile necesare executarii obiectului Conventiei in numele
ENGIE Romanig;
f) sa transmita, prin intermediul canalelor de comunicare precizate de OSD, documentele si
informatiile referitoare la stadiul lucrarilor contractate; OEP garanteaza corectitudinea datelor
transmise si conformitatea acestora cu informatiile din documentele originale;
g) sa notifice in scris OSD, cu cel putin 60 de zile anterior datei la care expira autorizatia ANRE
care ii confera OEP dreptul sa proiecteze sisteme de distributie a gazelor naturale, conform
obiectului Conventiei;
h) sa depuna la OSD, in vederea respectarii prevederilor art. 160 alin. (1) din Lege, urmatoarele:
(i). certificatul de urbanism, avizele detinatorilor de utilitati solicitate prin certificatul de
urbanism, autorizatia de construire si/sau acordul/autorizatia administratorului drumului, in
original;
(i1). doua exemplare din proiectul pentru autorizarea executarii/proiectul tehnic, care sa contina,
in principal:
1. partea de desfacere-refacere sistem rutier (daca este cazul), vizat spre neschimbare de catre
emitentul autorizatiei de construire si/sau a acordului/autorizatiei administratorului

drumului;
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2. planul de securitate si sanatate a muncii;
(iii). proiectele pentru lucrarile conexe, dupa caz.
1) sa il despagubeasca pe OSD impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, amenzilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultate din sau in

legatura cu obligatiile ce sunt in responsabilitatea OEP.

Sectiunea 3 - Drepturile si obligatiile OEE

Art. 13. OEE, in relatia cu OSD, are, in principal, urmatoarele drepturi:

a) sa solicite OSD punerea la dispozitia OEE a documentelor si informatiilor necesare executarii
obiectului Conventiei;

b) saii fie restituita garantia de buna executie, in situatia in care aceasta exista si in situatia in care
nu a fost executata pana la data incheierii PVRF.

Art. 14. OEE, in relatia cu OSD, are, in principal, urmatoarele obligatii:

a) sa execute integral si la termen obiectul Conventiei, cu respectarea cerintelor prevazute in
Regulament si in procedurile OSD, si cu considerarea termenelor asumate de catre solicitant si
prevazute in graficul de proiectare si/sau executie a lucrarilor de racordare la SD, prevazut in anexa
care face parte integranta din prezentele clauze minime obligatorii. OEE va prezenta OSD
proiectul tehnic avizat in vederea executiei lucrarilor de racordare. Atunci cand Emitentii avizelor/
autorizatiilor impun, OEE va solicita eliberarea avizului de spargere/ interventie in domeniul
public;

b) sa remedieze viciile ascunse pana la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor;

c) sa anunte inceperea lucrarilor la OSD, la emitentul autorizatiei de construire si la Inspectoratul
de Stat in Constructii, in numele ENGIE Romania, in conformitate cu legislatia in vigoare;

d) sa nu acopere lucrarile care devin ascunse fara participarea reprezentantului OSD desemnat cu
urmarirea lucrarilor si fara ca acesta sa accepte modul de executie/etape de montaj; in caz contrar,
lucrarile de descoperire si refacere a lucrarilor neverificate, precum si refacerea lucrarilor

neconforme sunt suportate de catre OEE;
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e) sa utilizeze materialele care respecta cerintele de calitate, conform prevederilor art. 173 din
Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 89/2018 (Norme tehnice);

f) sa puna la dispozitia OSD, inainte de solicitarea de punere in functiune a racordului, toate
documentele care au stat la baza executiei lucrarilor, respectiv a instalatiei de racordare si, dupa
caz, a extinderii si/sau redimensionarii obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale
necesar/necesare realizarii racordarii la SD, necesare intocmirii cartii constructiei;

g) sa remedieze lucrarile executate necorespunzator pe cheltuiala proprie;

h) sa transmita, prin intermediul canalelor de comunicare precizate de OSD, documentele si
informatiile referitoare la stadiul lucrarilor contractate; OEE garanteaza corectitudinea datelor
transmise si conformitatea acestora cu informatiile din documentele originale;

1) sa notifice in scris OSD cu cel putin 60 de zile anterior datei la care expira autorizatia ANRE
care ii confera OEE dreptul sa execute sisteme de distributie a gazelor naturale, conform obiectului
Conventiei;

j) sa achite contravaloarea eventualelor amenzi aplicate OSD de catre organele de control
competente:

Q) pentru refacerea necorespunzatoare a sistemului rutier (tasari, sau alte neconformitati),
neasigurarea santierului (a transeelor, a gropilor) si pentru excesul de material rezultat
in urma decopertarii si sapaturii;

(i) pentru executia de lucrari fara autorizatie de construire/acord/autorizatia

administratorului drumului sau de spargere;

k) sa il despagubeasca pe OSD impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, amenzilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultate din sau in
legatura cu obligatiile ce sunt in responsabilitatea OEE;
I) sa respecte termenele si cerintele prevazute in legislatia in vigoare in domeniul constructiilor;
m) sa ia in considerare referatul intocmit de verificatorul de proiecte atestat ANRE, pentru:

(1). proiectul pentru autorizarea executarii/proiectul tehnic aferent lucrarilor de racordare la

SD;
(if). dispozitia/dispozitiile de santier data/date de OEP pentru modificari locale ale solutiei

tehnice din proiectul pentru autorizarea executarii, conform prevederilor legale in vigoare;
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(iii).  proiectele tehnice intocmite in urma unor rapoarte de expertiza tehnica de calitate;
n) sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier
este autorizata si sa mentina santierul si lucrarile in starea de ordine necesara pentru evitarea
oricarui pericol,
0) sa procure si sa intretina pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarma si paza, pentru situatia in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre alte autoritati
competente, in scopul protejarii lucrarilor;
p) sa asigure confortul riveranilor;
q) sa ia toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe/in afara santierului si pentru
a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultat
din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru, cu respectarea legislatia de
mediu in vigoare;
r) sa masoare, in cazul racordului, si sa completeze in planul de situatie, pe langa elementele
specifice proiectului si cotele fata de repere fixe (limita de proprietate stanga/dreapta; distantele
fata de obiectivele SD existente: racorduri, vane, cuplari cu alte conducte etc.), iar in cazul
extinderii SD, sa prezinte OSD ridicarile topografice in sistemul de proiectie stereografica 70;
s) sa realizeze gropile de pozitie prin desfacerea si refacerea carosabilului in vederea realizarii
cuplarii si punerii in functiune;
t) saaduca terenul la starea initiala, in conformitate cu specificatiile OSD, precum si cu impunerile
ce rezulta din autorizatia de construire si/sau acordurile/autorizatiile/avizele emise de autoritatile
locale, si sa intocmeasca proces verbal de refacere/aducerea terenului la starea initiala validat de
autoritatea locala , dupa caz;
u) sa execute lucrarile, conform proiectului avizat si a conditiilor impuse prin
acorduri/autorizati/avize pentru regimul ales de presiune a gazelor naturale, cu respectarea
Normelor tehnice si a tuturor prevederilor legale in vigoare la data realizarii lucrarii, din punct de
vedere al distantelor de securitate fata de constructii si utilitati, al materialelor folosite si al probelor
de presiune;
V) sa asigure imprejmuirea si semnalizarea zonelor de lucru, conform legislatiei in vigoare si a
specificatiilor OSD, indiferent de etapa in care se afla lucrarea (lucrari de terasamente, lucrari de

montaj etc.);
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w) sa mentina elementele de presemnalizare, semnalizare si imprejmuire a santierului pe tot
parcursul efectuarii lucrarilor, pana la finalizarea lucrarii prin aducerea terenului la starea initiala;
X) sa respecte perioada de garantie aferenta lucrarilor de refacere a suprafetelor afectate de lucrare,
stabilita in legislatia aplicabila si/sau hotararile autoritatilor publice locale.

Capitolul V. -Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

Art. 15. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezenta Conventie de catre una dintre parti da
dreptul partii lezate de a o rezilia si de a pretinde plata de daune-interese.

Art. 16. (1) In cazul in care, din vina sa exclusiva, OEP si/sau OEE executa necorespunzator
obligatiile sale sau intarzie inceperea lucrarilor sau orice etapa intermediara a acestora conform
graficului de executie lucrari, acestia/acesta sunt/este obligati/obligat sa plateasca la OSD o
penalitate, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor
catre bugetul de stat, din valoarea activitatilor prestate, prevazuta in solicitarea de selectare, pentru
fiecare zi de intarziere fata de termenele asumate si nerespectate (inclusiv cele intermediare
prevazute in graficul de proiectare si/sau executie a lucrarilor de racordare la SD).

(2) Valoarea totala a penalitatilor, prevazute la alin. (1), nu poate depasi valoarea activitatilor

prestate, prevazuta in solicitarea de selectare OEP/OEE.

Capitolul VI. - Garantii

Perioada de garantie a lucrarilor curge de la data PVRTL, pe ansamblu sau pe parti din lucrare,
distincte din punct de vedere fizic si functional, pana la data PVRF, dar nu mai putin de 3 ani, sau
pana la data prevazuta de legislatia specifica, daca aceasta este mai mare de 3 ani.

Art. 17. (1) OEE si/sau OEP au obligatia de a constitui in favoarea OSD garantia de buna executie
a lucrarii in urmatoarele conditii:

a) in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data la care Conventia produce efecte juridice,
OEE si/sau OEP constituie garantia de buna executie a lucrarii in cuantum de 10% din valoarea
activitatii prestate, prevazuta in solicitarea de selectare;

b) garantia de buna executie este constituita prin virament bancar intr-un cont de garantie de buna
executie deschis de OEE si/sau OEP in favoarea OSD, la o banca agreata de toate partile

contractante, prin scrisoare de garantie bancara emisa de o institutie de credit din Romania sau din
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alt stat, sau asigurarea de garantii emisa fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de
functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este
inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; fie de
0 societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara. Instrumentul de garantare, are aceeasi forta juridica si
aplicabilitate ca scrisoarea de garantie bancara, fiind neconditionat, ferm, irevocabil si
reprezentand o garantie autonoma si independenta; instrumentul de garantare nu contine termeni
si conditii de excludere/limitare a raspunderii OEE si/sau OEP pentru obligatiile asumate prin
Conventie si este valabil pana la data incheierii PVRF, aferent lucrarilor executate;

c) in cazul neconstituirii garantiei de buna executie, OSD are dreptul sa rezilieze Conventia;

(2) OSD are dreptul de a executa garantia de buna executie in limita prejudiciului creat, in situatia
in care OEP/OEE nu isi indeplineste obligatiile asumate prin Conventie:

a) anterior executarii garantiei de buna executie, OSD are obligatia de a notifica acest lucru
OEP/OEE, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si termenul acordat
pentru remedierea prejudiciulu;

b) in situatia in care OEP/OEE nu remediaza prejudiciul in termenul acordat, OSD executa
garantia de buna executie;

C) orice executare a garantiei de buna executie creeaza OEP/OEE obligatia reintregirii valorii
respectivei garantii.

(3) Garantia de buna executie este eliberata in 2 etape dupa cum urmeaza:

a) 20 % din valoarea garantiei, in maximum 14 zile de la data incheierii PVRTL aferent lucrarii
executate, in situatia in care nu a fost executata in tot sau in parte, iar riscul pentru vicii ascunse
este minim;

b) 80 % din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, prevazuta
la art. 17, respectiv in termen de 14 zile de la data incheierii PVRF, aferent lucrarii executate.

(4) In situatia in care din fapta culpabila a OEP si/sau OEE se creeaza un prejudiciu a carui valoare
excedeaza cuantumului valoric acoperit de garantia de buna executie astfel cum este determinata
aceasta valoare la momentul executarii garantiei, OSD isi rezerva dreptul de a solicita recuperarea
diferentei dintre prejudiciul efectiv creat si prejudiciul acoperit ca urmare a executarii garantiei de

buna executie.
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Capitolul VII. - Securitatea si sanatatea in munca

Art. 18. OEP si/sau OEE au obligatia sa respecte dispozitiile:

a) Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

d) alte reglementari legale aplicabile.

Art. 19. Raspunderea pentru nerespectarea normelor de protectie a muncii revine in integralitate
OEP si/sau OEE, indiferent daca locul producerii evenimentului este amplasamentul lucrarilor ce

fac obiectul prezentei Conventii.

Capitolul VIII. - Protectia mediului

Art. 20. OEP si/sau OEE au/are obligatia sa respecte dispozitiile Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si ale celorlalte reglementari legale aplicabile.

Art. 21. OEP si/sau OEE au/are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru protejarea mediului,
inauntrul si in afara santierului, pentru a evita orice paguba sau neajunsuri provocate persoanelor,
proprietatilor publice, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generate de metodele sale de

lucru, respectand legislatia de mediu in vigoare.

Capitolul IX. - Asigurari

Art. 22. OEE are obligatia sa incheie, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare, valabila pe toata
durata Conventiei tehnice, ce cuprinde toate riscurile care ar putea aparea in legatura cu lucrarile
executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele, personalul propriu si
reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele
sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice).

Art. 23. OSD nu este responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de OEE, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina OSD sau a

angajatilor acestora.
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Capitolul X. -Incetarea Conventiei
Art. 24. Conventia tehnica inceteaza in urmatoarele cazuri:
a) la expirarea duratei prevazute la art. 3 alin. (2);
b) in caz de reziliere/incetare a contractului de racordare incheiat intre OSD si solicitant;
c) in situatia refuzului autoritatilor competente de a elibera avizele si autorizatiile necesare
executiei;
d) in caz de forta majora care se prelungeste mai mult de 30 de zile;
e) in cazul retragerii autorizatiei ANRE, detinute de OEP si/sau OEE, sau a expirarii valabilitatii
acesteia.
Art. 25. In situatia in care Conventia inceteaza, obligatiile partilor sunt urmatoarele:
a) in termen de cel mult 10 zile anterior incetarii Conventiei, partile procedeaza la intocmirea unui
proces-verbal care sa cuprinda: lucrarile sau partile de lucrari executate, inventarul materialelor
aprovizionate, precum si inventarul descriptiv al materialelor si al instalatiilor existente pe santier;
b) in termen de 5 zile de la data intocmirii procesului-verbal prevazut la lit. a), OSD stabileste
masurile care trebuie luate inainte de inchiderea santierului pentru a asigura conservarea Si
securitatea lucrarilor sau a partilor de lucrari executate; aceste masuri pot include si demolarea
anumitor parti de lucrari;
¢) in cazul in care OEE nu executa masurile prevazute la lit. b) in termenul acordat de OSD, acesta
le executa pe cheltuiala proprie, costul acestor lucrari urmand sa fie suportat de OEE, cu exceptia
situatiilor prevazute la art. 25 lit. b), caz in care costul este suportat de partea din vina careia a fost
reziliata Conventia;
d) OEE este obligat sa evacueze amplasamentul in termenul fixat de OSD;
e) in termen de 5 zile de la data intocmirii procesului-verbal prevazut la lit. a), OEE are obligatia
de a preda OSD:

Q) toate planurile si orice alte documente puse la dispozitia OEE de catre OSD in legatura

cu executarea lucrarilor de racordare la SD;
(i) toate avizele si autorizatiile obtinute, precum si documentatiile complete, pentru a

permite OSD continuarea procedurilor;
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(iii) toate materialele, produsele, componentele, echipamentele puse la dispozitia OEE de
catre OSD, in vederea indeplinirii de catre acesta din urma a obligatiilor care ii revin
in temeiul Conventiei.

Art. 26. Incetarea prezentei Conventii nu are efect asupra obligatiilor ce decurg din executarea

acesteia pana la momentul incetarii.

Capitolul XI. - Cesiunea

Art. 27. Partile nu au dreptul de a cesiona total sau partial Conventia si nici de a transfera prin
cesiune totala sau partiala obligatiile asumate prin aceasta si nici de a transforma obligatiile sale
prin novatie.

Art. 28. Cesiunea se poate realiza doar in situatia in care cealalta parte consimte la aceasta.

Capitolul XII. - Forta majora

Art. 29. Forta majora este constatata de catre o autoritate competenta.

Art. 30. Forta majora exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor asumate prin Conventia, pe
toata perioada in care actioneaza aceasta.

Art. 31. Indeplinirea Conventiei este suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

Art. 32. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in
vederea limitarii consecintelor.

Art. 33. Insituatia in care forta majora actioneaza o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte
are dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Conventiei, fara ca vreuna dintre

parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Capitolul XI1I. - Solutionarea litigiilor
Art. 34. OSD si OEP si/sau OEE depun toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura

cu indeplinirea Conventiei.

14



[DiSTRIGAZ SUD ANEXA 12

RETELE

Art. 35. In situatia in care dupa 15 zile de la inceperea tratativelor neoficiale, OSD si OEP si/sau
OEE nu reusesc sa rezolve in mod amiabil divergenta contractuala, litigiul decurgand din, sau in
legatura cu aceasta Conventie, va fi supus spre solutionare de catre instantele judecatoresti din

Romania.

Capitolul XIV. - Limba care guverneaza Conventia si legea aplicabila
Art. 36. Limba care guverneaza prezenta Conventie este limba romana.

Art. 37. Conventia este interpretata conform legilor din Romania.

Capitolul XV. - Comunicari

Art. 38. Orice comunicare intre parti referitoare la indeplinirea Conventiei trebuie sa fie transmisa
in scris.

Art. 39. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.

Art. 40. Comunicarile intre parti se pot face prin posta, fax, posta electronica, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii, sau direct la registratura, in situatia in care aceasta
exista.

Art. 41. OEP si/sau OEE au/are obligatia de a notifica in termen de 3 zile OSD orice modificare
intervenita pe parcursul derularii Conventiei tehnice cu privire la:

a) persoanele care au dreptul de a reprezenta societatea;

b) denumirea societatii;

c) sediul social al societatii si, in general, toate modificarile importante cu privire la

functionarea societatii.

Capitolul XVI. - Alte clauze

Art. 42. OEP si/sau OEE au/are obligatia sa il despagubeasca pe OSD impotriva tuturor
reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent
de natura lor, precum si oricaror amenzi, penalitati, compensatii si alte masuri de sanctionare
impuse OSD de orice autoritate, institutie sau tert abilitat, rezultand din sau in legatura cu

obligatiile pentru care responsabilitatea revine OEP si/sau OEE.
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Art. 43. (1) OEP si/sau OEE raspund/raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile de
orice natura ale lucrarii, aparute in perioada de garantie si, dupa expirarea acesteia, pe toata durata
de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta aparute ca urmare a nerespectarii
proiectelor si detaliilor de executie aferente executarii lucrarii.

(2) In situatia in care autoritatea locala impune un termen de garantie mai mare de 24 de luni pentru
lucrarile de refacere a terenului, OEE este obligat sa respecte acest termen.

Art. 44. Pe perioada intreruperii lucrarilor pentru orice motiv, OEE are obligatia de a lua toate
masurile necesare pentru conservarea lucrarilor deja executate, pentru prevenirea degradarii
lucrarilor in curs, prevenirea accidentelor de orice fel, paza santierului si orice alte masuri necesare
care ar putea preveni prejudiciile ce ar putea fi aduse OSD sau unor terte persoane.

Art. 45. In sensul prezentei Conventii, lucrarile de racordare la SD sunt considerate finalizate la
data semnarii PVRF.

Art. 46. Partile convin ca instructiunile de lucru elaborate de OSD, care descriu atributiile,
responsabilitatile, termenele si conditiile specifice de lucru pentru realizarea activitatilor care fac

obiectul Conventiei tehnice, este parte integranta a cesteia.

Capitolul XVII. - Dispozitii finale

Art. 47. Documentele aferente Conventiei sunt, dupa caz, urmatoarele:

a) solicitarea de selectare OEP si/sau OEE, inregistrata la OSD sub nr. .............. Lo, a
solicitantului ............. (numele si prenumele/denumirea) ................. cu privire la racordarea la
sistemul de distributie a gazelor naturale a ........ (imobilului/obiectivului/sistemului de distributie

a gazelor naturale/etc.) ....... amplasat in ... ;

b) Avizul tehnic de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale (ATR) nr. .../ ............... ;
c) Contractul de racordare nr. ....[............ , incheiat de OSD cu solicitantul, pentru racordarea la
sistemul de distributie a gazelor naturale a imobilului/ obiectivului/sistemului prevazut la lit. a) si,
daca este cazul, actele aditionale ale acestuia;

d) instructiunile de lucru elaborate de OSD;

e) garantia de buna executie;

f) atestatul/autorizatia pentru refacerea terenurilor afectate de lucrari, in situatia in care

acesta/aceasta exista;
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g) graficul de proiectare si/sau executie a lucrarilor de racordare la SD

Art. 48. OEP si/sau OEE declara expres ca a luat cunostinta si isi asuma toate clauzele Conventiei.
Art. 49. Fiecare persoana care semneaza prezenta Conventie declara si garanteaza partilor ca este
reprezentantul autorizat al partii pentru care semneaza.

Art. 50. Prezenta Conventie se incheie astazi, ............... cin L (cervervenn ) exemplare originale in

limba romana, avand aceeasi valoare juridica, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

Reprezentantul OSD Reprezentantul OEP

Numele si prenumele: ............. Numele si prenumele: ..............

Functia: ......ccocovvvvninnnnn, Functia: .....ccooevvveieiiniene

Semnatura: ........ccocceeeieiinnnne Semnatura: .........cocceeeeeenen.
Data semnarii

Reprezentantul ENGIE Romania SA Reprezentantul OEE

Numele si prenumele: ............. Numele si prenumele: ..............

Functia: .......cooevvvvieiennn, Functia: .....ccooeveveieieeene

Semnatura: ........ccccceeiieiinnne Semnatura: .........cccceeieenen.
Data semnarii
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Graficul de proiectare si/sau executie a lucrarilor de racordare la SD

Activitati Responsabil Finalizare pana la data de
Obtinere Certificat de Urbanism, | OEP

Avize, Autorizatii emise de

organismele abilitate, Autorizatie

de Construire, Acordul / autorizatia

administratorului drumului

Depunere documentatie tehnica / | OEP

proiect tehnic la OSD

Realizare lucrare OEE

Reprezentantul OSD
Numele si prenumele: .............
Functia: ......ccocovvvvninnnnn,

SEMNALUFA: oo

Protectia datelor cu caracter personal

Reprezentantul OEP
Numele si prenumele: ..............
Functia: .....ccooevvveneieiene

SemnNatura: ......eevvvvvneennnnn.

Reprezentantul OEE
Numele si prenumele: ..............
Functia: .....cccceevvveieieiee,

Semnatura: ......ooevvveeeeeennnn.

In vederea solutionarii aspectelor legate de fluxul de Racordare, potrivit legislatiei in
vigoare, prelucram date cu caracter personal.

Pentru mai multe informatii poti consulta Nota Generala de Informare cu privire la Protectia
datelor cu caracter personal, disponibila pe site-ul nostru www.distrigazsud-retele.ro , in sectiunea
dedicata Protectiei datelor cu caracter personal, precum si la sediile noastre
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