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PARTEA II 
 

 

CONTRACT 
 

privind Achiziția publică de Servicii de proiectare fazele PAC+ PTE+AT si Executie lucrari in regim de urgenta – 

“Lucrari de reparatii curente a podului de pe DN 1 km 113+755 si realizarea unei variante provizorii de 

circulatie” 

 
Nr. ................ din data ................ 

 

1.INTERPRETAREA CONTRACTULUI 

1.1 DEFINIȚII 
Abatere profesională - orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a Contractantului, 

săvârșite cu intenție sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei 

căreia îi aparține acest operator economic sau ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârșită cu intenție sau 

din culpă gravă; 
Aprobare - opțiunea forului deliberativ de la nivelul autorităților competente de încuviințare a propunerilor 

cuprinse în documentațiile prezentate şi susținute de avizele tehnice favorabile, emise în prealabil. Prin actul de 

aprobare se conferă documentațiilor (notă de comandă suplimentară/NCS, Notă de renunțare/NR) putere de 
aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea punerii în aplicare a modificărilor documentelor 

contractuale (Caiet de Sarcini, Planșe, Specificații tehnice ș.a.); 

Autorizație de Construire/Desființare – actul de autoritate al autorităților competente -, pe baza căruia se pot 
realiza Lucrările de construcții care fac obiectul prezentului Contract; 

Avizare - procedura de analiză şi exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, 

administrației publice locale sau a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza 

soluțiilor funcționale, a indicatorilor tehnico-economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin 
Documentațiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil 

sau nefavorabil) cu caracter tehnic şi obligatoriu; 

Beneficiar al Lucrarii - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce are un Drept de execuție a lucrărilor de 
construcții potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Cartea Tehnică a Construcției – ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuția, recepția, 
exploatarea şi urmărirea comportării în exploatare a Construcției şi instalațiilor aferente acesteia, cuprinzând 

toate datele, documentele şi evidențele necesare pentru identificarea şi determinarea stării tehnice (fizice) a 

construcției respective şi a evoluției acesteia în timp; 

Construcții cu caracter provizoriu – Construcțiile autorizate ca atare, indiferent de natura Materialelor utilizate, 
care, prin specificul funcțiunii adăpostite ori datorită cerințelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o 

durată de existență limitată, precizată şi prin autorizația de construire. De regulă, construcțiile cu caracter 

provizoriu se realizează din materiale şi alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la 
starea inițială (confecții metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) şi sunt de dimensiuni 

reduse. Din categoria construcțiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioșcuri, tonete, cabine, locuri de expunere 

situate pe căile şi în spațiile publice, corpuri şi panouri de afișaj, firme şi reclame, copertine, pergole ori altele 

asemenea. În sensul prezentei legi realizarea construcțiilor provizorii se autorizează în aceleași condiții în care se 
autorizează construcțiile definitive; 

Construcție nefinalizată - Construcție în diferite stadii de execuție pentru care a fost sistată execuția lucrărilor şi 

neefectuată recepția la terminarea lucrărilor şi a cărei finalizare implică un rest de executat, fizic şi valoric; 
Despăgubire generală - suma, neprevăzută expres în Contractul de Lucrări, care este acordată de către instanța 

de judecată ca şi despăgubire plătibilă Părții prejudiciate în urma încălcării prevederilor Contractului de Lucrări 

de către cealaltă Parte; 
Detalii de Execuție (D.E.) - documentații tehnice, cuprinzând reprezentări grafice realizate la scările 1:2, 1:5, 

1:10, 1:20 sau, după caz, la alte scări grafice, în funcție de necesitățile de redactare, precum şi piese scrise pentru 

explicitarea reprezentărilor grafice, elaborate în baza Proiectului Tehnic şi cu respectarea strictă a prevederilor 

acestuia, care detaliază soluțiile tehnice de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operațiuni, 
privind părți/elemente de construcție ori de Instalații aferente acesteia şi care indică dimensiuni, Materiale, 

tehnologii de execuție precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/55794


 

C.S. – Servicii de proiectare fazele PAC+ PTE+AT si Executie lucrari in regim de urgenta – “Lucrari de reparatii 

curente a podului de pe DN 1 km 113+755 si realizarea unei variante provizorii de circulatie” 
Pagina 2 din 29 

Obiectului/Obiectelor de investiții. Detaliile de Execuție, elaborate în condițiile legii şi verificate pentru cerințele 
esențiale de calitate în construcții de către verificatori tehnici atestați în condițiile legii, detaliază Proiectul Tehnic, 

în vederea execuției Lucrărilor de construcții autorizate; 

Dobândă penalizatoare – nivelul dobânzii pentru plata cu întârziere a obligațiilor bănești și care se stabilește în 
prezenta Secțiune a Contractului; 

Durata de implementare a Contractului -  intervalul de timp constituit din termenul pentru constituirea Garantiei 

de Buna Executie, termenul pentru emiterea Ordinelor de Începere, termenul pentru predarea amplasamentului, 

termenelor intermediare (după caz), Durata prestării serviciilor si executiei lucrarilor efectiva 

Instalații aferente construcțiilor - totalitatea Echipamentelor care asigură utilitățile necesare funcționării 

Construcțiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la branșament/racord la utilizatori, indiferent dacă 

acestea sunt sau nu încorporate în Construcție. Instalațiile aferente Construcțiilor se autorizează împreună cu 
acestea sau, după caz, separat; 

Intervenție la Construcție existentă - rezultatul scontat obținut ca urmare a realizării de lucrări de intervenții 

asupra uneia/mai multor Construcții Existente, inclusiv Instalațiile aferente, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 
10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, efectuate în scopul 

asigurării, menținerii şi/sau îmbunătățirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, potrivit destinației 

acestora; 

Împrejmuiri - Construcțiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafețe, arii sau parcele asupra 
cărora există forme de proprietate, executate pentru protecție împotriva intruziunilor, realizate din diferite 

Materiale - beton, cărămidă, piatră, lemn, metal, inclusiv sârmă ghimpată întinsă pe bulumaci -, ori prin plantații 

specifice; 
Liste – documente constituite ca anexe la Contract și/sau la Documentele Contractului, astfel cum este stabilit prin 

Contract și care pot include, de exemplu, Liste de Cantități, Liste de Lucrări în Regie, date, tabele, liste cu 

tarife/prețuri și altele asemenea; 
Lucrări de intervenție în primă urgență - orice fel de Lucrări necesare la construcțiile existente care prezintă 

pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora determinate de factori distructivi naturali şi 

antropici, inclusiv a instalațiilor aferente acestora, pentru: 

i. punerea în siguranță, prin asigurarea cerințelor de rezistență mecanică, stabilitate şi siguranță în exploatare, 
ii. desființarea acestora; 

Lucrări de modificare - lucrări de intervenții asupra elementelor constructive, structurale şi/sau nestructurale, 

având ca efect modificarea totală sau în parte a acestora. Lucrările de modificare pot fi: 
i. lucrări de modificare structurală, din care fac parte, în principal, lucrările de consolidare, de supraetajare şi/sau 

de extindere a Construcției, 

ii. lucrări de modificare nestructurală, din care fac parte, în principal, lucrările de amenajări interioare şi 

recompartimentări ușoare, care nu afectează în mod semnificativ structura de rezistență a Construcției şi pentru 
care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat. 

Pentru execuția lucrărilor de modificare, cu excepția lucrărilor de compartimentare provizorii, nestructurale, este 

necesară emiterea unei autorizații de construire în condițiile legii şi cu respectarea prevederilor legale privind 
calitatea în construcții; 

Lucrări de reabilitare - orice fel de lucrări de intervenții necesare pentru îmbunătățirea performanțelor de 

siguranță şi exploatare a Construcțiilor Existente, inclusiv a instalațiilor aferente, în scopul prelungirii duratei de 
exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerințelor esențiale de calitate prevăzute de Lege; 

Mobilier urban - Elementele funcționale şi/sau decorative amplasate în spațiile publice care, prin alcătuire, aspect, 

amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localității fiind amplasate prin legare constructivă la sol 

(fundații platforme de beton, racorduri la utilități urbane, cu excepția energiei electrice. Fac parte din categoria 
mobilier urban: jardiniere, lampadare, bănci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice şi altele 

asemenea; 

Obligație esențială - orice obligație/obligații a/ale Contractantului, astfel cum este/sunt aceasta/acestea 
reglementată/reglementate în clauzele din Secțiunea „Condiții Specifice”, a căror nerespectare poate conduce la 

rezilierea prezentului Contract; 

Perioada de remediere a defecțiunilor – perioada de notificare a defecțiunilor apărute la Lucrări sau sectoare de 
Lucrări, în care Contractantul se obligă să întrețină Lucrările executate, calculată de la data la care Lucrările sau 

sectoarele de Lucrări sunt terminate potrivit prevederilor Contractului și prevederilor legale privind constatarea 

recepției până la data recepției finale, la care se adaugă 28 (douăzecișiopt) zile; 

Personalul Achizitorului – inginerul, asistenții și/sau reprezentantul/reprezentanții Achizitorului precum și tot 
restul personalului, forța de muncă și alți angajați ai Achizitorului și oricare alt personal al său care desfășoară 

activități în legătură cu prezentul Contract; 
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Personalul Contractantului – reprezentantul/reprezentanții Contractantului, întregul personal folosit pe Șantier 
precum și tot restul personalului, forța de muncă și alți angajați ai Contractantului și oricare alt personal care 

desfășoară activități în legătură cu prezentul Contract. 

Politici de dezvoltare - mijloacele politico-administrative, organizatorice şi financiare, utilizate în scopul realizării 
unei Strategii; 

Programe de dezvoltare - ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizarea politicilor de dezvoltare; 

Proiect pentru autorizarea/desființarea execuției lucrărilor - parte a documentației pentru emiterea Autorizației 

de Construire/Desființare, reglementată prin Legea 50/1991 privind autorizarea execuției lucrărilor de 

construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

Proiect tehnic (P.Th.) - documentația tehnico-economică (piese scrise şi desenate), elaborată în condițiile Legii, 

care dezvoltă Documentația Tehnică (D.T.), cu respectarea condițiilor impuse prin Autorizația de 
Construire/Desființare precum şi prin avizele, acordurile şi actul administrativ al autorității competente pentru 

protecția mediului, anexe la Autorizația de Construire/Desființare. Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluțiile 

tehnice şi economice de realizare a Obiectivului de Investiții, pe baza căruia se execută Lucrările de construcții 
autorizate; 

Proiect tehnic de execuție – documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază şi, după caz, optimizează, prin 

propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul Studiului de Fezabilitate/Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții; componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor 
adecvate aplicabile pentru realizarea Obiectivului de investiții, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuție, 

în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați şi a Autorizației de Construire/Desființare; 

Protecția mediului - ansamblu de acțiuni şi măsuri privind protejarea fondului natural şi construit în localități şi 
în teritoriul înconjurător; 

Punere în întârziere – În cazul neexecutării sau executării neconforme a obligației contractuale, Contractantul 

poate fi pus în întârziere printr-o notificare scrisă, prin care Achizitorul îi acordă un termen rezonabil de executare 
voluntară a obligațiilor, calculat din ziua comunicării notificării. La stabilirea termenului de executare, se va ține 

seama de natura obligației și de împrejurări. Obligatoriu, Achizitorul va percepe daune interese pentru restul 

rămas de executat, calculate de la momentul punerii în întârziere și inserate în cuprinsul notificării. Suma rezultată 

va deveni obligație de plată în sarcina Contractantului; 
Situație de Lucrări (SL) – document în cadrul căruia se determină stadiul de execuție al Lucrării/Lucrărilor și 

care însoțesc facturile, Procese-Verbale de Recepție sau alte documente care atestă stadiul de realizare al 

Lucrării/Lucrărilor; 
Specificații tehnice - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui echipament încorporat 

în lucrările permanente să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității 

autorității contractante; 

Standard – document oficial/specificație tehnică, adoptat(ă) de un organism de standardizare recunoscut, de 
stabilire a unor criterii minime, parametri de performanta, etc, care urmează să fie respectate în procesul de 

fabricație, de instalare, de operare a Echipamentelor/bunurilor livrate și încorporate în Lucrare, și având aplicare 

repetată sau continuă, a cărei respectare nu este obligatorie și poate fi unul dintre următoarele: 
i. Standard armonizat - standard european adoptat pe baza unei solicitări din partea Comisiei pentru aplicarea 

legislației de armonizare a Uniunii; 

ii. Standard european - standard adoptat de o organizație de standardizare europeană; 
iii. Standard internațional- standard adoptat de un organism de standardizare internațional; 

iv. Standard național - standard adoptat de un organism de standardizare național; 

Standardele sunt menționate de Achizitor în Caietul de Sarcini și de Ofertantul devenit Contractant în Propunerea 

Tehnică. Referirea la standarde în acest Contract include și reglementări tehnice sau altele asemenea emise de 
organisme de reglementare sau instituții cu atribuții recunoscute în domeniul de activitate reflectat în obiectul 

Contractului, astfel cum este descris la Art. I – Obiectul Contractului; 

Standarde profesionale - cerințele profesionale legate de calitatea rezultatului execuției Lucrărilor și de calitatea 
activității de execuție a lucrării care ar fi respectate de către orice Contractant diligent care posedă cunoștințele 

și experiența unui expert care execută lucrări similare și pe care Contractantul este obligat să le respecte în 

execuția tuturor Lucrărilor incluse în prezentul Contract; 
Teste la terminare – verificările stabilite prin Contract, care trebuie efectuate înainte de ca Lucrările să fie 

recepționate; 

Utilaje asigurate de către Achizitor – toate aparatele, mașinile și vehiculele, după caz, puse la dispoziție de către 

Achizitor pentru a fi utilizate de către Contractant la execuția Lucrărilor, astfel cum este menționat în Caietul de 
Sarcini, fără a include Echipamentele care nu au fost recepționate de către Achizitor; 
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Zonă funcțională - parte din teritoriul unei localități în care, prin Documentațiile de amenajare a teritoriului şi 
de urbanism, se determină funcțiunea dominantă existentă şi viitoare. Zona funcțională poate rezulta din mai multe 

părți cu aceeași funcțiune dominantă (zona de locuit, zona activităților industriale, zona spațiilor verzi etc.). 

Zonificarea funcțională este acțiunea împărțirii teritoriului în zone funcționale; 
Zonă de protecție - suprafața delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural, al unor resurse 

ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. şi în care se instituie servituți de utilitate publică şi 

de construire pentru păstrarea şi valorificarea acestor resurse şi bunuri de patrimoniu şi a cadrului natural aferent. 

Zonele de protecție sunt stabilite prin acte normative specifice, precum şi prin Documentații de amenajare a 
teritoriului sau urbanism, în baza unor studii de specialitate; 

Zonă de risc natural - areal delimitat geografic, în interiorul căruia există un potențial de producere a unor 

fenomene naturale distructive care pot afecta populația, activitățile umane, mediul natural şi cel construit şi pot 
produce pagube şi victime umane; 

Zone protejate - zona coerentă naturală sau construită, delimitată geografic şi/sau topografic, determinată de 

existență unor valori de patrimoniu natural şi/sau cultural a căror protejare prezintă un interes public şi este 
declarată ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare şi reabilitare a valorilor de patrimoniu. 

Statutul de Zonă protejată creează asupra imobilelor din interiorul zonei servituți de intervenție legate de 

desființare, modificare, funcționalitate, distanțe, înălțime, volumetrie, expresie arhitecturală, materiale, finisaje, 

împrejmuiri, mobilier urban, amenajări şi plantații şi care sunt stabilite prin Lege sau documentații de urbanism 
specifice aprobate. 

 

2. DISPOZIŢII GENERALE 

2.1. Comunicarea între Părți 

2.1.(a) Orice comunicare făcută de Părți va fi redactată în scris și depusă personal de Parte sau expediată prin 

scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii 
documentului. 

 Comunicările între Părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

Atunci când Achizitorul utilizează eContracting/contractele electronice, textul se adaptează corespunzător, 

precizând în mod expres ce prevederi din Secțiunea ”Condiții Generale” se aplică sau nu și care dintre acestea se 
modifică precum și completările necesare. 

2.1.(b) Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele: 

Pentru Achizitor: C.N.A.I.R. (Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere)S.A. prin 
punctul de lucru DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BUCURESTI 

Adresă: B-dul Iuliu Maniu, nr.401A, sector 6 

Telefon: ....................... 

E-mail: ....................... 
Persoană de contact: ....................... 

Funcția: ....................... 

 
Pentru Contractant: ....................... 

Adresă: ....................... 

Telefon: ....................... 
E-mail: ....................... 

Persoană de contact: ....................... 

Funcția: ....................... 

  2.1.(f) Toate notificările și comunicările adresate oricărei Părți în baza prezentului Contract se transmit  personal 
sau prin fax sau prin scrisoare recomandată sau prin serviciu de curierat la adresele precizate cu condiția confirmării 

în scris a primirii comunicării. 

  Orice comunicare făcută de una dintre Părți este considerată primită: 
i. la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți, 

ii. la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire, la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax sau 
e-mail (cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care este considerată primită la 

prima oră a zilei lucrătoare următoare. 

 

2.2. Reprezentanții autorizați ai Părților 
2.2.(b)  Reprezentantul Achizitorului desemnat pentru managementul acestui Contract este: 

Reprezentant: ............................... 



 

C.S. – Servicii de proiectare fazele PAC+ PTE+AT si Executie lucrari in regim de urgenta – “Lucrari de reparatii 

curente a podului de pe DN 1 km 113+755 si realizarea unei variante provizorii de circulatie” 
Pagina 5 din 29 

Funcția: ............................... 
Adresă: ................................ 

Telefon: ............................... 

E-mail: ............................... 
Numirea/înlocuirea reprezentantului Achizitorului, care este autorizat pentru managementul prezentului Contract 

se face prin notificare cu respectarea prevederilor clauzelor stabilite la 2.1. – Comunicarea între Părți. 

2.2.(c) Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor (Dirigintele de 

șantier) va avea următoarele atribuții: 
i. urmărirea execuției Lucrărilor, zilnic, pe toată durata realizării Execuției Lucrărilor, conform metodologiei în 

conformitate cu cele menționate în Propunerea Tehnică Caietul de Sarcini (proiectul tehnic, planșe, memorii, 

prospecte, caiete de sarcini, detalii de execuție), clauze contractuale, reglementările tehnice în vigoare; 
ii. inspectarea și examinarea, zilnic, a tuturor materialelor și a echipamentelor folosite la Execuția Lucrărilor 

precum și asistarea la testarea acestora; 

iii. confirmarea cantităților de Lucrări executate efectiv în Șantier; 
iv. raportarea către Achizitor asupra progresului Execuției Lucrărilor; 

v. emiterea de instrucțiuni către Contractant în limitele prevăzute de prezentul Contract și în limitele legii; 

vi. va viza, verifica si certifica conformitatea cu realitatea a situațiilor de plată, va verifica corespondenta cu 

estimările initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) etc. si le va propune 
Achizitorului spre aprobare; 

vii. orice alte atribuții specificate în Contract.  

 Obligațiile Reprezentantului atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor vor fi 
îndeplinite și asumate în numele Achizitorului, acest reprezentant neavând nicio obligație de diligență sau de 

rezultat, contractuală sau de altă natură față de Contractant. 

 Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor nu are nicio autoritate 
sau drept de a elibera Contractantul de oricare dintre obligațiile sale în baza Contractului, cu excepția cazului în 

care se stipulează contrariul în cadrul prezentului Contract. Nicio atitudine, aprobare, încălcare, omisiune, neglijență 

ori greșeala a Reprezentantului atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor nu va 

afecta obligațiile Contractantului sau răspunderea acestuia în baza dispozițiilor contractuale. 
 Lipsa informării si aprobarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispoziţia sau decizia dirigintelui de şantier 

sau a Contractantului de sistare temporara, integrala sau parţiala, a lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către 

Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Execuţie a lucrărilor contractate. 
 Numirea/înlocuirea persoanei/persoanelor juridice/fizice numită/numite de către Achizitor pentru 

urmărirea/monitorizarea/verificarea executării Lucrărilor, cu scopul de a-i reprezenta legal interesele conform 

prevederilor legale aplicabile, se face prin notificare, cu respectarea prevederilor clauzelor stabilite la 2.1. – 

Comunicarea între Părți. 

2.2(e). Reprezentantul Contractantului desemnat pentru managementul acestui Contract este: 

Reprezentant:  .................................. 

Funcția:  .................................. 
Adresă:  .................................. 

Telefon:  ................................. 

E-mail:                ................................. 
  Numirea/înlocuirea reprezentantului Contractantului, care este autorizat pentru managementul prezentului 

Contract se face prin notificare cu respectarea prevederilor clauzelor stabilite la subcapitolul 2.1. – Comunicarea 

între Părți din prezentul Contract. 

Contractantul nu poate revoca numirea reprezentantului său și nu poate numi un înlocuitor fără acceptul prealabil 
al Achizitorului. 

 

2.4. Modificarea Contractului precum și dispoziții conexe 

2.4.2. Evaluarea Modificărilor  Contractelor și circumstanțele acestora 

2.4.2.(b)ii. Circumstanțele care pot determina Modificarea Contractului prin Act Adițional ca urmare a identificării 

de soluții, pe Durata de Execuție a Contractului, pentru obiectul Contractului și obiectivelor urmărite de Achizitor: 

1. Părți contractante: 

i) orice modificare a datelor de contact a reprezentanților autorizați ai Părților, persoanelor de contact, 

conturilor bancare și băncilor prin care se efectuează plățile; 

ii) drepturile și obligațiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de către un alt operator 
economic ca urmare a unei succesiuni universale; sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, 

inclusiv prin fuziune, divizare, achiziție sau insolvență de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile 
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de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale 
ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire 

prevăzute de Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Prelungirea duratei contractului in vederea realizarii lucrarilor, care nu au fost executate in perioada de 
timp stabilita initial din motive care nu se datorează culpei Contractantului, precum: 

i) necesitatea obtinerii unor aprobari/avize/ acorduri de la diverse institutii ale statului, caz in care 

Contractantul poate solicita sistarea activitatii, in baza documentelor justificative prezentate de acesta si aprobate 

de Achizitor; 
ii) în condițiile în care se emit cu întarziere avizele și aprobările din partea Achizitorului, aprobarea valorii 

totale a investiției și a indicatorilor tehnico - economici rezultați, care în funcție de valoarea rezultată se vor 

realiza/se vor aproba prin Ordin de Ministru sau Hotarâre de Guvern, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare; 

iii) pentru prestarea serviciilor/executarea lucrarilor suplimentare care sunt necesare pentru indeplinirea 

contractului; 
iv) degradarea elementelor de constructie ca urmare a unor situatii imprevizibile, accidente rutiere sau de alta 

natura care nu puteau fi anticipate din cauza caracterului lor extraordinar; 

v) aparitia unor conditii meteo nefavorabile, inundatii s.a., caz in care Contractantul poate solicita sistarea 

activitatii, in baza documentelor justificative prezentate de acesta si aprobate de Achizitor; 
vi) solutionarea problemelor care pot sa apara in legatura cu adaptarea solutiei proiectate la conditiile din teren, 

in vederea executarii lucrarilor. 

vii) orice alt eveniment sau situaţie care îndreptăţeşte Contractantul la o modificare a Duratei Contractului şi 
care nu se datorează culpei Contractantului, in baza documentelor justificative transmise de Contractant si aprobate 

de Achizitor. 

Prelungirea duratei Contractului - in limitele  stipulate in clauzele contractuale si in baza motivelor obiective care 
au fost temeinic argumentate si sustinute prin documente justificative. Intervalul de prelungire va fi stabilit, in 

functie de necesitatile Achizitorului, la momentul identificarii necesitatii. 

3. Înlocuirea/introducerea de Subcontractanți la solicitarea Contractantului și/sau exprimarea opțiunii 

acestora de a fi plătiți direct de Achizitor, conform prevederilor contractuale privind comunicarea între Părți și cu 
prezentarea documentelor pentru verificarea formei de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din punct 

de vedere profesional, deținerea unei autorizații pentru realizarea Lucrărilor în cauză, motivelor de excludere, a 

capacității și resurselor pentru Lucrările care urmează să fie executate, etc, cu respectarea prevederilor art. 218 din 
Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare; 

4. Identificarea și indreptarea oricărei erori, omisiuni sau oricărui viciu în Contractul incheiat intre 

parti, datorate unor erori de tehnoredactare si/sau neconcordante cu informatiile din documentele justificative; 

5. Suplimentarea/reducerea cantităților de lucrări din motive precum, dar fara a se limita la: 
i) Schimbari ale cantitatilor pentru un articol de lucrari; 

ii) Schimbari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din lucrare; 

iii) Omiterea unor cantitati de lucrari din estimarea facuta la faza de proiectare care, pe parcursul lucrarii, se 
dovedesc necesare pentru finalizarea acestora. 

iv) Modificari legislative. 

6. Modificarea Prețului inițial al Contractului din motive precum, dar fara a se limita la:  
i) aparitia unor modificari nesubstantiale pana la 15% din valoarea fara TVA a contractului; 

ii) necesitatea unor lucrari suplimentare pana la maxim 50% din valoarea fara TVA a Contractului initial, 

pentru lucrari care au devenit necesare si nu au fost incluse in procedura de achizitie initiala; 

iii) reducerea cantitatilor de servicii achizitionate; 
iv) renuntarea la anumite lucrari care nu mai sunt necesare; 

v) ajustarea prin actualizarea preturilor respectiv prin determinarea valorii provizorii/finale a contractului, 

rezultata prin aplicarea formulei de ajustare prevazuta in documentatia de atribuire, conform prevederilor  art. 2222 
alin. (9) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

vi) ajustării prin actualizarea preturilor în cazul în care au loc modificări legislative  

7. Modificări de acte normative, Legi, Regulamente CE, Reglementări, Standarde aplicabile, inclusiv 
normative tehnice făcând necesară modificarea cerințelor tehnice ale serviciilor/lucrarilor contractate. 

 

2.4.2.(c).Modificările Contractului ca urmare a identificării de soluții, se evaluează astfel: 

1. la prețurile din Contract sau 
2. în lipsa prețurilor corespunzătoare, prețurile din Contract sunt folosite ca bază de evaluare sau 
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3. în cazul în care nu există prețuri similare pentru calcularea modificării, aceasta se calculează potrivit 
costului rezonabil de execuție a Lucrării, luând în considerare orice aspect relevant care reflectă consumurile de 

materiale, manoperă, utilaj și/sau transport necesare, după caz, la care se adaugă un profit rezonabil. 

 Prețurile pentru Modificările Contractului includ cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă, iar 
modificarea/suplimentarea nu poate determina o depășire mai mare de  15% privind modificarile nesubstantiale si 

50% din Prețul Contractului privind lucrarile suplimentare, cu respectarea dispozitiilor legale  din Prețul inițial 

al Contractului. 

 

2.4.3. Notificarea privind Modificările Contractului 

2.4.3(a). Dispozițiile produc efecte cu condiția existenței sub formă de dovezi suficiente și credibile că fiecare Parte 

din Contract a acționat diligent la momentul planificării achiziției, la momentul elaborării Ofertei și pe perioada de 
derulare a Contractului, așa cum reies acestea din Documentele Contractului: 

i.  conținutul Caietului de Sarcini, 

ii. conținutul Propunerii Tehnice  
1.Orice Dispoziție referitoare la activarea opțiunilor din Contract trebuie justificată prin referire la conținutul 

documentelor Contractului și al Graficului general de realizare a investitiei publice. 

2.Oricare dintre Părți notifică cealaltă Parte, de îndată ce devine conștientă de o neclaritate/ambiguitate sau 

incoerență/neconcordanță între documentele Contractului. În cazul unor astfel de neclarități și incoerențe, 
clarificarea aspectelor se face printr-o Dispoziție dată de Achizitor. 

3. Partea care propune Modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți propunerea de 

Modificare a Contractului cu cel puțin  10 (zece) zile înainte de data la care se consideră că Modificarea 
Contractului ar trebui să producă efecte. 

4. Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoștință de existența unor circumstanțe 

care pot întârzia sau împiedica prestarea Serviciilor sau care pot genera o revendicare pentru plată suplimentară. 
Contractantul ia toate măsurile, cu diligența specifică bunului comerciant, pentru reducerea la minim a acestor 

efecte. 

5. orice modificare contractuală se materializează prin act adițional care își produce efecte de la data semnării de 
către parți sau la o dată ulterioară specificată. 

2.5.Cesiunea 

2.5.(a) Contractantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de către o nouă 
persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Contractantului, în termen de 

maximum 3 (trei) zile de la data nașterii noii persoane. Achizitorul are termen de maximum 15 (cincisprezece) zile 

de la data notificării de către Contractant pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului 
de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Contractantului. 

(de exemplu: fuziune, divizare etc.) 

Contractantul nu are dreptul să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din Contract, inclusiv 

drepturile la plată, fără acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. În astfel de cazuri, Contractantul trebuie să 
furnizeze Achizitorului informații cu privire la identitatea entității căreia îi cesionează drepturile. 

În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm de susținere, dreptul 

de creanță al Contractantului asupra terțului susținător este cesionat cu titlu de garanție către Achizitor. 
2.5.(c) Contractantul trebuie să notifice Achizitorul în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data declanșării 

evenimentului care generează posibila preluare a drepturilor și obligațiilor Contractantului din prezentul Contract. 

  Notificarea se realizează cu condiția respectării cerințelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), pct. 2 (ii) 

din Legea nr. 98/2016, pentru: 
i.            Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile Contractantului din acest Contract, respectiv 

îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite în cadrul procedurii din care a rezultat prezentul Contract, 

ii. Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile Contractantului ca urmare a unei succesiuni 
universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziție sau 

insolvență, prin inexistența de modificări substanțiale ale acestuia ca urmare a preluării de drepturi și obligații, 

iii.         Achizitor, prin neeludarea aplicării de către Achizitor a procedurilor de atribuire prevăzute de Lege pentru 
obligațiile care devin subiect al contractului de novație. 
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2.6. Subcontractarea 
2.6.(d) Contractantul va notifica Achizitorul cu 15 (cincisprezece) zile înainte de momentul începerii activității în 

care Subcontractantul urmează să fie implicat, conform prevederilor contractuale privind comunicarea între Părți 

și cu prezentarea documentelor pentru verificarea formei de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din 
punct de vedere profesional, deținerea unei autorizații pentru realizarea Lucrărilor în cauză, motivelor de excludere, 

a capacității și resurselor pentru Lucrările care urmează să fie executate, etc, cu respectarea prevederilor art. 218 

din Legea nr.98/2016 cu modificarile și completările ulterioare. 

2.6.(e) Achizitorul va notifica decizia sa, Contractului, în termen de 10 (zece) zile de la data primirii notificării. 
2.6.(j) Conform capitolului privind Obligații ale Contractantului privind daunele și penalitățile de întârziere din 

prezentul contract. 

2.6.(m) Această clauză se aplică/nu se aplică, la momentul semnării, în prezentul Contract, după caz. 
 

2.7.Păstrarea/Furnizarea/Transmiterea/Utilizarea documentelor. 

2.7.1.Păstrarea şi Furnizarea Documentelor 
2.7.1.(b) Contractantul transmite Achizitorului toate documentele relevante derulării Contractului, în copie, în 

termen de 10 (zece) zile. 

(b1) Documentatia PAC se preda beneficiarului printr-un proces verbal de predare-primire, conform perioadei 

de implementare a serviciilor. 
(b2) Contractantul prezintă documentatiile tehnice si rapoartele in formatul/formatele care sa respecte cerintele 

stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Achizitor. 

(b3) Documentatia tehnico-economica pentru faza PTE se va preda in 4 exemplare pe suport de hartie si 1 
exemplar in format electronic – CD. Documentatia PTE, insotita de listele de cantitati pe categorii de lucrari se 

preda Achizitorului printr-un proces verbal de predare-primire, conform perioadei de implementare a serviciilor 

aferenta prezentului contract. Se va intocmi Proces verbal de predare – primire intre Achizitor si Contractant. 
(b4) Avizele/acordurile se vor preda separat, opisate, in original, pe suport hartie precum si CD. 

(b5) Partile scrise – Listele cu cantitatile de lucrari, se vor prezenta obligatoriu completate cu preturi unitare 

si valori, in format electronic EXCEL (editabil) – pe un CD separat. 

2.7.1.(c) Contractantul va păstra o copie a Documentelor Contractantului (PAC, Proiectul Tehnic, Detalii de 
Execuție, Caiet de Sarcini), stampilate și verificate, modificările şi alte comunicări emise potrivit prevederilor 

Contractului, pe care le va transmite electronic Achizitorului în termen de 3 (trei) zile de la notificarea acestuia. 

2.7.1.(d) Partea care identifica o eroare sau o deficienta de natura tehnica intr-un document care a fost eliberat 
pentru a fi folosit la prestarea/executia serviciilor/lucrarilor va notifica cealalta parte în termen de maxim 3 (trei) 

zile lucrătoare. 

 

2.8 Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal 
2.8.(a) Obligația de confidențialitate rămâne în vigoare pentru o perioadă de 3 (trei) ani de la data încetării 

contractului, conform prevederilor legale aplicabile. 

2.8.(b) Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații 
venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice (ex: instanțe de judecată, parchete, ANAF, etc.), 

conform prevederilor legale aplicabile. 

 

2.10. Asocierea 

Clauză specifică al cărui conținut va fi stabilit la semnarea Contractului de către Părți pe baza conținutului 

Ofertei declarată câștigătoare. La această clauză specifică se va putea menționa dacă prevederile stipulate în 

Secțiunea”Condiții Generale” sunt sau nu aplicabile în cadrul Contractului precum și alte detalii cu privire la 
componența asocierii și, eventual, la modificarea liderului/componenței asocierii, după caz.  

Prevederile stipulate în Secțiunea”Condiții Generale” la această clauză se aplică în cadrul prezentului 

Contract.] sau [ex.: nu se aplică/nu este cazul]. 
2.10. (f1) Modificări în statutul asocierii: 

a) înlocuirea liderului asocierii prin preluarea acestei calități de către unul din membrii asocierii și/sau modificarea 

componenței inițiale a asocierii prin preluarea atribuțiilor unui/unor membrii de către alt asociat/restul asociaților, 
cu condiția ca, de exemplu, după modificarea componenței, membrii asocierii să îndeplinească cerințele de 

calificare și selecție stabilite inițial în documenția de atribuire și cu respectarea condiției prevăzută la art. 186 din 

Legea nr.98/2016. 

b) modificarea procentelor asociaților din valoarea contractului, în măsura în care o astfel de modificare asigură: 
îndeplinirea în continuare a cerințelor de calificare din documentația de atribuire, nu afectează aplicarea factorilor 

calitativi de evaluare din cadrul criteriului de atribuire a contractului (astfel cum au fost formulate aceste aspecte în 
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documentația de atribuire) și nu modifică condițiile specifice privind executarea contractului stabilite anterior de 
autoritatea contractantă în cazul operatorilor economici care participă în comun la procedura de atribuire. 

c) modificarea contului bancar sau a altor detalii de acest gen ale plății, inclusiv în cazul în care plățile urmează să 

se realizeze către un alt asociat diferit de asociatul desemnat inițial să încaseze prețul contractului. În cazul 
modificării contului bancar, Achizitorul va verifica respectarea legislației relevante în domeniul combaterii spălării 

banilor, finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale. 

 (f2) Modificarea privind statutul asocierii se realizeaza prin Act Adițional la Contract. 
 

2.11. Susținerea acordată  

Clauză specifică al cărui conținut va fi stabilit la semnarea Contractului de către Părți pe baza conținutului 

Ofertei declarată câștigătoare. La această clauză specifică se va putea menționa dacă prevederile stipulate în 
Secțiunea”Condiții Generale” sunt sau nu aplicabile în cadrul Contractului precum și alte detalii cu privire la 

Angajamentul ferm privind susținerea acordată și prevederile acestuia. (Exemplu: Prevederile stipulate în 

Secțiunea”Condiții Generale” la această clauză din cadrul prezentului Contract se aplică/nu se aplică). 
2.11. (a) Conform 3.2.8. Obligații ale Contractantului privind daunele și penalitățile de întârziere. 

 
 

3.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
3.1. Obligațiile Achizitorului privind emiterea Ordinului de începere. 

(a).  Ordinul de incepere pentru faza PAC se emite în termen de 5 zile lucrătoare (7 zile calenaristice) de la data 

constituirii garantiei de buna executie.  
 Ordinul de începere pentru faza PTE se emite în termen de 5 zile lucrătoare (7 zile calenaristice) de la data 

obținerii Avizului CTE DRDP București faza PAC. 

      Ordinul de incepere pentru executie lucrari se emite simultan cu ordinul de incepere A.T. in termen de 5 zile 

lucrătoare (7 zile calenaristice) de la obtinerea avizelor IGPR pentru emiterea restrictiilor de trafic. 
 

3.1.1. Obligații ale Achizitorului privind furnizarea de informații și de documentație. 

3.1.1(a) Achizitorul pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care 

le deține și care sunt relevante pentru realizarea Contractului. 
3.1.1(c) Achizitorul, prin reprezentantul său, are obligația de a se prezenta în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de 

la notificarea primită din partea Contractantului, fără a întârzia termenele ulterioare de Finalizare a Lucrărilor, în 

vederea încheierii actelor legale pentru Lucrările care devin ascunse. În cazul în care Achizitorul nu se prezintă în 
termenul stabilit, Lucrările respective se consideră acceptate. 
 

3.1.2.    Obligații ale Achizitorului privind asigurarea dreptului de acces pe Șantier 

3.1.2.(b) Achizitorul se obligă să predea amplasamentul in termen de 5 zile lucrătoare (7 zile calenaristice) de la 
obtinerea avizelor IGPR pentru emiterea restrictiilor de trafic. 

 Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția Contractantului, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele: 

i. Amplasamentul Lucrării, liber de orice sarcină. 
  

3.1.3. Obligații ale Achizitorului privind furnizarea de avize, autorizații și acorduri 

3.1.3. (a1) Până la începerea Lucrărilor, Achizitorul are obligația de a obține certificatul de urbanism, avizele și 

acordurile prevăzute în certificatul de urbanism, precum și autorizația de construire, prin intermediul 

Contractantului,  acesta având calitatea de solicitant delegat. 
          (a2) În acest sens, Achizitorul, ca titular al dreptului de proprietate asupra obiectivului, se obligă să asigure 

obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor doar printr-un document de împuternicire a Contractantului 

(împuternicire semnată de Directorul General Regional și/sau procură notarială ori mandat), care va prevedea în 
mod expres datele de identificare ale Achizitorului și ale Contractantului, precum și responsabilitățile de 

reprezentare în fața autorităților competente. 

 

3.1.4. Obligații ale Achizitorului privind emiterea de Dispoziții 

3.1.4.(a) Contractantul notifică Achizitorul în termen de 24 (douăzecișipatru) ore de la data primirii Dispoziției. 
 

3.1.5. Obligații ale Achizitorului privind recepția Serviciilor și a Lucrărilor 
3.1.5.(b). Achizitorul, prin reprezentantul său, are obligația de a se prezenta în 5 (cinci) zile lucrătoare de la 

notificarea primită din partea Contractantului, fără a întârzia termenele ulterioare de Finalizare a Lucrărilor, în 

vederea încheierii actelor legale pentru Lucrările care devin ascunse, cu condiția îndeplinirii de către Contractant a 



 

C.S. – Servicii de proiectare fazele PAC+ PTE+AT si Executie lucrari in regim de urgenta – “Lucrari de reparatii 

curente a podului de pe DN 1 km 113+755 si realizarea unei variante provizorii de circulatie” 
Pagina 10 din 29 

prevederilor stabilite la clauzele de la paragraful 3.2.10. - Obligații ale Contractantului privind calitatea Serviciilor 
de proiectare și a Lucrărilor. 
 

3.1.6. Obligații ale Achizitorului privind plățile 
 Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Contractant in termen de 60 zile de la data la care factura 

a fost comunicată Achizitorului de către Contractant prin e-mail sau delegat direct, însoțită de indexul de încărcare 

în Sistemul Național - RO e-Factura. 
 

3.1.7. Obligații ale Achizitorului în cazul încetării Contractului înainte de termen. 

iv.  In cazul in care Contractul inceteaza din culpa Achizitorului, acesta va asigura plata costurilor pentru 
conservarea Lucrărilor și/sau asigurarea stadiului fizic de siguranță al Lucrărilor, încheierea de documente privind 

predarea-primirea Lucrărilor și stadiul acestora precum și a documentelor gestionate. 

 

3.1.8. Obligații ale Achizitorului privind Verificarea Tehnica a Proiectelor 
(a) Achizitorul asigură că verificarea proiectul tehnic se va face conform exigentelor de calitate prevăzute în Legea 

10/1995 privind calitatea în construcții și a dispozițiilor Regulamentului privind expertizarea si verificarea tehnica 

a proiectelor aprobat prin H.G. nr. 925/1995 modificat prin HG nr. 742/2018 si prin HG nr. 5/2024. 
 

3.1.9. Obligații ale Achizitorului privind asistența acordată Contractantului 

(a) Achizitorul pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente ce au fost 
obținute/elaborate: 

- Expertiza Tehnica - elaborata de S.C. VALURO PROIECT S.R.L. si avizata în CTE-DRDP Bucuresti cu avizul 

nr. 65/17.11.2025. 

 

3.2.Obligațiile Contractantului 

3.2.1. Obligațiile generale ale Contractantului 

(d1) Contractantul va obține certificatul de urbanism, avizele și acordurile prevăzute în certificatul de urbanism, 
precum și autorizația de construire, în numele Achizitorului, doar în baza unei împuterniciri semnate de Directorul 

General Regional și/sau a unei procuri notariale ori a unui mandat din partea Achizitorului. Contractantul va depune, 

în numele Achizitorului, documentația tehnică (PAC), avizele, acordurile și orice alte documente solicitate de 

autorități, urmând ca autorizația de construire să fie emisă pe numele Achizitorului, Contractantul având calitatea 
de solicitant delegat. 

(d2) Contractantul are obligatia sa obtina avizele de la IGPR pentru emiterea restrictiilor de trafic (daca este cazul) 

in termen de 2 luni (60 zile calendaristice) de la data intocmirii procesului verbal de receptie a serviciilor aferente 
fazei PTE. 

(d3) Contractantul are obligația obținerii tuturor avizelor, acordurilor în ceea ce privește restricțiile de circulație, să 

asigure semnalizarea corespunzătoare a punctului de lucru conform “Norme Metodologice privind condițiile de 
închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului 

public și/sau pentru protejarea drumului” aprobate prin Ordinul MT/MI nr. 1112/411/2000. 

 

3.2.2. Obligații ale Contractantului privind prestarea Serviciilor de proiectare și execuția Lucrarilor 

3.2.2.A.1. Obligații ale Contractantului privind prestarea Serviciilor de proiectare 

3.2.2(f). Contractantul va notifica Achizitorul în termen de 5 (cinci) zile de la data primirii Dispoziției, sub 

sancțiunea decăderii din termen.  
3.2.2.(i). Contractantul prestează Serviciile de proiectare cu respectarea și în limita prevederilor HG nr. 907/2016, 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, OG 

43/1997, Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, a dispozițiilor Regulamentului privind expertizarea si 
verificarea tehnica a proiectelor aprobat prin H.G. nr. 925/1995 modificat prin HG nr. 742/2018 si prin HG nr. 

5/2024. 

3.2.2.(l). Responsabilitățile Contractantului în legătura cu prestarea serviciilor: 

a) Precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei.  
b) Asigurarea prin proiecte/dispozitii de santier şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător 

cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;  

c) Prezentarea spre verificare a proiectelor/dispozitiilor de santier elaborate în faţa specialiştilor verificatori de 
proiecte atestaţi, precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate. 

d) Elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea 

şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor.  
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e) Stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinante pentru lucrările aferente cerinţelor şi participarea 
pe şantier la verificările de calitate legate de acestea. 

f) Prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care sa respecte cerintele stabilite 

prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Achizitor. 
g) Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la construcţiile la care 

trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a 

soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi. 

h) Completarea/modificarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate modificarile survenite 
in timpul executiei lucrarilor, inclusiv toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti. De asemenea, 

orice modificare a acestora trebuie aprobata de catre Achizitor. 

i) Elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incat sa tina seama de cerintele de accesibilitate ale 
persoanelor cu dizabilitati sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori  

j) Participarea la toate intrunirile si convocarile Achizitorului cu privire la realizarea obiectivului;  

k) Asistarea Achizitorului si punerea la dispozitia Achizitorului a documentelor suport necesare in relatia cu 
institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calitatii in constructii. 

l) Asigurarea asistentei tehnice pe perioada de executie a lucrarilor. 

m) Prezentarea la receptia la terminarea lucrarilor a unui referat cu privire la modul in care a fost executata 

lucrarea. 
n) Contractantul are obligația de a răspunde la dispoziția Achizitorului, astfel: 

- Va corecta/completa documentatia PAC, daca este cazul; 

- Va corecta/remedia/completa documentatia PTE, daca este cazul, conform comunicarii rezultatului sedintei 

de avizare in cadrul CTE – DRDP Bucuresti. 

o) Contractantul va elabora ori de cate ori este solicitat de Achizitor rapoarte de asistenta tehnica 
intermediare/puncte de vedere ale proiectantului cu privire la situatii neconforme aparute pe amplasamentul 

obiectivului pe perioada de executie sau pe perioada de garantie a lucrărilor. 

p) Contractantul va elabora un raport de asistenta tehnică la terminarea lucrărilor, urmând a fi plătit după 

semnarea Procesului-Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor, fara obiectiuni. 
q) Rapoartele de asistenta tehnica vor cuprinde: o parte narativă, din care sa reiesa activitatile si serviciile 

prestate; o parte cu date financiare. 

r) Contractantul se obligă ca Serviciile de Asistenta Tehnica să fie asigurate de la data menționată în Ordinul 
de Începere pentru A.T., emis concomitent cu Ordinul de Începere pentru execuția lucrărilor, pana la 

admiterea receptiei la terminarea lucrarilor fara obiectiuni. 

s) Contractantul va include in valoarea rapoartelor de asistenta tehnica si costurile pentru eventualele rapoarte 

intermediare. 
t) Contractantul va acorda asistenta tehnica și in urmatoarele situatii, fără costuri suplimentare: 

- pentru fiecare faza determinanta indicată în proiectul tehnic; 

- livrarea detaliilor de execuție suplimentare constructorului (dacă va fi cazul); 

- întocmirea dispozitiilor de santier privind modificari ce sunt necesare a fi aduse proiectului; 

- va participa la recepția lucrarilor, atât la terminarea lucrărilor, cât și la recepția finală, precum și la elaborarea 
Cartii tehnice a constructiei; 

- asistenta tehnica suplimentara, la solicitarea Achizitorului, ca de exemplu – va prezenta raport in situatia 

constatarii unor defectiuni pe perioada de garantie a lucrarilor;  

u) Contractantul trebuie să indeplinineasca orice alte obligatii ce ii incumbă potrivit prevederilor Contractului 
și legislației aplicabile în vigoare. 

 

3.2.2.A.2. Obligații ale Contractantului privind execuția Lucrarilor 
3.2.2.(a). Execuția lucrărilor se demarează după primirea de către Contractant a Ordinului de începere a  Lucrărilor. 

3.2.2.(h). Achizitorul, în măsura în care apreciază, în funcție de destinația funcțională a Lucrărilor și de interesele 

sale, că Lucrările suplimentare executate în lipsa acordului său prealabil îi sunt avantajoase, poate emite o aprobare 

ulterioară, cu consecința nașterii în sarcina sa a obligației de plată a prețului respectivelor Lucrări suplimentare. 
3.2.2(i). Contractantul are obligația să rectifice eroarea constatată în termenul stabilit de Achizitor în funcție de 

complexitatea respectivei acțiuni de remediere, până la satisfacerea Achizitorului, pe cheltuiala sa, în conformitate 

cu prevederile Contractului, Legea aplicabilă și standardele, cu excepția situației în care eroarea respectivă este 
rezultatul datelor incorecte, furnizate în scris de către proiectant sau oricăror Dispoziții ale Achizitorului. Pentru 

verificarea trasării de către proiectant, Contractantul are obligația de a proteja și de a păstra cu grijă toate reperele, 

bornele sau alte obiecte folosite la trasarea Lucrărilor. 
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3.2.2(j). în termen de 24 (douăzecișipatru) ore de la descoperire. 
3.2.2(n). Pentru buna derulare a Contractului, Contractantul trebuie să asigure îndeplinirea și a următoarelor 

obligații ce privesc execuția lucrărilor contractate: 

a) Contractantul va implementa și menține un sistem de management al calității pe toată durata de execuție a 
lucrărilor; 

b) Contractantul va executa lucrări sigure de semnalizare, de izolare, protecție și separare a zonelor de lucru și 

de o permanentă supraveghere a execuției lucrărilor în condiții de trafic rutier. O atenție deosebită trebuie 

acordată semnalizării traficului pe timpul nopții, când orice nerespectare a indicatoarelor specifice de 
siguranța circulației poate genera accidente deosebit de grave. Toate punctele periculoase vor fi semnalizate 

cu panouri de avertizare amplasate vizibil și iluminate noaptea. 

c) Contractantul are obligația de a interzice accesul persoanelor neautorizate în zona șantierului prin 
împrejmuiri, semnalizări și pază corespunzătoare. 

d) Contractantul are următoarele obligații privind organizarea de șantier: 

1. Contractantul are obligația de a întocmi proiectul de organizare de șantier și de a obtine avizele necesare, 
daca este cazul, pentru functionarea organizarii de santier; 

2. Organizarea de șantier este răspunderea exclusivă a Contractantului și include toate amenajările necesare, 

obtinerea Autorizatiei de Construire, inclusiv închirierea terenului (dacă este cazul), infrastructura necesară, 

forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea, 
funcționarea și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea terenului la starea inițială; 

3. Organizarea de Șantier se va amplasa cât mai aproape de lucrare și va asigura accesul direct și facil atât 

al muncitorilor, utilajelor și mijloacelor de transport proprii, cât și a mijloacelor de intervenție rapidă în caz 
de urgență. La amenajarea Organizării de Șantier, Contractantul va avea în vedere toate măsurile necesare 

pentru protecția și securitatea la incendiu, precum și sănătatea populației. 

e) Contractantul propune spre aprobarea Achizitorului, planul de execuție al lucrarilor, care va include datele 
de finalizare a fiecărei activități. 

f) Contractantul asigura nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput 

și realizat prin personal propriu, cu Responsabilul Tehnic cu Execuția atestat. 

g) Contractantul convoaca factorii care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante 
ale execuției și asigura condițiile necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a 

lucrărilor. 

h) Contractantul soluționeaza neconformitățile, defectele și neconcordanțele apărute în fazele de execuție, 
numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant, cu acordul Achizitorului. 

i) Contractantul utilizeaza în execuția lucrărilor numai produse și procedee prevăzute în proiect, pentru care 

exista certificate de performanță/conformitate sau agremente tehnice, care asigura realizarea/indeplinirea 

cerințelor,  
j) Contractantul asigura gestionarea „probelor-martor”.  

k) Contractantul inlocuieste produsele și/sau procedeele prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile 

precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului. 
l) Contractantul respecta proiectul tehnic și detaliile de execuție pentru realizarea nivelului de calitate 

corespunzător cerințelor, precum si listele de cantități aferente proiectului si puse la dispoziție de către 

Achizitor. 
m) Contractantul sesizeaza, în termen de 24 de ore, Inspecția de Stat în Construcții, lucrări publice, urbanism și 

amenajarea teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor. 

n) Contractantul supune la recepție numai construcțiile care corespund cerințelor de calitate și pentru care a 

predat Achizitorului documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției. 
o) Contractantul aduce la îndeplinire, la termenele stabilite, măsurile dispuse prin actele de control sau prin 

documentele de recepție a lucrărilor de construcții. 

p) Contractantul remediaza, pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina sa, atât în perioada de 
execuție, cât și în perioada de garanție stabilită potrivit legii. 

q) Contractantul readuce terenurile ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor. 

r) Contractantul stabileste răspunderile tuturor participanților la procesul de producție - factori de răspundere, 
colaboratori, subcontractanți - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat și cu 

prevederile legale în vigoare. 

s) Contractantul protejeaza și păstreaza cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 

Lucrărilor. 
t) Contractantul trebuie să realizeze executia lucrărilor în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini, cu 

prevederile proiectului tehnic de execuție și a standardelor și normativelor în vigoare; 
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u) Contractantul va executa lucrările în termen de 6 luni de la data mentionata in Ordinul de Incepere a executiei 
lucrarilor. 

v) Contractantul va respecta cu strictețe programul de control al calității și programul de control în faze 

determinante, conform prevederilor proiectului.  
w) Contractantul va prezenta, înainte de începerea execuției, dupa emiterea Ordinului de Incepere al Lucrarilor, 

documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul și finalizarea lucrărilor, 

respectiv:  

- Graficul de realizare a lucrărilor (fizic), in termen de 5 zile lucratoare (7 zile calendaristice) de la data 
mentionata in ordinul de incepere. 

- Documentația privind managementul calității: 

• Programul calității care trebuie să cuprindă prezentarea generală a lucrării și descrierea sistemului 

calității aplicat la lucrările prevăzute în caietul de sarcini și în proiectul tehnic; 
• Programul de control, calitate verificări și încercări, pentru execuția lucrărilor și 

materialele/produsele aprovizionate. 

• Planul Propriu al Sănătății și Securității Muncii, adaptat la specificul lucrării; 
Planul de sănătate și securitate trebuie:  

a) să precizeze cerințele de securitate și sănătate aplicabile pe șantier; 

b) să specifice riscurile care pot apărea; 

c) să indice măsurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor; 
d) să conţină măsuri specifice privind lucrările care se încadrează în una sau mai multe categorii cuprinse 

în anexa nr. 2 din H.G. nr. 300/2006;  

e) la elaborarea planului de securitate şi sănătate trebuie să se ţină seama de toate tipurile de activităţi care 
se desfăsoară pe şantier şi să se identifice toate zonele în care se desfăşoară lucrările cuprinse în anexa nr. 

2 din H.G. nr. 300/2006.  

f) Planul de securitate şi sănătate trebuie să conţină cel puţin prevederile art. 19, lit. a-j din H.G. nr. 
300/2006. 

• Planul de Management al Traficului, care va cuprinde măsurile ce trebuie implementate în ceea 

ce privește managementul traficului pe parcursul execuției lucrărilor. 

• Procedurile tehnice de execuție a tuturor obiectelor și categoriilor de lucrări care urmează să fie 
aplicate la executarea lucrării. 

x) Contractantul asigură că execuția lucrărilor se va face în conformitate cu documentaţia P.A.C. (stampilată 

spre neschimbare) și  P.T.E., precum și in baza Caietelor de Sarcini elaborate. 
y) Pe parcursul execuției lucrării, Contractantul va transmite Achizitorului: 

- Buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele aprovizionate; 

- Documente de calitate, conformitate și/sau performanță pentru materialele puse în operă; 

- Dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI. 

- Certificate de conformitate/performanță/agremente tehnice pentru toate materialele achiziționate. 

- Situații de lucrări, însușite, din punct de vedere cantitativ, calitativ și valoric, de către dirigintele de șantier. 

z) Contractantul trebuie să indeplinineasca orice alte obligatii ce ii incumbă potrivit prevederilor Contractului 

și legislației aplicabile în vigoare. 
(o) În cazul nerespectării prevederilor clauzelor, Contractantul despăgubește Achizitorul împotriva tuturor 

reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, 

rezultând din sau în legătură cu nerespectarea obligațiilor prevăzute la clauzele 3.2.1.(a) - 3.2.1.(n) din prezentul 

Contract, pentru care responsabilitatea revine Contractantului. 
(t) Pe durata existenței Șantierului, Costurile pentru racordarea și consumul de utilități, precum și cel al contoarelor 

sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Contractant. 

 

3.2.3. Obligațiile ale Contractantului cu privire la Echipamente și/sau Materiale incluse în Lucrare/Lucrări. 

(b). Documentele care trebuie să însoțească Echipamentele/Materialele sunt: Documentele solicitate pentru 

Echipamentele/Materialele incluse în Lucrare/Lucrări includ, dar nu se limitează la: documentele de calitate, 

rezultatele probelor şi testelor în conformitate cu prevederile Contractului și ale Legii, certificări ale 
Echipamentelor/Materialelor, certificări ale proceselor pentru realizarea Echipamentelor/Materialelor respective, 

așa cum sunt acestea specificate în cerinţele autorităţilor competente, declarații de conformitate, agremente tehnice, 

declarații de performanță, etc. 
Contractantul are obligația de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor Materialelor puse în operă, în 

conformitate cu Proiectul Tehnic si Detaliile de Execuție aprobate de Achizitor și de a nu modifica soluțiile tehnice 
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sau tehnologice, ori de a înlocui Materiale și Echipamente cu altele de o calitate diferită față de prevederile 
proiectului. În orice situație, Conractantul nu va putea proceda la eventuale înlocuiri de tehnologii, Echipamente 

sau Materiale decât cu aprobarea prealabilă a Achizitorului; 

Contractantul este responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, asigurarea, primirea, descărcarea, 
depozitarea și protejarea tuturor bunurilor și materialelor necesare execuției lucrărilor. 

 

 

3.2.5. Obligații ale Contractantului privind păstrarea documentelor în Șantier. 
(b). Contractantul va constitui și va menține la zi un jurnal al lucrărilor, numit Jurnal de Șantier, în formatul agreat 

de Dirigintele de Șantier. Jurnalul de Șantier va fi ținut pe șantier și Contractantul va înregistra zilnic cel puțin 

următoarele informații:  
i. condițiile meteorologice, precum și perioada/durata întreruperii/suspendării activității/activităților ca efect al 

condițiilor meteorologice nefavorabile, 

ii. numărul de ore lucrate, 
iii. numărul și calificarea personalului muncitor prezent în Șantier, 

iv. echipamentele și materialele achiziționate, livrate și depozitate în Șantier și în alte locuri, precum și 

echipamentele și materialele încorporate în Lucrare/Lucrări, 

v. utilajele folosite în Șantier și alte locuri precum și cele nefuncționale sau ieșite din uz, 
vi. testele efectuate și probele prelevate, 

vii. lucrările executate, 

viii. lista diferitelor obstacole sau alte dificultăți întâmpinate de Contractant în timpul execuției Lucrărilor din 
ziua respectivă, 

ix. incidente şi/sau accidente, 

x.          ordinele administrative primite, 
xi.         înregistrările în Jurnalul de Șantier vor fi semnate de către Reprezentantul Contractantului,  

xii. Deciziile primite din partea Achizitotului, inclusiv a reprezentanților Achizitorului 

  În termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la data înregistrării evenimentului, înregistrările din 

Jurnalul evenimentelor trebuie verificate și semnate/contrasemnate complet de reprezentanții Achizitorului, cu 
respectarea prevederilor stipulate la subcapitolul 2.2. - Reprezentanții autorizați ai Părților, clauzele (b)-(d), 

referitoare la numirea și atribuțiile reprezentanților Achizitorului. 

  În cazul în care Achizitorul, prin reprezentantul său avizat, notează în Jurnalul evenimentelor obiecțiuni cu 
privire la înregistrări, Contractantul, în situația în care nu acceptă aceste obiecțiuni, în termen de  maximum 3 (trei) 

zile lucrătoare de la data înregistrării obiecțiunilor Achizitorului în jurnal, comunică în scris Achizitorului - în atenția 

reprezentantului autorizat pentru managementul Contractului precum și a reprezentantului/reprezentanților numiți 

pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor - justificările sale.  
  În cazul în care Contractantul nu transmite în comentariile sale în termenul stabilit, se consideră că poziția 

Achizitorului este acceptată de către Contractant. 

 

3.2.6. Obligații ale Contractantului privind Conflictul de interese 

3.2.6.(b). În termen de maximum 24 (douăzecișipatru) de ore de la identificarea situației privind conflictul de 

interese. 
 

3.2.7. Obligații ale Contractantului privind Conduita 

3.2.7.(f). Nu sunt acceptate. 

 

3.2.8 . Obligații ale Contractantului privind daunele și penalitățile de întârziere 

3.2.8(A) Penalitățile de întârziere 

i. In cazul în care operatorul economic desemnat câștigător refuză semnarea Contractului, în urma 
comunicării invitației (în data și la locul precizate în aceasta), acesta va achita Achizitorului penalitati 

în cuantum de 10.000 euro, iar Achizitorul va reține garanția de participare constituită. De asemenea, 

Achizitorul va emite documentul constatator negativ în termen de 14 (paisprezece) zile de la data la 
care ar fi trebuit încheiat Contractul, dacă operatorul economic nu ar fi refuzat semnarea acestuia. 

ii. Pentru neexecutarea totală a Contractului/ neconstituirea garanției de bună execuție, Contractantul va 

suporta penalități de 20% din valoarea Contractului.  

iii. Pentru executare necorespunzătoare/parțială a Contractului, Contractantul va suporta penalități de 10% 
din valoarea Contractului.   
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iv. Prevederile prezentului capitol se aplică cu observarea întocmai a clauzelor de la subcapitolul 7.3. din 
Secțiunea “Condiții Specifice” a prezentului Contract. 

 

         (B)  Daune interese 
i. In cazul in care achizitorul pune in intarziere Contractantul, Achizitorul va acorda un termen rezonabil 

pentru executarea obligatiilor neexecutate si va calcula daune interese in cuantum de 0,1% pe zi de 

intârziere din valoarea obligatiilor ramase de executat la momentul punerii in intârziere; 

ii. Daunele interese prevăzute la pct. (i) se vor aplica pentru perioada punerii in întârziere, conform 
notificării de punere in întârziere; 

iii. Neachitarea facturii de penalități în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării ei, va duce 

la executarea valorii acesteia din cuantumul garanției de bună execuție. În cazul în care aceasta nu este 
acoperitoare, Achizitorul se va adresa instanțelor de judecată competente pentru recuperarea diferenței; 

iv. În cazul în care Achizitorul nu poate stabili valoarea obligațiilor neexecutate, va calcula daune interese 

in cuantum de 0,1% / zi de întarziere din valoarea Contractului pentru perioada punerii în întârziere, 
conform notificării de punere în întârziere; 

v. În cazul în care Contractantul nu își îndeplinește obligațiile în termenul stabilit prin punerea în 

întarziere, Achizitorul va demara procedura de reziliere și va calcula penalități, in conformitate cu 

clauza 3.2.8 (A) – Penalități de întârziere, dupa caz; 
vi. În cazul în care Contractantul refuză soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate, 

Achizitorul aplică daune interese în cuantum de 0,1% / zi, din valoarea restului rămas de executat din 

Contract, până la remedierea efectivă a defecțiunii /neconformității. 
vii. În cazul în care Contractantul schimbă Subcontractantul / Subcontractanții specificați în oferta, fără 

aprobarea scrisă a Achizitorului, va suporta daune interese în cuantum de 0,1% pe zi din valoarea 

contractului, pana la aprobarea scrisa de catre Achizitor a modificarii coroborat cu intrarea in legalitate 
a noului contract de subcontractare.  

viii. În cazul în care Contractantul beneficiază, potrivit Legii, de susținere acordată din partea unui terț și 

nu include în actul juridic încheiat cu terțul susținător/terții susținători clauzele stipulate la capitolul 

privind Susținerea acordată din prezentul contract, acesta va suporta daune interese în cuantum de 5% 
din valoarea Contractului. 

ix. in cazul in care Contractantul inlocuieste personalul cu rol de Manager / Responsabil de contract, pentru 

care Achizitorul a stabilit factor de evaluare, fara aprobarea scrisa a achizitorului, va suporta daune 
interese in cuantum de 0,5 % pe zi din restul de executat, pana la intrarea in legalitate a noului Manager 

/Responsabil de contract, respectiv pana la obtinerea acordului/aprobarii Achizitorului. 

(C). i. Dacă înainte de împlinirea duratei prevăzute în notificarea de punere în întârziere, Contractantul începe să 

își îndeplinească sau, după caz, reia îndeplinirea obligațiilor asumate și/sau care îi revin potrivit legii, acesta rămâne 
în continuare obligat la plata daunelor interese aferente perioadei de întârziere în execuția Lucrărilor. 

ii. În cazul în care obligațiile stabilite prin notificare vor fi duse la îndeplinire înainte de termenul stabilit prin 

notificare, daunele interese vor fi calculate pentru zilele aferente. 
 

3.2.9. A. Obligații ale Contractantului privind personalul și forța de muncă, asigurările și securitatea 

muncii, legislația muncii și programul de lucru. 
3.2.9.(a).i.  Contractantul va înainta Achizitorului programul propus pentru mobilizarea Personalului, utilajelor si 

orice este necesar pentru demararea lucrarilor în termen de  maximum 10 (zece) zile de la data de începere a 

Contractului. 

3.2.9.(b1).  Contractantul, in vederea indepliniri in conditii de calitate a prezentului contract, in acord cu cerintele 
minime definite in caietul de sarcini pentru atingerea nivelului de calitate corespunzator in conformitate cu 

prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente va asigura minim urmatorul personal de specialitate pentru 

executia lucrarilor: 
- Sef santier; 

- Responsabil tehnic cu executia – RTE;  

- Responsabil cu controlul calității; 
- Responsabil Trafic Management; 

- Responsabil cu Protectia Mediului; 

- Coordonator SSM conform HG 300/2006. 

3.2.9.(b2). Contractantul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind mobilizarea personalului, astfel incat 
sa se asigure indeplinirea contractului. Contractantul va avea in vedere si alti experti necesari pentru indeplinirea 

contractului, daca este cazul fara costuri suplimentare din partea Achizitorului.  
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3.2.9.(c). Personalul poate fi înlocuit în următoarele condiții: deces, incapacitate de muncă, demisie, solicitarea 
Achizitorului, orice situație care nu este sub autoritatea/controlul Contractantului și care impune/determină 

înlocuirea Personalului. 

(cc). Utilajele care din diverse motive necesita inlocuire vor avea aceleasi caracteristici ca si cele inlocuite. 
3.2.9(f). Achizitorului va transmite aprobarea/respingerea schimbărilor de Personal, în termen de  3 (trei) zile de la 

data la care Contractantul transmite spre aprobare personalul. Contractantul are obligația de a se asigura că toți 

experții implicati să nu se afle în niciun fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau 

cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul Contractului. În plus, pe toată durata de implementare a 
Contractului, Contractantul are obligația să ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să 

compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor 

asociate Contractului. 
3.2.9(k1). Contractantul garantează Achizitorului, în mod expres, că: 

i. a informat, instruit personalul privind riscurile existente la Amplasamentul Lucrărilor și a documentat modalitatea 

de realizare a informării și instruirii, 
ii. a dotat personalul din subordine cu echipamente individuale de protecție și mijloace de protecție necesare pentru 

contracararea efectelor riscurilor existente la Amplasamentul Lucrării, 

iii. a luat măsuri tehnico-organizatorice de securitatea muncii și PSI la Lucrări în Instalații electrice din gestiunea 

Achizitorului aflate în exploatarea sau în apropierea acestora, care îi revin în calitate de personal 
delegat/reprezentant în conformitate cu prevederile documentelor încheiate/existente (convenției de exploatare, 

convenției de lucrări și a programului de lucrări) încheiate cu Achizitorul, 

iv. nu utilizează instrumente, aparate și utilaje care să pună în pericol securitatea și sănătatea personalului propriu 
sau a personalului Achizitorului sau a altor persoane, 

v. respectă normele de securitate a muncii și PSI specifice la punctele de lucru unde execută Lucrările, 

vi. înregistrează în mod sistematic accidentele de muncă suferite de personalul său în timpul deplasării la și de la 
locurile de muncă și cele cauzate de nerespectarea normelor de securitatea muncii și PSI și anunță autoritățile 

competente conform Legii, 

vii. s-a asigurat de îndeplinirea acestor activități (clauzele 3.2.9.(k1) i. – vi.) și de către Subcontractanții săi. 

3.2.9.(k2) Contractantul garantează Achizitorului că respectă cel puțin următoarele obligații privind protecția 
mediului: 

i.Contractantul se obligă să sorteze corespunzator Deșeurile (primare și secundare), in conformitate cu 

procedurile privind gestionarea deșeurilor. Materialele rezultate se vor transporta de Contractant in locuri 
special amenajate, pentru care Contractantul va obtine acceptul de pe raza UAT; 

ii.Contractantul se obligă să elibereze si sa curete perimetrul șantierului de lucru de orice echipament, utilaj 

sau material utilizat pe perioada execuției lucrărilor, altele decât cele prevăzute la pct.i. 

iii.Contractantul are obligația de a colecta și gestiona deșeurile menajere și deșeurile industriale rezultate pe 
șantier; 

iv.Contractantul se obligă a se asigura că, pe toată perioada de executie a activitătilor pe santier, ia toate măsurile 

necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. 
v.Contractantul este obligat să acorde o atentie specială combustibililor si oricăror substante ce intră în 

categoria substantelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.  

vi.Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta santierului sau în imediata 
vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substantelor periculoase. Stocarea 

temporară a oricăror materiale sau substante periculoase trebuie să fie mentinută la o cantitate minimă în 

conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisă de către Achizitor.  

vii.În situatia în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, 
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii 

împuterniciti ai Achizitorului despre situatia apărută si de a documenta printr-un raport cauzele care au 

condus la situatia creată. 
viii.Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a 

factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligatiilor 

sale aflate în interdependentă cu specificul santierului. 
3.2.9.(o). i.Contractantul obține acordul/consimțământul prealabil al Achizitorului în acest sens, 

          ii.Desfășurarea activității poate fi evitată sau este imperioasă în sensul și cu scopul protecției de vieți, 

protecției de proprietăți, siguranței Lucrărilor, caz în care Contractantul informează imediat Achizitorul.  

3.2.9.(p). Contractantul transmite Achizitorului programul de lucru planificat pentru fiecare săptămână/lună pe 
Durata de Execuție a Lucrărilor, cu scopul ca reprezentantul/reprezentanții Achizitorului să aibă posibilitatea de a 

planifica și asigura continuitatea supravegherii Lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor Contractului. 
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3.2.9(q) Contractantul asigură și întreține toate cele necesare pentru cazare precum și facilitățile sociale pentru 
personalul său. 

i. Contractantul nu permite niciunuia dintre angajații săi să locuiască temporar sau permanent în nicio structură 

care face parte din Lucrările permanente. 
ii. Pe parcursul execuției Lucrărilor, Contractantul are obligația de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu 

prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii și autorității sale. 

iii. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată de 

Contractant, acesta comunică și cercetează accidentul de muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care 
îl înregistrează la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs. 

iv. Contractantul păstrează un registru și întocmește rapoarte privind sănătatea, securitatea și facilitățile sociale ale 

persoanelor, conform cerințelor persoanei autorizate de achizitor. 
 

3.2.9. B. Obligații ale Contractantului privind asigurările și securitatea muncii care trebuie respectate de către 

Contractant 
3.2.9(a). Contractantul este răspunzător de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus Personalul salariat 

ori contractat care prestează activități și de informarea continuă a Achizitorului cu privire la acest aspect. 

Dacă Achizitorul ori Contractantul au cunoștință de o amenințare iminentă cu un pericol asupra vieții ori sănătății 

personalului salariat ori contractat, Contractantul poate lua măsuri urgente de punere la adăpost a persoanelor a 
căror siguranță este amenințată. 

Dacă astfel de acțiuni au fost întreprinse de către Contractant, ele sunt comunicate de urgență responsabililor 

Achizitorului și pot conduce la suspendarea Contractului. 
Contractantul ia măsuri de securitate privind Personalul său, salariat ori contractat, în funcție de gradul de pericol 

fizic cu care este confruntat, astfel:  

În termen de 10 (zece) zile de la semnarea Contractului, Contractantul va furniza dovezi ale încheierii 
poliței/polițelor de asigurare și ale plăților periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, oricând i se va solicita 

de către Achizitor, acoperitoare pentru: 

i. răspunderea Contractantului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariaților, incluzând costurile 

repatrierii pe motive de sănătate; 
ii. pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Achizitorului utilizat pentru executarea 

Contractului; 

iii. răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate terților ori Achizitorului, ori salariaților ori 
agenților Achizitorului, ca urmare a executării Contractului de Servicii; 

iv. decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei accidentări fizice în 

legătură cu Contractul de Servicii; 

v. risc profesional. 
Contractantul este responsabil de toate aspectele legate de sănătate şi siguranţă pe şantier. Această responsabilitate 

include activităţile subantreprenorilor (daca este cazul). 

 

3.2.10. Obligații ale Contractantului privind calitatea Serviciilor de proiectare și a Lucrărilor. 

3.2.10(b). Contractantul notifică Achizitorul în termen de maximum 3(trei) zile de la data identificării 

Defecțiunii/neconformității. 
3.2.10.(d). Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare fată de documentația tehnico-economică 

aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect și 

proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată 

a investitorului și/sau a Achizitorului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat 
conform prevederilor art.24 din Lg. 10/1995 reactualizată. 

3.2.10.(j). Achizitorul va percepe penalități pentru fiecare zi întârziere în cuantum de 0,1% din valoarea restului de 

executat din Contract până la îndeplinirea efectivă a defecțiunii /necomformitatii. 
 

3.2.12. Obligații ale Contractantului privind progresul Serviciilor/Lucrărilor. 

3.2.12.(a). Contractantul va transmite, în primele 14 (paisprezece) zile ale lunii următoare, 
informațiile/documentele (ex. în formatul solicitat de Achizitor prin Documentația de Atribuire) necesare 

completării, de către reprezentantul Achizitorului, a Raportului lunar cu privire la progresul Serviciilor/Lucrărilor. 

 

3.2.13. Obligații ale Contractantului referitoare la perioada de Garanție acordată Lucrărilor. 
3.2.13.(b). Perioada de garantie a lucrarilor va fi de ……… luni (minim 60 luni)* de la incheierea procesului verbal 

de receptie la terminarea lucrarilor, fara obiectiuni  
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*Clauza specifică al carui continut va fi stabilit la momentul incheierii contractului pe baza ofertei declarata 
castigatoare. Perioada de garantie va fi stabilita la semnarea contractului in functie de perioada ofertata in cadrul 

factorului de evaluare “PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR” 

3.2.13.(c1) Contractantul este obligat ca, în termen de 48 (patruzecișiopt) ore, să trimită reprezentantul său la fața 
locului și să remedieze Defecțiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității Defecțiunii. 

Remedierea Defecțiunilor, urmată obligatoriu de o verificare în ansamblu a utilajului sau a Echipamentului precum 

și a obiectului în care acestea sunt încorporate după cum este aplicabil, se consemnează într-un Proces-Verbal 

încheiat între Părți. 
  (c2) Intervențiile efectuate în perioada de garanție, aflate în sarcina Contractantului, se realizează pe 

cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 

i. utilizării de Materiale, instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile Contractului; 
ii. unui viciu de concepție, acolo unde Contractantul este responsabil de proiectarea unei părți din Lucrare; 

iii. neglijenței sau neîndeplinirii de către Contractant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi 

revin în baza Contractului. 
  (c3) În cazul în care Defecțiunile nu s-au produs din vina Contractantului, Lucrările fiind executate de către 

acesta conform prevederilor Contractului și normativelor în vigoare, costul remedierilor se evaluează și se plătește 

ca Lucrări suplimentare, sub rezerva îndeplinirii prevederilor Legii nr. 98/2016 referitoare la modificarea 

contractelor. 
   (c4) În cazul în care Contractantul nu execută Lucrările prevăzute la această clauză, Achizitorul este liber 

să contracteze execuția acestor Lucrări cu terți contractanți, urmând ca contravaloarea acestor Lucrări să fie 

recuperată de către Achizitor de la Contractant sau reținută din sumele cuvenite acestuia sau din Garanția de Bună 
Execuție. 

 

3.2.14. Obligații ale Contractantului în cazul încetării Contractului înainte de termen 
(iv).      să asigure conservarea Lucrărilor și/sau stadiul fizic de siguranță al Lucrărilor, încheierea de documente 

privind predarea-primirea Lucrărilor și stadiul acestora precum și a documentelor gestionate, acordarea de 

despăgubiri etc. 

 

3.2.15. Obligații ale Contractantului privind Verificarea Tehnica a Proiectelor  
a. Contractantul va asigura minimul necesar de specialişti verificatori de proiecte atestaţi la nivel national, 

pentru verificarea tehnica a documentatiilor aferente fazei PTE, astfel încât să asigure atingerea rezultatelor şi 
îndeplinirea obiectului contractului în termenele și condițiile prevăzute de acesta.  

b. Contractantul răspunde exclusiv ca verificatorii de proiecte atestati să nu se afle in conditiile unui posibil 

conflict de interese cu Achizitorul sau cu Contractantul. 

c. Costurile aferente asigurării verificatorilor de proiecte atestaţi vor fi incluse in pretul ofertat, Contractantul 
neputand solicita ulterior semnarii contractului sume suplimentare pentru aceasta activitate. 

d. Contractantul va pune la dispoziţia Verificatorilor atestați documentaţiile tehnice (4 exemplare) aşa cum 

au fost elaborate de către Proiectant, incluzând dar nelimitandu-se la: Documentaţia pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, Caiete de Sarcini, liste de cantităţi, etc. 

e. Contractantul se va asigura că toate planșele de proiectare, documentele justificative și memoriile tehnice 

și alte asemenea, sunt elaborate și semnate de proiectanți autorizați în acest sens și că acestea sunt verificate si 
certificate de către verificatori tehnici atestati national, în conformitate cu prevederile legii 10/1995 și ale H.G. nr. 

925/1995, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

3.2.16. Obligații ale Verificatorilor de proiecte atestați 
a. Verificatori de proiect vor lucra în strânsă colaborare cu Proiectantul sau, după caz, reprezentanţii acestuia, 

precum şi responsabilul de contract desemnat din partea Achizitorului.  

b. În ceea ce priveşte procedurile de verificare, Verificatorul de proiect va verifica dacă documentaţia 
elaborată de către Proiectant respectă legislaţia aplicabila în domeniul construcţiilor.  

c. Verificatorul de proiect va informa Proiectantul şi Achizitorul cu privire la orice aspect de neconformitate 

cu prevederile legale în vigoare a documentaţiei supuse analizei sale. 
d. Verificatorul de proiect analizează, verifică şi consemnează în Rapoartele de analiza și Referatele de 

verificare existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate ale documentaţiilor de proiectare - conform prevederilor legale 

în vigoare şi solicită completarea cu părţile lipsă ale documentaţiilor de proiectare în termenul consemnat în 

Raportul de analiză. 
e. Verificatorii de proiect trebuie sa informeze Achizitorul cu privire la neconformităţile documentaţiilor de 

proiectare prin Raportul de analiză. 
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f. (1)Verificatorii de proiect trebuie să emită Referatul de verificare în vederea acceptării documentaţiilor 
proiectului, după verificarea îndeplinirii tuturor cerinţelor şi criteriilor din Rapoartele de analiză emise anterior. 

(2)Referatul de verificare trebuie sa conţină date și informaţii referitoare la respectarea/nerespectarea, după 

caz, a reglementarilor tehnice și asigurarea cerinţelor fundamentale aplicabile. 
g. Verificatori de proiect vor utiliza toate documentatiile puse la dispozitie doar în scopul solicitat şi cu 

păstrarea confidenţialităţii.  

h. Solutiile tehnice aferente fazei de proiectare PTE vor fi prezentate in CTE D.R.D.P. Bucuresti, semnate si 

stampilate, atat de Contractant, cat si de verificatori tehnici atestati.  
i. Verificatorul va analiza documentațiile transmise și va livra Achizitorului planșele analizate, ștampilate și 

semnate în conformitate cu cerințele particulare ale documentației. 

j. Verificatori de proiecte atestaţi răspund în mod solidar cu Proiectantul în ceea ce priveşte asigurarea 
nivelului de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale ale Proiectului, precum şi în ceea ce priveşte conformarea cu 

legislaţia în vigoare. 

k. Verificatorul de proiect este obligat să asigure verificarea documentațiilor pentru modificarea de soluții în 
termen de 3 zile lucrătoare de la solicitarea Achizitorului. 
 

3.2.17. Obligații ale Contractantului referitoare la perioada de asigurare a Asistenței Tehnice pe perioada de 

execuție a Lucrărilor 

(c). Perioada de garanție este cuprinsă între data Recepției la Terminarea Lucrărilor și data Recepției Finale. 
 

3.3. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale. 

(a). Partea lezată consideră Contractul de drept reziliat ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor, în mod culpabil, de 

către cealaltă Parte, cu condiția să-i fi transmis notificări, în acest sens, de cel puțin 15 zile. 

 

3.3.1. Neîndeplinirea Obligațiilor de către Achizitor 

3.3.1.(a1) In cazul in care Achizitorul, din culpa sa, nu onoreaza facturile in termenul prevazut in contract, dobanda 
penalizatoare asupra sumelor datorate va fi stabilita conform Art. 3 alin. (21) din OG 13/2011, respectiv  la nivelul 

ratei dobânzii de referință a BNR pe an, plus 8 puncte procentuale, de la data scadenta a sumelor restante, pana la 

achitarea lor. 
(a2) Dobânda penalizatoare nu poate depăşi valoarea debitului. 

 

3.3.2. Neîndeplinirea Obligațiilor de către Contractant 

3.3.2.(a). În termenul stabilit prin Notificarea de punere în întarziere emisă de Achizitor. 
3.3.2.(b, c). Notificarea de reziliere va fi emisă în maxim 5 zile după expirarea primei Notificării iar Scrisoarea de 

reziliere în termen de 7 zile de la confirmarea celei de a doua Notificari. 

3.3.2(d). 5 (cinci) zile de la primirea comunicării de reziliere. 
 

4. ÎNCEPEREA, EXECUȚIA, FINALIZAREA, RECEPȚIA ȘI GARANȚIA LUCRĂRILOR. 

4.2. Asigurări 

 

4.2.1 Obligații generale privind Asigurările 

4.2.1(b). Orice Asigurare încheiată de către Contractant respectă condițiile/termenii stabilite/stabiliți de către 

Achizitor. 
           Asigurarea se încheie cu o societate de asigurare/ instituție bancară agreată de Achizitor. Contravaloarea 

primelor de asigurare se suportă de către Contractant și se include în prețurile ofertate. 

  Contractantul are obligația de a prezenta Achizitorului, ori de câte ori i se cere, polița de asigurare și 
documentele justificative pentru plata primelor de asigurare. 

   Contractantul are obligația de a se asigura că Subcontractanții au încheiat asigurări pentru toate persoanele 

angajate de Subcontractanți. Contractantul solicită Subcontractanților să prezinte Achizitorului, la cerere, polița de 

asigurare și documentele justificative pentru plata primelor curente (actualizate). 
  Achizitorul nu este responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin Lege, în 

privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Contractant, 

cu excepția atât a unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia 
sau a celui care nu-i este imputabil Contractantului. 

  Achizitorul își rezervă dreptul să verifice, să solicite clarificări și să accepte sau să solicite ajustări ale poliței 

de asigurare ale Contractantului, inclusiv asupra detaliilor acestora (ex: asigurator, condiții generale și particulare, 
franșize, etc. 
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4.2.1.(c).Contractantul trebuie să prezinte Asigurările în termen de 5 zile de la data la care a fost emis primul ordin 

de începere aferent prezentului Contract, demonstrând că asigurările agreate sunt în vigoare și în deplină 

conformitate cu obligațiile contractuale. 

Neprezentarea de către Contractant a Asigurărilor solicitate la acest capitol, în termenul stipulat, se asimilează cu 
incapacitate de exercitare a activității profesionale și dă dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul și de a pretinde 

plata de penalități, daune-interese conform capitolului Obligații ale Contractantului privind daunele și penalitățile 

de întârziere din prezentul contract. 

4.2.1.(d). Asigurarea/Asigurările trebuie să fie valabilă/ valabile cel puțin până la data  Recepției finale și să acopere 
întreaga durată a acestui Contract. 

Atunci când este necesară prelungirea sau reînnoirea poliței de asigurare, acestea vor fi obținute de Contractant și 

vor fi trimise Achizitorului în termen de 5 zile de la data de la care devin disponibile. 
(e) Limita de asigurare este de 25% din valoarea contractului. 

 

4.2.2. Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Contractantului 
  Contractantul trebuie să asigure Lucrările, Echipamentele, Materialele și Documentele Contractantului 

pentru o valoare cel puțin egală cu costul total de refacere, inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a 

dărâmăturilor, onorarii și profit. Această Asigurare trebuie să fie în vigoare de la data la care dovada asigurării 

trebuie să fie transmisă potrivit prevederilor clauzei 4.2.1.(c) din prezentul Contract până la data stabilită la clauza 
4.2.1.(d) din prezentul Contract. 

 

4.2.3. Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietății 
Asigurarea/Asigurările trebuie să fie valabilă/valabile până la încheierea Procesului verbal de recepție finală a 

lucrărilor contractate. 

 

4.2.4. Asigurarea Personalului Contractantului 

Asigurarea/Asigurările trebuie să fie valabilă/valabile până la încheierea Procesului verbal de recepție finală a 

lucrărilor contractate. 

 

4.2.5.    Asigurarea de răspundere civilă profesională  
În conformitate cu art. 31 din Legea 10/1995, proiectanţii, consultantul sau supervizorul, în situaţia în care este 

operator economic, au obligaţia să încheie asigurări de răspundere civilă profesională la societăţi de asigurare 
autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară pe durata implementării contractului de 

consultanţă/supervizare, iar specialiştii atestaţi tehnico-profesional sau autorizaţi, au obligaţia să încheie asigurări 

de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică prin desfăşurarea efectivă 

a activităţilor specifice pentru care au fost autorizaţi/atestaţi.  
 

4.5. Întârzierea şi sistarea Lucrărilor 
4.5(h1). Contractantul înștiințează Achizitorul în cazul în care identifică intervenția vreunei situații care ar putea 

determina imposibilitatea temporară a executării Contractului, în termen de în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai 

mult de maximum 48 (patruzecisiopt) ore de la identificare. 
(h2) În cazul aparitiei unor situatii care nu au putut fi prevazute la incheierea contractului, situatii care necesita 

sistarea lucrarilor, Achizitorul, are obligatia de a notifica Contractantul despre sistarea lucrarilor inainte cu 10 

(zece) zile. 
(h3) Sistarea și reluarea lucrărilor și, implicit, prelungirea duratei contractuale, se vor materializa prin Act Aditional 

la Contract.  

(h4) La reluarea execuției Lucrărilor, Contractantul are obligatia de a actualiza Graficul general de realizare a 

investiției publice (fizic și valoric); 
(h5) Prevederile prezentului capitol se aplică cu observarea întocmai a clauzelor de la 7.3. din prezentul Contract. 
 

4.6. Prelungirea Duratei de Execuție 

4.6.(b). Termenul este de  maximum 48 ore de la data identificării motivului care determină necesitatea prelungirii 

Duratei de Execuție în interiorul contractului. Prelungirea Duratei de Execuție se va materializa prin act adițional. 
 

4.7. Raportarea, aprobarea Serviciilor de proiectare prestate, furnizate și Terminarea și Recepția 

Lucrărilor. 

4.7(a). Transmiterea Rezultatelor se realizează în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini. Contractantul 

preda Rezultatele atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic editabil (Microsoft Word, Excel etc.). 
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4.7.(c).  Vor putea fi făcute precizări cu privire la modalitatea și termenele de predare/aprobare/acceptare a 
Rezultatelor. 

4.7.(g). Serviciile/Rezultatele respinse la recepție nu pot fi plătite. Serviciile/Rezultatele respinse inițial la recepție 

pot fi facturate și plătite în termenul stipulat de condițiile de plată, numai după ce întrunesc condițiile cerute de 
recepție și în baza rectificării de către Contractant a Rezultatelor (facturii) conform dispozițiilor legale în vigoare. 

4.7.(h). În  maximum 10 (zece) zile. 

4.7.(i). (1) Serviciile de proiectare faza PAC sunt considerate receptionate după: 

- obtinerea avizelor favorabile CTE DRDP Bucuresti;  

- obtinerea si predarea in original a Autorizatiei de Construire. 
- semnarea procesului verbal de receptie la terminarea serviciilor de proiectare faza PAC. 

(2) Serviciile de proiectare faza PTE sunt considerate receptionate după obtinerea avizului favorabil CTE 

al DRDP Bucuresti pe baza procesului verbal de receptie la terminarea serviciilor de proiectare faza PTE. 
(3) Dupa semnarea proceselor verbale de recepție aferente fiecărei faze, Contractantul va instiintat de catre 

Achizitor ca poate emite factura pentru plata serviciilor de proiectare. 

(4) Aprobarea de către Achizitor a raportului şi documentelor întocmite şi înaintate de către echipa care 

asigura Asistenta tehnica, va certifica faptul că acestea sunt conforme cu termenii Contractului de Servicii, dupa 
care Contractantul (Proiectantul) va putea emite factura pentru serviciile efectuate. 

(5) Serviciile de asistenta tehnica sunt considerate receptionate dupa:  

- prezentarea Raportului proiectantului la terminarea lucrarilor pe baza procesului verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor fara obiectiuni. 

4.7.(l). Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute in Contract, va notifica 

Achizitorul care va verifica îndeplinirea obligațiilor contractuale. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Achizitorul și Contractantul vor semna Procesul verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor. 

Lucrările se consideră finalizate prin încheierea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, fără 

obiecțiuni. 
Achizitorul va organiza Recepția la Terminarea Lucrărilor si Recepția Finală în conformitate cu prevederile 

contractului de lucrări și ale legislației în vigoare, Regulamentul privind recepția lucrărilor în domeniul 

infrastructurii rutiere și feroviare de interes național aprobat prin H.G. 845/2018. 
Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor fara obiectiuni nu îl exonerează pe Contractant de 

obligațiile contractuale sau legale referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a 

produselor, lucrărilor sau materialelor. 

 

4.10. Perioada de garanție acordată Lucrărilor 

4.10.(a). Perioada de garantie a lucrarilor va fi de ……… luni (minim 60 luni)* de la incheierea procesului verbal 

de receptie la terminarea lucrarilor, fara obiectiuni  
*Clauza specifică al carui continut va fi stabilit la momentul incheierii contractului pe baza ofertei declarata 

castigatoare. Perioada de garantie va fi stabilita la semnarea contractului in functie de perioada ofertata in cadrul 

factorului de evaluare “PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR” 

 

4.11. Emiterea Documentului Constatator 

4.11.(a). Documentul Constatator se emite astfel: 

i. în termen de 14 (paisprezece) zile de la data la care ar fi trebuit semnat Contractul dacă ofertantul 
declarat câștigător refuză semnarea acestuia; 

ii. în termen de  14 (paisprezece) zile de la data la care a fost reziliat Contractul; 

iii. în termen de 14 (paisprezece) zile de la data încheierii Procesului-Verbal de Recepție la 
Terminarea Lucrărilor; 

iv. în termen de 14 (paisprezece) zile de la data încheierii Procesului-Verbal de Recepție Finală a 

Lucrărilor, întocmit la expirarea perioadei de garanție a Lucrărilor. 

Achizitorul are dreptul, de asemenea, de a emite documente constatatoare și pe perioada derulării Contractului, 
la fiecare 90 (nouăzeci) de zile de la momentul semnării Contractului, în cadrul cărora vor fi consemnate cel puțin 

stadiul Contractului și dacă este cazul, eventualele întârzieri/deficiențe în implementarea Contractului, precum și 

eventuale daune cauzate din culpa Contractantului. 
 

5. MONITORIZAREA CONTRACTULUI 

5.2. Monitorizarea performanțelor contractuale 
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5.2.(b).Intervalul la care au loc întâlnirile de analiză a Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și 
valoric) este de maximum  10(zece) zile, calculate începând din ziua următoare zilei în care Achizitorul comunică 

Contractantului acceptul sau refuzul său motivat cu privire la Graficul general de realizare a investiției publice (fizic 

și valoric) supus analizei. 
5.2.(c).Întâlnirile de lucru/ședințele de monitorizare se realizează la sediul Achizitorului sau prin utilizarea mijloace 

electronice de comunicare, utilizând datele de conexiune specificate în continuare. Aranjamentele necesare pentru 

stabilirea ședințelor de monitorizare sunt în sarcina Contractantului/Achizitorului.  

Oricare dintre Părți poate convoca întrunirea unei întâlniri cu scopul evaluării și reducerii/evitării riscurilor.     
Oricare dintre Părți poate solicita ca, la astfel de întâlniri, să participe și alte persoane, în vederea reducerii și evitării 

unor astfel de riscuri, cu condiția obținerii acordului din partea celeilalte Părți. 

5.2.(e). Informațiile, care trebuie prezentate de Contractant la momentul înaintării spre analiză a Planului de lucru 
al activităților, sunt: 

i. data la care începe o activitate, data la care solicită acces la anumite informații, facilități care sunt în gestiunea 

sau patrimoniul Achizitorului sau care reprezintă responsabilitatea Achizitorului pentru punerea acestora la 
dispoziție așa cum este specificat în Caietul de Sarcini, 

ii.  data la care Contractantul va finaliza o activitate și va ajunge la Punctele de reper pentru fiecare activitate, 

iii. succesiunea logică și cronologică a activităților care urmează să fie realizate în perioada dintre întâlnirile 

pentru analiza progresului, pe baza Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, 
iv. rezervele de timp/alte resurse (inclusiv modalitatea de implicare a Personalului suport/backstopping) avute 

în vedere să fie implicate/mobilizate pentru: 

1. măsuri asociate riscurilor identificate, 
2. modalitatea de soluționare a eventualelor Defecțiuni/neconformități notificate de Contractant Achizitorului 

sau de către Achizitor Contractantului, conform condițiilor din Contract, 

v. datele/termenele la care, în scopul realizării Lucrărilor în conformitate cu Graficul general de realizare a 
investiției publice (fizic și valoric) acceptat, Contractantul solicită: 

1. accesul la un factor interesat/persoană, loc sau altele asemenea, 

2. informații și acces la Documentele Achizitorului, care trebuie furnizate de către Achizitor în vederea 

realizării Lucrărilor în Contract și 
3. aprobări de la factori interesați în legătură cu Lucrările din Contract, 

vi. pentru fiecare activitate, o confirmare/specificare a deviațiilor de orice natură de la metodologia de realizare 

a activității inclusă în Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, orice altă 
informație solicitată în mod expres în Caietul de Sarcini la capitolul “Managementul/Gestionarea Contractului și 

activități de raportare în cadrul Contractului” 

5.2.(f). Contractantul prezintă următoarele informații pentru analiza de către Achizitor a Graficului general de 

realizare a investiției publice (fizic și valoric): 
i. stadiul activităților realizat față de cel planificat, reprezentând progresul real realizat pentru fiecare activitate în 

parte și efectul stadiului comunicat asupra duratei Contractului, 

ii. efectele inacțiunii sau modului de acțiune a Achizitorului în ceea ce privește responsabilitățile și atribuțiile 
sale în realizarea Lucrărilor comunicate prin Caietul de Sarcini – capitolul ”Descrierea Lucrărilor”, 

iii. modalitatea în care Contractantul intenționează să recupereze orice eventuale întârzieri și să corecteze 

Defecțiunile/neconformitățile notificate și 
iv. orice modificări pe care Contractantul își propune să le realizeze prin raportare la ultima versiune a 

Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, în condițiile în care modificarea nu 

afectează scopul general al Contractului și nu devine modificare substanțială, așa cum este aceasta definită în Legea 

nr. 98/2016 
5.2.(g). Motivele pentru care Achizitorul refuză acceptarea Graficului general de realizare a investiției publice (fizic 

și valoric) propus spre aprobare sunt: 

i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare nu este realist și nu este 
ajustat cu luarea în considerare a informațiilor incluse în Graficului general de realizare a investiției publice (fizic 

și valoric) acceptat anterior, 

ii. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare nu corespunde cu 
abordarea și metodologia inclusă în Propunerea Tehnică parte integrantă din Contract și caracteristicilor pentru care 

a fost aplicat factorul de evaluare corespunzător, fiind inferioară acesteia, nemaireflectând punctele tari pentru care 

Contractantul a obținut avantaje la aplicarea criteriului de atribuire în procedura identificată în Contract, 

iii. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare nu corespunde 
Propunerii Financiare și Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) inclus în Propunerea 

Tehnică parte integrantă din Contract, în special în ceea ce privește durata activităților, Punctele de reper și aceste 
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aspecte au impact negativ asupra obiectivelor comunicate și a beneficiilor Achizitorului, așa cum sunt acestea 
comunicate prin Caietul de Sarcini. 

5.2.(h). Achizitorul comunică Contractantului acceptul sau refuzul cu privire la Graficul general de realizare a 

investiției publice (fizic și valoric) prezentat, împreună cu motivele care au stat la baza acceptului sau refuzului 
Achizitorului în termen de 5 (cinci) zile de la momentul finalizării întâlnirii de monitorizare a progresului 

activităților. 

5.2.(i) penalitățile pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale care pot fi solicitate de Achizitor sunt cele 

prevăzute la capitolul Obligații ale Contractantului privind daunele și penalitățile de întârziere din prezentul 
Contract. 

 

6. PLĂȚI CONTRACTUALE 

6.2. Acceptarea Prețului 

6.2.(b). Prețul Contractului, astfel cum este acceptat, acoperă toate obligațiile Contractantului potrivit prevederilor 

prezentului Contract, respectiv toate cele necesare pentru o execuție corespunzătoare, terminarea Lucrărilor și 
remedierea tuturor Defecțiunilor, inclusiv cele care se referă la sumele provizionate astfel cum sunt stabilite. 

 

6.3. Facturare și plăți în cadrul Contractului 

6.3.(b) In vederea efectuarii plății serviciilor efectuate, Contractantul va transmite urmatoarele documente: 
- facturi fiscale; 

- procese verbale de receptie la terminarea serviciilor de proiectare pentru fiecare faza; 

- anexe financiare din care sa reiasa valoarea facturii pentru fiecare faza;   
-     documente justificative (daca e cazul); 

Plata serviciilor de proiectare fazele PAC, PTE se va face dupa incheierea proceselor verbale de receptie la 

terminarea serviciilor aferente fiecarei faze de proiectare. 
 Plata serviciilor de Asistenta Tehnica se va face dupa prezentarea si aprobarea rapoartelor de asistenta 

tehnica. 

Se va elabora un raport de asistenta tehnică la terminarea lucrărilor, urmând a fi plătit după semnarea 

Procesului-Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor, fara obiectiuni. 
 

Serviciile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a 
documentelor de plata, insotite de documentele justificative aferente. 

Verificarea documentelor inaintate spre plata se va efectua in termen de 30 zile la D.R.D.P. Bucuresti, 

termen care curge de la data depunerii documentelor la sediul DRDP Bucuresti. 
Costurile suplimentare generate de cerintele/conditionarile/implicatiile impuse de catre emitentii 

avizelor/autorizatiilor/acordurilor vor fi incluse in pretul ofertat pentru serviciile de proiectare si nu vor face obiectul 

unei decontari separate. 

6.3.(bb). In vederea efectuarii plății lucrărilor efectuate, Contractantul va transmite urmatoarele documente : 
- facturi fiscale; 

- situatiile de lucrari verificate din punct de vedere cantitativ, calitativ si valoric de catre dirigintele de santier 

și certificate de catre achizitor (în 3 exemplare originale). 

 
Situatiile de lucrari vor cuprinde: 

- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari;  

- Listele de cantitati de lucrari insotite de extrasele de resurse;  

- Documente care atesta calitatea corespunzatoare a materialelor utilizate - declaratii de conformitate, 

agremente tehnice, rapoarte de incercari (daca e cazul); 

- Antemasurători (daca e cazul); 

- Bon de cantar electronic pentru materiale (daca e cazul); 

- Procese-verbale de lucrari ascunse/receptie calitativa. 
 

Lucrarile efectuate de Contractant in afara celor prevazute in Contract nu vor fi platite. 
 

Contractantul are datoria de a depune situatia lucrarilor vizata, pentru lucrarile efectuate, in luna urmatoare 
executarii acestora. 

Lucrarile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a situatiilor 

de plata insotite de documentele justificative aferente, avandu-se in vedere cantitatile efectiv (real) executate, 
calitatea acestora si alte elemente necesare. 
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Verificarea situatiei de lucrari se va efectua in termen de 30 zile la D.R.D.P. Bucuresti, termen care curge 
de la data depunerii documentelor la sediul DRDP Bucuresti. 

6.3.(bbb). Factura va fi încărcată în sistemul național privind factura electronică RO e-factura, în maxim 5 (cinci) 

zile de la emitere. Aceasta, împreună cu indexul de încărcare generat de spațiul privat virtual (SPV) - RO e-factura, 
vor fi comunicate Achizitorului prin e-mail sau delegat direct. În caz de divergențe, dovada comunicării facturii 

către Achizitor o constituie e-mailul transmis acestuia, prin care Contractantul a comunicat indexul de încărcare în 

RO e-factura sau stampila aplicata de registratura Achizitorului, pe document. 

Factura va avea menționate elemente obligatorii, respectiv elemente principale pentru factură, cumulativ, 
elmente impuse prin art. 319 (20) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, elemente impuse prin art. 74 din 

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și elemente impurse prin art. 4 (2) și 4 (21) din O.U.G. nr. 120/2021. 

Elementele obligatorii sunt următoarele:  
a. numarul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii , care identifică factura în mod unic. 

b. data emiterii facturii 

c. obiectul, numărul și data contractului. 
d. perioada în care au fost prestate serviciile/executate lucrarile.  

e. va detalia cantitativ/valoric serviciile prestate/lucrarile executate și va prezenta prețul unitar al acestora 

f. defalcarea TVA-ului 

g. adresele, datele de identificare ale contractantului și achizitorului conform O.N.R.C. 
h. conturile IBAN ale contractantului și achizitorului. 

i. scadența conform prevederilor contractuale. 

j. codurile CPV corespunzătoare  
k. totalul facturii. 

 

In situatia in care Achizitorul constata erori in factura si/sau in documentele care insotesc factura, acestea 
vor fi restituite Contractantului pentru refacere si completare. Termenul de verificare va curge de la data 

transmiterii/ inregistrarii documentelor/facturii refacute, insotita de noul index de incarcare in Sistemul National 

RO e-factura. 

Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Contractant in termen de 60 zile de la data la care factura 
a fost comunicata Achizitorului de catre Contractant prin e-mail sau delegat direct, insotita de indexul de incarcare 

in Sistemul National RO e-factura. 

Achizitorul efectuează plățile, în lei, prin ordin de plată, în conturile Furnizorului stabilite in Contract. 
Achizitorul nu va efectua, iar Contractantul nu va solicita, plati in avans.  

 

6.4. Situații lunare de Lucrări 

6.4.(c). Situațiile de plată lunare, verificate de Dirigintele de Șantier, se confirmă de către Achizitor în maximum 
30 (treizeci) zile de la primirea/înregistrarea acestora la sediul Achizitorului. 

6.4.(e). Termenul este de maximum 60 (șaizeci) de zile de la data la care factura a fost comunicata Achizitorului 

de catre Contractant prin e-mail sau delegat direct, insotita de indexul de incarcare in Sistemul National RO e-
factura, emisă în temeiul acordului amiabil sau a procesului-verbal de conciliere directă.  

În cazul în care Contractantul este, potrivit Legii, o asociere, liderul asocierii trebuie să facă dovada efectuării 

plății/plăților, către celălalt/ceilalți asociat/asociați, pentru activitățile realizate conform acordului de asociere și 
facturate. 

 În cazul subcontractării, atunci când nu se aplică prevederile stipulate la clauza 2.6 (m), Contractantul trebuie să 

facă dovada efectuării plății/plăților către Subcontractant/Subcontractanți, pentru activitățile realizate. 

 

6.5. Plăți intermediare. 

6.5.(c). maxim 60 (șaizeci) zile de la data la care factura a fost comunicata Achizitorului de catre Contractant prin 

e-mail sau delegat direct, insotita de indexul de incarcare in Sistemul National RO e-factura, emisa pe baza 
verificării și certificării de către reprezentanții achizitorului a situațiilor privind prestarea serviciilor, conform 

planului de lucru al activităților cu condiția acceptării serviciilor/documentațiilor tehnice de către Achizitor precum 

și cu respectarea clauzelor stipulate la subcapitolul 4.7. – Raportarea și aprobarea Serviciilor de proiectare 

prestate și furnizate. 

 

6.6. Plata finală 

maxim 60 (șaizeci) zile de la data la care factura a fost comunicata Achizitorului de catre Contractant prin e-mail 
sau delegat direct, insotita de indexul de incarcare in Sistemul National RO e-factura, emisa pe baza verificării și 

certificării de către reprezentanții achizitorului a situațiilor privind prestarea serviciilor, conform planului de lucru 



 

C.S. – Servicii de proiectare fazele PAC+ PTE+AT si Executie lucrari in regim de urgenta – “Lucrari de reparatii 

curente a podului de pe DN 1 km 113+755 si realizarea unei variante provizorii de circulatie” 
Pagina 25 din 29 

al activităților cu condiția acceptării serviciilor/documentațiilor tehnice de către Achizitor precum și cu respectarea 
clauzelor stipulate la subcapitolul 4.7. – Raportarea și aprobarea Serviciilor de proiectare prestate și furnizate. 

 

6.7. Moneda plăților 
6.7.(a) Moneda este Leul. 

6.7.(b) Moneda este Leul. 

 

6.8. Revizuirea Prețurilor. 

A. Pentru serviciile de proiectare: 

Preturile unitare pentru serviciile de proiectare nu sunt supuse revizuirii. 

 

 B. Pentru lucrări: 

Sumele incluse în propunerea financiară vor fi revizuite începând cu prima situație de lucrări, utilizându-se 

urmatoarea formulă: 
 

  Va=Vo x [(1 – p – a) x ICCn / ICCdata de referință + (p+a)],  
 

unde: 
 

Va - reprezintă valoarea ajustată a solicitării la plată; 
Vo - reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii 

contractului si include profitul, cheltuielile directe și cheltuielile indirecte aferente lucrărilor. 

a – reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit 

și nerestituit/nejustificat și prețul contractului; 
p – reprezintă valoarea procentuală a profitului determinat ca raport dintre valoarea profitului exprimată 

valoric și pretul contractului; 

ICCn – reprezintă indicele de cost în constructii total aferent lunii solicitării de plată; 
ICCdata de referință - reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei de 

depunere a ofertei, ........................ [luna/anul] (conform indicilor de cost in constructii publicati de catre 

Institutul National de Statistica, lunar in Buletinul Statistic de Preturi, in tabelul 15). 
 

  Profitul, exprimat valoric, este cel din oferta care a stat la baza încheierii contractului. 

  Pentru acest Contract: 

a=0 

Valoarea profitului = ……….lei (……….) 
p= …………… 

 

  În cazul în care se va suplimenta cantitatea de lucrări prin act adițional, data de referință pentru ajustarea 
valorii este luna anterioară datei de depunere a ofertei aferentă contractului, conform documentației de atribuire 

pentru cantitățile de lucrări suplimentare care au echivalent în oferta inițială, respectiv luna aferentă depunerii 

ofertei pentru cantitățile de lucrări suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială. 
  În situația în care pentru indicele „ICCn”, nu există valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive 

la data depunerii solicitărilor de plată la Achizitor, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi 

recalculată atunci când indicii vor deveni disponibili, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia 

părțile procedează la regularizarea sumelor plătite și datorate. 
 

6.9. Întârzieri în efectuarea plății 

In cazul in care Achizitorul, din culpa sa, nu onoreaza facturile in termenul prevazut in contract, dobanda 
penalizatoare asupra sumelor datorate va fi stabilita conform Art. 3 alin. (21) din OG 13/2011, respectiv  la nivelul 

ratei dobânzii de referință a BNR pe an, plus 8 puncte procentuale, de la data scadenta a sumelor restante, pana la 

achitarea lor. Dobânda penalizatoare nu poate depăşi valoarea debitului. 
 

6.10. Plata la rezilierea Contractului. 

Corecții: 

i. orice sume la care Contractantul este îndreptățit conform Contractului; 
ii. orice sume la care Achizitorul este îndreptățit conform Contractului; 

iii. o sumă echivalentă cu 10% din valoarea acelor părți ale Lucrării care au rămas neexecutate la data rezilierii 

Contractului, la care Achizitorul este îndreptățită cu titlu de clauză penală, dacă Achizitorul a reziliat Contractul 
conform prevederilor contractuale. 
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Suma netă de plată cuvenită se plătește sau se rambursează în termen de 45 (patruzecișicinci) zile de la data 
rezilierii Contractului. 

 

6.11. Garanție pentru plăți în avans și bună execuție 
6.11.(b) 1. Garanţia de bună execuţie se constituie de către Contractant în scopul asigurării Achizitorului de 

îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Garanţia de bună execuţie se constituie în 

termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea 

justificată a Contractantului, fără a depăși 15 (cincisprezece) zile de la data semnării contractului. Cuantumul 
garanției de bună execuție a contractului este de 10% din prețul fără TVA al contractului, respectiv suma de 

.......................... lei. 

2. Garanția de bună execuție se constituie prin: 
a)  virament bancar  

b) instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel: 

i) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit din România sau din alt stat; 
ii)   scrisoare de garanţie emisă de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de 

lucrari a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA; 

iii)  asigurare de garanții emisă: 

- fie de o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România sau într-un alt stat 
membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere 

Financiară, după caz; 

- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară. 

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; 

d) rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuție; 
e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c) 

3.În situația în care Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar, cuantumul garanției se virează în 

termenul prevăzut la pct. 1 în contul RO52 CECE B000 30RO N253 5797, deschis la Banca CEC BANK, 

Sucursala Drumul Taberei București. 
4. (1) În cazul în care Garanţia de bună execuţie se constituie prin rețineri succesive din sumele datorate pentru 

facturi parţiale, Contractantul are obligaţia de a deschide contul la dispoziţia Achizitorului la unitatea Trezoreriei 

Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. 
(2) Suma iniţială care se depune de către Contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai 

mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică, fără TVA. 

(3) Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, Achizitorul urmează să alimenteze contul de 

disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Contractantului până la concurenţa sumei stabilite 
drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică şi va înştiinţa Contractantul despre vărsământul 

efectuat, precum şi despre destinaţia lui. 

(4) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Contractantului pot fi dispuse plăţi atât de 
către Contractant, cu avizul scris al Achizitorului care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea 

Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a Achizitorului în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie. 

(5) Contul de disponibil este purtător de dobândă în favoarea Contractantului. 
5. Garanția trebuie să fie irevocabilă. 

6. Valabilitatea instrumentului de garantare se întinde pe toată durata de valabilitate a contractului, la care se adaugă 

14 (paisprezece) zile. 

7. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii 
contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile 

asumate prin contract. 

8. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția 
atât Contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, 

precum și modul de calcul al prejudiciului. 

9. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Contractantul are obligația de a reîntregi în 
termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la executare garanția în cauză, raportat la restul rămas de executat. 

10. Contractantul se va asigura ca garanția de bună execuție este valabilă și în vigoare până la la expirarea perioadei 

de garanţie a lucrărilor executate, în urma semnării Procesului-Verbal de Recepţie Finală. 

11. În cazul prelungirii duratei contractului, Contractant este obligat să prelungească în mod corespunzător 
valabilitatea garanției de bună execuție. 
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12. În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Garanția de Bună Execuție trebuie să reprezinte cuantumul 
de 10 % din valoarea Contractului, fără TVA. 

13.În cazul modificării prețului Contractului, Contractantul ajustează valoarea Garanției de Bună Execuție, în 

termen de 5 (cinci) zile de la modificarea prețului Contractului astfel încât să reprezinte 10 (zece) % din Prețul final 
al Contractului fără TVA. 

14. Plățile parțiale efectuate în baza prezentului Contract nu implică reducerea proporțională a Garanției de Bună 

Execuție. 

15. În situația în care Contractantul nu îndeplinește această obligație, atunci Achizitorul are dreptul: 
 i. să suspende plata facturilor restante către Contractant până când acesta furnizează documentele originale care 

atestă reîntregirea garanției de bună execuție; 

 ii. de a transmite o notificare de reziliere, fără îndeplinirea unei alte formalități, cu 7 (șapte) zile înainte de data 
rezilierii; 

 iii. de a executa partea rămasă din garanția de bună execuție sau; 

 iv. de a aplica în mod cumulativ măsurile prevăzute la punctele i. și iii. sau la punctele ii. și iii. de mai sus. 
16. Garanția lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului. 

17. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează: 

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 (paisprezece) zile de la data încheierii Procesului-Verbal de 

Recepţie la Terminarea Lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei și nu sunt identificate 
riscuri pentru vicii ascunse; 

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza 

Procesului-Verbal de Recepţie Finală. 
18. Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din 

punct de vedere fizic şi funcţional, în conformitate cu legislația în vigoare. 

19. Achizitorul se obligă să elibereze Garanția pentru participare numai după ce Contractantul a făcut dovada 
constituirii Garanției de Bună Execuție. 

 

6.12. Plăți către terți. 

Daca este cazul cu respectarea dispozițiilor Codului civil și a prevederilor legale aplicabile precum și cu 
respectarea art. 218 din Legea nr. 98/2016. 

 

7. DISPOZIȚII FINALE 
7.2.  Suspendarea Contractului 

7.2.(a1). Suspendarea/sistarea Lucrărilor intră în vigoare în ziua în care Contractantul semnează Actul Adițional de 

suspendare/sistare, sau la o dată ulterioară, în cazul în care Actul adițional prevede acest lucru. Atât 

suspendarea/sistarea cât și reluarea activității se materializează prin act adițional la contract și intră în vigoare (atât 
suspendarea/sistarea, cât și reluarea) la data semnării de către părți sau la o dată ulterioară. 

(a2). Contractantul nu are dreptul să pretindă despăgubiri în cazul suspendării Contractului. 

 (a3). Actul Adițional nu poate intra în vigoare retroactiv. 
 (a4). Prevederile prezentului capitol se aplică cu observarea întocmai a clauzelor prevăzute la capitolul 7.3. din 

prezentul Contract. 

 

7.3. Forța majoră 

7.3.2.  Măsurile care se impun în caz de forță majoră/caz fortuit 

7.3.2(c). Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, în maximum 

5 (cinci) zile de la apariție. 
Partea care invocă forţa majoră/cazul fortuit are obligaţia să transmită documentele pe care le depune in vederea 

obținerii Avizului de existență a cazului de forță majoră la Camera de Comerţ şi Industrie a României, dar fără a se 

limita la acestea. 
Achizitorul va înainta un răspuns în vederea aprobării sau respingerii solicitării in termen de 2 (două) zile, din 

momentul în care deține întreaga documentație. 

7.3.2.(d). Partea care a invocat forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei 
acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

 7.3.2(e). Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de  6 (șase) luni, fiecare parte poate renunța 

la executarea Contractului pe mai departe. 

 

7.4. Încetarea Contractului 

7.4.(c).Cu 15 (cincisprezece) zile lucrătoare înainte de data la care intenționează să rezilieze Contractul. 
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7.4.1.Încetarea Contractului ca urmare a forței majore si a cazului fortuit 
Dacă Forța majoră/cazul fortuit și consecințele acesteia durează pentru o perioadă mai mare de 6 (șase) luni, fiecare 

Parte poate renunța la executarea Contractului. 

 

 7.4.2. Încetarea Contractului pentru non-performanță 

Se poate efectua de către Achizitor, ulterior emiterii unui document constatator, după trecere a 90 (nouăzeci) de 

zile de la semnarea Contractului, în cadrul cărora vor fi consemnate cel puţin stadiul Contractului şi, dacă este 

cazul, eventualele întârzieri/deficienţe în implementarea Contractului, precum şi eventualele daune cauzate din 
culpa Contractantului, în conformitate cu prevederile art. 166 alin. (5^2) din HG 395/2016, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

7.5. Rezilierea Contractului 

7.5.(a) Nerespectarea de către Contractant, din culpa sa exclusivă, a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, 

dă dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul și de a pretinde plata de penalități, daune-interese conform 3.2.8. 
Obligații ale Contractantului privind daunele și penalitățile de întârziere. 

Atunci când, pe perioada valabilității Contractului, Achizitorul invocă rezilierea, Achizitorul este exonerat de orice 

obligație de plată către Contractant pentru Lucrări executate ulterior datei rezilierii; 

Contractantul datorează Achizitorului, daune-interese si în situația rezilierii Contractului pe baza conflictului de 
interese, cumulativ cu orice alte obligații de plată în sarcina Contractantului până la data încetării Contractului; 

7.5.(c) Conform termenului stabilit prin Notificarea de punere în întârziere. 

 i. Executarea Lucrarilor in conditiile si la termenele stabilite prin Contract; 
 iv. În prezentul Contract sunt considerate încălcări sau abateri grave ale obligațiilor contractuale, urmatoarele, 

dar fără a se limita la:  

a. neexecutarea Contractului, executarea unor Lucrări care prezintă Defecțiuni majore care fac Lucrările 
improprii utilizării conform destinației prevăzute în Contract, Caiet de sarcini. 

b. În cazul în care Contractantul nu respectă nivelurile de performanță solicitate astfel cum sunt definite de 

indicatorii cheie de performanță prezentati in caietul de sarcini. 

c. în cazul în care predarea Lucrărilor în cadrul Contractului nu a început efectiv în termen de 15 (cincisprezece) 

zile de la data stabilită, iar Achizitorul consideră noua dată propusă de către Contractant ca inacceptabilă; 

d. în cazul în care Contractantul nu pune în aplicare Contractul (Graficul general de realizare a investiției 

publice (fizic și valoric) acceptat, Grafic de facturare și de efectuare a plăților, Ordin de începere a 
Lucrărilor), în conformitate cu Oferta sau încalcă alte obligații contractuale sau în mod repetat, refuză să 

respecte obligații contractuale; 

e. în cazul în care procedura de atribuire a Contractului sau punerea în aplicare a Contractului se dovedesc a fi 

fost supuse unor erori substanțiale, nereguli sau fraude; 
f. în cazul în care Contractantul nu respectă obligațiile aplicabile conform cerințelor de mediu, sociale, de muncă, 

stabilite prin legislația în vigoare aplicabilă (Directiva 2014/24 / EU); 

g. în cazul în care Contractantul este într-o situație care ar putea constitui un conflict de interese sau un conflict 
de interese profesionale; 

h. în cazul în care o Modificare a Contractantului este de natură să afecteze în mod substanțial punerea în aplicare 

a Contractului sau să modifice în mod substanțial condițiile în care Contractul a fost atribuit inițial. 
       Contractantul a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar Achizitorul poate 

demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei 

autorități administrative precum și în cazul în care Contractantul sau una dintre persoanele, care sunt condamnate 

printr-o hotărâre definitivă și au calitatea de membru al organului de administrare, de conducere sau de 
supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul 

acestuia, sunt supuse unei proceduri judiciare de investigație în legătură cu săvârșirea uneia/unora dintre faptele 

menționate. 
7.5.(d) Contractantul poate rezilia Contractul în cazul în care: 

i.  Achizitorul a comis erori substanțiale, nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a Contractului 

sau punerea în aplicare a Contractului; 
ii. Achizitorul nu își îndeplinește obligațiile care îi revin, în special obligația de a furniza informațiile 

necesare pentru punerea în aplicare a Contractului. 

7.5.(e) Partea notificată cu privire la intenția de reziliere a Contractului de către cealaltă Parte, în termen de 15 

(cincisprezece) zile de la data primirii notificării, poate prezenta observații, inclusiv măsurile propuse pentru a 
continua îndeplinirea obligațiilor sale contractuale. În caz contrar, decizia de încetare a Contractului devine 

executorie în termen de 15 (cincisprezece) zile de la expirarea termenului de prezentare a observațiilor. 
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7.5.(g) Contractantul nu are dreptul la daune pentru orice pierdere care rezultă din încetarea înainte de termen a 
Contractului, inclusiv pierderea profiturilor anticipate, cu excepția cazului în care pierderea sau paguba au fost 

cauzate din culpa Achizitorului. 

Contractantul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a reduce costurile, pentru prevenirea daunelor și pentru 
anularea sau reducerea angajamentelor sale. 

În termen de maximum 10 (zece) zile de la data rezilierii Contractului, Contractantul trebuie să prezinte orice 

document și orice factură necesară pentru Lucrările care au fost executate înainte de data rezilierii. 

7.5.(h) i. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul, în cel mult 30 (treizeci) de zile de la 
apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului și care conduc la modificarea 

clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea Contractului, respectiv ar fi contrară interesului public. 

            Contractantul acceptă și înțelege expres că, pe perioada valabilității prezentului Contract, Achizitorul are 
dreptul de a denunța unilateral Contractul, prin transmiterea către Contractant a unei notificări scrise anterior datei 

la care încetarea produce efecte, în următoarele cazuri: 

1. a luat cunoștință de faptul că la momentul atribuirii Contractului, Contractantul se află într-una dintre 
situațiile care ar fi determinat excludere acestuia din procedura de atribuire, în temeiul articolului 164 din 

Legea nr. 98/2016, respectiv fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru 

comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la articolul ante-menționat; 

2. a luat cunoștință faptul că la momentul atribuirii Contractului, un membru al organului de administrare, 
de conducere, de supraveghere al Contractantului, un membru cu putere de reprezentare, de decizie sau de 

control asupra Contractantului se află într-una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea acestuia din 

procedura de atribuire, în temeiul art. 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv fost condamnat prin hotărâre 
definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la articolul ante-

menționat; 

3. are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost 
constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene și, ca urmare a acestui fapt, Contractul nu 

ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului. 

ii. Contractantul poate denunța Contractul conform Art. 123 alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile 

de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
7.5. (i) Rezilierea operează de plin drept la data transmiteri scrisorii de reziliere de către Achizitor, fără a mai fi 

necesară punerea in intarziere pentru indeplinirea obligatiilor a Contractantului sau indeplinirea vreunei alte 

formalități prealabile judiciare ori extrajudiciare, in cazul neconstituirii garanției de bună execuție, conform 
prevederilor Contractului; 

 

7.9.  Soluționarea eventualelor dispute 

7.9.(b) Fiecare Parte trebuie să răspundă la o solicitare de soluționare amiabilă în termen de maximum 15 

(cincisprezece) zile de la solicitare. Perioada de realizare a unei înțelegeri amiabile este de 30 (treizeci) de zile de 

la data solicitării de soluționare a disputei. 

7.9. (d)  Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă, în termenul stabilit la clauza 7.9.(b), eșuează sau dacă 
una dintre Părți nu răspunde în termen la solicitare, oricare dintre Părți se poate adresa direct instanțelor 

judecătorești competente din România. 

7.9. (e)  Conform 3.2.8. Obligații ale Contractantului privind daunele și penalitățile de întârziere. 
 

       Pentru Achizitor,                         Pentru Contractant, 
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