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Autoritatea contractanta: Comuna Vulturesti Caiet de sarcini
Achizitie: ,Construire pod peste raul Argesel, in punctul Poiana Targului, comuna
Vulturesti, judetul Arges”

1. Caietul de sarcini face parte integrantd din Documentatia pentru atribuirea contractului si
constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de citre fiecare ofertant Propunerea

tehnica.

2. Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale, in acest sens orice oferta prezentata,
care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in
care Propunerea tehnicd prezentatd presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor din
Caietul de sarcini. Oferta de lucrari cu caracteristici tehnice inferioare celor previzute in Caietul de
sarcini sau care nu satisfac cerintele Caietului de sarcini va fi declarati oferta neconforma si va fi

respinsa.
3. Graficul general de realizare a investitiei

3.1. Derularea lucririlor se va face in succesiunea si termenele stabilite prin Graficul general
de realizare a investitiei alcituit in ordinea tehnologicd de executie, Anexa la contract parte

integranta a acestuia.

Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de citre Executant, sub aspectul incadrarii in
termenele de executie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrdrilor la cererea
Achizitorului, Antreprenorul va prezenta un grafic revizuit, in vederea termindarii Lucrérilor asa cum
sunt previzute in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe Antreprenor de nici una dintre

indatoririle asumate prin contract sau de aplicarea penalitatilor.
3.2 Data de incepere a lucrdrilor

Achizitorul va emite ordinul de incepere al lucririlor in termen de 10 zile de la obtinerea
autorizatiei de construire. Achizitorul va pune la dispozitie Santierul, cel mai tarziu la data emiterii
Ordinului de incepere a lucririlor. Predarea amplasamentului se va face prin proces verbal de
predare-primire amplasament, Achizitorul este obligat si predea amplasamentul liber de orice

sarcini.
Ordinele administrative:

- Imediat ce Antreprenorul identifici necesitatea unei schimbari, acesta va notifica
Autoritatea Contractantd in termen de 3 zile.

- Achizitorul are obligatia de a rispunde, prin Diriginte in termen de 3 zile §i de a urmari
emiterea Ordinului in termen de 5 zile.
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Autoritatea contractanta: Comuna Vulturegti Caiet de sarcini
Achizitie: ,Construire pod peste raul Argesel, in punctul Poiana Targului, comuna
Vulturesti, judetul Arges”

Situatii de lucrari:

Dup3 data de incepere, lunar, Antreprenorul va transmite Dirigintelui, in doua exemplare,
Situatia de lucrari provizorie in care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se considera
indreptitit impreund cu documentele justificative. Dirigintele are obligatia verificarii si certificarii
acestora in termen de 5 zile.

Situatia finala de lucrari:

in termen de 45 de zile de la aprobarea Receptiei Finale Antreprenorul va transmite
Dirigintelui, in doui exemplare, Situatia finald de Lucrari, impreuna cu documentele justificative.

Receptia:

Antreprenorul va notifica Achizitorului i Dirigintelui cu cel putin 15 zile inainte ca Lucrarile sa
fie, din punctul de vedere al Antreprenorului, terminate si pregitite de receptie si va solicita
Achizitorului efectuarea Receptiei la Terminare.

in termen de 10 zile de la data notificdrii de citre Antreprenor, Dirigintele va verifica daca sunt
intrunite conditiile de receptie si va emite citre Achizitor, cu o copie la Antreprenor, un raport la
Terminarea lucrarilor prin care Dirigintele va recomanda Achizitorului, cu motivare detaliata,
admiterea, amanarea sau respingerea receptiei Lucrarilor.

Achizitorul va organiza inceperea receptiei si va comunica Antreprenorului data stabilita si
componenta comisiei de receptie. Comisia de receptie va consemna observatiile si concluziile intr-
un proces verbal conform Legii.

in termen de 5 zile dupa ce semneazi procesul - verbal, Achizitorul va notifica Antreprenorului
cu privire la hotirarea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei la terminare, cu o copie a

procesului - verbal aferent semnat de Achizitor.

4. Eventualele referiri la marci si producitori in cuprinsul prezentului Caiet de sarcini sunt
exemplificative, iar in procesul de evaluare vor fi luate in considerare ofertele care contin produse

similare /superioare din punct de vedere tehnic celor solicitate.

5. Ofertantul va cuprinde in oferta prezentata toate operatiunile necesare pentru realizarea

lucrarilor propuse conform procedurilor tehnice de executie proprii.
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Autoritatea contractanti: Comuna Vulturesti Caiet de sarcini
Achizitie: ,Construire pod peste raul Argesel, in punctul Poiana Targului, comuna
Vulturesti, judetul Arges”

7. Lucririle se vor deconta in transe (plati periodice) in corelare cu progresul fizic al lucrdrilor.

8. Monitorizarea activititilor realizate de contractor se va face prin urmarirea urmatorilor
indicatori pe parcursul deruldrii activitatilor in cadrul Contractului, in corelatie cu programul de

Executie prezentat de contractant:

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per
total pe Contract);
Misuritorile aferente progresului fizic al lucrarilor executate se vor face lunar, de catre
Diriginte, in termen de 5 zile de la depunerea situatiei de lucrari provizorii de cdtre
Antreprenor si vor fi transmise Achizitorului impreuna cu o concluzie privind incadrarea in

planificare.

ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
- inchiderea tuturor neconformititilor constatate in timpul derularii Contractului, in
perioada de timp agreata cu Achizitorul;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea
tuturor celor solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului
si solicitarilor Achizitorului.
b. Calitatea raportarii:
- rapoarte transmise in timp util catre Achizitor;
- calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat;

- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Executantul va raporta lunar citre Achizitor si citre Diriginte situatia privind indicatorii de
monitorizare §i performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).

Indicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizati de cdtre Diriginte.

In cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzitoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Achizitorul va emite document

constatator negativ.
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Autoritatea contractanti: Comuna Vulturesti Caiet de sarcini
Achizitie: ,Construire pod peste raul Argesel, in punctul Poiana Targului, comuna

Vulturesti, judetul Arges”

10. Perioada de garantie minim acceptata (sub care oferta va fi consideratd neconforma) este

36 de luni.
11. Anexat: Documentatia tehnica elaborat3 de citre proiectantul lucrarii S.C. DONPREST COM

SR.L.
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Autoritatea contractanti: Comuna Vulturesti Caiet de sarcini
Achizitie: ,Construire pod peste raul Argesel, in punctul Poiana Targului, comuna

Vulturesti, judetul Arges”

Memoriu tehnic general

1.Date generale:
Denumirea obiectivului de investitii

Construire pod peste raul Argesel, in punctul Poiana Targului, comuna Vulturesti,
judetul Arges”

Titularul investitiei: Comuna Vulturesti
Elaboratorul proiectului: S.C. DONPREST COM S.R.L.
Data elaboririi proiectului: 2023

% Descrlaten 13 a lucraril

in cadrul sectiunii “Descrierea lucririlor” care fac obiectul proiectului tehnic se vor face
referiri asupra urmatoarelor elemente:

a) amplasamentul: ,Construire pod peste raul Argesel, in punctul Poiana Targului,
comuna Vulturesti, judetul Arges”

Vulturesti este o comuna in judetul Arges, Muntenia, Romania, formata din satele Barzesti,
Huluba si Vulturesti (resedinta).

Podul proiectat traverseaza normal raul Argesel si are 6 deschideri de cate 12,00 si lungimea
totald de 75,10 m.

Schema statici este grinda continud. Suprastructura podului este alcatuita din grinzi metalice
tip HEB 300 m.

in sectiune transversald sunt dispuse cate 10 grinzi pe fiecare deschidere. La partea
superioari grinzile vor fi solidarizate cu o placi de suprabetonare din betin armat C35/45. Toate
fetele vazute ale suprastructurii se vor proteja cu vopse anticoroziva.

Infrastructura este alcatuitd din doua culee si cinci pile. Culeele au elevatiile, banchetele de
rezemare, zidurile intoarse, zidurile de garda din beton armat C30/37 sisunt fundate pe tevi metalice
bitute cu diametrul de 406.4x8 mm. Pilele sunt tip palee matalice realizate din tevi metalice batute
cu diametrul de 40.4x8 mm si rigle din profile metalice tip HEB 400 mm.

Partea carosabild de pod va avea o latime de 5.00 m.
Sistemul rutier pe pod este alcatuit din:

-4 cm BAP16;

- 0,5 cm hidroizolatie.

La marginea partii carosabile sunt previzute borduri inalte prefabricate din beon, iar pe lisele
din beton armat cu litimea de 25 cm se vor monta parapete pietonale metalice zincate.

Pe culee se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatie de tip etans. Racordarea

cu terasamentele se va realiza cu sferturi de con pereate. La capetele podului se vor realiza scari de
acces sub pod si casiuri pentru preluarea apelor pluviale.

Lucriri la rampe:
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Autoritatea contractantd: Comuna Vulturegti Caiet de sarcini
Achizitie: ,Construire pod peste raul Argesel, in punctul Poiana Targului, comuna
Vulturesti, judetul Arges”

Se vor completa si reprofila umpluturile pe rampe in vederea unei racordari corecte pod-rampe;
Sistemul rutier are urmitoarea alcatuire:

- 4 cm beton asfaltic BAPC16 LEG 50/70;
- 6 cm binder BAD22,4, LEG 50/70;
- 15 cm piatra sparta conform SR EN 13242+A1;

- 30 balast conform SR EN 13242+A1.

Lucrari de amenajare a albiei in zona podului:

Pentru imbunititirea conditiilor de curgere s-a considerat calibrarea albiei si degajarea de
vegetatie i material solid in amonte si aval de pod.

S-au previzut apariri de maluri din gabioane astfel:
-10,00 m lungime pe mal stdng amonte;

- 15,00 m lungime pe mal stang aval;

- 15,00 m lungime pe ma drept amonte;

- 15,00 m lungime pe ma drept amonte;

Suprafata construiti este de 675 mp.

- Suprafata desfisurati ocupatd cu lucrarile de construire pod: 460 mp.

- Suprafata desfisuratd ocupata cu lucrdrile de construire rampe: 140 mp.
- Apariri de maluri din gabioane: 75 ml.

Suprafati ocupata temporar cu organizarea de santier: 200 mp.

Podul nou proiectat corespunde si va avea urmatoarele caracterisitic tehnice si parametrii specifici:

lungime totala pod: 75,10 m;

litime parte carosabild pentru 1 fir de circulatie: 5,00 m;

numar de deschideri: 6 x 12,00 m;

schema statica este grinda continua;

suprastructura: grinzi metalice;

infrastructur3: culee masive din beton armat si palee metalice;

podul s-a proiectat la incercarile de autovehicule cu masa maxima de 3,5 t;

NN NEKRENS
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Autoritatea contractanta: Comuna Vulturesti Caiet de sarcini

Achizitie: ,Construire pod peste raul Argesel, in punctul Poiana Targului, comuna
Vulturesti, judetul Arges”

v podul se incadreaza in Categoria de important3 ,C”, constructie de importantd normala si in
Clasa de important 111, constructie de importantd medie.

intocmit, intocmit,

Consilier achizitii publice Consultant

MIHAI DANIELA GABRIELA

'
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