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CONTRACT 

DE  PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL: 

“Consolidare structurală și reabilitare energetică a corpurilor de clădire 

C6, C7, sediul I.P.J. Vrancea”, cu finanţare din fondurile Europene aferente 

Programul Regional Sud-Est 2021–2027, Prioritatea 2 – O regiune cu comunități 

prietenoase cu mediul, Obiectiv Specific 2.4 – Promovarea adaptării la schimbările 

climatice, prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței, Acțiunea 2.2 – 

Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic – COD SMIS 332515 
 

1.         Părţile contractante 

INSPECTORATUL DE POLITIE JUDEŢEAN VRANCEA cu sediul în municipiul Focșani, str. 

Cezar Bolliac, nr. 12, jud. Vrancea, telefon 0237/207234, Fax: _____________, e-mail: 

achizitii.ipjvn@yahoo.com , cod fiscal 4298105, cont nr. RO78 TREZ 6915 005 XXX00, deschis la 

Trezoreria Focșani, reprezentat prin comisar șef de poliţie REMUS Nica, având funcţia de Inspector Șef 

al Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea şi subcomisar de poliţie, DĂNILĂ Lilia, având funcţia de 

Contabil Şef, în calitate de beneficiar, pe de o parte 

și 

S.C. ________________ S.R.L.  cu sediul în  loc. __________ , str. ________, nr. ____, jud._______, 

tel.____________, e-mail: __________, număr de înmatriculare _________, cod unic de înregistrare 

___________, număr de cont ____________________, deschis la Trezoreria ___________, reprezentată 

de __________________, având funcţia de administrator, în calitate de Contractant, pe de alta parte. 

 

Având în vedere: 

 

a) anunțul publicat în sistemul de achiziții publice cu nr. ______________________ pentru 

atribuirea  „serviciului de elaborare a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, serviciului de 

verificare tehnică de calitate a acestuia, serviciul de asistență tehnică pe perioada execuției și 

execuția de lucrări, necesare realizării obiectivului de investiţii “Consolidare structurală și 

reabilitare energetică a corpurilor de clădire C6, C7, sediul I.P.J. Vrancea”, cu finanţare din 

fondurile Europene aferente Programul Regional Sud-Est 2021–2027, Prioritatea 2 – O regiune cu 

comunități prietenoase cu mediul, Obiectiv Specific 2.4 – Promovarea adaptării la schimbările 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI  ROMÂNE 

 
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN VRANCEA 

               Nr. ____________ din _______________ 

 

S.C.                                                 S.R.L. 

 

Nr. _____________din________________ 

mailto:achizitii.ipjvn@yahoo.com
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climatice, prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței, Acțiunea 2.2 – Consolidarea clădirilor 

aflate în risc seismic” 

b) prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,  

c) dispozițiile Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice  se încheie prezentul contract de lucrări, cu respectarea 

următoarelor clauze: 

 

2.    Definiţii  

2.1. Pe parcursul executării prezentului contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) contract – prezentul contract şi toate anexele sale; 

b) beneficiar şi contractant – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

c) preţ –  sumă de bani plătibilă contractantului de către beneficiar, în baza prezentului contract. 

d) servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  

e) zi – zi calendaristică; an – 365 de zile; 

f) întârzierea în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani – neefectuarea plăţii  la 

termenul stabilit prin contract sau prin lege, în condiţiile art. 3, alin. (1) şi ale art. 8, alin. (1) din Legea nr. 

72/2013; 

g) suma datorată – sumă care ar fi trebuit să fie plătită în termenul contractual sau legal de plată şi 

alte sume menţionate în factură sau în cererea echivalentă de plată;   

h) dobândă penalizatoare – dobânda datorată de debitorul obligaţiei băneşti pentru neîndeplinirea 

obligaţiei asumate.  

i)   Subcontractant - înseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului       contract și 

care executa/prestează și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale serviciilor/lucrărilor sau ale 

construcției ori îndeplinesc activități care fac parte din obiectul prezentului contract răspunzând în fața 

contractantului de organizarea și derularea  tuturor etapelor necesare în acest scop; 

j) Diriginte de șantier – persoană fizică angajată de către beneficiar, cu obligații privind asigurarea 

verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții, pe tot parcursul lucrărilor, autorizată în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

k) durată de execuție – timpul necesar finalizării lucrărilor sau al unui sector de lucrări (după caz). 

Contractantul va finaliza toate lucrările și fiecare sector (daca există) până la expirarea duratei de 

execuție a lucrărilor sau a sectorului (după caz) inclusiv: 

  trecerea testelor la terminarea lucrărilor; 

 terminarea tuturor lucărilor prevăzute în contract astfel încât lucrările sau sectoarele să 

poată  fi considerate terminate pentru a fi supuse recepției. 

l)  Şantier - locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra Echipamentele 

şi Materialele şi oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind parte componentă a Şantierului.  
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m) Situaţie de Lucrări - situaţia de lucrări transmisă de către Contractant în care va prezenta detaliat 

sumele la care Contractantul se consideră îndreptățit, împreună cu documentele justificative. 

 

 

3.     Interpretare 

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 

mod diferit. 

3.3. Termenii si expresiile rubricate la articolul 2.1. au caracter enumerativ, dar nu limitativ, ele 

completându-se cu dispozițiile art. 3 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice. 

3.4. Clauzele se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înţelesul ce rezultă din ansamblul 

contractului. 

 

Clauze obligatorii 

 

4.   Obiectul principal al contractului   

4.1 În baza prezentului contract Contractantul se obligă să presteze pentru beneficiar și la ordinul 

acestuia, obligația de rezultat, materializată în achiziția „serviciului de elaborare a proiectului tehnic și 

a detaliilor de execuție, serviciului de verificare tehnică de calitate a acestuia, serviciul de asistență 

tehnică pe perioada execuției și execuția de lucrări, necesare realizării obiectivului de investiţii 

“Consolidare structurală și reabilitare energetică a corpurilor de clădire C6, C7, sediul I.P.J. 

Vrancea”, situat în mun. Focșani str. Cezar Bolliac, nr. 12, jud. Vrancea, cu respectarea obligațiilor 

asumate prin Propunerea tehnică precum şi cu respectarea tuturor celorlalte obligaţii asumate prin 

prezentul contract. 

4.2 Beneficiarul se obligă să achiziţioneze „serviciului de elaborare a proiectului tehnic și a 

detaliilor de execuție, serviciului de verificare tehnică de calitate a acestuia, serviciul de asistență 

tehnică pe perioada execuției și execuția de lucrări, necesare realizării obiectivului de investiţii 

“Consolidare structurală și reabilitare energetică a corpurilor de clădire C6, C7, sediul I.P.J. 

Vrancea” și să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.  

 

5.    Preţul contractului 

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Contractantului de către beneficiar, este de 

__________________,  la care se adaugă T.V.A (21%) în valoare de ___________ lei, rezultând un preț 

total de ___________. 
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Nr. 

Crt. 

Activitate 

 

Preț în LEI 

Fără 

 TVA 

Inclusiv 

TVA 

I 

Elaborarea după caz, a unor documentații necesare pentru 

obținerea/prelungirea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, studiilor 

solicitate prin certificatul de urbanism emis în vederea obținerii 

autorizației de construire și obținerea avizelor necesare pentru derularea 

investiției la faza P.T., a documentațiilor aferente realizării lucrărilor 

provizorii necesare funcționării clădirii pe toată perioada execuției 

lucrărilor și a avizelor aferente și după caz,susținerea documentațiilor la 

instituțiile / comisiile avizatoare 

  

II 

Elaborarea de către firme autorizate conform prevederilor legale, a 

documentațiilor (piese scrise și desenate) necesare realizării lucrărilor de 

branșare și racordare (după caz) la utilitățile necesare funcționării 

construcției, inclusiv pentru lucrările provizorii, a studiilor de soluții, a 

detaliilor de execuție, obținerea avizelor, autorizațiilor, acordurilor, 

funcție de avizele tuturor furnizorilor de utilități; 

  

III 

Elaborarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construire (P.A.C/D.T.A.C), proiectului de organizare a execuției 

lucrărilor (P.O.E), proiectului tehnic de execuție (P.T), detalii de execuție 

(D.E.), scenariul de securitate la incediu (SSI), alte documentații necesare 

finalizării și asigurării funcționalității obiectivului de investiții 

  

IV 

Verificarea tuturor documentațiilor tehnico-economice, a eventualelor 

dispoziții de șantier emise pe parcursul derulării lucrărilor, a proiectului as 

– built, de către verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii și 

specialități, alții decât specialiștii elaboratori ai proiectelor, inclusiv 

referatele de verificare pentru toate specializările 

  

V 
Executarea tuturor lucrărilor de construcții și instalații aferente 

realizării obiectivului de investiții – TOTAL, din care: 

  

V.1. Construcții și instalații, TOTAL din care: 
  

 V.1.1. Consolidare structurală – total, din care: 
  

           V.1.1.1. Lucrări de rezistență 
  

           V.1.1.2. Lucrări de arhitectură 
  

           V.1.1.3. Instalații electrice interioare 
  

           V.1.1.4. Instalații curenți slabi: voce-date 
  

           V.1.1.5. Instalații termice 
  

           V.1.1.6. Instalații sanitare 
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 V.1.2.     Lucrări de creștere a eficienței energetice – total, din care: 
  

           V.1.2. 1. Reabilitare energetică: anvelopa termică 
  

 
          V.1.2.2. Kit panouri fotovoltaice+panouri termosolare (Energie 

verde)  

  

 
          V.1.2.3. Reabilitare energetică: tâmplărie + sistem inteligent de 

umbrire) 

  

           V.1.2. 4. Soluții confort termic   
  

           V.1.2. 5. Instalații electrice de iluminat (LED) 
  

 V.1.3. Alte măsuri auxiliare – total, din care: 
  

           V.1.3.1.  Instalații detecție incendiu 
  

V.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, TOTAL din 

care: 

  

 V.2.1. Consolidare structurală – total, din care: 
  

          V.2.1.1. Montaj electrice 
  

          V.2.1.2. Lucrări de creștere a eficienței energetice 
  

 V.2.2. Soluții asigurare calitate aer interior – total, din care 
  

V.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj, 

din care: 

  

 V.3.1. Lucrări de creștere a eficienței energetice – total, din care: 
  

          V.3.1.1. Instalații centrală aer 
  

V.4. Organizarea de șantier, – total, din care: 
  

 V.4.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 
  

 V.4.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 
  

VI 

Executarea de către firme autorizate conform prevederilor legale a 

lucrărilor de branșare și racordare la utilitățile necesare funcționării 

construcției (după caz), conform avizelor obținute și a 

documentațiilor elaborate,inclusiv a lucrărilor provizorii; completa 

un registru jurnal – TOTAL, din care: 

  

 VI.1. Asigurarea utilităților necesare obiectivului - total, din care: 
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           VI.1.1. Rețele electrice 
  

           VI.1.2. Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare 
  

VII 
Asistenţă tehnică pe toată perioada de derulare a investiţiei din partea 

proiectantului;  

  

VIII 
Documentaţia revizuită as built, (după realizarea lucrărilor de execuţie, la 

recepţia la terminarea lucrărilor) 

  

TOTAL ofertă (LEI)   

    

5.2 Prețul reprezintă valoarea maxima care se cuvine Contractantului pentru proiectarea si executarea 

completă și corespunzător calitativ a lucrărilor, în condițiile prevăzute în contract. În situația apariției pe 

perioada executării contractului a unor cheltuieli neprevăzute, acestea vor fi analizate de autoritatea 

contractantă și de diriginele de șantier împreună cu executantul și dacă se va dovedi că aceste cheltuieli 

au fost într-adevăr neprevăzute și numai dacă se încadrează in limita maximă prevăzută de legislația în 

vigoare, vor putea face obiectul unui act adițional la contractul de lucrări. Lucrările neprevăzute aferente 

cheltuielilor neprevăzute nu vor fi puse în operă de executant înainte de a fi aduse la cunoștință 

achizitorului în vederea analizării, acceptării și încheierii unui act aditional. Orice lucrare neprevăzută 

efectuată de executant cu nesocotirea prevederilor prezentului articol vor fi suportate de acesta.  

5.3. Pretul include, fara a se limita la acestea, toate costurile Contractantului cu mâna de lucru, 

materialele, produsele, echipamentele, utilajele, instalațiile, mijloacele de transport și orice alte cheltuieli 

necesare pentru finalizarea lucrărilor, în conformitate cu prevederile prezentului contract și ale ofertei 

tehnice până la recepția finala, inclusiv profitul executantului.  

5.4. Lucrările care trebuie efectuate pentru corectarea anumitor lucrări executate deficitar de către 

executant sau care prezintă lipsuri vor fi executate de catre Contractant pe cheltuiala sa fără a fi decontate 

de autoritatea contractantă. De asemenea, orice lucrări/reparații efectuate cu titlu de garanție sunt incluse 

în preț. 

5.5. Contractul va fi ajustat după următoarea metoda, începând cu luna a 13 – a după semnarea 

contractului 

 

An = av + (1-av)* In/ Io,  

unde: 

- „An” este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările 

realizate în luna „n“; 

- „av” este valoarea procentuală a plății în avans față de Prețul Contractului, care este egală cu 0 potrivit 

clauzei nr. 7.13 din contract;  

- „In” este indicele de cost în construcții - total publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul 

Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n";  

- „Io” este indicele de cost în construcții - total, aplicabil la Data de Referință.  

Data de Referință - data anterioară cu 30 de zile față de termenul-limită de depunere a Ofertelor. 

Nu vor fi ajustate cheltuielile indirecte și profitul. De asemenea, coeficientul de ajustare nu se 

aplică echipamentelor, dotărilor și activelor necorporale cuprinse în contractul de lucrări. 
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5.6. Prin excepție de la prevederile pct. 5.2. prețul contractului poate fi ajustat în cazul în care au loc 

modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale prin acte administrative care au ca 

obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în 

creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-au fundamentat prețurile ofertate. 

5.7. Prețul contractului este un preț forfetar (fix), contractantul este de acord ca pentru un preț forfetar 

(fix) să realizeze toate operațiunile/lucrările necesare realizării investiției, la nivelul de calitate și 

performanță impus de Caietul de sarcini, riscul de cantități fiind preluat, prin urmare, de contractant.  

5.8. după elaborarea proiectului tehnic de către contractant și aprobarea de autoritatea contractantă și AM 

PR-SE, contractantul trebuie să furnizeze, în termen de 30 de zile din acel moment, o detaliere a 

prețurilor forfetare precizate în lista de prețuri din ofertă (Defalcare activitități la nivel de F3), împreună 

cu cantitățile calculate pe baza proiectului aprobat și prețurilor unitare propuse de contractant (care 

cumulate trebuie să reprezinte prețul forfetar, acesta neputând fi afectat). 

5.9. Defalcare de la art. 5.8 va fi utilizată pentru evaluarea sumelor plătibile periodic în corelație cu 

progresul fizic al lucrărilor executate. 

5.10. Autoritatea contractantă este de acord să plătească acest preț (prețul forfetar), în mai multe tranșe 

(plăți periodice) în corelare cu progresul fizic al lucrărilor, în strictă conformitate cu proiectul și cerințele 

inițiale aprobate. 

5.11. Prețul contractului poate fi ajustat și în cazul în care, ulterior datei semnării contractului, intervin 

modificări legislative (inclusiv adoptarea, modificarea sau abrogarea actelor normative) care generează 

un impact direct asupra costurilor de executare a contractului. 

Ajustarea prevăzută se aplică exclusiv pentru costurile suplimentare sau economiile de cost care: 

- nu sunt acoperite prin mecanismul de ajustare prevăzut la art. precedent; 

- nu au fost previzibile la data depunerii ofertei; 

- sunt direct determinate de modificarea legislativă și sunt justificate prin documente. 

5.12 În cazul în care modificările legislative conduc la creșterea costurilor și/sau la întârzieri, executantul 

este îndreptățit, cu respectarea prevederilor contractuale privind revendicările, la: 

(a) ajustarea corespunzătoare a prețului contractului; și/sau 

(b) prelungirea duratei de execuție, dacă este cazul, aceste modificări realizându-se exclusiv prin act 

adițional; 

5.13 În cazul în care modificările legislative conduc la diminuarea costurilor, Achizitorul are dreptul la 

reducerea corespunzătoare a prețului contractului. 

5.14 Ajustarea prețului în temeiul prezentei clauze se va calcula exclusiv pentru diferența de cost efectiv 

generată de modificarea legislativă și nu va include elemente de cost deja reflectate în indicii de cost în 

construcții utilizați conform art. 5.5. 

 

6.     Durata contractului 

6.1. Durata prezentului contract este compusă din: 

a) Prezentul contract privind serviciul de elaborare a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, 

serviciul de verificare tehnică de calitate a acestuia, serviciul de asistență tehnică pe 
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perioada execuției și execuția de lucrări, necesare realizării obiectivului de investiţii 

“Consolidare structurală și reabilitare energetică a corpurilor de clădire C6, C7, sediul 

I.P.J. Vrancea”, intră în vigoare la data semnării contractului de către ultima parte și este valabil 

până la data îndeplinirii tuturor obligațiilor prezentului contract. 

b) Contractantul se obligă să întocmească proiectul tehnic care face obiectul prezentului contract și să 

realizeze verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și detalii de execuție în termen de 2 

luni de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor de proiectare; 

c) După primirea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție se estimează o durată de 2 luni 

până la emiterea ordinului de începerea execuției lucrărilor – perioadă în care se vor realiza 

următorele activități: avizarea documentației de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-

Est, obținerea de către autoritatea contractantă a avizului pentru programul de control al calității 

lucrărilor, cu precizarea fazelor determinante de la Serviciul Control Calității în Construcții - 

Direcția Generală de Logistică – Ministerul Afacerilor Interne și obținerea autorizației de 

construire de la Serviciul Patrimoniu Imobiliar și Protecția Mediului - Direcția Generală de Logistică – 

Ministerul Afacerilor Interne; 

d) Durata de execuție a lucrării este de 22 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor de 

execuție, și în acest termen se iau în calcul și perioadele de sistare. 

e) Serviciile de asistență tehnică se derulează pe toata durata de valabilitate a contractului 

 

6.2. Contractul încetează să producă efecte juridice de la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de 

părțile contractante. 

 

7.     Modalități de plată 

7.1. Plata serviciilor de proiectare și verificare a proiectului 

7.1.1. Beneficiarul serviciilor are obligaţia de a efectua plata serviciilor de proiectare și verificare a 

proiectului în termen de maxim 60 zile de la primirea facturii comunicate de contractant. 

7.1.2. Plata va fi efectuată numai după verificarea, confirmarea și semnarea fără obiecțiuni de către 

Beneficiar a Procesului-verbal de recepție a serviciilor prestate.  

7.2. Plata serviciilor de asistență tehnică a proiectantului pe perioada execuției lucrărilor 

7.2.1. Decontarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului se va realiza periodic in funcție 

de complexitatea lucrărilor executate și de atribuțiile proiectantului asupra lucrărilor, în termen de 60 de 

zile de la emiterea facturilor. 

7.2.2. Activităţile proiectantilor din timpul execuției lucrărilor (asistenţă tehnică din partea proiectantului) 

sunt: 

- Participarea la fazele determinante conform programului de faze aprobat și verificat de Direcția 

Generală Logistică a M.A.I.- Serviciul Controlul Calității în Construcții, organe similare Inspectoratului 

de Stat în Construcții; 
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  -    Emiterea de note de constatatre, memorii tehnice și dispoziții de șantier privind reglementarea 

soluțiilor tehnice adaptatate la teren care nu pot fi cuantificate la momentul prezent. 

7.2.3. Plata facturilor va fi condiționată de aprobarea fișelor de pontaj (consemnând activitățile derulate) 

de către beneficiar în corelare cu rapoartele de activitate pregătite de contractant. 

7.3. Plata lucrărilor executate 

7.3.1. Beneficiarul va verifica documentaţia primită şi va solicita completarea eventualelor lipsuri din 

documentaţie, în limita prevederilor legale şi a normativelor în vigoare. După completarea tuturor 

lipsurilor constatate, beneficiarul va solicita emiterea facturii de către Contractant. Dacă factura are 

elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de Beneficiar și sunt necesare revizuiri, clarificări 

suplimentare sau alte documente suport din partea Contractantului, termenul de 60 de zile pentru plata 

facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de 

fond ale facturii 

7.3.2. Plățile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face numai după emiterea facturii, 

ca urmare a aprobării de către Beneficiar a lucrărilor aferente activităților efectuate de Contractant, în 

condițiile Caietului de sarcini nr. 232717 din 22.04.2026. 

7.3.3. Plata contravalorii lucrărilor executate se face prin virament bancar, în baza facturii emise de 

către Contractant pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale, direct în contul 

de Trezorerie al Contractantului, indicat pe factură. 

7.3.4. Plata facturii se va face după verificarea și acceptarea situației de plată și a documentelor de plată 

(situație de lucrări, atașament, proces verbal de recepție calitativă și cantitativă, etc.) de către Beneficiar. 

7.3.5. Termenul de plată este de maximum 60 de zile, de la transmiterea facturii electronice prin 

sistemul național RO e-Factura. 

7.3.6. Moneda utilizată în cadrul Contractului va fi: RON. 

7.7 Facturile furnizate vor fi emise cu respectarea prevederilor legislației fiscale în vigoare la data 

emiterii cu menționarea numărului contractului, denumirii și a datelor de identificare ale părților 

semnatare ale contractului. 

7.8 Contractantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se 

obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit, aferent acestora.  

7.9 Evaluarea, monitorizarea și decontarea articolelor de lucrări se va face astfel: 

(a) suma datorată în baza contractului va fi calculată prin aplicarea preţurilor unitare cantităţilor 

real executate pentru articolele respective conform contractului;  

(b) cantităţile prevăzute în lista de cantităţi sunt estimate şi nu vor fi considerate cantităţi reale şi 

corecte ale lucrărilor ce vor fi executate de Contractant la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contract;  

(c) Reprezentatul beneficiarului (dirigintele de șantier) va stabili, prin măsurare, cantităţile reale 

ale lucrărilor executate de Contractant.  

(e) cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în condiţiile contractuale, specificaţiile sau lista 

de cantităţi, măsurătorile se vor face pentru cantităţile nete reale ale fiecărui articol din lucrările 

permanente.  

7.10 După data de începere, lunar, corelat cu progresul lucrărilor, Contractantul va transmite 

reprezentantului beneficiarului, în patru exemplare, Situaţia de Lucrări în care va prezenta, detaliat, 

sumele la care Contractantul se consideră îndreptăţit, împreună cu documentele justificative. Orice 

Situaţie de Lucrări va fi semnată de către reprezentantul Contractantului. În caz contrar, Situaţia de 

Lucrări va fi nulă şi fără efect.  Contractantul nu va solicita în cadrul Situaţiilor de Lucrări şi 
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reprezentantul beneficiarului nu va certifica la plată sume pentru care Contractantul nu a furnizat integral 

şi în forma finală documentele justificative necesare, stabilite în mod rezonabil de către reprezentantului 

beneficiarului.   

7.11 Reprezentantul beneficiarului, dirigintele de șantier va verifica și va certifica Situaţiile de Lucrări 

transmise de către Contractant. Beneficiarul va plăti sumele certificate în termen de 60 de zile de la 

primirea Situației de lucrări în conformitate cu condiţiile prevăzute în acordul contractual. 

7.12 În cazul în care Beneficiarul nu este de acord cu Situația de Lucrări emisă sau cu o parte a 

acesteia, Beneficiarul va fi îndreptăţit să deducă sumele plătite, dar nedatorate din sumele plătibile de 

către Beneficiar Antreprenorului, sau să primească rambursarea acestor sume de către Antreprenor, în 

termen de 30 de zile de la transmiterea de către Beneficiar a unei note de debit.  

7.13. Beneficiarul nu acordă avans Contractantului. 

 

 8.      Documentele contractului 

8.1   Documentele justificative ale contractului sunt: 

a) caietul de sarcini, inclusiv, dacă este cazul, clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la 

depunerea ofertelor ce privesc aspecte tehnice și financiare;  

b) propunerea tehnică, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare; 

c) propunerea financiară, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare; 

d) graficul de prestare al lucrărilor (proiectare+execuție); 

e) graficul de plăți; 

f) garanția de bună execuție; 

g) contractul de subcontractare (dacă este cazul);  

h) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț (dacă este cazul); 

i) acordul de asociere (dacă este cazul); 

 

9. Obligaţiile principale ale Contractantului 

9.1. Contractantul se obligă să presteze serviciile și să execute lucrările, conform propunerii tehnice 

şi financiare, la standardele şi performanţele din legislația națională în vigoare.  

9.2. Contractantul se obligă să presteze „serviciul de elaborare a proiectului tehnic și a detaliilor 

de execuție, serviciul de verificare tehnică de calitate a acestuia, serviciul de asistență tehnică pe 

perioada execuției și execuția de lucrări, necesare realizării obiectivului de investiţii “Consolidare 

structurală și reabilitare energetică a corpurilor de clădire C6, C7, sediul I.P.J. Vrancea” situat în 

mun. Focșani str. Cezar Bolliac, nr. 12, jud. Vrancea, în conformitate cu propunerea tehnică care 

constă în: 

Etape de 

derulare 

contract 

Activitate 
Durată activitate      (zile 

calendaristice) 

ETAPA I 

ETAPA 

I.1 

Elaborarea după caz, a unor documentații necesare pentru 

obţinerea/ prelungirea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, 

2 luni de la data 

Ordinului  de începere a 
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studiilor solicitate prin certificatul de urbanism emis în vederea 

obținerii autorizației de construire și obținerea avizelor necesare 

pentru derularea investiției la faza P.T., a documentațiilor 

aferente realizării lucrărilor provizorii necesare funcționării 

clădirii pe toată perioada execuției lucrărilor și a avizelor 

aferente și după caz, susținerea documentațiilor la 

instituțiile/comisiile avizatoare 

lucrărilor de proiectare 

ETAPA 

I.2 

Elaborarea de către firme autorizate conform prevederilor 

legale, a documentațiilor (piese scrise și desenate) necesare 

realizării lucrărilor de branșare și racordare (dacă este cazul) 

la utilitățile necesare funcționării construcției, inclusiv pentru 

lucrările provizorii, a studiilor de soluții, a detaliilor de 

execuție, obținerea avizelor, autorizațiilor, acordurilor, funcție 

de avizele tuturor furnizorilor de utilități; 

2 luni de la data 

Ordinului  de începere a 

lucrărilor de proiectare 

ETAPA 

I.3 

Elaborarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construire (P.A.C./D.T.A.C.) și proiectului de organizare a 

execuției lucrărilor (P.O.E) 

2 luni de la data  

Ordinului  de începere a 

lucrărilor de proiectare 

ETAPA 

I.4 

Elaborarea proiectului tehnic de execuție (P.T.), detaliilor de 

execuție (D.E.), scenariului de securitate la incendiu, altor 

documentații pe care ofertantul le consideră necesare finalizării 

și funcționării obiectivului de investiți – conform conţinutului – 

cadru din legislaţia specifică în vigoare 

2 luni de la data  

Ordinului  de începere a 

lucrărilor de proiectare 

ETAPA 

I.5 

Verificarea tuturor documentațiilor tehnice, a eventualelor 

dispoziții de șantier emise pe parcursul derulării lucrărilor, a 

proiectului as – built,  de către specialiști verificatori de proiecte 

atestați pe domenii/subdomenii și specialități, alții decât 

specialiștii elaboratori ai proiectelor, inclusiv referatele de 

verificare pentru toate specializările 

În termen de maxim 2 

luni de la data  

ordinului de începere a 

lucrărilor de proiectare 

ETAPA II 

ETAPA 

II.1 

Executarea tuturor lucrărilor de construcții și instalații 

aferente realizării obiectivului de investiții 

 22 luni de la data  

ordinului de începere a 

lucrărilor de executare 

ETAPA 

II.2 

Executarea de către firme autorizate conform prevederilor 

legale a lucrărilor de branșare și racordare la utilitățile 

necesare funcționării construcției, conform avizelor obținute și a 

documentațiilor elaborate,inclusiv a lucrărilor provizorii;  

22 luni de la data  

ordinului de începere a 

lucrărilor de executare 

ETAPA 

II.3 

Asistenţă tehnică pe toată perioada de derulare a investiţiei din 

partea proiectantului;  

Proiectantul va asigura prezența zilnică pe șantier a personalului 

din subordinea sa, obligatoriu la toate fazele determinante, sens 

în care se va completa un registru jurnal 

Pe toată durata de 

execuţie a lucrărilor 

ETAPA III  
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ETAPA 

III.1 

Documentaţia revizuită as built, (după realizarea lucrărilor de 

execuţie, la recepţia la terminarea lucrărilor) 

La terminarea executării 

lucrărilor 

 

Efectuarea probelor, testelor, punerea în funcțiune a 

instalațiilor, recepțiilor lucrărilor executate pentru branșarea și 

racordarea la  utilitățile necesare funcționării construcției, 

conform avizelor obținute și a documentațiilor elaborate, etc. 

La terminarea executării 

lucrărilor 

 

Realizarea și predarea împreună cu dirigintele de șantier a Cărții 

tehnice a construcției, întocmită conform prevederilor HG 

273/1994 modificată prin HG 343/18.05.2017 

La terminarea executării 

lucrărilor 

ETAPA          

III.2 
Recepția la terminarea lucrărilor 

La terminarea executării 

lucrărilor 

       22 luni de la data  

ordinului de începere a 

lucrărilor de proiectare, 

dar nu mai târziu de 

12.10.2028 

Termen limită pentru finalizarea activităților 12.10.2028 

ETAPA IV 

ETAPA 

IV.1 
Garanția minimă acordată lucrărilor  se va trece garantia 

ofertata 

ETAPA 

IV.2 

Acordarea asistenței tehnice a proiectantului la solicitarea 

Autorității contractante, pe toată perioada garanției lucrărilor 

precum și realizarea eventualelor remedieri de către Executant, 

ce pot fi necesare în perioada de garanție a lucrărilor de 

construcții, instalații, echipamente, etc. 

Se va specifica de 

Ofertant timpul de reacție 

..... ore/....zile... 

 (pe perioada de garanție 

acordată) 

... ani/....luni 

ETAPA 

IV.3 

Recepția finală - participarea în mod obligatoriu a 

proiectantului și a executantului în calitate de invitați la recepția 

finală, conform prevederilor art. 25, alin. (2) din HG 273/1994 

modificată prin HG 343/18.05.2017 

Se va organiza de către 

beneficiar, în termenul 

prevăzut de legislația în 

vigoare, după expirarea 

perioadei de garanție a 

lucrărilor 

NOTĂ: După primirea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție se estimează o durată de 2 

luni până la emiterea ordinului de începerea execuției lucrărilor – perioadă în care se vor realiza 

următorele activități: avizarea documentației de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-

Est, obținerea de către autoritatea contractantă a avizului pentru programul de control al calității 

lucrărilor, cu precizarea fazelor determinante de la Serviciul Control Calității în Construcții - 

Direcția Generală de Logistică – Ministerul Afacerilor Interne și obținerea autorizației de 

construire de la Serviciul Patrimoniu Imobiliar și Protecția Mediului - Direcția Generală de 

Logistică – Ministerul Afacerilor Interne; 
9.3 Contractantul se obligă să despăgubească beneficiarul în cazul reclamaţiilor şi în justiţie, ce rezultă 

din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 

echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele 
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achiziţionate, şi daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 

care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către beneficiar. 

9.4 Contractantul se obligă să asigure o rată de reciclare de minim ___ % a nivelului obligatoriu de 

pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială pentru deșeurile 

nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări, potrivit ofertei depuse. 

 

10. Garanţia de bună execuţie a contractului 

10.1   Contractantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie în cuantum de _______lei din 

valoarea fără TVA a Contractului , respectiv 10%.  

Garanția de bună execuție se constituie de către Contractant în termen de 5 zile de la semnarea 

contractului, și se constituie în conformitate cu prevederile art. 154 alin (4) din Legea 98/2016. Acest 

termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data 

semnării contractului de achiziţie publică (art.39 alin. (3) din HG 395/2016). 

10.2  Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă Contractantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 

obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 

execuţie, beneficiarul are obligaţia de a notifica acest lucru Contractantului, precizând totodată obligaţiile 

care nu au fost respectate.  

10.3 Beneficiarul va revendica executarea Garanției de Bună Execuție, în eventualitatea în care: 

a) Contractantul nu plătește Beneficiarului în termen de 30 de zile o sumă datorată, conform 

contractului (penalități, utilități, etc.); 

b) Beneficiarul nu reușește sa remedieze o defecțiune în termen de 30 zile de la primirea 

solicitării Beneficiarului privind remedierea defecțiunii, sau 

c) Se creează circumstanțe care să îndreptățească Beneficiarul să rezilieze contractul.  

10.4 Dacă Beneficiarul nu a ridicat pretenții asupra garanției de bună execuție, restituirea acesteia se va 

face conform art. 154^2 alin. (5) din legea 98/2016, respectiv  

 a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul 

pentru vicii ascunse este minim;  

 b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor 

executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală”. 

 

11.     Obligaţiile principale ale beneficiarului 

11.1 Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia Contractantului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 

care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea Contractului. 

11.2 Beneficiarul pe parcursul derulării contractului de achiziție publica are obligatia de a se implica 

activ prin reprezentantii sai pentru a rezolva toate problemele ce pot aparea pe intreaga durata a prestarii 

serviciilor care sunt în responsabilitatea lui si de care depind indeplinirea obligatiilor contractuale ale 

Contractantului. 

11.3 Beneficiarul va asigura asistența, dacă este cazul, pentru obținerea de către Contractant a oricăror 

acorduri, avize și autorizații sau aprobări necesare potrivit legislației în vigoare, în scopul îndeplinirii 

prevederilor contractului. 

11.4 Beneficiarul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
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11.5 Beneficiarul se obligă să plătească preţul către Contractant, în termen de max. 60 de zile de la  

emiterea facturii electronice prin sistemul național RO e-Factura, cu ordin de plată în contul 

______________________________________ deschis la Trezoreria ___________.  

 

12.   Alte resposabilităţi ale Contractantului 

12.1 Asigurarea planificării tuturor resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza 

informațiilor puse la dispoziție de Beneficiar, a documentelor anexate caietului de sarcini, coroborat 

cu informațiile și documentarea proprie a Contractantului pe care o consideră necesară pentru 

realizarea și finalizarea tuturor lucrărilor în termenul contractat;  

12.2 Contractantul are obligația de a mobiliza resursele necesare și, după caz, resurse suplimentare, astfel 

încât progresul fizic al lucrărilor executate să fie în concodanță cu planul de execuție aprobat de 

autoritatea contractantă, fără ca acestea să implice costuri suplimentare pentru autoritatea 

contractantă; 

12.3 Asigurarea valabilității tuturor avizelor, autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru 

organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare 

(conform legislației în vigoare) pentru proiectarea și executarea lucrărilor; 

12.4 Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și 

a cerințelor specifice ale Beneficiarului, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență 

cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 

12.5 Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea 

obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale, a tuturor 

prescripțiilor tehnice și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de 

derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Beneficiarului; 

12.6 Propunerea spre aprobare către Beneficiar, a unui grafic al tuturor activităților ofertate, incluzând 

datele de finalizare a fiecărei activități;  

12.7 Asigurarea unui grad de flexibilitate în proiectarea și executarea lucrărilor în funcție de necesitățile 

obiective ale Beneficiarului, la orice moment în derularea Contractului;  

12.8 Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către 

Beneficiar pe durata derulării Contractului;  

12.9 Contractantul, cu diligenţa necesară, va proiecta, executa şi finaliza toate lucrările în conformitate cu 

prevederile contractuale şi instrucţiunile Managerului de proiect și a Dirigintelui de șantier şi va 

remedia orice defecţiuni ale Lucrărilor. Lucrările executate în conformitate cu proiectul elaborat de 

Contractant vor fi conforme cu scopul şi destinaţia lor, definite în cerințele Beneficiarului. Lucrările 

vor include orice lucrare care este necesară pentru a satisface Cerinţele Beneficiarului regăsite în 

oferta Contractantului, precum şi toate lucrările care sunt necesare pentru asigurarea rezistenţei, 

stabilităţii şi siguranţei în exploatare a Lucrărilor (inclusiv dacă nu sunt menţionate în Contract); 

12.10  Contractantul va asigura pe de-a întregul administrarea, Personalul, Materialele, Echipamentele, 

aparatura, lucrările, Utilajele şi toate celelalte articole, provizorii sau permanente, necesare pentru a 

proiecta, executa, finaliza şi remedia orice vicii, potrivit tuturor prevederilor legale, prescripțiilor 

tehnice și contractuale; 

12.11 Contractantul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 

tuturor operaţiunilor şi metodelor de construcţie în cadrul Contractului; 

12.12 Contractantul va transmite, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea unei cereri a 

Beneficiarului sau cu maximă operativitate când situația o impune, orice informaţii şi documente cu 
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privire la condiţiile în care este implementat Contractul; 

12.13 În îndeplinirea tuturor obligaţiilor sale contractuale, Contractantul va respecta toate Legile și 

prescripțiile tehnice în vigoare şi se va asigura că personalul său, angajaţii săi dar și subcontractanții, 

respectă de asemenea aceste Legi și prescripții tehnice. Contractantul va despăgubi Beneficiarul 

pentru orice reclamaţii sau proceduri care ar putea apărea ca urmare a nerespectării de către 

Contractant, personalul, angajaţii săi, subcontractanți, a acestor Legi; 

12.14 Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând 

progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și 

costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Beneficiar. Situațiile de plată 

trebuie să includă originalele documentației doveditoare, conform legislației în vigoare, de plata de 

taxe, onorarii etc. în numele și pentru Beneficiar acolo unde este cazul; 

12.15 Cooperarea și punerea la dispoziția Beneficiarului a tuturor informațiilor privind Planul 

operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan;  

12.16 Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții Beneficiarului pe probleme de 

securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate; 

12.17 Stabilirea împreună cu reprezentanții Beneficiarului pe probleme de securitate și sănătate a 

obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul 

pe șantier etc.; 

12.18 Elaborarea și transmiterea către Beneficiar de rapoarte de progres zilnice, săptămânale și lunare, 

sau orice raport solicitat de aceasta;  

12.19 Participare la întâlniri de progres săptămânale/lunare sau ori de câte ori este nevoie, atât la sediul 

Beneficiarului cât și pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier și reprezentanți împuterniciți ai 

Beneficiarului (după caz). 

12.20 Contractantul va fi responsabil față de Beneficiar că își va îndeplini corespunzător toate 

responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de proiectare, execuție, Caiet de sarcini, 

obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Beneficiarului, referitoare la 

toate activitățile contractate. 

12.21 Contractantul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal 

calificat necesar pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea 

celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu 

deplina înțelegere a complexității legate de derularea acestui Contract conform planificărilor, astfel 

încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Beneficiarului, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

a) Contractantul este responsabil pentru întreaga activitate a personalului său, pentru obținerea 

rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor contractate;  

b) Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul 
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților Beneficiarului (după caz);  

c) Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor 

Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, prescripțiilor legale și tehnice, respectând și aplicând cele 
mai bune practici în domeniu. 

12.22 Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Beneficiar (pe durata 

Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, 

verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate 

documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 

12.23 Aprobarea de către Beneficiar a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de 
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Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de 

plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile 
sale menționate în Caietul de sarcini și/sau menționate în Contract.  

12.24 Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe 

șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. 

Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în 

categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în 

vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului 

sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor 

periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie 

menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi 
emisă de către autoritatea competentă. 

12.25 În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuală contaminare a factorilor de 

mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și 

reprezentanții Beneficiarului despre situația apărută și de a documenta, în maxim 2 zile 

calendaristice, printr-un raport, cauzele care au condus la situația creată. Contractantul este pe deplin 

responsabil să remedieze, pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de mediu care s-a 

produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în 
interdependență cu specificul șantierului. 

12.26 Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de 

execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări.  

12.27 Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor 

necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la 

Beneficiar în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier 

va transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării Beneficiarului. Unde 

este posibil, Contractantul va propune către Beneficiar și Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce 

privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure 

derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări și finalizarea obiectivului de investiții în 
termenul contractat.  

12.28 Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din Caietul de sarcini, dar și din 

întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând, fără 

limitare, indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la verificarea 

lucrărilor ascunse, a fazelor determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie 

prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele de șantier 

și/sau Beneficiar și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale 
sau prevederilor din Caietul de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție.  

12.29 Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier și Beneficiarul în 

cazul observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și 
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.  

12.30 Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea 

tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a 

lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste 

momente cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta 
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Beneficiarului și a reprezentanților autorităților competente.  

12.31 Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, va întocmi atașamente  și va 

include lucrările executate în situații de plată întocmite conform cerințelor Beneficiarului. 

Contractantul va depune situațiile de plată și documentele solicitate în vederea verificării și vizării de 

către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica 

corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției publice, metoda tehnică 

etc. și le va propune Beneficiarului spre aprobare. 

12.32 Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de 

Beneficiar pentru realizarea lucrărilor de execuție. Aceste obligații generale ale Contractantului 

trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate de acesta și vor completa 
prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul.  

12.33 Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare 

conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată 
perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 

12.34 Contractantul va executa/achiziționa și monta în prețul contractat plăcuțe de identificare a 

încăperilor cuprinzând numărul, astfel încât la recepția la terminarea lucrărilor, acestea să fie 
definitivate și montate. Modelul plăcuțelor se va stabi de comun acord cu Beneficiar.  

12.35 Contractantul are obligaţia de a execută serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea să tehnică. 

12.35  Contractantul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de 

prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 

prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

12.36  În vederea demonstrării, înainte de finalizarea activităților proiectului, a îndeplinirii criteriilor de 

eligibilitate din Ghidul specific PRSE, Contractantul se obligă să respecte și să implementeze principiul 

”Do No Significant Harm” (DNSH) – A nu prejudicia în mod semnificativ, astfel cum este prevăzut 

la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze 

investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului, respectiv va prezenta la finalizarea 

etapei contractate, documente justificative privind respectarea prinicipiului menționat mai sus.  

12.37 Contractantul va respecta și va urmări ca toate Activitățile/lucrările realizate în cadrul proiectului 

care contribuie la unul dintre cele șase obiective de mediu sunt considerate conforme cu principiul de „a 

nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), prevăzute în Comunicarea 

Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în 

temeiul        Regulamentului privind Mecanismul de Dezvoltare Regională.   

În acest sens Contractantul va pune la dispoziție Beneficiarului următoarele documente: 

 Situație de lucrări cu defalcarea următoare (unde este cazul): 

- Cantitate de materiale desființate ...... mc/mp 

- Cantitate de materiale reutilizate .......mc/mp 

- Cantitate de materiale reciclate ....... mc/mp 

- Cantitate de deșeuri ...... mc/mp 

 Certificare de către firma de gestiune deșeuri cu cantitatea de deșeuri preluate, din 

care se specifică cantitatea de deșeuri incinerate; 
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 Declarații de performanță pentru produsele pentru construcţii, întocmite de 

producători, sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru 

construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate) sau agrement 

tehnic  în construcţii (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii pentru care nu 

există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate); 

 Fișă cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830);  

 Fișe tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale clădirii – dovada 

consumului redus de energie, respectiv posibilitatea utilizării energiei regenerabile, 

declarațiile de conformitate, specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și 

potențialul lor de reparare și de reciclare, pentru limitarea generării de deșeuri;  

 Fișe tehnice ale utilajelor utilizate – măsuri de reducere a poluării. 

 Raport/document din care să reiasă că cel puțin 70% (în greutate) din deșeurile 

nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări și generate pe 

șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare 

materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte 

materiale; 

 Pentru deșeurile generate din activitățile de construcție și demolări au fost luate în considerare, 

cele mai bune tehnici disponibile, care să permită îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor 

periculoase, reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind 

sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții și demolări, inclusiv folosind tehnici de 

demolare selectivă și recuperare a elementelor reutilizabile (ex. aparate de AC funcționale, paneluri led, 

sisteme de acces, etc., care vor fi predate beneficiarului); 

12.38 Contractantul este obligat să pună la dispoziția autorității contractante informații cu privire la 

beneficiarul real al fondurilor alocate din PRSE, în înțelesul art. 3, pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849 a 

Parlamentului European și a Consiliului, al art. 41 din Legea nr. 129/11 iulie 209 pentru prevenirea și 

combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor 

acte normative și astfel cum sunt ele reglementate de obligațiile impuse de art. 22 alin. 2 lit. d) din 

Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și Consiliului. 

12.39  Contractantul are obligaţia de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi documentelor referitoare la 

proiect cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de AM sau de alte structuri cu competenţe în controlul 

şi recuperarea debitelor aferente fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, 

după caz. 

12.40 Contractantul organizează şi actualizează documentaţia privind execuţia lucrărilor, aferentă cărţii 

tehnice a construcţiei, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi au obligaţia să pună la dispoziţia Beneficiarului 

orice documente şi/sau informaţii necesare pentru verificarea modului de implementare a contractului de 

achiziţie. 

        Toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către Contractant sau 

membrii asocierii, aferente produsului/serviciului livrat se transferă către Autoritatea contractantă. 

 

12.41. Contractantul este obligat să pună la dispoziția autorității contractante informații cu privire la 

beneficiarul/beneificarii reali al fondurilor alocate din AM PR SE, în înțelesul art. 3 pct. 6 din Directiva 

(UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, al art. 41 din Legea nr. 129/11 iulie 2019 

pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și 
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completarea unor acte normative și astfel cum sunt ele reglementate de obligațiile impuse de art. 22 alin. 

2 lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și Consiliului. 

Astfel, la semnarea contractului, contractorul va prezenta declarații privind beneficiarii reali pentru toti 

membrii asocierii și pentru subcontractori.  

 

13.  Alte responsabilitati ale beneficiarului 

13.1  Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia Contractantului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 

acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 

13.2. Beneficiarul se obligă să plătească Contractantului prețul convenit în prezentul contract pentru 

realizarea obiectivului de investiţii “Consolidare structurală și reabilitare energetică a corpurilor de 

clădire C6, C7, sediul I.P.J. Vrancea” 

13.3. Beneficiarul (prin dirigintele de șantier) are obligația de a examina, a aviza și măsura lucrările care 

devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea Contractantului. 

13.4. Beneficiarul este obligat să monitorizeze prin diriginții de șantier și responsabilii tehnici ai 

Beneficiarului, îndeplinirea sarcinilor ce revin Contractantului. 

13.5. Beneficiarul poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea lucrărilor. 

Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată cu comentarii scrise. Beneficiarul are dreptul de a 

rezoluționa/rezilia contractul atunci când se resping lucrările realizate, de două ori, pe motive de calitate. 

14.   Recepţie şi verificări  

14.1 Predarea documentațiilor tehnico – economice se va face după cum urmează: 

a)  4 exemplare originale – îndosariate în bibliorafturi, inscripţionate cu denumirea proiectului, 

denumirea programului şi a axei din care este finanţat proiectul precum şi codul MySMIS al 

proiectului, volumul, faza de proiectare şi siglele programului operațional; 

b)  documentația va fi scrisă cu același font, îngrijit, iar planșele vor fi prevăzute cu sistem anti 

rupere / întărite în zona de îndosariere sau vor fi introduse în plastic transparent; 

c) Toate paginile vor fi numerotate, ștampilate și semnate în original, conform competențelor și 

potrivit prevederilor legale în vigoare; 

d)  Fiecare planșă prezentată în cadrul secțiunii "Piese desenate" va avea în partea dreapta jos un 

cartuș care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare 

sau numărul autorizației, după caz, titlul proiectului şi al planșei, numărul proiectului si al 

planșei,  codificat pe specialități,  data elaborării, numele, calitatea și semnătura elaboratorilor și 

ale sefului de proiect; 

e)  1 exemplar din documentație va fi predat în format electronic pe 2 suporturi optice (CD, DVD) 

sau memory-stick;  

Exemplarele în format electronic vor cuprinde toată documentaţia de proiectare, atât în format 

editabil, în formate docx (word), xlsx (excel), dwg (desene), cât şi scanat, în format pdf. cu 

semnături şi ştampile;  

Documentaţia de actualizare a Cărţii Funciare în format doc / dwg. se va transmite cu 30 zile 

inainte de terminarea lucrarilor; 
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f) Borderoul general pe obiecte de investiție și specialități, în format letric, dar și electronic pe 

suport optic (CD, DVD) sau memory-stick, cuprinzând toate elementele și fișierele de referință. 

14.2  Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 

lor cu prevederile legale și ale caietului de sarcini, precum şi de a cere Contractantului completarea 

eventualelor neconformități din documentaţie în termen 5 zile lucrătoare.  

14.3. Recepția documentației proiectului tehnic se va efectua pe baza următoarelor documente: 

 - procesul-verbal de predare-primire a documentaţiilor; 

- procesul-verbal de recepţie a serviciilor (după avizarea fără completări a documentației de către 

D.G.L. a M.A.I. – Consiliul Tehnico-Economic și avizarea de către Autoritatea de management); 

 - factura de plată emisă prin sistemul național RO e-Factura.. 

15.   Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

15.1  (1)  Contractantul are obligaţia de a începe activitățile contractate într-o zi de la data prevăzută în 

ordinului de începere. 

(2) În cazul în care Contractantul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 

exclusivitate beneficiarului părţile vor stabili de comun acord: 

      a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului 

      b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul  contractului. 

15.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi 

terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, 

termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

(2) în cazul în care:  

din orice motive de întârziere, ce nu se datorează Contractantului, sau alte circumstanţe neobişnuite 

susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către Contractant, îndreptatesc 

Contractantul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, 

atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  

15.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Contractantul nu respectă graficul de prestare, acesta are 

obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, beneficiarului. Modificarea datei/perioadelor de prestare 

asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act  adiţional. 

15.4 În afara cazului în care beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice 

întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul beneficiarului de a solicita penalităţi Contractantului.  

15.5  Orice întârziere în îndeplinirea contractului de către Contractant, cu excepţia cazului în care 

beneficiarul îşi exprimă în mod expres acordul cu privire la prelungirea termenelor,  duce la rezilierea de 

drept a contractului, fără a mai fi necesareă intervenţia instanţei, punerea în întârziere, notificare sau orice 

alte formalitaţi. 

16. Începrea și execuția lucrărilor 

16.1 Beneficiarul va numi Diriginți de șantier pe specialități care vor îndeplini obligațiile care le revin 

potrivit prevederilor Contractului, cu experiență și calificare corespunzătoare. Dirigintele de șantier poate 

să exercite autoritatea atribuită Dirigintelui de șantier conform prevederilor Contractului sau cea 

implicată de executarea Contractului. 

16.2 Se va considera că Dirigintele de șantier acționează în numele Beneficiarului de fiecare dată când 
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îndeplinește sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicate de Contract. 

16.3 Dirigintele de șantier nu are autoritatea de a absolvi nicio parte de sarcinile, obligațiile sau 

responsabilitățile prevăzute în Contract. 

16.4 Orice aprobare, verificare, certificate, consimțământ, examinare, inspecție, instrucție, notificare, 

propunere, cerere, test sau alte acțiuni similar întreprinse de Diriginte de șantier (inclusiv absența 

obiecțiunilor) nu vor exonora Contractantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor 

Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanțe și neconformități.  

16.5 Contractantul se va ocupa de aprovizionarea echipamentelor, materialelor și de toate cele necesare 

execuției lucrărilor cu grijă și profesionalism, în conformitate cu practici recunoscute și cu mijloace 

corespunzătoare și materiale care nu prezintă riscuri. 

16.6 Personalul autorizat al Beneficiarului va avea oricând acces nelimitat în orice parte a șantierului și în 

toate locurile de unde se obțin materiale natural și pe parcursul procedurii, asamblării și execuției 

lucrărilor (pe șantier sau în altă parte), dreptul să examineze, inspecteze, măsoare și să testeze materialele 

și calitatea execuției, să verifice evoluția proceselor de producere și prelucrare a materialelor. 

Contractantul va asigura condiții necesare desfășurării activităților menționate, inclusiv asigurarea 

acceselor, facilităților, aprobărilor și echipamentului de protecție. Aceste activități nu vor exonora 

Contractantul de obligațiile și responsabilitățile sale. 

16.7 Contractantul va înștiința Dirigintele de șantier de fiecare dată când o lucrare este terminată și 

înainte ca aceasta să devină acoperită, ascunsă sau ambalată pentru depozitare sau transport. În 

continuare, Dirigintele de șantier va efectua, fără întârzieri nejustificate examinarea, inspecția, 

măsurătorile sau testele necesare, sau va înștiința Beneficiarul că aceste activități nu sunt necesare. 

16.8 Dacă Contractantul omite să transmită înștiințarea, acesta, la solicitarea Dirigintelui de șantier, va 

descoperi lucrarea și va efectua remedierile necesare pe cheltuială proprie. 

16.9 Această prevedere se va aplica tuturor testelor specificate în contract, altele decât testele după 

terminare (dacă există). Contractantul va furniza toată aparatura, asistența tehnică, documentele și alte 

informații, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, forță de muncă, material și 

personal cu calificarea și experiența corespunzătoare, necesare pentru realizarea, eficientă a testelor 

specificate. Contractantul va conveni înpreună cu Dirigintele de șantier data și locul pentru desfășurarea 

testelor specific pentru echipamente, material și alte părți ale lucrărilor. 

16.10 Dirigintele de șantier va putea schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui 

Contractantul pentru efectuarea de teste suplimentare. Dacă aceste teste modificate sau suplimentare arată 

că echipamentele testate, materialele sau calitatea execuției nu respectă prevederile contractului, atunci 

costul efectuării acestora va fi suportat de către Contractant, fără a lua în considerare alte prevederi ale 

contractului. 

16.11 Dirigintele de șantier va înștiința Contractantul, cu cel puțin 24 de ore înainte, cu prevederile la 

intenția acestuia de a participa la efectuarea testelor. Dacă Dirigintele de șantier nu se prezintă la data și 

locul convenit, Contractantul poate începe efectuarea testelor, cu excepția cazurilor în care Dirigintele de 

șantier dispune altceva și testele vor fi considerate ca fiind efectuate în prezența Dirigintelui de șantier. 

16.12 Contractantul va transmite cu promptitudine Dirigintelui de șantier rapoarte privind rezultatele 

testelor vizate pentru conformitate. Atunci când rezultatele testelor sunt corespunzătoare, Dirigintele de 
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șantier va aproba buletinele de încercare ale Contractantului, sau va emite un certificat care va confirma 

rezultatele testelor. 

16.13 Contractantul va transmite Dirigintelui de șantier un program de execuție detaliat cu planificări 

calendaristice. De asemenea Contractantul va transmite programe actualizate de fiecare dată când 

programul anterior nu mai corespunde evoluției lucrărilor sau obligațiilor Prestatoului. Fiecare program 

va include: 

a) ordinea în care Contractantul intenționează să execute Lucrările, inclusiv perioadele propuse pentru 

fiecare fază de proiectare (dacă există), Documentele Contractantului, producerea echipamentelor, 

procurarea, livrarea pe șantier, construcția, montarea și testarea; 

b) fiecare din activitățile de mai sus realizate de subcontractanți, montarea și testarea; 

c) succesiunea și termenele aferente inspecțiilor și testelor specificate în Contract; 

d) un raport justificativ care să includă: 

i) o descriere generală a metodelor pe care Contractantul intenționează să le aplice și a principalelor etape 

de execuție a lucrărilor și 

ii) detalii cuprinzând estimările rezonabile ale Contractantului privind necesarul de personal pe categorii 

precum și numărul fiecăruia utilajele Contractantului, necesar pe șantier pentru realizarea fiecărei etape 

principale de lucări. 

16.14 Beneficiarul va numi Diriginți de șantier pe specialități care vor îndeplini obligațiile care le revin 

potrivit prevederilor Contractului, cu experiență și calificare corespunzătoare și alt personal de 

specialitate care să aibă competența de a-și îndeplini responsabilitățile. Dirigintele de șantier nu va avea 

autoritatea de a modifica Contractul.  

16.15 Contractantul va informa Dirigintele de șantier cu promptitudine asupra unor posibile evenimente 

viitoare care pot apărea și asupra circumstanțelor care pot afecta negativ lucrările, pot majora prețul 

contractului sau provoca întârzieri în execuția lucrărilor. Dirigintele de șantier poate solicita 

Contractantului să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanțelor 

menționate și/sau o propunere de soluționare, 

16.16 Dacă Dirigintele de șantier transmite o înștiințare Contractantului în care se menționează că 

programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor contractului sau evoluției lucrărilor și intențiilor 

declarate ale Contractantului, Contractantul va transmite Dirigintelui de șantier un program actualizat în  

conformitate cu prevederile acestuia. 

17. Obligațiile privind daunele și penalitățile de întârziere 

17.1 Contractantul se obligă să despăgubească Beneficiarul în limita prejudiciului creat, împotriva 

oricăror: 

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.) legate de echipamente, materiale, instalațiile folosite pentru sau în 

legătură cu lucrările realizate și/sau 

ii) daune, despăgubiri, penalități, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor încălcări 

ale dreptului de proprietate intelectuală, precum și ale obligațiilor sale conform prevederilor Contractului.  
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17.2 Contractantul va despăgubi Beneficiarul în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele 

condiții: 

i) despăgubirile se referă exclusiv la daunele suferite de Beneficiar ca urmare a culpei Contractantului. 

ii) Beneficiarul a înștiințat Contractantul despre primirea unei notificări/cereri cu privire la incidența 

oricăreia dintre situațiile prevăzute mai sus; 

iii) valoarea despăgubirilor a fost stabilită prin titluri executorii emise conform prevederilor 

legale/hotărâri judecătorești definitive, după caz. 

17.3 În cazul în care Contractantul nu îndeplinește din culpa sa obligațiile ce-i revin în 

termenul/termenele specificate în Contract și/sau Caietul de sarcini, Beneficiarul are dreptul, după 

transmiterea unei notificări prealabile și fără a prejudicia celelalte remedii pe care le are la dispoziție 

conform Contractului, să calculeze penalități, pentru fiecare zi de întârziere scursă între expirarea 

termenului prevăzut în contract și data executării obligației, penalități în valoare de 0,15% pe zi din 

valoarea lucrărilor neexecutate, cu TVA, până la suma maximă de 10% din valoarea totală a Contractului 

cu TVA. Valoarea penalităților va fi reținută/dedusă din valoarea garanției de bună execuție, dacă 

Contractantul nu achită această valoare în termenele prevăzute din contract. 

17.4 Răspunderea Contractantului nu operează în următoarele situații: 

a) datele/informațiile/documentele necesare pentru îndeplinirea Contractului nu sunt puse la dispoziția 

Contractantului sau sunt puse la dispoziție cu întârziere; 

b) neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligațiilor ce revin Contractantului se 

datorează culpei Beneficiarului; 

c) Contractantul se află în imposibilitatea fortuită de executare a obligațiilor contractuale imputate. 

17.5 În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu își îndeplinește obligația de plată a facturii în 

termenul prevăzut în graficul de plăți, Contractantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale 

penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 

72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de 

bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, dar nu 

mai mult decât valoarea plății neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plată. 

17.6 Penalitățile de întârziere datorate curg de drept de la data scadenței obligatorii asumate conform 

prezentului contract. 

18. Finalizarea lucrărilor 

18.1 Beneficiarul va recepționa lucrările în situația în care au fost terminate, în conformitate cu 

prevederile prezentului contract și atunci când a fost emis un proces-verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor. 

18.2 Contractantul trebuie să comunice Beneficiarului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în 

contract, printr-un document scris confirmat de Beneficiar. 

18.3 Beneficiarul va organiza începerea recepției în maximum 15 zile de la notificarea terminării 

lucrărilor făcută de Contractant. 

18.4 În cazul în care, la etapa de recepție la terminarea lucrărilor, sunt constatate lucrări neexecutate sau 
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executate necorespunzător, recepția se va amâna și se va acorda termen de remediere, fără penalități, doar 

în perioada de derulare/de execuție a contractului. 

Se vor respecta prevederile HG 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de 

construcții și instalații aferente acestora. 

18.5 În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Contractantul are obligația de a 

reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

confirmării primirii solicitării de la achizitor. 

19. Perioada de garanție acordată lucrărilor 

19.1 Perioada de garanție pentru lucrările executate, instalațiile și utilajele/echipamentele aferente 

instalațiilor termice, sanitare de climatizare și electrice este de 5 ani de la data recepției la terminarea 

lucrărilor la care se adaugă perioada de garanție suplimentară de ____ luni potrivit ofertei 

Contractantului.  

19.2 (1) În perioada de garanție, Contractantul are obligația, în urma dispoziției date de Beneficiar, de a 

executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remedierea viciilor și altor defecte a căror cauză 

este nerespectarea clauzelor contractuale. 

(2) Contractantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1) pe cheltuiala proprie, în 

cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau 

ii) unui viciu de concepție acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți a lucrărilor; 

sau neglijenței sau neîndeplinirii de către Contractant a orcăreia dintre obligațiile explicite sau implicite 

care îi revin în baza contractului. 

20.     Amendamente  

20.1  Oricare dintre părți poate iniția o solicitare pentru o modificare contractuală, fiind permisă doar în 

cazul în care se încadrează ca modificare nesubstanțială în sensul legislației achizițiilor publice; 

20.2 Partea care inițiază respectiva solicitare de modificare trebuie să justifice necesitatea unei astfel de 

modificări, prezentând în ce constă aceasta (noile activități, soluții tehnice, etc.) precum și modul în care 

afectează programul de execuție și după caz valoarea contractului; 

20.3 Dirigintele de șantier, pentru eventualele modificările considerate conform prezentei clauze, va 

stabili ajustarea valorii contractului aferentă unor lucrări suplimentare sau la care se renunţă în baza 

următoarelor principii: 

      (a) elemente similare şi relevante din Contract, dacă există; 

    (b) estimări rezonabile de Costuri la care se adaugă cota de profit declarată explicit de către 

Antreprenor în oferta care a stat la baza semnării contractului; şi. 

      (c) preţuri de piaţă. 

20.4 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, până la recepția la terminarea 

lucrărilor, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei 

unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute 

la data încheierii contractului. 
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21. Subcontractanţi /Colaboratori  

21.1 Subcontractanții iși exprimă opțiunea de a fi/nu fi plătiți direct de către Beneficiar. Beneficiarul 

efectuează plăți directe către Subcontractanții agreați doar atunci când  prestația acestora este confirmată 

prin documente agreate de toate cele 3 părți.  

21.2 Transferul de drept al obligațiilor de plată către subcontractant pentru partea/părțile din contract 

aferente acestuia intervine în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin 

contractual de subcontractare.   

21.3 Contractantul are obligația, în cazul în care subcontractează/colaborează părți din Contract, de a 

încheia contracte cu subcontractanții/colaboratorii desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat 

contractul cu Beneficiarul. 

21.2 Contractantul are obligația de a prezenta la încheierea Contractului toate contractele încheiate cu 

subcontractanții/colaboratorii desemnați, contracte ce se constituie în anexă la prezentul contract. Simpla 

închiriere a unui utilaj, furnizarea de manoperă sau contractele de furnizare de bunuri, nu sunt considerate 

sau interpretate drept “subcontracte” pentru scopul prezentului contract. 

21.3 Contractantul este pe deplin răspunzător față de Beneficiar de modul în care subcontractanții / 

colaboratorii desemnați își îndeplinesc obligațiile contractuale. Contractantul va responsabil de acțiunile, 

abaterile și neglijența subcontractanților săi. 

21.4 Contractantul poate schimba oricare subcontractant/colaborator numai daca acesta nu și-a îndeplinit 

partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului/colaboratorului nu va determina schimbarea 

prețului contractului și va putea fi realizată numai cu acordul Beneficiarului. 

21.5 Odată cu cererea de numire/înlocuirea Subcontractanților, se vor atașa toate documentele care să 

ateste resurselor/capabilităților corespunzătoare părții sale de implicare propusă în contract, precum și 

declarația pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevedirilor contractului și a ofertei 

tehnice. 

22. Cesiunea 

22.1. Contractantul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fără să 

obţină, în prealabil, acordul scris al beneficiarului. 

22.2  Contractantul poate cesiona dreptul sau de a încasa valoarea serviciilor prestate, in conditiile 

prevăzute de dispozițiile Codului civil. Într-un contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea 

creanțelor născute din acest contract, obligațiile născute rămânând în sarcina Contractantului, astfel cum 

au fost stipulate și asumate inițial. Cesiunea de creanța va fi posibilă numai în conformitate cu prevederile 

art. 6^1 din OUG nr. 146/2002. 

22.3  Solicitările de plată catre terți pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in condițiile  art. 21.1. 

22.4 Cesiunea nu va exonera Contractantul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte 

obligaţii asumate prin contract. 

23.    Forţa majoră 

23.1   Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

23.2  Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează. 
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23.3  Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

23.4   Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 

mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

23.5  Dacă  forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 

parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 

vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

24.     Soluţionarea litigiilor 

24.1. Beneficiarul şi Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, fie prin 

tratative directe fie în conformitate cu prevederile Legii 192/2006, orice neînţelegere sau dispută care se 

poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

24.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi Contractantul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală părțile se vor adresa instanțelor care au compentența de 

soluționare a litigiului de pe raza beneficiarului, instanță cu privire la care ambele părți sunt de acord să 

soluționeze litigiul. 

25.   Rezilierea contractului 

25.1. Executarea necorespunzătoare sau executarea culpabilă a obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract de către una din părţi, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept şi de a 

pretinde plata de daune interese, constând în recuperarea în totalitate a prejudiciului produs din culpa 

celeilalte părţi. 

25.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 

contractante. 

26.     Încetarea contractului 

26.1.  Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 

a) la expirarea perioadei de timp menţionată în contract; 

b) prin reziliere, în condiţiile prezentului contract;  

c) în cazul în care, prin hotărâre judecătorească, Contractantul este declarat în incapacitate de plată; 

d) în termen de 30 zile de la data primirii notificării care menţionează că una din părţi nu a îndeplinit sau 

nu-şi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile considerate ca fiind importante pentru executarea acestui 

contract. 

26.2.  Contractul se desființează de plin drept, fără nicio punere în întârziere în urmatoarele situaţii: 

a) în cazul nerespectării termenelor contractuale de către Contractant; 

b) în cazul în care, chiar după notificarea făcută de beneficiar, Contractantul nu înlătură motivele pentru 

care a fost notificat; 

c) în situaţia în care beneficiarul se află în imposibilitate de a efectua plăţile stabilite prin contract, 

indiferent care ar fi motivele acestor imposibilităţi; 

d) în cazul în care, prin executarea contractului, beneficiarul ar suferi o pagubă care nu putea fi prevăzută 

la încheierea contractului. 
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27 .  Caracterul confidenţial al contractului 

27.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 

persoane implicate în îndeplinirea contractului;  

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 

contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

27.2. Dezvăluirea oricărei informaţii, faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului, se va face 

confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare îndeplinirii contractului. 

O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la 

contract dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 

contractantă, sau 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 

pentru asemenea dezvăluire, sau 

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

28. Limba care guvernează contractul 

28.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

  28.2 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.  

28.3  Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

29. Comunicări 

29.1 Orice comunicare făcută de Părți va fi redactată în scris și depusă personal de Parte sau expediată 

prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii documentului. 

29.2 Comunicările între Părți se pot face și prin e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii 

comunicării. 

29.3 În cazul în care expeditorul solicită confirmarea de primire, aceasta trebuie să indice această cerință 

în comunicarea sa și să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen limită pentru 

primirea comunicării. În orice caz, expeditorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la 

timp și în termen a comunicării sale. 

29.4 Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepție, notificare și 

altele) întocmite în cadrul Contractului, este realizat și transmis, în scris, intr-o formă ce poate fi citită, 

reprodusă și înregistrată. 

29.5 Orice comunicare între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale 

Contractului (titlu și numărul de înregistrare) și să fie transmisă la adresa/adresele menționate la pct.29.10 

29.6 Orice comunicare făcută de una dintre Părți va fi considerată primită: 

(i) la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți, 

(ii) la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare decomandată cu confirmare 

de primire, 
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(iii) la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax 

sau e-mail (cu condiția ca trimiterea sa nu fi intervenit intr-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată 

primită la prima ora a zilei lucrătoare următoare). 

29.7 Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor referitoare la modalitatea de comunicare 

stabilite în prezentul Contract să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei comunicări. 

29.8 În orice situație în care este necesară emiterea de notificări, înștiințări, instrucțiuni sau alte forme de 

comunicare de către una dintre Părți, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în 

limba Contractului și nu vor fi reținute sau întârziate în mod nejustificat. 

29.9 Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă celeilalte 

Părți, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil. 

29.10 Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele: 

Pentru Beneficiar Pentru Contractant 

Adresă: 

Mun. Focșani, str. Cezar Bolliac, nr. 12, jud. 

Vrancea 

Adresă: 

Telefon/Fax: 

0237/207234 

Telefon/Fax: 

E-mail: 

achizitii.ipjvn@yahoo.com 

E-mail: 

Persoană de contact: 

Bălan Emanuela 

Persoană de contact: 

 

30. Cerințe privind asigurările solicitate 

30.1 Asigurare – aspecte generale: 

a) Începând cu Data de Începere sau mai devreme, şi pe durata executării Contractului, 

Contractantul se asigură că el, inclusiv Subcontractanții săi şi orice persoană de care Contractantul este 

responsabil, sunt asiguraţi corespunzător de societăți de asigurare recunoscute pe piaţa europeană a 

asigurărilor. 

b) La Data de Începere, Contractantul va transmite Autorității contractante și Dirigintelui de șantier 

o copie a tuturor certificatelor de asigurare ce indică faptul că obligaţiile Contractantului cu privire la 

asigurări sunt respectate, precum și a polițelor. Pe durata executării Contractului, Contractantul va 

transmite fără întârziere, după plata fiecărei prime de asigurare și oricând la cererea Beneficiarului și a 
Dirigintelui de șantier, o versiune actualizată a certificatelor de asigurare. 

c) Contractantul va obţine de la asiguratori angajamentul de a informa personal şi direct 

Beneficiarul și Dirigintele de șantier cu privire la orice eveniment ce poate reduce, anula sau modifica în 

orice fel, asigurarea în cauză. Asiguratorii vor transmite aceste informaţii în cel mai scurt timp posibil, şi 

în orice caz cu cel puţin (30) de zile înainte de reducerea, anularea sau modificarea asigurării.  

d) Încheierea și menținerea de către Contractant a unor asigurări corespunzătoare nu vor exonera pe 
Contractant de responsabilităţile legale şi/sau contractuale.  

e) Contractantul va suporta integral consecinţele lipsei totale sau parţiale a asigurării, eliberând 

complet Beneficiarul și Dirigintele de șantier de orice răspundere în această privință. 
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f) Contractantul se va asigura că atât el cât și Subcontractanții săi şi orice persoană pentru care 

Contractantul este responsabil, respectă aceleaşi cerințe de asigurare ca cele impuse Contractantului prin 

acest Contract. În caz de lipsă de asigurare sau de asigurare necorespunzătoare a Personalului, inclusiv a 

Subcontractanților săi sau a oricărei persoane de care Contractantul este responsabil, Contractantul va 
despăgubi Beneficiarul și Dirigintele de șantier pentru toate consecinţele rezultate. 

g) Sub propria responsabilitate şi fără a afecta obligaţia de a încheia toate asigurările pentru 

acoperirea obligațiilor prevăzute în acest Contract, Contractantul se va asigura că toate asigurările 

obligatorii sunt încheiate conform Legii în vigoare. Se va asigura de asemenea că toate obligaţiile legale 

ce se aplică asigurării sunt respectate. 

h) Beneficiarul și Dirigintele de șantier vor fi exonerați de orice răspundere privind evaluarea şi 

conformitatea poliţelor de asigurare încheiate de Contractant în raport cu obligaţiile sale contractuale 

şi/sau legale. 

i) Pe durata executării Contractului, dacă vreun asigurator nu îşi poate respecta angajamentele, 

asigurarea respectivă nu va mai fi validă, Contractantul are obligația încheierii unei noi asigurări potrivit 

prevederilor Contractului. În cazul în care Contractantul nu transmite o copie a noului certificat de 

asigurare și a poliței aferente în termen de 30 de zile de la data notificării, Beneficiarul poate rezilia 

Contractul potrivit prevederilor contractului ce se va încheia între părți. 

30.2 Tipuri de asigurări 

a) În conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr.10/1995, Contractantul va prezenta 

Beneficiarului asigurarea de răspundere civilă profesională a tuturor proiectanților precum şi a 

specialiştilor atestaţi tehnico-profesional sau autorizaţi, angrenați în realizarea obiectivului de investiții, 

valabilă până la data semnării Procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor, cu admiterea 
recepției. 

b)       Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi toate riscurile specifice, așa 

cum se va menționa în Contract (Ex: asigurare pentru daune aduse terților, asigurarea lucrărilor, asigurare 

auto, asigurare împotriva accidentelor la locul de muncă, asigurarea răspunderii cu privire la calitatea 

Lucrărilor, etc.) care se vor detalia în cadrul Contractului ce se va încheia între părți. 

c) Pentru asigurarea Lucrărilor, Contractantul va încheia o asigurare de tip ”toate riscurile pentru 

lucrările de construcții-montaj” în beneficiul său individual și în solidar cu Subcontractanții săi, 

Beneficiar şi Dirigintele de șantier. 

d) Această asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrărilor incluse în Contract, inclusiv 

daune generate de vicii sau erori de proiectare privind proiectul tehnic și detaliile de execuție, 

materialele de construcţie sau punerea în operă și pentru care Contractantul este responsabil conform 

Contractului şi daune generate de evenimente naturale. Această asigurare va acoperi şi prejudiciul adus 

Documentelor Contractantului, bunurilor şi proprietăţilor existente ale Beneficiarului şi Dirigintele de 

șantier. De asemenea, Contractantul va încheia o asigurare pentru acoperirea Utilajelor şi Lucrărilor 
Provizorii cel puțin până la valoarea totală de înlocuire /consturire/reconstrucție. 

31. Managementul riscului in implementarea proiectului de investitie 

31.1 Măsuri de evitare a riscurilor: 

 Cunoaștere, Respectare riguroasă și Monitorizarea modificărilor cu privire la Condițiile specifice de 

finantare prin P.R.S.E. - pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului; 

 Calibrarea riguroasă a bugetului de investiții și asigurarea surselor de constituire a bugetului; 
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 Procedura riguroasă de analiză și alegere a furnizorilor; Condiții specifice în caietele de sarcini; 

 Verificarea soluțiilor propuse prin proiect de către experții tehnici și verificatorii atestați M.D.L.P.A.; 

 Procesul de achizitie a materialelor, echipamentelor și serviciilor aferente investiției (parametrii 

tehnici & calitativi) să se desfasoare printr-un specialist de achiziții; 

 Toate etapele de implementare a proiectului sa fie verificate de către experții tehnici și verificatorii 

atestați M.D.L.P.A.; Project Manager specializat; Conditii contractuale specifice; 

 Dezvoltare și monitorizare riguroasă a cash-flow-ului investiției;  

 Managementul rezervelor;  

 Dezvoltare și monitorizare riguroasă a calendarului de implementare a investiției;  

 Regulament de șantier riguros pe domeniile (mediu, sănătate, securitate în muncă, erori umane, 

demolări, tehnice, etc; 

 Condiții de Asigurări aplicate în lucrări de construcții; 

 Măsuri de securitate specifice; 

32. Dispoziții finale  

32.1.  Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

32.2. Contractantul este de acord ca datele personale, așa cum sunt definite de către Legea cu privire la 

protecția datelor din România să poată fi stocate și procesate de către beneficiar în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

32.3. Fiecare parte îşi exprimă acordul liber şi serios de a încheia prezentul Contract, cu intenţia de a-şi 

asuma toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în acesta şi de a executa întocmai toate prevederile acestuia.  

32.4. Părțile declară și garantează că au cunoștință despre împrejurările reale de încheiere, executare, 

modificare sau încetare a prezentului contract, că au luat la cunoștință și înțeleg pe deplin toate 

prevederile cuprinse în prezentul contract și își asumă riscul de eroare și impreviziune, că prestațiile 

asumate în baza prezentului contract sunt echivalente și echitabile, că sunt informate cu privire la 

legislația aplicabilă contractului, consimțămânul părților, dat pentru încheierea și executarea prezentului 

contract, fiind valabil și neviciat. 

32.5. Părţile, cât şi persoanele care le reprezintă, declară că au capacitatea juridică, puterea şi autoritatea 

de a semna prezentul contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile. 

32.6. Prin semnarea prezentului Contract, fiecare parte confirmă, în mod expres, faptul că a înţeles şi 

acceptă toate prevederile sale, pe care le consideră echitabile, astfel cum prevăd disp. art. 1203 Noul Cod 

Civil. 

32.7. Părţile au înţeles să încheie astăzi, ______________ prezentul contract în trei exemplare originale, 

fiecare exemplar conținând 27 (douăzecișișapte) file.    

 

BENEFICIAR, 

INSPECTORATUL DE POLIȚIE 

JUDEȚEAN VRANCEA 

 

 

CONTRACTANT, 

S.C. ____________________   S.R.L. 

Inspector șef al I.P.J. VRANCEA, 

 

Comisar șef de poliție 

REMUS NICA 

 

Contabil șef, 
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