Digitally S|gned offte
Ramona-Alina

Date: 2026.03.12 08:1595:5E

E-marl eyes@aycs ro, www cjes go, CUL 322

DIRECTIA DE DEZVOLTARE
R 4200 10 Y 0 3. 2026

CAIET DE SARCINI <
privind achlzma publici de lucriri la obiectivul de investitii ”Amenajare co partiment cu
paturi de ingrijiri paliative in regim de spitalizare continui la Spitalul de Urgenta Resita —

Stationar 2, judetul Caras-Severin'

1. INTRODUCERE

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cérora
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnici si Propunerea Financiard) pentru realizarea
lucrarilor care fac obiectul Contractului ce rezultd din aceasté procedura.

in cadrul acestei proceduri, UAT JUDETUL CARAS- SEVERIN indeplineste rolul de
Autoritate Contractanti, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Ofertantul suporti toate cheltuielile datorate elabordarii §i prezentarii ofertei sale, indiferent
de rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

2. DEFINITII

- Achizitor — UAT JUDETUL CARAS- SEVERIN, cu sediul in municipiul Resita, Piata 1
Decembrie 1918, nr.1, e-mail cjcs@cjcs;

- Executant - este persoana juridica sau orice asociere de persoane juridice, legal constituita,
responsabili cu realizarea obiectului Contractului (executie lucrari);

- Contract - actul juridic care reprezinti acordul de vointa al celor doud pérti, incheiat Intre
Autoritatea contractantd, in calitate de Achizitor si Executant;

- Achizitor si Executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt denumite in prezentul
Contract;

- Standarde - standardele, reglementirile tehnice sau altele asemenea previzute in legislatia
aplicabila obiectului contractului;

- Proiect - Expertizi Tehnica, Studiu de impact, Studii topografice, Studiu Geotehnic, Proiect
Tehnic si Detalii de executie, verificarea proiectelor de citre verificatori atestati MDRAP;

3. DATE GENERALE

a) DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:
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» Amenajare compartiment cu paturi de ingrijiri paliative in regim de spitalizare continui la
Spitalul de Urgenti Regita — Stationar 2, judetul Caras-Severin"

b) SURSA DE FINANTARE:
- Finantarea acestui obiectiv se va realiza prin AMPS - Autoritatea de Management
pentru Programul Sanitate (FEDR).
- Bugetul de stat
- Buget local

¢) AMPLASAMENT:
Clidirea SJU Resita - Stationar 2, este situat in intravilanul Municipiului Resita, Str.
Spitalului nr.36 si se afld in domeniul public al Judetului Carasg-Severin.

d) REGIMUL JURIDIC

Ansamblul de cladiri precum si terenul pe care sunt amplasate se afld in intravilanul
Municipiului Resita fiind inscrise in CF nr. 35095 Resita, in proprietatea Judetului Carag-Severin
— Domeniul Public, cu drept de administrare in favoarea Spitalului Judetean de Urgena Resita.

¢) BENEFICIARUL INVESTITIEL:

Unitatea Administrativ Teritoriali - JUDETUL CARAS - SEVERIN.
f) Categoria si clasa de importanta
- Lucrarile care reprezinti obiectul proiectului se incadreazi in Categoria de importanta ,,.C”
— constructii de importanta normal3;
- Clasa de importanta IT (conform P100-1/2013).
- Grad de rezistenta la foc II

in cadrul acestei proceduri, Judetul Carag-Severin indeplineste rolul de Autoritate
contractanti, iar beneficiarii finali vor fi pacientii Spitalulului Judetean de Urgenta Resita.

4. OBIECTIVE PROIECT:

Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor
O Europa mai sociala si mai favorabild incluziunii, prin implementarea Pilonului european
al drepturilor sociale

Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor

RSO4.5. Asigurarea accesului egal la asistentd medicald si asigurarea reziliengei sistemelor
de sanitate, inclusiv in ceea ce priveste asistenta medical primara precum si promovarea traditiei
de la ingrijirea institutionalizati cdtre ingrijirea in familie sau in comunitate (FEDR) .

5.0BIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il reprezinti executia lucrdrilor la obiectivul de investitii
» Amenajare compartiment cu paturi de ingrijiri paliative in regim de spitalizare continui la
Spitalul de Urgenti Regita — Stationar 2, judetul Caras-Severin"

6. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE LUCRARI

a) Informatii despre Autoritatea Contractanti

Autoritatea contractanti: UAT JUDETUL CARAS-SEVERIN,

DATE DE IDENTIFICARE

Tipul Organizatiei : unitate administrativ teritoriala nivel judetean,

Cod CAEN principal: Servicii de administratie publica generala

Cod de Inregistrare fiscala/CIF: 3227890

Adresa postald:Municipiul Resita, Romania, Str. P-ta 1 DECEMBRIE 1918 nr. 1, judetul Caras-
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Severin, cod postal 320084

Telefon/Fax:0255/213776 / 0255/211127

Adresa e-mail: cjcs@cjcs.ro

Pagina Web: www.cjcs.ro

b) Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea lucririlor

Ingrijirea paliativd joacd un rol esential in sistemul de sanatate, oferind un sprijin
cuprinzitor persoanelor care se confruntd cu boli grave. Aceasta se extinde dincolo de tratamentele
medicale conventionale si se concentreazi pe imbunititirea bunastarii generale a pacientilor sia
familiilor acestora.

Potrivit definifiei Organizatiei Mondiale a Sanitatii (OMS), ingrijirea paliativd este o
abordare care imbundtiteste calitatea vietii pacientilor i a familiilor acestora, care se confruntd cu
probleme asociate unei boli amenintitoare de viatd, prin prevenirea sl alinarea suferintei, prin
identificarea precoce, evaluarea corectd si tratament adecvat al durerii si a altor probleme de naturd
fizica, psiho-sociala si spirituala.

O trisdturd notabild a ingrijirii paliative este integrarea sa perfectd cu alte servicii de
asistenti medicald. Aceasta opereazi in tandem cu tratamentele curative, lucrdnd in colaborare
pentru a rispunde nevoilor fizice, emotionale si spirituale ale pacientilor. Spre deosebire de unele
conceptii gresite, ingrijirile paliative nu se limiteazi la sfarsitul vietii; ele pot fi introduse in orice
etapi a procesului de boald. Aceastd integrare asigurd faptul cd pacientii beneficiaza de o ingrijire
completd, care atenueazi efectele secundare, minimizeaza stresul si le imbunatateste calitatea
generala a vietii. imbunatatirea calitatii vietii pacientilor adulti si copii cu boli cronice progresive
sau incurabile (oncologice si non-oncologice) se poate realiza prin asigurarea accesului acestora
la ingrijire paliativd de bazi si specializate.

La nivelul anului 2019 in Roménia in sistem public si privat erau aprobate 2.545 de paturi
(35.80% in sistem public, 8.96% in sistem ONG, 55.25% in sistem privat), dintre care 1.995 erau
contractate in sistemul asiguririlor sociale de sinatate — Strategia de imbitranire activd. Conform
palliative care needs assessment (disponibild la adresa https://www.ms.ro/wp-
content/uploads/2019/01/Palliative-Care-Needs- Assessment.pdf (2016), necesarul de paturi este
de 3.962 paturi (25 paturi la 125.000 locuitori). Este posibil ca numarul de paturi disponibile sd
fie diminuat in urma pandemiei care a necesitat realocare de resurse umane si paturi. Conform
raportului, la nivelul anului 2015, deficitul de paturi era de 2925, cu 11 judete din cele 42, fard
niciun pat de ingrijiri paliative existent, iar alte 10 judete au un grad de acoperire cu paturi de sub
25%.

In cadrul Programului de Sandtate, a fost lansat apelul de proiecte Investitii in infrastructura
unitatilor care furnizeazi servicii de paliatie aferent Obiectivului de politicd 4: O Europd mai
sociala gi mai favorabila incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale,
Prioritatea 2: Servicii de reabilitare, paliatie si spitaliziri pentru boli cronice adaptate fenomenului
demografic de imbitrinire a populatiei, impactului dizabilitatii si profilului de morbiditate,
Obiectiv specific RSO4.5 Asigurarea accesului de egal asistentd medicala si asigurarea rezilientei
sistemelor de sanitate, inclusiv in ceea ce priveste asistenta medicald primard precum si
promovarea traditiei de la ingrijirea institutionalizatd catre ingrijirea in familie sau in comunitate
(FEDR) .

Urmare a faptului ¢, in tot judeful Carag-Severin nu existi furnizare de servicii de
ingrijire paliativii, este imperios necesar a infiinta un astfel de compartiment in cadrul
Spitalului Judetean de Urgenti Resita.

7.INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Prin HCJ nr. 109/29.05.2025 cu modificarile ulterioare a fost aprobatd documentatia
tehnico — economicd faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici, a bugetului proiectului,
precum si aprobarea depunerii proiectului ”Amenajare compartiment cu paturi de ingrijiri paliative
in regim de spitalizare continud la Spitalul de Urgentd Resita — Stationar 2, judetul Caras-Severin"
SMIS 348988 si respectiv, perioada de sustenabilitate a acestuia.

Valoarea totald a proiectului Amenajare compartiment cu paturi de ngrijiri paliative in
regim de spitalizare continui la Spitalul de Urgenta Regita — Stationar 2, judetul Caras-Severin" in
cuantum de 10.635.628,49 LEI cu TVA va fi suportats, conform ghidului solicitantului, astfel:
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Valoarea totald a investitiei de 10.635.628,49 lei (inclusiv TVA), din care:
Valoarea C+M a investitiei este de : 4.514.164,06 lei (inclusiv TVA).

Contributia FEDR (contributia UE) ~ 49,70% = 5.203.090,54 lei cu TVA
Contributia nationald Bugetul de Stat 48,30% = 5.056.524,56 lei cu TVA
Contributie proprie 2% =209.379,94 lei cu TVA
Neeligibile =166.633,45 lei cu TVA”

In data de 31.10.2025 a fost semnat Contractul de finantare nr. 128503 inregistrat Consiliul
Judetean Caras - Severin cu nr.22092/03.11.2025, intre MINISTERUL INVESTITIILOR SI
PROIECTELOR EUROPENE (MIPE) in calitate de Autoritate de management pentru Programul
Sanitate si Judetul Caras- Severin, In calitate de beneficiar.

8. SITUATIA EXISTENTA A OBIECTIVULUI
Stationarul IT al SJU Resita prezinti un ansamblu spitalicesc proiectat si construit in acest
scop in anii 1929-1932, in care sunt desfasurate activitifi de utilitate publica, respectiv asistentd
medicala calificata.
Cladirea spitalului este alcdtuitd din 3 corpuri (C1, C2 si C3) cu urmétoarele caracteristici:
- Regim de iniltime: Corp C1:P +2E; Corp C2: Dpartial+P+1E; Corp C3: Parter;
- Aria construita (Ac) - 2.247 mp, din care:
Cladirea Corp C1 - 956 mp;
Cladirea Corp C2 - 1.141 mp;
Cladirea Corp C3 - 150 mp;
- Aria desfisuratd (Ad) - 5.709 mp, din care:
Cladirea Corp C1 - 2.741 mp;
Cladirea Corp C2 - 2.818 mp;
Cladirea Corp C3 - 150 mp;
- Aria utild (Au) - 4.456,27 mp;
- Volumul constructiei - 24.094,00 mc;
- Volumul util - 18.120,00 mc;
- HMAX. C1 - 18,29 m; - la streasini - 14,00 m;
- HMAX. C2 - 14,84 m; - la streasind - 10,54 m.
Sistemul structural este alcituit din pereti portanti din zidarie plind presata, fundatii continui din
beton armat si plansee din beton armat monolit. Acoperisul este tip sarpanta din lemn cu invelitoare
din tiglad ceramica.
in momentul de fati in spital functioneazi un numir de 7 sectii medicale, astfel:
- in corpul C1, aliniat la str. L.L. Caragiale: neurologie, psihiatrie, oncologie si hematologie;
- in corpul C2, aliniat la str. Spitalului: interne, diabet, cardiologie si un compartiment de
radiologie;
Utilitati
Cladirea are asigurate brangamente la retele de utilitéti urbane dupd cum urmeaza:
- alimentare cu api;
- canalizare menajera si pluviald;
- alimentare cu energie electrica;
- alimentare cu gaze naturale;
Incilzirea si apa calda menajeri sunt asigurate in sistem local de la centrala termica proprie, cu
combustibil gazos.
in cadrul parterului corpului C2 functioneazi sectia de cardiologie care cuprinde urmatoarele
spatii:
- 2 cabinete medicale;
- 3 saloane bolnavi;
- spatii auxiliare (coridoare, grupuri sanitare, oficiu).
Intre anii 2022-2024 UAT JUDETUL CARAS-SEVERIN a derulat la Stationarul IT al SJU Resita
proiectul de refacere a instalatiilor interioare ale cladirii (electrice, termice) precum si de
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completare cu sisteme in vederea cresterii gradului de sigurantd in exploatare (detectare,
semnalizare, alarmare incendii; ventilare si tratare a aerului; fluide medicale; instalatie de stingere
cu hidranti interiori), finantat in cadrul Programului Operational Infrastructurda Mare (POIM), Axa
Prioritard (AP) 9, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Cresterea capacititii de gestionare a crizei sanitare
COVID-19, in vederea obtinerii unui raspuns in timp util si eficient al sistemului medical public
la criza COVID — 19.

Lucrarea a fost executati si receptionatd in luna decembrie 2024 si nu a inclus refacerea
instalatiilor sanitare interioare astfel incat acestea au rimas nereabilitate.

Spitalul are implementat un sistem IT centralizat pentru transferul de date medicale folosind
standardul de interoperabilitate HL7, cu aplicatii software specializate de managementul
activitdtii.

fn momentul de fatii zona vizati nu este utilizatd — spatiile sunt libere, cu finisaje interioare refacute
(pereti si plafoane), finisaje interioare vechi, partial degradate (pardoseli, tAmplarie interioard) si
tdmplarie exterioard veche.

Proiectul propune amenajarea compartimentului de ingrijiri paliative in regim de spitalizare
continui la parterul corpului C2, in zona ocupati in prezent de sectia de cardiologie.

9, Descrierea succinti a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic si
functional:

n momentul de fati zona vizati nu este utilizatd — spatiile sunt libere, cu finisaje interioare
reficute (pereti si plafoane), finisaje interioare vechi, partial degradate (pardoseli, tAmplarie
interioard tAmplarie exterioara veche).

Proiectul propune amenajarea compartimentului de ingrijiri paliative in regim de spitalizare
continui la parterul corpului C2, in zona ocupata in prezent de sectia de cardiologie.
Compartimentul de ingrijiri paliative va cuprinde spatii cu dotéri §i conditii specifice, astfel:

- 3 Saloane pentru spitalizare continua cu 4+5 paturi, rezultind un total de 13 paturi/compartiment;
- Spatiu de lucru pentru asistentii medicali (oficiu medical) cu posturi de supraveghere a
bolnavilor, cu anexe pentru depozitarea instrumentarului si medicamentelor;

- Sala de tratament/ pansamente;

- Cabinet consultatii/ consiliere;

- Grupuri sanitare pentru pacienti.

Deoarece parterul corpului C2 este accesibil doar pe scéri interioare care nu sunt conformate
corespunzitor transportului cu targa, proiectul include si o micé extindere (cu aria construitd de 23
mp) alipitd corpului C2, care cuprinde un ascensor tip spital (deserveste parterul si etajul corpului
C2), holul de acces din curte la nivelul demisolului, camera pentru decedati §i un spatiu pentru
deseuri.

Proiectul cuprinde dotarea compartimentului de ingrijiri paliative cu echipamente necesare
desfagurarii activititii medicale, astfel:

- obiecte de inventar/ mijloace fixe;

- echipamente medicale.

Compartimentul ingrijiri paliative va fi organizat, conformat si dotat conform Regulamentului de
organizare, functionare §i autorizare a serviciilor de ingrijiri paliative, aprobat cu Ordinului
ministrului sanatatii nr. 253/2018

Lucriri de instalatii interioare

Instalatii termice /conditionare/ventilare interioare

In prezent, spatiile vizate sunt incalzite/racite prin intermediul unei instalatii interioare cu:

- ventiloconvectori de pardoseald sau tavan in saloanele pentru bolnavi si cabinete;

- corpuri de incilzire statice din otel pentru celelalte spatii.

Sursa termica pentru incalzire si pentru preparare apa caldd menajerd este o centrald termica
proprie situata la parter, Intr-o incintd dedicata.

Ventilarea celor 3 saloane este asiguratd cu grupuri de ventilare / recuperare / filtrare care asigurd
aerul proaspit necesar in regim de usoard suprapresiune fatd de spatiile secundare. Regimul de
functionare al acestora este automatizat, cu asigurarea 100 % aer proaspdt, cu controlul
temperaturii si calitatii acrului.
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in solutia proiectata pentru amenajarea spatiilor dedicate ingrijitilor paliative, instalafia existenta
pentru incilzire/ricire necesitd unele mici modificéri constand in mutarea cétorva corpuri statice
datoriti credrii golurilor noi de usa. In spatiile nou create la demisol (holul de acces la lift si camera
pentru decedati) s-a proiectat o instalatie noua de climatizare de tip multisplit cu o unitate
exterioard amplasata pe terasa holului de acces si doua unitati interioare de perete amplasate in
cele doud incinte mentionate. Aceasti instalatie va functiona cu agent termic freon care asigura
atat frig in perioada de vard (in camera pentru decedati si hol), cét si cald in perioada de iarnd
(numai in holul de acces) si va fi alimentatd cu energie electrica.

Ventilarea spatiilor: cabinet medic, cabinet consultatie, sald de tratament si cabinet asistenti este
asigurati cu grupuri de ventilare / recuperare / filtrare care asigurd aerul proaspét necesar in regim
de usoari suprapresiune fatd de spatiile secundare.

Pentru ventilarea spatiile marunte nou create la parter (grupuri sanitare, boxe, etc) s-a proiectat un
sistem de tubulaturi si un grup de ventilare / recuperare / filtrare echipat cu un recuperator de
cilduri si o baterie de incilzire electricd amplasat la tavanul incéperii P15, care asigurd un flux
permanent de aer proaspit, in regim de usoard depresiune.

Instalatii sanitare

Spitalul Stationar 2 este echipat cu instalatii interioare de apa rece, apé caldd menajera, canalizare
pluviala si menajera.

Alimentarea cu api a obiectivului se face prin bransamentul existent din ofel dn 100 mm.
Cladirea spitalului are instalatie de hidranti interiori si instalatie de hidranti exteriori subterani.
Apele pluviale de pe acoperisul cladirii, colectate prin intermediul unui sistem de jgheaburi si
burlane, sunt deversate in canalizarea unitari din incintd §i de aici in reteaua localitafii.

Apele uzate menajere sunt colectate in ciminele de vizitare menajere din incinta si deversate In
reteaua de canalizare a localitafii.

Conform temei de proiectare se vor realiza urmatoarele lucrari:

- demontarea obiectelor sanitare existente din spatiile unde se intervine (cabinet medical, oficiu,
grup sanitar, dus si hol);

- demontarea conductelor de ap3 rece, api caldd menajerd si canalizare menajerd interioare
aferente acestor spatii si blindarea conductelor rimase;

- se vor amenaja grupuri sanitare pentru fiecare salon si o baie conformatd pentru persoanele cu
dizabilititi 1dnga sala de tratament;

- se vor poza lavoare in cabinetul asistentilor, sala de tratament, cabinet medic respectiv
lavoar/chiuveta in boxa pentru curétenie si boxa,

- se va reface instalatia interioara de api rece, apa caldd menajera si canalizare menajera;

- se vor monta cu obiecte sanitare noi in spatiile de mai sus;

- se va lega instalatia de canalizare menajerd interioara proiectatd la refeaua de canalizare menajera
din incint.

Instalatii gaze medicale

Cladirea spitalului este echipatd cu o instalatie de gaze medicale (oxigen-O2 §i vacuum medical-
V) alcétuita din:

- unititi terminale de gaze medicale si accesorii;

- sisteme de izolare, monitorizare si alarmare gaze medicale;

- tevi de distributie gaze medicale;

- statie de alimentare cu gaze medicale (statia de vacuum + statia de oxigen).

Cele 3 saloane care fac obiectul amenajarii sunt echipate cu céte 4 unitati terminale de distribuire
gaze medicale cu 1 post (rampe montate pe perete), precum si céte o prizd de oxigen i una de
vacuum pe peretele opus.

Fiecare unitate terminald de distribuire gaze medicale are in componenta ei:

- priza de oxigen;

- priza de vacuum;

- prize electrice (2+1) + sursa de lumind + intrerupatoare;

prizd alarmare sorid;

- bara eurorail.

Pe coridor a fost montat un tablou de alarmare gaze medicale (02, V) care deserveste instalatia de
gaze medicale aferente acestei sectii.
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Instalatia existentd asigurd gaze medicale la toate cele 13 paturi din cele 3 saloane §i nu necesita
modificari.

Pentru asigurarea cu gaze medicale (02, V) in sala de tratament s-a prevdzut echiparea cu doud
concentratoare de oxigen portabile si doud aspiratoare de secretii protabile.

Instalatii electrice

Cladirea Stationarului 2 este dotatd cu instalatii electrice noi fiind prevazuta cu toate sistemele ce
intrd in dotarea unui spital, precum iluminat normal si de sigurantd, instalatii de detectie
semnalizare §i avertizare la incendiu, instalatii de securitate, instalaii apelare sora.

Cablurile pentru instalatiile electrice sunt din cupru de tip N2XH fara halogenuri cu rezistenta
miritd la propagarea flacarii i emisie redusa de fum.

Tablourile electrice sunt amplasate la fecare nivel cu cate un tablou principal de nivel si un tablou
de securitate alimentat si de la grupul electrogen.

Pentru amenajarea compartimentului de tratamente paliative si alimentarea echipamentelor
necesare functiondrii acestuia se vor prevedea circuite electrice noi, astfel incat interventia in
instalatiile existente sa fie minime.

La parter s-a prevazut un tablou care deserveste circuitele nou realizate pentru incéperile amenajate
care se va racorda la tabloul general existent amplasat la demisol, prin completarea acestuia cu un
circuit trifazat.

Saloanele sunt previzute cu corpuri de iluminat normal si de siguranta la care nu se intervine. in
incaperile nou amenajate s-au previzut corpuri eficiente energetic de iluminat normal si de
siguranta, incastrate in tavanul fals.

Circuite de prize s-au previzut in toate saloanele si inciperile pentru tratamente conform cerintelor
standardelor medicale. Au fost suplimentate cu corpuri de iluminat la capul patului pentru citit si
consultatie precum si cu circuite de prize previzute la fiecare pat.

Circuitele electrice de prize din spatiile amenajate se vor monta in canale de cabluri aparente pentru
prize, putidnd astfel aigura la fiecare pat necesarul de prize pentru tratamemte si consult.

Fiecare pat pentru tratamente si consult va fi previzut cu cade 9 prize, grupate pe 3 circuite din
care 1 normal iar celelalate 2 de securitate (alimentate si din grupul electrogen).

Circuitele electrice de forta constau in racordurile electrice prevazute pentru liftul de persoane nou,
racordurile electrice pentru unitatile de climatizare si ventilatie si echipamentelor medicale nou
previzute.

Coloanele se vor realiza cu cabluri de tip N2XH si vor fi racordate la tabloul TPAL nou proiectat.
Instalatia de detectie, semnalizare si alarmare incendiu

Instalatia de detectie si alarmare la incendiu existentd se va completa cu detectori asfel incat sa fie
asiguratd protectia noilor spatii amenajate.

Se vor utiliza acelasi tip de detectori de fum sau combinati (fum si temperaturd) pentru protectia
incaperilor.

Instalatii electrice de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice

Pentru obtinerea energiei electrice din surse regenerabile s-a prevdzut un sistem cu panouri
fotovoltaice montate pe structura de sustinere pentru acoperis tip tigld ceramica.

Pe acoperis s-au amplasat un numér de 34 panouri fotovoltaice cu Pn = 550Wp, puterea instalatd
fiind de 18,7 kW.

Sistemul cuprinde si echipamente aditionale, respectiv:

- cutii cu separator invertor trifazat hibrid 15 kVA, montate la demisol in apropierea tabloului
general, in Incéiperea spatiului tehnic;

- sistem de stocare cu baterie Li Fe Po si un modul de baterie care asigurd incércarea si descércarea
acesteia;

Energia produsi cu sistemul fotovoltaic este contorizatd si monitorizata in sistem real.

b) Dotare (utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu si fird montaj, dotéiri)

Sunt cuprinse cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intra in categoria
mijloacelor fixe, sunt necesare implementarii proiectului si respecté prevederile contractului de
finantare:

- Lista echipamente - Ascensor de targd cu insotitor;

- Lista echipamente instalatie de ventilatie;

- Lista echipamente instalatie de climatizare;
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- Sistem fotovoltaic alcituit din 34 panouri.

10. Respectarea principiului ,,Do not significant harm” (DNSH)

fn cadrul proiectului au fost incluse lucrari a céror realizare conduc la indeplinirea
principiilor “Do No Significant Harm” (DNSH), astfel:
- nu genereazi emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES);
- nu duc la cresterea efectului negativ al climatului actual si al climatului preconizat in viitor asupra
activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;
- nu sunt nocive pentru starea bund sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa,
inclusiv al apelor de suprafati si subterane, sau starea ecologica buni a apelor marine;
- nu duc la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directa sau indirectd
aresurselor naturale, la o crestere semnificativa a generarii, a incinerérii sau a elimindrii deseurilor,
sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si
pe termen lung mediului;
- nu duc la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apd sau sol;
- nu prejudiciaza in mod semnificativ protectia si refacerea biodiversitafii si a ecosistemelor.
In toate etapele de executie se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform Ordonantei de
Urgentd nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor, cu modificrile si completirile
ulterioare, HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificérile si completarile ulterioare §i
respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje, cu modificarile §i completdrile ulterioare. In acest sens antreprenorul are un contract
legal si valabil cu un operator de colectare selectivi si reciclare a deseurilor.
Sortarea deseurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. Acesta are
obligatia sa tind evidenta lunard a colectarii, stocdrii provizorii i elimindrii deseurilor catre
depozitele autorizate. Proiectul propus va avea un impact nesemnificativ asupra calitatii aerului,
apei si solului, pentru care se vizeaza minimizarea impactului prin:
- utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a prafului si a emisiilor
poluante in timpul lucrérilor;
- utilizarea materialelor cu continut scazut de carbon;
- folosirea materialelor disponibile cAt mai aproape de locul constructiei i a celor al céror proces
de productie este cat se poate de prietenos cu mediul;
- utilizarea produselor de constructii non-toxice, reciclabile si biodegradabile, fabricate la nivelul
industriei locale, din materii prime produse in zond, folosind tehnici care nu afecteaza mediul;
- reducerea riscurilor pentru sinitatea lucritorilor prin masuri tehnice (utilizarea unor utilaje /
echipamente noi, eficiente si fiabile) si masuri organizatorice;
In perioada de executie a lucrarilor si operarii se vor genera si alte emisii de poluanti in aer in afard
de CO2, cum ar fi NOx, NMVOC, SO2 si PM 2.5 dar se poate asigura minimizarea impactului
acestor emisii prin méasuri de protectie:
- realizarea lucrarilor esalonat, conform unor grafice de executie;
- utilajele de constructie si mijloacele de transport vor fi foarte bine intretinute pentru a minimiza
emisiile de gaze;
- reducerea timpului de mers in gol al motoarelor utilajelor si mijloacelor de transport;
- viteza de circulatie va fi restrictionatd, iar suprafata drumurilor va fi stropité cu apa la intervale
regulate de timp;
- alegerea de trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului pentru vehiculele care
transporta materiale de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine;
- respectarea DIRECTIVA 2009/125/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN  §I A
CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in
materie de proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic.
Executantul nu va deversa ape uzate, reziduuri sau deseuri de orice fel in apele de suprafatd sau
subterane, pe sol sau in subsol.
Materialele de constructie si componentele utilizate nu contin azbest si nici substante identificate
pe baza listei substantelor supuse autorizirii previzute in anexa XIV la Regulamentul (CE) nr.
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1907/2006, precum formaldehida din placaj si substantele ignifuge din numeroase materiale sau
radonul care provine, atit din soluri, ct si din materialele de constructie.

Nivelul de crestere a performantei energetice a cladirii impus prin proiect va conduce la reduceri
semnificative ale emisiilor in aer si la o imbunétitire a sanatatii publice.

Se recomanda utilizarea de materiale de constructii, echipamente, dotéri si lucrari certificate Eco
Label, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in vigoare.

Aceste aspecte sunt detaliate in cadrul documentatiei tehnico-economice (DALI) la
subcapitolul 5.5. litera c. Solicitantul isi ia angajamentul ca — va asigura trasabilitatea deseurilor;
- vor fi sortate deseurile nepericuloase rezultate din constructii si demolari pentru a facilita
reutilizarea si valorificarea materiald; - cel putin 70% (in greutate) din deseurile periculoase
provenite din activitati de constructii i demolari ( cu exceptia materialelor naturale mentionate in
categoria 170504 din lista europeand a deseurilor stabilitd prin Decizia 2000 /532/CE) si generate
pe santier vor fi pregitite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiald,
inclusiv operatiuni de umplere care utilizeazi deseuri pentru a finlocui alte materiale, in
conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii
si demolari — OUG nr.92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor Art.17 alin.7.

111Pe parcursul executiei lucririlor, trebuie si respecte atingerea urmiitorilor
indicatori suplimentari deoarece AM PS/OI va monitoriza acesti indicatori, prin care se
urmireste atingerea tintelor asumate prin acest program, conform tabelului de mai jos:
| Obiectiv de mediu Indicator Tinta
OR1 - Biodiversitate | MON 1 | Ponderea cladirilor reabilitate | 100%
pentru care a fost realizati in
prealabil verificarea prezentei
cuiburilor/ addposturilor de pasari
si lilieci
MON 2 | Ponderea proiectelor finantate | 0 %
pentru care au fost MON 2
identificate impacturi reziduale
semnificative OR1 - Biodiversitate
MON 3 asupra habitatelor si
speciilor
| MON 3 | Numdrul situatiilor in care a fost | 0
necesard protejarea/ relocarea de
cuiburi/ addposturi de pasdri si
lilieci
MON 4 | Numirul situatiilor in care a fost | 0
necesard instalarea de adaposturi/
cuiburi artificiale
MON 5 | Ponderea proiectelor ce presupun | 100%
iluminat artificial exterior in care
au fost implementate -cerintele
misurii M3 din cadrul Raportului
de mediu aferent Programului de

Séanitate

OR3 - Sol MON 6 | Suprafata totald de sol pierduta ca | 23 mp
urmare a implementarii actiunilor
propuse

OR4 -Apd MON 7 | Ponderea beneficiarilor actiunilor | 100%

ce includ lucrdri de reabilitare in
care gestionarea apelor uzate se
realizeazd conform  cerintelor
legale in vigoare

ORS - Aer MON 8 | Ponderea proiectelor in care se | 100%
asigura reducerea emisiilor de
l poluanti atmosferici
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OR6 MON 9 100%

Factori

Ponderea instalatiilor de frig
achizitionate in cadrul PS care nu
utilizeazd substante ce conduc la
epuizarea stratului de ozon
Ponderea proiectelor de constructie
/ reabilitare a cladirilor cu
destinatie medicald in care au fost
incluse principiile de proiectare si
constructie a cladirilor verzi
Ponderea proiectelor in care
gestionarea deseurilor din
constructii si demoldri poate fi
integral dovedita ca fiind conforma
cu cerinfele legale si principiile

climatici

OR9 - Peisaj MON 10 100%

OR12 - Deseuri MON 11 100%

economiei circulare

11. RISCURILE AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI

Risc identificat

Miisuri atenuare riscuri

Intarzierea receptiei finale a lucrérilor ca
urmare a unei organizdri necorespunzatoare
din partea beneficiarului — risc cu impact mic

Stabilirea unei echipe specializate din partea
beneficiarului in vederea receptiei finale,
asumarea de citre aceasta a conformitatii
lucrdrilor cu proiectul de executie si cu
indicatorii si cu cerintele proiectului de
finantare si finalizare in timpul corespunzitor
a documentelor aferente.

Intarzieri in executia lucrdrilor ca urmare a
incapacititii contractorului de a se sustine
financiar - risc cu impact mic.

Asigurarea de citre beneficiar a faptului ca
contractorul este solvabil la nivel declarativ,
atat prin verificari in timpul evaludrii aferenta
procedurii de achizitie cat si ulterior in timpul
implementarii.

Intarzieri in executia lucrdrilor ca urmare a
incapacitatii contractorului de a respecta
graficul de executie aferent proiectului - risc cu
impact mic.

Monitorizarea atenti din partea beneficiarului
a evolutiei lucrarilor aferente proiectului in
raport cu graficul de timp asumat, introducerea
in contractul aferent atrubuirii lucrarilor a unor
clauze care si permitd atit sanctionarea unui
contractor care nu respectd termenele si
calitatea lucrdrilor, cit gi posibilitatea de a il
inlocui in mod legal intr-un timp care sa nu
afecteze graficul de implementare al
proiectului.

Intarzieri in desfisurarea lucririlor aferente
contractului ca urmare a eliberérii cu intarziere
a documentelor necesare inceperii si deruldrii
acestora - risc cu impact mic.

Organizarea eficientd din partea beneficiarului
a echipei de implementare a acestuia in
vederea urmaririi §i  obtinerii tuturor
documentelor necesare pentru realizarea
lucrarilor specificate in proiect.

Inflatia sau intdrzierea platilor pentru serviciile
prestate — Risc financiar

Respectarea perioadei de executie §i a
proiectului. Monitorizarea constantd a
fluxurilor financiare §i negocierea unor
termene de platd clare in contracte. Impact
semnificativ.

12. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI

Valoarea estimativa a contractului de lucriri este de 4.132.572,57 lei fard TVA.

Conform devizului general actualizat in urma elabordrii proiectului tehnic, valoarea
contractului de lucriri pe capitole de cheltuieli este urmatoarea:
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Valoare

Valoare

Denumirea capitolelor si
i . TVA 219

Ne | ubcapitolelor daratva) |TVAMY | @TvA)
crt. .

de cheltuieli

lei lei lei

1 2 3 4 5
Capitol 1
Cheltuieli
pentru
obtinerea | 1.4. Cheltuieli pentru
si relocarea/protectia utilitatilor 58.214,20 12.224,98 70.439,18
amenajare
a
terenului

4.1 Constructii si instalafii 3.331.248,77 [699.562,24 4.030.811,01
Capitol 4 | 42 Montaj utilaje, echipamente |3, 355 g9 | 63.907,78 368.230,58
Cheltuieli | tehnologice si functionale e T ’
pentru 4.3.1.2 - Fotovoltaic 86.000,00 18.060,00 104.060,00
investitia | 4.3.1.3 - Climatizare 8.340,00 1.751,40 10.091,40
de baza 4.3.1.4 - Instalatia de ventilare 28.126,00 5.906,46 34.032,46

4.3.2.1 - Ascensor tip spital 224.000,00 |47.040,00 271.040,00

_ |11 Lucrdri de constructi $l|50558 35 | 775405
Capitol 5 | instalatii aferente organizirii de
: : 44.683,27
Organizar | santier
€ de
santier dS.l.Z. .Cheltuleh conexe organizdrii | ¢ 5.392.48 11.632,42 67.024,90
¢ santier

TOTAL 4.132.572,57 | 867.840,23 5.000.412,80

13. EXECUTIA LUCRARILOR iN BAZA PROIECTULUI TEHNIC VERIFICAT SI
AUTORIZAT CONFORM PREVEDERILOR LEGALE
Lucririle de executie la obiectiv se vor realiza in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic a detaliilor de executie si a caietelor de sarcini pe specialititi, intocmite §i verificate in
cadrul activititii de proiectare, din cadrul prezentului contract, aprobate i autorizate de catre
Achizitor, respectiv de citre alte organisme de autorizare conform prevederilor legale.
Termenul estimat de executie a lucririlor este de 12 luni calendaristice, executia efectiva
a lucririlor va incepe de la data ordinului de incepere a executiei lucrarilor.
Pentru executia lucririlor se vor utiliza numai materiale agrementate, reglementate si
certificate in conformitate cu prevederile si reglementirile nationale in vigoare precum si cu
legile si standardele nationale armonizate cu legislatia Uniunii Europene.

14. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI:
- in termen de maxim 5 zile de la data semnérii contractului, Executantul va solicita si

organiza o intalnire de lucru cu Achizitorul la sediul acestuia, in vederea stabilirii modului de
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colaborare cu echipa de implementarea a proiectului din partea Achizitorului;

autorizatiile si/sau permisele cerute de autoritdtile nationale/locale competente vor fi
obtinute de citre Executant, pe cheltuiala proprie. Aceste permise includ, printre altele:
autorizatii pentru organizarea de santier, permise de rezidentd si de lucru, permise pentru
comunicatii radio, etc.

in termen de 5 zile de la primirea ordinului de incepere a executiei lucrarilor, Executantul va
transmite dirigintelui de santier desemnat programul de execufie a lucrérilor, detaliat i datat
corespunzitor, impreund cu o listd a tuturor permiselor necesare si a termenelor pentru
obtinerea acestora, in scopul executirii in bune conditii a lucrarilor conform termenului de
executie asumat prin oferta;

Executantul va respecta prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sinitate in munc# pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si
completirile ulterioare, va completa planul SSM;

in perioada in care are posesia santierului sau a partii de santier, Executantul va fi
responsabil pentru asigurarea iluminarii, protectiei si a altor masuri pentru a face ca lucrérile
provizorii, depozitarea materialelor, excavatiile, lucrarile partial terminate, etc. sé fie sigure
pentru public si pentru utilizatorii drumului;

notificarea autoritatilor competente la inceperea si terminarea lucrarilor (ISC, Primérie, etc);
sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte,
in vederea solutionirii, in maxim 5 zile de la descoperirea acestora;

inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe
baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor prin sistemul propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia(RTE)
autorizati;

convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrérilor;

solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor constatate in proiect,
aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite impreuna cu proiectantul si
dirigintele, cu acordul investitorului;

utilizarea in executia lucririlor numai a produselor si a procedeelor prevézute in proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice;

respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzitor cerintelor;

sesizarea, in termen de 24 de ore, a autorittilor competente in cazul producerii unor
accidente tehnice in timpul executiei lucrérilor;

supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerinelor de calitate i pentru
care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cérfii tehnice a constructiei;
remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atdt in perioada
de executie, cét si in perioada de garantie stabilitd potrivit legii;

stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare
a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare;

readucerea terenului pe care s-a realizat organizarea de santier sau care a fost ocupat
temporar, la starea lui initiald, dupa terminarea executiei lucrérilor;

participarea la receptia lucrarilor de constructii si instalatii in calitate de Executant (receptia
la terminarea lucrdrilor si receptia finald).

Organizarea santierului Executantul va identifica locul/locurile, stabilite prin DTOE,

pentru a-si stabili organizarea de santier in care si execute constructii sau amenajari la constructii
existente pentru vestiare muncitori, grupuri sanitare, depozite pentru materiale, refele electrice de
iluminat, cai de acces, bransamente/racorduri la utilitati, imprejmuiri, panouri de prezentare,
pichete de incendiu si altele asemenea. Executantul va fi responsabil pentru aducerea terenurilor
folosite pentru organizarea de santier, lucrari provizorii si altele asemenea, la conditiile initiale.
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- Executantul va localiza de asemenea si propriile zone de colectare si depozitare a
reziduurilor si a materialelor nedorite, cit §i a materialelor ce urmeazi a fi puse in opera in
conformitate cu regulamentele si procedurile locale privind transportul si depozitarea.
Executantul va obtine toate aprobirile necesare de la autorititile locale si de la altii, pentru
organizarea sa de santier, pe cheltuiala sa. Executantul va fi responsabil pentru drumurile
folosite in santier, in conformitate cu legile i regulamentele roméanesti privind utilizarea acestora.

- Pe parcursul executiei lucrarilor vor avea loc intalniri de lucru ori de céte ori situatia o va
impune, intdlniri la care vor participa reprezentatii Executantului, dirigintele de santier si
reprezentantii Autoritatii contractante. Data si locul de desfagurare a acestor intalniri vor fi stabilite
de Achizitor, luand in considerare subiectele puse in discutie.

- La solicitarea dirigintelui de santier, Executantul va furniza toate informatiile cu privire
la calitatea lucrarilor i va furniza dirigintelui de santier orice alte detalii solicitate de acesta.

Protectia mediului. Executantul va executa toate lucrérile i va lua toate masurile pentru
protectia mediului si reducerea impactului asupra mediului in conformitate cu toate legile in
vigoare In Romania si pentru securitatea muncii.

DOCUMENTE iNTOCMITE DE EXECUTANTUL LUCRARILOR:

a. Planul calitatii pentru lucrare

Planul calitatii pentru lucrare si eventualele sale actualiziri se vor intocmi in patry exemplare —un
exemplar va fi pastrat in santier, un exemplar va fi pastrat la sediul executantului lucrarii, un
exemplar va fi predat dirigintelui de santier, un exemplar va fi predat autorititii contractante la
semnarea contractului .

b. Planul propriu de securitate si siniitate

Se va intocmi de ciitre executantul lucrérilor in conformitate cu dispozitiile art. 24-35 din HG nr.
300/2006 privind cerintele minime de securitate i sindtate pentru santierele temporare sau mobile.
Planul propriu de securitate si sindtate si eventualele actualizari ale acestuia se vor intocmi in patru
exemplare — un exemplar va fi pastrat in santier, un exemplar va fi pastrat la sediul executantului
lucririi, un exemplar va fi predat coordonatorului in materie de securitate si sdnatate, un exemplar
va fi predat autorita{ii contractante.

c. Registrul proceselor-verbale privind calitatea lucrarilor

Va contine inregistrarea tuturor proceselor-verbale privind calitatea lucririlor (procese-verbale de
verificare a calitatii lucrarilor care devin ascunse, procese-verbale de receptie calitativaa lucrérilor,
procese-verbale de receptie a lucrérilor ajunse in faza determinanta), in ordinea Intocmirii acestora
si in concordanta cu stadiul fizic al lucrarilor.

Inregistrarea proceselor-verbale in registru se realizeaza cel tirziu in urmatoarea zi lucratoare de
la data intocmirii acestora. Continutul si modul de completare vor fi stabilite de comun acord cu
executantii lucrarilor.

d. Registrul unic de comuniciri si dispozitii de santier

Va contine inregistrarea tuturor comunicrilor si dispozifiilor de santier emise pe durata executiei
lucrarilor.

fnregistrarea comunicarilor/dispozitiilor de santier in registru se realizeaza cel tArziu in urmatoarea
7i lucritoare de la data emiterii acestora. Continutul si modul de completare vor fi stabilite de
comun acord cu executantii lucrdrilor.

e. Jurnalul de santier
Executantul va infiinta si va completa un jurnal zilnic de santier in care se vor inscrie urmétoarele
informatii:

- numirul si functia/meseria persoanelor prezente in santier, angajatorul acestora (executant,

subcontractanti);
- echipamentele si utilajele utilizate pe santier;

- materialele aprovizionate in ziua respectivd (denumire, cantitate);
- lucrarile programate/realizate in ziua respectivd, cu localizarea acestora;
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- instructiuni de santier emise In ziua respectivi ;

- probe prelevate/incerciri efectuate;

- evenimente deosebite/accidente;

- conditii meteorologice (temperatura, vant, precipitatii).

La cererea dirigintelui de santier, Executantul trebuie sd furnizeze toate informatiile
necesare pentru completarea inregistrarii zilnice a lucrarilor. Informatiile furnizate sunt notate in
Jurnalul de santier si in anexe, semnate de Reprezentantul Executantului sau altd persoand
desemnati si notificati dirigintelui de santier si achizitorului si contrasemnate de dirigintele de
santier sau reprezentantul lui. Jurnalul de santier va fi semnat de cétre seful de santier,
responsabilul cu controlul tehnic de calitate si dirigintele de santier.

f. Graficul de derulare a lucririi pe faze de executie;

g. Programul de Control al Calititii, Verificari si Incerciri (PCCVI) ca faze ale
procesului de control al calititii pentru executia lucririlor ce fac obiectul contractului de
achizitie.

Alte documente
- PV de receptie a calititii materialelor aprovizionate in santier

- Fise de miisuritori (caiete de atasament)

Documente ce trebuie predate dirigintelui de santier, in termen de 5 zile de la primirea
ordinului de incepere a executiei lucrarilor. Executantul va transmite dirigintelui de santier un
program de executie detaliat.

15. Modalitatea de plata
Achizitorul va putea deconta in conditiile legii contravaloarea lucrarilor executate pe baza
situatiilor de lucrari avizate de dirigintele de santier la solicitarea executantului. Se va tine cont de
mecanismul de platd aferent Programului Sanétate.

Pentru Decontarea lucririlor, Executantul va transmite dirigintelui de santier situatii de
lucrari insotite de documente justificative, se vor preda achizitorului in format de hartie (4 ex.) si
format electronic (.pdf — scanat dupa originalul semnat si stampilat + format editabil).

Situatiile de lucrari prezentate in vederea decontirii se vor prezenta respectand formularele F3,
depuse la oferta cu incadrarea in valoarea si cantititile ofertate.

La decontarea lucrarilor se vor completa formularele solicitate de Achizitor in baza
prevederilor contractului de finantare.

Documente justificative ce vor insoti situatiile de lucriri:

a. Documente obligatorii necesare decontirii:

Pentru obligatiile de plati aferente contractelor de lucrdri conform MANUALULUI
BENEFICIARULUI - PROGRAMULUI SANATATE se vor prezenta:

- >factura fiscald/facturi fiscale, in original, in vederea certificarii conformititii de catre
personalul autoritétii contractante;

- >situatiile de lucrdri datate (inclusiv centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv i
centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrdri, pe obiecte) pentru lucrdrile executate
aferente fiecarei facturi, semnate potrivit legii;;

- >un document asumat de beneficiar din care sa rezulte numarul total de articole de deviz
solicitate la decontare in cererea curenta;

- >autorizatia de construire/autorizatia de construire pentru lucrdrile cu caracter
provizoriw/autorizatia de desfiintare (se ataseaza la prima cerere de rambursare in care se
deconteazi lucrari sau avans de lucréri);

- >dovada prelungirii valabilititii autorizatiei de construire/desfiintare in cazul in care
lucrdrile de constructii nu au fost incepute ori nu au fost executate integral in

- termenele stabilite prin autorizatia de construire/desfiintare;

- >dovada reautorizirii in cazul modificarilor de tema sau de solutie tehnica intervenite pe
parcursul executiei lucrarilor;
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> Garantia de avans (daci este cazul) (se ataseaza la prima cerere de platd la care se solicitd
avans) si dovada actualizirii valorii/duratei de valabilitate (daci este cazul);

>Garantia de bund executie pentru lucrdri si dovada actualizérii valorii/duratei de
valabilitate;

>QOrdinul de ncepere a lucrdrilor (se atageaza la prima cerere de rambursare in care se
deconteazi lucriri);

> comunicarea catre ISC si ciitre emitentul autorizatiei de construire privind inceperea
executiei lucrarilor (se transmite la prima cerere de rambursare in care se deconteaza lucrari
sau avans lucréri);

> Programul de urmdrire i control al calitatii lucrarilor vizat de ISC (se atageaza la prima
cerere cerere de rambursare in care se deconteaza lucréri sau avans lucrari;

>procesele verbale de receptie pe faze determinante elaborate conform Programului de
urmdrire si control al calitdfii lucrarilor vizat de ISC, semnate de toti participantii la
elaborarea lor, specificati in Programul de urmrire si control al calititii lucrarilor;

> procesele verbale de control ISC si dovada remedierilor (daci este cazul);procesele-
verbale de receptie partiald, care si ateste stadiul fizic de executie, la solicitarea
investitorului si cu participarea reprezentantilor Inspectoratului de Stat in Constructii in
cazul investitiilor finantate din fonduri publice (conf. Legii nr.50/1991) (daci este cazul);
>procesul verbal de receptie la terminarea lucririlor cu participarea reprezentantilor
Inspectoratului de Stat in Constructii in cazul investitiilor finantate din fonduri publice
(conf. Legii nr.50/1991);

> certificat de performanti energetica (la cererea de rambursare finald);

>ordinele de sistare si de reincepere a lucrdrilor, (daci este cazul);

> centralizatorul financiar al situatiilor de lucriri cu devizele pe obiect ofertate;

>notele de constatare emise de dirigintele de santier/constructor si dispozitiile de santier
datate (inclusiv planse, NR/NCS cu preturi, justificare rezonabilitate preturi pentru
articolele noi, etc) emise de proiectant i semnate de beneficiar, de dirigintii de santier
autorizati pe domenii, de verificatorii de proiect atestati pe domenii/subdomenii pentru
constructii/specialitati pentru instalatii, expertul tehnic (daca este cazul), si de constructor,
inclusiv responsabilii tehnici cu executia autorizati pe domenii/subdomenii pentru
constructii;

> centralizatoare privind progresul lucrarilor, respectiv:

-sumarul situatiei lucrarilor executate;

-sumarul certificatelor lunare de plats;

-registrul NR/NCS;

-recuperarea avansului platit;

-sumarul calcului cotei ISC;

-orice alte documente justificative, dupa caz.

b. Intocmirea, verificarea si acceptarea situatiilor de lucrari:

- situatiile de lucrdri se intocmesc de catre Executant;

- situatia de lucriri, intocmitd de Executant in patru exemplare, se Inregistreazi la
sediul C.J. Caras-Severin;
Executantul transmite, cele patru exemplare din situatia de lucréri, impreund cu o copie a

adresei de inregistrare Dirigintelui de santier pentru verificare, adresd pe care Dirigintele de
santier va nota data depunerii situatiilor de lucrari.

fn cazul in care se constati lipsa unor documente 1n situatia de lucrari, Dirigintele de santier

va solicita Executantului completarea cu documentele necesare acceptarii situatiei de lucrari.

Termenul de verificare a situatiei de lucriri se reia de la data transmiterii i Inregistrarii la

Beneficiar a documentelor solicitate.

In situatia de lucrari va fi precizatd perioada in care au fost executate lucrarile.

Situatiile de lucrari se vor certifica de catre dirigintele de santier dupa verificarea tuturor
documentelor care dovedesc calitatea lucririlor executate propuse la plati, procese verbale de
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receptie  calitativia, de lucrdri ascunse, declaratii de  conformitate/declaratii de
performanti/agremente tehnice, pentru materialele puse in operd aferent elementelor de
constructii, determinéri de laborator etc..
Nu se accepti la plata facturi aferente situatiilor de lucréri care sunt incomplete.
Situatiile de lucrari prezentate in vederea decontarii se vor prezenta respectind formularele
F3, depuse la ofertd cu incadrarea in valoarea si cantitifile ofertate.

Receptii:

Receptia la terminarea lucririlor. Executantul trebuie si comunice achizitorului, in
perioada de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare, data termindrii tuturor lucrarilor
prevazute in contract. Receptia la terminarea lucrarilor se va realiza in conformitate cu H.G. nr.
273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
actualizata.

Receptia finald a lucririlor.
Se face dupi expirarea perioadei de garantie.

Se va consemna modul in care s-a comportat
intreaga lucrare si dacd aceasta a fost intretinutd corespunzitor in perioada de garantie a
intregii lucrari, in conditiile respectérii prevederilor H.G.

nr. 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, actualizata.

Perioada de garantie este de 3 (trei ani)asa cum prevede Legea nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii, cu modificirile si completarile ulterioare, si decurge de la data semnérii Procesului
verbal de receptie la terminarea lucrérilor, pana la data semndrii Procesului verbal de receptie
finala.

Executantul are obligatia sa remedieze orice defectiuni ale lucrarilor in perioada de garantie.

Executantul are obligatia si isi asume intreaga responsabilitate pentru conformitatea,
stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de constructie in cadrul Contractului sau
aga cum se deduce rezonabil din Contract.

In perioada de garantie a lucririlor, Executantul are obligatia, in urma notificarilor date de
Achizitor sau Dirigintele de santier de a executa toate lucrarile de remediere a viciilor si defectelor
de constructie, pe cheltuiala sa.

ASIGURARI

Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde
toate riscurile ce ar putea apirea privind lucririle executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii fmputerniciti sa verifice,
s testeze sau si receptioneze lucririle precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terfe persoane
fizice sau juridice.

Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportatd de cétre executant.

Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polifa sau
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au Incheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractantilor si prezinte achizitorului, la cerere,
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina persoanei
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

16. OBLIGATIILE si RESPONSABILITATILE ACHIZITORULUI
Achizitorul 1si asuma urmatoarele obligatii principale:
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- Asigurarea accesului personalului desemnat al Contractantului la zonele vizate

- Predarea citre Executant a amplasamentului lucrrilor;

- Furnizarea la cererea Executantului a oriciror informatii pe care le detine si care sunt
necesare pentru indeplinirea contractului ;

- Obtinerea autorizatiilor care cad in sarcina achizitorului ;

- Plata corespunzitoare si la termenele contractuale a serviciilor prestate §i a lucrarilor
executate de Executant;

- Comunicarea in timp util catre Executant a identitétii reprezentantilor Achizitorului in

santier.
- Pe durata desfasurarii activititilor pe santier, se vor organiza intdlniri sdptdmanale la care
participd reprezentanti ai Autorititii Contractante si ai Contractantului.

- Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuti ce trebuie
agreatd de toate partile implicate.

- Participarea la sedintele de monitorizare se va face in conformitate cu Legislatia incidentd
in vigoare.
De asemenea, se vor realiza monitoriziri de ciitre Proiectant i ori de cate ori situatia o impune.
Atributiile si responsabilititile pirtilor prezentate la nivelul Caietului de Sarcini se
completeazi cu prevederile legislatiei in vigoare si cu prevederile contractului de achizitie
publica.

17. PERSONAL MINIM NECESAR EXECUTARII CONTRACTULUI

Lucririle se efectueazi in conformitate cu standardele aplicabile in domeniu si cu legislatia
muncii din Roménia. Contractantul este pe deplin responsabil pentru angajarea si asigurarea
personalului care va executa lucrarile prezentate in Caietul de Sarcini, inclusiv pentru inlocuirea
personalului in caz de absentd sau indisponibilitate, pentru a putea asigura prestarea si executia
conform Planului de lucru.

Ofertantul are obligatia propunerii unui personal de conducere, evidentiind pozitiile,
rolurile si fluxurile de comunicare propuse.

Ofertantul va prezenta o organigrami de proiect in care va evidentia relafiile de
subordonare si fluxurile de comunicare. Ofertantul va prezenta responsabilitdtile fiecarui personal
de conducere in cadrul procesului, inclusiv in relatie cu Autoritatea Contractanta.

Ofertantul are obligatia de a dimensiona structura de personal astfel incat sa fie acoperita
in totalitate executia si trebuie sd nominalizeze personalul de specialitate propus. Pentru personalul
de specialitate, ofertantul trebuie si prezinte modalitatea de asigurare a acestuia prin documente
justificatoare cum ar fi: extras REVISAL/ declaratie de disponibilitate/ contracte de
munc#/contracte de prestari servicii, etc.

Ofertantul va prezenta o lista completd a personalului de specialitate propus, astfel incat sa
se faci facili corelarea personalului cu forma de detinere a acestuia.

in cazul in care este necesar si se suplimenteze personalul pentru respectarea programului
de lucru aprobat, costul acestora va fi suportat de contractant, neputdndu-se solicita sume
suplimentare Beneficiarului.

Numirul minim de membri ai personalului desemnat pentru executia contractului, conform
planului de lucru aprobat, nu trebuie modificat. Executantul va asigura inlocuirea lucratorilor séi,
in caz de absentd temporara (concedii medicale, etc.) sau orice alt motiv, notificAnd in acest sens
imediat reprezentantul Beneficiarului.

inlocuirile determinate de efectuarea concediilor legale vor fi organizate de contractant
astfel incat si se garanteze o executie adecvate in orice moment.

Personalul inlocuitor va avea acelasi nivel de calificare ca cel inlocuit si trebuie aprobat
anterior de cétre Beneficiar.

Executantul este obligat si angajeze si si se asigure ci subcontractantii sai angajeaza
personal calificat si specializat in numdr suficient si in stricta conformitate cu legislatia aplicabila.

Beneficiarul i rezerva dreptul de a solicita contractantului inlocuirea imediata a unui
membru al personalului implicat in executia contractului (inclusiv cu privire la cel al
subcontractantilor), in cazul in care acesta nu indeplineste condifiile impuse prin prezenta
documentatie de atribuire sau are o conduitd necorespunzatoare.

Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a specialistilor necesari si obligatorii in
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vederea verificirii nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor
cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi
incidente. Contractantul trebuie si propund si si asigure cel putin urmétorul personal specializat:

1. Un coordonator de proiect/manager de proiect — 1 persoana:

e Studii superioare (studii absolvite cu diploma de licentd / diploma de absolvire),
specializarea constructii civile /instalatii in constructii / arhitect sau echivalent.

o Experienta specifici in aceastd pozitie demonstratd prin participarea in minim 1
contract in care si fi detinut pozitia de Manager de proiect in cadrul unui contract de
lucrdri de constructii civile.

e Documente care certifici si atestd calitatea de manager de proiect

Managerul de proiect va avea urmdtoarele responsabilitii (fdird a se limita la cele

prezentate mai jos):

e QGestionarea relatiei cu achizitorul

e Gestionarea relatiei cu dirigintele de santier

¢ Urmdrirea procesului tehnic de executie

e Identificarea si gestionarea riscurilor asociate activitatilor contractului (tehnologice,
operationale, financiare, juridice, etc)

e Gestioneaza fluxul de comunicatii, rispunde la solicitarile de clarificari adresate de
achizitor sau diriginte de santier;

e Realitatea, legalitatea si exactitatea documentelor tehnice pe care le verifica si
transmite achizitorului si dirigintelui de santier;

e Comunicarea intre personalul cheie al executantului si persoanele desemnate la
nivelul achizitorului, sau/si dirigintelui de santier;

e Notificarea achizitorului imediat (nu mai tarziu de 2 ore) orice situafie cu caracter
imperativ care poate genera raspundere la nivelul achizitorului (accidente, distrugeri,
etc.)

o Intocmirea de situatii si rapoarte de progres pe care le transmite achizitorului cu
frecventd sdptiméanald;

2. Sef santier — 1 persoana:

e Studii superioare (studii absolvite cu diploma de licentd / diplomd de absolvire),
specializarea constructii civile, industriale si agricole/instalatii in constructii sau
echivalent

e Experienta specifici in aceastd pozitie demonstratd prin participarea in minim 1
contract in care sa fi detinut pozitia de sef de santier in cadrul unui contract de lucrari
de constructii civile.

3. Responsabil SSM — 1 persoana:
o responsabilul SSM va detine certificat / atestat conform prevederilor Legii nr.
319/2006 sau echivalentul acestuia.

4. Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) autorizati pentru domeniile de autorizare :
1.1. Constructii civile, industriale si agricole.
6.1. Instalatii electrice.
6.2. Instalatii termice, sanitare si de ventilatie/climatizare.
Ofertantul poate asigura domeniile solicitate fie prin persoane diferite fie prin persoane
care detin una, doud sau mai multe atestate pe domeniile solicitate.

5. Un specialist atestat in executie instalatii detectare, semnalizare, alarmare si alertare la
incendiu si firma autorizata.

6. Personal tehnic de specialitate atestat ANRE si firmi autorizati ANRE, potrivit
prevederilor Ordin ANRE nr. 11/2013, (Atestatul/autorizatia ANRE sau echivalent pentru alte
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state, pentru societatea comerciald care va executa lucrdrile de instalatii electrice si pentru
personal, vizate la zi insotita de mentiunea «conform cu originalul »).

7. Responsabil cu supravegherea lucririlor la instalatii sub presiune (RSL IP), atestat
ISCIR conform ordinului 165/2011 si a prescriptiei tehnice ISCIR PT CR9 / 1:2010 si firma
autorizatd ISCIR.

8. Personal si firmi autorizati ISCIR pentru montarea i functionarea ascensorului.

- Alte autorizatii /atestate daca este cazul.

Pentru personalul solicitat mai sus ofertantul are obligafia descrierii modalitdtii de acces la
specialigti.

Ofertantul va prezenta in propunerea tehnicd modalitatea de asigurare a accesului la specialigtii
necesari §i obligatorii in vederea verificdrii nivelului de calitate corespunzdtor cerintelor
fundamentale aplicabile lucrdrilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu
prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente, momentul in care vor interveni, precum §i
modalitatea de colaborare cu acestia (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate
persoanele in cauzd, fie prin externalizare, situafie in care se vor descrie aranjamentele
contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor). Ofertantul va prezenta o organigramd care
va cuprinde si o descriere a rolurilor/activitdilor si a responsabilitdfilor asa cum a prevdzut-o pe
toatd perioada de derulare a contractului si care va cuprinde cel pufin personalul minim pe care
Autoritatea contractantd l-a solicitat. Seful de santier isi va exercita atributiile sub managerul de
proiect i va avea ca obligatii, fird a se limita la, urmarirea derulirii executiei lucrarilor si
coordonarea activititilor administrative de pe santier.

Executantul nu va efectua schimbiri in cadrul personalului cheie stabilit, fird aprobarea
prealabili scrisii a Beneficiarului.

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusi pentru executia lucririlor ce fac
obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice
urmaitoarele documente:

- Lista persoanelor nominalizate;

- Pentru personalul propus se vor prezenta:

- diploma de studii sau echivalent;

- CV semnat de titular-din care rezulta experienta profesionala;

- Copii dupa contractul de munc#/contractul de colaborare/de servicii sau/si angajamentul de
participare/ extras revisal (Declaratie de disponibilitate pentru personalul care nu este
angajat al ofertantului);

- Legimatii/autorizatii .

- Diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de Invatamant
recunoscute de statul roméan sau echivalent pentru cetétenii din alte tari;

- Autorizatii/atestate.

18. DURATA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA - 12 luni de Ia emiterea
Ordinului de incepere a executiei lucririlor.

19. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Se recomandii ofertantilor vizitarea amplasamentului, pentru a evalua pe proprie
rispundere, cheltuiali si risc. datele necesare pentru elaborarea ofertei

Propunerea tehnici se va prezenta la rubrica special prevazuta in S.E.A.P. in acest sens,
propunerea tehnica va contine toate informatiile si dovezile pe care ofertantul le considera necesare
pentru fundamentarea ofertei sale. Propunerea tehnicd trebuie sa demonstreze ci ofertantul a
inteles corect cerintele PTE si ¢ prin metodologia propusd, va indeplini intru totul aceste
specificatii.

Propunerea tehnicid trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor
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cerintelor/obligatiilor previzute in PT si in caietul de sarcini. Toate cerintele sunt
obligatorii.
Propunerea tehnici va cuprinde informatii relevante privind abordarea propusa de ofertant
pentru executia contractului si va include cel putin urmétoarele informatii:
I. Descrierea lucririlor care vor fi executate, operatiunile tehnologice si echipamentele
utilizate pentru realizarea acestora, utilajele/echipamentele inglobate in lucrare;

II. Activititile si sarcinile concrete care vor fi incredintate intregului personal implicat
in indeplinirea contractului;

IIL. Graficul de derulare a lucririi pe faze de executie;

IV.Planul calititii lucririi cu PCCVI-ul aferent;

V. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucririlor;

VL. Prezentarea modalitiitii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii;

VII . Personalul propus si managementul contractului pentru executia lucririlor;

VIIL.Propunerea de contract insusita de catre ofertant;

IX. Declaratia din care sa rezulte ca la elaborarea propunerii tehnice ofertantul a tinut

cont de obligatiile referitoare la respectarea conditiilor de munca si protectia muncii;

X. Ofertantul va prezenta o Declaratie pe proprie rispundere privind respectarea

prevederilor legale cu privire la protectia mediului;
XI.Organizarea lucrarilor
XII. Planul de mobilizare in vederea remedierii defectiunilor apirute in perioada de

garantie, cu precizarea modalititilor, a termenului de interventie si a duratelor de
remediere a potentialelor defectiuni datorate viciilor de executie si cu precizarea
resurselor de personal si tehnice alocate.

XIII. Liste cu informatii tehnice, fira valori.

X1V in cadrul propunerii tehnice, ofertantii vor prezenta o declaratie privind respectarea

aplicirii principiilor DNSH in executia lucririlor ce fac obiectul prezentei proceduri.

I. Descrierea lucririlor care vor fi executate, operatiunile tehnologice si echipamentele
utilizate pentru realizarea acestora, utilajele/echipamentele inglobate in lucrare, in
concordanta cu prevederile caietului de sarcini/Proiectului Tehnic. Tehnologia propusa pentru
solutia din Proiectul Tehnic va cuprinde cel putin urmétoarele informatii :

a) Succesiune cronologica a executiei, pentru fiecare categorie de lucriri precizindu-se
principalele operatii componente;

b) Fundamentarea alegerii materialelor astfel incdt sa fie indeplinite conditiile necesare
executiirii lucrdrilor si conditiile de calitate cerute de normele in vigoare:

- Autoritatea contractanta accepta punerea in opera doar a materialelor avand certificat de
conformitate tip CE.
- Descrierea calititii principalelor materiale de constructii. Se vor prezenta informatii
referitoare la calitatea materialelor propuse pentru executia lucrarilor.
- Fisele tehnice ale materialelor vor indica Producitorul si vor fi insotite de certificate de
conformitate din partea Producatorului/Furnizorului, descrieri, cataloage.
c) Echipamentele si utilajele care se inglobeaza in lucriri, cu fundamentirile necesare privind
oportunitatea si necesitatea acestora (daca este cazul);
d) Alte considerente apreciate ca necesare cu privire la descrierea tehnologiei de executie;
e) abordarea din punct de vedere a procesului tehnologic (metodologia de executie) pentru
realizarea lucririlor, in concordanta cu prevederile Caietului de sarcini/Proiectului Tehnic, lista
activititilor necesare si propuse pentru atingerea obiectivelor contractului (etapele de derulare ale
lucrdrilor) precum si planificarea in timp, succesiunea si durata activititilor, interrelationarea
acestor activititi, luAndu-se in calcul si timpul necesar pentru mobilizare.

Aceastd descriere trebuie si cuprindi si planul de lucru cu asociatii/subcontractantii in raport

cu eventualele activitifi care urmeaza si fie derulate de catre fiecare asociat/subcontractant. Se va
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evidentia aportul planificat pentru fiecare membru al asocierii (daca este cazul), precum si
implicarea eventualilor subantreprenori (in ceea ce priveste activititile intreprinse, planificarea
exactd a acestora, etc.).

II. Activititile si sarcinile concrete care vor fi incredintate intregului personal implicat in
indeplinirea contractului conform prevederilor documentatiei tehnico-economice depuse.
II1. Graficul de derulare a lucriirii pe faze de executie. Corelat cu acest grafic se va prezenta
Organizarea/Programul de lucru propus pentru indeplinirea contractului, program ce va include
cel putin urmatoarele informatii:

a) Descrierea activitatilor majore identificate in executarea contractului, ordinea derularii
si durata in care Ofertantul isi propune sa le desfisoare, corelare cu celelalte aspecte relevante
identificate.

b) Alocarea Resurselor Umane implicate in derularea fiecarei activitati, cu detalierea
sarcinilor fiecarui membru al personalului implicat in fiecare etapa de executie a lucrarilor;

¢) Alocarea Resurselor materiale necesare derularii fiecarei activitati un parte
(echipamente, utilaje etc.).

Oferta care prezinta un termen de executie mai mare de 12 luni de la primirea ordinului de
incepere a lucrarilor, va fi considerata neconforma.

Nota: Activitdtile trebuie si urmeze ordinea tehnologicd de executare a operatiilor, drept

pentru care se va menfiona fiecare activitate si subactivitate in parte si durata acesteia in

zile lucratoare, precum si datele de inceput si sfirsit ale activitdfilor, cu indicarea clard a

drumului critic §i a interdependentelor dintre activitdfi
IV. Planul calititii lucririi cu PCCVI-ul aferent.

Planul calitatii pentru executia lucrarilor - P.C. va contine cel putin: prezentarea generald a
lucririlor; descrierea sistemului calitatii, procedurilor aferente sistemului calitdtii - P.S. - aplicate
la lucrarile/tehnologia prevazute in programul de realizare a lucrarilor, proceduri de executie;
sistemul de gestionare a documentatiei si a reviziilor aferente pentru executarea lucrarilor aferente,
inclusiv metodele de control aplicate cu privire la utilizarea in scopul executiei lucrarilor exclusiv
a documentelor validate si aprobate, precum si metodele de inregistrare a modificrilor st
completirilor la documentatie; modul de efectuare a controlului asupra calitatii materialelor si a
fortei de munci si de abordare a defectiunilor si remedierilor, cu indicarea procedurilor pentru
actiuni preventive corective.

In planul de asigurare a calitatii se va prezenta lista procedurilor tehnice de executie a
tuturor categoriilor de lucriri care urmeaza si fie aplicate la realizarea contractului, insotitd
de procedurile tehnice de executie aplicabile pentru executia tuturor categoriilor de luerdri ce
urmeazi a fi executate.

Se va prezenta si Planul de control al calitatii, verificéri si incercari pe faze de executie
aferente  specificatiilor tehnice generale pentru execufia lucrérilor pe categorii mentionate in
cadrul caietului de sarcini — P.C.C.V.L, care are rolul de a indica etapele de control corelate cu
tehnologia de executie.

Propunerea tehnici trebuie si demonstreze ca ofertantul a infeles corect cerintele si
specificatiile previzute in documentatia de atribuire, cé solutia tehnicd prezentatd indeplinegste
cerintele tehnice. La intocmirea propunerii tehnice se vor respecta toate actele normative
aplicabile, inclusiv standarde, normative etc. valabile la data depunerii ofertei.

V. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor;

VL. Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea atestarii corespunzatoare a cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in
obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a altor legi incidente.
VIL. Personalul propus si managementul contractului pentru executia lucrarilor:

- Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari §i obligatorii in
vederea verificdrii nivelului de calitate corespunzdtor cerinjelor fundamentale aplicabile
lucrérilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 1 0/1995 si a
altor legi incidente si se vor aborda solicitarile de la nivelul caietului de sarcini.

- Organigrama echipei — in care sd fie identificat in mod clar tot personalul pe care ofertantul
trebuie sa il utilizeze la realizarea serviciilor si lucrdrilor incluse in contract, cu evidenfierea
rolurilor in cadrul echipei;
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- Modalitatea de pozitionare si integrare a echipei responsabile pentru implementarea
Contractului in structura organizationald permanentd a Ofertantului,

- Instrumentele/metodele de coordonare a activitdtii intre membrii echipei care gestioneazd
realizarea lucrarii;

In acest capitol se vor prezenta, cel putin, urméatoarele informatii:

Rol.ul propus in cadrul Activititile pe care le Organizatia perm.anenta -
echipei de gestionare a . ] operatorul economic de care
lucrarilor L apartine persoana propusa
[descrieti  activitdtile  din | [introduceti operatorul economic
cadrul  Contractului  la | de care apartine personalul
realizarea cdrora participd] | propus]

[introduceti pozitia
pentru care este propus]

VIIL. Propunerea de contract insusita de citre ofertant
@ Se va prezenta Modelul de contract (Clauze contractale) asumat prin semnatura pe fiecare pagind
sau propuneri de amendare a clauzelor contractuale.
Astfel, daci un operator economic considerd ca anumite clauze 1i sunt in defavoare, va solicita
achizitorului clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat, dacd aceste clauze vor fi
amendate/modificate, ele s fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati,
inainte de data limitd de depunere a ofertelor.
Potrivit art.137, alin.(3), litera b) din HG nr. 395/2016, oferta este consideratd neconforma daca
contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit achizitorul in cadrul
documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar
ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele
respective.
IX. Declaratia din care sa rezulte ca la elaborarea propunerii tehnice ofertantul a tinut cont
de obligatiile referitoare la respectarea conditiilor de munca si protectia muncii,
reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin
legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau
prin tratatele, conventiile §i acordurile internationale in aceste domenii, care trebuie respectate pe
parcursul executirii contractului de achizitie publica. Prin depunerea ofertei conform cerintelor si
a declaratiei mentionate anterior, ofertantul trebuie sa asigure Autoritatea ca la elaborarea acesteia
s-a tinut cont de obligatiile si reglementarile nationale obligatorii referitoare la conditiile de munca
si protectia muncii. Pe parcursul indeplinirii contractului se vor respecta prevederile legale in
vigoare. Relatii suplimentare privind legislatia in domeniul sanatafii si securititii in munca se pot
obtine de la organismele abilitate: Inspectoratul Teritorial de Munca, AgentiaNationala de
Administrare Fiscala.
X. Ofertantul va prezenta o Declaratie pe PI'O\I? rispundere privind respectarea
prevederilor legale cu privire la protectia mediului.
XI. Organizarea lucrarilor - Ofertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata constrangerilor
fizice impuse de amplasamentul in cauza, prin elaborarea unui memoriu justificativ in care sa
prezinte urmatoarele:

1) Cladiri/birouri — natura terenului de fundare, conditiile de amplasament si de

exploatare a constructiei,

2) Zone de depozitare,

3) Accese in santier,

4) Lucrari temporare
Se va prezenta organizarea de santier propusa de ofertant, cu respectarea planului de organizare de
santier prevazut in caietul de sarcini.
Aspecte de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute (acolo unde este cazul)
Ofertantul va demonstra ca facilitatile ce trebuie mentinute vor ramane in operare in timp ce
lucririle propuse se vor afla in executie.
Pentru demonstrare, se va utiliza text descriptiv, insotit de planse si/sau diagrame.
XII. Planul de mobilizare in vederea remedierii defectiunilor aparute in perioada de
garantie, cu precizarea modalitiitilor, a termenului de interventie si a duratelor de remediere
a potentialelor defectiuni datorate viciilor de executie si cu precizarea resurselor de personal
si tehnice alocate.
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Masuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucriirilor in perioada de garantie
acordata

1. Planul privind masurile de supraveghere a lucrdrilor in perioada de garantie acordata.

Se va avea in vedere precizarea modalitatilor, termenului de interventie si a duratelor de remediere
a defectiunilor datorate viciilor de executie care ar putea aparea, a resurselor tehnice si de personal
alocate pentru punerea in aplicare a planului, detaliate pe categorii de lucrari ce ar putea necesita
remedierea.

Misura luati pe
Potentiale perioada
delects RModalitatey) excctfier Termenul de| Durata  de|Resurse
aatorate £ Regtrn interventie |remediere |alocate
viciului  de|interventie |eliminarea
executie aparitiei
defectiunii
[introduceti] |[introduceti] | [introducefi] [introduceti] | [introduceti] | [introduceti
resursele
financiare,
materiale,
echipamente  §i
B personal)]

2.Garantii acordate.

Se va preciza durata de garantie acordata lucrarilor. Perioada de garantie a lucrdrii va fi de

3 ani de la data intocmirii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor si reprezintd
perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei finale. Pe
parcursul perioadei de garantie antreprenorul are obligatia inldturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor
viciilor si/sau deficientelor aparute datoriti nerespectirii clauzelor si specificatiilor contractuale
sau a reglementarilor tehnice aplicabile, ofertantii avand obligatia de a-si cuantifica distinct in
cadrul propunerii financiare costurile previzionate.

Autoritatea contractanti isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenului ofertat
din punctul de vedere al asigurarii indeplinirii de catre operatorii economici a cerintelor solicitate
prin Caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor care prevad termene
nesustenabile/care nu pot fi fundamentate.

Ofertele care prevad o perioada de garantie nesustenabila/care nu poate fi fundamentatd din punct
de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevazute in oferta, de naturd si nu asigure satisfacerea
cerintelor din Caietul de Sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

Daci propunerea tehnicid nu satisface cerintele Caietului de sarcini/Proiectului oferta va fi
consideratd neconform#. Lipsa propunerii tehnice la deschiderea ofertelor are ca efect
descalificarea ofertantului.

NOTA: Perioada solicitata pentru Garantia de buna executie este in conformitate cu clasa de
importanta a lucrarii.

Ofertantii au obligatia de a indica sau marca documentele/informatiile din propunerea tehnicd pe
care le declard ca fiind confidentiale, intrucdt cuprind secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite
conform legii, iar dezvdluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor
economici, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuald. Caracterul
confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de probd.

Cu exceptia eventualelor constrdngeri de naturd tehnicd si/sau legald, in cazul in care vor exista
limitdri, conditiondri sau vestrictii impuse de ofertant in raport cu cerinfele caietului de sarcini,
oferta va fi declaratd ca fiind neconformd. Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini
reprezinitd cerinfe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantd, scop in care
solutiile ofertate in cadrul propunerii tehnice pol face referire la atingerea unor niveluri
superioare.

XIII. Ofertantul va depune in oferta tehnica si liste cu informatii tehnice, fara valori in lei,
dupad cum urmeaza:
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- deviz privind cantititile de lucrari;

- centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (Formularul F1); —

- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (Formularul F2);

- lista cu cantitati de lucriri pe categorii de lucriri (Formularul F3); -

- lista cu cantititile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active
necorporale (Formularul F4);

- fise tehnice;

- lista cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect (Formular C6);

- lista cuprinzénd consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect (Formular C7);

- lista cuprinzind consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe
proiect (Formular C8);

- lista cuprinzand consumurile privind transporturile cumulate pe proiect (Formular C9).

NOTA:
Lipsa propunerii tehnice are ca efect descalificarea ofertantului.
Propunerea tehnici elaborati de ofertant va respecta in totalitate specificatiile din
documentatia de atribuire precum si normele/normativele tehnice din constructii in vigoare.
Propunerea tehnicd va fi intocmitd astfel incdt sa asigure posibilitatea verificarii
corespondentei acesteia cu specificattiile din documentatia de atribuire.
Propunerea tehnica trebuie si indeplineascd prevederile legale referitoare la asigurarea
calitatii, la protectia mediului si la securitatea si sinatatea in munca.
Propunerea tehnica se va Intocmi astfel incét sa rezulte cé sunt indeplinite si asumate in
totalitate cerintele documentatiei de atribuire.
Propunerea tehnic trebuie si indeplineasca in mod corespunzétor cerintele Achizitorului.
Propunerea tehnic# va contine pagini numerotate cit si opisul cu documentele intocmite.

20. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara va fi exprimata in Lei, cu i fara TVA.

Propunerea financiara trebuie s se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru
indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si, sa nu se afle in situatia prevazuta
la art. 210 din Legea nr. 98/2016.

Orice neconcordantd intre documentatiile tehnice depuse pe SEAP, se vor sesiza prin
solicitari de clarificare depuse in cadrul procedurii de atribuire pand in termenele specificate in
continutul fisei de date si al anuntului de participare.

Sesizarea lor in afara termenului precizat se va considera tardiva §i nu va putea fi invocata
de ofertantul castigitor in nerespectarea conditiilor contractuale.

Ofertantul va elabora propunerea financiard astfel incdt aceasta sd furnizeze toate
informatiile cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul
contractului de achizitie publica.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate cheltuielile si orice costuri
legate de:

- toate lucririle stabilite precum si cele implicite ce decurg din executarea contractului in
privinta, constructiei, testdrii si finalizarii lucrarilor. Aceasta include toate responsabilitatile
constructorului pentru obtinerea avizelor, aprobarilor si autorizatiilor, instalatiile de constructie,
forta de munca, supravegherea, materialele, montajul, asigurrile, profitul, costuri indirecte, taxe,
impreuni cu toate riscurile generate, raspunderi si obligatii ce decurg din contract.

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului
natural dupi finalizarea lucrarilor.

- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor
necesare functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caictul de sarcini.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercérile pentru
materialele puse in operd, previzute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex.
rapoarte de incercare pe beton, rapoarte de incercare pentru ofelul-beton etc).

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul toate cheltuielile pe care le
implica indeplinirea obligatiilor contractuale, se vor folosi coeficientii stabiliti de lege (C.A.S.,
C.A.S.S., ajutor de somaj, fondul pentru accidente de munca si boli profesionale, etc.) si coeficienti
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proprii ai ofertantului (indirecte si profit).

Toate preturile vor fi exprimate cu doua zecimale, inclusiv preturile unitare de materiale,
manopera, utilaj, transport care concurd la intocmirea ofertei financiare si care vor sta la baza
intocmirii situatiilor de plata.

Oferta financiara va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrérilor,
aceste preturi vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea
decontérii.

OFERTA FINANCIARA prezentatii de ciitre ofertant va contine urmitoarele:

- Formularul de oferti financiari. Ofertantul va prezenta formularul de ofertd
financiard , semnat de persoana imputernicita legal, care va include propunerea financiara.

Acest formular va avea atagati Anexa la formularul de oferta;

- deviz privind cantititile de lucrari;

- centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (Formularul F1);

- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (Formularul F2);

- lista cu cantititi de lucriri pe categorii de lucrari (Formularul F3);

- lista cu cantititile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active
necorporale (Formularul F4);

- fise tehnice;

- lista cuprinzind consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect (Formular C6);

- lista cuprinzand consumurile cu ména de lucru cumulat pe proiect (Formular C7);

- lista cuprinzdnd consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe
proiect (Formular C8);

- lista cuprinzand consumurile privind transporturile cumulate pe proiect (Formular C9).
NOTA:

Propunerea financiari va contine pagini numerotate, stampilate si semnate olograf de
ofertant incepand cu prima pagina cat si opisul cu documentele intocmite.

Limba contractului este romani.

21. CADRUL LEGISLATIV:

Prezentul caiet de sarcini a fost intocmit pe baza legislatiei in vigoare si precizeazd conditiile
minime pentru atribuirea contractului privind achizitia publicd: Lucrari de construire la
obiectivul de investitii ”Amenajare compartiment cu paturi de ingrijiri paliative in regim
de spitalizare continui la Spitalul de Urgenti Resita — Stationar 2, judetul Caras-Severin"

La elaborarea proiectului se vor respecta intru totul cerintele legislatiei in vigoare in domeniul
constructiilor:

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificirile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele de investitie
finantate din fonduri publice, cu modificérile si completirile ulterioare;

Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind regimul autorizirii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul MTCT nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991;

Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

HG 925/1995 Privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnicd de calitate a
proiectelor, a execufiei lucrarilor si constructiilor;

Hotirarea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile
ulterioare;

HG nr. 272/1994 pentru aprobarea regulamentului privind controlul de stat al calitatii in

constructii;
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Legea nr. 319/2006 - legea securitétii si sanatétii in munca;
HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aprobarea prevederilor

Legea nr. 319/2006;
HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau

sinitate la locul de munca;
HG nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sinitate referitoare la expunerea
lucritorilor la riscurile generate de zgomot;
HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnatate la locul de munca;
HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate §i sdndtate pentru santierele

temporare sau mobile;

HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnitate pentru utilizarea de
catre lucritori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate i sdndtate pentru utilizarea in
munci de citre lucritori a echipamentelor de protectie;

Legea 307/2006 - privind ap#rarea impotriva incendiilor cu completdrile si modificarile
ulterioare;

O.M.A.l nr.3/2011 - privind normele metodologice de avizare si autorizare privind
securitatea la incendiu;

Ordinul Ministerului Sanitatii Publice nr. 914/2006 (cu completdrile si modificarile
ulterioare) pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie s le indeplineasca un
spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare;

NP051/2012 Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap

Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte “Investitii in infrastructura unitatilor
sanitare care furnizeazi servicii de paliatie aferent Programului de Sanatate”.

P118/1-2025 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor

NPO051- 2012 Normativ pentru adaptarea cladirilor civile si a spatiului urban la nevoile

individuale ale persoanelor cu handicap.
Alte acte normative, norme, normative si reglementari tehnice in constructii, in vigoare la

data elaboririi documentatiei tehnico-economice;

Reglementirile legislative de mai sus nu sunt limitative, prestatorul avind obligatia
respectirii tuturor reglementarilor in vigoare specifice domeniului analizat.

HG 766/2006 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Manager proiect,

Camelia GHERGHINA

T

Intocmit: Diam:bfﬁ%RIN, Daniel? SPATAR, Florin NEDELEA, Raul
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