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CAIET DE SARCINI

Executie lucriri de constructie pentru obiectivul de investitie .
»MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA ROMANESTI,
JUDETUL BOTOSANI”

CPV:45233120-6: Lucriri de drumuri (Rev.2)

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a contractului de achizitie
publica. Caietul de sarcini conine principalele cerinte pe care trebuie sa le indeplineascd lucririle ce
urmeaza a se achizitiona.

El contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate, astfel incat, potentialii ofertanti sa
elaboreze propunerea tehnica si financiara, corespunzitor cu necesitigile Autoritatii Contractante. Caietul
de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a ofertei si constituie ansamblul cerintelor
pe baza cdrora se elaboreazi propunerea tehnica si financiari.



INFORMATI GENERALE

1.1 Denumirea achizitiei: Executie lucriri pentru obiectivul de investitie ,, MODERNIZARE
INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA ROMANESTI, JUDETUL BOTOSANI”, finantat

prin A.F.L.R.

1.2 Autoritatea contractanta: COMUNA ROMANESTI, judetul Botosani

COMUNA ROMANESTI )
Adresa Localitatea ROMANESTI

Judetul Botosani, Cod postal: 717340
Tipul juridic al cumparatorului = Autoritate locala
Cod de identificare fiscala: 3373438
E-mail: primaria.romanesti@yahoo.com
Telefon/fax 0231565080
Persoana de contact: PRIMAR Raschip Constantin Marius
Adresa Internet (URL https://comunaromanesti.ro/
Adresa profilului cumparatorului  https://www.e-licitatie.ro

1.3. Date relevante despre proiect: Lungimea totala a drumurilor propuse spre modernizare este
de 1930 m. Drumurile propuse spre modernizare in prezenta documentatie sunt impartite pe trei
tronsoane astfel:
Sat Romanesti:

- Tronson | format din DS 624 in lungime de 260 m.

- Tronson 2 format din DS 181, DS 218, DS 255, DS 267 in lungime de 763 m.
Sat Damideni:

- Tronson 3 format din DS 112, DS 180, DS 286 in lungime de 907 m.

Obiectivul de investitii ,,Modernizare drumuri de interes local in Comuna Romanesti, Judetul
Botosani”, este finantat prin  Planul Strategic PS PAC 2023-202, contract de finantare nr.
C28020000031310700325 din 29.01.2025.

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile
prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificirile si completérile ulterioare. Modificarea
contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art.
221 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completirile ulterioare, se realizeazi prin organizarea unei
noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

1.4.Prevederi legislative aplicabile
Toate achizitiile publice se vor derula cu respectarea in totalitate a urmatoarelor prevederi legale:

A. Prevederilor legislative nationale din domeniul achizitiilor publice:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si ciile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a
contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucriri si concesiune de servicii, precum si
pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
¢) Hotararea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea 98/2016
privind achizitiile publice cu modificarile si completirile ulterioare;
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d) Legea nr. 455/2001 privind semnétura electronica cu modificérile si completarile ulterioare.

B. Prevederilor legislative nationale din domeniul constructiilor: Toate standardele si normativele
referitoare la lucrari specifice obiectivului de investitie, in vigoare la data elaborérii documentatiilor de
proiectare si executie a lucrdrilor.

Executarea contractului de lucriri ce va fi incheiat va incepe dupa emiterea ordinului de incepere de cétre
autoritatea contractanti, Comuna Romaénesti. Plata se va face conform clauzelor contractuale, iar
facturile, ordinele de plata si documentele aferente decontérii cheltuielilor vor trebui sa respecte cerintele
de forma si continut prevazute de legislatia nationala in vigoare.

2.1 Prezentul caiet de sarcini stablleste conditiile tehnice si de calitate pentru executia lucririlor la
obiectivul de investitie ,,Modernizare infrastructuri rutiera in comuna Romanesti, judetul
Botosani”

Proiectul presupune modernizarea a 3 tronsoane de drumuri de interes local, amplasate in intravilanul
comunei, in lungine totala de 1930 m astfel:
*Tronson 1 format din DS 624 in lungime totala de 275 m, stribate teritoriul administrativ al comunei
Romanesti, avand originea km 0+000 in intersectia cu drumul comunal DC 33, avand punctul final la km
0+275, prin proiect se modernizeaza 260 m, primii 15,00 m nu se modernizeaza deoarece sunt preluati in
programul Anghel Saligny in desfasurare;
*Tronson 2 format din DS 181, DS 218, DS 255, DS 267 in lungime de 763 m, stribate teritoriul
administrativ al comunei Romanesti, avand originea km 0+000 in intersectia cu drumul national DN 24C
si punctul final la km 0+763.
*Tronson 3 format din DS 112, DS 180, DS 286, in lungime de 907 m, strabate teritoriul administrativ
al comunei Romanesti, avand originea km 0+000 in intersectia cu drumul national DN 24C si punctul
final la km 0+907.
2.2 Ofertele care NU vor respecta integral cerintele prezentului Caiet de sarcini vor fi considerate
neconforme si, pe cale de consecintd, vor fi respinse.
2.3 Codul CPV aferent contractului: 45233120-6: Lucriri de drumuri (Rev.2)

gatorii pentru executantul lucrarilor de constructie.
3.2 Prevederile prezentului caiet de sarcini nu anuleazi obligatiile constructorului de a respecta legislatia,
normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executirii lucririlor de executie.
3.3 Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt minimale.

Toate specificatiile, serviciile si cerintele mentionate si solicitate in cadrul documentatiei de atribuire
(inclusiv caiet de sarcini) sunt insotite de mentiunea “sau echivalent”. Orice referire in documentele
achizitiei care indica o anumita origine, sursa, productie, producitor, un procedeu special, un standard,
un normativ, o marca de fabricd sau de comert, un brevet de inventie, o licentd de fabricatie, sunt
mentionate doar cu scopul de a identifica cu usurinti tipurile de produs ca si concept si nu au ca efect
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii sau lucriri.
Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de ,,sau echivalent”, iar ofertantul are obligatia
de a demonstra echivalenta produselor/serviciilor/lucririlor ofertate cu cele solicitate, daca este cazul

4. TERMEN DE EXECUTIE LUCRARI . . -
Maxim 16 luni calendaristice de la emiterea ordinului de incepere a lucrérilor, dar nu inainte de
constituirea garantiei de buni executie.
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Perioada de garam,le acordatd lucrarilor este de minim 60 de lum si decurge de la data receppel la
terminarea lucrdrilor si pana la receptia finala.

Localizarea investitiei: Amplasamentul lucrarilor se aﬂa in comuna Romanestl Judetul Botogam
Terenurile ocupate apartin Domeniului public al comunei si se afld in administrarea Consiliului local.

A fost elaborat un DALI, iar scenariul aprobat este conform expertizei tehnice: strat din beton asfaltic cu
pietris concasat, strat din beton asfaltic deschis cu pietris concasat, strat de baza din piatra sparta, strat de
fundatie din balast si strat de forma din pietruirea existentd cu adaos de balast, solutie care respecta
prevederile ,,Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda
analitica)” indicativ PD 177/2001

7. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

7.1. Documentatia tehnica:Documentatia ce sta la baza execut1e1 lucrarllor de constructii, obiect al
prezentei proceduri de achizitie publica este reprezentatd de Proiect nr. 352.01/2025, intocmit de catre
proiectantul general S.C. CONPROIECT AKY S.R.L, Botosani, str. Dreptatii, nr. 1, J 07/464/1996, CF
— RO 8972713, e-mail: conproiectaky@yahoo.com, cuprinzand piesele scrise (memoriu tehnic, caiete de
sarcini, liste de cantitdti) si piesele desenate, parti componente din prezentul caiet de sarcini, fiind
anexate acestuia.

7.2 Descriere functionali
a) Caracteristici tehnice si parametri specifici zonei;
- Clasa tehnica: V
- Latime parte carosabila: 2.75 — 5.50 m
- Latime acostamente: 0.25 — 0.75 m
- Tipul structurii rutiere existente: amestec de balast cu pamant

b) Varianta constructiva de realizare a investitiei;
Realizarea unui sistem suplu realizat dintr-o succesiune de straturi dupa cum urmeazi:
- strat din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16 in grosime de 4 cm
- strat din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BADPC 22,4 in grosime de 6 cm
strat de baza din piatra sparta in grosime de 15 cm
strat de fundatie din balast in grosime de 20 cm
strat de forma din pietruirea existenta cu adaos de balast 50 % in grosime de 10 cm

?ri Drum Caracterasucl tchmce .
| Tronson 1 Km O+OOO O+01 5-nu se modemlzeaza
Lungime —260.00 m | Km 0+015-0+275, parte carosabila: 2.75 m, acostamente : 2x0.375
Tronson 2 Km 0+000-0+575, parte carosabila: 2.75 m, acostamente: 2x0.375 m
2 Lungime — 763.00 m | Km 0+575-0+763, parte carosabila: 2.75 m, acostamente:
0.375-0.875m
Tronson 3 Km 0+000-0+280, parte carosabila: 5.50 m, acostamente: 2x0.25 m
3 Lungime — 907.00 m | Km 0+280-0+610,parte carosabila: 5.50 m, acostamente: 2x0.75 m
Km 0+610-0+907, parte carosabila: 5.50 m, acostamente: 2x0.25 m
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¢) Solutia propusa

A. INFRASTRUCTURA

Se vor realiza lucrari de terasamente, sapaturi si umpluturi cu compactare mecanica pentru realizarea
profilului longitudinal si transversal proiectat.

Se va realiza stratul de forma din pietruire existentd cu adaos de balast 50% in grosime de 10 cm.

B. SUPRASTRUCTURA
Se prevede executia straturilor sistemului rutier, respectdnd panta transversald a drumului si grosimile

straturilor, prescrisd prin profilul transversal tip, a acostamentelor, precum si realizarea lucrarilor
accesorii pentru asigurarea conditiilor optime de circulatie.

Dupa incheierea lucrarilor de terasamente si corectia zestrei existente in profil longitudinal se va trece la
executia stratului de fundatie din balast in grosime de 20 cm, dupa care se trece la realizarea stratului de
bazd din piatra sparta in grosime de 15 cm.

C. HIDRAULICA

Rigolele betonate se vor executa din beton tip C30/37 in grosime de 10 cm preparat in statii fixe, pe
substrat de nisip in grosime de 5 cm, turnarea betonului se va face dupi ce santurile si rigolele au fost
trasate, sapate si finisate la dimensiunile prevazute in profile.

Pozitionarea kilometrici a elementelor de scurgere a apelor:

1 Tronson 1 0+015-0+275 | rigola carosabila stanga 260
0+000-0+125 | rigola betonata stanga+dreapta 250
0+125-0+155 | rigola betonata dreapta 30
0+155-0+450 | rigola betonata stanga+dreapta 590
2 Tronson 2 0+450-0+575 rigola carosabila stanga 125
0+575-0+763 | rigola carosabila stanga+dreapta 376
0+000-0+280 | rigola betonata stanga+dreapta 560
0+280-0+610 | rigola betonata stanga 330
3 Tronson 3 0+280-0+610 sant betonat dreapta 330
0+610-0+640 | rigola betonata dreapta 30
0+640-0+907 | rigola betonata stanga+dreapta 534
TOTAL RIGOLA BETONATA 2324
TOTAL SANT BETONAT 330
TOTAL RIGOLA CAROSABILA 761
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D. Pozitionarea kilometrica a podetelor tubulare:

Nr. |° TPozitia = | Podete transv, .| Lungime podete
Crt. |[Dmm @ |km  tbulre | lare | tubulare(m)

1 Tronson 2 0+180 0600 5.00
0+255 0600 5.00
2 Tronson 3 0+160 2600 7.50
3 0+281 0600 7.50
0+284 0600 5.00
0+444 3600 7.50
0+588 0800 7.50
0+610 ?1000 7.50
0+639 0600 7.50
PODETE TUBULARE D-600 MM 7 buc
PODETE TUBULARE D-800 MM 1 buc
PODETE TUBULARE D-1000 MM 1 buc

Pozitionarea kilometrici a podetelor tip rigola cargsabila' )

t. | Drum

1 Tronson 1 0+263 rigola carosabila transversal 5.00
0+001 rigola carosabila transversal 8.00
0+125 rigola carosabila transversal 5.00
0+317 rigola carosabila lateral 7.00
0+404 rigola carosabila lateral 6.00

2 Tronson 2 0+453 rigola carosabila transversal 5.00
0+573 rigola carosabila transversal 7.00
0+575 rigola carosabila lateral 6.00
0+580 rigola carosabila lateral 6.00
0+003 rigola carosabila transversal 7.00
0+854 rigola carosabila lateral 10.00

8 Tronson 3 0+905 rigola carosabila lateral 10.00

TOTAL RIGOLA CAROSABILA 82

Se vor ridica caminele existente pe amplasament la cota, numarul acestora find de 35 buc.

Pentru evitatea colmatarii rigolelor/santurilor betonate este necesard continuitatea acestora in dreptul
acceselor riverane drumului. Din aceastd cauzd prin prezentul proiect se propune realizarea de accese
care se vor executa pe o lungime de 4,00 m si o latime de 2,00 m, numarul acestora fiind de 110 buc.

D. DRUMURI LATERALE

Pentru mentinerea curateniei, esteticii rutiere si conditiilor optime de exploatare a drumurilor de interes
local dupa modernizare, se vor amenaja si drumurile laterale.

Accesele se vor realiza dintr-o placa armati in grosime de 12 cm din beton C30/37.

E. SIGURANTA CIRCULATIEI

Pentru asigurarea sigurantei circulatei s-a previzut semnalizare verticald realizati din indicatoare de
circulatie
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acestora. Orice prelungire a contractului de executie va implica si prelungirea contractului de asigurare a
lucrarilor cu aceeasi perioada de timp.

Executantul va avea obligatia sa respecte toate prevederile legale in vigoare care tin de executarea
contractului.

Contractorul este pe deplin responsabil atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor utilizate in
prestarea activitdtii, cat si de calificarea personalului propriu folosit pe toata durata contractului, inainte
de inceperea lucrarilor si pe parcursul executiei acestora, dupa caz, executantul lucrérilor are obligatia
efectudrii instructajului privind protectia muncii pentru intreg personalul care va avea acces pe santier, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Se face precizarea ca, in vederea receptionam lucrarilor, masuritorile se vor face de citre executant
impreuna cu reprezentantul beneficiarului, iar in caz de litigiu se va face apel la proiectant. La terminarea
lucrarilor se vor aduce la starea initiald zonele in care s-au realizat lucrarile, in vederea receptionarii
acestora.

8.2.Principalele obligatii ce revin executantului, conform prevederilor legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificarile si completirile ulterioare, executantul lucririlor de constructii are
urmatoarele obligatii principale:

a) sesizarea investitorilor asupra neconformititilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea
solutionarii;

b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in
conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

¢) asigurarea nivelului de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu
executia atestati;

d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucririlor ajunse in faze determinante ale
executiei si asigurarea conditiilor necesare efecturii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare
a lucrarilor;

e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai
pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

f) utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor previzute in proiect, certificate sau
pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinfelor esentiale, precum si gestionarea
probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevédzute in proiect cu altele care indeplinesc
conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;

g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator
cerintelor esentiale;

h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucriri publice, urbanism si
amenajarea teritoriului in cazul procedurii unor accidente tehnice in timpul executiei lucririlor;

i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de calitate si
pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

J) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cit si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

1) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrarilor; m)
stabilirea rdspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de rispundere,
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colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calita{ii adoptat si cu
prevederile legale in vigoare.

Deoarece drumurile supuse modernizarii sunt independente, accesul se poate realiza pe fiecare,
independent de celelalte, ofertantul este liber pentru a organiza executia lucrdrilor simultan pe toate
strazile sau pe grupuri de strizi, pe tronsoane sau pe rand, pe fiecare strada in parte, functie de gradul de
mobilizare al resurselor umane, utilaje si mijloace auto, singura conditie este finalizarea in termenul
stabilit a tuturor lucrérilor contractante si receptia la terminarea lucrdrilor in graficul de timp alocat.

8.3.Responsabilititi ale ofertantului in raport cu programul de finantare

Ofertantul va asigura respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen,
nediscriminarea, accesibilitatea si a legislatiei nationale si comunitare aplicabila in domeniul egalitatii de
sanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate.

executiei lucrarilor de catre autoritatea contractanta.

Plata se va face conform clauzelor contractuale, iar facturile, ordinele de plata si documentele aferente
decontdrii cheltuielilor vor trebui sa respecte cerintele de forma si continut previzute de legislatia
nationala in vigoare.

* Contractul de lucrdri se va realiza in conformitate cu: propunerea tehnica si financiard, Graficul de
executie si orice alt document care face parte din contractul de lucriri semnat.

* Executantul este responsabil de realizarea Procesului verbal de predare-primire al amplasamentului si
planului de amplasare al investiiei. Aceste documente trebuie si fie datate, semnate (cu numele
mentionat in clar) si stampilate.

* Decontarea se va face pe baza situatiilor de lucriri ce vor fi insotite de un centralizator al situatiilor de
plata semnate de dirigintele de santier si executant. Situatiile de platd pentru lucrarile executate si
centralizatoarele situatiilor de plata trebuie semnate cu numele mentionat in clar, stampilate si datate de
reprezentantul legal al beneficiarului, de executantul lucririi si de dirigintele de santier (pentru care s-a
prezentat autorizatia, in cadrul careia se regiseste domeniul care atesti capacitatea acestora de a verifica
categoriile de lucrari solicitate spre decontare) si de executantul lucririi.

* Atat pe centralizator, cat si pe situatiile de plata trebuie sd apard scris numarul situatiei de plata, data si
perioada de executie a lucrarilor. Situatiile de lucriri prezentate trebuie si respecte articolele, unititile de
masura, cantitatile si preturile ofertate.

* Situatiile de lucrari vor fi emise la intervale de minim 30 de zile si vor fi verificate de beneficiar in
maxim 15 zile de la primirea acestora. Listele de cantitd{i sunt folosite pentru a calcula pretul
contractului. Executantul este platit pentru cantitatea de lucriri executate, la tariful din lista de cantitati
pentru fiecare articol. Se vor solicita spre decontare numai lucriri real executate, lucrdrile prezentate spre
decontare trebuie sa se regéiseasca nemijlocit si pe amplasament.

* Executantul este responsabil de prezentarea pentru fiecare situatie de plata in parte a documentelor de
calitate (de exemplu: certificate de calitate/conformitate pentru bunurile puse in operd, buletine de
analizd a materialelor incorporate, buletine de incercdri, agremente tehnice, condici de betoane etc.)
prevazute in prevederile legale in vigoare. Executantul este responsabil de utilizarea in executia lucrérilor
numai a produselor si a proceselor previzute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente
tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea
produselor si a procedeelor previzute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe
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baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul beneficiarului. Este obligatorie respectarea proiectelor si
detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzétor cerintelor.

* Lucrarile de constructii finalizate vor fi receptionate de catre o comisie de receptie, numita de
beneficiar in acord cu prevederile legale in vigoare la momentul finalizarii lucrérilor de constructii.

Constructorul va remedia, pe propria cheltuiala, defectele calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie cat si in perioada de garantie stabilita conform legii.

Atentie!

- situatiile de plata nu pot contine lucrari ce nu sunt executate sau care nu se regasesc in oferta tehnica si
financiara ce a stat la baza semnarii contractului de lucrari;

- articolele de deviz din cadrul situatiilor de plata trebuie sa corespunda cu cele din oferta financiara a
constructorului din punct de vedere al simbolului si denumirii articolului, cantitatii si pretului;

- lucrdrile executate trebuie sa respecte intocmai documentatia de avizare a lucrarilor de interventie;

-in situafia in care se constatd necesitatea executdrii unor lucrdri ce nu au fost cuprinse in oferta
financiard a constructorului, acestea trebuie notificate beneficiarului lucrdrii si dirigintelui de santier
desemnat si nu vor fi executate inainte de aprobarea acestora de citre autoritatea contractanta.

Documentele ce trebuie prezentate pentru a depune spre aprobare documentatia aferenta lucrarilor ce nu
au fost cuprinse in oferta financiard a constructorului (in cazul in care acestea se impun a fi executate)
sunt urmatoarele:

- dispozitia de santier pentru executia lucrdrilor, intocmitd de proiectant si semnatd de dirigintele de
santier, beneficiar si constructor. Aceastd dispozitie de santier va fi insotitad de un memoriu justificativ
intocmit de proiectant si verificat de verificatorul de proiect, acolo unde este cazul;

- listele de cantitdti pentru lucrdrile la care se renunti intocmite de proiectant;

- listele de cantitéi pentru lucrérile suplimentare intocmite de proiectant;

- notele de renuntare semnate §i stampilate de reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele de santier
si de executant;

-notele de comandad suplimentara semnate §i stampilate de reprezentantul legal al proiectului, de
dirigintele de santier si de executant;

- situatiile de platd aferente notelor de comandi suplimentard vor fi semnate de citre constructor,
diriginte de santier si beneficiar.

10.1. Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrarilor includ:

1. Planul de management al calittii aplicat la lucrare

2. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic);

3. Asigurarea cu personal de specialitate

4. Asigurarea cu utilaje, echipamente dotari

5. Asigurarea materiale ce urmeazi a fi puse in opera

6. Asigurarea cu laboratoarele de incercari si verificarii

7. Alte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor;

o Declaratia de conformitate a materialelor si a oriciror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;
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o  Rezultatul testelor asupra materialelor prevdzute de legislatia in vigoare si/sau prevdzute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

o  Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost
furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

o  Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.

1. Planul de management al calititii
Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul de

management al calitdtii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau
echivalent si cu respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 "Linii directoare pentru
planurile calitdtii" si in conformitate cu reglementarile in materie de sistem de management al calitatii in
constructie (inclusiv, dar fard a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile si
completarile ulterioare).

Planul calitatii nu trebuie sa fie generic, ci specific pentru acest Contract si pentru lucrdrile ce sunt

incluse in Contract. Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind

conducerea si asigurarea calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de

Contractant trebuie sa includa cel putin:

i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului i identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de muncd, materiale si
infrastructura;

iv. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea apirea pe perioada executiei
lucrérilor.

Pe durata executidrii Contractului, Planul calititii se actualizeaza ori de cate ori se consideri necesar

si/sau la solicitarea Autorititii Contractante.

In cazul in care ofertantul este o asociere, va fi prezentata si abordarea pentru organizarea activitatii in

cadrul asocierii, iar in cazul in care ofertantul utilizeaza subcontractanti, se va depune si abordarea pentru

organizarea managementului subcontractantilor, tinand cont de cerintele minime solicitate in caietul de

sarcini

2.Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic);

Propunerea tehnicé va include graficul de prestare a activitatilor pe luni calendaristice sau la nivel de
saptdmani /zile asa cum se considera necesar de citre ofertant, pentru a demonstra datele partiale de
indeplinire a contractului si de indeplinire a activititilor -Formular propriu
Graficul de executie al lucrdrilor trebuie s ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucririlor,

ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul propune si le indeplineasca pentru realizarea
lucrarilor, denumirea activitatilor si durata acestora.

Pentru activitatile principale se solicitd evidentierea alocirii adecvate de resurse umane/
materiale/dotari si utilaje necesare realizarii activititilor principale. Principalele activititi
desfasurate sunt executie Infrastructura, Suprastructura, Hidraulica, Amenajare drumuri laterale,
Hidraulica drumuri laterale, Siguranta circulatiei.
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3.Asigurarea cu personal de specialitate

Pe parcursul deruldrii contractului, Antreprenorul are obligatia de a asigura categoriile de personal
necesar care sa acopere intreaga duratd a acestuia, asa cum rezulta si din prevederile Legii nr. 10 din 18
ianuarie 1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare.

3.1.Ofertantul va prezenta o lista cu personalul propus pentru realizarea contractului, care sa identifice in
mod clar categoriile de personal care sunt struct necesare pentru realizarea lucrdrilor cuprinse in
contract, functie de legislatia specifica si de incadrarea in graficul de timp stabilit.

Ofertantul va demonstra ca detine/are acces la personalul necesar executarii lucrarilor in timpul
alocat si la indicatorii de calitate solicitati.

3.2.0fertantii vor include o descriere a modului de acces la specialistii atestati conform Legii nr.10, care
sunt strict necesari pentru indeplinirea obiectului contractului, momentul cand acestia vor interveni in
implementarea viitorului contract precum si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile
acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externaiizare,
situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor
respective).

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorii experti:

Nr. Pozitia Cerinte minime
crt Atributii si responsabilitati in cadrul contractului obligatorii
1 Manager de contract/ Coordonator de contract/Sef de santier Calificarea expertului

Atributiile si responsabilitatile

e asigurd interfata cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste
implementarea contractului si desfasurarea activititilor din cadrul
acestuia; gestioneaza, coordoneazi si programeaza toate activitatile
Contractantului la nivel de contract, in vederea asigurarii
indeplinirii contractului, in termenul si la standardele de calitate
solicitate;

* asigura toate resursele necesare aplicirii sistemului de asigurare
a calitatii conform reglementirilor in materie;

* gestioneazd relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;
gestioneaza si raporteazd dacd executia lucririlor se realizeazi cu
respectarea clauzelor contractuale si a continutului Caietului de
Sarcini.

e comunica direct cu persoana nominalizata de AC la nivel de
contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea
contractului;

® supravegheazi derularea efectiva a Contractului;

e responsabil de gestionarea tehnicd si operationald a activititilor
de pe santier, impreuna cu aspectele organizationale;

e contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri
potrivite ori de cdte ori este necesar pentru executia
corespunzatoare a lucrdrilor; sa gestioneze si si supravegheze toate
activitdtile desfasurate pe santier; si fie prezent in timpul tuturor
activitdtilor ~ desfagurate pe santier; si actualizeze toate

desemnat:

Studii superioare absolvite
cu diploma de licenta/
diploma de absolvire a
unei Facultati/Universititi

Experientd _ profesionala
specifica _in calitate de
manager de contract/
Coordonator de
contract/Sef de santier
prin implicarea pe o
pozitie similara/
echivalenta, in
managementul/

coordonarea/ conducerea a
cel putin un contract
similar, in  domeniul
infrastructurii de drumuri.
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documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica
a constructiei;

e gestioneazda implementarea planurilor de control al calitatii
pentru toate lucrarile din santier; responsabil de toate aspectele
privind sdnatatea si de siguranta ale personalului contractantului de
pe santier;

e responsabil de aspectele de mediu ale lucrérilor in conformitate
cu cerintele contractuale.

Responsabil tehnic cu executia-RTE atestat in domeniul
constructiilor rutiere, drumuri si poduri;

Responsabilitdtile si sarcinile minime sunt cele prevazute la art. 30
din Legea nr. 10/1995, art. 17 alin. (1) si la art. 50, 51 si 52 din
Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice
nr. 1895/2016, adaptate specificului contractului.

Responsabil controlul calitatii in constructii — CQ in domeniul
constructiilor rutiere, drumuri si poduri;

Responsabilul tehnic cu calitatea lucrarilor are urmatoarele obligatii
si rdspunderi:

e Raspunde de desfasurarea permanenta si sistematica a activitatii
de control tehnic al calitatii si a proceselor de inspectii si incercari
la nivelul proiectului, in conformitate cu prevederile documentelor
Sistemului de management al calitatii.

* Respectd legislatia si reglementarile tehnice specifice activitatii
domeniului pentru care a fost autorizat; Implementeazi si mentine
Sistemul de Asigurare a Calitatii in domeniul de autorizare;

e Exercitd in numele conducerii agentului economic un control
sistematic i exigent asupra calitatii lucrarilor de constructii;

e Informeaza operativ conducitorul agentului economic privind
deficientele de ordin calitativ constatate, in vederea dispunerii de
masuri; Exercita controlul calititii lucrarilor pe faze de executie
stabilite prin reglementirile tehnice si ,,Planul Calitatii" adoptat
prin Sistemul propriu de Conducere si Asigurare a Calitatii;

e Elaboreazd si supune spre aprobare Programul de Control in
corelare cu prevederile ,,Planului Calitatii" adoptat;

e Participa la verificarea calitatii lucririlor la principalele faze de
executie stabilite prin normele, reglementirile si normativele
tehnice i semneaza procesele verbale de atestare a calitafii;

e Informeazd asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor
sau necesitdgii intreprinderii de actiuni preventive sau corective; -
Verificd respectarea utilizarii in executie numai a produselor de
constructii cu certificate de conformitate, declaratii de conformitate
sau agrementate tehnic.

Topograf autorizat ANCPI;
Responsabilitatile principale ale topografului:

e Participa la predarea amplasamentului si a bornelor de reper pe
fiecare tronson in parte;

12| Page




e Traseazd si marcheaza in teren limitele proiectul tehnic predat de
catre proiectant si care trebuie executat;

e masoara toate lucrarile executate cu aparatura topo si preda
beneficiarului masuratorile efectuate in vederea decontarii
lucrédrilor executate;

Demonstrarea participarii personalului in contract precum si calificarea educationald si profesionala si
experienta profesionala specifica se va face prin depunerea urmatoarelor documente:

1. O lista a persoanelor propuse, precum si documente din care sa rezulte indeplinirea cerintelor (CV,
Diplome, atestate sau orice document echivalent).

2. Pentru fiecare persoand nominalizatd se vor prezenta informatii cu privire la modalitatea de acces la
serviciile acestuia (declaratie de disponibilitate/ contract de muncéd/contract de prestari servicii, dupd
caz);

3. Declaratie de disponibilitate pe perioada de derulare a contractului.

4.Asigurarea cu utilaje, echipamente dotari

Autoritatea contractanta nu impune numdrul sau tipul echipamentelor, utilajelor, instalatiilor si
autovehiculelor pe care ofertantul sa le aiba, ofertantii avand libertate de apreciere.

in acest sens, se va prezenta o Listd cu asigurarea echipamentelor, utilajelor, instalatiilor si
autovehiculelor necesare executiei categoriilor de lucriri in termenul asumat.

In vederea prevenirii poluarii se recomanda folosirea materialelor disponibile cdt mai aproape de locul
constructiei si a celor alcdror proces deproductie este cit se poate de prietenos cu mediul, utilizarea
materialelor de constructii non-toxice, reciclabile si biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale,
din materii prime produse in zona, folosind tehnici care nu afecteazi mediul.

Ofertantul va demonstra ca detine/are acces la resursele materiale/dotiri si utilaje necesare
executarii lucrarilor in timpul alocat si la indicatorii de calitate solicitati.

S.Asigurarea cu principalele materiale ce urmeazi a fi puse in opera

O lista cu furnizorii principalelor materiale ce urmeaza a fi puse in opera, va fi prezentati in completarea
planului calitatii.

Principalele materiale de constructii utilizate la executia lucrarilor sunt: Balast, Piatra sparta, Beton
asfaltic BADPC 22.4 leg 50/70, Beton asfaltic BAPC 16 rul 50/70, Beton de ciment C30/37, Tuburi.

6.Asigurarea cu laboratoarele de incercari si verificarii

Luand in considerare componenta sistemului calititii in constructii instituit de Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, republicata, prin care sunt recunoscute oficial competenta tehnici a laboratoarelor
de a efectua analize si incercari specifice domeniului constructii si competenta legalda de a emite
documente valabile pentru atestarea calitatii lucrdrilor de constructii, ofertantul va prezenta modul de
dispunere/asigurare a unui laborator de minim gradul II pentru determinirile necesare la executia
lucrdrilor. in conformitate cu HG 808/2005. [Contract de inchiriere / proprietate sau orice document
justificativ)

7. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucririlor executate - Formularul nr. 10.0Ofertantii
vor prezenta o declaratie pe propria raspundere cu privire la perioada de garantie asumata. Se va prezenta
un plan privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada de garantie acordati, cu precizarea
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modalitatilor, termenului de interventie (nu mai mare de 10 zile calendaristice) si a duratelor de
remediere a potentialelor defectiuni datorate viciilor de executie. Se va prezenta modalitatea de realizare
a operatiunilor de supraveghere si interventii precum si modalitatea de realizare a reparatiilor si
intretinere a lucrarilor realizate pe categorii de lucrari.

8. Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de muncé pe toatd durata de
indeplinire a contractului de lucrari.

Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere in acest sens, prezentatd de fiecare asociat sau in
numele asocierii de catre asociatul desemnat lider. Informatii detaliate privind reglementérile care sunt in
vigoare la nivel national si se referd la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in
muncd, se pot obtine de la Inspectia a Muncii sau de pe site — ul
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu,
se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

9.Urmarirea stadiului de executie a lucririlor

Urmarirea stadiilor fizice atinse va fi efectuata de dirigintele de santier, angajat de autoritatea
contractanta.

Decontarea se va face pe baza situatiilor de lucrari real executate in teren si vizate de citre dirigintele de
santier, cu intocmirea tuturor documentelor care privesc calitatea lucririlor executate (PV de lucriri
ascunse. Faze determinante, recoltare probe si obtinere rezultate de laborator).

Progresul contractului va fi urmarit prin raportari trimestriale a stadiului executiei contractului si vizite in
teren. Ofertantul va prezenta un raport trimestrial privind progresul lucrérilor, vizat de catre dirigintele de
santier, raportat la graficul de indeplinire al contractului prezentat la licitatie si actualizat la semnarea
contractului.

In cazul in care stadiul executiei lucrarilor este intarziat fata de propunerea din Graficul de executie fizic
si valoric, ofertantul va prezenta si alocarea unor resurse materiale si umane si prezentarea unor masuri
privind recuperarea intarzierilor si finalizarea lucririlor in termenul propus initial.

10.Receptia lucrarilor de constructii se va face de citre o comisie de receptie, numita de beneficiar in
acord cu prevederile legale in vigoare la momentul finalizarii lucririlor de constructii.. Constructorul va
remedia, pe propria cheltuiala, defectele calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie cat si
in perioada de garantie stabilita conform legii.

Inainte de receptia la terminarea lucrarilor se va peda Cartea tehnici a constructiei.

11. REA
Achizitorul isi rezervi dreptul' de a renunta ori
ofertantului, fard nicio compensatie, dacd acesta din urmi di faliment, cu conditia ca aceastd denuntare
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. 1n acest caz,
ofertantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinita
pana la data denuntirii unilaterale a contractului, daca prestatiile realizate sunt utile ofertantului si pot fi
recepiionate.

in cazul in care din culpa ofertantului, achizitorul suferd prejudicii (corectii financiare ale proiectului
determinate de rezultatul prestatiilor cuprinse in acest contract, penalita(i de intarziere, declararea ca
neeligibile a unor sume din prezentul contract, fie datorate intirzierii in prestarea contractului, fie
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datoritd neindeplinirii oricaror altor obligatii asumate prin contract, etc), chiar dacd acestea sunt
ulterioare receptiei serviciilor care fac obiectul prezentului contract, receptiei la terminarea lucririlor,
respectiv receptia finala a lucrarilor, ofertantul se obligd sa suporte in totalitate sumele aferente acestor
prejudicii.

Prezentul caiet de sarcini include si extrase din documentatia tehnica intocmitd pentru proiectul
»Modernizare infrastructuri rutiera in comuna Romaianesti, judetul Botosani” care este anexata
acestuia, fiind parte integranti din acesta.

Sub sanctiunea respingerii ofertelor ca neconforme, operatorii economici interesati de participarea la
prezenta procedura de achizitie publica vor trebui si respecte indicatiile cuprinse atit in prezentul Caiet
de sarcini, cat si in documentatia tehnica.

intocmit, Verificat,
SC CONSMART PROIECT SRL Responsabil achizitii publice
Petrariu Alina

Ly
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