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1. Introducere

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cirora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard) pentru realizarea etapelor
care fac obiectul Contractului ce rezultd din aceasta procedura.

Cerintele impuse sunt minime si obligatorii. Ofertele care propun solutii tehnice superioare sunt
admise numai in méasura in care respecta in integralitate cerintele minime din Caietul de sarcini.

Eventualele referiri la un anumit standard, marcd, producitor, origine, sursd sau procedeu de
fabricatie se interpreteaza impreuna cu mentiunea ,,sau echivalent”, in conditiile legii. Ofertantii pot
propune solutii echivalente, cu conditia demonstrarii indeplinirii cerintelor minime previzute in
Caietul de sarcini.

Ofertantul are obligatia de a analiza intregul continut al documentatiei de atribuire si de a corela
informatiile relevante pentru elaborarea ofertei.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale,
care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

2. Continutul prezentului Caiet de Sarcini

Prezentul Caiet de sarcini include:

1. prezentul document (Caiet de sarcini);

certificat de urbanism si avizele/acordurile aferente;

documentatia tehnico-economica faza DALI (parti scrise si desenate);

studiu geotehnic

expertiza tehnica

. ridicarile topografice / planurile topografice aferente strazilor incluse in investitie.

SR

Ofertantul are obligatia de a lua in considerare continutul tuturor acestor documente pentru a-si elabora
oferta tehnica si financiara.

3. Contextul realizirii acestei achizitii de lucriiri

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractantd

In cadrul acestei proceduri, COMUNA TULUCESTI indeplineste rolul de Autoritate Contractanta,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Denumire oficiali: COMUNA TULUCESTI

Adresi: Sat Tulucesti, comuna Tulucesti, Str. Primariei nr. 12, judetul Galati, cod postal 807300
Numaiir de telefon: 0236-345007

E-mail: tulucesti@yahoo.com; tulucesti@gl.e-adm.ro

Tipul autoritatii contractante: Autoritate publica locala

Activitate principali: Servicii generale ale administratiilor publice



3.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor de
proiectare si a lucrarilor de executie

Prezenta achizitie este determinati de necesitatea modernizirii infrastructurii rutiere la nivelul Comunei
Tulucesti, judetul Galati, in vederea asigurarii unor conditii adecvate de circulatie, cresterii gradului de

.....

siguranta rutierd si imbunatatirii accesibilitatii in cadrul localititilor componente.

In prezent, drumurile vizate de investitie se afla intr-o stare tehnic necorespunzatoare, caracterizati
prin degraddri ale stratului de rulare, neuniformitati ale suprafetei de circulatie, lipsa sau insuficienta
sistemelor de colectare si evacuare a apelor pluviale, precum si discontinuitati ale structurii rutiere.
Aceste deficiente afecteazi In mod direct desfasurarea traficului rutier si pietonal, generand disconfort,
riscuri de siguranta si costuri suplimentare de exploatare.

Necesitatea realizarii investitiei rezulti din urmatoarele considerente:

e asigurarea unui acces corespunzitor la proprietiti, terenuri agricole, institutii publice si alte
obiective de interes local;

e cresterea sigurantei circulatiei rutiere si pietonale;

o imbunétatirea conditiilor de exploatare a infrastructurii rutiere;

e asigurarea colectdrii si evacudrii corespunzatoare a apelor pluviale;

e reducerea degradarilor generate de actiunea apei asupra structurii rutiere;

e cresterea calitdtii vietii locuitorilor comunei.

Conform documentatiei tehnico-economice faza DALI, investitia vizeazi modernizarea unui numar de
17 tronsoane de strazi, cu o lungime totald de 4.605 m, situate in intravilanul comunei Tulucesti, judetul
Galati. Drumurile propuse pentru modernizare sunt incadrate in clasa tehnici V, cu viteza de proiectare
de 30 km/h, iar latimea pértii carosabile este variabila, in functie de situatia existenti in teren.

Documentatia tehnicé trateaza, in principal, urmétoarele categorii de interventii:

e modernizarea structurii rutiere a drumurilor;

e executarea elementelor de colectare si evacuare a apelor pluviale;

e amenajarea intersectiilor si a drumurilor laterale;

e sistematizarea si gestionarea traficului rutier prin lucrari de semnalizare verticala si orizontala.

Pentru modernizarea drumurilor, prin documentatia tehnico-economica a fost previizutd o structuri
rutierd supld, recomandata prin expertiza tehnic, iar solutiile de scurgere a apelor includ, dupa caz,
santuri din beton, santuri din padmaént, rigole de acostament prefabricate, rigole carosabile, podete
transversale/laterale si amenajarea acceselor la proprietati.

Documentatia tehnicd pusd la dispozitia operatorilor economici include documentatia tehnico-

ecenomicd faza DALI partile scrise si desenate, studiul topografic, studiul geotehnic,_expertiza tehnica,
certificatul de urbanism, precum si avizele si acordurile obtinute.

Realizarea investitiei are ca scop aducerea drumurilor la un nivel corespunzitor din punct de vedere
tehnic si functional, in conformitate cu cerintele reglementérilor tehnice in vigoare, precum si asigurarea
unei durabilititi corespunzitoare in exploatare a lucrarilor executate.

Investitia se Incadreaza in obiectivele autorititii contractante privind dezvoltarea infrastructurii rutiere

.....

locale, imbunititirea mobilitatii si cresterea accesibilititii, contribuind la dezvoltarea durabila a



comunei si la imbunétatirea conditiilor de trai ale populatiei.

Avand in vedere caracterul integrat al investitiei, complexitatea lucrarilor si necesitatea corelarii
permanente dintre solutiile tehnice si conditiile reale din teren, autoritatea contractanti a optat pentru
atribuirea unui contract de proiectare si executie, care asigura responsabilitatea unitari a contractantului
asupra intregului proces de realizare a investitiei, de la elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de
executie pand la executia lucrarilor si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului.

3.3 Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea Contractanti

Prin realizarea investitiei ,,Modernizare drumuri comunale in Comuna Tulucesti, judetul Galati”,
autoritatea contractantd urmdreste obtinerea unor beneficii concrete din punct de vedere tehnic,
functional, economic i social, pe intreaga durata de exploatare a lucririlor.

Modernizarea drumurilor va conduce, in primul rand, la imbunatitirea conditiilor de circulatie
rutierd si pietonald, prin realizarea unor structuri rutiere conforme cu cerintele tehnice in vigoare,
adaptate conditiilor reale din teren. Lucrdrile vor fi executate in baza Proiectului Tehnic de
executie si a Detaliilor de Executie, elaborate de contractant pe baza documentatiei tehnico-
economice faza DALI, solutiile tehnice urmand a fi analizate si detaliate, cu respectarea
indicatorilor tehnico-economici aprobati.

Totodata, se va asigura o durabilitate sporitd a infrastructurii rutiere, reducdndu-se necesitatea
interventiilor frecvente de intretinere si reparatii.

Un efect important al investitiei il reprezinta cresterea sigurantei rutiere, prin eliminarea denivelirilor
$i a zonelor degradate, precum si prin asigurarea unor conditii de circulatie previzibile si sigure pentru
toti participantii la trafic, inclusiv pentru pietoni. in acelasi timp, realizarea unui sistem corespunzator
de colectare si evacuare a apelor pluviale va contribui la protejarea structurii drumurilor si la mentinerea
acestora in stare buni de exploatare.

Din punct de vedere economic, investitia va conduce la reducerea costurilor de intretinere a
infrastructurii rutiere pe termen mediu si lung, precum si la diminuarea costurilor suportate de
utilizatori, generate de starea necorespunzitoare a drumurilor. in acelasi timp, imbunatitirea
infrastructurii de acces va contribui la cresterea atractivititii zonei pentru dezvoltare economici
si investitii.

La nivel social, modernizarea drumurilor va avea un impact direct asupra calitatii vietii
locuitorilor, prin facilitarea accesului la locuinte, institutii publice si servicii, precum si prin
cresterea mobilitatii in cadrul localitétilor componente ale comunei. De asemenea, se va reduce
disconfortul generat de starea actuald a drumurilor, in special in conditii meteorologice
nefavorabile:

Investitia poate avea efecte pozitive indirecte asupra mediului, inclusiv prin imbunititirea
conditiilor de circulatie si realizarea unor solutii adecvate de gestionare a apelor pluviale.

In ansamblu, realizarea investitiei contribuie la dezvoltarea durabild a comunei Tulucesti, prin
modernizarea infrastructurii de bazi, cresterea accesibilitatii si utilizarea eficienta a fondurilor
publice, in conditii de conformitate cu cerintele tehnice si legale in vigoare.



3.4 Informatii privind activititile ce fac obiectul contractului

Coduri CPV:

Principal: 45233120-6 — Lucrari de constructii de drumuri

Secundare: 71322500-6 — Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport
71356200-0 — Servicii de asistentd tehnica

Autoritatea contractantd Comuna Tulucesti intentioneaza atribuirea unui contract de tip proiectare si
executie lucrdri pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare drumuri comunale in Comuna
Tulucesti, judetul Galati”, care cuprinde urmétoarele etape principale:

Etapa I — Proiectare

Elaborarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie (PT + DDE), precum si a

documentatiilor tehnice necesare pentru:

e autorizarea executdrii lucrarilor de construire (DTAC);

e organizarea executiei lucrérilor (DTOE);

e obtinerea, completarea sau actualizarea avizelor si acordurilor necesare implementirii investitiei,
potrivit certificatului de urbanism, avizelor existente si solutiei tehnice rezultate din proiectare.

Documentatiile se vor elabora pe baza documentatiei DALLI, etapa in care au fost aprobati indicatorii
tehnico-economici, solutiile tehnice principale si au fost obtinute avizele si acordurile de principiu.

Solutiile tehnice previzute in documentatia tehnico-economici faza DALI vor fi analizate de citre
contractant i, dupa caz, detaliate sau optimizate in cadrul proiectului tehnic, cu respectarea indicatorilor
tehnico-economici aprobati.

Contractantul are obligatia de a analiza i respecta toate conditiile impuse prin avizele si acordurile
aferente certificatului de urbanism, precum si de a adapta solutiile tehnice la situatia reala din teren, pe
baza studiului geotehnic, a ridicarilor topografice si a expertizei tehnice existente.

fn cazul in care, pe parcursul elaboririi proiectului tehnic, se constati necesitatea obtinerii unor avize,
acorduri sau studii suplimentare, generate de solutia tehnicd adoptatd ori solicitate de autorititile
competente in cadrul procedurii de autorizare, acestea vor fi asigurate de contractant, in misura in care
acestea sunt generate de solutia tehnicd propusd de acesta, in limitele contractului si ale legislatiei
aplicabile.

Proiectul tehnic de executie va fi elaborat astfel incat:

» si fie complet, clar si corelat intre piese scrise si desenate;

e sd asigure toate informatiile necesare pentru executia lucririlor;

s—si respecte normativele-tehnice aplicabile-lucraritor de drumuri si- infrastructura rutiers;
e si fie adaptat conditiilor reale din teren.

Devizele vor fi intocmite in mod clar, complet si realist, fiind corelate cu listele de cantititi si cu piesele
desenate. Listele de cantititi vor reflecta lucréarile reale necesare pentru executia obiectivului de
investitii.

Se vor include, in functie de solutiile tehnice rezultate din proiectul tehnic si de conditiile identificate
in teren, lucrédri privind:



e organizarea de santier;

e lucrari pregititoare;

e demoldri sau dezafectiri, daca acestea sunt necesare;
e devieri sau protejari de retele existente;

e asigurarea cdilor de acces provizorii.

Devizul general va putea fi actualizat de catre contractant, la solicitarea autorititii contractante, in
conditiile H.G. nr. 907/2016 si cu respectarea cadrului legal aplicabil, fard modificarea nelegald a
indicatorilor tehnico-economici aprobati.

Cheltuielile generate de eventuale lucrdri suplimentare determinate de erori de proiectare vor fi
suportate de citre proiectant, in conditiile legii, la sesizarea justificata a autorititii contractante.

Contractantul are obligatia de a elabora documentatia tehnica in conformitate cu reglementirile tehnice
aplicabile, astfel incat aceasta sa permiti luarea deciziilor fundamentate de ctre autoritatea contractanti
si s asigure implementarea corecti a investitiei.

Prin asumarea serviciilor de proiectare, contractantul isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea
solutiilor tehnice si pentru corelarea acestora cu executia lucrarilor.

Proiectantul rispunde pentru viciile ascunse ale lucrérilor generate de erori de proiectare, in conditiile
legislatiei 1n vigoare.

Proiectantii au obligatia de a detine asigurari de raspundere civila profesionali, valabile pe durata
contractului.

Documentatiile aferente etapei I se vor preda in 3 exemplare originale si 1 exemplar in format electronic
(pdf). semnate si. dupd caz. vizate/parafate de specialistii autorizati/atestati. potrivit reglementirilor

legale aplicabile.

Etapa II: Verificarea tehnica a proiectului

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie se va realiza prin verificatori
de proiect atestati, pe domenii/subdomenii §i specialititi corespunzitoare, altii decat specialistii
elaboratori ai proiectului.

Verificarea tehnici de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie se va realiza prin verificatori
de proiect atestati, pe domenii/subdomenii si specialititi corespunzitoare, altii decat specialistii
elaboratori ai proiectului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii si ale reglementarilor tehnice aplicabile.

Nota:

¢ Verificarea tehnici a proiectului se efectueaza de cétre specialisti verificatori de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectului.

e Verificarea va acoperi cerintele fundamentale aplicabile lucrarilor de infrastructurd rutierd, in
functie de solutiile tehnice adoptate prin proiect.

¢ Verificatorii de proiect vor intocmi referatele de verificare si vor parafa/viza documentatiile tehnice
elaborate in aceasté etapi, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.



Documentatiile aferente etapei II se vor preda in 3 exemplare originale si 1 exemplar in format
electronic pdf, semnate si, dupé caz. vizate/parafate potrivit legii. contindnd referatele de verificare

Intocmite de verificatorii de proiect atestati.

Etapa I1I: Executie lucrari
Executia lucririlor se va realiza in conformitate cu proiectul tehnic elaborat si verificat.

Lucrérile de modernizare a drumurilor comunale vor include, far3 a se limita la, urmatoarele categorii

de lucriri:

e lucréri de pregitire a terenului si terasamente;

e realizarea sistemului rutier (straturi de fundatie si imbracaminte rutierd);

* lucrdri pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale (santuri, rigole, podete, lucriri de drenaj, dupi
caz);

e amenajarea acceselor la proprietati;

e lucrédri de sistematizare a terenului in zona drumurilor;

e lucrdri de semnalizare rutierd (orizontala si vertical);

e alte lucréri conexe necesare asigurarii functionalitatii si durabilititii drumurilor.

Executia lucrérilor se va realiza cu respectarea normativelor tehnice in vigoare aplicabile infrastructurii
rutiere, a standardelor de calitate, precum si a prevederilor legale privind calitatea in constructii.

Pe durata executiei, contractantul are obligatia de a asigura:

e mentinerea circulatiei, acolo unde este posibil, sau asigurarea unor rute alternative;

e protejarea utilitatilor existente si, dupa caz, devierea acestora;

e organizarea de santier in conditii de siguranta si conformitate cu reglementarile aplicabile;
e respectarea cerintelor privind protectia mediului.

Lucririle vor fi realizate in corelare cu conditiile din teren, pe baza documentatiei tehnice aprobate, iar
orice neconformitate sau situatie neprevizuta va fi tratati prin dispozitii de santier emise de proiectant
si aprobate de autoritatea contractantd, cu respectarea prevederilor contractuale si, dupd caz, a
dispozitiilor art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind modificarea contractului.

Etapa IV: Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucririlor.
Contractantul, prin proiectantii sii, va asigura asistentd tehnicd pe tot parcursul executiei lucririlor,
pentru toate specialititile implicate in proiect.

Asistenta tehnica va include activitati de urmarire a executiei lucrarilor pe santier, clarificarea solutiilor
tehnice si, dupa caz, adaptarea documentatiei tehnice la situatiile aparute in teren, in conditiile si limitele
previzute de contract si de legislatia aplicabila.

Proiectantul va avea obligatia de a verifica modul de implementare a solutiilor tehnice si de a emite
puncte de vedere tehnice ori de cite ori este necesar.

Pe parcursul executiei lucrdrilor, proiectantul va intocmi, pe propria cheltuiald, documentatiile necesare
in cazul in care acestea sunt incomplete, contin erori, omisiuni, necoreldri sau alte neconformititi
imputabile proiectirii. in cazul in care apar situatii in teren care nu sunt imputabile proiectirii,
documentatiile necesare se vor elabora in conditiile si limitele previzute de contract si de legislatia
aplicabila.



In cazul in care situatia din teren impune modificari care necesitd reluarea procedurii de autorizare,
contractantul va avea obligatia intocmirii documentatiilor necesare, inclusiv obtinerea avizelor aferente

Proiectantul va participa la intocmirea Cartii tehnice a constructiei, in conformitate cu prevederile legale
aplicabile.

La receptia la terminarea lucrérilor, proiectantul va prezenta referatele de prezentare privind modul de
realizare a lucrérilor, pe specialititi, dup3 caz.

De asemenea, proiectantul va participa, in mod obligatoriu, in calitate de invitat, la:
e receptia la terminarea lucririlor;
e receptia finala.

Proiectantul este responsabil pentru corectitudinea solutiilor tehnice si pentru corelarea acestora cu
executia lucrarilor.,

Orice neconformitate generata de erori de proiectare va fi remediata pe cheltuiala contractantului, in
conditiile legii, fard costuri suplimentare pentru autoritatea contractanti.

Documentatiile aferente etapei IV se vor preda intr-un exemplar original si 1 exemplar in format
electronic (pdf), semnate si, dupi caz. vizate/parafate potrivit leii.

Ofertantul trebuie s aiba 1n vedere inca de la inceput faptul ci este pe deplin responsabil pentru:
o c¢laborarea documentatiilor tehnice;

e corelarea proiectirii cu executia lucrérilor;

e realizarea lucrarilor conform cerintelor de calitate;

o finalizarea si receptionarea lucrérilor in termenul contractat.

Pentru realizarea obiectivelor achizitiei sunt planificate la nivel de Autoritate Contractanti
derularea urmétoarelor activitati:

Intervalul de timp planificat

Etapa/ Activitate iyl Rezultate anticipate
pentru activititi

Etapa I+11 60 de zile de la data ordinuluil Proiect tehnic si detalii de
Elaborarea proiectului tehnic de{ de incepere a serviciilor def executie (PT + DDE)
executie si a detaliilor de executie, proiectare elaborate si verificate tehnic
precum si verificarea tehnici a
acestora
Etapa III 22 luni de la data predariil Lucriari executate conform

Executia lucrdrilor de modernizare{ amplasamentului liber del proiectului tehnic, drumuri
drumuri comunale, inclusiv finalizarea| sarcini si a emiterii ordinuluil modernizate si receptionate

lucrarilor si pregétirea documentatiei| de incepere a lucririlor
pentru receptia la terminarea lucririlor

Etapa IV Pe toati durata executiei Dispozitii de santier,

Asistentd  tehnica  din  partea] lucrarilor clarificari tehnice, participare|

proiectantului pe durata executiei la receptia la terminarea

lucrarilor si participarea la receptii lucrarilor si, dupa caz, receptia
finala




Note:

Durata de realizare a activititilor principale ale contractului este de 24 luni calendaristice, respectiv
60 de zile pentru proiectare si verificare tehnica si 22 luni pentru executia lucririlor. Contractul
produce efecte pand la indeplinirea integrald a obligatiilor asumate de parti, inclusiv pe perioada
garantiei acordate lucririlor si pana la receptia finald, in conditiile legii si ale contractului.
Activititile se vor desfiisura etapizat, in baza graficului de executie prezentat de contractant si
aprobat de autoritatea contractanta.

Contractantul are obligatia de a corela activitatile de proiectare cu cele de executie, astfel incat si
respecte termenele asumate prin contract.

Graficul de executie detaliat va constitui anexa la contract si va fi actualizat ori de cate ori este
necesar.

3.5 Ipoteze si riscuri

Ipotezele avute in vedere la initierea procedurii de achizitie sunt urmitoarele:

continutul serviciilor de proiectare si al lucrarilor este definit prin Caietul de sarcini si documentatia
tehnico-economicd faza DALI aprobatd, fard a exclude posibilitatea aparitiei unor solicitiri
Justificate pe parcursul implementarii, in conditiile legii;

corelatia dintre resursele necesare (umane, tehnice si financiare) si rezultatele asteptate este realisti;
amplasamentele vor fi predate, in conditiile previzute in documentatie, in vederea inceperii
lucririlor;

inceperea contractului se va realiza in perioada estimati, in functie de finalizarea procedurii de
atribuire;

nu sunt anticipate modificiri majore ale cadrului legislativ sau institutional care si afecteze
implementarea contractului;

toate informatiile relevante detinute de Autoritatea Contractantd vor fi puse la dispozitia
contractantului;

existd disponibilitatea unei bune colaboriri intre toate partile implicate: Autoritatea Contractanti,
proiectant, executant, diriginte de santier, autorititi avizatoare;

conditiile din teren sunt cele rezultate din documentatiile puse la dispozitic de autoritatea
contractantd, contractantul avand obligatia de a le verifica si confirma in etapa de proiectare.

Ofertantii trebuie sd aibd in vedere, la elaborarea ofertelor, cel putin urmitoarele riscuri, fird ca
enumerarea si fie limitativi:

dificultati de colaborare si comunicare intre factorii implicati in implementarea contractului;
necorelarea solutiilor tehnice din proiectul tehnic cu conditiile reale din teren;

neincadrarea in termenul de executie din cauza mobilizarii insuficiente a resurselor;

erori sau omisiuni in proiectare care pot conduce la lucriri suplimentare sau intarzieri;
subdimensionarea resurselor tehnice si/sau umane ale contractantului;

intarzieri in mobilizarea personalului si a echipamentelor;

conditii meteo nefavorabile care pot afecta executia lucririlor de drumuri;

identificarea unor situatii neprevizute in teren (retele utilitati neidentificate, teren neconform,
necesitatea unor lucrdri suplimentare determinate de conditiile din teren sau de solutiile tehnice
rezultate din proiectare);

intrzieri in obtinerea avizelot/acordurilor sau in relatia cu detinatorii de utilititi;

neconformitatea documentatiei tehnice sau a lucrdrilor executate cu cerintele Autorititii
Contractante;

intarzieri intre data atribuirii contractului si data efectiva de incepere a lucririlor;
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* aparitia unor solicitari suplimentare justificate, generate de conditiile din teren sau de solutiile
tehnice rezultate din proiectare;

» riscuri privind securitatea si sindtatea in munca;

* actiuni in justitie sau prejudicii rezultate din neindeplinirea obligatiilor contractuale de citre
contractant;

* alte riscuri specifice care pot aparea pe parcursul deruldrii contractului si care pot conduce la
intérzieri sau costuri suplimentare.

In situatiile in care riscurile nu pot fi eliminate, acestea vor fi gestionate prin masuri adecvate, precum:

* planificare §i programare — elaborarea si respectarea unui grafic de executie realist, corelat cu
resursele disponibile;

* organizare i mobilizare — asigurarea resurselor tehnice si umane necesare incd de la inceputul
contractului;

* coordonare si comunicare — mentinerea unui flux constant de comunicare intre toate pirtile
implicate;

* monitorizare — urmdrirea permanentd a stadiului lucrdrilor prin dirigintele de santier si
reprezentantii autoritatii contractante;

* instruire SSM — instruirea personalului pentru reducerea riscurilor de accidente si cresterea calititii
lucrérilor;

* adaptare tehnicd — emiterea de dispozitii de santier gi ajustarea solutiilor tehnice, atunci cand situatia
din teren o impune;

* managementul documentatiei — verificarea continud a conformitétii documentatiilor si lucrarilor
executate.

* aplicarea prevederilor contractuale privind penalititile pentru neindeplinirea sau indeplinirea
necorespunzitoare a obligatiilor.

4. Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

4.1 Amplasare/ Localizare

Comuna Tulucesti are o suprafatd de 77,23 km? si este situati la aproximativ 15 km nord de municipiul
Galati. Legdtura intre localitatile componente ale comunei (Tulucesti, Tatarca, Sivita) si localititile
invecinate se realizeazi prin intermediul drumului national DN26 Galati — Murgeni, precum si prin
drumurile comunale si locale existente.

Locul de executare a lucririlor:
Lucrarile se vor realiza pe raza administrativ-teritoriald a comunei Tulucesti, judetul Galati, pe
strazile/drumurile comunale prevazute in documentatia tehnico-economica, faza DALI, aprobata.

situate i intravitanul comunei Tulucesti.

Lucrdrile vizeazi modernizarea infrastructurii rutiere existente si includ, conform documentatiei
tehnico-economice, urmétoarele categorii principale de lucrari:

*  lucrari de sistem rutier;

" lucréri de scurgere a apelor;

* lucréri de amenajare acostamente;

lucrari de semnalizare rutiera si elemente de siguranti.
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Utilitatile existente in zona (retele de apd, canalizare, energie electricd, telecomunicatii etc.) vor fi
identificate si protejate pe durata executiei lucririlor, conform documentatiei tehnice si avizelor
obtinute.

Contractantul va avea obligatia de a corela solutiile tehnice rezultate in faza de proiectare cu conditiile
reale din teren si cu amplasamentul lucririlor.

4.2 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului vor consta in:

elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie, in conformitate cu documentatia tehnico-
economici faza DALI aprobata si reglementarile tehnice in vigoare;

realizarea lucririlor de modernizare a drumurilor comunale, in conformitate cu proiectul tehnic
elaborat de contractant, verificat tehnic §i acceptat de autoritatea contractanti in conditiile
contractului;

asigurarea calititii lucrérilor executate, in conformitate cu cerintele esentiale privind calitatea in
constructii;

realizarea sistemului rutier si a elementelor aferente (stratificatii, acostamente, scurgere ape etc.),
astfel incét s asigure conditii de circulatie in sigurant3, conform reglementirilor tehnice in vigoare;
respectarea normelor privind protectia mediului, inclusiv gestionarea deseurilor rezultate din
executia lucrérilor;

predarea amplasamentului curat, fara materiale, echipamente sau deseuri rezultate din activitatea de
executie;

Intocmirea si predarea documentatiilor tehnice aferente executiei lucririlor, inclusiv documentatia
tehnicd ,,as-built” (documentatia de executie actualizatd) si documentele necesare pentru cartea
tehnicd a constructiei;

participarea la receptia la terminarea lucririlor, precum si la receptia finali, si remedierea
eventualelor neconformitéti constatate;

asigurarea garantiei lucrarilor, conform prevederilor contractuale si cerintelor minime stabilite prin
documentatia de atribuire;

respectarea graficului de executie asumat si incadrarii in durata contractului.

Contractantul trebuie si furnizeze Autorititii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
documentele si partile de documentatie care i revin pentru intocmirea si completarea cartii tehnice a
constructiei, inainte de semnarea procesului- verbal de receptie la terminarea lucririlor.

4.3 Resursele umane si materiale ale Contractantului

Resursele umane

In—cadrul -ofertei—sale, - operatorul—economic—va—prezentastructura—de—personal —propusi—pentru

implementarea contractului, dimensionatd corespunzitor complexititii lucririlor de modernizare a
drumurilor comunale si termenelor de executie stabilite prin documentatia de atribuire.

Personalul implicat in derularea contractului trebuie si detind calificarile si experienta profesionala
corespunzitoare activititilor pe care le va desfisura, precum si, acolo unde este cazul,
atestdrile/autorizatiile impuse de legislatia aplicabila.

Ofertantul are obligatia de a demonstra, prin propunerea tehnici, modul in care asiguri resursele umane
necesare pentru realizarea efectivd a activitatilor contractului, astfel ncit acestea si conduci la
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obtinerea rezultatului urmarit de autoritatea contractanti.

Ofertantul va prezenta modul de organizare a echipei propuse, cu indicarea rolurilor si responsabilitatilor
principale, precum si modul de asigurare a accesului la resursele umane necesare pentru implementarea
contractului,

A. Personal pentru componenta de proiectare

Pentru componenta de proiectare, ofertantul va avea in vedere cel putin urmitoarea structurd de
personal:

e coordonator proiectare / sef proiect drumuri;

e inginer proiectant drumuri (CFDP).

IMPORTANT:

Coordonatorul proiectare / seful de proiect drumuri si inginerul proiectant drumuri (CFDP)
reprezinti personalul nominalizat pentru realizarea activititilor de proiectare si fac obiectul
factorului de evaluare stabilit prin documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 187
alin. (5) lit. b) din Legea nr. 98/2016, art. 32 alin. (3) din HG nr. 395/2016 si Instructiunii ANAP nr.
1/2017.

Pentru personalul nominalizat in propunerea tehnicd pentru componenta de proiectare, ofertantul va
prezenta:

e rolul si atributiile in cadrul contractului;
e documente relevante privind calificarea si experienta profesional;

¢ documente din care si rezulte disponibilitatea persoanelor propuse pentru realizarea activitatilor
contractului.

Coordonator proiectare / sef proiect drumuri
Acesta va asigura coordonarea activitatilor de proiectare si corelarea tuturor specialititilor implicate, in
vederea elaboririi unei documentatii tehnice complete, coerente si conforme cu cerintele contractului.

Atributiile principale includ:

e coordonarea activitatilor de proiectare;

e asigurarea coreldrii pieselor scrise si desenate;

® urmdrirea respectirii cerintelor din documentatia tehnico-economicd faza DALI, a expertizei
tehnice, a studiului geotehnic, a ridicarilor topografice si a avizelor obtinute;

e coordonarea elaboririi proiectului tehnic si a detaliilor de executie;

e participarea la clarificarea solutiilor tehnice pe parcursul executiei.

Inginer proiectant drumuri (CFDP)
~ Acestavaparticipalaelaborarea-documentatiei tehnice aferente tucraritor de drumuri-si- .
limita atributiilor sale, de corectitudinea solutulor tehnice propuse pentru infrastructura rutiera.

Atributiile principale includ:

e claborarea solutiilor tehnice pentru lucririle de drumuri;

e corelarea proiectirii cu situatia reali din teren;

e participarea la intocmirea pieselor scrise si desenate;

e participarea la clarificarea solutiilor tehnice pe parcursul executiei;

* participarea la intocmirea documentatiilor modificatoare, daca situatia din teren o impune.
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Alti specialisti pentru componenta de proiectare

Echipa de proiectare va include toti specialistii necesari pentru elaborarea completd si legali a
documentatiei tehnice, in functie de solutiile tehnice rezultate din proiectare si de cerintele impuse prin
avize, acorduri si reglementari tehnice aplicabile.

Ofertantul va descrie in propunerea tehnicd momentul in care vor interveni acesti specialisti, precum si
modul in care si-a asigurat accesul la serviciile acestora.

In aceasta categorie intra, dupi caz:

e verificatori de proiect atestati;

e specialisti pentru intocmirea documentatiilor necesare autorizirii executirii lucririlor;
e alti specialisti impusi de natura solutiilor tehnice si de reglementarile aplicabile.

Pentru persoanele pentru care legislatia speciald impune existenta unor atestari/certificiri specifice,
ofertantul va prezenta in propunerea tehnicd modul in care si-a asigurat accesul la serviciile acestora,
precum si documentele relevante privind atestarea/certificarea, in conformitate cu prevederile legale
aplicabile.

B. Personal pentru componenta de executie lucriri

Pentru componenta de executie lucréri, ofertantul va avea in vedere cel putin urmitoarea structuri de
personal:

e reprezentant contract / manager proiect;

o sef de santier;

e responsabil tehnic cu executia (RTE), atestat potrivit legii;

o responsabil cu controlul calitatii lucrarilor in constructii.

Pentru personalul nominalizat in propunerea tehnici pentru componenta de executie, ofertantul va
prezenta:

e rolul si atributiile in cadrul contractului;

e modul de asigurare a accesului la resursa respectivi,

e documente relevante privind calificarea profesionala si experienta corespunzitoare;

e pentru pozitiile pentru care legislatia impune acest lucru, atestarile/autorizatiile necesare;

e documente din care s rezulte disponibilitatea persoanelor propuse.

Reprezentant contract / manager proiect
Contractantul va desemna un reprezentant al contractului care va asigura coordonarea generali a

implementarii contractului si comunicarea directd cu autoritatea contractanta.

Atributiile principale includ:

s reprezentarea-contractantulut-inrelatiacu-autoritatea-contractantd;

e coordonarea, planificarea si monitorizarea activitatilor contractului;

e urmdrirea respectarii termenelor contractuale si a cerintelor de calitate;
e gestionarea relatiei cu subcontractantii;

e asigurarea resurselor necesare implementarii contractului.

Seful de santier

Contractantul va desemna un sef de santier responsabil de organizarea si coordonarea activititilor
desfasurate in teren.
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Atributiile principale includ:

e coordonarea executiei lucrérilor conform proiectului tehnic;

e organizarea activititilor de santier si gestionarea resurselor alocate;

» urmarirea respectdrii graficului de executie;

¢ tinerea evidentelor de santier;

e respectarea cerintelor de calitate, securitate si sindtate in munca si protectia mediului;
e participarea la verificarile pe faze de executie si la receptii.

Responsabilul Tehnic cu Executia (RTE)
Contractantul va asigura, pe toatd durata executiei lucririlor, responsabil tehnic cu executia, atestat in
conditiile legii pentru domeniul lucririlor care fac obiectul contractului.

Ofertantul va prezenta in propunerea tehnici modul in care si-a asigurat accesul la serviciile acestuia,
precum si momentul si modul de implicare in implementarea contractului.

Responsabilul tehnic cu executia va indeplini atributiile prevazute de legislatia aplicabild in domeniul
calitatii in constructii.

Responsabilul cu controlul calititii lucririlor in constructii
Contractantul va asigura personal responsabil cu urmarirea si controlul calititii lucririlor executate.

Atributiile principale includ:

verificarea executiei lucrérilor pe faze;

e urmdrirea utilizirii materialelor conforme;

e participarea la Intocmirea documentelor de calitate;
semnalarea neconformitatilor si urmarirea remedierii acestora.

Obligatii generale privind personalul

Contractantul va asigura ci personalul implicat in proiectarea si executia lucririlor:

e detine calificarile si, dupa caz, autorizatiile necesare;

e are experientd corespunzitoare activititilor desfasurate;

e respecti legislatia privind securitatea si sanitatea in munca;

e respecti toate regulamentele si instructiunile aplicabile pe santier;

o este disponibil pe durata si in etapele in care interventia sa este necesard pentru realizarea
contractului.

inlocuirea personalului

Inlocuirea personalului nominalizat pentru indeplinirea contractului se va realiza numai cu acceptul
autoritatii contractante, in conditiile documentatiei de atribuire, ale contractului si ale legislatiei
aplicabile.

In situatia in care personalul inlocuit face obiectul cerintelor minime sau al factorilor de evaluare stabiliti
prin documentatia de atribuire, contractantul are obligatia de a demonstra ci personalul propus ca
inlocuitor indeplineste cel putin cerintele minime aplicabile si nu conduce la modificarea conditiilor
avute in vedere la evaluarea ofertei, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Contractantul va notifica autoritatea contractanti cu privire la necesitatea inlocuirii personalului si va
transmite documentele relevante pentru verificarea indeplinirii cerintelor aplicabile.
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Resurse materiale
Contractantul este responsabil pentru asigurarea tuturor utilajelor, echipamentelor si resurselor materiale
necesare executiei lucririlor.

Utilajele si echipamentele utilizate trebuie sa fie adecvate din punct de vedere tehnic si sd permita
realizarea lucrarilor in conditiile de calitate i in termenele stabilite prin contract.

Contractantul va asigura aprovizionarea la timp cu materiale si echipamente, astfel incét si nu fie afectat
graficul de executie.

Toate materialele si echipamentele utilizate trebuie s respecte prevederile proiectului tehnic, ale
caietului de sarcini si ale reglementirilor tehnice in vigoare.

In situatia in care resursele materiale utilizate sunt insuficiente, necorespunzitoare sau nu asiguri ritmul
de executie stabilit, autoritatea contractantd are dreptul de a solicita completarea sau inlocuirea acestora,
féra costuri suplimentare.

Contractantul are obligatia de a efectua toate verificarile, incercirile si testele prevazute de legislatia in
vigoare si de documentatia tehnicd, in vederea asigurarii calitatii lucrarilor executate.

In acest sens, contractantul va:

= asigura respectarea cerintelor de calitate;

= efectua testele si verificarile impuse de reglementirile tehnice;
= respecta planul de control al calititii lucririlor.

4.4 Planificarea, executia si finalizarea activititilor in cadrul Contractului

Planificarea activititilor
Activititile din cadrul contractului se vor desfasura pe baza propunerii tehnice prezentate de ofertantul
declarat castigitor, a graficului de executie asumat prin oferta si a prevederilor contractuale.

Durata de realizare a activititilor principale ale contractului este de 24 luni calendaristice, structurati

astfel:

= Etapa I+ Etapa II — Proiectare si verificare tehnici: 60 de zile de la data ordinului de incepere
a serviciilor de proiectare;

= Etapa III — Executia lucrarilor: 22 luni de la data predarii amplasamentului liber de sarcini si a
emiterii ordinului de incepere a lucrarilor;

= Etapa IV — Asistenta tehnici din partea proiectantului: pe intreaga durati a executiei lucrarilor
si pand la indeplinirea obligatiilor specifice ale proiectantului la receptia la terminarea lucrrilor si,
dupa caz, la receptia finala, conform prevederilor contractuale.

Contractul produce efecte pand la indeplinirea integrald a obligatiilor asumate de parti, inclusiv pe
perioada de garantie a lucrarilor si pana la receptia finala, in conditiile legii si ale contractului

Planul de lucru si graficul de executie vor reflecta in mod clar si coerent succesiunea activititilor de
proiectare, verificare tehnicd, autorizare, executie, verificare a lucrérilor, receptie si asistenta tehnica
din partea proiectantului, astfel incit obiectivul de investitii s fie realizat in termenul contractat.

Contractantul are obligatia de a elabora si, dup caz, de a actualiza graficul de executie detaliat, corelat
cu etapele contractului, cu resursele alocate si cu conditiile reale de desfasurare a lucriarilor. Graficul de
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executie detaliat va constitui instrument de monitorizare a derulirii contractului.

Noti: Pina la termenul de finalizare a obiectivului de investitii previzut in contract, contractantul
trebuie si finalizeze toate activititile asumate, astfel incat sa fie posibild organizarea si desfisurarea
receptiei la terminarea lucrérilor in termenul contractual, cu indeplinirea tuturor conditiilor previzute
de lege.

Prestarea serviciilor de proiectare si verificarea tehnici a proiectului

Contractantul are obligatia de a elabora documentatiile tehnice aferente etapei de proiectare in termenul
contractual, pe baza documentatiei tehnico-economice faza DALI, a expertizei tehnice, a studiului
geotehnic, a ridicérilor topografice, a certificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor existente,
precum si a situatiei reale din teren.

Serviciile de proiectare vor include, dupa caz:
e claborarea Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie;

elaborarea documentatiilor tehnice pentru autorizarea executirii lucririlor;

¢ claborarea documentatiilor pentru organizarea executiei lucrarilor;

e eclaborarea documentatiilor necesare obtinerii, completirii sau actualizirii avizelor si acordurilor,
dacai situatia o impune;

¢ intocmirea listelor de cantitati, a devizelor pe obiecte si a devizului general actualizat;

e predarea documentatiei in formatul si in numirul de exemplare prevazute in documentatia de
atribuire.

Solutiile tehnice prevazute in documentatia DALI vor fi analizate si dezvoltate in cadrul proiectului
tehnic, cu respectarea indicatorilor tehnico-economici aprobati si a obiectivului investitiei.
Contractantul are obligatia de a adapta documentatia tehnica la conditiile reale din teren, fird a afecta
scopul investitiei si fard a depasi cadrul legal aplicabil.

Documentatiile elaborate de proiectant vor fi predate autorititii contractante pe bazi de proces-verbal
de predare-primire.

Autoritatea contractantd va analiza documentatiile predate din punct de vedere al conformititii cu
cerintele caietului de sarcini, ale documentatiei de atribuire si ale reglementirilor aplicabile. In situatia
in care se constatd necoreldri, omisiuni, neconcordante sau elemente care necesiti completiiri ori
clarificéri, acestea vor fi comunicate contractantului, care are obligatia de a le remedia in termenul
stabilit de autoritatea contractanta, fira costuri suplimentare.

Verificarea tehnici a proiectului se va realiza prin verificatori de proiect atestati, altii decat elaboratorii
proiectului, pentru domeniile/subdomeniile si cerintele fundamentale aplicabile investitiei, potrivit
legislatiei in vigoare.

Documentatia tehnica va fi considerata acceptata dupa predarea completi a acesteia, verificarea tehnica,
remedierea eventualelor observatii si semnarea procesului-verbal de receptie a documentatiei, conform
prevederilor contractuale.

Dupa acceptarea documentatiei tehnice, proiectantul raiméane responsabil, pe toatd durata contractului,

pentru clarificarea solutiilor tehnice, pentru completarile, modificarile, revizuirile si adaptirile necesare
implementirii corecte a investitiei, in conditiile legii si ale contractului.
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Inceperea activititilor pe santier
Inceperea activitétilor de executie a lucririlor se va realiza numai dupa indeplinirea conditiilor legale si
contractuale aplicabile, respectiv dupa:

= elaborarea Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie;

* verificarea tehnici a documentatiei de catre verificatori de proiect atestati;

* obtinerea autorizatiei de construire, daci este necesara potrivit legislatiei aplicabile;
= predarea amplasamentului;

» emiterea ordinului de incepere a lucririlor.

Predarea amplasamentului se va face pe baza de proces-verbal de predare-primire, semnat de pirtile
contractante.

Organizarea de santier se va realiza numai dupa indeplinirea conditiilor de incepere a executiei si cu
respectarea prevederilor proiectului tehnic, ale legislatiei aplicabile si ale cerintelor autorititii
contractante.

fnainte de inceperea efectivi a lucrarilor, contractantul va prezenta documentele si procedurile necesare
derularii lucririlor, in conformitate cu prevederile contractului si ale reglementirilor tehnice aplicabile,
inclusiv cele referitoare la calitate, securitate §i sanatate in munca, protectia mediului si organizarea
executiei.

Pe durata desfasurarii activititilor pe santier, se vor organiza intilniri de lucru intre reprezentantii
autoritdtii contractante, ai contractantului, ai proiectantului si ai dirigintelui de santier, ori de céte ori
este necesar, in vederea urmdririi stadiului de executie, a calitatii lucrarilor si a respectirii graficului de
executie. Concluziile acestor intdlniri vor fi consemnate in documente de lucru, dupi caz.

Executia lucririlor

Lucridrile de executie se vor realiza in conformitate cu prevederile Proiectului Tehnic de Executie,
Detaliilor de Executie, caietele de sarcini intocmite de proiectant, reglementirile tehnice si standardele
aplicabile in domeniul infrastructurii rutiere, prevederile legislatiei privind calitatea in constructii,
precum si cu prevederile contractuale.

Executia lucrarilor va include, in principal, fari a se limita la:

o lucriri de pregitire a terenului si terasamente;

» scarificarea si reprofilarea sistemului rutier existent, dupi caz;

e realizarea structurii rutiere conform solutiei tehnice aprobate;

e executarea straturilor rutiere previzute prin proiect;

e realizarea lucrérilor pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale, inclusiv santuri, rigole, podete
si lucréri conexe;

» amenajarea-acceselor la proprietiti si a racerdurilor-cu drumurile laterale;

e amenajarea intersectiilor i a drumurilor laterale intersectate, dupa caz;

o realizarea semnalizdrii rutiere verticale si orizontale;

e organizarea de santier si lucrarile provizorii necesare;

o efectuarea probelor, verificirilor si testelor de calitate;

e alte lucriri necesare pentru asigurarea functionalititii, sigurantei si durabilititii investitiei.
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Pe parcursul derularii contractului, executantul are, in principal, urmitoarele obligatii:

e sd asigure forta de muncd, materialele, utilajele, echipamentele si toate celelalte resurse necesare
realizarii lucrarilor;

e sa respecte proiectul tehnic, detaliile de executie, tehnologiile de lucru si graficul de executie
aprobat;

e sa sesizeze autoritatea contractantd si proiectantul asupra eventualelor neconcordante constatate
intre situatia din teren si documentatia tehnica;

e sd asigure realizarea lucrérilor la nivelul de calitate prevazut prin proiect, caietul de sarcini si
reglementirile tehnice aplicabile;

e sd convoace factorii implicati la verificarea lucririlor ajunse in faze determinante si si asigure
conditiile necesare efectuarii acestora;

» sd utilizeze in executie numai materiale, produse si procedee conforme, certificate sau agrementate
potrivit legii;

» sd remedieze, pe propria cheltuiald, neconformititile si defectele calitative aparute din vina sa, atét
pe durata executiei, cat si in perioada de garantie;

e s asigure gestionarea corespunzitoare a deseurilor rezultate din executie si mentinerea santierului
in conditii de ordine si curitenie;

e sireaduci terenurile ocupate temporar la starea initiala, la finalizarea lucririlor;

e sd respecte masurile privind protectia mediului, securitatea si sinitatea in muncd, precum si
siguranta circulatiei pe perioada executiei.

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei

Pe intreaga durati a executiei lucrérilor, proiectantul va acorda asistenta tehnica de specialitate, pentru
toate specialititile implicate, in vederea aplicérii corecte a solutiilor tehnice si a adaptirii acestora la
situatiile reale din teren.

Asistenta tehnicd din partea proiectantului va include, fara a se limita la, clarificarea solutiilor tehnice
pe parcursul executiei si, dupd caz, adaptarea documentatiei tehnice la situatiile aparute in teren, in
conditiile si limitele previzute de contract si de legislatia aplicabil.

Orice neconformitate generatd de erori, omisiuni sau necoreldri de proiectare va fi remediatd de
proiectant pe cheltuiala contractantului, in conditiile legii si ale contractului.

Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucririlor

Atunci cand Contractantul considerd ca a finalizat toate lucririle previzute in contract, va notifica
Autoritatea Contractanti in vederea convocirii comisiei de receptie la terminarea lucririlor, in conditiile
legii.

Autoritatea Contractanta va verifica indeplinirea obligatiilor contractuale, inclusiv pe baza:

e situatiilor de Tucrari,

e documentelor de calitate;

e constatirilor din teren;

e documentelor intocmite de dirigintele de santier;

¢ documentelor si referatelor intocmite de proiectant;

e documentelor aferente fazelor determinante, lucririlor ascunse, incercarilor si verificarilor
efectuate.

Odata cu solicitarea receptiei la terminarea lucrarilor, Contractantul are obligatia de a preda Autorittii
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Contractante documentele necesare pentru intocmirea si completarea Cartii tehnice a constructiei,
precum si documentatia ,,as-built”, dupa caz, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Cartea tehnici a constructiei va fi intocmita in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si va
cuprinde, dupi caz:

e documentatia privind proiectarea;

e documentatia privind executia;

o documentele privind verificarea calititii lucrarilor;

e documentele privind receptia lucririlor;

e documentele privind urmérirea comportirii in timp a constructiei.

La receptia la terminarea lucrarilor, contractantul va prezenta cel putin:

¢ documentele de calitate aferente materialelor puse in operi;

e procesele-verbale pentru lucrérile ascunse si fazele determinante;

e rezultatele incercérilor si verificarilor efectuate;

e documentele aferente masuratorilor si situatiilor de lucriri;

e documentatia necesara pentru Cartea tehnici a constructiei;

e plangele si documentatiile actualizate, dacd pe parcursul executiei au intervenit modificari legal
aprobate;

o referatele proiectantului privind modul de realizare a lucrarilor, dupa caz.

Receptia lucrdrilor se va realiza in doui etape:
e receptia la terminarea lucririlor;
e receptia finald, la expirarea perioadei de garantie, in conditiile legii.

Semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor si a procesului-verbal de receptie finali
nu il exonereazi pe contractant de obligatiile contractuale si legale privind calitatea lucririlor executate,
comportarea in timp a acestora si remedierea deficientelor aparute in perioada de garantie.

Reprezentantii executantului si ai proiectantului au obligatia de a participa, in calitate de invitati, la
receptia la terminarea lucrérilor si la receptia finald, in conditiile previzute de legislatia aplicabil.

4.5 Modificari tehnice

Autoritatea Contractantd are obligatia de a analiza documentatia tehnici elaboratid de Contractant, in
termenul previzut prin contract, in vederea verificirii conformititii acesteia cu prevederile
documentatiei de atribuire, ale documentatiei tehnico-economice faza DALI, ale legislatiei aplicabile
si ale cerintelor specifice obiectivului de investitii.

Dupé predarea si receptionarea documentatiilor tehnice aferente etapei de proiectare, obligatiile
Contractantului privind corectitudinea, completitudinea, corelarea si sustinerea solutiilor tehnice nu

inceteaza Pe intreaga durati-de derulare-a-coniractului;
costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractanta:

igatia-de aasigura; fard

e clarificarea documentatiilor elaborate;

e completarea, corectarea, revizuirea sau actualizarea acestora, atunci cand este necesar;

e claborarea documentelor suplimentare solicitate de autorititi competente, de verificatorii de proiect,
de dirigintele de santier sau de Autoritatea Contractants, in masura in care acestea sunt necesare
pentru implementarea corespunzitoare a investitiei;

e adaptarea documentatiei tehnice la conditiile reale din teren, cu respectarea indicatorilor tehnico-
economici aprobati si a prevederilor legale aplicabile.
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In situatia in care, ulterior receptiondrii documentatiei tehnice, se constati existenta unor erori,
omisiuni, necoreldri, neconcordante sau alte neconformititi imputabile proiectirii, Contractantul are
obligatia de a le remedia cu operativitate, pe propria cheltuiala, fira modificarea pretului contractului.

Orice completare, corectare, revizuire sau actualizare a documentatiei tehnice necesari pentru obtinerea
avizelor, acordurilor, autorizatiilor, pentru punerea in executare a lucririlor sau pentru finalizarea
corespunzétoare a obiectivului de investitii se va realiza de Contractant in termen util si fird costuri
suplimentare pentru Autoritatea Contractanti.

Contractantul are obligatia de a executa lucrdrile in conformitate cu documentatia tehnici elaborats,
verificatd §i acceptati de autoritatea contractantd, in conditiile contractului. Pe perioada executiei
lucrdrilor, modificarea solutiilor tehnice este permisi numai daci sunt indeplinite cumulativ
urmétoarele conditii:

e modificarea este justificata tehnic;

e modificarea este fundamentata prin documente intocmite de proiectant;

e modificarea este acceptatd de Autoritatea Contractant;

e modificarea este realizati cu respectarea prevederilor legale aplicabile;

* modificarea nu reprezinti o modificare substantiald a contractului, in sensul art. 221 din Legea nr.
98/2016.

Modificarile tehnice pot fi determinate, fira a se limita la, urmitoarele situatii:

* necesitatea corelarii solutiilor tehnice cu conditiile reale din teren;

» identificarea unor elemente existente neprevizute in documentatia initial3;

e corectarea unor erori sau omisiuni de proiectare;

e adaptarea unor solutii tehnice, fird afectarea functionalititii obiectivului de investitii si fird
modificarea nelegala a indicatorilor tehnico-economici aprobati;

* necesitatea respectirii unor conditii rezultate din avize, acorduri, autorizatii sau din reglementirile
tehnice aplicabile.

In toate cazurile in care pe parcursul executiei devin necesare dispozitii de santier, planuri
modificatoare, liste de cantititi revizuite, detalii de executie suplimentare sau alte documente tehnice,
acestea vor fi intocmite de proiectant, asumate potrivit legii si predate Autorititii Contractante in
termenul solicitat, fird costuri suplimentare, dacd necesitatea lor rezultd din erori, omisiuni sau
necoreléri imputabile proiectarii.

in situatia in care sunt identificate erori de proiectare care genereazi lucrdri suplimentare fati de
documentatia tehnico-economicd aprobati, sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii referitoare la rispunderea proiectantului, respectiv a celorlalti factori implicati,
in conditiile prevazute de lege.

Contractantul nu are dreptul si execute modificari tehnice neaprobate de Autoritatea Contractanti si
nefundamentate prin documentatie tehnicd corespunzitoare, cu exceptia misurilor urgente necesare
pentru prevenirea producerii unor accidente, limitarea unor avarii sau asigurarea securitatii lucririlor,
caz in care va informa de Indati Autoritatea Contractanti si proiectantul, urménd ca situatia si fie
documentata si regularizata in conditiile legii.

21



4.6 Subcontractarea

Contractantul are dreptul de a subcontracta parti din contract, in conditiile declarate in oferta si cu
respectarea prevederilor legale aplicabile.

Subcontractantii declarati in oferti vor fi implicati in derularea contractului in conformitate cu
informatiile prezentate de ofertant, respectiv partea/activititile subcontractate si, dupi caz, valoarea
aferentd acestora.

Pe parcursul derulérii contractului, Contractantul poate introduce, inlocui sau renunta la subcontractanti
numai cu acordul prealabil al Autorititii Contractante si cu respectarea prevederilor legale aplicabile,
fara a se modifica substantial contractul, in sensul legislatiei privind achizitiile publice.

in acest sens, inainte de implicarea efectiva a unui subcontractant in executarea lucririlor, Contractantul

va transmite Autoritdtii Contractante, in vederea analizirii si aprobarii, cel putin urmitoarele informatii

si documente:

* datele de identificare ale subcontractantului;

* partea din contract ce urmeaza a fi subcontractati;

* valoarea estimati a activititilor subcontractate;

* documente relevante privind capacitatea tehnica §i profesionald a subcontractantului, raportat la
activitatile ce urmeazi a fi executate;

®* alte documente solicitate de Autoritatea Contractantd, in mésura in care sunt necesare pentru
verificarea conformititii cu cerintele contractuale si legale.

Autoritatea Contractanta are dreptul de a respinge subcontractantul propus in situatia in care acesta nu
demonstreazi ci detine capacitatea necesard pentru realizarea activititilor respective sau in cazul in
care documentatia transmis3 este incompleti ori neconcludent.

Subcontractantii au obligatia de a respecta toate prevederile contractuale aplicabile, inclusiv cele

referitoare la:

e calitatea lucririlor;

» respectarea proiectului tehnic si a reglementarilor tehnice;

e securitatea si sdnatatea in munci;

¢ protectia mediului;

e disciplina in santier si respectarea instructiunilor Autoritatii Contractante si ale dirigintelui de
santier.

Contractantul rdméne pe deplin responsabil pentru indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale,
inclusiv pentru activitatile realizate de subcontractanti, si rispunde in mod exclusiv in fata Autoritatii

Coniractante pentru calitatea, conformitatea si finalizarea lucririlor:

Contractantul are obligatia de a asigura coordonarea subcontractantilor si de a se asigura ci acestia
respecta toate cerintele contractuale, tehnice si legale aplicabile.
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4.7 Responsabilititile Contractantului

Responsabilititile cu caracter general
[n vederea realizarii obiectului contractului, Contractantul are urmitoarele responsabilititi principale:

asigurd planificarea, organizarea si mobilizarea resurselor umane, materiale si financiare necesare
pe Intreaga durati a contractului;

asigurd definerea si mentinerea valabilitatii tuturor autorizatiilor, certificatelor si atestatelor
necesare pentru executarea lucrérilor, conform legislatiei in vigoare;

respectd legislatia aplicabild in domeniul constructiilor, calitatii in constructii, securititii si sanatitii
in muncd, protectiei mediului, precum si orice alte reglementiri incidente;

asigurd personal calificat, suficient si corespunzitor pentru realizarea lucririlor;

executd lucrarile in conformitate cu documentatia tehnica, caietul de sarcini, reglementirile tehnice
si prevederile contractului;

permite verificarea lucrdrilor de citre Autoritatea Contractantd, dirigintele de santier si alte
organisme competente si prezintd documentele justificative solicitate;

asigurd comunicarea permanentd cu Autoritatea Contractanti si dirigintele de santier pe durata
derulirii contractului.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, pentru calitatea
lucririlor executate §i pentru respectarea termenelor de executie.

Responsabilitiiti referitoare la realizarea efectivi a lucririlor
Contractantul are obligatia:

sd asigure forta de munca, materialele, utilajele si echipamentele necesare executirii lucrarilor;
sd respecte proiectul tehnic, detaliile de executie, tehnologiile de lucru si graficul de executie
aprobat;

s notifice Autoritatea Contractanti si dirigintele de santier cu privire la orice situatie care poate
genera intarzieri sau neconformititi;

sd sesizeze neconcordantele dintre situatia din teren si documentatia tehnicé;

sd convoace factorii implicati la verificarea lucrdrilor ajunse in faze determinante;

sd intocmeasca si s prezinte situatiile de lucrari in conformitate cu realitatea din teren si
prevederile contractuale;

sd remedieze, pe propria cheltuiala, orice defecte, neconformititi sau necoreliri apirute din vina
sa, atat in perioada de executie, cét si in perioada de garantie.

Responsabilititi asociate lucririlor pregititoare
Contractantul are obligatia:

sd indeplineascd toate conditiile legale si contractuale pentru inceperea executiei lucrarilor;
sa elaboreze si si prezinte:
o Planul calitafii;
o Planul de control al calitatii lucrérilor;
o graficul de executie detaliat;
o procedurile de executie, dupi caz;
sd asigure participarea la intdlnirile de coordonare organizate de Autoritatea Contractanta;
sd asigure instruirea personalului cu privire la cerintele de securitate si sanatate in munci si protectia
mediului.
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Responsabilititi asociate organizirii de santier

Contractantul este responsabil pentru organizarea de santier, inclusiv:

e obtinerea avizelor si autorizatiilor care 1i revin potrivit legii si contractului, inclusiv cele necesare
organizarii de santier si executarii lucrarilor;

e asigurarea utilitatilor (energie electrici, apd, comunicatii etc.);

e asigurarea conditiilor de lucru pentru personal;

e asigurarea pazei si securititii santierului, dupa caz;

e mobilizarea si demobilizarea echipamentelor si personalului;

e suportarea costurilor aferente organizarii de santier;

e readucerea amplasamentului la starea initiala la finalizarea lucrarilor.

Responsabilititi privind controlul calititii lucririlor.

Contractantul are obligatia:

e sd implementeze un sistem propriu de control al calitatii;

» sautilizeze numai materiale si produse pentru constructii conforme cu legislatia in vigoare;

o s asigure trasabilitatea lucrarilor executate;

e si@ efectueze toate verificdrile, incercarile si testele previzute de documentatia tehnici si
reglementérile aplicabile;

e 53 intocmeascd si si actualizeze documentele de calitate (procese-verbale, buletine de incerciri,
certificate etc.);

e si elaboreze si sa respecte Planul calititii i Planul de control al calitatii lucririlor;

e sd asigure respectarea cerintelor de calitate de cétre subcontractanti si furnizori.

Contractantul are obligatia de a preda toate documentele si partile de documentatie care 1i revin pentru
intocmirea gi completarea Cértii tehnice a constructiei, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Responsabilitati privind protectia mediului

Contractantul are obligatia:

e i previna poluarea mediului pe durata executiei lucrarilor;
e si gestioneze corespunzitor deseurile rezultate;

e sdrespecte legislatia privind substantele periculoase;

¢ si limiteze impactul lucrérilor asupra mediului;

In cazul producerii unui incident de mediu, Contractantul:
e vainforma imediat Autoritatea Contractanti si dirigintele de santier;
e valua misuri pentru limitarea efectelor;
e varemedia situatia pe propria cheltuiala.

Responsabilitiiti privind securitatea si sinitatea in munci

Contractantul are obligatia:

e sirespecte prevederile legale privind securitatea si sinétatea in munca (inclusiv HG nr. 300/2006,
cu modificérile ulterioare);

e s asigure echipamentele de protectie pentru personal;

e  si instruiascd personalul implicat in lucriri;

* si identifice si sd previna riscurile asociate activititilor de santier;

e si asigure conditii de lucru sigure pe intreaga durati a executiei.
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4.8 Managementul calititii si managementul documentelor

Planul calitatii

Contractantul are obligatia de a elabora si implementa un Plan al calititii specific contractului, in
conformitate cu prevederile documentatiei tehnice, ale caietului de sarcini si ale reglementirilor
tehnice aplicabile in domeniul constructiilor.

Planul calitatii va fi elaborat in corelare cu principiile standardului SR EN ISO 9001:2015 sau
echivalent si cu prevederile aplicabile privind sistemul de management al calititii in constructii,
inclusiv HG nr. 766/1997, cu modificarile si completirile ulterioare.

Planul calititii va fi prezentat Autoritatii Contractante la inceputul executiei lucririlor, spre analizi
si acceptare, constituind document de referintd pentru derularea contractului.

Planul calitatii trebuie sa fie specific contractului si s3 includi cel putin:

e structura organizatoricd a Contractantului si responsabilititile personalului implicat in executia
lucrérilor;

e modul de gestionare a documentelor si a informatiilor;

e resursele alocate pentru executia lucrérilor (personal, materiale, echipamente);

e procedurile de executie si control al calititii lucrarilor;

e modul de identificare, raportare si tratare a neconformititilor;

e modul de asigurare a trasabilitatii lucrarilor si materialelor utilizate;

e modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanti si dirigintele de santier.

Planul calititii se actualizeaza ori de cite ori este necesar, pe durata derulirii contractului, inclusiv
la solicitarea Autoritétii Contractante.

Planurile de control a calititii
Pentru activitétile relevante din cadrul contractului, Contractantul are obligatia de a elabora planuri de
control al calitatii lucririlor, inainte de inceperea activititilor respective.

Planurile de control al calititii vor fi prezentate Autorititii Contractante cu un termen rezonabil inainte
de inceperea activitatilor, astfel incat acestea s poati fi analizate.

Planurile de control vor include, dupi caz, cel putin urmitoarele elemente:
e descrierea activititilor si a etapelor de executie;
e succesiunea etapelor de lucru;
e responsabilitatile privind executia, verificarea si controlul;
e verificarile, inspectiile si testele previzute;
_e _documentele de calitate aferente fiecarei etape (procese-verbale, buletine de incercari, certificate
etc.);
e criteriile de acceptare a lucririlor.

Contractantul are obligatia de a asigura corelarea planurilor de control al calititii cu Planul calititii si
cu documentatia tehnica.
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Verificarea lucririlor si participarea Autorititii Contractante
Contractantul are obligatia de a permite Autorititii Contractante si dirigintelui de santier verificarea
lucririlor in toate etapele relevante de executie.

In acest sens:

» Contractantul va notifica in timp util Autoritatea Contractanta si dirigintele de santier cu privire la
desfasurarea activitatilor si la fazele determinante;

® nu va acoperi lucrérile sau nu va continua executia fird efectuarea verificarilor obligatorii, acolo
unde este cazul;

* va pune la dispozitie toate documentele necesare verificarii conformititii lucrarilor.

Managementul documentelor

Contractantul are obligatia de a asigura gestionarea corespunzitoare a tuturor documentelor aferente
executiei lucrarilor, inclusiv:

e documentele de calitate ale materialelor;

e procesele-verbale de lucriri ascunse si faze determinante;

¢ buletinele de incerciri si rapoartele de testare;

e situatiile de lucréri si documentele justificative aferente;

- A

e documentatia necesard intocmirii Cartii tehnice a constructiei.

Toate documentele vor fi pastrate, actualizate si puse la dispozitia Autorititii Contractante si a organelor
de control, la solicitare.

S. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si
Contractant (inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

Pe intreaga durati de derulare a contractului, Contractantul are obligatia de a respecta toate dispozitiile
legale aplicabile obiectului contractului, reglementérile tehnice, standardele, normativele si
instructiunile in vigoare la nivel national si european, incidente obiectului contractului, inclusiv in
domeniile mediului, social, al relatiilor de munca, securitatii si sdnatatii in muncd, calititii in constructii,
situatiilor de urgenta si protectiei circulatiei.

In realizarea activitafilor sale, Contractantul are obligatia s3 cunoasca si si aplice atat reglementarile
generale incidente executirii lucrérilor de constructii, cét si reglementirile specifice aplicabile lucrarilor
de proiectare, verificare tehnica, executie si asistentd tehnica ce fac obiectul prezentului contract.

Prin depunerea ofertei, se prezuma ca operatorul economic a analizat documentatia de atribuire si a luat
in considerare toate cerintele legale si tehnice aplicabile pentru executarea contractului, inclusiv cele
referitoare la conditiile de munca, protectia muncii, protectia mediului si asigurarea calititii lucrarilor.

fn cazul in care, pe parcursul deruldrii contractului, intervin modificiri legislative sau de reglementare

care influenteazi executarea obligatiilor contractuale, Contractantul are obligatia:

e si informeze de indatd Autoritatea Contractanta si, dupa caz, dirigintele de santier;

e si analizeze impactul acestora asupra activittilor contractuale;

® 3 igi adapteze activitatea in conformitate cu noile prevederi legale aplicabile, fira a afecta
obligatiile asumate prin contract, in masura in care legea nu prevede altfel.

In cazul in care o reglementare legald sau tehnica aplicabila este abrogati, modificati ori inlocuita pe
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durata executdrii contractului, se considerd aplicabile dispozitiile legale in vigoare la data realizarii
efective a activititilor respective. Contractantul are obligatia de a se conforma acestora, fira a putea
invoca necunoagterea lor.

Contractantul este deplin responsabil pentru executarea tuturor activititilor in conditii de sigurants,
legalitate si conformitate tehnica, inclusiv pentru respectarea prevederilor referitoare la:

e calitatea In constructii;

e protectia mediului;

e securitatea si sndtatea in munci;

e apararea impotriva incendiilor i situatiile de urgenta;

e utilizarea produselor pentru constructii conforme;

e gestionarea deseurilor rezultate din executia lucrarilor.

Contractantul raspunde integral pentru activitatea subcontractantilor, a personalului propriu si a oriciror
terti implicati de acesta in executarea contractului, chiar si in situatia in care subcontractarea sau
implicarea acestora a fost acceptatd de Autoritatea Contractanti. Acceptarea subcontractantilor nu
exonereaza Contractantul de raspunderea contractuala si legald pentru executarea corespunzitoare a
contractulu.

Contractantul este responsabil pentru respectarea obligatiilor legale si tehnice aplicabile, fird a se aduce
atingere atributiilor si responsabilitétilor Autoritatii Contractante stabilite prin lege.

fn executarea contractului, Contractantul are obligatia de a respecta obligatiile aplicabile in domeniul
mediului, social si al relatiilor de munca, instituite prin dreptul Uniunii Europene, prin dreptul national,
prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in aceste domenii, in mésura in care
acestea sunt aplicabile obiectului contractului.

In conformitate cu prevederile art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Contractantul
are obligatia de a respecta obligatiile relevante din domeniul mediului, social si al relatiilor de munc3,
stabilite prin legislatia nationald, europeani si prin acordurile colective aplicabile.

Legislatia aplicabili:

Fara a avea caracter limitativ, In executarea contractului se vor respecta cel putin urmatoarele acte

normative si reglementéri:

* Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificirile si completirile ulterioare;

* Legea nr. 101/2016 privind remediile si cdile de atac in materie de atribuire a contractelor de
achizitie publicd, cu modificarile si completarile ulterioare;

* H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
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economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

* Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati, cu modificirile si completarile
ulterioare;

* Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicati, cu
modificérile si completdrile ulterioare;

* H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

* H.G. nr. 343/2017 privind receptia lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora, cu
modificérile si completirile ulterioare;

* H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sinatate pentru santierele temporare sau
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mobile;

* Legeanr. 319/2006 a securitatii si sinatatii in munci;

= Legeanr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

* OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completiri prin Legea nr.
265/2006, cu modificarile si completirile ulterioare;

* Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completirile ulterioare;

* reglementirile tehnice, standardele, normativele si prescriptiile tehnice aplicabile lucririlor de
drumuri, constructiilor, instalatiilor, controlului calitatii, protectiei mediului si securitatii si sanatatii
in munca;

* orice alte acte normative in vigoare la data executirii efective a activititilor contractuale.

Informatii detaliate privind reglementirile nationale referitoare la conditiile de munci, securitatea si
sénatatea in munca pot fi obtinute de la Inspectia Muncii. Informatii privind reglementirile nationale in
domeniul protectiei mediului pot fi obtinute de la autoritatile competente pentru protectia mediului.

6. Aspecte generale

6.1 Cerinte privind asigurdrile solicitate Contractantului

Garantia de bunii executie

Contractantul are obligatia de a constitui garantia de buni executie a contractului in cuantum de 10%
din pretul contractului farad TVA, in conformitate cu prevederile art. 154 din Legea nr. 98/2016 si ale
H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completirile ulterioare.

Garantia de buni executie se constituie in termen de 5 zile lucritoare de la data semnirii contractului.
Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificatd a contractantului, fari a depisi 15 zile de la
data semnérii contractului.

Garantia de buni executie trebuie si fie irevocabild, neconditionat si se poate constitui prin una dintre

modalitétile prevazute de lege, respectiv:

e virament bancar;

¢ instrument de garantare emis in conditiile legii;

e retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale;

e combinarea a doud sau mai multe dintre modalititile previzute de lege, in conditiile aplicabile
garantiei de buni executie.

In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate
pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autorititii
contractante, in conditiile legii. Suma initiald depusa in acest cont nu trebuie si fie mai mici de 0,5%
din pretul contractului, firda TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanti va
alimenta acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului, pana la

concurenta cuantumului integral al garantiei de buna executie.

In cazul in care pe parcursul executarii contractului valoarea acestuia se suplimenteazi, contractantul
are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contractului.

Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate
prin contract, cu respectarea conditiilor previzute de lege. in situatia executarii garantiei, total sau
partial, contractantul are obligatia de a reintregi garantia raportat la restul rimas de executat.
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Restituirea garantiei de buni executie se va realiza in conformitate cu prevederile art. 1542 alin. (5)

din Legea nr. 98/2016, dupi cum urmeaza:

¢ 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie
la terminarea lucririlor, daca nu au fost ridicate pana la acea dati pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;

» restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucririlor executate, pe
baza procesului-verbal de receptie finala.

Garantia lucririlor
Fiecare ofertant va declara in ofertd perioada de garantie acordati lucririlor, care va fi de minimum 36
de luni, calculata de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la data receptiei finale.

Perioada de garantie a lucrarilor constituie factor de evaluare, in conditiile stabilite in documentatia de
atribuire. Ofertele care prevad o perioada de garantie mai mica decat perioada minimi solicitat vor fi
considerate neconforme.

in cadrul propunerii tehnice, ofertantii vor preciza in mod expres:

® activitatile ce se vor desfisura in perioada cuprinsa intre receptia la terminarea lucririlor si receptia
finala;

* modul de asigurare a interventiilor in perioada de garantie;

* termenele/timpii de interventie pentru constatarea i remedierea defectelor apirute din culpa
Contractantului.

In perioada de garantie, Contractantul are obligatia de a remedia, pe cheltuiala sa exclusivi, toate
defectele, neconformititile si degradirile aparute din culpa sa, inclusiv costurile aferente materialelor,
manoperei, utilajelor, transportului si oricaror alte cheltuieli necesare aducerii lucrarilor la nivelul de
calitate asumat prin contract.

Nu sunt imputabile Contractantului degradarile produse ca urmare a unor cauze externe, dovedite ca

fiind independente de culpa acestuia, cum ar fi:

= calamititi naturale;

= interventii neautorizate ale tertilor;

* utilizarea necorespunzitoare a lucrarilor de catre beneficiar sau de citre terti, in afara conditiilor
normale de exploatare.

Beneficiarul nu va efectua nicio platd suplimentara pentru lucrarile de remediere aferente garantiei, in
masura in care acestea sunt generate de culpa Contractantului.

Asigurare de tip constructii-montaj si rispundere civili

Contractantul are obligatia de a incheia o polith-de asigurare, intermen-de-10 zile de la data semndrii
contractului, dar nu mai tarziu de data inceperii efective a lucrarilor, care si acopere riscurile aferente
executiei lucrérilor.

o=

Asigurarea va acoperi, cel putin:

" lucrdrile executate;

* materialele, produsele, utilajele, instalatiile de lucru si echipamentele utilizate in executarea
contractului;

* bunurile aflate in organizarea de santier;
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= personalul propriu al Contractantului, in conditiile legii;
» raspunderea civila pentru daune produse tertilor, persoane fizice sau juridice, ca urmare a executirii
lucrarilor,

Polita de asigurare va fi incheiata cu o societate de asigurare autorizata, in conditiile legii.

Asigurarea va fi valabild pe intreaga durati de executie a lucrarilor si pan la data receptiei la terminarea
lucrérilor.

Contravaloarea primelor de asigurare este in sarcina exclusiva a Contractantului si se considers inclusi
in pretul contractului.

La solicitarea Autoritatii Contractante, Contractantul are obligatia de a prezenta:
= polita/politele de asigurare;

» dovezile privind plata primelor de asigurare la zi;

= orice alte documente justificative privind mentinerea valabilitatii asigurarii.

Contractantul are obligatia de a se asigura ca si subcontractantii implicati in executarea contractului
respectd obligatiile legale privind asigurarea personalului propriu si a activitatilor desfisurate, potrivit
partii de contract pe care o executi. La solicitarea Autoritatii Contractante, Contractantul va prezenta si
documentele justificative relevante privind aceste asiguriri.

Autoritatea Contractanta nu va raspunde pentru daune, compensatii sau despagubiri datorate ca urmare
a unor accidente, prejudicii sau evenimente produse personalului Contractantului, personalului
subcontractantilor ori tertilor, cu exceptia situatiilor in care acestea sunt generate din culpa proprie a
Autoritatii Contractante, dovediti in conditiile legii.

6.2 Modalititi si conditii de plati

Modalitiiti de plata

Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Contractant in conformitate cu prevederile Legii nr.
72/2013, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data inregistririi facturii la sediul
autoritdtii contractante, cu conditia acceptirii documentelor justificative si a lucririlor/serviciilor
aferente.

Plata se va efectua prin virament, in contul deschis la Trezoreria Statului de citre Contractant, indicat
in contract.

Plata serviciilor de proiectare si verificare tehnici— Etapa I + Etapa IT
Plata serviciilor aferente etapei de proiectare si verificare tehnica se va realiza dupi cum urmeazi:
— 80% din valoarea aferentd serviciilor de proiectare gi verificare tehnici, dupi_aprobarea
documentatiilor tehnice de citre Autoritatea Contractants, pe bazi de proces-verbal de receptie;
® 20% din valoarea aferenti serviciilor de proiectare si verificare tehnica, dupd semnarea procesului-
verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Documentatiile se vor preda pe bazi de proces-verbal de predare-primire, iar receptia acestora se va
realiza de cétre Autoritatea Contractantd in conditiile stabilite prin contract si prin prezentul caiet de
sarcini.
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Plata lucrarilor — Etapa I1I
Pentru lucririle executate, platile se vor efectua pe baza situatiilor de lucrari lunare, intocmite pentru
cantititile de lucréri real executate, verificate si avizate de dirigintele de santier.

Situatiile de lucrari vor fi depuse la Autoritatea Contractanti in vederea decontirii numai dupi avizarea
acestora de cétre dirigintele de santier si vor fi insotite de documente justificative relevante.

Fiecare situatie de lucriri va fi insotitd de un dosar care va cuprinde, dupa caz:

e opisul documentelor;

e procese-verbale de lucrari, inclusiv pentru lucriri ascunse si faze determinante;

e procese-verbale de receptie calitativa a materialelor puse in operi;

e declaratii de conformitate, declaratii de performantd, certificate de calitate sau alte documente
echivalente pentru materialele si produsele utilizate;

o fise tehnice ale materialelor si echipamentelor utilizate;

e rapoarte de incerciri, teste si verificari, dupa caz;

e documente privind gestionarea deseurilor rezultate din executie, daci este cazul;

o fotografii relevante ale lucririlor executate;

e alte documente relevante, in masura in care acestea sunt necesare si proportionale pentru verificarea
executdrii corespunzétoare a lucririlor..

Factura va fi emisd de Contractant dupid confirmarea situatiilor de Iucriri de citre Autoritatea
Contractanta.

Plata asistentei tehnice din partea proiectantului — Etapa IV

Plata serviciilor de asistentd tehnica din partea proiectantului se va realiza dupd semnarea procesului-
verbal de receptie la terminarea lucririlor, in baza documentelor justificative prezentate de Contractant,
respectiv raport de activitate si documente financiare aferente.

Conditii generale de plati
Platile se vor efectua numai pentru servicii prestate si lucrri real executate, verificate si acceptate de
Autoritatea Contractantd, in conditiile contractului.

Nu se acordi avans.

Nu se acceptd la plati materiale, produse sau echipamente livrate in santier, dar neincorporate in
lucrarile executate, cu exceptia situatiilor expres prevazute in contract.

Contractul nu se consideri finalizat pana la semnarea procesului-verbal de receptie finals, in conditiile
legii.

In cazul in care documentele prezentate de Contractant sunt incomplete, necorelate sau neconforme,
Autoritatea Contractanti poate solicita completari i clarificari, iar termenul de plati va curge de la data
acceptdrii documentatiei complete.

Documente justificative suplimentare pe parcursul executiei

Pe parcursul derularii contractului, Contractantul va prezenta, la solicitarea Autorititii Contractante,
orice documente justificative necesare pentru verificarea modului de executare a lucririlor, a
conformititii materialelor utilizate, a respectirii cerintelor de calitate si a obligatiilor privind protectia
mediului si gestionarea deseurilor.
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in acest sens, pot fi solicitate, dupi caz:

= situatii de lucrédri detaliate;

* documente privind cantititile de materiale utilizate, reutilizate, reciclate sau eliminate;

* documente emise de operatori autorizati privind gestionarea deseurilor;

* declaratii de performantd, declaratii de conformitate sau alte documente echivalente pentru
produsele pentru constructii utilizate;

* fise cu date de securitate pentru produsele utilizate, daci este cazul;

= fige tehnice ale utilajelor si echipamentelor utilizate;

= orice alte documente relevante pentru verificarea executirii contractului.

Ajustarea pretului contractului i modificarea acestuia pe parcursul executiei se realizeazi exclusiv in
conditiile si conform mecanismelor previzute in contractul de achizitie publici, in corelare cu
prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

Pretul contractului se ajusteaza in baza formulei de ajustare stabilite prin contract, in corelare cu indicii
de cost in constructii publicati de INS.

Orice modificare a contractului se realizeazd numai prin act aditional, pe baza documentelor
Justificative si cu respectarea legislatiei aplicabile.

Plata sumelor datorate se realizeazi in conditiile si limitele previzute in contractul de achizitie publica,
inclusiv cu respectarea prevederilor referitoare la creditele bugetare aprobate anual.

6.3 Cerinte specifice de managementul Contractului

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoand responsabild pentru coordonarea si monitorizarea
deruldrii contractului, care va asigura comunicarea operativa cu Contractantul pe intreaga perioadi de
implementare.

Pentru lucriérile ce fac obiectul prezentului contract, Autoritatea Contractantd va desemna un diriginte
de santier, in conditiile legii. Dirigintele de santier isi desfigoarad activitatea in conformitate cu
prevederile legale si contractuale, avand atributii de verificare a executiei lucrarilor din punct de vedere
tehnic si calitativ.

Contractantul are obligatia de a colabora permanent cu reprezentantul Autorititii Contractante si cu
dirigintele de santier si de a asigura accesul acestora la toate informatiile, documentele si
amplasamentele relevante pentru verificarea modului de executare a lucririlor.

in acest sens, Contractantul are obligatia:
-dditalreprezentantilor A ctante si-al-diriginteluide santier
in santier si 1n toate zonele de lucru;
* sd puna la dispozitie, la solicitare, documentele tehnice, registrele de santier, evidentele lucririlor
si alte documente necesare si proportionale pentru verificarea executiei lucririlor;
*  sa asigure participarea personalului responsabil la activitatile de monitorizare si control.

a4
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Contractantul va asigura participarea personalului responsabil la:
* sedintele de lucru organizate de Autoritatea Contractanti;
* verificdrile in faze determinante ale executiei;
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* receptiile lucrdrilor, in conditiile legii.

Contractantul are obligatia de a informa in timp util Autoritatea Contractanta si dirigintele de santier cu
privire la:

* stadiul executiei lucrarilor, conform graficului aprobat;

* eventualele neconformitati identificate in executie;

* neconcordantele dintre situatia din teren si documentatia tehnica;

* orice dificultiti sau situatii care pot afecta termenele, costurile sau calitatea lucririlor.

Activititile de executie a lucrarilor sunt supuse supravegherii si controlului Inspectoratului de Stat in
Constructii (ISC), in conformitate cu legislatia in vigoare. ISC poate efectua inspectii la fata locului,
precum si verificari ale documentelor aferente executiei lucrarilor.

Contractantul are obligatia:

* sd permitd accesul reprezentantilor ISC in santier;

* sd pund la dispozitia acestora documentele solicitate;

* sirespecte masurile dispuse de cétre ISC in urma controalelor efectuate.

Neindeplinirea obligatiilor privind colaborarea cu Autoritatea Contractanti, dirigintele de santier sau
organele de control constituie neindeplinire a obligatiilor contractuale si poate atrage aplicarea
masurilor previdzute in contract, inclusiv penalititi sau rezilierea acestuia, dupi caz.

6.4 Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractantd

Autoritatea Contractantd este responsabild pentru derularea procedurii de atribuire, monitorizarea
executiei Contractului si efectuarea platilor catre Contractant, in conformitate cu prevederile
Contractului si ale Graficului de executie aprobat.

Autoritatea Contractantd va desemna un Responsabil de contract, care va asigura:

e comunicarea permanenta cu reprezentantii Contractantului;
e evidenta documentelor aferente derulirii Contractului;

e monitorizarea executiei lucrérilor;

e evaluarea gradului de indeplinire a obiectivelor contractuale;

Contractantul este responsabil pentru:

e executia la timp a tuturor activitatilor previzute in Contract;
e respectarea cerintelor din Caietul de sarcini;

¢ indeplinirea obligatiilor asumate prin contract;

e coordonarea activitatilor proprii si ale subcontractantilor;

Partile au obligatia de a colabora pe toatd durata Contractului si de a actiona cu buni-credinti pentru
indeplinirea obligatiilor asumate.

Autoritatea Contractantd si Contractantul isi vor transmite reciproc notificari scrise, in cel mai scurt
timp posibil de la aparitia unei situatii relevante, in cazul in care aceasta poate:

e genera necesitatea modificarii contractului, in conditiile legii;

e determina modificarea Planului de lucru;

e afecta scopul si obiectul Contractului;

o influenta desfasurarea activitatilor Autorititii Contractante sau a altor pirti implicate;
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Notificdrile vor contine descrierea situatiei, impactul estimat si, dupi caz, misurile propuse.

7. Modul de prezentare a ofertei

Pentru a putea participa la procedura de atribuire, operatorii economici au obligatia si fie inregistrati
in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), in conditiile Legii nr. 98/2016.

Vor fi acceptate numai ofertele depuse online prin intermediul SEAP. Propunerea tehnici, propunerea
financiard, DUAE si toate documentele solicitate prin documentatia de atribuire se vor transmite
exclusiv prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, in conformitate cu functionalititile
platformei.

DUAE se va completa direct in SEAP de citre fiecare operator economic participant la proceduri. in
cazul unei asocieri, al subcontractantilor si/sau al tertilor sustindtori, se va completa cite un DUAE
distinct pentru fiecare dintre acestia, in conditiile previzute de lege.

Ofertantul va indica expres si va dovedi, in conditiile art. 57 din Legea nr. 98/2016, care informatii
din propunerea tehnici, din propunerea financiari si/sau din fundamentirile/justificiirile de
pret/cost au caracter confidential, intrucit reprezintii date cu caracter personal, secrete tehnice
ori comerciale sau informatii protejate de un drept de proprietate intelectuali. Dovada
caracterului confidential va fi anexatii ofertei. Simpla marcare a intregii oferte ca fiind confidentiala
nu va fi luatd in considerare. In lipsa unei justificari corespunzitoare, Autoritatea Contractanti isi
rezerva dreptul de a nu considera respectivele informatii ca fiind confidentiale.

In acest sens, ofertantul va completa si depune Formularul — Declaratie privind partea/pirtile din
propunerea tehnici/financiari care are/au caracter confidential, previzut in Sectiunea Formulare,
insotit de documentele justificative aferente.

Nerespectarea instructiunilor privind modul de elaborare si prezentare a ofertei, neprezentarea
informatiilor solicitate sau transmiterea documentelor intr-o forma improprie, care face imposibild
vizualizarea ori verificarea continutului acestora, sunt in sarcina exclusivi a ofertantului si pot conduce
la respingerea ofertei, in conditiile prevazute de legislatia aplicabild in materia achizitiilor publice.

Ofertantii au obligatia de a depune oferti pentru intregul obiect al contractului, respectiv pentru toate
activitdtile care fac parte din contractul de proiectare si executie lucriri.

Ofertantul poate vizita amplasamentul, in scopul obtinerii datelor necesare elaboririi ofertei. Vizita
amplasamentului nu este obligatorie si neefectuarea acesteia nu constituie motiv de respingere a ofertei.
Operatorii economici care doresc s participe la vizitd vor transmite o solicitare la adresa de e-mail
tulucesti@yahoo.com, cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de data propusa pentru vizitd, stabiliti de
comun acord cu Autoritatea Contractanta.

7.1 Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa respecte in totalitate cerintele previzute in caietul de
sarcini, anexele acestuia si fisa de date a achizitiei §i sd permitd identificarea facild a corespondentei
dintre solutia ofertati si cerintele minime ale autorititii contractante.
Propunerea tehnica trebuie si reflecte in mod real:
e intelegerea obiectului contractului;
e asumarea tuturor obligatiilor prevazute in documentatia de atribuire;
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e cunoasterea conditiilor de implementare a contractului;
e cunoagterea legislatiei si a reglementarilor tehnice incidente.

Nu se accepti propuneri tehnice care contin informatii contradictorii, necorelate cu obiectul
contractului, informatii generale fiira aplicabilitate la investitia ce face obiectul procedurii sau trimiteri
la acte normative abrogate ori fard legéturd cu obiectul achizitiei.

Propunerea tehnicd va fi opisatd si numerotati astfel incat documentele s poati fi identificate si
verificate cu usurintd, si va cuprinde cel putin urmitoarele:

1. Metodologia de lucru propusi pentru realizarea contractului:
Ofertantul va prezenta metodologia de indeplinire a contractului, structuratd distinct pe etapele
contractului, respectiv:

Etapa I — Proiectare;

Etapa II — Verificare tehnicé a proiectului;

Etapa HI — Executia lucrérilor;

Etapa IV — Asistenta tehnicé din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor.

Metodologia de lucru trebuie prezentata intr-o forma clard, coerentd si suficient de detaliatid pentru a
permite comisiei de evaluare verificarea modului concret In care ofertantul intelege si realizeze fiecare
etapa a contractului.

in cadrul metodologiei se vor descrie, pentru fiecare etapa, cel putin:
activitatile ce urmeaza a fi realizate;

modul de organizare si mobilizare;

resursele umane alocate, cu precizarea rolului acestora;
resursele tehnice si materiale avute in vedere;

succesiunea activitatilor;

durata estimati a acestora;

rezultatele/livrabilele aferente fiecirei etape.

IMPORTANT: Metodologia trebuie sa fie adaptata obiectivului de investitii si s3 demonstreze in mod
clar cd ofertantul a analizat documentatia tehnic-economica faza DALI, expertiza tehnicd, studiul
geotehnic, ridicarile topografice si cerintele autoritatii contractante. Nu se acceptii descrieri generice
ale proceselor de constructie firii corelare cu situatia specifici din teren (ex: accese la proprietiti,
rigole, utilitiiti existente).

Preluarea formali a cerintelor din caietul de sarcini, fard dezvoltarea modului concret de indeplinire a
acestora, nu este suficientd pentru demonstrarea conformitatii propunerii tehnice.

In cazul unei asocieri, se va descrie distinct modul de organizare a activitatii in cadrul asocierii, cu
precizarea activitafilor ce vor fi realizate de fiecare asociat, precum si a resurselor umane si materiale
puse la dispozitie de fiecare dintre acestia.

In cazul in care ofertantul propune subcontractanti, se va descrie distinct partea/partile de contract
ce urmeazd a fi executate de acestia, modul de integrare a acestora in implementarea contractului,
precum si resursele avute in vedere pentru activititile subcontractate.

Descrierea activititilor subcontractate trebuie si fie corelati cu documentele de subcontractare/de
sustinere depuse in oferti si cu partea din contract declarati in SEAP.
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Nota:

o Pentru Etapa I, se va prezenta modul de elaborare a proiectului tehnic si a detaliilor de executie,
inclusiv modul de corelare a solutiilor tehnice cu documentatia DALI si conditiile reale din teren.

e Pentru Etapa II, se vor preciza exigentele/cerintele fundamentale aplicabile la care va fi verificat
proiectul, in concordanti cu prevederile legale si reglementdrile tehnice in vigoare.

e Pentru Etapa III, se va descrie in mod explicit modul de executare a principalelor categorii de
lucréri, inclusiv organizarea de santier, lucririle pregititoare, lucririle de sistem rutier, lucrarile
pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale, amenajarea acceselor la proprietiti si a racordurilor
cu drumurile laterale, lucrarile de semnalizare rutierd si masurile pentru mentinerea circulatiei i
sigurantei in santier. Se va acorda o atentie deosebiti modului de asigurare a accesului la
proprietiti pe durata executiei lucririlor, astfel incit metodologia propusi si permiti
verificarea caracterului realist si aplicabil al solutiilor organizatorice prezentate.

o Pentru Etapa IV, se va descrie modul in care proiectantul va asigura asistenta tehnic# pe parcursul
executiei lucrarilor, inclusiv emiterea de dispozitii de santier, clarificarea solutiilor tehnice si
actualizarea documentatiei, daca este necesar.

2. Resursele utilizate (personal)

Ofertantul va prezenta resursele umane propuse pentru realizarea tuturor etapelor contractului, astfel
incat sa rezulte in mod clar capacitatea de a asigura proiectarea, verificarea tehnica, executia lucririlor
$i asistenta tehnicé din partea proiectantului, in termenul contractual si la nivelul de calitate solicitat.

in acest sens, ofertantul va prezenta:

a) organigrama echipei propuse pentru implementarea contractului;

b) descrierea rolurilor si responsabilititilor personalului nominalizat;

¢) modul de asigurare a accesului la personalul propus, respectiv personal propriu, personal al
subcontractantului, personal pus la dispozitie de tert sustinator sau personal al altei entititi, dupa
caz, in conditiile legii.

Pentru fiecare persoani nominalizatd in cadrul ofertei se vor prezenta documentele relevante,
corespunzator rolului propus in cadrul contractului, astfel incit si poati fi verificatd indeplinirea
cerintelor minime aplicabile si, dupa caz, a elementelor utilizate pentru evaluarea ofertei. In acest sens,
se vor prezenta, dupd caz: curriculum vitae, declaratie de disponibilitate, diploma de studii,
atestate/autorizatii/certificate/legitimatii valabile, precum si documente relevante din care si rezulte
experienta profesionala specifica.

Documentele prezentate trebuie si permitd identificarea clari a: persoanei nominalizate, rolului
indeplinit, contractului/proiectului invocat, obiectului acestuia si a activititilor efectiv realizate de
persoana propusa.

2.1. Personalul propus pentru realizarea serviciilor de proiectare — Etapa |

Rol expert: Sef de proiect/coordonator proiectare — inginer drumuri

Persoana propusa pentru acest rol trebuie si indeplineascd cumulativ urmatoarele cerinte minime:

1. studii superioare de licentii in domeniul constructiilor, specializarea drumuri si poduri (CFDP)
sau echivalent;

2. curriculum vitae si declaratie de disponibilitate semnati;

3. experienta profesionali in cel putin 1 contract/proiect in cadrul caruia a indeplinit rolul de sef
de proiect/coordonator proiectare pentru documentatii tehnice aferente unor lucriri de infrastructura
rutiera.
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Modalitatea de dovedire:

Se vor prezenta documente relevante din care sa rezulte cel putin: denumirea contractului/proiectulu,
beneficiarul, obiectul contractului/proiectului, perioada, functia/rolul persoanei propuse si activitatile
efectiv realizate de aceasta. Documentele pot fi, fard a se limita la: recomandiri, extrase din contracte,
procese-verbale, documente constatatoare sau alte documente similare. Documentele prezentate trebuie
sa permitd identificarea clard a: persoanei nominalizate, rolului indeplinit, contractului/proiectului
invocat, obiectului acestuia, fazei de proiectare (PT sau PT+DE) si a activititilor efectiv realizate de
persoana propusa.

Noti:

* Cerinta privind experienta profesionald minima reprezinti cerinti minima de conformitate a
propunerii tehnice. Experienta profesionald suplimentard, in misura in care este avutd in vedere
prin factorii de evaluare stabiliti in figa de date a achizitiei, se puncteazi exclusiv in conditiile si pe
baza documentelor previzute in documentatia de atribuire.

®*  Prin contract/proiect similar se intelege contract/proiect de servicii de proiectare aferent lucrarilor
de infrastructurd rutierd (drumuri, strazi, drumuri comunale/locale), pentru faza PT sau PT+DE,
corespunzatoare obiectului contractului.

Rol expert: Inginer proiectant drumuri

Persoana propusa pentru acest rol trebuie sa indeplineasca cumulativ urmitoarele cerinte minime:

1. studii superioare de licentii in domeniul constructiilor, specializarea drumuri si poduri (CFDP)
sau echivalent;

2. curriculum vitae si declaratie de disponibilitate semnati

3. experientii profesionali in cel putin 1 contract/proiect in cadrul ciruia a indeplinit rolul de
inginer proiectant pentru documentatii tehnice aferente lucrarilor de infrastructurs rutiera.

Modalitatea de dovedire:

Se vor prezenta documente relevante din care si rezulte cel putin: denumirea contractului/proiectului,
beneficiarul, obiectul contractului/proiectului, perioada, functia/rolul persoanei propuse si activitatile
efectiv realizate de aceasta. Documentele pot fi, fird a se limita la: recomandari, extrase din contracte,
procese-verbale, documente constatatoare sau alte documente similare. Documentele prezentate trebuie
s@ permitd identificarea clard a: persoanei nominalizate, rolului indeplinit, contractului/proiectului
invocat, obiectului acestuia, fazei de proiectare (PT sau PT+DE) si a activititilor efectiv realizate de
persoana propusa.

Noti:

* Cerinta privind experienta profesionald minima reprezinti cerinti minima de conformitate a
propunerii tehnice. Experienta profesionald suplimentard, in mésura in care este avuti in vedere
prin factorii de evaluare stabiliti in fisa de date a achizitiei, se puncteazi exclusiv in conditiile si pe
baza documenielor prevazute in documentafia de atribuire.

*  Prin contract/proiect similar se intelege contract/proiect de servicii de proiectare aferent lucririlor
de infrastructurd rutiera (drumuri, strazi, drumuri comunale/locale), pentru faza PT sau PT+DE,
corespunzatoare obiectului contractului.

Alti specialisti pentru componenta de proiectare

Ofertantul are obligatia de a asigura toti ceilalti specialisti necesari pentru elaborarea complets, legala
si coordonati a documentatiei tehnice, in raport cu solutiile tehnice adoptate, cerintele certificatului de
urbanism, avizele si acordurile aplicabile si reglementarile tehnice incidente obiectivului de investitii.
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in propunerea tehnica, ofertantul va prezenta:

— categoriile de specialisti avute in vedere;

— rolul acestora in cadrul proiectului;

— momentul/etapa in care intervin;

— modul de asigurare a accesului la serviciile acestora.

Nedemonstrarea modului de asigurare a specialigtilor necesari pentru elaborarea documentatiei
complete poate conduce la declararea ofertei ca neconforma, in miasura in care oferta nu permite
verificarea indeplinirii cerintelor caietului de sarcini.

2.2. Personalul propus pentru verificarea tehnici a proiectului — Etapa II

Rol expert: Verificator/verificatori de proiect atestati

Ofertantul va asigura verificarea tehnica a proiectului prin verificatori de proiect atestati, altii decat
specialistii elaboratori ai proiectului, pentru domeniile/exigentele aplicabile investitiei, potrivit
legislatiei in vigoare si solutiilor tehnice adoptate prin proiect.

Persoana/persoanele propuse pentru acest rol trebuie si indeplineascd cumulativ urmitoarele cerinte

minime:

1. atestat de verificator de proiect emis conform legislatiei in vigoare, valabil la data depunerii
ofertei;

2. curriculum vitae si declaratie de disponibilitate semnat3;

3. experientd profesionali in cel putin 1 contract/proiect in cadrul cruia a indeplinit activitati
similare pentru lucrari de infrastructuri rutier3;

4. documente din care si rezulte ci ofertantul asiguri verificarea integrali a proiectului pentru
domeniile/exigentele aplicabile investitiei, in raport cu solutiile tehnice proiectate, respectiv cel
putin D — drumuri si, in misura in care solutiile tehnice proiectate 0 impun, A4 — rezistenti
si stabilitate si/sau B2 — siguranta in exploatare.

Modalitatea de dovedire:

Se vor prezenta:

- atestatele de verificator de proiect valabile, cu indicarea domeniilor/exigentelor acoperite;

- curriculum vitae si declaratii de disponibilitate;

- documente din care si rezulte relatia ofertantului cu persoanele propuse (contract individual de
muncd, contract de colaborare, subcontractare, angajament de sustinere etc.);

- un centralizator din care si rezulte domeniile/exigentele acoperite, astfel incat si fie demonstrati
asigurarea verificarii integrale a proiectului.

Documentele prezentate trebuie si permitd identificarea clard a verificatorilor propusi, a
domeniilor/exigentelor pentru care sunt atestati si a modului in care este asigurati acoperirea integrali
a veriticarii proiectului.

Precizéri:

- un verificator poate acoperi una sau mai multe domenii/exigente, daci detine atestirile
corespunzitoare;

- verificarea proiectului se va realiza de catre persoane diferite de cele care au elaborat documentatia
tehnica;

- nedemonstrarea capacititii de a asigura verificarea integraldi a proiectului pentru
domeniile/exigentele aplicabile poate conduce la declararea ofertei ca neconformi.
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2.3. Personalul propus pentru managementul contractului si executia lucririlor — Etapa III

Personalul minim solicitat pentru componenta de executie este urmitorul:
e Reprezentant contract/manager proiect;

Sef de santier;

Responsabil tehnic cu executia (RTE);

Responsabil cu controlul tehnic de calitate (CQ);

Responsabil SSM.

Rol expert: Reprezentant contract/manager proiect
Persoana propusa pentru acest rol trebuie si indeplineascd cumulativ urmitoarele cerinte minime:

1. studii superioare de licentii in domeniul constructiilor sau in alt domeniu tehnic relevant pentru
coordonarea lucrarilor de constructii;
2. experienti profesionali in cel putin 1 contract/proiect in cadrul ciruia a indeplinit activititi de

coordonare/management al contractului similare celor ce urmeazi a fi indeplinite in cadrul
prezentului contract;
3. curriculum vitae si declaratie de disponibilitate semnati.

Modalitatea de dovedire:

Se vor prezenta documente relevante din care sa rezulte exercitarea unui rol similar, cum ar fi: manager
proiect, coordonator contract, director de proiect, reprezentant contract sau alti pozitie echivalenta,
precum si activititile efectiv realizate in cadrul contractelor/proiectelor invocate.

Rol expert: Sef de santier

Persoana propusa pentru acest rol trebuie sd Indeplineascd cumulativ urmatoarele cerinte minime:

1. studii superioare de licentii in domeniul constructiilor;

2. experientii profesionali in cel putin 2 contracte/proiecte in cadrul cirora a indeplinit activititi
similare celor ce urmeazi a fi indeplinite in cadrul prezentului contract;

3. curriculum vitae si declaratie de disponibilitate semnat3.

Modalitatea de dovedire:
Se vor prezenta documente relevante din care sa rezulte exercitarea rolului de sef de santier sau a unui
rol echivalent in contracte de executie lucrari similare, precum si activititile efectiv realizate.

Rol expert: Responsabil Tehnic cu Executia (RTE)

Persoana propusa pentru acest rol trebuie si indeplineascd cumulativ urmitoarele cerinte minime:

1. studii superioare de licenti in domeniul constructiilor sau echivalent;

2. autorizatie RTE valabili, emisa conform legislatiei in vigoare, pentru domeniile corespunzitoare
lucrarilor ce fac obiectul contractului, respectiv cel putin pentru domeniul 2 — constructii rutiere
(drumuri) si, dupé caz, pentru domeniul 1 — constructii civile/structuri, in mésura in care solutiile
tehnice proiectate includ astfel de lucriri;

3. experienti profesionali in cel putin 2 contracte/proiecte in cadrul cirora a indeplinit rolul de
responsabil tehnic cu executia pentru lucriri similare;

4. curriculum vitae si declaratie de disponibilitate semnati.

Modalitatea de dovedire:
Se vor prezenta copia autorizatiei/legitimatiei valabile la data depunerii ofertei, precum si documente
relevante din care sa rezulte experienta profesional similara.
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Rol expert: Responsabil cu controlul calititii lucririlor in constructii (CQ)

Persoana propusa pentru acest rol trebuie sa indeplineasca cumulativ urmitoarele cerinte minime:

1. studii superioare de licenti in domeniul constructiilor sau altd pregitire relevanti pentru
activitatea desfasurati;

2. documente din care si rezulte desemnarea/nominalizarea pentru activititi de urmirire si
control al calitatii lucririlor in constructii sau alta forma legala de asigurare a accesului la aceasti
resursd;

3. experientd profesionali in cel putin 1 contract/proiect in cadrul ciruia a indeplinit activititi
similare pentru lucrari de drumuri si lucrari conexe;

4. curriculum vitae si declaratie de disponibilitate semnati.

Modalitatea de dovedire:

Se vor prezenta documente din care s rezulte desemnarea/nominalizarea pentru activititi de urmirire
si control al calitatii lucririlor in constructii sau altd forma legala de asigurare a accesului la aceast3
resursd, precum si documente relevante din care si rezulte experienta profesionald similari a persoanei
propuse.

Rol expert: Responsabil SSM

Persoana propusa pentru acest rol trebuie sa indeplineascd cumulativ urmitoarele cerinte minime:

1. documente relevante privind pregitirea si/sau formarea profesionali in domeniul securititii
si sdnatitii in muncid, corespunzitoare activititilor ce urmeazi a fi desfisurate in cadrul
contractului, in conformitate cu legislatia aplicabil;

2. experientd profesionali in cel putin 1 contract/proiect in cadrul cdruia a indeplinit activitati
similare celor ce urmeaza a fi indeplinite in cadrul prezentului contract;

3. curriculum vitae si declaratie de disponibilitate semnat.

Modalitatea de dovedire:

Se vor prezenta documente relevante din care si rezulte pregitirea in domeniul SSM, cum ar fi, fird a
se limita la: certificate de absolvire a cursurilor de specialitate, diplome, atestate sau alte documente
echivalente, precum si documente din care si rezulte experienta in activititi similare.

Documentele prezentate trebuie si permita identificarea persoanei propuse, a rolului indeplinit, a
contractelor/proiectelor invocate si a activitatilor efectiv desfasurate in domeniul securitatii si sanatatii
in munca.

2.4. Personalul propus pentru asistenta tehnici din partea proiectantului — Etapa IV

Ofertantul va prezenta modul de asigurare a asistentei tehnice din partea proiectantului pe parcursul
executiei lucrdrilor, prin personalul de proiectare nominalizat pentru Etapa I sau prin alti specialisti
relevanti, dupa caz.

-Se-va deserie:

e cine asigura asistenta tehnici;

e in ce momente intervine;

¢ cum se asigura participarea la faze determinante, clarificari tehnice, dispozitii de santier si receptii.

Ofertantul va preciza in mod expres daci asistenta tehnica este asigurati de personalul nominalizat

pentru Etapa I sau de alti specialisti si va indica documentele prin care demonstreazi disponibilitatea
acestora.
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NOTA PRIVIND RESURSELE UMANE:

» Expertii pentru care se aplicii factorul de evaluare (Seful de proiect/Proiectantul de drumuri)
pot ocupa mai multe pozitii in cadrul echipei de proiectare, insa nu pot ocupa pozitii care ar genera
un conflict de interese sau care ar afecta evaluarea distinctd a ofertelor conform criteriilor de
atribuire stabilite.

e Lista personalului minim solicitat nu este limitativi: ofertantul poate propune si alte resurse
suplimentare, dacd apreciazi cd acestea sunt necesare pentru indeplinirea corespunzitoare a
contractului.

Nedemonstrarea modului concret de asigurare a asistentei tehnice din partea proiectantului, pe toata
durata executiei lucrérilor, poate conduce la declararea ofertei ca neconforma, in misura in care oferta
nu permite verificarea indeplinirii cerintelor caietului de sarcini.

3. Graficul general de realizare a investitiei — grafic Gantt

Planificarea fizica a activitatilor, cu indicarea tuturor fazelor/etapelor de realizare a acestora, in ordinea
$i succesiunea logicd a activitatilor, cu duratele de timp necesare pentru fiecare activitate si pozitionarea
acestora in timp.

Graficul Gantt va fi detaliat pe saptdmani sau luni §i va evidentia succesiunea activititilor de proiectare
(Etapa I), verificarea tehnica (Etapa II), executia lucrarilor (Etapa III) si asistenta tehnica (Etapa IV).
Planificarea va evidentia "drumul critic" al proiectului, respectiv acele activititi a ciror intirziere
determind in mod direct prelungirea duratei totale de executie a contractului.

Daci anumite activitiiti sunt realizate de subcontractant, in cadrul graficului Gantt vor fi evidentiate
distinct.

In cazul unei asocieri, se va evidentia distinct ce activitati realizeaza fiecare asociat in parte.

Graficul Gantt va fi corelat cu metodologia de lucru, cu resursele umane propuse, cu durata
fieciirei etape contractuale si cu durata totali a contractului previizuti in documentatia de
atribuire.

Graficul Gantt trebuie sa permita verificarea corelarii dintre:
- etapele contractuale;

- activitatile propuse;

- resursele umane alocate;

- durata fiecarei activititi.

Graficul va evidentia in mod explicit:
- succesiunea logicd a activitatilor;
-  interdependenta dintre activitati,
- drumul critic al proiectului.

Nedepunerea documentului aur prezentarea aces ntr-o form# care nu permite verificarea
Indeplinirii cerintelor poate conduce la declararea ofertei ca neconformi, in conditiile legii si ale
documentatiei de atribuire.

NOTA: Ofertantul va avea in vedere actualizarea graficului Gantt la emiterea ordinului de incepere a
etapei I, precum si la emiterea ordinului de incepere a lucrérilor, astfel incat acesta si reflecte conditiile
reale existente la acele momente, cum ar fi conditiile meteo sau disponibilitatea amplasamentului.
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4. Masurile de supraveghere a lucririlor in perioada de garantie acordati lucririlor

Ofertantul va prezenta in mod explicit modul de asigurare a supravegherii lucririlor in perioada de
garantie, prin detalierea urmatoarelor:

- modalitatea de interventie in cazul aparitiei defectelor;

- termenele de interventie (de la notificare);

- duratele de remediere a defectelor, diferentiate pe categorii de lucriri;

- resursele umane si tehnice alocate pentru interventii;

- modul de organizare a activitatii de interventie (echipe, disponibilitate, program).

Informatiile prezentate trebuie sa fie corelate cu durata perioadei de garantie ofertate si cu specificul
lucririlor executate.

NOTA:

* Perioada de garantie minima acceptatd este de 36 de luni. Ofertele care previad o perioadd de
garantie mai micé de 36 de luni vor fi respinse ca neconforme.

* Factor de evaluare: Angajamentul ofertantului care depiseste pragul minim de 36 de luni se
utilizeaz ca factor de evaluare (P2), in conformitate cu Fisa de Date a achizitiei. Punctajul maxim
(20 puncte) se acorda pentru o perioadi de 60 de luni. Pentru perioade mai mari de 60 de luni nu se
acorda punctaj suplimentar.

* Perioada de garantie acordata lucririlor se exprima in luni si curge de la data receptiei la terminarea
lucrarilor pani la data receptiei finale, in conditiile legii si ale contractului.

= {n cazul in care masurile de interventie, resursele alocate si termenele de remediere nu sunt corelate
cu perioada de garantie ofertatd sau nu permit verificarea caracterului real si sustenabil al acesteia,
oferta poate fi declaratd neconforma.

* Documente obligatorii: se va prezenta Declaratia privind termenul de garantie acordat
lucririlor executate — Sectiunea Formulare. Perioada de garantie ofertatd va fi mentionati in
mod explicit in propunerea tehnica si va deveni clauza contractuala.

5. Managementul calititii in cadrul Contractului
Ofertantul va prezenta modul de asigurare a calititii lucrarilor, cu detalierea cel putin a urmatoarelor:

- modul de control al calititii pentru principalele categorii de lucriri;

- modul de verificare a lucrérilor (faze determinante, lucrari ascunse);

- modalitatea de asigurare a trasabilitétii (documente de calitate, procese-verbale etc.);
- laboratorul autorizat utilizat sau modalitatea de asigurare a testirilor;

- persoana responsabild cu controlul calitatii (corelare cu CQ).

NOTA: Prezentarea unor informatii generale, fir corelare cu obiectul contractului, cu metodologia
propusd si cu resursele ofertate, poate conduce la aprecierea ofertei ca neconforma, in conditiile legii.

6. Masurile privind protectia mediului
Ofertantul va prezenta masurile de protectie a mediului aplicabile lucrarilor ce fac obiectul contractului,
cu detalierea cel putin a urmétoarelor:

- mdsuri pentru reducerea emisiilor de praf si a poludrii aerului pe durata executiei;

- masuripentru limitarea zgomotulur si vibratiilor;

- modul de gestionare a deseurilor rezultate din lucriri;

- masuri pentru protectia solului si a apelor;

- mdsuri pentru mentinerea curdteniei si ordinii in santier §i refacerea amplasamentului dupi
finalizarea lucrarilor.

Masurile prezentate trebuie sa fie corelate cu specificul lucrarilor si cu conditiile din amplasament.

Documente obligatorii: Se va prezenta Declaratia privind respectarea reglementirilor din
domeniul mediului - Sectiunea Formulare.
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NOTA: Prezentarea unor informatii generale, fard corelare cu obiectul contractului, cu metodologia
propusa si cu resursele ofertate, poate conduce la aprecierea ofertei ca neconforma, in conditiile legii.

7. Normele de siguranti si protectie a muncii (SSM)

Ofertantul va prezenta masurile de securitate si sdnitate in munca aplicabile lucririlor ce fac obiectul

contractului, cu detalierea cel putin a urmitoarelor:

- masuri de protectie colectiva si individuala pentru personalul din santier;

- modul de organizare a activititilor astfel incit si fie asiguratd siguranta lucratorilor si a
participantilor la trafic;

- madsuri privind acordarea primului ajutor;

- masuri aplicabile in conditii de temperaturi extreme (caniculi / sezon rece);

- modul de semnalizare i securizare a zonei de lucru.

Masurile prezentate trebuie si fie corelate cu tipul lucrarilor (drumuri, acces la proprietati, lucrari in
proximitatea circulatiei etc.).

Prezentarea va fi insotitd de o declaratie pe proprie rispundere din care si rezulte ca ofertantul a avut
in vedere obligatiile legale privind securitatea si sinatatea in munci si ci le va respecta pe parcursul
indeplinirii contractului.

Prezentarea va fi insotiti de Declaratia privind respectarea obligatiilor in domeniul securit:itii si
sandititii In munci — Sectiunea Formulare

NOTA:

* Nedepunerea declaratiei solicitate poate conduce la declararea ofertei ca neconforma, in conditiile
legii.

= in cazul subcontractarii sau asocierii, declaratia se va prezenta de catre fiecare operator economic
implicat, corespunzitor partii de contract pe care o executi.

® Prezentarea unor informatii generale, fira corelare cu obiectul contractului, cu metodologia propusa
si cu resursele ofertate, poate conduce la aprecierea ofertei ca neconforma, in conditiile legii.

8. Documente si Formulare obligatorii (Sectiunea Formulare)
Se vor prezenta obligatoriu urmétoarele formulare, completate, semnate si asumate:

1) Formular - Declaratia referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor
de munci;

2) Formular - Declaratia privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate;

3) Formular - Declaratia privind lista asociatilor si subcontractantilor si partea/pirtile din contract care
sunt indeplinite de acestia;

4) Modelul de contract fnsusit prin semnare, fara obiectiuni care contravin documentatiei de atribuire;

5) Formular — Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnici/financiara care au caracter
confidential, Insotitd de documente justificative.

NOTA:

= Tn cazul depunerii unei oferte in asociere sau cu subcontractanti, formularele se vor completa si
prezenta de cétre fiecare operator economic, in functie de rolul si partea de contract pe care o
executa.

* Nedepunerea formularelor obligatorii poate conduce la declararea ofertei ca neconforma, in
conditiile legii.
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= Ofertantul are obligatia de a intocmi un opis al documentelor incluse in propunerea tehnici.

* Nu este suficientd preluarea formald a cerintelor din caietul de sarcini. Ofertantul trebuie si
demonstreze modul concret de indeplinire a contractului.

* Autoritatea contractantd isi rezervd dreptul de a verifica conformitatea propunerii tehnice si
financiare cu cerintele documentatiei.

= Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si al resurselor pot fi
declarate neconforme.

» Ofertantii au obligatia de a solicita clarificari inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

= Se aplicd prevederile privind confidentialitatea din sectiunea 7 din prezentul caiet de sarcini.

7.2 Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiard se va depune prin intermediul SEAP, in conformitate cu functionalititile
platformei si cu prevederile documentatiei de atribuire.

Ofertantul are obligatia de a completa si incdrca documentele aferente propunerii financiare in mod
corespunzitor, astfel incat acestea sd poata fi accesate de comisia de evaluare in conditiile previzute
de lege si de platforma SEAP.

Nerespectarea modului de prezentare a propunerii financiare prin SEAP, inclusiv necompletarea
corespunzdtoare a valorii ofertei, este in sarcina exclusivd a ofertantului si poate conduce la
imposibilitatea evaluarii ofertei, in conditiile legii.

Propunerea financiara va fi exprimati in lei, cu maximum doui zecimale.

Oferta financiari este ferma si angajant3 pe toatd durata de implementare a contractului, cu aplicarea
mecanismelor de ajustare a prefului si a clauzelor de variatie previzute in documentatie si in contract.

Ofertantul va include in pret toate costurile necesare pentru indeplinirea contractului, inclusiv:
- executia lucrérilor;

- resursele umane si materiale;

- transport, organizare de santier si paza acestuia;

- protectia mediului si gestionarea deseurilor;

- refacerea amplasamentului dupa finalizarea lucririlor;

- orice alte costuri necesare indeplinirii obligatiilor contractuale.

Propunerea financiara va cuprinde:
1. Formularul de oferta;
2. Anexele la formularul de ofertd, conform Sectiunii Formulare;

NOTA:

» _ Lipsa formularului de ofertd reprezinta lipsa ofertei.

* Nedepunerea documentelor care compun propunerea financiard sau prezentarea incompleti a
acestora poate conduce la declararea ofertei ca neconforma, in conditiile legii.

*  Propunerea financiara trebuie si se incadreze in valoarea estimata a contractului. Oferta al cirei
pret depiseste valoarea estimata poate fi declarati inacceptabild, in conditiile art. 137 alin. (2) lit.
e) din HG nr. 395/2016.

*  Se aplicd prevederile privind confidentialitatea din sectiunea 7 din prezentul caiet de sarcini.
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8. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Evaluarea ofertelor depuse in cadrul prezentei proceduri de atribuire se va realiza in conformitate cu
prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile prezentei documentatii de
atribuire. Pentru atribuirea contractului de achizitie publica se va aplica criteriul de atribuire “cel mai
bun raport calitate-pret”, conform art. 187 alin. (3) lit. a) din Legea 98/2016.

Oferta stabilitd ca fiind castigitoare va fi oferta care va obtine punctajul cel mai mare rezultat din
insumarea punctajului obtinut pentru fiecare din urmatorii factori de evaluare: P total = P1 + P2 + P3.
Punctajul maxim ce poate fi obtinut este de 100 puncte. Punctajul total va fi calculat cu dou# zecimale.

Factor de evaluare 1 - Pretul ofertei P1

Pondere: 40% (maxim 40 puncte)

Algoritm de calcul:

a. Pentru cel mai scdzut pret ofertat se acorda punctajul maxim: P1 = 40 puncte.

b. Pentru celelalte oferte, punctajul se calculeaza astfel: P1(n) = (Pret minim / Pret(n)) x 40.

Factor de evaluare 2 - Perioada de garantie acordati lucririi P2
Pondere: 20% (maxim 20 puncte)

Algoritm de calcul:

a. Pentru o perioada de garantie ofertata de 36 de luni (minim acceptat) se acordi 0 puncte;
b. Pentru o perioada de garantie ofertata de 60 de luni se acordi 20 puncte;

¢. Pentru o perioada de garantie cuprinsi intre 36 si 60 luni, punctajul se calculeazi astfel:
P2 = ((G(n) - 36) / (60 - 36)) x 20, unde G (n) reprezinti perioada ofertati in luni.

Note:

1. Ofertele care prevad o perioada de garantie mai mica de 36 luni vor fi respinse ca neconforme.

2. Pentru perioade de garantie mai mari de 60 luni nu se acordd punctaj suplimentar (maxim 20
puncte).

3. Perioada de garantie este perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si
data receptiei finale.

4. Ofertantii vor preciza activititile de remediere si timpii de interventie asumati; in cazul in care
aceste informatii sunt incomplete, neclare sau necorelate cu perioada de garantie ofertati,
autoritatea contractantd poate solicita clarificari. Dacd, in urma clarificarilor, nu se poate verifica
in mod rezonabil caracterul real al angajamentului asumat, oferta poate fi declarati neconforma.

Factor de evaluare 3 - Experienta profesionali a expertilor cheie P3
Pondere: 40% (maxim 40 puncte)

Punctajul se acordi prin insumarea punctajelor obtinute pentru urmitorii subfactori:

]Subfactor” Descriere H Algoritm de calcul “Punctaj Max

* 1 contract similar: O pct
3.1 Coordonator proiectare / sef proiect (drumuri)||* 2—4 contracte: 10 pct 20 pct
* Minim 5 contracte: 20 pct

* 1 contract similar: 0 pct
3.2 Inginer proiectant drumuri (CFDP) * 2-4 contracte: 10 pct 20 pct
» Minim 5 contracte: 20 pct
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Note:

1. Prin contracte similare se inteleg servicii de proiectare aferente lucrérilor de infrastructuri rutiers,
respectiv drumuri, strdzi, drumuri comunale, drumuri locale sau alte lucrari similare, pentru faza
PT sau PT+DE, corespunzatoare obiectului contractului.

2. Experienta profesionald minima solicitatd reprezinti cerintd minimd de conformitate a propunerii
tehnice. Experienta profesionald suplimentard fatd de acest prag minim se utilizeazi exclusiv ca
factor de evaluare, in conformitate cu prevederile art. 187 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 98/2016 si
ale documentatiei de atribuire.

3. Documente justificative: curriculum vitae, declaratie de disponibilitate si documente din care s
rezulte implicarea expertului in contractele invocate drept experientd similard (contracte,
recomanddri, procese-verbale de receptie, documente constatatoare sau alte documente similare).
Din documentele prezentate trebuie si rezulte cel putin: denumirea contractului, beneficiarul,
obiectul contractului, perioada, functia/rolul expertului si activititile efectiv realizate de acesta.

Clasament si Departajare
Ofertele vor fi clasificate in ordinea descrescitoare a punctajului total (P1+P2+P3). in cazul in care

doud sau mai multe oferte obtin punctaje egale pe primul loc, departajarea se va realiza succesiv dupa:
1) Punctajul obtinut la factorul Pretul ofertei (P1);

2) Punctajul obtinut la factorul Experienta profesionala a expertilor cheie (P3);

3) Punctajul obtinut la factorul Perioada de garantie (P2).

Daci egalitatea se mentine, se va solicita o noud propunere financiara prin SEAP, oferta castigitoare
fiind cea cu pretul cel mai scizut.

Autoritatea contractantd utilizeaza criteriul ,,cel mai bun raport calitate-pret” deoarece contractul
include componenta de proiectare (activitate intelectuald) si executie de lucriri de infrastructuri rutiers.
Simpla evaluare a pretului nu este suficientd pentru a garanta o solutie tehnicd durabild. Ponderile
stabilite (40% Pret / 60% Calitate) asigura un echilibru intre utilizarea eficientd a fondurilor si obtinerea
unei investitii de calitate, fundamentata pe experienta specialistilor si pe o garantie extinsi a lucrérilor.
Structura factorilor de evaluare si ponderile acestora sunt corelate cu complexitatea contractului si cu
necesitatea asigurarii unei proiectari de calitate, care influenteazi in mod direct executia lucririlor.

ntocmit,

Consilier achizitii publice
Hustiu Nicoleta
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