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SE APROBA:

PRESEDINTE,
uréntiuNistor
CAIET DE SARCINI

privind achizitia publicd avand ca obiect intocmire documentatii tehnico-economice (faza D.T.A.C,,
PTh), asistentd tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii
”Instalatie de nocturnd, sistem de degivrare si irigare a terenului de fotbal la Complexul sportiv ”Petre
Libardi” din Municipiul Petrosani”

l. Introducere

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descris3 intr-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol trebuie interpretati ca fiind
mentionatd in toate capitolele unde se considerd de catre Ofertant c3 aceasta trebuia mentionat3 pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexd, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezint3 parte integrant3 a
acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fir3 a
limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai
ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

n cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si
Contractant care vor avea acelasi inteles.

In situatia in care specificatiile tehnice definite la nivelul anuntului de participare si/sau
documentatiei de atribuire fac trimitere la un standard , la un anumit producator, la marci, brevete,
tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, acestea vor fi
insotite de mentiunea ,sau echivalent”.

Il. Date generale

2.1. Informatii despre Autoritatea contractant3
Denumire: Judetul Hunedoara



Cod de identificare fiscala: 4374474
Telefon: 0254 -211350

Fax: 0254 -226200

Adresa internet (URL): www.cjhunedoara.ro
e-mail: achizitii@cjhunedoara.ro

2.2. Obiectul contractului

intocmire documentatii tehnico-economice (faza D.T.A.C., PTh), asistentd tehnica din partea
proiectantului si executia lucrdrilor pentru obiectivul de investitii ”Instalatie de nocturn3, sistem de
degivrare si irigare a terenului de fotbal la Complexul sportiv “Petre Libardi” din Municipiul Petrosani”

2.3. Localizarea Proiectului
ROMANIA

REGIUNEA DE DEZVOLTARE VEST
JUDETUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROSANI

2.4. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor si lucrarilor ce fac obiectul
contractului

Complexul sportiv ,Petre Libardi” (fost Stadionul Jiul) este un stadion multifunctional situat in
municipiul Petrosani, judetul Hunedoara. n prezent, acesta este utilizat preponderant pentru
desfasurarea meciurilor de fotbal, fiind terenul de acasé al echipei Jiul Petrosani, care evolueazi in Liga a
lll-a. Stadionul, inaugurat in anul 1982, are o capacitate de 15.500 de locuri. in anul 2019, a fost
redenumit ,Petre Libardi”, in onoarea cdpitanului echipei Jiul Petrosani din finala castigatd a Cupei
Romaniei din sezonul 1973-1974.

Terenul pe care este amplasat stadionul este situat in intravilanul municipiului Petrosani, face
parte din domeniul public al acestuia si este administrat de Clubul Sportiv Municipal Jiul Petrosani.
Imobilul este Tnscris in Cartea Funciard nr. 65726 si are o suprafata de 100.869 mp.

Din punct de vedere constructiv, stadionul dispune de doud tribune si zone de peluzi, precum si de
facilitdti anexe (pista de atletism, terenuri de antrenament), ceea ce il incadreazd in categoria bazelor
sportive multifunctionale. Tn anul 2005, odata cu promovarea echipei in SuperLiga Romaniei, stadionul a
fost modernizat, fiind montate scaune din plastic pe intreaga suprafatd a tribunelor, a fost realizat3
iluminarea unui teren de antrenament, iar tribuna presei a fost dotatd cu prize si acces la internet.
Totusi, interventiile realizate in anul 2005 nu au abordat in mod substantial componentele tehnice
esentiale, cum ar fi consolidarea structurii din beton armat si instalatiile pentru desfisurarea
competitiilor in conditii moderne.

n prezent, terenul de joc nu beneficiazi de o instalatie de nocturna dedicata, ceea ce limiteaza
utilizarea stadionului la intervale orare restranse si face imposibild organizarea meciurilor televizate in
conditii optime. De asemenea, lipsa unui sistem de degivrare a gazonului afecteazi utilizarea terenului in
sezonul rece, existand riscul degradarii suprafetei de joc si al anuldrii sau relocirii competitiilor. Sistemul
de irigare este insuficient modernizat, ceea ce poate influenta negativ calitatea gazonului si implicit
desfasurarea jocului.

Analiza situatiei existente evidentiaza faptul cd Stadionul ,Petre Libardi” din Municipiul Petrosani
nu indeplineste in prezent conditiile necesare pentru omologarea in vederea desfisuririi competitiilor
de nivel superior, principalele deficiente fiind lipsa instalatiei de nocturnd, a sistemului de degivrare, a
sistemului de irigare si a infrastructurii necesare pentru transmisii TV (CarTV, VAR). Necesitatea si
oportunitatea investitiei sunt justificate de cerinta alinierii la standardele FRF, LPF si UEFA, precum si de
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obiectivele Strategiei de Dezvoltare a Judetului Hunedoara 2021-2030. Nerealizarea investitiei ar
conduce la imposibilitatea omologarii stadionului pentru ligile superioare.

2.5. Descrierea obiectivului investitional

Obiectivul general al investitiei il reprezintd modernizarea infrastructurii sportive din cadrul
Complexului sportiv ,Petre Libardi” din Petrosani, in vederea aducerii acesteia la standarde tehnice si
functionale corespunzatoare desfasurdrii competitiilor sportive de nivel superior. Tn acest sens,
principalul obiectiv specific este omologarea stadionului pentru desfasurarea meciurilor de fotbal in Liga
1 (Superliga), in conformitate cu cerintele Federatiei Romane de Fotbal (FRF), Ligii Profesioniste de
Fotbal (LPF) si standardele UEFA privind infrastructura stadioanelor.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, se urmaresc urmatoarele obiective specifice:

- realizarea unei instalatii de iluminat nocturn, care sd permitda desfisurarea meciurilor si
evenimentelor sportive in conditii optime, indiferent de intervalul orar, conform cerintelor
competitionale, cu respectarea cerintelor FRF si UEFA privind nivelurile de iluminare ale terenului de
fotbal;

- implementarea unui sistem de degivrare a suprafetei de joc, care sa asigure utilizarea terenului
pe intreaga durata a anului, inclusiv in sezonul rece, prevenind degradarea gazonului; se va asigura o
distributie uniforma a temperaturii si o exploatare eficientd in conditii climatice nefavorabile, specifice
zonei;

- modernizarea si eficientizarea sistemului de irigare, in vederea mentinerii unei calitati
corespunzatoare a suprafetei de joc, fara afectarea acesteia;

- realizarea infrastructurii necesare pentru transmisii TV si arbitraj video (VAR, Car TV), precum si
pentru integrarea sistemelor de publicitate luminoasa;

ETAPA 1 - PROIECTARE

3. Descrierea serviciilor si a continutului documentatiilor ce fac obiectul contractului:

Serviciile solicitate sunt de elaborare a urmatoarelor documentatii tehnico-economice: D.T.A.C,,
Proiect tehnic de executie (P.T.+ CS + DDE), verificarea tehnica de calitate si asistenta tehnica din partea
proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor .

Urmadtoarele activitdti trebuie realizate de Contractant in cadrul Contractului ce rezultd din
aceasta procedura:

Nr. | Activitate Detaliere activitati
1. | Elaborare D.T.A.C. pe baza | Elaborare documentatii necesare obtinerii avizelor si acordurilor
conditiilor impuse  prin | solicitate prin Certificatul de urbanism. Documentatiile tehnice
Certificatul de Urbanism | pentru obtinerea avizelor si acordurilor se vor elabora in
emis de catre Primaria | conformitate cu cerintele specifice fiecdrui avizator si se vor
Municipiului Petrosani prezenta in forma impusa de fiecare avizator.
Elaborare D.T.A.C. cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG
nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ajustarea, completarea si/sau modificarea D.T.A.C. ca urmare a
recomandarilor verificatorului/ verificatorilor de proiect.
2. | Elaborare proiect tehnic de | Elaborare Proiect tehnic de executie, inclusiv caiete de sarcini si
executie (PT+CS+DE) detalii de executie, in conformitate cu prevederile Legii nr.




50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si
ale HG nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ajustarea, completarea si/sau modificarea Proiectului tehnic si a
detalilor de executie ca wurmare a recomandarilor
verificatorului/ verificatorilor de proiect

3. | Verificare tehnica de | Verificare tehnica de calitate a documentatiilor realizate
calitate conform prevederilor legale in vigoare.

4. | Asistenta tehnica pe | Acordare asistenta tehnicd pentru fiecare faza determinanta
perioada de executie a | indicata in proiectul tehnic

lucrarilor Acordare asistenta suplimentard, la solicitarea Autoritatii
contractante: intocmire dispozitii santier (inclusiv memorii
justificative), note constatare a lucrarilor, actualizare deviz
general al investitiei, participare la toate fazele de lucrari
solicitate prin programul de control

Elaborare Program de urmarire a comportarii lucrarii in timp,
daca este solicitat

Participare la receptia lucrarilor

Elaborarea documentatiei sau planul As Built

Participare la elaborarea Cartii tehnice a constructiei

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, actualizatd si a reglementarilor tehnice in vigoare, aplicabile
specificului obiectivului de investitii.

Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor

Activitate/Etapa Rezultat asteptat

1. | Elaborare D.T.A.C. pe baza conditiilor | D.T.A.C. pe baza conditiilor impuse prin Certificatul
impuse prin Certificatul de Urbanism | de Urbanism emis de catre Primaria Municipiului
emis de catre Primaria Municipiului | Petrosani, verificat in conditiile Legii nr.10/1991, cu
Petrosani modificarile si completarile ulterioare;

2. | Elaborare Proiect tehnic de executie Proiect Tehnic de executie (PT, CS, DE), verificate
potrivit Legii nr. 10/1991, cu modificarile si
completarile ulterioare.

3. | Asistenta tehnica pe perioada de | Raport intocmit pentru fiecare faza determinanta in
executie a lucrarilor maxim 5 zile.

Termenul maxim in care autoritatea contractanta va
realiza receptia acestui raport este de 5 zile de la
predarea acestuia, dar numai dupa introducerea
tururor modificarilor si completarilor solicitate de
catre Autoritatea Contractanta.

Raport pentru asistenta suplimentara acordata, daca
a fost solicitatd, intocmit in maxim 3 zile de la
momentul realizarii asistentei tehnice suplimentare.
Raport participare la comisia de receptie la
terminarea lucrarilor intocmit si predat in maxim 5
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Activitate/Etapa Rezultat asteptat

zile de la momentul realizarii receptiei.

Documentatia sau planul As Built, ce reprezinta
proiectul final a unei constructii, in care sunt
mentionate etapele si modalitatile de executie
propriu-zisa a lucrarilor respective, si in care sunt
trecute ultime revizii, dispozitii de santier si alte
aspecte asemanatoare. Documentatia As Built este
realizata intotdeauna dupa finalizarea lucrarilor si cel
mai tarziu pana la data receptiei la terminarea
lucrarilor.

Cartea tehnica a constructiei - predarea cartii tehnice
a constructiei cu minim 5 zile inainte de receptia la
terminarea lucrarilor.

Proiectul tehnic de executie va fi elaborat conform conform Anexei nr. 10 din HG nr. 907/2016,
cu modificarile si completarile ulterioare, va contine parti scrise si parti desenate, necesare pentru
executia obiectivului de investitii. Partile scrise vor cuprinde date generale privind investitia, descrierea
generala a lucrarilor, memorii tehnice pe specialitati, caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucrari,
graficul general de realizare a investitiei. Partile desenate cuprind planse generale de ansamblu si
plansele aferente specialitatilor.

Detaliile de executie, parte componentad a Proiectului tehnic de executie, vor respecta prevederile
acestuia si vor detalia solutiile de alcatuire, asamblare, executare, montare si alte asemenea operatiuni
privind parti/elemente de constructie si care indicd dimensiuni, material, tehnologii de executie, precum
si legaturi intre elementele constitutive structural/nestructurale ale obiectivului de investitii.

Caietele de sarcini sunt parti integrante ale Proiectului tehnic de executie, care reglementeaz
nivelul de performantd a lucrarilor, precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de
calitate pentru materialele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, incercarile, nivelurile de
tolerante si altele de aceeasi naturd, care sa garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performant3
solicitate.

Prestatorul va intocmi caiete de sarcini pentru:

- executia lucrarilor,

- furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, confectii diverse (dupa caz),

- receptii, teste, probe, verificari (dupa caz),

- urmdrirea comportarii in timp a constructiei si continutul cartii tehnice.

Prestatorul va actualiza Devizul general intocmit ori de cate ori este nevoie, in conformitate cu
prevederile H.G.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul- cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii cu modificarile si completarile ulterioare, fara
costuri suplimentare din partea Autoritatii contractante.

Prestatorul va preda Autoritatii contractante proiectul elaborat si verificat de verificatori de
proiecte atestati si va solutiona neconformitatile si neconcordantele semnalate de acestia.

Verificarea tehnicd de calitate

Verificarea proiectelor privind respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele
fundamentale aplicabile se efectueaza de cdtre specialisti verificatori de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de
proiect atestat nu poate verifica si stampila proiectele intocmite de el, proiectele la a caror elaborare a



participat sau proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiza
tehnica.

Verificatorul de proiecte indeplineste, in conditiile legii, urmé&toarele atributii potrivit domeniului/
domeniilor si/sau subdomeniului/subdomeniilor de constructii si/sau specialitatii/specialitdtilor pentru
instalatiile aferente constructiilor pentru care a fost atestat:

a) verificd documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism;

b) verificd in cadrul obiectivelor noi de investitii: proiectul pentru autorizarea/desfiintarea
executdrii lucrarilor, proiectul tehnic de executie, respectiv piesele scrise dintre care fac parte,
nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete de sarcini, instructiuni tehnice de
executie si/sau exploatare, programul de control al calitatii executiei lucrarilor de constructii si piesele
desenate, dupa caz;

c) verificd in cazul interventiilor la constructii existente: documentatia de avizare a lucririlor de
interventii, proiectul pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor si proiectul tehnic de executie,
respectiv piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul,
caiete de sarcini, instructiuni tehnice de executie si/sau exploatare, programul de control al calitatii
executiei lucrdrilor de constructii si piesele desenate, inclusiv detaliile de executie elaborate pe baza
expertizei tehnice a constructiilor existente si, dupa caz, a studiilor, auditului ori analizelor de specialitate
in raport cu specificul investitiei, dupa caz;

d) verifica documentele tehnice intocmite, dupa caz, pe parcursul executiei lucrarilor, de catre
proiectant/proiectanti, cu acordul scris al investitorului/proprietarului/beneficiarului/ administratorului;

e) intocmeste, respectiv semneazd si stampileaza referatul de verificare a proiectului care
cuprinde, printre altele, date si informatii referitoare la respectarea/nerespectarea, dupa caz, a
reglementarilor tehnice si asigurarea cerintelor fundamentale aplicabile;

f) verifica, pentru toate tipurile de obiective de investitii si exprima corespunzator in referatul de
verificare a proiectului, concordanta dintre solutia tehnica descrisa in memoriile tehnice pe specialitati,
tehnologia de executie propusda pentru realizarea obiectivului de investitii si caietele de sarcini
corespunzdtoare, concordanta reflectata inclusiv in listele de cantitati de lucrari din proiectul tehnic de
executie. Evaluarile cantitatilor de materiale de constructii, numarul si tipul utilajelor si echipamentelor,
al fortei de munca si al manoperei, precum si transportul acestora sunt in responsabilitatea
proiectantului de specialitate si vor fi integrate in devizul general estimativ al proiectului prin grija si
responsabilitatea proiectantului general;

g) semneaza si stampileazd documentatiile verificate dacd acestea sunt corespunzitoare din
punctul de vedere al cerintelor stabilite in lege.

Verificatorii de proiecte isi pot desfasura activitatea in conditiile legii, ca:

a) persoana fizicd autorizata sa desfasoare activitati in mod individual si independent, conform
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfisurarea activitdtilor
economice de cdtre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016;

b) actionar/angajat/asociat al unei persoane juridice care are ca obiect de activitate inclusiv cod
CAEN 71 Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica.

Antreprenorul va prezenta proiectul elaborat in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati
$i va solutiona neconformitdtile si neconcordantele semnalate de acestia. Specialistii verificatori de
proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor proiectului.

Antreprenorul | are obligatia de a preda Autoritatii contractante documentatiile intocmite,
verificate si vizate conform prevederilor legale in vigoare.

Asistentd tehnicd



Proiectantul va asigura asistenta tehnica pe intreaga perioadd de executie a lucrdrilor, atat la
fazele principale (predarea amplasamentului, fazele determinante conform graficului de executie,
receptia la terminarea lucrarilor, participarea la intocmirea cartii tehnice), cat si in orice alta situatie ce
impune prezenta si avizul proiectantului, conform prevederilor legale in vigoare.

4. Resursele necesare pentru realizarea serviciilor in cadrul contractului si obtinerea rezultatelor

4.1. Personal
Experti-cheie:

Pentru realizarea activitatilor din contract (aferent etapei de proiectare), Antreprenorul va
asigura pe intreaga perioada de elaborare a documentatiei tehnico-economice, cel putin urmatorii
experti-cheie:

a) Sef echipa proiectare
Sarcini si responsabilitati in cadrul contractului:

e organizeaza si coordoneaza procesul de proiectare, elaborare si aplicare a celor mai bune
solutii tehnice si economice pentru realizarea proiectului;

e coordoneaza activitatea echipei de proiectare ;

e stabileste corect etapele si fazele de proiectare;

e stabileste solutiile de principiu privind conceptia lucrarilor;

e semneaza si stampileaza toate documentatiile tehnice elaborate in cadrul contractului;

e intocmeste graficele de proiectare pe obiecte si specialitati;

e asigura respectarea prevederile normelor tehnice in vigoare si a cerintelor documentatiei
de atribuire la elaborarea documentatiilor tehnico-economice care fac obiectul prezentei
proceduri;

e urmareste, verifica si aproba pe santier modul de punere in opera a proiectului tehnic de
executie pe care |-a coordonat;

e participa la receptia lucrarilor;

e alte sarcini ce deriva din obiectul Contractului.

Cerinte minime :

- experienta profesionald specifica constand in participarea in cel putin un contract/proiect la
nivelul caruia au fost prestate servicii de proiectare (la oricare din fazele acesteia) in domeniul
instalatiilor pentru constructii (instalatii noi si/sau reabilitari si/sau modernizari si/sau extinderi si/sau
reparatii capitale), in care a indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca
in prezentul Contract (a participat in calitate de sef proiect/coordonator echipa proiectare sau similar).

b) Arhitect
Sarcini si responsabilitati in cadrul contractului:

e realizeaza documentatia tehnica de proiectare pentru specialitatea arhitectura e;

e indeplineste activitdti specifice de proiectare arhitecturalg;

e realizeaza proiectul de arhitectura in conformitate cu legislatia, normativele si
reglementadrile in vigoare;

e asigura coordonarea proiectului realizat cu celelalte specialitati, participand la rezolvarea
eventualelor neconcordante;

e asigura asistenta de santier pentru realizarea constructiei in conformitate cu
documentatia;



e participa la urmarirea lucrarilor in faza de executie a contractului.
Cerinte minime:
- arhitect cu drept de semnatura;

c) Proiectant instalatii in constructii
Sarcini si responsabilitati in cadrul contractului:

e realizeaza documentatia tehnicad de proiectare pentru specialitatea instalatie irigare;

e indeplineste activitati specifice de proiectare instalatii;

e realizeaza proiectul de instalatie irigare in conformitate cu legislatia, normativele si
reglementarile in vigoare;

e asigura coordonarea proiectului realizat cu celelalte specialitati, participand la rezolvarea
eventualelor neconcordante;

e asigura asistenta de santier pentru realizarea constructiei in conformitate cu
documentatia;

e participa la urmarirea lucrarilor in faza de executie a contractului.

Cerinte minime:

- studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul Ingineria
instalatiilor ;

- experientd profesionald specificd constdnd in participarea in cel putin un contract/proiect la
nivelul cdruia au fost prestate servicii de proiectare (la oricare din fazele acesteia) instalatie alimentare
cu apa (constructie noud si/sau consolidare si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere si/sau
reparatie capitald), in care a indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca
in prezentul Contract (a participat la proiectare instalatie alimentare cu apa).

d) Proiectant constructii civile
Sarcini si responsabilitati in cadrul contractului:

e realizeazd documentatia tehnica de proiectare pentru specialitatea constructii civile;

e indeplineste activitati specifice de proiectare constructii civile;

e realizeazd proiectul in domeniul constructii civile in conformitate cu legislatia, normativele
si reglementarile in vigoare;

e asigura coordonarea proiectului realizat cu celelalte specialitdti, participand la rezolvarea
eventualelor neconcordante;

e asigurd asistenta de santier pentru realizarea constructiei in conformitate cu
documentatia;

e participa la urmarirea lucrdrilor in faza de executie a contractului.

Cerinte minime:

- studii superioare absolvite cu diploma de licentd sau echivalent in domeniul Inginerie civila,
specialitatea Constructii civile, industriale si agricole.

- experientd profesionald specificd constand in participarea in cel putin un contract/proiect la
nivelul cdruia au fost prestate servicii de proiectare (la oricare din fazele acesteia) in domeniul
constructiilor civile (constructii noi si/sau consolidari si/sau reabilitdri si/sau modernizari si/sau extinderi
si/sau reparatii capitale), in care a indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le
indeplineasca in prezentul Contract (a participat in calitate de proiectant constructii civile).

e) Proiectant instalatii electrice
Sarcini si responsabilitati in cadrul contractului:



e realizeazd documentatia tehnica de proiectare pentru specialitatea instalatii electrice;

e indeplineste activitati specifice de proiectare a instalatiilor electrice;

e realizeaza proiectul de instalatii electrice in conformitate cu legislatia, normativele si
reglementarile in vigoare;

e asigurd coordonarea proiectului realizat cu celelalte specialitati, participand la rezolvarea
eventualelor neconcordante;

e asigura asistenta de santier pentru realizarea constructiei in conformitate cu
documentatia;

e participa la urmarirea lucrarilor in faza de executie a contractului.

Cerinte minime:

- autorizat ANRE grad minim lIA, in conformitate cu prevederile Ordinului Presedintelui ANRE nr.
66/2023 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor in domeniul instalatiilor
electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in
domeniul instalatiilor electrice tehnologice, cu modificarile si completarile ulterioare

La momentul depunerii ofertei, in cadrul propunerii tehnice ofertantul va nominaliza expertii-
cheie propusi si va prezenta urmatoarele documente aferente acestora:

- definirea atributiilor si responsabilitatilor expertului/specialistului pentru ducerea la indeplinire in
cele mai bune conditii a activitatilor ce fac obiectul Contractului;

- CV - ul semnat de titular, din care sa rezulte experienta profesionala a acestuia;

- contract de muncd/extras REVISAL valabil la data prezentarii/contract de colaborare/ angajament
de participare semnat de expertul/specialistul nominalizat (in cazul in care acesta nu este angajat al
ofertantului);

- diploma eliberata de institutiile de invatamant recunoscute de Statul Roman sau echivalent
pentru cetatenii din alte tari;

- atestate/autorizatii/certificate necesare (dupa caz), conform solicitarilor si prevederilor legale in
vigoare, valabile la data prezentarii;

- documente-suport relevante care atestd experienta profesionala specifica a acestora, in vederea
demonstrarii indeplinirii cerintelor minime si aplicarii criteriului de atribuire: borderou cu semnaturi/ fisa
responsabilitati/ extras din contract/ recomandari/ certificate constatatoare sau orice document
echivalent (enumerarea nefiind exhaustivad), prin care sa se poata dovedi faptul ca respectivul
expert/specialist a participat in cadrul respectivului contract si a indeplinit activitati similare ca cele pe
care urmeaza sa le indeplineasca in prezentul Contract.

Lista expertilor/specialistilor nu este limitativa, fiecare ofertant fiind liber sa nominalizeze si alti
specialisti/experti pe care ii considera necesari pentru indeplinirea optima a prevederilor Caietului de
Sarcini.

Personalul administrativ si personalul suport/backstopping pentru activitatea expertilor/
specialistilor in cadrul Contractului

Antreprenorul va asigura, pentru serviciile/ din Contract, personal de backstopping care acorda
sprijin echipei de experti/specialisti implicati in derularea activitatilor in Contract. Sprijin inseamna orice
activitate care contribuie la indeplinirea activitatilor conform Contractului pentru prestarea
serviciilor/executarea lucrarilor (doar cu titlu de exemplu: personalul suport sau backstopping poate fi un
director/ manager de departament din cadrul operatorului economic, care decide si inlocuieste oricare
dintre experti in cazul unor indisponibilitdti temporare sau permanente sau la solicitarea Autoritatii
contractante sau care contribuie la realizarea controlului de calitate in cadrul Contractului sau pune la




dispozitie date de intrare pentru activitatea unui specialist , etc.).
Ofertantul va indica in cadrul ofertei personalul administrativ si personalul suport/ backstopping
pe care il va asigura pentru indeplinirea in bune conditii a Contractului.

Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor/ executarea lucrarilor

Antreprenorul are obligatia de a asigura personalul necesar (din punct de vedere al atestarii,
calificarii educationale si profesionale si alocarii zilelor de lucru) pentru efectuarea tuturor activitatilor
enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al
termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Antreprenorul are obligatia de a se asigura ca toti specialistii nu se afld in niciun fel de situatie de
incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfasura in cadrul
Contractului. Tn plus, pe toatd durata de implementare a Contractului, Antreprenorul are obligatia sa ia
toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie de naturd sa compromitd realizarea cu
impartialitate si obiectivitate a activitatilor desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate
Contractului.

Antreprenorul are obligatia sa se asigure si sa urmareasca cu strictete ca oricare dintre specialistii
propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si
reglementarile tehnice aplicabile, specificul activitdtilor pe care urmeaza sd le desfasoare in cadrul
Contractului precum si a responsabilitatilor atribuite.

Pe parcursul derularii Contractului, Prestatorul nu va efectua schimbari ale specialistilor
nominalizati fara acordul scris al Autoritatii contractante. Atunci cdnd se realizeaza inlocuirea unui
membru al echipei Prestatorului, inlocuitorul trebuie sa detina cel putin aceeasi experienta si calificare
ca si cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru
respectiva pozitie de expert/specialist nu poate fi mai mare decit cel stabilit prin intermediul
Contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, inlocuirea unui expert se realizeaza cu respectarea fin
totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Daca Autoritatea contractanta considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi
indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea contractantd are dreptul sa solicite
inlocuirea acestuia pe perioada derulrii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate. Tn
cazul in care membrul echipei cu rol de expert — cheie nu este inlocuit imediat si responsabilitatile
acestuia urmeaza sa fie preluate dupa un anumit interval de timp de catre noul personal-cheie,
Autoritatea contractanta poate solicita Prestatorului sa desemneze o persoana care sa indeplineasca
rolul de personal-cheie temporar, pana la sosirea noului personal-cheie sau sa ia alte masuri pentru a
compensa absenta temporara a personalului-cheie care nu poate fi inlocuit (absent).

Pentru operatorii economici care prezinta experti/specialisti straini, Autoritatea contractanta
accepta documente (diplome /certificate/ atestate etc.) echivalente celor solicitate, emise in
conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta a respectivului specialist/expert (acolo unde este
aplicabil), insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Operatorul economic trebuie sa
intreprinda, acolo unde legislatia nationala impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la
momentul solicitarii, atestatul recunoscut de autoritatile romane.
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4.2. Infrastructura Antreprenorului necesara pentru desfasurarea activitatilor

Fiecare Ofertant va descrie, in cadrul propunerii tehnice, infrastructura pe care o va utiliza efectiv
in desfasurarea activitatilor aferente etapei de proiectare, in vederea indeplinirii obiectului Contractului.
Se vor include informatii despre infrastructura de tip software, hardware, echipamente, etc.
Infrastructura prezentata de Ofertant in Propunerea Tehnica trebuie sd fie corespunzitoare scopului
Contractului si sa indeplineascd toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte
legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de acces la
infrastructura necesard pentru realizarea activitatilor in Contract.

Informatiile vor fi structurate dupa cum urmeaza:

Denumire Caracteristici Numarul de Momentul sau durata | Operatorul economic care
(scurta unitati utilizate | utilizarii infrastructurii pune la dispozitie
descriere, in activitatile pe perioada derularii echipamentul
versiune etc,, Contractului Contractului (Ofertantul-operator
dupa cum este economic individual,
aplicabil) subcontractantul,

partenerul din asociere
sau o terta parte)

[introduceti [descrieti [introducetinum | [introduceti momentul | [introduceti operatorul
denumirea] caracteristicile | drul de unitdti] | sau durata utilizdrii] economic care pune la
] dispozitie echipamentul]

5. Mod de prezentare si termene de predare a documentatiilor

Data inceperii elabordrii documentatiilor tehnico-economice se va considera data semnirii
contractului de ambele parti.

Documentatia tehnica pentru emiterea autorizatiei de construire (D.T.A.C.) se va preda Autoritatii
contractante in 2 exemplare originale in format letric si un exemplar pe suport electronic scanat, semnat
si stampilat, in format pdf.

Proiectul tehnic de executie (PT+DE+CS) se va preda Autoritatii contractante in 3 exemplare
originale in format letric si un exemplar pe suport electronic scanat, semnat si stampilat, in format pdf.

Prestatorul va preda Autoritatii contractante documentatiile verificate si vizate conform
prevederilor legale in vigoare.

Termenul de predare a acestor documentatii tehnice este de 1 lund de la data semnirii
contractului de ambele parti.

6. Atributiile si responsabilitatile Partilor

Antreprenorul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

a. Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatie aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitd elaborarea documentatiilor tehnico-
ecomomice, a reglementdrilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie
si a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

b. Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul Contractului in
conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini;

c. Punerea la dispozitia Autoritdtii contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzand, dar
fara a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activitatilor actualizat,
rapoarte de progres;
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d. Realizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate cerintele si informatiile
furnizate de terte parti (autoritatile, subcontractori etc.);

e. transmiterea catre Autoritatea contractantda spre aprobare a documentelor solicitate. De
asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de catre Autoritatea contractanta;

f. prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care sa respecte
cerintele stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Autoritatea contractanta ;

g. colaborarea cu personalul Autoritatii contractante alocat pentru serviciile desfasurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului, coordonarea
activitatilor in cadrul Contractului, feedback);

h. efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

i. asistarea Autoritatii contractante si punerea la dispozitia Autoritatii contractante a documentelor
suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calitatii in
constructii;

j- punerea la dispozitia Autoritatii contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini
procesul de evaluare a performantei Antreprenorului in legatura cu realizarea activitatilor din
Contract;

k. oferirea de suport si gestionarea lectiilor invatate in vederea imbunatatirii activitatilor din
Contract;

|. indexarea tuturor documentelor transmise Autoritdtii contractante atat pe perioada deruldrii
activitatilor cat si inainte de finalizarea Serviciilor;

m. relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate contractanta, beneficiar - daca este
diferit de Autoritatea Contractanta - autoritati, experti etc.) implicati in realizarea, avizarea sau
autorizarea prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei efectuari a acestora;

n. asigurarea ca nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in nicio masura, personalul
angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in masura in care partile convin altfel printr-o
modalitate prevazuta in contract;

Antreprenorul va realiza documentatiile tehnico-economice si continutul acestora dupa cum este
necesar si stabilit prin reglementarile tehnice aplicabile documentatiilor tehnico-economice pentru
obiective de investitii astfel incat sa poata furniza in orice moment evidente, atat Autoritatii
contractante, cat si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza detaliilor si solutiile tehnice
analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Antreprenorul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil,
pentru a da curs solicitarilor venite din partea Autoritdtii contractante, solicitari ce deriva din natura
serviciilor care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea sa fie comunicate in mod expres de catre
Autoritatea contractanta Antreprenorului, ca fiind solicitari direct legate de indeplinirea obiectului
Contractului si a obiectivelor Autoritatii contractante.

Antreprenorul este singur si deplin _responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare,
astfel ca niciun fel de cereri de modificare a pretului, generate de indreptarea erorilor de proiectare
pe parcursul executdrii lucrdrilor 1a obiectivul de investitii ce face obiectul prezentei proceduri, nu vor
putea fi admise.

Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:

a. punerea la dispozitia Antreprenorului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;

b. desemnarea si comunicarea, catre Antreprenor, a persoanei responsabile cu interactiunea si
suportul oferit Antreprenorului;

c. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

d. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor,
plata acestora efectuandu-se pe baza de documente justificative;
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e. achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Antreprenor, in baza facturilor emise de
catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

f. organizarea receptiilor tuturor prestatiilor executate in conformitate cu prevederile prezentului
Caiet de Sarcini;

g. notificarea in timp util a Antreprenorului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe durata
executiei lucrarilor pentru care a intocmit proiectul pana la receptia finala a lucrarilor;

h. Documentarea in scris a oricdrui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Antreprenor in
cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si la
cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

ETAPA A II-A — EXECUTIE LUCRARI

Executia lucrarilor se va realiza in conformitate cu solutiile tehnice din Proiectul tehnic de
executie acceptat si legislatia in vigoare, respectand termenii contractuali.

7. Date de intrare utilizate de Antreprenor in executia lucrarilor

Pentru executia lucrarilor, Antreprenorul va utiliza urmatoarele date de intrare:
- Ordinul de incepere a lucrarilor de executie emis de catre Autoritatea contractanta
- Proiect tehnic de executie - partile scrise (descrierea generald a lucrdrilor, memorii tehnice pe
specialitati, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucrari, graficul general de realizare
a investitiei),
- Proiect tehnic de executie - partile desenate (planse de ansamblu, precum si planse aferente
specialitatilor)
- Orice alte documente pe care Antreprenorul urmeaza sa le primeasca inainte de inceperea executiei
lucrarilor, ca de exemplu, dar fara a se limita la documentele elaborate de terte parti angajate de
Autoritatea contractanta in legatura cu aceasta constructie sau interventie.
- Autorizatia de construire.

8. Obligatii ale Antreprenorului pe parcursul executiei lucrarilor

Antreprenorul are obligatia de a executa si finaliza toate lucrarile ce fac obiectul cotractului,
conform cerintelor Caietului de Sarcini si ale proiectului tehnic de executie, respectand si aplicdnd cele
mai bune practici in domeniu.

Antreprenorul are obligatia de a remedia orice defectiune a lucrdrilor, cu atentia si
promptitudinea cuvenitd, in concordantd cu obligatiile asumate prin Contract si a normelor legale in
vigoare.

Antreprenorul are obligatia de a asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor printr-un
sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia
autorizati.

Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii., republicatd, cu
modificarile si completarile ulterioare. Un exemplar din documentatia elaboratad va fi tinut de citre
Antreprenor in santier, in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, precum si de catre
persoane autorizate de Autoritatea contractanta, la cererea acestora.

Antreprenorul are obligatia de a pune la dispozitia Autoritatii contractante caietele de masuratori
(atasamentele) si, dupad caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte
documente pe care Antreprenorul trebuie sd le intocmeascd sau care sunt cerute de Autoritatea
contractanta.

13



Antreprenorul are obligatia de a convoca factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor
ajunse in faze determinante ale executiei si de a asigura conditiile necesare efectudrii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor.

Antreprenorul va solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectanti cu acordul Autoritatii contractante.

Antreprenorul va utiliza in executia lucrarilor numai produsele si procedee prevazute in Proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor si gestiona
probele-martor; va inlocui produsele si procedeele previzute in Proiect cu altele care indeplinesc
conditiile precizate numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectanti cu acordul Autoritatii contractante.

Antreprenorul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile Autoritatii contractante in orice
problemad, mentionata sau nu in Contract, referitoare la lucrare. Tn cazul in care Antreprenorul consider
ca dispozitiile Autoritatii contractante sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu
exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale. Tn cazul in care respectarea si executarea
dispozitiilor prevazute anterior determina dificultdti in executie care genereaza costuri suplimentare,
atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Autoritatii contractante.

Antreprenorul este responsabil de buna executie a lucrarilor contractate, precum si de furnizarea
tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare in vederea
indeplinirii obligatiilor contractuale. Tn cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in
pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricdrei parti a lucrarilor, Antreprenorul are obligatia de a
rectifica eroarea constatatd, pe cheltuiala sa. Antreprenorul are obligatia de a proteja si pastra cu grija
toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

Pe parcursul executiei lucrdrilor si remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligatia:

a) de a lua toate mdsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezenta pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sdu) si lucrarile (atat
timp cat acestea nu sunt finalizate si predate Autoritédtii contractante) in starea de ordine
necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de citre Autoritatea
contractanta sau de cdtre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucririlor sau al
asigurarii confortului riveranilor;

c) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

Antreprenorul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd, de la data de incepere a lucrarilor de
executie pana la data semndrii, fard obiectiuni, a procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarii.

Pe parcursul executiei lucrdrilor si al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligatia, in
masura permisa de respectarea prevederilor Contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia Autoritatii contractante sau a oricarei alte persoane.

Antreprenorul va despagubi Autoritatea contractanta impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in
legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului.

Pe parcursul executiei lucrarii, Antreprenorul are obligatia:

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
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c) de a aduna si indepérta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrdrile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.

Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

Antreprenorul va sesiza, in termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat in Constructii - I.5.C. in
cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor. Antreprenorul va remedia, pe
propria cheltuiald, defectele calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat si in perioada
de garantie stabilitd prin Contract. Antreprenorul va readuce terenurile ocupate temporar la starea lor
initiald, la terminarea executiei lucrarilor.

Antreprenorul raspunde, potrivit obligatiilor care fi revin, pentru viciile ascunse ale lucrarii, ivite
intr-un interval de timp corespunzator duratei normate de functionare, de la receptia lucrarii si, dupa
implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de
rezistentd, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

Pregatirea personalului de exploatare, realizarea probelor tehnologice, a testelor necesare si
punerea in functiune a obiectivului, revin in totalitate in sarcina Antreprenorului.

9. Rezultatele care trebuie obtinute in urma executarii lucrarilor

- Toate lucrdrile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini,
prevederile proiectului tehnic de executie, normelor si normativelor tehnice in vigoare ;

- Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea deseurilor
respectate in totalitate;

- Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia,
controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

- Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Antreprenor pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si

finalizarea lucrarilor includ:

- Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

- Urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci
cand se solicita expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finald, inclusiv inregistrarile de
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte documentatii
intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau prevdzute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Antreprenorul trebuie s furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate,
inclusiv partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:

- Planul calitatii;

- Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari;

- Procedurile tehnice de executie.
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10. Durata de executie a lucrarilor si durata de garantie acordata lucrarilor

Nr. | Activitate Durata (in luni)
1 Executie lucrari max 2 luni de la data emiterii ordinului de incepere a
lucrarilor

Garantia lucrarilor executate dupa finalizarea obiectivului de investitii din prezentul caiet de
sarcini va fi de minim 36 de luni de la data semnérii, fard obiectiuni, a Procesului verbal la terminarea
lucrarilor si inregistrarii acestuia.

11. Resursele necesare pentru executia lucrdrilor in cadrul contractului si obtinerea rezultatelor

11.1. Personal

Pentru realizarea activitatilor din contract (aferent executiei), Antreprenorul va asigura pe
intreaga perioada de derulare a contractului, cel putin urmatorul personal de specialitate:

a) Sef de santier

Cerinte minime:

- Studii superioare in domeniul Ingineria instalatiilor sau Inginerie civil3, finalizate cu diplom3 de
licenta sau echivalent, emisd de autoritati competente din Roméania sau din tara de origine.

- Experienta profesionala specificd — participare in cel putin un contract/proiect la nivelul ciruia s-
au executat lucrari in domeniul constructiilor civile si/sau instalatii aferente constructiilor (constructii noi
si/sau consolidari si/sau reabilitdri si/sau modernizéri si/sau extinderi si/sau reparatii capitale), in care
persoana propusa a indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza si le indeplineascd in
prezentul Contract (a participat in calitate de Sef de santier sau echivalent).

La_momentul depunerii ofertei, in cadrul propunerii tehnice ofertantul va nominaliza persoana
propusa pentru aceastd pozitie si va prezenta urméatoarele documente aferente acesteia:

- CV - ul semnat de titular, din care sa rezulte experienta profesionald a acestuia;

- contract de muncd/extras REVISAL valabil la data prezentdrii/contract de colaborare/
angajament de participare semnat de expertul nominalizat (in cazul in care acesta nu este angajat al
ofertantului);

- diploma eliberatd de institutiile de invatdmant recunoscute de Statul Roman sau echivalent
pentru cetatenii din alte tari;

- documente-suport relevante care atesta experienta profesionald specifica a acestuia in vederea
demonstrdrii indeplinirii cerintei minime: borderou cu semnaturi/ fisd responsabilititi/ extras din
contract/ recomandari/ certificate constatatoare sau orice document echivalent (enumerarea nefiind
exhaustiva), prin care sd se poatd dovedi faptul ci respectivul expert/specialist a participat in cadrul
respectivului contract si a indeplinit activitdti similare ca cele pe care urmeazi si le indeplineascd in
prezentul Contract.

b) Responsabil tehnic cu executia — subdomeniul 1.1. C.C.I.A

La_momentul depunerii ofertei, fiecare ofertant va prezenta, in cadrul propunerii tehnice,
urmatoarele informatii:

- momentele in care acest specialist va interveni in implementarea viitorului contract,

- modalitatea in care ofertantul si-a asigurat accesul la acest specialist.

Ulterior semnadrii _contractului, Antreprenorul va transmite Autoritatii contractante numele

expertului desemnat in aceasta pozitie, impreuna cu certificatul de atestare tehnico-profesionald, valabil
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la data prezentarii si Decizia de numire a expertului pentru aceasta pozitie.

Persoana care va indeplini rolul de responsabil tehnic cu executia lucrdrilor trebuie sa detina
autorizatie si legitimatie emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii pentru domeniul 1 subdomeniul
1.1. sau echivalent, conform prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare si ale Procedurii privind autorizarea si exercitarea dreptului de
practica a responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii aprobata prin Ordinul ministrului
dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1.895/2016.

c) Responsabil tehnic cu executia — subdomeniul 6.2. Instalatii termice, sanitare si de ventilatie
/ climatizare

La_momentul depunerii_ofertei, fiecare ofertant va prezenta, in cadrul propunerii tehnice,
urmatoarele informatii:

- momentele in care acest specialist va interveni in implementarea viitorului contract,

- modalitatea in care ofertantul si-a asigurat accesul la acest specialist.

Ulterior semnadrii _contractului, Antreprenorul va transmite Autoritatii contractante numele
expertului desemnat in aceastd pozitie, impreuna cu certificatul de atestare tehnico-profesionala, valabil
la data prezentarii si Decizia de numire a expertului pentru aceasta pozitie.

Persoana care va indeplini rolul de responsabil tehnic cu executia lucrarilor trebuie sa detina
autorizatie si legitimatie emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii pentru domeniul 1 subdomeniul
1.1. sau echivalent, conform prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare si ale Procedurii privind autorizarea si exercitarea dreptului de
practica a responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii aprobata prin Ordinul ministrului
dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1.895/2016.

d) Responsabil tehnic cu executia — subdomeniul 6.1. Instalatii electrice

La_momentul depunerii_ofertei, fiecare ofertant va prezenta, in cadrul propunerii tehnice,
urmatoarele informatii:

- momentele in care acest specialist va interveni in implementarea viitorului contract,

- modalitatea in care ofertantul si-a asigurat accesul la acest specialist.

Ulterior semnadrii_contractului, Antreprenorul va transmite Autoritatii contractante numele
expertului desemnat in aceasta pozitie, impreuna cu certificatul de atestare tehnico-profesionala, valabil
la data prezentarii si Decizia de numire a expertului pentru aceasta pozitie.

Persoana care va indeplini rolul de responsabil tehnic cu executia lucrarilor trebuie sa detina
autorizatie si legitimatie emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii pentru domeniul 1 subdomeniul
1.1. sau echivalent, conform prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare si ale Procedurii privind autorizarea si exercitarea dreptului de
practica a responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii aprobata prin Ordinul ministrului
dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1.895/2016.

Nota:

Se precizeaza cd in cadrul echipei de experti / personal tehnic de specialitate, pentru
responsabilii tehnici cu executia (punctele b. c si d), se va putea avea in vedere una sau mai multe
persoane.

Lista expertilor / personalului tehnic de specialitate nu este exhaustiva ofertantul fiind liber sa
prezinte si alti experti pe care ii considera necesari pentru indeplinirea optima a prevederilor Caietului de

sarcini.
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Principalele sarcini si responsabilitati ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

- sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activitatilor de pe santier, impreun3
cu aspectele organizationale;

- sa contribuie cu experienta sa tehnicad prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori
este necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;

- sa gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

- sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

- sa actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrdrilor, inclusiv cartea tehnici a
constructiei;

- sa actualizeze calendarul de desfdsurare a activitatilor si jurnalul de santier;

- sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din santier;

- sa fie responsabil de toate aspectele privind sinatatea si de sigurantd ale personalului
Contractantului de pe santier;

- sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrérilor in conformitate cu cerintele contractuale.

Principalele sarcini si responsabilitdti ale Responsabililor tehnici cu executia in cadrul
Contractului sunt:

A. In perioada de pregdtire a constructiei:

- participa, impreuna cu Proiectantul si Dirigintele de santier/Supervizorul la trasarea general3 a
constructiei si la stabilirea bornelor de reper;

B. Pe parcursul executiei lucrdrilor de constructii:

- permit executia lucrdrilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie
verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati, sens in care:

- verificd existenta proiectului si a detaliilor de executie;

- studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea
constructiilor;

- verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora si DTAC -
documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire si PTe — proiect tehnic de executie;

- verifica existenta expertizelor tehnice si, dupa caz, existenta expertizelor tehnice a constructiilor
si utilitatilor aflate in zona de influentd a excavatiilor adanci in zone urbane;

- verificd existenta expertizei tehnice in cazul lucrérilor de interventii asupra constructiilor;

- verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de
proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat;

- verifica dacd este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;

- verifica existenta planului de control al calitatii, verificari si incercari;

- verifica existenta "Sistemului calitatii in constructii”, tindnd cont de categoria de importanta a
constructiei sau de complexitatea si importanta lucrarilor de constructii si a procedurilor/ instructiunilor
tehnice pentru lucrarea respectiva si corespondenta acestora cu caietele de sarcini;

- dupad caz, verifica existenta expertizei tehnice si programul de monitorizare pentru toate
constructiile si utilitatile situate in zona de influentd a excavatiei adanci, privind rezistenta, stabilitatea si
securitatea la exploatare;

- urmaresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire,
ale proiectelor, caietelor de sarcini si, dupd caz, a altor reglementari tehnice in vigoare;

- verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;
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- interzic utilizarea produselor pentru constructii fara certificat de performanta/ conformitate,
declaratie de performanta/ conformitate sau agrement tehnic in constructii, dupa caz, documente
elaborate in conditiile legii;

- verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevdzut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;

- verifica respectarea "sistemului calitatii in constructii", a procedurilor si instructiunilor tehnice
pentru lucrarea respectiva;

- verifica si avizeaza fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a
lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si
programele de realizare a constructiilor;

- participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

- verifica, semneaza si stampileaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv
procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse
etc.;

- asista la prelevarea de probe de la locul de punere in operd si semneaza procesul-verbal de
prelevare;

- transmit n scris Proiectantului, prin intermediul Dirigintelui de santier/Supervizorului, sesizarile
proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul
executiei;

- pun la dispozitia organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru verificarea
activitatii specifice;

- opresc executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau
abateri de la prevederile proiectului de executie si permite reluarea lucrdrilor numai dupa remedierea
acestora;

- urmaresc respectarea de catre executant a dispozitillor si/sau a masurilor dispuse de
Proiectant/de organele abilitate;

- dupd caz, urmdresc realizarea programului de monitorizare pentru toate constructiile si
utilitatile situate in zona de influentad a excavatiei adanci, privind rezistenta, stabilitatea si securitate la
exploatare;

- verifica, in calitate de reprezentant al Contractantului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor si se asigura ca acestea se fac pe baza de
dispozitie de santier verificata de verificatori de proiecte si de experti atestati si sunt acceptate de
Autoritatea contractanta;

- verifica punerea in siguranta a constructiei la data opririi lucrarilor, conform proiectului;

- intocmesc si tin la zi un registru electronic de evidenta a activitatii cu lucrdrile de constructii pe
care le coordoneaza tehnic si de care raspund;

- intocmesc un referat de prezentare privind modul in care si-au indeplinit obligatiile de
responsabil tehnic cu executia, precum si orice eveniment intamplat pe parcursul executiei lucrarii;

- instiinteaza in scris 1.S.C. in maximum 10 zile de la data incetarii activitatii de responsabil tehnic
cu executia la o investitie ca angajat al Contractantului, inainte de receptia la terminarea lucrarilor, cu
precizarea stadiului fizic al lucrarii si data pana la care a activat;

C. La receptia lucrdrilor:

- impreuna cu Dirigintele de santier/Supervizorul si Proiectantul, concurd la intocmirea cartii
tehnice la zi si predarea acesteia catre Autoritatea contractanta.

Responsabilii tehnici cu executia autorizati raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru:

1. realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor de
constructii pentru care sunt angajati, precum si in cazul neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului
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calitativ al lucrarilor prevazut in proiecte, caiete de sarcini si in reglementarile tehnice in constructii in
vigoare la momentul executiei lucrarilor;

2. viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si
dupa implinirea acestui termen, pe toatd durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de
rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie in vigoare la data realizarii ei.

Responsabilii tehnici cu executia lucrdrilor de constructii, in exercitarea dreptului de practica,
trebuie:

a) sa permita executia lucrdrilor de constructii numai pe baza proiectelor si detaliilor de executie
verificate de specialisti verificatori de proiecte atestat;i;

b) sa verifice si sd avizeze fisele si proiectele tehnologice, procedurile de realizare a lucrarilor,
planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele
de realizare a constructiilor, referitor la lucrarile aferente exigentelor esentiale;

c) sa puna la dispozitia autoritatilor de reglementare si/sau de control in constructii, la solicitarea
acestora, documentele intocmite in exercitarea obligatiilor ce le revin;

d) sa intocmeasca si sa tind la zi registrul electronic de evidenta a activitatii pentru lucrarile de
constructii pe care le coordoneaza tehnic si de care raspund;

e) sa se supuna procedurii de supraveghere a activitatii persoanelor autorizate;

f) sa se supuna prevederilor legale privind perfectionarea profesionala continua a specialistilor
in constructii, pentru domeniile pentru care este autorizat;

Pe parcursul deruldrii Contractului, Prestatorul nu va efectua schimbari ale specialistilor
nominalizati fara acordul scris al Autoritatii contractante. Atunci cand se realizeaza inlocuirea unui
membru al echipei Prestatorului, inlocuitorul trebuie sa detina cel putin aceeasi experienta si calificare
ca si cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru
respectiva pozitie de expert/specialist nu poate fi mai mare decat cel stabilit prin intermediul
Contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, inlocuirea unui expert se realizeaza cu respectarea in
totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu modificdrile si completarile ulterioare.

Daca Autoritatea contractanta considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu fsi
indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea contractanta are dreptul sa solicite
inlocuirea acestuia pe perioada derularii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate. Tn
cazul in care membrul echipei cu rol de expert — cheie nu este inlocuit imediat si responsabilitatile
acestuia urmeaza sa fie preluate dupa un anumit interval de timp de catre noul personal-cheie,
Autoritatea contractanta poate solicita Prestatorului sa desemneze o persoana care sa indeplineasca
rolul de personal-cheie temporar, pand la sosirea noului personal-cheie sau sa ia alte masuri pentru a
compensa absenta temporara a personalului-cheie care nu poate fi inlocuit (absent).

Pentru operatorii economici care prezintd experti/specialisti strdini, Autoritatea contractanta
accepta documente (diplome /certificate/ atestate etc.) echivalente celor solicitate, emise 1in
conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta a respectivului specialist/expert (acolo unde este
aplicabil), insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Operatorul economic trebuie sa
intreprinda, acolo unde legislatia nationala impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la
momentul solicitarii, atestatul recunoscut de autoritatile romane.

11.2. Infrastructura Antreprenorului necesara pentru executia lucrarilor in cadrul contractului

Antreprenorul va asigura utilajele/echipamentele/instalatiile necesare executarii lucrarilor, in
numar suficient pentru finalizarea lucrarilor in termenul de executie ofertat. Pentru executarea
Lucrarilor, Ofertantul va folosi Utilaje de cel putin aceeasi calitate si capacitate cu Utilajele propuse in
Oferta si listate in Contract.
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Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, primirea, descircarea,
depozitarea si protejarea tuturor Bunurilor si a altor produse necesare executiei Lucrarilor.
Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie sau la plata unor costuri
suplimentare pentru daune, pierderi si cheltuieli care rezulta din transportul Bunurilor.

Antreprenorul va lua toate masurile esentiale, pe propria raspundere, pentru a se asigura ca
structurile si instalatiile existente sunt protejate, pastrate si intretinute. Antreprenorul va asigura paza si
supravegherea Lucrarilor si, daca este prevazut astfel in Specificatii, imprejmuirea si iluminatul Lucrarilor,
pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor.

in propunerea tehnicé Ofertantul va prezenta informatii privind echipamentul disponibil si propus
pentru desfasurarea Contractului si nu tot echipamentul detinut de acesta, structurate dupd cum
urmeaza:

Nr.crt. | Denumire utilaj/ instalatie/ | U.M. | Cantitate Forma de detinere
echipament Proprietate in chirie
1.
2.

12. Abordare si metodologie in cadrul Contractului

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea si metodologia utilizate.
Metodologia prezentata trebuie sa corespunda reglementarilor specifice stabilite in domeniu,
evidentiind acest lucru in mod concret in Propunerea Tehnica, iar abordarea propusa trebuie si fie in
concordanta cu metodologia propusa.

In cadrul propunerii tehnice ofertantul va descrie in detaliu solutia tehnici propus3 pentru
realizarea obiectivului de investitii ce face obiectul contractului.

Se precizeaza ca ofertantul are posibilitatea de a oferta oricare din cele 2 solutii prevazute in cele
2 scenarii din Studiul de fezabilitate cu elemente de D.A.L.l., cu incadrarea in valoarea estimata a
contractului. ‘

Ofertantul va prezenta in propunerea tehnica :

a) pentru serviciile de proiectare, asistentd tehnicad si verificare tehnicd a documentatiilor —
descrierea in detaliu a solutiei tehnice propuse; metodologia pentru fiecare activitate aferentd acestei
etape (in conformitate cu cerintele caietului de sarcini), in care se va descrie cel putin: modalitatea
efectiva de realizare a activitatii, resursele umane alocate cu specializarea/ calificarea/ atestarea/
autorizarea acestora, resursele tehnice alocate, rezultate obtinute la finalul activitatii, durata activitatii,
informatii suplimentare relevante, dacd este cazul (de exemplu: activitati realizate cu participarea
subcontractantilor, activitati realizate de un anumit membru al asocierii).

b) pentru executia lucrarilor - metodologia de executie a categoriilor de lucréri ce fac obiectul
contractului, conform caietului de sarcini, in care se va descrie cel putin: modalitatea efectivd de
realizare a lucrarilor, resursele umane alocate cu specializarea/ calificarea/ atestarea/autorizarea
acestora, resursele tehnice alocate, durata activitatii, informatii suplimentare relevante, dacé este cazul
(de exemplu: lucrdri realizate cu participarea subcontractantilor, activitati realizate de un anumit
membru al asocierii).

La elaborarea documentatiilor si intocmirea tuturor documentelor, Antreprenorul are obligatia
de a aplica/ respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile specificului
contractului. De asemenea, Antreprenorul va aplica/respecta si eventualele acte normative si prescriptii
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tehnice aplicabile, care intra in vigoare pe parcursul indeplinirii contractului.

Antreprenorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane,
materiale, echipamentele sau altele asemenea.

Activitatea de elaborare a proiectului va avea in vedere prevederile H.G. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si toate recomandarile facute in etapele de evaluare
tehnica si financiara a proiectului.

Antreprenorul va raspunde de indeplinirea obligatiilor referitoare la calitate, va asigura prin
proiect si detalile de executie la nivelul de calitate corespunzdtor cerintelor, cu respectarea
reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale.

Antreprenorul va stabili, prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente
cerintelor si va participa pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
Contractul. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata Contractului.

La executia lucrarilor Antreprenorul are obligatia de a aplica/respecta toate actele normative si
prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile specificului contractului. De asemenea, Antreprenorul va
aplica/respecta si eventualele acte normative si prescriptii tehnice aplicabile, care intrd in vigoare pe
parcursul indeplinirii contractului.

Pe toata durata realizarii lucrarii, Antreprenorul trebuie sa ia toate masurile impuse de normele
de mediu in ceea ce priveste praful si zgomotul pe durata activitatilor de constructii, evacuarea
molozului rezultat, manipularea materialelor de constructii.

13. Managementul calitatii si managementul documentelor
13.1. Planul calitatii

Antreprenorul va asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor Contractului printr-un
sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia
autorizati potrivit prevederilor legii. Sistemul de asigurare a calitatii va fi in conformitate cu detaliile
prevazute in Contract.

Planul calitatii trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet
de sarcini. Tn consecint3, Planul calitatii nu trebuie s fie generic, ci specific pentru acest Contract Si
pentru lucrarile ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23 - 25 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calitatii in constructii, Anexa nr.2 la H.G. nr.766/1997, Planul calitatii redactat de Antreprenor
trebuie:

e sa descrie cum va aplica Antreprenorul in cadrul Contractului sistemul de management al calitétii
in constructii in asa fel incat sda indeplineascd cerintele tehnice si contractuale, precum si
reglementarile, standardele si normele aplicabile;

e sa demonstreze Autoritatii contractante cum va indeplini Antreprenorul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneazd calitatea in executia
lucrarilor in constructii;

e sd descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Antreprenorului
pentru a indeplini cerintele;

e sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea contractantd prin aceast3
Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii va fi prezentat in cadrul ofertei si trebuie sa includa cel putin:
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X3

¢

Descrierea structurii organizationale a Antreprenorului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea Contractului;
% Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul

Contractului;
% Atributiile, nivelul si modalitatea de implicare ale responsabililor cu controlul calitatii lucrarilor
din structura organizationala a ofertantului;
Modalitatea de realizare a controlului calitatii la toate stadiile de punere in operd a
documentatiei;
Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractants;
Modalitatea de control si gestionare a neconformitdtilor care ar putea apdrea pe perioada
executiei lucrarilor;
% PCCVI pentru fiecare categorie de lucrari in parte.

Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera Antreprenorul de niciuna din
sarcinile, obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor Contractului.

Pe durata executdrii Contractului, Planul calitatii se actualizeazad ori de céate ori se consider3

necesar si/sau la solicitarea Autoritatii contractante.

°
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13.2. Planurile de control a calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrérilor),
Antreprenorul trebuie sa prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de inceperea
acesteia, un plan de control al calitatii executarii lucrarilor.

Executantul prezinta in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general de
control al calitatii lucrarilor executate. Acest plan trebuie sd acopere toate activitdtile/ etapele
subsecvente pentru care vor fi organizate lucrari pe santier si sa identifice Planurile de control a calitatii
aferente diferitelor activitati/etape specifice ale lucrérilor.

Planul de control al calitatii va fi realizat utilizind un format agreat de Autoritatea Contractanta
impreuna cu Antreprenorul si va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmatoarele:

- Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;

- Responsabilitatile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;

- Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si

acceptarea activitatii;

- Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de

testare, certificate etc.) prevazuta pentru activitate;

- Documentatia finald a activitatii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.

Antreprenorul trebuie sa ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la executia
oricdrei activitati/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitdtii aferent si sa verifice
conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.

In acest sens Autoritatea Contractants va indica:

- activitatile la care intentioneaza sa participe in mod special;

- activitatile care nu trebuie sa fie incepute fara prezenta reprezentantului Autoritatii
Contractante.

Antreprenorul va comunica datele acestor activitati cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de a
realiza activitatea respectiva.

13.3. Managementul documentelor
Fiecare document emis de cdtre Antreprenor trebuie sd poarte un numar si data emiterii.
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Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Antreprenor Autoritatii Contractante
trebuie sa fie in limba romana, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractantd prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitati din Sistemul
international de unitati.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic
Experts Group).

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poata fi citite direct sau
importate fara pierderi de format.

Tn plus fata de cele precizate anterior, toate documentele aferente realizérii detaliilor de executie,
acolo unde este aplicabil, trebuie furnizate de catre Antreprenor si intr-un format Adobe Acrobat (pdf),
fie direct din fisierele native sau copie scanata a originalelor.

Antreprenorul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind
managementul documentelor. Autoritatea contractanta poate accepta abaterea sau poate solicita
Antreprenorului sa realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta.

Antreprenorul va transmite, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea unei cereri a
Autoritatii contractante, orice informatii si documente cu privire la conditiile in care este implementat
Contractul.

Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind strict confidentiale, in masura in care o astfel
de tratare nu afecteaza desfasurarea obligatiilor contractuale sau respectarea obligatiilor prevazute de
Lege. Antreprenorul nu va utiliza si nu va divulga unor terti informatii sau documente cu privire la
indeplinirea Contractului fara consimtamantul prealabil al Autoritatii contractante.

13.4. Comunicari

Orice comunicare scrisa dintre Autoritatea contractanta si/sau Dirigintele de santier, pe de o
parte, si Antreprenor, pe de alta parte, va indica denumirea Contractului si se va trimite prin posta, fax,
e-mail sau se va livra personal la adresa corespunzatoare.

Daca expeditorul solicita confirmare de primire, va include aceasta solicitare in comunicare.
Expeditorul va cere confirmare de primire de fiecare datd cand existd un termen-limita pentru primirea
comunicérii. In orice caz, expeditorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura primirea la termen
a comunicarii.

Cand Contractul prevede transmiterea sau emiterea unei notificari, consimtamant, aprobare,
acord, certificare sau decizie, notificarea, consimtamantul, aprobarea, acordul, certificarea sau decizia
vor fi, daca nu se prevede altfel, in scris, iar cuvintele "a notifica", "a consimti", "a aproba", "a accepta",
"a certifica" sau "a decide" vor fi interpretate corespunzator. Orice astfel de consimtamant, aprobare,
acceptare, certificare sau decizie nu vor fi refuzate sau amanate in mod nejustificat.

Orice comunicare intre Antreprenor si Dirigintele de santier va fi transmisa in copie si Autoritatii
contractante. Orice comunicare intre Antreprenor si Autoritatea contractanta va fi transmisa in copie si
Dirigintelui de santier.

14. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea contractanta si Antreprenor

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Antreprenor si Autoritatea contractanta este
intalnirea, care poate lua forma intalnirii de inceput/de demarare a activitatilor in Contract, a intalnirilor
pentru monitorizarea progresului, a intalnirilor de lucru sau intalniri pentru acceptarea rezultatelor
partiale si a rezultatului final al Contractului.

Scopul intalnirilor este de a monitoriza progresele lucrarilor de executie, de a se verifica
incadrarea in graficul de executie si cantitdtile ofertate, de corelare intre situatiile apdrute pe santier si
proiect, de corelare intre diversele specialitati, evidentierea problemelor legate de furnizarea
materialelor si a calitatii acestora, probleme legate de personal si protectia muncii, evacuarea si
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gestionarea deseurilor, relocarea utilitatilor, accesul vehiculelor in santier, etc.
Tn mod curent la Sedintele de lucru vor participa in mod obligatoriu:

e Reprezentantul/Reprezentantii Autoritatii contractante ;

e Reprezentantul/Reprezentantii Antreprenorului;

e Reprezentantul/reprezentantii Dirigintelui de santier;

e Ocazional alte persoane implicate in derularea contractului (reprezentanti ai
subcontractantilor, furnizori de materiale, delegati ai furnizorilor de utilititi sau de
servicii, alti specialisti, etc.)

In scopul asigurdrii conditiilor de executie a lucrarilor vor fi organizate intalniri periodice de
management, lunar sau ori de céte ori este necesar. Intalnirile vor avea loc in Santier sau intr-un loc
stabilit de comun acord si vor fi convocate de cétre Autoritatea contractanta.

15. Evaluarea performantei Antreprenorului

La finalul Contractului, Autoritatea contractantd evalueazi performanta de ansamblu a
Antreprenorului in legdtura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaludri sunt utilizati
indicatorii de performanta prezentati in Anexa la caietul de sarcini.

16. Alte mentiuni

Cerintele prezentate in Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice
ofertd prezentatad, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare numai in
madsura in care propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor
minimale.

Ofertele care nu respectd cerintele caietului de sarcini se considera neconforme in temeiul art.
137, alin. 3, lit. a) din H.G. nr. 395/2016.

Atasam urmatoarele documente:
- Studiu de fezabilitate cu elemente de D.A.L.I. + ANEXE
- Certificatul de urbanism
- Indicatori de performanta.

DIRECTOR EXECUTIV,
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