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INTRODUCERE

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire, (inclusiv a prezentului
caiet de sarcini), prin care se indica o anume origine, sursa, productie, un procedeu special, o
marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventive si/sau un standard si/sau o licenta de
fabricatie, o autorizatie/certificare/atestare, se va citi si interpreta ca fiind insotita de
mentiunea ,,sau echivalent”. Structura si continutul prezentului Caiet de sarcini sunt conforme
cu Legea 98/2016, HG 907/2016 si cerintele PR Sud-Est 2021 - 2027, fiind formulate in mod
nediscriminatoriu, proportional si transparent, férd referiri la mdrci sau producdtori.

Caietul de sarcini face parte integranta din Documentatia de atribuire si reprezinta minimul
de cerinte descrise in mod obiectiv pe baza cérora se va elabora propunerea tehnica si financiara.

Orice activitate descrisa intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit
in alt capitol trebuie interpretatd ca fiind mentionaté 7n toate capitolele unde se considera de
citre Ofertant cd aceasta trebuia mentionatd pentru asigurarea findeplinirii obiectului
Contractului. Orice anexa, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de sarcini, reprezinta parte
integranta a acelui capitol §i implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si
fara a limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai
ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de
Sarcini.

Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Proiect tehnic 171/2025 - parte scrisa §i parte desenatd, Caiete de sarcini si Programul de
urmarire si control al lucrarilor ajunse in faza determinants, inclusiv Referatele de verificare, pe
specialitati
2. Centralizatoare si liste de cantitati de lucrari - Formularele F1, F2, F3, Liste cu cantitatile de
utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari - Formularele F4 si Fisele tehnice - Formularele
F5;
3. Autorizatia de construire si avizele obtinute;
4. Documentatie DTAC - parte scrisa si parte desenati;
3. Graficul investitiei.

CAPITOLUL 1 - INFORMATII GENERALE

Pentru o informare clara si corecta a participantilor la aceasta procedura, precum si pentru
stabilirea contextului necesar aplicarii rationamentelor profesionale pe perioada derularii
Contractului, in special, dar fara a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a
Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractantd prezintd contextul achizitiei,
context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmdrite de Autoritatea Contractanti
la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal at Contractului si a principalelor
cerinte de calitate si performanta.

1.1 Autoritatea contractanta

Denumire: COMUNA UNIREA
Cod fiscal: 4342707
Adresa: Judetul Braila, sat Unirea, comuna Unirea, strada
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Primariei, nr. 69, cod postal: 817195

Telefon/Fax: +40239653000 / -
Adresa e-mail: primaria_unirea@yahoo.com
Adresa web: https:// www.unirea-braila.ro

1.2 Obiectivul de investitii

Obiectivul de investitii este CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA
INTELIGENTA A ENERGIEI LA CAMIN CULTURAL VALEA CANEPI|, IN COMUNA UNIREA, JUDETUL BRAILA
in cadrul Proiectului finantat prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027 - ,,CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI LA CAMIN CULTURAL VALEA CANEPII, IN
COMUNA UNIREA, JUDETUL BRAILA “, Cod SMIS: 320294.

La finalizarea contractului, rezultatul lucrarilor trebuie sa constea in Ciminul Cultural din
satul Valea Canepii, comuna Unirea, complet reabilitat, modernizat si adus la parametri superiori
de performantd energeticd - conform Proiectului tehnic 171/2025, fiind integral finalizat,
functional si pregatit pentru utilizare in conditii de siguranta si conformitate.

Rezultatul contractului va fi considerat realizat in momentul in care clidirea este finalizati
integral, receptionatd conform prevederilor legale, functionald si capabild s asigure cresterea
eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei, in concordantid cu obiectivele
proiectului.

1.3 Tipul contractului
Contract de achizitie publicd de lucrdri, avind ca obiect executia lucrarilor de
constructii aferente obiectivului de investitii mentionat.

1.4 Sursa de finantare

Investitia este finantata din:
» Fonduri europene (FEDR) prin Programul Regional Sud-Est 2021 - 2027,
o Bugetul de stat,
» Bugetul local al UAT Comuna Unirea.

1.5 Amplasamentul investitiei

Locatia de implementare a proiectului este evidentiat3 in extrasul de carte funciar nr.
82670, nr. cadastral 82670. Lucrarile de reabilitare, modernizare in vederea cresterii performantei
energetice si pentru adaptarea constructiei la normativele in vigoare sunt previzute a se realiza
pentru Corpul C1 - camin cultural, situat pe strada Vizirului, localitatea Valea Canepii, comuna
Unirea, judetul Braila.

Terenul este situat intr-o zona relativ pland, farad accidente naturale sau artificale, avan
o suprafata de 3.752,00 mp. Acesta are o forma neregulata in plan, accesul realizindu-se exclusiv
din strada Vizirului. Cladirea de pe amplasament are forma dreptungiulara in plan, fiind alcituiti
dintr-un singur tronson, situata cu latura stinga paralela cu strada.

1.6 Durata estimata a contractului: 12 luni de la emiterea Ordinului de incepere.

CAPITOLUL 2 - SCOPUL §I NECESITATEA ACHIZITIEI

2.1 Scopul achizitiei

Prin realizarea investitiei, Cadminul Cultural din Valea Canepii va fi transformat dintr-o
cladire aflatd in stare avansatd de degradare intr-o infrastructura publici moderna, eficientd
energetic si functionald, cu rol esential in revitalizarea vietii culturale si sociale a comunei Unirea,
in reducerea costurilor publice si in atingerea tintelor de mediu asumate la nivel national si
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european.
Caminul Cultural reprezintd un obiectiv de interes public local aflat in proprietatea si

administrarea UAT Comuna Unirea, iar interventiile propuse se inscriu in responsabilitatea directa

a autoritdtii contractante de a asigura functionarea in conditii de siguranta, eficient3 si utilitate

publica a infrastructurii comunitare..

2.2 Necesitatea achizitiei

Din studiile efectuate reiese faptul ca imobilul Caminutiu Cultural Valea Canepii din Comuna
Unirea, Judetul Braila are nevoie de o renovare si modernizare pentru a preveni degradarea cladirii
si eficientizarea energetica a acesteia. Clidirea existent situati pe un teren de 3387.00 m2 cu o
suprafata construitd actuala de 549.00 m2 prezinti urmitoarele deficiente:

- Acoperisul este depreciat, prezentand cedari locale;
- Exista pierderi insemnate de caldura datorita lipsei unui sistem de termoizolatie.
- Peretii interiori si exteriori au igrasie.

Fracturile inregistrate de constructie se datoreazi, in parte, stresului dinamic repetat, in
parte, tasarilor diferentiate si, nu in ultimul rand, deficientelor de executie. Neinitierea imediati
a masurilor de remediere conduce la evolutia degradarilor, cu consecinte asupra integritatii
imobilului si a cresterii gradului de complexitate al unor interventii ulterioare, inclusiv a costurilor.
In faza actuald, cladirea nu poate asigura desfisurarea normali a activitatilor culturale datorita
starii avansate de degradare a elementelor structurale, nestructurale, instalatiei de incilzire si
dotarilor.

Din constatdrile efectuate la fata locului se precizeazi ci imobilul studiat a fost edificat in
perioada anului 1974, cu respectarea prevederilor prescriptiilor si reglementarilor tehnice
referitoare la acea data la alcituirea constructivi a structurilor amplasate in zone seismice.

in cadrul Programului Regional Sud - Est 2021-2027: RSO2.1_Promovarea misurilor de
eficienta energetica si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera Fondul European de Dezvoltare
Regionala, Obiectiv de politici: O Europid mai verde, Prioritate: P2.0 regiune cu localitati
prietenoase cu mediul si mai rezilient la riscuri
Obiectiv specific: RS02.1_Promovarea misurilor de eficienta energetica si reducerea emisiilor de
gaze cu efect de serda - sunt finantate actiuni de sprijinire a eficientei energetice in clidiri
rezidentiale.

Urmare oportunitatii reprezentate de finantarea disponibila prin Programului Regional Sud
- Est 2021-2027, COMUNA UNIREA a semnat un contract de finantare pentru implementarea
proiectului ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI LA
CAMIN CULTURAL VALEA CANEPII IN COMUNA UNIREA, JUDETUL BRAILA%, Cod SMIS: 320294 -
Contract de finantare nr. 193 din 21.05.2025.

UAT Comuna Unirea prin implementarea acestui proiect, are in vedere, in conformitate cu
legea 121/2014 imbunatatirea eficientei energetice, acesta fiind un obiectiv strategic al politicii
energetice nationale, datorita contributiei majore pe care o are la realizarea sigurantei alimentarii
cu energie, dezvoltarii durabile si competitivitatii, la economisirea resurselor energetice primare
si la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului este cresterea eficientei energetice
si gestionarea inteligenta a energiei la Camin Cultural Valea Canepii in comuna Unirea, Judetul
Braila. Proiectul contribuie astfel direct la atingerea obiectivului specific al Operatiunii
»Sprijinirea eficientei energetice in cladiri rezidentiale”.

Prin proiect se va realiza reabilitarea caminului cultural, avand nivel de inaltime parter,

masurile de crestere a eficientei energetice in cladirea publica fiind n principal:
* Reducerea consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de
sera prin reabilitarea termica a elementelor de anvelopa a cladirii prin termoizolare fatadelor
existente, termoizolarea planseului peste parter (ultimul nivel), respectiv termoizolarea planseului
pe sol;
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* Reducerea consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de
sera prin izolarea termic a fatadei parte vitrata, prin inlocuirea tamplariei exterioare existente cu
tamplarie din lemn si geam termopan dublustratificat care indeplinesc conditia de izotare termica
minima;

» Reducerea consumurilor energetice din surse conventionale energie electrica, implicit a emisiilor
de gaze cu efect de sera prin instalatii fotovoltaice prin care se realizeaz iluminatul spatiilor
comune si utilizare de corpuri de iluminat cu tehnologie LED;

» Reducerea consumurilor energetice din surse conventionale energie electrica, implicit a emisiilor
de gaze cu efect de sera prin inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu
corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata;

« Asigurarea calitatii aerului interior prin ventilare cu recuperator de caldura;

» Asigurarea reducerii energiei pentru consum propriu din surse regerabile pentru minim 10% din
consumul realizat;

« Asigurarea produceri energiei din surse regerabile pentru minim 10% din consumul anual realizat
la nivel de cladire.

» Incadrarea energetic a cladirii (performanta energetica) in urma realizarii investitiei,de la nivelul
actual "G se modific la "B. Lucrarile de reabilitare termica se vor realiza conform prevederilor
auditului energetic - pachetul de interventii recomandata.

Din punct de vedere social, se doreste consolidarea si asigurarea conditiilor pentru
dezvoltarea activitatilor culturale prin modernizarea caminului cultural prin reparatii si dotare cu
echipamente tehnice. Cladirea reabilitata va reprezenta un factor determinat in coeziunea locala,
pentru mentinerea si integrarea tinerilor in viata socio-economicd a comunei prin asiguarea
conditiilor de educare si formare care s& conduca la o absorbtie a acestora pe piata muncii si si
raspundé oportunitatilor de dezvoltare locald (activitati mestesugaresti, agroturism, agricultura,
cresterea animalelor, etc.); totodata va continua consolidarea coeziunii comunitatii locale de
toate varstele.

Este important din punct de vedere economic pentru marimea comunititii care apeleazi la
functiile constructiei si/sau valoarea bunurilor materiale adépostite de constructie; ponderea pe
care functiunile constructiei o au in comunitate; natura si importanta functiunilor respective.

Din punct de vedere demografic, beneficiarii investitiei vor fi locuitorii, populatia comunei
Unirea. Structura populatiei a suferit numeroase modificiri in comuna Unirea atit ca urmare a
unor factori sociali, economici, politici, cat §i ca un raspuns la emigratia din regiune. Ca si in cazul
intregului judet, populatia comunei Unirea a inregistrat de asemenea o evolutie descendent in
perioada anilor 2011 - 2020. La 1 ianuarie 2011 erau inregistrate 2.487 persoane cu domiciliul in
cadrul comunei, in timp ce la 1 fanuarie 2020 s-au inregistrat 2.455 persoane. Se doreste stoparea
procesului de parasire a localitatii si prin imbunatatirile aduse infrastructurii din sat prin aplicarea
la diverse surse de finantare.

Realizarea investitiei contribuie direct la cresterea competitivitatii economice regionale si
imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de
afaceri, a infrastructurii si serviciilor, in scopul reducerii disparitatilor intraregionale si dezvoltarii
sustenabile, prin gestionarea eficientd a resurselor, valorificarea potentialului demografic si de
inovare, precum si prin asimilarea progresului tehnologic.

Prin realizarea investitiei vor fi aduse atdt beneficii in reducerea costurilor cu energia
electrica pentru UAT, cat si beneficii pentru mediul inconjurator, respectiv reducerea cantitatii
de emisii de CO2 generate de fluxul de consumuri. Investitia urmireste alinierea la scopul Legii
nr. 121/2014 privind crearea cadrului legal pentru elaborarea si aplicarea politicii nationale in
domeniul eficientei energetice in vederea atingerii obiectivului national de cresterea a eficietei
energetice.

Cofinantat de
Uniunea Europeand
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2.3 Obiectivele Proiectului ,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE S| GESTIONAREA INTELIGENTA
A ENERGIEI LA CAMIN CULTURAL VALEA CANEPII, IN COMUNA UNIREA, JUDETUL BRAILA “, Cod
SMIS: 320294

Obiectivul general al proiectului este cresterea eficientei energetice si gestionarea
inteligenta a energiei la Camin Cultural Valea Canepii in comuna Unirea, Judetul Braila. Proiectul
contribuie astfel direct la atingerea obiectivului specific al Operatiunii ,,Sprijinirea eficientei
energetice in cladiri rezidentiale”.

Cofinanfat de
Uniunea Europeand

Obiectivele specifice ale proiectului:

051: Obiectivul principal preconizat a fi atins prin realizarea investitiei publice este:
Investitia situata in satul Valea Canepii, Comuna Unirea, judetul Braila. Prin proiect se va reabilita
caminul cultural, avand nivel de inaltime parter. Masuri de crestere a eficientei energetice in
cladirea publica:

* Reducerea consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect
de sera prin reabilitarea termica a elementelor de anvelopa a cladirii prin termoizolare fatadelor
existente, termoizolarea planseului peste parter (ultimul nivel), respectiv termoizolarea planseului
pe sol;

» Reducerea consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect
de sera prin izolarea termic a fatadei parte vitrata, prin inlocuirea tamplariei exterioare existente
cu tamplarie din lemn si geam termopan dublustratificat care indeplinesc conditia de izolare
termica minima;

» Reducerea consumurilor energetice din surse conventionale energie electrica, implicit a
emisiilor de gaze cu efect de sera prin instalatii fotovoltaice prin care se realizeazi iluminatul
spatiilor comune si utilizare de corpuri de iluminat cu tehnologie LED;

+ Reducerea consumurilor energetice din surse conventionale energie electrica, implicit a
emisiilor de gaze cu efect de sera prin inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent
cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata;

« Asigurarea calitatii aerului interior prin ventilare cu recuperator de caldura;

» Asigurarea reducerii energiei pentru consum propriu din surse regerabile pentru minim 10%
din consumul realizat;

» Asigurarea produceri energiei din surse regerabile pentru minim 10% din consumul anual
realizat la nivel de cladire.

+ Incadrarea energetica a cladirii (performanta energetica) in urma realizarii investitiei,de
la nivelul actual "G se modific la "B. Lucrarile de reabilitare termica se vor realiza conform
prevederilor auditului energetic - pachetul de interventii recomandata.

CAPITOLUL 3 - DOMENIUL DE APLICARE $I DEFINITII

3.1 Domeniul de aplicare

Prezentul Caiet de sarcini se aplicd executérii tuturor lucrarilor de constructii, instalatii
si dotari prevazute in documentatia tehnica aprobatd (Proiect Tehnic si Detalii de Executie),
aferente obiectivului de investitii.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si din contractul de
achizitie publica.

Prezentul Caiet de sarcini nu reglementeazd exploatarea sau operarea ulterioard a
obiectivului.

3.2 Documente de referinta
Executia lucrarilor se va realiza in conformitate cu:
» documentatia tehnico-economica elaborata in baza HG nr. 907/2016;
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 proiectul tehnic nr. 171/2025;

* legislatia in vigoare privind constructiile, achizitiile publice si programele finantate din fonduri
europene;
+ prezentul Caiet de sarcini.

3.3 Cadrul legal si normativ aplicabil
Executia lucrarilor se va realiza cu respectarea legislatiei nationale si europene aplicabile,

inclusiv, dar fara a se limita la:

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- HGnr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul documentatiilor tehnico-economice;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului;

- Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati;

- Normativele tehnice, standardele si reglementarile in vigoare aplicabile constructiilor civile;

- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completérile ulterioare;

- Legea nr. 185/2013 privind amplasarea s§i autorizarea mijloacelor de publicitate, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;
*Se completeaza cu normativele si legislatia in vigoare mentionate in partea scrisa a
documentatiei tehnice.

3.4 Definitii
In sensul prezentului Caiet de sarcini:
e Autoritate contractanta - UAT Comuna Unirea;
= Executant / Contractant - operatorul economic desemnat castigator al procedurii de atribuire;
» Lucrare - totalitatea activitatilor de constructii si instalatii necesare realizarii obiectivului de
investitie;
» Receptie la terminarea lucrérilor - procedura de verificare si acceptare a lucrarilor executate,
conform legislatiei in vigoare.

3.5 Ordinea de prioritate a documentelor
In cazul unor neconcordante, documentele contractului se interpreteaza in urmitoarea
ordine de prioritate:
1. Contractul de achizitie publica;
2. Caietul de sarcini;
3. Documentatia tehnica (PT + DE);
4. Oferta tehnica si financiara a executantului.

CAPITOLUL 4 - OBIECTUL ACHIZITIEI

4.1 Descrierea achizitiei

Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit consta in executia de lucréri pentru obiectivul
de investitie CRESTEREA EFICIENTElI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI LA
CAMIN CULTURAL VALEA CANEPII, IN COMUNA UNIREA, JUDETUL BRAILA, finantat prin Programul
Regional Sud-Est 2021-2027, RSO2.1_Promovarea masurilor de eficientd energetica si reducerea
emisiilor de gaze cu efect de sera Fondul European de Dezvoltare Regionala.
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Obiectul achizitiei il constituie executia lucrérilor de constructii pentru realizarea
obiectivului de investitie CRESTEREA EFICIENTE!I ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A
ENERGIEI LA CAMIN CULTURAL VALEA CANEPIl, IN COMUNA UNIREA, JUDETUL BRAILA, in
conformitate cu documentatia tehnico-economici aprobati, respectiv DTAC/PT, intocmiti in
baza HG nr. 907/2016, precum si cu prezentul Caiet de sarcini.

Lucrarile vor fi realizate astfel incat obiectivul si fie functional, sigur, accesibil si
utilizabil la data receptiei la terminarea lucrarilor.

Lucrarile vor fi executate conform Proiectului Tehnic nr. 171/ 2025 si cuprind urmatoarele
activitati:

1. Executia lucrérilor pentru: Obiect 1 - Masuri pentru cresterea eficientei energetice si Obiect

2 - Masuri auxiliare, constand in:

- amenajarea terenului - amenajari exterioare si platforme carosabile,

- asigurarea utilitatilor,

- constructii si instalatii,

- utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj,

- montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

- lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

2. Receptia la terminarea lucrarilor;

3. Asigurarea lucrérilor de interventie pe perioada de garantie, pentru lucririle executate;

4. Receptia finala.

In cadrul contractului vor fi realizate, in principal, urméatoarele:

Obiect 1 - Masuri pentru cresterea eficientei energetice

- lucréri de reabilitare termica a elementelor de anvelop a cladirii - parte vitrat3 si parte opaca,
izolare termica a placii peste sol

- lucrari de reabilitare / modernizare a instalatiei de iluminat aferente cladirii

- implementarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice/ termice: prin
producere agent termic si preparare apa calda cu ajutorul unei pompe de cilduri sol-apa 60
kW si producerea energiei electrice cu panouri fotovoltaice - sistem off-grid previzut cu baterii
de stocare;

- lucréari de instalarea/ reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturala
si ventilare mecanica pentru asigurarea aerului curat;

- sisteme de management energetic integrat pentru cladiri

Obiect 2 - Masuri auxiliare

- masuri de reparatii a cladirii: desfacere ziduri pentru creare sau reconfigurare goluri;

- lucrari de recompartimentare interioar;

- reparare elemente de fatada acolo unde este necesar;

- nlocuire sistem colectare ape meteorice (jgheaburi/ burlane);

- demontare/ montare echipamente montate aparent pe fatada si teresa cladirii

- refacere finisaje interioare

- reabilitare/ modernizare instalatie electrica

- refacere instalatii sanitare

- reparare trotuar de protectie

- adaptarea cladirii pentru persoanele cu dizabilitati

- lucrari specifice aferente cerintelor de securitate la incendiu
Suprafata construitd a clddirii va creste de la 549,00 mp la 587,90 mp, conform

documentatiei tehnico-economice aprobate.

Cofinantat de
Uniunea Europeani

Categorii de lucrdri
Pentru Obiect 1 - M3suri pentru cresterea eficientei energetice:
v" 1. Desfaceri/ Demolari
v' 2. Arhitectura
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. Instalatii electrice curenti tari
. Instalatii sanitare
. Instalatii termice
. Instalatii ventilare grupuri sanitare
. Instalatii ventilare Sala de spectacole
. Instalatii racire '
. Instalatii electrice - Curenti slabi - BMS
v" 10. Instalatii Camera tehnica
v" 11. Montaj echipamente - cu lista aferentd F4 - utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj
v 12. Alimentare cu elergie electrica
v 13. Alimentare cu apa y
v 14. ANSAMBLU FORAJE S| LUCRARI AFERENT POMPADE CALDURA SOL-APA
v'15. Lucrari aferente organizarii de santier
Pentru Obiect 2 - Masuri auxiliare
v 1. Amenajari exterioare
v' 2. Platforme carosabile
v' 3. Desfaceri/ Demolari
v' 4, Rezistenta
v 5. Arhitectura
v
v

v 3
v 4
v 5
v 6
v 7
v 8
v 9

6. Instalatii sanitare
7. Montaj echipamente - cu lista aferentd F4 - utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj

v' 8. Evacuare ape uzate menajere

Note pentru ofertanti:

> SE VOR RESPECTA PREVEDERILE PROIECTULUI TEHNIC $I AVIZELE ACORDATE

> OFERTELE VOR FI INTOCMITE CU RESPECTAREA PROIECTULUI TEHNIC - PIESE SCRISE I
PIESE DESENATE R .

»> OFERTANTUL VA LUA IN CONSIDERARE LA INTOCMIREA OFERTEI TOATE COSTURILE PENTRU
TESTAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A OBIECTIVULUI, INCLUSIV LUCRARILE DE IGIENIZARE
DUPA TERMINAREA LUCRARILOR $I FUNCTIONAREA TUTUROR INSTALATIILOR .

» ESTE RECOMANDATA VIZITAREA AMPLASAMENTULUI. ORICE ALTE NECONFORMITATI

CONSTATATE NU POT FI ADUSE LA CUNOSTINTA BENEFICIARULUI DUPA DECLARAREA

OFERTANTULUI CASTIGATOR.

4.2 Cerinte privind executia lucririlor

La executia lucrarilor se va respecta legislatia in domeniul executarii lucraritor de
constructii, Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (actualizata), normativele si
reglementarile tehnice specifice in vigoare.

Executarea lucrarilor va incepe numai dupa predarea-primirea amplasamentului si dupa
emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor. Termenul pentru inceperea indeplinirii obligatiilor
contractuale de catre executant va fi comunicat prin ordinul de incepere a lucrarilor emis de
Autoritatea contractanta.

Ofertantul castigator va executa lucrarile in conformitate cu prevederile proiectului tehnic,
a detaliilor de executie si a caietelor de sarcini pe specialitati continute in proiectul tehnic si a
autorizatiei de construire, cat si de conditiile din avizele/acordurile obtinute.

La executia lucrarilor se vor respecta si avea in vedere:

- studiile de teren efectuate;

- conditiile impuse in Certificatul de Urbanism, avize, acorduri si Autorizatia de construire (daca
este cazul);
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- proiectul tehnic si detaliile de executie;

- caietele de sarcini pe specialitati continute in Proiectul tehnic;

- dispozitiile de santier si detaliile de executie care vor aparea in cursul desfasurarii lucrarilor,
daca este cazul.

Executantul are obligatia de a sesiza beneficiarului orice neconformitate sau neconcordanta
a proiectului fata de situatia din teren.

Exploatarea echipamentelor si utilajelor, precum si modul de lucru al personalului uman
implicat in lucrari, se vor efectua in mod corespunzator pentru a preveni orice incidente.

Executantul va utiliza numai materiale/dotari si echipamente de calitate superioara, in
conformitate cu specificatiile din proiectul tehnic. Toate materialele care vor fi puse in opera, vor
fi insotite de certificate de conformitate.

Toata zona pe care s-a desfasurat executia lucrarilor se va curata in permanenta de orice
resturi de materiale si moluz rezultat in urma realizarii lucrarilor, care ar putea afecta traficul sau
ar putea aduce prejudicii de imagine Autoritatii contractante. Executantul va evacua si transporta
din zona de lucru resturile de materiale si moluz rezultate in urma executiei lucrarilor, pe
cheltuiala proprie, cu respectarea legislatiei aplicabile in domeniu.

Pe toata durata lucrarilor responsabilitatea mentinerii amplasamentului in stare tehnica
corespunzatoare, inclusiv asigurarea sigurantei in trafic si a masurilor de semnalizarea
corespunzatoare.

Lucrarile executate se considerd finalizate si se pot supune receptiei in conditiile
prevederilor H.G. nr. 343 din 30 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora.

Dirigintele de santier si personalul propriu desemnat de autoritatea contractant are rolul
de monitorizare a activitatilor realizate de catre contractor si a progresului fizic al lucririlor
executate in vederea decontérii.

4.3 Cerinte tehnice si functionale

Executantul va realiza lucrarile conform proiectului tehnic aprobat, asigurand:
- respectarea solutiilor constructive si a dimensiunilor prevézute in proiect;
- utilizarea de materiale conforme, insotite de certificate de calitate si declaratii de conformitate;
- indeplinirea cerintelor de sigurantd, durabilitate, functionalitate si eficients;
- realizarea spatiilor conform destinatiei: educationald, socio-culturala si recreativa.

Este interzisa modificarea solutiilor tehnice fira aprobarea beneficiarului si a
proiectantului.

Toate lucrdrile pe discipline/categorii de lucrdri vor fi realizate pe deplin in
conformitate cu cerintele Proiectului Tehnic verificat de verificatori proiecte atestati
MLPAT, avizele, acordurile, autorizatiile si studiile elaborate in etapa de proiectare.

Potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995, sistemul calitdtii in constructii reprezintd
ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitdti, reqgulamente, proceduri si mijloace,
care concurd la realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de concepere, realizare,
exploatare si postutilizare.

Programul de control a calitdtii lucrdrilor de constructii si instalatii se va transmite
spre avizare la Inspectoratul de Stat in Constructii, potrivit prevederilor art. 33 din Legea
nr. 10/1995.

4.4 Cerinte privind accesibilitatea si incluziunea

Executantul are obligatia de a asigura accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati,
prin rampe de acces conforme; circulatii orizontale si verticale adaptate; grupuri sanitare
accesibile; elemente de semnalizare corespunzitoare - conform specificatiilor din proiect.

Cerintele sunt obligatorii si constituie conditie de conformitate la receptia lucrarilor, in
acord cu Legea nr. 448/2006 si normativele tehnice aplicabile.
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Activitatile proiectului sunt destinate inclusiv persoanelor cu dizabilitati si sustin
eliminarea barierelor sociale care impiedica persoanele cu dizabilitati sa participe ca cetateni cu
drepturi egale in societate, sustinand astfel dezvoltarea unei societati fara bariere pentru
persoanele cu dizabilitati in concordanta cu obiectivele STRATEGIEI NATIONALE PRIVIND
DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITATI "O Rominie echitabild” 2022 - 2027, a Obiectivului
General al acesteia ,,Asigurarea participarii depline si efective a persoanelor cu dizabilititi, bazat3
pe libertatea de decizie, in toate domeniile vietii si intr-un mediu accesibil si rezilient. 7, Directia
de actiune 6.

Cofinantat de
Uniunea Europeana

4.5 Cerinte privind legislatia in domeniul social si relatiile de munci

Executantul va respecta pe intreaga durata a contractului:
» legislatia muncii si normele de securitate si santate in munci;
 principiile egalitatii de sanse, nediscriminarii si incluziunii sociale.

Nerespectarea acestor cerinte constituie abatere contractuali.

Informatiile privind reglementdrile in domeniul social si al relatiilor de munci pot fi
obtinute de la Ministerul Muncii si Solidaritétii Sociale si/sau de la Inspectia Muncii, ori de pe
paginile de internet www.mmuncii.ro , respectiv www.inspectiamuncii.ro

4.6 Respectarea cerintelor de mediu, DNSH si a principiului , poluatorul pliteste”

Executantul are obligatia de a respecta, pe intreaga durati a executarii lucrarilor, legislatia
nationala si europeana aplicabila in domeniul protectiei mediului, inclusiv gestionarea deseurilor
de constructii, precum si principiul ,Do No Significant Harm (DNSH)”, in sensul art. 17 din
Regulamentul (UE) 2020/852. In acest scop, executantul va utiliza materiale, tehnologii si
echipamente conforme cu documentatia tehnici si cerintele de eficientd energetica in vigoare,
fard a genera un impact negativ semnificativ asupra mediului.

Totodata, executantul va aplica principiul ,,poluatorul plateste” prin gestionarea
corespunzatoare, pe cheltuiala proprie, a deseurilor si ambalajelor rezultate din activitatea de
executie, cu respectarea legislatiei privind regimul deseurilor, si va respecta conditiile impuse prin
avizele si acordurile de mediu existente pentru obiectivul de investitii.

v Gestionarea deseurilor din constructii si demolari

Executantul are obligatia de a asigura valorificarea prin reutilizare, reciclare sau alte
operatiuni de recuperare a unui procent de minimum 70% din masa deseurilor nepericuloase
provenite din activitatile de constructii si demoldri, in conformitate cu prevederile Directivei
2008/98/CE privind deseurile si ale OUG nr. 92/2021. Tn acest sens, executantul va:

- organiza colectarea selectiva pe amplasament;

- incheia contracte cu operatori autorizati pentru valorificarea deseurilor;

- tine evidenta cantitatilor generate si valorificate;

- prezenta beneficiarului documente justificative (formulare de transport, certificate de
valorificare).

v' Masuri pentru limitarea emisiilor de praf si zgomot

Pe durata executiei lucrarilor, executantul va implementa masuri adecvate pentru
reducerea disconfortului generat de praf si zgomot, inclusiv, dar fara a se limita la:

- stropirea periodica a suprafetelor de lucru si a cailor de acces in perioadele secetoase;

- acoperirea cu prelata a materialelor pulverulente transportate;

- curatarea rotilor autovehiculelor la iesirea din santier, dupa caz;

- utilizarea de echipamente si utilaje conforme cu limitele de zgomot previzute de

legislatia in vigoare;

- programarea lucrarilor generatoare de zgomot in intervale orare adecvate;

- evitarea functionarii in gol a utilajelor.

Executantul va monitoriza respectarea acestor masuri pe toata durata executiei.

v Cerinte privind performanta de mediu a utilajelor
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Executantul va utiliza, pe cét posibil, utilaje si echipamente de constructii cu nivel redus
al emisiilor poluante, conforme cu standardele europene aplicabile (minimum Stage V sau
echivalent), in vederea reducerii impactului asupra calitatii aerului si alinierii la principiile DNSH.

In situatia in care, din motive justificate, nu este posibild utilizarea exclusivi a utilajelor
Stage V, executantul va demonstra ca utilajele utilizate respecti cel putin cerintele minime legale
privind emisiile §i starea tehnica de functionare.

Informatiile privind reglementarile in domeniul mediului pot fi obtinute de la Ministerul
Mediului, Apelor si Padurilor si/sau Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor - Agentia National3
pentru Protectia Mediului sau de pe paginile de internet www.mmediu.ro ,respectiv
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie ;

Cofinantat de
Uniunea Europeané

4.7 Protectia biodiversitatii

Executantul are obligatia de a desfasura lucrarile fard a afecta biodiversitatea locals,
ecosistemele existente sau zonele adiacente amplasamentului, respectand limitele de proprietate
$i conditiile stabilite prin documentatia tehnica si avizele de mediu existente. Pe durata executiei,
executantul va adopta masuri de prevenire a degradarii solului, vegetatiei si habitatelor locale, va
limita impactul generat de praf, zgomot si vibratii si va asigura readucerea terenului la starea
initiala dupa finalizarea lucrarilor, in conformitate cu proiectul tehnic.

4.8 Utilizarea eficienta a resurselor

Executantul are obligatia de a realiza lucrarile cu respectarea cerintelor de eficienta
energetica si utilizare eficienta a resurselor previzute in documentatia tehnica, inclusiv montarea
si punerea n functiune a sistemelor energetice aferente clidirii. Pe durata executiei, executantul
va utiliza rational resursele materiale, apa si energia, va limita risipa si va asigura colectarea
selectiva si gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate din activitatea de constructii, in
conformitate cu legislatia in vigoare.

4.9 Rezilienta la dezastre

Executantul are obligatia de a realiza lucrarile cu respectarea normelor tehnice in vigoare
privind rezistenta structurald, stabilitatea la seisme si siguranta la incendiu, conform proiectului
tehnic aprobat. Pe durata executiei, executantul va respecta legislatia privind securitatea si
sanatatea in muncd, va coopera cu coordonatorul SSM desemnat si va asigura organizarea
santierului in conditii de sigurantd. Totodata, executantul va monta si pune in functiune sistemele
de siguranta si protectie prevazute in documentatia tehnic3, fira a modifica solutiile constructive
aprobate.

4.10 Imunizarea la schimbérile climatice

Executantul are obligatia de a realiza lucrarile cu respectarea solutiilor constructive si a
masurilor de adaptare la schimbérile climatice previzute in documentatia tehnico-economici
aprobata, in conformitate cu normele tehnice in vigoare. Totodati, executantul va monta $i pune
in functiune echipamentele si sistemele energetice previzute in proiectul tehnic, si va utiliza
materiale si echipamente conforme cu cerintele de eficientd energetica si de mediu aplicabile
achizitiei.

4.11 Respectarea principiului ,,Do No Significant Harm (DNSH)”

Executantul are obligatia de a respecta principiul ,,Do No Significant Harm (DNSH)”, astfel
cum este definit la art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, pe intreaga duratd a executirii
lucrarilor. In acest sens, executantul va realiza lucrrile cu respectarea documentatiei tehnico-
economice aprobate, va utiliza materiale, tehnologii si echipamente conforme cu cerintele de
mediu si eficientd energetica si nu va genera un impact negativ semnificativ asupra mediului.
Totodata, executantul va respecta cerintele NZEB previzute in proiectul tehnic si va asigura
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gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate din activitatea de executie, in conformitate cu
legislatia aplicabila.

CERINTE PRIVIND IMPLEMENTAREA PRINCIPIULUI DNSH

Ofertantul va include in mod obligatoriu in oferta tehnica un plan de management de
mediu in implementarea investitiei, in al carui continut sa_se regaseasca in mod explicit
norme metodologice / aplicatii practice / masuri practice in_implementare a principiilor
mentionate in declaratia DNSH.

Cofinantat de
Uniunea Europeani

DNSH - ,,Do No Significant Harm”

La toate lucrarile se va respecta conceptul DNSH - , Do No Significant Harm” {“A nu
prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE)
2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui
sistem de clasificare (sau ,taxonomie”) pentru activititile economice durabile din punctul de
vedere al mediului, conform Anexa DNSH la Caietul de sarcini executie lucrari.

Se vor pune la dispozitia Autoritatii Contractante documente justificative care s&
demonstreze implementarea principiului de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ” {DNSH - ,,Do No
Significant Harm”) in etapa de executie a lucrérilor de interventie, asa cum sunt solicitate si
asumate prin Declaratia privind respectarea aplicérii principiului DNSH in implementarea
proiectutui.

Participantii la procedura de achizitie avdnd ca obiect atribuirea prezentului contract de
lucrari:

- se obliga sa respecte masurile descrise in proiectul de autorizare a constructiilor, respectiv de
executie in ceea ce priveste respectarea principiilor DNSH;

- se obliga s& puna la dispozitia Autoritatii Contractante toate documentele solicitate prin
ghiduri, contracte de finantare, instructiuni de implementare, etc., care demonstreazi
respectarea principiilor DNSH (situatii de lucrari cu defalcarea cantitatilor de materiale
desfiintate, reutilizate, reciclate, cantititi de deseuri, certificare de citre firma de gestiune
deseuri cu cantitatea de deseuri preluate din care se specifici cantitatea de deseuri
incinerate, declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii/declaratii de
conformitate/agremente tehnic in constructii, fise cu date de securitate ale produselor, fise
tehnice ale echipamentelor folosite cu dovada consumului redus de energie, fise tehnice ale
utilajelor utilizate-masuri de reducerea poluarii, etc.)

- se obliga ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase rezultate din activitati de
constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale definite in categoria 17 05 04 -
pamant si pietris, altele decét cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeani a deseurilor
stabilita prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluatd in HG 856/2002, cu modificirile si
completarile ulterioare) si generate pe santier vor fi pregitite pentru reutilizare, reciclare si
alte operatiuni de valorificare material, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeazi deseuri
pentru a nlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de
gestionare a deseurilor din constructii si demolari;

- se obliga ca deseurile rezultate sa fie colectate selectiv in functie de caracteristicile lor,
transportate in depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizati in scopul
valorificarii lor (toate deseurile generate in urma proiectului, in toate etapele acestuia vor fi
depozitate temporar doar pe suprafete special amenajate in acest sens, iar in cazul deseurilor
contaminate, se vor lua masuri speciale de gestionare a acestora, prin depozitarea separata
doar pe suprafete impermeabile, pentru a nu contamina restul deseurilor sau solul) ;

- se obliga ca in termen de 10 zile de la semnarea contractului sa prezinte contractul incheiat
cu un operator economic care colecteaza si/sau transporta deseuri, sau care desfisoara
operatiuni de valorificare a deseurilor, care sd fie valabil pe toatd durata de executie a
lucrarilor;

Neprezentarea documentelor mentionate anterior sau neindeplinirea obligatiilor cu privire la
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respectarea principiilor DNSH sau a oricaror alte cerinte specifice ghidurilor/instructiunilor atrag
rezilierea contractului si aplicarea de daune interese egale cu contravaloarea finantarii si/ sau a
corectiilor aplicate de catre autoritatile competente.

In cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta pe langa planul de management
de mediu in implementarea investitiei, in al carui continut sa se regaseasca in mod explicit norme
metodologice / aplicatii practice / masuri practice in implementare a principiilor mentionate in
declaratia DNSH si o declaratie privind respectarea aplicarii principiilor DNSH in implementarea
proiectului, respectiv in executia lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri si vor descrie modul
de gestionare a deseurilor, inclusiv a deseurilor ce necesitd incinerare-deseuri din constructie,
deseuri rezultate din ambalaje materiale, etc (Formular nr. 13).

ANTREPRENORUL VA AVEA IN VEDERE URMATOARELE ASPECTE obligatorii
privind respectarea principiilor DNSH:

1. Respectarea principiului ,,de a nu prejudicia semnificativ”

In cadrul proiectului se vor respecta prevederile principiutui DNSH, dupa cum urmeaza:

1. Atenuarea schimbarilor climatice Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect
de sera (GES). Echipamentele si achizitiile organizate in cadrul proiectului vor viza cea mai buna
tehnologie disponibila (best-available-technology) din punct de vedere al mediului. In aceste conditii,
operarea acestor echipamente nu va conduce la o crestere semnificativa a emisiilor de gaze cu efect de
sera, dar nivelul acestora va fi calculat pentru fiecare proiect in cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului. Intrucat activitatea nu este vizata de pragurile ETS (Directiva 2003/87/CE
a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de
comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii si de modificare a
Directivei 96/61/CE a Consiliului), masura de reforma nu afecteaza obiectivul de atingere a tintei de
reducere de emisii de GES stabilita pt anul 2030 si nici obiectivul de neutralitate climatica (2050).

2. Adaptarea la schimbarile climatice Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al
climatului actual si viitor asupra masurii in sine, persoanelor, naturii sau asupra cladirilor.

3. Utilizarea sustenabila si protectia resurselor de apa si a celor marine. Activitatile din proiect
vizeaza accesibilizarea serviciilor sociale si nu afecteaza mediul inconjurator ci vizeaza utilizare
durabila si de protejare a resurselor de apa si a celor marine

4. Tranzitia catre o economie circulara, inclusiv prevenirea generarii de deseuri si reciclarea
acestora Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce priveste
economia circulara intrucat nu genereaza deseuri care sa afecteze mediul inconjurator ci prevede
reciclarea selectiva a deseurilor in functie de caracteristicile lor, transportate in depozite autorizate
sau predate unor operatori economici autorizati in scopul valorificarii lor. In toate etapele proiectului
se vor incheia contracte cu societati autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor
de deseuri generate. Toate deseurile generate in urma proiectului, in toate etapele acestuia vor fi
depozitate temporar doar pe suprafete special amenajate in acest sens.

5. Prevenirea si controlul poluarii Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativ a emisiilor
de poluanti in aer, apa sau sol. Implementarea proiectelor se va face cu respectarea conditiilor de
protectie a factorilor de mediu (inclusiv apa, aer si sol) potential afectati stabilite prin actele de mediu
emise in conformitate cu Directiva EIA. In ceea ce priveste vehiculele rutiere, se vor utiliza masini cu
norma de poluare peste Euro 5 si pe cat posibil electrice sau hibrid, iar anvelopele vor fi conforme cu
normele de zgomot de rulaj din cea mai populata clasa si cu Rolling Resistance Coefficient (care
influenteaza eficienta energetica a vehiculului) in doua cele mai populate clase asa cum este prevazut
in Reg. 740 / 2020 al Parlamentului European si al Consiliului si care se pot verifica prin EPREL (European
product registry for Energy Labeling).

Utilizarea substantelor chimice De asemenea, in ceea ce priveste utilizarea si prezenta
substantelor chimice, activitatea nu va utiliza:

(a) ca atare, in amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa | sau anexa Il la
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Reg.(UE) 2019/1021 al Parlamentului European si al Consiliului , cu exceptia cazului in care substantele
sunt prezente ca urme neintentionate de contaminant;

(b) mercurul si a compusii mercurului, amestecurile acestora si a produselor cu adaos de mercur,
astfel cum sunt definite la articolul 2 din Reg.(UE) 2017/852 al Parlamentului European si al Consiliului;

(c) ca atare, in amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa | sau anexa |l la Reg.
(CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului;

(d) ca atare, in amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa Il la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului , cu exceptia cazului in care se respecta pe deplin
articolul 4 alineatul (1) din directiva respectiva;

(e) ca atare, in amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa XVII la Reg.(CE) nr.
1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, cu exceptia cazului in care se respecta pe deplin
conditiile specificate in anexa respectiva;

(f) unor substante care, fie singure, fie in amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, indeplinesc
criteriile prevazute la articolul 57 din Reg.(CE) 1907/2006 si sunt identificare in conformitate cu
articolul 59 alineatul (1) din reg. respectiv, cu exceptia cazului in care s-a dovedit ca utilizarea lor este
esentiala pentru societate;

(g) altor substante care, fie singure, fie in amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, indeplinesc
criteriile prevazute la articolul 57 din Reg.(CE) 1907/2006, cu exceptia cazului in care s-a dovedit ca
utilizarea lor este esentiala pentru societate.

6. Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor Proiectul propus nu prevede
investitii de natura sa afecteze ecosistemele naturale precum:

a. Teren arabil si terenuri cultivabile cu un nivel moderat, pana la ridicat al fertilitatii solului si cu
biodiversitate subterana, astfel cum se mentioneaza in studiul UE LUCAS;

b. Terenuri ecologice cu o valoare recunoscuta a biodiversitatii ridicate si terenuri care servesc drept
habitat al speciilor pe cale de disparitie (flora si fauna) enumerate pe Lista Rosie Europeana sau pe Lista
Rosie IUCN;

c. Teren forestier (acoperit sau nu de copaci), alte terenuri impadurite sau terenuri acoperite partial
sau in totalitate sau destinate a fi acoperite de copaci, chiar si atunci cand acesti copaci nu au atins
inca dimensiunea si acoperirea pentru a fi clasificate drept padure sau alt teren impadurit, definit in
conformitate cu definitia FAO a padurilor.

Avand in vedere aceste principii proiectul, prin activitatile propuse, nu are impact asupra
obiectivelor de mediu care necesita o evaluare aprofundata DNSH:

- Atenuarea schimbarilor climatice

- Activitatile propuse nu aduc atingere asupra acestui obiectiv de mediu, nu contribuie la cresterea
emisiilor de dioxid de carbon, nu aduc atingere obiectivului privind emisiile de GHG, din contra conduc
chiar la promovarea acestui obiectiv de mediu

- Adaptarea la schimbarile climatice - nu exista impact direct sau indirect asupra obiectivului de
schimbari climatice, din contra activitatile propuse promoveaza diminuarea efectelor adverse asupra
schimbarilor climatice

- Utilizarea durabila si protejarea resurselor de apa si a celor marine - nu au impact asupra obiectivului
de mediu privind protectia resurselor de apa si a celor marine

- Economia circulara, inclusiv prevenirea si reciclarea deseurilor - nu exista impact negativ semnificativ
asupra obiectivului de economie circulara, din contra conceptul de proiect sustenabil si modern include
limitarea generarii de deseuri si reciclarea acestora.

- Prevenirea si controlul poluarii in aer, apa sau sol - prin activitatile propuse nu se va conduce la
cresterea gradului de poluare, din contra activitatile de promovare a sigurantei,

rezilientei si sustenabilitatii contribuie la obiectivul de reducere a poluarii.

- Protectia si restaurarea biodiversitatii si a ecosistemelor - activitatile propuse nu au implicatii asupra
unor zone ori arii protejate sau asupra biodiversitatii.

Proiectul respecta in totalitate principiul de “A nu prejudicia in mod semnificativ” - DNSH ("Do not
signifiant harm”) prin aplicare urmatoarelor masuri:

Cofinantat de
Uniunea Europeani
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- includerea in documentatiile de atribuire a contractelor de achizitie prevederi privind respectarea de
catre participant a principiului DNSH;

- derularea de proceduri de achizitie verzi, prin includerea unor cerinte ecologice si a criteriilor ,,verzi"
ale UE in ceea ce priveste achizitiile publice (in acord cu strategiile UE transpuse prin Legea nr. 69/2016
privind achizitiile publice verzi si prin Ord. nr. 1068/1652/2018 pt aprobarea Ghidului de achizitii
publice verzi). Criteriile UE GPP adoptate urmaresc sa atinga un echilibru bun intre performanta de
mediu, consideratiile privind costurile, disponibilitatea pietei si usurinta verificarii.

- prevenirea si controlul poluarii - deseurile rezultate in urma amenajarilor realizate in cadrul
proiectului vor fi reciclate de o firma specializata in astfel de activitati, vor fi depozitate in locuri
special amenajate si nu vor fi aruncate la intamplare in mediul inconjurator.

- atenuarea schimbarilor climatice - prin diminuarea consumului de energie utilizand echipamente
electronice de generatie noua, eficiente energetic si avand un consum mic de energie electrica;

- tranzitia catre o economie circulara - in cadrul proiectului se va incuraja reciclarea selectiva a
deseurilor.

Cofinantat de
Uniunea Europeani

CAPITOLUL 5 - MANAGEMENTUL CONTRACTULUI, TERMENE SI MONITORIZARE

5.1 Atributiile si responsabilitatile partilor
Contractantul este responsabil pentru findeplinirea urmatoarelor atributii si
responsabilitati:

a) realizarea tuturor lucrarilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei
aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se solicita realizarea lucrarilor stabilite
prin documentatia tehnica, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile si a prevederilor
prezentului Caiet de Sarcini;

b) colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru lucririle desfasurate
conform Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului, coordonarea
activitatilor in cadrul Contractului, feedback);

c) efectuarea lucrarilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

d) asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia acesteia a documentelor suport
necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calitétii in
constructii;

e) indexarea tuturor documentelor transmise Autoritatii Contractante atdt pe perioada
derularii activitatilor cat si inainte de finalizarea lucrarilor;

f) relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractantd, Diriginte de
Santier, Expert, Verificatori de proiect, autoritati, etc.) implicati in realizarea, avizarea sau
autorizarea prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei efectudri a acestora;

g) respectarea principiului privind egalitatea de sanse si de tratament ce are la baza
participarea deplina si efectivd a fiecdrei persoane la realizarea tuturor activitatilor in cadrul
Contractului, fard deosebire pe criterii de sex, origine rasiald sau etnicd, religie sau convingeri,
dizabilitati, varsta sau orientare sexuala.

h) declararea tuturor subcontractantilor autorizati pentru executia anumitor lucrari.

i) intocmirea corecta a Cartii tehnice a Constructiei, in colaborare cu dirigintele de santier.

Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:

a) punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;

b) desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu
interactiunea si suportul oferit Contractantului (echipa de implementare a proiectului din cadrut
Autoritatii Contractante, echipa care asigura servicii de consultanta in managementul de proiect,
Dirigintele de Santier si Executant);

¢) asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
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d) achitarea contravalorii lucrarilor executate de citre Contractant, in baza facturilor emise
de catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

e) organizarea receptiei la terminarea tuturor lucrarilor executate in conformitate cu
prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

f) documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant
in cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si
la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupi caz;

g) respectarea principiului privind egalitatea de sanse si de tratament ce are la bazi
participarea deplina si efectiva a fiecérei persoane la realizarea tuturor activitatilor in cadrul
Contractului, fara deosebire pe criterii de sex, origine rasiald sau etnica, religie sau convingeri,
dizabilitati, varsta sau orientare sexuala.

Cofinantat de
Uniunea Europeané

Aceste atributii se completeaza cu cele prevazute in cadrul contractului de lucrari.

5.2 Ipoteze si riscuri
Au fost identificate ipotezele si riscurile relevante asociate deruldrii contractului de

achizitie publica de lucrari pentru realizarea obiectivului CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE S|
GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI LA CAMIN CULTURAL VALEA CANEPII, IN COMUNA UNIREA,
JUDETUL BRAILA, in vederea asigurarii indeplinirii factorilor cheie pentru succesul procesului de
achizitie publicd si satisfacerea necesititii. In pregitirea ofertei, Ofertantii au obligatia de a
analiza ipotezele si riscurile descrise mai jos si de a estima impactul acestora asupra duratei,
costurilor, calitatii si resurselor necesare pentru implementarea contractului, incluzand in oferta
toate masurile rezonabile pentru prevenirea sau diminuarea efectelor acestora.

Gestionarea adecvata a ipotezelor si riscurilor identificate este esentiald pentru:
- finalizarea si receptia fara neconformitdti majore a obiectivului CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI LA CAMIN CULTURAL VALEA CANEPII, IN
COMUNA UNIREA;
- respectarea termenului de executie;
- indeplinirea cerintelor tehnice si de calitate;
- atingerea beneficiilor sociale anticipate pentru comunitatea locala.
Ipoteze considerate la initierea procedurii de achizitie

La momentul initierii procedurii de achizitie publicd, Autoritatea Contractanti are in
vedere urmatoarele ipoteze fundamentale:
a) Lucrarile solicitate sunt descrise explicit si complet in prezentul Caiet de sarcini si in
documentatia tehnica aferenta (PT / DTAC), fiind reglementate prin legislatia nationald si
europeana aplicabild, accesibild tuturor factorilor interesati;
b) Cadrul institutional si legal aplicabil nu va suferi modificiri majore care s afecteze in mod
semnificativ implementarea contractului, inclusiv mentinerea calitatii de persoana juridica a
Autoritatii Contractante si a dreptului de administrare asupra amplasamentului obiectivului de
investitii;
c) Cooperarea corespunzatoare intre toate partile implicate in implementarea contractului -
Autoritate Contractanta, Contractant, proiectant, diriginte de santier, consultant pentru
managementul obiectivului de investitie, autoritati avizatoare si de control - se va desfasura in
mod continuu si eficient;
d) Resursele financiare necesare derularii contractului sunt asigurate conform surselor de finantare
aprobate, iar platile se vor efectua cu respectarea prevederilor contractuale;
e) Capacitatea interna a Autoritatii Contractante de gestionare a contractului este adecvati pentru
monitorizarea si controlul executiei lucrarilor.
Riscuri identificate de Autoritatea Contractanta

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii contractului,
identificate in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:
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a) Dificultati de colaborare si comunicare intre factorii implicati in implementarea proiectului
(Contractant, Autoritate Contractantd, proiectant, diriginte de santier, consultant pentru
managementul obiectivului de investitie), cu impact asupra respectirii termenelor si calitatii
executiei;

b) Existenta unor erori de proiectare, omisiuni sau necoreléri in documentatia tehnici pusi la
dispozitie de Autoritatea Contractantd, neidentificate anterior initierii procedurii, motiv pentru
care ofertantii au obligatia de a verifica documentatia tehnici si de a semnala eventualele
neconcordante in etapa de clarificari;

c) Neincadrarea in termenul de executie stabilit prin contract, cu impact direct asupra factorilor
cheie pentru succesul achizitiei (finalizarea si functionalitatea obiectivului);

d) Aparitia unor solicitdri suplimentare de informatii sau activititi conexe, strict corelate cu
obiectul contractului, generate de evolutia lucrérilor si necesitatea clarificirii unor aspecte
tehnice;

e) Modificari ale cadrului legislativ sau normativ, inclusiv modificari ale reglementarilor nationale,
directivelor europene sau prescriptiilor tehnice (normative, standarde, coduri de proiectare),
aplicabile pe perioada derularii contractului.

Responsabilitatea ofertantilor in gestionarea riscurilor

In pregatirea ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile identificate de

Autoritatea Contractanta si sa includa in Propunerea Tehnica si Financiara:

- resursele necesare (de timp, financiare, umane si tehnice);

- masuri de prevenire, diminuare sau gestionare a riscurilor;

- solutii de organizare a executiei lucrdrilor care sa asigure respectarea termenelor, cerintelor de
calitate si functionalitate.

Pentru riscurile incluse si identificate initial in prezentul capitol, Autoritatea Contractanti
nu va accepta solicitari ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiari si/sau
Tehnica, respectiv modificari ale Contractului, in situatia in care oferta depusi nu a inclus
diligentele necesare pentru gestionarea acestora.

Cofinantat de
Uniunea Europeani

5.3. Derularea si monitorizarea lucrérilor

Pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil
de asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munci si protectia muncii.

Locatia de implementare a proiectului este evidentiata in extrasul de carte funciara nr.
82670, nr. cadastral 82670. Lucrarile de reabilitare, modernizare in vederea cresterti performantei
energetice si pentru adaptarea constructiei la normativele in vigoare sunt previzute a se realiza
pentru Corpul C1 - camin cultural, situat pe strada Vizirului, localitatea Valea Canepii, comuna
Unirea, judetul Braila.

Terenul este situat intr-o zona relativ pland, fara accidente naturale sau artificale, avan
o suprafata de 3.752,00 mp. Acesta are o forma neregulatd in plan, accesul realizindu-se exclusiv
din strada Vizirului. Cladirea de pe amplasament are forma dreptungiulard in plan, fiind alcituita
dintr-un singur tronson, situata cu latura stanga paraleld cu strada.

Durata de executie a lucrarilor maxim admisa este de 12 luni calendaristice de la data
emiterii Ordinului de incepere. Ulterior datei de receptie la terminarea lucrarilor, va curge
perioada de garantie, care va fi de 36 luni.

Orice alta forma de depasire a perioadelor si fara un acord scris din partea Autoritatii
Contractante conduce la penalizari conform conditiilor contractuale.

Executantul va incepe executia in baza ordinului de ihcepere a lucririlor, dupa semnarea
de cétre parti a Procesului Verbal de Predare si Primire a Amplasamentului.

Conditiile contractuale se stabilesc de catre COMUNA UNIREA si se vor insusi de citre
ofertant la momentul depunerii ofertei.

Lucrdrile trebuie executate cu ingrijire, atat in ceea ce priveste calitatea executiei cét
si a folosirii de materiale de constructii de foarte buna calitate, conform precizirilor din proiect.
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Materialete ce vor fi puse in opera trebuie sd corespunda prevederilor din standarde, din
normele de fabricatie, din certificatele de calitate pentru cele provenite din import sau din alte
acte normative in vigoare.

Toate lucrarile, atat cele prevazute in proiect, cat si cele care se pot ivi prin situatii
diverse, se considera ca se executd in conformitate cu prevederile standardelor de stat, ale
normativelor, ale prescriptiilor tehnice si normelor tehnice de protectia muncii in vigoare in
Romania, iar materialele utilizate vor fi insotite de agremente tehnice, declaratii de conformitate
si certificate de garantie, piese obligatorii la cartea constructiei.

Lucrarile nu vor fi considerate a fi terminate si pregdtite pentru receptie in scopul
organizarii Receptiei la Terminarea Lucrrilor, pand cand achizitorul nu a intrat in posesia Cartii
tehnice a constructiei intocmitd conform prevederilor legale si a Referatului dirigintelui de santier,
respectiv Punctul de vedere al proiectantului.

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini va fi ficuti
in conformitate cu Conditiile Contractuale cu respectarea prevederilor legislatiei privind achizitiile
publice, precum si a legislatiei privind calitatea in constructii. Modificarile vor fi inaintate sub
forma de Dispozitie de santier.

Lucrarile se vor executa cu respectarea strictd a proiectului, a prevederilor Certificatului
de Urbanism, a Autorizatiei de Construire si a Proiectului Tehnic de Executie.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ci toate incercérile pentru
materialele puse in operd, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie.

Cofinantat de
Uniunea Europeani

Obligatiile executantului privind inceperea lucrarilor si fazele determinante (ISC)
1. Anuntul de incepere a lucrdrilor
Executantul are obligatia de a asigura transmiterea anuntului de incepere a lucrérilor, in
termenul si forma prevazute de legislatia in vigoare, cétre Inspectoratul de Stat in Constructii
(I5C), precum si catre ceilalti factori implicati, dupa caz, respectiv: Autoritatea Contractanti;
Dirigintele de santier; Proiectantul; Consultantul pentru managementul obiectivului de investitie.
Astfel, acesta are obligatia de a comunica in timp util data efectiva de incepere a lucrarilor
si de a furniza toate informatiile necesare pentru realizarea formalitatilor de notificare de citre
autoritatea contractanta. Prin urmare, executantul are obligatia de a pune la dispozitia autoritatii
contractante datele necesare pentru indeplinirea acestei obligatii, nu are obligatia legala de a
transmite el Tnsusi anuntul de incepere a lucrarilor.
Inceperea lucrérilor se va realiza numai dupa indeplinirea tuturor conditiilor legale, inclusiv
existenta autorizatiei de construire si a documentelor obligatorii.
2. Programul de faze determinante
Executantul are obligatia, in colaborare cu proiectantul si dirigintele de santier, de a
transmite spre avizare ISC, conform procedurilor legale Programul de control al calitatii si
programul de faze determinante, conform reglementarilor tehnice in vigoare.
Programul de faze determinante vizat va fi pus la dispozitia Autoritatii Contractante si a
tuturor factorilor implicati si respectat pe intreaga durata a executiei lucrarilor
3. Convocarea la fazele determinante
Executantul are obligatia de a convoca in timp util toti factorii implicati la fazele
determinante stabilite in programul aprobat, respectiv:
« reprezentantii ISC, acolo unde este obligatoriu;
o dirigintele de santier;
e proiectantul;
» Autoritatea Contractanta;
« alte parti implicate, dupa caz.
Convocarea se va face cu respectarea termenelor legale de notificare, astfel incat
verificarile si controalele sa poata fi efectuate in conditii corespunzitoare.
4. Respectarea deciziilor si mdsurilor dispuse
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Executantul are obligatia s& permitd accesul reprezentantilor ISC si celorlalti factori
implicati la verificarile efectuate §i s& respecte misurile si dispozitiile stabilite in urma
controalelor sau verificarilor la fazele determinante.

In cazul constatarii de neconformitati ca urmare a acontroalelor realizate, remedierea
acestora se fa face de excutant, pe cheltuiala proprie, in termenele stabilite.

Nerespectarea obligatiilor privind anuntarea inceperii lucrarilor, programul si convocarea
la fazele determinante constituie abatere contractual si poate conduce la suspendarea lucrarilor,
heacceptarea lucrarilor la receptie, aplicarea de sanctiuni contractuale, conform prevederilor
contractului si legislatiei in vigoare.

Cofinantat de
Uniunea Europeani

Responsabilitati legate de punerea in operd a documentatiei tehnice
Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei
tehnice pe santier:

a) sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

b) asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

) convocarea factorilor care trebuie sd participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuirii acestora;

d) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor apirute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

e) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnicd, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

f) inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia tehnica
doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor
stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

g) respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

h) propunerea spre receptie numai a constructiilor si/sau instalatiilor care corespund cerintelor
de calitate si pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei;

i) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

j) remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

k) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor.

Dirigintele de santier si personalul propriu desemnat de autoritatea contractanti are rolul
de monitorizare a activitatilor realizate de catre contractor si a progresului fizic al lucrarilor
executate in vederea decontarii.

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanitatea in munca ale
Autoritatii Contractante specificate n Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu prevederile art. 51 alin.(2) din Legea 98/2016, ofertantii sunt obligati
sa indice faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile legale in domeniul mediului,
social si al relatiilor de munca.

Mecanismul de monitorizare si control al implementarii contractului
Autoritatea contractanta va realiza monitorizarea activitatilor executate de contractant §i
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controlul implementarii contractului prin intermediul dirigintelui de santier, al personalului
propriu desemnat, dupa caz, al altor factori implicati in urmérirea executiei lucrérilor, in scopul
verificarii indeplinirii obligatiilor contractuale privind calitatea, cantitatea, termenele de
executie, respectarea documentatiei tehnice si conformitatea lucrarilor executate.
Monitorizarea se va realiza prin urmdtoarele instrumente si mecanisme:

a) intélniri periodice de monitorizare a progresului contractului, organizate de regul lunar sau
ori de cate ori este necesar, la care vor participa reprezentantii autoritatii contractante,
dirigintele de santier, reprezentantul contractantului / seful de santier si, dupa caz, proiectantul
sau alti factori implicati;

b) raportdri prezentate de contractant privind stadiul fizic al lucrarilor, activitatile executate,
resursele mobilizate, eventualele dificultati Tntdmpinate, riscurile identificate, impactul asupra
termenelor contractuale i masurile propuse pentru respectarea graficului de executie. Raportarile
se vor face de catre contractant ori de cite ori se constati abateri de la graficul de executie a
lucrarilor sau apar intdrzieri care, in aprecierea contractantului, necesita sprijinul, analiza ori
interventia autoritatii contractante in vederea identificirii si dispunerii masurilor necesare pentru
continuarea corespunzatoare a executarii contractului;

¢) prezentarea, dupd caz, a mdsurilor de recuperare a intdrzierilor, inclusiv prin actualizarea
graficului de executie, suplimentarea resurselor, reorganizarea fronturilor de lucru sau alte masuri
tehnico-organizatorice asumate de contractant;

d) verificarea in teren a lucrdrilor executate, in principal de citre dirigintele de santier si
proiectant, prin raportare la proiectul tehnic, detaliile de executie, caietele de sarcini, graficul
fizic si documentele de calitate aferente materialelor, echipamentelor si lucrarilor puse in opera;
e) urmdrirea realizdrii lucrdrilor pe baza graficului de executie, acesta reprezentand instrumentul
de referinta pentru urmarirea implementarii contractului, iar progresul lucrarilor va fi verificat de
autoritatea contractanta prin raportare la bornele/ punctele de referinta asumate de contractant;
f) analiza documentelor_justificative prezentate de contractant, inclusiv situatii de lucréri,
procese-verbale de lucrdri ascunse, procese-verbale pe faze determinante, documente de calitate,
certificate de conformitate, declaratii de performanta, rapoarte si alte inscrisuri relevante pentru
dovedirea stadiului si conformitatii executiei;

Q) consemnarea constatdrilor si_mdsurilor dispuse in procese-verbale de sedinta, note de
constatare, dispozitii de santier, corespondenta scrisé sau alte documente de lucru, dupa caz.

In vederea monitorizarii progresului, autoritatea contractanti va urmari cu titlu de puncte
de referinta, fara a se limita la acestea: mobilizarea in santier, executia principalelor categorii de
lucrari, realizarea fazelor determinante, stadiul instalatiilor, montajul echipamentelor,
efectuarea probelor si testelor, remedierea eventualelor neconformitati si pregatirea
documentatiei necesare receptiei la terminarea lucrérilor.

Contractantul are obligatia de a pune la dispozitia autoritatii contractante, in termenul
solicitat, toate informatiile si documentele necesare monitorizirii contractului si de a participa la
intalnirile de progres, astfel incat autoritatea contractanti si poata verifica in mod continuu si
documentat modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

In cazul n care, in urma monitorizirii, se constati intarzieri, abateri de la graficul de
executie, neconformitati sau riscuri privind finalizarea la termen si in conditiile de calitate
asumate, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita contractantului masuri concrete de
remediere, inclusiv un plan de recuperare a intarzierilor, fara a aduce atingere celorlalte drepturi
prevazute de contract si de legislatia aplicabil.

5.4 Modalitati de plata

Platile care urmeaza a fi realizate in cadrul contractului se vor face in conformitate cu
clauzele contractuale prevazute in draftul de contract.

Factura se va emite numai dupd acceptarea situatiilor de lucrdri executate, de ciitre
dirigintele de santier si reprezentantul achizitorului.

Cofinantat de
Uniunea Europeand
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Cantitdtile prevdzute in Lista de Cantitdti sunt cantitdti estimate, mdsurdtorile se vor face
pentru cantitatile nete reale ale fiecdrui articol din Lucrdrile Permanente.

Urmdtoarea metodd se va aplica evaludrii articolelor de Lucrdri pentru care existd preturi
unitare:

(a) suma datoratd in baza Contractului va fi calculatd prin aplicarea preturilor unitare
cantitdtilor real executate pentru articolele respective conform Contractului;

(b) cantitdtile prevdzute in Lista de Cantitdti sunt cantitdti estimate si nu vor fi considerate
cantitdti reale si corecte ale Lucrdrilor ce vor fi executate de Antreprenor la indeplinirea
obligatiilor prevdzute in Contract;

(c) Dirigintele de santier va stabili prin mdsurare cantitdtile reale ale Lucrdrilor executate de
Antreprenor.

(d) cu exceptia cazului in care este prevdzut altfel in Conditiile Contractuale sau Lista de
Cantitdti, mdsurdtorile se vor face pentru cantitdtile nete reale ale fiecdrui articol din Lucrdrile
Permanente.

(e) in cazul in care se constatd faptul cd la punerea in operd existd posibilitatea ca estimarea
cantitdtilor sd fie subdimensionatd, executantul va convoca factorii implicati - diriginte de
santier, proiectant si responsabilul cu monitorizarea lucrdrilor din partea autoritdtii contratante
in vederea stabilirii solutiilor posibil de adoptrat pentru continuarea lucrdrilor. NU se va deconta
nici o cantitate mai mare de lucrdri fatd de valoarea estimatd decét dacd aceasta are aprobarea
Autoritdtii Contractante, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Platile partiale vor fi facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executate
conform graficului general de realizare a lucrarilor. Lucrarile executate trebuie si fie dovedite ca
atare printr-o situatie de lucrari, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigurd verificare a
lor.

Cofinantat de
Uniunea Europeand

Autoritatea Contractanta va efectua plata pentru lucrarile executate de Contractant in
baza de mecanismului decontarii cererilor de plata elaborate in conformitate cu prevederile OUG
nr. 133/2021 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare
2021-2027 alocate Romaniei din Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul de coeziune,
Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranzitie justd, si a normelor metodologice de
aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 829/2022, dupa cum urmeaza:

- In termen de 5 zile lucratoare de la primirea de catre Autoritatea Contractanti a notificirii
finantatorului privind efectuarea platii cheltuielii solicitate de Autoritate prin cererea de plata
depusa pentru suma solicitata de Antrepenor prin intermediul facturii transmise Autorititii;

- In termen de maxim 30 de zile de la inregistrarea facturii la Autoritatea Contractantd, pentru
cota parte asigurata prin bugetul local pentru cheltuielile neeligibile, daca va fi cazul.

Efectuarea platilor pentru lucrarile executate se va face in lei, prin Ordin de plata in contul
Contractantului, pe baza documentelor de plata avizate favorabil de catre finantator si achizitor
si intocmite conform propunerii.

Plata se va face prin mecanismul cererilor de plata, pe baza situatiilor periodice de lucrari
(dar nu mai_dese de o situatie de lucrari la 30 de zile) si_aprobate de citre autoritatea
contractantd, pe baza carora contractantul va emite facturile aferente impreund cu toatd
documentatia necesara.

Toate documentele necesare cererilor de transfer trebuie si fie ih conformitate cu prevederile
legislatiei incidente.

Facturarea va respecta prevederile art. Il din Legea nr. 139/2022, privind sistemul national
de facturare RO e-Factura.

In vederea verificdrii mdsurilor implementate de "a nu prejudicia in mod semnificativ"
(DNSH), responsabilul DNSH al constructorului va depune, atasat fiecdrei situatii de platd, un
raport de implementare a cerintelor DNSH pentru lucrdrile executate cuprinse in situatia de
lucrari (cu anexarea documentelor doveditoare), respectiv cel putin urmdtoarele:

> Situatie de lucrdri cu defalcarea urmdtoarelor (unde este cazul):
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Cofinantat de
Uniunea Europeand

-Cantitate de materiale desfiintate [...] mc/mp;
-Cantitate de materiale reutilizate [...] mc/mp;
-Cantitate de materiale reciclate [...] mc¢/mp;
-Cantitate de deseuri [...]

» Certtflcare de cdtre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate din care
se specificd cantitatea de deseuri mcmerate document din care sd reiasd tipurile de
deseuri generate din actlwtatlle/ lucrdrile executate si cantitatea acestora; contract
incheiat cu operator economic care colecteazd si/sau transportd deseuri sau care
desfdsoard operatiuni de valorificare a deseurilor;

> Declaratii de performantd pentru produsele pentru constructii, intocmite de producdtori,

sau declaratn de conformitate (dacd sunt utilizate produse pentru constructii care fac
obiectul unei specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructn (dacd
sunt utilizate produse pentru constructii pentru care nu existd specificatii tehnice
armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate);

Fise cu date de securitate ale produselor (conform Regulamentului UE 2015/830);

Fise tehnice ale utilajelor utilizate - mdsuri de reducere a poludrii;

Lista documentelor solicitate in Raportul de implementare cerinte DNSH pentru lucrdrile
executate cuprinse in situatia de lucrdri depusd, se va actualiza in functie de prevederile
legale sau orice solicitare a oricdrei autori tdti sau institutii publice competente.

YV VY

Important:

» Nu se acordd avans in cadrul contractului.

> Ultima situatie de lucrdri se va depune odatd cu Anuntul pnvmd finalizarea lucrdrilor si
va vi in valoare de minim 5% din valoarea contractului fara TVA. Plata situatiei de lucrdri
finale se va realiza doar dupd realizarea si semnarea Procesului verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor

CAPITOLUL 6 - RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor H.G.
nr. 273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare (H.G. nr. 343/2017):
= Receptia la terminarea lucrarilor;
* Receptia finala a lucrarilor, dupa indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie
prevazuta in Contract.
6.1 Receptia la terminarea lucrarilor

Se va realiza dupd primirea adresei prin care Executantul anunti finalizarea lucrérilor
pentru obiectiv si a ultimei situatii de lucrdri executate. Atunci cand Contractantul considera ca a
finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, va notifica Autoritatea Contractanta
care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Autoritatea contractanta va organiza receptia la terminarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile Regulamentulului de receptie a lucrarilor de constructii i instalatii aferente acestora,
aprobat prin Hotararea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994.

Se vor parcurge toate etapele in cadrul procesului de organizare a receptiei la terminarea
lucrarilor astfel incat Decizia de numire a Comisiei de receptle la terminarea lucrarilor sa fie
transmisa cétre factorii implicati cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data la care se intruneste
si isi incepe activitatea Comisia de receptie la terminarea lucrérilor.

Activitatea Comisiei de receptie este reglementata de art. 15-18 din Regulamentul de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea nr.
343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994.
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6.2 Perioada de garantie si Receptia finala

Perioada de garantie este cea stabilitd prin Contractul de executie si incepe la data
finalizarii receptiei la terminarea lucrérilor, respectiv data aprobarii de citre Autoritatea
contractanta a procesulu1 -verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Tn cazul in care in perioada de garantie se constatad de citre Autoritatea contractantd cu
aparitia unor vicii, altele decat cele rezultate din exploatarea necorespunzatoare a constructiei,
se va solicita Executantului remedierea acestora, prin adresa scrisd in care vor fi mentionate
lucrarile ce necesita remediere si termenul de finalizare a acestora.

Daci Executantul nu va realiza remedierile in termenul prevazut, Autoritatea contractanta
va initia demersurile de actionare a garantiei de buna executie.

Cu cel putin 20 zile Tnainte de expirarea perioadei de garantie, Executantul va notifica
Autoritatea contractanta cu privire la expirarea perioadei de garantie a lucrdrilor, si va solicita
organizarea receptiei finale.

Autoritatea contractanta va desemna Comisia de receptie finala, care va realiza receptia
finala conform prevederilor art. 26-29 din Regulamentul de receptie a lucririlor de constructii si
instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea nr. 343/2017 pentru modificarea HotarArii
Guvernului nr. 273/1994.

Cofinantat de
Uniunea Europeand

6.3. Evaluarea performantelor contractului de executie

" La finalizarea activitatii de urmarire si derulare a contractului de executie, Autoritatea
contractanta emite, dupa caz, documentul constatator tindnd cont de mformatnle rezultate ca
urmare a evaluarii modului de realizare a activitatilor din Contract si de modul de indeplinire a
obligatiilor Executantului, precum si de 1nformatnle legate de eventuale prejudicii generate de
situatiile de nemdepllmre a obhgatnlor contractuale.

Documentul constatator se emite dupa cum urmeaza:
- in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
- In termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor, intocmit
la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor in cauzi.

Documentul constatator va fi incarcat in cadrul SICAP de citre Compartimentul achizitii al
Autoritatii contractante.

CAPITOLUL 7 - CERINTE PRIVIND ELABORAREA OFERTEI TEHNICE

Documentatia tehnica pusa la dispozitie de autoritatea contractanti cuprinde listele cu
cantitatile de lucréri §i urmatoarele tipuri de documente pe specialitati (parti scrise si parti
desenate) aferente structurii / arhitecturii / instalatiilor electrice, sanitare si termice ale
lucrarilor ce se vor executa, care au fost elaborate si asumate pentru proiect de cétre proiectanti:
a) Memorii tehnice;

b) Caiete de sarcini;

d) Fise tehnice ale echipamentelor/utilajelor solicitate;

e) Programe de control al calitatii executiei (pe faze determinante);
f) Borderouri piese desenate;

g) Piese desenate (planse)

h) Liste de cantitati pe categorii de lucrari.

Ofertantul va prezenta propunerea tehnica in conformitate cu solicitarile din caietul de
sarcini. Propunerea tehnica va fi prezentata astfel incit si se asigure posibilitatea verificarii
corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile prevazute in caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va fi intocmitd cu respectarea strictd a cerintelor fisei de date a
achizitie si a specificatiilor din Proiectul tehnic, precum si prevederlle Legn nr.10/1995,
prezentandu se si completandu-se toate cerintele sol1c1tate
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in situatia nerespectdrii in totalitate a cerintelor mentionate mai sus, ofertele vor fi
respinse ca fiind neconforme.

Propunerea tehnica prezentata de ofertanti va trebui sd acopere, in mod obligatoriu,
urmatoarele aspecte:

Cofinantat de
Uniunea Europeand

7.1. Metodologia pentru realizarea lucrarilor

Ofertantii vor prezenta Metodologla propusa pentru executia lucrarilor va cuprinde
urmatoarele:
a) modul de executie a principalelor lucrari care fac obiectul contractului, prin activitati
intelegand toate categornle de lucrari prevazute in Proiectul Tehnic pus la dispozitie in SEAP:
descrierea lucrarilor de executie, asigurarea cerintelor de calitate conform Legii 10/1995 cu
modificarile si completarile ultenoare cu descrierea lucririlor pe fiecare activitate, respectiv a
lucrarilor de rezistenta, arhitecturd, instalatii termice, instalatii electrice, instalatii sanitare,
retele exterioare;
b) se vor prezenta toate procedurile tehnice de executie pentru categoriile de lucrari ce urmeaza
a se executa (tehnologii de executie a lucrarilor si procedeul de punere in opera a materialelor pe
fiecare activitate), inclusiv in cazul conditiilor climatice nefavorabile, si orice alte informatii
considerate relevante in acest scop;
¢) modul de executie a lucrarilor pregatitoare si de organizare a santierului pe tot parcursul
executiei, cu respectarea cerintele din documentatla tehnica - Proiect Organizare Executie.
e) metodologla de probe si teste.

Pe langa Metodologia propusa pentru executia lucririlor, se va prezenta o declaratie pe
proprie raspundere cunoscind prevederile privind falsul in declaratii din care sa rezulte ca
ofertantul respecta toate cerintele documentatiei tehnice.

7.2. Planul de management al calitatii in cadrul contractului
Controlul calitatii lucrarilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarea prevederilor
legale cuprinse n standarde, norme, instructiuni tehnice, etc.
In acest capitol, Ofertantul trebuie sa prezinte
1. informatii despre modalitatea in care acesta asigura nivelul de calitate corespunzétor cerintelor
fundamentale ale constructiilor prin prezentarea sistemului de management al calitatii conceput
pentru realizarea lucririlor in cadrul acestui contract . Nu se va prezenta planul de management
al calitatii conceput la nivel general de firma, caz in care oferta va fi respinsa ca neconforma, ci,
se va adapta la lucrare;
2. modalitatea in care intentioneaza sa controleze calitatea in toate stadiile implementarii
contractului;
3. modalitatea in care asigura monitorizarea si trasabilitatea inregistrarilor privind calitatea.
Planul calitatii va trebui:
- sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii
in constructii in asa fel incat s& indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum si
reglementarlle standardele si normele aplicabile;
- sa demonstreze Autonta;n Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementérile ce guverneazi calitatea in executia
lucrarilor in constructii;
- s& descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitétile in cadrul Contractului pentru
a lndepum cerintele;
- s& fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceasta
Documentatie de Atribuire;
- sa descrie structura organizationala a Contractantului;
- sa identifice functiile si responsabilitatile personalului implicat direct in executarea contractului;
- sa descrie modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor
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in cadrul Contractului;

- s& prezinte resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca,
materiale si infrastructura;

- 53 prezinte Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;

- sa prezinte Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea apirea pe
perloada executiei lucrarilor;

- sa prezinte Planul control calitate verificari si incercari pentru toate categoriile de lucrari
necesare la realizarea integrala a obiectelor/investitiei.

Cofinantat de
Uniunea Europeani

7.3. Graficul fizic de executie a lucrérilor

Ofertantul va prezenta Graficul de realizare a investitiei publice (Diagrama Gantt),
respectlv graficul fizic. Acesta trebuie sa fie in concordanta cu metodologia de executie a lucrarilor
si durata de finalizare a activitatilor in Contract si va contine etapizarea categornlor de lucrari ce
se vor executa, in ordinea impusa de normele tehnologlce in vigoare si in conditiile respectarii
perioadei de derulare a contractului.

Durata de realizare a lucrarilor este de maxim 12 luni de la data nscrisd in ordinul de
incepere a lucrarilor. Pentru o perioadd mai mare de 12 luni, oferta va fi considerati neconforma.
Graficul de executie va evidentia in mod obligatoriu activitatile considerate critice, respectiv acele
activitati a caror intarziere conduce la depasirea termenului contractual.

ACtIVltat.l critice minime impuse:
» Mobilizarea si organizarea de santier
 Elaborarea proiectului tehnic si obtinerea avizelor (daca este cazul)
Executia lucrarilor de infrastructura
Executia lucrarilor de structura
Executia instalatiilor (electrice, sanitare etc.)
Executia finisajelor
Realizarea testelor tehnologice si punerea in functiune
Receptia la terminarea lucrarilor
Ofertantul va prezenta si Partea narativa a graficului de executie care va contine cel putin
urmatoarele informatii:
- data estimata incepre executie lucrari;
- data estimata pentru finalizarea lucrarilor;
- data estimata pentru receptie;
- activitatile principale prezentate in conformitate cu succesiunea tehnologica corelata cu
metodologia de executie propusa, resursele necesare activitatilor (personal, utilaje, etc.);
- perioada de sistare a lucrarilor pe perioada de timp friguros, daca este cazul;
- se vor descrie punctele de reper relevante, respectiv data si ce se face in acest punct;
Nota 1: Activitdtile trebuie sd@ urmeze ordinea tehnologicd de executare a operatiilor, drept
pentru care se va mentiona fiecare activitate si subactivitate in parte si durata acesteia in zile
calendaristice.
Nota 2: Activitdtile principale si subactivitdtile care fac obiectul contractului sunt cele
prezentate in cadrul Cap 4.1 Descrierea achizitiei din prezentul Caiet de sarcini.

7.4 Perioda de garantie a lucrarilor

Perioada minima de garantie a lucrarilor este de minim 36 luni si curge de la data incheierii
procesului verbal de receptie la terminarea lucarilor.

Pentru perioada de garantle ofertantul va prezenta Declarane pe propne raspundere,
prin care ofertantul confirma c&, daca oferta sa va fi declaratd castigitoare si el va deveni
executant al contractului, perioada de garantie pentru buni executie a lucrarilor realizate de
el (delimitata intre momentul receptiei la terminarea lucrérilor si momentul receptiei finale) pe
care o va acorda lucrdrilor executate, in conformitate cu Documentatla tehnica, este de
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minimum 36 de luni.

7.5 Cantitatile de lucrari

Se vor prezenta urmatoarele documente care contin specificatii tehnice esentiale:

- Listele tehnice cu cantitatile de lucrari se vor intocmi strict in baza listelor de cantitati
publicate de autoritatea contractantd, respectand ordinea si formatul din liste - Formularele F3;
- Listele tehnice cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice - Formularele F4;

- Fisele tehnice pentru echipamente/ utilaje, in conformitate cu cerintele din Fisele tehnice ale
echipamentelor/utilajelor solicitate - Formularele F5;

Pentru fiecare tip de echipament, ofertantii au obligatia de a completa formularele F5,
fisele tehnice in forma pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta. in formulare se va
mentiona producatorul/furnizorul si se va face descrierea echipamentelor care urmeazi a fi
furnizate, nu se accepta alt format si expresii precum ,,Conform”, ,ldentic”, ,Da” - oferta va fi
declaratd neconforma. Ofertantii sunt obligati s& ataseze fisele tehnice/ paginile de catalog ale
producatorului si sa demonstreze corespondenta cu cerintele tehnice.

7.6 Personal responsabil cu executia lucrérilor

Pentru implementarea in conditii optime a contractului de lucrari, Contractantul are
obligatia sa asigure personal calificat in numar suficient in conformitate cu prevederile programului
de executie al lucrarilor, tinand cont de toate categoriile de lucrari ce fac obiectul prezentei
proceduri de achizitie, in scopul asigurarii calitatii lucrarilor care se vor executa si in vederea
verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor in
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 a calitatii in constructii, republicata si a altor legi
incidente.

Echipa implicatd in executia lucrdrilor va contine minim:
Personal cheie
1. Sef santier - cerinte minime:

Calificare educationala: absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de
licenta/diploma de absolvire sau echivalent, in domeniul Inginerie civila, specializarea Constructii
civile, industriale si agricole.

Experienta profesionala: Implicarea in cel putin 1 ,,contract similar” in calitate de sef de
santier sau pozitii echivalente cu acesta ca responsabilitati, dar cu denumiri diferite, in care a
indeplinit acelasi tip de activitdti ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasci in contractul ce
urmeaza a se atribui.

Prin sintagma “contract similar” se intelege - contract/obiect de investitie similar avand
ca obiect executie de lucrari sau proiectare si executie de lucrari privind construire / reabilitare
/ modernizare / extindere orice tip de constructii civilel/orice tip de constructii clédiri
rezidentiale sau publice care se incadreaza cel putin in categoria de importantd C sau superior,
conform HG nr. 766/ 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificdrile si completdrile ulterioare.

2. Responsabil tehnic cu executia (RTE), Domeniul 1.1. - cerinte minime:

Calificare educationala: atestat RTE, Domeniul 1.1. Constructii civile, industriale si
agricole de cdtre Ministerul Dezvoltdrii Regionale si Administratie Publice (MADRAP) sau de organul
central cu atributii echivalente existente la data emiterii atestdrii, in confomitate cu Procedura
privind autorizarea si exercitarea dreptului de practicd a responsabililor tehnici cu executia
lucrdrilor de constructii din 31.08.2016 - parte integrantd din Ordinul nr. 1895/2016 pentru
aprobarea Procedurii privind autorizarea §i exercitarea dreptului de practicd a responsabililor
tehnici cu executia lucrdrilor de constructii, precum si pentru modificarea Reglementdrii tehnice
“Indrumdtor pentru atestarea tehnico-profesionald a specialistilor cu activitate in constructii”,
aprobatd prin Ordinul ministrului lucrdrilor publice, transporturilor i locuintei nr. 777/2003.

In cazul expertilor strdini, sunt necesare documente echivalente autorizatiei/atestatului
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RTE, Domeniul 1, emise de autoritdti competente din alte state membre U.E./S.E.E. sau din state
cu care Romania are acorduri de recunoastere. Expertul strdin desemnat va avea obligatia ca, la
momentul exercitdrii efective a actrwtatn in cadrul contractului, sd facd dovada indeplinirii
formalitdtilor previzute de legislatla specrala aplicabild, respectiv, dupd caz, recunoasterea
documentului de cdtre 1.S.C. si inscrierea in Registrul responsabllllor tehnici cu executia autorlzatl
ori indeplinirea procedurii de prestare temporard a activitdtii in Romdnia, (conform Ordin MDRAP
nr. 1895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea si exercitarea dreptului de practicd
a responsabililor tehnici cu executia lucrdrilor de constructii).

Resursele umane minime considerate de autoritatea contractanta ca fiind strict necesare
pentru indeplinirea in bune conditii a contractului personal de specialitate de suport - care
nu este personal cheie

3. Responsabil cu controlul tehnic de calitate in construc{:n AQ/CQ:

4. Responsabil in materie de sdndtate si securitate in munca conform Legii 319/2006 cu
modificarile si completarlle ulterioare

5. Responsabil cu prevenirea si stingerea incendiilor

6. Responsabil mediu-DNSH

Tn cadrul propunerii tehnice se vor prezenta urmatoarele documente pentru Sef santier:
» CV - Din CV trebuie sd reifasa: denumirea, beneficiarul, perioada de realizare a
contractului(elor)/ pr01ectulu1(elor), descrierea acestora si locul actual de munca in vederea
demonstrarii exper1ente1 in activitati similare cu cele lmpllcate de prezentul contract
Diplomé din care s& reiasa absolvirea cu diploma de licenta a studiilor universitare in domeniul
solicitat
Diplome/certificate din care sa reiasa participare/absolvirea de cursuri/training-uri/formari
care dovedesc cunostinte in domeniul pentru care a fost propus, daca este cazul
Declaratia de dlspomblhtate, din care sa reiasa ca persoana respectiva este dispusa sa activeze
in respectwul contract, in situatia in care nu este angajatul ofertantului.
Documente doveditoare de natura recomandarilor/ referintelor de la Beneficiari/Angajator sau
orice alte documente similare emise sau contrasemnate de Beneficiari/Angajator, din care sa
rezulte lndepllmrea cerintelor privind profilul/ experienta specialistului propus, denumirea
contractului in care a fost lmphcat expertul, pozitia detinuta in cadrul proiectului/ contractului
si principalele responsabilitati ale expertului avute in cadrul proiectului/ contractului.

Y V. VvV Vv

Ofertantii vor prezenta Declaratie referitoare la obligatia ca ofertantul s execute
contractul folosind expertil Sef de santier prezentat in cadrul ofertei. Tnlocuirea acestuia se va
putea face doar cu acordul achizitorului, numai cu personal cel putin echivalent ca experienta si
calificare.

Pentru expertii / persoanele care isi vor desfasura activitatea in calitate atestata/autorizata
(RTE, ANRE), se va prezenta momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea
viitorului contract, precum si modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la
serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie
prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea
obtinerii serviciilor respective), conform art.3 alin.(3) si (4) din Instr. ANAP nr.1/2017.

Ofertantul are obligatia de a asigura, in cadrul organigramei propuse pentru executarea
contractului, includerea tuturor celor 6 pozitii de personal solicitate de autoritatea contractanta,
precum si de a descrie in mod clar responsabilitatile aferente fiecarei pozitii in cadrul contractului.
Totodata ofertantul va include si orice alte categorii de personal pe care le considera necesare,
astfel incat sa demonstreze ca toate activitatile prevazute in contract pot fi indeplinite in
conformitate cu cerintele legale aplicabile, cu exigentele documentatiei de atribuire si cu
incadrarea in termenul contractual stabilit de autoritatea contractanta.
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Tn conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea/entitatea contractanti
va accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul documentatiei de atribuire, emise de
organisme stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care Romania are incheiate
acorduri pentru recunoasterea si echivalarea certificarilor/autorizatiilor in cauza.

Solicitarea privind personalul minim si organigrama propusa pentru executarea contractului
cu includerea tuturor celor 6 pozitii de personal are in vedere verificarea capacitatii ofertantului
de a asigura personalul minim relevant pentru executarea contractului, fara a limita obligatia
acestuia ca, pe parcursul realizarii lucrarilor, sa asigure toate resursele umane necesare, in
conformitate cu prevederile legale aplicabile, astfel incat lucririle si fie executate in conditii de
legalitate, calitate si in termenul contractual.

Cofinantat de
Uniunea Europeand

Responsabilitdtile aferente personalului de specialitate minim solicitat de autoritatea
contractantd si asigurat de contractant pentru indeplinirea contractului

In cadrul personalului de specialitate minim solicitat pentru executarea contractului, gu
calitatea de personal-cheie exclusiv Seful de santier si Responsabilul tehnic cu executia (RTE),
Domeniul I, intrucat activitatea acestora se reflecta direct si determinant in executarea lucraritor
si Tn nivelul calitativ al rezultatului final al contractului, in sensul art. 3 alin. (2) din Instructiunea
ANAP nr. 1/2017.

Celelalte persoane de specialitate solicitate au rol de suport tehnic, control, conformare

si monitorizare a cerintelor legale si contractuale, fiind necesare pentru buna derulare a
executiei.
1. Seful de santier - personal-cheie, desemnat de ofertant pentru coordonarea directi a
lucrarilor, are un rol determinant in realizarea contractului, intrucat organizeazi si conduce
operativ activitatile din santier, coordoneazi resursele umane si materiale alocate, urmareste
respectarea proiectului tehnic, a graficului de executie si a obligatiilor contractuale, precum si
asigura interfata tehnica curentd a executantului cu autoritatea contractanti si cu dirigintele de
santier.

Prin natura atributiilor sale, activitatea Sefului de santier se reflecti direct in modul de

realizare a lucrarilor, in ritmul de executie, in corelarea resurselor si In conformitatea tehnica a
executiei, avand astfel o contributie esentiala si nemijlocita la rezultatul activitatii de executie
si la rezultatul final al contractului.
2. Responsabilul tehnic cu executia (RTE), Domeniul 1.1 - personal-cheie, desemnat de
contractant in conditiile legii, are un rol determinant in realizarea contractului, intrucit
raspunde, potrivit competentelor sale, de verificarea $i urmarirea executarii lucrarilor in
conformitate cu proiectul tehnic, detaliile de executie, reglementarile tehnice aplicabile si
cerintele de calitate.

Activitatea RTE influenteaza in mod direct nivelul calitativ al lucririlor executate si

conformitatea acestora cu cerintele fundamentale si cu obligatiile contractuale asumate de
executant, motiv pentru care contributia sa se reflecta nemijlocit si substantial in rezultatul final
al contractului. Totodatd, rolul sdu este indisolubil legat de executarea lucrarilor, avand in
vedere ca, potrivit Legii nr. 10/1995, verificarea calitatii lucrarilor executate se realizeaza si prin
responsabili tehnici cu executia autorizati, angajati ai executantilor, iar executantii au obligatia
de a asigura nivelul de calitate prin personal propriu si RTE autorizati.
3. Responsabilul cu controlul tehnic_de calitate in constructii (AQ/CQ) - personal de
specialitate de suport asigurat de contractant pentru asigurarea, organizarea si exercitarea
controlului tehnic de calitate in cadrul sistemului calitatii in constructii, potrivit Legii nr. 10/1995
si HG nr. 766/1997, urméreste respectarea cerintelor de calitate pentru materialele,
echipamentele si lucrdrile executate, verifici existenta documentelor de conformitate si
calitate, semnaleazd neconformititile si urmireste remedierea acestora, astfel incat lucririle
prezentate autoritatii contractante sa corespunda cerintelor contractuale si tehnice. Acest rol
are caracter de control si suport pentru asigurarea conformitatii executiei.
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4. Responsabilul in materie de sdndtate si _securitate in muncd (SSM) - personal de
specialitate de suport asigurat de contractant, urmareste aplicarea masurilor legale si
operationale de SSM in santier, instruirea personalului si prevenirea riscurilor profesionale,
contribuind la desfasurarea in conditii de sigurantd a activititilor necesare executirii
contractului. Contributia sa este una necesara pentru conformarea executiei la cerintele legale
de securitate si sanatate in munca.

5. Responsabilul cu prevenirea si stingerea incendiilor - personal de specialitate de suport
desemnat de contractant urmareste respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor
pe durata executarii lucrarilor, verificd aplicarea masurilor specifice in santier si contribuie la
reducerea riscurilor de incendiu in desfasurarea contractului. Atributiile sale servesc conformirii
activitatilor de executie la cerintele legale aplicabile si reducerii riscurilor operationale.

6. Responsabilul pentru mediu/DNSH - personal de specialitate de suport asigurat de
contractant, urmareste respectarea obligatiilor de mediu si a masurilor asumate prin contract
privind prevenirea poludrii, gestionarea deseurilor, utilizarea resurselor si respectarea
principiului DNSH, contribuind la executarea lucrarilor in conformitate cu cerintele de
sustenabilitate impuse de autoritatea contractantd. Acest rol are caracter de monitorizare si
conformare fatd de obligatiile de mediu si sustenabilitate aplicabile contractului.

Cofinantat de
Uniunea Europeana

7.7 Echipamente, materiale necesare pentru executarea lucrarilor

Toate materialele si echipamentele necesare pentru executarea lucririlor vor respecta
cerintele de calitate impuse atdt din caietele de sarcini aferente Proiectului Tehnic, cat si
prevederile de punere in opera din fisele producitorului.

Operatorii economici au obligatia sa prezinte in cadrul propunerii tehnice modalitatea de
acces la echipamentele, utilajele, mijloacele de transport pentru executia lucrarilor, prin
raportare la metodele si tehnologia de lucru si graficul de executie a lucririlor

Executantul va utiliza, pe cat posibil, utilaje si echipamente de constructii cu nivel redus
al emisiilor poluante, conforme cu standardele europene aplicabile (minimum Stage V sau
echivalent), in vederea reducerii impactului asupra calitatii aerului si alinierii la principiile DNSH.

In situatia in care, din motive justificate, nu este posibil3 utilizarea exclusiva a utilajelor
Stage V, executantul va utiliza utilaje/ echipamente care respectd cel putin cerintele minime
legale privind emisiile si starea tehnica de functionare, conform HG 1146/2006 privind cerintele
minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munci de citre lucritori a echipamentelor
de munca.

7.8 Autorizatii

Ofertantii trebuie s includa in propunerea lor tehnica o descriere a modului in care vor
fi organizate si gestionate activitdtile din cadrul contractului ce implica avizarea / atestarea
/ autorizarea executantului conform legislatiei de specialitate incidente, precum si modul de
acces la specialistii atestati, inclusiv prin recurgerea la subcontractanti de specialitate, dupa caz,
demonstrand corespunzdtor indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale precum si a
reglementarilor, standardelor si normelor aplicabile conform activitatilor din viitorul contract.

Se va asigura autorizarea ANRE pentru executarea de lucrdri electrice, conform
Ordinului ANRE 134/2021, aferenta tipului de lucrari cuprinse in documentatia tehnica.

Se va asigura autorizarea pentru executarea de lucrdri de instalatii de semnalizare si
avertizare incendii, Conform Ordinului MAI nr. 87 din 6 aprilie 2010 cu modificirile si completarile
ulterioare.

Operatorii economici autorizati/atestati care vor executa efectiv aceste categorii de lucrari
vor fi cei declarati in ofertd ori cei acceptati ulterior de autoritatea contractantd in conditiile
contractului si ale legislatiei achizitiilor publice. Contractantul are obligatia de a mentine
valabilitatea autorizatiilor/atestatelor necesare pe toati perioada executarii acestor categorii de
lucrari si de a prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documentele justificative aferente.
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Nu_se solicitd prezentarea obligatorie, la _momentul depunerii ofertei, a
autorizatiilor/atestatelor aferente operatiunilor mentionate mai sus, ofertantul urmand si
prezinte la nivelul propunerii tehnice exclusiv informatii privind modul de asigurare a executiei
acestora in conformitate cu reglementérile legale aplicabile. Contractantul va avea obligatia de a
asigura, anterior executarii efective a categoriilor de lucrari pentru care legislatia speciala impune
autorizare/atestare, ca respectivele activititi sunt realizate numai de citre persoane/operatori
economici care detin dreptul legal de a le executa.

In cazul operatorilor economici striini, ofertantul va descrie modul de asigurare a
executarii acestor lucrari prin persoane/operatori economici care detin documente echivalente ori
care pot presta legal activitatea in Romania, in conditiile legislatiei aplicabile.

A se vedea Notificarea ANAP cu privire la interpretarea notiunilor de furnizor si
subcontractant in contractul de achizitie publicd /sectorial disponibili la Adresa de
web: http://anap.gov.ro/web/notificare-cu-privire-la-interpretarea-notiunitor-de-furnizor-si-
subcontractant-in-contractul-de-achizitie-publica-sectorial / si definitia operatorului economic de
la art. 3 (jj) din Legea 98/2016 “operator economic - operator economic - orice persoand fizicd
sau juridicd, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane,
inclusiv orice asociere temporard formatd intre doud ori mai multe dintre aceste entitdti, care
oferd in mod licit pe piatd executarea de lucrdri, furnizarea de produse ori prestarea de servicii

()",

7.9. Subcontractanti

Daca este cazul, se va prezenta Lista subcontractantilor utilizati si lucririle ce vor fi
efectuate de acestia; se vor prezenta subcontractantii, inclusiv acordurile preliminare de
subcontractare si lucrarile care vor fi executate de acestia. Se va asigura corelarea cu informatiile
din cadrul formularului 7A din capitolul Formulare.

Cofinantat de
Uniunea Europeana

7.10 Planul de management de mediu si cerinte privind implementarea principiului DNSH
Ofertantul va include in mod obligatoriu in oferta tehnica un plan de management de

mediu_in_implementarea investitiei, in al carui continut sa se regaseasca_in mod_explicit

norme metodologice / aplicatii practice / masuri practice in implementare a principiilor

mentionate in declaratia DNSH.

DNSH - ,,Do No Significant Harm”

La toate lucrarile se va respecta conceptul DNSH - ,,Do No Significant Harm” (“A nu
prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE)
2020/852 privind instituirea unui cadru care si faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui
sistem de clasificare (sau ,taxonomie”) pentru activitatile economice durabile din punctul de
vedere al mediului, conform Anexa DNSH la Caietul de sarcini executie lucrari.

Se vor pune la dispozitia Autoritatii Contractante documente justificative care sa
demonstreze implementarea principiului de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ” {DNSH - ,,Do No
Significant Harm”) in etapa de executie a lucrarilor de interventie, asa cum sunt solicitate si
asumate prin Declaratia privind respectarea aplicarii principiului DNSH in implementarea
proiectului.

Participantii la procedura de achizitie avand ca obiect atribuirea prezentului contract de
lucrari:

- se obliga sd respecte masurile descrise in proiectul de autorizare a constructiilor, respectiv de
executie in ceea ce priveste respectarea principiilor DNSH;

- se obligd s& puna la dispozitia Autorititii Contractante toate documentele solicitate prin
ghiduri, contracte de finantare, instructiuni de implementare, etc., care demonstreazi
respectarea principiilor DNSH (situatii de lucrari cu defalcarea cantitatilor de materiale
desfiintate, reutilizate, reciclate, cantititi de deseuri, certificare de citre firma de gestiune
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deseuri cu cantitatea de deseuri preluate din care se specifica cantitatea de deseuri

incinerate, declaratii de performantd pentru produsele pentru constructii/declaratii de

conformitate/agremente tehnic in constructii, fise cu date de securitate ale produselor, fise
tehnice ale echipamentelor folosite cu dovada consumului redus de energie, fise tehnice ale
utilajelor utilizate-masuri de reducerea poluérii, etc.)

- se obliga ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase rezultate din activitati de
constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale definite in categoria 17 05 04 -
pamant si pietris, altele decét cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeana a deseurilor
stabilita prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluata in HG 856/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare) si generate pe santier vor fi pregatite pentru reutilizare, reciclare si
alte operatiuni de valorificare material, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri
pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de
gestionare a deseurilor din constructii si demolari;

- se obliga ca deseurile rezultate sa fie colectate selectiv in functie de caracteristicile lor,
transportate in depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizati in scopul
valorificarii lor (toate deseurile generate in urma proiectului, in toate etapele acestuia vor fi
depozitate temporar doar pe suprafete special amenajate in acest sens, iar in cazul deseurilor
contaminate, se vor lua masuri speciale de gestionare a acestora, prin depozitarea separata
doar pe suprafete impermeabile, pentru a nu contamina restul deseurilor sau solul) ;

- se obliga ca, pe perioada executiei lucrarilor si implementeze masuri adecvate pentru
reducerea disconfortului generat de praf si zgomot ;

- se obliga ca, pe cét posibil, sa utilizeze utilaje si echipamente de constructii cu nivel redus al
emisiilor poluante, conforme cu standardele europene aplicabile (minimum Stage V sau
echivalent), in vederea reducerii impactului asupra calitatii aerului si alinierii la principiile
DNSH. In situatia in care, din motive justificate, nu este posibil3 utilizarea exclusivi a utilajelor
Stage V, executantul va demonstra c& utilajele utilizate respecta cel putin cerintele minime
legale privind emisiile si starea tehnica de functionare.

- se obliga ca in termen de 10 zile de la semnarea contractului si prezinte contractul incheiat
Cu un operator economic care colecteaza si/sau transportd deseuri, sau care desfasoara
operatiuni de valorificare a deseurilor, care sa fie valabil pe toatd durata de executie a
lucrarilor;

Neprezentarea documentelor mentionate anterior sau neindeplinirea obligatiilor cu privire la
respectarea principiilor DNSH sau a oricaror alte cerinte specifice ghidurilor/instructiunilor atrag
rezilierea contractului si aplicarea de daune interese egale cu contravaloarea finantarii si/ sau a
corectiilor aplicate de catre autoritatile competente.

Tn cadrut propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta pe langa planul de management
de mediu in implementarea investitiei, in al carui continut sa se regaseasca in mod explicit norme
metodologice / aplicatii practice / masuri practice in implementare a principiilor mentionate in
declaratia DNSH si o declaratie privind respectarea aplicarii principiilor DNSH in implementarea
proiectului, respectiv in executia lucrdrilor ce fac obiectul prezentei proceduri si vor descrie modul
de gestionare a deseurilor, inclusiv a deseurilor ce necesiti incinerare-deseuri din constructie,
deseuri rezultate din ambalaje materiale, etc (Formular nr. 13).

Cofinantat de
Uniunea Europeand

7.11 Responsabilitati in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale
Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
300/2006 cu modificarile si completérile ulterioare.

Informatii detaliate privind reglementarile in vigoare la nivel national si trimiterile la
conditiile de munca si de protectie a muncii, securitatea si sanatatea in munca pot fi obtinute de
la Inspectia muncii sau de pe site-ul: https://www.inspectiamuncii.ro/ro/86 Ofertantul intelege
ca trebuije:
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a. sa respecte toate legile in vigoare care interzic utilizarea muncii fortate sau obligatorii,

b. sa asigure angajatilor conditii de munca, inclusiv plata salariilor si a beneficiilor, in conformitate
cu toate legile in vigoare,

C. sa se asigure ca toti angajatii sai indeplinesc cerintele legale referitoare la varsta de munca
solicitata in tara de angajare.

Respectarea acestor cerinte este o conditie obligatorie pentru atribuirea Contractului.

In conformitate cu prevederile art., 51 alin.(2) din Legea 98/2016, ofertantii sunt obligati
sa indice faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile legale in domeniul mediului,
social si al relatiilor de munca.

Ofertantul va prezenta Declaratie pe propria rdspundere, prin care sd confirme cd la
elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de muncd si protectia
muncii la nivel national reglementdrile obligatorii in domeniile mediului, social §i a relatiilor
de muncd si cd le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de lucréri. Institutiile
competente de la care operatorii economici pot obtine informatii sunt: Ministerul Finantelor
Publice: www.mfinante.ro; www.mmediu.ro , Garda Nationala de Mediu: www.gnm.ro.

Ofertantul va prezenta Formularul nr. 8 - Declaratie respectare art. 51 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice.

7.12. Acceptarea conditiilor contractuale

Se va prezenta Formularul de contract, completat cu datele ofertantului, semnat si
stampilat, de catre acesta. Astfel, ofertantul isi exprima acordul privind acceptarea clauzelor
contractual obligatorii.

Se va prezenta Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale - Formularul 3 din
capitolul Formulare

7.13 Descrierea potentialelor riscuri

Propunerea tehnica poate include descrierea potentialelor riscuri care, dupd opinia
ofertantului pot afecta buna desfasurare a contractului, impreuna cu masurile de
reducere/eliminarea a acestora in raport cu obiectivele si rezultatele presupuse de realizarea
contractului, din care sa rezulte sustenabilitatea aspectelor considerate de ofertant ca fiind
esentiale pentru indeplinirea contractului.

Riscurile trebuie identificate la orice nivel unde se sesizeazi ca exista consecinte asupra
atingerii obiectivelor si pot fi luate masuri specifice de solutionare a problemelor, ridicate de
acestea. In cazul unei asocieri se vor prezenta distinct riscurile aferente fiecirui asociat.

In acest mod se vor trata cel putin toate riscurile identificate in caietul de sarcini si
formularul de contract.

Pentru prezentarea informatiilor se va folosi urméitoarea structura:
Riscurile identificate de Ofertant pe
baza informatiilor incluse in Caietul de
Sarcini

Cofinantat de
Uniunea Europeana

Masurile propuse de citre Ofertant ca parte a
strategiei de risc

[descrieti mdsurile propuse
[introduceti riscurile identificate] prevenirea/atennarea/ eliminarea riscurilor
identificate ca parte a strategiei de risc]

CAPITOLUL 8 - CERINTE PRIVIND ELABORAREA OFERTEI FINANCIARE
Oferta financiara se va intocmi strict in baza listelor de cantitati publicate de autoritatea

contractantd, respectand ordinea si formatul din liste.
NU se accepta oferte partiale. NU se accepta oferte alternative.
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Listele de cantitati puse la dispozitie de autoritatea contractanti contin:

» Formularul F1 - Centralizator pe obiectiv
» Formularele F2 - Centralizatoarele pe obiecte

v Obiect 1 - Masuri pentru cresterea eficientei energetice
v' Obiect 2 - Masuri auxiliare
> Formularele F3 - Liste de cantitdti de lucrdri pe categorii de lucrari
Pentru Obiect 1 - Masuri pentru cresterea eficientei energetice:
. Desfaceri/ Demolari
. Arhitectura
- Instalatii electrice curenti tari
. Instalatii sanitare
. Instalatii termice
. Instalatii ventilare grupuri sanitare
. Instalatii ventilare Sala de spectacole
. Instalatii racire
. Instalatii electrice - Curenti slabi - BMS
10. Instalatii Camera tehnica
11. Montaj echipamente
12. Alimentare cu elergie electrica
13. Alimentare cu apa . 3 .
14. ANSAMBLU FORALJE $I LUCRARI AFERENT POMPADE CALDURA SOL-APA
15. Lucrari aferente organizarii de santier
Pentru Obiect 2 - Masuri auxiliare
1. Amenajari exterioare
2. Platforme carosabile
. Desfaceri/ Demolari
. Rezistenta
. Arhitectura
. Instalatii sanitare
. Montaj echipamente
. Evacuare ape uzate menajere

WOONOUTAWNS
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> Formularele F4 - Liste cu cantititile de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotiri

pe obiect:

v’ Pentru Obiect 1 - Masuri pentru cresterea eficientei energetice
v" Pentru Obiect 2 - M3suri auxiliare

Pentru Obiect 1 - Masuri pentru cresterea eficientei energetice:
. Desfaceri/ Demolari

. Arhitectura

. Instalatii electrice curenti tari

. Instalatii sanitare

. Instalatii termice

. Instalatii ventilare grupuri sanitare

. Instalatii ventilare Sala de spectacole

. Instalatii racire

. Instalatii electrice - Curenti slabi - BMS

10. Instalatii Camera tehnica

11. Montaj echipamente - cu lista aferenti F4 - utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj

12. Alimentare cu elergie electrica

AN N N N YN N N NN
WONCOUAWN=

<
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v" 13. Alimentare cu ap3

¥ 14. ANSAMBLU FORAJE $I LUCRARI AFERENT POMPADE CALDURA SOL-APA
v" 15. Lucrari aferente organizirii de santier

Pentru Obiect 2 - Masuri auxiliare

1. Amenajari exterioare

2. Platforme carosabile

3. Desfaceri/ Demolri

4. Rezistenta

5. Arhitectura

6. Instalatii sanitare

7. Montaj echipamente - cu lista aferenti F4 - utilaje, echipamente tehnologice si

functionale care necesitd montaj

v' 8. Evacuare ape uzate menajere

ANANANANA NS

Ofertantul va completa formularele F1, F2, F3, F4 cu preturile unitare fara TVA, luind in
calcul toate cheltuielile aferente articolului respectiv (material, manopera, utilaj, transport,
cheltuieli indirecte, profit, etc.).

Ofertele care nu vor cuprinde toate articolele din listele de cantitati solicitate n caietul
de sarcini vor fi respinse.
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