Proiectare si executie lucriiri in cadrul Proiectului: “CONSTRUIRE RETEA
ALIMENTARE CU APA COMUNA CAPRENY, SAT BULBUCENI, JUDETUL GORJ®
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CAIET DE SARCINI PRIVIND
ACHIZITIA BE :

Proiectare si executic lueriri in cadrul Proiectului: “CONSTRUIRE RETEA
ALIMENTARE CU APA COMUNA CAPRENI, SAT BULBUCENL JUDETUL GORJ“

fn aplicarea art.133 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016, in situatia nerespectirii de cétre Ofertant a
cerintelor prezentului Caiet de sarcini, oferta va fi consideratd neconformi si va fi respinsd, in
conformitate cu prevederile art 137 alin. (3}, litera a}.

1.DATE GENERALE

|.1.Denumirea autorititii contractante

UAT COMUNA CAPRENI, Judetul Gorj

Responsabilitatea Autoritatii Contractante pentru procedura: organizarea procedurii de atribuire a
Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea plétilor cétre Contractant, conform
Contractului si desemnarea nivelului de management al proiectului care va 0 alcituit din:
responsabil contract, diriginte de santier, responsabil financiar si consilier juridic.

Acestia, ca reprezentanti ai autoritatil contractante, vor avea anumite indatorirl pentru ca acest
contract sa se desfasoare si sa se finalizeze in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
Responsabilitatea Contractantului pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute i pentru
obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activitatilor
care fac obiectul Contractulul.

Repsonsabilul de contract din cadrul directiel tehnice a primariei

indatoririle:

- va asigura comunicarea permanentd cu echipa Contractantului;

- evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului;

- monitorizarea permanentd si evaluarea periodici a gradului de tndeplinire a obiectivelor
Contractului.

Dirigintele de santier

Indatoririle:
Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 1496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a
Dirigintilor de Santier: ,, - - -~ ---- - - Capitolul VIII — Drepturile, obligatiile si rdspunderile

titularilor de autorizafii: Art. 44,

Responsabil financiar

Indatoririle:

- Asiguri managementul financiar al proiectului/contractului;
- Asigurd derularea cheltuielilor prin contul special constituit;

- {ntocmeste rapoartele financiare si cereri de plata;
- Urmireste contabilitatea proiectului/contractului.
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Consilierul juridic
Indatoririle:
- Responsabil de consilierea cu privire la legalitatea operati unilor efectuate.

1.2. Obiective generale

Obiectivul acestei componente este de a sustine tranzifia catre un fond construit rezilient si verde si
urmireste realizarea celor sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia:

1. Prin realizarea investitiei nu se prejudiciazi in mod semnificativ schimbdrile climatice deoarece
activitatea nu genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de sera (GES);

2. Realizarea investitiei nu duce la cregterea efectului negativ al climatului actual si al chimatului
preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanclor, asupra naturii sau asupra
activelor deoarece activitatea nu prejudiciazd in mod semmificativ adaptarea la schimbariile
climatice.

3. Realizarea investitiei nu este nociva pentru starea buna sau pentru potentialul ecologic bun al
corpurilor de apa. inclusiv al apelor de suprafafa si subterane, sau starea ecologica buna a apelor
marine deoarece activitatea nu prejudiciaza in mod semnificativ utilizarea durabila si protejarea
resurselor de apa si a celor marine.

4. Realizarea investifiei nu duce la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in
utilizarea directa sau indirecta a resurselor naturale, la o crestere semnificativa a generérii, a
incineririi sau a elimindrii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen hung a deseurilor
poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului deoarece activitatea nu
prejudiciazi in mod semnificativ economia circulara, inclusiv generarea de degeuri.

5. Realizarea investitiei nu duce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau
sol deoarece activitatea nu prejudiciazi in mod semnificativ prevenirea si controlul poludrii.

6. Realizarea investifiei nu este nociva in mod semnificativ pentru condifia buna si rezilienta
ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de
interes pentru Uniune deoarece activitatea nu prejudiciaza in mod semnificativ protectia si
refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor.

1.3 OBIECTUL CONTRACTULUI DE LUCRARI

Obiectul prezentului contract de achizitie publica constd in proiectarea si executia lucrarilor pentru
investitia: ¥ CONSTRUIRE RETEA ALIMENTARE CU APA COMUNA CAPRENI, SAT
BULBUCENI, JUBETUL GORJI “.

Descrierea investitiei 5
A. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI:

Proiectul propus urmareste alimentarea cua apa a locuitorilor din satul Bulbuceni, comuna Caprent,
judetul Gorj.
Se propune un sistem independent de alimentare cu apain localitatea studiata care va avea
urmatoarele componente:

- Sursade apa - foraj de mare adancime (H=350m) care sa asigure necesarul de apa

utilizatorilor (Q=2 l/s);

- Statie de tartare apa cu o capacitate de minim 10 me/h;

- Rezervor inmagazinare 150mc:

- Statie de pompare in reteaua de distributie apa;

- Retea de distributic apa din teava PEHD De 63-110 mm in lungime de 6228 m;
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- Alimentare cu energie electrica a punctelor de consum

B. DESCRIEREA ALTOR CATEGORII DE LUCRARI INCLUSE iN SOLUTIA
TEHNICA DE INTERVENTIE PROPUSA: conform solutiei tehnice din PT.

Prezentul contract va fi atribuit prin PROCEDURA SIMPLIFICATA intr-o singurd etapa.

Termenul de realizare a contractului va fi de maxim 12 luni,

Durata de prestare a serviciilor de ¢laborare a documentatiilor tehnice este de maxim 2 luni, iar
durata de prestare pentru serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului derulandu-se pe
perioada executiei lucrarilor Ia obiectul de investitii in cauza.

Durata de realizare a investitiei (executie lucrari) va fi de maxim 10 luni.

Termenele/etapele intermediare care trebuie respectate de catre contractor in procesul de executie a
lucriirilor vor fi previizute de catre autoritatea contractanta si contractor intr-o planificare care va fi
dezbatutd de citre cei doi actori, imediat dupa primirea ordinului de incepere a lucrdrilor si anexei
formularului ofertei. Aceasta planificare va avea la baza termenele precizate de contractor in eadrul
propunerii financiare pentru executia lucrarilor. Autoritatea contractanta nu poate fixa
termene/etape intermediare care trebuie respectate de citre contractor, deoarece la acest moment nu
se pot aprecia duratele pe care potentialii ofertanti le vor preciza/etala in cadrul propunerilor
financiare. Aceste termene/etape intermediare se vor calcula in intervalul celor 12 luni de realizare
a contractului.

in ceea ce priveste riscurile aferente implementarii contractului. Contractorul va Incheia si va plad
polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este mentionat in Clauzele
contractuale la art. 19 Asigurari.
Managementul riscurilor:
Alocarea riscurilor si masuri de gestionare:
Riscurile pot fi:
- lipsa monitorizirii efective din punct de vedere cost - calitate £ durata de execufic a
contractului;
- schimbari substantiale in conditiile contractuale pentru a permite mai mult timp de executie
si prefuri mai mari pentru contractant;
- acceptarea schimbirii specificatiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin
documentatie;
- plata cu intarziere a facturilor, amanarea platilor pentru a fi revizuite preturile in scopul
cresterii valorii contractelor;
Masuri de gestionare a riscurilor care pot apiirea in derularea contractului:
- Beneficiarul final, prin dirigintele de santier trebuie sa monitorizeze efectiv desfasurarea executiel
contractului (studierea facturilor transmise de constructor pentiu lucrarile executate inainte de
aprobarea acestora la plata; analizarea lucrarilor executate prin prisma calitatii acestora, coroborat
cu planul calitatii cu procedurile tehnice de executie, sistemul calitatii implementat de societate,
prezentat de catre constructor la faza de licitatie dar si urmarirea calendarului de desfasurare a
executiel lucrarilor, asfel incat daca exista vreo infarziere, accasta sa nu fie imputata beneficiarului
lucrarii).
_ Conditiile contractuale se vor respecta de ambele parti, neputand {i modificate ulterior in ceea ce
priveste termenul de executie si plata la preturi mai mari decat cele ofertate. In acest sens
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beneficiarul lucrarii va monitoriza executia lucrarilor ca acestea sa se desfasoare conform
termenelor fixate de terminare a lucrarilor,

- Specificatiile contractuale nu se vor modifica pe perioada desfasurarii executiei contractului sub
nivelul standardelor impuse prin documentatie. in acest sens beneficiarul lucrarii se va ocupa de
urmarirea calitatii lucrarilor care se vor executa in cadrul contractulul.

- Platile temporare in avans nu se pot deconta de catre beneficiarul lucrarilor.

- Decontarea facturilor transmise de constructor, se va face in conditiile legii, dupa verificarea
situatiilor existente in teren (de catre dirigintele de santier), pentru lucrarile executate si existente
(cantitati de lucrari existente).

A.C. isi rezervd dreptul de a denunfa unilateral contractul, printr-o notificare scrisid adresatd
executantului, fird nici o compensatie, dacil acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceastd
denuntare si nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despigubire pentru executant. in
acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoarc pentru partea din
contract indeplinita pana la data denuntarit unilaterale a contractului.

Ca o misurd de gestionare a eventualelor riscuri implicate de derularea contractului, executantul
lucrarii va fi obligat si constituie garaniia de buna executie a contractului de achizitie publicd in
conformitate cu prevederile clauzei 13 din Clauze contractuale.

Contractantul aobligatia de a deschide contul la dispozitia autoritatii contractante la unitatea
Trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala
care se depune de contractant in contul disponibil deschis, nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din
pretul contractului de achizitie publica, fara TVA.

In cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000,00 lei, autoritatea
contractanta are dreptul de a accepta constituirca acesteia prin depuncrea la casierie a unor sume in
numetar. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive
din sumele datorate pentru facturi partiale.

Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita prejudiciului
creat, dacit contractorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiteril unei
pretentii asupra garantiei de bund execufie achizitorul va notifica acest lucru contractorului,
precizind totodatd obligatiile care nu au fost respectate.

Ambele parti, atat AC cat si Contractorul dar nu numai acestia, vor colabora/conlucra pentru a
gestiona aceste situafii (in cazul in care acestea ar aparea), pentru a nu periclita in vreun fel
desfAsurarea realizéirii investitiel.

Garantia oferita lucrarilor este distincta de Garantia de buna executie si este de 36 luni de la data
sernnarii Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

In pericada de garantie ofertantul va realiza toate reparatiile (lucrari pentru indepartarea
degradarilor/defectiunilor aparute) pe cheltuiala proprie (materiale, manopera, transporturi etc). Nu
vor fi incluse degradarile produse din cauze accidentale: calamitati naturale sau interventia omului,
termenul de interventie maxim acceptat fiind de 48 de ore pentru limitarea eventualelor accidente
si mentinerea in exploatare a sistemului. Termenul de reparatic a defectiunilor, incepand de la
momentul limitarii efectelor accidentale, este de maxim 3 zile pana la repunerea in functionare
integrala. Beneficiarul nu va fi obligat la nici o plata in vederea mentinerii nivelului calitativ al
tuerarilos consemnat in Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor. In propuncrea tehnica
se vor include in mod obligatoriu memorii justificative in care vor fi explicitate si justificate
detaliat termenele de garantie si interventic ofertate.

NC | Activitate Detaliere activitati
1 Elaborare/ Definitivare | Elaborare Proiect Tehnic de executie
Proiect  Tehnic  de | Elaborare Caiete de Sarcini
executie Flaborare Detalii de Executie
Ajustarea, completarea si/sau modificarea Proiectului tehnic si a
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detalitlor de executie ca urmare a recomandarilor verificatorului/
verificatorilor de proiect

2 Asistenta tehnica pe | Acordarc asistenta tchnica pentru fiecare faza determinanta
perioada de executie a | indicata in proiectul tehnic
lucrarilor Acordare asistenta suplimentara, la solicitarea Autoritatii
Confractante
Elaborare Program de urmarire a compeortarii in timp, daca cste
solicitat
Participarea la receptia lucrarilor
Participarea la elaborarea Cartii tehnice a constructiel
3 Lucrari de executie - achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a

tuturor utilajelor, mijloacelor si echipamentelor (inclusiv orice
utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia
tucrarilor;

- orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru
pregatirea  santierului, sau orice autorizatie necesara
Contractantului  de la autoritatile competente pentru
executarea lucrarilor, realizarea activitatilor si lucrarilor
temporare;

- transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente
si echipamente de lucru, a oricarui mijloc normal sau
extraordinar necesar pentru executia luecrarilor;

- orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si
teste solicitate prin legislatia si reglementarile in domeniul
sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

- orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si
realizarea testarilor;

- intretinerea normala si extraordinara a lucrarilor pana la
predarea acestora catre Autoritatea Contractanta;

- activitati si consumabile necesare pentru mentinerea
santierului curat si functional. demontarea si indepartarea
oricaror lucrari sau activitati provizorii;

- pregatirea oricarel documentatii necesare Contractantului
pentru executia lucrarilor, documentatie care include dar nu se
limiteaza la:

a) Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si
valorice);

b) Planul calitatii pentru executie;

¢) Planul de control al calitatii;

d) Certificarile si rezultatiele tesstelor materialelor

- Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a
constructiei, inclusiv  documentarea instructiunilor de
exploatare

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in vigoare,
aplicabile specificului obiectului de investitii,

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in cadrul SF-ului si a documentelor suport.
Termenele si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de minim 3 ani.
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Pericada de garantie se prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative constatate in
aceasta perioada.

Contractorul va respecta toate termenele impuse de catre autoritatea contractanta: termenul de
finalizare a lucrarilor asa cum a fost precizat in cadrul ofertei depuse; termenele de
prezentare/transmitere a rapoartelor/documentelor, acolo unde este cazul; respectarea termenelor,
in pericada de timp agreatd de citre autoritatea contractantd, in cazul unor neconformitati
(rezolvarea la termenele stabilite, a mésurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele
de receptie a lucrarilor de constructii),

Autoritatea confractanta nu va limita in niciun fel Contractorul in implementarea contractului.
Acesta va avea la dispozitie locatia (accesul neingradit la obiectiv) §i toate cele ce decurg din
organizarea de santier.

Autoritatea contractanti nu prezinta liste de cantitati de lucrari, ci evaluari.

Pentru conformiatea datelor, ofertantul trebuie sa verifice corespondenta acestora cu SF-ul pus la
dispozitie, iar in cazul constatarii unor erori, are obligatia de a le face cunoscute Autoritatii
contractante. Riscurile privind cantitatile suplimentare/articole de lucrari suplimentare vor fi
incluse in preturile unitare.

In cadrul unei categorii de lucrri se include toate articolele de lucrari solicitate prin specificatiile
tehnice din caietul de sarcini, standardele si normativele in vigoare la data ofertarii lucrarilor,
pentru a realiza respectiva categorie de lucrare.

Datele de intrare utilizate de contractant
Pentru prestarea serviciilor de proiectare, Contractantul va utiliza urmatoarele date de intrare:

- SF (memoriu tehnic, parti desenate), inclusive studiile care stau la baza fundamentarii
acestuia; studiu topographic, studiu geotehnic, ete;

- Certificatul de urbanism si avizele obtinute in baza acestuia. Avizele si acordurile fie vor fi
actualizate, fie vor fi obtinute cele de la faza PAC, in functie de solicitarile organismelor
avizatoare. Avizele si acordurile constituie date de intrare prin specificul de a prezenta
conditiile premergatoare si conditiile in care lucrarile trebuie sa fie executate, acestea
continand astfel solutiile tehnice si modul de organizare a lucrarilor

Pentru executia lucrarilor, Contractantul va utiliza urmatoarele date de intrare:

- Proiect tehnic de executie — parti scrise (descrierea generala a lucrarilor, memoriile tehnice
pe specialitati, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucrari, graficul
general de realizare a investitiei):

- Proiect tehnic de executie - parti desenate (planse de ansamblu, precum si planse aferente
specialitatilor):

- Orice alte documente pe care Contractantul urmeaza sa le primeasca inainte de inceperea
executiei lucrarilor, ca de exemplu, dar fara a se limita la documentele elaborate de terte
parti angajate de autoritatea contractanta in legatura cu aceasta constructive sau interventie
»»»»»» managerul de proiect, contractantul de supervizare ete.

Regultate ce frebuie obtinute de contractant
Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie sa
conduca cel putin la atingerea urmatoarelor rezultate finale masurabile:

| NC | Activitate/Etapa | Rezultat asteptat

)
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Elaborare/ Definitivare
Proiect  Tehnic  de
executie

Elaborare Proiect Tehnic de executie

Elaborare Detalii de Executie

Elaborare Caiete de Sarcini

Ajustarea, completarea si/sau modificarea Proiectului tehnic si a
detaliilor de executie ca urmare a recomandarilor verificatorului/
verificatorilor de proiect. in maxim 60 de zile de 1z momentul
emiterii ordinului administrativ de incepere a serviciiior.

()

Asistenta tehnica pe
pericada de executie a
lucrarilor

Raport intoemit pentru fiecare faza determinanta in maxim 3
zile hucrarteare.

Raport pentru asistenta suplimentara acordata, daca a fost
solicitata, intocmit in maxim 5 ziie lucratoare de la momentul
realizarii asistentei tehnice suplimentare.

Raport participare la comisia de receptie intocmit si predat in
maxim 3 zile lueratoare de fa momentul realizarii receptiel.

Cartea tehnica a constructiel intocmita si predata Autoritatii
Contractante, pe masura elaborarii (Capitolul A: Documentatia
privind proiectarea, informatiile necesare, capitolul B, C si D
Documentatia privind exploatarea, intretinerea repararea,
urmarirea comportarii in tmp si postutilizarea constructiel),
precum si proiectul As Built cel mai tarzin cu 5 zile inainie de
receptia la terminarea lucrarilor.

(O%]

Executia lucrarilor

" Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in
conformitate cu cerintele caietului de sarcini, in maxim 106
uni de la data emiterii ordinului de incepere;

- Descurile (primare si secundare) sortate corespunzator si
procedurile privind gestionarea deseurilor respectate in
totalitate: Toate documentatiile necesare si care au fost
utilizate pentru planificarea executiei si finalizarca lucrarilor,
asa cum sunt acestea indicate in paragraful de mai jos;

- Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice
echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe
perioada executicl lucrarilor.

Activitati in legatura cu rezultatele necesare a fi obtinute in cadrul Contractului

NC | Rezultate asteptate Activitati ee trebuie realizate de Contractant
1 Proiect de organizare a - Elaborarea proicctului de organizare cu respectarca
santierului prevederilor Legii nr. 50/1991 republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare si ale HG nr. 907/2016 in
claborarea documentatiei tehnice pentru organizarea de
santier.

=]

Proiect tehnic de
gxecutic

- Tlaborarea proiectului tehnic de executie continand parti
scrise si parti desenate, in conformitate cu prevederile
Legii nr. 50/1991 republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare si ale HG nr. 907/2016, precum si
cu toate reglementarile tehnice incidente;

- Ajustarea, completarea si/sau modificarea proiectului
tehnic si a detaliilor de executic ca urmare a
recomandarilor verificatorului/verificatorilor de proiect
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daca este cazul.

(8]

Asistenta tehnica pe
pericada de executic a
lucrarilor

Acordarea asistentei tehnice atat in timpul executiei, cat st in
perioada de garantie pana la receptia finala a lucrarilor atat din
punct de vedere calitativ cat si cantitativ, prin:

propunerea de modalitati de rezolvare a eventualelor
neconformitati aparute pe toata perioada de derulare a
executiel;

raspunsul la solicitarile Autoritatii contractante cu privier
la orice sesizare in legatura cu neconformitatile si/sau
neconcordantele constatate in proiect in vederea
solutionarii acestora, ori de cate ori este necesar, pentru
asigurarea conformitatii proiectului si atingerea nivelului
de calitate stabilit;

solutionarea neconformitatilor, defectelor si
neconcordantelor aparute in fazele de executie, prin
oferirea de solutii tehnice, cu acordul Autoritatii
Contractante;

urmarirea pe santier a utilizarii in executie a materialelor
din proiect;

participarea la intalnirile Autoritatii Contractante cu una,
mai multe sau toate partile implicate in derularea
contractului de executie de luerari, rescpectiv cu
Dirigintele de santier, Inspectoratul de Stat in Constructii
ete;

raspunsul la notificarile emise de catre Dirigintele de
santier, conform obligatiilor ce ii revin, referitoare la
aparitia unei situatii neprevazute;

realizarea modificarilor aduse, din motive obiective,
proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati,
sub forma de Dispozitie de santier, numai in conditiile
Contractului de proiectare si cu respectarea prevederilor
legislatiei in domeniul achizitiilor publice, precum si a
legislatiei privind calitatea in constructii

4 Executia lucrarilor

executarea tuturor lucrarilor pe discipline pe deplin in
conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si
transpunerea in integralitate a documentatiei tehnice pe
gantier;

punerea in opera a oricarei eventuale solicitari de
schimbare (Modificari) din partea Autoritatii contractante
pe perioada derularii Contractului;

realizarea tuturor lucrarilor pregatitoare;

obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces:
asigurarea pregatirii santierului;

realizarea organizarii de santier;

asigurarea controlului calitatii lucrarilor executate;
asigurarea masurilor privind securitatea si sanatatea in
munca pe durata executiei lucrarilor pe santier.
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Autoritatea contractantdi precizeazd ¢i nu existd obligafii cu privire la modul de organizare a
tucrrilor (simultan pentru toate amplasamentele, sau anumite locatii care au prioritate), Intrucét in
cadrul acestui proiect existd doar un singur amplasament.

a) Gestionarea relatief dintre Autoritatea Contractant si Contractant
Instrumentul practic de gestionare a relatici AC — Contractant este intalnirea, care poate fi Intdlnire
de inceput/de demarare a activitatilor in Contract, a intdlnirii pentra monitorizarea progresului, a
intalnirilor de lucru sau intdlniri pentru acceptarea rezultatelor partiale si a rezultatului final al
Contractului.
Aceste Intalniri pot {i fizice dar si virtuale {audio/video conferinfe), prima intdlnire se va produce la
invitatia Contractantului, in maxim 7 zile lucritoare de la data inceperii efective a lucrarilor,
Intalnirea va avea un caracter informativ, in cadrul acesteia discutdndu-se abordarea propriu-zisd a
contractului (contractantul va explica managementului contractului, cum va aborda executia
lucrarilor).
Vor mai avea loc, pe parcursul deruldrii lucrarilor, intdlniri/sedinte periodice de lucru la sediul AC
sau in santier o datd pe lund, pentru verificari si ajustari (daci este cazul) ale proiectului tehnic. De
asemena, o datd la doudl luni vor exista intdlniri de monitorizare a rezultatelor contractului, la
sediul AC. Nu este necesari prezenta fizica a vreunei persoane a Contractorului, intilnirea poate fi
gen skype, teleconferintd.
Daci existd anurite corectii din partea AC, In termen de 3 zile calendaristice Contractorul este
obligat sa difuzeze versiunea finald (modificatd in consecin{a).
Mecanismul de realizare a misuritorilor aferente progresului fizic al lueririlor executate, respectiv
a modului de realizare a procesului de implementare este urmétorul:
Pe durata executiei lucrarilor, Seful de santier trebuie si prezinte reprezentantului Autoritdfii
Contractante, la un interval de o lund, un raport care si:
i.  descrie progresele realizate;
ii.  identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrdrilor $i documentatia asociatd);
iii.  prezinte problemele Intdlnite §i actiunile corective Intreprinse;
iv.  prezinte planificarea pe termen scurt g1 s evidentieze modificirile in raport cu planificarea
anterioard pentru activitatea din santier.
Astfel, Autoritatea contractantd, va putea cuantifica progresul fizic al hucrdrilor executate in acel
interval de timp dar si stadiul implementarii proiectului,
Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul deruldrii activitifilor in cadrul Contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investifie si per
total pe Contract);
il. Indicator de rezultate:
a. Calitatca executiei:
- inchiderea tuturor neconformitdfilor constatate in timpul derulari
Contractului, in perioada de timp agreatd cu Autoritatea Contractanta:
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu
participarea tuturer celor solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificdrilor, conform
Contractului si solicitarilor Autorititii Contractante.
b. Calitatea raportdrit:
- rapoarte transmise in timp util citre Autoritatea Contractanta;
- calitatea raportului transmis, incluzénd si nivelul de detaliu solicitat;
- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.
Contractantul va raporta lunar catre reprezentantul Autoritdfii Contractante situatia privind
indicatorii de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti), acestia fiind:
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Respectarea termenului de finalizare a lucrdrilor, aga cum s-a specificat in Contract; Modalitatea de
implementare a Planului de control al calitatii {planificat vs. realizat); Neconformitdfi constatate de
reprezentantii Autoritdtii Contractante; Evidentele necesare in sarcina Contractanului pentru
Cartea Constructiei la zi.

Indicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizati de cétre Responsabilul de contract al
Autoritatii Contractante.

in cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzatoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplivabile, Autoritatea Contractant va
emite document constatator negativ.

b) Punctele de referin{ii/jaloanele (peniru executie)

Predarea proiectului tehnic, detaliilor de executie, caietelor de sarcini se va efectua in maxim 2 luni
calendaristice de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor. Asistenta tehnica din partea
proiectantului se va desfasura pe toata perioada de executie a lucrarilor, Executia lucrarilor in
maxim 10 luni calendaristice de la predarea documentatiei de proiectare tehnica

Decontarea facturilor transmise de contractant se va face coreland cu progresul Iucrarilor.

¢) Testarea tehnicd a lucrarilor

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt
supuse testirii tehnice In timpul §i la finalizarea lucrarilor de citre o ter(d parte numitd Persoana
care realizeazi testarile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeard testiirile tchnice.

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele
care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeazii testiirile tehnice (conform
PCCVI).

d) Finalizarea lucriirilor si receptia la terminarea lucrdrilor

Atunci cand Contractantul considerdi ¢ a finalizat toate lucriirile de santier prevazute de Contract,
va notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.
Dupi terminarea verificirilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si Contractantul vor
semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrdrilor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG
273/1994, cu modificirile si completirile ulterioare (HG 343/2017):

- In prima etapd Autoritatea Contractanta receptioneazi lucrarile la finalizarea acestora, dupi
verificarea ci toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant i aprobate de
Autoritatea Contractantd st dupa ce Persoana care realizeaza testirile tehnice emite
certificatul de conformitate final far# observatii;

- In a doua ctapd Autoritatea Contractantd efectueaza receptia finala a lucrarilor, dupd
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie previzutd in Contract.

Semnarca Procesului verbal de receptic la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie
finala a lucrarilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereazd pe Contractant de orice obligatie
contractuald sau legala referitoare la garantia produselor, lucrdrilor si a materialelor sau la orice
defect a produselor, lucririlor sau materialelor,

¢) Evaluare si Indicatori de performanti
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La finalul Contractului, Autoritatea Contractanti evalueazd performanta de ansamblu a
Contractantului in legitura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaluiri sunt
utilizati indicatorii de performantd prezentati in continuare.
Indicatorii de performanti de mai jos pot fi utilizafi de autoritatea contractantd ca gi suport pentru
evaluarea performantei Contractantului in situatiile in care:

Indicatorii de performantd reprezintd baza pentru emiterca documentului constatator la
finalul contractului, in situatiile in care unul sau mai multi din indicatori de performanta reprezinta
expresia unei obligatii esentiale si neindeplinirea acestor obligatii pe o anume perioadd de timp in
cadrul duratei contractului poate determina Incetarea anﬁcipata a contractului respectiv (cu
wnbeunge de tipul plata de daune interese sau alte sanctiuni comparabile).
fn acest sens va exista un chestionar in care va fi prezentati Modalitatea de evaluare (punctaj
acordat Contratorului pentru lucrari executate in termenul de contractare, punctaj acordat pentru
fucrari executate cu intdrziere), Docmentul suport si elementul (PVRTL cu sau fara anexa),
Modalitatea de documentare si insusire de citre partile Contractului a rezultatului evaludrii
(semmnarea PVRTL de ambele parti si comunicarea de citre Autoritatea Contractantd a notificarii
punctajului obfinut). Aceste aspecte/punctaje se acordd si pentru inspectii améinate/anulate, Fige de
neconformitate, Cartea Costructiei daci este completd sau incompleta la data semnérii PVRTL.

f) Mecanismul de platd {asigurarea fluxului de numerar adecvat)
Mecanismul de platii este explicitat in Clauzele contractuale la art. 20 $i 23 si anume:

20. Modalitati de plata
20.1. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata ciitre exccutant in termen de 30 de zile de la
emiterea facturii de catre acesta, astfel:
20.1.1. Modalitati de platd a lucrérii:
a) Achizitorul se obliga si plateasca preful citre executant in termen de 30 de zile calendaristice de
la data primirii facturii, ca urmare a semnirii procesului-verbal de receptie de ciitre achizitor, fard
obiectiuni, si in baza documentelor doveditoare (situatii de lucriri vizate de dirigintele de santier in
cazul lucrarilor de executie). Daca achizitorul nu onoreazi facturile in termenul prevazut, atunci
executantul are dreptul de a sista executarea lucrrilor sau de a diminua ritmul executiel. Imediat ce
achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucririlor in cel mai scurt timp
posibil.

20.2. - Achizitorul poate acorda avans.
20.3. - (1) Platile partiale trebuie si fie ficute, la cererea executantului (antreprenorului), la
valoarea lucririlor executate conform contractului si in cel mai seurt timp posibil. Lucrarile
executate trebuie sii fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incat
sa asigure o rapida si sigurdl verificare a lor. Din situatiile de lucréri provizorii achizitorul va putea
face scizaminte pentru servicii ficute executantului §i convenite cu acesta. Alte scaziminte nu se
pot face decdt in cazurile In care ele sunt prevézute In contract sau ca urmare a unor prevederi
lf:gale

2) Situatiile de platd provizorii se confirma in termen de 10 zile de la inregistrarea la autoritatea
contractanta a situatiilor de lucrari spre aprobare.
(3) Platile partiale se efectueazi, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenfeaza responsabilitatea
si garaniia de buni exccutie a executantului; ele nu se considerd, de cétre achizitor, ca receptic a
lucrdrilor executate.
20.4. - Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd
definitive de catre achizitor. Dacii verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special,
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.
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29.5. - Contractul nu va fi considerat terminat pana cénd procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate conform contractului.
Receptia {inald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupi expirarea perioadei de garantie.
Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrdrile executate nu va fi condifionata de
eliberarea certificatului de receptie finald.

20.6. Situatii lunare de Lucréri

() La intervale lunare, Contractantul va fi indreptatit la plata urmatoarelor:

i. valoarea Lucriirilor real executate;

ii, valoarea Materialelor si Echipamentelor livrate pe $antier la o datd convenita in
prealabil cu Achizitorul si numai in mésura In care Contractantul face dovada dobéndirii
calitatii de proprictar asupra respectivelor Materiale si Echipamente.

(b) Platile partiale pot sa fie facute, la cererea Contractantului, la valoarea lucrdrilor real
executate, cu respectarea termenelor intermediare de executie. Lucrdrile executate trebuic s fie
dovedite prin atasamente insusite §i confirmate de citre Dirigintele de Santier §i prin situatii de
lucriiri provizorii, verificate, insusite si confirmate de ciitre prepusii Achizitorului, cu atribufii $i
competenie in acest sens.

(c) Situatiile de platd se confirmé de catre Achizitor in termen de 10 zile de la inregistrarea

la autoritatea contractanta a situatiilor de lucrari spre aprobare.
20.7. Modul de decontare a lucrarilor executate Modul de monitorizare a implementarii
contractului este corelat cu natura acestuia, respectiv cu modul de decontare a lucrarilor executate.
Decontarea se va face pe baza listelor de cantitati de lucrfiri executate i poate fi pe stadii fizice sau
obiecte/activitati, ori pe articole de deviz aferente listelor de cantitati ce au articole detaliate pentru
toate operatiunile.

23. Ajustarea prefuini contractuiui

23.1. Pretul contractului se ajusteazd conform prevederilor Ordonantei de Urgentd nr. 47 din 2022
privind ajustarea prefurilor contractelor de achizitie publicé/contractelor sectoriale/contractelor de
concesiune/acordurilor-cadru.

23.2. In vederca ajustirii valorii solicitirii de plata potrivit alin. (1) se utilizeazad urmatoarea
formula: Va = V0 x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinta+(p+a)],

unde:

- Va reprezinta valoarea ajustatd a solicitarii de plata,

- Vo reprezinta valoarea solicitérii de plati conform prejurilor previizute In oferta care a stat la baza
incheierii contractului/acordului-cadru,

- a reprezinta valoarea procentuald a platii in avans determinatd ca raport dintre valoarea avansului
primit si nerestituit/nejustificat si preful contractului,

- p reprezintd valoarea procentuald a profitului determinatd ca raport dintre valoarea profitului
exprimatd valoric si pretul contractului,

- ICCn reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata, iar

- ICCdata referingi reprezinti indicele de cost In constructii total aferent lunii anterioare datei-
limita de depuncre a ofertei, conform documentagiei de atribuire sau documentelor aferente
realizarii achizitiei directe. Avansul §i profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la
baza incheierii contractulul.

Sursa informatiilor cu privire la indicii/coeficientii care vor fi utilizafi si evolufia acestora -
Ruletin statistic INS - Buletin statistic de prefuri.

3. SPECIFICATII TEHNICE MINIME SOLICITATE DE AUTORITATEA
CONTRACTANTA
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Proiectul tehnic, caietele de sarcini si detaliile de executie se vor intocmi conform HG nr. 907/2016
si al Metodologiei din 29 noiembrie 2016 privind elaborarea devizului general si al devizului pe
obiect Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1061 din 29 decembrie 2016 si a prevederilor
fegale in vigoare la data elaborarii documentatiei.

La faza de proiect tehnic, proiectantul are obligatia de a prezenta si devizul general insotit de partea
cconomica confidentiala a lucratrilor conform formularelor prevazute in Hotararca nr. 907/2016.
Proiectantul are obligatia de a supune proiectul tehnic spre verificare unor specialisti verificatori de
profecte atestati, pentru fiecare specialitate in parte. Proiectantul va preciza in proiectele pe
specialitati pe care le va elabora, cerintele pe care acestea trebuie sa le indeplineasca, de asemenea
acesta va sustine proiectele pe specialitati in fata verificatorilor de proiecte atestati.

Alte obligatii ce revin prestatorului:

- Sa execute serviciile de proiectare cu respectarea legislatiei aplicabile, in vigoare la data
efectuarii prestatiei, in special potrivit, Hotarare nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 si al
Metodologiei din 29 noiembrie 2016 privind elaborarea devizului general si al devizului pe
obiect Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1061 din 29 decembrie 2016, HG
925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiel lucrarilor si constructiilor, HG 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii astfel cu a fost modificata si completata ulterior,
Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, Ordinul MLPAT nr. 52000 pentru
aprobarea Regulamentului privind exercitarea controlului calitatii materialelor, elementelor
de constructii si produselor destinate constructiilor, precum si orice alte prevederi legale si
normative tehnice prevazute de lege aplicabile executarii Contractului;

. Sa efectueze operatiunile de proiectare numai cu personal propriu sau angajat pe haza de
conventii, subconiractari, ete, potrivit legii;

- Sa prezinte proiectul elaborat in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, precum si
solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

- Sa predea proiectul si documentatiile de proiectare in termenul stabilit prin contract, in 4
exemplare originale si 1 exemplar in format electronic, in volume distincte, Predarea se
efectueaza de catre reprezentantii de specialitate ai fiecarei parti contractante, pe baza de
proces verbal, inregistrat la ambele parti contractante;

- Sa raspunda de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerintele impuse conform
legii si normelor tehnice aplicabile, in functie de categoria de importanta a constructiei;

- Sa raspunda la eventualelle solicitari de clarificari si sa refaca pe cheltuiala proprie
eventualele neconcordante, omisiuni sau orice alte probleme care pot sa apara pe perioada
evaluarii si avizarii proiectlui de catre beneficiar.

Avand in vedere prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare, proiectantul are urmatoarele obligatii (fara cheltuieli suplimentare):

- Saprecizeze prin proiect categoria de importanta a constructiel,

- Saprezinte planul de trasare a lucrarilor;

- Sa asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator cerintelor
esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

- Sa prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, alesi de
Autoritatea Contractanta, precum si sa solutioneze neconformitatile si neconcordantele
semnalate;

. S4 elaboreze caietele de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor,
exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, proiectele de urmarire privind
comportarea in timp a constructiilor;
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Sa stabileasca, prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente
cerintelor esentiale si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

- Sa stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale,
precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de
catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

- Sa participe la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate.

Serviciile de asistenta tehnica din partea proicctantului pe parcursul executarii lucrarilor
constau in urmatoarele activitati:

- Sa participe ori de cate ori va solicita beneficiarul sau executantul pe santier, pentru
emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea proiectului in
concordanta cu situatia din teren in termen de maxim 1 zi de la comunicare. Modificarile
aduse, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati vor fi
realizate numai de catre proiectantul lucrarii si insusita de catre expertii tehnici si
specialistii verificatori de proiecte. Deplasarea pe santier se efectueaza in conformitate cu
termenele din graficul de executie, din proprie initiativa, la solicitarea dirigintelui de santier
(achizitorului), la sesizarea proprie sau la sesizarea execufantului;

- Raspunde solicitarilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completari sau
detalii suplimentare, dispozitii de santierm ete, in maxim 3 zile de la solicitare. Dispozitiile
de santier emise vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cand conduc modiifcari din
punct de vedere financiar sau al termenelor de executievor fi insotite de justificari;

- Urmarirea respectarii prevederilor din proicct si respectarea normelor in vigoare de catre
constructor;

- Plata asistentei tehnice se va face numai pe baza unor rapoarte lunare/trimestriale/finale
proportional cu progresul lucrarilor.

De asemenea, proiectantul va avea obligatia sa participe ori de cate ori il va solicita beneficiarul
sau executantul, pe santier, in baza asistentei tehnice contractate pe pericada de executic a
hucrarilor.

La receptiile care se vor efectua, proiectantul are obligatia de a respecta prevederile legale in
vigoare referitoare la atributiile care ii revin.
Toate sectiunile documentatiilor vor fi tratate, elaborate si semnate in conformitate cu:
- Hotararea nr. 907/2016 din 29 nolembrie 2016 si al Metodologiei din 29 noiembrie 2016
privind elaborarea devizului general si al devizului pe obiect, publicata in Monitorul Oficial
Partea I nr. 1061 din 29 decembrie 2016, HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului
de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si
constructiilor;
- Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare:
- Ghidurile de finantare, regulamentele de accesare fonduri nerambursabile pentru executia
lucrarilor.

RECEPTIA SERVICIILOR

Documentele se vor preda Aucoritatii Contractante Comuna CAPRENL judetul Gorj in
urmatoarele forme:

Proiect tehnic si documentatiile de proiectare se vor preda in termenul stabilit prin contract, in 4
exemplare originale si 1 exemplar in format electronic, in volume distincte, Predarea s¢ efectueaza
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de calre reprezentantii de specialitate ai flecarel parti contractante, pe baza de proces verbal,
aumerotat si datat, inregistrat la ambele parti contractante.

Receptia calitativa si cantitativa se face la sediul beneficiarului, unde dupa verificarea
documentatiilor predate se va incheia un proces verbal de receptie conform cerintelor din contract.
In cazul in care serviciile prestate de firma castigatoare nu coincid din punct de vedere al pretului
sau calitatii cu cel din oferta, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita daune
compensatorii. Proiectul tehnic va fi considerat acceptat de Autoritatea Contractanta doar dupa
obtinerea avizului ISU.

In cazul in care, in urma receptiei calitative si cantitative, se constata deficiente sau neclaritati in
cazul documentatiei predate, ofertantul declarat castigator are obligatia de a rectifica in cel mai
scurt timp posibil aceste deficiente sau neclaritati, fara costuri suplimentare fata de valoarea
ofertata a contractului.

In cazul in care in urma depunerii proiectului tehnic in vederea obtinerii avizului de conformitate a
Organismului Intermediar, vor fi sesizate deficiente si neclaritati, ofertantul declarat castigator are
obligatia de a rectifica, in cel mai seurt timp posibil, de regula in maxim $ zile calendaristice,
aceste deficiente sau neclaritati sesizate, fara costuri suplimentare fata de valoarea ofertata a
contractului.

3. CONFORMITATEA PROPUNERI TEHNICE CU CERINTELE CAIETULUI DE
SARCINIE

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele previzute in caietul de
sarcini si SF. atasate in SICAP.

Propunerea tehnicd trebuic si reflecte asumarea da eiitre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor
prevazute in caietul de sarcini siin Documentatia tehnica pusa la dispozitie.

Prevederi generale:

1. Lipsa propunerii tehnice la data limita de depunere a ofertelor are ca efect descalificarea
Ofertantului.

2. Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate specificatiile din caietele de
sarcini precum si normele/normativele tehnice din constructii in vigoare. Propunerea tehnica va fi
intoemita astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu specificatiile din
catetul de sarcini si documentatia de atribuire publicate in SEAP. Specificatiile prevazute in caietul
de sarcini sunt cerinte minim obligatorii. In situatia nerespectarii in totalitate a cerintelor
mentionate mai sus, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme.

3. Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca prevederile legale referitoare la asigurarea calitatii,
la protectia mediului si la securitatea si sanatatea in munca.

4, Propuncrea tehnica se va intoemi astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate
cerintele documentatiei de atribuire. Astfel. toate cerintele solicitate de autoritatea contractanta
trebuic tratate separat de catre potentialii ofertanti in cadrul ofertelor pe care le vor
depune/prezenta.

5. Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate
cerintele documentatiei de atribuire publicata in SEAP,

6. Prezentarea in cadrul propunerii tehnice a unor informatii ce nu au legatura cu activitatile si
lucrarile ce fac parte din contractul supus procedurii de achizitic conduc la constatarea
neconformitatii ofertel.

7. Ofertele in care propunerea tehnica nu asigura corelarea informatiilor prezentate cu cerintele din
documentatia de atribuire publicata in SEAP sifsau corelarea acestor informatii cu propunerea
financiara se considera neconforme.

8. Vizitarea amplasamentului nu este o conditie in vederca depunerii unei oferte. Recomandam

15

Commna Capreni, judeful Gorj



Proiectare si executie lucriiri in cadrul Projectului: “CONSTRUIRE RETEA
ALIMENTARE CU APA COMUNA CAPRENI, SAT BULBUCENL JUDETUL GORJ*

operatorilor economici interesati sa viziteze amplasamentul lucraril pentru propriile masuratori si
aprecieri cu privire la conditiile de lucru specifice din zona.

9. Distantele folosite pentru transportul materialelor vor i caleulate de la furnizor péni la locul de
punere in operd in santier. Distantele prevazute de proiectant fn memoriul tehnic, antemasuratori
san formularul C5/F3 sunt orientative (daca este cazul). Fiecare ofertant va folosi in listele de
cantitati de lucrari propriile distante de transport, in functie de proprii furnizori de materiale, asa
cum sunt declarati in formularul Anexa 3 — ,.SURSE DE MATERIALE”. Necorelarea distantelor
din cele doua formulare poate duce la declararea neconformitatii ofertei

Propunerea tehnica va contine:

Pentru proiectare:

Ofertantii au obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor cu cerintele soliciate in ST si

caietele de sarcini.

In acest sens propunerea tehnica va contine:

1. Gradul de intelegere a cerintelor din caietul de arcini si a solutiilor tehnice stabilite la faza SF.
Ofertantul va demonstra ca a inteles cerintele Autoritatii Contractante solicitate in cadrul achizitiei
si va prezenta in cadrul acestui capitol urmatoarele:

. Contextul investitiei, asa cum este inteles de catre sine si planificarea proicctarii si
interfetelor organizatorice si tehnice;

. Descrierea succinta a activitatilor solicitate de Autoritatea Contractanta cu referire In
special la livrabilele necesare a fi furnizate de catre ofertant precu si continuturile cadru ale
acestora, impuse de legislatia actuala (elemete de intrare si iesire a proiectarii);

- TIdentificarea caracteristicilor tchnice ale investitiei si detalerea lor in vederea demonstrarii
gradului de intelegere a solutiilor tehnice din ST (analiza, verificarea si validarea
proiectarii; Controlul modificarilor in proiectare; Monitorizarea procesului de executic a
lucrarilor in baza proiectului; Arhivarea documentatiei tehnice).

Se vor lua in considerare toate elementele de intrare si de iesire ale proiectarii si obligatiile
rezultate din reglementarile legale, aplicabile in cadrul proiectului, inclusiv considerente
privind protectia muncii.

2. Metodologia de prestare a serviciilor cu detalicrea activitatilor si subactivitatilor necesare
realizarii proiectului. Ofertantul va prezenta o metodologie de prestare coerenta, concreta,
completa si realista privind modul de abordare a ficcarel activitati, astfel incat sa fie atinse
obiectivele contractului. Ofertantul va ilustra si detalia intreg ansamblul de activitati
(coordonate si controlate cu date de intrare si date de jesire), intreprinse pentru realizarea
obiectivului conform cerintelor specificate si care includ toate constrangerile referitoare la
timp, costuri si resurse.

Metodologia de prestare va cuprinde cel putin urmatoarele:

. Descrierea de ansamblu a abordarii propuse de ofertant in vederea indeplinirii cerintelor din
Caietul de sarcini, inclusiv lista subactivitatilor necesare de intreprins in cadrul activitatilor
pentru atingerea obiectivelor;

- Descrierea subactivitatilor eu justificarea necesitatii intreprinderii acestora pentru atingerea
rezultatelor proiectului si evidenticrea problemelor pe care le rezolva;

. Prezentarea succesiva si detaliata a Procedurilor Tehnice de Executie (PTE in conformitate
cu standardul ISO 9001:2015) specifice si necesare acoperirii intregului flux tehnologic,
propuse pentru proiectare in concordanta si corespondenta cu cronologia si esalonarea lor
(de la ordinul administrativ de incepere a serviciilor de proiectare, pana la predarea
proiectului tehnic si asistenta tehnica, pana la semnarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor), cu respectarea obligatorie a gradului de acoperire a cerintelor de
calitate in conformitate cu cerintele Fisei de date a achizitiei, Caictelor de sarcini, SF st
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fluxul tehnologic de proiectare; Declaratiile de procedura vor urmari modul de indeplinire a

contractului prin referire la

- Numarul si categoriile de personal de conducere/supervizare, personal tehnic de
specialitate si respectiv personal auxiliar calificat si necalificat care va fi angajat in
realizarea serviciilor de proiectare si detalierea responsabilitatilor in cadrul
contractului;

- Detalii ale componentelor majore ale echipamentelor pe care contractantul
intentioneaza sa le utilizeze la proiectare;

- Detalii asupra metodelor de lucru ale contractantului pentru toate operatiunile aferente
prestarii serviciilor;

- Orice alte proceduri care garanteaza o buna realizare a serviciilor de proiectare pentru
constructia de obiective similare cu cele ale obiectului contractului;

- Graficul Ganit cu secventierea tuturor activitatilor si subactivitatilor, cu alocarca
resurselor pentru fiecare activitate si subactivitate, cu indicarea punctelor cheie
(jaloanelor) si cu evidentierea drumului eritic de implementare a gradului de corelare
dintre activitati si subactivitati (inclusiv rezervele de timp), urmarind legaturile si
relatiile intre acestea. Modul de alocare a resurselor in graficul Gantt va permite
identifearea modului de fundamentare a pretului din devizul financiar. In acest sens se
vor prezenta incarcarile pe fiecare activitate/subactivitate la nivel de zi, prin resurse
intelegand TOATE cheltuielile necesare realizarii proiectului (material, manopera,
utilaj, transport, etc).

Modalitatea de asigurare a specialistilor cheie pentru componenta proiectare. Se va prezenta

organigrama proiectului si alocarea responsabilitatilor. Alocarea resurselor umane va avea

in vedere evidentierea numarului de ore alocate pentru fiecare specialist acre raspunde de o

sarcina. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca retine resurse umane specializate, necesare

indeplinirii corespunzatoare a obligatiilor contractuale.

Ofertantul are obligatia de a respecta Legea nr. 10/1995 cu modificarile si completarile

ulterioare in cazul intocmirii ofertelor. In acest sens, potentialii ofertanti vor demonstra

indeplinirea acestei cerinte prin asumare.

Ofertantii vor prezenta documente din care sa rezulte indeplinirea cerintei imuse de catre

Legea nr. 10/1995, art. 31, conform caruia proiectantii, precum si specialistii atestati

tehnico-profesional sau autorizati, prevazuti la art. 6, au obligatia sa incheie asigurari de

raspundere civila profesionala, cu valabilitate pe durata exercitarii dreptului de practica,
asigurare incheiata de operatorul economic.

Conform Legii nr. 98/2016, art. 51, ofertantii sunt obligati sa indice ca in cadrul ofertei si la

elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniul mediului social si al

relatiilor de munca.

Ofertantu] va prezenta formularul de contract propus, seémnat si stampilat de ofertant, pentru

partea care il implica in desfasurarca activitatii sale, insotit de eventualele propuneri de

modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai in
masura in care acestea nu vor fi, in mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea
contractanta.

Pentru executie lucrari:

| Prezentarea modului de realizare a contractului (strategia de abordare a obiectivului) care va
descrie:

Abordarea din punct de vedere al procesului tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea
contractului, Ofertantul va prezenta metodologia de executie a contractului ce face obiectul
prezentei proceduri de achizitie publica, asa cum o intelege, in propria-1 viziune,
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Observatie: Propunerea tehnica nu va consta in copierea caietului de sarcini (caz in care oferta va i

respinsa ca neconforma), ¢i va contine detalierea procesului tehnologic, a metodologiei de executie

pentru toate categoriile de lucrari ce face obiectul achizitiel.

2. Planul de asigurare a calitatii lucrarilor pe timpul executiei particularizat la lucrare, care trebuie

sa cuprinda in cadrul structurii sale cel putin urmatoarele:

a) O prezentare a sistemului de asigurare al calitatii aplicat la lucrare, cu urmatoare subpuncte:

- Scopul 5i domeniul de aplicare;

- Partile implicate In realizarea lucrdrii;

- Modul de asigurare al calititii aplicabil si personalizat pentru lucrarea ofertatd,

- Lista documentelor si procedurilor conform ISO sau echivalent;

- Lista standardelor si prescriptiilor tehince care vor fi aplicate pe parcursul luerfirii;

- Listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii;

- Controlul documentelor si a datelor;

- Identificarea §i trasabilitatea;

- Asigurarea tehnic¥ propusd pentru executia lucrdrii;

- Inspectii si incerciri;

- Controlul AMC-urilor utilizate;

- Laboratoarele utilizate si autorizate, cu grad corespunzitor lucrrilor;

- Receptia lucrarilor;

- Perioada de garantie si postgarantic.

b) Procedurile tehnice de executie ale tuturor categoriilor de lucrari necesare pentru realizarea in

intregime a obiectului contractului. PTE trebuie sa acopere toata plaja de lucrari/operatiuni

necesare in exccutia contractului, pe obiecte si categorii de lucrari, pentru toate categoiile de lucrari

ce se vor executa si care vor trebui sa fie adaptate exact la cerintele si cantitatile din ST, nefiind

acceptate proceduri/instructiuni de executie cu caracter general. Nu s¢ vor accepta PTE prezentate

pentru alte categorii de lucrdri care nu fac obiectul prezentei proceduri. intr-un astfel de caz oferta
va fi declarata neconforma.

¢) Planul de control si verificare a calitatii lucrarilor executate pentru realizarea in intregime a

obiectului contractului, pe fiecare categorie de lucrari in parte, trebuie sa contina:

- categoriile de lucrari controlate si verificate conform normelor tehnice in vigoare;

- metodele de verificare si control utilizate (standarde, normative);

- frecventa / faza;

- tolerante admisibile;

- ¢cine efectueaza controlul / verificarea;

- inregistrari de calitate.

d) Pentru demonstrarea faptului ca ofertantul a inteles si isi asuma prevederile prezentel

documentatii, se¢ vor intocmi in mod obligatoriu si urmatoarele formulare, cu respectarca tuturor

cerintelor impuse in acestea, astfel incat sa furnizeze toate informatiile necesare in vederea

dovedirii indeplinirii de catre ofertant a cerintelor si specificatiilor din Documentatia de Atribuire:

+ Anexa | “Organigrama” completata in conformitate cu cerintele modelului prezentat in Sectiunca

Modele Formulare™;

s Anexa 2 “Organizarea de santier” completata in conformitate cu cerintele modelului prezentat in

Sectiunea ,,Modele Formulare™;

» Anexa 3 “Surse de Materiale” completata in conformitate cu cerintele modelului prezentat in

Sectiunea ,,Modele Formulare™;

- Anexa 4 “Echipamente” completata in conformitate cu cerintele modelului prezentat in Sectiunea

Moadele Formulare™;

¢) Operatorul economic va avea disponibil utilaje/echipamente necesare pentru asigurarea calitatii

lucrarilor care se vor executa in baza contractului. In acest sens operatorul va prezenta modalitatea
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de asigurare a accesului la organismele tchnice in vederea verificarii nivelului de calitate
corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a altor legi incidente.

f) Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor
cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a alor legi
incidente.

3. Reperele privind managementul, logistica si planificarca aplicata pentru realizarca contractului,
In aceasta sectiune, ofertantul, pe baza informatiilor mentionate in documentatia de atribuire si a
cunostintelor proprii, trebuie sa faca o prezentare detaliata privind:

a) planificarea activitatilor contractului prin care ofertantul sa indice toate etapele esentiale
executiei lucrarilor;

b) strategia de aprovizionare cu resursele necesare realizarii contractului;

¢) adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul lucrarii;

d) aspectele de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute.

4. Programul de executie (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrari
(deviz), care sa ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea in
timp a activitatilor si subactivitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru
realizarea lucrarilor, in special. Justificarea termenului de executie al lucrarilor pe zile si categorii
de lucrari, la nivelul operatiilor (articolelor de deviz), graficul de indeplinire a contractulul va
surprinde executia lucrarilor, urmand sa fie intocmit pe categorii de activitati si subactivitati
(articole de deviz), identificate la nivelul fiecarui obiect in parte, in succesiunea logica de realizare
a acestora si in corelare cu legislatia in vigoare si resursele declarate, cu precizarea duratelor de
indeplinire si a datelor de incepere si finalizare (inclusiv prezentarea rezervelor de timp), precum si
cu indicarea drumului critic, a interdependentelor dintre activitati/subactivitati si a reperclor critice.
Durata astfel rezultata prin luarea in considerare a termenelor respective, se constituie ca durata de
executie a contractului, care se va intinde intre momentul emiterii ordinului de incepere a lucrarilor
st momentul receptiei la terminarea tuturor lucrarilor.

Programul va ilustra succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor ordinea si derularea in timp a
activitatilor si subactivitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea
lucrarilor, in special:

- lucrarile permanente si temporare ce urmeaza sa fie executate,

- activitatile de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora, dupa caz;

- secventierea, derularea in timp, cu evidentierea clara a activitatilor incluse in procesele de
asigurare, respectiv de control al calitatii, conform legislatiei specifice corespunzatoare obiectului
contractului;

_ denumirea activitatilor si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor cheie
(jaloanele) in executia contractului si pe parcursul derularii acestuia;

- drumul critic clar identificat in planificarea activitatilor.

Graficul GANTT- programul de executie - va cuprinde executia lucrarilor, intocmit pe categorii de
lucrari (deviz) pe luni calendaristice, identificate pentru fiecare obiect in parte, in succesiunea
logica de realizare a acestora si corelate cu legislatia in vigoare.

Se vor mentiona si urmatoarele: durata de indeplinire, datele de incepere si finalizare, precum si
indicarea drumului critic, a interdependentelor dintre activitati si a reperelor critice, sens in care,
pentru acuratetea prezentarii informatiilor se recomanda utilizarea unui program de caleul
automatizat (Primavera/ Microsoft Project/ similar).

Principalul element al graficului va fi termenul de executie al contractului in care potentialul
ofertant se obliga sa execute lucrarile aferente.
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In concluzie, durata va rezulta prin luarea in considerare a termenelor respective, constituita ca
durata de executie a contractului, care se va intinde intre momentul emiterii ordinului de incepere
si momentul anuntarii datei de finalizare a tuturor lucrarilor.

Resursele identificate in graficul Gantt trebuie sa fie in stransa corelare cu resursele declarate si se
vor prezenta incarcarile pe subactivitati (articol de deviz) pe fiecare tip de resurse astfel:

- resursa materiala, exprimata fizic in cantitate (cu UM)/tip resursa/zi;

- resursa umana, exprimata fizic in ore/meserie/zi;

- resursa de utilaj, exprimata fizic in ore/tip utilaj/zi;

- resursa transport, exprimata fizic in tone/tip utilaj transport/zi.

Totodati se va prezenta si un Grafic de executie la nivel general — care va contine
informatiile/obicctele de lucriiri precizate mai sus, in corelaie cu termenul de executie a luerarilor
prevazut.

5. Planul cu masurile privind protectia mediului. Documentul va fi insotit de documente relevante
pentru sustinerea masurilor propuse si trebuie sa contina cel putin:

- Date de identificare a obiectivului;

- Protectia asezarilor umane, mediului social si calitatii vietii;

- Modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratori independenti privind
mediul - conventie privind protectia mediului;

- Plan de monitorizare a mediului;

- Lista de identificare a aspectelor de mediu si a impacturilor asociate generate de lucrare;

- Masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratilor;

- Masurile pentru reducerea prafului;

- Managementul deseurilor;

- Programul de masuri si lucrari necesare in vederea prevenirii poluarilor accidentale;

- Masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele existente in zona santierului datorate
executiei fucrarilor;

- Identificarea masurilor de limitare a impactului si dotarile pentru controlul poluarii, administrarea
reziduurilor si dotarile impotriva scurgerilor accidentale.

6. Listele de cantitati de lucrari - fara valori (Formular F17) - fara valori (Listele de cantitati de
lucrari ce se vor executa pe fiecare obiectiv in parte, fara valori).

NOTA: in Propunerea tehnica, la acest punct, NU SE VA PREZENTA Proiectul tehnic si/sau
listele de cantitati ale proiectului tehnic, Conditia de prezentare a listelor de cantitati cu respectarea
legislatiei si reglementarilor tehnice in vigoare, se refera la prezentarea cantitatilor de lucrari sa
poata {1 urmarita tehnologia de lucru propusa de ofertant. Listele de cantitati de lucrari la care se
face referire in caietul de sarcini, nu sunt listele de cantitati de lucrari ce vor deriva din proiectul
tehnic ce urmeaza a {i executat. Listele cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari, solicitate in
caietul de sarcini, vor prezenta descrierea din SF in viziunea proprie a ofertantului, cu incadrarea in
articole/norme de deviz, conform indicatoarelor de norme de deviz seria 1981 sau altele, a
lucrarilor pe care ofertantul le considera necesare a fi executate pentru realizarea obietivului de
investitie, asa cum au fost acestea definite in documentatia tehnica anexata. Indicatoarele de norme
de deviz seria 1981 sau altele pot fi folosite de ofertanti pentru descrierea lucrarilor ofertate, dar
ofertantii au libertatea de a folosi propriile norme de lucru, cu respectarea normelor legale in
materie de constructii, si, in acest caz, vor prezenta in propunerea tehnica retetele normelor proprii
ofertate.

7. Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, extrasele de resurse material,
manopera, utilaj si transport pentru fiecare activitate, inclusiv pentru organizarea de santier - fara
valori.

8. Operatorii economici vor indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca stipulate in prevederile
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legale care sunt in vigoare la nivel national, respectiv Legea nr. 53/2003 — Codul muncii si Legea
nr. 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca. Operatorii economici pot obtine informatii
detaliate privind reglementarile la conditiile de munca, protectia muncii si relatiile sociale de la
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, str. Dem. 1. Dobrescu nr.2
- 4, Sector 1 Bucuresti, Romania, Agentia Nationala pentru Protectia Meediului sau de pe site-ul
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata
in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider.

Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de
mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

In cazul unei asocieri, aceasta declaratic va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul
desemnat lider. In acset sens se va prezenta Declaratie privind respectarea reglementarilor din
domeniul mediului, social si al relatiilor de munca (Formular nr. 16).

9. Identificarea, descrierea si masurile ce se impun pentru diminuareafinlaturarea riscurilor
securitatii si sanatatii in munca.

10. Ofertantii vor preciza modul concret de aplicare si promovare in cadrul executiei lucrarilor a
prevederilor legale in vigoare referitoare la principiile tratamentului egal, nediscriminarii si
egalitatii de sanse.

1 1. Declaratie privind perioada de garantie acordata lucrarilor. Ofertantii vor prezenta o declaratie
pe propria raspundere in acest sens. Pentru justificarea perioadei de garantie ofertata, declaratia pe
propria raspundere va fi insotita in mod obligatoriu de un plan privind masurile de supraveghere a
lucrarilor in perioada de garantie acordata, in cadrul caruia se vor preciza modalitatile de remediere
a eventualelor defectiuni aparute, resursele financiare, materiale, mecanice si de personal alocate
pentru punerea in aplicare a planului. Se va prezenta in mod obligatoriu o descriere detaliata a
tucrarilor de remediere, din punct de vedere tehnologic.

12. Ofertantii vor preciza modul concret de aplicare si promovare in cadrul executiei lucrarilor a
prevederilor legale in vigoare referitoare la prevenirea conflictului de interese

Se va prezenta strategia utilizata de ciitre Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin
raportare la clauzele contractuale incluse in acest sens in Documentatia de atribuire.

Se vor prezenta informatii despre strategia implementata pentru obtinerea asigurdrii ca in
Contractul ce rezulta din aceasta procedura aparitia si materializarea conflictului de interese este
prevenit,

13. Ofertantii vor preciza modul concret de aplicare si promovare in cadrul executiei lucrarilor a
prevederilor legale in vigoare referitoare la misurile anti-coruptie ce vor 11 implementate.

Se va prezenta strategia anti-coruptie utilizata de citre Ofertant ce va fi implementata de acesta
pentru prevenirea coruptiel. Se vor prezenta informatii despre strategia implementata pentru
obtinerea asiguriirii ca in Contractul ce rezulta din aceasta procedura s¢ stabilegte un flux al
informatiilor si a platilor primite de Contractant pentru evitarea potengialelor situatii privind
corupiia. Se va preciza expres cum este obtinuta asigurarea ca strategia anticoruptie pentru si in
legaturd cu Contractul ce rezulta din aceasta procedura este implementata

14. In cadrul propunerii tehnice, ofertantul va mai prezenta descrierea calitatii materialelor ce se
vor utiliza la executia lucrarilor. Ofertantul va declara, in mod obligatoriu, furnizorul pentru
resursele materiale prevazute in documentatia de atribuire pusa la dispozitie, prezentand pentru
demonstrare documente justificative de la producator/furnizor din care sa reiesa tipul/codul de
produs si caracteristicile tehnice ale materialelor si echipamentelor reiesite din listele de resurse
materiale. In cazul in care ofertantul este direct producator, acesta trebuie sa prezinte: , Certificate
de conformitate”™ sau “Certificate pentru controlul productiei in fabrica”, emise de organisme de
certificare abilitate, in copie conform cu originalul. In cazul in care ofertantul cumpara de la terti
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furnizori, acesta trebuie sa prezinte: “Certificate pentru confrolul productiei in fabrica”, emise de
organisme de certificare abilitate, in copie conform cu originalul.

15. Ofertantul va prezenta formularul de contract propus, sermnat si stampilat de ofertant, insotit de
eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta
numai in masura in care acestea nu vor fi, in mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea
confractanta.

INSTITUTHT COMPETENTE DE LA CARE OPERATORII ECONOMICI POT OBTINE
INFORMATII PRIVIND REGLEMENTARILE REFERITOARE LA:

- conditiile de munca si protectia muncii: ministerul muncii, familiei si protectiei sociale -
WWW, ITIIMUNCiLro

- impozitare: ministerul finantelor publice: www.mfinante.ro

- protectia medivlui: Ministerul Mediului si Padurilor - www.mediv.ro

NOTA 1:

« Nu se admite inlocuirea operatiunilor prevazute Tn evaludrile cuprinse in documentafia de
atribuire, ofertantii avénd obligatia de a prezenta Lista de cantitafi de lucrari.

NOTA 2:

» Autoritatea contractanta Isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenelor
ofertate din punctul de vedere al asigurarii indeplinirii de catre operatorii economici a cerintelor
solicitate prin documentatia de atribuire, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor care
prevad termene nesustenabile, care nu pot fi fundamentate. Ofertele care prevad o durata de
exccutie nercalista, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din documentatia de atribuire,
vor f1 respinse ca neconforme.

NOTA 3:

s Orice oferta care cuprinde informatii sumare, incomplete sau neaplicabile la proiectul in cauza va
fi declarata neconforma. Informatii sumare, incomplete sau neaplicabile sunt considerate
informatiile carora le lipsesc notele explicative si care au doar un caracter enuntiativ si/sau
enumerativ, fara referinta la proiectul propus, dar in conformitate cu legislatia in vigoare.

NOTA 4:

+» Ofertantul are obligatia de a intocmi un opis al documentelor incluse in propunerea tehnica.

» Toate elementele propunerii tehnice sunt obligatorii si trebuie sa fie prezentate in ordinea
solicitata prin Documentatia de atribuire, sa fie corelate si sa includa in mod obligatoriu toate
cerintele solicitate. Ofertele care nu respecta cerintele documentatiei de atribuire sau care nu sunt
complete, detaliate si corelate vor fi declarate neconforme din punct de vedere tehnic.

» QOrice omisiune, necorelare ori neconformitate constatata in privinta documentelor propunerii
tehnice, in raport cu cerintele din documentatia de atribuire ori cu prevederile legislatiei in vigoare,
care nu este un viciu de forma sau abatere tehnica minora, va conduce la respingerea ofertei. Prin
urmare, in cazul lipsei unui document aferent propunerii fehuice si/sau completarea gresita a unui
document ori neprezentarea acestuia in forma solicitata sunt incidente prevederile de mai sus.

De asemenea, propunerile tehnice care contin informatii din alte propuneri tehnice (nume de
investitii diferite de prezenta, nume de ofertanti nedeclarati si alte asemenea) de la alte obiective de
investitii vor fi respinse ca neconforme.

NOTA 5:

» Nu este acceptata modificarea sau completarea nici unei parti din oferta tehnica dupa expirarea
perioadei de depunere a ofertelor. Ofertantii nu au posibilitatea sa se abata in modul de intocmire al
propunerii tehnice de la cerintele exacte solicitate prin documentatia de atribuire,

» Nu se accepta oferte alternative.

o
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Orice neconcordanta intre: documentatiile tehnice depuse pe SICAP, evaluari/antemasuratori/liste
de cantitati de lucrari, se vor sesiza prin solicitari de clarificare depuse in cadrul proceduri de
atribuire pana in termenele specificate in continutul fisei de date si al invitatiei/anuntului de
participare. Sesizarea lor in afara termenului precizat se va considera tardiva si nu va putea fi
invocata de ofertantul castigator in nerespectarea conditiilor contractuale.

Toate documentele solicitate vor fi valabile la data depunerii ofertelor.

{n cazul neprezentirii vreunui document (pus la dispozitie sau solicitat de Autoritatea Contractantd,
la momentul depunerii ofertelor) aferent propunerii tehnice orl neprezentarca acestuia In forma
solicitatd (de valabilitate la data depunerii ofertelor), Autoritatea Contractantdl va descalifica oferta
ca fiind neconforma.

De asemenca, Autoritatea Contractanti nu va accepta indeplinirea cerinfelor solicitate In
documentatia de atribuire (FDA §i CS) prin trimiteri de citre potentialii ofertanti {prin réspunsurile
acestora la eventuale solicitari de clarificare venite de la Autoritatea Contractantd) la mai multe
capitole/parti/documente ale ofertelor depuse/prezentate.

Propunerea financiara va contine:

1. Propunerea financiara va fi exprimata in Lei.

2. Propunerea financiara trebuic sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru
indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv (valoarea estimata din SF), precum si sa nu
sc regaseasca in situatia prevazuta la art. 210 din Legea privind achizitiile publice nr. 08/2016.

3. La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele
puse in opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de

incercare pe beton, rapoarte de incercare pentru otelul-beton, ete.).
4. Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu
privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de
achizitie publica.

5. Toate preturile vor {i exprimate cu doua zecimale, inclusiv preturile unitare de materiale.
manopera, utilaj, transport care concura la intocmirea ofertei financiare si care vor sta la baza
intocmirii situatiilor de plata.

6. La recapitulatia devizului se vor folosi coeficientii stabiliti de lege valabili la data limita de
depunere a ofertelor (contributia asiguratorie pentru munca) si coeficienti proprii ai ofertantului
(indirecte si profit).

7. Toate ofertele financiare ale caror valori sunt aparent neobisnuit de scazute, prin raportare la
preturile pietei, vor fi temeinic justificate, Comisia de evaluare avand dreptul de a solicita:
documente privind, dupa caz, preturile la furnizori, situatia stocurilor de materii prime si materiale,
modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a
fortei de munca, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru
care concura la formarea preturilor si implicit conduc la valoarea ofertei.

8. Propunerea financiara se va elabora cu respectarca evaluarilor categoriilor de lucrari/ listelor de
cantitati prezentate in documentatia de atribuire tinand seama si de eventualele raspunsuri la
solicitarile de clarificari. Pretul unitar al fiecarei categorii de lucrari se va oferta in conformitate cu
cerintele din documentatia de atribuire astfel incdt aceste categorii de lucrari sa fic realizate Wla
cheie”.

9. Orice neconcordanta intre: documentatiile tehnice depuse pe SEAP si liste cu cantitati a
categoriilor de lucrari si antemasuratori, se vor sesiza prin solicitari de clarificare depuse in cadrul
procedurii de atribuire pana in termenele specilicate in continutul fisei de date si al invitatiei de
participare.

10. Propunerea financiara va contine urmatoarele formulare Intocmite in baza listelor de cantitati
prezentate:
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- Formularul de oferta si Anexa (Formular nr. 15 si Anexa, sectiunea Formulare)

- listele de cantitati de lucrari (Formular F17) cu valori;

- lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari;

- extrasele de resurse material, maopera, utilaj si transport pentru fiecare activitate, inclusiv pentru
organizare de santier — cu valori.

11. Propunerea financiara va contine si graficul de plati previzionat, in corelare cu graficul de
lucrari. La elaborarea acestui grafic se va tine cont de urmatoarele conditii:

a) nu este prevazuta acordarea unui avans;

b) nu se deconteaza servicii/lucrari in avans;

¢) se deconteaza doar materialele puse in opera;

d) termenele de plata sunt cele din contract. Ofertantul are oblipatia de a identifica solutiile
necesare astfel incat derularea contractului sa nu sufere sincope in executie datorate situatiei sale
financiare,

12. Cuantumurile cheltuielilor cu manopera vor respecta in mod obligatoriu prevederile legislatiei
in vigoare privind salarizarea (inclusiv pe cele din Legea 53/2003 actualizata si Legea 227/2015
actualizata), iar in ceea ce priveste cuantumul cheltuielilor indirecte se vor utiliza in mod orientativ
prevederile Anexei nr. 6 "Structura si continutul cheltuielilor indirecte” aferenta "Ghidului privind
claborarea devizelor la nivel de categorii de lucrari si obiecte de constructii pentru investitii
realizate din fonduri publice Indicativ P 91/1-02".

Propunerea financiara se va elabora cu respectarea evaluarilor categoriilor de lucrari estimative
prezentate In documentatia de atribuire {inand seama si de eventualele raspunsuri la solicitarile de
clarificari.

NOTA GENERALA: Vor {i luate in considerare numai accle planuri de management si calitate
care contin informatii detaliate, complete si aplicabile.

1. Informatii detaliate, complete si aplicabile sunt considerate informatiile care. pe lénga
caracterul general de enunt, prezinta descrieri, explicatii, date concrete, adaptate la necesitatile
proiectului.

2. Informatii sumare, incomplete sau neaplicabile sunt considerate informatiile carora le lipsesc
notele explicative si care au doar un caracter enuntiativ si/sau enumerativ, fara referinta si
identificari in proiectul propus, chiar daca sunt in conformitate cu legislatia in vigoare.

Ofertantii au liberatea de a-si prevedea propriile consumuri specifice de resurse, metodologii
de executic a lucrdrilor, cu condifia respectirii cerinfelor cantitative si calitative prevazute in
caietul de sarcini/actele normative in vigoare care reglementeazd proiectarea si execuiia
respectivelor lucriri. In acest caz, in oferta tehnica se vor prezenta modalitatile de evaluare a
cantitatilor de lucrari si se vor atasa pentru fiecare categorie de lucrari justificari specifice cu
privire la solutiile propuse daca acestea nu se vor cota conform indicatoarelor de deviz. In cadrul
propunerii tehnice, se vor prezenta detalii privind activitatile pe care le presteaza, toate acestea sub
forma capitolelor si subcapitolelor cuprinse in caietul de sarcini tinand seama de toate
componentele si specificatiile tehnice.

Lipsa oricarei descrieri de mai sus sa descrierea incompleta are ca efect respingerea ofertei ca
neconforma (dupa transmiterea unei solicitari de clarificari si primirea unui raspuns la aceasta)
iar in cazul lipsel unui document aferent propunerii tehnice ori prezentarea acestuia in forma
incompleta / necorespunzator solicitarilor, Autoritatea Contractanta va descalifica oferta ca fiind
neconforma, fara a solicita prezentarea documentelor/informatiilor lipsa. Nu este permisa
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completarea ulterioara a propunerii tehnice cu noi documente/informatii, neprezentarea propunerii
tehnice in conformitate cu cerintele din prezentul caict de sarcini si documentatia de atribuire va
conduce la descalificarea ofertantului, iar eventualele solicitari de clarificari vor viza doar aspecte
de forma sau de confirmare a informatiilor/documentelor deja prezentate. Orice propunere tehnicd
elaboratd prin copierea caietului de sarcini sau a documentatiilor / parti din documentatiile tehnice
puse la dispozitie pc SEAP va {1 respinsd ca neconformi. Propunerea tehnica va indeplini toate
cerintele solicitate prin prezentul caiet de sarcini si trebuie si raspunda la intrebarea ,.cum si cu
ce/cine vom proiecta si executa lucrarile” si sa reflecte asumarea da citre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de indeplinire a
specificatiilor tehnice solicitate prin caietul de sarcini / PT si se va intocmi intr-o maniera
organizata si fundamentata pentru fiecare dintre activitatile contractului, deoarece nu se vor lua in
considerare doar afirmatii declarative care nu sunt fnsotite si de demonstrarea modului de
indeplinire a respectivelor activitati, astfel fnct procesul de evaluare a ofertelor sa permita
identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse in oferta cu specificatiile tehnice din
caietu] de sarcini.

Ofertele care nu vor contine toate documentele solicitate in cadrul capitolului Modul de
prezentare a propunerii tehnice vor fi declarate neconforme.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatatd in privinta documentelor ofertei. in
raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul lipsei unui
document aferent propunerii financiare/tehnice si/sau completarca gresitd a unui document ori
neprezentarea acestuia confindnd cel pufin informatiile solicitate, poate conduce la declararea
ofertei ca fiind neconformi. Nu se admite copierea in tot sau n parte a caietului de sarcini / PT -
ului in cadrul propunerii tehnice, ofertantii avind obligatia de a proba conformitatea ofertei cu
cerintele acestuia prin prezentarea propriei abordari/metodologii asupra modului de indeplinire a
contractului gi de rezolvare a eventualelor dificultdyi legate de indeplinirea acestuia, prin raportare
la continutul propunerii tehnice mai sus mentionat.

Se recomandi operatorilor economici care dorese sd oferteze In cadrul prezentei proceduri s

consulte documentatia de atribuire in ansamblul siu. Neconformitafile aferente documentatiei
tehnice constatate Tnaintea datei limitd de depunere a ofertelor (in perioada de elaborare a ofertei)
se vor comunica beneficiarului in perioada de solicitare de clarificari spre solutionare.
Observatie: Operatorii economici vor mentiona documentele de calificare, elementele ofertei
tehnice si financiare depuse la dosarul achizitiei publice cu caracter confidential la care autoritatea
contractanta nu trebuie sa permita accesul altor persoane in afara membrilor comisiei de evaluare si
a expertilor cooptati.

INTOCMIT,
Responsabil achizitii
Cirlugea Constantin Sorin
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