

Obiectiv: RECONSTRUCTIE CORP A LA SCOALA GIMNAZIALA MILISAUTI, ORASUL MILISAUTI, JUDETUL SUCEAVA
 Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL
 Beneficiar: ORASUL MILISAUTI
 Executant:

DEVIZ GENERAL - FAZA P.T.

al obiectivului de investiție

RECONSTRUCTIE CORP A LA SCOALA GIMNAZIALA MILISAUTI, ORASUL MILISAUTI, JUDETUL SUCEAVA

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoarea (inclusiv TVA) | | |
|--|--|-------------------------|------------------|-------------------|
| | | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1 | | | | |
| Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 100.000,00 | 21.000,00 | 121.000,00 |
| TOTAL CAPITOL 1 | | 100.000,00 | 21.000,00 | 121.000,00 |
| CAPITOLUL 2 | | | | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții | | | | |
| 2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului | 85.000,00 | 17.850,00 | 102.850,00 |
| TOTAL CAPITOL 2 | | 85.000,00 | 17.850,00 | 102.850,00 |
| CAPITOLUL 3 | | | | |
| Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | |
| 3.1 | Studii | 14.700,00 | 2.927,00 | 17.627,00 |
| 3.1.1. | Studii de teren | 6.700,00 | 1.407,00 | 8.107,00 |
| | 3.1.1.1 Studiu Geotehnic | 3.000,00 | 630,00 | 3.630,00 |
| | 3.1.1.2. Studiu Topografic | 3.700,00 | 777,00 | 4.477,00 |
| 3.1.2. | Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Alte studii specifice | 8.000,00 | 1.520,00 | 9.520,00 |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 500,00 | 105,00 | 605,00 |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 8.000,00 | 1.680,00 | 9.680,00 |
| 3.5 | Proiectare | 236.000,00 | 46.680,00 | 282.680,00 |
| 3.5.1. | Temă de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2. | Studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3. | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general - TVA 19% | 144.000,00 | 27.360,00 | 171.360,00 |
| 3.5.4. | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 500,00 | 105,00 | 605,00 |
| 3.5.5. | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 1.500,00 | 315,00 | 1.815,00 |
| 3.5.6. | Proiect tehnic și detalii de execuție | 90.000,00 | 18.900,00 | 108.900,00 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 25.000,00 | 5.250,00 | 30.250,00 |
| 3.7 | Consultanță | 210.000,00 | 42.700,00 | 252.700,00 |
| 3.7.1. | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 200.000,00 | 40.600,00 | 240.600,00 |
| | 3.7.1.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții - TVA 19% | 70.000,00 | 13.300,00 | 83.300,00 |
| | 3.7.1.2. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții - TVA 21% | 130.000,00 | 27.300,00 | 157.300,00 |
| 3.7.2. | Auditul financiar | 10.000,00 | 2.100,00 | 12.100,00 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 105.000,00 | 22.050,00 | 127.050,00 |
| 3.8.1. | Asistență tehnică din partea proiectantului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1.1. | pe perioada de execuție a lucrărilor (realizare proiect As built si documentatii pentru obtinerea autorizatiilor de functionare) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1.2. | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 3.8.2. | Dirigenție de șantier | 100.000,00 | 21.000,00 | 121.000,00 |
| 3.8.3. | Coordonator în materia de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr.300/2006, cu modificările și completările ulterioare | 5.000,00 | 1.050,00 | 6.050,00 |
| TOTAL CAPITOL 3 | | 599.200,00 | 121.392,00 | 720.592,00 |
| CAPITOLUL 4 | | | | |
| Cheltuieli pentru investiția de bază | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 10.719.738,14 | 2.251.145,01 | 12.970.883,15 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 758.134,43 | 159.208,23 | 917.342,66 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotări | 20.400,00 | 4.284,00 | 24.684,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 4 | | 11.498.272,57 | 2.414.637,24 | 13.912.909,81 |
| CAPITOLUL 5 | | | | |
| Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1 | Organizare de șantier | 50.500,00 | 10.605,00 | 61.105,00 |
| 5.1.1. | Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 35.500,00 | 7.455,00 | 42.955,00 |
| 5.1.2. | Cheltuieli conexe organizării șantierului | 15.000,00 | 3.150,00 | 18.150,00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 120.342,60 | 0,00 | 120.342,60 |
| 5.2.1. | Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 54.701,19 | 0,00 | 54.701,19 |
| 5.2.3. | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 10.940,23 | 0,00 | 10.940,23 |
| 5.2.4. | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 54.701,19 | 0,00 | 54.701,19 |
| 5.2.5. | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 79.732,22 | 16.743,77 | 96.475,99 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 5.000,00 | 1.050,00 | 6.050,00 |
| TOTAL CAPITOL 5 | | 255.574,82 | 28.398,77 | 283.973,59 |
| CAPITOLUL 6 | | | | |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 7 | | | | |
| Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț | | | | |
| 7.1 | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț | 65.240,00 | 13.700,40 | 78.940,40 |
| TOTAL CAPITOL 7 | | 65.240,00 | 13.700,40 | 78.940,40 |
| TOTAL GENERAL | | 12.603.287,39 | 2.616.978,41 | 15.220.265,80 |
| din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | | 10.940.238,14 | 2.297.450,00 | 13.237.688,14 |

Data: Februarie 2026

Întocmit:

SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL



Beneficiar:

ORASUL MILISAUTI

Obiectiv: RECONSTRUCTIE CORP A LA SCOALA GIMNAZIALA MILISAUTI, ORASUL MILISAUTI, JUDETUL SUCEAVA

Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL

Beneficiar: ORASUL MILISAUTI

Executant:

DEVIZ CHELTUIELI ELIGIBILE - FAZA P.T.

al obiectivului de investiție

RECONSTRUCTIE CORP A LA SCOALA GIMNAZIALA MILISAUTI, ORASUL MILISAUTI, JUDETUL SUCEAVA

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoarea (inclusiv TVA) | | |
|--|--|-------------------------|------------------|-------------------|
| | | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1 | | | | |
| Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 2 | | | | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | | | | |
| 2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului | 65.000,00 | 13.650,00 | 78.650,00 |
| TOTAL CAPITOL 2 | | 65.000,00 | 13.650,00 | 78.650,00 |
| CAPITOLUL 3 | | | | |
| Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | |
| 3.1 | Studii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Studii de teren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.1.1 Studiu Geotehnic | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.1.2. Studiu Topografic | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Alte studii specifice - studii energii alternative | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor - final | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Proiectare | 234.000,00 | 46.260,00 | 280.260,00 |
| 3.5.1. | Temă de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2. | Studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3. | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 144.000,00 | 27.360,00 | 171.360,00 |
| 3.5.4. | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.5. | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.6. | Proiect tehnic și detalii de execuție | 90.000,00 | 18.900,00 | 108.900,00 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Consultanță | 106.319,67 | 22.327,13 | 128.646,80 |
| 3.7.1. | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 106.319,67 | 22.327,13 | 128.646,80 |
| | 3.7.1.1.Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții - TVA 19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.7.1.2.Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții - TVA 21% | 106.319,67 | 22.327,13 | 128.646,80 |
| 3.7.2. | Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1. | Asistență tehnică din partea proiectantului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1.1. | pe perioada de execuție a lucrărilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1.2. | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.2. | Dirigenție de șantier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.8.3. | Coordonator în materia de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr.300/2006, cu modificările și completările ulterioare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 3 | | 340.319,67 | 68.587,13 | 408.906,80 |
| CAPITOLUL 4 | | | | |
| Cheltuieli pentru investiția de bază | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 5.084.048,14 | 1.067.650,11 | 6.151.698,25 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 758.134,43 | 159.208,23 | 917.342,66 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotări - FSE | 20.400,00 | 4.284,00 | 24.684,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 4 | | 5.862.582,57 | 1.231.142,34 | 7.093.724,91 |
| CAPITOLUL 5 | | | | |
| Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1 | Organizare de șantier | 50.500,00 | 10.605,00 | 61.105,00 |
| 5.1.1. | Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 35.500,00 | 7.455,00 | 42.955,00 |
| 5.1.2. | Cheltuieli conexe organizării șantierului | 15.000,00 | 3.150,00 | 18.150,00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3. | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4. | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5. | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 79.732,22 | 16.743,77 | 96.475,99 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 5 | | 130.232,22 | 27.348,77 | 157.580,99 |
| CAPITOLUL 6 | | | | |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 7 | | | | |
| Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț | | | | |
| 7.1 | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 6.398.134,46 | 1.340.728,24 | 7.738.862,70 |
| din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | | 5.184.548,14 | 1.088.755,11 | 6.273.303,25 |

Data: Februarie 2026

Întocmit:

SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL



Beneficiar:

ORASUL MILISAUTI

Obiectiv: RECONSTRUCTIE CORP A LA SCOALA GIMNAZIALA MILISAUTI, ORASUL MILISAUTI, JUDETL SUCEAVA
 Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL
 Beneficiar: ORASUL MILISAUTI
 Executant:

DEVIZ CHELTUIELI NEELIGIBILE - FAZA P.T.

al obiectivului de investiție

RECONSTRUCTIE CORP A LA SCOALA GIMNAZIALA MILISAUTI, ORASUL MILISAUTI, JUDETL SUCEAVA

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoarea (inclusiv TVA) | | |
|--|--|-------------------------|------------------|-------------------|
| | | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1 | | | | |
| Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 100.000,00 | 21.000,00 | 121.000,00 |
| TOTAL CAPITOL 1 | | 100.000,00 | 21.000,00 | 121.000,00 |
| CAPITOLUL 2 | | | | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | | | | |
| 2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului | 20.000,00 | 4.200,00 | 24.200,00 |
| TOTAL CAPITOL 2 | | 20.000,00 | 4.200,00 | 24.200,00 |
| CAPITOLUL 3 | | | | |
| Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | |
| 3.1 | Studii | 14.700,00 | 2.927,00 | 17.627,00 |
| 3.1.1. | Studii de teren | 6.700,00 | 1.407,00 | 8.107,00 |
| 3.1.1.1. | Studiu Geotehnic | 3.000,00 | 630,00 | 3.630,00 |
| 3.1.1.2. | Studiu Topografic | 3.700,00 | 777,00 | 4.477,00 |
| 3.1.2. | Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Alte studii specifice | 8.000,00 | 1.520,00 | 9.520,00 |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 500,00 | 105,00 | 605,00 |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor -final | 8.000,00 | 1.680,00 | 9.680,00 |
| 3.5 | Proiectare | 2.000,00 | 420,00 | 2.420,00 |
| 3.5.1. | Temă de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2. | Studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3. | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4. | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 500,00 | 105,00 | 605,00 |
| 3.5.5. | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 1.500,00 | 315,00 | 1.815,00 |
| 3.5.6. | Proiect tehnic și detalii de execuție | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 25.000,00 | 5.250,00 | 30.250,00 |
| 3.7 | Consultanță | 103.680,33 | 20.372,87 | 124.053,20 |
| 3.7.1. | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 93.680,33 | 18.272,87 | 111.953,20 |
| 3.7.1.1. | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții - TVA 19% | 70.000,00 | 13.300,00 | 83.300,00 |
| 3.7.1.2. | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții - TVA 21% | 23.680,33 | 4.972,87 | 28.653,20 |
| 3.7.2. | Auditul financiar | 10.000,00 | 2.100,00 | 12.100,00 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 105.000,00 | 22.050,00 | 127.050,00 |
| 3.8.1. | Asistență tehnică din partea proiectantului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1.1. | pe perioada de execuție a lucrărilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1.2. | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.2. | Dirigenție de șantier | 100.000,00 | 21.000,00 | 121.000,00 |
| 3.8.3. | Coordonator în materia de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr.300/2006, cu modificările și completările ulterioare | 5.000,00 | 1.050,00 | 6.050,00 |
| TOTAL CAPITOL 3 | | 258.880,33 | 52.804,87 | 311.685,20 |

| CAPITOLUL 4 | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cheltuieli pentru investiția de bază | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 5.635.690,00 | 1.183.494,90 | 6.819.184,90 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotări | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 4 | | 5.635.690,00 | 1.183.494,90 | 6.819.184,90 |
| CAPITOLUL 5 | | | | |
| Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1 | Organizare de șantier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Cheltuieli conexe organizării șantierului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 120.342,60 | 0,00 | 120.342,60 |
| 5.2.1. | Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 54.701,19 | 0,00 | 54.701,19 |
| 5.2.3. | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 10.940,23 | 0,00 | 10.940,23 |
| 5.2.4. | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 54.701,19 | 0,00 | 54.701,19 |
| 5.2.5. | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 5.000,00 | 1.050,00 | 6.050,00 |
| TOTAL CAPITOL 5 | | 125.342,60 | 1.050,00 | 126.392,60 |
| CAPITOLUL 6 | | | | |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 7 | | | | |
| Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț | | | | |
| 7.1 | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț | 65.240,00 | 13.700,40 | 78.940,40 |
| TOTAL CAPITOL 7 | | 65.240,00 | 13.700,40 | 78.940,40 |
| TOTAL GENERAL | | 6.205.152,93 | 1.276.250,17 | 7.481.403,10 |
| din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | | 5.755.690,00 | 1.208.694,90 | 6.964.384,90 |

Data: Februarie 2026

Întocmit:

SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL



Beneficiar:

ORASUL MILISAUTI