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PĂRŢILE CONTRACTANTE: 

         A) …… cu sediul în ……..,  înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. ……., 
cod unic de înregistrare ……., având contul de virament nr……., deschis la 
Trezoreria .................., reprezentată prin ………., în calitate de Beneficiar 

şi  
B) …… cu sediul în ……..,  înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. ……., 

cod unic de înregistrare ……., având contul de virament nr……., deschis la 
Trezoreria ..............., reprezentată prin ………., în calitate de Executant 

şi 
Având în vedere dispoziţiile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, a 

Hotărârii de Guvern nr.365/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi în baza 
Raportului Procedurii nr……….  privind atribuirea contractului de Execuția 
lucrărilor pentru implementare invesitiții publice: Execuția lucrărilor pentru 
implementare invesitiții publice: Renovarea integrată a clădirii publice Corp 
C3- Şcoala Generala Veche, Loc.Viisoara, comuna Cobadin-REST DE EXECUTAT 
s-a încheiat prezentul contract de execuţie: 

 
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.1.1. Obiectul prezentului contract îl constituie execuţia lucrărilor aferente 
obiectivului de investiţii Execuția lucrărilor pentru implementare investiției 
publice: Renovarea integrată a clădirii publice Corp C3- Şcoala Generala 
Veche, Loc.Viisoara, comuna Cobadin-REST DE EXECUTAT -finanțat prin Planul 
naţional de redresare şi rezilienţă, Componenta C5 – Valul Renovarii, 
Operatiunea Renovarea integrata (consolidare seismica si renovare energetica 
moderata) a cladirilor publice. 
                                          

2. PREŢUL CONTRACTULUI 
Art.2.1. Valoarea totală a contractului este de  .......  lei fără TVA. 
Art.2.4. (1) Determinarea preţului final al contractului se realizează după 

depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situaţiei centralizatoare ce va 
cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza 
actelor adiţionale la acesta, însuşită de executant, diriginte de şantier şi aprobată 
de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adiţional la 
contract. 

(2) Preţul final al contractului de achiziţie publică de lucrări trebuie să se 
încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici iniţiali/actualizaţi, după 
caz, aferenţi obiectivului/proiectului de investiţii care face obiectul contractului, 
aprobaţi potrivit legii în condițiile art. 10 din OUG nr. 64 din 9 mai 2022 privind 
ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate 
din fonduri externe nerambursabile 
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3. MODALITĂŢI DE PLATĂ 
            Art.3.1. Decontarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract se va 
efectua astfel: 
a) prin plăţi parţiale ce se vor efectua lunar, în baza facturii emise de Executant 
însoţită de situaţia de plată. La prima plată se va prezenta şi Ordinul de începere;  
b) prin plăţi directe către Subcontractant, pentru partea/părţile din contract ce 
revin acestuia, atunci când acesta îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, în 
baza facturii emise însoţită de situaţia de plată, confirmată/semnată şi de către 
Executant că şi-a îndeplinit obligaţia asumată prin Contractul de subcontractare; 
c) plata finală se va face după încheierea recepţiei la terminarea lucrărilor, în 
baza facturii emisă de Executant/Subcontractant însoţită de situaţia de plată şi 
procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; 
d) decontarea se va face în termen de maxim 60 de zile de la data acceptării 
facturii la plată la autoritatea contractantă, însoțită de toate documentele 
necesare pentru obținerea vizei "Bun de plată" conform Ordinului nr. 1792 din 24 
decembrie 2002. 
      Art.3.2. Documentele ce însoţesc factura vor fi acceptate numai după 
însuşirea acestora de către diriginţi de şantier şi Beneficiar, prin semnături. 
       Art.3.3. Suma datorată în baza Contractului va fi calculată prin aplicarea 
preţurilor unitare cantităţilor real executate pentru articolele respective conform 
Contractului. 

Art.3.4. Cantităţile prevăzute în Lista de Cantităţi sunt cantităţi estimate 
şi nu vor fi considerate cantităţi reale şi corecte ale Lucrărilor ce vor fi executate 
de Antreprenor la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Contract. 

Art.3.5. Ajustarea contractului prevăzută la art. 20 se va realiza la fiecare 
solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv 
pentru preţul materialelor, până la finalizarea şi recepţionarea lucrărilor aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii, potrivit prevederilor legale în vigoare la 
data efectuării recepţiei, pe baza situaţiilor de lucrări însuşite de executant, 
diriginte de şantier şi autoritatea/entitatea contractantă, ca urmare a unei 
solicitări justificate din partea contractantului. 

Art.3.6. În cazul notelor de comandă suplimentară luna de bază pentru 
ajustarea costului materialelor este luna încheierii contractului pentru cantităţile 
suplimentare care au echivalent în oferta iniţială, respectiv luna încheierii actului 
adiţional pentru cantităţile suplimentare care nu au echivalent în oferta iniţială. 
 

4. DURATA CONTRACTULUI 
      Art.4.1. Durata de execuţie a contractului este de 30 de zile calendaristice 
de la data prevăzută în primul Ordin de începere conform Graficului Gantt atașat 
prezentului contract.  
      Art.4.2. Pe durata contractului se pot emite ordine de începere / sistare. În 
funcție de alocările bugetare, durata contractului  poate fi prelungită la inițiativa 
autorității contractante. 
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      Art.4.3. Prezentul contract se consideră încetat după efectuarea Recepţiei 
finale pentru lucrările executate, dar numai după expirarea perioadei de garanţie 
de bună execuţie acordată lucrărilor (….. luni). 
     Art.4.4. În situația în care autoritatea contractantă nu pune la dispoziție 
amplasamentul și nu emite Ordinul de Începere al lucrării, în termen de 15 de 
zile lucrătoare de la constituirea GBE, conform art. 5.20 și 5.21 Contructorul are 
dreptul la prelungirea Duratei de Execuţie proportional cu durata întârzierii 
autorității contractante.  

Art.4.5. Contractul este valabil de la data semnării lui de către ultima 
parte și este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor 
obligațiilor de către ambele părți, potrivit legii, ofertei și documentației de 
atribuire, se finalizează la data îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale în 
sarcina Părților. 
 

 
5. OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR 
Obligaţiile Executantului : 
Art.5.1. Va executa lucrările corespunzător şi în conformitate cu 

prevederile prezentului Contract, a propunerii tehnice prezentate în cadrul 
procedurii, ale Proiectului tehnic şi Detaliilor Tehnice de Execuţie şi ale 
documentaţiei pentru obţinerea avizelor. Executantul va asigura în totalitate 
supravegherea, forţa de muncă, materialele, echipamentele şi utilajele necesare 
execuţiei lucrărilor.  

Art.5.2. Va demara execuția lucrărilor în maxim 2 săptămâni de la 
emiterea ordinului de începere al lucrărilor, verificarea amplasamentului înainte 
de începerea lucrarilor.  

Art.5.3. Va transmite Beneficiarului, pentru aprobare, numele şi 
referinţele persoanei autorizate să primească instrucţiuni în numele 
Executantului. Va colabora cu diriginţii de şantier, cu Proiectantul şi cu 
Beneficiarul.  

Art.5.4. Va convoca factorii care trebuie sa participe la verificarea 
lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor 
necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a 
lucrarilor. 

Art.5.5. Va asigura nivelul de calitate corespunzător sistemului propriu de 
calitate şi a cerinţelor impuse de Proiectant şi Beneficiar. 

Art.5.6. Va utiliza în execuţie numai produsele şi materialele prevăzute în 
proiect certificate sau agrementate tehnic, însoţite de certificate de calitate. 
Agrementele tehnice şi certificatele de calitate ale produselor şi materialelor 
utilizate de către Executant pentru realizarea lucrărilor vor fi anexate la Cartea 
Tehnică a lucrării. 

Art.5.7. Va soluţiona neconformităţile numai pe baza soluţiilor stabilite de 
proiectant cu acordul beneficiarului şi însuşite de diriginţii de şantier. 

Art.5.8. Va răspunde, alături de proiectantul, specialistul verificator de 
proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse pentru 
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construcţii, responsabilul tehnic cu execuţia autorizat, dirigintele de şantier 
autorizat, expertul tehnic atestat, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite 
într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui 
termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de 
rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în 
vigoare la data realizării ei.  

Art.5.9. Va avea întreaga responsabilitate pentru grija faţă de lucrări de la 
data începerii până la data recepţiei lucrărilor de către Beneficiar. Dacă se 
produc pierderi sau sunt aduse daune lucrărilor în perioada menţionată mai sus, 
Executantul va remedia aceste pierderi sau daune astfel încât lucrările să fie 
conforme cu prevederile Contractului, a ofertei tehnice prezentate în cadrul 
procedurii, ale Proiectului tehnic şi Detaliilor Tehnice de Execuţie şi ale 
documentaţiei pentru obţinerea avizelor. Remedierea se va face de către 
Executant pe propria cheltuială, în maxim 4 săptămâni, ceea ce priveşte 
defectele calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în 
perioada de garanţie stabilită potrivit legii. Acest termen poate fi depășit doar în 
situația în care condițiile metero nu permit remedierea în termenul de mai sus. 

Art.5.10. Va respecta toate prevederile legale în vigoare care conţin 
reglementări referitoare la protecţia muncii, cerinţe de securitate şi sănătate în 
muncă şi asigurări pentru daune, prejudicii sau accidente, prin luarea tuturor 
măsurilor de semnalizare a zonei de lucru, de protejare a personalului propriu, 
etc.  

Art.5.11. Va asigura garanţia lucrărilor executate pe o perioadă de....... 
luni de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.  

Art.5.12. Va solicita recepția numai a lucrărilor care corespund cerintelor 

de calitate si pentru care a predat beneficiarului documentele necesare intocmirii 

cartii tehnice a constructiei. 

  Art.5.13. Va remedia, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative 

aparute din vina sa, atat in perioada de executie cat si in perioada de garantie 

stabilita conform legii. 

Art.5.14. Va prezenta Cartea Tehnică a lucrării la data încheierii 
procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor către Beneficiar. 

Art.5.15. Executantul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciul 
cauzat terţilor din culpa sa pe parcursul derulării contractului. Beneficiarul va fi 
degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor, de către 
Executant, ca urmare a execuţiei prezentului contract, cu excepţia cazului în 
care prejudiciul este consecinţa îndeplinirii unei instrucţiuni exprese primite din 
partea Beneficiarului. 
  Art.5.16. Va sesiza în termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in 

Construcții, lucrari publice, urbanism și amenajarea teritoriului in cazul 

producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor. 

 Art.5.17. Va readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiala, la 

terminarea executiei lucrarilor. 
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Art.5.18. Este răspunzator de exactitatea şi legalitatea datelor înscrise în 
facturi, şi se obligă să restituie sumele încasate necuvenit şi foloasele realizate 
aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controlului organelor abilitate 
(C.F.I., C.F.P., Curtea de Conturi). 

Art.5.19. Executantul are obligația de a demara execuția lucrărilor în 
maxim 2 săptămâni de la emiterea ordinului de începere al lucrărilor și de a 
executa lucrările în ordinea și succesiunea declarată în Graficul Gantt, parte din 
documentația tehnica. 
 Art.5.20. Terenul ce urmează a fi pus la dispoziție pentru organizare de 

șantier și depozitare material rezultate din sapaturi/desfaceri va fi comunicat, 

ulterior semnării contractului de lucrări, în termen de maxim 15 zile lucrătoare 

de la constituirea GBE.  

 Art.5.21. Ordinul de Începere al lucrării/ termenul de punere la dispozitie 
a amplasamentului/accesul la santier va fi emis în termen de maxim 3 zile 
lucrătoare de la constituirea GBE. 
 Art.5.22. Odată cu înaintarea hotărârii de consiliu local se va pune la 

dispoziție amplasamentul, se va oferi dreptul de acces pe amplasament și se va 

realiza predarea amplasamentului lucrării și organizării de șantier. 

 Art.5.23. Executantul se obligă să asigure disponibilitatea informațiilor și 

documentelor referitoare la prezentul proiect de investiții cu ocazia solicitărilor 

de clarificare/misiunilor de audit/control ale finanțatorului,respectiv Ministerul 

Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, sau de alte structuri de 

competențe în control și recuperare a debitelor. 

 Art.5.24. Executantul are obligația arhivării și păstrării în bune condiții a 

tuturor documentelor aferente proiectului, în conformitate cu prevederile art 132 

din Regulamentul financiar UE-Euratom-2018/1.046, respectiv 5 ani de la data 

finalizării obiectivului de investiții. 

Art.5.25. Executantul are obligația punerii la dispoziție a tuturor 

documentelor/informațiilor necesare depunerii cererilor de transfer. 

Art.5.26. Executantul se obligă să respecte măsurile descrise în proiectul de 
autorizare a construcțiilor, respectiv de execuție în ceea ce privește respectarea 
principiilor DNSH: 

- Cantitate de materiale desființate ...... mc/mp 
- Cantitate de materiale reutilizate .......mc/mp 
- Cantitate de materiale reciclate ....... mc/mp 
- Cantitate de deșeuri ...... mc/mp 

Art.5.27. Contractantul  este   obligat  sa  cunoasca  si  sa  aplice  toate   
cerintele   privind implementarea principiului "Do No Significant Harm" -  DNSH, 
conform Ghid Specific din 24 martie 2022 privind regulile şi condiţiile aplicabile 
finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi 
rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 - 
Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi 
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rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare 
seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor publice,  aprobat prin 
Ordinul MDLPA nr. 440/2022. 
 

Obligaţiile Beneficiarului 
Art.5.28. Va pune la dispoziţia Executantului informaţiile referitoare la 

Proiectul de execuţie, astfel încât acesta să-şi poată desfăşura activitatea în 
condiţii optime. 

Art.5.29. Va recepționa lucrările şi va semna procesul verbal de recepţie în 
prezenţa Executantului, conform prevederilor HG nr.273/1994, modificată prin 
HG nr. 343/2017.  

Art.5.30. Va nominaliza personalul propriu pentru urmărirea contractului şi 
va indica Executantului persoanele desemnate pentru control şi verificări. 
 Art.5.31. În situația în care autoritatea contractantă nu pune la 

dispoziție amplasamentul și nu emite Ordinul de Începere al lucrării, în termen de 

15 de zile lucrătoare de la constituirea GBE, conform art. 5.20 și 5.21 

Contructorul are dreptul la prelungirea Duratei de Execuţie proportional cu durata 

întârzierii autorității contractante.  

 Art.5.32. Va supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor prin 
diriginţi de şantier care vor stabili conformitatea lucrărilor cu specificaţiile 
cuprinse în proiect. Părţile contractante au obligaţia de a se înştiinţa una pe 
cealaltă asupra identităţii reprezentanţilor lor pentru acest scop. 
 

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
         Art.6.1. Documentele prezentului contract sunt în condițiile art. 147 din HG 
nr. 395/2016: 

a) oferta tehnică şi financiară, proiectul tehnic (PT), AC, DDE inclusiv 
clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor 
tehnice și financiare; 

b) graficul de execuţie fizic, Gantt; 
c) garanţia de bună execuţie (dacă este cazul); 
d) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ (dacă este cazul); 
e) contractul încheiat cu subcontractantul (dacă este cazul); 
f) acordul de asociere (dacă este cazul). 
Art.6.2. Documentele enumerate la art.6.1 alcătuiesc contractul şi trebuie 

considerate ca documente care se explicitează reciproc, reprezentând anexe ale 
prezentului contract şi fac parte integrantă din acesta. În cazul în care, pe 
parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale 
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul 
de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 
 
 
 

7. ÎNCEPEREA ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR.  
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    Art.7.1. (1) Executantul are obligaţia de a începe executarea lucrărilor de la 
data prevăzută în Ordinul de începere. 
      (2) Lucrările ce fac obiectul prezentului contract trebuie să se deruleze 
conform graficului de execuţie prezentat în ofertă, revizuit ulterior şi să fie 
finalizate la data stabilită. 
    Art.7.2. În cazul în care, Beneficiarul constată pe parcursul desfăşurării 
lucrărilor că acestea nu sunt în concordanţă cu graficul de execuţie prezentat în 
ofertă, la cererea acestuia, Executantul va prezenta un grafic revizuit în vederea 
terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti 
pe Executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. 
    Art.7.3. Graficele revizuite se vor constitui anexe la prezentul contract nefiind 
necesară adiţionarea acestuia, cu condiţia respectării duratei totale de execuţie. 
   Art.7.4. (1) Beneficiarul are dreptul de a supraveghea prin diriginţii de şantier 
autorizaţi desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu 
specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a 
notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi 
profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia și șeful 
de șantier din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, 
altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea beneficiarului. 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului 
beneficiarului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară 
activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv 
pentru verificarea lucrărilor ascunse. 

Art.7.5. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de execuţie a 
lucrărilor prin diriginţii de şantier pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile 
din proiectul tehnic (PT), AC, DDE şi din propunerea tehnică şi financiară. 

Art.7.6. (1) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele 
şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul 
probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului. 

(2) Probele neprevăzute şi comandate de beneficiar pentru verificarea unor 
lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se 
dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu 
este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, beneficiarul va 
suporta aceste cheltuieli. 

Art.7.7. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin 
ascunse, fără aprobarea beneficiarului. 

(2) Executantul are obligaţia de a notifica beneficiarul, ori de câte ori astfel 
de lucrări sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate de către diriginţii de 
şantier. 

Art.7.7. Executantul are obligaţia de  a dezveli orice parte sau părți de 
lucrare la dispoziția beneficiarului și de a reface această parte/părți de lucrare, 
dacă este cazul în condițiile legii. 

 
 
8. FINALIZAREA LUCRĂRILOR 
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Art.8.1. (1) La terminarea execuţiei lucrărilor în conformitate cu 
prevederile HG nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare, 
Executantul are obligaţia de a înştiinţa Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 
de recepţie pentru a consitui şi convoca comisia de recepţie.  

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate şi confirmate, cât şi a 
constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite 
condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că 
sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, 
stabilindu-se şi termenele pentru remedierea şi finalizarea lor. După constatarea 
remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Executantului, 
Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. 

Art.8.2. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii 
contractului conform proiectului aprobat. În funcţie de constatările făcute, 
Beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia, în acest ultim caz 
motivându-şi decizia. 

Art.8.3. (1) Recepţia lucrărilor ce constituie obiectul prezentului contract, 
se va realiza în conformitate cu toate reglementările legale specifice, în vigoare la 
data efectuării recepţiei. 

(2) Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de 
vedere fizic şi funcţional. 

(3) Autoritatea contractantă se obligă să convoace comisia de recepție a 
lucrărilor în termen de 15 zile de la data la care contructorul a anunțat finalizarea 
lucrărilor și a pus la dispoziție toate documentele elaborării cărții tehnice, 
documentele necesare obținerea vizei "Bun de plată" conform Ordinului nr. 1792 
din 24 decembrie 2002. 

 
9. PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR 
Art.9.1. Perioada de garanţie acordată lucrărilor este de ........ luni şi 

curge de la data recepţiei efectuate la terminarea lucrărilor şi se prelungeşte cu 
perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă.  

Art.9.2. În perioada de garanţie Executantul are obligaţia, în urma 
dispoziţiei date de Beneficiar, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor 
şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea prevederilor contractuale. 

Art.9.3. Staţionarea în cadrul termenului de garanţie prelungeşte 
corespunzător perioada de garanţie. Prin staţionare în cadrul termenului de 
garanţie se înţelege timpul scurs de la data actului de sesizare a defectului până 
la data procesului verbal de stingere a reclamaţiei în perioada de garanţie. 

Art.9.4. (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma 
dispoziţiei date de beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, 
reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este 
nerespectarea clauzelor contractuale. 
            (2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la 
alin.(1), pe cheltuială proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu 
prevederile contractului;  
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b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre 
obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. 

Art.9.5. În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute la 
art.9.4., Beneficiarul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane 
care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către 
Beneficiar de la Executant și/sau reținute din sumele cuvenite acestuia. 

Art.9.6. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal 
de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că 
lucrările au fost executate conform contractului.  
 

10. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE 
Art.10.1. Garanţia de bună execuţie este de 10% din preţul contractului, 

fără TVA, reprezentând garanţia furnizată de către Executant în scopul asigurării 
Beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a 
contractului. 

Art.10.2. Executantul va transmite dovada deschiderii contului garanţiei 
de bună execuţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului 
de ambele părţi.  

Art.10.3. Garanţia de bună execuţie se va constitui în conformitate cu 
prevederile art. 154 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, astfel:  

a)virament bancar; 
b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: 
(i)scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau 

din alt stat; 
(ii)scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România 

sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică 
sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau 
servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără 
TVA; 

(iii)asigurări de garanţii emise: 
- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în 

România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise 
în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; 

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în 
România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

c)depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai 
mică de 5.000 lei; 

d)reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul 
garanţiei de bună execuţie; 

e)combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire 
prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie. 

Garanția poate fi constituită prin retineri succesive din sumele datorate pentru 
facturi partiale, cu respectarea prevederilor art. 40 alin (3). In acest caz 
contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia beneficiarului, la 
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Trezorerie, care va fi alimentat initial cu 0,5% din pretul contractului, fara TVA. Pe 
parcursul indeplinirii contractului, Beneficiarul va alimenta contul de disponibil 
prin retineri succesive din sume datorate si cuvenite Furnizorului pana la 
concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. 

 
Art.10.4. Restituirea garanţiei de bună execuţie se va face în condițiile art. 

1542 din Legea nr. 98/2016, după cum urmează:  
a) a)70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii 

procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat 
până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este 
minim; 

b)restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a 
lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală. 

 
În toate cazurile restituirea se va face ca urmare a solicitării scrise a 

Executantului. Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, 
respectiv, de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de 
lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, 
proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate. 

Art.10.5. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de 
bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita 
prejudiciului creat, dacă Executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin 
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 
execuţie, Beneficiarul are obligaţia de a comunica acest lucru 
Contractantului/Executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost 
respectate. Neîndeplinirea obligaţiilor în termen de 15 zile de la primirea 
comunicării îl îndreptăţeşte pe Beneficiar să emită pretenţii asupra garanţiei de 
bună execuţie.  

Art.10.6. În cazul în care Executantul nu constituie garanţia de bună 
execuţie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către 
ambele parţi contractante, autoritatea contractantă are dreptul să rezilieze 
prezentul contract, de plin drept, fără nici o altă formalitate prealabilă de punere 
în întârziere. 
 

11. RECEPŢIA LUCRĂRILOR 
Art.11.1. (1) Recepţia se va face după cum urmează: 

 - recepţia la terminarea lucrărilor; 
 - recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor. 

(2) Numirea şi convocarea comisiei de recepţie se va face de către 
Beneficiar în condiţiile prevăzute în HG 273/1994 privind aprobarea 
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora. 

Art.11.2. Executantul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată 
corespunde cantitativ şi calitativ reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este 
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afectată de vicii, care ar diminua sau chiar ar anula valoarea sau posibilitatea de 
utilizare în conformitate cu angajamentele asumate. 

Art.11.3. Contractul se consideră încheiat după efectuarea recepţiei finale 
pentru lucrările executate, dar numai după expirarea perioadei de garanţie de 
bună execuţie acordată. 
 

12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
Art.12.  Contractul încetează în următoarele situaţii : 

- prin acordul părţilor ; 
- la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu se va 
prelungi ; 
- în caz de faliment, dizolvare sau lichidare a Executantului ; 
- în caz de forţă majoră. 
 

13. REZILIEREA CONTRACTULUI 
Art.13.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de 

către una dintre părţi şi neremedierea acestei situaţii în termen de 15 zile dă 
dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de 
daune interese. 

Art.13.2. În cazul denunţării unilaterale a contractului, Executantul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a acestuia. 

Art.13.3. Beneficiarul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) 
după acordarea unui preaviz de 5 zile Contractantului/Executantului, fără 
necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe 
de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea: 

a)  Executantul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin ofertă și Documentația de atribuire (inclusiv clarificări); 

b) Executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile 
emise de către beneficiar sau de către reprezentantul său autorizat; 

c)  întârzieri în începerea sau finalizarea lucrărilor atât de mari încât 
finalizarea lucrărilor în perioada stabilită potrivit prevederilor prezentului 
contract este imposibilă; 

d) Executantul subcontractează lucrările sau atribuie contractul sau 
părţi ale contractului şi/sau permite subcontractanţilor, alţii decât cei menţionaţi 
în prezentul contract, să realizeze lucrările, fără a avea acordul scris al 
beneficiarului; 

e) Executantul a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de 
judecătorul - sindic; 

f) Executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu 
exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă; 

g) împotriva contractantului/executantului a fost pronunţată o hotărâre 
având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o 
organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor 
financiare ale CE; 
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h) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu 
privire la personalitatea juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia 
situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la 
prezentul contract; 

i) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea 
contractului; 

j) Executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau 
persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi 
îndeplinească angajamentele. 

k)  Executantul dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane 
orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau 
recompensă pentru: 
- a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu contractul; 
- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu 
contractul, 
sau dacă oricare din membrii personalului executantului, agenţi sau 
subcontractanţi dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, 
stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf; 

l) Executantul nu începe lucrările fără să aibă motiv justificat sau nu a 
refăcut o lucrare după primirea dispoziţiei scrise date de beneficiar; 

m) Executantul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe 
amplasamentul lucrării; 

n) Executantul neglijează în mod flagrant, culpabil şi repetat să-şi 
îndeplinească obligaţiile contractuale, deşi a fost notificat de beneficiar; 

o) Executantul a abandonat lucrarea şi/sau contractul. 
p) Executantul nu demarează lucrările în temen de 14 zile calendaristice de 

la emiterea ordinului de începere al lucrărilor. 
Art.13.4. Opţiunea beneficiarului de a rezilia contractul nu va prejudicia 

nici un alt drept al său prevăzut în contract sau alt drept. 
Art.13.5. După reziliere Executantul va părăsi şantierul şi va preda 

reprezentatului beneficiarului toate bunurile achitate prin organizarea de șantier, 
toate documentele necesare cărții tehnice a construcției. 

Art.13.6. După reziliere, beneficiarul poate finaliza lucrările prin forţe 
proprii şi/sau cu alte entităţi. Beneficiarul şi aceste entităţi vor putea folosi apoi 
bunurile, documentele executantului. 

Art.13.7. Beneficiarul va transmite o înştiinţare prin care utilajele 
contractantului/executantului şi lucrările provizorii vor fi restituite executantului 
pe şantier sau în apropierea şantierului. Executantul va organiza cu promptitudine 
evacuarea acestora, pe riscul şi pe cheltuiala sa.  

Art.13.8. Dacă Beneficiarul reziliază Contractul, va fi îndreptăţit să 
recupereze de la Executant fără a renunţa la celelalte remedii la care este 
îndreptăţit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel 
egal cu valoarea contractului. 

Art.13.9.  În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia 
lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor 
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provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în 
conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le 
suporte Executantul din vina căruia s-a reziliat contractul. În acest sens, 
Beneficiarul va convoca în maxim 5 zile de la data rezilierii contractului, comisia 
de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor 
executate. 

Art.13.10. În orice situaţie în care Beneficiarul este îndreptăţit la 
despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri din orice sume datorate 
Contractantului/Executantului şi poate executa garanţia de bună execuţie. 

Art.13.11. (1) Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral 
contractul  în cel mult 30 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc: 
a) la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea 
contractului respectiv ar fi contrară interesului public; 
b) la imposibilitatea derulării prezentului contract, motivat de apariţia unor 
conjuncturi economice care determină imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor 
contractuale; 
c) în situaţia sistării alocării resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea 
prezentului contract. 
 (2) În cazul prevăzut la art.13.11, alin.1 Executantul are dreptul de a pretinde 
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data 
denunţării unilaterale a contractului. 

Art.13.12. (1) Executantul poate cere rezilierea contractului dacă: 
a) beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile care sunt în sarcina sa şi prin aceasta 
pune pe Executant în situaţia de a nu putea executa lucrările; 
b) beneficiarul notifică Executantul că, din motive neprevăzute şi datorită unor 
conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale. 
       (2) Rezilierea contractului pentru motivele menţionate la alin.(1) se va 
notifica în scris părţii contractante. 

Art.13.13. (1) Rezilierea contractului se va notifica în scris părţii 
contractante. 
          (2) În cazul rezilierii contractului din vina contractantului/executantului, 
beneficiarul va stabili daunele pe care trebuie să le suporte acesta şi care se vor 
scădea din obligaţiile de plată pe care beneficiarul le are faţă de acesta la data 
întreruperii execuţiei lucrărilor. 

Art.13.14. În cazul în care nu se pot aplica prevederile art.13.13., 
recuperarea daunelor se va face conform prevederilor legale în vigoare la acea 
dată. 

Art.13.15. În cazul prevăzut la art.13.14., Executantul are dreptul de a 
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până 
la data denunţării unilaterale a contractului. 

Art.13.16. În caz de neexecutare, contractul se consideră desfiinţat de 
drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere, fără nici o altă formalitate 
prealabilă şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată. 
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Art.13.17. Prezentul contract încetează de plin drept, printr-o notificare 
scrisă adresată contractantului/executantului, fără necesitatea unei alte 
formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în cazul 
în care una din părţi: 
   -(1) nu îşi exercită una din obligaţiile esenţiale enumerate în prezentul 
contract; 
   -(2) este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată 
procedura de faliment înainte de începerea executării prezentului contract. 

Art.13.18. - Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul în 
perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
    a) executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre 
situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit 
art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 
    b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit executantului, având în vedere o 
încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care 
a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, 
    c) executantul solicita modificarea prezentului contract, în cursul perioadei sale 
de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 
nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 
 
Art.13.19. - În situația în care executantul nu implementează principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”) și nu prezintă 
documentele justificative, iar MDLPA emite decizii de reziliere a contractului de 
finanţare cu recuperarea sumelor acordate necuvenit, executantul se obligă să 
returneze sumele stabilite ca sume încasate necuvenit de MDLPA în termen de 30 
de zile de la primirea înștiințării/notificării.  
 

 
14. PENALITĂŢI 

Art.14.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul nu reuşeşte să îşi 
îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, Beneficiarul are dreptul de a 
percepe penalităţi, reprezentând 0,05% pe zi de întârziere, începând cu prima zi 
de întârziere, penalităţi care vor fi deduse din valoarea lucrărilor efectuate cu 
întârziere. 
Art.14.2. În cazul în care Beneficiarul nu onorează facturile în termenul 
prevăzut, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 
0,05 % pe zi de întârziere, din valoarea facturii, începând cu prima zi de 
întârziere.  
 

15. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
Art.15.1. Orice litigiu intervenit între părţi, în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea prevederilor contractuale, se va rezolva pe cât posibil pe cale 
amiabilă, în caz contrar se vor aplica prevederile art.15.2. 
Art. 15.2. Prezentul contract constituie pact comisoriu în situaţia nerespectării 
de către părţi a obligaţiilor prevăzute la punctul 5, iar rezilierea lui se face de 
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plin drept, fără somaţie, punere în întârziere sau intervenţia instanţei de 
judecată. 
Art.15.3. Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea 
prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind 
executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea 
unilaterală a prezentului contract se soluţionează în primă instanţă de către 
Secţia Contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Constanţa. 

 
16. FORŢA MAJORĂ 
Art.16.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
Art.16.2. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, cu 

condiţia ca, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului să înştiinţeze, în 
scris, cealaltă parte despre aceasta şi despre consecinţele care apar în 
executarea prezentului contract. 

Art.16.3. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta 
acţionează. 

Art.16.4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune 
a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la 
apariţia acesteia. 

Art.16.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a 
notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia 
orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

Art.16.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o 
perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte 
părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să 
poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 

17. CESIUNEA 
Art.17.1. Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul 

contract, obligaţiile născute neputând fi cesionate nici în tot nici în parte, în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

Art.17.2. (1) În cazul în care tertul/terţii susţinător/susţinători nu respectă 
prevederile Angajamentul ferm, anexă la prezentul contract, Executantul are 
obligaţia de a ceda, cu titlu de garanţie, beneficiarului, la solicitarea expresă a 
acestuia, drepturile sale privind pretenţiile la daune pe care le-ar putea avea 
împotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători pentru nerespectarea obligaţiilor 
asumate prin angajamentul ferm printr-o cesiune. 
(2) Cesiunea de creanţă în favoarea subcontractanţilor legată de partea/părţile 
din contract care sunt îndeplinite de către aceştia se realizează în condiţiile 
legislaţiei în vigoare. 
     
 

18. SUBCONTRACTAREA  
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Art.18.1. (1) Beneficiarul va solicita Contractantului/ Executantului, cel 
mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, 
datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în 
executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii 
sunt cunoscute la momentul respectiv. 
    (2) Executantul are obligaţia de a notifica Beneficiarul cu privire la orice 
modificări ale informaţiilor prevăzute la alin.(1) pe durata contractului de 
achiziţie publică. 
    (3) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata 
executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora 
să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în 
condiţiile art.221 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice. 
    (4) Executantul va transmite Beneficiarului informaţiile privind numele, datele 
de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea 
contractului de achiziţie publică şi va obţine acordul beneficiarului privind 
eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului. 
    (5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc 
după atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente 
necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 
resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul 
care urmează să fie îndeplinit. 
    (6) Beneficiarul are dreptul să solicite Contractantului/Executantului şi 
informaţii referitoare la:  
    a) furnizorii implicaţi în contracte de achiziţii publice de lucrări sau de servicii; 
    b) subcontractanţii subcontractanţilor contractantului sau subcontractanţii 
aflaţi pe niveluri subsecvente ale lanţului de subcontractare. 
    (7) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de Beneficiar de modul în care 
îndeplineşte contractul. 

Art.18.2. (1) Beneficiarul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor 
din contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia 
solicită. 

(2) Subcontractanţii îşi vor exprima opţiunea de a fi plătiţi direct de către 
Beneficiar la momentul încheierii prezentului contract sau la momentul 
introducerii acestora în prezentul contract de achiziţie publică.  

(3) Beneficiarul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi 
doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de 
toate cele 3 părţi, respectiv beneficiar, executant şi subcontractant sau de 
beneficiar şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Executantul 
blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant. 

(4) Beneficiarul are obligaţia de a solicita, la încheierea prezentului 
contract de achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, 
prezentarea contractelor încheiate între prestator şi 
subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel 
încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie 
cuprinse în contractul de achiziţie publică. 
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(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin.(4) trebuie să fie în 
concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie 
publică. 

(6) Dispoziţiile contractuale referitoare la drepturile şi obligaţiile 
executantului precum şi cele referitoare la sancţiunile aplicabile executantului se 
aplică în mod corespunzător şi subcontractanţilor, proporţional cu partea/părţile 
din contract pe care aceştia le îndeplinesc. 

(7) Documentul constatator poate fi emis unui subcontractant la solicitarea 
acestuia şi numai în cazul prezentării contractului de subcontractare şi a 
recepţiilor aferente. 

Art.18.3. (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către 
executant/contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni 
numai cu acordul beneficiarului în următoarele situaţii: 

a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi 
au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi; 

b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de 
achiziţie publică în condiţiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au 
fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora; 

c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie 
publică. 

(2) Înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi 
au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi nu reprezintă 
modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită la art.221 din Legea 
nr.98/2016 privind achiziţiile publice. 

(3) În cazul înlocuirii subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror 
activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi valoarea 
aferentă activităţilor subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în 
cadrul ofertei ca fiind subcontractată. 
     (4) În cazul înlocuirii subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror 
activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi obiectul 
noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de 
subcontractare anterior. 

(5) În cazul înlocuirii subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror 
activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi obiectul şi 
valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine lucrările executate de 
către subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora. 

(6) În cazul declarării unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului 
de achiziţie publică în condiţiile în care lucrările ce urmează a fi subcontractate 
au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării 
acestora, executantul  are dreptul de a implica noi subcontractanţi pe durata 
executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o 
modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile art.221 din 
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice. 
     (7) Declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de 
achiziţie publică în condiţiile în care lucrările ce urmează a fi subcontractate au 
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fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora 
nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este aceasta definită la art.221 
din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, dacă se îndeplinesc următoarele 
condiţii cumulative: 

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii 
criteriilor de calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire 
raportat la momentul evaluării ofertelor; 

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului 
dintre autoritatea contractantă şi contractant; 

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru 
îndeplinirea contractului de achiziţie publică; 

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul 
general al obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul 
contractului, precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul 
respectivului contract rămân nemodificaţi. 

(8) În situaţia renunţării/retragerii subcontractanţilor din contractul de 
achiziţie publică în cazul în care un contract de subcontractare este denunţat 
unilateral/reziliat de către una din părţi, contractantul are obligaţia de a prelua 
partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui 
acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile prevazute în prezentul 
articol în legatură cu înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale 
căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi.  

(9) În condiţiile prezentului articol beneficiarul are obligaţia de a solicita 
prezentarea contractelor încheiate între contractant şi subcontractanţii declaraţi 
ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin următoarele elemente: 
    a) activităţile ce urmează a fi subcontractate; 
    b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi; 
    c) valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi. 
         (10) Noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta cu cel puţin 15 zile 
înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanţi, o 
declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor 
caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, 
aferentă activităţii supuse subcontractării. 
         (11) Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte 
documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 
resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de 
achiziţie publică. 
        

19. AMENDAMENTE  
Art.19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii 

contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, 
pentru cauze care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Partea 
care solicită modificarea trebuie să justifice necesitatea unei astfel de modificări. 
         Art.19.2. Părţile contractante au dreptul, pe perioada de execuţie a 
contractului, de a conveni modificarea anexelor contractului,  printr-un act 
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adiţional, în termenii şi condiţiile prevăzute prin acest contract. Orice astfel de 
modificare nu poate fi realizată după expirarea termenului prevăzut la art.4.1. 
         Art.19.3. Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. 
Actele adiţionale intră în vigoare la data semnării acestora de către ultima parte.  
         Art.19.4. Modificarea contractului nu trebuie să conducă la diminuarea 
avantajelor şi, după caz, a factorilor de evaluare care au stat la baza declarării 
ofertei câştigătoare a executantului. 
    Art.19.5. (1) Modificarea termenului de execuţie se efectuează prin act 
adiţional încheiat înainte de expirarea termenului iniţial. 
 (2) Perioadele de recepţie şi/sau plată se consideră a fi în termenul 
contractului şi nu necesită a fi modificate prin act adiţional indiferent de motivele 
pentru care perioadele de recepţie sau plată se extind (clarificări/remedieri în 
perioada de recepţie sau plată ş.a.). 
    Art.19.6. (1) Prezentul contract poate fi modificat fără organizarea unei noi 
proceduri de atribuire numai în condiţiile art.221 din Legea nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice şi se publică în SEAP. 
(2) Contractul de achiziţie publică va fi modificat, fără organizarea unei noi 
proceduri de atribuire, în următoarele situaţii:  
a) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:  
 devine necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor lucrări 

suplimentare care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care au 
devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;  

 schimbarea contractantului este imposibilă;  
 orice majorare a preţului contractului reprezentând valoarea lucrărilor 

suplimentare nu va depăşi 50% din valoarea contractului iniţial;  
b) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 
 modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o 

autoritate contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le 
prevadă;  

 modificarea nu afectează caracterul general al contractului;  
 creşterea preţului nu depăşeşte 50% din valoarea contractului de achiziţie 

publică/acorduluicadru iniţial;  
c) atunci când contractantul cu care autoritatea contractantă a încheiat iniţial 
contractul de achiziţie publică/acordul-cadru este înlocuit de un nou contractant, 
în una dintre următoarele situaţii: 
 drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de 

achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu 
titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, 
divizare, achiziţie sau insolvenţă, de către un alt operator economic care 
îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca 
această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale 
contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda 
aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege; 

d) atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanţiale; 
e) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 
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 valoarea modificării este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute 
la art. 7 alin. (1), lit.a) din Legea 98/2016 in cazul contractelor de lucrari; 

 valoarea modificării este mai mică decât 15% din preţul contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru iniţial, în cazul contractelor de achiziţie 
publică de lucrări; 

 modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului.  
f) Beneficiarul, pentru toate Modificările considerate conform prezentei clause, 
respective nesubstanțiale, va stabili preţurile în baza următoarelor principii: 

a) pentru lucrari similare, se vor lua in calcul preturile ofertate in cadrul 

listelor de cantitati; 

b) pentru lucrari ce nu sunt similare sau nu sunt executate in conditii 

similare, pretul nou se va stabili in raport cu un cost rezonabil + un profit 

rezonabil fata de preturi relevante de pe piata; 

c) daca natura sau cantităţile aferente unei modificări sunt astfel încât 

evaluarea ei conform cu prevederile punct. (a) de mai sus nu ar fi 

rezonabilă, vor fi folosite prevederile punctului (b) de mai sus. 

(3) Nu este permisă modificarea preţului prezentului contract în condiţiile 
art.221 din Lege în aşa fel încât noua valoare rezultată în urma respectivei 
modificări să depăşească pragurile prevăzute de Legea nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice pentru publicarea unui anunţ de participare sau a unui anunţ 
simplificat sau să fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decât cea 
aplicată pentru atribuirea contractului/acordului-cadru respectiv. 
          (4) Orice modificare a prezentului contract în cursul perioadei sale de 
valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art.221 din Legea 
nr.98/2016 privind achiziţiile publice se realizează prin organizarea unei noi 
proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice. 
          (5) Modificarea substantiala a dispozitiilor contractului in cursul perioadei 
sale de valabilitate este considerata ca fiind o noua atribuire si necesita derularea 
unei noi proceduri de achizitie publica. Modificarea contractului in cursul 
perioadei sale de valabilitate este considerata substantiala atunci cand, prin 
aceasta modificare, contractul devine substantial diferit fata de cel incheiat 
initial. O modificare este considerata substantiala atunci cand este indeplinita 
una din urmatoarele conditii:  
a) modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de 
atribuire iniţială, ar fi permis selecţia altor candidaţi decât cei selectaţi iniţial 
sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată iniţial sau ar fi atras şi alţi 
participanţi la procedura de atribuire;  
b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost 
prevăzut în contractul de achiziţiepublică;  
c) modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziţie 
publică;  
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d) un nou contractant înlocuieşte contractantul iniţial, în alte cazuri decât cele 
prevăzute la clauza de revizuire nr 2. 

e) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 
 valoarea modificării este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute 

la art. 7 alin. (1), lit.a) din Legea 98/2016 in cazul contractelor de lucrari; 
 valoarea modificării este mai mică decât 15% din preţul contractului de 

achiziţie publică/acordului-cadru iniţial, în cazul contractelor de achiziţie 
publică de lucrări; 

 modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului.  
 
(6) Modificările nesubstanțiale se aprobă prin Dispoziție de șantier/ordin 
administrative emis de ordonatorul de credite, iar dacă sunt afectate  prețul total 
al contractului și/sau alte elemente importante ale acestuia (modalitățile de 
efectuare a plăților, termenul de execuție, etc.) se aprobă din Act Adițional. 
 
    Art.19.7. (1) Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru 
îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul beneficiarului şi nu 
reprezintă o modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită în art.221 din 
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, decât în următoarele situaţii: 
    a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu 
îndeplineşte cel puţin criteriile de calificare/selecţie prevăzute în cadrul 
documentaţiei de atribuire; 
    b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu 
obţine cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării 
factorilor de evaluare. 
    (2) În situaţiile prevăzute la alin.(1), Executantul are obligaţia de a transmite 
pentru noul personal documentele solicitate prin documentaţia de atribuire fie în 
vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie stabilite, fie în 
vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare. 
       20. AJUSTAREA/ACTUALIZAREA PREŢULUI CONTRACTLUI-nu este cazul 
       21. COMUNICĂRI 
     Art.21.1. Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract se va face în 
scris cu menţionarea titlului proiectului şi va purta număr de înregistrare de 
intrare/ieşire. 

Art.21.2. Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract se va transmite 
la următoarele adrese: 

- pentru Beneficiar:.............. 
- pentru Executant: ………….. 
Art.21.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
   22. DISPOZIŢII FINALE 

       Art.22.1. Executantul răspunde faţă de Beneficiar până la concurenţa 
prejudiciului creat, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a 
specificaţiilor tehnice de execuţie a lucrării şi/sau nerespectării duratei de 
execuţie şi a termenelor de garanţie asumate. 
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       Art.22.2. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării şi 
înregistrării acestuia la sediul Beneficiarului. 
       Art.22.3. Prezentul contract va fi guvernat de legile în vigoare din România. 
       Art.22.4. Orice modificare a clauzelor prezentului contract va putea fi 
făcută de părţi prin acte adiţionale, ce vor face parte integrantă din acest 
contract. 

Prezentul contract, a fost întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte contractantă.   

                 Beneficiar 
PRIMAR, 

……………………….……………… 
TELEHOI CRISTIAN 

 

Executant 

……………………….……………… 
 

Vizat CFP, 
 

……………………….………………… 
FLORESCU Mihaela 

 

 
Vizat pentru legalitate, 

 
………………….…………………… 

ANDRIUŢĂ Tatiana 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


