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1. INTRODUCERE

Aceastd sectiune a Documentatiel de Atribuire include ansamblul cerinielor pe baza cdrora
fiecare Ofertant va elahara Oferta (Propunerea Tehnicad si Propunerea Financiara) pentru proiectarea,
asigurarea asistentei tennice din partea proiectantului si executarea lucrérilor care fac obiectul
Contractului ce rezultd din aceastd procedura.

Tn cadrul aceste: proceduri, comuna VARASTI indeplineste rolul de Autoritate Contractant,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezente! sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un
snum t capitol din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol,trebuie interaretata ca fiind
mentionatd in toate capitolele unde se considerad de cdtre Ofertant cd aceasta trebuwa mentionatd
pentru asigurarea indep inirii obiectului Contractului.

Cbiectul contraczului ce se va Incheia: Servicii de Elaborare PT+DDE, asistent& tehnica din partea
proiectantului si executie ucrdri pentru obiectivul de investitii ,Centru multifunctional cu dotari sportive
si culturale pentru copii in comuna VARASTI, jud. GIURGIU” presupune realizarea urmatoarelor etape:

Etapa 1(maxim 2 luni, funa 1-2) de la emiterea orcinului de prestare a serviciilor de proiectare
ce se emite in termen de maxim 3 zile de la incheierea procesului verbal de predare a amplasamentului,;

Realizarea docurentatiei tehnico-economice pentru fazele DTAC+DTOE+PT si DDE verificata si
avizatd de Verificatorul tehnic de calitate al PT SI DDE, desemnat/contractat de catre Beneficiar
{Primarie}.

Etapa a 2-a(maxim 16 luni, luna 3-18) de la emiterea ordinului de incepere & lucrarilor de
executie.

Nota: Orainul de incepere a lucrarilor de executie se va emite in timp de 5 ziie cavendaristice de
{a aprobarea documentogiei tehnico-economice pentru fazete DTAC+DTOE+PT si DDE verificatd si avizatd
de Verificatorul tehnic de zalitate al PT S/ DDE, verificatd si avizatd de citre Verificatoruf teknic de calfitate
deserrnat de Bereficiar, verificatd si avizatd de cdtre Verificatorul tehnic de calitcte desemnat de
Beneficiar.

Etapa a 3-a (maxmm 16 lani, corelate cu durata de executie a lucrarilor)

Asigurarea serviciilor de asistentd tehnica din partea proiectantul pe toatd perioada de executie
& lucrarilor, participarez la fazele determinante, participarea la fazele determinarte, participarea la
receptia la terminarea lucrdrilor si la receptia finalda si participarea la elaborarea Cartii tehnice a
constructiei conform normelor legale In vigoare;

Orice anexé aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de sarcini, reprezinta parte integrantd
a acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie s3 raspundd integral cerintelor minime incluse in acest Caizt de sarcini gi fara
a se limita functionalitdtie ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ¢ numai ofertele
integrale, care corespunda tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini.

in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de ofertant si
contractant care vor avez acelasi inteles.

Oferta prezentatd va fi consideratd conformd In mdsura in care Propunerea 1ehnica va fi
intocmitd cu respectarez cerintelor din Caietul de sarcini.

Dacd Propunerea tehnicd nu corespunde caracteristicilor tehnice prevdzute in prezentul Caiet
ce sarzini, va fi declaraid neconforma.

Autoritatea Contractantl va declara neconforma oferta care nu indeplineste cerintele impuse
prin Caietul de sarcini.

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei szle, ndiferent de
rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.



2. CONTINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

Prezentul Caiet oe sarcini include:

Studiu de fezabilitate intocmit de LIRA ACTIVE CONSULTING S.R.L
Piese scrise si Piese desenate

Certificat de urbanism

3. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE LUCRARI

Fentru o informare clarad si corectd a participantilor la aceastd procedura, precum si pentru
stabilirea contextului necesar aplicarii rationamentelor profesionale pe perioada derutarii Contractului,
in special, dar fard a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a Contractului, in cadrul
acestui capitol, Autoritetea Contractantd prezinta contextul achizitiei, context care a determinat
stabilirea obiectivelor principaie urmarite de Autoritatea Contractanta la realizarea acestei achizitii,
stabilirea obiectului principal al Contractului si a principalelor cerinte de calitate si performanta.

3.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

n cadrul acestei oroceduri UAT VARASTI indeplineste rolul de Autoritate Conzractantd, respect'v
Achizitor in cadrul Contractului

Nr. Informatie Detaliere
crt.
i Autoritate contractantd | Comuna VARASTI, judetu! GIURGIU
Denumire, adresd, | Sediu: comuna VARASTI, judetul GIURGIU

email, tel, pagind web E-mail: contact@primariavarasti.ro;

Web: http://www.primariavarasti.ro/

2 Sectoru. de activitate Autoritate regionald sau locald

3 Activitate principald Servicii generale ale administratiilor publice

Lucrarea ce face cbiectul prezentului proiect este amplasata in comunz VARASTI, judetul
GIURGIU.

3.2. Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanta

Pr n realizarea centrului multifunctional in comuna VARASTI, judetul GIURGIU, Autoritatea Contractants
va obtine urmatoarele bereficii principale:

e imbunatitirea infrastructuri’ publice destinate copiilor si tinerilor;

e cresterea accesulu: la actwititi sportive, culturale si educative intr-un cadru moce-r si sigur;
e stimularea cceziunii sociale si implicarii comunitare;

s reducerea riscului de excluziune sociala si abandon scolar;

e cresterea atractivizdt i comunei si valorificarea eficienta a resurselor locale.

Investitia contribuie la dezvoltare durabild a comunitdtii si la consolidarea rolului administ-atiei publice
locale in sprijinirea copiilor si tinerilor.



3.3. Factori interesati si rolul acestora

Beneficia-ul investitiei:
UAT COMUNA VARAST!

3.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Proiectul Centrului multifunctional cu dotari sportive si culturale pentru copii din VARASTI
urmireste o serie de obiective esentiale, care contribuie la dezvoltarea comunitatii si la
imbunatati-ea calitatii vietii.

1. Acces la activititi sportive si culturale — Centrul va oferi copiilor si tina-ilor din

acces la facilitdti moderne pentru sport si culturd, promovand dezvoltarea lor personald si

profesionald.

2. Imbunét3tirea sanatatii fizice si psihice — Prin promovarea sportului si activitatilor fizice,
centrul va contribui la reoucerea sedentarismului si imbunatatirea starii de sarazate a tinerilor.
3 Educatie non-formal3 si extracuriculard — Oferirea de ateliere si actwtdf culturale va
sprijini dezvoltarea abilitatilor complementare educatiei formale, prevenind abandonul scolar.

4, Coesiune sociald si integrare comunitard — Centrul va deveni un spatiu comun care va
stimula relztiile sociale si ntegrarea locuitorilor, contribuind la consolidarea ccmunitatii.

5. Reducerea inegaiitatilor — Investitia va asigura acces egal pentru toti copiii si tinerii,
indiferent ce meciul socio-economic, sprijinind incluziunea sociala.

6. Dezvoltarea infrastructurii locale — Proiectul va contribui la moderniza~ea infrastructurii
comunei, facdnd comuna VARASTI mai atractiva pentru locuitori si investitori.

7 Prevenirea migratiei citre orase — Oferind facilitati similare cu cele oin mediul urban,

centrul va zjuta la reducerea migratiei tinerilor cdtre orase.

8. Organizarea de evenimente sportive si culturale regionale — Cermiru va permite
organizarez de competitii si evenimente regionale, promovéand comuna si st nuldand economia
locala.

9, Promovarea culturii locale — Vor fi organizate evenimente si ateliere care sa pdstreze si
promoveze traditiile locale, sprijinind identitatea culturald a comunitatii.

Aceastd investitie va genara beneficii pe termen lung, contribuind la dezvoltzrea educationala,
sportiva si sociald a comunitatii din VARASTI.

4. PARTICULARITATILE AMPLASAMENTULUI

a) Descrierea amplasamentului
Amplasamentul este localizat in intravilanul comunei Varasti, jud. Giurgiu, Str. Stecionului si are o
suprafatd totald de 3 159 mp, compus din 2 parcele cu nurrerele cadastrale 35869 (S=456mp) si 35894
(S=2703mp) cu o formd neregulatd si o topografie regulatd (teren plat).
Conform Certificatului de Lrbanism nr. 94/5.9.2024 amplasamentul este certificat dupa cum urmeaza:

1Y



Tererul cu nr. cadastrale 35869 (S=456mp) si 35893 (S=2703mp) situate in intravilanul satului Varasti,
comuna Varasti, jud. Giurgiu in suprafata totala de 3 156mp din acte, suprafatad masurata 3 15Smp.
Tererul esze liber de constructii.

O parceld se considera construibild dacad indeplineste cumulativ urmatoarele conditii — Are o suprafata
minima de 300 mp si un “ont la strada de min. 12.00m pentru cladiri insiruite si mininc 10.00m in cazul
constructiilor izolate sau cuplate.

Este accesibila dintr-un dram public sau de la un pietonal ce poate fi accidental carosabhil cu I&timea min.
de 4.00m.

Nu provine din subimpartirea anterioara a unei parcele de dimensiuni normale.

Parcelele trebuie sd aiba forme regulate, avdnd de regula partile laterale perpendiculare pz strada sau pe
circulatia pietonald majora.

Amplasarea cladirilor fata de alintament

Tn zona drumuri comunale distantele minime impuse intre axul drumului si garduri sau constructii: min.
1C.00m.

n zona retelelor edilitare, alinierea cladirilor se va subordona distantelor minime legale imouse de avizele
de specialitate.

Amplasarea clddirilor fatd de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

Cladirile dispuse izolat se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu min. % din inaitimea la cornige
dar nu mai putin de 3m; Aceastz se poate reduce dacd nu sunt accese in cladiri si/sau ferestre care sd
lumineze incdperi in care se desfasoara activitati permanente.

Constructiile se vor amplzsa la mm. 5.00m fata de limita posterioard a proprietatii. in toate zazurile se va
tine seama de conditiile d= protectie fatd de incendiu si alte norme tehnice specifice. Distanta minima
dintre cladirile de pe aceeasi parceld va fi egald cu % din indltimea la cornisei a cladirii celei mai inalte dar
nL mai putin de 3.00m.

Gardurile la strada vor avea indltimea de 1.50 m din care soclu de 0.30m si o parte transparanta sau opacd
de 1.20m. Gardurile spre limitele separative vor putea fi opace cu inaltimi de maxim 1.80m care vor masca
spre vecini garaje, sere, anexe. Nu se admite folosirea sub nicio forma a materialelcr inrproprii: sarma
ghimpata, tabla zincata etc.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Constructia propusa va fi amplasata cu o retragere de aproximativ 52 de metri din axul strazii Stadionului,
amplasamentul fiind liber ce constructii astfel incat corpul C1 propus nu relationeaza in mod direct cu alte
constructii existente, distanta fatd de cladirea C2 (regim de indltime P+M) de pe parcela de la sud-vest
(Nr. cad. 33790) este de 26.30 metri.

Calea de acces din prezent este reprezentata de Strada Stadionului, cale auto dimensicnata conform
standardelor de accesibilizate a autospecialelor, avand min. 4 metri Iatime. Prin proiectul de fata se
propun aleil auto si realizarea locurilor de parcare dimensionate specific functiunii propuse, ~ezultand un
numar de 14 locuri de parcare, din care 1 loc destinat persoanelor cu dizabilitati si un loc destinat
veniculelor electrice.

5. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE

Prezentul caiet ce sarcni detaliaza cerintele pentru achizitionarea de Servicii ce Elaborare

FT+DDE, asistenta tehnicd din partea proiectantului si executie lucrdri pentru obiectivul de investitii
,Centru multifunctional cu dotdri sportive si culturale pentru copii in comuna VARASTI, juc. GIURGIU”.
Pentru ambele scenarii prezentate in SF, obiectul investitiei este similar si este reprezentat ce construirea,

amenajarea si dotarea urmdtoarelor elemente:
- Corp Clédire C1 cu functiunea de centru multifunctional, o constructie cu regim de ™altime P+1E+Pod
care addposteste o serie d ateliere destinate dezvoltarii de abilitati sociale si culturale pentru copii. In

continuare vor fi prezentate specificul si scopul fiecdrui tip de atelier:



1. Bibliotecd — aceasta incdpere serveste drept spatiu de imprumut si lectura a diverselor publicatii
culturale si genuri literare {beletrstica, poezie, stiintd, fictiune, istorie etc). Biblioteca va fi dotatd cu zone
de depozitare pentru carti si locuri de stat (mese si scaune) pentru lecturd/realizarea temelor de la scoala.
2. Atelier dezvoltare - Acest atelier va fi structurat sub forma de sesiuni practice, in care pzrzicipantii sunt
incurajati sd se implice activ prin exercitii, discutii si colaborare. Scopul principal al aceszui atelier este sa
ofere participantilor instrumenze si metode pe care le pot aplica imediat pentr. a-si Imbunatati
performantele personale sau profesionale.

3. Atelier hobby — Acest atelier pentru hobbyuri este dedicat copiilor care doresc sd explcreze, sd invete
sau sa fisi aprofundeze o paswunz sau activitate recreativd. Aceste ateliere oferd participantilor
oportunitatea de a se decica unor activitati care le aduc satisfactie si pldcere in timpul liber, mtr-un mediu
relaxat si non-competitiv. Aceste ateliere sunt orientate pe experienta practica si invdtare colaborativa si
pot include o varietate de hobbyuri precum: artizanat, picturd, fotografie, muzica, gatit, gradinarit, dans,
crosetat, sculpturd sau activitati sportive.

4. Atelier jocuri — Acest atelier de jocuri este destinat copiilor care se concentreaza pe activitati ludice si
educative, in cadrul cdruiz participantii se implica in diverse tipuri de jocuri, fie ele de societare, strategice,
ccoperative sau digitale. Acest -ip de atelier urmdreste sd stimuleze creativitatea, sa dezvGIURGIUe
ahilitati cognitive, sociale si de rezolvare a problemelor, dar si sd ofere 0 modalitaie oe relaxare si
distractie.

5. Atelier IT - Acest atelier este dadizat dezvGIURGIUdrii abilitatilor tehnice si informatize la copii, intr-un
mod adaptat varstei si nivelului lor de intelegere. Scopul acestui tip de atelier este de a ntroduce copiii in
lumea tehnologiei intr-un mod accesibil si distractiv, oferindu-le oportunitatea de a irvate concepte de
baza din domeniul IT, cum ar fi programarea, designul de jocuri, robotica sau utilizarea unor aplicatii si
platforme digitale.

6. Spatii multifunctionale 'atat Iz parter cat si la etaj) — Aceste zone sunt destinate inte-actiunii sociale Tn
randul copiilor, scopul acestei actwvitati este de a reusi sd combatd excluziunea sociala si ce a apropia copiii
in ideea colabordrii si a faztului 3 diferentele dintre ei nu fi separa ci le ofera diversitate.

Bineinteles, pe ldngd aceste functiuni principale, conform normativelor si reglementarilor pentru aceasta
destinatie, sunt propuse = functiunile conexe care permit buna desfasurare si operare a constructiei si
activitatilo- precum: Grup Jri sanitare separate pe sexe, Grup sanitar destinate pesoaneor cu dizabilitati,
Camera tehnica, Vestiar personal, Depozitare curatenie, Cancelarie si alte depozitdri.

- Teren de sport multifunctional cu suprafata de uzurd realizatd din tartan pentru protectia la impact,
dimensiuni generale de 22x32m si o0 imprejmuire perimetrald de 4m realizata din plasa metalicd bordurata
- Loc de joacd pentru copii - prin proiect este propus un loc de joacd pentru copii, ech pat cu dotari
agrementate UE de sigurantd in exploatare si este compus din: complex de joaca cu Z zobogane de
dimensiuni diferite, 2 balansoare, 2 leagane si 2 caruseluri.

- Alei pietonale, alei autc si zong de parcare — prin proiect se propun o serie de alei pietonale pentru a
facilita accesibilitatea in cadru celor doua constructii, incluzdnd de asemenea si accesibilitatea
persoanelcr cu dizabilitdti conform normativului NP-51/2012. Aleile auto sunt dimensicnzte atat pentru
buna circulatie a autovehiculelor uzuale din calea de acces public si Tn acelasi timp se asigura latimea
necesara si accesibilitatea pe mimm 2 fatade ale fiecarei cladiri a autospecialelor echipajelor de pompieri
si salvare.

- Amenajare spatii verzi — prin pro ect sunt propuse amenajari exterioare de spatii verzi insdmantate,
aroori si arbusti (elemente generatoare de oxigen)

Se vor respecta cerintele z2hnice din S.F.

5.1. Servicii de proiectare ce se achizitioneaza

1. Termenul nentru prestarea serviciilor de proiectare (Realizarea documentetiei tehnico-
economice pentru fazele DTAC+ DTOE+ PT si DDE cu verificarile la exigentele necesare) 2 luni de la
emiterea ordinului de incepere a prestarii serviciilor.

Este responsabilitatea Antreprenorului sa se asigure cd proiectare si realizarea wcrarilor din
prezenta documentatie respectd legile si reglementarile valabile in Roménia. Proiectarea ucrdrilor din
prezenta documentatie se va face cu respectarea prevederilor standardelor aplicabiie europene,



adoptate sau in curs de adoptare de catre Institutul Roman de Standardizare, standarcelor elaborate de
srganisme tehnice recunoscute intemational, manualelor de referinta etc.

Documentatia se va intocmi conform H.G.R. nr. 907/29.11.2016.

Drepturile de proprietate intelectuald asupra documentatiei de proiectare se zrarsferd integral
aeneficiarului odata cu receptia documentatiei.

Documentatiile tehnico-economice prevazute se elaboreaza de citre operatc-i ezonomici sau
nersoane fizice autorizate care presteazd servicii de proiectare th domeniu.

i1 obligatia proiectantului intra:

A, Elaborerea urmatoarelor documentatii:

a. Documentatii tehnice pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor

b. Proiectul pentru autcrizarea executarii luzrarilor

¢. Proiectui de o-ganizare a executiei lucrarilor

¢. Proiect tehnic si detalii de executie verificate potrivit prevederilor legale de verificatori de
proiecte atestati, desemnati/contractati de Beneficiar {Primarie)

. Intocmire raport fa terminare executiei

f. Programul de urmarire a comportarii in timp a constructiei

g. Cartea tehnicd a constructiei

B. Servicii zonexe:

a. Tntreprinderez tuturor demersurilor pentru obtinerea tuturor avizelor, acorourilor, inclusiv
autorizatia de construie solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 9/23.10.2224¢ in numeie
beneficiarului cu precizarea ca riscul unor Intarzieri in emiterea acestuia cade in sarz na autoritatii
contractante, nefiind impuse ofertantilor obligatii cu privire la asumarea unor termene imita referitoare
la obtinerea autorizatiei in cauzd{plata taxelor intré in sarcina beneficiarului final al ‘nvestitiei si se va
face pe baza de documente justificative).

b. Asistentd tehnicd pe perioada de executie a alucrarilor {inclusiv fazele determinante si

modificarile aduse proiectului)

a. Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor

Documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor va fi intocmitd In conformitate cu
cerintele avizatorilor si cu reglementarile legale in vigoare.

Se vor intocmi documentatiile pentru obtinerea de avize si acorduri emise de orgenele in drept,
in conformitate cu Certif catul e urbanism, avizul/acordul 1SC, 15U conform legislatiei in vigoare.

Structura cadru a , Docamentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor esie mnatoarea (se
va modifica in functie de solicitarile specifice ale avizatorului):

CAPITOLUL A: PIESE SCRISE

Cate generale

1. denumirea ob ectivului de investitii

2. amplasamentul (judetul, localitate, strada, numarul)

3. titularul investitiei

4, beneficiarul investitiei

5. elaboratorul studiului

Descrierez investitiei
Date tehnize ale investitiei

CAPITOLUL B: PIESE DESENATE

1. plan de amplasare In zona

2. plan general

3. planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistentd, instalatii, inclusiv planuri de coordonare
& tuturor specialitdtilor ca concura la realizarea proiectului_daca este cazul

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupd caz.

Cu exceptia altor sreveceri ale Conditiilor Soeciale: (a) Beneficiarul a obtinut (sau va obtine)
certificatul de wurbanism si actul de reglementare in domeniul mediului, Tmpreuna cu



acordurile/avizele/autorizatiile pentru Lucrdrile Permanente (si orice alte aprobdri) descrise in Cerinteie
Beneficiarului ca fiind deja obtinute {sau in curs de obtinere) de catre Beneficiar; Beneficiarul va despigubi
Antreprenorul si 1l va proteja impotriva consecintelor datorate esecului obtinerii acester certificate si
aprobdri; Antreprenorul ve transmite toate ingtiintarile, va plati toate taxele, cote i tarife, va pregdti toata
documentatia necesara si va obfine toate autorizatiile, licentele si aprobérile in conformitate cu Legile in
vigoare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrdrilor si remedierea oriciror defectiuni (altele
decdt cele mentionate la punctele (a) §i {c) ale prezentei subclauze). Antreprenorui va obtine si
autorizatiile aferente Lucrdrilor Provizorii. Antreprenorul va despdgubi Beneficiarul i 1l va proteja
impotriva consecinielor dstorate nefndeplinirii acestor obligatii; si

Antreprenorul va intreprnde diligentele necesare pentru ca Beneficiarul 58 obtind 51, dupa caz, sa
prelungeascad autorizatia de construire necesara pentru Lucrdrile Permanente proiectate de catre
Antreprenor in conformrtate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru zceste Lucrdri,
Antreprencrul va obtine, n numele Beneficiarului, toate aprobarile si avizele conexe necesare pertru a
initia si executa aceasta parte de Lucrari.

Antreprenorul nu va executa nicio lucrare in absenta unei autorizatii de construire valabile.

Antreprenorul poate solicita asisten{a Beneficiarului in obtinerea documentelor Legii si aitor
informatii similare, care nu ar fi accesibile in mod facil si care pot afecta Antreprenorul in indeplinirea
obligatiilor ce fi revin prin Zontract.

Beneficiarul va oferi asistenta rezonabild Antreprenorului, la cererea sa, pentru autorzatii,
acorduri szu aprobari necesare sé fie obtinute de cdtre Antreprenor potrivit prevederilor Legii.

b. Proiectul pentru autorizarea executdrii lucrarilor este parte a decumentatiei pentru
emiterea autorizatiei de construire, reglementati prin Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificirile
si completérile ulterioare.

Continutul-cadre al Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, precum si
continutul-cadru al Proiectului de organizare a executiei lucrarilor se adapteazéd de cétre operatorii
economici care presteaze servicii de proiectare in domeniu, in conformitate cu specifizul investitie .

Continutu-cadru al proiectulul pentru autorizarea executdrii lucrdrilor d=2 construire-
P.A.C. este urmatorul;
{. Piese scrise

Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeazd —u numele in clar si calitatea proiectantiler, precum si cu partea din proiect
pentru care raspund

Memoriu
2.1. Date generale:
Descrierea lucrarilor care fac obiectul autorizarii, facandu-se referiri la:
Amplasamentul, opografia acestuia, trasarea lucrariilor;
C ima si fenomenzle naturale specifice
Geologia si seismicitatea
Categoria de importanta a obiectivului
2.2. Memorii de specialitati
Descrierea lucrdriior de:
Arhitecturd
Structurd
Instalatii
Dotari si instalati tehnologice, dupa caz
Amenajari exterioare si sistermatizare verticald
2.3. Date si indic: care caracterizeaza investitia proiectatd, cuprinsi in anexa ks carerea pentru

autorizare:
- saprafetele- construitd desfasurata, construita la sol si utild



- inaltimile cladirilor si numarul de niveluri
- wolumu. constructiilor
- procentul de ocupare a terenului- P.O.T,;
- coeficientul de utilizare a terenului- C.U.T.
2.2, Devizul general al lucréarilor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare
2.5. Anexe la memoriu
2.5.1. Studiul geotehnic
2.5.2. Referatele de verificare a proiectului in conformitate cu leg s stia In vigoare,
“ntcemite de veriicatori de prodecte atestati, alesi de investitor (Beneficiar)
| . Piese desenate
Planuri generale
1.1. Plan de incadrare 11 teritoriu
- plan de incadrare in zona a lucrarii, intocmit a scérile 1:10.000. 1:5.000, 1:2.0CC sau 1:1.000,
dupé caz, emis de oficiul de cacastru si publicitate imobiliara teritorial
1.2. Plan de situztie privind amplasarea obiectivelor investitiei
- plan cu reprezentarez reliefului, intocmit in sistemul de proiectie stereografic 1970, la scarile
1:2.000, 1:1.000, 1:1.530, 1:200 sau 1:1.000, dupd caz, vizat de oficiul de cadaszru si publicitate
imobiliara teritorial, pe care se vor reprezenta:
imobilul, identif zat prin numarul cadstral, pentru care a fost emis certificazul de urbanism,
descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lurgimea laturilor,
unghiuri, inclusiv pozitia si indlimea la coama a calcanelor limitrofe, precum si pozitie reperelor fixe si
mobile de trasare;
amplasaraa tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi, dupa
caz:
cotele constructi lor proiectare si mentinute pe cele trei dimensiuni (cotele +- .20 cote de nivel;
distante de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, piatformelor si altele asemeneai;
denumirea si destinatiile fiecarui corp de constructie;
sistematizarea p= verticald a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;
1.3. Planu privind constructiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitdti mbane din zona
amplasamentului:trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor- ragizsr si capac- si va
fi redactat la scara 1:500.
in cazul ligsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile
proprii previzute prin proiect, in special cele pentru alimentare cu apd si canalizare.
2. Planse pe specialitdti
2.1. Arhitectura
Prciectul ce arhitecturd va cuprinde plansele principale privind arhitectu.-a fiecarui obiect,
redactate la scara 1: 50 sau 1: 120, dupd cum urmeaza:
planurile cotate ale tuturor nivelurile subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor,
dimensiunilor si a suprafetelor;
planurile acoper surilor- terasa sau sarpantd- cu indicarea pantelor de scurgere a apelor
meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executd
ivelitorile;
sectiuni caracter stice- in special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul-, care sa
cuprindad cota +- 0.00, cotele tuturor nivelurilor, ihdltimile determinante ale acoperisuiui- cotele de
coama si comisd-, fundatiile claciriior invecinate, la care se aldtura constructiile proiectate;
toate fatadele, c4 indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv colurile, cotate §' cu indicarea
racordari’ |a nivelul tererului amenajat
in situatia integrérii constructiilor intr-un front existent, se va prezenta si desfasurarea stradala
prin care se va ardta modul de integrare a acestora in tesutul urban existent.
2.2, Structura
2.2.1. Planul funcatiilor



Se redacteaza la scara 2:50 si va releva modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;
masurile de protejare a fundatiilor si a constructiilor invecinate, la care se aldturd constructiile
pro‘ectate.

2.2.2. Plarurile de cofraj sau de ansamblu pentru toaze nivelurile distincte. Se redacteaza
la scara 1:50 si vor releva geometria structurii si materialele din care sunt alcdtuite elementele
structurzle.

2.3, Instalatii

2.3.1. Schemele mstalatiilor

Se prezintd parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectare.

2.4, Dotari si instalatii tehnologice

in situatia in care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotdri si instalarii tehnolegice,
determinate pentru confguratia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta:

2.4.1. Desene de ansamblu

2.4.2.. Scheme ze fluxului tehnologic

Fiecare plansd prezentatd in cadrul sectiunii Il ,Piese desenate” va avea in parte oreaptd jos un
cartus care va cuprinde numela firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de Inmstriculare sau
numarul autorizatiei, dupd caz titlul proiectului si al plansei, numérul proiectului s al plansei, data
elaboririi, numele, calitatea si semnétura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

¢. Continutul-cadru al proiectului de organizare a executiei lucrarilor- P.O.E.

P.0O.E. este necesar in zoate cazurile in care se realizeaza ¢ investitie si se prezinta de regulg,
impreund cu documentzatia tehnicd pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in conditiile
legii. Proiectul de organizare z executiei lucrarilor trebuie sd cuprindd descrierea zuturor lucrarilor
provizorii pregatitoare si necesare in vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei, cat si pe
spatiile ocupate temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dupa zum urmeazi:

I. Piese scrise
1. Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect

pentrJ care raspund.
2. Memoriu
Acesta va cuprinde:

descrierea lucré-ilor provizorii: organizarea incintei, mocul de amplasare a constructiilor,
amenajdrilor si depozitelor de materiale;

asigurarea si procurarez de materiale si echipamente

asigurarea racordarit provizorii {a reteaua de utilitdti urbane din zona amplaszmentului;

precizari cu privire la accesuri si imprejmuiri;

precizari privind protectia muncii

Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizerie la utilitdtile urbane din zona,
necesare fn vederea obtinerii acordului unic, se vor prezenta in <adrul fiselor tehnice ntocmite in
prolectul pentru autorizerea executdrii/ desfintarii lucrarilor de constructii, dupa caz.

ll. Piese dasenate
Plan general

a) la lucrarile de mai mare amploare se redacteazd o plansa reaiizatd conform planului de
situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei, cuprinzand amplasamentul investitiei si toate
amenajirile si constructi le provizorii necesare realizarii acesteia;

b) la lucrdrile de mai micd amploare elementele de organizare a executdrii lucrd-ilor vor putea
fi prezentate si in planu de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei al proieztului pentru
autorizarea executdrii lucrarilor de constructii.

Fiecare plansa prazentatd in cadrul sectiunii Il ,Piese desenate” va avea in partea dreapta jos un
cartus care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau
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numdrul autorizatiei, dupd caz. t'tlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data
elaborarii, numele, calitatea si szemnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

d. Proiect tehnic- continut cadru

Proiectul tehnic de executie trebuie sd fie astfel elaborat Tncat sa fie clar, sa asigare informatii
tehnice complete privind viltoarea lucrare si sd rdspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice
ale beneficiarului.

Continutul-cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile H.G. 907/2016 dupa cum

urmeaza:

A. PARTI SCRISE

|, Memoriu tehnic general

1. Informatii ge~erale privind obiectivul de Investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Amplasamentul

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat n conditiile legii Studiul de fezabiiitate

1.4. Ordonatoruiprincipalde credite

1.5, Investitorul

1.6. Beneficiarulinvestiziei

1.7. Elaboratoruiproiectuluitehnicde executie

2.Prezentarea scenariuul/optiunii aprobat{e} in cadrul Studiului de fezabilitate

2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:

a) descrierea amplasamentul;

b} topografia;

¢} clima si fenomenele naturale specifice zonei;

d) geologia, seismicitatea;

e) devierile si pretejarile de utilitati afectate;

f) sursele de apa. energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrd-i definitive si
provizorii;

g} caile de acces nermanente, caile de comunicatii si altele asemenea;

h) caile de acces provizorii;

i) bunuri de patrmoniu cuitural imobil.

2.2. Solutia tehnica cuprinzand:

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:

b) varianta constructivé de realizare a investitiei:

c) trasarea lucrarilor;

d} protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier:

e} organizarea de santier.

[l. Memorii fehnice pe specialitati

a} Memoriu de a-hitectura contine descrierea fucrarilor de arhitectura, cu precizarea echipérii si
dotérile specifice functiunii

b} Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de constructii

¢} Memaorii corespondente specialitdtilor de instalatii, cu precizarea echipari §i dcrarile specifice
functiunii

Il. Breviare de catcul

Breviarele de caicul reprezintd documente justificative pentru dimensionarez elementelor de
constructii si de instalatii si se e aboreazd pentru fiecare element de constructie In parte. in acestea se
vor preciza incdrcare si ‘potezele de calcul, combinatiile de calcul, metodologia de caicu, verificirile si
dimensiondrile, precum si programele de calcul utilizate.

IV. Caiete de sarcini

Caietele de sarcini sunt parti integrante ale proiectului tehnic de executie, care ~eglementeaza
nivelul de performanta z lucrérilor, precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de
calitate pentru produselz care urmeazéd a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice,
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incercare, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natura, care s& garanteze indeplinivea exigentelor
de calitate si performanza solicrtate.

Caietele de sarcini se elaboreazd de cétre proiectanti, care presteazd, in conditille legii, servicii
de proiectare In domeniul constructiilor si instalatiilor pentru constructii, pe specialitate, prin
dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse In planse, si nu trebuie sa fie restrictive,

Caietele de sarcini, impreuna cu plansele, trebuie sa fie concepute astfel incat, p= naza lor, si se
poztd determina cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si dotarea necesara
executie! ucrarilor.

Redactarea caietelor d2 sarcini trebuie sa fie concisa si sistematizata.

1. Rolul st scopul caietelor de sarcini:

a) reprezintd descrierea elementelor tehnice si calitative mentionate in planse si prezinta
informatii, precizari si prescriptii complementare planselor:

b} detaliaza notele si cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite, zestele si probele
acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de realizare, testele, verifica-ile si probele
acestor lucrari, ordinea ce executie si de montaj si aspectul final;

c) prevad modul de urmarire a comportarii in timp a investitiei:

d) prevad masurile si actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural
a deseur’lor) dupa expirzrea pericadei de viata({postutilizarea).

2. Tipuri de caiete de sarcini

2.1. in functie de categoria de importanta a obiectivului de investitii, caietele de ssrcini pot fi:

z) caiete de sarcini generale, care se refera la fucrdri curente in domeniul const-uctiilor si care
se elaboreaza pentru toate obiectivele de investitii:

b} caiete de sarcini speciale, care se refera la lucrari specifice si care se elaboreaza independent
nentru fieeare lucrare.

2.2, Tn functie de destinatie, caietele de sarcini pot fi:

a) caiete de sarcini pentru executia lucrarilor:

b) caiete de sarcini pentru fumizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente
tehnologice si confectii civerse;

¢} caiete de sarcini penu receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune:

d) caiete de sarcini pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor si cortinutul cartii
tehnice.

3. Continutul caietelor de sarcini

Caietele de sarcini trebuie sd cuprinda:

a) nominalizarea planselor, partilor componente ale proiectului tehnic de executie, care
guverneaza lucrarea;

b) descrierea obiectivului de investitii, aspect, forma, caracteristici, dimensiuni, tolerante si
altele asemenea;

c) descrierea executiei wcrdrilor, a procedurilor tehnice de executie specifice si etapele privind
realizarea executiei:

d} masuratorul, arobe, teste, verificari si altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul
executiei obiectivului de nvestitii:

e) proprietatii fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si alteie asemenea
pentru produsele materialele udlizate la realizarea obiectivului de investitii:

f) standarde, normative si alte prescriptii care trebuie respectate in cazul execuie, produselor
materialelor, confectiilcr, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, prcbelar, testelor,
verificarilor:

g} conditii privinc receprtia.

V. Liste cu cantitati de lucrari

Acest capitol va cuprinoe toate elementele necesare cuantificérii valorice a luc-a-ilor si contine:

a) listele cu cantizdtile oe lucréri, pe categorii de lucréri (formularul F3);

b) listele cu cantizitile ce utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotdri (formularuf F4);

c) fisele tehnice zle utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotéri {formwarul F5);
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d) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS {organizare de santier) (Se poate
utiliza formularul F3.).

Listele cu cantizdtile de lucrari se vor intocmi numai pe baza antemasuratorilor pentru fiecare
specialitate.

VI. Graficul general de -ealizare a investitiei publice {formularul FG)

Graficul generel de realizare a investitiei publice reprezinta esalonarea fizca 2 lucrdrilor de
investitii/interventii.

B. PART! DESENATE

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic de executie pe baza carcra se elaboreaza
nartile scrise ale acestufa, cuprinzand toate informatiile necesare elaborarii caietelor ce sarcini si care,

de regula, se compun din:

1. Planse generale

Sunt planse de ansambiu si cuprind:

a} plansa de incadrare in zona;

b) plansele de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;

¢} plansele topografice arincipale;

d} plansele de amplasare a forajelor si profilurilor geotehnice, cu inscrierea conditillor si a
~ecomandarilor privind ucrarile de fundare;

e) plansele principale de amplasare a obiectelor, cu inscrierea cotelor de nive , a distantelor de
amplasare, orientarilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment si planimetrice, a cotei £ 0,00, a
cotelor trotuarelor, a cotelor s distantelor principale de amplasare a drumurilor, trotusrelor, aleilor
pietonale, platformelor si altele asemenes;

f) plansele principale privind sistematizarea pe verticala a terenului, cu inscrierea volumelor de
terasamente, sapaturi-umpluturi, depozite de pamant, volumul pamantului transpertat {excedent si
deficit), a lucrédrilor privind stratul vegetal, a precizarilor privind utilajele si echipamsantele de lucru,
precum si a altor informatii si e2mente tehnice si tehnologice;

g) plansele principale privind constructiile subterane, cuprinzand amplasarez lor, sectiuni,
profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj siarmare, ariile si carinzele specifice
ale otetului, clasa betoanelor, protectii si izolatii hidrofuge, protectii impotriva agresivitatii solului, a
coroziunii si altele asemenea;

h) plansele de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare.

2. Plansele aferente specialitatilor

Sunt planse cu caracter tehnic, care definesc si expliciteaza toate elementele constructiei.

Se recomanda ca fiecare obiect subteran/suprateran si fie identificat p-in numar/cod si
denJmire proprii.

Plansele principale se eiaboreaza pe obiecte si, in general, cuprind:

2.1. Planse de armitectura

Definesc si expliciteazz toate elementele de arhitectura ale fiecarui obiect, inclusiv cote,
dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea acestora si alte informatii de
aceasta natura:

- planurile de arhitectura ale fiecarui nivel subteran si suprateran, inclusiv sisternut de acoperire,
cotate, cu indicarea funcziunilor si finisaje, cu mobilier reprezentat;

- sectiuni caracteristice, cotate, cu indicarea finisajelor;

- fatade, cu indicarea finisajelor, inclusiv cu reprezentarea incadrarii in frontul stradal existent,
Qupa caz.

2.2. Planse de structura
Definesc si expliclteaza pentru fiecare cobiect alcatuirea si executia structurii de rezistenta, cu

toate caracteristicile acesteia, si cuprind;
+ planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate;
« planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate;
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+ descrierea solutiiior constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie si montaj {numai
in situatiile speciale in care aceasta este obligatorie), recomandari privind transporzu, manipularea,
depozitarea si montajul.

2.3, Planse de instalatii

Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect amplasarea, alcatuirea si executa instalatiilor,
inclusiv cote, dimensiun,, tolerante si altele asemenea.

2.4. Planse de utilaje si echipamente tehnologice

Vor cuprinde, in principal, plansele principale de tehnologie si montaj, sectiuni, vederi, detali,
inclusiv cote, dimensiun.. tolerante, detalii montaj, si anume:

e planse de ansamblu;

» scheme ale fluxului tehnologic;

» scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;

* scheme ale inszalatiiler hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, retele
4e combustibil, apa, iluminat si altele asemenea, precum si ale instalatiilor tehnologica;

« planse de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare. prestatiilor,
sarcinilor si a altor informatii de aceeasi natura, inclusiv a schemelor tehnologice de mortaj;

« diagrame, monograms, calcule ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv materialul grafic
necasar punerii in functiune si exploatarii:

« liste cu utilaje si echipamente din componentele planselor tehnologice, inclusiv ¥'se cuprinzand
sarametrii, performanteie §i caracteristicile acestora.

2.5. Planse de dotari

Cuprind planse ¢e ampiasare si montaj, inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni, vederi, tablouri de
dotari si altele asemenes, pentru:

» piese de mobilier;

¢ elemente de inventar gospodaresc:

+ dotari cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor;

e dotari necesare securitatii muncii;

« alte dotari necasare in functie de specific.

NOTA:

La elaborarea proiectelor, materialele, confectiile, elementele prefabrizate, utilajele
tehnologice si echipamentele vor fi definite prin parametri, performante si caracteristidi.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica, producatori, fumizori sau la alte
asemenea recomandari ori precizari care sa indice preferinte sau sd restranga concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cat
posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un
anumit fumizor{producaror).

e. Detalile de executie se elaboreaza, de regula, odata cu Proiectul tehnic de executie,
constituind parte integranta a acestuia, si expliciteaza solutiile de alcatuire, asamoiara, executare,
montare si alte asemenea operat’'uni privind parti/elemente de constructie ori de inswalatii aferente
acesteia si care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legaturr int e elementele
constructive structurale/mestructurale ale obiectivuiui de investitii.

Anumite detalii oe executia se pot elabora/definitiva, in functie de complexitatea proiectului si
de naturs lucrarilor de interventii, precum si In cazul obiectivelor de investitii a caror functonare implica
procese tehnologice spezifice, pe parcursul executiei lucrarilor la obiectivul de investitiz (proiectantul
va specifica pe planse care sunt detaliile de executie ce urmeaza a fi elaborate/definitivate astfel).
Proiectantul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie s supervizeze intocmirea si adaptares functionala a
tuturor detaliilor de executie, indiferent de elaboratorul acestora.

Proiectul tehnic de exacutie, inclusiv detaliile de executie se verificd de cetre specialisti
verificatori de proiecte ztestati pe domenii/subdomenii de constructii si specialitati semtru instalatii,
achizitiorati de primarie(Beneficiar), in scopui verificarii indeplinirii cerintelor fundamertale aplicabile
constructiilor, pentru protejarea vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii i a madiului $i pentru
asigJararea sanatatii si sigurantei persoanelor implicate, pe intregul ciclu de viata a constructiilor.
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Proiectantul va preciza in proiect cerintele care urmeaza a fi indeplinite. Conform legii, verificarea
tehnica se va face la urmatoarele:

documentatia tehnica de proiectare necesara obtinerii autorizatiei de construira documentatiile
tehnice si detaliile de exacutie sub forma de planse, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare pentru
constatarea respectarii cerinteior impuse de lege.

Documentatiile tehnice livrate in cadrul contractului, acolo unde este cazul, se vor receptiona
de Autoritatea Contractantd insotite de referatul de verificare dupa ce acestea au fost verificate in baza
Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.

NOTA:

La elaborarea proiectelor materialele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele vor fi
definite orin parametri, performante si caracteristici. Este interzis a se face referiri sau zrimiteri la marci
de fabrica, producatori ori comercianti sau la alte asemenea recomandari ori precizari zare sa indice
preferinte"

sau sa restranga concurenta, Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor i prezentatiin
cadrul unor limite (pe ca posibil) rezultate din breviarele de calculsi nu vor fi date in modoeterminist, in
scopul de a favoriza un anumit fumizor(producator sau comerciant).

5.2. Asistenta tehnica din partea proiectantului

Asistenta tehnica din partea proiectantului, pe perioada de executie a luc-arilor, consta in
urmatoarele activitati:

1. Raspunde lz solicitarile beneficiarului sau executantului, pentru emiterea de solutii
tehnice,precizari si clarificari legate de aplicarea proiectului in concordanta cu situatia din teren;

2. Raspunde solizitarilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completari sau detalii
suplimentare, dispozitii de santier,etc. in cel mai scurt timp posibil. Dispozitiile de santier emise vor fi
numerotate si indosariate si vo~ fi insotite de Memorii justificative;

2.Urmareste respectarea prevederilor Proiectului tehnic de executie si respectarea normelor
egale in vigoare,de catre constructor;

4. Participa la receptiala terminarea lucrarilor si la receptia finala,in conformitate cu prevederile
legzle. Conform LegiilG,/1995 .cumodificarilesicompletarileulterioare), proiectantul{Prestatorul) este
responsabil pentru prestarea asistentei tehnice si rezolvarea deficientelor sau intrebarilor de proiectare
ridicate ce citre Antreprenor pa parcursul executiei lucrérilor. in exercitarea verificarii reaiizarii corecte
a executiei lucrarilor, Prestatorul prin proiectantii sai de specialitate au urmatoarele sarcini:

-Cunoasterea temeinica, din punct de vedere tehnic si stiintific, a documentati lor avizate, ce se
executa;

-Verificarea calizatii executiei constructiilor si instalatiilor aferente, In conformitate cu
prevederile proiectului tehnic;

Prestatorul va asigurz asistenta tehnica din partea proiectantului pentru neneficiar in
conformitate cu legislatia in vigcare pentru contractul avand ca obiect ,,Centru multifunztienal cu dotari
sportive si culturale pent-u copi in comuna VARASTI, jud. GIURGIU” pentru toate faze = tipice:

sExecutie lucrari

eReceptia lucrari or

Prestatorul va desfasura urmatoarele activitati:

- participarea la predar=a amplasamentelor, trasarea generala si a bornelor ce reper aferente

lucrarilor;
- participarea la receptionarea lucrarilor in toate fazele determinante confzrm Planului de

control vizat de ISC;

- elaborarea dez solusii tehnice prin dispozitii de santier/note tehnice,elzsborarea de
cchite,modificarea planselor, dupd caz, pe parcursul derularii lucrarilor, legate de aplicarea proiectului
in concordanta cu situatia din teren;
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- participarea la intocmirea Cartii tehnice;

- participarea la receptiala terminarea lucrdrilor si la receptia finala:

-urmarirea respactari orevederilor din proiect si a normelor in vigcare de cdtre
constructor/executant;

Reprezentantii orestatorului se vor prezenta in santier ori de cate ori beneficiarul va solicita
acest lucru. Deplasarea pe santier se poate efectua din proprie initiativa in conformitate cu termenele
din graficul de executie.

- Participarea la intalnirile de lucru/sedintele de progres convocate de catre beneficiar;

- Reprezentantu| serviciului de asistenta tehnica va intocmi un raport de asistenta tehnica,
atasat la fiecare factura

-in cazul modificarilor ce solutii, obtinerea avizelor din partea verificatorilor ce proiecte atestati,
achizitionati de Autoritazea Contractanta, conform prevederilor legale ir vigoare;

- Reprezentantul serviciului de asistenta tehnica va intocmi referatul de prezentare a lucrarii cu
privire la modul in care & fost executata lucrarea.

Orice modificare adusa, din motive obiective, proiectelor, caietelor de sarcini sau listelor de
cantitatifacuta de catre asistenta tehnica a lucrdrii va fi insusita de catre specialistii verificatori de
proiecte. Modificarile ver fi inaintate sub forma de Dispozitie de santier si acceptate de dirigintele de
santier si, ulterior, de cézre beneficiar.

Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-economici
fara aprobarea beneficiarului.

5.3. Data de inceput si data de incheiere a prestarii serviciilor sau durata prestarii serviciilor

Perioada de executie: 18 luni ( 2 luni perioada de proiectare, 16 luni perioads de executie
fucrari).

5.4. Rezultate ce trebuie cbtinute de Contractant

La terminarea contractulti Contractantul trebuie sa demonstreze ca a inczplirit finalizarea
obiectului descris in SF - SCENARIUL REALIST OPTIMIST ,,Centru multifunctional cu dotari sportive si
culturale pentru copii in comuria VARASTI, jud. GIURGIU”.

Realizarea acestJi obiectiv de investitii presupune parcurgerea urmatoarelor stape:

Etapa 1(maxim 2 uni, luna 1-2) de la emiterea ordinului de prestare a servic:ilor de proiectare
ce se emite in termen de maxim 3 zile de la incheierea procesului verbal de predare a zmplasamentului.;

Realizarea documentatiei tehnico-economice pentru fazele DTAC+DTOE+PT s DDE verificata si
avizata de Verificatorul tehnic de calitate al PT SI DDE, desemnat/contractat de cdtre Beneficiar
{Primarie).

Etapa a 2-a(maxim 16 luri, luna 3-18) de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor de
executie.

Nota: Ordinul de incepere a lucrarilor de executie se va emite in timp de 5 zile calendaristice de
la aproberea documentariei tehnico-economice pentru fazele DTAC+DTOE+PT si DDE verificatd si avizatd
de Verificatorul tehnic de calitate a! PT S| DDE, verificatd si avizatd de cdtre Verificatoru! tennic de calitate
desemnat de Beneficiar.

Executia lucrariler propriu zise

Etapa a 3-a (max m 16 luni, corelate cu durata de executie a lucrarilor)

Asigurarea servidilor de asistentd tehnica din partea proiectantul pe toata perioada de executie
a lucrarilor, participarea la fazzle determinante, participarea la fazele determinante, participarea la
receptia la terminarea wcrarilor si la receptia finald si participarea |a elaborarea Cartii tehnice a
constructiei conform normelor legale Tn vigoare;

Termenul de verf care a documentatiei tehnico-economice pent-u fazele DTAC+DTOE+PT+DDE
este de 5 zile calendaristice de la data procesului verbal de predare-primire.
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Ofertantii vor elabora propunerea tehnica in baza cerintelor prezentate n documentatiile
tehnice, in Caietul de Sarcini si in baza datelor culese de pe teren, respectiv vor verifica si examina
amplasamentul proiectului, pentru a se informa In mod complet despre toate probleme e relevante.

Rezultatele finawe ale Contractului cuprind:

i. Toate serviciile si lucrdrile pe discipline realizate pe deplin in conformitaze cu cerintele
Caietului de sarcini;

ii. Deseurile {primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru
planificarea executiei, pantru edecuita, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, ase cum sunt acestea
indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, itila) sau material
utilizat de Contractant pe pericada executieilucrérilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea serviciilor de proiectare si a exacutiei, pentru
executia, controlul execuatiei si finalizarea lucrérilor includ:

» Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

se va prezenta graficul *izic si valoric de realizare al investitiei (atdt pentra serviciile de
proiectare, asistenta tennica cat si pentru executia lucrarilor}. Graficul va prezentz, ae asemenea,
esalonarea fizica si valorica pe etape. Serviciile/Lucrdrile trebuie s se deruleze conform graficului de
indeplinire a contractului fizic si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare prevdzute in
grafice se considera date contractuale.

= urmdatoarele cocumentatii{semnate de specialistiiatestati in domeniul profesional relevant,
atuncicand se solicita expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al zalitdtii lucrdrilor executate in versiunea finala, inclusr inregistrarile de
calitate cu caracter general e’ectuate pe parcursul executdrii lucrarilor precum si celelalte
documentatiiintocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea luc-ar’lor:

b. Declaratia de zonformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin
iegislatia in vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare s.fsaL prevazute in
oroiectul tehnic sifsau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii:

¢. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au
Tost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

&. Copie a jurnalului de santier semnat In mod corespunzdtor pe toate paginile.

Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritadtii Contractanie toate documentatiile solicitate,
inclusiv partea din Cartez tehnica a constructiei, la termenul stabilit prin reglementdrile legzle in vigoare.

Documentatia privind managementul calit3tii cuprinde cel putin:

» Planul calitatii:

* Planui de control al celitatiilucrarilor, verificari si incercari.

Urmadtoarele rezultate intermediare in realizarea serviciilor si executialucrdrilcr sunt definite si
asociate solicitarii de piati intermediare de catre Contractant:

Mecanisme de piata in cadrul contractului:

Pentru servicille de proiectare:

- 90% din valoarea acestora in baza procesului verbal de receptie (Aviz CTE) 2 documentatiilor
de proiectare semnat fara obiectiuni, dupa verificarea acestora de catre autoritdfile competente;

- 10% la finalizarea lucrarilor de executie, in baza procesului verbal de receptie la terminarea
tucrdrilor, semnat fardohiectiuni si a referatului proiectantului privind executia lucrdriior.

Factura aferenta procentului de 90% din valoarea serviciilor de proiectare penru czre se solicita
plata va fi emisa nrumai dupdreceprionarea faré obiectiuni a documentatiei tehnico-economice de catre
achizitor, verificata de Verificatorii tehnici achizitionati de Autoritatea Contractanta, “lind insotitad de
procesul verbal de receprtie a2 documentatiei (Avizul Comisiei tehnico -economice).

Pentru serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului:

- proportional cu valoa-ea situatiilor de lucrari acceptate la plata. in pericada in care nu sunt
executate lucrdri nu se pot deconta servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului. Plata

17



serviciului de asistenta tehnica se va face in baza facturilor primite de beneficiar, insctite de rapoartele
de activitate intermediare de asistenta tehnica, in original.

Pentru executia lucririior:

- Lucrérile executate se dovedesc prin situatii de lucrdri, Intocmite astfel cétsd asigure o
verificare rapida si sigura a lor.

- Situatiile de lucrari se intocmesc de catre executant, lunar, pana la data de 1C a wnii urmatoare
lunii de referintd. Situatiile de lucrdri prezentate de cdtre executant, se verifica si se confirma, in termen
de maxim 10 zile, de cdtre dirigintele de santier, consultantul si reprezentantu} achizitorului. Situatiile
de [ucrdri prezentate dirigintalui de santiertrebuie 53 fie complete si trebuie s&contind Tn mod
obligatoriu urmatoarele documente: centralizator {cu fazele de lucrari ofertate, decont anterior, decont
curent si rest decont), liste cu cantitatile de lucrdri realizate, atasamente la listele de cantitati, analizele
de laborator, certificate de calitate, de conformitate si de garantie, alte docLmente necesare
Intocmiriicartii tehnice (care se completeazd cu documente, zilnic, pe fiecare faza/tronson de lucrare
realizata).

- Factura se emite dupa confirmarea situatiilor de lucrdri de citre toti facrorii implicati
(responsabil tehnic din partea executantului, diriginte de santier, consultant, beneficiar), pana la sfarsitul
lunii curente si se depune la achizitor direct la sediul acestuia sau prin posta cu confirmare de primire.
Plata acesteia catre prestator se va efectua in termenul legal de la primirea facturii.

- Platile partizle se efectueazad, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteazd
responszbilitatea si garentia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de zétre achizitor,
ca receptie a lucrarifor executate.

- Plata facturii finale se va face dupé verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorizs unor
aventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platita.

Contractantul pcate solicita o plata intermediara, asa cum este prevazut in Contract, doar dupa
<e a finalizat toate activizatile si cerintele aferente rezultatului intermediar in cauza si numai atunci cand
Autoritatea Contractantd a acceptat rezultatul/stadiul definit in propunerea tehnica ca alon/punct de
~eper intermediar, ca fiind un stadiu al activitdtilor pentru care se poate efectua o plata.

Respectarea cerintelor beneficiarului:

Toate lucrdrile intreprinse, inclusiv proiectele pregatite, activitdtile finalizate, materialele livrate
in cadrul prezentului cortract trebuie s respecte cerintele din Caietul de sarcini, Proiects: tehnic etc.

Proprietatile marerialelor vor respecta si se vor inscrie in datele descrise in cerintele tehnice.
Datele cuprinse in documentatia de proiectare trebuie sé fie corelate cu cele cuprinse *n studiul de
fezabilitate.

Drepturile de propriezate intelectuald asupra documentatiei de proiectare intocmite se
transfera integral beneficiarului, o data cu plata serviciilor de proiectare.

Potrivit prevederilor art. 24 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completérile
si modificarile ulterioare "cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimenzare fata de
documentatia tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, suanz suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau
juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a si/sau beneficiarului in baza unui
raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic.

Ofertantul supora toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de
rezultatu! obtinut la adjudecarea ofertei.

Acceptarea documentatiei de proiectare este conditionata de:

Intocmirea acesteia cu respectarea prevederilor legale {Legea nr.50/1991, actualizata, cu
completarile si modificdrile ulterioare, privind "autorizarea executariilucrdrilor de constructii”, Legea
20/1995 privind calitatea in constructii, H.G. nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de
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elaborare si continutul-zadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitiifinantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

¢ existenta referatelor de verificare intocmite de catre verificatorii de pro'ecte si existenta
stampilelor si semnaturilor verificatorilor de proiecte atat pe partile scrise cat si pe pértile desenate ale
proiectuiui;

La sfarsitul pericadei declarate pentru intocmirea proiectului de cétre ofertant, Documentatia
de proiectare fazele PT, DDE, DTAC, DTOE, etc. va fi predate in 2 exemplare pe hartie, stampilat si semnat
in ariginal de cétre verificatorii de proiecte si incd un exemplar in format electronic {pdf si dwg).

Pentru a fi aprobata Documentatia de proiectare, ofertantul declarat céstigdtor trebuie s
efectueze toate completdrile sclicitate de catre beneficiar, in termenul impus de catra comisia tehnico-
economica.

Serviciile prestate, respectiv Documentatia de proiectare in fazele DTAC, DTCE, Documentatie
pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor, P.T., DD.E,, C.S, etc. vor fi considerate -eceptionate,
dugd analizarea si aprcbarea acestora de cdtre comisia tehnico-economica a beneficiarului, respectiv
dupd emiterea avizului favorabil de cdtre aceasta comisie, responsabilitatea datelor tehnico-economice
revenind proiectantuluisexpert/verificatori.

Dupd avizarea fara obiectiuni si observatii a documentatiei de proiectare ce zdtre comisia
tehnico- economici a heneficiarului, in max. 5 zile de la data primirii avizului, ofertantal va preda 6
exemplare pe hartie, stampilate si semnate in original de cdtre verificatorii de proiecte {numai Tn cazul
“n care, pe baza recomandarilor comisiei, nu trebuie efectuate modificari la documenratia predata

nitial)si incd un exempiar in format electronic { pdf si dwg) si 10 planse in format 3D .

Antreprenorui ve elabora un program de inaintare a documentelor cétre Actizitor, in termen de
10 de zile lucratoare de la Data de incepere a lucrarilor. Respectivul program, va cuprince Eocumentatia
contractuala relevanta, precum si datele de transmitere planificate. Acest program ve indica care sunt
documentele care vor fi depuse in vederea verificarii si aprobarii sau numai pentru aprobare,
Ant-eprenorul va furnizs Achizitorului doua copii pe suport de hértie si doua pe supcrt electronic, ale
“uturor documentelor tennice depuse spre verificare.

Dupé obtinerea aprobarii Achizitorului toate documentatiile {exceptie docur-entatiile pentru
avize, documentatii DTAC care se vor preda in doua exemplare} vor fi predate in 4 exempiare originale
si 2 in format electronic pdf si dwg) ce vor fi distribuite astfel:

3 ex. Achizitor;

2 ex. la dirigintele de santier, unul va fi folosit pentru cartea constructiei si unul pentru urmdrirea
lucrarilor in santier, 1 ex !a constructor (raméne pe santier pentru executie si controai2j.

Un registru al pianselor si documentelor va fi mentinut st actualizat in permanent de catre
Antreprenor. O copie actualizata a registrului va fi iInmanatad Achizitorului de fiecare daza cind o plansa
sau un document este emis.

Alte responsabi‘itati:

- Stabilirea, prin oroiect, a fazelor de executie determinante pentru lucrdrile aferente cerintelor
si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestes;

- Participarea proiectantului si a Antreprenorului la TntocmireaCartii tehnice a constructiei:

- Participarea chiigatori2 a proiectantului coordonator de proiect si, dupd czz. a proiectantilor
pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor si
receptia finala:

- Intocmirea si prezentarea de citre proiectant in fata comisiei de receptie a punctului sau de
vedere privind executiacenstructiei;

- Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de cétre werificatorii de
proiacte, dirigintele de santier, ~eprezentantiiautoritdtilor cu atributii de control;

- Adaptarea solutillor propuse in cadrul modificarilor sau clarificdrilor cerute de avizatori sau de
catra Verificatorii tehnici, inclusiv Tn cazul in care, prin concluziile unei expertize i=hnice se impun
adaptari/ modificari la proiectui initial;

- Asigurarea une coreldri intre piesele scrise, piesele desenate si documentatiz ezonomica:
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- Prezentarea Dirigintedui de santier, pentru verificare si avizare a dispozitiilc~ de santier emise
de cétreproiectantii de specialitate si documentele anexate acestora memorii, plansa, antemasuratori
NR si NCS;

Orice reglementare ulterioara incheierii contractului transmisa de Autoritatez Contractanta in
scopul indeplinirii contractului, va fi insusita de catre Antreprenor Executant si Proieczart,

- Intocmirea si prezentarea de catre proiectant in fata comisiei de receptie & punctului sau de
vecere privind executiaconstructiei;

- Solutionareaneconformitatilor si neconcordantelor semnalate de cdtre verificatorii de
proiecte, dirigintele de santier, reprezentantiiautoritatilor cu atributii de control;

- Adaptarea solutiilor propuse in cadrul modificarilor sau clarificarilor cerute o2 avizatori sau de
catre Verificatorii tehnici, inclusiv in cazul in care, prin concluziile unei expertize tehnice se impun
adaptdri/ modificari la proiectul initial;

- Asigurarea unsi coreléri intre piesele scrise, piesele desenate si documentatiz eccnomica:

- Prezentarea Ci-iginte'ui de santier, pentru verificare si avizare a dispozitiilor de santier emise
de cdtreproiectantii de zpecialitate si documentele anexate acestora memorii, planse, entemasurdtori
NR si NCS;

Orice reglementare ulterioara incheierii contractului transmisa de Autoritatea Contractantad in
scopul indeplinirii contractului, va fi insusitd de cdtre Antreprenor Executant si Proiectznit.

5.5. Personalul Contractantului. Contractantul trebuie sa asigure:

Ofertantul va p-2zenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necasar: si obligatorii
n vederea indeplinirii obiectului contractului si a verificarii nivelului de calitate corespunzétor cerintelor
fundamentale aplicabilz lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile
_egiil0/1995 si a altor legi incicante.
e Personal chele

Nr. Personalul responsabil de indeplinirea contractului (personalul Numar minim
cheie) pers. [proiect

1 Manager de proisct — Reprazentantul Contractantului 1

2 Sef de santier — inginer 1

Contractantul v& numi un Manager de proiect - reprezentant care va comunica direct cu
personalul Autoritdtii Contractante responsabil de executarea Contractului. Reprezentantul
Contractantului organizeaza si supravegheaza derularea efectivd a Contractului. Sarcini e sale sunt:

i. sa fie singura interatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste imglementarea
contractului si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;

ii. gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitatile Contractantulu la nivel de
contract, in vederea asigt rarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;

iii. asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a czalitdtii conform
reglementarilor in materie;

iv. gestioneaza ralatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

v. gestioneaza si raporteaza daca executia lucrdrilor se realizeazd cu respectarea clauzelor

conzractuale si a continutului Caietului de Sarcini.
Pentru activitat'le ce se desfasoara pe santier, Contractantul va numi un Sef ce santier care va
relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta
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este responsabil de orgenizarez si supravegherea tuturor activitdtilor realizate de Contraztant pe santier

din partea Contractant.lui.

Seful de santie- trebuie sd fie permanent prezent pe santier cind se realizeazd activitati si
trebuie sd poatd informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de pe
santier. in cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu accepmul prealabil al
Autoritatii Contractante

Personalul propats de Contractant pentru rolul de Sef de santier frebuie s zunoasca limba

romana la un nivel de cel putin C1, in conformitate cu "Cadrul European Comun de Referintd pentru
Limbi".

Sarcinile sefului de santier sunt:
Coordoneazd activitatea subordonatilor proprii si a subanzreprenocrilor de pe santier, daca este

cazu;

Planificd, urmdaraste si coordoneaza activitatea din santier a muncitorilor/mesar asilor;

Planifica si orgznizeaza executia lucrarilor;

VerificAd realizar2a lucrdrilor, respectarea ordinii de executie stabilitd, sted'w lucrdrilor si
incadrarea Tn termenele de executie;

Propune necesarul de materiale atdt din punct de vedere cantitativ cét si referizor ia specificarea
cerintelor de calitate;

Urmareste respectarea proiectelor si autorizatiilor, calitatea lucrdrilor si graficul de executie;

Se asigura ca termenele de finalizare a lucrarilor sunt respectate;

Urmareste aplicarea prevederilor documentelor de planificare a calitatii- plan celitate, PCCV;

Asigura executiz lucrarilor ia nivelul calitativ conform docu.mentatiei de atribuire;

Cunoaste si aplica procadurile sistemuiui de management;

Urméreste respectarea dispozigiilor legale privind accidentele tehnice i accidenzate de munca;

Urmareste aplicarea prevederilor planurilor de sanatate si securitate;

Supravegheaza raspectarea normelor de securitate de ciire personalul suborconat;

Cunocaste si aplicd normele de securitate a muncii si prevenire si stingere a incerdiilor;

Urmareste aplicarea masurilor de gestionare a aspectelor de mediu pe santier.

Coordoneaza gestionarea deseurilor;

Implementeaza conceptul DNSH si pune la dispozitia Autoritdtii Contractante documentele
solicitate care fac dovada respectarii acestuia.

Personalul Contractantului care desfdsoard activitdti pe santier trebuie s& gplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, gniduri si practici
Pertinente.

¢ Personal non-cheie

Nr.  Personalul responsabil de indeplinirea contractului {personalul | Numir minim pers.
cheie) [proiect

1 Responsabil tehnic cu executia sau echivalent 1

z Responsabil SSM 1

3 Responsabil mediu 1

£ Responsabil gestionarea deseurilor 1
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Contractantul trebuie <4 se asigure si sa demonstreze ca personalul care desfasoa-a activitdti pe
santier:

- are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;

- este sanatos siin forma pentru executia lucrarilor preconizate.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii
educationale si profesicnale si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echiparentele necesare
pentru efectuarea eficientd a wuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini si pertru realizarea
obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat,
conform legislatiei in vigoare.

Contractantul are obligatia sa se asigure si sa urmareasca cu strictete ca oricare gintre experti
principali propusi cunosz foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractu lui, legislatia si
reglementarile tehnice aplicakile, specificul activitdtilor pe care urmeazad sa le desZscare in cadrul
Contractului precum si 2 responsabilitatilor atribuite.

Contractantul are obligatia sa se asigure si sa garanteze Autoritatii Contractante ca experti pe
care li propune sunt disponibili pe intreaga durata a Contractului pentru realizarea actiwit&tilor prevazute
si obtinerea rezultatelor agreate p-in intermediul Contractului, indiferent de numarc! de zile lucratoare
prevazute pe expert si/sau perioada de desfdsurare a activitdtilor in cadrul Contractuiui.

in cazul in care, pent-u indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe
perioada deruldrii Contractului. Ccntractantul va avea nevoie de mai mult personal dacat cel specificat
in Propunerea Tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fara coswur: suplimentare,
pe cheltuiala proprie.

Atunci cand se -ealizeaza inlocuirea unui membru al echipei propuse, inlocaitorul trebuie sa
detina cel putin aceeasi experienta si calificare ca si cele solicitate prin Caietul de Sarcini p2atru membrul
respectiv. Mai mult, inlccuirea unui expert se realizeaza cu respectarea in totalitate z pravederilor art
162 din HG 395/2016 cu modificar le si completarile ulterioare.

Daca Autoritatez Contractanta considera ca un membru al personalului este insficient sau nu fsi
“ndeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea Contractanta are dreptul sa solicite
“nlocuirea expertilor pe perioada deruldrile Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate.

Toate costurile gene-ate de inlocuirea personalului cheie sunt excwusv in sarcina
Contractantului.

5.6. Informatii raferitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta

Nu este cazul.

6. MANAGEMENTUL CALITATII S| MANAGEMENTULDOCUMENTELOR

6.1. Planul calitatii

Contractantul ve execLta toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul
calitdtii, care trebuie redactat i1 conformitate cu standardul SR EN 1SO 9001:2015 sat ecnivalent si cu
respectarea instructiunilor standardului SR 1ISO 10005:2007 "Linii directoare pentru p anurile calitatii" si
in conformitate cu reglamentarile in materie de sistem de management al calitZiii in constructie
(inclusiv, dar fard a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modifica-ilesicompletdrile
ulterioare). Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de
sarcini. in consecinta, Planul calitatii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru
serviciile si lucrdrile ce sunt incluse in Contract.
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Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulementul privind conducerea si
asigurarea calitdtii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de Contractant
frebuie:

i. sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al
calitatii in constructii in asa fel incdt sa indeplineasca cerirtele tehnice si contractuale precum si
reglementadrile, standardele si normele aplicabile;

ii. sa demonstraze Autoritatii Contractante cum va T™Mdeplini Contractantul cerntele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementérile ce guverneaza calitatea in execuzialucrarilor in
corstructii;

iii. 58 descrie modul ir care vor fi organizate si gestionate activitatile In cadrui Contractului
pertru a indepliri cerintele;

iv. sa fie conform cu tcate datele de intrarefurnizate de Autoritatea Contractanté prin aceasta
Documentatie de Atribuire.

Planui calitatii trebuie s&includa cel putin:

i Descrierea  structurii  organizationale a  Contractantului  si identificarea
funcztiilorsiresponsabilitatilor  personalulul  implicat direct Tn  executa rea contractuiui;
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intraresi managementul documentelor in cadrul

Cortractului;

iii. Resursele disaonibile pentru executa rea contractului, respectiv forta de muncd, materiale
siinfrastructura;

iv. Moda itatea ce comunicare cu Autoritatea Contractants;

v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea apares pe perioada
executiei lucrarilor.

Pe durata executarii Contractului, Planul calitdtii se actualizeazd ori de cate ori se considerd
necasar sifsau la solicitarea Autoritatii Contractante.

6.1.2 Planurile de control a calitatii

Planul de contro al calitatii va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmatoarele:

i. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de exacutie pentru realizarea acTivitatii

ii. Responsabilitatile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii

iii. Trimitari la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execusizs, controlul si
acceptarea activitatii

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbalii/minute, inspectii szu rapoarte de
testare, certificate etc.) prevazutd pentru activitate

v. Documentatia finala a activitatii urmata de inchiderea Planului de control al calitétii

6.1.3. Planul calitétii in proiectare trebuie s includa cel putin:

L Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si rasponsabilititilor
personalului implicat direct In executarea contractuiui;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
Contractantului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantd

v. Modalitatea de controd si gestionare a neconformitatiior care ar putea aparea pe pericada prestarii
serviciilor

6.1.4. Metedologia propusa pentru prestarea serviciilor, datele de intrare si datele de iesire pentru
activitatile din cadrul Contractuiui:

Tn acest capitol al Propunerii Tehnice, Ofertantul trebuie s8 documenteze:
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a. nivelul szu de intelegere asupra obiectului Contractului si gradul de constientizare a
importantei rezultatului Contractului pentru Autoritatea Contractanta pe baza informat ilor furnizate in
Caietul ce Sarcini;

b. abordarea utilizata pentru realizarea activitatilor din Contract si pentru obtinerea
rezultatelor asteptate, asa cum sunt acestea precizate in Caietul de Sarcini;

C. metodologia utilizatd pentru realizarea serviciilor si obtinerea rezultate ¢-;

d. datele de intrare si datele de iesire utilizate pentru fiecare si toate acrivitatile solicitate

prin Caietul de Sarcini pentru cbtinerea rezultatelor.

e. Se vor specifica prevecerile legale (legi, standarde, reglementari) in domaniui de activitate
aferent obiectului contractului ce urmeazd a fi atribuit, ce pot avea incidentd zsuapra deruldrii/
implementarii acestuia.

6.1.5. Planul de lucru propus pentru proiectare trebuie sa contina resursele planificate pentru realizarea
activitatilor si trebuie:

a. sa aiba coresponaent in informatiile incluse la sectiunea "Metodologia propusa pertru prestarea
serviciilor”;
b sa demonstreze:

E intelegerea continutului/prevederilor Caietului de Sarcini;

ii. akilitatea de a transpune activitatile necesar a fi desfasurate intr-un plan de lucru fezabil, de asa
maniera incit sd se asigure finalizarea serviciilor in termenul specificat in Caietul de Sarz ni;

. sa fie realizat utilizdnd un software de planificare a timpului (inclusiv Excel} compatibil cu
infrastructura TIC existentd la nivel de Autoritate Contractantd, astfel cum este indicat de catre
A utoritatea Contractanta n Caietul de Sarcini (Microsoft Word, Excel, Adobe reader)

d. sd utilizeze o scaid de planificare a duratei/duratelor activitatii/activitatilor (caendar lunar/zi
lucratoare — astfel cum esze solicitarea Autoritatii Contractante);
e. sa permita corelarea informatiilor incluse in planul de lucru cu informatiile din Propunerea

Financiard, pentru aceeas' unitate de planificare (ex.: efortul reprezentat ca si durata ir programul de
lucru pentru una dintre activitdtile in derularea Contractului trebuie s3 corespunda cu numé&rul
expertilor si a zilelor pe expert, pentru activitatea respectivd, in perioada respectivd).

6.2. Managementul dccumentelor

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa pcaté i citite direct
sau importate fara pierderi de format cu urmatoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate
Contractanta:

i. Format Microsoft Ward si Adobe Acrobat (pdf)

In plus fata de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detal ilor de executie -
acolo unde este aplicabil , trebuie furnizate de catre Contractant si intr-un format Adche Acrobat (pdf),
fie direct din fisierele native sau copie scanata a originalelor.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursa ale tuturor documente or tehnice si ale
Contractului. Contractantul va transmite spre aprobare initiala orice abatere de la cermtele privind
managementul documentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate solicita
Contractantului sa realizeze medif'cari suplimentare inainte de a o accepta.

7. CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

7.1. Gestionarez relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant
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Instrumentul practic ir gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractantd este
intélnirea. Tntélnirile vor fi: intalniri de fnceput/de demarare a activitdtilor in Contract, intalniri pentru
monitorizarea progresului, Intalniri de lucru sau intdlniri pentru acceptarea rezultateior partiale si a
rezultatului final al Contractului.

A. Inceperea activititii in cadrul Contractului va fi formalizata printr-o intélnire o2 demarare a
activitatilor in cadrul Centractului aceasta Tntélnire va avea loc in termen de 3 zile lucrdtoare, dupd
intrarea in efectivitatea Contractului;

- aceasta intalni-e trebuie sa fie organizata decatre Contractant;

- caracte-ul acestei intalniri: caracter pur informativ,

- subiectele planificate a fi discutate n cadrul acestei intdlniri: aspecte legate de inceperea
activitatii si predarea amplasamentului.

Intiiniri/sedinte periodice pe intreaga durata Contractului:
- intalniri/sedinte periodice de lucru la sediul Autoritatii Contractante sau la santier: unare
- intélniri sedinte periodice de monitorizare Ia sediul Autoritatii Contractante pertru monitorizarea
progresului la un interva de 1 luna pe perioada deruldrii Contractului. Frecventa acestora poate fi
modificata Tn functie de situatiile specifice. Este necesara prezenta fizica a reprezentantuluai
Contractantului fa fiecara -intdinire/sedinta de monitorizare.
- intélniri/sedinte period ce de monitorizare pe santier: lunare
2osibilitatea solicitarii de catre Autoritatea Contractantd a realizarii de Intalniri ad-hoc si cat de
‘mediata trebuie s fie disponikilitatea Contractantului: exemplu intélniri/sedinte pot fi
stabilite/planificate intr-un termen scurt, ceea ce Inseamnad ca trebuie s3 existe disponibilitatea

Contractantului in termen de 3 (trei) zile lucratoare.

Autoritatea Contractanté va pregdti agenda intalnirii, va redacta minuta inta!nirii si procesui verbal al
intainirii

Contractantul va asigura participarea personaluiui relevant;

B.Gestiorarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derularii Contraztului, ca urmare
a deflatilior identificate i1 cadrul Intainirilordintre Contractant si Autoritatea Contractanta Schimbarea
sau modificarea pe periocada derularii Contractului, ca urmare a deviatitor identificate
n cadrul intalnirilor se poate face in conformitate cu prevederile legale specifice, in vigoare pe durata
valabilitatii Contractului.

a. Mecarismul de solicitare a schimbarilor modificarilorin ceea ce privesteconstructia sau
interventia, ca de exempiu:

I. Imediat ce Cortractantul identifica necesitatea unei schimbdri, acesta va notifica Autoritatea
Contractanta in termen de 5 zile lucratoare.

Il Imediaz ce Autoritatea Contractantd identifica necesitatea unei schimbari, acesas:a va notifica
Contractantul in termen de 5 zie lucratoare,

b. infarmatii care trebuie sa insoteasca O cerere de schimbare/modificare, spre exemplu: pentru
fiecare cerere de schimbare, Contractantul/ Autoritatea Contractanta trebuie s8 furnizeze urmatoarele
informatil:

l. Numaru! de identificare a cererii privind modificarea; Il. Autor, datele de cresrefvalidare;

[Ii. Descriere {rezumat si detaliat);

IV. efortu anticipat pentru realizarea modificarile:

V. Impactul in ceea ce priveste planificarea activitatilor din punct de vedere pret, zost {in cazul
i1 care este aplicabil), zimp si a altor elemente cu impact;

V1. Riscuri asociaze cereril de schimbare;

VIl. Modul in care urmeazasa fie abordate schimbarile incluse in cerere

c. Numai dupa ce a primit oficial aceasta informatie, Autoritatea Contractantd si Contractantul
vor demara discutii pe tema cererii de schimbare.in cazul in care modificarea este aprobatd, o
dispozitieva fi elaboratd ce Auteritatea Contractantdsi transmisa cdtre Contractant.
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C. Orice alte informatii necesare pentru managementul gestionarea Contractuiui

a. Responsabilitatea Autoritdtii Contractante pentru proceduri: organizarea arocedurii de
atribuire a Contractulu, monizorizarea executiei Contractului si efectuarea platilorcztra Contractant,
conform Contractului si desemnarea unui responsabil de contract si rolul acestuia: -esponsabilul de
contract va asigura conrunicarea permanenta cu echipa Contractantului, evidenta tuturor documentelor
referitoare la derularez Contractului, monitorizarea permanenta si evaluarea periodica a gradului de
indeplinire a obiectivelor Contractului.

b. Responsabilitatea Contractantului pentru executia la timp a tuturor activitztilorprevazute si
pentru obtinerea rezultstelor szabilite prin Caietul de Sarcini si pentru Tntreaga coordcnare a activitatilor
care fac obiectul Contractului.

Activitdtile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra wcrarilor si a
documentelor relevante

7.2. Planificarea activitatilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante, in cadrul sedintei de demarare a activitatilor
in Contract, un Grafic de edlaborare a documentatiilor de preiectare si de executie a lucrarilor, actualizat.

Durata totala a derulérii tuturor activitatilor nu poate sa depaseascad 2 luri d= la emiterea
Ordinului de incepere a contractului pentru faza de proiectare si max. 16 luni de a oata aprobarii
documentatiei tehnico-economice pentru fazele DTAC+DTOE+PT si DDE verificaza si avizatda de
Verificatorul tehnic de caditate al PT $| DDE, desemnat/contractat de citre Beneficiar (P-im3arie). in cadrul
propunerii tehnice se ve prezenta graficul fizic de realizare a investitiei (atdt pentra serviciile de
proiectare, asistentd tehnicd cat si pentru executia lucrarilor. Graficul va prezenta. ce asemenea,
esalonarea pe etape.

Serviciile si Lucrzrile trebuie sd se deruleze conform graficului de indeplinire 2 cortractului fizic
si valoric si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare prevdzute n grafice ze -onsidera date

contractuale.
Tn termen de 62 de zile de la data aprobaérii proiectului tehnic, inclusiv documentatia tehnica

pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de construire necesard pentru Lucrdrile Permanente, Beneficiarul
va obtine autorizatia de ccnstruire pentru Lucrdrile Permanente.

7.3. Sedinta de demarare a activitatilor in Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitdtilor in Contract se intecmeste imediat
dupa aceasta intalnire si este semnatd de ambele parti.

7.4. Tnceperea activitatilor pe santier

Tnceperea activitdtilor pe santier se va face prin predarea amplasamentului obiectivului de
investitii in prezenta exezutantului, beneficiarului si ai reprezentantilor acestuia, a proiectantului si a
detinitorilor de utilitdti, care au emis avize i acorduri in conformitate cu cerintele Zertficatului de
urbanism, in termen de 7 zile calendaristice.

Cu aceasta ocazwe se vz incheia un Procesul verbal de predare amplasament, care va fi semnat
de personalul prezent.

Lucrdrile pot incepe efectiv doar dupa ce:

I. Planul de sdnitate s securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si
sanatate in timpul executariilucrarilor:

II. Au fost obtinuze toate autorizatiile necesare.
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Conform instrucztiunilor emise de finantator, Planul de asigurarea caitatii raportat la
metodologia de executie a lucrdrilor, conform Anexei nr.2 din HG nr.766/1997 ve avea prevdzutd
demonstrarea aplicabilitatii principiului DNSH prin mdsuri concrete privind indeplinirea acestora.

7.5. Raportarea in cadrul contractului si desfasurareasedintelor de monitorizare a progresului
activitatilor

A. RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITATILOR
a. Rapoartele intermeciare si finale care rezulta din activitatile realizate in caarut Zontractului
b. Modalitatea de elaborare si prezentare a rapoartelor: in format letric
c. Termenele de transmitere a rapoartelor: 2 zile inainte da intalnirea la care se refera
d. Modalitatea de transmitere a rapoartelor - pe suport hértie
e. Numarul de exemplare in format letric: 1 exemplar
f. Limba in care ze intocmesc rapoartele: limba roméana
g. Daca este sau nu este nacesara prezentarea "fatd in fatg' a continutului raportuiui, cand si de
citre cine: Prezentarea rapoartelor se face fatd in fatd de catre contractor, in intéinirile organizate.
Pentru a se asigura ca informatiile sunt coerente si la nivelul calitativ asteptat de Autoritatea
Contractantd, se poate atasa formatul dorit al rapoartelor si caracteristicile acestora, care sa includa
instructiuni de tipul celor de mai jos:
a. pentru continut: cuprins, inclusiv anexe,
b. unde si cum trebuie comunicat raportul: in format letric la sediul comunei VARASTI
c. limba utilizata pentru Intocmirea rapoartelor: limba romana
B. RAPOARTELE SOLICITATE CA DATE DE INTRARE PENTRU INTALNIRILE DE MONITORIZARE A
PROGRESULUI IN CADRUL ACTIVITATILOR DIN CONTRACT
a. Rapoarte solic tate ca date de intrare pentru intalnirile de monitorizare a progresului in cadrul
activitatilor din Contract
b. Modalitatea ce elaborare si prezentare a rapoartelor: in format let ric
c. Termenele de transmitere a rapoartelor: 2 zile inainte de intalnirea la care s refera
d. Modalitatea ce transmitere a rapoartelor - pe suport hartie
e. Numarul de exemplare 'n format letric: 1 exemplar
f. Limba in care se intocmesc rapoartele: limba romana
g. Daca este sau nu este necesara prezentarea "fata in fata ' a continutului raportuui, cand si de
catre cine: Prezentarea ~apoartelor se face fata in fata de catre contractor, in Intalririle organizate.
Pentru a se asigura cez informatiile sunt coerente si la nivelul calitativ asteptat ce Autoritatea
Contractanta, se poate atasa formatul dorit al rapoartelor si caracteristicile acestorz, cave sa includa
instructiuni de tipul celor de mai jos:
a. pentru continut: cuprins, inclusiv anexe,
k. unde si cum trebuie comunicat raportul: in format letric la sediul U.A.T. Comunz VARASTI;
c. limba utilizata pentru intocmirea rapoartelor: limba romana
C. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITATILOR, ADMINISTRAREA si
MANAGEMENTUL CONTRACTULUI
Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri periodice, perioada fiind
stabilita cu acordul partilor, la care participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante si a1 Contractantului.
Pentru fiecare In-atnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie agreata
de toate partile implicate
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7.6. Testarea tehnica a lucrarilor

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente
si materia le) pentru activitatiie referitoare la testarile tehnice, respectiv toate contrcaiele si verlficarile

care sunt solicitate prin lege.

7.7. Finalizarea ‘ucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul consldera ca a finalizat toate lucrarile de santier orevazute de
Contract, va notifica Awutoritatea Contractanta care va verifice indeplinirea tuturor obligatiilor

contractuale.
Receptia lucrarior se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a p-evederilor HG

273/1994, cu modificari 2 si completarile ulterioare (HG 343/2017):
i. in prima etapz Autor tatea Contractantd receptioneaza lucrarile la terminarza acestora, dupa
verificarea ca toate rezu tatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobzte a2 Autoritatea

Contractanta.
ii. in a doua ezapa Autoritatea Contractantd efectueaza receptia finala = lucrdrilor, dupa

indeplinirea conditiilor si inche'erea perioadei de garantie prevazuta in Contract. Semnar=a Procesului
verbal de receptie la termina-ea lucrdrilor si a Procesului verbal de receptie finzz a lucrdrilor de
Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala sau legala
referitoare la garantia produse or, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a preduselor, lucrdrilor

sau materialelor.
Tn vederea desfasurarii in bune conditii a receptiei la terminarea lucrarilor, investitorul are

obligatia de a pune la dispozitia comisiei de receptie la terminarea lucrérilor, Documantatia prevdzuta
de legislatia in vigoare p-ivind proiectarea ,,as built” si executia lucrérilor.

7.8. Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de catre Contractant-
Monitorizare

Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului:
i. Indicator de inrplementare: progresul realizat vs. planifica: (pe obiect de invastitie si per total
Contract);
ii. Indicator de rezultate:

a. Calitatea executiei:

nchiderea tuturer neconformitatilor constatate in timpul deruld-ii Contractulu., n perioada de
timp agreata cu Autoritatea Contractanta;

Realizarea tuturcr punctelor de verificare/decizie 'a termenele si cu participaraa zuturor celor
solicitati;

Acceptarea reziltatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului si
solicitdrilor Autoritdtii Contractante.

b. Calitatea raportdrii:

- rapoarte trarsmise in timp util catre Autoritatea Contractants;

- calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat;

Contractantul ve raporta lunar catre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind
indicatorii de mcnitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilar subcontractangi.
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ndicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizati de catre Echipa de mplementare
si Monitorizare constituita la nivelul Autoritatii Contractante.

“n cazul in care se corstaza neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa/necareszpunzatoare a
obligatiilor asumate prin Contract. in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractantd va emite

document constatator regativ

7.8.1. MECANISMUL DE REALIZARE A MASURATORLLOR AFERENTE PROGRESULUI FIZIC AL
LUCRARILOR EXECUTATE, RESPECTIV A MODULUI DE MONITORIZARE A PROCESULUI DE

IMPLEMENTARE

Decontarea lucrdrilor se face in functie de stadiul fizic realizat pentru categoria de iucrari inclusa
in Oferta Financiara anexa a formularului de oferta. Supervizorul (dirigintele de szntier) va verifica
situatiile de lucrari, cantitatile solicitate la plata, conformitatea cu stadiul fizic realizate la momentul
respectiv, in conformitate cu p-ogresul fizic al contractului.

8. SUBCONTRACTAREA

Posibilitatea limitdrii subcontractarii atunci cind este in interesul Contractantulu’

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui ter; pe perioada
executdrii lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii

Contractante cu cel putir 15 zil2 lucratoare (cf. art.154 din HG 395/2016) inainte de dsta programata
pentruincaperea lucrarilor de catre subcontractant. Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante
fmpreuna cu:
e documentele care descriu activitdtile subcontractate, calendarul de executie si vaioarea acestora;
» documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantulu de a executa
lucrarile subcontractate in conformitate cu ceriniele Autoritatii Zontractante;
¢ documantele care etesta numarul personalului subcontractantului si calificarle acestora;
e descrierea sistemului de management al calitdtii pe care subcontractantul il va aglica ne perioada
executarii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului daca cocumentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzdtoare cu activitatile ce wmeaza a fi
subcontractate.

in situatia in care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al calitatii ccrespunzitor,
atunci aceasta situatie poate fi acoperita de sistemul de management al calitdtii implementat de
Contractant.

Chiar si atunci card Autcritatea Contractanta autorizeaza un subcontractant, Contractantul este
responsab | pentru toste obligatiilz sale contractuale si este singurul responsabil de executa rea
corespunzatoare a Contractului si ramane singurul raspunzator in fata Autoritdtii Contractante. Este
responsab litatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa adere la tcare prevederile
contractuale.

Este responsabilitztea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa respecte prevederile
Planului de securitate si ccordonare. Pianul operational de securitate emis de Subcontractat t-ebuie sa fie
transm s spre aprobare de cdtre Autoritatea Contractantd cu cel putin 5 zile inainte de cata programata
pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant.
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9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA S
CONTRACTANT (INCLUSIV TN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA)

Pe perioada cerularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor
fn conformitate cu Documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamente e existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene in realizarea activitatilor
sale in cadrul Contractului, Contractantul trebuie sa aiba in vedere:

¢ informatiile aplicabile realizarii lucrdrilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de
sarcini, precum si in legislatia aplicanila):

= regulile aplicabile Tn mod specific realizarii de lucrari a ca-or executie face obiectul Contractului
ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerez unsi oferte ca rdspuns la cerintele din prezentul Caiet de sardni, se prezuma ca
Contractantul, are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in considarare a momentul
dapunerii ofertei sale penzru atr:buirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbdri legislat ve de natura si
irfluenteze activitatea Centractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini,
Contractantul are obligat a de a informa Autoritatea Contractanta si Dirigintele de sar=ier, cu privire la
consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a-si adapta activitstez, de la data si
in conditiile in care sunt apiicabile.

in cazul in care v-euna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost
modificate conform legii la daza depunerii Ofertei, se considera ca regula respect va 2ste automat
inlocuita de noile prevedzr in vigoa-e conform legii si ca ofertantul are cunostinta de acaste schimbari si
le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Centractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuzuror lucrarilor in conditii de maxima
securitate si in deplina conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederilor
referitoare la securitate si sangtate in munca si controlul calitatii cuprinse in standarde/ nstructiuni/
proceduri/ghiduri, aplicab Iz in speta.

Contractantul va f inut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar s in situatia in
cere au fost in prealab/l agreati de Autoritatea Contractantd, urmard sa raspunda fzza de Autoritatea
Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legzaie si normative
aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinuta responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea
respectarii de cdtre Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevadari legale sau
normative aplicabile.

Ofertantul devent Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrérilor, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii Europene, orin dreptul
netional, prin acorduri colective sau prin dispozitiile intonationale de drept in domeniul meciului, social si
al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv dupa cum este aplicabil:
e Conventia nr. 87 a DIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;

e Conventia nr. 98 a DIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;

e Conventia nr. 29 a DIM privind munca fortata;

e Conventia nr. 105 a DIM privind ebolirea muncii fortate;

e Conventia nr. 138 a DIMM privind varsta minima de incadrare in munca;

« Conventia nr. 111 a DIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie’;

« Conventia nr. 100 a DIM privind egalitatea remuneratiei;

« Conventia nr. 182 a DIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

» Conventia de la Viena privind p-otectia stratului de ozon si Protocolul sau de la Montreal privind
substantele care epuizeaza stratul de ozon;

e Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al
eliminarii acestora (Conventia ce la Basel);

e Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stocknolm privind
POP);
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¢ Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtamant prealabil in cuncstinta de cauza,
aplicabila anumitor prcdusi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international
(UMNEP/FAO) (Conventiz PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale regionale ale szle.

10. RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI

Responsabilitatile cu caracter general

in raport cu ob ectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

» Asigurarea plznificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe saza informatiilor
puse la dispozitie de Auto-itatea Contractantd

¢ Asigurarea vatabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atdt pentru organizatia
sa, cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatie in
vigoare) pentru executarea lucrérilor

¢ Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si preteciia mediului
frconjurdtor si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricdrar acte normative
aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;

e Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru
indeplinirea obligatiilor sele, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevedezrilor legale si
contractuale relevante ¢/ cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularsz cu succes a
Contractului, astfel incat <3 se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritdtii Contractante;

e Propunerea sp-e aprabare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie, incluzand
date le de finalizare a fiecarei activitati;

 Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile obiective
ale Autoritatii Contractante, la ovice moment in derularea Contractului;

» Executarea si dJocumentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor -Moditicar’ intervenite
pe durata deruldrii Contractului;

Prezentarea unei situatii de plata, detaliata pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicand progresul activitatilor sale, lucrarile executate si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate
in numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatiile de lucrari trebuie sa incluad originalele
documentatiei doveditoars (atasamente, procese verbale, documente privind calitatea, etc), conform cu
legislatia in vigoare

» Acceptarea realizari de verificari de catre Autoritatea Contractantd pe durzta deruldrii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezer-area la cerere a
oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii

e Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor infcrmatiilor privind
Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la aces: nlan;

e Elaborarea & transmiterea catre Autoritatea Contractantda de rapoarte de progres
saptamanale si lunare;

e Participare la intalniri de progres saptamanale, pe santier, impreuna cu Diriginzele de santier
si reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantul are raspunderea planificarii activitdtii sale si asigurarea capacitatii de personal
calificat/utilaje si echiparrente necesar pentru indeplinirea obligatilor sale ca un bun profesionist cu
respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale
relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor,
astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand ndicativ, fara a fi
limitativ:

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie
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ii. Contractantul este responsabil pentru Tntreaga coordonare a activitdtlor ce reprezintd
abiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelul de santier si a reprezentantiiar Imputerniciii ai
Autoritatii Contractante (dupd caz);

iii. Contractantul va realiza toate lucrérile specificate in cadrul Contractului, confcrm cerintelor
Caietului de sarcini si ale arciectulu’ tehnic, respectand si aplicand cele mai bune praci'zi in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificdrilor de catre Autoritatez Contractanta {pe
durata Contractului} In ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiitor sale aferente
Contractului, verificari anuantate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate
documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de cdt-e Autcritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricdror cozumente emise
de Contractant si/sau certificari efectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu & situatiilor de plata
executate intocmite de Contractant) nu |i elibereaza pe acesta de obligatiile si respansabilitdtile sale
mentionate T acest Calet de sarcini sifsau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe
santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediulvi inconjurator.
Contractantul este obligat sd acorde o atentie speciald combustibililor si oricaror sutstante ce intra in
categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legisiatiei in
vigoare. Contractantul este raspunzitor pentru orice incident de mediu generat In incinta santierului sau
in imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantzlo- periculoase.
S-ocarea temporara a oricaror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinJatz la o cantitate
minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de cdtre autoritatea
competenta.

n situatia in care, in moc aczidental, se va produce 0 eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autoritati Contractante despre situatia aparuta si de a documents printr-un raport
cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sd remedieze pe cheltuiala sz, orice eventuald
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinir’ sau Tndeplinirii
necorespunzadtoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierulu..

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie
a lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listei de preturi.

Centractantul isi va indeplin toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie eferenta Contractului prin orice metoda legaia, incluzanc fara limitare
indicatiile Dirigintelui de sentier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice
alte cazuri In care este necesara szu obligatorie prezenta s&, efectuarea de verificdri, prezentarea de
rapoarte si notificari cdtre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractantd si in general prin orice
metoda general acceptatz conform statutelor profesionale sau prevederiior din acest Zaiet de sarcini,
Contract sau restul documentatiei de executie,
Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Autorittea Contractanta si Diriginteie de santier in
czzul observarii aparitiei situatiiior ce pot determina posibile intarzieri, incluzand si prepuneri pentru a
realiza recuperarea acestera si atingarea termenelor limita de timp intermediare si finalz.

Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi execuzate conform
cu prevederile legale si contractuale relevante siva include lucrarile executate Tn situatii de plata intocmite
conform cerintelor Autorimtii Contractante. Contractantul va depune situatiile de platz in vederea vizarii
de catre Dirigintele de santie-, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica
corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de realizare a investltiei publice (fizic si valoric),
metoda tehnica etc. si le va propune Autoritati  Contractante spre aprobare.
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea s3 fata de
Autoritatea Contractantd nentru realizarea lucrdrilor de executie.

Aceste obligatii ganerale zle Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicadile tuturor
luzréritor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari
acolo unde este cazul.
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Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatlilor si certificatelor necesare
conform legislatiei In vigoare pantru executia de lucrdri, intr-o forma actualizata {in vignare pe tcata
paricada derularil activitatilor), atat pentru societatea sa, cat si pentru personaluf prozus.

Contractantul v verifica lucrarile si va notifica Autoritatea Contractanta si Dirigintele de santier
privind indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea luc-ariicr, respectiv a

receptie finale a lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari.

Rasponsabilitdti asociate lucrdrilor pregatitoare pentru executie:

Lucrarile pregdtitoare includ:
i. indeplinirea obl'gatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre Cont-actant;
ii. Pregdtirea pentru executia de lucrari;
iii. Organizarea de santier a Contractantului. Tn scopul realizérii activititilo- ce tin de etapa
pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:

i. Sa asigure indaplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucradrilor pragétitoare, care il
revin din documentatia -ehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilize in Contract;

ii. Sa asigure irdeplinirea obligatiilor referitoare la ntdInire/intdiniriinainte d= demararea
activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autoritdfi zompetente n
vederea bunel desfasurd-i a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea s la diferitele intélniri
egate de executie, inspectil etc. legate de executia de lucrdri in conformitate cu Contractul;

b. Dupd emiterea notificarii Autoritdtii Contractante privind data de incenere a executiel
tucrarilor si inainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita urmztoarele tipuri
de intalniri: Intalnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti implicste daca este
necesar sa se defineasca toate probiemele operationale precum accesul pe santier, procedura de
inregistrare in regstrul Autoritatii Contractante, orele de iucru, permisele de munca,
constrangerile specifice sle santieralui si alte eventuale probieme.

iii. Sa intocmeasca si sa depuna Planul Calitatii;

iv. Sa intocmeasca si sa depuna planul detaliat de securitate si sdnatate in murca sisa respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. Sa aduca la zunost'ntd intregului personal (inclusiv personalul subcont-actorilor} planul
detaliat de securitate s sandtate n munca si s3 asigure instruirea acestuia in acest domeniu Tn
conformitate cJ prevede-ile legale;

vi. Sa intocmeasca sisd de puna Planul de management al deseurilor {inc.usp valorificare,
reciclare, daca este cazull;

vii.5a intocmeasca si sa depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului
vor fi suficiente pentru a demoenstra planificarea modului de executie si finalizare a iucrarlkor in cadrul
termenului solicitat de cétre Autoritatea Contractanta. Graficul de executie va stabili: date de referinta
pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia lucrdrilor, ordinea de
executie a lucrarilor, fazele determinante, resursele de personal si echipamentele zsoziate fiecarei
activitéti etc. In complezarea graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generala a
aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le propune spre adcptare Tn vederes
executiei lucrarilor.

Personalul implicat Tn activit3iile de teren va trebui de asemenea sa se supura unei proceduri
referitoare la sigurantd £2 amp asament. Intalnirea pentru masurile de stguranta va incluoe subiectele
detaliate in planul de securitate si sanatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, anaiiza riscurilor,
monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de rdspuns in czur de urgenta,
informatii de contact In caz de urgente, Indrumare cétre cel mai apropiat centru de urganm si folosirea
corecta a echipamentului de protectie. Aceasta intdlnire va fi condusd de seful de amplasament
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desemnat de citre Comrractant. Tnainte de intd nire, seful de amplasament va analiza s va inregistra
toate fisele de sigurants, situatii de urgenta si sdndtate pentru personal si se va asigLi-a ca sunt actuale.

Responsabilltiti legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

nainte de a incene orice activitate de teren pentru realizarea activitdtilor descrise in prezentul
Caiet de sarcini respactiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul
documentatiei de atribuire, este necesar sd se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu
prevederie legale, "Proces Verbal de Predare Amplasament” in vederea transferérii provizorii a
santierului de la Autoritatea Contractanta la Contractant pe timpul realizarli activitati or pe santierul
respectiv.

Dupa caz, se vor chtine;

i. permis de lucru corespunzitor activitatii ce urmeara a fi executata:

ii. permis de acces in spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitle de Autoritatea Contractantd/terte parti
fnainte de mobilizarea pentru activitatile de te-en. Permisele de Acces vor fi staniiite atat pentru
proprietatea detinuia de Autoritatea Contractanté, cat si pentru fiecare proprietate a Lnei terte parti.

Responsabilitati asociate pregatirii santierului

Pregdtirea santierului mplicd cel putin urmadtoarele activitdti inainte de demrararea efectiva a

lucrérilo- de cdtre Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului

ii. ldentificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in specigl a instalatiilor
subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;

iii. Mdsuratori pertru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei si
pe intreaga durata de executie.

Trebuie determinata prezenta gazelor explozive Tn structurile santierului, n subsel si respectivin
aer aceste masurdtori trebuie ficute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sa
detecterze si sd indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioara de Explozie (LIE).

Rasponsabilitati asociate organizdrii de santier a Contractantului

Contractantul este rdspunzdtor pentru toate amenajarile necesare, inclusn infrastructura
necesarz, forta de munca precum si pentru e‘ectuarea activitdtilor de instalare a ecnipamentelor
necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatiior precum si
readucerea lor la starez nitiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fard a fi Iimitativ] urmdtoarele:
» Inchirierea terenului necesar in vederea organizirii de santier si obtinereaavizelor/autorizatiilor pentru
suprafatautilizatd, conform legislatiei in vigoare;

s Montarea, operarea, demontarea si inldturareainstalatiilor si facilitatilor temporare ale
Contractantului, incluzdnd daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de
energie, toalete ecologice etc;

+ Asigurarea santierului {daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv arin montarea de
imprejmuiri temporare sau/si paza;

= Asigurarea utilitdtilor {energie elactrica, apa, cemunicatii etc), asigurarea de toalete ecclogice pentru
personalul din santier etz. pentru desfasurareaactivitatilor pe santier in bune conditii si cu respectarea
prevederilor referitoare 'a sandtatea, sigurania si securitatea personalului;

o Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electricd, apa, comunicatii etc) sau asigurarea de surse
de energie independenza
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o Suportarea cheltuielflor privind consumul de utilitdti pe durata executieiatdt pentru operarea
echipamentelor si utitajelor, cat si pentru organizarea de santier

» Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv pantru perscnal,
echipament si materiale {de examplu consumabile};

» Mobilizarea si demobhilizarez echipamentului si utilajelor necesare [a executie (inciusiv aducerea si
inldturarea de pe santer, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului
Contractantului implizat in derularea de activitati pe santier.

Responsabilititi legate de punerea in opera a documentatiei tehnice

Contractantul are urméatoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documertatiei tehnice
pe santier:
i. sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constataze in proiectul
tehnic, in vederea solutionarii:
ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, cu respansabili tannizi cu executia
atestati:
ii.. convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze dete-minante ale
executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;
iv. Solutionarea neconformitdtilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazeie de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;
v utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor previzute in Docu=mentatia tehnica,
certificate sau pentru ca“e existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,precum si
gastionarea probelor-martor;
vi.inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia tehnica doar cu
altele care indeplinesc conditiile precizate in Documentatie si numai pe baza solutiiler stabilite de
Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;
vii. respectarea documantatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea niveluiui de
calitate corespunzator cerintelor:
viil. propunerea spre recestie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care
s-au completat documenteale necesare Intocmirii cartii tehnice a constructiei
ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii:
x. remedierea, pe propria cheltulala, a defectelor calitative apdrute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat si In perioada de garantie stabilita prin Contract;
xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiai lucrarilor.

4

Responsabilititi legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in condit#i de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin as gurarea de catre
Contractant a personalului calificat si a dotarllor necesare executarii activitatii in baza prop-iului sistem
de management al calitati .

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate Tn activitateaA utoritatii Comtractante este:
Standarde nationale romanesti §.,/sau care transpun standardele Europene si intemationa:2 sau echivalent
(SR EN ISQ}; Standarde, spacificatii, proceduri inteme Autoritatii Contractante.

Tn cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o
maniera care s& demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrdrii de constructie in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice.

Elaborarea Planului Caiftatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructia este obligatorie.
Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrarile ce vrmeaza a fi

executate.
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Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractoritor si furnizorilor
de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii si/sau
furnizori, inteleg, in tctaiitate, toate cerintele de control al calitétii Tnainte ca acestiasainceapa lucrul.
Contractantul lucrdrilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu leg slatia in vigoare.

Responsabilitati legate de securitatea si sanatatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sandtatez n munca ale
Autoritatii Contractante specificate in Contract.

11. CERINTE PRIVIND ASIGURARILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI

Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum
este mentionat in Contract.

12. MODALITATEA DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
1.Ofertantul va cuprinde in propunerea tehnica pentru prestarea serviciilor de proiectare, urmatoarele:

1 Metodologia de lucru pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, inclusiv
dascrierea detaliata a modului de realizare a fiecarei faze si subfaze, cu precizarea durztei de elaborare
pentru fiecare dintre acestea, tinand cont de prevederile Caietului de sarcini. Ofertanzul va specifica la
nivelul ofertei in cate exemplare va prezenta documentatia aferenta serviciilor de proiectzara.

2. Resursele folosite pentru indeplinirea contractului.

2.1 Ofertantul va prezentz organigrama care sa reflecte relatiile dintre toate persoanelz responsabile de
prestarea serviciilor de proiectare; organigrama va fi insotita de o descriere a responszkilitatilor fiecarei
persoane specificata in structura acesteia .

La nivelul propunerii tehn'ce, in sectiunea dedicata personalului contractantului / resurse si organizare,
ofertantii vor prezenta ¢ descriere a modului de acces la specialistii atestati, care su-~t strict necesari
pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstrand astfel indeplinirea cerintelor tehnice si
contractuale precum si a reglementdrilor, standardelor si normelor aplicabile in domeniul din care face
parte obiectul contractulu . Ofertantul va include in oferta sa documente relevante pentru cGemonstrarea
dsponibilitatii  si  pregatirii  profesionale, cum ar fi, Certificatele/Autorizatiile, Declaratii
disponibilitate/CIM, pentru specialistii obligatorii inclusi in contract.

2.2 Ofertantul va prezentz in propunerea tehnica modul de asigurare a resurselor neceszare implementarii
contractului in corelatie cu graficul de executie.
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2, Grafic de realizare a serviciilar ce fac obiectui prezentului contract - tip Gantt, care va ewdentia fiecare
faza si subfaza a servicillor stabilite prin caietul de sarcini, cu resursele folosite pe fiecare dintre acestea,
astfel incat sa demonstreze incadrarea in termenul de timp ofertat.

4. Operatorii economici vor trebui sa incice in cadrul propunerii tehnice faptul ca elaborarea acesteia au
t nut cont de obligatiile relevante ce le revin potrivit legislatiei adoptate n domeniul munzii, mediului si
al celei sociale; in acest scop, sub sanctiunea respingerii ofertel ca inacceptabila, operatzrii economici vor
anexa propunerii tehnice, Declaratia referitoare la obligatiile relevante din domeniile madiului, social si al

relatiilor de munca.

5. Ofertantii vor prezenta documente din care sa rezulte indeplinirea cerintei impuse de catre Legea
10/1995, art.31 conform careia proiectantii, precum si specialistii atesta{i tehnico-profesional sau
autorizati, prevazufi la art. 6, au obligatia sa incheie asigurari de raspundere civilz profesionald, cu
valabilitate pe durata exercitari dreptului de practicd, asigurare incheiata de catre operatorul economic.
La elaborarea ofertei se vz tine cant de solutiile stabilite prin SF/DALI si se vor respecta oaligatiile stipulate
de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata cu modificarile si comp:etarile uiterioare.

Pentru a demonstra ca propunerea tehnica depusa respecta cerintele minime din caietul de sarcini, se vor
descrie in detaliu toate infarmatiile din care sa se poata aprecia daca sunt indeplinite cerirtele din caietul
da sarcini, precum si a e infoermatii considerate semnificative pentru evaluarea cerespunzatoare a

propunerii tehnice.

P-opunerea tehnicd elaboratd ce ofertant va respecta In totalitate ceriniele prevazute in documentatia
da atribuire, in Caietul de sarcini si sectiunea Formulare {Formular-cadru Propunere Tehnicd).

Ofertantul va completa — Formular 10-cadru Propunere Tehnica prezentat in documentatiz de atribuire.
IV.4.1 Modul de prezentzre al proptnerii tehnice - EXECUTIE

Pentru respectarea principiilor tratamentului egal si recunoasterii reciproce si in raport de obiectul
contractului, ofertantul va prezenta in oferta tehnica informatii in legdturd cu moda de asigurare a
xecutiei tuturor operatiunilor in conformitate cu reglementdrile legale aplicabile (prin surse proprii/ prin
ofertanti asociati sau prin subcontractori de specialitate), respectiv modalitatea prin care va asigura
partea de proiectare s: executie, servicii de proiectare similare pentru lucrdr de constructie/
modernizare/ reparatii capitale /reabilitare aferente unei infrastructuri ce alimentare zu ap3 sau unei
infrastructuri similare sau supericare din punct de vedere al complexitatii sifsau scopului {canalizare)

Propunerea tehnica va ccntine cel putin informatiile de mai jos:
1. Organizare si metodologie;
2. Atributiile si responsabititatile personalului propus;

3. Lista expertilor principaii si secundari propusi pentru indeplinirea contractului;
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4. Pentru demonstrarea modului de indeplinire a cerintelor minime referitoare la calificarea si experienta
profesionala a expertilor princigali, ofertantul va prezenta urmatoarele documente pentru fiecare expert

propus:
4.1 Curriculum vitae, semnat in original de catre fiecare expert nominalizat;

4.2 Copii cu mentiunea “confarm cu originalul” ale diplomelor si certificatelor profasionale obtinute
mentionate in CV;

4.3 Documente doveditoare, de natura recomandarilor/referintelor de la beneficiari/angaztori (sustinute
de documente contrasermnate de beneficiar) sau orice alte documente silmilare, cu mentiunea “conform
cu originalul”, din care sa rezulte indeplinirea cerintelor privind profilul/experienta spezizlistilor propusi,
respectiv cel putin urmatoarele nformatii: denumirea contractului in care a fost implicat expertul, pozitia
detinuta in cadrul conzraztului, perioada (luna, an) in care expertul si-a indeplinit atributiile pe pozitia
detinuta in cadrul contractului, pericada de derulare a contractului (luna, ar] s principalele
responsabilitati ale expertului in cadrul contractului;

4.4 Declaratie de disponikilitate, semnata in original.
Crice alte documente pe care Ofertantul le considera necesare si doreste sa le anexeze

Propunerea tehnica elzberata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in Jdocumentatia
de atribuire anexata anurtului ce participare, Ceriniele prevazute in documentele achizitéei sunt cerinte

minim obligatorii.

Cferta tehnica va fi prezentata in urmatoarea structura, cel putin urmatoarele informatii trebuind a fi
prezentate in acesta seztiune:

- Planul calitatii, prin care se va cencretiza sistemul de asigurare si de conducere a calitetii adaptat la
particularitatile lucrarii ce face obiectul acestei achizitii si care trebuie sa cuprinda praczticile, resursele si
succesiunea activitatilor specific referitoare la calitate, relevante pentru lucrarea ce ‘ace obiectul
p-ezentei proceduri de atribuire, conceput si realizat prin personal propriu, cu responszili tehnici cu
executia autorizati;

- 2rogramul Propriu de Cantrol al Calitatii, Verificari si Incercari (PCCVi) ca faze ale procesuiui de control
al calitatii pentru execuria lucrarilor ce fac obiectul contractului de achizitie. Se va anexa la Planul calitatii,
Programul Propriu de Control al Calitatil, Verificari si Incercari (PCCVI), in care trebuie sa evidentieze cel
putin urmatoarele aspecte:

- activitatile in derularea logica a executiel in faze de executie;
- modul de efectuare a controtul.i, verificarilor si inspectiilor;

- prevederile legale in kaza carora se realizeaza executia si controlul aferent (Norme / spec:ficatii /STAS-
uri / proceduri, care preved cum se face inspectiafverificarea);

- perioada cand se face inspeczia/verificarea si personalul caruia ii revin sarcinile de executie cat si

calitatea acesteia;
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- documentul care se irntocmeste cu privire la atestarea calitativa a activitatii desfasurste in faza de
executie.

- Se vor anexa la Planul czlitatii informatii cu privire la Autorizarea laboratoarelor de anziize si incercari ce
s2 vor utiliza in perioada derularii fucrarilor de constructii in vederea realizarii incercarilor necesare si de
a emite documente valabile pentru atestarea calitatii lucrarilor de constructii ca si compenenta a
s'stemului calitatii in constructii instituit de Legea nr. 10/1995 republicata privind calitatea in constructii,
in conformitate cu art. 6 din Legea nr. 10/1995 republicata privind calitatea in corstructii si HG nr.
808/2005 pentru aproba-ea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de anzlize si incercari in

activitatea de constructii.

- Se va prezenta Lista si procedurile de realizare a lucrarilor (Procedurile Tehnice d= Executie - PTE)
snecifice acestui obiectiv de investitii. Ofertantul va prezenta descrierea succesiva a tuturor procedurilor
tehnice de executie pentru toate activitatile care concura la realizarea obiectivului de mvestitii. Nu se
admit proceduri tehnice de executie partial intocmite/generale si care nu au aplicabilitaze la lucrarea in

Cauia.

- Prezentarea caracteristizilor tehnice ale lucrarilor: - se vor descrie lucrarile si principaee caracteristici

a e acestora;
- Prezentarea modului de realizare a lucrarilor;

- Organigrama care sa reflecte relatiile dintre toate pozitiile responsahile de indeplinirez contractului;
organigrama va fi insotita de o scurta descriere a responsabilitatilor fiecarei pozitie specificata in structura

acesteia;

- Expunerea riscurilor cu orivire la executia contractului si recomandari de reducere sifsau eliminare a
riscurilor identificate prin descrierea abordarii de lucru propuse pentru respectarea cortinuzului Caietului
de sarcini si a atributiilor factorilor implicati in implementarea proiectului;

Se va prezenta Procedura de evitare a avariilor la retele de utilitati publice si de protectie a domeniului
public care interfereaza pa traseul lucrarilor.

- Prezentarea modalitati ce asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii soliciteti prin caietul
de sarcini in vederea verificarii modului nivelului de calitate corespunzator cerintelar fundamentale
aplicabile lucrarilor de executie in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in censtructii si a altor
tegi in domeniu. Structurs echipel propuse trebuie sa fie in numar suficient si sa acopere necesarul de
personal cu pregatire si cafificare corespuzatoare in concordanta cu activitatile si scopul contractului si sa
indeplineasca toate cerintele solicitate de legislatia in vigoare.

- Listele cu cantitatile de lucrari fara valori si formularele completate conform caietului de sarcini, inclusiv
pentru organizarea de santler,

- Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport;

- Se va prezenta planul de aprovizionare a santierului cu materiale materii prime necesare care va cuprinde
o lista a principalelor materiale (materiale principale sunt cele care au o pondere semnificativa in
indepinirea contractului sectorial) cu indicarea furnizorilor.
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Ofertantul va prezenta Fisele tehnice pentru Echipamentele si utilajele completate in conformitate cu
specificatiile tehnice oferzate, cave vor fi insotite in sustinere de fisa tehnica a produsului de :a producator.
Nu este admisa lipsa une’ fise tennice sau completarea ulterioara a specificatiilor zehnice.

Detalierea procedurilor privind asigurarea traficului in zona de lucru si asigurarea rutelor atternative.

- Planul cu masurile privind protectia mediului. Documentul va fi insotit de documente relevante pentru
sustinerea masurilor propuse si trebuie sa contina cel putin:

- Date de identificare a okiectivului;
- Protectia asezarilor umzne, mediului social si calitatii vietii;

- Modalitati de colaborars intre antreprenori, subantreprenori si lucratori independent arwvind mediul -
canventie privind protectia mediului;

- Plan de monitorizare a mediului;

- Lista de identificare a aspectelor de mediu si a in-pacturilor asociate generate de iucrare;
- Masurile adoptate pentru controlul zgomotului s vibratilor;

- Masurile pentru reducer=a pra‘ului;

- Managementul deseurilor;

- Programul de masuri si lacrari necesare in vederea prevenirii poluarilor accidentale;

- Masurile adoptate in cazu! producerii unor avarii la retelele existente in zona sartierului datorate
executiei lucrarilor - Identificarea masurilor de limitare a impactului si dotarile pentru controlul poluarii,
administrarea reziduurilor si dotarile impotriva scurgerilor accidentale.

Un plan detaliat de gestionare a deseurilor rezultate in urma lucrarilor

- Se va prezenta graficul general de realizare a investitiel publice Graficul GANTT care va cuprinde
adecvarea la prezenta lucrare evidentiind detaliat si amanuntit: -durata, succesiunea activitatilor si inter-
relationarea acestora, -drumul critic clar identificat, -identificarea punctelor cheie de cont-¢: (jaloanelor),
-rasursele alocate pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului prin raportare Iz metodologia de
executare a |ucrarilor cu indicarea necesarului ce resurse (principalele materiale, resurse umane si
utilaje/echipamente de censtructie si mijloace de transport) si cu precizarea duratelo- sferente {start-
finish). Ofertantul va anexa o diagrama a momentelor critice, care sa includa cerintele da maf sus si care
sa reprezinte programul de exect tie al contractulu de lucrari, insotita de o analiza a drumuldi critic.

- Se va prezenta declarati2 privind perioada de ga-antie acordata, care nu va putea ccbor! sub minimul
impus prevederile Legii 10/1995 cu modificarile ulteriocare, insotita prezentarea unui pla= detaliat privind
masurile de interventie in perioada de garantie, modalitatea de interventie la defectele in gzarantie, cerinte
de mentenanta . Se vor detalia in mod obligatoriu capacitatea de interventie la deferte, timpul de
remediere a defectelor in perioaca de garantie, resurse materiale, umane etc.

- Organizarea de santier aplicata la lucrare cu luarea in considerare a constrangerilor mpuse de locul
executiei lucrarilor, inclusiv masuri de imprejmuire semnalizare si iluminare a santierelor 1ermporare sau
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mobile, asigurandu-se continuitatea circulatiei. Planul pentru organizarea de santier va cuprinde masuri
de degajare a domeniului sublic grevat de organizarea de santier de materiale si echipamente de lucru,
in scopul readucerii acestuia la starea initiala si scenariul de lucru propus pentru asigurarea pazei
perimetrului/amprizei santierului, intocmit conform Legii nr. 333/2003, precum si modalitatea concreta
de implementare a masurilor propuse in acest scop pe toata perioada de derulare a conractului), precum
si planul de protectie si evitare a accidentelor in zona santierului fata de utilizatorii drumului public.

- Se vor detalia in oferta tehnica propusa cerintele minime de securitate si sanatate penitru santierele
temporare sau mobile.

- Ofertantul va prezenta in oferta tehnicd informatii privind modul de asigurare a executdrii tuturor
aperatiunilor in conformitste cu reglementarile legale aplicabile, prin surse proprii, prin ofertanti asociati
sau prin subcontractori de specialitate, referitoare la modalitatea prin care va asigdra ducerea la
indeplinire in conditii de calitate si legalitate a partii de contract care priveste lucréri de proiecte similare.

Prin proiecte similare se intelege lucrdri de construciie, modernizare, reparatii capitale sau reabilitare
aferente unei constructii civile sau unei infrastructuri similare sau superioare din pinct de vedere al
complexitatii si/sau scopului, ca~e se incadreaza cel putin in clasa C de importanta normald conform HG
766/1997.

~Declarafia privind respectarea principiului DNSH (,,Do no significant harm™ - .,A nu aduce
prejudicii asupra mediutui®)

Se va completa Formularu 10 cu specialisti considerati necesari pentru realizarea contractului.\ Echipa
care va fi desemnata/responsabila pentru indepiinirea contractului va include pe-sonal calificat si
specializat in domeniul activitatilor aferente contractulu, astfel incat la finalizarea acestuiz, investitia sa
aiba asigurate toate exigeniele legale.

- Se va depune Declaratia pe propria raspundere privind faptul ca ofertantul a tinut cont de
obligatiile din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca. Ofertantii {iider de asociere/
asociat/ subcontractor) vor prezenta declaratia (Formuiar nr. 5} privind faptul ca la elaborarea
ofertei au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al refatiilor de munca,
respectand prevederile art. 64 din Legea 99/2016, precum si Declaratie privind protectia mediului
{Formular nr. 5). Informatii referitocare la reglementarile privind conditiile de munez si protectia
muncii se pot obrine de la Inspectia Muncii - www.inspectiamuncii.ro Informatii ~eferitoare la
reglementarile chligatorii in domeniul mediului se pot obtine de la Agentia Naticnala pentru
Protectia Mediului - www.anpm.ro Informatii referitoare la reglementarile obligatcrii in domeniul
social se pot obtire de la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale - www.mmuncii.ro

Prezentarea unei propunsri tehnice care nu respecta cerintele minime precizate in doc.mentatia de
atribuire poate duce la rezpingerea ofertei ca fiind neconforma. Oferta tehnica trebuie sa fie prezentati
si intr-un format editabil care sd permitd selectarea textului, copierea acestuia, precum si cu toate
referintele {link-urile) catra site-Lri in format hyperlink, ,,gata de click” {in acest sens solicitam prezentarea
ofertei tehnice si in format Microscft Word sau Intr-un format care sd permita copierez Textului catre
Microsoft Word cu pastra-ea formatarii acestuia). Primeaza documentul in format .JPG szu .PDF.
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Crice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sardini), prin care
se indica 0o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, standarde spedfice, o0 marca de
fabricatie sau de comert, un brevet de inventie sifsau o licenta de fabricatie, o
autorizatie/certificare/atestare, se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sa. echivalent”.

Nota. Orice oferta care cuprinde informatii sumare, incomplete sau neaplicabile la proiectul in cauza va
fi declarata neconforma.

Informatii sumare, incomplete sau neaplicabile sunt considerate informatii carora ke iipsesc notele
explicative si care au doar un caracter enuntiativ si/sau enumerativ, fara referinta la prcisctul propus, dar
in conformitate cu legislatia in vigoare.

Precizare: Toate elementele propunerii tehnice trebuie sa fie corelate si sa includa toate activitatile si
lucrarile descrise in documentatia ce atribuire. Ofertele care nu indeplinesc cerintele doc.mentatiei de
azribuire sau care nu sunt detaliate si corelate vor fi declarate neconforme din punct de vadere tehnic.
Ofertantul are obligatia de a intocmi un opis al documentelor incluse in propunersa tehnica. Orice
nacorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in raport cu
dacumentatia de atribuire, ori cu pravederile legislatiei in vigoare va conduce la respingerea ofertei.

13. MODALITATEA DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE:

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul toate cheltuieliie pe care le
implica indeplinirea obligatiilor contractuale.

Propunerea financiara va contine:

- formular de oferta, actul prin care ofertantul isi manifesta vointa de a se asigura din punct de
vedere juridic in relatia contractuzla cu Autoritatea Contractanta;

- anexa la formuarul oferta;

- graficul general fizic s valoric de realizare a Investitiei publice.
Nota: lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, ceea ce atrage incadrarea
ofertei in categoria ofertelor inacceptabile.

14. METODOLCGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE

Alegerea si justificarea criteriului de atribuire si, dupa caz, a factorilor de
evaluare utilizati
Criteriul de atribuir= este “cel mai bun raport calitate-pret”.

Autoritatea contractanta stabileste oferta cea mai avantajoasa cin punct de
vedere economic pe haza criteriului de atribuire - cel mai bun raport calitate-pret si a
“actorilor de evaluare previzuti in documentele achizitiei. in stabilirea s: justificarea
“actorilor de evaluare, autoritatea contractanta urmareste indeplinirea camulativa a
armatoarelor condifii-

- factorii de evaluarz au ca scop identificarea ofertei celei mai avantajoase din
punct de vedere economic, au legatura directd cu obiectul si natura contractului si
=eprezintd un avanta- pe care autoritatea contractanta il poate obtine prin utilizarea
“actorului respectiv;
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- factorii de evaluzre sunt cuantificabili si relevanti si nu conferd autoritaiii
contractante o libertate de stabilire a castigatorului nelimitata, intrucat la baza deciziei
de atribuire s-a stabilit un set bine determinat de criterii obiective, cars sunt atat
calitative cat si cantitative.

- factorii de evaluar= respecta principiile fundamentale ale dreptulu- comunitar.

In concordanti cu p=evederile art. 187 din Legea 98/2016 coroborat cu ceie ale art.
32 din HG 895/2016, autoritazea contractanta a ales ca §i criteriu de atribuire "cel mai
bun raport calitate- pret, oferta stabilita castigdtoare fiind oferta care intruneste
punctajul cel mai mare rezultat din insumarea punctajului obtinut pentru fecare dintre
urmatorii factori de evaluare:

Factori de evaluare Punctaj
Propunerea financiara fara TVA 40 p
Experienta expertilor cheie, 10p

concretizatd in numarul de proiecte
similare in care respectivii experti au
indeplinit acslasi tip de activitati ca
cele pe care urmeazd sa le
indeplineascz in viitorul contract

Propunerea zehnicid - demonstrarea 20p
unei metodoiogii adecvate de
implementare a contractului, precum
si o plan:ficare adecvatd a
resurselor wmane si a activitatilor

Garantie ext:nsa acordata lucrarilor 30p
executate

Total 100p

1. Pretul ofertei_cu o pondere de_40 %, respectiv punctaj maxim de 40 purcte

Descriere: Punectaj financiar

Evaluarea ofertelor, respectiv a propunerilor financiare prezentate de cfertanti, se va
realiza prin luarea in considerare a prefului total (fard TVA).

Algoritm de calcul:

Pentru acest factor de evaluars se va acorda punctajul Pp.

Pentru cel mai mic praf ofertat din ofertele considerate admisibile, se acordz maximul de
punctaj, respectiv 40 puncze.

Pentru alt pret ofertat decét cel mai mic se acorda punctaj conform formulei’

Pp = [Pretmin / Preta ] x 40 puncte

Unde:

- Pp este punctajul obtinut de oferta n

- Pretmin — cel mai mic pret ofertat

- Prety — preful oferter n

Justificarea factorului de evaluare 1

Prin utilizarea factoralui de evaluare pretul ofertei a fost luaté in considerars importanta
avidentd de natura financiara, absolut necesar pentru a mentine principiul eficientei

43



utilizarii fondurilor publice si de a selecta o oferta cat mai avantajoasa din zxnct de vedere
financiar. Prin stabil-rea unei ponderi de 40% pentru pretul ofertat, Autoritatea urmareste
ca ofertantii sa isi intocmeascd ofertele la preturi adecvate nivelului de ealitate impus
pensru executia lucrarilor si pentru indeplinirea cerintelor Autoritidtii exprimate prin
documentatia de atr:buire pentru a limita si evita situatiile intdmpinate pe piata in care
ofertantii se concentraazi cu precidere pe Intocmirea unei oferte pentru ex=cuta lucrarilor
la costuri de investirie cat mai scézute, transpuse intr-un pref ofertat cet mai redus, In
detrimentul calitatii iuncrarilor.

2. Experienta expertilor implicati —10 %, respectiv punctaj maxim de 10 puncte

Se puncteaza cu maxim 5 puncte experienta detinutd de fiecare expert cheie:

Manager de proiect (contract)

Pondere: 5 %

Algoritm de calcul:

a) pentru experienta zonstind in implicarea pe o pozitie similara in 2 contrazte e presupun
executie de lucrdri ssmilare a persoanei propuse se acordd 2 punct din panctajul maxim

alocat expertului respectiv.

b) pentru experienta consténd in implicarea pe o pozitie similard in 3 contracte ce presupun
executie de lucrdri similare a persoanei propuse se acorda 4 punete din panctajul maxim
alocat expertulul respectiv:

¢) pentru experienta zonstind in implicarea pe o pozitie similara in 4 contracte ce presupun
executie de lucrari similare a persoanei propuse se acorda 5 puncte din puncrajul maxim
alocat expertului respectiv:

Nota: Prezentarea unui proiect de experienta specifica reprezinta cerinta minima din
caietul de sarcini si nu se puncteaza. Pentru ofertele care prezinta experienta specifica in
mai mult de 4 contracte se va acorda un punctaj maxim de 5 puncte.

Pentru demonstrares experienter se vor prezenta, fara a se limita:

% curriculum vitae, actual semnat si datat la data depunerii ofertei, care s cuprindi
principalele proiecte in care a fost implicat si pozifia definuta in cadrul acestora;

%+ copil dupi contractul de munca/ contractul de colaborare/ de servici saw/ si eangajamentul
de participare (peniru personalul care nu este angajat al ofertantului);

% documente — supcrt relevante care atesta experienta generala/ specifica (fisa de
post/contractul de munca/ referinte/ recomandari de la beneficiari finali/ procese-verbale
sau orice alte documrente similare din care sa rezulte informatiile solicitate de Autoritatea
contractanta).

Orice necorelare, omisiune ori nzconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in

raport cu documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu: prevederile legislatiei in vigoare

poate sa conducé la respingerea ofertei.

Justificare factorului de evaluare , Experienta expertilor implicati — Manager de proiect

(contract)”

Prin utilizarea factorului d= evaluare Manager de proiect (contract), au fost respectate

prevederile din H.G. nr 395/ 2026, Autoritatea contractanta doreste obtinerea unor avantaje

competitive aduse de o ofertd ce prezintid experti-cheie superiori, din punctu. de vedere al
experientei specifice, in raport cu celelalte oferte.
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Experienta profesionald a expertului-cheie — Manager de profect (contract) i implementarea
unor activitdti similare (domenfului in cauzd, care presupune o particularizzare 2 modului de
coordonare a implementdrii contractului in cauzd), in cadrul unor proiecte camparabile (din
categoria si clasa de importanta a constructiilor solicitate), influenteazé in mod direct
calitatea rezultatului ce trebuie atins prin contractul in cauza si, prin urmsre, valoarea
economicd a ofertel.
Fiind evidentiat avantajul autorititii contractante de a avea manager de proiect (contract)
expert in implementarea unor activititi similare, atribuirea cortractului fiznd realizata pe
baza unor criterii obiective care si asigure respectarea principiilor ae <ransparenta,
nediscriminare, egalitate de tratament, cu scopul de a ssigura o comparatie obiectivd a
ofertelor pentru a determina, in conditii de concurenti efectivi, care dintre e’e este oferta cea
mai avantajoasa din punct de vedere economic.
Pentru ,Experienta expertilor — implicati” referitor la experientd Manager de proiect
(contract) s-a stabilit o pondere de 5%, intrucét este important ¢a lucririle sa fie executata
la un nivel calitativ adecvat, prin respectarea ceringelor minime din Caietu:l de Sarcini, si
avand in vedere ci investitia este foarte importantd din punct de vedere corcercial, iar buna
functionare a ei pe o durat cat mai mare este cruciald comunitatii, considerim ca operatorii
conomici care vor prezenta un Manager de proiect (implicat in calitate de saf’ coordonator/
director de contract) cu experienti in proiecte/ contracte similare pentru obtinerea
punctajului maxim, vcr crea un avantaj economic major autoritatii contractznte pentru a
extrage potentialul maxim al zonei.
Ponderea a fost stabilita astfel incit reflecta in mod corect importanta caracteristicii tehnice/
functionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ, de mediu si/ sau scc:al ce poate fi
punctat in conformitate cu prevederile din H.G. nr. 395/ 2016, respectiv infleenteazi in mod
direct calitatea rezultatului ee trebuie atins prin contractul in cauza si, prin urmare, implica
o gestionare mult mai eficienta a cheltuielilor legate de desfasurarea contractului.
Autcritatea contractantd a apreciat ci prin utilizarea acestui factor de evaluars se va asigura
reducerea riscului neindeplinirii contractului de cétre operatorul economic a ezrui oferta va
fi desemnata castigitoare, evitind astfel crearea unor prejudicii autoritatii ecnzractante, cat
si pentru asigurarea profesionalismului cu care vor fi proiectate lucrarile supuse prezentei

achizitii.

Sef de santier - inginer

Pondere’ 5%

Algoritm de calcul

a, pentru experienta ccnstind in implicarea pe o pozitie similari Sef de sanzier’ coordonator
santier) in 2 proiecte/ contracte ce presupun executie de lucriri similare si/ sau proiectare si
executie de lucrari similare a persoanei propuse se acordi 2 puncte din punctajul maxim
alocat expertulul respectiv;

b; pentru experienta comstand in implicarea pe o pozilie similard (Sef de santier’ coordonator
santier) in 3 proiecte/ contracte ce presupun executie de lucrari similare si/ sau proiectare si
executie de lucrari similare a persoanei propuse se acordad 4 puncte din punctajul maxim
alocat expertului respectiv;
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¢l pentru experienta constind in implicarea pe o pozitie similar# (Sef de sant-sr/ coordonator
santier) in 4 proiecte/contracte ce presupun executie de lucrari similare si/ sau proiectare si
executie de lucrari similare a persoanei propuse se acordd 5 puncte din puncsajul maxim
alocat expertulul respectiv;

Nota:

Frezentarea unui proisct de experienta specifica reprezinta cerinta minima din caietul de
sareini si nu se puncteaza. Pentru ofertele care prezinta experienta specifica in mai mult de
4 contracte se va acorca un punctaj maxim de 5 puncte.

Pentru demonstrarea experientel se vor prezenta, Idrd a se limita:

< curriculum vitae, actual semnat si datat la data depunerii ofertei, care sa cuprinda
principalele proiecte in care a fost implicat §i pozifia detinuta in cadrul acestora;

< copil ale diplomelor obtinute sau alte documente echivalente eliberate de institutii de
invatamant recunoscute de statul roméan sau echivalente pentru cetitenii d-n alte state
membre UE), mentionate in curriculum vitae;

% documente — suport relevante care atesta experienta generala/specifica (fisa de
post/contractul de munca/ raferinte/ recomandari de la beneficiari finali/ procese-verbale
sau orice alte documente similare din care sa rezulte informafi-le solicitate de
Autoritatea contraztanta).

Crice necorelare, omisiune o-i neconformitate constatati in privinta documertelor ofertei, in
raport cu documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislatiei In vigoare
poate sa conduca la respingerea ofertei.

Justificarea factorului de evaluare ,Experienta expertilor implicati — Sef de santier - inginer

Prin utilizarea factorului de evaluare Experienta expertilor — implicati — Sef de santier -
inginer, au fost respectate prevederile din H.G. nr. 395/2016, autoritatea contractanta
doreste obtinerea unor avanta’e competitive aduse de o ofertd ce prezintZ experti-cheie
superiori, din punctul de vedere al experientei specifice, in raport cu celelalte oferte.
Experienta profesional# a expertului-cheie — Sef de santier - inginer in implementarea unor
activitdti similare (domeniului in cauzi, care presupune o particularizare a modului de
coordonare a implementdrii contractului in cauzd), in cadrul unor proiecte comparabile,
irfluenteazi in mod dizect celitatea rezultatului ce trebuie atins prin contraetul in cauza si,
prin urmare, valoarea aconomici a ofertei.

Fiind evidentiat avantajul sutorititii contractante de a avea Sef de santier — inginer cu
experientd in implementarea unor activititi similare, atribuirea contractulu: fiind realizata
pe baza unor criterii obiective care sa asigure respectarea principiilor de transparents,
nediscriminare, egalitete de tratament, cu scopul de a asigura o comparatie obiectiva a
ofertelor pentru a determina, in conditii de concurenta efectiva, care dintre ele este oferta cea
mai avantajoasa din punct de vedere economic.

S.ama punctajelor maxime alocate expertilor-cheie trebuie s fie egald cu 10, respectiv cu
punctajul alocat factorului de evaluare "Experienta expertilor-cheie".

Prin sintagma ,,proiecte similare sau superioare din punctul de vedere al ccmplexitatii” se
irtelege:
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- lucrdri de constructie/ modernizare/ reparafii capitale /reabilitare aferente unei construetii
civile sau unei infrastructuri similare sau superioare din punct de vedere al complexitatii
sifsau scopului, care sz incadreaza cel putin in clasa C de importanta normala sonform HG
766/1997

Prin sintagma ,,dus la bun sfarsit” se intelege:

- luerari receptionate pe obiecte, insotite de proces-verbal de receptie intoemit :n zonformitate
cu prevederile legale = tehnice din domeniul din care face parte obiectul conzractului, sau

- lucriri receptionate, insofite de proces-verbal de receptie la terminarea luerariior, sau

- lucriri receptionate, insofite de proces-verbal de receptie finala.

3. Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si
o planificare adecvatd a resurselor umane si activitgtilor

Pondere: 20% respectiv punctaj maxim de 20 puncte

Algoritm de calcul’ Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a
contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activ:tazilor

A fost stabilit un rumar dz 4 subfactori care vor fi utilizati de comisia de evaluare ca
puncte de reper in agrrecierea subfactorului.

Fiecare subfactor va & apreciat in functie de calificativul ,foarte bine/ bine/ acceptabil”.
Comisia de evaluare va acorda calificativul ludnd in considerare liniilz cirectoare
prezentate mai jos. F-ecarui calificativ ii corespunde o noti.

Subfactori

1. Abordarea propusa pentru implementarea contractului

Nota pentru calificativul ,foarze bine" este 5, nota pentru calificativul ,bine" este 3, nota
pentru calificativul ,acceptabil” este 1

2. Resursele umane atributiile membrilor echipei in implementarea aetivitatilor
contractului (contributia fiecirui membru al grupului de operatori economici, daci este
cazul), precum si distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilititilor dintre ei
Noza pentru calificativul ,foarte bine" este 5, nota pentru calificativul ,bine " este 3, nota
pentru calificativul ,acceptabi.” este 1

3. Incadrarea in timp, succesiunea si durata activititilor propuse, identificarea si
incadrarea in timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative In executia
contractului

Notz pentru calificativul ,foarte bine" este 5, nota pentru calificativul ,bine" este 3, nota
pentru calificativul ,zcceptabil” este 1.

4. Modul de abordare a activitatii de identificare a riscurilor ce pot apérea pe parcursul
derularii contractului si masuri de diminuare a riscurilor in raport cu pravederile
caietulud de sarcini

Nota pentru calificativul ,foarte bine" este 5, nota pentru calificativul ,bine  2ste 3, nota
pentru calificativul ,,zcceptabil” este 1.

Punctajul tehnie tosa- al componentei tehnice se calculeazi prin insumarea punctajelor
zehnice obtinute in ur-na aplicarii fiecarui subfactor de evaluare. Punctajul aferent unui
subfactor de evaluare va fi obfinut prin acordare a notei corespunzitoare califizativului
obtinut de oferta respectiva la evaluarea acelui subfactor.

Punctajul total maxim ce poate fi acordat pentru acest factor de evaluare esze ae 40

puncte, detaliate dupi cum urmeaza:

1. Abordarea propusé pentru implementarea contractului
Linii directoare: se va analiza informatia furnizata in Calific Punct
formularul Propunere tehnica ative aj
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Abordarea propusi se bazeaza In mare masura pe o serie
de metodologii, metode si/sau instrumente testate,
recunoscute si care demonstreaza o foarte buna intelegere
a contextului, respectiv a particularitatii sarcinilor
stabilite in caiet:l de sgrcini, in corelatie cu aspectele-
cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate.

Foarte
bine

Abordarea propusi se bazeaza partial pe metodologii,
metode si/sau instrumente testate, recunoscute si care
demonstreaza intelegerea contextului, respectiv a
particularititii sarcinilor stabilite in caietul de sareini, in
corelatie cu aspectele-cheie, precum si cu riscurile si
ipotezele identificate.

Bine

Abordarea propusa nu are la baza metodologii, metode si/
sau instrumente testate, recunoscute si arata o intelegere
limitatid a contextului, respectiv a particularitatii
sarcinilor stabilite in caietul de sarcini.

Accer
tabil

2. Resursele umane si realizarile corespunzitoare fiecarei activitit,

atributiile membrilor echipei in implementarea activitatilor contractului

(contributia fiecirui membru al grupului de operatori economici, dacs este cazul),
precum si distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor dintre ei

Sunt indicate resrsele si responsabilititile in executia
contractului si interactiunea intre membrii echipei,
inclusiv cele referitoare la managementul contractului,
activitatile de suport si, distribuirea si interactiunea
sarcinilor si respcnsabilitailor intre operatorii din cadrul
asocierii (daca estz cazul).

Foart=
bine

5

Sunt indicate partial resursele responsabilitatile in
executia contractclul si interactiunea Intre membrii
echipei, inclusiv cele referitoare la managementul
contractului, activitatile de suport si distribuirea si
interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor intre
operatorii economici din cadrul asocierii (daci este cazul).

Bine

Sunt indicate In mod limitat resursele responsabilitatile in
executia contractului sau interactiunea intre membrii
echipei, inclusiv cele referitoare la managementul
contractului si activitatile de suport sau distribuirea si
interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor intre
operatorii econom-ci din cadrul grupului (daci este cazul).

Accep
tabil

3. Incadrarea in timp, succesiunea si durata activitatilor propuse,
identificarea si incadrarea in timp a punctelor de reper {jaloanelor) semmnificative in

executia contractului

Durata activitatilor corespunde deplin complexitatii
acestora, iar succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada
de desfasurare, es-e stabilitd in functie de logica relatiei
dintre acestea. Durata previzuté pentru fiecare
operatiune principald necesara este corelatd cu activitafile
previzute a fi reaizate in lunile respective si resursele
identificate pentru desfiasurarea acestora. Punctele de

Foarte
bine

5
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reper identificate sunt semnificative pentru execufia
contractului si sunt incadrate corect in timp

Durata activitatilor corzspunde partial complexitatii Bine 3
acestora, iar succesiunea dintre acestea, inclusiv pericada
de desfasurare esze corelatd doar partial cu logica relatiei
dintre acestea. Darata previzuta pentru fiecare
operatiune principald necesara este corelata partial cu
activitatile prevézute a fi realizate in lunile respective si
resursele estimate pentru desfisurarea acestora. Punctele
de reper identificate sunt in mica masura semnificative
pentru executia contractului, dar sunt incadrate corect in

timp
Durata activitdtilor este in mica mésura potrivitd Accep 1
complexitazii acestora sau succesiunea dintre acestea, tabil

inclusiv perioada de desfisurare, este stabilitd intr-un
mod foarte putin adecvat in raport cu logica relatiei dintre
acestea sau durata previzuti pentru fiecare operatiune
principala necesa~a este corelatd in micé masura cu
activititile prevazute a fi realizate in lunile respective si
resursele estimate pentru desfasurarea acestora. Punctele
de reper sunt identificate, dar nu sunt semnificative sau
nu sunt incadrate corect in timp

4. Modul de abordare a activititii de identificare a riscurilor ce pot
apirea pe parcursul derulérii contractului si masuri de diminuare a riseurilor in
raport cu prevederile caietului de sarcini

Modul de abordare a riscurilor este responsabil si realist. Foarze . 5
Se identifica riscuri suplimentare fata de cele stipulate in bine
caietul de sarcini si se propun méasuri suplimentare de
atenuare a lor.

Modul de abordara a riscurilor este partial realist, sunt Bine 3
identificate riscuri suplimentare, dar méasurile de
atenuare na corespund fluxului de activitati propuse.

Modul de abordare a riscurilor este limitat, sunt propuse Accep 1
masuri suplimentare de atenuare a riscurilor stipulate in tabil

Caietul de sarcini. nu sunt identificate riscuri

suplimentare.

Orice necorelars, omisiune ori neconformitate constatatd in privinta documentelor
ofertei, in raport cu documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile
legislatiei in vigoare poate sa conducd la respingerea ofertel

Justificarea factorului de evaluare 3

Se apreciazd ca pr.n prezentarea unei metodologii adecvate de imp_ementare a
contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si actvirafilor se
confera autoritiitii contractante siguranta in ceea ce priveste capacitatea cperatorului
economic de a executa activitifile contractului la parametrii calitatev: solicitati
permitind astfel implemertarea in conditii de calitate si eficienta raportat la cerintele
programului de finangare.

Ponderea de 20% aferenza factorului “ Demonstrarea unei metodologii acecvate de
implementare a contractului, precum i o planificare adecvatd a resurselor umane sia
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activitatilor” a fost stabili luand in considerare faptul ca prezentul contract prevede
executia simultana a unor lucriri cu o distributie semnificativa, iar fard un ansamblu de
proceduri, delegatii, procese, normative, standarde respectiv certificari cu respectarea
cerintelor de calitate se pericl:teaza indeplinirea obiectivului in speti.

Autoritatea contraetanta a avut in vedere realizarea unei executii efiziente si
corespunzitoare din Hunct de vedere tehnic, tindnd cont de complexitatea proisctului de
investitii, reprezenténd un avantaj derularea in conditil optime a executiei lucrarilor.
in aceste conditii autoritatea contractantd vrea si se asigure ci existd ¢ modalitate
directd, eficientd si operativid pentru derularea contractului in cele mai bure zonditii.

4. Perioada de garantie asigurata pentru lucrdrile executate

Pondere: 80% respectiv punctaj maxim de 30 puncte
Algoritm de calcul:
a) pentru asigurarea unei garantii de 5 ani se acorda 20 puncte din punctajul maxim

alocat;
b) pentru asigurarea unei garantii de 6 ani se acordd 25 puncte din punctajul maxim

alocat;
¢) pentru asigurarea unei gerantii de 7 ani sau mai mult se acordd 30 puncte din

punctajul maxim alocat.

Nota: Pentru perioada min:mé acceptatd de 6 ani, oferta trebuie sa fie conforma; ofertele
sub 5 ani vor fi declarate nzconforme si nu vor primi punctaj.
Pentru ofertele care alocd o garantie mai mare de 7 ani, se acordd punctaj maxim (30

puncte)

Justificarea factorului de evaluare
Perioada de garantie extinga va asigura Autoritatea Contractanta de o utilizare eficienta
a fordurilor publice prin:

¢ reducerea costurilor legate de intretinerea, repararea sau remedierea _ucrarilor;

o cresterea dura=ilitatii si fiabilitatii luerarilor executate;

s mentinerea lucririlor insr-o stare optimé de functicnare pe o perioadi mai lungé;

e diminuarea riscului de costuri suplimentare pentru reparatii ulterioazrz

Punectaj maxim total: 100 puncte

Oferia stabilita ca fiind castigitoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare
rezuitat din aplicarea factorilor de evaluare, astfel cum sunt acestia definifi in
docuimentata de atrizuire.

DacZ doud sau mai multe oferte clasate pe primul loc obtin acelasi punctaj Autoritatea
Contractantd va desemna castigitor pe acel ofertant care a prezentat pretul cel mai
scazut. Daca si preturile sunt egale, Autoritatea Contractanta va desemna céastigator pe
acel ofertant care a obtinut punctajul cel mai mare pentru Factorul de svamare -
Perioada de garantie asigurata pentru lucririle executate

16.ALTE CERINTE

La elaborarea proiectului se vor respecta intru totul cerintele legislatiei in vigoara in domeniul
constructiilor cu modificé-ile si completdrile aferente:
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-egea nr. 10/1995 privind calitatea Tn constructii, cu completérile si modificérite alterioare, si a
regulamentelor referitoare la instituirea sistemului calitdtii in censtructii §i in functie ce importanta
constructiei se vor prevedea masurile necesare pentru realizarea urmatoarelor cerinte: rezistenta,
szabilitate, siguranta in exploatare, refacerea si protectia mediului;

-egea nr. 50/1991 republicata, cu completarile si modificarile ultericare;

Ordin nr. 839 din 12 cctombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Lagii nr. 53/1991 privind zutorizarea executdriilucrarilor de constructii;

Hotirdrea Guwvernult. nr. 907/2016privind etapele ce elaborare si continutui-cadru al
documentatiilor tehnico-2conomice aferente obiectivelor/proiectelor de investitfinartate din fonduri
publice, cu modificdrile si completarile ulterioare;

-otdrarea Guvernului 7, 925/1985 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de
calitate a oroiectelor, a executieilucrarilor si a constructiilor;

Aotirarea Guvernului nr. 343 din 18mai2017 privind aprobarea Regulamen-ului de receptie a
lucrérilor de construct si Instalati aferente acestora;

Ordinului MDRAP nr. 2264,/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor
de proiecte si a expertelor tehn ¢i In constructii,

H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in ccnstructii, cu
modificdrle si completérile ulte-ioare, Reglementdrile tehnice specifice domeniului F&, &1, A2, 81 si Csi
standardele corespunzitoare, incluse ca referinte in corpul reglementarilor tehnice n vigoare la data
efectudrii Raportului tehric, Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, H.G. nr.571/2016
pentru aprobarea catego-iilor de constructii si amenajiri care se supun avizare $i/sau avterizarii privind
securitatea la incendiu,

Ordinul M.A.l. nr. 1292016 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizere si autorizare
privind securitatea la incendiu si protectia civila,

Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismu , cu modificarite si completdrile
uiterioare.

legea nr. 18472001 privind organizarea si exercitarea profesizi de arhitect,
Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat in M.Of ~r. 342/21.mai
2012,

Ordinul1370/25.07.2014 pentru aprobarea Precedurii privind efectuarea cortrolu ui de stat Tn
faze de exacutie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor - ingicativ PCF;

Legea nr. 98/2016 priv nd achizitiile publice;

HG Nr. 395/2C16 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea n- ©8/2016 privind
achizitiite oublice;

Regulamentui privind controlul de stat al calitatii in constructii" aprobat prin —otdrdrea de
Guvern nr. 272/14.06.1954;

Ordonanta de Jrgenm nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata orin Legea nr.
265/2006 si modificata prin Ordonanta de Urgente nr. 57/2007;

Hotérirea de Guvern nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitzte si sdnatate
pentru santierele temporare sau mobile;

Legea nr. 333/2003 prvind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persaanelor;

Hotérdrea nr. 301/2012 pentru aprobzarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
333/2003 privind paza obectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului European in domeniul
achizitiilor publice, proiecrare si zonstructiilor.

Cod de proiectare seismica - prevederi de preiectare pentru dadit PlO0/2013
(inlocuiestePi00/2006), Ced de proiectare.

Evaluarea actiunii zpezii asupra constructiilor CR1-1-3/2012 (inlocuieste CR1-2-3-05), Cod
proiectare,

Evaluarea actiunile v&ntului asupra constructiilor CR 1-1-4/2014 (inlocuieste normativul NP

082/2004),
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Normativul privind calculul termoenergetic al elementelor de constructie ale clzdirilor- indicativ
Cl07 /3/2012 (inlocuieste normative| Cl07/3/2005),

Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Constructii P118/1/2013
(inlocuiesteP118/1999),

Normativul priv nd securitatea la incendiu a constructii orinstalatii de stingers P118/2/2013
(inlocuieste NP086/2005). Normativul privind documentatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014
(inlocuieste NPO74/2007).

Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaludri, etc., necesare realizar'le unui proiect
tehnic corect si complet care sa "ndeplineascd conditiile de aprobare si care poate fi impiementat.

Lista de mai sus nu va f' ccnsiderata exhaustiva.

17. MODIFICARI TEHNICE

Contractantul executd lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Documentatia
Tehnica si Caietul de sarcini. Modificérile vor fi realizate numai cu acordul Autoritati Canzractante si numai
in cazul in care nu sunt substartiale, in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 38/2016.

18. CERINTE SPECIFICE

1.Avand in vedere Anexa iV ,Dec.aratia privind aplicarea principiului DNSH (Do not significant harm - A nu
aduce prejudicii asupra mediului)” din cadrul propunerii de proiect prin care fiecare Ber eficiar isi asuma
obligativitatea implementdrii principiului ,DNSH”, asa cum este prevazut in cadrul Comunicarii Comisiei
Orientéri tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ”, in conformitate cu
prevederile Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rez lientd (2021/C58/01,, ofertantul
participant la procedurd asigura ‘ndeplinirii a cerintelor minime referitoare la ,demonstrarea aplicabilitatii
DNSH-ului”, raportat la matodolegia de executie a lucrdrilor avand la baza ,Planul de as'gurarea calitatii”,
conform Anexei nr.2 din HG nr.736/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, acesta isi va
redacta oferta cu includerea mésurilor concrete pe care le va aplica in vederea respactdrii cerintelor DNSH.
n acest sens va avea in vedere recomandarile Deciziei etapei de incadrare nr. 3 din 04.02.2923 repectiv
Anexa 7 la Ghidul specific.

Participantii la procedura de achizitie avand ca obiect atribuirea prezentului contract de
executie lucrdri:

-se obligd sa puna la dispozitia Autoritdtii Contractante toate documentele care demonstraza
~espectarea principiilor DNSH (situatii de lucrdri cu defalcarea cantitatilor de materiaie desfiintate,
cantitati de deseuri reut lizate, reciclate, incinerate, declaratii de performantd pentru proousele pentru
constructii/declaratii de conformitate/agremente tehnic in constructii, fise cu date de securitate ale
oroduselor, fise tehnice ale echipamentelor folosite cu dovada consumului redus de ene-gie, fise tehnice
ale utilajelor utilizate-masuri de reducerea poludrii, etc.)

-se obliga ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activitati de
constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale mentiorate in categoria 17 05 24 din lista
europeand a deseurilor stabilitd prn Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi p-egatite pentru
reutilizare, reciclare si aite operatiuni de valorificare material, inclusiv operatiuni de umplere care
utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseur'lor 5 cu Protocolul
JE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari;



-se obliga ca in termen de 10 zile de la semnarea contractului sd prezinte contractul incheiat cu
un operator economic care colecteazd gi/sau transporta degeuri, sau care desfasoara operatiuni de
valorificare a degeurilor, care sd fie valabil pe toatd durata de executie a lucrdrilor;

Tn cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta o declaratie p-ivind respectarea
aplicdrii principiilor DNSH in executia lucrdrilor ce fac obiectul prezentei proceduri si vor descrie modul
de gestionare a deseuriior, inclusiv a deseurilor ce necesita incinerare-degeuri din constructie, degeuri
rezultate din ambalaje materiale, etc.

Cu privire la mzterialele ce constructii utilizate se va avea in vedere:

o Urilizarea materialelor de constructie si componentele aferente care sa nu contini azbest si nici
substante care prazintd morive de ingrijorare deosebita;

o Utilizarea produsalor de constructii non-toxice;

o Utilizarea produselor de constructii reciclabile si biodegradabile;

» Utilizarea materialelor prietenoase cu mediul;

o Evitarea utilizarii de materizle de constructie, ce contin substante precum formaldehida (din
placaj), compusi erganici volatili cancerigeni si substantele ignifuge din numercase materiale sau
radonul care provine, atit din soluri, cat si din materialele de constructie;

s Utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a prefuili si a emisiiior
poluante in timpul lucrd-ilor;

» Declaratiile de performantd pentru produse, pentru constructii, intocmite de preducatori, sau
declaratii de conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care face obiectul unei
specificatii tehnice nearmonizate} sau agrement tehnic fn constructii (daca sunt arilizate produse
pentru constructii pentru care nu existd specificatil tehnice armonizate sau specificatii tehnice
nearmonizate), dupa caz,;

2. Autoritatea contractantd are obligatia de a se asigura cd destinatarii finali a fonduriior,
contractantii, subcontractantii si tertii sustindtori, dupa caz, sunt informati cu privire la cbligatia acestora
de a transmite datele si informatiile referitoare la beneficiarii reali ai fondurilor alocate in cadrul
proiecteior finantate prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027, Pricritatea PO5 —
Reducerea disparitatilor dintre copiii |a risc de sardcie si/sau excluziune sociald si ceilaizi copii, finantate de
Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in calitate de Autoritate de Management, prin Organismul
Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud-Vest, cenform prevederilor
Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European si a Consiliutui din 20 mai 2015 privind prevenirea
utilizarii sistemului finarciar in scopul spalarii banilor sau finantdrii terorismului, de modisicare a
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 si de abrogare a Directivei 2005/60/CE si a Directiva: 2G06/70/CE,
inaintea semndrii contractelor de achizitie publica si a contractelor comerciale, si cd azestia cunosc
prevederile art. 56 si 57 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spal3ri' nanilor si
finantarii terorismutui, cu modificarile si completarile ulterioare, Tn special obligatia actuaiizarii
informatiilor ori de céte ori intervin modificéri, sub rezerva aplicarii sanctiunilor contraventionale st a
dizolvarii societati.

Tn acest sens, inaintea serrnérii contractelor aferente procedurilor de achizitie, beneficiarul se
asigura ci datele privind benef ciarii reali sunt inscrise la Oficiul National al Registrului Cemertului {ONRC).
Verificarea va fi realizata atat pentru ofertantul declarat castigator, cat si pentru subcon-ractanti si/sau
terti sustinatori, dacd este cazul.

in situatia In carz ofertantul declarat castigator are in structura actionariatului entitati juridice
straine, declaratia privind beneficiarii reali va contine datele persoanelor fizice (cel putin nume, prenume
si data nasterii), in conformitate cu Legea nr. 129/2019, cu modificérile si completarile Jrterioare.

Totodatd, se va completa o declaratie pe propria réspundere, conform prevederilar art. 326 din
Codul penal al Romaniei privind faisul in declaratii, care va contine datele privind beneficizrii reali (cel
putin numele, prenumele si data nasterii). Declaratia este obligatorie Inaintea semnarii contractelor de

achizitie.
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Tn cazul subcontractanilor, beneficiarul are obligatia de a colecta informatiile privind identitatea
acestora si de a acorda atentie eventualelor modificari ale numarului de subcontractanti, precum si
necesitatii actualizirii permanente a acestor informatii pe intreaga perioada de implemsantare a
proiectului.

INTOCMIT

Smearda Marian Cons’/ier ackizitii publice achizitii publice %/
W,

POPESCU GABRIELA — Consultart extern — Expert Achizitii Publice
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