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1. INTRODUCERE 

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora 
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru proiectarea, 
asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului și executarea lucrărilor care fac obiectul 
Contractului ce rezultă din această procedură. 

În cadrul acestei proceduri, comuna Arcani îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, 
respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un 
anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol,trebuie interpretată ca fiind 
menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată 
pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 

Obiectul contractului ce se va încheia: Servicii de Elaborare PT+DDE, asistență tehnică din partea 
proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Centru multifuncțional cu dotări sportive 
și culturale pentru copii, comuna Arcani, jud. Gorj” presupune realizarea următoarelor etape: 

Etapa 1(maxim 2 luni, luna 1-2) de la emiterea ordinului de prestare a serviciilor de proiectare 
ce se emite in termen de maxim 3 zile de la incheierea procesului verbal de predare a amplasamentului.; 

Realizarea documentației tehnico-economice pentru fazele DTAC+DTOE+PT și DDE verificată și 
avizată de Verificatorul tehnic de calitate al PT ȘI DDE, desemnat/contractat de către Beneficiar 
(Primărie). 

Etapa a 2-a(maxim 16 luni, luna 3-18) de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor de 
executie.  

Nota: Ordinul de incepere a lucrarilor de executie se va emite in timp de 5 zile calendaristice de 
la aprobarea documentației tehnico-economice pentru fazele DTAC+DTOE+PT și DDE verificată și avizată 
de Verificatorul tehnic de calitate al PT ȘI DDE, verificată și avizată de către Verificatorul tehnic de calitate 
desemnat de Beneficiar, verificată și avizată de către Verificatorul tehnic de calitate desemnat de 
Beneficiar. 

Etapa a 3-a (maxim 16 luni, corelate cu durata de execuție a lucrărilor) 
Asigurarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantul pe toată perioada de execuție 

a lucrărilor, participarea la fazele determinante, participarea la fazele determinante, participarea la 
recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală și participarea la elaborarea Cărții tehnice a 
construcției conform normelor legale în vigoare; 

Orice anexă aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de sarcini, reprezintă parte integrantă 
a acelui capitol și implicit a Documentației de atribuire. 

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de sarcini și fără 
a se limita funcționalitățile ofertate.  

Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele 
integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini.  

În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de ofertant și 
contractant care vor avea același înțeles. 

Oferta prezentată va fi considerată conformă în măsura în care Propunerea tehnică va fi 
întocmită cu respectarea cerințelor din Caietul de sarcini. 

Dacă Propunerea tehnică nu corespunde caracteristicilor tehnice prevăzute în prezentul Caiet 
de sarcini, va fi declarată neconformă. 

Autoritatea Contractantă va declara neconformă oferta care nu îndeplinește cerințele impuse 
prin Caietul de sarcini. 

Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale, indiferent de 
rezultatul obținut la adjudecarea ofertei. 

2. CONȚINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI 
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Prezentul Caiet de sarcini include: 
Studiu de fezabilitate întocmit de  LIRA ACTIVE CONSULTING S.R.L  
Piese scrise și Piese desenate 
Certificat de urbanism 

3. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE LUCRĂRI  

Pentru o informare clară și corectă a participanților la această procedură, precum și pentru 
stabilirea contextului necesar aplicării raționamentelor profesionale pe perioada derulării Contractului, 
în special, dar fără a se limita la aspecte ce țin de determinarea naturii generale a Contractului, în cadrul 
acestui capitol, Autoritatea Contractantă prezintă contextul achiziției, context care a determinat 
stabilirea obiectivelor principale urmărite de Autoritatea Contractantă la realizarea acestei achiziții, 
stabilirea obiectului principal al Contractului și a principalelor cerințe de calitate și performanță. 

3.1. Informații despre Autoritatea Contractantă 

 
În cadrul acestei proceduri UAT Arcani îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv 

Achizitor în cadrul Contractului 

Nr. 
crt. 

Informație Detaliere 

1 Autoritate contractantă 
Denumire, adresă, 
email, tel, pagină web 

Comuna Arcani, județul Gorj 
Sediu: Strada Principala, nr. 274, comuna Arcani, 
județul Gorj 
E-mail: primariaarcani@yahoo.com; 
Tel:: +40 253 278 004 
Web: https://comuna-arcani.ro/ 

2 Sectorul de activitate Autoritate regională sau locală 

3 Activitate principală Servicii generale ale administrațiilor publice 

 
Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect este amplasată în comuna Arcani, județul Gorj. 
 

3.2. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 

Prin realizarea centrului multifuncțional în comuna Arcani, județul Gorj, Autoritatea Contractantă va 
obține următoarele beneficii principale: 

• îmbunătățirea infrastructurii publice destinate copiilor și tinerilor; 
• creșterea accesului la activități sportive, culturale și educative într-un cadru modern și sigur; 
• stimularea coeziunii sociale și implicării comunitare; 
• reducerea riscului de excluziune socială și abandon școlar; 
• creșterea atractivității comunei și valorificarea eficientă a resurselor locale. 

Investiția contribuie la dezvoltarea durabilă a comunității și la consolidarea rolului administrației publice 
locale în sprijinirea copiilor și tinerilor. 
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3.3. Factori interesați și rolul acestora 

Beneficiarul investiției: 
UAT COMUNA ARCANI 

3.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice  

 
Proiectul Centrului multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii din Arcani 

urmărește o serie de obiective esențiale, care contribuie la dezvoltarea comunității și la 

îmbunătățirea calității vieții.  

1. Acces la activități sportive și culturale – Centrul va oferi copiilor și tinerilor din  

acces la facilități moderne pentru sport și cultură, promovând dezvoltarea lor personală și 

profesională.  

2. Îmbunătățirea sănătății fizice și psihice – Prin promovarea sportului și activităților fizice, 

centrul va contribui la reducerea sedentarismului și îmbunătățirea stării de sănătate a tinerilor.  

3. Educație non-formală și extracuriculară – Oferirea de ateliere și activități culturale va 

sprijini dezvoltarea abilităților complementare educației formale, prevenind abandonul școlar.  

4. Coesiune socială și integrare comunitară – Centrul va deveni un spațiu comun care va 

stimula relațiile sociale și integrarea locuitorilor, contribuind la consolidarea comunității.  

5. Reducerea inegalităților – Investiția va asigura acces egal pentru toți copiii și tinerii, 

indiferent de mediul socio-economic, sprijinind incluziunea socială.  

6. Dezvoltarea infrastructurii locale – Proiectul va contribui la modernizarea infrastructurii 

comunei, făcând comuna Arcani mai atractivă pentru locuitori și investitori.  

7. Prevenirea migrației către orașe – Oferind facilități similare cu cele din mediul urban, 

centrul va ajuta la reducerea migrației tinerilor către orașe.  

8. Organizarea de evenimente sportive și culturale regionale – Centrul va permite 

organizarea de competiții și evenimente regionale, promovând comuna și stimulând economia 

locală.  

9. Promovarea culturii locale – Vor fi organizate evenimente și ateliere care să păstreze și 

promoveze tradițiile locale, sprijinind identitatea culturală a comunității.  

Această investiție va genera beneficii pe termen lung, contribuind la dezvoltarea educațională, 

sportivă și socială a comunității din Arcani. 

 

4. PARTICULARITĂȚILE AMPLASAMENTULUI 

a) Descrierea amplasamentului 

Amplasamentul este localizat în intravilanul comunei Arcani, jud. Gorj, Drumul Comunal 80 

și are o suprafață totală de 3137 mp, compus din 1 parcelă cu numărul cadastral 36832 , cu 

o formă și o topografie regulată (teren plat).  

Conform Certificatului de Urbanism nr. 46/8.11.2024 amplasamentul este certificat după 

cum urmează:  

Regimul juridic:  
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Terenul se află în intravilanul comunei Arcani, județul Gorj conform PUG 22/2015 și face 

parte din domeniul public al UAT Comuna Arcani, așa cum rezultă și din extrasul de Carte 

Funciară nr. 115834 din 8.11.2024.  

Asupra terenului nu este instituit un regim special.  

Terenul nu se află în zona de protecție a monumentelor istorice sau ale naturii  

Regimul economic:  

Folosința actuală – curtți construcții, arabil, pășune.  

Destinația terenului – conform PUG – zonă centrală, zonă instituții, servicii publice și zona 

de locuit cu funcțiuni și servicii complementare.  

Regimul tehnic :  

/ 

 
b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile; 
Construcțiile propuse vor fi amplasate cu o retragere de aproximativ 9.50 metri din axul 

Drumului Comunal 80, amplasamentul fiind liber de construcții . 
Calea de acces din prezent este reprezentată de Drumul Comunal 80, cale auto dimensionată 

conform standardelor de accesibilitate a autospecialelor, având min. 4 metri lățime. Prin proiectul de 
față se propun alei auto și realizarea locurilor de parcare dimensionate specific funcțiunii propuse, 
rezultând un numar de 14 locuri de parcare, din care 1 loc destinat persoanelor cu dizabilități și un loc 
destinat vehiculelor electrice. 

5. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE 

Prezentul caiet de sarcini detaliază cerințele pentru achiziționarea de Servicii de Elaborare 
PT+DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții 
„Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii, comuna Arcani, jud. Gorj”. 

Pentru ambele scenarii prezentate în SF, obiectul investiției este similar și este reprezentat de construirea, 
amenajarea și dotarea următoarelor elemente:  
- Corp Clădire C3 cu funcțiunea de centru multifuncțional, o construcție cu regim de înălțime P+1E+Pod 
care adăpostește o serie de ateliere destinate dezvoltării de abilități sociale și culturale pentru copii. În 
continuare vor fi prezentate specificul și scopul fiecărui tip de atelier:  
1. Bibliotecă – această încăpere servește drept spațiu de împrumut și lectură a diverselor publicații 
culturale și genuri literare (beletristică, poezie, știință, ficțiune, istorie etc). Biblioteca va fi dotată cu zone 
de depozitare pentru cărți și locuri de stat (mese și scaune) pentru lectură/realizarea temelor de la școală.  
2. Atelier dezvoltare - Acest atelier va fi structurat sub formă de sesiuni practice, în care participanții sunt 
încurajați să se implice activ prin exerciții, discuții și colaborare. Scopul principal al acestui atelier este să 
ofere participanților instrumente și metode pe care le pot aplica imediat pentru a-și îmbunătăți 
performanțele personale sau profesionale.  
3. Atelier hobby – Acest atelier pentru hobbyuri este dedicat copiilor care doresc să exploreze, să învețe 
sau să își aprofundeze o pasiune sau activitate recreativă. Aceste ateliere oferă participanților 
oportunitatea de a se dedica unor activități care le aduc satisfacție și plăcere în timpul liber, într-un mediu 
relaxat și non-competitiv. Aceste ateliere sunt orientate pe experiență practică și învățare colaborativă și 
pot include o varietate de hobbyuri precum: artizanat, pictură, fotografie, muzică, gătit, grădinărit, dans, 
croșetat, sculptură sau activități sportive.  
4. Atelier jocuri – Acest atelier de jocuri este destinat copiilor care se concentrează pe activități ludice și 
educative, în cadrul căruia participanții se implică în diverse tipuri de jocuri, fie ele de societate, strategice, 
cooperative sau digitale. Acest tip de atelier urmărește să stimuleze creativitatea, să dezvolte abilități 
cognitive, sociale și de rezolvare a problemelor, dar și să ofere o modalitate de relaxare și distracție.  
5. Atelier IT - Acest atelier este dedicat dezvoltării abilităților tehnice și informatice la copii, într-un mod 
adaptat vârstei și nivelului lor de înțelegere. Scopul acestui tip de atelier este de a introduce copiii în lumea 
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tehnologiei într-un mod accesibil și distractiv, oferindu-le oportunitatea de a învăța concepte de bază din 
domeniul IT, cum ar fi programarea, designul de jocuri, robotică sau utilizarea unor aplicații și platforme 
digitale.  
6. Spații multifuncționale (atât la parter cât și la etaj) – Aceste zone sunt destinate interacțiunii sociale în 
rândul copiilor, scopul acestei activități este de a reuși să combată excluziunea socială și de a apropia copiii 
în ideea colaborării și a faptului că diferențele dintre ei nu îi separă ci le oferă diversitate. 
Bineînțeles, pe lângă aceste funcțiuni principale, conform normativelor și reglementărilor pentru această 
destinație, sunt propuse și funcțiunile conexe care permit buna desfășurare și operare a construcției și 
activităților precum: Grupuri sanitare separate pe sexe, Grup sanitar destinate pesoanelor cu dizabilități, 
Camera tehnică, Vestiar personal, Depozitare curățenie, Cancelarie și alte depozitări.  
- Teren sportiv multifuncțional (multisport) acoperit cu balon presostatic cu dimensiunile de 23x36m  
- Loc de joacă pentru copii - prin proiect este propus un loc de joacă pentru copii, echipat cu dotări 
agrementate UE de siguranță în exploatare și este compus din: complex de joacă cu 2 tobogane de 
dimensiuni diferite, 2 balansoare, 2 leagăne și 2 caruseluri.  
- Alei pietonale, alei auto și zona de parcare – prin proiect se propun o serie de alei pietonale pentru a 
facilita accesibilitatea în cadrul celor două construcții, incluzând de asemenea și accesibilitatea 
persoanelor cu dizabilități conform normativului NP-51/2012. Aleile auto sunt dimensionate atât pentru 
buna circulație a autovehiculelor uzuale din calea de acces public și în același timp se asigură lățimea 
necesară și accesibilitatea pe minim 2 fațade ale fiecărei clădiri a autospecialelor echipajelor de pompieri 
și salvare.  
- Amenajare spații verzi – prin proiect sunt propuse amenajări exterioare de spații verzi însămânțate, 
arbori și arbuști (elemente generatoare de oxigen) 
Se vor respecta cerintele tehnice din S.F. 
 

5.1. Servicii de proiectare ce se achiziționează 

 
1.  Termenul pentru prestarea serviciilor de proiectare (Realizarea documentației tehnico-

economice pentru fazele DTAC+ DTOE+ PT și DDE cu verificările la exigențele necesare) 2 luni de la 
emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor. 

Este responsabilitatea Antreprenorului să se asigure că proiectare și realizarea lucrărilor din 
prezenta documentație respectă legile și reglementările valabile în România. Proiectarea lucrărilor din 
prezenta documentație se va face cu respectarea prevederilor standardelor aplicabile europene, 
adoptate sau în curs de adoptare de către Institutul Român de Standardizare, standardelor elaborate de 
organisme tehnice recunoscute intemațional, manualelor de referință etc. 

Documentația se va întocmi conform H.G.R. nr. 907/29.11.2016. 
Drepturile de proprietate intelectuală asupra documentației de proiectare se transferă integral 

beneficiarului odata cu recepția documentației.  
Documentațiile tehnico-economice prevăzute se elaborează de către operatori economici sau 

persoane fizice autorizate care prestează servicii de proiectare în domeniu. 
În obligația proiectantului intră: 
 A. Elaborarea urmatoarelor documentații: 
a. Documentații tehnice pentru obținerea tuturor avizelor și acordurilor 
b. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor 
c. Proiectul de organizare a execuției lucrărilor 
d. Proiect tehnic și detalii de execuție verificate potrivit prevederilor legale de verificatori de 

proiecte atestați, desemnați/contractați de Beneficiar (Primărie) 
e. întocmire raport la terminare executiei 
f. Programul de urmărire a comportării în timp a construcției 
g. Cartea tehnică a construcției 
 B. Servicii conexe: 
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a. Întreprinderea tuturor demersurilor pentru obtinerea tuturor avizelor, acordurilor, inclusiv 
autorizația de construire solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 46/08.11.2024 in numele 
beneficiarului cu precizarea ca riscul unor întârzieri în emiterea acestuia cade în sarcina autorității 
contractante, nefiind impuse ofertanților obligații cu privire la asumarea unor termene limită referitoare 
la obținerea autorizației în cauză(plata taxelor întră în sarcina beneficiarului final al investitiei și se va 
face pe bază de documente justificative). 

b. Asistență tehnică pe perioada de executie a alucrărilor (inclusiv fazele determinante și 
modificările aduse proiectului) 

a. Documentații tehnice pentru obtinerea avizelor și acordurilor  
Documentația pentru obținerea avizelor și acordurilor va fi întocmită în conformitate cu 

cerințele avizatorilor și cu reglementarile legale în vigoare. 
Se vor întocmi documentațiile pentru obținerea de avize și acorduri emise de organele în drept, 

în conformitate cu Certificatul de urbanism, avizul/acordul ISC, ISU conform legislației în vigoare. 
Structura cadru a „ Documentațiilor pentru obținerea avizelor și acordurilor este umătoarea (se 

va modifica în funcție de solicitarile specifice ale avizatorului): 
CAPITOLUL A: PIESE SCRISE 
Date generale 
1. denumirea obiectivului de investiții 
2. amplasamentul (judetul, localitate, strada, numărul) 
3. titularul investiției 
4. beneficiarul investiției 
5. elaboratorul studiului 
 Descrierea investiției 
 Date tehnice ale investitiei 
CAPITOLUL B: PIESE DESENATE 
1. plan de amplasare în zonă  
2. plan general 
3. planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare 

a tuturor specialităților ce concura la realizarea proiectului_daca este cazul 
4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz. 

Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: (a) Beneficiarul a obţinut (sau va obţine) 
certificatul de urbanism şi actul de reglementare în domeniul mediului, împreună cu 
acordurile/avizele/autorizaţiile pentru Lucrările Permanente (şi orice alte aprobări) descrise în Cerinţele 
Beneficiarului ca fiind deja obţinute (sau în curs de obţinere) de către Beneficiar; Beneficiarul va despăgubi 
Antreprenorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate eşecului obţinerii acestor certificate şi 
aprobări;  
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Antreprenorul va transmite toate înştiinţările, va plăti toate taxele, cote şi tarife, va pregăti toată 
documentaţia necesară şi va obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu Legile în 
vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni (altele 
decât cele menţionate la punctele (a) şi (c) ale prezentei subclauze). Antreprenorul va obţine şi 
autorizaţiile aferente Lucrărilor Provizorii. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja 
împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii; şi  

Antreprenorul va întreprinde diligenţele necesare pentru ca Beneficiarul să obţină şi, după caz, să 
prelungească autorizaţia de construire necesară pentru Lucrările Permanente proiectate de către 
Antreprenor în conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucrări, 
Antreprenorul va obţine, în numele Beneficiarului, toate aprobările şi avizele conexe necesare pentru a 
iniţia şi executa această parte de Lucrări.  
  Antreprenorul nu va executa nicio lucrare în absenţa unei autorizaţii de construire valabile.  

Antreprenorul poate solicita asistenţa Beneficiarului în obţinerea documentelor Legii şi altor 
informaţii similare, care nu ar fi accesibile în mod facil şi care pot afecta Antreprenorul în îndeplinirea 
obligaţiilor ce îi revin prin Contract.  

Beneficiarul va oferi asistenţă rezonabilă Antreprenorului, la cererea sa, pentru autorizaţii, 
acorduri sau aprobări necesare să fie obţinute de către Antreprenor potrivit prevederilor Legii. 

 
b. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor este parte a documentației pentru 

emiterea autorizației de construire, reglementată prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. 

Conținutul-cadru al Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, precum și 
conținutul-cadru al Proiectului de organizare a execuției lucrărilor se adaptează de către operatorii 
economici care prestează servicii de proiectare în domeniu, în conformitate cu specificul investiției.  

 Conținutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire- 
P.A.C. este următorul: 

 I. Piese scrise 
Lista și semnăturile proiectanților 
Se completează cu numele în clar și calitatea proiectanților, precum și cu partea din proiect 

pentru care răspund 
 
Memoriu 
2.1. Date generale: 
Descrierea lucrărilor care fac obiectul autorizării, făcându-se referiri la: 
Amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrăriilor; 
Clima și fenomenele naturale specifice 
Geologia și seismicitatea 
Categoria de importanță a obiectivului 
2.2. Memorii de specialități 
 Descrierea lucrărilor de: 
Arhitectură 
Structură 
Instalații 
Dotări și instalații tehnologice, după caz 
Amenajări exterioare și sistematizare verticală 
2.3. Date și indici care caracterizează investiția proiectată, cuprinși în anexa la cererea pentru 

autorizare: 
  - suprafețele- construită desfășurată, construită la sol și utilă 
  - înălțimile clădirilor și numărul de niveluri 
  - volumul construcțiilor 
  - procentul de ocupare a terenului- P.O.T.; 
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  - coeficientul de utilizare a terenului- C.U.T. 
 2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare 
 2.5. Anexe la memoriu 
  2.5.1. Studiul geotehnic 
  2.5.2. Referatele de verificare a proiectului în conformitate cu legislația în vigoare, 

întocmite de verificatori de proiecte atestați, aleși de investitor (Beneficiar) 
II. Piese desenate 
Planuri generale 
1.1. Plan de încadrare în teritoriu 
- plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000. 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, 

după caz, emis de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară teritorial 
1.2. Plan de situație privind amplasarea obiectivelor investiției 
- plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de proiecție stereografic 1970, la scările 

1:2.000, 1:1.000, 1:1.500, 1:200 sau 1:1.000, după caz, vizat de oficiul de cadastru și publicitate 
imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta: 

imobilul, identificat prin numărul cadstral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, 
descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafața, lungimea laturilor, 
unghiuri, inclusiv poziția și înălțimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum și poziția reperelor fixe și 
mobile de trasare; 

amplasarea tuturor construcțiilor care se vor menține, se vor desființa sau se vor construi, după 
caz: 

cotele construcțiilor proiectare și menținute pe cele trei dimensiuni (cotele +- 0.00 cote de nivel; 
distanțe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor și altele asemenea); 

denumirea și destinațiile fiecărui corp de construcție; 
sistematizarea pe verticală a terenului și modul de scurgere a apelor pluviale; 
 1.3. Planul privind construcțiile subterane 
 Va cuprinde amplasarea acestora, în special a rețelelor de utilități urbane din zona 

amplasamentului:trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziționarea căminelor- radier și capac- și va 
fi redactat la scara 1:500. 

 în cazul lipsei unor rețele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalațiile 
proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă și canalizare. 

 2. Planșe pe specialități  
 2.1. Arhitectură  
 Proiectul de arhitectură va cuprinde planșele principale privind arhitectura fiecărui obiect, 

redactate la scara 1: 50 sau 1: 100, după cum urmează: 
planurile cotate ale tuturor nivelurile subterane și supraterane, cu indicarea funcțiunilor, 

dimensiunilor și a suprafețelor; 
planurile acoperișurilor- terasa sau șarpantă- cu indicarea pantelor de scurgere a apelor 

meteorice și a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută 
învelitorile; 

secțiuni caracteristice- în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul-, care să 
cuprindă cota +- 0.00, cotele tuturor nivelurilor, înălțimile determinante ale acoperișului- cotele de 
coamă și comișă-, fundațiile clădirilor învecinate, la care se alătură construcțiile proiectate; 

toate fațadele, cu indicarea materialelor și finisajelor, inclusiv colurile, cotate și cu indicarea 
racordării la nivelul terenului amenajat  

în situația integrării construcțiilor într-un front existent, se va prezenta și desfășurarea stradală 
prin care se va arăta modul de integrare a acestora în țesutul urban existent. 

2.2. Structura 
2.2.1. Planul fundațiilor 
Se redactează la scara 1:50 și va releva modul de respectare a condițiilor din studiul geotehnic; 

masurile de protejare a fundațiilor și a construcțiilor învecinate, la care se alătură construcțiile 
proiectate. 
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 2.2.2. Planurile de cofraj sau de ansamblu pentru toate nivelurile distincte. Se redactează 
la scara 1:50 și vor releva geometria structurii și materialele din care sunt alcătuite elementele 
structurale.  

 2.3. Instalații  
 2.3.1. Schemele instalațiilor  
Se prezintă parametrii principali și schemele funcționale ale instalațiilor proiectate. 
 2.4. Dotări și instalații tehnologice 
în situația în care investiția urmează să funcționeze pe baza unor dotări și instalații tehnologice, 

determinate pentru configurația planimetrică a construcțiilor, se vor prezenta: 
 2.4.1. Desene de ansamblu 
 2.4.2.. Scheme ale fluxului tehnologic 
Fiecare planșă prezentată în cadrul secțiunii II „Piese desenate” va avea în parte dreaptă jos un 

cartuș care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de înmatriculare sau 
numarul autorizației, după caz titlul proiectului și al planșei, numărul proiectului și al planșei, data 
elaborării, numele, calitatea și semnătura elaboratorilor și ale șefului de proiect. 

 

c. Conținutul-cadru al proiectului de organizare a execuției lucrărilor- P.O.E. 
P.O.E. este necesar în toate cazurile în care se realizează o investiție și se prezintă de regulă, 

împreună cu documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, în condițiile 
legii. Proiectul de organizare a execuției lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor 
provizorii pregătitoare și necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuție a investiției, cât și pe 
spațiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, după cum urmează: 

 I. Piese scrise 
 1. Lista și semnăturile proiectanților 
Se completează cu numele în clar și calitatea proiectanților, precum și cu partea din proiect 

pentru care răspund. 
 2. Memoriu 
 Acesta va cuprinde: 
descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcțiilor, 

amenajărilor și depozitelor de materiale; 
asigurarea și procurarea de materiale și echipamente  
asigurarea racordării provizorii la rețeaua de utilități urbane din zona amplasamentului; 
precizări cu privire la accesuri și împrejmuiri; 
precizări privind protecția muncii 
Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitățile urbane din zonă, 

necesare în vederea obținerii acordului unic, se vor prezenta în cadrul fișelor tehnice întocmite în 
proiectul pentru autorizarea executării/ desfințării lucrărilor de construcții, după caz. 

 II. Piese desenate 
 Plan general 
a) la lucrările de mai mare amploare se redactează o planșă realizată conform planului de 

situație privind amplasarea obiectivelor investiției, cuprinzând amplasamentul investiției și toate 
amenajările și construcțiile provizorii necesare realizării acesteia; 

b) la lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a executării lucrărilor vor putea 
fi prezentate și în planul de situație privind amplasarea obiectivelor investiției al proiectului pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construcții. 

Fiecare planșă prezentată în cadrul secțiunii II „Piese desenate” va avea în partea dreaptă jos un 
cartuș care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de înmatriculare sau 
numărul autorizației, după caz, titlul proiectului și al planșei, numărul proiectului și al planșei, data 
elaborării, numele, calitatea și semnătura elaboratorilor și ale șefului de proiect. 

d. Proiect tehnic- conținut cadru 
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Proiectul tehnic de execuție trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure înformații 
tehnice complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice 
ale beneficiarului.  

 Conținutul-cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile H.G. 907/2016 după cum 
urmează: 

A. PARTI SCRISE 
I. Memoriu tehnic general 
1. lnformatii generale privind obiectivul de lnvestiții 
1.1. Denumirea obiectivului de investitii 
1.2. Amplasamentul 
1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat în conditiile legii Studiul de fezabilitate 
1.4. Ordonatorulprincipalde credite 
1.5. Investitorul 
1.6. Beneficiarulinvestitiei 
1.7. Elaboratorulproiectuluitehnicde executie 
2.Prezentarea scenariulul/optiunii aprobat(e) în cadrul Studiului de fezabilitate 
2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand: 
a) descrierea amplasamentul; 
b) topografia; 
c) clima și fenomenele naturale specifice zonei; 
d) geologia, seismicitatea; 
e) devierile și protejarile de utilitati afectate; 
f) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și 

provizorii; 
g) caile de acces permanente, caile de comunicații și altele asemenea; 
h) caile de acces provizorii; 
i) bunuri de patrimoniu cultural imobil. 
2.2. Solutia tehnica cuprinzand: 
a) caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investitii: 
b) varianta constructivă de realizare a investitiei: 
c) trasarea lucrărilor; 
d) protejarea lucrărilor executate și a materialelor din santier: 
e) organizarea de santier. 
II. Memorii tehnice pe specialități 
a) Memoriu de arhitectura conține descrierea lucrărilor de arhitectura, cu precizarea echipării și 

dotările specifice funcțiunii 
b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcții 
c) Memorii corespondente specialităților de instalații, cu precizarea echipări și dotările specifice 

funcțiunii 
III. Breviare de calcul 
Breviarele de calcul reprezintă documente justificative pentru dimensionarea elementelor de 

construcții și de instalații și se elaborează pentru fiecare element de construcție în parte. în acestea se 
vor preciza încărcare și ipotezele de calcul, combinațiile de calcul, metodologia de calcul, verificările și 
dimensionările, precum și programele de calcul utilizate. 

IV. Caiete de sarcini 
Caietele de sarcini sunt părți integrante ale proiectului tehnic de execuție, care reglementează 

nivelul de performanta a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile tehnice și tehnologice, condițiile de 
calitate pentru produsele care urmează a fi incorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, 
încercare, nivelurile de tolerante și altele de aceeași natura, care să garanteze îndeplinirea exigentelor 
de calitate și performanta solicitate. 
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Caietele de sarcini se elaborează de către proiectanți, care prestează, în condițiile legii, servicii 
de proiectare în domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții, pe specialitate, prin 
dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planșe, și nu trebuie să fie restrictive. 

Caietele de sarcini, împreună cu planșele, trebuie să fie concepute astfel încât, pe baza lor, să se 
poată determina cantitățile de lucrări, costurile lucrărilor și utilajelor, forța de munca și dotarea necesara 
execuției lucrărilor. 

Redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisa și sistematizata. 
1. Rolul și scopul caietelor de sarcini: 
a) reprezintă descrierea elementelor tehnice și calitative menționate în planșe și prezinta 

informații, precizări și prescripții complementare planșelor: 
b) detaliaza notele și cuprind caracteristicile și calitatile materialelor folosite, testeIe și probeIe 

acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de realizare, testeIe, verificarile și probele 
acestor lucrări, ordinea de executie și de montaj și aspectul final; 

c) prevăd modul de urmarire a comportarii în timp a investitiei: 
d) prevăd masurile și actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural 

a deseurilor) dupa expirarea perioadei de viata(postutilizarea). 
2. Tipuri de caiete de sarcini 
2.1. în functie de categoria de importanta a obiectivului de investitii, caietele de sarcini pot fi: 
a) caiete de sarcini generale, care se refera la lucrări curente în domeniul constructiilor și care 

se elaboreaza pentru toate obiectivele de investitii: 
b) caiete de sarcini speciale, care se refera la lucrări specifice și care se elaboreaza independent 

pentru fieeare lucrare. 
2.2. în functie de destinatie, caietele de sarcini pot fi: 
a) caiete de sarcini pentru executia lucrărilor: 
b) caiete de sarcini pentru fumizori de materiaIe, semifabricate, utilaje, echipamente 

tehnologice și confectii diverse; 
c) caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari și puneri în functiune: 
d) caiete de sarcini pentru urmarirea comportarii în timp a constructiilor și continutul cartii 

tehnice. 
3. Continutul caietelor de sarcini 
Caietele de sarcini trebuie să cuprinda: 
a) nominalizarea planselor, partilor componente ale proiectului tehnic de executie, care 

guvernează lucrarea; 
b) descrierea obiectivului de investitii, aspect, forma, caracteristici, dimensiuni, tolerante și 

altele asemenea; 
c) descrierea executiei lucrărilor, a procedurilor tehnice de executie specifice și etapele privind 

realizarea executiei: 
d) măsurătorul, probe, teste, verificări și altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul 

execuției obiectivului de investiții: 
e) proprietății fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste și altele asemenea 

pentru produsele materialele utilizate la realizarea obiectivului de investiții: 
f) standarde, normative și alte prescripții care trebuie respectate în cazul execuției, produselor 

materialelor, confecțiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor, testelor, 
verificărilor: 

g) condiții privind recepția. 
V. Liste cu cantități de lucrări 
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și conține: 
a) listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3); 
b) listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4); 
c) fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularul F5); 
d) listele cu cantități de lucrări pentru construcții provizorii OS (organizare de șantier) (Se poate 

utiliza formularul F3.). 
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Listele cu cantitățile de lucrări se vor intocmi numai pe baza antemasuratorilor pentru fiecare 
specialitate. 

VI. Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6) 
Graficul general de realizare a investiției publice reprezinta esalonarea fizica a lucrărilor de 

investitii/interventii. 
B. PARTI DESENATE 
Sunt documentele principale ale proiectului tehnic de executie pe baza carora se elaboreaza 

partile scrise ale acestuia, cuprinzand toate informatiile necesare elaborarii caietelor de sarcini și care, 
de regula, se compun din: 

1. Planșe generaIe 
Sunt planse de ansamblu și cuprind: 
a) plansa de incadrare în zona; 
b) plansele de amplasare a reperelor de nivelment și planimetrice; 
c) plansele topografice principale; 
d) plansele de amplasare a forajelor și profilurilor geotehnice, cu inscrierea conditiilor și a 

recomandarilor privind lucrarile de fundare; 
e) plansele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distantelor de 

amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment și planimetrice, a cotei ± 0,00, a 
cotelor trotuarelor, a cotelor și distantelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor 
pietonale, platformelor și altele asemenea; 

f) plansele principale privind sistematizarea pe verticala a terenului, cu înscrierea volumelor de 
terasamente, sapaturi-umpluturi, depozite de pamant, volumul pamantului transportat (excedent și 
deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizarilor privind utilajele și echipamentele de lucru, 
precum și a altor informatii și elemente tehnice și tehnologice; 

g) plansele principale privind constructiile subterane, cuprinzand amplasarea lor, sectiuni, 
profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj și armare, ariile și cerintele specifice 
ale otetului, clasa betoanelor, protectii și izolatii hidrofuge, protectii împotriva agresivitatii solului, a 
coroziunii și altele asemenea; 

h) plansele de amplasare a reperelor fixe și mobile de trasare. 
2. Plansele aferente specialitatilor 
Sunt planse cu caracter tehnic, care definesc și expliciteaza toate elementele constructiei. 
Se recomanda ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin numar/cod și 

denumire proprii. 
Plansele principale se elaboreaza pe obiecte și, în general, cuprind: 
2.1. Planse de arhitectura 
Definesc și expliciteaza toate elementele de arhitectura ale fiecarui obiect, inclusiv cote, 

dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele și calitatea acestora și alte informatii de 
aceasta natura: 

- planurile de arhitectura ale fiecarui nivel subteran și suprateran, inclusiv sistemul de acoperire, 
cotate, cu indicarea functiunilor și finisaje, cu mobilier reprezentat; 

- sectiuni caracteristice, cotate, cu indicarea finisajelor; 
- fatade, cu indicarea finisajelor, inclusiv cu reprezentarea încadrarii în frontul stradal existent, 

dupa caz. 
2.2. Planse de structura 
Definesc și expliclteaza pentru fiecare obiect alcatuirea și executia structurii de rezlstenta, cu 

toate caracteristicile acesteia, și cuprind: 
• planurile infrastructurii și sectiunile caracteristice cotate; 
• planurile suprastructurii și sectiunile caracteristice cotate; 
• descrierea solutiiior constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie și montaj (numai 

în situatiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandari privind transportul, manipularea, 
depozitarea și montajul. 

2.3. Planșe de instalatii 



14 

 

Definesc și expliciteaza pentru fiecare obiect amplasarea, alcatuirea și executia instalatlilor, 
inclusiv cote, dimensiuni, tolerante și altele asemenea. 

2.4. Planșe de utilaje și echipamente tehnologice 
Vor cuprinde, în principal, plansele principale de tehnologie și montaj, sectiuni, vederi, detalii, 

inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii montaj, și anume: 
• planse de ansamblu; 
• scheme ale fluxului tehnologic; 
• scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri; 
• scheme ale instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, retele 

de combustibil, apa, iluminat și altele asemenea, precum și ale instalatiilor tehnologice; 
• planse de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestatiilor, 

sarcinilor și a altor informatii de aceeasi natura, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj; 
• diagrame, monograme, calcule ingineresti, tehnologice și de montaj, incJusiv materialul grafic 

necesar punerii în functiune și exploatarii: 
• liste cu utilaje și echipamente din componentele planselor tehnologice, inclusiv fise cuprinzand 

parametrii, performantele și caracteristicile acestora. 
2.5. Planse de dotari 
Cuprind planse de amplasare și montaj, inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni, vederi, tablouri de 

dotari și altele asemenea, pentru: 
• piese de mobilier; 
• elemente de inventar gospodaresc: 
• dotari cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor; 
• dotari necesare securitatii muncii; 
• alte dotari necesare în functie de specific. 
 NOTA: 
La elaborarea proiectelor, materialele, confectiile, elementele prefabricate, utilajele 

tehnologice și echipamentele vor fi definite prin parametri, performante și caracteristici. 
Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica, producatori, fumizori sau la alte 

asemenea recomandari ori precizari care să indice preferinte sau să restranga concurenta. 
Caracteristicile tehnice și parametrii functionali vor fi prezentati în cadrul unor limite (pe cat 

posibil) rezultate din breviarele de calcul și nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un 
anumit fumizor(producator). 

e. Detaliile de executie se elaboreaza, de regula, odata cu Proiectul tehnic de executie, 
constituind parte integranta a acestuia, și expliciteaza solutiile de alcatuire, asamblare, executare, 
montare și alte asemenea operatiuni privind parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente 
acesteia și care indica dimensiuni, materiaIe, tehnologii de executie, precum și legaturi între elementele 
constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii. 

Anumite detalii de executie se pot elabora/definitiva, în functie de complexitatea proiectului și 
de natura lucrărilor de interventii, precum și în cazul obiectivelor de investitii a caror functionare implica 
procese tehnologice specifice, pe parcursul executiei lucrărilor la obiectivul de investitie (proiectantul 
va specifica pe planse care sunt detaliile de executie ce urmeaza a fi elaborate/definitivate astfel). 
Proiectantul, în cadrul asistentei tehnice, trebuie să supervizeze intocmirea și adaptarea functionala a 
tuturor detaliilor de executie, indiferent de elaboratorul acestora. 

Proiectul tehnic de executie, inclusiv detaliile de executie se verifică de catre specialisti 
verificatori de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de constructii și specialitati pentru instalatii, 
achizitionati de primarie(Beneficiar), în scopul verificarii indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile 
constructiilor, pentru protejarea vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii și a mediului și pentru 
asigurarea sanatatii și sigurantei persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viata a constructiilor. 
Proiectantul va preciza în proiect cerintele care urmeaza a fi indeplinite. Conform legii, verificarea 
tehnica se va face la urmatoarele: 
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documentatia tehnica de proiectare necesara obtinerii autorizatiei de construire documentatiile 
tehnice și detaliile de executie sub forma de planse, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare pentru 
constatarea respectarii cerintelor impuse de lege. 

Documentatiile tehnice livrate în cadrul contractului, acolo unde este cazul, se vor receptiona 
de Autoritatea Contractantă insotite de referatul de verificare dupa ce acestea au fost verificate în baza 
Legii 10/1995 cu modificarile și completarile ulterioare. 

NOTA: 
La elaborarea proiectelor materialele, confectiile, utilajele tehnologice și echipamentele vor fi 

definite prin parametri, performante și caracteristici. Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci 
de fabrica, producatori ori comercianti sau la alte asemenea recomandari ori precizari care să indice 
preferinte" 

sau să restranga concurenta, Caracteristicile tehnice și parametrii functionali vor fi prezentatiîn 
cadrul unor limite (pe cat posibil) rezultate din breviarele de calculși nu vor fi date în moddeterminist, în 
scopul de a favoriza un anumit fumizor(producator sau comerciant). 

 

5.2. Asistență tehnică din partea proiectantului 

Asistenta tehnica din partea proiectantului, pe perioada de execuție a lucrărilor, consta în 
următoarele activitati: 

1. Raspunde la solicitarile beneficiarului sau executantului, pentru emiterea de solutii 
tehnice,precizari și clarificari legate de aplicarea proiectului în concordanta cu situatia din teren; 

2. Raspunde solicitarilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completari sau detalii 
suplimentare, dispozitii de șantier,etc. în cel mai scurt timp posibil. Dispozitiile de șantier emise vor fi 
numerotate și îndosariate și vor fi însotite de Memorii justificative; 

3.Urmareste respectarea prevederilor Proiectului tehnic de execuție și respectarea normelor 
legale în vigoare,de către constructor; 

4. Participa la receptiala terminarea lucrărilor și la receptia finala,în conformitate cu prevederile 
legale. Conform Legii10/1995 (cumodificarileșicompletarileulterioare), proiectantul(Prestatorul) este 
responsabil pentru prestarea asistentei tehnice și rezolvarea deficientelor sau întrebarilor de proiectare 
ridicate de către Antreprenor pe parcursul execuției lucrărilor. În exercitarea verificarii realizarii corecte 
a execuției lucrărilor, Prestatorul prin proiectantii sai de specialitate au urmatoarele sarcini: 

-Cunoasterea temeinica, din punct de vedere tehnic și stiintific, a documentatiilor avizate, ce se 
executa; 

-Verificarea calitatii executiei constructiilor și instalatiilor aferente, în conformitate cu 
prevederile proiectului tehnic; 

Prestatorul va asigura asistenta tehnica din partea proiectantului pentru beneficiar în 
conformitate cu legislația în vigoare pentru contractul având ca obiect „Centru multifuncțional cu dotări 
sportive și culturale pentru copii, comuna Arcani, jud. Gorj” pentru toate fazele tipice: 

•Execuție lucrări 
•Recepția lucrărilor 
Prestatorul va desfășura următoarele activități: 
- participarea la predarea amplasamentelor, trasarea generala și a bornelor de reper aferente 

lucrărilor; 
- participarea la recepționarea lucrărilor în toate fazele determinante conform Planului de 

control vizat de ISC; 
- elaborarea de soluții tehnice prin dispoziții de șantier/note tehnice,elaborarea de 

schițe,modificarea planșelor, după caz, pe parcursul derulării lucrărilor, legate de aplicarea proiectului 
în concordanta cu situația din teren; 

- participarea la întocmirea Cărții tehnice; 
- participarea la recepțiala terminarea lucrărilor și la recepția finala: 
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-urmărirea respectării prevederilor din proiect și a normelor în vigoare de către 
constructor/executant; 

Reprezentanții prestatorului se vor prezenta în șantier ori de cate ori beneficiarul va solicita 
acest lucru. Deplasarea pe șantier se poate efectua din proprie inițiativă în conformitate cu termenele 
din graficul de execuție. 

- Participarea la întâlnirile de lucru/ședințele de progres convocate de către beneficiar; 
- Reprezentantul serviciului de asistenta tehnica va întocmi un raport de asistenta tehnica, 

atașat la fiecare factură 
-în cazul modificărilor de soluții, obținerea avizelor din partea verificatorilor de proiecte atestați, 

achiziționați de Autoritatea Contractantă, conform prevederilor legale în vigoare; 
- Reprezentantul serviciului de asistenta tehnica va întocmi referatul de prezentare a lucrării cu 

privire la modul în care a fost executata lucrarea. 
Orice modificare adusa, din motive obiective, proiectelor, caietelor de sarcini sau listelor de 

cantitățifăcută de către asistenta tehnica a lucrării va fi însușită de către specialiștii verificatori de 
proiecte. Modificările vor fi înaintate sub forma de Dispoziție de șantier și acceptate de dirigintele de 
șantier și, ulterior, de către beneficiar. 

Nu este admisa schimbarea soluției tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-economici 
fără aprobarea beneficiarului. 

5.3. Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării serviciilor 

Perioada de execuție: 18 luni ( 2 luni perioada de proiectare, 16 luni perioada de execuție 
lucrări). 

5.4. Rezultate ce trebuie obținute de Contractant 

La terminarea contractului Contractantul trebuie să demonstreze ca a îndeplinit finalizarea 
obiectului descris în SF - SCENARIUL REALIST OPTIMIST „Centru multifuncțional cu dotări sportive și 
culturale pentru copii, comuna Arcani, jud. Gorj”. 

Realizarea acestui obiectiv de investiții presupune parcurgerea următoarelor etape: 
Etapa 1(maxim 2 luni, luna 1-2) de la emiterea ordinului de prestare a serviciilor de proiectare 

ce se emite in termen de maxim 3 zile de la incheierea procesului verbal de predare a amplasamentului.; 
Realizarea documentației tehnico-economice pentru fazele DTAC+DTOE+PT și DDE verificată și 

avizată de Verificatorul tehnic de calitate al PT ȘI DDE, desemnat/contractat de către Beneficiar 
(Primărie). 

Etapa a 2-a(maxim 16 luni, luna 3-18) de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor de 
executie.  

Nota: Ordinul de incepere a lucrarilor de executie se va emite in timp de 5 zile calendaristice de 
la aprobarea documentației tehnico-economice pentru fazele DTAC+DTOE+PT și DDE verificată și avizată 
de Verificatorul tehnic de calitate al PT ȘI DDE, verificată și avizată de către Verificatorul tehnic de calitate 
desemnat de Beneficiar. 

Execuția lucrărilor propriu zise 
Etapa a 3-a (maxim 16 luni, corelate cu durata de execuție a lucrărilor) 
Asigurarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantul pe toată perioada de execuție 

a lucrărilor, participarea la fazele determinante, participarea la fazele determinante, participarea la 
recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală și participarea la elaborarea Cărții tehnice a 
construcției conform normelor legale în vigoare; 

Termenul de verificare a documentatiei tehnico-economice pentru fazele DTAC+DTOE+PT+DDE 
este de 5 zile calendaristice de la data procesului verbal de predare-primire. 
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Ofertanții vor elabora propunerea tehnica în baza cerințelor prezentate în documentațiile 
tehnice, în Caietul de Sarcini și în baza datelor culese de pe teren, respectiv vor verifica și examina 
amplasamentul proiectului, pentru a se informa în mod complet despre toate problemele relevante. 

Rezultatele finale ale Contractului cuprind: 
i. Toate serviciile și lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele 

Caietului de sarcini; 
ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea 

deșeurilor respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru 
planificarea execuției, pentru edecuita, controlul execuției și finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea 
indicate la paragraful de mai jos; 

iii. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material 
utilizat de Contractant pe perioada execuțieilucrărilor. 

Documentațiile necesare pentru planificarea serviciilor de proiectare și a execuției, pentru 
execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor includ: 

• Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric); 
se va prezenta graficul fizic și valoric de realizare al investiției (atât pentru serviciile de 

proiectare, asistenta tehnica cat și pentru execuția lucrărilor}. Graficul va prezenta, de asemenea, 
eșalonarea fizica și valorica pe etape. Serviciile/Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de 
îndeplinire a contractului fizic și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare prevăzute în 
grafice se considera date contractuale. 

• următoarele documentații(semnate de specialiștiiatestați în domeniul profesional relevant, 
atuncicând se solicita expres prin legislația în vigoare): 

a. Planul de control al calității lucrărilor executate în versiunea finala, inclusiv înregistrările de 
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum și celelalte 
documentațiiîntocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrărilor: 

b. Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin 
legislația în vigoare; 

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în 
proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Constructii: 

d. Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil și nu au 
fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini; 

e. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 
Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, 

inclusiv partea din Cartea tehnica a construcției, la termenul stabilit prin reglementările legale în vigoare.  
Documentația privind managementul calității cuprinde cel puțin: 
• Planul calității: 
• Planul de control al calitățiilucrărilor, verificări și încercări. 
Următoarele rezultate intermediare în realizarea serviciilor și execuțialucrărilor sunt definite și 

asociate solicitării de plăti intermediare de către Contractant: 
Mecanisme de plata în cadrul contractului: 
 Pentru serviciile de proiectare: 
- 90% din valoarea acestora în baza procesului verbal de recepție (Aviz CTE) a documentațiilor 

de proiectare semnat fără obiecțiuni, după verificarea acestora de către autoritățile competente; 
- 10% la finalizarea lucrărilor de execuție, în baza procesului verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor, semnat fărăobiecțiuni și a referatului proiectantului privind execuția lucrărilor. 
Factura aferenta procentului de 90% din valoarea serviciilor de proiectare pentru care se solicita 

plata va fi emisa numai dupărecepționarea fără obiecțiuni a documentației tehnico-economice de către 
achizitor, verificata de Verificatorii tehnici achiziționați de Autoritatea Contractantă, fiind însoțită de 
procesul verbal de recepție a documentației (Avizul Comisiei tehnico -economice). 

Pentru serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului: 
- proporțional cu valoarea situațiilor de lucrări acceptate la plata. în perioada în care nu sunt 

executate lucrări nu se pot deconta servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului. Plata 
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serviciului de asistenta tehnica se va face în baza facturilor primite de beneficiar, însoțite de rapoartele 
de activitate intermediare de asistenta tehnica, în original. 

 
Pentru execuția lucrărilor: 
- Lucrările executate se dovedesc prin situații de lucrări, întocmite astfel încâtsă asigure o 

verificare rapida și sigura a lor. 
- Situațiile de lucrări se întocmesc de către executant, lunar, pana la data de 10 a lunii următoare 

lunii de referință. Situațiile de lucrări prezentate de către executant, se verifica și se confirma, în termen 
de maxim 10 zile, de către dirigintele de șantier, consultantul și reprezentantul achizitorului. Situațiile 
de lucrări prezentate dirigintelui de șantier,trebuie să fie complete și trebuie săconțină în mod 
obligatoriu următoarele documente: centralizator (cu fazele de lucrări ofertate, decont anterior, decont 
curent și rest decont), liste cu cantitățile de lucrări realizate, atașamente la listele de cantități, analizele 
de laborator, certificate de calitate, de conformitate și de garanție, alte documente necesare 
întocmiriicărții tehnice (care se completează cu documente, zilnic, pe fiecare faza/tronson de lucrare 
realizata). 

- Factura se emite după confirmarea situațiilor de lucrări de către toți factorii implicați 
(responsabil tehnic din partea executantului, diriginte de șantier, consultant, beneficiar), pana la sfârșitul 
lunii curente și se depune la achizitor direct la sediul acestuia sau prin posta cu confirmare de primire. 
Plata acesteia către prestator se va efectua în termenul legal de la primirea facturii. 

- Plățile parțiale se efectuează, de regula, la intervale lunare, dar nu influențează 
responsabilitatea și garanția de buna execuție a executantului; ele nu se considera, de către achizitor, 
ca recepție a lucrărilor executate. 

- Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plata definitive de 
către achizitor. Daca verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorita unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită. 

Contractantul poate solicita o plata intermediara, așa cum este prevăzut în Contract, doar după 
ce a finalizat toate activitățile și cerințele aferente rezultatului intermediar în cauza și numai atunci când 
Autoritatea Contractantă a acceptat rezultatul/stadiul definit în propunerea tehnica ca jalon/punct de 
reper intermediar, ca fiind un stadiu al activităților pentru care se poate efectua o plata. 

 
 
 Respectarea cerințelor beneficiarului: 
Toate lucrările întreprinse, inclusiv proiectele pregătite, activitățile finalizate, materialele livrate 

în cadrul prezentului contract trebuie să respecte cerințele din Caietul de sarcini, Proiectul tehnic etc. 
Proprietățile materialelor vor respecta și se vor înscrie în datele descrise în cerințele tehnice. 

Datele cuprinse în documentația de proiectare trebuie să fie corelate cu cele cuprinse în studiul de 
fezabilitate. 

Drepturile de proprietate intelectuală asupra documentației de proiectare întocmite se 
transfera integral beneficiarului, o data cu plata serviciilor de proiectare. 

Potrivit prevederilor art. 24 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu completările 
și modificările ulterioare "cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare fata de 
documentația tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de 
proiectant/proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, persoane fizice sau 
juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a și/sau beneficiarului în baza unui 
raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic.  

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale, indiferent de 
rezultatul obținut la adjudecarea ofertei. 

Acceptarea documentației de proiectare este conditionată de: 
Întocmirea acesteia cu respectarea prevederilor legale {Legea nr.50/1991, actualizata, cu 

completările și modificările ulterioare, privind "autorizarea executăriilucrărilor de constructii", Legea 
10/1995 privind calitatea în constructii, H.G. nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de 
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elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investițiifinanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

• existenta referatelor de verificare întocmite de către verificatorii de proiecte și existenta 
stampilelor și semnăturilor verificatorilor de proiecte atât pe părțile scrise cat și pe părțile desenate ale 
proiectului; 

La sfârșitul perioadei declarate pentru întocmirea proiectului de către ofertant, Documentația 
de proiectare fazele PT, DDE, DTAC, DTOE, etc. va fi predate în 2 exemplare pe hârtie, stampilat și semnat 
în original de către verificatorii de proiecte și încă un exemplar în format electronic (pdf și dwg). 

Pentru a fi aprobata Documentația de proiectare, ofertantul declarat câștigător trebuie să 
efectueze toate completările solicitate de către beneficiar, în termenul impus de către comisia tehnico-
economica. 

Serviciile prestate, respectiv Documentația de proiectare în fazele DTAC, DTOE, Documentație 
pentru obținerea tuturor avizelor și acordurilor, P.T., DD.E., C.S, etc. vor fi considerate recepționate, 
după analizarea și aprobarea acestora de către comisia tehnico-economica a beneficiarului, respectiv 
după emiterea avizului favorabil de către aceasta comisie, responsabilitatea datelor tehnico-economice 
revenind proiectantului/expert/verificatori. 

După avizarea fără obiecțiuni și observații a documentației de proiectare de către comisia 
tehnico- economică a beneficiarului, în max. 5 zile de la data primirii avizului, ofertantul va preda 6 
exemplare pe hârtie, stampilate și semnate în original de către verificatorii de proiecte (numai în cazul 
în care, pe baza recomandărilor comisiei, nu trebuie efectuate modificări la documentația predata 
inițial)și încă un exemplar în format electronic ( pdf și dwg) și 10 planșe în format 3D . 

Antreprenorul va elabora un program de înaintare a documentelor către Achizitor, în termen de 
10 de zile lucrătoare de la Data de începere a lucrărilor. Respectivul program, va cuprinde Documentația 
contractuala relevanta, precum și datele de transmitere planificate. Acest program va indica care sunt 
documentele care vor fi depuse în vederea verificării și aprobării sau numai pentru aprobare, 
Antreprenorul va furniza Achizitorului doua copii pe suport de hârtie și doua pe suport electronic, ale 
tuturor documentelor tehnice depuse spre verificare. 

După obținerea aprobării Achizitorului toate documentațiile (excepție documentațiile pentru 
avize, documentații DTAC care se vor preda în doua exemplare) vor fi predate în 4 exemplare originale 
și 2 în format electronic (pdf și dwg) ce vor fi distribuite astfel: 

3 ex. Achizitor; 
2 ex. la dirigintele de șantier, unul va fi folosit pentru cartea construcției și unul pentru urmărirea 

lucrărilor în șantier, 1 ex la constructor (rămâne pe șantier pentru execuție și controale). 
Un registru al planșelor și documentelor va fi menținut și actualizat în permanent de către 

Antreprenor. O copie actualizata a registrului va fi înmânată Achizitorului de fiecare data când o planșă 
sau un document este emis. 

Alte responsabilități: 
- Stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuție determinante pentru lucrările aferente cerințelor 

și participarea pe șantier la verificările de calitate legate de acestea; 
- Participarea proiectantului și a Antreprenorului la ÎntocmireaCărții tehnice a construcției: 
- Participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect și, după caz, a proiectanților 

pe specialități la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția la terminarea lucrărilor și 
recepția finala: 

- Întocmirea și prezentarea de către proiectant în fata comisiei de recepție a punctului sau de 
vedere privind execuțiaconstrucției; 

- Soluționarea neconformităților și neconcordantelor semnalate de către verificatorii de 
proiecte, dirigintele de șantier, reprezentanțiiautorităților cu atribuții de control; 

- Adaptarea soluțiilor propuse în cadrul modificărilor sau clarificărilor cerute de avizatori sau de 
către Verificatorii tehnici, inclusiv în cazul în care, prin concluziile unei expertize tehnice se impun 
adaptări/ modificări la proiectul inițial; 

- Asigurarea unei corelări între piesele scrise, piesele desenate și documentația economică: 
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- Prezentarea Dirigintelui de șantier, pentru verificare și avizare a dispozițiilor de șantier emise 
de cătreproiectanții de specialitate și documentele anexate acestora memorii, planșe, antemăsurători 
NR și NCS; 

Orice reglementare ulterioara încheierii contractului transmisa de Autoritatea Contractantă în 
scopul îndeplinirii contractului, va fi însușită de către Antreprenor Executant și Proiectant. 

- Întocmirea și prezentarea de către proiectant în fata comisiei de recepție a punctului sau de 
vedere privind execuțiaconstrucției; 

- Soluționareaneconformităților și neconcordantelor semnalate de către verificatorii de 
proiecte, dirigintele de șantier, reprezentanțiiautorităților cu atribuții de control; 

- Adaptarea soluțiilor propuse în cadrul modificărilor sau clarificărilor cerute de avizatori sau de 
către Verificatorii tehnici, inclusiv în cazul în care, prin concluziile unei expertize tehnice se impun 
adaptări/ modificări la proiectul inițial; 

- Asigurarea unei corelări între piesele scrise, piesele desenate și documentația economică: 
- Prezentarea Dirigintelui de șantier, pentru verificare și avizare a dispozițiilor de șantier emise 

de cătreproiectanții de specialitate și documentele anexate acestora memorii, planșe, antemăsurători 
NR și NCS; 

Orice reglementare ulterioara încheierii contractului transmisa de Autoritatea Contractantă în 
scopul îndeplinirii contractului, va fi însușită de către Antreprenor Executant și Proiectant. 

5.5. Personalul Contractantului. Contractantul trebuie să asigure: 

 
Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii 

în vederea indeplinirii obiectului contractului si a verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor 
fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile 
Legii10/1995 și a altor legi incidente. 

• Personal cheie   

Nr. Personalul responsabil de îndeplinirea contractului (personalul 

cheie) 

 

Număr minim 

pers. /proiect  

1 Manager de proiect – Reprezentantul Contractantului 1 

2 Şef de şantier – inginer  1 

 
Contractantul va numi un Manager de proiect - reprezentant care va comunica direct cu 

personalul Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului. Reprezentantul 

Contractantului organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt: 

 i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea 
contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 

 ii. gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului la nivel de 
contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate; 

 iii. asigura toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform 
reglementarilor în materie; 

 iv. gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia; 
 v. gestionează și raportează daca execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor 

contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini. 
Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va numi un Șef de șantier care va 

relaționa direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta 
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este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de Contractant pe șantier 
din partea Contractantului. 

Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și 
trebuie să poată informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe 
șantier. în cazul în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al 
Autorității Contractante. 

Personalul propus de Contractant pentru rolul de Șef de șantier trebuie să cunoască limba 

romana la un nivel de cel puțin C1, în conformitate cu "Cadrul European Comun de Referință pentru 

Limbi". 

 
 Sarcinile sefului de șantier  sunt: 

Coordonează activitatea subordonaților proprii și a subantreprenorilor de pe șantier, dacă este 

cazul; 

Planifică, urmărește și coordonează activitatea din șantier a muncitorilor/meseriașilor; 

Planifică şi organizează execuția lucrărilor; 

Verifică realizarea lucrărilor, respectarea ordinii de execuţie stabilită, stadiul lucrărilor şi 

încadrarea în termenele de execuţie; 

Propune necesarul de materiale atât din punct de vedere cantitativ cât şi referitor la specificarea 

cerinţelor de calitate; 

Urmareste respectarea proiectelor și autorizațiilor, calitatea lucrărilor şi graficul de execuţie; 

Se asigură că termenele de finalizare a lucrărilor sunt respectate; 

Urmareste aplicarea prevederilor documentelor de planificare a calităţii- plan calitate, PCCV; 

Asigura executia lucrarilor la nivelul calitativ conform documentatiei de atribuire;   

Cunoaşte şi aplică procedurile sistemului de management; 

Urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale privind accidentele tehnice şi accidentele de muncă; 

Urmareste aplicarea prevederilor planurilor de sănătate şi securitate; 

Supraveghează respectarea normelor de securitate de către personalul subordonat; 

Cunoaşte şi aplică normele de securitate a muncii şi prevenire şi stingere a incendiilor; 

Urmareste aplicarea măsurilor de gestionare a aspectelor de mediu pe şantier; 

Coordonează gestionarea deşeurilor; 

Implementează conceptul DNSH și pune la dispoziția Autorității Contractante documentele 

solicitate care fac dovada respectării acestuia. 

Personalul Contractantului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate 
regulamentele generale și specifice precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri și practici 
Pertinente. 

• Personal non-cheie  

Nr. Personalul responsabil de îndeplinirea contractului (personalul 

cheie) 

 

Număr minim pers. 

/proiect  

1 Responsabil tehnic cu execuţia sau echivalent 1 

2 Responsabil SSM 1 

3 Responsabil mediu 1 

4 Responsabil gestionarea deşeurilor 1 
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Contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară activități pe 
șantier: 

- are toate abilitățile și competentele pentru execuția lucrărilor preconizate; 
- este sănătos și în forma pentru execuția lucrărilor preconizate. 
Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării 

educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/echipamentele necesare 
pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea 
obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat, 
conform legislației în vigoare. 

Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții 
principali propuși cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivele Contractul lui, legislația și 
reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să Ie desfășoare în cadrul 
Contractului precum și a responsabilităților atribuite. 

Contractantul are obligația să se asigure și să garanteze Autorității Contractante ca experți pe 
care Ii propune sunt disponibili pe întreaga durata a Contractului pentru realizarea activităților prevăzute 
și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare 
prevăzute pe expert și/sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul Contractului. 

În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în Contract, pe 
perioada derulării Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat 
în Propunerea Tehnica, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare,  
pe cheltuiala proprie. 

Atunci când se realizează înlocuirea unui membru al echipei propuse, înlocuitorul trebuie să 
dețină cel puțin aceeași experiența și calificare ca și cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru membrul 
respectiv. Mai mult, înlocuirea unui expert se realizează cu respectarea în totalitate a prevederilor art 
162 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare. 

Daca Autoritatea Contractantă considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu își 
îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite, Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite 
înlocuirea experților pe perioada derulările Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate. 

Toate costurile generate de înlocuirea personalului cheie sunt exclusiv în sarcina 
Contractantului. 

 

5.6. Informații referitoare la echipamente puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă 

Nu este cazul. 

6. MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

6.1. Planul calității 

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul 
calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu 
respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile calității" și 
în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcție 
(inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificărileșicompletările 
ulterioare). Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de 
sarcini. în consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru 
serviciile și lucrările ce sunt incluse în Contract. 
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Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea și 
asigurarea calității în construcții, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de Contractant 
trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al 
calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și 
reglementările, standardele și normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind 
calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuțialucrărilor în 
construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului 
pentru a îndeplini cerințele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrarefurnizate de Autoritatea Contractantă prin aceasta 
Documentație de Atribuire. 

Planul calității trebuie săincludă cel puțin: 
i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea 

funcțiilorșiresponsabilităților personalului implicat direct în executa rea contractului; 
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrareși managementul documentelor în cadrul 
Contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executa rea contractului, respectiv forța de muncă, materiaIe 
șiinfrastructura; 

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 
v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada 

execuției lucrărilor.  
Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de cate ori se consideră 

necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante. 
 

6.1.2 Planurile de control a calității 
Planul de control al calității va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin următoarele: 
i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității 
ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității 
iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și 

acceptarea activității 
iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbalii/minute, inspecții sau rapoarte de 

testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate 
v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității 
 

6.1.3. Planul calității în proiectare trebuie să includă cel puțin: 
i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și responsabilităților 
personalului implicat direct în executarea contractului; 
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul 
Contractantului; 
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului 
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă 
v. Modalitatea de control si gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada prestării 
serviciilor 

 
6.1.4. Metodologia propusă pentru prestarea serviciilor, datele de intrare și datele de ieșire pentru 
activitățile din cadrul Contractului: 

 
În acest capitol al Propunerii Tehnice, Ofertantul trebuie să documenteze: 
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a. nivelul său de înțelegere asupra obiectului Contractului și gradul de conștientizare a 
importanței rezultatului Contractului pentru Autoritatea Contractantă pe baza informațiilor furnizate în 
Caietul de Sarcini; 

b. abordarea utilizată pentru realizarea activităților din Contract și pentru obținerea 
rezultatelor așteptate, așa cum sunt acestea precizate in Caietul de Sarcini; 

c. metodologia utilizată pentru realizarea serviciilor și obținerea rezultatelor; 
d. datele de intrare și datele de ieșire utilizate pentru fiecare și toate activitățile solicitate 

prin Caietul de Sarcini pentru obținerea rezultatelor. 
e. Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementări) în domeniul de activitate 

aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, ce pot avea incidență asupra derulării/ 
implementării acestuia. 

 
6.1.5. Planul de lucru propus pentru proiectare trebuie să conțină resursele planificate pentru realizarea 
activităților și trebuie: 
a. să aibă corespondent în informațiile incluse la secțiunea ”Metodologia propusă pentru prestarea 
serviciilor”; 
b. să demonstreze: 
i. înțelegerea conținutului/prevederilor Caietului de Sarcini; 
ii. abilitatea de a transpune activitățile necesar a fi desfășurate într-un plan de lucru fezabil, de așa 
manieră încât să se asigure finalizarea serviciilor în termenul specificat în Caietul de Sarcini; 
c. să fie realizat utilizând un software de planificare a timpului (inclusiv Excel) compatibil cu 
infrastructura TIC existentă la nivel de Autoritate Contractantă, astfel cum este indicat de către 
Autoritatea Contractantă în Caietul de Sarcini (Microsoft Word, Excel, Adobe reader) 
d. să utilizeze o scală de planificare a duratei/duratelor activității/activităților (calendar lunar/zi 
lucrătoare – astfel cum este solicitarea Autorității Contractante); 
e. să permită corelarea informațiilor incluse în planul de lucru cu informațiile din Propunerea 
Financiară, pentru aceeași unitate de planificare (ex.: efortul reprezentat ca și durată în programul de 
lucru pentru una dintre activitățile în derularea Contractului trebuie să corespundă cu numărul 
experților și a zilelor pe expert, pentru activitatea respectivă, în perioada respectivă). 

6.2. Managementul documentelor 

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite direct 
sau importate fără pierderi de format cu următoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate 
Contractantă: 

i. Format Microsoft Word și Adobe Acrobat (pdf) 
In plus față de cele de mai sus, toate documentele aferente realizării detaliilor de execuție - 

acolo unde este aplicabil , trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe Acrobat (pdf), 
fie direct din fișierele native sau copie scanata a originalelor. 

Contractantul va furniza fișierele native sau sursa ale tuturor documentelor tehnice și ale 
Contractului. Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind 
managementul documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita 
Contractantului să realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta. 

 

7.  CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 

7.1. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 
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Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă este 
întâlnirea. Întâlnirile vor fi: întâlniri de început/de demarare a activităților în Contract, întâlniri pentru 
monitorizarea progresului, întâlniri de lucru sau întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a 
rezultatului final al Contractului. 

A. Inceperea activității în cadrul Contractului va fi formalizată printr-o întâlnire de demarare a 
activităților în cadrul Contractului aceasta întâlnire va avea loc în termen de 3 zile lucrătoare, după 
intrarea în efectivitatea Contractului;  

- aceasta întâlnire trebuie să fie organizata decătre Contractant;  
- caracterul acestei întâlniri: caracter pur informativ, 
- subiectele planificate a fi discutate în cadrul acestei întâlniri: aspecte legate de începerea 

activității și predarea amplasamentului. 
Intâlniri/ședințe periodice pe întreaga durata Contractului: 

-   întâlniri/ședințe periodice de lucru la sediul Autorității Contractante sau la șantier: lunare  

- întâlniri ședințe periodice de monitorizare la sediul Autorității Contractante pentru monitorizarea 

progresului la un interval de 1 luna pe perioada derulării Contractului. Frecventa acestora poate fi 

modificata în funcție de situațiile specifice. Este necesara prezenta fizica a reprezentantului 

Contractantului la fiecare -întâlnire/ședință de monitorizare. 

- întâlniri/ședințe periodice de monitorizare pe șantier: lunare 

Posibilitatea solicitării de către Autoritatea Contractantă a realizării de întâlniri ad-hoc și cat de imediata 

trebuie să fie disponibilitatea Contractantului: exemplu întâlniri/ședințe pot fi stabilite/planificate într-

un termen scurt, ceea ce înseamnă ca trebuie să existe disponibilitatea Contractantului în termen de 3 

(trei) zile lucrătoare. 

Autoritatea Contractantă va pregăti agenda întâlnirii, va redacta minuta întâlnirii și procesul verbal al 

întâlnirii 

  Contractantul va asigura participarea personalului relevant; 

 
B.Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulării Contractului, ca urmare 

a deflațiilor identificate în cadrul întâlnirilordintre Contractant și Autoritatea Contractantă Schimbarea 
sau modificarea pe perioada derulării Contractului, ca urmare a deviațiilor identificate 
în cadrul întâlnirilor se poate face în conformitate cu prevederile legale specifice, în vigoare pe durata 
valabilității Contractului. 

a. Mecanismul de solicitare a schimbărilor modificărilorîn ceea ce priveșteconstrucția sau 
intervenția, ca de exemplu: 

I. Imediat ce Contractantul identifica necesitatea unei schimbări, acesta va notifica Autoritatea 
Contractantă în termen de 5 zile lucrătoare. 

II. Imediat ce Autoritatea Contractantă identifica necesitatea unei schimbări, aceasta va notifica 
Contractantul în termen de 5 zile lucrătoare, 

b. informații care trebuie să însoțească 0 cerere de schimbare/modificare, spre exemplu: pentru 
fiecare cerere de schimbare, Contractantul/ Autoritatea Contractantă trebuie să furnizeze următoarele 
informații: 

I. Numărul de identificare a cererii privind modificarea; II. Autor, datele de creare/validare; 
III. Descriere (rezumat și detaliat); 
IV. efortul anticipat pentru realizarea modificările: 
V. Impactul în ceea ce privește planificarea activităților din punct de vedere preț, cost (în cazul 

în care este aplicabil), timp și a altor elemente cu impact; 
VI. Riscuri asociate cererii de schimbare; 
VII. Modul în care urmeazăsă fie abordate schimbările incluse în cerere 
c. Numai după ce a primit oficial aceasta informație, Autoritatea Contractantă și Contractantul 

vor demara discuții pe tema cererii de schimbare.în cazul în care modificarea este aprobată, o 
dispozițieva fi elaborată de Autoritatea Contractantăși transmisa către Contractant. 
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C. Orice alte informații necesare pentru managementul gestionarea Contractului 
a. Responsabilitatea Autorității Contractante pentru proceduri: organizarea procedurii de 

atribuire a Contractului, monitorizarea execuției Contractului și efectuarea plațilorcătre Contractant, 
conform Contractului și desemnarea unui responsabil de contract și rolul acestuia: responsabilul de 
contract va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, evidenta tuturor documentelor 
referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de 
îndeplinire a obiectivelor Contractului. 

b. Responsabilitatea Contractantului pentru execuția la timp a tuturor activitățilorprevăzute și 
pentru obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru Întreaga coordonare a activităților 
care fac obiectul Contractului. 

Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului 
Inspectoratului de Stat în Constructii, care va efectua inspecții la fata locului asupra lucrărilor și a 
documentelor relevante. 

7.2. Planificarea activităților în cadrul Contractului 

Contractantul va furniza Autorității Contractante, în cadrul ședinței de demarare a activităților 
în Contract, un Grafic de elaborare a documentațiilor de proiectare și de execuție a lucrărilor, actualizat. 

Durata totala a derulării tuturor activităților nu poate să depășească 2 luni de la emiterea 
Ordinului de începere a contractului pentru faza de proiectare și max. 16 luni de la data aprobării 
documentației tehnico-economice pentru fazele DTAC+DTOE+PT și DDE verificată și avizată de 
Verificatorul tehnic de calitate al PT ȘI DDE, desemnat/contractat de către Beneficiar (Primărie). În cadrul 
propunerii tehnice se va prezenta graficul fizic de realizare a investiției (atât pentru serviciile de 
proiectare, asistență tehnică cât și pentru execuțialucrărilor. Graficul va prezenta, de asemenea, 
eșalonarea pe etape.  

Serviciile și Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de îndeplinire a contractului fizic 
și valoric și să fie terminate la data stabilita. Datele intermediare prevăzute în grafice se consideră date 
contractuale. 

În termen de 60 de zile de la data aprobării proiectului tehnic, inclusiv documentația tehnică 
pentru autorizarea executării lucrărilor de construire necesară pentru Lucrările Permanente,  Beneficiarul 
va obține autorizația de construire pentru Lucrările Permanente.  

 
 

7.3. Ședința de demarare a activităților în Contract 

Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește imediat 
după această întâlnire și este semnată de ambele părți. 

7.4.  Începerea activităților pe șantier 

Începerea activităților pe șantier se va face prin predarea amplasamentului obiectivului de 
investiții în prezența executantului, beneficiarului și ai reprezentanților acestuia, a proiectantului și a 
deținătorilor de utilități, care au emis avize și acorduri în conformitate cu cerințele Certificatului de 
urbanism, în termen de 7 zile calendaristice. 

Cu aceasta ocazie se va încheia un Procesul verbal de predare amplasament, care va fi semnat 
de personalul prezent. 

Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 
I. Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate și 

sănătate în timpul executăriilucrărilor: 
II. Au fost obținute toate autorizațiile necesare. 
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Conform instrucțiunilor emise de finanțator, Planul de asigurarea calității raportat la 
metodologia de execuție a lucrărilor, conform Anexei nr.2 din HG nr.766/1997 va avea prevăzută 
demonstrarea aplicabilității principiului DNSH prin măsuri concrete privind îndeplinirea acestora. 

7.5. Raportarea în cadrul contractului și desfășurareaședințelor de monitorizare a progresului 
activităților 

 
A. RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITATILOR 

a. Rapoartele intermediare și finale care rezulta din activitățile realizate în cadrul Contractului 
b. Modalitatea de elaborare și prezentare a rapoartelor: în format letric 
c. Termenele de transmitere a rapoartelor: 2 zile înainte de întâlnirea la care se refera 
d. Modalitatea de transmitere a rapoartelor - pe suport hârtie 
e. Numărul de exemplare în format letric: 1 exemplar 
f. Limba în care se întocmesc rapoartele: limba română 
g. Daca este sau nu este necesara prezentarea "față în față' a conținutului raportului, când și de 

către cine: Prezentarea rapoartelor se face față în față de către contractor, în întâlnirile organizate. 
Pentru a se asigura ca informațiile sunt coerente și la nivelul calitativ așteptat de Autoritatea 
Contractantă, se poate atașa formatul dorit al rapoartelor și caracteristicile acestora, care să includă 
instrucțiuni de tipul celor de mai jos: 

a. pentru conținut: cuprins, inclusiv anexe, 
b. unde și cum trebuie comunicat raportul: în format letric la sediul comunei Arcani 

c. limba utilizata pentru Intocmirea rapoartelor: limba romana 
B. RAPOARTELE SOLICITATE CA DATE DE ÎNTRARE PENTRU INTALNIRILE DE MONITORIZARE A 

PROGRESULUI IN CADRUL ACTIVITATILOR DIN CONTRACT 
a. Rapoarte solicitate ca date de întrare pentru întalnirile de monitorizare a progresului în cadrul 

activităților din Contract 
b. Modalitatea de elaborare și prezentare a rapoartelor: în format let ric 
c. Termenele de transmitere a rapoartelor: 2 zile inainte de intalnirea la care se refera  
d. Modalitatea de transmitere a rapoartelor - pe suport hartie 
e. Numarul de exemplare în format letric: 1 exemplar 
f. Limba în care se intocmesc rapoartele: limba romana 
g. Daca este sau nu este necesara prezentarea "fata în fata" a continutului raportului, cand și de 

catre cine: Prezentarea rapoartelor se face fata în fata de catre contractor, în Intalnirile organizate. 
Pentru a se asigura ca informatiile sunt coerente și la nivelul calitativ asteptat de Autoritatea 
Contractantă, se poate atasa formatul dorit al rapoartelor și caracteristicile acestora, care să includa 
instructiuni de tipul celor de mai jos:  

a. pentru continut: cuprins, inclusiv anexe, 
b. unde și cum trebuie comunicat raportul: în format letric la sediul U.A.T. Comuna Arcani; 
c. limba utilizata pentru intocmirea rapoartelor: limba romana 
C. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITATILOR, ADMINISTRAREA și 

MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 
Pe durata desfasurarii activltatilor pe santier, se vor organiza intalniri periodice, perioada fiind 

stabilita cu acordul partilor, la care participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante și ai Contractantului. 
Pentru fiecare lntatnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie agreata 

de toate partile implicate. 
 
 

7.6. Testarea tehnica a lucrărilor 
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Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente 
și materia Ie) pentru activitatiie referitoare la testarile tehnice, respectiv toate controalele și verlficarile 
care sunt solicitate prin lege. 

7.7. Finalizarea lucrărilor și receptia la terminarea lucrărilor 

Atunci cand Contractantul consldera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de 
Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligatiilor 
contractuale. 

Receptia lucrărilor se va realiza în doua etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 
273/1994, cu modificarile și completarile ulterioare (HG 343/2017): 

i. în prima etapa Autoritatea Contractantă receptioneaza lucrarile la terminarea acestora, dupa 
verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant și aprobate de Autoritatea 
Contractantă. 

ii. în a doua etapa Autoritatea Contractantă efectueaza receptia finala a lucrărilor, dupa 
îndeplinirea conditiilor și incheierea perioadei de garantie prevăzută în Contract.  Semnarea Procesului 
verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finala a lucrărilor de 
Autoritatea Contractantă nu îI exonerează pe Contractant de orice obligație contractuala sau legala 
referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor 
sau materialelor.  

În vederea desfășurării în bune condiții a recepției la terminarea lucrărilor, investitorul are 
obligația de a pune la dispoziția comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, Documentația prevăzută 
de legislația în vigoare privind proiectarea „as built” și execuția lucrărilor. 

 

7.8.  Evaluarea modului în care a fost implementat ContractuI de către Contractant- 
Monitorizare 

 
Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul Contractului: 

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și per total 
Contract); 

ii. Indicator de rezultate: 

a. Calitatea execuției:  

Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, în perioada de 
timp agreata cu Autoritatea Contractantă;  

Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea tuturor celor 
solicitați;  

Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform Contractului și 
solicitărilor Autorității Contractante.  

b. Calitatea raportării:  
- rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractantă;  
- calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat;  
Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Autorității Contractante situația privind 
indicatorii de monitorizare și performanta (inclusiv ai potențialilor subcontractanți. 

Indicatorii de monitorizare și performanta vor fi monitorizati de către Echipa de Implementare 
și Monitorizare constituita la nivelul Autorității Contractante. 
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În cazul în care se constata neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa/necorespunzătoare a 
obligațiilor asumate prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite 
document constatator negativ. 

7.8.1. MECANISMUL DE REALIZARE A MASURATORLLOR AFERENTE PROGRESULUI FIZIC AL 
LUCRĂRILOR EXECUTATE, RESPECTIV A MODULUI DE MONITORIZARE A PROCESULUI DE 
IMPLEMENTARE 

Decontarea lucrărilor se face în funcție de stadiul fizic realizat pentru categoria de lucrări inclusă 
în Oferta Financiara anexă a formularului de ofertă. Supervizorul (dirigintele de șantier) va verifica 
situatiile de lucrari, cantitatile solicitate la plata, conformitatea cu stadiul fizic realizate la momentul 
respectiv, în conformitate cu progresul fizic al contractului. 

8. SUBCONTRACTAREA 

Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractantului 

Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezenta unui terț pe perioada 
executării lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante. 

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisa Autorității 
Contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare (cf. art.154 din HG 395/2016) înainte de data programata 
pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. Solicitarea trebuie transmisa Autorității Contractante 
împreuna cu:  
• documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea acestora; 
• documentele care demonstrează capacitatea tehnica și profesionala a subcontractantului de a executa 
lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante; 
• documentele care atesta numărul personalului subcontractantului și calificările acestora; 
• descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îI va aplica pe perioada 
executării lucrărilor subcontractate. 

Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele și 
informațiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi 
subcontractate. 

În situația în care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al calității corespunzător, 
atunci aceasta situație poate fi acoperita de sistemul de management al calității implementat de 
Contractant.  

Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul este 
responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de executa rea 
corespunzătoare a Contractului și rămâne singurul răspunzător în fata Autorității Contractante. Este 
responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate prevederile 
contractuale. 

Este responsabilitatea Contractantului să ii determine pe Subcontractanți să respecte prevederile 
Planului de securitate și coordonare. Pianul operațional de securitate emis de Subcontractat trebuie să fie 
transmis spre aprobare de către Autoritatea Contractantă cu cel puțin 5 zile înainte de data programata 
pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 
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9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI 
CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ) 

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților 
în conformitate cu Documentația tehnica și implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu 
regulile și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene în realizarea activităților 
sale în cadrul Contractului, Contractantul trebuie să aibă în vedere: 

• informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de 
sarcini, precum și în legislația aplicabila): 

• regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul Contractului 
ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire. 

Prin depunerea unei oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca 
Contractantul, are în vedere toate și orice reglementari aplicabile și ca le-a luat în considerare la momentul 
depunerii ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natura să 
influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, 
Contractantul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă și Dirigintele de șantier, cu privire la 
consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a-și adapta activitatea, de la data și 
în condițiile în care sunt aplicabile. 

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost 
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat 
înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și ca ofertantul are cunoștință de aceste schimbări și 
le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini. 

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maxima 
securitate și în deplina conformitate cu legislația aplicabila, precum și cu respectarea prevederilor 
referitoare la securitate și sănătate în munca și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/ 
proceduri/ghiduri, aplicabile în speță. 

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în 
care au fost în prealabil agreați de Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă fata de Autoritatea 
Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative 
aplicabile. 

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea 
respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau 
normative aplicabile. 

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile 
aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii Europene, prin dreptul 
național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile intonaționale de drept în domeniul mediului, social și 
al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv după cum este aplicabil: 
• Convenția nr. 87 a DIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare; 

• Convenția nr. 98 a DIM privind dreptul de organizare și negociere colectiva; 
• Convenția nr. 29 a DIM privind munca forțată; 
• Convenția nr. 105 a DIM privind abolirea muncii forțate; 
• Convenția nr. 138 a DIM privind vârsta minima de încadrare în munca; 
• Convenția nr. 111 a DIM privind discriminarea (ocuparea forței de munca și profesie); 
• Convenția nr. 100 a DIM privind egalitatea remunerației; 
• Convenția nr. 182 a DIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 
• Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul sau de la Montreal privind 
substanțele care epuizează stratul de ozon; 
• Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al 
eliminării acestora (Convenția de la Basel); 
• Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind 
POP); 
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• Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauza, 
aplicabila anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional 
(UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale. 

10. RESPONSABILITĂȚILE CONTRACTANTULUI 

Responsabilitățile cu caracter general 

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 
• Asigurarea planificării resurselor pe toata perioada derulării Contractului pe baza informațiilor 

puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă 
• Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația 

sa, cat și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislație în 
vigoare) pentru executarea lucrărilor 

• Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în munca și protecția mediului 
înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative 
aflate în interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia; 

• Planificarea activității și asigurarea capacitații de personal calificat necesara pentru 
îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și 
contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a 
Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante; 

• Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând 
date Ie de finalizare a fiecărei activități; 

• Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective 
ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului; 

• Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor -Modificări intervenite 
pe durata derulării Contractului; 

Prezentarea unei situații de plata, detaliata pentru fiecare activitate în parte și per total, 
indicând progresul activităților sale, lucrările executate și costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate 
în numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de lucrari trebuie să includă originalele 
documentației doveditoare (atasamente, procese verbale, documente privind calitatea, etc), conform cu 
legislatia în vigoare 

• Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării 
Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a 
oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații: 

• Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind 
Planul operațional de securitate și luarea masurilor necesare în vederea conformării la acest plan; 

• Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres 
săptămânale și lunare; 

• Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier 
și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz). 

Contractantul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacitații de personal 
calificat/utilaje si echipamente necesar pentru îndeplinirea obligaților sale ca un bun profesionist cu 
respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale 
relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, 
astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fara a fi 
limitativ: 

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea 
rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție 
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ii. Contractantul este responsabil pentru Întreaga coordonare a activităților ce reprezintă 
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai 
Autorității Contractante (după caz); 

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor 
Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu. 

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe 
durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente 
Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate 
documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligatii. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situatiilor de plata sau a oricăror documente emise 
de Contractant și/sau certificari efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situatiilor de plata 
executate intocmite de Contractant) nu II elibereaza pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale 
mentionate în acest Caiet de sarcini și/sau mentionate în Contract. 

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de execuție a activităților pe 
șantier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuală poluare a mediului înconjurator. 
Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intra în 
categoria substanțelor periculoase în vederea gestionarii în conformitate cu prevederile legislației în 
vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau 
în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzătoare a substanțelor periculoase. 
Stocarea temporara a oricăror materiaIe sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate 
minima în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisa de către autoritatea 
competenta. 

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, 
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții 
împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport 
cauzele care au condus la situația creată. 

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală 
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii 
necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependenta cu specificul șantierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție 
a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listei de prețuri. 

Contractantul iși va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din 
întreaga documentatie de execuție aferenta Contractului prin orice metoda legala, incluzând fara limitare 
indicatiile Dirigintelui de șantier, participarea la sedinte de șantier, prezenta la fazele determinante și orice 
alte cazuri în care este necesara sau obligatorie prezenta să, efectuarea de verificări, prezentarea de 
rapoarte și notificari către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice 
metoda general acceptata conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, 
Contract sau restul documentatiei de executie. 
Contractantul va asigura executia la timp și va notifica Autorittea Contractanta si Dirigintele de santier în 
cazul observarii aparitiei situatiilor ce pot determina posibile întarzieri, incluzand și propuneri pentru a 
realiza recuperarea acestora si atingerea termenelor limita de timp intermediare și finale. 

Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrări, astfeI cum vor fi executate conform 
cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrarile executate în situatii de plata intocmite 
conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata în vederea vizarii 
de catre Dirigintele de santier, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica 
corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de realizare a investltiei publice (fizic și valoric), 
metoda tehnica etc. și Ie va propune Autoritatii Contractante spre aprobare. 
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea să fata de 
Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de executie. 

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor 
lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări 
acolo unde este cazul. 
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Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatlilor și certificatelor necesare 
conform legislatiei în vigoare pentru executia de lucrări, intr-o forma actualizata (în vigoare pe tcata 
perioada derularil activitatilor), atat pentru societatea sa, cat și pentru personalul propus. 

Contractantul va verifica lucrarile și va notifica Autoritatea Contractanta si Dirigintele de santier 

privind îndeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a 

receptiei finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste receptii de lucrări. 

 

 

Responsabilități asociate lucrărilor pregatitoare pentru execuție: 

Lucrările pregătitoare includ: 
i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant; 
ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări; 
iii. Organizarea de șantier a Contractantului. În scopul realizării activităților ce țin de etapa 

pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie: 
i. Sa asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care ii 

revin din documentația tehnica, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite în Contract; 
ii. Sa asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la Întâlnire/întâlniriînainte de demararea 

activității pe șantier: 
a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente în 

vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea să la diferitele întâlniri 
legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul; 

b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției 
lucrărilor și inainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita următoarele tipuri 
de intalniri: Intalnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti implicate daca este 
necesar să se defineasca toate problemele operationale precum accesul pe santier, procedura de 
inregistrare în registrul Autoritatii Contractante, orele de lucru, permisele de munca, 
constrangerile specifice ale santierului și alte eventuale probleme. 

iii. Sa întocmească și să depună Planul Calitatii; 
iv. Sa întocmească și să depuna planul detaliat de securitate și sănătate în munca șisă respecte 

obligațiile referitoare la implementarea acestuia; 
v. Sa aduca la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul 

detaliat de securitate și sănătate în munca și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în 
conformitate cu prevederile legale; 

vi. Sa întocmeasca șisă de puna Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, 
reciclare, daca este cazul); 

vii.Să întocmeasca și să depuna Graficul de Executie a lucrărilor. Forma și detaliul programului 
vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a Iucrarllor în cadrul 
termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție va stabili: date de referinta 
pentru achizitionarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de 
execuție a lucrărilor, fazele determinante, resursele de personal și echipamentele asociate fiecarei 
activități etc. în completarea graficului de execuție, Contractantul va oferi o descriere generală a 
aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Contractantul Ie propune spre adoptare în vederea 
execuției lucrărilor. 

Personalul implicat  în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supuna unei proceduri 
referitoare la siguranță pe amplasament. Intalnirea pentru masurile de stguranta va include subiectele 
detaliate în planul de securitate și sănătate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, 
monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgenta, 
informații de contact în caz de urgente, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgenta și folosirea 
corecta a echipamentului de protecție. Aceasta întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament 
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desemnat de către Contractant. Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra 
toate fisele de siguranță, situații de urgenta și sănătate pentru personal și se va asigura ca sunt actuale. 

Responsabilltăți legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces 

Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul 
Caiet de sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul 
documentației de atribuire, este necesar să se obtina toate permisele de lucru în conformitate cu 
prevederile legale, "Proces Verbal de Predare Amplasament" în vederea transferării provizorii a 
șantierului de la Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul reallzarli activltatilor pe santierul 
respectiv. 

După caz, se vor obține: 
i. permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executata: 
ii. permis de acces în spatii inchise. 
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitle de Autoritatea Contractantă/terte parti 

înainte de mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru 
proprietatea detinuta de Autoritatea Contractantă, cat și pentru fiecare proprietate a unei terte parti. 

Responsabilități asociate pregătirii șantierului 

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectiva a 
lucrărilor de către Contractant: 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului 
ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor 

subterane și marcarea clara a poziției acestora; 
iii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii execuției și 

pe întreaga durata de execuție. 
Trebuie determinata prezenta gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv în 

aer aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să 
detecteze și să indice concentrațiile gazelor combustibile pana la Limita inferioara de Explozie (LIE). 

Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului 

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura 
necesara, forța de munca precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor 
necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și 
readucerea lor la starea inițială. 

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 
• Închirierea terenului necesar în vederea organizării de șantier și obținereaavizelor/autorizațiilor pentru 
suprafațautilizată, conform legislației în vigoare; 
• Montarea, operarea, demontarea și înlăturareainstalațiilor și facilitaților temporare ale 
Contractantului, incluzând daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de 
energie, toalete ecologice etc.; 
• Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin montarea de 
împrejmuiri temporare sau/și paza; 
• Asigurarea utilităților (energie electrica, apa, comunicații etc), asigurarea de toalete ecologice pentru 
personalul din șantier etc. pentru desfășurareaactivităților pe șantier în bune condiții și cu respectarea 
prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului; 
• Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apa, comunicații etc) sau asigurarea de surse 
de energie independente 
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• Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuțieiatât pentru operarea 
echipamentelor și utilajelor, cat și pentru organizarea de șantier 
• Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv pentru personal, 
echipament și materiale (de exemplu consumabile);  
• Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv aducerea și 
înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a personalului 
Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier. 

Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice 

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice 
pe șantier: 
i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în proiectul 
tehnic, în vederea soluționării: 
ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnica, cu responsabili tehnici cu execuția 
atestați: 
iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale 
execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora; 
iv. Soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordantelor apărute în fazele de execuție,  
numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante; 
v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în Documentația tehnica, 
certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor,precum și 
gestionarea probelor-martor; 
vi.înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnica doar cu 
altele care îndeplinesc condițiile precizate în Documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de 
Proiectant cu acordul Autorității Contractante; 
vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului de 
calitate corespunzator cerintelor: 
viii. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate și pentru care 
s-au completat documentele necesare Intocmirii cartii tehnice a constructiei 
ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin 
documentele de receptle a lucrărilor de constructii: 
x. remedierea, pe propria cheltulala, a defectelor calitative apărute din vina sa, atat în perioada de 
execuție, cat și în perioada de garantie stabilita prin Contract; 
xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea execuției lucrărilor. 

Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate 

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în 
documentația tehnica în conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de catre 
Contractant a personalului calificat și a dotarllor necesare executarii activitatii în baza propriului sistem 
de management al calitatii. 

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate în activitateaA utorității Contractante este: 
Standarde nationale romanesti și/sau care transpun standardele Europene și intemationale sau echivalent 
(SR EN ISO); Standarde, specificatii, proceduri inteme Autorității Contractante. 

În cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o 
maniera care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executarii lucrării de constructie în 
conformitate cu cerintele documentației tehnice. 

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrărilor de constructie este obligatorie. 
Acesta va include de asemenea, Planul de lnspectie și Testari, pentru toate Iucrarile ce urmeaza a fi 
executate. 
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Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor 
de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau 
furnizori, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștiasăînceapă lucrul. 
Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnica a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare. 

Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în munca pe durata execuției lucrărilor pe șantier 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în munca ale 
Autorității Contractante specificate în Contract. 

 

11. CERINȚE PRIVIND ASIGURĂRILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI 

Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa cum 
este menționat în Contract. 

12. MODALITATEA DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE 

 

Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:  

I.Ofertantul va cuprinde in propunerea tehnica pentru prestarea serviciilor de proiectare, urmatoarele:  

1. Metodologia de lucru pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, inclusiv 

descrierea detaliata a modului de realizare a fiecarei faze si subfaze, cu precizarea duratei de elaborare 

pentru fiecare dintre acestea, tinand cont de prevederile Caietului de sarcini. Ofertantul va specifica la 

nivelul ofertei in cate exemplare va prezenta documentatia aferenta serviciilor de proiectare.  

2. Resursele folosite pentru indeplinirea contractului.  

2.1 Ofertantul va prezenta organigrama care sa reflecte relatiile dintre toate persoanele responsabile de 

prestarea serviciilor de proiectare; organigrama va fi insotita de o descriere a responsabilitatilor fiecarei 

persoane specificata in structura acesteia .  

La nivelul propunerii tehnice, în secțiunea dedicată personalului contractantului / resurse si organizare, 

ofertanții vor prezenta o descriere a modului de acces la specialiștii atestați, care sunt strict necesari 

pentru îndeplinirea obiectului contractului, demonstrând astfel îndeplinirea cerințelor tehnice și 

contractuale precum și a reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile în domeniul din care face 

parte obiectul contractului. Ofertantul va include in oferta sa documente relevante pentru demonstrarea 

disponibilitatii si pregatirii profesionale, cum ar fi, Certificatele/Autorizatiile, Declaratii 

disponibilitate/CIM, pentru specialistii obligatorii inclusi in contract.  

2.2 Ofertantul va prezenta in propunerea tehnica modul de asigurare a resurselor necesare implementarii 

contractului in corelatie cu graficul de executie. 
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3. Grafic de realizare a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract - tip Gantt , care va evidentia fiecare 

faza si subfaza a serviciilor stabilite prin caietul de sarcini, cu resursele folosite pe fiecare dintre acestea, 

astfel incat sa demonstreze incadrarea in termenul de timp ofertat.  

 

4. Operatorii economici vor trebui sa indice în cadrul propunerii tehnice faptul ca elaborarea acesteia au 

tinut cont de obligatiile relevante ce le revin potrivit legislatiei adoptate în domeniul muncii, mediului si 

al celei sociale; în acest scop, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, operatorii economici vor 

anexa propunerii tehnice, Declaratia referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al 

relatiilor de munca.  

5. Ofertantii vor prezenta documente din care sa rezulte indeplinirea cerintei impuse de catre Legea 

10/1995, art.31 conform careia proiectanţii, precum şi specialiştii atestaţi tehnico-profesional sau 

autorizaţi, prevăzuţi la art. 6, au obligaţia să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu 

valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică, asigurare încheiata de catre operatorul economic. 

La elaborarea ofertei se va tine cont de soluțiile stabilite prin SF/DALI si se vor respecta obligațiile stipulate 

de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, actualizata cu modificările si completările ulterioare. 

 

Pentru a demonstra ca propunerea tehnica depusa respecta cerintele minime din caietul de sarcini, se vor 

descrie in detaliu toate informatiile din care sa se poata aprecia daca sunt indeplinite cerintele din caietul 

de sarcini, precum si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a 

propunerii tehnice.  

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în documentația 

de atribuire, în Caietul de sarcini si sectiunea Formulare (Formular-cadru Propunere Tehnică). 

Ofertantul va completa – Formular 10-cadru Propunere Tehnică prezentat in documentatia de atribuire. 

 

 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice - EXECUTIE 

Pentru respectarea principiilor tratamentului egal si recunoasterii reciproce si in raport de obiectul 

contractului, ofertantul va prezenta in oferta tehnica informații în legătură cu modul de asigurare a 

execuției tuturor operațiunilor în conformitate cu reglementările legale aplicabile (prin surse proprii/ prin 

ofertanti asociati sau prin subcontractori de specialitate), respectiv modalitatea prin care va asigura 

partea de proiectare si executie, servicii de proiectare similare pentru  lucrări de construcție/ 

modernizare/ reparații capitale /reabilitare aferente unei infrastructuri de alimentare cu apă sau unei 

infrastructuri similare sau superioare din punct de vedere al complexității și/sau scopului (canalizare) 

Propunerea tehnica va contine cel putin informatiile de mai jos:  

1. Organizare si metodologie;  

2. Atributiile si responsabilitatile personalului propus;  
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3. Lista expertilor principali si secundari propusi pentru indeplinirea contractului;  

4. Pentru demonstrarea modului de indeplinire a cerintelor minime referitoare la calificarea si experienta 

profesionala a expertilor principali, ofertantul va prezenta urmatoarele documente pentru fiecare expert 

propus:  

4.1 Curriculum vitae, semnat in original de catre fiecare expert nominalizat;  

4.2 Copii cu mentiunea “conform cu originalul” ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute 

mentionate in CV;  

4.3 Documente doveditoare, de natura recomandarilor/referintelor de la beneficiari/angajatori (sustinute 

de documente contrasemnate de beneficiar) sau orice alte documente silmilare, cu mentiunea “conform 

cu originalul”, din care sa rezulte indeplinirea cerintelor privind profilul/experienta specialistilor propusi, 

respectiv cel putin urmatoarele informatii: denumirea contractului in care a fost implicat expertul, pozitia 

detinuta in cadrul contractului, perioada (luna, an) in care expertul si-a indeplinit atributiile pe pozitia 

detinuta in cadrul contractului, perioada de derulare a contractului (luna, an) si principalele 

responsabilitati ale expertului in cadrul contractului;  

4.4 Declaratie de disponibilitate, semnata in original. 

Orice alte documente pe care Ofertantul le considera necesare si doreste sa le anexeze.  

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in documentatia 

de atribuire anexata anuntului de participare. Cerintele prevazute in documentele achizitiei sunt cerinte 

minim obligatorii.  

Oferta tehnica va fi prezentata in urmatoarea structura, cel putin urmatoarele informatii trebuind a fi 

prezentate in acesta sectiune:  

- Planul calitatii, prin care se va concretiza sistemul de asigurare si de conducere a calitatii adaptat la 

particularitatile lucrarii ce face obiectul acestei achizitii si care trebuie sa cuprinda practicile, resursele si 

succesiunea activitatilor specific referitoare la calitate, relevante pentru lucrarea ce face obiectul 

prezentei proceduri de atribuire, conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu 

executia autorizati;  

- Programul Propriu de Control al Calitatii, Verificari si Incercari (PCCVI) ca faze ale procesului de control 

al calitatii pentru executia lucrarilor ce fac obiectul contractului de achizitie. Se va anexa la Planul calitatii, 

Programul Propriu de Control al Calitatii, Verificari si Incercari (PCCVI), in care trebuie sa evidentieze cel 

putin urmatoarele aspecte: 

- activitatile in derularea logica a executiei in faze de executie;  

- modul de efectuare a controlului, verificarilor si inspectiilor;  

- prevederile legale in baza carora se realizeaza executia si controlul aferent (Norme / specificatii /STAS-

uri / proceduri, care prevad cum se face inspectia/verificarea);  

- perioada cand se face inspectia/verificarea si personalul caruia ii revin sarcinile de executie cat si 

calitatea acesteia; 
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 - documentul care se intocmeste cu privire la atestarea calitativa a activitatii desfasurate in faza de 

executie.  

- Se vor anexa la Planul calitatii informatii cu privire la Autorizarea laboratoarelor de analize si incercari ce 

se vor utiliza in perioada derularii lucrarilor de constructii in vederea realizarii incercarilor necesare si de 

a emite documente valabile pentru atestarea calitatii lucrarilor de constructii ca si componenta a 

sistemului calitatii in constructii instituit de Legea nr. 10/1995 republicata privind calitatea in constructii, 

in conformitate cu art. 6 din Legea nr. 10/1995 republicata privind calitatea in constructii si HG nr. 

808/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize si incercari in 

activitatea de constructii.  

- Se va prezenta Lista si procedurile de realizare a lucrarilor (Procedurile Tehnice de Executie - PTE) 

specifice acestui obiectiv de investitii. Ofertantul va prezenta descrierea succesiva a tuturor procedurilor 

tehnice de executie pentru toate activitatile care concura la realizarea obiectivului de investitii. Nu se 

admit proceduri tehnice de executie partial intocmite/generale si care nu au aplicabilitate la lucrarea in 

cauza.  

- Prezentarea caracteristicilor tehnice ale lucrarilor: - se vor descrie lucrarile si principalele caracteristici 

ale acestora;  

- Prezentarea modului de realizare a lucrarilor;  

- Organigrama care sa reflecte relatiile dintre toate pozitiile responsabile de indeplinirea contractului; 

organigrama va fi insotita de o scurta descriere a responsabilitatilor fiecarei pozitie specificata in structura 

acesteia;  

- Expunerea riscurilor cu privire la executia contractului si recomandari de reducere si/sau eliminare a 

riscurilor identificate prin descrierea abordarii de lucru propuse pentru respectarea continutului Caietului 

de sarcini si a atributiilor factorilor implicati in implementarea proiectului;  

Se va prezenta Procedura de evitare a avariilor la retele de utilitati publice si de protectie a domeniului 

public care interfereaza pe traseul lucrarilor.  

- Prezentarea modalitati de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii solicitati prin caietul 

de sarcini in vederea verificarii modului nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale 

aplicabile lucrarilor de executie in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii si a altor 

legi in domeniu. Structura echipei propuse trebuie sa fie in numar suficient si sa acopere necesarul de 

personal cu pregatire si calificare corespuzatoare in concordanta cu activitatile si scopul contractului si sa 

indeplineasca toate cerintele solicitate de legislatia in vigoare. 

 - Listele cu cantitatile de lucrari fara valori si formularele completate conform caietului de sarcini, inclusiv 

pentru organizarea de santier,  

- Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport;  

- Se va prezenta planul de aprovizionare a santierului cu materiale materii prime necesare care va cuprinde 

o lista a principalelor materiale (materiale principale sunt cele care au o pondere semnificativa in 

indepinirea contractului sectorial) cu indicarea furnizorilor. 
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 Ofertantul va prezenta Fisele tehnice pentru Echipamentele si utilajele completate in conformitate cu 

specificatiile tehnice ofertate, care vor fi insotite in sustinere de fisa tehnica a produsului de la producator. 

Nu este admisa lipsa unei fise tehnice sau completarea ulterioara a specificatiilor tehnice.  

Detalierea procedurilor privind asigurarea traficului in zona de lucru si asigurarea rutelor alternative. 

 - Planul cu masurile privind protectia mediului. Documentul va fi insotit de documente relevante pentru 

sustinerea masurilor propuse si trebuie sa contina cel putin:  

- Date de identificare a obiectivului;  

- Protectia asezarilor umane, mediului social si calitatii vietii;  

- Modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratori independenti privind mediul - 

conventie privind protectia mediului;  

- Plan de monitorizare a mediului;  

- Lista de identificare a aspectelor de mediu si a impacturilor asociate generate de lucrare;  

- Masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratilor;  

- Masurile pentru reducerea prafului;  

- Managementul deseurilor;  

- Programul de masuri si lucrari necesare in vederea prevenirii poluarilor accidentale;  

- Masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele existente in zona santierului datorate 

executiei lucrarilor - Identificarea masurilor de limitare a impactului si dotarile pentru controlul poluarii, 

administrarea reziduurilor si dotarile impotriva scurgerilor accidentale.  

Un plan detaliat de gestionare a deseurilor rezultate in urma lucrarilor 

 - Se va prezenta graficul general de realizare a investitiei publice Graficul GANTT care va cuprinde 

adecvarea la prezenta lucrare evidentiind detaliat si amanuntit: -durata, succesiunea activitatilor si inter-

relationarea acestora, -drumul critic clar identificat, -identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor), 

-resursele alocate pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului prin raportare la metodologia de 

executare a lucrarilor cu indicarea necesarului de resurse (principalele materiale, resurse umane si 

utilaje/echipamente de constructie si mijloace de transport) si cu precizarea duratelor aferente (start-

finish). Ofertantul va anexa o diagrama a momentelor critice, care sa includa cerintele de mai sus si care 

sa reprezinte programul de executie al contractului de lucrari, insotita de o analiza a drumului critic.  

- Se va prezenta declaratie privind perioada de garantie acordata, care nu va putea cobori sub minimul 

impus prevederile Legii 10/1995 cu modificarile ulterioare, insotita prezentarea unui plan detaliat privind 

masurile de interventie in perioada de garantie, modalitatea de interventie la defectele in garantie, cerinte 

de mentenanta . Se vor detalia in mod obligatoriu capacitatea de interventie la defecte, timpul de 

remediere a defectelor in perioada de garantie, resurse materiale, umane etc.  

- Organizarea de santier aplicata la lucrare cu luarea in considerare a constrangerilor impuse de locul 

executiei lucrarilor, inclusiv masuri de imprejmuire semnalizare si iluminare a santierelor temporare sau 
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mobile, asigurandu-se continuitatea circulatiei. Planul pentru organizarea de santier va cuprinde masuri 

de degajare a domeniului public grevat de organizarea de santier de materiale si echipamente de lucru, 

in scopul readucerii acestuia la starea initiala si scenariul de lucru propus pentru asigurarea pazei 

perimetrului/amprizei santierului, intocmit conform Legii nr. 333/2003, precum si modalitatea concreta 

de implementare a masurilor propuse in acest scop pe toata perioada de derulare a contractului), precum 

si planul de protectie si evitare a accidentelor in zona santierului fata de utilizatorii drumului public.  

- Se vor detalia in oferta tehnica propusa cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele 

temporare sau mobile.  

- Ofertantul va prezenta în oferta tehnică informații privind modul de asigurare a executării tuturor 

operațiunilor în conformitate cu reglementările legale aplicabile, prin surse proprii, prin ofertanți asociați 

sau prin subcontractori de specialitate, referitoare la modalitatea prin care va asigura ducerea la 

îndeplinire în condiții de calitate și legalitate a părții de contract care privește lucrări de proiecte similare. 

Prin proiecte similare se înțelege lucrări de construcție, modernizare, reparații capitale sau reabilitare 

aferente unei construcții civile sau unei infrastructuri similare sau superioare din punct de vedere al 

complexității și/sau scopului, care se încadrează cel puțin în clasa C de importanță normală conform HG 

766/1997. 

-Declaraţia privind respectarea principiului DNSH („Do no significant harm” - „A nu aduce 

prejudicii asupra mediului”) 

Se va completa Formularul 10 cu specialişti considerati necesari pentru realizarea contractului.\ Echipa 

care va fi desemnata/responsabila pentru indeplinirea contractului va include personal calificat si 

specializat in domeniul activitatilor aferente contractului, astfel incat la finalizarea acestuia, investitia sa 

aiba asigurate toate exigenţele legale.  

- Se va depune Declaratia pe propria raspundere privind faptul ca ofertantul a tinut cont de 
obligatiile din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca. Ofertantii (lider de asociere/ 
asociat/ subcontractor) vor prezenta declaratia (Formular nr. 5) privind faptul ca la elaborarea 
ofertei au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, 
respectand prevederile art. 64 din Legea 99/2016, precum si Declaratie privind protectia mediului 
(Formular nr. 5). Informatii referitoare la reglementarile privind conditiile de munca si protectia 
muncii se pot obtine de la Inspectia Muncii - www.inspectiamuncii.ro Informatii referitoare la 
reglementarile obligatorii in domeniul mediului se pot obtine de la Agentia Nationala pentru 
Protectia Mediului - www.anpm.ro Informatii referitoare la reglementarile obligatorii in domeniul 
social se pot obtine de la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale - www.mmuncii.ro 
 

 

Prezentarea unei propuneri tehnice care nu respecta cerintele minime precizate in documentatia de 

atribuire poate duce la respingerea ofertei ca fiind neconforma. Oferta tehnica trebuie sa fie prezentată 

si într-un format editabil care să permită selectarea textului, copierea acestuia, precum și cu toate 

referintele (link-urile) către site-uri în format hyperlink, „gata de click” (in acest sens solicitam prezentarea 

ofertei tehnice și în format Microsoft Word sau într-un format care să permită copierea textului către 

Microsoft Word cu păstrarea formatării acestuia). Primeaza documentul în format .JPG sau .PDF.  

http://www.mmuncii.ro/
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Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care 

se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, standarde specifice, o marca de 

fabricatie sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie, o 

autorizatie/certificare/atestare, se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau echivalent”. 

 
Nota. Orice oferta care cuprinde informatii sumare, incomplete sau neaplicabile la proiectul in cauza va 
fi declarata neconforma. 
Informatii sumare, incomplete sau neaplicabile sunt considerate informatii carora le lipsesc notele 
explicative si care au doar un caracter enuntiativ si/sau enumerativ, fara referinta la proiectul propus, dar 
in conformitate cu legislatia in vigoare.  
Precizare: Toate elementele propunerii tehnice trebuie sa fie corelate si sa includa toate activitatile si 
lucrarile descrise in documentatia de atribuire. Ofertele care nu indeplinesc cerintele documentatiei de 
atribuire sau care nu sunt detaliate si corelate vor fi declarate neconforme din punct de vedere tehnic. 
Ofertantul are obligatia de a intocmi un opis al documentelor incluse in propunerea tehnica. Orice 
necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in raport cu 
documentatia de atribuire, ori cu prevederile legislatiei in vigoare va conduce la respingerea ofertei.  
 

13. MODALITATEA DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE: 

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul toate cheltuielile pe care Ie 
implica îndeplinirea obligatiilor contractuale. 

Propunerea financiara va contine: 
- formular de oferta, actul prin care ofertantul iși manifestă voința de a se asigura din punct de 

vedere juridic în relatia contractuala cu Autoritatea Contractantă; 
- anexa la formularul oferta; 
- graficul general fizic și valoric de realizare a lnvestitiei publice. 

Nota: lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, ceea ce atrage incadrarea 
ofertei în categoria ofertelor inacceptabile. 

14.  METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE 

Alegerea și justificarea criteriului de atribuire și, după caz, a factorilor de 

evaluare utilizați  
Criteriul de atribuire este “cel mai bun raport calitate-preț”. 
 

 

Autoritatea contractanta stabileș te oferta cea mai avantajoasa din punct de 

vedere economic pe baza criteriului de atribuire - cel mai bun raport calitate-preț  ș i a 

factorilor de evaluare prevăzuț i în documentele achiziț iei. În stabilirea ș i justificarea 

factorilor de evaluare,  autoritatea contractanta urmăreș te îndeplinirea cumulativa a 

următoarelor condiț ii: 
- factorii de evaluare au ca scop identificarea ofertei celei mai avantajoase din 

punct de vedere economic, au legătură directă cu obiectul ș i natura contractului ș i 
reprezintă un avantaj pe care  autoritatea contractanta îl poate obț ine prin utilizarea 

factorului respectiv; 
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- factorii de evaluare sunt cuantificabili ș i relevanț i ș i nu conferă autorităț ii 
contractante o libertate de stabilire a câș tigătorului nelimitata, întrucât la baza deciziei 

de atribuire s-a stabilit un set bine determinat de criterii obiective, care sunt atât 

calitative cat ș i cantitative; 

- factorii de evaluare respecta principiile fundamentale ale dreptului comunitar. 

În concordanț ă cu prevederile art. 187 din Legea 98/2016 coroborat cu cele ale art. 

32 din HG 395/2016, autoritatea contractanta a ales ca ș i criteriu de atribuire "cel mai 

bun raport calitate- preț ,, oferta stabilita câș tigătoare fiind oferta care întruneș te 

punctajul cel mai mare rezultat din însumarea punctajului obț inut pentru fiecare dintre 

următorii factori de evaluare: 

 

Factori de evaluare Punctaj  

Propunerea financiară fără TVA 40 p 

Experienț a experț ilor cheie, 

concretizată în numărul de proiecte 

similare în care respectivii experț i au 

îndeplinit acelaș i tip de activităț i ca 

cele pe care urmează să le 

îndeplinească în viitorul contract 

10p 

Propunerea tehnică - demonstrarea 

unei metodologii       adecvate de 

implementare a contractului, precum 

ș i o         planificare adecvată a 

resurselor umane ș i a activităț ilor 

20p 

Garanț ie extinsa acordata lucrărilor 

executate 

30p 

Total 100p 

 

1. Prețul ofertei  cu o pondere de  40 %, respectiv punctaj maxim de 40 puncte 

Descriere: Punctaj financiar  

Evaluarea ofertelor, respectiv a propunerilor financiare prezentate de ofertanți, se va 

realiza prin luarea în considerare a prețului total (fără TVA). 

Algoritm de calcul:  

Pentru acest factor de evaluare se va acorda punctajul Pp. 

Pentru cel mai mic preț ofertat din ofertele considerate admisibile, se acorda maximul de 

punctaj, respectiv 40  puncte. 

Pentru alt preț ofertat decât cel mai mic se acorda punctaj conform formulei: 

Pp = [Pretmin / Pretn ] x 40  puncte 

Unde: 

- Pp este punctajul obținut de oferta n 

- Pretmin – cel mai mic preț ofertat 

- Pretn – prețul ofertei  n 

Justificarea factorului de evaluare 1 

 

 

Prin utilizarea factorului de evaluare prețul ofertei a fost luată în considerare importanța 

evidentă de natura financiara, absolut necesar pentru a menține principiul eficientei 
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utilizării fondurilor publice si de a selecta o oferta cat mai avantajoasă din punct de vedere 

financiar. Prin stabilirea unei ponderi de 40% pentru prețul ofertat, Autoritatea urmărește 

ca ofertanții sa își întocmească ofertele la preturi adecvate nivelului de calitate impus 

pentru execuția lucrărilor si pentru îndeplinirea cerințelor Autorității exprimate prin 

documentația de atribuire, pentru a limita si evita situațiile întâmpinate pe piața in care 

ofertanții se concentrează cu precădere pe întocmirea unei oferte pentru execuția lucrărilor 

la costuri de investiție cat mai scăzute, transpuse intr-un preț ofertat cat mai redus, in 

detrimentul calității lucrărilor. 

 

2. Experiența experților implicați –10 %, respectiv punctaj maxim de 10 puncte 

Se punctează cu maxim 5 puncte experiența deținută de fiecare expert cheie: 

Manager de proiect (contract)  

Pondere: 5 % 

Algoritm de calcul: 

a) pentru experiența constând în implicarea pe o poziție similară în 2 contracte ce presupun 

execuție de lucrări similare a persoanei propuse se acordă 2 punct din punctajul maxim 

alocat expertului respectiv; 

b) pentru experiența constând în implicarea pe o poziție similară în 3 contracte ce presupun 

execuție de lucrări similare a persoanei propuse se acordă 4 puncte din punctajul maxim 

alocat expertului respectiv; 

c)  pentru experiența constând în implicarea pe o poziție similară  în 4 contracte ce presupun 

execuție de lucrări similare a persoanei propuse se acordă 5 puncte din punctajul maxim 

alocat expertului respectiv; 

Notă: Prezentarea unui proiect de experienta specifica reprezinta cerinta minima din 

caietul de sarcini si nu se puncteaza. Pentru ofertele care prezinta experienta specifica in 

mai mult de 4 contracte se va acorda un punctaj maxim de 5 puncte. 

Pentru demonstrarea experienței se vor prezenta, fără a se limita: 

❖ curriculum vitae, actual semnat si datat la data depunerii ofertei, care să cuprindă 

principalele proiecte în care a fost implicat și poziția deținută în cadrul acestora; 

❖ copii  după contractul de muncă/ contractul de colaborare/ de servicii sau/ și angajamentul 

de participare (pentru personalul care nu este angajat al ofertantului); 

❖ documente – suport relevante care atesta experiența generala/ specifica (fisa de 

post/contractul de munca/ referințe/ recomandări de la beneficiari finali/ procese-verbale 

sau orice alte documente similare din care sa rezulte informațiile solicitate de  Autoritatea 

contractanta).  

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în 

raport cu documentația de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislației în vigoare 

poate sa conducă la respingerea ofertei.  

Justificare factorului de evaluare „Experiența experților implicați – Manager de proiect 

(contract)” 

Prin utilizarea factorului de evaluare Manager de proiect (contract), au fost respectate 

prevederile din H.G. nr. 395/ 2016,  Autoritatea contractantă dorește obținerea unor avantaje 

competitive aduse de o ofertă ce prezintă experți-cheie superiori, din punctul de vedere al 

experienței specifice, în raport cu celelalte oferte. 
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Experiența profesională a expertului-cheie – Manager de proiect (contract) în implementarea 

unor activități similare (domeniului în cauză, care presupune o particularizare a modului de 

coordonare a implementării contractului în cauză), în cadrul unor proiecte comparabile (din 

categoria si clasa de importanta a construcțiilor solicitate), influențează în mod direct 

calitatea rezultatului ce trebuie atins prin contractul in cauza și,  prin urmare, valoarea 

economică a ofertei. 

Fiind evidențiat avantajul autorității contractante de a avea manager de proiect (contract) 

expert in implementarea unor activități similare, atribuirea contractului fiind realizata pe 

baza unor criterii obiective care să asigure respectarea principiilor de transparență, 

nediscriminare, egalitate de tratament, cu scopul de a asigura o comparație obiectivă a  

ofertelor pentru a determina, în condiții de concurență efectivă, care dintre ele este oferta cea 

mai avantajoasa din punct de vedere economic. 

Pentru „Experiența experților – implicați” referitor la experiență Manager de proiect 

(contract) s-a stabilit o pondere de  5%, întrucât este important că lucrările să fie executată 

la un nivel calitativ adecvat, prin respectarea cerințelor minime din Caietul de Sarcini, și 

având în vedere că investiția este foarte importantă din punct de vedere comercial, iar buna 

funcționare a ei pe o durată cât mai mare este crucială comunității, considerăm că operatorii 

economici care vor prezenta un Manager de proiect (implicat in calitate de șef/ coordonator/ 

director de contract) cu experiență în proiecte/ contracte similare pentru obținerea 

punctajului maxim, vor crea un avantaj economic major autorității contractante pentru a 

extrage potențialul maxim al zonei. 

Ponderea a fost stabilita astfel încât reflecta in mod corect importanța caracteristicii tehnice/ 

funcționale considerate a reprezenta un avantaj calitativ, de mediu şi/ sau social ce poate fi 

punctat in conformitate cu prevederile din H.G. nr. 395/ 2016, respectiv influențează în mod 

direct calitatea rezultatului ce trebuie atins prin contractul in cauza și, prin urmare, implica 

o gestionare mult mai eficienta a cheltuielilor legate de desfășurarea contractului. 

Autoritatea contractantă a apreciat că prin utilizarea acestui factor de evaluare se va asigura 

reducerea riscului neîndeplinirii contractului de către operatorul economic a cărui oferta va 

fi desemnata câștigătoare, evitând astfel crearea unor prejudicii autorității  contractante, cât 

și pentru asigurarea profesionalismului cu care vor fi proiectate lucrările supuse prezentei 

achiziții. 

 

Șef de santier - inginer 

Pondere: 5% 

Algoritm de calcul: 

a) pentru experiența constând în implicarea pe o poziție similară (Șef de santier/ coordonator 

santier) în 2 proiecte/ contracte ce presupun executie de lucrări similare si/ sau proiectare si 

executie de lucrari similare a persoanei propuse se acordă 2 puncte din punctajul maxim 

alocat expertului respectiv; 

b) pentru experiența constând în implicarea  pe o poziție similară (Șef de santier/ coordonator 

santier) în 3  proiecte/ contracte ce presupun executie de lucrări similare si/ sau proiectare si 

executie de lucrari similare  a persoanei propuse se acordă 4 puncte din punctajul maxim 

alocat expertului respectiv; 
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c)  pentru experiența constând în implicarea pe o poziție similară (Șef de santier/ coordonator 

santier) în 4  proiecte/contracte ce presupun  executie de lucrări similare si/ sau proiectare si 

executie de lucrari similare  a persoanei propuse se acordă  5 puncte din punctajul maxim 

alocat expertului respectiv; 

 

 

Notă: 

Prezentarea unui proiect de experienta specifica reprezinta cerinta minima din caietul de 

sarcini si nu se puncteaza. Pentru ofertele care prezinta experienta specifica in mai mult de 

4 contracte se va acorda un punctaj maxim de 5 puncte. 

 

Pentru demonstrarea experienței se vor prezenta, fără a se limita: 

❖ curriculum vitae, actual semnat si datat la data depunerii ofertei, care să cuprindă 

principalele proiecte în care a fost implicat și poziția deținută în cadrul acestora; 

❖ copii ale diplomelor obținute sau alte documente echivalente eliberate de instituții de 

învățământ recunoscute de statul român sau echivalente pentru cetățenii din alte state 

membre UE), menționate în curriculum vitae;  

❖ documente – suport relevante care atesta experiența generala/specifica (fisa de 

post/contractul de munca/ referințe/ recomandări de la beneficiari finali/ procese-verbale 

sau orice alte documente similare din care sa rezulte informațiile solicitate de  

Autoritatea contractanta).  

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în 

raport cu documentația de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislației în vigoare 

poate sa conduca la respingerea ofertei.  

Justificarea factorului de evaluare „Experiența experților implicați – Șef de șantier - inginer  

Prin utilizarea factorului de evaluare Experiența experților – implicați –  Șef de șantier - 

inginer, au fost respectate prevederile din H.G.  nr. 395/2016, autoritatea contractantă 

dorește obținerea unor avantaje competitive aduse de o ofertă ce prezintă experți-cheie 

superiori, din punctul de vedere al experienței specifice, în raport cu celelalte oferte. 

Experiența profesională a expertului-cheie –  Șef de șantier - inginer în implementarea unor 

activități similare (domeniului în cauză, care presupune o particularizare a modului de 

coordonare a implementării contractului în cauză), în cadrul unor proiecte comparabile, 

influențează în mod direct calitatea rezultatului ce trebuie atins prin contractul in cauza și, 

prin urmare, valoarea economică a ofertei. 

Fiind evidențiat avantajul autorității contractante de a avea Șef de șantier – inginer cu 

experiență in implementarea unor activități similare, atribuirea contractului fiind realizata 

pe baza unor criterii obiective care să asigure respectarea principiilor de transparență, 

nediscriminare, egalitate de tratament, cu scopul de a asigura o comparație obiectivă a  

ofertelor pentru a determina, în condiții de concurență efectivă, care dintre ele este oferta cea 

mai avantajoasa din punct de vedere economic. 

Suma punctajelor maxime alocate experț ilor-cheie trebuie să fie egală cu 10, respectiv cu 

punctajul alocat factorului de evaluare "Experienț a experț ilor-cheie". 

Prin sintagma ,,proiecte similare sau superioare din punctul de vedere al complexităț ii” se 

înț elege:  
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- lucrări de construcț ie/ modernizare/ reparaț ii capitale /reabilitare aferente unei construcț ii 

civile sau unei infrastructuri similare sau superioare din punct de vedere al complexităț ii 

ș i/sau scopului, care se încadrează cel puț in în clasa C de importanta normala conform HG 

766/1997 

Prin sintagma „dus la bun sfârș it” se înț elege: 

- lucrări recepț ionate pe obiecte, însoț ite de proces-verbal de recepț ie întocmit in conformitate 

cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului, sau 

- lucrări recepț ionate, însoț ite de proces-verbal de recepț ie la terminarea lucrărilor, sau 

- lucrări recepț ionate, însoț ite de proces-verbal de recepț ie finala. 

 

3.  Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și 

o planificare adecvată a resurselor umane și activităților  

Pondere: 20% respectiv punctaj maxim de 20 puncte 

Algoritm de calcul: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a 

contractului, precum ș i o planificare adecvată a  resurselor umane ș i a activităț ilor 

A fost stabilit un număr de 4 subfactori care vor fi utilizaț i de comisia de evaluare ca 

puncte de reper în aprecierea subfactorului. 

Fiecare subfactor va fi apreciat în funcț ie de calificativul „foarte bine/ bine/ acceptabil". 

Comisia de evaluare va acorda calificativul luând în considerare liniile directoare 

prezentate mai jos. Fiecărui calificativ îi corespunde o notă.  

Subfactori 

1. Abordarea propusă pentru implementarea contractului 

Nota pentru calificativul „foarte bine" este 5, nota pentru calificativul „bine" este 3, nota 

pentru calificativul „acceptabil" este 1 

2. Resursele umane atribuțiile membrilor echipei în implementarea activităților 

contractului (contribuția fiecărui membru al grupului de operatori economici, dacă este 

cazul), precum și distribuirea și interacțiunea sarcinilor și responsabilităților dintre ei 

Nota pentru calificativul „foarte bine" este 5 , nota pentru calificativul „bine" este 3, nota 

pentru calificativul „acceptabil" este 1 

3. Încadrarea în timp, succesiunea și durata activităților propuse, identificarea și 
încadrarea în timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative în execuția 

contractului 

Nota pentru calificativul „foarte bine" este 5, nota pentru calificativul „bine" este 3, nota 

pentru calificativul „acceptabil" este 1. 

4. Modul de abordare a activității de identificare a riscurilor ce pot apărea pe parcursul 

derulării contractului și măsuri de diminuare a riscurilor în raport cu prevederile 

caietului de sarcini 

Nota pentru calificativul „foarte bine" este 5, nota pentru calificativul „bine" este 3, nota 

pentru calificativul „acceptabil" este 1. 

Punctajul tehnic total al componentei tehnice se calculează prin însumarea punctajelor 

tehnice obț inute în urma aplicării fiecărui subfactor de evaluare. Punctajul aferent unui 

subfactor de evaluare va fi obț inut prin acordare a notei corespunzătoare calificativului 

obț inut de oferta respectivă la evaluarea acelui subfactor. 

Punctajul total maxim ce poate fi acordat pentru acest factor de evaluare este de 40 

puncte, detaliate după cum urmează: 

1. Abordarea propusă pentru implementarea contractului 

Linii directoare: se va analiza informația furnizată în 

formularul Propunere tehnica 

Calific

ative 

Punct

aj 
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Abordarea propusă se bazează în mare măsură pe o serie 

de metodologii, metode ș i/sau instrumente testate, 

recunoscute ș i care demonstrează o foarte bună înț elegere 

a contextului, respectiv a particularităț ii sarcinilor 

stabilite în caietul de sarcini, în corelaț ie cu aspectele-

cheie, precum ș i cu riscurile ș i ipotezele identificate. 

Foarte 

bine 

5 

Abordarea propusă se bazează parț ial pe metodologii, 

metode ș i/sau instrumente testate, recunoscute ș i care 

demonstrează înț elegerea contextului, respectiv a 

particularităț ii sarcinilor stabilite în caietul de sarcini, în 

corelaț ie cu aspectele-cheie, precum ș i cu riscurile ș i 
ipotezele identificate. 

Bine 3 

Abordarea propusă nu are la bază metodologii, metode ș i/ 
sau instrumente testate, recunoscute ș i arată o înț elegere 

limitată a contextului, respectiv a particularităț ii 
sarcinilor stabilite în caietul de sarcini. 

Accep

tabil 

1 

 

2. Resursele umane și realizările corespunzătoare fiecărei activități, 
atribuțiile membrilor echipei în implementarea activităților contractului 

(contribuția fiecărui membru al grupului de operatori economici, dacă este cazul), 

precum și distribuirea și interacțiunea sarcinilor și responsabilităților dintre ei 

Sunt indicate resursele si responsabilităț ile în execuț ia 

contractului ș i interacț iunea între membrii echipei, 

inclusiv cele referitoare la managementul contractului, 

activităț ile de suport ș i, distribuirea ș i interacț iunea 

sarcinilor ș i responsabilităț ilor între operatorii din cadrul 

asocierii (dacă este cazul). 

Foarte 

bine 

5 

Sunt indicate parț ial  resursele responsabilităț ile în 

execuț ia contractului ș i interacț iunea între membrii 

echipei, inclusiv cele referitoare la managementul 

contractului, activităț ile de suport ș i distribuirea ș i 
interacț iunea sarcinilor ș i responsabilităț ilor între 

operatorii economici din cadrul asocierii (dacă este cazul). 

Bine 3 

Sunt indicate în mod limitat resursele responsabilităț ile în 

execuț ia contractului sau interacț iunea între membrii 

echipei, inclusiv cele referitoare la managementul 

contractului ș i activităț ile de suport sau distribuirea ș i 
interacț iunea sarcinilor ș i responsabilităț ilor între 

operatorii economici din cadrul grupului (dacă este cazul). 

Accep

tabil 

1 

 

3. Încadrarea în timp, succesiunea și durata activităților propuse, 

identificarea și încadrarea în timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative în 

execuția contractului 

Durata activităț ilor corespunde deplin complexităț ii 
acestora, iar succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada 

de desfăș urare, este stabilită în funcț ie de logica relaț iei 

dintre acestea. Durata prevăzută pentru fiecare 

operaț iune principală necesară este corelată cu activităț ile 

prevăzute a fi realizate în lunile respective ș i resursele 

identificate pentru desfăș urarea acestora. Punctele de 

Foarte 

bine 

5 
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reper identificate sunt semnificative pentru execuț ia 

contractului si sunt încadrate corect în timp 

Durata activităț ilor corespunde parț ial complexităț ii 
acestora, iar succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada 

de desfăș urare este corelată doar parț ial cu logica relaț iei 

dintre acestea. Durata prevăzută pentru fiecare 

operaț iune principală necesară este corelată parț ial cu 

activităț ile prevăzute a fi realizate în lunile respective ș i 
resursele estimate pentru desfăș urarea acestora. Punctele 

de reper identificate sunt în mică măsură semnificative 

pentru execuț ia contractului, dar sunt încadrate corect în 

timp 

Bine 3 

Durata activităț ilor este în mică măsură potrivită 

complexităț ii acestora sau succesiunea dintre acestea, 

inclusiv perioada de desfăș urare, este stabilită într-un 

mod foarte puț in adecvat în raport cu logica relaț iei dintre 

acestea sau durata prevăzută pentru fiecare operaț iune 

principală necesară este corelată în mică măsură cu 

activităț ile prevăzute a fi realizate în lunile respective ș i 
resursele estimate pentru desfăș urarea acestora. Punctele 

de reper sunt identificate, dar nu sunt semnificative sau 

nu sunt încadrate corect în timp 

Accep

tabil 

1 

4. Modul de abordare a activității de identificare a riscurilor ce pot 

apărea pe parcursul derulării contractului și măsuri de diminuare a riscurilor în 

raport cu prevederile caietului de sarcini 

Modul de abordare a riscurilor este responsabil ș i realist. 

Se identifică riscuri suplimentare faț ă de cele stipulate în 

caietul de sarcini ș i se propun măsuri suplimentare de 

atenuare a lor. 

Foarte 

bine 

5 

Modul de abordare a riscurilor este parț ial realist, sunt 

identificate riscuri suplimentare, dar măsurile de 

atenuare nu corespund fluxului de activităț i propuse. 

Bine 3 

Modul de abordare a riscurilor este limitat, sunt propuse 

masuri suplimentare de atenuare a riscurilor stipulate în 

Caietul de sarcini, nu sunt identificate riscuri 

suplimentare. 

Accep

tabil 

1 

 

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor 
ofertei, în raport cu documentația de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile 
legislației în vigoare poate sa conducă la respingerea ofertei.  
Justificarea factorului de evaluare 3  

Se apreciază ca prin prezentarea unei metodologii adecvate de implementare a 

contractului, precum ș i o planificare adecvata a resurselor umane si activităț ilor se 

conferă autorităț ii contractante siguranț a în ceea ce priveș te capacitatea operatorului 

economic de a executa activităț ile contractului la parametrii calitativi solicitaț i 
permiț ând astfel implementarea în condiț ii de calitate ș i eficienț ă raportat la cerinț ele 

programului de finanț are. 

Ponderea de 20% aferenta factorului “ Demonstrarea unei metodologii adecvate de 

implementare a contractului, precum ș i o planificare adecvată a  resurselor umane ș i a 
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activităț ilor” a fost stabilit luând in considerare faptul ca prezentul contract prevede 

execuț ia simultana a unor lucrări cu o distribuț ie semnificativa, iar fără un ansamblu de 

proceduri, delegaț ii, procese, normative, standarde respectiv certificări cu respectarea 

cerinț elor de calitate se periclitează îndeplinirea obiectivului în speț ă.  

Autoritatea contractanta a avut in vedere realizarea unei execuț ii eficiente si 

corespunzătoare din punct de vedere tehnic, ț inând cont de complexitatea proiectului de 

investiț ii, reprezentând un avantaj derularea in condiț ii optime a execuț iei lucrărilor. 

În aceste condiț ii autoritatea contractantă vrea să se asigure că există o modalitate 

directă, eficientă ș i operativă pentru derularea contractului în cele mai bune condiț ii. 
 

4.  Perioada de garanție asigurata pentru lucrările executate  

 

Pondere: 30% respectiv punctaj maxim de 30 puncte 

Algoritm de calcul: 

a) pentru asigurarea unei garanții de 5 ani se acordă 20 puncte din punctajul maxim 

alocat; 

b) pentru asigurarea unei garanții de 6 ani se acordă 25 puncte din punctajul maxim 

alocat; 

c) pentru asigurarea unei garanții de 7 ani sau mai mult se acordă 30 puncte din 

punctajul maxim alocat. 

 

Nota: Pentru perioada minimă acceptată de 5 ani, oferta trebuie să fie conformă; ofertele 

sub 5 ani vor fi declarate neconforme ș i nu vor primi punctaj. 

  Pentru ofertele care alocă o garanț ie mai mare de 7 ani, se acordă punctaj maxim (30 

puncte) 

 

 

Justificarea factorului de evaluare 

Perioada de garanț ie extinsă va asigura Autoritatea Contractantă de o utilizare eficientă 

a fondurilor publice prin: 

• reducerea costurilor legate de întreț inerea, repararea sau remedierea lucrărilor; 

• creș terea durabilităț ii ș i fiabilităț ii lucrărilor executate; 

• menț inerea lucrărilor într-o stare optimă de funcț ionare pe o perioadă mai lungă; 

• diminuarea riscului de costuri suplimentare pentru reparaț ii ulterioare. 

 

Punctaj maxim total: 100 puncte 

Oferta stabilită ca fiind câș tigătoare este oferta care întruneș te punctajul cel mai mare 

rezultat din aplicarea factorilor de evaluare, astfel cum sunt aceș tia definiț i în 

documentata de atribuire.  

 

Dacă două sau mai multe oferte clasate pe primul loc obț in acelaș i punctaj, Autoritatea 

Contractantă va desemna câș tigător pe acel ofertant care a prezentat preț ul cel mai 

scăzut. Dacă ș i preturile sunt egale, Autoritatea Contractantă va desemna câș tigător pe 

acel ofertant care a obț inut punctajul cel mai mare pentru Factorul de evaluare  - 

Perioada de garanț ie asigurata pentru lucrările executate 

16.ALTE CERINȚE 

La elaborarea proiectului se vor respecta întru totul cerințele legislației în vigoare în domeniul 
construcțiilor cu modificările și completările aferente: 



51 

 

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu completările și modificările ulterioare, și a 
regulamentelor referitoare la instituirea sistemului calității în constructii și în funcție de importanta 
construcției se vor prevedea masurile necesare pentru realizarea următoarelor cerințe: rezistenta, 
stabilitate, siguranța în exploatare, refacerea și protecția mediului; 

Legea nr. 50/1991 republicata, cu completările și modificările ulterioare; 
Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executăriilucrărilor de constructii; 
Hotărârea Guvernului nr. 907/2016privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitfinanțate din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnica de 
calitate a proiectelor, a execuțieilucrărilor și a construcțiilor; 

Hotărârea Guvernului nr. 343 din 18mai2017 privind aprobarea Regulamentului de recepție a 
lucrărilor de construct și lnstalatii aferente acestora; 

Ordinului MDRAP nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor 
de proiecte și a expertelor tehnici în constructii, 

H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea în constructii, cu 
modificările și completările ulterioare, Reglementările tehnice specifice domeniului Fă, Al, A2, 81 și C și 
standardele corespunzătoare, incluse ca referințe în corpul reglementarilor tehnice în vigoare la data 
efectuării Raportului tehnic, Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, H.G. nr.571/2016 
pentru aprobarea categoriilor de constructii și amenajări care se supun avizare și/sau autorizării privind 
securitatea la incendiu,  

Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare 
privind securitatea la incendiu și protectia civila, 

 Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările 
ulterioare, 

Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, 
Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat în M.Of. nr. 342/21.mai 
2012,  

Ordinul1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în 
faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica și stabilitatea constructiilor - indicativ PCF; 

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 
HG Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice; 

Regulamentul privind controlul de stat al calității în constructii" aprobat prin Hotărârea de 
Guvern nr. 272/14.06.1994; 

Ordonanța de Urgenta nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobata prin Legea nr. 
265/2006 și modificata prin Ordonanța de Urgenta nr. 57/2007; 

Hotărârea de Guvern nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate 
pentru șantierele temporare sau mobile; 

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor; 
Hotărârea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor 
Altele, inclusiv Directivele europene și Regulamentele Parlamentului European în domeniul 

achizițiilor publice, proiectare și construcțiilor. 
Cod de proiectare seismica - prevederi de proiectare pentru clădiri Pl00/2013 

(înlocuieștePl00/2006), Cod de proiectare. 
Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor CR1-1-3/2012 (înlocuiește CR1-1-3-05), Cod 

proiectare. 
Evaluarea acțiunile vântului asupra construcțiilor CR 1-1-4/2014 (înlocuiește normativul NP 

082/2004), 
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Normativul privind calculul termoenergetic al elementelor de construcție ale clădirilor- indicativ 
Cl07 /3/2012 (înlocuiește normativul Cl07/3/2005), 

Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Constructii P118/1/2013 
(ÎnlocuieștePl18/1999), 

Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilorInstalații de stingere P118/2/2013 
(înlocuiește NP086/2005), Normativul privind documentațiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 
(înlocuiește NP074/2007). 

Alte acte normative, prescripții tehnice, coduri, evaluări, etc., necesare realizările unui proiect 
tehnic corect și complet care să îndeplinească condițiile de aprobare și care poate fi implementat. 

Lista de mai sus nu va fi considerata exhaustiva. 

17. MODIFICARI TEHNICE 

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Documentatia 
Tehnica si Caietul de sarcini. Modificările vor fi realizate numai cu acordul Autorități Contractante şi numai 
în cazul în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016. 

18. CERINȚE SPECIFICE 

1.Având în vedere Anexa IV „Declarația privind aplicarea principiului DNSH  (Do not significant harm - A nu 
aduce prejudicii asupra mediului)” din cadrul propunerii de proiect prin care fiecare Beneficiar își asumă 
obligativitatea implementării principiului „DNSH”, așa cum este prevăzut în cadrul Comunicării Comisiei 
Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01), ofertantul 
participant la procedură asigura  îndeplinirii a cerințelor minime referitoare la „demonstrarea aplicabilității 
DNSH-ului”, raportat la metodologia de execuție a lucrărilor având la bază „Planul de asigurarea calității”, 
conform Anexei nr.2 din HG nr.766/1997, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, acesta își va 
redacta oferta cu includerea măsurilor concrete pe care le va aplica în vederea respactării cerințelor DNSH. 
În acest sens va avea în vedere recomandările Deciziei etapei de încadrare nr. 3 din 04.01.2023 repectiv 
Anexa 7 la Ghidul specific. 

 
Participanții la procedura de achiziție având ca obiect atribuirea prezentului contract de 

executie lucrări: 
-se obligă să pună la dispoziția Autorității Contractante toate documentele care demonstrază 

respectarea principiilor DNSH (situații de lucrări cu defalcarea cantităţilor de materiale desfiinţate, 
cantităţi de deşeuri reutilizate, reciclate, incinerate, declarații de performanță pentru produsele pentru 
construcţii/declarații de conformitate/agremente tehnic în construcţii, fișe cu date de securitate ale 
produselor, fișe tehnice ale echipamentelor folosite cu dovada consumului redus de energie, fișe tehnice 
ale utilajelor utilizate-măsuri de reducerea poluării, etc.) 

-se obligă ca cel puţin 70% (în greutate) din deşeurile nepericuloase provenite din activităţi de 
construcţie şi demolări (cu excepţia materialelor naturale menţionate în categoria 17 05 04 din lista 
europeană a deşeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) şi generate pe şantier vor fi pregătite pentru 
reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare material, inclusiv operaţiuni de umplere care 
utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deşeurilor şi cu Protocolul 
UE de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări; 
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-se obligă ca în termen de 10 zile de la semnarea contractului să prezinte contractul încheiat cu 
un operator economic care colectează şi/sau transportă deşeuri, sau care desfăşoară operaţiuni de 
valorificare a deşeurilor, care să fie valabil pe toată durata de execuție a lucrărilor; 

 
În cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta o declarație privind respectarea 

aplicării principiilor DNSH în execuția lucrărilor ce fac obiectul prezentei proceduri şi vor descrie modul 
de gestionare a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor ce necesită incinerare-deşeuri din construcţie, deşeuri 
rezultate din ambalaje materiale, etc. 

 
Cu privire la materialele de constructii utilizate se va avea in vedere: 

• Utilizarea materialelor de construcție și componentele aferente care să nu conțină azbest și nici 
substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită; 

• Utilizarea produselor de construcții non-toxice; 
• Utilizarea produselor de construcții reciclabile și biodegradabile; 
• Utilizarea materialelor prietenoase cu mediul; 
• Evitarea utilizării de materiale de construcţie, ce conțin substanțe precum formaldehida (din 

placaj), compuși organici volatili cancerigeni și substanţele ignifuge din numeroase materiale sau 
radonul care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcţie; 

• Utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor 
poluante în timpul lucrărilor; 

• Declarațiile de performanță pentru produse, pentru construcţii, întocmite de producători, sau 
declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii care face obiectul unei 
specificaţii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcţii (dacă sunt utilizate produse 
pentru construcţii pentru care nu există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice 
nearmonizate), după caz.; 

 
2.  Autoritatea contractantă are obligația de a se asigura că destinatarii finali ai fondurilor, 

contractanții, subcontractanții și terții susținători, după caz, sunt informați cu privire la obligația acestora 
de a transmite datele și informațiile referitoare la beneficiarii reali ai fondurilor alocate în cadrul 
proiectelor finanțate prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, Prioritatea P05 – 
Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii, finanțate de 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management, prin Organismul 
Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud-Vest, conform prevederilor 
Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea 
utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și de abrogare a Directivei 2005/60/CE și a Directivei 2006/70/CE, 
înaintea semnării contractelor de achiziție publică și a contractelor comerciale, și că aceștia cunosc 
prevederile art. 56 și 57 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și 
finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, în special obligația actualizării 
informațiilor ori de câte ori intervin modificări, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a 
dizolvării societății. 

În acest sens, înaintea semnării contractelor aferente procedurilor de achiziție, beneficiarul se 
asigură că datele privind beneficiarii reali sunt înscrise la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). 
Verificarea va fi realizată atât pentru ofertantul declarat câștigător, cât și pentru subcontractanți și/sau 
terți susținători, dacă este cazul. 

În situația în care ofertantul declarat câștigător are în structura acționariatului entități juridice 
străine, declarația privind beneficiarii reali va conține datele persoanelor fizice (cel puțin nume, prenume 
și data nașterii), în conformitate cu Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

Totodată, se va completa o declarație pe propria răspundere, conform prevederilor art. 326 din 
Codul penal al României privind falsul în declarații, care va conține datele privind beneficiarii reali (cel 
puțin numele, prenumele și data nașterii). Declarația este obligatorie înaintea semnării contractelor de 
achiziție. 
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În cazul subcontractanților, beneficiarul are obligația de a colecta informațiile privind identitatea 
acestora și de a acorda atenție eventualelor modificări ale numărului de subcontractanți, precum și 
necesității actualizării permanente a acestor informații pe întreaga perioadă de implementare a 
proiectului. 

 
Responsabil achiziții publice, 

                                                                
Rasoveanu Daniela 
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