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CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI

Nr. ............... data ...................
pentru obiectivul de investitii
„REABILITARE, MODERNIZARE, CONSOLIDARE, EFICIENTIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR UMAN, OHABA MÂTNIC, COMUNA COPĂCELE, JUD.CARAȘ-SEVERIN”

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice si Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de achiziţie publică de lucrări (executie) denumit în continuare “Contract”
1. Părţile contractante
U.A.T. COMUNA COPĂCELE, cu sediul în Loc. Copăcele, nr. 122, Județul Caraș-Severin, telefon/fax +40 355401315, e-mail primariacopacele@gmail.com, cod de înregistrare fiscală 3227726, reprezentată prin dl. HÎRȚAUCĂ Ion-Ilie, primar, în calitate de Achizitor, pe de o parte

si
…………………, cu sediul in …………………., Str. …………….. nr. ……………, Localitatea ………….,  Judetul ………….,  inregistrata la Registrul Comertului sub numar de inmatriculare: ………………, cod fiscal: ……………, cont bancar nr. ……………., deschis la Trezoreria ……….., tel: ………………, fax: ………………, reprezentata legal prin administrator …………………, în calitate de Contractant, pe de altă parte, a intervenit prezentul contract cu respectarea Condiţiilor Contractuale, 
2. Definiţii
În Contractul definit în cele ce urmează, cuvintele şi expresiile definite vor avea următoarele semnificaţii, cu excepţia cazurilor în care contextul cere altfel:

a) Amplasamentul Lucrării - locul unde Contractantul execută Lucrarea/Lucrările;

b) Abatere profesională- orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a Contractantului, săvârșite cu intenție sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparține acest operator economic sau ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârșită cu intenție sau din culpă gravă;
c) Achizitor si contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract

d) Achizitor - este beneficiarul lucrărilor executate în baza Contractului, precum şi succesorii legali ai acestuia; 

e) Contractant - este persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului; 

f) Contract - acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și autoritatea contractanta, care are ca obiect execuția de lucrări;

g) Autorizație de Construire/Desființare – actul de autorizate al autorităților competente -pe baza căruia se pot realiza Lucrările de construcții care fac obiectul prezentului Contract;
h) Caiet de Sarcini - Anexa 1 la prezentul Contract, care include obiectivele, sarcinile şi specificațiile, caracteristicile Lucrărilor descrise în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Achizitorului, menționând, după caz, metodele şi resursele care urmează să fie utilizate de Contractant şi/sau Lucrările care trebuie executate, finalizate și predate de

Contractant, inclusiv nivelurile de calitate, performanță, protecție a mediului, sănătate publică sau siguranță și altele asemenea;

i) Cartea Tehnică a Construcției – ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea și urmărirea comportării în exploatare a Construcției și instalațiilor aferente acesteia, cuprinzând toate datele, documentele și evidențele necesare pentru identificarea și determinarea stării tehnice (fizice) a Construcției respective și a evoluției acesteia în timp;
j) Contract- prezentul Contract de achiziție publică de lucrări, împreună cu anexele sale, inclusiv eventualele modificări şi completări efectuate de Părți în conformitate cu prevederile Contractului;
k) Dată de începere a Lucrărilor - înseamnă data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor de execuţie emis de achizitor;
l) Dispoziție – document scris/instrucțiune/notificare/ordin,cu caracter obligatoriu pentru ambele Părți, emis(ă) de Achizitor, inclusiv de orice reprezentant al Achizitorului;
m) Despăgubire - suma, neprevăzută expres în prezentul Contractul, care este acordată de către instanța de judecată ca și despăgubire plătibilă Părții prejudiciate în urma încălcării prevederilor Contractului de Lucrări de către cealaltă Parte;
n) Documentație de Atribuire - documentul achiziției care cuprinde cerințele, criteriile, regulile şi alte informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerințe sau elemente ale achiziției, obiectul contractului şi modul de desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice ori documentul descriptiv, condițiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidați/ofertanți, informațiile privind obligațiile generale aplicabile;
o) Durata Contractului - intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între părţi, potrivit legii, ofertei si documentației de atribuire, de la data intrării sale în vigoare şi până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate pentru realizarea obiectului Contractului, inclusiv perioada de garanţie;
p) Durata de Execuție - perioada, exprimată în ani/luni/zile, calculată de la data de începere a Lucrărilor, astfel cum a fost comunicată Contractantului de către Achizitor, și până la acceptarea Lucrărilor prin Proces-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, referitoare la timpul necesar finalizării Lucrărilor sau a unei/unor părți ale acestora
q) Finalizare este atunci când Contractantul:

       i. a executat toate Lucrările și a prezentat toate documentele, astfel cum este stabilit prin prezentul Contract și cu respectarea Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric),

      ii. a remediat eventualele Defecțiuni care nu ar fi permis utilizarea Lucrărilor de către Achizitor, în vederea obținerii beneficiilor anticipate și îndeplinirii obiectivelor comunicate prin Caietul de Sarcini;

r) Forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un  eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi 

s) Lucrări - toate lucrările care urmează să fie realizate de Contractant, incluzând Lucrări permanente și/sau Lucrări provizorii astfel cum au fost agreate de Părți pe parcursul derulării Contractului, inclusiv toate activitățile care necesită exercitarea unui rol de Contractant în cadrul sau în legătură cu prezentul Contract;

t) Modificarea Contractului - orice schimbare prevăzută prin clauzele inițiale ale Contractului ca putând fi determinată și realizată ca fiind necesară pentru îndeplinirea obiectivului Achizitorului, astfel cum este acest obiectiv descris în Caietul de Sarcini, precum și orice schimbare constând în suplimentări sau renunțări la Lucrări care fac obiectul prezentului Contract, cu respectarea regulilor și limitelor impuse prin Lege. În sensul prezentului Contract, Modificarea Contractului este asociată exclusiv unei modificări nesubstanțiale, astfel cum modificarea substanțială și modificarea nesubstanțială sunt stabilite prin Lege;
u) Ofertă- actul juridic prin care Contractantul și-a manifestat voința de a se angaja, din punct de vedere juridic, în prezentul Contract de achiziție publică de Lucrări și cuprinde Propunerea Financiară, Propunerea Tehnică precum și alte documente menționate în Documentația de Atribuire;

v) Ordin administrativ - orice instrucţiune sau ordin emis de către Achizitor/Reprezentantul achizitorului;
ww) Ordin de începere a Lucrărilor–documentul care atestă momentul începerii execuției Lucrărilor și prin care Achizitorul înștiințează Contractantul și, după caz, consultantul/dirigintele de șantier, că execuția Lucrărilor poate începe. Data prevăzută pentru începerea Lucrărilor se consideră Data de Începere a Execuției și este data de la care se calculează Durata de Execuție;

x) Organisme/ instituții abilitate – orice tip de persoană (juridică/ fizică) sau structură/ organizație, de drept public sau privat, ce ar putea fi implicate legal, în realizarea obiectului prezentului contract sau în legătură sau ca urmare a realizării acestuia. În acest sens, fără a fi limitativ, exemplificăm: verificatorii atestați de proiect, deținătorii utilităților și terenurilor ce au legătură cu investiția, emitenții avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism și legislația în vigoare, emitentul Autorizației de construire, persoane cu atribuții legale de monitorizare/ verificare/ control/ auditare;

y) Părți - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite și identificate în prezentul Contract, respectiv Achizitor şi Contractant; Achizitorul este autoritate contractantă în sensul Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum se obligă prin semnarea Contractului; Contractantul este operator economic în sensul Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a ofertat, cum a fost acceptată oferta sa și cum se obligă prin semnarea Contractului;
r) Perioadă de garanție acordată Lucrărilor– perioada de timp cuprinsă între data Recepției la Terminarea Lucrărilor și data Recepției Finalestabilită în prezentul Contract și în cadrul căreia Contractantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficiențelor apărute datorită nerespectării Caietului de Sarcini, a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile sau a folosirii de Materiale, instalații etc. necorespunzătoare;

s) penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor din contract;
v) Preţul Contractului - preţul stabilit în Acordul Contractual pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea tuturor defecţiunilor (cu orice modificare ulterioară semnării Contractului prin act adiţional), fără TVA;
w) Perioadă de notificare a defecţiunilor înseamnă perioada de timp cuprinsă între momentul identificării defecţiunii şi momentul transmiterii către executant a notificării privind defecţiunile apărute la lucrări sau sectoare de lucrări (după caz) în intervalul de timp cuprins între data recepţiei  la terminarea lucrărilor si data stabilită de comisia de receptie prin anexele la Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor;

x) Planşe - înseamnă planşele din proiectul de executie referitoare la lucrări, precum şi orice modificare  adusă acestor planşe;

y) Proces-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor – documentul întocmit de comisia de recepție numită de Achizitor, care confirmă Finalizarea substanțială a Lucrărilor;
z) Proces-Verbal de Recepție Finală–documentul întocmit de comisia de recepție, numită de Achizitor,după expirarea perioadei de garanție a Lucrărilor;
aa) Reprezentantul Achizitorului - operator economic sau echipă din cadrul Achizitorului, desemnat de către Achizitor. Reprezentantul Achizitorului are în echipa sa diriginţi de şantier
autorizaţi, potrivit prevederilor Legii, şi orice alte persoane pentru îndeplinirea rolului său;

bb) Santier - înseamnă perimetrul delimitat conform proiectului de organizare și de execuție a lucrărilor, ce cuprinde amplasamentul și oricare locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a Șantierului;

cc) Specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii achizitorului;( nu a fost numerotat ca sa se poata identifica eventuale trimiteri) 

dd) Standard - o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie; 

ee) Zi - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; an - 365 de zile. 

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Orice referire la un contract, la un act legislativ ori administrativ sau la orice prevedere legalăse interpretează ca referire la contractul, actul legislativ ori administrativ sau prevederea legală în vigoare, astfel cum pot fi acestea modificate, completate, abrogate, republicate, suspendate sau altele asemenea şi include orice legislație subsidiară şi orice interpretare judecătorească sau administrativă obligatorie cu privire la acestea.

3.3  În scopul calculării perioadelor de timp exprimate în zile lucrătoare, prima zi este exclusă, iar ultima zi este inclusă. Dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile lucrătoare nu cade într-o zi lucrătoare, termenul este considerat a se împlini în ziua lucrătoare imediat următoare.

Clauze generale
4. Obiectul contractului

4.1 Contractantul se obligă să execute, să finalizeze şi să remedieze orice defecte ale lucrărilor din cadrul obiectivului, avand ca obiect: „Reabilitare, modernizare, consolidare, eficientizare și dotare dispensar uman, Ohaba Mâtnic, Comuna Copăcele, jud.Caraș-Severin”, lucrari clasificate conform cod CPV: 45210000-2 - Lucrări de construcţii de clădiri (Rev.2), în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2 Contractantul are obligatia de a executa lucrarile mai sus mentionate cu respectarea cerintelor tehnice precizate de catre achizitor, a documentatiei tehnice pusa la dispozitie de catre acesta cat si cu respectarea propunerii tehnice inaintate, anexe la prezentul contract. 

5. Pretul contractului

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Contractantului de către Achizitor, conform graficului de plăţi, este de: ............... lei, fără T.V.A., la care se adaugă cota legala de TVA ............. lei, conform legii.

5.2 Contravaloarea lucrărilor executate vor fi însotite de documente care atestă calitatea lucrărilor executate si confirmate de dirigintii de santier.
5.3 Preţul total al contractului prevăzut la pct. 5.1. include toate costurile contractantului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului.

5.4 Cheltuielile aferente transportului echipamentelor, materialelor, instalaţiilor sau utilajelor folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor care fac obiectul contractului, cheltuielile aferente transportului, cazării şi asigurării hranei persoanelor care vor executa lucrările, cad în sarcina contractantului.
5.5 Preţul care urmează a fi efectiv plătit pentru execuţia lucrărilor, va fi determinat în baza

situaţiilor de lucrări întocmite de contractant, prin luarea în considerare a cantităţilor efectiv utilizate, care însă nu va depăşi preţul aferent cantităţilor maxime prevăzute în Propunerea financiară.

5.6 În situaţia în care se impune achitarea unor taxe legale care cad în sarcina achizitorului, determinate de obţinerea de la autorităţile competente a documentelor legale, acestea vor fi suportate de către achizitor, pe bază de documente justificative.

6. Durata contractului
6.1. Contractul de lucrari  intră  în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
6.2. Termenul de realizare a Contractului este de 10 luni de la data precizată de către Achizitor în Ordinul de începere a lucrarilor. 
7. Executarea contractului 
7.1. Executarea contractului începe de la data precizată de către Achizitor în Ordinul de începere a a lucrarilor. 
7.2 Achizitorul va emite Ordinul de începere a lucrarilor în termen de max.5 zile de la data predării amplasamentului. Predarea amplasamentului se va face prin proces verbal de predare-primire amplasament.
7.3 Predarea amplasamentului este condiționată de constituirea garanţiei de buna execuţie a contractului. Achizitorul va preda amplasamentul în termen de 3 zile de la data primirii de către acesta a dovezii constituirii garanției de bună execuție din partea Contractantului. Garantia de buna executie se va constitui in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii prezentului contract, in conditiile prevazute de art. 39 alin.(3) ale HG nr. 395/2016. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a Contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică.

7.4 Îndeplinirea executiei lucrarilor care fac obiectul prezentului contract se face în conformitate cu graficul de executie parte integrantă din prezentul contract.
7.5 Contractantul nu va executa nicio lucrare în absenţa unei autorizaţii de construire valabile.
8. Documentele contractului
8.1  Documentele care alcătuiesc Contractul vor fi considerate ca documente care se explicitează reciproc. În scopul interpretării, ordinea de precedenţă a documentelor va fi următoarea: 

- Acordul contractual completat cu clauze generale si clauze specifice;

- Formularul de Ofertă completat,
- Piesele Desenate, 

- Lista de Cantităţi şi documentele aferente, 

- Oferta Contractantului şi orice alte documente care fac parte din Contract, inclusiv, fără a fi limitat la: 

1) Oferta financiară a Contractantului, 

2) Oferta tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor), 

3) Angajamentul ferm al fiecărui terţ susţinător (dacă este cazul), 

4) Acordul de asociere (în cazul în care Contractantul constituie o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane), 
5) Subcontractul încheiat cu fiecare Subcontractant (dacă este cazul), 
6) Garanţia de bună execuţie, dupa ce a fost constituita;

- Procesul –verbal de predare primire a amplasamentului;
7) Orice alte documente care fac parte din Contract. 
8.2 Modificările şi actele adiţionale (dacă există) vor avea prioritatea documentelor pe care le modifică. Ordinea de precedenţă reprezintă ordinea de prioritate a documentelor. In caz de discrepanţe între documente, prevederile documentului prioritar vor prevala. In caz de ambiguitate ale documentelor, Achizitorul va emite clarificările sau instrucţiunile necesare.

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional 
9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiindproprietatea absolută a achizitorului. 
9.2 Contractantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind ocrotirea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii contractantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care contractantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

9.3 Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.
10. Obligaţiile contractantului 
10.1 Obligatii generale

10.1.1 Contractantul, cu diligenţa necesară, va executa şi va finaliza Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului şi instrucţiunile Reprezentantului Achizitorului şi va remedia orice defecţiuni ale Lucrărilor.

10.1.2 Contractantul va asigura pe de-a întregul administrarea, Personalul, Materialele, Echipamentele, Aparatura, Utilajele şi toate celelalte articole, provizorii sau permanente, necesare pentru a executa, finaliza şi remedia orice vicii, potrivit prevederilor Contractului sau aşa cum se deduce rezonabil din Contract.
10.1.3.(1) Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.

(2) Contractantul are obligaţia de a pune la dispoziţia Achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care contractantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. In cazul unor erori in sau modificari/schimbari aduse in documentele de executie furnizate de achizitor, acestea vor face obiectul unor dispozitii de santier, iar partile vor incheia act aditional care sa reflecte modificarile intervenite. Orice modificare a contractului se va face in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016.
10.1.4.(1) Contractantul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de către Reprezentantul Achizitorului. In cazul în care Contractantul consideră că cerinţele unui Ordin Administrativ depăşesc autoritatea Reprezentantului Achizitorului sau scopul Contractului, Contractantul va transmite o notificare motivată Reprezentantului Achizitorului, în cazul în care Contractantul nu transmite notificarea în termen de 10 zile de la primirea Ordinului Administrativ, se va considera că Contractantul acceptă Ordinul Administrativ ca fiind emis în mod valabil. Reprezentantul Achizitorului va răspunde notificării în termen de 10 zile şi poate confirma, modifica sau anula Ordinul Administrativ. In cazul în care reprezentantul Achizitorului nu răspunde în termen de 10  zile, se consideră că a confirmat Ordinul Administrativ. Transmiterea unei notificări de către Contractant nu va suspenda efectul Ordinului Administrativ.
10.1.5 Contractantul va transmite, în termen de 5 zile de la primirea unei cereri a Achizitorului în acest sens, orice informaţii şi documente cu privire la condiţiile în care este implementat

Contractul.

10.1.6 În îndeplinirea obligaţiilor sale contractuale, Contractantul va respecta Legile în vigoare şi se va asigura că Personalul său, agenţii şi angajaţii săi respectă de asemenea aceste Legi. Contractantul va despăgubi Achizitorul pentru orice reclamaţii sau proceduri care ar putea apărea ca urmare a nerespectării de către Contractant, Personalul său, agenţii sau angajaţii săi a acestor Legi.

10.1.7 Contractantul va trata detaliile Contractului ca fiind strict confidenţiale, în măsura în care o astfel de tratare nu afectează desfăşurarea obligaţiilor contractuale sau respectarea obligaţiilor prevăzute de Lege. Contractantul nu va utiliza şi nu va divulga unor terţi informaţii sau documente cu privire la îndeplinirea Contractului fără consimţământul prealabil al Achizitorului. Contractantul va continua să respecte acest angajament 10 ani după primirea plăţii finale şi va obţine de la fiecare membru al Personalului său acelaşi angajament, însă, folosirea referinţei Contractului pentru marketing sau ofertare nu necesită acordul prealabil al Achizitorului.

10.1.8 În cazul în care Contractantul constituie o asociere, consorţiu sau altă grupare formată din două sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual şi în solidar faţă de Achizitor pentru executarea Contractului şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale, inclusiv în privinţa oricărei sume recuperabile. Aceste persoane vor notifica Achizitorul cu privire la liderul lor, persoană desemnată de asociere să acţioneze în numele său în cadrul acestui Contract şi care va fi autorizată să angajeze asocierea. Componenţa (inclusiv identitatea liderului) şi statutul asocierii nu vor fi modificate fără acordul prealabil al Achizitorului. 

Prevederile acordului de asociere inclus în Contract care nu sunt reglementate de Condiţiile Contractuale nu sunt opozabile Achizitorului.

10.1.9. (1) În cazul în care Contractantul a primit, în cadrul Ofertei sale, susţinere din partea unui terţ, această susţinere este demonstrată printr-un angajament ferm al acestui terţ, inclus în Contract. (2) Terţul susţinător se obligă faţă de Contractant şi de Achizitor să ducă la îndeplinire acţiunile (inclusiv, după caz, punerea la dispoziţia Contractantului a unor resurse umane şi/sau tehnice) sau, după caz, partea de Lucrări, ce fac obiectul angajamentului ferm, inclusiv prin substituirea Contractantului conform angajamentului ferm, în cazul în care Contractantul nu reuşeşte să îndeplinească obligaţiile şi responsabilităţile Contractuale aferente activităţilor, situaţiilor sau părţii de Lucrări pentru care a primit susţinere de la terţ.

(3) Dacă Contractantul nu reuşeşte să îndeplinească obligaţiile şi responsabilităţile Contractuale aferente activităţilor, situaţiilor sau părţii de Lucrări pentru care a primit susţinere de la terţ, Achizitorul va fi îndreptăţit să notifice Contractantul şi terţul susţinător şi să solicite remedierea situaţiei prin implicarea terţului.

(4) Terţul susţinător va despăgubi Achizitorul pentru orice daune, pierderi şi cheltuieli suportate de Achizitor în cazul în care terţul susţinător nu respectă obligaţiile asumate prin angajamentul ferm sau îndeplineşte aceste obligaţii în mod defectuos.

10.1.10 Toate documentele Contractantului aferente Contractului, inclusiv înregistrări şi evidenţe contabila, cu excepţia celor predate Achizitorului, vor fi păstrate de către Contractant pe perioada stabilită de Lege, dar nu mai puţin de 10 ani de la Plata Finală efectuată în cadrul Contractului.

10.1.11 Contractantul va permite Achizitorului să inspecteze şi să copieze, fără restricţii, contabilitatea sa, înregistrările şi alte documente privind procedura de depunere a Ofertei şi executarea Contractului şi să permită auditarea acestora de către experţi/auditori desemnaţi de către Achizitor. Achizitorul va fi îndreptăţit să producă şi să folosească orice astfel de conturi şi înregistrări şi alte documente ca evidenţă în caz de dispută. 
10.1.12.(1) Contractantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Contractantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, Contractantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 
10.1.13 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligaţia:

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă la locul executarii lucrarilor este autorizată şi de a menţine lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către  achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 

iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara locului de executare a lucrarilor şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate  persoanelor,  proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.
10.1.14 Contractantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării. 
10.1.15.(1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Contractantul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine Contractantului.

10.1.16.(1) Contractantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; contractantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă
deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2)
In cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
10.1.17.(1) Pe parcursul execuţiei lucrării, Contractantul are obligaţia:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;

 iii)
de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Contractantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
10.1.18 Contractantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui
termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei.

10.1.19 Contractantul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare pentru
îndeplinirea prezentului contract, care cad în sarcina sa, conform legii.
10.1.20 In cazul producerii unui eveniment rutier pe durata de execuţie a lucrărilor şi în perioada de garanţie acordată lucrărilor, ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare a drumului public, a nesemnalizării sau semnalizării necorespunzătoare a acestuia, precum şi a obstacolelor ori lucrărilor 
care se execută pe acesta, Contractantul lucrărilor răspunde, după caz, administrativ, contravenţional, civil sau penal, în condiţiile legii.

10.1.21 In condiţiile art.10.1.20 Contractantul este răspunzător pentru daunele suferite de participanţii la traficul rutier, urmând a achita toate cheltuielile suportate de Achizitor şi/sau de persoana prejudiciată, pentru repararea prejudiciului.
10.1.22 Contractantul are obligaţia să pună la dispoziţia Achizitorului documentele care au stat la baza execuţiei lucrărilor, precum şi documentele necesare întocmirii Cartii tehnice a constructiei.

Lucrările nu vor fi considerate ca terminate în scopul Recepţiei la Terminarea Lucrărilor înainte ca Contractantul să transmită Reprezentantului achizitorului toate documentele necesare întocmirii capitolului B al cărţii tehnice a construcţiei, în sensul Legii, şi, după caz, documentele necesare completării capitolelor A şi D al cărţii tehnice a construcţiei.
10.2 Codul de conduită

10.2.(1) Contractantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul.

(2) Pe perioada executării contractului, Contractantul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, culturale şi religioase dominante în România, respectând totodată şi drepturile omului.

(3) Când Contractantul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experţii, agenţii sau subordonaţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul  contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea prezentului contract, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de Contractant.
(4) Plăţile către Contractant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta şi, atât Contractantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă sau orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract.
(5) Contractantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate în scopurile Contractului sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.
(6) Contractantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri precum şi  după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Contractantul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului contract. Totodată, Contractantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului Contract.
(7) Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi astfel de

cheltuieli, Contractul poate înceta conform prevederilor din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menţionate în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrări executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor aparenţelor este o societate interpusă. 

(8) Contractantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale.

(9) Contractantul va face demersuri, astfel incat, in caz de suspendare a lucrarilor sa nu apara costuri suplimentare, pentru nici una dintre parti.

10.3 Conflictul de interese

10.3.(1) Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 1 zi de la apariţia acestuia. 
(2) Achizitorul are dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este necesar poate solicita măsuri suplimentare. Contractantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Contractantul va înlocui, de îndată şi fără vreo compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie. 

(3) Contractantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care Contractantul nu-şi menţine independenţa, Achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract. 
10.4 Legislaţia Muncii şi Programul de lucru

10.4.(1) Contractantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului, inclusiv legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale. 

(2) Contractantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea.

(3) Contractantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.
4) Activitatea pe şantier nu se va desfăşura în zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă şi(uzanţele religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului normal de lucru specificat în contract, cu următoarele excepţii:

a) se specifică altfel în contract

b) persoana autorizată de achizitor îşi dă consimţământul;

c) activitatea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protecţia vieţii sau a proprietăţii sau pentru siguranţa lucrărilor, caz în care executantul va informa imediat persoana autorizată de achizitor. 
(5) Contractantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana autorizată a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

10.5 Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă 

10.5.(1) Contractantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile sociale pentru personalul său. De asemenea, Contractantul va asigura facilităţi şi pentru personalul achizitorului responsabil pentru buna derulare a contractului.

(2) Contractantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în nicio structură care face parte din lucrările permanente.

10.6. Sănătatea şi securitatea muncii
10.6.(1) Contractantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.
(2) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Contractantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.
(3) Contractantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă,  evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.
(4) În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de Contractant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale.

(5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune –interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Contractant sau subcontractant, cu excepţia accidentelor sau rejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a angajaţilor acestuia.

11. Obligaţiile achizitorului
11.1 Achizitorul se obligă să plătească Contractantului preţul convenit, conform pct.5.1. al prezentului contract, numai pentru lucrări reale executate si confirmate calitativ.
11.2 Pana la începerea lucrărilor Achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor. Achizitorul va furniza toata documentatia (de ex. autorizatia de construire) la data semnarii contractului. 
11.3. (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Contractantului, fără plată, următoarele:

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Contractantul.

11.4 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Contractantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată.
11.5 Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia Contractantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 3 zile de la notificarea Contractantului.
Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii
furnizate Contractantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

Achizitorul va pune la dispoziţia Contractantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante referitoare la structura geologică şi condiţiile hidrologice de pe şantier, care se află în posesia sa atât înainte de începerea lucrărilor cât şi a celor care survin pe parcursul derulării prezentului contract. Contractantul va avea responsabilitatea interpretării acestor date.
11.6 Achizitorul va numi şi autoriza un Reprezentant al sau (inginer cu experienţă şi calificare corespunzătoare care să aibă competenţa de a-şi îndeplini responsabilităţile). Persoana autorizată de achizitor/Reprezentantul achizitorului, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract.

În orice situaţie în care persoana autorizată îşi exercită o autoritate specifică pentru care este necesară aprobarea achizitorului, se va considera (în interesul contractului) că acordul acestuia, a fost dat. Persoana autorizată/Reprezentantul achizitorului acţionează în numele Achizitorului de fiecare dată când îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de contract. Persoana autorizată/Reprezentantul achizitorului nu are autoritatea de a absolvi nicio parte semnatară, de sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile prevăzute în prezentul contract. 

Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de persoana autorizată/Reprezentantul achizitorului nu vor absolvi  contractantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformităţi.
11.7
În cazul în care Achizitorul intenţionează să înlocuiască persoana autorizată/Reprezentantul achizitorului, acesta are obligaţia de a transmite Contractantului, cu cel puţin 3 de zile înainte de data propusă pentru înlocuire, o înştiinţare cuprinzând numele, adresa şi experienţa relevantă a celui care este potenţialul înlocuitor al persoanei autorizate/Reprezentantului achizitorului.
Clauze specifice

12. Garanţia de bună executie a contractului
12.1 Contractantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de: ________ lei (reprezentand 10 % din valoarea contractului fara TVA).
12.2 Garantia de buna executie se va constitui in în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a Contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică, in conditiile prevazute de art. 39 alin.(3) ale HG nr. 395/2016.

12.3 Garanţia de bună execuţie se constituie, conform art.154, alin.(4) din Legea 98/2016, prin:
a) virament bancar; 

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: 

        (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; 
        (ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrari a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fara   TVA;

        (iii) asigurări de garanţii emise: 

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; 

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; 

d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale;
e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c).
In situatia in care se opteaza pentru modalitatea de constituire a garantiei de buna executie prin  retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, Contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, in conformitate cu prevederile art. 40 alin.(5) din HG nr. 395/2016. Suma iniţială care se depune de către Contractant în contul de disponibil astfel deschis va fi de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică, fără TVA conform art. art. 40 alin.(6) din HG nr. 395/2016. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, Achizitorul urmează să alimenteze contul de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică şi va înştiinţa Contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. 
Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Contractantului pot fi dispuse plati atat de catre Contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.
12.4.(1) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate,  pentru orice motiv (inclusiv forta majora), Contractantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei  de buna executie, in maxim 5 zile de la data intrarii in vigoare a actului aditional.

(2) Garantie de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe perioada de prelungire a termenului de executie pana la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 

12.5 In cazul in care Contractantul nu constituie garantia de buna executie in termenul prevazut la art.39 alin.(3) din HG 395/2016, Achizitorul va retine garantia de participare.

12.6 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie Achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia Contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial  sau total, Contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
12.7 Restituirea garantiei de buna executie de catre Achizitor se face astfel:

           - 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, daca pana la acea data Primaria comunei Copacele nu a ridicat pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 

          - restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

Conform art. 154^2 alin. (6) din Legea nr. 98/2016, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate. 
12.8 Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
13. Începerea şi execuţia lucrărilor
13.1.(1) Executarea contractului începe de la data precizată de către Achizitor în Ordinul de începere a a lucrarilor.

(2) Achizitorul va trimite Contractantului ordinul de incepere a execuţiei lucrărilor numai în condiţiile în care a fost obţinuta Autorizaţia de Construire. Achizitorul va stabili în cadrul ordinului de incepere a execuţiei lucrărilor, data de incepere a lucrărilor, dată care nu va depăşi 10 de zile de la momentul transmiterii ordinului de incepere a execuţiei lucrărilor.
(3) Contractantul va începe execuţia lucrărilor la data de începere a lucrărilor şi va continua execuţia lucrărilor cu promptitudine şi fără întârzieri.

13.2.(1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la
data stabilită în acesta. Datele intermediare, dacǎ au fost prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale. 
(2) În cazul în care Contractantul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate Achizitorului, părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de executare a contractului.

(3) Lucrarile executate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată în perioadă stabilită în graficul de execuţie a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data ordinului de incepere.
(4) Contractantul are obligaţia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire şi de a începe executarea lucrării in termenul stabilit de Achizitor.
(5) Contractantul nu datorează penalităţi pentru nepreluarea amplasamentului dacă acest fapt se datorează vinei Achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de începere a lucrării), sau din orice alte motive ce pot fi imputate Achizitorului, sau unui caz de forţă majoră.
(6) În cazul în care Contractantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu se prezinta in vederea preluarii amplasamentului, Achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze Contractantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit va rezilia contractul cu consecinţa reţinerii garanţiei de bună execuţie şi suplimentar plata de daune-interese pentru diferenţa dintre cuantumul prejudiciului efectiv cauzat achizitorului şi valoarea garanţiei de bună execuţie constituită. Rezilierea intervine de drept fără punere în întârziere şi fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi.

(7) Consecinţele menţionate la alin. (6) nu se vor produce în cazul în care depăşirea termenului se datorează vinei Achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de începere a lucrării) sau unui caz de forţă majoră. În această situaţie, Contractantul având dreptul să solicite încheierea unui act adiţional prin care se va prelungi termenul de execuţie cu durata întarzierii provocate de către Achizitor; dacă termenul de începere al lucrărilor a fost depăşit din vina exclusivă a Achizitorului, Contractantul va avea dreptul la repararea prejudiciului efectiv.
(8) În cazul în care, după opinia Achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul de execuţie a lucrărilor, la cererea Achizitorului, Contractantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Contractant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.
13.3.(1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Contractantul are obligaţia de a notifica, în scris, identitatea reprezentanţilor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, desemnați de acesta în implementarea contractului. Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul Achizitorului şi nu reprezintă o modificare substanţială a contractului, aşa cum este aceasta definită in legislaţia privind achiziţiile.
(2) Contractantul are obligaţia de a asigura accesul Reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 
13.4.(1) Materialele trebuie să fie de calitatea iar verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei la terminarea lucrărilor si a receptiei finale sunt cele indicate in prezentul contract. 
(2) Contractantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Contractantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Contractant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5.(1) Contractantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Achizitorului.
(2) Contractantul are obligaţia de a notifica Achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Contractantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia Achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către Achizitor, iar în caz contrar, de către Contractant.
(5) Contractantul are obligaţia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire şi de a începe executarea lucrării in termenul stabilit de achizitor.

6) Contractantul nu datorează penalităţi pentru nepreluarea amplasamentului dacă acest fapt se datorează vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de începere a lucrării) sau unui caz de forţă majoră.
13.6. (1) Contractantul trebuie să notifice achizitorului data începerii efectiva a lucrărilor.
(2) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. 

Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea contractantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.
14. Prelungirea Duratei de Execuţie
14.1 Contractantul va acţiona în mod diligent pentru a preveni apariţia oricăror întârzieri şi pentru a limita efectele întârzierilor apărute pe Şantier.

Contractantul va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie dacă şi în măsura în care terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată datorită uneia din următoarele cauze: 

(i) condiţii meteorologice adverse excepţionale. Condiţii meteorologice adverse vor fi considerate excepţionale dacă probabilitatea lor de apariţie este mai mică decât o dată într-o perioadă de timp definită ca durata de execuţie la semnarea contractului multiplicată cu 5, luându-se în considerare specificul lucrărilor, localizarea Şantierului şi perioada din an în care au apărut condiţiile respective; 
(ii) autorităţi publice, personalul lor sau agenţii lor întârzie activitatea Contractantului din motive care nu se datorează culpei Contractantului şi într-un mod pe care un antreprenor diligent nu îl putea prevede la data depunerii Ofertei sau preveni în mod rezonabil; 
(iii) Ordine Administrative care afectează data de terminare a Lucrărilor şi care nu se datorează culpei Contractantului, inclusiv Modificări (în cazul în care nu s-a convenit altfel în cadrul Modificării); 

(iv) neîndeplinirea de către Achizitor sau Personalul Achizitorului a obligaţiilor care le revin prin Contract; 

(v) orice suspendare a Lucrărilor care nu se datorează culpei Contractantului sau vreunui risc în responsabilitatea Contractantului; 

(vi) forţă majoră; 

(vii) orice eveniment sau situaţie care, în conformitate cu prevederile condiţiilor contractuale, îndreptăţeşte Contractantul la o prelungire a duratei de execuţie şi care nu se datorează culpei Contractantului.

Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care Contractantul nu transmite o notificare cu privire la existenta oricarei situatii prevazute mai sus, Contractantul va fi decăzut din dreptul său de prelungire a duratei de execuţie.

14.2 Durata de execuţie va fi considerată ca fiind prelungită prin decizia Reprezentantului Achizitorului (Dirigintelui de santier), decizie care poate fi modificată sau anulată în conformitate cu prevederile art. 28.
15. Întârzierea lucrărilor
15.1 În scopul asigurării condiţiilor de executare a Contractului vor fi organizate întâlniri periodice de management, lunar sau ori de câte ori este necesar. Intâlnirile vor avea loc în Şantier sau într-un loc stabilit de comun acord şi vor fi convocate de către Reprezentantul Achizitorului/Dirigintele de santier. La întâlniri vor participa reprezentanţi ai Achizitorului, Reprezentantul contractantului/, Dirigintele de santier, precum şi ai altor entităţi invitate de către Achizitor. Reprezentantul Achizitorului/Dirigintele de santier va stabili ordinea de zi, va conduce şedinţa şi va transmite minuta întâlnirilor tuturor participanţilor. Indiferent de autoritatea cu care sunt investite persoanele care participă la întâlnire, responsabilităţile pentru acţiunile de întreprins vor fi în conformitate cu prevederile Contractului, iar precizările făcute în cadrul întâlnirii şi/sau înregistrate în cadrul minutei nu pot modifica Contractul şi minuta nu poate constitui act adiţional.

15.2 Dacă, din culpa Contractantului, se constată un ritm nesatisfăcător al execuţiei Lucrărilor, Reprezentantul Achizitorului/Dirigintele de santier va notifica Contractantul în această privinţă. Contractantul va actualiza graficul de execuţie (programul de executie), în termen de 10 zile de la primirea notificării. Graficul de execuţie actualizat va include un plan de măsuri pe care Contractantul le va lua în vederea recuperării întârzierilor apărute. Contractantul va respecta acest plan de măsuri, inclusiv orice mobilizare suplimentară de resurse. 

15.3 Evolutia lucrarilor va fi monitorizata in conformitate cu graficul general de execuţie prevazut la punctul 13.2.1. Acest grafic general de executie va fi revizuit in mod corespunzator în cazul în care este aprobată o modificare. Dacă Contractantul nu reuşeşte, în mod nejustificat, să respecte termenele precizate in cadrul graficului general de executie (luând în considerare reviziile efectuate), Reprezentantul Achizitorului/Dirigintele de santier va fi îndreptăţit să reţină din fiecare Situatia de lucrari ulterior o valoare procentuală de 10% din totalul sumelor aferente activitatilor nerealizate conform graficului de general de executie. Suma astfel reţinută va fi integrată în Situatia de lucrari aferent lunii în care activitatile au fost realizate. 

15.4 În cazul în care Contractantul nu finalizează lucrările în durata de execuţie, după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile art.14 din prezentul contract, Achizitorul, cu condiţia transmiterii unei notificari prealabile şi fără a afecta alte remedii prevăzute în Contract, va fi îndreptăţit să perceapă de la Contractant, cu titlu de daune-interese moratorii, penalităţi de întârziere pentru fiecare zi care se scurge între finalul duratei de execuţie şi data efectivă de finalizare a lucrărilor, menţionată în procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor aprobat de Achizitor sau (în absenţa unei asemenea menţiuni) certificată de către Reprezentantul Achizitorului/Dirigintele de santier. Valoarea penalităţilor de întârziere va fi egală cu 0,1% din valoarea fara TVA a lucrarilor neexecutate in termen, pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. Suma maximă a penalităţilor de întârziere va fi de 15% din preţul contractului la semnarea contractului.
15.5 Dacă Achizitorul devine îndreptăţit să perceapă de la Contractant suma maximă a penalităţilor de întârziere, după cum este stabilită, Achizitorul va fi îndreptăţit să rezilieze contractul. 

15.6 Penalităţile de întârziere vor fi singurele penalităţi datorate de Contractant pentru întârziere în finalizarea lucrărilor, în afara penalităţilor şi despăgubirilor în cazul rezilierii contractului. Pentru evitarea oricărui dubiu, expirarea duratei de execuţie nu reprezintă expirarea contractului. Perceperea de către Achizitor a penalităţilor de întârziere nu vor exonera Contractantul de obligaţia de a termina lucrările sau de alte sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform prevederilor contractului şi nu vor exonera Achizitorul de obligaţiile sale contractuale.
16. Modificari
16.1 În scopul interpretării contractului, aplicarea directă a prevederilor condiţiilor contractuale sau
ale cerinţelor Achizitorului, stabilite de la semnarea contractului şi care nu presupune ca vreo hotărâre să fie luată de către Achizitor, Dirigintele de santier sau Contractant în legătură cu oportunitatea modificării în cauză, nu reprezintă o modificare. Pentru evitarea oricărui dubiu, aplicarea prevederilor subclauzei 16.4 sau 16.11 (Propunere de Modificare iniţiată de către Contractant) reprezintă Modificări. 

16.2 Orice modificare va fi aprobată printr-un ordin administrativ sau printr-un act adiţional la contract. Orice modificare a condiţiilor contractuale va fi aprobată doar prin act adiţional la contract. Doar modificările nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice pot fi aprobate printr-un ordin administrativ. 

16.3 În cazul în care, ca urmare a aplicării directe a prevederilor condiţiilor contractuale sau ale cerinţelor Achizitorului în condiţiile prevăzute la subclauza 16.1 sau a aprobării unei modificări nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice, este necesară încheierea unui act adiţional la contract al cărui singurul scop este de a mări preţul contractului astfel încât plăţile aferente să poată fi efectuate, Achizitorul va transmite Contractantului actul adiţional şi Contractantul îl va returna, semnat, Achizitorului în termen de 10 zile de la transmitere. Semnarea unui asemenea act adiţional de către Contractantul nu va prejudicia orice alt drept al Contractantului. În cazul în care Contractantul nu returnează un asemenea act adiţional semnat în termen de 10 zile de la transmitere de către Achizitor, Contractantul este decăzut din dreptul de a beneficia de orice plată suplimentară pe care aplicarea directă a prevederilor condiţiilor contractuale sau ale cerinţelor Achizitorului sau aprobarea modificării nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice ar fi putut să o genereze. 

16.4 Oricând înainte de aprobarea recepţiei la terminarea lucrărilor, Reprezentantul Achizitorului/Dirigintele de santier poate aproba prin Ordin administrativ o modificare pentru orice parte a lucrărilor, cu condiţia ca această modificare să fie nesubstanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice şi să fie aprobată în prealabil de către Achizitor. O asemenea Modificare poate include lucrări suplimentare necesare sau benefice pentru execuţia şi terminarea corespunzătoare a Lucrărilor sau pentru funcţionarea Lucrărilor, omisiuni, substituiri, modificări ale calităţii, cantităţii, formei, caracterului, tipului, poziţiei, dimensiunii, cotelor sau traseului, modificări ale secvenţei lucrărilor, metodei de lucru, specificaţiilor tehnice sau Programului de Execuţie a Lucrărilor. 
16.5 Contractantul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantităţi de lucrări real executate faţă de cele indicate în listele de cantităţi parte a documentelor Contractantului, cu excepţia cazului în care o asemenea majorare sau reducere este cauzată de o modificare. Cu excepţia acestui caz, valoarea contractului nu va fi afectată de vreo majorare sau reducere a cantităţilor real executate faţă de cele indicate în listele de cantităţi parte a documentelor Contractantului. 

16.6 Înainte de emiterea unui ordin administrativ de modificare, Reprezentantul Achizitorului/Dirigintele de santier va notifica Contractantul cu privire la natura şi forma modificării considerate. Contractantul, în termenul prevăzut în notificarea diriginetlui, va transmite dirigintelui o propunere scrisă ce va conţine, în raport cu această modificare: 

(a) o descriere a activităţilor ce vor fi implementate sau a măsurilor ce vor fi luate şi a graficului de executie (programului de execuţie) aferent; 

(b) orice ajustare necesară a duratei de execuţie sau a oricăror obligaţii ale Contractantului rezultate din acest Contract; şi 

(c) orice ajustare a valorii Contractului, conform regulilor prevăzute în prezenta clauză.

16.7 Reprezentantul Achizitorului/Dirigintele de santier, pentru toate modificările considerate conform prezentei clauze, va stabili ajustarea valorii contractului aferentă unor lucrări suplimentare sau la care se renunţă în baza următoarelor principii: 

(a) când lucrarea considerată este similară şi executată în condiţii similare ca şi o lucrare evaluată în
Lista de Cantităţi, va fi evaluată la preţurile incluse în aceasta, cu ajustările de rigoare; 
(b) când lucrarea nu este similară sau nu este executată în condiţii similare, preţul nou va fi evaluat

în raport cu costul rezonabil de execuţie a lucrării la care se va adăuga un profit rezonabil şi cu preţurile relevante de piaţă (dacă există); 
(c) dacă natura sau cantităţile aferente unei Modificări sunt astfel încât evaluarea ei conform cu prevederile punctului (a) de mai sus nu ar fi rezonabilă, vor fi folosite prevederile punctului (b) de mai sus. 
16.8 În procesul de elaborare a ordinului administrativ şi a deciziilor sale aferente, Reprezentantul Achizitorului/Dirigintele de santier va lua în considerare elementele de preţuri şi defalcările prezentate in propunerea financiara precum şi propunerea transmisă de către Contractant în conformitate cu prevederile subclauzei 16.6, dar nu va avea nicio obligaţie în raport cu acestea. 

Reprezentantul Achizitorului/Dirigintele de santier se va consulta cu Achizitorul cu privire la proiectul de modificare şi la încadrarea modificării ca fiind nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice. De asemenea, Reprezentantul Achizitorului/Dirigintele de santier se va consulta cu Achizitorul cu privire la impactul proiectul de modificare asupra autorizaţiei de construire. 

16.9 Ordinul administrativ de aprobare a modificării va include cel puţin următoarele:

(a) orice modificare relevantă a Specificaţiilor, Pieselor Desenate sau a Listelor de Cantităţi; 
(b) orice modificare relevantă a Graficului de  executie (Programului de Execuţie); 

(c) Decizia Reprezentantului Achizitorului/Dirigintelui de santier privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a duratei de execuţie aferentă modificării; 

(d) Decizia Reprezentantului Achizitorului/Dirigintelui de santier privind orice ajustare a valorii contractului aferente modificării. 

16.10 La primirea ordinului administrativ de modificare, Contractantul va pune în aplicare modificarea fără întârziere, dar fără a prejudicia dreptul Contractantului de a emite o notificare de dezacord cu privire la decizia Reprezentantului Achizitorului/Dirigintelui de santier. Contractantul nu va executa nicio lucrare fără o autorizaţie de construire valabilă (inclusiv, dacă este cazul, o nouă autorizaţie de construire pentru lucrările modificate). 

16.11 Propunere de Modificare iniţiată de către Contractant
Contractantul poate transmite oricând Reprezentantului Achizitorului/Dirigintelui de santier o propunere scrisă care (în opinia Contractantului), dacă va fi aprobată, (i) va urgenta terminarea lucrărilor, (ii) va reduce costul execuţiei, întreţinerii şi exploatării lucrărilor, (iii) va îmbunătăţi eficienţa sau valoarea lucrărilor finalizate sau (iv) din alte considerente va fi în avantajul Achizitorului.
Însă, Contractantul nu va transmite nicio propunere care ar afecta caracteristicile imperative ale lucrărilor, stabilite în cerinţele Achizitorului, cu excepţia cazului (şi în măsura) în care există erori în aceste caracteristici imperative. 

Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala Contractantul şi va include elementele enumerate în subclauza 16.6, precum şi următoarele elemente, fără a fi în mod necesar limitate la acestea: 

(a) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile contractului;

(b) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare în domeniul mediului; 

(c) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizaţiei de construire (dacă există). 

Orice document emis de Contractant, altfel decât rezultând (i) dintr-o modificare aprobată sau (ii) dintr-o instrucţiune sau decizie a Reprezentantului Achizitorului/Dirigintelui de santier şi care, dacă ar fi implementat, ar rezulta într-o modificare faţă de prevederile contractului, va fi considerat ca fiind o propunere emisă în conformitate cu prevederile prezentei subclauze. Orice propunere care ar constitui o modificare substanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice va fi respinsă. 

Contractantul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere făcută potrivit acestei subclauze, inclusiv pentru perioadele necesare pentru elaborarea, revizuirea şi/sau aprobarea propunerii şi, dacă este cazul, obţinerea unui act de reglementare în domeniul mediului nou sau revizuit şi a unei autorizaţii de construire noi sau revizuite. Contractantul nu va fi îndreptăţit la nicio prelungire a
duratei de execuţie sau la plata unor costuri suplimentare.
O propunere făcută potrivit prevederilor prezentei subclauze va fi aprobată prin ordin administrativ de modificare şi prevederile subclauzelor de la 16.7 la 16.10 se vor aplica în mod corespunzător.

16.12 Contractantul va notifica Achizitorul cu privire la orice modificare a contului său bancar. Achizitorul va avea dreptul să se opună modificării contului bancar al Contractantului în cazurile în care modificarea respectivă ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real şi/sau din alte motive legate de combaterea spălării banilor şi finanţarea terorismului. 

16.13 Prin excepţie de la prevederile prezentei clauze, dacă Reprezentantul Achizitorului/Dirigintele de santier constată că a survenit o situaţie de urgenţă ce poate afecta în mod direct şi imediat siguranţa vieţii, a lucrărilor sau a unor proprietăţi învecinate, acesta poate, fără aprobarea prealabilă a Achizitorului, să dispună Contractantului să execute lucrări sau să facă toate cele necesare, în opinia dirigintelui, pentru a anula sau reduce riscul şi fără a-l exonera pe Contractant de obligaţiile asumate prin contract. Contractantul se va conforma imediat acestor instrucţiuni primite de la diriginte. 

Dacă situaţia de urgenţă este datorată unuia dintre riscurile Achizitorului şi dacă Contractantul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a respectării instrucţiunilor dirigintelui prevăzute în prezenta subclauză, Contractantul va fi îndreptăţit, la: 

(a) prelungirea duratei de execuţie pentru întârziere, dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 
(b) plata costurilor suplimentare.
17. Suspendarea
17.1 Suspendarea prin Ordin Administrativ al Reprezentantului Achizitorului/Dirigintelui de santier.
17.1.1 Contractantul, la primirea unui Ordin Administrativ de suspendare, va suspenda execuţia Lucrărilor sau a unei părţi din acestea, pe perioada sau perioadele şi în modul specificate în notificare. Ordinul Administrativ va menţiona cauza suspendării, precum şi Partea responsabilă în conformitate cu prevederile Contractului. Suspendarea va intra în vigoare la data la care Antreprenorul primeşte Ordinul sau la o dată ulterioară dacă Ordinul prevede astfel. Dacă data reluării execuţiei nu este prevăzută în Ordinul Administrativ de suspendare, Reprezentantul Achizitorului/Dirigintele de santier va emite un nou Ordin Administrativ de reluare a execuţiei imediat după ce, în opinia Reprezentantul Achizitorului, cauza suspendării a dispărut sau a fost remediată în mod rezonabil. Contractantul va relua execuţia Lucrărilor la data reluării execuţiei (dacă este menţionată în Ordinul Administrativ de suspendare) sau în cel mai scurt timp rezonabil şi, cu excepţia cazului în care Părţile stabilesc altfel, în cel mult 10 zile de la primirea unui Ordin Administrativ de reluare a execuţiei. Părţile se vor asigura că autorizaţia/autorizaţiile de construire sunt în continuare valabile.
17.2. Suspendarea prin notificarea Contractantului
17.2.1 Daca efectuarea unei plăţi datorate de către Achizitor în conformitate cu prevederile contractului este întârziată cu cel puţin 30 de zile faţă de termenul-limită Contractantul va notifica Achizitorul şi va fi îndreptăţit, după un termen de 15 de zile de la transmiterea notificării, să suspende execuţia lucrărilor sau să reducă ritmul de execuţie, în conformitate cu cele prevăzute în notificare, până la data la care Contractantul va primi plata.

17.2.2 Acţiunea Contractantului nu va afecta dreptul său la dobânzi pentru întârzierea în efectuarea plăţilor şi la reziliere. În cazul în care Contractantul primeşte plata, înainte de a transmite notificarea de reziliere, Contractantul va relua activitatea obişnuită în cel mult 10 zile de la primirea plăţii.

17.2.3 În perioada suspendării, Contractantul va lua măsurile de protecţie necesare sau orice măsură stabilită într-o instrucţiune a Reprezentantul Achizitorului pentru a proteja Lucrările, Echipamentele, Bunurile şi Şantierul împotriva deteriorării, pierderii sau daunei. 
17.2.4 În cazul în care cauza suspendării este aferentă neîndeplinirii de către Contractant a vreuneia

dintre obligaţiile sale potrivit prevederilor Contractului, inclusiv, dar nu limitat la erori din Documentele Contractantului lucrări, materiale sau manoperă necorespunzătoare, nerespectarea regulilor de securitate şi siguranţă a muncii sau eşecul Contractantului de a proteja, depozita sau asigura paza, sau în general vreunui risc în responsabilitatea Contractantului potrivit prevederilor Contractului, Contractantul nu va fi îndreptăţit la nicio prelungire a Duratei de Execuţie sau la plata unor costuri suplimentare ca urmare a suspendării, luării măsurilor de protecţie sau a reluării execuţiei Lucrărilor. Pentru evitarea oricărui dubiu, suspendarea totală sau parţială a Lucrărilor nu suspendă în mod automat Durata de Execuţie. Durata de Execuţie va fi prelungită doar în conformitate cu prevederile art. 14. 
17.2.2 În cazul în care cauza suspendării este aferentă neîndeplinirii de către Achizitor a vreuneia dintre obligaţiile sale potrivit prevederilor Contractului sau în general vreunui risc în responsabilitatea Achizitorului potrivit prevederilor Contractului şi dacă Contractantul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a suspendării, luării măsurilor de protecţie sau a reluării execuţiei Lucrărilor, Contractantul va fi îndreptăţit, la: 

(a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor art.14, dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 

(b) plata Costurilor suplimentare.
18. Modalităţi de plată
18.1.1 Achizitorul se obligă să plătească preţul către Contractant in conformitate cu prevederile art.13 din Ordinul 2853/2022 emis de Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei si anume in termen de 20 zile lucratoare de la data incasarii sumelor de la finantator (Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei) pentru situațiile de lucrări acceptate/avizate/aprobate de achizitor.

Contractantul va emite factura in spatiul privat virtual (in conformitate cu prevederile Legii nr.139/2022 pentru aprobarea OUG nr.120/2021, a Ordinului nr.1.365/2021 pentru aprobarea Procedurii de utilizare si functionare a sistemului national privind factura electronica RO e-Factura), pe baza situațiilor de lucrări acceptate/avizate/aprobate de achizitor, care se vor verifica in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii.
Lucrările executate trebuie să fie dovedite prin documente însușite și confirmate de către Reprezentantul Achizitorului/Dirigintele de santier și prin situații intermediare de lucrări, verificate, însușite și confirmate de achizitor.  
18.1.2 După data de începere, lunar, corelat cu progresul lucrărilor, contractantul va transmite Reprezentantul Achizitorului/Dirigintele de santier, în trei exemplare, situaţia de lucrări în care va prezenta detaliat sumele la care Contractantul se consideră îndreptăţit, împreună cu documentele  justificative. Orice situaţie de lucrări va fi semnată de către reprezentantul Contractantului. În caz contrar, situaţia de lucrări va fi nulă şi fără efect. Contractantul nu va solicita în cadrul situaţiilor de lucrări şi Reprezentantul Achizitorului/Dirigintele de santier nu va certifica la plată sume pentru care Contractantul nu a furnizat integral şi în forma finală documentele justificative necesare, stabilite în mod rezonabil de către Reprezentantul Achizitorului/Dirigintele de santier.  Reprezentantul Achizitorului/Dirigintele de santier va verifica și va certifica situaţiile de lucrări transmise de către Contractant.

18.1.3 Situaţia de Lucrări va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanţi în conformitate cu prevederile anexelor privind plata directă a subcontractelor anexate Contractului.
18.1.4 Situatiile de plata se confirma de catre Achizitor in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrarea acestora la sediul Achizitorului. Situațiile de plată vor fi întocmite pentru lucrările efectiv executate, în conformitate cu listele de cantități.
18.1.5 Pentru lucrările executate, verificate, acceptate de către Achizitor, Contractantul va emite factura pe baza situațiilor de plată întocmite de Contractant, vizate de Reprezentantul Achizitorului/Dirigintele de șantier și acceptate de catre persoanele responsabile din partea Achizitorului, de urmărirea prezentului contract.
18.1.6 Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea Contractantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie
dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a Contractantului; ele nu se consideră, de către Achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

18.1.7 Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Achizitor, in termen de 20 de zile lucratoare de la data incasarii sumelor de la finantator.
Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.
18.1.8 Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. 
18.1.9 Nu se acordă avans Contractantului, pentru executarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract.
18.2 Plăţi directe către Subcontractanţi

18.2.1 În cazul în care un Subcontractant îşi exprimă, în conformitate cu prevederile Legii, opţiunea

de a fi plătit direct, subcontractul anexat la Contract va conţine o anexă specifică privind plata directă, prin care Contractantul şi Subcontractantul vor:

(i) consemna această opţiune, 

(ii) preciza contul bancar al Subcontractantului şi 

(iii) indica, pentru fiecare articol din Lista de preturi, aferent părţii de Lucrări pentru care este desemnat Subcontractantul, partea din sumă sau procentul corespunzător aferent Subcontractantului, astfel încât să fie stabilită metoda concretă de evaluare şi certificare a părţii din fiecare plată efectuată de către Achizitor. Aplicarea de către Achizitor a prevederilor aferente plăţii directe a Subcontractanţilor conduce doar la defalcarea plăţilor efectuate de către Achizitor între Contractant şi Subcontractanţi, fără nicio altă modificare. In caz contrar, anexa privind plata directă a fiecărui subcontract devine nulă.

18.2.2 Aplicarea de către Achizitor a prevederilor aferente plăţii directe către Subcontractant este singura obligaţie a Achizitorului în raport cu prevederile subcontractului. Cu excepţia cazului în care Achizitorul nu îşi îndeplineşte această obligaţie, Contractantul şi fiecare Subcontractant vor despăgubi Achizitorul, Personalul Achizitorului şi agenţii acestuia şi se vor asigura că nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie, daună, pierdere şi cheltuială generată de sau în legătură cu fiecare subcontract.

18.3 Plati intarziate

18.3.1 Dacă Contractantul nu primeşte o plată datorată, integral, in termenul convenit la art.18.1.1, respectiv art.18.1.7, Contractantul, va fi îndreptăţit să primească plata unor dobânzi penalizatoare pentru întârziere în efectuarea plăţilor, calculate lunar pentru suma neplătită în termen, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, dar nu mai mult decât valoarea plății neplatita in termen.
18.3.2 Valoarea dobânzilor penalizatoare pentru întârziere în efectuarea plăţilor, va fi egală cu 0,1% din plata neefectuata fara TVA pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. Dobânda penalizatoare curge de la scadenţă până la momentul plăţii, în condiţiile dispoziţiilor art. 1.535 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
19. Ajustarea preţului contractului
19.1 Pentru lucrarile executate, platile datorate de Achizitor Contractantului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract. 
19.2 Pretul contractului se ajusteaza pe parcursul derularii acestuia aflat in perioada sa de valabilitate, se va efectua fara ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a acestuia in sensul prevazut de dispozitiile art.221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prin incheierea unui act aditional la contract, in conditiile prevazute in prezentul articol. 

19.3 Pe parcursul indeplinirii contractului, pretul poate fi ajustat prin actualizare in cazul in care pe piata au aparut anumite conditii, in urma carora s-a constatat cresterea/diminuarea indicilor de pret la materiale pentru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului. 

19.4.1 Ajustarea se realizeaza la fiecare solicitare de plata, pe intreaga perioada de derulare a contractului, incepand cu prima situatie de plata, pana la finalizarea si receptia la terminarea lucrarilor. 

19.4.2  Ajustarea pretului contractului se va efectua in baza urmatoarei formule: 

An = av + (1 - av) * In / Io,

unde:

- "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna "n";

- "av" este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului; av=0" (in acest caz este „0” deoarece in prezentul contract nu se acorda avans);

- "In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n".

- "Io" este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă (cu 30 de zile anterioara fata de ultimul termen limita de depunere a Ofertelor).

19.4.3  In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor se emit dispozitii de santier, in cazul notelor de comanda suplimentara, data de referinta pentru ajustarea valorii solicitarii de plata este luna anterioara datei-limita de depunere a ofertei aferente contractului de achizitie publica conform documentatiei de atribuire, pentru cantitatile de lucrari si/sau de produse suplimentare care au si/sau echivalent in oferta initiala, respectiv luna aferenta depunerii ofertei pentru cantitatile de lucrari de produse suplimentare care nu au echivalent in oferta initiala. 

19.4.4 In situatia in care pentru indicele Io nu exista, valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitarilor de plata la autoritatile contractante, se utilizeaza ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculata de catre contractanti atunci cand indicii vor deveni definitivi, determinand valoarea finala a solicitarii de plata in baza careia partile vor proceda la regularizarea sumelor platite si datorate. 

19.5 Pentru lucrări executate după aprobarea recepţiei la terminare, indicii curenţi de preţ/cost vor avea valorile aplicabile la data recepţiei. Aceste valori nu vor mai fi modificate.
19.6 Valoarea contractului va fi ajustată pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a costului rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi şi abrogarea sau  modificarea Legilor existente), publicate ulterior datei limita de depunere a ofertei, care îl va afecta pe Contractant în îndeplinirea obligaţiilor sale potrivit prevederilor Contractului.
19.7 Determinarea pretului final al contractului se realizeaza dupa depunerea ultimei solicitari de plata, in baza situatiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate in baza contractului, inclusiv in baza actelor aditionale la acesta, insusita de Contractant, diriginte de santier si aprobata de autoritatea contractanta, prin incheierea unui act aditional la contract. Pretul final al contractului de achizitie publica de lucrari trebuie sa se incadreze in valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului/proiectului de investitii care face obiectul contractului, aprobati potrivit legii. Formula nu se ajusteaza, cu exceptia ajustarilor dispuse prin acte normative
 adoptate in acest sens.
20. Receptia la terminarea lucrarilor
20.1 Se va putea efectua recepţia la terminare a lucrărilor doar dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) Lucrările au fost terminate în conformitate cu prevederile contractului,

b) Lucrările au trecut testele la terminare în conformitate cu prevederile contractului,

c) Contractantul a îndeplinit obligaţiile prevăzute în Contract astfel încât lucrările să poată fi considerate terminate pentru a fi supuse recepţiei la terminarea lucrărilor, inclusiv dar nelimitat la obligaţiile prevăzute în art. 10.1.21.

20.2 Recepţia la terminarea lucrărilor poate fi realizată şi pentru părţi din lucrări, în condiţiile Legii şi ale prezentului contract, dacă acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic şi funcţional.

20.3 Contractantul va notifica Achizitorul şi Dirigintele de santier cu cel puţin 15 zile înainte ca lucrările, să fie, din punctul de vedere al Contractantului, terminate şi pregătite de recepţie şi va solicita Achizitorului efectuarea recepţiei la terminare.

20.4 În termen de 10 zile de la data notificării de către Contractant, Dirigintele de santier va verifica dacă sunt întrunite condiţiile de recepţie şi va emite către Achizitor, cu o copie la Contractant, un raport la terminarea lucrărilor prin care Diriginetele de santier va recomanda Achizitorului, cu motivare detaliată, admiterea, amânarea sau respingerea recepţiei lucrărilor.
20.5 Achizitorul va organiza începerea recepţiei şi va comunica Contractantului data stabilită şi componenţa comisiei de recepţie. Comisia de recepţie va consemna observaţiile şi concluziile într-un proces-verbal conform Legii.

20.6 În termen de 5 zile după ce semnează procesul-verbal, Achizitorul va notifica Contractantul cu privire la hotărârea de admitere, suspendare sau respingere a recepţiei la terminare, cu o copie a procesului-verbal aferent semnat de Achizitor.

În cazul suspendării sau respingerii recepţiei, Achizitorul va prezenta, în notificarea sa dacă nu sunt prezentate în procesul - verbal, motivaţia, precum şi lucrările pe care să le realizeze Contractantul şi obligaţiile pe care să le îndeplinească pentru a face posibilă admiterea recepţiei în conformitate cu prevederile contractului. Contractantul va remedia şi/sau finaliza lucrările şi va îndeplini obligaţiile, înainte de a transmite o nouă înştiinţare potrivit prevederilor subclauzei 20.3.
În cazul în care Achizitorul aprobă recepţia la terminarea lucrărilor, Achizitorul va consemna, în notificarea sa dacă nu sunt consemnate în procesul-verbal, (i) data la care lucrările au fost terminate în conformitate cu prevederile contractului, (ii) lucrările minore rămase de executat şi termenele aferente, (iii) defecţiunile, neconformităţile si alte neconcordanţe, cu termenele aferente de remediere, (iv) Revendicările Beneficiarului privind penalizări, diminuări de valori şi altele asemenea.

21. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
21.1.(1) Perioada de garantie a lucrarilor decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pe ansamblu sau pe parti din lucrare distincte din punct de vedere fizic si functional, pana la data receptiei  finale.
(2) Perioada de garanţie a lucrărilor executate este de: 36 luni de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, si pana la receptia finala.
21.2.(1) În perioada de garanţie, Contractantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Achizitor, în care se va preciza şi termenul de remediere, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, a documentelor contractuale sau a prevederilor legale.
(2) Contractantul va pune în operă echipamentele noi și nefolosite. Orice defecţiune si/sau deteriorare a produselor în timpul transportului, în timpul sau ulterior montajului, până la recepția la finalizarea lucrărilor, va fi suportată de către Contractant. Obligaţia legala de garanţie a Contractantului pentru lucrările executate impune remedierea tuturor defectelor constatate în termenul legal de garanţie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, a prepusilor sai sau a persoanelor pentru care acesta este ținut să răspundă. Defectele şi lipsurile constatate de Achizitor, în perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa Contractantului, în termen de 48 de ore de la sesizarea defecţiunii de către Achizitor. Remedierea defectelor va fi consemnată, obligatoriu, într-un proces verbal/notă de constatare încheiat între părți. Termenul de remediere a defecţiunilor constatate este de maxim 30 zile calendaristice de la sesizarea defecțiunii de către Achizitor. În perioada de garanţie, Contractantul va asigura atât reparaţia sau înlocuirea elementelor în garanţie care s-au defectat în condiţii normale de utilizare.
(3) Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Contractantului, se realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

              a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu prevederile documentației tehnico-economice; 
  b)  unui viciu de concepţie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei părţi din lucrare, proiect însuşit de Contractant și pe care acesta nu l-a adus la cunoștința Achizitorului în timpul executării lucrărilor;

   c) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre Contractant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(4) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza Contractantului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.
21.3  În cazul în care Contractantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 21.2, în termenul stabilit de Achizitor, acesta este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Achizitor de la Contractantul, inclusiv prin executarea garanţiei de buna execuţie sau alte mecanisme legale. 

21.4 Achizitorul va fi îndreptăţit la o prelungire a perioadei de garanţie a lucrărilor, dacă şi în măsura în care lucrările sau o parte din lucrări nu pot fi utilizate în scopul pentru care acestea au fost executate, din cauza unor vicii imputabile Contractantului. 

21.5 Perioada de garanţie a lucrărilor se va extinde cu durata de timp pe parcursul căreia lucrările nu au putut fi utilizate și cu cea aferentă perioadei de remediere.
22. Recepţia Finală
22.1 Îndeplinirea obligaţiilor Contractantului nu se consideră a fi încheiată înainte de aprobarea recepţiei finale.

22.2 La expirarea perioadei de garanţie (inclusiv orice prelungire), sau, în cazul în care au fost recepţionate separat la terminare unele părţi, a ultimei perioade de garanţie (inclusiv orice prelungire) Achizitorul va organiza recepţia finală şi va comunica Contractantului data stabilită şi componenţa comisiei de recepţie în condiţiile Legii. Comisia de recepţie va consemna observaţiile şi concluziile sale într-un proces-verbal conform Legii.

22.3 În termen de 5 zile după ce semnează procesul-verbal, Achizitorul va notifica Contractantul cu privire la hotărârea de admitere, suspendare sau respingere a recepţiei finale, cu o copie a procesului-verbal aferent semnat de Achizitorului.

În cazul suspendării sau respingerii recepţiei finale, Achizitorul, fără a afecta dreptul său de a rezilia Contractul, va prezenta, în notificarea sa dacă nu sunt prezentate în procesul-verbal, motivaţia, precum şi lucrările pe care să le realizeze Contractantul şi obligaţiile pe care să le îndeplinească pentru a face posibilă admiterea recepţiei în conformitate cu prevederile contractului. Contractantul va remedia şi/sau finaliza lucrările şi va îndeplini obligaţiile.
În cazul în care Achizitorul aprobă recepţia finală, Achizitorul va consemna, în notificarea sa dacă nu este consemnată în procesul-verbal, data la care Contractantul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute

în contract (sau datele în cazul în care au fost recepţionate separat, la terminare, părţi din lucrări).

22.4 Procesul-verbal de recepţie finală semnat de către Achizitor va fi singurul document

considerat a certifica recepţia finală a lucrărilor.

23. Subcontractarea

23.1.(1) Achizitorul solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi subcontractant /subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.

(2) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (1) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.
23.2.(1) Autoritatea contractantă solicita Contractantului, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv.

(2) Contractantul are obligaţia de a notifica Achizitorului orice modificări ale informaţiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achiziţie publică. 

(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 
(4)  Achizitorul solicita prezentarea contractelor încheiate între contractant şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin următoarele elemente: 
a) activităţile ce urmează a fi subcontractate; 

b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi; 

c) valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi.
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei situaţiilor de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, preum si o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.
(6) Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante. Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante cu cel puțin 10 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. În cazul în care Contractantul încheie un subcontract fără acordul Achizitorului, acesta poate aplica sancţiunea rezilierii contractului.
(7) În cazul în care un Subcontractant reziliază un subcontract sau renunţă în alt fel la subcontract, Contractantul va notifica Achizitorul în termen de 5 zile şi va indica în ce mod intenţionează să continue executarea părţii respective din Contract.
23.3.(1) Achizitorul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, la solicitarea acestora şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens. 
(2) Subcontractanţii îşi vor exprima opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor la momentul încheierii prezentului contract sau la momentul introducerii acestora în prezentul contract de achiziţie publică. Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv achizitor, Contractant şi subcontractant sau de achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant. 
23.4 Contractantul va fi responsabil de acţiunile, abaterile şi neglijenţa Subcontractanţilor săi, inclusiv ale subcontractanţilor acestora de orice nivel, ale agenţilor sau angajaţilor lor, ca şi cum ar fi acţiunile, abaterile sau neglijenţa Contractantului, ale agenţilor sau angajaţilor săi. Aprobarea de către Achizitor a subcontractării unei părţi din Contract sau a Subcontractantului pentru executarea oricărei părţi a contractului nu-l va exonera pe Contractant de nicio obligaţie care îi revine potrivit prevederilor contractului.
23.5 Dacă un Subcontractant nu îşi îndeplineşte obligaţiile sale sau le îndeplineşte în mod defectuos, Achizitorul poate solicita Contractantului să-l înlăture pe Subcontractant de pe Şantier şi să asigure un Subcontractant cu calificări şi experienţă adecvate ca înlocuitor sau să reia personal executarea părţii relevante a contractului.

23.6 Contractantul va informa Achizitorul, lunar, cu privire la plăţile efectuate către Subcontractanţi. în cazul în care Contractantul întârzie nejustificat efectuarea plăţilor către Subcontractanţi, Achizitorul va fi îndreptăţit să sisteze plăţile către Contractant până la remediere situaţiei.
24. Cesiunea 
24.1 O cesiune va fi validă doar dacă reprezintă un acord scris prin care o parte transferă contractul sau parte din acesta unui terţ şi a fost obţinut acordul prealabil al celeilalte părţi. Cu excepţia cazurilor expres prevăzute în Contract, Contractantul nu va cesiona niciuna dintre obligaţiile sale contractuale.
24.2. Prin excepţie de la prevederile subclauzei 24.1:

a) fiecare parte poate cesiona, sub formă de garanţie în favoarea unei bănci sau unei alte instituţii financiare, dreptul său la orice sume de încasat sau care vor deveni încasabile în derularea contractului, cu o notificare prealabilă transmisă către cealaltă parte;
b) Achizitorul va efectua plăţi directe către subcontractanţii care şi-au exprimat opţiunea în acest sens, în conformitate cu prevederile clauzei 18.2 (Plăţi directe către Subcontractanţi);

c) în cazul rezilierii contractului de către Achizitor, Contractantul va ceda către Achizitor orice subcontract imediat după primirea notificării Achizitorului în acest sens;

d) Contractantul este înlocuit de un nou contractant atunci când drepturile şi obligaţiile Contractantului sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către noul contractant care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea în domeniul achiziţiilor publice.

24.3 Aprobarea unei cesiuni de către Achizitor nu-l va elibera pe Contractant de obligaţiile care îi revin pentru partea de contract deja executată sau partea necesionată pentru care se poate reţine garanţia de bună execuţie a Contractantului.

24.4 În cazul în care Contractantul a cesionat, integral sau parţial, contractul fără respectarea prevederilor prezentei clauze, Beneficiarul poate aplica sancţiunea rezilierii contractului.

25. Confidentialitatea si prelucrarea datelor cu caracter personal

25.1 Părțile convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile contractuale și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a acestora. 
Părțile înțeleg să utilizeze informațiile contractuale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul contract.

25.2 Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în prezentul Contract și anexele acestuia, părțile se angajează să depună toate diligențele pentru păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului – din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului și în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
25.3 Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:
a) Informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;

b) Partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.
26. Incetarea contractului 
26.1 Denuntarea unilaterala de catre Achizitor

26.1.1 Incetarea contractului prin denuntarea unilaterala de catre Achizitor, are loc in urmatoarele situatii:

a) Contractul, in cursul perioadei sale de valabilitate, a făcut sau face obiectul unei modificări altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016, care, în conformitate cu prevederile Legii, necesită organizarea unei noi procedurii de atribuire;
b) Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

          i) Contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167;
          ii) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

c) În cel mult 20 (douăzeci) de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului sau în caz de imposibilitate fortuită a Achizitorului de realizare a obligaţiilor şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului legitim al Achizitorului şi/sau interesului public. 
d) Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract si in situatia in care alocarea/repartizarea resurselor financiare a fost sistata/modificata. 

26.1.2 Denunțarea unilaterală va fi notificată în prealabil cu 10 zile inainte Contractantului. 

26.1.3 Denunţarea unilaterală nu produce efecte în privinţa lucrarilor executate sau care se află în curs de executare. 

26.1.4 Contractantul nu este îndreptățit la penalităţi sau orice alte tipuri de despăgubire în cazul denunţării unilaterale de către Achizitor.
26.2  Rezilierea de către Achizitor
26.2.(1) Cu condiţia respectării celorlalte prevederi relevante ale condiţiilor contractuale, Achizitorul, printr-o notificare de reziliere motivată şi primită de Contractant cu 15 zile înainte de data rezilierii, este îndreptăţit să rezilieze contractul în oricare din următoarele situaţii:

a) Contractantul încalcă prevederile Contractului; în sensul prezentei clauze, o încălcare a prevederilor contractului de către Contractant este atunci când Contractantul nu reuşeşte să respecte prevederile unei notificări emise de Achizitor, în termenul rezonabil stabilit în această notificare. In cazul încălcării contractului de către Contractant, Achizitorul va transmite o notificare adresata Contractantului, în care Achizitorul va indica, cu referire specifică la prevederile contractului, obligaţia nerespectată de Contractant, va stabili un termen rezonabil de remediere şi va specifica faptul că notificarea este emisă în temeiul prezentei clauze;
b) Contractantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către Achizitor sau de către Reprezentantul său autorizat;
c) Contractantul cesionează contractul fără a respecta prevederile art. 24 sau subcontractează fără acordul (expres sau implicit) al Achizitorului;
d) Contractantul devine falit, intră în proces de lichidare sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legii în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau evenimente;

e) Contractantul si/sau Reprezentantii sai legali au fost condamnati pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o Hotarare Judecatoreasca definitiva; 
f) Contractantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita si justificata prin orice mijloc de proba de catre Achizitor; 

g) Are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul Contractantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract; 

h) Contractantul nu încheie sau nu menţine în vigoare garanţia de bună execuţie sau emitentul garanţiei de bună execuţie nu îşi pot respecta angajamentele iar Contractantul nu transmite în termen noua garanţie de bună execuţie;

i) Contractantul se afla, la momentul atribuirii Contractului, în una dintre următoarele situaţii şi, prin urmare, ar fi trebuit să fie exclus din procedura de atribuire sau se află în una dintre următoarele situaţii în orice moment după atribuirea Contractului: în ultimii 5 ani a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la o organizaţie criminală, pentru corupţie, pentru fraudă, pentru infracţiuni teroriste sau infracţiuni legate de activităţile teroriste, pentru spălare de bani sau finanţarea terorismului, şi/sau pentru exploatarea prin muncă a copiilor şi alte forme de trafic de persoane;

j) Contractantul nu îşi îndeplineşte vreuna dintre obligaţiile prevăzute la art.10.2, sau art. 10.3;

k) Terţul susţinător, nu respectă obligaţiile asumate prin angajamentul ferm;

l) Achizitorul devine îndreptăţit să perceapă de la Contractantul suma maximă a penalităţilor de întârziere după cum este stabilită în art.15.4;

(m) Contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile potrivit prevederilor art. 21.
În oricare din aceste situaţii şi cu excepţia cazului în care Achizitorul, în termen de 15 zile de la data primirii de către Contractant a notificării de reziliere, transmite Contractantului o notificare de revocare a notificării de reziliere, contractul va înceta de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere, hotărâre judecătorească, sentinţă arbitrală sau orice alte formalităţi, în a 16-a zi de la primirea de către Contractant a notificării de reziliere emisă de Achizitor.

26.2.2 Cazul de reziliere prevăzut la art.  26.2.(1) lit. a) este considerat eveniment imprevizibil sau situaţia care nu a putut fi prevăzută de Achizitor după două notificări transmise de către Achizitor Contractantului privind respectiva neîndeplinire, fiecare notificare având un termen de remediere de cel puţin 30 de zile. În condiţiile în care Contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite prin notificare, după expirarea termenului stabilit în ultima notificare, contractul va înceta de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere, hotărâre judecătorească, sentinţă arbitrală sau orice alte formalităţi.

În condiţiile în care Contractantul încalcă prevederile contractului (culpa Contractantului), rezilierea de către Achizitor reprezintă un eveniment care nu poate fi controlat de către Achizitor şi pe care Achizitorul, exercitându-şi toată diligenţa, nu îl poate evita.

Achizitorul nu va fi responsabil dacă întârzierea executării lucrărilor sau altă neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contract se datorează culpei Contractantului, în condiţiile în care Achizitorul a depus diligenţele astfel încât să preîntâmpine aceste situaţii.

26.2.3  De la data rezilierii, Contractantul va lua imediat măsuri pentru a încheia lucrările prompt şi ordonat şi pentru a reduce cheltuielile la minimum. Contractantul va părăsi santierul şi va preda Achizitorului toate bunurile aflate în proprietatea Achizitorului, toate documentele Contractantului şi orice alte documente de proiectare întocmite de sau pentru acesta, de la data emiterii notificării de reziliere şi până la expirarea unui termen de 5 zile de la data rezilierii, Contractantul nu va retrage de pe santier nicio lucrare provizorie şi niciun utilaj fără acceptul prealabil al Achizitorului.
26.2.4 În termen de 5 zile de la data rezilierii, Achizitorul va transmite Contractantului orice notificare cu privire la cesiunea de către Contractant a unor subcontracte. Contractantul va ceda

către Achizitor orice subcontract imediat după primirea notificării Achizitorului în acest sens.

26.2.5 Contractantul va respecta imediat orice notificare emisă de Achizitor sau reprezentantul Achizitorului/Diriginte de santier în termen de 5 zile cu privire la măsuri rezonabile de luat de către Contractant pentru a proteja viaţa sau proprietatea sau pentru siguranţa lucrărilor.

26.2.6 Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Achizitorului sau Contractantului sau remedii la dispoziţia acestora, potrivit prevederilor contractului sau ale Legii. Obligaţia Contractantului de a executa lucrările şi răspunderea Contractantului pentru întârzieri în terminarea lucrărilor vor înceta imediat la data rezilierii. Rezilierea contractului nu va afecta:

a) drepturile şi obligaţiile în temeiul contractului dobândite sau scadente până la data rezilierii (inclusiv dar fără a se limita la dreptul Achizitorului de a recupera daune de la Contractant);

b) drepturile şi obligaţiile Contractantului şi ale Achizitorului care supravieţuiesc în temeiul oricărei clauze a prezentului contract în care se menţionează că supravieţuieşte rezilierii contractului sau care este necesară pentru a da efect rezilierii sau consecinţelor rezilierii contractului.

26.2.7 Reprezentantul Achizitorului/Diriginte de santier, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 20 de zile după data rezilierii, va certifica valoarea lucrărilor (inclusiv a documentelor Contractantului) şi toate sumele pe care Diriginte de santier le decide ca fiind datorate Contractantului la data rezilierii (inclusiv orice sold în legătură cu costul materialelor, echipamentelor şi altor bunuri achiziţionate, fabricate sau produse de Contractant şi aflate în proprietatea Achizitorului, precum şi costurile suplimentare revendicate de către Contractant în  conformitate cu prevederile contractului, dacă este cazul).

26.2.8 După reziliere, un raport privind lucrările executate de Contractant (inclusiv Documentele Contractantului) va fi întocmit de Reprezentantul Achizitorului/Diriginte de santier în cel mai scurt timp posibil după inspectarea lucrărilor şi inventarierea lucrărilor provizorii, materialelor, echipamentelor şi altor bunuri, dar nu mai târziu de 20 de zile după data rezilierii. Contractantul va fi somat să se prezinte la inspecţie şi inventar. Reprezentantul Achizitorului/Diriginte de santier, va

întocmi şi o declaraţie privind sumele datorate de Contractant Achizitorului.

26.2.9 Achizitorul nu va fi obligat să efectueze nicio plată către Contractant până la terminarea lucrărilor. După terminarea lucrărilor, Achizitorul va recupera de la Contractant costurile suplimentare, după caz, de terminare a lucrărilor şi/sau va plăti orice sold datorat Contractantului. Costurile suplimentare de terminare a lucrărilor sunt calculate după cum urmează: costurile efectiv suportate de către Achizitor după data rezilierii în scopul terminării lucrărilor plus totalul sumelor plătite sau datorate Contractantului la data rezilierii minus valoarea contractului la data rezilierii şi orice sume datorate de Contractant Achizitorului la data rezilierii.

26.2.10 În cazul rezilierii în conformitate cu prevederile prezentei clauze, pe lângă costurile suplimentare de terminare a lucrărilor şi fără a afecta alte remedii prevăzute în contract, Achizitorul va fi îndreptăţit să recupereze de la Contractant orice pierdere suferită până la un total cumulat de 10% din preţul contractului. Sumele obţinute de Achizitor ca urmare a executării garanţiei de bună execuţie vor fi folosite pentru a acoperi aceste costuri suplimentare sau pierderi.

26.3 Rezilierea de către Contractant
26.3.1 Cu condiţia respectării celorlalte prevederi relevante ale condiţiilor contractuale, Contractantul, printr-o notificare de reziliere motivată şi primită de Achizitor cu 15 zile înainte de data rezilierii, este îndreptăţit să rezilieze contractul în oricare din următoarele situaţii:

a) dacă Contractantul nu primeşte, integral, o plată datorată, în termen de 120 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art.18.1.1, respectiv art.18.1.7;

b) Achizitorul şi/sau Personalul său nu îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale, după trei notificări transmise de către Contractant Achizitorului privind această neîndeplinire, fiecare notificare având un termen de remediere de cel puţin 30 de zile. Orice notificare de reziliere a Contractantului transmisă Achizitorlului cu nerespectarea prezentei prevederi este nulă de drept şi nu va produce efecte.
c) execuţia tuturor lucrărilor este suspendată pentru mai mult de 210 de zile, iar suspendarea nu este cauzată de neîndeplinirea de către Contractant a vreunei dintre obligaţiile sale potrivit prevederilor contractului şi nici de vreun risc în responsabilitatea Contractantului;
d) Achizitorul devine falit, intră în proces de lichidare sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legii în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau evenimente.

În oricare din aceste situaţii şi cu excepţia cazului în care Contractantul, în termen de 15 zile de la data primirii de către Achizitor a notificării de reziliere, transmite Achizitorului o notificare de revocare a notificării de reziliere, contractul va înceta de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere, hotărâre judecătorească, sentinţă arbitrâlă sau orice alte formalităţi, în a 16-a zi de la primirea de către Achizitor a notificării de reziliere emisă de Contractant.

26.3.2  Prevederile art. 26.2.3, 26.2.5, 26.2.7 şi 26.2.8 se vor aplica în mod corespunzător.

Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Achizitorului sau Contractantului sau remedii la dispoziţia acestora, potrivit prevederilor contractului sau ale Legii. Obligaţia Contractantului de a executa lucrările şi răspunderea Contractantului pentru întârzieri în terminarea lucrărilor vor înceta imediat la data rezilierii. Rezilierea contractului nu va afecta:

a) drepturile şi obligaţiile în temeiul contractului dobândite sau scadente până la data rezilierii (inclusiv, dar fără a se limita la dreptul Contractantului de a recupera daune de la Achizitor);

b) drepturile şi obligaţiile Contractantului şi ale Achizitorului care supravieţuiesc în temeiul oricărei clauze a prezentului contract în care se menţionează că supravieţuieşte rezilierii contractului sau care este necesară pentru a da efect rezilierii sau consecinţelor rezilierii  contractului.

26.3.3 În cazul rezilierii în conformitate cu prevederile prezentei clauze, Achizitorul cu promptitudine:

a) va restitui Contractantului Garanţia de Bună Execuţie;
b) va plăti Contractantului:

a. sumele datorate pentru toate lucrările executate, inclusiv sumele reţinute şi documentele Contractantului produse;

b. sumele datorate pentru materialele, echipamentele şi alte bunuri achiziţionate, fabricate sau produse de Contractant şi aflate în proprietatea Achizitorului;

c. sumele datorate în legătură cu costurile suplimentare revendicate de către Contractant în conformitate cu prevederile contractului până la data rezilierii, minus sumele datorate de Contractant Achizitorului în legătură cu sume revendicate de către Achizitor în conformitate cu prevederile contractului până la data rezilierii.

(c) va plăti Contractantului orice alte costuri suportate după sau în legătură cu rezilierea, pierderi sau daune suferite de Contractant. Suma maximă cumulată a acestora va fi de 10% din preţul

contractului.

27. Forta majora

27.1 Niciuna dintre părţi nu va fi considerată în culpă şi nu se va considera că şi-a încălcat obligaţiile ce îi revin prin contract dacă îndeplinirea acestor obligaţii este împiedicată de orice circumstanţe de forţă majoră ce apar după data semnării contractului.

27.2 Noţiunea de forţă majoră, în sensul contractului, include orice evenimente cu caracter excepţional, imprevizibile, care nu pot fi controlate de nicio parte şi pe care nicio parte, exercitând toată diligenţă necesară, nu le poate depăşi cum ar fi cazuri fortuite, greve, blocade sau alte tulburări industriale, acte ale inamicului public, războaie declarate sau nu, blocaje, insurecţii, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnet, inundaţii, erodări locale, tulburări civile, explozii.

27.3 Fără a ţine seama de prevederile art.15 şi art.26.2, Contractantul nu va fi responsabil prin executarea garanţiei de bună execuţie, penalităţi de întârziere sau rezilierea contractului din culpa Contractantului dacă, şi în măsura în care, întârzierea executării lucrărilor sau altă neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contract este rezultatul unui caz de forţă majoră. Similar, Achizitorul nu va fi responsabil, fără a ţine seama de prevederile art.18.3 şi art.26.3, de plata dobânzii pentru întârziere în efectuarea plăţilor, suspendare sau rezilierea contractului de către Contractant, dacă, şi în măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore.

27.4 Daca o parte este sau va fi impiedicata de circumstantele de forta majora sa isi indeplineasca oricare din obligatiile sale, partea afectata va notifica cealalta parte in termen de 10 zile de la data constatarii apariției acesteia si va lua toate masurile care se impun in vederea inlaturarii sau limitarii consecintelor sau prejudiciilor produse celeilalte parti. 
27.5 Partea contractantă care invocă circumstanţe de forţa majoră, are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în 10 zile de la încetare.
27.6 Dacă circumstanţe de forţă majoră s-au produs şi continuă timp de 180 de zile, împiedicând execuţia unei părţi importante a lucrărilor sau efectuarea plăţilor, atunci, fără a ţine seama de orice prelungire a duratei de execuţie acordate Contractantului, fiecare parte are dreptul să rezilieze contractul printr-o notificare de reziliere motivată şi primită de cealaltă parte cu 30 de zile înainte de data rezilierii. Dacă, la expirarea perioadei de 30 de zile, forţa majoră persistă, contractul va înceta de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere, hotărâre judecătorească, sentinţă arbitrală sau orice alte formalităţi şi părţile vor fi eliberate de executarea ulterioară a contractului, fără a prejudicia drepturile fiecărei părţi în legătură cu orice încălcare anterioară a contractului.

27.7 Încetarea nu va afecta alte drepturi ale Achizitorului sau Contractantului sau remedii la dispoziţia acestora, potrivit prevederilor contractului sau ale Legii. Obligaţia Contractantului de a executa lucrările şi răspunderea Contractantului pentru întârzieri în terminarea lucrărilor vor înceta
imediat la data încetării. Încetarea Contractului nu va afecta: 

a) drepturile şi obligaţiile în temeiul contractului dobândite sau scadente până la data încetării; 

b) drepturile şi obligaţiile Contractantului şi ale Achizitorului care supravieţuiesc în temeiul oricărei clauze a prezentului contract în care se menţionează că supravieţuieşte încetării contractului sau care este necesară pentru a da efect încetării sau consecinţelor încetării contractului. 

27.8 După încetare pentru caz de forţă majoră, Achizitorul cu promptitudine: 

a) va restitui Contractantului garanţia de bună execuţie; 

b) va plăti Contractantului: 

a. sumele datorate pentru toate lucrările executate, inclusiv sumele reţinute şi documentele Contractantului produse; 
b. sumele datorate pentru materialele, echipamentele şi alte bunuri achiziţionate, fabricate sau produse de Contractant şi aflate în proprietatea Achizitorului.
28. Solutionarea litigiilor
28.1. Achizitorul si Contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
28.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Contractantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, aceasta se va solutiona de catre instanta judecatoreasca în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante sau în circumscripţia în care îşi are sediul social/domiciliul reclamantul.

29. Limba care guverneaza contractul
29.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
30. Comunicari
30.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

30.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
Partile au inteles sa incheie azi, ............................. prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
ACHIZITOR,                                                                   CONTRACTANT, 
COMUNA COPĂCELE                                                  SC ………………………..SA/SRL
Primar,                                                                               Reprezentant legal,
HÎRȚAUCĂ Ion-Ilie                         ………………………..…………
_________________________                                       ___________________________                                                                 
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