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FOAIE DE CAPĂT 

1. Denumirea proiectului: “AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU 

PRODUCȚIE PROPRIE ÎN COMUNA DAIA-ROMÂNĂ, 

JUDEȚUL ALBA” 

2. Denumirea obiectivului: “AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE 

PENTRU PRODUCȚIE PROPRIE ÎN COMUNA DAIA-

ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA” 

3. Amplasamentul: Intravilan CF-80775, COMUNA COMUNA DAIA - 

ROMÂNĂ, JUDETUL ALBA; 

4. Faza de proiectare: PT 

5. Beneficiar: COMUNA DAIA - ROMÂNĂ   

6. Proiectant General: S.C. INSTAL GRID S.R.L 
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BORDEROUL PIESELOR SCRISE SI DESENATE      

 

PIESE SCRISE 

 

1. Foaia de semnături; 

2. Borderoul pieselor scrise si desenate; 

3. Memoriu tehnic; 

4. Caiet de sarcini 

5. Program de urmărire a calității lucrărilor 

6. Faze determinante 

7. Breviar de calcul 

8. Devize si antemăsurători 

  

 

PIESE DESENATE 

 

1. Plan încadrare; 

2. Plan de situație; 

3. Schema electrica monofilara; 

4. Detalii de execuție; 

5. Schema conexiune panouri fotovoltaice; 

6. Schema de principiu; 
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I. MEMORIU TEHNIC GENERAL 

 

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 

1.1. Denumirea obiectivului de investiții:  

„AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCȚIE PROPRIE ÎN 

COMUNA DAIA-ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA” 

1.2. Amplasament:  

Intravilan CF-80775, COMUNA COMUNA DAIA - ROMÂNĂ, JUDETUL ALBA;  

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condițiile legii, studiul de 

fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

  STUDIU DE FEZABILITATE 105/2022 

1.4. Ordonatorul principal de credite:  

   COMUNA DAIA - ROMÂNĂ 

1.5. Investitorul 

COMUNA DAIA - ROMÂNĂ 

1.6. Beneficiar:  

COMUNA DAIA - ROMÂNĂ  

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuție:  

S.C. INSTAL GRID S.R.L, com. Daia Română, sat Daia Română, nr. 510, 

Tel. 0764901568,  – reprezentata prin Dna. Pop Persida  

1.8. Faza de proiectare:  

PT+DE 

1.9. Durata de realizare a investitiei:  

12 luni. 
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1.10.  Legislația aplicabila investiției  

La întocmirea proiectului s-au avut în vedere prevederile reglementării tehnice în vigoare, 

dintre care amintim:  

➢ HG nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și continutul-cadru al documentațiilor 

tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice 

➢ Legea nr. 50 / 1991 (republicată și actualizată) privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcții 

➢ Legea nr. 10 / 2004 privind calitatea în construcții 

➢ Legea 319 / 2006 actualizata, privind securitatea si sanatatea in munca 

➢ Legea 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor 

➢ P 118-99 Norme tehnice de proiectare și realizare a construcțiilor privind protecția la 

acțiunea focului 

➢ Ordinul MAI nr. 163 / 2007 Norme generale de apărare împotriva incendiilor 

➢ 0.RE-ITI 228 / 2014 Instrucțiuni de proiectare și execuție privind protecția împotriva 

electrocutării în instalațiile electrice fixe din rețelele de distribuție a energiei electrice 

➢ 1.RE-Ip 30 / 2004 Îndreptar de proiectare și execuție a instalațiilor de legare la pământ 

➢ FS-4-82 Executarea instalațiilor de legare la pământ 

➢ 1.RE-Ip 45 / 1990 Îndreptar pentru proiectarea protecțiilor prin relee și siguranțe fuzibi-

le în rețeaua de joasă tensiune 

➢ I7 / 2011 Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice 

aferente clădirilor 

➢ NTE 01 116/2001 Normă tehnică energetică privind încercările și măsurătorile la echi-

pamente și instalații electrice 

➢ NTE 006/06/00 Normativ privind metodologia de calcul a curenților de scurtcircuit în 

rețele electrice cu tensiunea sub 1 kV 

➢ NTE 007/00/08 Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice 

➢ NTE 401/03/00 Determinarea secțiunii economice a conductoarelor în instalațiile de 1 - 

110 kV 

➢ SR EN 50160:2011 Caracteristici ale tensiunii în rețelele electrice publice de distribuție 
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Norme generale de protecția muncii 

➢ Măsurile de protecție a muncii avute în vedere au fost extrase din:  

➢ HG nr. 1/2012 pentru modificarea şi completarea HG nr. 1218/2006 privind stabilirea 

cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei 

lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici;  

➢ HG nr. 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în 

muncă pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi 

cancerigeni sau mutageni la locul de muncă; 

➢ HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările 

ulterioare; 

➢ HG nr. 1169/2011 pentru modificarea şi completarea HG nr. 355/2007 privind 

supravegherea sănătăţii lucrătorilor; 

➢ Ordonanţa nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a 

legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a 

produselor; 

➢ Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor 

privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor 

auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora; 

➢ Legea nr. 53/2003 Codul Muncii al României; 

➢ OUG nr. 148/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codului 

Muncii; 

➢ Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea legii nr. 53/2003 Codul Muncii; 

➢ OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată, modificată şi 

completată de OUG nr. 63/2006; 

➢ OUG nr. 63/2006 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 

➢ HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a oug nr. 195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice; 
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➢ Lege nr. 466/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind 

stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor 

vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naţionale; 

➢ OUG nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi 

extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă; 

➢ HG nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esentiale de securitate ale EIP şi a 

condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă; 

➢ HG nr. 809/2005 pentru modificarea HG nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor 

esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru 

introducerea lor pe piaţă; 

➢ Lege nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale; 

➢ Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr. 245/2003 privind aprobarea categoriilor 

de personal şi a locurilor de muncă pentru care durata zilnică a timpului de muncă este 

mai mică de 8 ore; 

➢ H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantiere 

temporare şi mobile; 

➢ HG nr. 306/2011 pivind unele măsuri de supravegherea a pieţei produselor 

reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de 

comercializare ale acestora; 

➢ Legea nr. 319 /2006 a Securităţii şi Sănătăţii în muncă; 

➢ H.G. nr. 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006; 

➢ H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate 

prin H.G nr. 1425/2006; 

➢ H.G. nr. 1242/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate 

prin H.G nr. 1425/2006; 

➢ H.G. nr. 767/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate 

prin H.G nr. 1425/2006; 
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➢ H.G. nr. 259/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate 

prin H.G nr. 1425/2006; 

➢ OGR nr. 601/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

➢ Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi îmbolnăviri 

profesionale, cu modificările şi completările ulterioare;  

➢ Ordinul nr. 427/2002 al Ministrului Sănătătii şi Familiei pentru aprobarea componenţei 

trusei sanitare şi a baremului de materiale ce intra în dotarea posturilor de prim ajutor 

fără cadre medicale; 

➢ Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 

privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția 

persoanelor încadrate în muncă; 

➢ Ordin MMSSF nr. 450/06.06.2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a Legii nr. 346/2006;  

➢ HG nr. 457/2003 (r1) privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente 

electrice de joasă tensiune; 

➢ H.G. nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 

expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot; 

➢ Lege nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de 

către persoanele fizice; 

➢ HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de 

sănătate la locul de muncă;  

➢ HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol 

viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului; 

➢ HG nr. 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piată a maşinilor; 

➢ H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea 

de către lucratori a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; 
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➢ HG nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea 

manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni 

dorsolombare; 

➢ HG nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de 

muncă; 

➢ HG nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea 

în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; 

➢ HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate in 

muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa 

agenţilor chimici; 

➢ STAS 12604/4-1989 “Protecţia împotriva electrocutărilor. Prescripţii generale”; 

➢ STAS 12604/5-5-1990 “Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. 

Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare”; 

➢ HG nr. 1514/2003 pentru modificarea şi completarea HG nr. 457/2003 privind 

asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune; 

➢ H.G. nr. 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 

expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibraţii; 

➢ STAS 4102/1985  “Piese pentru instalaţii de protecţie prin legare la pământ”; 

➢ Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă ale executantului pentru 

completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând 

seamă de particularităţile activităţii; 

➢ Reglementări privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj pentru utilaje, 

echipamente şi instalaţii industriale pentru evitarea accidentelor tehnice de muncă, în 

exploatarea instalaţiilor; 

➢ Instrucţiuni proprii de Securitate şi Sănătate în Muncă pentru Lucrul la Înălţime; 

➢ Instrucţiuni proprii de Securitate şi Sănătate în Muncă pentru Lucrul la Înălţime; 

➢ Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări de cofraje, schele 

şi eşafodaje; 

➢ Instrucţiuni proprii pentru construcţii şi confecţii metalice; 
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➢ Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru prepararea, transportul, 

turnarea betoanelor şi executarea lucrărilor de beton armat şi precomprimat; 

➢ Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi  al Consiliului din 9 

iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce 

priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a regulamentului (CEE) nr. 

339/1993.    

 

MĂSURI GENERALE DE PREVENIRE A INCENDIILOR 

La execuția lucrărilor se vor respecta prevederile specifice PSI din legislația în vigoare, 

dintre care se menționează:  

➢ Legea nr. 307 /2006 privind apărarea împotriva incendiilor;  

➢ Ordin nr. 163/2007 norma generală de apărare împotriva incendiilor; 

➢ Ordin nr. 14/2009 al viceprim ministrului, ministrului administraţiei şi internelor pentru 

aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări 

temporare în spaţii închise sau în aer liber; 

➢ Ordin nr. 166/2010 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea 

Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile 

aferente; 

➢ Ordin MAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea 

salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat cu Ordin nr. 786/2005; 

➢ Ordin nr. 786/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului 

administraţiei şi internelor nr. 712/2005 privind aprobarea Dispoziţiilor generale 

privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

➢ Legea 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun; 

➢ Legea 481/2004 privind protecţia civilă modificată şi republicată în 2008; 

➢ Ordin MAI nr. 1427/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, 

pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, modificată cu 

Ordinul nr. 217/2007; 
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➢ Ordin MAI nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de 

securitate la incendiu; 

➢ Ordin nr. 210/2007 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea 

Metodologiei privind identificarea, evaluarea, şi controlul riscurilor la incendiu 

modificat cu Ordinul nr. 663/2008; 

➢ Ordin nr. 217/2007 MIRA privind modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi 

internelor nr. 1.474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, 

pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă; 

➢ Ordin nr. 663/2008 MIRA pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind 

identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul 

ministrului internelor şi reformei administrative nr. 210/2007; 

➢ Ordin nr. 715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de 

evidenţă şi raportare a datelor privind echipamantele electrice si electronice şi deşeurile 

de echipamente electrice şi electronice; 

➢ P118/1 – 2013 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea I – 

Construcții; 

➢ P118/2 – 2013 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - 

Instalații de stingere; 

➢ P118/3 - 2015 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a 

– Instalații de detectare, semnalizare și avertizare. 
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2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPȚIUNII APROBAT(E) ÎN CADRUL 

STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A 

LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII  

2.1. Particularități ale amplasamentului, cuprinzând: 

a) descrierea amplasamentul; 

Conform studiului, panourile fotovoltaice se vor monta pe terenul comunei DAIA-

ROMÂNĂ, din județul ALBA, conform planului de situație anexat. 

Suprafața ocupată de lucrare se află pe domeniul privat al beneficiarului. 

➢ SISTEM FOTOVOLTAIC 

• Localizare – INTRAVILAN CF-80775, COMUNA COMUNA DAIA - ROMÂNĂ, 

JUDETUL ALBA; 

• Regim juridic – Imobilul situat în perimetrul administrativ-teritorial al comunei DAIA-

ROMÂNĂ, este în proprietatea beneficiarului și se află în administrarea acestuia. 

 

b) topografia; 

Conform planului de încadrare din partea desenată. 

Daia Română este o comuna situată în partea sud-estică a judeţului Alba, la limita dintre 

Podişul Secaşelor spre nord şi depresiunea Secaşului spre sud, pe cursul superior al Văii Daia. 

Coordonatele geografice la care este situată această comuna sunt reprezentate de punctul de 

intersecţie a paralelei 46°00′25″N cu meridianul de 23°40′05″E. Din punct de vedere administrativ, 

comuna este formată dintr-o singura localitate, satul DAIA. Comuna Daia Română se gaseşte la o 

distanţă de 26 km de centru administrativ judeţean Alba Iulia, şi de 10 km de cel mai apropiat oraş, 

municipiul Sebeş. Comuna este străbătută de la sud- vest spre nord-est de DJ 106 K, ce face 

legătura dintre DN 1 (Sebeş) şi DJ 107 B (Secăşel). În trecut drumul utilizat de către localnici 

pentru a ajunge în Alba Iulia se realiza printr-un, drum de ţară cu o lungime de cca. 5 km, Daia -

Ciugud, după care treceau cu brudina la început, iar mai apoi peste punte, pentru a ajunge în oraş. 
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Teritoriul comunei este dezvoltat pe un ecart cu altitudini cuprinse intre 90-120 m, si poate 

ajunge pana la maxim 315m. Zona deluroasa este caracterizata prin cresterea in altitudine de la 

sud spre nord si de la vest spre est, cu o dipsunere circulara, iar maxima in altitudine este atinsa in 

Dealul Ghirbomului si anume 474 m. Culmile domoale si cele scurt acoperite de paduri, pasuni 

sau terenuri agricole ocupa o buna parte din suprafata localitatii. 

Accesul în zona proiectata se face din drumul principal; 

➢ SISTEM FOTOVOLTAIC 

➢ Obiectivul are coordonatele 46.005, latitudine nordică și 23.674, longitudine estică. 

➢ Sistemul fotovoltaic format din 727 de panouri de 550 W, se va monta pe sol. 

 

c) clima și fenomenele naturale specifice zonei; 

CLIMA 

 Teritoriul comunei este dezvoltat pe un ecart cu altitudini cuprinse intre 90-120 m, si 

poate ajunge pana la maxim 315m. Zona deluroasa este caracterizata prin cresterea in altitudine de 

la sud spre nord si de la vest spre est, cu o dipsunere circulara, iar maxima in altitudine este atinsa 

in Dealul Ghirbomului si anume 474 m. Culmile domoale si cele scurt acoperite de paduri, pasuni 

sau terenuri agricole ocupa o buna parte din suprafata localitatii. 

 Alte forme de relief caracteristice localitatii sunt luncile si terasele. Luncile ocupa 

suprafete mici pe cursul Vaii Slatinii (Daia) si a afluentilor acestuia. Cea mai mare suprafata de 

lunca este situata pe malul stang al cursului inferior si ajunge pana la 2 km lungime si aproximativ 

1 km latime, insa in verile mai ploioase aceasta zona sufera adesea mutatii de curs sau usoare 

inundatii. Terasele reprezinta forme de relief care traseaza evolutia anterioara a retelei hidrografice 

locale. Acestea au luat nastere prin procesul de modelare si depunere din pliocen in care straturile 

de pietrisuri si nisipuri cu intercalatii peliculare apar dispuse haotic. 

 Din punct de vedere climatic, judeţul Alba se încadrează în clima de ansamblu a 

României, adică beneficiază de o climă temperat-continentală în general, si variaza în functie de 

unitatile de relief, încadrandu-se în 2 sectoare mari: în zonele montane se înregistreaza o clima 

rece si mai umeda, iar în zona de dealuri, mai calda si ceva mai uscata. În Podisul Secaselor se 



 

 

 

 

 

 

16   

inregistreaza precipitații medii anuale cuprinse între 500-600 mm iar temperatura aerului în luna 

ianuarie este de -3º — -4°C, pe când temperatura medie a lunii iulie atinge cote cuprinse între 19 

și 21 de grade C. Întregul teritoriu administrativ al comunei are un regim de temperatură a aerului 

relativ constant datorită diferenţelor mici de altitudine şi a suprafeţei restrânse a spaţiului 

administrativ, astfel : 

 Temperatura medie anuală variază în jurul a 8°C. Temperatura medie a lunii ianuarie 

este de -3°C, iar cea a lunii iulie de 20°C. Cea mai scăzută temperatură înregistrată şi consemnata 

a fost de -31° C, înregistrată în 1941 la Alba Iulia şi cea mai ridicată de 

42°C,înregistrată în 1952 la aceiaşi staţie. 

 Perioada de îngheţ debutează de regulă în a doua decadă a lunii decembrie şi durează 

până în februarie, cu o medie de cca. 45 zile. Este de remarcat apariţia sporadică a îngheţului 

primavara şi toamna, fenomen însoţit de brumă cu efecte nocive asupra agriculturii. 

Regimul precipitaţiilor este de tip continental, ploi semnificative au loc în luna mai şi spre sfârşitul 

iernii, favorizând topirea bruscă a zăpezilor, determinand cresterea debitului apelor curgatoare de 

pe teritoriul comunei. 

 Umiditatea aerului inregistreaza valori medii, conform datelor înregistrate la staţia 

hidrologică de la Alba Iulia, relativ r = 75%, cu valori mai ridicate în lunile ianuarie şi decembrie 

când atinge 85 %. 

 Vanturile caracteristice comunei Daia Română sunt sud-vestice cu o frecventa de 25,2% 

şi nord-estice cu o frecventa de 12,6%, viteza medie a acestora fiind de 2-4 m/s. 

 Conform COD DE PROIECTARE SEISMICĂ P 100-2013, acceleraţia terenului pentru 

proiectare la cutremure de pământ cu un interval minim de recurenţă IMR = 100 ani este  ag = 

0,10g, iar perioada de colţ este Tc = 0,70 sec. 

 Factorii climatici din zonă determină existenţa unui climat temperat continental moderat 

de deal. Condiţiile climatice din zonă se caracterizează prin următorii parametri: 

➢ Media lunară minimă:  –3oC … –4oC –  Ianuarie; 

➢ Media lunară maximă:  +19oC … +21oC –  Iulie; 

➢ Temperatura minimă absolută: –33,9oC în ianuarie 1963 – Sebeș; 

➢ Temperatura maximă absolută: +39,5oC în august 1952 – Alba Iulia; 

➢ Temperatura medie anuală:  +9oC 
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 Cantitatea de precipitaţii multianuale este de 550 mm ... 600 mm. În lunile mai si iunie 

cad cele mai multe ploi, iar cantitatile minime de precipitatii se înregistreaza în lunile februarie si 

martie. Iarna precipitatiile cad sub forma de zapada timp de 20-30 de zile pe an, iar stradul de 

zapada se mentine timp de aproximativ 50 de zile. 

 Din punctul de vedere al căilor de comunicaţie din zonă, STAS 1709/1 – 90 (Fig. 2) 

situează amplasamentul în zona de tip climateric I, cu valoarea indicelui de umiditate  Im = ¬-20 

… 0. 

 

d) geologia, seismicitatea; 

Conform Codului de proiectare seismică P100-2013, acceleraţia terenului pentru proiectare 

la cutremure de pământ cu un interval minim de recurenţă IMR = 100 ani este ag = 0,10 g, iar 

perioada de colţ este Tc = 0,70 s. 

Iar conform STAS 11100-1/1993, din punct de vedere al macroseismicității, zona se situează 

la gradul „6”. 

 

e) devierile și protejările de utilități afectate; 

În cadrul soluţiilor propuse nu există reţele care ar necesita relocare/protejare, în măsura în 

care acestea au fost identificate pe terenul pus la dispoziție. 

Distribuţia energiei electrice produse cu sistemele fotovoltaice se va face fără modificarea 

instalatiilor electrice interioare, fiind necesare doar racordurile electrice de injecție a puterii de la 

centrala fotovoltaică la tablourile electrice generale sau punctele de conexiune, după caz. 

In urma depunerii cererilor de aviz, catre detinatorii retelelor din zona se va constata daca 

este cazul a se reloca sau proteja retelele identificate. 

 

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 

amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei 

unor zone protejate sau de protecţie;  
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Planul Urbanistic General şi Regulamentul local de urbanism stabilesc zonele afectate de 

utilităţi publice, zonele protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice 

repertoriate. 

Conform reglementărilor în vigoare zona de protecţie din jurul unui monument este o 

porţiune de teren delimitată şi trecută în regulamentul local de urbanism pe care nu se pot face 

construcţii, plantaţii şi alte lucrări care ar pune în pericol, ar polua, ar diminua vizibilitatea, ar pune 

în pericol eventualele vestigii arheologice subterane aflate sub sau în imediata vecinătate a 

monumentului. 

Zonele de protecţie din jurul monumentelor istorice sunt de minimum 100 de metri în 

localităţile urbane, de 200 de metri în localităţile rurale şi de 500 de metri în exteriorul localităţilor, 

distanţe măsurate de la limita exterioară a terenurilor pe care se află monumente istorice.  

Terenul pe care se află un monument istoric include, în afară de construcţia propriu-zisă, 

şi drumuri de acces, scări, parcul sau grădina, turnuri, chioşcuri şi foişoare, gardul sau zidul de 

incintă, bazine, fântâni, statui, cimitire şi alte construcţii sau amenajări care formează ansamblul 

monumentului. 

Prin consultarea listei cu monumente istorice nu a fost identificat nici un obiectiv de interes 

care să se afle în zona adiacentă obiectivului studiat deci în consecinţă lucrările ce fac obiectul 

prezentei documentaţii nu sunt condiţionate de acest aspect. 

Pentru zone protejate se vor aplica hotărârile Regulamentului Planului Urbanistic General 

al comunei DAIA-ROMÂNĂ. 

 

f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive 

și provizorii; 

➢ sursa de apa: se va asigura din cisterne sau rezervoare provizorii. 

➢ racord de canalizare: nu este cazul; se va monta WC ecologic cu vidanjare. 

 

g) căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea; 

Accesul auto și al utilajelor către punctele de lucru se va face pe trasee prestabilite, de 

comun acord cu autoritățile locale.  
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Accesul în zona proiectata se face din drumul principal; 

 

h) căile de acces provizorii; 

Gradul de ocupare și folosire în timpul execuției se va realiza respectându-se condițiile 

impuse de către administratorul terenului afectat, precum și a Poliției Locale, dacă este cazul. 

Pe perioada execuției lucrărilor, vor fi asigurate accesele locuitorilor la proprietăți prin 

podețe provizorii, realizate prin elemente de inventar, prevăzute cu balustrade de protecție.  

Va fi evitată pătrunderea cu materialele din șantier pe terenuri private, fără permisiunea și 

consimțământul proprietarilor. În timpul execuției, se vor obține avize pentru închiderea parțială 

sau totală a căilor de acces, cu aprobarea organelor abilitate. 

 

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil. 

Nu este cazul; 

 

Categoria de importanta a obiectivului 

Clasa de importanta a construcției: III 

Categoria de importanta: D – importanta redusa 

 

2.2 SOLUȚIA TEHNICĂ CUPRINZÂND: 

a) caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții; 

             Datele de producție ale panourilor: 

- puterea maximă produsă 399,85 kW; 

- factorul de putere cos φ: 1 

- tensiunea de utilizare: 400 V ± 10 %  
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Panouri fotovoltaice 

Panourile fotovoltaice vor fi panouri de înaltă-eficiență, cu celule de tip N-type Bifacial, 

de 550W care să îndeplinească cerința de putere nominală totală a sistemului de aproximativ 399,85 

kW și suprafața disponibilă pe sol. 

 

Invertoarele sistemului fotovoltaic 

Se vor monta 4 invertoare trifazice, cu o putere de 100 kW și cu o eficiență de până la 98% (conf. 

cu cerințele Ordinului ANRE nr. 208/14.12.2018 actualizat). 

Ieșirea din invertoare va fi centralizată într-un tablou electric, iar plecarea va fi conectată la rețeaua 

electrica de distributie.  

 

Structura metalică de susținere a panourilor fotovoltaice 

Panourile fotovoltaice vor fi fixate pe sol cu ajutorul unei structuri suport prefabricate. 

 

Tablouri electrice de conexiune a invertoarelor 

Legătura dintre invertoare și punctul comun de conexiuni cu rețeaua electrică de 

distribuție, se va realiza prin intermediul unui tablou electric de conexiuni special conceput. 

 

Sistem de monitorizare împotriva insularizării 

Sistemul de monitorizare va fi compus dintr-o serie de echipamente care monitorizează sistemul 

fotovoltaic din punct de vedere al parametrilor electrici: releu digital ce monitorizează principalii 

parametrii de rețea (tensiune, frecvență, sincronism, fazare, lipsă fază sau nul).              

 

b) varianta constructivă de realizare a investiției; 

Situația propusa – Descrierea funcțională 

Lucrările se vor etapiza după cum urmează: 

• simularea traseului si stabilirea lungimilor de cablu; 

• montarea structurii de montaj a panourilor și executarea jgheaburilor metalice cu capac; 

• montarea modulelor fotovoltaice; 

• conectarea modulelor fotovoltaice; 
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• montarea tabloului electric general și a invertoarelor; 

• pozarea cablurilor de alimentare a tabloului electric general și a invertoarelor 

• realizarea lucrărilor aferente instalației de legare la pământ (daca este cazul); 

• lucrari in tabloul electric general existent (daca este cazul); 

• verificarea cablurilor; 

 

c) trasarea lucrărilor; 

Trasarea lucrărilor se va realiza cu topograf atestat. Proiectul prevede toate coordonatele XYZ 

pentru toate obiectivele proiectului.  

Trasarea lucrărilor se face astfel: 

▪ se aplică pe teren țăruși în punctele caracteristice ale rețelei: intersecții, curbe, 

puncte de capăt. 

▪ se vor picheta axele rețelei între punctele caracteristice și ale căminelor, prin țărusi 

amplasați la 5 - 10 m distanță.  

▪ se execută nivelmentul longitudinal și transversal al terenului pe axa săpăturii. 

▪ se trasează punctele de intrare și iesire din curbe. 

▪ se urmărește executarea săpăturilor până la cotele din proiect și pozarea 

conductelor. 

▪ controlul trasării se face prin determinarea unui nivelment geometric, în funcție de 

reperele aflate la suprafața terenului și apoi compararea lor cu cotele din fundul 

șantului. 

Pe planurile de situație sunt menționate, în coordonate rectangulare locale, pozițiile obiectelor. 

Trasarea lucrărilor se va face conform STAS 9824/5 – 75, numai după depistarea şi pichetarea 

reţelelor subterane existente. 

Pentru lucrările cuprinse in prezenta documentație, predarea amplasamentului se face in mod 

obligatoriu de către reprezentantul beneficiarului. 

 Orice modificare de amplasament se va face numai cu acordul proiectantului. 
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d) protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier; 

Se vor realiza lucrări provizorii numai in vederea organizării șantierului - Nu este cazul. 

Lucrările de execuție se vor realiza fără a afecta proprietățile private. 

Execuția lucrărilor se va face etapizat in funcție de graficul de eșalonare a investiției. 

 

e) organizarea de șantier. 

Nu este cazul; 

Nu sunt necesare depozite de materiale granulare (ex. balast) pe amplasamentul sau in 

zona lucrării. Materialele si semifabricatele (ex., betoane) înglobate in lucrare se transporta 

direct de la furnizori sau din depozitele centrale ale constructorului, si se pot imediat opera.  

După terminarea lucrărilor proiectate, amplasamentul/le se vor aduce la starea inițiala. 

Fiecare constructor își va dimensiona după necesitați lucrările pentru organizarea de șantier. 

Managementul traficului pe timpul execuției lucrărilor  

Înainte de începerea lucrărilor, constructorul va înainta către Politia Rutiera - Serviciul 

Circulație Rutiera documentația referitoare la semnalizarea rutiera; pe timpul execuției 

lucrărilor se vor aplica prevederile din instrucțiunea din Ordinul nr. 1112/411/2000, privind 

instituirea restricțiilor in vederea executării de lucrări in zona drumurilor publice. Obținerea 

autorizațiilor necesare de la inspectoratul Județean al Politiei, Direcția Circulație, privind 

modul de semnalizare si eventual de deviere a circulației vor fi in sarcina constructorului. 
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II. MEMORIU TEHNIC PE SPECIALITĂȚI 

    MEMORIU TEHNIC REȚELE ELECTRICE 

1. NECESITATEA INVESTIȚIEI 

Avand in vedere:  

❖ Strategia energetica a Romaniei pentru perioada 2019-2030, cu perspectiva 2050. 

OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI 

Proiectul “AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCȚIE 

PROPRIE ÎN COMUNA DAIA-ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA”, poate constitui obiectivul 

unui proiect de investiție ce poate fi realizat prin finanțare de la ME-Fondul pentru Modernizare 

si buget propriu. 

Piețele internaționale de energie se află într-o schimbare dinamică ș i complexă pe mai 

multe dimensiuni: tehnologică, climatică, geopolitică și economică. România trebuie să anticipeze 

și să se poziționeze față de tendințele de pe piețele internaționale, precum și față de reașezările 

geopolitice care influențează parteneriatele strategice.  

  

TRANSFORMĂRI TEHNOLOGICE 

Multiplele dezvoltări tehnologice, susținute de prețurile relativ mari ale energiei după anul 

2000 și de subvenții de la bugetele publice, au dus în ultimii ani la o producție crescută de energie. 

Pe piețele europene, influențate de politicile de eficiență energetică, a avut loc o ușoară scădere a 

cererii de energie, dar și o diversificare a ofertei.  

Tehnologia extracției hidrocarburilor „de șist” a dus la o răsturnare a ierarhiei mondiale a 

producătorilor de țiței și gaze naturale. Scăderea spectaculoasă a costurilor de producție a energiei 

din SRE, promisiunea stocării energiei electrice la scară comercială în următorii ani, emergența 

electromobilității, progresul sistemelor de gestiune a consumului de energie și digitalizarea 

constituie provocări la adresa paradigmei convenționale de producție, transport și consum al 

energiei. 
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Transformarea sectorului energiei electrice are loc în ritm accelerat, prin extinderea 

ponderii SRE și prin „revoluția” digitală, ce constă în dezvoltarea de rețele inteligente cu 

coordonare în timp real și cu comunicare în dublu sens, susținute de creșterea capacității de analiză 

și transmitere a volumelor mari de date, cu optimizarea consumului de energie. Ponderea crescândă 

a producției de energie din surse eoliene și fotovoltaice ridică problema adecvanței SEN și a 

regulilor de funcționare a piețelor de energie electrică. Pe termen lung, creșterea producţiei 

descentralizate de energie electrică poate duce la un grad sporit de reziliență, prin reorganizarea 

întregului sistem de transport şi distribuție, în condiţiile apariției consumatorilor activi 

(prosumator) şi a maturizării capacităților de stocare a energiei electrice. 

 

TRANSFORMĂRI ECONOMICE 

Evoluția prețului petrolului influențează consumul global de energie și evoluția fluxurilor 

comerciale și investiționale la nivel mondial. Reducerea prețului acestuia în urmă cu doi ani a dus 

la scăderea prețului gazelor naturale și a energiei electrice, fapt favorabil pentru consumatori, dar 

care erodează capacitatea producătorilor de energie de a investi în proiecte de importanță 

strategică. Prin efect de domino, ieftinirea afectează și profitabilitatea investițiilor în SRE și în 

eficiență energetică, precum și ritmul de creștere al utilizării autovehiculelor cu propulsie electrică. 

Cu toate acestea, atractivitatea SRE rămâne relativ ridicată, atât timp cât costul tehnologiilor SRE 

continuă să scadă. Comerțul internațional cu gaz este din ce în ce mai intens, prin creșterea ponderii 

gazelor naturale lichefiat (GNL); până în 2020, s-au dezvoltat substanțial capacitatea terminalelor 

de lichefiere, în special în Australia și SUA. Prețul gazului se stabilește tot mai mult la nivel global, 

cu mici diferențe regionale, iar o pondere tot mai mare este dată de piețele spot, în detrimentul 

indexării la prețul petrolului, al prețurilor reglementate etc. 

 

CONTEXTUL EUROPEAN - UNIUNEA ENERGETICA 

Pe parcursul anului 2016, CE a prezentat două pachete de propuneri de reformă a politicilor 

europene în domeniul energiei, anticipate în 2015 prin Strategia-cadru a Uniunii Energetice. 

Aceste pachete sunt definitorii pentru sectorul energetic european, și implicit pentru cel românesc, 

în perioada 2020-2030, fiind menite să accelereze tranziția energetică în UE. În luna iulie 2016, a 

fost publicat un prim pachet de propuneri, cu privire la: reducerea emisiilor non-ETS în fiecare 
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stat membru pentru perioada 2021-2030 (România are alocată o cotă de reducere de 2%), 

contabilizarea emisiilor de GES rezultate din utilizarea terenurilor, schimbarea destinației 

terenurilor și silvicultură, precum și o comunicare privind o strategie europeană pentru 

decarbonarea sectorului transporturilor. La 30 noiembrie 2016, CE a prezentat al doile a pachet de 

reformă, intitulat „Energie Curată pentru Toți”, care include o serie de propuneri legislative de 

mare importanță: 

➢ actualizarea directivelor privind SRE (CE 2016b), a directivei privind eficiența 

energetică (CE 2016c) și a directivei privind performanța energetică a clădirilor (CE 

2016d);  

➢ un nou design al pieței unice de energie electrică (CE 2016e), ce presupune actualizarea 

directivei si regulamentului cu privire la regulile de funcționare a pieței, a 

regulamentului privind Agenția pentru Cooperarea la nivel european a autorităților de 

Reglementare în domeniul Energiei (ACER), precum și a regulamentului cu privire la 

gestiunea riscurilor în sectorul energiei electrice;  

➢ un nou regulament cu privire la Guvernanța Uniunii Energetice (CE 2016f), menit să 

integreze, să simplifice și să coordoneze mai bine dialogul statelor membre cu CE și 

acțiunile statelor membre în vederea realizării obiectivelor Uniunii Energetice;  

➢ noi reglementări și decizii ale CE, precum și o serie de recomandări cu privire la eco-

design (CE 2016g), ce vizează cu precădere eficiența energetică și etichetarea 

echipamentelor pentru încălzire și răcire, precum și norme pentru procedurile generale 

de verificare a respectării standardelor de eco-design de către producători. 

Strategia orientează și fundamentează poziționarea României în raport cu aceste propuneri 

de reformă a pieței europene de energie. Strategia prezintă, prin obiectivele operaționale și 

acțiunile prioritare, opțiunile strategice de intervenție a statului român în sectorul energetic. 

Printre acțiunile prioritare propuse de Strategia europeană a securității energetice se 

numără:  

➢ construirea unei piețe interne a energiei complet integrate;  

➢ diversificarea surselor externe de aprovizionare și a infrastructurii conexe; o moderarea 

cererii de energie și creșterea producției de energie în UE;  
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➢ consolidarea mecanismelor de creștere a nivelului de securitate, solidaritate, încredere 

între state, precum și protejarea infrastructurii strategice/critice;  

➢ coordonarea politicilor energetice naționale și transmiterea unui mesaj unitar în 

diplomația energetică externă. 

UE își asumă un rol de lider în combaterea schimbărilor climatice atât prin sprijinirea 

acordurilor globale în domeniul climei, cât și prin politicile sa le climatice. 

O dimensiune a diplomației energetice europene este diplomația mediului, în special în 

contextul formării unui regim internațional al politicilor climatice pe baza Acordului de la Paris. 

Obiectivul global pe termen lung convenit la Paris în 2015 este limitarea creșterii temperaturii 

medii globale la 2°C, comparativ cu nivelul preindustrial. 

România dispune de resurse bogate și variate de energie regenerabilă: biomasă, 

hidroenergie, potențial geotermal, respectiv pentru energie eoliană și fotovoltaică. Acestea sunt 

distribuite pe întreg teritoriul țării și vor putea fi exploatate pe scară mai largă pe măsură ce raportul 

performanță-preț al tehnologiilor se va îmbunătăți, prin maturizarea noilor generații de 

echipamente și instalații aferente.  

Potențialul hidroenergetic este utilizat în bună măsură, deși există posibilitatea de a 

continua amenajarea hidroenergetică a cursurilor principale de apă, cu respectarea bunelor practici 

de protecție a biodiversității și ecosistemelor.  

În ultimii șase ani, România a avansat în utilizarea unei părți importante a potențialului 

energetic eolian și solar. 

 

ENERGIA SOLARA  

Energia solară poate fi valorificată în scop energetic fie sub formă de căldură, care poate fi 

folosită pentru prepararea apei calde menajere şi încălzirea clădirilor, fie pentru producţia de 

energie electrică în sisteme fotovoltaice. Repartiţia energiei solare pe teritoriul naţional este relativ 

uniformă cu valori cuprinse între 1.100 şi 1.450 kWh/mp/an. Valorile minime se înregistrează în 

zonele depresionare, iar valorile maxime în Dobrogea, estul Bărăganului şi sudul Olteniei.  

Corelat cu modul de dezvoltare a locuinţelor sau a altor clădiri din interiorul localităţilor, 

conform studiului ICEMENERG 2006, ar putea fi utilizaţi captatori solari cu o suprafaţă de 34.000 

mp care să producă o energie de 61.200 TJ/an. Maturizarea tehnologiilor de captare şi experienţa 
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utilizatorilor actuali din România conduc în prezent la ideea că această utilizare poate fi extinsă pe 

scară largă în România, pe perioada întregului an, cel puţin pentru prepararea apei calde menajere.  

Valorificarea potenţialului solar în scopul producerii de energie electrică prin utilizarea 

panourilor fotovoltaice permite, conform aceluiași studiu, instalarea unei capacităţi totale de 4.000 

MWp şi producerea unei energii anuale de 4,8 TWh. La sfârşitul anului 2016, erau instalate în 

România parcuri solare cu puterea totală de 1.360 MW care, conform energiilor de proiect, produc 

1,91 TWh/an. În anul 2016, parcurile fotovoltaice din România au produs 1,67 TWh. Construirea 

de parcuri fotovoltaice a beneficiat în perioada 2009-2016 de schemă de sprijin, conform Legii 

220/2008. Instituirea arealelor protejate Natura 2000, precum şi restricţionarea dezvoltării 

parcurilor fotovoltaice pe suprafeţe de teren agricole, limitează opţiunile privind instalarea unor 

noi parcuri fotovoltaice de mare dimensiune doar pe terenurile degradate sau neproductive.  

Principala cauză pentru care potenţialul solar nu este valorificat la un grad superior constă 

în faptul că sistemul energetic naţional nu poate prelua variaţiile mari de injecţie de putere generate 

de sursele fotovoltaice în absenţa unor sisteme de echilibrare şi stocare dimensionate 

corespunzător. Pe de altă parte, după închiderea accesului la schema de sprijin a Legii 220 la 

sfârşitul anului 2016, s-a constatat că nu s-au mai înregistrat investiţii noi în astfel de capacităţi de 

producţie, ca urmare a faptului că tehnologia actuală nu a atins performanţele necesare pentru a fi 

re ntabilă fără schemă de sprijin. 

 

CONSUMUL DE ENERGIE 

Consumul brut de energie al României a scăzut semnificativ după 1990, ajungând în 2015 

la 377 TWh (1 TWh = 0,086 mil tep), echivalentul a circa 19 MWh per capita, iar consumul final 

de energie a fost 254 TWh. Consumul brut de energie în anul 2030 este estimat să crească la 394 

TWh, iar cererea de energie finală la 300 TWh. Consumul resurselor energetice ca materie primă 

urmează să crească cu 35%, în timp ce consumul și pierderile aferente sectorului energetic vor 

scădea cu 4 TWh. 
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În anul 2017, ponderea resurselor energetice primare în producția de energie electrică a 

avut următoarea structură: energia electrică produsă din cărbune (lignit și huilă) 27,5% (17,3 

TWh); energia electrică produsă în centralele hidroelectrice 23% (14,4TWh); energia electrică 

produsă în centrala nucleară de la Cernavodă 18,3% (11,5 TWh); energia electrică produsă pe 

hidrocarburi (petrol și gaz) 17% (10,7TWh); energia electrică produsă în instalații eoliene și 

fotovoltaice 13.5% (8,5TWh), energia electrică produsă din biomasă 0,7% (0,4 TWh). Grupând 

sursele de energie regenerabilă, ponderea acestora în structura producției de energie electrică în 

anul 2017 a fost de 37,2% (23.4TWh) urmată de cărbune cu 27,5% (17,3 TWh).  

Consumul mediu brut înregistrat în anul 2017 a fost de 59,9 TWh dintr-o producție de 62,8 

TWh, diferența constând în exportul de energie electrică.  

Pentru anul 2030, rezultatele modelării în Scenariul Optim ales arată o creștere a ponderii 

energiei din surse nucleare la 17,4 TWh iar în 2035 la 23,2 TWh. O creștere la 29TWh va fi 

înregistrată pe total surse regenerabile, reprezentând o pondere de 37,9% din totalul surselor de 

energie primară ce vor alcătui mixul energetic în anul 2030. Energia produsă din cărbune va 

înregistra o ușoară scădere la 15,8TWh și va avea o pondere de 20,6%. O creștere de 1,9% va 

înregistra producția de energie electrică din hidrocarburi cca. 14,5 TWh. 
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Fig. 3 – Structura mixtului energiei primare in 2017 si 2030 

 

 

 

Fig. 4 – Evoluția producției de energie in 2017 si 2050 
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Tabel 1 – Producție energie electrica 2017-2050 

 

ENERGIE EOLIANA SI SOLARA 

Faţă de totalul capacităţilor instalate în anul 2018 pentru producţia de energie electrică, la 

nivelul anului 2030 se va înregistra o creştere a capacităţilor eoliene până la o putere de 3.300 MW 

şi a celor fotovoltaice de până la 2.250 MW.  

Corespunzător acestor capacităţi instalate, în anul 2030, energia medie anuală furnizată în 

sistemul energetic naţional din surse eoliene va fi de cca. 8,4 TWh iar cea din surse fotovoltaice 

de cca. 2,1 TWh/an.  

În anul 2030, din puterea totală instalată a sistemelor fotovoltaice, 750 MW vor fi realizate 

sub forma unor capacităţi distribuite deţinute de prosumator de energie. 

Pentru atingerea în anul 2030 a gradului de dezvoltare al valorificării acestor resurse 

regenerabile de energie, sunt esenţiale promovarea unor politici vizând:  

1. realizarea capacităţilor de stocare a energiei şi dezvoltarea reţelei de transport;  

2. declararea unor zone de dezvoltare energetică utilizând surse regenerabile, pentru 

proiecte mari și asigurarea conectării la rețea prin grija Transelectrica;  

3. asigurarea condiţiilor care să permită înlocuirea capacităţilor la sfârşitul ciclului de 

viaţă;  

4. dezvoltarea de capacităţi mici, distribuite şi încurajarea prosumatorilor. 
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REALIZAREA CAPACITĂȚILOR DE STOCARE A ENERGIEI ȘI DEZVOLTAREA 

REȚELEI DE TRANSPORT 

Creşterea participării surselor regenerabile până la nivelul prevăzut a fi atins în anul 2030 

se va putea realiza doar în condiţiile în care simultan în sistemul energetic naţional se vor dezvolta 

şi soluţiile de stocare a energiei care să asigure cicluri de încărcare/descărcare cu durate mai mari 

de 6-8 ore şi o putere totală de 1.000 MW. Pentru aceasta, ţinând cont de realităţile tehnologice 

din anul 2018, strategia prevede ca Centrala Hidroelectrică cu Acumulare prin Pompaj Tarniţa-

Lăpuşteşti să fie asumată ca investiţie strategică de interes naţional. Pentru a se putea crea 

premisele creşterii capacităţii de producere a energiei din surse eoliene şi solare este necesar ca 

acest proiect să demareze până în anul 2025, iar la nivelul anului 2030 să fie în funcţiune la întreaga 

capacitate.  

Pe măsură ce gradul de maturitate al altor tehnologii de conversie şi stocare a energiei va 

permite utilizarea lor comercială, după anul 2025 se va putea analiza posibilitatea unei ponderi 

mai mari a capacităţilor din surse regenerabile la un nivel corespunzător celui de implementare a 

soluţiilor de stocare bazate pe aceste tehnologii. Întrucât estimările actuale privind dezvoltarea 

acestor tehnologii indică faptul că acestea se vor putea implementa sub forma unor capacităţi de 

stocare distribuite şi având volum redus, după anul 2025 se prevede instituirea obligaţiei ca 

producătorii de energie din surse eoliene şi fotovoltaice dispecerizabili să-şi realizeze compensarea 

dezechilibrelor.  

În vederea creşterii participării producătorilor români de energie pe pieţele regionale 

europene, se prevede ca până în anul 2025 să fie finalizată închiderea inelului principal de transport 

prin linii de 400 kV şi realizarea unor noi puncte de interconectare cu reţelele din zona adiacentă 

României. 

 

DECLARAREA UNOR ZONE DE DEZVOLTARE ENERGETICĂ UTILIZÂND SURSE 

REGENERABILE 

Repartiția potențialului eolian permite valorificarea cu performanţe economice ridicate 

doar pentru câteva regiuni ale ţării. În aceste regiuni se ajunge la concentrarea capacităţilor de 

eoliene care provoacă, zonal, o supraîncărcarea şi o depășirea a capacităţii reţelei de transport şi 

distribuţie a energiei. În ceea ce priveşte protecţia mediului, în dezvoltarea de până acum s-a 
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constatat că a acţionat ca factor limitativ în dezvoltarea de noi parcuri proximitatea cu arealele 

Natura 2000 precum şi suprapunerea cu culoarele de migraţii ale avifaunei.  

Deşi potenţialul solar este caracterizat de o oarecare uniformitate, dezvoltarea proiectelor 

solare de mare capacitate a fost limitată prin reglementările privind utilizarea terenurilor agricole 

şi prin capacitatea limitată a reţelelor electrice.  

Până în anul 2025, se vor elabora studii care să permită instituirea a cel puţin zece zone de 

dezvoltare a centralelor eoliene şi fotovoltaice pe teritoriul naţional, fiecărei zone fiindu-i stabilită 

delimitarea şi capacitatea maximă ce poate fi instalată. În aceste zone de dezvoltare se vor institui 

proceduri simplificate pentru autorizarea lucrărilor, pentru racordarea la sistem precum şi pentru 

autorizarea lor după punerea în funcţiune. 

 

ASIGURAREA CONDIȚIILOR CARE SĂ PERMITĂ ÎNLOCUIREA 

ECHIPAMENTELOR LA SFÂRȘITUL CICLULUI DE VIAȚĂ 

Pentru că durata de viaţă a principalelor echipamente din aceste centrale electrice este de 

20-30 ani, începând cu anul 2030 o parte dintre acestea vor fi supuse înlocuirii. Din acest motiv, 

între 2025 şi 2030 va fi necesară promovarea unor politici energetice care să permită operatorilor 

care deţin şi exploatează aceste centrale să facă înlocuirile necesare.  

După anul 2025 se va stabili, printr-un complex de politici cuprinzând bonificaţii de natură 

fiscală în cadrul schemelor de sprijin de care operatorii beneficiază, cu obligaţia ca aceştia să 

provizioneze resursele financiare necesare pentru a pregăti centralele pentru un nou ciclu de viaţă. 

 

DEZVOLTAREA DE CAPACITĂȚI MICI, DISTRIBUITE. PROSUMATORUL 

Noi scheme de sprijin pentru stimularea investiţiilor în domeniul energiilor regenerabile au 

apărut după anul 2020 doar pentru capacități de generare a energiei electrice dezvoltate de către 

consumatori care, în cadrul schimbului bidirecțional de energie electrică cu reţelele de distribuţie, 

vor fi consideraţi prosumatori.  

Se stabileşte limita maximă a puterii instalate în sistemele solare ale prosumatorilor la 750 

MW, putere care va fi atinsă până în anul 2030.  

Noua directivă actualizată de promovare a SRE (CE 2016b) propune garantarea dreptului 

consumatorilor individuali și a comunităților locale sau industriali şi agricoli de a deveni 
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prosumatori și de a fi remunerați pentru energia livrată în rețea, precum și alte mecanisme care 

înlesnesc această tranziție. Până în anul 2030, promovarea acestei politici se va asigura prin 

implementarea unor măsuri de garantare a preluării energiei şi de valorificare a acesteia prin 

aplicarea unei scheme de tip feed-in-tariff, prin accesarea unor programe de finanțare pentru 

realizarea investiţiilor, prin constituirea unor fonduri de garantare care să permită participarea 

instituţiilor de credit la finanţări, precum şi prin reglementări fiscale care permit compensarea 

tranzacţiilor în dublu sens între prosumator şi operatorii de distribuţie. Doar pentru consumatorii 

casnici se va asigura sprijin pentru finanţarea investiţiilor, astfel încât să poată deveni prosumatori.  

Noile capacităţi de producţie care vor putea beneficia de scheme de sprijin trebuie să nu 

producă congestii în reţelele de distribuţie şi transport care le vor prelua energia şi din acest motiv 

puterea maximă în regim de furnizare în reţea trebuie să fie egală cu puterea maximă aprobată 

pentru racordarea consumatorului care urmează a deveni prosumator. Operatorii de distribuţie 

precum şi operatorul de transport, pot institui în funcţie de gradul de încărcare şi topologia 

reţelelor, limite mai mici ale puterilor instalate, precum şi limita maximă a puterii instalate totale 

pentru înfiinţarea prosumatorilor.  

În cadrul programelor de dezvoltare sectorială se va asigura sprijin pentru asigurarea 

componentei energetice pentru agricultură şi industrie. Energia necesară funcţionării sistemelor de 

irigaţii noi, modernizate sau reabilitarea acestora se poate asigura din surse regenerabile, putând fi 

instalate în acest sens capacităţi noi care vor debita energia în reţea pentru perioadele de timp în 

care nu se înregistrează consum propriu. Prosumatorul industrial va beneficia de acces prioritar la 

reţea, pentru a dezvolta propriile capacităţi de producţie de energie din surse regenerabile, 

dimensionate astfel încât, pe termen lung, consumul lor propriu să fie egal cu capacitatea de 

producere a energiei.  

Pentru reglementarea schimbului de energie dintre prosumatorii agricoli şi cei industriali 

cu reţeaua, s-a instituit, până în anul 2022, un mecanism de tip feed-in tariff.  

Operatorii de transport și de distribuție vor continua să modernizeze și să dezvolte rețelele 

electrice în concept de rețele inteligente, apte să faciliteze interacțiunea în timp real cu prosumator-

ul. 
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ENERGIA ELECTRICA 

Cererea de energie electrica 

Cererea de energie electrică depinde de ritmul creșterii economice, de nivelul de trai, de 

evoluția sectoarelor industriale cu potențial de dezvoltare, respectiv de perspectivele utilizării 

energiei electrice în noi segmente de consum, precum încălzire, răcire, electromobilitate etc. 

Scenariile presupun o creștere susținută a nivelului de trai – deci a consumului casnic – și a 

activității în industria prelucrătoare, dar rezultatele modelării nu indică modificări de substanță la 

nivel sistemic cu privire la încălzirea electrică și electromobilitate. Rezultatele pentru 2030 sunt 

influențate de stadiul incipient în care se află aceste tehnologii în România și de inerția inerentă în 

fața schimbării. Este preconizată însă o creștere susținută a cererii finale de energie electrică, de la 

circa 60 TWh în prezent până la 73 TWh în 2030. 

 

Capacitatea instalată și producția de energie electrică 

Până în anul 2030, este de așteptat retragerea din funcțiune a capacităţilor pe bază de gaz 

natural și cărbune care se află la sfârşitul ciclului de viaţă şi la care nu se justifică modernizarea, 

pentru a se încadra în standardele de emisii. Pe măsură ce capacitățile vechi sunt retrase în rezervă 

sau dezafectate, sunt necesare noi capacități în locul lor. 

 

Fig. 5 - Disponibilitatea parcului existent de capacități în perioada 2017-2030 

 

România deține un mix al energiei, echilibrat și diversificat. În el se regăsesc toate tipurile 

de surse de energie primară disponibile în România la costuri competitive.  
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Din considerente de securitate energetică, strategia consfințește locul combustibililor 

tradiționali în mix: hidroenergie, energie nucleară, cărbune și gaze naturale.  

Rolul relativ al gazelor naturale și al cărbunelui în mixul energiei electrice după 2025 va 

depinde de prețul certificatelor de emisii ETS. Proiecțiile curente arată o creștere susținută a 

costului emisiilor până la 40 €/tonă CO2 echivalent în 2030, pentru a facilita atingerea țintelor de 

decarbonare. La acest preț ETS, gazele naturale sunt Pagină 46 din 62 competitive în mix față de 

lignit la un nivel al prețului de 19 €/MWh. Dacă prețul ETS rămâne mai scăzut decât se estimează 

în prezent, există posibilitatea menținerii prelungite a cărbunelui în mixul energiei electrice, 

întrucât este improbabilă păstrarea prețului gazelor naturale pe termen lung sub 15 €/MWh.  

Fără dublarea producției de energie nucleară, mixul energiei electrice va include cantități 

mai mari de gaze naturale și de cărbune.  

Capacități noi pe bază de SRE intermitente vor continua să se dezvolte fără scheme de 

sprijin. Un factor determinant pentru viabilitatea proiectelor de SRE este accesul la finanțare cu 

costuri scăzute de capital. Prin mecanisme adecvate de sprijin, utilizarea biogazului și a deșeurilor 

va crește ușor, cu precădere în capacități de cogenerare, cu respectarea standardelor de mediu. 

În mod concret, prin implementarea proiectului analizat, energia electrică generată cu 

ajutorul centralei fotovoltaice va contribui în mod direct la reducerea consumului de electricitate 

din surse convenționale pentru asigurarea producției, cu impact mai redus asupra mediului. 

Energia din surse regenerabile este energia produsă din surse nefosile care considerate la o 

scară de timp umană, se refac în mod natural. 

Atât producția, cât şi consumul de energie din surse regenerabile sunt în creştere în UE, dar 

este necesară continuarea eforturilor dacă se doreşte îndeplinirea obiectivelor UE privind energia 

din surse regenerabile fixate, şi anume ca ponderea acestui tip de energie în consumul final să 

ajungă cel puțin 27 % până în 2030. 

Dacă UE doreşte să îşi reducă emisiile de gaze cu efect de seră pentru a respecta Acordul 

de la Paris privind schimbările climatice, încheiat în 2015, este esenţial să se utilizeze mai multă 

energie din surse regenerabile. 

De asemenea, creşterea utilizării energiei din surse regenerabile ar putea reduce dependența 

UE de combustibilii fosili şi de importurile de energie, contribuind astfel la securitatea 
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aprovizionării sale cu energie. Sunt disponibile mai multe programe de finanţare naționale şi ale 

UE pentru a încuraja producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile. 

Implementarea soluţiei de utilizare a surselor regenerabile de energie electrică va contribui 

la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi implicit la o atmosferă mai curată. 

Având în vedere că în faza de execuţie antreprenorul general va realiza lucrarea prin 

personalul angajat, numărul locurilor de muncă creat va fi minimal, astfel şi impactul social 

respectiv impactul cultural va fi nesemnificativ. 

Conceptul de "energie solară" se referă la energia care este direct produsă prin transferul 

energiei luminoase radiată de Soare. Aceasta poate fi folosită ca să genereze energie electrică sau 

să încălzească aerul din interiorul unor clădiri. Deși energia solară este reînnoibilă și ușor de 

produs, problema principală este că soarele nu oferă energie constantă în nici un loc de pe Pământ. 

În plus, datorită rotației Pământului în jurul axei sale, și deci a alternanței zi-noapte, lumina solară 

nu poate fi folosită la generarea electricității decât pentru un timp limitat în fiecare zi. O altă 

limitare a folosirii acestui tip de energie o reprezintă existența zilelor noroase, când potențialul de 

captare al energiei solare scade sensibil datorită ecranării Soarelui, limitând aplicațiile acestei 

forme de energie reînnoibilă. Nu există nici un dezavantaj deoarece instalațiile solare aduc 

beneficii din toate punctele de vedere. Panourile solare produc energie electrică 9h/zi (calculul se 

face pe minim; iarna ziua are 9 ore) Ziua timp de 9 ore aceste panouri solare produc energie 

electrică și în același timp înmagazinează energie în baterii pentru a fi folosită noaptea. Instalațiile 

solare sunt de 2 tipuri: termice și fotovoltaice. Cele fotovoltaice produc energie electrică gratis. 

Cele termice ajută la economisirea gazului în proporție de 75% pe an. O casă care are la dispoziție 

ambele instalații solare (cu panouri fotovoltaice și termice în vid) este considerată "FARA 

FACTURI" deoarece energia acumulată ziua în baterii este trimisă în rețea). Instalațiile solare 

funcționează chiar și atunci când cerul este înnorat. De asemenea sunt rezistente la grindină (în 

cazul celor mai bune panouri). 
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Fig. 8 – Harta radiatiei solare in Europa 

 

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza 

de operare; 

Estimarea forţei de muncă necesară pentru realizarea activităţilor impuse de fiecare 

scenariu în parte se bazează pe buna practică în domeniu şi pe tipul de lucrări asociate fiecăreia 

dintre scenariile analizate. 

➢ Numărul locurilor de muncă în faza de realizare a investiţiei: 0 

➢ Numărul locurilor de muncă în faza de operare: 0 

 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor 

protejate, după caz; 
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Comparativ cu fondul actual de poluare în cele ce urmează, se estimează reducerea 

emisiilor de poluanţi în atmosferă pentru perioada de analiză luată în calcul. 

În general și în mod specific pentru centrala fotovoltaică studiată, construcţia, operarea, 

reabilitarea şi extinderea/modernizarea proiectelor de energie prin utilizarea surselor de energie 

regenerabilă nu afectează în mod negativ componentele de mediu. 

Nu există un impact manifestat nici în perioada de execuţie a lucrărilor nici în perioada de 

operare asupra: condiţiilor hidrogeologice şi hidrologice, calităţii receptorului după descărcarea 

apelor pluviale de pe amplasamente, (zone protejate, alţi utilizatori). 

De asemenea, nu este afectată negativ nici componenta socială exprimată prin modificarea 

calităţii vieţii ca urmare a creşterii nivelului de zgomot sau a poluării aerului, pierderea tradiţiilor 

sau modificarea structurii etnice ca urmare a efectuării unor strămutări, modificarea nivelului de 

trai ca urmare a pierderilor (după caz, a apariţiei unor beneficii de natură economică). 

Impactul negativ al proiectului în raport cu arii naturale protejate, rezervaţii de interes local 

sau naţional, parcuri naturale sau naţionale, este inexistent. În acest sens nu s-a identificat nicio 

influenţă negativă din punctul de vedere al impactului biodiversităţii și anume asupra: 

A. pierderea habitatelor; 

B. alterarea habitatelor; 

C. perturbarea activităţii speciilor de faună; 

D. reducerea efectivelor ca urmare a creșterii mortalității. 

Protecția apelor si a ecosistemelor acvatice 

Protecţia apelor de suprafaţă si subterane si a ecosistemelor acvatice are ca obiect 

menţinerea si ameliorarea calităţii naturale ale acestora, în scopul evitării unor efecte negative 

asupra mediului, sănătăţii umane si bunurilor materiale. 
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Proiectarea lucrărilor de infrastructură se va face astfel încât contaminarea potenţială a 

cursurilor de apă, lacurilor, pânzei freatice, să fie evitata. Amplasarea lucrărilor se va face astfel 

încât să se evite modificarea dinamicii scurgerii apelor de suprafaţa si modificarea direcţiei 

scurgerilor apelor subterane. 

Consideram ca acest factor nu este afectat in mod direct de construcţia investiţiei. 

 

Protecția ecosistemelor terestre si acvatice 

Surse posibile de afectare a ecosistemelor: in vecinătatea obiectivului prezentat nu 

se intâlnesc specii vegetale, fauna acvatica sau terestra ocrotite. 

Masuri de protecţie a ecosistemelor: nu sunt prevăzute programe sau masuri speciale 

pentru protecţia ecosistemelor, a biodiversitatii si pentru ocrotirea naturii. 

Consideram deci ca acest factor nu este afectat in mod direct de construcţia 

investiției. 

 

Protecția atmosferei 

Prin protecţia atmosferei se urmăreşte prevenirea, limitarea deteriorării şi ameliorarea 

calităţii acesteia pentru a evita manifestarea unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii 

umane şi a bunurilor materiale. Pe toata perioada proiectare-executie-intretinere se vor respecta 

următoarele obligaţii în domeniu: 

a) reglementările privind protecţia atmosferei, adoptând măsuri tehnologice 

adecvate de reţinere si neutralizare a poluanţilor atmosferici; 

b) soluţiile proiectate să confere performante tehnologice în scopul reducerii emisiilor 

poluante; 

c) soluţiile trebuie să asigure măsuri speciale pentru protecţia fonică a surselor generatoare 

de zgomot si vibraţii, pentru a nu depasi pragul admis. 

Apreciem ca realizarea investiției impune un risc neglijabil asupra poluării atmosferei. 
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Protecția solului, subsolului si a ecosistemelor terestre 

Protecția solului, a subsolului si a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de 

gospodărire, conservare, organizare si amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru 

proiectarea lucrărilor de instalații. Proiectarea va cuprinde măsuri pentru asigurarea stabilităţii 

solului, corelând lucrările proiectate cu lucrările de ameliorare a terenurilor afectate. La 

execuţia terasamentelor se va evita folosirea materialelor cu risc ecologic imediat sau în timp.  

  In concluzie, avind in vedere cele menţionate anterior, impactul activităţii in 

ansamblu asupra solului si subsolului va fi nesemnificativ. 

 

Protecția mediului forestier 

Nu este cazul sa se prevada măsuri pentru a se asigura protecţia mediului forestier, 

intrucat traseul nu traversează domenii silvice. 

 

Protecția siturilor arheologice si istorice 

Nu este cazul sa se prevada măsuri pentru a se asigura protecţie adecvată a acestora, 

intrucat traseul nu traversează astfel de situri. 

 

Regimul deșeurilor 

In activitatea de realizare si întreţinere a sistemului fotovoltaic, se va tine seama de 

reglementările în vigoare privind colectarea, transportul, depozitarea si reciclarea deşeurilor. 

Obligaţiile care rezultă din prevederile Legii nr. 137/1995 sunt următoarele: 

➢ se vor recicla deseurile refolosibile, prin integrarea lor în lucrările de umpluturi; 

➢ se vor respecta condiţiile de refacere a cadrului natural în zonele de depozitare, 

prevăzute in    acordul si / sau autorizaţia de mediu; 

➢ intretinerea utilajelor si vehiculelor folosite în activitatea de construcţie si 

întreţinere se efectuează doar în locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea 

mediului. 
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Protecția mediului uman, a așezărilor umane şi a altor obiective de interes public 

 Prin natura şi structura fluxurilor tehnologice de producție desfăşurate în cadrul 

perimetrului ocupat de investiţie, nu se întrevăd efecte negative asupra stării de sănătate a 

populaţiei. De asemenea, in timpul procedeelor tehnologice nu sunt manipulate substanţe toxice 

sau periculoase, iar maşinile, utilajele care vor realiza investiţia nu prezintă vreun risc 

semnificativ de producere de accidente majore sau avarii în exploatare. 

Pe langa acest obiectiv, nu exista alt obiectiv de interes public, monumente istorice si de 

arhitectura, zone de interes tradiţional, diverse aşezăminte, etc. care sa fie afectate sau care sa 

necesite protecţie. 

NU sunt deci afectate construcţiile si aşezările umane din vecinătate. 

 

Lucrări de reconstrucție ecologică 

Investiţia si apoi utilizarea investiţiei nu presupune deteriorarea mediului înconjurător, 

deci nu se pune problema realizării unor lucrări speciale de reconstrucţie ecologica. In momentul 

incheierii acestei investitii se vor trasa masuri specifice de redare in circuit a eventualelor 

suprafeţe de teren ocupate de organizarea de şantier, platforme de depozitare, urmând a se 

asigura atât protecţia solului si subsolului, a bio si ecosistemelor diverse (terestre sau acvatice) 

actuale sau viitoare, cat si a aşezărilor umane, a sănătăţii oamenilor, cat si protejarea obiectivelor 

de interes public.  

 

d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se 

integrează, după caz. 

În general construcţia, operarea, reabilitarea şi extinderea/modernizarea proiectelor de 

energie prin utilizarea surselor de energie regenerabilă nu afectează negativ contextul natural şi 

antropic în care acesta se integrează. 
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2. DATE PRIVIND CONSUMATORUL 

Consumatori sunt specifici domeniului de activitate a beneficiarului astfel in tabelul de mai 

jos sunt prezentați: 

Sistemul energetic al beneficiarului are in componență următoarele caracteristici: 

➢ Puterea totala instalata este de 0.47982 MW; 

➢ Puterea maxima simultan absorbita 399,85 kW; 

➢ Consumul de energie electrică anuală este de 495.786.01 kWh/an; 

➢ 1 puncte de măsura; 

Principalele  masuri  întreprinse  de eficientizare: 

➢ Montarea sistem fotovoltaic de 399,85 kW; 
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PREZENTAREA SUCCINTA A CURBEI DE PRODUCTIE 

 

 

Fig. 1 - Curba de consum zilnica 

 

 

Fig. 2 - Curba de consum anuală 
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2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind 

evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii 

Pe baza datelor primite de la Beneficiar și a extrapolării istoricului de consumuri de energie 

electrică, se estimează o creștere a consumului şi a costului energetic, fapt care face oportună 

instalarea unei surse locale de producere a energiei electrice.   

Preţul şi fiabilitatea aprovizionării cu energie, în special energie electrică, reprezintă 

elemente de bază în strategia unei companii. Preţul energiei electrice are o importanţă deosebită 

pentru competitivitatea la nivel internaţional, întrucât energia electrică reprezintă de obicei un 

procent semnificativ din totalul costurilor cu energia pentru consumatorii industriali şi pentru 

furnizorii de servicii. 

Spre deosebire de preţul combustibililor fosili, care sunt de obicei comercializaţi pe pieţele 

globale la preţuri relativ uniforme, în cazul energiei electrice există o mai mare varietate de preţuri 

la nivelul statelor membre ale UE. Preţul energiei electrice este într-o anumită măsură, influenţat 

de preţul combustibililor primari şi mai recent, de costul certificatelor de emisii de dioxid de 

carbon. 

Aceste aspecte au fost abordate într-o Comunicare a Comisiei Europene Răspunsul la 

provocarea reprezentată de preţurile petrolului (COM(2008) 384), care îndemna UE să devină mai 

eficientă în ceea ce priveşte utilizarea energiei şi mai puţin dependentă de combustibili fosili, în 

special prin respectarea modului de abordare prezentat în pachetul schimbări climatice şi energii 

regenerabile. 

UE a acţionat în vederea liberalizării pieţei energiei electrice şi gazelor începând cu cea de-

a doua jumătate a anilor 1990. Directivele adoptate în 2003 au stabilit regulile comune pentru 

pieţele interne ale energiei electrice şi gazelor naturale. Au fost stabilite termene limită pentru 

deschiderea pieţelor, permiţându-se clienţilor să îşi aleagă furnizorul: începând de la data de 1 iulie 

2004 pentru întreprinderi şi începând de la data de 1 iulie 2007 pentru toţi consumatorii (inclusiv 

pentru cei casnici).  

Unele state membre ale UE au anticipat procesul de liberalizare, în timp ce altele au 

acţionat mult mai lent în ceea ce priveşte adoptarea măsurilor necesare. Într-adevăr, în cazul multor 

pieţe de energie electrică şi gaze naturale rămân bariere semnificative de pătrundere, aşa cum se 
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poate vedea din numărul de pieţe care sunt încă dominate de către furnizorii (din proximitate) care 

deţin monopolul.  

În iulie 2009, Parlamentul European şi Consiliul au adoptat un al treilea pachet de propuneri 

legislative http://ec.europa.eu/energy/node/50 menit să asigure o alegere reală şi eficace a 

furnizorilor, precum şi beneficii pentru clienţi. Se consideră că transparenţa sporită în ceea ce 

priveşte preţurile energiei electrice şi gazelor ar trebui să contribuie la promovarea concurenţei 

loiale, prin încurajarea consumatorilor să aleagă între diferite surse de energie (petrol, cărbune, 

gaze naturale şi surse regenerabile de energie) şi diferiţi furnizori. 

Transparenţa preţului energiei poate fi asigurată într-un mod mai eficace prin publicarea şi 

difuzarea pe o scară cât mai largă a preţurilor şi a sistemelor de stabilire a preţului posibile. 

Evoluția preturilor energiei electrice pentru consumatorii non-casnici din UE-27 începând 

cu prima jumătate a anului 2008 este prezentată în graficul de mai jos. Preţul fără taxe, respectiv 

energia, aprovizionarea și rețeaua, a crescut în mod similar cu inflația totală până în 2012, când a 

atins nivelul maxim de 0,0943 EUR per kWh în primul semestru.  

Ulterior a fost în scădere până în 2020. În al doilea semestru al anului 2019, de exemplu, a 

fost la 0,078 euro pe kWh, în timp ce în a doua jumătate a anului 2020 a crescut și s-a situat la 

0,0822 euro pe kWh, ceea ce este încă mai mic decât Prețul pentru primul semestru 2008. În prima 

jumătate a anului 2021, creșterea a continuat, prețul fără taxe fiind acum de 0,0857 EUR per kWh. 

Ponderea impozitelor a crescut considerabil cu 19,4 puncte procentuale în ultimii 13 ani, 

de la 13,8 % în prima jumătate a anului 2008 la 33,2 % în prima jumătate a anului 2021. Prin 

urmare, dacă ne uităm la prețul total necasnic, adică incluzând taxele nerecuperabile, pentru prima 

jumătate a anului 2021, a crescut (32,5 %) față de prețul din prima jumătate a anului 2008 ajustat 

pentru inflație de la 0,0968 EUR pe kWh la 0,1283 EUR pe kWh. 

Pentru prețurile ajustate în funcție de inflație, prețul total pentru consumatorii necasnici, 

adică cu taxe incluse, a fost de 0,1155 EUR pe kWh în prima jumătate a anului 2021 față de 0,0968 

EUR pe kWh în prima jumătate a anului 2008. Observăm că acest preț este mai mic decât prețul 

real, inclusiv taxele. Prețul total pentru consumatorii necasnici, adică fără taxe, a fost de 0,0995 

EUR pe kWh în prima jumătate a anului 2021 față de 0,0834 EUR pe kWh în prima jumătate a 

anului 2008. Observăm că acest preț este mai mare decât prețul real fără taxe. 
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Figura 2.2 – Evoluția prețurilor la energie pentru consumatorii non-casnici 

 

Procentul reprezentat de taxele şi impozitele nerambursabile din preţul total al energiei 

electrice pentru consumatorii non-casnici este prezentat graficul de mai jos. În prima jumătate a 

anului 2021, ponderea impozitelor a fost cea mai mare în Germania și Italia, unde impozitele și 

taxele nerecuperabile au reprezentat 49,9 %, respectiv 40,7 % din prețul total. Ponderea 

impozitelor pentru UE este de 33,2 %. 

 

Figura 2.3 – Taxe plătite de consumatorii non-casnici 
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Mai jos, prezintă modificarea prețurilor energiei electrice pentru consumatorii non-casnici, 

incluzând toate taxele şi impozitele nerambursabile exprimate în monedă națională între cea de-a 

doua jumătate a anului 2020 şi cea de-a doua jumătate a anului 2021; Pentru comparație au fost 

utilizate monedele naționale. Aceste prețuri au scăzut în unsprezece state membre ale UE. Cele 

mai mari scăderi au fost înregistrate în Slovenia (-6,5 %) și Portugalia (-5,2 %), urmate 

îndeaproape de România (-5,1 %). A crescut în celelalte șaisprezece state membre ale UE. 

Am înregistrat de departe cea mai mare creștere în Danemarca (29,8 %), Bulgaria pe locul 

doi (18,0 %), urmată de Estonia (16,3 %). Alte țări cu o creștere de 10,0 % sau mai mult sunt 

Irlanda (14,0 %), Lituania (10,9 %) și Grecia (10,0 %). 

  

Figura 2.4 – Compararea prețurilor la energie pentru consumatorii non-casnici 



 

 

 

 

 

 

48   

 

 

 

 

 

În consecință conform celor enumerate mai sus: creșterea de energie electrică de la an la 

an, a evenimentelor de instabilitate politică, a războiului inițiat de către Rusia în Ucraina, dar și a 

scumpirii de energie electrică, comuna DAIA-ROMÂNĂ își propune să reducă cât mai mult 

costurile cu energia electrică prin crearea de centrale fotovoltaice la nivel de instituții, clădiri 

publice pentru a asigura un confort, si o independența energetică. 

 

OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI 

Prin implementarea unei capacități de producere energie regenerabilă, se preconizează 

atingerea următoarelor obiective: 

 

OBIECTIVUL PRINCIPAL ESTE: 

Contributia la obținerea independenței energetice prin producerea de energie verde din 

resurse regenerabile pentru consum propriu. 

 

OBIECTIVE SECUNDARE: 

➢ reducerea consumului de energie electrică; 

➢ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră raportate la economiile de energie realizate ca 

urmare a implementării investiției; 

➢ reducerea intensității energetice; 

➢ dezvoltarea unor sisteme de monitorizare a consumului de energie și a progreselor în 

materie de eficiență energetică realizate de către operatorii economici;  

➢ stimularea investițiilor realizate de operatorii economici în vederea reducerii consumului 

de energie și creșterii eficienței energetice a activității economice. 
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➢ economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi mai 

competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel 

înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului; 

Astfel, prezentul proiect va contribui la: 

➢ creșterea capacității nou instalate de producere a energiei din surse regenerabile 

(instalații cu panouri solare fotovoltaice) pusă în funcțiune și conectată la rețea; 

➢ reducerea gazelor cu efect de seră; 

➢ creșterea producției brute de energie primară din surse regenerabile; 

➢ creșterea producției totale de energie electrică din surse regenerabile; 

➢ economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi mai 

competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un 

nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului, ca parte a Strategiei 

Europa 2020; 

➢ atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producția de energie din surse 

regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a 

Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile; 

➢ creşterea producţiei de energie din surse regenerabile; 

➢ creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca 

rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice 

din surse regenerabile; 

În urma realizării investiţiei se preconizează reducerea consumurilor de energie electrică 

produsă din surse convenționale din combustibil fosili şi implicit reducerea costurilor cu energia 

preluată din sistemul de distribuţie a energiei electrice. 

Actualul sistem energetic al Uniunii Europene este încă puternic dependent de 

combustibilii fosili. Între anii 1990-2015 ponderea acestora în consumul total de energie a scăzut 

de la 83% la 70% cee ce este încă nesatisfacător. 

Sursele regenerabile de energie din România au un potenţial teoretic important. Potenţialul 

utilizabil al acestor resurse este mult mai mic, datorită limitărilor tehnologice, eficienței economice 

şi a restricţiilor de mediu. 
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România poate dezvolta sisteme de producţie pe toate tipurile de surse regenerabile, în 

funcţie de specificul fiecărei zone geografice din ţară. În conformitate cu sursele de energie, 

sistemele de energie regenerabilă se clasifică astfel: energia eoliană, energia solară, energia hidro, 

energia geotermală, energia din biomasă: biodiesel, bioetanol, biogaz. 

Conştientizarea activă a publicului se va face prin diseminare, afişare şi publicitate cu 

privire la condiţiile de funcţionare a sistemelor şi a rezultatelor producerii şi utilizării de energie 

electrică din surse regenerabile de energie primară. 

Unul dintre obiectivele importante ale prezentului proiect tehnic este acela al conştientizării 

şi educării populaţiei în vederea susţinerii, adoptării, promovării şi implementării de soluţii cu 

surse regenerabile pentru producere de energie electrică. 

Astfel conform devizului general există o secțiune de informare și publicitate, la finalul 

lucrărilor comuna DAIA-ROMÂNĂ va amplasa la locația o plăcuță cu modernizarea propusă, de 

asemenea investiția va fi prezentată pe canalele mass media.  

Producerea energiei din surse regenerabile necesită investiţii financiare relativ ridicate. 

În prezent, accesarea proiectelor de finanţare pare o soluţie viabilă pentru ca producerea de 

energie să fie mai accesibilă. Astfel, în realizarea unui profil al producătorului de energie din 

resurse regenerabile în Regiunea de Nord, s-a evidenţiat existenţa legăturii dintre influenţa costului 

acestui tip de energie şi iniţierea, respectiv accesarea proiectelor europene de finanţare în domeniu. 

În acest sens în cadrul acestui proiect tehnic au fost luate în calcul o serie de particularităti, 

cum ar fi: 

➢ Producţia de energiei electrică din surse regenerabile de energie pentru consum propriu; 

➢ Stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul 

eficienței energetice; 

➢ Profilul de consum actual (variații zilnice, orare ale puterii electrice absorbite); 

➢ Sezonalitatea consumului (iarnă, vară etc); 

➢ Orientarea optimă şi dispunerea modulelor PV; 

➢ Soluţii tehnice de distribuţie interioară a energiei electrice;  
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PRINCIPALELE OBIECTIVE 

Pentru ca o activitate care urmărește unul sau mai multe dintre cele șase obiective să se 

califice drept sustenabilă, nu poate cauza prejudicii semnificative niciunuia dintre celelalte 

obiective ale taxonomiei. Pentru fiecare activitate, TSC stabilește praguri pentru a defini 

conformitatea cu principiul DNSH. 

În sensul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principiul DNSH 

trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul privind taxonomia.  

Respectivul articol definește noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele 

șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia: 

1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor 

climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de 

seră (GES);  

La nivel general, în proiectul propus în prezenta documentație nu există activități 

generatoare de emisii de gaze cu efect de seră. Proiectul propus este încadrat în activitățile cu 

ajutorul cărora se reduc emisiile de CO2. Prin implementarea soluției acestei investiții se 

creionează producerea de energie electrică din surse regenerabile, surse care sunt considerate a fi 

curate, reducând astfel necesarul de energie electrică din surse convenționale, surse cu un grad de 

emisii de gaze cu efect de seră și poluare superior. Se realizează astfel o atenuare a schimbărilor 

climatice fără a aduce prejudicii semnificative altor obiective de mediu. Proiectul respectă 

principiul DNSH în ceea ce privește obiectivul privind atenuarea schimbărilor climatice 

contribuind cu un coeficient de 100% pentru acest obiectiv, conform Orientărilor tehnice privind 

aplicarea principiului DNSH (2021/C58/01). 

2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările 

climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului 

actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra 

naturii sau asupra activelor;  

Pentru investiția propusă în această documentație, obiectivul cu privire la schimbările 

climatice nu necesită o evaluare de fond a măsurii, conform Orientărilor tehnice privind aplicarea 

principiului DNSH (2021/C58/01). Cu toate acestea, în mod general, proiectul propus se 

încadrează în activitățile care aduc un efect pozitiv climatului actual și climatului preconizat cu 
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privire la schimbările climatice. Pentru investițiile prevăzute de această măsura se va demara 

procesul de evaluare a impactului asupra mediului. În etapa de execuție a lucrărilor de 

construire/montaj, constructorilor le vor fi impuse condiţii astfel încât să se excludă orice 

posibilitate de apariție a unor efecte negative asupra factorilor de mediu și, în special, asupra apei, 

solului și subsolului, aerului. O bună gestionare a lucrărilor, furnizarea unor măsuri clare de 

gestionare pentru toate materialele, echipamentele și instalaţiile utilizate, depozitarea corectă, în 

conformitate cu normele specifice, formarea periodică a tuturor lucrătorilor de la fața locului vor 

asigura eliminarea efectelor negative menționate. 

3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și 

protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă 

pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de 

suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;  

Pentru investiția propusă în această documentație, obiectivul cu privire la utilizarea 

durabilă și protejarea resurselor de apă nu necesită o evaluare de fond a măsurii, conform 

Orientărilor tehnice privind aplicarea principiului DNSH (2021/C58/01). Cu toate acestea, în mod 

general, proiectul propus nu afectează utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă. Pentru 

investițiile prevăzute de această măsura se va demara procesul de evaluare a impactului asupra 

mediului. În etapa de execuție a lucrărilor de construire/montaj, constructorilor le vor fi impuse 

condiţii astfel încât să se excludă orice posibilitate de apariție a unor efecte negative asupra 

factorilor de mediu și, în special, asupra apei, solului și subsolului, aerului. O bună gestionare a 

lucrărilor, furnizarea unor măsuri clare de gestionare pentru toate materialele, echipamentele și 

instalaţiile utilizate, depozitarea corectă, în conformitate cu normele specifice, formarea periodică 

a tuturor lucrătorilor de la fața locului vor asigura eliminarea efectelor negative menționate. 

4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, 

inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă 

duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a 

resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, 

sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și 

pe termen lung mediului;  
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Pentru investiția propusă în această documentație, obiectivul cu privire la economia 

circulară nu necesită o evaluare de fond a măsurii, conform Orientărilor tehnice privind aplicarea 

principiului DNSH (2021/C58/01). Cu toate acestea, în mod general, proiectul propus nu afectează 

utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă. Proiectul propus nu prejudiciază în mod 

semnificativ principiile cu privire la economia circulară. În cazul acestei măsuri, se estimează că 

deșeurile vor proveni în principal urmare a lucrărilor de construcție/montaj şi din etapa de 

dezafectare (la finalul perioadei de viaţă a acestor investiţii). În ceea ce privește 

echipamentele/instalaţiile utilizate în noi capacități pentru producția de electricitate din surse 

regenerabile (eolian și solar), se va evalua disponibilitatea și, acolo unde este posibil, se vor utiliza 

echipamente și componente cu durabilitate și reciclabilitate ridicate, care pot fi demontate și 

pregătite pentru reciclare în mod facil. 

5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul 

poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de 

poluanți în aer, apă sau sol; 

Proiectul propus nu aduce prejudicii la principiile cu privire la prevenirea și controlul 

poluării. Prin implementarea soluției acestei investiții se creionează producerea de energie 

electrică din surse regenerabile, surse care sunt considerate a fi curate, reducând astfel necesarul 

de energie electrică din surse convenționale, surse cu un grad de emisii de gaze cu efect de seră și 

poluare superior. Se realizează astfel o scădere a poluării fără a aduce prejudicii semnificative altor 

obiective de mediu. 

6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și 

refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod 

semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de 

conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 

În concluzie, analizând cele 6 obiective cu privire la protecția mediului și coroborându-le 

cu specificul investiției, putem concluziona că obiectivul de investiții prezentat în această 

documentație respectă dispozițiile articolului 15, alineatul 1b) din Regulamentul (UE) 2020/852 

al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind stabilirea unui cadru care să 

faciliteze investițiile durabile și de modificare Regulamentul (UE) 2019/2088. Conform articolului 

15, paragraful 1b), o activitate economică se califică în mod substanțial la protejarea și restaurarea 
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biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă contribuie în mod substanțial 

la protejarea, conservarea sau restaurarea biodiversității sau la realizarea stării bune a 

ecosistemelor sau la protejarea ecosistemelor care sunt deja în stare bună, prin utilizarea și 

gestionarea durabilă a terenurilor, inclusiv protecția adecvată a biodiversității solului, neutralitatea 

degradării solului și remedierea siturilor contaminate. 

În acest context, investiția în noi capacitățile de producere a energiei electrice din surse 

regenerabile nu va duce la un impact negativ crescut al climatului actual sau viitor, asupra 

oamenilor, naturii sau activelor, dimpotrivă, se vor transforma cele mai poluate zone în zone 

curate. 

Având în vedere faptul că măsura privind investițiile în noi capacități pentru producția de 

electricitate din surse regenerabile (eolian și solar) sprijină cu un coeficient de 100% obiectivul 

privind atenuarea schimbărilor climatice, se consideră îndeplinit principiul DNSH pentru acest 

obiectiv de mediu. 

Cu referire la utilizarea durabilă și protecția apelor și având în vedere prevederile 

considerentului 27 din Regulamentul taxonomiei, proiectele din surse regenerabile nu vor avea 

niciun prejudiciu asupra bunei stări sau a potențialului ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv 

a apelor de suprafeței și a apelor subterane. 

În ceea ce privește biodiversitatea și ecosistemele, nu se așteaptă ca investiția propusă să 

fie un prejudiciu semnificativ pentru starea și reziliența ecosistemelor, sau pentru starea de 

conservare a habitatelor și speciilor, inclusiv a celor de interes al Uniunii. 
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3. SOLUȚIA ADOPTATA 

Prin prezentul proiect se dorește eficientizarea energetică a comunei DAIA-ROMÂNĂ, 

prin montarea de panouri fotovoltaice. 

Caracteristici instalație:  

 

 

 

  

Nr. crt. Date energetice UM Valoarea

1 Puterea totală instalată (puterea panourilor) MWp 0,39985

2 Puterea maximă debitată în c.c. MWp 0,39985

3 Producţia anuală de energie electrică MWh 493,480

4 Factorul de putere - "+0,9 (cap) ÷ -0,9 (ind)"

5 Tensiunea nominală la ieşirea din invertor kV 0,4

6 Tensiunea nominală la evacuarea puterii kV 0,4

7 Frecvenţa min./max. în punctul de racordare Hz 49/51

8 Factorul de distorsiune ≤2%

9 Puterea maximă la ieşirea din centrală MVA 0,39985

10 Puterea maximă livrată în RED MVA 0,39985

11 Grad de acoperie consum energie electrica % 99,53%

11 Puterea totală instalată MW 0,47982

12 Puterea maximă simultan absorbită MW 0,39985

13 Tensiunea de utilizare kV 0,4

14 Factorul de putere - 0,9

15 Frecvenţa Hz 50

           Consumator

"AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCȚIE PROPRIE ÎN COMUNA DAIA-

ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA"-SCENARIU 1

Caracteristici instalatie

           Producător
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CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ DE 399,85 kWps 

Se propune realizarea unei centrale electrice pe sol fiind de aproximativ 4585 mp, astfel se 

pot instala pe structură fixă metalică, un număr de aproximativ 727 module PV cu o putere de 550 

Wp, la un unghi de înclinare de 37°. 

Puterea totală însumată a modulelor PV fiind de aproximativ 399,85 kWp. 

Lanțurile PV formate din module se vor conecta la invertorul cel mai apropiat, acestea se 

vor poziționa optim pe amplasament, din punct de vedere al pierderilor de energie în conductoarele 

de c.c. și a accesului pentru operațiuni de întreținere și service. Din invertorul PV, pe partea de c.a. 

se pleacă la la un tablou electric nou, de la tabloul proiectat la tabloul general (firida existentă).  

Astfel enegia produsă să acopere parțial baza de consum de energie electrică pe durata zilei. 

Prin introducerea următoarelor date în programul PVGIS de pe site-ul Uniunii Europene 

JRC Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) - European Commission 

(europa.eu): 

➢ Locația exactă: Intravilan CF-80775, COMUNA DAIA - ROMÂNĂ, JUDEȚUL 

ALBA; 

➢ Puterea instalată pentru fiecare variantă propusă: 399,85 kWp; 

➢ Unghiul de înclinare al modulelor fotovoltaice: 37⁰; 

S-au obținut rezultatele referitoare la producția anuală de energie electrică produsă de 

panourile fotovoltaice, prezentate în Anexa atașată la studiu 

Pe baza acestor rezultate s-a făcut o estimare a producției de energie electrică anuală pe 

fiecare lună în parte.  

Conform tabelului de producție anuală, se poate observa cantitatea de energie electrică 

produsă la nivelul celor două zile calendaristice alese drept referință. Când ziua este cea mai lungă 

din an, se produce cea mai mare cantitate de enegie electrică iar în ziua de 21.12.2024, când ziua 

este cea mai scurtă, cantitatea de energie electrică produsă va fi cea mai mică. 

 

Tabel 3.1 – Scenariu propus a modulelor PV  

Putere panou Nr. panouri
Putere 

instalata
Înclinare Orientare

Radiația 

solară

Energie 

produsă
Emisii CO2

Wp buc MWp ° ° MWh/mp/an MWh/an tone CO2/an

1 Sol 550 727 0,39985 37 S 1524,070 493,48 301,96

TOTAL - - 727 0,39985 - - 1524,070 493,48 301,96

Situatia optimizata

Nr. Crt.
Denumire 

amplasament

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
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Lucrările de montaj structură susținere panouri fotovoltaice vor fi executate conform 

legislașiei în vigoare.

Structura suportului trebuie să răspundă la următoarele cerințe principale: 

➢ Să fie aptă pentru a fi utilizată potrivit scopului pentru care a fost prevăzută, ținând 

seama de durata ei de viață și cheltuielile antrenate; 

➢ Să reziste la efectele tuturor acțiunilor în timpul execuției și exploatării, să aibă o 

durabilitate corespunzătoare; 

➢ Să nu fie grav avariată sau distrusă de evenimente ca explozii, șocuri, seism sau 

consecințe ale erorilor umane; 

În acest sens, s-au avut în vedere următoarele: 

➢ Eliminarea, evitarea sau reducerea degradărilor potențiale la care poate fi expusă 

construcția; 

➢ Alegerea unui tip de structură puțin sensibilă la potențialele pericole; 

➢ Adoptarea unor legături adecvate între elementele structurii; 

➢ Descrierea lucrărilor necesare pentru realizarea structurilor metalice de susținere a 

panourilor fotovoltaice, de instalare a acestora şi colectare a energiei la invertoare, 

respectiv de realizare a racordurilor electrice necesare pentru injecţia puterii generate 

de la panouri la tablourile electrice generale din instalaţia interioară a beneficiarului. 

 

Tabel 3.2 – Reducerea consumului de energie electrică 

LUNA
Consum înregistrat 

KWh

1 54536,46

2 19831,44

3 69410,04

4 34705,02

5 49578,60

6 39662,88

7 29747,16

8 44620,74

9 34705,02

10 34705,02

11 39662,88

12 44620,74

495786,01Total analiză
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Figura 3.5 – Curba anuală de producție/consum în funcție de lună 

 

Vârfurile de consum electroenergetic la nivelul locului de consum vor fi acoperite din 

reţeaua energetică națională. 

Potențialele beneficii prezentate în tabelul de mai sus, iau în calcul un grad de utilizare a 

energiei produse de centrala fotovoltaică de 100%. 

În tabelul de mai jos sunt specificate caracteristicile tehnice orientative ale componentelor 

principale unei centrale fotovoltaice, cum este cea propusă în acest scenariu. 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu 

contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32). Autorizarea executării 

construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul 

general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este 

interzisă (HG 525/1996, Art. 32). 
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Figura 3.1 – Schema unei centrale fotovoltaice 

SCENARIU 1 

➢ Estimare consum energie electrică, medie anuală: 495.79 MWh/an; 

➢ Puterea totală instalată a centralei fotovoltaice: 399,85 kWp; 

➢ Energia produsă fotovoltaic, medie anuală: 493.48 MWh; 

➢ Economia de energie electrică: 99.53%; 

➢ Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în tone echivalent CO2/an = 278,432; 

ALCĂTUIREA CENTRALEI ELECTRICE FOTOVOLTAICE 

➢ Cadre fixe, de 26 panouri fiecare, înşiruite pe direcţia E-V; 

➢ cutii de conexiuni; 

➢ containere cu invertoare de 0,4 kV; 

➢ Cabluri curent continuu amplasate pe structura fixa şi îngropate; 

➢ Cabluri curent alternativ, joasă tensiune şi medie tensiune, îngropate; 

➢ Instalaţii de protecţie împotriva tensiunilor periculoase; 

➢ Protecţii, automatizări, comandă, teletransmitere; 

➢ Împrejmuire cu gard metalic pe perimetru, poartă de acces auto şi pietonal; 

➢ Instalaţii de protecţie împotriva loviturilor directe de trăsnet; 

➢ Instalaţii de supraveghere şi antiefracţie pe perimetru, cu semnalizare şi alarmare la 

distanţă; 
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➢ Instalaţie de iluminat nocturn. 

Instalaţia de producere a energiei electrice prin conversia energiei regenerabile, respectiv 

energia solara este compusa din: 

➢ panouri fotovoltaice  

➢ structura mecanica de susţinere a panourilor 

➢ invertoare cc/ca  

➢ cutii de conexiuni; 

➢ Cabluri curent continuu amplasate pe structura metalica sau jgheburi; 

➢ Cabluri curent alternativ, joasă tensiune; 

➢ Instalații de protecţie împotriva tensiunilor periculoase; 

➢ Protecţii, automatizări, comandă, teletransmitere; 

➢ Instalaţii de pamantare (daca priza de pamantexistenta nu corespunde valorii admisibile); 

➢ Tablou electric anti-insularizare, 399,85 kW, trifazat (cofret metalic IP66)  

Instalaţia de generare fotovoltaică  este formată din: 

➢ 727 de panouri de 550 W, puterea instalata totala 399,85 kWp,  

➢ montarea unui sistem invertor de minim 399,85 kW, compus din  4 invertoare: de 100 kW, 

fiecare. 

Elementul principal al instalatiei de generare este panoul fotovoltaic. 

Un panou fotovoltaic este format din mai multe celule solare. Celulele solare convertesc 

lumina soarelui direct în energie electrică.  Celulele sunt fabricate din materiale semiconductoare 

similare cu cele utilizate în computer la cipuri. Când lumina este absorbită de aceste materiale, 

energia solara este transformata intr-un flux de electroni care produce electricitate. Acest proces 

de conversie a luminii in energie electrică se numeşte efect fotovoltaic. De aceea celulele 

fotovoltaice nu trebuiesc confundate cu alte sisteme solare. Ele sunt marcate cu simbolul PV.   

In acest scenariu s-a optat pentru panouri foltovoltaice cu urmatoarele caracteristici: 
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FISA TEHNICA PANOU FOTOVOLTAIC 

Cerințe tehnice minime pentru echipamente, în funcție de 

specificul proiectului 

  

 

1.      Pentru panouri fotovoltaice: 

Ø  Eficiența panourilor trebuie să fie: 

o   > 20% pentru panouri monocristaline din siliciu; 

o   > 18% pentru panouri policristaline din siliciu; 

o   > 12% pentru panouri subțiri sau semitransparente; 

Ø  Condiții standard de testare (STC): 

o   radiație solară 1000 W/m2; 

o   masa aerului AM 1,5; 

o   temperatura celulei 25°C. 

  

D

a 

Atașat fișă 

tehnică 

2. Invertoare: 

Ø  eficiență europeană: > 97% 

  

D

a 

Atașat fișă 

tehnică 

 

Invertoarele sunt componente electronice ale sistemului fotovoltaic care transforma  

curentul  continuu  obtinut  cu  ajutorul  modulelor  fotovoltaice  in  curent alternativ, curent care 

este folosit de majoritatea componentelor electrice folosite in viata de zi cu zi. Invertoarele  

monitorizeaza  si  controleaza  intreaga  instalatie  fotovoltaica, asigura functionarea la capacitate 

maxima si colecteaza datele specifice operarii. In cazul conectarii la retea a sistemelor  

fotovoltaice,  invertoarele  asigura  decontarea  in  mod automat de la aceasta atunci cand este 

necesar. 

Proiectul presupune instalarea de echipamente care să asigure aproximativ 99.53% din 

energia electrica necesara comunei, din surse regenerabile, prin montarea a 727 de panouri de 550 

W, puterea instalata totala 399,85 kWp pe sol. 

Sistemul de producere a energiei propus va furniza energie electrica in reteaua de distributie 

si se va conecta in Tabloul Electric General de joasa tensiune. 
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Panourile fotovoltaice se vor instala pe sol situație pe terenul beneficiarului. Suportii 

folositi pentru fixarea panourilor fotovoltaice vor fi de tipul celor fixati in suruburi de structura 

metalica proiectata prin prindere mecanica.  

Panourile se vor conecta intre ele prin intermediul cablurilor solare. Cu fiecare sir de 

panouri se va pleca cu conductor pana la INVERTER. Cablu cu care se pleacă pana in INVERTER 

este un cablu special folosit in instalațiile solare de producere a energiei. Se vor folosi conductoare 

de culori diferite: rosu pentru “+” si albastru pentru “-“ si are o secțiune de 6mmp.  

Invertorul este folosit pentru conversia tensiunii din curent continuu in curent alternativ la 

o tensiune de 400V. Invertorul se va conecta la TEG de joasa tensiune prin intermediul unui cablu

de cupru corect dimensionat. 

Conectarea la pamant a instalatiei se va realiza la priza de pamant existenta si va fi 

imbunatatita pana va ajunge sa aibe rezistenta de dispersie mai mica de 4 ohmi, formata din din  

tarusi de impamantare profil cruce si lungime 1,5 m, care vor fi ingropati in pamant la o adancime 

de 0,8m la partea superioara a acestora si conectati intre ei cu sudura printr-o platbanda zincata de 

40x4. 

Fiecare suport de panouri se va conecta la impamantare cu un surub zincat M8. De la 

capatul de rand se pleaca in cascada si se conecteaza toti suportii aflati pe acesta.  

Avand in vedere ca s-au luat in considerare consumurile de pana in prezent si puterea 

maxima simultan absorbita, scenariu propus mai sus a fost astfel proiectat respectiv dimensionat 

pentru a prelua o parte din consumul de energie electrica a beneficiarului. Astfel autoconsumul va 

fi de 100%. 

DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE 

Datele de producție ale panourilor: 

➢ puterea maximă produsă 399,85 kW; 

➢ factorul de putere cos φ: 1 

➢ tensiunea de utilizare: 400 V ± 10 % (conform Standardului de performanță pentru 

serviciul de distribuție a energiei electrice și SR EN 50160:2011 – Caracteristici ale 

tensiunii în rețelele electrice publice de distribuție) 
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➢ nu există receptoare cu regim deformant și/sau dezechilibrat care să inducă regimuri 

deformante sau șocuri. 

PANOURI FOTOVOLTAICE 

Panourile fotovoltaice vor fi panouri de înaltă-eficiență, cu celule de tip N-type Bifacial, 

care să îndeplinească cerința de putere nominală totală a sistemului de 399,85  kW și suprafața 

disponibilă pe sol. 

Panourile fotovoltaice vor fi de 550 Wp și vor fi în număr de 727 bucați. 

Sistemul fotovoltaic va fi prevăzut cu un sistem propriu de protecție la fenomenele 

atmosferice (montare dispozitive SPD în tablourile electrice și conductor aluminiu 

echipotențializare structură). 

INVERTOARELE SISTEMULUI FOTOVOLTAIC 

Se vor monta 4 invertoare trifazice, cu o putere insumată de minim 399,85 kW cu o 

eficiență de până la 98% (conf. cu cerințele Ordinului ANRE nr. 208/14.12.2018 actualizat). 

Ieșirea din invertoare va fi centralizată într-un tablou electric, iar plecarea va fi conectată 

la rețeaua de distribuție din apropierea parcului. 

Tabloul de distribuție va fi racordat în punctul comun de conixiuni cu rețeaua de distribuție, 

unde se va injecta energia debitată de invertoare. 

STRUCTURA METALICĂ DE SUSȚINERE A PANOURILOR FOTOVOLTAICE 

Panourile fotovoltaice vor fi fixate pe sol cu ajutorul unei structuri suport prefabricate. 

Vor fi respectate toate cerințele structurale legate de greutatea ansamblului de module 

fotovoltaice și de încărcările suplimentare generate de factorii meteorologici – vânt, zăpadă, 

chiciură. 

Ansamblul structurii ce va fi montată pe sol va fi alcătuit din următoarele componente: 

clemă de capăt, clemă intermediară, șină, conector șina, cadru preasamblat din aluminiu cu 

rezistență la încărcări (zăpadă, vânt), element contravântuire, șurub forant prindere în sol, șurub, 

șurub. 
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CABLURILE DE CURENT CONTINUU 

Cablurile de curent continuu vor fi tip 1x6mmp-Cu ștanțat, de construcție specială, 

rezistente UV conform normelor în vigoare și se vor utilza pentru realizarea conexiunilor între 

panouri și/sau invertoare. 

Cablurile solare vor fi pozate în jgheaburi metalice perforate,  de dimensiune 100x60mm 

pe ansamblul structurii de susținere a panourilor. 

 

CABLURILE DE CURENT ALTERNATIV (0,4 KV) 

Cablurile de curent alternativ vor fi utilizate pentru realizarea conexiunilor dintre tablourile 

de distribuție curent continuu și curent alternativ (cele 4 tablouri DC-AC montate lângă fiecare 

invertor) și invertoare, dar și între tabloul de protecție al sistemului fotovoltaic și tablourile de 

distribuție curent continuu și curent alternativ. 

Sectiunile alese sunt rezultate din calcule ce au luat în considerare locul de montaj, tipul de 

conductor, cadere de tensiune si modul de pozare, conform normelor in vigoare. 

Secțiunile conductoarelor se vor determina astfel încât căderea totală de tensiune să fie 

conform standardelor. 

La pozarea cablurilor se va ține cont de standardele privind raza maximă de curbură și 

distanțele dintre cabluri. 

 

TABLOURI ELECTRICE DE CONEXIUNE A INVERTOARELOR 

Legătura dintre invertoare și punctul comun de conexiuni cu rețeaua electrică de distribuție, 

se va realiza prin intermediul unui tablou electric de conexiuni special conceput. 

În scopul protejarii stringurilor de panouri fotovoltaice înainte de intrarea în invertor se va 

monta un tablou de distribuție curent continuu și curent alternativ echipat cu siguranțe fuzibile și 

separator de sarcină. În acest tablou se va mai monta de asemenea, un întrerupător tip USOL 

In=200A, pentru protecția invertorului pe partea de curent alternativ. 
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SISTEM DE MONITORIZARE ÎMPOTRIVA INSULARIZĂRII 

Sistemul de monitorizare va fi compus dintr-o serie de echipamente care monitorizează 

sistemul fotovoltaic din punct de vedere al parametrilor electrici: releu digital ce monitorizează 

principalii parametrii de rețea (tensiune, frecvență, sincronism, fazare, lipsă fază sau nul), 

contactor CS, aparataj de protecție cu reglaj de suprasarcină și supracurent, în scopul prevenirii 

insularizării sistemului, conform cerințelor ordinului ANRE 132/2020. 

MĂSURI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TENSIUNII DE ATINGERE ȘI DE PAS 

Pentru asigurarea protecției împotriva tensiunii de pas și de atingere, noile instalații se vor 

lega la priza de pământ. 

SITUAȚIA ENERGETICA DIN ZONA 

In conformitate cu datele de intrare puse la dispoziție de beneficiar, necesarul de putere 

este asigurat prin montarea a 727 de panouri fotovoltaice de 550 Wp fiecare, fiind nevoie de un 

record electric nou conform ATR. Instalația va fi realizată la 0,4 kV. 

SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO CCTV 

Sistemele de supraveghere video CCTV permit monitorizarea in timp real a evenimentelor 

si persoanelor suspecte, cat si înregistrarea si redarea imaginilor video necesare unor verificari 

ulterioare. Scopul este securitatea crescuta, prevenirea infractiunilor si identificarea persoanelor 

implicate. 

Pentru vizionarea DVR-ului se va realiza conexiunea acestuia la un monitor local amplasat 

in Containerul pentru echipamente. Vor fi montate camere exterioare conform plan de situate, 

camera rezistenta la intemperii. cu rezolutie 700 lini color. Camera va asigura si o iluminare IR in 

limita a 40 m, camerele exterioare vor fi montate pe suporti metalici, pe structura stalpiilor metalici 

de iluminat proiectati, la o inaltime de cca 4 m astfel incat accesul la aceasta sa fie dificil. 

Orientarea acestora va fi facuta astfel incat sa poata fi monitorizata intreaga suprafata a investitiei. 

Echipamentul digital de inregistare si redare a imaginilor va fi amplasat in containerul pentru 

echipamente pentru a fi protejat cat mai bine si pentru a nu avea acces la el decat persoanele 

autorizate. Prezenta personalului in acest spatiu nu este permanenta. Pentru vizualizarea, salvarea 
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si setarea DVR-ului s-a prevazut 1 monitor local pentru configurare cat si pentru monitorizare. 

Formatul imaginii pe monitorul de supraveghere va fi setat astfel incat sa permita vizualizarea in 

bune conditii a camerelor. 

In timpul proiectarii unui sistem CCTV, o importanta deosebita trebuie acordata unitatii de 

stocare a imaginilor pentru indeplinirea conditiilor de lege cu privire la numarul de zile pentru care 

unitatea hardware trebuie sa pastreze imaginile inregistrate. 

Camerele de exterior vor inregistra la detectie miscarea 24/24 ore . Conform H.G. nr. 301 

din 17.05.2012 pentru sistemele de televiziune cu circuit inchis se va asigura o perioada de pastrare 

a inregistrarilor de 20 zile. 

La alegerea traseului unui cablu se va avea in vedere ca lungimea cablului sa fie minima 

Cablurile nu se sectioneaza. Se admit sectionari de cabluri numai pentru realizarea conexiunilor. 

Se vor evita traseele expuse la umezeala. Cablurile se pozeaza/ se trag cu atentie astfel incat sa nu 

fie depasita forta de tensionare permisa de producator. 

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCȚIILOR 

Categoria de importanță a construcțiilor din prezentul proiect este de tip D – construcții de 

importanță redusa, conf. H.G.R. 766/97. Lucrările de construcții se vor executa astfel încât să fie 

asigurate condițiile de exploatare normală, siguranță și stabilitate conform categoriei de importanta 

a constructiilor existente, stabilite impreuna cu beneficiarul/investitorul. 

Acolo unde e cazul, la execuția lucrărilor pe partea de construcții, se vor respecta 

prevederile următoarelor prescripții și normative specifice acestor activități: 

➢ C 56/2002 – ”Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații 

aferente construcțiilor”; 

➢ NE 12-99 – ”Cod de practică pentru execuția lucrărilor din beton și beton armat”; 

➢ C 169/1988 – ”Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea 

fundațiilor construcțiilor civile și industriale”; 

➢ NP 112-2014 – ”Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă”; 

➢ Legea nr.10/1995 a calității în construcții actualizată. 
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VARIAȚIA CONSTRUCTIVA DE INSTALARE A PANOURILOR FOTOVOLTAICE 

Pentru alegerea soluţiei de instalare a panourilor s-a ţinut cont de situația proiectată în faza 

preliminară şi de cerinţele impuse prin tema de proiectare cu respectarea politicilor tehnice ale 

operatorului de distributie din zona. 

Soluţia constă în: 

➢ Instalarea a 727 de panouri fotovoltaice pe structură metalică pe sol; puterea rezultată în 

urma instalării panourilor fotovoltaice va fi de aproximativ 399,85 kW (727 panouri de 550 

Wp). 

➢ Se va dispune măsurarea prizei de pământ, iar în cazul în care rezistența de dispersie nu va 

fi sub valoarea de 4 Ω se va realiza o priză de pământ artificială, prin montarea de electrozi 

până la obținerea unei valori sub 4 Ω. Legarea la priza de pământ se va realiza prin 

platbanda OLZn 40x4 mmp îngropată la o înălțime de 0,8 m sub nivelul cotei solului, care 

se va lega de structura de susținere a panourilor fotovoltaice și a tabloului sistemului 

fotovoltaic. Legarea la pământ a invertoarelor și a tablourilor de curent continuu se va 

realiza cu cablu tip MYF 1x16 mmp de la bara de echipotentializare. 

➢ Se vor amplasa la exterior pe structura de susținere a panourilor fotovoltaice, 4 invertoare 

de 100 kW fiecare, prin intermediul cărora se va realiza transformarea tensiunii electrice 

continue produse de sistemul de panouri fotovoltaice în tensiune alternativă joasă, de 

aceeași frecvență cu cea a rețelei electrice de distribuție existente. Fiecare dintre cele 4 

invertoare, se vor monta pe structura de prindere a panourilor fotovoltaice în capatul 

fiecarui rând, așa cum reiese din schemele desenate. 

➢ Se va monta langă fiecare invertor câte un tablou electric de distribuție curent continuu și 

curent alternativ cu rol de protecție stringuri panouri fotovoltaice și protecție invertor pe 

partea de curent alternativ. 

➢ Se va monta la exterior în apropierea punctului comun de conexiuni cu rețeaua electrică de 

distribuție un tablou electric. Acesta va fi echipat cu întrerupător automat 3P 630A, 

corespunzător plecării către punctul comun de conexiuni cu rețeaua electrică de distribuție 

și separatoare verticale echipate cu siguranțe fuzibile de 200A de la invertoare/invertor. Se 

va mai monta de asemenea, un descarcator de supratensiuni tip 1 si 2. 
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➢ Coloana ce face legătura între cele 4 invertoare și tabloul sistemului fotovoltaic se va 

realiza cu 4 cabluri din aluminiu tip CYABY 3x50+25 mmp. Cablurile se vor poza în 

pământ prin tub din copex riflat până la tabloul electric.s 

➢ Realizarea sistemului de management al energiei va fi setat să funcționeze conform 

cerințelor și nevoilor operatorului de distributie. Sistemul de monitorizare este compus 

dintr-o serie de echipamente (circuite, măsuri, control invertor) care monitorizează 

sistemul fotovoltaic din punct de vedere al parametrilor electrici. 

Tabloul electric General se va monta în apropierea punctului comun cu rețeaua electrică de 

distribuție, în perimetrul terenului beneficiarului, la exterior pe un suport special conceput.  

Invertoarele și tablourile de distribuție curent continuu și curent alternativ aferente vor fi 

montate la exterior, pe structura de susținere a panourilor fotovoltaice. 

Invertoarele și panourile fotovoltaice vor fi montate conform indicațiilor din manualele de 

instalare furnizat de producători. 

Un numar de 727 bucati de panouri se vor monta pe sol cu ajutorul unui sistem de structură 

special conceput. 

Distanța dintre randurile de panouri fotovoltaice va fi de 5 m. 

Pentru pozarea cablurilor, se va avea grijă ca în zona unde se realizează trecerea prin pereți 

a cablurilor, să se aducă la situația inițială zona (în cazul în care existau străpungeri anterioare). 

Odată cu amplasarea invertorului și racordarea la rețea a acestuia se va avea grija sa se 

limiteze exportul de energie în rețea pană se va aproba dosarul de prosumator și se va instala 

contorul bidirecțional, astfel încat contorul distribuitorului de energie să nu înregistreze cantități 

de energie suplimentare, conform principiilor de funcționare ale contoarelor cu un singur sens. Se 

vor respecta instrucțiunile producătorului referitoare la aceasta situație. 

 

Punct racordare: Tabloul electric general de distribuție: 

Pentru alimentare se va realiza o conexiune directă de la tablou electric general ce se va 

amplasa în interiorul perimetrului terenului ce aparține beneficiarului până la PCC. Aceasta 

racordare intră în atribuția beneficiarului,. 

Pentru monitorizarea producției se va instala un Smart Meter care va comunica cu 

invertoarele în vederea compensării consumului. 
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Montarea tabloului electric general: 

➢ Alimentarea trifazată se va realiza conform indicațiilor de mai sus, in sistem TN-S 

(3P+N+PE): conductoarele de faza și nul la bornele separatorului, conductoarul PE la bare 

de PE. 

➢ Tabloul electric general se va monta la exterior, în apropierea PCC. 

➢ Tabloul electric general se va lega la pamant la priza de pământ, conform 

instructiunilor din normativul I7, referitoare la sisteme fotovoltaice, prin conductorul 

de PE, racordat la bara de echipotentializare. 

➢ Cele 4 invertoare vor fi protejate cu câte un întrerupător tip USOL In=200A, pe partea de 

curent alternativ, iar partea de curent continuu va fi protejată prin siguranțe fuzibile 

montate înainte de fiecare MPPT în tabloul de distribuție curent continuu și curent alternativ 

aferent. 

➢ Protectia la supratensiuni se va realiza prin montarea unui descarcator la supratensiuni tip 

1 si 2. 

Racordarea cablului de alimentare si realizarea legaturilor la conductorul PE la carcasa 

metalica. 

 

POZAREA CABLURILOR 

Cablurile solare vor fi pozate pe structura de prindere a panourilor fotovoltaice în jgheburi 

metalice cu capac și prin tub din copex riflat pentru aducerea cablurilor către invertoare. Cablurile 

CYABY 3x50+25 mmp, 0,4kV vor fi pozate prin tub din copex riflat în pământ până la tabloul 

electric general. 

Traseul cablului a fost ales astfel încât să se realizeze legătura cea mai scurtă. Raza de 

curbură a cablului trebuie să aibă valorile minime exprimate prin diametrul exterior al cablului. 

La intrarea în firide, tablouri, incinte etc. se poate reduce adâncimea de pozare, pe porțiuni 

scurte (sub 5m). 

Realizarea rețelelor de cabluri electrice este reglementata de NTE 007/08/00. 
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La subtraversarea cailor de acces, cablurile vor fi protejate în tub din țeava PVC pe 

toată lungimea drumului plus 0,5m de o parte și de alta a drumului subtraversat. 

 

DISTANTE MINIME LA ÎNCRUCIȘĂRI SI LA INTERSECȚII 

1.Fata de conducte de apa si canalizare 

➢ 0,5m in plan orizontal (apropieri), iar la adancimi peste 1,5m distanta minima este de 0,6m. 

➢ 0,25m in plan vertical (intersectii)           

 

2.Fata de conducte termice cu abur 

➢ 1,5m in plan orizontal (apropieri) 

➢ 0,5m in plan vertical (intersectii)           

                

3.Fata de conducte termice cu apa fierbinte 

➢ 0,5m in plan orizontal (apropieri) 

➢ 0,2m in plan vertical (intersectii)         

               

 4.Fata de conducte cu lichide combustibile 

➢ 1m in plan orizontal (apropieri) 

➢ 0,5m in plan vertical (intersectii), distanta poate fi redusa pana la 0,25m, in cazul protejarii 

cablurilor in tuburi pe toata lungimea intersectiei plus cate 0,5m pe fiecare parte 

 

5.Fata de conducte de gaze 

➢ 0,6m in plan orizontal (apropieri), in cazul protejarii cablurilor in tuburi, distanta se mareste 

la: 

1,5m, in cazul conductelor de gaze pentru presiune joasa sau medie; 
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➢ 2m, in cazul conductoarelor de gaze pentru presiune inalta; 

➢ 0,25m in plan vertical (intersectii), de regula, conducta de gaze deasupra. In caz contrar, fie 

conducta, fie cablul (de regula, ultima instalatie care se pozeaza) se introduc in tub de protectie 

pe o lungime de 0,8m de fiecare parte a intersectiei. Tubul va fi prevaszut in capete cu cu 

rasuflatori conform normativului I6. Unghiul minim de traversare 60° 

 

6.Fata de fundatii de cladiri 

➢ 0,6m in plan orizontal (apropieri)     

 

7.Fata de arbori (axul acestora) 

➢ 1m in plan orizontal (apropieri) 

 

8.Fata de LEA 

➢ Un ≤ 1 Kv 

➢ 0,5m in plan orizontal (aproprieri), distanta se masoara de la marginea stalpului sau fundatiei 

➢ Un ≤ 20 kV 

➢ 1m in plan orizontal (apropieri), distanta se masoara de la conductorul extrem al LEA 

 

9.Fata de drumuri 

➢ 0,5m in plan orizontal (apropieri), masurata de la bordura spre trotuar (in localitati) sau de la 

ampriza spre zona de protectie (in afara localitatii) 

➢ 1m in plan vertical (intersectii), masurata in axul drumului, tubul de protectie va depasi 

bordura, respectiv ampriza cu circa 0,5m. Unghiul minim de traversare 60° 
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10.Fata de cabluri electrice 

➢ 0,07m in plan orizontal (apropieri), intre doua sisteme trifazate, distanta se mareste la 0,25m 

in cazul cablurilor pozate in trefla. 

➢ 0,5m in plan vertical (intersectii), se admite reducerea pana la 0,25m cu conditia protejarii 

mecanice a cablului traversat, pe o distanta de 0,5m de o parte si de alta a traversarii 

 

 11.Fata de cabluri de telefonie 

➢ 0,5m in plan orizontal (apropieri), distanta se mareste la 0,6m in cazul adancimilor de 

ingropare mai mari de 1,5m 

➢ 0,5m in plan vertical (intersectii), se admite reducerea pana la 0,25m cu conditia protejarii 

mecanice a cablului traversat, pe o distanta de 0,5m de o parte si de alta a traversarii  

➢ predarea către constructor a amplasamentului pentru traseul cablurilor; 

➢ pichetarea pe teren a traseului cablurilor; 

➢ montarea reperelor fixe în zone care nu sunt afectate de execuția lucrărilor; 

➢ delimitarea zonelor de lucru și montarea indicatoarelor necesare 

La intersecția cu conducte pozate la adâncimi mai mari de 1 m, cablurile vor supratraversa 

conductele. 

La pozarea cablurilor de energie se prevede o rezervă de cablu pentru compensarea 

deformărilor și pentru a permite înlocuirea manșoanelor, indiferent de locul de pozare și tensiunea 

nominală sau tipul cablului. Pentru rezerve la manșoane, lungimea minimă este lungimea necesară 

refacerii de două ori a manșonului respective. 

 

Reguli pentru pozarea cablurilor: 

➢ predarea către constructor a amplasamentului pentru traseul cablurilor; 

➢ pichetarea pe teren a traseului cablurilor; 

➢ montarea reperelor fixe în zone care nu sunt afectate de execuția lucrărilor; 
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➢ delimitarea zonelor de lucru și montarea indicatoarelor necesare pentru 

semnalizarea restricțiilor de circulație; 

➢ săparea șanțurilor; 

➢ sprijinirea pereților săpăturilor la subtraversarile carosabilului; 

➢ montarea podețelor peste șanțuri; 

➢ săparea gropilor pentru realizarea forajului dirijat (dacă este cazul); 

➢ protejarea gropilor prin îngrădiri; 

➢ așternerea în șanțurile de săpătură în spațiul verde a unui strat de nisip de circa 10 cm grosime; 

➢ montarea în subtraversare a tubului de protecție; 

➢ realizarea manșoanelor (dacă este cazul); 

➢ pozarea etichetelor de identificare a cablurilor pe toată lungimea traseului; 

➢ așternerea peste cabluri a unui nou strat de nisip de circa 10 cm grosime în cazul săpăturii în 

spațiul verde, respectiv a unui strat de beton de 10 cm grosime, la subtraversarea de drumuri 

(dacă este cazul); 

➢ pozarea foliei avertizoare deasupra stratului de nisip pe toată lățimea șanțului; 

➢ peste folia avertizoare se așează un strat de pământ compact, având grosimea de 20-30 cm, 

peste care se prevede a doua folie avertizoare; 

➢ peste benzile avertizoare se astupă șanțul cu pământ rezultat din săpături (din care s-au 

îndepărtat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor). Se admite acoperirea 

cablurilor din 

➢ șant (în spațiile verzi) cu pământ prelucrat (selecționat din stratul superficial al taluzului, astfel 

încât granulația să nu depășească 30 mm, fără pietre, bolovani sau alte corpuri străine) și 

compactat prin burare (folosind utilaje) până se obține o grosime de 10-15 cm și o suprafață 

netedă fără fisuri; 

➢ executarea umpluturilor de balast după montarea tuburilor de protecție sub carosabil (dacă 

este cazul); 

➢ realizarea terminalelor și conectarea cablurilor; 

➢ adâncimea de pozare a cablurilor cu tensiunea nominală până la 20 kV inclusiv este de 0,7-

0,8 m; adâncimea de pozare se poate reduce până la 0,5 m, pe porțiuni scurte (sub 5 m 
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lungime), la intrarea cablurilor în posturi de transformare, clădiri, firide, tablouri etc., la 

pozarea sub planșee de beton și la pozarea în tuburi de protecție. 

 

La lucrările de umpluturi se va ține seama de următoarele aspecte: 

➢ nu se folosește pentru umplutură stratul vegetal rezultat din săpătură sau de altă proveniență 

similară; 

➢ umplutura se va executa din pământul rezultat din săpături, dacă nu sunt prevăzute alte 

condiții; 

➢ pentru ca pământul să aibă umiditatea cât mai apropiată de cea optimă de compactare, se va 

uda cu apă; 

➢ umplutura se va executa în strat de 20-30 cm, se va uda, după care se va compacta mecanizat 

prin cilindrare sau prin vibro-compactor; 

➢ periodic se va măsura tasarea terenului, care la finalul compactării trebuie să fie de cel puțin 

5 cm; 

➢ după terminarea compactării se va asigura recepția acestei faze de lucrări, ce constituie fază 

determinantă și numai după confirmarea calității lucrărilor executate se poate trece la 

continuarea lucrărilor. 

 

Condiții tehnice și de calitate ale instalației: 

➢ ecranele metalice ale cablurilor vor fi legate între ele și la pământ la ambele capete; 

➢ desfășurarea cablurilor de pe tambur și pozarea lor se va face numai în condițiile în care 

temperatura mediului ambiant este superioară limitelor minime indicate în standardele și 

normele interne de fabricație ale cablurilor și prin utilizarea echipamentelor corespunzătoare 

(minim 5°C) 

 

Principii pentru pozarea cablurilor în pământ: 

➢ cablurile nu trebuie să fie puse în terenuri agresive din punct de vedere chimic, care au 

concentrații mari de săruri și acizi, în terenuri cu substanțe putregăioase și în unele 



 

 

 

 

 

 

75   

terenuri nisipoase și pietroase. Într-un astfel de caz cablurile se vor poza în canale, 

tuneluri, țevi, blocuri sau se protejează altfel împotriva acțiunii mecanice și chimice; 

➢ acolo unde nu se poate respecta adâncimea reglementată, cablul trebuie protejat 

împotriva deteriorării cu o protecție mecanică. Distanța cablului marginal de la obiecte de 

construcție (aliniament) trebuie să fie de cel puțin 0,6 m; 

➢ înainte de pozarea cablului se va curăța fundul săpăturii de particule solide și pietre și se va 

acoperi cu un strat de aprox. 10 cm de nisip microgranular, fracțiune 0- 4 mm. La pozare 

capătul cablului trebuie să fie protejat împotriva pătrunderii umidității cu un înveliș 

contractabil. Cablul pozat se va acoperi cu un strat de nisip de aceeași grosime. Folia de 

avertizare se pune la 30 cm sub suprafața solului. În locuri de intrare în clădiri, stații etc. 

cablurile se protejează cu țevi din plastic în șanțuri pentru cabluri, eventual cu țevi 

încastrate în beton, cu deschizătura cu diametru 20 cm sau blocuri (cu goluri pentru zidărie) 

cu deschizătura de min. 1,5· dext.cablu depuse pe o bază fixă; 

➢ la cabluri se vor fixa etichete de identificare. Unitatea de construcții de rețele electrice este 

obligată să informeze dirigintele de șantier despre începerea lucrărilor construcției și 

data prognozată pentru pozarea cablului. Se vor utiliza doar acele tipuri și secțiuni de 

cabluri și tipuri care sunt standardizate. Fiecare eventuală schimbare trebuie discutată 

înainte de realizarea montării cu dirigintele de șantier și cu proiectantul LES, pentru 

înregistrare în cartea tehnică a construcției. Înainte de acoperirea cablurilor cu nisip și 

înainte de acoperirea cu pământ trebuie asigurată verificarea lucrărilor ascunse în prezența 

dirigintelui de șantier și a proiectantului LES. 

 

PROBE SI VERIFICĂRI 

Cabluri de energie de joasă tensiune 

➢ Se vor efectua măsurătorile și verificările conform NTE 01 116/2001 (PE 116) ”Normă 

tehnică energetică privind încercările și măsurătorile la echipamente și instalații electrice”. 

➢ Verificare continuitate și identificare faze  

➢ Verificari rezistenta de izolatie 
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Întreruptoare automate de JT 

➢ Se vor efectua măsurătorile și verificările conform NTE 01 116/2001 (PE 116) ”Normă 

tehnică energetică privind încercările și măsurătorile la echipamente și instalații electrice”. 

➢ Verificarea funcționării întreruptorului  

➢ Verificarea dispozitivelor de siguranță împotriva extragerii accidentale sau alte blocaje  

➢ Verificarea funcționării declanșatoarelor în la tensiune minimă (DTM). 

➢ Verificarea căderilor de tensiune pe contactele principale. 

➢ Măsurarea rezistenței de izolație. 

➢ Încercarea izolației cu tensiune alternativă mărită. 

➢ Reglarea și verificarea declanșatoarelor indicate în proiect. 

 

Tablouri și panouri de distribuție de JT 

➢ Se vor efectua măsurătorile și verificările conform NTE 01 116/2001 (PE 116) ”Normă 

tehnică energetică privind încercările și măsurătorile la echipamente și instalații electrice”. 

➢ Verificarea aparatelor din componența echipamentului. 

➢ Verificarea realizării corecte, conform proiectului circuitelor secundare. 

➢ Verificarea corespondenței fazelor circuitelor primare cu cele secundare ale instalației. 

➢ Măsurarea rezistenței de izolație a circuitelor primare și a barelor colectoare. 

➢ Încercarea cu tensiune mărită a circuitelor primare și a barelor colectoare. 

➢ Măsurarea rezistenței de izolație a tuturor aparatelor și circuitelor secundare . 

➢ Încercarea cu tensiune mărită a izolației circuitelor secundare . 

➢ Verificarea conexiunilor. 

➢ Probe funcționale. 

 

Prize de pământ (când e cazul) 

➢ Se vor efectua măsurătorile și verificările conform NTE 01 116/2001 (PE116) – ”Normă 

tehnică energetică privind încercările și măsurătorile la echipamente și instalații electrice”. 

➢ Măsurarea rezistenței de dispersie. 

➢ Verificarea continuității legăturilor de ramificație la instalația de legare la pământ. 

➢ Masurarea tensiunilor de atingere si de pas. 



 

 

 

 

 

 

77   

➢ Verificarea transmiterii tensiunilor periculoase prin obiecte metalice lungi. 

➢ Măsurarea rezistenței de dispersie rezultante a conductorului de nul împreună cu prizele de 

pământ legate la acesta. 

➢ Verificarea izolației între conductorul de nul și confecțiile metalice de JT legate la priza de 

IT a PT. 

 

Trasarea lucrărilor 

➢ Prin trasare se realizează transpunerile planurilor de execuție pe teren a formei și 

dimensiunilor exacte ale lucrărilor ce urmează să fie executate. 

➢ Trasarea va fi făcută în două etape: 

• fixarea reperelor în teren și a axelor, pe baza planului de situație, etapă ce se 

execută de către beneficiar la predarea amplasamentului; 

• trasarea lucrărilor în detaliu, operațiune ce se face de către constructor. 

• Orice modificare a topografiei terenului de la data executării proiectului și până 

la data efectuării pichetării, se va soluționa numai cu avizul proiectantului. 

• Pentru trasare se vor folosi ca puncte de reper limitele proprietății. 

 

MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ A INSTALAȚIILOR 

Măsuri împotriva supratensiunilor atmosferice și de comutație 

 Întrucât instalațiile electrice sunt realizate din cabluri subterane și panouri 

fotovoltaice, influența supratensiunilor atmosferice și de comutație va fi combatută de de prevederea 

pe circuitele proiectate a SPD- urilor. 

 

Măsuri de protecție 

 Pentru toate categoriile de instalații proiectate, măsurile luate împotriva șocurilor 

electrice din cauza atingerii directe constau în legarea la pământ a tuturor parților metalice ale 

instalațiilor care nu fac parte din circuitul activ. Toate elementele metalice, care în mod normal nu 

sunt sub tensiune, dar care pot ajunge sub tensiune accidental, în cazul unor defecte de izolație, se 

vor lega obligatoriu la priza de pământ, cu Rp < 4Ω. 



 

 

 

 

 

 

78   

Măsuri de protecție la scurtcircuite și suprasarcină 

Protecția la scurtcircuite și suprasarcină se va realiza prin întreruptorul automat 3P, In = 

630A, cu protecție la suprasarcină (releu termic) și la scurtcircuit (releu electromagnetic), 

caracteristica C, clasa A, montat in tabloul general al CEF. 

 

Măsuri împotriva poluării din zonă 

Mediul înconjurător nu este poluant pentru instalațiile electrice proiectate. Instalațiile 

electrice proiectate nu poluează mediul înconjurător. 

Pentru protecția mediului au fost prevăzute măsuri în vederea prevenirii poluării solului și 

subsolului. La terminarea lucrărilor de construcții-montaj executantul este obligat să desființeze 

eventualele depozite de materiale, să transporte pământul rezultat din săpătură și celelalte materiale 

rezultate din demontări, astfel ca întregul traseu să fie adus la starea inițială. De asemenea au fost 

prevăzute măsuri pentru reducerea impactului asupra așezărilor umane prin alegerea 

amplasamentelor și traseelor și mărirea siguranței de funcționare a rețelei. 

Lucrările ce fac obiectul protecției mediului vor respecta prevederile legale. 

 

ORGANIZARE DE ȘANTIER 

Prevederi generale 

Constructorul este obligat să asigure o structură de organizare care cuprinde personal 

calificat, cu experiență și suficient din punct de vedere numeric, pentru a asigura respectarea 

riguroasă a programului de construcții și prevederilor contractului. 

În perioada execuției lucrărilor se vor avea în vedere următoarele: 

➢ montarea de indicatoare rutiere pentru avertizarea conducătorilor auto și a pietonilor; 

➢ menținerea curățeniei străzilor, trotuarelor afectate de circulația mașinilor care 

transporta materialele de masă (pământ, balast, piatră spartă, beton, moloz); 

➢ îngrădirea zonei în care se lucrează. 

Terenul pe care se construiește obiectivul este liber, fără construcții. Curățenia pe șantier 

și serviciile sanitare sunt în sarcina constructorului. 
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După executarea lucrărilor de construcții vor fi curățate toate drumurile temporare de acces 

și se vor reface și aduce la starea inițială trotuarele, platformele, spațiile verzi, carosabilul, ce au 

fost afectate de execuția lucrărilor. 

Refacerea acestor zone va cuprinde următoarele lucrări: săpare teren, nivelare, strângere și 

depozitare elemente grosiere, încărcare, transport și descărcare material excedentar. 

 

Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier 

Lucrările executate nu necesită protecție deosebită fiind realizate în soluție definitivă în 

conformitate cu prevederile legislației și normativelor în vigoare. Materialele vor fi depozitate în 

șantier conform instrucțiunilor furnizorilor, evitându-se deteriorarea lor. 

Responsabilitatea protejării lucrărilor executate și depozitarea materialelor în cadrul 

șantierului până la P.I.F. revine constructorului. 

 

Transportul și manipularea 

 Transportul materialelor și echipamentelor se va face cu mijloace de transport specifice, 

amenajate corespunzător tipurilor de materiale care vor fi utilizate. 

 Se va avea in vedere manipularea statiei pana la punerea pe pozitie inclusiv, folosind utilaje 

care vor 

satisface conditiile de descarcare, transport si montaj, în funcție de greutatea și gabaritul acesteia, 

precum și în funcție de spațiile disponibile în acest sens. 

 Încărcarea / descărcarea materialelor în și din mijloacele de transport va fi făcută conform 

”Regulamentului MLPAT privind protecția și igiena muncii în construcții - 1995”,  

 Echipamentele și materialele vor fi examinate atât înaintea încărcării, cât și după 

descărcarea din mijloacele de transport pentru a nu prezenta deteriorări. 
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Livrarea și depozitarea 

Materialele vor fi aprovizionate numai însoțite de certificatele de calitate eliberate de 

producători. Recepția materialelor care vor fi introduse în instalații va fi făcută de către 

conducătorul tehnic al lucrării.Verificarea se va face prin examinare vizuală și încercări/probe în 

condițiile prevăzute de standardele în vigoare.Depozitarea va fi făcută conform prevederilor din 

prescripțiile tehnice ale materialelor respective. 

 

Norme de tehnica securității pe șantier 

Constructorul va respecta toate reglementările referitoare la protecția personalului, 

operatorilor și personalului investitorului. El va obține copii ale tuturor reglementărilor în vigoare 

și le va utiliza în inspecția pe șantier. 

Organizarea șantierului se va face astfel încât să satisfacă toate cerințele tehnice și sanitare. 

Șanțurile situate în zone umede, unde se efectuează epuizmente de apă vor fi apărate de 

infiltrarea acesteia, în vederea evitării eroziunii la baza taluzurilor și a creării unor goluri 

interioare ce pot produce surpări. Înainte de începerea săpăturilor va fi stabilită existența 

lucrărilor de gospodărie subterană, cât și natura lor (apă, canalizare, cabluri electrice sub tensiune, 

cabluri de telefoane, conducte de gaze, etc.) în conformitate cu avizele și acordurile obținute, 

dacă acestea sunt în funcțiune și traseul exact pe care îl urmează sub pământ. 

În cazul existenței unor instalații subterane, muncitorii vor fi instruiți asupra metodelor 

ce vor fi folosite, pentru a fi feriți de accidente, iar lucrările se vor desfășura sub supraveghere 

tehnică permanentă. Începerea săpăturilor se va permite numai în baza unei înțelegeri scrise 

cu unitățile care exploatează instalațiile, acestea fiind obligate a indica toate măsurile de siguranță. 

Dacă în sectorul de lucru se descoperă existența unor instalații subterane de care nu s-a știut înainte, 

lucrările vor fi imediat întrerupte, iar personalul evacuat, până la identificarea instalațiilor 

descoperite. Este interzisă continuarea lucrului înainte de a se lua măsurile de protecție ce se impun. 

Apa subterană care apare în timpul executării lucrărilor va fi evacuată prin pompare pentru 

a nu produce înmuierea pământului care conduce la tasări și prăbușiri de maluri. 

Pământul rezultat din săpături va fi depozitat la o distanță de cel puțin 0,7 m de la marginea 

săpăturii, în cazul în care nu este solicitată transportarea lui. 
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Depozitarea materialelor în lungul săpăturii se poate face la o distanță de cel puțin 0,75 m 

de la marginea șanțului. 

Săpăturile și depozitarea pământului se vor executa în așa fel încât să fie asigurat în 

permanență siguranța personalului calificat pentru efectuarea lucrărilor. 

Dacă sunt posibile surpări sau alunecări ale pământului se va verifica și supraveghea zilnic 

starea terenului. 

Pentru coborârea muncitorilor în gropi se vor folosi scări mobile rezemate. Este interzisă 

coborârea pe șpraițuri sau pe consolidările săpăturii. Săparea șanțurilor cu pereți verticali se va 

executa cu sprijinirea malurilor, pentru ca terenul să nu se surpe. 

Pompele pentru epuizmente vor fi montate pe postamente bine fixate, fără posibilitate de 

răsturnare în timpul exploatării. Exploatarea pompelor se va face numai de personal calificat 

pentru această activitate. Se vor folosi de preferință motopompe fiabile, cu greutate mică și ușor 

de manevrat. 

 

Acordarea primului ajutor și evacuarea persoanelor 

Antreprenorul trebuie să asigure locul de muncă cu truse medicale cu materiale sanitare și 

substanțe adecvate luării de măsuri urgente corespunzătoare accidentelor posibile care s-ar putea 

produce în timpul execuției lucrărilor pentru ca acordarea primului ajutor să se poată face în orice 

moment. 

Conținutul truselor trebuie să fie conform reglementărilor emise de Ministerul Sănătății 

Publice pentru riscurile procesului de muncă. 

Primele îngrijiri medicale ce pot fi acordate accidentatului și modul de solicitare a asistenței 

medicale trebuie să fie cunoscute de întregul personal. 

Toți lucrătorii trebuie să fie instruiți pentru a acorda primul ajutor pentru accidente generate 

de curentul electric, stop respirator, obstrucția căilor respiratorii, pierderea cunoștinței, plăgi și 

hemoragii, fracturi, traumatisme ale toracelui, ale capului, ale coloanei vertebrale, ale mușchilor, 

ligamentelor și articulațiilor. 
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Un panou de semnalizare amplasat în loc vizibil trebuie să indice clar adresa și numărul de 

telefon ale serviciului de urgență. 

În cazul producerii unui accident, intervenția imediată a salvatorului trebuie să aibă în 

vedere: 

➢ analizarea situației care să conducă la identificarea naturii accidentului, la depistarea 

eventualelor riscuri care persistă și a căilor prin care pot fi anihilate pentru a proteja victim 

și a preveni extinderea accidentului; 

➢ protejarea victimei prin suprimarea sau izolarea riscurilor sau prin scoaterea victimei de 

sub acțiunea riscului; 

➢ examinarea victimei dacă sângerează abundent, răspunde la întrebări, respiră și îi bate 

inima; 

➢ acordarea primului ajutor; 

➢ anunțarea accidentului; 

➢ supravegherea victimei și așteptarea echipei de specialitate 

Primul ajutor se acordă la locul unde se gasește accidentatul, acționându-se rapid după 

următoarele reguli: 

➢ examinarea exterioară completă a accidentatului, având grijă să nu i se agraveze starea 

sa prin mișcări bruște sau greșite; 

➢ respectarea unei asepsii (sterilizări) perfecte. 

Salvatorul va acorda primul ajutor în funcție de starea victimei: 

➢ respectarea unei asepsii (sterilizări) perfecte; 

➢ dacă victima nu vorbește (este inconștientă) dar respiră și are puls sunt necesare 

așezarea în poziție de siguranță, acoperirea victimei, anunțarea accidentului la 112 și 

supravegherea semnelor vitale până la sosirea ajutoarelor medicale; 

➢ dacă victima nu răspunde, nu respiră dar are puls, vor fi degajate căile respiratorii, vor 

fi aplicate compresii abdominale (manevra Heimlich), respirație gură la gură sau gură 

la nas; 

➢ dacă victima nu răspunde, nu respiră dar are puls este necesară reanimarea 
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cardiorespiratorie; 

➢ dacă victima sângerează abundent se aplică compresie manuală locală, pansament 

compresiv, compresie manuală la distanță; 

➢ dacă victima vorbește, dar nu poate efectua anumite mișcări, se va acționa ca și cum 

ar avea o fractură evitându-se deplasarea sa. 

Persoana care anunță serviciul medical de urgență trebuie să dea relații corecte și suficiente 

despre: 

➢ unde este locul accidentului; 

➢ ce s-a întâmplat; 

➢ dacă sunt răniți blocați; 

➢ dacă drumul este accesibil; 

➢ câte victime sunt, din care câte sunt în stare gravă; 

➢ ce tipuri de leziuni s-au produs; 

➢ descrierea, în special, a leziunilor care pot provoca deces; 

➢ nume si numarul de telefon de la care suna. 

Persoanele care au suferit traumatisme grave nu trebuie deplasate înainte de sosirea 

personalului calificat, în afara cazurilor în care este absolut necesar să fie scoase dintr-o poziție 

sau situație periculosă care ar putea agrava vătămarea. 

Momentele cele mai importante ale transportării victimei (scoaterea victimei de la locul 

accidentului, ridicarea ei de la sol, transportul, așezarea) trebuie executate diferențiat, în funcție de 

circumstanțele în care s-a produs accidentul, de gravitatea și tipul leziunilor provocate, cât și de 

numărul salvatorilor prezenți. 

Acidentații vor fi transportați la unitatea sanitară cu ambulanța. Numai în cazul leziunilor 

ușoare, care nu influențează funcțiile vitale ale organismului, accidentatul poate fi transportat cu alt 

mijloc de transport. 

Niciun accidentat nu va fi transportat înainte de a fi examinat și de a i se acorda primul ajutor. 

În mod obișnuit numai cadrele medicale au dreptul să dispună ridicarea și transportul 

victimelor de la locul accidentului. La sosirea ambulanței, cadrele de specialitate preiau cazul. 
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Până la sosirea ambulanței, salvatorul, pe lângă manevrele de prim ajutor întreprinse, 

trebuie să urmărească semnele vitale ale victimei – prezența respirației, a pulsului, starea de 

conștiență, cât și efectele primului ajutor acordat – stabilizarea respirației, oprirea hemoragiei, 

starea pansamentelor, poziția de siguranță. 

 

Planuri care guvernează lucrarea 

Planurile care guvernează lucrarea se regăsesc înscrise în Capitolul – Părți desenate. 

 

PROGRAMUL TEHNOLOGIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR 

Lucrările se vor etapiza după cum urmează: 

➢ simularea traseului si stabilirea lungimilor de cablu; 

➢  montarea structurii de montaj a panourilor și executarea jgheaburilor metalice cu capac; 

➢ montarea modulelor fotovoltaice; 

➢ conectarea modulelor fotovoltaice; 

➢ montarea tabloului electric general și a invertoarelor; 

➢ pozarea cablurilor de alimentare a tabloului electric general și a invertoarelor; 

➢ realizarea lucrărilor aferente instalației de legare la pământ (daca este cazul); 

➢ lucrari in tabloul electric general existent (daca este cazul); 

➢ verificarea cablurilor; 

➢ racordarea cablurilor de alimentare 0,4 kV la tabloul electric electric general  și la 

invertoare, respectiv a cablurilor solare la panouri si la invertoare, având grijă ca 

panourile să fie acoperite cu un material opac astfel încât să nu existe productie de 

energie. 
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Recepția lucrărilor 

 Recepția lucrărilor constituie certificarea realizării acesteia pe baza examinării 

nemijlocite, în conformitate cu documenția de execuție și cu documentele cuprinse în cartea 

tehnică a construcției. 

 Executantul lucrărilor este direct răspunzător de calitatea execuției, precum și de 

eventualele modificări făcute față de documentație, fără avizul proiectantului sau care contravin 

prevederilor actelor normative. 

 Lucrarea va fi acceptată și recepționată dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: 

➢ materialele și echipamentele utilizate corespund condițiilor tehnice impuse (certificat 

de calitate, certificat de conformitate etc.); 

➢ executarea lucrărilor s-a făcut cu respectarea normelor și prescripțiilor cuprinse în 

proiectul tehnic de execuție/caietul de sarcini; 

➢ executarea lucrărilor s-a realizat cu respectarea normelor specifice de protecție a muncii, 

măsurilor pentru situații de urgență și protecția mediului; 

➢ s-au executat toate probele și măsurătorile precizate în proiect; 

➢ rezultatul măsurătorilor se încadrează în parametrii impuși de normele în vigoare 

(buletine de măsurători). 

 În urma acestor constatări se va întocmi proces-verbal de recepție. Punerea în funcțiune a 

instalațiilor se va face în următoarele condiții: 

➢ existența documentelor de verificări și încercări, conform prevederilor în vigoare; 

➢ existența proceselor verbale de lucrări ascunse; 

➢ existența PCCVI completat și semnat; 

➢ rezolvarea observațiilor consemnate în anexele procesului verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor. 

 La punerea în funcțiune se vor respecta prevederile SR EN 60060-1/2011, SR EN 60060-

3/2006 – ”Tehnici de încercare la înaltă tensiune” precum și prevederile NTE 01 116/2001 (PE 

116) – ”Normă tehnică energetică privind încercările și masuratorile la echipamente si instalatii 

electrice. 
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 Recepția lucrărilor executate se face în următoarele etape: 

➢ recepția la terminarea lucrărilor conform HG 273/94 privind aprobarea  

Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora; 

 Recepția punerii în funcțiune conform: 

➢ HG 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj 

utilaje, echipamente, instalatii tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de 

producție; 

➢ Legea 50/1991 cu modificările până în prezent privind autorizarea lucrărilor de 

construcții; 

➢  Legea 10/1995 actualizată privind calitatea în construcții; 

➢ recepția finală 

 

Recepția la terminarea lucrărilor 

 Contractantul comunică investitorului data terrninării tuturor lucrărilor prevăzute în 

contract, printr-un document scris și predat acestuia prin PV de predare-primire, toate înregistrările 

și documentele care atestă calitatea lucrărilor executate necesare întocmirii cărții tehnice a 

construcției. 

 Investitorul numește comisia de recepție și organizează începerea recepției în maxim 

15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor. 

 Comisia de recepție examinează: 

➢ respectarea prevederilor din avize și autorizația de construire; 

➢ executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului; 

➢ referatul de prezentare al proiectantului cu privire la modul în care a fost executată   

lucrarea. 
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 Comisia recomandă admiterea recepției în cazul în care nu există obiecțiuni sau 

recomandă amânarea recepției când: 

➢ se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări care afectează siguranța în exploatare; 

➢ construcția prezintă vicii; 

➢ există dubii cu privire la calitatea lucrărilor. 

În situația în care se constată vicii esențiale, care nu pot fi înlăturate decât prin reproiectare și 

refaceri de lucrări, comisia recomandă respingerea recepției. Termenul de transmitere a 

recomandării către investitor este de maxim 3 zile lucratoare. Costul remedierilor se suportă de 

contractant. 

 

Recepția punerii în funcțiune 

Contractantul comunică în scris investitorului data terminării lucrărilor prevăzute în 

contract. 

În cazul echipamentelor din import, recepția p.i.f. se face numai după recepția funcționării 

acestora cu furnizorii externi, cu respectarea prevederilor contractului. 

În cazul apariției unor defecte, testul se va întrerupe și se va relua de la început după 

remedierea de către furnizor a defectelor. 

Investitorul va numi comisia și va organiza începerea recepției p.i.f. în maxim 15 zile 

calendaristice de la testul final al recepției funcționării în cazul echipamentelor importante. 

La recepția p.i.f. vor participa și principalii furnizori de echipamente. 

Comisia de recepție verifică: 

➢ realizarea lucrărilor de montaj a instalației de legare la pământ; 

➢ aplicarea probelor, testelor și reglajelor; 

➢ existența condițiilor de funcționare, normală, sigură și fără pericol de accidente; 

➢ referatul proiectantului privind executarea probelor p.i.f. 
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La terminarea tuturor verificărilor, comisia consemnează observațiile și concluziile în PV 

de recepție p.i.f. pe care îI va înainta investitorului în maxim 3 zile lucrătoare, împreună cu 

recomandarea de admitere, amânare sau respingere. 

Investitorul hotărăște admiterea sau respingerea recepției p.i.f. și notifică hotărârea sa în 

interval de 3 zile lucrătoare contractantului, împreună cu un exemplar din PV. 

Data recepției este cea a PV cu sau fără obiecțiuni. 

Investitorul preia lucrarea în exploatare, începând cu data punerii în funcțiune. 

 

Recepția finală (definitivă) 

Recepția finală a lucrărilor se va face la data ce va fi convenită în contract de la recepția  

p.i.f.  și  are  drept  scop  confirmarea  realizării  performanțelor  tehnice  proiectate  și  modul  de 

comportare în exploatare a obiectivului. 

La această recepție participă: 

➢ comisia numita de investitor 

➢ proiectanții; 

➢ executanții; 

➢ principalii furnizori de echipamente. 

Comisia de recepție finală examinează: 

➢ finalizarea lucrărilor cerute la recepția privind terminarea lucrărilor de montaj; 

➢ referatul investitorului privind comportarea funcționării instalației pe perioada de 

preluare a lucrărilor (de la data recepției p.i.f.) inclusiv viciile aferente și remedierea lor; 

➢ realizarea performanțelor tehnice proiectate și a siguranței în exploatare. 

Concluziile și observațiile comisiei se vor înainta investitorului în maxim 3 zile lucrătoare, 

împreună cu recomandarea de admitere, amânare sau respingere și cu propunerile de rezolvare a 

neregulilor semnalate. 
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a) obţinerea si amenajarea terenului; 

Nu este cazul. 

Regimul juridic al terenurilor, conform Certificatului de Urbanism: 

➢ terenuri aflate în proprietatea beneficiarului. 

Sistemul fotovoltaic se va amplasa pe sol, în Intravilanul comunei DAIA-ROMÂNĂ, 

Județul ALBA, pe domeniul public al comunei, iar din punct de vedere al amenajării terenului, 

lucrările care se vor executa sunt următoarele : 

➢ montare panouri pe sol; 

➢ montare invertoare; 

➢ realizare conexiuni de cabluri si trasee de cabluri; 

➢ refacerea terenului daca este cazul. 

Instalaţiile de racordare la RED propuse se amplasează în Intravilanul comunei DAIA-

ROMÂNĂ, Județul ALBA, pe domeniu public al acestuia. 

 

b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului; 

Imobilele au asigurate utilitățile şi nu se vor depăși valorile aprobate de putere electrică 

instalată, convenite cu operatorul de distribuție a energiei electrice. 

Racordarea la reţeaua de energie electrică a beneficiarului, a centralelor fotovoltaice se va 

realiza în conformitate cu Avizul Tehnic de Racordare şi se vor respecta parametrii prevăzuți în 

acesta. 

 



 

 

 

 

 

 

90   

c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 

funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu 

nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi; 

Lucrările propuse sunt: 

➢ Realizarea proiectului tehnic și obținerea avizelor necesare; 

➢ Achiziția echipamentelor necesare realizării proiectului; 

➢ Organizarea șantierului; 

➢ Instalarea sistemului de montaj pe sol; 

➢ Instalarea modulelor fotovoltaice; 

➢ Montajul circuitelor electrice şi realizarea conexiunilor; 

➢ Montajul echipamentelor de conectare la reţeaua electrică şi de monitorizare a 

instalației; 

➢ Parametrizare invertoare; 

➢ Realizarea probelor de funcţionare şi de performanţă; 

➢ Realizarea instructajului tehnic privind utilizarea și asigurarea mentenanței centralelor 

electrice fotovoltaice; 

➢ Diseminarea și încurajarea replicării proiectului. 

d) probe tehnologice şi teste (conform PE 116/94). 

➢ Verificarea corespondenței traseelor de cabluri; 

➢ Verificarea conexiunilor; 

➢ Verificarea selectivității protecțiilor; 

➢ Verificarea continuității instalaţiilor de protecţie; 
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➢ Verificarea polarității; 

➢ Măsurarea rezistenței de izolaţie a cablurilor; 

➢ Măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ. 

 

Descrierea lucrărilor de bază: 

Pentru acest scenariu/opţiunea tehnico-economică aleasă este nevoie de următoarele lucrări 

de bază: 

➢ Realizarea reţelei de alimentare a sistemului CC si CA; 

➢ Montarea prizelor de pământ; 

➢ Montarea şi instalarea panourilor fotovoltaice; 

➢ Întreruperea alimentării cu energie electrică; 

➢ Realizare conexiuni; 

➢ Configurare iniţială sistem fotovotaic; 

➢ Testare, verificare şi punere în funcţiune; 

Invertoarele propuse propuse pentru prezenza investiţie trebuie să îndeplinească, 

obligatoriu următoarele cerințe: 
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Fisa tehnica invertor: 
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e) probe tehnologice şi teste.

Se vor realiza probe conform programului de control al calitatii. 

După instalarea sistemului fotovoltaic probele și testele la care vor fi supuse sunt 

următoarele: 

➢ verificarea izolației și a legăturilor instalațiilor 

➢ verificarea instalației de împământare 

➢ testarea funcțonării sistemului fotovoltaic 

➢ verificarea transmisiei de date și a conexiunii la internet 

Indicatorii de rezultat dovedesc acest lucru. 

FUNCȚIONAREA CENTRALEI ELECTRICE FOTOVOLTAICE 

Centrala electrică fotovoltaică produce energie electrică prin conversia directă a radiaţiei 

soarelui, efectul fotovoltaic. 

Indicator I.1  - 

realizare

Capacitate nou instalată de producere a energiei din

surse regenerabile
0,39985 MW

Indicator I.2 - 

rezultat

Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră

(scăderea anuală estimată  a emisiilor de gaze cu

efect de seră)

278,432

Echivalent

tone de

CO2/an

Indicator I.3 - 

rezultat

Producţia medie de energie electrică din surse

regenerabile
493,480 MWh/an

Indicator I.4 - 

rezultat

Producția totală de energie electrică din surse

regenerabile pentru perioada de referință
9869,6076 MWh

Indicator I.5- 

rezultat
Factorul de capacitate al centralei electrice 14,0886 %

ID Cantitate

"AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCȚIE PROPRIE ÎN 

COMUNA DAIA-ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA"

INDICATORI PRIECT

Denumire
Unitate de

măsură
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Invertoarele transformă energia electrică în c.c. de la intrare în c. a. la ieşire, la parametrii 

tensiune şi frecvenţă ai sistemului şi la un factor de putere prestabilit. Procesul se produce cu 

consum de energie, activă şi reactivă, din sistem. Invertoarele alese de beneficiar pentru obiectiv, 

produc energie electrică în c.c. în plaja factorului de  putere de la 0,9 capacitiv, la 0,9 inductiv. 

Invertoarele sunt comandate de regulatorul automat de tensiune. Acesta menţine tensiunea în 

punctul de delimitare în plaja admisa de lege, prin adaptarea automată a factorului de putere la 

care funcţionează invertoarele. La variaţii bruşte de putere activă produsă de centrală, datorită 

modificării condiţiilor meteo,  variaţiile de tensiune în punctul de delimitare nu depăşesc ±5% din 

tensiunea nominală.  

Reglajul tensiunii în punctul de delimitare se realizează în mod automat, prin modificarea 

circulaţiei de putere reactivă determinată de puterea activă disponibilă şi de nivelul tensiunii în 

punctul de delimitare. Automatica centralei modifică în timp real factorul de putere la care 

funcţionează invertoarele. 

Factorul de distorsiune al undei la ieşirea din invertor este mai mic de 1 %. Nesimetria 

tensiunilor şi curenţilor se încadrează în nivelul de 1%, permis de normativ. 

Invertorul are un sistem propriu de răcire. Producţia de energie electrică se realizează numai pe 

durata radiaţiei solare. Automatul programabil al invertorului realizează funcţiunile: deconectare 

la tensiune maximă în sistem, deconectare la tensiune minimă în sistem, deconectare la abateri de 

la banda de frecvenţă admisă. Centrala se separă de sistemul energetic, la nivelul fiecărui invertor, 

la durate de întrerupere totală mai mari de 0,3 s. Centrala se separă automat de sistem, la toate 

tipurile de defecte. Centrala nu funcţionează însularizat, pe o zonă de reţea. Prin automatica 

centralei se respectă reglementările ANRE şi prescripţiile energetice specifice în vigoare. 

Puterea electrică produsă de centrală este strict dependentă de întensitatea radiaţiei solare 

şi de condiţiile meteorologice locale. În situaţia în care sistemul energetic o cere, centralei electrice 

fotovoltaice i se poate cere, comanda, reducerea puterii debitate în sistem, chiar şi oprirea. 

Centrala funcţionează automat, fără personal permanent. Este echipată cu sistem de supraveghere 

antiefracţie si cu semnalizare automată la distanţă. 

Centrala transmite la distanţă, personalului de exploatare, parametrii de stare.  
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Personalul de exploatare face control zilnic la centrală şi intervine ori de câte ori este 

necesar, la semnalizările recepţionate. Centrala electrică fotovoltaică îndeplineşte toate cerinţele 

formulate de TRANSELECTRICA şi de Operatorul de Reţea. 

 

EXPLOATAREA ÎN COMUNA INSTALAŢIILOR 

Delimitarea instalaţiilor între Operatorul de distribuţie şi Producător, din punctul de vedere 

al gestiunii, se stabileşte de Operatorul de distribuţie prin Avizul tehnic de Racordare, emis în 

conformitate cu reglementările în vigoare. 

 

INDICATORII DE FIABILITATE 

Calculul s-a facut conform NTE 005/06/00-Normativ privind metodele si elementele de 

calcul al sigurantei in functionare a instalatiilor energetice. 

S-au facut urmatoarele notatii: 

➢ λ -Intensitatea de defectare asociata defectelor din care se revine prin reparatii (10-4 * h-1) 

➢ μ -Intensitatea de reparare  (10-4 * h-1) 

➢ λ’-Intensitatea de defectare asociata defectelor din care se revine prin manevre (10-4 * 

h-1) T=8760 h-ore de functionare pe an 

 

S-au calculat urmatorii parametrii: 

➢ M[VR(T)]=λ*μ/(λ+μ) -Numarul mediu annual de intreruperi eliminate prin reparatii 

➢ M[V’M(T)]=λ’*μ/(λ’+μ) -Numarul mediu annual de intreruperi eliminate prin manevre 

➢ Q= λ/(λ+μ) -Probabilitatea de insucces (nefunctionare) 

➢ M[β(T)]= λ*T/(λ+μ) -Durata medie totala de insucces (h) 

➢ M[Td]=104/μ -Durata medie a unei intreruperi eliminata prin reparatii (h) 

Schemele electrice ale instalatiei de racordare sunt transpuse intr-o diagrama bloc 

constituita din    conexiuni de elemente serie si paralel, care se reduce in etape succesive la 

elementul echivalent “E”, ai carui parametrii de fiabilitate se calculeaza pe baza relatiilor de mai 

jos: 

➢ λE= λ1+λ2  si  μE= λE/( λ1/μ1 + λ2/μ2 ) -pt. doua elemente in serie si 

➢ λE= λ1*λ2(1/μ1+1/μ2)/(1+λ1/μ1+ λ2/μ2)  si  μE= μ1+μ2 –pt. doua elemente in parallel 
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CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA 

Obiectul prezentei documentatii tehnice, se încadrează în categoria de importanta „D” 

(importanta redusa) conform legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții și a H.G. nr.766/1997, 

anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții. 

 

ECHIPAREA ŞI DOTAREA SPECIFICĂ FUNCȚIUNII PROPUSE. (S1) 

Pentru realizarea investiției se vor amplasa în locațiile precizate echipamentele aferente 

centralei electrice fotovoltaice, iar alimentarea cu energie electrică se va face conform avizelor de 

racordare din firidele de distribuție disponibile în zonă, după cum urmează: 

 

SISTEM FOTOVOLTAIC  

➢ Puterea instalată necesară rezultată din calcule: 399,85 KW. 

➢ Alimentarea se realizează conform soluției de racordare emisa de operatorul de distribuție 

din zona. 

➢ Legarea la pământ se va face prin crearea unei prize de pământ la sistemul fotovoltaic. 

 

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI:  

➢ costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a 

costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare 

corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii;  

➢ Estimarea costului obiectivului s-a făcut în prețuri valabile la data finalizării și predării 

documentaţiei indicându-se cursul de schimb RON/EURO luat în considerare. 

 

Lucrările propuse sunt: 

➢ Achiziția echipamentelor necesare realizării proiectului; 

➢ Organizarea șantierului (daca este cazul); 

➢ Instalarea sistemului de montaj pe sol; 

➢ Instalarea modulelor fotovoltaice; 

➢ Montajul circuitelor electrice şi realizarea conexiunilor; 
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➢ Montajul echipamentelor de conectare la reţeaua electrică şi de monitorizare a 

instalației; 

➢ Parametrizare invertoare; 

➢ Realizarea probelor de funcţionare şi de performanţă; 

➢ Realizarea instructajului tehnic privind utilizarea și asigurarea mentenanței centralelor 

electrice fotovoltaice; 

➢ Diseminarea și încurajarea replicării proiectului. 

 

4. SUPRAFAȚA SI SITUAȚIA JURIDICA A TERENULUI CE URMEAZA A 

FI OCUPAT 

Conform studiului, panourile fotovoltaice se vor monta pe sol, conform planului de situație 

anexat. Suprafața ocupată de lucrare se află pe domeniul public al beneficiarului. 

➢ Locația exactă: Intravilan CF-80775, COMUNA DAIA - ROMÂNĂ, JUDETUL 

ALBA 

➢ Regim juridic – Imobilul situat în perimetrul administrativ-teritorial al comunei DAIA-

ROMÂNĂ, este în proprietatea beneficiarului și se află în administrarea acestuia. 

 

5. CARACTERISTICILE INSTALAȚIILOR PROIECTATE 

Conform temei de proiectare întocmite între proiectant și beneficiar, se vor realiza 

următoarele lucrări: 

➢ se vor amplasa panouri fotovoltaice cu invertor pentru alimentarea cu energie. 

 Termenul fotovoltaic vine din grecescul "phos" ce inseamna lumina si "volt", unitatea de 

masura pentru potentialul electric (numit dupa Alessandro Volta). Fenomenul fotovoltaic este 

fenomenul de conversie a luminii in electricitate, respectiv a energiei fotonilor in energie electrica. 

Cu alte cuvinte inseamna conversia luminii in curent electric. Toate formele radiatiei solare, 

directa, difuza si reflectata de sol, contribuie la proces. Acest proces are loc la nivelul celulei 

fotovoltaice (solara) ce poate fi, in functie de structura materialului si tehnologia de fabricare 

folosite, amorfa, policristalina sau monocristalina. De cele mai multe ori acest material este siliciul. 



 

 

 

 

 

 

98   

Panourile solare (numite si fotovoltaice pentru a le diferentia de cele termice) constau din mai 

multe celule fotovoltaice, conectate electric si de obicei inchise ermetic intre o foaie de sticla si 

una de tedlar si montate intr-o rama de aluminiu extrudat. Panourile Foto-Voltaice (PV) sunt 

construite dintr-un numar de celule solare inseriate si montate sub forma de panouri pentru a fi 

usor manipulate si conectate. Celulele solare contin o (sau mai multe) jonctiune P-N construita din 

materiale semiconductoare dopate corespunzator si care expusa la radiatia solara, in urma efectului 

fotovoltaic prin care fotonul absorbit scoate un electron din banda energetica de valenta (starea 

legata cristalina) si-l promoveaza in banda energetica de conductie creind o pereche electron-gol 

si o diferenta de potential, devine o sursa de energie electrica cu o tensiune de ~0.55V si un current 

care depinde de suprafata jonctiunii (celulei solare) si alti factori.  

 Curentul produs scade cu cresterea temperaturii si creste cu iradianta si suprafata celulei 

fotovoltaice (mai multi fotoni produc mai multe perechi electron-gol). Puterile instalate ale 

panourilor fotovoltaice variaza in functie de aplicatie si pot fi de la cativa mW (folosite la ceasuri 

de mana, calculatoare de buzunar etc...) pana la cca. 550W sau mai mult. Energia electrica produsa 

este sub forma de curent continuu si pentru un panou fotovoltaic anume ea varianza functie de 

iradianta solara (cantitatea de energie solara absorbita de unitatea de suprafata de panou in unitatea 

de timp), temperatura celulelor, vechime etc. Mai multe module solare impreuna cu alte 

componente (cabluri de conectare pentru curent continuu, cutii de interconectare, invertoare, 

cabluri de conectare de curent alternativ, transformatoare...) pot forma un sistem fotovoltaic. 

 Energia electrică produsă de panourile de celule fotovoltaice este sub formă de curent 

continuu (DC) si este neregulata (tensiune si curent variabile), dificil de transportat şi folosit. 

Transformarea energiei electrice într-o formă transportabilă şi folosibilă sau regularizarea energiei 

electrice.  

 Regularizarea se realizează cu ajutorul invertoarelor ce transformă energia electrică 

generata sub forma de curent continuu (CC) în curent alternativ CA ce poate fi furnizata in 

Sistemul Energetic National (SEN). Regularizarea, are in total o eficienţă medie Euro eta ηeuro de 

97,0% şi maximă de 98,6%. Eficienta mare se datoreaza in parte fuctionarii la tensiuni mari de 

pana la 1000V pe partea de CC care implica pierderi mici pe liniile conectare si o ajustare 

permanenta a parametrilor de colectare (Maximum Power Point Tracking - MPPT) pe partea de 
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CC, printr-o transformare foarte eficienta in CA si prin lipsa transformatoarelor intermediare 

ridicatoare de tensiune pe partea de CA. 

 Tehnologia bazata pe siliciu cristalin (mono sau poli) este preferata in general deoarece 

este una matura, ofera module cu eficiente relativ mari, preturi de achizitie medii-scazute si 

garantii de productivitate de 80% din valoarea nominala la 25 ani de folosire. Modulele bazate pe 

aceasta tehnologie, cu puteri nominale de cca 200W, sunt o varianta populara printre fabricantii 

din domeniu. Orientarea panourilor fotovoltaice este importanta si in general trebuie sa fie 

orientate catre sud (in emisfera nordica), inclinate la un unghi usor mai mic decat latitudinea 

locatiei. In cadrul evaluarii detaliate a potentialului energetic solar electric realizata s-a optat 

pentru o orientare de -13º si o inclinare de 30º. Panourile fotovoltaice pot fi instalate pe un sistem 

de stalpi, barne orizontale si verticale formand un stelaj sau pe alta structura care sa asigure 

stabilitate, rigiditate structurala, etc. Structurile modulare ofera libertate dimensionala de 

proiectare. O serie de astfel de structuri constituie un modul generatorul. 

 

ALCĂTUIREA CENTRALEI ELECTRICE FOTOVOLTAICE 

Instalația de producere a energiei electrice prin conversia energiei regenerabile, respectiv 

energia solara este compusa din: 

➢ panouri fotovoltaice  

➢ structura mecanica de susţinere a panourilor 

➢ invertoare cc/ca  

➢ cutii de conexiuni; 

➢ Cabluri curent continuu amplasate pe structura metalica sau jgheburi; 

➢ Cabluri curent alternativ, joasă tensiune; 

➢ Instalații de protecţie împotriva tensiunilor periculoase; 

➢ Protecţii, automatizări, comandă, teletransmitere; 

➢ Instalaţii de pamantare (daca priza de pamantexistenta nu corespunde valorii 

admisibile); 

Instalaţia  de generare fotovoltaică din este formată din: 

➢ 727 de panouri de 550 W, puterea instalata totala 399,85 kWp,  

➢ montarea unui sistem invertor de minim 399,85 kW. 
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Elementul principal al instalatiei de generare este panoul fotovoltaic.  

Un panou fotovoltaic este format din mai multe celule solare. Celulele  solare  convertesc  

lumina  soarelui  direct  în  energie  electrică.  Celulele sunt  fabricate  din  materiale  

semiconductoare  similare  cu  cele  utilizate  în  computer  la cipuri. Când lumina este absorbită 

de aceste materiale, energia solara este transformata intr-un flux de electroni care produce 

electricitate. Acest proces de conversie a luminii in energie electrică se numeşte efect fotovoltaic. 

De aceea celulele fotovoltaice nu trebuiesc confundate cu alte sisteme solare. Ele sunt marcate cu 

simbolul PV.   

 

CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA 

Obiectul prezentei documentatii tehnice, se încadrează în categoria de importanta „D” 

(importanta redusa) conform legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii și a H.G. nr.766/1997, 

anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii. 

Pentru realizarea investiției se vor amplasa în locațiile precizate, iar alimentarea cu energie 

electrică se va face conform avizelor de racordare din firidele de distribuție disponibile în zonă, 

după cum urmează: 

 La alegerea traseelor de cabluri se va avea in vedere:  

➢ Alegerea celor mai scurte trasee intre echipamentele electrice; 

➢ Evitarea zonelor care pericliteaza integritatea sau buna functionare a cablurilor prin 

deteriorari mecanice, vibratii, supraincalzire sau arcuri electrice provocate de alte cabluri; 

➢ Asigurarea accesului la cabluri pentru lucrari de montaj, intretinere, pentru eventuale 

inlocuiri in caz de incendiu. 

 

Necesarul de utilități si de relocare/protejare, după caz; 

  Realizarea lucrărilor nu afecteaza reţelele de utilităţi existente în zonă. Sunt asigurate toate 

utilităţile necesare variantei propuse promovării. 

 

Soluții pentru asigurarea utilităților necesare. 

  Instalaţii electríce 
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Instalațiile de curent cu panouri fotovoltaice sunt de doua tipuri: 

➢ instalații de sine stătătoare (tip izolat) folosite mai ales pentru alimentarea cu curent a unor 

consumatori care nu au acces la reteaua de curent. Acestea sunt in general de putere mica, 

deoarece energia produsa de panouri se stocheaza in baterii electrice.  

➢ instalatii conectate la reteaua electrica. In acest caz consumul de curent este asigurat de 

panourile fotovoltaice, atunci cand acestea au conditii de al produce, sau de reteaua 

electrica, atunci cand panourile nu pot produce curent (de exemplu noaptea sau cand este 

inorat). Atunci cand curentul produs de panouri depaseste necesarul de consum, surplusul 

este livrat in reteaua de curent.  

➢ Un element important din schema este regulatorul solar. Rolul sau principal este sa 

protejeze bateria. Pe de o parte limiteaza curentul si tensiunea furnizate de panoul solar la 

valori maxim acceptate de baterie, iar pe de alta parte limiteaza curentul absorbit de 

invertor, pentru ca bateriile solare au alte caracteristici decat bateriile auto si trebuie sa 

reziste la multe cicluri de incarcare - descarcare pe durata a peste 10 ani. Invertorul preia 

curentul continuu de la regulatorul solar si il converteste in curent alternativ cu tensiunea 

de 220V si frecventa de 50 Hz. Pentru astfel de instalatii exista doua tipuri de invertoare, 

cu iesire sinusoidala (similar curentului furnizat de retea) si cu iesire cuasisinusoidala. 

 Curba cuasisinusoidei are niste pante foarte abrupte, care pot afecta fuctionarea unor 

aparate sensibile, cum ar fi laptop, aparat tv, radio, etc. Aparatele electrocasnice (frigider, 

aspirator) si elementele de iluminat in general nu sunt afectate de un curent cuasisinusoidal. 

  Atunci cand se monteaza o sursa de curent pe baza de panouri solare, se recomanda sa se 

dea o atentie deosebita economicitatii aparatelor casnice. Se recomanda folosirea doar a 

elementelor de iluminat economice, care au nevoie doar de 20% din energia necesara becurilor 

clasice.  

 

Instalații sanitare 

Nu este cazul. 

 

Instalații termotehnice 

Nu este cazul 
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Instalație de încălzire 

Nu este cazul 

 

➢ Asigurarea calității 

Pozarea cablurilor se va face in conformitate cu normativul NTE 007/08/00 „Normativ 

pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice”. 

Reglementari privind aproprierile si incrucisarile dintre cablurile pozate in pamant si alte 

obiective. 

In zonele de pozare a cablurilor in care exista si alte utilitati, saparea profilelor de cabluri 

se va face numai manual. La inceperea sapaturilor pentru pozarea cablurilor electrice beneficiarul 

lucrarii va solicita prezenta delegatilor de utilitati in zona lucrarii. 

In conformitate cu ’’Normativul pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri 

electrice’’ – NTE 007/08/00, in cazul in care prin avizele obtinute de la detinatorii de utilitati nu 

sunt impuse alte conditii, se vor respecta urmatoarele distante la apropierile si incrucisarile dintre 

cablurile pozate in pamant si alte obiective: 

➢ Fata de conductele de apa si canalizare distanta minima in plan orizontal va fi de 0,6 

m, iar in plan vertical de 0,25 m. 

➢ Fata de conductele de gaze distanta minima in plan orizontal va fi de minimum 0,6 m, 

iar in plan vertical de minimum 0,25 m. In cazul protejarii cablurilor in tuburi, distanta se 

mareste la 1,5 m in cazul conductelor de gaz pentru presiune joasa, intermediara sau redusa 

si la 2 m in cazul conductelor de gaze pentru presiune medie. De regula la incrucisarile cu 

conductele de gaze, acestea vor ramane deasupra cablurilor electrice, iar unghiul minim de 

traversare va fi de minimum 60 de grade. 

➢ Fata de fundatiile cladirilor se va respecta o distanta de minim 0,6 m in plan orizontal, 

cu conditia verificarii stabilitatii constructiei.Fata de cabluri telefonice subterane se va 

pastra o distanta minima in plan orizontal de 0,5 m. In plan vertical distanta minima 
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admisibila este 0,5 m, admitandu-se o reducere pana la 0,25 m cu conditia protejarii 

mecanice a cablului traversat, pe o distanta de 0,5 m de o parte si de alta a traversarii. 

➢ Fata de cablurile electrice de energie subterane de 1-20 kV se va pastra o distanta 

minima in plan orizontal de 0,5 m. In plan vertical distanta minima admisibila este 0,5 m, 

admitandu-se o reducere pana la 0,25 m cu conditia protejarii mecanice a cablului traversat, 

pe o distanta de 0,5 m de o parte si de alta a traversarii. 

➢ Fata de drumuri se va pastra o distanta minima in plan orizontal de 0,5 m (masurata de 

la bordura spre trotuar). 

Fixarea conductorului torsadat pe stalpii de beton se realizeaza cu ajutorul clemelor şi 

armaturilor (legaturilor) speciale pentru conductor torsadat. Legăturile speciale de prindere a 

conductoarelor torsadate pe stâlpi sunt legături de susţinere în aliniament şi susţinere în colţ, 

legături terminale si legături de întindere. 

Conductoarele izolate ale fascicolului conductorului torsadat vor fi marcate prin 

imprimarea unor litere si cifre astfel: zero-pentru nulul purtator, unu, doi şi trei - pentru 

conductoarele de faza ale fasciculului. 

Avand in vedere natura obiectivului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995, 

proiectantul considera ca este obligatorie indeplinirea de prezentul proiect a cel putin primelor 

patru cerinte de calitate.  

Indeplinirea cerintelor de calitate va fi certificata prin verificarea proiectului de catre un 

verificator atestat ANRE pentru instalatii electrice.  

Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiilor trebuie sa fie noi, 

omologate sau certificate, dupa caz, daca acest lucru este prevazut in specificatiile tehnice 

unificate. 

Celelalte materiale si echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice 

unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele 
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specifice de fiabilitate si siguranta. Executia lucrarii va fi verificata pe parcurs de catre dirigintii 

de santier, iar la final receptia va fi facuta de Comisia de Receptie constituita in acest scop. 

6. NIVELUL DE PERFORMANŢĂ AL LUCRĂRILOR  

Legea nr. 10/1995 modificată prin Legea nr.123, din 5 mai 2007 privind calitatea in 

constructii a legalizat constituirea in Romania a sistemului calitatii in constructii. Prin acest sistem 

se urmareste ca realizarea si exploatarea constructiilor si instalatiilor aferente sa fie de o calitate 

superioara, in scopul imbunatatirii conditiilor de confort si de siguranta a utilizatorului, a protejarii 

mediului inconjurator.  

Astfel au devenit obligatorii realizarea si mentinerea pe toata durata de executie a 

constructiilor si instalatiilor aferente a urmatoarelor cerinte de calitate obligatorii:  

➢ rezistenta mecanica si stabilitate;  

➢ securitate la incendiu;  

➢ igiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului;  

➢ siguranta in exploatare;  

➢ protectia impotriva zgomotului;  

➢ economia de energie, izolare termica si hidrofuga.  

Solutiile tehnice prevazute prin prezentul proiect asigura instalatiilor electrice cerintele de 

calitate, astfel:  

 

REZISTENȚA MECANICĂ ŞI STABILITATEA  

Elementele instalației electrice interioare s-au ales astfel incat aparatele de comutatie, 

tablourile electrice, corpurile de iluminat si dispozitivele de sustinere, tuburile de protectie, 

conductoarele si cablurile sa fie corespunzatoare modului de utilizare specific conditiilor din 

spatiile de amplasare, in ceea ce priveste:  

➢ rezistenta organelor de manevra si invelisurilor de protectie impotriva loviturilor;  

➢ fixarea cu dispozitive care sa asigure rezistenta la incovoiere si tractiune;  

➢ numarul de manevre mecanice si electrice;  
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➢ montarea pe materiale care suporta temperaturile de functionare;  

➢ sectiunea conductoarelor, in vederea evitarii cresterii temperaturii peste limita admisa 

care sa produca deteriorari permanente ale izolatiei proprii, tubulaturii de protectie, a 

suportilor de prindere, asupra partilor active ale aparatelor;  

➢ traversarile elementelor de constructii se fac prin zone/locuri special practicate si 

prevazute prin proiect.  

Structura de rezistenta a constructiei nu este afectata de executarea lucrarilor de instalatii 

electrice. Circuitele si instalatiile de protectie sunt dimensionate in asa fel incat sa asigure 

selectivitatea la actionarea in caz de defecte.  

 

SECURITATE LA INCENDIU 

In ceea ce priveste modul de realizare a instalatiei electrice, solutiile tehnice alese pentru 

rezolvarea temei s-au ales astfel incat sa nu favorizeze declansarea sau extinderea incendiilor 

datorate instalatiilor electrice astfel:  

➢ instalatiile s-au adaptat la gradul de rezistenta la foc al elementelor de constructii si la 

categoria de incendiu a cladirii, astfel ca sa fie eliminat riscul de izbucnire a unui 

incendiu datorita instalatiei electrice;  

➢ alegerea materialelor si dimensionarea instalatiei se face in conformitate cu cerintele 

asigurarii maxime impotriva riscului de incendii;  

➢ tablourile electrice, panourile fotovoltaice, inverterul si aparatele de conectare vor avea 

carcasele si elementele componente din materiale incombustibile;  

➢ pentru limitarea incendiilor de origine interna a instalatiilor electrice se folosesc 

dispozitive automate de protectie pentru fiecare circuit in parte;  

➢ elementele calibrate ale dispozitivelor de protectie se vor inlocui in caz de defect cu 

altele similare.  

Nu se vor modifica curentii de declansare a intrerupatoarelor automate;  
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IGIENA, SĂNĂTATEA OAMENILOR ŞI PROTECȚIA MEDIULUI  

Tablourile electrice au carcase cu grad de protectie corespunzator mediului de lucru si vor 

fi asigurate impotriva deschiderilor de persoane neautorizate sau necalificate.  

➢ Echipamentele nu produc emisii nocive pentru personal sau mediu.  

 

SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE  

➢ Obiectivul este prevazut cu racord electric asigurat din retele de joasa tensiune existente 

in zona, gradul de asigurare fiind dat de caracteristicile retelei in punctul de racord;  

➢ Consumatorii s-au distribuit pe circuite separate in vederea remedierii rapide a 

defectelor, fara a fi necesara deconectarea intregii instalatii;  

➢ Aparatele de conectare, tablourile electrice, conductoarele si cablurile au gradul de 

protectie corespunzator modului si locului de montaj in vederea asigurarii protectiei de 

baza a utilizatorului;  

➢ Protecţia la defect a utilizatorului impotriva şocurilor electrice ce pot sa apară în urma 

contactului cu mase puse accidental sub tensiune ca urmare a defectelor de izolatie.  

Măsurile de protecţie diferite aplicate în aceeaşi instalaţie pentru protecţie la defect (la 

atingere indirectă) nu trebuie să se influenţeze sau să se anuleze reciproc.  

Masuri de protectie prin intreruperea automata a alimentarii:  

➢ utilizarea dispozitivelor automate de protectie, in coordonare cu schema de legare la 

pamant, care asigura deconectarea circuitelor in caz de defect;  

➢ protectia impotriva supracurentilor datorati suprasarcinilor sau scurtcircuitelor care ar 

putea provoca deteriorarea componentelor instalatiilor electrice se face cu dispozitive 

automate, mai precis cu intrerupatoare automate mici, montate in tablourile de 

distributie la inceputul fiecarui circuit numai pe conductoarele active. Nu se vor monta 

dispozitive de protectie pe conductoarele de protectie PE sau PEN.  
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PRIZA DE PĂMÂNT 

Se va realiza o priza de pământ artificială. Valoarea rezistenței prizei de legare la pământ 

trebuie sa fie mai mică de 4 Ohm. 

Se vor executa o priză de pământ artificiale, din 5 electrozi 2 tzoli cu lungimea de 1,5 

m/electrod, legați între ei cu bandă de oțel lat OL Zn 40x4 mm, dispuși la distanța de 3 m între ei. 

Distanța dintre priza de pământ și fundația clădirii va fi de minim 1 m. 

Elementele componente ale prizei de pământ artificiale trebuie să se afle la cel puțin 2 m 

de orice canalizare metalică sau cabluri electrice din pământ. 

Se va masura priza de pamant, in cazul in care se constata ca actuala priza trebuie 

imbunatatita se va face pana la un nivel de sub 4 Ohm. 

 

 

PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI 

Aparatele electrice cu care se realizează instalațiile electrice vor fi astfel alese încât nivelul 

de zgomot echivalent datorat surselor de zgomot din instalațiile electrice să nu depășească cu mai 

mult de 5 db nivelul de zgomot echivalent din încăpere când aceste instalații nu sunt în funcțiune. 

Soluțiile de prindere ale aparatelor electrice pe elementele de construcție să amortizeze 

zgomotele și vibrațiile. 

 

PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI PRIN:  

➢ amplasarea echipamentelor şi instalaţiilor electrice astfel încât să se limiteze zgomotul 

transmis în afara acestora;  

➢ alegerea aparatelor şi echipamentelor electrice este astfel făcută încât să se reducă nivelul 

de zgomot la utilizare.  

 

IZOLAŢIE TERMICĂ, HIDROFUGĂ ŞI ECONOMIA DE ENERGIE  

➢ Asigurarea protectiei la patrunderea apei in echipamentele electrice s-a realizat prin 

utilizarea de aparate de conectare, tablouri electrice care au gradul de protectie 

corespunzator influentelor externe ale mediului (incaperii) in care se vor monta;  
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➢ Economii de energie se fac prin dimensionarea corecta a sectiunii conductoarelor 

circuitelor astfel incat sa se asigure valorile prescrise ale pierderilor de tensiune pentru 

receptorul cel mai dezavantajos plasat fata de punctul de primire al energiei electrice 

(pentru iluminat 3%, pentru forta 5%);  

Consumatorul va fi dotat cu echipament de masura al energiei electrice care este montat in 

punctul de delimitare furnizor-consumator. 

BREVIARE DE CALCUL: 

Programe de calcul utilizate: 

Pentru proiectarea noului sistem de iluminat public s-au folosit următoarele calcule: 

➢ calcule luminotehnice; 

➢ calcule devize de investiţie; 

Dotări: unităţi grafice, plotter, imprimantă, birotică; 

Resurse umane şi financiare: proiectanţi, devizieri, desenatori. 

 

➢ Dimensionarea circuitelor 

Determinarea secțiunii conductoarelor electrice folosite în circuitele electrice rezultă din 

condiția de stabilitate termică la încălzire. Secțiunile determinante se verifică la căderea de 

tensiune. 

 

Alegerea secțiunii la încălzire. 

Determinarea curentului de calcul se face astfel: 

➢ Pentru circuite monofazate cu relația: 

              I = Pa / ( Uf x cos φ),  

➢ Pentru circuite trifazate, cu relația: 

            I = Pa / (√3 x UL x cos φ),  

În care:      I    -  curentul de calcul          [A] 

• Pi  - puterea instalată                         [W] 

•  Uf  - tensiunea de fază                      [V] 
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•  UL  - tensiunea de linie                     [V] 

•  cos φ - factorul de putere 

 

Verificare secțiunii la pierderea de tensiune 

Determinarea pierderii de tensiune ΔU% se face astfel: 

➢ Pentru circuit monofazat, cu relația: 

ΔU%=[2x100/γ x Uf2] x Σ [Pi x li/Si] 

➢ Pentru circuit trifazat, cu relația: 

ΔU%=[100/γ x UL2] x Σ [Pi x li/Si] 

Unde au mai fost utilizate următoarele notații: 

➢ ΔU% - pierderea de tensiune                                                          [%] 

➢ γ   - conductivitatea materialului                                                    [m/Ω mm²] 

➢ li   -  lungimea tronsonului de circuit, respectiv de coloană           [m] 

➢ Si  - secțiunea conductorului pe tronsonul de calcul                       [mm²] 

Pentru secțiunile alese, pierderea de tensiune admisă de la punctul de racordare și până la 

ultimul receptor nu trebuie să depășească următoarele valori: 

➢ 3% în cazul alimentării din rețeaua publică de joasă tensiune; 

➢ 5% pentru restul receptoarelor (forță, etc.); 

➢ 8% în cazul alimentării din posturi de transformare sau centrale proprii. 

La alimentarea unor surse izolate și îndepărtate se admite o pierdere de tensiune de maxim 

10% din tensiunea nominală de utilizare. 

Prin calcul se determină secțiunea conductorului activ (fază), care în cazul distribuției 

monofazate este egală cu secțiunea conductorului de nul. Pentru circuitele de iluminat trifazate cu 

patru conductoare până la o secțiune de 16 mm² a conductoarelor de fază, secțiunile minime admise 

indicate în Anexa 6 din Normativul I7-2011. 

 

Căderea de tensiune a fost calculată pentru fiecare circuit de alimentare, astfel avem: 

 𝑰 =
𝑷𝒏

𝑼𝒇×𝑪𝑶𝑺𝝓
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𝚫𝐔% =
𝟐×𝟏𝟎𝟎

𝝑𝒎×𝑼𝒇
𝟐 × ∑𝑷𝒊 ×

𝒍𝒊

𝑺𝒊
  

Pn = Puterea nominală   

l = Lungimea conductorului  

Uf = Tensiunea (400 V) 

S = Secțiunea nominală a conductorului  

ϑm =conductibilitate cupru  

➢ Protecția circuitelor 

Circuitele pentru iluminat și energie se vor proteja împotriva supracurenților care apar 

datorită scurtcircuitelor sau suprasarcinilor. 

Protecția se va realiza cu siguranțe MPR / separatoare verifcale cu MPR ce asigura protecția 

la suprasarcină și scurtcircuit. 

Valoarea curentului nominal al siguranțelor va fi cel mult egal  cu valoarea curentului maxim 

admis în conductele ce trebuie protejate, după relația: 

 

𝑰𝒏−𝒔𝒊𝒈 ≤ 𝑰𝒎𝒂𝒙−𝒂𝒅 

 In-sig     – curentul nominal al disjunctorului automat.          [A] 

            Imax-ad   – curentul maxim admis in conductele de protejat  [A] 

           

Valoarea curentului nominal al siguranței In-sig va fi egală cu cel mult 80% dar nu mai puțin 

de 60% din valoarea curentului maxim admis în regim permanent în conductele de protejat Imax-ad 

,după relatia; 

0.6 Imax ad < In sig <0.8<0.8Imax ad 

Dispozitivele de protecție sunt interzise în următoarele situații: 

➢ pe conductele instalației de protecție (pămant, nul, etc); 
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7. MASURI DE PROTECTIE A INSTALATIILOR  

La constructie se vor respecta cu strictete fisele tehnologice existente pentru construirea 

liniilor electrice aeriene. De asemenea la montaj se vor folosi numai materiale si echipamente noi, 

omologate, insotite de certificate de calitate. 

 

➢ Masuri de protectie la actiunea factorilor externi 

` Echipamentele folosite la realizarea instalatiilor proiectate sunt rezistente la actiunea apei, 

a factorilor atmosferici si a solicitarilor mecanice.  

 

➢ Masuri de protectie la suprasarcina si supracurenti 

Punctele de aprindere asigura protectia.  

Chestionarul privind aspectele de mediu este anexat prezentei documentatii. Se respecta  

conditiile impuse prin  OG 195 / 2002 privind protectia mediului inconjurator.  

 

Protectia calitatii apelor 

➢ sursele poluante si poluantii posibili pentru apele de suprafata si subterane in timpul executiei 

si dupa darea in folosinta a obiectivului: carburanti utilaje; 

➢  distanta fata de cel mai apropiat curs de apa:nu este cazul; 

➢  masuri care se impun atat pe parcursul executiei lucrarii cit si dupa darea in folosinta a 

obictivului pentru protectia apelor: evitarea scurgerilor de carburanti la utilajele de constructii 

montaj; 

➢  nu se traverseaza cursuri de apa. 

 

Protectia aerului 

➢ surse emitatoare de noxe si tipul acestora, evacuate in atmosfera in timpul executiei si dupa 

darea in folosinta a obiectivului: gaze esapament utilaje; 
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➢ masuri de protectie care se impun: folosirea utilajelor cu revizia tehnica la zi; 

➢ protectia impotriva zgomotului si vibratiilor; 

➢ retelele electrice proiectate pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din zona 

nu produc zgomote si vibratii peste nivelul admis. Pe timpul executarii lucrarilor zgomotul 

produs se va incadra sub 65 decibeli.  

 

Protectia impotriva radiatiilor 

➢ Nu este cazul;  

➢ Materialele folosite in constructie şi montaj sunt omologate, cu certificate de calitate si nu vor 

influienta sub nici o forma factorii de mediu amintiti. Tensiunea retelei este de joasa frecventa 

si de nu induce in atmosfera unde electromagnetice periculoase pentru om. 

 

Protectia solului si subsolului 

➢ Dupa executarea lucrărilor terenul va fi adus la starea initiala de folosinta. 

➢ Pamântul excedentar rezultat in urma lucrarilor se va transporta prin grija constructorului intr-

un loc indicat de comuna DAIA-ROMÂNĂ. 

 

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public 

➢ In zona nu sunt monumente istorice, zone de interes traditional etc. 

 

Gospodarirea deseurilor 

➢ Deseurile rezultate in urma lucrarilor se vor colecta si transporta prin grija constructorului la 

firme specializate in colectarea si prelucrarea deseurilor; 

 

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase 

➢ Nu exista substante toxice si periculoase 
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8. MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII  

Instalaţiile electrice ce fac obiectul prezentului proiect se vor executa (monta, demonta), 

modifica, întreţine, repara şi exploata în conformitate cu prevederile din actele normative pentru 

protecţia muncii în vigoare.  

 

MĂSURI GENERALE  

Inainte de inceperea lucrarilor executantul va lua legatura cu personalul de exploatare al 

investitorului si va lucra pe baza autorizatiilor de lucru scrise, acolo unde este cazul, emise de 

organele competente, care vor specifica instalatiile din apropiere precum si masurile de protectia 

muncii ce trebuiesc luate.  

Personalul care participă la executarea lucrărilor de montaj va fi dotat cu echipamentul de 

protecţie adecvat.  

În mod deosebit se va avea în vedere respectarea normelor de protecţia muncii şi dotarea 

cu echipamentul de protecţie individual şi cu scule adecvate la lucrările executate la înălţime, 

precum şi cele în locuri periculoase (locuri umede, spaţii cu dimensiuni restrânse). 

 

MĂSURI PENTRU PERIOADA DE EXECUŢIE  

Lucrările în instalatiile electrice in exploatare se pot executa numai in baza unei autorizatii 

de lucru scrise si cu scoaterea de sub tensiune a instalatiei. 

Se considera lucrari cu scoaterea de sub tensiune acele lucrari la care, in functie de 

tehnologia adoptata, se scoate de sub tensiune intreaga instalatie sau doar acea parte a instalatiei 

la care urmeaza sa se lucreze in conditii de securitate.  

Normele de protecţia muncii pentru perioada de execuţie a lucrărilor se stabilesc de către 

constructor. Aplicarea masurilor de protectie a muncii in perioada de executie constituie obligatia 

si raspunderea executantului. Toate lucrarile de montaj ale instalatiilor electrice se vor executa 
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numai de muncitori care au calificarea tehnica corespunzatoare si instructajul de protectie a muncii 

pentru locul de munca respectiv.  

Prezentele instrucţiuni nu sunt limitative, ele vor fi completate de beneficiar conform 

specificului instalaţiei respective şi vor fi actualizate de câte ori va fi nevoie.  

Obiectivul proiectat nu se va pune în funcţiune, parţial sau total, nici măcar pe timp limitat 

fără asigurarea tuturor măsurilor de tehnica şi igiena muncii şi numai după obţinerea autorizaţiei 

de funcţionare.  

În situatia in care apar neconcordante intre proiect si teren va fi chemat proiectantul la fata 

locului spre a da solutii adecvate. La executarea lucrarilor in instalatiile de circuite secundare se 

vor respecta normele de protectia muncii cuprinse in capitolul 18 al PE 119.  

 

NOTA:  

Proiectantul se va considera exonerat de orice răspundere în cazul în care executantul va 

efectua modificări, fără acordul prealabil al proiectantului. 

9. MĂSURI SPECIFICE PSI  

Soluţiile prevăzute în proiect sunt detaliate succint. Adaptarea instalaţiilor electrice la 

gradul de rezistenţă la foc a elementelor de construcţie. Toate elementele de instalaţii se montează 

numai pe/sau elementele incombustibile (C0) ale construcţiei şi vor fi atestate de organele abilitate 

în acest scop, înainte de punerea lor în operă. Dotarea cu mijloace de intervenţie în caz de incendiu.  

În spaţiile unde se află tablourile electrice de distribuţie vor fi prevăzute stingătoare cu praf 

şi bioxid de carbon (procurate prin grija beneficiarului). Personalul de intervenţie va fi dotat cu 

mijloace de protecţie a căilor respiratorii împotriva degajărilor de noxe (monoxid şi bioxid de 

carbon, vapori de acid sulfuric ce se degajă la arderea policlorurii de vinil PVC). Mijloacele de 

primă necesitate la intervenţie în caz de incendiu vor fi amplasate în locuri vizibile uşor accesibile 

şi în permanentă stare de utilizare. Toate lucrările de montaj, punere în funcţiune, verificare şi 
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întreţinere se vor executa de personal calificat şi autorizat. Beneficiarul va asigura personalului de 

exploatare, toate echipamentele şi mijloacele de protecţie a muncii prevăzute în normativele în 

vigoare. Pentru prevenirea izbucnirii şi dezvoltării incendiilor în timpul execuţiei şi exploatării 

instalaţiilor electrice, se vor respecta prevederile din normativele republicane şi departamentale de 

prevenire şi stingere a incendiilor.  

Se menţionează: 

1. Ordinul 163 M.A.I. din 28.02.2007 - pentru aprobarea “Normelor generale de prevenire şi 

stingerea incendiilor”;  

2. Legea nr. 307/12.07.2006 - privind Apărarea împotriva incendiilor; 

3. PE 009-94 - “Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor” pentru ramura 

energieielectrice şi termice;  

4. P118-99 - “Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor”; 

5. HG 51/1992 - privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere 

aincendiilor;  

6. STAS 10903/2 - Măsuri de protecţie contra incendiilor. Determinarea sarcinii termice în 

construcţii. 

7. STAS 11357 - Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Clasificarea materialelor şi elementelor 

deconstrucţii din punct de vedere al combustibilităţii.  

8. STAS 11976 - Instalaţii de stingere a incendiilor. Instalaţii de stingere cu spumă. Prescripţii 

deproiectare.  

9. STAS 9752 - Utilaje de stins incendii - Stingător cu dioxid de carbon. 

 

10. VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI  

Avand in vedere natura obiectivului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995, 

proiectantul considera ca este obligatorie indeplinirea de prezentul proiect a cel putin primelor 

patru cerinte de calitate.  
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Indeplinirea cerintelor de calitate va fi certificata prin verificarea proiectului de catre un 

verificator atestat MLPTL pentru instalatii electrice.  

 

11. PREVEDERI FINALE  

Beneficiarul va lua toate masurile necesare respectarii prevederilor Legii 10/1995 si ale 

HG 273/1994 privind calitatea lucrarilor de constructii-montaj si receptia respectivelor lucrari.  

Lucrările de instalaţii electrice vor fi executate numai de firme specializate, având 

agrementele necesare în cadrul sistemelor de calitate. Lucrarile vor fi supravegheate de un diriginte 

de santier atestat.  

Echipamentele şi elementele de circuit vor fi însoţite în mod obligatoriu de certificatul 

pentru atestarea calităţii, conform standardelor sau /şi normelor de produs.  

Agrementele tehnice (MLPTL) pentru produsele noi şi/sau cele din import vor însoţi 

furnitura şi vor fi ataşate la cartea tehnică a construcţiei.  

Eventualele modificari necesare a se aduce proiectului pe parcursul executiei lucrarilor 

datorita unor situatii neprevazute, vor fi aduse la cunostinta proiectantului din timp, pentru 

stabilirea solutiilor in conformitate cu normativele in vigoare. Efectuarea unor modificări fără 

avizul proiectantului, poate absolvi pe acesta de raspunderea fata de eventualele consecinţe. 

 

12. ALTE PRECIZARI 

Proiectul s-a intocmit conform cu legislatia in vigoare, respectandu-se in totalitate 

reglementarile tehnice existente.  

S-au respectat normativele PE 106, I7, NTE 007/08/00, NTE 401/03/00, PE 109. Se vor 

folosi numai materiale si echipamente noi, omologate si insotit e de buletine de calitate.  
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Materialele folosite in lucrare vor fi noi si obtinute de la producatori atestati. Lucrarea se 

incadreaza in categoria de importanta redusa (D), conform cu  Legea 10/1995, proiectantul 

asumandu-si intreaga responsabilitate pentru lucrarile proiectate. 

Toate instalatiile vor ramane in proprietatea beneficiarului. 

Lucrarile propuse nu necesita organizare  de santier. 

Toate lucrarile propuse se desfasoara pe domeniul public al comunei DAIA-ROMÂNĂ. 

Lucrarile nu afecteaza alte retele din zona. 

Lucrarea se incadreaza in categoria de importanta redusa (D), conform cu  Legea 10/1995, 

proiectul va fi supus verificării, proiectantul asumandu-si intreaga responsabilitate pentru lucrarile 

proiectate. 

     PROIECTANT, 

Ing. Copil Corneliu 
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CHESTIONAR ASPECTE DE MEDIU 

Caracteristicile proiectelor     

Întrebări 

Da 

/ 

Nu 

/ ? / 

NC 

Este posibil ca 

efectul să fie 

semnificativ? De 

ce? 

1 2 3 

Întrebare - Proiectul va implica una din următoarele acţiuni, care vor crea schimbări în zonă 

ca rezultat al naturii, mărimii, formei sau scopului noii investiţii? 

Schimbare permanentă sau temporară a folosinţei terenului, modului 

de acoperire sau topografiei, inclusiv creşterea gradului de folosire 

a terenului? 

 Da   

Eliberarea terenului existent de vegetaţie şi clădiri?  Nu   

Noi folosinţe a terenului?  Da  

 

Investigaţii preliminare fazei de construcţie (ex. teste de sol, foraje)?  Nu   

Lucrări de construcţii?  Da   

Lucrări de demolare?  Nu    

Amplasamente temporare folosite pentru lucrările de construcţii sau 

locuinţe pentru constructori? 

 Nu   

Construcţii pentru depozitarea mărfurilor şi materialelor?  Nu   

Linii de transport electric sau conducte, noi sau modificate?  

Da. 

  

 

Traversări de râuri?  Nu  
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Transport de persoane sau materiale necesare în timpul fazelor de 

construcţie, funcţionare sau dezafectare? 

 Da  Nu 

Activităţi care continuă pe parcursul scoaterii din funcţiune şi care 

pot avea un impact asupra mediului? 

 Nu   

Întrebare - Proiectul va folosi una din următoarele resurse naturale, sau orice alte resurse care 

sunt neregenerabile sau există în cantitate mică? 

Terenuri, în special terenuri aflate în stare naturală (virgine) sau 

terenuri agricole? 

 Nu   

Energie, inclusiv electricitate şi combustibili  Nu   

Întrebare - Proiectul presupune folosirea, depozitarea, transportul, manevrarea sau 

producerea de substanţe sau materiale care pot fi dăunătoare sănătăţii populaţiei sau mediului, 

sau care pot spori temerile ca proiectul ar avea un risc pentru sănătatea populaţiei? 

Proiectul implică folosirea de substanţe sau materiale care sunt 

riscante sau toxice pentru sănătatea populaţiei sau pentru mediu 

(floră, faună, alimentări cu apă)? 

 Nu   

Proiectul va afecta bunăstarea populaţiei (ex. prin schimbarea 

condiţiilor de viaţă)? 

 Nu   

Întrebare - Proiectul va produce deşeuri solide în timpul construirii, funcţionării sau încetării 

activităţii? 

Deşeuri periculoase sau toxice (inclusiv deşeuri radioactive)?  Nu   

Alte deşeuri din procese industriale?  Da  Materiale mărunte 

ce vor fi  depozitate 

în locuri speciale 

Maşini sau echipamente care nu mai sunt utilizate?  Nu   

Întrebare - Proiectul va avea ca efect emiterea în aer de poluanţi sau orice alte substanţe 

periculoase, toxice sau nocive? 

Emisii din procesele de producţie?  Nu   
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Emisii de la manevrarea materialelor, inclusiv depozitarea sau 

transportul acestora? 

 Nu   

Emisii din orice alte surse?  Nu   

Întrebare - Proiectul va cauza zgomote şi vibraţii sau va avea ca efect radiaţie luminoasă, 

termică sau alte forme de radiaţii electromagnetice? 

Din exploatarea echipamentelor ca de ex. motoare, instalaţii tehnice 

de ventilare, concasoare? 

 Nu   

Din construcţii sau demolări?  Nu   

Din explozii sau folosirea acumulatorilor electrici  Nu   

Din traficul generat de lucrările de construcţie?  Nu   

Din sisteme de iluminare sau răcire?  Nu   

Din surse de radiaţii electromagnetice (considerând efectele asupra 

populaţiei sau asupra eventualelor echipamente sensibile aflate în 

apropiere) 

 Nu   

Din orice alte surse?  Nu   

Întrebare - Proiectul va conduce la riscul de contaminare a solului sau apei prin emisiile de 

poluanţi pe terenuri sau în ape de suprafaţă, ape subterane, ape de coastă sau ape marine? 

Din manevrarea, depozitarea sau deversarea de materiale 

periculoase sau toxice? 

 Nu   

Întrebare - Există riscul ca, în timpul construirii sau funcţionării proiectului, să se producă 

accidente care pot afecta sănătatea populaţiei sau mediul? 

Din explozii, deversări, incendii, etc., depozitarea, manipularea, 

folosirea sau producerea de substanţe periculoase sau toxice? 

 Nu   

Din evenimente care se situează în afara condiţiilor normale ale 

protecţiei mediului (ex. avarierea sistemelor pentru controlul 

poluării)? 

 

Nu  
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Proiectul poate fi afectat de dezastre naturale care conduc la pagube 

pentru mediu (ex. inundaţii, cutremure, alunecări de teren etc.)? 

 Nu   

Întrebare - Există alţi factori care pot fi luaţi în considerare? 

Ca urmare a proiectului, vor fi imperios necesare dezvoltări 

ulterioare care ar putea avea un impact semnificativ asupra mediului, 

ca de ex. mai multe locuinţe, drumuri noi, unităţi industriale suport 

sau utilităţi noi, etc.)? 

 Nu   

Proiectul va conduce la dezvoltarea utilităţilor suport, dezvoltarea 

industriilor auxiliare sau alte dezvoltări care ar putea avea un impact 

asupra mediului, ex.: 

- Infrastructura suport (drumuri, alimentare cu energie, tratarea 

deşeurilor sau apei uzate etc.)? 

- Dezvoltarea locuinţelor? 

- Industria extractivă? 

- Industria pentru furnizarea materiilor prime? 

- Altele? 

  

 

 

 Nu 

 Nu 

 Nu 

 Nu 

 

Proiectul ar putea limita modul de folosire ulterioară a 

amplasamentului astfel încât să existe un impact semnificativ asupra 

mediului? 

 Nu   

Proiectul va constitui un precedent pentru o dezvoltare viitoare?  Nu   
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PLAN DE SECURITATE SI SANATATE 

conform HG 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

santierele temporare sau mobile 

 

A - Cerinte minime generale pentru locurile de munca din santiere 

 

1. Stabilitate si soliditate 

 Materialele (stalpi, tamburi), echipamentele (separatoare, firide, transformatoare) si, in 

general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate afecta securitatea si sanatatea lucratorilor, 

trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur. 

 

2. Instalatii de distributie a energiei 

 Instalatiile trebuie proiectate, realizate si utilizate astfel incat sa nu prezinte pericol de incendiu 

sau explozie, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin atingere 

directa ori indirecta. 

 La proiectarea, realizarea si alegerea materialului si a dispozitivelor de protectie trebuie sa se 

tina seama de tipul si puterea energiei distribuite, de conditiile de influenta externe si de competenta 

persoanelor care au acces la parti ale instalatiei. 

 

3. Caile si iesirile de urgenta 

 In caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si in conditii de 

securitate maxima pentru lucratori. 

 

4. Detectarea si stingerea incendiilor 

 In functie de numarul maxim de persoane care pot fi prezente, este necesar sa fie prevazute 

un numar suficient de dispozitive corespunzatoare pentru stingerea incendiilor. 

 Dispozitivele de stingere a incendiului trebuie intretinute si verificate in mod periodic. 

 La intervale periodice trebuie sa se efectueze incercari si exercitii adecvate. 



 

 

 

 

 

 

124   

 Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile si usor de 

manipulat. 

 

5. Ventilatie 

Nu este cazul; 

 

6. Expunerea la riscuri particulare 

Nu este cazul; 

 

7. Temperatura 

 In timpul programului de lucru, temperatura trebuie sa fie adecvata organismului uman, 

tinandu-se seama de metodele de lucru folosite si de solicitarile fizice la care sunt supusi lucratorii.  

 Executantul lucrarii va avea grija ca lucratorii sa fie dotati cu echipament individual de 

protectie pentru riscuri termice in caz de temperaturi scazute, ploaie, vant etc. 

 

8. Iluminatul natural si artificial al posturilor de lucru, incaperilor si cailor de circulatie de pe 

santier 

Nu este cazul; 

 

9. Usi si porti 

Nu este cazul; 

 

10. Cai de circulatie - zone periculoase 

 Se vor lua masuri de semnalizare corespunzatoare a portiunilor de drum in vecinatatea carora 

se executa lucrari.  

 Executantul va stabili de comun acord cu administratorul drumului si politia rutiera modul in 

care vor fi semnalizate zonele de lucru din vecinatatea drumurilor publice.  

 La lucrarile de montare a conductoarelor in zonele locuite sau la traversarea cailor de circulatie 

trebuie luate masuri de impiedicare a accesului persoanelor neavizate sau a mijloacelor de transport 

in zona de lucru. Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil. 
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11. Cheiuri si rampe de incarcare 

 Incarcarea si descarcarea materialelor pentru lucrare se vor executa conform prevederilor din 

HG 1051/2006. 

 

12. Spatiu pentru libertatea de miscare la postul de lucru 

Nu este cazul; 

 

13. Primul ajutor 

 Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment. 

De asemenea, angajatorul trebuie sa asigure personal pregatit in acest scop. Trebuie luate masuri 

pentru a asigura evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a lucratorilor accidentati sau victime ale unei 

imbolnaviri neasteptate.  

 Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de munca o cer. 

Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzator si trebuie sa fie usor accesibile.  

 Un panou de semnalizare amplasat in loc vizibil trebuie sa indice clar adresa si numarul de 

telefon ale serviciului de urgenta. 

 

14. Instalatii sanitare 

 In apropierea posturilor de lucru, a incaperilor de odihna, a vestiarelor si a salilor de dusuri 

lucratorii trebuie sa dispuna de locuri speciale, dotate cu un numar suficient de WC-uri si de chiuvete, 

utilitati care sa asigure nepoluarea mediului inconjurator, de regula ecologice. 

 Trebuie prevazute cabine de WC-uri separate pentru barbati si femei sau utilizarea separata a 

acestora. 

 

15. Incaperi pentru odihna si/sau cazare 

Nu este cazul; 

 

16. Femei gravide si mame care alapteaza 

Nu este cazul; 
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17. Lucratori cu dizabilitati 

Nu este cazul; 

 

18. Dispozitii diverse 

 Intrarile si perimetrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incat sa fie vizibile si 

identificabile in mod clar.  

 Lucratorii trebuie sa dispuna de apa potabila pe santier si, eventual, de alta bautura 

corespunzatoare si nealcoolica, in cantitati suficiente, atat in incaperile pe care le ocupa, cat si in 

vecinatatea posturilor de lucru.  

 Lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzator si, daca este 

cazul, sa dispuna de facilitati pentru a-si pregati masa in conditii corespunzatoare. 

 

B. Posturi de lucru din santiere, in exteriorul incaperilor 

1. Stabilitate si soliditate 

Posturile de lucru mobile ori fixe, situate la inaltime sau in adancime, trebuie sa fie solide 

si stabile, tinandu-se seama de: 

➢ numarul de lucratori care le ocupa; 

➢ incarcaturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum si de repartitia lor; 

➢ influentele externe la care pot fi supuse. 

Daca suportul si celelalte componente ale posturilor de lucru nu au o stabilitate intrinseca, 

trebuie sa se asigure stabilitatea lor prin mijloace de fixare corespunzatoare si sigure, pentru a se 

evita orice deplasare intempestiva sau involuntara a ansamblului ori a partilor acestor posture de 

lucru. 

Stabilitatea si soliditatea trebuie verificate in mod corespunzator si, in special, dupa orice 

modificare de inaltime sau adancime a postului de lucru. 

 

2. Instalatii de distributie a energiei 

Instalatiile de distributie a energiei care se afla pe santier, in special cele care sunt supuse 

influentelor externe, trebuie verificate periodic si intretinute corespunzator.  
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Instalatiile existente inainte de deschiderea santierului trebuie sa fie identificate, verificate 

si semnalizate in mod clar. 

 

3. Influente atmosferice 

Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta 

securitatea si sanatatea. 

 

4. Caderi de obiecte 

Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva caderilor de obiecte, de fiecare data cand 

aceasta este tehnic posibil, prin mijloace de protectie colectiva sau echipament individual de 

protective. 

Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel incat sa se evite 

rasturnarea ori caderea lor. 

 

5. Caderi de la inaltime 

Caderile de la inaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul 

balustradelor de protectie solide, suficient de inalte si avand cel putin o bordura, o mana curenta 

si protectie intermediara, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent. 

Lucrarile la inaltime nu pot fi efectuate, in principiu, decat cu ajutorul echipamentelor 

corespunzatoare sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectiva, cum sunt balustradele, 

platformele ori plasele de prindere. 

In cazul in care, datorita naturii lucrarilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie 

prevazute mijloace de acces corespunzatoare si trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte 

mijloace sigure de ancorare. 

 

6.Schele si scari 

Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect intretinute. Acestea trebuie sa 

fie corect utilizate, in locuri corespunzatoare si conform destinatiei lor.  

Schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva deplasarilor involuntare. 
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7. Instalatii de ridicat 

Toate instalatiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele componente si 

elementele de fixare, de ancorare si de sprijin, trebuie sa fie: 

➢ bine proiectate si construite si sa aiba o rezistenta suficienta pentru utilizarea careia ii 

sunt 

destinate; 

➢ corect instalate si utilizate; 

➢ intretinute in stare buna de functionare; 

➢  verificate si supuse incercarilor si controalelor periodice, conform dispozitiilor legale 

in vigoare; 

➢ manevrate de catre lucratori calificati care au pregatirea corespunzatoare. 

Toate instalatiile de ridicat si toate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcata in mod 

vizibil valoarea sarcinii maxime. 

Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele 

pentru care sunt destinate. 

 

8. Vehicule si masini pentru excavatii si manipularea materialelor 

Toate vehiculele si masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa fie: 

➢ bine concepute si construite, tinandu-se seama, in masura in care este posibil, de 

principiile ergonomice; 

➢  mentinute in stare buna de functionare; 

➢ utilizate in mod corect. 

Conducatorii si operatorii vehiculelor si masinilor pentru excavatii si manipularea 

materialelor trebuie sa aiba pregatirea necesara. 

 Cand este necesar, masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa fie 

echipate cu elemente rezistente, concepute pentru a proteja conducatorul impotriva strivirii in  

cazul rasturnarii masinii si al caderii de obiecte. 
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9. Instalatii, masini, echipamente 

Instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv uneltele de mana, cu sau fara motor, trebuie 

sa fie: 

➢ bine proiectate si construite, tinandu-se seama, in masura in care este posibil, de 

principiile ergonomice; 

➢ mentinute in stare buna de functionare; 

➢ folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate;  

➢ manevrate de catre lucratori avand pregatirea corespunzatoare.  

Instalatiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incercarilor si 

controlului periodic. 

 

10. Excavatii, puturi, lucrari subterane, tuneluri, terasamente 

In cazul excavatiilor, puturilor, lucrarilor subterane sau tunelurilor, trebuie luate masuri 

corespunzatoare: 

➢ pentru a preveni riscurile de ingropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijine, 

taluzari sau altor mijloace corespunzatoare; 

➢ pentru a preveni pericolele legate de caderea persoanelor, materialelor sau obiectelor, 

de iruperea apei;  

Gramezile de pamant, materialele si vehiculele in miscare trebuie tinute la o distanta 

suficienta fata de excavatii; eventual, se vor construi bariere corespunzatoare. 

 

11. Lucrari de demolare 

Nu este cazul; 

 

12. Constructii metalice sau din beton, cofraje si elemente prefabricate grele 

Stalpii vor fi maniulati numai sub supravegherea unei persoane competente. 

 

13. Batardouri si chesoane 

Nu este cazul; 
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C. FACTORI DE RISC IN TIMPUL EXECUTARII LUCRARII 

A. EXECUTANT 

Acţiuni greşite: 

➢ Neidentificarea corecta a partilor din instalatii 

➢ Efectuarea de manevre care sa duca la scurtcircuit 

➢ Comenzi gresite: Primirea de dispozitii gresite din partea treptei operative superioare 

➢ Neintreruperea tensiunii in cazul in care este necesar acest lucru 

➢ Montarea scurtcircuitoarelor mobile fara verificarea prealabila a lipsei tensiunii 

➢ Nesincronizarea intre membrii unei formatii si a alteia 

➢ Apropierea de instalatii aflate sub tensiune la o distanta mai mica decat cea admisibila prin 

norme 

➢ Nerespectarea succesiunii operatiilor la efectuarea manevrelor 

➢ Executarea de manevre fara dispozitia treptei imediat superioare 

➢ Stationari si deplasari in afara sarcinilor de munca in zonele periculoase: in apropierea 

instalatiilor aflate sub tensiune sau pe caile de acces auto 

➢ Caderi de la inaltime prin pasire in gol, alunecare, dezechilibrare 

➢ Caderi de la acelaşi nivel prin alunecare, dezechilibrare, impiedicare 

➢ Comunicări accidentogene 

 

Omisiuni: 

➢ Omiterea unor operaţii 

➢ Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare 

 

B. SARCINA DE MUNCA 

Conţinut necorespunzător al sarcinii de muncă în raport cu cerinţele de securitate 

➢ Lucrul cu mijloace de protecţie uzate fizic si moral 

➢ Lucrul cu echipamente necertificate din punct de vedere al calitatii de securitate. 

➢ Neverificarea periodica a mijloacelor de protectie. 
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Sarcina sub/supradimensionată în raport cu capacitatea executantului 

Suprasolicitare fizica: 

➢ efort static; 

➢ poziţii de lucru forţate sau vicioase; 

➢ efort dinamic. 

 

Solicitare psihicǎ: 

➢ ritm de muncă mare; 

➢ decizii dificile în timp scurt; 

➢ operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex etc.; 

➢ monotonia muncii. 

 

C. MIJLOACE DE PRODUCŢIE 

Factori de risc mecanic: 

➢ Lovire de catre mijloacele de transport auto 

➢ Caderile de scule si echipamente de la inaltime 

➢ Suprafeţe sau contururi periculoase 

 

Factori de risc termic 

➢ Temperatura ridicată a obiectelor sau suprafeţelor 

➢ Temperatura coborâtă a obiectelor sau suprafeţelor atinse in timpul iernii 

➢ Arc electric: 

➢ Manevrare unui aparat de comutatie in sarcina sau pe scurtcircuit 

➢ Apropierea de o instalatie aflata sub tensiune 

 

Factori de risc electric 

➢ Atingere directă: defecte de izolatie, defecte de protectie, ingradire; 

➢ Atingere indirectă: defectiuni la instalatia de impamantare si legare la nul, lucrul in zone 

cu umuditate ridicata; 

➢ Tensiune de pas. 
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Factori de risc chimic 

➢ Substanţe toxice 

➢ Substanţe caustice 

➢ Substanţe inflamabile 

➢ Substanţe explozive 

 

D. MEDIU DE MUNCA 

Factori de risc fizic 

➢ Temperatura aerului scăzută in anotimpul rece 

➢ nivel de iluminare scăzut: lucrul pe timp de noapte 

➢ Curenti de aer: vant, viscol 

➢ Calamităţi naturale (trăsnet, inundaţie, vânt, grindină, viscol, alunecări, surpări, prăbuşiri 

de teren sau copaci, avalanşe, seisme etc.) 

 

Factori de risc chimic 

➢ Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici 

➢ Pulberi în suspensie în aer, gaze sau vapori inflamabili sau explozivi 

 

Factori de risc biologic 

➢ Microorganisme în suspensie în aer 

➢ Animale periculoase 
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REGLEMENTĂRI         DE PROTECȚIA   MUNCII,      SITUAȚII      DE URGENȚĂ     ȘI       

PROTECȚIA        MEDIULUI  ÎNCONJURĂTOR 

 

Reglementări și instrucțiuni utilizate pentru securitatea muncii 

La proiectarea și executarea lucrărilor din prezenta documentație s-au avut în vedere 

următoarele legi și normative: 

➢ Legea nr. 319 din 14.07.2006 a Securității și Sănătății Muncii; 

➢ Hotărârea nr. 1425 din 11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, modificată și completată cu HG 955/2010. 

Lucrările se încadrează în prevederile instrucțiunilor specifice de sănătate și Securitate a 

muncii în vigoare. Nu este necesar să se elaboreze norme noi de protecție a muncii. Nu sunt 

necesare dotări noi de securitate și sănătate în muncă. 

Pe toată perioada executării lucrărilor personalul autorizat aparținând constructorului 

răspunde de respectarea instrucțiunilor specifice de securitate și sănătate în muncă. 

Norme de securitatea muncii generale la execuția lucrărilor: 

➢ în zona de lucru se vor lua măsuri de dirijare a circulației publice; 

➢ verificarea prealabilă a utilajelor, sculelor și uneltelor; 

➢ dirijarea macaralei se va face numai de către șeful de echipă; 

➢ îngrădirea zonei la care se lucrează. 

Reglementări de securitatea muncii la punerea în funcțiune și exploatare de probă 

La terminarea lucrărilor, șeful de lucrare va asigura strângerea materialelor și sculelor, 

efectuarea curățeniei, demontarea mijloacelor de protecție montate în zona de lucru și evacuarea 

membrilor formației de lucru sin instalație. 

Șeful de lucrare va preda instalația beneficiarului executând cu acesta verificările 

corespunzătoare NTE 01 116/2001 (PE 116) înainte de punerea în funcțiune. 
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Încercările și verificările executate înaintea predării în exploatare trebuie concepute, 

organizate și desfășurate în așa fel încât să fie prevenite accidentele prin electrocutare, incendiile și 

exploziile. Constatările vor fi consemnate în Procesul verbal de recepție. 

 

Reglementări pentru situații de urgență 

Documentația tehnică a fost întocmită în conformitate cu următoarele prevederi legale în 

domeniu: 

➢ Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, modificată și completată de Legea nr. 

241/2016; 

➢  Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată și completată 

de Legea nr.33/2016; 

➢ Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor; 

➢ Ordinul nr. 1739/2006 privind Categoriile de construcții ce se supun avizării sau 

autorizării privind securitatea la incendiu; 

➢  Ordinul nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de 

rezistență la foc; 

➢ Ordinul nr. 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea 

și controlul riscurilor de incediu. 

În perioada de execuție și exploatare se vor lua măsuri de prevenire a incendiilor cu 

respectarea următoarelor acte normative: 

➢ P 118-1999 – Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, cap. 4.3; 

➢  Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare 

împotriva incendiilor. 

Prevederile din prezentul proiect nu sunt limitative, urmând ca în timpul execuției și 

exploatării constructorul și beneficiarul să ia măsuri de protecție suplimentare ori de câte ori apare 

pericolul producerii accidentelor. 
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Reglementări pentru protecția mediului la execuția lucrărilor 

Pe parcursul realizării lucrărilor, executantul are obligația de a lua toate măsurile necesare 

pentru a proteja mediul în incinta și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau 

neajuns provocat persoanelor sau utilităților publice, rezultat din poluare, zgomot sau alți factori 

generați de metodele sale de lucru. 

Constructorul este obligat să soluționeze orice reclamație rezultată din nerespectarea 

legislației de mediu și care se dovedește a fi întemeiată. 

După terminarea lucrărilor suprafața terenului se va amenaja astfel încât să se încadreze în 

relieful general înconjurător, să nu prezinte obstacole la scurgerea apelor și să nu constituie locuri 

propice stagnării lor. 

Executantul lucrării are obligația de a cunoaște și aplica legislația și reglementările 

specifice cu referire la: 

➢ Legea nr. 107/1996 – Legea apelor, modificată și completată prin Legea 310/2004 și 

Legea 112/2006); 

➢ Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, modificată și completată 

prin OUG nr. 68/2016, aprobată prin Legea 166/2017; 

➢ HG nr. 856/2002 – Evidența gestiunii deșeurilor și lista cuprizând deșeurile, inclusive 

deșeurile periculoase, modificată și completată de HG 210/2007; 

➢ HG nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, modificată și 

completată de HG nr. 674/2007; 

➢ Legea nr. 56/2006 pentru aprobarea și completarea Legii nr. 199/2000 pentru utilizarea 

eficientă a energiei; 

➢ Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2005 privind Protecția Mediului, 

modificată și completată de OUG 154/2008, OUG nr. 57/2007, OUG nr. 114/2007 și 

OUG nr. 164/2008; 

➢ Ordinul nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației 

generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz; 

➢ HG nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul și ecosistemele 

terestre au fost afectate; 
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➢ HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private 

asupra mediului; 

➢ Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metologiei de aplicare a evaluării impactului asupra 

mediului pentru proiecte publice și private; 

➢ OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice; 

➢ Legea nr. 104/2011 privind protecția aerului înconjurător; 

➢ Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, modificată și completată 

prin OUG nr. 68/2016, aprobată prin Legea nr. 166/2017; 

➢ Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de 

ambalaje; 

➢ SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de Management de mediu. Cerințe cu ghid de 

utilizare. 

Deșeurile reciclabile rezultate în perioada de execuție se vor valorifica prin unități 

specializate în acest sens, iar cele nereciclabile se vor depozita pe platformă, prin societăți de utilități 

publice din zonă. Executantul va lua toate măsurile necesare de protecție a factorilor de mediu. 

 

Protecția calității apei 

Nu sunt afectate stabilitatea și funcționalitatea apelor de suprafață. 

Se interzice deversarea de către executant, în apele de suprafață, a substanțelor periculoase 

(combustibili, uleiuri, vopsele etc.), precum și a deșeurilor inerte rezultate. 

 

Protecția solului și a subsolului 

Lucrările de construcție și organizare de șantier se vor executa cu afectarea unei suprafețe 

minime de teren. 

Se interzice depozitarea pe sol a materialelor rezultate din lucrări.  Constructorul va deține 

și utiliza rezervoare/recipienți etanși pentru depozitarea ternporară a materialelor și substanțelor 

periculoase (combustibili, uleiuri, vopsele, diluanți etc.). 
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Protecția așezărilor umane 

Constructorul va avea în vedere ca execuția lucrărilor să nu creeze blocaje ale căilor de 

acces particulare sau ale căilor rutiere învecinate amplasamentului lucrării. La terminarea 

lucrărilor, suprafețele de teren ocupate temporar vor fi redate, prin refacerea acestora la forma 

inițială, în circuitul funcțional inițial. Constructorul are obligația de a preda amplasamentul 

către beneficiar, liber de reclamații și sesizări. 

 

Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase  

Nu este cazul; 

 

Gospodărirea deșeurilor 

Tipurile de materiale rezultate din execuția lucrărilor de construcție sunt menționate în 

tabelul de mai jos: 

Denumire deșeu Cod deșeu Eliminare / Valorificare 

Ambalaje de hârtie și carton 15.01.01 Valorificare prin societăți atestate 

Ambalaje de materiale plastice 15.01.02 Valorificare prin societăți atestate 

Ambalaje de lemn 15.01.03 Valorificare prin societăți atestate 

Ambalaje metalice 15.01.04 Valorificare prin societăți atestate 

Ambalaje cu reziduuri periculoase 15.01.10* Valorificare prin societăți atestate 

Absorbanți / textile cu substanțe 

 

periculoase 

 

 

15.02.02* 

 

 

Valorificare prin societăți atestate  

 

Beton și moloz rezultat din 

demontări 

 

 

17.01.01 

Prin societăți de utilități publice din 

 

zonă  

 

Deșeuri ceramice 

 

 

17.01.03 

Prin societăți de utilități publice din 

 

zonă Materiale ceramice – sticlă, porțelan 17.01.07 Valorificare prin societăți atestate 

Deșeuri de sticlă 17.02.02 Valorificare prin societăți atestate 

Materiale plastice 17.02.03 Valorificare prin societăți atestate 

Cupru 17.04.01 Valorificare prin societăți atestate 

Aluminiu 17.04.02 Valorificare prin societăți atestate 

Fier, fontă, oțel 17.04.05 Valorificare prin societăți atestate 

 

 

Pământ și pietre 

 

 

17.05.04 

Prin societăți de utilități publice din 

 

zonă 
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Deșeuri textile 20.01.11 Eliminare prin societăți atestate 

 

 

Deșeuri menajere 

 

 

20.03.01 

Prin societăți de utilități publice din 

 

zonă Materialele valorificabile/refolosibile specificate în tabelul de mai sus se vor preda 

beneficiarului lucrării conform procedurii de predare-primire a acestora. 

Constructorul asigură: 

➢ colectarea selectivă a materialelor rezultate în urma lucrărilor de construcții; 

➢ predarea materialelor rezultate din execuția lucrărilor, pe bază de proces verbal, 

gestionarului instalației imediat după demontare. 

Este  interzisă  arderea/neutralizarea  și  abandonarea  deșeurilor  în  instalații,  respective  

locuri neautorizate acestui scop. 

 

Protecția calității aerului 

Utilajele și mijloacele de transport folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă 

din punct de vedere tehnic, pentru a evita poluarea mediului cu noxe rezultate din combustibil. 

 

Protecția împotriva zgomotelor și vibrațiilor 

Mașinile și utilajele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor tehnice 

de nive acustic. 

 

Reglementări pentru protecția mediului în perioada de exploatare 

Nu sunt necesare măsuri de protecția mediului și nici monitorizarea normelor de protecția 

mediului. Construcțiile și instalațiile proiectate nu produc deșeuri și nu poluează mediul în timpul 

exploatării. Instalațiile electrice proiectate nu impun luarea de măsuri speciale pentru protecția 

mediului și a apei. Nu sunt procesate materii prime și nu se obțin produse finite sau auxiliare 

periculoase (deșeuri, substanțe toxice). 

Construcțiile și instalațiile proiectate nu sunt nocive și nu produc poluanți pentru ael, apă, 

sol, nu produc zgomot sau vibrații și nu constituie surse de radiații. 
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Beneficiarul instalațiilor electrice va monitoriza afectarea factorilor de mediu. 

În cazul în care în perioada de exploatare a instalațiilor electrice vor apărea noi reglementări 

privind protecția mediului, beneficiarul are obligația de a se conforma acestora pentru intrarea în 

legalitate. 

 

Reglementări pentru protecția mediului postutilizare 

La expirarea duratei de viață se vor respecta toate măsurile menționate pentru protecția 

mediului. Deșeurile recuperabile de orice tip vor fi predate, în baza formalităților de predare-

primire, către gestionarul obiectivului și vor fi depozitate corespunzător legislației în vigoare. 

Constructorul va soluționa orice reclamații care au legătură cu problematica de protecția 

mediului și care au fost generate din vina acestuia. 

 

DIVERSE 

Siguranța în construcție a instalațiilor proiectate 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95, prezenta documentație asigură, prin 

concepție, performanțe de comportare a instalației electrice în exploatare, în scopul satisfacerii pe 

întreaga durată de existență a instalației a următoarelor cerințe: 

➢ rezistența mecanică și stabilitate; 

➢ securitate la incendiu; 

➢ igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului; 

➢ siguranță în exploatare; 

➢ protecția împotriva zgomotului; 

➢ economia de energie, izolare termica si hidrofugă; 

➢ utilizare sustenabilă a resurselor naturale. 

Aceste obligații revin proiectanților, verificatorilor de proiecte, constructorilor, 

responsabililor cu execuția și cu exploatarea, beneficiarilor, producătorilor de echipamente. 
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Criteriul de performanță A – rezistența mecanică și stabilitate 

➢ la realizarea fundațiilor vor fi respectate prevederile normativelor NP 112-2014 –

”Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă”, NE 12-99 – ”Cod de practică 

pentru execuția lucrărilor din beton și beton armat”, C 169/1988 – ”Normativ privind 

executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor construcțiilor civile și 

industriale”, 1LI-IP4-4-90 – ”Îndrumar de proiectare LEA MT – Fundații” și NE012-99 – 

Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton și beton armat. 

➢ la pozarea cablurilor se va avea în vedere respectarea razelor de curbură și a punctelor de 

fixare în vederea eliminării riscului de deteriorare și modificări de poziție; 

➢ la materialele și echipamentele electrice utilizate se va urmări absența deteriorărilor 

susceptibile să provoace accidente, deteriorări și uzură ulterioară; 

➢ vor fi montate materiale (cabluri, bare, izolatoare etc.) și echipamente (întreruptoare, 

separatoare) care să corespundă din punct de vedere al stabilității la scurtcircuit, din punct 

de vedere termic și electromagnetic; 

➢ soluțiile adoptate la execuție pentru fixarea echipamentelor și cablurilor nu trebuie să 

afecteze rezistența elementelor de structură; 

➢ se au în vedere măsurile de protecție antiseismică. 

 

Criteriul de performanță B – securitatea la incendiu 

Din punct de vedere al riscului de izbucnire a unui incendiu, vor fi luate următoarele 

măsuri de protecție: 

➢ utilizarea de cabluri cu întârziere la propagarea focului; 

➢ utilizarea carcaselor din materiale incombustibile; 

➢ utilizarea materialelor speciale (de ex. spume exfoliante cu rezistență la propagarea 

focului), la traversarea circuitelor (cabluri, bare etc.) din încăperile echipamentelor și 

tablourilor electrice către alte spații. 

➢ realizarea instalațiilor în conformitate cu riscul de incendiu; 



 

 

 

 

 

 

141   

➢ prevederea de protecții la suprasarcină și scurtcircuit pentru eliminarea riscului de 

producere a incendiului în cadrul instalațiilor electrice. 

Criteriul de performanță C – igiena, sănătatea oamenilor și economia de energie 

Pentru igienă au fost prevăzute: 

➢ elemente comode pentru acționarea manuală a echipamentelor electrice; 

➢ măsuri constructive corespunzătoare pentru întreținerea instalațiilor, pentru eliminarea 

depunerilor de praf care pot fi generatoare de scurcircuite; 

➢ dotarea cu materiale corespunzătoare de curătenie. 

Criteriul de performanță D – siguranța în exploatare 

Au fost luate măsuri de protecție a utilizatorilori la șocurile electrice prin atingere direct și 

indirectă după cum urmează: 

➢ montarea tablourilor și echipamentelor cu carcase corespunzătoare gradului de protecție 

mecanică și de pătrundere a apei sau vaporilor de apă, în funcție de locul de amplasare al 

acestora; 

➢ în cadrul tablourilor electrice de joasă tensiune vor fi luate măsuri de protecție 

împotriva atingerilor directe ale părților active, în cazul manevrelor sau intervențiilor 

ușoare și verificărilor pe timpul exploatării, fără scoatere de sub tensiune; 

➢ vor fi montate cabluri și conductoare cu rezistența de izolație corespunzătoare, care se 

va verifica înainte și după montaj; 

➢ pentru protecția împotriva șocurilor electrice prin atingere directă, ca mijloc principal 

de protecție, a fost luată măsura de legare la pământ a tuturor elementelor metalice, care în 

mod accidental pot fi puse sub tensiune; prevederea aparatajului de comutație cu grad ridicat 

de anduranță. 

Criteriul de performanță E – protecția împotriva zgomotului 

Pentru protecția împotriva zgomotului au fost luate următoarele măsuri: 

➢ amplasarea echipamentelor electrice astfel încât să se încadreze în parametrii nivelului 
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de zgomot admisibil – maximum 40 dB; 

➢ prevederea aparatelor electrice care nu depășesc în funcționare cu mai mult de 5 

dB nivelul echivalent din încăpere, când acestea nu funcționează. 

 

Criteriul de performanță F – economie și izolare termică 

Pentru economia de energie au fost luate următoarele măsuri: la dimensionarea circuitelor 

a fost avut în vedere reducerea pierderilor de energie electrică prin alegerea secțiunilor și traseelor 

optime astfel încât să nu se depășească limitele admisibile ale căderilor de tensiune. 

 

Criteriul de performanță G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale 

Pentru utilizarea sustenabilă a resurselor naturale au fost luate următoarele măsuri: 

utilizarea materialelor și echipamentelor moderne, compatibile cu mediul,  cu fiabilitate și 

durabilitate mare, cu consumuri reduse de resurse, pentru care raportul preț/calitate este optim. 

Urmărirea comportării în exploatare a instalațiilor se va face pe toată durata de 

existență a construcției și cuprinde ansamblul de activități privind examinarea directă sau 

investigarea cu mijloace de observare și manevre specifice în scopul menținerii cerințelor. 

Constructorul are obligația de a respecta prevederile art. 23 din Legea nr. 10/95 pe toată 

perioada realizării construcției. 

Beneficiarul va respecta precizările din art. 17, 18, 21 și 25 ale Legii 10/95 și Legii 

453/2001. 
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Calitatea materialelor și a lucrărilor 

Calitatea lucrărilor va fi urmărită pe tot parcursul execuției de către personalul 

specializat al beneficiarului și se vor întocmi toate documentațiile impuse de legislația în vigoare. 

 Materialele electrice (conductoare, cabluri, aparate, echipamente, receptoare noi), utilizate 

la instalațiile electrice, trebuie să aibă caracteristici tehnice ale căror performanțe să conducă la 

îndeplinirea cerinței esențiale de calitate, conform Legii nr. 10/95 a calității în construcții și 

certificarea de conformitate a calității potrivit prevederilor Regulamentului privind certificatul 

de conformitate a calității produselor folosite în construcții aprobat de HG nr. 766/97. 

Semnalizarea permanentă de securitate este reglementată de HGR 971/2006 privind 

cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă, STAS 

297/1-88 – ”Culori și indicatoare. Condiții tehnice de calitate” și STAS 297/2-92 – ” Culori și 

indicatoare. Reprezentări”. 

Dimensiunile și caracteristicile colorimetrice și fotometrice ale panourilor trebuie să 

asigure o bună vizibilitate și înțelegere a mesajului acestora (conform HG 971/2006, anexa 2). 

Condiții de utilizare/amplasare: panourile (inscripțiile) trebuie instalate (realizare/amplasate) 

în principiu, la o înălțime corespunzătoare, orientate în funcție de unghiul de vedere, ținându-se 

seama de eventualele obstacole, fie la intrarea într-o zonă în cazul unui risc general, fie în imediata 

apropiere (conformHG 971/2006, anexa 2). Orice neconcordanță între situația din teren și 

documentație va fi adusă la cunoștința proiectantului pentru soluționare. 

Montarea echipamentelor și realizarea instalațiilor electrice trebuie să se desfășoare astfel 

încât să nu se modifice concepția de proiectare. În cazuri speciale, modificările trebuie să se facă 

numai cu acordul scris al proiectantului. 

Beneficiarul și executantul vor anunța data începerii lucrărilor pentru a se putea urmări 

respectarea prevederilor din proiect. 

În exploatare se interzice modificarea instalațiilor electrice fără avizul proiectantului de specialitate. 
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AVIZE ȘI ACORDURI 

 

Pentru realizarea lucrarilor propuse, prin grija beneficiarului se vor respecta prevederile 

legii nr. 50/1991, actualizata 2018, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. 

 

 

                                                                      Intocmit,  

    ing. Copil Corneliu 
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III. CAIET DE SARCINI 

INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE  

 

1.1 GENERALITATI  

Prezenta documentaţie conţine principalele sarcini ce revin executantului lucrărilor de 

instalaţii electrice pentru investiţia AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU 

PRODUCȚIE PROPRIE ÎN COMUNA DAIA-ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA.  

La baza proiectării au stat datele din comanda proiectantului general, planurile de 

arhitectură ale construcţiei şi prevederile standardelor şi normativelor în vigoare. 

➢ Categoria de importanta a constructiei, conform H.G. 766/1997 – D; 

➢ Clasa de impostanta a constructiei, conform P 100-1/2013 – III; 

➢ Gradul de rezistenta la foc, conform P188/99 – III. 

La finalizarea lucrarilor instalatia electrica va fi exploatata in conformitate cu prevederile 

normativului 17/2011 cap. 9. 

Plansele care guverneaza lucrarea: 

➢ Conform borderou piese desenate. 

 

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 

Obiectul prezentului caiet de sarcini pentru execuția lucrărilor îl constituie prezentarea 

caracteristicilor tehnice ale materialelor și echipamentelor utilizate, condițiile tehnice de execuție 

(montaj, probe, teste și verificări ale lucrărilor necesare), precum și recepția la terminarea lucrărilor. 

 

CONDIȚII TEHNICE DE EXECUȚIE 

Operațiile pentru montare sistem fotovoltaic 

➢ Montare structura de susținere panouri fotovoltaice; 

➢  Montare panouri fotovoltaice 550W pe structura de susținere; 

➢ Montare cabluri solare 1x6 mmp pe pat de cablu; 
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➢ Montare jgheaburi metalice perforate pentru patul de cabluri de curent continuu pe 

structura de susținere a panourilor și tub copex riflat prin pământ pentru patul de 

cabluri de curent continuu și patul de cabluri de curent alternativ; 

➢  Montarea a 4 invertoare: 100 kW fiecare; 

➢ Montare 4 tablouri electrice de distribuție curent continuu și curent alternativ; 

➢ Montare cablu tip CYABY3x50+25 mmp pe pat de cabluri; 

➢  Montare tablou electric centrală electrică fotovoltaică tabloului electric general; 

➢ Montare Smart Meter; 

➢  Realizarea  legăturilor  de  punere  la  pământ  a  panourilor  fotovoltaice,  structurii  

de  susținere, invertoarelor, tablourilor de distribuție curent continuu și curent 

alternativ și a tabloului electric general. 
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CARACTERISITICILE TEHNICE  ȘI  FUNCȚIONALE  ALE  

PRINCIPALELOR ECHIPAMENTE  ȘI  MATERIALE  UTILIZATE 

PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR NOI 

 

Principalele caracteristici ale instalațiilor electrice proiectate 

Soluţia constă în: 

➢ Instalarea a 727 de panouri fotovoltaice pe structură metalică pe sol, , puterea rezultată în 

urma instalării panourilor fotovoltaice va fi de aproximativ 399,85 kWp (727 panouri de 

550 Wp). 

➢  Se va dispune măsurarea prizei de pământ, iar în cazul în care rezistența de dispersie nu va 

fi sub valoarea de 4 Ω se va realiza o priză de pământ artificială, prin montarea de 

electrozi până la obținerea unei valori sub 4 Ω. Legarea la priza de pământ se va realiza 

prin platbanda OLZn 40x4 mmp îngropată la o înălțime de 0,8 m sub nivelul cotei solului, 

care se va lega de structura de susținere a panourilor fotovoltaice și a tabloului sistemului 

fotovoltaic. Legarea la pământ a invertoarelor și a tablourilor de curent continuu se va 

realiza cu cablu tip MYF 1x16 mmp de la bara de echipotențializare. 

➢ Se vor amplasa la exterior pe structura de susținere a panourilor fotovoltaice, 4 invertoare 

de 100kW fiecare prin intermediul cărora se va realiza transformarea tensiunii electrice 

continue produse de sistemul de panouri fotovoltaice în tensiune alternativă joasă, de 

aceeași frecvență cu cea a rețelei electrice de distribuție existente. Fiecare dintre cele 4 

invertoare, se vor monta pe structura de prindere a panourilor fotovoltaice în capatul fiecarui 

rând, așa cum reiese din schemele desenate. 

➢ Se va monta langă fiecare invertor câte un tablou electric de distribuție curent continuu 

și curent alternativ cu rol de protecție stringuri panouri fotovoltaice și protecție invertor 

pe partea de curent alternativ. 

➢ Se va monta la exterior în apropierea punctului comun de conexiuni cu rețeaua electrică de 

distribuție un tablou electric general . Acesta va fi echipat cu întrerupător automat 3P 

630A, corespunzător plecării către punctul comun de conexiuni cu rețeaua electrică de 

distribuție și separatoare verticale echipate cu siguranțe fuzibile de 200A de la cele 4 
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invertoare de 100 kW. Se va mai monta de asemenea, un descarcator de supratensiuni tip 

1 si 2. 

➢ Coloana ce face legătura între cele 4 invertoare și tabloul sistemului fotovoltaic TEG se 

va realiza cu 4 cabluri din aluminiu tip CYABY3x50+25 mmp. Cablurile se vor poza în 

pământ prin tub din copex riflat până la tabloul electric general. 

➢ Realizarea sistemului de management al energiei va fi setat să funcționeze conform 

cerințelor și nevoilor operatorului de distributie din zona. Sistemul de monitorizare este 

compus dintr-o serie de echipamente (circuite, măsuri, control invertor) care monitorizează 

sistemul fotovoltaic din punct de vedere al parametrilor electrici. 

Tabloul electric general se va monta în apropierea punctului comun cu rețeaua electrică de 

distribuție, în perimetrul terenului beneficiarului, la exterior pe un suport special conceput. Cele 

4 invertoare și tablourile de distribuție curent continuu și curent alternativ aferente vor fi montate 

la exterior, pe structura de susținere a panourilor fotovoltaice. Invertoarele și panourile fotovoltaice 

vor fi montate conform indicațiilor din manualele de instalare furnizat de producători. 

Un numar de 727 bucati de panouri se vor monta pe sol cu ajutorul unui sistem de structură 

special conceput. 

Distanța dintre randurile de panouri fotovoltaice va fi de 8m 

Pentru pozarea cablurilor, se va avea grijă ca în zona unde se realizează trecerea prin 

pereți a cablurilor, să se aducă la situația inițială zona (în cazul în care existau străpungeri 

anterioare). 

Odată cu amplasarea invertorului și racordarea la rețea a acestuia se va avea grija sa se 

limiteze,exportul de energie în rețea pană se va aproba dosarul de prosumator și se va instala 

contorul bidirecțional, astfel încat contorul distribuitorului de energie să nu înregistreze cantități 

de energie suplimentare, conform principiilor de funcționare ale contoarelor cu un singur sens. 

Se vor respecta instrucțiunile producătorului referitoare la aceasta situație. 
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Principalele caracteristici materialelor si echipamentelor utilizate.  

Caracterisiticile tehnice ale panourilor fotovoltaice si ale invertorului utilizat se gasesc in 

sectiunea Fise tehnice si rapoarte anexata proiectului. 

Tablou electric TEG 

Tablourile electrice se comandă pentru execuție la furnizori specializați și autorizați în 

construcția acestora. 

Comandă pentru tablourile unicate formate din dulapuri sau cutii metalice cu ușa echipate 

conform proiectului va fi însoțită de “documentația de uzinare” ce se întocmește de elaboratorul 

proiectului de detalii de execuție. 

Tablourile electrice prefabricate, de serie nu necesită documentație pentru aprovizionarea 

lor.Tablourile electrice din dulapuri sau cutii metalice echipate vor fi vopsite cu vopsea 

emailată, recomandat gri – email si vor avea gradul de protectie, conform SR EN 605229, 

corespunzator mediului in care se monteaza, dar minim IP30. Dulapurile sau cutiile vor fi realizate 

din tabla de minimum 2mm grosime, rigidizate corespunzător, cu suporți pentru aparate, uși de 

acces (față sau spate) după cum se amplasează în teren și după cum se exploatează (conform 

proiectului). 

Se recomandă că legăturile pentru curenți mai mari de 100 A din interiorul tablourilor să 

fie realizate in bare.  

Tablourile capsulate pentru curenți până la 200 A, pot să fie executate fără cutii de bare. 

Aparatele de conectare trebuie să fie astfel montate, încât să întrerupă simultant toate fazele 

circuitului pe care îl deservesc. Nu se admite întreruperea conductorului de protecție. Conductorul 

de nul poate fi întrerupt numai în instalațiile în care acesta nu este folosit și pentru protecție. 

Aparatele de conectare se vor amplasa astfel încât arcurile sau scânteile electrice ce apar în 

timpul exploatării normale să nu fie periculoase pentru personalul de deservire și să nu poată cauza 

scurtcircuite, puneri la pământ sau deteriorarea obiectelor înconjurătoare. Aparatele cu contacte în 

formă de cuțite se vor monta astfel încât să nu se poată închide sub acțiunea greutății proprii a 

părților mobile, prin vibrație sau prin lovirea aparatului. 
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La dispozitivele de acționare a aparatelor de conectare închise cu capac, sau acționate de 

pe exteriorul tabloului, trebuie indicate clar pozițiile “închis “ sau “deschis “. 

Siguranțele trebuie să fie astfel montate încât eventuală apariție a unui arc să nu prezinte pericol 

pentru restul instalației și pentru personalul de deservire. 

La montarea conductoarelor rigide se vor prevedea dispozitive de prindere și compensare, 

care să permită dilatarea barelor și preluarea vibrațiilor produse de acționarea aparatelor de 

conectare. 

Îmbinările între căile de curent, precum și între acestea și bornele aparatelor se vor face 

prin metode care să asigure posibilitatea de trecere a curentului electric corespunzător secțiunii 

curente,rezistență mecanică necesară și păstrarea în timp a calității mecanice și electrice, ale 

curentului. 

În interiorul tablourilor, trebuie să se prevadă pe bare puncte neizolate și nevopsite pentru 

a face posibilă scurtcircuitarea și legarea la pământ. 

Toate circuitele din tablourile de distribuție vor fi prevăzute cu inscripții vizibile și 

neechivoce, în care să se indice destinația fiecărui circuit. Inscripțiile se amplasează cu vedere din 

direcția de deservire a tabloului. Nu se acceptă etichete metalice ambutisate. Vor fi prevăzute și 

etichete care vor conține simbolizarea sau destinația tabloului, tensiunile de lucru,indicații de 

acțiune, situații de stare ( după caz). 

Sistemele de bare colectoare precum și derivatiile acestora trebuie să fie vopsite după cum 

urmează 

STAS 4936 : 

➢ aza R in culoare rosie: 

➢ faza S în culoare galbenă; 

➢ faza T în culoare albastră ; 

➢ bară de nul – N − în culoare albă cu dungi albe cu lățime de 10 mm, la interval de 

100mm 

➢ bare de legare la pământ – P – alb cenușiu sau negru. 
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Tablourile electrice în ansamblu și elementele componente trebuie să corespundă 

condițiilor normale de funcționare la scurtcircuit. Tablourile de distribuție trebuie prevăzute cu 

20% spațiu de rezervă. Recepția tablourilor unicate la furnizor se face în prezența delegatului 

autorizat al antreprenorului și a beneficiarului urmărindu-se corectitudinea respectării proiectului. 

Tabloul va fi însoțit de certificat de calitate și încercări electrice. 

Se va urmări în mod expres eticheta de identificare a tabloului (înscrierea denumirii 

tabloului obiectivului unde se va instala și eticheta de produs a fabricantului). 

Pentru transport : 

➢ tablourile vor fi protejate contra prafului și umezelii; 

➢ în timpul transportului se va asigura poziția verticală a dulapurilor și se vor feri de 

zdruncinaturi; 

➢ aparatele de măsură și automatizare vor fi transportate în lădițe; 

➢  ambalajele trebuie să conțină semne de “FRAGIL” “NU RĂSTURNAȚI“ și “A 

SE FERI DE UMEZEALĂ“ conform STAS 5055. 

Depozitarea tablourilor se va face în încăperi cu atmosfera neutră, lipsită de gaze 

corozive, cu temperatura cuprinsă între 0 și 40° C și umiditate relativă a aerului de max. 80% la 

20 °C. Tablourile nu se vor  stivui.       

 

Instalarea tablourilor electrice 

Tablourile de distribuție trebuie montate perfect vertical și fixate bine, pentru a nu fi supuse 

vbratiilor sau deplasărilor ce pot surveni în caz de scurtcircuit pe bare sau cutremur. 

Înălțimea minimă față de pardoseală a laturilor de jos ale tablourilor capsulate trebuie astfel 

stabilită încât să permită posibilitatea realizări razei de curbură a cablului cu diametru cel mai 

mare, iar înălțimea max. față de pardoseală, a lături de sus a tabloului să fie de cel mult 2.2m. 

Distanță între marginea tablourilor de distribuție și conductele de apă, abur, aer 

comprimat, gaze sau lichide inflamabile etc. trebuie sa fie cf. I7. 
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Nu se admit denivelări ale pardoselilor și praguri de-a lungul coridoarelor de deservire a 

tablourilor electrice. 

Se vor lua măsuri pentru evitarea pătrunderii animalelor mici în încăperilor tablourilor și 

instalațiilor electrice. 

 

Verificarea tablourilor electrice 

După transportul, depozitarea și instalarea tablourilor, se procedează la completarea și 

verificarea prealabilă a acestora, înainte de trecerea la racordarea instalațiilor după cum urmează: 

➢ Verificarea vizuală a integrității construcției metalice a tabloului, a aspectului sudurilor. 

➢ Montarea aparatelor de măsură, care au fost transporatate separat în lădițe, de la 

furnizorul tabloului. 

➢ În prealabil se va verifică la fiecare aparat existența sigiliului. 

➢ Verificarea existenței și integrității marcajelor și etichetărilor tabloului, circuitelor, 

aparatelor, conform proiectului. 

➢ Verificarea legăturilor electrice interioare. Verificarea se face la tensiuni nepericuloase 

de cel mult 24 V, tabloul nefiind cuplat la rețea. Se va verifică și strângerea 

legăturilor, fixarea aparatelor, rigiditatea barelor. 

➢ Verificarea legăturilor de protecție, prin punerea la pământ (sub 0.1 ohmi) a aparatelor, 

precum și între bară generală de pământ și centură de legare la pământ. 

➢ Verificarea rezistenței de izolație între circuite și masă se face conform STAS 553. 

➢ Verificarea funcționarii corecte a aparatajului conform PE-116. 

 

Tablou electric TEG 

Toate cablurile electrice de joasă tensiune trebuie să fie folosite în aplicații corespunzătoare, 

definite în I7-2011 și NTE 007-2008. 
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Condiții de calitate a executiei și montajului 

Cablurile electrice trebuie să aibă capete terminale în forme aprobate, cum ar fi papuci presați, 

piese din cupru cositorit, presetupe etc. 

Cablurile electrice trebuie izolate și înfășurate astfel încât să fie protejate împotriva loviturilor 

în timpul transportului. La transportul cablurilor electrice, acestea trebuie prevăzute cu etichete 

care să conțină caracteristicile cablului, precum tensiunea, lungimea, sectiunea conductoarelor, 

numarul de fire, greutatea. 

Toate cablurile, accesorile și materialele trebuie supuse și vor răspunde satisfăcător la 

verificări constructive, încercarea continuității, testul cu tensiunea mărită, verificarea rezistenței 

de izolație, conform standardelor. 

 

Calitatea materialelor, utilajelor și echipamentelor 

Verificarea calității lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice 

industriale, încadrate la secțiunea „F”, subsecțiunea 40, „Producția, transportul și ditribuția de 

energie electrică” din cadrul M.I.C. nr. 293/1999, publicat în Monitorul Oficial nr. 

628/23.12.1999 se va face conform Ordonanței de Guvern nr. 95/30.08.1999 de către verificatori 

de proiecte atestați, conform art. nr. I din Ordin ANRE nr. 116 din 20.12.2016. 

Lucrările ce vor fi executate vor respectă prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în 

construcții și programul pentru controlul lucrărilor anexat. Se va respectă Legea 440/2002 privind 

sistemul de verificare a calității lucrărilor de montaj pentru dotări tehnice industriale. 

Toate dispozitivele de măsurare și monitorizare (aparate de măsurare, trafo de măsură) vor 

respectă OG 20/1992 privind activitatea de metrologie precum și toate modificările ulterioare 

și prevederile Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare care se supun obligatoriu controlului 

metrologic al statului (ultima în vigoare apărută în 2004). La PIF beneficiarul are obligația să 

prezinte buletinele de verificare metrological întocmite de laboratoare autorizate de Biroul Român 

de Metrologie Legală. 
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Echipamentele vor fi însoțite de declarațiile de conformitate și vor avea aplicat distinct 

și vizibil marcajul de securitate CS (din țara) sau CE (din import), conform HGR nr. 457 din 18 

aprilie 2003 (cu excepția contoarelor de energie electrică). 

 

Condiții de calitate a executiei și montajului 

Executantul lucrării va prezenta beneficiarului la ofertare Sistemul de asigurare a calității și 

atestarea pentru categoria de lucrări din prezenta documentație. Execuția lucrărilor se va face numai 

cu executanții aprobați de investitor. 

Executantul este obligat ca la realizarea lucrării să utilizeze numai echipamente și 

materiale achiziționate de la furnizori atestați, însoțite de certificate de calitate.Înainte de punerea 

în funcțiune se vor efectua probe și verificări conform PE 116/94. 

La PIF executantul lucrării va certifica calitatea lucrărilor efectuate, cu garantarea lor pe o 

perioada de minim 24 luni.Pentru orice modificare adusa documentației pe parcursul executării 

lucrărilor se va solicita avizul proiectantului. 

Asigurarea verificării calității lucrărilor se va realiza prin: 

➢ INVESTITOR; 

➢ RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUȚIA din partea executantului; 

Verificarea calității lucrărilor se face în scopul confirmării corespondenței acestora cu 

proiectul și normativele în vigoare la data execuției lucrărilor. 

 

PROBE ȘI ÎNCERCĂRI 

Verificările, încercările și probele privind montajul, punerea în funcțiune și darea în 

exploatare sunt prevazute în: 

➢ PE 003/1984 – Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind montajul, punerea 

în funcțiune și darea în exploatare a instalațiilor electrice; 

➢ PE 116/94 – Normativ de încercări și măsurători la echipamentele și instalațiile 

electrice. 
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Verificările se execută: 

➢ pe parcursul executării lucrărilor pentru toate categoriile de lucrări, înainte ca ele să 

devină ascunse; 

➢  la terminarea unei faze de lucrări; 

➢  la recepția lucrării. 

Proiectantul va fi chemat pe șantier la urmatoarele faze: 

➢ la predarea amplasamentului; 

➢  la recepția lucrării. 

Criteriile de acceptare ale produsului la recepţie sunt cele prevazute în PE 116/94 – 

”Normativ de încercări și măsurători la echipamentele și instalațiile electrice”. Verificările vor fi 

realizate de către executant cu propriile echipamente necesare efectuării acestora. 

 

INSPECȚII ȘI VERIFICĂRI 

În timpul lucrărilor dirigintele de șantier va urmări îndeaproape modul de executare al 

acestora, în conformitate cu PLANUL DE CONTROL AL CALITĂȚIi, VERIFICĂRI ȘI  

ÎNCERCĂRI  ÎN  TIMPUL EXECUȚIEI  LUCRĂRILOR anexat.  Verificarea are drept scop  

constatarea  modului  de  respectare  a proiectului tehnic de execuție, a caietului de sarcini, a 

prescripțiilor și instrucțiunilor tehnice în vigoare, precum si calitatea materialelor utilizate si a 

lucrarilor executate. Constructorul va prezența la dosarul de recepție certificatele de calitate ale 

furnizorilor de materiale și utilaje. 

 

RECEPȚIA LUCRĂRILOR 

La recepţia lucrării vor participa în mod obligatoriu reprezentanţi ai beneficiarului, 

executantului şi proiectantul. 

Recepţia lucrării se va face în conformitate cu reglementările în vigoare, executantul 

lucrării făcând dovada aplicării prevederilor SR EN ISO 9001-2015 (certificate, atestate, produse, 

documente, înregistrări ale inspecţiei lucrării). 
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Recepţia lucrărilor se va realiza conform prevederilor: 

➢ H.G. nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj 

utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de 

producţie; 

➢ H.G. nr. 343/2017 modificare H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de 

recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. 

 

Recepţia lucrărilor se va realiza în două etape astfel: 

➢ În prima etapă beneficiarul recepționează lucrările la finalizarea acestora, după 

verificarea tuturor obligațiilor contractuale; 

➢ În etapa a doua beneficiarului efectuează recepția finală a lucrărilor, după conectarea la 

rețeaua electrică de distribuție ca prosumator; 

➢ După finalizarea lucrărilor prevăzute în contract, executantul va notifica în scris 

beneficiarul care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. După 

terminarea verificărilor menționate anterior, beneficiarul va convoca comisia de 

recepție. 

➢ Procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor conform Anexei nr. 2 din H.G. 

343/2017- privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii aferente acestora, este întocmit de către investitor. 

 

CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI 

Cartea tehnică a construcției se compune din ansamblul de documente referitoare la 

proiectare, executie, receptie, exploatare, intretinere, reparare si urmarire in timp a constructiei. 

Întocmirea cărții se realizeaza atât de către proiectanți, cât și de către constructor și 

proprietar. Cartea tehnică a construcției se completeaza înainte de recepția lucrării. 
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Modul de elaborare pentru această carte este prevăzut în doua documente de stat, care au 

o rezonanta foarte mare: 

➢ în Legea 10/1995 privind calitatea in constructii este stipulat modul de elaborarea al 

cartii; 

➢ în HG nr. 273/1994, anexa 6 a Normelor de întocmire a Cărții Tehnice a Construcție 

privind recepția și instalațiile aferente acestora este stipulat modul de elaborare al cărții 

tehnice. 

 

MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

Condiții  restrictive  privind  securitatea  muncii,  apărarea  împotriva incendiilor, protecția 

mediului 

Executarea lucrărilor din prezenta documentație se va face în conformitate cu respectarea 

indicațiilor date prin prescripțiile și normativele republicane care nu au fost menționate mai sus, dar 

care sunt în vigoare la date execuției lucrărilor și au legătură directa cu acest gen de lucrări. 

Se vor respecta măsurile tehnice și organizatorice la executarea lucrărilor, în instalațiile 

electrice din exploatare, cu scoaterea acestora de sub tensiune, prevăzute în Instrucțiunea proprie 

de securitate și sănătate în muncă. 

Se va urmări ca muncitorii să poarte la locul de muncă echipamentul de lucru și de 

protecție prevazut de normative. 

Toate echipamentele și materialele necesare lucrărilor din prezenta documentație vor fi 

supuse obligatoriu certificării de către Ministerul Muncii și Protecției Social conform Legii 

nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă. 

Se vor folosi numai tehnologii și soluții conform normele de protecție a muncii prin a căror 

aplicarea să fie eliminate riscurile de accidente și de îmbolnăvirii profesionale a salariaților 

și a altor persoane participante la procesul de muncă. 
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La executarea lucrărilor de contrucții-montaj a instalațiilor electrice nu vor fi admiși decât 

muncitori gășiți apți la examenul medical pentru locurile de muncă respective și care au fost 

pregatiți pentru lucrările care se execută. 

Executantul va respectă întocmai instrucţiunile de manevrare, instalare, PIF, de 

comandă, de întreţinere, specificaţiile tehnice şi fişele tehnologice de montaj (după caz) livrate 

de furnizor odată cu echipamentul. 

Se va avea în vedere, în mod special, următoarele: 

➢ Scoaterea de sub tensiune, verificarea lipsei acesteia și legarea la pământ şi în 

scurtcircuit a instalaţiilor la care se lucrează, sau a celor aflate în apropiere; 

➢ Montarea de tăbliţe avertizoare; 

➢ Montarea de îngrădiri de protecţie; 

➢ Se va acorda o atenţie deosebită delimitării zonelor de lucru şi a celor protejate; 

➢ Se interzice admiterea la lucru a personalului dacă nu este echipat corespunzător. 

 

Precizari speciale impuse de beneficiar 

Furnizorii trebuie să aibă un sistem al calității certificat și să prezinte Autorizația de 

Comercializare. Constructorul va prezența la dosarul de recepție certificatele de calitate ale 

furnizorilor de materiale. 

Toate materialele utilizate trebuie să fie de cea mai bună calitate din punct de vedere al 

modului de execuție, rezistențelor mecanice, calităților electrice, durabilitate și siguranța în 

funcționare. 

În cazul în care investitorul constată execuția unor lucrări de proastă calitate, defecte sau 

abateri de la PTE acestea vor fi respinse. 

 

Personal tehnic 

Executantul va trebui să asigure cu personal calificat și cu experiența în realizarea 

categoriilor de lucrări proiectate atât în conducerea șantierului cât și în principalele puncte de lucru. 
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Executantul trebuie să asigure prezența la șantier în orele normale de lucru a unui 

reprezentant autorizat care să poată fi contactat de investitor pentru rezolvarea operativă a oricăror 

probleme. 

 

Forța de muncă 

Forța de muncă necesară în vederea executării lucrărilor (muncitori, șefi de echipa, etc.) 

trebuie sa fie asigurată de executant. Acesta va trebui să dispună de muncitori de înaltă 

calificare, calificați sau necalificați al căror număr și pondere se stabilesc în funcție de volumul și 

de calitatea lucrărilor. 

Executantul va depune toate eforturile pentru a evita conflictele, grevele, părăsirea 

locurilor de munca. 

 

Program de lucru 

Executantul va efectua lucrul pe șantier în mod continuu pe durata programului normal 

recunoscut în Romania. 

Lucrările de construcții-montaj pentru execuția lucrărilor proiectate se vor executa cu 

respecterea programului de lucrări încheiat între executant și beneficiar în calitate de gestionar al 

instalațiilor. Efectuarea lucrărilor în afara programului normal se va face după consultarea între 

executant și investitor, stabilindu-se duratele și perioadele. 

 

Modul de etapizare a lucrărilor 

Programul de realizare a lucrărilor cu etapizarea acestora și măsurile propuse pentru 

lucrul în instalațiile care sunt sub tensiune se vor realiza de către executant de comun accord cu 

operatorul de distribuție. 

În prima faza, se vor executa lucrările ce nu impun scoaterea de sub tensiune a instalațiilor 

existente. În a doua fază, se vor executa lucrările (de racordare) ce trebuie executate cu scoaterea de 

sub tensiune a instalațiilor electrice. 
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Notă: Lucru sub tensiune în instalațiile de joasă tensiune existente este interzisă. 

 

Diverse 

Predarea amplasamentului constructorului se va realiza numai de către beneficiar. Recepția 

lucrărilor proiectate se va face numai în prezenta beneficiarului. 

Toate materialele vor avea declarații de conformitate și garanție care se vor atașa la cartea tehnica. 

Orice problemă apărută pe perioada execuției lucrării va fi adusă la cunoștința proiectantului 

pentru remediere. 

Orice modificare de la proiect se va face numai cu avizul proiectantului și al beneficiarului. 

 

Proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, taste si altele asemenea, 

pentru materialele componente ale lucrarii, cu indicarea standardelor.  

➢ Tipul aparatelor de comutare. in ceea ce privesc cerintele arhitecturale si de design vor fi 

stabilite in conformitate cu cerintele beneficiarului si ale arhitectului, respectandu-se 

caracteristicile electrice impuse prin proiect si gradul de protectie. 

➢ Cablu tip MIF 5x2x240mmp cu temperatura maxima a conductorului in functionare 

normala 90 C 

➢ Inverter conform fiselor tehnice, aparataj marunt si de tablou omologate pentru utilizare in 

Comunitatea Europeana; 

➢ Cofret tablou electric din material electroizolant IP40, IK07, montaj ingropat 

➢ Se vor consulta legendele de pe plansele de instalatii electrice 

➢ Echipamente omologate, conforme cu SR EN 54, cu caracteristici precizate in fisele 

tehnice. 

➢ Montajul echipamentelor se va realiza in stricta conformitate cu prevederile tehnice ce 

insotesc echipamentele la livrare, precum si cu instructiunile furnizorului. 

➢ Orice neconcordanta va fi adusa la cunostinta proiectantului de specialitate, pentru 

rezolvare, sau pentru confirmarea solutiei de rezolvare propusa de executant. 

➢ Ofertantul lucrarii are obligatia de a consulta si a-si insusi toate partile componenle ale 

proiectului tehnic, inainte de intocmirea ofertei. 
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➢ Ofertantul are posibilitatea de a utiliza propriile norme și rețete, cu condiția ca acestea să 

respecte cerințele tehnice, standardele de calitate și reglementările legale în vigoare 

aplicabile proiectului. Această flexibilitate permite adaptarea soluțiilor tehnice la 

experiența și capacitățile specifice ale ofertantului, asigurând în același timp conformitatea 

cu obiectivele și performanțele stabilite în documentația de proiect. 

➢ Orice neclaritate, se va aduce in atentia proiectantului pentru clarificare. Proiectantul nu isi 

asuma raspunderea pentru elementele ofertate defectuos decat in masura in care acestea 

reprezinta omisiuni, greseli de proiectare. 

➢ Executantul are obligatia sa consulte intregul continut al proiectului tehnic si sa execute 

lucrarea conform normelor specifice instalatiilor electrice in vigoare, respectant de intrega 

legislatie care a stat la baza obtinerii de catre acesta a atestatului ANRE de executie a 

instaltiilor electrice. 

➢ Orice neclaritate, se va aduce in atentia proiectantului pentru clarificare; Proiectantul nu isi 

asuma raspunderea pentru elementele executate defectuos. 

➢ Tipul si/sau producatorul aparatelor sunt indicate prin caracteristici generale in cadrul 

proiectului. 

➢ Avand in vedere specilicul lucrarii si pentru a se putea respecta cu exactitate cerintele 

beneficiarului acolo unde executantul intampina dificultati in stabilirea materialului sau 

echipamentului care respecta indicatiile din proiect, se va consulta proiectantul respectiv 

beneficiarul. 

 

Dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii. Conditii specifice pentru cablurile 

de energie electrica. 

 Cablurile electrice se amplaseaza fata de conductele altei instalatii si fata de elementele de 

constructie, respectandu-se distantele minime din Normativ I7-2011 art. 3.0.3.1. Pentru 

amplasarea cablurilor si conductoarelor electrice se vor respecta distantele prevazute in normativul 

NTE007/08/00 art. 55. 

La alegerea traseelor de cabluri se va avea in vedere: 

➢ Alegerea celor mai scurte trasee intre echipamentele electrice; 
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➢  Evitarea zonelor care pericliteaza integritatea sau buna functionare a cablurilor prin 

deteriorari mecanice, vibratii, supraincalzire sau arcuri electrice provocate de alte 

cabluri; 

➢  Asigurarea accesului la cabluri pentru lucrari de montaj, intretinere, pentru eventuale 

inlocuiri in caz de incendiu. 

Cablurile vor avea o rezerva de lungimea de 2-3%, dar minim 1,5 m pentru compensarea 

deformarilor datorita incalzirii si pentru inlocuirea mansoanelor cand acestea se deterioreaza. 

Cablurile montate pe elemente de constructie vor fi bine fixate. La asezarea verticala 

cablurile vor fi prinse rigid in toate punctele de fixare, iar in cazul asezarii orizontale prinderea 

rigida se face in special in capetele terminale ale cablurilor si langa mansoanele de legatura. 

  Cablurile vor fi protejate cu tuburi de protectie la trecerea prin pereti si plansee. Intr-un 

tub de protectie se va monta numai un singur cablu de energie. 

Razele minime de curbura ale cablurilor, ce trebuie respectate la manevrari si la fixare, se 

indica de catre producator. Deslasurarea cablurilor de pe tambur si pozarea lor se va face numai in 

conditiile in care temperatura mediului ambiant este superioara limitelor minime indicate in 

standardele si normele interne de fabricatie ale cablurilor. 

Masele instalatiei si invelisurile metalice ale cablurilor (cu asigurarea continuitatilor pe 

traseu), precum si constructiile metalice de sustinere se leaga la conductorul de protectie. 

Cablurile se vor marca cu etichete de identilicare la capete, la incrucisari cu alte cabluri. 

Etichetele pentru cabluri vor fi conlectionate din material plastic si vor avea inscrise pe ele 

urmatoarele date: 

➢ tensiunea (V); 

➢ marca de identilicare a cablului (circuit/tablou); 

➢ anul de pozare; 

 

Conditli specifice pentru montajul echipamentelor 
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Conform normativului I7-2011 art. 1.4 si 3.0.2.1 echipamentele electrice trebuie sa fie 

insotite de declaratia de conformitate si sa aiba aplicat marcajul de conformitate CE, potrivit 

dispozitiilor  

 Hotararii Guvernului nr. 457/2003 cu modificarile si completarile ulterioare sau sa posede 

performante echivalente cu cele mentionate si sa fie comercializate legal intr-un Stat Membru al 

Uniunii Europene sau Turcia ori sa fie fabricate legal intr-un stat EFTA, parte la acordul privind 

Spatiul Economic European, corespunzator proiectului. De asemenea. trebuie sa se respecte 

instructiunile producatorilor pentru alegerea si montarea echipamentelor utilizate. Montajul 

echipamentelor se va realiza in stricta conformitate cu prevederile tehnice ce insotesc 

echipamentele la livrare, precum si cu instructiunile furnizorului. 

Orice neconcordanta va fi adusa la cunostinta proiectantului de specialitate, pentru 

rezolvare, sau pentru confirmarea solutiei de rezolvare propusa de executant. 

 

Conditii specifice pentru tabloul electric 

Tabloul electric vor fi realizate pornind de la cornponentele de instalare si racordare 

standard si testate in laborator. Conceptia sistemului trebuie sa fie validata prin incercari de tip, 

conform normei SR EN 60439.1. 

Constructorul tabloului va prezenta buletine de incercari care sa ateste aceasta 

conformitate. 

 

Conditii specifice pentru montarea panourilor fotovoltaice 

➢ Panourile fotovoltaice se vor instala pe suporti metalici fixati pe invelitoarea cladirii. 

Suportii folositi pentru fixarea panourilor fotovoltaice vor fi de tipul celor fixati in suruburi 

de structura cladirii prin prindere mecanica.  

➢ Panourile se vor conecta intre ele prin intermediul cablurilor prevazute din fabricatie. Cu 

fiecare sir (string) de panouri se va pleca cu conductor pana la INVERTER. Cablu cu care 

se pleaca pana in INVERTER este un cablu special folosit in instalatiile solare de producere 
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a energiei. Se vor folosi conductoare de culori diferite: rosu pentru “+” si albastru pentru 

“-“ si are o sectiune de 6 mmp.  

➢ Invertorul este folosit pentru conversia tensiunii din curent continuu in curent alternativ la 

o tensiune de 400V. Invertorul se va conecta la TEG de joasa tensiune prin intermediul 

unor cabluri. 

➢ Conectarea la pamant a instalatiei se va realiza la priza de pamant proiectata, formata din  

din  tarusi OLZN 2. tzool si lungime 1,5 m, care vor fi ingropati in pamant la o adancime 

de 0,8m la partea superioara a acestora si conectati intre ei cu sudura printr-o platbanda 

zincata de 40x4. 

➢ Fiecare suport de panouri se va conecta la impamantare cu un surub. De la capatul de rand 

se pleaca in cascada si se conecteaza toti suportii aflati pe acesta.  

 

Conditii specifice pentru tuburile izolante 

Sistemele de tuburi de protectie, care includ tuburi de protectie si fitinguri se utilizeaza 

pentru protectia si pozarea conductoarelor si/sau cablurilor izolate din instalatiile electrice . 

Sistemele de tuburi de protectie fabricate conform cu recomandarile din standardele SR EN 61386-

1, SR EN 61386-22 si SR BN 61386-23, asigura protectia fiabila pentru utilizatorii si spatiile 

invecinate. Protectia realizata de legatura dintre un tub de protectie si un fiting nu poate fi 

inferioara protectiei declarate a intregului sistem de tuburi de protectie. 

Tuburile de protectie si fitingurile trebuie sa reziste la solicitarile ce pot aparea in timpul 

transportului, depozitarii, rnontajului si utilizariiconform practicilor recomandate. 

Tuburile se monteaza pe trasee orizontale sau verticale. Intre tuburi si racordurile acestora la doze, 

la aparate sau la echipamente se executa astfel incat sa corespunda gradului de protectie impus de 

categoria de mediu din incaperea respectiva. 

Tuburile vor fi cu proprietati de intarziere a propagarii flacarii fara degajare de halogen. 



 

 

 

 

 

 

165   

Materialele prevazute in proiect trebuie sa respecte integral prevederile din capitolul Lista 

de materiale si specificatii tehnice, curpins in partea scrisa a proiectului si sa fie inspectate vizual 

inainte de montaj. 

La montare elementelor instalaliilor electrice in elementele de constructii executate din 

materiale combustibile (in plansee), trebuiesc luate masuri pentru protejarea acestora prin 

materiale incombustibile pe toate suprafetele, fata de materialul combustibil (de ex.: conductele 

electrice se protejeaza in tuburi metalice). Aceste materiale trebuie sa asigure protectia impotriva 

pericolului de propagare a incendiului datorat unei avarii la elementul de instalatie electrica. 

 

Conditii specifice pentru montrea aparatajelor 

Montarea aparatelor se va face in ultima faza de executie a finisajelor. Prizele vor fi 

obligatoriu cu contact de protectie conform normativ 17/2011 art. 5.4.8.  

 

Ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii 

Pentru realizarea in bune conditii a tuturor lucrarilor care fac obiectul investitiei, 

executantul (antreprenorul sau/si subantreprenorul) va desfasura urmatoarele activitati: 

➢ studierea proiectului pe baza pieselor scrise si desenate din documentatie precum si a 

legislatiei, standardelor si instructiunilor tehnice de executie la care se face trimitere, 

astfel ca pana la inceperea executiei sa poata fi clarificate toate lucrarile ce urmeaza a 

fi executate; 

➢ va sesiza proiectantul in termen legal eventualele neconcordante intre elementele 

grafice si cifrice sau va prezenta obiectiuni in vederea rezolvarii si concilierii celor 

prezentate. 

In timpul executiei: 

➢ va asigura aprovizionarea ritmica cu materialele si produsele cuprinse in proiect in 

cantitatile si sortimentele necesare; 
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➢ va asigura forta de munca si mijloacele de mecanizare ritmic, in concordanta cu graficul 

de executie si termenele partiale sau finale stabilite; 

➢ va respecta cu strictete tehnologia de lucru.  

Executantul este obligat sa pastreze pe santier, la punctul de lucru, pe toata perioada de 

executie si probelor, intreaga documentatie pe baza careia se executa lucrarile respective, inclusiv 

dispozitiile de santier date pe parcurs. 

Aceasta documentatie impreuna cu procesele verbale de lucrari ascunse si documentele 

CTC care sa ateste calitatea materialelor instalatiilor, celelalte documente care atesta buna executie 

sau modificarile stipulate de proiectant in urma deplasarilor din teren, vor fi puse la dispozitia 

organelor de indrumare – control. 

Modificarile consemnate in caietul de procese verbale vor fi stipulate si in partea desenata 

a documentatiei, in scopul cunoasterii de catre beneficiar a elementelor reale din teren la punerea 

in functiune. In caz contrar, executantul devine direct raspunzator de eventualele consecinte 

negative cauzate de nerespectarea documentatiei. 

Beneficiarului, prin dirigintele de santier, ii revin urmatoarele sarcini:  

➢ receptioneaza documentatia primita de la proiectant, verificand piesele scrise si desenate, 

coroborarea intre ele, exactitatea elementelor (lungimi, trasee); 

➢ sa sesizeze proiectantul de orice neconcordante sau situatii specifice aparute in executie, in 

scopul analizei comune si gasirii rezolvarii urgente; 

➢ sa anunte proiectantul in vederea prezentarii in fazele determinante; 

➢ sa nu accepte modificari fata de documentatia de executie, decat cu avizul proiectantului; 

➢ sa urmareasca ritmic executia lucrarilor in scopul respectarii documentatiei, participand 

conform sarcinilor la controlul calitatii lucrarilor, la confirmarea lucrarilor ascunse si a 

cantitatilor de lucrari, efectuate de executant la nivelul fiecarei faze determinante; 

➢ sa nu accepte sub nici un motiv trecerea la o alta faza sau receptia lucrarilor executate fara 

atestarea tuturor elementelor care concura la o buna calitate a materialelor si executiei; 
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OBLIGATII: 

Obligatiile proiectantului: 

➢ sa urmareasca pe tot parcursul executiei corectitudinea aplicarii solutiilor proiectului; 

➢ sa raspunda tuturor solicitarilor beneficiarului legate de executarea sau modificarea 

proiectului; 

➢  sa analizeze si sa solutioneze toate neconformitatile aparute pe parcursur executiei; 

➢ sa participe la programul de verificare pe faze determinante  

 

ObligatiiIe beneficiarului: 

➢ sa obtina acordurile si avizele prevazute de lege pentru executarea proiectului; 

➢  sa asigure verificarea executiei corecte a lucrarilor prin dirigintele de specialitale pe tot 

parcursul lucrarilor; 

➢ sa solicite avizul proiectantului pentru orice modificari dorite si care influenteaza intr-un 

fel sau altul solutiile proiectate; 

➢ sa participe la programul de verificare pe faze determinante; 

➢ sa asigure receptia lucrarilor la terminarea acestora si la terminarea perioadei de garantie; 

➢ sa acorde asistenta tehnica la punerea in functiune a instalatiilor proiectate, la cererea 

beneficiarului; 

 

Obligatiile executantului 

➢ sa sesizeze beneficiarul si proiectantul asupra neconformitatilor si neconcordantelor 

constatate in proiect la inceputul sau pe parcursul executiei, in vederea solutionarii 

acestora; 

➢  sa inceapa executia numai dupa obtinerea tuturor acordurilor si avizefor prevazute de lege; 

➢ sa convoace factorii ce trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ce devin ascunse sau 

ajunse in faze determinante ale executiei, in scopul obtinerii acordului de continuare a 

lucrarilor; 
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➢ sa utilizeze in executie numai produse si procedee prevazute in proiect, care au marcajul 

CE ori sa fie agrementate tehnic sau sa fie comercializate legal intr-un stat membru al 

Uniunii Europene sau Turcia ori sunt fabricate legal intr-un stat EFTA parte la acordul 

privind Spatiul Economic European, corespunzator proiectului, inlocuirea produselor si 

procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate se poate face 

numai cu avizul proiectantului si acordul beneficiarului; 

➢ sa participe la programul de verificare pe faze determinante; 

➢  sa supuna la receptie numai acele instalatii care corespund cerintelor de calitate si pentru 

care s-au predat beneficiarului documentele necesare intocmirii cartii tehnice; 

➢ sa remedieze pe proprie cheltuiala defectele calitative aparute din vina sa, atat in perioada 

de executie cat si in perioada de garantie; sa nu faca inlocuiri sau sa modifice solutia tehnica 

privind instalatia electrica fara avizul proiectantului; 

 

Efectuarea verificarilor si punerea in functiune 

In timpul executiei se va face o verificare preliminara. Dupa executarea instalatiei se va 

face verificarea definitiva, inainte de punerea in functiune, pe baza dosarului de instalatii de 

utilizare prezentat de catre executant la furnizorul de energie electrica si cu solicitarea scrisa a 

verificarii instalatiei de catre acesta. 

Verilicarea preliminara presupune: 

➢ verificarea inainte de montaj a calitatii materialelor si continuitatii electrice a 

conductoarelor 

➢ verificarea aparatelor electrice  

Verificarea delinitiva presupune: 

➢ verificari prin examinari vizuale 

➢ verificari prin incercari 

Verificarile prin examinari vizuale se vor executa pentru a stabili daca: 
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➢ au fast aplicate masurile pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingere 

directa (distante prescrise, bariere, invelisuri) 

➢ daca peretii rezistenti la foc au fast etansati cu chit expandabil antifoc, cu rezistenta la 

foc corespunzatoare cu cea a peretelui strapuns. 

➢ alegerea si reglajul echipamentelor au fost facute corect, conform proiectului 

➢ dispozitivele de separare si comanda aulost prevazute si amplasate in locurile 

corespunzatoare 

➢ materialele, aparatele si echipamentele au fost alese si distributiile au fost executate 

conform proiectului 

➢ culorile de identificare a conductoarelor electrice au fost folosite conform conditiilor 

din normativ I7-2011 cap. 5.1.4.3. 

➢ conexiunile conductoarelor au fost realizate corect 

Verilicarile prin incercari, in masura in care acestea sunt aplicabile, se vor executa de 

preferinta in urmatoarea ordine: 

➢ continuitatea conductoarelor de protectie si a legaturilor echipotentiale principale si 

secundare 

➢ rezistenta de izolatie a conductoarelor si cablurilor electrice 

➢ separarea circuitelor 

➢ protectia prin deconectarea automata a alimentarii 

➢ incercari tunctionale pentru echipamente neasamblate in fabrica 

Punerea in functiune se va face obligatoriu numai dupa efectuarea verificarilor mentionate 

si intocmirea buletinelor corespunzatoare de verificare. Dupa realizarea punerii in functiune se va 

verifica modul de functionare al invertorului. 

 

Urmarirea comportarii in timp a instalatiei 
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➢ se va urmari respectarea parametrilor care au stat la baza proiectarii si executiei 

instalatiei; 

➢ controlul pentru constatarea starii echipamentelor electrice se va face de personal 

calificat; 

➢ accesul la circuitele si elementele cu tensiuni periculoase este permis numai dupa 

deconectarea intreruptorului principal; 

➢ se vor deconecta imediat aparatele racordate la prize in caz de accidente, aparitia 

fumului sau a flacarilor, vibratii neadmisibile, defectarea mecanismului actionat, incalziri 

neadmise. 

 

Masuri de securitate si sanatate in munca 

La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmatoarele normative si prescriptii 

privind securitatea si sanatatea in munca: 

➢ Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006. 

➢ HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006. 

➢ HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele 

temporare sau mobile. 

➢ HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de 

sanatate la locul de munca. 

Executantul raspunde de realizarea lucrarilor de instalatii electrice in conditii care sa 

asigure evitarea accidentelor de munca. In acest scop este obligat: 

➢ sa analizeze documentatia tehnica din punct de vedere al securitatii muncii; 

➢ sa aplice prevederile cuprinse in legislatia de securitatea muncii specifice lucrarii;  
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➢ sa execute toate lucrarile, in scopul exploatarii ulterioare a instalatiilor in conditii 

depline de securitate a muncii, respectand normele, instructiunile, prescriptiile si 

standardele in vigoare; 

➢ sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia probelor si receptiei, astfel ca 

lucrarea executata sa poata fi utilizata in conditii de securitate maxima posibila; 

➢ sa utilizeze pe santier masurile individuale si colective de securitatea muncii, astfel ca 

sa evite sau sa se diminueze pericolele de accident sau imbolnavire profesionala; 

➢ sa utilizeze pentru manevre si interventii in instatatiile electrice numai electricleni 

autorizati; 

➢ sa aplice in totalitate cerintele Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006. 

Neluarea vreuneia din masurile prevazute de dispozitiile legale referitoare la normele de 

securitate si sanatate in munca sau nerespectarea de catre orice persoana a masurilor stabilite cu 

privire la normele de securitate si sanatate in munca, constituie infractiune si se pedepseste ca 

atare. 

 

Masuri de prevenire si stingere a incediilor 

➢ P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor 

➢ MP 008-2000 Manual privind exemplficari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor 

normativului P 118-99, Siguranta la foc a constructiei 

➢ C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de 

constructii si instalatii aferente acestora 

➢ CE 1-95 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de 

siguranta in exploatare 

➢ Ord. Ml 163/2007 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor 

➢ OG nr.114/2000 pentru modilicarea OG nr.60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, 

modificata si aprobata de Legea nr. 212/1997. 
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Standardele, normativele si alte prescriptii care trebuie respectate la materiale, utilaje, confectii, 

executie, montaj, probe, teste, verificari 

➢ Legea 10/1995 privind calitatea in constructie (modificata prin legea 163/2016); 

➢ Normativ I7/2011 pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente 

cladirilor; 

➢ NP 057/2002 Normativ privind proiectarea cladirilor de locuinte 

➢ Legea 453/2001 privind autorizarea executarii constructiilor; 

➢ Legea 319/2006 a sigurantei si sanatatii in munca 

➢ HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii securitatii si sanatatii in munca Nr. 319/2006; 

➢ HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele 

temporare sau mobile; 

➢ Regulament PE 932/1993 de furnizare si utilizare a energiei electrice; 

➢ Normativ NTE 007/08/00 pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice; 

➢ Normativ P118/99 de siguranta la foc a constructiilor; 

➢ Normativ NP 061-2002 pentru proiectarea si executia sistemelor de iluminat artificial din 

cladiri 

➢ Normativ C56:2002 pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor 

aferente 

➢ Normativ C300:1994 de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor 

de constructii si instalatii aferente acestora 

➢ SR 6646-3:1997 - lluminatul artificial. Conditii specifice pentru iluminatul in cladiri civile 

➢ SR 6646-1:1997 - Iluminatul artificial. Conditii tehnice pentru iluminatul interior si din 

incintele ansamblurilor de cladiri 
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➢ SR 6646-2:1997 - lluminatul artificial. Conditii pentru iluminatul spatiilor de lucru 

➢ SR EN 60598-2-5:2001 - Corpuri de iluminat  

➢ Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor 

➢ OMAI 163/2007 - Norme generale de aparare impotriva incendiilor  

Pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum si in activitatea de exploatare si intretinere a 

instalatiilor proiectate se va urmari respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative 

mentionate. Lista de mai sus nu este limitativa si va fi completata cu restul prevederilor legale in 

domeniu, aflate in vigoare la momentul respectiv. 

Raspunderea privitoare la respectarea legislatiei in vigoare revine in intregime 

executantului lucrarii in perioada de realizare a investitiei si beneficiarului pe perioada de 

exploatare normala, intretinere curenta si reparatii (dupa receptionarea lucrarilor si a punerii in 

functiune). 

 

Conditiile de receptie, masuratori, aspect, culorl, tolerante sl altele asemenea. 

Executantul va garanta buna functionare a instalatiei electrice conform contractului 

incheiat de acesta cu beneficiarul, dar nu mai putin de doi ani de la darea in folosinta a obiectivului. 

Receptionarea instalatiilor electrice se va face numai dupa executarea tuturor probelor si 

verificarilor si prezentarea dosarului cu buletine de proba. 

Nu se admite receptionarea instalaliilor pentru care nu s-au intocmit toate buletinele de 

proba sau care contin provizorate. 

Pentru orice nerespectare a prevederilor documentatiei, beneficiarul, prin dirigintele de 

santier, va solicita proiectantul in scopul clarificarii probelor. 

Receptia lucrarilor se face conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii 

republicata in 2016 si cu regulamentul in vigoare de efectuare a receptiei obiectlvelor de investitii 

HG nr. 444/2014. 

Documentele tehnice privind proiectarea, executarea, receptia precum si comportarea in 

timpul exploatarii instalatiilor vor fi cuprinse in Cartea tehnica a construct iei, care se intocmeste 
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conform Normelor de intocmire a cartii tehnice a constructiei din Regulamentul de receptie a 

lucrarilor in constructii si instalalii. 

Lucrarile prevazute se vor deconta pe unitati fizice prevazute in articolele de deviz.  

                                                                      Intocmit,  

    ing. Copil Corneliu 

 



 

 

 

 

 

 

 

PLANUL  DE  CONTROL  AL  CALITĂȚII,  VERIFICĂRI  SI  ÎNCERCĂRI 

IN  TIMPUL  EXECUȚIEI  LUCRĂRILOR  (PCCVI) 

 

Nr crt 

 

Faza de executie 

la terminarea careia se 

controleaza si se verifica 

 

Ce se controleaza si 

verifica 

Modul de 

verificare, EMM 

utilizate 

 

 

Conditii de acceptare 

 

Masuri care trebuiesc luate 

pentru corectare si acceptare 

 

 

Inregistrare 

 

 

Participanti 

1. Achizitia materialelor si 

echipamentelor 

Corespondenta dintre 

caracteristicile specifice 

inscrise in documente, 

pe etichete, placi, etc. si 

specificatiile tehnice din 

documentatie; 

Corespondenta dintre 

cantitatile achizitionate 

si listele de cantitati de 

lucrari si utilaje; 

declaratiile de 

conformitate ale 

producatorilor, 

certificatele de calitate 

ale furnizorilor, buletine 

de probe si 

incercari. 

 

Starea acestora. 

Vizual, 

numarare, 

cantarire, 

masurare, etc. 

Cantar, ruleta, 

aparate de 

masura a 

marimilor 

electrice, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizual 

Caracteristicile 

specifice si cantitatile 

trebuie sa corespunda 

celor din 

documentatie; trebuie 

sa existe declaratiile 

de conformitate, 

certificatele de 

calitate si buletinele 

de probe si incercari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se admit 

deteriorari. 

Se solicita furnizorilor 

inlocuirea/completarea 

cantitatilor materialelor si/ 

sau echipamentelor conform 

comenzilor emise; se solicita 

furnizorilor completarea 

documentatiilor care 

insotesc marfurile livrate cu 

documentele care lipsesc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVR, NIR E 



 

 

 

 

 

 

 

2. Predarea amplasamentului 

si a cotelor de reper 

Eliberarea 

amplasamentului, 

corectitudinea cotelor si 

dimensiunilor din 

documentatie, 

corectitudinea listelor 

Vizual, 

masuratori, 

teodolit, 

ruleta. 

Amplasamentul 

trebuie sa fie liber, sa 

permita executia 

lucrarilor intocmai 

cum sunt prevazute in 

documentatie 

Se solicita investitorului 

eliberarea amplasamentului 

si/sau proiectantului 

modificarea documentatiei. 

PVPA, NLS, 

NLR 

B,E, P 

  de cantitati de lucrari si 

utilaje, aplicabilitatea 

tehnologiei, a masurilor 

tehnice si 

organizatorice de 

protectie a muncii si de 

protectie a mediului. 

 (tehnologic, cantitativ 

si calitativ), masurile 

tehnice si 

organizatorice de 

protectie a muncii si de 

protectie a mediului sa 

fie aplicabile. 

   

3. Executia profilelor de Tipul cablurilor: Vizual Tipul cablurilor Se cere avizul proiectantului PV B,E 
       

sant   montate trebuie sa pentru utilizarea altor tipuri   
si pozarea LES 0,4 kV,   corespunda celor din de cabluri sau se folosesc   
pentru locatiile unde e   documentatie. doar cele prevazute in   
cazul Executia profilului de Vizual, Utilizarea altor tipuri documentatie.   

sant: masuratori de cabluri este Se cere avizul unei firme PV B, E, 
  permisa numai cu specializate in refacerea   
  avizul proiectantului. suprafetelor carosabile   

Pozarea LES, Ruleta Profilul santului asfaltate   
executia capetelor Vizual, trebuie sa Se corecteaza profilul de PV B,E 
terminale de 0,4 kV masuratori corespunda celui sant.   

 Laborator din documentatie    
 masuratori     
 electrice Cablurile nu trebuie Se inlocuieste cablul si/sau   
  sa prezinte urme de se refac capetele terminale   
  lovituri, si degradare    

Trecerile cablurilor in Vizual a izolatiei; accesoriile    
Interiorul cladirilor Ruleta utilizate trebuie sa    
 corespunda celor din    

documentatie si sa    



 

 

 

 

 

 

 
fie corect executate.    
    
Rezistenta de izolatie    
cu cea minima.    

Se utilizeaza tuburi    

de protectie la trecerea 

prin peretii fundatiilor. 

Trotuarul betonat din 

jurul constructiilor se va 

reface 

 Se inchid si se etanseaza golurile 

realizate, se reface suprafa 

afectata. 

Nu se rup armaturile fundatiei 

PV E, B E 



 

 

 

 

 

 

 
4. Montarea cablurilor Tipul, forma, 

dimensiunile si 

compozitia 

Conductoarelor 

 

 

Starea conductoarelor si 

clemelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cote de montaj 

Vizual 

 

 

 

 

 

Vizual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masuratori 

Ruleta 

Tipul, forma, 

dimensiunile si 

compozitia 

conductoarelor trebuie 

sa corespunda celor din 

documentatie; 

eventaualele abateri 

trebuie sa fie in limitele 

admisibile. 

Conductoarele nu 

trebuie să prezinte fisuri 

transversale, bavuri, 

încovoieri sau 

torsionări. 

Conductoarele nu 

trebuie să prezinte 

focare de coroziune, 

fire desrăsucite sau 

rupte. 

Suprafata 

conductoarelor prinsa 

sub cleme trebuie sa 

fie curata, neteda, fara 

bavuri, crapaturi sau 

porozitati. 

Clemele nu trebuie să 

prezinte fisuri, 

deformaţii, bavuri; 

părţilefiletate, 

Se repara sau se inlocuiesc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se repara, se debavureaza, se 

ung cu vaselina tehnica, se 

inlocuiesc. 

 

 

 

 

 

Se monteaza toate elementele 

cu dimensiunile si la cotele 

din documentatie (planse, 

tabele si fise de montaj, 

specificatii tehnice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B, E 



 

 

 

 

 

 

 

 

    trebuie să fie acoperite 

cu vaselină tehnică. Nu 

se admite folosirea 

clemelor şi a tecilor de 

îmbinare ce nu 

corespund tipului, 

mărcii şi secţiunii 

conductoarelor. 

Sageata 

conductoarelor trebuie 

sa fie onform tabelelor 

de sageti. Distantele de 

apropiere, 

inaltimile de traversare 

trebuie sa fie cel putin 

egale cu cele din planşe. 

   

Inchidere profile sant, Cote, dimensiuni, Masuratori Cotele, dimensiunile Se corecteaza cotele, PV B,E 



 

 

 

 

 

 

 
5. pentru locatiile unde e pozitionare Ruleta si pozitionarea dimensiunile si pozitia   

Cazul   trebuie sa    
   corespunda celor din    
   documentatie.    

 Compactare Ruleta Gradul de Se compacteaza pana la Buletin B,E, 
  Vizual, compactare trebuie asigurarea gradului de Incercari  
  Masuratori sa fie cel putin compactare   
   egal cu cel prevazut    
   in documentatie    

 Calitatea betonului Incercari Calitatea betonului Se reface stratul de beton Buletin B,E, 
  Laborator trebuie sa fie cea din cu beton de calitatea din Incercari  
   documentatie documentatie   

Turnare asfalt, pentru locatiile 

unde e cazul 

Calitatea asfaltului Incercari 

laborator 

Calitatea asfaltului si 

aducerea la nivelul 

suprafetelor existente. 

Se reface stratul de asfalt la 

nivelul suprafetelor existente si 

la calitatea corepunzatoare 

carosabilului 

Buletin 

incercari 

B,E,  

Firma autoriz 



 

 

 

 

 

 

 
6. Executarea fundaţei, 

confectii metalice (bride, 

coliere, suporti, console, 

jgheaburi etc.) 

Tipul, forma, 

dimensiunile si 

compozitia confectiilor 

metalice 

 

 

Starea elementelor 

confectiilor metalice. 

 

Cotele de montaj 

Vizual 

 

 

 

 

Vizual 

 

Masuratori 

Ruleta 

Tipul, forma, 

dimensiunile si 

compozitia elementelor 

metalice trebuie sa 

corespunda celor din 

documentatie, cu 

eventauale abateri in 

limitele admisibile. 

 

Elementele 

confectiilor metalice 

nu trebuie sa prezinte 

puncte oxidate 

(ruginite), fisuri, 

deformaţii, bavuri; 

părţ ile nezincate sau 

neacoperite cu 

material de protecţie, 

cum sunt părţile 

filetate, trebuie să fie 

acoperite cu vaselină 

tehnică. 

 

Cotele de montaj 

trebuie sa 

corespunda cu cele 

dinfisele de montaj. 

Se repara sau se inlocuiesc. 

 

 

Se repara sau se inlocuiesc. 

Se supun tratamentelor de 

protectie anticoroziva 

specificate in documentatie. 

 

Se monteaza cf. fiselor de 

montaj; daca este cazul se 

inlocuiesc elementele 

neconforme. 

PV B, E 



 

 

 

 

 

 

 
7. Montarea 

echipamentelor: 

invertoare, 

panouri 

fotovoltaice si 

tablouri electrice 

Pozitia, stabilitatea, 

orientarea,  

Asigurarea distantelor de 

izolare in orice pozitie in 

timpul functionarii 

 

Vizual, 

masuratori, 

ruleta, nivela 

Masuratori 

Ruleta 

Vizual 

Pozitia si orientarea 

trebuie sa fie conform 

documentatiei si 

recomandarilor 

producatorilor. 

Stabilitatea trebuie sa 

fie asigurata la curenti 

de scurtcircuit si la 

cutremur. 

 

Se asigura respectarea 

documentatiei; modificari se 

admit numai cu avizul 

proiectantului si 

producatorului. 

 

PV B,E 

 

   

Functionarea 

mecanismelor de 

actionare 

 Distantele intre partile 

aflate sub tensiune 

siinstal atii invecinate 

trebuie sa fie, in orice 

pozitie ocupata in 

timpul functionarii 

normale, cel putin 

egale cu cele minime 

acceptate. 

 

Functionarea corecta a 

interblocajelor; 

deplasarea libera, fara 

blocaje a elementelor in 

miscare 

 

Se solicita proiectantului 

solutii pentru asigurarea 

distantelor minime. 

 

Se regleaza, se repara sau se 

inlocuiesc mecanismele 

  



 

 

 

 

 

 

 
8. Montarea prizelor de 

pământ, pentru locatiile 

unde e cazul.  Legarea 

instalatiei de protectie 

Tipul, forma, 

dimensiunile si 

compozitia elementelor 

Componente 

Vizual Tipul, forma, 

dimensiunile si 

compozitia elementelor 

componente trebuie sa 

corespunda celor din 

documentatie, cu 

eventauale abateri in 

limitele admisibile. 

 

Se repara sau se inlocuiesc. PV B,E 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

Starea elementelor. 

 

 

 

 

Cotele de montaj. 

 

 

 

 

 

Eficacitatea instalatiei 

 

 

Vizual 

 

 

 

Masuratori 

Ruleta. 

 

 

 

 

Masuratori 

Trusa, aparat 

masurat 

 

 

Elementele  metalice 

nu trebuie să prezinte  

puncte oxidate  

(ruginite), fisuri, 

deformaţii, bavuri; la 

piesele feroase părţile 

nezincate sau 

neacoperite  cu 

material de protecţie, 

cum sunt părţile filetate, 

trebuie să fie acoperite 

cu vaselină tehnică. 

 

 

Cotele de montaj 

trebuie sa 

corespunda cu cele 

din planse si fisele 

de montaj. 

 

Valoarea rezistentei de 

dispersie in sol trebuie 

sa fie cel mult egala cu 

cea din documentatie 

 

 

Se repara sau se inlocuiesc. 

Se supun tratamentelor de 

protectie anticoroziva 

specificate in documentatie. 

 

Se monteaza conform 

fiselor de 

montaj; elementele 

neconforme se inlocuiesc. 

 

Se imbunatateste priza de 

pamant. 

 

 

PV 

 

 

B,E 

9. Executia coloanelor electrice 

si conectarea circuitelor 

electrice in tablouri sau firide 

si in statiile de incarcare 

Amplasamentul Vizual, 

masuratori 

Amplasamentele 

trebuie sa orespunda 

celor din planuri, 

planse, tabele si fise 

de montaj. 

Se executa pozarea 

coloanelor pe 

amplasamentul corect. 

PV E 



 

 

 

 

 

 

 

  Dimensiunile (L, l, h, 

Φ). 

 

 

 

Realizarea corecta a 

schemelor electrice: 

verificarea succesiunii 

fazelor. 

Ruleta 

 

 

 

 

Vizual 

Dimensiunile trebuie 

sa corespunda celor 

din planuri, planse. 

 

 

Legaturile circuitelor la 

bornele 

echipamentelor trebuie 

sa fie corect executate, 

cu respectarea 

schemelor din 

documentatie. 

Se corecteaza pozarea si 

racordarea coloanelor. 

 

 

 

Se refac legaturile cu 

respectareaschemel or 

electrice. Modificarile se 

accepta numai cu avizul 

proiectantului 

  

10. Protectia mediului -refacerea spaţiilor verzi, 

unde e cazul 

-readucerea suprafetelor 

in starea iniţială 

Vizual Să nu existe oluarea 

solului cu deşeurile 

rezultate din lucrări. 

Să nu existe 

modificare 

peisagistică a zonei 

unde s-a lucrat. 

Recuperarea  tuturor 

deşeurilor şi predarea lor la 

beneficiar. 

Readucerea suprafetelor în 

starea initiala. 

Refacerea spatiilor verzi  

afectate 

PV B,E 

11. Probe si verificari Functionarea corecta a 

instalatiilor electrice, 

incadrarea parametrilor 

electrici, termici, 

dinamici, cinematici, in 

valorile admisibile 

Vizual, 

masuratori 

Truse, 

aparate de 

masura, 

laborator, 

Instalatiile  electrice 

trebuie sa fie stabile 

termic si dinamic in 

regim normal de 

functionare,principalii 

parametri trebuie sa 

seincadreze  in limitele  

admisibile, protectiile 

trebuie sa functioneze  

corect. 

Se inlocuiesc, se 

imbunatatesc, se repara 

PV B,E, 



 

 

 

 

 

 

 
12. Terminarea lucrarilor. Executia lucrarilor in 

integralitatea lor; 

calitatea executiei. 

 

Respectarea 

documentatiei, 

recomandarilor 

producatorilor, avizelor 

si acordurilor; 

buletinele de incercari, 

procesele verbale 

incheiate la finalizarea 

fazelor anterioare 

Vizual. S-au respectat prevederile 

din avize, acorduri si 

conditiile de executie 

impuse de autoritatile 

competente; lucrarile au 

fost executate in 

conformitate cu prevedrile 

contractului, 

documentatiei de executie 

si reglementarilor 

specifice si cu respectarea 

exigentelor esentiale, 

conform legii. Referatul 

de prezentare intocmit de 

proiectant 

este favorabil. 

S-au terminat toate 

lucrarile prevazute in 

contract. 

Se dispun corectii, refaceri ale 

lucrarilor pentru incadrarea in 

cerintele clientului si ale 

reglemenarilor si pentru corecta 

functionare. 

PVRTL CR 



 

 

 

 

 

 

 
13. Expirarea termenului de 

garantie. 

Executia lucrarilor, a 

refacerilor si corectiilor 

dispuse la terminarea 

lucrarilor si in perioada 

de garantie. 

Vizual. Procesul verbal de 

receptie la terminarea 

lucrarilor recomanda 

admiterea fara obiectii 

a receptiei sau 

lucrarile cerute cu 

aceasta ocazie au fost 

finalizate si au o 

calitate 

corespunzatoare. 

Referatul 

investitorului privind 

comportarea 

instalatiei in 

Se dispun corectii, refaceri ale 

lucrarilor pentru incadrarea in 

cerintele clientului si ale 

reglemenarilor si pentru corecta 

functionare. 

PVRF I, CR, 

P, E 

    exploatare in perioada 

de garantie este 

favorabil, sau viciile 

semnalate au fost 

remediate. 

   

 

PV proces verbal PVRTL PV de receptie la terminarea lucrarilor NLS nota de lucrari suplimentare Beneficiar 

PVLA PV de lucrari ascunse PVRF PV de de receptie finala NLR nota de lucrari la care se renunta         Executant 
PVPA PV de predarea amplasamentului NIR nota de intrare, receptie CR comisia de receptie Proiectant 

               Întocmit,  

ing. Copil Corneliu 

 



 

 

 
 

PLAN  DE  SĂNĂTATE  ȘI  SECURITATE  A  MUNCII 

 

1. MĂSURI GENERALE DE ORGANIZARE A ȘANTIERULUI 

Date și măsuri privind accesul general 

Șantierul nefiind delimitat material, antreprenorul va semnaliza, avertiza, marca și 

delimita zona de lucru cel puțin cu o bandă avertizoare și afișe relevante la intrare conform HG 

971/2006 specificându-se purtarea obligatorie a căștii de protecție.  

Personalul lucrător se va deplasa zilnic la amplasamentul lucrării. Niciun lucrător nu va  

avea  acees  în  spațiul  șantierului  fără  instructajul  efectuat, conform prevederilor art. 82 (2) din 

HG 1425/2006, actualizată prin HG 955/2010.  

 

Exigențe minimale pentru eccesul antreprenorilor în șantier și executațialucrărilor 

Mașinile/echipamentele de muncă vor fi conform cerințelor esențiale/minime de securitate 

confirmate prin dedarația de conformitate, cartea tehnică, marcajul de securitate/documentele 

de punere în conformitate și cartea tehnică, după caz.  

Echipamentele de muncă să aibă durata de serviciu normată nedepășită și mentenanța la 

termenele scadente  (revizii,  reparații,  verificări  electrostatice,  autorizări ISCIR, după caz). 

Lucrătorii  vor  fi  echipați  cu  echipament  individual  de  protecție  certificat  și   acordat  

conform   evaluării riscurilor    de   expunere   având   inscripționată    firma   antreprenorală   sau  

semne/sigle distinctive. 

Autorizarea ocupațiilor: lucrător la înălțime, sudor electric, electrician, legător sarcină, 

agent semnalizare, deservent nacelă autotelescop etc. 

Este interzis accesul autoturismelor sau autovehiculelor neautorizate în șantier. 

Este interzis accesul în șantier a lucrătorilor neautorizați și altor persoane străine 

neautorizate de managerul de proiect și avizate de coordonatorul de securitate. 

Este obligatoriu efectuarea instructajului de securitate a muncii în toate fazele, conform 

procedurii și normelor metodologice. 



 

 

 
 

 

Interdicții, sistări, penalități 

 Este interzis accesul în șantier a lucrătorilor sau vizitatorilor ce nu sunt dotați cu EIP 

conform riscurilor de expunere. Este interzis accesul în șantier a persoanelor străine și a lucrătorilor 

sub infuențaalcoolului/drogurilor.Lucrătorii se vor prezenta la serviciu refăcuți fizico-pshic. Este 

interzisă neutilizarea EIP în timpul prezenței lucrătorilor în șantier. Este interzisă utilizarea radiourilor 

cu tranzistori, casetofoanelor și a dispozitivelorTip walkman. Cei care nu se vor conforma 

interdicțiilor sus-amintite vor fi expulzați din șantier fărăniciun avertisment. 

 

2. IDENTIFICAREA  RISCURILOR  ȘI  DESCRIEREA  LUCRĂRILOR  CARE  POT 

PREZENTA RISCURI PENTRU SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA LUCRĂTORILOR 

 

Factori de risc specifici posturilor de lucru din șantier 

A. EXECUTANT Identificat 

1. ACȚIUNI GREȘITE  

1.1. Executare defectuoasă de operații  

 ➢ comenzi X 

 ➢ manevre X 

 ➢ poziționări X 

 ➢ fixări X 

 ➢ asamblări X 

 ➢ reglaje X 

 ➢ utilizare gresita a mijloacelor de protectie etc. X 

1.2. Nesincronizări de operații  

 ➢ întârzieri X 

 ➢ devansări X 

1.3. Executare de operații neprevăzute în sarcina de muncă X 

 ➢ alimentarea sau  întreruperea  alimentării cu  energie  (curent  electric,  

fluide energetice etc.) 

X 

 ➢ deplasări, staționari în zone periculoase 

 

 

o  

X 



 

 

 
 

 ➢ deplasări cu pericol de cădere: 

❖ de la același nivel: 

➢ prin dezechilibrare 

➢ alunecare 

➢ împiedicare 

❖ de la înălțime: 

➢ prin pășire în gol 

➢ prin dezechilibrare 

➢ prin alunecare 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1.4. Comunicări accidentogene X 

2. OMISIUNI  

2.1. Omiterea unor operații X 

2.2. Nutilizarea mijloacelor de protecție X 

B. SARCINA DE MUNCĂ  

1. CONȚINUT NECORESPUNZĂTOR AL SARCINII DE MUNCĂ 

ÎN RAPORT CU CERINȚELE DE SECURITATE 

 

1.1. Operații, reguli, procedee greșite X 

1.2. Absența unor operații X 

1.3. Metode de muncă necorespunzătoare (succesiune greșită a operațiilor) X 

2. SARCINĂ SUB/SUPRADIMENSIONATĂ ÎN RAPORT CU

 CAPACITATEA EXECUTANTULUI 

 

 

 

2.1. 

Solicitare fizică: 

➢ efort static 

➢ poziții de lucru defectuoase sau vicioase 

➢ efort dinamic 

 

X 

X 

X 

C. MIJLOACE DE PRODUCȚIE  

1. FACTORI DE RISC MECANIC  

1.1. Mișcări periculoase X 

 

 

1.1.1. 

Mișcări funcționale ale echipamentelor tehnice: 

➢ organe de mașini în rnișcare 

➢ deplasări ale mijloacelor de transport etc. 

 

X 

X 



 

 

 
 

 

 

1.1.2. 

Deplasări sub efectul gravitației: 

➢ alunecare 

➢ rostogolire 

 

X 

X 

 ➢ rulare pe roți 

➢ răsturnare 

➢ cădere liberă 

➢ surpare, prăbușire 

X 

X 

X 

X 

 

 

1.2 

Suprafețe sau contururi periculoase: 

➢ înțepătoare 

➢ tăioase 

➢ alunecoase 

 

X 

X 

X 

2. FACTORI DE RISC TERMIC  

2.1. Flăcări, flame X 

3. FACTORI DE RISC ELECTRIC  

 

 

3.1. 

Curentul electric: 

➢ atingere directă 

➢ atingere indirectă 

 

X 

X 

D. MEDIU DE MUNCĂ  

1. FACTORI DE RISC FIZIV  

1.1. Temperatura aerului: 

➢ ridicată 

X 

1.2. Urniditatea aerului: 

➢ ridicată 

X 

1.3. Iluminat: 

➢ nivel de iluminare scăzut 

X 

Forma concretă de manifestare a factorilor de risc specifici posturilor delucru din șantier 

 



 

 

 
 

 

COMPONENTA 

SISTEMULUI DE 

MUNCĂ 

 

FACTORI DE 

RISC 

IDENTIFIC

AT(ȚI) 

 

FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXECUTANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACȚIUNI GREȘITE 

 

• Executarea de acțiuni de manevrare a diverselor subansamble  

fără studierea prealabilă a traiectoriei, vitezelor  relative etc. 

• Executarea de  acțiuni și  de  manevrare a  utilajelor mecanice  

de escavat, ridicat, betoniere ș.a. fără sa studia în prealabil spațiul  

și terenul de manevrare   pentru stabilirea traseelor, delimitarea  

zonei de acțiune. 

• Deplasări, staționări în zone periculoase: 

➢ sub sarcina mljloacelor de ridicat 

➢ pe marginea cailor de circulație sau a escavațiilor 

• Deplasări sau staționări în interiorul sau în imediata apropiere a  

altor posturi de muncă. 

• Fixarea incorectă a ele nentelor de prindere a sarcinilor în  

cârligul utilajului mecanic de ridicat și dirijarea manevrelor  

de ridicare de către persoane neautorizate. 

• Utilizarea de unelte/scule  manual capului, corpului de suporți). 

 

 



 

 

 
 

  • Efectuarea  de  cornunicări  accidentogene  între 

executant și coordonatorul lucrării / legător de 

sarcină / supraveghetor lucru la înălț ime ș.a. 

• Conectarea echipamentelor de lucru acționate electric 

fără realizarea presiunilor de contact prescrise de 

instrucțiunile tehnice. 

• ldentificarea eronată a porțiunilor de circuite 

electrice sau a conexiunilor echipamentelor de 

lucru acționate electric. 

• Apropierea la o distanță mai mică decât cea admisă de 

norme sau atingerea elementelor aflate sub 

tensiune. 

• Deplasări sau staționări în interiorul sau în 

imediata apropiere a altar posturi de muncă. 

• Fixarea incorectă a ele nentelor de prindere a 

sarcinilor în cârligul utilajului mecanic de 

ridicat și dirijarea manevrelor de ridicare de 

către persoane neautorizate. 

• Utilizarea de unelte/scule  manuale necorespunzătoare 

(neîrnpănate, cu muchii tăietoare, neascuțite etc.). 

  

 

 

 

OMISIUNI 

• Omiterea verificării stării fizice și a 

termenului de expirare a EIP. 

• Neutilizarea mijloacelor de protecție din dotare (EIP). 

• Neexecutarea unor operații care asigură soliditatea și 

stabilitatea rnijloacelor mecanice de ridicat și a  

uporților pentru posturile de lucru situate la înălțime 

și scărilor de acces la înălțime. 

 



 

 

 
 

SARCINA 

DE 

MUNCĂ 

 

 

 

 

 

 

CONȚINUT 

NECORESPUNZĂ

TOR 

• Ridicarea unor sarcini cu mijloace mecanice peste 

Iimita adrnisă. Lucrul cu macarale fără verificarea 

ISCIRla scadență. Permiterea lucrului cu 

limitatoarele de cursă și sarcină defecte sau blocate. 

• Lipsa fișelor tehnologice și a DDE specifice în cazul 

dotărilor tehnologice utilizate, în special, pentru 

prima dată de către executant. 

• Lipsa graficului de  lucru / nerespectarea acestuia 

sau fără ca acesta să cuprindă totalitatea lucrărilor și 

în mod deosebit a celor ce se realizează simultan. 

Graficul de lucru trebuie să evidențieze numărul de 

lucrători pentru lucrările ce se realizează simultan. 

 SARCINA 

SUB/SUPRADIMENSION

ATĂ 

• Efort dinamic: lucrări manuale de săpare, degajare  

etc.; manipulare rnanuală a sarcinllor; poziții de  

lucru forțate și vicioase (Ia înălțime sau în gropi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIJLOACE 

DE 

PRODUCȚIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISC MECANIC 

• Lipsa  dispozitivelor de  securitate  ale  utitajelor 

(macarale, excavatoare, betoniere ș.a.) sau stare de 

nefuncționare a acestora (de ex. Semnale sonore, 

protectori, Iimitatori sarcină etc). Autodeclanșarea 

prin intermediul unui circuit  hidraulic  la  defectarea  

acestuia în timpul funcționării. 

• Deplasarea utilajelor (macarale, excavatoare, 

betoniere ș.a.) în afara căilor de acces/posturi de 

lucru și fără ca acestea să fie dirijate și 

supravegheate. 

• Lovire de către utilaje (macarale, 

excavatoare, betoniere ș.a.) la deplasarea în 

incinta șantierului. 

• Proiectarea șufelor sau gașelor la ruperea 

accidentalăa acestora sau din cauza alunecării 

sarcinii în timpul ridicării. 

• Șocuri excesive la manevrarea bruscă a utilajelor 



 

 

 
 

  (macarale, excavatoare, betoniere ș.a.) la oprirea bruscă, la 

depunerea sarcinii sau izbirii acesteia desuporți, obiecte. 

• Răsturnarea utilajelor (macarale, excavatoare, 

betoniere ș.a.) din cauza calării defectuoase, 

terenului afânat, gropilor, excavațiilor ș.a. 

• Desprinderea sarcinii din cârligul de ridicat și  

proiectarea acesteia. 

• Rostogolirea, răsturnarea sau alunecarea sarcinii 

din cauza fixării necorespunzătoarea a acesteia la 

locul de montaj înainte ca aceasta să fie eliberată din 

cârligul utilajului  de  ridicat. 

• Surparea sau prăbuțirea pereților gropilor de fundații. 

• Surparea sau prăbuțirea cofrajelor în timpul 

turnării betoanelor. 

• Răsturnarea echipamentelor electroenergetice  

aflate temporar, până la montare, pe teritoriul 

șantierului. 

• Cădere Iiberă de scule, piese, materiale când în 

vecinătate se lucrează la cote suprapuse sau la 

sol. 

• Tăiere, înțepare ca urmare a contactului cu  

suprafețe periculoase 

• Alunecare și cădere de la același nivel pe 

suprafața șantierului. 

  

 

RISC TERMIC 

• Arsură termică provocată de contactul direct aI 

epidermei cu stropi, scântei, zgură, suprafețe cu 

temperatură ridicată (cordoane de sudură, piese 

recent sudate  etc.) 

  

 

RISC ELECTRIC 

• Electrocutare prin: atingere directă a cablurilor, 

tablourilor și panourilor deschise; atingere 

indirectă ca urmare a deteriorării izolației 

electrice și a slsternului de protecție 

 

 

MEDIUL DE 

MUNCĂ 

 

RISC FIZIC 

• Temperatură ridicată a aerului peste limitele 

conform legislațieinaționale 

• Umiditatea aerului ridicată (ploaie) 

• Nivel scăzut de iluminare: necesitatea 

iluminatului local 

 



 

 

 
 

 

RISCURI EVALUATE 

Nr.crt. FACTORI DE RISC RISCURI EVALUATE 

1 Executarea de acțiuni de manevrare a diverselor materiale și 

subansamble fără studierea prealabilă a manevrării 

Lovire de către materiale și 

subansamble în timpul traiectoriei, 

vitezelor relative etc. 

2 Executarea de acțiuni și de manevrare a utilajelor mecanice de 

excavat, ridicat, betoniere ș.a. fără a se studia în prealabil 

spațiul și terenul de manevrare pentru stabilirea traseelor, 

delimitarea zonei de acțiune etc. 

Acidentarea de către utilajele 

mecanice de excavat, ridicat, 

betoniere ș.a. la deplasarea între 

punctele de lucru sau în timpul 

lucrului. 

3 Poziționarea incorectă a dispozitivelor ajutătoare (scripeți, 

cricuri, legături mecanice etc.) și a echipamentelor mecanicede 

ridicat sarcini 

Lovirea de către materialele și 

subansamblele agățate incorect în 

dispozitivele ajutătoare (scripeți, 

cricuri, legături mecanice etc.) și 

a echipamentelor  mecanice  de 

ridicat  sarcini. 

4 Executarea de asamblări, inclusiv cofraje, fără respectarea 

momentelor tehnice prescrise de strângere, a tipului 

Lovirea de către componentele 

rezultate ca urmare a cedării. 

 Organelor de asamblare etc. Organelor de asamblare 

5 Utilizarea greșită a mijloacelor de protecție din dotare: 

legarea centurii de siguranță de elemente care permit 

depIasarea și eliberarea legăturii (capete de tronsoane) 

Accidentare prin cădere de la 

înălțime. 

6 Nesincronizarea la lucrul în echipă provocând întârzieri sau 

devansări de operații 

Lovire de către materiale și 

subansamble în timpul 

manevrăriidin cauza nesincronizării 

lucrătorilor, coordonare 

defectuoasă 

7 Deplasări, staționări în zone periculoase: 

 

- sub sarcina mijloacelor de ridicat 

 

- pe marginea căilor de circulație sau a excavațiilor 

Lovire de către utilajele de lucru 

în timpul lucrului sau la 

deplasarea între punctele de lucru 

8 Cădere de la același nivel prin dezechilibrare, alunecare, 

împiedicare (trasee, căi de circulație etc.) 

Accidentare prin cădere de la 

același  nivel 



 

 

 
 

9 Cădere de la înălțime prln pășire în gol, dezechilibrare, 

alunecare - în cazul funcționării defectuoase a rnijloacelor de 

protecție împotriva caderii la sol de la înălțime (sau cădere 

urmată de balans cu lovirea capului, corpului) 

Accidentare prin cădere de la 

înălțime 

10 Efectuarea de comunicări accidentogene între executant și 

coordonatorul lucrării/legător de sarcină/supraveghetor, lucrula 

înălțime ș.a. 

Accidentare prin: 

 

- căcere de la înălțime 

 

- cădere de la același nivel 

 

- lovire de către utilajele de lucru 

 

- lovire de către materiale și 

subansamble în timpul manevrării 

11 Conectarea echipamentelor de lucru acționate electric fără 

realizarea presiunilor de contact prescrise de instrucțiunile 

tehnice 

Arsuri provocate de arcul electric 

și electrocutare prin atingere 

directă sau indirectă 

12 Identificarea eronată a porțiunilor de circuite electrice sau a 

conexiunilor echipamentelor de lucru acționate electric 

Arsuri provocate de arcul electric 

și electrocutare prin atingere 

directă sau indirectă 

13 Apropierea la o distanță mai mică decât cea admisă 

denorme sau  atingerea  elementelor aflate  sub  tensiune 

Arsuri provocate de arcul electric 

și electrocutare prin atingere 

  directă sau indirectă 

14 Deplasări sau staționări în interiorul sau în imediataapropiere a 

altor posturi de rnuncă 

Accidentare prin: 

 

- lovire de către obiecte prin cădere 

de la înălțime 

- lovire de cître utilajele de lucru 

 

- lovire de către materiale și 

subansamble în timpul manevrării 15 Fixarea incorectă a elementelor de prindere a sarcinilor în 

cârligul utilajului mecanic de ridicat și dirijarea manevrelor de 

ridicare de către persoane neautorizate 

Accidentare prin: 

- lovire de către obiecte prin cădere 

de la înălțime 

- lovire de către utilajul de lucru și 

elementele de prindere a sarcinii 

- lovire de către materiale și 

subansamble în timpul manevrării 



 

 

 
 

16 Utilizarea de unelte/scule  manuale  necorespunzătoare 

(neîmpănate, cu muchii tăietoare, neascuțite etc.) 

Loviri, zgârieri, tăieturi ș.a. 

provocate  de  unelte/scule 

manuale  necorespunzătoare 

(neîmpănate, cu muchii tăietoare, 

înflorite, cu crăpături etc.) 

17 Omiterea verificării stării fizice și a termenului de expirare aEIP Cădere de la înălțime, cădere de la 

același nivel, lovire etc. funcție de 

EIP 

18 Neutilizarea mijloacelor de protecție din dotare (EIP) Cădere de la înălțime, cădere de la 

același nivel, lovire etc. funcție de 

EIP 

19 Neexecutarea unor operații care asigură soliditatea și 

stabilitatea mijloacelor mecanice de  ridicat  și a suporților 

pentru posturile de lucru situate la  înălțime/adâncime și 

scărilor de acces la înălțime/adâncime 

Răsturnarea mijloacelor mecanicede 

ridicat și a suporților pentru posturile 

de lucru situate la  

înălțime/adâncime și scărilor de 

acces la înălțime/adâncime 

20 Ridicarea unor sarcini  cu mijloace  mecanice peste limita 

admisă. Lucrul cu macarale fără verificarea ISCIR la scadență. 

Permiterea lucrului cu limitatoarele de cursă și sarcină defecte 

sau  blocate 

Deteriorarea sau răsturnarea 

mijlocului de ridicat. Căderea, 

desprinderea, răsturnarea sarcinii din 

dispozitivul de prindere și manevrare 

a mijlocului de ridicat 

21 Lipsa fișelor tehnologice și a DDE specifice în cazul dotărilor 

tehnologice utilizate pentru prima data de către executant 

Neasigurarea solidității, stabilității, 

montajului corect, funcționării 

tehnologice ș.a. a dotărilor 

tehnologice   utilizate 

22 Lipsa graficului de lucru/nerespeclarea acestuia sau fără ca 

acesta să cuprindă totalitatea lucrărilor și în mod deosebit 

acelor care se realizează simultan. Graficul de lucru trebuiesă 

evidențieze lucrările ce realizează simultan și nr. de lucrători 

Imposibilitatea asigurării stării de 

securitate și sănătate pe șantier 

23 Efort dinamic: lucrări manuale de săpare, degajare etc.; 

manipulare manuală a sarcinilor; poziții de lucru 

forțate și vicioase (Ia înălțime sau în gropi) 

Afecțiuni osteo-musculare 



 

 

 
 

24 Lipsa protectorilor de securitate ale utilajelor (macarale, 

excavatoare, betoniere ș.a.) sau starea de nefuncționare a 

acestora (de ex. Semnale sonore, protectori, limitatori de 

sarcină etc.). 

Autodeclanșarea unei mișcări comandate în mod normal 

prin intermediul unui circuit hidraulic, la defectarea 

acestuia în timpul funcționării 

Deteriorarea sau răsturnarea 

mijlocului de ridicat. Căderea, 

desprinderea, 

răsturnarea sarcinii din 

dispozitivulde prindere și 

manevrare a mijlocului de ridicat. 

Accidentarea 

lucrătorilor 

25 Acționarea utilajelor (macarale, excavatoare, betoniere ș.a.) în 

afara căilor de acces/posturi de lucru și fără ca acestea săfie 

dirijate  și  supravegheate 

Accidentarea de către utilajele 

mecanice de excavat, ridicat, 

betoniere ș.a. la deplasarea în 

incinta șantierului 

26 Lovire de către utilaje (macarale, excavatoare, betoniere 

ș.a.) la deplasarea în incinta șantierului 

Accidentarea de către utilajele 

mecanice de excavat, ridicat, 

betoniere ș.a. la deplasarea în 

incinta șantierului 

27 Proiectarea șufelor sau gașelor la ruperea accidentală a 

acestora sau din cauza alunecării sarcinii în timpul ridicării 

Lovire de către materiale și 

subansamble în timpul 

manevrăriidin cauza ruperii 

accidentale a șufelor sau gașelor 

din cauza 

alunecării sarcinii în timpul 

ridicării 
28 Șocuri excesive la manevrarea bruscă a utilajelor (macarale, 

excavatoare, betoniere ș.a.) la oprirea bruscă, la depunerea 

sarcinii sau izbirii acesteia de suporți, obiecte 

Deteriorarea sau răstumarea 

utilajului (macarale, excavatoare, 

betoniere ș.a.). Căderea, 

desprinderea, răsturnarea sarcinii 

din dispozitivul de prindere și 

manevrare a mijlocului de ridicat. 

Accidentarea lucrătorilor 

29 Răsturnarea utilajelor (macarale, excavatoare, betoniere 

ș.a.) din cauza calării defectuoase, terenului afânat, 

gropilor, excavațiilor ș.a. 

Răsturnarea utilajului 

(rnacarale, excavatoare, 

betoniere ș.a.) 



 

 

 
 

30 Desprinderea sarcinii din cârligul de ridicat și proiectarea 

acesteia 

Căderea, desprinderea, 

 

răsturnarea sarcinii din 

dispozitivulde prindere și manevrare 

a 

mijlocului de ridicat. Accidentarea 

lucrătorilor 
31 Fixarea necorespunzătoare a a sarcinii la locul de montaj 

înainte ca aceasta să fie eliberată din cârligul utilajului de 

ridicat 

Căderea, răsturnarea sarcinii de la 

înălțime din cauza fixării 

necorespinzătoare a acesteia 

înainte de a fi eliberată din 

cârligul utilajului de ridicat. 

Accidentarea lucrătorilor 

32 Elemente de mediu subterane surpriză cu potențial 

accidentogen (cabluri sub tensiune, conducte substanțe 

explozive etc.) depistate accidental în timpul 

săpăriimanualesau mecanice 

Surprinderea  lucrătorilor  de 

energia degajată de elementul 

surpriză și de pământul prăbușit 

sau rostogolit 

33 Surparea sau prăbușirea cofrajelor în timpul turnăriibetoanelor Surprinderea lucrătorilor sub betonul 

prăbușit sau rostogolit 

34 Răsturnarea echipamentelor pentru dotările tehnologice aflate 

temporar, până la montare, pe teritoriul șantierului 

Strivirea lucrătorilor din cauza 

neasigurării echipamentelor pentru 

dotările tehnologice aflatetemporar, 

până la montare, pe 

teritoriul șantierului 

35 Cădere liberă de scule, piese, materiale, când în vecinătatese 

lucrează la cote suprapuse 

Lovirea lucrătorilor aflați la 

unnivel mai  jos 

36 Suprafețe periculoase care provoacă tăiere și înțepare Tăiere și înțepare 

37 Denivelări și gropi pe suprafața șantierului Alunecare și cădere de la 

același nivel 

38 Stropi, scântei, zgură, suprafeșe cu temperatură ridicată 

(cordoane de sudură, piese recent sudate) rezultale în timpul 

operațiilor de sudură 

Arsură termică provocată de 

contactul direct al epidermei 



 

 

 
 

39 Tensiune, curent electric cauzat de: 

 

- atingere directă: 

 

• trasee de cabluri 

 

• tablouri și panouri deschise 

 

- atingere indirectă 

 

• deteriorarea instalațiilor de punere la 

pământ (corodare) 

Electrocutare prin: 

 

- atingere directa 

 

- atingere indirectă 

40 Temperatură ridicată a aerului în anotimpul călduros Afecțiuni respiratorii și 

cardiovasculare 

41 Umiditatea ridicată a aerului. Precipitații sub formă de ploaie Afectarea sănătății 

42 Nivel scăzut de iluminare pe timp de noapte: 

 

- necesitatea iluminatului local 

Nu se poate asigura starea de 

securitate și sănătate a 

lucrătorilorîn timpul  procesului  

tehnologic 

 

 

 

  



 

 

 
 

MĂSURI SPECIFICE DE SECURITATE 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Riscuri evaluate 

 

Măsuri tehnice și măsuri 

organizatorice 

 

Acțiuni în 

scopul 

realizării 

măsurii 

 

Termen de 

realizare a 

măsurii 

 

Persoana 

care 

răspunde de 

realizarea 

măsurii 1 Lovire de către 

mijloacele de 

transport auto la 

lucrul în trafic sau 

la deplasarea între 

punctele de lucru 

Măsuri tehnice: 

- delimitarea fizică și 

semnalizarea corectă și vizibilă 

a zonei de lucru 

Măsuri organizatorice: 

instruirea lucrătorilor privind 

Importanța respectării 

codulul de circulație rutieră - 

instruirea lucrătorilor privind 

modul de deplasare pe 

drumurile  publice care nu 

sunt revăzute cu trotuare de 

acces pietonal etc. 

Măsuri tehnice: 

- identificarea corectăa 

instalației (locului) în care 

urmează a se lucra 

- delimitarea materială a zonei 

de lucru, după caz, și montarea 

indicatoarelor de securitate 

verificarea  de  către lucrător 

că în spate și în părțile 

laterale nu sunt în   apropiere 

părți aflate sub tensiune 

neîngrădite, astfel încât să 

existe suficient spațiu care să 

permită efectuarea mișcărilor 

necesare la lucrare în condiții 

de Securitate. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înainte de începerea 

lucrărilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antreprenor 



 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Curent electric 

- electrocutare prin 

atingere directă – 

atingerea 

suprafețelor aflate 

sub tensiune din 

cauza lucrului sub 

tensiune 

- instruirea periodică și înaintea 

începerii oricărei lucrări atât 

pe probleme   teoretice, dar în 

special practice, legate  de 

obiectul  concret  al 

intervenției 

- scoaterea de sub tensiune a 

instalației sau echipamentului 

electric la care urmează a se 

efectua lucrări și verificarea 

lipsei de tensiune utilizarea de 

dispozitive speciale pentru legarea 

la pământ și în scurtcircuit 

 

Măsuri organizatorice: 

executarea intervențiilor la 

instalațiile electrice (depanări,

 reparări, racordări 

etc.) trebuie să se facă numai de 

către personal calificat în 

meseria de electrician,  

autorizat și instruit pentru lucrul 

respectiv 

executarea intervențiilor în baza 

uneia din 

formele de lucru (AL, ITI-PM, 

AS, DV, PV, OS, PR cf. HG 

1146/2006) delimitarea 

materială a locului de muncă 

(îngrădire) 

- eșalonarea 

operațiilor de intervenție  la 

instalațiile electrice 

-  

Verificarea de 

către personalul 

cuatribuții de 

control din 

cadrul 

antreprenorului 

a modului de 

respectare a 

măsurilor 

tehnice 

și organizatorice 

la îndeplinirea 

sarcinii de 

muncă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În timpul 

executări

i lucrării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antreprenor 



 

 

 
 

  - elaborarea  unor instrucțiuni 

de lucru pentru  fiecare 

intervenție la instalațiile 

electrice 

 

- organizarea și 

executarea verificărilor 

periodice ale măsurilor 

tehnice de protecție 

împotriva atingerilor directe 

- dotarea lucrătorului și 

utillzarea de către aceesta a 

EIP: cască de protecție; 

viziera de protecție a feței; 

mănuși electroizotante; 

încălțăminte etectroizolantă;  

trusă de scule cu mânere 

electroizolante; scoaterea 

imediată din uz a 

componentelor EIP care 

prezintă un 

stadiu de uzură peste limitele 

maxime admise de standardul 

de fabricație. 

   

 



 

 

 
 

3 Defecte de 

izolație: 

protecție, 

îngrădire, 

avertizare etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Măsuri tehnice: 

 

- identificarea obligatorie a 

defectelor de izolație inaintea 

începerii lucrării, atât la 

echipamentele la care se 

intervine, cat și la cele din 

vecinătatea punctelor de 

intervenție, mai întâi prin 

examen vizual, iar apoi prin 

mijloace tehnice specifice 

fiecărei porțiuni de instalație 

sau echipament;  

 

Măsuri organizatorice: 

- insistarea,  în  cadrul 

instruirii  de  securitate și 

sanătate a muncii, asupra 

necesității  

- Respectării obligativității  

identificării defectelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Măsuri tehnice: 



 

 

 
 

4  În cazul lucrărilor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

executate la 

distanță mai mare 

decât cea de 

vecinătate: 

- nedemontarea 

îngrădirilor 

permanente și 

nedepășirea acestora 

- neurcarea pe stâlpii 

LEA, pe PTA, pe 

suporturi de aparataj 

 etc. 

 În cazul lucrărilor 

 executate în 

vecinătatea părților 

aflate sub tensiune 

ale instalațiilor 

electrice: 

- verificarea lipsei 

tensiunii, după caz, la 

elementele metalice 

ale instalațiilor din 

zona de lucru (stelaje 

metalice ale 

tablourilor de 

distribuție, uși ale 

cutiilor de distribuție 

etc.) cu ajutorul 

detectoarelor de JT 



 

 

 
 

  sau cu aparate portabile de 

măsurare a tensiunii (pentru 

JT); 

- corelarea,  înainte de 

începerea lucrului, între 

riscurile anticipate și   

mijloacele de avertizare 

- verificarea stării de 

stabilitate și a gradului  de 

degradare  a  stâlpilor pe  

care lucrătorul urmează să se 

urce 

- utilizarea numai a 

mijloacelor de protecție 

verificate periodic și care nu 

au termenul de valabilitate 

depășit Măsuri 

organizatorice: 

- Aducerea în stare 

 

de conformitate a tuturor 

mijloacelor de protecție sau, 

dacă acest lucru nu este 

posibil, înlocuirea acestora 

cu  mijloace certificate din 

punctul de vedere al 

calităților de securitate 

   

 



 

 

 
 

5 Curentul electric 

 

- electrocutare prin 

atingere directă – 

posibilitatea ca 

utilizatorii să intre 

simultan în contact 

cu o masă și un 

element conductor, 

între care, ca 

urmare a unui 

defect, poate să 

apară o diferențăde 

potențial 

periculoasă 

La instalațille și 

echipamentele   de muncă 

electrice, pentru protecția 

împotriva electrocutării prin 

atingere   indirecta trebuie să 

se realizeze și să se aplice 

numai rnăsuri și mijloace de 

protecție tehnice, fiind  

interzise înlocuirea măsurilor 

și mijloacelor tehnicede 

protecție cu măsuri de 

protecție organizatorice.  

 

Pentru  evitarea 

electrocutării prin atingere 

indirectă trebuie aplicată o 

măsură de protecție 

suplimentară, care să asigure 

protecția în cazul deteriorării 

protecției principale. 

Cele două măsuri de protecție 

trebuie alese astfel încât să nu 

se anuleze 

una pe  cealaltă.  

 

Pentru protecția împotriva   

atingerii indirecte trebuie să 

existe  realizate următoarele 

măsuri tehnice: 

- folosirea tensiunilor foarte 

joase de securitate (TFJS) 

- legarea la pământ 

 

Controlul de 

către 

lucrătorul 

desemnat 

aparținând 

antreprenorul

ui, a modului 

în care sunt 

aplicate 

măsurile 

specific 

 

Înainte de 

începerea 

lucrărilor. 

În timpul 

executării 

lucrării 

Antreprenor 



 

 

 
 

6 Curent electric 

 

- -  electrocutare  

prin atingere  

indirectă  – 

defecțiuni la  

instalația de 

împământare și 

legare la nul lipsa 

unor circuite de 

protecție 

- apariția 

tensiunii de pas 

la efectuarea 

lucrărilor 

în vecinătatea 

instalațiilor de medie 

tensiune 

- legarea la nul de protecție 

- izolarea suplimentară de 

protecție, aplicată utilajului, 

în procesul de fabricare 

- izolarea amplasamentuli 

- separarea de protecție 

egalizarea și/sau dirijarea 

potențialelor 

- deconectarea automată în  

cazul apariției unei 

tensiuni sau a unui curent 

de defect periculoase 

- folosirea mijloacelor de 

protecție electroizolante 

 

Măsuri tehnice: 

- verificarea lipsei de tensiune 

cu ajutorul aparatetor 

portabile de măsurare a tensiunii 

sau al detectoarelor de tensiune; 

- neutilizarea detectoarelor de 

tensiune pe timpul 

precipitațiilor atmosferice (cu 

excepția cazurilor când acest 

lucru este admis de fabricant) 

verificarea prin dezgropare 

a coroziunii prizelor de pământ 

verificarea periodică a 

elementelor  de instalație care 

asigură legătura la pământ și 

legarea la nul. 

Măsuri tehnice: 

-verificarea periodicăa 

elementelor de instalație care 

asigură legătura la 

pământ 

pentru componentele liniilor 

de MT. 

Controlul de 

către 

lucrătorul 

desemnat 

aparținând 

antreprenorul

ui, a modului 

în care sunt 

aplicate 

măsurile 

specifice 

Înainte de începerea 

lucrărilor. În timpul 

executării lucrării 

 



 

 

 
 

7  

 

- măsurarea periodică a 

rezistenței de dispersie 

și a tensiunilor  de 

atingere și de pas; 

- verificarea periodicăa izolației 

amplasamentelor (acolo unde 

este cazul) 

- utilizarea 

 

- încălțămintei de 

protecție 

electroizolante 

 

Înlocuirea 

prizelor de 

pământ 

necorespunzăt

oare 

 

Imediat ce se 

constată că 

prizele  de 

pământ sunt 

necorespunzătoare 

 

Gestionar 

instalație 

 



 

 

 
 

8 Neîntreruperea 

tensiunii în 

cazul lucrărilor 

ce necesită 

acest lucru 

Măsuri 

organizatorice: 

Instruirea 

lucrătorilor privind 

consecințele 

nerespectării 

disciplinei 

tehnologice și a 

restricțiilor  de 

securitate   - 

neatenție față de 

operațiile 

executate, 

omiterea    unora 

dintre  operațiile 

prevăzute 

prin sarcina de 

muncă 

 

 

-Verificarea, 

inainte de 

începerea lucrului, 

a  existenței 

tuturor dispoz. și 

 

sculelor necesare, 

precum și a stării 

fizice a acestora 

-  Verificarea 

modului în  care 

sunt  respectate 

restricțile tehnice 

și de securitale și 

sănătate a muncii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În timpul 

executării 

lucrărilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antreprenor 

9 Scoaterea 

siguranțelor 

MPR de pe 

circuite, 

precum și 

conectarea 

acestora fără 

utilizarea 

dispozitivelor 

adecvate 

Măsuri 

organizatorice: 

Instruirea 

lucrătorilor privind 

consecințele 

nerespectării 

disciplinei 

tehnologice și a 

restricțiilor  de 

securitate 

- neatenție față de 

operațiile   executate, 

omitereaunora  dintre 

operațiile prevăzute 

prin sarcina de 

munca 

Verificarea 

rnodului în care 

sunt respectate 

restricțiile tehnice  

și 

de securitate a 

muncii 

În timpul 

executării 

lucrărilor 

Antreprenor 

 



 

 

 
 

10 Montarea 

scurtcircuitoarelor 

mobile fără 

verificarea 

prealabilă a 

lipseitensiunii 

Măsuri 

organizatorice: 

Instruirea 

lucrătorilor privind 

consecințele 

nerespectării 

disciplinei 

tehnologice și a 

restricțiilor de 

securitate  – 

neatenție față de 

operațiile   

executate, 

omitereaunora  

dintre operațiile 

prevăzute 

prin sarcina de 

muncă 

Verificarea 

modului în care 

sunt respectate 

restricțiile tehnice  

și 

de securitate a 

muncii 

În timpul 

executării 

lucrărilor 

 

Antreprenor 

11 Utilizarea 

scurtcircuitoare

lor cu uzură 

fizică și rnorală 

avansată 

Măsuri 

organizatorice: 

Verificarea și 

înlocuirea 

scurtcircuitoarelor 

deteriorate 

Înlocuirea 

scurtcircuitoarel

or deteriorate 

Înainte de 

începerea 

lucrării 

Antreprenor 

 



 

 

 
 

12 Punerea  sub 

tensiune  a 

tablourilor  

de distribuție 

fără 

verificarea  

în prealabil  a 

retragerii 

formație și 

terminarea lucrării 

Măsuri organizatorice: 

Instruirea lucrătorilor 

privind 

consecințele 

nerespectării disciplinei 

tehnologice și a 

restricțiilor  de 

securitate 

- neatenție față de 

operațiile   executate, 

omitereaunora  dintre 

operațiile prevăzute 

prin sarcina de muncă 

 

Verificarea  prin 

control   permanent, 

din partea șefului 

formației și/sau 

prin 

 

sondaj, din partea 

șefilor ierarhic 

superiori 

 

În timpul 

executării 

lucrărilor 

 

Șef formațiede 

lucru/Șefi 

ierarhici 

superiori 

aparținând 

antreprenorului 

13 Executarea din 

memorie a 

unor conexiuni 

Măsuri 

organizatorice: 

Instruirea 

lucrătorilor privind 

consecințele 

nerespectării 

disciplinei 

tehnologice și a 

restricțiilor de 

securitate  – 

neatenție față de 

operațiile   

executate, omiterea 

unora dintre operațille 

prevăzute  prin sarcina 

de muncă 

Verificarea  prin 

control   permanent, 

din partea șefului 

formației și/sau 

prin 

 

sondaj, din partea 

șefilor ierarhic 

superiori 

În tirnpul 

executării 

lucrărilor 

Șef formațiede 

lucru/Șefi 

ierarhici 

superiori 

aparținând 

antreprenorului 



 

 

 
 

14 Lipsa truselor de 

lucru sub 

tensiune 

 Dotarea lucrătorilor 

cu scule certificate 

concepute special 

pentru executarea 

lucrărilor sub 

tensiune 

Înainte de 

începerea 

lucrării 

Antreprenor 



 

 

 
 

  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Poziții de lucru 

forțate și vicioase 

din cauza fie a unor 

Carențe 

organizatorice: 

lipsă dispozitive și 

mijloace speciale 

pentru lucrul Ia 

înălțime, fie a unor 

condiții obiective: 

manipulare 

manuală a 

sarcinilor, lucrul în 

spații înguste, efort 

dinamic la 

întinderea 

conductoarelor 

Măsuri organizatorice: 

- Utilizarea unui număr 

corespunzător de 

lucrători la transportul 

maselor rnari, 

instruirea acestora 

privind 

modul corect de 

manipulare, 

supravegherea 

efectuării 

operației de către unalt 

lucrător, astfel încât să 

poată 

fi evitate obstacolele 

 

- Asigurarea tamburilor  

împotriva  deplasării 

necontrolate atât în 

timpul 

manevrării, cât și al 

poziționării lor la locul 

intervenției în vederea 

utilizării ulterioare   Pe 

lângă dotarea cu 

echipamentele tehnice 

adecvate lucrului la 

înălțime, se recomandă, 

în  vederea   diminuării 

nivelului de  risc, 

repartizarea   pentru 

asemenea lucrări a unor 

persoane cu o condiție 

fizică bună, care să fie 

mai puțin atectați de 

efortul fizic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înainte de 

începerea 

lucrării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antreprenor 

16 Proiectare de Măsuri Verificarea prin În tirnpul Șef formațiede 

obiecte sau organizatorice: control permanent executării lucru/Șefi 



 

 

 
 

particule: pietre Utilizarea de către din partea șefului lucrărilor Ierarhici superiori 

aparținând 

antreprenorului 

mijloacelor de 

transport auto 

lucrători a căștii de 

protecție 

de formație și/sau 

prin sondaj, din 

partea șefilor 

ierarhic superiori 

17 Stres cauzat de 

ritm 

de muncă mare, 

 

decizii dificile în 

timp scurt, 

conștientizarea 

riscului de 

electrocutare 

Măsuri 

organizatorice: 

Instruirea 

lucrătorilor privind 

consecințele 

nerespectării 

disciplinei 

tehnologice și a 

restricțiilorde 

securitate  - 

neatenție față de 

operațiile 

executate, 

omiterea unora dintre 

operațiile prevăzute 

prin sarcina de 

muncă 

Verificarea prin 

control permanent 

din partea șefului 

de formație și/sau 

prin sondaj, din 

partea șefilor 

ierarhic superiori 

În tirnpul 

executării 

lucrărilor 

Șef formațiede 

lucru/Șefi 

ierarhici 

superiori 

aparținând 

antreprenorului 



 

 

 
 

18 Staționări și 

deplasări în 

afara sarcinilor  

de muncă, 

în apropierea 

instalațiilor 

aflate sub 

tensiune 

Măsuri 

organizatorice: 

Instruirea 

lucrătorilor privind 

consecințele 

nerespectării 

disciplinei 

tehnologice și a 

restricțiilorde 

securitate  -  

neatenție față de 

operațiile   

executate, omiterea 

unora dintre 

operațiile prevăzute 

prin sarcina de 

muncă 

Verificarea prin 

control permanent 

din partea șefului 

de formație și/sau 

prin sondaj, din 

partea șefilor 

ierarhic superiori 

În tirnpul 

executării 

lucrărilor 

Șef formațiede 

lucru/Șefi 

ierarhici 

superiori 

aparținând 

antreprenorului 

19 Mișcarea 

funcțională 

a 

elemenetelor 

active 

bormașinii 

sau flexului 

 Verificarea prin 

control permanent 

din partea șefului 

de formație și/sau 

prin sondaj, din 

partea șefilor 

ierarhic superiori 

În tirnpul executării 

lucrărilor 

Șef formațiede 

lucru/Șefi 

ierarhici 

superiori 

aparținând 

antreprenorului 



 

 

 
 

20 Folosirea 

instrumentelor  

de Iăcătușerie 

cu floare 

Măsuri 

organizatorice: 

Instruirea 

lucrătorilor privind 

consecințele 

nerespectării 

disciplinei 

tehnologice și a 

restricțiilorde 

securitate   - 

neatenție față de 

operațiile   

executate, 

omiterea unora dintre 

operațiile prevăzute 

prin sarcina de 

muncă 

 

Verificarea prin 

control permanent 

din partea șefului 

de formație și/sau 

prin sondaj, din 

partea șefilor 

ierarhic superiori 

 

În tirnpul executării 

lucrărilor 

 

Șef formațiede 

lucru/Șefi 

ierarhici 

superiori 

aparținând 

antreprenorului 

21 Nefolosirea funiilor 

de ajutor la 

dirijarea sarcinilor 

- Verificarea prin 

control permanent 

din partea șefului de 

formație și/sau prin 

sondaj, din partea 

șefilor ierarhic 

superiori 

În tirnpul executarii 

lucrarii 

Șef formație 

de 

lucru/Șefi 

ierarhici 

superiori 

aparținâd 

antreprenorului 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

22 Folosirea 

necorespunzătoar

ea sculelor (răngi, 

pârghii la 

poziționarea 

corectă a 

echipamentelor 

tehnice electrice 

Măsuri 

organizatorice: 

Instruirea 

lucrătorilor privind 

consecințele 

nerespectării 

disciplinei 

tehnologice și a 

restricțiilorde 

securitate  -  

neatenție față de 

operațiile   

executate, omiterea 

unora dintre operațiile 

prevăzute prin sarcina 

de muncă 

Verificarea prin 

control permanent 

din partea șefului 

de formație și/sau 

prin sondaj, din 

partea șefilor 

ierarhic superiori 

În tirnpul executării 

lucrărilor 

Șef formațiede 

lucru/Șefi 

ierarhici 

superiori 

aparținând 

antreprenorului 

23 Deplasări în zone 

periculoase (sub 

sarcina mijloacelor 

de ridicat etc.) 

Măsuri 

organizatorice: 

Instruirea 

lucrătorilor privind 

consecințele 

nerespectării 

disciplinei 

tehnologice și a 

restricțiilorde 

securitate  - 

neatenție față de 

operațiile executate, 

omiterea 

unora dintre 

operațiile prevăzute 

prin sarcina de 

muncă 

Verificarea prin 

control permanent 

din partea șefului 

de formație și/sau 

prin sondaj, din 

partea șefilor 

ierarhic superiori 

În tirnpul executării 

lucrărilor 

Șef formațiede 

lucru/Șefi 

ierarhici 

superiori 

aparținând 

antreprenorului 



 

 
 
 
 
 

 
 

24 Comunicări 

accidentogene 

între 

membrii 

formației de 

lucru 

Măsuri 

organizatorice: 

Instruirea 

lucrătorilor 

- Înainte de începerea 

lucrării 

Antreprenor 

25 Neutilizarea 

mijloacelor de 

protecție din 

dotare (cască de 

protecție, 

componente ale 

salopetei, 

detectoare de 

prezență a 

tensiunii, 

plăci și teci 

electroizolante, 

centuri complexe, 

mânere cu manșon 

de protecție al 

brațului,  viziere  

de protecție a feței 

ș.a) 

Măsuri 

organizatorice: 

Instruirea 

lucrătorilor privind 

consecințele 

nerespectării 

disciplinei 

tehnologice și a 

restricțiilorde 

securitate  -  

neatenție față de 

operațiile   

executate, omiterea 

unora dintre operațiile 

prevăzute prin sarcina 

de muncă 

Verificarea prin 

control permanent 

din partea șefului 

de formație și/sau 

prin sondaj, din 

partea șefilor 

ierarhic superiori 

În tirnpul executării 

lucrărilor 

Antreprenor 



 

 
 
 
 
 

 
 

26 Calamități naturale 

trăsnet, 

grindină, viscol, 

prăbușiri de 

copaci 

Măsuri 

organizatorice: 

- Elaborarea   

planului de 

intervenție în caz de 

calamități și 

instruirea 

lucrătorilor privind  

sarcinile 

care Ie revin în cadrul 

acestuia, precum și a 

comportamentului de 

adoptat în situații 

deosebite 

- Verificarea 

utilizării EIP 

- Instruirea 

lucrătorilor privind 

modul de acțiune 

în caz de furtună 

- Dotarea cu mijloace 

de comunicare la 

distanță adecvate 

Dotarea cu 

echipament 

individual de 

protecție 

corespunzător. 

Interzicerea 

efectuării de 

lucrăriîn condiții 

de vreme complet 

nefavorabilă 

Înainte de 

începerea 

lucrării 

Antreprenor 



 

 
 
 
 
 

 
 

27 Executarea de 

lucrări de sudare 

cu personal 

necalificat în 

acest scop și cu 

mijloace de 

protecție 

insuficiente 

Măsuri 

organizatorice: 

Ambele situații sunt 

interzise prin 

legislația de 

securitate și 

sănătate în muncă și, 

ca atare  trebuie 

eliminate,  prin 

îndeplinirea 

procedurilor  de 

autorizare  a 

electricienilor 

pentru lucrări de 

sudare și folosirea 

numai a acestora, 

prin dotarea lor cu 

EIP în conformitate 

cu riscurile la 

care sunt expuși 

Controlul modului 

de utilizare a 

echipamentului de 

protecție pentru 

activități de sudare 

În tirnpul executării 

lucrărilor 

Șef formațiede 

lucru/Șefi 

ierarhici 

superiori 

aparținând 

antreprenorului 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 

 
 

 

MĂSURI DE COORDONARE STABILITE DE COORDONATOR 

 

Căi sau zone de deplasare ori de circulație orizontale și vertical 

 Din  controalele  ce  trebuie  efectuate  privind  respectarea  prevederilor  Planului  General  

de   Securitate   și Sănătate al șantierului, precum și a Planurilor Proprii  de  Securitate  și  Sănătate  

în  Muncă  ale  antreprenorului  nu trebuie să lipsească aspectele privitoare  la  executarea  lucrărilor  

la   înălțime,   îngrădirea   spațiului   de   circulație   în jurul acesteia și sub zonele de montaj aflate 

la  înălțime. 

Trecerile peste șanțuri sau gropi ce nu pot fi ocolite vor fi asigurate de podine de cel puțin 

60 cm, din dulapi de min. 6 cm grosime sau metalice, prevăzute cu cel puțin o balustradă dacă 

adâncimea șanțului depășește 50 cm. În lungul acestor obstacole, podinele pietonale se vor 

amplasa la fiecare min. 10 m daca circulația în zonă cere acestlucru. 

Amenajările peste șanțuri sau gropi ale mijloacelor de transport mecanizate sau 

nemecanizate vor ține cont de starea terenului și de tonajul de rulare deasupra zonei întrerupte a 

căii. 

Căile de acces orizontale la sol vor fi reparate de fiecare antreprenor pe amplasamentul 

caruia au apărut degradări sau prin efort comun cu lucrătorii altor unități care lucrează pe același 

amplasament. 

În caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie să poată fi evacuate rapid și în condiții 

de securitate maximă pentru lucrători. 

Se vor respecta  prevederile  OUG  195/2002  privind  circulația  pe  drumurile  publice, 

actualizată  prin OUG 63/2006. Se vor utiliza căile de circulație existente din vecinătatea 

amplasării obiectivului. Se vor delimita și semnaliza corespunzător zonele de lucru conform 

prevederilor HG 971/2006, privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de 

sănătate lalocul de muncă. 

  



 

 
 
 
 
 

 
 

Limitarea manipulării manuale a sarcinilor 

Antreprenorul trebuie să ia măsuri organizatorice corespunzătoare sau să folosească 

mijloace adecvate, în special echipament mecanic, pentru a evita manipulareași transportul prin 

purtare a maselor de către lucrători. 

În toate cazurile în care nu se poate evita manipularea sau transportul prin purtare a 

maselor, antreprenorul trebuie să organizeze locurile de muncă astfel încât la manipulareași 

transportul prin purtare să fie eliminat sau redus riscul de accidentare sau îmbolnăvireprofesională. 

În cazurile în care manipularea și transportul prin purtare nu pot fi evitate, antreprenorul 

va organiza locurile de muncă astfel încât activitatea să se desfășoare în condiții de siguranță și cu 

risc cât mai mic pentru sănătate. 

Antreprenorul va constitui echipe care manipulează mase mari dintr-un număr adecvat 

de persoane, astfel încât solicitarea să nu depășească posibilitățile individuale alucrătorilor. 

 

Stocarea, eliminarea sau evacuarea deșeurilor 

Se vor respecta următoarele acte normative: 

➢ OUG nr. 16/2001 – Gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, modificată și 

completată de Legea nr. 27/2007 și Legea 138/2006; 

➢ HG    nr.    856/2002    –    Evidența    gestiunii    deșeurilor    și    lista    cuprizând    

deșeurile,  inclusiv deșeurile periculoase, modificată și completată de HG 210/2007; 

Ordinul MMGA 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor 

preliminare de acceptare a deșeurilor la depozite și lista națională de deșeuri acceptată în fiecare 

clasă de depozit de deșeuri (abrogă Ordinul1867/2002) 

➢ HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor 

➢ Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2005 privind Protecția Mediului, 

modificată și 

➢ completată de OUG 154/2008, OUG nr. 57/2007, OUG nr. 114/2007 și OUG nr. 

164/2008 

➢ HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate (abrogă HG nr. 441/2002) 



 

 
 
 
 
 

 
 

➢ HG nr. 1037/2010 privind gestionarea deșeurilor de la echipamentele electrice și 

electronice 

➢ Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, modificată și 

➢ completată prin OUG nr. 68/2016, aprobată prin Legea 166/2017; 

 

 MĂSURI GENERALE PENTRU MENȚINEREA ȘANTIERULUI ÎN STARE DE 

CURĂȚENIE 

Antreprenorul va lua măsuri ca în zona de lucru să nu pătrundă decât lucrătorii săi. De 

asemenea, la sfârșitul programului de lucru zilnic, lucrătorii vor face curățenie la locul de muncă 

asigurând strângerea deșeurilor din zona proprie de lucru, depozitate în lăzi, pe sortimente, având 

grijă asupra potențialilor factori de poluare conferiți de proprietățile acestora, urmând ca evacuarea 

din șantier să se facă săptămânal, de preferință la sfârșitul acesteia. 

 

INDICAȚIl PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR 

Antreprenorul trebuie să se asigure că acordarea primului ajutor se poate face în orice 

moment. 

De asemenea, antreprenorul trebuie să asigure personal pregătit în acest scop. Trebuie luate 

măsuri pentru a asigura evacuarea, pentru îngrijiri medicale, a Iucrătorilor accidentați sau victime 

ale unei îmbolnăviri neașteptate; în caz de eveniment se va solicita prezența serviciilor specializate 

la telefon 112. 

Antreprenorul va avea la organizarea de șantier un punct de prim ajutor cu trusă omologată, 

semnalizată, astfel încât în orice moment, pe baza cunoștințelor dobândite cu ocazia instructajelor 

privind semnalizarea de securitate și sănătate, să identifice cu ușurință punctul de prim-ajutor.  

 

OBLIGAȚII CE DECURG DIN INTERFERENȚA ACTIVITĂȚILOR CARE SE 

DESFĂȘOARĂ ÎN PERIMETRUL ȘANTIERULUI ȘI ÎN VECINĂTATEA ACESTUIA 

În vederea prevenirii accidentării membrilor formației de lucru, dar și a persoanelor care ar 

putea pătrunde accidental în aceste zone, se va asigura delimitarea materială a zonelor de lucru 

prin: 

➢ bariere extensibile sau frânghii viu colorate, fixate pe jaloane și montate la aproximativ 1 

m de la sol; 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

➢ indicatoare de securitate montate pe barierele extensibile sau frânghiile viu colorate având 

spre 

➢ interior inscripția ”LIMITĂ DE ZONĂ DE LUCRU. INTERZISĂ DEPĂȘIREA”; 

➢ indicatoare de securitate montate pe barierele extensibile sau frânghiile viu colorate având 

spre 

➢ exterior inscripția ”STAI! ÎNALTĂ TENSIUNE. PERICOL DE ELECTROCUTARE!”. 

➢ Pentru evitarea accidentelor de circulație (când este cazul), zona de lucru trebuie marcată 

cu 

➢ indicatoare sau îngrădiri speciale, respectând prevederile Regulamentului din 4 octombrie 

2006 de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, actualizată 

prin OUG nr. 63/2006. 

 

MODALITĂȚI DE COLABORARE ÎNTRE ANTREPRENORI, SUBANTREPRENORI ȘI 

LUCRĂTORI 

INDEPENDENȚI PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ 

Lucrarea fiind executată de un singur antreprenor nu necesită măsuri de colaborare între 

antreprenori, subantreprenori și lucrători independenți privind securitatea și sănătatea în muncă. 

De asemenea, antreprenorul va respecta prevederile convenției de lucrări privind securitatea 

și sănătatea în muncă încheiată ca anexă la contractul de execuție a lucrărilor încheiat între 

beneficiar și antreprenor. 

 

 DISPOZIȚII DIVERSE 

Lucrătorii trebuie să dispună de apă potabilă pe șantier și, eventual, de altă băutură 

corespunzătoare și nealcoolică, în cantități suficlente, atât în încăperile pe care Ie ocupă, cât și în 

vecinătatea posturilor de lucru. 

  Lucrătorii trebuie să dispună de condiții pentru a lua masa în mod corespunzător. 

  Planul de sănătate și securitate a muncii se va afla în permanență în șantier pentru a putea 

fi consultat. 

  Planul de sănătate și securitate a muncii va fi permanent completat și adaptat în funcție de 

evoluția șantierului. 

 Beneficiarul lucrării va numi un coordonator de securitate și sănătate a muncii pe perioada 

execuției lucrărilor, conform legii. 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

MASURI PENTRU SITUATII DE URGENTA SPECIFICE NATURII RISCURILOR PE 

CARE LE CONTIN OBIECTELE LUCRARII 

Pentru executarea instalatiilor proiectate trebuie respectate solutiile privind securitatea si 

sanatatea in munca, prin a caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si 

imbolnavire profesionala. 

1. Din HG nr. 1146/30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca se vor respecta: 

➢ Sectiunea a 1-a “Obligatii generale. Reguli referitoare la echipamentele de munca” 

➢ Sectiunea a 2-a “Verificarea echipamentelor de munca” 

➢ Sectiunea a 3-a “Echipamente de munca si riscuri specifice. Ergonomia si sanatatea la 

locul de munca” 

➢ Sectiunea a 4-a ”Informarea lucratorilor” 

➢ Sectiunea a 5-a ”Instruirea, consultarea si participarea lucratorilor” 

2. La proiectarea instalatiilor si echipamentelor electrice s-a respectat cap. 3.3 din HG 

1146/30.08.2006 “Cerinte minime aplicabile instalatiilor si echipamentelor de munca electrice”. 

3. Deasemenea instalatiile au fost proiectate astfel incat sa satisfaca prevederile normelor 

de securitate si sanatate in munca in vigoare si sa previna accidentarea personalului de specialitate 

cat si a celui neavizat, prin respectarea cerintelor stabilite la art. 4 din O.G.95/1999 modificata si 

aprobata prin legea nr. 440/2002 si anume: 

a) rezistenta si stabilitatea la solicitarile statice si dinamice, pastrarea parametrilor proiectati 

la temperaturile si presiunile de exploatare, precum si rezistenta la agentii chimici pe intreaga durata 

de functionare; 

b) siguranta in exploatare, rezistenta la foc si explozii si riscuri tehnologice, industriale, 

minime; 

c) incadrarea in normele de igiena si sanatate pentru evitarea bolilor profesionale si protectie 

a mediului si ergonomie; 

d) izolarea termica, hidrofuga, eficienta energetica si protectia imotriva zgomotelor si a 

transmiterii vibratiilor; 

 

                                                                         Întocmit,  

    ing. Copil Corneliu 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

PROGRAM    DE       URMĂRIRE       A       COMPORTĂRII   ÎN   TIMP  A  

CONSTRUCȚIILOR 

CONFORM NTE 01 116 (PE 116)/2001 

 

Denumirea instalației Urmărirea  curentă  în 

teren și controlul 

periodic 

Periodicitatea 

CABLURI JT   

 Partea a 12-a, pct. A, 12.1 PIF, după IA și RM 

 Partea a 12-a, pct. A, 12.2 PIF, după IA și RM 

ÎNTRERUPTOARE 

JT 

  

 Partea   a   17-a, pct. A, 17.1, 

17.1.1 

PIF, RC, RK 

 Partea a 17-a, pct.  A, 17.1, 

17.1.2 

PIF, RT, RC 

 Partea a 17-a, pct. A, 17.1, 

17.1.4 

PIF, RC, RK 

 Partea a 17-a, pct.  A, 17.1, 

17.1.5 

PIF, RT, RK 

 Partea a 17-a, pct.  A, 17.1, 

17.1.6 

PIF, RC, RK 

 Partea a 17-a, pct. A, 17.1, 

17.1.7 

PIF 

 Partea a 17-a, pct.  A, 17.1, 

17.1.8 

PIF, RT, RC, RK 

TABLOURI ȘI 

PANOURI DE 

DISTRIBUȚIE JT 

  

 Partea a 17-a, pct.  A, 17.5, 

17.5.1 

PIF, RC, după modificări în instalații 

 Partea a 17-a, pct.  A, 17.5, 

17.5.2 

PIF, după modificări în instalații 

 Partea a 17-a, pct. A, 17.5, 

17.5.3 

PIF, după modificări în instalații 

 Partea a 17-a, pct.  A, 17.5, 

17.5.4 

PIF, RT, RC 

 Partea a 17-a, pct.  A, 17.5, 

17.5.5 

PIF, după reparații 

 Partea a 17-a, pct. A, 17.5, 

17.5.6 

PIF, după modificări în instalații 



 

 
 
 
 
 

 
 

 Partea a 17-a, pct.  A, 17.5, 

17.5.7 

PIF, după modificări în instalații 

 Partea a 17-a, pct. A, 17.5, 

17.5.8 

PIF, RT, RC, după   modificări   în instalații 

 Partea a 17-a, pct. A, 17.5, 

17.5.9 

PIF 

PRIZA DE PĂMÂNT   

 Partea a 20-a, pct. 20.1 PIF, periodic la 5 ani 

 Partea a 20-a, pct. 20.2 La 10 ani, ulterior la 5 ani 

 Partea a 20-a, pct. 20.3 PIF, după modificări ale instalației, la 5ani 

 Partea a 20-a, pct. 20.4 PIF, după deteriorări ale instalației 

 Partea a 20-a, pct. 20.5 PIF, după modificări ale instalației, la 5ani 

 Partea a 20-a, pct. 20.6 PIF 

 Partea a 20-a, pct. 20.7 PIF, după modificări în rețea 

 Partea a 20-a, pct. 20.8 PIF, după modificări sau reparații în PT 

 

 

                                                                      Întocmit,  

    ing. Copil Corneliu 

 

 

 

 



  

PROGRAM DE CONTROL ÎN FAZE DETERMINANTE 

 

 

Obiectivul de investitie   

Obiectul AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCȚIE 

PROPRIE ÎN COMUNA DAIA-ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA – PT nr. 03/2025 

 

Beneficiar: COMUNA DAIA-ROMÂNĂ  

Proiectant general  S.C. INSTAL GRID S.R.L, com. Daia Română, sat Daia Română, nr. 510, jud. 

Alba. 

 

Categoria de importanta  D- redusa  

  

În conformitate cu prevederile Legii 10/1995 republicate in 2015, privind calitatea în constructii cu 

modificarile ulterioare, a Ordinului M.L.P.A.T.nr. 31/N/1995 privind controlul statului în fazele de 

executie determinante pentru rezistenta şi stabilitatea constructiilor si a normativului C56/2002 pentru 

verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor se stabilesc urmatoarele faze 

determinante 

Faza determinanta Document Documente de urmarit 

Verificare Rezistenta priza de 

pamant 

 

  

P.V.  Buletin de verificare a 

prizei de pamant  

Se vor consemna 

probele efectuate  

Nota: 

Conform prevederilor Legii 10/1995 republicate in 2015, executantul are obligatia convocarii factorilor 

care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse în faze determinante ale executiei si asigurarea 

conditiilor necesare efectuarii acestora, în scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor. 

 

Întocmit:                                                                       

  

PROIECTANT,                       BENEFICIAR,                                  EXECUTANT     

 

 S.C. INSTAL GRID S.R.L                                   COMUNA DAIA-ROMÂNĂ 

 

 

 

 

            

 



 

 

     

 

 

 

 

 
 

BREVIAR DE CALCUL 
 

1. CALCULUL ŞI DIMENSIONAREA CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA 

Instalația electrică prezentată va avea o putere electrică de maxim 399,85 kWp. 

Sistemul proiectat conţine panouri fotovoltaice cu dimensiunile suprafeţei utile de 2261x 

1134x30 mm. Tipul de panou fotovoltaic utilizat are puterea instalată de 550 Wp și este de tip 

Bifacial n-type. 

Numărul total de panouri fotovoltaice care se vor instala pe sol este de 727 bucăți cu puterea 

instalată de 550 Wp / panou, rezultând o putere instalată de 399,85 kWp. 

Instalația fotovoltaică cu puterea instalată de maximum 399,85 kWp va genera anual o energie 

totală de aprox. 493,480 MWh/an, conform simulării realizate cu ajutorul programului PVGIS. 

Panourile solare se vor instala pe sol pe o structură special concepută, invertoarele și 

tablourile electrice de distribuție curent continuu și curent alternativ se vor instala la exterior pe 

structura de sustinere a panourilor fotovoltaice, iar tabloul electric general sistemului fotovoltaic 

se va instala la exterior în perimetrul terenului, în apropierea punctului comun de conexiuni cu 

rețeaua electrică de distribuție. 

Instalaţia este de tipul „on-grid”, adică cu conectare la reţea, şi funcţioneaza numai în prezenţa 

reţelei electrice a locaţiei. 

Astfel, o parte din energia necesară va fi acoperită de energia produsă de instalaţia cu 

panouri fotovoltaice. 

Când consumul propriu este mai mare decât energia produsă, diferenţa se va lua din 

reţeaua electrică de alimentare, iar când consumul este mai mic, diferenţa de energie produsă, 

se va distribui în reteaua electrica, pentru alti consumatori. 

Pentru stabilirea locului de amplasare a panourilor fotovoltaice, s-a avut în vedere 

îndeplinirea condiţiilor optime pentru realizarea unui randament cât mai mare în funcţionarea ei. 

Panourilor fotovoltaice se vor monta pe sol orientate sud, înclinație 37° şi se va ține cont de 

distanţa de la panouri la aparatele electrice, pentru a avea pierderi cât mai mici pe cablurile 

electrice. 

Instalația va fi compusă din 4 invertoare, cu o putere de 100 kW fiecare. Acestea vor fi 

alimentate de 727 panouri fotovoltaice cu puterea de 550 Wp fiecare. Panourile solare s-au grupat 

în 10 de șiruri. În fiecare dintre cele 4 invertoare se vor conecta câte 2/3 șir de panouri fotovoltaice. 

Conexiunea între panourile fotovoltaice și invertoare se va realiza cu cabluri solare tip 

H1Z2Z2-K 1x6 mmp (roșu și negru). Cablurile solare vor fi montate pe pat de cablu în jgheaburi 

metalice perforate, montate pe structura de susținere a panourilor fotovoltaice. Conexiunea dintre 

invertoare și tabloul electric general al sistemului fotovoltaic,  va fi realizată prin cabluri tip 

CYABY 3x50+25 mmp, pozate prin tub din copex riflat prin pământ. 

La dimensionarea instalaţiei electrice cu panouri fotovoltaice, s-a avut în vedere condiţia de 

putere solicitată de către beneficiar, cât şi condiţiile impuse de spaţiul (locaţia) în care trebuie 



 

 

     

 

 

 

 

 
 

executată instalaţia. Invertoarele DC-AC şi panourile fotovoltaice constituie elementele principale 

ale instalaţiei. 

Puterea instalaţiei electrice solicitate este de maxim 399,85 kW, în sistem de tensiune 

trifazică. Astfel, se vor folosi 4 invertoare DC-AC, cu o putere de 100 kW, fiecare. 

Caracteristicile electrice principale ale echipamentelor sunt prezentate în fișele tehnice 

anexate prezentului proiect. 

Ţînând cont de aceste caracteristici, se calculează numărul de panouri necesare. 

Tensiunea de intrare în invertor se stabileşte la o valoare optimă, după curba de funcţionare 

(randament- tensiune) a invertorului. 

În aceste condiţii, calculul numărului de panouri, se face astfel: 

 

Invertorul 1 –100 kWp 

Pentru a asigura o tensiune de minim 200 V şi un curent de max. 20 A la intrarea în invertor 

(100kW), panourile se vor grupa în 10 stringuri astfel: 

• MPPT 1 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 2 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 3 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 4 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 5 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 6 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 7 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 8 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 9 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 10 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

 

  



 

 

     

 

 

 

 

 
 

Invertorul 2 – 100 kWp 

Pentru a asigura o tensiune de minim 200 V şi un curent de max. 20 A la intrarea în invertor 

(100kW), panourile se vor grupa în 10 stringuri astfel: 

• MPPT 1 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 2 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 3 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 4 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 5 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 6 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 7 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 8 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 9 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 10 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

 

Invertorul 3 – 100 kWp 

Pentru a asigura o tensiune de minim 200 V şi un curent de max. 20 A la intrarea în invertor 

(100kW), panourile se vor grupa în 10 stringuri astfel: 

• MPPT 1 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 2 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 3 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 4 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 



 

 

     

 

 

 

 

 
 

• MPPT 5 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 6 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 7 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 8 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 9 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 10 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

Invertorul 4 – 100 kWp 

Pentru a asigura o tensiune de minim 200 V şi un curent de max. 20 A la intrarea în invertor 

(100kW), panourile se vor grupa în 10 stringuri astfel: 

• MPPT 1 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 2 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 3 va avea 1 string a cate 18 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 4 va avea 1 string a cate 19 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 5 va avea 1 string a cate 19 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 6 va avea 1 string a cate 19 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 7 va avea 1 string a cate 19 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 8 va avea 1 string a cate 19 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 



 

 

     

 

 

 

 

 
 

• MPPT 9 va avea 1 string a cate 19 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

• MPPT 10 va avea 1 string a cate 19 panouri în serie, care dau o tensiune 

Umin =703,8 Vdc, Umax =844,2 Vdc și un curent de 10,55 A. 

 

 

Pentru dimensionarea cablurilor electrice, se ia în calcul valoarea curenţilor şi lungimea cablurilor. 

Pe partea de intrare curent continuu în cele 4 invertoare, se vor folosi conductori de 

secţiune 1x6 mm pătraţi rezistenți la minim 1100V, curentul continuu nu depăşeşte valoarea de 

30 A/MPPT, iar pe partea de ieşire din invertoare, în curent alternativ, curentul nu va depăşi 

valoarea de 180A şi se vor folosi 4 cabluri electrice de secţiune 3x150+70 mmp. 

În tabloul electric general se vor monta 4 separatoare verticale echipate cu siguranțe 

fuzibile de 200A pentru intrarea din cele 4 invertoare de 100 kW fiecare și un întrerupător de 

630A, 3P pentru conexiunea cu rețeaua electrică de distribuție.  

Se va mai monta de asemenea un descarcator 4P, tip I+II. 

CALCULUL ŞI DIMENSIONAREA INSTALAŢIEI 

 

Secţiunile conductoarelor de fază au fost dimensionate astfel încât să fie îndeplinită 

condiţia de stabilitate termică în regim permanent sau intermitent şi să fie asigurată respectarea 

condiţiilor de protecţie la supracurenţi a conductoarelor şi a condiţiilor de protecţie împotriva 

şocurilor electrice. Secţiunile determinate au fost verificate la condiţiile de pierdere de tensiune 

şi de secţiune minimă, conform următorului exemplu de calcul. 

Cele 4 coloane de la invertoare la TEG, având o putere de minim 100 kW trifazat, fiecare 

se calculează în felul următor: 

𝐼𝑐 =
Pa

√3 ∗ 𝑈𝑛 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

100000

√3 ∗ 400 ∗ 0.9
= 160.37𝐴 

 

În tabloul electric general se vor monta 4 separatoare verticale echipate cu siguranțe 

fuzibile de 200A pentru protecția la suprasarcină și scurtcircuit pentru sosirea din cele 4 

invertoare. 

Pentru alimentare se recomandă 4 cabluri tip CYABY cu secțiunea de 3x50+25 mmp. Sarcina 

admisibilă pentru cablul din aluminiu cu secțiunea de 25 mmp, pozat în tub din copex prin pământ 

este de 223 A. 

La curentul de sarcina admisibilă se vor lua în calcul și factorii de corecție f1 și f2 din anexele 

5.23- 5.25 din normativul I7/2011. 

 



 

 

     

 

 

 

 

 
 

Astfel, Iz’ = Iz x f1 x f2 

Iz’ =223x1x0.89 =198.47A 

Avand in vedere ca Ic=160.37A<198.47A (sarcina admisibila), se poate utiliza cablul cu sectiune 

de 150 mmp. 

Coloana de la TEG la PCC, se calculează în felul următor: 

𝐼𝑐 =
Pa

√3 ∗ 𝑈𝑛 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

399850 

√3 ∗ 400 ∗ 0.9
= 641,27𝐴 

În tabloul electric TEG se va monta un întrerupător automat 3P de 630A pentru 

protecția la suprasarcina și scurtcircuit pentru plecarea spre rețeaua electrică de distribuție. 

  



 

 

     

 

 

 

 

 
 

VERIFICAREA SECTIUNII CONDUCTOARELOR LA PIERDEREA TENSIUNE 
 

Se calculează pierderile de tensiune pe coloanele secundare/principale, cu 

relația corespunzătoare coloanelor trifazate echilibrate: 

∆U% =
100

𝛾
∗

√3 ∗ 𝐼𝑐 ∗ 𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑠𝑐 ∗ 𝑈
 

Unde: 

Ic - lungimea cablului (m) 

I - sarcina admisibilă (A) 

Sc - secțiunea cablului (mmp) 

γ - conductivitatea materialului conductorului (m/Dmmp), γ Al = 34 m/Dmmp si γCu = 57 

m/Dmmp 

U - tensiunea de linie (V) 

Cosφ - factorul de putere 

Se compară pierderea totală de twensiune cu pierderea de tensiune admisibilă: 

ΔU%≤(ΔU%) admisibil 

(ΔU%) admisibil=3% 

Pierderile de tensiune se vor stabili pentru puterea maximă absorbită, la care se 

dimensionează coloanele și circuitele electrice în cauza, pe traseul cel mai lung și mai încărcat 

dintre tabloul electric și receptorul cel mai îndepărtat. 

 

Tronsonul invertor 1 - Tablou TEG: 

Circuitul dintre invertor și TEG se verifică la condiţia de pierdere de sarcină cu formula: 

∆𝑈𝑇𝐸𝐺% =
100

𝛾
∗

√3 ∗ 𝐼𝑐 ∗ 𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑠𝑐 ∗ 𝑈
 

 

Cablul selectat pentru coloana dintre tabloul T-CEF și invertor este din aluminiu ACYABY 

3x150+70 mmp. 

Lungimea cablului este de aproximativ 100 metri. Cablul se va poza în tub din copex riflat prin 

pământ. 

 

∆𝑈𝑇𝐸𝐺% =
100

34
∗

√3 ∗ 65 ∗ 160.37 ∗ 0.9

90 ∗ 400
= 2,04% 

În concluzie, cablul selectat pentru alimentarea tabloului este dimensionat corespunzător, acestea 

se încadrează în limitele admise privind caderea de tensiune (<5%). 

  



 

 

     

 

 

 

 

 
 

Tronsonul invertor 2 - Tablou TEG: 

Circuitul dintre invertor și TEG se verifică la condiţia de pierdere de sarcină cu formula: 

∆𝑈𝑇𝐸𝐺% =
100

𝛾
∗

√3 ∗ 𝐼𝑐 ∗ 𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑠𝑐 ∗ 𝑈
 

 

Cablul selectat pentru coloana dintre tabloul T-CEF și invertor este din aluminiu ACYABY 

3x150+70 mmp. 

Lungimea cablului este de aproximativ 100 metri. Cablul se va poza în tub din copex riflat prin 

pământ. 

 

∆𝑈𝑇𝐸𝐺% =
100

34
∗

√3 ∗ 100 ∗ 80,18 ∗ 0.9

90 ∗ 400
= 2,04% 

În concluzie, cablul selectat pentru alimentarea tabloului este dimensionat corespunzător, 

acestea se încadrează în limitele admise privind caderea de tensiune (<5%). 

 

Tronsonul invertor 3 - Tablou TEG: 

Circuitul dintre invertor și TEG se verifică la condiţia de pierdere de sarcină cu formula: 

∆𝑈𝑇𝐸𝐺% =
100

𝛾
∗

√3 ∗ 𝐼𝑐 ∗ 𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑠𝑐 ∗ 𝑈
 

 

Cablul selectat pentru coloana dintre tabloul T-CEF și invertor este din aluminiu ACYABY 

3x150+70 mmp. 

Lungimea cablului este de aproximativ 100 metri. Cablul se va poza în tub din copex riflat prin 

pământ. 

 

∆𝑈𝑇𝐸𝐺% =
100

34
∗

√3 ∗ 100 ∗ 64,15 ∗ 0.9

90 ∗ 400
= 2,04% 

În concluzie, cablul selectat pentru alimentarea tabloului este dimensionat corespunzător, 

acestea se încadrează în limitele admise privind caderea de tensiune (<5%). 

 

Tronsonul invertor 4 - Tablou TEG: 

Circuitul dintre invertor și TEG se verifică la condiţia de pierdere de sarcină cu formula: 

∆𝑈𝑇𝐸𝐺% =
100

𝛾
∗

√3 ∗ 𝐼𝑐 ∗ 𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑠𝑐 ∗ 𝑈
 

 

Cablul selectat pentru coloana dintre tabloul T-CEF și invertor este din aluminiu ACYABY 

3x150+70 mmp. 



 

 

     

 

 

 

 

 
 

Lungimea cablului este de aproximativ 100 metri. Cablul se va poza în tub din copex riflat prin 

pământ. 

 

∆𝑈𝑇𝐸𝐺% =
100

34
∗

√3 ∗ 100 ∗ 64,15 ∗ 0.9

90 ∗ 400
= 2,04% 

În concluzie, cablul selectat pentru alimentarea tabloului este dimensionat corespunzător, 

acestea se încadrează în limitele admise privind caderea de tensiune (<5%). 

 

În concluzie, cablul selectat pentru alimentarea tabloului este dimensionat corespunzător, 

acestea se încadrează în limitele admise privind caderea de tensiune (<5%). 

 

                                                                         

Intocmit,  

    ing. Copil Corneliu 

 

 



Calculul prizei de pamant

Determinarea numarului de electrozi verticali si orizontali

nELV = LPP/leo  [buc.]

LPP= 12 m

nELV = 5 buc.

nELO = 5 buc.

Calculul rezistentei de dispersie a prizei de pamant

rpv = 0,366x[lg(2 x l/d) + 1/2xlg((4xh+l)/(4xh-l))]xrS/l

lev= 1,5 m - lungimea electrodului vertical

h= 1,55 m - diferenta de nivel dintre centrul electrodului vertical si suprafata solului

d= 0,065 m - diametrul exterior al electrodului vertical
rs= 50 Wm - rezistivitatea de calcul a solului (valoare recomandata pentru calculul preliminar)

rpo = 0,366xrS/l x lg((2xl
2
)/(bxq))

leo= 3 m - lungimea electrodului orizontal

q= 0,8 m - adancimea de ingropare a prizei orizontale (pentru electrozii orizontali)

b= 0,04 m - latimea barei (a electrodului orizontal)
rs= 50 Wm - rezistivitatea de calcul a solului (valoare recomandata pentru calculul preliminar)

rpv = 21,61 W - rezistenta de dispersie a prizei verticale simple

rpo = 16,78 W - rezistenta de dispersie a prizei orizontale simple

Rpv = rpv/(nELV x uv)  [W]

Rpo = rpo/(nELO x uo)  [W]

uv= 0,9 - coeficient de utilizare a prizei verticale multiple

uo= 0,9 - coeficient de utilizare a prizei orizontale multiple

Rpv = 4,80 W - rezistenta de dispersie a prizei verticale multiple

Rpo = 3,73 W - rezistenta de dispersie a prizei orizontale multiple

Rpp = (Rpv x Rpo)/(Rpv + Rpo)  [W]

Rpp = 2,10 W - rezistenta de dispersie a prizei de pamant

NOTA: Sudarea platbenzilor si barelor se va face prin petrecerea lor si va avea o lungime de 80 mm cand se sudeaza pe ambele parti 

si de 160 mm cand se sudeaza pe o singura parte. Sudurile realizate la priza de pamant se vor proteja printr-un strat de smoala.

Proiectant

Pop Mihai-Augustin
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PRINCIPII DNSH APLICABILE PROIECTULUI 

 

Lucrările realizate în cadrul proiectului care contribuie la unul dintre cele șase 

obiective de mediu sunt considerate conforme cu principiul de „a nu prejudicia în mod 

semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), prevăzute în Comunicarea Comisiei - 

Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în 

temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).  

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principiul DNSH 

trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 („Regulamentul 

privind taxonomia”), conform căruia noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele 

șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se definește astfel:  

1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor 

climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect 

de seră (GES);  

2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările 

climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului 

actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, 

asupra naturii sau asupra activelor;  

3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea 

resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru 

starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de 

suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;  

4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv 

prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă 

duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă 

a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării 

deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii 

semnificative și pe termen lung mediului;  
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5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării 

în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în 

aer, apă sau sol;  

6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea 

biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod 

semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de 

conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 

❖ Referitor la obiectivul de mediu 1 - ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

Construirea și exploatarea acestor infrastructuri nu vor conduce la o creștere 

semnificativă a  emisiilor de gaze cu efect de seră, dar nivelul acestora va fi calculat pentru 

fiecare proiect în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.  

❖ Referitor la obiectivul de mediu 2 - ADAPTAREA LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE  

Investițiile propuse nu afectează acest obiectiv deoarece pentru investițiile aferente de 

dezvoltare a infrastructurii vor fi realizate analize de vulnerabilitate la schimbările climatice în 

cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.  

❖ Referitor la obiectivul de mediu 3 - UTILIZAREA DURABILĂ ȘI PROTECȚIA 

RESURSELOR DE APĂ ȘI MARINE  

Se va demonstra in cadrul documentațiilor tehnice și in etapa de execuție modul de 

implementare a principiilor DNSH:  

 

➢ Conformitatea cu prevederile Planurilor de Management ale Bazinelor Hidrografice care 

asigură conformitatea cu Directiva Cadru Apă (DCA) transpusă în legislația națională 

prin Legea Apelor (Legea 107/1996 cu modificările și completările ulterioare);  

➢ Lucrările nu vor deteriora starea / potențialul ecologic a / al corpurilor de apă și nu vor 

împiedica îmbunătățirea potențialului ecologic cu luarea în considerare a efectelor 

schimbărilor climatice;  

➢ Prin excepție de la cerința de mai sus, în cazul în care investițiile propuse în cadrul 

proiectului pot deteriora starea / potențialul ecologic ca urmare a modificărilor de natură 
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morfologică a corpurilor de apă sau pot conduce la deteriorarea stării / potențialului 

ecologic, se va demonstra că proiectul de investiții îndeplinește condițiile stabilite la 

articolul 4.7 din DCA, respectiv articolul 2.7 din Legea Apelor 107/1996 cu modificările 

și completările ulterioare, prin luarea în considerare a următoarele aspecte:  

➢ Se vor lua toate măsurile posibile pentru a atenua impactul negativ asupra stării corpului 

de apă;  

➢ Se va analiza dacă motivele care stau la baza acestor modificări sunt de interes public 

major și / sau beneficiile aduse mediului și societății de realizare a obiectivelor (stabilite 

la paragraful 1 al articolului 4 Page 8 din DCA) sunt depășite de beneficiile noilor 

modificări sau schimbări pentru sănătatea umană, pentru menținerea securității umane 

sau pentru dezvoltarea durabilă;  

➢ Beneficiile care sunt înregistrate ca urmare a acestor modificări sau schimbări aduse 

corpului de apă nu pot fi atinse, prin alte mijloace (opțiune superioară din punct de vedere 

al protecției mediului), din motive care țin de fezabilitatea tehnică sau din cauza aspecte 

de natură financiară.  

➢ De asemenea, în cadrul analizei de opțiuni la nivel de proiect, pentru opțiunea selectată, 

se va demonstra că au fost luate în considerare opțiuni alternative care sunt superioare din 

punct de vedere al protecției mediului, precum și impactul cumulat cu alte proiecte din 

bazinul hidrografic;  

➢ Lucrările nu vor afecta negativ într-o măsură semnificativă speciile și habitatele direct 

dependente de apă.  

 

❖ Referitor la obiectivul de mediu 4 - ECONOMIA CIRCULARĂ, INCLUSIV 

PREVENIREA ȘI RECICLAREA DEȘEURILOR 

Măsura de reformă nu va afecta obiectivul de economie circulară, inclusiv prevenirea și 

reciclarea deșeurilor întrucât dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare va fi realizată cu 

respectarea următoarelor cerințe: 

➢ Gestionarea deşeurilor rezultate în toate etapele se va realiza în linie cu obiectivele de 

reducere a cantităţilor de deşeuri generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, 
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respectiv în linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deşeurilor la nivel 

naţional - Planul naţional de gestionare a deşeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 

2008/98/EC privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările 

ulterioare şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017).  

➢ În toate etapele proiectului se va menţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform Legii nr. 

211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 

856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând 

deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare şi 

respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.  

➢ În conformitate cu prevederile Deciziei nr. 2000/532/CE a Comisiei, preluată în legislaţia 

naţională prin HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare, lucrările nu 

presupun utilizarea unor categorii de materiale care să poată fi încadrate în categoria 

substanțelor toxice și periculoase.  

➢ În ceea ce priveşte deşeurile recuperabile rezultate pe perioada executării lucrărilor, 

constructorul se va asigura că cel puţin 70% (în greutate) din deșeurile nepericuloase 

rezultate din construcții și demolări (cu excepția materialelor naturale definite în 

categoria 17 05 04 - pământ și pietriș altele decât cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista 

europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluată în HG nr. 

856/2002, cu modificările și completările ulterioare) și generate pe șantier vor fi 

pregătite, respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare 

material, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte 

materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a 

deșeurilor din construcții și demolări.  

➢ Astfel, în conformitate cu reglementările în vigoare, deşeurile rezultate vor fi colectate 

selectiv în funcţie de caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate 

unor operatori economici autorizați în scopul valorificării lor. În toate etapele proiectului 

se vor încheia contracte cu societăţi autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea 

tuturor tipurilor de deşeuri generate.  

➢ Toate deşeurile generate în urma proiectului, în toate etapele acestuia, vor fi depozitate 

temporar doar pe suprafeţe special amenajate în acest sens. În cazul deşeurilor 
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contaminate, se vor lua măsuri speciale de gestionare a acestora (prin depozitarea 

separată doar pe suprafeţe impermeabile), pentru a nu contamina restul deşeurilor sau 

solul.  

➢ În toate etapele proiectului se va menţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform Legii nr. 

211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 

856/2002 şi respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 

şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.  

➢ Sortarea deşeurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. Acesta 

are obligaţia, conform HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare, să ţină 

evidenţa lunară a colectării, stocării provizorii şi eliminării deşeurilor către depozitele 

autorizate. Astfel, în conformitate cu reglementările în vigoare, deşeurile rezultate vor fi 

colectate selectiv în funcţie de caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau 

predate unor operatori economici autorizați în scopul valorificării lor. În toate etapele 

proiectului se vor încheia contracte cu societatea. 

❖ Referitor la obiectivul de mediu 5 - PREVENIREA ȘI CONTROLUL POLUĂRII ÎN 

AER, APĂ SAU SOL 

Implementarea proiectelor se va face cu respectarea condițiilor de protecție a factorilor de 

mediu (inclusiv apă, aer și sol) potențial afectați stabilite prin actele de mediu emise în 

conformitate cu Directiva EIA.  

Aerul 

În cea mai mare parte, sursele de emisie a poluanţilor atmosferici vor fi surse la sol libere, 

deschise şi mobile sau staţionare difuze/ dirijate.  

Activitatea de realizare a lucrărilor de construcţii include deopotrivă şi surse mobile de 

emisii, reprezentate de utilajele necesare desfăşurării lucrărilor, de vehiculele care vor asigura 

transportul materialelor de construcţii, precum şi de aprovizionare cu materiale necesare 

lucrărilor de construcţie, dar şi de vehiculele necesare evacuării deşeurilor de pe amplasament. 

Funcţionarea acestora va fi intermitentă, în funcţie de programul de lucru şi de graficul lucrărilor.  

Cu toate acestea, se estimează că poluarea aerului în timpul perioadei de execuţie a 

lucrărilor nu depășeşte limitele maxime permise, este temporară (în timpul executării lucrărilor), 

intermitentă (în funcţie de programul de lucru şi de graficul lucrărilor), nu este concentrată doar 
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în frontul de lucru (unele surse sunt mobile) nefiind de natură să afecteze semnificativ acest 

obiectiv de mediu.  

Pe cât posibil se vor lua măsuri de atenuare, astfel că lucrările aferente proiectului vor fi 

realizate cu utilaje mai puţin poluante.  

Apa  

Pe parcursul etapei de execuţie, se vor lua măsurile necesare astfel încât deșeurile rezultate 

din demontări/demolări, precum și materialele necesare pentru construire, să fie corect depozitate 

pentru a se evita infiltraţiile în stratul acvifer sau în apele de suprafaţă, urmare a antrenării 

acestora de către apele pluviale sau de către vânt.  

Se va asigura formarea periodică a tuturor lucrătorilor de la fața locului pentru a se asigura 

evitarea scurgerilor accidentale de substanţe chimice, carburanţi şi uleiuri provenite de la 

funcţionarea utilajelor implicate în lucrările de construcţie sau datorate manevrării defectuoase a 

autovehiculelor de transport.  

Funcţionarea unor utilaje ce utilizează motoare cu combustie internă în preajma corpurilor 

de apă conţin un factor de risc inerent în cazul unor accidente, ce pot astfel conduce la 

contaminarea punctiformă şi temporară a corpurilor de apă de suprafaţă, însă acest risc poate fi 

adresat în cadrul unui plan de management de mediu (PMM), elaborat înainte de începerea etapei 

de execuţie a proiectului.  

În etapa de dezafectare a proiectului, potenţialele surse de poluare a apei vor fi similare cu 

cele din etapa de construcţie, lucrările fiind realizate cu aceleaşi tipuri de utilaje.  

Utilizarea substanțelor chimice  

De asemenea, în ceea ce privește utilizarea și prezența substanțelor chimice, activitatea 

nu va utiliza:  

(a) ca atare, în amestecuri sau în articole, substanțele enumerate în anexa I sau anexa II 

la Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului , cu excepția 

cazului în care substanțele sunt prezente ca urme neintenționate de contaminant;  

(b) mercurul și a compușii mercurului, amestecurile acestora și a produselor cu adaos de 

mercur, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului 

European și al Consiliului;  
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(c) ca atare, în amestecuri sau în articole, substanțele enumerate în anexa I sau anexa II 

la Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului;  

(d) ca atare, în amestecuri sau în articole, substanțele enumerate în anexa II la Directiva 

2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului , cu excepția cazului în care se respectă 

pe deplin articolul 4 alineatul (1) din directiva respectivă;  

(e) ca atare, în amestecuri sau în articole, substanțele enumerate în anexa XVII la 

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, cu excepția 

cazului în care se respectă pe deplin condițiile specificate în anexa respectivă;  

(f) unor substanțe care, fie singure, fie în amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, 

îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006 și sunt 

identificare în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din regulamentul respectiv, cu excepția 

cazului în care s-a dovedit că utilizarea lor este esențială pentru societate;  

(g) altor substanțe care, fie singure, fie în amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, 

îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006, cu excepția 

cazului în care s-a dovedit că utilizarea lor este esențială pentru societate.  

Deșeurile solide, materialul rezultat din decopertări, excavații, combustibilii sau uleiurile 

nu se vor deversa în albia cursului de apă sau lacul de acumulare; se va proceda la colectarea 

selectivă a deșeurilor în vederea valorificării şi /sau eliminării prin firme autorizate.  

Pe perioada execuției lucrărilor se va acorda o atenție deosebită scurgerilor de carburanți 

și se va asigura un management al deșeurilor adecvat – depozitarea deșeurilor se va realiza în 

locuri bine stabilite, cu asigurarea protecției adecvate pentru a fi evitate infiltrațiile și poluarea 

acviferelor în caz de ploaie. Se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport noi, performante, iar 

transportul materialelor se va realiza cu autovehicule prevăzute cu prelată. Pentru reducerea 

nivelulului de zgomot și vibrații, acolo unde va fi cazul, vor fi instalate bariere fonice conforme 

cu Directiva 2002/49/CE privind evaluarea și gestiunea zgomotului.  

❖ Referitor la obiectivul de mediu 6 -  PROTECȚIA ȘI RESTAURAREA 

BIODIVERSITĂȚII ȘI A ECOSISTEMELOR  

Impactul potențial al proiectelor asupra mediului, inclusiv al lucrărilor localizate în 

vecinătatea sau în siturile Natura 2000, este evaluat în conformitate cu prevederile Directivelor 

EIA, Directivei Habitate și Directivei Păsări, fiind urmărit în special potențialul impact al 
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proiectului asupra obiectivelor specifice / măsurilor minime de conservare stabilite pentru 

speciile și habitatele pentru care au fost desemnate siturile, precum și evaluarea impactului 

cumulat (între investițiile propuse, existente sau reglementate) asupra factorilor de mediu, 

inclusiv la nivelul siturilor Natura 2000.  

Investitia propusa nu va fi construite pe una dintre următoarele:  

➢ teren arabil și terenuri cultivabile cu un nivel moderat până la ridicat al fertilității solului 

și cu biodiversitate subterană, astfel cum se menționează în studiul UE LUCAS;  

➢ terenuri ecologice cu o valoare recunoscută a biodiversității ridicate și terenuri care 

servesc drept habitat al speciilor pe cale de dispariție (floră și faună) enumerate pe Lista 

Roșie Europeană sau pe Lista Roșie IUCN;  

➢ teren forestier (acoperit sau nu de copaci), alte terenuri împădurite sau terenuri acoperite 

parțial sau în totalitate sau destinate a fi acoperite de copaci, chiar și atunci când acești 

copaci nu au atins încă dimensiunea și acoperirea pentru a fi clasificate drept pădure sau 

alt teren împădurit, definit în conformitate cu definiția FAO a pădurilor.  

Proiectantul de specialitate își asumă preluarea principiilor „Do No Significant 

Harm” (DNSH) atât în procesul de elaborare a proiectelor fazele SF/DALI, DTAC și PTh, 

cât și monitorizarea și justificarea implementării acestor principii în timpul execuției.  

În cadrul procedurilor de achiziție pentru proiectare fazele SF/DALI, DTAC, PTh, 

beneficiarul își asumă să includă în caietele de sarcini și tema de proiectare obligativitatea 

proiectantului de a trata, corespunzător și în concordanță cu obiectivele de mediu 

menționate anterior, modalitățile și sarcinile pentru execuția lucrărilor.  

În cadrul procedurilor de achiziție pentru execuția lucrărilor, beneficiarul își asumă 

includerea în caietele de sarcini a obligativității respectării măsurilor descrise în proiectul 

de autorizare a construcțiilor, respectiv de execuție în ceea ce privește respectarea 

principiilor DNSH.  

Totodată, MMAP va condiționa plățile efectuate către beneficiari de prezentarea 

următoarelor documente în faza de execuție:  

• Situație de lucrări cu defalcarea următoare (unde este cazul):  

➢ Cantitate de materiale desființate [......]  
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➢ Cantitate de materiale reutilizate [.......]  

➢ Cantitate de materiale reciclate [.......]  

➢ Cantitate de deșeuri [.......]  

• Certificare de către firma de gestiune deșeuri cu cantitatea de deșeuri preluate, din care se 

specifică cantitatea de deșeuri incinerate  

• Declarații de performanță pentru produsele pentru construcţii, întocmite de producători, 

sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii care fac 

obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcţii (dacă 

sunt utilizate produse pentru construcţii pentru care nu există specificaţii tehnice 

armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate)  

• Fișă cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)  

• Fișe tehnice ale utilajelor utilizate – măsuri de reducerea poluării  

Intervențiile demonstrează că nu vor cauza prejudicii semnificative și pe termen lung 

mediului în ceea ce privește economia circulară:  

Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor  

Asumarea solicitantului privind realizarea acestor măsuri. 

Prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea documentației tehnico-economice și 

proiectului tehnic (descrierea gestionării deșeurilor, inclusiv a categoriilor care necesită 

incinerare - deșeuri din construcție, deșeuri rezultate din ambalaje materiale, etc), descrierea 

materialelor de construcție propuse a fi utilizate, acestea obligatoriu fiind din categoria 

materialelor prietenoase cu mediul, echipamente pentru energie regenerabilă, descrierea 

modalității de reutilizare a materialelor desființate.  

Elemente de verificare pe perioada execuției lucrărilor  

➢ document din care să reiasă tipurile de deșeuri generate din activitățile/lucrările executate 

și cantitatea acestora;  

➢ listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări, listele cu cantităţile de utilaje şi 

echipamente tehnologice  
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➢ contract încheiat cu operator economic care colectează și/sau transportă deșeuri sau care 

desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor.  

 

Elemente de verificare după finalizarea execuției lucrărilor  

➢ declarații de performanță pentru produsele pentru construcţii, întocmite de producători, 

sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii care fac 

obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcţii (dacă 

sunt utilizate produse pentru construcţii pentru care nu există specificaţii tehnice 

armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate; 

 

 

      PROIECTANT 

  Ing. Pop Mihai-Augustin 
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I1. Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile 

  
Obiectiv de 

mediu evaluat 

Evalu

are 

simplif

icata 

Evaluare 

aprofund

ata/de 

fond 

Justificarea respectării 

principiului DNSH pentru 

obiectivul de mediu relevant 

1 

Atenuarea 

schimbarilor 

climatice 

x  

Implementarea proiectului 

contribuie la atenuarea 

schimbărilor climatice prin mai 

multe mecanisme cheie: 

 

Reducerea emisiilor de dioxid de 

carbon (CO₂): Panourile solare 

convertesc energia solară în 

electricitate fără a emite dioxid 

de carbon, spre deosebire de 

sursele de energie pe bază de 

combustibili fosili (precum 

cărbunele, petrolul și gazul 

natural). Prin înlocuirea acestor 

surse poluante cu energia solară, 

se reduce semnificativ cantitatea 

de CO₂ și alte gaze cu efect de 

seră eliberate în atmosferă. 

 

Reducerea dependenței de 

combustibili fosili: Prin 

generarea de energie din surse 

regenerabile, parcurile 

fotovoltaice contribuie la 

diversificarea mixului energetic. 

Această diversificare reduce 

dependența de combustibilii 

fosili, care sunt resurse finite și 
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poluante, și ajută la stabilizarea 

prețurilor energiei și la creșterea 

securității energetice. 

 

Eficiența energetică și reducerea 

pierderilor: Energia solară este 

produsă la locul de consum, în 

special în zonele însorite. Acest 

lucru reduce pierderile de 

energie asociate cu transportul și 

distribuția electricității pe 

distanțe mari. Eficiența 

energetică mai mare contribuie, 

de asemenea, la economii de 

energie și la reducerea 

impactului asupra mediului. 

 

Promovarea tehnologiilor verzi 

și a inovării: Investițiile în 

parcuri fotovoltaice stimulează 

dezvoltarea și implementarea 

tehnologiilor energetice curate și 

inovatoare. Acest lucru poate 

duce la avansuri tehnologice care 

îmbunătățesc eficiența și 

accesibilitatea energiei solare, 

având un impact pozitiv asupra 

mediului. 

 

Reducerea poluării aerului și a 

altor forme de poluare: Spre 

deosebire de centralele pe 

combustibili fosili, parcurile 
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fotovoltaice nu generează 

poluanți atmosferici, precum 

oxizi de azot (NOx) sau particule 

fine, care pot afecta sănătatea 

umană și mediul înconjurător.  

2 

Adaptarea la 

schimbările 

climatice 

x  

Proiectul conceput ajută la adaptarea 

la schimbările climatice prin 

furnizarea unei surse de energie locală 

și regenerabilă, reducând dependența 

de combustibili fosili vulnerabili la 

fenomene meteorologice extreme. Ele 

contribuie la stabilizarea 

aprovizionării cu energie, chiar și în 

caz de întreruperi, și reduc emisiile de 

gaze cu efect de seră. În plus, costurile 

energetice mai mici permit 

reinvestirea resurselor în alte măsuri 

de adaptare. Astfel, panourile solare 

ajută comunitățile să devină mai 

reziliente și să facă față mai bine 

impactului schimbărilor climatice. 

 

 

 

 

3 

Utilizarea durabila 

si protectia 

resurselor de apa si 

a celor marine 

x   

Sistemele ofertate contribuie la 

utilizarea durabilă a resurselor de apă 

prin prevenirea poluării apelor de 

suprafață și subterane. Tratamentul 

apelor uzate protejează ecosistemele 

acvatice, iar reciclarea apei uzate 

tratate pentru reutilizare reduce 

presiunea asupra surselor naturale. De 
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asemenea, gestionarea eficientă a 

apelor reziduale previne poluarea 

marină, protejând ecosistemele și 

resursele marine. 

4 

Economia circulară, 

inclusiv prevenirea 

generării de deșeuri 

și reciclarea 

acestora 

x   

Panourile fotovoltaice joacă un rol 

semnificativ în economia circulară 

prin contribuirea la reducerea 

impactului asupra mediului și 

optimizarea utilizării resurselor. În 

primul rând, acestea ajută la scăderea 

emisiilor de carbon prin furnizarea de 

energie curată și regenerabilă, 

diminuând astfel nevoia de surse de 

energie poluante care generează 

deșeuri și emisii. De asemenea, sunt 

concepute pentru a avea o durată de 

viață lungă, ceea ce reduce frecvența 

înlocuirii și, implicit, cantitatea de 

deșeuri produse. 

La finalul ciclului de viață al 

panourilor fotovoltaice, acestea pot fi 

reciclate pentru a recupera metalele 

prețioase precum siliciul, argintul și 

aluminiul, contribuind astfel la 

reducerea deșeurilor și la reutilizarea 

resurselor. În plus, integrarea 

panourilor solare în infrastructura 

existentă reduce dependența de surse 

de energie care necesită extragerea și 

procesarea de noi materii prime, 

minimizând impactul asupra mediului 

și deșeurile asociate.  
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5 

Prevenirea și 

controlul poluării 

aerului, apei și 

solului 

x   

Capacități de producție de energie 

electrică din surse regenerabile 

contribuie la prevenirea și controlul 

poluării prin mai multe modalități. Ele 

generează energie fără emisii de 

poluanți atmosferici, îmbunătățind 

calitatea aerului. În plus, nu necesită 

apă pentru răcire, reducând presiunea 

asupra resurselor de apă și prevenind 

poluarea acesteia. Instalarea 

panourilor solare nu implică procese 

care contamină solul, și reciclarea lor 

ajută la prevenirea acumulării de 

deșeuri toxice. Astfel, Capacități de 

producție de energie electrică din 

surse regenerabile contribuie sprijină 

un mediu mai curat și mai sănătos. 

6 

Protecția și 

refacerea 

biodiversității și 

ecosistemelor 

x   

Sursele regenerabile contribuie la 

protecția și refacerea biodiversității și 

ecosistemelor prin mai multe 

modalități. Instalarea lor pe 

acoperișuri și pe terenuri deja utilizate 

reduce perturbarea habitatelor naturale 

și protejează ecosistemele existente. 

De asemenea, sursele regenerabile 

montate pe terenuri pot crea spații sub 

acestea care servesc drept adăpost 

pentru plante și animale, favorizând 

dezvoltarea unor microhabitate pentru 

specii de insecte și vegetație. 

În plus, proiectele cu surse 

regenerabile pot reabilita terenuri 

degradate, contribuind la restaurarea 
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vegetației și a funcțiilor ecologice ale 

solului. Reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră datorită înlocuirii 

surselor de energie poluante ajută la 

protejarea speciilor și ecosistemelor de 

efectele negative ale schimbărilor 

climatice. 

De asemenea, aceste proiecte pot 

include inițiative educaționale care 

sensibilizează comunitățile cu privire 

la importanța biodiversității și 

protecția mediului, sprijinind astfel 

conservarea naturii. Prin integrarea 

surselor regenerabile într-un mod care 

respectă și sprijină mediul, se 

contribuie semnificativ la protejarea și 

restaurarea biodiversității și 

ecosistemelor. 

 

 

 

PROIECTANT 

         Ing. Pop Mihai-Augustin 

 

 
 



 

 
 
 

 

 

 

Notă justificativă 
 

 

 

 

 Referitor la articolele din deviz, sau materialele precizate în cadrul 

proiectului care indică mărci de produse si nu au denumirea asimilată, se 

vor citi împreună cu sintagma “ SAU SIMILAR”. 

 

 

 

 

 
                                                                                     Proiectant  

Pop Mihai – Augustin 
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FOAIA DE SEMNĂTURI 

     

      

 

 

 SEF PROIECT: ing. Copil Corneliu.......................................  

 

                                     

 

 

 

 PROIECTANT: ing. POP MIHAI-AUGUSTIN....................................... 
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BORDEROUL PIESELOR SCRISE SI DESENATE   

A. PIESE SCRISE 

1. Generalitati: 

▪ denumirea obiectivului de investiții 

▪ amplasamentul 

▪ titularul investiției 

▪ elaboratorul proiectului 

2. Memoriu: 

▪ descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a 

construcțiilor amenajărilor si a dispozitivelor de materiale; 

▪ asigurarea si procurarea de materiale si echipamente; 

▪ asigurarea racordării provizorii la rețeaua de utilități urbane din zona 

amplasamentului; 

▪ precizarea cu privire la accese si împrejmuiri; 

▪ precizarea  privind protecția muncii. 

  

 



 

 
 

4   

CUPRINS 

DOCUMENTATIE TEHNICA DE ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR PENTRU OBIECTIVUL 1 

AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCȚIE PROPRIE ÎN COMUNA DAIA-ROMÂNĂ, JUDEȚUL 

ALBA 1 

FOAIA DE SEMNĂTURI 2 

BORDEROUL PIESELOR SCRISE SI DESENATE 3 
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I. DOCUMEI TATIE  TEHNICA  DE ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR 5 

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 5 

2. MEMORIU 6 
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I. DOCUMEI TATIE  TEHNICA  DE ORGANIZARE 

A EXECUTIEI LUCRARILOR 

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII  

1.1. Denumirea obiectivului de investiții:  

AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCȚIE PROPRIE ÎN 

COMUNA DAIA-ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA 

1.2. Amplasament:  

Intravilan CF-80775, COMUNA COMUNA DAIA - ROMÂNĂ, JUDETUL ALBA; 

1.3. Ordonatorul principal de credite:  

Comuna DAIA - ROMÂNĂ 

1.4. Investitorul 

Comuna DAIA - ROMÂNĂ 

1.5. Beneficiarul investiției 

Comuna DAIA - ROMÂNĂ 

1.6. Elaboratorul proiectului:  

 S.C. INSTAL GRID S.R.L, LOC. DAIA ROMÂNĂ, , NR.510, JUD. ALBA 

 TEL. 0764901568,  – REPREZENTATA PRIN DNA. POP PERSIDA  

1.7. Faza de proiectare:  

DTOE 
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2. MEMORIU 

2.1. Particularități: 

a) descrierea lucrărilor; 

Descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a constructiilor 

si a amenajarii depozitelor de materiale. 

Lucrarea care se  executa  nu impune demolari  

Organizarea de santier se va realiza in localiatea  DAIA - ROMÂNĂ  avand o suprafata de 

100 mp pusa la dispozitie de catre autoritatiile locale pentru desfasurarea activitatiilor in faza de 

executie ( chiar in zona de amplasare a CEF-ului). Terenul utilizat va fi domeniul public al 

Comunei DAIA - ROMÂNĂ. 

Principalele lucrari care se vor organiza in vederea organizarii lucrarilor de organizare de 

santier sunt urmatoarele:  Împrejmuire teren, amenajare zone depozitare, amplasare toalete 

ecologice.  

Antreprenorul general: 

• va organiza laboratoare de santier, conform legislatiei in vigoare; 

• va dispune numai de echipamente  si instrumente atestate si omologate; 

• va angaja personal autorizat pentru efectuarea testelor si incercarilor necesare; 

Toate materialele, echipamentele de laborator cat si personalul autorizat vor necesita 

aprobarea in prealabil  a beneficiarului. 

Antreprenorul are in sarcina verificarea calitatii tuturor materialelor, inainte de punerea in 

opera, precum si a verificarii calitatii lucrarilor executate, conform cerintelor caietelor de sarcini 

si a dispozitiilor date de beneficiar. 
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In vederea asigurarii unui flux normal allucrarilor, antreprenorul general al lucrarii va 

asigura ordinea si curatenia atat in incinta organizarii de antier, cat i in zona lucrarilor. Se vor 

respecta conditiile din avize . 

Se va da o atentie deosebita tinerii sub control a factorilor de mediu. 

La terminarea lucrarilor se vor demonta toate lucrarile de organizare de santier. Materialele, 

molozul si resturile ramase vor fi transportate si depozitate in locuri dinainte stabilite sau in locurile 

indicate de benefici si se va curata terenul din zona. 

In organizarea de santier se va tine cont de urmatoarele aspecte : 

Protecția calității apelor 

- organizarea de santier/baza de productie va fi dotata cu sisteme de canalizare, epurare si 

evacuare a apelor uzate menajere, sau racord la un sistem centralizat . 

- apele uzate tehnologice rezultate din procesele de preparare a materialelor de constructie 

si apele rezultate de Ia spalarea mijloacelor si utilajelor de constructie se vor colecta si epura 

inainte de clescarcare. 

apa  folosita  pe   santier  se  va  incadra in  limitele  de  incarcare  cu  poluanti  impuse  

conform normativului NTPA-001/2005 privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a 

apelor uzate industriale si orasene la evacuarea in receptori naturali (HG 352/2005) si sub pragurile 

de alerta corespunzatoare - Ord. Min APPM nr. 756/1996 , in cazul in care aceasta apa este 

evacuata, dupa curatare, intr-un curs de apa din apropiere ; 

 

Protecția aerului 

- se va verifica vizual permanent antrenarea pulberilor din atmosfera si imprastierea 

materialelor pulverulente atat in perimetrul  santierului cat  si pe drumurile adiacente ; 

- se va asigura minimizarea emisiilor de praf si pulberi in suspensie rezultate din lucrari de 

executie, prin aplicarea de tehnologii care sa conduca la: 
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• respectarea prevederilor  STAS 12574-87 Aer din zonele protejate. Conditii de 

calitate privilnd pulberile sedimentabile; 

• respectarea prevederilor Ord. nr. 592/2002 privind pulberile in suspensie (PM10  i 

PM 2,5); 

- aprovizionarea se va face, pe cat posibil, cu materiale sub forme nepulverulente, sau in 

recipienti/containere  inchise; 

- camioanele ce transporta materiale pulverulente vor fi acoperite,  iar suprafetele  

materialelor vor fi stabilizate prin umectare sau prin aplicare de stabilizatori netoxici; 

- se va minimiza traseul masinilor si se vor reduce pe cat posibil desfasurarea activitatilor 

de santier pes suprafetele puternic generatoare de praf (soluri afanate, suprafete nepavate); 

- se vor umecsta (stropi) suprafetele din zonele active de  santier; 

- se vor curata zilnic toate drumurile de acces, transport, zonele de lucru si parcarile din 

perimetrul santierului prin utilizarea de automaturatoare/dispozitive de maturare cu perii si apa 

(mai ales prin aspirare); 

- se vor matura si spala drumurile adiacente perimetrului santierului prin utilizarea de 

automaturatoare/dispozitive de maturare cu perii si apa, daca se va observa antrenarea 

solului/pulberilor; 

- se vor curata rotile autovehiculelor la iesirea din santier, cu jet de apa sau prin traversarea 

unor ,minip seine" cu strat de apa, cu reutilizarea apei si sedimentarea  si eliminarea materiilor in 

suspensie; 

- se vor ingradi, acoperi, umecta, stabiliza gramezile expuse de material pulverulent in 

vrac/sol excavat etc.  

- se va limita viteza de trafic si se va reduce pe cat posibil manevrele si mersul in gol; 

- se  vor  amenaja  ecrane  de  protectie  in zonele  de    santier   expuse  vantului  sau  

turbioanelor si se va  evita  deesfasurarea  activitatilor  generatoare   de   pulberi   sau   depozitarea 

in   gramada descoperita  a  materiilor  pulverulente  (nisip,  pietris ,sol)  in  aceste  zone;  diferitele   

ecrane   de protectie   impotriva    poluarii   cu   pulberi;   
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- copertine S<IU plase montate pe suporturi demontabile/portabile sau care pot fi  atas ate  

la diferitele echipamente de santier ; tipul de ecran va fi stabilit in functie de punctul de lucru si 

suprafata de lucru; 

- activitatile generatoare de pulberi (excavatii, sitare, incarcare/descarcare  etc.) vor inceta 

cand viteza vantu lui depaseste 40km/h ; 

- se vor utiliza masini/echipamente performante, cu emisii reduse de poluanti din arderea 

combustibilior (catalizator, consum de motorina cu continut redus de sulf, eficienta sporita a 

arderii in motoare; se va evita utilizarea masinilor non-Euro); 

- concentratiile  noxelor emise la esapament se vor incadra in limitele impuse de NRTA 

4/1998 (Norme Re ublicane de Transport Auto); 

- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor 

pentru aprovizionarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a 

motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfa si stabilirea 

masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule poluante provenite de Ia acestea, in scopul 

protectiei atmosferei; 

- se recomanda utilizarea unor betoane asfaltice nediluate cu produse petroliere astfel incat 

emisiile de COV in atmosfera datorate a ternuturilor asfaltice sa fie cat mai reduse; 

- alimentarea  cu carburanti  a mijloacelor de transport  se face doar  pe amplasamentul  

special amenajat; 

- se recomanda ca partile superioare ale suprafetelor masinilor, spatiilor de depozitare 

acoperite/inchise, ale magaziilor si altor constructii temporare de santier sa fie 

rotunjite/inclinate, pentru a se preveni acumularea prafului pe suprafete orizontale; 

- se va diminua viteza, unghiul si inaltimea la incarcarea/descarcarea  materiilor 

pulverulente; se vor utiliza panouri/copertine pentru ingradire, stropire cu apa daca natura 

materialului de constructie o permite; 

- se va evita stocarea indelungata in perimetrul  santierului, sub forma de gramada, a solului 

excavat; daca nu poate fi utilizat ca material de umplutura sau pentru amenajari ale terenului, 

acesta poate fi utilizat fie in alte amenajari de  santier, fie va fi trata ca deseu; 
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- pentru  limitarea  emisiilor  de  la transferul  materialelor  cu  benzi  transportoare  se vor  

utiliza sistemele inchise sau benzile cu adancire mare; 

- transportul solului  si materialelor de constructie se va face, pe cat posibil, pe trasee 

stabilite in afara zonelor de locuit; 

- se va întocmi si respecta graficul de executie a lucrarilor cu luarea in considerare a 

conditiilor locale si a condițiilor meteorologice . 

 

Zgomotul si vibrațiile 

In aria sensibila constituita, se va asigura funcționarea la parametrii optimi ai utilajelor de 

constructie si a mijloacelor de transport , dotarea acestora cu echipamente de reducere a 

zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de 

zgomot) precum si verificarea tehnica periodica a acestora . 

Pentru reducerea disconfortului  sonor datorat functionarii utilajelor in perioada executiei 

lucrarilor, in apropimea zonelor sensibile cu locuinte colective si individuale , programul de lucru 

se sa stabili astfel incat sa nu se desfasoare in timpul noptii, ci doar pe perioada de zi, pe un interval 

de 10 ore. 

in zona fronturilor de lucru, bazei de productie si a organizarii de santier se vor lua toate 

masurile pentru respectarea prevederilor HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate  si 

sanatate  referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot. 

 

Protecția solului 

Cu privire la protecția solului se va avea in vedere următoarele: 

- schimburile de ulei la utilaje se face Ia service-uri autorizate ; 

- alimentarea cu carburanți (motorina) a mijloacelor de transport se va face de la stații de 

distribuție carburanți autorizate; 
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- alimentarea utilajelor  va fi efectuata din rezervoare mobile cu pampa fara depozitarea 

temporara a acestora in perimetrul de exploatare  si in conditii de siguranta pentru mediu. 

- se  interzice  poluarea  solului  cu  carburanți,   uleiuri  uzate  in  urma  operațiilor  de  

staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili  ai  utilajelor  si mijloacelor  

de transport sau datorita funcționarii necorespunzătoare a acestora ; 

- se va asigura controlul strict al transportului betonului de ciment cu autovehicule , pentru 

prevenirea deversarilor accidentale pe traseu; spălarea benelor si evacuarea apei cu ciment se va 

realiza in locuri special amenajate; 

- depozitarea   provizorie  a  pământului  excavat  se  va  face  pe  suprafete  cat  mai  reduse,  

iar decaparea solului vegetal se va face in limita strictului necesar; solul vegetal va fi depozitat 

separat  i refolosit sau transportat si depozitat la depozitul ecologic conform; 

- solurile identificate ca contaminate, vor fi transportate si depozitate in depozite speciale 

sau vor fi supuse unor operațiuni de decontaminare/depoluare; 

- se va asigura colectarea selectiva a deșeurilor rezultate in urma lucrărilor, depozitarea si 

eliminarea acestora, in funcție de natura lor, se va face prin firme specializate, conform 

prevederilor in vigoare deșeurile de produse petroliere rezultate in urma accidentelor vor fi 

colectate, stocate in recipiente speciale distruse prin incinerare in unități special autorizate ; 

- se va realiza reconstrucția ecologica in zonele unde terenul a fast afectat prin lucrări de 

excavare, depozitare de materiale, staționare de utilaje in scopul redării in circuit Ia forma deținuta 

initial. 

Gospodărirea deșeurilor. a substanțelor toxice si periculoase 

Pentru prevenirea  si reducerea cantităților de deșeuri inerte si nepericuloase se vor utiliza 

cele mai moderne tehnologii, cu respectarea ultimelor standarde de protecție a mediului 

înconjurător . 

Pentru prevenirea si reducerea cantitatilor de deseuri toxice si periculoase vor fi luate o 

serie de masuri, precum: 
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- impunerea prin caietele de sarcini a obligativitatii antreprenorului, de a utiliza 

echipamente  si mijloace de transport moderne, cu emisii reduse de poluanti; 

- întreținere a utilajelor si mijloacelor de transport in stare buna de funcționare având 

reviziile tehnice I:1 termenele corespunzătoare si schimburile de  ulei  efectuate  in  ateliere 

specializate; 

- schimbul  si intretinerea de acumulatori va fi efectuat in ateliere specializate; 

- vopseaua folosita la marcajele rutiere va fi depozitata in recipienti etansi  si descarcata cu 

dispozitive speciale; recipientii goliti vor fi restituiti producatorilor sau distribuitorilor; 

Managementul deseurilor pe perioada executarii lucrarilor de constructie, se va face in 

modul urmator: 
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Nr. crt. Denumire de eu

Cod deseu/ 

deseuri de 

productie

Valorificare/eliminare

1 uleiuri minerale hidraulice 130110

regenerat, utilizat drept 

combustibil  sau 

coincinerare/

incinerare Ia o unitate 

autorizata

2
uleiuri uzate motor, de transmisie  

si de ungere
130205

regenerat,	utilizat	drep

t	combustibil	sau 

coincinerare/incinerare  

Ia o unitate autorizata

3

alte uleiur  de motor, de 

transmisie   si de ungere  vaselina 

uzata

130205
coincinerare/incinerare  

Ia o unitate autorizata

4 anvelope uzate 160103

coincinerare/incinerare   

Ia  o   unitate   autorizata   

din

zona

5 bateriile  si	

acumulatori

160601
reciclate prin firme 

autorizate

6 ambalaje	din  materiale plastice 150102
reutilizat/reciclat prin 

firme autorizate

7 ambalaje	din hartie si carton 150101
reciclare prin firme 

autorizate

8 ambala je	din lemn 150103
reutilizat/reciclat  prin 

firme  autorizate

9 ambala je dir	

 din materiale  compozite

150105
depozit ecoloQ ic de 

deseuri municipale

10 asfalturi 170302
reciclare prin firme 

autorizate

11
amestec	

deseuri de Ia constructii si 

demolari

70904
reciclare prin firme 

autorizate
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Protecția mediului social si economic 

- in zonele de lucru amplasate in vecinatatea zonelor locuite, activitatile specifice 

organizarii de santier nu se vor desfasura in timpul noptii, ci doar 10 ore in perioada de zi; 

- amplasarea organizarii de santier se va face la o distanta suficient de mare de zonele 

locuite,pentru evitarea zonelor  sensibile; 

- suprafata organizarii de santier va fi limitata la strictul necesar si va fi imprejmuita pentru 

evitarea accidentelor ; 

- se va asigura optimizarea traseelor utilajelor de constructie  si mijloacelor de transport, 

astfel incat sa fie evitate blccajele si accidentele de circulatie; 

- se va asigura semnalizarea  lucrarilor cu panouri de avertizare ; 

- se va asigura  siguranta  turistilor,  persoanelor  care sunt in trecere  si riveranilor, prin 

amplasarea de parapeti, sisteme de semnalizare, marcaje de directionare,  marcaje de avertizare ; 

- se  vor  stabili  masuri  de  protectie  fonica  (panouri  fonoabsorbante)   pentru  populatia  

din  zona invecinata zone lor de lucru; 

- se vor aplica masuri de reducere pentru reducerea emisiilor de pulberi, respectiv pentru 

reducerea dispersiei acestora ; 

- se vor lua masuri pentru depozitarea organizata si atent planificata, precum si 

evacuarea operativa a deseurilor  de constructie; 

- se vor stabili masuri pentru asigurarea circulatiei civilizate a locatarilor in zona; 

se  va  asigura paza   stricta,   restrictionarea   accesu lui  in  zona antierului ,  semnalizarea 

si asigurarea iluminatului public, pentru prevenirea accidentelor ; 

 

Monitorizarea 

in scopul  eliminarii  eventualelor  disfunctionalitat si,  pe  intreaga  durata  a   santierului  

vor  fi supravegheate : 
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- respectare a cu strictete a limitelor si suprafetelor  destinate organizarii de  santier; 

- buna functionare a utilajelor ; 

- modul de depozitare a materialelor de constructie ; 

- modul de depozitare al deseurilor ; 

- respectarea  rutelor  alese  pentru transportul  materialelor  de constructie  in zona de acces  

a santierului; 

- curatenia pe santier in zonele adiacente santierului; 

- respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii; 

respectarea masurilor de reducere a poluarii; 

- refacerea la sfarsitul lucrarilor  a zonelor afectate de lucrarile de organizare a  santierului; 

calitatea  solului  rezultat  din  excavatii  pentru  a  se  decide  asupra  locatiilor  de  depozitare 

temporara a acestuia; 

- nivelul  emisiilor  din  aer,  pentru  a  servi  ca  probe  martor  in timpul  monitorizarii  

impactului proiectului; 

- nivelul zgomotului si vibratiilor generate pe perioada de santier, la limita zonei 

rezidentiale; 

Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente 

Pentru fluidizarea procesului de productie si inlaturarea timpilor morti se va avea 

permanent in vedere asigurarea la timp cu materiale a santierului,  pe faze de executie, a 

semifabricatelor,  precum si asigurarea cu mijloace de productie indispensabile pentru lucrarile ce 

se efectueaza . 

Lucrarile se vor executa numai cu materiale agrementate conform reglementarilor nationale 

in vigoare precum  si a legislatiei  si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E. i cu 

prevederile Legii 10 /1995 privind calitatea in constructii, a H.G. nr. 766/1997 privind 

obligativitatea utilizarii de materiale agrementate . in vederea asigurarii unui flux normal al 
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lucrarilor, antreprenorul general al lucrarii va asigura ordinea si curatenia, atat in incinta 

organizarii de santier cat si in zona lucrarilor.  

 

Asigurarea racorcdarii provizorii la reteaua de utilitati urbane din zona amplasamentului 

Alimentare  cu apa  se va face  din  apele  de suprafata  existente in zona,  din  legarea la 

reteaua locala sau prin forarea  unui put  si prelevarea  probelor de apa. 

Energia ternica se asigura cu sobe, containerele sunt prevazute cu sursa de caldura. 

Energia electrica se va asigura de la reteaua existenta in zona. in cazul in care linia electrica 

este la departare mare, in incinta organizarii de santier, se va monta un grup electrogen ca sursa de 

curent electric. 

Legatura intre personal se va face cu telefoane mobile care pot fi conectate la internet. 

Precizari privind protectia muncii. 

in timpul desfasurarii  activitatilor de executie a lucrarilor pot aparea anumite  riscuri 

specifice muncii pe  santier, cum ar fi : 

- caderea sau alunecarea oamenilor de pe schele , platforme, scari, utilaje, etc; 

- prabusirea sau  alunecarea  utilajelor neasigurate  corespunzator,  stationate in vecinatatea 

excavatilor; 

- accidentarea oamenilor prin lovirea de catre utilajele manipulate necorespunzator; 

- rasturnari sau caderi de obiecte; 

- deplasari sau prabusiri ale schelelor mobile; incendii sau explozii; 

- electrocutari; 

- prabusiri de maluri ale excavatiilor nesprijinite corespunzator; 

- vatamari  corporale  cauzate  de  manipularea neatenta  a  instalatiilor, masinilor

 si echipanentelor , inclusiv a uneltelor de mana, cu sau fara motor; 
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In timpul executiei  lucrarilor, constructorul are obligatia de a lua toate masurile necesare 

de tehnica securitatii muncii, pentru evitarea oricarei accidentari a personalului. 

Activitatea de protectie a muncii se va face conform documentatiei privind Planul de 

Securitate i Sanatatea Muncii. 

Pentru executarea lucrarilor se vor respecta indicatiile din urmatoarele norme : 

Legea :119/2006 ---.. Legea securitatii  si sanatatii in munca; 

HG 14 5/2006---.. pentru Aprobarea  normelor metodologice ale legii 319/2006 ; 

HG 301)/2006 ---.. Cerinte minime de sanatate si securitate  pentru   antierele  

temporare mobile; 

HG 97'1 /2006 ---.. Cerinte minime pentru semnalizarea de seuritate  si/sau sanatate la locul 

de munca; 

HG 1048/2006 ---.. Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre 

lucrator si a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; 

HG 1051/2006 --- Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a 

maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special in afectiuni dorsolombare ; 

HG 1146/2006 ---   Cerinte minime de securitate   si sanatate pentru utilizarea in munca de 

catre IUCI atori a echipamentelor de munca; 

HG 355/2007 ---  privind Supravegherea  sanatatii lucratorilor; 

Regulament privind Protectia si lgiena Muncii in Constructii, aprobat de MLPAT cu 

Ordinul 9/N/15.03.1993; 

Norme de protectia muncii pentru lucrarile de constructii hidrotehnice Ia suprafata

 si  in subteran, ale Ministerului lndustriilor, redactarea a 11-a/1993; 

Pentru locurile de  munca din  antier  se  vor  lua in considerare  urmatoarele  cerinte  de 

securitate si sanatae : 

- materiale, echipamentele si in general orice element care, la o deplasare oarecare, 
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poate afecta securitatea si sanatatea lucratorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat

 si sigur; 

- accesul pe orice suprafata de material care nu are o rezistenta suficienta  nu este permis 

decat daca se folosesc  echipamente  sau mijloace corespunzatoare,  astfel incat lucrul sa se 

desfaoare in conditii de siguranta ; 

- posturiile: de lucru mobile ori fixe, situate la inaltime sau in adancime, trebuie sa fie solide 

si stabile , tinandu-se seama de : 

- numarul de lucratori care le ocupa ; 

- incarcaturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum si de reparatie lor ; 

- inftuentele extreme la care pot fi supuse ; 

- instalatiile electrice trebuie utilizate astfel incat sa nu prezinte pericol de incendiu sau 

explozin, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin atingem 

directa ori indirecta ; 

- instalatile de distributie a energiei care se afta pe santier, in special cele care sunt supuse 

influentelor externe, trebuie verificate periodic si intretinute corespunzator ; 

-lucratorii  trebuie  sa  fie  protejati  impotriva  influentelor  atmosferice  care  le  pot  afecta 

securitatea si sanatatea ; 

-lucrato ii trebuie sa fie protejati impotriva caderilor de obiecte, de  fiecare  data  cand 

aceastea este tehnic posibil, prin mijloace de protectie colectiva ; 

- platformnle de lucru, pasarelele  si scarile scheleleor tebuie sa fie construite , 

dimensionate , protejate si utilizate  astfel incat persoanele sa nu cada sau sa fie expuse caderilor 

de obiecte; 

- toate schelele trebuie sa fie concepute, construite  i intretinute astfel incat sa se evite 

prabusirea sau deplasarea lor accidentala ; 

- toate  instalatiile  de  ridicat si  accesoriile  acestora,   inclusiv  elementele   componente

 si elementele de fixare, de ancorare  si de sprijin, trebuie sa fie : 
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• suficient de rezistente pentru utilizarea careia si sunt destinate; 

• corect instalate si utilizate ; 

• intretinute in stare buna de functionare  ; 

• verificate si supuse incercarilor si controalelor periodice, conform dispozitiilor 

legale in vigoare; 

• manevrate de catre lucratori calificati care au pregatire corespunzatoare; 

- toate instalatiile de ridicat   si toate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcata in mod 

vizibil valoarea sarcinii maxime ; 

- toate vehiculele si masinile pentru excavatii si manipularea materialeleor trebuie sa fie; 

- mentinute in stare buna de functionare ; 

- utilizate in mod corect ; 

- conductorii si  operatorii vehiculelor si  masinilor  pentru  excavatii si manipularea 

materialelor trebuie sa aiba pregatirea necesara ; 

- trebuie luate masuri preventive pentru a se evita caderea in excavatii sau in apa a 

vehiculnlor  si masinilor pentru excavatii si manipularea materialelor; 

- cand este necesar, masinilor pentru excavatii  si manipularea materialelor tebuie sa fie 

echipat cu elemente rezistente, concepute pentru a proteja conducatorul impotriva strivirii in cazul 

rasturnarii masinii  si a caderii de obiecte; 

- instalatlile,  masinile si echipamentele,  inclusiv uneltele de mana, cu sau fara 

motor, trebuie sa fie : 

• menltinute in stare buna de functionare; 

• folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fast proiectate, 

• manevrate de catre lucratori avand pregatirea corespunzatoare ; 
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- instalatiile  si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incercarilor si 

controlului periodic ; 

- intrarile si perimetrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incat sa fie vizibile si 

identificabile in mod clar ; 

- in caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si in conditii 

de securitate maxima pentru lucratori ; 

- caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere si sa conduca in modul eel 

mai direct posibil intr-a zona de securitate ; 

- daca santierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie sa fie prevazute cu dispoziti·re 

care sa evite patrunderea lucratorilor fara atributii de serviciu in zonele respective . Trebuie luate 

masurile corespunzatoare pentru a proteja lucratorii abilitati sa patrund 1 in zonele periculoase. 

Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil ; 

- angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in  orice 

moment. De asemenea, angajatorul trebuie sa asigure personal pregatit in acest scop . Trebuie luate 

masuri pentru a asigura evacuarea pentru ingrijiri medicale, a lucratorilor accidenlati sau victime 

ale unei imbolnaviri neasteptate  ; 

- trebuie  asigurate  materialele  de  prim ajutor in toate  locurile unde conditiile  de munca 

o cer. Aceste trebuie sa fie semnalizate corespunzator si trebuie sa fie usor accesibile.   Un panou 

ce semnalizare amplasat in loc vizibil trebuie sa indice clar adresa si numarul de telefon ale 

serviciului de urgenta. 

 

                                                                      Întocmit,  

    ing. POP MIHAI-AUGUSTIN 



 
 
 

Memoriu justificativ pivind măsurile de adaptare la schimbările climatice și 

creșterea rezistenței componentelor constructive ale proiectului: 

 

În conformitate cu cerințele documentațiilor tehnico-economice, prezentul 

memoriu justificativ abordează influența investiției asupra fenomenului schimbărilor 

climatice, precum și impactul efectelor schimbărilor climatice asupra proiectului de 

investiții AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCȚIE 

PROPRIE ÎN COMUNA DAIA-ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA.  

Scopul este de a identifica și implementa măsuri speciale care să sporească 

rezistența componentelor constructive ale proiectului la schimbările climatice, 

condițiile meteorologice extreme și alte vulnerabilități sau dezastre naturale. 

Evaluarea influenței schimbărilor climatice: 

Schimbările climatice, caracterizate prin creșterea frecvenței și intensității 

fenomenelor meteorologice extreme (ex. furtuni, inundații, temperaturi ridicate, 

secetă), pot afecta durabilitatea și funcționalitatea infrastructurii proiectului. În cazul 

specific al unei centrale fotovoltaice montate pe sol, principalele riscuri identificate 

includ: 

• Inundații: Pot afecta fundațiile structurilor de susținere și echipamentele 

electrice. 

• Vânturi puternice: Pot genera solicitări mecanice excesive asupra panourilor 

și structurilor metalice. 

• Temperaturi extreme: Pot influența eficiența panourilor fotovoltaice și 

durata de viață a componentelor electrice. 

• Eroziunea solului: Poate destabiliza fundațiile în cazul ploilor abundente sau 

al secetei prelungite. 

De asemenea, investiția în sine contribuie pozitiv la reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră prin producerea de energie regenerabilă, diminuând astfel 

impactul asupra fenomenului schimbărilor climatice. 



Măsuri speciale de adaptare 

Pentru a crește rezistența componentelor constructive ale proiectului la schimbările 

climatice și la alte vulnerabilități, se propun următoarele măsuri specifice: 

Proiectarea și execuția structurilor de susținere 

• Utilizarea unor fundații consolidate (ex. piloți forați sau fundații din beton 

armat) pentru a preveni destabilizarea cauzată de inundații sau eroziune. 

• Dimensionarea structurilor metalice de susținere a panourilor fotovoltaice 

pentru a rezista la viteze ale vântului de până la [specificați valoarea, ex. 140 

km/h], conform normativelor locale și luând în considerare scenariile climatice 

extreme. 

Protecția echipamentelor electrice: 

• Amplasarea invertoarelor și a stației de transformare pe platforme 

supraînălțate, la o cotă superioară nivelului maxim al apelor calculat pentru o 

probabilitate de depășire de 1% (inundație de referință). 

• Utilizarea carcaselor rezistente la intemperii (grad de protecție minim IP65) 

pentru echipamentele expuse, asigurând funcționarea optimă în condiții de 

umiditate ridicată sau temperaturi extreme. 

Gestionarea apelor pluviale: 

• Amenajarea unui sistem de drenaj eficient (șanțuri, rigole) pentru a preveni 

acumularea apelor pe suprafața șantierului și protejarea infrastructurii de 

efectele ploilor torențiale. 

• Utilizarea unor materiale permeabile pentru drumurile de acces, reducând 

riscul de eroziune și facilitând infiltrarea apei. 

Adaptarea la temperaturi extreme: 

• Selectarea panourilor fotovoltaice cu o toleranță ridicată la variații de 

temperatură (ex. între -20°C și +50°C), certificate pentru condiții climatice 

severe. 



• Instalarea unui sistem de ventilare pasivă pentru invertori, reducând riscul 

supraîncălzirii în perioadele caniculare. 

Prevenirea altor dezastre naturale: 

• Evaluarea riscului seismic al zonei și aplicarea coeficienților de siguranță 

corespunzători în proiectarea fundațiilor și structurilor, conform normativului 

NP-082 (dacă este aplicabil). 

• Implementarea unor măsuri de protecție împotriva incendiilor de vegetație (ex. 

crearea unei zone-tampon fără vegetație uscată în jurul centralei). 

Contribuția măsurilor la rezistența proiectului 

• Sporirea durabilității: Componentele constructive vor avea o rezistență 

îmbunătățită la solicitările generate de fenomenele extreme, prelungind durata 

de viață a investiției. 

• Reducerea riscurilor operaționale: Funcționarea centralei va fi protejată 

împotriva întreruperilor cauzate de condiții meteo adverse sau dezastre 

naturale. 

• Conformitatea cu obiectivele de mediu: Proiectul susține tranziția către o 

economie verde, fiind în același timp adaptat pentru a face față provocărilor 

climatice actuale și viitoare. 

Concluzii 

Implementarea măsurilor de adaptare descrise în prezentul memoriu 

justificativ asigură rezistența proiectului la schimbările climatice și la alte 

vulnerabilități, îndeplinind cerințele documentațiilor tehnico-economice. Aceste 

soluții reflectă o abordare integrată, care echilibrează performanța tehnică, 

sustenabilitatea și siguranța investiției, contribuind astfel la succesul pe termen lung al 

proiectului. 

Întocmit: 

Pop Mihai Augustin 



Performance of grid-connected PV

PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:

Provided inputs:
Latitude/Longitude: 46.005,23.674
Horizon: Calculated
Database used: PVGIS-SARAH2
PV technology: Crystalline silicon
PV installed: 399.85 kWp
System loss: 14 %

Simulation outputs
Slope angle: 37 (opt) °
Azimuth angle: -2 (opt) °
Yearly PV energy production: 493480.39 kWh
Yearly in-plane irradiation: 1574.18 kWh/m²
Year-to-year variability: 17228.86 kWh
Changes in output due to:

Angle of incidence: -2.73 %
Spectral effects: 1.19 %
Temperature and low irradiance: -7.38 %

Total loss: -21.6 %

Outline of horizon at chosen location:

Monthly energy output from fix-angle PV system: Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:

Monthly PV energy and solar irradiation

Month E_m H(i)_m SD_m
January 20211.859.1 4161.3
February 25708.076.9 5900.5
March 42914.8131.3 7834.4
April 49841.8158.5 6576.6
May 52098.0169.3 4131.7
June 53869.3177.8 4148.5
July 57115.4191.1 3068.1
August 56305.8188.2 5098.3
September 47740.8154.4 4524.3
October 41049.1128.0 6073.2
November 27444.482.7 5211.5
December 19181.156.9 3902.4

E_m: Average monthly electricity production from the defined system [kWh].
H(i)_m: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules 
of the given system [kWh/m²].

SD_m: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [kWh].

PVGIS ©European Union, 2001-2022.
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged,
save where otherwise stated.

The European Commission maintains this website to enhance public access to information about its initiatives and European
Union policies in general. Our goal is to keep this information timely and accurate. If errors are brought to our attention, we will
try to correct them. However, the Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on
this site.

It is our goal to minimise disruption caused by technical errors. However, some data or information on this site may have been
created or structured in files or formats that are not error-free and we cannot guarantee that our service will not be interrupted or
otherwise affected by such problems. The Commission accepts no responsibility with regard to such problems incurred as a
result of using this site or any linked external sites.

For more information, please visit https://ec.europa.eu/info/legal-notice_en

Report generated on 2022/11/28











 

 

     

 

 

 

 

 
 

Cerinte racordare in urma actualizarii legislatiei si corectarii ATR 
 

Realizare LES 20 kV cu un traseu de aprox.100 ml (70 ml in spatiu verde si 30 ml pavaj dale) pentru alimentarea unui PC propus. La intrarea in 

PC propus se realizeaza 3 capete terminale de interior iar pe stp. propus 10A se monteaza un suport LES cu DRV si 3 capete terminale de 

exterior la LES. 

Montare PTAB 20 kV proiectat in anvelopa prefabricata din beton, amplasat pe teren privat la limita cu domeniul public, integrat in SCADA, 

echipat cu: 

-celula de linie 24 kV, 630 A, 16 kA, echipata cu separator de   în VID cu CLP, motorizat, aparataj 

 

 

 

                                                                         

Intocmit,  

    ing. Copil Corneliu 

 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

semnalizare, pregatit pentru integrarea SCADA, izolatia barelor în aer, sosire de la stâlpul nr. 40A; 

- de  24 kV, 630 A, 16 kA,  cu separator de   în VID cu CLP cu 
actionare cu sigurante fuzibile, 3xTT /  / 0,1/3 kV clasa 0,2; 

- celula transformator servicii interne, cu separator de   în VID cu CLP, 24 kV, 630 A, 16 

kA, cu sigurante fuzibile, transformator de servicii interne de 20/0,23 kV - 4 kVA; 

- celula de linie 24 kV, 630 A, 16 kA,  cu separator de  în VID cu CLP întreruptor în vid cu 

actionare  3xTC 15/5/5/5 A clasa 0,2S/5P/ releu digital cu  functii de 

protectie: de curent /  de curent homopolar  / 

de curent / tensiune, / 

în SCADA, cu izolatia barelor în aer; 

- loc pentru 1 celula 

- analizor de calitate a energiei electrice clasa A; 

- dulap TSI 

- dulap UCMT; 

- baterie acumulatori 24 V 100 Ah redresor; 

- 1 loc celula rezerva de MT; 

- trafo 20/04kV 630kVA cu pierderi reduse cu posibilitatea de amplificare la 800kVA; 

- TDRI echipat (in conformitate cu ST108)  cu  intrerupator automat general 800A; 

- Masurarea energiei, se va realiza printr-un grup de masura generala de tip indidirect realizata prin 3xTT 

/ / 0,1/3 kV clasa 0,2 3xTC 5/5/5/5 A clasa 0,2S/5P si cofret echipat cu loc pentru contor 

electronic cu curba de sarcina si modul de comunicatie, cu posibilitatea citirii acestora din exterior 

deschiderea PTAb-ului). 

- realizare de  la PTAB 20 kV proiectat, dublu contur, având valoarea rezistentei de dispersie sub 

4 ohmi. 

Transmiterea marimilor P, Q, U, f si a pozitiei intrerupatorului 

Configurarea sistemului de comunicatii pentru transmiterea marimilor P, Q, U, f de la analizor prin montarea 

unui router GSM. Se va asigura comunicatia intre analizor si router folosind cablu Ethernet. 

La medie tensiune, se de   în art. 74 din „Norma pentru 

proiectarea sistemelor de circuite secundare ale electrice“, cod NTE 011/12/00,  prin 

Ordinul  de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2012, care 

întreruptorul principal 

De la fiecare de alimentare dinspre de  al liniilor cu generatoare 

distribuite, se va prevedea un releu numeric integrat, având  principale de 

a) de curent, pe cel faze: L1(R) L3(T), cu minimum trepte 

de curent de timp, cu temporizare   invers  de curent; 

b) de curent homopolar,   cu minimum trepte de curent de   timp; 

unghiul  maxime  (între  U0  I0)  a   homopolare trebuie fie 

reglabil într-un domeniu care modului de tratare a neutrului   de medie tensiune 
 

c) protectie  de curent /  
d) protectie  de curent homopolar / 
e) protectie / tensiune  
f) protectie /   
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POD: -

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE nr. 7040240301052/data 15.10.2024

PENTRU LOCUL DE CONSUM SI PRODUCERE

Nr 7040240301052 din 15.10.2024

Ca urmare a cererii înregistrate cu nr. 7040240301052 din data 01.03.2024, având ca scop Instalatie noua 
adresată de COMUNA DAIA ROMANA, pentru PARC FOTOVOLTAIC ce aparţine utilizatorului COMUNA DAIA 
ROMANA cu sediul în   judeţul ALBA, -  DAIA ROMANA, sat -, cod poştal 517270, strada PRINCIPALA, nr. 326, 
telefon 0764901568, email DAIAPRIMARIA@YAHOO.COM, şi a analizării documentaţiei anexate acesteia, depusă 
complet la data 15.10.2024,

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes 
public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit în continuare 
Regulament, se

APROBĂ RACORDAREA LA REŢEAUA ELECTRICĂ
A locului de consum şi de producere 

PARC FOTOVOLTAIC

amplasat(ă) în judeţul Alba, - DAIA ROMANA, sat -, cod poştal 517270, strada PODUL MORAN, nr. FN (PT 4), 
bloc -, scara -, ap. -, nr. cadastral 80775, in conditiile mentionate in continuare.

1.  Datele energetice ale locului de producere:
a)    Generatoare asincrone si sincrone:

Nr. 
crt. Nr. UG

Tipul UG 
(de 

exemplu, 
As, S)

Tip UG 
(T, H, 

E)

Un/UG 
(V)

Pn UG 
(kW)

Sn UG 
(kVA)

Pi total 
(kW) U (kV)

Pmax 
produsă 
de UG 
(kW)

Pmin 
produsă 
de UG 
(kW)

Qmax 
(kVAr)

Qmin 
(kVAr)

Sevac 
(kVA) Observaţii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1  AS             

2  S             

TOTAL: 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
   NOTĂ: UG = unitate generatoare;  As = asincron;  S = sincron;  T = termo;  H = hidro;  E = eolian;  Un/UG = tensiune 
nominală la borne;  U = tensiunea în punctul de racordare;  Pn = putere activă nominală;  Sn = putere aparentă 
nominală; Pi = putere activă instalată;  Pmax = putere activă maximă;  Pmin = putere activă minimă;  Qmax = putere 
reactivă maximă evacuată de UG la Pmax;  Qmin = putere reactivă minimă absorbită de UG la Pmax;  Sevac = puterea 
aparentă aprobată pentru evacuare în reţea.  

Mijloace de compensare a puterii reactive:
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Nr. crt. Tip echipament de 
compensare Qn (kVAr) Qmin (kVAr) Qmax (kVAr) Nr. trepte* Observaţii

1 2 3 4 5 6 7

1       

2       

   * Se completează dacă tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte.  

b)    Module generatoare de tip fotovoltaic: 

Nr. 
crt.

Nr. 
panouri Tip panou

Pi 
panou 
(c.c.) 
(kW)

Pi total 
panouri 

(c.c.) (kW)

Pmax 
debitat de 
panouri 

(c.c.) (kW)

Capacitate 
baterii de 

acumulatoare*) 
(Ah)

Pi total panouri 
pe 1 invertor 
(c.c.) (kW)

Observaţii

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 727 MONOCRISTALIN 0,550 399,850 399,850  399,850  
2    0,000     
3    0,000     
4    0,000     
5    0,000     

TOTAL: 0,550 399,850 399,850 0,00 399,850

   *) Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare.  
    Panou = panou fotovoltaic; Pi = putere activă instalată c.c. = curent continuu; Pmax = putere activă maximă.  

         Invertoare: 

Nr. 
crt.

Nr. 
invertoare

Tipul 
invertoarelor

Un 
invertor 

(c.a.) (kV)

Pi invertor 
(c.a.) (kW)

Capacitate de 
stocare* (Ah)

Pmax invertor 
(c.a.) (kW)

Pmax centrală 
formată din 

module 
generatoare 

(kW)

Observaţii

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 ON GRID 0.40 400,000  400,000 399,850  
2      0,000   
3      0,000   
4      0,000   
5      0,000   

TOTAL: 400,000 0,00 400,000 399,850
   * Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare/sisteme de stocare.  
   NOTĂ: Un = tensiune nominală; Pi = putere activă instalată; Pmax = putere activă maximă; c. a. = curent alternative.

c)    Sistem HVDC pentru MGCCC: 
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Nr. crt. Un c.a.* 
(kV)

Un c.c. 
(kV)

Un 
c.a./fază 

(kV)

Pmax 
abs 
(kW)

Pmax 
evac 
(kW)

Qmax 
abs 

(kVAr)

Qmax 
evac 

(kVAr)
Observaţii

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1         

   * Un c.a. reprezintă tensiunea nominală în punctul de racordare.  
   NOTĂ: Un = tensiune nominală; c.c. = curent continuu; c. a. = curent alternativ; Pmax abs = putere activă maximă 
absorbită; Pmax evac = putere activă maximă evacuată; Qmax abs = puterea reactivă maximă absorbită; Qmax evac = 
puterea reactivă maximă evacuată.  

d)      Instalatie de stocare:
Tabelul 1  

Nr. crt. Tip IS* Pi IS 
(kW)

Pmax 
evac IS 

(kW)

Pmax 
abs IS 
(kW)

Capacitate max 
totală stocată de 

IS (Ah)
Observaţii

1 2 3 4 5 6 7
1       

   * Instalaţie de stocare de tip electric (baterie Li-Ion), termic, cinetic.  

Tabelul 2  

Nr. crt.

Nr. de 
elemente 

de 
stocare

Pi/element 
de stocare 

(kW)

Capacitatea 
max/element 
de stocare 

(Ah)

Qmax evac 
în reg de 

încărcare** 
(kVAr)

Qmax abs 
în reg de 

încărcare** 
(kVAr)

Qmax evac în 
reg de 

descărcare*** 
(kVAr)

Qmax abs în 
reg de 

descărcare*** 
(kVAr)

Observaţii

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1         

   ** Regim de încărcare = regim de absorbţie de putere activă din reţea.  
   *** Regim de descărcare = regim de evacuare de putere activă în reţea.  
   NOTĂ: IS = instalaţie de stocare;  Pi IS = putere activă instalată totală a instalaţiei de stocare (valoarea maximă 
între puterea momentană de încărcare şi de descărcare);  Pi/element de stocare = putere activă instalată pe element 
de stocare; Pmax evac IS = putere activă maximă evacuată în reţea;  Pmax abs IS = putere activă maximă absorbită 
din reţea;  Capacitate max/element de stocare = capacitatea maximă pe element de stocare; Capacitate max totală 
stocată de IS = capacitatea maximă totală stocată de instalaţia de stocare; Qmax evac/abs în reg de încărcare = 
puterea reactivă evacuată/absorbită în regim de încărcare; Qmax evac/abs în reg de descărcare = puterea reactivă 
evacuată/absorbită în regim de descărcare.  

-servicii interne (indiferent de sursa si calea de alimentare):
Puterea instalată 0,000 kW
Puterea maximă absorbită 0,000kW

2. Puterea aprobata:

Situaţia 
existentă în Evoluţia puterii aprobate
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momentul 
emiterii avizului Etapa I, valabilă 

de la data  

Etapa a II-a, 
valabilă de la 

data  

Etapa a III-a, 
valabilă de la 

data  

Etapa a IV-a, 
valabilă de la 

data  

Etapa finală, 
valabilă de la 

data  

(kW)
 

399,850 399,850 399,850 399,850 399,850Puterea maximă 
simultană ce 

poate fi 
evacuata (kVA) 0,000 399,850 399,850 399,850 399,850 399,850

(kW)  399,850 399,850 399,850 399,850 399,850
Puterea maximă 

simultană ce 
poate fi 

evacuata fără 
realizarea 

lucrărilor de 
întărire

(kVA)  399,850 399,850 399,850 399,850 399,850

(kW) 0,000 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000Puterea maximă 
simultană ce 

poate fi 
absorbita din 

retea (kVA) 0,000 108,889 108,889 108,889 108,889 108,889

3. Descrierea succintă a soluţiei de racordare corelată cu evoluţia puterii aprobate, stabilita prin fisa de solutie 
nr. 7040240301052/15.10.2024 sau studiul de soluţie nr.   avizat CTA DEER cu documentul nr.  /  :  
a)   Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la LE 20 kV Apold din St.Sebes , axa Cut-

Berghin , Derivatie 20 kV Daia1+2+4 dupa R073, LEA 20 KV APOLD 7D01O312, - kV, - kVA
b)   Instalaţia de racordare existentă în momentul emiterii avizului: LE 20 kV Apold din St.Sebes , axa Cut-

Berghin , Derivatie 20 kV Daia1+2+4 dupa R073
c)   Lucrari pentru realizarea instalaţiei de racordare: Pe LE 20 kV Apold din St.Sebes , axa Cut-Berghin , 

Derivatie 20 kV Daia1+2+4 dupa R073 se monteaza un stp.15014 in linie nr.10A ( intre stp.10 si stp.11 ) 
din derivatie pe care se realizeaza legaturi de intindere dubla stanga dreapta.Pe stp. nou montat se va 
monta un separator 20 kV vertical cu CLp ( tije separate ) de unde se va racorda un LES 20kV.
Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la LE 20 kV Apold din St.Sebes , axa Cut-
Berghin, Derivatie 20 kV Daia1+2+4 dupa R073
Măsurarea energiei electrice se realizează prin grup de măsură indirectă, prin trei transformatori de 
curent de interior – 24 kV, 3xTC 15/5/5/5 A (raport de transformare 15/5 A – clasa 0,2S/5P, amplasati 
in celula de linie plecare spre CEF, trei transformatori de tensiune 3xTT 20/√3 / 0,1/√3 / 0,1/3 kV – 
clasa 0,2 și contor electronic trifazat 5 A (clasa de 0,2S), cu curbă de sarcină, dublu sens, compatibil cu 
sistemul de telecitire și functie de analizor calitate a undei de tensiune, montat în cofret metalic în PC 
20 kV proiectat.
Punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la ieșirea din separator, 
plecare spre producator.

Beneficiarul va suporta pierderile in LES 20kV in lungime de 60m.

Se va obtine certificatul de urbanism, avizele solicitate prin acesta, autorizatie de construire si acord 
notarial sau documente care din care sa rezulte montarea firidei pe domeniul public 
Lucrarile se vor executa dupa semnarea contractului de racordare, pe baza unui proiect tehnic elaborat 
de o firma atestata ANRE si avizat de CTE - DEER- Sucursala Alba.

c’) Lucrari pentru realizarea instalatiei de utilizare: Realizare LES 20 kV cu un traseu de aprox.60 ml (30 ml in 
spatiu verde si 30 ml pavaj dale) pentru alimentarea unui PC propus. La intrarea in PC propus se realizeaza 3 
capete terminale de interior iar pe stp. propus 10A se monteaza un suport LES cu DRV si 3 capete terminale 
de exterior la LES.
Montare PTAB 20 kV proiectat in anvelopa prefabricata din beton, amplasat pe teren privat la limita cu 
domeniul public, integrat in SCADA, echipat cu:
- celula de linie 24 kV, 630 A, 16 kA, echipată cu separator de sarcină în SF6 cu CLP, motorizat, aparataj 
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semnalizare, pregatit pentru integrarea SCADA, izolatia barelor în aer, sosire de la stâlpul nr. 40A;
- celulă de măsură 24 kV, 630 A, 16 kA, echipată cu separator de sarcină în SF6 cu CLP cu actionare 
motorizată, cu sigurante fuzibile, 3xTT 20/√3 / 0,1/√3 / 0,1/3 kV clasa 0,2;
- celula transformator servicii interne, echipată cu separator de sarcină în SF6 cu CLP, 24 kV, 630 A, 16 kA, 
cu sigurante fuzibile, transformator de servicii interne de 20/0,23 kV - 4 kVA; 
- celula de linie 24 kV, 630 A, 16 kA, echipată cu separator de sarcină în SF6 cu CLP și întreruptor în vid cu 
actionare motorizată, și 3xTC 15/5/5/5 A clasa 0,2S/5P/  și releu digital cu următoarele functii de 
protectie: maximală de curent rapidă / temporizată, maximală de curent homopolar rapidă / temporizată, 
maximală de curent directională, homopolară directională, minimă / maximă tensiune, minimă / maximă 
frecventă, integrabilă în SCADA, cu izolatia barelor în aer;
- loc pentru 1 celula
- analizor de calitate a energiei electrice clasa A;
- dulap TSI 
- dulap UCMT;
- baterie acumulatori 24 V 100 Ah și redresor;
- 1 loc celula rezerva de MT;
- trafo 20/04kV 250kVA cu pierderi reduse cu posibilitatea de amplificare la 800kVA;
- TDRI echipat (in conformitate cu ST108)  cu  intrerupator automat general 630A;
- Masurarea energiei, se va realiza printr-un grup de masura generala de tip indidirect realizata prin 3xTT 
20/√3 / 0,1/√3 / 0,1/3 kV clasa 0,2 și 3xTC 5/5/5/5 A clasa 0,2S/5P si cofret echipat cu loc pentru contor 
electronic cu curba de sarcina si modul de comunicatie, cu posibilitatea citirii acestora din exterior (fără 
deschiderea PTAb-ului).
- realizare priză de pământ la PTAB 20 kV proiectat, dublu contur, având valoarea rezistentei de dispersie sub 
4 ohmi.
Transmiterea marimilor P, Q, U, f si a pozitiei intrerupatorului 
Configurarea sistemului de comunicatii pentru transmiterea marimilor P, Q, U, f de la analizor prin montarea 
unui router GSM. Se va asigura comunicatia intre analizor si router folosind cablu Ethernet.
La medie tensiune, se prevăd funcţiile de protecţie prevăzute în art. 74 din „Norma tehnică pentru 
proiectarea sistemelor de circuite secundare ale staţiilor electrice“, cod NTE 011/12/00, aprobată prin 
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2012, care 
declanşează întreruptorul principal 
De regulă, la fiecare capăt de alimentare dinspre reţeaua electrică de distribuţie, al liniilor cu generatoare 
distribuite, se va prevedea un releu numeric integrat, având următoarele funcţii principale de protecţie:
a) protecţie maximală de curent, direcţională, pe cel puţin două faze: L1(R) şi L3(T), cu minimum două trepte 
de curent şi de timp, cu temporizare selectabilă: independentă şi/sau invers dependentă de curent;
b) protecţie maximală de curent homopolar, direcţională, cu minimum două trepte de curent şi   de   timp;   
unghiul   sensibilităţii   maxime   (între   U0   şi   I0)   a   funcţiei   direcţionale homopolare trebuie să fie 
reglabil într-un domeniu care să corespundă modului de tratare a neutrului reţelei de medie tensiune
c) protectie maximală de curent rapidă / temporizată, 
d) protectie maximală de curent homopolar rapidă / temporizată, 
e) protectie minimă / maximă tensiune
f) protectie minimă / maximă frecventă

d)    Lucrări ce trebuie efectuate pentru întărirea reţelei electrice existente deţinute de operatorul de reţea, în 
amonte de punctul de racordare, pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării utilizatorului, defalcate 
conform urmatoarelor categorii:

i. Lucrări de întărire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea consumului puterii 
aprobate exclusiv pentru locul de consum in cauza: -

ii. Lucrări de întărire pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii mai multor locuri de consum / de 
consum si de producere:  

e)   Punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 KV
f)   Măsurarea energiei electrice se realizează prin Măsurarea energiei electrice se realizează prin grup de 

măsură indirectă, prin trei transformatori de curent de interior – 24 kV, 3xTC 15/5/5/5 A (raport de 
transformare 15/5 A – clasa 0,2S/5P, amplasati in celula de linie plecare spre CEF, trei transformatori de 
tensiune 3xTT 20/√3 / 0,1/√3 / 0,1/3 kV – clasa 0,2 și contor electronic trifazat 5 A (clasa de 0,2S), cu 
curbă de sarcină, dublu sens, compatibil cu sistemul de telecitire și functie de analizor calitate a undei 
de tensiune, montat în cofret metalic în PC 20 kV proiectat

g)  Punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la ieșirea din separator, plecare 
spre producator. 
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g1) punctul de interfaţă (punctul de racordare a instalaţiilor de producere a energiei electrice la instalaţia de 
utilizare a locului de consum şi de producere) este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la/în/pe  ;

h) punctul comun de cuplare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV  la/în/pe  .
4. (1) Cerinţe pentru protecţiile şi automatizările la:

a) punctul de racordare:  
b) punctul de delimitare a instalatiilor:  
c) punctul de interfata din reteaua utilizatorului: Transmiterea marimilor P, Q, U, f si a pozitiei 

intrerupatorului 
Configurarea sistemului de comunicatii pentru transmiterea marimilor P, Q, U, f de la analizor prin montarea 
unui router GSM. Se va asigura comunicatia intre analizor si router folosind cablu Ethernet.
La medie tensiune, se prevăd funcţiile de protecţie prevăzute în art. 74 din „Norma tehnică pentru 
proiectarea sistemelor de circuite secundare ale staţiilor electrice“, cod NTE 011/12/00, aprobată prin 
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2012, care 
declanşează întreruptorul principal 
De regulă, la fiecare capăt de alimentare dinspre reţeaua electrică de distribuţie, al liniilor cu generatoare 
distribuite, se va prevedea un releu numeric integrat, având următoarele funcţii principale de protecţie:
a) protecţie maximală de curent, direcţională, pe cel puţin două faze: L1(R) şi L3(T), cu minimum două trepte 
de curent şi de timp, cu temporizare selectabilă: independentă şi/sau invers dependentă de curent;
b) protecţie maximală de curent homopolar, direcţională, cu minimum două trepte de curent şi   de   timp;   
unghiul   sensibilităţii   maxime   (între   U0   şi   I0)   a   funcţiei   direcţionale homopolare trebuie să fie 
reglabil într-un domeniu care să corespundă modului de tratare a neutrului reţelei de medie tensiune
c) protectie maximală de curent rapidă / temporizată, 
d) protectie maximală de curent homopolar rapidă / temporizată, 
e) protectie minimă / maximă tensiune
f) protectie minimă / maximă frecventă

(2)    Alte cerinţe, nominalizate (precizate numai daca sunt aplicabile, conform reglementarilor tehnice in vigoare):
a)  de monitorizare şi reglaj:  
b)  interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date, măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii  
c)  pentru principalele echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului, 

inclusiv din circuitele de curent alternativ aferente aferente instalatiilor de producere a energiei electrice:  
d)  viteza de variaţie a frecvenţei şi intervalul de timp în care unitatea generatoare are capabilitatea de a rămâne 

conectată la reţea:  ;  
e)  pentru sistemele HVDC:  ;
f)   pentru instalaţiile de stocare:  .
g)  limitări operaționale:

i. descrierea tuturor situatiilor prevazute in studiul de solutie, care conduc la limitarea puterii evacuate:    
ii. conditiile de limitare operationala a puterii evacuate (locul de amplasare a echipamentului, protectii si 

atumatizari, scheme, etc):     

(3)    Condiţii specifice pentru racordare  
(4)  Probe/teste necesare pentru verificarea performanţelor tehnice ale centralei electrice de la locul de producere/ 

locul de consum şi de producere din punctul de vedere al conformităţii tehnice cu cerinţele normelor şi codurilor 
tehnice:  

  5. Datele înregistrate care necesită verificarea în timpul funcţionării  
6. Centralele, unităţile generatoare şi/sau instalaţiile de stocare şi/sau sistemele HVDC, după caz, trebuie să 
respecte cerinţele tehnice de proiectare, racordare şi de funcţionare prevăzute in reglementările tehnice în vigoare.
7.(1) In conformitate cu prevederile Regulamentului, pentru realizarea racordarii la reteaua electrica, utilizatorul 
incheie contractul de racordare cu operatorul de retea si achita acestuia tariful de racordare reglementat.

(2) Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul anexeaza cererii depuse la operatorul de retea 
urmatoarele documente prevazute de Regulament:  
8.(1) Valoarea tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalației de racordare, stabilită conform 
reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz, este 24135,48 lei, inclusiv TVA, rezultata din 
urmatoarele componente: Tariful de proiectare: 0,00 lei (faza SF) + 0,00 lei (faza PTE) + 0,00 lei (faza DTAC) + 0 lei (faza 
DE); componenta TR: 11900,00lei (utilaj) + 12042,80 lei (C+M) + 0 lei (Integrare SCADA) + 0 lei (grup masura); cota 
ITC(ISC) = 0,1 % x ( CM+SCADA+Subtraversari+Refacere Pavaje ) = 12,04 lei ( conform Legii nr.50/1991  art.30, 
completata    si modificata de Ordinul nr. 839/2009, art.70, alin.1); cota ISC = 0,5 % x 
(CM+SCADA+Subtraversari+Refacere Pavaje) = 60,21 lei (conform Legii nr.10/1995 art.40 si Ordinului nr. 
839/2009, art.70, alin.2); taxa AC = 1% x (CM + SCADA+Subtraversari+Refacere Pavaje) = 120,43 lei ( conform 
Legii nr.227/2015 art.474, alin.(6)).
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(1.1) Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzătoare verificării dosarului instalației de utilizare și 
punerii sub tensiune a acestei instalații, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz 
tehnic de racordare, este Tu: 2534,70 lei, inclusiv TVA.
(1.2) Valoarea costurilor de realizare a lucrărilor de întărire, stabilită conform reglementărilor în vigoare este 0,00 lei, 
inclusiv TVA, rezultata din urmatoarele componente:  0,00 lei (faza SF-Ti) + 0,00  lei (faza PTE-Ti) + 0,00  lei (faza 
DTAC-Ti) ; lucrari efective intarire: 0,00 lei (utilaj-Ti) + 0,00  lei (C+M-Ti) + 0,00  lei (Integrare SCADA-Ti) (conform 
Ordin ANRE 11/2014); cota ITC(ISC) = 0,1 % x ( CM + SCADA ) = 0,00  lei ( conform Legii nr.50/1991 art.30, 
completata si modificata de Ordinul nr. 839/2009, art.70, alin.1); cota ISC = 0,5 % x (CM + 
SCADA+Subtraversari+Refacere Pavaje) = 0,00 lei (conform Legii nr.10/1995 art.40 si Ordinului nr. 839/2009, 
art.70, alin.2); taxa AC = 1% x (CM + SCADA+Subtraversari+Refacere Pavaje) = 0,00 lei ( conform Legii nr.227/2015 
art.474, alin.(6)).

(2)   Valoarea menţionată pentru tariful de racordare se actualizează la încheierea contractului de racordare, 
dacă tarifele aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pe baza cărora a fost stabilit, 
au fost modificate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. 
Actualizarea în acest caz se face în condiţiile stabilite prin Ordinul de aprobare a noilor tarife.

(3) Dacă tariful de racordare a fost stabilit integral sau parţial pe bază de deviz general, acesta se actualizează la 
încheierea contractului de racordare în funcţie de preţurile echipamentelor şi/sau ale materialelor în vigoare la data 
încheierii contractului de racordare.

9.(1) Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de reţea sau primului utilizator, după caz, 
conform prevederilor Regulamentului şi ale contractului de racordare, suma de 0,00 lei (inclusiv TVA), stabilită în fişa 
de calcul anexată, drept compensaţie bănească.  

 (2) Utilizatorul va primi o compensație bănească, dacă la instalaţia de racordare prevăzută la punctul 3 vor fi 
racordaţi şi alţi utilizatori, în condițiile și la termenele prevăzute în reglementările în vigoare.
10.(1) În situaţia prevăzută la art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligaţia să constituie o garanţie financiară 

în favoarea operatorului de reţea, în valoare de 0,00 lei, reprezentând 0,00 % din valoarea tarifului de racordare, cu 
următoarea/următoarele formă/forme:  

(2)    Termenul în care utilizatorul are obligaţia să constituie garanţia financiară prevăzută la alin. (1), situaţiile în 
care garanţia financiară poate fi executată de operatorul de reţea, precum şi situaţiile în care aceasta încetează/se 
restituie utilizatorului se prevăd în contractul de racordare.

(3)   Suplimentar situaţiilor prevăzute conform alin. (2), operatorul de reţea execută garanţia financiară constituită 
de utilizator dacă utilizatorul nu solicită în scris operatorului de reţea încheierea contractului de racordare, cu 
anexarea documentaţiei complete prevăzute la art. 36 din Regulament, în termenul de valabilitate al prezentului aviz 
tehnic de racordare.
11. (1) Termenul estimat pentru realizarea de către operatorul de reţea a lucrărilor de întărire este - pentru lucrările 
precizate la punctul 3 lit d) subpct. i şi - pentru lucrările precizate la punctul 3 lit d) subpct. ii.

(2)    Termenul şi condiţiile de realizare de către operatorul de reţea a lucrărilor de întărire precizate la punctul 3 lit 
d) se prevăd în contractul de racordare.

(3)    Necesitatea realizării lucrărilor de întărire precizate la punctul 3 lit d) subpct. ii) este influenţată de apariţia 
locurilor de consum/de consum şi de producere care au fost luate în considerare în calculele pentru regimurile de 
funcţionare ce au determinat lucrările de întărire respective.

(4)   Costurile pentru realizarea lucrărilor de întărire a reţelei electrice care nu pot fi finanţate de operatorul de 
reţea     în perioada imediat următoare sunt în valoare de  lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate la punctul 3 
lit d) subpct. i şi  lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate la punctul 3 lit d) subpct. ii.

(5)   În situaţia în care, din următoarele motive: operatorul de reţea nu are posibilitatea realizării lucrărilor de 
întărire până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare, utilizatorul poate opta pentru 
una dintre următoarele variante:

a)   renunţarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv;
b)   amânarea realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv, până la finalizarea lucrărilor de întărire de 

către operatorul de reţea; În acest caz, utilizatorul şi operatorul de reţea încheie contractul de racordare cu obligaţia 
operatorului de reţea de a realiza lucrările de întărire la termenul precizat la alin. (1).

c)    dezvoltarea în etape a obiectivului cu încadrarea în limita de putere aprobată fără realizarea lucrărilor de 
întărire, precizată în tabelul de la punctul 1;

d)   achitarea costurilor care revin operatorului de reţea pentru lucrările de întărire a reţelei în amonte de 
punctul de racordare, în cazul în care motivul întârzierii se datorează faptului că respectivele costuri nu sunt 
prevăzute în programul de investiţii al operatorului de reţea. În condiţiile în care utilizatorul optează pentru achitarea 
acestor costuri, respectivele cheltuieli i se returnează de către operatorul de reţea printr-o modalitate convenită între 
părţi, ce urmează a fi prevăzută în contractul de racordare, cu excepţia cazului în care utilizatorul suportă costurile 
integral, prin tarif de racordare conform prevederilor pct. 12 alin. (4).
12. (1) Pentru proiectarea şi executarea lucrărilor din categoria prevăzută la pct. 3 lit. c), operatorul de reţea încheie 
un contract de achiziţie publică pentru proiectarea şi/sau executarea de lucrări cu un operator economic atestat de 
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autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.  
   (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contractul pentru proiectarea şi/sau executarea lucrărilor din 
categoria celor prevăzute la pct. 3 lit. c) se poate încheia prin una dintre următoarele modalităţi:  
   a) de către operatorul de reţea cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în 
condiţiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea 
contractului de racordare;  
   b) de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta, în condiţiile în care 
utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de 
racordare.  
 (3) Operatorul de reţea proiectează şi execută lucrările prevăzute la pct. 3 lit. d) cu personal propriu sau atribuie 
contractul de achiziţie publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând 
procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.  
 (4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), contractul pentru proiectarea şi/sau executarea lucrărilor din categoria 
celor prevăzute la pct. 3 lit. d) subpct. (i) se poate încheia de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant 
şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul suportă integral, prin tarif de 
racordare, costul lucrărilor de întărire şi solicită în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de 
încheierea contractului de racordare.  
 (5) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (4), tariful de racordare precizat la pct. 8 alin. (1) se recalculează conform 
prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe 
care acesta l-a ales. Operatorul nu are dreptul de a interveni în negocierea dintre utilizator şi proiectantul şi/sau 
constructorul pe care acesta l-a ales.  
 (6) Instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 3 lit. c) finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea 
acestora şi sunt exploatate de către operatorul de reţea, în baza unei convenţii-cadru iniţiate de către operator, 
având ca obiect predarea în exploatare de către utilizator operatorului a instalaţiei de racordare recepţionate şi puse 
în funcţiune. Instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 3 lit. c) finanţate de către operatorii de reţea 
sunt în proprietatea acestora. 

13.(1) Lucrările pentru realizarea instalaţiei de utilizare se execută pe cheltuiala utilizatorului, de către o persoană 
autorizată sau un operator economic atestat potrivit legii, pentru categoria respectivă de lucrări.  Valoarea acestor 
lucrări nu este inclusă în tariful de racordare.

(2) Executantul instalaţiei de utilizare, precum şi utilizatorul vor respecta normele şi reglementările în vigoare privind 
realizarea şi exploatarea instalaţiilor electrice.
14. Utilizatorul, cu excepţia prosumatorului care deţine locuri de consum şi de producere prevăzute cu instalaţii de 
producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată prevăzută la art. 14 alin. (6) din Legea nr. 
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, încheie convenţia de exploatare prin care se precizează modul 
de realizare a conducerii operaţionale prin dispecer, condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocă a instalaţiilor, 
reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţiile în caz de incidente.  
15.(1) Cerinţele standardelor de performanţă pentru serviciile prestate de operatorul de distribuţie şi de operatorul 
de transport şi de sistem, după caz, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei 
electrice reprezintă condiţii minime pe care respectivul operator de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în 
punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată este stabilită 
prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, 
după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor 
compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.  
(2) În situaţia în care racordarea este realizată prin două sau mai multe căi de alimentare, în cazul întreruperii 
accidentale a unei căi de alimentare, ca urmare a defectării unui element al acesteia, în condiţiile existenţei şi 
funcţionării corecte a instalaţiei de automatizare, durata maximă pentru conectarea celei de-a doua căi de 
alimentare este cea corespunzătoare funcţionării instalaţiei de automatizare: - secunde.
(3) Informaţiile privind monitorizarea continuităţii şi calităţii comerciale a serviciului de distribuţie sunt publicate şi 
actualizate în fiecare an de către operatorul de reţea. Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa 
www.distributie-energie.ro.
(4) Prosumatorii care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată 
prevăzută la art. 14 alin. (6) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 
din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asigură accesul 
operatorului de reţea în incinta/zona în care sunt amplasate instalaţiile de producere pentru verificarea de către 
operator a calităţii tehnice a energiei electrice livrate în reţea, în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute în Procedură.
16.(1) În cazul în care utilizatorul deţine echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentării cu energie 
electrică poate conduce la efecte economice şi/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, 
accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.), acesta are obligaţia ca prin soluţii proprii, tehnologice şi/sau 
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energetice, inclusiv prin sursă de intervenţie, să asigure evitarea unor astfel de evenimente în cazurile în care se 
întrerupe furnizarea energiei electrice.

(2) În situaţia în care, din cauza specificului activităţilor desfăşurate, întreruperea alimentării cu energie electrică 
îi poate provoca utilizatorului pagube materiale importante şi acesta consideră că este necesară o siguranţă în 
alimentare mai mare decât cea oferită de operatorul de reţea, prezentată la punctul 15, utilizatorul este responsabil 
pentru luarea măsurilor necesare evitării acestor pagube.
17.(1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia 
proprie, utilizatorul asigură accesul operatorului de reţea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele 
ale instalaţiilor din amonte.  
   (2) Echipamentul şi aparatajul prin care instalaţia de utilizare se racordează la reţeaua electrică trebuie să 
corespundă normelor tehnice în vigoare în România, inclusiv Normativului pentru proiectarea, execuţia şi 
exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării 
regionale şi turismului nr. 2.741/2011.
18.(1) Utilizatorul va lua măsurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibilă, conform normelor în vigoare, a 
efectelor funcţionării instalaţiilor şi receptoarelor speciale (cu şocuri, cu regimuri deformante, cu sarcini 
dezechilibrate, flicker etc.). Instalaţiile noi se vor pune sub tensiune numai dacă perturbaţiile instalaţiilor şi 
receptoarelor speciale se încadrează în limitele admise, prevăzute de normele în vigoare.

(2)    Utilizatorul are obligaţia de a participa la reglajul tensiunii/puterii reactive, conform reglementărilor tehnice 
în vigoare. În vederea reducerii consumului/injecţiei de energie reactivă din/în reţeaua electrică, utilizatorul va lua 
măsuri pentru compensarea puterii reactive necesare instalaţiilor şi/sau echipamentelor de la locul de 
producere/locul   de consum şi de producere. Neîndeplinirea acestei condiţii determină plata energiei electrice 
reactive tranzitate în punctul de delimitare, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

(3)    În situaţia de excepţie în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de 
energie electrică înregistrată de contor este diferită de cea tranzacţionată în punctul de delimitare. În acest caz, se 
face corecţia energiei electrice în conformitate cu reglementările în vigoare. Elementele de reţea cu pierderi, situate 
între punctul de măsurare şi punctul de delimitare, sunt:  
19.(1) Prezentul aviz tehnic de racordare este valabil până la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea 
aprobată pentru etapa finală, menţionată la punctul 2, dacă nu intervine anterior una dintre situaţiile prevăzute la 
alin.   (2).

(2)    Prezentul aviz tehnic de racordare îşi încetează valabilitatea în următoarele situaţii:
a)   Până la încheierea contractului de racordare, dacă utilizatorul nu face în acest timp dovada constituirii 

garanţiei financiare prevăzute la punctul 10;
b)   în termen de   luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;
c)   la rezilierea contractului de racordare căruia îi este anexat;
d)  la expirarea perioadei de valabilitate a acordurilor/autorizaţiilor sau a perioadei de valabilitate a aprobărilor 

legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare;
e)   în cazul în care documentele prevăzute la art. 14 alin. (11) din Regulament se anulează printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă, emisă în perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare;
f)    la încetarea valabilităţii acordurilor/autorizaţiilor şi/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul 

tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitive.
20. Prezentul aviz tehnic de racordare poate fi contestat la operatorul de reţea în termen de 30 de zile de la data 
comunicării acestuia.
21.(1) Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei derulate în regimul tarifului de 
racordare, trebuie să fie conforme cu cerinţele din specificaţiile tehnice DEER. Celelalte materiale şi echipamente 
pentru care nu sunt elaborate în prezent specificaţii tehnice DEER, trebuie să fie omologate, noi, compatibile cu 
starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă.
(2) Alte condiţii: Lucrarile se vor executa dupa semnarea contractului de racordare, pe baza unui proiect tehnic 
elaborat de o firma atestata ANRE si avizat de CTE - DEER- Sucursala Alba.
faza de proiectare PTE-IU aferenta instalatiei de utilizare se va aviza in comisia CTE-R  a DEER SA ;
- documentatia aferenta instalatiei de utilizare va fi realizata si verificata in conformitate cu cerintele 
legislatiei in vigoare ;
- lucrarile pentru realizarea instalatiei de utilizare se vor efectua de firme atestate, cu respectarea 
normativelor, prescriptiilor energetice si a specificatiilor tehnice valabile la data realizarii lucrarilor ;
- utilizatorul are obligatia de a verifica instalatia electrica de utilizare printr-o societate atestata de ANRE si 
este raspunzator de eventualele accidente sau pagube produse datorita defectelor aparute in instalatiile de 
utilizare ;

Semnãturi autorizate,
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Nr. cerere
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32493
05
12

2023
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ALBA
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sebes

Carte Funciară Nr. 80775 Daia Română

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Daia Româna, Jud. Alba
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 80775 4.584 Teren neimprejmuit;
parte din CFE 71744

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

9238 / 13/01/2021
Registrul Cadastral al Imobilelor  (UAT Daia Română); Act Normativ lg.7/1996 emis de Parlamentul Romaniei;

B1
Se infiinteaza cartea funciara a imobilului 80775 ca urmare a finalizarii
inregistrarii  sistematice.  Imobilul  se  gaseste  in  registrul  cadastral  al
imobilelor  sub  numarul  9857.

A1

Act Normativ  nr. 7, din 13/03/1996 emis de PARLAMENTUL ROMANIEI (LEGE; );

B2 Inscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota
actuala 1/1

A1

1) COMUNA DAIA ROMÂNA, CIF:4562206, PROPRIETAR NEIDENTIFICAT
C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 80775 Comuna/Oraş/Municipiu: Daia Română
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

80775 4.584 parte din CFE 71744

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 arabil DA 4.584 21 - -

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct
început X / Y Punct

sfârşit X / Y
Lungime
segment

(** (m)
1 397.513,332

501.354,932
2 397.499,9

501.360,209
14.431

3 397.485,025
501.366,148

4 397.470,937
501.373,03

15.679

5 397.448,087
501.382,819

6 397.441,031
501.385,826

7.67

7 397.422,077
501.393,185

8 397.407,072
501.398,773

16.012

Punct
început X / Y Punct

sfârşit X / Y
Lungime
segment

(** (m)
2 397.499,9

501.360,209
3 397.485,025

501.366,148
16.017

4 397.470,937
501.373,03

5 397.448,087
501.382,819

24.859

6 397.441,031
501.385,826

7 397.422,077
501.393,185

20.332

8 397.407,072
501.398,773

9 397.389,968
501.405,533

18.391
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Carte Funciară Nr. 80775 Comuna/Oraş/Municipiu: Daia Română

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început X / Y Punct

sfârşit X / Y
Lungime
segment

(** (m)
9 397.389,968

501.405,533
10 397.378,677

501.410,669
12.404

11 397.370,713
501.410,643

12 397.368,3
501.410,468

2.419

13 397.368,321
501.410,174

14 397.368,579
501.406,641

3.542

15 397.366,725
501.405,921

16 397.364,698
501.403,348

3.276

17 397.364,577
501.400,48

18 397.366,519
501.397,621

3.456

19 397.378,148
501.388,675

20 397.408,848
501.372,886

34.522

21 397.429,91
501.362,068

22 397.445,542
501.354,477

17.378

23 397.463,15
501.345,34

24 397.476,709
501.337,019

15.909

25 397.485,203
501.331,603

26 397.490,227
501.328,622

5.842

27 397.503,914
501.322,366

28 397.511,708
501.319,323

8.367

29 397.520,216
501.318,375

30 397.519,18
501.321,161

2.972

31 397.523,263
501.331,271

32 397.527,285
501.341,126

10.644

33 397.530,004
501.347,791

34 397.530,382
501.348,717

1.0

35 397.523,632
501.350,959

1 397.513,332
501.354,932

11.04

Punct
început X / Y Punct

sfârşit X / Y
Lungime
segment

(** (m)
10 397.378,677

501.410,669
11 397.370,713

501.410,643
7.964

12 397.368,3
501.410,468

13 397.368,321
501.410,174

0.295

14 397.368,579
501.406,641

15 397.366,725
501.405,921

1.989

16 397.364,698
501.403,348

17 397.364,577
501.400,48

2.871

18 397.366,519
501.397,621

19 397.378,148
501.388,675

14.672

20 397.408,848
501.372,886

21 397.429,91
501.362,068

23.678

22 397.445,542
501.354,477

23 397.463,15
501.345,34

19.838

24 397.476,709
501.337,019

25 397.485,203
501.331,603

10.074

26 397.490,227
501.328,622

27 397.503,914
501.322,366

15.049

28 397.511,708
501.319,323

29 397.520,216
501.318,375

8.561

30 397.519,18
501.321,161

31 397.523,263
501.331,271

10.903

32 397.527,285
501.341,126

33 397.530,004
501.347,791

7.198

34 397.530,382
501.348,717

35 397.523,632
501.350,959

7.113

Pentru acest imobil exista urmatoarele cereri nesolutionate:
Nr.
Crt Nr. cerere Data cerere Termen

eliberare Obiect cerere

1 32492 05-12-2023 05-12-2023 Servicii (on-line)

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
05/12/2023,  17:16
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Sarcini tehnice (intersectii cu limitele legilor speciale) Semnat electronic
☐Legea 17, Art. 3

Ultima actualizare a geometriei: 13-01-2021
Data și ora generării: 05-12-2023 17:17
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STADION

Str. LA VEGHIU

Str. LA VEGHIU

Str.  PODU LUI MORAN

Tablou electric general
Post de transformare

Suprafata ocupata masa 13x2 panouri
= 61.61 mp (proiectie sol)
Total suprafata ocupata = 1722.71 mp
727 panouri x 550W=399.85 kW

CF: 80775

Container Invertoare
Container echipamente

EV

Drum tehnologic

Statie de incarcare 7.5kW
2 puncte de incarcare

Panouri fotovltaice
Imprejmuire - gard

Container invertoare
- 4 x 100kW

Tablou electric general

Tablou electric

LEGENDĂ:      DESCRIERE
Instalare: PE SOL
Inclinație: 37°
Azimuth: -2°
Număr PV: 727
Putere CEF: 399,85 kWp
Suprafață ocaupată de PV: 1.725,08 m2
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STADION

Str. LA VEGHIU

Str. LA VEGHIU

Str.  PODU LUI MORAN

Tablou electric general
Post de transformare

Suprafata ocupata masa 13x2 panouri
= 61.61 mp (proiectie sol)
Total suprafata ocupata = 1722.71 mp
727 panouri x 550W=399.85 kW

CF: 80775

Container Invertoare
Container echipamente

EV

Drum tehnologic

Statie de incarcare 7.5kW
2 puncte de incarcare

Imprejmuire - gard
LES JT Proiectat CYABY 3x150+70 mmp
Cablu FTP Invertor CAT7

Panouri fotovltaice

Tablou electric

LEGENDĂ:

Tablou electric general

     DESCRIERE
Instalare: PE SOL
Inclinație: 37°
Azimuth: -2°
Număr PV: 727
Putere CEF: 399,85 kWp
Suprafață ocaupată de PV: 1.725,08 m2

Faza
      PT

Proiect
nr.

03/2025

COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA

AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU
PRODUCȚIE PROPRIE ÎN COMUNA DAIA-ROMÂNĂ,
JUDEȚUL ALBA

ing. Copil Corneliu

ing. Pop Mihai
ing. Pop Mihai Planșa

PS02

SemnăturaNume/Prenume
Șef Proiect
Proiectant
Desenat

CerinţăSemnăturăNumeVerificator / expert Referat / Expertiză  Nr. / Dată

  Denumire planșă:Scara

Titlu:

Beneficiar:

INSTAL GRID
s.r.l. CUI 46514875

Comuna Daia
Română, Nr. 510,

Jud Alba

INSTAL GRID
J1/966/2022

S.R.L.

DAIA- R OMAN

C
. I.

F. 4 56 14875
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1:1000
 PLAN TRASARE RETELE DC/AC
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Tablou electric general

Post de transformare

Suprafata ocupata masa 13x2 panouri
= 61.61 mp (proiectie sol)
Total suprafata ocupata = 1722.71 mp
727 panouri x 550W=399.85 kW

CF: 80775

Container Invertoare
Container echipamente

Cablu solar 6mmp
Conectare stringuri

Cablu solar 6mmp - conectare PV
(continuitate string)
dintre structurile metalice diferite

LEGENDĂ:      DESCRIERE
Instalare: PE SOL
Inclinație: 37°
Azimuth: -2°
Număr PV: 727
Putere CEF: 399,85 kWp
Suprafață ocaupată de PV: 1.725,08 m2

Faza
      PT

Proiect
nr.

03/2025

COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA

AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU
PRODUCȚIE PROPRIE ÎN COMUNA DAIA-ROMÂNĂ,
JUDEȚUL ALBA

ing. Copil Corneliu

ing. Pop Mihai
ing. Pop Mihai Planșa

PS03

SemnăturaNume/Prenume
Șef Proiect
Proiectant
Desenat

CerinţăSemnăturăNumeVerificator / expert Referat / Expertiză  Nr. / Dată

  Denumire planșă:Scara

Titlu:

Beneficiar:

INSTAL GRID
s.r.l. CUI 46514875

Comuna Daia
Română, Nr. 510,

Jud Alba

INSTAL GRID
J1/966/2022
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DAIA- R OMAN

C
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STADION

Str. LA VEGHIU

Str. LA VEGHIU

Str.  PODU LUI MORAN

Tablou electric general
Post de transformare

Suprafata ocupata masa 13x2 panouri
= 61.61 mp (proiectie sol)
Total suprafata ocupata = 1722.71 mp
727 panouri x 550W=399.85 kW

CF: 80775

Container Invertoare
Container echipamente

EV

Statie de incarcare 7.5kW
2 puncte de incarcare

Drum tehnologic

Panouri fotovltaice
Imprejmuire - gard
Panouri fotovltaice
Imprejmuire - gard
Priza de pamant OlZn 40x4

Platbanda de legatura pentru impamantare intre panouri fotovoltaice
Electrod impamantare
Tablou electric general

Tablou electric

LEGENDĂ:      DESCRIERE
Instalare: PE SOL
Inclinație: 37°
Azimuth: -2°
Număr PV: 727
Putere CEF: 399,85 kWp
Suprafață ocaupată de PV: 1.725,08 m2

Faza
      PT

Proiect
nr.

03/2025

COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA

AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU
PRODUCȚIE PROPRIE ÎN COMUNA DAIA-ROMÂNĂ,
JUDEȚUL ALBA

ing. Copil Corneliu

ing. Pop Mihai
ing. Pop Mihai Planșa

PS04

SemnăturaNume/Prenume
Șef Proiect
Proiectant
Desenat

CerinţăSemnăturăNumeVerificator / expert Referat / Expertiză  Nr. / Dată

  Denumire planșă:Scara

Titlu:

Beneficiar:

INSTAL GRID
s.r.l. CUI 46514875

Comuna Daia
Română, Nr. 510,

Jud Alba

INSTAL GRID
J1/966/2022

S.R.L.

DAIA- R OMAN

C
. I.

F. 4 56 14875

A

1:500  PLAN PRIZA DE PAMANT
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STADION

Str. LA VEGHIU

Str. LA VEGHIU

Str.  PODU LUI MORAN

Tablou electric general
Post de transformare

Suprafata ocupata masa 13x2 panouri
= 61.61 mp (proiectie sol)
Total suprafata ocupata = 1722.71 mp
727 panouri x 550W=399.85 kW

CF: 80775

Container Invertoare
Container echipamente

EV

Statie de incarcare 7.5kW
2 puncte de incarcare

Drum tehnologic

Platbanda OlZn 40X4 mm
Cablu Semnal CCTV CAT7

Panouri fotovoltaice proiectate
Imprejmuire - gard proiectata

Camera supraveghere video
CYABY 4x2.5mmp

50W
Stalp metalic h=8m echipat cu
corp de iluminat 50W

LEGENDĂ:      DESCRIERE
Instalare: PE SOL
Inclinație: 37°
Azimuth: -2°
Număr PV: 727
Putere CEF: 399,85 kWp
Suprafață ocaupată de PV: 1.725,08 m2

Faza
      PT

Proiect
nr.

03/2025

COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA

AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU
PRODUCȚIE PROPRIE ÎN COMUNA DAIA-ROMÂNĂ,
JUDEȚUL ALBA

ing. Copil Corneliu

ing. Pop Mihai
ing. Pop Mihai Planșa

PS05

SemnăturaNume/Prenume
Șef Proiect
Proiectant
Desenat

CerinţăSemnăturăNumeVerificator / expert Referat / Expertiză  Nr. / Dată

  Denumire planșă:Scara

Titlu:

Beneficiar:

INSTAL GRID
s.r.l. CUI 46514875

Comuna Daia
Română, Nr. 510,

Jud Alba

INSTAL GRID
J1/966/2022

S.R.L.

DAIA- R OMAN

C
. I.

F. 4 56 14875

A

1:750
PLAN DE SITUAȚIE DRUM
ACCES/CCTV/ILUMINAT
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STADION

Str. LA VEGHIU

Str. LA VEGHIU

Str.  PODU LUI MORAN

Tablou electric general
Post de transformare

Suprafata ocupata masa 13x2 panouri
= 61.61 mp (proiectie sol)
Total suprafata ocupata = 1722.71 mp
727 panouri x 550W=399.85 kW

CF: 80775

Container Invertoare
Container echipamente

EV

Drum tehnologic

Statie de incarcare 7.5kW
2 puncte de incarcare

50W

50W
50W

50W

Cablu de alimentare

CYABY-F 5x10 mm²

l=160m

Priza de pamant < 4Ω

Panouri fotovltaice
Imprejmuire - gard
Panouri fotovltaice
Imprejmuire - gard
Camera supraveghere video

E
V Statie incarcare 7.5kW

Cablu alimentare CYAbY-F 5X10 mmp

Priză de pământ < 4Ω

Parcare vehicule electrice

LEGENDĂ:

50W
Stalp metalic h=8m echipat cu
corp de iluminat 50W

     DESCRIERE
Instalare: PE SOL
Inclinație: 37°
Azimuth: -2°
Număr PV: 727
Putere CEF: 399,85 kWp
Suprafață ocaupată de PV: 1.725,08 m2

Faza
      PT

Proiect
nr.

03/2025

COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA

AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU
PRODUCȚIE PROPRIE ÎN COMUNA DAIA-ROMÂNĂ,
JUDEȚUL ALBA

ing. Copil Corneliu

ing. Pop Mihai
ing. Pop Mihai Planșa

PS06

SemnăturaNume/Prenume
Șef Proiect
Proiectant
Desenat

CerinţăSemnăturăNumeVerificator / expert Referat / Expertiză  Nr. / Dată

  Denumire planșă:Scara

Titlu:

Beneficiar:

INSTAL GRID
s.r.l. CUI 46514875

Comuna Daia
Română, Nr. 510,

Jud Alba

INSTAL GRID
J1/966/2022

S.R.L.

DAIA- R OMAN

C
. I.

F. 4 56 14875

A

1:250
 PLAN DE SITUAȚIE STATIE DE
 INCARCARE
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Tablou electric general
Post de transformare

Suprafata ocupata masa 13x2 panouri
= 61.61 mp (proiectie sol)
Total suprafata ocupata = 1722.71 mp
727 panouri x 550W=399.85 kW

CF: 80775

Container Invertoare
Container echipamente

EV

Panouri fotovltaice

Imprejmuire - gard

Tablou electric general

Tablou electricStructura metialica sustinere PV

LEGENDĂ:

Container invertoare
- 4 x 100kW

     DESCRIERE
Instalare: PE SOL
Inclinație: 37°
Azimuth: -2°
Număr PV: 727
Putere CEF: 399,85 kWp
Suprafață ocaupată de PV: 1.725,08 m2

Faza
      PT

Proiect
nr.

03/2025

COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA

AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU
PRODUCȚIE PROPRIE ÎN COMUNA DAIA-ROMÂNĂ,
JUDEȚUL ALBA

ing. Copil Corneliu

ing. Pop Mihai
ing. Pop Mihai Planșa
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Tablou electric general

PTab 20/0.4 - 250 kVA

Suprafata ocupata masa 13x2 panouri
= 61.61 mp (proiectie sol)
Total suprafata ocupata = 1722.71 mp
727 panouri x 550W=399.85 kW

CF: 80775

Container Invertoare
Container echipamente

LEA 20kV Apold din St.Sebes , axa Cut-Berghin ,
Derivatie 20 kV Daia1+2+4 existenta

Stalp 15014, nr. 10A echipat cu separator
20kV vertical cu CLp si suport LES cu

DRV si 3 capete terminale
de exterior la LES.

(Proiectat)

Stalp nr. 10 existent

LES MT 20kV

Panouri fotovltaice
Imprejmuire - gard
Panouri fotovltaice
Imprejmuire - gard

LEGENDĂ:

Post de transormare in anvelopa de
beton

Tablou electric

LES 20kV

Stalp electric existent studiat
Stalp electric existent

LEA 20kV existent studiata

Stalp electric proiectat

     DESCRIERE
Instalare: PE SOL
Inclinație: 37°
Azimuth: -2°
Număr PV: 727
Putere CEF: 399,85 kWp
Suprafață ocaupată de PV: 1.725,08 m2

Faza
      PT

Proiect
nr.

03/2025

COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA

AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU
PRODUCȚIE PROPRIE ÎN COMUNA DAIA-ROMÂNĂ,
JUDEȚUL ALBA

ing. Copil Corneliu

ing. Pop Mihai
ing. Pop Mihai Planșa
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180x550Wp = 99kWp

INVERTOR 1
180x550Wp = 99kWp

INVERTOR 2

Faza
      PT

Proiect
nr.

03/2025

COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA

AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU
PRODUCȚIE PROPRIE ÎN COMUNA DAIA-ROMÂNĂ,
JUDEȚUL ALBA

ing. Copil Corneliu

ing. Pop Mihai
ing. Pop Mihai Planșa
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*I3. S1.= Invertor 3, string 1

= panou fotovoltaic
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SCHEMA CONEXIUNE PANOURI FOTOVOLTAICE
- INVERTOR 3 -%



IN
VE

R
TO

R
 4

A1(+)
A1(-)

A2(+)
A2(-)

B1(+)
B1(-)

B2(+)
B2(-)

C1(+)
C1(-)

C2(+)
C2(-)

D1(+)
D1(-)

D2(+)
D2(-)

E1(+)
E1(-)

E2(+)
E2(-)

F1(+)
F1(-)

F2(+)
F2(-)

G1(+)
G1(-)

G2(+)
G2(-)

H1(+)
H1(-)

H2(+)
H2(-)

I1(+)
I1(-)

I2(+)
I2(-)

J1(+)
J1(-)

J2(+)
J2(-)

I4. S1.

I4. S2.

I4. S3.

I4. S4.

I4. S5.

I4. S6.

I4. S7.

I4. S8.

I4. S9.

I4. S10.

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -

+ -

*I4. S1.= Invertor 4, string 1

= panou fotovoltaic

19 panouri solare

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -

18 panouri solare

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -

18 panouri solare

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -

18 panouri solare

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -

19 panouri solare

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -

19 panouri solare

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -

19 panouri solare

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -

19 panouri solare

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -

19 panouri solare

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -

19 panouri solare
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Vedere frontală structură pentru
masa 2x13 panouri (fără invertoare)

1 masă
sc.1:50

Grindă G1
5

Grindă G1
C125x50x17x2

4
Grindă G1

C125x50x17x2

Profil Tip sina perforata Cu4 Cu40x60x2 L=6100 mm

Picior P2
C125x50x17x3

Picior P2
C125x50x17x3

3
Grindă G1

C125x50x17x2

2
Grindă G1

C125x50x17x2

Profil Tip sina perforata Cu3 Cu40x60x2 L=6350 mm

Picior P2
C125x50x17x3

Picior P2
C125x50x17x3

Picior P2
C125x50x17x3

1

Contravântuire Cv2
C75x45x15x1,5

5 4 3 2 1

50
2800

Picior P1

2750
50

2800

Picior P1
C125x50x17x3

2750
50

2800

Picior P1
C125x50x17x3

2750
50

2800

Picior P1
C125x50x17x3

2750

Picior P1
C125x50x17x3

475
50
500

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

Contravântuire Cv2
C75x45x15x1,5

Picior P2
C125x50x17x3

10
00

50
2800

6

16500

C125x50x17x3C125x50x17x3

Profil Tip sina perforata Cu4 Cu40x60x2 L=3300 mm
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VEDERE FRONTALA STRUCTURA PENTRU
MASA 2x13 PANOURI (1 MASA)1:50

Atentie!
*Se va evita prin orice mijloace (parazăpezi, acțiuni de deszăpezire)
troienirea zăpezii pe panourile fotovoltaice
Atentie!
După montarea structurii metalice, aceasta se va verifica vizual , iar
zonele în care protecția cu zinc a materialului a fost afectată, se vor
reface la fața locului prin aplicarea unui nou strat de protectie!

Materiale:
Elemente Metalice: Otel S250GD+Z275 SR-EN10025

Nota!
Strangerea suruburilor se va face in conformitate cu instructiunile prevazute in
C133-2014, in acest scop se vor utiliza chei dinamometrice calibrate.
Atentie!

*Garanția mecanică a structurii se acordă cu condiția respectării condițiilor de
depozitare, transport și manipulare menționate în memoriul tehnic, a proiectului
tehnic și a materialelor prevăzute în proiectul tehnic.

Garanția pentru structura proiectată este de 10 ani de la data predării
proiectului.

Atentie!
Este obligatorie mentenanța la fiecare 6 luni a structurii metalice, iar aceasta va fi
însoțită de procese verbale(Se vor verifica șuruburile și protecția anticorozivă, iar în
cazul în care se constată alterări ale stratului anticoroziv se vor lua măsuri pentru
refacerea acestuia)

Atentie!
*Societatea care va executa lucrarile de constructii are obligatia de a verifica
cantitatile inainte de emiterea comenzilor de material si a punerii in opera.

Tabel cuplu strangere șuruburi
Șurub Hexagon tubulară Grupă șurub 8.8 Grupă șurub 10.9

Nm Nm
M10
M12

17
19

50.80
86.90

71.50
122.00



70
0

10
00

10
45

20
45

10
00

24
30

34
30

29
89

A
Secțiune A-A

sc.1:25

Panou fotovoltaic
2279x1134x35

Profil Cu
Cu40x60x10x2

Picior P1

Profil Cu
Cu40x60x10x2

Detaliul B
Panou fotovoltaic
2279x1134x35

Profil Cu
Cu40x60x10x2

Detaliul C

2xM 12 gr.8.8
l=40 mm

Detaliul A
Contravântuire Cv1
C75x45x15x1,5

C.T.N

Nota!
Strangerea suruburilor se va face in conformitate cu instructiunile prevazute in
C133-2014, in acest scop se vor utiliza chei dinamometrice calibrate.
Atentie!

*Garanția mecanică a structurii se acordă cu condiția respectării condițiilor de depozitare, transport
și manipulare menționate în memoriul tehnic, a proiectului tehnic și a materialelor prevăzute în proiectul
tehnic.

Garanția pentru structura proiectată este de 10 ani de la data predării proiectului.
Atentie!

Picior P1
C125x50x17x3

Picior P2
C125x50x17x3

*Se va evita prin orice mijloace (parazăpezi, acțiuni de deszăpezire) troienirea zăpezii pe panourile fotovoltaice

Atentie!
*Societatea care va executa lucrarile de constructii are obligatia de a verifica cantitatile
inainte de emiterea comenzilor de material si a punerii in opera.

Atentie!
Tabel cuplu strangere șuruburi

Șurub Hexagon tubulară Grupă șurub 8.8 Grupă șurub 10.9
Nm Nm

M10
M12

17
19

50.80
86.90

71.50
122.00

Este obligatorie mentenanța la fiecare 6 luni a
structurii metalice, iar aceasta va fi însoțită de
procese verbale(Se vor verifica șuruburile și
protecția anticorozivă, iar în cazul în care se
constată alterări ale stratului anticoroziv se vor
lua măsuri pentru refacerea acestuia)

Grindă G1
C125x50x17x2 Panou fotovoltaic

2279x1134x35

2xM 12 gr.8.8
l=40 mm

C125x50x17x3

Detaliul C
sc.1:10

Profil Cu
Cu40x60x10x2 Grindă G1

C125x50x17x2

Picior P2
C125x50x17x3

Detaliul A
sc.1:10

Detaliul B
Panou fotovoltaic sc.1:10
2279x1134x35

B

Profil Cu
Cu40x60x10x2

Grindă G1
C125x50x17x2

2xM 12 gr.8.8
l=40 mm

Panou fotovoltaic
2279x1134x35

Grindă G1
C125x50x17x2

2xM 12 gr.8.8
l=40 mm

1xM 10 gr.8.8
l=30 mm

711

774

125 Distanța între picioare L= 2275 mm

Distanța interax L=2400 mm

3982

A B

125 746

808

30°

30°

30°

30°

4578

440

2279

1400

2020

439

439

2279

1400

439
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SECTIUNE A-A SUPORT PANOURI
FOTOVOLTAICE1:25

Atentie!
După montarea structurii metalice, aceasta se va verifica vizual , iar zonele în care protecția
cu zinc a materialului a fost afectată, se vor reface la fața locului prin aplicarea unui nou strat
de protectie!

Materiale:
Elemente Metalice: Otel S250GD+Z275 SR-EN10025



Plan dispunere panouri pentru
masa 2x13 panouri (fără invertoare)

1 masă
sc.1:50

6 5 4 3 2 1

B B
Rand 2

170

Rand 2

170

Rand 1 Rand 1
A

A B Calcul distanta intre siruri unghi soare
23 grade la 22 Decembrie

Distanța minima între panouri L=5839 mm

A

6

B

C.T.N
C.T.N

Distanța minima între picioare L=7296 mm

A B
A B
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PLAN DISPUNERE PANOURI PENTRU MASA
2x13 PANOURI (1 MASA)1:50

Atentie!

Nota!
Strangerea suruburilor se va face in conformitate cu instructiunile prevazute in
C133-2014, in acest scop se vor utiliza chei dinamometrice calibrate.
Atentie!

*Garanția mecanică a structurii se acordă cu condiția respectării condițiilor de
depozitare, transport și manipulare menționate în memoriul tehnic, a proiectului
tehnic și a materialelor prevăzute în proiectul tehnic.

Garanția pentru structura proiectată este de 10 ani de la data predării
proiectului.

Atentie!
Este obligatorie mentenanța la fiecare 6 luni a structurii metalice, iar aceasta va fi
însoțită de procese verbale(Se vor verifica șuruburile și protecția anticorozivă, iar în
cazul în care se constată alterări ale stratului anticoroziv se vor lua măsuri pentru
refacerea acestuia)

Atentie!
*Societatea care va executa lucrarile de constructii are obligatia de a verifica
cantitatile inainte de emiterea comenzilor de material si a punerii in opera.

Tabel cuplu strangere șuruburi
Șurub Hexagon tubulară Grupă șurub 8.8 Grupă șurub 10.9

Nm Nm
M10
M12

17
19

50.80
86.90

71.50
122.00

*Se va evita prin orice mijloace (parazăpezi, acțiuni de deszăpezire)
troienirea zăpezii pe panourile fotovoltaice
Atentie!
După montarea structurii metalice, aceasta se va verifica vizual , iar
zonele în care protecția cu zinc a materialului a fost afectată, se vor
reface la fața locului prin aplicarea unui nou strat de protectie!

Materiale:
Elemente Metalice: Otel S250GD+Z275 SR-EN10025



Faza
      PT

Proiect
nr.

03/2025

COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA

AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU
PRODUCȚIE PROPRIE ÎN COMUNA DAIA-ROMÂNĂ,
JUDEȚUL ALBA

ing. Copil Corneliu

ing. Pop Mihai
ing. Pop Mihai Planșa

DE04

SemnăturaNume/Prenume
Șef Proiect
Proiectant
Desenat

CerinţăSemnăturăNumeVerificator / expert Referat / Expertiză  Nr. / Dată

  Denumire planșă:Scara

Titlu:

Beneficiar:

INSTAL GRID
s.r.l. CUI 46514875

Comuna Daia
Română, Nr. 510,

Jud Alba

INSTAL GRID
J1/966/2022

S.R.L.

DAIA- R OMAN

C
. I.

F. 4 56 14875

A
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