În baza Raportului procedurii de atribuire nr.................................., s-a încheiat prezentul:

CONTRACT SECTORIAL DE SERVICII 

având ca obiect
Consultanță și Supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții
„Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est - Mediteranean” LOT 3: IGIROASA (Cap Y) – DROBETA TURNU SEVERIN (Cap X), KM 331+000 – KM 362+632 Legaturile CF ale Variantei de Traseu cu Statiile Prunișor și Drobeta Marfă, Stația CF  Drobeta Marfă, Racord CF Dudașu
In temeiul Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale cu modificările si completările ulterioare, a H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale cu modificările si completările ulterioare si în baza Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr. ……………. s-a incheiat prezentul contract sectorial de servicii: Consultanță și Supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est - Mediteranean” LOT 3: IGIROASA (Cap Y) – DROBETA TURNU SEVERIN (Cap X), KM 331+000 – KM 362+632 Legaturile CF ale Variantei de Traseu cu Statiile Prunișor și Drobeta Marfă, Stația CF  Drobeta Marfă, Racord CF Dudașu
 (denumit în continuare „Contractul" sau „Contractul de Servicii”), între:
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR”-S.A., cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, cod poştal 010873, România, telefon/fax 021.319.24.00 / 021.312.30.59, cod fiscal RO11054529, Certificat de înregistrare J1998009774402, cont deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, cod IBAN nr. RO____, reprezentată prin ............., funcţia Director General, în calitate de “Beneficiar”/ Entitate Contractantă, pe de o parte,
și

…………………………, cu sediul  în …………………………………… str. …………………….nr. …… sector……, jud. …………………,  număr de ordine în Registrul Comerţului ……………………….., CUI…………………….., cont IBAN …………………………………..deschis la ………………………., reprezentată prin ……………………………., , în calitate de “Contractant/Supervizor ”, de cealaltă parte,

denumite în continuare în mod individual „Partea” și în mod colectiv „Părțile”.
Partile au convenit încheierea prezentului Contract, în următoarele condiţii:

Articolul 1 Termeni și definiții

Următoarele definiții sunt aplicabile prezentului Contract Sectorial de Servicii:

Abatere profesională: orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a contractantului, cum ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşite cu intenţie

sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparţine acest operator;

Abatere profesională gravă: orice abatere comisă de contractant care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă;

Act Adițional: document semnat de Părţi care completează şi/sau modifică termenii şi condiţiile Contractului;
Anexa la Propunerea Financiară/Formular de Oferta: documentul care defalcă valoarea contractului evidențiind ratele / onorariile/remunerația şi, după caz, alte cheltuieli necesare realizării Contractului;
Beneficiar/Entitate Contractantă: Compania Naţională de Căi Ferate „CFR”-S.A.
Caiet de sarcini: documentul făcând parte din Anexa I al Contractului Sectorial de Servicii, întocmit de către Beneficiar, care include obiectivele, sarcinile și specificațiile serviciilor de Consultanță și Supervizare descrise, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii Beneficiarului, menționând, acolo unde este cazul, metodele și resursele care urmează să fie utilizate de către Contractant/Supervizor și/sau rezultatele ce trebuie realizate de către Contractant/Supervizor.

Caz fortuit: conform Articol 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs; 
CE/Comisia: Comisia Europeană.
Cesiunea: este o înţelegere prin care Contractantul/Supervizorul transferă drepturile și/sau obligațiile deținute prin contract sau parte din acestea unei terţe părţi, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Condiții de Contract proiectare și execuție de lucrări: înseamnă prevederile contractuale generale și specifice ale contractelor de lucrări, stabilind clauzele administrative, financiare, juridice şi tehnice ce guvernează Contractul/contractele de lucrări conform Hotărârii Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

Conflict de interese: orice situaţie în care membrii personalului entităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele entităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. Acest termen are semnificaţia dată de Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale cu modificarile si completarile ulterioare şi de OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/ sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare şi se completează cu reglementările incidente şi ghidurile de aplicare emise de Uniunea Europeană/Autoritatea de Management competentă. Aceste restricții sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanți, salariați și experți acționând sub autoritatea și controlul Contractantului/Supervizorului, în condițiile prevederilor legale din România care reglementează conflictul de interese.
Contractant/Supervizor: operatorul economic/ofertantul care a devenit parte în Contract pentru a desfăşura Serviciile de Consultanță și Supervizare în conformitate cu prezentul Contract de servicii și care are atribuţiile tehnice, financiare şi contractuale stabilite în acest contract precum și atribuţiile tehnice, financiare şi contractuale ce derivă din calitatea de Supervizor în Condiţiile Contractului de proiectare și execuție de lucrări.
Contract Sectorial de Servicii: contractul administrativ cu titlu oneros, încheiat în scris între Compania Naţională de Căi Ferate „CFR”-S.A , pe de o parte, și unul sau mai mulți operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect prestarea de servicii în scopul realizării activităţilor principale în unul dintre domeniile definite de Legea 99/2016 ca fiind relevante , incluzând toate anexele la acesta și toate documentele incorporate în acesta împreună cu orice acte adiționale. 
Data intrării in vigoare: înseamnă data la care prezentul Contract intră în vigoare conform articolului 4 din Contractul Sectorial de Servicii.

Data semnării Contractului: data înregistrării oficiale a Contractului la Beneficiar/ Entitate Contractantă după semnarea contractului de către ultima parte semnatară, respectiv Contractant/Supervizor.
Denunţarea unilaterală a contractului de către Beneficiar: reprezintă dreptul recunoscut Beneficiarului privind desfiinţarea unui contract prin voinţa unilaterală a Beneficiarului;
Despăgubire Generală: suma, neprevazută expres în Contractul Sectorial de Servicii, care este acordată de către instanța de judecată sau este convenită de către părți ca și despăgubire plătibilă părții prejudiciate în urma încălcării Contractului Sectorial de Servicii de către cealaltă parte.

Documentație de atribuire: documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei sectoriale, obiectul contractului sectorial şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice sau documentul descriptiv, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile
Dobânda penalizatoare: înseamnă dobânda legală penalizatoare pentru plata cu întârziere a obligaţiilor baneşti şi se stabileşte la nivelul ratei de referinţă a dobânzii de politică monetară comunicată de BNR plus 8 puncte procentuale;

Durata de Prestare a serviciilor: intervalul de timp in care Contractantul/Supervizorul presteaza serviciile pe care le presupune indeplinirea contractului, inclusiv operatiunile preliminare si finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora, incepand cu Data de Incepere a Contractului si pana la aprobarea de catre Beneficiar a Certificatului Final de Plata emis de Supervizor în baza obligațiilor ce îi revin conform contractului de proiectare și execuție lucrări după recepția finală.

Forta majora: conform Articol 1351 (2) Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil;

Garanția de Bună Execuție: garanția constituită de Contractant/Supervizor în scopul asigurării Beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului Sectorial de Servicii, stabilită potrivit legii române, în vigoare.

Legea aplicabila: legea Română.

Luna: luna calendaristică.

Managerul de Proiect: responsabilul de proiect/contract, respectiv persoana fizică sau juridică care este responsabilă cu monitorizarea implementării contractului în numele Beneficiarului, în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini/ Specificațiilor Tehnice și ale prezentului contract.
Moneda nationala: moneda Statului Beneficiarului, respectiv Leu.

Ofertă: actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire; 
Ordinul de începere al Contractului: notificarea emisă de către Beneficiar prin care înștiințează Contractantul/Supervizorul cu privire la Data de începere a prestării serviciilor.

Onorariu/Remunerație/Rată: valoarea serviciilor prestate de un expert/ o persoana, stabilita pentru fiecare zi lucratoare efectiv prestata de expert/persoana pe toata perioada de prestare a serviciilor. Onorariul include urmatoarele: salariul brut pe zi al persoanei/expertului (care include contributiile obligatorii la stat atat ale Angajatului, cat si ale Angajatorului conform legislatiei romane in vigoare) si Alte cheltuieli care includ dar nu se limiteaza la: diurna, rezerva pentru acoperirea eventualelor ore suplimentare prestate (daca este cazul), toate costurile aferente concediului de odihna sau concediului medical, costul deplasarilor in santier, transportul indiferent de mijlocul de transport utilizat, combustibilul, cazarea persoanei/expertului, profitul, alte cheltuieli de regie pe perioada supervizarii executie lucrarilor, cheltuieli cu personalul suport necesar (daca este cazul), orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfasurare a activitatii.
Ordin Administrativ: ordin/instrucțiune scrisă emisă de Beneficiar către Supervizor privind prestarea Serviciilor din cadrul contractului sau pentru a clarifica completa, interpreta termenii si conditiile Contractului, si/sau aproba/aviza anumite activitati desfasurate in cadrul Contractului de Servicii;
Ordin de mobilizare/demobilizare a personalului: reprezintă documentul emis de Beneficiar prin care se solicită de către acesta mobilizarea/demobilizarea personalului Supervizorului oricând pe parcursul derulării contractului de servicii în funcție de necesitățile Entității Contractante, în funcție de situația existentă la un moment dat în cadrul Contractului de Servicii sau al contractelor de proiectare și execuția lucrărilor aferente obiectivelor de investiții: proiectării și execuției lucrărilor aferente Obiectivul de investiții: Consultanță și Supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est - Mediteranean” LOT 3: IGIROASA (Cap Y) – DROBETA TURNU SEVERIN (Cap X), KM 331+000 – KM 362+632 Legaturile CF ale Variantei de Traseu cu Statiile Prunișor și Drobeta Marfă, Stația CF  Drobeta Marfă, Racord CF Dudașu sau în funcție de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrărilor, sau alte asemenea.
OM REZ: reprezinta Ordinul de Modificare privind utilizarea rezervelor de implementare, respectiv orice instructiune, modificare, comanda sau dispozitie emisa de Managerul de Proiect catre Consultant/Supervizor privind utilizarea rezervelor de implementare in cadrul contractului de servicii.

Penalitate Contractuală: despagubirea stabilită în Contractul Sectorial de Servicii ca fiind platibilă de către una din părțile contractante către cealaltă parte în conformitate cu prevederile din Contractul Sectorial de Servicii.

Perioada de valabilitate a contractului: reprezinta intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si Caietului de Sarcini, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce.
Personalul Consultantului/Supervizorului: este format din experţii principali, experţii secundari, experţii pe termen scurt, personalul auxiliar (experţi independenţi, inclusiv experţi angajaţi sub alte forme de colaborare etc.), la care se poate adăuga şi personalul subcontractanţilor, dacă e cazul, însărcinaţi cu prestarea serviciilor sau orice lucru legat de acestea;
Personal/Expert cheie: experți principali cărora li s-a dat codul K1 în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini.
Proiectul: contractul/ele de execuție lucrări în legătură cu care sunt prestate serviciile de consultant și supervizare ce fac obiectul prezentului contract.

Propunerea tehnică: document al ofertei, elaborat pe baza cerinţelor din Caietul de Sarcini, stabilite de Beneficiar;

Propunerea financiară: document al ofertei prin care se furnizează informaţiile cerute prin documentaţia de atribuire cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate de Beneficiar;
Rezilierea contractului: se înțelege desființarea pe viitor a contractului de servicii, fără ca aceasta să aducă atingerea prestațiilor succesive care au fost făcute anterior rezilierii.
Servicii de Supervizare: înseamnă orice activități ce vor fi desfășurate de către Contractant/Supervizor în baza Contractului Sectorial de Servicii, inclusiv toate activitățile care necesită exercitarea unui rol de consultanță sau managementul și supervizarea Proiectului.

Subcontractant: orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.
Termene Limita: termenele se calculeaza conform urmatoarelor reguli:

a) la calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau actiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia in considerare;

b) cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in zile incepe sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului;

c) cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in luni sau ani incepe sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezinta ziua din ultima luna sau an corespunzatoare zilei in care a inceput sa curga termenul; daca, in cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna in care se incheie termenul nu exista o zi corespunzatoare zilei in care a inceput sa curga termenul, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;

d) daca ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de sarbatoare legala, duminica sau sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;

e) la calculul unui termen exprimat in zile lucratoare se aplica in mod corespunzator dispozitiile lit. a), b) si d), cu deosebirea ca zilele nelucratoare din cadrul termenului nu se iau in considerare;

UE: Uniunea Europeană.

Valoarea Contractului: valoarea stabilită la articolul 3 al Contractului Sectorial de Servicii și care reprezintă bugetul total al Contractului Sectorial de Servicii.

Zi/Zile – zi/zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Termenul exprimat în zile începe sa curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Entității Contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.

Acolo unde în context sunt folosite cuvinte la singular acestea vor fi considerate și la plural și viceversa, iar cuvintele la masculin vor fi considerate și la feminin și viceversa.

Cuvintele referitoare la părți, ca profesioniști, constituiți dupa formele lor de organizare, potrivit legii, persoane fizice/juridice vor include societățile și companiile, PFA, etc.
Articolul 2 Obiectul

Obiectul Contractului este reprezentat de prestarea în mod corespunzator de către Contractant/Supervizor a Serviciilor de Supervizare: 
Consultanță și Supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții

„Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est - Mediteranean” LOT 3: IGIROASA (Cap Y) – DROBETA TURNU SEVERIN (Cap X), KM 331+000 – KM 362+632 Legaturile CF ale Variantei de Traseu cu Statiile Prunișor și Drobeta Marfă, Stația CF  Drobeta Marfă, Racord CF Dudașu conform Documentației de Atribuire. 
Articolul 3 Valoarea Contractului

3.1 Valoarea Contractului este de_________lei, fără TVA, la care se adauga TVA conform
prevederilor legale. Valoarea contractului include si rezervele de implementare, asa cum sunt acestea definite in O.U.G. nr. 101/2020 si cum au fost stabilite in Anexa la Propunerea Financiara.
Plata TVA - ului va fi efectuată în conformitate cu prevederile legale în vigoare din România.

Beneficiarul nu acordă avans.

3.2 Acest contract, a cărui valoare este stabilită în lei este un contract pe bază de onorarii. Pentru serviciile prestate în zilele efectiv lucrate pentru contract, plăţile datorate de Beneficiar Supervizorului au la bază Onorariiile/Remuneraţiiile/Ratele unitare declarate în propunerea financiară, anexă la contractul de servicii. In situatia in care un membru al personalului cheie va fi inlocuit cu reducerea remuneratiei/onorariului ce va fi platita persoanei inlocuitoare, in conformitate cu articolul 15.20 al Contractului Sectorial de Servicii, valoarea rezultată din scăderea onorariului experţilor înlocuiţi se constituie în economii la Contract, care pot fi folosite ulterior în scopul finalizării Contractului de servicii. Valoarea rezultata din neconsumarea zilelor lucratoare a expertilor/personalului, asa cum sunt mentionate la Articolul 17 din prezentul contract se vor constitui in resurse neconsumate la Contract, resurse care pot fi utilizate ulterior in conformitate cu prevederile Articolului 17 din prezentul Contract de servicii.
3.3 În cazul în care lucrările Proiectului nu se încadrează în programele de execuție lucrări prevăzute, Beneficiarul consideră necesară achiziționarea de la Contractant/Supervizor a unor servicii suplimentare care nu au fost incluse în contract dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii contractului, achiziția acestor servicii se va face cu respectarea legislației în vigoare. Beneficiarul va decide atât necesitatea efectuării de către Contractant/Supervizor a unor servicii suplimentare celor prevăzute în contractul inițial cât și dacă realizarea acestor servicii suplimentare implică costuri suplimentare care necesită suplimentarea Valorii Contractului, inclusiv încadrarea acestor costuri suplimentare în condițiile prevăzute la Secțiunea a 2a-Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru de la Cap. VI din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale cu modificările și completările ulterioare.

Suplimentarea Valorii Contractului cu valoarea serviciilor suplimentare se va face în condițiile asigurării resurselor financiare aferente din bugetul obiectivului de investiții, cu respectarea legislației în vigoare.

3.4 Pentru serviciile prestate, plățile datorate de Beneficiar Supervizorului au la bază prețurile declarate de Contractant/Supervizor în propunerea financiară pentru onorarii/remunerații, anexă la contractul de servicii. Preturile onorariilor/remunerațiilor sunt fixe și nu fac obiectul unei ajustari intr-un interval de 12 luni de la semnarea contractului de prestări servicii. La începutul celui de-al doilea an precum și la începutul fiecarui an din perioada de derulare a Contractului, prețul unitar al onorariilor/remunerațiilor aferent etapelor/activităților (zile/om neconsumate) ramase de derulat poate fi ajustat în plus sau în minus, În cazul în care o astfel de ajustare este solicitată de către una dintre Parți, aceasta se va efectua în scris, în termen cu cel puțin 1 (o) lună înainte de începutul fiecarui an din perioada de derulare a Contractului. Cealaltă Parte confirmă primirea cererii în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii solicitarii. Cheltuielile cu publicitatea din propunerea financiară precum și categoriile de cheltuieli din rezervele de implementare la care costurile sunt în baza prețurilor curente nu fac obiectul ajustării.
Ajustarea acordata se aplica doar pentru etapele/activitățile (zile/om neconsumate) care urmează a fi derulate în anii ulteriori intervalului de 12 luni de la semnarea contractului de prestări servicii și se aplică pe baza urmatoarei formule:
Va = Vi x Cactualizare

unde:  Va = Valoarea actualizata pentru etapele care urmează a fi derulate, zile/om neconsumate
           Vi = Valoarea initiala pentru etapele care urmează a fi derulate, zile/om neconsumate
           Cactualizare = I1/I0 - Coeficientul de actualizare, egal cu evoluția indicelui prețurilor de consum(total) comunicat de Institutul Național de Statistică.
I0 = valoarea indicelui prețurilor de consum(total) la data semnării contractului pentru ajustarea aplicabilă în anul al doilea din perioada de derulare a Contractului / valoarea indicelui I1 utilizat pentru ajustarea anterioară, începînd cu anul al treilea din perioada de derulare a Contractului
I1 = valoarea indicelui prețurilor de consum (total) aplicabil cu două luni înainte de împlinirea lunii din Contract stabilită pentru ajustarea prețurilor din Contract, respectiv începutul celui de-al doilea an precum și începutul fiecarui an din perioada de derulare a Contractului.
Coeficientul de actualizare va fi rotunjit la maximum 4 zecimale. Prețurile actualizate pentru onorarii/remunerații vor fi rotunjite la maximum 2 zecimale.

3.5 Beneficiarul convine sa plateasca Consultantului/Supervizorului, pe langa Valoarea Contractului si alte sume care ar putea deveni platibile conform prevederilor contractului, la termenele si potrivit modalitatilor stipulate in contract.
Articolul 4 Durata contractului/ Data de începere a prestării serviciilor
4.1 Contractul de supervizare a lucrărilor va trebui să acopere perioada cuprinsă între data semnării contractului şi data de expirare a perioadei de notificare a defectelor aferentă contractului de proiectare și execuție lucrări la care se va adăuga o perioada necesară Supervizorului pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin conform contractului de proiectare și execuție lucrări după recepția finală, inclusiv emiterea Certificatului final de Plată.

Durata totală estimată de prestare a serviciilor este 195 luni, calculată începând cu Data de începere a prestării serviciilor.
4.2 Data intrarii în vigoare a Contractului este Data semnării Contractului, sub condiția constituirii Garanției de Bună Execuție în termenul specificat la Articolul 24 din Contract, pentru perioada și cuantumul agreate/instruite de Beneficiar. 
4.3 Data de începere a prestării serviciilor va fi notificată de către Beneficiar, prin Ordinul de Incepere al Contractului, după data intrării în vigoare a contractului sub condiția îndeplinirii integrale a cerinței prevăzute la art. 4.2 din Contractul Sectorial de Servicii. Contractantul/Supervizorul, în baza notificării emise de către Beneficiar, va face pregătirile necesare pentru mobilizarea echipei și echipamentelor necesare implementării Contractului.
In situatia in care contractele de lucrari intra in vigoare anterior semnarii prezentului contract, serviciile de supervizare vor fi asigurate temporar de catre Beneficiar / Entitatea Contractanta printr-o echipa de specialiști proprii. In acest caz activitatile Contractantului/Supervizorului vor fi derulate intr-o prima faza de catre aceasta echipa (inclusiv Notificarea privind inceperea lucrarilor). Preluarea de către Contractant/Supervizor a activităților aferente serviciilor de supervizare desfășurate de echipa Beneficiarului / Entității Contractante se va face pe baza unui protocol comun. Documentele și corespondența contractuală vor fi predate Contractantului/Supervizorului, în format electronic și după caz, în format tipărit in original/copie conform cu originalul, prin procese verbale încheiate între cele două părți, in termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii ordinului de incepere a prestarii serviciilor. 
După intrarea în vigoare a prezentului Contract de prestări servicii de consultanță, responsabilitățile de Contractant/Supervizor vor fi preluate de către Contractantul declarat câștigător prin procedura de achiziție publică, iar activitatea echipei temporare a Beneficiarului/Entității Contractante va înceta.
4.4 Durata contractului de prestări servicii poate fi prelungită peste perioada menţionată la articolul 4.1. în situaţia în care lucrările nu se încadrează în graficele/programele de execuție lucrări aprobate. În această situație, Entitatea Contractantă va putea proceda la prelungirea contractului de servicii de consultanţă şi supervizare, în conditiile prevazute de Secțiunea a 2a-Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru de la Cap. VI din Legea 99/2016 cu modificările și completările ulterioare.
4.5 În situația neconstituirii Garanției de Bună Execuție asa cum a fost solicitată la art. 4.2, Contractul de Servicii este desființat de plin drept, fără vreo formalitate sau notificare prealabilă de orice natură din partea Beneficiarului și fără intervenția unei instanțe de judecată sau a altui organ jurisdicțional, părțile fiind repuse în situația anterioară semnării sale. Punerea în întârziere a Contractantului/Supervizorului rezultă din simplul fapt al neexecutării obligației prevăzute în cadrul acestui articol.
Articolul 5 Documentele Contractului

5.1 Contractantul/Supervizorul va îndeplini serviciile în termenii și condițiile stabilite în prezentul Contract, care include, în ordinea enumerării, prezentul Contract împreună cu orice Act Adițional la acesta și următoarele anexe:

Anexa I:     Caiet de Sarcini și Fișa de Date din Documentația de atribuire, inclusiv Clarificari și/sau Modificări la Documentația de Atribuire făcute înainte de deschiderea ofertelor
Anexa II:    Propunerea Tehnică, inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertei, după caz
Anexa III:   Propunerea Financiară și Anexa la Propunerea Financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertei, după caz
Anexa IV: Documentele de calificare și alte documente relevante (clarificările din perioada de evaluare a ofertei și documentele depuse de Contractant/Supervizor înainte de semnarea contractului la solicitarea Beneficiarului / Entității Contractante).
5.2 Toate clarificările, completările şi modificările realizate la Documentaţia de atribuire până la depunerea ofertei, inclusiv, dacă este cazul, măsurile de remediere/clarificările aduse acestora până la depunerea ofertelor, precum şi clarificările, completările şi modificările realizate în perioada evaluării ofertei, fac parte din prezentul Contract şi clarifică şi/sau completează şi/sau modifică documentele la care fac referire.

5.3 In condiţiile existenţei unor contradicţii între prevederile documentelor anexe la contractul de servicii, documentele vor prevala în conformitate cu succesiunea enunţată la Articolul 5.1.

5.4 În cazul în care, pe parcursul implementării prezentului contract, se constată că anumite elemente ale Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în Caietul de Sarcini, prevalează prevederile Caietului de Sarcini.

5.5 Documentele cu conținut/volum mare (de ex: Studiul de Fezabilitate, Studii,Proiectul Tehnic, planșele, caietele de sarcini execuție lucrări, memoriile tehnice, etc) vor fi atașate pe suport electronic și se consideră parte integrantă din contract.
Articolul 6 Obligațiile Contractantului/Supervizorului
6.1 Contractantul/Supervizorul va respecta și se va supune tuturor legilor și reglementarilor în vigoare în România și se va asigura că și personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonații acestuia și salariații din teritoriu vor respecta și se vor supune de asemenea acelorași legi și reglementări.

6.2 Contractantul/Supervizorul are obligația de a-și îndeplini atribuțiile conform prezentului Contract de servicii inclusiv anexele, precum și în conformitate cu prevederile Condițiilor de Contract de proiectare și execuție lucrări, cu respectarea termenelor limită stabilite pentru fiecare etapă de realizare a serviciilor.

6.3 Contractantul/Supervizorul se va conforma Ordinelor Administrative emise de Beneficiar. Când Contractantul/Supervizorul apreciază ca Ordinele Administrative ale Beneficiarului nu corespund scopului Contractului Sectorial de Servicii sau justifică faptul că nu deține informațiile necesare conformării Ordinelor Administrative ale Beneficiarului, Contractantul/Supervizorul va notifica în 15 de zile de la data primirii Ordinului Administrativ Beneficiarul, sub sancțiunea decăderii din termen. 

6.4 În îndeplinirea atribuțiilor sale ca Supervizor potrivit prevederilor Condițiilor de Contract de proiectare și execuție lucrări, în caz de ambiguitate, erori, discrepanțe, neclarități ale documentelor contractelor de proiectare și lucrări, Contractantul are dreptul și obligația corelativă de a emite dispozițiile pe care le consideră necesare pentru rezolvarea acestor situații în timp util.

6.5 Pe durata implementării lucrărilor, pe baza unei analize cu privire la riscurile la care se supune Entitatea Contractantă, Contractantul/ Supervizorul va solicita aprobarea prealabilă a Beneficiarului înainte de adoptarea deciziilor referitoare la următoarele aspecte:

(a) orice modificare a solutiilor tehnice/optimizărilor privind realizarea lucrărilor, precum şi orice modificari privind materialele, livrabilele şi/sau utilajele şi echipamentele prevăzute în contractele de proiectare și execuție lucrări;

(b) oricice prelungire a Duratei de Execuție a lucrărilor;
(c) suplimentarea subcontractării lucrărilor sau înlocuirea oricăror Subcontractori din contractul de proiectare și execuție lucrări;

6.6 În pofida obligațiilor specificate mai sus și necesare pentru a obține autorizarea/acordul Beneficiarului, în condițiile în care Contractantul/Supervizorul consideră că a survenit o situație de urgență prin care se pune în pericol siguranța/viața unei/unor persoane sau siguranța Lucrărilor sau a proprietăților învecinate, acesta poate, fara a-i exonera pe Antreprenori de răspunderea și obligațiile asumate prin contractul de lucrări, să le solicite acestora executarea oricăror lucrări sau acțiuni considerate necesare, în opinia Contractantului/Supervizorului, pentru a elimina sau reduce riscul respectiv. Contractantul/Supervizorul va estima valoarea lucrărilor aferente acestor instrucțiuni și va înștiința Beneficiarul despre aceasta.

6.7 Se vor organiza întâlniri lunare de progres sau mai des, după caz, între Reprezentanții Contractantului/Supervizorului, Reprezentantii Antreprenorului, și Managerul de Proiect ca reprezentant al Beneficiarului, dupa caz în vederea analizei stadiului implementării proiectului. 
6.8 Agenda pentru întâlnirile de progres trebuie să cuprindă cel puțin următoarele subiecte - o trecere în revistă a progresului lucrărilor, a programului de lucru și planurilor pentru viitoarele activități,

- situația personalului,

- asistența tehnică,

- siguranța,

- echipamente,

- achiziția de materiale,

- plăți,

- identificarea riscurilor și stabilirea de măsuri pentru evitarea producerii acestora sau diminuarea efectelor acestora,

- stadiul recuperării întârzierilor (dacă există) și factorii responsabili
- interacțiunea cu alți Antreprenori, după caz
- revendicări.

Timpul și locul unor astfel de întâlniri trebuie stabilite de comun acord luând în considerare tema discuției.

6.9 Contractantul/Supervizorul va furniza participanților la întâlnire copii ale agendei și ale documentelor relevante pentru subiectele ce urmează a fi discutate. Contractantul/Supervizorul va redacta Minuta fiecărei întâlniri și o va transmite în copie fiecarui participant și Beneficiarului în maximum două zile după întâlnire. În Minută, responsabilitățile pentru orice acțiuni ce urmează a fi întreprinse vor fi în conformitate cu prevederile Contractului de proiectare și execuție lucrări. Prin aceste Minute se stabilesc sarcini și responsabilități; aceste Minute nu vor modifica prevederile Contractului de proiectare și execuție lucrări chiar dacă sunt semnate de către Părți, iar afirmațiile sau consemnările participanților nu vor reprezenta o aprobare a uneia din părți. În cazul în care o afirmație sau constatare este neclară sau poate crea confuzii, aceasta va fi clarificată ulterior fie prin emiterea de observații la Minută, fie prin Minuta ședinței următoare.

6.10 Contractantul/Supervizorul are obligația de a cere înlocuirea personalului Antreprenorului din motive întemeiate sau atunci când este necesară înlocuirea din alte motive care sunt independente de voința Antreprenorilor (ex. boala, deces, etc.). În situația înlocuirii personalului nominalizat în oferta Antreprenorului, Contractantul/Supervizorul are obligația verificării condițiilor necesare de către personalul propus de Antreprenor și a aprobării acestora.
6.11 Contractantul/ Supervizorul are obligatia ca in termen de 30 de zile de la data primirii propunerii sa analizeze, evalueze, si dupa caz să-si dea consimțămîntul prealabil la orice propunere transmisa de catre Antreprenor cu privire la inlocuirea Subcontractanților propusi dupa semnarea Contractului de proiectare si executie, cat si cu privire la nominalizarea altor Subcontractanți care nu au fost mentionati initial la semnarea contractului de proiectare si executie. În conditiile nerespectării acestei obligatii de către Contractant/Supervizor, Beneficiarul este îndreptățit la aplicarea penalității menționată la Articolul 11.4 din contract.
6.12 Contractantul/Supervizorul are obligația de a-și da consimțământul prealabil, în cazul în care consideră că sunt îndeplinite condițiile stabilite în cadrul contractului de proiectare și execuție lucrări, pentru compania/iile specializate în domeniul arheologiei, agreate de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, în cazul în care sunt descoperite pe șantier fosile, monede, articole de valoare sau antichități, structuri sau alte rămășite sau articole de interes geologic sau arheologic, în vederea efectuării investigațiilor necesare privind site-uri arheologice; elaborării de rapoarte speciale; obținerii licențelor, autorizațiilor, certificatelor de proiectare etc.; supravegherii lucrărilor de construcții efectuate în interiorul site-urilor arheologice.

6.13 Contractantul/Supervizorul are obligația de a analiza orice modificare a graficelor/programelor de lucru și de a formula observații sau recomandări cu privire la acestea.

6.14 Dacă în contractul de proiectare și execuție lucrări este prevăzut un sistem de puncte de referință, atunci în cazul în care Contractantul/Supervizorul nu va ajunge la un acord cu Antreprenorii, Contractantul/Supervizorul  are obligația de a defini indicatorii de referință în vederea întocmirii sistemului de puncte de referință prin care se va controla conformitatea progresului Lucrărilor cu programul de execuție al Antreprenorului în conformitate cu prevederile contractului de proiectare și execuție lucrări.

6.15 Contractantul/Supervizorul are obligația de a certifica pentru plata lucrărilor, sumele pentru care Antreprenorul a furnizat integral și în forma finală documentele justificative necesare, așa cum au fost acestea convenite cu Beneficiarul la începutul derulării contractului. 
În cazul în care, în urma analizei, Beneficiarul constată erori aritmetice, Beneficiarul poate solicita corecția respectivă în Certificatul Interimar de Plată următor sau poate returna Supervizorului Certificatul Interimar de Plată pentru efectuarea corecției.
6.16 Contractantul/Supervizorul nu va emite un Certificat Interimar de Plată/Certificat Final de Plată a lucrărilor dacă valoarea cumulată aprobată pentru plată depășește Prețul Contractului menționat în contractul/ele de lucrări respectiv/e sau altă valoare de contract/e convenită ulterior de Beneficiar și Antreprenor în cadrul unor acte adiționale la contractul/ele de execuție lucrări. 

6.17 Contractantul/Supervizorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție referitoare la Contractul Sectorial de Servicii drept private și confidențiale și, cu excepția cazului în care este necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului de Servicii fără acordul scris prealabil al Beneficiarului, ori al Managerului de Proiect după consultarea Beneficiarului. Dacă există divergențe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării Contractului Sectorial de Servicii, decizia finală va aparține Beneficiarului.

6.18 Dacă Contractantul/Supervizorul este o asociere alcatuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi ținuți solidar de îndeplinirea obligațiilor din Contractul Sectorial de Servicii. Persoana desemnată de asociere să acționeze în numele sau în cadrul Contractului Sectorial de Servicii va avea autoritatea de a reprezenta și angaja contractual asocierea.
6.19 Orice modificare a componenței Asocierii (cu excepția cazului în care unul din membrii Asocierii intră în procedura falimentului, primește un ordin de sechestru împotriva sa sau daca se întâmplă orice alt eveniment care, conform prevederilor legale în vigoare, are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situații și ceilalți membrii ai Asocierii preiau integral obligațiile și responsabilitățile acestuia) fără acordul prealabil scris al Beneficiarului va fi considerată o încălcare a Contractului Sectorial de Servicii, părțile inițiale ale Asocierii fiind în continuare ținute solidar și indivizibil responsabilă de îndeplinirea obligațiilor din Contractul Sectorial de Servicii.

6.20 Contractantul/Supervizorul se va asigura că specificațiile și desenele și toate documentele care au legatură cu achiziția de produse și servicii în cadrul proiectului sunt pregătite pe baza unor criterii imparțiale în vederea promovării competitivității între ofertanți.

6.21 Dacă nu a fost solicitat sau convenit în alt sens de către CE, Contractantul/Supervizorul va face demersurile necesare pentru a se asigura că finanțarea UE a fost mediatizată corespunzător. Aceste demersuri trebuie sa se facă în conformitate cu cerințele pentru implementarea acțiunilor de informare și publicitate din Caietul de sarcini. Orice modificări sau completări ulterioare ale măsurilor de informare şi publicitate aplicabile proiectelor finanţate prin fonduri nerambursabile se vor lua în considerare la momentul implementării acţiunilor de informare şi publicitate.

6.22 Pe perioada executării lucrărilor, Supervizorul va duce la îndeplinire toate obligațiile ce revin Beneficiarului în aplicarea prevederilor H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare și mobile cu modificări și completări ulterioare. Fiecare parte va răspunde, conform prevederilor legale, de accidentele de muncă produse propriilor salariați și se va înregistra cu acestea la Inspectoratele Teritoriale de Muncă pe raza cărora s-au produs evenimentele.

6.23 În situația în care Contractul de proiectare și execuție lucrări, care face obiectul prezentului Contract Sectorial de Servicii se reziliază, Contractantul are obligația de a îndeplini toate activitățile necesare în Calitate de Supervizor în cadrul Contractului de proiectare și execuție lucrări, cu excepția cazurilor în care este informat/notificat altfel de către Beneficiar.

6.24. Contractantul/Supervizorul are responsabilitatea aprobării/respingerii motivate a documentatiei tehnice de proiectare elaborată de Antreprenor, în termenul menționat în Contractul de proiectare și execuție lucrări. În conditiile nerespectării acestei obligatii de către Contractant/Supervizor, Beneficiarul este îndreptățit la aplicarea penalității menționată la Articolul 11.4 din contract.
6.25 Contractantul/Supervizorul are obligația de a verifica devizul justificativ al Antreprenorului cu privire la modul și gradul de utilizare a sumei primite de acesta cu titlu de avans în cadrul Contractului de execuție lucrări.
6.26 Supervizorul va verifica completitudinea tuturor actelor şi/sau documentelor, înscrisurilor, datelor şi înregistrărilor care urmează să îi fie predate de către Beneficiar şi/sau Antreprenor în legătură cu Contractul de proiectare și execuție de lucrări, le va arhiva şi organiza în mod cronologic, sistematic şi exact, grupate în dosare, numerotate şi denumite în consecinţă, atât în format tipărit, cât şi în format electronic (.pdf, cât şi în format editabil, după caz), însoţite de un opis astfel încât procesul de identificare al acestora să fie corespunzător.

6.27 Supervizorul, pentru sine, subcontractanți și terți susținători, are obligația de actualizare a datelor și informațiilor privind beneficiarul real conținute în Declarațiiile privind Beneficiarul real al persoanei juridice solicitate prin documentația de atribuire și depuse în cadrul procedurii, în mod regulat, de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, până la încetarea relațiilor contractuale și să informeze Beneficiarul de modificările survenite.

6.28 In situatia in care Contractul de proiectare si executie este reziliat, Supervizorul are obligatia realizarii tuturor activitatilor stabilite in sarcina sa prin Contractul de proiectare si executie si prin Caietul de Sarcini aferent contractului de supervizare, cu exceptia situatiei in care este informat/ notificat altfel de catre Beneficiar. De asemenea, Contractantul/Supervizorul are obligatia de a emite Certificatul Final de Plata la reziliere in termenul notificat de Beneficiar.
6.29 Contractantul/ Supervizorul trebuie sa se asigure asupra faptului ca, in orice moment, suma totala a platilor de efectuat in cadrul Contractului de proiectare si executie nu depaseste Pretul Contractului. In cazul in care exista probabilitatea ca Pretul Contractului sa fie depasit prin platile ce se estimeaza a fi necesare, Contractantul/ Supervizorul va instiinta imediat Beneficiarul si va identifica si recomanda metode de incadrare a sumelor totale de plata in Pretul Contractului.

6.30 Contractantul/Supervizorul se va conforma Ordinelor Administrative/ Ordinelor de mobilizare/demobilizare/ Dispozitiilor administrative si solicitarilor emise de Beneficiar/ Managerului de Proiect in termenele comunicate de catre acesta. Cand Contractantul/ Supervizorul apreciaza ca Ordinele Administrative/Dispozitiile administrative sunt emise cu depasirea competentei Beneficiarului/ Managerului de Proiect sau nu corespund scopului Contractului de Servicii, va notifica Beneficiarul/ Managerul de Proiect intr-un termen de maxim 15 de zile de la data primirii Ordinului/ Dispozitiei/ solicitarii. Executarea Ordinului Administrativ/ Dispozitiei administrative/ solicitarii nu va fi suspendata prin aceasta notificare.

6.31 Contractantul/Supervizorul are obligatia de a participa la convocarile arbitrilor Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau la convocarile Instantei de judecata si va transmite/oferi orice dovezi in fata arbitrilor/judecatorilor referitor la orice problema care sa aiba relevanta in Disputa.

6.32 Contractantul/ Supervizorul va respecta si se va supune tuturor legilor, actelor normative si reglementarilor in vigoare in Romania si se va asigura ca si personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi, acte normative si reglementari.

6.33 Contractantul/Inginerul are obligatia de a respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale (aflat in vigoare) atat pentru activitatile proprii, cat si pentru cele desfasurate de catre Antreprenor, in vederea indeplinirii activitatilor de informare si publicitate stabilite atat prin Planul de Actiune pentru Promovarea Contractului/Proiectului, cat si prin Caietul de Sarcini.

6.34 Supervizorul va furniza Beneficiarului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care sunt îndeplinite obligaţiile conform prezentului Contract.
Articolul 7 Asigurarea informațiilor

7.1 Beneficiarul va pune la dispoziția Contractantului/Supervizorului cu promptitudine orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate Beneficiarului la sfârșitul perioadei de execuție a contractului sau la solicitarea Autoritatii Contractante.
7.2 Beneficiarul va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul/Supervizorul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urma le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea contractului.

Articolul 8 Asistența cu privire la reglementările locale
8.1 Contractantul/Supervizorul poate solicita sprijinul Beneficiarului pentru obținerea de copii de pe legi, reglementări și informații despre cutumele locale, ordine și decizii locale din România în care trebuie realizate serviciile și care pot afecta Contractantul/Supervizorul în îndeplinirea obligațiilor sale contractuale.

Articolul 9 Codul de conduită
9.1 Contractantul/Supervizorul va acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru Beneficiar conform regulilor și/sau codului de conduită al profesiei sale, precum și cu discreția necesară. Se va abține să facă afirmații publice în legătură cu Proiectul sau serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a Beneficiarului, precum și să participe în orice activități care sunt în conflict cu obligațiile sale contractuale în raport cu Beneficiarul. Nu va angaja Beneficiarul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acesteia și va prezenta această obligație în mod clar terților, daca va fi cazul.

9.2 Pe perioada prestării serviciilor Contractantul/Supervizorul și personalul său vor respecta drepturile omului.
9.3 Când Contractantul/Supervizorul sau oricare din subcontractanții săi, personalul, experții, agenții sau subordonații săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilități ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind Contractul Sectorial de Servicii sau orice alt contract încheiat cu Beneficiarul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legatură cu Contractul Sectorial de Servicii sau cu orice alt contract încheiat cu Beneficiarul, Beneficiarul poate decide rezilierea Contractului Sectorial de Servicii conform Articolul 28 din Contractul Sectorial de Servicii, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de Contractant/Supervizor în baza Contractului Sectorial de Servicii.

9.4 Plățile către Contractant/Supervizor aferente Contractului Sectorial de Servicii vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din Contractul Sectorial de Servicii, și atât Contractantul/Supervizorul cât și personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa și salariații din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocație, plată indirectă ori orice altă formă de retribuție în legatură cu sau pentru executarea obligațiilor din Contractul Sectorial de Servicii.

9.5 Contractantul/Supervizorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului Sectorial de Servicii sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a Beneficiarului.

9.6 Contractantul/Supervizorul și personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada prestării serviciilor, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestora, și dupa încetarea Contractului Sectorial de Servicii. În acest sens, cu excepția cazului în care se obține acordul scris prealabil al Beneficiarului, Contractantul/Supervizorul și personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea și salariații din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entități, nicio informație confidențială divulgată lor sau despre care au luat cunoștință și nu vor face publică nicio informație referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor de Supervizare. Totodată, Contractantul/Supervizorul și personalul său nu vor utiliza în dauna Beneficiarului informațiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfășurate în cursul sau în scopul prestării serviciilor, cu consecinta platii penalității mentionate la Articolul 11.4 din prezentul contract.
9.7 Consultantul va prezenta Entității Contractante, la cerere, dovezi evidenţiind condiţiile în care contractul este derulat.

Articolul 10 Conflictul de interese 
10.1 Contractantul/Supervizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite prestarea obiectivă și imparțială a Contractului Sectorial de Servicii. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul prestării Contractului Sectorial de Servicii trebuie notificat în scris Beneficiarului fără întârziere.

10.2 Beneficiarul îsi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Contractantul/Supervizorul se va asigura că personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea și salariații din teritoriu, nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 6 din prezentul Contract, Contractantul/Supervizorul va înlocui, imediat și fără vreo compensație din partea Beneficiarului, orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariații din teritoriu, care se regăsesc într-o astfel de situație cu o altă persoană, care să îndeplinească criteriile de calificare solicitate în cadrul Documentației de Atribuire. 

10.3 Contractantul/Supervizorul trebuie să evite orice contact care ar putea să-i compromită independența ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea și salariații din teritoriu. Când Contractantul/Supervizorul intră sub incidența unui conflict de interese astfel cum este definit/reglementat de legea română și de prezentul contract, Beneficiarul, fără afectarea dreptului acesteia de a obține repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept și cu efect imediat a Contractului Sectorial de Servicii, în condițiile prevăzute de Articolul 28 din Contractul Sectorial de Servicii nemaifiind necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile precum și intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale.

10.4 Funcționarii publici și alți agenți ai administrației publice din România, fără deosebire de rangul lor administrativ, nu vor fi selectați ca experți în contractele finanțate de CE în România decât dupa obținerea acordului scris al Beneficiarului, în conformitate cu Legea nr.161/2023 și OUG nr.57/2019.
10.5 Contractantul/Supervizorul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice cu privire la evitarea conflictului de interese. Contractantul/Supervizorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii Contractului Sectorial de servicii, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire a Contractului Sectorial de servicii sau angajaţi/foşti angajaţi ai Entităţii Contractante implicați în procedura de atribuire cu care Entitatea Contractantă a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului sectorial, pe parcursul unei perioade de 12 luni de la semnarea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.
Articolul 11 Sanctiuni pentru neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligatiilor Contractantului/Supervizorului
11.1 Pe cheltuiala sa, Contractantul/Supervizorul va despăgubi Beneficiarul pentru orice încălcări ale prevederilor legale în vigoare din partea personalului său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonații acestuia, precum și salariații din teritoriu și va proteja și apăra Beneficiarul, agenții și salariații acestuia împotriva tuturor acțiunilor în justiție, reclamațiilor, pierderilor și pagubelor rezultate din neîndeplinirea obligațiilor conform Contractului Sectorial de Servicii de către Contractantul/Supervizorul în următoarele condiții:

a) Contractantul/Supervizorul să fie notificat de către Beneficiar despre asemenea acțiuni, revendicări, pierderi sau pagube, după ce Beneficiarul a luat cunoștință despre acestea;

b) răspunderea Contractantului/Supervizorului se va limita la acțiuni, plângeri, pierderi ori pagube produse în mod direct ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale și nu va include răspunderea ca urmare a unor fapte imprevizibile, consecințe indirecte ale unei asemenea neîndepliniri.

11.2 În cazul în care Contractantul/Supervizorul nu își îndeplinește obligațiile din Contractul Sectorial de Servicii, acesta pe cheltuiala sa, la cererea Beneficiarului, va înceta imediat de la data primirii unei asemenea cereri, orice prestare necorespunzătoare a Serviciilor de Supervizare.
11.3 Contractantul/Supervizorul va fi ținut răspunzător, de asemenea, pentru toate daunele suferite de către Beneficiar ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuțiilor sale ca Supervizor conform cu contractul de proiectare și execuție lucrări. 

11.4 Beneficiarul este îndreptățit la a percepe Contractantului/Supervizorului următoarele penalitati pe parcursul derularii contractului de servicii, respectiv:
· o penalitate de 5.000 lei per subcontractant, pentru nerespectarea prevederilor Articolului 6.11 din prezentul contract de servicii;

· o penalitate de 0,5% din Valoarea Contractului, pentru nerespectarea prevederilor Articolului 6.24 din prezentul contract de servicii;

· o penalitate de 5.000 lei per eveniment, pentru nerespectarea prevederilor Articolului 9.6 din prezentul contract de servicii;

· o penalitate de 0,1% din Valoarea Contractului/ zi întârziere în respectarea obligaților prevăzute la Articolul 12.10 din prezentul contract de servicii. Perioada de întârziere va fi calculată de la data la care Contractantul/Supervizorul trebuia să transmită documentele (exclusiv) prevăzute la Articolul 12.10 şi până la data la care acestea au fost transmise Beneficiarului (exclusiv);

· o penalitate de de 10% din Valoarea Contractului rămasă de executat la data notificării de către Beneficiar a nerespectării de către Contractant/Supervizor a prevederilor Articolului 30.13 din prezentul contract de servicii;
· o penalitate de de 0,1% din Valoarea Contractului/ zi pentru neexecutarea obligațiilor contractuale de la Articolul 33.3 din prezentul contract de servicii, calculată până la data la care Contractantul/Supervizorul își reia prestarea serviciilor așa cum sunt stabilite prin Contractul Sectorial de Servicii.

· penalitățile a căror valoare/cuantum sunt menționate în Articolul 15 din prezentul contract de servicii.
11.5 Pentru întârzieri la prezentarea rapoartelor, întârzieri cauzate exclusiv de Contractant/Supervizor, Beneficiarul este îndreptățit, fără necesitatea vreunei notificări și fără a exclude alte căi de sancțiune din contract, să pretindă Contractantului/Supervizorului penalități de 0,05% din Valoarea Contractului pentru fiecare zi de întârziere cu care se depășește termenul limită de depunere a raportului (nu se aplică la fracţiuni de zile respectiv termenul de predare şi ziua predării). Penalităţile se vor aplica începând cu prima zi după expirarea termenului limită de depunere a rapoartelor.
Penalitățile se vor percepe pentru întârzieri în depunerea următoarelor rapoarte:
· Rapoarte periodice de progres a proiectării;

· Rapoarte periodice de progres a lucrărilor;

· Raport la terminarea lucrărilor și recepții de punere în funcțiune  echipamente și instalații;
· Rapoarte intermediare pe Perioada de Garanție;

· Raportul final de notificare a defecţiunilor;
· Raportul Final de Progres și de verificare a cheltuielilor.
Penalitățile percepute pentru întârzierea în predarea rapoartelor, întârzieri cauzate exclusiv de Contractant/Supervizor, vor fi facturate Contractantului/Supervizorului în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Contractantul/Supervizorul are obligaţia achitării acestora în termen de 30 de zile de la data emiterii facturilor.
În cazul în care Contractantul/Supervizorul nu va plăti contravaloarea penalităţilor, recuperarea sumei aferente penalităţilor se va efectua de drept din executarea Scrisorii de Garanţie de Bună Execuţie fără altă justificare sau dovadă privind executarea acesteia. Contractantul/Supervizorul va avea obligaţia ca în termen de 5 zile lucrătoare să reîntregească această Garanție la valoarea/ procentul prevazută/prevazut în contract.
Valoarea totală a penalităţilor datorate pentru întârzierea în predarea rapoartelor nu poate depăşi valoarea contractului.
11.6 Dacă Contractantul/Supervizorul, exclusiv din vina sa, nu execută Serviciile de Supervizare specificate în Contractul Sectorial de Servicii, astfel încât Antreprenorul să finalizeze lucrările în perioada de execuție inițial specificată în contractul de proiectare și execuție lucrări, Entitatea Contractantă/Beneficiarul este îndreptățită, fără necesitatea vreunei notificări și fără a exclude alte căi de sancțiune din contract, să pretindă penalități de întârziere în cuantum de 0,025% din Valoarea Contractului, pentru fiecare zi care va trece între sfârșitul perioadei de execuție specificată inițial în contractul de proiectare și execuție lucrări și sfârșitul real al perioadei de execuție, cu excepția situațiilor în care Antreprenorul nu poate executa contractul de proiectare și execuție lucrări în termenul stabilit datorită apariției unor circumstanțe neprevăzute (schimbări în legislație, forță majoră etc.).

11.7 Totodata, Beneficiarul are dreptul de a percepe si urmatoarele penalitati aplicabile Contractantului/Supervizorului pe parcursul derularii contractului de servicii, respectiv:

	Obligatie contractuala ce derivă din calitatea de Supervizor în Condiţiile Contractului de proiectare și execuție de lucrări
	Sanctiune / penalitate in caz de neindepliniredin vina exclusivă a Supervizorului a obligatiei contractuale

	Clauza 3 Ordinea de precedenta a documentelor contractuale
Supervizorul are obligatia sa emita toate clarificarile sau dispozitiile necesare pentru documentele care fac parte din Contractul de Lucrari, in caz de ambiguitate sau discrepante ale acestora.
	1.000 lei per eveniment

	Clauza 69c2 Decizia Supervizorului

In cazul in care Supervizorul a emis o notificare privind admiterea in principiu a Revendicarii, sau ori de cate ori este prevazut in Contract ca Supervizorul va Decide sau va emite o Decizie intr-o privinta, Supervizorul in termen de 30 de zile de la admiterea in principiu a Revendicarii, respectiv de la momentul cand problema este supusa Supervizorului, va emite o Decizie prin parcurgerea etapelor prevazute in contract.
	0,1% din Valoarea Contractului de servicii per revendicare/ eveniment

	Clauza 13 Administrarea lucrarilor, 13.2 Reprezentantul Antreprenorului

Consultantul/Supervizorul are obligatia de a aproba/respinge, dupa caz, persoana propusa de catre Antreprenor pentru a fi numita Reprezentant al Antreprenorului, in termen de 10 zile de la primirea propunerii.
	1.000 lei per eveniment


11.8 Neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin Contractul Sectorial de Servicii către Contractant/Supervizor care generează plata de penalități, despăgubiri sau pagube aduse Beneficiarului / Entitatii Contractante, va fi evaluată / cuantificată de partea prejudiciată prin prisma vinei exclusive a părții în cauză, înțelegându-se prin aceasta neexecutarea obligațiilor izvorâte din prezentul contract sau refuzul nejustificat al Contractantului/ Supervizorului de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Contract Sectorial de Servicii. Prin aplicarea vreunei penalitati prevazute in prezentul contract, nu se va considera ca Contractantul/Supervizorul si-a indeplinit obligatiile pentru care a fost penalizat, Beneficiarul putand sa foloseasca si alte mijloace de recuperare a prejudiciului creat de neindeplinirea obligatiilor Consultantului, inclusiv prin executarea Garantiei de Buna Executie.

11.9 Daca penalitățile depășesc mai mult de 30% din Valoarea Contractului Sectorial de Servicii, Beneficiarul, după notificarea Contractantului/Supervizorului, poate:

a) să dispună rezilierea Contractului Sectorial de Servicii în conformitate cu prevederile Articolul 28 din Contractul de Servicii; și

b) să finalizeze Serviciile de Supervizare pe cheltuiala Contractantului/Supervizorului.

Articolul 12 Asigurări si securitatea muncii 
12.1 Avand in vedere faptul ca in activitatea desfasurata Contractantul/Supervizorul lucreaza independent cu personal si mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor. Contractantul/Supervizorul isi va instrui personalul pentru activitatile desfasurate conform legislatiei si a instructiunilor proprii. Contractantul/Supervizorul are obligatia de a asigura personalului propriu precum si pentru alti lucratori care desfasoara activitati pentru el, instruirea (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor.

12.2
Personalul Contractantului/Supervizorului este obligat, pe toata perioada de prestare a serviciilor, sa respecte toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor.

12.3
Contractantul/Supervizorul poarta intreaga raspundere asupra tratarii corecte, din punct de vedere al procedurii legale, a accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase in care sunt implicati proprii salariati sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Contractant/Supervizor.

12.4
In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentului de munca revine partii contractante care are contract de munca cu salariatul implicat, respectandu-se toate prevederile legale.

12.5
Contractantul/Supervizorul are obligatia de a instrui lucratorii proprii, precum si alti lucratori care desfasoara activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare impotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu. Lucratorii Contractantului/Supervizorului sunt obligati sa respecte indicatiile planurilor de protectie impotriva incendiilor, afisate la sediile Beneficiarului. Orice eveniment petrecut in timpul derularii contractuale, produs din cauza lucratorilor Contractantului/Supervizorului, va fi inregistrat de Contractant/Supervizor, conform legislatiei in vigoare.

12.6 Beneficiarul poate solicita Contractantului/Supervizorului și/sau personalului acestuia care derulează serviciile de supervizare să se supună unui control medical efectuat de către un cadru medical calificat înainte de părăsirea reședinței lor obișnuite și să înainteze cât mai curând posibil Beneficiarului raportul medical rezultat.

12.7 Contractantul/Supervizorul este răspunzator în mod exclusiv de îndeplinirea obligațiilor prevăzute la articolul 12.11 al prezentului Contract în condițiile stabilite de prevederile legilor aplicabile cu privire la protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

12.8 Pe perioada îndeplinirii obligațiilor conform Contractului Sectorial de Servicii, Contractantul/Supervizorul va încheia asigurare medicală, pentru sine și pentru ceilalți salariați sau personal contractat de acesta în baza Contractului Sectorial de Servicii. Beneficiarul nu își va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale și de sănătate ale Contractantului/Supervizorului ori ale personalului salariat sau contractant, inclusiv conducerea ori salariații din teritoriu.

12.9 Contractantul/Supervizorul va încheia, va menține și va determina Subcontractanții să încheie și să mențină, pe cheltuiala proprie (sau pe cheltuiala Subcontractanților, în funcție de situație), dar în conformitate cu termenii și condițiile aprobate de Beneficiar în vigoare, o poliță de asigurare completă cu despăgubire integrală, asigurare care va acoperi, pe perioada de prestare a Contractului Sectorial de Servicii, următoarele aspecte:
a) răspunderea Contractantului/Supervizorului în caz de îmbolnavire ori accident de muncă al salariaților, incluzând costurile repatrierii pe motive de sănătate;

b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Beneficiarului utilizat pentru executarea Contractului Sectorial de Servicii;

c) răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate terților ori Beneficiarului, ori salariaților ori agenților Beneficiarului, ca urmare a executării Contractului Sectorial de Servicii;

c) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei accidentări fizice în legatură cu Contractul Sectorial de Servicii;

12.10 În termen de maxim 10 zile de la Data de începere a prestării serviciilor, Supervizorul va furniza dovezi ale încheierii poliței/polițelor de asigurare și ale plăților inițiale ale primelor de asigurare. Oricând i se va solicita de către Beneficiar, Supervizorul va furniza fără întârziere dovezi ale plăților periodice ale primelor de asigurari. Contractantul/Supervizorul va furniza dovezi ale prelungirilor poliţei de asigurare şi ale plăţilor periodice ale primelor de asigurare în termen de maxim 5 zile de la data prelungirii poliţei de asigurare sau de la data plaţii primelor de asigurare, în caz contrar Beneficiarul este îndreptăţit la aplicarea penalității menționată la Articolul 11.4 din contract.

12.11 Contractantul/Supervizorul va lua măsuri de securitate privind personalul său, salariat ori contractat, în funcție de gradul de pericol fizic cu care sunt confruntati.

12.12 Contractantul/Supervizorul va fi răspunzator de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus personalul salariat ori contractat care locuiesc în Statul Beneficiar și de informarea continuă a Beneficiarului cu privire la acest aspect. Daca Beneficiarul ori Contractantul/Supervizorul au cunoștință de o amenințare iminentă cu un pericol asupra vieții ori sănătății personalului salariat ori contractat, Contractantul/Supervizorul poate lua măsuri urgente de punere la adăpost a persoanelor a căror siguranță este amenințată. Dacă astfel de acțiuni au fost întreprinse de către Contractant/Supervizor, ele vor fi comunicate de urgență Managerului de Proiect și pot conduce la suspendarea Contractului Sectorial de Servicii conform Articolul 27 din Contractul Sectorial de Servicii.

Articolul 13 Drepturi de proprietate intelectuală
13.1 Orice rapoarte și date precum hărți, diagrame, schițe, instrucțiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software și înregistrări justificative ori materiale achiziționate, compilate ori elaborate de către Contractant/Supervizor sau de către personalul sau salariat ori contractat în executarea Contractului de Servicii vor deveni proprietatea exclusivă a Beneficiarului, pe masură ce sunt produse și însușite de Beneficiar. Până la data finalizării Contractului Sectorial de Servicii, Contractantul/Supervizorul va remite toate aceste documente și date Beneficiarului. Contractantul/Supervizorul nu va utiliza aceste documente ori date în scopuri care nu au legatură cu Contractul Sectorial de Servicii, fără aprobarea prealabilă în scris a Entității Contractante.

13.2 Contractantul/Supervizorul nu va publica articole referitoare la Serviciile prezentului contract, nu va utiliza informațiile/documentele/datele aferente acestui Contract Sectorial de Servicii în cursul prestării altor servicii pentru terți și nu va divulga nicio informație furnizată de Beneficiar, fără acordul prealabil în scris al Entității Contractante.

13.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea Contractului Sectorial de Servicii vor fi proprietatea exclusivă a Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.

Articolul 14 Scopul Serviciilor de Consultanță și Supervizare

14.1 Scopul Serviciilor de Consultanță și Supervizare este precizat in Caietul de Sarcini inclusiv Clarificari și/sau Modificări la Documentația de Atribuire făcute înainte de deschiderea ofertelor, din Anexa I.

14.2 Contractantul/Supervizorul își va îndeplini obligațiile stabilite prin prezentul contract precum și pe cele stabilite în Caietul de Sarcini din Anexa I.
14.3 Contractantul/Supervizorul îsi va asuma toate sarcinile managementului inerente în supervizarea executării proiectului, cu autorizarea Managerului de Proiect.

14.4 Dacă i se cere Contractantului/Supervizorului să pregăteasca o documentație de atribuire în scopul lansării procedurilor de achiziție pentru execuția lucrărilor/achiziției produselor/prestării serviciilor cerute, această documentație, în forma corectă și completă, trebuie să conțină toate documentele necesare pentru selecția furnizorilor, prestatorilor de servicii și executanților în conformitate cu legislația în vigoare și cerințele Beneficiarului. Beneficiarul va oferi Contractantului/Supervizorului informația necesară pentru redactarea părții administrative a documentației de atribuire.

Articolul 15 Mobilizarea/ Demobilizarea/ Nominalizarea și Înlocuirea Personalului 
15.1 Contractantul/Supervizorul are obligatia de a asigura pe intreaga perioada de prestare a serviciilor personal care sa indeplineasca cerintele mentionate in Anexa I - Caietul de Sarcini și Fișa de date, simultan cu prevederile legislației în vigoare, cat si de a-l mobiliza in conformitate cu solicitarile Beneficiarului din cadrul Ordinului/Ordinelor de mobilizare, emise în conformitate cu Caietul de Sarcini, expertul/persoana respectiv/respectiva avand obligatia de a fi disponibil/a pana la momentul demobilizarii acestuia de catre Beneficiar.
15.2 Consultantul are obligația de a asigura prezența personalului, pe toată durata Contractului. Expertii care vor lucra în cadrul Contractului vor începe executarea sarcinilor ce le revin după aprobarea lor de către Beneficiar, de la data mobilizării lor. Supervizorul are obligaţia de a menţine personalul aprobat/ nominalizat pentru îndeplinirea contractului (experţii cheie, experţii secundari, diriginți, experţii pe termen scurt) pe întreaga perioadă de implementare a Contractului sau, după caz, pe întreaga perioadă în care trebuie să-şi execute sarcinile conform Contractului.

Pentru o gestionare eficientă a contractului cât şi pentru a asigura prezenţa experţilor la fazele determinante, Contractantul/Supervizorul va prezenta obligatoriu desfăşurătorul de costuri şi graficele cu alocarea personalului în etapele distincte de implementare a proiectului/contractului sectorial de servicii. Răspunderea asigurării întocmai şi la timp cu experţi a tuturor activităţilor care fac obiectul contractului este a Contractantului/Supervizorului. Contractantul/ Supervizorul va prezenta până la data de 25 a fiecărei luni graficul estimate de mobilizare/ demobilizare al experților și diriginților pentru luna următoare.
Contractantul/Supervizorul are obligativitatea de a asigura desfășurarea activităților stipulate în contract prin acoperirea cu personal specializat pe toată durata implementării contractului.

Contractantul/Supervizorul are libertatea, cu respectarea clauzelor contractuale și a Caietului de Sarcini din Anexa I, de a-şi redimensiona/optimiza echipa în funcţie de necesităţile tehnice.
Contractantul/Supervizorul va adapta utilizarea resurselor proprii în funcţie de stadiul real al contractului de proiectare și execuție lucrări, precum şi în funcţie de programul lucrărilor şi activităţilor care sunt supervizate (luând în considerare perioadele preconizate în care nu se lucrează ca urmare a condiţiilor meteorologice). 

15.3 Contractantul/Supervizorul trebuie să informeze Beneficiarul cu privire la întreg personalul pe care intenționează să-l utilizeze pentru implementarea Contractului Sectorial de Servicii, altul decât personalul cheie (K1) ale căror CV-uri sunt incluse în Anexa IV a Contractului de Servicii. În Caietul de Sarcini din Anexa I sunt specificate activitățile și responsabilitățile personalului. Beneficiarul are dreptul să respingă personalul propus de către Contractant/Supervizor.

15.4 La Data de începere a prestării serviciilor, asa cum este definita la Articolul 4.3 din prezentul Contract, Contractantul/Supervizorul are obligatia mobilizarii expertilor cheie (K1) necesari nominalizați în cadrul ofertei sale. Primul Ordin de Mobilizare va fi emis de Beneficiar in maxim 5 lucrătoare dupa emiterea Ordinului de Incepere a Contractului. In continutul primului Ordin de Mobilizare, Beneficiarul va nominaliza dintre expertii cheie (K1) propuși de Contractant/Supervizor in oferta sa, specificandu-se in mod clar numele si prenumele si functia/pozitia detinuta de expertul cheie (K1). Beneficiarul nu este obligat sa nominalizeze in cadrul primului Ordin de Mobilizare toti expertii cheie (K1) asa cum sunt mentionati in oferta.

15.5 Oricand pe parcursul derularii contractului de servicii, in functie de necesitatile Beneficiarului, si/sau de necesitatile Contractantului/Supervizorului, cat si de situatia existenta la un moment dat a prezentului Contract de Servicii sau a Contractului Proiectare si Executie Lucrări sau in functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor, sau alte situatii comparabile, Beneficiarul poate emite Ordin/Ordine de mobilizare/demobilizare prin care se va solicita fie mobilizarea personalului Contractantului/Supervizorului, fie demobilizarea acestuia in conditiile in care personalul Contractantului/Supervizorului a fost deja mobilizat.

15.6 De fiecare data cand este necesara mobilizarea altor persoane/experti care nu au fost mentionate in Ordinele de Mobilizare, Beneficiarul poate emite oricand un alt Ordin de Mobilizare a Personalului. Prin aceste Ordine de Mobilizare vor putea fi mobilizati doar expertii/persoanele necesari/necesare pentru realizarea activitatilor aferente supervizarii contractului de proiectare si executie in functie de stadiu/faza/etapa in care se afla acesta.

15.7 Toate persoanele care vor lucra în cadrul contractului cu aprobarea Beneficiarului vor începe îndeplinirea sarcinilor ce le revin la data sau în perioada notificată de către Beneficiar Contractantului/Supervizorului prin Ordinul/Ordinele de Mobilizare, emise în conformitate cu Caietul de Sarcini.

15.8 Atunci cand este necesar Consultantul/Supervizorul va transmite Beneficiarului pentru aprobare in scris, o solicitare pentru numirea unor experti pe termen scurt.

15.9 Pentru toata perioada de la Data de Incepere a Contractului si pana la data mobilizarii efective a expertilor cheie (K1)/non-cheie/alt personal, costurile suplimentare generate de nemobilizarea la timp a personalului incumba Contractantului/Supervizorului.

15.10 Pentru nominalizarea personalului (alți experti cheie (K1) decât cei nominalizați în ofertă/ experți secundari/diriginți de șantier/ experți pe termen scurt/ personal non-cheie) Contractantul/Supervizorul are obligatia de a transmite spre aprobare Beneficiarului, in termen de:

· maxim 7 zile de la Data de Incepere a Contractului – pentru alți experti cheie (K1) decât cei nominalizați în ofertă și/sau experți secundari;

· minim 10 zile înainte de momentul la care consideră necesar introducerea acestora în contract – pentru diriginții de șantier, experții pe termen scurt și alți experți

CV-urile, documentele justificative sau dupa caz actele doveditoare privind atestarea/autorizarea pentru experti cheie (K1)/expertii secundari/diriginți de șantier/ experți pe termen scurt /alt personal solicitat, documente care sa certifice incadrarea in pozitia propusa si, dupa caz, indeplinirea cerintelor minime din Caietul de Sarcini. Beneficiarul are obligatia de a analiza si de a aproba/respinge propunerea Contractantului/Supervizorului referitoare la experti cheie (K1)/expertii secundari/diriginți de șantier/ experți pe termen scurt /alt personal in termen de maxim 10 zile de la data primirii documentelor care sa certifice incadrarea in pozitia propusa si, dupa caz, indeplinirea cerintelor minime din Caietul de Sarcini. In conditiile in care Contractantul/Supervizorul nu a transmis pentru pozitia propusa toate documentele necesare, termenul de 10 zile aferent Beneficiarului se va calcula de la momentul transmiterii in integralitate a documentelor respective. In situatia in care experti cheie (K1)/expertii secundari/diriginți de șantier/ experți pe termen scurt /alt personal indeplinesc toate conditiile, Beneficiarul va transmite aprobarea acestora.

15.11
In cazul in care expertul/persoana nominalizat/a in cadrul Ordinului de Mobilizare nu este mobilizat/a la data specificata in Ordinul de Mobilizare sau la orice alta data stabilita de Beneficiar, Contractantul/Supervizorul se obliga sa plateasca o penalitate pentru fiecare expert/persoana in parte in cuantum de 200 lei pe zi de intarziere, penalitate calculata incepand cu ziua urmatoare datei specificate de catre Beneficiar pentru mobilizare si pana la data mobilizarii efective a expertului/persoanei, exceptie fiind cazul in care Consultantul/Supervizorul informeaza Beneficiarul despre necesitatea inlocuirii expertului/persoanei inainte de expirarea datei specificate de catre Beneficiar pentru mobilizare.

In conditiile in care Consultantul/Supervizorul informeaza Beneficiarul despre necesitatea inlocuirii expertului/persoanei dupa expirarea datei specificata de Beneficiar pentru mobilizare, Beneficiarul va percepe penalitatea de 200 lei pe zi de intarziere incepand cu ziua urmatoare datei specificate de catre Beneficiar pentru mobilizare si pana la data la care Consultantul/Supervizorul aduce la cunostinta Beneficiarului necesitatea inlocuirii expertului/persoanei in cauza, excepție fiind situațiile excepționale de la Articolul 15.15. 
15.12
In cazul in care expertul/persoana nominalizat/a in cadrul Ordinului de Mobilizare nu mai este disponibil in cadrul Contractului, Consultantul/Supervizorul se obliga sa il inlocuiasca, in conformitate cu prevederile Articolului 15.

15.13 Contractantul/Supervizorul nu va efectua schimbări în cadrul personalului stabilit fără aprobarea scrisă, prin Ordin Administrativ, a Entitatii Contractante/Beneficiarului. În cazul în care Contractantul/Supervizorul nu își îndeplinește obligația de a nu efectua schimbări în cadrul personalului stabilit fără aprobarea scrisă a Entității Contractante/Beneficiarului, acesta va fi obligat la plata către Entitatea Contractanta/Beneficiar a unei penalități în cuantum de 0,5% din Valoarea Contractului.
15.14 Contractantul/Supervizorul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea personalului in urmatoarele situatii:

a) suspendarea Contractului de Servicii conform Articolului 27, daca este cazul, pe o perioada mai mare de 3 luni calendaristice (doar în condiţiile în care personalul respectiv nu mai este disponibil la încetarea suspendării),

b) deces (se vor prezenta certificate de deces), 

c) incapacitate fizică/psihică (dovedită prin certificate medicale prezentate în original sau copie legalizată din care să rezulte faptul că persoana nu își poate exercita atribuțiile profesionale; cu mențiunea că certificatele medicale din care nu rezultă expres incapacitatea persoanei de a-și exercita atribuțiile, nu vor constitui document justificativ și nu vor fi acceptate de Beneficiar ca document justificativ),

d) demisia. Prin notiunea de "demisie" asa cum este mentionata in prezentul articol se intelege actul unilateral de vointa al persoanei prin care inceteaza Contractul individual de munca dintre persoana respectiva si Angajator, demisia salariatului fiind inaintata Consultantului/Supervizorului, in calitatea sa de Angajator, astfel cum este reglementata de Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) incetarea activitatii personalului in cadrul prezentului Contract, dovedita cu documente justificative;

f) desfacerea disciplinara a Contractului Individual de Munca, dovedita cu documente justificative;

g) încetarea de drept a contractului individual de muncă prin îndeplinirea condițiilor de pensionare (dovedită prin documente care atestă îndeplinirea condițiilor de vîrstă standard și a stagiului minim de cotizare, decizia angajatorului de constatare a încetarii contractului individual de muncă sau decizia de pensionare, după caz).

15.15 Din situațiile enumerate la Articolul 15.14, sunt considerate situații excepționale, care nu sunt sub controlul Contractantului/Supervizorului, situațiile prevăzute la Articolul 15.14 alin a), b), c) f) și g). Situația prevăzută la Articolul 15.14 alin d) va fi considerată situație excepțională doar dacă expertii/persoanele mobilizate efectiv își încetează activitatea in cadrul Supervizorului prin demisie unilaterală, respectiv fără încetarea prin acordul partilor a Contractului Individual de Munca (probate prin documente justificative).
15.16 In situatiile prevazute la Articolul 15.14 când este necesară înlocuirea personalului Contractantului/Supervizorului, acesta va informa documentat Beneficiarul asupra motivelor retragerii expertului nominalizat initial și va avea obligația să pună la dispoziția Beneficiarului o altă persoană, astfel încât noua persoană propusă să îndeplinească cel puţin criteriile de calificare solicitate în cadrul Documentației de Atribuire pentru poziția respectivă și dacă persoana înlocuită a facut obiectul aplicării unor factori de evaluare, persoana înlocuitoare trebuie să îndeplinească cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare. Supervizorul are obligaţia de a transmite pentru noul personal înlocuitor documentele solicitate prin Documentaţia de Atribuire, în vederea respectării cerinţelor Caietului de Sarcini şi/sau în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare.

15.17 In conditiile in care Contractantul/Supervizorul informeaza Beneficiarul despre necesitatea inlocuirii unui expert/persoane dupa expirarea datei specificata de Beneficiar in cadrul Ordinului de mobilizare, Beneficiarul va percepe o penalitate de 200 lei pe zi de intarziere incepand cu ziua urmatoare datei specificate de catre Beneficiar pentru mobilizare si pana la data la care Constractantul/Supervizorul aduce la cunostinta Beneficiarului necesitatea inlocuirii  expertului/persoanei in cauza, excepție fiind situațiile excepționale de la Articolul 15.15. In situatia in care Contractantul/Supervizorul informeaza Beneficiarul despre necesitatea inlocuirii expertului/persoanei inainte de expirarea datei specificate de catre Beneficiar in cadrul Ordinului de mobilizare, Beneficiarul nu va percepe penalitatea de 200 lei pe zi de intarziere in mobilizarea expertului/persoanei, urmand a transmite documentele solicitate prin Documentatia de Atribuire pentru noul personal propus.

15.18 Pentru înlocuirea personalului, în situația în care oricare membru al personalului (experţi K1, K2, diriginţi de şantier, alţi experţi) trebuie înlocuit, indiferent cine solicită înlocuirea (Beneficiarul sau Supervizorul) in termen de maxim 7 zile lucrătoare de la momentul solicitarii Beneficiarului sau constatarii necesitatii acestui fapt de catre Contractant/Supervizor, Contractantul/Supervizorul va transmite Beneficiarului, pentru verificare și aprobare, o copie a CV-ului noului expert propus și a documentelor justificative menționate în Fișa de Date/Caietul de Sarcini din Documentația de Atribuire, care să permită calcularea punctajului aferent factorilor de evaluare după metoda inclusă în Fişa de Date şi/sau îndeplinirea cerinţelor din Caietul de Sarcini prin care demonstrează pentru noul expert propus îndeplinirea criteriilor de calificare.
15.19 Pe parcursul derulării executarii Contractului Sectorial de Servicii, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, Beneficiarul poate solicita înlocuirea dacă consideră că un membru al personalului nu își îndeplinește sarcinile din Contractul Sectorial de Servicii, În cazul în care Beneficiarul solicită înlocuirea unui expert cheie (K1) Contractantul/Supervizorul va fi obligat la plata către Entitatea Contractantă/Beneficiar a unei penalități în cuantum de 0,1% din Valoarea Contractului. Solicitarea Beneficiarului de înlocuire a unui membru al personalului cheie al Contractantului/Supervizorului trebuie justificată prin acțiuni ale acestui membru care au afectat buna desfășurare a Contractului Sectorial de Servicii ori Execuție.

15.20 În cazul în care un membru al personalului cheie (K1) trebuie înlocuit la solicitarea Contractantului/Supervizorului remunerația/onorariul ce va fi platită persoanei înlocuitoare va fi redusă cu 15% de fiecare dată când survine înlocuirea, cu excepția cazului în care înlocuirea este un rezultat al circumstanțelor ce nu sunt sub controlul Contractantului/Supervizorului conform art. 15.15 cât și cu excepția cazurilor in care este necesara inlocuirea personalului cheie (K1) incepând cu al doilea an din etapa de supervizare a garantiei lucrarilor. Valoarea rezultata din reducerea remunerației/onorariului personalului cheie (K1) se vor constitui in economii la Contract, economii ce pot fi utilizate ulterior in conformitate cu prevederile Articolul 3.2 din prezentul Contract de servicii.
15.21 La înlocuirea personalului, Beneficiarul va aproba sau respinge propunerea Supervizorului referitoare la personalul propus în termen de 20 zile de la data primirii propunerii de înlocuire a personalului însoțită de documentele justificative aferente în formă completă și corectă. Aprobarea scrisă a Beneficiarului va specifica articolul și alineatul aplicabil schimbării în cadrul personalului respectiv 15.14 alin X coroborat după caz cu 15.15, sau 15.19. Aprobarea înlocuirii unui expert/personal produce efecte cu data emiterii Ordinului Administrativ de către Entitatea Contractanta/Beneficiar. 
În cazul respingerii acestora, Beneficiarul va notifica în scris motivele respingerii și termenul de prezentare a unei noi propuneri. 
15.22 În cazul înlocuirii unui expert cheie (K1) și a aprobării acestuia de către Entitatea Contractantă în conformitate cu prevederile art. 15.21, aprobarea scrisă prin Ordin Administrativ a Entității Contractante/Beneficarului va fi urmată de semnarea unui act adițional la Contractul Sectorial de Servicii. Scopul acestui act adițional va fi de a integra în cadrul contractului documentele aferente noului expert cheie.

15.23 În cazul în care Contractantul/Supervizorul nu este în masură să furnizeze un înlocuitor care să îndeplinească criteriile de calificare solicitate în Documentația de Atribuire, Beneficiarul poate sa decidă rezilierea Contractului Sectorial de Servicii în conformitate cu Articolul 28 din Contractul de Sectorial Servicii daca executarea corespunzatoare a acestuia este pusa în pericol.

15.24 Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumba Contractantului/Supervizorului. În cazul în care personalul cheie nu este înlocuit imediat și funcțiile acestuia urmează să fie preluate dupa o anumită perioadă de timp de către noul expert, Beneficiarul poate solicita Contractantului/Supervizorului să desemneze un expert temporar pentru contract, pâna la sosirea noului membru al personalul cheie dar nu mai mult de 30 de zile sau să ia alte măsuri pentru a compensa absența temporară a expertului absent. Indiferent de situație, Beneficiarul nu va efectua nicio plată pentru poziția respectivă în perioada absenței personalului cheie sau a absenței expertului cheie înlocuitor al acestuia. 

15.25 Contractantul/Supervizorul are obligatia de a se asigura ca expertii/persoanele utilizate in cadrul Contractului potrivit prevederilor articolelor din prezentul Contract de servicii nu vor genera situatii de natura conflictului de interese. In situatia in care Contractantul/Supervizorul si/sau Beneficiarul descopera situatii potential generatoare de conflict de interese sau orice situatii care ar putea duce la aparitia unui conflict de interese sensul art. 72 din Legea privind achizitiile publice nr. 99/2016 se vor aplica prevederile Articolului 10 Conflictul de interese.

15.26 Rata/onorariu/remunerația experților/diriginților include, conform Îndrumarului ANAP privind cheltuielile incidentale în cadrul contractelor de servicii intelectuale, următoarele cheltuieli directe aferente îndeplinirii obiectivului contractului de supervizare:

a) salariul lunar net al expertului/dirigintelui;
b) contribuțiile obligatorii, impozitul pe salarii și alte rețineri, conform legislației române;

c) cheltuieli de transport, cazare și diurne (la și de la locația proiectului);

d) costuri administrative generale (închiriere sediu, secretariat, imprimare rapoarte, etc);

e) profitul Contractantului/Supervizorului
15.27 Contractantul/Supervizorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personalului salariat ori contractat, echipamentul și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor acestuia.
Articolul 16 Instruire, dacă este cazul. Dacă nu este cazul, orice referire în cadrul contractului la instruire nu se aplică.
16.1 În cazul în care se prevede astfel în Caietul de Sarcini, Contractantul/Supervizorul va asigura pe perioada executarii Contractului Sectorial de Servicii pregătirea profesională a persoanelor desemnate în acest scop de către acesta în condițiile Contractului Sectorial de Servicii. Obiectivele instruirii sunt transferul de know-how necesar catre personalul Beneficiarului in ceea ce priveste administrarea proiectelor de infrastructura. Contractantul/Supervizorul este răspunzător pentru toate aranjamentele privind organizarea sesiunilor de instruire și va suporta toate costurile legate de acestea
16.2 Instruirea de către Contractant/Supervizor a acestor persoane nu le va conferi statutul de salariați ai Contractantului/Supervizorului. Cu toate acestea, persoanele desemnate pentru pregătirea profesională au obligația de a respecta instrucțiunile Contractantului/Supervizorului. Contractantul/Supervizorul poate obține înlocuirea unei persoane desemnate pentru pregătire a cărei muncă sau a cărei activitate sunt nesatisfăcătoare numai în urma unei solicitări scrise și motivate.

16.3 Contractantul/Supervizorul va raporta periodic Beneficiarului stadiile de pregatire profesională. Ulterior fiecărei sesiuni de instruire organizată, Contractantul/Supervizorul va întocmi un Raport de Instruire care să cuprindă informații cu privire la activitățile desfășurate în cadrul sesiunilor de instruire, rezultatul stagiului de pregătire și o evaluare a calificărilor obținute de către persoanele pregătite. 

Articolul 17 Modificarea Contractului de Servicii

17.1 Părtile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor Contractului Sectorial de Servicii fără a afecta caracterul general al Contractului Sectorial de Servicii, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, cu respectarea legislației in vigoare.
17.2 Modificările nesubstanțiale aduse Contractului Sectorial de Servicii aferente opțiunilor de revizuire cuprinse în clauzele contractuale se fac fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în condițiile prevăzute la art. 235-241 și 2431 din Secțiunea a 2a-Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru de la Cap. VI din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale cu modificările și completările ulterioare.

În sensul art. 3.2, art. 3.3, art. 3.4 și art. 4.4 se poate prelungi durata contractului de prestări servicii și/sau modifica/suplimenta Valoarea Contractului, in conditiile in care:

a) este necesara realizarea unei modificari nesubstantiale specificate la art. 17.2 și/sau 17.3 al articoului 17 care implica si modificarea perioadei de prestare a serviciilor și/sau suplimenta Valoarea Contractului, si/sau

b) pe parcursul prestarii serviciilor de supervizare se va identifica oricare dintre urmatoarele situatii:

1. prelungirea perioadei de proiectare a lucrarilor si/sau a duratei de executie a lucrarilor si/sau a perioadei de garantie a lucrarilor;

2. necesitatea corelarii perioadei de prestare a serviciilor cu durata /faza /etapa /evolutia /stadiul fizic/progresul fizic al contractului de proiectare si executie lucrari;

3. intarzierea in executia lucrarilor sau in activitatea de proiectare ca urmare a unor dificultati intampinate de Antreprenor;

4.   suspendarea/rezilierea contractului de proiectare si executie;

5.  aparitia unor reglementari/dispozitii ale autorităților în drept,  ulterior semnarii contractului de proiectare si executie; 

6. aparitia unor lucrari suplimentare in cadrul contractului de proiectare si executie identificate dupa inceperea lucrarilor; 

7.  mobilizarea slaba si indelungata a Antreprenorului; 

8. aparitia necesitatii utilizarii sumelor aferente rezervelor de implementare (respectandu-se metodologia de utilizare de la Articolul 36, necesitate care impune si prelungirea perioadei de prestare a serviciilor;

9.  aparitia necesitatii realocarii/utilizarii resurselor sau economiilor in cadrul contractului de servicii, necesitate care impune si prelungirea perioadei de prestare a serviciilor.

10. aparitia riscurilor care pot produce intarzieri cu privire la termenul de depunere a rapoartelor, in special in ceea ce priveste obtinerea avizelor, permiselor, certificatelor si autorizatiilor ce trebuie obtinute de la terti, care pot conduce la intarzieri in desfasurarea activitatii Antreprenorului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit prevederilor legale in vigoare;

11. obtinerea cu intarziere a Autorizatiei de constructie;

12. Alte modificări nesubstanțiale prevăzute în Caietul de Sarcini

17.3 În cazul modificărilor nesubstanțiale, când nu este afectat obiectivul de bază al contractului, Beneficiarul poate ordona o modificare prin Ordin Administrativ atunci când:

· Este necesară o realocare a resurselor sau economiilor in cadrul contractului atat intre fazele/etapele supervizarii cât și intre zilele lucratoare ale expertilor/persoanelor care provin din aceeasi categorie de experti sau intre zilele lucratoare ale expertilor/persoanelor care provin din categorii diferite de experti iar aceste resurse sau economii pot fi transformate in zile lucratoare de prestat pe viitor in cadrul contractului de catre expertii cheie si/sau expertii non-cheie, fără a se modifica valoarea Contractului;
· Este necesară înlocuirea personalului nominalizat pentru îndeplinirea contractului;

· Este necesară înlocuirea/introducerea subcontractanţilor;
· Sunt necesare modificări la orice parte a serviciilor necesară pentru execuţia corespunzătoare a contractului, fără schimbarea obiectului sau obiectivelor contractului. Astfel de modificări pot include adăugări, omisiuni, schimbări în calitate, cantitate, succesiunea specificată, necesitatea completării rezultatelor activității Contractantului/Supervizorului la solicitarea expresă a Beneficiarului și/sau revizuirea termenului/termenelor de predare a rezultatelor activitatii Contractantului/Supervizorului, metode sau programul de desfăşurare a serviciilor, alte obligaţii contractuale ale Consultantului.
· Alte modificări nesubstanțiale prevăzute în Caietul de Sarcini, care nu afectează durata totală de execuţie a Contractului Sectorial de Servicii sau modificarea valorii totale a contractului.

Niciun astfel de Ordin Administrativ nu poate implica extensia duratei totale de execuţie a Contractului Sectorial de Servicii sau modificarea valorii totale a contractului.

Modificări ale resurselor sau economii la contract pot proveni, fără a se limita la acestea, din:
1. neconsumarea zilelor lucratoare datorita nemobilizarii/demobilizarii/mobilizarii reduse a expertilor/personalului; 

2. probabilitatea ca anumite resurse sa nu mai fie consumate/necesare;

3. aplicarea prevederilor art. 15.20 din Contractul de Servicii;

4. neconsumarea  zilelor lucratoare datorita semnarii cu intarziere a contractului de servicii fata de contractul de proiectare si executie (in conditiile in care anumite faze ale contractului de proiectare si executie au fost deja realizate);

5. redistribuirea zilelor lucratoare intre experti/persoane si/sau intre etapele/fazele contractului de servicii in scopul corelarii serviciilor de supervizare cu durata/faza/etapa/evolutia/stadiul fizic/progresul fizic al contractului de proiectare si executie lucrari;

17.4 Contractul sectorial de prestări servicii poate fi modificat, cu acordul Beneficiarului, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in cazul in care:
a) Contractantul/Supervizorul si-a schimbat forma de organizare si/sau denumirea societatii, schimbari care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

b) Contractantul/Supervizorul este inlocuit de un nou Contractant/Supervizor, in situatia in care drepturile si obligatiile Contractantului/Supervizorului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si sa nu se realizeze in scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de Legea privind achizitiile publice nr. 99/2016.
17.5 Orice modificare a contractului sectorial de prestări servicii în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 17.2 și/sau 17.3 și/sau 17.4 sau alte modificări nesubstanțiale în accepțiunea Legii nr. 99/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale cu modificările și completările ulterioare în conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 99/2016, coroborate cu prevederile art. 9 alin. (4) lit. c) și d) și art. 22 din H.G. nr. 394/2016.
17.6 Nici un act adițional nu poate fi încheiat retroactiv. 

17.7 Orice modificare a adresei, contului bancar si a bancii in care se efectueaza platile, va fi notificata de parti prin transmiterea in scris prin scrisoare recomandata, fax sau transmitere directa si vor fi considerate efectuate la data la confirmării de primire de catre Beneficiar.
17.8 Dacă solicitarea pentru modificare vine de la Contractant/Supervizor, acesta are obligația de a transmite Beneficiarului propunerea de modificare a Contractului Sectorial de Servicii cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care se consideră că modificarea Contractului de Servicii ar trebui să producă efecte, cu excepția cazurilor fortuite care nu sunt sub controlul Contractantului/ Supervizorului.

17.9 Înaintea oricărui Ordin Administrativ, Beneficiarul poate notifica Contractantul/Supervizorul despre forma şi natura modificărilor survenite. Pe cât posibil după primirea notificării, Contractantul/Supervizorul poate transmite o propunere scrisă ce conţine:

a)  descrierea serviciului ce va fi prestat sau măsurile ce se vor lua şi un program pentru execuţie şi

b) orice modificări necesare ale programului de desfăşurare sau altor obligaţii contractuale ale Consultantului şi 

c) orice modificare în limita valorii contractului în concordanţă cu următoarele principii:

i) unde obligaţia este similară ca şi aspect şi executată în condiţii similare cu un obiect evaluat în bugetul detaliat, echivalentul zilelor de lucru poate fi evaluat la rata onorariului specificată;

ii) unde obligaţia nu este similară ca şi aspect sau nu este executată în condiţii similare cu un obiect evaluat în bugetul detaliat, rata onorariului aplicată la echivalentul zilelor de lucru poate fi evaluată rezonabil, estimare corectă făcută de Managerul de Proiect;

Unde modificările sunt implicate de o eroare sau de nerespectarea contractului de către Supervizor, orice cost suplimentar determinat de astfel de variaţii va fi suportat de Supervizor.
17.10 În urma primirii propunerii Supervizorului, Beneficiarul decide cât mai curând posibil dacă modificările vor fi sau nu executate și dacă pot face obiectul unui Ordin Administrativ în codițiile art. 17.3. Dacă Beneficiarul decide ca modificările să fie executate, va emite un Ordin Administrativ precizând că modificarea va fi realizată în baza condiţiilor din propunerea Consultantului elaborată în concordanţă cu articolul 17.9 sau după cum este notificată de Managerul de Proiect.
17.11 La primirea Ordinului Administrativ, Supervizorul va proceda la executarea modificărilor şi le va respecta acţionând ca şi când aceste modificări sunt fixate în contract.

Articolul 18 Zilele si orele lucrătoare, Dreptul la concediu
18.1 Zilele și orele de lucru ale Contractantului/Supervizorului sau ale personalului salariat sau contractat al Contractantului/Supervizorului din Statul Beneficiar vor fi stabilite în baza legilor, reglementarilor și uzanțelor specifice din Romania și în acord cu cerințele Serviciilor de Supervizare. În îndeplinirea obligațiilor sale, Contractantul/Supervizorul își va stabili Programul de lucru astfel încât echipa de supervizare să fie prezentă pe șantier. În acest sens, Programul de lucru al Contractantului/Supervizorului va fi corelat cu programul Antreprenorilor.

18.2 Acordarea dreptului la concediu pentru personalul Contractantului/Supervizorului (concediu medical, concediu de odihna, concediu crestere si ingrijire copil etc.) revine in totalitate Consultantului/Supervizorului, care raspunde de personalul angajat. Concediul anual va putea fi luat pe perioada execuţiei activităţilor din cadrul contractului, dar zilele de concediu nu se consideră zile de lucru și nu se vor plăti indemnizații din bugetul proiectului.

18.3 În perioada de execuţie a contractului, Consultantul va informa operativ Managerul de Proiect în legătură cu personalul Consultantului care beneficiază de concediu, în conformitate cu prevederile Codului Muncii, cu înlocuitorii acestora pe perioada concediilor și cu măsurile intreprinse pentru asigurarea derulării corespunzătoare a contractului.
Articolul 19 Informarea și Arhivele

19.1 Consultantul/Supervizorul va furniza Beneficiarului sau oricarei persoane autorizate de catre Beneficiar; Oficiului European si/sau Roman Antifrauda; Curtii de Conturi a Romaniei; Autoritatii de Audit de pe langa Curtea de Conturi a Romaniei; Ministerului Transporturilor si Infrastructurii; sau altor organe/institutii abilitate orice informatie in legatura cu Serviciile de Supervizare si cu Proiectul.
19.2 Contractantul/Supervizorul va organiza în mod sistematic și exact arhive și înregistrari cu privire la Serviciile de Supervizare, într-o formă suficientă pentru a stabili cu acuratețe că numărul de zile lucrătoare, identificate în factura (facturile) Contractantului/Supervizorului au fost în mod corect utilizate pentru executarea Serviciilor de Supervizare.

19.3 Rapoartele privind zilele efectiv lucrate de personalul Contractantului/Supervizorului trebuie păstrate de către acesta. Acestea vor fi prezentate Managerului de Proiect împreună cu Rapoartele financiare și vor justifica cuantumul din valoarea Contractului la care este îndreptățit Contractantul/Supervizorul sub condiția îndeplinirii în mod corespunzător a tuturor obligațiilor decurgând din acest contract. Sumele facturate de Contractant/Supervizor trebuie să corespundă cu aceste rapoarte.

19.4 Rapoartele menționate la art.19.3 trebuie păstrate 5 ani dupa ce s-a realizat plata finală prevazută de Contract. Aceste documente cuprind orice dovadă referitoare la venituri și cheltuieli, precum și orice inventar, dovezi necesare pentru verificarea documentelor justificative, inclusiv a pontajelor, biletelor de transport, dovezilor de plată a remunerațiilor experților și ale facturilor sau chitanțelor pentru cheltuieli incidentale.

Nepăstrarea unor asemenea documente reprezintă o încălcare a contractului și va duce de drept la plata de către Contractant/Supervizor a oricărui prejudiciu datorat lipsei acestor documente, în cazul stabilirii acestuia în dauna Beneficiarului de către orice autoritate sau organism de control.

19.5 Contractantul/Supervizorul va permite Managerului de Proiect sau oricărei persoane autorizate de către Beneficiar sau chiar Beneficiarului, Oficiului European sau Român Antifraudă, Curţii de Conturi a României sau altor organe abilitate, să inspecteze sau să auditeze întregistrarile și conturile privind serviciile prestate și să faca copii ale documentelor, atât în timpul, cât și dupa prestarea/asigurarea serviciilor respective.

19.6 Toate actele şi/sau documentele, înscrisurile, datele şi înregistrările care se află în posesia Supervizorului în legătură cu Contractul de lucrări, precum şi orice rapoarte şi date cum ar fi hărţi, diagrame, schiţe, instrucţiuni, registre, planuri, statistici, calcule, baze de date, software şi înregistrări justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborate de către Supervizor sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de servicii vor fi arhivate şi organizate în mod cronologic, sistematic şi exact, grupate în dosare, numerotate şi denumite în consecinţă, atât în format tipărit, cât şi în format electronic (.pdf, cât şi în format editabil, după caz), însoţite de un opis astfel încât procesul de identificare al acestora să fie corespunzător.

Articolul 20 Verificarea de catre organismele Comisiei Europene si/sau române/institutiile abilitate
20.1 Contractantul/Supervizorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European şi/sau Român Antifraudă, Comisiei Europene, Curţii Europene de Audit sau Autorităţii de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României şi altor autorităţi abilitate ale statului să verifice, examinând pe loc documentele originale, implementarea proiectului și să conducă un audit complet, daca e necesar, pe baza documentelor justificative de înregistrare în contabilitate, a documentelor contabile și a oricăror alte documente relevante pentru finanțarea proiectului. Aceste verificari se pot face până la 5 ani dupa realizarea plății finale.

20.2 În plus, Contractantul/Supervizorul va permite Oficiului European Antifrauda să realizeze verificări imediate/pe loc în concordanță cu procedurile stabilite în legislația Uniunii Europene pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudei și altor nereguli.

20.3 În acest scop, Contractantul/Supervizorul va asigura accesul personalului sau agenților Comisiei Europene, ai Oficiului European Antifraudă, ai Curții Europene Europene de Audit şi ai autorităţilor române abilitate, în locurile unde contractul se îndeplinește, inclusiv la sistemul de informare de care dispune, și, de asemenea, la toate documentele și bazele de date privitoare la administrarea tehnică și financiară a proiectului și să ia toate măsurile pentru a le ușura munca.

Accesul permis agenților Comisiei Europene, ai Oficiului European Antifraudă, ai Curții Europene Europene de Audit şi ai autorităţilor române abilitate, trebuie să se realizeze având la bază confidențialitatea și respectul față de terți, fără a aduce prejudicii obligațiilor ce le revin din legile de stat cărora li se supun. Documentele trebuie să fie accesibile și arhivate în așa fel încât să ușureze examinarea lor. Contractantul/Supervizorul are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la locul exact de desfășurare a proiectului.

20.4 Contractantul/Supervizorul este obligat să asigure cu promptitudine schimbul de informații în cadrul tuturor misiunilor de audit/control efectuate pentru contractul/contractele pentru care îndeplinește funcția de Contractant/Supervizor.
Articolul 21 Rapoarte
21.1 Contractantul/Supervizorul va elabora și va prezenta rapoartele conform celor specificate în Caietul de Sarcini. Aceste rapoarte vor cuprinde o parte narativă şi o parte cu date financiare/tehnice. Rapoartele financiare se emit trimestrial, dupa aprobarea Rapoartelor periodice de progres/ Rapoartelor Intermediare pe Perioada de Garanție a lucrărilor corespunzatoare și vor detalia toate activitățile, zilele efectiv lucrate de fiecare expert în parte, onorariile experților, cheltuielile din rezervele de implementare, toate costurile și cheltuielile la care este îndreptățit acesta, cu respectarea condițiilor contractuale. Raportul Financiar Final se va emite dupa aprobarea Raportului final al contractului de servicii și va conține documente justificative necesare din care să rezulte suma exactă de plată.
21.2 Consultantul va preda cu scrisoare de înaintare, conform termenelor specificate în Caietul de sarcini, rapoartele si documentele atât pe suport de hartie, cât și în format electronic editabil (Microsoft Word, Excel, etc.).
Toate aceste documente, indiferent de format, sunt și vor rămâne proprietatea Beneficiarului. Consultantul nu poate folosi sau dispune de aceste documente fără acordul scris al Beneficiarului. Transmiterea rapoartelor se va face în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini.
21.3 Contractantul/Supervizorul trebuie să elaboreze rapoartele sus menționate pe perioada implementării Contractului. Formatul acestor rapoarte va fi cel transmis Contractantului/Supervizorului de către Managerul de Proiect în perioada de implementare a contractului. 
21.4 Toate facturile vor avea la bază Raportul Financiar aferent perioadei facturate, aprobat de către Beneficiar. Structura Raportului financiar sau a Raportului Financiar Final trebuie să fie în conformitate cu bugetul aprobat prin contract (Anexa III - Propunerea Financiară și Anexa la Propunerea Financiară). Cheltuielile efectuate din Rezervele de implementare vor fi evidențiate în mod distinct și detaliate separat. Acest raport financiar trebuie să indice cel puțin cheltuielile aferente perioadei de raportare, cheltuielile cumulative și balanța sumelor disponibile.
21.5 Raportul Final de Progres și de verificare a cheltuielilor al contractului de servicii trebuie să includă, daca este cazul, un studiu critic al oricăror probleme majore care au apărut în cursul îndeplinirii Contractului Sectorial de Servicii.
21.6 În situația în care Contractul Sectorial de Servicii este implementat în etape, îndeplinirea fiecărei etape va genera întocmirea de către Contractant/Supervizor a unui raport final al derulării lucrărilor pentru acea etapă.

21.7 Contractantul/Supervizorul va primi în termenul prevăzut la articolul 22.2 un răspuns cu privire la deciziile Entității Contractante asupra Rapoartelor menționate în Caietul de Sarcini înaintate, răspuns care poate conţine aprobarea sau solicitarea de clarificări/revizuiri. După analizarea şi însuşirea clarificărilor / revizuirilor de către Contractant/ Supervizor acestea vor fi incluse în raportul următor dacă în scrisoarea de acceptare nu s-a solicitat altfel. În perioada scursă de la transmiterea solicitării de clarificări/revizuiri şi până la prezentarea justificărilor solicitate/ a raportului actualizat, analiza se consideră suspendată. 
În cazul în care raportul este inacceptabil, trebuie refăcut integral, Entitatea Contractantă va informa Contractantul/Supervizorul asupra neacceptării acestuia cu notificarea faptului că nu se va lua în considerare ca dată de predare data în care acest raport a fost depus la Entitatea Contractantă (se va considera că acest raport nu a fost predat).
Articolul 22 Aprobarea rapoartelor si documentelor 

22.1 Aprobarea de către Beneficiar a rapoartelor și documentelor întocmite și înaintate de către Contractant/Supervizor va certifica faptul că acestea sunt conforme cu termenii Contractului Sectorial de Servicii.

22.2 Beneficiarul, în termen de maxim 25 de zile de la primirea rapoartelor sau documentelor, cu excepția Raportului Special privind ajustarea prețurilor pentru care termenul este de 15 zile de la primire, va notifica Contractantului/Supervizorului decizia sa cu privire la raportul/ documentul înaintat, cu indicarea motivelor în cazul respingerii rapoartelor sau documentelor sau al solicitarii unor modificari. Daca Beneficiarul nu transmite în interiorul termenului de notificare niciun comentariu cu privire la documentele sau rapoartele primite, Contractantul/Supervizorul poate solicita aprobarea în scris a acestora.

Documentele sau rapoartele nu vor fi considerate ca fiind aprobate de către Beneficiar dacă aceasta nu îl informează expres pe Contractant/Supervizor de existența oricăror comentarii în termen de 25 de zile / 15 zile pentru Raportului Special privind ajustarea prețurilor, de la primirea solicitării scrise. 

22.3 În situatia în care un raport sau document este aprobat de către Beneficiar condiționat de operarea unor modificari privind erorile aritmetice și/sau viciile de formă de către Contractant/Supervizor, Beneficiarul va stabili o perioadă pentru efectuarea modificărilor solicitate.

22.4. În scopul verificării pentru certificarea conformității serviciilor aferente perioadei de facturare se va proceda astfel:
· Contractantul/Supervizorul se va asigura că Rapoartele periodice de progres în Perioada de Proiectare și în Perioada de Execuție a lucrărilor, Rapoartele Intermediare pe Perioada de Garanție a lucrărilor, aferente perioadei de facturare și Raportul final al contractului de servicii (Raportul Final de Progres și de verificare a cheltuielilor) sunt aprobate de către Entitatea Contractantă;

· Contractantul/Supervizorul va emite Rapoartele Financiare aferente, dupa caz, respectiv: 

1. Raportul Financiar Trimestrial, acoperind o perioadă calendaristică a prestării serviciilor de trei luni, începând cu prima lună de activitate. Rapoartele Financiare Trimestriale, întocmite conform conform prevederilor specificate în Caietul de sarcini vor include ca documente justificative pontajele experţilor, ale diriginţilor de şantier, rapoartele individuale de activitate, aprobarea Rapoartelor periodice de Progres în Perioada de Proiectare și în Perioada de Execuție a lucrărilor /Rapoartelor intermediare pe Perioada de Garanție a lucrărilor si documentele justificative necesare din care să rezulte suma exactă de plată, sumele aferente activităţii de publicitate. Cheltuielile efectuate din Rezervele de implementare vor fi evidențiate în mod distinct și detaliate separat.
2. Raportul Financiar Final, după aprobarea Raportului final al contractului de servicii (Raportului Final de Progres și de verificare a cheltuielilor) include ca documente justificative pontajele experţilor, ale diriginţilor de şantier, rapoartele individuale de activitate, documentele justificative necesare din care să rezulte suma exactă de plată pentru perioada finală, inclusiv sumele aferente activităţii de publicitate. Cheltuielile efectuate din Rezervele de implementare vor fi evidențiate în mod distinct și detaliate separat.
· Aceste rapoarte financiare vor conține toate documentele justificative din care să rezulte suma exactă de plată.
· Entitatea Contractantă va verifica și aproba/ respinge, după caz Rapoartele Financiare / Raportul Financiar Final, conform prevederilor specificate în art. 22

· Cand Rapoartele Financiare / Raportul Financiar Final sunt aprobate, Entitatea Contractantă va notifica Contractantul/Supervizorul asupra aprobării acestora. 

22.5 Serviciile vor fi considerate complete și acceptate de către Beneficiar când Raportul Final de Progres și de verificare a cheltuielilor este aprobat de catre Beneficiar. și este emis Certificatul de Finalizare a obligațiilor prevăzute în Contract. 

În situația în care Raportul Final de Progres și de verificare a cheltuielilor nu este aprobat de către Beneficiar, iar acesta formulează observații cu privire la acest raport, Consultantul va proceda la remedierea tuturor deficiențelor, iar procesul de aprobare va fi reluat în condițiile art. 22.2.

Articolul 23 Modalități de plată
23.1 Plata contravalorii serviciilor prestate se va face în baza facturii, emisă de către Contractant/Supervizor pentru suma la care este îndreptățit a fi plătită conform Rapoartelor Financiare / Raportului FinanciarFinal, aprobate de Entitatea Contractantă. Facturile furnizate vor fi emise şi completate în conformitate cu legislaţia română în vigoare. Factura electronică se transmite de către Contractant/Supervizor în Sistemul Național privind factura electronică RO e-Factura. Exemplarul original al facturii electronice se considera fisierul de tip XML insotit de sigiliul electronic al Ministerului Finantelor. Contractantul/Supervizorul transmite Beneficiarului codul de încărcare a facturii însoțit de sigiliul electronic al Ministerului Finanțelor.
Plățile intermediare/finală se vor face în termen de 30 de zile de la data comunicării facturii către Entitatea Contractantă. Data comunicării facturii electronice către Beneficiar este data la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din Sistemul Național privind factura electronică RO e-Factura, potrivit prevederilor OUG nr. 120/04.10.2021, cu modificările și completările ulterioare. Fiecare plată se va efectua după ce Entitatea Contractantă se va asigura că Contractantul/Supervizorul a prezentat factura şi documentele doveditoare în forma completă şi corectă.
23.2 Beneficiarul se angajează să efectueze plata valorii Contractului către Contractant/Supervizor exclusiv sub condiția îndeplinirii de către acesta în mod corespunzator a obligațiilor contractuale, acceptate prin aprobarea rapoartelor corespunzătoare de către Beneficiar, după cum urmează:

a) Beneficiarul va efectua plăți intermediare reprezentând în total maxim 90% din valoarea Contractului în condițiile prevederilor legale aplicabile, pe baza aprobării Rapoartelor Financiare aferente, după aprobarea Rapoartelor periodice de Progres în Perioada de Proiectare și în Perioada de Execuție a lucrărilor /Rapoartelor intermediare pe Perioada de Garanție a lucrărilor;

b) Beneficiarul va efectua plata finală reprezentând în total maxim 10% din valoarea Contractului în condițiile prevederilor legale aplicabile, pe baza aprobării Raportului Financiar Final, după aprobarea Raportului final al contractului de servicii (Raportul Final de Progres și de verificare a cheltuielilor).
În vederea înlăturării oricărui dubiu, Părțile sunt de acord că Beneficiarul va efectua atât plățile intermediare cât și plata finală exclusiv în baza îndeplinirii următoarelor condiții cumulative:

(i) Plătile intermediare și Plata finală vor reprezenta contravaloarea serviciilor efectiv prestate în mod corespunzător de către Contractant/Supervizor în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini și a celorlalte prevederi cuprinse în prezentul Contract, acceptate de către Beneficiar ca fiind conforme prin aprobarea Rapoartelor periodice de Progres în Perioada de Proiectare și în Perioada de Execuție a lucrărilor /Rapoartelor intermediare pe Perioada de Garanție a lucrărilor și a Raportului Final al contractului de servicii;

(ii) Cuantumul efectiv al plăților intermediare și a plății finale va fi justificat de către Contractant/Supervizor pentru perioada în cauză prin elaborarea unui Raport Financiar/Raport Financiar Final, în care se vor detalia toate activitățile, zilele efectiv lucrate de fiecare expert în parte, onorariile experților, precum și toate celelalte costuri și cheltuieli la care este îndreptățit acesta dacă este cazul conform Contractului. Cheltuielile efectuate din Rezervele de implementare vor fi evidențiate în mod distinct și detaliate separat.;

Onorariile sunt cele stabilite de Contractant/Supervizor în Propunerea Financiară și acceptate de Beneficiar, cu excepția cazurilor aplicării prevederilor articolului 15.20 din prezentul Contract.

23.3 Plățile se vor face în lei, în contul notificat de Contractant/Supervizor Beneficiarului.

23.4 Sub conditia îndeplinirii în mod corespunzator a condițiilor mai sus menționate, facturile aferente plăților intermediare/ plății finale vor fi platite de către Beneficiar în termen de 30 de zile de la data primirii acestora de către Entitatea Contractantă, în forma completă și corectă.
23.5 Termenele limită de plată de 30 de zile prevăzute în art. 23.4 expiră la data la care contul Beneficiarului este debitat. 
23.6 Plățile vor fi efectuate conform următorului tabel în conformitate cu prevederile articolului 23 din prezentul Contract.

	Activitatea
	Plata 
	LEI

	Supervizarea Activității de Proiectare
	Plată intermediară 1
	Plăți Intermediare până la limita a 90% din Valoarea Contractului fără TVA, ce se vor plăti în baza facturilor aferente serviciilor efectiv prestate, activităţilor de publicitate efectuate și cheltuielilor efectuate din rezervele de implementare, rezultate în urma aprobării rapoartelor financiare menţionate in Caietul de Sarcini, aferente perioadei de facturare. 

	Supervizarea Execuției Lucrărilor
	Plată intermediară 2
	

	Supervizarea Perioadei de Garanție
	Plată intermediară …
	

	Activități post construcție -Emiterea Certificatului final de Plată

Emiterea Raportului Final de Progres și de verificare a cheltuielilor
	Plată finală
	Plata finala până la limita a 10% din Valoarea Contractului fără TVA, ce se va plăti în baza facturii aferenta serviciilor efectiv prestate, activităţilor de publicitate efectuate și cheltuielilor efectuate din rezervele de implementare, rezultata în urma aprobării raportului financiar final, menţionat in Caietul de Sarcini 


23.7 Facturile și plățile se vor realiza după cum urmează:

a) Factura electronică se transmite de către Contractant/Supervizor în Sistemul Național privind factura electronică RO e-Factura. Exemplarul original al facturii electronice se considera fisierul de tip XML insotit de sigiliul electronic al Ministerului Finantelor. Data comunicării facturii electronice către Beneficiar este data la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din Sistemul Național privind factura electronică RO e-Factura, potrivit prevederilor OUG nr. 120/04.10.2021, cu modificările și completările ulterioare;

b) Prezentarea facturilor completate cu date eronate sau incomplete faţă de prevederile legii şi ale contractului face să nu curgă termenul de plată și are ca efect respingerea facturilor. La corecţia facturii electronice în situaţia unei facturi electronice emise asupra căreia Beneficiarul are obiecţii, acesta înştiinţează Contractantul/Supervizorul asupra facturii electronice inclusiv în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, prin transmiterea unui mesaj, respectând structura publicată în documentaţia tehnică a Ministerului de Finanțe.Un nou termen de plată va curge de la data primirii de către Beneficiar a noilor facturi prezentate de către Contractant, completate cu date corecte potrivit legii şi contractului. 
23.8 Plata finală va fi condiționată de îndeplinirea de către Contractant/Supervizor a tuturor obligațiilor sale în legătură cu executarea tuturor fazelor sau părților Serviciilor de Consultanță și Supervizare și de aprobarea de către Beneficiar a fazei sau a părții finale a Serviciilor de Supervizare. Plata finală va fi efectuată numai după ce Raportul Financiar Final al contractului de servicii este aprobat de catre Beneficiar.

23.9 În cazul în care oricare din urmatoarele evenimente intervine și persistă, Beneficiarul poate suspenda, total sau parțial, plățile datorate Contractantului/Supervizorului în baza Contractului Sectorial de Servicii, prin intermediul unei notificări scrise adresate Contractantului/Supervizorului:

a) Contractantul/Supervizorul, din vina sa exclusivă, nu își îndeplinește obligațiile stipulate în prezentul Contract;

b) Orice altă împrejurare pentru care Contractantul/Supervizorul răspunde în baza Contractului Sectorial de Servicii și care, în opinia Beneficiarului interferează sau amenință să interfereze cu finalizarea cu succes a Proiectului sau a Contractului Sectorial de Servicii.

23.10 În situația în care Supervizorul, exclusiv din vina sa, nu execută Serviciile de Supervizare specificate în Contract, astfel încât:

· Antreprenorul să finalizeze lucrările în perioada de execuție inițial specificată în contractul de proiectare și execuție lucrări pentru fiecare din etapele contractuale (proiectare/ execuție lucrări /garanție a lucrărilor);

și/sau

· Antreprenorul să atingă punctele de referință și să finalizeze lucrările în perioada de execuție inițial specificată în contractul de proiectare și execuție lucrări

Beneficiarul are dreptul, fără o notificare prealabilă, de a suspenda plățile intermediare ale Supervizorului până la remedierea situației care a generat suspendarea.

Articolul 24 Garanția de bună execuție

24.1 Contractantul/Supervizorul se obligă să constituie (pe cheltuiala sa si fără a solicita Entităţii Contractante/Beneficiarului costurile aferente constituirii si menţinerii acesteia) și să mențină validă pe toată durata contractului o garanție de bună execuție în cuantum de 10% din Valoarea Contractului fără TVA. Garanția de bună execuție a contractului asigură Beneficiarul de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. Garanția de bună execuţie este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Entitatea Contractantă/Beneficiar în executarea prezentului Contract sau în cazul rezilierii Contractului din motive imputabile Supervizorului, ori în alte situaţii prevăzute de lege. În cazul în care prejudiciul produs Beneficiarului este mai mare decat cuantumul garanției de bună execuție, Contractantul/Supervizorul este obligat să despăgubească Beneficiarul integral și întocmai.

24.2 Garanția de bună execuție se constituie în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a Supervizorului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării Contractului Sectorial de Servicii. Garanția de bună execuție a contractului și orice amendament la aceasta devin parte integrantă a Contractului Sectorial de Servicii din momentul depunerii la Beneficiar/ Entitate Contractantă. 

24.3. Garanția de bună execuție se constituie în favoarea Entităţii Contractante/Beneficiarului prin virament bancar sau printr-un intrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel:

a) – Scrisoare de garanție bancară, emisă de o societate bancară din România sau din alt stat, printr-o sucursală sau bancă corespondentă din România;

b) – Asigurare de garanții emisă de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară sau o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Garanția de bună execuție constituită printr-un instrument de garantare va fi furnizată sub antetul unei societăţi bancare sau al unei societăţi de asigurări, în limba contractului. Garanţia de bună execuţie a unei asocieri fără personalitate juridică, asociere în participaţiune sau asociere de tip joint venture, consortium ori alte forme de asociere în scopuri comerciale va fi emisă în numele Asocierii/Consorțiului. 

Garanția de bună execuție constituită printr-un instrument de garantare trebuie să fie irevocabilă și necondiționată pe toată durata de valabilitate a acesteia. Garanția de bună execuție de bună execuție trebuie să prevadă că plata garanției se va efectua necondiționat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa Supervizorului, în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea Beneficiarului. 

În baza prevederilor art. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 3 din 25 ianuarie 2024 și în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 19 din 2 martie 2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care este necesară constituirea unei noi garanţii de bună execuţie ca urmare a retragerii autorizaţiei de funcţionare a societăţii de asigurări care a emis instrumentul de garantare, aceasta se constituie până la momentul expirării termenului prevăzut la art. 262 alin. (3^2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, cuantumul garanţiei de bună execuţie constituite se va raporta la perioada rămasă până la data finalizării contractului. Garanția de bună execuție a contractului nou constituită și orice amendament la aceasta devin parte integrantă a Contractului Sectorial de Servicii din momentul depunerii la Beneficiar/ Entitate Contractantă. 
În situaţia în care până la îndeplinirea termenului prevăzut la art. 262 alin. (3^2) din Legea nr. 85/2014 nu a fost constituită o nouă garanţie, aceasta se constituie automat prin mecanismul reţinerilor succesive prevăzut la art. 24.4 din Contract, în cuantumul prevăzut la art. 1 alin. (3) şi (4) din OUG 19/2022, Beneficiarul efectuând reţinerile fără a fi necesară încheierea de act adiţional la contract. 
24.4 Dacă părțile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în conformitate cu HG nr. 394/2016 cu modificările și completările ulterioare. Oricare din părți poate refuza constituirea garanţiei de bună execuţie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, fără a fi necesar a motiva refuzul.

În cazul în care Garanția de bună execuție se constituie prin retineri succesive, Consultantul/Supervizorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia Beneficiarului/Entității Contractante, la o instituție de credit agreata de ambele parți sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia și va transmite Beneficiarului/Entității Contractante dovada deschiderii acestui cont în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului.

Pentru constituirea garanţiei de bună execuţie prin reţineri succesive va fi aplicabil următorul mecanism:
1) Suma initiala care se depune de catre Consultant/Supervizor in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 2% din Valoarea contractui de servicii, fara TVA. Consultantul/ Supervizorul va transmite Beneficiarului/Entității Contractante dovada depunerii sumei inițiale în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului;
2) Pe parcursul indeplinirii prezentului contract de servicii, Beneficiarul/Entitatea Contractanta urmeaza sa alimenteze contul de disponibil deschis la dispoziția Beneficiarului prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Consultantului/Supervizorului, respectiv in cuantum de 10% din valoare fiecarei facturi, pana la concurenta sumei reprezentand 10% din Valoarea Contractului si va instiinta Consultantul/Supervizorul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui;
3) Din contul de disponibil deschis, fie la o instituție de credit agreata de ambele parți, fie la Trezoreria Statului, pe numele Consultantului/ Supervizorului, pot fi dispuse plăți atât de către Consultant/Supervizor cu avizul scris al Beneficiarului/Entității Contractante care se prezinta Instituției de credit/ unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de către Instituția de credit/ unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a Beneficiarului;
4) Contul de disponibil deschis, fie la o instituție de credit agreata de ambele parți, fie la Trezoreria Statului, este purtător de dobândă în favoarea Consultantului/ Supervizorului. Consultantul/ Supervizorul are obligația de a transmite, trimestrial către Beneficiar extrasele de cont pentru evidențierea soldului contului de disponibil.

În condițiile în care Garanția de Bună Execuție s-a constituit inițial prin retineri succesive, ulterior, pe perioada de derulare a contractului, în situația în care Părțile convin, Consultantul/Supervizorul poate solicita constituirea Garantiei de Buna Executie printr-un instrument de garantare în conformitate cu prevederile art. 24.3 din prezentul contract, prin notificarea Entității Contractante. Dupa obtinerea aprobării Entității Contractante, Consultantul/Supervizorul va transmite, in original, instrumentul de garantare corespunzator, in conformitate cu prevederile art. 24 din Contract referitoare la acest tip de instrument de garantare. Instrumentul de garantare astfel constituit și orice amendament la aceasta devin parte integrantă a Contractului Sectorial de Servicii din momentul depunerii la Beneficiar/ Entitate Contractantă.
24.5 Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul derulării Contractului Sectorial de Servicii, în limita prejudiciului apreciat de către Beneficiar, în cazul în care Contractantul/Supervizorul nu își îndeplinește oricare din obligațiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Beneficiarul are obligația de a notifica Contractantul/Supervizorul, cu privire la pretenția sa precum și la decizia pe care a luat-o, precizând obligațiile care nu au fost respectate. În situaţia în care Beneficiarul a emis pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie şi a fost executată o parte din aceasta în limita prejudiciului creat, Contractantul/Supervizorul va avea obligația ca în termen de 5 zile lucrătoare să reîntregească această garanție raportat la restul ramas de executat. În cazul în care prejudiciul produs Beneficiarului este mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție, Contractantul/Supervizorul este obligat să despăgubească Beneficiarul integral și întocmai.
24.6 Beneficiarul/Entitatea Contractantă va elibera/restitui Consultantului/Supervizorului Garanția de Bună Execuție dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei de buna executie, in termen de 14 zile de la data incheierii Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor întocmit conform Condițiilor de Contract proiectare și execuție de lucrări, dacă nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

b) restul de 30% din valoarea garantiei de buna executie, in termen de 14 zile de la data indeplinirii de catre Consultant/Supervizor a tuturor obligatiilor asumate prin Contract, respectiv 14 zile de la data aprobării Raportului Final de Progres și de verificare a cheltuielilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

24.7 În situația în care este necesară prelungirea garanției de bună execuție, Contractantul/Supervizorul este obligat, la solicitarea expresă a Beneficiarului, să prelungească valabilitatea acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării Entităţii Contractante/Beneficiarului. 

24.8 În situația în care se va modifica valoarea Contractului prin acte adiționale ulterioare, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a actului aditional, Contractantul/Supervizorul are obligația de a modifica în mod corespunzator și valoarea garanției de bună execuție astfel încât noua valoare a acesteia să reprezinte 10% din noua valoare a Contractului fără TVA.

24.9 În situația neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 24.5, 24.7 şi 24.8, în interiorul termenelor menționate anterior, Beneficiarul este îndreptățit să rezilieze Contractul Sectorial de Servicii.  Rezilierea Contractului va fi comunicată Contractantului/Supervizorului printr-o Notificare de reziliere nefiind necesară, nicio încuviințare sau intervenție în fața vreunei instanțe judecătoreşti, arbitrale sau de altă natură. În această situație Entitatea Contractantă/Beneficiarul va executa garanţia de bună execuţie.

Articolul 25 Recuperarea creanțelor de la Supervizor
25.1 Supervizorul va restitui orice sume cuvenite Beneficiarului și care i-au fost plătite în plus față de valoarea finală certificată, în 30 de zile de la primirea unei cereri în acest sens.

25.2 Dacă Supervizorul nu va face plata în termenul limită de mai sus, Beneficiarul este îndreptățit să majoreze sumele datorate prin adaugarea unei dobânzi la nivelul ratei dobânzii de referință aplicate de Banca Națională a Romaniei din prima zi a lunii în care a expirat termenul limită, plus 8 puncte procentuale. Dobânda pentru plata cu întârziere se va percepe pentru perioada scursă între data termenului limită de plată (exclusiv) și data la care suma este identificată în contul Beneficiarului (exclusiv). Orice plată parțială va acoperi mai întâi dobânzile astfel stabilite.

25.3 Sumele care trebuie restituite Beneficiarului pot fi compensate cu sumele de orice natură datorate Contractantului/Supervizorului. Acest mecanism nu va afecta dreptul Contractantului/Supervizorului și al Beneficiarului de a conveni restituirea plăților în rate. Atunci când este necesar, Comunitatea Europeană poate, în calitate de finanțator să se subroge în ceea ce privește drepturile Beneficiarului.

25.4 Comisioanele bancare rezultate din restituirea sumelor datorate Beneficiarului vor fi suportate în întregime de către Contractant/Supervizor.
Articolul 26 Neexecutarea/executarea necorespunzătoare a Contractului Sectorial de Servicii

26.1 În cazul în care fie Contractantul/Supervizorul, fie Beneficiarul nu își îndeplinește sau își îndeplinește în mod necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul Contract, partea prejudiciată (după caz, Beneficiar sau Contractant/Supervizor) va fi îndreptățită la următoarele remedii:
a) despăgubiri si/sau penalitati si/sau daune-interese si/sau
b) executarea garanției de bună execuție și/sau

c) rezilierea Contractului Sectorial de Servicii.

26.2 Despăgubirile pot fi:

a) Despăgubiri Generale; și

b) Penalități contractuale
c) Dobândă penalizatoare.

26.3 În orice situație în care Beneficiarul este îndreptățit la despăgubiri, inclusiv orice penalități de întârziere, poate reține aceste despăgubiri din orice sume datorate Contractantului/Supervizorului sau poate executa garanția de bună execuție.

26.4 Beneficiarul va avea dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit după finalizarea Contractului Sectorial de Servicii în conformitate cu legea aplicabilă ce guvernează Contractul Sectorial de Servicii.

26.5 În situația în care Beneficiarul nu își îndeplinește obligația privind plata facturilor în termenele prevăzute la art. 23 din Contractul de Servicii se vor aplica dobânzi penalizatoare la nivelul ratei dobânzii de referință aplicate de Banca Națională a României din prima zi a lunii în care a expirat termenul limită, plus 8 puncte procentuale. Dobânda pentru plata cu întârziere se va percepe pentru perioada scursă între data termenului limită de plată (exclusiv) și data la care suma este identificată în contul Consultantului (exclusiv).
Articolul 27 Suspendarea Contractului Sectorial de Servicii

27.1 În cazul în care procedura de atribuire a Contractului Sectorial de Servicii sau executarea Contractului Sectorial de Servicii este viciată de erori substanțiale, nereguli sau de fraudă, Beneficiarul va suspenda executarea Contractului Sectorial de Servicii.

27.2 În cazul în care asemenea erori substanțiale, nereguli sau fraude sunt imputabile Consultantului, Beneficiarul poate suplimentar suspendării să refuze efectuarea plăților sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporțional cu gravitatea viciilor, neregulilor sau fraudei.

27.3 Beneficiarul are dreptul în mod unilateral de a suspenda executarea Contractului Sectorial de Servicii fără ca Contractantul/Supervizorul să fie îndreptățit a solicita orice costuri suplimentare pentru această suspendare. În cazul în care Beneficiarul suspendă executarea Contractului Sectorial de Servicii, durata acestuia se va prelungi cu perioada în care a fost suspendat.
27.4
În cazul în care, din diferite motive:

a)
contractul de proiectare și execuție de lucrări se va suspenda, contractul de supervizare se suspendă până la reglementarea situaţiei contractului de proiectare și execuție de lucrări;

b)
contractul de proiectare și execuție de lucrări va fi reziliat, Supervizorul are obligaţia de a realiza toate activităţile şi de a elabora toate documentele solicitate de către Beneficiar ca urmare a rezilierii contractului de proiectare și execuție lucrări şi totodată, Supervizorul are obligaţia de a emite Certificatul Final de Plată urmare a rezilierii, în termenul notificat de către Beneficiar. După îndeplinirea acestor obligaţii, Beneficiarul poate suspenda Contractul de Servicii.

27.5
Beneficiarul are dreptul de a modifica perioada de suspendare a Contractului de servicii în funcţie de circumstanţe. În cazul în care perioada de suspendare a Contractului de servicii excede 12 luni, Beneficiarul are dreptul în mod unilateral, de a denunţa Contractul, fără ca Supervizorul să fie îndreptăţit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente suspendării sau care derivă/rezultă ca urmare a denunţării Contractului.

27.6
Beneficiarul are dreptul în mod unilateral de a suspenda Contractul de Servicii în lipsa existenţei alocării finaciare, cu informarea prealabilă a Supervizorului.
Articolul 28  Încetarea/Rezilierea Contractului Sectorial de Servicii din inițiativa Beneficiarului
28.1 Încetarea Contractului Sectorial de Servicii  din inițiativa Beneficiarului
28.1.1   Prezentul contract încetează în următoarele situații:

a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă nu a existat o notificare de prelungire a acestuia;

b) când în derularea contractului intervine o cauză de forţă majoră constatată şi invocată în condiţiile legii, în conformitate cu prevederile din prezentul contract referitoare la forța majoră;

c) pe baza acordului de voință al părţilor.

d) denunțare unilaterală.

Încetarea va opera de drept, fără necesitatea îndeplinirii vreunei formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau a instanţei de judecată şi sau arbitrale.
28.1.2. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul contract în cazul apariției unor circumstanțe de orice natură care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, care afectează executarea contractului în aşa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului său sau interesului public.

28.1.3 Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului Beneficiarului de a solicita constatarea nulităţii absolute a Contractului, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, Beneficiarul are dreptul de a denunţa unilateral Contractul Sectorial de Servicii în perioada de valabilitate a acestuia într-una din următoarele situaţii:

a) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, într-una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, în temeiul art. 177 din Legea nr. 99/2016;

b) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Articolul 28.2 Rezilierea Contractului Sectorial de Servicii din inițiativa Beneficiarului

28.2.1 Rezilierea Contractului Sectorial de Servicii nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau prerogative ale Beneficiarului și Contractantului/Supervizorului dobândite în baza Contractului Sectorial de Servicii.

28.2.2 Beneficiarul poate rezilia Contractul Sectorial de Servicii cu efecte depline (de jure) prin transmiterea cu 30 de zile înainte a unei simple notificari scrise Contractantului/Supervizorului, fără necesitatea îndeplinirii unei alte formalități, fără punerea în întârziere, fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată și/sau arbitrale, fără acordarea unui termen de grație și fără obligația de a penaliza Beneficiarul de către Contractant/Supervizor și în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a) Contractantul/Supervizorul, din vina sa exclusivă, nu îndeplinește/prestează sau îndeplinește/prestează necorespunzător oricare din obligațiile sale decurgând din Contractul Sectorial de Servicii;

b) Contractantul/Supervizorul nu se conformează notificarii emise de către Managerul de Proiect care îi solicită remedierea îndeplinirii necorespunzătoare sau neîndeplinirii oricăror obligații din Contractul Sectorial de Servicii în termenul comunicat;

c) Contractantul/Supervizorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire Dispoziții emise de către Managerul de Proiect;

d) Contractantul/Supervizorul subcontractează sau cesionează creanțele născute din Contractul Sectorial de Servicii fără a avea acordul scris al Beneficiarului;

e) Contractantul/Supervizorul face obiectul unei proceduri de insolvență, dizolvare, administrare judiciară sau sub controlul altei autorități, a încheiat o înțelegere cu creditorii privind plata datoriilor, și-a suspendat activitatea, sau se află într-o situație asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislația sau reglementările la nivel național;

f) Contractantul/Supervizorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotarâre judecatorească definitivă;

g) Contractantul/Supervizorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Beneficiarul îl poate justifica;

h) Împotriva Contractantului/Supervizorului a fost pronunțată o hotarâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;

i) În cadrul unei alte proceduri de achiziție sau procedură de acordare a unei finanțări din bugetul CE, Contractantul/Supervizorul a fost declarat culpabil de încalcarea gravă a contractului ca rezultat al neexecutării obligațiilor sale contractuale;

j) Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Contractantului/Supervizorului cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate întrun act adițional la Contractul Sectorial de Servicii;

k) Apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului Sectorial de Servicii;

l) Consultantul eșuează în a furniza sau a menține garanțiile sau asigurările în cuantumul și forma solicitate, sau persoana care furnizează garanția sau asigurarea nu este în masură să își îndeplinească angajamentele;

m)  Cuantumul penalităților de întârziere datorat de către Contractant/Supervizor Beneficiarului conform prezentului Contract depășește 30% din valoarea Contractului;

(n) În situația în care Beneficiarul, pentru diferite motive, decide să rezilieze prezentul Contract Sectorial de Servicii.

Punerea în întârziere a Consultantului rezultă din simplul fapt al neexecutării obligațiilor prevăzute în cadrul prezentului Contract. 

28.2.3 Beneficiarul poate desfășura singur activitățile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe cheltuiala proprie a Contractantului/Supervizorului. Contractantul/Supervizorul va rămâne răspunzator pentru toate daunele produse Beneficiarului ca urmare a nefinalizării obligațiilor contractuale în condițiile stabilite prin Contractul Sectorial de Servicii.

28.2.4 La momentul rezilierii Contractului Sectorial de Servicii sau la primirea notificării în acest sens, Contractantul/Supervizorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea Serviciilor de Supervizare în mod prompt și organizat astfel încât costurile aferente să fie minime.

28.2.5 De îndată ce va fi posibil, după momentul rezilierii, Managerul de Proiect va certifica valoarea Serviciilor de Supervizare și toate sumele cuvenite Contractantului/Supervizorului la data rezilierii.

28.2.6 Beneficiarul nu poate fi obligat să efectueze plăți Contractantului/Supervizorului până când activitățile desfășurate de către acesta nu sunt finalizate, putând chiar să recupereze din costuri în cazul în care se dovedește necesar.

28.2.7 Dacă Beneficiarul reziliază Contractul Sectorial de Servicii, va fi îndreptățit să recupereze orice pierdere sau prejudiciu suferit de la Contractant/Supervizor, fără a renunța la celelalte remedii la care este îndreptățit în baza Contractului Sectorial de Servicii.
28.2.8 Contractantul/Supervizorul nu are dreptul să pretindă, suplimentar față de sumele ce i se cuvin pentru munca deja prestată, despagubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit.

28.2.9 Documentele elaborate de Contractant/Supervizor, echipamentele și materialele procurate vor deveni și vor rămâne proprietatea Beneficiarului, iar Contractantul/Supervizorul va livra toate aceste documente împreuna cu un inventar detaliat al acestora, nu mai târziu de data rezilierii prezentului Contract. Echipamentele și materialele furnizate Contractantului/Supervizorului de către Beneficiar sau achiziționate de către Consultant cu fonduri furnizate de Beneficiar, vor reprezenta proprietatea Beneficiarului și vor fi marcate corespunzător. În momentul rezilierii sau expirării prezentului contract, Contractantul/Supervizorul va prezenta Beneficiarului un inventar al respectivelor materiale și echipamente și vor dispune de acestea în conformitate cu instrucțiunile Beneficiarului.

Articolul 29 ReziliereaContractului Sectorial de Servicii din inițiativa Contractorului /Supervizorului
29.1 În urma unui preaviz de 30 zile acordat Beneficiarului, Contractantul/Supervizorul poate solicita rezilierea Contractului Sectorial de Servicii dacă Beneficiarul nu își îndeplinește obligația de plată către Contractant/Supervizor a sumelor datorate acestuia în baza oricărei certificari din partea Managerului de Proiect după expirarea termenului limită prevăzut în Articolul 23 din prezentul Contract sau pentru încălcări grave și repetate a altor obligații ale Beneficiarului, din vina sa exclusivă, care afectează în mod fundamental desfășurarea contractului.

29.2 Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Beneficiarului sau Contractantului/Supervizorului dobândit în temeiul Contractului Sectorial de Servicii.

Articolul 30 Subcontractare, dacă este cazul. Dacă nu este cazul, orice referire în cadrul contractului la subcontractare nu se aplică.
30.1 Orice convenție prin care Contractantul/Supervizorul încredințează o parte din realizarea Serviciilor de Supervizare către un terț este considerată a fi un contract de subcontractare. Experţii angajaţi în cadrul contractului ce sunt persoane fizice autorizate (P.F.A) sau salariați nu se consideră şi nu vor fi consideraţi, în cazul înlocuirii experţilor, a avea rolul de subcontractanţi ai Contractantului/Supervizorului.
30.2 Contractantul/Supervizorul poate să implice noi Subcontractanţi, pe durata executării contractului sectorial, cu condiţia ca schimbarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului sectorial, în condiţiile art. 235-241 din Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Contractantul/Supervizorul poate să solicite Beneficiarului, în orice moment pe perioada derulării Contractului, fie înlocuirea unui Subcontractant fie implicarea de noi Subcontractanți printr-o notificare adresată Beneficiarului într-un termen de minim 30 zile înainte de momentul începerii activității în care respectivul Subcontractant este implicat, cu excepția cazurilor fortuite, și cu prezentarea documentelor pentru verificarea formei de înregistrare și, după caz, de atestare din punct de vedere profesional, deținerea unei autorizații pentru realizarea serviciilor în cauză, neîncadrarea în motivele de excludere, a capacității și resurselor pentru activitățile ce urmează a fi îndeplinite.
Notificarea Beneficiarului se realizează numai după ce Contractantul/Supervizorul a efectuat el însuși o verificare prealabilă a Subcontractantului ce urmează a fi propus, prin raportare la caracteristicile serviciilor care urmează a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 177, 178, 179 și 180 din Legea 99/2016 aplicabile Subcontractantului și capacitatea Subcontractantului de a îndeplini obiectul contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune.
30.3 Odată cu solicitarea de înlocuire/implicare a unui Subcontractant, Contractantul/Supervizorul va prezenta Beneficiarului următoarele documente/informații:
· documente pentru verificarea formei de înregistrare și, după caz, de atestare din punct de vedere profesional, deținerea unei autorizații pentru realizarea serviciilor în cauză;

· capacitatea și resursele pentru activitățile ce urmează a fi îndeplinite;

· o declaraţie pe propria răspundere prin care Subcontractantul îşi asumă respectarea prevederilor Caietului de Sarcini şi a Propunerii tehnice depuse de către Supervizor la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării;

· certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere prevăzute la art. 178, 179 şi 180 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare,

· datele și informațiile privind beneficiarul real conținute în Declarațiiile privind Beneficiarul real al persoanei juridice în forma solicitată prin documentația de atribuire,

· Acordurile de subcontractare cu informații privind denumirea Subcontractanților şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia;
· Verificarea prealabilă a Subcontractanților realizată de Supervizor.

Funcție de analiza documentelor furnizate, Beneficiarul își rezervă dreptul de a solicita documente/ informații suplimentare pentru capacității și eligibilității Subcontractanților de a îndeplini părți din contract.

30.4 Contractantul/Supervizorul trebuie să solicite aprobarea în scris a Beneficiarului înainte de înlocuirea unui Subcontractant sau implicarea de noi Subcontractanți în contract. Această aprobare se va realiza prin Ordin Administrativ și va fi acordată avându-se în vedere serviciile care urmează a fi subcontractate și identitatea subcontractantului propus. Beneficiarul va notifica decizia sa Contractantului/Supervizorului în termen de maxim 30 de zile de la data primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării. Urmare a aprobării Beneficiarului, Supervizorul are obligația de a prezenta contractele de subcontractare încheiate între Contractant/Supervizor şi Subcontractantul/Subcontractanţii aprobați de Beneficiar, pentru partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, în baza condițiilor preliminare stabilite prin acordurile de subcontractare.

30.5 Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant si Beneficiar. În cazul subcontractării, executarea contractului de achizitie publică rămâne în obligaţia şi sub supravegherea Supervizorului şi acesta va răspunde faţă de Entitatea Contractantă pentru calitatea prestaţiei Subcontractantului.
30.6 Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie anexe la prezentul contract (Anexa IV – Documente de calificare și alte documente relevante). Aprobarea scrisă a Entității Contractante/Beneficiarului, prin Ordin Administrativ, pentru includerea de noi subcontractanți în contract va fi urmată de semnarea unui act adițional la Contractul Sectorial de Servicii. Scopul acestui act adițional va fi de a constitui în anexe la Contractul Sectorial de Servicii, contractele de subcontractare aferente noilor Subcontractanți.
30.7 Contractantul/Supervizorul va răspunde pentru actele și faptele subcontractanților săi și ale experților, agenților, salariaților acestora, ca și cum ar fi actele sau faptele Contractantului/Supervizorului, ale experților, agenților sau salariaților acestuia. Aprobarea de către Beneficiar a subcontractării oricărei părți a Contractului Sectorial de Servicii sau a angajării de către Contractant/Supervizor a unor subcontractanți pentru desfășurarea Serviciilor de Supervizare nu va elibera Contractantul/Supervizorul de niciuna dintre obligațiile sale din Contractul Sectorial de Servicii.

30.8 În cazul în care un subcontractant nu reușește să își execute obligațiile contractuale, Beneficiarul poate solicita Contractantului/Supervizorului fie să înlocuiască respectivul subcontractant cu un alt subcontractant având calificările și experiența solicitate de Beneficiar, fie să preia el însuși prestarea serviciilor.

30.9 Serviciile încredințate unui subcontractant de către Contractant/Supervizor nu pot fi încredințate unor terțe părți de către subcontractant.

30.10 Pe parcursul derulării contractului, Contractantul/Supervizorul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în ofertă fără acceptul Beneficiarului, prin Ordin Administrativ, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare inițiale.

30.11 Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Beneficiarului sau orice încredințare a serviciilor de către subcontractant către terțe părți va fi considerată o încălcare a Contractului Sectorial de Servicii.

30.12 În cazul în care un subcontractant și-a exprimat, în conformitate cu prevederile art. 232 din Legea 99/2016, opțiunea de a fi plătit direct, atunci această opțiune este valabilă numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) această opțiune este inclusă explicit în Contractul de subcontractare constituit ca anexă la Contractul Sectorial de Servicii și făcând parte integrantă din acesta.

b) Contractul de subcontractare include la rândul său o anexă explicită și specifică privind modalitatea în care se efectuează plata directă de Beneficiar către subcontractant și care precizează toate și fiecare dintre elementele de mai jos:

1. pentru fiecare activitate aferentă părții din Propunerea Tehnică, anexa II la Contract, astfel cum a fost încheiat între Contractant/Supervizor și Beneficiar – partea din activitate sau activitatea realizată de subcontractant astfel cum va fi specificată în factura prezentată la plată,

2. modalitatea concretă de certificare de către Contractant/Supervizor a activității realizată de subcontractant înainte de prezentarea facturii de către Contractant/Supervizor Beneficiarului,

3. partea/proporția din suma solicitată la plată corespunzătoare activității care este în sarcina subcontractantului, prin raportare la condițiile de acceptare la plată a facturilor emise de Contractant/Supervizor pentru Beneficiar, așa cum sunt acestea detaliate în Contractul Sectorial de Servicii,

4. stabilește condițiile în care se materializează opțiunea de plată directă,

5.  precizează contul bancar al subcontractantului

30.13 Contractantul/Supervizorul nu are dreptul de a schimba sau introduce subcontractanți în contract fără aprobarea prealabilă în scris a Beneficiarului. În situația nerespectării prezentei obligații de către Contractant/Supervizor, Beneficiarul este îndreptățit la aplicarea penalității menționată la Articolul 11.4 din contract.

Articolul 31 Impreviziunea. Cazul fortuit și Forța majoră
31.1 Toate articolele acestui capitol se referă doar la situații cu caracter excepțional care nu puteau fi prevăzute la semnarea contractului.

31.2 Aplicarea impreviziunii este guvernată de prevederile Codului Civil.
31.3 Nu va reprezenta o încălcare a obligațiilor din Contractul Sectorial de Servicii de către oricare din părți situația în care executarea obligațiilor este împiedicată de împrejurări de forță majoră care apar după data semnării Contractului de Servicii de către părți.

31.4 Termenul „forța majoră” utilizat în Contractul Sectorial de Servicii va însemna un eveniment independent de controlul Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut în momentul încheierii Contractului și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor de către una dintre părți și include calamități, greve, sau alte perturbări ale activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecții, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundații, deversări, turbulențe civile, explozii și orice alte evenimente externe similare imprevizibile, absolut invincibile, mai presus de controlul părților și care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligență.

Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

Noţiunea de caz fortuit este asociată cu, dar fără a se limita la acestea: 

a) împrejurări care îşi au originea în câmpul de activitate a părţii care este sau ar fi chemată să răspundă, fiind intrinseci lucrurilor şi/sau animalelor şi/sau acţiunilor;

b) evenimente strâns legate de activitatea desfăşurată de cel a cărui răspundere este înlăturată, dar care nu puteau fi prevăzute de acesta; 

c) împrejurări de origine externă, neimputabile persoanei chemată să răspundă, care nu au caracter extraordinar şi nu puteau fi prevăzute şi nici prevenite ori evitate: cutremurele de mică intensitate care se produc frecvent în anumite zone teritoriale, inundaţiile care se produc în mod obişnuit în unele locuri în fiecare primăvară, evenimente survenite la trecerile la nivel cauzate de vehicule rutiere, căderi de copaci, alunecări de teren şi/sau căderi de pietre etc.
31.5 Partea afectată de un eveniment de forță majoră va lua în cel mai scurt timp posibil toate măsurile rezonabile pentru înlăturarea unei astfel de incapacități de îndeplinire a obligațiilor din Contractul Sectorial de Servicii.

31.6 Contractantului/Supervizorului nu i se vor percepe Penalități Contractuale sau nu se va solicita rezilierea Contractului pentru neîndeplinirea obligațiilor dacă, și în măsura în care, întârzierea în îndeplinirea obligațiilor sau altă neîndeplinire a obligațiilor din Contractul Sectorial de Servicii este rezultatul unui eveniment de forță majoră. În mod similar, Beneficiarul nu va datora penalități pentru plățile cu întârziere, pentru neîndeplinirea obligațiilor sau pentru rezilierea de către Contractant/Supervizor pentru neîndeplinirea obligațiilor, dacă, și în măsura în care, întârzierea Beneficiarul sau altă neîndeplinire a obligațiilor sale este rezultatul forței majore.

31.7 Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forță majoră care pot afecta îndeplinirea obligațiilor sale, va notifica imediat celeilalte părți cu privire la natura, durata probabilă și efectul probabil al împrejurării de forță majoră. În lipsa unor instrucțiuni scrise contrare ale Managerului de proiect, Contractantul/Supervizorul va continua îndeplinirea obligațiilor sale în baza Contractului Sectorial de Servicii în măsura în care acest lucru este posibil și va căuta toate mijloacele alternative pentru îndeplinirea obligațiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forță majoră. Contractantul/Supervizorul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma instrucțiunilor în acest sens ale Managerului de Proiect.

31.8 Perioada de prestare a serviciilor va fi extinsă în situația în care au intervenit evenimente de forță majoră, cu toate acestea în cazul în care forța majoră persistă pentru o perioadă mai mare de 180 de zile, oricare dintre părți poate solicita rezilierea contractului, cu respectarea perioadei de preaviz de 30 de zile. Dacă la expirarea perioadei de 30 de zile evenimentul de forță majoră încă persistă, contractul va fi reziliat și prin urmare, părțile vor fie scutite de obligațiile contractuale.

Articolul 32 Cesiunea

32.1 În prezentul contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract cu acordul prealabil al Entității Contractante/Beneficiarului, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial, cu exceptia cazurilor prevazute la Articolul 32.3.
32.2 Prin excepție, în cazul în care Contractantul/Supervizorul se reorganizează prin preluarea de către o altă persoană juridică, preluarea contractului de către persoana jurídică succesoare se va face numai cu acordul Beneficiarului. Contractantul/Supervizorul este obligat să notifice Beneficiarul despre preluarea contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Contractantului/Supervizorului, în termen de 7 zile de la data nașterii noii persoane juridice. Beneficiarul are termen de 30 zile de la data notificării de către Contractant/Supervizor pentru a-și exprima dezacordul pentru preluarea contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Contractantului/Supervizorului (i.e. fuziune, divizare, etc.). Acordul Beneficiarului pentru preluarea contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Contractantului/Supervizorului se materializează prin act adițional.
32.3 In cazul in care parti din contract sunt indeplinite de catre subcontractanti, iar subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens, Consultantul/Supervizorul va cesiona acestora creantele aferente serviciilor prestate de catre acestia. Valoarea creantei se va determina potrivit prevederilor contractului de subcontractare. 

Articolul 33 Soluționarea litigiilor

33.1 Beneficiarul și Contractantul/Supervizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută ce se poate ivi între ei in cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

33.2 Odată ce apare o dispută, părţile contractante trebuie să se notifice reciproc şi în scris, în privinţa poziţiei lor asupra disputei precum şi a soluţiei pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei. Dacă oricare din părţile contractante consideră util, ele se pot întâlni şi încerca să soluţioneze disputa. Fiecare parte trebuie să răspundă la o solicitare de soluţionare amiabilă în termen de 30 de zile de la solicitare. Perioada de realizare a unei înţelegeri amiabile este de 60 de zile de la data solicitării. Dacă încercarea de soluţionare pe cale amiabilă eşuează sau dacă una din părţi nu răspunde în termen la solicitare, oricare din părţi se poate adresa direct instantelor civile in circumscriptia carora se afla sediul Beneficiarului.

33.3 Pe perioada soluționării divergențelor, Contractantul/Supervizorul este obligat să-și continue prestarea serviciilor astfel cum au fost stabilite prin Contractul Sectorial de Servicii.
In situația nerespectării prezentei obligații de către Contractant/Supervizor, Beneficiarul este îndreptățit la aplicarea penalității menționată la Articolul 11.4 din contract.

Articolul 34 Legea aplicabilă și limba Contractului Sectorial de Servicii

34.1 Legea aplicabilă prezentului contract este legea română, contractul urmând a fi interpretat potrivit acestei legi. Legea Statului Roman va guverna toate aspectele nereglementate în Contractul Sectorial de Servicii. Expresia „legea Statului Român” se referă nu numai la norme (legislația primară), dar și la regulamentele de aplicare și de asemenea la obligațiile decurgând din tratatele la care este parte statul Roman și orice altă legislație secundară direct aplicabilă din dreptul comunitar sau jurisprudența comunitară.

34.2 Limba Contractului Sectorial de Servicii și a tuturor comunicărilor scrise va fi limba oficială a Statului Roman, respectiv limba română.

Articolul 35 Taxe si impozite
35.1 Plata taxelor și a impozitelor se va face conform prevederilor în vigoare ale legislației române.

35.2 Beneficiarul poate solicita Contractantului/Supervizorului un certificat de rezidență fiscală și/sau alte documente doveditoare, pentru evitarea dublei impuneri și respectarea prevederilor tratatelor internaționale în care România este parte.

35.3 Contractantul/Supervizorul are obligația de a informa și obține acordul expres al Beneficiarului, în scris, înainte de efectuarea plății unei taxe în numele Beneficiarului. Lipsa acordului scris al Beneficiarului îl exonerează pe acesta de orice răspundere.

Articolul 36 Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare pentru obiectivele de investitii din domeniul infrastructurii de transport feroviar finantate din fonduri structurale

I. Baza legala: O.U.G. nr. 101 din 25 iunie 2020 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene 

(1) Pentru obiectivele de investitii din domeniul infrastructurii publice de transport, energie, mediu, dezvoltare urbana, regenerare urbana, eficienta energetica si iluminat public finantate din fonduri europene, denumite in continuare proiecte de infrastructura, care cuprind in structura devizului general de investitii cheltuieli privind protectia mediului, cheltuieli privind relocarile de utilitati, precum si alte categorii de cheltuieli similare necesare pentru implementarea proiectelor, care sunt independente de vointa beneficiarului sau a executantului de lucrari sau care nu pot fi prevazute cu exactitate la data organizarii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau a contractului sectorial, dupa caz, dar sunt strict necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructura, beneficiarii/autoritatile/entitatile contractante pot include, odata cu initierea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica de servicii/lucrari sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrari, dupa caz, rezerve de implementare a proiectelor, care fac parte din investitia de baza, exprimate in procente din valoarea estimata a cheltuielilor pentru investitia de baza sau in sume fixe, dupa caz.

(2) Rezervele de implementare a proiectelor prevazute la alin. (1) sunt evidentiate distinct de catre beneficiarii/autoritatile/entitatile contractante in documentatia de atribuire a contractelor de achizitie publica de servicii/lucrari sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrari, dupa caz, ca articole generale de lucrari sau sub orice alta forma considerata de catre beneficiar in conformitate cu prevederile legale in vigoare, la propunerea proiectantului si fac parte din valoarea estimata a contractului de achizitie publica de servicii/lucrari sau a contractului sectorial de servicii/lucrari, dupa caz.

(3) Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructura de catre prestatorii de servicii/executantii de lucrari se face, cu aprobarea conducatorului autoritatii/entitatii contractante, pe baza unei metodologii aprobate de conducatorul autoritatii/entitatii contractante si cu respectarea principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor publice. Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructura face parte din documentatia de atribuire, ce se comunica ofertantilor odata cu initierea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica de servicii/lucrari sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrari, dupa caz.

(4) Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare a proiectelor, precum si sumele alocate fiecarei categorii de cheltuieli se evidentiaza distinct in documentatia de atribuire a contractelor de achizitie publica de servicii/lucrari sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrari, dupa caz.

(5) Utilizarea mecanismului rezervelor de implementare a proiectelor se poate aplica numai pentru contractele de achizitie publica de servicii/lucrari sau contractele sectoriale de servicii/lucrari, dupa caz, cu conditia ca aceste sume sa fie prevazute distinct in contractele legal incheiate.”

II. Domeniul de aplicare: 

Se aplica pentru contractul de servicii avand ca obiect de Consultanță și Supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est - Mediteranean” LOT 3: IGIROASA (Cap Y) – DROBETA TURNU SEVERIN (Cap X), KM 331+000 – KM 362+632 Legaturile CF ale Variantei de Traseu cu Statiile Prunișor și Drobeta Marfă, Stația CF  Drobeta Marfă, Racord CF Dudașu
în conditiile în care se îndeplinesc cumulativ urmatoarele:
a) contractul este aferent unui obiectiv de investitii din domeniul infrastructurii publice de transport;

b) obiectivul de investitii este finantat din fonduri europene;

III. Conditiile de aplicare (cumulative):

1.
utilizarea rezervei este strict necesara pentru implementarea Contractului de servicii

2.
utilizarea rezervei este generata de cauze independente de vointa Beneficiarului sau a Consultantului/Supervizorului 

sau

utilizarea rezervei este generata de cauze care nu au putut fi prevazute cu exactitate la data organizarii procedurii de achizitie publica.

IV. Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare:

1. Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuării unor studii suplimentare/expertize

2. Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituții/autorități/entități care au atribuții in legătură cu obiectivul de investiție (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, Autorități/Instituții centrale si/sau locale, organisme de control, etc)

3. Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificări legislative sau de Norme tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derulării contractului

4. Cheltuieli care rezulta din necesitatea extinderii duratei contractului de supervizare/consultanta ca urmare a prelungirii duratei de execuție a lucrărilor

Note: 

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare sunt numai cele incluse in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare ce este parte integranta din documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele publicate de Entitatea Contractanta prin documentatia de atribuire, iar valoarea totala a acestora este de 2.799.983,83 Lei fără TVA. Este permisa realizarea de compensari/ relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

-   sa se demonstreze ca aceasta este necesara si oportuna, 


-   sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului,  


- valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din rezervele de implementare nu depaseste valoarea totala a rezervelor de implementare publicata de Entitatea Contractanta in documentatia de atribuire.
Nota 2: Modificarile contractului care necesita cheltuieli care se pot incadra in categoriile din lista de mai sus, reprezinta modificari nesubstantiale sau reprezinta o aplicare mecanică a clauzelor contractuale.
Nota 3: Rezervele de implementare aferente categoriilor de cheltuieli mai sus mentionate se utilizeaza numai in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la capitolul II si respectiv III al prezentei clauze.

V. Conditii de utilizare a rezervelor de implementare [Metodologia]:

A. Respectarea principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor de catre Supervizor:

Nota: Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu conditia respectarii principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor publice. 


Pentru a se demonstra utilizarea in conditii de transparenta si eficienta a fondurilor aferente rezervelor de implementare, Beneficiarul va solicita Supervizorului ca in cazul in care nu exista preturi identice/ similare in cadrul contractului sau, daca exista preturi identice/ similare dar care nu mai pot fi utilizate ca urmare a inexistentei pe piata a unor asemenea preturi si daca utilizeaza terti sau servicii realizate de terti, sa faca dovada ca a obtinut in mod transparent cel mai bun pret pentru acestea.
B: Verificarea prevederilor contractuale si a motivelor pentru care este necesara utilizarea rezervelor de implementare.

1. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru sarcinile/obligatiile/riscurile Consultantului/Supervizorului prevazute in contract.

2. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru cheltuieli ce rezulta din erori de prestare sau din alte motive ce tin de culpa Consultantului/Supervizorului.

3. Serviciile finantate din rezervele de implementare nu pot face obiectul unor revendicari, litigii, dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea Consultantului/Supervizorului, ulterior utilizarii rezervelor de implementare.

4. Categoriile de cheltuieli finantate din rezervele de implementare la care costurile sunt în baza prețurilor curente nu fac obiectul unor actualizari/indexari/ajustari ale preturilor.

C. Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare in cadrul Contractului se face numai cu parcurgerea urmatorului proces administrativ:  

1. Prezentarea de catre Consultant/Supervizor catre Beneficiar a unei solicitari spre verificare si aprobare in care se vor detalia:

•
cheltuielile pentru care se solicita utilizarea rezervei de implementare;

•
modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele II; III; IV din prezentul articol; 

•
valoarea, determinata conform mecanismului contractual sau, in cazul in care acesta nu se poate aplica, pe baza preturilor existente in piata la data efectuarii solicitarii, preturi obtinute de Consultantul/Supervizor in conformitate cu pct V.A de mai sus; 

•
timpul necesar pentru realizarea serviciilor (se va mentiona numai daca este cazul);

Nota 1: Serviciile finantate din rezervele de implementare nu pot face obiectul unor revendicari, litigii, dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea Consultantului/Supervizorului, ulterior utilizarii rezervelor de implementare.
2. Aprobarea necesitatii utilizarii rezervelor de implementare de catre Beneficiar.

Pe baza documentelor transmise de Consultant/Supervizor Beneficiarul va analiza situatia, si daca sunt indeplinite conditiile din prezenta metodologie, va elabora un Raport de necesitate si oportunitate privind utilizarea rezervelor de implementare, intocmit de directia derulatoare a contractului si aprobat de Reprezentatul legal al C.F.R. S.A.

Beneficiarul va comunica Consultantului/Supervizorului acordul privind posibilitatea utilizarii rezervelor de implementare pentru situatia respectiva.  

3. Aprobarea de catre Beneficiar (dupa finalizarea etapei C.2.) a unui Ordin de Modificare pentru utilizarea rezervelor (OAM REZ nr. .....) care sa contina cel putin urmatoarele:

a) identificare
descrierea cheltuielilor pentru care se aproba utilizarea rezervei de implementare

b) oportunitatea si necesitatea 

necesitatea si oportunitatea utilizarii rezervei de implementare (in baza raportului mentionat in etapa C.2.)

c) indeplinirea conditiilor de utilizare a rezervei de implementare
· modul de indeplinire a conditiilor specificate la capitolele II; III; IV si respectiv V.A din prezentul articol; 

· identificarea categoriei si valorii rezervelor de implementare mentionate in contract, care urmeaza a fi utilizata, precum si documentarea existentei rezervelor in cadrul contractului (se anexeaza de exemplu copii ale documentelor unde este mentionata rezerva de implementare, categoria acesteia, articolul din contract unde este prevazut acest aspect, etc).

d) valoarea 


i) valoarea determinata conform capitolului V. C - punctul 1.  Calculul sumei necesare a fi folosita sau verificarea calculului realizat de catre Consultant/Supervizor pentru utilizarea sumelor din cadrul rezervei de implementare va fi realizat de Beneficiar. Trebuie sa existe documente justificative/suport care sa fundamenteze acest calcul.


ii) valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului solicitata a se utiliza  


iii) valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului aprobata de Beneficiar


iv) valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului utilizata pana la data OM REZ curent


v) valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului ramasa neutilizata la data OM REZ curent


vi) eventualele compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare existente si neconsumate (numai in cazul in care: i) exista mai multe categorii de cheltuieli ce compun rezervele de implementare; si ii) valoarea unei categorii de cheltuieli din rezervele de implementare nu este suficienta, in timp ce pentru alta categorie de cheltuiala din rezervele de implementare exista excedent). In conditiile in care se efectueaza compensari/relocari este necesara demonstrarea indeplinirii conditiilor mentionate la punctul IV - Nota 1 din prezentul document.

e) timpul necesar pentru realizarea serviciilor
Durata de realizare a serviciilor pentru care se utilizeaza rezervele de implementare.

f) documente justificative
Se vor anexa documente justificative/suport care sa documenteze Ordinul de Modificare, conform celor mentionate mai sus.

D. Evidentierea separata in Rapoartele financiare/ Rapoartelor periodice de Progres în Perioada de Proiectare și în Perioada de Execuție a lucrărilor /Rapoartelor intermediare pe Perioada de Garanție a lucrărilor a sumelor aprobate de Beneficiar din rezervele de implementare. 

E. Depunerea/Prezentarea de documente justificative pentru sumele solicitate a fi platite din categoria rezervelor de implementare.

Articolul 37 Notificări și comunicări scrise
37.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

37.2 Comunicările între părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

37.3 Atunci când există un termen limită pentru primirea unei comunicări scrise, expeditorul trebuie să solicite confirmarea primirii respectivei comunicări. În toate situațiile, expeditorul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura primirea în termen a comunicărilor.

37.4 Orice notificare, consimțământ, aprobare, certificare sau decizie a oricărei persoane conform Contractului Sectorial de Servicii va fi formulată în scris, dacă nu se prevede altfel și nu va fi neexpediată sau întârziată de la expediere fără motive întemeiate.

37.5 Orice instrucțiuni și ordine orale vor fi confirmate în scris.

Prezentul contract a fost redactat în limba română în 2 (două) exemplare originale (un   exemplar pentru Beneficiar și unul pentru Contractant/Supervizor) și semnat astăzi ……………………, la sediul Beneficiarului. Toate exemplarele originale ale prezentului contract au putere juridică egală în fața legii.
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