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Nr. înreg. achizitor: 867 din 26.01.2026 

          Se aprobă, 

             Primar 

             SOMOGYI Ludovic 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

Servicii de proiectare faza Proiecte tehnic și detalii de execuție, documentaţii obținere 

avize/acorduri/autorizații, denumită în continuare D.T.A.C., verificare tehnică de calitate, 

asistență tehnică din partea perioada de execuție a lucrărilor și execuția de lucrări pentru 

proiectul „PRODUCEREA DE ENERGIE VERDE PRIN CONSTRUIREA UNUI PARC DE 

PANOURI FOTOVOLTAICE IN COMUNA PALEU” – cod SMIS 315613 

 

 

 

INTRODUCERE 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul 

cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Cerinţele de 

mai jos reprezintă cerinţe minime. Orice ofertă care nu le îndeplineşte va fi respinsă ca neconformă. 

Propunerea tehnică va cuprinde prezentarea de către ofertant a modului în care va respecta cerinţele 

minime impuse, specificate mai jos. 

 

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND INVESTIŢIA  

 

a) Denumirea obiectivului de investiţii: „PRODUCEREA DE ENERGIE VERDE PRIN 

CONSTRUIREA UNUI PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE IN COMUNA PALEU” – 

cod SMIS 315613, Contract de finantare Ministerul Energiei nr. 864/02.04.2025. 

b) Amplasamentul investiţiei: Comuna Paleu, nr. cadastral 50279 Paleu. 

c) Titularul investiţiei: Comuna Paleu. 

d) Beneficiarul investiţiei: Comuna Paleu. 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI  

Autoritatea contractantă Comuna Paleu doreşte să atribuie contractul: Servicii de proiectare faza 

Proiecte tehnic și detalii de execuție, documentaţii obținere avize/acorduri/autorizații, 

denumită în continuare D.T.A.C., verificare tehnică de calitate și asistență tehnică din partea 

perioada de execuție a lucrărilor și execuția de lucrări pentru proiectul „PRODUCEREA DE 

ENERGIE VERDE PRIN CONSTRUIREA UNUI PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE 

IN COMUNA PALEU” – cod SMIS 315613. 

 

2.1 DURATA CONTRACTULUI, TERMENELE DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR SI 

PERIOADA DE GARANTIE 

Durata contractului de achiziție publică este de 6 luni (2 luni pentru elaborarea serviciilor de 

proiectare și 4 luni pentru execuția lucrărilor) la data emiterii ordinului de începere aferent 

fiecărei etape, după constituirea garanției de bună execuție a contractului. 

Durata de garanţie acordata lucrărilor va fi de minim 5 ani. 

Executantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de proiectare în timpul cel mai scurt 

posibil, respectiv în termen de maximum 3 zile de la emiterea ordinului de începere a prestării 
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serviciilor de proiectare de către achizitor, ordin care va fi emis după data constituirii garantiei de 

buna executie.  

Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil, respectiv în termen de 

maximum 5 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor de către achizitor, ordin care va fi 

emis in maxim 15 zile de la data obținerii autorizației de construire. 

Serviciile și lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie 

terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date 

contractuale. 

Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie 

de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe 

parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea 

achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data 

prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle 

asumate prin contract. 

 

2.2 SURSA DE FINANTARE 

- Fondul pentru Modemizare – Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producer a energiei 

electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum, finanțare acordată prin Ministerul 

Energiei. 

Contractul prevede executia de lucrari in conformitate cu studiul de fezabilitate si documentele 

anexe, publicate in SICAP. 

 

Valoarea estimata este de: 1.974.129,20 lei fără TVA, defalcata astfel: 

- Cap. 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie: 45.300,00 lei fără TVA; 

- Cap. 4.1 Construcţii şi instalaţii: 829.672,00 lei fără TVA; 

- Cap. 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale: 193.900,00 lei fără TVA; 

- Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj: 893.757,20 

lei fără TVA; 

- Cap. 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj și 

echipamente de transport: 1.500,00 lei fără TVA; 

- Cap. 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 10.000,00 lei 

fără TVA. 

 

2.3. Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de lucrări 

Autritatea contractantă va achizitiona prestarea serviciilor de diriginție de șantier pentru 

toate categoriile necesare execuției lucrarilor care se va realiza in cadrul unei achiziții distincte. 

 

3. INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITĂȚILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE 

SARCINI 

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este servicii de proiectare și execuția 

de lucrări. Activități necesare realizării obiectului contractului: 

3.1 Servicii de proiectare: 

✓ Elaborare proiect tehnic și detalii de eexcuție; 

✓ Elaborare documentaţii obținere avize/acorduri/autorizații, denumită în continuare 

D.T.A.C.Ș 

✓ verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie; 

✓ asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor. 

Serviciile și fazele de proiectare, cât și şi conţinutul cadru al documentaţiilor se vor realiza în 

conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Elaborarea documentațiilor tehnico-economice proiect pentru autorizarea executării lucrărilor 

(PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), se va face în baza studiului de 
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fezabilitate, precum și a avizelor solicitate în certificatul de urbanism. Studiul de fezabilitate și avizele 

obținute vor fi puse la dispoziția ofertantului. 

Documentatiile se vor elabora în volume distincte, pe faze de proiectare: 

 -proiect pentru autorizarea executării lucrărilor – 3 (trei) exemplare; 

 -proiect tehnic de execuţie – 5 (cinci) exemplare, din care un (1) exemplar beneficiar (cu valori 

- confidențial); 

 - documentaţii obținere avize/acorduri/autorizații – câte 2 (două) exemplare pentru fiecare 

avizator în parte. 

Documentaţiile tehnice se vor întocmi în sistem stereografic 1970; 

Studiul de fezabilitate și avizele obținute se vor pune la dispoziția ofertantului la incheierea 

contractului; 

Se vor elabora programul/ele de control, se vor stabili şi se va/vor supune aprobării ITC fazele 

determinante pentru asigurarea rezistenţei, durabilităţii şi siguranţei în exploatare a lucrărilor ce vor 

fi executate, inclusiv adresa de înaintare către ISC a programelor și a fazelor determinante. Acestea 

vor fi semnate și ștampilate de proiectant și verificatorul atestat de proiecte, asigurat de beneficiar;  

Documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire va conţine obligatoriu deviz 

general, certificat de urbanism, avize cerute în certificatul de urbanism; 

Se va ţine cont de reţelele existente; 

Documentaţia tehnico-economică se va preda şi pe suport magnetic (stick USB/USC, CD/DVD), 

inclusiv în format editabil (.dwg sau .dxf); 

Se vor preda obligatoriu antemăsurătorile pe categorii de lucrări şi pe obiecte; 

Documentaţiile tehnico-economice vor fi recepţionate de beneficiar numai după verificarea lor de 

către verificatorul atestat de proiecte. 

Se va elabora planul de securitate si sanatate, în conformitate cu Hotarare nr. 300 din 2 martie 2006 

(*actualizata*) privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau 

mobile:   „Art. 5 Coordonarea in materie de securitate si sanatate trebuie sa fie organizata atat in 

faza de studiu, conceptie si elaborare a proiectului, cat si pe perioada executarii lucrarilor.”„Art. 16. 

Planul de securitate si sanatate trebuie sa faca parte din proiectul lucrarii si sa fie adaptat 

continutului acestuia.” 

  Planul de securitate si sanatate în muncă (SSM) trebuie: 

a) sa precizeze cerintele de securitate si sanatate aplicabile pe santier; 

b) sa specifice riscurile care pot aparea; 

c) sa indice masurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor; 

Conţinutul documentaţiilor va respecta întocmai  prevederile legale în vigoare, vor fi complete, în 

concordanţă cu caietul de sarcini/ tema de proiectare, documentația de achiziție, cu realitatea de pe 

teren şi cu actele normative în vigoare. În caz contrar nu vor fi recepţionate.  

Toată documentaţia aferentă proiectului elaborată sub orice formă este şi va rămâne în 

proprietatea Comunei Paleu.  

După recepția pe faze a documentațiilor tehnico-economice, obținerea autorizației de construire, 

în baza ordinului de începere, se va trece la execuția lucrărilor. 

Execuția lucrărilor se va realiza în baza documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic, 

elaborate prin grija ofertantului și recepționate de beneficiar fără obiecțiuni, cu respectarea 

prevederilor actelor normative în vigoare. 

Asistenta din partea proiectantului se va asigura pe întreg parcursul execuției lucrărilor, la 

terminarea lucrărilor și la recepția finală. 

Proiectantului în calitate de specialist și se impune: 

- să aibă permanent o ţinută de probitate tehnico-profesională şi onestitate în relaţiile cu 

beneficiarul şi cu ceilalţi parteneri ai acestuia; 

- să menţină o poziţie de echilibru şi de credibilitate în ansamblu pentru întreaga activitate 

desfăşurată în vederea realizării proiectelor elaborate de el; 

- este obligat şi dator ca permanent în timpul execuţiei lucrărilor orice propuneri făcute să fie 

însoţite de fundamentări de susţinere corespunzătoare, notificabile şi să fie supuse aprobării 

beneficiarului; 

- să aibă o calificare profesională universitară, atestată de legile româneşti ; 
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- să stăpânească prin experienţă acumulată în timp, cunoştinţe de înaltă calificare, acţionând 

în misiunile angajate numai în interesul legitim al clientului său, comportându-se faţă de acesta 

cu deplină fidelitate pentru a-şi susţine astfel rangul şi reputaţia profesiunii sale; 

- să aibă capacitatea de a-şi asuma responsabilitatea programelor, serviciilor şi soluţionărilor 

prezentate, asigurând acţiunilor sale o independenţă absolută în relaţionare cu autoritatea 

publică, beneficiarul/constructorul, colaboratorii săi de specialitate, antreprenorii, furnizorii, 

producătorii etc., precum şi cu toţi ceilalţi factori implicaţi în activitatea pe care o angajează; 

- să asigure beneficiarului său lucrări la nivelul tehnicii avansate a pieţei, care să fie 

exploatabile în condiţii de eficienţă şi rentabilitate, conform programelor propuse; 

- să asigure la nivelul profesionalismului său, cel mai scurt timp de punere în 

funcţiune/finalizare al obiectivului; 

- să respecte codul de morală şi etică profesională al arhitecţilor sau/şi inginerilor proiectanţi 

ori consultanţi de specialitate; 

- să fie profesionist imparţial în relaţiile – cu/şi dintre – investitor/beneficiar şi antreprenor, 

respectând legile ţării şi reglementările tehnice (prescripţii, standarde, normative etc. ) în 

vigoare, precum şi acelea promovate pentru aplicare, de către asociaţiile profesionale de 

specialitate; 

Obligatii 

În derularea contractului de servicii prestatorul/ofertantul are obligaţia îndeplinirii tuturor 

obligaţiilor care îi revin conform prezentului caiet de sarcini și a actelor normative în vigoare pe 

parcursul derulării relației contractuale, respectiv Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*actualizată*) 

privind calitatea în construcţii, Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, Hotărâre nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de 

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 

de investiţii finanţate din fonduri publice etc. 

Pentru asigurarea execuţiei lucrărilor conform legislaţiei în vigoare, atât calitativ, cât şi cantitativ, 

este nevoie de asistenţa permanentă a proiectantului atât în timpul execuţiei, cât şi până la recepţia 

finală a lucrărilor: 

- pe toată durata de derulare a execuţiei, acesta va stabili modul de tratare a neconformităţilor 

eventual apărute; 

- pentru asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, va urmări aplicarea, pe 

şantier, a soluţiilor propuse prin proiect; 

- va răspunde solicitării beneficiarului şi executantului, ori de câte ori este necesar, 

pentru asigurarea conformităţii cu proiectul şi a nivelului de calitate, la orice sesizare privind 

neconformităţile şi/sau neconcordanţele constatate în proiect, nemulțumiri ale factorilor 

beneficiari ai lucrărilor, în vederea soluţionării acestora; 

- nu poate avea relații contractuale care să constituie conflict de interese cu achizitorul. 

- va soluţiona neconformităţile, defectele şi neconcordanţele apărute în fazele de execuţie, 

prin soluţii tehnice, cu acordul investitorului; 

- va urmări pe şantier utilizarea în execuţie a materialelor din proiect şi eventual, înlocuirea 

acestora cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate şi numai în baza soluţiilor stabilite de către 

acesta cu acordul investitorului; 

- va participa obligatoriu la recepţii : 

o a materialelor puse în opera, 

o a lucrărilor ce devin ascunse, 

o recepția fazelor determinante, 

o recepţia la terminarea lucrărilor,  

o recepţia finală, în care faza va analiza dacă lucrările executate corespund cerinţelor 

de calitate prevăzute în proiect, coroborat cu actele normative în vigoare; 

- va elabora: 

- note de constatare, 

- memorii tehnice, 

- note justificative, 

- dispoziții de șantier, 
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- liste de cantități cu lucrări suplimentare, 

- note de renunțare, 

- referatul cu privire la modul în care a fost executată lucrarea, 

- rapoarte lunare privind activitatea desfășurată; 

- toate modificările şi soluţiile tehnice de modificare a prevederilor iniţiale ale proiectului, vor 

trebui justificate de către prestator înaintea realizării acestora și vor fi verificate de către specialişti 

verificatori atestaţi pe domenii/subdomenii şi specialităţi, independenți de echipa de proiectare 

(Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica şi ştampila proiectele întocmite de el, proiectele la 

a căror elaborare a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a 

elaborat raportul de expertiză tehnică). 

- executarea modificărilor aduse proiectului se va realiza numai după aprobarea lor de către 

beneficiar prin ordonatorul principal de credite; 

- la finalizarea lucrărilor înainte de recepția la terminarea lucrărilor va participa împreună cu 

Beneficiarul-achizitorul, constructorul şi dirigintele de șantier atestat la efectuarea măsurătorilor 

privind lucrările real executate pe care le va confirma prin semnarea procesului verbal care se va 

întocmi cu acea ocazie și în care se vor identifica lucrările real executate (suprafețe, lungimi, lățimi, 

toate elementele caracteristice inclusiv tipuri de materiale acolo unde este cazul). În corelare cu 

contractele de execuție, la finalizarea execuției lucrărilor, proiectantului îi revine obligația realizării 

ridicărilor topo în sistem stereo 70 cu situația real executată (as built). Ridicările topo întocmite vor 

fi vizate obligatoriu de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară și se vor preda 

beneficiarului atat pe suport de hartie cat și pe suport magnetic prin proces verbal, înaintea sau 

odată cu înștiințarea finalizării lucrărilor. Până la sau fără predarea ridicărilor topo, care vor conține 

obligatoriu indicatorii tehnico-economici real executați: suprafețe, lungimi, lățimi, toate elementele 

caracteristice, recepția la terminarea lucrărilor nu se va realiza. 

Atributii generale ale proiectantului  

✓ participarea la predarea amplasamentului; 

✓ trasarea generala a constructiei si stabilirea bornelor de reper, predarea acestora 

executantului; 

✓ participarea la verificarea in faze a lucrărilor ce devin ascunse și a fazelor determinante; 

✓ efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnarea documentelor 

intocmite ca urmare a verificarilor (procese-verbale in faze determinante, procese  verbale de lucrari 

ce devin ascunse etc.); 

✓ verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 

10/1995, cu modificarile ulterioare, în cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii 

de noi solutii care schimba conditiile initiale; 

✓ intocmirea cartii tehnice a constructiei pana la receptia la terminarea lucrarilor, respectiv 

intocmirea CAP. A si CAP. D (privind programul de urmărire în timp a construcției). 

✓ Va colabora cu beneficiarul, cu constructorul – antreprenorul general, organismele abilitate 

pentru control privind executia lucrarilor. 

Atributiile speciale proiectantului pe parcursul executiei 

✓ Va fi prezent in cel mai scurt timp pe santier si va fi in masura sa solutioneze si sa 

gestioneze problemele aparute care sunt de competenta sa; 

✓ Va intocmi la iesirea in teren Nota de constatare in care vor fi evidentiate toate problemele 

identificate cu ocazia iesirii in teren.  

✓ Va intocmi Dispozitii de santier cu listele de cantitati de lucrari aferente Notelor de comanda 

suplimentare si Notelor de renuntare inclusiv estimarea valorica a acestora (Note de comanda 

suplimentare si Note de renuntare); 

✓ Executarea modificărilor fără aprobarea prealabilă a notei de constatare și a dispoziției de 

șantier de către reprezentanții beneficiarului (comunicați în scris după încheiererea contractului) nu 

este permisă. 

✓ Orice dispozitie de santier care implica modificari ale Proiectului tehnic si implica potrivit 

legii insusirea lor de catre verificatorul de proiecte, vor fi inaintate acestuia (verificatorului); 

✓ Va participa la receptia la terminarea lucrarilor; 
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✓ Toate celelalte obligatii potrivit Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, a tuturor 

actelor normative în vigoare si a programului de control a fazelor de lucrări ce devin ascunse și a 

fazelor determinante. 

 Conţinutul documentaţiilor va respecta întocmai  prevederile legale în vigoare, vor fi 

complete, în concordanţă cu tema de proiectare şi cu realitatea din teren.  

Execuția lucrărilor se va realiza în baza caietelor de sarcini elaborate în cadrul proiectului tehnic, 

conform listelor de cantități și a studiului de fezabilitate, avizelor puse la dispoziție. Decontarea 

lucrărilor se va face în baza situațiilor de lucrări lunare acceptate cantitativ și calitativ de către 

beneficiar, conform clauzelor contractuale. 

Proiectantul va elabora note de cantități suplimentare/note de renunțare cu justificarea acestora 

(memoriu justificativ), în cazul în care listele de cantități elaborate în cadrul studiului de 

fezabilitate, care vor sta la baza ofertei financiare a constructorului, vor suferi modificări în cadrul 

proiectului tehnic nou elaborat; 

- se vor avea în vedere condițiile impuse prin avizele obținute. 

La definitivarea soluţiilor tehnice se va urmări realizarea următoarelor deziderate: 

• evaluarea tuturor factorilor de impact negativ asupra mediului înconjurător şi adoptarea 

soluţiilor fezabile din punct de vedere tehnic şi economic pentru diminuarea impactului negativ; 

• facem precizarea că oferta tehnică prezentată de constructor va trebui să conţină: 

- manualul calităţii adaptat pentru lucrarea care face obiectul achiziţiei cu: 

a) planul de asigurare a calităţii lucrărilor pe timpul execuţiei; 

b) planul de control şi verificare a calităţii lucrărilor executate, pentru obiectivul de investiţie; 

- descrierea tehnologiei de execuţie a lucrărilor conform documentaţiei tehnico-economice; 

- planul propriu de securitate si sanatate; 

Avându-se în vedere importanța obiectivelor de investiții de interes local derulat, precum și 

necesitatea deţinerii situaţiei reale din teren la finalizarea lucrărilor, în contractul de execuţie lucrări 

se vor insera obligatoriu următoarele: 

- La finalizarea execuţiei lucrărilor, constructorului îi revine obligaţia realizării ridicărilor 

topo în sistem stereo 70 cu situaţia real executată; 

- Ridicările topo întocmite de un proiectant autorizat vor fi vizate obligatoriu de Oficiul de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi se vor preda beneficiarului atât pe suport de hârtie cât şi pe 

suport magnetic prin depunerea lor la registratura Primăriei înaintea sau odată cu înştiinţarea 

finalizării lucrărilor. 

Până la sau fără predarea ridicărilor topo recepţia la terminarea lucrărilor nu se va realiza. 

 In vederea certificării calității lucrărilor executate, la situația de lucrări se vor prezenta 

obligatoriu documentele, care să ateste calitatea și cantitatea materialelor puse în operă, respectiv 

calitatea execuției cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare, certificată de organisme 

abilitate în acest sens, conform prevederilor actelor normative în vigoare (laborator gradul II 

autorizat) pentru fiecare categorie de lucrări/materiale. Toate documentele depuse privind calitatea 

vor fi în original.  

Executantul va răspunde potrivit obligaţiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, 

precum și pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi 

de execuţie în vigoare la data realizării ei, ivite pe toată durata de existenta a construcţiei. 

3.2 Execuția de lucrări: 

✓ achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare pentru execuția lucrărilor; 

✓ orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice 

autorizație necesară Executantului de la autoritățile competente pentru executarea 

lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare; 

✓ transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a 

oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; 

✓ orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin 

legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; 

✓ orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; 

✓ întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către 

Autoritatea Contractantă; 
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✓ activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, 

demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; 

✓ pregătirea oricărei documentații necesare Executantului pentru execuția lucrărilor, 

documentație care include dar nu se limitează la: 

a. Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice); 

b. Planul calității pentru execuție; 

c. Planul de control al calității; 

d. Certificările și rezultatele testelor materialelor 

Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea 

instrucțiunilor de exploatare. 

Cerințele specifice sunt prezentate în studiul de fezabilitate. 

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de minim 5 ani. 

 

4. REZUMATUL INFORMAȚIILOR ȘI CERINȚELOR TEHNICE 

4.1. Amplasare/Localizare: 

Cerintele tehnice se regasesc in Partea scrisa a studiului de fezabilitate. 

Ca urmare a analizei locatiei propuse in vederea implementarii proiectului, s-a observat ca nivelul 

mediu al iradiantei solare are valori cuprinse intre 55,24 kWh/m2 în luna noiembrie (cu o valoare 

globala de varf de 351,50 W/m2 la ora 10:00 PM și 208,42 kWh/m2 în luna iulie (cu o valoare 

globala de varf de 847,67 W/m2 la ora 10:00 PM. Potentialul solar disponibil pe amplasament este 

așadar foarte atractiv pentru dezvoltarea unui proiect de producere a energiei electrice în cadrul unei 

centrale fotovoltaice, iar eficienta tehnica și financiara a acestuia va fi direct dependenta de 

randamentul real al centralei fotovoltaice. 

Terenul (Amplasamentul investiției) este identificat prin numarul cadastral 50279 și are o suprafață 

de 131.811 m2; 

Terenul este liber de sarcini, iar emiterea ordinului de începere se va realiza în termen de 15 zile de 

la obținerea autorizației de construire. 

Terenul se află în domeniul privat al comunei Paleu și nu este grevat de sarcini. 

Categoria de folosință: altele. 
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4.2. Rezultate ce trebuie obținute de Executant  

Rezultatele finale ale Contractului cuprind: 

i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului 

de sarcini; 

ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind 

gestionarea deșeurilor respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care 

au fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și 

finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos; 

iii. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau 

material utilizat de Executant pe perioada execuției lucrărilor. 

Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și 

finalizarea lucrărilor includ:  

i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric); 

ii. următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional 

relevant, atunci când se solicită expres prin legislația în vigoare): 

a. Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv 

înregistrările de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării 

lucrărilor precum si celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor 

tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor; 

b. Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante 

solicitate prin legislația în vigoare; 

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau 

prevăzute în proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 

d. Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este 

aplicabil si nu au fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini; 

e. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 

 

Executantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, inclusiv 

partea din cartea tehnică a construcției (Secțiunea B) înainte de semnarea procesului verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor. 

Documentația privind managementul calității cuprinde cel puțin: 

i. Planul calității; 

ii. Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări. 

Următoarele rezultate intermediare în execuția lucrărilor sunt definite și asociate solicitării de plăți 

intermediare de către Contractant: 

a) valoarea materialelor și echipamentelor livrate pe șantier la o dată în prealabil 

convenită cu autoritatea contrcatantă și numai în măsura în care executantul face dovada 

dobândirii calității de proprietar asupra respectivelor materiale și echipamente; 

b) situații de lucrări parțiale, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 343/2017 cu privire 

la recepțiile parțiale. Valoarea lucrărilor real executate respectiv plățile parțiale vor fi 

realízate la cererea executantului, la valoarea lucrărilor real executate cu respectarea 

termenelor intermediare de execuție. Lucrările executate trebuie să fie dovedite prin 

atașamente însușite și confirmate de către dirigintele de șantier. Situațiile de plată se 

confirmă de către autoritatea contractantă în termen de 10 zile de la prezentarea acestora la 

sediul autorității contractante. Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare în 

temeiul comunicării executantului a facturii fiscale emisă după acceptarea de către 

autoritatea contractantă a situațiilor de plată.  

 

4.3. Personalul Executantului 

Executantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de 

Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea 

contractului (manager de proiect) si identificata în contract. Reprezentantul Executantului 

organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt: 
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i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea 

contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 

ii. gestionează, coordonează și programează toate activitățile Executantului la nivel de 

contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele 

de calitate solicitate; 

iii. asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform 

reglementărilor în materie; 

iv. gestionează relația dintre Executant și subcontractorii acestuia; 

v. gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea 

clauzelor contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini. 

 

Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Executantul va numi un Șef de șantier, cu 

specialitatea in domeniul lucrarilor care se vor executa si care va relaționa direct cu personalul 

Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de 

organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de Executant pe șantier. Șeful de șantier 

trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa 

reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în 

care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității 

Contractante. 

 

Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de 

pe șantier; 

ii. să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, 

împreună cu aspectele organizaționale; 

iii. să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de 

câte ori este necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor; 

iv. să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 

v. să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 

vi. să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea 

tehnică a construcției; 

vii. să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; 

viii. să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările 

din șantier; 

ix. să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului 

Contractantului de pe șantier; 

x. să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele 

contractuale. 

Pe durata execuției lucrărilor, Șeful de șantier trebuie să prezinte reprezentantului Autorității 

Contractante, La un interval de o lună un raport care să: 

i. descrie progresele realizate; 

ii. identifice rezultatele intermediare obținute (stadiul lucrărilor și documentația 

asociată); 

iii. prezinte problemele întâlnite și acțiunile corective întreprinse; 

iv. prezinte planificarea pe termen scurt și să evidențieze modificările în raport cu 

planificarea anterioară pentru activitatea din șantier. 

 

Personalul Executantului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate 

regulamentele generale și specifice precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri și practici 

pertinente comunicate de Autoritatea Contractantă. 

Executantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară activități 

pe șantier: 

i. are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate; 

ii. este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate. 
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Personalul Executantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea și 

ieșirea de pe șantier sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru.  

Pentru implementarea în condiții optime a contractului ofertantul trebuie să prezinte 

organigrama, descrierea rolurilor și responsabilitățile personalului, modalitatea de asigurare a 

specialiștilor necesari și obligatorii (personal propriu și responsabili tehnici cu execuția autorizați 

pentru lucrarea de fata) pentru realizarea lucrărilor de construcții care fac obiectul prezentului 

contract, în scopul asigurării calității lucrărilor care se vor executa in vederea verificării nivelului de 

calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse in obiectul contractului, 

in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente. 

Pe parcursul derulării contractului, Executantul are obligația de a asigura personalul necesar 

care să acopere întreaga durată a acestuia. Executantul va purta întreaga responsabilitate pentru 

îndeplinirea corectă a sarcinilor descrise, iar in cazul în care, pentru realizarea responsabilităților 

definite în cadrul contractului și într-o fază ulterioară a lucrărilor, acesta va avea nevoie de mai mult 

personal decât cel specificat in documentația de atribuire, va răspunde pentru asigurarea necesarului 

de resurse umane, fără a solicita costuri suplimentare. 

În cazul înlocuirii, pe parcursul executării lucrărilor, a unor persoane din echipa propusă 

inițial de Executant, acestea vor fi supuse aprobării Autorității Contractante. 

Autoritatea Contractantă poate obliga Executantul să înlăture (sau sa dispună să fie 

înlăturată) orice persoana angajată, dacă este cazul, care: persistă în purtare necorespunzătoare sau 

în lipsa de responsabilitate; îndeplinește îndatoririle sale cu incompetență sau neglijență; nu respectă 

oricare din prevederile Contractului. Ulterior, dacă este cazul, Executantul va dispune numirea unui 

înlocuitor, cu studiile și experiența similară persoanei înlocuite. 

 

4.4. Modificări tehnice 

Executantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de 

sarcini si proiectului tehnic aprobat de Autoritatea Contractantă. De regulă și din principiu, pe 

perioada execuției lucrărilor nu este permisă nicio modificare tehnică (modificare sau adăugare) a 

documentației de proiectare. Modificările vor fi realizate numai cu acordul prealabil, în scris, al 

Autorității Contractante și numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu 

prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016. 

 

5.MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

5.1.Planul calității 

Executantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul 

calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și 

cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile 

calității” și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în 

construcție (inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările 

și completările ulterioare). 

Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de 

sarcini. În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și 

pentru lucrările ce sunt incluse în Contract. 

Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi 

asigurarea calităţii în construcţii, Anexa nr. 2 la HG nr. 766/1997, Planul calității redactat de 

Executant trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Executantul în cadrul Contractului sistemul de management 

al calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și 

contractuale precum și reglementările, standardele și normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Executantul cerințele 

privind calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează 

calitatea în execuția lucrărilor în construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul 

Contractului pentru a îndeplini cerințele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin 
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această Documentație de Atribuire. 

Planul calității trebuie să includă cel puțin: 

i. Descrierea structurii organizaționale a Executantului și identificarea funcțiilor și 

responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul 

documentelor în cadrul Contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, 

materiale și infrastructură; 

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 

v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe 

perioada execuției lucrărilor 

 

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar 

și/sau la solicitarea Autorității Contractante. Sistemul calitatii aplicat la prezentul contract va 

include si procedurile tehnice de executie aferente prezentului contract. 

 

5.2. Planurile de control a calității  

Executantul prezintă în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, un Plan 

general de control al calității lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate 

activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice 

Planurile de control a calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor. 

 

Planul de control al calității ce va fi realizat va conține cel puțin următoarele: 

i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea 

activității; 

ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 

iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, 

controlul și acceptarea activității; 

iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau 

rapoarte de testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 

v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 

Executantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția 

oricărei activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice 

conformitatea execuției și a controalelor cu Planul de control al calității. 

 

5.3 Managementul documentelor 

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Executant Autorității Contractante 

trebuie să fie în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel. 

Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul 

internațional de unități. 

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint 

Photographic Experts Group). 

Executantul va furniza două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (DVD sau 

memorie USB) a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului. 

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite direct 

sau importate fără pierderi de format cu următoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate 

Contractantă. 

În plus față de cele de mai sus, toate documentele  aferente realizării detaliilor de execuție – 

acolo unde este aplicabil, trebuie furnizate de către Executant și într-un format Adobe Acrobat 

(pdf), fie direct din fișierele native sau copie scanată a originalelor. 

Executantul va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale 

Contractului. 
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6. CERINȚE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 

6.1. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

Începerea activității în cadrul contractului va fi formalizată printr-o întalnire de demarare 

care va avea loc în termen de maxim 5 zile după intrarea în efectivitate a contractului. Această 

întâlnire va fi organizată de către Autoritatea contractantă și va avea caracter informativ, astfel că 

începere activităților din contract nu depinde de realizarea sau nu a întâlnirii. Subiectele planificate 

a fi discutate în cadrul acestei întâlniri sunt cele privitoare la planul de lucru pentru execuția 

contractului.  Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește 

imediat după această întâlnire și este semnată de ambele părți. 

Autoritatea Contractantă va nominaliza o persoană ce va comunica cu Executantul pe 

perioada derulării Contractului. 

Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului 

Inspectoratului de Stat în Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor și a 

documentelor relevante.  

Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, 

un diriginte de șantier/sau un inginer/sau o echipă de supervizare (după cum este aplicabil).  

Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele 

tehnice ale Contractului. 

Pe parcursul derulării contractului se vor organiza întâlniri/ședințe periodice de monitorizare 

la sediul autorității contractante pentru monitorizarea progresului la un interval de o lună pe 

perioada derulării contractului. Frecvența acestora poate fi modificată în funcție de situațiile 

specifice. Prezența fizică a reprezentantului Executantului la fiecare ședință de monitorizare este 

obligatorie. 

Există posibilitatea solicitării de către autoritatea contractantă a realizării de întălniri ad-hoc 

stabilite/planificate într-un termen scurt ceea ce presupune existența unei disponibilități din partea 

contractantului de a fi prezent în termen de 3 (trei) zile lucrătoare. 

 

6.2. Planificarea activităților în cadrul Contractului  

Operatorul economic va furniza Autorității Contractante un plan detaliat de realizare a tuturor 

activităților din Contract. Durata contractului de achiziție publică este de 6 luni la data emiterii 

ordinului de începere a serviciilor/lucrărilor, compusa din: 2 luni pentru serviciile de proiectare si 

4 luni  pentru executia lucrarilor. 

 

6.3. Ședința de demarare a activităților în Contract 

Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește imediat 

după această întâlnire și este semnată de ambele părți.În cadrul ședinței de demarare a lucrărilor în 

Contract executantul furnizează Autorității Contractante următoarele documente:  

i. Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract; 

ii. Planul calității;  

iii. Planul general de control al calității;  

iv. Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care integrează 

toate cerințele din Planul de securitate și coordonare. 

 

6.4. Începerea activităților pe șantier  

În momentul în care executantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele 

precizate mai sus, iar Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observații, se poate realiza 

organizarea de șantier. Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea 

de șantier înainte de începerea oricărei activități pe șantier și va include predarea amplasamentului 

rezervat pentru organizarea de șantier și a facilităților acestuia către Executant.  

Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și 

începere a activităților pe șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează de 

ambele părți. Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 

i. Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate și 

sănătate în timpul executării lucrărilor; 



 

13 

 

ii. Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și 

aprobate fără observații de Autoritatea Contractantă;  

iii. au fost obținute toate autorizațiile necesare. 

 

6.5. Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a 

progresului activităților de execuție 

Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza întâlniri săptămânale, la care 

participă reprezentanți ai Autorității Contractante și ai Executantului. Pentru fiecare întâlnire 

Contractantul va întocmi un proces verbal/o minută ce trebuie agreată de toate părțile implicate.  

 

6.6. Testarea tehnică a lucrărilor  

Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract și materialele utilizate pentru realizarea 

acestora sunt supuse testării tehnice în timpul și la finalizarea lucrărilor de către o terță parte numită 

Persoana care realizează testările tehnice. Executantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul 

complet (personal, utilaje, echipamente și materiale) pentru activitățile solicitate de Persoana care 

realizează testările tehnice. 

Aceste activități includ toate controalele și verificările care sunt solicitate prin lege, precum 

și cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizează testările tehnice. 

 

6.7. Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor  

Atunci când executantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de 

Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor 

contractuale. După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și 

executantul vor semna Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 

273/1994, cu modificările și completările ulterioare (HG 343/2017): 

 i. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, 

după verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și 

aprobate de  Autoritatea Contractantă și după ce Persoana care realizează testările 

tehnice emite certificatul de conformitate final fără observații; 

 ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după 

îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.   

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de 

recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe executant de orice 

obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la 

orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor.  

 

7. SERVICII ŞI DATE PUSE LA DISPOZIŢIE DE CĂTRE AUTORITATEA 

CONTRACTANTĂ 

Autoritatea Contractantă va pune la dispoziţia constructorului documentaţia de proiectare 

faza studiu de fezabilitate, tema de proiectare şi caietul de sarcini. 

Ofertantul câştigător va avea relaţii de colaborare cu Autoritatea contractantă conform celor 

stipulate în contract, precum şi conform legislaţiei în vigoare la data derulării investiţiei. 

În conformitate cu legislaţia în vigoare Autoritatea Contractantă este obligată să respecte în 

totalitate proiectul avizat si listele cu cantitati de lucrari. 

Ofertantul castigator este responsabil de finalizarea proiectului tehnic si a documentatiilor 

necesare, in termenul stabilit in prezenta achizitie.  

 

8. RESPONSABILITĂȚILE EXECUTANTULUI 

8.1. Responsabilitățile cu caracter general 

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Executantului sunt: 

i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza 

informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;  

ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația 
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sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform 

legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului 

înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte 

normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 

iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru 

îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a 

prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de 

derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor 

Autorității Contractante; 

v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând 

datele de finalizare a fiecărei activități;  

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile 

obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  

vii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de 

către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  

viii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, 

indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările 

executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea 

Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației doveditoare, 

conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru 

Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul; 

ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării 

Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea 

la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor 

obligații; 

x. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind 

Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest 

plan;  

xi. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității 

Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de 

securitate; 

xii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și 

sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de 

ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.; 

xiii. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres zilnice, 

săptămânale și lunare;  

xiv. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier 

și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).  

 

Executantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini 

corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul 

Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității 

Contractante), referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului. 

Executantul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal 

calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai 

bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina 

înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se 

asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

i. Executantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea 

rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;  

ii. Executantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă 

obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților 

împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz);  
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iii. Executantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform 

cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele 

mai bune practici în domeniu.  

 

Executantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe 

durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente 

Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și 

toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente 

emise de Executant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a 

situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și 

responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract.  

Executantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe 

șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. 

Executantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în 

categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în 

vigoare. Executantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului 

sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor 

periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie 

menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi 

emisă de către autoritatea competentă.  

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de 

mediu, Executantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și 

reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta 

printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.  

Executantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală 

contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii 

necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 

Executantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de 

execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări.  

Executantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor 

condițiilor necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor 

de la Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). 

Dirigintele de șantier va transmite către Executant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării 

Autorității Contractante.  

Unde este posibil, Executantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce 

privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure 

derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări.  

Executantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și 

din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără 

limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele 

determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de 

verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea 

Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau 

prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție.  

Executantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul 

observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și 

propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.  

Executantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea 

tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a 

lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Executantul va notifica aceste 

momente cu cel puțin 3  zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Autorității 

Contractante și a reprezentanților autorităților competente.  
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Executantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate 

conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de 

plată întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Executantul va depune situațiile de plată 

în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu 

realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției 

publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le va propune Autorității Contractante spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Executantul de răspunderea sa față 

de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.  

Aceste obligații generale ale Executantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor 

lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de 

lucrări acolo unde este cazul. 

Executantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare 

conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată 

perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 

 

8.2 Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului 

Executantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică aprobată de Autoritatea 

Contractanta. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de 

schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului.  

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Executantului 

asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă 

din această procedură.  

 

8.3.Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 

Lucrările pregătitoare includ: 

i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Executant;  

ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări; 

iii. Organizarea de șantier a Executantului.  

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Executantul 

trebuie: 

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, 

care îi revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din 

prevederile stabilite in Contract;  

ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de 

demararea activității pe șantier:  

a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități 

competente în vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește 

vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. 

legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul;  

b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a 

execuției lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, 

Executantul poate solicita următoarele tipuri de întâlniri: 

- Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate 

dacă este necesar să se definească toate problemele operaționale precum 

accesul pe șantier, procedura de înregistrare în registrul Autorității 

Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, constrângerile specifice ale 

șantierului și alte eventuale probleme. 

iii. Să întocmească și să depună Planul Calității;  

iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să 

respecte obligațiile referitoare la implementarea acestuia;  

v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) 

planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în 

acest domeniu în conformitate cu prevederile legale;  

vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv 
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valorificare, reciclare, dacă este cazul);  

vii. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor revizuit. Forma și 

detaliul programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de 

execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea 

Contractantă. Graficul de execuție va stabili: date de referință pentru achiziționarea 

materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de 

execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării echipamentelor puse 

la dispoziție de Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și perioada de 

timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și 

echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea graficului de execuție, 

Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor 

pe care Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.  

 

Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri 

referitoare la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include 

subiectele detaliate în planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, 

analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în 

cazuri de urgență, informații de contact în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru 

de urgență și folosirea corectă a echipamentului de protecție. Această întâlnire va fi condusă de 

șeful de amplasament desemnat de către Executant. Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va 

analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de urgență și sănătate pentru personal și se 

va asigura că sunt actuale. 

 

8.4. Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces  

Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în 

prezentul Caiet de sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin 

intermediul documentației de atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în 

conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" în vederea transferării provizorii a 

șantierului de la Autoritatea Contractantă la Executant pe timpul realizării activităților pe șantierul 

respectiv. 

După caz, se vor obține:  

i. permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; 

ii. permis de acces în spații închise. 

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți 

înainte de mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru 

proprietatea deținută de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a unei terțe părți.  

 

8.5. Responsabilități asociate pregătirii șantierului 

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a 

lucrărilor de către Executant: 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 

ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor 

subterane și marcarea clară a poziției acestora;  

 

8.6. Responsabilități asociate organizării de șantier a Executantului  

Executantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura 

necesară, forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor 

necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și 

readucerea lor la starea inițială. 

 

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 

i. Închirierea terenului (dacă este cazul) necesar în vederea organizării de șantier și 

obținerea avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației în 

vigoare; 
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ii. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare 

ale Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, 

surse independente de energie, toalete ecologice etc.;  

iii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv 

prin montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază;  

iv. Asigurarea utilităților (energie electrică, comunicații etc), asigurarea de toalete 

ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier 

în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și 

securitatea personalului;  

v. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, comunicații etc) sau asigurarea 

de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul 

de șantier etc. pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu 

respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru 

operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv 

personalul și echipamentele/utilajele;  

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv 

personal, echipament și materiale (de exemplu consumabile);  

viii. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție 

(inclusiv aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea 

acestora), precum și a personalului Executantului implicat în derularea de activități 

pe șantier. 

 

8.7. Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice  

Executantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice 

pe șantier: 

i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor 

constatate în proiectul tehnic, în vederea soluționării;  

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, cu responsabili 

tehnici cu execuția atestați;  

iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 

determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele 

de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității 

Contractante;  

v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în 

documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care 

conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; 

vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația 

tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai 

pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru 

realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;  

viii. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate 

și pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a 

construcției; 

ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de 

control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în 

perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției 

lucrărilor.  
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8.8.Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate  

Este responsabilitatea Executantului să asigure implementarea cerințelor specificate în 

documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de 

către Executant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului 

sistem de management al calității. 

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este: 

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și 

internaționale sau echivalent (SR EN ISO);  

- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.  

In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Executant de o 

manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în 

conformitate cu cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția Executantului de către 

Autoritatea Contractantă. 

Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este 

obligatorie. Acesta va include de asemenea Proceduri tehnice de executie, Planul de Inspecție și 

Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate, Laboratoare atestate.  

Toate cerințele aplicabile Executantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor 

de echipamente/servicii ai acestuia. Executantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau 

furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă 

lucrul.  

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Executantului vor fi 

armonizate și agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante 

după caz, înainte de începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile 

abilitate ale Autorității Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare. 

Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție 

(completări ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) 

care va fi asumată de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier.  

Executantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația 

în vigoare. 

 

8.9. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor 

pe șantier 

Executantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale 

Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 

300/2006 cu modificările și completările ulterioare.  

 

9. CONȚINUT ȘI PREZENTARE OFERTĂ 

9.1 Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Propunerea tehnică se va prezenta la rubrica special prevăzută în S.E.A.P. în acest sens, respectiv 

„Documente de calificare și propunere tehnică”. 

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure 

posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul 

prezentei secțiuni, respectiv cu cele prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și a documentelor 

anexate la acesta, care fac parte integrantă din documentația de atribuire. 

În acest scop, pornind de la propria expertiză a ofertantului în domeniul contractului ce urmează să 

fie atribuit și prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității/  contractante, 

astfel cum au fost acestea descrise în cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnică va cuprinde 

informații relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru execuția contractului. 

 

Se recomandă ca propunerea tehnică să cuprindă secțiunile din structura caietului de sarcini, după 

cum urmează: 
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1) Metodologia de execuție: 

Descrierea modului în care Ofertantul intenționează să execute toate activitățile solicitate prin 

Documentația de Atribuire aferentă procedurii, astfel încât să fie asigurate condițiile ca lucrările 

să fie realizate la parametrii calitativi prevăzuți în proiectul tehnic, să fie finalizate în termenul 

limită solicitat, și să se obțină rezultatele finale preconizate, prezentând, în acest sens, 

următoarele: 

i. O scurtă prezentare a elementelor esențiale ale Propunerii Tehnice; 

ii. Prezentarea structurii organizatorice a personalului implicat în realizarea contractului 

(inclusiv subcontractorii, dacă este cazul) pentru proiectare și execuție; 

iii. Abordarea activităților in cadrul asocierii (dacă este cazul unei asocieri); 

- ofertantul va prezenta modul în care se va organiza și va gestiona activitățile în cadrul 

Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere) 

iv. Partea din lucrări in sarcina subcontractanților (dacă este cazul utilizării de subcontractanți); 

- În cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din 

Contract, ofertantul va prezenta informații privind: 

- detalierea lucrărilor realizate de subcontractanți  

- modalitatea în care se va asigura coordonarea activităților subcontractorilor 

- modalitatea de efectuare a plăților către subcontractanți în cadrul Contractului. 

- informații privind eventuala opțiune a subcontractanților de a fi plătiți direct de 

către autoritatea contractantă, avându-se în vedere prevederile art. 218 din 

Legea 98/2016. 

v. Metodologia de execuție a serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor, prin raportare la 

informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și la cerințelor tehnice, economice şi 

tehnologice ale beneficiarului, așa cum sunt acestea incluse în părțile scrise și părțile 

desenate cuprinse în proiectul tehnic. Ofertantul va prezenta metodologia de execuție care sa 

acopere toata plaja de lucrări/operațiuni necesare in execuția contractului, pe obiecte, pentru 

toate categoriile de lucrări ce se vor executa. Metodologia va fi adaptata exact la cerințele 

din Documentatia de Atribuire, nefiind acceptate metodologii de execuție cu caracter 

general, care descriu exclusiv toate lucrările privind realizarea acestui obiectiv (nu se 

accepta metodologii de executie întocmite la modul general; prezentarea metodologiilor de 

executie la modul general atrage neconformitatea ofertei). 

Procedurile tehnice de executie vor trebui sa cuprindă: 

a) descrierea completa a metodelor pe care ofertantul va intenționa sa le utilizeze in cadrul 

prestării serviciilor și execuției lucrărilor; 

b) resursele umane, materiale si utilaje de construcții alocate fiecărei activități procedural 

(pentru proiectare și execuție); 

c) descrierea completa a tehnologiei propuse pentru soluțiile propuse (procedurile tehnice de 

execuție); 

c) anexe ale procedurii respective, pentru produsele si materialele folosite vor fi prezentate: 

locul de unde vor fi aprovizionate (proveniență, producătorul/furnizor). 

Se va prezenta de asemenea, metodologia de executie a lucrarilor in conditii climatice 

nefavorabile precum si conceptul ofertantului privind testarea lucrarilor executate. 

vi. Orice alte informații/documente pe care Ofertantul le consideră relevante pentru a arăta că 

oferta sa îndeplinește toate cerințele stabilite în caietul de sarcini. 

 

Lista de mai jos cuprinde activități care sunt incluse în scopul contractului de lucrări: 

i. lucrări pregătitoare  

ii. acces pentru executarea lucrărilor 

iii. pregătirea amplasamentului  

iv. pregătirea șantierului 

v. controlul calității lucrărilor executate 

vi. activități legate de recepția la terminarea lucrărilor 

vii. activități legate de recepția finală la expirarea perioadei de garanție de bună execuție 

precum si de garantie acordata lucrarii 
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viii. managementul schimbărilor cantitative sau calitative în timpul execuției lucrărilor; 

ix. impactul asupra comunității locale / măsuri pentru dezvoltarea comunității locale în arealul 

geografic / regiunea în care se desfășoară lucrările. 

 

2. Planul de asigurare a calitatii lucrarilor pe timpul executiei particularizat la 

lucrare, trebuie sa cuprinda in cadrul structurii sale cel putin urmatoarele:  

a) Modul de asigurare al calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente 

sistemului calitatii, lista cuprinzand procedurile de lucru care sa acopere toate lucrarile necesare a se 

executa in cadrul obiectivului de investitie. 

b) Prezentarea modului de realizare a lucrărilor prin care ofertantul va demonstra că va executa 

toate lucrările prevăzute în documentația de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor caietului de 

sarcini; 

c) Modalitatea de asigurare a acesului la echipamentele si laboratoarele in vederea executiei 

lucrarilor și verificării nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile 

lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor 

legi incidente; 

d) Procedurile tehnice de executie pentru lucrările solicitate în Proiectul tehnic de execuție. 

NOTA: NU se accepta proceduri tehnice la modul general, acestea trebuie sa fie aplicate la 

lucrarea ce face obiectul prezentei proceduri. 

e) Planul de control al calitatii, verificari si încercari (P.C.C.V.I.) - Planul de control si verificare a 

calitatii lucrarilor executate pentru lucrările solicitate în Proiectul tehnic de execuție, care trebuie sa 

contina: 

-categoriile de lucrari controlate si verificate conform specificatiilor tehnice, incluzând, dar 

fără a se limita la: forma și dimensiunile; planeitatea feței; verificarea amplasării 

indicatoarelor, conform schemei de semnalizare pe durata execuției lucrărilor; aplicarea 

corectă a schemei de semnalizare; aspectul și exactitatea inscripțiilor; grosimi ale literelor 

până la 18 mm grosimi mai mari; Aprobarea furnizorilor de materiale; Verificarea criteriilor 

de acceptare ale furnizorilor de materiale; Efectuarea receptiei materialelor; Verificarea 

datelor din Buletinele de analiza cu specificatiile din caietul de sarcini si proiectul tehnic; 

Examinarea calitatii si a datelor inscrise in certificatul de calitate; Realizare pat fundare; 

Realizare radier beton; Montare tuburi beton; Realizare cofraje; Montaj armaturi; Turnare 

beton monolitizare; Trasare ax dispozitive de scurgere a apelor; Executie sapaturi la cota din 

proiect; Receptie la terminarea lucrarilor; Receptia finala etc; 

-metode de verificare si control utilizate (standarde, normative, norme tehnice); 

-frecventa/faza controlului; 

-tolerante admisibile; 

-cine efectueaza controlul si verificarea; 

-inregistrari de calitate: Document întocmit, Unde se păstrează. 

NOTA: NU se accepta PCCVI la modul general, acesta trebuie sa fie aplicat la lucrarea ce 

face obiectul prezentei proceduri. 

 

3. Graficul general de realizare a contractului (graficul Gantt) - Graficul general de 

realizare a investitiei în forma diagramei Gantt din care să rezulte încadrarea în durata 

contractului de achiziție publică prin Planificarea fizică a activităților (diagrama Gantt) 

pe săptămâni, având durata de execuție detaliată pe maximum 6 luni (2 luni pentru 

elaborarea serviciilor de proiectare și 4 luni pentru execuția lucrărilor), cu indicarea 

tuturor fazelor/etapelor de realizare a acestora, în ordinea și succesiunea logică a 

evenimentelor (cu duratele de timp necesare pe activități și poziționarea în timp a 

acestora, precum si cu evidențierea punctelor de control/jaloanelor relevante pentru 

urmărirea realizărilor, respectiv intervalele de raportare aplicabile), împreună cu 

alocarea resurselor umane și tehnice pe parcursul execuției (în funcție de 

responsabilitățile/ atribuțiile deținute pentru realizarea fiecărei activități în parte), 

informații care vor trebui să probeze transpunerea prevederilor caietului de sarcini într-

un plan de implementare fezabil. Această secțiune va conține, după caz, și planul de 
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lucru cu asociații/subcontractanții în raport cu eventualele activități care urmează să fie 

derulate de către fiecare asociat/subcontractant în parte (cu evidențierea cel puțin a 

denumirii respectivelor entități); 

 

Graficul diagrama Gantt cu o durată totală a execuției de 6 luni (2 luni pentru elaborarea 

serviciilor de proiectare și 4 luni pentru execuția lucrărilor), conținând Planificarea fizică a 

activităților pe săptămâni, la nivel de categorie de lucrări (deviz), care să ilustreze succesiunea 

tehnologică de realizare a lucrărilor, ordinea și derularea în timp a activităților pe care ofertantul 

propune să le îndeplinească pentru realizarea lucrărilor, în special: 

a. Denumirea lucrărilor 

b. Activitățile principale și subactivitățile acestora 

c. Evidențierea constrângerilor pentru derularea activităților/lucrărilor într-o succesiune logică 

și cronologică, inclusiv prin identificarea drumului critic aferent realizării obiectivului de 

investiții/construcției din Contract; 

d. Durata/succesiunea activităților și inter-relaționarea lor; 

e. Secventierea, derularea în timp si durata testelor, cu evidențierea clara a activităților incluse 

în procesele de asigurare, respectiv de control al calității, conform legislației specifice 

corespunzătoare obiectului contractului; 

f. Punctele cheie de control (jaloane/milestones); 

g. Drumul critic și activitățile incluse în acesta; 

h. Resursele alocate activităților, incluzând necesarul de personal pe categorii, precum și 

numărul de utilaje necesare pentru realizarea fiecărei etape principale de lucrări, 

i. Rezervele de timp pentru situații neprevăzute,  

j. Perioadele cu restricții în execuția unor activități; 

k. Orice alte informații considerate relevante în acest scop. 

 

4. Personalul disponibil și propus pentru executarea contractului: 

În acest capitol Ofertantul trebuie să prezinte componența echipei care gestionează lucrarea și 

modul în care este organizată activitatea membrilor acestei echipei cu referire la contextul 

organizației operatorului economic din care face parte echipa propusă. La stabilirea structurii 

Propunerii Tehnice, Autoritatea Contractantă trebuie să aibă în vedere cerințele minime din 

capitolul dedicat acestor informații în Caietul de Sarcini. 

Ofertantul va asigura personalul de specialitate si personalul calificat și necalificat necesar pentru 

toate categoriile de lucrări; Cerința se referă atât la specializările identificate la momentul 

elaborării ofertei, cât și la orice situații care pot deveni necesare pe parcursul îndeplinirii 

Contractului. 

Ofertantul va prezenta necesarul de resurse de personal (pentru managementul contractului, 

coordonarea lucrărilor, asigurarea calității lucrărilor, coordonator în materie de SSM și alt 

personalul (calificat și necalificat) necesar execuției lucrărilor - activităților și subactivităților, dar 

fără a se limita la: șef de șantier, responsabil tehnic cu execuția autorizat domeniul 8.1, topograf 

autorizat, instalator electrcian atorizat ANRE etc), astfel încât să fie demonstrată capacitatea de a 

susține execuția lucrărilor. 

 

Se va prezenta și Organigrama echipei pentru execuția de lucrări – reprezentând structura echipei 

propuse, cu evidențierea rolurilor ș persoanelor nominalizate (nume și prenume) în cadrul echipei. 

 

[În acest capitol Ofertantul trebuie să prezinte : 

i. Organigrama echipei – cu evidențierea rolurilor în cadrul echipei; 

ii. Modalitatea de poziționare și integrare a echipei responsabile pentru implementarea 

Contractului în structura organizațională permanentă a Ofertantului; 

iii. Instrumentele/metodele de coordonare a activității între membrii echipei care gestionează 

realizarea lucrării; 

  [Ofertantul trebuie să includă în anexe la Propunerea Tehnică documentele suport solicitate de 

Autoritatea Contractantă.]  



 

23 

 

 

Suplimentar, se va face și dovada deținerii următorului personal: 

• Minimum 2 electricieni autorizati gradul II A, II B; 

• Minimum 2 persoane cu Certificat de absolvire - Instalator pentru sisteme fotovoltaice 

solare in conformitate cu codul COR 741103 sau echivalent. 

• 1 manager de proiect – inginer; 

• 1 arheolog; 

• 1 topograf; 

• 1 șef de șantier – inginer; 

• 1 inginer CCIA; 

• 1 coordonator în materie de SSM (confor HG 300/2006); 

• Personal certificat de către producătorul și/sau distribuitorul invertorului pentru montaj; 

• Personal calificat pentru activități de protecția mediului; 

• Personal calificat pentru gestionarea deșeurilor și/sau depozitarea acestora; 

• Personal calificat pentru managementul calității. 

 

 Notă: O persoană nu poate îndeplini simultan două sau mai multe roluri/funcții distincte în 

cadrul proiectului. 

 Documente ce se vor prezenta în cadrul ofertei, în vederea demonstrării că personalul 

propus îndeplinește cerințele privind capacitatea de a susține îndeplinirea contractului: 

✓ CV-urile experților cheie propuși, semnate și datate – actualizate la zi; 

✓ Documentele care atestă formele de pregătire profesională (diplomele de studii, 

autorizațiile/atestate sau orice alt document echivalent, care să ateste calificarea persoanei 

respective pentru poziția pe care a fost nominalizată); 

✓ Documente care atestă relațiile existente/propuse ale experților propuși și entitățile juridice ce 

formulează oferta (CIM, declarații de disponibilitate, contracte de prestări servicii sau alte 

documente similare); 

✓ Documente care atestă experiența similară relevantă cum ar fi recomandări (emise de 

beneficiari publici sau privați), contracte de prestări servicii, sau alte documente similare. 

În cadrul acestui capitol al ofertei se va prezenta și diagrama cu resursele umane propuse a fi 

implicate în execuția contractului în care se vor figura relațiile de comunicare și subordonare între 

membrii echipei de experți cheie responsabili de execuția contractului. 

În cazul în care oferta este înaintată de un grup de operatori economici (inclusiv 

subcontractanți), propunerea tehnică va lua în calcul acest aspect, precizând în mod distinct 

resursele umane asociate fiecărui membru al grupului, precum și implicarea și contribuția fiecărui 

expert în cadrul implementării contractului. 

 

5. Echipamente/instalații/utilaje la dispoziția ofertantului pentru executarea 

contractului 

Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil și propus pentru desfășurarea contractului, 

necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor (nu se va prezenta tot echipamentul 

deținut de societate): 

 
Nr.crt. descriere 

(tip / denumire / model) 

Putere/ 

Capacitate 

Nr. de 

unități 

Modalitatea de asigurare a 

disponibilității/ accesului la 

echipamente/ 

 instalații/ utilaje 

 …….    

     

     

 

Ofertantul va face dovada că dispune de autolaborator mobil – Autorizat ANRE. 

Ofertantul va prezenta informații referitoare la momentele din procesul tehnologic de execuție a 

lucrărilor când va intenționa să utilizeze aceste echipamente și va justifica propunerea sa ținând cont 

și de puterea/capacitatea echipamentelor necesare pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor. 



 

24 

 

 

Ofertantul va furniza informații privind locația unde se află echipamentele disponibile pentru acest 

contract. 

Tabelul privind echipamentele/instalațiile/utilajele aflat la dispoziția ofertantului pentru execuția 

contractului trebuie să fie corelat cu informațiile prezentate în Programul de execuție a lucrărilor pe 

care ofertantul îl va prezenta în cadrul propunerii tehnice. 

Infrastructura prezentata trebuie sa fie corespunzatoare strict scopului contractului si sa 

indeplineasca toate cerintele solicitate de legislatia in vigoare. 

 

6. Atestate/Autorizații/Calificări necesare ofertantului pemtru execuția lucrărilor: 

- Atestat minim tip B pentru proiectare si executare lucrări, valabil la data depunerii ofertei, emis 

conform ordin ANRE; 

 

7. Planul cu masurile privind protectia mediului însotit de documente relevante pentru 

sustinerea masurilor propuse vizand masurile pentru combaterea zgomotelor, vibratiilor, 

prafului si managementul deseurilor. 

 

Prevederea legislativă inclusă în legislația 

națională sau în legislația europeană prin 

intermediul Regulamentelor emise la nivel 

de UE în domeniul mediului 

Modalitatea de îndeplinire a acesteia 

[Introduceți] [Introduceți] 

 

[Nu includeți aici proceduri generice din manualul de management al mediului existent la nivel de 

operator economic, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale care 

reglementează metodologia utilizată pentru execuția lucrărilor, sau alte aspecte precum regimul 

deșeurilor în contextul descris în Proiectul tehnic și Caietul de Sarcini.] 

[Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, acolo unde este 

aplicabil.] 

 

8. Planul de securitate și sănătate în muncă adaptat la obiectivul de investiții 

Acest document va trebui să cuprindă cel puțin: date de identificare a proiectului/lucrării (denumire 

lucrare, beneficiar, proiectant, antreprenor de specialitate, subantreprenori, descrierea sumară a 

proiectului); descrierea sistemului de management al sănătății și securității muncii aplicabil pe 

perioada execuției lucrărilor; lucrări care implică riscuri specifice pentru securitatea și sănătatea 

lucrătorilor, identificarea riscurilor și descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri; măsuri practice 

privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor și măsuri de organizare luate în acest sens; 

măsuri generale tehnico-organizatorice și masuri specifice de prevenire și protecție înpotriva 

incendiilor pe perioada execuției; 

 

9. Termenul de garanție acordat pentru lucrările executate este de minim 5 ani de la 

data receptiei la terminarea lucrarilor fara obiectiuni; În acest sens, se va prezenta o 

declarația pe propria răspundere privind garanția acordată lucrarilor de minim 5 ani de la 

întocmirea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor fără obiecțiuni. 

 

10. Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor în perioada de garanție 

acordată, cu precizarea modalitatilor, termenului de intervenție (nu mai mare de 3 zile 

calendaristice) și a duratelor de remediere a potențialelor defecțiuni datorate viciilor de 

execuție, a resurselor financiare, mecanice și de personal alocate pentru punerea în 

aplicare a planului. În acest sens, se va prezenta și o declarația pe propria răspundere 

privind termenul de intervenție. 
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11. Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta execuția lucrărilor ulterior emiterii 

dispoziției de începere lucrări fără acceptul autorității contractante, către operatori 

economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul 

ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate 

cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, document ce va fi semnat olograf 

ori cu semnătură electronică; 

 

12. Ofertantul (ofertant unic, asociați, subcontractanți) vor prezenta o declarație pe 

proprie răspundere a ofertantului din care să rezulte faptul că, la elaborarea 

ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de mediu, 

sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului 

de lucrări (model - formularul nr. 1). care sunt în vigoare în România, precum și că le va 

respecta în vederea implementării contractului. 

 

13. Propunerea tehnică va cuprinde, fără valori, și următoarele: 

• centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1); 

• centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2); 

• listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3); 

• listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4); 

• fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice inclusiv dotări (formularul F5); 

• graficul fizic (Formular F6); 

• Formular C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale; 

• Formular C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru; 

• Formular C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii; 

• Formular C9 - Lista privind transporturile. 

 

14. Propunerea tehnica pentru serviciile de proiectare, care va contine: 

1.1. Descrierea metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor 

În acest capitol al Propunerii Tehnice Ofertantul va descrie abordarea generala si metodologia 

specifica pentru realizarea serviciilor de, inclusiv descrieri detaliate pentru metodele de lucru pentru 

componentele majore ale serviciilor propuse pentru proiectarea lucrărilor de constructii in 

concordanta si corespondenta cu cronologia si esalonarea lor (de la ordinul administrativ de 

incepere a serviciilor de proiectare, pana la predarea proiectului tehnic si asistenta tehnica, pana la 

cu semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor), cu respectarea obligatorie a 

gradului de acoperire a cerintelor de calitate in conformitate cu cerintele prin raportare la informații 

tehnice complete privind viitoarea lucrare și la cerințelor tehnice, economice și tehnologice ale 

beneficiarului asa cum au fost cuprinse in documentatia tehnica de atribuire.  

Ofertantul va ilustra si detalia intreg ansamblul de activitati (coordonate si controlate cu date de 

intrare si date de iesire), întreprinse pentru realizarea obiectivului conform cerintelor specificate si 

care includ toate constrângerile referitoare la timp, costuri si resurse. 

Ofertantul va demonstra ca oferta sa in ceea ce priveste proiectarea este adecvata cerintelor tehnice 

si economice din Documentatia de atribuire, prin detalierea etapelor de proiectare si va furniza cel 

putin urmartoarele informatii minime: 

- 1.   Planificarea proiectarii si interfetelor organizatorice si tehnice 

- 2.   Elementele de intrare a proiectarii 

- 3.   Elementele de iesire a proiectarii 

- 4.   Analiza, verificarea si validarea proiectarii 

- 5.    Monitorizarea procesului de executie a lucrarilor in baza proiectului 

- 6.   Arhivarea documentatiei tehnice 

Se vor lua în considerare toate elementele de intrare si iesire ale proiectarii si obligatiile 

rezultate din reglementarile legale, aplicabile în cadrul proiectului, inclusiv considerentele privind 

protectia muncii si paza contra incendiilor, chiar daca acestea nu sunt explicitate clar în 

documentele care precizeaza elementele de intrare. 
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Se va prezenta detaliat structura si continutul cadru al proiectului cat si grila de analiza a 

conformitatii proiectului tehnic,rolul modificarilor in proiectare. 

 

1.2. Modul de acces la specialistii obligatorii si necesari pentru îndeplinirea contractului, pentru 

indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale precum si a reglementarilor, standardelor și normelor 

aplicabile in domeniul obiectului contractului. 

- În acest capitol Ofertantul trebuie să prezinte : 

- 1) Organigrama echipei de proiectare– prezentând structura echipei propuse pentru 

realizarea serviciilor de proiectare, cu evidențierea rolurilor în cadrul echipei; Pentru fiecare 

specialist prezentat se va depune CV, diplome, autorizatii, modalitatea de acces la acesti 

specialisti ( contracte de munca, declaratii de disponibilitate ). 

- 2) Modalitatea de poziționare și integrare a echipei responsabile pentru implementarea 

Contractului în structura organizațională permanentă a Ofertantului; 

- 3) Instrumentele/metodele de coordonare a activității între membrii echipei care gestionează 

realizarea serviciilor de proiectare, pe specialitati; 

- 4) Ofertantul va prezenta o organigramă cuprinzătoare care să identifice în mod clar tot 

personalul și echipamentele pe care acesta intenționează să le utilizeze la elaborarea 

proiectului. Organigrama va include și o descriere a rolurilor și responsabilităților 

personalului și liniile de comunicare dintre membrii echipei. 

1.3. Activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea 

contractului (componenta de proiectare). 

1.4. Se va prezenta un grafic de timp detaliat pe fiecare faza a proiectarii si etapele ce urmeaza a fi 

realizate de subcontractanti, in cazul subcontractarii.  

- Graficul general de realizare a serviciilor de proiectare propus trebuie să conțină resursele 

planificate pentru realizarea activităților de proiectare  și trebuie: 

a. să aibă corespondent în informațiile incluse în Caietul de Sarcini/Documentatia 

tehnica, atât la nivelul pieselor scrise cât și la nivelul pieselor desenate 

b. să demonstreze: 

► înțelegerea cerințelor Caietului de Sarcini si a Documentatiei tehnice de atribuire; 

► abilitatea de a transpune informațiile din piesele scrise și piesele desenate într-un 

Grafic general de proiectare fezabil, de așa manieră încât să se asigure finalizarea serviciilor 

de proiectare în termenul specificat în documentatia de atribuire; 

- c. să fie realizat utilizând un software de planificare a timpului care sa poata fi urmarit 

in elaborarea proiectului de catre reprezentantii beneficiarului ;  

- d. să utilizeze o scală de planificare a duratei/duratelor activității/activităților (calendar 

lunar/ săptămânal/); 

Graficul propus de realizare a serviciilor de proiectare, va mai conține  următoarelor documente 

/informații: 

- Prezentarea drumului critic al activitatilor de proiectare, in baza graficului Gantt. Drumul critic 

se va prezenta ca o diagrama separată in concordanță cu graficul Gantt, care să conțină doar 

activitățile care fac parte din drumul critic .  

 

15. Propuneri privind clauzele contractuale și/sau declarație privind acceptarea 

clauzelor contractuale (dacă e cazul). 

 

16. Se vor completa formularele aferente: Formular - Declaratie Privind 

Respectarea Reglementărilor Nationale De Mediu si Formular - Declaratie 

Privind Respectarea Reglementărilor Din Domeniul Social Si Al Relatiilor De 

Munca. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi asumata de totii membri 

asocierii.  

Informatii detaliate privind reglementarile în vigoare la nivel national si trimiterile la conditiile 

de munca si de protectie a muncii, securitatea si sanatatea în munca pot fi obtinute de la Inspectia 

muncii sau de pe site-ul: https://www.inspectiamuncii.ro/ro/86, Ofertantul întelege ca trebuie: 

a. sa respecte toate legile în vigoare care interzic utilizarea muncii fortate sau obligatorii,   
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b. sa asigure angajatilor conditii de munca, inclusiv plata salariilor si a beneficiilor, în 

conformitate cu toate legile în vigoare,   

c. sa se asigure ca toti angajatii sai îndeplinesc cerintele legale referitoare la vârsta de 

munca solicitata în tara de angajare.   

Respectarea acestor cerinte este o conditie obligatorie pentru atribuirea Contractului. 

Informatii suplimentare privind impozitarea, protectia mediului, sanatatea si siguranta la 

locul de munca etc., conform prevederilor legale în România, care trebuie respectate în 

timpul pregatirii Ofertei, pot fi obtinute de catre Ofertant de la urmatoarele institutii 

publice: 

I. Ministerul Finantelor Publice  Strada Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti, România  

Email: publicinfo@mfinante.gv.ro  Tel: 0040 021 319 00 96 83/0040 021 319 97 

59  Fax: 0040 021 319 9735; 

II. Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor  B-dul Libertatii,nr. 12, Sector 5, Bucuresti, 

România, Email: srp@mmediu.ro, Tel: +40 214089500, Informatii suplimentare 

cu privire la conventiile de mediu pot fi gasite la urmatoarea adresa: 

http://www.mmediu.ro/beta/domenii/relatii-internationale/conventii-de-mediu/ 

http://www.mmediu.ro/beta/domenii/relatii-internationale/tratate-bilaterale/; 

III. Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanele Vârstnice Dem. I. 

Dobrescu nr. 2-4, Sector 1, București, România, Email: 

relatiicupublicul@mmuncii.ro, Tel: +40 213136267/ +40 2131585, Informatii 

suplimentare cu privire la conventiile sociale pot fi gasite la urmatoarea adresa: 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/relatii-internationale/acorduri-

bilaterale-in-domeniul-circulatiei-fortei- de-munca. 

 

17. Declarația DNSH, conform model atasat; 

Ofertantul poate să viziteze amplasamentul pentru a obține datele necesare pentru elaborarea 

ofertei, împreună cu o persoană desemnată din partea Autorității Contractante. 

Planificarea vizitei se va face la tel: +40 255451007, e-mail: primaria@paleu.ro. 

Potențialii ofertanți care intentionează să viziteze amplasamentul, trebuie să transmită cu cel puțin 2 

zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care își 

anunță intenția de a participa la vizită. 

Participanții la vizita amplasamentelor îsi vor asigura mijloacele de transport în vederea efectuării 

vizitei. 

La nivelul propunerii tehnice, în secțiunea dedicată personalului contractantului/resurse si 

organizare, ofertanții urmează să includă o descriere a modului de acces la specialiștii atestați, care 

sunt strict necesari pentru îndeplinirea obiectului contractului, demonstrând astfel îndeplinirea 

cerințelor tehnice și contractuale precum și a reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile în 

domeniul din care face parte obiectul contractului. 

Ofertanții au obligația de a indica sau marca documentele/informațiile din propunerea tehnică pe 

care le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite 

conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, 

în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial 

trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă. 

Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul 

calitativ, tehnic si de performantă, scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerii tehnice pot 

face referire la atingerea unor niveluri superioare. 

În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate 

elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de 

sarcini), autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul ori de a 

solicita sistarea executării lucrărilor până la remedierea situației constatate. 

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea 

propunerilor/activităților ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al 

îndeplinirii cerințelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva 

ofertelor ce conțin propuneri/activități care intră în contradicție cu specificațiile tehnice stabilite 
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și/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, 

logistic și a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea cerințelor din caietul 

de sarcini, vor fi respinse ca neconforme. 

Cu excepția eventualelor constrângeri de natură tehnică și/sau legală, în cazul în care vor exista 

limitări, condiționări sau restricții impuse de ofertant în raport cu cerințele caietului de sarcini, 

oferta va fi declarată ca fiind neconformă. Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini 

reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantă, scop în care 

soluțiile ofertate în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare. 

În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate 

elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de 

sarcini), autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul ori de a 

solicita sistarea executării lucrărilor până la remedierea situației constatate. 

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea 

propunerilor/activităților ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al 

îndeplinirii cerințelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva 

ofertelor ce conțin propuneri/activități care intră în contradicție cu specificațiile tehnice stabilite 

și/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, 

logistic și a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea cerințelor din caietul 

de sarcini, vor fi respinse ca neconforme. 

NOTA: Oferta nu va fi considerata neconforma in masura in care modificarile operate de 

ofertant in legatura cu propunerea sa tehnica se încadreaza intr-una din categoriile de mai jos:  

a) pot fi încadrate in categoria viciilor de forma; sau 

b) reprezinta corectari ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuala modificare a pretului total al 

ofertei, indusa de aceste corectari, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertantilor 

participanti la procedura de atribuire. 

Sunt considerate abateri tehnice minore acele omisiuni/ abateri din Propunerea Tehnica care 

pot fi completate/ corectate intr-un mod care nu conduce la depunerea unei noi oferte. 

O modificare a Propunerii Tehnice nu poate fi considerata o abatere tehnica minora a ofertei 

initiale in urmatoarele situatii: 

a) cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni depaseste 1% din pretul 

total al ofertei; 

b) cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni conduce la eludarea 

aplicarii acelor prevederi ale legii care instituie obligatii ale autoritatii contractante in raport cu 

anumite praguri valorice;  

c) in urma corectarii respectivei abateri/omisiuni, se constata ca s-ar schimba clasamentul 

ofertantilor; 

d) modificarea ar presupune o diminuare calitativa in comparatie cu oferta initiala; 

e) modificarea vizeaza o parte din oferta pentru care documentatia de atribuire a exclus in mod clar 

posibilitatea ca ofertantii sa se abata de la cerintele exacte ale respectivei documentatii, iar oferta 

initiala nu a fost in conformitate cu aceste cerinte. 

Viciile de forma reprezinta acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a caror 

corectare/ completare este sustinuta in mod neechivoc de sensul si de continutul altor informatii 

existente initial in alte documente prezentate de ofertant sau a caror corectare/ completare are rol de 

clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu 

ceilalti participanti la procedura de atribuire. 

 

Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime, conform art. 133 din HG 

395/2016 si se va corela cu propunerea financiara sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma 

in baza art. 137, alin. 3 litera d din HG nr. 395/2006. 

Acolo unde este cazul, Ofertantul se va familiariza cu cerințele legislative locale care se 

aplică companiilor străine care își desfășoară activitate în țara unde se execută lucrările, România 

(înregistrarea unei filiale, unei companii cu capital mixt, utilizarea unui agent, etc.). Ofertantul va fi 

obligat să prezinte și să garanteze Autorității Contractante că a respectat legile locale privind 

companiile străine și este, și că, pe durata Contractului cu Autoritatea Contractantă, va rămâne 
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înregistrat să deruleze activități în țara de funcționare. La cererea Autorității Contractante, 

Ofertantul va fi obligat să pună la dispoziție documentele justificative privind înregistrarea și/sau o 

confirmare scrisă, care să arate că Ofertantul a luat toate măsurile necesare și adecvate pentru 

obținerea certificatului de înregistrare și menținerea înregistrării și dreptul necesar de a întreprinde 

activități comerciale în țara unde se derulează operațiunile, in speta in Romania. 

Specifcatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o 

marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar 

pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea 

anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca fiind 

insotite de mentiunea «sau echivalent». 

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea 

valorilor/propunerilor/activităților ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al 

îndeplinirii cerințelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva 

ofertelor ce conțin valori/propuneri/activități care intră în contradicție cu specificațiile tehnice 

stabilite și/sau care nu pot fi fundamentate. În situația în care două sau mai multe oferte obțin 

același punctaj pentru factorul de evaluare “prețul ofertei”, autoritatea contractantă va recurge la 

solicitarea transmiterii de către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri 

(reofertare de preț) până la momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe poziții 

distincte în clasament. 

Indicatorii minimi obligatorii pe care contractantul trebuie să îi respecte sunt următorii: 

 

 
 

9.2 Modul de prezentare a propunerii financiare 

Propunerea Financiară va cuprinde prețul total ofertat, valoare fără TVA care se 

completează în sistemul electronic SEAP rubrica special dedicată „Oferta financiară”, precum și 

următoarele documente: 

1) Formularul de Propunere Financiară (conform formularului pus la dispoziție de 

autoritatea contractantă), incluzând toate informațiile solicitate; 

2) Documentele de fundamentare a prețului, dacă este cazul. 

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de: 

- execuţia tuturor lucrărilor prevăzute în listele de cantităţi din cadrul documentației de 

atribuire, întocmirea instrucţiunilor de întreţinere şi exploatare, 

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum şi cele legate de refacerea 

cadrului natural după finalizarea lucrărilor, 

- procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în operă a materialelor şi 

echipamentelor necesare funcţionarii obiectului contractului, conform cerinţelor impuse prin caietul 

de sarcini. 

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri, dacă 

sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, 

precum și marja de profit. 



 

30 

 

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri, dacă 

sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, 

precum și marja de profit. 

Propunerea financiară va cuprinde următoarele: 

1. formularul de ofertă (lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv 

lipsa actului juridic de angajare în contract;) 

2. centralizatorul cu lucrările executate de asociați, subcontractanți (daca este cazul); 

3. centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1); 

4. centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2); 

5. listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3); 

6. formularele F4; 

7. formularele F5; 

8. formularul F6. 

Formularele F1, F2, F3, F4, F5, F6, C6, C7, C8, C9 vor fi completate cu preţuri unitare şi 

valori. 

Formularele completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi 

vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării. 

Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată 

perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și asumată de ofertant. Cu excepția 

erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin.(10) din Anexa la H.G. nr. 

395/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelări sau ajustări ale propunerii financiare. Prin 

erori aritmetice în sensul acestor dispoziții se înțeleg aspecte care pot fi clarificate cu respectarea 

principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Lege, elementele propunerii financiare urmând a fi 

corectate, implicit alături de preţul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente. 

În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate preturile să fie exprimate în 

cifre cu cel mult două zecimale. Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de 

ajustări de prețuri, determinate de orice motive (cu excepția situațiilor prevăzute explicit în 

documentația de atribuire și/sau prin dispozițiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei 

negocieri sau proceduri litigioase între părțile contractante. 

Pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor NU se vor accepta completări sau modificări 

ale conținutului Propunerii financiare, decât cele stabilite prin excepție de prevederile art. 134 si art. 

135 din HG nr. 395/2016. 

O propunere financiara incompleta atrage respingerea ofertei ca inacceptabilă. 

DESEMNAREA OFERTEI CASTIGATOARE. 

Autoritatea contractantă are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriului de 

atribuire precizat în Documentația de Atribuire. 

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, 

departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea 

descrescătoare a ponderilor acestora, astfel: 

- Eficienta energetica per modul (Ef. Energ.); 

- Garantia tehnica a panourilor fotovoltaice; 

- Garantia tehnica a invertoarelor. 

În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi 

propuneri financiare, şi oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai 

mica. 

 

10. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 

Având în vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic 

trebuie să elaboreze oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire și să indice 

în cuprinsul acesteia, informațiile din cadrul documentelor de calificare, propunerii tehnice și/sau 

din propunerii financiare care sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate 

intelectuală. 
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Ofertanții au obligația de a transmite Formularul de Ofertă, respectiv actul juridic prin care 

operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în contractul de 

achiziție publică; 

Ofertanții trebuie să transmită Oferta și documentele asociate doar în format electronic, 

conform instrucțiunilor din prezentul document, și doar prin încărcarea acestora în SEAP în 

secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic, cel târziu la data și ora limită pentru primirea 

Ofertelor specificate în Anunțul de participare. 

Riscurile depunerii Ofertei, inclusiv forța majoră, sunt suportate de către Ofertant. 

Autoritatea  contractantă nu va lua în considerare nici o Ofertă întârziată sosită după termenul 

limită de depunere a Ofertelor, după cum este acesta specificat în Anunțul de participare 

corespunzător acestei proceduri - Secțiunea IV.2.2. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a 

cererilor de participare. 

Pentru transmiterea Ofertei în SEAP documentele care compun Oferta și DUAE vor fi 

semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de 

servicii de certificare acreditat în condițiile legii și încărcate în SEAP în secțiunile specifice 

disponibile în sistemul informatic. După înscrierea în procedură Ofertanții pot depune Oferta în 

SEAP în ecranul de vizualizare al procedurii.  

Documentele care compun Oferta vor fi încărcate în secțiunile special dedicate din cadrul 

sistemului electronic la adresa http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub prin urmarea pașilor descriși în 

Manualul de utilizare. 

În cazul în care, din motive tehnice, nu este posibilă transmiterea anumitor documente în 

format electronic prin intermediul SEAP, documentele respective se transmit către autoritatea  

contractantă în forma și utilizându-se modalitatea de comunicare solicitate: poștă/fax/email, cu 

respectarea prevederilor privind regulile de comunicare și transmitere a datelor. 

Documentele solicitate de la potențialii Ofertanți sunt: 

1) Garanția de participare; 

2) DUAE (răspuns) pentru toți Operatorii Economici implicați în procedură (Ofertant 

individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant, Terț Susținător); 

3) Acordul de asociere, semnat de toți membrii Asocierii [doar în cazul unei Asocieri]; 

4) Împuternicire din partea fiecărui membru al Asocierii pentru aceeași persoana, 

autorizând persoana desemnată să semneze Oferta și să angajeze Ofertantul în 

procedura de atribuire (doar în cazul unei Asocieri); 

5) Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea 

financiară a Ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația 

economică și financiară și anexele acestuia constând în documentele transmise 

operatorului economic Ofertant de către terțul/terții susținător/susținători, din care 

rezultă modul efectiv în care aceștia din urmă asigură îndeplinirea angajamentului de 

susținere (dacă este cazul); 

6) Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea 

tehnică și profesională a Ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor 

referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională și anexele acestuia constând în 

documentele transmise operatorului economic Ofertant de către terțul/terții 

susținător/susținători din care rezultă modul efectiv în care aceștia din urmă asigură 

îndeplinirea angajamentului de susținere (dacă este cazul); 

7) Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanții 

cunoscuți la momentul depunerii Ofertei (dacă este cazul); 

8) Propunerea Tehnică (proiectare+executie); 

9) Propunerea Financiară (proiectare+executie); 

10) Formularul de Ofertă (proiectare+executie). 

În cazul în care Ofertantul este un Operator Economic Individual și reprezentantul care 

semnează Oferta este altul decât persoana desemnată în DUAE ca împuternicită să reprezinte 

Operatorul Economic pentru scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o Împuternicire 

scrisă, care va include informații detaliate privind reprezentarea, în original. 

http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
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În cazul unei Asocieri, Împuternicirea scrisă din partea fiecărui membru al Asocierii, 

inclusiv a Liderului pentru aceeași persoană/aceleași persoane prin care aceasta este 

autorizată/acestea sunt autorizate în calitate de semnatar/semnatari al/ai Ofertei să implice 

Ofertantul (în calitate de Asociere) în procedura de atribuire. 

La transmiterea Ofertei în SEAP, separarea informațiilor tehnice de cele financiare și 

încărcarea lor în rubricile special dedicate este obligatorie.  

Perioada de valabilitate a Ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de 4 

luni de la termenul-limită de primire a Ofertelor, după cum este specificat acest termen în Anunțul 

de Participare, Secțiunea IV.2.6) Perioada minimă pe parcursul căreia Ofertantul trebuie să își 

mențină oferta. 

În circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei, 

Autoritatea contractantă poate solicita Ofertanților să prelungească perioada de valabilitate a 

Ofertei, precum și, după caz, a garanției de participare. 

În cazul în care un Ofertant nu se conformează acestei solicitări, Oferta sa va fi respinsă ca 

fiind inacceptabilă. 

Termenul-limită pentru primirea Ofertelor 

Ofertele vor fi depuse prin mijloace electronice în SEAP nu mai târziu de data și ora 

menționate în Anunțul de participare corespunzător acestei proceduri - Secțiunea IV.2.2. Termen 

limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare. 

Toate orele specificate în Anunțul de participare se referă la ora locală a României (GMT+2 

ore). 

Ofertele depuse prin alte mijloace nu vor fi luate în considerare. 

Ofertele primite după termenul-limită de primire a Ofertelor nu vor fi luate în considerare. 

Autoritatea contractantă poate prelungi termenul limită pentru primirea Ofertelor. Orice prelungire 

poate fi efectuată în termen de cel mult 6 zile înainte de termenul limită pentru primirea Ofertelor. 

În acest caz, toate drepturile și obligațiile stabilite anterior pentru Autoritatea contractantă și pentru 

Ofertanți vor fi extinse până la noul termen de considerare și vor fi returnate nedeschise. 

Retragerea, înlocuirea și modificarea Ofertelor 

Sistemul electronic de achiziții publice oferă Operatorilor Economici posibilitatea de a-și 

retrage, înlocui și modifica Oferta înainte de termenul limită pentru primirea Ofertelor stabilit în 

Anunțul de participare. 

De asemenea, „Oferta de preț” poate fi redepusă în SEAP până la termenul-limită pentru 

depunerea Ofertei. 

Prin excepție, în cazul în care nu este posibil din motive tehnice atribuite operatorului 

SEAP și Autoritatea  contractantă se va află în imposibilitatea de a utiliza mijloacele electronice 

pentru derularea acestei proceduri, Ofertanții își pot modifica, retrage sau înlocui Oferta înainte de 

termenul-limită pentru primirea Ofertelor, stabilit în Anunțul de participare. 

În această situație, un Ofertant își poate retrage, înlocui sau modifica Oferta înainte de 

termenul-limită prin trimiterea unei notificări scrise, semnate corespunzător de către un 

reprezentant autorizat al Ofertantului (dacă este cazul, Ofertantul va include o copie a 

împuternicirii pentru reprezentant). Notificarea scrisă va fi însoțită de Oferta care înlocuiește sau 

modifică Oferta depusă. 

Toate notificările de retragere, înlocuire sau modificare trebuie să fie întocmite și depuse 

numai până la termenul-limită stabilit pentru primirea Ofertelor, așa cum este indicat în Anunțul de 

participare, cu mențiunea că noile plicuri trebuie să fie marcate în mod clar "RETRAGERE", 

"ÎNLOCUIRE", "MODIFICARE" Oferta solicitată a fi retrasă va fi returnată nedeschisă 

Ofertanților. 

Nicio Ofertă nu poate fi înlocuită sau modificată după termenul-limită pentru primirea 

Ofertelor. 

După expirarea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic 

nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta în alte condiții decât cele expres 

reglementate de legislație în acest sens si probării circumstanțelor respective, sub sancțiunea 

excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului si executarea garanției de 

participare. 
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11. GARANTIA DE PARTICIPARE 

Ofertantul va constitui garanția de participare în cuantum de 19.000 lei. 

Garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare 

emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în 

condițiile legii. Garanția de participare trebuie să fie irevocabilă și să fie constituită în suma și 

pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentația de atribuire, cel putin pe perioada de 

valabilitate a ofertelor. 

Instrumentul de garantare sau ordinul de virament se transmite în SEAP împreună cu oferta și 

celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a ofertelor; 

Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa 

necondiționat, respectiv la prima cerere a autorității/ contractante, pe baza declarației acestuia cu 

privire la culpa persoanei garantate. 

Garantia de participare se poate constitui prin: 

a) virament bancar. în contul RO08 TREZ 0765 006X XX01 0722 deschis la Trezoreria Oradea, 

cod fiscal 15304644.; 

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: 

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; 

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat 

pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără 

TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică 

sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA; 

(iii) asigurări de garanţii emise: 

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-

un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul 

Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; 

– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; 

d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună 

execuţie; 

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), 

în cazul garanţiei de bună execuţie. 

Garantia trebuie sa fie necondiționată și irevocabila. 

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa 

neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la 

culpa persoanei garantate. 

Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR 

din data publicarii anuntului de participare/simplificat in SEAP. 

Instrumentul de garantare se va prezenta autoritatii contractante,in SEAP, cel mai tarziu la 

data si ora limita de depunere a ofertelor. 

Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada 

a constituirii garantiei de participare, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda 

mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii 

asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentulu de garantare declarand ca va plati din 

garantia de participare sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia 

dintre membrii asocierii. 

Autoritatea contractantă va solicita ofertanților clarificări în scopul prezentării în original a 

documentului privind garanția de participare, în cazul în care acesta face parte din categoria 

documentelor cu regim special a căror valabilitate este condiționată de prezentarea în forma 

originală. 

Garanția de participare emisă în altă limbă se va încărca în SEAP, însoțită de traducerea 

autorizată în limba română, urmând ca ulterior, la solicitarea autorității contractante să fie 

prezentată în forma originală emisă în statul de reședință. 
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Garanția de participare se returnează de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile 

lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție. În cazul unei proceduri de atribuire a 

unui acord-cadru, precum și în cazul atribuirii unui contract pentru care nu este obligatorie 

constituirea garanției de bună execuție, garanția de participare constituită de ofertantul a cărei ofertă 

a fost stabilită câștigătoare se restituie de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare 

de la data semnării acordului-cadru/contractului. 

Garanția de participare, constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, 

se restituie de către autoritatea contractantă după semnarea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru cu ofertantul/ofertanții ale cărui/căror oferte au fost desemnate câștigătoare, 

dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică/acordului-

cadru cu ofertantul declarat câștigător. 

În cazul în care autoritatea contractantă se află, în situația de a anula procedura de atribuire, 

garanția de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestații cu 

privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată.  

După primirea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertanții ale căror 

oferte au fost declarate necâștigătoare au dreptul de a obține eliberarea garanției de participare 

înainte de expirarea termenului de depunere a unei contestații dacă transmit autoritatii contractante 

o solicitare în acest sens. Autoritatea contractantă va restitui garanția de participare în cel mult 3 

zile lucrătoare de la primirea unei solicitări în acest sens. 

 

12. CUANTUMUL GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE este de 10% din prețul contractului. 

Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare 

emis în condițiile legii, astfel: 

a) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit din România sau din alt stat; 

b) asigurare de garanții emisă: 

– fie de o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România sau într-un 

alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul 

Autorității de Supraveghere Financiară, după caz; 

– fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

c) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. In acest caz, Executantul are 

obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului 

din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială care se depune de 

către contractant în contul de disponibil astfel deschis va fi de 0,5% din preţul contractului de 

achiziţie publică, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, autoritatea 

contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate 

şi cuvenite Executantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în 

contractul de achiziţie publică şi va înştiinţa Executantul despre vărsământul efectuat, precum şi 

despre destinaţia lui.  Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele 

Executantului pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante 

care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea 

scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie. Contul 

de disponibil prevăzut mai sus este purtător de dobândă în favoarea Executantului. Instrumentul de 

garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a constituirii garantiei 

de buna executie, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca 

respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea 

acestora, emitentul instrumentulu de garantare declarand ca va plati din garantia de buna executie 

sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii.  

Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in 

conditiile de mai sus cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului. 

Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fara a depasi 15 zile de la 

data semnarii contractului de achizitie publica. 

Autoritatea contractantă va elibera/ restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 42 

din H.G. nr. 395/2016. 
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13. Criteriul de atribuire:  

“Cel mai bun raport calitate – pret”. 

 

Criterii de atribuire 

Cel mai bun raport calitate – pret 

Denumire factor evaluare Descriere Pondere 

Pretul ofertei fara TVA Componenta financiara 60% 

Punctaj maxim 

factor: 60 

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda 

punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza 

proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat. 

Eficienta energetica per 

modul (Ef. Energ.) 

Componenta tehnica 

 

20% 

Punctaj maxim 

factor: 20 

Punctaj maxim: 20 puncte - Pentru oferta/ofertele cu cea mai mare Eficienta energetica per panou 

(Ef. Energ.) ofertata, se acordă 20 puncte: 

Ef. Energ.max = max (Ef. Energ., Ef. Energ. , ...) = 20 puncte 

- Pentru oferta „n” cu Eficienta energetica per panou ofertata Ef. Energ. n (exprimată în %) mai 

mică decât Ef. 

Energ.max, dar mai mare decât Eficienta energetica per modul minimă înscrisă în Caietul de 

Sarcini (22,18 %), se acordă: 

Ef. Energ.n = 20 x (Ef. Energ.n / Ef. Energ.max) 

Unde: Ef. Energ.max reprezintă Eficienta energetica per panou maximă ofertată; 

Ef. Energ.n reprezintă Eficienta energetica per panou oferită de către ofertantul „n”; 

Pentru orice Eficienta energetica per modul oferită mai mică decât Eficienta energetica per modul 

minima înscrisă în Caietul de Sarcini, respectiv minim minim 20,24 % + min 8% per modul, oferta 

va fi declarată neconformă. 

Pentru Eficienta energetica per panou egală cu valoarea minima de minim 20,24 % + min 8% per 

modul nu se acordă punctaj (se acordă 0 puncte), însă oferta poate fi declarată conformă. 

Punctajul se calculează cu 2 zecimale. 

Notă: Ofertantul va atașa propunerii tehnice fișa tehnică a panoului din care să reiasă eficiența 

energetică. 

Garantia tehnica a 

panourilor fotovoltaice 

(min 3 ani – max 10 ani) 

Componenta tehnica 

a) Garantia panouri este de minim 5 ani, dar nu 

mai mult de 10 ani. 

b) Ofertantii care vor prezenta o Garantie 

tehnica pt panouri mai mica de 5 ani, vor fi 

descalificati. 

c) Ofertantii care vor prezenta o Garantie 

tehnica pentru panouri mai mare de 10 ani, vor 

primi tot 10 pct. 

d) Ofertantii care prezinta o Garantie tehnica pt 

panouri egala cu 5 ani vor primi 0 pct. 

Deoarece aceasta este cerinta minima 

obligatorie. 

10% 

Punctaj maxim 

factor: 10 

Algoritm de calcul: Pentru termenul minim de garanţie tehnica solicitat (5 ani) se acorda 0 puncte, 

deoarece aceasta este cerinta minima obligatorie. 

b) Pentru cea mai mare garanţie pt panouri ofertata, (Ppmax) , se vor acorda 10 puncte. 

c) Pentru oricare alta garantie ofertata, punctajul (Ppn) se va calcula astfel: 

Ppn= (Tpn / Tpmax)*3 

Ppn = punctaj oferta, alta decat cea de la pct b) Ppmax = punctajul obtinut pentru cea mai mare 

Garantie tehnica ofertata = 10 
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Tpn = termen Garantie tehnica panouri ofertat 

Tpmax = termen Garantie tehnica panouri maxima ofertat 

Garantia tehnica a 

invertoarelor (min 5 ani – 

max. 10 ani) 

Componenta tehnica 

a) Garantia invertoarelor este de minim 5 ani, 

dar nu mai mult de 10 ani. 

b) Ofertantii care vor prezenta o Garantie 

tehnica pt invertoare mai mica de 5 ani, vor fi 

descalificati. 

c) Ofertantii care vor prezenta o Garantie 

tehnica pentru invertoare de 10 ani, vor primi 

tot 10 pct. 

d) Ofertantii care prezinta o Garantie tehnica pt 

invertoare egala cu 5 ani vor primi 0 pct. 

deoarece aceasta este cerinta minima 

obligatorie. 

10% 

Punctaj maxim 

factor: 10 

Algoritm de calcul: a) Pentru termenul minim de garanţie tehnica solicitat (5 ani) se acorda 0 

puncte, deoarece aceasta este cerinta minima obligatorie. 

b) Pentru cea mai mare garanţie pt invertoare ofertata, (Ppmax), se vor acorda 10 puncte. 

c) Pentru oricare alta garantie ofertata, punctajul (Ppn) se va calcula astfel: 

Ppn= (Tpn / Tpmax)*3 

Ppn = punctaj oferta, alta decat cea de la pct b) Ppmax = punctajul obtinut pentru cea mai mare 

Garantie tehnica ofertata = 10 

Tpn = termen Garantie tehnica invertoare ofertat 

Tpmax = termen Garantie tehnica inveertoare maxima ofertat 

 

În situaţia în care două sau mai multe oferte obţin acelaşi punctaj în urma aplicării algoritmului de 

calcul, clasamentul se va stabili în ordinea descrescătoare a clasamentului refăcut prin luarea în 

considerare a punctajului obţinut de ofertele respective pentru factorii de evaluare ai propunerii 

tehnice având ponderile cele mai mari (de la mare la mic, prin urmărirea ordinii în care aceştia sunt 

precizaţi în documentaţia de atribuire). În cazul în care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta în 

continuare două sau mai multe oferte care se clasează pe poziţia 1, autoritatea contractantă va reface 

clasamentul luând considerare ceilalţi factori de evaluare cu ponderi egale (urmărind ordinea 

precizării acestora în documentaţia de atribuire). 

Acest sistem urmează să fie aplicat ori de câte ori este necesar până la realizarea departajării 

ofertelor pe poziţii distincte în clasament, luându-se în considerare punctajul obţinut pentru factorul 

de evaluare subsecvent (următorul factor de evaluare a propunerii tehnice conform celor sus-

menţionate). Oferta câştigătoare va fi declarată cea care se clasează pe poziţia 1 din clasamentul 

refăcut potrivit acestor reguli. 

În situaţia în care prin aplicarea acestui sistem se ajunge la epuizarea factorilor de evaluare ai 

propunerii tehnice fără însă să se fi obţinut o departajare a ofertelor pe poziţii distincte în clasament, 

autoritatea/entitatea contractantă va stabili clasamentul final în funcţie de ordinea descrescătoare a 

punctajului obţinut pentru factorul de evaluare ,,preţul ofertei". În eventualitatea în care nici prin 

aplicarea acestui sistem nu se va ajunge la o departajare a ofertelor pe poziţii distincte în clasament, 

autoritatea/entitatea contractantă va recurge la solicitarea transmiterii de către operatorii economici 

de documente care conţin noi preţuri (reofertare de preţ). 

Ulterior, în cazul în care vor continua să subziste situaţii de natura celor anterior menţionate se va 

reaplica sistemul explicitat în cadrul prezentei note asigurându-se parcurgerea tuturor paşilor 

stabiliţi, până la momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe poziţii distincte în 

clasament. 
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