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CAIET DE SARCINI %,

Aferent atribuirii contractului de achizitie publica peﬁ‘trh‘:"
executie lucrari obiectiv
CONSTRUIRE CORP NOU SCOALA PRIN DESFIINTARE CORP C1 - Scoala generala nr 1 Marin M

Ticulescu, comuna Baneasa, Jud. Giurgiu

COD CPV principal: 45214200-2 Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2)

COD CPV secundar: 45300000-0 Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
45421000-4 Lucrari de tamplarie (Rev.2)
45110000-1 Lucrari de demolare de cladiri si de terasament (Rev.2)

45112700-2 Lucrari de arhitectura peisagistica (Rev.2)

1. GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de elaborare si prezentare a
ofertei si, impreuna cu prevederile documentatiei tehnico-economice, constituie ansamblul cerintelor
minime pe baza cérora fiecare Ofertant va elabora, in cadrul Ofertei sale, Propunerea Tehnica si
Propunerea Financiara pentru executia lucrdrilor care fac obiectul Contractului ce rezulta din aceasta
procedurd. Aceasta sectiune trebuie citita in corelatie cu toate prevederile documentatiilor tehnice
puse la dispozitia ofertantilor de catre autoritatea contractanta. Obiectul prezentei proceduri il
constituie atribuirea contractului de executie lucrari pentru obiectivul de investitii ,CONSTRUIRE
CORP NOU SCOALA PRIN DESFIINTARE CORP C1 — Scoala generala nr 1 Marin M Ticulescu, comuna
Baneasa, Jud. Giurgiu”.
Toate cerintele din Caietul de Sarcini si documentatia tehnico-economica reprezintd cerinte minime
obligatorii si se vor accepta oferte ce includ specificatii superioare. Specificatiile tehnice sau denumirile
care indicd o anumita origine, sursd, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert,
un brevet de inventie, o licentd de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a
tipului de material/produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici.
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Specificatiile si cerintele vor fi considerate ca avand mentiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are
obligatia de a demonstra echivalenta si conformitatea, acolo unde este cazul, prin orice mijloc adecvat
in conformitate cu legislatia aplicabila achizitiilor publice.

Orice anex3, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintd parte integranta a
acelui capitol si, implicit, a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie s& rdspundé integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fara a limita
functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, care
corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini si documentatia tehnica
atasata.

La realizarea lucrarilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementarilor nationale
in vigoare, precum si a Legislatiei si standardelor nationale, in coroborare cu legislatia U.E.

Tn cadrul acestui document, pentru usurinta exprimdrii vor fi folositi termenii de Ofertant si
Contractant care vor avea acelasi inteles.

Prezentul Caiet de sarcini include:

1. Acest document;

2. Autorizatie de construire/desfiintare nr. 3/30.05.2024

3. Anexa 2: parti scrise: Proiect tehnic de executie nr 42/2023 elaborat de catre Embryo Projects SRL;
Caiete de sarcini; Detalii de executie; liste de cantitati; Studiu eficienta resurse; Studiu Nzeb ;
Documentatie privind aplicarea DNSH ; Documentatie privind imunizarea la schimbarile climatice etc

4. Anexa 3: parti desenate;

2. INFORMATII GENERALE PRIVIND INVESTITIA

a) Denumirea achizitiei: Executie de lucrdri obiectiv ,CONSTRUIRE CORP NOU SCOALA PRIN
DESFIINTARE CORP C1 — Scoala generala nr 1 Marin M Ticulescu, comuna Baneasa, Jud. Giurgiu”

b) Denumirea obiectivului de investitii: CONSTRUIRE S| DOTARE CORP NOU SCOALA PRIN DESFIINTARE
CORP C1 — Scoala generala nr 1 Marin M Ticulescu, comuna Baneasa, Jud. Giurgiu

¢) Amplasamentul investitiei: Judetul Giurgiu, Comuna Baneasa

d)Beneficiarul investitiei:

Comuna Baneasa, judetul Giurgiu — Str. Principala, nr. 92, SAT BANEASA, COMUNA BANEASA, JUDETUL
GIURGIU, cod fiscal-5182140, tel./fax—0246-285-101, e-mail — secretariat@primariabaneasagr.ro,

Reprezentant legal: Rotaru lon Viorel - Primar



Sursa de finantare :

Finantat prin AM PR SM/ADR Sud Muntenia, Prioritatea 5 - ,O regiune educatd” a Programului
Regional Sud-Muntenia 2021-2027, Titlu Apel: Sprijin acordat invatdmantului primar si secundar pentru
imbunatatirea accesului egal la servicii de calitate si incluzive in educatie, inclusiv prin promovarea
rezilientei pentru educatia si formarea la distanta si online

Buget local - cofinantare

Indicatorii tehnico-economici ai proiectului au fost aprobati prin HCL nr. 80/11.07.2024, fiind in
concordanta cu obiectivele stabilite de catre Autoritatea Contractanta prin Strategia locala de
dezvoltare.

CLAUZA SUSPENSIVA - Procedura de atribuire/achizitia este initiatd sub incidenta prezentei clauze
suspensive, in sensul ci incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de incheierea
contractului de finantare a obiectivului de investitie in cadrul Apelului derulat prin AM PR SM/ADR
Sud Muntenia, semnarea contractului de lucrari realizandu-se cu respectarea dispozitiilor referitoare
la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice.
Avand in vedere dispozitiile Legii 98/2016 si HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare, Autoritatea Contractantd precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul declarat
castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin semnarea
contractului de finantare. In cazul in care, indiferent de motive, contractul de finantare nu se va
semna, Autoritatea Contractantd, dupd primirea notificarii din partea organismului finantator cu
privire la neacordarea finantérii, isi rezerva dreptul de a anula procedura de atribuire in conditiile in
care nu existad o alta sursa de finantare, in conformitate cu prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza 2
din Legea 98/2016 cu modificirile si completarile ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului
de achizitie publicd. Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca Autoritatea Contractanta si/sau
organismul finantator nu pot fi considerati raspunzatori pentru vreun prejudiciu in cazul anularii
procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta
si/sau organismul finantator au fost notificati asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii
din cadrul acestei proceduri acceptd utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive,
asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in
situatia descrisa. Clauza suspensiva produce efecte pentru un termen de 4 luni. In conditiile in care
dupa expirarea valabilitatii clauzei, Autoritatea Contractanta nu poate asigura finantarea necesara
incheierii contractului si implementarii acestuia, aceasta isi rezerva dreptul de a anula procedura de
atribuire, in conformitate cu prevederile art. 212 alin (1) lit. ¢) teza 2 din Legea 98/2016 cu

modificdrile si completérile ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica.



3. ASPECTE GENERALE PRIVIND SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE
INVESTITII

In prezent, pe teren se afla 3 constructii:

C1 — Cladire scoala - Din punct de vedere structural cladirea este realizata din zidarie pe fundatie
continua. Regimul de inaltime este P+Pod, cu inaltimile de nivel 3.70m. Sarpanta este realizata din
structura de lemn si invelitoare de tigla metalica. Cladirea nu corespunde codurilor seismice actuale,
nu are valoare arhitecturala, are durata de viata expirata si este degratada structural. Se propune
desfiintarea totala a acesteia pentru a elibera terenul si sa se construiasca pe acest teren o cladire
noua cu regim de inaltime P+IE si functiunea de scoala.

C2 — Cladire scoala

C3- Anexa

Constructiile C2 si C3 se vor mentine.

Imprejmuirea terenului este realizata din panouri prefabricate din beton, pe laturile secudare si porti
metalice in partea de sud-est. Gardul metalic de pe latura de acces va fi inlocuit, dupa ce acesta va fi
desfacut ulterior pentru realizarea lucrarilor de executie.

In momentul actual, atat cladirea principala corp Cl, C2 cat si corp C3 sunt racordate la SEN printr-o
firida electrica. Distributia energiei electrice in cladire se realizeaza prin intermediul coloanelor si
tablourilor electrice. Alimentarea cu energie electrica a imobilului se face din reteaua electrica
existenta, prin bransament existent.

Nu exista retele care necesita relocare in urma realizarii obiectivelor din cadrul acestui proiect,
conform avizelor obtinute.

Terenul se afla situat in intravilanul comunei BANEASA, judetul GIURGIU si este proprietatea comunei

Baneasa. Terenul nu figureaza inscris in lista zonelor de protectie a monumentelor istorice.

Varianta constructiva propusa:

- SUPRAFATA CONSTRUITA

(SUPRAFATA PROIECTIE CONSTRUCTIE PESOL) ...cccuuvuiiiiiiririnnnnnniiiieneennna. 2391.00 m2
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA.....cccitmtriinirinenrtnensnaerae, 2951.19 m2
- SUPRAFATA SPATI VERZI........cccoevrrmunnierininnnnnnnns 5,878 m2 =54.98%

S SUPRAFATA PLATFORME BETONATE........ 2423.0 m2 =22.66%



-zona teren spPort......ccoivniiiiiiiniiiiiines 502.0 m2
-zona pietonale+auto.....ccccccceeiiiiiiinnnns 1921.0 m2

REGIM DE INALTIME ....ccceuviminiiinniiiniicnennne, P+IEr
POT PROPUS=22.36%
CUT PROPUS=0.27

Indicatorii ce vor rezulta in urma executiei lucrarilor sunt urmatorii:

Categoria de importanta (H.G.766/97) B

Clasa de importanta (PI00-1/2006) I
Risc de incendiu (Pl 18/99) Mic
Grad de rezistenta la foc (P118/99) Il

Avand in vedere faptul ca obiectivul il reprezinta constructia unei cladiri noi care sa atinga criteriile
NZEB la consumul de energie primara, solutia de echipare a cladirii cu sisteme alternative
(regenerabile) de producere a energiei este urmatoarea:
- montarea unui sistem de panouri solare pentru preparare ACM, avand S=8 mp
- montarea unui sistem de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice utilizate
in toate sistemel de instalatii, avand Qpv inst=20kW
- montarea unor pompe de caldura aer-apa pentru producerea agentului termic pentru
incalzire si preparare ACM
- montarea unor sisteme de racire de tip split avand un SCOP de min 3,5
- echiparea cladirii cu un sistem de ventilare centralizat cu recuperare de caldura cu eficienta

de min 75%.

4. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI
Prin prezentul proiect se propune construirea unei infrastructuri noi pentru invatamantul primar si
gimnazial, urmand sa gazduiasca 8 sali de clasa a cate 20-26 de copii. Se urmareste implementarea
solutiilor nZEB pentru reducerea consumului de energie pentru incalzire/racire, preparare apa calda
menajera si iluminat. Aceasta reducere de consum inseamna implicit si reducerea emisiilor de CO2.
Se propun urmatoarele obiecte de lucrari rezultate ca necesare de efectuat:
e Ob. 1- Realizare scoala gimnaziala

Functiuni propuse:

8 sali de clasa de aprox. 50 mp

Sala de sport cu vestiare

Sala de mese cu oficiu

Laborator IT



- Laborator de stiinte cu depozitari

- Birou director

- Cancelarie

- Cabinet medical cu izolator si grup sanitar

- Biblioteca si sala de lectura

- Secretariat/contabilitate

- Grupuri sanitare copii diferentiate pe sexe

- Grupuri sanitare cu vestiar pentru profesori si personal auxiliar(femei/barbati)

- Spatii de depozitare

- Camera detectie incendiu

- Camera tehnica
Amplasarea per nivel si suprafetele spatiilor se regasesc in proiectul tehnic de executie.
Sistemul constructiv:
Corpul de cladire propus va avea structura de rezistenta realizata din cadre de beton armat turnate
monolit, fundatii, centuri si plansee din beton armat. Planseele peste parter si etaj sunt din beton
armat cu grosime de 15 cm.
Suprastructura va fi realizata din stalpi de beton armat cu latura minima de 30 cm si grinzi de beton
armat rezemate pe stalpi, asezate pe cele doua directii principale.
Peretii exteriori vor fi de zidarie din caramida cu goluri de tip GVP de 30 cm grosime si finisati cu sistem
de fatada ventilata (placaj din fibrociment / plasa metalica expandata + vata minerala 15 cm).
Compartimentarile interioare vor fi realizate din zidarie de caramida cu goluri de tip GVP 30 si din placi
de gips-carton pe sina de 15 cm si placi de gips-carton Hidro pe sina de 15 cm la bai si vestiare.
Sistemul de acoperire:
Constructia va avea acoperis de tip terasa circulabila si necirculabila cu hidroizolatie dublustratificata,
cu strat de protectie inclus, beton de panta de 10 cm, polistiren extrudat in doua straturi si strat de
difuzie cu bariera de vapori peste placa de beton.
Scurgerea apelor pluviale se va realiza prin sisteme cu receptoare de terasa cu parafrunzare (sau
sisteme tip jgheab/burlan) si vor fi dirijate spre bazin colector ape pluviale / teren, in vederea irigarii
spatiilor verzi, conform NP 010/2022.

e Ob. 2- Realizare platforma ghena ecologica
Va fi in incinta spatiului educational si va avea acces pietonal si auto (in proximitate) pentru masina de
salubritate. Au fost prevazute trei zone: imprejmuire pubele, anexa pentru 6 europubele si platforma

de spalare.



e Ob. 3- Realizare imprejmuire si amenjare incinta (spatii verzi, alei pietonale)

Se va asigura imprejmuirea pe toate laturile incintei. Pe latura de la Str. Principala se va realiza un gard
din lamele metalice. Se vor monta 3 porti in dreptul accesului pietonal si doua porti auto in dreptul
accesurilor carosabile. Pe laturile dinspre proprietatile private exista imprejmuire din placi prefabricate
din beton. Aceasta va fi doar reconditionata pe alocuri, fiind in stare buna. Imprejmuirea va fi dublata
de un gard viu, inspre strada principala, in zonele marcate in Planul de situatie propus.

Rezervor stocare ape pluviale

Conform NP 010/2022, apa pluviala de la nivelul acoperisului se colecteaza pentru utilizarea ulterioara
in vederea irigarii spatiilor verzi sau a culturilor agricole. Se prevede un rezervor subteran de stocare,
din poliesteri armati din fibra de sticla, cu volum de 10 mc si dimensiuni aproximative 2 m (diametru) si
3,5 m (lungime). La interior va fi montata o pompa submersibila cu plutitor, racordata la un ansamblu
cu port-furtun pentru irigatii. Cerintele specifice se regasesc in cadrul proiectului tehnic de executie.

e Ob. 4- Amenajari pentru protectia mediului

S-au prevazut lucrari de amenajare integrala a incintei prin:
- realizarea de trotuare perimetrale constructiei pentru evacuarea apelor pluviale;
- amenajarea de spatii verzi de tip gazon si plantarea de arbusti si tufe;
- realizare imprejmuire si accese pietonale si carosabile.
e Ob. 5 -Realizare bazin vidanjabil ecologic
In partea de Sud-Est a incintei se prevede o constructie subterana tip cuva din beton armat avand
dimensiunile maxime in plan, la exteriorul peretilor, de 6.60x4.60m si inaltimea libera de 3.00m.
Cerintele specifice se regasesc in cadrul proiectului tehnic de executie.
e Ob. 6- Realizare gospodarie de apa pentru incendiu
In partea de Nord-vest a incintei, se va realiza gospodaria de apa pentru incendiu, respectiv constructia
subterana din beton armat, cu dimensiunile planimetrice totale 15,80 m x 7,70 m si inaltimea utila
interioara variabila, 3,00 m. Aceasta va deservi la alimentarea hidrantilor inclusi in proiect si asigurarea
debitului necesar si va fi bicompartimentat. Cerintele specifice se regasesc in cadrul proiectului tehnic
de executie.

e Ob. 7- Desfiintare corp Cl — Cerintele privind modul de executare a lucrarilor de demolare se
regasesc detaliate in cadrul proiectului tehnic de executie. Lucrarile de demolare se vor executa
de sus in jos, cu mijloace manuale si/sau mecanice de mica putere, unde va fi cazul. Se interzice
demolarea prin prabusire, lovitura cu bila si tragere cu cabluri.

Cerintele minime privind instalatiile sunt prezentate in detaliu in memoriile tehnice pe specialitate din

proiectul tehnic de executie. Echipamentele vor fi obligatoriu insotite de agremente tehnice si de



declaratiile de conformitate, precum si de cartile tehnice cu instructiuni de montaj si instructiuni de
exploatare in limba romana. Se vor realiza urmatoarele tipuri de instalatii:

e Instalatii sanitare (Instalatia interioara de alimentare cu apa rece si apa calda, Instalatia de
canalizare menajera si canalizare pluviala; Alimentarea cu apa rece potabila; Instalatia de
stingere incendii cu hidranti)

e Instalatii termice (Solutia pentru incalzire, Instalatia de climatizare — ventilare)

e Instalatii electrice (Alimentarea cu energie electrica, realizarea unei centrale fotovoltaice
destinata producerii energiei electrice pentru consum propriu, avand panourile fotovoltaice
amplasate pe acoperis pe structura metalica; sistem de ilumina; instalatie de protectie
impotriva trasnetului; instalatie de priza de pamant; instalatii curenti slabi etc)

Solutiile de finisaj exterioare si interioare vor respecta cerintele proiectului tehnic de executie si
plansele de arhitectura.

Toate ferestrele vor fi din tamplarie de aluminiu, gri metalizat tamplarie aluminiu cu geam dublu
termoizolant, low-e, cu tamplarie profil cu rupere de punte termica, montat cu precadru la fata zidariei
de caramida,30cm, RAL 7012. In majoritatea zonelor tamplariile au integrat in sistemul lor de inchidere
o carcarcasa din aluminiu, in care este mascat ruloul cu rol de control al luminii. Ele vor fi bordate de
un ancadrament metalic RAL 7012. La interior toate ferestrele vor fi prevazute cu glaf de piatra
naturala fixata cu adeziv.

La sala de sport s-au prevazut tamplarii de aluminiu, gri metalizat tamplarie aluminiu cu geam dublu
termoizolant, low-e, cu tamplarie profil cu rupere de punte termica, acestea vor fi montate in peretele
panoului sandwich. Ele vor fi prevazute cu ancadramente speciale, din metal.

Accesul persoanelor cu dizabilitati fizice/locomotorii (conform Legilor 519/2002 si 343/12.07.2004,
privind accesul neingradit al persoanelor cu dizabilitati locomotorii in institutii publice, centre
culturale, etc) este asigurat prin existenta unei platforme liftante si a unui ascensor.

Caracteristicile tehnice ale principalelor materiale si ale echipamentelor tehnologice se regasesc in
documentatia tehnica de executie (proiect tehnic de executie, DE, CS), parte integranta din prezentul
document. Se considera materiale principale urmatoarele:

e Beton —toate categoriile

e Otel beton, armatura — toate categoriile

e covor pvc cu rezistenta ridicata la uzura mare, antiderapant, antiseptic

e vata minerala bazaltica 15 cm

e sistem fatade ventilate

e polistiren extrudat superrigid 10 cm

e usiinterioare si exterioare, ferestre



Executantul este obligat sa asigure realizarea constructiilor provizorii necesare desfasurarii in conditii
optime a executiei lucrarilor, activitatii de supraveghere precum si depozitarii temporare a
materialelor necesare realizarii prezentului proiect, cu respectarea obligatiilor referitoare la protejarea
lucrarilor executate si a materialelor din santier.

Antreprenorul are obligatia de a Tmprejmui provizoriu, pe durata deruldrii contractului, teritoriul
santierului; aceasta se constituie conditie obligatorie pentru inceperea lucrarilor.

Curatenia pe santier se va mentine zilnic, de catre executant, astfel incat sa nu afecteze constructiile
din vecinatate si circulatia Tn zond. Pe timpul lucrarilor se vor lua masuri organizatorice pentru
prevenirea degajarii prafului si pentru reducerea la minim a zgomotelor. Inainte de inceperea lucrarilor
se va proceda la predarea primirea amplasamentului si frontului de lucru, in max 5 zile lucratoare de la
data constituirii garantiei de buna executie de catre executantul lucrarilor.

Ordinea etapelor de executie este cea prevazuta in PCCVI din proiectul tehnic de executie. Se vor
realiza toate tipurile de inregistrari mentionate. Se va respecta Programul privind controlul pe faze
determinante.

Materialele si produsele utilizate trebuie insotite de certificate de calitate, cu toate rezultatele
verificarilor si incercarilor la care se supun conform standardelor si vor fi omologate sau agrementate
tehnic dupa caz in Romania, conform Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare. Orice
materiale aprovizionate pe santier sub cerintele standardizate, fie ca au fost sau nu receptionate
inainte de expeditie, vor fi inlocuite pe cheltuiala antreprenorului. Executantul are obligatia de a
suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru

accesul pe santier.
Pentru meseriile pentru care cerintele legale, de calitate sau securitate, impun atestari sau autorizari

specifice sau speciale ale personalului, acestea vor fi obtinute si valabile. In sensul celor mentionate,
fiecare antrepenor va fi direct raspunzator pentru echipamentele si personalul propriu si va inainta
beneficiarului Lista echipamentelor tehnice utilizate pe santier si Lista meseriilor si personalului
autorizat din santier.
Ofertantul va face dovada modalitatii de asigurare a accesului la operatori economici autorizati sau
licentiati pentru activitati/lucrari/servicii secundare, dar necesare indeplinirii obiectului contractului, in
conformitate cu prevederile legale, respectiv:

1. licenta eliberata de catre IGPR conform legii 333 din 08.07.2003 pentru activitati de instalare,

modificare, intretinerea sistemelor tehnice de alarmare;
2. Autorizatie emisa de IGSU pentru activitati de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor

de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, precum si pentru activitati de instalare



si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor
care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera;

3. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa faca dovada detinerii unui Atestat ANRE de
tip B - proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru
incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala
de 0,4 Kv (include competentele atestatelor de tip Bp, Be, Bi si Al) ce atesta dreptul de a
executa lucrarile ce fac obiectul viitorului contract de lucrari sau echivalent pentru ofertantii
straini (emise in conformitate cu legislatia aplicabild in tara de rezidentd), emis in baza
Ordinului 134/2021 privind Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care
proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice. In cazul in care Ofertantii nu detin atestat de
tip B, se accepta prezentarea atestatului de tip Be (executare de instalatii electrice exterioare/
interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la

tensiunea nominald de 0,4 kV; include competentele atestatelor de tip Bi si Al).

Ofertantul isi va asuma indeplinirea in totalitate a cerintelor cuprinse in documentatia tehnico
economica elaborata si aprobata, precum si realizarea indicatorilor de performanta energetica
prevazuti in documentatie (RAPORT PRIVIND CERINTELE MINIME DE CONFORMARE A UNEI CLADIRI
CU CONSUM DE ENERGIE APROAPE EGAL CU ZERO - NZEB). Atingerea indicatorilor va fi confirmata
prin certificatul de performanta energetica intocmit la finalizarea si receptia lucrarilor.

Ofertantul va prezenta comisiei de receptie la terminarea lucrdrilor certificatul de performanta
energeticd, anterior receptiei la terminarea acestora, realizat in conformitate cu situatia reala de pe
teren din care sd rezulte indeplinirea indicatorilor de performantd energetica prevazuti in
documentatia tehnica si propunerea tehnica. La receptia lucrarilor, ofertantul are obligatia de a preda
Achizitorului documentatia de functionare a echipamentelor autorizate de Inspectia de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) acolo unde cazul,
precum si toate documentatiile de functionare si/sau autorizare ale echipamentelor achizitionate si

montate.

Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor

Sunt considerate date de intrare si vor fi puse la dispozitia Operatorului economic declarat castigator
documentele ce fac parte din acest Caiet de Sarcini, respectiv: PTH partile scrise (descrierea generald a
lucrarilor, memorii tehnice pe specialitati, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitatile de
lucrari, graficul general de realizare a investitiei), studiile aferente (Nzeb, eficienta resurse, studiu geo,

documentatie privind aplicarea DNSH, documentatie privind imunizarea la schimbarile climatice),
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partile desenate, autorizatia de constructie, DALI si orice alte documente solicitate de catre

Contractant in legatura cu indeplinirea executiei obiectivului de investitii si aflate in posesia Autoritatii.

Valoarea estimata a contractului de lucrari

o e o :  : Valoare iei, fara
Nr cap. ~ Denumire capitole/subcapitole(Deviz) TVA

1.2 Amenajarea terenului 123,393.63

1.2.001 OB.7 DESFIINTARE CORP C1 123,393.63

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 195,564.41
initiala

1.3.001 OB.4 PROTECTIA MEDIULUI 195,564.41

4.1 4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora 15,931,886.72

4.1.001 CONSTRUIRE SCOALA GIMNAZIALA 13,770,978.59

4.1.002 PLATFORMA GHENA ECOLOGICA 37,527.76

4.1.003 IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA 1,341,085.31

4.1.005 BAZIN VIDANJABIL 149,826.85

4.1.006 GOSPODARIE DE APA PENTRU INCENDIU 632,468.21

4.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 174,902.53

4.2.001 CONSTRUIRE SCOALA GIMNAZIALA 139,414.32

4.2.003 IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA 27,586.09

4.2.006 GOSPODARIE DE APA PENTRU INCENDIU 71,902.12

4.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 1,283,400.00
montaj

5.1 Organizare de santier 160,000.00

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 125,000.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 35,000.00

Valoare total estimata lei, fara TVA: 17,869,147.29

Categoria “Cheltuieli diverse si neprevazute” reprezinta cheltuielile incluse in structura devizului
general al obiectivului de Investitii, potrivit legislatiei in vigoare la data aprobarii indicatorilor tehnico
economici ai investitiei si nu sunt cuprinse in valoarea estimata a procedurii. Aceasta categorie de
cheltuieli se va accesa in conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea 98/2016.

Lucrarile privind asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, respectiv racord energie electrica

si bransament apa NU fac obiectul prezentei proceduri de achizitie.

Capitolele de deviz aferente dotarilor, respectiv 4.5 si 4.6 NU fac obiectul prezentei proceduri de
achizitie.

5. DESCRIEREA ACHIZITIEI
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Obiectul contractului ce rezultd din aceastd procedurd il reprezinta executia tuturor lucrarilor
identificate in PTE si include:

i achizitionarea tuturor materialelor, echipamentelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor,
mijloacelor si echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare necesare pentru executia
lucrarilor; la realizarea lucrérilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementarilor
nationale in vigoare, precum si a legislatiei si standardelor nationale, armonizate cu legislatia U.E.
Aceste materiale vor fi in concordantd cu prevederile H.G. 766/1997 cu modificdrile si completarile
ulterioare, H.G. nr.622/2004 si a Legii nr.10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale
agrementate in executia lucrdrilor si calitatii in constructii.

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregdtirea santierului, sau orice
autorizatie necesard Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrarilor si
realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

iii. transportul la santier a oriciror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrdrilor;

iv. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia si

reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

V. orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

vi. intretinerea normald si extraordinard a lucrdrilor padna la predarea acestora cdtre Autoritatea
Contractanta;

vil. activititi si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,

demontarea si indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;
viii. pregitirea oricdrei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrdrilor,

documentatie care include dar nu se limiteaza la:

a. Grafic de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

b. Planul calitatii pentru executie;

C. Planul de control al calitatii;

d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor

iX. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv

documentarea instructiunilor de exploatare

Cerinte privind aplicarea conditiilor solicitate in ceea ce priveste DNSH
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In implementarea sarcinilor ce revin executantului pe parcursul realizarii activitatilor in cadrul
contractului, acesta va tine cont de aplicarea conditiilor solicitate in ceea ce priveste DNSH, astfel
cum sunt prevazute la art 17 din Regulamentul UE 2020/852 privind instituirea unui cadrul care sa
faciliteze investitiile durabile, pe toata perioada de implementare a proiectului. Proiectul tehnic de
executie a fost elaborat cu respectarea principiilor DNSH. Abordarea principiului DNSH se regaseste
in cadrul documentului ,Raport privind aplicarea principului de "A nu prejudicia in mod
semnificativ" (DNSH), parte integranta a documentatiei de atribuire.

In vederea asigurarii aplicarii principiului DNSH (Do No Significant Harm) - Principiul de ,a nu
prejudicia in mod semnificativ”, Ofertantii vor avea in vedere si vor prezenta in cadrul propunerii
tehnice modalitatea in care vor asigura respectarea urmatoarelor conditii:

- estimarea valorilor prevazute in certificatului de performarta energetica la finalizarea lucrarilor,
care s3 evidentieze in mod clar atét valorile indicatorilor de eficientd energetica proiectati si obtinuti
prin implementarea proiectului,

- materialele de constructie si componentele utilizate la executia clddirii nu contin azbest si nici
substante care prezintd motive de ingrijorare deosebita

- utilizarea produselor de constructii non-toxice

- utilizarea produselor de constructii reciclabile si biodegradabile

- utilizarea produselor de constructii fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime
produse in zon4, folosind tehnici care nu afecteaza mediul, in masura in care este posibil

- masuri privind imbunatatirea calitatii aerului interior, prin evitarea utilizarii de ceruri si lacuri
pentru curdtarea suprafetelor

- masuri privind Tmbun&tatirea calitatii aerului interior, prin evitarea utilizarii de materiale de
constructie, ce contin substante precum formaldehida (din placaj), compusi organici volatili cancerigeni
si substantele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atat din soluri, cat si din
materialele de constructie. Ofertantii vor asigura faptul ca materialele si componentele de constructie
utilizate, care pot intra in contact cu ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehida pe metru
cub de material sau componenta si mai putin de 0,001 mg de compusi organici volatili cancerigeni din
categoriile 1A si 1B pe metru cub de material sau componentd, in urma testarii in conformitate cu
CEN/TS 16516 si ISO 16000-3 sau cu alte conditii de testare standardizate si metode de determinare
comparabile.

- masuri privind imbunétatirea calitatii aerului interior, prin reducerea concentratiei de radon
care provine, atat din soluri, catsi din materialele de constructie
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- masuri pentru a reduce zgomotul, praful si a emisiile de poluanti in timpul lucrarilor ;

- sa asigura reduceri semnificative ale emisiilor in aer si la o imbunatdtire ulterioard a sanatatii
publice prin cresterea performantei de izolare termicd a anvelopei cladirii si sistemelor de incalzire

- ca cel putin 70 % (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activitati de
constructie si demolari si generate pe santier sa fie pregdtite pentru reutilizare, reciclare si alte
operatiuni de valorificare materiald, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a
inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a
deseurilor din constructii si demolari; In acest sens ofertantul va intocmi un raport/document din care
sa reiasa metodologia prin care cel putin 70 % (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din
activitati de constructie si demolari si generate pe santier vor fi pregatite pentru reutilizare, reciclare si
alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a
inlocui alte materiale.

- ca echipamentele ce vor fi utilizate sd indeplineascd cerinte privind eficienta utilizarii
materialelor si a altor resurse, in concordanta cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire a
unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de proiectare ecologica aplicabile produselor cu
impact energetic

- implementarea solutiilor stabilite prin proiectul tehnic de executie.

- declaratii de performantd pentru produsele pentru constructii, intocmite de producatori, sau
declaratii de conformitate (dacd sunt utilizate produse pentru constructii care face obiectul unei
specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic Tn constructii (daca sunt utilizate produse
pentru constructii pentru care nu exista specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice
nearmonizate), dupa caz.

In cadrul Propunerii tehnice ofertantii vor detalia modalitatea de asigurare a aplicarii principiului
DNSH si vor atasa propunerii o declaratie pe propria raspundere privind respectarea principiilor DNSH.

Se vor respecta solutiile tehnice din documentatia de proiectare, cu tehnologii moderne si
eficiente economic si cu respectarea conditiilor DNSH.

La executia lucrarilor se vor respecta, de asemenea, si prescriptiile si normele de tehnica a
securitatii si protectiei muncii si de prevenire a incendiilor.

Lucrarile vor respecta cu strictete standardele, normativele, prescriptiile tehnice specific aflate in

vigoare la data executiei.
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Contractantul are obligatia indeplinirii activitatii de reciclare/reutilizare a ambalajelor provenite
de la produse/echipamente tehnologice care sunt cuprinse in obiectul contractului, astfel cum sunt

solicitate si cum vor fi ofertate prin F4.

IMUNIZAREA LA SCHIMBARILE CLIMATICE
Se va asigura respectarea, in toate etapele investitiei, a unui set minim de masuri de atenuare a

schimbarilor climatice, dupa cum urmeaza:

e respectarea standardului nZEB conform legislatiei in vigoare;

o utilizarea de materiale durabile si sustenabile la realizarea constructiilor;

° respectarea conditiilor impuse de legislatia in vigoare si de avizul/acordul de mediu emis pentru
proiect;

° utilizarea unor sisteme de iluminat si climatizare eficiente energetic;

o utilizarea surselor de energie regenerabila pentru consumul propriu in cadrul investitiei.

In cadrul etapei de executie a investitiei se va avea in vedere utilizarea de solutii constructive cu emisii
scazute de GES, conform documentatiei tehnice de proiectare, precum si achizitia de echipamente
eficiente energetic (conform principiilor “eficienta energetica inainte de toate” si “DNSH - Do No
Significant Harm”).
In cadrul propunerii tehnice ofertantii vor prezenta modalitatea in care vor implementa masurile de
atenuare a schimbarilor climatice.
6. DURATA CONTRACTULUI SI TERMENE DE EXECUTIE
Durata de executie a lucrdrilor, punerea in functiune, perioada aferenta efectudrii testelor,
precum si perioada necesard incheierii Procesului-verbal la terminarea lucrdrilor - 18 luni de la

data emiterii_ordinului_de incepere a lucrarilor (include toate etapele necesare finalizarii

obiectivelui de investitii, inclusiv termenele necesare pentru receptia la terminarea lucrarilor):
Se va respecta Graficul de realizare a investitiei — Formular F6 prezentat in cadrul proiectului tehnic de
executie.
Tip contract: contract de lucrari (executie)
Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti. Predarea amplasamanetului
si Ordinul de incepere a lucrarilor va fi emis de catre Beneficiar in termen de maxim 5 zile lucratoare de
la data constituirii garantiei de bund executie.
Contractul este valabil padna la indeplinirea integrala si corespunzdtoare a obligatiilor de cdtre ambele
parti, iar Contractul opereaza valabil intre parti, potrivit legii, Ofertei si Documentatiei de Atribuire, de
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la data intrérii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionald sau legald a oricdrui efect pe care il
produce.

Graficul fizic de executie (va reflecta planificarea activitdtilor corelat cu oferta depusad, respectiv cu
metodologia de executie, planul de asigurare a calitatii si cu alte aspecte aferente modului de
implementare a contractului descrise in propunerea tehnicad) va fi realizat sub forma unei diagrame
GANTT care s& prezinte succesiunea si interrelationarea tuturor activitatilor si sub-activitatilor propuse
de citre ofertant in cadrul propunerii sale tehnice precum si activitatile fiecarui membru al

asocierii/subcontractant; Graficul va fi astfel structurat incat sa reflecte cel putin urmatoarele:

> Lucrarile permanente si temporare ce urmeaza sa fie executate;
> Activitatile de interfatare cu lucrérile existente si operarea acestora, dupa caz;
> Secventierea, derularea in timp si durata testelor, cu evidentierea clara a

activitatilor incluse Tn procesele de asigurare, respectiv de control al calitatii, conform
legislatiei specifice corespunzdtoare obiectului contractului;
> Denumirea activitatilor si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu
evidentierea punctelor cheie (jaloanele) in executia contractului;
> succesiunea si inter-relationarea dintre activitati si sub-activitati vor trebui sa fie
in conformitate cu metodologia de executie propusd de cdtre ofertant si articolele de
deviz. Pentru o identificare mai usoard a corespondentei dintre metodologie si graficul
fizic de executie se recomanda utilizarea unui sistem de numerotare a activitatilor si
sub-activitatilor unic in cele doua documente;
> se vor prezenta urmatoarele elemente la nivelul fiecarei activitdti/subactivitati:
data de inceput, data de finalizare si durata in zile calendaristice; va evidentia grafic, in
mod automat, orice inter-relationari si dependente intre activitdti si sub-activitati; va
permite calculul si evidentierea automatd a eventualele intdrzieri prin raportare la
progresul  finregistrat si  perioada de timp planificata initial  pentru
activitatea/subactivitatea respectiva; va fi realizat utilizand un program/software care
sa permita conversia documentului intr-un format editabil;
Resursele umane si tehnice planificate pentru realizarea fiecdrei activitati si sub-activitati vor fi
detaliate, intr-o sectiune separatd, asigurandu-se corespondenta cu activitatile si sub-activitatile prin

respectarea structurii acestora din diagrama Gantt.
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In cadrul graficului de executie propus nu este permisa prezentarea de pagini goale sau care contin
doar bare, fara corelarea activitatilor la care se refera. Fiecare pagina a graficului trebuie sa contina si

lista de activitati.
Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrdrilor de minim 3 ani.

Cerinte si conditii privind garantia lucrarilor si echipamentelor

Executantul trebuie s garanteze beneficiarului ca toate echipamentele:

(i) sunt noi, nefolosite;

(ii) nu sunt produse demo, reconditionate (refurbished), sau refuzate de alt beneficiar.

In perioada de garantie ofertantul va realiza toate reparatiile (lucrari pentru indepartarea
degradarilor/defectiunilor aparute) pe cheltuiala proprie (materiale si manopera, transporturi, etc). Nu
vor fi incluse degradarile produse din cauze accidentale: calamitati naturale sau interventia omului,
termenul de interventie maxim acceptat fiind de 24 de ore pentru limitarea eventuarea eventualelor
accidente si mentinerea obiectivului in functiune.

Termenul de reparatie a defectiunilor, incepand de la momentul limitarii efectelor accidentale,

este de maxim 5 zile. Beneficiarul nu va fi obligat la nicio plata in vederea mentinerii nivelului

calitativ al lucrarilor consemnat in Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Garantia lucrarilor de constructii-montaj si a utilajelor/echipamentelor tehnologice trebuie sa acopere
toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garantie, inclusiv, dar fara a se limita
la:

- demontare, inclusiv inchirierea de unelte speciale necesare pe durata interventiei (daca este
aplicabil);

- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport si asigurarea conditiilor de
transport;

- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

- repararea componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

- inlocuirea partilor defecte;

- despachetarea, inclusiv curdtarea spatiilor unde se efectueaza interventia;

- instalarea/montajul in starea initiala;

- testarea/probe pentru a asigura functionarea corects;

- repunerea in functiune
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- toate reparatiile (lucrari pentru indepartarea degradarilor/defectiunilor aparute) pe cheltuiala proprie
(materiale si manopera, transporturi, etc). Nu vor fi incluse degradarile produse din cauze accidentale:
calamitati naturale sau interventia omului.

Pentru scopul acestei proceduri, notiunea de ,defect” trebuie interpretata ca un comportament al
produsului diferit de parametrii indicati de producator in fisa tehnica/fisa produsului avand ca referinta
pentru determinarea defectelor specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

Ofertantul va prezenta in propunerea tehnica termenii si conditiile garantiei si isi va asuma obligatiile

referitoare la asigurarea garantiei si a interventiei in perioada de garantie.

Potentiale Modalitate | Masura luata | Termenul | Durata de | Resurse alocate
defecte a de | pe  perioada | de remediere  a | (financiare,
datorate interventie | executiei interventie | potentialelor materiale,
viciului de pentru defectiuni echipamente si
executie eliminarea datorate personal)
aparitiei viciilor de
defectiunii executie

Contractantul are obligatia de a executa, pe cheltuiala proprie, toate si oricare dintre Lucrarile, in cazul
in care ele sunt necesare datorita:

i. utilizarii de Materiale, de Instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile Contractului sau
ii. unuiviciu provenit din nerespectarea proiectului tehnic

iii. neglijentei sau neindeplinirii de catre Contractant a oricdreia dintre obligatiile explicite sau implicite
care li revin in baza Contractului.

Remedierea defectiunilor va fi urmata, obligatoriu, de o receptie cantitativa si calitativa a lucrarilor ce
va fi consemnata intr-un proces verbal/nota de constatare incheiat intre parti.

NOTA

Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie finala nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform proiectului si cerintele de
exigenta indeplinite. Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea

perioadei de garantie.

Receptie finala Termenul de garantie al | Constatarea erorilor de executie permanent
lucrarilor proiectate este | sau in momente cheie si propunerea de
de minim 3 ani. solutii de remediere, pentru a mentine
gradul de siguranta dorit si indeplinirea
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exigentelor de calitate, daca este cazul.

7. CERINTE PRIVIND LUCRARILE DE EXECUTIE

Etapa de executie va cuprinde:

o Executarea tuturor lucrarilor de constructii si instalatii conform documentatiilor aferente
proiectului tehnic de executie, testarea, finalizarea lucrarilor, receptionarea, remedierea oricaror

defecte rezultate Tn urma executdrii contractului;
o Furnizare si montare / punere in functiune dotari, utilaje si echipamente;

° Pregdtirea personalului beneficiarului investitiei in vederea utilizarii echipamentelor furnizate in

cadrul contractului.
Etapa de finalizare va cuprinde:

° Autorizari ISCIR, puneri in  functiune, calibrari, verificari metrologice  ale
utilajelor/echipamentelor aferente investitiei care impun avizare, Certificat de performanta energetica
(elaborarea certificatului de performanta energetica la finalul executiei lucrarilor, anterior receptiei la
terminarea acestora, se realizeaza in conformitate cu situatia reala de pe teren) etc;

° Receptia la terminarea lucrarilor;

e Receptia finald a lucrarilor.

Cerinte generale privind nivelul de calitate al materialelor

Toate materialele si echipamentele utilizate vor prezenta marcajul CE si vor respecta prevederile
reglementarilor in vigoare referitoare la echipamente noi si vor conduce la consumurile energetice
conform cerintelor proiectate. Toate materialele vor respecta cerintele minime impuse de normative,
astfel cum sunt prezentate in proiectul tehnic de executie.

Cerinte minime privind criteriile si nivelurile de performanta ale produselor utilizate

Conditii privind controlul de calitate: materialele noi sau cele traditionale produse in strainatate
trebuie sa fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrari in constructii; toate materialele utilizate
trebuie sa aiba certificate de conformitate privind calitatea care sa le confirme caracteristicile fizico-
mecanice conform celor prevazute in standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de
fabricatie ale produselor respective. In certificatul de calitate trebuie sa se specifice numarul normei
tehnice de fabricatie (standardul de produs, agrement tehnic, norma sau marca de fabricatie etc.);

transportul, manipularea si depozitarea materialelor trebuie sa se faca cu asigurarea tuturor masurilor
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necesare pentru protejarea si pastrarea caracteristicilor functionale ale acestor materiale. Aceste
masuri trebuie asigurate atat de producatorii cat si de utilizatorii materialelor respective, conform
prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor
respective; conditiile de depozitare, transport si manipulare, eventualele masuri speciale ce trebuie
luate la punerea in opera (produse combustibile, care degaja anumite noxe la aplicarea la cald, etc.)
vor fi in mod expres precizate in normele tehnice ale produsului precum si in avizele de expeditie
eliberate la fiecare livrare.

Finisajele interioare si exterioare trebuie sa respecte cerintele privind clasa de reactie la foc, siguranta
in exploatare, igiena, sanatatate, confort acustic si confort termic solicitate prin proiectul tehnic de

executie.

Criterii si niveluri de performanta ale echipamentelor tehnice/dotari

Echipamentele tehnice utilizate trebuie sa Indeplineascd urmatoarele conditii:
1. toate echipamentele aprovizionate vor prezenta marcajul CE si vor respecta prevederile

reglementarilor in vigoare referitoare la echipamente noi
2. toate echipamentele consumatoare de energie trebuie sa fie incadrate minim in clasa de

eficienta A
3. toate ehipamentele trebuie sa conduca la indeplinirea conditiilor referitoare la consumurile

de energie reduse.
Anxele 2 si 3 cuprind cerintele privind utilajele si echipamentele tehnologice solicitate.

Se va descrie infrastructura pe care ofertantul o va utiliza pentru realizarea activitatilor propuse pentru
indeplinirea obiectului contractului. Aceasta infrastructura trebuie sa fie corespunzatoare scopului
contractului si sa indeplineasca toate cerintele solicitate de legislatia in vigoare.

Ofertantii vor prezenta la nivelul Propunerii tehnice modalitatea de asigurare a accesului la
organismele tehnice (echipamente,utilaje etc), ce vor asigura buna desfasurare a activitatilor care
rezulta din tehnologiile de executie adoptate si din care sa rezulte capacitatea ofertantului de a
desfasura lucrarile de executie. Se va prezenta doar echipamentul necesar si propus pentru

desfasurarea contractului si nu tot echipamentul detinut de catre ofertant.

Momentul sau durata | Operatorul economic care pune la dispozitie
Numarul de unitati

Denu utilizarii echipamentul
utilizate in
mi infrastructurii  pe | (ofertantul operator economic individual,
activitatile
re perioada derularii subcontractantul, partenerul din asociere

Contractului
Contractului sau o terta parte), modalitatea de
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detinere

Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

Toate lucrarile realizate pe deplin in conformitate cu cerintele documentatiei tehnice si
indicatorii de performanta energetica indepliniti;

Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzdtor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate, cu indeplinirea conditiei ca cel putin 70 % (in greutate) din
deseurile nepericuloase provenite din activitati de constructie si demolari si generate pe santier
sa fie pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiald, inclusiv
operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu
ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari; In
acest sens ofertantul va intocmi un raport/document din care sa reiasa metodologia prin care
cel putin 70 % (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activitati de constructie si
demolari si generate pe santier vor fi pregdtite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de
valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeazd deseuri pentru a inlocui
alte materiale.;

Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru

executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor;

iv. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau material

utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si

finalizarea lucrarilor includ:

Graficul de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

urmdtoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cand se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv inregistrarile de

calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte
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documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atestd calitatea
lucrarilor;
b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate
prin legislatia in vigoare;
c. Rezultatul testelor asupra echipamentelor si materialelor prevazute de legislatia in vigoare
si/sau prevazute in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;
d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu
au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;
e. Copie ajurnalului de santier semnat in mod corespunzdtor pe toate paginile.
Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:
i.  Planul calitatii;
ii.  Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari.
Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) Tnhainte de semnarea procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.
Personalul Contractantului
Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de
Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea
contractului si identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza si supravegheaza
derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt:
i. sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfdsurarea activitatilor din cadrul acestuia;
ii. gestioneaza, coordoneaza si programeazad toate activitatile Contractantului la nivel de contract,
in vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;
iii. asigura toate resursele necesare aplicdrii sistemului de asigurare a calitatii conform
reglementarilor in materie;
iv. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;
v. gestioneaza si raporteaza daca executia lucrdrilor se realizeaza cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.
Pentru activitatile ce se desfdsoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va
relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului si care
are rol Expert Cheie, constituind inclusiv factor de evaluare.

22



Acesta

este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant

pe santier din partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand

se realizeaz§ activitdti si trebuie s poatd informa reprezentantul Autoritdtii Contractante in orice

moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi

inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante. La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea

dedicata personalului contractantului / resurse si organizare, ofertantii vor prezenta modul de acces la

persoana propusa pentru indeplinirea rolului de Sef Santier, inclusiv documente suport care sa ateste

calificarea solicitata.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

Vi.
Vii.

viii.

Xi.

La

s3 fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activitatile de pe santier;
s3 fie responsabil de gestionarea tehnicd si operationald a activitatilor de pe santier, impreuna
cu aspectele organizationale;

s3 contribuie cu experienta sa tehnicd prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori
este necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;

s gestioneze si sa supravegheze toate activitdtile desfasurate pe santier;

sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

sd actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor;

s3 actualizeze calendarul de desfdsurare a activitatilor si jurnalul de santier;

s3 gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrdrile din santier;
si fie responsabil de toate aspectele privind sdndtatea si de siguranta ale personalului
Contractantului de pe santier;

s3 fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.
s& prezinte reprezentantului Autoritatii Contractante, trimestrial, un raport care sd descrie
progresele realizate, sa identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si
documentatia asociatd), sa prezinte problemele intdlnite si actiunile corective intreprinse, sa
prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificdrile in raport cu planificarea
anterioara pentru activitatea din santier.

nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicatd personalului contractantului / resurse si

organizare, ofertantii vor prezenta modul de acces la specialistii atestati/autorizati, care sunt strict

necesari pentru indeplinirea obiectului contractului.
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Personalul Contractantului care desfdsoara activitati pe santier trebuie sa aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de Autoritatea Contractantad.

Contractantul trebuie si se asigure si s3 demonstreze cd personalul care desfasoara activitati pe
santier:

i. aretoate abilitatile si competentele pentru executia lucrdrilor preconizate;

ii. estesanatos siin formd pentru executia lucrarilor preconizate.
Personalul Contractantului care opereazé pe santier trebuie s fie usor de recunoscut si este obligat sa
poarte haine cu sigla Contractantului.
Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea
de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.
Ofertantul va prezenta in propunerea tehnica modalitatea de asigurare a accesului la specialistii
necesari si obligatorii in vederea verificdrii nivelului de calitate corespunzdtor cerintelor fundamentale
aplicabile lucrdrilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a
altor legi incidente,momentul in care vor interveni, precum si modalitatea de colaborare cu acestia
(fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauzd, fie prin externalizare,
situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor).
Documentele precum diploma de studii, autorizatia/atestatul etc, vor fi prezentate pe parcursul

derulariicontractului.

Se considera specialisti necesari minim urmatoarele categorii:
e Responsabil tehnic cu executia atestat pentru domeniul constructii civile, industriale si
agricole;
e Responsabil tehnic cu executia atestat pentru domeniul instalatii aferente constructiilor.
e Inginer/subinginer autorizat ANRE gradul IIB conform Ordin ANRE nr. 66/2023
e Electrician autorizat ANRE gr.ll conform Ordin ANRE nr. 66/2023.
e Responsabil SSM pe santier
e Responsabil mediu
Personalul care executa izolatii in santier va detine un certificat de izolator eliberat de producatorii de

materiale agreati/instructori certificati, in urma desfasurarii unor cursuri de specialitate.
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Resursele necesare/expertiza necesara pentru realizarea activitatilor in Contract si obtinerea

rezultatelor

Profilul expertilor principali/cheie

1. Expert cheie — factor de evaluare

Sef de santier

Calificare
educationala
si/sau
profesionala

Studii superioare finalizate cu diplomd de licenta/examen diplomd sau echivalent
in domeniul/specializarea Constructii Civile, Industriale si Agricole

Experienta
profesionala

Pentru expertul propus se va face dovada faptului ca a participat in aceasta
calitate in cadrul a minim 1 contract de tip executie sau proiectare si executie
lucrari de natura si complexitate similara. Prin lucrari de natura si complexitate
similara se intelege lucrdri de constructii civile (constructii noi/
consolidari/reabilitari/modernizare/extindere, reparatii capitale) cel putin din
categoria de importanta C, conform prevederilor H.G. nr.766/1997, care sa fi
inclus lucrari pentru cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a
energiei (exemplu: izolarea termica a cladirilor - pereti, acoperis,
fundatie/inlocuirea ferestrelor cu tamplarie performantd/modernizarea
sistemelor de incalzire si climatizare/instalarea surselor regenerabile - panouri
solare, fotovoltaice/ modernizarea sistemelor de iluminat)

Sarcini si
Responsabilitati in
cadrul
Contractului

sd fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste activitatile
de pe santier;

sa prezinte problemele intdInite si actiunile corective intreprinse;

sa prezinte planificarea pe termen scurt si sd evidentieze modificdrile in raport cu
planificarea anterioard pentru activitatea din santier.

sd contribuie cu experienta sa tehnicd prin prezentarea de propuneri potrivite ori
de cdte ori este necesar pentru executia corespunzdtoare a lucrdrilor;

sd gestioneze si sd supravegheze toate activitdtile desfdsurate pe santier;

sd fie prezent in timpul tuturor activitdtilor desfdsurate pe santier;

sd actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrdrilor;

sd actualizeze calendarul de desfdsurare a activitdtilor si jurnalul de santier;

sd gestioneze implementarea planurilor de control al calitdtii pentru toate
lucrdrile din santier;

sd fie responsabil de toate aspectele privind sdndtatea si de sigurantd ale
personalului Contractantului de pe santier;

sd fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrdrilor in conformitate cu cerintele
contractuale.

Persoana/persoanele nominalizate in functiile de experti-cheie trebuie sa participe efectiv la

derularea si monitorizarea activitatilor in cadrul contractului. Pentru persoana nominalizata in functia

punctata pentru dovedirea experientei si a functiei se vor prezenta in cadrul propunerii tehnice:

. documente  suport care sa ateste  functia Si experienta — atestate
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profesionale/diploma/recomandari din partea beneficiarului (Beneficiar se interpreteaza ca
proprietarul/autoritatea contractanta sau administratorul investitiei si nu operatorul economic care a
avut calitatea de executant sau subcontractant)/ fisa de post/contractul de munca sau orice alte
documente similare/echivalente si CV-ul acestora actualizat la data limita de depunere a ofertelor. Ca
si mentiune valabild in cazul experientei expertilor propusi se puncteaza numai proiectele in care
expertii au indeplinit aceleasi activitati cu cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in prezentul

contract de achizitie publica.

Tn conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, pentru ofertantii strdini se accepta
documente echivalente celor solicitate la nivelul documentatiei de atribuire, emise de organisme
stabilite Tn alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care Romania are incheiate acorduri pentru

recunoasterea si echivalarea certificarilor/autorizatiilor in cauza.

Tn cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe
perioada deruldrii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat
in Propunerea Tehnicd, acesta va rdspunde pentru asigurarea acestor resurse, fara costuri
suplimentare. in acest caz, Contractantul fsi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala
proprie. Responsabilitatile si rolul fiecarui membru propus pentru desfasurarea activitatilor ce fac
obiectul contractului vor fi descrise in mod detaliat la nivelul Propunerii Tehnice.

Atunci cand se realizeaza inlocuirea unui expert-cheie din echipa Contractantului (ce a
constituit factor de evaluare), inlocuitorul trebuie sd detind cel putin aceeasi experienta si calificare
precum cea detinuta de cdtre persoana inlocuita, astfel incat sa fie respectat algoritmul de calcul din
cadrul ofertei initiale. Mai mult, inlocuirea unui expert-cheie se realizeaza cu respectarea in totalitate a
prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Inlocuirea unui expert
cheie se va face doar prin semnarea unui Act Aditional de catre ambele parti.

Tn cazul in care Contractantul nu este ih masurd sa indice un inlocuitor cu aceeasi experients
si/sau calificare si cu respectarea prevederilor art 162 din HG 395/2016, Autoritatea Contractantd
poate sa decida incetarea Contractului.

Daca Autoritatea Contractanta considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi
indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea Contractantd are dreptul sa solicite
inlocuirea expertilor pe perioada derularii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si
justificate.

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina Contractantului.

Modificari tehnice
Contractantul executd lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din documentatia
tehnica si Caietul de sarcini. De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa

nicio modificare tehnica (modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi
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realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in

conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016.

In cazul emiterii Dispozitiilor de santier, acestea vor cuprinde cel putin memoriu tehnic justificativ, liste

de cantitati si preturi, NCS, NR, planse desenate. Orice modificare adusa din motive obiective

proiectului va fi realizata strict de catre Proiectantul lucrarii si verificata de catre specialistii verificatori

de proiecte.

Managementul calitatii si managementul documentelor

Planul calitatii

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii,
care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu
respectarea instructiunilor standardului SR I1SO 10005:2021 "Linii directoare pentru planurile calitatii”
si in conformitate cu reglementérile in materie de sistem de management al calitatii in constructie.

Acesta trebuie sa cuprind3 toate cerintele privind executia lucrdrilor din prezentul Caiet de sarcini. in

consecintd, Planul calitatii nu trebuie sa fie generic, ci specific pentru acest Contract si pentru

lucrarile ce sunt incluse in Contract.
Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea
calitétii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de Contractant trebuie:

s3 descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al
calitatii in constructii in asa fel incat sa indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum si
reglementarile, standardele si normele aplicabile;

si demonstreze Autoritdtii Contractante cum va findeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea in executia

lucrarilor in constructii;
s& descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru

a indeplini cerintele;

iv. s3 fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantd prin aceasta

Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii va fi prezentat in cadrul Ofertei si trebuie sa includa cel putin:

iv.

Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitdtilor personalului implicat direct Tn executarea contractului;

Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in
cadrul Contractului;

Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de muncd, materiale si
infrastructura;

Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;
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v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea apdrea pe perioada

executiei lucrarilor.

vi. Procedurile tehnice de executie aplicabile obiectului prezentei proceduri. Nu se accepta

proceduri cu caracter general.

vii. Modalitatea de asigurare a accesului la echipamente/laboratoare in vederea verificarii nivelului
de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul

contractului, in conformitate cu prevederile Legiil0/1995, cu modificarile si completarile

ulterioare.

viii. Prezentarea surselor de aprovizionare, documente de calitate (conformitate, agremente, fise
tehnice) si a distantelor de transport pentru pricipalele materiale si echipamente tehnologice.

Pe durata executarii Contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de cate ori se considerda necesar

si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante.

Planurile de control a calitatii
Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapd a lucrarilor), Contractantul
trebuie sa prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile inainte de Tnceperea acesteia un plan de control al
calitatii executarii lucrarilor.
Planul de control al calitatii va contin, cel putin urmatoarele:

i. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;

ii. Responsabilitatile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;

iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si

acceptarea activitatii;
iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de

testare, certificate etc.) prevazuta pentru activitate;
v. Documentatia finala a activitatii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.

Managementul documentelor

Fiecare document emis de cdtre Contractant trebuie sa poarte un numar de inregistrare.

In plus fatd de cele de mai sus, toate documentele aferente realizirii detaliilor de executie — acolo
unde este aplicabil -, trebuie furnizate de cdtre Contractant si intr-un format Adobe Acrobat (pdf), fie

direct din fisierele native sau copie scanata a originalelor.

Cerinte specifice de managementul Contractului

Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant
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Contractantul elaboreazid un Raport de progres trimestrial si la finalizarea fiecarei etape in
conformitate cu cerintele de mai jos.

Raportul de progres este transmis Autoritatii Contractante cu trei zile lucratoare inainte de intdlnirea
de evaluare a progresului in cadrul Contractului. Formatul si continutul Raportului de Progres va fi
agreat cu Autoritatea Contractantd imediat dupa semnarea Contractului.

Cel putin urméatoarele aspecte trebuie incluse in Raportul de progres:

1) Stadiul activitatilor utilizdnd ca referintd Planul de lucru acceptat, prin prezentarea:

a) unui rezumat al evenimentelor relevante, a activitatilor perioadei precedente,a activitatilor
planificate pentru perioada urmatoare si a aspectelor relevante pentru fiecare disciplind aferenta
obiectivului de investitii (ex. arhitecturd, structurd, instalatii electrice etc).

b) progresul Tn cadrul Contractului pe activitati majore indicand procentul din totalul activitatilor
planificat, procentul real executat si procentul planificat atat pentru perioada urmatoare de raportare,

cat si cumulat pana in momentul realizarii raportarii.

c) un rezumat al aspectelor de calitate (de ex., neconformitati, respingeri si revizuire termene de
predare)
d) lista deciziilor care trebuie realizate la nivel de Autoritate Contractanta si care sunt necesare

Contractantului pentru a progresa in realizarea activitatilor din perioada urmdtoare de raportare sau
care impiedicd Contractantul in indeplinirea obiectivelor Autoritdtii Contractante. Aceasta listd va
include elementele care, dacd nu sunt rezolvate, vor avea un impact negativ asupra realizarii
activitatilor si a termenului de predare, precum si a continutului documentatiilor tehnico-economice.

e) Lista cu activititile in asteptare, cauzele, responsabilii desemnati pentru actiune, calendarul

solutiondrii si modalitatea de recuperare/remedire preconizata

f) Analiza stadiului activitatilor de pe drumul critic
1) Situatia indeplinirii punctelor de reper/jaloanelor:
a) o listd a punctelor de reper/jaloanelor pentru perioada urmdtoare de raportare. Lista cuprinde

datele planificate pe baza Planului de lucru actualizat, datele reale si cele preconizate

b) stadiul actual al jaloanelor/puntelor de reper planificate pentru perioada de raportare si
explicatiile privind abaterile si actiunile preconizate pentru recuperare. Punctele de reper/ jaloanele
care nu au fost finalizate in perioada de raportare raman in lista pand la finalizare

c) actiunile corective planificate sau recomandate si stadiul la care se afla actiunile corective

indentificate anterior
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Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantul pe perioada
deruldrii Contractului.

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului
de Stat in Constructii, care, dupa caz, va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a
documentelor relevante.

Autoritatea Contractantad va desemna, pentru lucrdrile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte
de santier. Acesta lucreazd independent si reprezinta Autoritatea Contractanta in legaturd cu aspectele
tehnice ale Contractului.

Testarea tehnica a lucrarilor

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin proiectul tehnic de
executie.

Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrdrile de santier prevdzute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupd terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor
semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu
modificarile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

i. In prima etapd Autoritatea Contractantd receptioneaza lucririle la finalizarea acestora, dupa
verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractantd. Totodata, la terminarea lucrarilor Ofertantul trebuie sa prezinte
Certificatul de performanta energetica.

i. Tn a doua etapd Autoritatea Contractanti efectueazd receptia finald a lucrdrilor, dupd
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finala
a lucrarilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereazd pe Contractant de orice obligatie contractuala
sau legala referitoare la garantia lucrarilor si a materialelor sau la orice defect al lucrarilor sau

materialelor.

Subcontractarea
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeazd sa
lesubcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, daca acestia sunt cunoscuti
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la momentul depunerii ofertei. Este permisa subcontractarea la maxim 1 nivel, pentru unul sau mai
multi subcontractanti, daca este cazul. Subcontractantii pe ale caror capacitdti ofertantul se bazeaza
pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare sunt considerati si terti sustindtori, caz in care
acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajamentul ferm.

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada
executarii lucrdrilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii
Contractante cu cel putin 5 zile lucratoare Tnainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de
catre subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante Tmpreuna cu:

i.documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora;

ii. documentele care demonstreazd capacitatea tehnica si  profesionala a

subcontractantului de a executa lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii

Contractante;

iii. documentele care atestd numarul personalului subcontractantului si calificarile
acestora;

iv. descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul il va aplica

pe perioada executarii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi
subcontractate.

In situatia in care Subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calitatii
corespunzator, atunci aceasta situatie poate fi acoperita de sistemul de management al calitatii
implementat de Contractant.

Chiar si atunci cand Autoritatea Contractantd autorizeazd un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzdtoare a Contractului si rdmane singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa adere la toate

prevederile contractuale.
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Cadrul legal care guverneazd relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)
Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitdtilor in
conformitate cu documentatia tehnicd si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.
In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aiba in vedere:
i.  informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de

sarcini, precum si in legislatia aplicabila;

ii. regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul Contractului

ce va rezulta din prezenta procedurd de atribuire.

Tn cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbari legislative de natura sa influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul
are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier cu privire la consecintele asupra
activitdtilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in conditiile in
care sunt aplicabile.

n cazul In care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se considerd ca regula respectiva este automat inlocuitd de
noile prevederi in vigoare conform legii si cd Ofertantul/Contractantul are cunostintd de aceste
schimbari si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile aplicabile
desfasurarii activitatilor in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin
dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24.

Actele normative si standardele indicate mai jos sunt considerate indicative si nelimitative;
enumerarea actelor normative din acest capitol este oferitd ca referintasi nu trebuie considerata
limitativa:

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificdrile si completarile ulterioare;

Hotararea de Guvern nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;
Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului;

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca;

Ordin 1496/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
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Hotdararea de Guvern 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de

constructii si instalatii aferente acestora cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotardre nr. 742/2018 privind modificarea Hotdrarii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea

Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a

constructiilor

Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu.

Responsabilitatile Contractantului

Responsabilitatile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:

Vi.

Vii.

viii.

Asigurarea planificdrii resurselor pe toatd perioada derularii Contractului pe baza informatiilor

puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;

Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa,
cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform

legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

Respectarea legislatiei privind sandtatea si securitatea in munca si protectia mediului
inconjurdtor si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricdror acte

normative aflate in interdependentad cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;

Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a

Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;

Propunerea spre aprobare cdtre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzand

datele de finalizare a fiecarei activitati;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile obiective

ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de

cdtre Autoritatea Contractanta pe durata deruldrii Contractului;

Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,

indicand progresul activitatilor sale, lucrdrile executate, detaliind in mod separat lucrarile
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executate si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea
Contractantd. Situatiile de platd trebuie sd includd originalele documentatiei doveditoare,
conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea

Contractanta acolo unde este cazul;

Acceptarea realizdrii de verificdri de catre Autoritatea Contractanta pe durata deruldrii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la
cerere a oricdrui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor

obligatii;

Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante a tuturor informatiilor privind
Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest

plan;

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractantd cd isi va indeplini corespunzator toate

responsabilitdtile ce decurg din documentatia tehnicd de executie, prezentul Caiet de sarcini,

obligatiile contractuale si solicitdrile autoritatilor competente si/sau ale Autoritdtii Contractante),

referitoare la executia de lucrdri in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat

necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune

practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina

intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se

asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea

rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai

Autoritatii Contractante;

Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectdnd si aplicand cele mai bune practici in

domeniu.
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Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de cdtre Autoritatea Contractantd (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificari anuntate Tn prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele
justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de platd sau a oricaror documente emise de
Contractant si/sau certificari efectuate de cdtre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata
executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale
mentionate Tn acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura cd pe toata perioada de executie a activitatilor pe santier ia
toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurator. Contractantul
este obligat sd acorde o atentie speciald combustibililor si oricdror substante ce intrd in categoria
substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in
imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor periculoase.
Stocarea temporard a oricdror materiale sau substante periculoase trebuie sad fie mentinuta la o
cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emis3 de catre
autoritatea competenta.

n situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autoritdtii Contractante despre situatia aparutd si de a documenta printr-un raport
cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a
obligatiilor sale aflate Tn interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie a
lucrdrilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantititi de lucréari.

Contractantul va verifica si confirma cdtre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la
Autoritatea Contractantd in baza acestei verificdri (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele
de santier va transmite cdtre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobarii Autoritatii

Contractante.
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Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii aparitiei
situatiilor ce pot determina intérzieri sau posibile intarzieri, incluzdnd si propuneri pentru a realiza
atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrérile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor,
va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrdri. Contractantul va notifica aceste momente cu
cel putin 5 zile lucrdtoare inainte, astfel incat sa se poatd asigura prezenta Autoritdtii Contractante si a
reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua masurari de cantitati de lucrari, astfel cum acestea vor fi executate conform
cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrdrile executate in situatii de plata
intocmite conform cerintelor Autoritadtii Contractante. Contractantul va depune situatiile de platd in
vederea vizarii de catre Dirigintele de santier care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va
verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul de realizare a investitiei publice (fizic si valoric),
metoda tehnicad etc. si le va propune Autoritdtii Contractante spre aprobare.

Responsabilitati asociate lucrarilor pregatitoare

Lucradrile pregatitoare includ:

i. Tndeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre Contractant;
ii. Pregatirea pentru executia de lucrari;
iii. Organizarea de santier a Contractantului.

In scopul realizdrii activitétilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:
i. Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care i
revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in

Contract;

ii. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intélnire/intdlniri inainte de demararea

activitatii pe santier:

b. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autoritdati competente
in vederea bunei desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la
diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrdri in

conformitate cu Contractul;
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c. Dupa emiterea notificarii Autoritdtii Contractante privind data de incepere a executiei
lucrarilor si Tnainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita

urmatoarele tipuri de intalniri:

- Intalnire/i cu reprezentantul Autorititii Contractante sau alte parti implicate
dacd este necesar sa se defineascd toate problemele operationale precum
accesul pe santier, procedura de inregistrare in registrul Autoritatii Contractante,
orele de lucru, constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale

probleme.
iii. Sa actualizeze si sa depuna Planul Calitatii;

iv. Sa actualizeze si sa depuna planul detaliat de securitate si sanatate In munca si sa respecte

obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. Sa aducd la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat
de securitate si sdndtate Tn muncd si sda asigure instruirea acestuia in acest domeniu in

conformitate cu prevederile legale;

vi. S& intocmeascd si sda depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,

reciclare);

vii. S3 intocmeascd si sd depuna Graficul de Executie a lucrarilor actualizat. Forma si detaliul
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a
lucrarilor in cadrul termenului solicitat de catre Autoritatea Contractantd. Graficul de executie
va stabili: date de referinta pentru achizitionarea materialelor necesare pentru executia
lucrdrilor, ordinea de executie a lucrdrilor, fazele determinante, resursele de personal si
echipamentele asociate fiecdrei activitdti etc. In completarea graficului de executie,
Contractantul va oferi o descriere generala a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care

Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.

Responsabilitati asociate pregatirii santierului
Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor
de catre Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
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ii. ldentificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor

subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;

iii. Mdsuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei

si pe intreaga durata de executie.

Trebuie determinata prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in aer.

Aceste masuratori trebuie fdcute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sa

detecteze si sa indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioard de Explozie (LIE).

Responsabilitati asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzdtor pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara,

forta de muncd precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare,

intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la

starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:

Vi.

pregatirea terenului necesar in vederea organizarii de santier si obtinerea avizelor/autorizatiilor

pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare;

Montarea, operarea, demontarea si inldaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale
Contractantului, incluzdnd daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse

independente de energie, toalete ecologice etc.;

Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin montarea

de Tmprejmuiri temporare sau/si paza;

Asigurarea utilitdtilor (energie electrica, apd, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice
pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si

cu respectarea prevederilor referitoare la sandtatea, siguranta si securitatea personalului;

Efectuarea conexiunilor la utilitdti (energie electrica, apa, comunicatii etc) sau asigurarea de
surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier
etc. pentru desfasurarea de activitati pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor

referitoare la sdnatatea, siguranta si securitatea personalului;

Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat pentru operarea

echipamentelor si utilajelor, cdt si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
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echipamentele/utilajele; in acest sens, executantul trebuie sa realizeze bransamentele pentru

asigurarea utilitatilor necesare OS, pe cheltuiala proprie.

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfdsurare a lucrarilor, inclusiv personal,

echipament si materiale (de exemplu consumabile);

viii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea
si inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a
personalului Contractantului implicat Tn derularea de activitati pe santier. Contractorul are
obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului
astfel cum este specificat in OUG 195/2005 privind protectia mediului. La terminarea lucrarilor,

Contractorul va reface cadrul natural existent inainte de inceperea lucrarilor.

Responsabilitati legate de punerea in opera a documentatiei tehnice
Contractantul este responsabil sd pund in operda documentatia tehnicda pusda la dispozitiei de
Autoritatea Contractantd. Totodata este responsabil pentru punerea in opera a oricarei eventuale
solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autoritdtii Contractante pe perioada deruldrii
Contractului.
Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului asociate
realizarii acestor activitdti sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta din aceastd
procedura.
Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe
santier:

i. sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in

proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin responsabili

tehnici cu executia atestati;

iii. convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze

determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

iv. solutionarea neconformitdtilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de

executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;
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Vi.

vii.

viii.

Xi:

utilizarea Tn executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevdzute in documentatia
tehnica, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea

cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevdzute in documentatia tehnica
doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor

stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea

nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

propunerea spre receptie numai a lucrarilor care corespund cerintelor de calitate si pentru

care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau

prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atdt in perioada

de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei

lucrarilor.

Vor fi identificate si marcate vizibil toate utilitdtile, in prezenta detindtorilor acestora: electrice,

telecomunicatii, apa sau alta naturd, ce vor fi intersectate sau in raza carora vor fi dezvoltate lucrarile

proiectului, in vederea protejarii acestora sau devierii, conform procedeelor tehnice recomandate prin

avize de detinadtori, inclusiv recomandarile suplimentare specifice amplasamentului. Orice deviere

necesarad la utilitatile existente, se va face de cdtre compania care exploateaza respectiva utilitate, iar

Executantul are obligatia de a asigura accesul acestora pe santier pentru executarea devierii.

In cazul unei stricaciuni a utilitatilor existente datoratd executiei lucrarilor, Executantul are

urmatoarele obligatii:

Sa notifice compania de utilitati respectiva;

Sa ia masurile necesare pentru remedierea stricaciunilor fara intarziere fiind raspunzator

pentru costurile reparatiei;
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Responsabilititi legate de controlul calitatii lucrarilor executate

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordatd de Contractant de o maniera
care s3 demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrdrii de constructie in conformitate
cu cerintele documentatiei tehnice pusd la dispozitia Contractantului de catre Autoritatea
Contractanta.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrdrilor este obligatorie. Pe timpul executiei se
va respecta programul pentru controlul calitatii lucrarilor.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
materiale/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sd se asigure ca toti subcontractorii si/sau
furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca acestia sa Tnceapa lucrul.
Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnicd Tn conformitate cu legislatia in vigoare. Odata cu
cartea tehnic3, Executantul va preda Achizitorului si documentatiile de functionare si/sau autorizare
ale echipamentelor achizitionate si montate potrivit contractului;

Responsabilitati legate de securitatea si sdnatatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe santier
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sandtatea fn munca ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu
modificarile si completdrile ulterioare.

Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului

Contractantul are obligatia incheierii unei Asigurari de raspundere Civila Generala pentru lucrari
ce va fi pusa la dispozitia Autoritatii Contractante in termen de 5 zile lucratoare de la data inceperii
lucrarilor. Polita de asigurare va fi intocmita la valoarea lucrarilor si trebuie sa precizeze, in mod
explicit, cel putin urmatoarele elemente:

i.denumirea Achizitorului,

ii. adresa riscului asigurat, in cazul in care este aplicabil,

iii. activitatea/Contractul asigurat,

iv. asiguratorii,

V. perioada asigurata,

Vi. numarul de identificare al politei de asigurare,

vii. tipul de asigurare/felul asigurarii,

viil. modul de declarare a daunelor (pe baza datei cererii de despagubire/datei producerii
evenimentului),

iX. limitele, sublimitele,

X. asiguratii, coasiguratii sau pdartile asigurate suplimentar (toti Subcontractantii

Contractantului)

Monitorizare
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Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului:

Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat;
Indicator de rezultate:

a. Calitatea executiei:

- Inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul deruldrii Contractului,
in perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractanta;

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea

tuturor celor solicitati;

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform
Contractului si solicitarilor Autoritatii Contractante.

- Certificat de performanta energetica care sa ateste atingerea indicatorilor de

performanta pentru cladiri noi tip nZEB

Executia si calitatea lucrarilor va fi verificata lunar si la fiecare faza determinanta atat de catre
Dirigintele de Santier, cat si de catre Reprezentantul desemnat al Autoritatii Contractante prin
verificari on site. Se va verifica conformitatea si calitatea materialelor utilizate in executie,
metodele de executie, precum si documentele/certificatele care atestd calitatea si
conformitatea acestora cu Proiectul Tehnic. Astfel, Executantul are obligatia de a notifica
Autoritatea Contractanta intrunirea conditiilor de receptie a fiecarei fazei determinante. In
termen de 10 zile de la notificare, Autoritatea Contractanta, prin reprezentantii desemnati, va
verifica calitatea lucrarilor executate. In cazul in care se constata neconformitati in urma
verificarii calitatii lucrarilor executate, va fi transmis Executantului un Raport in cadrul caruia va
fi descris si argumentat in mod concret motivul pentru care componenta executata punctata
este neconforma, recomandarea/masura de remediere a neconformitatii precum si perioada
de timp propusa pentru remedierea neconformitatii.

b. Calitatea raportarii:

- rapoarte transmise in timp util cdtre Autoritatea Contractanta; predarea Cartii
Tehnice a Constructiei complete si la termen; actualizarea documentatiei privind
executia lucrarilor, aferenta cartii tehnice a constructiei, prevazuta la art. 17 din
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si

completdrile ulterioare

Responsabilitatile Autoritatii Contractante

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Contractantului, fard platd, daca nu s-a convenit altfel,

urmatoarele:

Amplasamentul Lucrarii, liber de orice sarcing,

suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de Santier,
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jii. caile de acces (inclusiv rutier si racordurile de cale feratad),

iv. racordurile pentru utilititi (ap&, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita Amplasamentului
Lucrarii/Santierului.

Achizitorul, prin reprezentantul siu, are obligatia de a se prezenta in cel mult 5 (cinci) zile lucratoare de
la notificarea primita din partea Contractantului, in vederea incheierii actelor legale pentru Lucrdrile
care devin ascunse.

Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie
si a limitelor terenului pus la dispozitia Contractantului precum si pentru materializarea cotelor de nivel
in imediata apropiere a terenului.

Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral Contractul, in cel mult 30 (treizeci) de zile de la
aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevdzute la data incheierii Contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea Contractului respectiv ar fi contrara
interesului public.

Achizitorul are obligatia sa comunice Contractantului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti sa
verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrdrile.

Ipoteze si riscuri

in pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aibd in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ Tn continuare si sd estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sd ia in considerare resursele necesare (de timp,

financiare si de orice altd natura), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

o nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea
si desfasurarea in bune conditii a Contractului;

° toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru executia lucrarilor
vor fi puse la dispozitia Contractantului, in termen de max 3 lucratoare zile de la solicitarea acestora, in
masura in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

° buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant, autoritati
competente si orice alti factori relevanti implicati.

In pregétirea Ofertei, Ofertantii trebuie s3 aibd in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, identificate de
Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

43



i Solutiile tehnice propuse nu sunt corespunzatoare din punct de vedere tehnologic pentru a
asigura realizarea proiectului

ii. Resursele necesare pentru finalizarea constructiei costa mai mult decat estimadrile initiale, nu au
calitatea corespunzatoare sau sunt indisponibile in cantitatile necesare

jii. Finalizarea executiei se face la un cost mai mare decéat costul prevazut initial

iv. Aparitia unui eveniment pe durata executiei, eveniment care conduce la imposibiliatatea

finalizarii acesteia Tn termenul stabilit si la costul estimat

V. Lipsa personalului calificat pentru unele din etapele aferente proiectului.

Vi. Inundarea amplasamentelor impiedicad executia, provocand intarziere si costuri crescute

Vii. modificari in obiectivul lucrarilor, datorate costurilor crescute, a schimbarilor legislative, etc.
viil. Defecte descoperite in executie, care provoacd costuri suplimentare si/sau intarziere

iX. Securitatea deficitard duce la furturi si/sau deteriorarea a materialelor

X Defecte ascunse

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitari ulterioare de
reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiard si/sau Tehnicd, respectiv de modificari la contract,
dacd Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru

eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

12. Conditii privind revizuirea si modificarea Contractului

1)Partile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea si/sau
completarea clauzelor acestuia, fard organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Partilor,
fard a afecta caracterul general al Contractului, in limitele dispozitiilor prevdzute de art. 221-222 din
Legea nr. 98/2016.

Ajustarea pretului contractului

Ajustarea pretului contractului se aplica in baza clauzei prevazuta in documentele achizitiei si
reprezinta expresia unei actiuni de aplicabilitate directa si nemijlocita a clauzelor contractului, care se
realizeaza in baza prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, avand in vedere evolutia
indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflectd in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza cdrora s-a fundamentat pretul contractului.

Pretul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/pret care au suferit modificari, la fiecare
situatie de plata ulterioara primei situatii de plata. Actualizarea pretului contractului de achizitie
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publicd va fi realizata pe toata durata de indeplinire a contractului. Ajustarea se va face avand la baza
modificarile legislative, modificarile normelor tehnice sau pentru cd au fost emise de catre autoritatile
locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite
taxe/impozite locale, al caror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a
fundamentat pretul contractului, in conformitate cu prevederile art. 222 din Legea 98/2016, precum si
pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a costurilor pe baza cdrora s-a fundamentat pretul
contractului.

In vederea ajustdrii valorii solicitdrii de platd se utilizeaza urméatoarea formul:
ICCmr/
Vapl = Vm X [(%av + %p) + (1 - %av - %p) x ICCmIr] + (Vpi - Vi) + (1 - %cpm) x {(Vpi - Vi) X [(%av +

ICCr/

%p) + (1 - %av - %p) x ICCPh‘] - (Vpi - Vim)}

unde:

Vapl - valoarea actualizatd a platii solicitata de cdtre contractant la data depunerii solicitarii de platd;
Vpl - valoarea platii solicitatd de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata;

Vm - valoarea aferenta cheltuielilor cu materialele din valoarea platii solicitata de catre contractant la
data depunerii solicitarii de plata;

[CCmr — indicele de cost Tn constructii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul
National de Statisticad in Buletinul Statistic de Preturi, aplicabil cu 60 de zile Tnainte de ultima zi a lunii
"pe

[CCmlr - indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul
National de Statistica, in luna de referinta;

ICCr - este indicele de cost In constructii total, publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul
Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii "n";

[CCplr- Indicele de cost in constructii total, prognozat de Comisia Nationald de Strategie si Prognoze,
valabil in luna de referinta, pentru data cu 60 zile ihainte de ultima zi a lunii "n", potrivit anexei nr. 4;
%av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuarii platii;
valoarae va fi 0 — nu se acorda avans.

%p - procentul de profit cuprins in solicitarile la platd, in situatia in care acesta nu exista sau nu poate fi
identificat se va considera 3% din valoarea situatiei de plata;

%cpm- coeficient de pondere al materialelor utilizat in calculul indicelui de cost in constructii, total,

publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15A, determinat in

functie de tipul de constructie;
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luna ,,n” —luna depunerii solicitdrii de plata.
Luna de referinta reprezintd luna anterioara fatda de data limitd de depunere a ofertelor pentru
atribuirea contractului de achizitie publica.
Tn situatia Tn care indicele de cost in constructii total, ICCr, sau indicele de cost in constructii pentru
costul materialelor ICCmr nu este disponibil si definitiv, se vor folosi ultimii indici disponibili, iar
ajustarea va fi recalculatd, pentru diferenta, in urmatoarea situatie de plata, atunci cand indicii de cost
in constructii totali si indicele de cost in constructii pentru costul materialelor vor fi publicati si
definitivi. Tn situatia in care raportul dintre indicii de cost in constructii totali, realizati, respectiv
prognozati, aplicati, este subunitar, se va inlocui indicele de cost in constructii total, prognozat, cu
indicele de cost Tn constructii total, realizat si se aplica acest raport pentru ajustarea sumelor solicitate
la plata. ICCplr va avea valoarea indicelui de cost in constructii total, realizat, publicat de Institutul
National de Statistica, in luna de referinta.

13. Modalitati de plata
Autoritatea Contractanta se obliga sa plateasca Contractantului pretul pentru lucrarile executate, in
baza Facturilor emise de catre Contractant si in baza documentelor de receptie a lucrarilor, in termen
de 2 zile lucratoare de la data transferului fondurilor de catre organismul finantator, dar nu mai tarziu
de 90 de zile de la inregistrarea facturii la sediul Autoritatii Contractante si transmiterea facturii
electronice prin sistemul national RO e-Factura.
Facturile fiscale se vor inregistra la sediul Autoritatii Contractante dupa acceptarea situatiilor de lucrari
prezentate de executant catre Autoritatea Contractanta, avizate de dirigintele de santier, insotite de
documentele de receptie intocmite pana in acel moment confom Programului pentru controlul calitatii
lucrarilor pe perioada executiei lucrarilor.

Dacad Achizitorul nu onoreaza, in mod nejustificat, facturile, in termenul agreat, Contractantul are
dreptul de a solicita plata de penalitati in cuantum de 0,1% pe zi de intarziere din suma a cdrei plata a
fost intarziata.

Dacd Contractantul nu executa lucrarile in conditiile si termenele astfel cum au fost stabilite prin
Documentele Contractului, Achizitorul are dreptul de a solicita plata de penalitati de intarziere in
cuantum de 0,1% pe zi de intarziere din valoarea lucrarilor neexecutate.

Fiecare facturd va fi emisa pe baza situatiilor de plata intocmite de Contractant, vizate de Dirigintele de

Santier/Reprezentantul Achizitorului pe Santier si acceptate de Reprezentantii Achizitorului.
Neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre una dintre Parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul

Partii lezate de a considera Contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.
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Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la Contract, printr-o notificare scrisa adresata
Contractantului fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta
renuntare s3 nu prejudicieze sau s3 afecteze dreptul la actiune sau despigubire pentru Contractant. in
acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
Contract executata pana la data denuntdrii unilaterale a Contractului.

Categoria “Cheltuieli diverse si neprevazute” reprezinta cheltuielile incluse in structura devizului
general al obiectivului de Investitii, potrivit legislatiei in vigoare la data aprobarii indicatorilor tehnico
economici ai investitiei si nu sunt cuprinse in valoarea estimata a procedurii. Aceasta categorie de
cheltuieli se va accesa in conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea 98/2016.

Situatia de Lucrari executate si transmisa spre decontare trebuie sa fie insotitd de urmatoarele
documente:
i adresa de inaintare cu opis in care vor fi enumerate documentele atasate
ii. documente care atesta calitatea lucrarilor executate (PV, P.V.L.A. si rapoartele de stingere a
neconformitatilor, daca este cazul, in copie “conform cu originalul” — semnate de dirigintele de santier,
nume , prenume etc.);
jii. documente care atesta calitatea materialelor folosite (declaratii de conformitate, agremente
tehnice, certificate CE, avize de insotire a marfii etc., in copie “conform cu originalul”, semnate de
dirigintele de santier, nume, prenume etc.);
iv. centralizator pe obiect;

i. centralizator categorii de lucrari; atasamentele intocmite pentru fiecare articol de deviz.
i Masuratori (atasamente) pentru lucrdrile executate, confirmate cu inregistrarile din Jurnalul de
Santier al Contractantului/Subcontractantului.
ii. Documente de calitate justificative pentru materialele/echipamentele puse in opera:
- Procese Verbale de Receptie Calitativa a Lucrarilor/Procese Verbale de Faze Determinante, etc.;
- Probe, teste, incercari si/sau rapoarte;
- Certificate de calitate;
- Certificate de performantg;
- Declaratii/Certificate de conformitate;
- Agremente tehnice;
- Fise tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale cladirii — dovada consumului
redus de energie, respectiv posibilitatea utilizarii energiei regenerabile;
- Formulare de Aprobare a Materialelor si a Echipamentelor (FAME), etc
- Cantitatea de materiale desfiintate, reutilizate, reciclate (dupa caz) — mc/mp
- Cantitatea de deseuri — mc/mp
- Certificarea emisa de catre societatea de gestiune a deseurilor privnd cantitatea de deseuri
preluate, in cadrul careia sa fie specificata cantitatea de deseuri incinerate
- Fisa cu date de securitate ale produselor (conform Regulamebt UE 2015/830) .
iii. Confirmarea stadiului lucrarilor conform graficului fizic si valoric acceptat
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Situatiile de lucrari si documentele justificative insotitoare se confirma in termen de maximum 10 zile
de la data depunerii acestora de catre Contractant.

n cazul in care documentatia nu este completd, Contractantul are obligatia de a furniza documente si
informatii suplimentare conform comentariilor primite.

Plata facturii finale se va face dupd emiterea Rapoartelor de conformitate a lucrarilor, fara observatii,
de catre Dirigintele de santier/Reprezentant desemnat. Daca verificarea se prelungeste din diferite
motive, dar, In special, datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea Lucrdrilor care nu sunt in litigiu va
fi platita imediat.

Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificdrii valorice a lucrdrilor si va contine
formularele prevazute de Hotararea Guvernului Romaniei Nr.907/2016. Ofertantul va include, in cadrul
propunerii financiare, toate si orice costuri legate de organizarea de santier prin prezentarea de devize
separate pentru aceasta categorie de lucrari.

Este responsabilitatea Ofertantului sa se asigure ca lucrarile propuse de catre acesta in cadrul
Propunerii Tehnice, ca rdspuns la cerintele din Caietul de sarcini si din documentatia tehnica, urmeaza
a fi realizate intr-o succesiune logica si cronologica. De asemenea, este responsabilitatea Ofertantului
sa se asigure ca lucarile incluse de cdtre acesta in cadrul Propunerii Tehnice si respectiv, pretul inclus in
Propunerea Financiara sunt corespunzatoare pentru indeplinirea tuturor cerintelor descrise in acest
Caiet de Sarcini si asigura respectarea legislatiei aplicabile pentru finalizarea si punerea in functiune a

obiectivului de investitii.

Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate/Factori de evaluare

In conformitate cu prevederile Art 187 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, atribuirea Contractului de lucrari se va realiza prin aplicarea prevederilor alin
(3), respectiv oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic prin aplicarea criteriului de
atribuire ,,cel mai bun raport calitate-pret” (lit. a).

Factori de evaluare:

Nr Factor de evaluare Punctaj Pondere

crt maxim

1 Pretul ofertei — Componenta financiara 80 puncte 80% - invers
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel proportional

mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;
b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se
calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat /

Pret n) x punctaj maxim alocat.

2 Experienta profesionala a Sefului de santier 10 puncte 10% - invers

Algoritm de calcul: proportional
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Punctajul se acorda astfel:

-Pentru experienta specifica constand in implicarea in 2-4
proiecte similare a persoanei propuse se acorda un punctaj
de 5 puncte

-Pentru experienta specifica constand in implicarea in 5 si
peste 5 proiecte similare a persoanei propuse se acorda
punctajul maxim de 10 puncte

Pentru prezentarea experientei similare minim solicitate,
respectiv 1 contract, nu se acorda puncte (0 puncte)

Pentru expertul propus se va face dovada faptului ca a
participat in aceastd calitate in cadrul a minim 1 contract de
tip executie sau proiectare si executie lucrari de natura si
complexitate similara. Prin lucrari de natura si complexitate
similara se intelege lucrari de constructii civile (constructii
noi/ consolid3ri/reabilitdri/modernizare/extindere, reparatii
capitale) cel putin din categoria de importanta C, conform
prevederilor H.G. nr.766/1997, care sa fi inclus lucrari
pentru cresterea eficientei energetice si gestionarea
inteligenta a energiei (exemplu: izolarea termicd a cladirilor -
pereti, acoperis, fundatie/inlocuirea ferestrelor cu tampldrie
performantd/modernizarea sistemelor de incdlzire si
climatizare/instalarea surselor regenerabile - panouri solare,

fotovoltaice/ modernizarea sistemelor de iluminat).

Perioada de garantie a lucrarilor de constructii montaj —
componenta tehnic

Algoritm de calcul:

Punctajul se acorda astfel: ¢ Punctajul maxim total alocat
acestui factor este 10 puncte

* Perioada de garantie minima a lucrarii este de 3 ani

o Ofertele ce includ o garantie a lucrarilor mai mica de 3 ani

vor fi declarate neconforme urmand a fi respinse.

10 puncte

10% - invers

proportional
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Perioada maxima de garantie a lucrarilor ce va fi punctata
este de 60 de luni

ePunctajul pentru factorul de evaluare "Perioada de
garantie a lucrarii se acorda astfel:

a) pentru o perioada de garantie a lucrarii de 48 de luni, se
acorda 5 puncte;

b) pentru o perioada de garantie a lucrarii de 60 de luni, se

acorda 10 puncte.

Ofertele ce vor prevedea un termen de garantie peste cel minim acceptat vor cuprinde in mod obligatoriu in
Planul de management al calitatii descrierea detaliata a metodelor de lucru pentru componentele majore ale
lucrarilor, caracteristicile materialelor pe care le va pune in opera, astfel incat ofertarea unei garantii extinse a
lucrarilor sa nu se faca doar la nivel declarativ in vederea obtinerii punctajului pentru acest factor de evaluare.
Perioada de garantie ofertata va fi sustinuta prin specificarea in cadrul Propunerii Tehnice a materialelor si
tehnologiilor pe care Ofertantul le va utiliza in vederea asigurarii calitatii lucrarii pe intreaga perioada de
garantie ofertata. Neprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea
punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza perioada de garantie a lucrarilor suplimentar ofertata.

Tn cazul in care doud sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face
avand n vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescitoare a ponderilor acestora. In
situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si

oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiard cea mai mica.

Elaborat,
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