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Aprobat,

CAIET DE SARCINI

Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii: .Reabilitarea parcului
pentru tineret — parcul Fodor Sandor™”

1. Introducere

Avand in vedere prevederile legale in vigoare, prezentul Caiet de sarcini sta la baza
realizarii lucrarilor de constructii. Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din
documentatia de atribuire pentru elaborarea si prezentarea ofertei de pret si constituie
ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare operator economic oferta
financiara.

1. Orice referire din caietul de sarcini la 0 marca, denumire, produs sau producator se va
intelege ca fiind insotita de sintagma ..sau echivalent”.

2. Specificatiile tehnice din prezentul Caiet de sarcini care indicd o anumita origine, sursa,
productie sau procedeu special, 0 marca sunt mentionate pentru identificarea cu usurintd a
tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea altor operatori economici sau a
anumitor produse. Aceste specificatii vor fi luate in considerare si se vor intelege ca fiind
insotite de sintagma ..sau echivalent”.

3. Orice referire la un regulament, directiva, lege, hotarare de guvern, ordin ministerial etc.,
respectiv orice alt act legislativ, se vaintelege ca fiind insotita de sintagma ..cu toate modificarile
si completarile ulterioare”.

4. In ‘conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta accepta
documente (diplome/ certificate/ atestate de studii) echivalente celor solicitate, emise de
organisme stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care Romania are
incheiate acorduri pentru recunoasterea si echivalarea certificatelor/ autorizatiilor in cauza.

2. Continutul prezentului Caiet de Sarcini
Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Acest document;
2. Documentatie tehnica.

3. Contextul realizarii acestei achizitii de lucrari

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru executia lucrarilor
aferente obiectivului de investitii: .Reabilitarea parcului pentru tineret — parcul Fodor
Sandor”, Cod CPV:45212120-3.

Prezentul proiect are ca obiectiv transformarea unui teren degradat si neutilizat de mari

530110 Miercurea-Ciuc, P-ta Cetatii nr. 1., jud. Harghita, Romania | 530110 Csikszereda, Var tér 1. szam, Hargita megye, Romania
CUl / Adoszam: 4245747
Tel.: +40 266 315 120, Fax: +40 266 371 165, E-mail: primaria@miercureaciuc.ro | varoshaza@szereda.ro, www.szereda.ro




dimensiuni intr-un parc functional, cu multiple avantaje, va imbunatati in primul rand starea de
bine si confortul localnicilor, precum si economia locala prin atragerea turistilor.

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta

Denumire oficiala: Municipiul Miercurea - Ciuc

Adresa: P-ta Cetatii nr. 1, jud. Harghita

Telefon/fax: 0266-315-120

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala:

Unitate administrativ teritoriala, iar activitatea este specifica de servicii publice locale
Elaboratorul proiectului tehnic de executie nr. 67/2024: A-PLATZ ARHITECTURA S.R.L.,

Loc. Miercurea-Ciuc, str. Cintarului, nr. 8/b/9, jud. Harghita
Pe baza Certificatului de urbanism nr. 657/17.10.2023 s-a obtinut Autorizatia de construire nr.

102 din 29.08.2024.

3.2 Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta
Prin realizarea investitiei se doreste amenajarea unui parc cu plantatii si alei, vor fi create zone
distincte in care toate categoriile de varsta isi pot gasi locul de relaxare, joacd, plimbare sau
linistea dorita. Se urmareste stimularea petrecerii a cat mai mult timp in aer liber si
promovarea miscarii si sportului, tuturor categoriilor de varsta.

Durata de executie: 16 luni de la data prevazuta in ordinul de incepere.

3.3 Alte initiative/contracte asociate cu aceasta achizitie de lucrari: CONTRACT DE
ACHIZITII PUBLICE DE SERVICII nr. 656/2025 - Servicii de asistentd tehnicd din partea
dirigintelui de santier.

4. Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

4.1 Obiectul contractului ce rezulta din aceasta procedura este executia tuturor lucrarilor
identificate in documentatia tehnica.
Transformarea unui teren degradat si neutilizat de mari dimensiuni intr-un parc functional, cu
multiple avantaje, va imbunatati in primul rand starea de bine si confortul localnicilor, precum
si economia locala prin atragerea turistilor. Pe de alta parte, se va imbunatati calitatea aerului,
aspectul fizic al orasului si patrimoniul cultural al Regiunii Centru.
Mai concret: realizarea unui parc modern, cu functiuni specifice acestor tipuri de spatii urbane,
si anume: loisir, meditatie, odihna, plimbare, joaca, cultura, si comemorarea in mod demn a
marelui scriitor originar din Miercurea Ciuc, Fodor Sandor, prin asezarea statuii lui in acest parc
(statuia nu face parte din prezenta investitie dar este enumerat aici pentru ca va face parte din
parc).

4.2. Proiectul "REABILITAREA PARCULUI PENTRU TINERET - PARCUL FODOR SANDOR" intra
sub incidenta reglementarilor Comisiei Europene 2021/C 373/01 - "Orientari tehnice referitoare
la imunizarea infrastructurii la schimbarile climatice in perioada 2021-2027" privind
imunizarea la schimbarile climatice, fiind incadrat in categoria de " alte tipuri de infrastructura
eligibile”. In acceptiunea prevederilor art 2 pct 42 din Regulamentul (UE) 2021/1060, notiunea
de .imunizare la schimbarile climatice” inseamna un proces de prevenire a vulnerabilitatii
infrastructurii la potentialele efecte pe termen lung ale schimbarilor climatice, asigurandu-se
in acelasi timp respectarea principiului .eficienta energetica inainte de toate” si faptul ca nivelul
emisiilor de gaze cu efect de sera generate de proiect este compatibil cu obiectivul privind
neutralitatea climatica stabilit pentru 2050;
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5. Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

Conform solutiilor tehnice propuse in proiectul tehnic specificat mai sus, interventia consta din:

remodelarea terenului pentru a obtine un aspect mai natural;

crearea aleilor principale dealungul urmelor batatorite de oamenii care traverseaza parcul;
amplasarea ansamblul de statuie a scriitorului local Fodor Sandor (prin proiect separat);
crearea unui pavilion deschis, neacoperit care poate servi diverse activitati in aer liber;
implementarea unui sistem de iluminat adecvat;

amplasarea unor elemente de joaca cu zona de protectie aferent3;

mobilier urban;

toaleta publica automatizata;

sistem de irigatii cu bazin de colectare a apelor pluviale;

sistem de supraveghere video montat pe stalpii de iluminat pUbllC - unde este posibil, cu
exceptia a 4 camere care sunt prevazute cu stalp propriu;

imbunatatirea si punerea in valoare a vegetatiei existente prin plantarea unui numar

semnificativ de arbori si arbusti noi.

ELEMENTE ARHITECTURALE:

e Statuia lui Fodor Séndor: In zona centrala, printre arborii seculari - partea nordica a
sitului, va fi amplasat elementul principal al parcului, statuia scriitorului local Fodor
Sandor, cunoscut mai ales (dar nu numai) pentru operele sale adresate copiilor si
activitatii sale in cadrul revistei de copii “Napsugar”. Din ansamblul sculptural fac parte
statuia propriu-zisa pe un soclu din piatra naturala, respectiv 14 ilustratii gravate in
blocuri de piatra, din povestile “Csipike”, care pot fi copiate de oricine suprapunand o
foaie de hartie si hasurand pe foaie cu un creion - un joc interactiv adresat copiilor.
Ansamblul de statuie nu face parte din prezentul obiectiv, dar este important de amintit
aici pentru ca va fi parte integrala a parcului.

e Pavilion deschis cu flori si plante cataratoare: se propune amenajarea unui pavilion, loc
de intalnire, scena temporara, punct de belvedere sau diverse alte functiuni posibile.
Constructia va fi alcatuita din stalpii de iluminat originali din anii 1940 (conform
fotografiilor de epoca). Acesti stalpi nu pot fi folositi ca si iluminat public propriu-zis, in
lipsa corespondentei cu normele actuale, dar sunt ultimele elemente originale din
primul sistem de iluminat public al orasului — motiv, pentru care consideram pastrarea
lor pentru memoria colectiva. Cei doi stalpi ramasi sunt amplasati in punctele de
focar(cele doua capete pe diametrul longitudinal) al unei frunze de forma eliptica,
concretizate printr-un pavaj din piatra naturala, asezata in iarba si in pietris, care preda
autentic forma frunzei, chiar si nervatiunea. Aceasta forma de frunza pavata este
conturata de un zid de sprijin din piatra naturala cu inaltimea de 40 cm, care se poate
folosi ca o bancuta lunga. Catre strada, o serie de arce din profile metalice alcatuiesc
fundalul acestui pavilion, cu rolul de suport pentru plante si flori cataratoare.

e Toaleta publica automatizata: Instalarea unei toalete publice moderne, cu facilitati
pentru persoanele cu dizabilitati si intretinere regulata, dotata cu sistem de curatare
integrata si curatare automatizata dupa fiecare utilizare.

Toaleta publica va fi de tip container prefabricate, iyolat termic. Cladirea va avea fundatii
continue alcatuite din bloc de beton simplu clasa C12/15 si centurd de beton armat
C30/37. Se va realiza o placa pe sol de 10 cm armat cu un rénd de plase sudate.
Dimensiunile fundatiilor vor fi adaptate la containerul achizitionat.

Toaleta publica automatizata se va realiza conform fisei tehnice si pieselor desenate
aferente.

AMPLASAREA STATUII FODOR SANDOR Elementul principal al parcului va fi statuia scriitorului
Fodor Sandor, (acest element nu face obiectul prezentului Caiet de sarcini), care va avea
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dimensiunea aproximativa de 1.40/2m/1.8m (h), respectiv dimensiunea suportului va fi de
aproximativ 2.7m/3.6m/0.6m (h) si in jurul careia se va amenaja o platforma de aproximativ 75
m? pentru vizitatori. Aceste elemente nu fac obiectul prezentului Caiet de sarcini.

Astfel pentru statuie s-au proiectat fundatii continue de beton simplu C12/15, si centur3 de
beton armat C30/37. Se va realiza o placa pe sol de 15cm grosime, armat cu doua randuri de
plase sudate 96/100x100. Peste placa pe sol se va turna suportul pentru statuia din beton
simplu, finisat cu piatra naturala. La executarea placii pe sol se vor monta conectori pentru
suportul statuii din bare de otel PC52 conform proiectului tehnic.

Suportul statuii va avea forma neregulata, se va executa in colaborare cu sculptorul.

STRUCTURA PAVAJELOR S| ALEILOR PIETONALE:
Prin proiect se propun mai multe tipuri de pavaje si alei din piatra naturald, andezit, sau balast
de culoare griinchis de grosimea de 4-6 cm, asezate in pat de nisip si anume:

- Alei pietonale principale, care acopera aproape toata suprafata parcului, adica ajung la
fiecare zona de interes din cadrul parcului, legand acestea cu cele patru accese, avand
patru .brate”, din care se creeaza o forma asemanatoare cu litera X. Aceast3 alee va
avea inclinatia maxima de 8%, astfel va putea fi utilizatd usor de toata lumea, de toate
categoriile de varsta, incepand de la copii, cu rollere, role, trotinete ,motorete etc., de
mamicile cu carucioare pentru bebelusi, de persoanele varstnice pentru plimbari si mai
ales, de persoanele cu nevoi speciale si cu handicap locomotoriu. Aleea va fi
perpendiculara pe curbele de nivel si va avea o inclinatie de 1.5% spre zona mai joas3,
ca apele din precipitatii sa nu stagneze pe ea. Aleea va avea latimea de 1.5 m, inclusiv
borduri de 10 cm latime, asezate in fundatie de beton, cu suprafata totala de 803.48 mp.

- Oalee secundara, de 1.2 m latime, cu pietre naturale mari de forme neregulate, atezate
prin iarba, fara borduri, cu suprafata totala de 91.39 mp.

- Un pavaj din piatra naturald, cu desen ornamental in forma de frunza eliptica cf.
planului, cu pietre atezate in iarba la pavilionul deschis/ suport plante cataratoare, cu
suprafata totala de 61.52 mp.

- Zona pavata din jurul statuii lui Fodor Sandor, unde va fi folosit acelasi tip de piatra
naturala de andezit/ bazalt, de grosimea de 6 cm, de 20x30 cm, asezata in nisip, aici se
vor folosi si placi de dimensiune mai mare, 40x60, care vor fi alternate cu cele mici,
creand un desen in pavaj elegant, special, demn de statuie.

Stratificatia pavajelor pietonale din placi de piatra naturala - alei principale, zona pavata din
jurul statuii:

- Calupuri de piatra naturala andezit/ bazalt, slefuit, de forma rectangulara, 20x30x6 cm;
40x60x6 cm

- Pat nisip/ pietris sort marunt 0.2 — 0.5 mm, strat de 5-8 cm

- Strat piatra sparta 15cm

- Stratde balast 20cm

- Pamant batatorit.

Borduri utilizate: 10x50x14.5 cm, elemente de beton prefabricate, asezate in fundatie de beton
25x20 cm.
Pavaje pietonale alei secundare si pavaj pavilion deschis/ suport de plante cataratoare:

- Lespezi de piatra naturala andezit/bazalt, cu suprafata neregulata, neslefuita, cu forma
neregulata, intre 25 - 50 cm, 4-6 cm grosime, asezate in pamant la 3-8 cm unul fata de
celalalt

- Patnisip/ pietris sort marunt 0.2 - 0.5 mm, strat de 5-8 cm, rosturile umplute cu pamant
fertil si seminte de iarba

- Strat piatra sparta 15cm

- Stratde balast 20cm

- Pamant batatorit
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PLANTATII

Vegetatia parcului va fi compusa din arbori de talie mare, medie si mica, rasinosi si foiosi, de
arbusti decorativi rasinosi, foiosi, acoperitoare de sol si cataratori, majoritatea din flora
autohtona si covoare florale din plante perene si bulbi perene. Din ultima categorie, a plantelor
perene si bulbi, se propun mai multe tipuri de amenajari florale si anume: grupuri de arbusti de
talie mica, plante acoperitoare de sol si plante perene de langa zonele de interes, intersectii ale
aleilor, grupuri de plante acoperitoare de sol, care sustin taluzul, asezat de-a lungul trotuarului
din interiorul parcului de langa Strada Plopilor si 6 grupuri de bulbi perene in forma de frunza
de pe peluzele inierbate din parc.

Grupurile de arbusti si plante perene, inclusiv rocaria vor fi acoperite cu geotextil permeabil si

scoarta de rasinose intre plante.

DOTARI
Dotarea cu mobilier urban a ansamblului este parte integranta a investitiei. Spatiile amenajate
vor fi mobilate cu banci, cosuri pentru deseuri, mese de picnic, echipamente de joaca pentru
mai multe categorii de varsta, suport pentru biciclete la intrarile in parc.
Bancile si mesele de picnic sunt pozitionate luand in calcul topografia si punctele de interes
vizual in parc,astfel, se vor procura si monta:

e 6 banci de diferite lungimi intre 4.5m si 7.5m, alcatuite din 3, respectiv 5 module de

150cm;

e 2 mese de picnic alcatuite din cate 6 module;

e 2 fantani de apa potabila;

e 8 cosuri de gunoi simple;

e 4 cosuri de gunoi triple — pentru colectare selectiva;

e 4 suporturi de biciclete in forma unor cadre din otel;

e stalpi de restrictionarea accesului .auto in zonele de acces;

e 3 bazinle pentru pasari, sculptate in blocuri de piatra;

e 3 hranitoare pentru pasari concepute special pentru acest proiect;

e 6 echipamente de joaca cu zona de protectie specifica, pavata cu mulci de scoarta.
S-a proiectat un sistem de irigatii care reutilizeaza apele pluviale colectate de pe sit si apele
colectate prin sistemul de drenaj, reducand astfel costurile de operare.
Bazinele de irigatie vor fi subterane, prefabricate din polipropilena. Bazinele vor rezema pe
radier de beton armat de 25 respectiv 20cm grosime, clasa de beton C25/30. Sub radier se va
turna un strat de beton de egalizare de 10cm, clasa beton C12/15. Dimensiunile finale a
radierelor vor fi adaptate la caracteristicile bazinelor achizitionate.

ZID DE SPRIJIN LA PAVILION

In incinta pavilionului se va realiza un zid de sprijin curbat in forma de S. Zidul de sprijin va avea
fundatii continue de beton simplu, clasa C30/37 cu latimea de 60cm, peste care se va executa
un zid de piatra naturala, finisat cu piatra naturala, functionand ca loc de sezut.

Dealungul zidului se vor monta arce metalice din teava patrata, care vor fi ancorate in fundatii
izolate de beton armat conform proiectului tehnic. Elemente din metal vor fi galvanizate si
vopsite. ' .

Pe pavilion se vor amplasa doua stalpi de iluminat cu ghirlande luminoase, pentru acestea s-a
proiectat fundatii izolate de beton simplu C12/15, 650cm. Adamcimea de fundare va fi min. -
1,20m.

ILUMINAT PUBLIC
Realizarea sistemului de iluminat public in parcul pentru tineret — parcul Fodor Sandor si in
strazile adiacente parcului, va fi realizata prin intermediul urmatoarelor lucrari:
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- pozare cablu electric subteran - 1090 m

- amplasare stalp de iluminat public din metal cu inaltimea 9 m - 15 buc.

- amplasare stalp de iluminat public din metal cu inaltimea 4 m - 25 buc.

- montare aparat iluminat public LED max. 42W - 32 buc.

- montare aparat iluminat public LED max. 95W - 15 buc.

- montare firida de distributie si comanda (firida FD-ILP) — 1 buc.

- conectare stalpi/aparate la reteaua de iluminat public nou realizat

- conectare reteaua de iluminat public nou la reteaua de iluminat public existent

Racordarea obiectivului la sistemul de iluminat public existent la nivelul municipiului Miercurea
Ciuc, se va realiza prin montarea unei firide de distributie si comanda (firida

FD-ILP), de unde se vor alimenta circuitele de iluminat public. Firida FD-ILP va fi racordata la
sistemul existent prin intermediul unui cablu de 0.6/1 kV de tip ACYABY cu

sectiunea de 3x25+16 mm2.

Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat se va realiza prin intermediul

retelei electrice subterane nou infintate, si prin racordarea retelei realizate la Firida FD-ILP nou
montat [anga stalpul electric existent tip SE10 numarul PT-2 XIl 17. Pentru

alimentarea aparatelor, se va poza cablu subteran de 0.6/1 kV de tip ACYABY cu

sectiunea de 4x10 mm2. Aparatele de iluminat public se va racorda la reteaua subterana prin
intermediul unui cablu de 0.6/1 kV de tip CYY-F cu sectiunea de 3x1.5 mm2.

Aparatele de iluminat vor fii montate pe stalpi de metal nou amplasati, pe stalpi cu inaltimea de
9 m si 4 m. Stalpii pentru iluminarea strazilor adiacente parcului (15 buc.) vor fi amplasati
unilateral, in afara zonei carosabile a drumului (conform planse aferente proiectului). Stalpii
pentru iluminarea parcului (25 buc.) vor fi amplasati langa alei/trotuare in zone verzi (conform
planse aferente proiectului). Pentru stalpi vor fi sapate gropi, si fundatiile prefabricate ale
stalpilor vor fi turnate in beton.

5.1 Amplasare/Localizare

Lucrarile prevazute in prezenta documentatie vor fi executate in intravilanul Municipiului
Miercurea-Ciuc, Parcul Fodor Sandor (fostul Parc al Tineretului), judetul Harghita.

Parcul Fodor Sandor se afla in zona Vs-Zona verde cu rol de complex sportiv conform
Regulament Local de Urbanism (RLU)

Amplasamentul lucrarilor propuse este pe domeniul public, proprietatea municipiului
Miercurea-Ciuc.

5.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor

Executantii potentiali se vor organiza pe un teren liber, terenul fiind pus la dispozitie de catre
beneficiar. Nu sunt necesare lucrari speciale de organizare (constructii definitive, dormitoare,
cantine, etc). In zona accesului se va amenaja o platforma de curatire a cauciucurilor auto,
pentru evitarea murdaririi strazilor adiacente cu noroi. Cauciucurile autovehiculelor care
acceseaza santierul, vor fi curatate inainte de a iesi pe strada.

Pe santier se vor executa/monta urmatoarele: WC ecologic, containere deseuri/moloz,
platforme pentru depozitare balast, nisip, pietris sortat, separate intre ele cu panouri de lemn,
baraca de organizare de santier - vestiar pentru muncitori, biroul de organizare de santier,
depozit unelte. Toate aceste lucrari nu au caracter definitiv, astfel incat la terminarea
obiectivului trebuie sa fie dezafectata in totalitate iar zonele afectate de organizarea de santier
vor fi curatate, terenul ocupat va fi adus la starea initiald in conformitate cu normele si legile de
protectia mediului. Se va pune la dispozitia contractantului intreaga documentatie necesar3
pentru executia lucrarilor contractate, intr-un exemplar.

5.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
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Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind
gestionarea deseurilor respectate in totalitate;

iii. Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei,
pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea
indicate la paragraful de mai jos;

iv. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau
material utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrarilor includ:
i Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii. urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional
relevant, atunci cand se solicita expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv
inregistrarile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii
lucrarilor precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice,
prin care se atesta calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante
solicitate prin legislatia in vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau
prevazute in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este
aplicabil si nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie ajurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.
Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate,
inclusiv partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:

i Planul calitatii;
ii.  Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari.

Rezultatele intermediare in executia lucrarilor sunt definite si asociate solicitarii de plati
intermediare de catre Contractant astfel, platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea
contractantului, la valoarea lucrarilor executate conform contractului. Lucrarile executate
trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari, intocmita astfel incat sa asigure o
rapida si sigura verificare a lor. Situatiile de lucrari, pentru lucrarile executate, sunt verificate
si confirmate de dirigintele de santier, de catre responsabilul de proiect, precum si semnate de
viceprimarul de resort. Situatiile de lucrari partiale se confirma in 7 zile. Rezultatele
intermediere vor fi definite la nivelul graficului de executie de catre fiecare ofertant.

Graficul de executie al intregii lucrari (diagrama Gantt) pe zile/luni calendaristice, trebuie sa
ilustreze succesiunea tehnologicd de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea in timp a
activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor cu
indicarea fazelor, etapelor de realizare a acestora, informatii care vor trebui sa probeze
transpunerea prevederilor caietului de sarcini intr-un plan de implementare fezabil. Graficul
de indeplinire a contractului va curprinde executia lucrarilor, urmand sa fie intocmit pe categorii
de activitati, identificate la nivelul fiecarui obiect in parte, in succesiunea logica de realizare a
acestora siin corelare cu legislatia in vigoare si resursele declarate, cu precizarea duratelor de
indeplinire si a datelor de incepere si finalizare, precum si cu indicarea drumului critic, a
interdependentelor dintre activitati si a reperelor critice. Daca anumite activitati sunt realizate
de subcontractanti/asociati in cadrul graficului Gantt vor fi evidentiate distinct. Nu se vor admite
intreruperi nejustificate ale perioadei de executie a lucrarilor, ofertantul are obligatia, ca la
elaborarea ofertei sa tina cont de perioadele in care conditiile climatice sunt nefavorabile
executiei lucrarilor de constructie, pentru a se evita depasiri ale termenelor ofertate, si evitarea
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aplicarii unor penalizari in conformitate cu prevederile contractuale.

Contractantul poate solicita o plata intermediara, asa cum este prevazut in Contract, doar dupa
ce a finalizat toate activitatile si cerintele aferente rezultatului intermediar in cauza si numai
atunci cand Autoritatea Contractanta a acceptat rezultatul/stadiul definit in propunerea tehnica
ca jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activitatilor pentru care se poate
efectua o plata.

5.4 Personalul Contractantului
Ofertantul trebuie sa prezinte in cadrul propunerii tehnice componenta echipei care gestioneaza
lucrarea si modul in care este organizata activitatea membrilor acestei echipe prin prezentarea
modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii
nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucririlor cuprinse in
obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a altor legi incidente,
asigurand minim urmatoarele persoane:

1. Managerul de proiect va comunica direct cu persoana nominalizati de Autoritatea
Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea
contractului si identificata in contract. Managerul de proiect organizeaza si supravegheaza
derularea efectiva a Contractului.

Sarcinile sale sunt:

i. gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de
contract, in vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de
calitate solicitate;

ii. asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform
reglementarilor in materie;

iii. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia; (dupa caz)

iv. gestioneaza si raporteaza dacd executia lucrarilor se realizeazd cu respectarea
clauzelor contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

Se vor prezenta certificari privind competentele de Manager de Proiect, conform Standardului
Ocupational Manager Proiect - COR 242101 sau echivalent, sau a unor cursuri de perfectionare
autorizate, cu indicarea Standardului Ocupational Manager Proiect (COR 242101 sau
echivalent), sau a diplomei de absolvire de studii de invatamant superior, care si-i dea dreptul,
conform prevederilor Registrului National al Calificarilor din Invatamantul Superior - RNCIS, s3a
practice ocupatia de manager de proiect.

Pentru indeplinirea cerintei, personalul specializat va prezenta CV - tip EuroPass, diploma de
absolvire a facultatii, declaratie de disponibilitate sau contract de munca inregistrat REVISAL,
documente din care sa reiasa experienta pe pozitia nominalizata in domeniu.

2. Contractantul va asigura un Sef de santier pentru activitatile desfasurate pe
santier. Acesta trebuie sa fie uninginer cu studii superioare in specializirile cai ferate, drumuri
si poduri, sau uninginer horticultor. Rolul sau va fi de a comunica direct cu personalul Autoritatii
Contractante responsabil de executarea contractului. Acesta este responsabil de organizarea
si supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier din partea
Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza
activitati si trebuie sa poata informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment
despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi
inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

i. sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activitatilor de pe santier,
impreuna cu aspectele organizationale;

ii. sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de
cate ori este necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;

iii. sa gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

iv. sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

v. saactualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnic3
a constructiei;

vi. saactualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;
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vii. sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din
santier;

viii. sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de siguranta ale personalului
Contractantului de pe santier;

ix. sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele
contractuale. '
*se va prezenta diploma de absolvire a studiilor de invatamant superior.

Pentru indeplinirea cerintei, personalul specializat va prezenta CV - tip EuroPass, diploma de
absolvire a facultatii, declaratie de disponibilitate sau contract de munca inregistrat REVISAL,
documente din care sa reiasa experienta pe pozitia nominalizata in domeniu.

3. Ofertantul va numiin cadrul propunerii tehnice Responsabili Tehnici cu Executia pentru
urmatoarele domenii:

Responsabili Tehnici cu Executia (RTE):

o Constructii civile, industriale si agricloe: subdomeniul 1.1

e Constructii rutiere si drumuri: subdomeniul 2.1

¢ Retele electrice: subdomeniul 8.1

e Constructii edilitare si de gospodarie comunala: subdomeniul 9.1

Alti Specialisti Cheie:

e Responsabil SSM (Securitate si Sanatate in Munca)

¢ Responsabil CQ (Controlul Calitatii)

Specialist in Peisagistica:
Pentru a asigura calitatea si conformitatea lucrarilor specifice de amenajari peisagere,
Ofertantul va include in echipa proiectului un specialist calificat in domeniu. ‘

e Cerinta: In situatia in care Seful de santier nominalizat nu detine calificarea necesara in
lucrari de peisagistica (plantari, sisteme de irigatii specifice, amenajari de spatii verzi
conform proiectului peisagistic etc.), ofertantul va asigura un inginer horticultor sau un
urbanist peisagist.

e Rolul Specialistului: Aceasta persoana va fi responsabila cu supravegherea,
coordonarea si asigurarea conformitatii tuturor activitatilor legate de peisagistica,
inclusivimplementarea solutiilor de proiectare, selectia si plantarea vegetatiei, precum
si intretinerea acesteia pe durata executiei, asigurand respectarea standardelor de
calitate si a detaliilor din proiectul tehnic.

e Pentru indeplinirea cerintei, personalul specializat va prezenta CV - tip EuroPass,
diploma de absolvire a facultatii, declaratie de disponibilitate sau contract de munca
inregistrat REVISAL, documente din care sa reiasa experienta pe pozitia nominalizata in
domeniu.

Nota in cazul in care in prezentul caiet de sarcini au fost omise domenii de autorizare pentru
Responsabili Tehnici cu Executia care sunt necesari pentru executia lucrarilor prezentate in
documentatia de atribuire, Contractantul va asigura serviciul acestora fara costuri
suplimentare.

In acelasi timp in cadrul propunerii tehnice dedicate personalului de specialitate, ofertantii vor
include si o descriere privind momentul in care expertii, care desfasora activitati in calitate
atestata in conformitate cu actele normative in vigoare ( responsabilii tehnici cu executia,
responsabil SSM, responsabil cu calitatea) vor interveni in implementarea viitorului contract
precum si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse
proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza), fie prin externalizare (situatie in care
se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective
insotite de declaratii de disponibilitate).
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Persoana care va indeplini rolul de responsabil tehnic cu executia trebuie sa detina autorizatie
si legitimatie emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii pentru domeniul/subdomeniul
necesar pentru desfasurarea atributiilor. Legitimatia trebuie sa fie in vigoare la momentul in
care titularul intervine in executia contractului. Se va prezenta modul in care ofertantul si-a
asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate
persoanele in cauza), fie prin externalizare.

Pentru expertii autorizati, in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea
contractanta va accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul documentatiei de
atribuire, acolo unde este cazul.

Responsabilii tehnici cu executia autorizati raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru:

1. realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor
de constructii pentru care sunt angajati, precum si in cazul neasigurarii din culpa lor a realizarii
nivelului calitativ al lucrarilor prevazut in proiecte, caiete de sarcini si in reglementarile tehnice
in constructii in vigoare la momentul executiei lucrarilor;

2. viciile ascunse ale constructiei, ivite de la receptia lucrarii, precum si dupa implinirea acestui
termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta
rezultate din nerespectarea normelor de executie in vigoare la data realizarii ei.

Responsabilii tehnici cu executia lucrarilor de constructii, in exercitarea dreptului de practica,
trebuie:

a) sa permita executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si detaliilor de
executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati;

b) sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice, procedurile de realizare a lucrarilor,
planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si
programele de realizare a constructiilor, referitor la lucrarile aferente exigentelor esentiale;

c) sa puna la dispozitia autoritatilor de reglementare si/sau de control in constructii, la
solicitarea acestora, documentele intocmite in exercitarea obligatiilor ce le revin;

d) sa intocmeasca si sa tina la zi registrul electronic de evidenta a activitatii pentru lucrarile de
constructii pe care le coordoneaza tehnic si de care raspund.

e) sa se supuna procedurii de supraveghere a activitatii persoanelor autorizate;

f) sa se supuna prevederilor legale privind perfectionarea profesionala continua a specialistilor
in constructii, pentru domeniile pentru care este autorizat;

g) sa mentina, pe toata durata de valabilitate a autorizatiei, conditiile care au stat la baza
autorizarii.

Pe durata contractului, Autoritatea Contractantd poate solicita inlocuirea personalului
Contractantului. Aceasta solicitare se va face printr-o cerere scrisa, motivata si justificata, in
cazul in care un membru al personalului este considerat ineficient sau nu isi indeplineste
sarcinile la nivelul cerintelor stabilite. Inlocuirea se va face exclusiv cu personal avand aceeasi
calificare sau experienta.

Personalul Contractantului care desfasoara activitati pe santier trebuie sa aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta.

Nota Autoritatea contractanta nu impune contractantului numarul personalului sau
specializarile pe care acesta sa le aiba (exceptie cerintele minime de mai sus), in acest sens
ofertantii avand libertate de apreciere, cu conditia ca prin personalul asumat conform
prevederilor din aceasta sectiune sa faca dovada cd a luat in calcul toate
specializarile/calificarile impuse de obiectul contractului pentru executie si cd va executa
contractul in termenul asumat. De asemenea informatiile prezentate in propunerea tehnica,
trebuie corelate cu cele prezentate in propunerea financiara.

a. Utilaje, echipamente, materiale
Contractantul va asigura forta de munca, materialele, utilajele, echipamentele stabilite in caietul
de sarcini si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru
contract, in vederea asigurarii lucrarilor de calitate. In cadrul propunerii tehnice se vor prezenta
resursele tehnice alocate pentru executarea lucrarilor, care constau in echipamente, utilaje,
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instalatii si autovehicule care vor fi puse la dispozitie de catre Contractant si sunt in legatura cu
lucrarile propuse in cadrul documentatiei de atribuire. Ofertantul va intocmi o lista cu tipul
acestor echipamente/utilaje/autovehicule care vor fi destinate lucrarilor, structurata conform
informatiilor mentionate in tabelul de mai jos:

Echipamente puse la dispozitie in pretul ofertat, pentru realizarea lucrarilor.

Nr. crt. Denumirea echipamentului Activitatea pe care o deserveste

Echipament 1

Echipament n

Utilaje, Instalatii si autovehicule

Denumirea utilajelor,

Nr:ert. instalatiilor si autovehiculelor

Activitatea pe care o deserveste

Utilaj 1

Instalatie 1

Autovehicul 1

Autovehicul

Nota

Autoritatea contractanta nu impune numarul sau tipul echipamentelor, utilajelor, instalatiilor si
autovehiculelor pe care ofertantul sa le aiba, in acest sens ofertantii avand libertate de
apreciere, cu conditia ca prin propunerile asumate conform prevederilor din aceasta sectiune
sa faca dovada ca a luat in calcul toate resursele tehnice impuse de obiectul contractului pentru
executie si ca va executa contractul in termenul asumat.

Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice Agremente tehnice sau
Certificate/declaratii de conformitate sau orice alte documentele relevante pentru
demonstrarea conformitatii materialelor ofertate cu cele prevazute in documentatia de
atribuire. Cerinta se va limita la urmatoarele materiale:

- Balast

- Piatra sparta

- Beton

- Calupuri de piatra naturala andezit/balast , slefuit, de forma rectangulara, 20x30x6 cm;
40x60x6 cm;

- Pat nisip/ pietris sort marunt 0.2 - 0.5 mm,

- Stalp pentru iluminat public din metal cu inaltimea 4 m si 9 m,

- Corp iluminat, (conform fiselor tehnice)

b. Zona de lucru, utilitatile si facilitatile santierului
Organizarea de santier:
Organizarea de santier se va realiza pe baza unui proiect intocmit de constructor in care se va
specifica si modul de asigurare a utilitatilor necesare.
Amplasamentul obiectelor organizarii de santier. Borne de repere.
Autoritatea contractanta va preda prin proces-verbal amplasamentul pe care urmeaza a se
executa constructia inclusiv bornele de nivelment de referinta si planul de trasare a lucrarilor.
Delimitarea santierului. ;
Autoritatea contractanta va pune la dispozitia Antreprenorului amplasamentul necesar
activitatii de santier (executie, organizare, depozite). Limitele suprafetei se vor stabili pe baza
propunerii Antreprenorului, acceptata odata cu oferta. '
Antreprenorul are obligatia de a imprejmui provizoriu pe durata derularii contractului teritoriul
santierului; acesta se constituie conditie conditie obligatorie pentru inceperea lucrarilor.
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Antreprenorul este obligat sa amenajeze parapeti in jurul traseelor si excavatiilor deschise s3
construiasca podete provizorii acolo unde se iveste necesitatea pentru a evita accidentele de
munca si pentru a permite accesul personalului la lucru si al vehiculelor de fiecare parte a
santierului.

Amplasarea retelelor de utilitati publice existente in zona:

Antreprenorul are obligatia de a obtine toate informatiile de la serviciile utilitatilor publice,
privind pozitia retelelor si le va face imediat cunoscute Investitorului si Consultantului.
Masurile de asigurari temporare cat si masurile de asigurare definitive pentru retelele de
utilitate publica trebuie sa fie aprobate in scris in prealabil executiei lor de catre detinatorul
retelei.

Costurile acestor lucrari vor fi incluse de Atreprenor in capitolul de sapaturi si vor fi suportate
de catre Investitor.

Alimentarea cu apa, canalizarea, energia electrica, energia termic3, pentru organizarea de
santier.

Antreprenorul are obligatia de a asigura alimentarea santierului cu apa si energie electrica,
costruile si cheltuielile care decurg din acesta privindu-L.

c. Moadificari tehnice
Contractantul executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de
sarcini si documentatia tehnica. De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu
este permisa nicio modificare tehnica (modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare.
Modificarile vor fi realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in care
nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016

6. Managementul calitatii si managementul documentelor

6.1 Planul calitatii
Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul
calitatii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN I1SO 9001:2015 sau
echivalent si cu respectarea instructiunilor standardului SR 1SO 10005:2007 "Linii directoare
pentru planurile calitatii” si in conformitate cu reglementarile in materie de sistem de
management al calitatii in constructie (inclusiv, dar fara a se limitata la continutul Anexei 2 din
HG 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare).
Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de
sarcini. In consecinta, Planul calitatii nu trebuie s3 fie generic ci specific pentru acest Contract
si pentru lucrarile ce sunt incluse in Contract. .
Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de
Contractant trebuie:

i. sadescrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management
al calitatii in constructii in asa fel incat sa indeplineasca cerintele tehnice si contractuale
precum si reglementarile, standardele si normele aplicabile;

iil. sademonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea in
executia lucrarilor in constructii;

ili. sd descrie modulin care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului
pentru a indeplini cerintele;

iv. sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin
aceasta Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii trebuie sa includa cel putin:
i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului:
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor
in cadrul Contractului;
ili. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munc3,
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materiale si infrastructura;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;

v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe
perioada executiei lucrarilor.

Pe durata executarii Contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de cate ori se considera
necesar si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante.

6.2 Planurile de control a calitatii
Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrarilor),
Contractantul trebuie sa prezinte un plan de control al calitatii executarii lucrarilor.
Acest plan trebuie sa acopere toate activitatile/etapele subsecvente pentru care vor fi
organizate lucrari pe santier si sa identifice Planurile de control a calitatii aferente diferitelor
activitati/etape specifice ale lucrarilor.
Planul de control al calitatii va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmatoarele:
i. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;
ii. Responsabilitatile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;
iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul
si acceptarea activitatii;
iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte
de testare, certificate etc.) prevazuta pentru activitate;
v. Documentatia finala a activitatii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.

Contractantul trebuie sa ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la executia
oricarei activitati/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitatii aferent si sa verifice
conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.

6.3 Managementul documentelor
Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante
trebuie sa fie in limba roméana, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanta prevede
altfel. Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitati din Sistemul
international de unitati. Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format
JPG (Joint Photographic Experts Group).
Contractantul va furniza doua exemplare tiparite si doua copii pe suport electronic (DVD sau
memorie USB) a documentelor ce rezulta pe toatd durata de executie a Contractului.
~ Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poata fi citite direct
sau importate fara pierderi.
In plus fata de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detaliilor de executie —
acolo unde este aplicabil , trebuie furnizate de catre Contractant si intr-un format Adobe Acrobat
(pdf), fie direct din fisierele native sau copie scanata a originalelor. _
Contractantul va transmite spre aprobare initiala orice abatere de la cerintele privind
managementul documentelor. Autoritatea Contractanta poate accepta abaterea sau poate
solicita Contractantului sa realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta.

7 Cerinte specifice de managementul Contractului
7.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant
Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanta este
intalnirea, care va lua forma intalnirii:
- deinceput/de demarare a activitatilor in Contract,
- pentru monitorizarea progresului, a intalnirilor de lucru
- pentru acceptarea rezultatelor partiale
- pentru acceptarea rezultatului final al Contractului.
Autoritatea Contractanta va nominaliza o persoana ce va comunica cu Contractantul pe perioada
derularii Contractului.
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Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor
si a documentelor relevante.

Autoritatea Contractanta va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un
diriginte de santier/sau un inginer/sau o echipa de supervizare (dupa cum este aplicabil).
Acesta lucreaza independent si reprezinta Autoritatea Contractanta in legaturad cu aspectele
tehnice ale Contractului.

7.2 Planificarea activitatilor in cadrul Contractului
Contractantul va furniza Autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor
in Contract un plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat
sau va fi returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile lucratoare
de la emiterea de catre Contractant. Executia lucrarilor va incepe in baza ordinului de incepere.
Durata totala a planului detaliat de executie nu trebuie s3 depaseasca 16 luni.

Constructorii vor prezenta documente justificative prin care se va dovedi respectarea
obligatiilor privind implementarea principiului .Do No Significant Harm” (DNSH).
Activitatile si lucrarile realizate in cadrul acestui proiect, finantat conform Ghidului Specific
PR Centru (0S 2.7 / Actiunea 3.3), trebuie sa fie conforme cu principiul DNSH, asigurand ca
niciunul dintre cele sase obiective de mediu ale Uniunii nu este prejudiciat in mod
semnificativ.

Masurile concrete de conformare sunt cele detaliate in Studiul de Imunizare Climatica al
proiectului, care demonstreaza respectarea DNSH, conform Regulamentului (UE)
2021/1060.

Principiul DNSH trebuie interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852
(.Regulamentul privind taxonomia”), conform caruia notiunea de .prejudiciere in mod
semnificativ” pentru cele sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se
defineste astfel:

1. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbarilor
climatice in cazul in care activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze cu efect
de sera (GES);

2. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea la schimbarile
climatice in cazul in care activitatea respectiva duce la cresterea efectului negativ al climatului
actual si al climatului preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor,
asupra naturii sau asupra activelor;

3. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ utilizarea durabila si protejarea
resurselor de apa si a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este nociva pentru
starea buna sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa, inclusive al apelor de
suprafata si subterane, sau starea ecologica buna a apelor marine;

4. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ economia circulara, inclusive
prevenirea generarii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respective
duce la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directa sau indirect3
a resurselor naturale, la o crestere semnificativa a generarii, a incinerarii sau a eliminarii
deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii
semnificative si pe termen lung mediului;

5. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea si controlul poluarii
in cazul in care activitatea respectiva duce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in
aer, apa sau sol;

6. Se considera ca o activitate economica prejudiciaza in mod semnificativ protectia si refacerea
biodiversitatii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivd este nocivd in mod
semnificativ pentru conditia buna si rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de
conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

e Fise tehnice ale utilajelor utilizate - masuri de reducerea poluarii.
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Prin proiect se va asigura ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite
din activitati de constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale mentionate in
categoria 17 05 04 din lista europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE) si
generate pe santier vor fi pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare
materiala, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale,
in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din
constructii si demolari.
Prin proiect se va asigura limitarea generarii de deseuri in activitatile de constructie si demolari,
in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari si luand
in considerare cele mai bune tehnici disponibile si folosind demolarea selectiva pentru a
permite indepartarea si manipularea in siguranta a substantelor periculoase si pentru a facilita
reutilizarea si reciclare de inalta calitate prin indepartarea selectiva a materialelor, folosind
sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din constructii si demolari.
v Elemente de verificare inainte de inceperea executiei lucrarilor
» asumarea privind realizarea acestor masuri (a se vedea pct. 20 din Lista
de verificare privind aplicarea DNSH)
v' Elemente de verificare dupa finalizarea executiei lucrarilor
» document din care sa reiasa tipurile de deseuri generate din
activitatile/lucrarile executate si cantitatea acestora;
» contract incheiat cu operator economic care colecteaza si/sau transporta
deseuri sau care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor.

7.3.Sedinta de demarare a activitatilor in Contract
Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste de catre
reprezentantul Autoritatii Contractante imediat dupa aceasta intalnire si este semnata de
ambele parti.
in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract Contractantul furnizeaza Autoritatii
Contractante urmatoarele documente in original:
i. Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;
ii. Planul calitatii;
iii. Planul general de control al calitatii;
iv. Planul de securitate si sanatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza
toate cerintele din Planul de securitate si coordonare.

7.4 inceperea activitatilor pe santier
in momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele
precizate mai sus, iar Autoritatea Contractanta le-a aprobat fara observatii, se poate realiza
predarea amplasamentului si organizarea de santier.
Aceasta intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte
de inceperea oricarei activitati pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat
pentru organizarea de santier si a facilitatilor acestuia catre Contractant.
Procesul verbal/Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si
incepere a activitatilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii si se semneaza
de ambele parti.
Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:
i.  Planul de sanatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate
si sanatate in timpul executarii lucrarilor;
ii.  Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si
aprobate fara observatii de Autoritatea Contractanta;
iii.  au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

7.5 Raportarea in cadrul contractului si desfasurarea sedintelor de monitorizare a
progresului activitatilor
Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri saptamanale la care
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participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.
Pentru fiecare intalnire Dirigintele de csantier va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie
agreata de toate partile implicate.

7.6Testarea tehnica a lucrarilor

Contractantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera
aferenta acestora, revin contractantului. Contractantul va conveni impreuna cu Dirigintele de
Santier data si locul pentru desfasurarea testelor. Dirigintele de Santier va putea schimba locul
sau detaliile testelor specificate sau instrui Contractantul pentru efectuarea de teste
suplimentare. Dirigintele de $Santier va instiinta Contractantul, cu cel putin de 24 de ore inainte,
cu privire la intentia acestuia de a participa la efectuarea testelor. Daca Dirigintele de Santier
nu se prezinta la data si locul convenite, Contractantul poate incepe efectuarea testelor, cu
exceptia cazurilor in care Dirigintele de Santier dispune altceva, si testele vor fi considerate ca
fiind efectuate in prezenta Dirigintelui de Santier.

7.7 Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor
Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de
Contract, va notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale.
Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Comisia de receptie va semna Procesul
verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG
273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

I In prima etapa Comisia de receptie receptioneaza lucrarile la finalizarea acestora, dupa
verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate
de Autoritatea Contractanta si dupa ce Persoana care realizeaza testarile tehnice emite
certificatul de conformitate final fara observatii;

ii. In a doua etapa Comisia de receptie efectueaza receptia finala a lucrarilor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de
receptie finala a lucrarilor de Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe Contractant de orice
obligatie contractuala sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor
sau la orice defect a produselor, lucrarilor sau materialelor.

7.8 Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de citre Contractant
Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul
Contractului:
i. Indicator de implementare
ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei
b. Calitatea raportarii

7.8.1 Monitorizare
Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per
total pe Contract);
ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
- Inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii
Contractului, in perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractanta:
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu
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participarea tuturor celor solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor,
conform Contractului si solicitarilor Autoritatii Contractante.
b. Calitatea raportarii:
- rapoarte transmise in timp util catre Autoritatea Contractanta;
- calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat;
- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.
in cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa/necorespunzatoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va
emite document constatator negativ.

7.8.2 Evaluare si Indicatori de performanta — nu este cazul

8 Subcontractarea
Posibilitatea limitarii subcontractarii atunci cand este in interesul Contractului
Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada
executarii lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui nou subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii
Contractante cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data programata pentru inceperea
lucrarilor de catre subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:

i. documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si
procentul din valoarea totala a lucrarilor ofertate;

ii. documentele care demonstreaza capacitatea . tehnica si profesionala a
subcontractantului de a executa lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele
Autoritatii Contractante;

iii. documentele care atesta numarul personalului subcontractantului si calificarile
acestora;

iv.  descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul il va aplica
pe perioada executarii lucrarilor subcontractate.

Contractantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu
achizitorul.

Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi
subcontractate.

in situatia in care Subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calitatii
corespunzator, atunci aceasta situatie poate fi acoperita de sistemul de management al calitatii
implementat de Contractant.

Chiar si atunci cand Autoritatea Contractanta autorizeaza un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzatoare a Contractului si ramane singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante.
Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa adere la toate
prevederile contractuale.

Este responsabilitatea- Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa respecte
prevederile Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de
Subcontractat trebuie sa fie transmis spre aprobare de Catre Autoritatea Contractanta cu cel
putin 5 de zile lucratoare inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de catre
subcontractant.

9 Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)
- Legeanr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

17

530110 Miercurea-Ciuc, P-ta Cetatii nr. 1., jud. Harghita, Romania | 530110 Csikszereda, Var tér 1. szam, Hargita megye. Roméania
CUI / Adészam: 4245747
Tel.: +40 266 315 120, Fax: +40 266 371 165, E-mail: primaria@miercureaciuc.ro | varoshaza@szereda.ro, www.szereda.ro



Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificdrile si completarile
ulterioare;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare,
si aregulamentelor referitoare la instituirea sistemului calitatii in constructii si in functie de
importanta constructiei se vor prevedea masurile necesare pentru realizarea urmatoarelor
cerinte: rezistenta, stabilitate, siguranta in exploatare, refacerea si protectia mediului;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile
si completarile ulterioare;

Legea nr. 50/1991 (republicata) privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

Hotararea Guvernului nr. 343 din 18 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 (republicata) privind regimul drumurilor, cu modificirile
si completarile ulterioare;

Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificrile si
completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Legea nr. 51/2006 (republicatd) Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, cu
modificarile si completarile ulterioare

NP 133/2011 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare a localitatii;

0OUG 92 din 19 august 2021, privind regimul deseurilor;

Metodologia actualizata privind abordarea principiului DNSH si imunizarea infrastructurii la
schimbari climatice in cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027;

Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor;

HOTARAREA Nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor;

REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date
si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia
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persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind
libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protectia datelor);

- Ghidul Specific pentru 0S 2.7. Intensificare actiunilor de protectie si conservare a
naturii, a biodiversitatii si a infrastructurii verzi, inclusiv in zonele urbane, precum si
reducerea tuturor formelor de poluare, Actiunea 3.3. Investitii in infrastructura verde si
albastra in mediul urban regional — municipii;

- Orice alte prevederi legale incidente in materie , chiar daca nu sunt expres mentionate in
prezentul caiet de sarcini.

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor
in conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in
conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii
Europene. In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului, Contractantul trebuie sa aiba in
vedere:

i informatiile aplicabile in vederea realizarii lucrarilor in general (astfel, cum sunt
descrise in acest Caiet de sarcini, precum si in legislatia aplicabila);

ii. regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul
Contractului. Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet
de sarcini, se prezuma ca Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate
reglementarile aplicabile si ca le-a luat in considerare la momentul depunerii Ofertei
sale pentru atribuirea Contractului. in cazul in care, pe parcursul derularii
Contractului, apar schimbari legislative de natura sa influenteze activitatea
Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini,
Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier
/Inginerul cu privire la consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul
Contractului si de a-si adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt
aplicabile. In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in
vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera
ca regula respectiva este automat inlocuita de noile prevederi in vigoare conform
legii si ca Ofertantul/Contractantul are cunostinta de aceste schimbari si le-a avut
in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini. Contractantul va
fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima
securitate si in deplina conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu
respectarea prevederilor referitoare la securitate si sanatate in munca si controlul
calitatii cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta. in
acest sens Contractantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice Planul propriu
de SSM propus pentru executia lucrarii care va fi intocmit si redactat conform
specificatiilor art. 31 din HG 300 din 2006 actualizata. Contractantul va fi pe deplin
responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au fost in
prealabil agreati de Autoritatea Contractanta, urmand sa raspunda fata de
Autoritatea Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii
oricaror prevederi legale si normative aplicabile. Autoritatea Contractanta nu va fi
responsabilad pentru nerespectarea sau omisiunea de catre Contractant sau de catre
subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative -aplicabile.
Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor,
obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite.

10 Responsabilitatile Contractantului
10.1Responsabilitatile cu caracter general
In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:
i. Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe .baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;
ii.  Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru
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organizatia sa, cat si pentru personalul propus pentru executarea lucririlor), care sunt
necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor:

ii.  Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului
inconjurator si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror
acte normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata
acestuia; '

iv.  Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea
obiectivelor Autoritatii Contractante;

V. Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie,
incluzand datele de finalizare a fiecarei activitati;

vi.  Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile
obiective ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului:
vii.  Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari)
solicitate de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului:
viii.  Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii

Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si
prezentarea la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la
indeplinirea acestor obligatii;

ix. ~ Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor
privind Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea
conformarii la acest plan;

X. Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai
Autoritatii Contractante pe probleme de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta
planul propriu de securitate;

xi.  Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritdtii pe probleme de
securitate si sanatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

xii.  Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres
zilnice, saptamanale si lunare;
xiii.  Participare la intalniri de progres saptamanale, pe santier, impreuna cu Dirigintele de

santier si reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante.

Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzator
toate responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de
sarcini, obligatiile contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii
Contractante, referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor
mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si
cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor,
astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ,
fara a fi limitativ:

i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz);

iii.  Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicind cele mai
bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe
durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente
Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice
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si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.
Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror documente
emise de Contractant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a
situatiilor de platd executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile
si responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.
Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe
santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului
inconjurator. Contractantul este obligat sa acorde o atentie speciala combustibililor si oricaror
substante ce intra in categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate
“cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzator pentru orice incident de
mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinatate a acestuia ca urmare a
gestionarii necorespunzatoare a substantelor periculoase. In situatia in care, in mod accidental,
se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de
a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus
la situatia creata.
Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.
Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la
Autoritatea Contractanta in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier).
Dirigintele de santier va transmite catre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza
aprobarii Autoritatii Contractante.
Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si
dinintreaga documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legala, incluzand
fara limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la
fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa,
efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre Dirigintele de santier si/sau
Autoritatea Contractanta si in general prin orice metoda general acceptata conform statutelor
profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de
executie.
Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri
pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.
Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a
lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica
aceste momente cu cel putin 3 zile lucratoare inainte, astfel incat sa se poata asigura prezenta
Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente.
Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate
conform cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in
situatii de plata intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune
situatiile de plata in vederea vizarii de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica
conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnica etc. si le va propune Autoritatii
Contractante spre aprobare.
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fata
de Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.
Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucrarilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri
de lucrari acolo unde este cazul.
Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe
toata perioada derularii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

21

530110 Miercurea-Ciuc, P-ta Cetatii nr. 1., jud. Harghita, Romania | 530110 Csikszereda. Var tér 1. szam, Hargita megye, Romania
CUI / Addszam: 4245747
Tel.: +40 266 315 120, Fax: +40 266 371 165, E-mail: primaria@miercureaciuc.ro | varoshaza@szereda.ro, www.szereda.ro



10.2  Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul
Contractului

Contractantul este responsabil s puna in opera documentatia tehnica pusa la dispozitiei de
Autoritatea Contractanta. Totodata este responsabil pentru punerea in opera a oricirei
eventuale solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada
derularii Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului
asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce
rezulta din aceasta procedura. '

10.3 Responsabilitati asociate lucrarilor pregatitoare
Lucrarile pregatitoare includ:

i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;

ii. Pregatirea pentru executia de lucrari;

iii. Organizarea de santier a Contractantului.

In scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul
trebuie:

i.  Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare,
care ii revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile-
stabilite in Contract;

ii. Saasigureindeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea
activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoritati
competente in vederea bunei desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste
vizitele, participarea sa la diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc.
legate de executia de lucrari in conformitate cu Contractul;

b. Dupa emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a
executiei lucrarilor siinainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul
poate solicita urmatoarele tipuri de intalniri:

- Intalnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti
implicate daca este necesar sa se defineasca toate problemele
operationale precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in
registrul Autoritatii Contractante, orele de lucru, permisele de munca,
constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

ili. Saintocmeasca si sa depuna Planul Calitatii;

iv. Sa intocmeasca si sa depuna planul detaliat de securitate si sanatate in munca si sa
respecte obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. Sadaduca la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul
detaliat de securitate si sanatate in munca si sa asigure instruirea acestuia in acest
domeniu in conformitate cu prevederile legale;

vi. Sdintocmeasca si sa depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daca este cazul);

vii. 53 intocmeasca si sa depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si
finalizare a lucrarilor in cadrul termenului solicitat de catre Autoritatea Contractanta.

Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supuna unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru masurile de siguranta va include
subiectele detaliate in planul de securitate si sanatate, pericol potential chimic, fizic, de
explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri
de raspuns in cazuri de urgenta, informatii de contact in caz de urgente, indrumare catre cel
mai apropiat centru de urgenta si folosirea corecta a echipamentului de protectie. Aceasta
intalnire va fi condusa de seful de santier desemnat de catre Contractant. inainte de intalnire,
seful de santier va analiza si va inregistra toate fisele de siguranta, situatii de urgent3 si
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sanatate pentru personal si se va asigura ca sunt actuale.

10.4 Responsabilitati legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces
Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul
Caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul
documentatiei de atribuire, este necesar sa se obtina toate permisele de lucru in conformitate
cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare” in vederea transferarii provizorii a santierului
de la Autoritatea Contractantd la Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe santierul
respectiv.
Dupa caz, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executata;

ii. permis de acces in zona amplasamentului.

10.5 Responsabilitati asociate pregatirii santierului
Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a
lucrarilor de catre Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. ldentificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in' special a
instalatiilor subterane si marcarea clara a pozitiei acestora; !
iii. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiei si pe intreaga durata de executie. — dupa caz
Aceste masuratori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sa
detecteze si sa mdlce concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioara de Explozie
(LIE).

10.6 Responsabilitati asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura
necesard, forta de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a
echipamentelor necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul
activitatilor precum si readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:

i. Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale
Contractantului, incluzand daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

ii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si paza; dupa caz

iii. Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier
in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si
securitatea personalului;

iv. Asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru
personalul de santier etc. pentru desfasurarea de activitati pe santier in bune conditii si
cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, snguranta si securitatea
personalului;

v. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv
personalul si echipamentele/utilajele;

vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile);

vii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea si inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora),
precum si a personalului Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

10.7 Responsabilitati legate de punerea in opera a documentatiei tehnice
Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice
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pe santier:
i.  sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor
constatate in proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

ii.  asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin
personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

iii. convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;

iv.  solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii
Contractante;

v.  utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in’
documentatia tehnica, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care
conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi.  inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnica doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai
pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

vii.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;
viii. ~ propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate

si pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei;

ix.  aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

x. ~ remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

xi.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initial3, la terminarea executiei
lucrarilor.

10.8 Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate
Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea
de catre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executarii activitatii in baza
propriului sistem de management al calitatii.
Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si

internationale sau echivalent (SR EN IS0);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.
In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordatd de Contractant de o
maniera care sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie
in conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de catre
Autoritatea Contractanta.
Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie.
Acesta vainclude de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrarile ce urmeaza
a fi executate.
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor
de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii
si/sau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca acestia s3
inceapa lucrul.
Reglementarile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi
armonizate si agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnicd a Autoritatii
Contractante dupa caz, inainte de inceperea lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei
de catre functiile abilitate ale Autoritatii Contractante nu trebuie sa depaseascd 5 zile
lucratoare.
Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie
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(completari ale acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate intr-o .conventie” (minuta de
intalnire) care va fi asumata de ambele parti inainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier.
Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia in
vigoare.

10.9 Responsabilitati legate de securitatea si sanatatea in munca pe durata executiei
lucrarilor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale

Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.

300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

11 Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului
Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor-acopeririscurile specifice, asa cum
este mentionat in Contract/Model Contract.

12 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste factorii de evaluare
mentionati:

1.Componenta financiara 90% punctaj maxim 90 puncte:

Pretul ofertei 90 % Punctaj maxim 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:

P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

2. Componenta tehnica 10%, punctaj maxim 10 puncte:

Punctajul maxim acordat pentru acest factor de evaluare este 10 puncte din totalul de 100 de
puncte si cu o pondere de 10% in totalul criteriului de atribuire.

Punctajul individual obtinut la acest factor de evaluare de catre un ofertant cu oferta admisibila
X se va calcula astfel:

FactorTg = Gof/Gmax X 10 p unde:

Gof — garantia ofertata, exprimata in ani intregi

Gmax - garantia maxima este de 5 ani;

Important:

- garantia minima obligatorie este de 3 ani conform art. 7 alin. (3) din Legea nr.10/1995 privind
calitatea in constructii si cerintelor Caietului de sarcini, pentru care se acorda 0 puncte;

- Punctajul se calculeaza cu rotunjire la 2 zecimale

- Pentru garantia mai mare de 5 ani nu se va acorda punctaj suplimentar.

Pentru justificarea unei garantii extinse a lucrarilor ce va depasi durata minima de trei ani se
va prezenta inclusiv o descriere a modului in care planul de management al calitatii va asigura
nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al proceselor de lucru, prin prezentarea
abordarii generale si metodologiei pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului,
inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor,
precum si materialele pe care le va pune in opera.

13. MODUL DE PREZENTARE A OFERTELOR

13.1 Modul de prezentare a propunerii tehnice

1. Formular de oferta tehnica;

2. Propunerea tehnica privind executia lucrarilor trebuie sa cuprinda si prezentarea modului
de realizare a lucrarilor (planul propus) prin care ofertantul va descrie:
a) abordarea procesului tehnologic respectiv metodologia de executie propusa pentru

realizarea lucrarilor;

b) grafic de executie pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrari (deviz)

3. Documentele tehnice care nu contin informatii legate de preturi (Listele cu cantitati de
lucrari pe categorii de lucrari (Formulare F3 fara valori); Listele cu cantitatile de utilaje si

25

530110 Miercurea-Ciuc, P-ta Cetatii nr. 1., jud. Harghita, Romania | 530110 Csikszereda, Var tér 1. szam, Hargita megye, Romania
CUI/ Addszam: 4245747
Tel.: +40 266 315 120, Fax: +40 266 371 165, E-mail: primaria@miercureaciuc.ro | varoshaza@szereda.ro, www.szereda.ro



echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formular F4 fara valori); Fisele tehnice ale
utilajelor si echipamentelor tehnologice, dotarilor- completate conform caietului de sarcini
(Formularul F5).)
4. Declaratia privind termenul de garantie acordat (cel putin 3 ani);
Nominalizarea specialistilor necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate
corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul
contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente.
Persoanele responsabile cu managementul lucrarilor de executie trebuie s fie cel putin:
a. Manager de proiect - cu studii superioare
b. Sefsantier —inginer sau subinginer C.F.D.P. (inginer c3i ferate drumuri si poduri)
c. Responsabilii Tehnici cu Executia (drumuri, instalatii electrice si instalatii
sanitare)
d. Responsabil SSM
e. Responsabil CQ
Pentru persoanele enumerate mai sus se vor prezenta diplome de absolvire/certificate,
autorizatii sau atestate doveditoare valabile.
Ofertantul va transmite o declaratie pe propria rdspundere c3 in termen de maxim 6 luni de
la semnarea contractului de executie va prezenta un contract cu un operator pentru
reciclarea si pregatirea pentru reutilizare a degeurilor rezultate in urma investitiilor din
proiect, in proportie de cel putin 70% (din masa), in conformitate cu Directiva 2008/98/CE a
Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 respectiv cu OUG 92/2021
aprobata prin Legea 17/2023.

o

6. Pentru principalele materiale/produse se vor prezenta: Agremente tehnice sau
Certificate/declaratii de conformitate sau orice alte documentele relevante pentru
demonstrarea conformitatii materialelor ofertate din care trebuie sa reiasa ca respecta
nivelul minim calitativ impus prin Caiet de sarcini elaborat de proiectantii de specialitate;

7. Declaratie pe propria raspundere cu privire la faptul ca la elaborarea acesteia a tinut cont
de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca (se va
prezenta si de subcontractantii propusi, membrii asocierii, tert/ terti sustinator/sustinatori,
dupa caz) - Formular nr. 6;

8. Un exemplar din modelul de contract, semnat, ceea ce confirma acceptarea clauzelor
contractuale, sau, dupa caz, a amendamentelor privind clauzele contractuale specifice
acceptate de autoritatea contractanta in perioada de depunere a ofertelor.

9. Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte faptul cd ofertantul respecta in
totalitate cerintele din documentatia de atribuire.

10. Planul calitatii pentru lucrare;

13.2 Modul de prezentare a propunerii financiare

Oferta financiara va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor :

1. Formularul de oferta financiara;

Centralizatoarele F (F1, F2);

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari (F3);

Lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (F4);

Listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii organizare de santier;

Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport (Fisele C6,C7, C8, C9);

Fisele tehnice pentru echipamente (F5);

La formarea preturilor dotarilor, obllgatorlu vor fi adaugate valoarea transportul si montarea
acestora.

Pretul materialelor care intra in opera din cadrul Listelor cu cantitati de lucrari va fi corelat cu
specificatiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietelor de sarcini pe specialitati, astfel
incat fiecare ofertant va tine seama la alegerea pretului ca fiecare material s3 corespunda
cerintelor de calitate descrise in cadrul fiselor tehnice de produs, din cadrul agrementelor
tehnice.

N A WN
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In propunerea financiard ofertantul va declara modul de constituire a garantiei de buna
executie.

13.3 Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in
conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal
constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca
are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Scopul cerintei este de a confirma ca ofertantul nu se afla in niciuna dintre situatiile de
anulare a constituirii sale precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza
activitatile care fac obiectul contractului. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti
si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE
distinct.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN (activitate autorizata
conform art. 15 din Legea 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare) din certificatul
constatator al ofertantului/liderului si membrilor asocierii/subcontractantii.

Totodata ofertantul va prezenta documentul emis de organele competente care
furnizeaza informatii privind beneficiarii reali.

13.4 Cerinte minime de calificare
Operatorul economic face dovada indeplinirii cerintelor privind capacitatea tehnica si
profesionala prin prezentarea:

Ofertantii vor face dovada ca in ultimii 5 ani au executat lucrari similare la nivelul unuia
sau maxim 3 contracte in valoare de min. 4.430.828,14 Ron, reprezentand aproximativ 70% din
valoarea lucrarilor de contractat, insotite de certificat/documente constatatoare de buna
executie sau recomandari din partea beneficiarului final, care sa ateste indeplinirea in bune
conditii a contractului.

Lucrari similare sunt considerate lucrari de reabilitare, modernizare, extindere sau
construirea de parcuri si spatii verzi, i

Executantul lucrarilor de iluminat public stradal trebuie sa dispuna de autorizatie
A.N.R.E. conform reglementarilor in vigoare, lucru ce va fi verificat inca in faza de evaluare
a ofertelor.

Personalul care executa lucrari de instalare si punere in functiune a sistemelor de
supraveghere video, trebuie sa detina licenta de functionare eliberata de Inspectoratul
General al Politiei Romane (IGPR), conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor si-protectia persoanelor.

13.5 Cerinte privind resursele necesare pentru indeplinir8ea sarcinilor
Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele
minime definite in prezentul Caiet de sarcini. Prestatorul va include in oferta sa numele, CV-
urile si documentele suport pentru specialisti. Prestatorul va fi responsabil pentru indeplinirea
corecta a cerintelor descrise in prezentul Caietul de sarcini.

In cazul in care pentru realizarea contractului este necesar personal suplimentar fata
de cel specificat in oferta si mai apoi in contract, elaboratorul va fi responsabil pentru
suplimentarea resurselor fara a solicita alte costuri.

Prestatorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul astfel incat
sa se asigure personalul necesar pe toata durata contractului.

Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si
implementarea serviciilor .

Specialistii vor face dovada experientei profesionale cu documente (CV - tip EuroPass,
diplome, atestate, contracte de munca, recomandari, declaratii disponibilitate).
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13.6 Garantia de buna executie

Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10%
din valoarea contractului, fara T.V.A., in termen de 5 zile lucritoare de la data semnirii
contractului cu posibilitatea prelungirii acestei prioade conform prevederilor art 39 alin (3) din
HG 395/2016, privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

In mod obligatoriu, ofertantul va preciza in Oferta Financiara modalitatea de constituire a
Garantiei de Buna Executie (GBE), selectand una dintre formele prevazute la Articolul 154,
Alineatul (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare.

In cazul in care garantie de buna executie se constituie prin retinerea succesiva, suma initiala
care se depune de catre contractant in contul disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica
de 0,5% din pretul contractului de achizitie publicam, fara TVA.

Perioada de garantie al lucrarilor in functie de categoriile de importanta a constructiei trebuie
sa aiba o durata de minim 3 ani.

Eliberarea GBE conform prevederilor legii 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare:

- 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra
ei;

- 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor executate, pe
baza procesului verbal de receptie finala.

14. Garantia de participare

Cuantumul garantiei de participare este de 63.297,54 lei, maxim 1% din valoarea estimati a
investitiei.

15. Modalitati de plata

15.1 - Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate,
platibil executantului de catre achizitor se va achita conform plafonului valoric aprobat in
bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului in care sunt executate lucrarile.

15.2 - Plata contravalorii lucrarilor executate se face, prin virament bancar, in baza facturii, emisa
de catre executant pentru suma la care este indreptatit conform prevederilor contractuale, direct
in contul/conturile indicate de executant pe factura.

15.3 - Autoritatea contractanta are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate catre
executant in termen de 30 zile de la primirea facturii.

Prezenta clauza se va aplica in mod corespunzator si atunci cand subcontractantul/
subcontractantii si-a/si-au exprimat optiunea de a fi platit/platiti direct de catre achizitor, la
momentul incheierii prezentului contract sau la momentul introducerii acestora in prezentul
contract. in acest caz, achizitorul efectueaza platile direct catre subcontractant/subcontractantii
agreat/agreati doar atunci cand prestatia acestuia/acestora este confirmatd prin documente
agreate de toate cele 3 parti, respectiv achizitor, executant si subcontractant sau de achizitor si
subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, executantul blocheaza confirmarea executarii
obligatiilor asumate de subcontractant/subcontractanti.

15.4 - Cheltuielile aferente procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate, doar daca apar
cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta
modificari substantiale ale contractului de achizitie publica. In acest sens se va intocmi un act
aditional la contract.

15. 5 - Plati partiale:
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15.5.1 - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor
executate conform contractului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o
situatie de lucrari, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile
de lucrari achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute executantului si convenite
cu acesta.

(2) Situatiile de lucrari, pentru lucrarile executate, sunt verificate si confirmate de dirigintele de
santier, de catre responsabilul de proiect, precum si semnate de viceprimarul de resort.
Situatiile de lucrari partiale se confirma in 7 zile.

(3) Platile partiale se efectueaza, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteaza
responsabilitatea executantului si garantia de buna executie; ele nu se considera, de catre
achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

15. 6 - Plata finala

15.6.1- Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de lucrari
definitive de catre achizitor si dupa constatarea stadiului de indeplinire a contractului de catre
dirigintele de santier si de catre responsabilul de proiect, de viceprimarul de resort si admiterea
receptiei de catre comisia de receptie. Dupa expirarea termenului de executie, achizitorul va
accepta doar o singura factura.

16. Informatii suplimentare/administrative
Informatii suplimentare:

Pentru aceasta investitie, s-a semnat Contractul de finantare nr. 419/28.08.2025 cu
Autoritatea de Management a Programului Regiunea Centru (ADR Centru). Astfel investitia
urmeaza sa fie finantata in cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027.

in cazul unei solicitari din partea finantatorului, se va raspunde la toate cererile si
se vor modifica documentele, daca este necesar.

Sursa de finantare: Buget local
Buget de stat (PRC/122/PRC_P3/0P2/RS02.7/PRC_A28)
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

17. Clauza suspensiva

Prezenta procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este initiata sub incidenta
prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea acestuia este conditionata de alocarea
creditelor bugetare cu aceasta destinatie, semnarea contractului facand-se cu respectarea
dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor bugetare care intra sub incidenta legislatiei
privind finantele publice. in cazul in care, finantarea nerambursabila este suspendata, amanata,
anulatad sau devine neeligibila din motive independente de vointa achizitorului, Autoritatea
Contractanta, isi rezerva dreptul de a anula procedura de atribuire, in conditiile in care nu exista
altd sursa de finantare, in conformitate cu prevederile art. 212, alin (1), lit. c), teza 2 din Legea
98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului in
cauza. De asemenea, in cazurile mentionate mai sus (daca acestea intervin dupa momentul
atribuirii sau semnarii contractului) Autoritatea contractanta are dreptul de a suspenda sau
rezilia contractul, in tot sau in parte, fara penalitati, daune ori alte compensatii datorate
executantului, printr-o notificare scrisa.”

“Autoritatea Contractanta nu va fi raspunzatoare pentru nici un cost sau cheltuieli suportate de
catre Ofertant sau de orice potential Subcontractant / Tert sustinator sau furnizor ca urmare a
participarii Ofertantului la procedura, indiferent daca Contractul este atribuit si/sau semnat cu
Ofertantul sau nu. Aceste costuri pot include, dar fara a se limita la, costurile in legatura cu
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pregatirea Ofertei sau orice alte activitati legate de aceasta si indeplinite pe parcursul procedurii.
Costurile aferente pregatirii si prezentarii Ofertei, reprezentarii in fata instantelor de judecata
sau a celor administrativ jurisdictionale si/sau alte cheltuieli similare generate de participarea
la prezenta procedura cad in sarcina ofertantilor si nu vor fi rambursate de catre Autoritatea
Contractanta niciunui Ofertant.”

.Ofertantii din cadrul prezentei proceduri inteleg ca Autoritatea Contractantd nu poate fi
considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire,
respectiv, in cazul suspendarii sau rezilierii contractului, indiferent de natura acestuia si
indiferent daca Autoritatea Contractanta a fost notificata asupra existentei unui asemenea
prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai
sus/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe
care le-ar putea suferi in situatia descrisa.”

Miercurea-Ciuc, 11.09.2025

Director executiv, Sef serviciu, Referent,
Dosa Eszter Zsuzsanna Marthy Tinde-Timea Garbea Ana

(VI
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