SC ORFINI BELL SRL

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

privind cheltuielile necesare realizarii investitiei

Modernizare Drum Comunal DC 90 in Comuna Mihai Bravu, judetul Giurgiu

NR. CRT. DENUMIREA CAPITOLELOR SI X’:;O.?{ZE) TVA VéLLJ(?I'Q/jFZ\E
SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI o o o
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2.1 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amenajari pentru protectia m_e_dﬁului Si 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
14 Chgltgieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00 0.00
utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
21 Asiggrarea utiIitgtinr peptru 0.00 0.00 0.00
functionarea obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.1.1. Studii de teren 20,000.00 3,800.00 23,800.00
?e.:éi.uﬁziaport privind impactul asupra 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru
3.2 obtinerea de avize, acorduri si 0.00 0.00 0.00
autorizatii
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
34 Cer’Fificarea per.'formanttlai.energetice Si 0.00 0.00 0.00
auditul energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 80,000.00 15,200.00 95,200.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de
fezabilitate/documentatie de avizare a 30,000.00 5,700.00 35,700.00
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare
in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verfificarea tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de 0.00 0.00 0.00
executie
2;(5;&5;0'9“ tehnic si detalil de 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru 0.00 0.00 0.00

obiectivul de investitii




3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 25,000.00 4,750.00 29,750.00
3.8:1. AS|ster.1ta tehnica din partea 10,000.00 1.900.00 11,900.00
proiectantului
3.8.1 1 pe perioada de executie a 5,000.00 950.00 5,950.00
lucrarilor
3.8.1.2. pentru participarea
proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de 5,000.00 950.00 5,950.00
executie, avizat de catre Inspectoratul
de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 15,000.00 2,850.00 17,850.00
TOTAL CAPITOL 3 125,000.00 23,750.00 148,750.00
CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 2,590,149.00 | 492,128.31 | 3,082,277.31
4.1.1 |Lucrari de drumuri- parte carosabila si | 2,590,149.00 | 492,128.31 | 3,082,277.31
acostamente
42 Montaj _utllaje, echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
si functionale
43 Utl|aJ§, echipamente tghnologlcg Si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 2,590,149.00 | 492,128.31 | 3,082,277.31
CAPITOL 5: Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 12,950.75 2,460.64 15,411.39
5.1.1. Lucrari .de gonstruct.u si instalatii 12.950.75 2.460.64 15.411.39
aferente organizarii de santier
5.1..2. Cheltwell conexe organizarii 0.00 0.00 0.00
santierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului| 28,634.10 0.00 28,634.10
5.2.1. Comspangle Si quanZ|Ie 0.00 0.00 0.00
aferente creditului bancii finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru | 13,015.50 0.00 13,015.50
controlul calitatii lucrarilor de constructii
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru
coptro_lul §tatuIU| _|n am_enajarea 2.603.10 0.00 2.603.10
teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC 13,015.50 0.00 13,015.50
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 269,514.90 51,207.83 320,722.73
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 311,099.74 53,668.47 364,768.21

CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste




6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL: 3,026,248.74 | 569,546.78 | 3,595,795.52

din care : C+M 2,603,099.75 | 494,588.95 | 3,097,688.70
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