CONTRACT DE LUCRĂRI

Nr. ____________data_________________

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

În temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul Contract de lucrări (proiectare + execuție), între

S. Fabrica de Arme Cugir S.A., cu sediul social in Cugir, str. 21 Decembrie 1989, nr. 1A, judet Alba, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J2004000435013, cod fiscal nr. R16368506, avand contul nr. RO91 RZBR 0000 0600 1055 1482, deschis la Raiffeisen Cugir, reprezentata de Coroamă Radu Constantin, cu functia de Director General, în calitate de „Achizitor", pe de o parte
şi

………..…………………………………………………………………………………………………, în calitate de ”Contractant”, pe de altă parte
2. DEFINIȚII
2.1 Înprezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

(a) Achizitor şi Contractant – Părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;

(b) Act Adițional – document care modifică termenii şi condițiile prezentului Contract de achiziție publică de lucrări, în condițiile Legii 98/2016;

(c) Amplasament – locul propus pentru amplasarea obiectivului de investiții pentru care Contractantul elaborează Documentația tehnico-economică respective va executa Lucrarea / Lucrările, astfel cum este menționat în Obiectul Contractului;

(d) Asistență tehnică – activitate care trebuie asigurată, pe perioada execuției lucrărilor, pentru care Contractantul a prestart serviciile de proiectare / elaborare a Documentației tehnico-economice reprezentând toate activitățile prevăzute de lege și de prezentul Contract pe care trebuie să le îndeplinească personalul Contractantului pe durata execuției lucrărilor până la recepția finală a acestora;

(e) Asigurare – formă de protecție în baza unui accord încheiat între o persoană fizică sau juridică, numită asigurat, care cedează anumite riscuri unei personae juridice, numită asigurător, alături de o sumă de bani denumită primă de asigurare, urmând ca, în situația producerii evenimentelor respective, asigurătorul să îl despăgubească pe asigurat în baza documentului eliberat de asigurător, prin care se certifică încheierea unui contract de asigurare / unei polițe de asigurare sau a unui astfel de document în care sunt indicate, cel puțin: perioada de plată a primelor, condițiile de asigurare în care este încheiată polița și perioada de valabilitate a acesteia, încheiată astfel cum este solicitat de către Achizitor prin Documentația de Atribuire;

(f) Caiet de Sarcini – Anexa 1 la prezentul Contract, care include obiectivele, sarcinile şi specificațiile, caracteristicile serviciilor și lucrărilor descries în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Achizitorului, cu detalierea, după caz, a metodelor, tehnicilor, procedeelor şi resursele care urmează să fie utilizate de către Contractant şi / sau serviciile și lucrările care trebuie prestate, executate, finalizate și predate de către Contractant, inclusive nivelurile de calitate, performanță, protecție a mediului, sănătate public sau siguranță și altele asemenea, precum și cerințe aplicabile Contractantului în ceea ce privește informațiile și documentele care trebuie puse la dispoziția Achizitorului;

(g) Cesiune – înțelegere scrisă prin care Contractantul transfer unei terțe părți, în condițiile Legii 98/2016, drepturile şi / sau obligațiile deținute prin prezentul Contract sau parte din acestea;

(h) Conflict de interese – orice eveniment influențând capacitatea Contractantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparțială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor Achizitorului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Contractantului. Aceste restricții sunt, de asemenea, aplicabile oricăror Subcontractanți, acționând sub autoritatea şi controlul Contractantului, în condițiile Legii 98/2016, în cazul în care este aplicabil;

(i) Construcție – rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcții de clădiri ori lucrări de geniu civil, edilitară sau lucrare specială de construcții, respective orice lucrare de inginerie civilă, a cărei realizare constă în orice structură fixată în sau pe pământ, concepută şi executată astfel încât să poată îndeplini ori menține, prin ea însăși, unele funcții tehnice, economice, sociale sau ecologice, indiferent de specificul, importanța, categoria şi clasa de importanță, inclusive utilajele, echipamentele şi instalațiile tehnologice şi funcționale aferente;

(j) Contract – prezentul Contract de achiziție publică de proiectare și execuție de lucrări, cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris, între Achizitor şi Contractant, care are ca obiect atât prestarea de servicii de proiectare cât și execuția de lucrări.

(k) Contract de Subcontractare – acordul încheiat în scris între Contractantși un terț ce dobândește calitatea de Subcontractant, încondițiile Legii 98/2016, prin care Contractantul subcontractează Subcontractantului partea din Contract în conformitate cu prevederile prezentului Contract, dacă este cazul;

(l) Cost – toate cheltuielile efectuate sau care urmează să fie efectuate de către Contractant, în legătură cu executarea prezentului Contract, indiferent dacă sunt efectuate pe sau în afara santierului, inclusiv cheltuielile indirect sau costuri similare, dar care nu include profitul;

(m) Documentație tehnico - economică – rezultatul / rezultatele prestării serviciilor de proiectare și elaborare a documentației tehnico - economice, astfel cum sunt acestea menționate în documentele Contractului, inclusive versiunea „as-build” întocmită în baza situației din teren, post-execuție.

(n) Dată de începere a serviciilor – data stabilită pentru începerea a serviciilor de proiectare, astfel cum este precizată în prezentul Contract;

(o) Dată de începere a lucrărilor – data stabilită pentru începerea prestării serviciilor / executării lucrărilor astfel cum este precizată în prezentul Contract;

(p) Defecțiune / Defecțiuni – execuția de slabă calitate sau deficiențe care încalcă siguranța, calitatea sau cerințele tehnice și / sau profesionale prevăzute de prezentul Contract și / sau de legile / normele aplicabile și / sau care fac rezultatele execuției de lucrări necorespunzătoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezentul contract și / sau de legile / normelor aplicabile precum și orice abatere de la cerințele și de la obiectivele stabilite în Caietul de Sarcini. Defecțiunile include atât viciile aparente cât și viciile ascunse ale lucrărilor care fac obiectul prezentului Contract;

(q) Dispoziție – ordin / instrucțiune, document scris, emis de Achizitor pentru a complete și / sau modifica prevederile prezentului Contract sau a documentelor acestuia, cu respectarea prevederilor acestuia și în limitele Legii 98/2016 și a normelor de aplicare a acesteia;

(r) Documentele Achizitorului – toate și fiecare dintre documentele necesare în mod direct sau implicit prin natura activităților de proiectare și / sau execuție a lucrărilor care fac obiectul prezentului Contract, inclusiv, dar fără a se limita la: planuri, regulamente, specificații, planșe, desene, schițe, modele, manuale, programe și date informatice, calculi și rapoarte precum și orice documente tehnice, după caz, furnizate de Achizitor și necesare Contractantului în vederea realizării obiectului prezentului Contract;

(s) Documentele Contractantului – toate datele, documentele, rapoartele incluse în cerințele Achizitorului, care sunt colectate și / sau pregătite de Contractant în legătură cu proiectarea și / sau execuția lucrărilor și se află în custodia și grija Contractantului până la data preluării acestora de către Achizitor și care includ, dar fără a se limita la: documente, certificate, avize și acorduri care trebuie realizate, pregătite sau obținute de către Contractant, documente necesare pentru satisfacerea tuturor condițiilor impuse de aprobări, planuri, regulamente, specificații, planșe, desene, schițe, modele, manuale, programe și date informatice, software, calculi și rapoarte, precum și orice documente tehnice, după caz, așa cum sunt acestea descries în Caietul de sarcini;

(t) Durata de execuție a serviciilor de proiectare – perioada, exprimată în ani / luni / zile, calculată de la data de începere a serviciilor de proiectare, astfel cum a fost comunicată Contractantului de către Achizitor si până la acceptarea tuturor livrabilelor aferente prin proces verbal de recepție a documentației tehnico - economice, referitoare la timpul necesar finalizării tuturor documentelor proiectului, astfel cum este stabilită în prezentul contract, inclusive prelungirile conform clauzelor stabilite în prezentul Contract și conform Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) aprobat. 

(u) Durata de execuție a lucrărilor – perioada, exprimată în ani / luni / zile, calculată de la data de începere a lucrărilor, astfel cum a fost comunicată Contractantului de către Achizitor, și până la acceptarea lucrărilor prin Proces-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor, referitoare la timpul necesar finalizării lucrărilor sau a unei / unor părți ale acestora, după caz, astfel cum este stabilită în prezentul Contract, inclusive prelungirile conform clauzelor stabilite în prezentul Contract și conform Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) aprobat;

(v) Echipamente – aparate / instalații / utilaje / dispositive și altele asemenea, care fac sau vor face parte din cadrul lucrărilor permanente;

(w) Forță majoră – eveniment independent de controlul Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii prezentului Contract și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor de către una dintre Părți și include calamități, greve, sau alte perturbări ale activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecții, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundații, deversări, turbulențe civile, explozii și orice alte evenimente similar imprevizibile, mai presus de controlul părților și care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligență;

(x) Grafic general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) – documentul referitor la planificarea activităților care fac obiectul prezentului Contract de achiziție publică de proiectare și execuție de lucrări, cu precizarea termenelor pentru finalizarea documentației tehnico – economice și a fazelor determinante, în forma acceptată de către Achizitor, respective astfel cum este acesta inclus în Propunerea tehnică și actualizat pe parcursul derulării prezentului Contract, așa cum este acceptat de către Achizitor în cadrul ultimei ședințe de monitorizare a progresului în cadrul Contractului. Ultima versiune aprobată a Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) înlocuiește versiunile anterioare și este asimilat unui Grafic general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat de către Părți;

(y) Întârziere – orice eșec al Contractantului de a executa orice obligații contractual în termenul convenit prin intermediul Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, dar fără a se limita la obligația sa de a finalize serviciile și / sau lucrările și de a le preda la termen;

(z) Lege – normă, reglementare cu character obligatoriu și care se referă la legislația română dar şi la Regulamente emise de CE şi, de asemenea, la obligațiile care decurg din tratatele la care este parte statul roman şi orice altă legislație secundară direct aplicabilă din dreptul comunitar sau din jurisprudența comunitară;

(aa) Lucrări – toate lucrările care urmează să fie realizate de către Contractant, incluzând lucrări permanente și / sau lucrări provizorii precum și orice modificare a acestora, inclusive toate activitățile care necesită exercitarea unui rol de Contractant în cadrul sau în legătură cu prezentul Contract;

(bb) Lucrări de construcții – operațiunile specifice prin care:

i. se execută / reabilitează construcții de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane şi aeriene, căi de comunicații, lucrări inginerești, de artă etc.,

ii. se desființează astfel de Construcții prin demolare, dezmembrare, dinamitare, etc;

(cc) Lucrări permanente – lucrările ce trebuie executate (inclusive echipamentele, instalațiile și rețelele), în conformitate cu prevederile prezentului Contract;

(dd) Lucrări provizorii – lucrările de orice fel, altele decât echipamentele / utilajele Contractantului, necesare pentru execuția și finalizarea lucrărilor permanente, inclusive pentru remedierea oricăror defecțiuni ale acestora;

(ee) Lucrări suplimentare – lucrările necesare apărute ca urmare a schimbării soluției de execuție, prin suplimentarea contractului cu alteresurse (materiale, manoperă, utilaje, transport, echipamente, etc);

(ff) Lună – luna calendaristică (12 luni / an);

(gg) Materiale – articole de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

(hh) Mijloace electronice de comunicare în cadrul Contractului – echipamente electronice de procesare, inclusive compresie digitală, şi stocare a datelo remise, transmise şi, respectiv, primate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice și utilizate inclusive pentru transmiterea informațiilor / documentelor în cadrul prezentului Contract;

(ii) Modificare – o schimbare dispusă de către Achizitor potrivit clauzelor din prezentul Contract și conform legii;

(jj) Obiect de investiții – parte a obiectivului de investiții, cu funcționalitate distinct în cadrul ansamblului acestuia;

(kk) Obiectiv / Proiect de investiții – rezultatul scontat la finalizare a prezentului Contract de proiectare și execuție de lucrări situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de beneficiarul investițieişi de investitor, sintagma "obiectiv de investiții" incluzând, după caz: obiectivul nou de investiții, obiectivul mixt de investiții sau intervenții la construcție existentă;

(ll) Ofertă – actul juridic prin care Contractantul și-a manifestat voința de a se angaja, din punct de vedere juridic, în prezentul contract de achiziție publică de proiectare și execuție de lucrări și cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică precum și alte documente care au fost menționate în documentația de atribuire, prin care Contractantul și-a manifestat voința de a se angaja din punct de vedere juridic înprezentul contract;

(mm) Ordin de incepere a serviciilor – documentul care atestă momentul începerii execuției serviciilor de proiectare și prin care Achizitorul înștiințează Contractantul că execuția Documentației tehnico-economice poate începe. Data prevăzută pentru începerea serviciilor se consideră data de la care se calculează durata de execuție a serviciilor de proiectare

(nn) Ordin de incepere a lucrărilor – documentul care atestă momentul începerii execuției lucrărilor și prin care Achizitorul înștiințează Contractantul și, după caz, consultantul / dirigintele de șantier că execuția lucrărilor poate începe. Data prevăzută pentru începerea lucrărilor se consideră data de incepere a execuției și este data de la care se calculează durata de execuție;

(oo) Penalitate – despăgubirea stabilită în prezentul Contract ca fiind plătibilă de către una dintre părțile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor din prezentul Contract, în caz de neîndeplinire a unei părți a prezentului Contract sau de îndeplinire cu întârziere a obligațiilor prin raportare la punctele de reper (jaloane) / termenele de finalizare, astfel cum sunt stabilite prin documentele contractului;

(pp) Perioadă de garanție acordată lucrărilor – perioada de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale stabilită în prezentul Contract și în cadrul căreia Contractantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficiențelor apărute datorită nerespectării Caietului de sarcini, a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalații, manopere, etc. necorespunzătoare;

(qq) Personal – persoanele desemnate de către Contractant sau de către oricare dintre subcontractanți pentru îndeplinirea prezentului Contract;

(rr) Prețul Contractului – suma de bani plătibilă Contractantului de către Achizitor, în baza şi în conformitate cu prevederile prezentului Contract, pentru îndeplinirea integral şi corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin prezentul Contract;

(ss) Proces-Verbal de recepție a lucrărilor / la terminarea lucrărilor – documentul prin care sunt acceptate lucrările executate, prin care acesta din urmă confirm execuția lucrărilor în mod corespunzător de către Contractant și că acestea au fost acceptate de către Achizitor, conform clauzelor prezentului Contract;

(tt) Proces-Verbal de recepție finală – documentul încheiat după expirarea perioadei de garanție;

(uu) Punct de reper – termenul de finalizare stabilit pentru o activitate, pentru predarea intermediară sau finală a documentelor tehnico-economice sau a lucrărilor executate sau a unei părți din acestea, stabilit de către Părți și exprimat ca dată fixă (zz/ll/aaaa) în cadrul graficului general (GANTT) de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat;

(vv) Recepția serviciilor de proiectare – activitate realizată cu participarea Achizitorului, Contractantului precum și a altor părți interesate și componentă a sistemului calității în construcții, cu respectarea cadrului legal aplicabil în materie, prin care se certifică finalizarea documentației tehnico-economice, așa cum aceasta a fost definită în documentele contractului, inclusiv a verificării tehnice de specialitate aferente, efectuate conform art. 13 din Legea 10/1995 (republicată și actualizată);

(ww) Recepția serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului, pe perioada de execuție a lucrărilor – activitate realizată cu participarea Achizitorului, Contractantului precum și a altor părți interesate și componentă a sistemului calității în construcții, cu respectarea cadrului legal aplicabil în materie, prin care se certifică îndeplinirea activităților de asistență tehnică realizată de proiectant pe parcursul execuției lucrărilor, conform cadrului legal aplicabil în materie, așa cum aceasta a fost definită în documentele contractului, inclusiv prezentarea referatului de prezentare cu privire la modul în care a fost executate lucrările, emis în baza dispozițiilor HG 273/1994 - actualizată prin HG 940/2006 și finalizarea cărții construcției (versiunea „as-build”);

(xx) Recepția lucrărilor – activitate realizată cu participarea Achizitorului, Contractantului precum și a altor părți interesate și componentă a sistemului calității în construcții prin care se certifică finalizarea lucrărilor executate în conformitate cu documentele Contractului (Caiet de sarcini, Propunere tehnică, Propunere financiară), inclusive modificări ale acestora, dacă este cazul. Recepția lucrărilor de construcții de orice categorie şi de instalații se efectuează atât la lucrări noi, cât şi la intervenții în timp asupra construcțiilor existente, conform Legii. Recepția lucrărilor de construcții se realizează în două etape, potrivit prevederilor legale în vigoare, astfel:

i. Recepție la terminarea lucrărilor – recepția efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect de investiție / obiectiv de investiție, astfel cum este identificat în prezentul Contract,

ii. Recepție finală – recepția efectuată după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor;

(yy) Scris(ă) sau înscris – orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus şi comunicat ulterior, inclusive informații transmise şi stocate prin mijloace electronice de comunicare în cadrul Contractului;

(zz) Standard – orice reglementare sau specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, în conformitate cu care se întocmește documentația tehnică, în fiecare fază de proiectare și se execută lucrările de construcție, obligatoriu pentru calitatea lucrărilor executate

(aaa) Subcontractant – orice operator economic care nu este parte a prezentului Contract şi care execută şi / sau predă anumite părți ori elemente ale lucrării / lucrărilor sau ale construcției / construcțiilor ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul prezentului Contract, răspunzând în fața Contractantului pentru organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;

(bbb) Șantier – amplasamentul lucrării unde urmează a fi executate lucrările permanente și unde se vor livra echipamentele și materialele precum și oricare alte locuri prevăzute în prezentul Contract ca fiind părți componente ale santierului;

(ccc) Termen – intervalul de timp în care Părțile trebuie să-și îndeplinească obligațiile, astfel cum este stability prin prezentul Contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Achizitorului nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;

(ddd) Utilajele Contractantului – toate aparatele, mașinile, vehiculele și altele asemenea, după caz, necesare execuției și terminării lucrărilor precum și remedierilor oricăror defecțiuni, dar care nu include lucrările provizorii, utilajele asigurate de către Achizitor (dacă există), materialele și / sau echipamentele precum și altele asemenea, care fac sau vor face parte din lucrările permanente;

(eee) Vicii aparente – defecte, lipsuri, neconformități etc., care pot fi sesizate de o persoană diligentă, fără a fi nevoie de investigații de specialitate asupra lucrării în cauză;

(fff) Vicii ascunse – defecte, lipsuri neconformități etc. care pot fi sesizate doar de către un specialist sau care rezultă în urma unei utilizări în timp și care sunt prezentate la data recepției lucrării în cauză;

(ggg) Zi - zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.

3. INTERPRETARE
3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifica în mod diferit.

4. OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI
4.1.Obiectul Contractului este realizarea serviciilor și lucrărilor de proiectare și execuție pentru investiția “Modernizare, reabilitare si retehnologizare OB.11 (OB.11/1, OB11/2, OB.11A)”, în perioada / perioadele convenite, în conformitate cu cerințele detaliate în Caietul de sarcini și obligațiile asumate prin prezentul Contract.

4.2. Achizitorul se obligă să plătească Contractantului prețul convenit pentru îndeplinirea Contractului de proiectare și execuție pentru investiția “Modernizare, reabilitare si retehnologizare OB.11 (OB.11/1, OB11/2, OB.11A)”.

4.3. Prețul total convenit pentru îndeplinirea Contractului este de ……………………. lei, la care se adaugă T.V.A., preț defalcat precum urmează:

a) Pentru serviciile de proiectare: suma totală de________, compusă din:  

- proiect tehnic și detalii de execuție:_________la care se adaugă TVA

- documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor, verificare proiect:  _________la care se adaugă TVA

b) Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor și participarea la faze determinante:_________la care se adaugă TVA
c) Pentru execuția lucrărilor:_________la care se adaugă TVA
5. DURATA CONTRACTULUI
5.1Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării de către părți și rămâne valabil până la îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale și semnarea procesului-verbal de recepție finală.
5.2. Termenul de execuție a activităților Contractului este de 12 luni și anume:
a) pentru serviciile de proiectare – 2 luni de la data primirii ordinului de începere a serviciilor;
b) pentru execuția lucrărilor – 9 luni de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor;
c) pentru recepția la terminarea lucrărilor și pregătirea documentației / obținerea autorizației de securitate la incendiu – 1 lună
Termenele de execuție a activităților aferente Contractului cuprind toate operațiunile detaliate în Caietul de sarcini, anexă a prezentului Contract. 
6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele contractului sunt:

6.1.1. Anexa 1 – Caietul de Sarcini, inclusiv SF și anexele acestuia, precum și clarificările publicate de Achizitor până la data limită de depunere a ofertelor

6.1.2. Anexa 2 – Propunerea Tehnică,

6.1.3. Anexa 3 – Propunerea Financiară,

6.1.4. Anexa 4 – Graficul general de realizare a contractului (fizic și valoric, întocmit atât pentru activitățile de proiectare, cât și pentru cele de execuție a lucrărilor)

6.1.5. Anexa 5 – Garanția de bună execuție

6.1.6. Anexa 6 – Acordul de asociere

6.1.7. Anexa 7 – Contractele de colaborare

6.1.8. Anexa 8 – Contractele de subcontractare

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI
7.1. Executarea serviciilor de proiectare începe în termen de maxim 3 zile de la emiterea ordinului de începere a serviciilor.

7.2. Executarea lucrărilor începe în termen de maxim 5 zile de la îndeplinirea următoarelor condiții cumulative:

7.2.1.
emiterea ordinului de începere a lucrărilor

7.2.2.
întocmirea procesului verbal de predare a amplasamentului șantierului.

8. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE CONTRACTANTULUI

8.1. Contractantul se obligă să proiecteze, să execute și să finalizeze lucrările pentru investiția “Modernizare, reabilitare si retehnologizare OB.11 (OB.11/1, OB11/2, OB.11A)”, în conformitate cu toate cerințele Achizitorului prevăzute detalia tîn Caietul de Sarcini și obligațiile asumate prin prezentul Contract.  

8.2. Contractantul are obligația de a proiecta, a executa şi finalize lucrările ce fac obiectul prezentului Contract, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenția şi promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin Contract, oferta tehnică și dispozițiile legale în materie.

8.3. Cu privire la prestarea serviciilor de proiectare:
(1) Contractantul se obligă să realizeze activitățile în cadrul Contractului în conformitate cu legislația română în vigoare aplicabile specificului obiectivului de investiție și, după caz, întocmirea / actualizarea / revizuirea studiilor aferente (topografice, geotehnice, hidrologice, expertize, etc.). 

(2) Contractantul se obligă să întocmească documentația tehnico-economică aferentă proiectului conform indicatorilor tehnico-economici așa cum aceștia au fost aprobați la nivelul Achizitorului și să o completeze / corecteze / modifice conform cerințelor Achizitorului, respectiv a verificatorilor de proiecte  atestați asigurați de către Contractant, potrivit documentației de atribuire
(3) Contractantul se obligă să întocmească toate documentațiile necesare, în conformitate cu legislația română în vigoare; Contractantul va fi răspunzător pentru toate documentele tehnico-economice care au fost întocmite de către acesta sau de către reprezentanții săi.

(4) Contractantul se obligă să desemneze coordonatorul în materie de securitate şi sănătate, să elaboreze şi să includă în documentații măsurile de protecție a muncii, şi măsurile P.S.I. necesare la execuția lucrărilor.

(5) Contractantul se obligă să asigure asistența tehnică în faze determinante şi pe parcursul execuției lucrărilor de construcții pentru obiectivul de investiții mai sus menționat, conform cerințelor documentelor prezentului Contract și a Caietului de sarcini.

(6) Contractantul se obligă să participe activ la etapele de recepție a lucrărilor (parțiale, la terminarea lucrărilor, recepția finală la expirarea perioadei de garanție), la întocmirea cărții construcției (inclusiv varianta „as-build”) și să pregătească și întocmească livrabilele ce cad în sarcina acestuia, conform prevederilor legale în vigoare. Prin grija Contractantului, Cartea tehnică a construcției (cu toate componentele sale prevăzute în cadrul legal aplicabil în materie, incluzand versiunea „as-build”) va trebui să fie finalizată și predată Achizitorului cel târziu la data finalizării procesului verbal de recepție la finalizarea lucrărilor.

(7) Contractantul se obligă să elaboreze instrucțiunile de exploatare a lucrărilor executate.

(8) Contractantul se obligă să participe la trasarea axelor principale, a bornelor de referință şi a terenului pus la dispoziția Contractantului, precum şi la materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

(9) Contractantul se obligă să întocmească referatul de prezentare cu privire la modul în care a fost executată lucrarea, necesar la recepția la terminarea lucrărilor a obiectivului mai sus menționat (conform H.G. nr. 940/2006, ce completează H.G. nr. 273/1994, art.14).

(10) Contractantul este responsabil de gestionarea documentelor care intră în componența cărții construcției. În urma finalizării execuției lucrărilor, contractantul având obligația de a întocmi varianta „as-build” a proiectului de execuție (inclusive planuri de situație profil longitudinal și transversal), conform datelora ctualizate din teren (post execuție)

(11) În cazul în care, în urma controalelor exercitate de către organele abilitate ale statului se constată neconcordanțe / diferențe ale cantităților față de încadrarea corectă în articole şi normele de deviz si nerespectarea actelor normative în vigoare care stau la baza întocmirii documentațiilor tehnico-economice, prejudicial creat va fi suportat de către Contractant.

(12) Pe perioada de garanție a lucrărilor, Contractantul se obligă să participe activ prin derularea de activități de urmărire în timp și exploatare a lucrărilor executate, prezentând soluții de remediere a eventualelor defecțiuni / neconformități apărute pe perioada de garanție a lucrărilor, cu privire la exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea în timp a construcției. Eventualele costuri aferente acestor activități se vor include în costul general al serviciilor de proiectare, Contractantul neputând solicita sume suplimentare pentru acoperirea acestor costuri.

(13) Contractantul răspunde pentru costurile suplimentare generate exclusiv de erori imputabile acestuia, dovedite în condițiile legii.
(14) Contractantul se obligă să-și îndeplinească și toate obligațiile prevăzute în mod detaliat în Caietul de sarcini, anexă a prezentului.

8.4. Cu privire la execuția lucrărilor:
(1) Contractantul are obligația de a executa şi finalize lucrările ce fac obiectul prezentului Contract, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenția şi promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, Caietul de sarcini, oferta tehnică.

(2) Contractantul are obligația de a presta atât serviciile de proiectare și asistenta tehnică, cât și de a executa lucrările cu atenție, eficiență și diligență, conform celor mai înalte standarde profesionale și conform prevederilor documentelor Contractului, ale actelor anexe, precum și cu respectarea instrucțiunilor / dispozițiilor scrise ale Achizitorului și a dispozițiilor legale.

(3) Contractantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă calificată, materialele, instalațiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract.

(4) Contractantul are obligația de a prezenta Achizitorului, înainte de începerea execuției lucrării, spre aprobare, graficul de execuție (fizic și valoric) necesar execuției lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuție.

(5) Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranța tuturor operațiunilor executate pe amplasamentul lucrării, precum şi pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legale privind calitatea și siguranța în construcții.

(6) Un exemplar din documentele predate de către Achizitor Contractantului va fi ținut de acesta în cadrul șantierului în vederea consultărilor efectuate de către Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către personae autorizate conform legii sau reprezentații Achizitorului, la cererea acestora.

(7) Contractantul are obligația de a pune la dispoziția Achizitorului, la termenele precizate de acesta din urmă, caietele de măsurători (atașamentele) şi, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care Contractantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Achizitor.

(8) Contractantul are obligația de a respecta şi executa dispozițiile Achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în Contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Contractantul consider că dispozițiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(9) Contractantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de documentația întocmită de acesta, prin intermediul personalului de specialitate al proiectantului responsabil de prestarea serviciilor de proiectare, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

(10) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, Contractantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasării de către personalul de specialitate responsabil de prestarea serviciilor de proiectare, contractantul are obligația de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

(11) Contractantul se obligă să-și îndeplinească și toate obligațiile prevăzute în mod detaliat în Caietul de sarcini, anexă a prezentului.

(12) Pe parcursul execuției lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligația:
a. de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe amplasamentul lucrării este autorizată şi de a menține amplasamentul lucrării (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b. de a procura şi de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului și siguranței riveranilor;

c. de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara amplasamentului lucrării şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generați de metodele sale de lucru.

(13) Contractantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție la finalizarea lucrărilor.

(14) Pe parcursul execuției lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a. confortul riveranilor; sau

b. căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(15) Prin excepție de la situațiile prevăzute la clauza 9.4 alin. (14) din prezentul Contract, atunci când metodologia tehnică de execuție a lucrărilor impune folosirea și ocuparea drumurilor publice, Contractantul este obligat să organizeze activitatea cu respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la circulația drumurilor publice, prin inițierea și conducerea în mod activ a unui sistem de management al traficului, marcând și semnalând corespunzător zonele în care își va desfășura activitatea, utilizând personal calificat cu privire la dirijarea traficului rutier. În acest sens, Contractantul va suporta toate cheltuielile aferente organizării în acest mod a activității sale, atât pe perioada derulării activităților de lucrări cât și pe perioada de inactivitate (zile nelucrătoare, perioada de noapte, perioada de sistare a lucrărilor, etc).

(16) Contractantul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligațiile prevăzute la art. 9 pentru care responsabilitatea revine exclusive Contractantului.

(17) Contractantul are obligația de a utilizaîn mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu amplasamentul lucrării sau sunt pe traseul amplasamentului lucrării şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi (după caz). Contractantul va selecta traseele, va allege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe şi pe amplasamentul lucrării, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum sau altă cale de acces / trafic care comunică cu sau care se află pe traseul amplasamentului lucrării, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în Contract, Contractantul este responsabil şi va suporta costul privind consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul amplasamentului lucrării.

(18) Contractantul se obligă să-și îndeplinească și toate obligațiile prevăzute în mod detaliat în Caietul de sarcini, anexă a prezentului.

(19) Pe parcursul execuției lucrării, Contractantul are obligația:

a. de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier și în zonele în care se vor desfășura lucrările;

b. de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

c. de a aduna şi îndepărta de pe amplasamentul lucrării dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare în conformitate cu prevederile legii respectiv a normelor tehnice aplicabile în materie.

(20) Contractantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție a lucrărilor, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție. În acest caz Contractantul nu poate ridica pretenții Achizitorului cu privire la eventualele costuri suplimentare aferente acestor operațiuni.

(21) Contractantul se obligă să-și îndeplinească și toate obligațiile prevăzute în mod detaliat în Caietul de sarcini, anexă a prezentului.
8.5. Cu privire la performanțaContractului

(1) Îndeplinirea criteriilor de performanță, precum și atingerea indicatorului de performanță aferent Contractului, așa cum este prevăzut în cadrul Caietului de sarcini aferent Contractului, reprezintă obligații esențiale ale Contractantului asumate în cadrul prezentului Contract.

(2) Contractantul se obligă ca, prin modul în care înțelege să își îndeplinească activitățile Contractului (etapa de proiectare și etapa de execuție) să urmărească atingerea criteriilor de performanță specifice și a indicatorului de performanță trasat prin Caietul de sarcini.

(3) Realizarea activităților, cu atingerea criteriilor de performanță prezentate în cadrul Caietului de sarcini, constituie condiție preliminară ce trebuie îndeplinită, prealabil recepției și plății finale a serviciilor / lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract.

(4) Contractantul își asumă ca, la finalizarea lucrărilor, să atingă în totalitate indicatorul de performanță aferent prezentului Contract de achiziție publică, așa cum este stabilit în Caietul de sarcini. 

(5) În cazul neatingerii nivelului minim al indicatorului de performanță prevăzut mai sus din prezentul Contract, în baza livrabilelor definite prin Caietul de sarcini, atunci constructorul, pe costul său, are obligația revizuirii documentațiilor tehnico-economice, respective obligația refacerii lucrărilor, până la atingerea indicatorului de performanță stabilit la nivelul Caietului de sarcini, art. 11.1, respectiv art. 11.3 si 11.4 din prezentul contract aplicându-se corespunzător în cazul refuzului Contractantului de a adopta măsurile necesare atingerii indicatorului de performanță stabilit prin Caietul de sarcini.

8.6. Contractantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite pe toata perioada de garanție a lucrărilor, asumată de către Contractant şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenta a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuție aferente execuției lucrării.

Contractantul are obligația de a aduce la cunoștința achizitorului, dirigintelui de șantier și proiectantului, după caz, toate lucrările care urmează să devină ascunse și care nu mai pot fi verificate ulterior în condiții normale.

Acoperirea lucrărilor se va realiza numai după:

· verificarea calitativă a acestora; 

· întocmirea documentelor de verificare prevăzute de reglementările tehnice aplicabile; 

· acceptul reprezentanților desemnați ai achizitorului. 

Contractantul va convoca în timp util participanții la verificarea lucrărilor ascunse și va asigura toate condițiile necesare efectuării verificărilor.

În cazul acoperirii lucrărilor fără aprobările necesare, achizitorul are dreptul:

· să solicite desfacerea lucrărilor; 

· să dispună verificări suplimentare; 

· să respingă lucrările executate necorespunzător. 

Cheltuielile generate de verificările suplimentare, desfacerea și refacerea lucrărilor vor fi suportate integral de contractant, dacă se constată culpa acestuia.

Contractantul are obligația de a realiza și arhiva documentație fotografică aferentă lucrărilor ascunse și fazelor determinante, anterior acoperirii acestora, documentație care va face parte din Cartea tehnică a construcției.

8.7. Fazele determinante și programul de control

Contractantul are obligația de a respecta programul de control al calității lucrărilor și fazele determinante stabilite potrivit legislației aplicabile în domeniul calității în construcții.

Lucrările aferente fazelor determinante nu vor putea continua fără:

· convocarea factorilor responsabili; 

· efectuarea verificărilor prevăzute; 

· întocmirea documentelor specifice; 

· acceptul persoanelor abilitate. 

Contractantul are obligația de a notifica în timp util Achizitorul, dirigintele de șantier, proiectantul și, după caz, Inspectoratul de Stat în Construcții, cu privire la data efectuării verificărilor aferente fazelor determinante.

În cazul continuării lucrărilor fără efectuarea verificărilor și aprobărilor necesare, Achizitorul are dreptul:

· să solicite oprirea lucrărilor; 

· să dispună desfacerea lucrărilor executate; 

· să solicite expertize și verificări suplimentare; 

· să refuze recepția lucrărilor afectate. 

Toate costurile aferente vor fi suportate de contractant.

8.8. Contractantul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamații şi acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de întocmirea documentațiilor tehnico-economice, echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract;

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de situație apare ca urmare a respectării dispozițiilor emise de către achizitor, cu respectarea cadrului legal aplicabil în materie.

8.9. Contractantul este obligat de a răspunde, în mod clar și explicit, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la primirea din partea Achizitorului a oricărei solicitări de clarificări și de a efectua modificările / completările ce se impun, cu privire la documentele întocmite de acesta în vederea recepției lucrărilor și / sau decontării acestora, conform legii.

8.10. Orice alte obligații care decurg conform dispozițiilor legale în materie și a prezentului Contract și a anexelor acestuia.

9. OBLIGAȚIILE ACHIZITORULUI
9.1. Achizitorul se obligă să plătească Contractantului prețul convenit pentru serviciile de proiectare si execuție a lucrărilor care fac obiectul prezentului Contract.

9.2. La începerea lucrărilor și pe parcursul derulării acestora (după caz), Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția Contractantului toate autorizațiile şi avizele necesare execuției lucrărilor care nu sunt în sarcina sa.

9.3. Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția Contractantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

9.3.1.
amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

9.3.2.
suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și / sau organizarea de șantier, în limita posibilităților existente la nivelul Achizitorului;

9.3.3.
să asigure cale de acces rutier la amplasamentul lucrării;

(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Contractant.

9.4. Achizitorul, prin intermediul persoanelor împuternicite, are obligația de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea transmisă de Contractant

9.5. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informații furnizate contractantului, precum şi pentru dispozițiile şi livrările sale.

9.6. Achizitorul are obligația de a răspunde solicitărilor Contractantului în termen de maximum 5 zile lucrătoare.

10. SANCȚIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAȚIILOR
10.1. În cazul nerespectării obligațiilor contractuale sau a termenelor asumate, Beneficiarul are dreptul de a aplica penalități conform prevederilor contractuale și legislației aplicabile. Penalitățile nu exonerează Contractantul de obligația executării corespunzătoare a contractului

10.2. Penalitățile de întârziere datorate de Contractant sunt de 0,01%/zi din valoarea obligației neexecutate, fără a depăși 10% din valoarea contractului. 
10.3. Răspunderea totală a Contractantului nu poate depăși valoarea contractului, cu excepția cazurilor de dol sau culpă gravă.

10.4. În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite conform Contractului privind plata prețului, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu dobânda legală penalizatoare prevăzuta la art. 3 alin. (21) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare.

10.5. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea Contractului şi de a pretinde plata de daune- interese.

10.6. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul, printr-o notificare scrisă adresată Contractantului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Contractant. În acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia.

11. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI
11.1. Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din prețul contractului fără TVA, în cuantum de __________ lei.  Garanția de bună execuție se constituie în conformitate cu prevederile art. 154 alin.(4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la  semnarea Contractului de achizitie publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a Contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnarii contractului de Achizitie publică.

11.2. (1) În situația în care părțile convin prelungirea duratei de execuție aferente Contractului, precum şi pentru orice motiv (inclusive forță majoră), iar garanția de bună execuție este constituită printr-un instrument de garantare, Contractantul are obligația de a prelungi valabilitatea garanției de bună execuție, cu durata corespunză toare a prelungirii duratei de execuție a Contractului, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părți a Actului adițional de prelungire.

(2) Garanția de bună execuție ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei inițiale, pe perioada de prelungire a duratei de execuție a contractului, până la semnarea procesului verbal de recepție finală.

(3) În situația în care părțile convin mărirea prețului Contractului, în conformitate cu clauzele prezentului Contract și în conformitate cu dispozițiile legale în materie și a celor prevăzute în Caietul de sarcini, Contractantul are obligația de a mări cuantumul valorii garanției de bună execuție, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părția actului adițional de modificare valorii contractului.

11.3. Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare la procedura de achiziție public aplicată în scopul atribuirii prezentului Contract și să emită ordinul de începere a lucrărilor numai după ce Contractantul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție.

11.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita sumei stabilită drept garanție, dacă Contractantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul Contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru Contractantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

11.5. (1) Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

11.6. Garanția lucrărilor respective garanția echipamentelor și utilajelor incorporate în lucrare este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

12. ÎNCEPEREA ŞI EXECUȚIA ACTIVITĂȚILOR CONTRACTULUI
12.1. Cu privire la prestarea serviciilor de proiectare:

(1) Contractantul are obligația de a începe prestarea serviciilor de proiectare, în termenul prevăzut la art. 7.1. din prezentul Contract

(2) În cazul în care Contractantul suferă întârzieri şi / sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate Achizitorului părțile vor stabili de comun acord, după caz:

a) prelungirea perioadei de îndeplinire a obligațiilor contractuale, şi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la prețul Contractului

(3) Serviciile de proiectare prestate în baza Contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. La finalul fiecărei etape aferente Contractului (etapa de proiectare, respective etapa de execuție a lucrărilor), Achizitorul evaluează performanța Contractantului în legătură cu modul de executare a Contractului, conform cerințelor detaliate stabilite în Caietul de sarcini.

(4) În cazul în care orice motive de întârziere, ce nu se datorează Contractantului, sau alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea Contractului de către Contractant, îl îndreptățesc pe acesta din urmă de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de realizare a documentațiilor tehnico-economice.

(5) Prestarea serviciilor de proiectare și predare a documentațiilor tehnico-economice trebuie să se deruleze conform graficului de prestare a serviciilor de proiectare şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficul de prestare a serviciilor de proiectare, se consideră date contractuale.

(6) Fiecare etapă de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice ce face obiectul Contractului, include şi perioada necesară pentru avizarea de către Achizitor a documentaţiilor tehnico-economice aferente etapei respective. Avizarea va consta după caz în proces verbal de predare primire semnat de către ambele părți sau într-un aviz conform distinct după caz, conform dispozițiilor Caietului de sarcini. 

12.2. Cu privire la execuția lucrărilor:

(1) La data semnării prezentului Contract, Contractantul va face, prezenta şi va menţine în vigoare, până la data admiterii, fără obiecţiuni a Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, respectiv pe întreaga perioadă a Contractului, o asigurare de răspundere civilă profesională pentru: 

a) pierderi şi daune produse lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi utilajelor Contractantului, 

b) responsabilitatea în ceea ce priveşte pierderile, daunele, decesul sau vătămările produse unor terţe părţi sau proprietăţilor acestora, rezultate din execuţia Contractului de către Contractant, incluzând responsabilităţile acestuia pentru daune aduse proprietăţii Achizitorului, alta decât lucrările, 

c) responsabilitatea pentru decesul sau vătămarea corporală a personalului Executantului / Achizitorului cu excepţia cazului în care responsabilitatea rezultă din neglijenţa acestora.

(2) Contractantul are obligația de a începe lucrările de execuție conform prevederilor art. 7.2. din prezentul Contract.

(3) Contractantul trebuie să notifice Achizitorului şi Inspecției de Stat în Construcții, data începerii efective a lucrărilor, conform prevederilor legale în vigoare și a Caietului de sarcini.
(4) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficul de execuție al lucrărilor, se consideră date contractuale.

(5) Contractantul va prezenta, la cererea Achizitorului, după emiterea autorizației de construire, graficul de execuție de detaliu actualizat, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, după opinia Achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea Achizitorului, Contractantul va prezenta un graphic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în Contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Contractant de nici una dintre îndatoririle asumate prin Contract, inclusive penalitățile aferente depășirilor graficului de execuție inițial asumat, apărute din culpa sa, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 21 din prezentul Contract.

(6) În cazul în care Contractantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor / a lucrărilor Achizitorul este îndreptățit să-i fixeze Contractantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia Contractul.

(7) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la Contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați professional pentru acest scop, şi anume șeful de șantier și responsabilul tehnic cu execuția din partea Contractantului respective dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea Achizitorului.

(8) Contractantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului pe șantier, la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin Contract, inclusive pentru verificarea lucrărilor ascunse.

(9) Contractantul se va asigura ca materialele să fie de tipul și calitatea prevăzută în documentația de execuție;

(10) Contractantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor, inclusiv a echipamentelor și utilajelor. Costul probelor şi încercărilor, inclusive manopera aferentă acestora, revin Contractantului.

(11) Probele neprevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau material puse în operă vor fi suportate de Contractant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile Contractului. În caz contrar, Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

(12) Contractantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Achizitorului.

(13) Contractantul are obligația de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusive fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(14) Contractantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția Achizitorului, şi de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentației de execuție, cu notificarea prealabila a Achizitorului pentru acoperirea acestora, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către Achizitor, iar în caz contrar, de către Contractant.

(15) Termenele de execuție se prelungesc automat cu durata necesară obținerii avizelor și autorizațiilor care nu depind de Contractant.

13. ÎNTÂRZIEREA ŞI SISTAREA ACTIVITĂȚILOR CONTRACTULUI
13.1. În cazul în care:

i) volumul sau natura serviciilor de proiectare suplimentare solicitate de Achizitor; sau

ii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului şi nu a survenit prin încălcarea Contractului de către acesta, îndreptățesc Contractantul de a solicita prelungirea termenului de prestare a serviciilor de proiectare sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor putea stabili orice prelungire a duratei de proiectare  la care Contractantul are dreptul;

13.2. În cazul în care:

i) volumul sau natura lucrărilor suplimentare; sau

ii) condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractatului şi nu a survenit prin încălcarea Contractului de către acesta,

îndreptățesc Contractantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor putea stabili orice prelungire a duratei de execuție la care Contractantul are dreptul;

13.3. Fără a prejudicial dreptul Contractantului prevăzut la art. 11.2, acesta are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau execuția lucrărilor (după caz) sau de a diminua ritmul execuției Contractului dacă Achizitorul nu plătește în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut în Contract. În acest caz Contractantul va notifica Achizitorului intenția sa în prealabil, în scris.

13.4. În cazul apariției unor condiții neprevăzute (ex. condiții geotehnice diferite), părțile vor analiza situația și vor ajusta contractul conform art. 221 din Legea nr. 98/2016.

13.5. Achizitorul poate dispune suspendarea contractului pentru motive obiective, fără penalități pentru Contractant, cu ajustarea corespunzătoare a termenelor.

14. FINALIZAREA ACTIVITĂȚILOR CONTRACTULUI, RECEPȚIE ȘI VERIFICĂRI
14.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de proiectare si executie pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile și condițiile din propunerea tehnică şi din Caietul de sarcini.

14.2. Recepția serviciilor de proiectare din cadrul acestui Contract se va face astfel:

14.2.1.
Pentru serviciile de proiectare a lucrărilor – recepția se va efectua după obținerea tuturor verificărilor tehnice de specialitate conform art. 13 din Legea 10/1995 - republicată și actualizată si a rezolvarii tuturor observatiilor primite din partea verificatorului si Achizitorului. 

14.2.2.
Pentru serviciile de asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor – recepția se va efectua după încheierea procesului verbal de recepție la finalizarea lucrărilor, predarea Referatului proiectantului privind execuția lucrărilor și recepția Cărții tehnice a construcției, conform Contractului.

14.3. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

14.4. (1) La finalizarea lucrărilor, Contractantul are obligația de a notifica, în scris, Achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, inclusive atingerea indicatorului de performanță al contractului, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, Achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate Contractantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficiențelor, la o nouă solicitare a Contractantului, Achizitorul va convoca comisia de recepție.

14.5. Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii Contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție şi cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția. In cazul constatării unor neconformități, deficiențe sau lipsuri la recepția lucrărilor, comisia de recepție va stabili măsurile și termenul de remediere, fără ca acesta să poată depăși 30 de zile calendaristice, dacă prin natura lucrărilor nu este necesar un termen mai mare justificat tehnic

14.6. Cu acordul Achizitorului, recepția se poate face şi pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcțional. În acest caz, garanția lucrărilor respectiv garanția echipamentelor incorporate în lucrările recepționate va începe de la data recepției la terminarea lucrărilor

14.7. Contractantul garantează că, la data recepției, lucrarea / lucrările executată(e) va / vor avea caracteristicile tehnice și calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în Contract. Pentru lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

14.8. Documentele necesare recepției

Recepția la terminarea lucrărilor nu poate fi solicitată și nu poate fi admisă în lipsa predării complete a:

· Cărții tehnice a construcției; 

· certificatelor de calitate și conformitate; 

· declarațiilor de performanță; 

· proceselor-verbale pentru lucrări ascunse și faze determinante; 

· buletinelor de încercări și verificări; 

· documentației „as-built”.

15. REECHILIBRARE CONTRACTUALĂ
15.1. În cazul apariției unor circumstanțe excepționale, părțile vor negocia cu bună-credință reechilibrarea contractului.

16. PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR
16.1. Perioada de garanție a lucrărilor decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor şi până la recepția finală și va fi de minimum 36 de luni conform condițiilor Caietului de sarcini și Ofertei tehnice. Garanția lucrărilor este diferită de garanția materialelor, echipamentelor sau a utilajelor care vor fi incorporate în lucrări.

16.2. (1) În perioada de garanție, Contractantul are obligația, în urma dispoziției date de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea cerințelor de calitate în construcție sau a clauzelor contractuale.

(2) Contractantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, echipamente, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de concepție, acolo unde Contractantul este responsabil de proiectarea lucrărilor; sau

iii) neglijenței sau neîndeplinirii de către Contractant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza Contractului.

(3) În cazul în care defecțiunile nu se datorează Contractantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor Contractului și Caietului de sarcini, costul remedieri lor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

16.3. În cazul în care Contractantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 16.2 alin.(2), Achizitorul este îndreptățit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de cătreAchizitor de la Contractant sau reținute din sumele cuvenite acestuia.

17. MODALITĂȚI DE PLATĂ
17.1. Plata se va efectua pe baza:

     - facturii fiscale și a procesului verbal de recepție a studiilor de specialitate, documentație tehnică PT + DTAC + Autorizație execuție întocmite conform dispozițiilor HG 907/2016.

    - a situațiilor de lucrări emise de către Contractant și acceptate de către Achizitor. 
17.2. Plata se va realize etapizat, astfel:

a) pentru proiectare:

- 30% la predare PT 

- 70% la aprobare

b) pentru execuție:

- plăți lunare pe situații de lucrări

c) plata finală:

- după recepția la terminarea lucrărilor

17.3. Verificarea, acceptarea și semnarea situațiilor de lucrări se face în termen de 5 de zile calendaristice de la predarea acestora de către Contractant.
17.4. Operatorii economici stabiliţi în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  vor emite facturi electronice şi le vor transmite prin sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura in conformitate cu prevederile cuprinse in  Legea nr. 139/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România.
17.5. Excluderea de la plată a pozițiilor neprevăzute contractual
Achizitorul nu datorează plata și nu acceptă la decontare produse, servicii, lucrări, cheltuieli accesorii, cantități suplimentare ori resurse care:
a) nu sunt prevăzute în obiectul contractului, în caietul de sarcini, în propunerea tehnică și financiară acceptată ori în anexele contractului;
b) nu sunt necesare și proporționale pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate;
c) nu pot fi justificate prin documente de executare, recepție și trasabilitate; sau
d) ar echivala cu o modificare nepermisă a obiectului, valorii sau echilibrului contractual, în sensul art. 221 din Legea nr. 98/2016.
Orice asemenea poziții vor fi eliminate din situațiile de lucrări, din deconturi și din facturile emise, fără a produce efecte financiare în sarcina Achizitorului.”
18. REVIZUIREA ȘI MODIFICAREA CONTRACTULUI ȘI DISPOZIȚII CONEXE
18.1. Modificarea prețului Contractului

(1) Pentru serviciile prestate și lucrările executate, plățile datorate de Achizitor Contractantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

(2) Prețul aferent serviciilor de proiectare și asistență tehnică în baza căruia s-a atribuit prezentul Contract nu poate face obiectul modificării pe toată durata de derulare a Contractului.

(3) Pentru lucrările ce fac obiectul prezentului Contract, prețurile unitare ale propunerii financiare în baza căreia s-a atribuit prezentul Contract nu pot face obiectul modificării pe toată durata de derulare a Contractului.

18.2. Ajustarea prețului contractului
 (1) Prețul ofertei este ferm la data depunerii ofertei.
(2) Pe durata derulării contractului, prețul contractului poate fi ajustat numai în baza prezentei clauze de revizuire, în conformitate cu art. 221 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016, fără afectarea caracterului general al contractului.
(3) Ajustarea se aplică exclusiv părții de lucrări rămase de executat, pe baza indicilor de cost în construcții publicați de Institutul Național de Statistică sau de o altă sursă oficială care îi înlocuiește.
(4) Formula de ajustare este: Pa = P0 × (In / I0), unde:
a) Pa = valoarea ajustată a prestațiilor eligibile la ajustare;
b) P0 = valoarea prestațiilor eligibile la ajustare, la prețul din ofertă;
c) I0 = indicele de cost în construcții aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertelor;
d) In = indicele de cost în construcții aferent lunii anterioare lunii în care se solicită ajustarea pentru prestațiile executate.
(5) Ajustarea nu se aplică serviciilor/lucrărilor deja executate, recepționate și plătite.
(6) Orice ajustare se operează numai cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de lege și de prezentul contract
(4) Modalitatea concretă de aplicareva fi stabilită prin act adițional.

18.3. Modificările contractuale

(1) Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea și / sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164).

(2) Modificările nesubstanțiale astfel cum sunt stabilite de cadrul legal aplicabil în material achizițiilor publice sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(3) Modificările contractuale, astfel cum sunt stabilite la clauzele 18.2 alin. (1) și (2), nu trebuie să afecteze, în nici un caz și în nici un fel, rezultatul procedurii de achiziție public aplicate pentru atribuirea prezentului contract, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire.

(4) În orice situație, o modificare nesubstanțială adusă Contractului, pentru a fi adoptată trebuie să fie motivată și acceptată de către Achizitor prealabil, prin analizarea și încadrarea circumstanțelor care determină modificarea, conform Instrucțiunii ANAP nr. 3/2017 privind modificările contractului de achiziție publică (publicată în MO nr. 673/17.08.2017)

(5) În aplicarea prevederilor clauzelor, Contractantul este obligat să notifice Achizitorul, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, cu privire la orice situație care poate impune modificarea Contractului de achiziție public inclusiv a documentelor Contractului specificate la art. 6.1 din prezentul contract. Notificarea trebuie să prezinte explicit și detaliat modificarea propusă și modul în care aceasta intervine asupra prezentului contract de lucrări.

18.4. Modificarea contractului prin revizuire

18.4.1.
Revizuirea prezentului Contract se realizează ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanțelor Contractantului în cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin revizuire intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, care constă în proiectarea și execuția lucrărilor pe care Contractantul se obligă să le efectueze în conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare și conform cerințelor din Caietul de sarcini precum și a celorlalte anexe ale Contractului, care fac parte integrantă din Contract, în următoarele situații:

18.4.1.1. Revizuirea prețului Contractului cu respectarea prevederilor cadrului legal aplicabil în materie și a clauzelor din prezentul Contract

și / sau

18.4.1.2. Revizuirea datelor de intrare utilizate în derularea Contractului, respective revizuirea activităților și / sau performanțelor stabilite

18.4.2.
Contractul poate fi modificat și atunci când devine necesară achiziționarea de la Contractant a unor lucrări suplimentare, care nu au fost incluse în Contract, dar care au devenit strict necesare în vederea îndepliniri acestuia și trebuie achiziționate de la Contractant întrucât schimbarea acestuia nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, precum cerințe legate de interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele deja incluse în Contract sau cu lucrările deja executate în cadrul Contractului, și schimbarea Contractantului cauzează Achizitorului o creștere semnificativă a costurilor, cu respectarea limitelor impuse de art. 221 alin. (1) lit. b) din Legea 98/2016.

18.4.3.
În cazul revizuirii prețului contractului, în condițiile de la art. 18.3.2, modificările vor fi evaluate după cum urmează:

18.4.3.1. pentru elementele de cost care se regăsesc în oferta inițială a Contractantului – se vor utilize aceleași prețuri unitare utilizate în oferta inițială anexată Contractului;

18.4.3.2. pentru elementele de cost care nu au corespondent în oferta Contractantului – prețurile unitare se vor stabili în cadrul unei sesiuni de negociere realizate între Achizitor și Contractant, folosindu-se drept referință, după caz, prețuri unitare prezentate de proiectantul lucrării sau prețuri unitare stabilite în corelare directă cu prețurile medii practicate în piață la momentul modificării;

18.4.3.3. Pentru coeficienții impuși de cadrul legal, aplicabili structurii de cost a modificării - se vor folosi coeficienții stabiliți de cadrul normative valabil la data intrării în vigoare a modificării.

18.4.3.4. Valoarea procentuală utilizată de către Contractant pentru stabilirea cheltuielilor indirecte și a profitului aplicat modificării vor fi aceeași ca cei utilizați în oferta inițială a Contractantului, anexă la prezentul contract

18.5. Dispoziții conexe

18.5.1.
Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoștință de existența unor circumstanțe care pot întârzia sau împiedica prestarea serviciilor de proiectare sau execuția lucrărilor sau care pot genera o modificare a contractului, indiferent dacă aceasta presupune sau nu o plată suplimentară.

18.5.2.
Contractantul va lua toate măsurile, cu diligența specifică bunului comerciant, pentru reducerea la minim a situațiilor în care pot apărea nevoia apariției unor plăți suplimentare.

18.5.3.
Dreptul Contractantului la prelungirea termenului de execuție sau la plata unor lucrări suplimentare va fi limitat la timpul și plata care i-ar fi revenit dacă ar fi înștiințat Achizitorul cu promptitudine și ar fi luat toate măsurile necesare pentru protejarea interesului Achizitorului.

18.5.4.
În orice situație, Contractantul este obligat să notifice Achizitorul imediat cu privire la apariția oricărei situații care poate impune modificarea prezentului contract de achiziție public inclusiv a documentelor contractului specificate la clauza 6.1. din prezentul contract. Notificarea trebuie să prezinte explicit și detaliat situația apărută, cauzele care determină apariția modificării și modul în care aceasta intervine asupra prezentului contract.

18.5.5.
În cazul în care Contractantul:

18.5.5.1. adoptă la nivelul lucrărilor modificări ale soluțiilor tehnice prevăzute prin documentele contractului,
18.5.5.2. adoptă la nivelul lucrărilor modificări de ordin cantitativ și / sau calitativ ale materialelor sau echipamentelor / utilajelor puse în operă, față de cele prevăzute în documentele Contractului,
18.5.5.3. execută lucrări / activități suplimentare față de documentele Contractului,
fără aprobarea prealabilă a Achizitorului respective prin încheierea unui Act adițional la prezentul Contract, Achizitorul nu este obligat la recepția acestor lucrări / echipamente, respective decontarea situațiilor de plată aferente acestora.

19. SUBCONTRACTANȚI
19.1. Contractantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract şi / sau poate schimba Subcontractantul / Subcontractanții specificați în Propunerea tehnică numai cu acordul prealabil, scris, al Achizitorului și numai în condițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și Normele metodologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare, menționând partea / părțile din Contract care va / vor fi subcontractat(e) precum şi identitatea Subcontractanților. În acest caz, Contractantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat Contractul cu Achizitorul.

19.2.1. Contractantul are obligația de a prezenta la încheierea Contractului toate contractile încheiate cu subcontractanții desemnați.

19.2.2. Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât şi contractile încheiate cu aceștia se constituie în anexe la Contract.

19.3.1. Contractantul este pe deplin răspunzător față de Achizitor de modul în care îndeplinește Contractul.

19.3.2. Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de Contractant de modul în care își îndeplinește partea sa din Contract.

19.3.3. Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților, dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din Contract.

19.4. Contractantul are dreptul de a solicita Achizitorului, în orice moment pe perioada derulării Contractului, fie înlocuirea unui subcontractant, ca urmare a terminării unui Contract de subcontractare inclus în Contract, fie implicarea de noi subcontractanți. Contractantul trebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a Achizitorului înainte de încheierea unui nou Contract de subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obținerii aprobării Achizitorului privind implicarea de noi subcontractanți se realizează numai după ce Contractantul a efectuat el însuși o verificare prealabilă a Subcontractantului ce urmează a fi propus, prin raportare la caracteristicile serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și normele metodologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare aplicabile subcontractantului și capacitatea Subcontractantului de a îndeplini obiectul Contractului de subcontractare, inclusive resursele de care acesta dispune. Aprobarea privind înlocuirea unui Subcontractant / implicarea unui nou Subcontractant va fi acordată de Achizitor, avându-se în vedere, cel puțin: caracteristicile serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și Normele metodologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare, aplicabile Subcontractantului și informațiile prezentate de Contractant privind capacitatea Subcontractantului propus pentru îndeplinirea obiectului Contractului de subcontractare, inclusive resursele de care acesta dispune precum și declarația pe propria răspundere a noilor Subcontractanți privind asumarea respectării prevederilor din Caietul de sarcini. Orice Subcontractant propus și aflat în situațiile de excludere va fi respins de către Achizitor. Achizitorul va notifica decizia sa Contractantului în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul în care Achizitorul primește din partea Contractantului toate documentele și informațiile prevăzute mai sus, conform cadrului legal aplicabil în material achizițiilor publice. În cazul respingerii aprobării, Achizitorul va motiva decizi asa.

19.5. Nici un Contract de Subcontractare nu va crea raporturi contractuale între Subcontractant și Achizitor. Contractantul este pe deplin răspunzător față de Achizitor pentru modul în care îndeplinește Contractul. Contractantul va răspunde pentru actele și faptele Subcontractanților săi ca și cum ar fi actele sau faptele Contractantului. Aprobarea de către Achizitor a subcontractării oricărei părți a Contractului sau a angajării de către Contractant a unor Subcontractanți pentru execuția lucrărilor nu va elibera Contractantul de nici una dintre obligațiile sale din Contract.

19.6. În cazul în care un subcontractant nu reușește să își execute obligațiile contractuale, Achizitorul poate solicita Contractantului fie să înlocuiască respectivul subcontractant cu un alt subcontractant, care să dețină calificările și experiența solicitate de către Achizitor, fie să preia el însuși execuția serviciilor sau lucrărilor.

19.7. Serviciile sau lucrările încredințate unui subcontractant de către Contractantul nu pot fi încredințate unor terțe părți de către subcontractant.

19.8. Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului sau orice încredințare a serviciilor sau lucrărilor de către subcontractant către terțe părți va fi considerată o încălcare a Contractului, situație care îndreptățește Achizitorul la rezilierea unilaterală a Contractului și obținerea de despăgubiri din partea Contractantului, astfel cum sunt stabilite în cadrul prezentului contract

19.9. În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Contractantul trebuie să se asigure că subcontractantul / subcontractanții nu afectează drepturile Achizitorului în temeiul prezentului Contract.

19.10. În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Achizitorul poate solicita Contractantului să înlocuiască un subcontractant care se află în una dintre situațiile de excludere specificate la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și normele metodologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare.

19.11. În cazul în care un subcontractant și-a exprimat opțiunea de a fi plătit direct, atunci această opțiune este valabilă numai în contextual dispozițiilor art. 218 alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și normele metodologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare.

20. CESIUNEA CONTRACTULUI
20.1. În prezentul Contract este permisă cesiunea drepturilor și obligațiilor născute din acest Contract, cu acordul prealabil al Achizitorului și în condițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și Normele metodologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv HG 395/2016.

20.2. Contractantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin Contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al Achizitorului.

20.3. Cesiunea nu va exonera Contractantul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin Contract

20.4. În cazul în care drepturile şi obligațiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de către un alt operator economic, ca urmare a unei sucesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusive prin fuziune sau divizare, astfel cum este stabilit în Legea 98/2016 privind achizițiile publice și Normele metodologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să notifice Achizitorul într-un termen de maxim 3 zile lucrătoare de la momentul în care Contractantul ia cunoștință de inițierea acestui demers la nivelul organizației sale.

21. FORȚA MAJORĂ
21.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

21.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

21.3. Îndeplinirea Contractuluiva fi suspendată în perioada de acțiuni a forței majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

21.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

21.5. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

21.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului Contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
22.1. Prezentul Contract poate înceta, prin:

(a) executarea corespunzătoare a obligațiilor conform dispozițiilor prezentului Contract,

(b) acordul de voință al Părților,

(c) rezilierea unilaterală de către o Parte în cazul îndeplinirii în mod necorespunzător sau neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către cealaltă Parte contractantă, precum și în cazurile expres menționate în prezentul Contract,

(d) imposibilitatea fortuită de executare.

22.2. Achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare scrisă adresată Contractantului, cu respectarea unui termen de 15 zile, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și / sau arbitrale, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea, Contractantul nefiind îndreptățit să pretindă nici o sumă reprezentând daune sau alte prejudicii, dacă:

22.2.1.
Contractantul nu-și îndeplinește obligațiile esențiale, conform prevederilor Contractului;

22.2.2.
Contractantul nu se conformează, în perioada de timp rezonabilă, conform notificării emise de către Achizitor, prin care i se solicit remedierea neconformităților / defecțiunilor, precum și executarea sau neexecutarea obligațiilor din prezentul Contract, care afectează în mod grav executarea în mod corespunzător și la termen a obligațiilor contractuale ale Contractantului;

22.2.3.
Contractantul refuză sau omite în mod repetat să aducă la îndeplinire dispozițiile / notificările emise de către Achizitor în condițiile prezentului Contract;

22.2.4.
Contractantul face obiectul unei proceduri de insolvență, lichidare, dizolvare, administrare / supraveghere judiciară sau se află sub controlul unei autorități, a încheiat o înțelegere cu creditorii privind plata datoriilor, și-a suspendat / încetat activitatea sau se află într-o situație asemănătoare, care rezultă dintr-o procedură similara reglementată de legislația sau reglementările stabilite la nivel național, cu excepția cazului în care Achizitorul își rezervă dreptul de a nu rezilia Contractul încheiat cu Contractantul împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvență, atunci când, pe baza informațiilor și / sau documentelor prezentate de Contractant, stabilește că acesta are capacitatea de a executa prezentul Contractul de achiziție publică de proiectare și execuție de lucrări, astfel cum este detaliat în prezentul Contract

22.2.5.
Contractantul subcontractează o parte a lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract, fără a avea în prealabil acordul scris al Achizitorului

22.2.6.
Contractantul adoptă la nivelul lucrării modificări ce nu sunt avizate prealabil de Achizitor

22.2.7.
Contractantul se află într-o situație de conflict de interese, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;

22.2.8.
În cazul identificării de către Achizitor a unor cheltuieli comerciale neuzuale efectuate de Contractant, conform clauzei 23.1. din prezentul Contract

22.2.9.
Contractantul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

22.2.10. Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Contractantului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt realizate prin Act Adițional la prezentul Contract;

22.2.11. Apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului;

22.2.12. Contractantul eșuează în a furniza / menține / prelungi / reîntregi / complete garanțiile ori asigurările solicitate prin prezentul Contract sau persoana care furnizează garanția ori asigurarea nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile la care s-a angajat în raport cu prezentul Contract;

22.2.13. În cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al Achizitorului în legătură cu care se execută lucrările care fac obiectul Contractului;

22.2.14. În cazul în care, din motive neimputabile Achizitorului, se reziliază contractul de finanțare prin care se asigură finanțarea serviciilor și lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract;

22.2.15. Contractantul a încălcat obligațiile în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul de activitate aplicabil lucrărilor care fac obiectul Contractului, fapt constatat ulterior angajării prezentului Contract printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene;

22.2.16. La momentul atribuirii Contractului, fie Contractantul se afla în situația de a fi fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, fie persoana, care este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al Contractantulori are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, se afla în situația de a fi fost condamnată printr-o hotărâre definitivă pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

22.2.16.1. constituirea unui grup infracțional organizat, astfel cum este prevăzut prin art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

22.2.16.2. infracțiuni de corupție, astfel cum este prevăzut prin art. 289-294 din Legea 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni assimilate infracțiunilor de corupție, astfel cum este prevăzut prin art. 10-13 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

22.2.16.3. infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevăzut prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

22.2.16.4. acte de terorism, astfel cum este prevăzut prin art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004, privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statuluiîn care Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

22.2.16.5. spălarea banilor, astfel cum este prevăzut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, astfel cum este prevăzut prin art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

22.2.16.6. traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevăzut prin art. 209- 217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

22.2.16.7. fraudă, astfel cum este prevăzut prin articolul I din Convenția privind protejarea intereselor financiare al Comunității Europene din 27 noiembrie1995;

22.2.17. are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevant și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene și, ca urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuitsă fie atribuit Contractantului.

22.2.18. Achizitorul constată că, în conformitate cu cadrul legal aplicabil în materie, pentru continuarea contractului se impunea doptarea de modificări asupra prezentului Contract, altfel decât în cazurile permise de art. 221 din Legea 98/2016.

22.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța Contractul, printr-o notificare scrisă adresată Contractantului, dacă împotriva acestuia din urmă se deschide procedura falimentului, Contractantul având dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului

22.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța Contractul, printr-o notificare scrisă adresată Contractantului, dacă:

i. Contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și Normele metodologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare.

ii. Contractul nu ar fi trebuitsă fie atribuit Contractantului, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevant şi care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

22.5. Indiferent de motivele de reziliere, Contractantul trebuie să ofere toată asistența necesară, inclusive informații, documente și fișiere, pentru a permite Achizitorului să completeze, să continue sau să transfere serviciile de proiectare sau lucrările, fără a întrerupe activități sau fără a avea vreun efect negativ asupra calității sau continuității acestora.

22.6. Ca efect al rezilierii, Contractantul este răspunzător pentru daunele suportate de către Achizitor, ca urmare a încetării Contractului, înainte de termen, din culpa exclusivă a Contractantului, inclusive costuri privind organizarea unei noi proceduri de atribuire pentru atribuirea unui nou contract de achiziție public necesar pentru predarea și / sau continuarea serviciilor de proiectare și / sau lucrărilor. În acest sens Achizitorul are dreptul la despăgubiri pentru astfel de prejudicii, la nivelul maxim prevăzut de structura bugetului investiției.

23.CONDUITA CONTRACTANTULUI ȘI CONFLICTUL DE INTERESE
23.1 Conduita Contractantului

(1) Contractantul va acționa întotdeauna loial, imparțial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform regulilor şi / sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreția necesară. Contractantul nu va face declarații publice în legătură cu Activitățile de proiectare și execuție a lucrărilor, fără să aibă aprobarea prealabilă a Achizitorului, precum şi să participle în orice activități care sunt în conflict cu obligațiile sale contractual în raport cu acesta. Contractantul nu va angaja Achizitorul sau reprezentații săi în nici un fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligație în mod clar terților, dacă va fi cazul.

(2) Pe perioada executării Contractului, Contractantul se oblige să nu aducă atingere practicilor legale politice, cultural şi religioase dominante în România, respectând totodată şi drepturile omului.

(3) În cazul în care Contractantul sau oricare din Subcontractanții săi, personalul, experții, agenții sau subordonații săi se oferă să dea, ori sunt de accord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilități ori comisioane în scopul de a determina ori recompense îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul Contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul Contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea prezentului Contract, fără a adduce atingere niciunui drept anterior dobândit de Contractant.

(4) Plățile către Contractant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta, şi atât Contractantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusive conducerea sa şi salariații din teritoriu, nu vor accepta nici un comision, discount, alocație, plată indirect ori orice altă formă de retribuție în legătură cu sau pentru executarea obligațiilor din prezentul Contract.

(5) Contractantul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.

(6) Contractantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepția cazului în care se obține acordul scris prealabil al Achizitorului, Contractantul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariații din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte personae sau entități, nici o informație confidențială divulgată lor sau despre care au luat cunoștință şi nu vor face public nici o informație referitoare la recomandările primate în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului Contract. Totodată, Contractantul şi personalul său nu vor utilize în dauna Achizitorului informațiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfășurate în cursul sau în scopul executării prezentului Contract.

(7) Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuși astfel de cheltuieli, Contractul poate înceta conform prevederilor art. 22 din prezentul Contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt plăți sau comisioanele care nu sunt menționate în prezentul Contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele sau plățile care nu corespund unor Servicii de proiectare sau lucrări executate și legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau sumele / comisioanele plătite unei societăți care potrivit tuturor aparențelor este o societate interpusă.

(8) Contractantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condițiile în care se execută prezentul Contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fața locului pe care o consider necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existent unor cheltuieli comerciale neuzuale.

(9) Contractantul va executa contractul cu personalul-cheie nominalizat în Propunerea tehnică, anexă la prezentul contract. Înlocuirea oricărui membru al personalului-cheie se poate realiza numai cu aprobarea prealabilă, expresă și scrisă a Achizitorului, cu condiția ca persoana propusă în înlocuire să dețină cel puțin aceeași calificare și experiență ca persoana înlocuită

23.2. Conflictul de interese

(a) Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite derularea obiectivă și imparțială a Contractului. Conflictele de interese pot apărea, în mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul derulării Contractului trebuie notificat în scris Achizitorului, fără întârziere.

(b) Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și poate solicita măsuri suplimentare, dacă este necesar. Contractantul se va asigura că personalul / reprezentanții său / săi nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Fără a aduce atingere prevederilor din prezentul Contract, Contractantul va înlocui, imediat și fără vreo compensație din partea Achizitorului, orice membru al Personalului său, care se regăsește într-o astfel de situație.

(c) Contractantul trebuie să evite orice contact care ar putea să-i compromită independența sa ori pe cea a personalului său. Dacă și când Contractantul eșuează în a-și menține independența, Achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obține repararea prejudiciului care i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept și cu effect imediat a Contractului, nemaifiind necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile precum si intervenția vreunei instanțe judecătorești și / sau arbitrale.

(d) Contractantul are obligația de a respecta prevederile legale în domeniul achizițiilor publice cu privire la evitarea conflictului de interese. 

24. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
24.1. Achizitorul şi Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

24.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Contractantul nu reușesc să resolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

25. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
25.1. Orice rezultate / livrabile elaborate și / sau prelucrate de către Contractant în executarea Contractului devin proprietatea exclusivă a Achizitorului, pe măsură ce sunt produse și, respectiv, însușite de Achizitor.
25.2. Contractantul / subcontractanții acestuia nu pot publica articole referitoare la serviciile și rezultatele acestora din cadrul prezentului Contract, nu pot face referire la aceste servicii / rezultate în cursul prestării altor servicii pentru terți și nu pot divulga nici o informație furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia.

25.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusive drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrial aferente livrabilelor contractului, dobândite în executarea Contractului sunt și rămân proprietatea exclusivă a Achizitorului, care poate utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum consideră de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură.

Art. 26. SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA MUNCII 
26.1. Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii personalului propriu. 

26.2. Contractantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe santier, care să răspundă de respectarea cerintelor de securitate și sănătate în muncă pentru prevenirea accidentelor. 

26.3. Contractantul poartă răspunderea în cazul producerii evenimentelor generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 , a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, și a legislației din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabilă, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului. 

26.4. În cazul producerii unui eveniment vor fi respectate prevederile legale din domeniul securității și sănătății în muncă privind comunicarea cercetarea și înregistrarea evenimentelor. 

26.5. Contractantul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la producerea evenimentului. Contractantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte referitoare la securitatea și sănătatea acordată lucrătorilor precum și la daunele aduse proprietăţii. 

26.6. Contractantul se obligă să respecte prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, ale H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile precum și a legislației din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabilă. 

27. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

27.1. Limba care guvernează contractual este limba română.

28. COMUNICĂRI

28.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

28.2. Comunicările între părți se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

29. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi ____________ prezentul contract în 2 (două) exemplare originale, cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.



Achizitor,






Contractant,





            S. Fabrica de Arme Cugir 
                                            ………………………………….
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