DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TOPOLOVENI
Judetul Arges
Nr. 978 din 20.09.2024

CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Executie lucréri pentru obiectivul de investitie:
,Centru Multifunctional Integrat pentru Servicii Sociale Topoloveni — Rest de executat"

CPV: 45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

CPV: 45313000-4 Lucrari de instalare de ascensoare si de scari rulante (Rev.2)

Contract de finantare nr. C 19200725216630305001 /03.05.2019



1. Identificarea autoritatii contractante in calitate de beneficiar al lucrarilor si ordonator principal de credite

Directia de Asistenta Sociala Topoloveni
Regiunea: Sud Muntenia
Judetul: Arges

2. Denumirea obiectivului de investitii:

Executie lucrari aferente obiectivului de investitie: “Centru Multifunctional integrat pentru servicii sociale
Topoloveni — Rest de executat"”

Prin prezenta procedura se vor achizitiona, in principal executie lucrari.

3. Oportunitatea investitiei:

Tn ceea ce priveste oportunitatea investitiei, proiectul este finantat prin intermediul Programului FEADR prin
Masura 19.2 72/6B ,Sprijin pentru investitii in crearea, imbunatétirea si extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri
la scara mica, inclusiv investitii in domeniul energiei din surse regenerabile si a sistemelor de economisire a energiei”,
prin intermediul Grupului de Actiune Locala DRUMUL CARELOR. Sprijinul oferit este indispensabil legat de
imbunatatirea dezvoltarea infrastructurii la scara mica si a serviciilor locale asociate inca slab dezvoltate
necorespunzitoare nevoilor populatiei (asistenta sociala), crearea de locuri de muncg, reducerea riscului de
excluziune sociala, cresterea nivelului calitatii vietii populatiei locale.

Componenta nerambursabila micsoreaza efortul investitional si suplineste discrepanta dintre nevoia mare de
investitii pentru realizarea obiectivului propus si posibilitatile reale ale solicitantului.

Potentialul de dezvoltare sociala si economica:
Dezvoltarea infrastructurii sociale, medicale, de recuperare fizica de agrement reprezinta o parte importanta

a planului de crestere a calitatii vietii cetatenilor din orasul Topoloveni.
Nevoile specifice ale beneficiarilor de servicii sociale |a nivelul orasului Topoloveni

Conditiile actuale de trai au condus la schimbari atat in scara valorilor sociale, cat si la o plaja larga de situatii
care accentueaza fenomenele sociale nocive (abandon, analfabetism, abuz, trafic persoane, marginalizare sociala,
agresivitate, sarcini la varste mici, mutilare, consum de droguri si alcool, infractionalitate juvenila).

,Persoane cu handicap" reprezinta una dintre categoriile ce necesita servicii sociale complexe. Tn prezent,
acestia beneficiaza doar de prestatii sociale: indemnizatii si asistenta pentru realizarea documentatiei in vederea
obtinerii indeminizatiei. Este bine cunoscut faptul cé in ciuda drepturilor acestor persoane, acestea sunt marginalizati,
iar copiii nu merg la scoala. Pentru serviciul social-consilierea si sprijin pentru persoane cu handicap si familiile lor —
au fost alocate spatii special destinate recuperarii si reabilitarii lor: camera kinetoterapie, cabinet terapie prin joc,
consiliere psihologica, sala multifunctionala.

Prin acest serviciu social se ofera consiliere si sprijin si membrilor familiei, astfel incat acestia sa actioneze pentru
respectarea drepturilor persoanelor cu handicap si sa se implice in procesul de recuperare/ reabilitare a acestora.

Serviciul social - consiliere si sprijin pentru copiii aflati in situatii de risc (copii ce provin din familii monoparentale,
copii din familii dezorganizate) si familiile acestora va acoperi nevoile acestora, oferindu-le activitatile si suportul
necesar in vederea limitarii abandonului scolar sau a institutionalizarii copiilor.

Pentru reintegrarea acestor copii in societate, dar mai ales pentru preintampinarea si stoparea agravarii

fenomenelor sociale nocive se vor oferi servicii sociale specializate de preventie de tipul:
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- consiliere si sprijin pentru copiii cu risc de abandon si familiile aflate in dificultate

- promovare si consiliere privind drepturile copilului

- asistenta psiho-sociala, socio-medicala recuperare socio-scolara si suport, pentru copiii exploatati
- consiliere reabilitare psiho-sociald pentru copilul abuzat, traficat.

Misiunea acestor servicii este de a asigura realizarea pe timpul zilei a unor activitati de informare, educatie,
abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare scolara
si profesionala pentru copii, cat a unor activitati de consiliere, educare - pentru parinti sau reprezentantii legali, precum
si pentru alte persoane care au in ingrijire copii.

Standardele minime obligatorii pentru furnizarea acestor servicii sunt grupate pe urmatoarele arii de interes:

1. Informare si relatii cu comunitatea: activitati de informare la nivelul comunitatii; relatii de colaborare activa
cu familiile copiilor care frecventeaza centrul.

2. Activitati: program personalizat de interventie; activitati educationale; activitati de abilitare reabilitare;
activitati recreative de socializare; sprijin pentru orientare scolara si profesionala consiliere psihologica; consiliere si
sprijin pentru parinti sau reprezentantii legali, precum si pentru alte persoane care au in ingrijire copii: consiliere sociala,
consiliere psihologica, consiliere juridica, activitati de informare, indrumare, insotire, precum de facilitare a accesului
familiilor catre alte institutii guvernamentale sau non- guvernamentale.

Pentru serviciul social consiliere si sprijin pentru copiii aflati in situatii de risc (copii ai caror parinti muncesc in
alte tari, copii provenind din familii defavorizate/sarace, copii ce provin din familii monoparentale, copii din familii
dezorganizate) si familile acestora - au fost alocate spatii special destinate: cabinet terapie prin joc, consiliere
psihologica, sala multifunctionala, sala informatica.

In ceea ce priveste serviciile sociale pentru copii, familiile acestora pentru care exista elementele constitutive
ale unei forme de violenta in familie, se asigura asistenta sociala, consiliere psihologicd, informarea si orientarea
victimelor violentei in familie.

Organizarea Centrului Social Multifunctional si utilitatea spatiilor amenaiate:
» Sala informatica - sala activitati copii; servicii sociale pentru someri si persoane aflate in

ciutarea unui loc de munca; dezvoltarea abilitétilor sociale de baza si a deprinderilor de viata:
comunicare; socializare — integrare in grup; informare, orientare in viata/cariera, consiliere si
educatie profesionald; dezvoltarea abilitatilor de negociere pe piata fortei de munca, integrarea in
echipe de munca; activitati non-formale/informale adaptate nevoilor specifice; educatie profesionala
nonformala in meserii specifice, adaptate profilului socio-cultural al grupului tinta;

« Cabinet terapie prin joc - sala activitati copii, derularea activitatilor de joaca pentru terapie

= Sala multifunctionala instruire, conferinte (instruiri pentru beneficiari, instruiri
/workshop/conferinte pentru specialisti, etc.); servicii de identificare, evaluare, informare si consiliere pentru
persoanele si familiile defavorizate; sala instruire/grupuri suport; sala multifunctionala pentru dezvoltarea
deprinderilor de viata independente, derularea activitatilor informale, cultural — sportive, joaca si recreere;
organizarea evenimentelor sociale individuale de grup, informare, orientare in viata/cariera, consiliere si
educatie profesionala; dezvoltarea abilitatilor de negociere pe piata fortei de munca, integrarea in echipe de
munca; activitati de informare a cetétenilor; dezvoltarea spiritului antreprenorial si promovarea economiei

sociale.



= Consiliere psihologica - sala consiliere individuala/de grup; consiliere si terapie psiho-sociala
pentru locuitorii aflati in situatie de marginalizare sociala consiliere si terapie psiho-socialad pentru
prevenirea violentei in familie; consiliere antidrog; planificare familiala;

» Camera kinetoterapie - consiliere si tratament de specialitate - kinetoterapie.

4. Grup tinta
La nivelul localitatii au fost identificati un numar de 250 de beneficiari directi si indirecti:

a. Beneficiari directi
- Persoane cu handicap;

Copii aflati in situatii de risc (copii ai caror parinti muncesc in alte tari, copii provenind din familii
defavorizate/sarace, copii ce provin din familii monoparentale, copii din familii dezorganizate) si familiile
acestora;

- Locuitori aflati in situatie de marginalizare socialg;

Copiii si familiile acestora pentru care exista elementele constitutive ale unei forme de violenta in

familie;

- Someri si persoane aflate in cautarea unui loc de munca;

- Femei aflate in risc de avort si sarcini nedorite;

- Persoane aflate in riscul de a consuma droguri, etc.

b. Beneficiari indirecti

- familiile beneficiarilor directi;

- comunitatea locala prin diminuarea problemelor sociale cu care se confrunta;

- unitatile scolare unde invata copiii/tinerii care vor beneficia de serviciile sociale oferite
in cadrut centrului multifunctional.

5. Obiectivul general

Obiectivul general care se urmareste a fi atins prin implementarea proietului este: dezvoltarea infrastructurii
locale, infrastructurii sociale si a serviciilor comunitare care duc la combatarea saraciei si Tmbunatatirea calitatii vietii.

S-a urmarit imbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor sociale din localitatea Topoloveni in vederea
asigurarii accesului cetatenilor la serviciile sociale, a cresterii calitatii vietii persoanelor si a promovarii incluziunii
sociale a categoriilor sociale vulnerabile.

Prin implementarea proiectului va fi creat cadrul necesar:

- combaterii riscului de excluziune sociala a persoanelor aflate in dificultate sau risc si cresterea calitatii vietii
acestora; o facilitarii accesului la servicii sociale variate, performante, accesibile tuturor potentialilor beneficiari din
orasul Topoloveni; a promovarii participarii acestor categorii la viata sociala si cultivarea relatiilor interumane.

5.1. Obiectiv specific
Imbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor sociale din orasul Topoloveni, judetul Arges in conformitate cu

standardele europene prin infiintarea unui centru social multifunctional, care va furniza servicii sociale acrediate, unui
numar de cel putin 250 de persoane aflate in dificultate sau risc, astfel:

> Furnizarea de servicii sociale primare:

— Derularea activititilor informale, cultural — sportive, joaca si recreere, organizarea evenimentelor
sociale individuale si de grup;

— Dezvoltarea abilitatilor sociale de baza si a deprinderilor de viata: comunicare; socializare —
integrare in grup;

— Informare, orientare in viata/cariera, consiliere si educatie profesionala; dezvoltarea abilitatilor de
negociere pe piata fortei de muncs, integrarea in echipe de munca;
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_ Activitati de informare a cetatenilor;

— Dezvoltarea spiritului antreprenorial si promovarea economiei sociale.

— Consiliere terapia psiho-sociala pentru locuitorii aflati in situatie de . marginalizare sociala;
— Consliere terapie psiho-sociala pentru prevenirea violentei in familie;

— Consiliere antidrog;
— Activitati non-formale si formale adaptate nevoilor specifice; educatie profesionald nonformala

in meserii specifice, adaptate profilului socio-cultural al grupului tinta;
— Servicii de consiliere psihologica;
— Servicii medicale conexe: Consiliere tratament de specialitate - kineto- terapie
v"  DESCRIERE SITUATIE EXISTENTA:

Investitia “Centru multifunctional integrat pentru servicii sociale Topoloveni” a fost demarata de catre beneficiar
in anul 2022 conform contractului de executie lucrari nr. 795 / 22.07.2022 si in baza proiectului tehnic cu nr. 115 / 2022
intocmit de catre S.C. CUBIC EXTERN CURIER S.R.L. In anul 2023 lucrarile de constructie au fost sistate pe o perioada
nedeterminata, in acest scop incheindu-se in proces — verbal de constatare a stadiului fizic al constructiei.

Astfel, prin procesul verbal de constatare a stadiului fizic a constructiei nr. 984 din 07.11.2023, se constata ca
urmatoarele lucrari nu au fost executate: Terasamente, sistematizare verticala si amenajari exterioare; Suprastructura
pentru lift persoane; Lucrari de Arhitectura; Lucrari de Instalatii electrice; Lucrari de Instalatii sanitare; Lucrari de
Instalatii termice, radio — tv si internet; Lucrari specifice ISU — detectie si semnalizare incendiu; Achizitii dotari — lift
hidraulic;

De asemenea, beneficiarul a comandat si o expertiza tehnica in vederea stabilirii nivelului de risc al lucrarilor
deja executate precum si posibilitatea continuarii lucrarilor de constructii, expertiza tehnica intocmita de Expert Tehnic
Atestat MLPAT Al Apostol Zefir loan George. Expertiza tehnica constata faptul ca lucrarile de constructii, pana la
momentul sistarii acestora, au fost executate conform proiectului tehnic pus la dispozitie de catre beneficiar iar lucrarile
de constructii se pot relua fara modificari substantiale ale proiectului.

v DESCRIEREA PROCESULUI DE CONTINUARE DE LUCRARI:

Tema de proiectare este “CONTINUARE DE LUCRARI - CENTRU MULTIFUNCTIONAL INTEGRAT PENTRU SERVICII
SOCIALE TOPOLOVENI” iar scopul acesteia este de a finaliza lucrarile incepute in anul 2022. Procesul de continuare de
lucrari are ca punct de plecare intocmirea unei Expertize tehnice a lucrarilor ce urmeaza a fi executate (continuate),
respectiv expertizarea fundatiilor casei de lift in vederea executiei unei noi structuri pentru adapostirea liftului de persoane.
De asemenea, in pararel cu expertiza tehnica se vor analiza si restul de lucrari ce nu au fost executate si
trebuiesc finalizate, conform specificatiilor initiale ale temei de proiectare.

Tot in urma expertizei tehnice s-a constatat faptul ca nu se poate realiza camera C.A.l. conform propunerii tehnice
stabilite prin proiect din urmatoarele motive:

- Platforma de beton pe care era propusa construirea respectivei camere a fost executata si nu au fost lasate elemente de
legatura intre armaturile placii si viitoarele armaturi ale constructiei;

- nu au fost executate grinzi de fundare pe conturul viitoarei constructii iar placa nu a fost armata pentru a sustine, in
conditiile stabilite de normativul P100-1 / 2013, zidariile propuse prin proiect;

Realizarea camerei in conditiile date de proiectul initial presupune realizarea unor lucrari suplimentare, respectiv:
- spargere locala placa de beton, respective pe conturul camerei propuse;

- dezvelire armaturi existente in placa de beton si introducerea unor bare metalice fixate cu ancore chimice ce vor avea rol
de legatura dintre armaturile existente si armaturile camerei propuse

Luand in considerare cele de mai sus, se propune schimbarea solutiei constructive a respectivei camere, respectiv
amplasarea unui container metalic prefabricate cu dimensiuni similare camerei propuse initial. In aceste conditii nu sunt
necesare lucrari suplimentare iar toate conditionarile si specificatiile tehnice ce trebuiesc respectate in vederea amplasarii
centralei de detectie incendiu sunt respectate. De asemenea, se constata faptul ca schimbarea solutiei constructive a
respectivei camere aduce o economie proiectului si, de asemenea, scurteaza durata de realizare a investitiei.
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Prin urmare, in urma intocmirii expertizei tehnice si a analizei a lucrarilor ce trebuiesc finalizate, se propun
urmatoarele categorii pentru finalizarea investitiei:
1. Lucrari de terasamente, sistematizare verticala si amenajari exterioare;
2. Lucrari de modificare infrastructura si lucrari de constructii suprastructura pentru casa liftului, asa cum sunt descrise si
solicitate prin expertiza tehnica;
3. Lucrari de Arhitectura, conform procesului verbal de constatare a stadiului fizic a constructiei nr. 984 din 07.11.2023;
4. Lucrari de instalatii, conform procesului verbal de constatare a stadiului fizic a constructiei nr. 984 din 07.11.2023;

5. Lucrari de instalatii specifice ISU, respective instalatii de detectie si semnalizare incendiu, inclusiv camera CA.I;
6. Dotari;

5.2. Descrierea constructiei existente
1. Particularitati ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan);
Amplasament: Interventia se va realiza la etajul 2 al cladirii aflate pe terenul din localitatea Topoloveni,
™ judetul Arges. Terenul in suprafata de 859 mp, apartindnd domeniului public al orasului Topoloveni. Etajul al doilea
al cladirii si terenul in suprafata de 859 mp (unde se doreste a se realiza investitia) se afla in utilizarea beneficiarului
lucrarilor, conform actelor de administrare atasate documentatiei. Cladirea terenului se afla situate in intravilanul
Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr.74, cu acces din drumul principal, Calea Bucuresti, pe latura NE din Strada
Parcului, pe latura SV cladirea fiind racordata la utilitatile existente in zona. Terenul este scos din circuitul agricol.
S teren existent — 859 mp
S constr. (la sol) — total =336 mp
S desfasurata — etaj 2 - 257.75 mp.
Regimul de inaltime existent este:
- parter + 2 etaje;
Hmax. = 14.00 m (14.50 m CTN);
S constr. (la sol) - total 336.00 mp.
S desfasurata - total 1008.00 mp.
S trotuare + rampe 40,00 mp.
S spatii verzi 483.00 mp-
P.O.T.existent. = 39.10 0/0
C.U. T .existent. = 1.18
P.O.T.propus. = 44.00 %
C.U.T.propus =1.32
Dimensiuniin plan :-20.20 x 6.20 m;
Aria construita parter : - 336.00 m2
Aria construita etaj 1 — 336 mp
Aria construita etaj 2 —336 mp
HETAJ 2:3.50 m;
H MAX: 14.00 m;
Cladirea nu se afla in lista monumentelor istorice.
Propunerile nu vor intra in contradictie cu Certificatul de Urbanism si nici cu prevederile avizatorilor implicati.

Descriere functionala

Imobilul a fost proiectat construit intre anii 1968 si 1970.
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Cladirea are regimul de naltime P+2E, o suprafata construita de cca. 330.00 m? pentru fiecare dintre cele 3
niveluri, si o suprafata construita desfasurata de cca. 1000.00 m 2 |n plan cladirea are o forma dreptunghiulara cu
dimensiuniie 12.60 x 26.40 m.

Structura de rezistenta este distribuita pe un sistem de axe ortogonale format din 2 deschideri de 5.90 m, intre
axele A, B C, si 6 travei,intre axele 1 si 7. Distanta interax a traveilor de la 1 la 6 este de 4.55 m iar intre axete 6 si 7 de
3.40 m. Cota pardoselii finite a parterului este la cca. 20 cm fata de cota terenului natural. Planseele peste parter etaj si
etai 2 sunt realizate la cotele +3.50 ms + 7.00 m si 10.50 m. Acoperisul este de tip sarpanta din lemn peste care este
montata invelitoare din tabla. Inchiderile perimetrale sunt realizate din zidarie cu grosimea de 25.00 cm.

Compartimentarile interioare sunt realizate din zidarie cu grosimea de 12,50 cm cu exceptia celor din jurul scarii
interioare, care au grosimea de 25.00 cm.

Circulatia pe verticala se realizeaza prin intermediul unei scari din beton armat realizata in 3 rampe podeste
intermediare, amplasate intre axele 6-7/A-B.

- Pardoselile la niveiui parterului si etajelor sunt realizate din parchet si mozaicuri in ariile scarilor si grupurilor
sanitare.

Din punct de vedere functional la nivelul parterului si a etajului 1 cladirea are alta destinatie, iar la etajul 2 are
destinatia de activtati mixte, centru multifuntional.

5.3 Descrierea structurii de rezistenta

1. Infrastructura

Sistemul de fundare al constructiei este de tip direct este realizat din fundatii izolate, bloc din betonSimplu
si cuzinet din beton armat, amplasate sub stalpii suprastructurii legate pe ambele directii cu grinzi din beton armat.
Cota de fundare se afla la cca. 1.20 m fata de cota terenului natural.

Placa de la cota £0.00 m are o grosime de 10 cm este realizata din beton armat cu plasa 0 6/20.

2.Suprastructura

Suprastructura este realizata dintr-un sistem de cadre din ortogonal pe fiecare dintre axele longitudinale. Stalpii
au sectiuni dreptunghiulare 40x50 cm sau 40x60 cm, grinzile cadrelor transversal_30x65 si 30x70 cm iar cele
™ longitudinale 30x50 cm.
Plansele au grosimea de 13 cm sunt realizate din beton armat.
Scarile sunt realizate din beton armat cu rampe cu grosimea de 12 cm.

Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si sau ale auditului energetic, precum si ale
studiului arhitectural - istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric al imobilelor
aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile,
precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice,
tastari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze
identificate prin expertiza tehnica.

In cursul inspectiei realizate s-a urmarit, identificarea tututror degradarilor specifice consumatiilor de acest tip,
si anume:

- Aspectul betonului (segregari, agresiune chimica de carbonatere, a sarurilor de Clor si/sau sulf, degradare
reologica etc.);



™
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- Degradari determinate de cicluri inghet-dezghet asupra elementelor structurale expuse intemperiilor;
- Degradari datorate executiei defectuoase;

- Degradari ale stratului de acoperire cu beton al armaturilor inglobate;

- Fisuri ale elementelor din beton armat;

- Deformatii excesive si fisuri ale planseelor din beton armat;

- Armaturi expuse si/sau corodate;

- Fisurarea peretilor din actiuni orizontale dupa directia diagonalelor (tensiuni principale) ca urmare a depasirii
capacitatii portante la intindere;

- Degradarea terenului de fundare ca urrnare a infiltratiilor apelor pluviale;
- Degradari datorate exploatarii necorespunzatoare (incarcari de exploatare peste valorile normale);
-Degradari datorate interventiilor necontrolate (suprimarea unor elemente structurale);

Afectarea structurii existente din cauze NESEISMICE:

Tn cursul investigatiei efectuate nu au fost observate degradari care sa indice o eventuala cedare a elementelor
structurale la sarcini gravitationale.

-Afectarea structurii existente din cauze seismice:

Din anul executiei constructiei, in jurul anului 1963, si pina in prezent, cladirea a fost solicitats la o serie de
seisme dintre care, in tabelul de mai jos, sunt mentionate cele ale caror caracteristici sunt cunoscute si depasesc 6.00

MW:
Data Magnitudine
01.10.1976  6.00 Mw
04.03.1977  7.20 Mw
30.08.1986  7.10 Mw
30.05.1990 7.00 Mw
27.107004 6.00 Mw

Desi constructia a fost solicitata de o serie de seisme cu magnitudine ridicata, in spatiile in care a fost permis
accesul pentru realizarea investigatiilor structurii de rezistenta, nu au fost observate degradari care sa indice eventuale
cedari ale elementelor structurale ca urmare a actiunii seismice specifice amplasamentului.

DATE PRIVIND PROPRIETATILE MATERIALELOR STRUCTURII DE REZISTENTA:

Materialele din care sunt realizate elementele structurale au fost considerate dupa cum urmeaza:
- Egalizari elementele din beton simplu: C 28/3 5 (B50);

- Blocuri din beton simplu - FUNDATII : C 6/7.5 (B100);

. Beton armat - FUNDATII: C 12/15 (B200);

- Stalpi, grinzi, plansee,scari - SUPRASTRUCTURA: C 12/15 (B200);

- Scari si rampe: C 12/15 (B200);

Pentru armarea elementelor din beton s-a folosit Otel beton de tip OB 37 si PC52.
Elementele structurale ale sarpantei sunt realizate din lemn de clasa C16.



In cadrul proiectului CENTRU MULTIFUNCTIONAL INTEGRAT PENTRU SERVICII SOCIALE TOPOLOVENI; OBIECT: LIFT
— CONTINUARE LUCRARI s-au efectuat cercetarile privind starea tehnica a partii din constructie executate (fundatii), la
cladirea LIFT, situata in oras Topoloveni, Calea Bucuresti, nr. 74, et. 2, jud. Arges, beneficiar : DIRECTIA DE ASISTENTA
SOCIALA TOPOLOVENI

1) Obiectul expertizei

In cadrul expertizei se urmareste identificarea starii tehnice a infrastructurii executate (fundatii) la cladirea: LIFT,
inceputa in anul 2023, pe baza Autorizatiei de Construire si stabilirea masurilor necesare in vederea continuarii lucrarilor
de executie.

Expertiza urmeaza sa analizeze lucrarile realizate si sa recomande — daca este cazul — masurile ce se impugn in
vederea continuarii lucrarilor, astfel incat sa nu se pericliteze siguranta cladirilor.

Baza legala a expertizei este:

- Legea nr. 10— 1995 privind calitatea in constructii, actualizata cu legea 177 / 2015

-0.G. nr47 /1994, privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata prin legea nr. 124 / 1995 si modificata

prin O,U, nr. 179 / 2000

- 0.G. nr 20/ 1994, privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, modificata

si completata prin O,G, nr. 62 / 2003

-H.G.R nr. 1364 / 2001, Norme metodologice de aplicare a 0.G. nr 20/ 1994

- Legea protectiei civile nr. 106 / 1996, modificata prin O,U, nr. 179 / 2000

- Legea nr.50/1991 cu adaugirile si modificarile ulterioare

In conformitate cu cap.3.9 pct. ¢) din INDRUMATOR privind cazuri particulare de expertizare tehnica a
clidirilor pentru cerinta fundamentald , rezistentd mecanicd si stabilitate” indicativ C 254 - 2022 publicat in MO nr.
1255, conform ordinului MDRAPFE nr. 3275/2022, in urma intregii activitati de investigare s-au obtinut urmatoarele
informatii privind constructiile existente, a caror sinteza este prezentata in continuare:

(a) date de identificare ale cladirii in curs de construire: adres3, functiune, an constructie, regim de

iniltime, dimensiuni relevante, categorie de importantd;

Constructia propusa este proiectata pe o structura cu patru pereti din beton armat, pe inaltimea de 12,10
m fata de cota terenului sistematizat, din care s-au realizat fundatiile, (radierul si pretii din beton armat pana la cota
+0,00) si se afla situata in oras Topoloveni, Calea Bucuresti, nr. 74, et. 2, jud. Arges Functiunea cladirii: lift. Anul
constructiei: 2023. Dimensiunile in plan : 2,10 mx 2,25 m

Clasa de importanta si expunere la cutremur este IV conform Normativului P 100- 1/2019 iar clasa de
importanta este D — REDUSA conform HG nr. 766

(b) tema, scopul expertizei tehnice si beneficiarul;

Expertiza tehnic3 privind cerinta fundamentald ,rezistentd mecanica si stabilitate” privind continuarea
lucririlor de construire are ca scop stabilirea conditiilor in care este posibila aceastd actiune, fara a fi afectate
caracteristicile cladirii in curs de construire, din punct de vedere al cerintei fundamentale “rezistentd mecanica si
stabilitate”.

Beneficiarul lucrarii: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TOPOLOVENI.

(c) date privind amplasamentul prin precizarea actiunilor relevante privind comportarea clddirii;
Constructia analizata se afla situata in zona de hazard seismic caracterizata de valorile ag =0,30 g si Tc =1,0
sec. in conformitate cu zonarea seismica din P 100-1/2013 cu interval mediu de recurenta de 225 ani.



Din punct de vedere al incarcarilor din zapada, conform CR 1-1-3-2012 - Cod de proiectare. Evaluarea
actiunii zapezii asupra constructiilor, amplasamentul se afla in zona cu 50,k = 2,0 kN/mp (IMR=50ani).

Din punct de vedere al incarcarilor din vant, conform «Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor», indicativ CR 1-1-4-2012, presiunea de referinta a vantului este gb =0,5 kPa.

Adancimea de inghet este de 80-90 cm conform STAS 5064-77.

Nu se cunoaste natura terenului de fundare, constructia fiind proiectata fara a avea la baza un studiu
geotehnic.

In zona exista retele de distributie a utilitatilor: apa, canalizare, energie electrica.

(d) date privind rezultatele mdsurdtorilor sau inspectiilor efectuate in cadrul programului de urmdrire in timp,
pe parcursul construirii si exploatdrii clddirii;
Nu s-au efectuat masuratori pe parcursul existentei partii de cladire realizate.

(e) date privind evaludrile efectuate anterior asupra clddirii in curs de construire si concluziile acestor evaludri;

-~ In decembrie 2023 s-a efectuat o Expertiza Tehnica de catre Expert Tehnic ing. Apostol O. Zefir loan

George, privind influenta lucrarilor AMPLASARE LIFT S CONSTATARE STADIU LUCRARI, care a avut ca scop evaluarea

influentei lucrarilorexecutate asupra structurii de rezistenta a cladirii existente, dar si modul in care a fost respectat

proiectul care a stat la baza realizarii fundatiilor liftului. Concluzia Expertului Tehnic a fost ca proiectul (pentru

partea de fundatii) a fost respectat si realizarea fundatiilor nu influenteaza negativ cladirea existenta, dar pentru
continuarea lucrarilor este necesar un proiect de suprastructura detaliat, acesta neexistand.

(f) date privind reglementdrile tehnice in constructii utilizate la realizarea cladirii;

Baza legala a documentatiei:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata cu legea 177 / 2015 cu completarile si
adaugirile ulterioare

-0.G. nr47 /1994, privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata prin legea nr. 124 /1995 si modificata
prin O.U. nr. 179 / 2000

- 0.G. nr 20/ 1994, privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, modificata
si completata prin O.G. nr. 62 / 2003

- -H.G.R nr. 1364 / 2001, Norme metodologice de aplicare a 0.G. nr 20 / 1994
' - Legea protectiei civile nr. 106 / 1996, modificata prin O.U. nr. 179/ 2000

Reglementarile avute in vedere sunt:

- P 100-1/2019 - Cod de proiectare seismica - Prevederi de proiectare pentru cladiri

- NP 112-2014-Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

- CR 0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii

- NE 012-2010 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat

- P 130-99 - Normativ privind comportarea in timp a constructiilor

- Legea 10/1995 actualizata - Legea privind calitatea in constructii

- HG. Nr.766/96 - Urmarirea comportarii in timp a constructiilor si stabilirea categoriilor de importanta

- SR EN 1990-2004/NA 2006 - Bazele proiectarii structurilor

- SR EN 1991-1-1-1-2004/NA 2006 - Actiuni generale, greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pt.
cladiri

- SREN 1991-1-1-3-2005/NA 2006 - Incarcari date de zapada

- SR EN 1992-1-1-2004/NB 2008 - Proiectarea structurilor din beton
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- SR EN 1998-1-2004/NA 2008 - Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur.Partea 1

(g) descrierea generald a clddirii in curs de construire pe baza inspectiei vizuale si a analizdrii documentatiei
tehnice de proiectare si de executie;

Constructia au fost proiectata in anul 2022, pe baza Normativului P100-1/2019 — in vigoare, iar executia s-
a inceput in 2023, stadiul lucrarilor fiind: radier si pereti beton armat realizati pana la cota £0,00.

Conform datelor din singura plansa ce a fost pusa la dispozitie de catre beneficiar:

- tipul structurii : pereti din beton armat monolit, cu grosime de20cm

- tipul si materialele planseelor: fara plansee

- natura terenului de fundare: nu se cunoaste natura terenului de fundare

- tipul si materialele fundatiilor: fundatii tip radier general, cu grosimea de 1,00 m

- tipul si materialele acoperisului: planseu beton armat

- vecinatati : cladirea are alipire la calcan

(h) starea generald de degradare a clddirii in curs de construire;

- conditia fizica a elementelor structural realizate: nu exista degradari prin oxidare, carbonatare, coroziune
sau alte actiuni cum ar fi: explozii, incendii, etc.

- degradari ale elementelor structurale din actiuni seismice: nu exista fisuri sau crapaturi specifice

- eventuale degradari ale elementelor structurale provenite din sarcini neseismice: nu exista. Nu apar
degradari specifice fenomenelor de tasare inegala a fundatiilor sau generate de procedee incorecte de fundare.

La o inspectie pe teren, s-a constatat ca dimensiunile proiectate au fost respectate, betonul nu prezinta
segregari, dar nu mai exista mustati de armatura pentru continuarea realizarii peretilor de beton armat, acestea
fiind taiate.

Lucrarile au fost executate de personal calificat. Fundatiile executate prezinta valuriri sau abateri
semnificative de planeitate atat pe orizontala cat si pe verticala. Nu sunt fisuri sau crapaturi in elementele
structurale realizate care sa denote prezenta unor avarii structurale. Avarii din cauze seismice nu exista, constructia
nefiind supusa la sarcini seismice semnificative pana in prezent. Astfel, se poate aprecia ca, fata de nivelul
incarcarilor si de masurile de alcatuire adoptate, corespunzatoare normativelor tehnice in vigoare la data realizarii
constructiei, structura s-a comportat corespunzator, neexistand degradari produse de actiunile climatice,
tehnologice, tasari diferentiate ale terenului de fundare sau procedee incorecte de fundare. Nu se poate vorbi
despre degradari din lipsa de intretinere, fundatiile existente fiind nou realizate. (vezi documentarul foto).

(i) releveul fotografic cu comentarii;

POZE

(j) rezultatele incercdrilor in-situ, dezvelirilor etc., efectuate asupra clddirii sau evaludri asupra terenului de
fundare, dupé caz;

Nu au fost facute incercari sau dezveliri. Exista Procese Verbale de Receptie Calitativa care atesta
conformitatea lucrarilor executate.

(k) rezultatele evaludrilor calitative si cantitative pe baza modelelor de calcul stabilite de catre expert;

Evaluarea calitativa a constructiei, conform Normativului P100-3/2019, urmareste:

- sa stabileasca masura in care regulile de conformare generala a structurilor si de detaliere a elementelor

structurale si nestructurale sunt respectate;
-sa stabilesca starea generala de afectare din cauza cutremurului si/sau a altor actiuni, inclusiv a modului

in care au fost executate lucrarile si a calitatii acestora.
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Evaluarea calitativa s-a facut pe baza urmatoarelor criterii:

- cunostintele tehnice in perioada executiei constructiei — anul 2022 - P100-1/2019 - in vigoare — iar
constructia s-a executat conform unei documentatii pusa la dispozitie de catre beneficiar

- complexitatea constructiilor, in special din punct de structural, definita de proportii (deschideri, inaltime),
regularitate: complexitate de importanta redusa, deschideri si inaltimi normale pentru constructii de acest tip,
regularitate orizontala si verticala

- datele disponibile pentru intocmirea evaluarii — nivelul de cunoastere limitata;

- functiunea, importanta si valoarea cladirii — functiune obisnuita, importanta redusa;

- conditiile privind hazardul seismic pe amplasament, valorile acceleratiei seismice pentru proiectare, ag,
conditiile locale de teren — conditii cu hazard seismic ridicat si teren bun de fundare;

- tipul sistemului structural — fundatii tip radier general, cu grosimea de 1,00 m pereti din beton armat
monolit cu grosime de 20 cm, fara plansee intermediare si planseu beton armat la cota superioara a constructiei

- nivelul de performanta stabilit pentru cladire — obiectivul de performanta de baza- OPB ;

Contur regulat in plan:

ﬁ - conformare structurala corecta pentru acest tip de constructii ;

- constructia are rigiditate suficienta ;

- 5-a executat un sistem structural cu o ductilitate suficienta ;

- rigiditatea fundatiilor directe este suficienta pentru a transmite la teren, cat mai uniform posibil, eforturile
primite la baza suprastructurii;

- sistemul structural este continuu si suficient de puternic ca sa asigure un traseu neintrerupt, cat mai scurt,
in orice directie, al fortelor seismice din orice punct al structurii pana la terenul de fundare.

Conditii privind redundanta. Evaluarea stabileste in ce masura atingerea efortului capabil intr-unul din
elementele structurii sau in cateva elemente ar putea expune structura unei pierderi de stabilitate, generala sau
locala — sunt indeplinite

Conditii privind configuratia cladirii — sunt indeplinite

- conditii privind regularitatea geometrica — nu exista discontinuitati geometrice;

- conditii privind regularitatea distributiei maselor — nu exista discontinuitati masice;

- discontinuitati in configuratia sistemului structural — nu este cazul ;

- neregularitati in plan — nu este cazul

) Conditii privind interactiunea structurii cu alte constructii sau elemente — cladirea are alipire la calcan

Conditii referitoare la supante — nu este cazul.

Conditii privind relatiile intre structura si componentele nestructurale precum si tipul si calitatea
legaturilor intre acestea — nu este cazul.

Conditii de alcatuire specifice structuriilor din beton armat — sunt indeplinite

Conditii privind infrastructura si terenul de fundare — nu se cunoaste natura terenului de fundare — nu
au fost identificate tasari accentuate si diferentiate ale terenului;

- fundatiile sunt directe, de tipul radier din beton armat cu dimensiuni si adancime corespunzatoare.
(I) lista lucrérilor de interventie, dacd acestea sunt necesare;

Avand in vedere ca fundatiile executate se prezinta in conditii corespunzatoare din punct de vedere al
sigurantei seismice, nu este necesara consolidarea acestora, in vederea continuarii lucrarilor.

Totusi, pentru realizarea peretilor din beton armat ai suprastructurii, expertul recomanda ingrosarea
peretilor infrastructurii realizati de la grosimea de 20 cm la 25 cm, zona in care se vor monta bare vertical de la
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exteriorul peretilor, prinse cu ancore in peretii din beton armat. De asemenea, intrucat barele existente au fost
taiate, se va sparge betonul pe conturul cuvei pe inaltimea de 25 cm si se va realiza o centura din beton armat
in care se vor prinde barele verticale de la interiorul peretilor. In masura in care este posibil, acestea vor fisudate
de mustatile dezvelite. Se recomanda realizarea de stalpisori la intersectia pretilor precum si centuri la nivelul
planseelor intermediare ale constructiei metalice adiacente.

Se atrage atentia ca e necesar ca executia acestor lucrari sa fie incredintata de beneficiar unui personal
specializat, care va indica procedeul de lucru, succesiunea operatiilor, fisa tehnologica, etc. Prin proiectarea
tehnologica si de detaliu se va asigura evitarea de accidente tehnice pe durata executiei. Tehnologia de executie
propusa este accesibila, toate procedeele tehnologice fiind omologate si aflate in practica curenta. Lucra rile nu
prezinta solutii tehnologice noi, necunoscute sau neutilizate in tara. Din acest motiv nu se considera necesar un
plan tehnologic, urmand ca acesta sa fie detaliat de comun acord cu executantul lucrarii functie de dotarea
tehnica a acestuia. Proiectarea tehnologica de detaliu nu constituie obiectul documentatiei faza DTAC si PT si se
va intocmi de constructor prin Responsabili tehnici cu executia lucrdrilor de constructii, atestati tehnico-
profesional, cu respectarea cerintei de a se utiliza tehnologii adecvate care sa mentina vibratiile in limitele

ﬁ impuse de normele tehnice actuale.Pe durata executiei lucrarilor de interventie se vor respecta "Codul de
practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat" indicativ NE 012/1-2007,
NE 012/2-2010 si NE036-2014 — Cod de practica privind executarea si urmdrirea executiei lucrarilor de zidarie.

Executantul va respecta cu strictete ordinea propusa a lucrarilor. Totodata el isi va lua toate masurile
de protectia muncii pe care le crede necesare desfasurarii in deplina siguranta a lucrarii, atit in ce priveste
prevenirea accidentelor muncitorilor cit si a prevenirii accidentelor din zona limitrofa lucrarilor Pe durata
executiei lucrarilor de interventie se vor respecta, normele in vigoare privind protectia la actiunea focului,
prevenirea si stingerea incendiilor, precum si normele in vigoare privind protectia, tehnica securitatii si igiena
muncii.

Masurile prevazute mai sus au un caracter obligatoriu si minimal. Pe parcursul decopertarilor si a avansarii
lucrarilor de executie se vor semnala de catre constructor si beneficiar, eventualele degradari ascunse si
neconcordante fata de situatia actuala, si fata de constatarile si considerentele care au stat la baza prezentei
expertize.

Acestea vor fi insusite de proiectantul de rezistenta, care va lua masurile necesare de adaptare a
proiectului si detaliilor respective la situatia concreta din teren cu consultarea expertului. In cadrul proiectului se
vor prevedea in acest caz toate masurile suplimentare, considerate ca necesare pentru sporirea capacitatii de
rezistenta de ansamblu si de detaliu a constructiei.

Lucrarile propuse spre executie (in conditiile respectarii cu strictete a etapelor si cerintelor formulate la
punctele anterioare) nu sunt de natura a modifica in vreun sens gradul de asigurare (atat la forte verticale cat si
la forte orizontale, inclusiv actiunea seismica ) al cladirilor existente, situate in imediata vecinatate, care ulterior
executiei ramane neschimbat fata de situatia anterioara executiei. Rezulta ca atat integritatea_proprietatilor
invecinate cat si aceea a cladirilor aflate in imediata apropiere nu este afectata de lucrarile certificate.

(m) concluzii si recomanddri

Lucrarile trebuie executate de echipe de muncitori calificati sub indrumarea unui cadru tehnic si sub
supravegherea dirigintelui de santier, atestat MLPAT.

Executia lucrarilor va fi condusa, de catre cadre tehnice cu experienta, care raspund direct de instruirea
personalului care executa operatiile si de respectarea fiselor tehnologice privind executia lucrarilor la inaltime.
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Cu 10 zile inainte inceperii lucrarilor va fi anuntat Inspectoratul Teritorial in Constructii, pentru luarea
in evidenta si aprobarea programului de faze determinate.

Constructorul care executa lucrarile este obligat sa ia toate masurile de protectie a vecinatatilor
(transmisia de vibratii puternice sau socuri, improscari de material, degajare puternica de praf, sa asigure
accesele necesare, etc.)

Pentru eliminarea oricaror accidente de munca si consecintele daunatoare igienei si sanatatii oamenilor,
se vor lua masurile cunoasterii, insusirii si respectarii obligatiilor din urmatoarele acte normative:

e Norme generale de protectia muncii elaborate de Min. Muncii si Protectiei Sociale si de Min. Sanatatii;

e Legea protectiei muncii nr.319/2006;
e HG nr. 300/2006-Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;

e HG nr.1048/2006- Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie |a locul de munca;

e HGnr.1051/2006- Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care
™ prezinta riscuri pentru lucratori;

e HG nr.1091/2006- Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;
e IM 006/1996-Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de zidarie si finisaje (BC10/1996);

e Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993-Regulamentul privind protectia muncii in constructii (Buletinul
Constructiilor nr. 5, 6, 7/1993. P118/1999 Normativ de protectie la foc;

e Od. MDLPL nr. 269/04.03.2008 si Min. Internelor si Reformei Administrative nr.431/31.03.2008
Regulament privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de
comportare la foc-Clase de reactie la foc.

In conformitate cu prevederile regulamentului aprobat prin HGR 925/1995, documentatia de proiectare
va fi insusita de catre autorul expertizei. De asemenea se va face verificarea pentru exigenta “rezistenta si

stabilitate A",

Interventiile descrise la pct. (1), daca vor fi executate corect si de buna calitate, asigura incadrarea cladirii
rezultata in urma lucrarilor de propuse a se executa, in clasa de risc seismic Rs IV corespunzatoare constructiilor
realizate conform normelor tehnice in vigoare.

" Prezentul raport de expertiza are un caracter tehnic si nu se substituie documentatiei si avizelor legale de
autorizare a carei obtinere cade in sarcina beneficiarului.

v CONTINUAREA LUCRARILOR DE EXECUTIE LIFT

1.1. DOCUMENTE CARE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII PROIECTULUI

- Planurile de arhitectura

- Normativele si standardele in vigoare

- Expertiza Tehnica
1.2. CONDITII DE AMPLASAMENT

- In conformitate cu codul de proiectare CR 1-1-3-2012 in zona amplasamnetului incarcarea din zapada
este so,k=2,0kN/m2 (pentru intervalul mediu de recurenta IMR=50ani)

- In conformitate cu codul de proiectare CR 1-1-4-2012 in zona amplasamentului presiunea de referinta
a vantului este gref=0,5KN/m2 (pentru intervalul mediu de recurenta IMR=50 ani)
1.3. INCADRAREA CONSTRUCTIEI IN GRUPE SI CATEGORII

- In conformitate cu Normativul P100-1/2019 constructia analizata se incadreaza in:
- clasa de importanté si de expunere la cutremur : CLASA IV - careia i corespunde un factor de importanta yl=0,8
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- in zona amplasamentului valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,25 g ( pentru
cutremure avand IMR=225ani - fig.3.1),

- perioda de colt a spectrului de raspuns Tc =0,7 sec. (fig. 3.2 ).

1.4. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIEI EXISTENTE

Conform datelor din Expertiza Tehnica, constructia existenta are urmatoarele caracteristici:

Constructia au fost proiectata in anul 2022, iar executia s-a inceput in 2023, stadiul lucrarilor fiind: radier
si pereti beton armat realizati pana la cota +0,00.

- tipul structurii : pereti din beton armat monolit, cu grosime de 20 cm

- tipul si materialele planseelor: fara plansee

- natura terenului de fundare: nu se cunoaste natura terenului de fundare

- tipul si materialele fundatiilor: fundatii tip radier general, cu grosimea de 1,00 m
- tipul si materialele acoperisului: planseu beton armat

- vecinatati : cladirea are alipire la calcan

1.5. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIEI PROPUSE

Regim de indltime: 11,60 m fata de cota £0,00.

Structura de rezistent3: pereti din beton armat cu planseu la cota +10,80 cu century intermediare
realizate la cota planseelor constructiei adiacente si stalpisori la intersectia peretilor.

Constructia respecta prevederile normativelor:

1 - P 100-1/2019 - Cod de proiectare seismica - Prevederi de proiectare pentru cladiri

2 - NP 112-2014 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

3 - CR06-2013 - Cod de proiectare pentru structuri din zidarie

4 - CR 0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii

5 - NP 07-97 - Cod de proiectare pentru constructii alcatuite din cadre din beton armat

6 - NE 012-2010 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat

7 - P 130-99 - Normativ privind comportarea in timp a constructiilor

8 - Legea 10/1995 - Legea privind calitatea in constructii

9 - HG. Nr.766/96 - Urmarirea comportarii in timp a constructiilor si stabilirea categoriilor de importanta
10 - SR EN 1990-2004/NA 2006 - Bazele proiectarii structurilor

11 - SR EN 1991-1-1-1-2004/NA 2006 - Actiuni generale, greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pt.
cladiri

12 - SR EN 1991-1-1-3-2005/NA 2006 - Incarcari date de zapada

13 - SR EN 1992-1-1-2004/NB 2008 - Proiectarea structurilor din beton

14 - SR EN 1998-1-2004/NA 2008 - Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur.Partea 1.

1.6 MASURI PENTRU REALIZAREA INTERVENTIILOR PROPUSE

Conform Expertizei Tehnice intocmita de Expert Tehnic dr. ing. CAPATINA V. DAN GEORGE, deoarece exista un
nivel de siguranta rational, nu este necesara consolidarea fundatiilor existente, in vederea continuarii lucrarilor.

Totusi, pentru realizarea peretilor din beton armat ai suprastructurii, expertul recomanda ingrosarea peretilor
infrastructurii realizati de la grosimea de 20 cm la 25 cm, zona in care se vor monta bare vertical de la exteriorul peretilor,
prinse cu ancore in peretii din beton armat. De asemenea, intrucat barele existente au fost taiate, se va sparge betonul
pe conturul cuvei pe inaltimea de 25 cm si se va realiza o centura din beton armat in care se vor prinde barele verticale
de la interiorul peretilor. In masura in care este posibil, acestea vor fi sudate de mustatile dezvelite. Se recomanda
realizarea de stalpisori la intersectia pretilor precum si centuri la nivelul planseelor intermediare ale constructiei metalice
adiacente.

2. PROTECTIA MUNCII
In executie se vor respecta prevederile HG 300/ 01.03.2006 privind cerintele minime de securitate si

sanatate pentru santierele temporare sau mobile.
3. MASURI P.S.1.
Se vor respecta urmatoarele:
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- Norme generale de P.C.. la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor aprobate cu Decret
nr.290/1977.

- Norme de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului P 118/1983.

4. MASURI DE ASIGURARE A CALITATII LUCRARILOR

4.1. Inceperea lucrarilor se va face numai dupd obtinerea tuturor autorizatiilor si avizelor necesare.

4.2. Executia lucrarilor de constructie se va face numai in conformitate cu normele si normativele in vigoare.
4.3. Urmarirea executiei lucrarilor se va face numai de catre un specialist atestat de M.L.P.T.L.

4.4, Se va asigura calitatea lucrarilor de constructie cu ajutorul fazelor determinante

4.5. Nu sunt admise modificari ale proiectului aprobat in timpul executiei de catre nici unul din factorii implicati:
proiectant, beneficiar sau constructor

4.6. In timpul executiei vor fi respectate normele de protectia muncii specifice pentru ramura constructiilor
4.7. Se va intocmi cartea tehnica a constructiei

v/ CONTINUARE DE LUCRARI - CENTRU MULTIFUNCTIONAL INTEGRAT PENTRU SERVICII SOCIALE
ﬁ TOPOLOVENI

Caracteristicile amplasamentului:

Lucrarile pentru obiectivul CONTINUARE DE LUCRARI - CENTRU MULTIFUNCTIONAL INTEGRAT PENTRU
SERVICII SOCIALE TOPOLOVENI sunt localizate in judetul Arges, oras Topoloveni, Calea Bucuresti nr. 74

Regim Juridic:

Imobil compus din teren in suprafata de 859 mp — curti constructii se afla in intravilanul orasului
Topoloveni, judetul Arges. Numar cadastral 82619 — C1 — U1 inscris in cartea funciara nr 82619 — C1 - U1l ce
apartine Domeniului Public al orasului Topoloveni conform Anexa la HCL Topoloveni nr. 96/2018 si protocol de
predare primire bunuri imobile nr. 10756 / 2018,

Regim economic:

Folosinta actuala — teren intravilan curti constructii;

Functiune propusa — teren intravilan curti constructii;

Regim tehnic:

Terenul este incadrat in UTR — IS — zona de institutii si servicii.

Devieri si protectii

o Terenul nu este afectat de traversari de utilitati publice si nici nu se afla in zona cu restrictii temporare sau

permanente de construire.
Cai de acces
Accesul la teren se face din strada Parcului care permite accesul din Calea Bucuresti /DN 7.
Prezenta utilitatilor in zona
In zona sunt prezente urmatoarele utilitati:
- alimentare cu energie electrica;
- alimentare gaze naturale;
- infrastructura televiziune, telefonie si internet;
- canalizare;
- alimentare cu apa curenta;
Vecinatati
Existente si nemodificate.
Informatii privind topometria terenului
Terenul se prezinta relativ plat, fara denivelari ce ar necesita sistematizarea speciala a terenului.
Informatii privind clima, geologia si seismicitatea zonei studiate
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Din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2011, valoarea de varf a acceleratiei terenului
pentru proiectare ag = 0.24g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurent3 IMR = 100 ani, iar valoarea
perioadei de control (colt) a spectrului de raspuns este Tc=1,6s.

Adancimea maxim3 de inghet a zonei este de 80cm - 30cm, conform STAS 6054-85.

e Caracteristicile constructiilor propuse
Documentatia analizeaza si propune modificarea proiectului initial pentru continuarea de lucrari aferent
obiectivului Amenajare centru multifunctional integrat de servicii sociale la etajul 2 in cladire existent si construire scara
metalica exterioara pentru evacuare, structura pentru lift persoane si lucrari de instalatii specifice ISU, respectiv instalatii
de detectie si semnalizare incendiu, inclusiv camera C.A.l.

v' DESCRIERE SITUATIE EXISTENTA:

Investitia “Centru multifunctional integrat pentru servicii sociale Topoloveni” a fost demarata de catre beneficiar
in anul 2022 conform contractului de executie lucrari nr. 795 / 22.07.2022 si in baza proiectului tehnic cu nr. 115 / 2022
intocmit de catre S.C. CUBIC EXTERN CURIER S.R.L. In anul 2023 lucrarile de constructie au fost sistate pe o perioada
nedeterminata, in acest scop incheindu-se in proces — verbal de constatare a stadiului fizic al constructiei.

Astfel, prin procesul verbal de constatare a stadiului fizic a constructiei nr. 984 din 07.11.2023, se constata ca
urmatoarele lucrari nu au fost executate: Terasamente, sistematizare verticala si amenajari exterioare; Suprastructura

™ventru lift persoane; Lucrari de Arhitectura; Lucrari de Instalatii electrice; Lucrari de Instalatii sanitare; Lucrari de
Instalatii termice, radio — tv si internet; Lucrari specifice ISU — detectie si semnalizare incendiu; Achizitii dotari — lift
hidraulic;

De asemenea, beneficiarul a comandat si o expertiza tehnica in vederea stabilirii nivelului de risc al lucrarilor
deja executate precum si posibilitatea continuarii lucrarilor de constructii, expertiza tehnica intocmita de Expert Tehnic
Atestat MLPAT Al Apostol Zefir loan George. Expertiza tehnica constata faptul ca lucrarile de constructii, pana la
momentul sistarii acestora, au fost executate conform proiectului tehnic pus la dispozitie de catre beneficiar iar lucrarile
de constructii se pot relua fara modificari substantiale ale proiectului.

v DESCRIEREA PROCESULUI DE CONTINUARE DE LUCRARI:

Tema de proiectare este “CONTINUARE DE LUCRARI - CENTRU MULTIFUNCTIONAL INTEGRAT PENTRU SERVICII
SOCIALE TOPOLOVENI” iar scopul acesteia este de a finaliza lucrarile incepute in anul 2022. Procesul de continuare de
lucrari are ca punct de plecare intocmirea unei Expertize tehnice a lucrarilor ce urmeaza a fi executate (continuate),
respectiv expertizarea fundatiilor casei de lift in vederea executiei unei noi structuri pentru adapostirea liftului de persoane.
De asemenea, in pararel cu expertiza tehnica se vor analiza si restul de lucrari ce nu au fost executate si
trebuiesc finalizate, conform specificatiilor initiale ale temei de proiectare.

™ Tot in urma expertizel tehnice s-a constatat faptul ca nu se poate realiza camera C.A.l. conform propunerii tehnice
stabilite prin proiect din urmatoarele motive:
- Platforma de beton pe care era propusa construirea respectivei camere a fost executata si nu au fost lasate elemente de
legatura intre armaturile placii si viitoarele armaturi ale constructiei;
- nu au fost executate grinzi de fundare pe conturul viitoarei constructii iar placa nu a fost armata pentru a sustine, in
conditiile stabilite de normativul P100-1 / 2013, zidariile propuse prin proiect;

Realizarea camerei in conditiile date de proiectul initial presupune realizarea unor lucrari suplimentare, respectiv:
- spargere locala placa de beton, respective pe conturul camerei propuse;

- dezvelire armaturi existente in placa de beton si introducerea unor bare metalice fixate cu ancore chimice ce vor avea rol
de legatura dintre armaturile existente si armaturile camerei propuse

Luand in considerare cele de mai sus, se propune schimbarea solutiel constructive a respectivei camere, respectiv
amplasarea unui container metalic prefabricate cu dimensiuni similare camerei propuse initial. In aceste conditii nu sunt
necesare lucrari suplimentare iar toate conditionarile si specificatiile tehnice ce trebuiesc respectate in vederea amplasarii
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centralei de detectie incendiu sunt respectate. De asemenea, se constata faptul ca schimbarea solutiei constructive a
respectivei camere aduce o economie proiectului si, de asemenea, scurteaza durata de realizare a investitiei.

Prin urmare, in urma intocmirii expertizei tehnice si a analizei a lucrarilor ce trebuiesc finalizate, se propun
urmatoarele categorii pentru finalizarea investitiei:
1. Lucrari de terasamente, sistematizare verticala si amenajari exterioare;
2. Lucrari de modificare infrastructura si lucrari de constructii suprastructura pentru casa liftului, asa cum sunt descrise si
solicitate prin expertiza tehnica;
3. Lucrari de Arhitectura, conform procesului verbal de constatare a stadiului fizic a constructiei nr. 984 din 07.11.2023;
4, Lucrari de instalatii, conform procesului verbal de constatare a stadiului fizic a constructiei nr. 984 din 07.11.2023;
5. Lucrari de instalatii specifice ISU, respective instalatii de detectie si semnalizare incendiu, inclusiv camera C.A.;

6. Dotari;

e Descrierea tehnica a proiectului
SISTEMUL CONSTRUCTIV

Infrastructura  Existenta, realizata din beton armat. Conform expertizei tehnice intocmite si a
proiectului de rezistenta, se propune consolidarea acesteia prin camasuire de beton exterioara.
Suprastructura Diafragme de beton armat si plansee din beton armat.

INCHIDERI Sl FINISAJE EXTERIOARE
Pereti exteriori Tabla cutata montata pe structura metalica existenta, la nivelul etajului 2.
Termoizolatie Nu este cazul.
Finisaje exterioare Tabla cutata montata pe structura metalica existenta, la nivelul etajului 2,
Tamplarie exterioara* a se vedea tablourile de tamplarii Nu este cazul.

SISTEME CONSTRUCTIVE S| FINISAJE INTERIOARE

Pereti interiori Nu este cazul.

Finisaj pereti interior Vopsitorii lavabile pentru interiorul structurii de beton aferenta liftului.
Pardoseli Nu este cazul. Pardoseala existenta realizata din tabla groasa.

Plafoane Nu este cazul.

Finisaje plafoane Nu este cazul

Tamplarie interioara* a se vedea tablourile de tamplarii  Nu este cazul.

ACOPERISUL SI INVELITOAREA

Sistem de acoperis Sarpanta metalica pentru scara exterioara si sarpanta din lemn pentru
structura de beton aferenta liftului.
Finisaj exterior Tabla profilata culoare gri;

IMPREJMUIRE TEREN
Sistem constructiv Nu este cazul.
Finisaje Nu este cazul.

e Indicatorii generali ai proiectului, incadrari in normative, alte informatii
Suprafete construite si desfasurate, suprafete utile, regim de inaltime, inaltime maxima, alte conditionari:
Nu este cazul. Prin proiect nu se modifica parametrii urbanistici stabiliti prin proiectul anterior si vizat spre

neschimbare.
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Indicatori urbanistici existenti si propusi
Categoria de importanta a cladirii

- Categoria de importanta ,,C" NORMALA (conform HGR 766/1997)

- Clasa de importanta Il (conform codului de proiectare seismica P-100/1-06)

Clasa de importanta a cladirii Il (conform codului de proiectare seismica P-100/1-086).

Grad de rezistenta la foc GRAD Il REZISTENTA LA FOC, CONFORM NORMATIV P-118 / 99.

Evaluare riscincendiu  Fara risc de incendiu.

Retrageri propuse Existente si mentinute.

Incadrare in normative

s Legea nr. 10/1995 actualiaza prin legea 177 din 2015 privind calitatea in constructii;

s Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

™ * Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999, P 118-2 /2013, P118-3/2015;

» Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de

comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

e |Indeplinirea cerintelor de calitate
Securitatea la incendiu  Conform Scenariului de Securitate la Incendiu.

Igiena, Sanatate si Mediu

c.1.1. Igiena higrotermica
1. Asigurarea unei igiene higrotermice minime acceptabile presupune asigurarea unei ambiante
termice interioare corespunzatoare att iarna cat si vara, in functie de destinatia spatiului si activitatea
desfasurata.
c.1.2. Igiena finisajelor
Cerinta privind igiena finisajelor consta in asigurarea calitatii suprafetelor interioare a elementelor de
delimitare a spatiilor astfel incat s& nu fie periclitata sanatatea si igiena utilizatorilor.
Materialele de finisaj prevazute sunt lavabile, rezistente la dezinfectanti, nu retin praful i nu permit
™ dezvoltarea de organisme parazite, nu sunt generatoare de particule sau fibre care pot ramane in suspensie
n aer, si au in acelasi timp calitati estetice.
c.1.3. Igiena vizuala
Asigurarea igienei vizuale consta in asigurarea calitatii iluminatului natural si artificial astfel incat
utilizatorii sa-si poata desfasura activitatea in siguranta. Toate incaperile in care se desfasoara activitati
permanente dispun de iluminat si ventilatie naturala.
Asigurarea iluminatului natural
lluminatul natural se asigura prin suprafete vitrate de ferestre.
Asigurarea iluminatului artificial
Nivelul de iluminare artificiala (valori minime) va fi conf. PE - 136; STAS 6546/1,3
Evitarea sau limitarea orbirii
Se vor lua masuri de amplasare si ecranare a corpurilor de iluminat pentru evitarea orbirii directe;
Se vor alege finisajele mate pentru a evita orbirea prin reflexie.
c.1.4. Igiena auditiva
S-a avut in vedere disiparea zgomotului exterior prin prevederea tamplariilor din aluminiu cu rupere
de punte termica si doua foi de geam.
¢.1.5. Igiena apei
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Calitatea apei
-In cladire se va folosi numai apa potabila.
-Potabilitatea apei va fi conforma cu prevederile STAS 1342
c.1.6. Igiena aerului
Incaperile sunt ventilate natural prin ochiuri mobile ale ferestrelor. Ventilatia prin deschiderea ferestrei
se va realiza in asa fel incat sa se evite discomfortul termic si sa se asigure inlaturarea continua a aerului viciat.
c.1.7. Igiena evacuarii reziduurilor lichide
Reziduurile lichide sunt apele uzate menajere obisnuite (de la grupurile sanitare) si se evacueaza la
reteaua de canalizare.
Apele pluviale de pe acoperisuri se evacueaza prin reteaua de evacuare a apelor pluviale (jgheaburi si
burlane)
Este necesara asigurarea conditiilor de calitate a retelelor de canalizare:
-sa reziste la solicitari mecanice.
-sa fie impermeabile.
-sa reziste la actiunile agresive ale apelor uzate.
-sa aiba rugozitate scazuta
-sa fie prevazute cu garda hidraulica la receptorii de ape uzate.
L) -caminele de racord si de vizitare din vecinatatea cladirilor sa fie etanse.
c.1.8. Igiena evacuarii reziduurilor solide
Gunoiul va fi depozitat in incinta centrului comercial conform planului de colectare a deseurilor, in containere
adecvate, pentru colectare selectiva.

c.2. SANATATEA OAMENILOR
Respectarea distantelor fata de limitele de proprietate conform planului de situatie.

¢.3. MEDIU INCONJURATOR

Orice investitie care are drept scop construirea unui obiectiv nou are doud etape: realizarea proiectului
si punerea n exploatare a obiectivului.
c.3.1. Protectia calitatii apelor

Emisii de poluanti in apd in perioada de executie

. surse punctuale bine definite spatial: evacudri fecaloid menajere aferente organizarii de santier.
Acestea au caracter local si durata redusa.
. surse difuze de poluare: activitdtile concentrate, depozite intermediare (vrac) de materiale de

constructii (in special pulverulente) sunt spalate de apele pluviale, particulele fine fiind antrenate catre
() cursurile de apé. Se recomand& amenajarea platformelor de depozitare cu santuri perimetrale de garda.

Activitatile desfisurate in timpul constructiei cladirii si executdrii canalelor pentru conducte nu
constituie o sursd importanté de impurificatori pentru cursurile de apa.

Emisii de poluanti in apa in perioada de exploatare

Dupé darea in exploatare a cladirii nu apar probleme de poluare a apelor. Apele menajere si pluviale
vor fi evacuate in canalizarea oraseneasca.

n cladirea ce se va construi nu vor fi procese tehnologice pe baza de produse petroliere, chimice care
pot polua panza freatica.
c.3.2. Protectia aerului

Emisii de poluanti in atmosfera in perioada de executie

Executia obiectivului constituie pe de o parte o sursd de emisii de praf, iar pe de alte parte o sursa de
emisie a poluantilor specifice arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate) in motoarele utilajelor
necesare efectudrii lucrdrilor specifice si ale mijloacelor de transport folosite.

Emisiile de praf care apar in timpul executiei constructiei sunt asociate lucrarilor de excavare, de
manevrare a pamantului si a materialelor de constructie, altor lucrari specifice.
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Constructia implic3 o serie de operatji diferite, fiecare avand propriile durate si potentiale de generare
a prafului.

Transportul materialelor se va efectua cu transport auto pe artere pavate sau nepavate.

Utilajele functioneazd cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosfera continand
intregul complex de poluant;i specifici arderii interne a motorinei.

Principala arie de emisie a poluantilor in atmosfera este amplasamentul noii constructii. Emisiile
corespund executdrii cladirilor si au o durata globala egald cu intervalul de timp dintre inceputul si finalizarea
lucrérilor. Emisiile de poluanti in atmosferd au o duraté zilnicd medie de 10h/zi

Emisii de poluanti in atmosferd in perioada de exploatare

Tn perioada de exploatare a obiectivului principala sursd de emisie atmosferica este grupul electrogen
care functioneaza doar in situatii de avarie. Utilajul functioneazd cu motoare Diesel, gazele de evacuate in
atmosferd continand intregul complex de poluanti specifici arderii interne a motorinei. Evacuarea gazelor de
ardere se va face printr-un sistem special, astfel incat sa rezulte o concentratie a noxelor sub limitele admise,
echipamentul respectand norme in vigoare privind emisiile de poluanti in atmosfera.

La executia lucrarilor de instalatii se vor lua masuri pentru asigurarea etansarii sistemelor de distributie,
prin utilizarea unor materiale si tehnologii adecvate.

Nu exist4 riscul declansrii unor accidente sau avarii cu impact major asupra mediului si populatiei.

' ¢.3.3. Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

c.3.4. Protectia solului si subsolului

Materialele ce vor fi utilizate in cadrul lucrérilor de executie nu prezinta risc major de poluare pentru
sol.

O posibil3 surs3 de poluare a solului si subsolului sunt produsele petroliere folosite la alimentarea
utilajelor.

Pentru eliminarea acestui risc alimentarea utilajelor se va face in puncte de alimentare special
amenajate cu platforme care s3 asigure colectare eventualelor scurgeri de combustibili.

c.3.5. Protectia agezdrilor umane

Lucrérile de executie a cladirii se vor desfasura intr-o incintd imprejmuitd, vecinatatile nefiind afectate

in nici un fel.
c.3.6. Gospodarirea degeurilor
Emisiile de deseuri in perioada executiei provin de la:

. lucrari de excavare
. lucrdri de constructie
. reparatii curente ale utilajelor
= organizarea de santier
. s3parea canalelor pentru conducte.
Pentru pdmantul considerat deseu se propun urmatoarele:
. transportare in depozite de degeuri existente
. folosirea ca material de acoperire (straturi de 30 cm) in depozitele de deseuri ale oragului pe masura

ce se realizeaza umplutura de gunoi.
Tn perioada exploatérii ansamblul rezidential va fi dotat cu zone de depozitare a gunoiului menajer.
Amplasarea zonelor de gunoi se vor face la minim 10 metri fata de cladirile de locuit propuse.
c.3.7. Gospoddrirea substantelor toxice si periculoase
Nu este cazul.

Siguranta si accesibilitatea in exploatare
Cerinta de siguranta in exploatare se refera la protectia utilizatorilor constructiei impotriva riscului de
accidentare in timpul utilizarii in spatiul interior si cel apropiat cladirii.

1. Siguranta la circulatia pedestra:
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Se refera la protectia utilizatorilor impotriva riscului de accidentare in timpul deplasarii pedestre in
interiorul cladirii si in spatiile publice din exterior in vecinatatea si incinta cladirii.
a) Circulatia in incinta
- pantele trotuarelor nu depasesc 5 %
b) Siguranta cu privire la acces
- podestul de la intrare are dimensiuni ce permit atat stationarea in fata ei, fara a interveni
accidente in timpul exploatarii
- podestul are finisaj din placi ceramice antiderapante.
c) Siguranta cu privire la circulatia interioara
- pardoselile din bai si spatiile tehnice vor fi finisate cu finisaje antiderapante;
- peretii laterali cailor de circulatie vor fi plani, netezi, fara asperitati, bavuri, muchii taioase
sau alte surse de ranire.
- In elaborarea proiectului s-a avut in vedere prevederile Stas 2965 si NP 063-02 privind
dimensionarea scarilor si treptelor.
- S-a tinut cont si de corelarea naturii pardoselilor cu specificul functional.

- 2.Siguranta cu privire la instalatii
: Conform specificatiilor tehnice din cadrul proiectului de instalatii.

3.Siguranta la intruziune si efractie
Masurile de siguranta pentru aceste spatii si functiuni vor fi:
-usi solide cu inchidere fiabila;

Protectia la patrunderea insectelor si animalelor este necesara din motive de igiena. Printre masurile
de protectie ce trebuie luate in proiectare, executie si exploatare sunt:

-etansarea trecerilor prin pereti si plansee a diverselor tipuri de instalatii;

-materiale de constructii pentru finisare improprii inmultirii si proliferarii insectelor;

-ghenele si canalele vizitabile ale instalatiilor sa fie accesibile actiunii de salubrizare.

Protectia impotriva zgomotului

Solutiie constructive utilizate la realizarea cladirii satisfac cerintele de izolare acustica stabilite prin
Normativul departamental al Ministerului Sanatatii MS 425, documentele interpretative CEE din nov 93 -
protectia la zgomot si normativului C 125-2005 privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si
a tratamentelor acustice in cladiri.

Pentru prezentarea corectd a diferitelor aspecte legate de zgomot, problema trebuie abordata la trei
nivele de observare:

@®. zgomot la sursd
. zgomot in camp apropiat
. zgomot in cdmp Tndepartat

Zgomote in faza de santier

Pentru numdrul de utilaje si gradul de folosire al acestora se estimeaza niveluri echivalente de zgomot,
inferioare valorii de 65 dB (A), la limita acestora.

Zgomote in faza de exploatare

Confortul acustic se va asigura prin peretii despartitori si de inchidere cu izolatie fonica pentru un nivel
max. 30-35dB , conform STAS 12574.1987.

Economie de energie si izolarea termica Nu este cazul.
Utilizarea sustenabila a resurselor naturale  Nu este cazul.
Masuri de protectie civila Nu este cazul.

Masuri de protectia muncii
La intocmirea prezentului project au fost respectate prevederile legate de securitate a muncii.

In timpul executiei se vor respecta:
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* Legea nr: 319/2006 Legea securitatii §i sanatatii in munca

¢ Hotararea nr. 1425/11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
sanatatii i securitatii Tn munca nr.319/2006;

« Hotararea nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
« H.G.nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate §i sanatate pentru santierele temporare sau mobile;
* H.G.nr.971/2006 privind cerintele minime de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

« H.G.1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuate deprotectie la locul de munca;

* H.G.nr.1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor
care prezinta riscuri pentru lucratori.

Antreprenorul general al lucrarilor de constructii si instalatii este obligat:
- sa respecte prevederile legate de securitate a muncii enumerate mai sus;
- 53 analizeze documentatia tehnica de executie din punctui de vedere al securitatii muncii si daca este cazul,
s3 faca obiectiuni, solicitand proiectantului modificarile necesare conform reglementarilor legale;
- s3 aplice prevederile legislative de protectie a muncii, precum si prescriptiile din documentatiile tehnice
privind executarea lucrarilor de baza, de serviciu si auxiliare necesare realizarii constructiilor;

M s§ execute toate lucrarile prevazute in documentatia tehnica in scopul realizarii unei exploatari ulterioare a
constructiilor in conditii de securitate a muncii si s& sesizeze clientul si proiectantul cand constata ca masurile
propuse sunt insuficiente sau necorespunzatoare, sa faca propuneri de solutionare si sa solicite acestora
aprobarile necesare;

Investitorului ii revin, conform Normelor generale de protectie a muncii, urmatoarele obligatii legale
privind executarea constructiilor:
- s analizeze proiectul din punctul de vedere al masurilor de protectie a muncii si in cazul cand constata
deficiente, lipsuri sau neconcordante fata de prevederile legislatiei in vigoare, sa ceara proiectantului
remedierea deficientelor constatate, completarea documentatiei tehnice sau punerea in concordanta a
prevederilor din project cu cele legislative;
- s& colaboreze cu proiectantul si furnizorului, dupa caz, in scopul rezolvarii tuturor problemelor de securitate
a muncii;
- s controleze cu ocazia receptiei lucrarilor, realizarea de catre antreprenorul general a tuturor masurilor de
protectie a muncii prevazute in documentatia tehnica, refuzand receptia lucrarilor daca nu corespund din
punct de vedere al securitatii muncii.

™

e Instructiuni pentru urmarirea comportarii in_exploatare a constructiilor si interventiile in timp:

Activitatea de urmarire a comportarii in exploatare si interventiile in timp la constructii se vor realiza
in baza:

-HGR 7666/97 — Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea
constructiilor.

-P 130-97-Norme metodologice privind urmarirea constructiilor, inclusiv urmarirea curenta a starii tehnice a
acestora.

Urmarirea comportarii in timp a constructiiilor are ca scop asigurarea cerintelor de siguranta
structurala, functionala si de confort in conformitate cu destinatia constructiei si a fiecarie parti componente.
Pentru lucrarile de arhitectura se va asigura urmarirea prin observatii vizuale, cautandu-se identificarea
degradarilor sau avarierilor produse in timpul exploatarii, precum si remedierea lor rapida

Urmarirea curenta se realizeaza prin revizii periodice (bianuale, anuale) sau revizii operative in caz de
necesitate dupa evenimente speciale ca urmare a fenomenelor naturale ( cutremur, furtuni, precipitatii
abundente, inundatii, etc).
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Reviziile bianuale (primavara si toamna) se vor face in mod special pentru invelitoare, iar cele anuale
pentru inchideri si compartimentari, tamplarie, finisaje interioare si exterioare.

Proprietarul va organiza activitatea de urmarire a comportarii printr-un specialist propriu, responsabil
cu aceasta activitate .

Rezultatul observatiilor se consemneaza in Jurnalul evenimentelor din Cartea tehnica.

Organul de control are obligativitatea observarii atente si detaliate a starii constructiei si a

instalatiilor aferente si va stabili masurile ce trebuie luate, cu caracter urgent si de perspectiva pentru
remedieri, in functie de importanta degradarilor sau avariilor semnalate si de cauza care le-a provocat (
necesitatea unor lucrari de intretinere, de reparatii curente sau necesitatea unor expertize tehnice).

Daca deficientele sau avariile constatate au un caracter evolutiv sau sunt de naturasa  provoace
accidente, se vor lua in primul rand si de urgenta masuri pentru punerea in siguranta a constructiei respective
si a vietii oamenilor si pentru limitarea efectelor avariei (oprirea functionarii unor instalatii si echipamente,
salvarea unor bunuri materiale ).

Stabilirea solutiilor de remediere si interventiile asupra constructiei pentru cazul cand este

afectata structura de rezistenta se va face de un expert tehnic atestat sau de catre

proiectantul initial al constructiei. Executia se va face pe baza de proiect avizat conform prevederilor
Legilor 50/1191 si 10/1995 cu completarile ulterioare.
™ Controlul comportarii in exploatare si a integritatii lucrarilor de arhitectura va avea in vedere in
principal:

a. etanseitatea si integritatea inchiderilor si compartimentarilor :

b. starea finisajelor interioare si exterioare:

c. integritatea elementelor secundare ale cladirii

d. starea izolatiilor la invelitoare:

Remedierea situatiilor de mai sus constituie lucrari de intretinere sau reparatii curente cu exceptia
celor care modifica destinatia cladirii sau a unor spatii si solutii constructive sau  care afecteaza structura de
rezistenta si care nu pot fi proiectate si executate decat de personal specializat, pe baza de expertiza tehnica
si cu aprobarile legale.

Precizarile de mai sus nu sunt limitative, in cadrul inspectiilor perioadice urmand a fi sesizate Si
mentionate in jurnalul evenimentelor toate constatarile care pot conduce la intelegera  fenomenelor  ce
pot apare in comportarea cladirii si in luarea deciziilor celor mai adecvate, in interventia in caz de
disfunctionalite in exploatarea ei.

CONCLUZIILE S| PROPUNERILE EXPERTULUI TEHNIC (EXTRAS DIN RAPORTUL DE EXPERTIZA TEHNICA)
-~ in conformitate cu prevederile Normativului P 100-2008/3 cladirea face parte din clasa Il de importanta
" pentru care se cere o valoare minima a indicatorului R3=0.65 (sursa seismica Vrancea).

Constructia a fost analizata in conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare, cercetandu-se
comportarea in timp a elementelor structurale nestructurale, alcatuirea de ansamblu si capacitatea de
rezistenta a structurii la solicitari gravitationale si seismice.

Tncadrarea constructiei Tn clasa de risc seismic a avut la baza rezultatele investigatiilor obtinute

prin aplicarea metodologiei de nivel 2 (metodologie de tip curent pentru constructiile obisnuite de orice tip).
Evaluarea radspunsului structurii de rezistenta la incarcarile gravitationale si orizontale specifice
amplasamentului nu a luat in considerare aportul rigiditatii peretilor de compartimentare la rigiditatea de
ansamblu a intregului imobil.
Cladirea a fost incadrata in clasa de Risc seismic I, Rs-lll, corespunzand "constructiilor la care sunt
asteptate degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile
elementelor nestructurale pot fi importante".
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Modificarile propuse prin tema de proiectare se pot realiza fara interventii structurale (consolidare)
Intrucat capacitatea de rezistenta mecanica si stabilitate a elementelor structurale si al ansamblului structural,
considerand realizarea modificarilor propuse, nu sunt afectate.

Masurile detaliate de interventie, vor fi evaluate dupé o realizarea unei investigatii amdnuntite a
imobilului prin decopertéri extinse ale elementelor structurale, prelevarea si determinarea caracteristicilor
materialelor elementelor structurate si nestructurale, decopertéri ale zonelor de intersectie/prindere intre
elementele structurale si/sau cele nestructurale.

Daca in urma decopertarii straturilor de finisaj se constata degradari ale elementelor din beton sau
beton armat se va informa in mod obligatoriu elaboratorul expertizei tehnice sau proiectantul structurii de
rezistenta pentru adoptarea masurilor de remediere.

In lipsa proiectului initial sau ale unor investigatii extinse (decopertari ale straturilor de acoperire cu
beton, extragere carote din elementele din beton armat pentru determinarea caracteristicilor etc.),
capacitatea elementelor structurale (grinzi, stalpi, plansee) a fost evaluata considerand procente minime de

o armare ale elementelor cum erau impuse de catre normativele aflate in vigoare la data executiei imobilului.

Lucrarile propuse a se realiza in imobil se vor desfasura in numai in interiorul proprietatii, NU

AFECTEAZA CONSTRUCTIILE TNVECINATE, nefiind necesar acordul proprietarilor vecini.

Tn scopul executarii in bune conditii de calitate a lucrarilor de Interventie se recomanda suplimentar si

adoptarea urmatoarelor masuri:

- lucrarile de interventie se vor realiza pe baza proiectului de executie;

_ executia lucrarilor trebuie sa fie Incredintata numai unei firme de constructii, cu experienta fn acest tip de
lucrari;

- pe tot parcursul desfasurarii lucrarilor de structura, beneficiarul va asigura supravegherea lucrarilor cu un
diriginte de santier atestat conform prevederilor legale.

Adoptarea in faza de executie a unor rezolvari tehnice care nu sunt concluziilor si recomandarilor
prezentei expertize si ale proiectului de executie avizat de expert, nu angajeaza raspunderea expertului si a

@ inginerului proiectant;

Lucrarile se vor efectua numai dupa obtinerea Autorizatiei de Constructie si anuntarea inceperii lucrarii
la 1.C.M.B. si vor fi executate de personal calificat si urmarite de personal autorizat de catre M.L.P.A.T.

Toate fazele ulterioare ale proiectului vor fi verificate si avizate de expertul tehnic atestat M.L.P A.T.
care a intocmit expertiza tehnica.

Drept conciuzie finala a prezentului raport se arata ca, prin respectarea masurilor mentionate mai sus,
lucrarile propuse, nu determina nici o situatie critica. Realizarea lucrarilor n conformitate cu solutiile
precizarile tehnice din prezenta expertiza, nu se aduc nici un fel de prejudicii elementelor ce alcatuiesc
structura constructiilor aliturate, si nici o modificare a gradului actual de asigurare la actiuni seismice (Rmin)
al acesteia

Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari

climatice ce pot afecta investitia;
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Riscurile se pot clasifica fie dupa modul de manifestare (lente sau rapide), fie dupa cauza (naturale
sau antropice). Acestea produc pagube mai mici sau mai mari in functie de amplitudinea acestora de factorii
favorizanti in locul sau regiunea in care se manifesta, uneori imbracand un aspect catastrofal: produc
incetarea sau perturbarea grava a functionarii societatii victime omenesti, mari pagube si distrugeri ale
mediului, astfel s-a publicat Hotardrea Guvernului nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei nationale de
prevenire a situatiilor de urgenta.

Progresul tehnic rapid si multilateral, specific societatii umane contemporane, dezvoltarea sustinuta
a industriilor si a altor activitati economice au adus ornenirii avantaje uriase, realizari dintre cele mai
impresionante, dar au generat pericole dintre cele mai serioase, cum este cazul poluérii al altor forme de
degradare a mediului inconjurdtor, a insusi echilibrului natural al planetei.

Ca urmare a actiunilor omului, uneori necontrotate si nechibzuite alteori firesti, impuse de necesitatea
dezvoltarii economice si sociale planeta noastra a cunoscut, in anumite regiuni sau zone, o degradare
accentuata, in unete cazuri iremediabila. Riscurile pot fi".

fenomene naturale distructive de origine geologica sau meteorologica, ori imbolnavirea unui numar mare de
persoane sau animale, produse fn mod brusc, ca fenomene de masa. In aceasta categorie sunt cuprinse:
cutremurele, alunecarile si prabusirile de teren, inundatiile si fenomenele meteorologice periculoase,
epidemiile epizootiile;

evenimente cu urmari deosebit de grave, asupra mediului inconjurator, provocate de accidente. In aceasta
categorie sunt cuprinse: accidentele chimice, biologice, nucleare, in subteran, avarii la construtiile
hidrotehnice sau conducte magistrale, incendiile de masa si exploziile, accidentele majore la utilaje si instalatii
tehnologice periculoase, caderile de obiecte cosmice, accidente majore si avarii mari la regelele de instalatii
telecomunicatii.

Conform terminologiei adoptate de OCHA/ONU (Internationally agreed glossary of basic terms related
to disaster management, UN, IDNDR, Geneva, 1992), riscurile pot crea acesteia.

Tip de risc Elementele riscului Actiune Metoda Elimjnare i
Riscul Riscul de aparitie a unui eveniment Eliminare | Planificarea atenta a activitatilor proiectului.ﬁ
constructiei care conduce la imposibilitatea finalizarii risc Semnarea contract de executie lucrari cu

acesteia la timp si la costul estimat termen de finalizare fix-

Riscul de Riscul de aparitie a unui eveniment | Eliminare Semanarea contract cu clauze de garantii
intretinere | care genereaza costuri suplimentare risc extinse astfel incat aceste costuri sa fie |
de intretinere datorita executiei sustinute de executant
lucrarilor

Obtinerea Riscul ca beneficiarul sa nu obtina | Eliminare Beneficiarul impreuna cu consultant vor
finantarii finantarea din fonduri nerambursabile risc studia amanuntit documentatia astfel incat
sa nu apara o astfel de situatie

Solutiile Riscul ca solutiile tehnice sa nu fie| Eliminare Beneficiarul impreuna cu proiectantul vor
tehnice corespunzatoare din punct de vedere risc studia amanuntit documentatia astfel incat |
tehnologic sa fie aleasa solutia tehnica cea mai buna. |
|
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Lucrarile de investitii sunt vulnerabile doar la factorii de risc natural: seisme cu intensitate mult mai mare

decat cea prevazuta in normativele in vigoare pentru care s-au calculat fundatiile cladirii.

Conform PUG si RLU NU este prevazuta zona cu protectie arhitecturala, nu sunt eventuale interferente cu
monumente istorice sau situri arheologice, pe amplasamentul studiat sau in zona imediat invecinata. In apropierea

investitiei nu exista terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta

nationala.

Durata estimata de realizare a constructiei este de maxim 3 luni.

6. Rezultatele asteptate a fi atinse de catre executant
Rezultatele asteptate a fi atinse de catre executant sunt executarea si finalizarea lucrarilor in conformitate cu

documentatia tehnica pusa la dispozitie, in termenul convenit prin graficul de executie si contract.

7. Descrierea situatiei proiectate

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural a lucrarilor, alte informatii necesare

pentru realizarea proiectului tehnic si a lucrarilor sunt disponibile in P.T + D.D.E, parte integranta din prezentul caiet de

sarcini.
8. Antemasuratori

Intra in obligatia ofertantilor sa includa toate activitatile ce trebuie intreprinse pentru realizarea obiectivului de
investitii in conformitate cu normele in vigoare, respectiv toate operatiunile, activitatile, adaptarile la teren, detaliile de
executie, cantitatile necesare pentru executia lucrarilor, respectiv toate cheltuielile legate de executie, procurare,
manopera, transport, teste/probe, punere in functiune, prevazute de normativele tehnice, eventualele remedieri in
perioada de garantie si orice alte cheltuieli pana la receptia finala.

In evaluarea lucrdrilor este obligatorie respectarea cerintelor tehnologice si calitative solicitate prin documentatia
P.T + D.D.E. Executantul nu are dreptul sa pretindd costuri suplimentare pentru lucrdri in baza faptului ca nu a estimat
corect cantitatile sau ca activitdtile nu au fost incluse.

9, Lucrari

Va fi prezentata o organigramd cuprinzdtoare care sa identifice In mod clar tot personalul pe care acesta
intentioneaza s il utilizeze la realizarea lucrdrilor. Organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor
-~ personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.

Avand in vedere specificul lucrarilor astfel cum reiese din Proiectul Tehnic, pentru indeplinirea exigentelor de
calitate prevazute de Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea in constructii urmatorii specialisti sunt necesari - responsabili
tehnici cu executia atestati in domeniile constructii civile si industriale. Vor fi depuse documente suport prin care
ofertantul probeaza ca si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin surse proprii, cu documente suport cum ar fi:
angajament de participare / declaratie de disponibilitate/ CIM etc., fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie
aranjamentele contractuale pentru obtinerea serviciilor respective). Pentru expertii nerezidenti, se vor prezenta
calificarile obtinute in tara de rezidenta, insotita de traducere autorizata.

Ulterior incheierii contractului de achizitie publica, Contractantul va numi un reprezentant care va comunica
direct cu persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si
implementarea contractului si identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza si supravegheaza
derularea efectivd a Contractului. Sarcinile sale sunt:

i. s3 fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea contractului si
desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;

27



gestioneazd, coordoneaza si programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de contract, in vederea
asiguririi indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;

asigurd toate resursele necesare aplicérii sistemului de asigurare a calititii conform reglementarilor in materie;
gestioneaz relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

gestioneazd si raporteaza dacd executia lucririlor se realizeaz3 cu respectarea clauzelor contractuale si a

continutului Caietului de Sarcini.

Pentru activititile ce se desfisoar pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa direct

cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea si
supravegherea tuturor activit3tilor realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de santier
trebuie s fie permanent prezent pe santier cand se realizeazd activititi si trebuie s3 poatd informa reprezentantul
Autorit3tii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. Tn cazul in care seful de santier nu poate fi
prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

~

Vi.
vil.

viil.

s fie singura interfat3 cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste activitatile de pe santier;

s% fie responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activititilor de pe santier, impreund cu aspectele
organizationale;

s contribuie cu experienta sa tehnicé prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este necesar pentru
executia corespunzatoare a lucrarilor;

s5 gestioneze si s3 supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

s3 fie prezent in timpul tuturor activitdtilor desfasurate pe santier;

s3 actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a constructiei;
s3 actualizeze calendarul de desfisurare a activitatilor si jurnalul de santier;

s§ gestioneze implementarea planurilor de control al calitdtii pentru toate lucrérile din santier;

s§ fie responsabil de toate aspectele privind sandtatea si de sigurantd ale personalului Contractantului de pe
santier;

s3 fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrdrilor in conformitate cu cerintele contractuale.

Pe durata executiei lucririlor, Seful de santier trebuie sa prezinte reprezentantului Autoritdtii Contractante, de

regula, lunar, un raport care sa:

descrie progresele realizate;
identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociata);
prezinte problemele intalnite si actiunile corective intreprinse;

prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificirile in raport cu planificarea anterioara pentru
activitatea din santier.

Personalul Contractantului care desfisoar3 activititi pe santier trebuie s§ aplice toate regulamentele generale

si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate de Autoritatea
Contractanta.
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Personalul Contractantului care opereazi pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este obligat sd poarte

haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea de pe
santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

Autoritatea Contractanti isi rezerva dreptul s solicite inlocuirea personalului pe perioada deruldrii contractului,
pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, daca considerd ci un membru al personalului Contractantului este
ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.

10. LUCRARILE CARE SE ACHIZITIONEAZA
10.1. Continutul lucrarilor

Descrierea lucririlor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat pentru realizarea obiectivului sunt
prezentate in documentatia P.T + D.D.E (anexa la prezentul caiet de sarcini). Ofertantii au obligatia de a considera
cerintele din caietul de sarcini/ P.T + D.D.E ca minimale, sa le cuprinda in propunerea tehnica.

Va fi prezentata o organigrami cuprinzatoare care sé identifice n mod clar tot personalul pe care acesta
intentioneaz3 s il utilizeze la realizarea lucrérilor. Resursele tehnice vor fi corespunzatoare si adaptate lucrarilor.

# Organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor personaluluisi liniile de comunicare dintre membrii
echipei.

In conformitate cu prevederile art. 52 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta solicita numele si calificarile
profesionale relevante ale persoanelor fizice responsabile cu executarea contractului in cauza.

Pentru asigurarea conformitatii la Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea in constructii este necesara asigurarea
accesului la specialistii necesari si obligatorii, respectiv la responsabilii tehnici cu executia atestati in domeniul constructii
civile si industrial sau echivalent precum si la organismele tehnice, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a
altor legi incidente.

Operatorii economici vor prezenta descrierea interventiei specialistilor prezentati mai sus in implementarea
viitorului contract.

Totodata se va prezenta asigurarea accesului la specialisti fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate
persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie angajamentele contractuale realizate in vederea

obtineri serviciilor respective.

Autorizirile / atestirile necesare pentru prestarea /executarea unor operatiuni care nu constituie obligatia
caracteristic3 rezultat3 din obiectul principal al contractului, se vor regasi la nivelul propunerii tehnice, unde ofertantul
-~ urmeaz3 si prezinte informatii in legdturd cu modul de asigurare a executiei tuturor operatiunilor in conformitate cu

" reglementrile legale aplicabile.
Tn cazul in care pentru indeplinirea contractului ofertantul se organizeaza in asociere de participanti si/sau

recurge la subcontractanti, va fi prezentatd abordarea organizarii activitatii in cadrul asocierii / subantreprizei care sa
demonstreze responsabilititile obligatorii ale asociatilor/subcontractantilor ca executanti si ale personalului cheie
responsabil, astfel incat sa fie asigurata executia tuturor operatiunilor din caietul de sarcini in conformitate cu
reglementirile legale aplicabile proiectului ce face obiectul prezentului caiet de sarcini.

10.2.Mecanismul de monitorizare si masurare al executiei lucrarilor
Activitatea de monitorizare a executiei a lucrarilor se va realiza pe baza unui ,Program de executie al lucrarilor”,

ce se va actualiza de cate orie este nevoie.
Documentul in cauza va avea la baza ,Graficul de esalonare calendaristicid Gantt” ce va fi realizat utilizand analiza
drumului critic si va cuprinde totalitatea activitétilor specificate in documentele ce alcatuiesc caietul de sarcini a achizitiei
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punctele de referint3 stabilite si/sau metoda de stabilire a punctelor de referintd si termenul, calculat de la ,Data de
incepere”, pentru atingerea fiecirui punct de referintd (dacd existd), precum si un raport descriptiv evidentiind:
a) Programul de Executie, care va fi alctuit din activitatile necesare pentru executarea Contractului, conform cerintelor
minime ale caietului de sarcini al achizitiei , prezentat intr-o structura astfel incat sa fie identificate:

1. investigatii pe teren,

2.principalele faze ce alc3tuiesc executarea Contractului (achizitii, constructii, inspectii, testare, avize si autorizatii,

receptii);

3.obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrdrile;

4.categoriile de lucrdri sau stadiile fizice care alcdtuiesc Lucrdrile;

5.sectoarele de lucru sau locul in care se vor pune n operd activitatile de constructii;

6. Subcontractantii, in cazul in care unele parti din Contract sunt realizate cu Subcontractanti.

b) Activitatile vor avea alocate:
1.resurse necesare executiei lucrarilor (principalele Materiale ce se vor pune in operd, manoperd - numarul si

meseriile de muncitori, Utilaje), in concordantd cu necesarul si disponibilul acestora;
2.cantitatile de lucrdri conform proiectului tehnic si de detaliu;
3.costurile estimate in concordant3 cu ,Lista de preturi/Lista principalelor categorii de lucrdri”;

4. productivitati estimate.
-H c)Durata activitdtilor va fi exprimatad in zile, luand in considerare:

1.cantitatea de lucrare;

2.dimensiunea frontului de lucry;

3.numérul de resurse umane si Utilaje;

4.productivitatea resurselor.

Activitatiile si resursele aferente executiei lucrarilor vor fi prezentate la nivel de detaliu adaptat.
d)Nivelul de detaliu al activitatilor va fi ales astfel incit durata acestora s3 nu fie mai mare de 20 de zile calendaristice;
e)Succesiunea activitatilor va fi stabilitd ludnd in considerare metodologia de lucru propusd de Antreprenor,
tehnologiile de executie din caietul de sarcini al achizitiei, corelat cu elementele din cadrul propunerii tehnice
asumate, precum si constrangerile de naturd organizatoric3. Relatiile de conditionare dintre activitdti vor fi de tip

fnceput-inceput, sfarsit-inceput si sfarsit-sfarsit;
f)Graficul retea va fi alcituit astfel incat sd nu existe decét o singura activitate fard predecesor si 0 singura activitate

fara succesor;
g)Drumul critic va fi evidentiat si va corespunde cu succesiunea de activitati a cdrei duratd maximd este ,Durata de

Executie”(3 de luni );”
10.3.Modalitatea de plata
ﬁ Plata lucrarilor ce se vor executa

Plata se va face pe baza facturii emise de catre executant in baza situatiilor de lucrari vizate de dirigintele de
santier si insusite de achizitor, in corelare cu Lista de preturi, anexa la propunerea financiara, in termen de 30 de zile,
termen care poate fi depasit prin mecanismul cererilor de plata.

Pentru echipamente, achizitorul va realiza decontarea pe baza defalcarii pretului unitar, urmind a se achita dupa
cum urmeaza:

i. 50% - la momentul livrarii in santier, cu conditia efectuarii unei receptii de catre beneficiar; (Plata se poate
face dac3 echipamentele in cauzd respectd specificatiile de performantd impuse prin caietul de sarcini/precizate in

propunerea tehnica).
ii. 40% - la momentul instaldrii in cadrul constructiei
iii. 10% - la momentul punerii in functiune a intregului sistem.

Plata ultimei facturi, emisa in baza situatiei de lucrari finala, va fi facuta dupa elaborarea raportului privind
terminarea lucrarilor, cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor (pentru executia de lucrari.
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10.4. Receptia lucrarilor
Ansamblul lucririlor trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data emiterii ordinului

de incepere a lucrdrilor.

La finalizarea lucririlor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

Pe baza situatiilor de lucrdri executate, confirmate prin procese verbale de receptie a stadiului fizic incheiate pe
parcursul deruldrii lucririlor si constatdrilor efecuate pe teren de reprezentantii achizitorului, achizitorul va aprecia daca
sunt intrunite conditiile pentru convocarea comisiei de receptie, dupa ce primeste adresa de la constructor privind
finalizarea lucririlor. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor,
la 0 noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

Comisia de receptie va verifica obligatoriu :
- respectarea prevederilor din autorizatia de construire, precum si avizele/acordurile si conditiile de executie impuse de
autoritatile competente;
- executarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile contractului de lucréri/de executie, ale documentatiei de executie
si ale reglementirilor specifice, cu respectarea cerintelor fundamentale, conform legii;
- terminarea tuturor lucririlor previzute in contractul de lucrari/de executie incheiat intre investitor si executant si in
documentatia anex3 la contract, respectiv a lucrarilor aferente partilor/obiectelor/sectoarelor din/de constructie;
- documentele care intrd in componenta cartii tehnice a constructiei, dispozitiile de santier, procesele-verbale de lucrari
ascunse, procesele-verbale de control in faze determinante, precum si orice alt document aferent proiectarii si executiei
lucrérilor;
- existenta devizului general actualizat la terminarea lucrdrilor si/sau a documentelor care certifica valoarea calculata de
autoritatea administratiei publice competente care a emis autorizatia de construire/desfiintare in vederea regularizarii
taxei de autorizare, din care si reiasi valoarea finald a lucrérilor executate, precum si a cotelor legal datorate
Inspectoratului de Stat in Constructii — 1.5.C.;
- procesul-verbal de receptie partiald, prevazut in cazul preludrii de catre investitor a unei parti din constructie, pe stadii
fizice de executie, dupa caz;
- referatele pe specialitdti intocmite de proiectant cu privire la modul in care a fost executata lucrarea;
- alte documente pe care le considera necesare.

In functie de constatarile ficute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

11. Durata de executie lucrarilor
Durata de executie a lucr3rilor maxim 3 luni—executie lucrari, termene ce se calculeaza de la data emiterii ordinului

de incepere a lucrarilor, dupa semnarea contractului si constituirea garantiei de buna executie.

12. Perioada de garantie acordata lucrarii
Perioada de garantie acordata lucrrii va fi de minim 3 ani incepand de la data receptiei la terminarea lucrarilor.
Perioada de garantie se prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative constatate in aceasta perioada.

13. Protectia muncii

Executantul va lua masuri prin responsabilii sai autorizati cu protectia muncii pentru stabilirea masurilor de
protectie a muncii necesare pentru toate tipurile de lucrari proiectate in functie de materiale, utilaje, scule folosite.

Pentru deservirea utilajelor cat si pentru lucrul in zonele periculoase sunt admisi numai lucratori calificati
profesional pentru lucrarile respective, cu instructajul efectuat la zi.

Constructorul va lua si alte m3suri de protectia muncii pe care le considera necesare.

Pentru prevenirea accidentelor de munca se vor urmdri in mod deosebit urmdtoarele:
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- cunoasterea metodelor de muncg;

- folosirea de unelte si utilaje corespunzatoare;

- folosirea de muncitori cu calificare profesionald;

- se vor marca pe teren prin pldcute avertizoare zonele periculoase;

- intocmirea periodicd a instructajelor conform normelor de tehnica securitatii muncii;

- monitorizarea prognozelor meteorologice privind regimul precipitatiilor;

- supraveghere si control.

La inceputul si in perioada de realizarea lucrarilor se va face instructajul obligatoriu tuturor celor care

actioneaza in zona de lucru, folosindu-se ca material de baza (orientativ):

a.

I8

k.

Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 - M.Of. 646/26 iulie 2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Hotararea Guvernului nr.1425/2006 actualizata la 1 octombrie 2010 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 — publicata in M.Of. nr.882/30.10.2006

Hotardrea Guvernului nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006.
Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare
sau mobile — M.Of. nr. 252/21.03.2006"

Primul ajutor la locul accidentului;
HG 971/2006 privind cerinte minime de securitatea muncii pentru semnalizarea securitatii la locul de munca;

Hotararea de Guvern nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala
a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori.

HG 1048/2006 privind cerinte minime de securitatea muncii de utilizare a echipamentelor individuale de protectie
la locul de munca;

Instructiuni de semnalizare “Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public” aprobate cu Ordinul nr. 1112 / 411
al M.1.-M.T. / octombrie 2000;

HG 1091/2006 privind cerinte minime de securitate si protectie privind locul de munca;

Instructiuni proprii de securitate a muncii ale firmei constructoare.

14. Protectia mediului

In timpul executiei si la exploatarea obiectivelor proiectate, se vor respecta urmatoarele reglementari aplicabile

™ referitoare la protectia mediului (orientativ):

- 0.U.G. nr. 195/2005 — privind protectia mediului, cu modificarile si completarile din 0.U.G. nr. 164/2008;

- Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 243/2000 privind protectia atmosferei.

- Ordinul 756/1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluarii mediului (valori de referinta
pentru urme de elemente chimice in sol);

- Legeanr. 107/1996 — Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul 1146/2002 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referintd pentru clasificarea
calitatii apelor de suprafata;

- Ordin 462/1993 — norme de limitare a emisiilor de poluanti in atmosfera;

- 0.U.G. nr. 78/2000 — privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- LEGE nr. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 78/2000 privind
regimul deseurilor

- H.G. 162 /2002 privind depozitarea deseurilor;

- 0.U.G. nr. 16/2001- privind gestionarea deseurilor industriale, reciclabile aprobata prin Legea nr. 431/2003.
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- H.G. nr. 539 din 7 aprilie 2004 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot Tn mediu produs de

echipamente destinate utiliz3rii in exteriorul cladirilor.

Pe toata perioada de executie a lucrarilor, constructorul va mentine intreaga zona in conditii de siguranta, ordine
si curdtenie. Toate materialele trebuie s fie depozitate corespunzdtor si in ordine. Toate deseurile materiale vor fi
evacuate din santier si depozitate corect, conform legislatiei. La finalizarea lucrdrilor, Constructorul trebuie sa elimine
de pe santier toate materialele si echipamentele care nu fac parte din lucrdrile permanente, inclusiv toate facilitatile
temporare, panourile, gardurile, bardcile si sd lase constructia si intreaga zona n conditii de siguranta si curdtenie.

15. Lucrari necesare organizarii de santier

Constructorul va folosi cea mai apropiata organizare de santier pe care o are in zona sau va amenaja o organizare
de santier care sa ii faciliteze accesul la retele de utilitati din zona dar numai cu acordul beneficiarilor acestora.

Lucrarile vor fi semnalizate corespunzator atat in timpul zilei cat si in timpul noptii (indicatoare, panouri, benzi
reflectorizante etc.) si in masura in care este posibil se va asigura paza punctului de lucru.

Protejarea lucrarilor executate pe perioada desfasurarii contractului de executie cade in sarcina constructorului
pédna la predarea in exploatare a investitiei.

h Pe toata durata contractului de executie constructorul va asigura curatenia in zona de lucru.

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale si echipamente agrementate conform reglementarilor
tehnice in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E. Aceste materiale trebuie
sa fie in concordanta cu prevederile HG nr. 766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale
agrementate la executia lucrarilor.

Se vor respecta si lua toate masurile necesare pentru asigurarea securitatii muncii specifice lucrarilor cuprinse
in prezentul proiect.

Pe toata durata realizarii lucrarii, angajatorii trebuie sa respecte obligatiile generale ce le revin in conformitate
cu prevederile din legislatia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE, in special in ceea ce priveste:

a) mentinerea santierului in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare;

b) alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tinand seama de conditiile de acces la aceste posturi;

c) stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie;

d) manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale;

e) intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic al echipamentelor de munca utilizate,

in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor;

f) delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si inmagazianare a diverselor materiale, in special a
h materialelor sau substantelor periculoase;

g) conditiile de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate;

h) stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor si materialelor rezultate din daramari, demolari si demontari;

i) adaptarea, in functie de evolutia santierului, a duratei de executie efectiva stabilita pentru diferite tipuri de

lucrari sau faze de lucru.

La executarea si predarea lucrdrii se vor respecta reglementdrile din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii si H.G. nr. 273-1994 privind receptia lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora.

fn vederea asigurarii unui flux normal al lucrarilor, executantul va asigura ordinea si curatenia atdt in incinta
organizarii de santier cat si in zona lucrarilor. Se vor respecta conditiile din avize.
La terminarea lucririlor se vor demonta toate lucrdrile de organizare de santier si se va curata terenul din zona.

16. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica cu respectarea normativelor tehnice aplicabile si cu asigurarea
verificarii corespondentei cu cerintele caietului de sarcini. Nu este necesara preluarea in oferta tehnica a continutului
Caietului de sarcini, acesta fiind oricum insusit de catre ofertant si atasat ca anexa la contractul de achizitie publica. in
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cazul in care pentru indeplinirea contractului ofertantul se organizeaza in asociere de participanti si/sau recurge la
subcontractanti, va fi prezentatd abordarea organizarii activitatii in cadrul asocierii/subantreprizei care sa demonstreze
responsabilititile obligatorii ale asociatilor/subcontractantilor ca executanti si ale personalului cheie responsabil, astfel
incat sa fie asigurata executia tuturor operatiunilor din caietul de sarcini Tn conformitate cu reglementdrile legale
aplicabile proiectului ce face obiectul prezentului caiet de sarcini.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica
o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, 0 marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau
o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau echivalent”.

Propunerea tehnica elaborata de potentialii ofertanti va respecta in totalitate cerintele prevazute in fisa de date,
caietul de sarcini si P.T + D.D.E, prin prezentarea informatiilor structurate dupa cum urmeaza:

LUCRARI

1. Planul propus pentru realizarea lucrarilor prin care ofertantul va descrie:

a) date privind intelegerea obiectivului urmarit de beneficiar: date privind autoritatea contractantd, denumirea
si scopul proiectului, descrierea scenariului constructiv din P.T + D.D.E,

b) abordarea procesului de realizare a lucrarilor in etape / activitati intreprinse de constructor intr-o succesiune

- fireasca de la preluarea amplasamentului pana la receptia lucrarilor, precum si metodologia de executié pe obiecte si
7 categorii de lucrari, cu respectarea caietului de sarcini / P.T + D.D.E;

¢) lista procedurilor si instructiunilor tehnice de executie aplicabile lucrarii identificate cu cod numeric si data de
aprobare in cadrul companiei;

d) resursele alocate pentru executia lucrarilor: personalul si dotarea tehnica necesara pentru realizarea
lucrarilor, cu respectarea caietului de sarcini;

e) prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii precum si la organismele
tehnice pentru verificarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in
obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a altor legi incidente, conform caietului de
sarcini.

2.Graficul de realizare a lucrarilor.

3. Ofertantul va prezenta Planul de Management al Calitatii ce se va realiza prin Propunerea Tehnica asigurand
astfel nivelul necesar de calitate prin prezentarea abordarii generale si metodologiei pentru realizarea activitatilor din
cadrul contractului, inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor,
precum si materialele ce se vor pune in opera.

4. Declaratie privind respectarea la elaborarea ofertei a reglementarilor obligatorii in domeniul mediului, social,

-~ al relatiilor de munca si protectia muncii, in conformitate cu Formularul nr. 5. Informatii suplimentare pot fi obtinute de
la institutiile abilitate, respectiv: - Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Bvd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti,
Romania, Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, Adresa internet (URL): http://www.mmediu.ro.; - Ministerul
Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, str. Dem.|.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1, Bucuresti, Romania,
Tel. +40 213136267, Fax: +40 213136267, Adresa internet (URL): www.mmssf.ro. Formularul va fi completat atat de
catre Ofertant, cat si de subcontractantii declarati in oferta.

17. Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:
- executia tuturor lucrérilor prevézute in cadrul documentatiei de atribuire, intocmirea instructiunilor de intretinere i

exploatare,
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea

lucrarilor,
- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor necesare functionarii

obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.
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Propunerea financiard prezentatd nu va contine cheltuieli diverse si neprevdzute, iar evaluarea se face prin
raportare la valoarea estimata care nu include cheltuieli diverse si neprevazute.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri, daca sunt sub efectul unei
legi, toate cheltuielile pe care le implic3 indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de profit.

Propunerea financiard va cuprinde urmdatoarele:

1. Formularul de ofertd si anexele sale (formularul nr. 4);
2. Graficul fizic si valoric al lucrarilor.
3. Anexa la formularul de oferta

Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate. Propunerea
financiara trebuie sd se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de lucrdri.
Prezentarea in propunerea financiard a unui pret superior valorii fondurilor ce pot fi diponibilizate conduce la
respingerea ofertei ca fiind inacceptabila.

Intra in obligatia ofertantilor sa demonstreze, la prima cerere scrisa a comisiei de evaluare, ca au inclus toate
activitatile care trebuie intreprinse de Antreprenor pentru a-si indeplini obligatiile in cadrul Contractului, respectiv toate
operatiunile, activitatile, adaptarile la teren, detaliile de executie, cantitatile necesare pentru executia lucrarilor descrise
in caietul de sarcini, cuantumurile aplicate pentru calculul altor cheltuieli directe cu manopera, cuantumul aplicat pentru

ﬁcalculul cheltuielilor indirecte si cuantumul aplicat pentru calculul profitului respectiv toate cheltuielile legate de
executie, procurare, transport, manopera, testare, punere in functiune, eventualele remedieri in perioada de garantie si
orice alte cheltuieli pana la receptia finala. La intocmirea pretului ofertantii vor introduce coeficientii stabiliti de legislatia
in vigoare la data depunerii ofertelor si coeficientii proprii ai ofertantului (cheltuieli indirecte si profit).

Anexa la formularul de oferta, reprezinta baza formularului de propunere financiara.

Oferta al carei pret depaseste valoarea estimata totala vor fi eliminate.

Preturile pentru echipamentele ce necesita montaj se vor prezenta separat/defalcat in cadrul ofertei financiare.

Defalcarea preturilor se va face distinct pentru montaj si distinct pentru procurare materiale.

In vederea compararii unitare a ofertelor, se solicita ca toate preturile sa fie exprimate in cifre cu cel mult doud
zecimale.

18. Vizitarea amplasamentului

Ofertantul poate s viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea ofertei,
impreund cu o persoana desemnata din partea Autoritatii Contractante.

Planificarea vizitei se va face la datele de contact ale autoritatii contractante din fisa de date.

Potentialii ofertanti care intentioneazd sa viziteze amplasamentul, trebuie s3 transmita cu cel putin 2 zile

“lucratoare inainte de data stabilitd pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care Tsi anuntd intentia de a participa

la vizita.

Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei.

19. Anexe

Specificatiile tehnice ale investitiei sunt prezentate in - P.T + D.D.E..- parti scrise, parti desenate anexat, intocmit
in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare §i
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice.

Se ataseaza:
- P.T+ D.D.E.- parti scrise, parti desenate
- Expertize tehnica
- Studii, Avize, etc.

20. Alte informatii privind modul de intocmire a ofertei
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Nu vor fi acceptate oferte partiale, ci doar oferte complete ce satisfac integral cerintele prezentei documentatii.
Posibilitatea ca ofertantii sa se abata de la cerintele caietului de sarcini este exclusa si nu se admit modificari in ceea ce
priveste cerintele minime ale caietului de sarcini obligatoriu a fi cuprinse si indeplinite in mod corespunzator la nivelul
ofertei.

Copierea caietului de sarcini, fara abordarea particularizata a cerintelor din care sa reiasa aportul ofertantuluila
conceperea ofertei constituie motiv de descalificare.

Documentele ofertei tehnice trebuie redactate intr-o maniera organizata, prin utilizarea formularelor puse la
dispozitie, astfel incat, in procesul de evaluare a ofertelor, comisia sa identifice in mod facil corespondenta informatiilor
cuprinse in oferta cu cerintele caietului de sarcini.

Resursele tehnice, materiale, profesionale si financiare vor fi alocate de catre ofertant in mod judicios si
responsabil pentru executia corespunzatoare a obiectivului de investitii.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea valorilor/ propunerilor/
activitatilor/termenelor ofertate de operatorii economici din punct de vedere al indeplinirii cerintelor calitative solicitate
prin caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor ce contin caracteristici/valori/ activitati/
propuneri/termene ce intra in contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau care sunt nesustenabile/ nu pot fi
fundamentate.

'ﬂ Ofertele de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini/legislatiei privind calitatea in
constructii, vor fi descalificate.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in raport cu caietul
de sarcini ori cu prevederile legislatiei in vigoare poate conduce la respingerea ofertei.

Elaborat:

Ghinescu Maria Magdalena
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