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1 Introducere
Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cirora
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnicd si Propunerea Financiard) pentru
executarea lucrdrilor care fac obiectul Contractului ce rezulti din aceasta procedura.
in cadrul acestei proceduri, UAT COMUNA MACESU DE SUS indeplineste rolul de Autoritate
Contractanta, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a contractului de achizitie
publica. Caietul de sarcini contine principalele cerinte pe care trebuie si le indeplineasci
ofertantii cu privire la executia lucrarilor ce urmeaz3 a se achizitiona.
Acesta contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate, astfel incat potentialii
ofertanti sa elaboreze oferta corespunzator cu necesitatile autorititii contractante.

2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini

Prezentul Caiet de sarcini se intocmeste pe baza documentatiei tehnice intocmita la faza SF,
proiect intocmit de CDS PROJECT S.R.L, iar ofertele ce vor fi depuse trebuie sa reflecte
asumarea de catre ofertanti a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in cadrul acestui document.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data de depunere a
ofertelor/candidaturilor: 11.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de
clarificari/informatii suplimentare cu 6 zile inainte de data de depunere a ofertelor.

3 Situatia certificatelor, avizelor, acordurilor, autorizatiilor precum si a actelor
administrative asociate realizirii constructiei/lucririlor de interventie
Toate avizele si autorizatiile necesare executiei de lucrari aferente investitiei ce face obiectul
prezentei proceduri sunt precizate in Certificatul de urbanism.
Intocmirea documentatiilor pentru obtinrea avizelor la faza PAC intra in responsabilitatea
ofertantului.

4 Contextul realizirii acestei achizitii de lucriri
4.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta
Autoritatea contractanta: UAT COMUNA MACESU DE SUS;
Localitate: Comuna MACESU DE SUS:
Judetul DOLJ, Tara: ROMANIA:
Tipul autoritdfii contractante si activitatea principala :
Autoritate Publica Locala — UAT Comuna MA CESU DE SUS;
Activitate principala: Servicii ale administrafiei publice locale

Obiectivul general il constituie :

Obiectul prezentei achizitii il reprezinta elaborarea proiectului tehnic de executie, asigurarea
asistentei tehnice din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor si executia
lucrarilor pentru ,, ASFALTARE DC49 IN LUNGIME DE 4KM, COMUNA MACESU DE
SUS, JUDETUL DOLJ” si se va derula prin Fonduri de la bugetul de stat in cadrul
Programului National de Investitii ,Anghel Saligny”, In acest context, se impune ofertantilor
ca ofertele prezentate sa respecte valorile publicate in documentatia de atribuire prvind liniile
bugetare pentru incadrarea in standardul de cost aferent programului de finantare. Ofertele
care nnu vor respecta aceasta conditionare vor fi respinse ca inacceptabile.
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4.2 Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea Contractanti
Obiectivul principal al proiectului ,,ASFALTARE DC49 IN LUNGIME DE 4KM, COMUNA

MACESU DE SUS, JUDETUL DOLJ” este realizarea unor strazi moderne care sa satisfaca
cerintele actuale si de perspectiva ale activitatilor locale.

Proiectul propune modernizarea infrastructurii de drum in comuna MACESU DE SUS. in
vederea imbunatatirii vietii si activitatii locuitorilor comunei prin realizarea unor strazi moderne
care sa satisfaca cerintele actuale si de perspectiva ale activitatilor locale.

Prin modernizarea drumurilor propuse se realizeaza o imbunatatire a vietii si activitatii
locuitorilor permitand totodata:

- asigurarea unei circulatii rutiere si pietonale confortabile si mai sigure;

- marirea vitezei de circulatie auto;

- crearea de noi locuri de munca pentru locuitorii din zona, prin dezvoltarea mediului
economic local, bazat pe imbunatatirea infrastructurii rutiere;

- ameliorarea accesului la reteaua de drumuri din zona:

- mentinerea populatiei in zona si atragerea tinerilor pentru a forma o familie prin crearea
de conditii la standard ridicate;

- diminuarea surselor de poluare si imbunatatirea calitatii mediului.

Investitia va genera o serie de efecte pe termen lung:

- reducerea discrepantei intre zonele rurale si orase; crearea de noi locuri de munca;

- cresterea capacitatii administratiei publice locale de a identifica si implementa solutii
pentru rezolvarea problemelor legate de dezvoltarea economica a zonei:

- imbunatatirea conditiilor de trai pentru locuitorii din arealul vizat prin reducerea
discrepantei generate de lipsa accesului la principalele obiective sociale, culturale si
administrative;

- cresterea gradului de confort si civilizatie.

- imbunatatirea starii de sanatate si reducerea numarului de imbolnaviri datorita accesului
la serviciile oferite de unitatile de sanatate publica;

- cresterea pietei agricole prin oportunitatea de desfacere a produselor si in celelalte zone.

5 Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini
5.1 Obiectul contractului:
Obiectul contractului ce rezulta din aceasti procedura este executia tuturor lucrarilor identificate
in volumele documentatiei tehnice intocmita la faza DALL elaborat de catre CDS PROJECT
SRL si include:

e Servicii elaborare proiect tehnic (PAC, PAD. POE, PTE. DE, CS, VT), documentatii
necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de
investitii, asistentd tehnicd din partea proiectantului. (Proiectul peniru autorizarea
excutarii lucrarilor de construire - P.A.C., inclusiv proiectul de organizare a executiei
lucrarilor — P.O.E.; Proiectul tehnic de executie inclusiv detalii de execufie; De asemenea,
in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv art. 23 din Legea 10/1995,
proiectantii au printer alte obligatii si pe cea de asigurare a asistenfei tehnice, conform
clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada execuiei constructiilor.)

e Achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor
si echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru
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executia lucrarilor;
® Orice activitate sau lucrare provizorie necesari pentru pregitirea santierului, sau orice
autorizatie necesara Contractantului de la autoritdtile competente pentru executarea
lucrarilor si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;
e Transportul la santier a oriciror materiale. utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricdrui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrdrilor;
* Orice testare i testele relevante, asa cum sunt aceste testiri si teste solicitate prin legislatia
si reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;
* Orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testirilor;
e Intretinerea normala si extraordinara a lucrérilor pana la predarea acestora citre Autoritatea
Contractanti;
e Activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepértarea oricaror lucriri sau activitati provizorii;
* Pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrdrilor,
documentatie care include dar nu se limiteaza la:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calitatii pentru executie;
¢. Planul de control al calitatii;
d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor
® Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare.
Termenii si conditiile contractului includ $i 0 garantie pentru executia lucririlor de minim
36 de luni.

5.2 Activitati de proiectare
o FAZA 1 a serviciilor. Se definesc in continuare urmatoarele Subfaze de elaborat:

- Proiectul pentru autorizarea executirii lucririlor de construire (P.A.C.)

- Proiectul de organizare a executiei lucrarilor — (P.O.E))

- Proiect tehnic de executie,

Termenul maxim de elaborare a documentatiilor tehnico-economice fazele PAC + POE
este de 20 de zile, care nu include si perioadele de timp pentru activitatile care cad in
sarcina Autoritatii Contractante, acestea fiind de maxim 40 de zile, rezultdnd un termen
maxim de 60 de zile la finele ciruia va incepe executia lucrarii.

- verificarea tehnica de calitate a docuemntatiilor eleborate.

° FAZA 2 a serviciilor. Se definesc in continuare urmatoarele Subfaze de elaborat:

- Asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor. Proiectantul, in calitate de autor al
proiectului constructiei, va intocmi si va prezenta in fata comisiei de receptie punctul sau
de vedere privind executia constructiei:

° FAZA 3 a serviciilor. Se definesc in continuare urmatoarele Subfaze de elaborat:

- Intocmirea documentatiei privind partea din Cartea Tehnica a Constructici ce se
realizeaza de catre proiectantul lucrarilor conform dispozitiilor legale:

- Intocmirea documentatiei privind Proiectul de urmarire a comportarii in timp a
constructiei ce se realizeaza de catre proiectantul lucrarilor conform dispozitiilor legale;

- Documentatiile tehnice pentru obtinerea autorizatiilor de functionare a obiectivului de
investitie conform dispozitiilor legale.

- Parte scrisa si desenata -AS BUILD.

A. CONTINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE DEFINITE
CA ACTIVITATI DE OFERTAT - P.A.C.

I. Piese scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor
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Se completeazd cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care rispund.

2. Memoriu

2.1. Date generale:

Descrierea lucrarilor care fac obiectul autoriz arii, facandu-se referiri la:

- amplasamentul, topografia acestuia, trasarca lucr arilor:

- clima si fenomenele naturale specifice;

- geologia i seismicitatea;

- categoria de importanta a obiectivului.

2.2, Memorii pe specialitagi

Descrierea lucririlor de:

- arhitectura;

- structurd;

- instalafii;

- dotari si instalaii tehnologice, dupa caz;

- amenajari exterioare si sistematizare vertical .

2.3. Date si indici care caracterizeaz 3 investitia proiectata, cupringi in anexa la cererca pentru

autorizare:

- suprafetele - construitd desfisurata, construita la sol sioutila;

- indltimile cladirilor si numirul de niveluri:

- volumul constructiilor;

- procentul de ocupare a terenului - PO.T.:

- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T,

2.4. Devizul general al lucr drilor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare

2.5, Anexe la memoriu

2.5.1. Studiul geotehnic

2.5.2. Referatele de verificare a proiectului in conformitate cu legisla (ia in vigoare, intocmite de

verificatori de proiecte atesta (i, alesi de investitor

I1. Piese desenate

1. Planuri generale

1.1. Plan de incadrare in teritoriu

- plan de incadrare in zon & a lucrarii, intocmit la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1: 1.000, dup &

caz, emis de oficiul de cadastru si publicitate imobiliar a teritorial

1.2. Plan de situatie privind amplasarca obiectivelor investi fici

- plan cu reprezentarea reliefului, intoemit in sistemul de proiec {ic stercografic 1970, la sc arile 1:2.000,

1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dup a caz, vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara

teritorial, pe care se vor reprezenta:

® imobilul, identificat prin num 4rul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea clementelor topografice
determinante pentru suprafa (a, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si inallimea la coamd a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe
si mobile de trasare;

 amplasarea tuturor construc (iilor care se vor mentine, se vor desfiin{a sau se vor construi, dup i caz;

@ cotele constructiilor proicctate si mentinute pe cele trei dimensiuni (cotele £ 0,00; cote de nivel:

distane de amplasare; axe; cotele trotuarclor, aleilor. platformelor si altele asemenea):

® denumirea si destinatiile fiecarui corp de constructic;

® sistematizarea pe vertical 4 a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale:

® accesele pictonale si carosabile din incint 4 si cladiri, plantatiile previzute;

® planul parcelar al tarlalei in cazul imobilelor neimprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprictatii.

1.3. Planul privind constructiile subtcrane

Va cuprinde amplasarca acestora, in special a re telelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozi
{ionarca ciminclor - radier $i capac - §i va fi redactat la scara 1:500.

In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitar a se vor indica instalatiile proprii

prevazule prin proiect, in special cele pentru alimentare cu ap a gi canalizare.

2. Planse pe specialitagi

2.1. Arhitectura

Proicctul de arhitectura va cuprinde plansele principale privind arhitectura ficc drui obiect, redactate la scara 1:50 sau | :100, dupa cum urmeazi:
- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane §i supraterane, cu indicarea fune tiunilor,

dimensiunilor gi a suprafefelor;

- planurile acoperisurilor - terasa sau sarpantd -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv
indicarea materialelor din care se execut & invelitorile:

- secliuni caracteristice - in special pe linia de cea mai mare pant &, acolo unde este cazul -, care s cuprinda cota = 0,00, cotele tuturor nivelurilor, in
al{imile determinante ale acoperi sului - cotele la coama si la corniga -, fundatiile cladirilor invecinate, Ia care se al Aturd constructiile proicctate;
- toate fatadele, cu indicarea materialelor i finisajelor, inclusiv culorile. cotate si cu indicarca

racorddrii la nivelul terenului amenajat;

- in situalia integrérii constructiilor intr-un front existent, se va prezenta si desfisurarea stradali prin care se va ariita modul de integrare a acestora in
{esutul urban existent.

2.2. Structura

2.2.1. Planul fundatiilor

Se redacteaza la scara 1:50 i va releva:

= modul de respectare a condi tiilor din studiul geotehnic:

- misurile de protejare a funda (iilor si a constructiilor invecinate, la care se al atura construcliile

proiectate.

2.2.2. Planurile de cofraj sau de ansamblu pentru toate nivelurile distincte. Se redacteaz 4 la scara 1:50 si

vor releva geometria structurii §i materialele din care sunt ale Atuite clementele structurale.

2.3. Instalatii

2.3.1. Schemele instalagiilor

Se prezintd parametrii principali i schemele functionale ale instalatiilor proicctate.

2.4. Dotari si instalatii technologice
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In situatia in care investitia urmeaza s functioneze pe baza unor dot &ri si instalatii tchnologice,

determinante pentru configura tia planimetric a constructiilor, sc vor prezenta:

2.4.1. Desene de ansamblu

2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic

Ficcare plangd prezentatd in cadrul secfiunii I "Piese desenate” va avea in partea dreapta jos un cartu carc va cuprinde numele firmei sau al
proicctantului elaborator, numdrul de inmatriculare sau numarul autorizatici, dupa caz, titlul proicctului §i al plangei, numarul proicctului si al plansei,
data clabordrii, numele, calitatea §i semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

C. CONTINUTUL-CADRU AL

PROIECTULUI DE ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR DEFINITE CA ACTIVITATI DE OFERTAT - P.O.E.

P.O.E. este necesar in toate cazurile in care sc realizeaz a o investitie §i se prezintd, de reguld, imprcuna cu documentatia tehnica pentru autorizarea
execut drii lucrarilor de constructii, in conditiile legii.

Proiectul de organizare a execu iei lucrarilor trebuie sa cuprinda descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare in vederea asigur arii
tehnologiei de execu (ie a investitiei, atdt pe terenul aferent investigici, cit si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul
public, dupa cum urmeaza:

L Picse scrise

1. Lista si semnaturile proicctantilor

Se completeazd cu numele in clar si calitatea proicctantilor, precum si cu partea din proiect pentru care rispund.

2. Memoriu

Acesta va cuprinde:

- descrierea lucririlor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a constructiilor, amenajarilor si depozitelor de materiale;
- asigurarea i procurarca de materiale $i echipamente;

- asigurarea racorddrii provizorii la refeaua de utilitdti urbane din zona amplasamentului;

- preciziri cu privire la accesuri §i imprejmuiri;

- precizari privind protectia muncii.

Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitafile urbane din zona, necesare in vederea obtinerii acordului unic, se vor prezenta in
cadrul fi selor tehnice intoemite in proicetul pentru autorizarea executirii/desfiintarii lucrarilor de constructii, dupa caz.

I1. Piese desenate

Plan general

a) la lucririle de mai mare amploare se redacteaz & o plansd realizatd conform planului de situa (ie privind amplasarea obicctivelor investi (iei, cuprinzand
amplasamentul investi {iei §i toate amenajdrile §i constructiile provizorii necesare realiz firii acesteia:

b) la lucrarile de mai mica amploare elementele de organizare a execut drii lucrérilor vor putea fi prezentate si in planul de situatie privind amplasarea
obicctivelor investigiei al proicctului pentru autorizarea executdrii lucrarilor de constructii,

Fiecare planga prezentata in cadrul sectiunii Il "Piese desenate” va avea in partea dreapta jos un cartu § care va cuprinde numele firmei sau al
proicctantului elaborator, num arul de inmatriculare sau num arul autorizatiei, dupa caz, titlul proicctului si al plangei, numirul proiectului i al plansei.
data elaborarii, numele, calitatea §i semnatura elaboratorilor si ale sefului de proicet.

Anexa 10
Proicctant,

(denumirea persoanei juridice si datele de identificare)

Nro...lodoido...
PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE - confinut-cadru definite ca activitati de ofertat*1) -
Nota:

*1) Continutul proicctului tehnic de executie se adapteazi de catre operatorii economici care presteaz i in conditiile legii servicii de proiectare in
domeniu, in conformitate cu specificul investigiei.

Proicctul tehnic de executie trebuic si fie astfel elaborat incat sa fie clar, si asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare $i sa rispunda
ceringelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului,

A. PARTI SCRISE

1. Memoriu tehnic general

1. Informatii generale privind obicctivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Amplasamentul

I.3. Actul administrativ prin care a fost aprobal(a), in conditiile legii, studiul de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii
1.4, Ordonatorul principal de credite

1.5, Investitorul

1.6. Beneficiarul investitiei

1.7. Elaboratorul proicctului tehnic de execu ie

2. Prezentarea scenariului/op fiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/documenta tiei de avizare a lucrarilor de interventii
2.1. Particularita(i ale amplasamentului, cuprinzind:

a) descrierea amplasamentul;

b) topografia;

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

d) geologia, seismicitatea;

¢) devierile si protejrile de utilita(i afectate;

) sursele de apd, energic clectrica, gaze, telefon si altele asemenca pentru lucrari definitive §i provizorii;
g) cliile de acces permanente, cdile de comunicatii si altele asemenea:

h) cdile de acces provizorii;

1) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

2.2. Solutia tehnica cuprinzind:

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

b) varianta constructiva de realizare a investifici:
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¢) trasarea lucririlor;

d) protejarea lucririlor executate si a materialelor din santier;

¢) organizarea de santier,

11. Memorii tehnice pe specialitati

a) Memoriu de arhitectur & - contine descrierea lucriirilor de arhitectura, cu precizarea echiparii §i dotérii specifice functiunii
b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de constructii

¢) Memorii corespondente specialit atilor de instalatii, cu precizarca cchip drii si dotérii specifice functiunii

I11. Breviare de calcul

Breviarele de calcul reprezint & documente justificative pentru dimensionarea clementelor de construc {ii §i de instalaii si se elaboreaza pentru ficcare
clement de constructie in parte. in acestea se vor preciza incdrcarile §i ipotezele de calcul, combinatiile de calcul, metodologia de calcul, verificarile si
dimensiondrile, precum si programele de calcu] utilizate,

IV, Caiete de sarcini

Caictele de sarcini sunt p arii integrante ale proicetului tehnic de execu lie, care reglementeaza nivelul de performania a lucrdrilor, precum si cerinfele,
conditiile tehnice i tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care urmeaz & a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele technologice,
incercdrile, nivelurile de toleranie si altele de aceeasi natura. care si garanteze indeplinirca exigen telor de calitate §i performantd solicitate.

Caictele de sarcini se elaboreaz 2 de citre proiectanti, care presteazd, in conditiile legii, servicii de proicctare in domeniul construc tiilor si instalatiilor
pentru constructii, pe specialitii, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse in plan se, i nu trebuic sa fie restrictive.

Caictele de sarcini, impreun & cu plangele, trebuie s fie concepute astfel incat, pe baza lor, s & s poatd determina cantitd{ile de lucrari, costurile lucrarilor
si utilajelor, forta de munca si dotarea necesara executiei lucrarilor,

Redactarea caietelor de sarcini trebuie s a fie concisa si sistemaltizati,

1. Rolul si scopul caietelor de sarcini:

a) reprezinta descrierea elementelor tehnice si calitative mengionate in plange si prezinta informatii, precizzri si prescrip{ii complementare planselor;

b) detaliaza notele si cuprind caracteristicile §i calitatile materialelor folosite, testele §i probele acestora, descriu lucrarile care se executd, calitatea, modul
de realizare, testele, verific drile si probele acestor lucrari, ordinea de execulic si de montaj si aspectul final;

¢) previad modul de urmérire a comportéirii in timp a investitiei;

d) previad masurile si actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural a deseurilor) dupa expirarea perioadei de viata
(postutilizarca).

2. Tipuri de caicte de sarcini

2.1. In functie de categoria de importan(a a obicctivului de investi Lii, caietele de sarcini pot fi;

a) caicte de sarcini generale, care se refer i la lucrri curente in domeniul construc tiilor i care se elaborcazi pentru toate obiectivele de investi {ii;

b) caiete de sarcini speciale, care se refer 4 la lucrari specifice si care se elaboreaza independent pentru ficcare lucrare.

2.2, In functie de destinatic, caictele de sarcini pot fi;

a) caiete de sarcini pentru exccu {ia lucrarilor;

b} caicte de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice si confectii diverse:

¢) caicte de sarcini pentru receplii, teste, probe, verific i si puneri in funcfiune;

d) caicte de sarcini pentru urmérirea comportérii in timp a constructiilor $i continutul cartii tehnice.

3. Continutul caietelor de sarcini

Caietele de sarcini trebuie s a cuprindi:

a) nominalizarea planselor, partilor componente ale proiectului tehnic de exccu tie, care guverncaza lucrarea:

b) descricrea obiectivului de investi tii; aspeet, formil, caracteristici, dimensiuni, toleran e si altele asemenea:

¢) descricrea exceutiei lucrdrilor, a procedurilor tehnice de execu tic specifice si etapele privind realizarea executici;

d) masuriitori, probe, teste, verificari si altele asemenca, necesare a se efectua pe parcursul executiei obiectivului de investifii;

¢) proprictitile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleran le. probe. teste §i altele asemenea pentru produsele/materialele utilizate la realizarca
obiectivului de investitii;

f) standarde, normative si alte preseriptii care trebuic respectate in cazul execu tiei, produselor/materialelor, confectiilor, elementelor prefabricate,
utilajelor, montajului, probelor, testelor, verificarilor:

2) condiii privind receplia.

V. Liste cu cantita(i de lucrari

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificirii valorice a lucrarilor si contine:

a) centralizatorul cheltuiclilor, pe obiectiv (formularul F1):

b) centralizatorul cheltuiclilor pe categorii de lucr ari, pe obiecte (formularul F2);

¢) listele cu cantitatile de lucriri, pe categorii de lucrari (formularul F3);

d) listele cu cantitile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dot ari (formularul F4);

¢) figele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dot ari (formularul F5):;

) listele cu cantitati de lucrdiri pentru constructii provizorii OS (organizare de santier) (Se poate utiliza formularul F3.).

NOTA:

Formularele F1-F5, completate cu pre {uri unitare si valori. devin formulare pentru devizul ofertei §i vor fi utilizate pentru intocmirea situa tiilor de
luerdri executate, in vederea decon dirii.

VI. Graficul general de realizare a investi {ici publice (formularul F6)

Graficul general de realizare a investi tici publice reprezinta egalonarea fizica a lucrarilor de investitii/interventii,

NOTA:

Formularele F1-F6 fac parte integrant i din anexa nr. 10 la prezenta hotdrdre,

B. PARTI DESENATE

Sunt documentele principale ale proicctului tehnic de execu {ie pe baza cirora se elaboreaza partile scrise ale acestuia, cuprinzind toate informa tiile

necesare elaboririi caictelor de sarcini si care, de regula, se compun din:

1. Plansge generale

Sunt planse de ansamblu si cuprind:

a) plansa de incadrare in zoni:

b) plansele de amplasare a reperelor de nivelment $i planimetrice;

¢) plangele topografice principale;

d) plangele de amplasare a forajelor si profilurilor geotehnice, cu inscrierea condi tiilor si a recomandarilor privind lucréirile de fundare;

¢) plangele principale de amplasare a obiectelor, cu inscricrea cotelor de nivel, a distan telor de amplasare, orientérilor, coordonatelor, axelor. reperelor de

nivelment si planimetrice, a cotei = 0,00, a cotelor trotuarelor. a cotelor §i distanelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pictonale,
latformelor si altele asemenea;
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f) plansele principale privind sistematizarea pe vertical 4 a terenului, cu inscrierea volumelor de terasamente, sapaturi-umpluturi, depozite de p dmdnt,

$1 a altor informatii si elemente tehnice si tehnologice;

2) plansele principale privind construc tiile subterane. cuprinzind amplasarea lor, sec {iuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel
colraj si armare, ariile §i cerinfele specifice ale ofelului, clasa betoanelor, protec (ii i izolatii hidrofuge, protectii impotriva agresivit{ii solului, a
coroziunii si altele asemenca;

h) plansele de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare.

2. Plangele aferente specialitatilor

Sunt planse cu caracter tchnic, care definesc si expliciteazdi toate clementele construc tiei.

Se recomanda ca fiecare obiect subteran/suprateran s i fie identificat prin num ar/cod si denumire proprii.

Plangele principale se elaboreaz & pe obiecte si, in general, cuprind:

2.1. Plange de arhitectura

Definesc §i expliciteazi toate elementele de arhitectur 4 ale fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele
si calitatea acestora i alte informatii de aceasta natura:

- planurile de arhitectura ale ficcarui nivel subteran si suprateran, inclusiv sistemul de acoperire, cotate, cu indicarea functiunilor si finisaje, cu mobilier
reprezentat;

- secliuni caracteristice, colate, cu indicarea finisajelor;

- fatade, cu indicarea finisajelor, inclusiv cu reprezentarea incadr arii in frontul stradal existent, dupa caz.

2.2, Plange de structura

Definesc si expliciteaza pentru fiecare obicct alcatuirea $i execulia structurii de rezistentd, cu toate caracteristicile acesteia, §i cuprind:

@ planurile infrastructurii §i sectiunile caracteristice cotate;

@ planurile suprastructurii si seciunile caracteristice cotate:

® descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execu tie §i montaj (numai in situatiile speciale in care aceasta este obligatorie),
recomand ari privind transportul, manipularea, depozitarca $i montajul.

2.3. Planse de instalatii

Definesc i expliciteaza pentru fiecare obiect amplasarea, alc dtuirea si executia instalatiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranie si altele asemenea.

2.4. Plange de utilaje si echipamente tehnologice

Vor cuprinde, in principal, plan scle principale de tehnologic §i montaj, sectiuni, vederi, detalii. inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii montaj, si
dnume:

e plange de ansamblu;

® scheme ale fluxului tehnologic;

@ scheme cinemalice, cu indicarea principalilor parametri;

si ale instalatiilor tehnologice;

® plange de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, presta (iilor, sarcinilor si a altor informatii de aceeasi naturd, inclusiv a
schemelor tehnologice de montaj;

® diagrame, nomograme, calcule inginere sti, tehnologice i de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii in functiune si exploatarii;

e liste cu utilaje §i echipamente din componen {a plangelor tehnologice, inclusiv fi se cuprinzand parametrii, performaniele si caracteristicile acestora.
2.5, Planse de dotari

Cuprind plange de amplasare si montaj, inclusiv cote, dimensiuni. sec {iuni, vederi, tablouri de dotri si altele asemenca, pentru:

® piese de mobilier;

e clemente de inventar gospod fresc;

® dotdri cu mijloace tehnice de ap arare impotriva incendiilor:

® doldri necesare securitdlii muncii:

@ alte dotéiri necesare in functic de specific.

NOTA:

La elaborarea proiectelor, materialele, confec tiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice si echipamentele vor fi definite prin parametri,
performan {e si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la m arci de fabrica. producatori, furnizori sau la alte asemenea recomandari ori precizari care sl indice
preferinte sau sa restrdngi concurenta,

mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor (producitor).

C. DETALII DE EXECUTIE

Detaliile de executic, parte componenta a proiectului tehnic de execu tic, respectd prevederile acestuia §i detaliaza solutiile de alciituire, asamblare,
execulare, montare si alte asemenea operatiuni privind parti/clemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si care indica dimensiuni. materiale
tehnologii de executie, precum si legaturi intre elementele constructive structurale/nestructurale ale obicctivului de investitii.

In functie de complexitatea proiectului si de natura lucrdrilor de interventi, precum si in cazul obiectivelor de investifii a caror functionare implica
procese tehnologice specifice, anumite detalii de executie se pot elabora/definitiva pe parcursul execu {iei obiectivului de investi {ii (proiectantul va
specifica pe planse care sunt detaliile de execu tie ce urmeaza a fi elaborate/definitivate astfel).

Detaliile de executic pot fi de 3 tipuri:

a) detalii de executie privind soluionarile elaborate de proicctant;

b) detalii de executic pentru echiparea obiectivului de investi (i, in timpul executiei, cu aparatura si cchipamente, realizate cu respectarea datelor si
informatiilor oferite de citre furnizorii acestora:

¢) detalii de excculie curente standardizate (conform detaliilor-tip ale furnizorilor de subansamble) sau detalii de exccutie care depind de specificul
tehnologic al firmei constructoare, care se vor exccuta, de reguld, de catre constructor,

In toate cazurile previizute mai sus, proicctantul, in cadrul asisten ei tehnice, trebuic si supervizeze intocmirea si adaptarea functionala a tuturor
detaliilor de execu (ie. indiferent de elaboratorul acestora.

volumul pimantului transportat (excedent si deficit), a lucririlor privind stratul vegetal, a preciz drilor privind utilajele si echipamentele de lucru, precum

® scheme ale instalatiilor hidraulice, pneumatice. electrice, de automatizare, comunica (i, refele de combustibil, apa, iluminat si altele asemenea, precum

Caracteristicile tchnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cdt posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in

° Servicii de asistenta tchnica din partea proiectantului pe parcursul executarii
lucrarilor si care se tarifeaza in cadrul asistentei tehnice si constau in urmatoarele
activitati:
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Activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului vizeaza, nu numai verificarea
modului in care constructorul executa investitia, ci si verificarea, reproiectarea si
corectarea defectelor/greselilor de proiectare constatate, fiind o ultima etapa a proiectarii
Sa participe ori de cate ori va solicita beneficiarul sau executantul pe santier, pentru
emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea proiectului in
concordanta cu situatia din teren. Modificarile aduse, din motive obiective, proiectului,
caietelor de sarcini sau listelor de cantitati vor fi realizate numai de catre proiectantul
lucrarii si insusita de catre expertii tehnici si specialistii verificatori de proiecte.
Deplasarea pe santier se efectueaza in conformitate cu termenele din graficul de executie
al constructorului lucrarii, din proprie initiativa, la solicitarea dirigintelui de santier
(achizitorului), la sesizarea proprie sau la sesizarea executantului;

Raspunde solicitarilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completari sau
detalii suplimentare, dispozitii de santier. etc., in cel mai scurt timp posibil. Dispozitiile
de santier emise vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cand conduc la modificari din
punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite de justificari;
Urmarirea respectarii prevederilor din proiect si respectarea normelor in vigoare de catre
construnctor; Plata asistentei tehnice se va face numai pe baza unor rapoarte
lunare/trimestriale/finale: De asemenea, proiectantul va avea obligatia sa participe ori de
cate ori il va solicita beneficiarul sau executantul, pe santier, in baza asistentei tehnice
contractate pe perioada de executare a lucrarilor. La receptiile care se vor efectua,
proiectantul are obligatia de a respecta prevederile legale in vigoare referitoare la
atributiile care-i revin.

Intocmirea documentatiei privind partea din Cartea Tehnica a Constructiei conform
dispozitiilor legale; In cadrul propunerii tehnice ofertantul trebuie faca dovada
indeplinirii conditiilor legale de intocmire a documentatiilor si va prezenta in oferta sa
continutul cadru al acestuia conform dispozitiilor legale ca activitati necesare realizarii
prestarii serviciilor.

Intocmirea documentatiei privind Proiectul de urmarire a comportarii in timp a
constructiei conform dispozitiilor legale; Proiectantul va realiza urmatoarele: a) stabileste
impreund cu investitorii sau beneficiarii acele constructii supuse urmaririi speciale; b)
elaboreaza, in baza contractului de proiectare, documentatiile tehnice pentru urmadrirea
curentd si proiectul de urmdrire speciala; ¢) elaboreaza caiete de sarcini si instructiuni
speciale pentru lucrdrile de interventii, anexe la proiectele elaborate in acest scop si care
se introduc in cartile tehnice. In cadrul propunerii tehnice ofertantul trebuie faca dovada
indeplinirii conditiilor legale de autorizare pentru intocmirea documentatiilor si va
prezenta in oferta sa continutul cadru al acestora conform dispozitiilor legale ca activitati
necesare realizarii prestarii serviciilor.

Intocmirea documentatiilor tehnice pentru autorizatiile de functionare ale obiectivului de
investitii. Dupa receptia lucrarilor, ofertantul trebuie sa realizeze documentatiile tehnice
necesare pentru obtinerea autorizatiilor de functionare a obiectivului de investitie. In
cadrul propunerii tehnice ofertantul trebuie faca dovada indeplinirii conditiilor legale de
autorizare pentru intocmirea documentatiilor si va prezenta in oferta sa continutul cadru
ale acestora conform dispozitiilor legale ca activitati necesare realizarii prestarii
serviciilor.

5.3 Executia lucrarilor

Executia lucrarilor se va face in conformitate cu documentatia PT avizata si pe baza
documentatiei Detalii de Executie aferenta Proiectului Tehnic.

Executantul lucrarilor va trebui sa respecte intocmai documentatia tehnica faza PT pusa la
dispozitie dupa ce aceasta a fost verificata de catre verificatorii de proiect si avizata.
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Descrierea pe scurt a principalelor lucrari de interventie pentru urmatoarele strazi:

Drumurile de interes local din comuna MACESU DE SUS propuse pentru modernizare
sunt incadrate in Inventarul Domeniului Public al Comunei MACESU DE SUS. aprobat prin
HCL, dupa cum urmeaza :

NR. CRT. DENUMIRE STRADA %ﬁfggg
1 DC 49 3078
2 ALEEA CIUSCA 122
3 STRADA VALE — tronson 6 196
4 STRADA VARTAN - tronson 2 155
5 STRADA VALE - tronson 5 302
6 STRADA NORD SUD - tronson 5 104

Beneficiarii directi ai acestui obiectiv de investitie vor fi cetatenii care provin din comunitatea
locala.

Terenul pe care se va realize obiectul de investitie propus este liber de orice sarcini, nu face
obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica
si nu face obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun.

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fatd de situatia existentd asupra
solului, microclimatului, apelor, vegetatiei, faunei, peisajului sau din punct de vedere artistic,
deci nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric. Zona de amplasament nu se
confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice.

conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata,
cheltuielile generate de efectuarea unor lucruri suplimentare fata de documentatia tehnico-
economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, persoane fizice
sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea Justificata a investitorului
si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic
atestat.

6 Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

Termenul maxim de elaborare a documentatiilor tehnico-economice fazele PAC + POE este de
20 de zile, care nu include si perioadele de timp pentru activitdtile care cad In sarcina Autoritatii
Contractante, acestea fiind de maxim 40 de zile, rezultand un termen maxim de 60 de zile la
finele ciruia va incepe executia lucrarii.

Odata ce contractul este semnat si emis ordinul de incepere, contractantul trebuie sa furnizeze, in
termen de 30 de zile din acest moment, o detaliere a preturilor forfetare precizate prin lista de
preturi inclusa in oferta, impreuni cu cantittile calculate pe baza proiectului aprobat si preturilor
unitare propuse de contractant (care cumulate trebuie si reprezinte pretul forfetar, acesta
neputdnd fi afectat). Aceastad defalcare va fi utilizata de personalul responsabil cu supervizarea
lucririlor (operatorul economic supervizor — tertd parte sau reprezentantul Beneficiarului) numai
pentru evaluarea sumelor platibile periodic in corelatie cu progresul fizic al lucrarilor executate,
autoritatea contractantd neavéand nicio obligatie in fata contractantului in raport cu informatiile
din respectiva defalcare. Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazi Contractantul de
raspunderea sa fati de Autoritatea Contractanti pentru realizarea lucririlor de executie. Aceste
obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucririlor
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efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari
acolo unde este cazul.

Termenele de mai sus se vor prelua obligatoriu ca jaloane de monitorizare a contractului,
nerespectarea acestei conditii conducand la declararea ofertei ca neconforma.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizatad (in vigoare pe
toata perioada deruldrii activitatilor), atdt pentru organizatia sa, cdt si pentru personalul propus.

Pentru fiecare strada in parte, urmatoarele rezultate intermediare (puncte de referinta / jaloane) in
executia lucrarilor sunt definite si asociate monitorizarii evolutiei lucrarilor de cétre beneficiar:

[P PLY L]

Durata de prestare 1 luna (30 zile)
1. Elaborare proiect tehnic faza:
a) elaborare DTAC+DTOE
b) elaborare PT+DE+CS

- dupd avizarea proiectului de executie de catre Beneficiar, ulterior obtinerii tuturor avizelor si
acordurilor;
Document emis care atesta receptia/finalizarea:
* PV de receptie calitativa servicii, din partea Achizitorului.
Nota!
in termenul de 1 luna este inclusi etapa de elaborare si depunere a tuturor documentatiilor
necesare obtinerii avizelor si acordurilor necesare emiterii autorizatiei de construire (20 de zile).
Obtinerea autorizatiilor/ avizelor/ acordurilor /etc., necesare pentru executia lucririlor se
realizeazd de citre Autoritatea Contractantd, dupa predarea PAC si DATC. In situatia in care
Autorizatia de construire nu se obtine in termenul preconizat (40 de zile de la predarea
documentatiilor de catre prestator autoritatii contractante), si acest fapt se datoreazi Autoritatii
Contractante, termenul de incepere a lucrérilor se va decala corespunzitor cu numarul zilelor de
intarziere.
2. Asistenta tehnicia
Durata de prestare 7 luni
Document emis care atestd receptia/finalizarea:
PV de receptie calitativa a serviciilor emis de achizitor in baza raportului elaborat de proiectant
(lunar sau de céte ori elaboreaza un asemenea raport proiectantul).
B. Executie lueriri: Categoria de lucriri/ jaloane/puncte de referintii/repere
Durata de executie 7 luni
Structura rutierd modernizata (pentru fiecare strada in parte, inclusiv intersectiile cu
drumurile laterale)

a. Finalizare staturi de fundatie

b. Finalizare lucrari la nivel de strat de uzura

c. Finalizare lucrari acostamente
Obtinerea rezultatului la pet. 1 nu este conditionata de realizarea activitatilor de la subpunctele a
s1 b, fiecare subpunct se va considera rezultat intermediar.
Sisteme de scurgere a apelor pluviale:
Finalizare lucrari podete transversale
Finalizare lucrari accese la proprietati
Finalizare executie santuri de pamant
Finalizare executie santuri pereate cu beton
Finalizare executie lucrari podete drumuri laterale

o a0 o
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Obtinerea rezultatului intermediar la pct. 2 nu este conditionati de realizarea activitatilor de la
subpunctele a —e.
Elemente de siguranta circulatiei:

a. Marcaje

b. Indicatoare

¢. Semnalizarea pe timpul executiei
Obtinerea rezultatului intermediar la pct. 3 este conditionatd de realizarea activitatilor de la
subpunctele a, b si ¢
Organizarea de santier

a. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizirii de santier

Pentru fiecare jalon stabilit mai sus se vor depune procese verbale de
receptie/constatare/rezultatul probelor de incercare/probelor de laborator/procese verbale de
instalare si/sau montare/procese verbale de punere in functiune/procese verbale de lucriri ce
devin ascunse/echivalent care vor fi acceptate si confirmate de citre Dirigintele de santier.
Jaloanele trebuiesc evidentiate obligatoriu in graficul gantt depus in oferta.

Atunci cand Contractantul considerd ci a finalizat toate lucrarile de santier previzute de
Contract, va notifica (conform art. 9 din HG nr. 343/2017) Achizitorul, care va verifica
indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Achizitorul si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

Receptia lucrdrilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
273/1994, cu modificarile §i completarile ulterioare (HG nr. 343/2017):

« In prima etapd Achizitorul receptioneaza lucrérile la finalizarea acestora, dupa verificarea ca
toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Achizitorul;

« in a doua etapa Achizitorul efectueaza receptia finald a lucrarilor, dupa indeplinirea conditiilor
si incheierea perioadei de garantie previzuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie
final a lucrarilor de Achizitorul nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala
sau legald referitoare la garantia produselor, lucrdrilor si a materialelor sau la orice defect a
produselor, lucrarilor sau materialelor.

Mecanismul de platd - acesta este strict legat de progresul lucririlor executate si nu este
conditionat de finalizarea intregului contract, achizitorului asigurdnd in acest sens un flux de
numerar adecvat.

Decontarea serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice se va face dupa
avizarea proiectului de executie de catre Beneficiar, ulterior obtinerii tuturor avizelor si
acordurilor

Decontarea asistentei tehnice din partea proiectantului se va face in mai multe transe, in baza
rapoartelor de activitate si in functie de decontarea partiali a lucririi.

Decontarea lucrérilor executate in baza situatiilor de lucriri insotite de documentele privind
calitatea §i conformitatea materialelor puse in operd, documente care vor fi verificate de citre
Dirigentele de santier.

Toate situatiile de lucrari vor fi insotite de Centralizatorul Liste de cantitati - Balanta cantitétilor
decontate, centralizator solicitat de citre finantator pentru evidentierea stadiului lucrarilor.
Predarea situatiilor de lucriri se va face intr-un numir de 3 exemplare originale, la care se vor
atasa extrasele din cartea tehnica a constructiei in copie conforma cu originalul (certificatele de
calitate, garantie, conformitate, buletine de analiza in laborator. buletine, etc.) aferente lucrarilor
st dupd caz utilajelor incluse in situatia de lucrari.

Plata de catre Autoritatea Contractanti va fi conditionatd de predarea tuturor documentelor
Justificative mentionate anterior. Jaloanele de mai sus se vor prelua obligatoriu in planul de lucru
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din propunerea tehnica ca jaloane de monitorizare a contractului, nerespectarea acestei conditii
conducand la declararea ofertei ca neconforma.

Contractantul poate solicita o plata intermediar3, asa cum este prevazut in Contract, doar dupa ce
a finalizat toate activitatile si cerintele aferente rezultatului intermediar in cauzi si numai atunci
cand Autoritatea Contractantd a acceptat rezultatul/stadiul definit in propunerea tehnici ca
jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activitatilor pentru care se poate efectua o
plata. Platile vor fi corelate cu progresul fizic al contractului, cu incadrarea in sumele forfetare
aferente respectivei liste de preturi. Propunerile de preturi unitare pentru fiecare din cantitatile
determinate la nivelul proiectului tehnic, precum si defalcarea acestor preturi unitare in costuri
pentru manoperd, materiale, utilaje, transport, costuri indirecte §i profit nu vor afecta Preful
Contractului ca sumé forfetara. Autoritatea contractantd poate utiliza preturile unitare propuse de
executant ca metodd de evaluare a unor parti de lucrari sau atunci cind evalueazi impactul
financiar al unor modificari, dar nu va avea nicio obligatie in raport cu aceasta defalcare.

Toate situatiile de lucrari vor fi insotite de Centralizatorul Liste de cantitéti - Balanta cantitatilor
decontate, centralizator solicitat de catre finantator pentru evidentierea stadiului lucrarilor.

- Pentru decontare se vor prezenta obligatoriu si urmatoarele documente:

+ Cantitatea de materiale desfiintate ................. me/mp;
* Cantitatea de materiale reutilizate ..............mc/mp;

* Cantitatea de materiale reciclate ...............mc/mp;

» Cantitatea dedeseuri ...................... mec/mp.

* Certificare de catre firma de gestiune a deseurilor cu cantitatea de deseuri preluate, din care sa
reiasa cantitatea de deseuri incinerate:

* Declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producatori sau
declaratii de conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei
specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii daca sunt utilizate preoduse
pentru constructii pentru care nu exista specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice
nearmonizate);

* Fisa cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/ 830);

* Fise tehnice ale utilajelor utilizate - masuri de reducere a poluarii.

Predarea situatiilor de lucriri se va face intr-un numir de 3 exemplare originale, la care se vor
atasa extrasele din cartea tehnica a constructiei in copie conformi cu originalul (certificatele de
calitate, garantie, conformitate, buletine de analiza in laborator, buletine, etc.) aferente lucrarilor
si dupd caz utilajelor incluse in situatia de lucrri.

Situatiile de lucrari se intocmesc de catre executant, se verifies si se confirma, in termen de 5
zile, de catre dirigintele de santier si reprezenantul achizitorului.

Plata de cétre Autoritatea Contractanta va fi conditionata de predarea tuturor documentelor
justificative mentionate anterior.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazi Contractantul de raspunderea sa fata de
Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucrarilor de executie. Jaloanele de mai sus se vor
prelua obligatoriu in planul de lucru din propunerea tehnica ca Jaloane de monitorizare a
contractului, nerespectarea acestei conditii conducand la declararea ofertei ca neconforma.

6.1 Amplasare/Localizare
Adresa obiectivului: Comuna MACESU DE SUS, Judetul DOLJ .

6.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucririlor:
¢ DALI intocmit de catre CDS PROJECT SRL
e [Expertiza tehnica
e Studiu geotehnic
* Cod CPV lucrari: 45233120-6 Lucriri de constructii de drumuri (Rev.2)
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e Cod CPV proiectare: 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnicd pentru
infrastructura de transport (Rev.2); 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica
(Rev.2)

Avand in vedere documentatia tehnica intocmita la faza SF, proiect intocmit de catre CDS
PROJECT SRL pentru prezenta investitie, achizitia lucrarilor de executie, cuprinde urmatoarele
categorii de cheltuieli:

Cap.3.5.4. Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor: 15.000,00
lei;

Cap.3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului: 10.000.00 lei:

Cap.3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie: 218.165.45 lei;

Cap.3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului: 25.000,00 lei:

Cap.4.1. Constructii si instalatii : 5.565.718.,52 lei. din care:

4.1.1. Pentru care exista standard de cost — 4.937.091.63 lei

4.1.2. Pentru care nu exista standard de cost — 628.626,89 lei

Cap.5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 15.664.93 lei

Valoarea estimatd a prezentei achizitii de lucrari (proiectare+executie) este de 5.849.548.90 lei
fara TVA, ceea ce presupune ca achizitia acestor lucrari sa se faca prin procedura de achizitie
Procedura Simplificata, conform art. 7 alin. 2) din Legea 98/2016 si in conformitate cu
prevederile art. 113, alin,1 alin. 4), lit. a din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu
modificarile si completarile ulterioare.

6.3  Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

- Proiectul pentru autorizarea executirii lucririlor de construire (P.A.C)

- Proiectul de organizare a executiei lucrarilor — (P.O.E))

- Proiectul tehnic de executie,

- Intocmirea documentatiei privind partea din Cartea Technica a Constructiei ce se
realizeaza de catre proiectantul lucrarilor conform dispozitiilor legale;

- Intocmirea documentatiei privind Proiectul de urmarire a comportarii in timp a
constructiei ce se realizeaza de catre proiectantul lucrarilor conform dispozitiilor legale;

- Documentatiile tehnice pentru obtinerea autorizatiilor de functionare a obiectivului de
investitie conform dispozitiilor legale.

- Toate lucrdrile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele
Documentatiei de atribuire :

- Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate: Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate
pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei §i finalizarea lucririlor,
asa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

- Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau material
utilizat de Contractant pe perioada executiei lucririlor.

- Documentatiile necesare pentru planificarea execufiei, pentru executia, controlul
executiei si finalizarea lucriarilor includ:

- Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

Urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional
relevant, atunci cand se solicita expres prin legislatia in vigoare):

- Planul de control al calittii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv Inregistririle
de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si
celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesti
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calitatea lucrarilor;

- Declaratia de conformitate a materialelor si a oricdror documentatii relevante solicitate
prin legislatia in vigoare;

- Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau prevazute
in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

- Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si
nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

- Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile.

- Contractantul trebuie sa furnizeze Autorititii Contractante toate documentatiile solicitate,
inclusiv partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Documentatia privind managementul calititii cuprinde cel putin:
- Planul calitatii;
- Planul de control al calitatii lucrarilor, verificiri si incercari.

6.4 Personalul Contractantului

Personalul propus in oferta nu poate fi inlocuit in perioada de executie a contractului decat din
motive de sanatate, forta majora sau circumstante independente de contractant (demisie) si, in
acest caz, numai dupd anunfarea si aprobarea Autorititii contractante. Orice inlocuire a unei
persoane din echipa se poate efectua numai daca persoana propusa ca inlocuitor indeplineste
conditiile initiale impuse.

Ofertantul va intocmi propunerea tehnica pe baza resurselor de personal proprii sau atrase.

Pentru expertii cheie nominalizati la faza de proiectare, ofertantii vor putea prezenta in cadrul
propunerii tehnice CV-ul acestora, modalitatea de asigurarea a accesului la personal ( contract de
munca, REVISAL/ colaborare/ subcontractate etc) diplome de studii si/ sau autorizarile necesare
valabile la data depunerii ofertei.

Autoritatea contractantd solicita ca ofertantul, in propunere tehnica, si descrie modul in care vor
interveni expertii in implementarea contractului precum s1 modul in care operatorul economic
ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi
prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele
contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).

Se vor prezenta activitatile si sarcinilor concrete care vor fi incredintate personalului implicat in
indeplinirea contractului, documentele suport relevante pentru demonstrarea calificarilor
solicitate pentru personalul utilizat in executarea contractului (diplome, atestate, legitimatii aflate
in termenul de valabilitate legal, recomandari, CV. alte documente relevante).

Pe parcursul derularii contractului, prestatorul va avea dreptul si aloce personal suplimentar, cu
informarea si acordul prealabile din partea achizitorului.

Toate referirile la diplome/atestate/legitimatii etc, se vor citi cu mentiunea ,.echivalent”,

In timpul executiei contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana
nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea
si implementarea contractului — manager de proiect. Reprezentantul Contractantului organizeazi
si supravegheaza derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt:

- s fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanti in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfasurarea activititilor din cadrul acestuia:

- gestioneazd, coordoneaza si programeazi toate activitatile Contractantului la nivel de
contract, in vederea asigurdrii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de
calitate solicitate;

- asigurd toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitdtii conform
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reglementdrilor in materie;
- gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;
- gestioneaza §i raporteazi daci executia lucrarilor se realizeazi cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.
Pe durata executiei lucrarilor Autoritatea Contractanti poate sa solicite inlocuirea personalului pe
perioada deruldrii contractului, pe baza unei cereri scrise motivate sl justificate, daca considera
ca un membru al personalului Contractantului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la
nivelul cerintelor stabilite.
Personalul Contractantului care desfisoara activitafi pe santier trebuie si aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri sl practici
pertinente comunicate de Autoritatea Contractanti.
Contractantul trebuie sa se asigure si si demonstreze ci personalul care desfasoara activitati pe
santier:
-are toate abilitatile si competentele pentru executia lucririlor preconizate;
-este sanatos si in forma pentru executia lucrarilor preconizate.
Personalul Contractantului care opereazi pe santier trebuie si fie usor de recunoscut si este
obligat si poarte haine cu sigla Contractantului.
Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si
lesirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

6.5 Modificiiri tehnice

Contractantul executd lucrérile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de
sarcini. De reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrdrilor nu este permisa nicio
modificare tehnica (modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare. Modificirile vor fi
realizate numai cu acordul Autorititii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale,
in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016

7 Managementul calititii si managementul documentelor
7.1  Planul calitatii
Contractantul va executa toate activitdtile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul
calitafii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau
echivalent si cu respectarea instructiunilor standardului SR 1SO 10005:2007 “Linii directoare
pentru planurile calitdtii” si in conformitate cu reglementarile in materie de sistem de
management al calitatii in constructie (inclusiv, dar fira a se limitata la continutul Anexei 2 din
HG 766/1997. cu modificarile si completirile ulterioare).
Acesta trebuie si cuprindi toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de
sarcini. In consecinta, Planul calitatii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si
pentru lucriérile ce sunt incluse in Contract.
Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calitafii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calititii redactat de
Contractant trebuie:

1. sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al
calitatii in constructii in asa fel incat si indeplineasca cerintele tehnice si contractuale
precum si reglementarile, standardele si normele aplicabile;

ii. sd demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si In reglementdrile ce guverneazi calitatea in
executia lucrarilor in constructii;

iii. sa descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activititile in cadrul Contractului
pentru a indeplini cerintele;

iv. s fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanti prin aceasti
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Documentatie de Atribuire.
Planul calitatii trebuie s includa cel putin:
1. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in
cadrul Contractului;
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de muncd, materiale
si infrastructura;
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;
v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe perioada
executiei lucrdrilor.
Planul calitatii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autorititii Contractante la sedinta de
demarare a activitdtilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre
Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile de la emiterea de citre Contractant.
Pe durata executarii Contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de céte ori se considera
necesar si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante.

7.2 Planurile de control a calititii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrarilor),
Contractantul trebuie sé prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile Tnainte de inceperea acesteia un
plan de control al calitétii executdrii lucrarilor.

Contractantul prezinta in cadrul sedinfei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general
de control al calitatii lucrarilor executate. Acest plan trebuie si acopere toate activititile/etapele
subsecvente pentru care vor fi organizate lucréri pe santier si sd identifice Planurile de control a
calitatii aferente diferitelor activitati/etape specifice ale lucrarilor. Planul general de control al
calitatii lucrarilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre Autoritatea Contractanta
in termen de 5 zile de la emiterea de citre Contractant.

Planul de control al calitatii va fi realizat conform HOTARARE Nr. 766*) din 21 noiembrie
1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii si va contine, acolo unde
este aplicabil, cel putin urmétoarele:

1. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activititii;

ii. Responsabilititile pentru executia, gestionarea si controlul activititii;

iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul

si acceptarea activitatii;

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de

testare, certificate etc.) prevazuta pentru activitate;

v. Documentatia finald a activitatii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.
Contractantul trebuie sa ofere Autoritdtii Contractante posibilitatea de a participa la executia
oricarei activitati/etape la fiecare etapd a Planului de control al calitatii aferent si s verifice
conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al calititii.

In acest sens Autoritatea Contractantd va indica:
i. activitdtile la care intentioneaza sa participe in mod special;
ii. activitdtile care nu trebuie sd fie incepute fird prezenta reprezentantului Autorititii
Contractante.
Contractantul va comunica datele acestor activitdti cu cel putin 5 zile lucritoare inainte de a
realiza activitatea respectiva.

7.3 Managementul documentelor

Fiecare document emis de catre Contractant trebuie s poarte un cod unic de referintd sub forma
de numar de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecirui document
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emis de Contractant trebuie si fie mentionat pe fiecare pagina a respectivului document.
Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante
trebuie sa fie in limba roménd, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanti prevede
altfel.
Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sid fie exprimati in unititi din Sistemul
international de unitati.
Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic
Experts Group).
Contractantul va furniza doua exemplare tiparite si doud copii pe suport electronic (DVD sau
memorie USB) a documentelor ce rezulta pe toata durata de executie a Contractului.
Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poata fi citite direct sau
importate fard pierderi de format cu urmitoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate
Contractanta:

i.  Microsoft Office — Word si Excel

ii.  Adobe Acrobat Reader
In plus fata de cele de mai sus, toate documentele aferente realizirii detaliilor de executie —
acolo unde este aplicabil - trebuie furnizate de citre Contractant si intr-un format Adobe Acrobat
(pdf), fie direct din fisierele native sau copie scanati a originalelor.
Contractantul va furniza fisierele native sau sursa ale tuturor documentelor tehnice si ale
Contractului.
Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind
managementul documentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate solicita
Contractantului sa realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta.

8 Cerinte specifice de managementul Contractului
8.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant
Tipul, frecventa si scopul intalnirilor in cadrul Contractului:
inceperea activitatii in cadrul Contractului va fi formalizati printr-o intdlnire de demarare a
activitdtilor in cadrul Contractului. Aceasti intdlnire va avea loc in termen de 10 zile lucratoare,
dupad intrarea in efectivitate a Contractului;

- Responsabilul de organizarea intalnirii este Contractantul;

- Caracterul acestei intlniri: caracter pur informativ, pentru inceperea activitatilor din
Contract;

- Subiectele planificat a fi discutate in cadrul acestei intalniri sunt pentru a se forma
legaturile intre responsabilii Contractantului desemnati in relatia cu Autoritatea
Contractanta;

intﬁlnirif’sedintc periodice pe intreaga durati a Contractului:

- intﬁ]nirifsedin;e periodice de lucru la sediul Autorititii Contractante sau la santier:
Frecventa intlnirilor de lucru: lunara si rolul acestora este de a realiza situatiile de plati si
monitorizarea progresului lucrarilor cu punctarea problemelor ce pot aparea;

- intﬁ]nirif$edinte periodice de monitorizare la sediul Autorititii Contractante pentru
monitorizarea progresului la un interval de o luna pe perioada deruldrii Contractului.
Frecventa acestora poate fi modificati in functie de situatiile specifice. La fiecare intalnire
este necesara prezenta fizica a reprezentantului Contractantului .

- intﬁlniri!sedime periodice de monitorizare pe santier ori de cate ori acestea sunt cerute de
AutoritateaContractanta sau Dirigintele de Santier

- Intalniri ad-hoc ce pot fi stabilite/planificate intr-un termen scurt, ceea ce inseamni ci
trebuie sa existe disponibilitatea Contractantului de realizare a acestora in termen de 3
(trei) zile lucritoare.

Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulirii Contractului, ca urmare a
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deviatiilor identificate in cadrul intalnirilor dintre Contractant si Autoritatea Contractanti

Descrierea posibilitatii utilizarii cererilor de schimbare/modificare §i perspectiva Autoritatii

Contractante in acest sens, inclusiv limitele acestora, in functie de continutul Caietului de

Sarcini, obiectul Contractului si tipul de cerinte utilizate pentru descrierea lucrarilor si a

rezultatelor, in corelatie cu clauza contractuala privind modificirile la Contract.

Mecanismul de solicitare a schimbarilor modificarilor in ceea ce priveste constructia sau

interventia:

- Imediat ce Contractantul identificd necesitatea unci schimbdri, acesta va notifica
Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile.

- Imediat ce Autoritatea Contractantd identificd necesitatea unei schimbiri, aceasta va
notifica Contractantul in termen de 3 zile.

Informatii care trebuie s insoteasci o cerere de schimbare/modificare:

- Numirul de identificare a cererii privind modificarea:

- Autor, datele de creare/validare;

- Descriere (rezumat si detaliat);

- Efortul anticipat pentru realizarea modificarii:

- Impactul in ceea ce priveste planificarea activitdtilor din punct de vedere pret, cost (in
cazul in care este aplicabil), timp si a altor elemente cu impact;

- Riscuri asociate cererii de schimbare:

- Modul in care urmeaza sa fie abordate schimbirile incluse in cerere

Dupa primirea oficiala a informatiilor privind cerere de schimbare/modificare. Autoritatea

Contractantd si Contractantul vor demara discutii pe tema cererii de schimbare. In cazul in care

modificarca este aprobata, o dispozitie va fi elaboratad de Autoritatea Contractanti sl transmisa

catre Contractant.

Informatii pentru managementul/gestionarea Contractului:

- Responsabilitatea Autoritatii Contractante pentru procedura: organizarea procedurii de
atribuire a Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor catre
Contractant, conform Contractului. Autoritatea Contractanta va desemnarea un responsabil de
contract si rolul acestuia la prima intalnire. Responsabilul de contract va asigura comunicarea
permanenta cu echipa Contractantului, evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea
Contractului, monitorizarea permanenti si evaluarea periodicd a gradului de indeplinire a
obiectivelor Contractului.

- Responsabilitatea Contractantului este de a executa la timp toate activititile previzute si
obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a
activitatilor care fac obiectul Contractului.

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului

Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucririlor si

a documentelor relevante.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrérile ce fac obiectul prezentului contract, un

diriginte de santier. Acesta lucreaza independent si reprezinti Autoritatea Contractantd in

legdtura cu aspectele tehnice ale Contractului.

8.2 Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante un plan detaliat de executie a tuturor
activitatilor din Contract ce va avea la baza grafiul gantt prezentat in propunerea tehnica. Durata
totala a planului detaliat de executie nu trebuie si depiseasca 13 luni si cuprinde:

Nr. Activitate Durata maxima estimati
1 FAZA 1 a serviciilor-Servicii de proiectare Maxim 1 luna.
Se definesc in continuare urmatoarele Subfaze de
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elaborat:

(3 exemplare pe suport de hartie si 1 exemplar in
Jformat electronic)

- Proiectului pentru autorizarea executdrii lucrarilor
de construire - (P.A.C.) si Proiectul de organizare a
execufiei lucrarilor — (P.O.E.);
- Elaborare  documentatii
avize/acorduri

- Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, caiete
de sarcini;

-Proiectantul va avea obligatia de a intocmi un plan
de securitate si sanatate in munca conform HG
300/2006 si un Dosar de interventii ulterioare,
realizate de un coordonator atestat in materie de
securitate si sanatate in munca.

peniru  obtinere

Prestarea serviciilor de proiectare
va incepe dupa emiterea ordinului
de incepere a serviciilor, si nu
inainte de intocmirea garantiei de
buna executie.

FAZA 2 a serviciilor-Servicii de asistenta tehnica
din partea proiectantului

Se definesc in continuare urmatoarele Subfaze de
elaborat:

-Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata
perioada de desfasurare a lucrarilor, in conformitate
cu prevederile legale in vigoare, respectiv art. 23 din
Legea 10/1995, proiectantii au printre alte obligatii
si pe cea de asigurare a asistenfei tehnice, conform
clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate,
pe perioada execufiei construciilor;

-Asistenta tehnica din partea proiectantului - pentru
participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de catre ISC;

Maxim 7 luni.

Pe toata perioada de executie a
lucrarilor incepand cu data
emiterii ordinului de incepere a
executiei lucrarilor pana la data
emiterii  procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

FAZA 3 a serviciilor. Se definesc in continuare
urmatoarele Subfaze de elaborat:

(2 exemplare pe suport de hartie si 1 exemplar in
Jformat electronic)

- Proiectul As-Built, care se realizeazd pe parcursul
executarii  construcfiei  s§i  actualizeazd  post-
construire documentatia tehnicd in conformitate cu
realitatea de pe santier, deoarece pe Intreaga
derulare a procesului de executare a lucrarilor
intervin modificari firesti ale conceptului inifial —
dorinte suplimentare ale beneficiarului,  situafii
neprevazute, detalii lipsa din proiectul inifial,
gregeli.

- Intocmirea documentatiei privind partea din
Cartea Tehnica a Constructiei ce se realizeaza de
catre proiectantul lucrarilor conform dispozitiilor
legale;

- Intocmirea documentatiei privind Proiectul de
urmarire a comportarii in timp a constructiei ce se
realizeaza de catre proiectantul lucrarilor conform

Maxim 10 zile

Inainte de data emiterii procesului
verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.
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dispozitiilor legale;

- Documentatiile  tehnice  pentru  obtinerea
autorizatiilor de functionare a obiectivului de
investitie conform dispozitiilor legale.

4. | Executie lucrari Maxim 12 luni.
Incepand cu data emiterii
ordinului de incepere a lucrarilor.

5. | Perioada de garantie acordata lucrarilor Minim 36 de luni.

- Autoritatea contractanta nu impune operatorilor economici sa execute lucrarile simultan pe
mai multe strazi, sau sa aiba deschise simultan mai multe puncte de lucru in cadrul
santierului, ofertantii au deplina libertate sa-si organizeze executia contractului conform
propriilor regului, conditia esentiala fiint finalizarea lucrarilor in termenul alocat de 12 luni.

Nu exista limitari / restrictii (cum ar fi accesul la locatie, mediu, avize etc.) care pot afecta
implementarea contractului.

8.3 Sedinta de demarare a activititilor in Contract

In cadrul sedintei de demarare a activititilor in Contract Contractantul furnizeazi Autoritatii

Contractante urmatoarele documente:

- Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract:

- Planul calitatii;

- Planul general de control al calititii;

- Planul de securitate si sanatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreazi toate
cerintele din Planul de securitate si coordonare.

8.4 inceperca activitiatilor pe santier

In momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele

precizate mai sus, iar Autoritatea Contractanti le-a aprobat fira observatii, se poate realiza

organizarea de santier.

Aceasta intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de

Inceperea oricdrei activitati pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru

organizarea de santier i a facilitatilor acestuia citre Contractant.

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupi ce:

- Planul de sanatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si
sanatate in timpul executdrii lucrarilor;

- Planurile de control a calititii si procedurile de executare a lucririlor sunt furnizate si
aprobate fard observatii de Autoritatea Contractanti:

- Au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

8.5 Raportarea in cadrul contractului si desfasurarea sedintelor de monitorizare a
progresului activitatilor

Contractantul elaboreazi in primele 10 zile lucritoare de la semnarea contractului un raport de
incepere a activitatii care trebuie sa includi cel putin un program de realizare al activitatilor
inclus in propunerea tehnica actualizat, pornind de la data de semnare a contractului, cu
respectarea duratei activitatilor si a punctelor de reper/jaloanelor, precum $i a drumului critic
inclus in propunerea tehnica si adaptat la contextul efectiv al derulirii contractului (sarbatori
libere legale etc.)

Din momentul acceptirii acestuia de catre supervizor, programul de realizareal activitatilor
devine program de referintd al activitatilor. Ultimul program de lucru al activitatilor acceptat
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inlocuieste programele anterioare.
Pe durata desfasurarii activitdtilor pe santier, se vor organiza intdlniri sdptimanale la care
participd reprezentanti ai Autorititii Contractante si ai Contractantului

8.6 Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucririlor

TESTAREA TEHNICA A LUCARARILOR

Lucrarriel ce fac obiectul prezentului contract si materialel utilizate pentru realizarea acestora vor
fi supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de catre o terta parte numita
Persoana care realizeaza testarile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, cuportul complet (personal, utilaje, echipamente
si materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeaza testarile tehnice.

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege precum si
cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testarile tehnice (de
exemplu: verificarea imbinarilor dintre structura existenta si noua structura).

RECEPTIA SERVICIILOR:

Documentele se vor preda Autoritatii contractante UAT COMUNA MACESU DE SUS. judetul
DOLIJ in urmatoarele forme:

Proiectul si documentatiile de proiectare se vor preda in termenul stabilit prin Contract, in 4
exemplare originale si 1 exemplar in format electronic, in volume distincte. Predarea se
efectueaza de catre reprezentanti de specialitate ai fiecarei parti contractante, pe baza de proces
verbal, numerotat si datat, inregistrat la ambele parti contractante.

Recepfia cantitativd si calitativi se face la sediul beneficiarului, unde dupid verificarea
documentatiilor predate se va incheia un proces verbal de receptie conform cerintelor din
contract. In cazul in care serviciile prestate de firma castigatoare nu coincid din punct de vedere
al prefului sau calititii cu cel din ofert, autoritatea contractanti isi rezerva dreptul de a solicita
daune compensatorii.

In cazul in care, in urma recepiei cantitative si calitative, se constata deficiente sau neclarititi in
cadrul documentatiei predate, ofertantul declarat castigator are obligatia de a rectifica in cel mai
scurt timp posibil aceste deficiente sau neclaritafi, fara costuri suplimentare fati de valoarea
ofertata a contractului.

In cazul in care in urma depunerii Proiectului spre avizare de catre autoritatea de management,
vor fi sesizate deficiente sau neclaritii, ofertantul declarat castigdtor are obligatia de a rectifica,
In cel mai scurt timp posibil, de regula in maxim 5 zile calendaristice, aceste deficiente sau
neclaritai sesizate, fara costuri suplimentare fata de valoarea ofertati a contractului.

RECEPTIA LUCRARILOR:

Atucni cand contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de contract,
va notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiiloe contractuale.
La receptiile care se vor efectua, proiectantul are obligaia de a respecta prevederile legale in
vigoare referitoare la atributiile care-i revin.

Toate sectiunile documentatiilor vor fi tratate, elaborate si semnate in conformitate cu:

- Hotarare nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 si al Metodologiei din 29 noiembrie 2016
privind elaborarea devizului general si a devizului pe obiect Publicata in Monitorul Oficial,
Partea I nr. 1061 din 29 decembrie 2016, HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor:

- Legea Nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completirile
ulterioare;

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,republicata,cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Ghidurile de finantare, regulamentele de accesare fonduri nerambursabile POR 2014-
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2020 pentru executia lucrarilor

8.7 Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de ciitre Contractant
8.7.1 Monitorizare
Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul deruldrii activititilor in cadrul Contractului:
Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total pe
Contract);
Indicator de rezultate:
Calitatea executiei:
- Inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul deruldrii
Contractului, in perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractanti;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu
participarea tuturor celor solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificdrilor, conform
Contractului si solicitarilor Autoritatii Contractante.
Calitatea raportarii:
- rapoarte transmise in timp util catre Autoritatea Contractanta;
- calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat;
- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.
Contractantul va raporta lunar catre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind
indicatorii de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).
Indicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizati de citre Directorul de proiect al
Autoritatii Contractante.
in cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzitoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanti va
emite document constatator negativ.

9 Subcontractarea
9.1 Posibilitatea limitarii subcontractirii atunci cind este in interesul Contractului
Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada
executdrii lucrdrilor fara acordul scris al Autorititii Contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie si fie transmisi Autorititii
Contractante cu cel putin 10 zile Tnainte de data programati pentru inceperea lucrarilor de citre
subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisa Autoritétii Contractante impreuna cu:
- documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora;
- documentele care demonstreaza capacitatea tehnici si profesionald a subcontractantului de
a executa lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;
- documentele care atestd numarul personalului subcontractantului si calificarile acestora;
- descrierea sistemului de management al calitdtii pe care subcontractantul il va aplica pe
perioada executarii lucrarilor subcontractate.
Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului daci documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activititile ce urmeaza a fi
subcontractate.

10 Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)
Pe perioada derulérii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in
conformitate cu documentatia tehnica §i implementarea celor mai bune practici, in conformitate
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cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.
In realizarea activititilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie si aiba in vedere:

- informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest

Caiet de sarcini, precum si in legislatia aplicabili;
- regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucriri a caror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta proceduri de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca rispuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementiri aplicabile si ca le-a luat
in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.
In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbiri legislative de naturd si
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de
sarcini, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu
privire la consecintele asupra activititilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta
activitatea, de la data si in conditiile in care sunt aplicabile.
In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideri ci regula respectivi este automat
inlocuitd de noile prevederi in vigoare conform legii si ci Ofertantul/Contractantul are cunostinta
de aceste schimbiri si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de
sarcini.
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucririlor in conditii de maxima
securitate si in deplina conformitate cu legislatia aplicabila, precum s cu respectarea prevederile
referitoare la securitate si sanatate in  muncd si controlul calititii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.
Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in
care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractanti, urmand si raspunda fatd de
Autoritatea Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi
legale si normative aplicabile.
Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea
respectdrii de catre Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricérei prevederi legale
sau normative aplicabile.
Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul
national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept In domeniul
mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv [selectati din
lista de mai jos dupd cum este aplicabil]:
Convenfia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere 1 protectia dreptului de organizare;
Convenia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;
Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortatd;
Convenia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forfate;
Conventia nr. 138 a OIM privind vérsta minima de incadrare in munca:
Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncd i profesie);
Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;
Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
Convenia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sau de la Montreal privind
substantele care epuizeazd stratul de ozon:
Conventia de la Basel privind controlul circulafiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al
eliminarii acestora (Conventia de la Basel);
Convenfia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm
privind POP);
Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimfamant prealabil in cunostinid de cauza,
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aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului
international (UNEP/FAO) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale regionale
ale sale.

Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie
raspundere din care sa reiasa ca se vor respecta conditiile de mediu, sociale si cu privire la
relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului de lucrari (formularul nr. 7).
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la
conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca , se potobtine de la
Inspectia  Muncii. Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se
refera la conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau
de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

11 Responsabilititile Contractantului

11.1 Responsabilititile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

- Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;

- Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia
sa, cat i pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform
legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

- Respectarea legislatiei privind sanitatea §1 securitatea in muncd si protectia mediului
inconjurdtor si a cerintelor specifice ale Autoritdtii Contractante, precum si a oriciror acte
normative aflate in interdependenti cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;

- Planificarea activititii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesard pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexititii legate de
derularea cu succes a Contractului, astfel incat si se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritatii Contractante;

- Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractanti. a unuj grafic de executie,
incluzand datele de finalizare a fiecirei activitati:

- Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesititile
obiective ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

- Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de
catre Autoritatea Contractantd pe durata derularii Contractului:

- Prezentarea unei situatii de plati. individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicand progresul activitatilor sale, lucririle executate, detaliind in mod separat lucrarile
executate §i costurile cu diverse taxe, daci e cazul, achitate in numele §i pentru Autoritatea
Contractanta. Situatiile de plati trebuie si includa originalele documentatiei doveditoare,
conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru
Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;

- Acceptarea realizdrii de verificari de citre Autoritatea Contractanti pe durata deruldrii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricirei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea
la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor
obligatii;

- Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritafii Contractante a tuturor informatiilor privind
Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformdrii la acest
plan;

- Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai
Autoritatii Contractante pe probleme de securitate s1 sdndtate, inainte de a-si redacta planul
propriu de securitate;
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- Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritdtii pe probleme de securitate si
sdndtate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectivi, instalatiilor de
ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

- Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres zilnice,
saptamanale si lunare;

- Participare la intalniri de progres saptimanale, pe santier, impreuni cu Dirigintele de santier
si reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupi caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanti ci isi va indeplini corespunzitor
toate responsabilitdtile ce decurg din documentatia tehnicd de executie, prezentul Caiet de
sarcini, obligatiile contractuale si solicitdrile autorititilor competente si/sau ale Autoritatii
Contractante), referitoare la executia de lucriri in cadrul Contractului.
Contractorul are raspunderea planificarii activititii sale si asigurarea capacitatii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor
mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu
deplina intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel
incdt sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autorititii Contractante, incluzand indicativ. fird a fi
limitativ:

- Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenclor de executie;

- Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activititilor ce reprezinti
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupi caz);

- Contractantul va realiza toate lucrdrile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicind cele mai bune practici in
domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanti (pe
durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricirei si tuturor obligatiilor sale aferente
Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si
toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.
Aprobarea de citre Autoritatea Contractanti a situatiilor de plata sau a oriciror documente emise
de Contractant si/sau certificari efectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor
de plata executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si
responsabilitdile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.
Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toatd perioada de execufie a activitatilor pe
santier ia toate mésurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjurdtor.
Contractantul este obligat si acorde o atentie speciala combustibililor si oricdror substante ce
intrd in categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in
incinta  santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestionarii
necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oriciror materiale sau
substante periculoase trebuie si fie mentinuti la o cantitate minima in conformitate cu
prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de citre autoritatea competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de

mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si

reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparutd si de a documenta
printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald

contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii

necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependent cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie
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a lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.
Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la
Autoritatea Contractantd in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier).
Dirigintele de santier va transmite cdtre Contractant notificarea inceperii lucririlor in baza
aprobirii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce
priveste graficul de executie a lucrérilor, listele de cantititi de lucriri etc., astfel incat si se
asigure derularea cu succes si in termen a executiei de lucriri.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si
din intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda legala, incluzand
fard limitare indicatiile Dirigintelui de santier. participarea la sedinte de santier, prezenta la
fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesari sau obligatorie prezenta sa,
efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre Dirigintele de santier si/sau
Autoritatea Contractanta si in general prin orice metodd general acceptata conform statutelor
profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de
executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier 1n cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand sl propuneri
pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucririlor., respectiv a receptiei finale a
lucrérilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucriri. Contractantul va notifica
acestc momente cu cel putin 3 zile lucratoare inainte, astfel incat sa se poata asigura prezenta
Autoritétii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua masuritorile de cantitati de lucriri, astfel cum vor fi executate conform
cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucririle executate in situatii de plata
intocmite conform cerintelor Autorititii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata
in vederea vizarii de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu
realitatea, va verifica corespondenta cu estimirile initiale, graficul general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric). metoda tehnici etc. s le va propune Autorititii Contractante
spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazi Contractantul de raspunderea sa fatd de
Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucrarilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de
lucriri acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizati (in vigoare pe
toata perioada derularii activititilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

11.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectivii a lucririlor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil si puni in opera documentatia tehnicd pusd la dispozitiei de
Autoritatea Contractantd. Totodata este responsabil pentru punerea in opera a oricarei eventuale
solicitari de schimbare (Modificiri) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii
Contractului.

Activitdtile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilititile Contractantului
asociate realizarii acestor activititi sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce
rezulta din aceastd procedura.
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11.3 Responsabilitiiti asociate lucririlor pregititoare
Lucrdrile pregatitoare includ:
- Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre Contractant;
- Pregitirea pentru executia de lucrari:
- Organizarea de santier a Contractantului.
in scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucririlor, Contractantul
trebuie:

- Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor
pregititoare, care ii revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de
sarcini si din prevederile stabilite in Contract;

- Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte
de demararea activititii pe santier:

e Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoritati
competente in vederea bunei desfasurdri a activititii, inclusiv in ce priveste vizitele,
participarea sa la diferitele intdlniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de
lucrdri in conformitate cu Contractul:

e Dupd emiterea notificirii Autoritatii Contractante privind data de incepere a

executiei lucrarilor i inainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate
solicita urmatoarele tipuri de intalniri:
- Intalnire/i cu reprezentantul Autoritdtii Contractante sau alte pirti implicate daca este
necesar sa se defineasca toate problemele operationale precum accesul pe santier,
procedura de inregistrare in registrul Autorititii Contractante, orele de lucru, permisele de
munca, constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

- Saintocmeasca si sd depund Planul Calitatii;

- Sa intocmeascd si si depund planul detaliat de securitate si sinitate in munca s1 sd
respecte obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

- Sa aducd la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul
detaliat de securitate §i sandtate in munca si s asigure instruirea acestuia in acest
domeniu in conformitate cu prevederile legale;

- Sa intocmeasca si sd depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daci este cazul);

- Sa intocmeascd §i sd depund Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si
finalizare a lucrérilor in cadrul termenului solicitat de citre Autoritatea Contractanti.
Graficul de executie va stabili: date de referin{a pentru achizitionarea materialelor si a
echipamentelor necesare pentru executia lucririlor, ordinea de executie a lucrérilor,
incluzand si activitatea aferenta instalarii echipamentelor puse la dispozitie de Autoritatea
Contractantd prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocata fiecdrei etape,
fazele determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei activititi etc.
in completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generald a
aranjamentelor, resurselor i metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in
vederea executiei lucririlor.

Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea si se supund unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru masurile de sigurantd va include
subiectele detaliate in planul de securitate si sanatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie,
analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns
in cazuri de urgentd, informatii de contact in caz de urgente, indrumare cétre cel mai apropiat
centru de urgentd si folosirea corectd a echipamentului de protectie. Aceastd intdlnire va fi
condusa de seful de amplasament desemnat de citre Contractant. inainte de intalnire, seful de
amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de sigurantd, situatii de urgenta si sanitate
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pentru personal §i se va asigura ca sunt actuale.

11.4 Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces
inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activititilor descrise in prezentul
Caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul
documentatiei de atribuire, este necesar sa se obtini toate permisele de lucru in conformitate cu
prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" in vederea transferirii provizorii a santierului de
la Autoritatea Contractanta la Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe santierul respectiv.
Dupa caz, se vor obtine:

- permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeazi a fi executat;

- permis de acces in spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanti/terte parti
inainte de mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atit pentru
proprietatea detinutd de Autoritatea Contractantd, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte
parti.

11.5 Responsabilitati asociate pregitirii santierului
Pregatirea gantierului implicd cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectivi a
lucrarilor de catre Contractant:
- Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
- Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a
instalatiilor subterane si marcarea clari a pozitiei acestora;
- Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior
inceperii executiei si pe intreaga durata de executie.
Trebuie determinata prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in
aer. Aceste masuratori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sa
detecteze si sa indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioara de Explozie
(LIE).

11.6 Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este rdspunzator pentru toate amenajirile necesare, inclusiv infrastructura
necesard, forta de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor
necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si
readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmitoarele:

- Preluarea de la Autoritatea Contractanta a terenului necesar in vederea organizarii
de santier si obtinerea avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform
legislatiei in vigoare;

- Montarea, operarea, demontarea si inliturarea instalatiilor si facilitatilor
temporare ale Contractantului, incluzand daca este cazul birouri, spatii de locuit,
laborator, surse independente de energie, toalete ecologice etc.;

- Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv
prin montarea de imprejmuiri temporare sau/si pazi;

- Asigurarea utilitdtilor (energie electricd, apd, comunicatii etc), asigurarea de
toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfisurarea activitatilor
pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sinitatea,
siguranta si securitatea personalului;

- Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electric, apa, comunicatii etc) sau
asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice
pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea de activititi pe santier in
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bune conditii §i cu respectarea prevederilor referitoare la sanitatea, siguranta si
securitatea personalului;

Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat
pentru operarea echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier,
inclusiv personalul si echipamentele/utilajele;

Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfisurare a lucririlor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile);

Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie
(inclusiv aducerea si inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea §i repararea
acestora), precum si a personalului Contractantului implicat in derularea de
activitati pe santier.

11.7 Responsabilitiiti legate de punerea in operi a documentatiei tehnice
Contractantul are urmatoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe

santier:

Sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor
constatate in proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

Asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin
personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

Convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in
faze determinante ale executiei §i asigurarea conditiilor necesare efectuirii
acestora;

Solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in
fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul
Autoritatii Contractante;

Utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
documentatia tehnica. certificate sau pentru care existi agremente tehnice, care
conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor:

Inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia
tehnica doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si
numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii
Contractante;

Respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru
realizarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor;

Propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de
calitate §i pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii
tehnice a constructiei;

Aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

Remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat
in perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;
Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea
executiei lucrarilor.

11.8 Responsabilititi legate de controlul calititii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului si asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea
de catre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executirii activitatii in baza
propriului sistem de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:
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- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene i internationale
sau echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.
In cadrul Contractului activitatea de control al calititii trebuie abordatd de Contractant de o
manierd care si demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucririi de constructie in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusi la dispozitia Contractantului de citre
Autoritatea Contractanta.
Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucririlor de constructie este obligatorie.
Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testiri, pentru toate lucririle ce urmeaza a
fi executate.
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplici obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor
de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie si se asigure ca toti subcontractorii
si/sau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca acestia si
inceapa lucrul.
Reglementarile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi
armonizate si agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnici a Autoritdtii Contractante
dupa caz, inainte de inceperea lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de citre
functiile abilitate ale Autorititii Contractante nu trebuie sa depiseascd 5 zile lucritoare.
Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie
(completari ale acesteia, exceptiri etc.) vor fi documentate intr-o ~conventie” (minuta de
intalnire) care va fi asumata de ambele parti inainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier.
Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia in
vigoare.

11.9 Responsabilititi legate de securitatea si sinitatea in munca pe durata executiei
lucririlor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sinitatea in munci ale

Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.

300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

11.10 Riscuri

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari
ulterioare de reevaluarea a conditiilor din Propunerea Financiara si/ sau Tehnica, respectiv de
modificari la contract, daca oferta nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri
pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

Ipoteze si riscuri — pentru serviciile de proiectare:

Riscul principal se refera la neincadrarea in termenele de prestare, aspect care conduce la riscul
pierderii finantarii. Pentru acest motiv se solicita ofertantilor oferirerea unei durate de executie a
contractului in corelatie stricta cu resursele planificate pentru prezentul contract. Depasirea
duratei de executie conduce la aplicarea de penalitati raportate la valoarea intregului contract , in
conditii similare aplicarii de penalitati.

In pregatirea ofertei, ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. Serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati

b. Nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal carer sa afecteze major
implementarea si desfasurarea in bune conditii a contractului
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c. Toate informatiile/ datele si documentatiile relevante si dispobinibile pentru prestarea
serviciilor in legatura cu obiectivul de investitic vor fi puse la dispozitia prestatorului, in masura
in care sunt la dispozitia autoritatii contractante

d. Buna cooperare intre toate partile implicate: autoritate contractanta, prestator, autoritati
competente si orice alti factori relevanti implicati.

In pregatirea ofertei, ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in
continuare, riscuri cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii contractului,
identificate de catre Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire:
a. intarzieri in emiterea autorizatiilor/ avizelor etc ce urmeaza a fi puse la diposizitie de catre
Autoritatea Contractanta sau prestator, dupa caz

b. aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati:
prestator, autoritati competente, Autoritate Contractanta

c. existenta de erori de proiectare/ omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractanta neidentificate pana la momentul initierii procedurii

d. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea contractului ce rezulta din aceasta
procedura

e. datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor din prezentul caiet de sarcini

I depasirea duratei de realizare a activitatilotr asumata prin Propunerea Tehnica

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari
ulterioare de reevaluarea a conditiilor din Propunerea Financiara si/ sau Tehnica, respectiv de
modificari la contract, daca oferta nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri
pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

ALTE RISCURI POTENTIALE

MASURI DE ATENUARE

Riscurile Achizitorului

1. omisiuni in documentele puse la dispozitia
Prestatorului

2. interferente
Achizitorului

3. Forta Majora;
4. suspendarea prestarii serviiciilor. cu exceptia
cazului in care se datoreaza Prestatorului:

5. orice neindeplinire a obligatiilor de citre
Achizitor;

6. orice intarziere sau intrerupere cauzata de o
Modificare;

7. orice schimbare adusd legii aplicabile

din partea personalului

Contractului dupa data depunerii ofertei
Prestatorului asa cum este specificat in
Contract;

- punerea la dispozitie a tuturor documentelor
pe care le detine A.C. si care au fost aprobate
de catre finantator

- respectarea termenelor contractuale fara nici
0 exceptie

- respectarea
finanatare

- respectarea tuturor prevederilor legale cu
privire la legislatia in constructii

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire
la asigurarea resurselor financiare pentru
decontare

- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica
- urmarirea stricta a graficului de activitati
ofertat

termenelor contractului  de

Riscurile Executantului

1. omisiuni in documentele puse la dispozitia
Achizitorului
2. interferente
Prestatorului
| 3. Forta Majora;

din partea personalului
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4. suspendarea prestarii serviciilor, cu exceptia
cazului in care se datoreazi Prestatorului;

5. orice neindeplinire a obligatiilor de citre
prestator;

6. orice intarziere sau intrerupere cauzati de o
Modificare solicitanta de Achizitor;

Ipoteze si riscuri —lucrarile de constructii

Categoriile de risc identificate sunt riscuri tehnice, care depind direct de modul de desfasurare a
activitatilor proiectului, riscuri financiare si riscuri in exploatare. Actiunile de management al
riscului vor avea drept scop minimizarea consecintelor evenimentelor nefavorabile inregistrate
pe parcursul derularii proiectului. Toate aceste riscuri se vor inscrie intr-un sistem de
management al riscului, pe parcursul implementarii - in responsabilitatea managerului de proiect
din cadrul UAT COMUNA MACESU DE SUS.

-Nerespectarea graficului de transfer al fondurilor

Decalajul intre platile efectuate si incasarile de rambursari poate conduce la dificultati in
coerenta fluxurilor de trezorerie ale beneficiarului finantarii - achizitor,
o Asigurarea unui cash-flow suficient pentru reducerea riscului de lipsa de resurse
financiare;
- Urmarirea atenta a programarii cheltuielilor, in strinsa corelare cu planul
deactivitati
- Riscul de pret:
o Preturile luate in calcul la estimarea valorii lucrarilor pot avea variatii care sa duca
la o diferenta a costurilor reale mai mica sau mai mare fata de cele luate in calcul.
o Estimarea cat mai realista a cresterii preturilor de piata si prevederea in bugetul
investitiei a unei marje de eroare ce se va include la capitolul de cheltuieli diverse
si neprevazute;
- Riscul operational
o In Documentatia de atribuire pentru achizitia publica a lucrarilor in formularul de
contract, se va impune constituirea unei garantii de buna executie a contractului,
in suma procentuala din valoarea contractului, conform prevederilor Legii
98/2016.
- Riscul de modificare a legislatiei aplicabile proiectului (ex. marirea cotei TVA).
Aceste riscuri sunt practic imposibil de administrat deoarece nu pot fi influentate direct sau
indirect de catre achizitor.
® Nepredarea in termen a documentatiei tehnice de catre proiectant
Consecinte: intarziere in intocmirea raportului de verificare si in executia lucrarilor
Asumarea riscului : Beneficiar si Prestator
Masuri de gestionare: beneficiarul se va ingrijii sa obtina si sa predea in termen documentatia
si va admite extensia de termen in conditiile in care intarzierea este o consecinta a nepredarii
in termen a Documentatiilor tehnice ce se supun verificarii, ca apoi sa fie inaintate pentru
avizare,
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* Documentatie tehnica este intocmita necorespunzator
Consecinte: intarziere in intocmirea raportului de verificare si in executia lucrarilor
Asumarea riscului : Beneficiar si Prestator
Masuri de gestionare: Beneficiarul se ve ingriji de obtinerea unor documentatii tehnce
corectate in mod corespunzator si va admite extensia de termen solicitata de prestator
* Intocmire Raport de verificare favorabil pentru proiect ce se dovedeste necorespunzator pe
parcursul implementarii
Consecinte:  obtinerea unui proiect necorespunzator ce poate conduce la cheltuileli
suplimentare
Asumarea riscului: Prestator, in conformitate cu prevederile Legii nr.10 din 18 ianuarie 1995
privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificirile si completirile ulterioare, art. 24
in care se prevad urmatoarele: ,.Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare
Jfatd de documentatia tehnico-economicd aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt
suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectanfii pe specialitdi,
persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a
investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertizd tehnicd elaborat de un
expert tehnic atestat”, precum si art.26 X Jurisprudenta (1)
Inlaturarea consecintelor: beneficiarul va admite extensia de termen.
Masuri de gestionare: Prestatorul va presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul
si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnic.
Prestatorul va supraveghea prestarea serviciilor, si va asigura resursele umane, materiale,
instalaiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de naturi provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevadzutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract. Executantul lucrarilor va trebuii sa respecte intocmai
documentatia tehnica pusa la dispozitie dupa ce aceasta (PT) a fost verificat de catre verificatorii
de proiect si avizat.

Modul de repartizare a riscurilor contractului:

Riscurile ce revin Achizitorului

Riscurile Achizitorului constau in:

- omisiuni in documentele puse la dispozitia Executantului

- interferente din partea personalului Achizitorului

- utilizarea sau ocuparea de citre Achizitor a oricirei parti a Lucrdrilor, cu exceptia celor
specificate in Contract;

- Forta Majora;

- suspendarea executiei lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoreazi Executantului;

- orice neindeplinire a obligatiilor de citre Achizitor,

- obstacole (ex. intersectarea cu utilitati, cu descoperiri arheologice, etc.) sau conditii fizice
(ex. situatia solului, subsolului, etc.), altele dect conditiile climatice intdmpinate pe Santier
in timpul executiei Lucrérilor, care nu puteau fi previzute de citre un Executant cu
suficientd experienta si pe care Executantul le-a notificat imediat Achizitorului,

- orice Intdrziere sau intrerupere cauzati de o Modificare;

- orice schimbare adusi legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei

- Executantului asa cum este specificat in Contract;
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- pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucriri permanente pe, deasupra,
sub, In sau prin orice teren i de a-1 ocupa in vederea executiei lucrarilor permanente

Riscurile ce revin Executantului

- Omisiuni in documentele puse la dispozitia Achizitorului

- Riscul de a se nu pune la dipozitie amplasamentul lucrarilor la timp

- Riscul ca autorizatia de constructie sa nu fie pusa la dispozitia operatorilor economici cf
celor declarate in caietul de sarcini

- Interferente din partea personalului Executantului

- Forta Majora;

- Suspendarea executiei lucrarilor. cu exceptia cazului in care se datoreazi 4 chizitorului;

- Orice neindeplinire a obligatiilor de ciitre Executant;

- Orice intarziere sau intrerupere cauzati de o Modificare solicitanta de Excutant;

In vederea eliminarii/ diminuarii riscurilor Autoritatea Contractanta va avea in vedere un

plan de management bine organizat prin care sa monitorizeze si sa masoarea progresul

activitatilor din contract care implica:

- Organizarea unuei intalniri de demarare a activitatilor din contract, pentru obtinerea asigurarii

ca Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor si

rezultatelor tintite;

- Organizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor

intermediare si/ sau finale pentru fiecare etapa de derulare a contractului;

- Constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/ sau finale pe

baza criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie sau negative de la

cerintele incluse in contract si caietul de sarcini;

- Coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si impreuna

- Distribuirea informatiilor privind rezultatele/ documentele intermediare si/ sau finale factorilor

interesati relevanti:

- Punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine A.C. si care au fost aprobate de

catre finantator:;

- respectarea termenelor contractualefara nici o exceptie;

- respectarea termenelor contractului de finanatare:

- respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii;

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare pentru

decontare;

- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica:

- urmarirea stricta a graficuli de activitati ofertat.

12 Obligatiile achizitorului
Achizitorul se obliga si pliteasci executantului preful convenit pentru executia, finalizarea i
intrefinerea ,,ASFALTARE DC 49 IN LUNGIME DE 4KM, COMUNA MACESU DE SUS,
JUDETUL DOLJ” prin fonduri de la bugetul de stat, prin Programul National de Investitii
Anghel Saligny.
Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, dacd nu s-a convenit
altfel, urmatoarele:
a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina:
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare §i pentru organizarea de santier;
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c) caile de acces rutier i racordurile de cale ferata;

d) racordurile pentru utiliti{i (apa. gaz. energie, canalizare etc.), pana la limita
amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporta de catre executant.

Achizitorul are obligatia de a pune la dispozifia executantului intreaga documentatie necesari
pentru execuia lucrdrilor contractate, fara plata, in patru exemplare, la termenele stabilite prin
graficul de executie a lucririi.

Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referint, cailor de
circulagie si a limitelor terenului pus la dispozifia executantului, precum si pentru materializarea
cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

Achizitorul are obligatia de a examina si misura lucririle care devin ascunse in cel mult 5 zile de
la notificarea executantului.

Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricdror alte informatii
furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale

13 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate
In conformitate cu art. 187, alin.(6) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare,
criteriul de atribuire este ,,Cel mai bun raport calitate — pret”.

Pretul ofertei (Pof) — 40%

Componenta financiara
Punctajul acordat pentru criteriul ,,Pretul ofertei” (Pof) se calculeaza astfel:

a) Pentru cel mai mic pret ofertat (Prm) punctajul acordat Pof este de 40
puncte:
b) Pentru celelalte oferte, respectiv preturile ofertate mai mari decat

Prm (Pro), punctajul acordat Pof se acorda astfel:
Pof = (Prm/Pro) x 40

Pof = Pretul ofertei

Prm = Pretul cel mai mic ofertat

Pro = Pretul ofertei mai mare decat Prm

Experienta profesionala

Coordonator  colectiv
proiectare (P2)

de

Coordonator colectiv de proiectare (sef de proiect).

- Pentru implicarea ca si Coordonator colectiv de proiectare (sef de proiect)
intr-un contract de proiectare si/sau proiectare si executie lucrari avand ca
obiect lucrari de drumuri, in care sa fi avut atributii in acest sens — nu se va
acorda punctaj ci se va considera doar cerinta indeplinita.

- Pentru implicarea ca si Coordonator colectiv de proiectare (sef de proiect)
in 2 sau mai multe contracte la nivelul carora s-au prestat servicii de
proiectare (in cadrul oricarei etape/faze de proiectare) similare (servicii de
proiectare a lucrarilor de construire/ reabilitare/ modernizare drumuri), in
care respectivul expert a desfasurarat de activitati similare celor pe care le va
avea in viitorul contract, dovedita cu documente de confirmare (extrase din
proiecte tehnice verificate, recomandari sau orice alte documente similare
emise de beneficiar), incepand cu cel de-al doilea contract se va acorda
urmatorul punctaj:

2 proiecte — | punct

3 proiecte — 2 puncte

4 proiecte — 3 puncte

5 proiecte — 4 puncte

6 proiecte — 5 puncte

7 proiecte — 6 puncte

8 proiecte — 7 puncte

9 proiecte — 8 puncte

10 proiecte — 9 puncte

11 proiecte sau mai mult - 10 puncte
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Peste 11 proiecte nu se acorda punctaj suplimentar

Experienta profesionala

Inginer specialist proiectare drumuri.

inginer  proiectant drumuri | - Pentru implicarea ca si Inginer (proiectant) specialist proiectare drumuri
(P3) intr-un contract de proiectare si/sau proiectare si executie lucrari avand ca
obiect lucrari de drumuri, in care sa fi avut atributii in acest sens — nu se va
acorda punctaj ci se va considera doar cerinta indeplinita.
- Pentru implicarea ca si Inginer (proiectant) specialist proiectare drumuri in
2 sau mai multe contracte la nivelul carora s-au prestat servicii de proiectare
(in cadrul oricarei etape/faze de proiectare) similare (servicii de proiectare a
lucrarilor de construire/ reabilitare/ modernizare drumuri), in care respectivul
expert a desfasurarat de activitati similare celor pe care le va avea in viitorul
contract, dovedita cu documente de confirmare (extrase din proiecte tehnice
verificate, recomandari sau orice alte documente similare emise de
beneficiar), incepand cu cel de-al doilea contract se va acorda urmatorul
punctaj:
2 proiecte — | punct
3 proiecte — 2 puncte
4 proiecte — 3 puncte
5 proiecte — 4 puncte
6 proiecte — 5 puncte
7 proiecte — 6 puncte
8 proiecte — 7 puncte
9 proiecte — 8 puncte
10 proiecte — 9 puncte
11 proiecte sau mai mult - 10 puncte
Peste 11 proiecte nu se acorda punctaj suplimentar
Garantia extinsa a lucrarilor | Punctajul acordat pentru criteriul Garantia extinsa a lucrarilor (P4) se

(P4)

calculeaza astfel:

a) Pentru cea mai mare gantie ofertata (P4max) punctajul acordat Pof
este de 10 puncte;
b) Pentru celelalte oferte, respectiv garantiile ofertate mai mici decat

P4max. punctajul acordat Pof se acorda astfel:

P4 = (P4of/ P4max) x 10

P4 = Punctajul ofertei

P4max = cea mai mare perioada de garantie ofertata

Pdof = garantia ofertei aflata sub evaluare

Pentru ofertele cu perioada de garantie de 36 de luni nu se acorda punctaj, se
considera doar cerinta minima indeplinita. Pentru ofertele cu o perioada de
garantia mai mare de 60 de luni nu se va acorda punctaj suplimentar.

Factor de evaluare P5 — Gradul de adecvare al graficului general de realizare lucrarilor
(durata, succesiunea activitatilor si inter-relationarea acestora, inclusiv drumul critic,
identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor), resursele alocate pentru realizarea
activitatilor in cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucririlor =
maxim 30 puncte

Pentru factorul de evaluare ,,Gradul de adecvare al graficului general de realizare a lucrarilor
(durata, succesiunea activitatilor si inter-relationarea acestora, inclusiv drumul critic.
identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor), resursele alocate pentru realizarea
activitdtilor in cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucririlor” a fost
stabilit un numar de 3 repere majore, fiecare cu cate 5 (cinci) subfactori care vor fi utilizati de
comisia de evaluare in aprecierea ofertei tehnice.

Fiecarui reper major ii corespunde un calificativ, respectiv:
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- Foarte bine

- Bine

- Acceptabil

Autoritatea contractanta va acorda calificative. astfel:

- Reper major 1: calificativ ,.foarte bine™, respectiv maxim 30 puncte, cate 6 puncte pentru
fiecare sub-factor

- Reper major 2: calificativ ,,bine”, respectiv maxim 20 puncte, cate 4 puncte pentru fiecare
sub-factor

- Reper major 3: calificativ s»acceptabil”, maxim 10 puncte, cate 2 puncte pentru fiecare
sub-factor

Comisia de evaluare va acorda punctajul si calificativul luand in considerare liniile directoare
prezentate in continuare:

Informatiile analizate in Oferta - Informatiile prezentate in Propunerea Tehnica, respectiv:

- Metodologia de executare a lucrarilor

- Graficul general propus de realizare a lucrarilor (Graficul de esalonare calendaristici Gantt)

— Alte informatii esentiale pentru derularea contractului si executia lucrarilor, punctele:

a. Personalul propus si managementul contractului pentru executia lucrarilor (in corelare cu
informatiile solicitate in sectiunile de mai sus);

b. Infrastructura care va fi utilizata in realizarea activitatilor contractului (incluzand detalii
privind utilajele si echipamentele ce vor fi utilizate pentru executia lucrarilor si numarul
acestora,

Informatii relevante in Documentatia de atribuire:

- Caiet de sarcini

- PT —Memoriul tehnic general, memorii pe specialitati

- PT - Listele de cantitati de lucrari

- PT — piese desenate

Rationament utilizat in evaluarea continutului ofertelor Punctaj
@)Reper major 1/Subfactori Calificativ | Puncte
1.1 Toate activitatile principale sunt incluse in graficul general de realizare a investitiei
publice, sunt detaliate in subactivitati, graficul general de realizare a investitiei publice Fomite ol 6
poate fi utilizat aga cum este prezentat ca dati de intrare in cadrul sedintelor de
monitorizare a progresului in cadrul Contractului:
.2 Succesiunea activititilor in graficul general de realizare a investitiei publice este foarte fonitebiiis 6
bine stabilitd prin raportare la metodologia de executie a lucririlor:
[.3 Durata activitatilor si perioadele de derulare a acestora sunt in totalitate
corespunzdtoare complexitatii activitatilor (modalitate de realizare, date de intrare. date de foarte bine 6
| iesire);
1.4 Graficul general de realizare a investitiei publice demonstreaza optimizarea utilizirii
resurselor. Sunt prezentate explicatii detaliate iar graficul general de realizare a investitiei T 6
publice, resursele utilizate sunt corelate cu metodologia de executie. Planificarea
activitdtilor permite flexibilitate pentru situatii neprevizute;
| 1.5 Drumul critic corespunde in totalitate metodologiei de executie a lucrdrilor prezentate. | foarte bine 6
b)Reper major 2 / Subfactori Culificativ | Puncte
1.1 Toate activitatile principale sunt incluse in graficul general de realizare a investitiei
publice, sunt partial detaliate in subactivitati, graficul general de realizare a investitiei bine 4
publice poate fi utilizat asa cum este prezentat ca dati de intrare in cadrul sedintelor de
monitorizare a progresului in cadrul Contractului:
1.2 Succesiunea activitatilor in graficul general de realizare a investitiei publice este bine 4
stabilitd cu deviatii minore prin raportare la metodologia de executie a lucririlor;
1.3 Durata activitdtilor si perioadele de derulare a acestora sunt corespunzitoare bine 4
complexititii activitatilor (modalitate de realizare, date de intrare, date de iesire):
1.4 Graficul general de realizare a investitiei publice, resursele utilizate sunt corelate cu . 4
metodologia de executie;
1.5 Drumul critic este aliniat in mare parte metodologiei de executie a lucririlor Bz 4
|_prezentate.
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¢)Reper major 3 / Subfactori Calificativ | Puncte

1.1 Toate activitdtile principale sunt incluse in graficul general de realizare a investitiei
publice, insd acestea nu sunt detaliate in subactivitati, graficul general de realizare a

investitiei publice neputand fi utilizat asa cum este prezentat ca data de intrare in cadrul aceeptabil 2
sedintelor de monitorizare a progresului activititilor;

1.2 Succesiunea activitdtilor in graficul general de realizare a investitiei publice este

stabilitd intr-un mod foarte putin adecvat prin raportare la metodologia de executie a | acceptabil 2

lucririlor;

1.3 Durata activitatilor si perioadele de derulare a acestora sunt in micd masura

corespunzatoare complexitatii activitatilor (modalitate de realizare, date de intrare, date de | acceptabil 2
iesire);
1.4 Existd neconcordante minore intre graficul general de realizare a investitiei publice, — 5
resursele utilizate si metodologia de executie; P

2

1.5 Drumul critic este diferit metodologiei de executie a lucrdrilor prezentate. acceptabil

14 Informatii suplimentare/administrative

14.1Vizitarea amplasamentului
Ofertantul poate si viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea
ofertei, impreuna cu o persoana desemnata din partea Autorititii Contractante.
Potentialii ofertanti care intentioneaza sa viziteze amplasamentul, trebuie s transmita cu cel
putin 2 zile lucritoare nainte de data stabilita pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin
care 1si anuntd intentia de a participa la vizita.
Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea
efectuarii vizitei.

14.2 Modificiri tehnice
Contractantul executa lucrdrile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de
sarcini. De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrdrilor nu este permisd nicio
modificare tehnica (modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare. Modificirile vor fi
realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale,
in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr.98/2016.

14.3 Riscurile contractului
Partile au dreptul de a modifica prin act aditional durata de executie a contractului in sensul
majordrii acesteia cu o perioada egald cu cea in care au operat cauzele de risc contractual, in
situatia aparifiei uneia din urmatoarele situatii enumerate mai jos cu titlu exemplificativ :
(a) utilizarea sau ocuparea de catre Achizitor a oricarei parti a Lucrarilor, cu exceptia celor
specificate in Contract;
(b) suspendarea executiei lucririlor, cu exceptia cazului in care se datoreaza Executantului;
(c) obstacole sau conditii fizice, conditiile climatice intdmpinate pe Santier in timpul executiei
Lucrdrilor, care nu puteau fi previzute de ciitre un Executant cu suficienti experientd si pe care
acesta le-a notificat imediat Achizitorului;
(d) orice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dupi data depunerii ofertei Executantului
asa cum este specificat in Contract;
(¢) lipsa fondurilor necesare executirii prezentului contract din motive neimputabile
Achizitorului.

15.4. Mecanisme de plata contractuale (inclusiv plata subcontractantilor daca este
cazul)
Platile catre executant se vor face in conformitate cu prevederile contractuale din contractul de
lucrari care va fi semnat .
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A.C. are obligatia de a efectua plata citre executant in termen de 30 de zile de la emiterea
facturilor.

16. Modul de prezentare a propunerii tehnice, ce va contine:
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul de
sarcini si Documentatiilor tehnice intocmite la faza SF, publicate in SEAP.
Propunerea tehnica trebuie si reflecte asumarea da citre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor
prevazute in caietul de sarcini si in Documentatia tehnica pusa la dispozitie .
Prevederi generale:
1. Lipsa propunerii tehnice la data limita de depunere a ofertelor are ca efect descalificarea
Ofertantului.
2. Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate specificatiile din caietul de
sarcini precum si normele/normativele tehnice din constructii in vigoare, si SF publicat in SEAP,
Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei
acesteia cu specificatiile din caietul de sarcini. Specificatiile prevazute in caietul de sarcini sunt
cerinte minim obligatorii. Nu este acceptata forma de prezentare a ofertei constand in
prezentarea informatii generale sau copierea informatiilor prezentate documentatia de atribuire
sau in alte oferte, fara ca ofertantul sa procedeze la adaptarea informatiilor prezentate in raport de
particularitatile, continutul si cerintele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. In
situatia nerespectarii in totalitate a cerintelor mentionate in caietul de sarcini si documentatia
tehnica, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme.
3. Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca prevederile legale referitoare la asigurarea
calitatii, la protectia mediului si la securitatea si sanatatea in munca.
4. Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in
totalitate cerintele documentatiei de atribuire.
5. Ofertele in care propunerea tehnica nu asigura corelarea cerintelor din caietul de sarcini si/sau
corelarea cu propunerea financiara se considera neconforme.
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul de
sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini.
Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de indeplinire a
specificatiilor tehnice solicitate prin documentatia de atribuire (caietul de sarcini, SF etc) si se
va intocmi intr-o maniera organizata si fundamentata pentru fiecare dintre activitatile
contractului, fara a se lua in considerare doar afirmatii declarative care nu sunt insotite si de
demonstrarea modului de indeplinire a respectivelor activitati. astfel incat procesul de evaluare a
ofertelor sa permita identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse in oferta cu
specificatiile tehnice din caietul de sarcini.
Modul de prezentare a propunerii tehnice este raspunsul punctual la cerintele functionale si
tehnice prezentate in Caietul de Sarcini, incadrate in contextul unei prezentari coerente,
acoperitoare, la nivelul solicitarilor.
In cadrul contractului se vor executa urmatoarele:
- SERVICII DE PROIECTARE faza PT- in conformitate cu solutia avizata la faza SF:
- intocmirea proiectului ethnic de executie (PT),
- intocmire Detalii de Executie (DE)
- intocmire documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii (DTAC)
- intocmire plan SSM
- asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor
- Intocmirea tuturor documentatiilor ce ii revin proiectantului la finalizarea lucrarilor
EXECUTIE LUCRARI:
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-executia lucrarilor se va face in conformitate cu documentatia PT avizata si pe baza
documentatiei Detalii de Executie aferenta Proiectului Tehnic.

Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:

I.Ofertantul va cuprinde in propunerea tehnica pentru prestarea serviciilor de proiectare,
urmatoarele:

1. Metodologia de lucru pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, inclusiv
descrierea detaliata a modului de realizare a fiecarei faze si subfaze, cu precizarea duratei de
elaborare pentru fiecare dintre acestea, tinand cont de prevederile Cietului de sarcini. Ofertantul
va specifica la nivelul ofertei in cate exemplare va prezenta documentatia aferenta partii de
proiectare.

Ofertantul va demonstra ca oferta sa in ceea ce priveste proiectarea este adecvata cerintelor
tehnice si economice din Documentatia de atribuire, prin detalierea etapelor de proiectare si va
furniza cel putin urmartoarele informatii minime:

1. Planificarea proiectarii si interfetelor organizatorice si tehnice

2. Elementele de intrare a proiectarii

3. Elementele de iesire a proiectarii

4. Analiza, verificarea si validarea proiectarii

5. Controlul modificarilor in proiectare

6. Monitorizarea procesului de executie a lucrarilor in baza proiectului

7. Arhivarea documentatiei tehnice

Se vor lua in considerare toate elementele de intrare si iesire ale proiectarii si obligatiile rezultate
din reglementarile legale, aplicabile in cadrul proiectului, inclusiv considerentele privind
protectia muncii si paza contra incendiilor, chiar daca acestea nu sunt explicitate clar in
documentele care precizeaza elementele de intrare.

Se va prezenta detaliat structura si continutul cadru al propiectului cat si grila de analiza a
conformitatii proiectului tehnic.

Ofertantul va descrie abordarea generala si metodologia pentru realizarea proiectarii, inclusiv
descrieri detaliate pentru metodele de prestare pentru componentele majore ale serviciilor, prin
prezentarea urmatoarelor documente:

- Memoriu tehnic in care se vor descrie toate metodele de prestare servicii propuse, se va preciza
modul in care sunt considerate conditiile existente si solutiile propuse pentru mentinerea
activitatilor pe timpul si pe parcursul executiei lucrarilor. Se vor descrie metode de lucru
adaptate la lucrari in zonele drumurilor nationale/judetene/comunale precum si la traversarea
acestora, pentru a limita perturbarile in trafic.

- Prezentarea succesiva si detaliata a Procedurilor Tehnice de Executie (PTE) specifice si
necesare acoperirii intregului flux tehnologic de proiectare in concordanta si corespondenta cu
cronologia si esalonarea lor (de la ordinul administrativ de incepere a serviciilor de proiectare,
pana la predarea proiectului tehnic si asistenta tehnica, pana la cu semnarea procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor), cu respectarea obligatorie a gradului de acoperire a cerintelor
de calitate in conformitate cu cerintele Fisei de date a achizitiei, Caietelor de sarcini, SF si
Fluxului tehnologic de executie;

2. Resursele folosite pentru indeplinirea contractului.

Ofertantul va prezenta organigrama care sa reflecte relatiile dintre toate persoanele responsabile
de prestarea serviciilor de proiectare; organigrama va fi insotita de o descriere a
responsabilitatilor fiecarei persoane specificata in structura acesteia .

La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicatd personalului contractantului / resurse si
organizare, ofertantii vor prezenta o descriere a modului de acces la specialigtii atestati, care sunt
strict necesari pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstrand astfel indeplinirea
cerintelor tehnice si contractuale precum si a reglementarilor, standardelor si normelor aplicabile
in domeniul din care face parte obiectul contractului. Ofertantul va include in oferta sa
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documente relevante pentru demonstrarea disponibilitatii si pregatirii profesionale, cum ar fi,
Certificatele/Autorizatiile, Declaratii disponibilitate/CIM. pentru specialistii obligatorii inclusi
in contract.

3. Grafic de tip Gantt de realizare a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, care va
evidentia fiecare faza si subfaza, cu resursele folosite pe fiecare faza si subfaza a serviciilor,
inserand in acest grafic toate fazele si subfazele proiectarii stabilite prin caietul de sarcini, astfel
incat sa demonstreze incadrarea in termenul de timp ofertat.

4. Operatorii economici vor trebui sa indice in cadrul propunerii tehnice faptul ca elaborarea
acesteia au tinut cont de obligatiile relevante ce le revin potrivit legislatiei adoptate in domeniul
muncii, mediului si al celei sociale; in acest scop. sub sanctiunea respingerii ofertei ca
inacceptabila, operatorii economici vor anexa propunerii tehnice, Declaratia referitoare la
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.

5. Ofertantii vor prezenta documente din care sa rezulte indeplinirea cerintei impuse de catre
Legea 10/1995, art.31 conform careia proiectantii, precum si specialistii atestati tehnico-
profesional sau autorizati, prevazuti la art. 6, au obligatia si incheie asigurdri de raspundere
civild profesionala, cu valabilitate pe durata exercitarii dreptului de practica, asigurare incheiata
de catre operatorul economic.

La elaborarea ofertei se va tine cont de solutiile stabilite prin DALI si se vor respecta obligatiile
stipulate de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata cu modificarile si
completarile ulterioare.

I1.Ofertantul va cuprinde in propunerea tehnica pentru executia lucrarilor, urmatoarele:
1.Prezentarea modului de realizare a lucririlor prin care ofertantul va demonstra ci va executa
toate lucrdrile prevdzute in documentatia de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor caietului
de sarcini, care va descrie:

a) Pentru obiectul de investitie se va prezenta tehnologia propusa tinand cont de solutiile
cuprinse in Documentatia tehnica, cu detalierea din punct de vedere descriptiv si tehnic a
tehnologiei de executie a tuturor categoriilor de lucrari, in succesiunea logica de realizare a
acestora. Se vor descrie conditiile minimale ce trebuie indeplinite de fiecare activitate pentru a fi
posibila demararea activitatii urmatoare in stransa legatura cu cerintele minimale de performanta
stabilite prin documentatia tehnica. Se va prezenta metodologia de executie a lucrarilor in
conditii climatice nefavorabile cat si conceptul ofertantului privind testarea lucrarilor executate.
b) Descrierea tuturor procedurilor tehnice de executie specifice in conformitate cu cerinfele
tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului prezentei achizitii (vizate de personalul autorizat,
conform legislatiei in vigoare);

Procedurile tehnice prezentate vor acoperi toata plaja de lucrari/operatiuni necesare in executia
contractului, pe obiecte si categorii de lucrari, pentru toate categoriile de lucrari ce se vor
executa; nefiind acceptate proceduri/instructiuni de executie fara aplicabilitate la lucrarea de fata,
si vor trebui sa cuprinda la nivel minimal:

a) descrierea completa a metodelor pe care ofertantul va intentiona sa le utilizeze in cadrul
executiei lucrarilor;

b) descrierea completa a tehnologiei propuse pentru solutiile propuse;

Pentru descrierea completa a procedurilor tehnice de executie specifice, se va tine cont de
cerintele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achizitii si se vor avea
in vedere prevederile LEGII NR. 10/1995 —privind calitatea in constructii, HGR 766 —
Regulamentele privind calitatea in constructii, Catalogul Standardelor Romane — ASRO si
Normativele in vigoare aferente procedurilor descrise si celelalte prevederi legale mentionate in
caietele de sarcini;

Nu se admit proceduri tehnice de executie care nu au aplicabilitate la lucrarea in cauza sau
proceduri tehnice generale fara identificare in proiectul propus, in situatia lipsei unei proceduri
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tehnice sau prezentarea unor proceduri neaplicabile lucrarilor conduce la declararea
neconformitatii ofertei.

¢) In cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta informatii cu privire la materialele ce se
vor utiliza la executia lucrarilor, specificand furnizorii/producatorii, documente justificative de la
producator/furnizor din care sa rezulte caracteristicile tehnice ale materialelor puse in opera.
Principalele materiale sunt: balast, piatra sparta, mixturi asfaltice, betoane de ciment, tuburi
pentru podete, indicatoare rutiere. Pentru aceste resurse se va prezenta centralizatorul furnizorilor
si de va specifica locatia exacta a depozitelor /bazelor de productie de unde se va efectua
transportul materialelor.

2. Programul rezumativ si programul de lucru, inclusiv graficul Gantt, cu detalierea lucrarilor la
nivel de activitati si subactivitati, astfel incat sa se poata verifica corectitudinea procesului
tehnologic de executie si implicit a duratei de executie pe fiecare strada in parte, in stransa
legatura cu resursele alocate pentru fiecare activitate pe care ofertantul propune sa le
indeplineasca pentru realizarea lucrarilor.

Prin prezentarea Graficului Gantt se doreste justificarea termenului de executie a lucrarilor, la
nivel de operatii tehnologice, in succesiunea logica de realizare a acestora pentru fiecare strada
ce face obiectul contractului, si in corelare cu legislatia in vigoare si resursele declarate, cu
precizarea duratelor de indeplinire si a datelor de incepere si finalizare, precum si cu indicarea
drumului critic, a interdependentelor dintre activitati si a reperelor critice.

Programul va ilustra succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea in
timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor, in
special:

- lucrarile permanente si temporare ce urmeaza sa fie executate,

-activitatile de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora, dupi caz;

- secventierea, derularea in timp, cu evidentierea clara a activitatilor incluse in procesele de
asigurare, respectiv de control al calitatii. conform legislatiei specifice corespunzatoare
obiectului contractului;

- denumirea activitatilor si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor
cheie (jaloanele) in executia contractului;

- drumul critic clar identificat in planificarea activitatilor.

- perioadele cu restrictii in executia anumitor activitati si rezervele de timp prevazute.

Ofertantul va prezenta o justificare a termenului de executie a lucrarilor pe luni si operatii
tehnologice, corelat cu legislatia si normele tehnice in vigoare si resursele declarate, detaliat la
nivelul operatiilor care se vor executa, in format de tip Grafic GANTT - diagrama drumului
critic explicitata pentru intreg proiectul (va contine obligatoriu distributia resurselor, diagrama
PERT si drumul critic). Drumul critic trebuie sa reliefeze duratele, interdependenta si
succesiunea tehnologica si cronologica corecte ale activitatilor (folosindu-se doar relatii de
precedenta finish-to-start), sa demonstreze ca ofertantul finalizeaza contractul cu respectarea
termenelor limita impuse de autoritatea contractanta si sa evidentieze Drumul Critic, definit ca
drumul cel mai lung ca durata incepand din punctul de start si pana la punctul final, trecand prin
activitatile critice (cele cu rezerva de timp 0). Activitatea este o parte distincta (separabila fizic)
st indivizibila (rezultatul ei este disponibil doar la finalizarea respectivei activitati) a contractului
care consuma resurse fizice si/sau de timp. Premise: o luna este formata conventional din 21 de
zile lucratoare.

Exemplificarea drumului critic. In cadrul graficului tip Gantt se vor exemplifica activititile
critice respectiv activitatile noncritice. Ofertantul va prezenta o descriere a solutiilor ce urmeazi
sa le utilizeze in cazul activitatilor critice. Se va prezenta obligatoriu explictarea tehnicii de
planificare a executiei, neffind acceptata doar prezentarea tehnicii ci se vor prezenta
metodele/metoda, constrangerile si solutiile identificate ce au condus la rezultatul final pe baza
caruia s-a intocmit programul de lucru (graficul Gantt). Ofertele ce nu prezinta diagrama
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drumului critic, tehnica de planificare sau care nu exemplifica activititile critice sau noncritice
sau cele care nu prezintd solutii privind activitafile critice identificate vor fi declarate
neconforme.

Programul de Executie va fi elaborat in conformitate cu urmitoarele cerinte:

(a) In grafic se vor include si reperele/jaloanele critice (milestones) care va reprezenta, in fapt,
programarea activitatilor de executie, detaliind urmatoarele: operatiuni componente, date exacte,
alocarea specifica a unor resurse umane si materiale, utilaje, etc. Jaloanele de monitorizare
(milestones) vor arata clar momentul finalizarii etapelor cheie si punctelor de referinta relevante
pe parcursul realizarii proiectului. Se impune, de asemenea, evidentierea in grafic a aportului
planificat pentru fiecare membru al societatii mixte/consortiului de firme, daca este cazul,
precum si implicarea eventualilor subantreprenori (in ceea ce priveste activitatile intreprinse,
planificarea exacta a acestora, etc.);

Ofertantii vor lua in considerare in programul de constructie toate fazele determinante astfel cum
vor rezulta acestea din proiectul tehnic, precum si sarbatorile recunoscute oficial si alte conditii
de vreme normala / de tip friguros.

(b) Activitatile vor avea alocate resursele necesare la nivel de detaliu adaptat (principalele
Materiale ce se vor pune in operd, resursele umane, utilajele si mijloacele de transport), in
concordan{a cu necesarul i disponibilul acestora;

(¢) Durata activitatilor va fi exprimati in zile lucratoare, luind in considerare:

1. cantitatea de lucrare;

2. dimensiunea frontului de lucru:

3. numdrul de resurse umane si Utilaje;

4. productivitatea resurselor.

(d) Nivelul de detaliu al activitailor va fi ales astfel incat durata acestora si nu fie mai mare de
30 de zile calendaristice.

(¢) Succesiunea activitagilor va fi stabilita luand in considerare metodologia de lucru propusi de
Antreprenor, tehnologiile de executie din Specificatii (daca existd) si constrangerile de natura
organizatorica. Relatiile de conditionare dintre activitati vor fi de tip inceput-inceput, sfarsit-
inceput si sfarsit-sfarsit.

() Graficul retea va fi alcatuit astfel incat si nu existe decat o singura activitate fara predecesor
$i 0 singurd activitate fira succesor. cu exceptia activitatilor care desemneazi puncte de referinta
sau a activitagilor la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relatie de
conditionare.

(g) Drumul critic va fi evidentiat si va corespunde cu succesiunea de activitati a carei durati
maximd este Durata de Executie - Exemplificarea drumului critic, in cadrul unui grafic tip Gantt
in care se va exemplifica activitdfile critice respectiv activititile noncritice. Ofertantul va
prezenta o descriere a solutiilor ce ureaza sa le utilizeze in cazul activitatilor critice. Ofertele ce
nu prezintd diagrama drumului critic sau care nu exemplifica activitdtile critice sau noncritice
sau cele care nu prezintd solutii privind activitdfile critice identificate vor fi declarate
neconforme.

Prezentarea unei oferte in care in cadrul Propunerii Tehnice se regaseste un grafic de executie
incorect, fara alocare de resurse aferente fiecarei activitati, sau pentru care ofertantul nu aloca
suficiente resurse pentru realizarea activitatii respective in perioada de timp declarata sau care nu
va fi prezentat la nivelul de detaliere solicitat, va conduce la declarea ofertei ca oferta
neconforma, fara nicio alta solicitare de clarificari din partea autoritatii contractante.

La intocmirea graficului se va tine cont de incarcarile pe resurse; in acest sens ofertantul avand
obligatia sa le prezinte; dupa cum urmeaza:

- incarcarea pe resursa materiala, exprimata fizic in unitatea de masura /zi;

- incarcarea pe resursa manopera, exprimata fizic in ore/meserie/zi;

- incarcarea pe resursa utilaj, exprimata fizic in ore/zi;
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- incarcarea pe resursa transport, exprimata fizic in tone/zi.

Cerintele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt urmatoarele:

(a) Ofertantul va prezenta in propunerea tehnica un raport descriptiv prin care va detalia si
explica planul de lucru stabilit in cadrul Programului de Executie.

(b) Raportul descriptiv va cuprinde:

1. 0 descriere generald a modului in care Ofertantul va executa Lucririle si tehnica de planificare
folosita;

2. descrierea activitdtilor critice si a modului in care Ofertantul va asigura resursele necesare;

3. numdrul i structura formatiilor de lucru cu care Ofertantul va realiza activitatile;

4. prezentarea listei cu resursele umane (numirul si meseriile muncitorilor) distribuite pe
activitati si unitati de timp - luni;

5. prezentarea listei de Utilaje (tip, numdr, capacitate) pe care Ofertantul le va avea la dispozitie,
precum si perioadele de timp in care vor fi folosite;

6. Subcontractantii implicati, precum si resursele umane si Utilajele aferente;

Pentru o evaluare unitara, Graficul Gantt se va prezenta pornind de la ideea ca ordinul de
incepere al lucrarilor va fi 01.01.2025 si va fi trasat pe luni pentru executia tuturor etapelor ce se
executa in cadrul fiecarui tip de lucrari evidentiidu-se perioadele de timp rece / lucrarile
executate in aceste perioade, se vor prezenta metodologii/proceduri de lucru pe timp friguros.
Graficul general de realizare a investitiei publice (Gantt) propus trebuie sd contind resursele
planificate pentru realizarea activitatilor si trebuie:

a. sa aiba corespondent in informatiile incluse in Caietul de Sarcini, atat la nivelul pieselor
scrise cat i la nivelul pieselor desenate

b. sa demonstreze:

i. intelegerea cerintelor Caietului de Sarcini:

Ii. abilitatea de a transpune informatiile din piesele scrise si piesele desenate intr-un Grafic

general de proiectare si executie a lucrarilor (fizic si valoric) fezabil, de asa manierd incat si se
asigure finalizarea lucririlor in termenul specificat in Caietul de Sarcini:

c. sd fie realizat utilizind un software de planificare a timpului (inclusiv Excel) compatibil
cu infrastructura TIC existentd la nivel de Autoritate Contractanti — Microsoft Project /
Primavera / etc;

d. sa utilizeze o scald de planificare a duratei/duratelor activitatii/activitatilor lunara:

e. sa permitd corelarea informatiilor incluse in graficul general de realizare a investitiei
publice (fizic) cu informatiile din Propunerea Financiari (fluxul de numerar, pentru aceeasi
unitate de planificare); in acest sens, in cadrul Propunerii financiare va fi prezentat acelasi grafic,
fizic si valoric.

3. Programul de control al calitatii, care va descrie:

- Descrierea sistemului calitdtii aplicat lucrarii in cauza, inclusiv listele cuprinzand procedurile
aferente sistemului calititii in conformitate cu cerintele tehnice obligatoriu aplicabile
obiectivului/obiectivelor prezentei achizitii.

- Planul de control al calititii, verificarii si incercirii in conformitate cu cerintele tehnice
obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achizifii pe faze determinante de
executie, incluzand metodologia detaliata pentru executia testelor si verificarilor de calitate
pentru materialele folosite si pentru lucrarile executate).

In acest sens se vor prezenta toate atestate si certificarile necesare pentru executia acestui tip de
contract. Se vor prezenta metodele de verificare a indeplinirii criteriilor de performanta (minim
modul de realizare a testelor — inclusiv scenariile in care vor fi testate principalele componente
ale lucrarii si materialele aferente. Se vor descrie cel putin urmatoarele metode de testare,
conditiile de acceptare si livrabilele ce se vor prezenta beneficiarului pentru:

determinarea granulozitatii terenurilor de fundare

determinarea limitelor de plasticitate

Pagina 46 din 58



determinarea caracteristicilor de compactare

determinarea rezistentei pamanturilor la forfecare

determinarea greutatii volumetrice a pamanturilormin stare naturala de umiditate

metode de incercare pentru mixturi asfaltice

Contractantul va executa toate activitafile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul
calitatii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau
echivalent i cu respectarea instructiunilor standardului SR 1SO 10005:2007 Linii directoare
pentru planurile calitatii” si in conformitate cu reglementdrile in materie de sistem de
management al calitatii in constructie (inclusiv, dar fira a se limitata la confinutul Anexei 2 din
HG 766/1997. cu modificarile si completarile ulterioare).

Acesta trebuie sd cuprindi toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet
de sarcini. In consecintd, Planul calititii nu trebuie s fie generic ci specific pentru acest Contract
si pentru lucrarile ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calititii redactat de
Contractant trebuie:

i sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al
calitaii in constructii in asa fel incat si indeplineasca cerintele tehnice $i contractuale precum si
reglementrile, standardele si normele aplicabile;

Ii. sd demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementdrile ce guverneazi calitatea in executia
lucrdrilor in constructii;

1. sa descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activititile in cadrul Contractului
pentru a indeplini cerintele;
iv. sd fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantd prin aceasta

Documentatie de Atribuire.
Planul calitatii va fi prezentat in cadrul ofertei si trebuie sd includa cel putin:

I Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare s1 managementul documentelor in
cadrul Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale
si infrastructura;

1v. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanti;

V. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea apirea pe perioada

executiei lucrdrilor.

4. Personalul disponibil si propus pentru executia lucrarilor din cadrul contractului;

Se va prezenta structura organizationala prevazuta de catre ofertant in scopul proiectarii si
executiei lucrarilor in cadrul careia se va ilustra. structura organizationala pe care a prevazut-o in
vederea implementarii acestui contract, incluzand personalul de specialitate, personalul de pe
santier, asistenta asigurata de birourile centrale, personalul administrativ si auxiliar etc. (inclusiv
subantreprenorii). Aceasta se va realiza prin prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care sa
identifice in mod clar tot personalul si echipamentele pe care ofertantul intentioneaza sa le
utilizeze la realizarea lucrarilor. Aceasta organigrama va include si o descriere a rolurilor si
responsabilitatilor intregului personal implicat in indeplinirea contractului precum si liniile de
comunicare dintre membrii echipei. In propunerea tehnica va trebui sa fie descris momentul in
care vor interveni acesti experti in implementarea viitorului contract, precum si modul in care
operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii,
caz in care vor fi prezentate persoanele in cauzd, fie prin externalizare, situatie in care se vor
descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obfinerii serviciilor respective).
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Ofertantul va prezenta o organigrama cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul
de executie. Va atasa acestei Organigrame si descrierea rolurilor si responsabilitatilor
personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.

Ofertantul va prezenta in aceasta sectiune si modalitatea de acces la specialistii atestati, care sunt
strict necesari pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstrand astfel indeplinirea
cerintelor tehnice i contractuale precum si a reglementérilor, standardelor si normelor aplicabile
in domeniile ce sunt tangibile cu obiectul contractului.

Ofertantul va include in oferta sa documente relevante pentru demonstrarea disponibilitatii si
pregatirii profesionale, cum ar fi, Certificatele/Autorizatiile, Declaratii disponibilitate/CIM,
pentru specialistii obligatorii inclusi in contract.

Personalul minim necesar este urmatorul:

Manager de proiect/Reprezentant al Antreprenorului - responsabil pentru managementul
proiectului conform standardelor de management de proiect si a legislatiei in vigoare.

Mentine relatia cu Autoritatea Contractanta pe probleme ce privesc implementarea proiectului,
Raspunde de planificarea, monitorizarea si controlul activitatilor proiectului precum si urmarirea
realizarii activitatilor conform planificarii, in conditiile contractului;

Asigura controlul schimbarilor aprobate prin proiect;

Planifica, aloca si monitorizeaza resursele proiectului

Intocmeste documente de management a proiectului si le modifica atunci cand este nevoie

In cazul in care se constatd o deviatie 1n realizarea activitdtilor fatd de planificarea initiala,
managerul de proiect, impreuna cu expertii implicati in activitatile respective vor realiza un plan
de exceptie care sd explice situatia aparutd, sd prezinte consecintele necorectdrii situatiei de
exceptie g1 opfiunile existente pentru corectarea acesteia impreunda cu planul de implementare a
optiunilor §i recomandarilor;

Personal responsabil cu prestarea serviciilor de proiectare

Coordonator colectiv de proiectare (sef de proiect) inginer CFDP — specialistul desemnat de
claboratorul proiectului, cu experientd, in domeniul proiectarii, responsabil de gestionarea
proiectului de la concepere la incheiere, care coordoneazi toate proiectele de specialitate,
realizandu-le cu forte proprii sau apeland pentru anumite parti de proiect la birouri, firme de
proiectare specializate (dupa caz subproiectanti de specialitate pentru structura de rezistenta
si/sau drumuri etc.).

Inginer proiectant CFDP — specialistul desemnat de elaboratorul proiectului, cu experientd
demonstrata in domeniul proiectarii, responsabil de proiectarea lucrarilor specifice investitiei
Verificator proiecte cerintele A4, B2 si D

Personal responsabil cu executia lucrarilor

Sef de santier — persoana responsabila cu organizarea, coordonarea, si controlul activitatilor
desfasurate pe santier, respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind
exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta si
buna utilizare a tuturor utilajelor de pe santier.

Inginer CFDP — 2 persoane, coordonatori ai echipelor responsabile cu executia lucrarilor
Manager in Sistemele de Management al Calitatii — specialist certificat in domeniul calitatii cu
experienta demonstrata in lucrari similare, responsabil cu elaborarea si implementarea,
mentinerea si imbunatatirea sistemului calitatii, tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor
corective, stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii,
evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmarirea programelor de audit, monitorizarea efectuarii
inspectiilor si incercarilor, precum si educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a
personalului.

Responsabil tehnic cu executia pentru lucrari de constructii drumuri — persoana responsabila cu
respectarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale, la lucrarile de constructii, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv a Ordinului MDRAP
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nr. 1895/2016. Pentru acest specialist nu se solicita la momentul depunerii ofertei in mod
obligatoriu atestat/autorizare, cv, declaratia de disponibilitate, experienta profesionala/specifica,
alte documente justificative dupa caz ci se va prezenta doar modul in care ofertantul si-a asigurat
accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in
cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in
vederea obtinerii serviciilor respective).

O persoana nu poate indeplini in mod cumulativ mai multe functii. cu exceptia expertilor
declarati pentru prestarea serviciilor daca indeplinesc si competentele solicitate la executia
lucrarilor.

In dovedirea accesului la specialistii solicitati, se vor prezenta:

a) Documente suport care atesta experienta generala: fisa post/contract de munca/recomandare
sau orice alte documente similare — se accepta si in copie conforma cu originalul, acolo unde se
cere experienta generala;

b) Documente suport care atesta experienta specifica/profesionala: recomandare sau orice alte
documente similare — se accepta si in copie conforma cu originalul, acolo unde se cere
experienta specifica;

¢) Modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile specialistilor (resurse proprii,
externalizare)

d) Copie dupa diploma de studii care atesta ca persoana nominalizata este licentiata studii
superioare, acolo unde este solicitat.

Pentru expertii pentru care se solicita atestare/autorizare se vor prezenta:

a) Modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile specialistilor (resurse proprii,
externalizare)

b) Atestatul si legitimatia in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.

Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent emis
de autoritatile de certificare abilitate din alt stat nu se impune obtinerea atestatului/certificatului
recunoscut de autoritatile romane la momentul depunerii ofertelor/candidaturilor. In baza
principiului recunoasterii reciproce autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate
echivalente. Insa, operatorul economic trebuie sa intreprinda, acolo unde legislatia nationala
impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului de
achizitie publica atestatul recunoscut de autoritatile romane.

In propunerea tehnica va trebui sa fie descris momentul in care vor interveni acesti experti in
implementarea viitorului contract, precum si modul in care operatorul economic ofertant si-a
asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate
persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele
contractuale realizate in vederea obinerii serviciilor respective). Atributiile membrilor echipei in
implementarea activitiilor contractului, contributia fiecarui membru al grupului de operatori
economici, precum si distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitafilor dintre ei. Vor fi
indicate responsabilitatile in executia contractului si interactiunea intre membrii echipei, inclusiv
cele referitoare la managementul contractului, activitatile de suport si distribuirea si interactiunea
sarcinilor §i responsabilitatilor intre operatorii din cadrul grupului, modul de abordare a
activitatii de raportare cu privire la progresul activitatilor, inclusiv documentele finale in raport
cu prevederile caietului de sarcini.

Orice modificare efectuati in componenta echipei prezentatd de catre ofertant, ulterior
contractarii, va fi comunicata in scris Autoritatii contractante. Contractantul poate inlocui
personalul propus pe parcursul executiei lucrarilor, avand obligatia ca personalul propus si
detina cel putin aceleasi calificiri si acelas nivel de experienta precum cel propus initial in cadrul
ofertei. Modificarea intrd in vigoare numai dupa acceptarea de citre Autoritatea contractanti in
calitate de beneficiar.

5. Resursele materiale necesare si propuse pentru executarea contractului;
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Ofertantul va prezenta o lista cu utilajele, echipamentele, resursele materiale pe care acesta isi
propune sa le utilizeze corespunzitor fiecarui tip de activitate, pentru executia lucrarilor ce fac
obiectul prezentului contract.

6. Termenul de garantie acordat pentru lucririle executate;

Declaratia privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate. Garantia lucrarilor executate
va fi de 36 de luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor.

Durata de garantie se va justifica prin prezentarea unui memoriu, in care se vor detalia serviciile
oferite. Termenul de interventie la defectiuni in perioada de garantie se va justifica prin
prezentarea unui memoriu prin care se vor justifica si detalia modalitatea de interventie, locatia.
numarul si tipul resurse folosite si disponibilizate, etc. Program privind masurile de supraveghere
a lucrarilor in perioada garantiei acordata, cu precizarea modalitatilor, termenului de interventie
(maxim 12 ore de la instiintare) si a duratelor de remediere a potentialelor defectiuni datorate
viciilor de executie (nu mai mare de 3 zile calendaristice), a resurselor financiare, materiale,
mecanice si de personal alocate pentru punerea in aplicare a planului. Se va prezenta descrierea
detaliata a lucrarilor din punct de vedere tehnologic

7. Planul de organizare si schita pentru Organizarea de santier ce va cuprinde dimensiuni ale
tuturor necesatilor pentru desfasurarea organizarii, suprafata totala, locul amplasamentului,
depozite, birouri, magazii, echipamente, etc. Planul pentru Organizarea de santier ce va include
zonele de colectare si depozitare a reziduurilor si a materialelor nedorite, descrierea modalitatii
de organizare si prezentarea modului de lucru in cadrul acesteia, modalitatea de asigurare a
accesului de la organizarea de santier la traseul proiectului, descrierea asigurarii utilitatilor
necesare functionarii corespunzatoare (alimentare cu apa, alimentare cu energie electrica,
iluminat, canalizare, etc.), asigurarea cailor de acces si a drumurilor de deservire care nu sunt
deschise circulatiei publice, precum si planul de degajare a locului organizarii de santier de
deseuri, materiale si echipamente de lucru. Autoritatea contractanta nu detine alocare bugetara
pentru a asigura paza santierului/lucrarii. ofertantul isi va va asuma paza santierului prezentand
in propunerea tehnica un plan de paza intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003
8. Prezentarea riscurilor ce pot apare in executia lucrarilor. Se vor prezenta masuri concrete,
cuantificabile si aplicabile pentru preintampinarea si diminuarea riscurilor, atat pentru cele
definite in caietul de sarcini cat mai ales pentru cele identificate suplimentar de ofertant. Nu se
admit formulari de genul ,,Se vor lua cele mai adecvate masuri, se vor folosi cei mai buni
specialisti etc”. In cazul in care masurile propuse nu sunt concrete, cuantificabile si aplicabile
pentru obiectul contractului, oferta va fi declarata neconforma.

9. Planul cu masurile privind protectia mediului adaptat la lucrare. Documentul va fi insotit de
documente relevante pentru sustinerea masurilor propuse si trebuie sa contina cel putin: date de
identificare a obiectivului: protectia asezarilor umane, mediului social si calitatii vietii;
modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratori independenti privind
mediul; plan de monitorizare a mediului; lista de identificare a aspectelor de mediu si a
impacturilor asociate generate de lucrare; masurile adoptate pentru controlul zgomotului si
vibratilor; masurile pentru reducerea prafului; managementul deseurilor cu prezentarea
modalitatii/traseeelor de eliminare a deseurilor; programul de masuri si lucrari necesare in
vederea prevenirii poluarilor accidentale: masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la
retelele existente in zona santierului datorate executiei lucrarilor; identificarea masurilor de
limitare a impactului si dotarile pentru controlul poluarii, administrarea reziduurilor si dotarile
impotriva scurgerilor accidentale.

10. Propuneri privind clauzele contractuale si/sau declaratie privind acceptarea clauzelor
contractuale (daca e cazul);

Se va depune formularul de contract propus, semnat si stampilat de ofertant.

In perioada de solicitari clarificari potentialii ofertanti pot adresa autoritatii contractante solicitari
de clarificari/formulari de amendamente cu privire la clauzele contractuale. Nu vor fi acceptate
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propuneri de modificare a clauzelor contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru
autoritatea contractanta.

11. Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta proiectarea si executia lucrarilor ulterior
emiterii dispozitiei de incepere fard acceptul autoritdtii contractante, citre operatori economici
care nu au fost nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei in alte
conditii decdt cele prevazute la art.219 din Legea nr.98/2016, coroborate cu cele ale art.151 din
Anexa la HG nr.395/2016, respectiv art.232 din Legea nr.99/ 2016, coroborate cu cele ale art.156
din Anexa la H. nr.394/2016.

12. Operatorii economici vor trebui sa indice in cadrul propunerii tehnice faptul ca elaborarea
acesteia au tinut cont de obligatiile relevante ce le revin potrivit legislatiei adoptate in domeniul
muncii, mediului si al celei sociale; in acest scop, sub sanctiunea respingerii ofertei ca
inacceptabila, operatorii economici vor anexa propunerii tehnice, Declaratia referitoare la
obligatiile relevante din domeniile mediului. social si al relatiilor de munca. (Formularul model)
In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare dintre asociati va completa aceasta declaratie.
Note:

* In vederea respectarii articolului 156 din legea 98/2016 , in cazul in care in cuprinsul caietului
de sarcini sau in tot cuprinsul documentatiei de atribuire se regasesc definite specificatii tehnice
care indica o anumita sursa, productie, procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un
brevet de inventie, o licenta de fabricatie, acestea se vor interpreta prin adaugarea mentiunii “sau
echivalent”. Toate referirile la diplome/atestate, legitimatii, etc, se vor citi cu mentiunea ,,sau
echivalent”. Standardele, normativele si alte prescriptii ce trebuie respectate la prestarea
serviciilor si executia lucrarilor pot fi si echivalente la nivelul Uniuni Europene.

* Conform art. 57, alineatul (4), din legea 98 din 2016 actualizata , Operatorii economici indica si
dovedesc in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnici, elemente din propunerea
financiard si/sau fundamentéri/justificari de pret/cost sunt confidentiale intrucat sunt: date cu
caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate
intelectuald. Informatiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnicd, elemente din
propunerea financiara gi/sau fundamentari/justificari de pret/cost ca fiind confidentiale trebuie s
fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate,dovadi ce devine anexi la
ofertd, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1);

* Lipsa oricarei descrieri de mai sus sau descrierea incompleta are ca efect respingerea ofertei ca
neconforma. Nu vor fi luate in calcul si vor fi respinse ca neconforme propunerile tehnice care
vor fi prezentate prin copierea din documentatia de atribuire a informatiilor, inclusiv motivarea
ca propunerea tehnica se bazeaza pe aceste informatii si prin declaratia de acceptare ofertantul isi
asuma intreaga documentatie.

* Nu este permisa completarea ulterioara a propunerii tehnice cu noi documente/informatii,
neprezentarea propunerii tehnice in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si
documentatia de atribuire va conduce la descalificarea ofertantului, iar eventualele solicitari de
clarificari vor viza doar aspect de forma sau de confirmare a informatiilor/documentelor deja
prezentate.

* Vor fi luate in considerare numai acele planuri de management si calitate care contin informatii
detaliate, complete si aplicabile.

1. Informatii detaliate, complete si aplicabile sunt considerate informatiile care, pe linga
caracterul general de enunt, prezinta descrieri, explicatii, date concrete, adaptate la necesitatile
proiectului.

2. Informatii sumare, incomplete sau neaplicabile sunt considerate informatiile carora le
lipsesc notele explicative si care au doar un caracter enuntiativ si/sau enumerativ, fara
referinta si identificari in proiectul propus, chiar daca sunt in conformitate cu legislatia in
vigoare.
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Ofertantii au liberatea de a-si prevedea propriile consumuri specifice de resurse, metodologii de
executie a lucrdrilor, cu conditia respectarii cerintelor cantitative si calitative previzute in caietul
de sarcini/actele normative in vigoare care reglementeaza proiectarea si executia respectivelor
lucrari. In acest caz, in oferta tehnica se vor prezenta modalitatile de evaluare a cantitatilor de
lucrari si se vor atasa pentru fiecare categorie de lucrari justificari specifice cu privire la solutiile
propuse daca acestea nu se vor cota conform indicatoarelor de deviz. In cadrul propunerii
tehnice, se vor prezenta detalii privind activitatile pe care le presteaza, toate acestea sub forma
capitolelor si subcapitolelor cuprinse in caietul de sarcini tinand seama de toate componentele si
specificatiile tehnice.

Orice propunere tehnica elaborata prin copierea caietului de sarcini sau a documentatiilor tehnice
puse la dispozitie pe SEAP (caiete de sarcini/SF) va fi respinsa ca neconforma.

In cazul in care la momentul ofertarii, operatorul economic decide sa subcontracteze anumite
parti din contractul de achizitie publica, atunci subcontractantul/subcontractantii vor prezenta in
cadrul propunerii tehnice modul de indeplinire a partilor lor din contract, in conformitate cu
cerintele din prezenta sectiune.

Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de findeplinire a
specificatiilor tehnice solicitate prin caietul de sarcini / SF si se va intocmi intr-o maniera
organizata si fundamentata pentru fiecare dintre activitatile contractului, deoarece nu se vor lua
in considerare doar afirmatii declarative care nu sunt insotite si de demonstrarea modului de
indeplinire a respectivelor activitati, astfel incat procesul de evaluare a ofertelor sa permita
identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse in oferta cu specificatiile tehnice din
caietul de sarcini. Propunerea tehnica va fi adaptata la obiectul, particularitatile si cerintele
descrise prin documentele achizitiei. Nu este acceptata forma de prezentare a ofertei constand in
prezentarea informatii generale sau copierea informatiilor prezentate in alte oferte, fara ca
ofertantul sa procedeze la adaptarea informatiilor prezentate in raport de particularitatile,
continutul si cerintele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.

Lipsa oricarei descrieri de mai sus sa descrierea incompleta are ca efect respingerea ofertei ca
neconforma, iar in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice ori prezentarea acestuia
in forma incompleta / necorespunzator solicitarilor, Autoritatea Contractanta va descalifica oferta
ca fiind neconforma, fara a solicita prezentarea documentelor/informatiilor lipsa. Nu este
permisa completarea ulterioara a propunerii tehnice cu noi documente/informatii, neprezentarea
propunerii tehnice in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si documentatia de atribuire
va conduce la descalificarea ofertantului, iar eventualele solicitari de clarificari vor viza doar
aspecte de forma sau de confirmare a informatiilor/documentelor deja prezentate.

In cazul unei asocieri de ofertanti se va prezenta o singura propunere tehnica asumata de ofertant
(operator economic sau asociere de operatori economici) in care va fi evidentiata modalitatea
prin care fiecare asociat isi va indeplini partea din contract, in conformitate cu cerintele din
prezenta sectiune.

Declaratia referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de
munca se va completa de fiecare membru al asociereii precum si de subcontractant/i daca este
cazul.

Ofertantii au obligatia de a intocmi un opis al documentelor incluse in propunerea tehnica iar
paginile vor fi numerotate si semnate de ofertant:

Potentialii ofertanti care intentioneazi sa viziteze amplasamentul, trebuie sa transmiti cu cel
putin 2 zile lucratoare inainte de data stabilitd pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin
care i§i anuntd intentia de a participa la vizita. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor
asigura mijloacele de transport in vederea efectudrii vizitei.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatati in privinta documentelor ofertei, in
raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul lipsei unui
document aferent propunerii financiare/tehnice si/sau completarea gresitd a unui document ori
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neprezentarea acestuia continand cel putin informatiile solicitate, poate conduce la declararea
ofertei ca fiind neconformd. Nu se admite copierea in tot sau in parte a caietului de sarcini /
proiectului tehnic in cadrul propunerii tehnice, ofertantii avand obligatia de a proba
conformitatea ofertei cu cerintele acestuia prin prezentarea propriei abordari/metodologii asupra
modului de indeplinire a contractului si de rezolvare a eventualelor dificultati legate de
indeplinirea acestuia, prin raportare la continutul propunerii tehnice mai sus mentionat

18 Modul de prezentare a propunerii financiare, ce va contine:
Ofertantul va cripta in SEAP valoarea totald a propunerii financiare, in conformitate cu
prevederile art. 60, alin (2) din HG 395/2016. Documentele de fundamentare a valorii propunerii
financiare vor fi semnate cu semnaturd electronic extinsa, bazata pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si vor fi depuse prin
mijloace electronice, fiind incarcate intr-o sectiune dedicati a portalului SEAP, iar continutul
acestora va fi vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea propunerii financiare. Propunerea
financiard va fi incarcatd in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic
numai de cétre operatorii economici inregistrati.
Ofertantii vor avea in vedere ca necriptarea valorii totale a propunerii financiare in SEAP si
incarcarea documentelor de fundamentare a valorii propunerii financiare in altd sectiune decét
cea exclusiv dedicata de SEAP pentru aceastd operatiune atrage dupd sine neinregistrarea lor ca
ofertanti in sectiunea "Detalii procedurd - Evaluare" si la imposibilitatea realizirii evaluirii
ofertelor acestora. Propunerea financiara trebuie si fie prezentat in lei, valorile fiind exprimate
cu maxim doud zecimale.
Propunerea Financiara va cuprinde pretul total ofertat, valoare fird TVA care se completeaza in
sistemul electronic SEAP rubrica special dedicati ,,Oferta financiars”, precum si urmdtoarele
documente:
I.formularul de ofertd, Anexa la formularul de oferta cat si Graficul de plati;
2.centralizatorul cu lucririle executate de asociati, subcontractanti;
Pentru serviciile de proiectare se va prezenta fundamentarea pretului din oferta avand in vedere
numarul de ore alocate pentru fiecare specialist care raspunde de o sarcina in cadrul proiectului,
cu indicarea tarifului orar.
Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:
- prestarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului:
- execufia tuturor lucrarilor previzute in listele de cantita{i din cadrul documentatiei de atribuire,
intocmirea instructiunilor de intrefinere si exploatare;
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului
natural dupa finalizarea lucririlor;
- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor
necesare functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri, daca sunt
sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale.
precum si marja de profit.
Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul cu lucrarile
executate de asociati, subcontractanti.
Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare in
contract; Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toatd perioada de
valabilitate. Propunerea financiard trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi
disponibilizate pentru indeplinirea contractului de lucrari. Prezentarea in propunerea financiara, a
unui pret superior valorii fondurilor ce pot fi diponibilizate conduce la respingerea ofertei ca
fiind inacceptabila.
Nota:
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. Conform art. 57, alineatul (4), din legea 98 din 2016 actualizata, Operatorii economici
indica si dovedesc in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnicd, elemente din
propunerea financiara si/sau fundamentdri/justificari de pret/cost sunt confidentiale intrucdt
sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de
proprietate intelectuald. Informatiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnicd,
elemente din propunerea financiara si/sau fundamentdari/justificari de pret/cost ca fiind
confidentiale trebuie sda fie insofite de dovada care le confera caracterul de
confidentialitate,dovadd ce devine anexd la ofertd, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile
alin. (1);

. Ofertantul va cripta in SEAP valoarea totald a propunerii financiare, in conformitate cu
prevederile art. 60, alin (2) din HG 395/2016.
. Documentele de fundamentare a valorii propunerii financiare vor fi semnate cu

semnaturd electronicd extinsa, bazatd pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii
de certificare acreditat in conditiile legii si vor fi depuse prin mijloace electronice, fiind
incarcate intr-o sectiune dedicata a portalului SEAP, iar continutul acestora va fi vizibil
comisiei de evaluare dupd decriptarea propunerii financiare.

. Propunerea financiard va fi incarcata in SEAP in sectiunile specifice disponibile in
sistemul informatic numai de cdtre operatorii economici inregistrafi.
. Ofertantii vor avea in vedere ca necriptarea valorii totale a propunerii financiare in

SEAP si incdrcarea documentelor de fundamentare a valorii propunerii financiare in altd
secfiune decdt cea exclusiv dedicatid de SEAP pentru aceastd operafiune atrage dupd sine
neinregistrarea lor ca ofertanti in sectiunea "Detalii procedurd - Evaluare" si la imposibilitatea
realizarii evaludrii ofertelor acestora. Propunerea financiard trebuie sd fie prezentatd in lei,
valorile fiind exprimate cu maxim doud zecimale.

J Pretul incdrcat in SEAP va include toate lucrdrile stabilite precum si cele implicite ce
decurg din executarea contractului in privinfa proiectdrii, constructiei, testarii si finalizdrii
lucrdrilor. Acesta include toate responsabilitdfile constructorului pentru obtinerea avizelor,
aprobarilor si autorizafiilor, instalatiile de constructie, forfa de muncd, supravegherea,
materialele, montajul, asigurdrile, profitul, costuri indirecte, taxe, impreund cu toate riscurile
generate, raspunderi si obligatii ce decurg din contract.

Date privind elaborarea, prezentarea, depunerea si evaluarea ofertei - detaliere cerinte din
fisa de date

Ofertantii vor prezenta propunerea tehnica si financiara in asa fel incat sa demonstreze
corespondenta acesteia cu SF si restul documentatiei de atribuire.

Oferta depusa trebuic sa demonstreze ca ofertantul a inteles corect cerintele autoritatii
contractante, piesele scrise si piesele desenate din SF si ca solutia sa tehnica prezentata
indeplineste intru totul aceste specificatii.

Pentru identificarea corecta si completa a propunerii tehnice si financiare, toate documentele din
propunerea tehnica si financiara vor fi numerotate si opisate. Opisarea asigura atat prezentarea in
forma completa, fara omisiuni de incarcare in SEAP dar si posibilitatea de evaluare organizata,
respectiv solicitarea de clarificari cu raportare la informatii din paginile ofertei tehnice /
financiare.

Oferta se va depune in forma completa, nu se admit completari ulterioare.

In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere formata din mai multi operatori economici,
propunerea tehnica va fi prezentata de liderul asocierii, acceptata si insusita de asociati si
subcontractori.

Pentru indeplinirea cerintei, ofertantii asociati/subantreprenorii vor completa o declaratie de
acceptare si insusire a propunerii tehnice si financiare, intr-un formular model propriu (cerinta
obligatorie). In cazul in care oferta este formulata de un grup de operatori economici, se descriu
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atributiile si responsabilitatile fiecarui membru al grupului, precum si interactiunea
responsabilitatilor intre membrii grupului. Propunerea tehnica si financiara vor respecta cerintele
documentatiei de atribuire.

In caz de neclaritati cu privire la documentele solicitate a fi prezentate, ofertantul poate solicita
clerificari cu privire la documentatia de atribuire, in scris, doar in SEAP.

Nota I:

In masura in care nu se prezinta un raspuns corespunzator in oferta initiala privind indeplinirea
vreuneia din cerintele minime de mai sus, sau prezentarea este incompleta, propunerea tehnica
va fi declarata neconforma, potrivit art. 137 alin. (3) din HG 395/2016. Autoritatea contractanta
in temeiul art. 134 alin (9) pct. e din HG nr. 395/2016, exclude in mod clar posibilitatea ca
ofertantii sa se abata de la cerintele exacte ale documentatiei de atribuire si ale caietului de
sarcini, atunci cand prezinta propunerea tehnica si propunerea financiara. Prin urmare o
modificare a propunerii tehnice nu poate fl considerata o abatere

tehnica minora a ofertei initiale.

Toate elementele propunerii tehnice trebuie sa fie core/ate si sa includa toate activitatile si
lucrarile descrise in documentatia de atribuire.

Ofertele care nu indeplinesc cerintele documentatiei de atribuire sau care nu sunt detaliate si
corelate vor fl declarate neconforme din punct de vedere tehnic.

Nota 2: La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicata personalului contractantului /
resurse si organizare, ofertantii urmeaza sa includa o descriere a modului de acces la
specialistii atestati, care sunt

strict necesari pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstrand astfel indeplinirea
cerintelor tehnice si contractuale precum si a reglementarilor, standardelor si normelor
aplicabile in domeniul din care face parte obiectul contractului.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:

Prezentarea ofertei se va face in urmatoarele conditii:

Forma si semnarea Ofertei

Pentru a putea participa la procedura de atribuire in calitate de ofertanti, operatorii economici au
obligatia sa se inregistreze in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), conform Legii
nr.98/2016.

Vor fi acceptate numai ofertele depuse online in SEAP. Adresa la care se depune oferta este
www.e-licitatie.ro.

DUAE completat cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedura de
atribuire, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise in format electronic / prin
mijloace electronice.

Operatorii economici interesati pot accesa DUAE in vederea completarii direct in SEAP.
Documentele precizate mai sus, respectiv fisierele incarcate in SEAP, vor fi semnate cu
semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit al ofertantului.

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita orice alte documente/informatii cu
privire la imputernicirea semnatarului Ofertei de a reprezenta Ofertantul, dupa cum considera
necesar,

Numele in clar si pozitiile detinute de catre fiecare persoana care semneaza autorizatia de
semnare a Ofertei trebuie redactate sau imprimate sub semnatura.

Toate paginile Ofertei unde au fost facute amendamente/ modificari/ completari inainte de
transmiterea acestora vor fi semnate de persoana care semneaza Oferta.

Paginile Ofertei vor fi numerotate. Ofertele vor fi organizate pe diferite sectiuni tinand cont de
fiecare categorie de cerinte din Documentatia de Atribuire si vor include un opis care va trimite
la fiecare sectiune si va avea paginile numerotate corespunzator, pentru a permite o identificare
rapida, conform informatiilor din Documentatia de Atribuire.

Pagina 55 din 58



Daca Ofertantul foloseste prescurtari in textul Ofertei pentru a denumi notiuni tehnice sau alte
notiuni, acesta va oferi explicatii intr-o anexa.

O oferta care va fi prezentata in orice alt format poate fi respinsa ca inadmisibila.

In cazul in care Autoritatea contractanta prelungeste termenul limita pentru primirea Ofertelor,
toate drepturile si obligatiile entitatii contractante si ale Ofertantului se raporteaza la noul termen
stabilit.

Numai Ofertele transmise in termenul specificat si prin mijloace electronice sunt luate in
considerare.

Riscul transmiterii Ofertelor, inclusiv Forta Majora, sunt suportate de catre Ofertant.

Oferta se depune In SEAP, numai in format electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro

Oferta cuprinzand dovada constituirii garantiei de participare, acorduri de asociere/
subcontractare/ angajament ferm+anexe (daca e cazul) si propunerea tehnica vor fi prezentate
on-line, sub forma unor fisiere electronice, prin incarcarea in SEAP in format electronic cu
semnatura electronica extinsa. Propunerea financiara se depune in SEAP sub forma criptata.

Nu se accepta oferte nesemnate cu semnatura electronic extinsa valida a semnatarului ofertei,
bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii ofertei in
conformitate cu prevederile legale referitoare la semnatura electronica semnatarului respectivelor
documente. Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta sa fie transmisa in SEAP
pana la data limita de depunere a ofertelor, mentionata in cadrul anuntului de participare.

In cazul unei asocieri:

a) persoana autorizata sa semneze Oferta, trebuie sa prezinte o imputernicire scrisa semnata
de toti reprezentantii cu drept de semnatura ai membrilor asocierii

b) trebuie prezentat Acordul de asociere dintre Operatorii Economici care depun o Oferta
comuna.

Ofertantul are obligatia sa numeroteze si sa semneze fiecare pagina a ofertei si sa anexeze un
opis al documentelor care se depun, conform informatiilor furnizate in Documentatia de
Atribuire.

Informatiile incluse in DUAE vor fi furnizate intr-o maniera care sa permita comisiei de evaluare
din cadrul Autoritatii Contractante sa adopte o decizie clara in legatura cu indeplinirea cerintelor
de calificare.

Operatorii Economici participanti la procedura vor prezenta DUAE, dupa cum urmeaza:

a) Operatorul Economic care participa individual si care nu se bazeaza pe capacitatile altor
entitati pentru a indeplini criteriile de calificare va completa un singur DUAE, Operatorul
Economic care participa individual, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor
alte entitati (Terti Sustinatori/Subcontractanti), trebuie sa depuna, in cadrul procedurii,
propriul sau DUAE precum si cate un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe ale
carei capacitati se bazeaza,

b) Grupurile (asocierile) de Operatori Economici, inclusiv asociatiile temporare, care
participa impreuna la procedura de atribuire, trebuie sa prezinte cate un DUAE separat,
care sa cuprinda informatiile solicitate pentru fiecare dintre Operatorii Economici
participanti in cadrul asocierii.

Ca urmare a unei solicitari exprese din partea Entitatii Contractante, Ofertantul (individual sau in
asociere) a carui Oferta a fast clasata pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire trebuie
sa prezinte documente justificative actualizate.

Acolo unde este aplicabil, obligatia de a furniza documente justificative actualizate este extinsa
tuturor Operatorilor Economici (Subcontractanti, Tert Sustinator) care au legatura cu Ofertantul
in cadrul procedurii.

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile
competente (institutii cu atributii in domeniu), in caz de incertitudine referitoare la motivele de
excludere incluse in FDA.
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Imposibilitatea de a pune la dispozitie informatii relevante in sectiunile DUAE sau declaratiile
false in legatura cu informatiile oferite pot duce la excluderea Operatorului Economic din
procedura de atribuire.

O singura Oferta pentru toate cerintele

Un Operator Economic trebuie sa prezinte o singura Oferta, fie individual, fie ca asociat intr-o
asociere de Operatori Economici.

Un Operator Economic care prezinta sau participa cu mai mult de o Oferta va fi exclus din
procedura.

Persoanele fizice sau juridice nominalizate ca Subcontractanti in cadrul unei Oferte nu au dreptul
de a depune Oferta in nume propriu sau in asociere, in cadrul aceleiasi proceduri pentru
atribuirea Contractului.

In cadrul procedurii nu se accepta Oferte partiale pentru o parte a obiectului Contractului.
Adresa/ Modul de depunere a Ofertelor

Oferta si documentele care o insotesc vor fi incarcate in SEAP, in sectiunile specifice disponibile
si numai de catre Operatori Economici inregistrati in SEAP.

Prin trimiterea unei Oferte, se considera ca Ofertantul are cunostinta de toate legile, actele si
reglementarile relevante din Romania, care potafecta in orice fel operatiunile sau activitatile care
sunt subiect al procedurii de atribuire si a Contractului care rezulta din procedura de atribuire.
Prin depunerea Ofertei, Operatorul Economic accepta in totalitate si fara restrictii conditiile care
guvernecaza procedura de atribuire ca baza unica de desfasurare a procedurii, indiferent de
propriile sale conditii de executare a lucrarilor, la care renunta prin depunerea Ofertei. Orice
rezerve incluse in Oferta pot duce la respingerea Ofertei.

Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru veridicitatea informatiilor transmise prin
DUAE, legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor care vor fi prezentate scanate dupa
original si/sau dupa o copie "conform cu originalul" de catre Ofertantul clasat pe primul lac dupa
aplicarea criteriului de atribuire.

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a verifica autenticitatea documentelor depuse.
Inainte de a fi declarat castigator, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta, la solicitarea
Autoritatii contractante, toate documentele solicitate prin Fisa de date si asumate prin DUAE.
Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul confirmarii DUAE vor fi scanate
dupa documentele semnate in original de catre Ofertant/Ofertant asociat/tert
sustinator/subcontractant si semnate cu semnatura electronica extinsa.

Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma
raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in
original, copie si/sau copie "conforma cu originalul" in vederea participarii la prezenta
procedura.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini),
prin care se indica 0 anumita atestare, autorizare, certificare, origine, sursa, productie, un
procedeu special, 0 marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de
fabricatie, o autorizatie/certificare/atestare, se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea
"sau echivalent".

Pentru a se evita aparitia de erori pe parcursul analizarii si verificarii documentelor prezentate de
ofertanti, se solicita operatorilor economici sa procedeze la numerotarea de la prima la ultima
pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul
celorlalte documente care insotesc oferta si elaborarea unui Opis astfel incat acestea sa poata fi
identificate in mod facil.

Ofertantii poarta exclusiv raspunderea pentru examinarea cu atentia cuvenita a documentatiei de
atribuire, inclusiv a oricarei clarificari aduse documentatiei de atribuire in timpul perioadei de
pregatire a ofertei prin raspunsurile autoritatii contractante la solicitarile de clarificari, precum si
pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare cu privire la orice fel de conditii si obligatii care
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pot afecta in vreun fol valoarea.conditiile stabilite. natura/continutul ofertei sau executia
contractului.

Confidentialitatea procesului de evaluare

Toate informatiile cu privire la examinarea, evaluarea si compararea Ofertelor, inclusiv cele
referitoare la clarificarile solicitate de la Ofertanti,precum si recomandarile pentru atribuirea
Contractului, nu vor fi facute publice Ofertantilor si nici altor persoane care nu sunt implicate
oficial in acest proces pana cand nu se notifica participantii la procedura cu privire la rezultatul
derularii procedurii.

Din momentul deschiderii/accesarii continutului Ofertelor si pana in momentul semnarii
Contractului, Ofertantii care au depus Oferta nu trebuie sa contacteze reprezentantii Autoritatii
Contractante si comisia de evaluare cu privire la orice aspect legat de procesul de evaluare a
Ofertelor.

Orice incercare a unui Ofertant de a aborda direct orice membru al comisiei de evaluare, orice
angajat al Autoritatii Contractante sau orice expert co-optat pe parcursul perioadei de evaluare va
fi considerat motiv legitim pentru respingerea Ofertei.

Notificarea privind rezultatul procedurii

Inainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei si imediat dupa finalizarea evaluarii,
Autoritatea Contractanta va notifica in scris Ofertantul declarat castigator cu privire la faptul ca
Oferta sa a fost acceptata. In acelasi timp, Aitoritatea Contractanta va notifica, de asemenea, si
pe ceilalti Ofertanti asupra rezultatelor procedurii.

In perioada de pregatire si validare/semnare a unui contract, notificarea transmisa pentru
atribuirea Contractului, impreuna cu Formularul de Oferta si garantia de participare, daca este
solicitata, constituie un act obligatoriu pentru Ofertant.

Inceperea contractului.

Contractul de achizitie publica va intra in vigoare dupa constituirea garantiei de buna executie, in
momentul primirii ordinului de incepere emis de autoritatea contractanta.

Durata de executie a contractului va fi de maxim 13 luni de la primirea ordinului de incepere a
serviciilor de proiectare.

Prezentul Caiet de sarcini include Documentatia tehnica-faza SF integral aferenti executiei
lucrarilor, care este anexati acestuia, fiind parte integranti din prezentul document.
Intocmit,
Constantin Vaduva

-
.
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