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1. INTRODUCERE 

 

In cadrul procedurii de achizitie publica -  Executie lucrari pentru obiectivul de investitie "Centru 

Multifunctional sportiv si cultural pentru copiii din Municipiul Codlea " COD SMIS 329531, Municipiul 

Codlea indeplineste rolul de Autoritate contractanta, respectiv Achizitor in cadrul Contractului. 

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un 

anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind 

mentionata in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru 

asigurarea indeplinirii obiectului Contractului. 

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fara a 

limita functionalitatile ofertate. 

Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezinta cerinte minimale referitoare la nivelul 

calitativ, tehnic si de performanta, scop in care solutiile tehnice ofertate in cadrul propunerii tehnice pot 

face referire la atingerea unor niveluri superioare.   

Orice oferta care nu indeplineste cerintele va fi respinsa ca neconforma. 

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in raport 

cu caietul de sarcini ori prevederile legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul lipsei unui document aferent 

propunerii financiare/tehnice si/sau completarea gresita a unui document ori neprezentarea acestuia in 

forma solicitata conduce la declararea ofertei ca fiind neconforma. 

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, 

care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. 

 

 

 

2. CONTINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI  

 

1.Acest document 

2.Proiect tehnic nr 1/2025 elaborat de proiectant general SC PROCALI CONSTRUCT SRL (aprobat prin 

HCL nr. 13/19.02.2026) 

3.Avize, acorduri emise pana la data publicarii 
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3. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII  

3.1. INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA 

 

Nr.crt. Informatie Detaliere 

1 

Autoritate 

Contractanta: denumire, 

adresa, pagina web,  

Telefon/fax,adresa e-

mail, 

 

UAT MUNICIPIUL CODLEA 

Primaria Municipiul Codlea 

 str. Lunga, nr 33, loc. Codlea,  jud. Brasov, Romania 

 Tel/ Fax: 0268.251.650 

 contact@municipiulcodlea.ro 

www.municipiulcodlea.ro  

2 Sectorul de activitate Administratie Publica Locala 

4 Activitate principala/ 

atributia principala 

UAT Municipiul Codlea, avand in vedere atributiile conferite 

de Codul Administrativ, are ca atributii dezvoltarea 

economica, sociala si de mediu si pentru care trebuie sa ia 

toate masurile necesare implementarii si conformarii cu 

prevederile angajamentelor  

5 Activitatile/atributiile 

Autoritatii 

Atributiile sunt conferite si specificate de lege UAT-urilor, de 

regulamentele de organizare si functionare si de Hotararile 

Consiliului Local Municipiul Codlea. 

6  Beneficiar investitie Municipiul Codlea  

 

Municipiul Codlea se afla aproximativ in partea centrala a Romaniei, in provincia istorica 

Transilvania, in judetul Brasov si in depresiunea Brasov, la poalele estice ale masivului muntos Magura 

Codlei, la 560 m altitudine, pe raul Vulcanita. 

Codlea este asezata in N-V Tarii Barsei, la poalele Magurii Codlea (1294 m) care este emblema 

localitatii si totodata cel mai inalt varf din Muntii Persani.  

Terenul pe care este amplasata investitia este situat in intravilanul municipiului Codlea si are 

suprafata totala de 2.222 mp, conform extrasului de carte funciara nr. 102218, aferent imobilului identificat 

prin numarul cadastral 102218. 

Accesul pe amplasament se realizeaza din strada Fabricii, atat pentru pietoni si biciclisti, cat si 

pentru autovehicule. 

mailto:contact@municipiulcodlea.ro
http://www.municipiulcodlea.ro/
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3.2. INFORMATII DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZITIONAREA 

LUCRARILOR 

Investitia „ Centru multifunctional cu dotari sportive si culturale pentru copii” se realizeaza in 

cadrul Programului Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027, Prioritatea P05. Reducerea disparitatilor 

dintre copiii aflati in risc de saracie si sau excluziune sociala si ceilalti copii. ESO4.11 - FSE+ - 

ESO4.11_Largirea accesului egal si in timp util la servicii de calitate, sustenabile si la preturi accesibile, 

inclusiv servicii care promoveaza accesul la locuinte si ingrijire orientata catre persoane, inclusiv asistenta 

medicala Modernizarea sistemelor de protectie sociala, inclusiv promovarea accesului la protectie sociala, 

acordand o atentie deosebita copiilor si grupurilor defavorizate Imbunatatirea accesibilitatii, inclusiv 

pentru persoanele cu dizabilitati, precum si a eficacitatii si rezilientei sistemelor de sanatate si a serviciilor 

de ingrijire pe termen lung 

Contextul social care justifica realizarea investitiei este determinat de nivelul ridicat al riscului de 

saracie si excluziune sociala in Romania. Conform datelor Eurostat din anul 2020, Romania inregistreaza 

cea mai ridicata rata a riscului de saracie sau excluziune sociala din Uniunea Europeana, cu 35,8% din 

populatie afectata, comparativ cu 32,5% in anul 2018. Analizele prezentate in Raportul de tara arata ca 

aproximativ o treime din populatia Romaniei este expusa riscului de saracie sau excluziune sociala, cele 

mai afectate fiind comunitatile vulnerabile si grupurile defavorizate, inclusiv minoritatea roma. 

In acest context, Programul Incluziune si Demnitate Sociala propune un set de masuri integrate 

pentru sprijinirea strategiilor nationale si locale de reducere a saraciei si de crestere a incluziunii sociale. 

Programul este corelat cu principiile Pilonului European al Drepturilor Sociale si contribuie la atingerea 

obiectivelor asumate de Romania pentru anul 2030, monitorizate in cadrul Semestrului European. 

La nivel local, Municipiul Codlea a identificat necesitatea dezvoltarii unor servicii integrate 

dedicate copiilor aflati in situatii de vulnerabilitate sociala. Proiectul propune realizarea unui centru 

multifunctional destinat unui grup tinta de 300 de copii vulnerabili din zone dezavantajate ale municipiului. 

Prin intermediul acestui centru copiii vor avea acces la activitati educative, recreative si sportive adaptate 

varstei si nevoilor lor, precum si la servicii sociale si educationale complementare. 

Investitia contribuie la implementarea Strategiei nationale pentru protectia si promovarea 

drepturilor copilului 2023- 2027 si la realizarea obiectivelor Strategiei nationale privind incluziunea sociala 

si reducerea saraciei pentru perioada 2022- 2027. Interventiile propuse urmaresc prevenirea marginalizarii 

sociale, reducerea riscului de separare a copilului de familie si imbunatatirea conditiilor de viata pentru 

copiii si familiile aflate in situatii de vulnerabilitate. 

Prin realizarea acestei investitii se creeaza infrastructura necesara furnizarii de servicii sociale 

integrate pentru copii. Proiectul contribuie la cresterea accesului la servicii sociale si educationale de 
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calitate, la sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor si la consolidarea capacitatii comunitatii locale de a 

raspunde nevoilor grupurilor vulnerabile. 

 

3.3. INFORMATII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CATRE AUTORITATEA 

CONTRACTANTA 

Realizarea constructiei privind investitia „ Centru multifunctional cu dotari sportive si culturale 

pentru copii”  va genera beneficii semnificative la nivel social, educational si comunitar pentru municipiul 

Codlea. Autoritatea contractanta urmareste dezvoltarea unei infrastructuri sociale moderne care sa asigure 

accesul copiilor la servicii integrate si la activitati educationale, culturale si sportive. 

Un beneficiu major il constituie cresterea accesului egal si in timp util la servicii sociale si 

educationale de calitate pentru copiii aflati in situatii de vulnerabilitate sociala. Centrul va crea conditiile 

necesare desfasurarii unor activitati educative si recreative adaptate varstei si nevoilor copiilor, contribuind 

la dezvoltarea competentelor sociale, educationale si personale ale acestora. 

Investitia contribuie la promovarea incluziunii socio economice a comunitatilor marginalizate prin 

crearea unui spatiu dedicat desfasurarii activitatilor educationale, sportive si culturale. Participarea copiilor 

la aceste activitati va sprijini integrarea sociala si reducerea disparitatilor existente intre copiii aflati in risc 

de saracie sau excluziune sociala si ceilalti copii din comunitate. 

Un alt beneficiu important il reprezinta reducerea riscului de saracie si excluziune sociala in randul 

copiilor din municipiul Codlea. Activitatile desfasurate in cadrul centrului vor sprijini prevenirea 

marginalizarii sociale si vor contribui la imbunatatirea conditiilor de dezvoltare pentru copiii proveniti din 

familii aflate in situatii dificile. 

De asemenea, investitia va contribui la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare si la consolidarea 

capacitatii administratiei publice locale de a furniza servicii integrate destinate copiilor si familiilor 

acestora. Prin crearea acestei infrastructuri sociale se vor dezvolta mecanisme de interventie care sa sprijine 

dezvoltarea armonioasa a copiilor si sa imbunatateasca nivelul de coeziune sociala la nivel local. 

Implementarea proiectului contribuie direct la realizarea obiectivelor stabilite prin Garantia 

Europeana pentru Copii si prin Strategia Nationala privind protectia si promovarea drepturilor copilului 

pentru perioada 2023- 2027. 

 Investitia sprijina dezvoltarea unor servicii comunitare care raspund nevoilor copiilor vulnerabili 

si contribuie la crearea unui cadru sustenabil pentru sprijinirea acestora pe termen lung. 

 

3.4. CADRUL GENERAL AL SECTORULUI IN CARE AUTORITATEA CONTRACTANTA 

ISI DESFASOARA ACTIVITATEA 
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U.A.T Municipiul Codlea, avand in vedere atributiile conferite de Codul Administrativ, are ca 

atributii dezvoltarea economica, sociala si de mediu si pentru care trebuie sa ia toate masurile necesare 

implementarii si conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana. 

 

3.5. FACTORI INTERESATI SI ROLUL ACESTORA 

Factor interesat Asteptari 

Consiliul Local al Municipiului Codlea- in 

calitate de investitor 

• Realizarea investitiei in conditii de 

calitate, cu respectarea cerintelor tehnice, a 

termenelor de executie si a bugetului 

aprobat. 

•  Utilizarea eficienta si transparenta a 

fondurilor publice si europene.  

• Dezvoltarea unei infrastructuri 

sociale functionale care sa permita 

furnizarea de servicii sociale integrate 

pentru copiii vulnerabili si care sa 

contribuie la indeplinirea obiectivelor 

programului de finantare  

• Cresterea capacitatii administratiei 

publice locale de a raspunde nevoilor 

sociale ale comunitatii si de a implementa 

politici publice in domeniul protectiei 

copilului si al incluziunii sociale 

Directia de Asistenta Sociala Codlea • Cresterea capacitatii institutionale de 

a furniza servicii sociale pentru copiii aflati 

in situatii de vulnerabilitate.  

• Dezvoltarea unui centru modern care 

sa permita implementarea unor programe 

educationale, sociale si recreative adaptate 

nevoilor beneficiarilor.  

• Imbunatatirea mecanismelor de 

interventie sociala prin dezvoltarea 

serviciilor de prevenire a separarii 
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copilului de familie si prin aplicarea unor 

programe integrate de sprijin social. 

• Cresterea eficientei activitatilor de 

consiliere sociala, educationala si 

psihologica oferite copiilor si familiilor 

aflate in dificultate 

 

Copiii din grupul tinta • Acces la un spatiu sigur si adecvat 

pentru desfasurarea activitatilor 

educationale, sportive si culturale.  

• Participarea la programe care 

sprijina dezvoltarea personala, sociala si 

educationala.  

• Acces la activitati sportive, culturale 

si de dezvoltare personala care sprijina 

formarea abilitatilor sociale si cresterea 

nivelului de incredere in sine 

• Sprijin pentru integrarea si 

mentinerea in sistemul educational, 

prevenirea abandonului scolar si 

dezvoltarea competentelor de viata 

independenta. 

• Cresterea oportunitatilor de 

participare la activitati comunitare si de 

integrare sociala in cadrul comunitatii 

locale. 

Comunitatea locala • Dezvoltarea unei infrastructuri 

sociale care sa contribuie la cresterea 

coeziunii sociale si la imbunatatirea 

calitatii vietii.  

• Crearea unui spatiu dedicat 

activitatilor educationale, culturale si 

sportive pentru copii.  
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• Reducerea fenomenelor de 

marginalizare sociala si stimularea 

participarii comunitare. 

 

 

 

4.  DESCRIEREA LUCRARILOR SOLICITATE 

 

Durata de executie efectiva a lucrarilor va fi de 14 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor. 

Durata de garantie acordata lucrarii, este factor de evaluare si va fi de minim 36 luni conform 

prevederilor art. 3 din Legea 163/2016 privind modificarea si completarea Legii 10/1995 si maxim 60 de 

luni. 

Valoarea contractului: 

Valoarea totala estimata a achizitiei este de 10.982.269,44 LEI fara TVA,  formata din: 

- Capitolul 1- 49.131,17 LEI  

⮚ 1.2 Amenajarea terenului -19.382,15 lei  

⮚ 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala – 

29.749,02 lei 

- Capitolul 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului- 57.629,75 lei  

- Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 

⮚ Capitolul 4.1 Constructii si instalatii – 9.172.664,80 lei  

⮚ Capitolul 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale -49.425,34 lei  

⮚ Capitolul 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 

1.468.828,40 lei  

- Capitolul 5.1.1 Organizare de santier – lucrari de constructie 26.038,00 lei  

- Capitolul 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului –2.211,13 lei  

- Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar – 156.340,85 lei  

⮚ Pregatirea personalului de exploatare – 121.340,85 lei 

⮚ Capitolul 6.2 Probe tehnologice si teste – 35.000, 00 lei 

 

Cod CPV principal 

Cod CPV: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) 
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Proiectul „ Centru multifunctional cu dotari sportive si culturale pentru copii” COD SMIS 

329531 este finantat din fonduri proprii si fonduri obtinute prin Programului Incluziune si Demnitate 

Sociala 2021-2027. 

Constructia se incadreaza la categoria "C" (conform HGR nr. 766/1997), Clasa "III" de importanta 

(conform Normativului P100/2013) si grad de rezistenta la foc „II”, risc mic de incendiu. 

Situatia existenta 

Caracteristica Descriere 

Regim de inaltime S + P + 2E 

Dimensiuni cladire 23,10 m × 38,94 m 

Fundatii 

Fundatii izolate de tip cuzinet din beton armat si talpa din beton simplu sub 

stalpii cadrelor din beton armat. Fundatii continue din beton simplu sub peretii 

interiori din zidarie de blocuri ceramice de la nivelul subsolului. 

Sistem structural 
Cadre din beton armat, stalpi din beton armat monolit si grinzi din beton armat 

prefabricat. La nivelul nodurilor grinda stalp sunt realizate monolitizari. 

Pereti de compartimentare 
Pereti de compartimentare realizati din zidarie de blocuri ceramice la nivelul 

subsolului. 

Plansee 
Plansee realizate din predale prefabricate cu grosimea de 6 cm, suprabetonate. 

Grosimea suprabetonarii este de 9 cm. 

Acoperis Grinzi prefabricate de acoperis montate partial. Invelitoarea nu este executata. 

Suprafata construita 826,38 mp 

Suprafata desfasurata 3310,69 mp 

Pozitionare pe teren 

Cladirea are o forma aproximativ dreptunghiulara in plan la nivelul subsolului. 

La nivelul suprastructurii cladirea are o forma de U in plan, cele doua aripi 

fiind legate la nivelul planseului de peste parter cu o placa din beton armat 

monolit in zona axelor 1–2/B–C, respectiv la nivelul planseului de peste etajul 

1 cu doua placi executate din beton armat monolit. Cladirea este pozitionata 

independent pe teren. 
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Stadiul fizic observat al constructiei investigate, cu ocazia vizitei tehnice efectuate pe 

amplasament, este urmatorul: 

• A fost executata structura principala de rezistenta a cladirii, respectiv fundatii, stalpi, grinzi, plansee 

si scari de acces. 

• Au fost realizati partial peretii despartitori din blocuri ceramice la nivelul subsolului. 

• Au fost executati partial peretii perimetrali de inchidere din zidarie de BCA la nivelul parterului. 

• Au fost montati partial stalpii secundari din beton armat prefabricat destinati sustinerii elementelor 

de inchidere de pe conturul etajelor. 

• Au fost montate partial panourile prefabricate de inchidere pe conturul etajelor. 

• Au fost montate partial grinzile prefabricate din alcatuirea structurii acoperisului. 

• Nu au fost realizate lucrari de finisaj la nivelul elementelor structurale. 

• Invelitoarea acoperisului nu este executata. 

           Principalele avarii, degradari si neconformitati constatate sunt urmatoarele: 

• Segregari locale ale betonului la nivelul peretilor din beton armat. 

• Segregari ale betonului la nivelul stalpilor din beton armat monolit, in special in zonele de 

monolitizare ale imbinarilor grinda stalp. 

• Segregari ale betonului la nivelul scarilor de acces intre etaje. 

• Lipsa locala a acoperirii cu beton si degradarea prin coroziune a barelor de armatura la nivelul 

peretilor din beton armat. 

• Lipsa acoperirii cu beton si degradarea prin coroziune a barelor de armatura la nivelul stalpilor din 

beton armat, in principal in zonele de monolitizare ale imbinarilor grinda stalp. 

• Lipsa locala a acoperirii cu beton si degradarea prin coroziune a barelor de armatura la nivelul 

grinzilor din beton armat. 

• Fisuri locale la nivelul grinzilor din beton armat. Fisurile observate prezinta o deschidere relativ 

constanta pe toata inaltimea grinzii. Modul de dezvoltare si pozitia acestora indica faptul ca aparitia 

lor este cel mai probabil asociata fenomenului de contractie a betonului. 

• Lipsa acoperirii cu beton si degradarea prin coroziune a barelor de armatura la nivelul rampelor de 

scara din beton armat. 

• Lipsa acoperirii cu beton si degradarea prin coroziune a barelor de armatura la nivelul placilor din 

beton armat monolit. 

• Degradari la nivelul zonelor de monolitizare dintre predalele prefabricate din beton armat, constand 

in lipsa acoperirii cu beton si coroziunea armaturilor. 

• Degradari ale muchiilor elementelor din beton armat, precum placi si panouri de inchidere, cauzate 

de expunerea directa la factorii de mediu. 
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• Coroziune la nivelul pieselor metalice utilizate pentru montarea elementelor prefabricate, respectiv 

stalpi secundari de fronton, grinzi de acoperis si panouri de inchidere. 

• Lipsa locala a acoperirii cu beton si degradarea prin coroziune a barelor de armatura la nivelul 

stalpilor secundari de fronton realizati din beton armat prefabricat. 

• Pereti din zidarie de blocuri ceramice la nivelul subsolului realizati necorespunzator, cu zidarie 

defectuoasa si fara elemente de confinare. De asemenea, au fost observati pereti partial demolati. 

• Pereti din zidarie de BCA la nivelul parterului executati necorespunzator, cu deficiente de zidire si 

lipsa elementelor de confinare. 

• Stagnarea apei la nivelul planseului peste subsol, precum si prezenta vegetatiei briofite. 

• Stagnarea apei la nivelul planseului peste etajul 2. 

SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ 

Obiectiv 1 

Corp C1 - Centru Cultural Sportiv 

• functiunea: centru cultural sportif; 

• regim de inaltime: D+P+2E; 

• dimensiuni (maxime in plan):38,59 x 23,43 m; 

• Hmax. cladire (atic) = 13,00 m; 

Parametrii specifici corpului de cladire: 

Corp CI - Centru Cultural Sportiv 

ARIE CORP CLADIRE 

ZONA MASURATA ARIA 

01. DEMISOL-ARIE CORP CLADIRE 868.72 

02. PARTER-ARIE CORP CLADIRE 868.16 

03. ETAJ 1 - ARIE CORP CLADIRE 892.70 

04. ETAJ 02 - ARIE CORP CLADIRE 891.37 

 3,520.95 m2 

 

Interventii structurale 

• Se vor desface placile existente dispuse sub forma de pasarele in zona axelor 1–2/B–C la nivelul 

planseului peste parter si al planseului peste etajul 1, precum si in zona axelor 4–5/B–C la nivelul 

planseului peste etajul 1. 

• Se vor realiza legaturi structurale intre cele doua aripi ale constructiei prin introducerea unor grinzi 

metalice si prin executarea unor placi noi din beton armat in zona axelor 1–2/B–C la nivelul 

planseului peste parter, etajul 1 si etajul 2. 
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• Zona de pasarela de la nivelul planseului peste etajul 1, situata intre axele 4–5/B–C, va fi refacuta 

prin introducerea unei grinzi metalice principale in axul 4 si a unei grinzi metalice secundare la 

extremitatea placii dinspre axul 5. Peste aceste elemente structurale se va realiza o placa noua din 

beton armat. 

• Se vor desface toate elementele prefabricate existente la nivelul acoperisului. 

• Se vor desface elementele prefabricate de inchidere perimetrala si stalpii prefabricati de la nivelul 

fatadelor. 

• Se vor demola peretii din zidarie de BCA de la nivelul parterului, precum si peretii din zidarie de 

blocuri ceramice de la nivelul subsolului existent. 

• Se vor desface scarile de acces exterioare cu atentie sporita, astfel incat sa nu fie afectate elementele 

structurale care se pastreaza. 

• Se va realiza o scara din beton armat la demisol, in zona axelor 1-3/B-C 

• La nivelul planseului peste subsol, in zona axelor 5–6/B–C, se va desface cuva existenta si grinzile 

metalice existente. Zona respectiva va fi refacuta prin realizarea unei placi noi din beton armat, 

ancorata in elementele structurale adiacente. 

• Se va desface scara de acces dintre subsol si parter situata in zona axelor 7–8/B–C. Golul rezultat 

in urma desfiintarii scarii va fi inchis prin realizarea unui ochi de placa din beton armat monolit. 

• Se va desface placa pe sol din zona subsolului si se va reface integral. Sub placa nou realizata se va 

asigura o stratificatie corespunzatoare a terenului de fundare, precum si realizarea unei termoizolatii 

adecvate. 

• Se vor consolida toti stalpii existenti prin camasuire cu beton armat pe intreaga inaltime a acestora. 

In urma lucrarilor de consolidare vor rezulta urmatoarele dimensiuni ale sectiunilor: 

• la nivelul demisolului, sectiunea stalpilor se va majora de la 60 × 60 cm la 80 × 80 cm; 

• la nivelul parterului, sectiunea stalpilor se va majora de la Ø 60 cm la 80 × 80 cm; 

• la nivelul etajelor 1 si 2, sectiunea stalpilor se va majora de la Ø 50 cm la 80 × 80 cm. 

• Grinzile din beton armat existente se vor consolida prin camasuire cu beton armat, cu o grosime de 

6 cm pe fetele laterale si de 8 cm in partea de jos a grinzii. 

• Se propune consolidarea planseelor existente prin realizarea unei suprabetonari armate cu grosimea 

de 7 cm, armate cu plasa sudata STNB Ø8 mm, cu ochiuri de 100 × 100 mm. 

• Peretii perimetrali de inchidere se vor dispune pe grinzile din beton armat existente. Acestia vor fi 

realizati fie in solutie de fatada cortina, fie din zidarie de caramida, conform planurilor din partea 

desenata a proiectului. 

• Peretii interiori de compartimentare se vor realiza in sistem usor si se vor dispune, pe cat posibil, pe 

grinzile din beton armat existente, conform planurilor din partea desenata. 
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• La nivelul planseului terasa se vor realiza atice perimetrale din beton armat, dispuse la partea 

superioara a grinzilor existente. Se va asigura ancorarea corespunzatoare a barelor de armatura 

verticale din alcatuirea aticelor in grinzile din beton armat existente. 

• Pe perimetrul golului existent din planseul terasa se va realiza un perete de inchidere/atic, prevazut 

cu goluri de aerisire protejate cu plasa, peste care se va realiza o inchidere din sticla pe structura din 

aluminiu, rezultand o curte interioara deschisa la partea superioara prin acele goluri prevazute in 

inchiderile de peste planseul terasei 

• Structura de rezistenta a luminatorului este realizata din grinzi principale metalice IPE240 si teava 

metalica cu sectiune patrata/dreptunghiulara sudate pe grinzile principale 

• Constructia se va extinde prin realizarea unei case de scara in zona axelor C–D / 7–8,  cu un put de 

lift in zona axelor A / 1–2 si cu o copertina in zona de acces de pe latura sudica a cladirii, in zona 

axelor 1 / B–C. 

• La nivelul nodurilor intermediare existente se vor realiza ancorari cu armaturi de Ø12 mm si Ø14 

mm, cate patru bare in fiecare nod. Intre structura existenta a corpului de cladire si structura liftului 

se va prevedea un rost de 10 cm. 

• Se vor executa lucrari de reparatie si refacere in zonele in care se constata degradari ale peretilor 

din beton armat de la nivelul subsolului, in special in zonele in care acoperirea cu beton a armaturilor 

este insuficienta sau unde se observa degradari ale barelor de armatura ca urmare a fenomenelor de 

coroziune. 

• Pentru preluarea incarcarilor se propune realizarea unor diafragme din beton armat la nivelul 

demisolului, cu o latime de 30 cm armate conform planse ce vor descarca pe fundatii continue din 

beton armat. 

Lucrari de eficientizare energetica a constructiei 

Pentru imbunatatirea performantei energetice a cladirii se propun urmatoarele lucrari: 

• Termoizolarea peretilor exteriori cu vata minerala bazaltica cu grosimea de 20 cm, avand clasa de 

reactie la foc A1 si clasa de combustibilitate C0. 

• Termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu placi termoizolante tip PIR cu grosimea de 40 cm, 

avand clasa de reactie la foc A1 si clasa de combustibilitate C0. 

• Montarea unei tamplarii noi din aluminiu prevazute cu geam termoizolant tripan tip 4 Seasons, 

alcatuit din sticla laminata la interior, sticla normala la mijloc si sticla laminata la exterior, cu 

rezistenta termica de 0,87 m²K/W si coeficient de transfer termic U = 1,30 W/m²K, prevazut cu 

protectie, control solar si bagheta calda. 

• Montarea unui sistem de perete cortina din aluminiu, cu panouri din geam termoizolant tripan tip 4 

Seasons si panouri pline din tabla vopsita in camp electrostatic, clasa A2s1d0, complet echipat 

inclusive cu sistem de prindere pe fatadele cladirii.  
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• Pe spaletii exteriori se va monta vata minerala bazaltica cu grosimea de 3 cm. 

• Termoizolarea placii pe sol cu panouri PIR cu grosimea de 10 cm. 

Lucrari de finisaje interioare 

• Realizarea tencuielilor interioare pe toti peretii si pe suprafetele tavanelor. In spatiile cu umiditate 

crescuta se va utiliza tencuiala cu rezistenta sporita la umiditate, aplicata in strat uniform, cu grosime 

adaptata neregularitatilor suportului. 

• Aplicarea de vopsitorii lavabile pe toti peretii interiori nou realizati, precum si pe tavanele existente 

si cele propuse. 

• Montarea de usi noi din aluminiu cu clasa de reactie la foc A2s1d0. 

• Refacerea pardoselilor interioare in toate spatiile. 

• Montarea balustradelor de protectie cu structura metalica si inaltimea de protectie hp = 1,00 m la 

fiecare accese in cladire si perimetral zonei de acces la demisol intre axele 2–6. Balustradele vor fi 

realizate din montanti si mana curenta metalica, cu panouri de inchidere din sticla securizata, 

conform cerintelor de siguranta in exploatare. Pentru casele de scara se vor monta balustrade 

metalice simple. 

• Montarea glafurilor interioare din aluminiu. 

• Pentru utilizarea salii de judo si a salii de gimnastica in conditii de siguranta se vor monta protectii 

din burete pentru stalpi. 

• Pentru peretele amplasat pe axul 5–5 intre axele A–B se propune realizarea unui sistem de protectie 

fonoabsorbant destinat reducerii transmiterii zgomotelor intre sala de muzica instrumentala si sala 

de sah. Sistemul va fi realizat din materiale fonoabsorbante si fonoizolante aplicate pe peretele 

despartitor pentru limitarea propagarii sunetelor aeriene si a vibratiilor. 

• In camera obscura se vor monta jaluzele de umbrire cu actionare manuala pentru controlul aportului 

de lumina naturala si pentru asigurarea conditiilor necesare desfasurarii activitatilor specifice. 

Lucrari de finisaje exterioare 

• Finisarea fatadelor cu tencuiala decorativa de culoare alba sau cu placi din tabla vopsita in camp 

electrostatic ori panouri tip alucobond cu clasa de reactie la foc A2s1d0, conform planselor de 

arhitectura. 

• Realizarea sistemului de stratificatie pentru terasa circulabila de la etaj, alcatuit din strat de difuzie, 

hidroizolatie termosudabila bituminoasa in doua straturi, termoizolatie din placi PIR, rezistenta la 

compresiune de 40 cm, folie de polietilena, sapa slab armata cu grosimea de 5 cm si hidroizolatie 

pensulabila in doua straturi. 

• Montarea glafurilor exterioare din tabla plana indoita prevazuta cu lacrimar pentru evacuarea apelor 

pluviale. 

Lucrari aferente sigurantei la incendiu 
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• Usile caselor de scara vor fi prevazute cu dispozitive de autoinchidere si vor fi usi pline. 

• Materialele de finisaj utilizate nu vor emite fum, avand clase de emisie s0 sau s1. 

• Tamplaria interioara si exterioara va fi realizata din metal sau aluminiu, avand clasa de reactie la 

foc cel putin A2s1d0. 

• Cladirea se va dota cu paratrasnet, instalatie IDSAI, instalatie de hidranti interiori, instalatii de 

iluminat pentru siguranta; 

• Pentru reteaua de hidranti interiori se vor monta la subsol o rezerva de apa si un grup de pompare; 

Lucrari de eficientizare energetica a instalatiilor 

• Se propune montarea unui cazan in condensatie; 

• Asigurarea agentului termic necesar incalzirii se va realiza prin montarea unor pompe de caldura 

aer - apa, ce vor functiona in compensare cu cazanul in condensare propus; 

• Montarea in incaperi a unor sisteme cu tubulaturi si recuperatoare de caldura; 

• Se propune realizarea instalatiei de iluminat cu corpuri de iluminat led; 

• Dotarea cladirii cu panouri fotovoltatice de producere a energiei regenerabila; 

• Instalarea unui sistem solat cu boiler inclus pentru producerea apei calde menajere; 

Alte lucrari de instalatii 

• Se vor realiza retelele de instalatii electrice, termice si sanitare; 

• Se va realiza un paratraznet tip PDA pentru protejarea cladirii; 

• Se propune montarea unui sistem de detectie si semnalizare incediu, inclusiv proiectarea unei retele 

de hidranti interiori necesari pentru stincerea incendiilor conform legislatiei in vigoare. Pentru 

asigurea functionalizarii hidrantilor interiori in parametrii optimi, se propune montarea unei 

gospozarii de incendiu (rezerva de apa, grup de pompare si grup electrogen); 

• Se va realiza o retea noua de instalatii de control acces, supraveghere video, internet si telefonie; 

 

Obiectiv 2. Amenajari exterioare 

• Indepartarea vegetatiei existente din jurul constructiei si amenajarea terenului conform planului de 

situatie. 

• Realizarea trotuarelor perimetrale de garda etanse in jurul cladirii, cu panta spre exterior, pentru 

prevenirea infiltrarii apelor in terenul de fundare. 

• Amenajarea aleilor pietonale din dale vibropresate pentru facilitarea circulatiei in incinta. 

• Amenajarea a opt locuri de parcare realizate din dale auto vibropresate, dintre care unul va fi destinat 

persoanelor cu dizabilitati. 

• Realizarea unui gard viu tip buxus cu inaltimea de 1,20 m in zona parcarii auto. 

• Plantarea unor arbori adaptati conditiilor climatice si de sol specifice zonei, pentru asigurarea unei 

dezvoltari sustenabile a spatiilor verzi. 
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• Realizarea unei platforme betonate pentru amplasarea punctului gospodaresc si a grupului 

electrogen. 

• Montarea mobilierului urban format din sapte banci fara spatar si patru cosuri de gunoi. 

• Realizarea unei imprejmuiri a amplasamentului pe latura estica si nordica, din gard metalic cu 

inaltimea de 1,80 m. 

• Realizarea iluminatului exterior prin montarea a cinci stalpi de iluminat fotovoltaici. 

• Executarea unui sistem de drenaj dispus perimetral constructiei pentru colectarea si evacuarea 

apelor subterane si a apelor provenite din infiltratii. Apele colectate vor fi dirijate controlat catre 

emisarul natural Vulcanita, conform solutiei tehnice adoptate si reglementarilor in vigoare. 

• Pe latura sud estica se propune realizarea unui amfiteatru din beton, peste care se va amenaja o 

suprafata cu gazon. 

Se vor executa toate lucrarile prevazute in proiectul tehnic, care face parte integranta din 

documentatia de atribuire, cu respectarea solutiilor tehnice, a detaliilor de executie, a normativelor tehnice 

in vigoare si a cerintelor de calitate aplicabile lucrarilor de constructii. 

 

5. DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE LA NIVELUL AUTORITATII CONTRACTANTE 

 

Pana in prezent pentru obiectivul de investitie "Centru Multifunctional sportiv si cultural pentru 

copiii din Municipiul Codlea " COD SMIS 329531, care face obiectul prezentului Caiet de sarcini a fost 

realizat proiectul tehnic avand nr 1/2025, intocmit de SC PROCALI CONSTRUCT SRL. A fost incheiat 

contractul de finantare cu nr. 5590/31.07.2025 si au fost obtinute urmatoarele avize: 

o Certificat de urbanism nr. 233/24.09.2024 emis de catre Municipiul Codlea. 

o Avize conform certificatului de urbanism nr 233/24.09.2024, (alimentare cu apa/canalizare, 

alimentare cu energie electrica, gaze naturale, securitate la incendiu, sanatatea populatiei, documentatie 

cadastrala,expertiza tehnica, studiu geotehnic,punct de vedere protectia mediului) 

o Aviz IPJ 

 

5.1 OBIECTIVUL GENERAL LA CARE CONTRIBUIE REALIZAREA LUCRARILOR 

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea unei infrastructuri sociale moderne prin 

realizarea si operationalizarea unui Centru Multifunctional Sportiv si Cultural destinat copiilor din 

Municipiul Codlea, in special celor proveniti din medii vulnerabile, in vederea facilitarii accesului la 

activitati educationale, sportive si recreative, precum si pentru promovarea incluziunii sociale, prevenirea 

marginalizarii si sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor in cadrul comunitatii locale. 

5.2 OBIECTIVUL SPECIFIC LA CARE CONTRIBUIE REALIZAREA LUCRARILOR 
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Obiectivele specifice ale proiectului vizeaza dezvoltarea si furnizarea unor servicii integrate 

destinate copiilor din Municipiul Codlea, in special celor aflati in situatii de vulnerabilitate sociala. 

• Facilitarea accesului egal si in timp util la servicii sociale, precum si la activitati educationale, 

culturale si sportive, prin dezvoltarea unei infrastructuri adecvate si prin organizarea unor programe 

adaptate nevoilor copiilor. 

• Promovarea incluziunii socio economice a comunitatilor marginalizate prin implicarea copiilor in 

activitati educationale, recreative si culturale care sprijina integrarea sociala si participarea activa 

in comunitate. 

• Reducerea riscului de saracie si excluziune sociala in randul copiilor din municipiul Codlea prin 

facilitarea accesului la programe educationale si activitati de dezvoltare personala care contribuie 

la cresterea oportunitatilor de dezvoltare sociala si educationala. 

• Contributia directa la implementarea Garantiei Europene pentru Copii si la realizarea obiectivelor 

stabilite prin Strategia Nationala privind protectia si promovarea drepturilor copilului pentru 

perioada 2023-2027. 

Capacitatea de deservire a centrului este de minimum 300 de copii anual. Beneficiarii vor participa 

la o gama diversificata de activitati, precum ateliere educationale si tematice, activitati sportive desfasurate 

in spatii interioare si exterioare, evenimente culturale, schimburi de experienta, consiliere sociala, precum 

si programe dedicate dezvoltarii personale si sociale. 

 

5.3  ACTIVITATILE CE VOR FI REALIZATE 

           Executia lucrarilor, include: 

Nr. Activitate Detaliere activitati 

1 Executie lucrari: 

„ Centru multifunctional cu dotari sportive si 

culturale pentru copii’’ 

 

 

 

 

a. Achizitionarea tuturor 

materialelor, produselor, utilajelor, 

mijloacelor tehnice si echipamentelor 

necesare pentru executarea lucrarilor, 

conform cerintelor proiectului tehnic 

si reglementarilor aplicabile; 

b. Realizarea tuturor activitatilor 

provizorii necesare pregatirii si 

organizarii santierului, precum si 

obtinerea autorizatiilor necesare 

Contractantului de la autoritatile 

competente pentru executarea 
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lucrarilor si realizarea activitatilor 

temporare; 

c. transportul la santier a oricaror 

materiale, utilaje, componente si 

echipamente de lucru, a oricarui 

mijloc normal sau extraordinar 

necesar pentru executia lucrarilor; 

d. Realizarea tuturor 

verificarilor, testarilor si incercarilor 

prevazute de legislatia si 

reglementarile aplicabile in domeniul 

asigurarii calitatii in constructii; 

e. Asigurarea tuturor 

consumabilelor necesare pentru 

executia lucrarilor si pentru 

efectuarea testelor si verificarilor 

prevazute; 

f. Realizarea tuturor lucrarilor 

prevazute in proiectul tehnic pentru 

obiectivul de investitii „Centru 

Multifunctional Sportiv si Cultural 

pentru copiii din Municipiul Codlea”. 

Lucrarile includ interventii asupra 

structurii existente, lucrari de 

consolidare si extindere, realizarea 

inchiderilor si compartimentarilor, 

lucrari de eficientizare energetica, 

lucrari de finisaje interioare si 

exterioare, executarea instalatiilor 

necesare functionarii cladirii, precum 

si realizarea amenajarilor exterioare 

si a sistematizarii terenului. Toate 

lucrarile vor fi executate in 

conformitate cu proiectul tehnic, 
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detaliile de executie, normele tehnice 

in vigoare si cerintele de calitate 

aplicabile in domeniul constructiilor. 

g. intretinerea normala si 

extraordinara a lucrarilor pana la 

predarea acestora catre Autoritatea 

Contractanta; 

h. activitati si consumabile 

necesare pentru mentinerea 

santierului curat si functional, 

demontarea si indepartarea oricaror 

lucrari sau activitati provizorii; 

i. Respectarea principiului 

DNSH „Do No Significant Harm”, 

prin implementarea masurilor 

necesare pentru protectia mediului pe 

durata executiei lucrarilor, inclusiv 

gestionarea corespunzatoare a 

deseurilor din constructii, utilizarea 

materialelor eficiente energetic si cu 

impact redus asupra mediului, 

prevenirea poluarii solului si a apelor, 

precum si limitarea emisiilor de praf, 

zgomot si vibratii generate de 

activitatile de santier. 

j. pregatirea oricarei 

documentatii necesare 

Contractantului pentru executia 

lucrarilor, documentatie care include 

dar nu se limiteaza la: 

a. Grafice generale de 

realizare a investitiei publice (fizice si 

valorice); 
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b. Planul calitatii pentru 

executie; 

c. Planul de control al 

calitatii; 

d. Certificarile si rezultatele 

testelor materialelor 

k. Documentarea informatiilor, 

necesare pentru Cartea tehnica a 

constructiei, inclusiv documentarea 

instructiunilor de exploatare; 

 

Activitati ce vor fi realizate de Contractant in cadrul Contractului sunt cele ce rezulta din 

documentatia de atribuire 

Ofertantul va face dovada ca detine toate autorizatiile/ atestatele necesare realizarii contractului de 

excutie lucrari ( exp. instalatii electrice, instalatii gaz metan, instalatii sanitare,  HVAC, curenti slabi, etc)   

 Neprezentarea acestora conduce la respingerea ofertei. 

 

5.4 REZULTATELE CARE TREBUIE OBTINUTE IN URMA EXECUTARII LUCRARILOR 

Rezultatele care trebuie obtinute in urma executiei lucrarilor vizeaza realizarea lucrarilor la nivelul 

de calitate stabilit prin documentatia tehnica, respectarea termenelor contractuale si asigurarea trasabilitatii 

complete a proceselor de executie. 

Activitati in legatura cu rezultatele necesar a fi obtinute in cadrul Contractului 

 Executie lucrari • Realizarea lucrarilor de consolidare structurala, reabilitare si 

extindere a cladirii existente, astfel incat constructia sa 

indeplineasca cerintele privind siguranta structurala si 

exploatarea in conditii de securitate. 

• Realizarea unui centru multifunctional modern destinat 

desfasurarii activitatilor educationale, culturale si sportive 

pentru copii, in conformitate cu solutiile tehnice prevazute in 

proiectul tehnic. 

• Cresterea performantei energetice a cladirii prin 

implementarea masurilor de eficientizare energetica prevazute 

in proiect, inclusiv termoizolarea anvelopei cladirii, montarea 



 

23 

 

tamplariei eficiente energetic si utilizarea sistemelor de 

producere a energiei din surse regenerabile. 

• Incadrarea cladirii in standardul NZEB, prin reducerea 

consumului de energie primara si utilizarea energiei din surse 

regenerabile, conform cerintelor legislatiei privind 

performanta energetica a cladirilor. 

• Cresterea gradului de autonomie energetica a cladirii prin 

producerea unei parti din energia electrica necesara prin 

intermediul sistemului fotovoltaic instalat. 

• Reducerea costurilor de exploatare pe termen mediu si lung 

prin utilizarea unor tehnologii eficiente energetic si prin 

diminuarea consumului de combustibili fosili. 

• Cresterea rezilientei sistemului energetic al cladirii prin 

utilizarea unui sistem hibrid care combina surse regenerabile 

de energie cu o sursa de rezerva pentru perioadele de consum 

ridicat. 

• Implementarea unui sistem energetic hibrid bazat pe pompe de 

caldura aer apa, sistem fotovoltaic si centrala pe gaz natural 

utilizata ca sursa de rezerva, in vederea reducerii emisiilor de 

gaze cu efect de sera. 

• Respectarea cerintelor privind protectia mediului si aplicarea 

principiului DNSH, prin utilizarea materialelor eficiente 

energetic, gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate 

din constructii si reducerea impactului asupra mediului. 

• Intocmirea si predarea catre autoritatea contractanta a 

documentatiei tehnice complete, inclusiv Cartea tehnica a 

constructiei, documentatia de calitate si documentele necesare 

pentru receptia lucrarilor. 

Prin realizarea acestor rezultate se va asigura functionarea unui centru multifunctional modern, 

capabil sa ofere servicii educationale, culturale si sportive pentru minimum 300 de copii anual, contribuind 

la incluziunea sociala si la dezvoltarea comunitatii locale 

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie 

sa conduca cel putin la atingerea urmatoarelor rezultate finale masurabile: 

i. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele proiectului tehnic; 
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ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea deseurilor 

respectate in totalitate;  

iii. Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia, 

controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos: 

a. grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice) 

b. planul calitatii pentru executie 

c. planul de control al executiei 

d. documentele si inregistrarile necesare cartii Tehnice a Constructiei 

iv. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de 

Contractant pe perioada executiei lucrarilor. 

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si 

finalizarea lucrarilor includ:  

i.          Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);  

ii.          Urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci 

cand se solicita expres prin legislatia in vigoare): 

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv inregistrarile de calitate 

cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte documentatii intocmite 

conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor; 

b. Declaratia de performanta  a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin 

legislatia in vigoare; 

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in proiectul 

tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii; 

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost 

furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini 

e. Jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile. 

f. Respectarea principiului DNSH 

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin: 

i.Planul calitatii; 

ii.Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari. 

Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv 

partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor. 

 

5.5 PERSONALUL CONTRACTANTULUI 
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Contractantul va numi un reprezentant (manager de proiect) care va comunica direct cu persoana 

nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si 

implementarea contractului si  identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza si 

supravegheaza derularea efectiva a Contractului., fiind responsabil pentru gestionarea contractului de 

executie pe intreaga durata a investitiei. Sarcinile sale sunt: 

i. sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste implementarea contractului 

si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia; 

ii. gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de contract, in 

vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate; 

iii. asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform reglementarilor 

in materie; 

iv. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia; 

v. gestioneaza si raporteaza daca executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor contractuale 

si a continutului Caietului de Sarcini. 

 

Personal cheie 

Manager de proiect 

• Absolvent de studii universitare tehnice absolvite cu diploma de licenta/diploma de absolvire in 

domeniul Constructiilor sau echivalent 

• certificat de absolvire manager de proiect 

• experienta profesionala min. 5 ani 

Atributii 

• Asigura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste implementarea contractului si 

desfasurarii activitatiilor din cadrul acestuia; 

• Planifica, aloca si monitorizeaza resursele proiectului si cele necesare executiei lucrarilor 

• Raspunde de planificarea, monitorizarea si controlul activitatilor contractului, in conditiile 

contractului 

• Asigura controlul schimbarilor aprobate prin proiect 

• Asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurarea calitatii conform reglementarilor 

in materie; 

• Gestioneaza si raporteaza daca executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor contractuale 

si a continutului Caietului de Sarcini. 

• Estimarea si asigurarea resurselor proprii necesare realizarii contractului; 
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• Managementul contractului de lucrari; acesta este reprezentantul executantului in relatia cu 

achizitorul, Dirigintii de santier si cu alte entitati implicate in implementarea proiectului; 

• Identificarea, documentarea, prioritizarea, cuantificarea, urmarirea si controlul riscurilor; 

managerul de contract anunta imediat achizitorul despre orice risc aparut in derularea contractului; 

• Managementul echipei de experti; coordoneaza echipa de experti si raspunde de modul in care 

acestia isi indeplinesc sarcinile; indeplineste atributiile managerului de proiect, mentionate in HG nr. 

300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile; 

• Stabilirea unui sistem de comunicare dedicat contractului de lucrari 

Nota:  

Persoana desemnata ca Manager de proiect va fi aceeasi cu persoana desemnata pentru factorul de 

evaluare  - Experienta profesionala Manager de proiect 

 

Experti non-cheie 

Sef de santier 

• Absolvent de studii universitare tehnice absolvite cu diploma de licenta/diploma de absolvire in 

domeniul CCIA. 

• Implicarea ca Sef santier intr-un contrat de executie/ lucrari de constructie/modernizare/ 

consolidare/reabilitare constructii civile.  

• Experienta profesionala min 5 ani 

  Atributii 

• organizarea, coordonarea, si controlul activitatilor desfasurate pe santier, respectarea tehnologiilor 

de executie si a instructiunilor privind exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind 

responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor utilajelor de pe santier; 

• coordonarea executiei lucrarilor in santier in conformitate cu proiectul tehnic aprobat si va fi deplin 

raspunzator de organizarea executiei lucrarilor astfel incat sa se respecte graficul propus si aprobat. 

• preluarea santierului (verifica situatia in teren, realizeaza masuratori preliminare, evidentiaza 

eventualele probleme tehnice); 

• coordonarea activitatilor din santier in vederea implementarii conform legii a proiectului; 

• sa contabilizeze lucrarile in curs; 

• sa execute masuratorile finale, in vederea predarii santierului; 

• sa gestioneze eliberarea santierului, retumarea materialelor in exces si eliminarea tuturor 

reziduurilor din santier; 

• sa raspunda de respectarea graficului de lucrari; 

• sa raspunda de calitatea lucrarilor in concordanta cu cerintele clientului 
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Inginer electrician executie grad IIIB 

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau diploma de absolvire in domeniul ingineriei. 

Detine autorizatie valabila de electrician pentru executia instalatiilor electrice, grad IIIB, emisa de 

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei. 

Atributii: 

a.  Organizeaza, coordoneaza si controleaza lucrarile in executie; 

b. Planifica si verifica activitatea personalului din subordine; 

c. Participa la punerea in functiune a instalatiilor executate; 

d. Participa la diagnosticarea cauzelor avariilor sau a functionarii deficitare a instalatiilor; 

e. Este responsabil de realizarea si rezultatul lucrarii; 

f. Se ocupa de partea administrativa a santierului; 

g. Planifica activitatile si anticipeaza necesitatile de resurse umane si materiale pentru santier; 

 

 Inginer asigurarea calitatii 

•    Studii superioare cu profil tehnic, calificare ca inginer constructor  

•     Va face dovada instruirii privind Sistemul de Management al Calitatii de catre un Organism Acreditat. 

Atributii 

• Elaboreaza si implementeaza politici in domeniul calitatii 

• Asigura si implementeaza tehnici, metode si instrumente specifice managementului calitatii 

• Implementeaza, mentine si imbunatateste sistemul calitatii 

• Elaboreaza si urmareste programele de audit 

• Instruieste si motiveaza pentru calitate personalul. 

• elaborarea si implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului calitatii, 

• tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor corective, 

• stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii, 

• evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmarirea programelor de audit, monitorizarea efectuarii 

inspectiilor si incercarilor, precum si educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a personalului. 

• executa toate operatiile necesare controlului calitatii materialelor, materiilor prime, elementelor de 

constructie aprovizionate de la furnizori, cat si a etapelor de executie; 

• asigura respectarea legilor si reglementarilor tehnice referitoare la calitate; 

•  opreste lucrarile daca constata, in urma controalelor efectuate, neconformitati grave de executie 

fata de proiectul de executie sau fata de reglementarile tehnice; 

• controleaza, in mod sistematic, toate fazele de executie care determina calitatea lucrarilor; 

• elaborarea si implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului calitatii, 
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• tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor corective, 

• stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii, 

• ia masuri ferme pentru ca lucrarea sa fie realizata in conditii de calitate. 

• asigura gestionarea principalelor documente ale sistemului de management al calitatii (SMI) si 

anume: manualul calitatii, procedurile de sistem si operationale; 

• controleaza aplicarea in activitatea de -aprovizionare produse, lucrarile necesare realizarii 

contractului, a prevederilor documentelor SMI adoptate; 

• are responsabilitatea urmaririi aplicarii prevederilor documentelor SMI in activitatile de executie si 

de control al calitatii lucrarilor; 

• centralizeaza si examineaza toate informatiile, observatiile si propunerile cu privire la aplicarea 

documentelor SMI precum si asupra evolutiei calitatii si efectueaza analizele periodice, potrivit planului 

aprobat; 

• analizeaza periodic inregistrarile calitatii, din punct de vedere al cerintelor de calitate si al 

completitudinii datelor inscrise; tine evidenta inregistrarilor calitatii primite/ emise in activitatea proprie; 

• coordoneaza si controleaza activitatea de depistare, consemnare, raportare si de urmarire a rezolvarii 

deficientelor care constituie abateri de la prevederile SMI si pe aceasta linie; 

• asigura inregistrarea deficientelor/ neconformitatilor depistate si a actiunilor corective aferente 

consemnate in rapoarte de actiuni corective, procese verbale de control si alte documente privind calitatea, 

intocmite de organele interne ale societatii si de organele exterioare de inspectie (clienti, ISC, organisme 

acreditate etc.) in urma auditurilor, inspectiilor, controalelor si verificarilor efectuate de acestea in cadrul 

societatii; 

• tine sub control si verifica rezolvarea actiunilor corective scadente; 

• propune efectuarea de inspectii suplimentare pentru verificarea implementarii actiunilor corective 

scadente 

 

Coordonator SSM 

Studii superioare universitare absolvite cu diploma de licenta sau diploma de absolvire. 

Detine certificat de absolvire a cursului pentru coordonator in materie de securitate si sanatate in munca. 

Atributii: 

a. Elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM, de verificarea modului in care se 

aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, 

protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator 

b. Asigura controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea si 

Sanatatea in Munca, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului de catre toti angajatii, in 

conformitate cu legea 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca. 
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c. Asigura identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, 

inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si elaborarea 

unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie, 

d. Monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si 

control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de 

munca. 

e. Verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum 

si a sistemelor de sigurant; 

f. Controleaza continuu modul de respectare / aplicare a normelor de Protectia Muncii. 

 

Specialist in protectia mediului 

Studii superioare universitare absolvite cu diploma de licenta sau diploma de absolvire in domeniul 

constructii sau echivalent 

Detine certificat de absolvire pentru cursuri privind sistemele de management de mediu. 

Atributii: 

a. Pregatirea documentatiei pentru obtinerea documentelor de reglementare a activitatii, potrivit 

domeniului de activitate – avize, autorizatii de mediu, acord de preluare ape uzate alte acorduri etc.; 

b. Intocmirea si depunerea unor evidente si raportari catre autoritatile responsabile cu protectia 

mediului, in acord cu prevederile legale sau cu cele stabilite in actele de reglementare; 

c. Monitorizeaza respectarea legislatiei de mediu aplicabile lucrarilor de constructii si urmareste 

aplicarea masurilor prevazute in documentatiile tehnice si in avizele emise de autoritatile 

competente. 

d. Asigura implementarea principiului DNSH „Do No Significant Harm”, astfel incat activitatile 

desfasurate in cadrul proiectului sa nu produca efecte negative semnificative asupra mediului. 

e. Verifica respectarea cerintelor privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea de constructii 

si demolari, inclusiv colectarea selectiva, depozitarea temporara si predarea acestora catre operatori 

autorizati 

f. Urmareste utilizarea materialelor de constructii cu impact redus asupra mediului si in conformitate 

cu cerintele privind eficienta energetica si economia circulara. 

g. Efectuarea si depunerea unor declaratii AFM si contributiile de plata aferente (tinand cont 

bineinteles de produsele inserate pe piata interna sau de importurile efectuate); 

h. Mentinerea unei colaborari transparente cu autoritatile de mediu (ANPM, AFM, Apele Romane, 

etc); 

i. Asigurarea respectarii planului de actiune privind minimizarea efectelor generate mediului; 

https://envirocons.ro/cine-trebuie-sa-depuna-declaratii-la-fondul-de-mediu/
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j. Intocmirea si realizarea unui program de prevenire si reducere deseuri (in situatia detinerii 

autorizatiei/ autorizatiei integrate de mediu; 

k. Monitorizarea factorilor de mediu (spre exemplu, calitatea apelor de suprafata/subterane, calitatea 

aerului etc.); 

l. Efectuarea unui audit intern in vederea obtinerii unei imagini privind indeplinirea obiectivelor de 

mediu stabilite, conform managementului implementat; 

m. Informarea constanta a personalului cu privire la noile directii de dezvoltare sustenabila abordate la 

nivel organizational. 

 

Responsabil Tehnic cu Executia pentru toate tipuri de lucrari prevazute in documentatia tehnica 

Cerinte impuse privind calificarea profesionala: 

• atestat cu termen de valabilitate la zi conform Legii 

Atributii pe parcursul executiei lucrarilor de constructii: 

1. permite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie 

verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati, sens in care: 

a. verifica existenta proiectului si a detaliilor de executie; 

b. studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea 

constructiilor; 

c. verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate 

prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora si DTAC - 

documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire si Pth - proiect tehnic de executie; 

d. verifica existenta expertizelor tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor si, dupa 

caz, existenta expertizelor tehnice a constructiilor si utilitatilor aflate in zona de influenta a excavatiilor 

adanci in zone urbane; 

e. verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor; 

f. verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de 

proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul; 

g. verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei; 

h. verifica existenta planului de control al calitatii, verificari si incercari; 

i. verifica existenta "Sistemului calitatii in constructii", tinand cont de categoria de importanta a 

constructiei sau de complexitatea si importanta lucrarilor de constructii si a procedurilor/instructiunilor 

tehnice pentru lucrarea respectiva si corespondenta acestora cu caietele de sarcini; 

j. dupa caz, verifica existenta expertizei tehnice si programul de monitorizare pentru toate constructiile 

si utilitatile situate in zona de influenta a excavatiei adanci, privind rezistenta, stabilitatea si securitatea la 

exploatare; 

https://envirocons.ro/programul-de-prevenire-si-reducere-deseuri/
https://envirocons.ro/ce-presupune-auditul-de-mediu/
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2. urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale 

proiectelor, caietelor de sarcini si, dupa caz, a altor reglementari tehnice in vigoare; 

3. verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv 

corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte; 

4. interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificat de performanta/conformitate, 

declaratie de performanta/conformitate sau agrement tehnic in constructii, dupa caz, documente elaborate 

in conditiile legii; 

5. verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii 

nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice; 

6. verifica respectarea "sistemului calitatii in constructii", a procedurilor si instructiunilor tehnice 

pentru lucrarea respectiva; 

7. verifica si avizeaza fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a lucrarilor, 

planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de 

realizare a constructiilor; 

8. participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante; 

9. verifica, semneaza si stampileaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv 

procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse 

etc.; 

10. asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera si semneaza procesul-verbal de prelevare; 

11. transmite in scris proiectantului, prin intermediul dirigintelui de santier, sesizarile proprii sau ale 

participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei; 

12. pune la dispozitia organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru verificarea 

activitatii specifice; 

13. opreste executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau 

abateri de la prevederile proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor numai dupa remedierea 

acestora; 

14. urmareste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de 

organele abilitate; 

15. dupa caz, urmareste realizarea programului de monitorizare pentru toate constructiile si utilitatile 

situate in zona de influenta a excavatiei adanci, privind rezistenta, stabilitatea si securitatea la exploatare; 

16. verifica, in calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale in cazul 

schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor si se asigura ca acestea se fac pe baza de 

dispozitie de santier verificata de verificatori de proiecte si de experti atestati si sunt acceptate de investitor; 

17. verifica punerea in siguranta a constructiei la data opririi lucrarilor, conform proiectului; 

18. intocmeste si tine la zi un registru electronic de evidenta a activitatii cu lucrarile de constructii pe 
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care le coordoneaza tehnic si de care raspunde; 

19. instiinteaza in scris I.S.C. in maximum 10 zile de la data incetarii activitatii de responsabil tehnic 

cu executia la o investitie ca angajat al executantului, inainte de receptia la terminarea lucrarilor la o 

investitie, cu precizarea stadiului fizic al lucrarii si data pana la care a activat; 

 

Pentru demonstrarea calificarii profesionale a expertilor non cheie mentionati mai sus se vor 

prezenta diplome de studii si/sau certificate/ atestate/autorizatii prezentate in copie conforma cu originalul, 

CV-uri semnate si datate, cel putin o recomandare de la beneficiari finali pentru activitati similare executate 

si incheiate, modalitatea de acces la specialisti (contract de munca/ extras REGES, contract de 

colaborare/acord de colaborare insotite de declaratie de disponibilitate) si momentul in care vor interveni 

acesti experti in implementarea viitorului contract. 

Nerespectarea cerintelor minime privind personalul solicitat, conduce la declararea ofertei ca 

neconforme. 

• Nota: 

• un singur specialist, poate detine autorizarea in unul sau in mai multe domenii, fapt ce va 

fi dovedit cu o legitimatie care da dreptul de practica, vizata in termen 

• Neprezentarea tuturor specialistilor conduce la declararea ofertei ca neconforme. 

 

5.6  ZONA DE LUCRU, UTILITATILE SI FACILITATILE SANTIERULUI 

Terenul pe care este amplasata investitia este situat in intravilanul municipiului Codlea si are 

suprafata totala de 2.222 mp, conform extrasului de carte funciara nr. 102218, aferent imobilului identificat 

prin numarul cadastral 102218. 

Accesul pe amplasament se realizeaza din strada Fabricii, atat pentru pietoni si biciclisti, cat si 

pentru autovehicule. 

Pe amplasament exista urmatoarele utilitati: 

• Retele de energie electrica; 

• Retea de iluminat exterior; 

• Retea de apa; 

• Retea de canalizare; 

• Retea de gaze naturale; 

• Retea de telefonie. 

5.7 MODIFICARI TEHNICE 

Contractantul va executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din documentatia 

de atribuire. De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare 

tehnica (modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu 
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acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu 

prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016. 

 

 

6 MANAGEMENTUL CALITATII SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

6.1 PLANUL CALITATII  

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii, 

care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea 

instructiunilor standardului SR ISO 10005:2018” Linii directoare pentru planurile calitatii” si in 

conformitate cu reglementarile in materie de sistem de management al calitatii in constructie (inclusiv, dar 

fara a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare). 

Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini. 

In consecinta, Planul calitatii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucrarile 

ce sunt incluse in Contract. 

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea 

calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de Contractant trebuie: 

i. sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii in 

constructii in asa fel incat sa indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum si reglementarile, 

standardele si normele aplicabile; 

ii. sa demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind calitatea 

incluse in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea in executia lucrarilor in constructii; 

iii. sa descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru a 

indeplini cerintele; 

iv. sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceasta 

Documentatie de Atribuire. 

 

Planul calitatii trebuie sa includa cel putin: 

i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si 

responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului; 

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul 

Contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale si 

infrastructura; 

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta; 

v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe perioada executiei 
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lucrarilor. 

Planul calitatii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la sedinta de 

demarare a activitatilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre Autoritatea 

Contractanta in termen de 10 zile de la emiterea de catre Contractant. 

Pe durata executarii Contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de cate ori se considera necesar 

si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante. 

Planul calitatii va fi prezentat de ofertant in cadrul ofertei tehnice conform descrierii de mai sus. 

 

 

6.2  PLANURILE DE CONTROL A CALITATII  

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrarilor), Contractantul 

trebuie sa prezinte spre aprobare cu cel putin 10 zile inainte de inceperea acesteia un plan de control al 

calitatii executarii lucrarilor. 

Contractantul prezinta in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general de 

control al calitatii lucrarilor executate. Acest plan trebuie sa acopere toate activitatile/etapele subsecvente 

pentru care vor fi organizate lucrari pe santier si sa identifice Planurile de control a calitatii aferente 

diferitelor activitati/etape specifice ale lucrarilor. Planul general de control al calitatii lucrarilor va fi aprobat 

sau va fi returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanta in termen de 10 zile de la emiterea de 

catre Contractant. 

• Se va prezenta PCCVI detaliat pentru toate activitatile/subactivitatile contractului, astfel: 

a. in fazele premergatoare executiei lucrarilor; 

b. in toate stadiile punerii in opera (pe categorii de lucrari/pe tipuri de 

activitati/subactivitati); 

c. pentru verificarea activitatilor executate 

d. pentru receptia activitatilor finalizate; 

e. in perioada de notificare a defectiunilor, etc. 

Planul de control al calitatii, verificarii si incercarii va avea urmatoarele coloane: 

- Activitatea /subacivitatea 

- Caracteristica de controlat 

- Standardul, procedura sau instructiunea care impune verificarea/incercarea 

- Frecventa controalelor, verificarilor sau incercarilor 

- Cine controleaza /Raspunde 

- Modalitate de verificare/ tolerante 

- Document intocmit 
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Contractantul trebuie sa ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la executia 

oricarei activitati/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitatii aferent si sa verifice conformitatea 

executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii. 

Planul de control calitate, verificari si incercari va fi prezentat de ofertant in cadrul ofertei tehnice conform 

descrierii de mai sus. 

 

 

 

 

 

6.3 MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

Fiecare document emis de catre Contractant trebuie sa poarte un cod unic de referinta sub forma de 

numar de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecarui document emis de 

Contractant trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagina a respectivului document. 

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie 

sa fie in limba romana, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanta prevede altfel. 

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitati din Sistemul international 

de unitati. 

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic 

Experts Group). 

Contractantul va furniza doua exemplare tiparite si o copie pe suport electronic (DVD sau memorie 

USB) a documentelor ce rezulta pe toata durata de executie a Contractului. 

 

7 CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 

7.1 GESTIONAREA RELATIEI DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA SI 

CONTRACTANT 

Autoritatea Contractanta va nominaliza o persoana ce va comunica cu Contractantul pe perioada 

derularii Contractului. 

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului 

Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a 

documentelor relevante. 

Orice cerinta de securitate emisa de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul 

executarii lucrarilor va fi aplicata de catre Contractor. 

 

7.2 PLANIFICAREA ACTIVITATILOR IN CADRUL CONTRACTULUI 
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Contractantul va furniza Autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in 

Contract un plan detaliat de executie actualizat a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau 

va fi retumat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanta in termen de 10 zile lucratoare de la emiterea 

de catre Contractant. 

Durata totala a planului detaliat de executie nu trebuie sa depaseasca 14 luni. 

 

7.3 SEDINTA DE DEMARARE A ACTIVITATILOR IN CONTRACT 

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat dupa 

aceasta intalnire si este semnata de ambele parti. 

In cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract Contractantul furnizeaza Autoritatii 

Contractante urmatoarele documente: 

• Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract; 

• Planul calitatii; 

• Planul general de control al calitatii; 

• Planul de securitate si sanatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate 

cerintele din Planul de securitate si coordonare. 

 

7.4 INCEPEREA ACTIVITATILOR PE SANTIER 

 

In momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele precizate 

mai sus, iar Autoritatea Contractanta le-a aprobat fara observatii, se poate realiza organizarea de santier. 

Aceasta intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de inceperea 

oricarei activitati pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de santier 

si a facilitatilor acestuia catre Contractant. 

Procesul verbal/Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere a 

activitatilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii si se semneaza de ambele parti. 

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce: 

• Planul de sanatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in 

timpul executarii lucrarilor; 

• Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si aprobate fara 

observatii de Autoritatea Contractanta; 

• Au fost obtinute toate autorizatiile necesare. 
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7.5 RAPORTAREA IN CADRUL CONTRACTULUI SI DESFASURAREA SEDINTELOR 

DE MONITORIZARE A PROGRESULUI ACTIVITATILOR 

 

Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri saptamanale/ lunare la care 

participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului. 

Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie agreata de 

toate partile implicate. 

 

 

 

 

7.6 TESTAREA TEHNICA A LUCRARILOR 

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt 

supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de catre o terta parte numita Persoana care 

realizeaza testarile tehnice. 

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si 

materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeaza testarile tehnice. 

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele 

care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testarile tehnice. 

Persoana care realizeaza testarile tehnice trebuie sa fie autorizata pentru toate tipurile de incercari 

aferente lucrarilor, in caz contrar oferta va fi declarata neconforma. 

 

7.7 FINALIZAREA LUCRARILOR SI RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR 

 

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, 

va notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale. 

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor 

semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 

Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, 

cu modificarile si completarile ulterioare (HG 343/2017): 

• in prima etapa Autoritatea Contractanta receptioneaza lucrarile la finalizarea acestora, dupa 

verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Autoritatea 

Contractanta si dupa ce Persoana care realizeaza testarile tehnice emite certificatul de conformitate final 

fara observatii; 

• in a doua etapa Autoritatea Contractanta efectueaza receptia finala a lucrarilor, dupa indeplinirea 
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conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract. 

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie 

finala a lucrarilor de Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie 

contractuala sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a 

produselor, lucrarilor sau materialelor. 

 

7.8 EVALUAREA MODULUI IN CARE A FOST IMPLEMENTAT CONTRACTUL DE 

CATRE CONTRACTANT 

7.8.1 Monitorizare 

Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului: 

• Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total pe 

Contract); 

• Indicator de rezultate: 

a. Calitatea executiei: 

• Inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii 

Contractului, in perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractanta; 

• Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu 

participarea tuturor celor solicitati; 

• Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform 

Contractului si solicitarilor Autoritatii Contractante. 

b. Calitatea raportarii: 

• rapoarte transmise in timp util catre Autoritatea Contractanta; 

• calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat; 

• predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen. 

Contractantul va raporta lunar catre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind 

indicatorii de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti). 

Indicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizati de catre Reprezentantul Autoritatii 

Contractante, numit pe contract. 

In cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa/necorespunzatoare a 

obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va emite 

document constatator negativ. 

7.8.2 Evaluare si Indicatori de performanta 

La finalul Contractului, Autoritatea Contractanta evalueaza performanta de ansamblu a 

Contractantului in legatura cu executarea Contractului.  
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Indicatorii de performanta reprezinta baza pentru emiterea documentului constatator la finalul 

contractului. 

Indicatorii de performanta urmariti de autoritatea contractanta sunt: 

• Respectarea termenului de finalizare a lucrarilor, asa cum s-a specificat in Contract  

• Modalitatea de implementare a Planului de control al calitatii (planificat vs. realizat) 

• Neconformitati constatate de reprezentantii Autoritatii Contractante 

 

 

 

8 POSIBILITATEA LIMITARII SUBCONTRACTARII ATUNCI CAND ESTE IN 

INTERESUL CONTRACTULUI 

Contractantul nu poate subcontracta, si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada 

executarii lucrarilor,  acelor operatori economici care nu au fost nominalizati ca fiind subcontractanti in 

cadrul ofertei,  fara acordul scris al Autoritatii Contractante. 

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii Contractante 

cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant. 

Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu: 

• documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora; 

• documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantului de a 

executa lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante; 

Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si 

informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi subcontractate. 

In situatia in care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al calitatii corespunzator, 

atunci aceasta situatie poate fi acoperita de sistemul de management al calitatii implementat de Contractant. 

Chiar si atunci cand Autoritatea Contractanta autorizeaza un subcontractant. Contractantul este 

responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea 

corespunzatoare a Contractului si ramane singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante. 

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa adere la toate 

prevederile contractuale. 

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa respecte prevederile 

Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie sa fie 

transmis spre aprobare de catre Autoritatea Contractanta cu cel putin 5 zile inainte de data programata 

pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant. 
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9 CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA 

CONTRACTANTA SI CONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI 

AL RELATIILOR DE MUNCA) 

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in 

conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile 

si regulamentele existente la nivel national si ia nivelul Uniunii Europene. 

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aiba in vedere: 

• informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de 

sarcini, precum si in legislatia aplicabila); 

• regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul Contractului ce 

va rezulta din prezenta procedura de atribuire. 

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca 

Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in 

considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 

In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbari legislative de natura sa 

influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, 

Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea contractanta si Dirigintii de santier, cu privire la 

consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a-si adapta activitatea, de la data si 

in conditiile in care sunt aplicabile, in cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt 

in vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva 

este automat inlocuita de noile prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are 

cunostinta de aceste schimbari si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de 

sarcini. 

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima 

securitate si in deplina conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederilor 

referitoare la securitate si sanatate in munca si controlul calitatii cuprinse in 

standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta. 

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in 

care au fost in prealabil agreati de Autoritatea Contractanta, urmand sa raspunda fata de Autoritatea 

Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative 

aplicabile. 

Autoritatea Contractanta nu va fi tinuta responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii 

de catre Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative 

aplicabile. 
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Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile aplicabile 

in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri 

colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate 

in anexa X la Directiva 2014/24. 

 

 

 

 

 

 

10 RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI  

 

10.1 RESPONSABILITATILE CU CARACTER GENERAL 

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt: 

• Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza informatiilor puse la 

dispozitie de Autoritatea Contractanta; 

• Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cat si 

pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare) 

pentru executarea lucrarilor; 

• Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului inconjurator si a 

cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte normative aflate in 

interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia; 

• Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea 

obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale 

relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat 

sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante; 

• Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie, incluzand datele de 

finalizare a fiecarei activitati; 

• Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile obiective ale 

Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului; 

• Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de catre 

Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului; 

• Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand 

progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile executate si costurile cu 
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diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatiile de plata trebuie 

sa includa originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii 

etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul; 

• Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului in 

ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricarui si tuturor 

documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii; 

• Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul 

operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan; 

• Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii 

Contractante pe probleme de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate; 

• Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate si sanatate a 

obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe 

santier etc.; 

• Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres  

• Participare la intalniri de progres, impreuna cu  Dirigintii de santier si reprezentanti imputerniciti ai 

Autoritatii Contractante (dupa caz). 

Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzator toate 

responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile 

contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante), referitoare la 

executia de lucrari in cadrul Contractului. 

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat 

necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici 

din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a 

complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se asigure indeplinirea 

obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ: 

• Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor cerute si 

pentru respectarea termenelor de executie; 

• Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul 

Contractului, sub supravegherea Dirigintilor de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii 

Contractante (dupa caz); 

• Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului 

de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in domeniu. 

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe durata 

Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, 



 

43 

 

verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele 

justificative privind indeplinirea acestor obligatii. 

Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise 

de Contractant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintii de santier (de exemplu a situatiilor de plata 

executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale 

mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract. 

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe santier 

ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjurator. Contractantul 

este obligat sa acorde o atentie speciala combustibililor si oricaror substante ce intra in categoria 

substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. 

Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata 

vecinatate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea 

temporara a oricaror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinuta la o cantitate minima in 

conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre autoritatea competenta. 

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, 

Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintii de santier si reprezentantii 

imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele 

care au condus la situatia creata. 

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala contaminare 

a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a 

obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a 

lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari. 

Autoritatea Contractanta va transmite catre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza 

aprobarii Autoritatii Contractante. 

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din 

intreaga documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legala, incluzand fara limitare 

indicatiile Autoritatii Contractante si a Dirigintiilor de santie, participarea la sedinte de santier, prezenta la 

fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de 

verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre Echipa Supervizorului si/sau Autoritatea Contractanta 

si in general prin orice metoda general acceptata conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest 

Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie. 

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintii de santier si Autoritatea 

Contractanta in cazul observarii aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, 

incluzand si propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale. 
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Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintii de santier privind indeplinirea tuturor 

conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va fi 

prezent si va documenta aceste receptii de lucrari.  

Contractantul va depune situatiile de plata in vederea verificarii de catre Dirigintii de santier care 

vor verifica si certifica conformitatea cu realitatea si le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fata de 

Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie. 

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor 

efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde 

este cazul. 

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare 

conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe toata 

perioada derularii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus. 

 

10.2 RESPONSABILITATI REFERITOARE LA REALIZAREA EFECTIVA A 

LUCRARILOR IN CADRUL CONTRACTULUI 

Contractantul este responsabil sa puna in opera documentatia tehnica pusa la dispozitiei de 

Autoritatea Contractanta. Totodata este responsabil pentru punerea in opera a oricarei eventuale solicitari 

de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului. 

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului 

asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta din 

aceasta procedura. 

10.3 RESPONSABILITATI ASOCIATE LUCRARILOR PREGATITOARE 

Lucrarile pregatitoare includ: 

i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;  

ii. Pregatirea pentru executia de lucrari; 

iii. Organizarea de santier a Contractantului.  

In scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie: 

i. Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care ii revin 

din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;  

ii. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea activitatii 

pe santier:  

a. Coordonarea cu Dirigintii de santier, Autoritatea Contractanta, autoritati competente in vederea 

bunei desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intalniri legate de 

executie, inspectii etc.  
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b. Dupa emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei lucrarilor si 

inainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita intalnire/i cu reprezentantul 

Autoritatii Contractante sau alte parti implicate daca este necesar sa se defineasca toate problemele 

operationale precum accesul pe santier,  orele de lucru, permisele de munca, constrangerile specifice ale 

santierului si alte eventuale probleme.  

iii. Sa intocmeasca si sa depuna Planul Calitatii;  

iv. Sa intocmeasca si sa depuna planul detaliat de securitate si sanatate in munca si sa respecte 

obligatiile referitoare la implementarea acestuia;  

v. Sa aduca la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de 

securitate si sanatate in munca si sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu 

prevederile legale;  

vi. Sa intocmeasca si sa depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare, 

daca este cazul);  

vii. Sa intocmeasca si sa depuna programul de executie inclusiv graficul GANTT. Forma si detaliul 

programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor 

in cadrul termenului solicitat de catre Autoritatea Contractanta. Graficul de executie va stabili: date de 

referinta pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea 

de executie a lucrarilor, incluzand si activitatea aferenta instalarii echipamentelor puse la dispozitie de 

Autoritatea Contractanta prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocata fiecarei etape, fazele 

determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei activitati etc. In completarea 

graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generala a aranjamentelor, resurselor si metodelor 

pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.  

Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supuna unei proceduri 

referitoare la siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru masurile de siguranta va include subiectele 

detaliate in planul de securitate si sanatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, 

monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgenta, 

informatii de contact in caz de urgente, indrumare catre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea 

corecta a echipamentului de protectie. Aceasta intalnire va fi condusa de seful de amplasament desemnat 

de catre Contractant. Inainte de intalnire, seful de amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de 

siguranta, situatii de urgenta si sanatate pentru personal si se va asigura ca sunt actuale. 

 

10.4 RESPONSABILITATI LEGATE DE OBTINEREA PERMISELOR DE LUCRU SI A 

PERMISELOR DE ACCES  

Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet 

de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de 
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atribuire, este necesar sa se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces 

Verbal de Predare" in vederea transferarii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractanta la 

Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe santierul respectiv.  

 

Dupa caz, se vor obtine:  

1.permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executata; 

 2.permis de acces in spatii inchise. 

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta/terte parti inainte 

de mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru proprietatea 

detinuta de Autoritatea Contractanta, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.  

 

10.5 RESPONSABILITATI ASOCIATE PREGATIRII SANTIERULUI 

Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a 

lucrarilor de catre Contractant: 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului; 

ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor subterane 

si marcarea clara a pozitiei acestora;  

iii. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei si pe 

intreaga durata de executie.  

Trebuie determinata prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in 

aer. Aceste masuratori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sa detecteze 

si sa indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioara de Explozie (LIE).  

 

10.6 RESPONSABILITATI ASOCIATE ORGANIZARII DE SANTIER A 

CONTRACTANTULUI  

Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara, 

forta de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea 

lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la starea initiala. 

Autoritatea contractanta nu pune la dispozitia ofertantilor teren pentru organizarea de santier dar 

exista posibilitatea amplasarii organizarii de santier in imediata vecinatate a constructiei.   

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele: 

i. Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale 

Contractantului, incluzand daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de energie, 

toalete ecologice etc.;  

ii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin montarea de 
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imprejmuiri temporare sau/si paza;  

iii. Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice 

pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si cu respectarea 

prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;  

iv. Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electrica, apa, comunicatii etc) sau asigurarea de surse 

de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru 

desfasurarea de activitati pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, 

siguranta si securitatea personalului;  

v. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat pentru operarea 

echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si 

echipamentele/utilajele;  

vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personal, 

echipament si materiale (de exemplu consumabile);  

vii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si 

inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului 

Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier. 

 

10.7 RESPONSABILITATI LEGATE DE PUNEREA IN OPERA A DOCUMENTATIEI 

TEHNICE 

Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice 

pe santier: 

• sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiectul 

tehnic, in vederea solutionarii; 

• asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal propriu, cu 

responsabili tehnici cu executia atestati; 

• convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale 

executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora; 

• solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai 

pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante; 

• utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica, 

certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si 

gestionarea probelor-martor; 

• inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar cu altele 

care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu 
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acordul Autoritatii Contractante; 

• respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de 

calitate corespunzator cerintelor; 

• propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-au 

completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei; 

• aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin 

documentele de receptie a lucrarilor de constructii; 

• remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, 

cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract; 

• readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor. 

 

10.8 RESPONSABILITATI LEGATE DE CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR 

EXECUTATE 

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in 

documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre 

Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executarii activitatii in baza propriului sistem de 

management al calitatii. 

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o maniera 

care sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in conformitate cu 

cerintele documentatiei tehnice. 

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie. 

Acesta va include de asemenea, PCCVI -ul, pentru toate lucrarile ce urmeaza a fi executate.  

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor. 

Responsabilitatii conform Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare: 

• sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea 

solutionarii; 

• inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in 

conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;  

• asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si 

realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;  

• convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale 

executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a 

lucrarilor;  

• solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai 
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pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; 

• utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau 

pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-

martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile 

precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului; 

• respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator 

cerintelor;  

• sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. in cazul producerii unor 

accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;  

• supunerea la receptie a constructei care corespunde cerintelor de calitate si pentru care a predat 

investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei; 

• aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin 

documentele de receptie a lucrarilor de constructii;  

• remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, 

cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii; 

• readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;  

• stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere, 

colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu 

prevederile legale in vigoare. 

 

10.9 RESPONSABILITATI LEGATE DE SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA PE 

DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR 

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale Autoritatii 

Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

10.10 RESPONSABILITATI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI DNSH 

 

Conform cu Regulamentul European în (UE)2021/2139&(UE)2020/852, activitățile și investițiile 

propuse în cadrul Programelor de finanțare, necesită să fie evaluate în funcție de potențialul lor de a nu 

aduce prejudicii semnificative celor șase obiective de mediu 

Contractantul are obligatia de a asigura respectarea principiului „Do No Significant Harm” pe 

intreaga durata de implementare a contractului, prin adoptarea si aplicarea urmatoarelor masuri: 

• Integrarea cerintelor DNSH in toate etapele de realizare a lucrarilor, de la planificare pana la receptie. 
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• Elaborarea si transmiterea unui memoriu privind indeplinirea principiului DNSH, in care se descrie 

modul de conformare a activitatilor contractului la cele sase obiective de mediu. 

• Utilizarea de materiale, echipamente si tehnologii conforme cu cerintele de protectie a mediului si cu 

reglementarile aplicabile. 

• Implementarea de solutii tehnice care reduc impactul asupra mediului, inclusiv consumul de resurse, 

emisiile de poluanti si generarea de deseuri. 

• Asigurarea gestionarii deseurilor rezultate din activitatile de executie, cu respectarea principiilor 

economiei circulare. 

• Protejarea resurselor de apa, sol si aer pe durata executiei lucrarilor. 

• Adoptarea de masuri pentru prevenirea poluarii si limitarea impactului asupra biodiversitatii si 

ecosistemelor. 

• Monitorizarea continua a conformitatii activitatilor cu cerintele DNSH si implementarea masurilor 

corective, daca este cazul. 

• Asigurarea trasabilitatii si pastrarea documentelor justificative care demonstreaza respectarea 

principiului DNSH. 

• Respectarea tuturor reglementarilor europene si nationale aplicabile in domeniul protectiei mediului. 

 

11 RESPONSABILITATI ALE AUTORITATII CONTRACTANTE 

Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:  

• punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor 

asteptate, cum ar fi: proiect tehnic, raportari, situatii specifice; 

• desemnarea echipei implicate si responsabile cu interactiunea si suportul oferit Contractantului; 

• asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului 

 

 

12  CERINTE PRIVIND ASIGURARILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI  

Contractantul este raspunzator de existenta, pe toata perioada de executie a lucrarilor, a politelor de 

asigurare de raspundere civila profesionala pentru specialistii atestati tehnico profesional sau autorizati, in 

conformitate cu art. 31 din Legea 10/1995 actualizata.  

 

13 IPOTEZE SI RISCURI 

           In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise 

exemplificativ in continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.  
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In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele necesare (de 

timp, financiare si de orice alta natura), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt: 

a. activitatile solicitate sunt descrise explicit in documentatia de atribuire si sunt reglementate prin 

legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati; 

b. nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea si 

desfasurarea in bune conditii a Contractului; 

c. buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant, autoritati 

competente si orice alti factori relevanti implicati. 

d. Solutiile tehnologice si constructive detaliate in cadrul documentatiei tehnico-economice vor 

trebui sa asigure conformitatea si integrarea cu solutiile tehnologice ale proiectelor complementare. 

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare. 

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, identificate de 

Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in: 

i. intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de catre 

Autoritatea Contractanta sau Contractant, dupa caz 

ii. aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si 

anume: Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractanta; 

iii. existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea 

Contractanta, neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri; 

iv. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea lucrarilor prin Contractul ce rezulta din aceasta 

procedura; 

v. adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor; 

vi. datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu sunt suficiente sau sunt 

incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini; 

vii. depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica. 

Ofertantul va prezenta: 

Descrierea detaliata a factorilor (conditionari exogene si endogene) si a riscurilor care pot influenta 

implementarea cu succes a sarcinilor si riscurilor descrise in caietul de sarcini, identificarea riscurilor, 

evaluarea riscurilor, recomandarile si masurile operatorului economic de reducere/eliminare a riscurilor 

identificate, fara a se afecta cerintele Caietului de Sarcini. Se vor contabiliza factorii si riscurile care pot 

influenta implementarea cu succes a activitatilor descrise in caietul de sarcini, precum si recomandarile de 

reducere/eliminare a riscurilor identificate, fara a se afecta cerintele Caietului de Sarcini obtinandu-se un 

numar denumit „Numarul de riscuri identificate”. 
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Se va prezenta concret fiecare risc identificat in prezentul caiet de sarcini. Ofertantul va prezenta 

modalitatea proprie de control a riscurilor identificate si de gestionare a neconformitatilor care ar putea 

aparea pe perioada derularii contractului. 

Se vor prezenta riscurile operatorului economic in implementarea proiectului si in relatia cu 

autoritatea contractanta, identificarea riscurilor, evaluarea riscurilor, recomandarile si masurile operatorului 

economic de reducere/eliminare a riscurilor identificate. 

Riscuri de natura legislativa si/sau economica: Descrierea detaliata a factorilor (conditionari 

exogene si endogene) si a riscurilor care pot influenta implementarea cu succes a sarcinilor si riscurilor 

operatorului, identificarea riscurilor, evaluarea riscurilor, recomandarile si masurile operatorului economic 

de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fara a se afecta cerintele Caietului de Sarcini. 

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari ulterioare 

de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de modificari la contract. 

Este obligatoriu ca oferta Contractantului sa includa diligentele necesare, respectiv includerea, propunerea 

de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 

Riscurile contractantului aferente contractului de achizitie publica si tratarea acestora constituie 

factor de evaluare. Neprecizarea acestora va conduce la neacordarea punctajului pentru factorul de evaluare. 

 

14 MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE SI FINANCIARE 

 

Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei cu 

specificatiile prevazute in caietul de sarcini. Vor fi acceptate ofertele care indeplinesc cerintele minime 

prevazute in caietul de sarcini. Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta cerintele prevazute in 

fisa de date a achizitiei, in caietul de sarcini, in proiectul tehnic,  formularul de  propunere tehnica. 

Pentru a demonstra ca propunerea tehnica depusa respecta in totalitate cerintele din caietul de 

sarcini, se vor descrie in detaliu toate informatiile din care sa se poata aprecia daca sunt indeplinite aceste 

cerinte. 

Oferta tehnica va contine toate informatiile si dovezile pe care ofertantul le considera necesare 

pentru fundamentarea ofertei sale. Oferta trebuie sa convinga autoritatea contractanta ca, in caz de atribuire, 

ofertantul dispune de resurse suficiente precum si de experienta necesara pentru a asigura executia lucrarilor 

supuse achizitiei publice. 

Ofertantii trebuie sa transmita o oferta completa pentru toate activitatile ce fac obiectul acestui 

contract. Nu vor fi acceptate oferte care vor prezenta activitati si cantitati incomplete. Orice necorelare, 

omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in raport cu caietul de sarcini ori 

prevederile legislatiei in vigoare conduce la respingerea ofertei. 
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In cazul in care oferta tehnica nu respecta toate cerintele prevazute in documentatia de atribuire si 

nu reflecta asumarea de catre Ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini al 

achizitiei si in documentatia tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate, Autoritatea Contractanta 

are dreptul de a o respinge, conform prevederilor Legii 98/2016 

Propunere tehnica va respecta cerintele Formularului nr 12 - Formular Propunere tehnica. 

Neprezentarea Formularului nr. 12 intocmit in conformitate cu cerintele acestuia, conduce la 

neconformitatea ofertei. 

In cadrul propunerii tehnice vor fi prezentate: 

- Formularul nr. 12, completat, prin care ofertantul va demonstra ca va executa toate lucrarile 

prevazute in documentatia de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor caietului de sarcini;  

- Graficul general de realizare a investitiei (graficul Gantt) conform cerintelor din cadrul 

Formularului nr.12; 

- Declaratie privind termenul de garantie acordat pentru lucrari insotita de planul de supravehere si 

de interventie in care va justifica timpul de mobilizare pentru interventia in solutionarea 

defectiunilor intervenite in perioada de garantie a lucrarilor, timpii necesari remedierii defectiunii. 

De asemenea va detalia metodologia de executie pentru repararea posibilelor defectiuni aparute in 

perioada de garantie si resursele utilizate astfel incat ofertarea unei garantii extinse a lucrarilor sa 

nu se faca doar la nivel declarativ in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor. 

- Memoriu/metodologie privind verificarea respectarii principiilor DNSH in care va analiza 

conformitatea cu cele 6 obiective de mediu; 

- Prezentarea Managementului riscurilor in executia lucrarilor; 

- Documente privind  personalul propus; 

- Liste de cantitati fara valori; 

- Declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale; Eventuale propuneri de modificare a clauzelor 

contractuale specifice, se vor adresa in etapa de solicitare clarificari, iar acestea pot fi acceptate 

numai in masura in care acestea nu vor fi, in mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea 

contractanta; 

- Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere 

a ofertantului din care sa rezulte faptul ca, la elaborarea ofertei, ofertantul a tinut cont de obligatiile 

referitoare la conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de 

indeplinire a contractului de lucrari. care sunt in vigoare in Romania, precum si ca le va respecta in 

vederea implementarii contractului.  

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de 

munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau pe site-

ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.  
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Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, 

se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: 

http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. 

- Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta lucrari ulterior emiterii ordinului de incepere a 

lucrarilor fara acceptul autoritatii contractante, catre operatori economici care nu au fost 

nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei in alte conditii decat cele 

prevazute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din H.G. nr. 395/2016 

 

Reguli obligatorii : 

1. Ofertantul are obligatia de a prezenta, la inceputul Propunerii tehnice, un opis cu cerintele solicitate si 

apoi raspunsurile aferente precum si de a numerota fiecare pagina a Propunerii tehnice. Propunerea 

tehnica va fi prezentata intr-un format care sa permita copierea textului. 

2. Propunerea tehnica va fi semnata de ofertant cu semnatura electronica extinsa emisa, bazata pe un 

certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificate acreditat conform art. 60 alin. (4) 

din HG 395/2016 si va fi transmisa in format electronic in SEAP, pe www.e-licitatie.ro, pana la data si 

ora limita de depunere a ofertelor. Propunerea tehnica se va prezenta la rubrica special prevazuta in 

SEAP in acest sens, respectiv “Documente de oferta tehnica”. 

    Documentele furnizate de ofertant in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba 

romana.  

3. Toate informatiile solicitate prin Caietul de Sarcini sunt obligatoriu a fi prezentate in propunerea tehnica 

incarcata in SEAP, particularizate pentru obiectivul procedurii, sub sanctiunea excluderii. Ofertantul 

va elabora si prezenta Propunerea tehnica in asa fel incat, in procesul de evaluare, informatiile din 

cuprinsul acesteia sa permita identificarea facila a corespondentei cu cerintele tehnice din caietul de 

sarcini. Pentru a se evita aparitia de erori pe parcursul analizarii si verificarii documentelor prezentate 

de ofertanti, se solicita operatorilor economici sa procedeze la prezentarea documentelor in ordinea 

cerintelor. Ofertantii nu vor atasa documente in plus si care nu au legatura cu documentatia de 

atribuire. 

4. Propunerea tehnica trebuie sa tina cont de eventualele modificari ale documentatiei de atribuire ca 

urmare a raspunsurilor la cererile de clarificari primite pana la data limita de depunere a ofertelor. 

5. Corectarea in urma solicitarilor de clarificari a unor informatii, este permisa doar in masura in care 

acele informatii sunt inscrise in mod corect in alta parte din oferta.  Nu este permisa completarea 

ulterioara a propunerii tehnice, solicitarile de clarificari vor viza doar confirmarea si corectarea unor 

documente sau informatii prezentate in oferta si nu completarea/prezentarea celor care lipsesc din 

oferta. Ofertele incomplete vor fi respinse. 

http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie
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6. Ofertantul nu se poate prevala de declaratii privind respectarea cerintelor Caietului de Sarcini.  Nu este 

permis ca ofertantul sa prezinte elemente copiate partial si/sau in intregime din documentatia tehnica 

sau caietul de sarcini. 

7.  Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in raport cu 

caietul de sarcini ori cu prevederile legislatiei in vigoare poate conduce la respingerea ofertei. 

8. In cazul cand vor exista limitari, conditionari sau restrictii impuse de ofertant in raport cu cerintele 

caietului de sarcini, oferta va fi declarata ca fiind neconforma. Specificatiile tehnice aferente caietului 

de sarcini reprezinta cerinte minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta. 

9. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale ofertei 

tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza 

prevederile caietului de sarcini. contractantul fiind obligat sa execute contractul in conditiile si cu 

respectarea caietului de sarcini, fiind raspunzator pentru orice neconformitate cu acesta. 

10. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea valorilor/ 

propunerilor ofertate de operatorii economici in cadrul ofertelor din punctul de vedere al indeplinirii 

cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor ce contin 

valori/ propuneri care intra in contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau care sunt 

nesustenabile/ care nu pot fi fundamentate. 

11. Ofertele care sunt nesustenabile/ care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si al 

resurselor prevazute in oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor 

fi respinse ca neconforme. 

12. Ofertantul va indica in mod clar acele informatii din cadrul propunerii tehnice care sunt confidentiale, 

clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala. Ofertantul consimte ca, daca nu 

marcheaza in mod clar informatiile continute de propunerea tehnica si care sunt confidentiale, 

clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, Autoritatea Contractanta are libertatea 

de a utiliza sau de a dezvalui oricare sau toate aceste informatii fara instiintarea Ofertantului.  

Informatiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnica, elemente din propunerea 

financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost ca fiind confidentiale trebuie sa fie insotite de 

dovada care le confera caracterul de confidentialitate, dovada ce devine anexa la oferta, in caz contrar 

nefiind aplicabile prevederile art.57, alin. (1) din Legea 98/2016. Autoritatea contractanta invedereaza 

operatorilor economici asupra necesitatii de a preciza in mod clar care sunt acele informatii din 

cuprinsul ofertei pe care le considera confidentiale, dat fiind ca dezvaluirea acestora catre terti ar putea 

prejudicia interesele lor legitime, in special cu privire la secretul comercial si proprietatea intelectuala. 

Operatorii economici trebuie sa specifice, pe langa faptul ca respectivele informatii sunt confidentiale, 

MOTIVUL pentru care acesta considera informatiile drept confidentiale si in consecinta de ce nu pot fi 
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facute cunoscute catre terte parti si sa PREZINTE DOVADA care le confera caracterul de 

confidentialitate.   

13. Nu se admite prezentarea ca abordare proprie, a informatiilor generale/ pur teoretice despre diverse 

metodologii de executie a diferitelor categorii de lucrari, fara raportare directa la activitatile din prezentul 

contract. Nerespectarea acestei cerinte va conduce la considerarea ofertei ca lipsita de relevanta fata de 

obiectul contractului si va fi considerata neadecvata in baza prevederilor art. 215 alin (51) din Legea 

98/2016 in forma consolidata. Nu se admite copierea in tot sau in parte a caietului de sarcini in cadrul 

propunerii tehnice, ofertantii avand obligatia de a proba conformitatea ofertei cu cerintele acestuia prin 

prezentarea propriei abordari/metodologii asupra modului de indeplinire a contractului si de rezolvare a 

eventualelor dificultati legate de indeplinirea acestuia, prin raportare la continutul propunerii tehnice mai 

sus mentionat 

14. Ofertantul are obligatia de a respecta formularul de propunere tehnica. Nerespectarea formularului 

de propunere tehnica conduce a declararea ofertei ca neconforma. 

15. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica INFORMATIILE prezentate de catre ofertanti. 

 In cazul unor neconcordante sau a prezentarii unor date false autoritatea contractanta are dreptul de a 

elimina oferta respectiva. 

16.  In toata documentatia, acolo unde specificatiile tehnice indica o anumita origine, sursa, productie, un 

procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, acestea 

sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau 

eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. In consecinta, aceste specificatii sunt 

considerate ca avand mentiunea de ,,sau echivalent”. 

 

 PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE 

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul toate cheltuielile pe care le implica 

indeplinirea obligatiilor contractuale. 

Propunerea financiara va contine: 

⮚ formular de oferta   

⮚ centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti; 

⮚ centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1); 

⮚ centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2); 

⮚ listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3); 

⮚ lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale ( 

formular F4) 

⮚ fise tehnice (formular F5) 

⮚ extrase de resurese (manopera, materiale, utilaje si transport); 
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Formularele F1-F4 si extrasele de resurse (manopera, materiale, utilaje si transport), completate cu preturi 

unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de 

lucrari executate, in vederea decontarii. 

⮚ graficul general fizic si valoric de realizare a investitiei publice, defalcat. 

Reguli obligatorii: 

1.  Propunerea financiara are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada 

de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. 

 2.  Cu exceptia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. 

nr. 395/2016/, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelari sau ajustari ale propunerii financiare. Prin erori 

aritmetice in sensul acestor dispozitii se inteleg inclusiv urmatoarele situatii: a) in cazul unei discrepante 

intre pretul unitar si pretul total, va fi luat in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat in 

mod corespunzator; b) daca exista o discrepanta intre litere si cifre, va fi luata in considerare valoarea 

exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata corespunzator. 

3. In vederea compararii unitare a ofertelor, se solicita ca toate preturile sa fie exprimate in cifre cu cel 

mult doua zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustari de preturi, 

determinate de orice motive (cu exceptia situatiilor prevazute explicit in documentatia de atribuire si/sau 

prin dispozitiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase intre 

partile contractante. 

4. Formularul de oferta este actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja juridic 

in contractul de achizitie.  Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului 

juridic de angajare in contract. Documentele numerotate, opisate, si semnate cu semnatura electronica vor 

fi incarcate in SEAP la rubrica special dedicata „Oferta financiara” 

5. Pentru prezentarea propunerii financiare, ofertantii trebuie sa utilizeze formularul inclus in 

documentatia de atribuire. Pretul total al ofertei, preluat din propunerea financiara se cripteaza la 

incarcarea informatiilor in SEAP . Valoarea propunerii financiare inscrisa in formulare trebuie sa fie 

identica cu valoarea totala criptata in SEAP. 

6. Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in valoarea estimata a contractului, publicata in SEAP, 

in cadrul anuntului de participare.  Propunerea financiara trebuie sa se refere la intreg obiectul 

contractului. Orice Propunere financiara care se refera numai la o parte a contractului nu va fi acceptata. 

Contractul va fi semnat pentru toate activitatile descrise in caietul de sarcini si va avea ca referinta pretul 

prezentat de ofertant in propunerea financiara, asa cum a fost agreat de autoritatea contractanta.  

7. Pretul unitar si pretul total al ofertei trebuie sa fie exprimate in moneda specificata in FDA(fisa de date 

a achizitiei) si va fi calculat cu doua zecimale. Preturile vor fi cotate fara TVA.  

8. Erorile aritmetice si/ sau viciile de forma vor fi corectate de catre Autoritatea contractanta conform 

prevederilor legale, numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care Ofertantul nu accepta corectia acestor 
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erori/vicii, oferta sa va fi declarata neconforma. Erorile aritmetice reprezinta aspecte care pot fi clarificate 

cu ajutorul principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) din Lege, elementele propunerii financiare urmand a fi 

corectate, implicit alaturi de pretul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente, pe baza 

datelor/informatiilor care sunt cunoscute de catre toti participantii, deoarece sunt prevazute in legislatia 

aplicabila, documentatia de atribuire, si/sau in alte documente prezentate de ofertant. 

9.  In situatia in care comisia de evaluare constata ca elemente de pret ale unei oferte sunt aparent 

neobisnuit de scazute, conform art. 136 din HG 395/2016, comisia de evaluare va solicita Ofertantului 

care a depus oferta in cauza clarificari cu privire la pretul sau costurile propuse in respectiva oferta, 

explicatii cu privire la posibilitatea indeplinirii contractului in conditiile de calitate impuse prin 

documentatia de atribuire.  Explicatiile aduse de Ofertant vor fi insotite de dovezi concludente privind 

elementele prevazute la art. 210, alin. (2) din Legea 98/2016, precum si, dupa caz, documente privind 

preturile ce pot fi obtinute de la furnizori, situatia stocurilor de materii prime si materiale, modul de 

organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare al personalului 

ofertantului,performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru. 

In cazul in care ofertantul nu prezinta comisiei de evaluare informatiile si/sau documentele solicitate sau 

acestea nu justifica in mod corespunzator nivelul scazut al pretului sau al costurilor propuse, oferta va fi 

considerata inacceptabila. 

 

15 MODALITATE DE PLATA 

Autoritatea contractanta va face platile cuvenite, in termen de cel mult 30 zile de la data acceptarii 

situatiei de plata. Plata se face cu ordin de plata, in contul deschis la Trezorerie de catre Contractant. 

Platile vor fi efectuate in baza Situatiilor de Plata emise, conform conditiilor contractuale, in urma 

verificarii de catre Dirigintele de santier 

Achizitorul are obligatia sa primeasca, sa verifice si sa avizeze impreuna cu Dirigintele de santier 

situatiile intermediare de plata conform lucrarilor executate in teren, sa receptioneze factura fiscala aferenta 

acestora. 

 

16 STANDARDE SI NORME TEHNICE 

La executia lucrarilor ce fac obiectul acestuia se vor respecta intru totul cerintele legislatiei in 

vigoare in domeniul constructiilor. 

 

17 METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR 

Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret 

Avand in vedere faptul ca obiectul contractului este de executie, criteriul de atribuire ales este „cel 

mai bun raport calitate pret”, conform prevederilor art. 187 din Legea 98/2016, astfel: 
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1. Componenta financiara - Pretul ofertei: Pondere - 60 % 

a) Pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor, se acorda punctaj maxim, respectiv 60 de puncte. 

b) Pentru alt pret, Pn,  diferit de pretul cel mai scazut pentru care se acorda punctajul maxim prevazut la 

pct. a), punctajul se calculeaza astfel: 

o Pn = (pret minim ofertat/pret oferta n) x 60 puncte; Unde: - Pn = punctajul ofertei „n” pentru factorul 

de evaluare „Pretul ofertei”; 

o Pret minim ofertat = pretul cel mai scazut ofertat; 

o Pret oferta „n” = pretul ofertat de ofertantul pentru care se calculeaza punctajul. 

 

2. Componenta tehnica: Pondere – 40% 

Ponderea de 40 % aferenta componentei tehnice a fost stabilita luand in considerare gradul de 

complexitate si termenul strict de executie caracteristice prezentului obiectiv de investitii.  

Autoritatea contractanta a stabilit ponderea aferenta componentei tehnice -  40% impartit in  patru 

factori, cu ponderi diferite, respectiv 20%, 10%, 5% si 5%,  proportional cu importanta activitatilor in 

cadrul contractului. 

 

a) Factor tehnic  1  - Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum 

si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor - Pondere: 20 % 

Se apreciaza ca prin corelarea abordarea propusa pentru realizarea contractului (metodologia) cu 

graficului general de realizare a investitiei publice se confera autoritatii contractante siguranta in ceea ce 

priveste capacitatea operatorului economic de a executa activitatile contractului la parametrii calitativi 

solicitati permitand astfel implementarea in conditii de calitate si eficienta a proiectului. 

Autoritatea contractanta a stabilit ponderea aferenta  Factorului tehnic  1 - 20%, impartit in doi 

subfactori egali in procent de 10 % acestia fiind proportional cu importanta activitatilor in cadrul 

contractului.  

 Algoritm de calcul: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o 

planificare adecvata a resurselor si a activitatilor. In aceste conditii entitatea contractanta vrea sa se asigure 

ca exista o modalitate directa, eficienta si operativa pentru derularea contractului in cele mai bune conditii. 

Fiecare subfactor va fi apreciat in functie de calificativul „foarte bine/ bine/acceptabil". Comisia de 

evaluare va acorda calificativul luand in considerare liniile directoare prezentate in tabelul de mai jos. 

Punctajul aferent unui subfactor de evaluare va fi obtinut prin acordarea notei corespunzatoare 

calificativului obtinut de oferta respectiva la evaluarea acelui subfactor. 

Punctajul tehnic pentru Factor tehnic  1   se calculeaza prin insumarea punctajelor tehnice obtinute 

pentru fiecare subfactor de evaluare. 
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Subfactor tehnic 1.1 -  Abordarea propusa pentru implementarea contractului – Pondere 

10%  

Punctajul total maxim ce poate fi acordat pentru acest subfactor de evaluare este de 10 puncte, 

detaliate dupa cum urmeaza: 

1 Abordarea propusa pentru implementarea contractului 

Linii directoare: se va analiza informatia furnizata in 

formularul Propunere tehnica cap. II, III, V- XIV 
Calificative Punctaj 

Informatiile analizate sunt cele din formularul propunere tehnica, 

capitolul II, III, V-XIV. 

Rationamentul utilizat in evaluarea continutului este: 

• Abordarea propusa se bazeaza in mare masura pe o serie 

de metodologii, metode si/sau instrumente testate, recunoscute si 

care demonstreaza o foarte buna intelegere a contextului, 

respectiv a particularitatii sarcinilor stabilite in caietul de sarcini, 

in corelatie cu aspectele -cheie, precum si cu riscurile si ipotezele 

identificate. 

• planul calitatii este adaptat la caracteristicile specifice  si 

corelat cu metodologia contractului si reflecta caracteristicile 

specifice ale Contractului de executie lucrari  

• este identificat nivelul de implicare al personalului 

Contractantului, este prezentata organigrama echipei. 

• indica faptul ca se realizeaza controlul calitatii la toate 

stadiile de punere in opera a documentatiei, PCCVI-ul respecta 

in totalitate cerintele documentatiei 

• activitatile/etapele realizate, responsabilitatile pentru 

executia/gestionarea/controlul calitatii si resursele utilizate sunt 

foarte bine definite, Ofertantul demonstrand optimizarea 

resurselor. 

Foarte bine 10 

Informatiile analizate sunt cele din formularul propunere tehnica, 

capitolul II, III,  V-XIV 

Rationamentul utilizat in evaluarea continutului este: 

• Abordarea propusa se bazeaza partial pe metodologii, 

metode si/sau instrumente testate, recunoscute si care 

demonstreaza intelegerea contextului, respectiv a particularitatii 

 

 

 

 

 

Bine 

 

 

 

 

 

5 
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sarcinilor stabilite in caietul de sarcini, in corelatie cu aspectele -

cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate. 

• planul calitatii este partial adaptat la caracteristicile 

specifice  si corelat cu metodologia contractului si reflecta partial 

caracteristicile specifice ale Contractului de executie lucrari  

• este identificat nivelul de implicare al personalului 

Contractantului, este prezentata organigrama echipei. 

• indica faptul ca se realizeaza controlul calitatii la toate 

stadiile de punere in opera a documentatiei, PCCVI-ul respecta 

partial cerintele documentatiei 

• exista neconcordante minore intre graficul general de 

realizare a investitiei publice, activitatile/etapele realizate, 

responsabilitatile pentru executia/ gestionarea/controlul calitatii 

si resursele 

• are un nivel de detaliere adecvat: faciliteaza intelegerea 

propusa pentru managementul calitatii in contract la toate stadiile 

de punere in opera a documentatiei 

 

Informatiile analizate sunt cele din formularul propunere tehnica, 

capitolul II, III, V-XIV 

Rationamentul utilizat in evaluarea continutului este: 

• Abordarea propusa nu are la baza metodologii, metode 

si/sau instrumente testate, recunoscute si arata o intelegere 

limitata a contextului, respectiv a particularitatii sarcinilor 

stabilite in caietul de sarcini. 

• planul calitatii este prezentat la modul general si nu 

reflecta caracteristicile specifice ale Contractului de executie 

lucrari. 

• este identificat nivelul de implicare al personalului 

Contractantului, este prezentata organigrama echipei. 

• indica faptul ca se realizeaza controlul calitatii la toate 

stadiile de punere in opera a documentatiei, PCCVI-ul nu 

respecta cerintele documentatiei 

 

 

 

 

Acceptabil 

 

 

 

 

2.5 
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• exista neconcordante minore intre graficul general de 

realizare a investitiei publice, activitatile/etapele realizate, 

responsabilitatile pentru executia/ gestionarea/controlul calitatii 

si resursele. 

Lipsa acestei sectiuni conduce la declararea ofertei ca neconforme si nu se acorda punctaj 

 

 

 

Subfactor tehnic 1.2 - Graficul GANTT - Pondere 10 % 

Punctajul total maxim ce poate fi acordat pentru acest subfactor de evaluare este de 10 puncte, detaliate 

dupa cum urmeaza: 

2 Graficul GANTT 

Linii directoare: se va analiza informatia furnizata in 

formularul Propunere tehnica cap. II, cap III si IV 

 

Calificative Punctaj 

Informatiile analizate sunt cele din formularul propunere 

tehnica, capitolul II, III si cap. IV. 

Rationamentul utilizat in evaluarea continutului este: 

• toate activitatile sunt incluse in graficul general de 

realizare a investitiei publice, sunt detaliate in 

subactivitati, graficul general de realizare a investitiei 

publice poate fi utilizat asa cum este prezentat ca data de 

intrare in cadrul sedintelor de monitorizare a progresului in 

cadrul Contractului; 

• succesiunea activitatilor in graficul general de 

realizare a investitiei publice este foarte bine stabilita prin 

raportare la metodologia de executie a lucrarilor,  

• durata activitatilor si perioadele de derulare a 

acestora sunt in totalitate corespunzatoare complexitatii 

activitatilor (modalitate de realizare, date de intrare, date 

de iesire); 

• punctele de reper (jaloanele) sunt identificate, 

corespunzator prin raportare la lucrarile ce trebuie  

executate si metodologia de executie a acestora  

 

 

 

 

 

Foarte bine 

 

 

 

 

 

10 
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• sunt identificate, resursele pentru executie pe zi si 

luna ( material, manopera, utilaj/echipamente, transport) 

• Drumul critic corespunde in totalitate metodologiei 

de executie a lucrarilor prezentate 

Informatiile analizate sunt cele din formularul propunere 

tehnica, capitolul II, III si cap. IV. 

Rationamentul utilizat in evaluarea continutului este: 

• toate activitatile sunt incluse in graficul general de 

realizare a investitiei publice,  sunt partial detaliate in 

subactivitati, graficul general de realizare a investitiei 

publice poate fi utilizat asa cum este prezentat ca data de 

intrare in cadrul sedintelor de monitorizare a progresului in 

cadrul Contractului; 

• succesiunea activitatilor in graficul general de 

realizare a investitiei publice este stabilita cu deviatii 

minore prin raportare la metodologia de executie a 

lucrarilor; 

• durata activitatilor si perioadele de derulare a 

acestora sunt corespunzatoare complexitatii activitatilor 

(modalitate de realizare, date de intrare, date de iesire); 

• punctele de reper (jaloanele) sunt identificate 

partial (6-10 jaloane)  corespunzator prin raportare la 

lucrarile ce trebuie executate si metodologia de executie a 

acestora;  

• sunt identificate partial, resursele pentru executie 

pe zi si luna ( material, manopera, utilaj/echipamente, 

transport) 

• drumul critic este aliniat in mare parte 

metodologiei de executie a lucrarilor prezentate si s-a 

prezentat partea narativa a graficului 

 

 

 

 

 

Bine 

 

 

 

 

 

5 

Informatiile analizate sunt cele din formularul propunere 

tehnica, capitolul II, III si cap. IV. 

Rationamentul utilizat in evaluarea continutului este: 
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• toate activitatile sunt incluse in graficul general de 

realizare a investitiei publice, insa acestea nu sunt detaliate 

in subactivitati, graficul general de realizare a investitiei 

publice neputand fi utilizat asa cum este prezentat ca data 

de intrare in cadrul sedintelor de monitorizare a 

progresului activitatilor 

• succesiunea activitatilor in graficul general de 

realizare a investitiei publice este stabilita intr-un mod 

foarte putin adecvat prin raportare la metodologia de 

executie a lucrarilor 

• durata activitatilor si perioadele de derulare a 

acestora sunt in mica masura corespunzatoare 

complexitatii activitatilor (modalitate de realizare, date de 

intrare, date de iesire) 

• nu sunt identificate sau sunt indicate partial, 

respectiv 2-5 puncte de reper ( jaloane), care nu sunt 

relevante prin raportare la obiectul contractului si 

metodologia de executie a acestora; 

• nu sunt identificate sau sunt identificate partial, 

resursele pentru executie pe zi si luna (mataterial, 

manopera, utilaj/echipamente, transport) 

• drumul critic nu corespunde metodologiei de 

executie a lucrarilor prezentate si nu s-a prezentat partea 

narativa a graficului. 

Acceptabil 2.5 

Lipsa acestei sectiuni conduce la declararea ofertei ca neconforme si nu se acorda punctaj 

b) factor tehnic 2 – Respectarea principiilor DNSH – Capitol XII din formularul de propunere tehnica - 

Pondere 10% 

Algoritm de calcul: 

• 10 puncte 

Ofertantul prezinta o abordare detaliata privind aplicarea principiului DNSH si propune masuri 

concrete si cuantificabile, corelate cu documentatia tehnica. Sunt descrise masuri clare privind 

gestionarea deseurilor din constructii si demolari, reducerea emisiilor generate de activitatile de 

santier, utilizarea eficienta a resurselor, protectia solului si a apelor, utilizarea materialelor 
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sustenabile si implementarea solutiilor de eficienta energetica prevazute in proiect. Sunt prezentate 

responsabilitati, metode de monitorizare si indicatori masurabili pentru verificarea respectarii 

principiului DNSH. 

• 5 puncte 

Ofertantul prezinta masuri generale privind respectarea principiului DNSH, insa acestea sunt 

descrise la nivel general si nu sunt corelate in mod clar cu cerintele documentatiei tehnice sau nu 

sunt prezentate elemente cuantificabile privind implementarea si monitorizarea masurilor propuse. 

• 2.5 puncte 

Ofertantul prezinta o descriere generala a principiilor DNSH, fara demonstrarea impactului asupra 

executiei lucrarilor, contine informatii incomplete, neclare sau fara legatura cu executia lucrarilor 

pentru centrul multifunctional. nu contine masuri concrete si cuantificabile, nefiind demonstrata 

aplicarea cerintelor de mediu prevazute in documentatia de atribuire. 

• Lipsa sectiunii conduce la declararea ofertei ca neconforma. 

 

c) Factor tehnic 3 – Experienta profesionala -Manager de proiect - Pondere: 5 % 

Algoritm de calcul: 

a) pentru experienta constand in implicarea pe o pozitie similara (responsabil contract / manager 

de proiect) in 2 - 3 contracte ce presupun executie de lucrari similar celor din caietul de sarcini respectiv 

executie/proiectare si executie lucrari de constructie /modernizare /consolidare/reabilitare a constructiilor 

civile, respectiv cladiri persoanei propuse se acorda 1 punct din punctajul maxim alocat expertului 

respectiv; 

b) pentru experienta constand in implicarea pe o pozitie similara (responsabil contract/ manager de 

proiect) in 4-5 contracte ce presupun executie de lucrari similar celor din caietul de sarcini respectiv 

executie/proiectare si executie lucrari de constructie /modernizare /consolidare/reabilitare a constructiilor 

civile, respectiv cladiri persoanei propuse se acorda 3 puncte din punctajul maxim alocat expertului 

respectiv; 

c) pentru experienta constand in implicarea pe o pozitie similara (responsabil contract/ manager de 

proiect) in 6 sau mai multe contracte ce presupun executie de lucrari similar celor din caietul de sarcini 

respectiv executie/proiectare si executie lucrari de constructie /modernizare /consolidare/reabilitare a 

constructiilor civile, respectiv cladiri persoanei propuse se acorda  5 puncte respectiv punctajul maxim 

alocat expertului; 

Nota:  

           Pentru implicarea expertului intr-un singur contract nu se acorda punctaj. 
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 Demonstrarea implicarii expertului se va face prin prezentarea diplomelor de studii si certificate, CV-ul 

semnat si datat precum si recomandarile emise de beneficiarii finali pentru contractele similare finalizate, 

acestea urmand a fi punctate conform algoritmului de evaluare stabilit.  Se va prezenta modalitatea de 

acces la specialistul respectiv contract de munca/ extras REGES, contract de colaborare/acord de 

colaborare insotite de declaratie de disponibilitate. 

          Oferta este declarata neconforma daca nu se face dovada implicarii expertului intr-un contract in 

cuprinsul caruia s-au proiectat si executat lucrari de constructie /modernizare /consolidare/reabilitare a 

constructiilor civile, respectiv cladiri. 

 

d) Factor tehnic 4 - Perioada de garantie acordata lucrarii - Pondere: 5 % 

Algoritm de calcul: 

Pentru oferta care prevede cea mai mare perioada de garantie acordata lucrarii (exprimata in numar luni) 

in`cadrul procedurii de atribuire se acorda punctajul maxim alocat (5 puncte). 

Pentru celelalte oferte, punctajul se acorda proportional, astfel: 

Pn = (Gn - Gmin. acceptata)/(G max. - Gmin. acceptata) x 5 

Unde: 

o Pn = punctajul ofertei ”n” pentru factorul de evaluare „Perioada de garantie acordata lucrarii”; 

o Gn = perioada de garantie ofertata de ofertantul pentru care se calculeaza punctajul; 

o Gmin. acceptata = perioada de garantie minim acceptata (36 de luni) in cadrul procedurii de 

atribuire; 

o G max. = perioada de garantie maxima acceptata (60 de luni) in cadrul procedurii de atribuire; 

 

Note: 

Perioada de garantie se va exprima in luni si se calculeaza de la data intocmirii procesului verbal de 

receptie la terminarea lucrarilor; 

Perioada maxima de garantie a lucrarii este de 60 de luni, iar perioada de garantie minima este de 

36 de luni. 

Sub durata de garantie a lucrarii minima de 36 de luni, oferta va fi declarata neconforma. Ofertele 

cu o durata de garantie mai mare de 60 luni nu vor fi punctate suplimentar. 

Perioada de garantie este perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si 

data receptiei finale, in cadrul careia executantul are obligatia inlaturarii pe cheltuiala sa, a tuturor 

deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale sau a reglementarilor 

tehnice aplicabile in domeniul lucrarii. 

In Perioada de garantie acordata lucrarii ofertantul va trebui sa precizeze activitatile ce se vor 

desfasura in intervalul de la receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala si timpii de interventie 
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necesari remedierii, pentru a justifica temeinicia acordarii acestei perioade de garantie, in raport cu 

prevederile contractuale. 

Ofertantii prin propunerea tehnica vor descrie modul in care planul de management al calitatii va 

asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al proceselor de lucru, prin prezentarea abordarii 

generale si metodologiei pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului, inclusiv descrieri detaliate 

ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor precum si materialele pe care le va pune 

in opera, astfel incat ofertarea unei garantii extinse a lucrarilor sa nu se faca doar la nivel declarativ in 

vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor. 

Punctajul tehnic total al componentei tehnice se calculeaza prin insumarea punctajelor tehnice 

obtinute pentru factor tehnic 1, factor tehnic 2, factor tehnic 3 si factorul 4 

Punctaj maxim total = 100 

Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza prin insumarea punctajelor acordate atat 

pentru componenta financiara cat si pentru componenta tehnica, pe baza formulei: 

Ptotal = Pfinanciar + Ptehnic 

 

18 ALTE INFORMATII 

         

Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda: Ordonanta de urgenta nr. 64/2022 privind privind 

ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe 

nerambursabile. Pretul contractului se poate modifica si atunci cand indicii de ajustare a pretului 

contractului inregistreaza o evolutie negativa, respectiv determina scaderea pretului acestuia. 

Se aplica formula:  

 

 

unde: 

Vapl - valoarea actualizata a platii solicitate de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata; 

Vpl - valoarea platii solicitate de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata; 

Vm - valoarea aferenta cheltuielilor cu materialele din valoarea platii solicitate de catre contractant 

la data depunerii solicitarii de plata; 

ICCmr - indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul 

National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile inainte 

de ultima zi a lunii "n"; 

ICCmlr - indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul 
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National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, in luna de referinta; 

ICCr - indicele de cost in constructii total, realizat, publicat de Institutul National de Statistica in 

Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii "n"; 

ICCprl - indicele de cost in constructii total, prognozat de Comisia Nationala de Strategie si 

Prognoza, valabil in luna de referinta, incepand cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii "n", potrivit 

anexei nr. 4. 

%av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuarii platii; 

%p - procentul de profit cuprins in solicitarile la plata, in situatia in care acesta nu exista sau nu 

poate fi identificat, se va considera 3% din valoarea situatiei de plata; 

%cpm - coeficient de pondere al materialelor utilizat in calculul indicelui de cost in constructii, 

total, publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15A, 

determinat in functie de tipul de constructie; 

luna "n" - luna depunerii solicitarii de plata. 

 

Finantarea obiectivului de investitii se face in baza contractului 5590/31.07.2025 programul 

Programului Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027, Prioritatea P05. Reducerea disparitatilor dintre 

copiii aflati in risc de saracie si sau excluziune sociala si ceilalti copii. ESO4.11 - FSE+ - 

ESO4.11_Largirea accesului egal si in timp util la servicii de calitate, sustenabile si la preturi accesibile, 

inclusiv servicii care promoveaza accesul la locuinte si ingrijire orientata catre persoane, inclusiv asistenta 

medicala Modernizarea sistemelor de protectie sociala, inclusiv promovarea accesului la protectie sociala, 

acordand o atentie deosebita copiilor si grupurilor defavorizate Imbunatatirea accesibilitatii, inclusiv 

pentru persoanele cu dizabilitati, precum si a eficacitatii si rezilientei sistemelor de sanatate si a serviciilor 

de ingrijire pe termen lung. 

Contravaloarea ajustarii astfel calculata va face obiectul unei facturi distincte de factura de 

decontare a lucrarilor, cele doua facturi urmand a fi emise concomitent, la fiecare situatie de plata. 

 

    Manager de proiect                                                                                                 Intocmit, 

    Adina Ovedenie                                                                                                   Responsabil tehnic 

                                                                                                                                  Viorica Atomei 

 

 

 

                                                                                                                                    Responsabil financiar 

                                                                                                                                        Ligia Oltean 

https://lege5.ro/App/Document/geytcojwge3tc/ordonanta-de-urgenta-nr-64-2022-privind-ajustarea-preturilor-si-a-valorii-devizelor-generale-in-cadrul-proiectelor-finantate-din-fonduri-externe-nerambursabile?pid=465574348&d=2025-07-03#p-465574348
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