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CAIET DE SARCINI
aferent procedurii de achizitie publica ce are ca obiect
Executie lucrdri pentru obiectivul de investitii “EFICIENTIZARE ENERGETICA CLADIRE
LICEUL TEHNOLOGIC TANDARET”

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea
ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza cirora se elaboreazi de ctre fiecare ofertant propunerea
tehnica. Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice ofertd prezentata, care
se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luatd in considerare, dar numai in misura in care

propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de
sarcini,

Tip achizitie: Procedura simplificata conform Hotararii nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului — cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
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1 Introducere
Aceasti sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cirora fiecare Ofertant

va elabora Oferta (Propunerea Tehnici si Propunerea Financiard) pentry executarea lucririlor care fac
obiectul Contractului ce rezults din aceastd procedura.

A

In cadrul acestei proceduri, UAT ORAS T ANDAREIL JUDETUL IALOMITA indeplineste rolul de Autoritate
Contractants, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

2 Informatii generale
2.1 Informatii despre Autoritatea Contractanti

Date privind autoritatea contractanti: ORASUL TANDAREI, JUDETUL IALOMITA — Strada
Bucuresti, Nr. 190, LocalitateTandarei, Judet lalomita, Tara Romania, Telefon: +40 243273529, Fax: +40

243273552, e-mail: primaria_tandarei@yahoo.com, reprezentata prin Roman George Cristian in calitate
de achizitor

Obiectul achizitiei: Exccutie lucriri pentru obiectivul de investitii “EFICIENTIZARE ENERGETICA
CLADIRE LICEUL TEHNOLOGIC TANDAREL”

Cod CPV: 45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2); 45321000-3 - Lucrari de izolare termica (Rev.2);
45310000-3 Lucriri de instalatii electrice
Tipul contractului: Lucrari

Beneficiarul investitiei: ORASUL TANDAREIL JUDETUL IALOMITA - Strada Bucuresti, Nr. 190,
Localitate Tandarei, Judet Talomita, Tel: +40 243273529

Tip finantare: Orasul Tandarei, judetul Talomita a semnat contractul de finantare in cadrul Programului
Regional Sud-Muntenia 2021-2027, Prioritate: P2 - O regiune cu orase prietenoase cu mediu; Obiectiv
specific: RSO 2.1. - Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sers, in
cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027; Operatiunea C - Promovarea eficientei energetice

si reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd prin investitii in cladiri publice cunumarul de inregistrare -
712/06.03.2026

Criteriul de atribuire: In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractanti
are dreptul de a alege ca si criteriu de atribuire ,pretul cel mai scazut”, in conformitate cu art. 187, alin.
(3), lit. d), pentru atribuirea contractului de achizitie publica ce are ca obiect Executie lucriri pentru
obiectivul de investitii “EFICIENTIZARE ENERGETICA CLADIRE LICEUL T EHNOLOGIC
TANDARETI”, deoarece specificatiile tehnice au fost stabilite foarte clar prin documentatia tehnica
intocmita de catre proiectantul de specialitate, la faza PT, iar asa cum este prevazut la art. 187 alin. (3) lit.
d) din Lege, stabilirea ofertei céstigitoare se realizeazi numaj prin compararea preturilor prezentate 1n
cadrul ofertelor admisibile, fir3 a fi acordate puncte altor elemente de naturi tehnic. Astfel, se stabileste
clasamentul ofertelor prin ordonarea crescdtoare a prefurilor respective, oferta céstigétoare fiind cea de pe
primul loc, respectiv cea cu preful cel mai scizut. In cazul in care dous sau mai multe oferte sunt situate pe
primul loc, autoritatea contractanti solicitd ofertantilor o nous propunere financiard, iar contractul va fi
atribuit ofertantului a cirui nous propunere financiara are pretul cel mai scizut.

2.2 Descrierea lucrarilor si informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea
Contractant3

Imobilul, identificat cu nr. Cadastral 23608, este amplasat in intravilanul orasuluj Tandarei, judet Ialomita
si are o suprafata de 8398 mp. Terenul, in zona propusa pentru lucrarile de executie este relativ plan,
orizontal si stabil, in forma poligonala, iar pe amplasament se gasesc urmatoarele constructii:

Suprafata construita corp C1 =993 mp - corp studiat
Suprafata desfasurata corp C1 = 1963 mp — corp studiat
Suprafata construita corp C2 = 594 mp

Suprafata construita corp C3 =29 mp

Suprafata construita corp C4 =51 mp

Pagina 2 din 40



Suprafata construita corp C5 = 15 mp
Suprafata construita corp C6 = 33 mp
POT= 20.42%- nu se modifica
CUT=0.32 - nu se modifica

CARACTERISTICILE SITUATIEI EXISTENTE:

Folosinta actuala a imobilului este de invatamant. Cladirea existenta are functiunea de liceu, cu regim de
inaltime parter si 1 etaj, construita din zidarie portanta, structura cadre si fundatie continua beton armat,
invelitoare in doua ape din tabla metalica, sarpanta din lemn de rasionoase ecarisat, tamplaria exterioara:
ferestre PVC cu geam termopan PVC.

Suprafata constructiei existente studiata este de 993 mp, cu regim de inaltime parter si etaj.

La o prima analiza a amplasamentului s-au observat urmatoarele deficiente:

- Deteriorari majore ale termosistemului, cat si al tencuielii decorative, provocand astfel infiltratii majore
intre termosistem si peretii constructiei;

- trotuarul de garda prezinta deteriorari,

- nu au fost executate lucrari de termo-hidroizolare a soclului cu 50cm sub cota trotuarului;

- in unele zone de pe fatade, tencuiala decorativa deteriorata;

- lipsa glafurilor la anumite ferestre ;

- tamplarie existenta neconforma;

- deteriorari ale sistemului de preluare a apelor pluviale(j gheaburi,burlane);

- deterioari ale elementelor de sarpanta;

- deteriorari ale invelitorii din tabla;

- deterirari ale tencuielilor atat exterioare cat si interioare;

- deterirari ale pardosilor interioare(parchet,gresie,mozaic);

- deteriorari ale peretilor si tavanelor ;

La nivel urban, aspectul deterioarat al finisajelor initial fatadelor contribuie la o imagine degradata a zonei
de locuit.

In consecinta, tinand cont de obligatia statelor membre UE sa ia masurile necesare pentru imbunatatirea
eficientei energetice, se constata necesitatea realizarii si implementarii proiectului de crestere a
performantei energetice a acestuia.

Se propune adoptarea principiilor ,,Do No Significant Harm” (DNSH) in procesul de elaborare a
proiectului. In acest sens la toate lucrarile se va respecta conceptul DNSH - ,,Do No Significant Harm” (“A
nu prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE)
2020/852 privind instituirea unui cadru care si faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui sistem de
clasificare (sau ,taxonomie”) pentru activitdtile economice durabile din punctul de vedere al mediului,

in sensul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd, principiul DNSH trebuie
interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa
faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau ,,taxonomie™) pentru activitatile
economice durabile din punctul de vedere al mediului. Respectivul articol defineste notiunea de

»prejudiciere in mod semnificativ” pentru cele sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind
taxonomia:

1. Se considera ci o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbirilor climatice in cazul
In care activitatea respectiva genereazd emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES);

2. Se considera c3 o activitate prejudiciazd in mod semnificativ adaptarea la schimbdrile climatice in cazul
in care activitatea respectivd duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al climatului
preconizat in viitor asupra activititii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor (6);

Pagina 3 din 40



3. Se consideri ci o activitate prejudiciazi in mod semnificativ utilizarea durabila si protejarea resurselor
de apa si a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este nocivi pentru starea buna sau pentru

potentialul ecologic bun al corpurilor de api, inclusiv al apelor de suprafatd si subterane, sau starea
ecologicd buni a apelor marine;

4. Se consideri ci o activitate prejudiciaza in mod semnificativ economia circulard, inclusiv prevenirea
generdrii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectivd duce la ineficiente
semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directs sau indirects a resurselor naturale, la o
crestere semnificativa a generarii, a incinerarii sau a elimindrii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea
pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului;

5. Se consider ci o activitate prejudiciazi in mod semnificativ prevenirea si controlul poludrii in cazul in
care activitatea respectiva duce 1a o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, api sau sol;

6. Se considerd ci o activitate economicd prejudiciazi in mod semnificativ protectia §i refacerea
biodiversititii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivi este nociva in mod semnificativ
pentru conditia buna si rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de conservare a habitatelor sia
speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

In cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta o DECLARATIE PRIVIND
RESPECTAREA APLICARII PRINCIPIILOR DNSH in implementarea proiectului, respectiv in

executia lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri, in conformitate cu Formulare model puse Ia
dispozitie de catre Autoritatea Contractanta.

2.3 DEVIERI SI PROTEJARILE DE UTILITATI AFECTATE
Nu este cazul.

24 Beneficii anticipate a fi obtinute (art. 9, alin. (3), lit. ¢) din HG 395/2016): Prin implementarea
prezentului proiect vor apirea urmiitoarele influente favorabile:

- Reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea cladirii

- Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire

- Imunatatirea conditiilor de confort interior

- Diminuarea efectelor schimbarailor climatice prin reducerea emisiilor polunate

- Ameliorarea aspectului urbanistic al localitatii

- Cresterea calitatii vietii

- Crearea de locuri noi de munca in faza de implementarea

BENEFICIILE importante sunt de 3 tipuri:
1) sociale:

-intarirea coeziunii sociale,
-recreere,

-activitati sportive

2) economice pe termen lung :
-Cresterea atractivitatii zonei,
-atragerea investitorilor,
-atragerea populatiei tinere
3)mediu:

-imbunétatirea calititii medinlui,
-ameliorarea sanatitii populaiei
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2.5 Baza legala:

> Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, publicati in Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai
2016, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 98/2016);

> Legea nr. 101/2016 privind remediile si cdile de atac in materie de atribuire a contractelor de
achizifie publicd, a contractelor sectoriale $i a contractelor de concesiune de lucriri si concesiune de
servicii, precum si pentru organizarea $i functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificirile s1 completirile
ulterioare (Legea nr. 101/2016);

> Hotdrarea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie public#/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, publicatd in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 423 din 6 junie 2016, cu
modificérile si completirile ulterioare (HG nr. 395/2016);

> Regulamentul Comisiei Europene nr. 2016/7 de stabilire a formularului standard pentru documentul
european de achizitie unic publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 3, volumul 59 din 06 ianuarie
2016,

> Instructiunea nr. 1/2017 a Presedintelui ANAP, publicati in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 32
din 11 ianuarie 2017,

> Instructiunea nr. 2/2017 a Presedintelui ANAP, publicati in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 300
din 27 aprilie 2017;
> Instructiunea nr. 3/2017 a Pregedintelui ANAP, publicatd in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 673
din 17 august 2017;

> Instructiunea nr. 1/2018 a Presedintelui ANAP, publicati in Monitorul Oficial al Roméniei nr. 926
din 2 noiembrie 2018.

> Legea 10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Legea nr. 554/02.12.2004 a contenciosului administrativ, cu modificrile si completarile ulterioare

> Legea nr. 215/23.04.2001, a administratiei publice locale, republicati, cu modificarile si
completirile ulterioare

> Legeanr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, cu modificirile §i completirile ulterioare
> Ordonanfa de urgenti a Guvernului nr. 13/20.05.2015 privind infiintarea, organizarea si
funcfionarea Agentiei Nationale pentru Achiziii Publice, cu modificérile si completirile ulterioare;

> Hotérarea Guvernului nr. 634/28.07.2015 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale
pentru Achizitii Publice, cu modificirile si completdrile ulterioare

> Ordonanti de Urgentd a Guvernului nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor masuri

in domeniul investitiilor publice $i a unor misuri fiscal - bugetare, modificarea si completarea unor acte
normative §i prorogarea unor termene

> Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si
a contractelor de concesiune de lucriri si concesiune de servicii

> Hotarérea Guvernului nr. 419 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare
a prevederilor ordonantei de urgent a guvernului nr. 98/2017

> Ordinul 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care
proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice

> Legislatia romana in vigoare se aplicd pentru toate situatiile care nu se regésesc in mod expres in
Documentatia de atribuire.

> Orice alte acte normative in vigoare care reglementeaza achizitiile publice. Pentru consultarea

legislatiei in domeniul achizitiilor publice poate fi accesat site-ul WWWw.anap.ro.

Nota: Lista nu este exhaustivi si nici limitativa. Ofertantilor le revine responsabilitatea de a cunoaste si
respecta toate prevederile legale aplicabile in vigoare pentru intocmirea ofertei, respectiv pentru executia
contractului.
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contractanta, UAT TANDAREI JUDETU

3 Durata contractului
Durata estimata pentru executia lucrarilor este de 12 luni, conform Documentatiei Tehnice intocmita de
catre proiectantul de specialitate la faza PT.

Executarea contractului va incepe dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, dat de catre autoritatea

L IALOMITA si predarea amplasamentului

4  Stabilirea conditiilor contractuale pentru achizitie

4.1. Tipul de contract propus
Tipul contractului: LUCRARI

Autoritatea contractanti va finaliza

Lucrari

4.2. Riscuri identificate si modalitatea de gestionare

procedura de achizitie simplificata prin incheierea unui contract de

Riscuri

Alocarea
riscurilor

Modalitatea de gestionare

Facturarea in fals a unor cantitati
nerealizate.

La beneficiar

Dispozitie/dispozitii de numire diriginte/diriginti de
santier care vor verifica lucrarile realizate si cantitatile
de lucrari executate

Plata cu intarziere a facturilor,
amanarea platilor pentru a fi
revizuite preturile in scopul
cresterii valorii contractelor

La beneficiar

Angjarca unui consultant si depunerea transelor de
plata pentru rambursarea platilor efectuate deja
Asigurarea unui necesar de bani in conturile destinate
platile contractului de lucrari

Plati temporare in avans fara temei

La beneficiar

Dispozitie/dispozitii de numire diriginte/diriginti de
santier care vor verifica lucrarile realizate si cantitatile
de lucrari executate

Lipsa monitorizarii efective din
punct de vedere cost - calitate +
durata de executie a contractului;

La beneficiar

Dispozitie/dispozitii de numire diriginte/diriginti de
santier care vor verifica lucrarile realizate sj cantitatile
de lucrari executate

Executarea necorepunzatoare a
lucrarilor (cu defecte si vicii de
executie)

La beneficiar

Retinerea garantiei de buna executie la fiecare situatie
de plata

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa prezinte si sa aibd in vedere cel putin ipotezele si riscurile
descrise exemplificativ in continuare si sd estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul tr
financiare si de orice alta naturd), pentru impleme

4.3. IPOTEZE SI RISCURI - PENTRU LUCRARI

Modul de repartizare a riscurilor contractului:

Riscurile ce revin Achizitoruluj

ebuie si ia In considerare resursele necesare (de timp,
ntarea strategiilor de risc propuse.

l.omisiuni in documentele puse la dispozitia Executantului
2.interferente din partea personalului Achizitorului

3.utilizarea sau ocuparea de catre Achizitor a ori

Contract;
4.Forta Majora;

5.suspendarea executiei lucrarilor, cu exceptia cazul
6.orice neindeplinire a obligatiilor de citre Achizito

cdrei pérti a Lucrérilor, cu exceptia celor specificate in

ui in care se datoreazi Executantului;
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7.obstacole (ex. intersectarea cu utilititi, cu descoperiri arheologice, etc.) sau conditii fizice (ex. situatia
solului, subsolului, etc.), altele decat condifiile climatice intimpinate pe Santier in timpul executiei
Lucrdrilor, care nu puteau fi previzute de catre un Executant cu suficient experients si pe care Executantul
le-a notificat imediat Achizitorului;

8.orice Intérziere sau intrerupere cauzati de o Modificare;

9. orice schimbare adusi legii aplicabile Contractului dups data depunerii ofertei Executantului asa cum
este specificat in Contract;

10. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa luctiri permanente pe, deasupra, sub, in sau
prin orice teren si de a-1 ocupa in vederea executiei lucririlor permanente

Riscurile ce revin Executantului
1.omisiuni in documentele puse la dispozitia Achizitorului
2. riscul de a se nu pune la dipozitie amplasamentul Iucrarilor la timp

3. riscul ca autorizatia de constructie sa nu fie pusa la dispozitia operatorilor economici conform celor
declarate in caietul de sarcini

4. interferente din partea personalului Executantului

5.Forta Majora;

6. suspendarea executiei lucririlor, cu exceptia cazului in care se datoreazi Achizitorului;

7. orice neindeplinire a obligatiilor de citre Executant;

8. orice Intarziere sau Intrerupere cauzati de o Modificare solicitanta de Executant;

9. pierderi rezultate din dreptul Executantului de a executa lucrdri permanente pe, deasupra, sub, in sau
prin orice teren si de a-1 ocupa in vederea executiei lucrédrilor permanente

Riscuri aferente derulrii contractului:

In vederea eliminarii/diminuarii riscurilor Autoritatea Contractanta va avea in vedere un plan de
management bine organizat prin care sa monitorizeze si sa masoare progresul activitatilor din contract care
implica:

- organizarea unuei intalniri de demarare a activitatilor din contract, pentru obtinerea asigurarii ca
Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor si rezultatelor tintite

- organizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor intermediare si/ sau
finale pentru fiecare etapa de derulare a contractului

- constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/ sau finale pe baza
criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie sau negative de la cerintele incluse in
contract si caietul de sarcini

- coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si impreuna

- distribuirea informatiilor privind rezultatele/ documentele intermediare si/ sau finale factorilor interesati
relevanti

- punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine autoritatea contractanta

- respectarea termenelor contractuale fara nici o exceptie

- respectarea termenelor contractului de finanatare

- Tespectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare pentru decontare

- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica

- urmarirea stricta a graficuli de activitati ofertat

-lipsa unei monitorizari riguroase a modului de executare a contractului, din partea autoritatii contractante
— ceea ce ar putea permite ofertantului sa subcontracteze fara acordul autoritatii contractante, sa utilizeze
resurse inferioare calitativ celor prezentate in oferta, sa tergiverseze executarea lucrarilor, toate acestea
determinand prelungirea duratei de executare si/sau costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta,
inclusiv riscul pierderii finantarii. Dezideratul este mentinut sub control prin monitorizarea procesului de
executie a lucrarilor conform graficul de prestare si oferte; tehnice, prin diriginti de santier, asistenta tehnica
din partea proiectantului pana la finalizarea lucrarilor si personal tehnic de specialitate din cadrul autoritatii
contractante.
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-nerespectarea termenelor si conditiilor de plata de catre autoritatea contractanta: plata cu intarziere a
facturilor, amanare a onorarii platilor datorate, acceptare a unor facturi referitoare la lucrari care nu au fost
executate — conduita care ar putea conduce la dublarea unor costuri fata de oferta initiala. Dezideratul este

mentinut sub control prin respectarea graficului de plati, asigurat de catre personal financiar contabil de
specialitate din cadrul autoritatii contractante.

Limitdri §i restrictii cu privire la executarea contractului:
-Accesul la obiectivul de investitii este liber.

-Monitorizarea deruldrii contractului se va face de citre dirigintele de santier si personalul tehnic de
specialitate din cadrul autoritatii contractante.

-Plata partilor din contract executate se va face, de regula, lunar, in baza documentelor emise de contractant
(facturi, situatii de plati lunare si documente suport — atasamente, procese verbale, documente de
calitate/conformitate, mésuratori etc.) si cu respectarea graficului fizic si valoric, care vor fi verificate de
citre dirigintele de santier si personalul tehnic de specialitate din cadrul autoritatii contractante.

4.3.Modalitatea de implementare a contractului

Conditii de executare a contractului: Acestea sunt reprezentate de experienta similara prezentata si
justificata in cadrului punctului criterii de calificare din documentatia de atribuire

Informatii privind o anumita profesie: Contractul nu este rezervat unei anumite profesii. Contractul poate

fi realizat de catre un ofertant/ofertanti care sunt autorizati la Registrul Comertului sa realizeze activitati ce
fac obiectul prezentei proceduri

Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului;

Din partea executantului: Personalul considerat a fi necesar pentru indeplinirea acestui tip de contract si a
tipului de lucrari.

Din partea beneficiarului: Dirigintele de santier

Garantia de buna executie: Cuantumul garantiei de bund executie reprezints 70 % din pretul contractului
(fard TVA) si se constituie in conformitate cu art. 154 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si se constituie in contul

................... , prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

@A) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;

(ii)  scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat pentru
achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei fara TVA si

respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu
7.000.000 lei fara TVA;

(iii) asigurari de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt
stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de
Supraveghere Financiara, dupa caz;

- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre Autoritatea
de Supraveghere Financiara;

c) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei;
d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale;
€) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c).

Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de

achizitie publica. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fara a depasi 15
zile de la data semnarii contractului de achizitie publica.
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Perioada de valabilitate a garantiei de bun executie trebuie sd acopere perioada de timp de la semnarea
contractului pdnd la expirarea perioadei de garantie a lucrérilor.

Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a constituirii
garantiei de buna executie, trebuie sa fie emis in numele asocietii si sa cuprinda mentiunea expresa ca
respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea
acestora, emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele
prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii.

In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a intregi
garantia in cauza raportat la restul de executat.

Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse
este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finala.

Ajustarea pretului contractului: Pretul contractului va fi prezentat in lei fara TVA si va fi insotit de un
centralizator al preturilor, in care sa apara defalcate preturile lucrarile executate.

Pretul contractului a fost stabilit in baza conditiilor de prefuri §i piafd in vigoare la Data de Referinti si
sumele platibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru cresterea/diminuarea indicilor de pref pentru
elemente constitutive ale Ofertei, al ciror efect se reflects in cresterea/diminuarea costurilor pe baza cirora
s-a fundamentat Pretul Contractului.

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile
prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate,
altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin
organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

Nu se va aplica nicio ajustare la lucrarile evaluate pe baza Costului (cum ar fi cele aferente Sumelor
Provizionate) sau a preturilor curente.

In conformitate cu prevederile art. 12 alin. (8) din Instructiunea presedintelui Agentiei Nationale pentru
Achizitii Publice nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publicd, se va utiliza formula de
ajustare prin revizuire a prefului contractului de tipul:

Se va folosi un singur indice de cost si formula aplicabila va fi: An = av + (1-av)*In/Io,

Unde

- "An" este coeficientul de ajustare care urmeazi a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarile
realizate in luna "n" (sumele aferente situatiei de lucrari/plata, exclusiv lucririle evaluate pe baza Costului
sau a preturilor curente);

- "av" este valoarea procentuali a platii in avans fatd de Pretul Contractului, unde valoarea coeficientului
»av’”’ este zero ;

- "In" este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statisticd in Buletinul
Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii "n",

- "lo" este indicele de cost in constructii - total, publicat de Institutul National de Statistici in Buletinul

Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data anterioari cu 30 de zile fatd de termenul-limiti de
depunere a ofertelor.

Modalitati de plata si stabilirea penalititilor pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasi a obligatiilor
contractuale

Pretul contractului va fi prezentat in lei fara TVA si va fi insotit de un centralizator al preturilor, in care sa
apara defalcate preturile lucrarile executate. Pretul propus in oferta este ferm in lei, nu poate fi majorat
ulterior si va fi valabil pana la realizarea integrala a contractului.

Platile pentru lucrarile executate, au fost stabilite la nivelul modelului de contract
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Achizitorul are obligatia de a efectua plata cétre executant dupa cum urmeaza: Plitile pentru lucrarile
executate, autoritatea contractanta are obli gatia de a efectua plata citre executant in 30 de zile calendaristice
de la data primirii facturii,

Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci
executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executie. Imediat ce
achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor in cel maj scurt timp posibil.
Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrarilor
executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite
ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare
a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute
executantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt
prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit.

Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia
de buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.
Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi
efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate
executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.
Penalitatile sunt cele prezentate in draftul de contract si sunt urmatoarele:

In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste, in mod nejustificat, sa atingd vreun punct
de referintd la termenul stabilit conform graficului de executie anexa a contractului de executie, intr-o
perioada de 30 zile de la data scadentei acestora, atunci achizitorul este Indreptitit de a deduce din pretul
contractului, ca penalitiiti, 0 suma echivalenti 0,1% pe zi din valoarea obligatiilor neexecutate conform
graficului de executie anexa a contractului de executie.

In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii
facturii (inregistrata la sediul autoritatii contractante) atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalititi, o
sumd echivalentd 0,1% din plata neefectuat.

Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil, da
dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului si de a
pretinde plata de daune-interese.

Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresata
executantului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta denuntare
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. In acest caz,

executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita
pana la data denuntarii unilaterale a contractului

5 Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini
Obiectul contractului ce rezultd din aceasti procedurd este executia tuturor lucrarilor identificate in
Documentatia Tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate la faza PT si anexele aferente si
include:
. achizifionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor necesare pentru executia lucririlor;

ii.  orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregitirea santierului, sau orice autorizatie
necesard Contractantului de la autorititile competente pentru executarea lucrarilor si realizarea
activitafilor si lucrarilor temporare;

lii.  transportul la santier a oriciror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricirui
mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv.  orice testare si testele relevante, aga cum sunt aceste testiri si teste solicitate prin legislatia si
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reglementirile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;
v.  orice consumabile necesare pentru executia lucrérilor si realizarea testarilor;
vi.  intretinerea normali si extraordinard a lucrarilor pand la predarea acestora citre Autoritatea
Contractanti;
vil.  activitati §i consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si
indepértarea oriciror lucriri sau activitati provizorii;
vill.  pregitirea oricarei documentatii necesare Contractantuluj pentru executia lucrérilor, documentatie
care include dar nu se limiteazi la:
a. Qrafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calititii pentru executie;
c. Planul de control al calitaii;
d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor
ix.  Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei, inclusiv documentarea
instructiunilor de exploatare
Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in Documentatia Tehnica intocmita de catre proiectantu]
de specialitate la faza PT (parte scrisa si parte desenata),
Termenii si conditiile contractului includ $1 o garantie pentru executia lucrarilor. Perioada de garantie
acordatd lucrarilor va fi de minim 36 de luni. Perioada de Garantie, inainte de orice prelungire a acestei
perioade potrivit prevederilor contractuale, va fi previizuta in Acordul Contractual. Perioada de garantie se
prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative constatate in aceastd perioads

6 Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

6.1 Amplasare/Localizare

Implementarea proiectului Executie lucriri pentru obiectivul de investitii Executie lucrdri pentru
obiectivul de investitii “EFICIENTIZARE ENERGE TICA CLADIRE LICEUL TEHNOLOGIC
TANDARET” are ca scop imbunétitirea infrastructurii administrative in scopul asigurarii unei importante
reduceri a consumului de energie si totodati a amprentei de dioxid de carbon.

Imobilul, identificat cu nr. Cadastral 23608, este amplasat in intravilanul orasului Tandarei, judet Ialomita
si are o suprafata de 8398 mp. Terenul, in zona propusa pentru lucrarile de executie este relativ plan,
orizontal si stabil, in forma poligonala, iar pe amplasament se gasesc urmatoarele constructii: Suprafata
construita corp C1 = 993 mp - corp studiat; Suprafata desfasurata corp C1 = 1963 mp — corp studiat;
Suprafata construita corp C2 = 594 mp; Suprafata construita corp C3 = 29 mp; Suprafata construita corp

C4 = 51 mp; Suprafata construita corp C5 = 15 mp; Suprafata construita corp C6 =33 mp; POT=20.42%-
nu se modifica; CUT= 0.32 - nu se modifica

Varianta constructiva de realizare a investitiei;

Arhitectura:

Se propune renovarea energetica cladirii pentru a raspunde cerintelor legislative si reglementarilor tehnice
valabile la acest moment precum si cresterea performantei energetice a cladirii.

Cladirea cu functiunea de invatamant, are regim de inaltime parter si etaj.

Se propune eficientizarea energetica a cladirii fara interventii de consolidare cu mentinerea cladirii in clasa
de risc seismic RsIII.

Pentru eficientizarea energetica se propune realizarea urmatoarelor lucrari:

- Eficientizarea termica a anvelopei cu vata minerala de 15cm

- izolarea planseului peste ultimul nivel al cladirii cu 30 cm de vata bazaltica ignifugata

- fundatia (soclul) pana la cota 0,00 se va izola cu polistiren extrudate de 15 cm

- spaletii ferestrelor se vor izola cu polistiren extrudat de grosime min 3 ¢m

- Inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie termoizolanta din aluminiu, rezistenta normata 0.83 m2k/W

pentru ferestre si 0.77 m2k/W pentru usi. Se propune o tamplarie cu o rezistenta termica de 0.9 m2K/W,
conform prevederilor auditului energetic
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- Inlocuirea invelitorii cu tigla metalica

- schimbarea burlanelor si jgheaburilor pentru colectare ape pluviale si conducerea apei meteorice la minim
1.5 m distanta de cladire

- Lucrari de reparatii interioare, tencuieli si vopsitorii, in urma implementarii lucrilor de eficientizare
termica.

- Tencuiala decorativa de exterior aplicata pe termosistem

- Tencuiala decorativa de exterior, hidrofuga cu granulatie mare (soclu)

- lucrarile de refacere a trotuarului de garda

- lucrari de desfacere si refacere a scarilor exterioare si a finisajelor acestora

- se vor reface tencuielile interioare, vopsitorii lavabile

- se vor reface pardoselile in toate incaperile, inclusiv plinte

- se va desface finisajul scarilor si reface, inclusive stratul suport si mana curenta si confectia metalica

- desfacerea si refacere rampei de acces pentru persoane cu dizabilitati si a balustrade aferente, pentru a
corespunde normativelor in vigoare

Instalatii -

Prin proiect se propune renovari moderate la nivelul instalatiilor existente prin modernizarea acestora.
Solutiile propuse pentru instalatiile blocului sunt urmatoarele-

- Se propune ca sursa alternativa o instalatie cu pompa de caldura aer-aer pentru incalzirea spatiilor.

- Se propune ventilatie cu recuperator de caldura cu o eficienta de minim 80%.

- Se propune o instalatie de panouri fotovoltaice. Aceasta va asigura partial consumul pentru iluminat, aport
la incalzire, racirea spatiilor, ventilarea spatiilor. Aportul s-a calculat cu 205 mp de panouri fotovoltaice.
Acestea vor avea o putere de aproximativ 41kW.

- Se propune schimbarea corpurilor de iluminat cu unele noi cu LED cu durata mare de viata si consum
redus.

- Se propune schimbarea circuitelor electrice cu unele noi sj adaptarea instalatiei la consumatorii noi
propusi.

- Se propune schimbarea distributiei instalatiei de incalzire si izolarea termica copespunzatoare a acestora.
- Se propune schimbarea distributiei instalatiei de apa calda menajera si izolarea termica copespunzatoare
a acestora.

- Se propune schimbarea robinetilor, a vanelor de sectorizare si golire a tuturor armaturilor

- Se propune montarea de robineti termostatati la toate corpurile de incalzire.

- modernizare centrala termica

- introducere aparate de aer conditionat

- montare recuperatoare de caldura

- instalare sistem panouri fotovoltaice

- modernizare instalatie alimentare cu apa rece si calda menajera
- modernizare instalatie evacuare ape uzate menajere si pluviale

Concluziile complete si amanuntite sunt descrise in cadrul documentatiei specifice — instalatii electrice,
atasat prezentei documentatii.

6.2 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si
Documentatiei Tehnice intocmita de catre proiectantul de specialitate la faza PT;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunztor si procedurile privind gestionarea deseurilor
respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare $i care au fost utilizate pentru planificarea
executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucririlor, asa cum sunt acestea indicate
la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curétat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
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lucrarilor includ:

i, raficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii. urmdtoarele documentatii (semnate de specialigtii atestati In domeniul profesional relevant, atunci
cénd se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calititii lucririlor executate in versiunea finald, inclusiv inregistririle de
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executirii lucririlor precum si celelalte
documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atests calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricdror documentatii relevante solicitate prin
legislatia 1n vigoare;

¢. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau previzute in
proiectul tehnic gi/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au
fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile.

Contractantul trebuie si furnizeze Autoritdtii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea
din cartea tehnics a constructiei inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor.
Documentatia privind managementul calitdfii cuprinde cel putin:
i.  Planul calititii;

ii.  Planul de control al calitdtii lucrarilor, verificari si incercari.
Contractantul poate solicita o plata intermediard, asa cum este previzut in Contract, doar dupi ce a finalizat
toate activitdtile si cerintele aferente rezultatului intermediar in cauzi si numai atunci cand Autoritatea
Contractanti a acceptat rezultatul/stadiul definit fn propunerea tehnici ca jalon/punct de reper intermediar,
ca fiind un stadiu al activititilor pentru care se poate efectua o plati.

6.3 Personalul Contractantului
Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea
Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si
identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza §i supravegheazi derularea efectivi a
Contractului. Sarcinile sale sunt:
i. sa fie singura interfats cu Autoritatea Contractanti in ceea ce priveste implementarea contractului
si desfagurarea activitatilor din cadrul acestuia,
1. gestioneazi, coordoneazi si programeazi toate activititile Contractantului la nivel de contract, in
vederea asigurdrii indeplinirii Contractului, in termenul si 1a standardele de calitate solicitate;

iii. asigurd toate resursele necesare aplicdrii sistemului de asigurare a calitiitii conform reglementarilor
in materie;
iv. gestioneazi relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;
V. gestioneaza si raporteazi daca execufia lucrarilor se realizeazi cu respectarea clauzelor contractuale
$i a confinutului Caietului de Sarcini.
Pentru activititile ce se desfigoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa
direct cu personalul Autoritdtii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este
responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier din
partea Contractantului. Seful de santier trebuie si fie permanent prezent pe santier cind se realizeazi
activitéti si trebuie sa poata informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia

N A

de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil
al Autoritétii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

i. s fie singura interfati cu Autoritatea Contractanti in ceea ce priveste activititile de pe santier:

ii. si fie responsabil de gestionarea tehnica si operationala a activitatilor de pe santier, impreund cu
aspectele organizationale;

iii. sd contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cte ori este
necesar pentru executia corespunzitoare a lucririlor;

iv. s gestioneze si sd supravegheze toate activitaile desfasurate pe santier;

v. s fie prezent in timpul tuturor activitiilor desfisurate pe santier;
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vi. si actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucririlor, inclusiv cartea tehnicd a
constructiei;
vii, s actualizeze calendarul de desfagurare a activititilor si jurnalul de santier;
viii. sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitifii pentru toate lucririle din
santier;
ix. si fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea §i de sigurantd ale personalului
Contractantului de pe santier;
X. sd fie responsabil de aspectele de mediu ale lucririlor in conformitate cu cerintele contractuale.,
In propunerea tehnica operatorul economic va prezenta personalul minim ca si “experii/personalul-cheie”:
manager de proiect; sef de santier
Pentru persoane/persoanele nominalizate in functiile punctate pentru dovedirea experientei si a functiei se
va prezenta in cadrul propunerii tehnice: rolul/responsabilitatile asociate acestora in implementarea
contractului, documente suport care sa ateste functia si experienta - certificari/recomandari/documente
echivalente, pentru fiecare din proiectele care atesta nivelul de experienta specificat in propunerea tehnica,
din care sa reiasa implicarea persoanei desemnate in elaborarea acestora si calitatea /functia indeplinita;
diplomele de studii si CV-ul acestora actualizat la data limita de depunere a ofertelor; orice alte documente
din care sa reiasa implicarea si persoanei desemnate.
In propunerea tehnica, operatorul economic, pentru experti cheie atestati in baza unui act normativ (cum
este RTE), se solicita s fie descris momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea viitorului
contract, precum $i modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora
(fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in
care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective.
Autoritatea Contractanti solicits si cunoasci informatii despre responsabilul tehnic cu executia; ofertantul
trebuie sa prezinte sarcinile si responsabilititile acestuia aga cum sunt ele previzute la art. 50, 51 5i 52 din

Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1895/2016, adaptate specificului
contractului.

Rol expert: responsabil tehnic cu execufia

Responsabil tehnic cu executia pentru 1.1 Constructii civile, industriale si
agricole, 6.1 Instalatii electrice, 6.2 Instalatii termice, sanitare si de

Autorizarea si | ventilatie/climatizare retele electrice, persoane responsabile cu respectarea
exercitarea dreptului | nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale, la lucrarile de constructii,
de practica in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/ 1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv a

Ordinului MDRAP nr. 1895/2016. Pentru ofertantii straini, se accepsta atestari
echivalente specific tarii de provenienta.

ein cunoasterea limbii roméane la un nivel de cel pufin C1, in conformitate cu ,,Cadrul
Abilitati ’ .. e
’ European Comun de Referinti pentru Limbi

sarcinile si responsabilitdfile previzute la art. 50, 51 §i 32 din Ordinul ministrului
dezvoltdrii  regionale §i administratiei publice nr. 1895/2016, adaptate
specificului contractului:

Sarcini si
Responsabilititi  in
cadrul Contractului

Autoritatea Contractanti poate si solicite inlocuirea personalului pe perioada derulérii contractului, pe baza
unei cereri scrise motivate si justificate, daca considerd ci un membru al personalului Contractantului este
ineficient sau nu 1§i indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.
Pe durata executiei lucririlor, Seful de santier trebuie si prezinte reprezentantului Autorititii Contractante,
la un interval de sdptdmand, lund, un raport care sa:
1. descrie progresele realizate;

ii.  identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrdrilor si documentatia asociatd):

Hi.  prezinte problemele intalnite si actiunile corective intreprinse;

iv.  prezinte planificarea pe termen scurt si sd evidentieze modificirile in raport cu planificarea

anterioard pentru activitatea din santier.

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului.
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Personalul propus de Contractant pentru rolul de Sef de santier trebuie si cunoascd limba romand la un
nivel de cel putin C1, in conformitate cu »Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi”,
Personalul Contractantului care desfdsoard activititi pe santier trebuie si aplice toate regulamentele
generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente.
Contractantul trebuie si se asigure si sa demonstreze ci personalul care desfésoars activititi pe santier:

1. are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;

il.  este sandtos si in forma pentru executia lucrarilor preconizate.
Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este obligat si poarte
haine cu sigla Contractantului.
Personalul Contractantului care intra pe santier trebuie si fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea de pe
santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

6.4 Resursele materiale ale ofertantului:

Pe durata desfésurarii contractului, ofertantul va rdspunde pentru asigurarea tuturor conditiilor necesare in
vederea indeplinirii obiectivelor si cerintelor prezentului Caiet de sarcini si Documentatia Tehnica
intocmita de catre proiectantul de specialitate la faza PT, potrivit conditiilor contractuale impuse.

Toate costurile de asigurare a facilitatilor necesare pentru buna indeplinire a contractului trebuie incluse in
oferta financiara a operatorului economic.

6.5 Modificiri tehnice

Contractantul executi lucrdrile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini si
Documentatia Tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate la faza PT. De reguli si din principiu,
pe perioada executiei lucririlor nu este permisd nicio modificare tehnici (modificare sau adiugare) a
documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul Autoritéfii Contractante i
numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016.
Termenul maxim in care AC va aproba documentele detaliate va fi de maxim 20 de zile lucratoare,
documente ce vor fi aprobate avandu-se in vedere Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucririlor de
constructii.

7 Managementul calititii i managementul documentelor
7.1  Planul calititii
Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calititii, care
trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent §1 cu respectarea
instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 “Linii directoare pentru planurile calitdatii” si in
conformitate cu reglementirile in materie de sistem de management al calititii in constructie (inclusiv, dar
fard a se limitata la continutul Anexei 2 din H.G. 766/ 1997, cu modificarile si completirile ulterioare).
Acesta trebuie si cuprindi toate cerintele privind executia lucrdrilor din prezentul Caiet de sarcini si
Documentatia Tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate la faza PT. in consecintd, Planul
calitatii nu trebuie si fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucririle ce sunt incluse in
Contract.
Cu luarea in considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea
calitdtii in constructii, Anexa nr. 2 la H.G. nr.766/1 997, Planul calitatii redactat de Contractant trebuie:

1. sd descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii
In constructii tn asa fel incat si indeplineascd cerintele tehnice si contractuale precum si
reglementérile, standardele si normele aplicabile, in vigoare;

ii. si demonstreze Autoritétii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind calitatea
incluse in Caietul de sarcini si PT si in reglementarile ce guverneazi calitatea in executia lucrarilor
in constructii;

iii. sd descrie modul in care vor fi organizate §i gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru a
indeplini cerintele;

iv. sd fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanti prin aceasti
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Documentatie de Atribuire.,
Planul calitatii trebuie sa includi cel putin:
i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in execytarea contractului;
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
Contractului;
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de muncsi, materiale si
infrastructurs;
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanti;
v. Modalitatea de control si gestionare a neconformititilor care ar putea apdrea pe perioada execufiei
lucrérilor.
Planul calititii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la sedinta de demarare
a activititilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de cétre Autoritatea
Contractanti in termen de 5 zile de Ia emiterea de citre Contractant.

Pe durata executéirii Contractului, Planul calitatii se actualizeazi ori de céte ori se considers necesar gi/sau
la solicitarea Autorititii Contractante.

7.2 Planurile de control a calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapd a lucrérilor), Contractantul trebuie
sd prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile inainte de inceperea acesteia un plan de control al calititii
executarii lucririlor.

Contractantul prezinti in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general de control
al calitatii lucrarilor executate. Acest plan trebuie s acopere toate activitdtile/etapele subsecvente pentru
care vor fi organizate lucrari pe santier §i sa identifice Planurile de control a calititii aferente diferitelor
activitdfi/etape specifice ale lucrarilor. Planul general de control al calitétii lucrarilor va fi aprobat sau va

fi returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanti in termen de 5 zile de la emiterea de citre
Contractant.

Planul de control al calititii va contine, cel putin urmitoarele:

i. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;

ii. Responsabilititile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;

iii. Trimiteri la specificafiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si

acceplarea activitatii;

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de testare,

certificate etc.) previzuti pentru activitate;

v. Documentatia finali a activitdtii urmatd de inchiderea Planului de contro] al calitatii.
Contractantul trebuie s ofere Autoritétii Contractante posibilitatea de a participa la executia oricarei
activitifi/etape la fiecare etapd a Planului de control al calitatii aferent si sé verifice conformitatea executiei
si a controalelor cu Planul de control al calitétii,

Contractantul va comunica datele acestor activitdfi cu cel putin 5 zile lucritoare inainte de a realiza
activitatea respectiva.

7.3 Managementul documentelor

Fiecare document emis de citre Contractant trebuie sd poarte un cod unic de referinta sub formi de numir
de identificare alocat de Contractant. Numsrul de identificare al fiecarui document emis de Contractant
trebuie si fie mentionat pe fiecare pagind a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritdtii Contractante trebuie si fie
In limba roméana, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractants prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie si fie exprimati in unitéti din Sistemul international de
unitati.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts
Group).

Contractantul va furniza dous exemplare tiparite si doud copii pe suport electronic (DVD sau memorie
USB) a documentelor ce rezults pe toatd durata de executie a Contractului.
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Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poat fi citite direct sau importate
fird pierderi de format.

in plus fatd de cele de mai sus, toate documentele aferente realizirii detaliilor de executie — acolo unde
este aplicabil -, trebuie furnizate de ciitre Contractant si intr-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din
fisierele native sau copie scanati a originalelor.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursi ale tuturor documentelor tehnice si ale Contractului.
Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind managementul
documentelor. Autoritatea Contractanti poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului si
realizeze modificari suplimentare inainte de a 0 accepta.

8  Cerinte specifice de managementul Contractului
8.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant
Autoritatea Contractant va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantul pe perioada derularii
Contractului. In cazul absentei sale acesta va fi inlocuit.
Activitstile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de
Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrérilor si a documentelor relevante.
Autoritatea Contractanti va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de
santier/sau un inginer.

Acesta lucreazi independent §i reprezintd Autoritatea Contractanti in legatura cu aspectele tehnice ale
Contractuluj.

Coordonatorul in materie de securitate $i sdnatate in timpul executirii lucririlor va fi numit de Autoritatea

Contractants. Orice cerinta de securitate emis3 de Coordonatorul in materie de securitate s1 sdnatate in
timpul executirii lucririlor va fi aplicata de citre Contractor.

8.2 Planificarea activitatilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract
un plan detaliat de executie a tuturor activititilor din Contract, Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu
comentarii de citre Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile lucritoare de la emiterea de citre
Contractant,

Durata totald a planului detaliat de executie nu trebuie s depiseasca perioada asa cum este previzuta in
Contract,

8.3 Sedinta de demarare a activitiitilor in Contract
Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activititilor in Contract se intocmeste imediat dup3 aceasti
Intélnire si este semnati de ambele parti.
in cadrul sedintei de demarare a activitdtilor in Contract Contractantul furnizeazs Autoritatii Contractante
urmatoarele documente:
i.  Planul detaliat de executie a tuturor activititilor din Contract;

ii.  Planul calitafii;

iii.  Planul general de contro] al calitatii;

iv.  Planul de securitate si sindtate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreazi toate

cerintele din Planul de securitate si coordonare.

8.4 inceperea activititilor pe santier

fn momentul in care Contractantul a furnizat Autorititii Contractante toate documentele precizate mai sus,
iar Autoritatea Contractanti le-a aprobat fira observatii, se poate realiza organizarea de santier.

Aceasta Intélnire va avea loc la amplasamentul pentru organizarea de santier inainte de inceperea oricarei
activititi pe santier.

Procesul verbal/Minuta acestei intlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere a
activitatilor pe santier, se emite imediat dupd terminarea intalnirii si se semneazi de ambele parti.
Lucrdrile pot incepe efectiv doar dupa ce:
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1. Planul de sanitate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si sanitate in
timpul executdrii lucririlor;
ii.  Planurile de control a calitéii si procedurile de executare a lucririlor sunt furnizate si aprobate fira
observatii de Autoritatea Contractanti;
iii.  au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

8.5 Raportarea in cadrul contractului si desfiisurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activititilor
Urmatoarele Rapoarte si documente trebuie puse la dispozitie In cadrul Contractului, cu indicarea
termenului de predare, natura si numirul de rapoarte pe care Contractantul trebuie si le transmits:
A. RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITATILOR
a. Rapoartele/documentele intermediare i finale care rezultdi din activititile realizate in cadrul
Contractului
b. Modalitatea de elaborare §i prezentare a rapoartelor/documentelor,
Termenele de prezentare/transmitere a rapoartelor/documentelor,
d. Modalitatea de transmitere a rapoartelor — pe suport electronic (in format electronic), pe suport hértie
(in format letric). Pentru descrierea modului de transmitere a rapoartelor/documentelor intermediare st
finale in cadrul Contractului, utilizati §i informatiile din Anexe.
Numirul de exemplare, in cazul celor solicitate in format letric,
Limba in care se intocmesc rapoartele/documentele,
g. Dacd este sau nu este necesari prezentarea “fafd in fafd” a continutului raportului, cind si de cétre
cine,
B. RAPOARTELE SOLICITATE CA DATE DE IN TRARE PENTRU INTALNIRILE DE
MONITORIZARE A PROGRESULUI N CADRUL ACTIVITATILOR DIN CONTRACT
C. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITATILOR, ADMINISTRAREA SI
MANAGEMENTUL CONTRACTULUI
Pe durata desfasurdrii activitatilor pe santier, se vor organiza intlniri sdptdménale la care participi
reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intdlnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minutd ce trebuie agreatd de toate
partile implicate.

e

THhoo

8.6 Testarea tehnici a lucririlor

Lucririle ce fac obiectul prezentului Contract sl materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse
testérii tehnice in timpul si la finalizarea lucririlor de citre o terta parte numita Persoana care realizeazi
testérile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale) pentru activititile solicitate de Persoana care realizeazs testérile tehnice.

Aceste activititi includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele care ar
putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testirile tehnice

8.7 Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucririlor

Atunci cind Contractantul considerd ci a finalizat toate lucrédrile de santier prevazute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractant3 care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupé terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanti si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucririlor.

Receptia lucririlor se va realiza in dous etape, cu luarea in considerare a prevederilor H.G. 273/ 1994, cu
modificirile §i completirile ulterioare (H.G. 343/2017):

i. In prima etapd Autoritatea Contractanti receptioneazi lucrarile la finalizarea acestora, dupi
verificarea ci toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractanta si dupa ce Persoana care realizeazi testdrile tehnice emite certificatul de
conformitate final fira observatii;

ii. Inadoua etapd Autoritatea Contractants efectueazi receptia finald a lucrarilor, dupi indeplinirea
conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.
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Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor si a Procesului verbal de receptie finald a
lucrérilor de Autoritatea Contractants nu il exonereazd pe Contractant de orice obligatie contractuali sau

legald referitoare la garantia produselor, lucririlor $i a materialelor sau la orice defect a produselor,
lucrérilor sau materialelor.

8.8 Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de ciitre Contractant
8.8.1 Monitorizare

Urmétorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activititilor in cadrul Contractului:

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie §i per total pe
Contract);

ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:

- Inchiderea tuturor neconformititilor constatate in timpul derulérii Contractului, in
perioada de timp agreatii cu Autoritatea Contractanti;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea
tuturor celor solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificdrilor, conform
Contractului si solicitirilor Autoritatii Contractante.
b. Calitatea raportirii:
- rapoarte transmise in timp util ciitre Autoritatea Contractanta;
- calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat;
- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.
Contractantul va raporta lunar citre reprezentantul Autorititii Contractante situatia privind indicatorii de
monitorizare §i performanta (inclusiv aj potentialilor subcontractanti).
Indicatorii de monitorizare si performantd vor fi monitorizati de citre Directorul de proiect al Autorititii
Contractante.
fn cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasi/necorespunzitoare a obligatiilor

asumate prin Contract, In conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanti va emite document
constatator negativ.

8.8.2 Evaluare si Indicatori de performanta

La finalul Contractului, Autoritatea Contractants evalueazi performanta de ansamblu a Contractantulu in
legétura cu executarea Contractului.

9 Subcontractarea
9.1  Posibilitatea limitirii subcontractirii atunci cind este in interesul Contractului
Coniractantul nu poate subcontracta $i nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executirii
lucrarilor fara acordul scris al Autorititii Contractante.,
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie si fie transmisa Autoritatii Contractante cu cel
putin 10 zile lucritoare inainte de data programata pentru inceperea lucririlor de ciitre subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisa Autoritifii Contractante impreun cu:
i documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora;
ii.  documentele care demonstreaza capacitatea tehnici §i profesionald a subcontractantului de a
executa lucrdrile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;
iii.  documentele care atesti numirul personalului subcontractantului si calificirile acestora;
iv.  descrierea sistemului de management al calititii pe care subcontractantul il va aplica pe perioada
executdrii lucrdrilor subcontractate.
Autoritatea Contractanti poate refuza autorizarea subcontractantului daci documentele si informatiile
prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activitdtile ce urmeaza a fi subconiractate.
In situafia in care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al calitétii corespunzitor, atunci
aceastd situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al calitifii implementat de Contractant.
Chiar si atunci cand Autoritatea Contractants autorizeaza un subcontractant, Contractantul este responsabil
pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzitoare a
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Contractului si riméne singurul rispunzitor in fata Autorititii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului si i determine pe Subcontractanti si adere la toate prevederile
contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului s 1i determine pe Subcontractanti si respecte prevederile Planului
de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie si fie transmis

spre aprobare de Citre Autoritatea Contractanti cu cel putin 10 zile Iucritoare tnainte de data programati
pentru inceperea lucrérilor de citre subcontractant.

10 Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activititilor in
conformitate cu documentatia tehnic si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile
si regulamentele existente la nivel national i la nivelul Uniunii Europene.
In realizarea activititilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie si aiba in vedere:

i.  informatiile aplicabile realizarii lucririlor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de

sarcini, precum si in legislatia aplicabila;
ii.  regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucriri a caror executie face obiectul Contractului
ce va rezulta din prezenta procedurs de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumi ci
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementiri aplicabile si cd le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.
In cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbiri legislative de naturd s3 influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerinele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are
obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la consecintele asupra
activitdtilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data s in conditiile in care
sunt aplicabile.
fn cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se considers c3 regula respectivi este automat inlocuiti de noile
prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are cunostintd de aceste schimbiri si le-a
avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestuj Caiet de sarcini.
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucririlor in conditii de maximi securitate
si In deplind conformitate cu legislatia aplicabili, precum $i cu respectarea prevederile referitoare la
securitate §i sdnitate in munci si controlul calititii cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri,
aplicabile in speti.
Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au
fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractants, urménd si raspundi fati de Autoritatea Contractanti
pentru orice nerespectare sau omisiune a respectdrii oriciror prevederi legale si normative aplicabile.
Autoritatea Contractanti nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectirii de
cétre Contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricirei prevederi legale sau normative aplicabile.
Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile aplicabile in
domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri

colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate
In anexa X la Directiva 2014/24.

11 Responsabilititile Contractantului
11.1 Responsabilititile cu caracter general
in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:
. Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada derulirii Contractului pe baza i nformatiilor puse
la dispozitie de Autoritatea Contractanti;
ii.  Asigurarea valabilititii tuturor autorizafiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, ct

$i pentru personalul propus pentru executarea lucririlor), care sunt necesare (conform legislatiei in
vigoare) pentru executarea lucrérilor;
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iii.  Respectarea legislatiei privind sinatatea §i securitatea in munca $i protectia mediului inconjuritor
si a cerintelor specifice ale Autoritdtii Contractante, precum s1 a oricéror acte normative aflate in
interdependenti cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

iv.  Planificarea activitatii i asigurarea capacititii de personal calificat necesari pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante §i cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel incat si se asigure Indeplinirea obiectivelor Autorititii Contractante;

V. Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractant3, a unui grafic de executie, incluzind datele
de finalizare a fiecirei activitati;

vi.  Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrérilor in functie de necesititile obiective ale
Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vii.  Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbirilor (Modificari) solicitate de citre
Autoritatea Contractanti pe durata derulirii Contractului;

viil.  Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand
progresul activititilor sale, lucririle executate, detaliind in mod separat lucririle executate si
costurile cu diverse taxe, daci e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanti.
Situatiile de plata trebuie sa includa originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in
vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractants acolo unde este
cazul;

ix.  Acceptarea realizirii de verificiri de citre Autoritatea Contractanti pe durata derulirii Contractului
in ceea ce priveste indeplinirea oricirei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricirui
$i tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

X.  Cooperarea si punerea la dispozitia Autorititii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea misurilor necesare in vederea conformdrii la acest plan;

xi.  Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autorititii
Contractante pe probleme de securitate si sdnatate, inainte de a-§i redacta planul propriu de
securitate;

Xii.  Stabilirea impreuna cu reprezentantii Imputerniciti ai Autorititii pe probleme de securitate s
sénatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat
sarcini, accesul pe santier etc.;

xiii.  Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractanti de rapoarte de progres zilnice,
saptdménale si lunare;

xiv,  Participare la intalniri de progres saptamanale, pe santier, impreunad cu Dirigintele de santier si
reprezentani Imputerniciti ai Autorititii Contractante (dupi caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractants cd isi va indeplini corespunzitor toate

responsabilitdtile ce decurg din documentatia tehnici de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile

contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritdtii Contractante), referitoare la
executia de lucriri in cadrul Contractului.

Contractorul are rispunderea planificarii activitéfii sale §i asigurarea capacitatii de personal calificat

necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici

din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a

complexitatii legate de derularea Contractului conform planificdrilor, astfel incat si se asigure indeplinirea

obiectivelor Autorititii Contractante, incluzand indicativ, fird a fi limitativ:

i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor
cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezintd obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai
Autoritifii Contractante (dupa caz);

iii. Contractantul va realiza toate lucririle specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini i ale proiectului tehnic, respectand si aplicdnd cele mai bune practici in
domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de citre Autoritatea Contractanti (pe durata

Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei §i tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
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verificdri anuntate in prealabil sau nu $i are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele
Justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractants a situafiilor de platd sau a oriciror documente emise de
Contractant si/sau certificiri efectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plati
executate intocmite de Contractant) nu il elibereazi pe acesta de obligatiile si responsabilititile sale
mentionate in acest Caiet de sarcini §i/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toati perioada de executie a activitdtilor pe santier ia toate
mdsurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurator. Contractantul este
obligat s acorde o atentie speciald combustibililor si oricdror substante ce intrd in categoria substantelor
periculoase in vederea gestionrii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este
raspunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinitate a
acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporari a
oricdror materiale sau substante periculoase trebuie si fie mentinutd la o cantitate minim3 in conformitate
cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisi de citre autoritatea competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier §i reprezentantii
Imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparuti si de a documenta printr-un raport cauzele
care au condus la situatia creat.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuali contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenti cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plati pentru activitatea de executie a lucrérilor
in conformitate cu graficul de executie §i in baza listelor de cantititi de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma citre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare
pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucririlor de la Autoritatea
Contractanta in baza acestei verificiri (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va
transmite citre Contractant notificarea Inceperii lucrarilor in baza aprobarii Autoritatii Contractante.
Unde este posibil, Contractantul va propune cétre Dirigintele de santier optimiziri in ceea ce priveste
graficul de executie a lucririlor, listele de cantitifi de lucrdri etc., astfel incét si se asigure derularea cu
succes si in termen a executiei de lucriri.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga
documentatie de executie aferentii Contractului prin orice metoda legals, incluzand fiird limitare indicatiile
Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri
in care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificiri, prezentarea de rapoarte si
notificéri citre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractanti si in general prin orice metoda general
acceptatd conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul
documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observirii aparitiei
situatiilor ce pot determina intrzieri sau posibile intérzieri, incluzand si propuneri pentru arealiza atingerea
termenelor limitd de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Diri gintele de santier privind indeplinirea tuturor conditiilor
pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrdrilor, respectiv a receptiei finale a lucririlor, va fi prezent si
va documenta aceste receptii de lucriri. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 3 zile
lucridtoare inainte, astfel incat si se poatd asigura prezenta Autoritifii Contractante si a reprezentantilor
autoritdtilor competente.

Contractantul va efectua masuritorile de cantitafi de lucriri, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrérile executate in situatii de plati Intocmite
conform cerintelor Autorititii Contractante. Contractantu] va depune situatiile de plati in vederea vizirii
de cdtre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica
corespondenta cu estimdrile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric),
metoda tehnica etc. §i le va propune Autoritétii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazi Contractantul de raspunderea sa fatd de Autoritatea
Contractanta pentru realizarea lucririlor de executie.
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Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucririlor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucriri acolo unde
este cazul.

Contractantul este responsabil pentru definerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizati (in vigoare pe toati perioada
derulérii activitatilor), atét pentru organizatia sa, cét si pentru personalul propus.

11.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a lucririlor in cadrul contractului
Contractantul este responsabil si puni in operd documentatia tehnicd pusi la dispozitiei de Autoritatea
Contractanta. Totodati este responsabil pentru punerea in operd a oricérei eventuale solicitiri de schimbare
(Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului.

Activitdtile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitdtile Contractantului asociate

realizdrii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezultd din aceast
proceduri.

11.3 Responsabilitati asociate lucrarilor pregititoare
Lucririle pregititoare includ:
i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre Contractant;
ii. Pregitirea pentru executia de lucriri;
iii. Organizarea de santier a Contractantului.
in scopul realizdrii activitatilor ce tin de etapa pregétitoare a executiei lucririlor, Contractantul trebuie:
iS4 asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucririlor pregatitoare, care 1i revin
din documentatia tehnici, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;
ii. S& asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea activitaii
pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractants, autorititi competente in
vederea bunei desfisurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la
diferitele intdlniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrdri in
conformitate cu Contractul;

b. Dupi emiterea notificarii Autorititii Contractante privind data de incepere a executiei
lucrérilor si inainte de demararea activitdfilor pe santier, Contractantul poate solicita
urmatoarele tipuri de intalniri:

- intalnire/i cu reprezentantul Autorititii Contractante sau alte parti implicate daca
este necesar sd se defineascd toate problemele operationale precum accesul pe
santier, procedura de inregistrare in registrul Autorititii Contractante, orele de lucru,
permisele de muncd, constringerile specifice ale santierului si alte eventuale
probleme.

iii. S& intocmeascd si si depuni Planul Calitatii;

iv. S& intocmeascd si si depuna planul detaliat de securitate si sindtate In muncd si si respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. Sé&aduci la cunostinga intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de
securitate si sdnitate in muncd si si asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu
prevederile legale;

vi. 83 intocmeasci si si depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare,
dacd este cazul);

vii. 84 intocmeasca si si depuni Graficul de Execuie a lucrarilor. Forma si detaliul programului vor fi
suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucririlor in cadrul
termenului solicitat de cétre Autoritatea Contractanti. Graficul de executie va stabili: date de
referintd pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor,
ordinea de executie a lucrdrilor, incluzénd si activitatea aferents instaldrii echipamentelor puse la
dispozitie de Autoritatea Contractants prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocati
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fiecdrei etape, fazele determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei activitati
etc. In completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generali a
aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea
executiei lucrarilor.
Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea si se supund unei proceduri referitoare la
siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru mésurile de siguranti va include subiectele detaliate n planul
de securitate §i sanitate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea
cerintelor de mediu i a actiunilor aferente, proceduri de rdspuns in cazuri de urgents, informatii de contact
in caz de urgente, indrumare catre cel mai apropiat centru de urgenti si folosirea corects a echipamentului
de protectie. Aceasti intalnire va fi condusi de seful de amplasament desemnat de catre Contractant. inainte

de Intalnire, seful de amplasament va analiza §1 va Inregistra toate figele de sigurants, situatii de urgenta si
sandtate pentru personal §i se va asigura ci sunt actuale.

11.4 Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces
Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet de
sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de
atribuire, este necesar si se obtind toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces
Verbal de Predare” in vederea transferirii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractants la
Contractant pe timpul realizirii activititilor pe santierul respectiv.
Dupi caz, se vor obtine:

1. permis de lucru corespunzitor activititii ce urmeazi a fi executats;

il. permis de acces in spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte pérti inainte de
mobilizarea pentru activititile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atit pentru proprietatea detinuti
de Autoritatea Contractants, cit si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

11.5 Responsabilitati asociate pregitirii santierului
Pregitirea santierului implica cel putin urmitoarele activitifi inainte de demararea efectivi a lucrarilor de
catre Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clard a pozitiei acestora;
iii. Masuriatori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei i
pe intreaga durata de executie.
Trebuie determinatd prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in aer.
Aceste misurdtori trebuie ficute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile si detecteze si
sd indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioard de Explozie (LIE).

11.6 Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este rdspunzitor pentru toate amenajirile necesare, inclusiv infrastructura necesara, forta de
muncd precum si pentru efectuarea activititilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor,
functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum §i readucerea lor la starea initiali.
Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fir3 a fi limitativ), urmatoarele:

i. Montarea, operarea, demontarea si inliturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale
Contractantului, incluzand daci este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de
energie, toalete ecologice etc.;

ii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paz, inclusiv prin montarea de
Imprejmuiri temporare sau/si pazi;

lii. Asigurarea utilititilor (energie electric, apd, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice
pentru personalul de santier etc. pentru desfisurarea activitatilor pe santier in bune conditii si cu
respectarea prevederilor referitoare la sinitatea, siguranta si securitatea personalului;

iv. Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electricd, apd, comunicatii etc) sau asigurarea de surse
de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru

Pagina 24 din 40



desfasurarea de activitati pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la
sdnatatea, siguranta si securitatea personalului;

V. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdfi pe durata executiei atat pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

Vvi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfisurare a lucrdrilor, inclusiv personal,
echipament §i materiale (de exemplu consumabile);

vii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si

Inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerca si repararea acestora), precum si a personalului
Contractantului implicat in derularea de activitifi pe santier.

11.7 Responsabilititi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice
Contractantul are urmitoarele responsabilitifi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:

i.  sesizarea Autorititii Contractante asupra neconformititilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

ii.  asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentaia tehnica, realizat prin personal propriu,
cu responsabili tehnici cu executia atestati;

ili.  convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucririlor ajunse in faze determinante
ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuirii acestora;

iv.  solutionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor apirute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorititii Contractante;

v.  utilizarea in executia lucririlor numai a produselor si a procedeelor previzute in documentatia
tehnicd, certificate sau pentru care exists agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor:;

vi. Iinlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnic doar cu
altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de
Proiectant cu acordul Autorititii Contractante;

vii.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executic) pentru realizarea nivelului
de calitate corespunzitor cerintelor;

Vviii.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care
s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

ix.  aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a misurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

X.  remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, att in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

Xi.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucririlor.

11.8 Responsabilititi legate de controlul calititii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului si asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnicd in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de citre Contractant a
personalului calificat si a dotarilor necesare executirii activititii in baza propriului sistem de management
al calitatii.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordati de Contractant de o manierd care
s& demonstreze in orice moment trasabilitatea executirii lucririi de constructie in conformitate cu cerintele
documentatiei tehnice pusi la dispozitia Contractantului de citre Autoritatea Contractanti.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie. Acesta va
include de asemenea, Planul de Inspectie si Testéri, pentru toate lucrarile ce urmeazi a fi executate,

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia, Contractantul trebuie s3 se asigure ca toti subcontractorii si/sau furnizorii,
inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitdfii inainte ca acestia s inceapa lucrul.
Reglementirile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate s
agreate de cétre expertii in calitate si autoritatea tehnici a Autoritatii Contractante dupi caz, inainte de
inceperea lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de citre functiile abilitate ale Autorititii
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Contractante nu trebuie sa depiseascd 5 zile lucritoare.

Conditiile acceptirii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucririlor de constructie (completiri ale
acesteia, exceptiri etc.) vor fi documentate intr-o »conventie” (minutd de intilnire) care va fi asumata de
ambele parti inainte de inceperea executiei lucrdrilor in Santier.

Contractantul lucrérilor va intocmi Cartea Tehnici a Constructiei in conformitate cu legislatia in vigoare.

11.9 Responsabilititi legate de securitatea si sdniitatea in munci pe durata executiei lucririlor pe
santier
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea sl sdndtatea in munci ale Autoritatii

Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor H.G. nr. 300/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare.

12 Informatii suplimentare/administrative
12.3.Perioada de valabilitate a Ofertei:
Oferta trebuie si fie valabila pentru o perioada de 4 luni (120 de zile) de la termenul-limiti de primire a
Ofertelor, dupa cum este specificat acest termen in Anuntul de Participare Simplificat, Sectiunea IV.2.6)
Perioada minima pe parcursul cdreia Ofertantul trebuie si isi mentind oferta.
in circumstante exceptionale, fnainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei, Autoritatea
contractantd poate solicita Ofertantilor si prelungeasca perioada de valabilitate a Ofertei, precum si, dupa
caz, a garantiei de participare.

In cazul in care un Ofertant nu se conformeazi acestei solicitdri, Oferta sa va fi respinsd ca fiind
inacceptabil

13. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
10.1.Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnici se va prezenta la rubrica special prevdzutd in S.E.A.P. in acest sens, respectiv
~Documente de calificare si propunere tehnicd”
Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica intr-o manierd organizati, astfel incAt aceasta si asigure
posibilitatea verificirii in mod facil a corespondenei cu cerintele/specificatiile prevazute in cadrul
prezentei sectiuni, respectiv cu cele previzute in cadrul Caietului de sarcini §i a documentelor anexate la
acesta, care fac parte integrants din documentatia de atribuire. In acest scop, pornind de la propria expertizi
a ofertantului in domeniul contractului ce urmeazi si fie atribuit si prin raportare la necesititile, obiectivele
si constréngerile autoritatii contractante, astfel cum au fost acestea descrise n cadrul Caietului de sarcini,
propunerea tehnici va cuprinde informatii relevante privind abordarea propusa de ofertant pentru executia
contractului.
Propunerea tehnici elaborati de ofertant va include urmdtoarele sectiuni si totodata va respecta cerintele
previzute in fisa de date a achizitiei, in caietul de sarcini si in Documentatia Tehnica intocmita de catre
proiectantul de specialitate la faza PT.
Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat accasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in
caietul de sarcini general al achizitiei si in documentatia tehnica intocmita de catre proiectantul de
specialitate. In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constata ca anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini general al
achizitiei si ale documentatiei tehnice intocmita de catre proiectantul de specialitate, prevaleaza prevederile
caietului de sarcini general al achizitiei si ale documentatiei tehnice intocmita de catre proiectantul de
specialitate.
Oferta tehnica va contine toate informatiile si dovezile pe care ofertantul le considera necesare pentru
fundamentarea ofertei sale. Oferta trebuie sa convingi autoritatea contractanta ca, in caz de atribuire,
ofertantul dispune de resurse suficiente precum si de experienta necesara pentru a asigura executia
lucrarilor supuse achizitiei publice.
Ofertantii trebuie sa transmita o oferta completa pentru toate activitatile ce fac obiectul acestui contract.
Nu vor fi acceptate oferte care vor prezenta activitati si cantitati incomplete. Orice necorelare, omisiune ori
neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in raport cu caietul de sarcini ori prevederile
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legislatiei in vigoare poate conduce la respingerea ofertei. Orice referire din cuprinsul prezentei
documentatii de atribuire (inclusiv a caietuluj de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa,
productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de
fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea sau echivalent.

Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute
in caietul de sarcini general al achizitiei si in documentatia tehnica intocmita de catre proiectantul de
specialitate.

In cazul in care oferta tehnica nu respecta toate cerinele previzute in documentatia de atribuire si nu
reflecta asumarea de citre Ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor previzute in in caietul de sarcinj general
al achizitiei si in documentatia tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate, Autoritatea
Contractanta are dreptul de a o respinge, conform prevederilor Legii 98/2016

Daca, de la data elaborarii documentatiei tehnice $i pand la data elaboririi ofertelor au apdrut normative
tehnice care modifica conditiile tehnice de calitate privind lucrérile de constructie aplicabile proiectului (in
raport cu cele din proiect), acestea prevaleaza, ofertantii fiind obligati s le prezinte in propunerea tehnici
sisé le respecte in totalitate. Nu se accepta propuneri tehnice care si contine normative, standarde abrogate.
Propunerea tehnici trebuie si reflecte cunostinfele tehnice ale ofertantului si asumarea de citre acesta a
tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in proiectul tehnic, legislatia si normativele tehnice in vigoare. Nu
Se accepta completarea/corectarea ulterioard a normativelor tehnice.

SPECIFICATII TEHNICE OBLIGATORII

Se vor respecta specificatiile din documentatia tehnica, intocmita de catre proiectantul de specialitate, la
faza PT, parte integranta din prezenta documentatie de atribuire.

e Conform prevederilor art. 133, alin. (2), din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare "Propunerea tehnicd trebuie s corespundii cerintelor minime prevdzute in
caietul de sarcini sau in documentul descriptiv",

Pentru elaborarea propunerii tehnice, componenta - lucrari de executie

OBLIGATII CE REVIN EXECUTANTULUI (FARA A SE LIMITA LA ACESTEA- toate
prevederile, mentiunile, cerintele, solicitarile caietului de sarcini general al achizitiei cat si ale
documentatiei tehnice trebuie sa fie ofertate asumat de catre ofertanti.

1. Ofertantii vor prezenta propunerea tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii
corespondentei propunerii tehnice cu cerintele din caietul de sarcini general al achizitiei si cu specificatiile
tehnice prevazute in documentatia tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate. Propunerea
tehnica se va intocmi intr-o maniera organizata, astfel incat procesul de evaluare a ofertelor sa permita
identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse in oferta cu specificatiile tehnice din caietul de
sarcini si din documentatia tehnica, intocmita de catre proiectantul de specialitate. Ofertantul are obligatia
de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica.

2. Propunerea tehnica va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutuluj pe
toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta. Datele furnizate in propunerea tehnica
reprezinta angajamente ferme. In situatia in care oferta este declarata castigatoare, dupa semnarea
contractului, nerespectarea acestor angajamente pe parcursul derularii acestuia, duce la aplicarea clauzelor
referitoare la reziliere si/sau penalitati. Ofertantul va prezenta un Angajament ferm in acest sens.

3. Ofertantul va preciza lista documentelor din oferta care sunt confidentiale, protejate de un drept de
proprietate intelectuala sau secret comercial. Lipsa acestei liste presupune ca documentele nu sunt
confidentiale. Avand in vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic
trebuie si elaboreze oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si s indice in
cuprinsul acesteia, informatiile din cadrul documentelor de calificare, propunerii tehnice si/sau din
propunerii financiare care sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate
intelectuala. Ofertantii au obligatia de a indica sau marca documentele/informatiile din propunerea tehnici
pe care le declari ca fiind confidentiale, intrucat cuprind secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform
legii, iar dezviluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special in ceea
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ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuald. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin
orice mijloace de proba.

4, Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatij propunerii tehnice cu cerintele prevazute in
cu cerintele din caietul de sarcini general al achizitiei si cu specificatiile tehnice prevazute in documentatia
tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate, dar si cu normele nationale in vigoare prin
prezentarea unui Memoriu general care contine toate cerintele si specificatiile tehnice cuprinse in caietul
de sarcini si in documentatia tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate la faza PT. Memoriul
trebuie sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu cerintele respective si sa contina o descriere a
solutiilor concepute, a tehnologiei propuse, o estimare a costurilor de intretinere mediate pe an precum si
a costurilor pe perioada de garantie acordata lucrarilor executate pentru obiectivul ofertat, in concordanta
cu standardele in vigoare. Descrierea lucrarilor care vor fi executate, descrierea tehnologiei folosite in
cadrul procesului de lucru, resursele utilizate pentru realizarea acestora, utilajele/echipamentele inglobate
in lucrare, vor fi intocmite in concordanta cu prevederile caietului de sarcini si documentatia tehnica
intocmita de catre proiectantul de specialitate la faza PT.

5. Se va prezenta Graficul general de realizare a investitiei din care sa rezulte incadrarea in durata
contractului de achizitie publici prin Planificarea fizici a activitdtilor pe zile, siptdmani, luni, cu indicarea
fazelor/etapelor de realizare a acestora, in ordinea si succesiunea logicd a evenimentelor informatii care
vor trebui sd probeze transpunerea prevederilor caictului de sarcini intr-un plan de implementare fezabil.
Daca anumite activitati sunt realizate de subcontractanti in cadrul graficului Gantt vor fi evidentiate
distinct;

6. Graficul general de realizare a investitiei va fi explicitat intr-un document separat de graficul in
sine detaliat pe fiecare obiect, cu mentionarea termenelor de Incepere si de finalizare a fiecarei activitati,
precum si activitatile care vor fi realizate de asociati, subantreprenori, dupa caz; se vor prezenta resursele
umane, materiale si utilaje alocate fiecarei pozitii din grafic.

7. Organizarea de santier va cuprinde descrierea asigurarii facilitatilor necesare functionarii
corespunzatoare, in conformitate cu documentatia de atribuire si PT, descrierea asigurarii utilitatilor
necesare functionarii corespunzatoare (alimentare cu apa, alimentare cu energie electrica, iluminat,
canalizare, etc.), dotare cu birouri, magazii, depozite, capacitati de manipulare, cu asigurarea cailor de
acces si a drumurilor de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice.. Se vor prezenta liste cu cantitati
de lucrari pentru OS (organizare de santier), proprii fiecarui operator economic.

8. Resurse (personal) - In oferta sa operatorul economic va prezenta personalul ce va fi angajat in
contract, corespunzator din punct de vedere al experientei si al alocirii timpului in vederea finalizirii
eficiente a tuturor activitatilor solicitate in prezentul caiet de sarcini si in documentatia tehnica. Ofertantul
va intocmi propunerea tehnica pe baza resurselor de personal proprii sau atrase.

Se va prezenta o organigrama completa a proiectului evidentiindu-se liniile de comunicare intre echipe,
responsabili, responsabilitatile personalului, in care sa fie identificat in mod clar tot personalul pe care
ofertantul trebuie sa il utilizeze la executia lucrarilor incluse in contract. Organigrama va cuprinde si o
descriere a rolurilor si a responsabilitatilor personalului. Se va prezenta o descriere ‘a structurii
organizationale prevazuta de catre ofertant in scopul executiei lucrarilor, in cadrul careia se va ilustra:
a)Personalul de pe santier (personalul de executie) - personal propriu sau disponibil pentru lucrari; Prin
propunerea tehnica, Ofertantul isi va asuma responsabilitatea ca intreg personalul care va desfasura
activitati pe santier poseda toate abilitatile si competentele necesare unei bune executii a lucrarilor, ca este
apt, atat din punct de vedere fizic, cat si psihic, sa desfasoare activitatile contractului, in scopul evitarii
unor posibile accidente de munca si al realizarii unor lucrari de calitate. Totodata, va garanta ca personalul
care va intra pe santier, va fi autorizat, in prealabil, in conformitate cu prevederile legale, aplicabile, in
vigoare si ca personalul care va opera pe santier, va fi usor de recunoscut, va purta haine cu sigla
contractantului si va intra / iesi in/din santier numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

b)Echipa de specialisti - Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la toti specialistii
necesari si obligatorii in vederea realizarii tuturor activitatilor ce fac obiectul contractului si a verificarii
nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile tuturor lucrarilor cuprinse in obiectul
contractului (identificate si descrise in Documentatia Tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate
la faza PT), in conformitate cu prevederile Legi/Ordine/Reglementari tehnice specifice incidente.
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Pentru membrii echipei de specialisti, ofertantul trebuie sa prezinte documente care sa ateste specializarea
acestora si calitatea in proiect.

In propunerea tehnica operatorul economic va prezenta personalul minim ca si “expertii/personalul-cheie”:
manager de proiect si sef santier. Pentru persoane/persoanele nominalizate in functiile punctate pentru
dovedirea experientei pe o pozitie in care a avut responsabilitafi si sarcini de manager/responsabil de
proiect/contract, respectiv sef santier si a functiei, se va prezenta Tn cadrul propunerii tehnice:
rolul/responsabilitatile asociate acestora in implementarea contractului

Pentru persoane/persoanele nominalizate in functiile punctate pentru dovedirea experientei pe o pozitie in
care a avut responsabilitati si sarcini de manager/responsabil de proiect/contract, respectiv sef santier si a
functiei, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice, pentru a dovedi ca este tn masuri si reflecte
potentialul organizatoric al ofertantului de a duce la indeplinire contractul de achizitie publici:
-rolul/responsabilitatile asociate acestora in implementarea contractului, documente suport care sa ateste
functia si experienta pe o pozitie in care a avut responsabilitdti si sarcini de manager/responsabil de
proiect/contract, respectiv sef santier

- certificari/recomandari/documente echivalente, pentru fiecare din proiectele care atesta nivelul de
experienta specificat in propunerca tehnica, din care sa reiasa implicarea persoanei desemnate in elaborarea
acestora si calitatea /functia indeplinita;

-diplomele de studii si CV-ul acestora actualizat la data limita de depunere a ofertelor
-documentele-suport relevante care atests experienta specificd pot fi fisa de post, contractul de munca,
recomandarea sau orice alte documente similare

-orice alte documente din care sa reiasa implicarea si persoanei desemnate.

L Pentru Managerul de proiect: personalul responsabil cu monitorizarea activitatii lucrarilor
desfisurate de operatorul economic ofertant trebuie si aibd studii superioare finalizate de inginer in
domeniul constructii civile, specializat conform cod COR 242101 — Manager de proiect, pentru executarea
lucrérilor specifice contractului; Capacitatea profesionala a managerului de proiect se va dovedi prin
prezentarea urmatoarelor documente:

- copii conform cu originalul dupa diplomele de studii /adeverinta de absolvire/licenta;

- in scopul demonstrarii experientai specifice pentru expertul desemnat se vor prezenta, in cadrul propunerii
tehnice documente suport, respectiv recomandari emise/contrasemnate de beneficiari/angajatori din care
sa reiasd cel putin urmitoarele informatii: denumire lucrare, beneficiar lucrare, pozitia detinuti de expert
in cadrul lucrarii, tipurile de activitati realizate in cadrul contractuluidocumente suport care sa ateste functia
si experienta, pe o pozitie in care a avut responsabilitdti si sarcini de manager/responsabil de
proiect/contract;- certificari/recomandari/documente cchivalente, pentru fiecare din proiectele care atesta
nivelul de experienta specifica, din care sa reiasa implicarea managerului desemnat in elaborarea acestora
si calitatea /functia indeplinita;

- CV-ul acestuia actualizat la data limita de depunere a ofertelor.

-orice alte documente din care sa reiasa implicarea si pozitia managerului in proiect, contrasemnate de
beneficiarul proiectului.

Ca si mentiune valabila in cazul experientei expertilor propusi se puncteaza numai proiectele/contractele
in care expertii au indeplinit aceleasi activitati cu cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in prezentul
contract de achizitie publica, experienta pe o pozitie in care a avut responsabilititi si sarcini de
manager/responsabil de proiect/contract.

Responsabilitatile ‘managerului de proiect: asigurarea respectarii prevederilor contractuale ale
proiectului, precizarea cerintelor proiectului, conducerea implementarii proiectului, identificarea si
analizarea riscurilor si precizarea actiunilor de control al riscurilor pentru oameni, proprietati si
mediu, orientarea muncii echipelor si indivizilor pentru realizarea obiectivelor organizationale si de
proiect, estimarea resurselor necesare proiectului, identificarea surselor si elaborarea programelor pentru
proiecte, asigurarea resurselor operationale pentru proiect,

& Pentru Sef santier: absolvent de studii superioare (studii absolvite cu diploma de licenta, diploma
de absolvire sau echivalent) de inginer in domeniul constructii civile, pentru executarea lucririlor specifice
contractului. Capacitatea profesionala a sefului de santier desemnat, se va dovedi prin prezentarea
urmdtoarelor documente:

- copii conform cu originalul dupa diplomele de studii /adeverinta de absolvire/licenta;
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- in scopul demonstrarii experientai specifice pentru expertul desemnat se vor prezenta, in cadrul propunerii
tehnice documente suport, respectiv recomandiri emise/contrasemnate de beneficiari/angajatori din care
sd reiasd cel pufin urmitoarele informatii: denumire serviciu, beneficiar serviciu, pozitia detinutd de expert
in cadrul contractului, tipurile de activitati realizate in cadrul contractului, care sa ateste functia si
experienta, pe o pozitie in care a avut responsabilitifi si sarcini de  sef de santier; -
certificari/recomandari/documente echivalente, pentru fiecare din proiectele care atesta nivelul de
experienta specifica, din care sa reiasa implicarea sefului de santier desemnat in elaborarea acestora si
calitatea /functia indeplinita;

- CV-ul acestuia actualizat la data limita de depunere a ofertelor.

-orice alte documente din care sa reiasa implicarea si pozitia sefului de santier, contrasemnate de
beneficiarul proiectului.

¢)Personalul administrativ si auxiliar etc (inclusiv asociatii si subantrepenorii)

In propunerea tehnica, operatorul economic, pentru experti cheie atestafi in baza unui act normativ (cum
este RTE), se solicita si fie descris momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea viitorului
contract, precum si modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora
(fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauz, fie prin externalizare, situatie in
care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective.
Responsabil tehnic cu executia (RTE) pe domeniile: 1.1 Constructii civile, industriale si agricole, 6.1
Instalatii electrice, 6.2 Instalatii termice, sanitare si de ventilatie/climatizare. Se admite ca o singurd
persoand s fie autorizati pe mai multe domenii.

Pentru RTE propusi se vor prezenta urmitoarele documente: autorizatii si legitimatii emise de ISC pentru
domeniile solicitate,aflate in termen de valabilitate la data limiti pentru depunerea ofertelor, precum si
informatii privind modalitatea de acces la acestia (contract de munca/contract de servicii/declaratie de
disponibilitate/etc)

Prin serviciile de Responsabilul tehnic cu executia (R.T.E.): responsabilitatea de executie a lucrarilor de
instalatii electrice in conditiile respectarii sistemului de calitate; admite executia lucrarilor numai pe baza
proiectelor si detaliilor de executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati; supravegheaza
executia lucrarilor conform proiectelor tehnice; intocmeste registrul de evidenta a lucrarilor; opreste
executia lucrarilor in cazul in care constata abateri grave si permite reluarea dupa remedierea acestora,
pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii
prevederilor legale;

Sunt acceptate si autorizatii/atestate echivalente, conform prevederilor art. 5, alin. 2 din instructiunea
ANAP nr. 1/2017
La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicatd personalului contractantului/ resurse si organizare,
ofertantii urmeaza s includi o descriere a moduluj de acces la specialistii atestati/autorizati, care sunt strict
necesari pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstréind astfel indeplinirea cerintelor tehnice si
contractuale precum si a reglementrilor, standardelor s1 normelor aplicabile in domeniul din care face
parte obiectul contractului.
Se va prezenta de asemenea modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse
in obiectul contractului. Se va prezenta personal specializat pentru fiecare categorie de lucrari.
Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea
Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractuluj sj
identificata in contract. Reprezentantul Contractantulu organizeazi si supravegheazi derularea efectivi a
Contractului, Sarcinile sale sunt:
vi. si fie singura interfati cu Autoritatea Contractanti in ceea ce priveste implementarea contractului
si desfisurarea activititilor din cadrul acestuia;
vii. gestioneazi, coordoneazi $i programeazi toate activititile Contractantuluj la nivel de contract, in
vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenuyl si la standardele de calitate solicitate;

v Sulawi

Viii. asigurd toate resursele necesare aplicdrii sistemului de asigurare a calitdtii conform
reglementirilor in materie;

ix. gestioneazi relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

X. gestioneazi si raporteaza daci executia lucrarilor se realizeazi cu respectarea clauzelor contractuale
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si a continutului Caietului de Sarcini.

Pentru activititile ce se desfdsoara pe santier, Contractantul va numj un $ef de santier care va relationa
direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este
responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activititilor realizate de Contractant pe santier din
partea Contractantului. $eful de santier trebuie s3 fie permanent prezent pe santier cand se realizeazi
activititi si trebuie sa poatd informa reprezentantul Autorititii Contractante in orice moment despre situatia

de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil
al Autorititii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

Aut

xi. si fie singura interfath cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste activititile de pe santier;

xii. s3 fie responsabil de gestionarea tehnicd si operational a activitdtilor de pe santier, impreuns cu
aspectele organizationale;

Xiii. sd contribuie cu experienta sa tehnic prin prezentarea de propuneri potrivite ori de céte ori
este necesar pentru executia corespunzitoare a lucrérilor;

Xiv. sa gestioneze §i si supravegheze toate activitdtile desfiigurate pe santier;

Xv. s fie prezent in timpul tuturor activitdfilor desfisurate pe santier;

XVi. sd actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnici a
constructiei;

Xvii. sd actualizeze calendarul de desfisurare a activitdtilor i jurnalul de santier;

XViii, sd gestioneze implementarea planurilor de control al calitdfii pentru toate lucririle din
santier;

Xix. sd fie responsabil de toate aspectele privind sanitatea si de sigurantd ale personalului

Contractantului de pe santier;
xx. sd fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.
oritatea Contractanta solicitd si cunoasci informatii despre responsabilul tehnic cu executia; ofertantul

H

trebuie sa prezinte sarcinile si responsabilitatile acestuia asa cum sunt ele previzute la art. 50, 51 i 52 din

Ordinul ministrului dezvoltirii regionale si administratiei publice nr. 1895/2016, adaptate specificului
contractului.

Rol expert: responsabil tehnic cu executia

ex
de

Responsabil tehnic cu executia pentru 1.1 Constructii civile, industriale si
agricole, 6.1 Instalatii electrice, 6.2 Instalatii termice, sanitare si de

Autorizarea si | ventilatie/climatizare retele electrice, persoane responsabile cu respectarea

ercitarea dreptului | nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale, la lucrarile de constructii,

practica in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv a
Ordinului MDRAP nr. 1895/2016. Pentru ofertantii straini, se accepsta atestari
echivalente specific tarii de provenienta.

Abilititi cunoagterea limbii roméne la un nivel de cel putin C1, in conformitate cu ,»Cadrul

European Comun de Referinti pentru Limbi”

ca

Sarcini si
Responsabilitati  in

sarcinile si responsabilitdtile previzute la art. 5 0, 51 5i 52 din Ordinul ministrului
dezvoltdrii  regionale §i administratiei publice nr. ] 895/2016, adaptate

drul Contractului specificului contractului

Autoritatea Contractanti poate si solicite inlocuirea personalului pe perioada derularii contractului, pe baza
unei cereri scrise motivate si Justificate, dacd consider ¢4 un membru al personalului Contractantului este
ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile 1a nivelul cerintelor stabilite.

Pe durata executiei lucrarilor, Seful de santier trebuie si prezinte reprezentantului Autoritétii Contractante,

lau
V.
vi.
vii.
viii.

n interval de siptimani, luni. un raport care sa:
descrie progresele realizate;

identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucririlor i documentatia asociat3);
prezinte problemele intalnite si actiunile corective intreprinse;

prezinte planificarea pe termen scurt $i si evidentieze modificarile in raport cu planificarea
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anterioard pentru activitatea din santier.

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului.
Personalul propus de Contractant pentru rolul de Sef de santier trebuie sa cunoasci limba romani la un
nivel de cel putin C1, in conformitate cu »Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi”.
Personalul Contractantului care desfdgoara activitdti pe santier trebuie sa aplice toate regulamentele
generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente.
Contractantul trebuie si se asigure si si demonstreze ci personalul care desfasoard activititi pe santier:

iii.  are toate abilititile si competentele pentru executia lucrérilor preconizate;

iv.  este sinitos si in forma pentru executia lucrdrilor preconizate.
Personalul Contractantului care opereazi pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este obligat s poarte
haine cu sigla Contractantului.
Personalul Contractantului care intr pe santier trebuie si fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea de pe
santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.
Atentie! Ofertantii au obligatia sa asigure pentru executia lucririlor nivelul minim de specialistii necesari
si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 si a altor legi
incidente. Astfel, la nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicati personalului contractantului/resurse
si organizare, ofertantii urmeaz3 si includi o descriere a modului de acces la specialistii atestati, care sunt
strict necesari pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstrand astfel indeplinirea cerintelor tehnice
$i contractuale precum si a reglementirilor, standardelor si normelor aplicabile in domeniul din care face
parte obiectul contractului.
Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii educationale
si profesionale si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea
eficienta a tuturor activitatiior enumerate in Caictul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului
din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.
Contractantul are obligatia de a se asigura ca toti expertii trebuie sa fie independenti si sa nu se afle in nici
un fel de situate de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu activitatile pe care le vor
desfasura in cadrul Contractului. In plus, pe toata durata de implementare a Contractului, Contractantul are
obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice situate de natura sa compromita realizarea cu
impartialitate si obiectivitate a activitatiior desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.
Contractantul are obligatia sa se asigure si sa urmareasca cu strictete ca oricare dintre expertii principali
propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si reglementarile
tehnice aplicabile, specifice activitatiior pe care urmeaza sa le desfasoare in cadrul Contractului precum si
a responsabilitafilor atribuite.
Contractantul are obligatia sa se asigure si sa garanteze Autoritatii Contractante ca "expertii-cheie” pe care
1i propune sunt disponibili pe intreaga durata a Contractului pentru realizarea activitatiior prevazute si
obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numarul de zile lucratoare
prevazute pe expert si/sau perioada de desfasurare a activitatiior in cadrul Contractului.
9. Pentru a demonstra ca poate asigura adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in
cauza, ofertantul va elabora un memoriu tehnic de specialitate care va demonstra ca facilitatile/instalatiile
ce trebuie mentinute vor ramane in operare in timp ce lucrarile propuse se vor afla in executie. Pentru
demonstrare, se va utiliza text descriptiv, insotit de planse si/sau diagrame,
10.  De asemenea, va fi prezentat Planul pentru toate Lucrarile Temporare necesare pentru pastrarea
functiunilor lucrarilor existente;
11.  Ofertantul va prezenta Planul de interventie in situatii de urgenta care va cuprinde masurile care se
iau in caz de incendiu, accident, poluare accidentala, persoanele responsabile pentru aplicarea masurilor
mai sus mentionate, date de contact pentru institutiile cu autoritate in domeniu: pompieri, salvare, aparare
civila, agentia de mediu, etc.
Pentru demonstrarea faptului ca ofertantul a inteles si isi asuma prevederile prezentei documentatii, se vor
mtocmi formulare, cu respectarea tuturor cerintelor impuse in acestea:
12. Declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale. Se va prezenta Declaratie privind acceptarea
clauzelor contractuale, prin care demonstreazi ci este de acord cu conditiile contractuale comunicate de
Autoritatea Contractants in Documentatia de Atribuire, fird rezerve sau restrictii. Daca un operator
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economic considera ca anumite clauze obligatorii ii sunt defavorabile, poate solicita, in termenul legal,
autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi
amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data
limita de depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta poate tine cont de aceste propuneri, doar in cazul in
care, acestea nu sunt dezavantajoase autoritatii contractante/beneficiarului.

13. “Organizarea de santier” — completat si semnat, in conformitate cu cerintele modelului prezentat
in Sectiunea ,,Formulare model” a Documentatiei de Atribuire astfel incat sa se demonstreze indeplinirea
specificatiilor tehnice din Documentatia de Atribuire si documentatia tehnica intocmita de catre
proiectantul de specialitate la faza PT. Descrierea organizarii de santier - Ofertantii vor prezenta
organizarea de santier propusa. Descrierea organizarii de santier se va prezenta sub forma unui memoriy
tehnic avand anexat planul (schita) organizarii de santier, cu respectarea legislatiei nationale in vigoare.
Antreprenorului ii revine in exclusivitate responsabilitatea modului in care isi organizeaza santierul, fiind
responsabil pentru realizarea lucrarilor de constructii precum si pentru depozitarea materialelor necesare
realizarii prezentei investitii. Organizarea de santier, distincta de locatia lucrarilor de executie, va fi folositi
pe toatd durata de desfigurare a etapei de constructie si va fi amenajati de catre executant astfel incat si
asigure facilitdfile impuse prin documentatia de atribuire si documentatia tehnica intocmita de catre
proiectantul de specialitate la faza PT, sa nu afecteze domeniul public si privat al autoritatii contractante,
sa asigure fara restrictii circulatia rutiera si pietonala.

14 Pentru demonstrarea corespondentei specificatiilor tehnice, la nivelul propunerii tehnice, se vor
prezenta listele cu cantitati de lucrari (FARA VALORI), in baza carora s-a intocmit oferta financiara,
inclusiv pentru Organizare de santier, completate conform documentatiei de atribuire.

15. Ofertantii vor prezenta, la nivelul propunerii tehnice, fisele tehnice ale principalelor materiale si
echipamente utilizate, formularele F5 , Fisa tehnica”, completate in sectiuneca “Corespondenta propunerii
lehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini”, cu mentionarea producéatorului si/sau
furnizorului. Se vor depune, anexate la propunerea tehnica, si certificatele de conformitate si rapoartele de
testare solicitate prin fisele tehnice. Specificatiile tehnice nu au un caracter limitativ, putdnd fi ofertate
echipamente cu specificatii tehnice superioare

16.  Surse de Materiale” — completat si semnat, astfel incat sa se demonstreze indeplinirea specificatiilor
tehnice din Documentatia de Atribuire. Se va prezenta Lista furnizorilor principalelor materiale avute in
vedere pentru executia lucrarilor, in care ofertantul va prezenta furnizorii principalelor materiale care vor
fi puse in opera (materiale ce vor fi insotite obligatoriu de documentele de calitate odata cu punerea lor in
opera, Certificate de conformitate, Agremente tehnice pentru Romania). Autoritatea contactanta solicita
intocmirea unui formular “Surse de Materiale” in vederea eliminarii Riscurilor financiare, a Riscurilor
legate de esecul de furnizare a meteriilor prime si materiale prin care unii furnizori sau operatori economici
nu pot sustine preturile si termenele de livrare specificate si factorul de risc privind neasigurarea
aprovizionarii cu materiale, avand in vedere volumul mare de materii prime si materiale necesare.
Materialele si materiile prime trebuie sa aiba agremente tehnice si certificate de calitate la momentul punerii
in operd. Ofertantul va prezenta sursele de materiale principale avute in vedere pentru materialele utilizate
la executia lucririlor previzute in Documentatia Tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate la
faza PT.

17. “Programul de Executie a lucrarilor” — completat si semnat, astfel incat sa se demonstreze
indeplinirea specificatiilor tehnice din Documentatia de Atribuire, avandu-se in vedere completarea
Graficului financiar coroborat cu cel de executie (prezentarea graficului de executie in forma valorica se
solicita a fi prezentat in cadrul ofertei financiare si nu in cadrul ofertei tehnice). Se va prezenta Graficul de
derulare a lucrarii pe faze de executie - pe zile, saptamani, luni pe categorii de lucrari, pe etape si subetape,
cu mentionarea fiecarei activitati si subactivitati, Planificare preliminara si planificare detaliata cu alocare
de resurse materiale, echipamente/utilaje si resurse umane pe categorii de lucrari, in corelare cu legislatia
in vigoare si resursele declarate. Se va prezenta aferent termenului de executie a lucrarilor. Graficul de
executie, pe zile, saptamani, luni pe categorii de lucrari, pe etape si subetape, cu mentionarea fiecarei
activitati si subactivitati (nu va contine valori — la nivelul propunerii tehnice), la nivel de obiect care sa
ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care

ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor. Ofertantul va prezenta urmatoarele
informatii minime:

Pagina 33 din 40



Un program pentru executie care sa ilustreze ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul
propune sa le indeplineasca pentru realizarea Lucrarilor; programul va prezenta, in special, urmatoarele:

1 Lucrari permanente si temporare ce urmeaza a fi executate,

2. Descrierea activitatilor si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor
cheie (jaloanele) in executia contractului;

3. Alocarea de resurse pe fiecare activitate si faza in parte

4, Activitati de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora.

5. Perioadele pentru examinarea Documentelor Contractorului de catre Inginer.

6.

Perioadele necesare elaborarii de documentatii pentru toate permisele si acordurile necesare si
pentru inaintarea acestora.

7. Etape esentiale.
NOTA: Daca graficul nu va continte TOATE elementele solicitate prezentate in succesiunea logica de
realizare a lucrarilor, se va considera cerinta neindeplinita si prin urmare oferta va fi respinsa;
18.  “Managementul Asigurarii Calitatii propus pentru toate activitatile aferente executarii
contractului, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii, completat si semnat, astfel
incat sa se demonstreze indeplinirea specificatiilor tehnice din Documentatia de Atribuire.
it.  [In acest capitol, Ofertantul trebuie sd prezinte informatii despre modalitatea in care acesta
asigurd nivelul de calitate corespunzitor cerinfelor fundamentale ale constructiilor prin
prezentarea sistemului de management al calitdtii conceput pentru realizarea lucrdrilor in cadrul
acestui contract]
tii.  Ofertantul trebuie sd prezinte modalitatea in care intenfioneazd sd controleze calitatea in toate
stadiile punerii in operd a documentatiei (5i nu doar prin raportare la fazele determinante) si sii

prezinte modalitatea in care asigurd monitorizarea §i trasabilitatea inregistrarilor privind
calitatea]

v.  Planul calitdtii pentru executia lucrdrilor ofertate care concretizeazd sistemul de asigurare a
calitdfii la particularititile lucrérii ce Jac obiectul ofertei. Se va prezenta sistemul aplicat la
lucrare, precum si gracul de acoperire a cerintelor de calitate prin procedurile tehnice de execufie
care urmeazd sa fie aplicate si planul efectiv de control propus. Se solicita prezentarea listei
cuprinzind procedurile tehnice de execujie a activitdtilor pentru toate categoriile de lucrdri
necesare la realizareq integrala a obiectelor/investitiei.

V. Acoperirea in integralitate a categoriilor/tipurilor de lucrdri prin proceduri tehnice de execufie
care includ in continutul acestora si planuri de control, verificdri si incercdri pentru materialele
puse in operd, mdsuri de supraveghere, monitorizare si verificare a executiei lucrdrilor in sine,
constituie un avantaj pentru autoritatea contractantd. Se solicitd prezentarea:

Vi a Descrierea procedurilor tehnice de execufie pentru toate categoriile de lucrdri necesare la
realizarea integrald a obiectelor/investifiei. Laboratoarele utilizate si autorizate, cu grad
corespunzator lucrarilor; Lista documentelor si procedurilor conform ISO sau echivalent; Lista
standardelor si prescriptiilor tehince care vor Ji aplicate pe parcursul lucrarii; Controlul AMC-
urilor utilizate. . '

b. Planul de asigurare al calitdtii, descrierea sistemului calitdtii aplicat la lucrare;

c. Planul control calitate verificiri si incercdri pentru toate categoriile de lucrari necesare la

realizarea integrala a obiectelor/investitiei.
19.  Ofertantul trebuie sa prezinte abordarea proprie, din punct de vedere proces tehnologic
(metodologia de executie), propusa pentru realizarea tuturor activitatilor necesare finalizarii contractului
Cu respectarea solutiei tehnice elaborate la faza PT; Potentialii ofertanti vor prezenta metodologia de
executie a lucrarilor care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica, asa cum o intelege fiecare,
in propria-i viziune, prin prezentarea metodologiei de executie a fiecirei activitdti pe care o va executa in
cadrul proiectului. In cadrul acestei metodologii, ofertantii vor prezenta planul calitatii adaptat lucrérii in
cauzi (prezentarea generala a lucrarilor, descrierea sistemului cal itatii inclusiv procedurile aferente, aplicat
la lucrarile/tehnologia prevazute in programul de realizare a lucrarilor si de asemenea planul de control al
calitatii, verificarii si incercarii pe faze determinante de executie, incluzand metodologia detaliata pentru
executia testelor si verificarilor de calitate pentru materialele folosite si pentru lucrarile executate),
Observatie: Propunerea tehnica nu va consta in copierea caietului de sarcini (caz in care oferta va fi respinsa
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ca neconforma), ci va contine detalierea procesului tehnologic, a metodologiei de executie a lucrarilor care
fac obiectul achizitiei. De asemenea, ofertantul va prezenta descrierea succesiva a tuturor procedurilor
tehnice de executie (vizate de personalul autorizat), prin detalierea tuturor activitatilor ce urmeaza a fi
executate in cadrul contractului. Nu se admit proceduri tehnice de executie care nu au aplicabilitate la
lucrarea in cauza”.
[In acest capitol al Propunerii Tehnice Ofertantul trebuie sd documenteze metodologia de execufie a
lucrdrilor, prin raportare la informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si la cerinfelor tehnice,
economice §i tehnologice ale beneficiarului, 7/
Ofertantul va prezenta procedurile tehnice de execufie care sa acopere toata plaja de lucrdri/operatiuni
necesare in executia contractului, pe obiecte, peniru toate categoriile de lucrdri ce se vor executa,; care
vor trebui sa fie adaptate exact la cerintele din PTE., nefiind acceptate procedurifinstructiuni de execufie
cu caracter general, 5i vor trebui sa cuprindd la nivel minimal:
a) descrierea completa a metodelor pe care ofertantul va intentiona sa le utilizeze in cadryl execufiei
lucrarilor;
b) resursele umane, materiale si utilaje de constructii alocate fiecdrei activitdfi procedurale;
¢) descrierea completd a tehnologiei propuse pentru solutiile propuse;

[Introducefi aici informatiile solicitate §i in forma solicitatd astfel incdr sd demonstrati indeplinirea
obiectivelor asociate atribuirii Contractulyi ]

vil.  lucrdri pregdtitoare
vili.  obfinere autorizatii / permise de lucru / acces pentru executarea lucrdrilor

ix.  pregdtirea amplasamentului

X.  pregdtirea santierului

X activitdfi de punere in operd a documentatiei tehnice, controlul calitdtii lucrdrilor executate

Xii.  activitdfi legate de receptia la terminarea lucrdrilor
Xl activitdfi legate de receptia Jinald la expirarea perioadei de garantie de bund executie

xiv.  managementul schimbdrilor cantitative sau calitative in timpul executiei lucrdrilor
Se va prezenta Programul calitatii adaptat la cerintele lucrarii supuse ofertarii. Programul calitatii
concretizeaza sistemul de asigurare si de conducere a calitatii la particularitatile lucrarii ce face obiect al
ofertei, avizat de specialisti sau de organisme abilitate in acest sens, un plan personalizat si aplicabil
prezentei proceduri de achizitie publica si nu planul calitatii valabil la nivel de societate care are caracter
general, si trebuie sa cuprinda:
a) descrierea sistemului calitatii, aplicat la lucrare, pentru principalele categorii de lucrari in conformitate
cu prevederile legislatiei in vigoare si cu mentionarea clara a lucrarilor ce urmeaza a fi executate la
prezentul objectiv de investitie;
b) lista procedurilor tehnice de executie pentru toate categoriile de lucrari supuse ofertarii, procedurile
tehnice de executie aplicabile si valabile prezentei proceduri de achizitie publica si nu procedurile tehnice
de lucru generale, valabile la nivel de societate;
¢) prezentarea detaliata a tuturor procedurilor tehnice de executie (PTE), pentru fiecare tip de lucrare
mentionat in documentatia tehnica, pentru toate etapele si operatiunile necesare realizarii lucrarilor, care
se va aplica in executia obiectivului. Se vor atasa numai procedurile tehnice de executie (PTE) aferente
lucrarilor, etapelor si operatiunilor de executie ale prezentei investitii.
20. Prin Propunerea Tehnica, Ofertantul, inclusiv Subcontractantii sii, se angajeazd sa respecte
reglementirile legale in domeniul mediu, social si al relatiilor de munca. In conformitate cu prevederile
art. 51 alin. (2) din Legea 98/2016, ofertantii sunt obligati sa indice faptul ca la elaborarea ofertei au tinut
cont de obligatiile legale in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca. Subcontractantii propusi
trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca,
conform prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea 98/2016. Referitor la respectarea obligatiilor privind
protectia mediului, informatii detaliate privind legislatia nationala se pot obtine de la Ministerul Mediului,
Apelor si Padurilor sau de pe site-ul hitp://www.mmediu.ro/. Cu privire la relatiile de munca, informati
detaliate privind legislatia nationala, pot fi obtinute de la ITM sau studiind prevederile Legii 319/2006
privind securitatea si sanatatea in munca si HG 300/2006 actualizata privind cerintele minime de securitate
si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.
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21. Prezentarea modului de impartire a sarcinilor intre operatorti economici implicati precum si nivelul de
implicare din punct de vedere al resurselor: materiale, manopera, exploatare utilaje si transporturi, pentru
partea /partile din contract pe care ofertantul urmeaza sa le subcontracteze;

22, QGarantia acordata lucrarilor — se va prezenta o Declaratie intocmita pe propria raspundere a
ofertantului, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, privind garantia acordata lucrarilor
supuse ofertarii, (agsa cum aceasta este definiti de pct. 4 al anexei nr. 5 la 4 Regulamentul de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora aprobat prin HG nr. 273/1994 si completat de HG nr.
940/2006), cat si avand in vedere prevederile legale in vigoare, potrivit dispozitiilor art. 7 alin. (3) din
Legea nr. 10/1995: ,,Perioada de garantie se prevede in contractele incheiate intre parti, in functie de
categoriile de importantd ale constructiilor stabilite potrivit legii, §i va avea o duratd minimd, dupd cum
urmeqzd: 3 ani pentru constructiile incadrate in categoria de importantd C; Perioada de garantie se
prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative constatate in aceastd perioada”. Totodats, in
acelasi sens, clasa de importanti potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea tn constructii are o perioadi de
garantie de minim 3 ani (36 luni). -

Durata de garantie a lucrarilor executate se oferteaza in luni calendaristice.

fn ceea ce priveste conditiile privind acordarea garantiei pentru lucrérile/echipamentele ofertate, ofertantul
se va raporta la clasa de importanta a investitiei si la cerintele stabilite de proiectant in proiectul tehnic.

In acest sens, autoritatea contractanta solicita ofertantilor ca prin propunerea tehnica acestia sa decrie modul
in care planul de management al calitatii va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al
proceselor de lucru prin prezentarea abordarii generale si metodologiei pentru realizarea activitatilor din
cadrul contractului, inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale
lucrarilor precum si materialele pe care le va pune in opera, astfel incat ofertarea unei garantii extinse a
lucrarilor sa nu se faca doar la nivel declarativ, in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor
de evaluare.

23.  Termenul de interventie la defectiuni in perioada de garantie; se va justifica prin prezentarea unui
memoriu care sa detalieze modalitatea de interventie, locatia, numarul si tipul de resurse folosite si
disponibilitate, etc. cu precizarea termenului de interventie (nu mai mare de 3 zile calendaristice) si a
duratelor de remediere a potentialelor defectiuni datorare viciilor de executie, a resurselor financiare,
materiale, mecanice si de personal alocate pentru punerea in aplicare a planului. Durata de garantie ofertata
nu trebuie sa fie mai mica de 36 de luni de la receptia la terminarea lucrarilor.

24.  Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada de garantie acordata. Documentul
prezentat va avea in vedere precizarea modalitatilor, termenului de interventie si a duratelor de remediere
a defectiunilor datorate viciilor de executie care ar putea apdrea, detaliate pe categorii de lucriri
/echipamente ce ar putea necesita remedierea. De asemenea, se vor detalia resursele tehnice si de personal
alocate pentru punerea in aplicare a planului. Ofertantul va detalia cerintele pentru mentenanta inclusiv
pentru echipamente incluse in oferta. Detaliile vor fi prezentate sub forma tabelari si vor include: descrierea
fiecarui echipament, cerintele pentru mentenanta periodica, durata de viata.

Misuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucririlor in perioada de garantie acordati
[Structurati informatia, dupd cum urmeazd- ]

Potentiale Misura luati pe
efe alitate ioad, iei
defocte Modalitatea | perioa a.ex.ecutl Termenul de | Durata de Resurse
datorate de pentru eliminarea | °, . L
it 7 A . o, interventie | remediere alocate
viciuluide | interventie aparitiei ’
executie defectiunii
[introduceti
resursele
: . . . . . ) . . . inanciare,
(introduceti] |[introduceti] [introduceti] [introduceti] | [introducefi] fm ateriale.
echipamente si
l ’ personal) ]

24. Ofertantul va prezenta o Declaratic privind termenul de realizare a lucrarilor.
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Orice declaratie prezentata in cadrul propunerii  tehnice nefundamentata/sustinuta prin
informatii/documente din cadrul ofertei nu va fi luata in calcul, simpla prezentare a unei declaratii
neinsemnad indeplinirea unei cerinte din documentatia de atribuire.
25.  Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta executia lucririlor ulterior emiterii dispozitiei de
incepere lucriri fird acceptul autoritdtii contractante, citre operatori economici care nu au fost nominalizati
ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul ofertej in alte conditii decat cele previzute la art. 219 din
Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art, 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, document ce va fi
semnat olograf ori cu semnituri electronica;
26.  Inainte de elaborarea ofertei, operatorii economici pot vizita amplasamentul, cu scopul de a evalua
pe proprie raspundere, cheltuiala si risc toti factorii necesari a fi luati in calcul la pregatirea ofertei de
executie a lucrarii, pentru intocmirea ofertelor fird erori. In acest caz ofertantul v-a face dovada detinerii
Procesului verbal de vizitare a amplasamentului (procesul verbal de vizitare a amplasamentului va fi
prezentat in cadrul propunerii tehnice si va fi contrasemnat de catre un reprezentant al beneficiarului).
Vizitarea amplasamentului se va realiza in prezenta unui reprezentant al autoritatii contractante. In acest
sens, planificarea vizitei se va face la tel; 0243.273.529. Potentialii ofertanti care intentioneazi si viziteze
amplasamentul, trebuie si instiinteze autoritatea contractanti cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de data
stabilitd pentru vizita amplasamentului. Vizitarea amplasamentului este o facilitate acordati operatorilor
economici interesati pentru a putea evalua, in mod direct, datele necesare pregiétirii si elaboririi ofertei.
Ofertantul/Executantul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitirii
amplasamentului lucrarii

27. Infrastructura care va fi utilizati in realizarea activitétilor in cadrul Contractului
Prezentarea infrastructurii pe care Ofertantul o va utiliza efectiv in desfdsurarea activitatilor in cadrul
Contractului [Se vor include aici informatii despre echipamente, utilaje in cazul in care este aplicabil, care
se utilizeaza efectiv in executia lucrarilor incluse in Caietul de Sarcin} -]
Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care
se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un
brevet de inventive si/sau o licenta de fabricatie se va cifi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau
echivalent”,
28. © In cadrul propunerii tehnice, operatorii economici (ofertant, asociat, subcontractant, tert), vor
prezenta o declaratie privind respectarea aplicarii principiilor DNSH in implementarea proiectului,
respectiv in executia lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri, in conformitate cu Formulare model
puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta.
NOTA:

(1) Propunerile tehnice care nu respecta intocmai cerintele din caietul de sarcini si documentatia tehnica,
vor fi declarate neconforme.

(2) Nu se admite prezentarea ca abordare proprie, a modului de realizare a tuturor activitatilor ce fac
obiectul prezentului contract, prin copierea/redarea identica a moduluj de realizare a lucrarilor descris de
proiectantul de specialitate a documentatiei tehnico-economice faza PT.

(3) Oferta va fi considerati neconforma daci nu respectd cerinfele prezentate in documentele achizitiei, a
fost primiti cu intarziere, prezinti indicii de intelegeri anticoncurentiale sau coruptie sau a fost considerati
de autoritatea contractant3 ca fiind neobignuit de scizutd, in baza prevederilor art. 215 alin (5) din Legea
98/2016 in forma consolidata.

(4) Nu se admite prezentarea ca abordare proprie, a informatiilor generale/ pur teoretice despre diverse
metodologii de executie a diferitelor categorii de lucrari, fara raportare directa la activitatile din prezentul
contract. Nerespectarea acestei cerinte va conduce la considerarea ofertei ca lipsita de relevanta fata de
obiectul contractului si va fi considerata neadecvata in baza prevederilor art. 215 alin (5"1) din Legea
98/2016 in forma consolidata

(S) Specificatiile tehnice aferente documentatiei de atribuire reprezintd cerinte minimale referitoare la
nivelul calitativ, tehnic si de performanti, scop in care solutiile ofertate in cadrul propunerii tehnice pot
face referire la atingerea unor niveluri superioare.

(6)In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constats faptul cd nu sunt respectate elemente
ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini),
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autoritatea contractanti isi rezervi dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a solicita sistarea
executdrii lucrarilor pani la remedierea situatiei constatate.

(7)Autoritatea  contractanti Isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea
propunerilor/activitatilor ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al indeplinirii
cerinfelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejérii acesteia impotriva ofertelor ce contin
propuneri/activititi care intri in contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau care nu pot fi
fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor
prevazute in ofertd, de naturd si nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca
neconforme.

(8)Nu se admite copierea in tot sau in parte a caictului de sarcini in cadrul propunerii tehnice, ofertantii
avand obligatia de a proba conformitatea ofertei cu cerinfele acestuia prin prezentarea propriei:
aborddri/metodologii asupra modului de Indeplinire a contractului si de rezolvare a eventualelor dificultiti
legate de indeplinirea acestuia, prin raportare la continutul propunerii tehnice mai sus mentionat.

(9) Pe toata durata de implementare a Contractului, Contractantul are obligatia sa ia toate masurile necesare
pentru a preveni orice situatie de natura sa compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a
activitatilor desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

(10) Autoritatea contractanti isi rezervi dreptul de a analiza si verifica conformitatea valorilor/
propunerilor ofertate de operatorii economici in cadrul ofertelor din punctul de vedere al indeplinirii
cerintelor solicitate prin caietul de sarcini si Documentatia Tehnica intocmita de catre proiectantul de
specialitate la faza PT cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor ce contin valori/ propuneri care intri
in contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau care sunt nesustenabile/ care nu pot fi fundamentate.
Ofertele care sunt nesustenabile/ care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a
resurselor previzute in ofertd, de naturi si nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini si

Documentatia Tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate la faza PT, vor fi respinse ca
neconforme.

10.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea Financiard va cuprinde pretul total ofertat, valoare fard TVA care se completeaza in sistemul
electronic SICAP rubrica special dedicata »(ferta financiard”, precum si urmatoarele documente:

1) Formularul de Propunere Financiari (conform formularului pus la dispozitie de autoritatea

contractantd), incluzind toate informatiile solicitate;

2) Documentele de fundamentare a pretului, daci este cazul.
Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate §i orice costuri legate de: ,
- executia tuturor lucririlor previzute in listele de cantitdfi din cadrul documentatiei de atribuire, intocmirea
instructiunilor de intretinere si exploatare,

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupi
finalizarea lucrrilor,

- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in operd a materialelor si echipamentelor necesare
functionarii obiectului contractului, conform cerinfelor impuse prin caietul de sarcini.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri, daci sunt sub efectul

unei legi, toate cheltuielile pe care le implicd indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de
profit.

Propunerea financiari va cuprinde urmitoarele:

1. formularul de oferta (formularul nr. 4); lipsa formularului de ofertd reprezinta lipsa ofertei, respectiv
lipsa-actului juridic de angajare in contract;

centralizatorul cu lucririle executate de asociati, subcontractanti;

centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F 1);

centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);

listele cu cantitatile de lucriri, pe categorii de Incrdri (formularul F3);

listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotiri (formularul F4);
figele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice inclusiv dotéri (formularul F5);
Lista cuprinzind consumurile de resurse materiale — Formular Cé;

Lista cuprinzind consumurile cu ména de lucru — Formular C7,

LA
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10.  Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii — Formular C8;
11.  Lista cuprinzand consumurile privind transporturile — Formular C9;

Formularele F1-F5, completate cu prefuri unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi
utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucriri executate, in vederea decontirii.

Propunerea financiara are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toati perioada de
valabilitate stabilita de citre autoritatea contractanti si asumati de ofertant. Cu exceptia erorilor aritmetice,
astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016/ art. 140 alin. (9) din
Anexa la H.G. nr. 394/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelari sau ajustari ale propunerii
financiare. Prin erori aritmetice in sensul acestor dispozitii se inteleg inclusiv urmdtoarele situatii: a) in
cazul unei discrepante intre pretul unitar si pretul total, va fi luat in considerare pretul unitar, iar pretul total
va fi corectat in mod corespunzitor; b) daci existi o discrepanta intre litere si cifre, trebuie va fi luati in
considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimatd in cifre va fi corectats corespunzitor.

in vederea compardrii unitare a ofertelor, se soliciti ca toate preturile si fie exprimate in cifre cu cel mult
doud zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustéri de preturi,
determinate de orice motive (cu exceptia situatiilor prevazute explicit in documentatia de atribuire si/sau
prin dispozitiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase intre
partile contractante.

Stabilirea ofertei castigitoare se realizeazi numai prin compararea prefurilor prezentate in cadrul ofertelor
admisibile, fird a fi acordate puncte altor elemente de naturd tehnica, Astfel, se stabileste clasamentul
ofertelor prin ordonarea crescitoare a preturilor respective, oferta castigitoare fiind cea de pe primul loc,
respectiv cea cu preful cel mai scizut. In cazul in care dous sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc,
autoritatea contractantd solicitd ofertantilor o nous propunere financiard, iar contractul va fi atribuit
ofertantului a cirui nou# propunere financiara are pretul cel mai scizut.

10.3.Modul de prezentare a ofertei

Pentru a putea participa la procedura de atribuire in calitate de ofertanti, operatorii economici au obligatia
sd se Inregistreze in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), conform Legii nr. 98/2016.
Vor fi acceptate numai ofertele depuse online in SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-
licitatie.ro.

DUAE completat cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire,
documentele de calificare, propunerea tehnici $i propunerea financiard vor fi transmise in format electronic
/ prin mijloace electronice:.

DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de citre operatorii economici direct in SEAP, dupi
autentificare, tinind cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire in discutie, respectiv
de candidat/ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/ subcontractant/tert sustinitor (conform Ghidului
de utilizare DUAE ofertant publicat de citre Agentia pentru Agenda Digitald a Romaniei.

Modul in care poate fi DUAE, generat, in vederea atagarii acestuia si completat in corelatie cu cerintele din
fisa de date a achizitiei, ca parte a documentatiei de atribuire, se va face in conformitate cu Notificarile
ANAP din 08.04.2019 si 02.07.2019

Documentele precizate mai sus, respectiv figierele incarcate in SEAP, vor fi semnate cu semnaturd
electronicd extinsi a reprezentantului legal/imputernicit al ofertantului.

Avéand in vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic trebuie si
elaboreze oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire §i si indice in cuprinsul
acesteia, informatiile din cadrul documentelor de calificare, propunerii tehnice si/sau din propunerii
financiare care sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuali.
Ofertaniii au obligatia de a transmite Formularul de Ofertd, respectiv actul juridic prin care operatorul
economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in contractul de achizitie publici;
Ofertantii trebuie si transmitd Oferta si documentele asociate doar in format electronic, conform
instructiunilor din prezentul document, si doar prin incércarea acestora in SICAP in sectiunile specifice
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disponibile in sistemul informatic, cel tirziu la data $1 ora limita pentru primirea Ofertelor specificate in
Anuntul de participare simplificat,

Riscurile depunerii Ofertei, inclusiv forta majord, sunt suportate de citre Ofertant. Autoritatea contractanti
nu va lua in considerare nici o Oferta intirziati sosity dupd termenul limita de depunere a Ofertelor, dupa
cum este acesta specificat in Anungul de participare corespunzitor acestei proceduri - Sectiunea 1V.2.2.
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare.

Pentru transmiterea Ofertei in SICAP documentele care compun Oferta si DUAE vor fi semnate cu
semnaturd electronicd extinsd, bazatd pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat in conditiile legii si Incércate in SICAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul
informatic. Dupa inscrierea in procedurd Ofertantii pot depune Oferta in SICAP in ecranul de vizualizare
al procedurii.

Documentele care compun Oferta vor fi incircate in sectiunile special dedicate din cadrul sistemului

electronic la adresa http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub prin urmarea pasilor descrisi in Manualul de
utilizare.

Documentele solicitate de la potentialii Ofertanti sunt:
1) Garantia de participare;

2) DUAE (raspuns) pentru toti Operatorii Economici implicati in proceduri (Ofertant individual,
membru al unei Asocieri, Subcontractant, Tert Sustindtor);

3) - Acordul de asociere, semnat de toti membrii Asocierii [doar in cazul unei Asocieri i/,

4) fmputernicire din partea fiecérui membru al Asocierii pentru aceeagi persoana, autorizind persoana

desemnatd si semneze Oferta si sd angajeze Ofertantul in procedura de atribuire [doar in cazul unei
Asocieri],

5) Angajament al Tertului Sustinator (angajament neconditionat) cu privire la sustinerea tehnica si
profesionala a Ofertantului in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau
profesionald si anexele acestuia constdnd in documentele transmise operatorului economic Ofertant de
catre tertul/tertii sustinitor/sustindtori din care rezulti modul efectiv in care acestia din urmi asigura
indeplinirea angajamentului de sustinere [dacd este cazul],

6) Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractantii cunoscuti la
momentul depunerii Ofertei [dacd este cazul];

7 Propunerea Tehnici;

8) Propunerea Financiari;

9) Formularul de Oferti.

In cazul in care Ofertantul este un Operator Economic Individual si reprezentantul care semneazi Oferta
este altul decét persoana desemnati in DUAE ca Imputernicitd s3 reprezinte Operatorul Economic pentru
scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o imputernicire scrisd, care va include informatii detaliate
privind reprezentarea, in original.

In cazul unei Asocieri, Imputernicirea scrisi din partea fiecdrui membru al Asocierii, inclusiv a Liderului
pentru aceeasi persoani/aceleasi persoane prin care aceasta este autorizatd/acestea sunt autorizate in calitate
de semnatar/semnatari al/ai Ofertei si implice Ofertantul (in calitate de Asociere) in procedura de atribuire.
La transmiterea Ofertei in SICAP, separarea informatiilor tehnice de cele financiare st incércarea lor in
rubricile special dedicate este obligatorie.

Avénd 1n vedere prevederile art, 217 alin.(6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic trebuie si
elaboreze oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si sd indice in cuprinsul
acesteia, informatiile din cadrul documentelor de calificare, propunerii tehnice si/sau din propunerii
financiare care sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuali.

Nu se accepta sintagma “Conform caiet de sarcini”, “Conform Fisei de date”, “Conform documentatie; de
atribuire”.

SEF SERVICIU IJ 'ESTLTII
LISARU M4
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