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1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul
cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant OFERTA (propunerea tehnica si
propunerea financiara). Cerintele de mai jos reprezinta cerinte minime. Orice oferta care nu le
indeplineste va fi respinsa ca neconforma.

Propunerea tehnica va cuprinde prezentarea de catre ofertant a modului in care va respecta
cerintele minime impuse, specificate mai jos.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente
complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o
origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind
insotite de mentiunea ,,sau echivalent”

n cadrul acestei proceduri, comuna COMANA indeplineste rolul de Autoritate Contractants, respectiv
Achizitor in cadrul Contractului.

Denumirea obiectivului de investitii: ,Puncte de reincarcare vehicule electrice in comuna Comana,
judetul Giurgiu”

2 Contextul realizirii acestei achizitii

Pentru o informare clard si corectd a participantilor la aceasta procedurd, precum si pentru stabilirea
contextului necesar aplicérii rajionamentelor profesionale pe perioada derularii Contractului, in special, dar
firad a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a Contractului, in cadrul acestui capitol
Autoritatea Contractantd prezintd contextul achizitiei, context care a determinat stabilirea obiectivelor
principale urmérite de Autoritatea Contractanta la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal
al Contractului si a principalelor cerinte de calitate si performanta.

2.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta
Autoritatea contractanta: UAT comuna Comana

Adresa: Strada: Serban Cantacuzino, nr. 50; Localitate: Comana, judet Giurgiu
Telefon/fax: 0766331077/ 0246283302;

Email: comana.primaria@yahoo.com

2.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitia lucrarilor
Realizarea obiectivului de investitii Executie lucrari de instalare si furnizare echipamente pentru proiectul
»Puncte de reincarcare vehicule electrice in comuna Comana, judetul Giurgiu” in legatura cu care se
solicitd executia lucrrilor, se intinde pe o perioada de 2 luni, iar perioada de notificare a defectelor este pe
perioada garantiei de buna executie (conform propunerii tehnice a ofertantului).

Obiectivul de investitii beneficiazd de finantare prin Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
Administratiei, prin Programul National de Redresare si Rezilienta Componenta 10 — Fondul Local; 1.1.3 -
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — puncte de reincarcare vehicule electrice;

Titul apel:PNRR/2022/C10/11.3, Runda 1, Contract de finantare nr. 134857/28.11.2022.
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Conform Contractului de finantare valoarea lucrérilor, supusa achizitiei, in suma totald de 581.252,82 lei
fara TVA.

3 Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Obiectul contractului ce rezultd din aceastd procedura este executia tuturor lucrdrilor identificate in
volumele din cadrul Proiectului Tehnic al obiectivului de investitii Executie lucrari de instalare si furnizare
echipamente pentru proiectul , Puncte de reincarcare vehicule electrice in comuna Comana, judetul
Giurgiu” si anexele aferente si include:

i.  achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare, laboratoare de testare) necesare
pentru executia lucrarilor;

ii.  orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregdtirea santierului, sau orice autorizatie
necesara Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrarilor si realizarea
activitatilor si lucrarilor temporare;

iii. transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricarui
mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv.  orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia si
reglementdrile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

v.  orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

vi. intretinerea normald si extraordinard a lucrdrilor pana la predarea acestora cdtre Autoritatea
Contractanta;
vii.  activitdti si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si
indepartarea oricaror lucrdri sau activitati provizorii;
viii.  pregdtirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor,

documentatie care include dar nu se limiteaza la:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calitdtii pentru executie;
¢. Planul de control al calitatii;
d. Certificdrile si rezultatele testelor materialelor;
iX. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei, inclusiv documentarea
instructiunilor de exploatare;
X.  Asigurarea lucrarilor pe timpul executiei acestora.

Cerintele specifice ale lucrdrilor sunt prezentate in Proiectul tehnic si in documentele anexate la prezenta
procedura.

4  Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

4.1 Amplasare/Localizare

Amplasamentul celor doua statii de reincarcare vehicule electrice cu cate doua puncte de incarcare,
se afla in comuna Comana, judetul Giurgiu. Acestea sunt amplasate dupa cum urmeaza:

Statia A1 — sat Gradistea, comuna Comana — Baza sportiva, teren identificat prin IE 36707.
Suprafata ocupata de amplasamentul statiei cu doua puncte de reincarcare este de cca 25 mp/statie.

Statia A2 — sat Gradistea, comuna Comana — Locuinte sociale, teren identificat prin IE 39753 care se
va amplasa pe terenul cu IE 45725. Suprafata ocupata de amplasamentul statiei cu doua puncte de
reincarcare este de cca 25 mp/statie.
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4.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor

Obiectul contractului il constituie: Executie lucrari de instalare si furnizare echipamente pentru proiectul
»Puncte de reincarcare vehicule electrice in comuna Comana, judetul Giurgiu” conform documentatiei de
atribuire.

Se propun urmatoarele lucrari :

- Amplasarea statiilor individual in locatiile precizate in PTh. Locurile de parcare dreptul statiilor vor fi
marcate si evidentiate corespunzator cu panouri inscriptionate;

- Pentru integrare in platformele de monitorizare ale statiilor de reincarcare vehicule electrice [in
OCPP1.6J], se vor prelua informatii de mapare a locatiilor, prin softurile specializate, instalate in
statiile de reincarcare vehicule electrice;

Statie de reincarcare vehicule electrice descrisa in sensul celor definite in documentul "ORDIN nr. 1962 din
29 octombrie 2021": "statie de reincdrcare - o unitate formatd din minimum 2 puncte de reincdrcare,
alimentate de acelasi punct de livrare din reteaua publicd de distributie, din care 1 punct de reincarcare
permite incdrcarea multistandard in curent continuu, la o putere 2 50 kW, si 1 punct de reincdrcare permite
incdrcarea in curent alternativ la o putere > 22 kW a vehiculelor electrice. Statia de reincércare va permite
incdrcarea simultand la puterile declarate".

Caracteristici tehnice a obiectivului de investitii

=  Statia electrica de reincarcare trebuie sa incarce pana la 125 kWh in 30 de minute.

=  Trebuie sa deserveasca incarcarea a 2 vehicule simultan, dintr-un punct de incarcare in curent
continuu DC, debitand o putere activa = 50 kW si din al doilea punct de incarcare in curent alternativ CA,
debitand o putere activa de 2 22 kW.

= Statia electrica de reincarcare trebuie sa aiba 3 tipuri de cabluri electrice de interconectare:
CHAdeMO, CCS2, AC Type 2 .

®» Statia electrica de reincarcare trebuie sa aiba cablu electric retractabil pentru alimentarea
vehiculelor electrice in curent alternativ [AC] si curent continuu [DC].

=  Trebuie ca statia electrica de reincarcare sa aiba sistem de citire de tip RFID (Identificare prin
frecventa radio) si sistem de citire de tip POS.

s Statia electrica de reincarcare trebuie sa aiba sistem de generatie a treia de comunicatie radio
mobild 3G(UMTS), 4G,LTE

= Statia electrica de reincarcare trebuie sa aiba sistemul de comunicatie de tip Open Charge Point
Protocol (OCPP) versiunea 1.5 sau 1.6JSN

= Statia electrica de reincarcare trebuie sa se conecteze prin intermediul unui modem UMTS si prin
intermediul sistemului de conexiune incorporat de tip Ethernet.

=  Statia electrica de reincarcare trebuie sa poata fi pornita sau oprita prin intermediul sesiunii de
incarcare cu un card magnetoelectric de incdrcare sau de la distanta prin intermediul aplicatiei de tip WEB.

»  Statia electrica de reincarcare trebuie sa aiba carcasa dintr-un material robust, cu rezistenta la
impact (din otel inoxidabil si aluminiu), ce face carcasa rezistentd la socuri, rezistentd la intemperii si
colorfast (compatibild IK10 si IP54).

= Statia electrica de reincarcare trebuie sa aiba un sistem de citire a cardurilor prin scanarea unei
zone dedicate sau prin intermediul aparatului de identificare la purtator tokenul, in vederea pornirii sau
opririi sesiunii de incarcare.

= Statia electrica de reincarcare trebuie sa aiba un sistem de oprire de urgenta de tip EPO (Emergency
Power Off).

= Statia electrica de reincarcare trebuie sa aiba cabluri de fncdrcare retractabile, compatibile cu
modul CHAdeMO, céat si cu modul CCS2.

= Statia electrica de reincarcare trebuie sa aiba lumini pentru indicarea starii de functionare, prin
indicarea selectiva pentru determinarea fiecarei faze a starii de incarcare in timp real.

»  Statia electrica de reincarcare poate sa aiba puncetele de reincarcare in curent alternativ AC si
curent continuu DC separate la distanta de 2-3 m, astfel in cat sa se poata alimenta in mod facil doua
vehicule electrice simultan, parcate in lungul axului drumului, in spic sau perpendicular pe axul drumului.
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=  Statia electrica de reincarcare trebuie sa aiba posibilitatea in viitor de expandare a punctelor de
alimentare prin atasarea unei "unitati de conectare” suplimentare.
= Statia electrica de reincarcare trebuie sa aiba in dotare un kit de amplasare in beton care se gaseste

in furnitura echipamentului.
= Statia electrica de reincarcare trebuie sa realizeze urmarirea si setarea automata a costurilor de

incarcare.

=  Statia electrica de reincarcare trebuie sa sa aiba posibilitatea realizarii unui management eficient si
usor a mai multor statii de incarcare prin configuratia Hub/ Satellite.

= Statia electrica de reincarcare trebuie sa aiba posibilitatea sa distribuie eficient energia disponibila
prin intermediul serviciilor de Smart Charging.

= Statia electrica de reincarcare trebuie sa permita clientului sa acceada la tarifele de incarcare

configurabile.
= Statia electrica de reincarcare trebuie sa permita mentenanta si actualizari de software de la

distanta.

Cerintele specifice ale lucrarilor si toate caracteristici tehnice a obiectivului de investitii sunt prezentate
in Proiectul tehnic si in documentele anexate la prezenta procedurd, acestea trebuind sa fie respectate
corespunzator.

Important
= Executantul are obligatia de a trata si de a asigura in mod corespunzdtor conformitatea lucrarilor cu

principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH — ,,Do No Significant Harm”), in conformitate
cu Comunicarea Comisiei - Orientari tehnice privind aplicarea principiului de ,a nu prejudicia in mod
semnificativ” in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C 58/01)
si cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139, in temeiul Regulamentului privind taxonomia
(UE) (2020/852).

= Garantia lucrarilor este 5 ani, conform celor asumate de ofertant.

4.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucririle pe discipline, realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini,
inclusiv furnizarea si instalarea echipamentelor si utilajelor incluse in lista de echipamente, asa cum
sunt prevazute in Proiectul Tehnic;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzdtor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru
planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt
acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdfat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrdrilor includ:
i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii. Urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci
cand se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitdtii lucrdrilor executate in versiunea finala, inclusiv inregistrarile de
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrdrilor precum si celelalte
documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;
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c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevdzute de legislatia in vigoare si/sau prevadzute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au
fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Contractantul trebuie sd furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea
din cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) fnainte de semnarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.
Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:

i Planul calitatii;

ii.  Planul de control al calitatii lucrarilor, verificdri si incercari.

Pentru fiecare tip de echipament, ofertantii au obligatia de a intocmi si prezenta fisele tehnice. In
formulare se va face o descriere completa a echipamentelor care urmeaza a fi furnizate. In caz contrar,
oferta va fi declarata neconforma. Ofertantii sunt obligati sa ataseze fisele tehnice si sa demonstreze
corspondenta cu cerintele tehnice.

Ofertele ale caror fise tehnice nu contin descrierea completa sau nu raspund cerintelor minime ale
echipamentelor solicitate precum si a modului lor de completare, vor fi declarate NECONFORME. In toata
documentatia, acolo unde se afla specificatiile tehnice indica o anumita origine, sursa, productie, un
procedeu special, 0 marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, acestea
sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. In consecinta, aceste specificatii sunt
considerate ca avand mentiunea de ,sau echivalent”.

Urmitoarele rezultate intermediare in executia lucrarilor sunt definite si asociate solicitarii de plati
intermediare de cdtre Contractant:

i.  Situatii de plata avizate de dirigintele de santier,

ii. Documentele care atesta executia si calitatea lucrarilor de constructii realizate: procesele
verbale de lucrari avizate de dirigintele de santier si intocmite conform programului de control
al calitatii lucrarilor vizat de 1SC, Certificate de conformitate pentru materialele folosite,
Rapoarte de incercari, etc.

Contractantul poate solicita o platd intermediard, asa cum este prevazut in Contract, doar dupa ce a
finalizat toate activitatile si cerintele aferente rezultatului intermediar in cauzd $i numai atunci cénd
Autoritatea Contractant3 a acceptat rezultatul/stadiul definit in propunerea tehnica ca jalon/punct de reper
intermediar, ca fiind un stadiu al activitdtilor pentru care se poate efectua o plata.

4.4 Personalul Contractantului
Ofertantii vor asigura pe parcursul derularii contractului o echipa de specialisti corespunzatoare
pentru indeplinirea contractului de achizitie si categoria de importanta a constructiei care face obiectul
proiectului.

Ofertantul va numi un reprezentant cu rol de manager de contract, care va comunica direct cu
persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si
implementarea contractului si identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeazd si
supravegheaza derularea efectivd a Contractului.
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Se va dovedi experienta in ocuparea pozitiei de manager de contract, prin prisma cdreia a avut
responsabilitati si sarcini de manager/coordonator contract/ proiect in contracte ce a inclus lucrari similare,
respectiv lucrari de amplasare, montare si punere in functiune a minim doua statii electrice a cate doua

puncte de reincarcare vehicule electrice.
Sarcinile sale sunt:

sé fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste implementarea contractului
si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;

gestioneaza, coordoneazd si programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de contract, in
vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;
asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform reglementarilor
in materie;

gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

gestioneaza si raporteazd dacd executia lucrdrilor se realizeaza cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

Pentru activitatile ce se desfasoard pe santier, Contractantul va numi un $EF DE SANTIER care va

relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de execuitarea contractului. Acesta este
responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier din
partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza
activitati si trebuie, sa poata informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre

situatia

de pe santier. In cazul in care seful de santier, nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul

prealabil al Autoritdtii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt :

vi.

vii.
viii.

X.

s& fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activitatile de pe santier;

s& fie responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activitdtilor de pe santier, impreuna cu
aspectele organizationale;

sd contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de céte ori este
necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;

sd gestioneze si sd supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

s actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrdrilor, inclusiv cartea tehnicd a
constructiei;

sd actualizeze calendarul de desfasurare a activitdtilor si jurnalul de santier;

sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din santier;

s& fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de siguranta ale personalului
Contractantului de pe santier;

si fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.

Pentru indeplinirea atributiilor, autoritatea contractanta a stabilit in Fisa de date cerinte privind calificarea
profesionala.

Ofertantul va asigura pentru realizarea tuturor lucrarilor de constructii si instalatii, specialisti

avand calitatea de :

responsabili tehnici cu executia (RTE), calificati si autorizati potrivit domeniului de activitate in
conformitate cu prevederile legale si reglementarile tehnice specifice in domeniu, in corelatie cu
specificul lucrarilor, conform art. 13, alin.3 si art.25, din Legea 10/1995 privind calitatea in
constructii.
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Specialistii externi, compatibili responsabili tehnici cu executia (RTE), vor indeplini cerinta
prezentand orice documente edificatoare, eliberate din tara de rezidenta insotite de traducerea
autorizata.
= Responsabil cu asigurarea calitatii. Persoana responsabila cu elaborarea si implementarea,
mentinerea si imbunatatirea sistemului calitatii, tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor
corective, stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii,
evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmarirea programelor de audit, monitorizarea inspectiilor si
incercarilor. Atributiile sunt satabilite in baza Deciziei de numire interna si/sau documente
doveditoare care atesta calificarea in domeniul managementului calitatii.
Prin propunerea tehnica se va prezenta modul in care expertii RTE vor intervenii in implementarea
contractului si modul in care se asigura accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor
fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie angajamentele
contractuale realizate in vedarea obtineri serviciilor respective).

Informatii in legdturd cu inlocuirea personalului solicitat pentru realizarea lucrdrilor:

Autoritatea Contractantd poate solicita inlocuirea personalului pe perioada derularii contractului, in baza
unei cereri scrise motivate si justificate, daca considera ca un membru al personalului Contractantului este
ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.

Pe durata executiei lucrarilor, Seful de santier trebuie sd prezinte reprezentantului Autoritatii
Contractante, la un interval de o lund, un raport care sa:
i.  descrie progresele realizate;
ii. identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociata);
ili. prezinte problemele intalnite si actiunile corective intreprinse;
iv.  prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificdrile in raport cu planificarea
anterioara pentru activitatea din santier.
Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect din partea Contractantului.
Personalul propus de Contractant pentru rolul de Sef de santier trebuie sd cunoasca limba roména
la un nivel de cel putin C1, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi”.
Personalul Contractantului care desfasoara activitdti pe santier trebuie sd aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente
comunicate de Autoritatea Contractanta.
Contractantul trebuie sd se asigure si sd demonstreze ca personalul care desfasoard activitati pe
santier:
i.  are toate abilitdtile si competentele pentru executia lucrdrilor preconizate;
ii. estesandtos siin forma pentru executia lucrarilor preconizate.
Personalul Contractantului care opereazd pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este obligat sa
poarte haine cu sigla Contractantului.
Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea de pe
santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

PREGATIRE PROFESIONALA si calificarea corespunzitoare a personalului de specialitate necesar

indeplinirii contractului:

Ofertantii au obligatia ca lucrdrile ce fac obiectul contractului sa fie conduse si supravegheate de personal
de executie atestat corespunzator acestui tip de constructii/ domeniu de executie a lucrdrilor.

Lucrarile vor fi conduse de un sef de santier cu calificare de inginer constructii civile, iar supravegherea
lucrarilor va fi asigurata prin responsabili tehnici de executie, pentru domeniul instalatii electrice.
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Nota:
Lucrarile aferente instalatiilor vor fi execuate de catre agentul economic care este autorizat ANRE in

domeniile specifice lucrarilor.

Pentru lucrarile aferente realizarii statiilor de reincarcare operatorul economic detine Atestat ANRE de tip
C2A
Documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare, asa cum prevede art. 173. alin. (2) din
Legea nr. 98/2016. Operatorul economic trebuie sd respecte regulamentul ANRE privind atestarea
corespunzatoare, conform Ordinului nr. 45/2016, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici care proiecteaza, executd si verifica instalatii.
Modalitatea de indeplinire: Completare DUAE de cdtre toti participantii la procedurd: ofertant individual,
ofertant asociat, tert sustindtor, in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Ofertantul clasat pe primul loc, in etapa finala a evaluarii - documente suport solicitate pentru

verificarea informatiilor din DUAE — va prezenta Atestatul ANRE de tip C2A sau echivalent ( decizii de
confirmare). In situatia in care vor fi executate parti din contract de catre subcontractanti, se va prezenta
obligatoriu si de catre acestia, pentru partea din contract pe care o vor realiza. In cadrul unei asocieri,
fiecare asociat trebuie sa depuna documentele necesare pt demonstrarea faptului ca este autorizat sa
desfasoare partea sa din contract. Tertul/tertii sustinatori care asigura sustinerea in ceea ce priveste
capacitatea tehnica sifsau profesionala trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea
faptului ca este autorizat sa desfasoare activitatile care fac obiectul contractului. In cazul persoanelor
juridice straine trebuie sa prezinte documente justificative potrivit art. 4, art.5 din Regulamentul din 15
decembrie 2021 pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii
electrice. Aprobat prin Ordinul ANRE134/2021

Se vor prezenta atestate ANRE ale agentilor economici valabile la momentul depunerii ofertei.
Persoanele juridice straine vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu
legislatia aplicabila in tara de rezidenta, acolo unde este cazul, insotite de traducerea autorizata.

4.5 Utilaje, echipamente, materiale:

Operatorii economici vor prezenta in propunerea tehnica resursele tehnice utilizate pentru executia
contractului prin raportare la metodologia de executie a contractului si la normativele tehnice care
recomanda utilizarea anumitor utilaje/echipamente pentru executia lucrarilor.

4.6 Modificari tehnice
Contractantul executd lucrdrile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini si de
asemenea cu respectareea Proiectului tehnic. De reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrdrilor nu
este permisd nicio modificare tehnicd (modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare.
Modificdrile vor fi realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt
substantiale, in conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016

5 Managementul calititii si managementul documentelor

5.1 Planul calitatii
Contractantul va executa toate activitdtile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii, care
trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN 1SO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea
instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 “Linii directoare pentru planurile calitatii” si in conformitate
cu reglementarile in materie de sistem de management al calitatii in constructie (inclusiv, dar faréd a se
limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile si completdrile ulterioare).
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Acesta trebuie s3 cuprindd toate cerintele privind executia lucrdrilor din prezentul Caiet de sarcini. in
consecintd, Planul calitdtii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucrdrile ce
sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii
in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de Contractant trebuie:

i. sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii in
constructii in asa fel incat sid findeplineascd cerintele tehnice si contractuale precum si
reglementdrile, standardele si normele aplicabile;

ii. s demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind calitatea
incluse in Caietul de sarcini si in reglementdrile ce guverneazd calitatea in executia lucrarilor in
constructii;

iii. sa descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitdtile in cadrul Contractului pentru a
indeplini cerintele;

iv. sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantd prin aceastd
Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii trebuie sa includa cel putin:
i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitdtilor personalului implicat direct in executarea contractului;
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
Contractului;
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale si
infrastructura;
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;
v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe perioada executiei
lucrarilor.
Planul calitatii elaborat de Contractant se pune la dispozifia Autoritatii Contractante la sedinta de demarare
a activitdtilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de cdtre Autoritatea
Contractanta in termen de 5 zile de la emiterea de cdtre Contractant.
Pe durata executdrii Contractului, Planul calitétii se actualizeaza ori de cate ori se considera necesar si/sau
la solicitarea Autoritatii Contractante.

5.2 Planurile de control a calitatii
Contractantul prezinta in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general de control
al calitatii lucrdrilor executate. Acest plan trebuie sa acopere toate activitatile/etapele subsecvente pentru
care vor fi organizate lucriri pe santier si sa identifice Planurile de control a calitatii aferente diferitelor
activitdti/etape specifice ale lucrarilor. Planul general de control al calitatii lucrarilor va fi aprobat sau va fi
returnat cu comentarii de ctre Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile de la emiterea de citre
Contractant.

Planul de control al calitatii va fi realizat de contractant si va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin
urmétoarele:
i. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;
ii. Responsabilitatile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;
iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si
acceptarea activitatii;
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iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de testare,
certificate etc.) prevazuta pentru activitate;
v. Documentatia finald a activitdtii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.

Contractantul trebuie s3 ofere Autoritdtii Contractante posibilitatea de a participa la executia oricdrei
activitdti/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitatii aferent si sa verifice conformitatea executiei
si a controalelor cu Planul de control al calitatii.
Tn acest sens Autoritatea Contractanta va indica:

i. activitatile la care intenfioneaza sa participe in mod special;

ii. activitatile care nu trebuie s fie incepute fara prezenta reprezentantului Autoritatii Contractante.
Contractantul va comunica datele acestor activitdti cu cel putin 3 zile lucrdtoare inainte de a realiza
activitatea respectiva.

5.3 Managementul documentelor
Fiecare document emis de citre Contractant trebuie sd poarte un cod unic de referinta sub forma de numar
de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecarui document emis de Contractant
trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagind a respectivului document.
Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie sa fie
in limba roméan3, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanta prevede altfel.
Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitati din Sistemul international de
unitati.
Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts
Group).
Contractantul va furniza doud exemplare tiparite si unul pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a
documentelor ce rezultd pe toata durata de executie a Contractului.
Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerinfele privind managementul
documentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului sa
realizeze modificdri suplimentare inainte de a o accepta.

6 Cerinte specifice de managementul Contractului
6.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

- la executia lucririlor se va respecta legislatia In domeniul executarii de linii electrice, aeriene sau
subterane cu tensiuni nominale de 0,4 kV-20kV.

- Executarea lucrdrilor va incepe numai dupd emiterea Ordinului de incepere a lucrdrilor si dupa
predarea - primirea amplasamentului. Predarea - primirea amplasamentului pentru executia
lucrdrilor se va realiza in maxim o zi de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

- Achizitorul va emite ordinul de incepere a executiei lucrarilor, dupa obtinerea Autorizatiei de
construire.

- La data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor achizitorul va inainta programul de control al
calitatii lucrarilor ajunse in faze determinante semnat de toti factorii implicati pentru vizare de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii.

- Ofertantul castigitor va executa lucrdrile in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, a
detaliilor de executie si a caietelor de sarcini pe specialitdti continute in proiectul tehnic si a
autorizatiei de construire.
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Executantul are obligatia sd efectueze trasarea in teren a lucrarilor dupa preluarea
amplasamentului, in prezenta achizitorului.

Orice modificari sau cerinte care vor rezulta pe parcursul desfasurarii lucrarilor, vor fi avizate, in
scris, de citre beneficiar, dirigintele de santier si de cédtre proiectantul lucrdrilor dupa caz;
Exploatarea echipamentelor si utilajelor, precum si modul de lucru al personalului uman implicat in
lucrdri, se va efectua in mod corespunzator, pentru a preveni orice incidente;

Utilizarea numai a materialelor/dotérilor si echipamentelor de calitate superioard, in conformitate
cu specificatiile din proiectul tehnic;

Toate materialele care vor fi puse in operd, vor fi insotite de certificat de conformitate.

Pe toata durata efectudrii sapaturilor cu utilaje, in zonele in care exista retele de utilitdti, o alta
persoand va insoti utilajul si va coordona efectuarea sapaturilor in scopul protejarii §i evitarii
atingerii sau sectionarii acestora;

In zonele unde exist3 retele de utilitdti in functiune si unde este necesar a se executa sapaturi in
pamant, acestea se vor executa manual cand situatia o cere;

In cazul in care se vor descoperi retele de utilitati in zona amplasamentului lucrarii, acestea se vor
proteja de catre executant;

Toata zona pe care s-a desfdsurat executia lucrérilor se va curata in permanenta de orice resturi de
materiale si moloz rezultat in urma realizarii lucrarilor, care ar putea afecta traficul, sau ar putea
aduce prejudicii de imagine;

Executantul va evacua si transporta din zona de lucru resturile de materiale si moloz rezultate in
urma executiei lucrdrilor, pe cheltuiala proprie, cu respectarea legislatiei aplicabile in domeniu;
Toate probele si verificirile mentionate in documentatia de execuiie sau prevazute in legislatia in
vigoare privind executia lucrdrilor, vor fi suportate de catre executantul lucrdrilor pe cheltuiala
proprie.

Orice alte informatii necesare pentru managementul/gestionarea Contractului:

a.

Responsabilitatea Autoritatii Contractante pentru procedura: organizarea procedurii de atribuire a
Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor catre Contractant, conform
Contractului si desemnarea unui responsabil de contract si rolul acestuia. Responsabilul de contract
va asigura comunicarea permanentd cu echipa Contractantului, evidenta tuturor documentelor
referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenta si evaluarea periodicd a gradului
de indeplinire a obiectivelor Contractului.

Responsabilitatea Contractantului pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si pentru
obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activitatilor
care fac obiectul Contractului.

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantul pe perioada derularii
Contractului.

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de
Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a documentelor relevante.
Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrdrile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de
santier/ echipd de diriginti de santier (dupa cum este aplicabil).

Acesta lucreazd independent si reprezinta Autoritatea Contractanta n legdtura cu aspectele tehnice ale
Contractului.

Coordonatorul in materie de securitate si sdnatate in timpul executarii lucrdrilor va fi numit de Autoritatea
Contractanta.
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Orice cerintd de securitate emisd de Coordonatorul in materie de securitate si sandtate fn timpul executarii
lucrarilor va fi aplicatd de catre Contractor.

6.2 Planificarea activitatilor in cadrul Contractului
Contractantul va furniza Autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract
un plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu
comentarii de citre Autoritatea Contractantd in termen de 3 zile lucrdtoare de la emiterea de catre
Contractant.
Durata totald a planului detaliat de executie nu trebuie sd depdseasca 2 luni asa cum este prevdzut in
Contract.

6.3 Sedinta de demarare a activitatilor in Contract
Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat dupa aceasta
intdlnire si este semnata de ambele parti.
n cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract Contractantul furnizeazd Autoritatii Contractante
urmatoarele documente:

i.  Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;

ii. Planul calitatii;

iii.  Planul general de control al calitatii;

iv.  Planul de securitate si sdndtate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate

cerintele din Planul de securitate si coordonare.

6.4 Tnceperea activititilor pe santier
in momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele precizate mai sus,
jar Autoritatea Contractanta le-a aprobat fara observatii, se poate realiza organizarea de santier.
Aceast3 intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de inceperea
oricarei activitati pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de santier
si a facilitatilor acestuia catre Contractant.
Procesul verbal/Minuta acestei intélniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere a
activitatilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii si se semneaza de ambele parti.
Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:
i.  Planul de sanéatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate
in timpul executadrii lucrdrilor;
ii.  Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrdrilor sunt furnizate si aprobate fara
observatii de Autoritatea Contractanta;
iii.  au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

6.5 Raportarea in cadrul contractului si desfisurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activitatilor
Pe durata desfasurdrii activitatilor pe santier, se vor organiza intdlniri sdptdméanale la care participd
reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.
Pentru fiecare intdlnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minutd ce trebuie agreatd de toate
partile implicate.

6.6 Finalizarea lucrérilor si receptia la terminarea lucrarilor
Atunci cand Contractantul considerd ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, va
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notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupé terminarea verificdrilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrdrilor.

Receptia lucrdrilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu
modificarile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

i. In prima etapd Autoritatea Contractantd receptioneazd lucrdrile la finalizarea acestora, dupa
verificarea c3 toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractantd si dupa ce Persoana care realizeaza testarile tehnice emite certificatul de
conformitate final fard observatii;

ii. Tna doua etap3 Autoritatea Contractantd efectueazd receptia finala a lucrdrilor, dupa indeplinirea
conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazutd in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucréarilor si a Procesului verbal de receptie finald a
lucrdrilor de Autoritatea Contractanté nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuald sau
legald referitoare la garantia produselor, lucrdrilor si a materialelor sau la orice defect a produselor,
lucrarilor sau materialelor.

6.7 Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de catre Contractant
Monitorizare
Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul deruldrii activitatilor in cadrul Contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total pe
Contract);
ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
- Inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul deruldrii Contractului, in
perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractantd;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea
tuturor celor solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificirilor, conform
Contractului si solicitarilor Autoritatii Contractante.
b. Calitatea raportarii:
- rapoarte transmise in timp util cdtre Autoritatea Contractanta;
- calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat;
- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta lunar catre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind indicatorii de
monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).

Indicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizati de catre Directorul de proiect al Autoritatii
Contractante.

In cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzitoare a obligatiilor
asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va emite document
constatator negativ.

7 Subcontractarea

7.1 Posibilitatea limitarii subcontractarii atunci cand este in interesul Contractului
Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii
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lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii Contractante cu cel
putin 5 zile inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de cdtre subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisa Autoritdtii Contractante impreuna cu:
i.  documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora;
ii. documentele care demonstreazd capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului de a
executa lucrérile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;
iii. documentele care atestd numarul personalului subcontractantului si calificarile acestora;
iv.  descrierea sistemului de management al calitétii pe care subcontractantul il va aplica pe perioada
executarii lucrdrilor subcontractate.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si informatiile
prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitdile ce urmeaza a fi subcontractate.

n situatia in care Subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calitdtii corespunzator, atunci
aceastd situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al calitatii implementat de Contractant.
Chiar si atunci cind Autoritatea Contractantd autorizeazd un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzatoare a Contractului si raméane singurul raspunzdtor in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului s3 ii determine pe Subcontractanti sa adere la toate prevederile
contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa respecte prevederile Planului
de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie sa fie transmis
spre aprobare de Citre Autoritatea Contractanta cu cel putin 3 zile inainte de data programata pentru
inceperea lucrdrilor de catre subcontractant.

8 Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractantd si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de muncd)

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in
conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu reguliile
si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.
In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aiba in vedere:
i.  informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de
sarcini, precum si in legislatia aplicabild;
ii.  regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a cdror executie face obiectul Contractului ce
va rezulta din prezenta procedura de atribuire.
Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma cd
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementdri aplicabile si ca le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.
Tn cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbari legislative de naturd sa influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are
obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la consecintele asupra
activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in conditiile Tn care
sunt aplicabile.
in cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se considerd ca regula respectivd este automat inlocuita de noile
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prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are cunostinta de aceste schimbari si le-a
avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima securitate si
in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederile referitoare la
securitate si sandtate in muncd si controlul calitdtii cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri,
aplicabile in speta.
Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au
fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand sa raspunda fata de Autoritatea Contractantd
pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative aplicabile.
Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de
citre Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricdrei prevederi legale sau normative
aplicabile.
Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile aplicabile in
domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri
colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in
anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

i.  Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;

ii.  Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;

iii.  Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortatd;

iv.  Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

v.  Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minima de incadrare in muncs;

vi.  Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie);
vii.  Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;
viii.  Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

ix. Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sau de la Montreal privind
substantele care epuizeaza stratul de ozon;

Xx.  Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al
elimindrii acestora (Conventia de la Basel);

xi.  Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm privind
POP);
xii.  Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtdmant prealabil in cunostinta de cauza,

aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international
(UNEP/FAO) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale regionale ale sale.

9 Responsabilitdtile Contractantului
9.1 Responsabilitdtile cu caracter general
n raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

i.  Asigurarea planificdrii resurselor pe toata perioada deruldrii Contractului pe baza informatiilor puse
la dispozitie de Autoritatea Contractants;

ii.  Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atdt pentru organizatia sa, cat
si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatiei in
vigoare) pentru executarea lucrarilor;

iii.  Respectarea legislatiei privind sdnatatea si securitatea in muncad si protectia mediului inconjurdtor
si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte normative aflate in
interdependenta cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;
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vi.

vil.

viii.

Xi.

xii.

Xiii.

xiv.

Planificarea activitétii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitdtii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;
Propunerea spre aprobare cdtre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzand
datele de finalizare a fiecdrei activitati;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrdrilor in functie de necesitdtile obiective ale
Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbdrilor (Modificdri) solicitate de catre
Autoritatea Contractantd pe durata derularii Contractului;

Prezentarea unei situatii de plats, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand
progresul activitatilor sale, lucrdrile executate, detaliind in mod separat lucrdrile executate si
costurile cu diverse taxe, dacd e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta.
Situatiile de plata trebuie sa includa originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in
vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde
este cazul;

Acceptarea realizérii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata deruldrii Contractului
in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricarui
si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritd{ii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;
Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate si sdnatate, inainte de a-si redacta planul propriu de
securitate;

Stabilirea impreund cu reprezentantii Tmputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate si
sinitate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat
sarcini, accesul pe santier etc.;

Elaborarea si transmiterea cdtre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres zilnice,
saptdmanale si lunare;

Participare la intilniri de progres sdptamanale, pe santier, impreuna cu Dirigintele de santier si
reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzitor toate
responsabilitdtile ce decurg din documentatia tehnicd de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitdrile autoritdtilor competente sifsau ale Autoritatii Contractante), referitoare la
executia de lucrdri in cadrul Contractului.

Contractorul are rdspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat necesar
pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din
domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a
complexitatii legate de derularea Contractului conform planificdrilor, astfel incat sa se asigure Tndeplinirea
obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor
cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitafilor ce reprezintd obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai
Autoritatii Contractante (dupa caz);

Contractantul va realiza toate lucrdrile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
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Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicind cele mai bune practici in

domeniu.
Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de cdtre Autoritatea Contractanta (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificdri anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele
justificative privind indeplinirea acestor obligatii.
Aprobarea de cétre Autoritatea Contractantd a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise de
Contractant si/sau certificiri efectuate de cétre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata
executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitdtile sale
mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.
Contractantul este responsabil a se asigura cd pe toatd perioada de executie a activitatilor pe santier ia
toate misurile necesare pentru a impiedica o eventualad poluare a mediului inconjurator. Contractantul este
obligat sa acorde o atentie speciald combustibililor si oricaror substante ce intra in categoria substantelor
periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este
réspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecindtate a
acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzdtoare a substantelor periculoase. Stocarea temporara a
oricdror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinuta la o cantitate minima in conformitate
cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de cdtre autoritatea competenta.
in situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
fmputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele
care au condus la situatia creata.
Contractantul este pe deplin responsabil s3 remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a
lucrérilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.
Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare
pentru lansarea executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la Autoritatea
Contractantd in baza acestei verificari {prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va
transmite citre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobarii Autoritatii Contractante.
Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste
graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel incat sa se asigure derularea cu
succes si in termen a executiei de lucrdri.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga
documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda legal3, incluzénd fara limitare indicatiile
Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri
in care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificdri, prezentarea de rapoarte si
notificdri citre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractanta si in general prin orice metoda general
acceptatd conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul
documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzdnd si propuneri pentru a realiza
atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
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conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va fi
prezent si va documenta aceste receptii de lucréri. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin
10 zile lucrdtoare finainte, astfel incat s3 se poatd asigura prezenta Autoritdtii Contractante si a
reprezentantilor autoritadtilor competente.

Contractantul va efectua masuritorile de cantitdti de lucrdri, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrdrile executate in situatii de platd intocmite
conform cerintelor Autoritdtii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in vederea vizarii de
citre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica
corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric),
metoda tehnici etc. si le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fata de Autoritatea
Contractantd pentru realizarea lucrdrilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrdri acolo unde
este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei in vigoare pentru executia de lucrdri intr-o formd actualizata (in vigoare pe toata perioada
deruldrii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

9.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectiva a lucrdrilor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil s§ pund in operd documentatia tehnicad pusa la dispozitiei de Autoritatea
Contractantd. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricdrei eventuale solicitari de
schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada deruldrii Contractului.
Activitstile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitdtile Contractantului asociate
realizdrii acestor activitdti sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezultd din aceasta
procedura.

9.3 Responsabilititi asociate lucrdrilor pregatitoare
Lucrérile pregatitoare includ:
i. Tndeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de cdtre Contractant;
ii. Pregdtirea pentru executia de lucrdri;
iii. Organizarea de santier a Contractantului.
in scopul realizirii activititilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrdrilor, Contractantul trebuie:
i. Sa asigure mdepllmrea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrdrilor pregatitoare, care fi revin
din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;
ii. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intéInire/intaIniri inainte de demararea activitatii
pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autoritdti competente in
vederea bunei desfasurdri a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la
diferitele intdlniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrdri Tn
conformitate cu Contractul;

b. Dupd emiterea notificdrii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei
lucrdrilor si inainte de demararea activitdfilor pe santier, Contractantul poate solicita
urmatoarele tipuri de intalniri:

- intélnire/i cu reprezentantul Autoritdtii Contractante sau alte parti implicate dacd
este necesar si se defineascd toate problemele operationale precum accesul pe

Pagina 21 din 26



santier, procedura de inregistrare in registrul Autoritatii Contractante, orele de
lucru, permisele de munca, constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale
probleme.

ili. Saintocmeasca si sa depuna Planul Calitatii;

iv. S3 intocmeascd si sa depund planul detaliat de securitate si sanatate in muncd si sa respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. Sid aduci la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de
securitate si sdnatate in munca si sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu
prevederile legale;

vi. S& intocmeascd si s& depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare,
dacd este cazul);

vii. S8 intocmeascd si s3 depuné Graficul de Executie a lucrdrilor. Forma si detaliul programului vor fi
suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor in cadrul
termenului solicitat de cétre Autoritatea Contractantd. Graficul de executie va stabili: date de
referinta pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia
lucrarilor, ordinea de executie a lucrdrilor, incluzdnd si activitatea aferentd instalarii
echipamentelor puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd prin forte proprii sau cu terti si
perioada de timp alocatd fiecdrei etape, fazele determinante, resursele de personal si
echipamentele asociate fiecdrei activitati etc. In completarea graficului de executie, Contractantul
va oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le
propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activitdtile de teren va trebui de asemenea sd se supuna unei proceduri referitoare la
siguranta pe amplasament. Tntalnirea pentru mésurile de siguranta va include subiectele detaliate in planul
de securitate si sdnatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea
cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de rdspuns in cazuri de urgenta, informatii de contact
in caz de urgente, indrumare catre cel mai apropiat centru de urgentd si folosirea corectd a echipamentului
de protectie. Aceastd intdlnire va fi condusd de seful de amplasament desemnat de catre Contractant.
Tnainte de intalnire, seful de amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de sigurantd, situatii de
urgenta si sandtate pentru personal si se va asigura ¢a sunt actuale.

9.4 Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru i a permiselor de acces

fnainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet de
sarcini, respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de
atribuire, este necesar ca executantul sd emita toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile
legale, “Proces Verbal de Predare" in vederea transferdrii provizorii a santierului de la Autoritatea
Contractantd la Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe santierul respectiv.
Dupa caz, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executata;

ii. permis de acces in spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte parti nainte de
mobilizarea pentru activitdtile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru proprietatea detinuta
de Autoritatea Contractantd, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

9.5 Responsabilititi asociate pregatirii santierului

Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor de
cdtre Contractant:
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i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

ii. ldentificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;

iii. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei si
pe intreaga durata de executie.

Trebuie determinatd prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in aer.
Aceste masurétori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sa detecteze si
s& indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioara de Explozie (LIE).

9.6

Responsabilititi asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este réspunziator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesard, forta
de muncd precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor,
functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor |a starea initiala.
Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmdtoarele:

vi.

vii.

viii.

9.7

Obtinerea avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare;
Montarea, operarea, demontarea si inldturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale
Contractantului, incluzdnd daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de
energie, toalete ecologice etc;

Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazd, inclusiv prin montarea de
imprejmuiri temporare sau/si paza;

Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apd, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice
pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si cu
respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

Efectuarea conexiunilor la utilitdti (energie electrica, apd, comunicatii etc) sau asigurarea de surse
de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru
desfasurarea de activitati pe santier in bune conditii i cu respectarea prevederilor referitoare la
sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdti pe durata executiei atat pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrdrilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si
inldturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului
Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

Responsabilititi legate de punerea in operd a documentatiei tehnice

Contractantul are urmétoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:

sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal propriu,
cu responsabili tehnici cu executia atestati;

convocarea factorilor care trebuie s3 participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante
ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor apdrute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;
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v.  utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnicd, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor;

vi.  Tinlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar cu
altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de
Proiectant cu acordul Autoritdtii Contractante;

vii.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului
de calitate corespunzator cerintelor;
viii. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru

care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

Xx. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative apdrute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

xi.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrarilor.

9.8 Responsabilititi legate de controlul calitatii lucrarilor executate
Este responsabilitatea Contractantului sd asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnicd in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de cdtre Contractant a
personalului calificat si a dotarilor necesare executdrii activitatii in baza propriului sistem de management
al calitatii.
Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau

echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.
In cadrul Contractului activitatea de control al calitétii trebuie abordatd de Contractant de o maniera care
s demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in conformitate cu cerintele
documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de cdtre Autoritatea Contractantd.
Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucradrilor de constructie este obligatorie. Acesta va
include de asemenea, Planul de Inspectie si Testdri, pentru toate lucrarile ce urmeaza a fi executate.
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sd se asigure ca toti subcontractorii si/sau furnizorii,
inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca acestia sa inceapa lucrul.
Reglementdrile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate si
agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnicd a Autoritdtii Contractante dupa caz, inainte de
inceperea lucrdrilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de cdtre functiile abilitate ale Autoritatii
Contractante nu trebuie sa depaseasca 5 zile lucratoare.
Conditiile acceptdrii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie (completari ale
acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minutd de intélnire) care va fi asumata de
ambele parti inainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier.
Contractantul lucrérilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia in vigoare.

9.9 Responsabilititi legate de securitatea si sindtatea in muncd pe durata executiei lucrarilor pe

santier
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sandtatea in munca ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu
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modificarile si completarile ulterioare.

10 Cerinte privind asiguréarile solicitate Contractantului
Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este
mentionat in Contract.

11 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

In conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) si alin. (4) din HG nr.395/2016, ofertantii au obligatia de a
transmite propunerea tehnica si oferta financiara, in format electronic si numai pana la data limita de
depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare simplificat iar documentele vor fi semnate cu
semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat digital calificat.

Ofertele care nu vor avea completat DUAE vor fi respinse ca inacceptabile conform art. 137 alin (2) lit. b)
din HG nr. 395/2016. Documentelor semnate electronic postate sau transmise prin intermediul SEAP li se
aplica prevederile legii semnaturii electronice, si ca atare este necesara utilizarea aplicatiilor speciale de
validare oferite de furnizorii de servicii de certificare acreditati. Adresa la care se depune oferta: SEAP
{(www.e-licitatie.ro);

Data limita pentru depunerea ofertelor este cea prevazuta in anuntul de participare simplificat. Ofertantii
trebuie sa ia toate masurile astfel incat ofertele sa fie transmise in SEAP, numai in format electronic si
numai pana la data limita de depunere a ofertelor, asa cum este aceasta evidentiata in cadrul anuntului de
participare simplificat.

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantului. Ofertantii au dreptul de a
transmite oferta numai in format electronic si numai pana la data limita stabilita pentru depunerea
ofertelor.

In conformitate cu prevederile art. 60 alin. (4) din HG nr. 395/2016, documentelor care se transmit prin
mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica extinsa (Legea
nr. 455/2001 privind semnatura electronica).

Semnatura electronica extinsa trebuie sa apartina administratorului {conform certificatului constatator
eliberat de Oficiul Registrului Comertului) sau unei persoane imputernicite de catre acesta.

Propunerea financiara se va completa si in SEAP la rubrica ,Oferta” special prevazuta.

In SEAP se vor incarca scanate si semnate cu semnatura electronica extinsa la sectiunea corespunzatoare
pentru fiecare tip de document.

12 Informatii suplimentare/administrative

12.1 TERMEN DE EXECUTIE
Durata prezentului contract este de la data semnérii lui de cdtre ambele pdrti si pana la incheierea
procesului verbal de receptie finald a lucrdrilor contractate.
Durata contractului se va decala corespunzator cu numarul de zile calendaristice in cazul in care intervine
orice fel de sistare comunicatd de achizitor.
Termenul de executie a lucrdrii este de 2 luni.

12.2 RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia preliminard se face la terminarea lucrarilor, pentru intreaga lucrare, conform Regulamentului de
receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin HG 273/1994 cu modificarile
si completdrile ulterioare.
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La finalizarea lucrdrilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului cd sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitdind acestuia convocarea comisiei de receptie, potrivit prevederilor
Regulamentului aprobat prin HG nr. 273/1994 cu modificarile si completarile ulterioare. Receptia lucrarilor
se poate face si pentru pirti ale lucrdrii, obiect sau parte din constructie, independentd, care poate fi
utilizatd separat. Comisia de receptie are obligatia de a examina:

Respectarea prevederilor din autorizatia de construire, precum si avizele i conditiile de executie impuse de
autoritdtile competente; executarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile contractului, ale
documentatiei de executie si ale reglementérilor specifice, cu respectarea exigentelor esentiale, conform
legii; terminarea tuturor lucrdrilor prevazute in contract si in documentatia anexa la contract; valoarea
declarata a investitiei;

Tn cazul in care executantul nu se prezinta la receptie, achizitorul poate solicita asistentd pentru receptie a
unui expert tehnic neutru atestat, care si consemneze, separat de procesul-verbal, starea de fapt
constatata.

Supervizarea lucrérilor de constructii este obligatorie si va fi realizatd de catre beneficiar prin diriginte de
specialitate.

Ofertantii au obligatia ca lucrdrile ce fac obiectul contractului sa fie conduse si supravegheate de personal
de executie atestat corespunzitor acestui tip de constructii/domeniu de executie a lucrarilor, conform
prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

Intocmit,
Epure Mihaela Madalina

L

£, 4
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