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1.1  DENUMIREA  ACHIZITIEI:     Proiectare si executie lucrari pentru investitia “EXTINDERE 

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, RACORDURI ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA VORONA, JUDEȚUL 

BOTOȘANI” 

 

Tipul contractului de achizitie  publica: Contract de achizitie lucrari – proiectare si executie 

  

 

1.2 Beneficiarul investitiei:  COMUNA VORONA, JUDEȚUL BOTOȘANI 

 

  

1.3 Cod CPV:  

  

45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa 

45232152-2 Lucrări de construcţii destaţii de pompare 

45232400-6 Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale 

45000000-7   Lucrări de construcţii; 

71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice; 

71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2) 

71356200-0 – Servicii de asistenta tehnica;  

  

  

 

1.4 Tipul achizitiei : procedura simplificata, cu publicare in SEAP 

 

 

Valoarea totală 

estimată a 

contractului care 

urmează să fie atribuit 

în urma derulării 

procedurii 

Valoarea estimata achizitiei este de 16.000.522,69 lei fără 

TVA 

Moneda LEI 

Caracteristici  Conform tabelului de mai jos 

 

    

Tip lucrare/deviz TOTAL 
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Valoare in lei   

SERVICII    

Proiect Tehnic + detalii de executie 490.000,00  

DTAC 10.000,00  

Verificarea tehnica a proiectarii din partea verificatorilor atestati 24.000,00  

Asistenta tehnica din partea proiectantului 10.000,00  

Total servicii 534.000,00  

LUCRARI DE CONSTRUCTII    

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 33.800,00  

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00  

Constructii si instalatii 14.780.060,00  

Montaj utilaje 9.000,00  

Echipamente tehnologice si functionale cu montaj 608.662,69  

Echipamente tehnologice si functionale fara  montaj 0  

Lucrari de organizare a santierului  15.000,00  

Pregatirea personalului de exploatare 0,00  

Probe tehnologice 20.000,00  

Total lucrari 15.466.522.69  

TOTAL VALOAREA ESTIMATA 16.000.522,69  

 

 

1.5. OBIECTIVE, SERVIICII SI LUCRARI ACHIITIONATE 

 

A. Serviciile  ce fac obiectul contractului vizat sunt: 

 

Elaborarea  DTAC 

Documentatii tehnice pentru avize/acorduri/autorizatii 

Elaborarea proiectului tehnic (PTh); 

Elaborarea proiectului de organizare a executiei (P.O.E.) 

Elaborarea detaliilor de executie (DDE); 

Verificarea tehnica a proiectarii; 

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor 
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Serviciile de mai sus vor fi in concordanta cu Hotararea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele 

de elaborare si continutul cadru  al  documentatiilor  tehnico  - economice  aferente  

obiectivelor/proiectelor  de  investitii finantate din fonduri publice cu modificarile si 

completarile ulterioare.  

 

B. Lucrarile de executie ce fac obiectul contractului: Extinderea sistemului de 

alimentare cu apă se va face în comuna VORONA şi a fost trasată pe drumurile din cadrul 

localităţii. 

În funcţie de configuraţia generală a intravilanului comunei, extinderea sistemului de 

alimentare cu apă cuprinde 30 tronsoane de conductă notate CD1...CD30 

 

1. Conducta de distribuție CD1 - este trasată pe strada Principală și pe strada Rătușului din 

cadrul comunei VORONA. Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 1874,00 m. 

2. Conducta de distribuție CD2 - este trasată pe strada Biserica Veche din cadrul comunei 

VORONA. Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 84,00 m. 

3. Conducta de distribuție CD3 - este trasată pe strada Îngustă din cadrul comunei VORONA. 

Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 169,00 m. 

4. Conducta de distribuție CD4 - este trasată pe strada Mănăstirii din cadrul comunei VORONA. 

Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 1612,00 m. 

5. Conducta de distribuție CD5 - este trasată pe strada Spre Baza Grădinarului din cadrul 

comunei VORONA. Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 91,00 m. 

6. Conducta de distribuție CD6 - este trasată pe strada Florilor din cadrul comunei VORONA. 

Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 312,00 m. 

7. Conducta de distribuție CD7 - este trasată pe strada Chișcovata din cadrul comunei VORONA. 

Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 535,00 m. 
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8. Conducta de distribuție CD8 - este trasată pe strada Rotarilor din cadrul comunei VORONA. 

Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 248,00 m. 

9. Conducta de distribuție CD9 - este trasată pe strada Arinilor din cadrul comunei VORONA. 

Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 84,00 m. 

10. Conducta de distribuție CD10 - este trasată pe strada Înfrățirii din cadrul comunei VORONA. 

Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 203,00 m. 

11. Conducta de distribuție CD11 - este trasată pe strada Dealu Cireșului din cadrul comunei 

VORONA. Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 254,00 m. 

12. Conducta de distribuție CD12 - este trasată pe strada Liniștei din cadrul comunei VORONA. 

Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 82,00 m. 

13. Conducta de distribuție CD13 - este trasată pe strada Mobilei din cadrul comunei VORONA. 

Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 250,00 m. 

14. Conducta de distribuție CD14 - este trasată pe strada Fundăturii din cadrul comunei 

VORONA. Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 338,00 m. 

15. Conducta de distribuție CD15 - este trasată pe strada Scurta-Joldești din cadrul comunei 

VORONA. Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 180,00 m. 

16. Conducta de distribuție CD16 - este trasată pe strada Ciobanilor din cadrul comunei 

VORONA. Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 256,00 m. 

17. Conducta de distribuție CD17 - este trasată pe strada Morarului din cadrul comunei VORONA. 

Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 
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➢ lungimea…………………….……L = 336,00 m. 

18. Conducta de distribuție CD18 - este trasată pe strada Ciocârliei din cadrul comunei VORONA. 

Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 104,00 m. 

19. Conducta de distribuție CD19 - este trasată pe strada Iazului din cadrul comunei VORONA. 

Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 318,00 m. 

20. Conducta de distribuție CD20 - este trasată pe strada Holban din cadrul comunei VORONA. 

Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 660,00 m. 

21. Conducta de distribuție CD21 - este trasată pe strada Scurta-Icușeni din cadrulcomunei 

VORONA. Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 84,00 m. 

22. Conducta de distribuție CD22 - este trasată pe strada Eternității din cadrul comunei 

VORONA. Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 153,00 m. 

23. Conducta de distribuție CD23 - este trasată pe strada Hotarului din cadrul comunei VORONA. 

Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 90,00 m. 

24. Conducta de distribuție CD24 - este trasată pe strada Pomilor din cadrul comunei VORONA. 

Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 191,00 m. 

25. Conducta de distribuție CD25 - este trasată pe strada După Sat din cadrul comunei VORONA. 

Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 125,00 m. 

26. Conducta de distribuție CD26 - este trasată pe strada Nucilor din cadrul comunei VORONA. 

Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 190,00 m. 

27. Conducta de distribuție CD27 - este trasată pe strada Trotei din cadrul comunei VORONA. 

Conducta are următoarele caracteristici: 
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➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 161,00 m. 

28. Conducta de distribuție CD28 - este trasată pe strada Imașului din cadrul comunei VORONA. 

Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 210,00 m. 

29. Conducta de distribuție CD29 - este trasată pe strada Dulgherului din cadrul comunei 

VORONA. Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 285,00 m. 

30. Conducta de distribuție CD30 - este trasată pe strada Dispensarului și strada Eroilor din 

cadrul comunei VORONA. Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material…………………………..PEHD, PE100, Pn 10, De 110 mm; 

➢ lungimea…………………….……L = 281,00 m. 

 

Lungimea totală a extinderii rețelei de alimentare cu apă în comuna VORONA este de 

9760,00 metri. 

Conductele se vor realiza din: 

- tuburi PEHD, PE100, Pn10, Dn 110 mm pe o lungime de 9760,00 m. 

 

 1. Retea de canalizare 

 

În vederea extinderii rețelei de canalizare a comunei VORONA s-a propus branșarea la 

rețeaua existentă. 

 

Extinderea rețelei de canalizare proiectată va cuprinde: 

❖ Rețea gravitațională de canalizare; 

❖ Stații de pompare ape uzate; 

❖ Conducte de refulare; 

❖ Cămine de vizitare; 

❖ Cămine de vane pe conductele de refulare; 

❖ Racorduri individuale;. 

 

A. Reţeaua gravitațională de canalizare 

 

Extinderea sistemului de canalizare din comuna VORONA presupune trasarea unei rețele 

de canalizare în comuna VORONA ce va funcționa gravitațional şi care a fost trasată pe 

drumurile comunale, sătești din cadrul acestuia. 
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În funcţie de configuraţia generală a intravilanului comunei, extinderea sistemului de 

canalizare cuprinde 28 tronsoane de conductă notate Cm1...Cm28, astfel: 

 

1. Canal menajer Cm1 - este trasat pe strada Imașului din comuna VORONA. Conducta are 

următoarele caracteristici: 

➢ material: PVC, SN8, Dn 250 mm; 

➢ lungimea: L = 209,00 m; 

2. Canal menajer Cm2 - este trasat pe strada Dulgherului din comuna VORONA. Conducta are 

următoarele caracteristici: 

➢ material: PVC, SN8, Dn 250 mm; 

➢ lungimea: L = 272,00 m; 

3. Canal menajer Cm3 - este trasat pe strada Principală din comuna VORONA. Conducta are 

următoarele caracteristici: 

➢ material: PVC, SN8, Dn 250 mm; 

➢ lungimea: L = 1347,00 m; 

4. Canal menajer Cm4 - este trasat pe pe strada Principală din comuna VORONA. Conducta are 

următoarele caracteristici: 

➢ material: PVC, SN8, Dn 250 mm; 

➢ lungimea: L = 421,00 m; 

5. Canal menajer Cm5 - este trasat pe strada Biserica Veche din comuna VORONA. Conducta 

are următoarele caracteristici: 

➢ material: PVC, SN8, Dn 250 mm; 

➢ lungimea: L = 68,00 m; 

6. Canal menajer Cm6 - este trasat pe strada Îngustă din comuna VORONA. Conducta are 

următoarele caracteristici: 

➢ material: PVC, SN8, Dn 250 mm; 

➢ lungimea: L = 184,00 m; 

7. Canal menajer Cm7 - este trasat pe strada Mânâstirii din comuna VORONA. Conducta are 

următoarele caracteristici: 

➢ material: PVC, SN8, Dn 250 mm; 

➢ lungimea: L = 249,00 m; 

8. Canal menajer Cm8 - este trasat pe strada Spre Baza Grădinarului din comuna VORONA. 

Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material: PVC, SN8, Dn 250 mm; 

➢ lungimea: L = 14,00 m; 

9. Canal menajer Cm9 - este trasat pe strada Florilor din comuna VORONA. 

Conducta are următoarele caracteristici: 

➢ material: PVC, SN8, Dn 250 mm; 

➢ lungimea: L = 299,00 m; 
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10. Canal menajer Cm10 - este trasat pe strada Chișcovata din comuna VORONA. Conducta are 

următoarele caracteristici: 

➢ material: PVC, SN8, Dn 250 mm; 

➢ lungimea: L = 527,00 m; 

 

11. Canal menajer Cm11 - este trasat pe strada Rotarilor din comuna VORONA. Conducta are 

următoarele caracteristici: 

➢ material: PVC, SN8, Dn 250 mm; 

➢ lungimea: L = 237,00 m; 

12. Canal menajer Cm12 - este trasat pe strada Înfrățirii din comuna VORONA. Conducta are 

următoarele caracteristici: 

➢ material: PVC, SN8, Dn 250 mm; 

➢ lungimea: L = 198,00 m; 

13. Canal menajer Cm13 - este trasat pe strada Arinilor din comuna VORONA. Conducta are 

următoarele caracteristici: 

➢ material: PVC, SN8, Dn 250 mm; 

➢ lungimea: L = 89,00 m; 

14. Canal menajer Cm14 - este trasat pe strada Dealul Cireșului din comuna VORONA. Conducta 

are următoarele caracteristici: 

➢ material: PVC, SN8, Dn 250 mm; 

➢ lungimea: L = 125,00 m; 

15. Canal menajer Cm15 - este trasat pe strada Liniștei din comuna VORONA. Conducta are 

următoarele caracteristici: 

➢ material: PVC, SN8, Dn 250 mm; 

➢ lungimea: L = 85,00 m; 

16. Canal menajer Cm16 - este trasat pe strada Fundăturii din comuna VORONA. Conducta are 

următoarele caracteristici: 

➢ material: PVC, SN8, Dn 250 mm; 

➢ lungimea: L = 325,00 m; 

17. Canal menajer Cm17 - este trasat pe strada Scurtă-Joldești din comuna VORONA. Conducta 

are următoarele caracteristici: 

➢ material: PVC, SN8, Dn 250 mm; 

➢ lungimea: L = 163,00 m; 

18. Canal menajer Cm18 - este trasat pe strada Ciobanilor din comuna VORONA. Conducta are 

următoarele caracteristici: 

➢ material: PVC, SN8, Dn 250 mm; 

➢ lungimea: L = 155,00 m; 
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19. Canal menajer Cm19 - este trasat pe strada Morarului din comuna VORONA. Conducta are 

următoarele caracteristici: 

➢ material: PVC, SN8, Dn 250 mm; 

➢ lungimea: L = 339,00 m; 

20. Canal menajer Cm20 - este trasat pe strada Ciocârliei din comuna VORONA. Conducta are 

următoarele caracteristici: 

➢ material: PVC, SN8, Dn 250 mm; 

➢ lungimea: L = 97,00 m; 

21. Canal menajer Cm21 - este trasat pe strada Izlazului din comuna VORONA. Conducta are 

următoarele caracteristici: 

➢ material: PVC, SN8, Dn 250 mm; 

➢ lungimea: L = 317,00 m; 

22. Canal menajer Cm22 - este trasat pe strada Holban din comuna VORONA. Conducta are 

următoarele caracteristici: 

➢ material: PVC, SN8, Dn 250 mm; 

➢ lungimea: L = 221,00 m; 

23. Canal menajer Cm23 - este trasat pe strada Holban din comuna VORONA. Conducta are 

următoarele caracteristici: 

➢ material: PVC, SN8, Dn 250 mm; 

➢ lungimea: L = 293,00 m; 

24. Canal menajer Cm24 - este trasat pe strada Holban din comuna VORONA. Conducta are 

următoarele caracteristici: 

➢ material: PVC, SN8, Dn 250 mm; 

➢ lungimea: L = 133,00 m; 

25. Canal menajer Cm25 - este trasat pe strada Scurtă-Icușeni din comuna VORONA. Conducta 

are următoarele caracteristici: 

➢ material: PVC, SN8, Dn 250 mm; 

➢ lungimea: L = 70,00 m. 

26. Canal menajer Cm26 - este trasat pe strada Eternității din comuna VORONA. Conducta are 

următoarele caracteristici: 

➢ material: PVC, SN8, Dn 250 mm; 

➢ lungimea: L = 143,00 m. 

27. Canal menajer Cm27 - este trasat pe strada Hotarului din comuna VORONA. Conducta are 

următoarele caracteristici: 

➢ material: PVC, SN8, Dn 250 mm; 

➢ lungimea: L = 88,00 m. 

28. Canal menajer Cm28 - este trasat pe strada Pomilor din comuna VORONA. Conducta are 

următoarele caracteristici: 

➢ material: PVC, SN8, Dn 250 mm; 
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➢ lungimea: L = 184,00 m. 

 

Lungimea totală a extinderii rețelei de canalizare propus în comuna VORONA este de 

6.852,00 m și se va realiza din tuburi PVC, SN8, Dn 250 mm. 

 

2. Statii de pompare ape uzate  

 

Pentru comuna VORONA, funcţie de configuraţia terenului, pe reţeaua de canalizare au 

fost proiectate 8 staţii de pompare ape uzate amplasate în punctul în care reţeaua de canalizare 

nu se poate descărca gravitațional în continuare spre stația de epurare existentă. 

Staţia de pompare este o construcţie subterană din beton armat, echipată cu 1+1 

electropompe submersibile, capabile să asigure transportul apelor uzate menajere aferente 

 

B.1. Staţia de pompare ape uzate SPAU 1 

Staţia de pompare SPAU1 se compune din următoarele elemente: 

- cheson de formă circulară, cu următoarele caracteristici, 

o diametrul interior…………………………………………..……2,00 m; 

o grosimea peretelui………………………………………………0,15 m; 

o material de execuţie…………tuburi prefabricate din beton precomprimat. 

- capac carosabil; 

- grătar tip coş, realizat din bare rare de oţel inoxidabil. Acesta se încastrează în 

perete, şi se poziţionează sub canalul care deversează în cheson; 

- ventilator axial vertical, montat în tubulatură PVC Dn 160 mm; 

- senzor concentraţie gaze toxice şi/sau potenţial explozive…….1 buc; 

- instalaţie electrică de iluminare; 

- tablou electric general şi un tablou de acţionare locală; 

- 2 electropompe (una de rezervă). 

Conducta de refulare preia apa uzată de la staţia de pompare SPAU1 şi o transportă la reţeaua 

de canalizare existentă. 

 

Caracteristicile conductei de refulare sunt următoarele: 

- material…………………………………….…..…...PEHD cu acoperire protectivă de PP; 

- diametru………………………………………….............................…........De 110 mm; 

- presiunea nominală……………………….…..…….............................……..….PN 10; 

- lungime……………………………………………….……...............................……. 229 m. 

 

B.2. Staţia de pompare ape uzate SPAU 2 

Staţia de pompare SPAU2 se compune din următoarele elemente: 

- cheson de formă circulară, cu următoarele caracteristici, 

o diametrul interior…………………………………………..……2,00 m; 

o grosimea peretelui………………………………………………0,15 m; 
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o material de execuţie…………tuburi prefabricate din beton precomprimat. 

- capac carosabil; 

- grătar tip coş, realizat din bare rare de oţel inoxidabil. Acesta se încastrează în 

perete, şi se poziţionează sub canalul care deversează în cheson; 

- ventilator axial vertical, montat în tubulatură PVC Dn 160 mm; 

- senzor concentraţie gaze toxice şi/sau potenţial explozive…….1 buc; 

- instalaţie electrică de iluminare; 

- tablou electric general şi un tablou de acţionare locală; 

- 2 electropompe (una de rezervă). 

 

Conducta de refulare preia apa uzată de la staţia de pompare şi o transportă la reţeaua de 

canalizare. 

 

Caracteristicile conductei de refulare sunt următoarele: 

- material…………………………………….…..…...PEHD cu acoperire protectivă de PP; 

- diametru………………………………………….............................…........De 110 mm; 

- presiunea nominală……………………….…..…….............................……..….PN 10; 

- lungime……………………………………………….……...............................……. 542 m 

 

B.3. Staţia de pompare ape uzate SPAU 3 

Staţia de pompare SPAU3 se compune din următoarele elemente: 

- cheson de formă circulară, cu următoarele caracteristici, 

o diametrul interior…………………………………………..……2,00 m; 

o grosimea peretelui………………………………………………0,15 m; 

o material de execuţie…………tuburi prefabricate din beton precomprimat. 

- capac carosabil; 

- grătar tip coş, realizat din bare rare de oţel inoxidabil. Acesta se încastrează în 

perete, şi se poziţionează sub canalul care deversează în cheson; 

- ventilator axial vertical, montat în tubulatură PVC Dn 160 mm; 

- senzor concentraţie gaze toxice şi/sau potenţial explozive…….1 buc; 

- instalaţie electrică de iluminare; 

- tablou electric general şi un tablou de acţionare locală; 

- 2 electropompe (una de rezervă). 

Conducta de refulare preia apa uzată de la staţia de pompare şi o transportă la reţeaua de 

canalizare. 

 

Caracteristicile conductei de refulare sunt următoarele: 

- material…………………………………….…..…...PEHD cu acoperire protectivă de PP; 

- diametru………………………………………….............................…........De 110 mm; 

- presiunea nominală……………………….…..…….............................……..….PN 10; 

- lungime……………………………………………….……...............................……. 1450 m. 
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B.4. Staţia de pompare ape uzate SPAU 4 

 

Staţia de pompare SPAU4 se compune din următoarele elemente: 

- cheson de formă circulară, cu următoarele caracteristici, 

o diametrul interior…………………………………………..……2,00 m; 

o grosimea peretelui………………………………………………0,15 m; 

o material de execuţie…………tuburi prefabricate din beton precomprimat. 

- capac carosabil; 

- grătar tip coş, realizat din bare rare de oţel inoxidabil. Acesta se încastrează în 

perete, şi se poziţionează sub canalul care deversează în cheson; 

- ventilator axial vertical, montat în tubulatură PVC Dn 160 mm; 

- senzor concentraţie gaze toxice şi/sau potenţial explozive…….1 buc; 

- instalaţie electrică de iluminare; 

- tablou electric general şi un tablou de acţionare locală; 

- 2 electropompe (una de rezervă). 

 

Conducta de refulare preia apa uzată de la staţia de pompare şi o transportă la reţeaua de 

canalizare. 

 

Caracteristicile conductei de refulare sunt următoarele: 

- material…………………………………….…..…...PEHD cu acoperire protectivă de PP; 

- diametru………………………………………….............................…........De 110 mm; 

- presiunea nominală……………………….…..…….............................……..….PN 10; 

- lungime……………………………………………….……...............................……. 308 m. 

 

B.5. Staţia de pompare ape uzate SPAU 5 

 

Staţia de pompare SPAU5 se compune din următoarele elemente: 

- cheson de formă circulară, cu următoarele caracteristici, 

o diametrul interior…………………………………………..……2,00 m; 

o grosimea peretelui………………………………………………0,15 m; 

o material de execuţie…………tuburi prefabricate din beton precomprimat. 

- capac carosabil; 

- grătar tip coş, realizat din bare rare de oţel inoxidabil. Acesta se încastrează în 

perete, şi se poziţionează sub canalul care deversează în cheson; 

- ventilator axial vertical, montat în tubulatură PVC Dn 160 mm; 

- senzor concentraţie gaze toxice şi/sau potenţial explozive…….1 buc; 

- instalaţie electrică de iluminare; 

- tablou electric general şi un tablou de acţionare locală; 
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- 2 electropompe (una de rezervă). 

 

Conducta de refulare preia apa uzată de la staţia de pompare şi o transportă la reţeaua de 

canalizare. 

 

Caracteristicile conductei de refulare sunt următoarele: 

- material…………………………………….…..…...PEHD cu acoperire protectivă de PP; 

- diametru………………………………………….............................…........De 110 mm; 

- presiunea nominală……………………….…..…….............................……..….PN 10; 

- lungime……………………………………………….……...............................……. 82 m. 

 

B.6. Staţia de pompare ape uzate SPAU 6 

 

Staţia de pompare SPAU6 se compune din următoarele elemente: 

- cheson de formă circulară, cu următoarele caracteristici, 

o diametrul interior…………………………………………..……2,00 m; 

o grosimea peretelui………………………………………………0,15 m; 

o material de execuţie…………tuburi prefabricate din beton precomprimat. 

- capac carosabil; 

- grătar tip coş, realizat din bare rare de oţel inoxidabil. Acesta se încastrează în perete, 

şi se poziţionează sub canalul care deversează în cheson; 

- ventilator axial vertical, montat în tubulatură PVC Dn 160 mm; 

- senzor concentraţie gaze toxice şi/sau potenţial explozive…….1 buc; 

- instalaţie electrică de iluminare; 

- tablou electric general şi un tablou de acţionare locală; 

- 2 electropompe (una de rezervă). 

 

Conducta de refulare preia apa uzată de la staţia de pompare şi o transportă la reţeaua de 

canalizare. 

Caracteristicile conductei de refulare sunt următoarele: 

- material…………………………………….…..…...PEHD cu acoperire protectivă de PP; 

- diametru………………………………………….............................…........De 110 mm; 

- presiunea nominală……………………….…..…….............................……..….PN 10; 

- lungime……………………………………………….……...............................……. 267 m. 

B.7. Staţia de pompare ape uzate SPAU 7 

 

Staţia de pompare SPAU7 se compune din următoarele elemente: 

- cheson de formă circulară, cu următoarele caracteristici, 

o diametrul interior…………………………………………..……2,00 m; 

o grosimea peretelui………………………………………………0,15 m; 

o material de execuţie…………tuburi prefabricate din beton precomprimat. 
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- capac carosabil; 

- grătar tip coş, realizat din bare rare de oţel inoxidabil. Acesta se încastrează în perete, 

şi se poziţionează sub canalul care deversează în cheson; 

- ventilator axial vertical, montat în tubulatură PVC Dn 160 mm; 

- senzor concentraţie gaze toxice şi/sau potenţial explozive…….1 buc; 

- instalaţie electrică de iluminare; 

- tablou electric general şi un tablou de acţionare locală; 

- 2 electropompe (una de rezervă). 

 

Conducta de refulare preia apa uzată de la staţia de pompare şi o transportă la reţeaua de 

canalizare. 

 

Caracteristicile conductei de refulare sunt următoarele: 

- material…………………………………….…..…...PEHD cu acoperire protectivă de PP; 

- diametru………………………………………….............................…........De 110 mm; 

- presiunea nominală……………………….…..…….............................……..….PN 10; 

- lungime……………………………………………….……...............................……. 19 m. 

 

B.8. Staţia de pompare ape uzate SPAU 8 

 

Staţia de pompare SPAU8 se compune din următoarele elemente: 

- cheson de formă circulară, cu următoarele caracteristici, 

o diametrul interior…………………………………………..……2,00 m; 

o grosimea peretelui………………………………………………0,15 m; 

o material de execuţie…………tuburi prefabricate din beton precomprimat. 

- capac carosabil; 

- grătar tip coş, realizat din bare rare de oţel inoxidabil. Acesta se încastrează în 

perete, şi se poziţionează sub canalul care deversează în cheson; 

- ventilator axial vertical, montat în tubulatură PVC Dn 160 mm; 

- senzor concentraţie gaze toxice şi/sau potenţial explozive…….1 buc; 

- instalaţie electrică de iluminare; 

- tablou electric general şi un tablou de acţionare locală; 

- 2 electropompe (una de rezervă). 

 

Conducta de refulare preia apa uzată de la staţia de pompare şi o transportă la reţeaua de 

canalizare. 

Caracteristicile conductei de refulare sunt următoarele: 

- material…………………………………….…..…...PEHD cu acoperire protectivă de PP; 

- diametru………………………………………….............................…........De 110 mm; 

- presiunea nominală……………………….…..…….............................……..….PN 10; 

- lungime……………………………………………….……...............................……. 318 m. 
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Lungimea totală a conductelor de refulare proiectate, în comuna VORONA, este de 

3215,00 metri și se va realiza din tuburi PEHD cu acoperire protectivă de PP, PE100, Pn10, 

De 110 mm. 

 

Camine de vane  

 

Pe rețeaua de refulare proiectată a fost prevăzută amplasarea unui număr total de 10 

cămin de vane. 

Toate căminele vor fi prefabricate, achiziționate de la unități autorizate. Căminele de 

vane utilizate vor avea în mod obligatoriu certificate UE de conformitate care se vor depune la 

cartea construcției. 

Capacele la cămine (din fontă, rezistente la circulația autovehiculelor mari) vor fi 

așezate pe un suport din beton armat conform detaliilor din planșele enumerate. Pereții 

exteriori ai căminelor se vor hidroizola. 

 

Cămine de vizitare. 

Reţeaua de canalizare proiectată cuprinde, pe traseul ei, cămine cu rol de supraveghere 

şi întreţinere a reţelei, cu rol de curăţire şi evacuare a depunerilor sau pentru controlul 

cantitativ şi calitativ al apelor. 

În total vor fi realizate un număr total de 224 cămine. Căminele proiectate, au fost 

prevăzut să se realizeze, conform STAS 2448/82, din tub de beton (beton Bc15 (C12/15)) cu 

diametru de 80 cm pentru coşul de acces şi diametru de 100 cm pentru camera de lucru. 

Legătura dintre coşul de acces şi camera de lucru se va face printr-o piesă tronconică 

din beton. Îmbinarea tuburilor prefabricate din beton se face cu mortar de ciment M 100 şi 

rostuire în interiorul căminului de vizitare. 

Fundul căminului va fi tencuit şi sclivisit tot cu mortar de ciment M100. 

Fundaţia căminului de vizitare va fi realizată din beton simplu C16/20 şi va avea lăţimea 

de 1,50 m. 

Accesul în căminul de vizitare se va face pe treptele de acces montate din 30 în 30 cm. 

Treptele vor fi confecţionate din oţel beton Ø20 mm şi vor fi protejate împotriva coroziunii prin 

vopsire cu minimum de plumb. Treptele vor fi dispuse pe două rânduri (aşezate alternativ) iar 

distanţa între cele două rânduri va fi de 5 cm. Găurile pentru fixarea treptelor în tuburile de 

beton vor fi executate cu îngrijire pe toată grosimea peretelui acestora. 

Căminele de vizitare sunt prevăzute cu capace şi ramă din fontă, STAS 2308/81. 

 

Racorduri la canalizare 

 

Studiul de Fezabilitate are în vedere elemente tehnice şi economice privitoare la 

realizarea racordurilor individuale la reţeaua de canalizare, deoarece, acestea vor fi parte 

integrantă a funcționării în condiții optime a rețelei de canalizare, după darea în funcţiune a 

sistemului de canalizare proiectat. 
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Astfel pe rețeaua de canalizare proiectată sunt propuse un număr de 700 racorduri. 

Racordurile vor fi realizate prin executarea unui cămin de racord la limita proprietății 

care descarcă apa menajeră printr-o conductă de racord PVC, Dn 160 mm în căminul de vizitare 

cel mai apropiat. Lungimea conductei de racord este de aproximativ 15,00 m. 

Lungimea totală a conductelor de racord, în comuna VORONA, pe traseul extinderii 

proiectate, este de 7000 m și vor fi realizate din PVC, Dn 160 mm, tip SN8. Căminele de racord, 

vor fi realizate din polipropilenă, Dn 630 mm. 

 

Subtraversări de drum și văi 

În comuna VORONA, prin prezentul proiect, subtraversările s-au propus deoarece 

reţeaua intersectează, drumuri asfaltate, drumuri comunale betonate, văi sau canale de 

evacuare a apei pluviale de pe suprafaţa drumurilor din cadrul comunei. 

 

Astfel au fost proiectate: 

- subtraversări de drumuri și văi: 

❖ cu conducta de canalizare Dn 250 mm în lungime de 162,00 m; 

❖ cu conducta de refulare De 110 mm în lungime de 186,00 m. 

❖ cu conducte de racord De 160 mm în lungime de 700,00 m 

 

Toate subtraversările se vor realiza prin foraj orizontal. 

 

Modul de execuţie a subtraversării prin foraj orizontal 

 

Execuţia subtraversării va decurge în următoarea etapizare tehnologică: 

1- execuţia tranşeelor (gropilor) de lansare şi de recepţie; 

2- execuţia propriu – zisă a forajului şi introducerea conductei de protecţie; 

3- introducerea conductei de canalizare în interiorul conductei de protecţie; 

4-execuţia căminului de vane; 

5-astuparea tranşeelor şi a conductelor în zona deschisă. 

 

Execuţia gropilor de lansare şi recepţie 

 

Gropile de lansare şi cea de recepţie vor fi executate prin săpătură manuală, cu sprijinirea 

pereţilor verticali cu dulapi de lemn. Dimensiunile gropilor vor avea următoarele valori: 

• lungime groapă de lansare………..…….……3,00 m; 

• lungime groapă de recepţie……..……...……1,50 m; 

• lăţime gropi………………………………….….….0,75 m; 

• adâncime – conform detaliilor din profilele longitudinale. 
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Patul de aşezare a instalaţiei de foraj în cele două gropi se nivelează la panta 

canalului prevăzută în proiect. Eventualele denivelări se elimină prin săpare (în cazul 

ridicăturilor), fie prin umplere cu nisip (în cazul gropilor). 

Execuţia forajului şi introducerea conductei de protecţie 

Forajul propriu - zis se va executa cu ajutorul instalaţiei de foraj orizontal aflată în 

dotare. Instalaţia de foraj va fi aşezată în tranşeea de lansare astfel încât axul săpii (burghiului) 

să se găsească în axul proiectat pentru conducta de subtraversare prevăzut în profilele 

longitudinale. Săparea începe prin operaţia de rotire a săpii (burghiului) în sensul de înaintare. 

Pe măsură de sapa de foraj înaintează, în gaura obţinută se introduce (prin împingere manuală 

sau mecanică) conducta metalică de protecţie (este evident că diametrul acestei conducte de 

protecţie trebuie să fie cu puţin mai mare decât a săpii de foraj. 

Conform STAS 9312 / 87 diferenţa între între diametrul interior al conductei de 

protecţie şi diametrul exterior al conductei de apă trebuie să fie de minim 100 mm). 

Din timp în timp sapa de foraj este retrasă în tranşeea de lansare pentru a fi descărcat 

pământul pe care aceasta l-a săpat. Pământul astfel extras se depune pe una din laturile 

tranşeei la o distanţă de min. 0,7 m faţă de marginea tranşeei. Dacă acest lucru nu este posibil 

pământul rezultat din săpătură se va încărca într-o autobasculantă şi se va transporta într-o 

zonă unde există accept de depozitare. 

Aceste operaţii continuă până ce sapa (burghiul) de foraj ajunge în tranşeea de recepţie. 

Se va avea grijă ca imediat ce sapa de foraj a atins tranşeea de recepţie, în cel mai scurt timp 

acelaşi lucru să se întâmple şi cu conducta de protecţie (pentru a evita surparea găurii forate). 

Introducerea conductei de canalizare în conducta de protecţie După terminarea 

execuţiei forajului şi introducerea conductei de protecţie, în interiorul acesteia din urmă se va 

introduce conducta de canalizare. 

La cele două capete, de intrare şi, respectiv, de ieşire, se va realiza o centrare a 

conductei de apă în interiorul celei de protecţie. Pentru aceasta se va utiliza, la ambele capete, 

fie câte un capac (sub forma unei coroane circulare) care are gaura la dimensiunea diametrului 

exterior al conductei de apă, fie prin aşezarea, între conducta de apă şi conducta de protecţie, 

a unor distanţieri din lemn sau din alte materiale. 

Se va avea în vedere faptul că în cele două tranşee (de lansare, respectiv de recepţie) 

conducta de apă se va poza pe un strat de nisip de cel puţin 10 cm grosime, bine compactat. 

 

Lucrări de desfacere şi refacere a drumurilor balastate 

Pe drumurile comunale neasfaltate rețeaua de canalizare a fost trasată pe marginea 

drumurilor, dar şi transversal pe drumuri la intersecţii în conformitate cu SR 8591/97 – ”Rețele 

edilitare subterane. Condiții de amplasare”. Desfacerea, respectiv refacerea drumurilor se va 

face pe lățime egală cu lățimea tranșeei plus 1,2 m. Astfel lățimea de refacere a drumurilor 

comunale va fi egală cu 0,95+1,2=2,15 m. Lungimea totală de refaceri este de 4590,00 m. 

Lucrările de desfacere şi refacere a drumurilor balastate presupun realizarea 

următoarelor categorii de lucrări: 
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- lucrările se vor executa în săpătură deschisă. Lucrările de săpătură vor fi executate 

manual asigurându-se sprijinirea pereţilor săpăturii în conformitate cu reglementările tehnice 

în vigoare. Lucrările de săpătură se vor executa numai în condiţii climatice favorabile şi numai 

pe timp de zi; 

- la terminarea lucrărilor drumul va fi adus la profilul iniţial, terasamentul se va reface 

cu asigurarea compactării conform STAS 2914- Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii de 

calitate; 

- drumul va fi refăcut la forma iniţială. Drumul balastat existent care va fi afectat de 

lucrările de canalizare va fi refăcut astfel: 

• așezarea unui strat de 20 cm de balast; 

• compactarea mecanică a stratului de balast. 

 

Lucrări de desfacere şi refacere a rigolelor stradale. 

 

Pe o parte din drumurile comunale acolo unde nu s-a putut trasa pe marginea drumului 

sau a zonei verzi, sistemul de canalizare a fost trasat prin rigola drumului în conformitate cu 

SR 8591/97 – ”Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare”. Desfacerea, respectiv 

refacerea rigolelor stradale se va face pe lățime egală cu lățimea tranșeei. 

Lucrările de desfacere şi refacere a rigolei drumurilor presupun realizarea următoarelor 

categorii de lucrări: 

- lucrările se vor executa în săpătură deschisă. Lucrările de săpătură vor fi executate 

manual asigurându-se sprijinirea pereţilor săpăturii în conformitate cu 

reglementările tehnice în vigoare. Lucrările de săpătură se vor executa numai în 

condiţii climatice favorabile şi numai pe timp de zi; 

- la terminarea lucrărilor rigola drumului va fi adusă la profilul iniţial, terasamentul 

se va reface cu asigurarea compactării conform STAS 2914- Lucrări de drumuri. 

 

Terasamente. Condiţii de calitate; 

- rigola va fi refăcută la forma iniţială. 

Lungimea totală de refaceri este de 500 m. 

 

Lucrări de desfacere şi refacere a drumurilor asfaltate 

 

Pe drumurile comunale neasfaltate rețeaua de alimentare cu apă a fost trasată pe 

marginea drumurilor, dar şi transversal pe drumuri la intersecţii în conformitate cu SR 8591/97 

– ”Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare”. Desfacerea, respectiv refacerea 

drumurilor se va face pe lățime egală cu lățimea tranșeei plus 1,2 m. Astfel lățimea de refacere 

a drumurilor comunale va fi egală cu 0,75+1,2=2,05 m. Lungimea totală de  refaceri este de 

1600,00m. 

 

Prevederi tehnologice 
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Reţelele proiectate, se vor executa, în proporţie de 85 % mecanizat iar restul manual. 

Acolo unde este cazul, se vor folosi sprijiniri metalice de inventar.  

Reţeaua de conducte de canalizare se va poza pe un strat de nisip de 10 cm grosime, 

bine compactat. De jur-împrejurul conductei şi deasupra, pe 10 cm deasupra generatoarei sale 

superioare, se va aşeza nisip bine compactat. 

Umpluturile se vor executa manual, în straturi succesive de câte 20 cm grosime. 

La terminarea lucrărilor, domeniul public afectat (carosabil, trotuare, spaţii verzi) va fi 

refăcut la parametri iniţiali. 

La realizarea lucrărilor vor fi folosite numai materiale agrementate conform 

reglementărilor naţionale şi ale celor armonizate cu legislaţia U.E., în concordanţă cu 

prevederile H.G.R. nr. 766/1997 şi Legea 10/1995. 

Amplasarea conductelor la încrucişarea reţelelor edilitare şi distanţele în plan orizontal 

şi vertical a canalelor care colectează şi transportă ape uzate faţă de alte elementede 

construcţie, arbori, reţele, etc. s-a făcut pe baza SR 8591/1 "Reţele subterane. Condiţii de 

amplasare". 

 

1.5.1. Detalii si cerinte speficice obiectului contractului – servicii de proiectare si 

asistenta tehnica 

 

- PROIECTUL TEHNIC   PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI  DE  CONSTRUIRE - P.A.C. 

In elaborarea proiectului pentru obtinerea autorizatiei de construire se vor respecta prevederile 

Legii nr.  50/1991 privind autorizarea executarii   lucrarilor de  constructii republicata,  cu  

modificarile si completarile  ulterioare si in conformitate cu Anexa nr. 9 din Hotararea de 

Guvem nr. 907/2016 privind etapele de  elaborare si continutul cadru al documentatiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor   de  investitii  finantate  din  fonduri  

publice  cu  modificarile si completarile ulterioare si va cuprinde parte scrisa si parte desenata. 

 

Fiecare planșa prezentata in cadrul sectiunii II – „Piese  desenate” va avea in partea dreapta 

jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de 

inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul 

proiectului si al plansei, numele, calitatea semnatura elaboratorilor, sefului de proiect, 

verificatorului/verificatorilor. 

 

Pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, documentatia se va intocmi conform Legii 50/1991 

privind  autorizarea  executarii  lucrarilor  de  constructii  republicata, cu  modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

 

- PROJECT TEHNIC- P.T. 
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Se va intocmi in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare si continutul-cadru al documentatiilor  tehnico-economice  aferente  

obiectivelor/proiectelor  de  investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare, proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor  legale  reprezinta  

documentatia  ce  contine  parti  scrise si desenate  privind  realizarea obiectivului de investitii. 

 

Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatii tehnice 

complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice 

ale beneficiarului. 

Proiectul tehnic trebuie sa permita elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu 

materialele si tehnologia de executie propusa. 

La elaborarea proiectelor, materialele, confectiile, elementele prefabricate, utilajele 

tehnologice si echipamentele vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici. 

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica, producatori , furnizori sau la 

alte asemenea recomandari ori precizari care sa indice preferinte sau sa restranga concurenta. 

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati incadrul unor limite (pe cat 

posibil) rezultate din breviarele de calcul si in nici un caz nu vor fi date in mod determinist, in 

scopul de a favoriza un anumit furnizor (producator). 

 

Conform Hotararii  Guvernului  nr.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare si continutul-cadru  

al documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de  investitii finantate 

din  fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, elaborarea Proiectului Tehnic 

(PT) si a Detaliilor de Executie pentru obiectivul de investitii     trebuie sa  cuprinda parte  

scrisa,  parte desenata si detalii de executie. 

In toate cazurile prevazute mai sus, proiectantul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie sa 

supervizeze intocmirea si adaptarea functionala a tuturor detaliilor de executie, indiferent de 

elaboratorul acestora. 

 

- PROIECTUL DE ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR- P.O.E. 

Se va intocmi in conformitate cu Anexa nr.9 din Hotararea Guvemului nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare. Acesta va cuprinde descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregatitoare 

si necesare in vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei, atat pe terenul aferent 

investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar , inclusiv cele de pe domeniul public. 

 

Proiectul de organizare a executiei lucrarilor este necesar in toate cazurile in care se realizeaza 

o investitie si se va prezenta impreuna cu documentatia tehnica de autorizare a constructiilor. 

Conform Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de  investitii finantate 
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din  fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, elaborarea Proiect de 

Organizare a Executiei Lucrarilor - P.O.E., va trebui sa cuprinda parte scrisa si parte desenata. 

 

- VERIFICAREA TEHNICA A PROIECTULUI, PE SPECIALITATI,  PRIN VERIFICATORI ATESTATI 

Avand in vedere Legea 10/1995, cap. 2 „Obligatii si raspunderi ale proiectantilor art. 22” care 

impune prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, 

stabiliti de catre investitor, si H.G. nr. 925/1995 „Regulamentul de verificare si expertizare 

tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor” care face precizarile 

necesare privitoare la „Verificarea tehnica de calitate a proiectelor de catre specialisti 

verificatori de proiecte atestati”, prezenta achizitiei prevede ca proiectul tehnic si 

documentatiile aferente sa fie verificate de catre specialisti verificatori de proiecte atestati. 

Odata cu referatele de verificare se vor preda si dovezile ce atesta specializarea verificatorului, 

precum: autorizatii la zi, capacitatea si expertiza pe domeniul verificat, etc. Nu se vor accepta 

pentru predare-primire-receptie documentele proiectului tehnic care nu sunt insotite de 

verificatori de proiect atestati si dovezile expertizei/capacitatii acestora. 

Responsabilitatea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerinţelor proiectului revine în 

egală masură  proiectantului şi specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi. 

Verificarea tehnică de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor lucrari care să 

corespundă calitativ cel puţin unor niveluri minime de performanţă prevăzute în Legea nr. 

10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, dupa cum urmeaza:  

    A - rezistenţă mecanică şi stabilitate; 

    B - siguranţă în exploatare; 

    C - securitate la incendiu; 

    D - igienă, sănătate şi mediu; 

    E - economie de energie şi izolare termică; 

    F - protecţia împotriva zgomotului. 

 

Prin Ordinul nr.777/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice “Îndrumător pentru atestarea 

tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii”, verificarea tehnica de calitate 

a proiectului se face pentru cerinţele stabilite prin lege, diferenţiate în funcţie de categoria 

de importanta a construcţiei de către specialişti verificatori de proiecte, atestaţi potrivit legii: 

    

 Pentru Rezistenta:     

 A1-Rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice 

energetice, telecomunicatii, miniere, edilitare si de gospodarie comunala - cu structura de din 

beton, beton armat, zidarie, lemn; 

 

A2-Rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice 

energetice, telecomunicatii, miniere, edilitare si de gospodarie comunala-cu structura de 

rezistenta din metal, lemn; 
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B1-Siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetic 

telecomunicatii, miniere;  

   Pentru Arhitectura: 

    B1-Siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice, 

energetice, telecomunicatii, miniere; 

    C -Securitatea la incendiu in constructii pentru toate domeniile; 

    D - Igiena, sanatate si mediu  pentru toate domeniile; 

    E - Economie de energie si izolare termica in constructii pentru toate domeniile; 

    F - Protectia impotriva zgomotului pentru toate domeniile;  

    

Pentru Siguranta la foc: 

  Verificarea la cerinta siguranta la foc Cc si Ci; 

 

Pentru  Instalatii : 

    Pentru toate cerintele: A, B, C, D, E, F; 

    Is - Instalaţii sanitare: instalaţii sanitare interioare, instalatii exterioare de alimentare cu  

apa,instalatii exterioare de canalizare, instalatii de stingere a incendiilor; 

    It - Instalaţii termice: instalaţii incalzire, instalatii de ventilare, instalatii de climatizare si 

frig, instalatii de prevenire a incendiilor; 

    Ie - Instalaţii electrice: instalaţii electrice inclusiv pentru curenti slabi, instalatii de protectie 

la descarcari atmosferice, instalatii de automatizare si semnalizare pentru instalatii sanitare, 

termice si de gaz, instalatii de avertizare si de prevenire a incendiilor, instalatii de 

telecomunicatii si de transmitere a informatiilor; 

 

In  proiectele pe specialitati ,proiectantul precizeaza cerintele la care se verifica tehnic 

proiectele de specialitate, functie de categoria de importanta a constructiei. S-a stabilit că 

trebuie verificate la urmatoarele cerinte: 

Pentru Rezistenta: A1, A2 ,B1  

Pentru Arhitectura: B, C, D, E, F; 

Verificare la cerinta siguranta la foc Cc si Ci; 

Pentru Instalatii : Is,It,Ie pentru Instalatii sanitare,termice,electrice si cerintele A, B, C, D, E, 

F. 

Realizarea verificarii proiectului tehnic are la baza in principal: 

I. Legea nr.10/1995 , privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;     

II. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. 

III. Ordinul 777/2003  din 26 mai 2003 pentru aprobarea reglementării tehnice “Îndrumător 

pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii” 

IV. HGR nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare  tehnica 

de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor; 

 

- ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI 
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Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatii Contractante privind prezenta 

acestuia pe santier, la notificarea Dirigintelui de  santier/Autoritatii Contractante sau ori de 

cate ori situatia o impune si ori de cate ori primeste o solicitare scrisa sau sub orice alta forma 

de comunicare.  

 

    Asistenta tehnica presupune: 

• Activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului vizeaza, nu numai verificarea 

modului in care constructorul executa investitia, ci si verificarea, reproiectarea si 

corectarea defectelor/greselilor de proiectare constatate, fiind o ultima etapa a 

proiectarii 

• Urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor 

tehnice in vigoare si a celor mai bune tehnologiilor de executie existente; 

• Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie precum si urmarirea 

aplicarii pe santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora da catre verificatorii 

atestati de proiecte; 

• Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de catre verificatorii 

atestati, executanti, etc. la solutiile tehnice proiectate daca acest lucru se impune; 

• Participarea la toate fazele determinante stabilite impreuna cu Inspectoratul de Stat in 

Constructii in cadrul programului de control al calitatii lucrarilor de executie; 

• Participarea la receptii partiale, receptii la terminarea lucrarilor, receptii finale, la 

punerea in functiune a fiecarei lucrari cuprinse in proiect si elaborarea punctului sau de 

vedere asupra modului de realizare a lucrarilor; 

• Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii executiei 

lucrarilor, in cazul modificarii solutiilor stabilite initial in proiect si urmarirea aplicarii 

acestora; 

• Avizarea/modificarea detaliilor de executie realizate de antreprenori; 

• Avizarea lucrarilor suplimentare care pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor. 

• Toate solutiile ce vor fi propuse pentru modificarea/adaptarea/optimizarea proiectului 

initial vor avea in vedere incadrarea in bugetul prevazut de catre autoritatea 

contractanta in contractele incheiate (contractul de finantare, contractele de lucrari, 

contractele de servicii, contractele de furnizare, inclusiv cel ce vizeaza prezentul caiet 

de sarcini) 

• Participarea Proiectantului la elaborarea cartii tehnice a constructiei prin punerea la 

dispozitia Antreprenorilor a tuturor documentelor de proiectare intocmite pe parcursul 

executie lucrarilor 

 

Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatii contractante privind participarea 

acestuia la intalnirile Autoritatii contractante cu una, mai multe sau toate partile mentionate 

mai jos: 

- Dirigintele de santier; 
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- Inspectoratul de Stat in Constructii. 

 

In derularea Contractului, Proiectantul are obligatia indeplinirii tuturor obligatiilor care ii revin 

conform actelor normative in vigoare pe parcursul derularii contractului, respectiv Legea nr. 

10 /1995 privind calitatea in constructii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor  de constructii republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, etc. 

 

Pentru asigurarea executiei lucrarilor conform legislatiei in vigoare, atat calitativ cat si 

cantitativ, este nevoie de asistenta permanenta a Proiectantului atat in timpul executiei, cat 

si pana la receptia finala a lucrarilor. 

 

 

1.5.2. Detalii si cerinte speficice obiectului contractului – lucrari de constructii/montaj 

- LUCRARILE SE VOR EXECUTA CU RESPECTAREA STRICTA A PROIECTULUI 

Durata de executie a contractului va fi in total de 18  luni, din care: 

- 30 zile pentru serviciile de proiectare faza PAC si a documentatiilor in vederea 

obtinerii avizelor si  autorizatiilor  - incepand cu data ordinului de incepere a 

serviciilor. Emiterea Ordinului privind Data de începere a proiectării este 

condiționată de constituirea garanţiei de buna execuţie a contractului. Ordinul de 

incerepe a serviciilor de proiectare se va da in termen de maxim 3 zile lucratoare 

de la data constiturii garantiei de buna executie a contractului. 

- 30 zile pentru elaborarea PTH, DDE si a restului de documentatii tehnice, incepand cu 

ziua 2 lucratoare, ulterioara zilei obtinerii autorizatiei de executie a lucrarilor  

(Prevederile HG 907/2016, Cap. III, art 5, punctul IV, alin (4) - Elaborarea proiectului 

tehnic de execuție este condiționată de aprobarea prealabilă a indicatorilor tehnico-

economici și emiterea autorizației de construire/desființare a executării lucrărilor). 

Obtinerea autorizatiei de executie a lucrarilor (pe baza documentatiilor tehnice pentru 

avize si a PAC/DTAC-ului elaborat de catre executant/proiectant) este in sarcina 

achizitorului.  Termenul estimat de obtinerea a autorizatiei este de circa 30 zile de la 

data aprobarii PAC/DTAC-ului de catre achizitor si a documentatiilor ce stau la baza 

avizelor solicitate prin certificatul de urbanism. Achizitorul va pune la dispozitia 

executantului/proiectantului autorizatia in forma completa in termen de 1 zi lucratoare 

de la data emiterii acesteia. 

• 16 luni pentru serviciile de asistenta tehnica pe durata executiei   

• 16 luni pentru executia lucrarilor, incepand cu data ordinului de incerepe a lucrarilor,  

ce se va emite in termen de cel mult 10 zile de la data receptiei PTH-ului cu detalii de 

executie. Receptia PTH-ului cu detalii de executie se va realiza in termen de maxim 10 

zile  de la data predarii acestuia de catre executant/proiectant. 

 

- MODUL DE MONITORIZARE A PROCESULUI DE IMPLEMENTARE 
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Monitorizarea si implementarea contractului se va face conform unui grafic de executie, pe 

fiecare categorie de lucrari Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie 

de lucrari depuse, verificate si acceptate de diriginte de santier si beneficiar. Situatiile de 

lucrari se confirma in termen de 15 zile lucratoare calculate de la data depunerii. Emiterea 

facturii se poate face numai dupa acceptarea situatiilor de lucrari de catre dirigintele de santier 

si achizitor. 

 

Emiterea ultimei facturi se va face dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, si va fi 

achitata conform prevederilor din  contract. 

 

- FINALIZARE LUCRARI 

La finalizarea lucrarilor executantul  are obligatia  de  a  notifica,  in scris,  achizitorului  ca  

sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand  acestuia convocarea  comisiei  de receptie, 

depunand situatiile de lucrari finale si comunicand valoarea finala a lucrarii. 

Comisia de receptie  are  obligatia  de  a  constata  stadiul  indeplinirii  contractului  prin  

corelarea prevederilor  acestuia   cu  documentatia   de  executie si  cu  reglementarile in 

vigoare. In  functie   de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba, de a suspenda 

sau de a respinge receptia. 

 

 

1.6. SURSA DE FINANTARE A INVESTITIEI 

 

Sursa de finantare a investitiei este asigura prin: 

a. Fonduri guvernamentale AFM 

b. resurse de la bugetul local al COMUNEI VORONA 

 

 

1.7. DETALII, DATE SI INFORMATII TEHNICE 

 

Nota:  La prezentul caiet de sarcini se ataseaza integral documentatia la faza SF ce sta la 

baza realizarii obiectivului de investitiei, anexe ce fac parte integranta din caietul de 

sarcini.  

 

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini 

si a anexelor sale), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, 

o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventive  si/sau o licenta de fabricatie se va 

citi si interpreta ca fiind însotita de mentiunea “sau echivalent”. 

 

 

1.7.1 - Temeiul legal care sta la baza intocmirii  documentatiilor tehnico- economice si a 

lucrarilor– achizitionate: 



 
 

Pagina 27 din 80 

 

• Hotararea de  Guvern   nr.  907/2016  -  privind  etapele  de  elaborare  si  continutul  

cadru  al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investitii finantate din  fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Legea 10/1995 privind calitatea in constructii republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• Ordinul or. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata, cu  

modificarile  si  completarile ulterioare; 

• Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si 

expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de 

receptie  a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• Alte acte normative, norme, normative si reglementari tehnice in constructii,in vigoare 

la data elaborarii ofertei; 

 

2. CONDITII OBLIGATORII, SARCINI SI OBLIGATII ALE PARTILOR 

  Ofertantul are obligatia de a face dovada ca are capcitatea, conform legislatiei in 

vigoare sa presteze serviciile de elaborare de proiecte tehnice precum si servicii de asistenta 

tehnica pe toate perioada de executie a lucrarilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini. 

Ofertantul are obligatia de a presta serviciile in conformitate cu legislatia, standardele, 

prescriptiile si normativele tehnice in vigoare.  

 

Ofertantii isi asuma obligatia (se va completa declaratia din sectiunea formulare – formular nr. 

15) ca in cazul in care oferta sa devine castigatoare sa: 

- Va cuprinde costuri suficiente in oferta sa pentru a achita costuri salariale asa incat să 

respecte prevederile legale privind salariul minim obligatoriu (pragul minim legal și 

perioada maximă de 24 luni pe care se poate plăti un salariat cu salariul minim legal) 

și legea dialogului social  (în mod particular este vorba de proba inițierii negocierilor 

colective pentru firmele cu peste 10 angajați precum și celelalte prevederi din aria 

obligațiilor de informare / consultare) -in acord cu Legii 283/2024 la data de 17 

noiembrie 2024 

- Ca va asigura reciclarea/ reutilizarea a cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile 

nepericuloase ce vor rezulta din activitatea operatorului pe contract (cu excepția 

materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor 

stabilită prin Decizia 2000/532/CE) fie direct de acesta, fie de un alt operator economic, 

pe bază de contract 
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- Va cuprinde costuri suficiente ca sa raporteze datele catre portalul de servicii 

www.monitorulcontractelor.datagov.ro in forma si continutul indicat de acestia. In 

acest sens, la data semnarii contractului prezentei licitatii, ofertantul castigator va 

prezenta ID-ul contului achizitionat pentru a fi raportate datele contractului. La date 

depunerii ofertei declara ca a luat la cunostinta si cunoaste regulamentul de functionare 

a portalului de servicii www.monitorulcontractelor.datagov.ro si este de acord cu 

acesta; 

- ca la elaborarea ofertei a tinut cont de prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la 

egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul ocupării şi 

al muncii, precum şi egalitatea de şanse şi nediscriminarea (Constituţia României, 

art. 4 alin. 2 şi art. 16 alin. 1; Codul Muncii, art. 3-9; OG 137/2000 republicată privind 

prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; Legea 202/2002 modificata 

si completata privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi; OUG 96/2003 

actualizata pentru protecţia maternităţii şi Legea 210/1999 actualizata privind 

concediul paternal) 

- ca atat la elaborarea ofertei cat si pe durata executiei viitorului contract, in cazul 

adjudecarii, a tinut si va tine cont de respectarea Regulamentului (UE) 2022/576 

 

2.1. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI (PROIECTANTULUI)– SERVICII DE PROIECTARE 

 

Obligatiile ofertantului/ prestatorului-proiectant 

 

a) Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei 

aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se solicita realizarea 

documentatiilor tehnico-economice, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile 

specificului obiectivului de investitie si a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini; 

b) Predarea documentatiilor contractate, verificate de catre experti verificatori 

atestati si insotite de referatele de verificare pe specialitati, inclusiv dovada 

capacitatii expertilor verificatori la zi; 

c) Disponibilitatea la solicitarile achizitorului pentru orice solicitare de clarificari din 

partea finantatorului, prin formularea de raspunsuri in termen de maxim 1 zi 

lucratoare pentru toate solicitarile de clarificari ce tine de livrabilele proiectarii; 

d) Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul 

contractului in conformitate cu cerintele din prezentul Caiet de Sarcini; 

e) Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante in timp util a tuturor documentelor, 

incluzand, dar fara a se limita la documentatii tehnico-economice, planuri de lucru 

al activitatilor actualizat etc 

f) Actualizarea calculelor, desenelor si a specificatiilor pentru a reflecta toate 

revizuirile, inclusiv toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti, daca este 

cazul (finantator, autoritati, subcontractori etc) 

http://www.monitorulcontractelor.datagov.ro/
http://www.monitorulcontractelor.datagov.ro/
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g) Transmiterea spre Autoritatea Contractanta spre revizuire si aprobare a 

documentelor solicitate. De asemenea orice modificare a acestora trebuie aprobata 

de catre Autoritatea Contractanta 

h) Prezentarea documentatiilor tehnice in formatul/ formatele care sa respecte 

cerintele stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Autoritatea 

Contractanta 

i) Colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru serviciile 

desfasurate conform Contractului 

j) Asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia acesteia a documentelor 

suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare 

a calitatii in constructii 

k) Relationarea, in scris, daca este cazul, cu toti factorii interesati ( Autoritate 

Contractanta, Finantator, autoritati, experti etc) implicati in realizarea, avizarea 

sau autorizarea prestatiilor contractuale aferente obiectivului de investitii, in 

vederrea optimei efectuari a acestora 

l) Executantul (proiectantul) se obliga sa elaboreze proiectul cu respectarea SF a 

conditiilor prevazute in avizele de specialitate solicitate prin certificatul de 

urbanism, precum si a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor  de  investitii finantate din fonduri publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, luand in considerare raspunsurile la 

solicitarile de clarificari. Ofertantul/ prestatorul va depune toate diligentele 

necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil pentru a da curs solicitarilor 

venite din partea Autoritatii Contractante, solicitari de deriva din natura serviciilor 

care fac obiectul contractului, cu conditia ca acestea sa fie comunicate in mod 

expres de catre Autoritatea Contractanta ca fiind solicitari direct legate de 

indeplinirea obiectului contractului si a obiectivelor Autoritatii Contractante; 

m)  Executantul (proiectantul) se obliga sa respecte urmatoarele obligatii principale 

referitoare la calitatea constructiilor: 

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei; 

b)  asigurarea  prin  proiect si detalii  de  executie  a  nivelului de  calitate  

corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a 

clauzelor contractuale; 

c) prezentarea proiectului elaborat in fata specialistilor verificatori de 

proiecte atestati, precum si solutionarea neconformitatilor si 

neconcordantelor semnalate, fara plati suplimentare; 

d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind 

executia lucrarilor, precum si dupa caz, a proiectelor de urmarire privind 

comportarea in timp a constructiilor; 
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e)  stabilirea, prin  proiect,  a  fazelor  de  executie determinante  pentru  

lucrarile aferente cerintelor   si participarea pe santier la verificarile de 

calitate legate de acestea; 

f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina 

proiectantului, la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de 

calitate corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe  

santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti 

verificatori de proiecte atestati; 

g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia 

lucrarilor executate, prin predarea catre achizitor a documentelor 

prevazute in Anexa nr.6 la Hotararea Guvernului nr.273/1994 privind 

aprobarea  Regulamentului  de receptie  a  lucrarilor   de  constructii  si  

instalatii   aferente   acestora,   cu modificarile si completarile ulterioare. 

h) asigurarea asistentei  tehnice, pentru proiectul elaborat, pe perioada 

executiei lucrarilor, contravaloarea acesteia fiind inclusa in  pretul 

ofertat, care va fi achitat dupa receptia la terminarea lucrarii. 

i) emiterea  de dispozitii  de   santier  pentru  rezolvarea  problemelor  

tehnice  ivite  pe  parcursul  executiei, punand  la dispozitia  Achizitorului  

dispozitiile  de  santier  verificati  de  verificatorii  de  proiecte  atestati, 

conform legislatiei in vigoare, fara plati suplimentare si in termenul 

stabilit 

j) asigurarea  participarii obligatorie a proiectantului coordonator de 

proiect si, dupa caz, a proiectantilor pe specialitati la toate fazele de 

executie stabilite  prin proiect, la receptia la terminarea  lucrarilor, 

intocmind documentele aferente prevazute de legislatia in vigoare. 

n) Executantul (proiectantul)  este  pe deplin  responsabil  pentru  prestarea  serviciilor 

in  conformitate  cu graficul  de  executie  a contractului.  Totodata, este 

raspunzator  atat de siguranta  tuturor  operatiunilor si metodelor  de prestare 

utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 

o) Executantul (prestatorul) se obliga sa execute/presteze serviciile, sa asigure 

resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, 

fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, in masura in 

care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce 

in mod rezonabil din contract. 

p) Executantul  proiectantul)  are obligatia  de a prezenta  documentatiile  pe baza 

unui  proces - verbal de predare primire. 

q) Executantul (proiectantul) are  obligatia de a remedia  neconformitatile  si/sau  de  

a   completa documentatiile elaborate intr-un termen de cel mult 5 zile de la data  

notificarii acestuia ca urmare a verificarii documentelor predate in baza procesului 

verbal de  predare-primire. 
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r) In cazul  in care organele  de avizare,  respectiv  verificatorii  de  proiecte stabiliti  

de Achizitor, solicita schimbari in proiect, Executantul va efectua aceste schimbari 

fara plati suplimentare. 

s) In cazul in care, pe parcursul executiei, se ivesc probleme tehnice referitoare la 

lucrare, Executantul  prin proiectant,  este  obligat  sa  se  prezinte  la  fata  locului 

in termen  de  48 ore de la solicitarea scrisa a Achizitorului si de a prezenta solutia 

in termen de  maxim  3  zile  lucratoare  de  la data  constatarilor efectuate la fata 

locului. 

t) Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare  fata de documentatia  

tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt  suportate  

de proiectant/proiectantul  coordonator  de proiect si proiectantii  pe specialitati, 

persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea 

justificata a investitorului  si/sau a beneficiarului in  baza unui raport de expertiza 

tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.  

u) Executantul este raspunzator  pentru viciile ascunse ale constructiei de la receptia 

la terminarea  lucrarii, pe toata durata de existenta  normala a constructiei,  asa 

cum   acesta este stabilita de prevederile legale in vigoare  la data  elaborarii  

proiectului,  pentru  viciile  structurii  de  rezistenta  rezultate  din  nerespectarea 

normelor  de  proiectare in vigoare la data elaborarii  proiectului,  potrivit 

obligatiilor  ce-i revin conform Legii calitatii in constructii  nr.l 011995 republicata,  

cu modificarile si completarile ulterioare. 

v) De la data depunerii ofertei este interzisa  revendicarea  dreptului de autor pentru 

documentatie.   Dupa plata documentatiilor, Achizitorul va avea dreptul sa 

foloseasca documentatiile depuse in vederea achizitionarii lucrarii sau a unei parti 

din lucrare, pentru realizarea si intretinerea investitiei, ori de cate ori este nevoie,  

fara plati suplimentare catre Ofertant/Executanti fara acordul acestuia  pe toata 

perioada de existenta a constructiei.  

w) Executantul  se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:  

-  Reclamatii si actiuni in justitie,  ce  rezulta  din  incalcarea  unor  

drepturi  de  proprietate  intelectuala (brevete,  nume,  marci  

inregistrate etc.), legate  de  echipamentele,  materialele,  instalatiile  

sau  utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile achizitionate, si 

- Daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu 

exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea 

caietului de sarcini mtocmit de catre achizitor. 

 

2.2. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI (CONSTRUCTORULUI)– LUCRARI DE CONSTRUCTII-

MONTAJ 

 

La executia lucrarilor se vor respecta: 

- documentatia tehnico - economica- faza PT; 
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- Proiectul tehnic pentru obtinerea autorizatiei de construire; 

- prevederile caietului de sarcini; 

- prescriptiile tehnice si standardele in vigoare; 

- normele de protectie a muncii si PSI; 

- executantul va respecta caile de acces stabilite de beneficiar; 

- cerintele beneficiarului. 

 

a. Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile conform graficului de executie 

din oferta. 

b. Executantul are obligatia de a executa lucrarile de a asigura forta de munca, materialele, 

instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie 

definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora 

este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 

c. Executantul va prezenta pentru materialele de constructii ce urmeaza sa fie puse in opera 

certificate de conformitate, agremente tehnice si alte documente prin care se dovedeste 

calitatea acestora. 

d. Executantul  este  pe  deplin  responsabil  pentru  conformitatea,  stabilitatea  si  siguranta  

tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de  executie  

utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii nr.10/1995 privind 

calitatea in constructii  republicata,  cu modificarile ulterioare. 

e. Executantul este responsabil de corectitudinea cantitatilor inscrise in situatiile de lucrari 

si a valorilor aferente, conform ofertei acceptate de achizitor. 

f. Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice 

problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care 

executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt  nejustificate  sau  inoportune, 

acesta are  dreptul  de  a  ridica  obiectii, in scris, fara ca  obiectiile respective sa il 

absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea 

contravin prevederilor legale. 

g. In cazul in care dispozitiilor achizitorului nementionate in contract determina dificultati 

in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe 

cheltuiala achizitorului. 

h. Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor in baza documentatiilor 

aferente proiectarii, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 

dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective. 

i. In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, 

dimensiunile sau aliniamentul  oricarei  parti  a  lucrarii, executantul  are  obligatia de  a  

rectifica  eroarea  constatata,  pe cheltuiala sa. 

j. Pe parcursul executiei lucrarilor si  pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor ascunse 

aparute dupa receptia finala a lucrarilor, executantul are obligatia: 

i. de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror 

prezenta pe santier este autorizata si  de a mentine santierul (atat timp 
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cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt 

finalizate si  ocupate de  catre achizitor) in  starea  de ordine necesara 

evitarii oricarui  pericol  pentru respectivele persoane; 

ii. de a procura si  de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de 

iluminare, protectie, ingradire, alarma si   paza, cand si   unde sunt 

necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati 

competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului 

riveranilor; 

iii. de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara 

santierului  si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate 

persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, 

zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru 

iv. de a-si desfasura activitatea astfel incat sa nu deranjeze desfasurarea 

activitatii in cadrul institutiei. 

k. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 

echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului 

de incepere a lucrarii pana la data sernnarii procesului-verbal de receptie finala. 

l. Pe parcursul executiei lucrarilor si pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor ascunse 

aparute dupa receptia finala a lucrarilor, executantul are obligatia, in masura permisa de 

respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv: 

confortul riveranilor; sau 

caile  de  acces,  prin folosirea si  ocuparea drumurilor si  cailor  

publice sau  private care deservesc proprietatile aflate in posesia 

achizitorului sau a oricarei alte persoane. 

m. Executantul  va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in 

justitie, daunelor interese,  costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de  natura lor, 

rezultand din sau  in  legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care 

responsabilitatea revine executantului. 

 

n. Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica 

cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de 

catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta 

traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel 

incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, 

echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe santier, sa fie limitat, in  masura 

in care este posibil, astfel incat sa  nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si 

podurilor respective. In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod 

sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului 

materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia 

de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor 

poduri sau drumuri si de a le remedia pe cheltuiala proprie. 
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o. Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si 

va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului  

materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau 

poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului. 

 

p. Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia: 

i)  de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de material;  

iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 

q. Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale  

constructiei de la receptia la  terminarea  lucrarii pe toata durata  de  existenta  a  

constructiei,  pentru  viciile  structurii  de rezistenta, ca urmare a nerespectarii 

proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii. 

r. Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 

a. reclamatii si actiuni in  justitie,  ce  rezulta din incalcarea unor drepturi de  

proprietate  intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de 

echipamentele,  materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in 

legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea;  

b. daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente. 

s. Executantul   raspunde, potrivit  obligatiilor  care  ii  revin,  pentru  executarea  

defectuoasa  a  lucrarilor  in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

t. Executantul va fi raspunzator fata de achizitor in urmatoarele situatii, care nu sunt 

limitative: 

a. intarzierea lucrarilor; 

b. calitatea lucrarilor nu corespunde caietului de sarcini si normativelor in vigoare; 

c. defecte,deficiente sau  neconformitati  cu conditii contractuale,  care au fost 

constatate  in  perioada  de garantie; 

d. sunt constatate nereguli imputabile executantului; 

e. accidente produse pe santier datorita masurilor necorespunzatoare pentru 

asigurarea sanatatii si protectiei luate de executant . 

 

2.3. OBLIGATIILE AUTORITATII CONTRACTANTE 

 

a) Punerea la dispoztia prestatorului a tuturor informatiilor disponibile pentru 

obtinerea rezultatelor astepate 

b) Desemnarea si comunicarea catre prestator a echipei/ persoanei responsabile cu 

interactiunea si suportul oferit prestatorului 

c) Asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a 

contractului 
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d) Achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor, 

autorizatiilor in baza documentelor justificative 

e) Achizitionarea serviciilor de verificare tehnica a documentatiei. Proiectantul va 

comunica in scris Autoritatii Contractante exigentele la care va trebui verificata 

documentatia tehnica,  

f) Achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre prestator in baza facturilor 

emise de catre acesta asa cum este stabilit prin contract 

g) Organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor 

executate in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini 

h) Notificarea in timp util a prestatorului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe 

durata executiei lucrarilor pentru care a intocmit proiectul pana la receptia finala a 

lucrarilor 

i) Predarea amplasamentului 

j) Participarea la etapele de receptie intermediare/finale 

 

  

3. ASPECTE CALITATIVE ALE CAETULUI DE SARCINI – L98/2016 

 

3.1. IPOTEZE SI RISCURI – PENTRU SERVICIILE DE PROIECTARE 

Riscul principal se refera la neincadrarea in termenele de prestare, aspect care conduce la 

riscul pierderii finantarii sau primirii de corectii financiare. Pentru acest motiv se solicita 

ofertantilor oferirerea unei durate de executie a contractului in corelatie stricta cu resursele 

planificate pentru prezentul contract. Depasirea duratei de executie conduce la aplicarea de 

penalitati raportate la valoarea intregului contract , in conditii similare aplicarii de penalitati. 

 

In pregatirea ofertei, ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise 

exemplificativ in continare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora. 

 

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt: 

a. Serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate 

prin legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati 

b. Nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal carer sa afecteze major 

implementarea si desfasurarea in bune conditii a contractului 

c. Toate informatiile/ datele si documentatiile relevante si dispobinibile pentru 

prestarea serviciilor in legatura cu obiectivul de investitie  vor fi puse la dispozitia 

prestatorului, in masura in care sunt la dispozitia autoritatii contractante 

d. Buna cooperare intre toate partile implicate: autoritate contractanta, prestator, 

autoritati competente si orice alti factori relevanti implicati. 

 

In pregatirea ofertei, ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in 

continuare, riscuri cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii 
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contractului, identificate de catre Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a 

documentatiei de atribuire: 

a. intarzieri in emiterea autorizatiilor/ avizelor etc ce urmeaza a fi puse la 

diposizitie de catre Autoritatea Contractanta sau prestator, dupa caz 

b. aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre  diferiti 

factori interesati: prestator, autoritati competente, Autoritate Contractanta 

c. existenta de erori de proiectare/ omisiuni in documentele puse la dispozitie 

de Autoritatea Contractanta neidentificate pana la momentul initierii 

procedurii 

d. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea contractului ce rezulta 

din aceasta procedura 

e. datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu sunt 

suficiente sau sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor din prezentul 

caiet de sarcini 

f. depasirea duratei de realizare a activitatilotr asumata prin Propunerea 

Tehnica 

  

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari 

ulterioare de reevaluarea a conditiilor din Propunerea Financiara si/ sau Tehnica, respectiv de 

modificari la contract, daca oferta nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de 

masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 

 

ALTE RISCURI POTENTIALE MASURI DE ATENUARE 

Riscurile Achizitorului  

1. omisiuni în documentele puse la dispozitia 

Prestatorului 

2. interferențe din partea personalului 

Achizitorului 

3. Forța Majoră; 

4. suspendarea prestarii serviiciilor, cu 

excepția cazului în care se datorează 

Prestatorului; 

5. orice neîndeplinire a obligațiilor de către 

Achizitor; 

6. orice întârziere sau întrerupere cauzată de 

o Modificare; 

7. orice schimbare adusă legii aplicabile 

Contractului după data depunerii ofertei 

Prestatorului  așa cum este specificat în 

Contract; 

 

- punerea la dispozitie a tuturor 

documentelor pe care le detine A.C. si care 

au fost aprobate de catre finantator 

- respectarea termenelor contractuale fara 

nici o exceptie 

- respectarea termenelor contractului de 

finanatare 

- respectarea tuturor prevederilor legale cu 

privire la legislatia in constructii 

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu 

privire la asigurarea resurselor financiare 

pentru decontare 

- evitarea oricarei modificari de solutie 

tehnica 

- urmarirea stricta a graficului de activitati 

ofertat 
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Riscurile Executantului 

1. omisiuni în documentele puse la 

dispozitia Achizitorului 

2. interferențe din partea personalului 

Prestatorului 

3. Forța Majoră; 

4. suspendarea prestarii serviciilor, cu 

excepția cazului în care se datorează 

Prestatorului; 

5. orice neîndeplinire a obligațiilor de către 

prestator; 

6. orice întârziere sau întrerupere cauzată 

de o Modificare solicitanta de Achizitor; 

permanente 

 

 

 

3.2. IPOTEZE SI RISCURI – PENTRU LUCRARILE DE CONSTRUCTII 

 

Modul de repartizare a riscurilor contractului: 

 

  Riscurile ce revin Achizitorului 

Riscurile Achizitorului constau în:  

i. omisiuni în documentele puse la dispozitia Executantului 

ii. interferențe din partea personalului Achizitorului  

iii. utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părți a Lucrărilor, cu excepția 

celor specificate în Contract;  

iv. Forța Majoră;  

v. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează 

Executantului;  

vi. orice neîndeplinire a obligațiilor de către Achizitor;  

vii. obstacole (ex. intersectarea cu utilități, cu descoperiri arheologice, etc.) sau 

condiții fizice (ex. situația solului, subsolului, etc.), altele decât condițiile climatice 

întâmpinate pe Șantier în timpul execuției Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute 

de către un Executant cu suficientă experiență și pe care Executantul le-a notificat 

imediat Achizitorului;  

viii. ori

ce întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare;  

ix. orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei 

Executantului așa cum este specificat în Contract;  
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x. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrări permanente pe, 

deasupra, sub, în sau prin orice teren și de a-l ocupa în vederea execuției lucrărilor 

permanente 

 

  Riscurile ce revin Executantului 

i. omisiuni în documentele puse la dispozitia Achizitorului 

ii. riscul de a se nu pune la dipozitie amplasamentul lucrarilor la timp  

iii. riscul ca autorizatia de constructie sa nu fie pusa la dispozitia operatorilor economici cf 

celor declarate in caietul de sarcini 

iv. interferențe din partea personalului Executantului 

v. Forța Majoră;  

vi. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează Achizitorului;  

vii. orice neîndeplinire a obligațiilor de către Executant;  

viii. orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare solicitanta de Excutant;  

ix. pierderi rezultate din dreptul Executantului de a executa lucrări permanente pe, 

deasupra, sub, în sau prin orice teren și de a-l ocupa în vederea execuției lucrărilor 

permanente 

 

Informatii importante: 

1. A.C. este responsabila de obtinerea autorizatiei de construire, pe timpul si pe cheltuiala 

sa 

2. Autorizarea de construire va fi pusa la dispozitia Executantului, inainte de emiterea 

ordinului de incepere, insotita de toate avizele si autorizatiile necesare 

 

In vederea eliminarii/ diminuarii riscurilor Autoritatea Contractanta va avea in vedere un 

plan de management bine organizat prin care sa monitorizeze si sa masoarea progresul 

activitatilor din contract care implica: 

- organizarea unuei intalniri de demarare a activitatilor din contract, pentru obtinerea 

asigurarii ca Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra 

activitatilor si rezultatelor tintite 

- organizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor 

intermediare si/ sau finale pentru fiecare etapa de derulare a contractului 

- constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/ sau 

finale pe baza criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie sau negative 

de la cerintele incluse in contract si caietul de sarcini 

- coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si 

impreuna 

- distribuirea informatiilor privind rezultatele/ documentele intermediare si/ sau finale 

factorilor interesati relevanti  

- punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine A.C. si care au fost 

aprobate de catre finantator 
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- respectarea termenelor contractualefara nici o exceptie 

- respectarea termenelor contractului de finanatare 

- respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii 

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare pentru 

decontare 

- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica 

- urmarirea stricta a graficuli de activitati ofertat 

 

3.3. CONDITII DE PRESTARE A SERVICIILOR 

 

Prestarea serviciilor va incepe numai dupa constituirea garanției de buna execuție, termenul 

de predare a documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire, respectiv a 

proiectului tehnic fiind de 30 de zile de la lansarea ordinului de incepere a serviciilor. 

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului se va intinde pe toata durata 

executiei lucrarilor, maxim 16 de luni. In conformitate cu prevederile contractului de finantare 

semnat de Autoritatea Contractanta impreuna cu finantatorul, durata de prestare a serviciilor 

de asistenta tehnica din partea proiectantului va putea fi prelungita prin act aditional, in 

functie de prelungirea termenului de executie a lucrarilor care fac obiectul contractului de 

finantare. 

 

Atentie: in termenul de executie/prestare nu intra perioadele in care achizitorul trebuie sa isi 

exercite obligatiile/activitatile sale proprii.  

 

3.4. GRAFICUL DE PRESTARE A SERVICIILOR 

Operatorul economic va prezenta un grafic de prestare a serviciilor, detaliat pe fiecare etapa 

(Proiect tehnic de executie, (inclusiv Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de 

construire (P.A.C.), Proiectul de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.), serviciile de 

verificare tehnica a proiectarii, precum si servicii de asistenta tehnica pe perioada de executie 

a lucrarilor si pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al 

lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii ) si activitatile 

aferente fiecarei etape, cu nominalizarea personalului implicat pentru fiecare activitate in 

parte. 

 

3.5. CALEDAR /   DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR 

Etapa 1.1.:  

- Elaborarea DTAC si a documentatiilor pentru avize/acorduri/autorizații:  30 de zile 

de la ordinul de începere a prestării serviciilor emis de Autoritatea Contractantă  

Etapa 1.2.:  

- Elaborarea proiectului tehnic, DDE, referatele de verificare a proiectului tehnic: 30 de 

zile de la ordinul de începere a prestării serviciilor emis de Autoritatea Contractantă 

Etapa 2: 
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-  Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata executiei lucrarilor: 

maxim 16 luni 

  

Fiecare etapa de elaborare a documentatiilor tehnico-economice ce face obiectul contractului 

, include si perioada pentru avizare de catre Autoritatea Contractanta a documentatiilor 

tehnico-economice aferente etapei respective. 

 

Durata prestarii serviciilor se prelungeste, daca este cazul, pana in momentul finalizarii 

obiectivului de investiti 

 

3.6. ACTIVITATI SI REZULTATE OBTINUTE CA URMARE A PRESTARII SERVICIILOR 

Nr. Crt Activitate Detaliere Activite Rezultate obtinute 

1 Elaborare documentatii tehnice Elaborare proiect 

DTAC; Elaborare 

proiect DTOE; 

Ajustarea, completarea 

si / sau  modificarea 

proiectului DTAC si 

DTOE dupa caz, ca 

urmare a 

recomandarilor 

verificatorului/ 

verificatorilor     

Proiect DTAC 

verificat 

Proiect DTOE 

verificat 

 

2 Elaborare Proiect Tehnic Elaborare/ definitivare 

Proiect tehnic de 

Executie; Elaborare 

Caiete de Sarcini; 

Elaborare fise tehnice 

aferente dotarilor 

;Elaborare Detalii de 

Executie;  Ajustarea, 

completarea si / sau  

modificarea proiectului 

tehnic si a detaliilor de 

executie,dupa caz, ca 

urmare a 

recomandarilor 

verificatorului/ 

verificatorilor   

Proiect Tehnic de 

executie, Caiete de 

Sarcini, Detalii de 

Executie- verificate 

3 Elaborarea documentatiilor 

tehnice in vederea obtinerii 

Elaborarea 

documentatiilor 

Documentatii 

conform solicitarilor 
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3.7. EVALUAREA PERFORMANTEI CONTRACTANTULUI 

 

Autoritatea Contractanta va evalua perfomanta contractantului prin emiterea unei recomandari 

pentru serviciile prestate. 

 

In acest sens Autoritatea Contractanta va avea in vedere ca si indicatori de performanta: 

 

- livrarea tuturor activitatilor planificate a fi realizate pana la data finalizarii si modul 

in care toate cerintele cuprinse in caietul de sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activitatilor 

este asimilata cu realizarea tuturor activitatilor in conformitate cu prevederile caietului de 

sarcini si respectiv ale contractului incheiat, astfel incat Autoritatea Contractanta si alti factori 

interesati (constructor, autoritati, finantator, etc) sa poata utiliza documentatiile tehnico-

economice conform scopului si prevederilor legale aplicabile. 

- remedierea, daca este cazul, a tuturor defectelor care nu au fost identificate ca 

reprezentand un impediment fie pentru Autoritatea Contractanta in utilizarea documentatiilor 

tehnico-economice elaborate in cadrul contractului, fie pentru alti factori interesati ( 

constructor, autoritati, finantator, etc) in realizarea activitatilor lor. Defectul este considerat 

ca fiind o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-economice, care 

nu este in conformitate cu legea si reglementarile tehnice aplicabile, precum si cerintele 

Caietului de Sarcini. 

avizelor/acordurilor/autorizatiil

or 

necesare   avizelor/ 

acordurilor/ 

autorizatiilor 

institutiilor 

avizatoare 

4 Asistenta tehnica pe perioada de 

executie a lucrarilor 

Acordare asistenta 

tehnica pentru fiecarer 

faza determinanta 

indicata in proiectul 

tehnic; acordarea de 

asistenta suplimentara 

la solicitarea 

autoritatii 

contractantel elabrare 

program de urmarie a 

comportarii lucrarii in 

timp daca este 

solicitat; participarea 

la receptia lucrarilor; 

participarea la 

elaborarea cartii 

tehnice 

Suport oferit 

Autoritatii 

Contractante pe 

toata periaoda de 

executie a lucrarilor 

Carte tehnica a 

constructie 

intocmita si predata 

Autoritatii 

Contractante 
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Modalitatea de evaluare va avea in vedere urmatoarele nivele de satisfactie:  

 

1. Foarte satisfacator (5 puncte) – livrate in termenele convenite in contract 

2. Satisfacator (4 puncte) – livrate imediat dupa incheierea termenelor convenite in Contract 

insafaraintarzierea activitatilor din calendarul general al proiectului 

3. Acceptabil (3 puncte) – livrate dupa incheierea termenelor convenite in Contract 

conducand la intarzieri ale activitatilor din calendarul general al proiectului ce pot fi 

neglijate.  

4. Nesatisfacator (2 puncte) – livrate cu mult dupa incheierea termenelor convenite in 

Contract conducand la intarzieri ale activitatilor din calendarul general al proiectului, 

respectiv mai mult de 60 de zile  

5. Foarte nesatisfacator (1 puncte) – livrate cu mult dupa incheierea termenelor convenite 

in Contract conducand la intarzieri majore ale activitatilor din calendarul general al 

proiectului, respectiv mai mult de 120 de zile.   

 

Prin proiect se intelege: documentatii tehnice necesare obtinerii avizelor si autorizatiilor, 

PAC/DTAC, PTH, DDE, DTOE. 

 

Executantul/Proiectantul va proiecta Lucrarile Permanente in conformitate cu SF si cu Oferta 

tehnica. Executantul va fi raspunzator de proiectul elaborat. Executantul/Proiectantul va 

indeplini rolul de proiectant in conformitate cu prevederile Legii, inclusiv cu privire la stabilirea 

testelor de efectuat, stabilirea fazelor determinante si asigurarea asistentei tehnice din partea 

proiectantului in conformitate cu prevederile Legii. 

 

De asemenea, Executantul/Proiectantul va proiecta orice Lucrari Provizorii necesare pentru 

executarea Contractului. 

Proiectul elaborat de catre Executant/Proiectant va respecta cu strictete caracteristicile 

imperative stabilite in cadrul SF. Cu exceptia cazului in care Antreprenorul demonstreaza ca 

exista o eroare in aceste caracteristici imperative, Executantul/Proiectantul nu va propune, in 

cursul elaborarii proiectului sau in cursul executiei Lucrarilor, nicio derogare de la aceste 

caracteristici. 

 

Dupa lansarea ordinului de incepere a serviciilor de proiectare, Executantul/Proiectantul va 

studia cu atentie studiul de fezabilitatea si anexele acestuia: studiul topografic, studiul 

geotehnic. In termen de 7 de zile de la ordinul de incepere a serviciilor de proiectare 

Executantul/Proiectantul va notifica achizitorul cu privire la orice eroare, greseala sau alta 

neconcordanta identificata in SF sau in anexele sale. 

Dupa primirea acestei notificari, achizitorul decide daca se vor aplica prevederile clauzei 23.3. 

[Modificari] din modelul de contract si va notifica, in mod corespunzator, 

Executantul/Proiectantul. Daca si in masura in care, avand in vedere costurile implicate, 
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conditiile si timpul de pregatire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordand atentia 

necesara, ar fi identificat eroarea, greseala sau defectul atunci cand a inspectat Santierul si a 

examinat Cerintele documentatiei de atribuire inainte de depunerea Ofertei, Durata de 

Executie nu va fi prelungita si Valoarea Contractului nu va fi modificata. 

   

Executantul/Proiectantul va elabora proiectul, inclusiv specificatii, piese desenate si liste de 

cantitati, in limba Contractului si in conformitate cu prevederile Legii si ale Contractului.    

Orice eroare descoperita in cadrul proiectului elaborat de Executant/Proiectant va fi rectificata 

pe riscul si raspunderea Executantul/Proiectantul  Aprobarea de catre achizitor a proiectului 

elaborat de catre Executant/Proiectant nu il va exonera pe Executantul/Proiectantul de 

raspundere asupra proiectului respectiv. 

    

Executantul/Proiectantul va transmite achizitorului documentatia aferenta proiectului, 

verificata de catre verificatori atestati, impreuna cu o declaratie privind conformitatea 

proiectului elaborat de el cu (i) SF, (ii)   Oferta tehnica. In cazul in care proiectul elaborat de 

catre Antreprenor prezinta unele devieri sau diferente fata de SF sau fata de Oferta tehnica, 

altele decat diferente sau devieri rezultand din erori identificate in SF  si notificate de catre 

Executant/Proiectant, aceste diferente sau devieri vor fi considerate a fi propuneri de 

Modificare initiate de catre Executant/Proiectant. 

 Achizitorul va aproba sau va respinge motivat documentatia elaborata de Executant/Proiectant 

in termen de 10 de zile de la primire. Acest termen va include si orice perioade necesare de 

consultari, analiza si aprobare de catre Beneficiar sau alte entitati.    In cazul in care achizitorul 

respinge motivat proiectul elaborat de Executant/Proiectant, acesta va trata in mod 

corespunzator comentariile primite in documentatia aferenta proiectului si va retransmite 

documentatia astfel corectata achizitorului spre aprobare, in termen de 5 zile. 

 

Daca achizitorul intarzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de catre 

Executant/Proiectant, cu exceptia cazului in care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o 

Modificare, si daca Executantul/Proiectant inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri 

suplimentare ca urmare a intarzierii achizitorlui, Executantul/Proiectant va fi indreptatit la 

prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere, daca respectarea termenelor este sau va fi 

intarziata. 

  

Executantul/Proiectant va elabora proiectul tehnic, inclusiv documentatia tehnica pentru 

autorizarea executarii lucrarilor de construire necesara pentru lucrari, la nivelul de calitate 

specificat in Lege si in Contract, si il va transmite achizitorului spre  aprobare. Documentatia 

tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire necesara pentru executia 

lucrarilor va fi elaborata de Executant/Proiectant pentru si in numele Beneficiarului si va 

cuprinde documentatiile, avizele si acordurile conexe necesare pentru executia Lucrarilor, cum 

sunt ele indicate in certificatul de urbanism. In cazul in care autoritatea emitenta a unui aviz 

sau acord formuleaza observatii sau solicitari care nu sunt cauzate de o deficienta in 
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Documentele Executantului/Proiectant, Executantul/Proiectant va fi indreptatit, la 

prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere, daca terminarea Lucrarilor este sau va fi 

intarziata. 

 

In termen de 30 zile de la data aprobarii PAC/DTAC-ului de catre achizitor si a documentatiilor 

ce stau la baza avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, Beneficiarul va obtine 

autorizatia de construire pentru executia lucrarilor. In cazul depasirii acestui termen, 

Executantul/Proiectant va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere  

daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata. In cazul in care autoritatea emitenta a 

autorizatiei de construire formuleaza orice observatie sau solicitare cu privire la documentatia 

depusa de catre Beneficiar, cauzate de o deficienta a Documentelor Executantului/Proiectant, 

acesta va trata in mod corespunzator comentariile primite in documentatia aferenta proiectului 

si va retransmite documentatia astfel corectata achizitorului spre aprobare, in termen de 5 

zile, iar termenul mentionat mai sus va decurge de la momentul in care solicitarea este 

solutionata. In cazul in care autoritatea emitenta a autorizatiei de construire formuleaza alte 

observatii sau solicitari, care nu sunt cauzate de o deficienta in Documentele 

Executantului/Proiectant, Executantul/Proiectant va fi indreptatit  la prelungirea Duratei de 

Executie pentru intarziere   daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata. 

 

In cazul in care Documentele Executantului/Proiectant emise ulterior obtinerii autorizatiei de 

construire, altfel decat rezultand   dintr-o cerere/solicitare a Beneficiarului sau dintr-un act 

aditional la Contract, implica o modificare a autorizatiei de construire, Executantul/Proiectant 

va fi responsabil pentru perioadele de timp si costurile aferente. 

 

3.8. CONDITII DE PLATA SI RECEPTIA SERVICIILOR 

la transferul sumelor de către finanțator (MDLPA), conform mecanismului de plăți aferent AFM. 

 

Plata se va face de catre achizitor in lei, pe baza urmatoarelor documente: 

 

- factura in original; 

- Proces Verbal de predare-primire a serviciilor prestate. 

 

Receptia serviciilor prestate va avea loc in conditiile si termenele prezentate in ceea ce 

urmeaza: 

 

- Receptia documentatiei tehnice - predarea documentatiei de proiectare ( piese scrise 

si piese desenate) se va realiza in prima faza insotit de un proces verbal de predare primire 

cantitativa. In termen de 10 zile de la data predarii se va face verificarea raportului de 

activitate, iar daca corespunde cerintelor Caietului de sarcini se va face receptia calitativa (se 

va da acceptul). In cazul existentei unor neconformitati documentatia se va returna cu termen 

de 5 zile pentru refacere/remediere 
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- receptia serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului  - in termen de 15 

zile se va face verificarea documentatiei si daca este conforma se va face receptia (se va 

da acceptul), iar in cazul existentei unor neconformitati documentatia se va returna cu 

termen de 3 zile pentru refacere/remediere 

 

3.9. MECANISMELE DE PLATA, ALOCARE RISCURI, MASURI DE GESTIONARE A RISCURILOR, 

STABILIREA PENALITATILOR PENTRU INDEPLINIREA DEFECTUOASA A PREVEDERILOR 

CONTRACTUALE 

 

Atentie: Achizitorul isi rezerva dreptul de a realiza platile prin mecanismul cererilor de plata 

(factura se achita dupa primirea sumelor de la finantator), asumandu-si toate obligatiile ce 

decurg din efectuarea platilor prin acest mecanism. Operatorii economici, prin participarea 

la prezenta procedura de atribuire, isi asuma si accepta incasarea facturilor prin 

mecanismul cererilor de plata. 

 

Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termenul convenit de la emiterea 

facturii de catre acesta, respectiv 30 zile. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea 

prevederilor legale . Riscurile care deriva din prestarea necorespunzatoare a serviciilor in 

conformitate cu caietul de sarcini vor fi acoperite prin constituirea garantiei de buna executie 

a serviciilor si/ sau lucrarilor.  

 

Pretul contractului va fi platit etapizat dupa cum urmeaza: 

 

- Pentru serviciile de Proiectare la receptia serviciilor, dupa avizarea documentatiei de 

FINANTATOR . 

- Pentru serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului etapizat, proportional cu 

valoare lucrarilor executate si a serviciilor de asistenta tehnica prestate. 

 

Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre executant in termen de maxim 20 zile lucrătoare 

de la transferul sumelor de către finanțator (MDLPA), conform mecanismului de plăți aferent 

AFM,  in baza procesului - verbal de receptie a serviciilor de proiectare sau a situatiilor de 

lucrari aprobate de catre dirigintele de santier, dupa caz, respectiv acceptarii  lor la plata, de  

catre  achizitor  cu respectarea Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii 

in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre 

profesionisti si intre acestia si autoritati contractante. 

Pe parcursul derularii contractului se vor efectua plati dupa cum urmeaza: 

 

a) Contravaloarea proiectului tehnic, a detaliilor de executie, precum si a celorlalte 

documentatii solicitate, se va  achita  pe  baza facturii emise  de  executant, numai dupa  

avizarea acestora de FINANTATOR , respectiv  receptia autoritatii contractante. 



 
 

Pagina 46 din 80 

 

b)  Pe timpul executiei, platile vor fi facute, la cererea Executantului, la valoarea lucrarilor 

executate conform contractului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o 

situatie de lucrari depuse, verificate si acceptate de dirigintele de santier si beneficiar. 

Situatiile de lucrari se confirma in termen de 15 zile lucratoare calculate de la data depunerii. 

Emiterea facturii se poate face numai dupa acceptarea situatiilor de lucrari de catre dirigintele 

de santier si achizitor. 

 

Contractul va fi considerat terminat, cand procesul-verbal de receptie finala va fi semnat de 

comisia de receptie. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa 

expirarea perioadei de garantie. 

 

Achizitorul va putea efectua plati corespunzatoare partii/partilor  din contract indeplinite de 

catre subcontractantii  nominalizati  in  oferta  sau  introdusi  ulterior, la  solicitarea  acestora,  

pentru  servicii, produse sau  lucrari furnizate Executantului potrivit contractului dintre 

Executant si  subcontractant, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, daca 

subcontractantii propusi  si-au  exprimat optiunea in acest sens. 

 

Subcontractorii ii vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la 

momentul introducerii acestora in contractulde achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi 

platiti direct de catre Achizitor. Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii 

agreati doar atunci cand prestatia acestora este  confirmata prin documente agreate de  toate 

cele  3  parti,  respectiv Achizitor, Executant si  subcontractant  sau  de  Achizitor  si 

subcontractant  atunci  cand,  in  mod  nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea 

executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 

 

Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% 

din valoarea contractului fara TVA,  pentru intreaga perioda de executie a contractului si, 

oricum inainte de inceperea executiei contractului.  Garantia se va constitui in conformitate 

cu art. 40 din H.G. nr.395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta poate fi 

constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, 

contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal 

competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala 

care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea 

contractului. Perioada de garantie a este de 60 luni si decurge de la data receptiei la terminarea 

lucrarilor si pana la receptia finala. In perioada de garantie, prestatorul are obligatia, in urma 

dispozitiei date de achizitor, de a elabora solutii tehnice pentru eventualele lucrari de 

modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a caror cauza este 

nerespectarea clauzelor contractuale contractului de executie lucrari. 
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Riscurile care deriva din neindeplinirea obligatiilor contractuale vor fi acoperite prin stabilirea 

de penalizari conform prevederilor legale in vigoare. In cazul in care, din vina sa exclusiva, 

prestatorul/ executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract intr-o perioada 

de de 30 zile, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca 

penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% din pretul contractului pentru fiecare zi de intarziere. 

In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta 

cu o cota procentuala de 0,1%/zi din plata neefectuata. 

 

3.10. RESURSE PERSONAL/ EXPERTI CHEIE 

 

Ofertantul va intocmi propunerea tehnica pe baza resurselor de personal proprii sau atrase.     

 

Pentru expertii  nominalizati la faza de proiectare, ofertantii vor putea prezenta in cadrul 

propunerii tehnice CV-ul acestora, modalitatea de asigurarea a accesului la personal (contract 

de munca, REVISAL/ colaborare/ subcontractate etc) diplome de studii si/ sau autorizarile 

necesare valabile la data depunerii ofertei.  

 

3.11. CONDITII DE EXECUTARE A LUCRARILOR 

Executarea lucrarilor se face dupa lansarea ordinului de incepere  a lucrarilor de catre A.C. si 

numai dupa ce A.C. pune la dispozitia executantului autorizatia de construire obtinuta. 

 

Având în vedere că lucrările cuprinse în obiectul contractului se vor desfăşura pe mai multe 

străzi Achizitorul nu impune conditii cu privire la modul de organizare a lucrărilor din punct 

de vedere al abordarii lucrarilor, astfel ofertantul are posibilitatea sa isi programeze 

executia lucrarilor asa incat sa isi optimizeze cat mai bine activitatea si sa evite blocarea 

cailor de circulatie. In acest sens se va depune la nivelul ofertei tehnice un plan de abordare 

a lucrarilor in corelatie cu graficul Gantt. 

 

 

 

 

3.12. GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRARILOR si CALENDARUL EXECUTARII 

 

Operatorul economic va prezenta un Grafic de executare a lucrarilor ofertate, asa cum este 

solicitat mai jos, grafic ce va deveni anexa la contractul de lucrari semnat. Executia lucrarilor 

trebuie sa se incadreze in cele maxim 16 de luni. 

 

3.13. RECEPTIA LUCRARILOR 

Recptia lucrarilor (partiale/finale) se va face in acord cu legislatia specifica lucrarilor de 

constructii si calitatii in constructii. 
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3.14. CONDITII DE PLATA A LUCRARILOR 

Plata se va face in termen de maxim 20 zile lucrătoare de la transferul sumelor de către 

finanțator (MDLPA), conform mecanismului de plăți aferent AFM. 

 

3.15. GARANTIA ACORDATA LUCRARILOR 

Garantia lucarilor  executate este de 36 luni de la data semnarii  procesului verbal de receptie  

la terminarea  lucrarilor. 

 

In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a 

executa 

toate lucrarile  de  modificare,  reconstructive si remediere  a viciilor si a altor defecte a caror  

cauza  este nerespectarea  clauzelor contractuale, in termenul specificat de achizitor, pe 

cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita: 

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului; 

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a 

lucrarilor; 

iii) neglijentei sau neindeplinirii  de catre executant a oricareia dintre obligatiile contractuale, 

explicite sau implicite. 

 

In toate cazurile, executantul este obligat ca in perioada de garantie sa intervina asupra 

lucrarilor   si sa remedieze deficientele in termen de maxim 5 zile de la notificarea efectuata 

de beneficiar. 

 

3.16.  ALTE GARANTII 

Achizitorul este indreptatit sa urmareasca orice pretentie la daune pe care Executantul ar 

putea sa o aiba impotriva  tertului/tertilor  sustinator/sustinatori  pentru nerespectarea  

obligatiilor asumate  prin angajamentul  ferm.  In  acest  caz,  toate  drepturile  Executantului   

impotriva  tertului/tertilor sustinator/sustinatori sunt cesionate catre Achizitor, cu titlu de 

garantie. 

Garantia  suplimentara   astfel  constituita,   nu  diminueaza   cu  nimic  responsabilitatea   

ce  revine Executantului  pentru  aducerea  la  indeplinire  intocmai  si la  termenele  

convenite  a  tuturor  obligatiilor asumate prin contract. 

 

3.17.  ASIGURARI 

Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va 

cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de 

lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputemiciti sa 

verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse 

catre terte persoane fizice sau juridice. 
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Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi 

suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte". 

 

Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori si se va cere, polita sau 

politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

 

Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate 

persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, 

politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

 

Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin 

lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 

persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina 

achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia. 

  

 

4 PERSONALUL SI RESURSELE DE PERSONAL 

 

  SE VOR ASIGURA URMATORII EXPERTI CHEIE: 

Rol expert : Manager de proiect / Reprezentant al Antreprenorului 

Autorizarea și 

exercitarea dreptului 

de practică 

 Autorizarea și exercitarea dreptului de practică:  persoana 

cu studii superioare dovedite prin diplomă de licență/ absolvire sau 

echivalent, în unul din următoarele domenii: management, 

economie, construcții civile, industriale și agricole, construcții 

hidrotehnice, instalații pentru construcții. 

 

Sarcini și 

Responsabilități în 

cadrul Contractului  

Sarcini si atributii: 

- Menține relația cu Autoritatea Contrac-

tanta pe probleme ce privesc implemen-

tarea proiectului,  

- Răspunde de planificarea, monitorizarea 

si controlul activitatilor proiectului pre-

cum si urmărirea realizării activitatilor 

conform planificării, in condițiile con-

tractului; 

- Asigura controlul schimbărilor aprobate 

prin proiect; 

- Planifica, aloca si monitorizează resur-

sele proiectului 
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- Intocmește documente de management a 

proiectului si le modifica atunci când 

este nevoie. 

In cazul în care se constată o deviație în realizarea activităților față 

de planificarea inițială, managerul de proiect, împreună cu experții 

implicați în activitățile respective vor realiza un plan de excepție 

care să explice situația apărută, să prezinte consecințele 

necorectării situației de excepție și opțiunile existente pentru 

corectarea acesteia împreună cu planul de implementare a 

opțiunilor și recomandărilor. 

 

 

Rol expert : Șef de șantier 

Autorizarea și 

exercitarea dreptului 

de practică 

 Autorizarea și exercitarea dreptului de practică:  persoana cu 

studii superioare dovedite prin diplomă de licență/ absolvire sau 

echivalent, în unul din următoarele domenii: construcții civile, 

industriale și agricole, construcții hidrotehnice, instalații pentru 

construcții. 

 

Sarcini și 

Responsabilități în 

cadrul Contractului  

Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va 

numi un Șef de șantier care va relaționa direct cu personalul 

Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului. 

Acesta este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor 

activităților realizate de Contractant pe șantier din partea 

Contractantului. Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent 

pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa 

reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre 

situația de pe șantier. În cazul în care șeful de șantier nu poate fi 

prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității 

Contractante. 

 

Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea 

ce privește activitățile de pe șantier; 

ii. să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a 

activităților de pe șantier, împreună cu aspectele 

organizaționale; 

iii. să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de 

propuneri potrivite ori de câte ori este necesar pentru 

execuția corespunzătoare a lucrărilor; 



 
 

Pagina 51 din 80 

iv. să gestioneze și să supravegheze toate activitățile 

desfășurate pe șantier; 

v. să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe 

șantier; 

vi. să actualizeze toate documentațiile necesare execuției 

lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a construcției; 

vii. să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și 

jurnalul de șantier; 

viii. să gestioneze implementarea planurilor de control al 

calității pentru toate lucrările din șantier; 

ix. să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de 

siguranță ale personalului Contractantului de pe șantier; 

x. să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în 

conformitate cu cerințele contractuale. 

 

 

 

Rol expert : Responsabil tehnic cu execuția 

Autorizarea și 

exercitarea dreptului 

de practică 

 Responsabil tehnic cu execuția   persoana responsabila cu 

respectarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor esențiale, 

la lucrările de construcții, in conformitate cu prevederile Legii nr. 

10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv a Ordinului MDRAP nr. 

1895/2016. Pentru ofertantii straini, se accepta atestari echivalente 

specific tarii de provenienta. 

 

Sarcini și 

Responsabilități în 

cadrul Contractului  

Atribuțiile responsabilului tehnic cu execuția în faza premergătoare 

lucrării 

- împreună cu dirigintele de șantier și proiectantul asistă la 

trasarea generală a proiectului, precum și a bornelor de re-

per; 

- verifică existența următoarelor documente: proiectul, de-

taliile de execuție, studiile specificate în certificatul de ur-

banism și avizele aferente lucrării, precum și concordanța 

dintre acestea și documentația tehnică pentru obținerea 

autorizației de construire și proiectul tehnic de execuție; 

- analizează proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și 

procedurile care reglementează proiectul în cauză; 

- acolo unde este cazul, verifică expertiza tehnică privind 

lucrările de intervenții autorizate pentru anumite cons-

trucții; 



 
 

Pagina 52 din 80 

- examinează sistemul calității în construcții aferent proiectu-

lui și verifică corespondența acestuia cu caietele de sarcini. 

Atribuțiile RTE în timpul desfășurării lucrărilor 

- supraveghează procesul de realizare al construcției în confor-

mitate cu aspectele prevăzute în autorizația de construire și 

caietele de sarcini, precum și a reglementărilor tehnice în 

vigoare; 

- analizează existența documentelor care certifică calitatea 

materialelor pentru construcții și se asigură că ele corespund 

cu prevederile proiectului; în caz contrar, oprește utilizarea 

acestora; 

- verifică respectarea tehnologiilor de construcție și a sistemu-

lui calității în construcții; 

- examinează fazele determinante ale proiectului, semnează și 

ștampilează documentele corespunzătoare fiecărei faze; 

- oferă spre verificare documentele solicitate de către orga-

nele de control; 

- oprește lucrările în situația în care identifică abateri privind 

aspectele menționate în proiectul de execuție sau referitoare 

la calitatea proiectului și autorizează reluarea construcției 

după remedierea erorilor; 

- întocmește un registru electronic și notează în fiecare zi ac-

tivitățile corespunzătoare proiectului pe care le coordonează 

din punct de vedere tehnic. 

Atribuțiile RTE la finalul lucrărilor 

- întocmește cartea tehnică a construcției împreună cu diri-

gintele de șantier și proiectantul și o predă beneficiarului; 

- anunță Inspectoratul de Stat în Construcții în cazul în care 

apar modificări ulterioare autorizației privind datele cu 

caracter personal. 

 

 

Coordonator proiectare 

Conditii minime:  Participarea expertului propus pe o poziție similară – coordonator 

activități proiectare/sef de proiect - in cadrul a cel puțin un contract de proiectare 

(oricare din fazele de proiectare SF/DALI/PT/PT +DE) și/sau contract de proiectare și 

execuție lucrari de reabilitare/modernizare/extindere rețele de apă și/sau canalizare 

și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide / lucrări de rețele tehnice edilitare 

supraterane/subterane, similare sau superioare din punct de vedere al complexității. 

 

Atributii si responsabilitati asociate:  
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1. Intocmeste programul lucrărilor de proiectare împreuna cu teamleader;  

2. Verifica si urmareste respectarea termenelor de predare ale lucrărilor 

cuprinse in programul de proiectare;  

3. Asigura transmiterea la beneficiar / client a documentaţiei tehnice de 

proiectare;  

4. Verifica, aproba si semnează memoriul proiectului si a pieselor desemnate;  

5. Asigura atribuirea sarcinilor de proiectare si consultanta in colectiv;  

6. Aproba planul proiectului;  

7. Participa la verificările pe parcurs ale proiectului  

8. Vizează si participa la elaborarea contractului de proiectare;  

9. Asigura si menţine dialogul cu clienţii in probleme de proiectare;  

10. Asigura păstrarea tuturor înregistrărilor din comisiile de avizare a DTAC-ului 

si a avizuleoor din certificatul de urbanims;  

11. Verifica situaţia periodica a indicatorilor de performanta;  

12. Aproba executarea modificărilor in proiectare, după analiza motivaţiei care 

sta la baza modificării;  

13. Participa împreuna cu elaboratorul proiectului in susţinerea proiectului in in 

fata avizatorilor;  

14. Urmareste asigurarea cu materiale documentare necesare in realizarea 

proiectului;  

15. Tratează neconformităţile identificate în domeniul său de activitate şi 

implementează corecţiile/ acţiunile corective/ preventive stabilite;  

 

 

Educație: Calificare educaționala - Studii superioare dovedite prin diplomă de 

licență/ absolvire sau echivalent, în unul din următoarele domenii: construcții 

hidrotehnice, instalații pentru construcții, construcții civile, industriale și agricole. 

 

Inginer proiectant retele:  

Conditii minime:  Participarea expertului propus pe o poziție similară – proiectant 

rețele apa/canalizare in cadrul a cel puțin un contract de proiectare (oricare din fazele 

de proiectare SF/DALI/PT/PT +DE) și/sau contract de proiectare și execuție lucrari de 

reabilitare/modernizare/extindere rețele de apă și/sau canalizare și/sau aducțiuni de 

apă și/sau rețele de fluide / lucrări de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane, 

similare sau superioare din punct de vedere al complexității. 

 

Atributii si responsabilitati asociate:  

1. Indeplineste activitati specifice de proiectare instalatii 

2. Realizeaza proiecte de instalatii in conformitate cu legislatia, normativele si 

reglementarile in vigoare; 
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3. Realizeaza coordonarea proiectelor cu celelalte specilalitati, asigurand 

rezolvarea eventualelor neconcordante; 

4. Asigura asistenta de santier pentru realizarea constructiei in conformitate cu 

documentatia; 

5. Antemasuratori instalatii. 

 

Educație: Calificare educaționala - Studii superioare dovedite prin diplomă de 

licență/ absolvire sau echivalent, în unul din următoarele domenii: construcții 

hidrotehnice, instalații pentru construcții, construcții civile, industriale și agricole. 

 

 

Responsabil tehnic inginerie economica in constructii :  

Conditii minime:  Participarea expertului propus pe o poziție similară – inginerie 

economica in constructii proiectare rețele tehnice edilitare supraterane/subterane in 

cadrul a cel puțin un contract de proiectare (oricare din fazele de proiectare 

SF/DALI/PT/PT +DE) și/sau contract de proiectare și execuție lucrari de 

reabilitare/modernizare/extindere  rețele de apa/canal lucrări de rețele tehnice 

edilitare supraterane/subterane, similare sau superioare din punct de vedere al 

complexității. 

 

Atributii si responsabilitati asociate ale „Responsabilului Tehnic Inginerie Economică în 

Construcții” în cadrul unui contract de proiectare și execuție pentru o rețea de gaze 

naturale 

I. Atribuții în Etapa de Proiectare Tehnică (PTH), conform HG 907/2016 

1. Analiza documentației preliminare și studii de fezabilitate 

o Verifică și evaluează documentele premergătoare proiectării, inclusiv studiile 

de fezabilitate și avizele necesare, pentru a asigura corelarea obiectivelor 

economice cu cerințele tehnice. 

o Identifică constrângerile tehnice, financiare și logistice, integrându-le în 

soluțiile de proiectare pentru a asigura eficienta costurilor. 

2. Elaborarea și optimizarea soluțiilor tehnice 

o Propune soluții economice și tehnice eficiente pentru proiectarea rețelei de 

gaze naturale, ținând cont de specificațiile normativelor în vigoare și cerințele 

proiectului – care sa concure la incadrarea in bugetul proiectului. 

o Evaluează alternativele tehnice pentru alegerea soluției optime, justificând 

alegerea din punct de vedere economic și funcțional – daca este cazul. 

3. Calcul economic și justificarea investiției 

o Realizează calcule economico-financiare detaliate  pentru a susține implemen-

tarea proiectului în condiții de eficiență si fara depasirea sumelor forfetare 

initial ofertate. 
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o Pregătește documentația tehnico-economică pentru aprobarea investiției, 

conform cerințelor HG 907/2016 la faza PTH si a indicatorilor tehnico-

economici la faza PTH 

4. Corelarea cerințelor tehnice cu documentele proiectului 

o Asigură integrarea tuturor cerințelor din partea beneficiarului și autorităților 

publice în cadrul proiectului tehnic din punct de vedere economic. 

o Coordonează elaborarea planurilor și desenelor tehnice relevante pentru toate 

componentele proiectului, utilizând metode grafice și software specializat, asa 

incat sa se coreleze cu partea economica (devizele de lucrari) in conditii de 

eficienta economica. 

5. Conformitatea legală și standardizare 

o Verifică conformitatea financiara si economica a soluțiilor tehnice cu legislația 

în vigoare și cu normativele aplicabile în proiectarea rețelelor de gaze naturale. 

o Asigură integrarea economica si financiara a măsurilor de siguranță, protecția 

mediului și durabilitate în proiect. 

  

II. Atribuții în Etapa de Execuție a Lucrărilor – in baza serviciilor de asistenta tehnica  

1. Planificarea și coordonarea resurselor logistice 

o Elaborează planuri detaliate pentru resursele logistice (materiale, echipa-

mente, personal), optimizând fluxurile pentru minimizarea costurilor și a tim-

pului de execuție. 

o Supraveghează aprovizionarea cu materiale, asigurând conformitatea acestora 

cu specificațiile tehnice din proiect. 

2. Monitorizarea economică și financiară a proiectului 

o Urmărește în timp real costurile proiectului, raportând abaterile și propunând 

măsuri corective. 

o Coordonează elaborarea rapoartelor economice și tehnice periodice pentru ben-

eficiari și autorități. 

3. Asigurarea calității execuției in concordanta cu incadrarea bugetara 

o Oferă soluții tehnice pentru situațiile neprevăzute apărute în timpul execuției, 

având în vedere impactul economic. 

4. Suport tehnic pentru documentația de șantier 

o Supervizează întocmirea documentației de execuție (detalii de execuție, planuri 

de montaj, scheme tehnologice) și asigură conformitatea acestora cu proiectul 

tehnic PTH – cu respectarea incadrarilor bugetare, a principiilor de 

econimicitate si eficienta. 

o Se asigură că modificările apărute în timpul execuției sunt integrate în docu-

mentația finală și justificate economic. 

5. Evaluarea riscurilor și soluții corective 

o Identifică riscurile economice și tehnice din timpul execuției, elaborează 

planuri de management al riscurilor și implementează măsuri de remediere. 
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6. Proiectarea fluxurilor economico-financiare în timpul execuției 

o Realizează prognoze financiare pentru întregul proces de execuție, inclusiv 

pentru variațiile apărute în condițiile de lucru. 

o Coordonează aspectele financiare ale proiectului, precum plata furnizorilor, 

evaluarea costurilor suplimentare și relația cu subcontractorii. 

  

 

ATENTIE: in conformitate cu  NOTE DE BUNE PRACTICI - cu privire la interpretarea noțiunilor 

de furnizor și subcontractant în contractul de achiziție publică/sectorial – emise de către 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE - ofertantii pentru obiectul contactului sau 

parti din obiectul contractului poate/trebuie sa utilizeze subcontractanti/asociati – in functie 

de situatie, existand obligatia la nivelul ofertei tehnice sa se indice sarcinile asumate, resursele 

umane/materiale/financiare puse la dispozitie de catre fiecare dintre acestia. 

 

Orice înlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu calificare și experiență cel puțin 

echivalente cu cele (dacă există) stabilite în documentația de atribuire, cu consimțământul 

prealabil al Beneficiarului. În cazul în care un membru al personalului-cheie a fost evaluat în 

cadrul criteriului de atribuire, Antreprenorul va propune un înlocuitor care să obțină cel puțin 

același punctaj ca urmare a aplicării factorilor de atribuire. 

Antreprenorul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentru a verifica 

îndeplinirea criteriilor de calificare/selecție stabilite și/sau a calcula punctajul aferent 

factorilor de evaluare, pentru orice înlocuire a personalului-cheie. 

 

Pe durata execuției lucrărilor, Șeful de șantier  trebuie să prezinte reprezentantului Autorității 

Contractante,  la un interval de 30 zile un raport care să: 

i. descrie progresele realizate; 

ii. identifice rezultatele intermediare obținute (stadiul lucrărilor și documentația 

asociată); 

iii. prezinte problemele întâlnite și acțiunile corective întreprinse; 

iv. prezinte planificarea pe termen scurt și să evidențieze modificările în raport cu 

planificarea anterioară pentru activitatea din șantier. 

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului, 

atunci când existența acestuia a fost solicitată prin Caietul de Sarcini. 

 

Contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară activități 

pe șantier: 

i. are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate; 

ii. este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate. 

 

Personalul Contractantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este 

obligat să poarte haine cu sigla Contractantului. 
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Personalul Contractantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea și 

ieșirea de pe șantier sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru.  

  

 

5 ALTE INFORMATII SI PRECIZARI 

  

 Prezentarea listei de cantitati in cadrul ofertei nu absolva ofertantul de riscul cantitatilor 

- devizele prez sunt orientative, nu sunt limitative. Acestea sunt publicate pentru asigurarea 

transparentei totale si pentru ca ofertantii participanti sa isi poata forma o imagine clara si 

exacta despre obiectul achizitiei. Ofertantii nu vor lua in calcul sumele/preturile din devizele 

publicate ca fiind limitative – singura cerinta este ca oferta sa se incadreze in valoarea 

estimata. 

 

Totodata, atentionam  ofertantii ca prezenta procedura este de tipul proiectare + executie, 

ofertantii fiind obligati sa isi prinda in oferta lor forfetara toate costurile necesare realizarii 

obiectivelor prinse in SF. Astfel antemasuratorile prezentate ca atasament la documentatie 

sunt doar orientative – orice lipsa de cantitati sau lucrari ce nu au fost prinse in cadrul acestor 

liste, sau orice eroari din cadrul acestora, nu vor putea consitui motiv de actualizare a ofertei 

la faza SF (exceptie cand sunt necesare adaugarea/modificarea de obiecte sau indicatori). 

Oferta  forfetara inaintata de ofertanti va cuprinde toate costurile necesare realizarii investitiei 

– in conformitate cu instructiunea ANAP disponibila la adresa: http://anap.gov.ro/web/wp-

content/uploads/2019/05/Notificare-ANAP-sume-forfetare-final.pdf 

 

Prezentam in extras pasajul relevant din instructiunea indicate mai sus „Astfel, în cazul 

contractelor care au ca obiect proiectarea și execuția lucrărilor, modul de exprimare al 

prețului contractului are la bază sume forfetare care corespund pachetelor/categoriilor de 

activități aferente implementării acestuia. Conform acestei abordări clasice, contractantul 

este de acord ca pentru un preț forfetar (fix) să realizeze toate operațiunile/lucrările 

necesare îndeplinirii fiecărui jalon/fază determinantă/punct critic stabilit de autoritatea 

contractantă, la nivelul de calitate și performanță impus de aceasta, riscul de cantități fiind 

preluat, prin urmare, de contractant. Autoritatea contractantă este de acord să plătească 

acest preț, prin contract fiind stabilite, de obicei, mai multe tranșe (plăți periodice) în 

corelare cu progresul fizic al lucrărilor. În acest context, Lista de prețuri/Graficul de eșalonare 

al prețurilor elaborată de autoritatea contractantă nu trebuie să aibă asociate liste de 

cantități obligatorii pentru ofertanți (acestea urmând a fi elaborate în procesul de realizare 

a proiectului tehnic, în conformitate cu prevederile pct. V din anexa nr. 10 la HG nr. 

907/2016), lista de prețuri fiind utilizată, în primul rând, pentru stabilirea unui mod unitar 

de întocmire a propunerilor financiare. În cazul acestor contracte unde prețul total are la bază 

defalcarea pe sume forfetare, documentația de atribuire (în special formularul de propunere 

financiară, respectiv Lista de prețuri/Graficul de eșalonare a prețurilor) trebuie să includă o 

http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/05/Notificare-ANAP-sume-forfetare-final.pdf
http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/05/Notificare-ANAP-sume-forfetare-final.pdf
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listă a principalelor componente ale construcției care trebuie proiectate, executate, instalate, 

testate și puse în funcțiune împreună cu o defalcare rezonabilă a fiecărei componente. Nu se 

recomandă ca autoritățile contractante să pună la dispoziția operatorilor economici listele de 

cantități estimative de la nivelul studiului de fezabilitate/DALI-ului, deoarece acestea nu sunt 

definitive și pot fi utilizate doar pentru calcularea valorii estimate a contractului de lucrări.” 

 

 

Managementul calității și managementul documentelor 

Planul calității  

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul 

calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau 

echivalent și cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare 

pentru planurile calității” și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de 

management al calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 

din HG 766/1997, cu modificările și completările ulterioare). 

Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de 

sarcini. În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract 

și pentru lucrările ce sunt incluse în Contract. 

Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi 

asigurarea calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de 

Contractant trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management 

al calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și 

contractuale precum și reglementările, standardele și normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele 

privind calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea 

în execuția lucrărilor în construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului 

pentru a îndeplini cerințele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin 

această Documentație de Atribuire. 

 

Planul calității trebuie să includă cel puțin: 

i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și 

responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor 

în cadrul Contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, 

materiale și infrastructură; 

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 

v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe 
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perioada execuției lucrărilor. 

Planul calității elaborat de Contractant se pune la dispoziția Autorității Contractante la ședința 

de demarare a activităților în Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii 

de către Autoritatea Contractantă în termen de 10 zile   de la emiterea de către Contractant. 

 

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră 

necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante. 

 

Planurile de control a calității  

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), 

Contractantul trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puțin 10zile   înainte de începerea 

acesteia un plan de control al calității executării lucrărilor. 

 

Contractantul prezintă în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, un Plan 

general de control al calității lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate 

activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice 

Planurile de control a calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor. 

Planul general de control al calității lucrărilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de 

către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile   de la emiterea de către Contractant. 

 

Planul de control al calității va fi   va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin următoarele: 

i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea 

activității; 

ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 

iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, 

controlul și acceptarea activității; 

iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte 

de testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 

v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 

 

Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția 

oricărei activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice 

conformitatea execuției și a controalelor cu Planul de control al calității. 

În acest sens Autoritatea Contractantă va indica: 

i. activitățile la care intenționează să participe în mod special; 

ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității 

Contractante. 

Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de a 

realiza activitatea respectivă. 

 

Managementul documentelor 
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Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub 

formă de număr de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui 

document emis de Contractant trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului 

document. 

 

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante 

trebuie să fie în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede 

altfel. 

 

Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul 

internațional de unități. 

 

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint Photographic 

Experts Group). 

 

Contractantul va furniza două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (DVD sau 

memorie USB) a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului. 

 

În plus față de cele de mai sus, toate documentele  aferente realizării detaliilor de execuție – 

acolo unde este aplicabil -, trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe 

Acrobat (pdf), fie direct din fișierele native sau copie scanată a originalelor. 

 

Contractantul va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale 

Contractului. 

 

Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind 

managementul documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate 

solicita Contractantului să realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta. 

 

 

Cerințe specifice de managementul Contractului 

Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă 

este întâlnirea, care poate lua forma întâlnirii de început/de demarare a activităților în 

Contract, a întâlnirilor pentru monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau întâlniri 

pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a rezultatului final al Contractului.  

  

A. Tipul, frecvența și scopul întâlnirilor în cadrul Contractului și cine trebuie să 

organizeze aceste întâlniri  

 

- Intalnirile vor fi convocate de catre supervizor ori de cate ori se va considera ca sunt 
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necesare. Intalnirile pot fi convocate si de catre Executant. 

- La începerea activității în cadrul Contractului va fi formalizată printr-o întâlnire de 

demarare a activităților în cadrul Contractului, această întâlnire va avea loc în termen 

de 5 zile de la intrarea în efectivitate a Contractului. Această întâlnire trebuie să fie 

organizată de către Contractant; 

- întâlniri/ședințe periodice de lucru la sediul Autorității Contractante sau la șantier, 

vor avea loc lunar, in ultimile 3 zile lucratoare ale lunii; 

- Autoritatea Contractantă are posibilitatea realizării de întâlniri ad-hoc pe santier. 

 

 

Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului 

Inspectoratului de Stat în Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor 

și a documentelor relevante. 

 

Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un 

diriginte de șantier/sau un inginer/sau o echipă de supervizare (după cum este aplicabil). 

Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele 

tehnice ale Contractului. 

Obligațiile Contractantului în raport cu părțile numite independent de Autoritatea 

Contractantă: 

- Contactantul va avea obligatia de a raporta catre supervizorul lucrarii cand acesta ii 

cere 

Orice cerință de securitate emisă de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în 

timpul executării lucrărilor va fi aplicată de către Contractor. 

 

Planificarea activităților în cadrul Contractului 

Contractantul va furniza Autorității Contractante în cadrul ședinței de demarare a activităților 

în Contract un plan detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract. Acesta va fi aprobat 

sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile 

lucrătoare  de la emiterea de către Contractant. 

 

Ședința de demarare a activităților în Contract 

Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește imediat 

după această întâlnire și este semnată de ambele părți. 

 

În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract Contractantul furnizează Autorității 

Contractante următoarele documente: 

i. Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract; 

ii. Planul calității; 

iii. Planul general de control al calității; 

iv. Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care integrează 
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toate cerințele din Planul de securitate și coordonare. 

 

Începerea activităților pe șantier 

În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele 

precizate mai sus, iar Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observații, se poate realiza 

organizarea de șantier. 

Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier înainte 

de începerea oricărei activități pe șantier și va include predarea amplasamentului rezervat 

pentru organizarea de șantier și a facilităților acestuia către Contractant. 

 

Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și 

începere a activităților pe șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează 

de ambele părți. 

 

Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 

i. Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate 

și sănătate în timpul executării lucrărilor; 

ii. Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și 

aprobate fără observații de Autoritatea Contractantă; 

iii. au fost obținute toate autorizațiile necesare. 

 

Testarea tehnică a lucrărilor 

Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract și materialele utilizate pentru realizarea acestora 

sunt supuse testării tehnice în timpul și la finalizarea lucrărilor de către o terță parte numită 

Persoana care realizează testările tehnice.  

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, 

echipamente și materiale) pentru activitățile solicitate de Persoana care realizează testările 

tehnice.  

 

Aceste activități includ toate controalele și verificările care sunt solicitate prin lege, precum și 

cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizează testările tehnice (de 

exemplu: verificarea joncțiunilor dintre clădiri, a îmbinărilor dintre structura existentă și noua 

structură). 

 

Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de 

Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor 

contractuale. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul 

vor semna Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
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Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 

273/1994, cu modificările și completările ulterioare (HG 343/2017): 

i. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, 

după verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și 

aprobate de Autoritatea Contractantă și după ce Persoana care realizează testările 

tehnice emite certificatul de conformitate final fără observații; 

ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după 

îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  

 

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de 

recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de 

orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a 

materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor. 

 

Subcontractarea 

Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului 

 

Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada 

executării lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante. 

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității 

Contractante cu cel puțin 10 înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către 

subcontractant. 

Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu: 

i. documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și 

valoarea acestora; 

ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a 

subcontractantului de a executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele 

Autorității Contractante; 

iii. documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările 

acestora; 

iv. descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica 

pe perioada executării lucrărilor subcontractate. 

 

Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și 

informațiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi 

subcontractate. 

 

În situația în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității 

corespunzător, atunci această situație poate fi acoperită de sistemul de management al calității 

implementat de Contractant. 
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Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul 

este responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de 

executarea corespunzătoare a Contractului și rămâne singurul răspunzător în fața Autorității 

Contractante. 

 

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate 

prevederile contractuale. 

 

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să respecte 

prevederile Planului de securitate si coordonare. Planul operațional de securitate emis de 

Subcontractat trebuie să fie transmis spre aprobare de Către Autoritatea Contractantă cu cel 

puțin 1o zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 

 

 

Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în 

domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) 

 

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea 

activităților în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, 

in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii 

Europene.  

In realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere:  

i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest 

Caiet de sarcini, precum și în legislația aplicabilă; 

ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul 

Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire.  

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă 

că Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-

a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.  

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să 

influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de 

sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea și Dirigintele de șantier /Inginerul 

cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta 

activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile.  

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost 

modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este 

automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul 

are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza 

acestui Caiet de sarcini.  

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă 

securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea 
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prevederile referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în 

standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.  

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația 

în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de 

Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror 

prevederi legale și normative aplicabile.  

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea 

respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi 

legale sau normative aplicabile. 

 

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile 

aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul 

național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul 

mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv: 

i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de 

organizare; 

ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă; 

iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; 

iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate; 

v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 

vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie); 

vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației; 

viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 

ix. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la 

Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon; 

x. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor 

periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel); 

xi. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la 

Stockholm privind POP); 

xii. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință 

de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul 

comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei 

protocoale regionale ale sale. 

 

 

Responsabilitățile Contractantului  

Responsabilitățile cu caracter general 

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 

i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza 

informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;  

ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru 
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organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt 

necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului 

înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror 

acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata 

acestuia; 

iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru 

îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a 

prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității 

legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea 

obiectivelor Autorității Contractante; 

v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, 

incluzând datele de finalizare a fiecărei activități;  

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile 

obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  

vii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) 

solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  

viii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per 

total, indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat 

lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și 

pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă originalele 

documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii 

etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul; 

ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării 

Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și 

prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la 

îndeplinirea acestor obligații; 

x. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor 

privind Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea 

conformării la acest plan;  

xi. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai 

Autorității Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta 

planul propriu de securitate; 

xii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de 

securitate și sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, 

instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.; 

xiii. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres 

zilnice, săptămânale și lunare;  

xiv. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de 

șantier și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).  

Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini 
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corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, 

prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau 

ale Autorității Contractante), referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului. 

Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal 

calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor 

mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și 

cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, 

astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, 

fără a fi limitativ: 

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea 

rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;  

ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă 

obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților 

împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz);  

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform 

cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai 

bune practici în domeniu.  

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe 

durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente 

Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere 

orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente 

emise de Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a 

situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile 

și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract.  

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe 

șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului 

înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror 

substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate 

cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de 

mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a 

gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror 

materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în 

conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea 

competentă.  

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de 

mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și 

reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a 

documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.  

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală 

contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii 
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necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de 

execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de 

lucrări.  

Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor 

necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la 

Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). 

Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza 

aprobării Autorității Contractante.  

Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce 

privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se 

asigure derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări.  

 

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar 

și din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, 

incluzând fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, 

prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie 

prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele de 

șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată 

conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul 

documentației de execuție.  

 

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării 

apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri 

pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.  

Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea 

tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției 

finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va 

notifica aceste momente cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura 

prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților autorităților competente.  

Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate 

conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în 

situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va 

depune situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și 

certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul 

general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le va propune 

Autorității Contractante spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de 

Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.  

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor 

lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri 
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de lucrări acolo unde este cazul.  

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare 

conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe 

toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul 

propus. 

 

Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului 

Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziției de 

Autoritatea Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei 

eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada 

derulării Contractului.  

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului 

asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce 

rezultă din această procedură.  

 

Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 

Lucrările pregătitoare includ: 

i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  

ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări; 

iii. Organizarea de șantier a Contractantului.  

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, 

Contractantul trebuie: 

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, 

care îi revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile 

stabilite in Contract;  

ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea 

activității pe șantier:  

a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități 

competente în vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește 

vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. 

legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul;  

b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a 

execuției lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, 

Contractantul poate solicita următoarele tipuri de întâlniri: 

- Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți 

implicate dacă este necesar să se definească toate problemele 

operaționale precum accesul pe șantier, procedura de înregistrare în 

registrul Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, 

constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale probleme. 

iii. Să întocmească și să depună Planul Calității;  

iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să 
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respecte obligațiile referitoare la implementarea acestuia;  

v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul 

detaliat de securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest 

domeniu în conformitate cu prevederile legale;  

vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, 

reciclare, dacă este cazul);  

vii. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul 

programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și 

finalizare a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. 

Graficul de execuție va stabili: date de referință pentru achiziționarea materialelor și a 

echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, 

incluzând și activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziție de 

Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și perioada de timp alocată 

fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și echipamentele asociate 

fiecărei activități etc. În completarea graficului de execuție, Contractantul va oferi o 

descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Contractantul le 

propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.  

Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri 

referitoare la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include 

subiectele detaliate în planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de 

explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, 

proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact în caz de urgențe, îndrumare 

către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului de protecție. 

Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant. Înainte 

de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații 

de urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că sunt actuale. 

 

Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces  

 

Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul 

Caiet de sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul 

documentației de atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate 

cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" în vederea transferării provizorii a șantierului 

de la Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării activităților pe șantierul 

respectiv.  

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți 

înainte de mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât 

pentru proprietatea deținută de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a 

unei terțe părți.  

 

Responsabilități asociate pregătirii șantierului 
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Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a 

lucrărilor de către Contractant: 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 

ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a 

instalațiilor subterane și marcarea clară a poziției acestora;  

iii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii 

execuției și pe întreaga durata de execuție.  

Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv 

în aer. Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, 

capabile să detecteze și să indice concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară 

de Explozie (LIE).  

 

Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului  

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura 

necesară, forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a 

echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul 

activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ si tinand totodata cotn 

de DTOE atasat), următoarele: 

i. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale 

Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse 

independente de energie, toalete ecologice etc.;  

ii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin 

montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază;  

iii. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete 

ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier 

în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și 

securitatea personalului;  

iv. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau 

asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru 

personalul de șantier etc. pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții 

și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea 

personalului;  

v. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru 

operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv 

personalul și echipamentele/utilajele;  

vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv 

personal, echipament și materiale (de exemplu consumabile);  

vii. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv 

aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), 

precum și a personalului Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier. 



 
 

Pagina 72 din 80 

 

Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice  

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice 

pe șantier:  

i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor 

constatate în proiectul tehnic, în vederea soluționării;  

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin 

personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;  

iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 

determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele 

de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității 

Contractante;  

v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în 

documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care 

conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; 

vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația 

tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai 

pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru 

realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;  

viii. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate 

și pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a 

construcției; 

ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de 

control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în 

perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției 

lucrărilor.  

 

Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate  

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în 

documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea 

de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza 

propriului sistem de management al calității. 

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante 

este: 

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și 

internaționale sau echivalent (SR EN ISO);  

- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.  
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In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o 

manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție 

în conformitate cu cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către 

Autoritatea Contractantă.  

Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este 

obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate 

lucrările ce urmează a fi executate.  

Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor 

de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii 

și/sau furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia 

să înceapă lucrul.  

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi 

armonizate și agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității 

Contractante după caz, înainte de începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea 

documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității Contractante nu trebuie sa depășească 

5 zile lucrătoare. 

Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție 

(completări ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de 

întâlnire) care va fi asumată de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în 

Șantier.  

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația 

în vigoare. 

 

Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor 

pe șantier 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale 

Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 

300/2006 cu modificările și completările ulterioare.  

 

Cerințe privind asigurările solicitate Contractantului  

Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa 

cum este menționat în Contract. 

 

Cerintele DNSH 

Ofertantii au obligatia respectarii cerintelor DNSH  -  „Do No Significant Harm” (DNSH), astfel 

cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind  instituirea unui cadru 

care sa faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) 

pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului. 

 

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principiul DNSH trebuie 

interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 („Regulamentul privind 
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taxonomia”), conform căruia noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase 

obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se definește astfel: 

1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor 

climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu 

efect de seră (GES); 

 

2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările 

climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului 

actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, 

asupra naturii sau asupra activelor; 

 

3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea 

resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru 

starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de 

suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine; 

 

4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv 

prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă 

duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă 

a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării 

deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii 

semnificative și pe termen lung mediului; 

 

5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării 

în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți 

în aer, apă sau sol; 

 

6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și 

refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă 

în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul 

de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 

 

 In cadrul ofertei tehnice se va depune un plan cu privire la respectarea DNSH. Planul trebuie 

să reflecte consistența între strategia de execuție, planul de aprovizionare, planul de reglaj și 

calare   și componentele cu relevanță de mediu, demonstrând capacitatea ofertantului de a 

integra cerințele DNSH în procesul de execuție efectivă. 

Documentul va fi elaborat într-un format structurat, cu argumentații tehnice și justificări 

documentare, astfel încât să permită evaluarea trasabilă și audibilă a conformității DNSH la 

nivelul fiecărei etape din ciclul de viață al investiției (execuție – exploatare). 

Lipsa unei demonstrații coerente și verificabile a conformității DNSH sau transmiterea unui 

document preponderent declarativ se va considera neîndeplinire a cerințelor minime de 
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calificare tehnică și va conduce la respingerea propunerii tehnice ca nefundamentată sub 

aspectul durabilității mediului. 

Ofertantul va include in oferta sa un plan detaliat pe fiecare etapa a contractului cum va fi 

respectat DNSH,  cum se va asigura ca va executa contractul in acord cu principiile DNSH, iar 

finalizare, furnizorul se va asigura ca va insera: planul de masuri DNSH, documente justificative 

ale respectarii principiilor DNSH. 

 

Planul DNSH prezentat în ofertă trebuie să fie corelat cu soluția tehnică ofertată și să includă, 

cel puțin: 

1. Matrice de conformare DNSH 

– tabel care mapează cerințele DNSH/Anexa DNSH (după caz) la activități/etape (livrare, 

montaj, cablare, lucrări civile, punere în funcțiune) și precizează măsura + dovada aferentă 

fiecărei cerințe. 

2. Măsuri operaționale în execuție (fără a nominaliza furnizori) 

– reguli privind materialele (ex.: fără azbest/substanțe SVHC, produse non-toxice, opțiuni 

reciclabile/biodegradabile unde e aplicabil); 

– control praf/zgomot/emisii pe șantier; 

– prevenirea poluării (combustibili/substanțe periculoase, stocare, intervenție incident). 

3. Gestionarea deșeurilor din C&D 

– colectare selectivă, traseu de valorificare, responsabil, documente de trasabilitate; 

– modul de atingere a țintei (ex.: min. 70% în greutate pentru reutilizare/reciclare/valorificare 

materială, dacă este aplicabil conform cerințelor din documentație), inclusiv tipuri de dovezi 

(bonuri/fișe, cântar, formulare transport, procese-verbale, fotografii, rapoarte). 

4. Documente de calitate și conformitate ce vor însoți produsele/materialele 

– tipuri de documente (DoP/declarații de conformitate/agrement tehnic, după caz), modul de 

verificare la recepție și arhivare în dosarul proiectului. 

5. Roluri și responsabilități 

– persoana responsabilă DNSH în cadrul echipei, flux de verificare internă, modul de raportare 

către Beneficiar. 

6. Monitorizare pe durata implementării 

– verificări periodice (checklist), raportări intermediare, evidențe foto, registre, situații 

centralizatoare; 

– modul de tratare a neconformităților (acțiuni corective, termene, evidențe). 

 

În cadrul Propunerii tehnice, ofertantul va prezenta minimum următoarele categorii de „dovezi 

și justificări” (fără a fi limitative): 

A. Plan tehnico–operațional DNSH (document central) 

• matrice de conformare DNSH (cerință → măsură → etapă → responsabil → 

evidență/document); 

• proceduri/pași de implementare DNSH pe șantier. 

B. Măsuri și reguli tehnice asumate (cu evidențe asociate) 
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• specificarea criteriilor pentru materiale/produse (ex.: fără azbest, fără substanțe cu 

motive de îngrijorare deosebită, opțiuni non-toxice, reciclabile/biodegradabile unde e 

aplicabil); 

• măsuri de reducere praf/zgomot/emisii și prevenirea poluării (combustibili/substanțe 

periculoase, stocare, intervenție incident); 

• indicarea tipurilor de documente ce vor însoți produsele la livrare/recepție (DoP, 

declarație de conformitate, agrement tehnic – după caz). 

C. Plan de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări (C&D), dacă este aplicabil conform 

cerințelor 

• colectare selectivă, flux de predare/valorificare, responsabil, evidențe; 

• tipuri de documente ce vor fi utilizate pentru trasabilitate (ex.: fișe/bonuri, avize de 

însoțire, documente de cântărire, procese-verbale, evidențe foto, registru deșeuri). 

D. Model de raportare/monitorizare DNSH pe durata execuției 

• checklist-uri, rapoarte periodice, registru neconformități și acțiuni corective; 

• responsabilități (rolul persoanei responsabile DNSH) și circuit intern de verificare. 

 

In elaborarea ofertei si in executia viitorului contract, ofertantul trebuie sa tina cont de 

regulamentele privind securitatatea in ceea ce priveste aplicatiile informatice, precum 

Directiva NIS 2 (UE 2022/2555) este o reglementare europeană consolidată privind securitatea 

cibernetică, transpusă în România prin OUG 155/2024, care impune măsuri stricte de gestionare 

a riscurilor și raportare a incidentelor pentru entitățile esențiale și importante.   UAT COMUNA 

CIUREA se incadreaza in cadrul entităților esențiale, de aceea la nivelul ofertei se va indica 

politica ofertantului de respectare a NIS2 

 

 

MODUL DE INTOCMIREA SI DEPUNERE A PROPUNERII TEHNICE 

 

Oferta tehnica pentru Proiectare si asistenta tehnica (documentatii avize, DTAC, POE, PTH, 

DDE) si cea de EXECUTIE lucrari se va realiza conform formularului de oferta tehnica – din 

sectiunea formulare. 

Nerespectarea structurii formularului de oferta, sau neprezentarea tuturor informatiilor 

solicitate, va duce automat la respingerea ofertei tehnice conform prevederilor HG395/2016, 

art 137, alin 3 -lit a. 

ATENTIE: in conformitate cu  NOTE DE BUNE PRACTICI - cu privire la interpretarea 

noțiunilor de furnizor și subcontractant în contractul de achiziție publică/sectorial – 

emise de către AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE - ofertantii pentru 

obiectul contactului sau parti din obiectul contractului poate/trebuie sa utilizeze 

subcontractanti/asociati – in functie de situatie, existand obligatia la nivelul ofertei 

tehnice sa se indice sarcinile asumate, resursele umane/materiale/financiare puse 

la dispozitie de catre fiecare dintre acestia. 
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Oferta tehnica va cuprinde, conform sectiunilor formularului, toate informatiile precizate in 

indicatiile formularului, nerespectarea acestui formular sau a structurii tabelelor/informatiilor 

va duce la respingerea ofertei ca neconforme. Nu se vor accepta informatii preluate copy-paste 

din caietul de sarcini, nu se vor accepta completarea de informatii partiale si/sau nerelevante, 

si/sau generaliste. Ofertantii vor avea obligatia ca formularul de oferta sa fie completat cu 

informatii relevante lucrarilor ofertate. Nu se vor admite informatii generaliste, ce nu au 

legatura clara cu lucrarile prezentei licitatii. Formularul de oferta trebuie sa se refere atat la 

serviciile de proiectare, cat si la executia de lucrari, nu se va accepta ca oferta sa fie facuta 

separat pentru proiectare si separat pentru executia lucrarilor, fiecare sectiune a ofertei va 

cuprinde informatii detaliate despre ambele componente: servicii si lucrari. In acceptiunea 

achizitorului, toate sectiunile formularului face referile la proiectare_+ executie, orice 

mentiune din formularul de oferta tehnica care face referire la lucrari va prespune automat si 

serviciile, vice-versa fiind valabila de asemenea. In caz contrar, oferta va fi respinsa ca 

neconforma. Se va acorda o atentie deosebita pentru respectarea principiului DNSH, asa cum 

este indicat in documentatia de atribuire, lipsa acestuia sau informatiile incompleta duce la 

respingere.  Pentru sectiunile ofertei, cu privire la serviciile de proiectare se va avea in vedere 

toate etapele de proiectare, in ordinea si succesiunea celor indicate in HG907/2016, in caz 

contrar oferta va fi neconforma. Este obligatoriu ca la nivelul ofertei sa existe un plan de 

abordarea a executiei lucrarilor la nivel de strada (Având în vedere că lucrările cuprinse în 

obiectul contractului se vor desfăşura pe mai multe străzi Achizitorul impune conditia ca la 

nivelul ofertei sa se depuna o propunere de gestiune a santierului, diferita de planul de trafic, 

care sa reflecte modul de organizare a santierului, in asa fel incat lucrarile sa nu blocheze mai 

mult de 30% din lungimea totala a traseului de strazi) Organizarea lucrarilor va fi reflectata la 

nivelul ofertei tehnice.) Ofertantii trebuie sa aiba detaliate la nivelul ofertei lor toate 

categoriile de lucrari si operatiuni pe care le prespune executia lucrarii – in conformitate cu 

toate cerintele normativelor in vigoare. Tinand cont de specificul lucrari si implicatiile 

proprietarilor de locuinte private/acces gospodarii, ofertantul va tine cont la nivelul ofertei 

sale de modul de gestiune a relatiilor, intalnirilor de lucru si a aprobarii solutiilor tehnice la 

nivel de PTH si DDE cu acestia, depunand un plan de gestiune si organizare in acest sens la 

nivelul ofertei – sub sanctiunea respingerii ofertei in cazul neprezentarii odata cu depunerea 

ofertei (nu se accepta clarificari). Conform sectiunii specifice din oferta tehnica   Modul 

de respectare (asumare obligatorie) a principiilor DNSH” si ”Măsuri aplicabile de Ofertant pe 

perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce derivă 

din îndeplinirea obiectului Contractului” se vor indica toate masurile si solutiile cu privire la 

deseurile periculoase si resturi din constructii specifice lucrarii licitatate. Nerespectarea oricei 

indicatii de mai sus, duce la respingerea ofertei.   

 

MODUL DE INTOCMIREA SI DEPUNERE A PROPUNERII FINANCIARE 

Propunerea financiara va fi prezentata numai în SEAP si numai pâna la data limita de depunere 

a ofertelor prevazuta în anuntul de participare. 
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Propunera financiara va fi intocmita in corelatie cu propunerea tehnica, diferentele intre 

propunerea tehnica si cea financiara vor duce la respingerea ofertei depuse. 

Valoarea ofertata se va depune in SEAP, oferta va cuprinde atat serviciile cat si lucrarile si 

trebuie sa cuprinda atat preturile pentru serviciile de proiectare (defalcate pe fiecare categorie 

solicitata) cat si pentru lucrarile de constructii. 

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incât aceasta sa furnizeze toate informatiile 

solicitate cu privire la preturile si tarifele respective (exprimate in Lei, fara TVA), precum si la 

alte conditii contractuale, financiare si comerciale legate de executia lucrarilor prevazute in 

cadrul caietului de sarcini, astfel incât aceasta sa asigure realizarea intregilor cantitati de 

lucrari solicitate prin caietul de sarcini, cel putin la nivelul calitativ stabilit, in conformitate cu 

prevederile legale aplicabile lucrarilor aferente contractului. 

Intra in obligatia ofertantilor sa demonstreze la prima cerere scrisa a comisiei de evaluare 

faptul ca au inclus in oferta toate activitatile care trebuie intreprinse de antreprenor pentru a-

si indeplini obligatiile in cadrul contractului, respectiv toate operatiunile necesare pentru 

executia lucrarilor in cauza, astfel cum sunt acestea detaliate in caietul de sarcini, organizarea 

de santier aferenta, cuantumurile aplicate pentru calculul altor cheltuieli directe cu manopera, 

cuantumul aplicat pentru calculul cheltuielilor indirecte si cuantumul aplicat pentru calculul 

profitului, adica toate cheltuielile legate de executie, inclusiv manipulare, procurare, 

transport, testare, punere in functiune, probe tehnologice, eventualele remedieri in perioada 

de garantie si orice alte cheltuieli pâna la receptia finala. 

La calculul altor cheltuieli directe cu manopera (din recapitulatia devizului) se vor folosi 

coeficientii stabiliti de lege si coeficienti proprii ai ofertantului. 

Oferta financiara va fi insotita de o declaratie din partea ofertantului (conform model de 

declaratia atasata) pe propria raspundere  ca in cazul in care achizitorul va apela la mecanismul 

decontarilor cerere de plata, acesta isi asuma termenele de plata si este de acord cu efectuarea 

platilor in termen de maxim 20 zile lucratoare de la plata finantatorului. 

Oferta financiara va fi insotita de FORMULARUL DE CONTRACT (in forma postata in SICAP sau in 

forma si cu modificarile aduse la cunostinta tuturor celor interesati, inainte de data limita de 

depunere a ofertelor) insusit de catre operatorul economic. Formularul de contract se va 

depune insotit de eventualele propuneri de modificare a clauzelor contractuale specific, 

propuneri care se vor analiza de catre membrii comisiei in cadrul evaluarii ofertei financiare si 

se vor accepta numai in masura acestea nu vor fi dezavantajoase pentru autoritatea 

contractanta si nu vor aduce atentigere principiului tratamentul egal si al transparentei. 

Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustari de preturi, 

determinate de orice motive, nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase 

intre partile contractante. 

Pentru o abordare unitara a ofertelor, toate preturile vor fi stabilite si exprimate in cifre cu 

doua zecimale. Autoritatea contractanta (tinand cont de tipul procedurii  

proiectare+executie) isi rezerva dreptul, ca in cazul in care in urma elaborarii proiectului tehnic 

rezulta necesitatea unor cantitati suplimentare sau a unor diferente rezultate intre cantitatile 
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estimate la faza de achizitie si cele de la proiectul tehnic, sa aplice prevederile art 221 din 

L98/2016.  

 

Pretul va fi exprimat in RON fara TVA. 

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile 

solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul 

contractului de achizitie publica, in concordanta cu propunerea tehnica. 

Avand in vedere ca procedura de achizitie publica se va desfasura prin mijloace electronice, 

ofertele ale caror preturi totale exclusiv TVA nu vor fi criptate in SEAP nu vor putea fi supuse 

evaluarii. Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa 

actului juridic de angajare in contract, ceea ce atrage incadrarea ofertei in categoria ofertelor 

inacceptabile. 

 

Totodata, atentionam  ofertantii ca prezenta procedura este de tipul proiectare + executie, 

ofertantii fiind obligati sa isi prinda in oferta lor forfetara toate costurile necesare realizarii 

obiectivelor prinse in SF. Astfel antemasuratorile prezentate ca atasament la documentatie 

sunt doar orientative – orice lipsa de cantitati sau lucrari ce nu au fost prinse in cadrul acestor 

liste, sau orice eroari din cadrul acestora, nu vor putea consitui motiv de actualizare a ofertei 

la faza SF (exceptie cand sunt necesare adaugarea/modificarea de obiecte sau indicatori). 

Oferta  forfetara inaintata de ofertanti va cuprinde toate costurile necesare realizarii investitiei 

– in conformitate cu instructiunea ANAP disponibila la adresa: http://anap.gov.ro/web/wp-

content/uploads/2019/05/Notificare-ANAP-sume-forfetare-final.pdf 

 

Prezentam in extras pasajul relevant din instructiunea indicate mai sus ”Astfel, în cazul 

contractelor care au ca obiect proiectarea și execuția lucrărilor, modul de exprimare al 

prețului contractului are la bază sume forfetare care corespund pachetelor/categoriilor de 

activități aferente implementării acestuia. Conform acestei abordări clasice, contractantul 

este de acord ca pentru un preț forfetar (fix) să realizeze toate operațiunile/lucrările 

necesare îndeplinirii fiecărui jalon/fază determinantă/punct critic stabilit de autoritatea 

contractantă, la nivelul de calitate și performanță impus de aceasta, riscul de cantități fiind 

preluat, prin urmare, de contractant. Autoritatea contractantă este de acord să plătească 

acest preț, prin contract fiind stabilite, de obicei, mai multe tranșe (plăți periodice) în 

corelare cu progresul fizic al lucrărilor. În acest context, Lista de prețuri/Graficul de eșalonare 

al prețurilor elaborată de autoritatea contractantă nu trebuie să aibă asociate liste de 

cantități obligatorii pentru ofertanți (acestea urmând a fi elaborate în procesul de realizare 

a proiectului tehnic, în conformitate cu prevederile pct. V din anexa nr. 10 la HG nr. 

907/2016), lista de prețuri fiind utilizată, în primul rând, pentru stabilirea unui mod unitar 

de întocmire a propunerilor financiare. În cazul acestor contracte unde prețul total are la bază 

defalcarea pe sume forfetare, documentația de atribuire (în special formularul de propunere 

financiară, respectiv Lista de prețuri/Graficul de eșalonare a prețurilor) trebuie să includă o 

listă a principalelor componente ale construcției care trebuie proiectate, executate, instalate, 

http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/05/Notificare-ANAP-sume-forfetare-final.pdf
http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/05/Notificare-ANAP-sume-forfetare-final.pdf
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testate și puse în funcțiune împreună cu o defalcare rezonabilă a fiecărei componente. Nu se 

recomandă ca autoritățile contractante să pună la dispoziția operatorilor economici listele de 

cantități estimative de la nivelul studiului de fezabilitate/DALI-ului, deoarece acestea nu sunt 

definitive și pot fi utilizate doar pentru calcularea valorii estimate a contractului de lucrări.” 

 

Întocmit                                                                   

TUGUI VASILICĂ – expert cooptat  
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