PRIMARIA ORASULUI TANDAREI APROBAT
JUDETUL JALOMITA PRIMAR

L,

CRISTIAN
NR.7534/22.04.2026

CAIET DE SARCINI
aferent procedurii de achizitie publica ce are ca obiect
Executie lucriri pentru obiectivul de investitii “EFICIENTIZARE ENERGETICA CLADIRE
SCOALA GIMNAZIALA “SPIRU HARET” TANDAREI”

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea
ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza cérora se elaboreazi de catre fiecare ofertant propunerea
tehnica. Ceringele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice oferti prezentats, care
se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luatd in considerare, dar numai in méisura in care

propunerea tehnici presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de
sarcini.

Tip achizitie: Procedura simplificata conform Hotararii nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului — cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
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1 Introducere
Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cérora fiecare Ofertant

va elabora Oferta (Propunerea Tehnici §i Propunerea Financiard) pentru executarea lucririlor care fac
obiectul Contractului ce rezultd din aceasti procedura.

In cadrul acestei proceduri, UAT ORAS TANDAREIL JUDETUL IALOMITA indeplineste rolul de Autoritate
Contractantd, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

2  Informatii generale
2.1 Informatii despre Autoritatea Contractanti

Date privind autoritatea contractanti: ORASUL TANDAREL JUDETUL IALOMITA — Strada
Bucuresti, Nr. 190, LocalitateTandarei, Judet Ialomita, Tara Romania, Telefon: +40 243273529, Fax: +40

243273552, e-mail: primaria_tandarei@yahoo.com, reprezentata prin Roman George Cristian 1n calitate
de achizitor

Obiectul achizitiei: Executie lucrari pentru obiectivul de investitii “EFICIENTIZARE ENERGETICA
CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA “SPIRU HARET” TANDAREI”

Cod CPV: 45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2); 45321000-3 - Lucrari de izolare termica (Rev.2);
45310000-3 Lucrari de instalatii electrice
Tipul contractului: Lucrari

Beneficiarul investitiei: ORASUL TANDAREI, JUDETUL IALOMITA - Strada Bucuresti, Nr. 190,
Localitate Tandarei, Judet Ialomita, Tel; +40 243273529

Tip finantare: Orasul Tandarei, judetul Ialomita a semnat contractul de finantare in cadrul Programului
Regional Sud-Muntenia 2021-2027, Prioritate: P2 - O regiune cu orase prietenoase cu mediu; Obiectiv
specific: RSO 2.1. - Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de seri, in
cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027; Operatiunea C - Promovarea eficientei energetice

si reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd prin investitii in cladiri publice cu numarul de inregistrare -
711/06.03.2026

Criteriul de atribuire: in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractanti
are dreptul de a alege ca si criteriu de atribuire ,,pretul cel mai scazut”, in conformitate cu art. 187, alin.
(3), 1it. d), pentru atribuirea contractului de achizitie publici ce are ca obiect Executie lucrdri pentru
obiectivul de investitii “EFICIENTIZARE ENERGETICA CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA
“SPIRU HARET” TANDAREI”, deoarece specificatiile tehnice au fost stabilite foarte clar prin
documentatia tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate, la faza PT, iar asa cum este prevazut
la art. 187 alin. (3) lit. d) din Lege, stabilirea ofertei castigitoare se realizeazi numai prin compararea
prefurilor prezentate in cadrul ofertelor admisibile, firi a fi acordate puncte altor elemente de naturd
tehnicd. Astfel, se stabileste clasamentul ofertelor prin ordonarea crescitoare a preturilor respective, oferta
castigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu pretul cel mai scizut. In cazul in care dous sau mai
multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantd solicita ofertantilor o nous propunere

financiard, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noud propunere financiard are pretul cel mai
scazut.

2.2 Descrierea lucrarilor si informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea
Contractanti

Imobilul, identificat cu nr. Cadastral 26064, este amplasat in intravilanul orasuluiTandarei, judet Ialomita
si are o suprafata de 8227 mp din acte si 8132mp din masuratori. Terenul, in zona propusa pentru
lucrarile de executie este relativ plan, orizontal si stabil, in forma poligonala, iar pe amplasament se
gasesc urmatoarele constructii;

Suprafata construita corp C1 = 1219mp - corp studiat
Suprafata desfasurata C1 = 2439 mp
Suprafata construita corp C2 = 12 mp - hazna
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Suprafata construita corp C3 = 95 mp- magazie
Suprafata construita corp C4 = 19 mp- depozit carburanti
Suprafata construita corp C5 = 1093 mp- sala sport
Suprafata construita corp C6 = 265 mp- gradinita
Suprafata construita totala = 2703 mp

Suprafata desfasurata totala = 3922 mp

POT= 33.23%- nu se modifica

CUT=0.48- nu se modifica

CARACTERISTICILE SITUATIEI EXISTENTE:

Folosinta actuala a imobilului este de invatamant. Cladirea existenta are functiunea de scoala, cu regim de
inaltime parter si 1 etaj, construita din zidarie portanta, structura cadre si fundatie continua beton armat,

invelitoare in mai multe ape din tabla metalica, sarpanta din lemn de rasionoase ecarisat, tamplaria
exterioara: ferestre PVC cu geam termopan PVC.

Suprafata constructiilor existente studiata este de 1484 mp.

La o prima analiza a amplasamentului s-au observat urmatoarele deficiente:

- Deteriorari majore ale altencuielii decorative si lipsa termosistemului provocand astfel infiltratii majore;
- trotuarul de garda prezinta deteriorari,

- nu au fost executate lucrari de termo-hidroizolare a soclului cu 50cm sub cota trotuarului;

- in unele zone de pe fatade, tencuiala decorativa deteriorata;

- lipsa glafurilor la anumite ferestre ;

- tamplarie existenta neconforma;

- deteriorari ale sistemului de preluare a apelor pluviale(jgheaburi,burlane);

- deterioarri ale elementelor de sarpanta;

- deteriorari ale invelitorii din tabla;

- deterirari ale tencuielilor atat exterioare cat si interioare;

- deterirari ale pardosilor interioare(parchet,gresie,mozaic);

- deteriorari ale peretilor si tavanelor ;

La nivel urban, aspectul deterioarat al finisajelor initial fatadelor contribuie la o imagine degradata a zonei
de locuit.

In consecinta, tinand cont de obligatia statelor membre UE sa ia masurile necesare pentru imbunatatirea
eficientei energetice, se constata necesitatea realizarii si implementarii proiectului de crestere a
performantei energetice a acestuia.

Se propune adoptarea principiilor ,,Do No Significant Harm” (DNSH) in procesul de elaborare a
proiectului. In acest sens la toate lucrarile se va respecta conceptul DNSH - ,.Do No Significant Harm” (“A
nu prejudicia In mod semnificativ”), astfel cum este previzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE)
2020/852 privind instituirea unui cadru care si faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui sistem de
clasificare (sau ,,taxonomie™) pentru activititile economice durabile din punctul de vedere al mediului.

In sensul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd, principiul DNSH trebuie
interpretat In sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa
faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau ,,taxonomie”) pentru activitatile
economice durabile din punctul de vedere al mediului. Respectivul articol defineste notiunea de

»prejudiciere In mod semnificativ” pentru cele sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind
taxonomia:

1. Se considerd ca o activitate prejudiciaza In mod semnificativ atenuarea schimbarilor climatice in cazul
in care activitatea respectivi genereazi emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES);
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2. Se considera cd o activitate prejudiciazi in mod semnificativ adaptarea la schimbdrile climatice in cazul
in care activitatea respectivi duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al climatului
preconizat In viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor (6);

3. Se considerd ca o activitate prejudiciazi in mod semnificativ utilizarea durabila si protejarea resurselor
de api si a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este nocivd pentru starea buni sau pentru

potentialul ecologic bun al corpurilor de api, inclusiv al apelor de suprafatd si subterane, sau starea
ecologicd buni a apelor marine;

4. Se considerd cd o activitate prejudiciaza in mod semnificativ economia circulard, inclusiv prevenirea
generdrii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectivd duce la ineficiente
semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directi sau indirecti a resurselor naturale, la o
crestere semnificativd a generirii, a incinerarii sau a eliminarii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea
pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului;

5. Se considera cé o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea si controlul poludrii in cazul in
care activitatea respectiva duce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apé sau sol;

6. Se considerd ci o activitate economici prejudiciazi in mod semnificativ protectia si refacerea
biodiversitatii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivi este nociva in mod semnificativ
pentru conditia buni si rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de conservare a habitatelor sia
speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

In cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta o DECLARATIE PRIVIND
RESPECTAREA APLICARII PRINCIPIILOR DNSH in implementarea proiectului, respectiv in

executia lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri, in conformitate cu Formulare model puse la
dispozitie de catre Autoritatea Contractanta.

2.3 DEVIERI SI PROTEJARILE DE UTILITATI AFECTATE
Nu este cazul.,

2.4  Beneficii anticipate a fi obtinute (art. 9, alin. (3), lit. ¢) din HG 395/2016): Prin implementarea
prezentului proiect vor apirea urmitoarele influente favorabile:

- Reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea cladirii

- Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire

- Imunatatirea conditiilor de confort interior

- Diminuarea efectelor schimbarailor climatice prin reducerea emisiilor polunate

- Ameliorarea aspectului urbanistic al localitatii

- Cresterea calitatii vietii

- Crearea de locuri noi de munca in faza de implementarea

BENEFICIILE importante sunt de 3 tipuri:
1) sociale:

-intdrirea coeziunii sociale,

-recreere,

-activititi sportive

2) economice pe termen lung :

-cresterea atractivitatii zonei,

-atragerea investitorilor,

-atragerea populatiei tinere

3)mediu:
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-imbunétiirea calitatii mediului,
-ameliorarea sanatatii populatiei

2.5 Baza legala:

> Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, publicatd in Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai
2016, cu modificirile si completrile ulterioare (Legea nr. 98/2016);

> Legea nr. 101/2016 privind remediile si ciile de atac in materie de atribuire a contractelor de
achizifie publicd, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucriri si concesiune de
servicii, precum i pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
publicat in Monitorul Oficial al Roméniei nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificarile si completirile
ulterioare (Legea nr. 101/2016);

> Hotérfrea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Roméniei nr. 423 din 6 iunie 2016, cu
modificérile §i completarile ulterioare (HG nr. 395/2016);

> Regulamentul Comisiei Europene nr. 2016/7 de stabilire a formularului standard pentru documentul
european de achizitie unic publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 3, volumul 59 din 06 ianuarie
2016;

> Instructiunea nr. 1/2017 a Presedintelui ANAP, publicatd in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 32
din 11 ianuarie 2017,

> Instructiunea nr. 2/2017 a Presedintelui ANAP, publicati in Monitorul Oficial al Roméniei nr. 300
din 27 aprilie 2017;
> Instructiunea nr. 3/2017 a Presedintelui ANAP, publicati in Monitorul Oficial al RomAniei nr. 673
din 17 august 2017;

> Instructiunea nr. 1/2018 a Pregedintelui ANAP, publicata in Monitorul Oficial al Roméniei nr. 926
din 2 noiembrie 2018.

> Legea 10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Legea nr. 554/02.12.2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completirile ulterioare
> Legea nr. 215/23.04.2001, a administratiei publice locale, republicatd, cu modificarile s1
completarile ulterioare

> Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
> Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 13/20.05.2015 privind infiinfarea, organizarea si
functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, cu modificirile si completérile ulterioare;

» Hotéararea Guvernului nr. 634/28.07.2015 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale
pentru Achizifii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare

> Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor masuri

in domeniul investitiilor publice §i a unor mésuri fiscal - bugetare, modificarea si completarea unor acte
normative §i prorogarea unor termene

> Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publics, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si
a contractelor de concesiune de lucriri si concesiune de servicii

> Hotérérea Guvernului nr. 419 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare
a prevederilor ordonantei de urgenta a guvernului nr. 98/2017

> Ordinul 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care
proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice

> Legislatia romand in vigoare se aplicd pentru toate situatiile care nu se regdsesc In mod expres in
Documentatia de atribuire.

> Orice alte acte normative in vigoare care reglementeaza achizitiile publice. Pentru consultarea

legislatiei in domeniul achizitiilor publice poate fi accesat site-ul WWw.anap.ro.
Nota: Lista nu este exhaustivi si nici limitativa. Ofertantilor le revine responsabilitatea de a cunoaste si

respecta toate prevederile legale aplicabile in vigoare pentru intocmirea ofertei, respectiv pentru executia
contractului,
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3 Durata contractului
Durata estimata pentru executia lucrarilor este de 12 luni, conform Documentatiei Tehnice intocmita de
catre proiectantul de specialitate la faza PT.

Executarea contractului va incepe dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, dat de catre autoritatea
contractanta, UAT TANDAREI JUDETUL IALOMITA si predarea amplasamentului

4  Stabilirea conditiilor contractuale pentru achizitie

4.1. Tipul de contract propus
Tipul contractului: LUCRARI

Autoritatea contractantd va finaliza procedura de achizitie simplificatd prin incheierea unui contract de
Lucrari

4.2. Riscuri identificate si modalitatea de gestionare

Riscuri Alocarea Modalitatea de gestionare
riscurilor

de lucrari executate

Facturarea in fals a unor cantitati| La beneficiar | Dispozitie/dispozitii de numire diriginte/diriginti de
nerealizate. santier care vor verifica lucrarile realizate si cantitatile

amanarea platilor pentru a fi plata pentru rambursarea platilor efectuate deja
revizuite preturile in scopul Asigurarea unui necesar de bani in conturile destinate
cresterii valorii contractelor platile contractului de lucrari

Plata cu intarziere a facturilor,| La beneficiar | Angjarea unui consultant si depunerea transelor de

de lucrari executate

Plati temporare in avans fara temei | La beneficiar | Dispozitie/dispozitii de numire diriginte/diriginti de
santier care vor verifica lucrarile realizate si cantitatile

Lipsa monitorizarii efective din| La beneficiar | Dispozitie/dispozitii de numire diriginte/diriginti de

punct de vedere cost - calitate + santier care vor verifica lucrarile realizate si cantitatile
durata de executie a contractului; de lucrari executate
Executarea necorepunzatoare a| Labeneficiar | Retinerea garantiei de buna executie la fiecare situatie
lucrarilor (cu defecte si vicii de de plata

| executie)

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa prezinte si si aibd in vedere cel putin ipotezele si riscurile
descrise exemplificativ in continuare si si estimeze pos1b11ele efecte ale acestora.

fn acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare i de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

4.3. IPOTEZE SI RISCURI - PENTRU LUCRARI
Modul de repartizare a riscurilor contractului:

Riscurile ce revin Achizitorului

1.omisiuni in documentele puse la dispozitia Executantului
2.interferente din partea personalului Achizitorului

3.utilizarea sau ocuparea de citre Achizitor a oricdrei parti a Lucririlor, cu exceptia celor specificate in
Contract;

4.Forta Majori,

3:suspendarea executiei-lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoreazi Executantului;

6.orice neindeplinire a obligatiilor de citre Achizitor;

7.obstacole (ex. intersectarea cu utilititi, cu descoperiri arheologice, etc.) sau conditii fizice (ex. situatia
solului, subsolului, etc.), altele decét conditiile climatice intAmpinate pe Santier in timpul executiei
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Lucrarilor, care nu puteau fi previizute de citre un Executant cu suficients experienta si pe care Executantul
le-a notificat imediat Achizitorului;

8.orice intarziere sau Intrerupere cauzati de o Modificare:

9. orice schimbare adus3 legii aplicabile Contractului dupi data depunerii ofertei Executantului asa cum
este specificat in Contract;

10. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucriri permanente pe, deasupra, sub, in sau
prin orice teren i de a-1 ocupa in vederea executiei lucrarilor permanente

Riscurile ce revin Executantului
1.omisiuni in documentele puse la dispozitia Achizitorului
2. riscul de a se nu pune la dipozitic amplasamentul lucrarilor la timp

3. riscul ca autorizatia de constructie sa nu fie pusa la dispozitia operatorilor economici conform celor
declarate in caietul de sarcini

4. interferente din partea personalului Executantului

5.Forta Majora;

6. suspendarea executiei lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoreaza Achizitorului;

7. orice neindeplinire a obligatiilor de ciitre Executant;

8. orice intérziere sau intrerupere cauzati de o Modificare solicitanta de Executant;

9. pierderi rezultate din dreptul Executantului de a executa lucriri permanente pe, deasupra, sub, in sau
prin orice teren si de a-1 ocupa in vederea executiei lucririlor permanente

Riscuri aferente derulirii contractului:

In vederea eliminarii/diminuarii riscurilor Autoritatea Contractanta va avea in vedere un plan de
management bine organizat prin care sa monitorizeze si sa masoare progresul activitatilor din contract care
implica:

- organizarea unuei intalniri de demarare a activitatilor din contract, pentru obtinerea asigurarii ca
Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor si rezultatelor tintite

- organizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor intermediare si/ sau
finale pentru fiecare etapa de derulare a contractului

- constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/ sau finale pe baza
criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie sau negative de la cerintele incluse in
contract si caietul de sarcini

- coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si impreuna

- distribuirea informatiilor privind rezultatele/ documentele intermediare si/ sau finale factorilor interesati
relevanti

- punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine autoritatea contractanta

- respectarea termenelor contractuale fara nici o exceptie

- respectarea termenelor contractului de finanatare

- respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare pentru decontare

- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica

- urmarirea stricta a graficuli de activitati ofertat

-lipsa unei monitorizari riguroase a modului de executare a contractului, din partea autoritatii contractante
— ceea ce ar putea permite ofertantului sa subcontracteze fara acordul autoritatii contractante, sa utilizeze
resurse inferioare calitativ celor prezentate in oferta, sa tergiverseze executarea lucrarilor, toate acestea
determinand prelungirea duratei de executare si/sau costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta,
inclusiv riscul pierderii finantarii. Dezideratul este mentinut sub control prin monitorizarea procesului de
executie a lucrarilor conform graficul de prestare si ofertei tehnice, prin diriginti de santier, asistenta tehnica
din partea proiectantului pana la finalizarea lucrarilor si persenal tehnic de specialitate din cadrul autoritatii
contractante.

-nerespectarea termenelor si conditiilor de plata de catre autoritatea contractanta: plata cu intarziere a
facturilor, amanare a onorarii platilor datorate, acceptare a unor facturi referitoare la lucrari care nu au fost
executate — conduita care ar putea conduce la dublarea unor costuri fata de oferta initiala. Dezideratul este
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mentinut sub control prin respectarea graficului de plati, asigurat de catre personal financiar contabil de
specialitate din cadrul autoritatii contractante.

Limitari si restrictii cu privire la executarea contractului:
-Accesul la obiectivul de investitii este liber.

-Monitorizarea deruldrii contractului se va face de citre dirigintele de santier si personalul tehnic de
specialitate din cadrul autoritatii contractante,

-Plata pértilor din contract executate se va face, de reguld, lunar, in baza documentelor emise de contractant
(facturi, situatii de platd lunare si documente suport — atasamente, procese verbale, documente de
calitate/conformitate, masuratori etc.) si cu respectarea graficului fizic si valoric, care vor fi verificate de
catre dirigintele de santier si personalul tehnic de specialitate din cadrul autoritatii contractante.

4.3.Modalitatea de implementare a contractului

Conditii de executare a contractului: Acestea sunt reprezentate de experienta similara prezentata si
justificata in cadrului punctului criterii de calificare din documentatia de atribuire

Informatii privind o anumita profesie: Contractul nu este rezervat unei anumite profesii. Contractul poate

fi realizat de catre un ofertant/ofertanti care sunt autorizati la Registrul Comertului sa realizeze activitati ce
fac obiectul prezentei proceduri

Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:

Din partea executantului: Personalul considerat a fi necesar pentru indeplinirea acestui tip de contract si a
tipului de lucrari.

Din partea beneficiarului: Dirigintele de santier

Garantia de buna executie: Cuantumul garantiei de buni executie reprezinti 70 % din pretul contractului
(fara TVA) si se constituie in conformitate cu art. 154 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si se constituie in contul
RO19TREZ3915006XXX003507, prin:

a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:
(1) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;

(i)  scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat pentru
achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei fara TVA si

respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu
7.000.000 lei fara TVA;

(iii) asigurari de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt
stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de
Supraveghere Financiara, dupa caz;

- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre Autoritatea
de Supraveghere Financiara,

c) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei;
d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale;
e) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c).

Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de
achizitie publica. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fara a depasi 15
zile de la data semnarii contractului de achizitie publica.

contractului pand la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.
Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a constituirii
garantiei de buna executie, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca
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respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea
acestora, emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele
prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii.

In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a intregi
garantia in cauza raportat la restul de executat.

Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la

terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse

este minim;
b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finala.

Ajustarea pretului contractului: Pretul contractului va fi prezentat in lei fara TVA si va fi insotit de un
centralizator al preturilor, in care sa apara defalcate preturile lucrarile executate.

Preful contractului a fost stabilit in baza conditiilor de prefuri si piatd in vigoare la Data de Referinti si
sumele platibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru cresterea/diminuarea indicilor de pref pentru
elemente constitutive ale Ofertei, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza cirora
s-a fundamentat Pretul Contractului.

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile
prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate,
altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin
organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

Nu se va aplica nicio ajustare la lucrarile evaluate pe baza Costului (cum ar fi cele aferente Sumelor
Provizionate) sau a preturilor curente.

In conformitate cu prevederile art. 12 alin. (8) din Instructiunea presedintelui Agentiei Nationale pentru
Achizitii Publice nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achizitie public3, se va utiliza formula de
ajustare prin revizuire a pretului contractului de tipul:

Se va folosi un singur indice de cost si formula aplicabild va fi: An=av + (1 - av) * In/ lo,

Unde

- "An" este coeficientul de ajustare care urmeazi a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarile
realizate in luna "n" (sumele aferente situatiei de lucrari/plata, exclusiv lucrérile evaluate pe baza Costului
sau a prefurilor curente);

- "av" este valoarea procentuald a plétii in avans fatd de Pretul Contractului, unde valoarea coeficientului
,,av” este zero ;

- "In" este indicele de cost In constructii - total publicat de Institutul National de Statistici in Buletinul
Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii "n".

- "Io" este indicele de cost in constructii - total, publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul

Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data anterioard cu 30 de zile fati de termenul-limitd de
depunere a ofertelor.

Modalitati de plata si stabilirea penalitiifilor pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasi a obligatiilor
contractuale

Pretul contractului va fi prezentat in lei fara TVA si va fi insotit de un centralizator al preturilor, in care sa
apara defalcate preturile lucrarile executate. Pretul propus in oferta este ferm in lei, nu poate fi majorat
ulterior si va fi valabil pana la realizarea integrala a contractului.

Platile pentru lucrarile executate, au fost stabilite la nivelul modelului de contract

Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant dupa cum urmeaza: Platile pentru lucrarile
executate, autoritatea contractanta are obligatia de a efectua plata catre executant in 30 de zile calendaristice
de la data primirii facturii.

Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci
executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce
achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.
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Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrarilor
executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite
ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare
a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute
executantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt
prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit.

Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia
de buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.
Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi
efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate
executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.
Penalitatile sunt cele prezentate in draftul de contract si sunt urmatoarele:

in cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste, in mod nejustificat, si atingd vreun punct
de referintd la termenul stabilit conform graficului de executie anexa a contractului de executie, intr-o
perioadd de 30 zile de la data scadentei acestora, atunci achizitorul este indreptitit de a deduce din pretul
contractului, ca penalitdti, o suma echivalentd 0,1% pe zi din valoarea obligatiilor neexecutate conform
graficului de executie anexa a contractului de executie.

In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii
facturii (inregistrata la sediul autoritatii contractante) atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitii, o
sumd echivalentd 0,1% din plata neefectuats.

Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil, da
dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului si de a
pretinde plata de daune-interese.

Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresata
executantului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta denuntare
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. In acest caz,

executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita
pana la data denuntarii unilaterale a contractului

S Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini
Obiectul contractului ce rezultd din aceastd procedurd este executia tuturor lucririlor identificate in
Documentatia Tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate la faza PT si anexele aferente si
include:
i achizifionarea tuturor materialelor §i produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor necesare pentru executia lucririlor;

li. orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregitirea santierului, sau orice autorizatie
necesard Contractantului de la autorititile competente pentru executarea lucririlor si realizarea
activitdtilor si lucrdrilor temporare;

iii.  transportul la santier a oricdror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricarui
mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execufia lucririlor;

iv.  orice testare si testele relevante, aga cum sunt aceste testiri si teste solicitate prin legislatia si
reglementérile in domeniul sistemului de asigurare a calititii in constructii;

v.  orice consumabile necesare pentru executia lucrdrilor i realizarea testirilor;

vi. intretinerea normala si extraordinard a lucrarilor pana la predarea acestora catre Autoritaiea
Contractant3;

vii.  activitd{i si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si
indepértarea oricdror lucrdri sau activititi provizorii;
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vili.  pregitirea oricirei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucririlor, documentatie
care include dar nu se limiteaz3 la:
a. GQrafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calititii pentru executie;
c. Planul de control al calitatii;
d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor
ix.  Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnic a constructiei, inclusiv documentarea
instructiunilor de exploatare
Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in Documentatia Tehnica intocmita de catre proiectantul
de specialitate la faza PT (parte scrisa si parte desenata).
Termenii §i conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucririlor. Perioada de garantie
acordata lucrérilor va fi de minim 36 de luni. Perioada de Garantie, inainte de orice prelungire a acestei
perioade potrivit prevederilor contractuale, va fi prevazutd in Acordul Contractual. Perioada de garantie se
prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative constatate in aceastd perioadd

6 Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice
6.1 Amplasare/Localizare
Implementarea proiectului Executie lucriri pentru obiectivul de investitii “EFICIENTIZARE
ENERGETICA CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA “SPIRU HARET” TANDAREI” are ca scop
imbunititirea infrastructurii administrative in scopul asiguririi unei importante reduceri a consumului de
energie si totodatd a amprentei de dioxid de carbon.
Imobilul, identificat cu nr. Cadastral 26064, este amplasat in intravilanul orasuluiTandarei, judet Ialomita
si are o suprafata de 8227 mp din acte si 8132mp din masuratori. Terenul, in zona propusa pentru lucrarile
de executie este relativ plan, orizontal si stabil, in forma poligonala, iar pe amplasament se gasesc
urmatoarele constructii: Suprafata construita corp C1 = 1219mp - corp studiat; Suprafata desfasurata C1 =
2439 mp; Suprafata construita corp C2 = 12 mp — hazna; Suprafata construita corp C3 = 95 mp- magazie
Suprafata construita corp C4 = 19 mp- depozit carburanti; Suprafata construita corp C5 = 1093 mp- sala
sport; Suprafata construita corp C6 = 265 mp- gradinita; Suprafata construita totala = 2703 mp; Suprafata
desfasurata totala = 3922 mp; POT= 33.23%- nu se modifica;CUT= 0.48- nu se modifica

Varianta constructiva de realizare a investitiei;

Arhitectura:

Se propune renovarea energetica cladirii pentru a raspunde cerintelor legislative si reglementarilor tehnice
valabile la acest moment precum si cresterea performantei energetice a cladirii.

Cladirea cu functiunea de invatamant, are regim de inaltime parter si etaj.

Se propune eficientizarea energetica a cladirii fara interventii de consolidare cu mentinerea cladirii in clasa
de risc seismic RsIII.

Pentru eficientizarea energetica se propune realizarea urmatoarelor lucrari:

- Eficientizarea termica a anvelopei cu vata minerala de 15cm

- izolarea planseului peste ultimul nivel al cladirii cu 30 cm de vata bazaltica ignifugata

- fundatia (soclul) pana la cota 0,00 se va izola cu polistiren extrudate de 15 cm

- spaletii ferestrelor se vor izola cu polistiren extrudat de grosime min 3 cm

- placare intradosului planseului peste subsol cu vata minerala bazaltica 10cm grosime

- Inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie termoizolanta din Aluminiu, rezistenta normata 0.83 m2K/W

pentru ferestre si 0.77 m2K/W pentru usi. Se propune o tamplarie cu o rezistenta termica de 0.9 m2K/W,
conform prevederilor auditului energetic

- Inlocuirea invelitorii cu tigla metalica
- elementele de lemn deteriorate ale sarpantei se vor inlocui

- schimbarea burlanelor si jgheanurilor pentru colectare ape pluviale si conducerea apei meteorice la minim
1.5 m distanta de cladire
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- Lucrari de reparatii interioare, tencuieli si vopsitorii, in urma implementarii lucrilor de eficientizare
termica.

- Tencuiala decorativa de exterior aplicata pe termosistem

- Tencuiala decorativa de exterior, hidrofuga cu granulatie mare (soclu)

- lucrarile de refacere a trotuarului de garda

- lucrari de desfacere si refacere a scarilor exterioare si a finisajelor acestora

- se vor reface tencuielile interioare, vopsitorii lavabile in incaperile nou create

- se vor reface pardoselile in toate incaperile, inclusiv plinte

- se va desface finisajul scarilor si reface, inclusiv stratul suport si mana curenta si confectia metalica

- desfacerea si refacere rampei de acces pentru persoane cu dizabilitati si a balustradei aferente, pentru a
corespunde normativelor in vigoare

Instalatii :

Prin proiect se propune renovari moderate la nivelul instalatiilor existente prin modernizarea acestora.
Solutiile propuse pentru instalatiile blocului sunt urmatoarele:

- Se propune ca sursa alternativa o instalatie cu pompa de caldura aer-aer pentru incalzirea spatiilor.

- Se propune ventilatie cu recuperator de caldura cu o eficienta de minim 85%.

- Se propune sistem racire aer-aer.

- Se propune o instalatie de panouri fotovoltaice. Aceasta va asigura partial consumul pentru iluminat, aport
la incalzire, racirea spatiilor, ventilarea spatiilor. Aportul s-a calculat cu 360 mp de panouri fotovoltaice.
Acestea vor avea o putere de aproximativ 72kW.

- Se propune schimbarea corpurilor de iluminat cu unele noi cu LED cu durata mare de viata si consum
redus.

- Se propune schimbarea circuitelor electrice cu unele noi si adaptarea instalatiei la consumatorii noi
propusi.

- Se propune schimbarea distributiei instalatiei de incalzire si izolarea termica copespunzatoare a acestora.
- Se propune schimbarea distributiei instalatiei de apa calda menajera si izolarea termica copespunzatoare
a acestora.

- Se propune schimbarea robinetilor, a vanelor de sectorizare si golire si a tuturor armaturilor.

- Se propune montarea de robineti termostatati la toate corpurile de incalzire.

- modernizare centrala termica

- introducere aparate de aer conditionat

- montare recuperatoare de caldura

- instalare sistem panouri fotovoltaice

- modernizare instalatie alimentare cu apa rece si calda menajera

- modernizare instalatie evacuare ape uzate menajere si pluviale

Concluziile complete si amanuntite sunt descrise in cadrul documentatiei specifice — instalatii electrice,

atasat prezentei documentatii. Clasa de importantd a constructiei este III - constructii de importanta
normala.

6.2 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucrdrile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si
Documentatiei Tehnice intocmita de catre proiectantul de specialitate la faza PT;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea deseurilor
respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea
executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrérilor, asa cum sunt acestea indicate
la paragraful de mai jos;

___iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curitat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Contractant pe perioada executiei lucrarilor.
Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrérilor includ:

i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

Pagina 12 din 40



ii.  urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci
cand se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finald, inclusiv inregistririle de
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrdrilor precum si celelalte
documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesti calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;

¢. Rezultatu] testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau previzute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au
fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

¢. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile.

Contractantul trebuie s furnizeze Autoritdtii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea
din cartea tehnicd a constructiei inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
Documentatia privind managementul calititii cuprinde cel putin:

i.  Planul calitétii;

ii.  Planul de control al calititii lucrérilor, verificiri si incercari.
Contractantul poate solicita o plata intermediars, aga cum este prevazut in Contract, doar dupi ce a finalizat
toate activitdfile si cerintele aferente rezultatului intermediar in cauzi si numai atunci cAnd Autoritatea
Contractantd a acceptat rezultatul/stadiul definit in propunerea tehnici ca jalon/punct de reper intermediar,
ca fiind un stadiu al activititilor pentru care se poate efectua o plata.

6.3 Personalul Contractantului

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea
Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si
identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeazi si supravegheaza derularea efectivd a
Contractului. Sarcinile sale sunt:
i. sd fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea contractului
si desfasurarea activititilor din cadrul acestuia;
il. gestioneaza, coordoneazi §i programeaza toate activititile Contractantului la nivel de contract, in
vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;
iii. asigurd toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calititii conform reglementrilor
in materie;
iv. gestioneaza relafia dintre Contractant §i subcontractorii acestuia;
v. gestioneaza si raporteazd daci executia lucrarilor se realizeazi cu respectarea clauzelor contractuale
si a continutului Caietului de Sarcini.
Pentru activititile ce se desfasoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa
direct cu personalul Autoritaii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este
responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitétilor realizate de Contractant pe santier din
partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cdnd se realizeazi
activitati si trebuie sd poatd informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia
de pe santier. in cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil
al Autoritatii Contractante.
Pr1nc1palele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:
i. s fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activititile de pe santier;
ii. sd fie responsabil de gestionarea tehnicd si operationald a activitatilor de pe santier, Impreund cu
aspectele organizationale;
iii. s contribuie cu experienta sa tehnicd prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cite ori este
necesar pentru executia corespunzitoare a lucrdrilor;

3

iv. sd gestioneze si sd supravegheze toate activitatile desfdsurate pe santier;

v. si fie prezent in timpul tuturor activitétilor desfdsurate pe santier;
vi. sd actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrdrilor, inclusiv cartea tehnicd a
constructiei;
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vii. sd actualizeze calendarul de desfagurare a activitatilor si jurnalul de santier;
viii. sd gestioneze implementarea planurilor de control al calititii pentru toate lucrarile din
santier;
ix. si fie responsabil de toate aspectele privind sdnitatea si de sigurantd ale personalului
Contractantului de pe santier;

X. sd fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrérilor in conformitate cu cerintele contractuale.
In propunerea tehnica operatorul economic va prezenta personalul minim ca si “expertii/personalul-cheie”:
manager de proiect; sef de santier
Pentru persoane/persoanele nominalizate in functiile punctate pentru dovedirea experientei si a functiei se
va prezenta in cadrul propunerii tehnice: rolul/responsabilitatile asociate acestora in implementarea
contractului, documente suport care sa ateste functia si experienta - certificari/recomandari/documente
echivalente, pentru fiecare din proiectele care atesta nivelul de experienta specificat in propunerea tehnica,
din care sa reiasa implicarea persoanei desemnate in elaborarea acestora si calitatea /functia indeplinita;
diplomele de studii si CV-ul acestora actualizat la data limita de depunere a ofertelor; orice alte documente
din care sa reiasa implicarea si persoanei desemnate.
In propunerea tehnica, operatorul economic, pentru experti cheie atestati in baza unui act normativ (cum
este RTE), se solicita si fie descris momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea viitorului
contract, precum si modul in care operatorul economic ofertant gi-a asigurat accesul la serviciile acestora
(fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoancle in cauza, fie prin externalizare, situatie in
care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective.
Autoritatea Contractanti solicitd si cunoascd informatii despre responsabilul tehnic cu executia; ofertantul
trebuie sa prezinte sarcinile si responsabilititile acestuia aga cum sunt ele previzute la art. 50, 51 si 52 din

Ordinul ministrului dezvoltdrii regionale si administratiei publice nr. 1895/2016, adaptate specificului
contractului.

Rol expert: responsabil tehnic cu executia

Responsabil tehnic cu executia pentru 1.1 Constructii civile, industriale si
agricole, 6.1 Instalatii electrice, 6.2 Instalatii termice, sanitare si de

Autorizarea si | ventilafie/climatizare retele electrice, persoane responsabile cu respectarea
exercitarea dreptului | nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale, la lucrarile de constructii,
de practici in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv a

Ordinului MDRAP nr. 1895/2016. Pentru ofertantii straini, se accepsta atestari
echivalente specific tarii de provenienta.

e s cunoagterea limbii roméane la un nivel de cel putin C1, in conformitate cu ,,Cadrul
Abilitati . PR
’ European Comun de Referinta pentru Limbi

sarcinile si responsabilitdtile prevdzute la art. 50, 51 5i 52 din Ordinul ministrului
dezvoltdrii regionale §i administrafiei publice nr. 1895/2016, adaptate
specificului contractului:

Sarcini si
Responsabilititi  in
cadrul Contractului

Autoritatea Contractantd poate si solicite inlocuirea personalului pe perioada deruldrii contractului, pe baza
unei cereri scrise motivate si justificate, daci considera cd un membru al personalului Contractantului este
ineficient sau nu 1si indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.
Pe durata executiei lucririlor, Seful de santier trebuie sa prezinte reprezentantului Autoritétii Contractante,
la un interval de sdptdmana, lund, un raport care sé:
i.  descrie progresele realizate;
ii.  identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrérilor si documentatia asociatd);
iil.  prezinte problemele intdlnite si actiunile corective intreprinse;
iv.  prezinte planificarea pe termen scurt si sd evidentieze modificarile in raport cu planificarea
anterioard pentru activitatea din santier.
Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului.
Personalul propus de Contractant pentru rolul de Sef de santier trebuie s& cunoascéd limba roméni la un
nivel de cel putin C1, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referinté pentru Limbi”.
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Personalul Contractantului care desfigoard activititi pe santier trebuie si aplice toate regulamentele
generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente.
Contractantul trebuie sé se asigure si s3 demonstreze ¢ personalul care desfigoard activitdfi pe santier:

i.  are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;

ii.  este sdndtos si in formd pentru executia lucrarilor preconizate.
Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie si fie usor de recunoscut si este obligat sa poarte
haine cu sigla Contractantului.
Personalul Contractantului care intra pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea de pe
santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

6.4 Resursele materiale ale ofertantului:

Pe durata desfasurérii contractului, ofertantul va raspunde pentru asigurarea tuturor conditiilor necesare in
vederea indeplinirii obiectivelor si cerintelor prezentului Caiet de sarcini si Documentatia Tehnica
intocmita de catre proiectantul de specialitate la faza PT, potrivit conditiilor contractuale impuse.

Toate costurile de asigurare a facilitatilor necesare pentru buna indeplinire a contractului trebuie incluse in
oferta financiara a operatorului economic.

6.5 Modificari tehnice

Contractantul executd lucririle descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini si
Documentatia Tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate la faza PT. De regula si din principiu,
pe perioada executiei lucrdrilor nu este permisd nicio modificare tehnicd (modificare sau adaugare) a
documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante si
numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016.
Termenul maxim in care AC va aproba documentele detaliate va fi de maxim 20 de zile lucratoare,
documente ce vor fi aprobate avandu-se in vedere Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executérii lucrdrilor de
constructii.

7 Managementul calitiitii si managementul documentelor
7.1 Planul calitatii
Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitétii, care
trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent §i cu respectarea
instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 >Linii directoare pentru planurile calitdtii” §i in
conformitate cu reglementirile in materie de sistem de management al calitétii in constructie (inclusiv, dar
fard a se limitata la continutul Anexei 2 din H.G. 766/1997, cu modificirile si completarile ulterioare).
Acesta trebuie sd cuprindi toate cerintele privind executia lucrdrilor din prezentul Caiet de sarcini si
Documentatia Tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate la faza PT. in consecinta, Planul
calitatii nu trebuie si fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucrarile ce sunt incluse in
Contract.
Cu luarea in considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea §i asigurarea
calitdtii in constructii, Anexa nr. 2 la H.G. nr.766/1997, Planul calititii redactat de Contractant trebuie:

i. sd descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii
in constructii in asa fel incdt si indeplineascd cerintele tehnice si contractuale precum si
reglementdrile, standardele si normele aplicabile, in vigoare;

ii. sd demonstreze Autorititii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind calitatea
incluse in Caietul de sarcini si PT si in reglementirile ce guverneaza calitatea n executia lucrarilor
in constructii;

iii~sd descrie modul In care vor fi- organizate-si- gestionate-activititile in-cadrul- Contractului- pentra-a
indeplini cerintele;

iv. sd fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantd prin aceastd
Documentatie de Atribuire.

Planul calititii trebuie sd includa cel putin:

Pagina 15 din 40



i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilititilor personalului implicat direct in executarea contractului;
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
Contractului;
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munci, materiale si
infrastructura;
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanti;
v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitifilor care ar putea apirea pe perioada executiei
lucririlor.
Planul calitdtii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la sedinta de demarare
a activitéfilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre Autoritatea
Contractanti in termen de 5 zile de la emiterea de ciitre Contractant.

Pe durata executérii Contractului, Planul calitatii se actualizeazi ori de cate ori se considerd necesar si/sau
la solicitarea Autorititii Contractante.

7.2 Planurile de control a calititii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etap a lucrarilor), Contractantul trebuie
sd prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile inainte de Inceperea acesteia un plan de control al calititii
executarii lucrérilor,

Contractantul prezintd in cadrul sedintei de demarare a activititilor in Contract, un Plan general de control
al calitétii lucrdrilor executate. Acest plan trebuie si acopere toate activititile/etapele subsecvente pentru
care vor fi organizate lucréri pe santier si sa identifice Planurile de control a calitatii aferente diferitelor
activitati/etape specifice ale lucrarilor. Planul general de control al calititii lucrdrilor va fi aprobat sau va

fl returnat cu comentarii de ciitre Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile de la emiterea de citre
Contractant.

Planul de control al calitatii va contine, cel putin urmitoarele:

1. Descrierea sarcinilor planificate §i lista etapelor de executie pentru realizarea activititii;

ii. Responsabilitdtile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;

iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si

acceptarea activitatii,

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de testare,

certificate etc.) prevazutd pentru activitate;

v. Documentatia finald a activitatii urmati de inchiderea Planului de control al calitatii.
Contractantul trebuie sd ofere Autorititii Contractante posibilitatea de a participa la executia oricirei
activitdti/etape la fiecare etapd a Planului de control al calititii aferent si si verifice conformitatea executiei
s a controalelor cu Planul de control al calitatii.

Contractantul va comunica datele acestor activitdti cu cel putin 5 zile lucritoare inainte de a realiza
activitatea respectivi.

7.3 Managementul documentelor

Fiecare document emis de citre Contractant trebuie s poarte un cod unic de referintii sub forma de numir
de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecirui document emis de Contractant
trebuie si fie mentionat pe fiecare pagini a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorititii Contractante trebuie si fie
in limba roménd, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractants prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie si fie exprimafi in unititi din Sistemul international de
unitati.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts
Group).

Contractantul va furniza doud exemplare tiparite si doud copii pe suport electronic (DVD sau memorie
USB) a documentelor ce rezulti pe toata durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incét sd poati fi citite direct sau importate
féra pierderi de format.
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In plus fatd de cele de mai sus, toate documentele aferente realizirii detaliilor de executie — acolo unde
este aplicabil -, trebuie furnizate de cétre Contractant si Intr-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din
figierele native sau copie scanati a originalelor.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursa ale tuturor documentelor tehnice si ale Contractului.
Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind managementul

documentelor. Autoritatea Contractanti poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului si
realizeze modificiri suplimentare inainte de a o accepta.

8 Cerinte specifice de managementul Contractului
8.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoani ce va comunica cu Contractantul pe perioada derulrii
Contractului. In cazul absentei sale acesta va fi Inlocuit.

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de
Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrérilor si a documentelor relevante.
Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de
santier/sau un inginer.

Acesta lucreazd independent §i reprezintd Autoritatea Contractanti in legiturd cu aspectele tehnice ale
Contractului.

Coordonatorul in materie de securitate §i sintate in timpul executdrii lucrarilor va fi numit de Autoritatea
Contractantd. Orice cerintd de securitate emisi de Coordonatorul in materie de securitate si sdndtate in
timpul executdrii lucririlor va fi aplicati de citre Contractor.

8.2 Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autorititii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitdtilor in Contract
un plan detaliat de executie a tuturor activititilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu
comentarii de citre Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile lucritoare de la emiterea de citre
Contractant.

Durata totala a planului detaliat de executie nu trebuie si depiseasca perioada asa cum este prevdzuta in
Contract.

8.3 Sedinta de demarare a activititilor in Contract
Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activititilor in Contract se intocmeste imediat dupa aceasti
intélnire i este semnata de ambele pirti.
In cadrul sedintei de demarare a activititilor in Contract Contractantul furnizeazi Autoritatii Contractante
urmitoarele documente:
1. Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;

ii.  Planul calitatii,

iii.  Planul general de control al calititii;

iv.  Planul de securitate §i s#nitate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreazi toate

cerintele din Planul de securitate si coordonare.

8.4 inceperea activititilor pe santier
fn momentul in care Contractantul a furnizat Autorititii Contractante toate documentele precizate mai sus,
lar Autoritatea Contractantd le-a aprobat fird observatii, se poate realiza organizarea de santier.
Aceastd intélnire va avea loc la amplasamentul pentru organizarea de santier inainte de inceperea oricirei
activitdti pe santier.
Procesul verbal/Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare §i incepere a
activititilor pe santier, se emite imediat dupi terminarea intalnirii s se semneazd de ambele parti.
Lucrdrile pot incepe efectiv doar dupi ce:

1. Planul de sanatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si sanétate in

timpul executarii lucrarilor;
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ii.  Planurile de control a calititii si procedurile de executare a lucririlor sunt furnizate si aprobate fara
observatii de Autoritatea Contractanta;

iii.  au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

8.5 Raportarea in cadrul contractului si desfisurarea sedintelor de monitorizare a progresului

activitatilor

Urmatoarele Rapoarte §i documente trebuie puse la dispozitie in cadrul Contractului, cu indicarea

termenului de predare, natura §i numéarul de rapoarte pe care Contractantul trebuie si le transmita:
A. RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITATILOR

a. Rapoartele/documentele intermediare si finale care rezulti din activitdfile realizate in cadrul
Contractului

b. Modalitatea de elaborare §i prezentare a rapoartelor/documentelor,

Termenele de prezentare/transmitere a rapoartelor/documentelor,

d. Modalitatea de transmitere a rapoartelor — pe suport electronic (in format electronic), pe suport hartie
(in format letric). Pentru descrierea modului de transmitere a rapoartelor/documentelor intermediare si
finale in cadrul Contractului, utilizati si informatiile din Anexe.

. Numdrul de exemplare, in cazul celor solicitate in format letric,

Limba in care se intocmesc rapoartele/documentele,

g- Daci este sau nu este necesari prezentarea “fatd in fatd” a continutului raportului, cand si de cétre
cine,

B. RAPOARTELE SOLICITATE CA DATE DE INTRARE PENTRU INTALNIRILE DE
MONITORIZARE A PROGRESULUI IN CADRUL ACTIVITATILOR DIN CONTRACT

C. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITATILOR, ADMINISTRAREA SI
MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

Pe durata desfdsurarii activititilor pe santier, se vor organiza intilniri siptiménale la care participa

reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intdlnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuti ce trebuie agreatd de toate

partile implicate.

e

"

8.6 Testarea tehnici a lucririlor

Lucrérile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse
testdril tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de citre o tertd parte numitd Persoana care realizeazi
testdrile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeaz testirile tehnice.

Aceste activitifi includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele care ar
putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testdrile tehnice

8.7 Finalizarea lucririlor §i receptia la terminarea lucririlor

Atunci cand Contractantul considera ci a finalizat toate lucrdrile de santier previzute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractanti care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupa terminarea verificirilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanti si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrérilor se va realiza in dou etape, cu luarea in considerare a prevederilor H.G. 273/1994, cu
modificérile si completirile ulterioare (H.G. 343/2017):

i. In prima etapi Autoritatea Contractants receptioneazd lucrdrile la finalizarea acestora, dupi
verificarea cd toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractantd i dupd ce Persoana care realizeaza testirile tehnice emite certificatul de
conformitate final fird observatii;

ii. inadoua etapa Autoritatea Contractantd efectucaza receptia finald a lucririlor, dupa indeplinirea
conditiilor i incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor si a Procesului verbal de receptie finali a

lucrérilor de Autoritatea Contractantd nu 11 exonereazi pe Contractant de orice obligatie contractuali sau
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legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor,
lucririlor sau materialelor.

8.8 Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de ciitre Contractant
8.8.1 Monitorizare
Urmdtorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului:

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total pe
Contract);

ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
- Inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derulirii Contractului, in
perioada de timp agreatd cu Autoritatea Contractanti;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea
tuturor celor solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificirilor, conform
Contractului si solicitdrilor Autorititii Contractante.
b. Calitatea raportirii:
- rapoarte transmise n timp util citre Autoritatea Contractanta;
- calitatea raportului transmis, incluzind si nivelul de detaliu solicitat;
- predarea Cirtii Tehnice a Constructiei complete si la termen.
Contractantul va raporta lunar cétre reprezentantul Autorititii Contractante situatia privind indicatorii de
monitorizare i performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).
Indicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizati de citre Directorul de proiect al Autoritatii
Contractante.
In cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzitoare a obligatiilor

asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanti va emite document
constatator negativ.

8.8.2 Evaluare si Indicatori de performanti

La finalul Contractului, Autoritatea Contractanti evalueazi performanta de ansamblu a Contractantului in
legétura cu executarea Contractului.

9 Subcontractarea
9.1  Posibilitatea limitirii subcontractiirii atunci cind este in interesul Contractului
Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executirii
lucririlor f&ra acordul scris al Autorititii Contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie si fie transmisa Autorititii Contractante cu cel
putin 10 zile lucritoare inainte de data programati pentru inceperea lucririlor de citre subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisa Autorititii Contractante impreuni cu:
i.  documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora;
ii. documentele care demonstreazi capacitatea tehnicd si profesionald a subcontractantului de a
executa lucrdrile subcontractate in conformitate cu cerintele Autorititii Contractante;
iii.  documentele care atesta numérul personalului subcontractantului si calificarile acestora;
iv.  descrierea sistemului de management al calititii pe care subcontractantul il va aplica pe perioada
executdrii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si informatiile
prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activititile ce urmeazi a fi subcontractate.
In situatia in care Subcontractantul nu aplici un sistem de management al calitatii corespunzitor, atunci
aceastd situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al calitatii implementat de Contractant,
Chiar si atunci cind Autoritatea Contractanti autorizeazi un subcontractant, Contractantul este responsabil
pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzitoare a
Contractului §i rdmane singurul rdspunzitor in fata Autoritatii Contractante.
Este responsabilitatea Contractantului s 1i determine pe Subcontractanti si adere la toate prevederile
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contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului si ii determine pe Subcontractanti si respecte prevederile Planului
de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie s3 fie transmis

spre aprobare de Citre Autoritatea Contractanti cu cel putin 10 zile lucritoare inainte de data programati
pentru inceperea lucrarilor de cétre subcontractant.

10 Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in
conformitate cu documentatia tehnici §i implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile
si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.
In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie si aib in vedere:

i informatiile aplicabile realizarii lucririlor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de

sarcini, precum si in legislatia aplicabili;
ii.  regulile aplicabile in mod specific realizirii de lucriri a ciror executie face obiectul Contractului
ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca rispuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumé ci
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementiri aplicabile si ci le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.
in cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbdri legislative de naturd si influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are
obligatia de a informa Autoritatea §i Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la consecintele asupra
activitdfilor sale ce fac obiectul Contractului si de a Isi adapta activitatea, de la data si in conditiile in care
sunt aplicabile.
in cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt In vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se consideri ci regula respectiva este automat inlocuitd de noile
prevederi in vigoare conform legii si ci Ofertantul/Contractantul are cunostintd de aceste schimbari sile-a
avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucririlor in conditii de maxima securitate
si In deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederile referitoare la
securitate §i sdndtate in muncd si controlul calitdtii cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri,
aplicabile in speta.
Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au
fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractants, urménd si riaspundi fati de Autoritatea Contractanta
pentru orice nerespectare sau omisiune a respectirii oriciror prevederi legale si normative aplicabile.
Autoritatea Contractantd nu va fi finut responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de
catre Contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricérei prevederi legale sau normative aplicabile.
Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile aplicabile in
domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri

colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate
in anexa X la Directiva 2014/24.

11 Responsabilititile Contractantului
11.1 Responsabilititile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:—
1. Asigurarea planificirii resurselor pe toatd perioada derulirii Contractului pe baza informatiilor puse
la dispozitie de Autoritatea Contractanti;
ii.  Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cit
si pentru personalul propus pentru executarea lucririlor), care sunt necesare (conform legislatiei in
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iil.

v.

Vi.

Vil.

viii,

iX.

xi.

Xii,

Xiil.

Xiv.

vigoare) pentru executarea lucrarilor;

Respectarea legislatiei privind sinitatea si securitatea in munca si protectia mediului inconjuritor
si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricdror acte normative aflate in
interdependenti cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

Planificarea activitatii si asigurarea capacititii de personal calificat necesari pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel incét si se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;
Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanti, a unui grafic de executie, incluzind datele
de finalizare a fiecdrei activititi;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucririlor in functie de necesitatile obiective ale
Autoritétii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbarilor (Modificiri) solicitate de citre
Autoritatea Contractantd pe durata derulirii Contractului;

Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand
progresul activititilor sale, lucririle executate, detaliind in mod separat lucrdrile executate si
costurile cu diverse taxe, dacd e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractants.
Situatiile de plata trebuie sa includa originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in
vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanti acolo unde este
cazul;

Acceptarea realizirii de verificari de catre Autoritatea Contractanti pe durata derulérii Contractului
in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricirui
st tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformdrii la acest plan;
Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate si sdnitate, fnainte de a-si redacta planul propriu de
securitate;

Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate si
sandtate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat
sarcini, accesul pe santier etc.;

Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractanti de rapoarte de progres zilnice,
sdptdmaénale si lunare;

Participare la intalniri de progres saptiménale, pe santier, impreuns cu Dirigintele de santier si
reprezentanti imputerniciti ai Autorititii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanti ci isi va indeplini corespunzitor toate
responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitdrile autoritatilor competente si/sau ale Autoritdtii Contractante), referitoare la
execufia de lucrdri in cadrul Contractului.

Contractorul are rdspunderea planificarii activitifii sale si asigurarea capacititii de personal calificat
necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici
din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a
complexitafii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incit si se asigure indeplinirea
obiectivelor Autoritétii Contractante, incluzind indicativ, fird a fi limitativ:

1

il.

1ii.

Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor
cerute §i pentru respectarea termenelor de executie;

Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezintd obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai
Autorititii Contractante (dupi caz);

Contractantul va realiza toate lucrérile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor

Caietului de sarcini §i ale proiectului tehnic, respecténd si aplicAnd cele mai bune practici in
domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificirilor de citre Autoritatea Contractanti (pe durata
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Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricirei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificdri anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele
justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractanti a situatiilor de plata sau a oriciror documente emise de
Contractant si/sau certificri efectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata
executate intocmite de Contractant) nu il elibereazi pe acesta de obligatiile si responsabilititile sale
mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toatd perioada de executie a activititilor pe santier ia toate
mésurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurdtor. Contractantul este
obligat s& acorde o atentie speciald combustibililor si oriciror substante ce intrd in categoria substanfelor
periculoase in vederea gestionirii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este
raspunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinitate a
acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporari a
oricdror materiale sau substante periculoase trebuie si fie mentinuti la o cantitate minima in conformitate
cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emis3 de citre autoritatea competenta.

in situatia In care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparuti si de a documenta printr-un raport cauzele
care au condus la situatia creati.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plati pentru activitatea de executie a lucrarilor
in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantititi de lucriri.

Contractantul va verifica si confirma citre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare
pentru lansarea execufiei lucrarilor §i va solicita aprobarea inceperii lucririlor de la Autoritatea
Contractantd in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va
transmite cétre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobarii Autoritatii Contractante.
Unde este posibil, Contractantul va propune citre Dirigintele de santier optimizéri in ceea ce priveste
graficul de executie a lucrarilor, listele de cantititi de lucrari etc., astfel incét si se asigure derularea cu
succes si in termen a executiei de lucriri.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga
documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda legald, incluzand fird limitare indicatiile
Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri
in care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si
notificari citre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractanti i in general prin orice metoda general
acceptatd conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul
documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observirii aparitiei
situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intérzieri, incluzind si propuneri pentru a realiza atingerea
termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrérile §i va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditiilor
pentru efectuarea receptiei la terminarea lucririlor, respectiv a receptiei finale a lucririlor, va fi prezent si
va documenta aceste receptii de lucrdri. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 3 zile
lucrétoare inainte, astfel incat si se poatd asigura prezenta Autoritafii Contractante si a reprezentantilor
autoritétilor competente.

Contractantul va efectua misuritorile de cantititi de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucririle executate in situatii de platd intocmite
conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plats in vederea vizarii
de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica
corespondenta cu estimdrile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric),
metoda tehnici etc. si le va propune Autorititii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de rdspunderea sa fatd de Autoritatea
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Contractantd pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor
efectuate de acesta §i vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrdri acolo unde
este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei in vigoare pentru executia de lucriiri intr-o forma actualizati (in vigoare pe toatd perioada
derularii activitatilor), atit pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

11.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a lucririlor in cadrul contractului
Contractantul este responsabil si puni in operd documentatia tehnicd pusi la dispozitiei de Autoritatea
Contractantd. Totodati este responsabil pentru punerea in operd a oricirei eventuale solicitiri de schimbare
(Modificdri) din partea Autoritifii Contractante pe perioada derulirii Contractului.

Activitdtile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilititile Contractantului asociate

realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulti din aceasti
procedura.

11.3 Responsabilitiiti asociate lucriirilor pregititoare
Lucrdrile pregétitoare includ:
i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre Contractant;
ii. Pregitirea pentru executia de lucrari;
iii. Organizarea de santier a Contractantului.
fn scopul realizarii activitdtilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucririlor, Contractantul trebuie:
1. S& asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucririlor pregétitoare, care ii revin
din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;
ii. S& asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea activitatii
pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractant, autoritdfi competente in
vederea bunei desfisurari a activititii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la
diferitele intdlniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrdri in
conformitate cu Contractul;

b. Dupd emiterea notificarii Autorititii Contractante privind data de incepere a executiei
lucrarilor si inainte de demararea activititilor pe santier, Contractantul poate solicita
urmdtoarele tipuri de intalniri:

- Intélnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti implicate daci
este necesar sd se defineascd toate problemele operationale precum accesul pe
santier, procedura de inregistrare in registrul Autoritatii Contractante, orele de lucru,

permisele de muncd, constrdngerile specifice ale santierului si alte eventuale
probleme.

iii. S& intocmeasci si s3 depuni Planul Calittii;

iv. Si intocmeascd §i sd depund planul detaliat de securitate si sdndtate In munci si si respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. Sdaduca la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de
securitate §i sinatate in munc si si asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu
prevederile legale;

vi. S& intocmeasca i sd depuni Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare,
daci este cazul);

vii. S& Intocmeasci si s3 depuni Graficul de Executic a lucrarilor. Forma si detaliul programului vor fi
suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor in cadrul
termenului solicitat de cétre Autoritatea Contractantd. Graficul de execufie va stabili: date de
referintd pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor,
ordinea de executie a lucririlor, incluzand si activitatea aferents instalarii echipamentelor puse la
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dispozitie de Autoritatea Contractanta prin forte proprii sau cu terti §i perioada de timp alocati
fiecarei etape, fazele determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecirei activititi
etc. In completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generald a
aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea
executiei lucrarilor.
Personalul implicat in activititile de teren va trebui de asemenea si se supund unei proceduri referitoare la
siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru masurile de siguranté va include subiectele detaliate in planul
de securitate si sandtate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea
cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgents, informatii de contact
in caz de urgente, indrumare citre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea corectd a echipamentului
de protectie. Aceasta intélnire va fi condusa de seful de amplasament desemnat de citre Contractant. inainte
de intélnire, seful de amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de sigurantd, situatii de urgenta si
sdndtate pentru personal si se va asigura ci sunt actuale.

11.4 Responsabilitiiti legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces
Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet de
sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de
atribuire, este necesar si se obtini toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces
Verbal de Predare" in vederea transferdrii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractantd la
Contractant pe timpul realizirii activititilor pe santierul respectiv.
Dupi caz, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzitor activititii ce urmeazi a fi executat;

ii. permis de acces in spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte parti inainte de
mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru proprietatea detinuta
de Autoritatea Contractanta, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

11.5 Responsabilitati asociate pregitirii santierului
Pregatirea santierului implici cel putin urmitoarele activitati thainte de demararea efectivi a lucrarilor de
catre Contractant:
1. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clari a pozitiei acestora;
iii. Mésurdtori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei si
pe intreaga durata de executie.
Trebuie determinati prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in aer.
Aceste miasuratori trebuie facute cu dispozitive de misurare adecvate/omologate, capabile si detecteze si
sa indice concentratiile gazelor combustibile pani la Limita inferioars de Explozie (LIE).

11.6 Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzitor pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesard, forta de
muncé precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor,
functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la starea initiala.
Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fird a fi limitativ), urmétoarele:

i. Montarea, operarea, demontarea §i inliturarea instalatiilor st facilitdtilor temporare ale
Contractantului, incluzdnd daci este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de
energie, toalete ecologice etc.;

li. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de misuri de pazi, inclusiv prin montarea de
imprejmuiri temporare sau/si pazi;

lii. Asigurarea utilitatilor (energie electrics, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice
pentru personalul de santier etc. pentru desfisurarea activititilor pe santier in bune conditii si cu
respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

iv. Efectuarea conexiunilor la utilitdti (energie electricd, apd, comunicatii etc) sau asigurarea de surse
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de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru
desfdsurarea de activititi pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la
sénatatea, siguranta i securitatea personalului;

V. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdti pe durata executiei atit pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cit si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfisurare a lucririlor, inclusiv personal,
echipament §i materiale (de exemplu consumabile);

vii. Mobilizarea i demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si
inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului
Contractantului implicat in derularea de activititi pe santier.

11.7 Responsabilititi legate de punerea in opera a documentatiei tehnice
Contractantul are urmatoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:

i.  sesizarea Autoritdfii Contractante asupra neconformititilor §i neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionirii;

il.  asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnic, realizat prin personal propriu,
cu responsabili tehnici cu executia atestati;

iii. convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucririlor ajunse in faze determinante
ale executiei i asigurarea conditiilor necesare efectuirii acestora;

iv.  solufionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritétii Contractante;

v.  utilizarea in executia lucririlor numai a produselor si a procedeelor previzute in documentatia
tehnicd, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor;

vi.  inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia tehnica doar cu
altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie §1 numai pe baza solutiilor stabilite de
Proiectant cu acordul Autorititii Contractante;

vil.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea niveiului
de calitate corespunzitor cerintelor;

vili.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care
s-au completat documentele necesare intocmirii cirtii tehnice a constructiei;

ix.  aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

X.  remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

Xi.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inifiala, la terminarea executiei lucrarilor.

11.8 Responsabilititi legate de controlul calitatii lucririlor executate

Este responsabilitatea Contractantului si asigure implementarea cerinfelor specificate in documentatia
tehnicd in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia §i prin asigurarea de citre Contractant a
personalului calificat si a dotirilor necesare executirii activitatii in baza propriului sistem de management
al calitatii.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordatd de Contractant de o manieri care
sd demonstreze in orice moment trasabilitatea executirii lucririi de constructie in conformitate cu cerintele
‘documentatiei tehnice pusi la dispozitia Contractantului de citre Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucririlor de constructie este obligatorie. Acesta va
include de asemenea, Planul de Inspectie si Testiri, pentru toate lucririle ce urmeazi a fi executate.

Toate cerinjele aplicabile Contractantului se aplicd obli gatoriu subcontractorilor si furnizorilor-de-
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie si se asigure ca toti subcontractorii si/sau furnizorii,
inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii fnainte ca acestia si inceapa lucrul.
Reglementérile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate gi
agreate de cétre expertii in calitate si autoritatea tehnici a Autoritdtii Contractante dupi caz, inainte de
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inceperea lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de citre functiile abilitate ale Autoritafii
Contractante nu trebuie sa depaseasca 5 zile lucritoare.

Conditiile acceptirii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie (completari ale
acesteia, exceptiri etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minuti de intdlnire) care va fi asumata de
ambele pérti inainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier.

Contractantul lucrérilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia in vigoare.

11.9 Responsabilitiiti legate de securitatea si sinitatea in munca pe durata executiei lucririlor pe
santier
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea §i sinitatea in munci ale Autoritatii

Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor H.G. nr. 300/2006 cu
modificarile §i completirile ulterioare.

12 Informatii suplimentare/administrative
12.3.Perioada de valabilitate a Ofertei:
Oferta trebuie sé fie valabila pentru o perioadi de 4 luni (120 de zile) de la termenul-limiti de primire a
Ofertelor, dupd cum este specificat acest termen in Anuntul de Participare Simplificat, Sectiunea I'V.2.6)
Perioada minima pe parcursul cireia Ofertantul trebuie si isi mentini oferta.
in circumstante exceptionale, Inainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei, Autoritatea
contractantd poate solicita Ofertantilor si prelungeasca perioada de valabilitate a Ofertei, precum si, dupa
caz, a garantiei de participare.
In cazul in care un Ofertant nu se conformeazi acestei solicitdri, Oferta sa va fi respinsi ca fiind
inacceptabild

13. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
10.1.Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnicd se va prezenta la rubrica special previzuti in S.E.A.P. in acest sens, respectiv
w~Documente de calificare si propunere tehnici”

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnici intr-o manierd organizati, astfel incat aceasta si asigure
posibilitatea verificdrii in mod facil a corespondenfei cu cerintele/specificatiile previzute in cadrul
prezentei sectiuni, respectiv cu cele previzute in cadrul Caietului de sarcini si a documentelor anexate la
acesta, care fac parte integrantd din documentatia de atribuire. In acest scop, pornind de la propria expertizi
a ofertantului in domeniul contractului ce urmeaza si fie atribuit si prin raportare la necesititile, obiectivele
si constringerile autorititii contractante, astfel cum au fost acestea descrise in cadrul Caietului de sarcini,
propunerea tehnicé va cuprinde informatii relevante privind abordarea propusa de ofertant pentru executia
contractului.

Propunerea tehnica elaborati de ofertant va include urmatoarele sectiuni si totodata va respecta cerintele
prevézute in fisa de date a achizitiei, in caietul de sarcini si in Documentatia Tehnica intocmita de catre
proiectantul de specialitate la faza PT.

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in
caietul de sarcini general al achizitiei si in documentatia tehnica intocmita de catre proiectantul de
specialitate. In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constata ca anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini general al
achizitiei si ale documentatiei tehnice intocmita de catre proiectantul de specialitate, prevaleaza prevederile
caietului de sarcini general al achizitiei si ale documentatiei tehnice intocmita de catre proiectantul de
specialitate.

Oferta tehnica va contine toate informatiile si dovezile pe care ofertantul le considera necesare pentru
fundamentarea ofertei sale. Oferta trebuie sa convinga autoritatea contractanta ca, in caz de atribuire.
ofertantul dispune de resurse suficiente precum si de experienfa necesara pentru a asigura executia
lucrarilor supuse achizifiei publice.

Ofertantii trebuie sa transmita o oferta completa pentru toate activitatile ce fac obiectul acestui contract.
Nu vor fi acceptate oferte care vor prezenta activitati si cantitati incomplete. Orice necorelare, omisiune ori
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neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in raport cu caietul de sarcini ori prevederile
legislatiei in vigoare poate conduce la respingerea ofertei. Orice referire din cuprinsul prezentei
documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa,
productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de
fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea sau echivalent.
Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute
in caietul de sarcini general al achizitiei si in documentatia tehnica intocmita de catre proiectantul de
specialitate.
In cazul in care oferta tehnica nu respecta toate cerintele prevazute in documentatia de atribuire si nu
reflecta asumarea de citre Ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor previzute in in caietul de sarcini general
al achizitiei si in documentatia tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate, Autoritatea
Contractanta are dreptul de a o respinge, conform prevederilor Legii 98/2016
Daci, de la data elaboririi documentatiei tehnice si pind la data elaborarii ofertelor au aparut normative
tehnice care modifica conditiile tehnice de calitate privind lucrérile de constructie aplicabile proiectului (in
raport cu cele din proiect), acestea prevaleazi, ofertantii fiind obligati sa le prezinte In propunerea tehnica
si s le respecte in totalitate. Nu se accepta propuneri tehnice care sa confine normative, standarde abrogate.
Propunerea tehnici trebuie si reflecte cunostintele tehnice ale ofertantului s1 asumarea de citre acesta a
tuturor cerintelor/obligatiilor previzute in proiectul tehnic, legislatia si normativele tehnice in vigoare. Nu
se acceptd completarea/corectarea ulterioars a normativelor tehnice.
SPECIFICATII TEHNICE OBLIGATORII
Se vor respecta specificatiile din documentatia tehnica, intocmita de catre proiectantul de specialitate, la
faza PT, parte integranta din prezenta documentatie de atribuire.
e Conform prevederilor art. 133, alin. (2), din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si

completarile ulterioare " Propunerea tehnicd trebuie s corespundd cerintelor minime previzute in
caietul de sarcini sau tn documentul descriptiv"”.

Pentru elaborarea propunerii tehnice, componenta - lucrari de executie

OBLIGATH CE REVIN EXECUTANTULUI (FARA A SE LIMITA LA ACESTEA- toate
prevederile, mentiunile, cerintele, solicitarile caietului de sarcini general al achizitiei cat si ale
documentatiei tehnice trebuie sa fie ofertate asumat de catre ofertanti.

1. Ofertantii vor prezenta propunerea tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii
corespondentei propunerii tehnice cu cerintele din caietul de sarcini general al achizitiei si cu specificatiile
tehnice prevazute in documentatia tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate. Propunerea
tehnica se va intocmi intr-o maniera organizata, astfel incat procesul de evaluare a ofertelor sa permita
identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse in oferta cu specificatiile tehnice din caietul de
sarcini si din documentatia tehnica, intocmita de catre proiectantul de specialitate. Ofertantul are obligatia
de a Intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica.

2. Propunerea tehnica va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe
toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta. Datele furnizate in propunerea tehnica
reprezinta angajamente ferme. In situatia in care oferta este declarata cstigatoare, dupa semnarea
contractului, nerespectarea acestor angajamente pe parcursul derularii acestuia, duce la aplicarea clauzelor
referitoare la reziliere si/sau penalitati. Ofertantul va prezenta un Angajament ferm in acest sens.

3. Ofertantul va preciza lista documentelor din oferta care sunt confidentiale, protejate de un drept de
proprietate intelectuala sau secret comercial. Lipsa acestei liste presupune ca documentele nu sunt
confidentiale. Avand in vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic
trebuie sé elaboreze oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si si indice in
cuprinsul acesteia, informatiile din cadrul documentelor de calificare, propunerii tehnice si‘sau din
propunerii financiare care sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate
intelectuald. Ofertantii au obligatia de a indica sau marca documentele/informatiile din propunerea tehnici
pe care le declari ca fiind confidentiale, intrucét cuprind secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform
legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special in ceea
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ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin
orice mijloace de proba.

4. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii tehnice cu cerintele prevazute in
cu cerintele din caietul de sarcini general al achizitiei si cu specificatiile tehnice prevazute in documentatia
tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate, dar si cu normele nationale in vigoare prin
prezentarea unui Memoriu general care contine toate cerintele si specificatiile tehnice cuprinse in caietul
de sarcini si in documentatia tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate la faza PT. Memoriul
trebuie sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu cerintele respective si sa contina o descriere a
solutiilor concepute, a tehnologiei propuse, o estimare a costurilor de intretinere mediate pe an precum si
a costurilor pe perioada de garantie acordata lucrarilor executate pentru obiectivul ofertat, in concordanta
cu standardele in vigoare. Descrierea lucrarilor care vor fi executate, descrierea tehnologiei folosite in
cadrul procesului de lucru, resursele utilizate pentru realizarea acestora, utilajele/echipamentele inglobate
in lucrare, vor fi intocmite in concordanta cu prevederile caietului de sarcini si documentatia tehnica
intocmita de catre proiectantul de specialitate la faza PT.

5. Se va prezenta Graficul general de realizare a investitiei din care si rezulte incadrarea in durata
contractului de achizitie publicd prin Planificarea fizicd a activititilor pe zile, siptiméni, luni, cu indicarea
fazelor/etapelor de realizare a acestora, in ordinea si succesiunea logicd a evenimentelor informatii care
vor trebui sd probeze transpunerea prevederilor caietului de sarcini intr-un plan de implementare fezabil.
Daca anumite activitati sunt realizate de subcontractanti in cadrul graficului Gantt vor fi evidentiate
distinct;

6. Graficul general de realizare a investitiei va fi explicitat intr-un document separat de graficul in
sine detaliat pe fiecare obiect, cu mentionarea termenelor de incepere si de finalizare a fiecarei activitati,
precum si activitatile care vor fi realizate de asociati, subantreprenori, dupa caz; se vor prezenta resursele
umane, materiale si utilaje alocate fiecarei pozitii din grafic. '

7. Organizarea de santier va cuprinde descrierea asigurarii facilitatilor necesare functionarii
corespunzatoare, in conformitate cu documentatia de atribuire si PT, descrierea asigurarii utilitatilor
necesare functionarii corespunzatoare (alimentare cu apa, alimentare cu energie electrica, iluminat,
canalizare, etc.), dotare cu birouri, magazii, depozite, capacitati de manipulare, cu asigurarea cailor de
acces si a drumurilor de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice.. Se vor prezenta liste cu cantitati
de lucrari pentru OS (organizare de santier), proprii fiecarui operator economic.

8. Resurse (personal) - In oferta sa operatorul economic va prezenta personalul ce va fi angajat in
contract, corespunzdtor din punct de vedere al experientei si al alocarii timpului in vederea finalizarii
eficiente a tuturor activitatilor solicitate in prezentul caiet de sarcini si in documentatia tehnica. Ofertantul
va intocmi propunerea tehnica pe baza resurselor de personal proprii sau atrase.

Se va prezenta o organigrama completa a proiectului evidentiindu-se liniile de comunicare intre echipe,
responsabili, responsabilitatile personalului, in care sa fie identificat in mod clar tot personalul pe care
ofertantul trebuie sa il utilizeze la executia lucrarilor incluse in contract. Organigrama va cuprinde si o
descriere a rolurilor si a responsabilitatilor personalului. Se va prezenta o descriere a structurii
organizationale prevazuta de catre ofertant in scopul executiei lucrarilor, in cadrul careia se va ilustra:
a)Personalul de pe santier (personalul de executie) - personal propriu sau disponibil pentru lucrari; Prin
propunerea tehnica, Ofertantul isi va asuma responsabilitatea ca intreg personalul care va desfasura
activitati pe santier poseda toate abilitatile si competentele necesare unei bune executii a lucrarilor, ca este
apt, atat din punct de vedere fizic, cat si psihic, sa desfasoare activitatile contractului, in scopul evitarii
unor posibile accidente de munca si al realizarii unor lucrari de calitate. Totodata, va garanta ca personalul
care va intra pe santier, va fi autorizat, in prealabil, in conformitate cu prevederile legale, aplicabile, in
vigoare si ca personalul care va opera pe santier, va fi usor de recunoscut, va purta haine cu sigla
contractantului si va intra / iesi in/din santier numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

b)Echipa de specialisti - Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la toti specialistii
necesari si obligatorii in vederea realizarii tuturor activitatilor ce fac obiectul contractului si a verificarii
nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile tuturor lucrarilor cuprinse in obiectul
contractului (identificate si descrise in Documentatia Tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate
la faza PT), in conformitate cu prevederile Legi/Ordine/Reglementari tehnice specifice incidente.
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Pentru membrii echipei de specialisti, ofertantul trebuie sa prezinte documente care sa ateste specializarea
acestora si calitatea in proiect.

In propunerea tehnica operatorul economic va prezenta personalul minim ca si “expertii/personalul-cheie”:
manager de proiect si sef santier. Pentru persoane/persoanele nominalizate in functiile punctate pentru
dovedirea experientei pe o pozitie in care a avut responsabilitdti si sarcini de manager/responsabil de
proiect/contract, respectiv sef santier si a functiei, se va prezenta In cadrul propunerii tehnice:
rolul/responsabilitatile asociate acestora in implementarea contractului

Pentru persoane/persoanele nominalizate in functiile punctate pentru dovedirea experientei pe o pozitie in
care a avut responsabilitati si sarcini de manager/responsabil de proiect/contract, respectiv sef santier si a
functiei, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice, pentru a dovedi ca este in misuri si reflecte
potentialul organizatoric al ofertantului de a duce la indeplinire contractul de achizitie publica:
-rolul/responsabilitatile asociate acestora in implementarea contractului, documente suport care sa ateste
functia si experienta pe o pozitie in care a avut responsabilititi si sarcini de manager/responsabil de
proiect/contract, respectiv sef santier

- certificari/recomandari/documente echivalente, pentru fiecare din proiectele care atesta nivelul de
experienta specificat in propunerea tehnica, din care sa reiasa implicarea persoanei desemnate in elaborarea
acestora si calitatea /functia indeplinita;

-diplomele de studii si CV-ul acestora actualizat la data limita de depunere a ofertelor
-documentele-suport relevante care atesti experienta specificd pot fi fisa de post, contractul de muncs,
recomandarea sau orice alte documente similare

-orice alte documente din care sa reiasa implicarea si persoanei desemnate.

& Pentru Managerul de proiect: personalul responsabil cu monitorizarea activititii lucrarilor
desfésurate de operatorul economic ofertant trebuie si aibi studii superioare finalizate de inginer in
domeniul constructii civile, specializat conform cod COR 242101 — Manager de proiect, pentru executarea
lucrarilor specifice contractului; Capacitatea profesionala a managerului de proiect se va dovedi prin
prezentarea urmétoarelor documente:

- copii conform cu originalul dupa diplomele de studii /adeverinta de absolvire/licenta;

- in scopul demonstrarii experientai specifice pentru expertul desemnat se vor prezenta, in cadrul propunerii
tehnice documente suport, respectiv recomandéri emise/contrasemnate de beneficiari/angajatori din care
sd reiasd cel putin urmétoarele informatii: denumire lucrare, beneficiar lucrare, pozitia detinuta de expert
in cadrul lucririi, tipurile de activititi realizate in cadrul contractuluidocumente suport care sa ateste functia
sl experienta, pe o pozitie in care a avut responsabilitdfi si sarcini de manager/responsabil de
proiect/contract;- certificari/recomandari/documente echivalente, pentru fiecare din proiectele care atesta
nivelul de experienta specifica, din care sa reiasa implicarea managerului desemnat in elaborarea acestora
si calitatea /functia indeplinita;

- CV-ul acestuia actualizat la data limita de depunere a ofertelor.

-orice alte documente din care sa reiasa implicarea si pozifia managerului in proiect, contrasemnate de
beneficiarul proiectului.

Ca si mentiune valabila in cazul experientei expertilor propusi se puncteaza numai proiectele/contractele
in care expertii au indeplinit aceleasi activitati cu cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in prezentul
contract de achizitie publica, experienta pe o pozitie in care a avut responsabilititi si sarcini de
manager/responsabil de proiect/contract.

Responsabilitatile managerului de proiect: asigurarea respectarii prevederilor  contractuale ale
proiectului, precizarea cerintelor proiectului, conducerea implementarii proiectului, identificarea si
analizarea riscurilor si precizarea actiunilor de control al riscurilor pentru oameni, proprietati si
mediu, orientarea muncii echipelor si indivizilor pentru realizarea obiectivelor organizationale si de
proiect, estimarea resurselor necesare proiectului, identificarea surselor si elaborarea programelor pentru
proiecte, asigurarea resurselor operationale pentru proiect.

& entru Sef saniier: absolvent de studii superioare (studii absolvite cu diploma de licenta, diploma
de absolvire sau echivalent) de inginer in domeniul constructii civile, pentru executarea lucririlor specifice
contractului. Capacitatea profesionala a sefului de santier desemnat, se va dovedi prin prezentarea
urmétoarelor documente:

- copii conform cu originalul dupa diplomele de studii /adeverinta de absolvire/licenta;
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- in scopul demonstrarii experientai specifice pentru expertul desemnat se vor prezenta, in cadrul propunerii
tehnice documente suport, respectiv recomandiri emise/contrasemnate de beneficiari/angajatori din care
sé reiasd cel putin urmitoarele informatii: denumire serviciu, beneficiar serviciu, pozitia detinuti de expert
in cadrul contractului, tipurile de activitati realizate in cadrul contractului, care sa ateste functia si
experienta, pe o pozitie in care a avut responsabilitdti §i sarcini de  sef de santier; -
certificari/recomandari/documente echivalente, pentru fiecare din proiectele care atesta nivelul de
experienta specifica, din care sa reiasa implicarea sefului de santier desemnat in elaborarea acestora si
calitatea /functia indeplinita;
- CV-ul acestuia actualizat la data limita de depunere a ofertelor.
-orice alte documente din care sa reiasa implicarea si pozitia sefului de santier, contrasemnate de
beneficiarul proiectului.
¢)Personalul administrativ si auxiliar etc (inclusiv asociatii si subantrepenorii)
In propunerea tehnica, operatorul economic, pentru experti cheie atestati in baza unui act normativ (cum
este RTE), se solicita si fie descris momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea viitorului
contract, precum §i modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora
(fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoancle in cauzi, fie prin externalizare, situatie in
care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective.
Responsabil tehnic cu executia (RTE) pe domeniile: 1.1 Constructii civile, industriale si agricole, 6.1
Instalatii electrice, 6.2 Instalatii termice, sanitare si de ventilatie/climatizare. Se admite ca o singurd
persoand sa fie autorizati pe mai multe domenii.
Pentru RTE propusi se vor prezenta urmitoarele documente: autorizatii si legitimatii emise de ISC pentru
domeniile solicitate,aflate in termen de valabilitate la data limits pentru depunerea ofertelor, precum si
informatii privind modalitatea de acces la acestia (contract de munc#/contract de servicii/declaratie de
disponibilitate/etc)
Prin serviciile de Responsabilul tehnic cu executia (R.T.E.): responsabilitatea de executie a lucrarilor de
instalatii electrice in conditiile respectarii sistemului de calitate; admite executia lucrarilor numai pe baza
proiectelor si detaliilor de executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati: supravegheaza
executia lucrarilor conform proiectelor tehnice; intocmeste registrul de evidenta a lucrarilor; opreste
executia lucrarilor in cazul in care constata abateri grave si permite reluarea dupa remedierea acestora;
pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii
prevederilor legale;
Sunt acceptate si autorizatii/atestate echivalente, conform prevederilor art. 5, alin. 2 din instructiunca
ANAP qr. 1/2017
La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicati personalului contractantului/ resurse si organizare,
ofertantii urmeaza s includi o descriere a modului de acces la specialistii atestati/autorizati, care sunt strict
necesari pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstrand astfel indeplinirea cerintelor tehnice si
contractuale precum si a reglementirilor, standardelor s1 normelor aplicabile in domeniul din care face
parte obiectul contractului.
Se va prezenta de asemenea modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse
in obiectul contractului. Se va prezenta personal specializat pentru fiecare categorie de lucrari.
Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea
Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si
identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeazi si supravegheazi derularea efectivi a
Contractului. Sarcinile sale sunt:
vi. si fie singura interfati cu Autoritatea Contractanti in ceea ce priveste implementarea contractului
si desfdsurarea activititilor din cadrul acestuia;
vil. gestioneazi, coordoneazi si programeazi toate activitdtile Contractantului la nivel de contract, in
vederea asiguririi indeplinirii Contractului. in termenul $i la standardele de calitate solicitate;
Viii. asigurd toate resursele necesare aplicdrii sistemului de asigurare a calititii conform
reglementérilor in materie;
ix. gestioneazi relatia dintre Contractant §i subcontractorii acestuia;
X. gestioneaza si raporteaza daci executia lucririlor se realizeazi cu respectarea clauzelor contractuale
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si a continutului Caietului de Sarcini.
Pentru activititile ce se desfisoard pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa
direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este
responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitéfilor realizate de Contractant pe santier din
partea Contractantului. Seful de santier trebuie si fie permanent prezent pe santier cind se realizeazi
activitati si trebuie si poatd informa reprezentantul Autoritdfii Contractante in orice moment despre situatia
de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil
al Autoritatii Contractante,
Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:
xi. sa fie singura interfai cu Autoritatea Contractanti in ceea ce priveste activititile de pe santier;
xii. si fie responsabil de gestionarea tehnici si operationald a activititilor de pe santier, impreuns cu
aspectele organizationale;

xiii. sa contribuie cu experienta sa tehnici prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori
este necesar pentru executia corespunzitoare a lucririlor;

Xiv. sa gestioneze i s supravegheze toate activititile desfigurate pe santier;

xv. sé fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

XVi. sa actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnici a
constructiei;

XVil. si actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

XViil. sd gestioneze implementarea planurilor de control al calititii pentru toate lucrarile din
santier;

XiX, sd fie responsabil de toate aspectele privind sinitatea si de sigurantd ale personalului

Contractantului de pe santier;
XX. sé fie responsabil de aspectele de mediu ale lucririlor in conformitate cu cerintele contractuale.
Autoritatea Contractantd solicitd si cunoasca informatii despre responsabilul tehnic cu executia; ofertantul
trebuie sa prezinte sarcinile si responsabilititile acestuia asa cum sunt ele prevazute la art. 50, 51 si 52 din

Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1895/2016, adaptate specificului
contractului,

Rol expert: responsabil tehnic cu executia

Responsabil tehnic cu executia pentru 1.1 Constructii civile, industriale si
agricole, 6.1 Instalatii electrice, 6.2 Instalatii termice, sanitare si de

Autorizarea si | ventilatie/climatizare retele electrice, persoane responsabile cu respectarea
exercitarea dreptului | nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale, la lucrarile de constructii,
de practici in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/ 1995, respectiv a

Ordinului MDRAP nr. 1895/2016. Pentru ofertantii straini, se accepsta atestari
echivalente specific tarii de provenienta.

xei s cunoasterea limbii roméne la un nivel de cel putin C1, in conformitate cu ,.Cadrul
Abilititi : ’

European Comun de Referinti pentru Limbi”

Sarcini si
Responsabilititi  in
cadrul Contractului

sarcinile si responsabilitdile previzute la art. 50, 51 si 52 din Ordinul ministrului
dezvoltdrii regionale §i administrafiei publice nr. 1895/2016, adaptate
specificului contractului:

Autoritatea Contractanti poate si solicite inlocuirea personalului pe perioada derulirii contractului, pe baza
unei cereri scrise motivate si justificate, dacd consideri ci un membru al personalului Contractantului este
ineficient sau nu isi Indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.
Pe durata executiei lucrarilor, Seful de santier trebuie si prezinte reprezentantului Autorititii Contractante,
la un interval de saptiména, luna, un raport care si:

v.  descrie progresele realizate;

vi.  identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrérilor i documentatia asociati);
vil.  prezinte problemele intalnite i actiunile corective Intreprinse;
viii.  prezinte planificarea pe termen scurt si sd evidentieze modificdrile in raport cu planificarea
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anterioard pentru activitatea din santier.

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului.
Personalul propus de Contractant pentru rolul de Sef de santier trebuie si cunoasci limba roména la un
nivel de cel putin C1, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referint pentru Limbi”.
Personalul Contractantului care desfisoari activitafi pe santier trebuie si aplice toate regulamentele
generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente.
Contractantul trebuie sd se asigure i s3 demonstreze ci personalul care desfdgoara activititi pe santier:

iii.  are toate abilitiile si competentele pentru execufia lucrarilor preconizate;

iv.  este sindtos si in formi pentru execufia lucrérilor preconizate.
Personalul Contractantului care opereazi pe santier trebuie si fie usor de recunoscut si este obligat s poarte
haine cu sigla Contractantului.
Personalul Contractantului care intréi pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea de pe
santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.
Atentie! Ofertantii au obligatia sa asigure pentru executia lucririlor nivelul minim de specialistii necesari
si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 si a altor legi
incidente. Astfel, la nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicati personalului contractantului/resurse
si organizare, ofertantii urmeazi si includi o descriere a modului de acces la specialistii atestati, care sunt
strict necesari pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstrand astfel indeplinirea cerintelor tehnice
si contractuale precum si a reglementirilor, standardelor si normelor aplicabile in domeniul din care face
parte obiectul contractului.
Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii educationale
si profesionale si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea
eficienta a tuturor activitatiior enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului
din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.
Contractantul are obligatia de a se asigura ca toti expertii trebuie sa fie independenti si sa nu se afle in nici
un fel de situate de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu activitatile pe care le vor
desfasura in cadrul Contractului. In plus, pe toata durata de implementare a Contractului, Contractantul are
obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice situate de natura sa compromita realizarea cu
impartialitate si obiectivitate a activitatiior desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.
Contractantul are obligatia sa se asigure si sa urmareasca cu strictete ca oricare dintre expertii principali
propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si reglementarile
tehnice aplicabile, specifice activitatiior pe care urmeaza sa le desfasoare in cadrul Contractului precum si
a responsabilitafilor atribuite.
Contractantul are obligatia sa se asigure si sa garanteze Autoritatii Contractante ca "expertii-cheie” pe care
ii propune sunt disponibili pe intreaga durata a Contractului pentru realizarea activitatiior prevazute si
obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numarul de zile lucratoare
prevazute pe expert si/sau perioada de desfasurare a activitatiior in cadrul Contractului.
9. Pentru a demonstra ca poate asigura adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in
cauza, ofertantul va elabora un memoriu tehnic de specialitate care va demonstra ca facilitatile/instalatiile
ce trebuie mentinute vor ramane in operare in timp ce lucrarile propuse se vor afla in executie. Pentru
demonstrare, se va utiliza text descriptiv, insotit de planse si/sau diagrame.
10.  De asemenea, va fi prezentat Planul pentru toate Lucrarile Temporare necesare pentru pastrarea
functiunilor lucrarilor existente;
11.  Ofertantul va prezenta Planul de interventie in situatii de urgenta care va cuprinde masurile care se
iau in caz de incendiu, accident, poluare accidentala, persoanele responsabile pentru aplicarea masurilor
mai sus mentionate, date de contact pentru institutiile cu autoritate in domeniu: pompieri, salvare, aparare
civila, agentia de mediu, etc.
Pentru demonstrarea faptului ca ofertantul a inteles si isi asuma prevederile prezentei documentatii, se vor
intocmi formulare, cu respectarea tuturor cerintelor impuse in acestea:
12. Declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale. Se va prezenta Declaratie privind acceptarea
clauzelor contractuale, prin care demonstreazi ci este de acord cu conditiile contractuale comunicate de
Autoritatea Contractanti in Documentatia de Atribuire, fird rezerve sau restrictii. Daca un operator

Pagina 32 din 40



economic considera ca anumite clauze obligatorii ii sunt defavorabile, poate solicita, in termenul legal,
autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi
amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data
limita de depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta poate tine cont de aceste propuneri, doar in cazul in
care, acestea nu sunt dezavantajoase autoritatii contractante/beneficiarului.

13, “Organizarea de santier” — completat si semnat, in conformitate cu cerintele modeluluj prezentat
in Sectiunea ,,Formulare model” a Documentatiei de Atribuire astfel incat sa se demonstreze indeplinirea
specificatiilor tehnice din Documentatia de Atribuire si documentatia tehnica intocmita de catre
proiectantul de specialitate la faza PT. Descrierea organizarii de santier - Ofertantii vor prezenta
organizarea de santier propusa. Descrierea organizarii de santier se va prezenta sub forma unui memoriu
tehnic avand anexat planul (schita) organizarii de santier, cu respectarea legislatiei nationale in vigoare.
Antreprenorului ii revine in exclusivitate responsabilitatea modului in care isi organizeaza santierul, fiind
responsabil pentru realizarea lucrarilor de constructii precum si pentru depozitarea materialelor necesare
realizarii prezentei investitii. Organizarea de santier, distincta de locatia lucrarilor de executie, va fi folosita
pe toatd durata de desfisurare a etapei de constructie si va fi amenajati de catre executant astfel incat si
asigure facilitdgile impuse prin documentatia de atribuire si documentatia tehnica intocmita de catre
proiectantul de specialitate la faza PT, sa nu afecteze domeniul public si privat al autoritatii contractante,
sa asigure fara restrictii circulatia rutiera si pietonala.

14. Pentru demonstrarea corespondentei specificatiilor tehnice, la nivelul propunerii tehnice, se vor
prezenta listele cu cantitati de lucrari (FARA VALORI), in baza carora s-a intocmit oferta financiara,
inclusiv pentru Organizare de santier, completate conform documentatiei de atribuire.

15.  Ofertantii vor prezenta, la nivelul propunerii tehnice, fisele tehnice ale principalelor materiale si
echipamente utilizate, formularele F5 »Fisa tehnica”, completate in sectiunea “Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini”, cu mentionarea producitorului si/sau
furnizorului. Se vor depune, anexate la propunerea tehnica, si certificatele de conformitate si rapoartele de
testare solicitate prin fisele tehnice. Specificatiile tehnice nu au un caracter limitativ, putand fi ofertate
echipamente cu specificatii tehnice superioare

16.  Surse de Materiale” — completat si semnat, astfel incat sa se demonstreze indeplinirea specificatiilor
tehnice din Documentatia de Atribuire. Se va prezenta Lista furnizorilor principalelor materiale avute in
vedere pentru executia lucrarilor, in care ofertantul va prezenta furnizorii principalelor materiale care vor
fi puse in opera (materiale ce vor fi insotite obligatoriu de documentele de calitate odata cu punerea lor in
opera, Certificate de conformitate, Agremente tehnice pentru Romania). Autoritatea contactanta solicita
intocmirea unui formular “Surse de Materiale” in vederea eliminarii Riscurilor financiare, a Riscurilor
legate de esecul de furnizare a meteriilor prime si materiale prin care unii furnizori sau operatori economici
nu pot sustine preturile si termenele de livrare specificate si factorul de risc privind neasigurarea
aprovizionarii cu materiale, avand in vedere volumul mare de materii prime si materiale necesare.
Materialele si materiile prime trebuie sa aiba agremente tehnice si certificate de calitate la momentul punerii
1n operd. Ofertantul va prezenta sursele de materiale principale avute in vedere pentru materialele utilizate
la executia lucrérilor previzute in Documentatia Tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate la
faza PT.

17. “Programul de Executie a lucrarilor” — completat si semnat, astfel incat sa se demonsireze
indeplinirea specificatiilor tehnice din Documentatia de Atribuire, avandu-se in vedere completarea
Graficului financiar coroborat cu cel de executie (prezentarea graficului de executie in forma valorica se
solicita a fi prezentat in cadrul ofertei financiare si nu in cadrul ofertei tehnice). Se va prezenta Graficul de
derulare a lucrarii pe faze de executie - pe zile, saptamani, luni pe categorii de lucrari, pe etape si subetape,
cu mentionarea fiecarei activitati si subactivitati, Planificare preliminara si planificare detaliata cu alocare
de resurse materiale, echipamente/utilaje si resurse umane pe categorii de lucrari, in corelare cu legislatia

in vigoare si resursele declarate. Se va prezenta aferent termenului de executie a lucrarilor. Graficul de
executie, pe zile, saptamani, luni pe categorii de lucrari, pe etape si subetape, cu mentionarea fiecar

e
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activitali si subactivitati (nu va contine valori — la nivelul propunerii tehnice), la nivel de obiect care sa
ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care

ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor. Ofertantul va prezenta urmatoarele
informatii minime:
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Un program pentru executie care sa ilustreze ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul
propune sa le indeplineasca pentru realizarea Lucrarilor; programul va prezenta, in special, urmatoarele:

1 Lucrari permanente si temporare ce urmeaza a fi executate,

2. Descrierea activitatilor si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor
cheie (jaloanele) in executia contractului;

Alocarea de resurse pe fiecare activitate si faza in parte

Activitati de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora.

Perioadele pentru examinarea Documentelor Contractorului de catre Inginer.

Perioadele necesare elaborarii de documentatii pentru toate permisele si acordurile necesare si
pentru inaintarea acestora.

7. Etape esentiale.

NOTA: Daca graficul nu va continte TOATE elementele solicitate prezentate in succesiunea logica de
realizare a lucrarilor, se va considera cerinta neindeplinita si prin urmare oferta va fi respinsa;

18.  “Managementul Asigurarii Calitatii” propus pentru toate activitatile aferente executarii
contractului, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii, completat si semnat, astfel
incat sa se demonstreze indeplinirea specificatiilor tehnice din Documentatia de Atribuire.

ii.  [In acest capitol, Ofertantul trebuie sd prezinte informatii despre modalitatea in care acesta
asigurd nivelul de calitate corespunzdtor cerinfelor fundamentale ale constructiilor prin
prezentarea sistemului de management al calitditii conceput pentru realizarea lucrdrilor in cadrul
acestui contract]

iii.  Ofertantul trebuie sd prezinte modalitatea in care intentioneazd sd controleze calitatea in toate
stadiile punerii in operd a documentatiei (5i nu doar prin raportare la fazele determinante) si si
prezinte modalitatea in care asigurd monitorizarea si trasabilitatea inregistrarilor privind
calitatea]

. Planul calitdtii pentru executia lucrdrilor ofertate care concretizeazd sistemul de asigurare a
calitdtii la particularitdtile lucrdrii ce Jac obiectul ofertei. Se va prezenta sistemul aplicat la
lucrare, precum si gradul de acoperire a cerintelor de calitate prin procedurile tehnice de executie
care urmeazd sa fie aplicate si planul efectiv de control propus. Se solicita prezentarea listei
cuprinzdnd procedurile tehnice de execufie a activitdfilor pentru toate categoriile de lucriri
necesare la realizarea integrala a obiectelor/investitiei.

v.  Acoperirea in integralitate a categoriilor/tipurilor de lucrdri prin proceduri tehnice de executie
care includ in continutul acestora si planuri de control, verificdri si incercdri pentru materialele
puse in operd, mdsuri de supraveghere, monitorizare §i verificare a execufiei lucrdrilor in sine,
constituie un avantaj pentru autoritatea contractantd. Se solicitd prezentarea.

Vii a Descrierea procedurilor tehnice de execufie pentru toate categoriile de lucrdri necesare la
realizarea integrald a obiectelor/investitiei. Laboratoarele utilizate si autorizate, cu grad
corespunzator lucrarilor; Lista documentelor si procedurilor conform ISO sau echivalent; Lista
standardelor si prescriptiilor tehince care vor Ji aplicate pe parcursul lucrarii; Controlul AMC-
urilor utilizate.

b. Planul de asigurare al calitdtii, descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare;

C. Planul control calitate verificdri si incercdri pentru toate categoriile de lucrdri necesare la

realizarea integrala a obiectelor/investitiei.
19.  Ofertantul trebuie sa prezinte abordarea proprie, din punct de vedere proces tehnologic
(metodologia de executie), propusa pentru realizarea tuturor activitatilor necesare finalizarii contractului
cu respectarea solutiei tehnice elaborate la faza PT; Potentialii ofertanti vor prezenta metodologia de
executie a lucrarilor care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica, asa cum o intelege fiecare,
in propria-i viziune, prin prezentarea metodologiei de executie a fiecarei activitfi pe care o va executa in
cadrul proiectului. in cadrul acestei metodologii, ofertantii vor prezenta planul calitatii adaptat lucririi in

cauzi (prezentarea generala a lucrarilor, descrierea sistemului calitatii inclusiv procedurile aferente, aplicat
la lucrarile/tehnologia prevazute in programul de realizare a lucrarilor si de asemenea planul de control al
calitatii, verificarii si incercarii pe faze determinante de executie, incluzand metodologia detaliata pentru
executia testelor si verificarilor de calitate pentru materialele folosite si pentru lucrarile executate),

Observatie: Propunerea tehnica nu va consta in copierea caietului de sarcini (caz in care oferta va fi respinsa

A
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ca neconforma), i va contine detalierea procesului tehnologic, a metodologiei de executie a lucrarilor care
fac obiectul achizitiei. De asemenea, ofertantul va prezenta descrierea succesiva a tuturor procedurilor
tehnice de executie (vizate de personalul autorizat), prin detalierea tuturor activitatilor ce urmeaza a fi
executate in cadrul contractului. Nu se admit proceduri tehnice de executie care nu au aplicabilitate la
lucrarea in cauza”,

[In acest capitol al Propunerii Tehnice Ofertantul trebuie si documenteze metodologia de executie a
lucrdrilor, prin raportare la informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si la ceringelor tehnice,
economice §i tehnologice ale beneficiarului. |

Ofertantul va prezenta procedurile tehnice de execufie care sa acopere toata plaja de lucrdri/operatiuni
necesare in execufia contractului, pe obiecte, pentru toate categoriile de lucrdri ce se vor executa; care
vor trebui sa fie adaptate exact la cerinfele din PTE., nefiind acceptate proceduri/instructiuni de executie
cu caracter general, si vor trebui sa cuprindd la nivel minimal-

a) descrierea completa a metodelor pe care ofertantul va intentiona sa le utilizeze in cadrul executiei
lucrdrilor;
b) resursele umane, materiale si utilaje de constructii alocate Siecdrei activititi procedurale;
¢) descrierea completd q tehnologiei propuse pentru solutiile propuse;

[Introduceti aici informatiile solicitate si in Jorma solicitati astfel incdt sd demonstrafi indeplinirea
obiectivelor asociate atribuirii Contractului]

Vil.  lucrdri pregdtitoare
viil.  obfinere autorizatii / permise de lucru / acces pentru executarea lucrdrilor

ix.  pregdtirea amplasamentului

X.  pregdtirea santierului

Xl activitdfi de punere in operd a documentafiei tehnice, controlul calitatii lucrdrilor executate

xil.  activitdfi legate de receptia la terminarea lucrdrilor
Xiil.  activitdti legate de receptia finald la expirarea perioadei de garantie de bund executie

Xiv.  managementul schimbdrilor cantitative sau calitative in timpul execufiei lucrérilor
Se va prezenta Programul calitatii adaptat la cerintele lucrarii supuse ofertarii. Programul calitatii
concretizeaza sistemul de asigurare si de conducere a calitatii la particularitatile lucrarii ce face obiect al
ofertei, avizat de specialisti sau de organisme abilitate in acest sens, un plan personalizat si aplicabil
prezentei proceduri de achizitie publica si nu planul calitatii valabil la nivel de societate care are caracter
general, si trebuie sa cuprinda:
a) descrierea sistemului calitatii, aplicat la lucrare, pentru principalele categorii de lucrari in conformitate
cu prevederile legislatiei in vigoare si cu mentionarea clara a lucrarilor ce urmeaza a fi executate la
prezentul obiectiv de investitie;
b) lista procedurilor tehnice de executie pentru toate categoriile de lucrari supuse ofertarii, procedurile
tehnice de executie aplicabile si valabile prezentei proceduri de achizitie publica si nu procedurile tehnice
de lucru generale, valabile la nivel de societate;
¢) prezentarea detaliata a tuturor procedurilor tehnice de executie (PTE), pentru fiecare tip de lucrare
mentionat in documentatia tehnica, pentru toate etapele si operatiunile necesare realizarii lucrarilor, care
se va aplica in executia obiectivului. Se vor atasa numai procedurile tehnice de executie (PTE) aferente
lucrarilor, etapelor si operatiunilor de executic ale prezentei investitii,

trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca,
conform prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea 98/2016. Referitor la respectarea obligatiilor privind
protectia mediului, informatii detaliate privind legislatia nationala se pot obtine de la Ministerul Mediului.
Apelor si Padurilor sau de pe site-ul http://www.mmediu,ro’. Cu privire la relatiile de munca, informatii

detaliate privind legislatia nationala, pot fi obtinute de la ITM sau studiind prevederile Legii 319/2006

privind securitatea si sanatatea in munca sj HG 300/2006 actualizata privind cerintele minime de securitate
si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.
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implicare din punct de vedere al resurselor: materiale, manopera, exploatare utilaje si transporturi, pentru
partea /partile din contract pe care ofertantul urmeaza sa le subcontracteze;

22.  Garantia acordata lucrarilor — se va prezenta o Declaratie intocmita pe propria raspundere a
ofertantului, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, privind garantia acordata lucrarilor

acelasi sens, clasa de importanti potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii are o perioada de
garantie de minim 3 ani (36 luni).

Durata de garantie a lucrarilor cxecutate se oferteaza in luni calendaristice.

fn ceea ce priveste conditiile privind acordarea garantiei pentru lucrérile/echipamentele ofertate, ofertantul

S€ va raporta la clasa de Importanta a investitiei si la cerintele stabilite de proiectant in proiectul tehnic,

23.  Termenul de interventie 1a defectiuni in perioada de garantie; se va justifica prin prezentarea unui

duratelor de remediere a potentialelor defectiuni datorare viciilor de executie, a resurselor financiare,
materiale, mecanice si de personal alocate pentru punerea in aplicare a planului. Durata de garantie ofertata
nu trebuie sa fie mai mica de 36 de luni de la receptia la terminarea lucrarilor.

24.  Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada de garantie acordata. Documentul

fiecdrui echipament, cerintele pentru mentenanta periodic, durata de viata,

Masuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucririlor in perioada de garantie acordati
[Structurati informatia, dupd cum urmeazs. /

Potentiale Miisura luati pe -
defecte Modalitatea | perioada 'exgcutlel Termenul de| Durata de Regaras
datorate de pentru eliminarea | , . ;
N ; ] e interventie | remediere alocate
viciului de interventie aparitiei .
executie defectiunii
[introduceti
resursele
. . . . . . . . . . inanciare,
[introduceti] [introduceti] [introduceti] [introduceti] [introduceti] ]:n oteriale
echipamente si
‘ _personal)]

= R T — . v .« . = . .
24. Ofertantul va prezenta o Declaratie privind termenul de realizare a lucrarilor.
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Orice declaratie prezentata in cadrul  propunerii tehnice nefundamentata/sustinuta prin
informatii/documente din cadrul oferte; nu va fi luata in calcul, simpla prezentare a unei declaratii
neinsemnad indeplinirea unei cerinte din documentatia de atribuire.

25.  Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta executia lucririlor ulterior emiterii dispozitiei de
incepere lucriri fari acceptul autoritatii contractante, citre operatori economici care nu au fost nominalizati
ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei in alte conditii decét cele previzute la art. 219 din
Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, document ce va fi
semnat olograf ori cu semniiturs electronici;

26.  Inainte de elaborarea ofertei, operatorii economici pot vizita amplasamentul, cu scopul de a evalua
pe proprie raspundere, cheltuiala si risc toti factorii necesari a fi luati in calcul Ia pregatirea ofertei de
executie a lucrarii, pentru intocmirea ofertelor férd erori. In acest caz ofertantul v-a face dovada detinerii

27. Infrastructura care va fi utilizats in realizarea activitatilor in cadrul Contractului

Prezentarea infrastructurii pe care Ofertantul o va utiliza efectiv in desfésurarea activititilor in cadrul
Contractului [Se vor include aici informatii despre echipamente, utilaje in cazul in care este aplicabil, care
se utilizeazi efectiv in executia lucrarilor incluse n Caietul de Sarcini ]

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care
se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un
brevet de inventive si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau
echivalent”.

28.  In cadrul propunerii tehnice, operatorii economici (ofertant, asociat, subcontractant, tert), vor
respectiv in executia lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri, in conformitate cu Formulare model
puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta.

NOTA:

(1) Propunerile tehnice care nu respecta intocmai cerintele din caietul de sarcini si documentatia tehnica,
vor fi declarate neconforme.

(2) Nu se admite prezentarea ca abordare proprie, a modului de realizare a tuturor activitatilor ce fac
obiectul prezentului contract, prin copierea/redarea identica a modului de realizare a lucrarilor descris de
proiectantul de specialitate a documentatiej tehnico-economice faza PT.

(3) Oferta va fi considerati neconforms dacd nu respecti cerintele prezentate in documentele achizitiei, a
fost primiti cu intrziere, prezintd indicii de Intelegeri anticoncurentiale sau coruptie sau a fost considerati
de autoritatea contractant ca fiind neobisnuit de scizuti, in baza prevederilor art. 215 alin (5) din Legea
98/2016 in forma consolidata.

(4) Nu se admite prezentarea ca abordare proprie, a informatiilor generale/ pur teoretice despre diverse
metodologii de executie a diferitelor categorii de lucrari, fara raportare directa la activitatile din prezentul
contract. Nerespectarea acestei cerinte va conduce la considerarea ofertei ca lipsita de relevanta fata de
obiectul contractului si va fi considerata neadecvata in baza prevederilor art. 215 alin (5*1) din Legea
98/2016 in forma consolidata

(5) Specificatiile tehnice aferente documentatiei de atribuire reprezintd cerinte minimale referitoare la
nivelul calitativ, tehnic si de performantd, scop in care solutiile ofertate in cadrul propunerii tehnice pot
tace referire ia atingerea unor niveluri superioare.

(6)In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constati faptul cd nu sunt respectate elemente
ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini),
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autoritatea contractanta isi rezervi dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a solicita sistarea
executarii lucririlor pani la remedierea situatiei constatate.

(7)Autoritatea  contractants Isi rezervd dreptul de a analiza si verifica conformitatea
propunerilor/activititilor ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al indeplinirii
cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor ce contin
propuneri/activititi care intri in contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau care nu pot fi
fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor
prevazute in ofertd, de naturd s3 nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca
neconforme.

(8)Nu se admite copierea in tot sau in parte a caietului de sarcini in cadrul propunerii tehnice, ofertantii
avand obligatia de a proba conformitatea ofertei cu cerintele acestuia prin prezentarea propriei
abordiri/metodologii asupra modului de indeplinire a contractuluyj si de rezolvare a eventualelor dificultiti
legate de indeplinirea acestuia, prin raportare la continutul propuneril tehnice mai sus mentionat.

(9) Pe toata durata de implementare a Contractului, Contractantul are obligatia sa ia toate masurile necesare
pentru a preveni orice situatie de natura sa compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a
activitatilor desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

(10) Autoritatea contractantd {isi rezervd dreptul de a analiza si verifica conformitatea valorilor/
propunerilor ofertate de operatorii economici in cadrul ofertelor din punctul de vedere al indeplinirii
cerintelor solicitate prin caietul de sarcini si Documentatia Tehnica intocmita de catre proiectantul de
specialitate la faza PT cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor ce contin valori/ propuneri care intri
in contradictie cu specificatiile tehnice stabilite $i/sau care sunt nesustenabile/ care nu pot fi fundamentate.
Ofertele care sunt nesustenabile/ care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a
resurselor prevazute in oferts, de naturi si nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini si

Documentatia Tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate la faza PT, vor fi respinse ca
neconforme,

10.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea Financiari va cuprinde preful total ofertat, valoare fird TVA care se completeazi in sistemul
electronic SICAP rubrica special dedicati »Oferta financiard”, precum $i urmatoarele documente:

1) Formularul de Propunere Financiari (conform formularului pus la dispozitie de autoritatea

contractantd), incluzénd toate informatiile solicitate;

2) Documentele de fundamentare a pretului, daci este cazul.
Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:
- executia tuturor lucririlor previzute in listele de cantitéti din cadrul documentatiei de atribuire, intocmirea
instructiunilor de Intretinere si exploatare,
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupi
finalizarea lucrarilor,
- brocurarea, transportul, depozitarea si punerea in operd a materialelor si echipamentelor necesare
functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri, daci sunt sub efectul

unei legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale, precum §i marja de
profit.

Propunerea financiari va cuprinde urmitoarele:

1. formularul de oferti (formularul nr. 4); lipsa formularului de oferts reprezinti lipsa ofertei, respectiv
lipsa actului juridic de angajare in contract; '

centralizatorul cu lucririle executate de asociati, subcontractanti;

centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F 2);

listele cu cantitatile de lucriri, pe categorii de lucrin (formularul F3);

listele cu cantititile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul F4);
figele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice inclusiv dotiri (formularul F5);
Lista cuprinzdnd consumurile de resurse materiale — Formular C6;

Lista cuprinzand consumurile cu méana de lucru — Formular C7;
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10.  Lista cuprinzind consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii -- Formular C8;
11.  Lista cuprinzind consumurile privind transporturile — Formular C9;

Formularele F1-F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi
utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucriri executate, in vederea decontirii.

Propunerea financiari are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toati perioada de
valabilitate stabilitd de citre autoritatea contractanti si asumatd de ofertant. Cu exceptia erorilor aritmetice,
astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016/ art. 140 alin. (9) din
Anexa la H.G. nr. 394/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necoreldri sau ajustdri ale propunerii
financiare. Prin erori aritmetice in sensul acestor dispozitii se infeleg inclusiv urmitoarele situatii: a) in
cazul unei discrepante intre pretul unitar i pretul total, va fi luat in considerare preful unitar, iar pretul total
va fi corectat in mod corespunzitor; b) daci existi o discrepanta intre litere si cifre, trebuie va fi luati in
considerare valoarea exprimati in litere, iar valoarea exprimatd in cifre va fi corectati corespunzitor.

in vederea compardrii unitare a ofertelor, se soliciti ca toate preturile s3 fie exprimate in cifre cu cel mult
doud zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustiri de preturi,
determinate de orice motive (cu exceptia situatiilor prevdzute explicit in documentatia de atribuire si/sau
prin dispozitiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase intre
pértile contractante.

Stabilirea ofertei castigatoare se realizeazi numai prin compararea preturilor prezentate in cadrul ofertelor
admisibile, fard a fi acordate puncte altor elemente de naturd tehnic. Astfel, se stabileste clasamentul
ofertelor prin ordonarea crescitoare a preturilor respective, oferta castigitoare fiind cea de pe primul loc,
respectiv cea cu pretul cel mai scazut. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc,
autoritatea contractantd solicitd ofertantilor o nous propunere financiard, iar contractul va fi atribuit
ofertantului a cdrui noud propunere financiari are pretul cel mai scazut.

10.3.Modul de prezentare a ofertei

Pentru a putea participa la procedura de atribuire in calitate de ofertanti, operatorii economici au obligatia
sd se Inregistreze in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), conform Legii nr. 98/2016.

Vor fi acceptate numai ofertele depuse online in SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-
licitatie.ro.

DUAE completat cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire,
documentele de calificare, propunerea tehnici si propunerea financiari vor fi transmise in format electronic
/ prin mijloace electronice.

DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de citre operatorii economici direct in SEAP, dupa
autentificare, tinand cont de calitatea in care acestia participd la procedura de atribuire in discutie, respectiv
de candidat/ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/ subcontractant/tert sustinitor (conform Ghidului
de utilizare DUAE ofertant publicat de citre Agentia pentru Agenda Digitald a Romaéniei.

Modul in care poate fi DUAE, generat, in vederea atagdrii acestuia si completat in corelatie cu cerintele din
fisa de date a achizitiei, ca parte a documentatiei de atribuire, se va face in conformitate cu Notificarile
ANAP din 08.04.2019 si 02.07.2019

Documentele precizate mai sus, respectiv figierele incdrcate in SEAP, vor fi semnate cu semnaturi
electronicd extinsi a reprezentantului legal/imputernicit al ofertantului.

Avand in vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic trebuie si
elaboreze oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire §i si indice in cuprinsul
acesteia, informatiile din cadrul documentelor de calificare, propunerii tehnice si/sau din propunerii
financiare care sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala.
Ofertantii au obligatia de a transmite Formularul de Ofertd, respectiv actul juridic prin care operatorul
economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in contractul de achizitie publica;
Ofertantii trebuie s transmitd Oferta si documentele asociate doar in format electronic, cenform
instructiunilor din prezentul document, si doar prin incircarea acestora in SICAP in sectiunile specifice

disponibile in sistemul informatic, cel tArziu la data $i ora limitd pentru primirea Ofertelor specificate in
Anuntul de participare simplificat.
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Riscurile depunerii Ofertei, inclusiv forta majord, sunt suportate de citre Ofertant. Autoritatea contractants
nu va lua in considerare nici o Oferts Intérziata sositd dupa termenul limits de depunere a Ofertelor, dupa
cum este acesta specificat in Anungul de participare corespunzitor acestei proceduri - Sectiunea IV.2.2.
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare.

Pentru transmiterea Ofertei in SICAP documentele care compun Oferta si DUAE vor fi semnate cu
semnaturd electronici extinsd, bazati pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat in conditiile legii si incircate in SICAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul

al procedurii.

Documentele care compun Oferta vor fi incédrcate in sectiunile special dedicate din cadrul sistemului
electronic la adresa http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub prin urmarea pasilor descrisi In Manualul de
utilizare,

Documentele solicitate de la potentialii Ofertanti sunt;

1) Garantia de participare;

2) DUAE (raspuns) pentru toti Operatorii Economici implicati in proceduri (Ofertant individual,
membru al unei Asocieri, Subcontractant, Tert Sustindtor);

3) Acordul de asociere, semnat de toti membrii Asocierii [doar in cazul unei Asocieri],

4) Tmputernicire din partea fiecirui membru al Asocierii pentru aceeasi persoana, autorizind persoana
desemnatd si semneze Oferta si sd angajeze Ofertantul in procedura de atribuire /doar in cazul unei
Asocieri],

5) Angajament al Tertului Sustinitor (angajament neconditionat) cu privire la sustinerea tehnici si
profesionald a Ofertantului in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau
profesionala §i anexele acestuia constand in documentele transmise operatorului economic Ofertant de
cétre terful/tertii sustinator/sustindtori din care rezultd modul efectiv in care acestia din urmi asigura
Indeplinirea angajamentului de sustinere /dacd este cazul],

6) Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractantii cunoscuti la
momentul depunerii Ofertei /dacd este cazul ]

7) Propunerea Tehnici;

8) Propunerea Financiara;

9) Formularul de Oferts.

In cazul in care Ofertantul este un Operator Economic Individual si reprezentantul care semneazi Oferta
este altul decdt persoana desemnati in DUAE ca Imputernicita si reprezinte Operatorul Economic pentru
scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o Imputernicire scrisd, care va include informatii detaliate
privind reprezentarea, in original.

In cazul unej Asocieri, fmputernicirea scrisd din partea fiecirui membruy al Asocierii, inclusiv a Liderului
pentru aceeasi persoand/aceleasi persoane prin care aceasta este autorizatii/acestea sunt autorizate in calitate
de semnatar/semnatari al/ai Ofertei s implice Ofertantul (in calitate de Asociere) in procedura de atribuire.
La transmiterea Ofertei in SICAP, separarea informatiilor tehnice de cele financiare si incarcarea lor in
rubricile special dedicate este obligatorie.

Avénd 1n vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic trebuie si
elaboreze oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si sd indice in cuprinsul
acesteia, informatiile din cadrul documentelor de calificare, propunerii tehnice si/sau din propunerii
financiare care sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuals.

Nu se accepta sintagma “Conform cajet de sarcini”, “Conform Fisei de date”, “Conform documentatiei de
atribuire”,

SEF SERVICIU IXVESTITII

LISARU MARIAN
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