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1 Introducere
Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cérora fiecare Ofertant va elabora Oferta

(Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard) pentru executarea lucrarilor care fac obiectul Contractului ce rezulta din
aceasta procedura.

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatja de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza cérora se
elaboreazé, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica si financiara.

Prezentul caiet de sarcini contine specificatji privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat potentialii ofertanti sa
elaboreze propunerea tehnica si financiara corespunzétoare cu necesitatile autoritatii contractante.

In cadrul acestui document, pentru ugurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si Contractant care vor avea acelasi
inteles.

Cerintele impuse in continuare sunt minimale. Vor fi luate in considerare numai ofertele a céror propunere presupune
asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor minimale din prezentul caiet de sarcini.

Operatorul economic care realizeaza lucrarile de constructie va limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor
si demolarilor, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din construciii si demolari. In toate etapele de
executie a lucrarilor, vor fi avute in vedere considerente privind maximizarea efectelor pozitive asupra mediului fiind obligatoriu
de respectat principiul DNSH si a imunizérii la schimbarile climatice. In propunerea tehnica, pe langa declaratia privind
respectarea principiului DNSH, se va prezenta o declaratie prin care ofertantul isi asuma ca in executia lucrarilor va utiliza
materiale astfel incat sa maximizeze efectele pozitive asupra mediului si faptul ca prin activitatile sale va respecta principiul
imunizarii la schimbarile climatice. S-a avut in vedere ca echipamentele ce vor fi utilizate s& indeplineasca cerinte privind
eficienta utilizarii materialelor si a altor resurse, in concordanta cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire a unui cadru
pentru stabilirea cerintelor in materie de proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic.

La intocmirea ofertei se va avea in vedere:

- operatorii economici care vor efectua lucrarile de constructii vor reutiliza cel putin 70% (in greutate) din deseurile
nepericuloase provenite din activitatile de constructii si demolari  cu exceptia materialelor mentionate in categoria 17 05 04 din
lista europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE)

- deseurile generate pe santier vor fi pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv
operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu
protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari

- pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se vor stabili specificatii
tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul de reparare si reciclare

- operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor si demolarilor, in conformitate cu Protocolul UE
de gestionare a deseurilor din constructii si demolari

- tehnicile de constructii vor sprijini circularitatea si in special, in conformitate cu 1ISO 20887 sau cu alte standarde de evaluare
a caracteristicilor de dezasamblare sau adaptabilitatii cladirilor

- utilizarea resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile

- echipamentele trebuie sa indeplineasca cerintele privind eficienta in concordanta cu prevederile Directivei 2009/125/CE
privind instituirea unui cadru pentru proiectarea ecologica aplicabila produselor cu impact energetic

- antreprenorii asigura masuri privind calitatea aerului din interior, ce poate fi afectata de utilizarea de ceruri si lacuri pentru
suprafete, materialele de constructii precum formaldehida si substanta ignifuge din numeroase materiale sau radonul care
provine atat din soluri cat si din materialele de constructii

- antreprenorii vor lua masuri ca materialele si componentele de constructii nu vor contine azbest si nici substante care prezinta
motive de ingrijoarare deosebita, astfel cum au fost identificate pe baza listei substantelor supuse autorizarii prevazute in
anexa XIV la regulamentul (CE) nr. 1907/2006

- antreprenorii trebuie sa utilizeze materiale si componente de constructie care in contact cu ocupantii emit mai putin de 0,06
mg de formaldehida pe metru cub de material sau componenta, in urma testarii in conformitate cu CEN/TS 16516 si ISO
16000-3 sau cu alte conditii de testare standarizate si metode de determinare comparabile

- se vor folosi materiale disponibile cat mai aproape de locul constructiei si a celor al caror proces de productie este cat se
poate de prietenos cu mediul



- se va evita fabricarea, cat si transportul materialelor care genereaza emisii de gaze cu efect de sera

- se vor utiliza produse de constructii non-toxice, reciclabile si biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii
prime produse in zona, folosind tehnici care nu afecteaza mediul

Autoritatea contractanta va declara neconforma oferta care nu indeplineste cerintele impuse prin caietul de sarcini.
Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de rezultatul obtinut la adjudecare.
Cerintele Beneficiarului din prezentul Caiet de Sarcini se vor citi impreuna cu Conditiile Generale si Specifice de Contract,
care are ca obiect executia de lucrari si care sunt aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, 0 marca de fabrica sau de comert,
un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au
ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate
ca fiind insotite de mentiunea «sau echivalent».

In cadrul acestei proceduri, comuna Ipotesti, indeplineste rolul de Autoritate Contractanta, respectiv Achizitor in cadrul
Contractului.

Obiectul contractului Executie Lucrari pentru obiectivul ,,Dezvoltarea retelei de scoli verzi - Constructie noua in comuna
Ipotesti, judetul Suceava, imprejmuire si racorduri utilitati”

Cod CPV principal : 45214220-8 Lucréri de constructii de scoli gimnaziale

Valoarea estimata: 17.602.085,77 lei fard TVA, din care:

Cap, 1.2 Amenajarea terenului = 310.000,00 lei fara TVA

Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului = 20.000,00 lei fara TVA

Cap. 4.1 Lucrari Constructii si instalatii= 16.152.085,77 lei fara TVA

Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj = 1.100.000,00 lei fara TVA

Cap. 5.1 Organizare de santier = 20.000,00 lei fara TVA

Pentru realizarea acestei investitii se vor realiza urmatoarele categorii de lucrari; Organizarea de santier, Infrastructura;
Suprastructura si acoperis; Arhitectura interioara; Arhitectura exterioara; Imprejmuire, Alei, parcare si platforme; Spatii verzi;
Alimentare cu apa; Bransament electric; Hidranti exteriori; Hidranti interiori; Instalatie paratrasnet; Instalatii curenti slabi;
Instalatii date; Instalatii detectie incendiu; Instalatii electrice interioare; Instalatii sanitare interioare; Instalatii termice interioare;
Priza de pamant, Racord canalizare; Racord hidranti interiori; rezerva incendiu si statie de pompare; Procurare utilaje si
echipamente; montaj utilaje si echipamente. Descrierea lucrarilor este disponibila in proiectul tehnic, sectiunea documentatiei
descriptive din cadrul prezentei documentatii de atribuire.

Nu exista limitari pentru capitolele bugetare alocate proiectului. in conformitate
cu prevederile art.137 alin.(2) lit.e) din HG nr. 395/2016, ofertantii au obligatia
de a prezenta in cadrul ofertei financiare PRETUL TOTAL pentru executia
lucrarilor in cauza, evaluarea ofertelor urmand sa se realizeze de catre AC in
raport cu pretul total ofertat si nu cu cel defalcat pe capitole.

OFERTANTII AU DEPLINA LIBERTATE SA ISI PREVADA PROPRIILE
TEHNOLOGI/METODOLOGII DE EXECUTIE CU RESPECTAREA IN TOTALITATE
A CERINTELOR CALITATIVE SI CANTITATIVE DIN PROIECTUL TEHNIC DE
EXECUTIE.

2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini
Prezentul Caiet de sarcini include:
i. Acest document;



i Prezentarea activitétilor de executie
ii. Parti scrise: memoriu tehnic si caiete de sarcini;
iv. Parti desenate, planse de ansamblu si planse pe specialitate;

3 Contextul realizarii acestei achizitii de lucrari

Autoritatea contractanta procedeaza la atribuirea contractului ,Dezvoltarea retelei de scoli verzi - Constructie noua in comuna
Ipotesti, judetul Suceava, imprejmuire si racorduri utilitati”. Proiectul de investitie propus are ca obiect principal construirea unei
cladiri cu destinatia Scoala, cu Ac=766,40 mp Ad=2299,20 mp. Operatorul economic care realizeaza lucrarile de constructie va
limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor si demolrilor, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a
deseurilor din constructii si demolari. S-a avut in vedere ca echipamentele ce vor fi utilizate s& indeplineasca cerinte privind
eficienta utilizarii materialelor si a altor resurse, in concordanta cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire a unui cadru
pentru stabilirea cerintelor in materie de proiectare ecologicé aplicabile produselor cu impact energetic.

Pentru realizarea acestei investitii se vor realiza urmatoarele activitati principale: trasarea lucrarilor; terasamente sapaturi,
terasamente umpluturi; evacuarea apelor din sapatura; cofrare, armare si turnare beton in elemente de constructii; zidarie din
GVP; sarpanta din lemn; invelitoare din tabla profilata tip tigla; termoizolatie pod; schele exterioare; tencuieli la pereti interioare si
exterioare; glet si var lavabil; placaje din faianta; pardoseli din gresie; pardoseli epoxidice; pardoseli din parchet, pardoseli din
granit, compartimentari din HPL; termosistem fatada; tencuieli exterioare decorative;pereti de compartimentare din gisp carton;
amenajare spatii verzi; amenajare alei trotuare pavate; amenajare acces cu imbracaminte din beton, plantari puieti, imprejmuire;
Alimentare cu apa; Bransament electric; Hidranti exteriori; Hidranti interiori; Instalatie paratrasnet; Instalatii curenti slabi;
Instalatii date; Instalatii detectie incendiu; Instalatii electrice interioare; Instalatii sanitare interioare; Instalatii termice interioare;
Priza de pamant; Racord canalizare; Racord hidranti exteriori; rezerva incendiu si statie de pompare; Procurare utilaje si
echipamente; montaj utilaje si echipamente. Autoritatea contractanta impune ofertantilor ca in graficul de executie sa tina cont
de proritizarea lucrarilor in sensul ca se doereste realizarea mai intai a imprejmuirii, racordurilor de apa, canalizare si electric.
Ofertantii vor include in propunerea tehnicd o descriere @ modului in care vor fi organizate si gestionate activitatile din cadrul
contractului ce implica avizarea/atestarea/autorizarea executantului, conform legislatiei de specialitate incidente, precum si
modul de acces la specialistii atestati, inclusiv prin recurgerea la subcontractanti de specialitate, dupd caz, demonstrand
corespunzétor indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale precum si a reglementarilor, standardelor si normelor aplicabile (in
domeniul respectiv). Operatorii economici vor tine cont de faptul c& in conformitate cu prevederilor art. 3 alin. 1 lit. yy din Legea
98/ 2016: ,orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica si care executa si/sau furnizeaza
anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplinesc activitéti care fac parte din obiectul contractului de
achizitie publicd, raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop” este
definit a fi subcontractant. Ofertantul va nominaliza in propunerea tehnica pe acei subcontractanti de care are cunostinta la
momentul depunerii ofertei, precizand dupa caz ce alte activitati (servicii, lucrari) intentioneaza sa fie subcontractate ulterior.
Ofertantii vor avea in vedere urmatoarele prevederi legislative aplicabile:

- Avand in vedere ca se vor executa lucrari de instalatii electrice se aplica prevederile Ordinul nr. 45 din 2016, emis de
presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.

- Avand in vedere ca se vor realiza lucrari de instalatii supraveghere video si antiefractie se aplica Legea nr. 333/2003 privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor cu modificarile si completarile ulterioare

- Avand in vedere ca se vor executa lucrari de avertizare, limitare si stingere a incendiilor ofertantii vor avea in vedere
prevederile Ordinul emis de MAI nr. 87/2010, pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza
lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor

- Avand n vedere ca obiectivul de investitii supus procedurii presupune si executia instalatjilor de supraveghere video, se
aplica prevederile Legii nr. 333 din 8 iuile 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor gi protectia persoanelor, care
stabileste in mod explicit in Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verificd i
exploateaza instalatji electrice din sistemul clectroenergetic, la art. 1 alin. (1) ¢a (1) Persoanele fizice sau juridice pot desfagura
activitati de proiectare, instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei,
numai pe baza licentei eliberate de Inspectoratul General a! Politiei Romane, prelungité la fiecare 3 ani, si cu avizul prealabil al
Serviciului Roméan de Informatii. eliberat in termen de 30 de zile.

Propunerea tehnica va trebui sa tina cont si de eventualele modificari ale documentatiei de atribuire ca urmare a raspunsurilor
formulate de autoritatea/entitatea contractanta la cererile de clarificéri transmise inainte de data depunerii ofertelor.
Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime prevézute in Caietul de sarcini, Documentatia tehnica din
Documentatia de atribuire. Se solicitd respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic.

Operatorul economic care realizeaza lucrarile de constructie va asigurea masuri privind calitatea aerului din interior, ce poate fi
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afectatd de numerosi alti factori cum ar fi utilizarea de ceruri si lacuri pentru suprafete, materialele de constructie precum
formaldehida din placaj si substantele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atat din soluri, cét si din
materialele de constructie.

Principalele materiale care se vor utiliza in executia lucrarilor sunt: membrana hidroizolatoare; armaturi din otel-beton; betoane
de ciment; balast; plasa de armatura sudata; parchet, granit, gresie ceramica, faianta decor, caramida GVP pentru zidarie;
pavale beton vibropresat, borduri din beton, polistiren extrudat; hidroizolatie pensulabila; tampalrie aluminiu; HPL; hidranti; vata
minerala bazaltica, caramida tip Terca.

Deoarece atét fabricarea, cét si transportul materialelor genereaza emisii de gaze cu efect de seré, se recomanda folosirea
materialelor disponibile cat mai aproape de locul constructiei si a celor al caror proces de productie este cét se poate de
prietenos cu mediul. Trebuie avutd in vedere utilizarea produselor de constructii non-toxice, reciclabile si biodegradabile,
fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse in zona, folosind tehnici care nu afecteazd mediul.

4 Informatii despre Autoritatea Contractanté

Situata la 3 km de sud-estul municipiului Suceava, comuna Ipotesti este formata din satele: Tisauti, Lisaura si Ipotesti. Comuna
Ipotesti este situata pe treapta cea mai inalta a unui amfiteatru natural ce domina zona, respectiv intre Dealul Cetatii (368 m) si
Dealul Tatarasi (385 m). Relieful se infatiseaza ca o alternanté de platouri structurale, coline si dealuri in care valea Sucevei §i
afluentii ei si-au croit drum. Apele sunt, de fapt, réspunzétoare in cea mai mare parte de modelarea reliefului Podisului Falticeni.
Teritoriul comunei Ipotesti este incadrat din punct de vedere administrativ de unittile teritoriale apartinand: municipiului
Suceava (Nord), comunei Bosanci (Sud), orasului Salcea (Est) si comunei Moara (Vest)..

5 Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta

Necesitatea si oportunitatea investitei sunt evidente, influentand in mod pozitiv nivelul de trai al locuitorilor, avand efecte
benefice si asupra mediului inconjurator.

Implementarea unui asemenea obiectiv este de o importanté deosebité prin reducerea considerabild a impactului asupra tuturor
factorilor de mediu afectati de noxele excesive si factorii poluanti, ale céror valori prezintd depasiri semnificative a concentratiilor
maxime precizate de actele normative, in domeniu, in vigoare.

6 Alte initiative/contracte asociate cu aceasta achizitie de lucrari

Dupa finalizarea acestei proceduri se vor contracta si serviciile de dirigentie santier, samd.

7. Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini, cerinte

PROPUNEREA TEHNICA:

Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea Tehnica astfel incat sa corespunda cerintelor minime prevazute in
Caietul de sarcini, Documentatia tehnica din Documentatia de atribuire. Este indicat ca propunerea tehnica sa fie prezentata in
format PDF care sa permita copiere text si cautare cuvinte sau in format word completat integral, in mod corespunzator
—semnata electronic cu semnatura electronica extinsa. Fiecare cerinta va fi indeplinita in mod distinct. Nu se admite ca un
document prezentat sa indeplineasca mai multe cerinte, fiecare cerinta este individuala si va fi tratata corespunzator. Ofertantul
nu se poate prevala de declaratii privind respectarea cerintelor Caietului de Sarcini. Nu este permisa completarea ulterioara a
propunerii tehnice, neprezentarea propunerii tehnice in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire va conduce la
descalificarea ofertantului conform art. 137 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016. Solicitarile de clarificari vor viza doar completarea
unor documente depuse in oferta si nu prezentarea documentelor care lipsesc din oferta, respectiv vor fi completari formale sau
de confirmare.

Se va prezenta Formularul nr. 7 "Propunerea tehnica" in conformitate modelul prezentat in Sectiunea ,Formulare” a
Documentatiei de Atribuire. Ofertantul va demonstra corespondenta propunerii tehnice cu prevederile caietului de sarcini

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita
origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de
fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea ,sau echivalent”.

De asemenea, ofertantul va include in Propunerea Tehnica si urmatoarele formulare:

Formularul 1 "Declaratja ofertantului pentru procedura de achizitie publica", in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea
,Formulare” a Documentatiei de Atribuire,

Formular nr. 6 Declaratie privind aplicarea principiului DNSH (,Do no significant harm” - ,A nu aduce prejudicii asupra mediului’)
Formular nr. 9 Contract de achizitie publica, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,Formulare” a Documentatiei de
Atribuire, completat cu datele de identificare ale ofertantului.

Formular nr. 10 Consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal la care se va atasa si Prezentarea politicii GDPR
lincludeti aici informatii despre modalitatea respectarea a GDRP in relatia cu UAT-ul, inclusiv indicati resursa umana cu aceste
sarcini. De asemenea, se va atasa documente justificative pentru demonstrarea detinerii unui responsabil DPO cu
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studii/autorizatie sau a unui contract cu o firma specializata ce detine personal autorizat- sub sanctiunea neconformitatii ofertei
Formularul11 " Declaratie privind datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/ subcontractantului propus/ terfului
sustinator in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,Formulare” a Documentatiei de Atribuire.

Formular 12 Graficul de executie lucrari care sa contina doar categoriile de lucrari care se vor realiza si perioada de desfasurare
a acestora in luni calendaristice. Pentru o vizualizare corecta lunile cand se vor executa fiecare categorie de lucrari se va
evidentia cu semnul “X”. Graficul va contine si procentele lunare realizate din valoarea totala ofertata pentru executie lucrari si va
fi fundamentat si de termenele de livrare a materialelor principale

Fisele tehnice pentru echipamente completate cu informatiile solicitate in PTH si specificatiile tehnice ale produselor ofertate
insotite de detalii tehnice de la producatoriffurnizori.

Propunerea tehnica va cuprinde Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate
sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica
considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii
nu sunt incidente, propunerea tehnica va fi considerata ca document public in sensul legii 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public. Ofertantii vor atasa dovezi care confera caracterul confidential al informatiilor indicate ca fiind
confidentiale.

In conformitate cu prevederile art. 50 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile operatorii economici sunt obligati
s& indice n cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au {inut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social i al
relatiilor de munca.

Informatii detaliate privind reglementarile in vigoare la nivel national si trimiterile la conditiile de munca si de protectie a muncii,
securitatea si sanatatea in munca pot fi obtinute de la Inspectia muncii sau de pe site-ul: https://www.inspectiamuncii.ro/ro/86
Ofertantul intelege ca trebuie:

a. sa respecte toate legile Tn vigoare care interzic utilizarea muncii fortate sau obligatorii,

b. sa asigure angajatilor conditii de munca, inclusiv plata salariilor si a beneficiilor, in conformitate cu toate legile in vigoare,

c. sa se asigure ca toti angajatii sai indeplinesc cerintele legale referitoare la varsta de munca solicitata in tara de angajare.
Respectarea acestor cerinte este o conditie obligatorie pentru atribuirea Contractului.

Informatii suplimentare privind impozitarea, protectia mediului, sanatatea si siguranta la locul de munca efc., conform
prevederilor legale in Romania, care trebuie respectate in timpul pregatirii Ofertei, pot fi obtinute de catre Ofertant de la
urmatoarele institutii publice:

Ministerul Finantelor Publice Strada Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti, Roméania Email: publicinfo@mfinante.gv.ro Tel:
0040 021 319 00 96 83/0040 021 31997 59 Fax: 0040 021 3199735

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor B-dul Libertatii,nr. 12, Sector 5, Bucure?ti, Roméania Email: srp@mmediu.ro Tel:
0040 021 408 9500 Informatii suplimentare cu privire la conven?ile de mediu pot fi gasite la urmatoarea adresa:
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/relatii-internationale/conventii-de-mediu/
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/relatii-internationale/tratate-bilaterale/

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanele Varstnice Dem. I. Dobrescu nr. 24, Sector 1, Bucure?ti, Romania
Email: relatiicupublicul@mmuncii.ro  Tel: 0040 21 313 62 67/00 40 21 315 85 Informatii suplimentare cu privire la conventiile
sociale pot fi gasite la urmatoarea adresa:
hitp://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/relati-internationale/acorduri-bilaterale-in-domeniul-circulatiei-fortei-
de-munca. Operatorii economici participati la procedura vor respecta prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea si
sanatatea in munca, prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, prezentand in propunerea tehnica si o declaratie angajamanet cu privire la obligatia de a respecta intocmai aceasta
legislatie pe parcusrsul executiei lucrarilor.

Toate informatiile solicitate prin Caietul de Sarcini sunt obligatoriu a fi prezentate in propunerea tehnica incarcata in SEAP, sub
sanctiunea excluderii. Informatiile prezentate de ofertant trebuie sa fie juste si justificabile. Solicitarile de clarificari vor viza doar
confirmarea, corectarea sau completarea unor documente sau informatii prezentate in oferta si nu prezentarea celor care
lipsesc din oferta. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita orice clarificare sau detaliere pe care o considera necesara,
in stricta legatura cu propunerea tehnica, cu documentele sau cu informatiile cuprinse in aceasta. Autoritatea contractanta
solicita ofertantului/candidatului s& precizeze in oferta furnizorii materialelor principale implicati in contractul de achizitie publica-
numele si datele de contact. Se vor prezenta detalii de la producator pentru toate materialele principale puse in opera. Fiecare
ofertant va declara distantele de transport ale principalelor materiale, in functie de proprii furnizori de material, distante ce se
vor justifica prin prezentarea traseelor pentru fiecare tip de material si tonaj transportat, corelat cu necasarul de materiale,
inclusiv planuri de situatie cu descrierea detaliata a traseului. Ofertantii au obligatia de a asigura paza santierului pprezentand in
propunerea tehnica modalitatea de realizare a organizarii de santier precum si modalitatea de asigurare a pazei. Ofertantul este
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deplin responsabil pentru posibilitatea citirii continutului si lizibilitatea tuturor documentelor incarcate in SEAP in oferta sau prin
clarificari. In cazul in care un document este partial lizibil dar se poate distinge tipul documentului, clarificarile vor fi acceptate
doar in masura in care ofertantul demonstreaza ca oferta depusa avea inscrisa informatia necesara. In cazul in care documentul
este ilizibil in totalitate sau nu se poate citi, va fi considerat document care lipseste.In cazul in care exista documente intocmite
de ofertant dar care prin scanare devin greu lizibile datorita formatului sau a scrisului marunt, ofertantul va incarca documentul
original exportat in.pdf. Documentele vor fi prezentate doar in formatele .doc(x), .xIs(x) sau.pdf.

Nota 1: Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica. Propunerea tehnica,
inclusiv toate formularele mentionate mai sus, vor fi semnate cu semnétura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si vor fi transmise in SEAP in format electronic numai
pana la data si ora-limits de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare, in conformitate cu prevederile art. 60 alin
(1) din H.G. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Propunerea tehnica, inclusiv toate finformatiile mentionate mai
sus, vor fi incarcate in SEAP Tn sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic numai de cétre operatorii economici
inregistrati.

Nota 2: In situatia in care, in scopul verificarii conformitatii Propunerii Tehnice cu Cerintele beneficiarului, Autoritatea
Contractanta solicita clarificari/completari, atat solicitarea cat si raspunsul ofertantului se transmit in SEAP in format electronic,
semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calficat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat.Este responsabilitatea ofertantului ca documentele incarcate cu semnatura electronica sa poata fi deschise de catre
autoritatea contractanta.

Nota 3: Oferta va fi considerata admisibila in masura in care modificarile operate de ofertant in legatura cu propunerea sa
tehnica se incadreaza in una din categoriile de mai jos:

a) pot fi incadrate in categoria viciilor de forma; sau

b) reprezint’ corectari ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuald modificare a pretului total al ofertei, indusa de aceste
corectdri, nu ar fi condus la modificarea ctasamentului ofertantilor participanti la procedura de atribuire. Sunt considerate abateri
tehnice minore acele omisiuni/abateri din propunerea tehnicé care pot fi completate/corectate intr-un mod care nu conduce la
depunerea unei noi oferte.

0O modificare a propunerii tehnice nu poate fi consideraté o abatere tehnica minora a ofertei inifiale in urméatoarele situatii:

a) cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abaterilomisiuni depaseste 1% din preful total al ofertei;

b) cuantificarea teoretic in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni conduce la eludarea aplicarii acelor prevederi ale
legii care instituie obligatii ale autoritétii contractante fn raport cu anumite praguri valorice;

¢) in urma corectarii respectivei abateri/omisiuni, se constata c& s-ar schimba clasamentul ofertantilor;

d) modificarea ar presupune o diminuare calitativé in comparatie cu oferta initialé;

e) modificarea vizeaza o parte din oferta pentru care documentatia de afribuire a exclus n mod clar posibilitatea ca ofertantii sa
se abata de la cerintele exacte ale respectivei documentatii, iar oferta initiala nu a fost in conformitate cu aceste cerinte.
Comisia de evaluare are dreptul de a solicita ofertantului corectarea viciilor de forma cu privire la oferta acestuia. In cazulin care
ofertantul nu este de acord cu indreptarea viciilor de formé, oferta sa va fi consideratd inacceptabila. Viciile de forma reprezinta
acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a caror corectare/ completare este sustinuta in mod neechivoc de sensul si de
continutul altor informatii existente initial in alte documente prezentate de ofertant sau a caror corectare/ completare are rol de
clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalti participanti la procedura
de atribuire.

In cadrul propunerii tehnice ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de personalul solicitat prin Legea 10/1995 privind
calitatea in constructji, cu modificarile si completarile ulterioare - personalul tehnic de specialitate necesar si obligatoriu pentru
indeptinirea corespunzatoare a contractului de lucrari RTE domeniul drumuri, domeniul constructii civile industriale si agricole,
domeniul instalatii electrice, domeniul retele electrice, domeniul constructii edilitare si de gospodarie comunala, domeniul
instalatii sanitare, termice si de ventilatie, instalatii gaze naturale, responsabil cu controlul calitatii. In propunerea tehnica se va
descrie momentul in care responsabilii tehnici cu executia care vor interveni in implementarea viitorului contract, precum si
modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi
prezentate persoanele in cauzi, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate i
vederea obtinerii serviciilor respective).

Propunerea tehnica va trebui sa tina cont si de eventualele modificari ale documentatiei de atribuire ca urmare a raspunsurilor
formulate de autoritatea/entitatea contractanta la cererile de clarificari transmise inainte de data depunerii ofertelor. Propunerea
tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime prevazute in Caietul de sarcini, Documentatia tehnicé din Documentatia de
atribuire si din caietul de sarcini. Se solicitd respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic. Pentru
dovedirea acestei corespondente autoritatea contractanta solicita si prezentarea in cadrul propunerii tehnice a listelor cu
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cantitati de lucrari fara valori, listele cu echipamente si utilaje cu montaj si extrasele de resurse materiale, forta de munca, utilaje
si mijloace de transport cumulate pe obiectiv fara valori.

In cazul in care oferta va fi depusa de ctre o asociere de firme, propunerea tehnica acceptata si insusita de catre asociati va fi
prezentata de liderul asocierii.

Inainte de elaborarea ofertei, operatorii economici au dreptul (nu si obligatia) de a vizita amplasamentul obiectivului de investitii
ce face obiectul acesteia, cu scopul de a evalua pe proprie raspundere, cheltuiala si riscurile, toti factorii necesari a fi luati in
vedere la pregatirea ofertei de executie de lucrari.

Vizitarea amplasamentului se va efectua in prezenta unui reprezentant al autoritatii contractante, in acest sens se va instiinta in
scris autoritatea/entitatea contractanta, cu cel putin o zi lucratoare inainte de realizarea respectivei vizite.

Ofertantul poate s& viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea ofertei, impreun cu o persoana
desemnata din partea Autoritétii Contractante.

Potentialii ofertanti care intentioneaza sa viziteze amplasamentul, trebuie sd transmita cu cel putin 2 Zile lucrétoare nainte de
data stabilitd pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care isi anunta intentia de a participa la vizita.

Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectudrii vizitei. Propunerea tehnica se
va prezenta la rubrica special prevézuta in S.E.A.P. in aceste sens, respectiv "Documente de calificare si propunere tehnica".
Propunerea tehnica elaboraté de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini. Propunerea tehnica
trebuie sa reflecte asumarea de cétre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevézute in caietul de sarcini.

Propunerea tehnicé prezentatd nu va fi o copie (copy/paste) a caietului de sarcini si a memoriului tehnic pus la dispozitie de
autoritatea contractanta, fara a fi detaliate descrierea lucrérilor, descrierea tehnologiei folosite in cadrul procesului de lucru i
féra a fi prezentate fisele de specificatii tehnice pentru principalele materialele puse in operd. In aceasta situatie, oferta va fi
respinsa ca fiind inacceptabild in baza art.215 alin.(4) din Lg nr.98/2016.

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu
cerintele/specificatiile prevazute in cadrul prezentei sectiuni si cu cele prevazute in cadrul caietelor de sarcini si a documentelor
anexate la acestea.

Propunerea tehnica se va intocmi intr-o maniera organizata, astfel incat procesul de evaluare a ofertelor sa permitd identificarea
facila a corespondentei informatiilor cuprinse in oferta cu cerintele caietelor de sarcini si va cuprinde cel putin urmatoarele
capitole/ sectiuni;

71. Reperele privind managementul, logistica si planificarea aplicata pentru realizarea contractului:

In aceasta sectiune, pornind de la informafile mentionate in caietul de sarcini din documentatia de atribuire, dar si a
cunostintelor si expertizei proprii, ofertantul va trebui sa faca o prezinte metodele si planurile de management utilizate pentru
planificarea si monitorizarea deruldrii tuturor categoriilor de lucrari, sa prezinte modul in care intentioneaza sa monitorizeze
costurilor n cadrul Contractului, sa prezinte modul de realizare a comunicérii cu Autoritatea Contractanta pe durata derularii
Contractului, sa prezinte modalitatea in care ofertantul fsi propune sa& asigure pentru executia lucrarilor
materialele/echipamentele necesare a fi puse in opera finstalate; ansamblul de activitati de procurare, depozitare, intrefinere si
transport al principalelor materiale, a locurilor de depozitare a deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor (inclusiv a
mijloacelor si rutelor de transport pentru evacuarea acestora); indrumarea si controlul exercitat de aparatul de conducere al
ofertantului (inclusiv in raport cu eventualii subantreprenori), prezentand totodata o organigrama completa, care sa evidentieze
functiile exacte care ii revin fiecérei entitati implicate in executia contractului.

In cazul in care ofertantul este o asociere, va fi prezentata abordarea pentru organizarea activitatii in cadrul asocierii cu referire
la modul de realizare al obiectivului. Se vor preciza categoriile de lucrari pe care fiecare asociat le va realiza.

Abordarea pentru managementul activitatii subcontractantilor in cadrul activitatilor din Contract si urmatoarele informatii (in cazul
in care Ofertantul va utiliza subcontractanti pentru anumite activitai din Contract): Se va prezenta modul in care se va realiza
fiecare activitate de cétre subcontractantii propusi, se va prezenta tipul si numarul echipamentelor/utilajelor de lucru asigurat de
subcontractant pentru fiecare activitate, se va prezenta numarul si tipul personalului calificat de executie asigurat de fiecare
subcontractant pentru fiecare activitate, se va prezenta numarul si tipul personalului tehnic de execufie asigurat de
subcontractant pentru realizarea obiectivuiui, se vor prezenta materialele asigurate de fiecare subcontractant pentru realizarea
obiectivului. In c&zul in care nu va fi prezentata abordarea pentru organizarea activitatii subcontractantilor cu referire la modul de
realizare al obiectivului, oferta va fi declarata neconforma. Nu se accepta aceasta abordare sustinuta doar de acordul de
subcontractare. In cadrul propunerii tehnice se vor prezenta suficiente informatji pentru ca reprezentantji Comisiei de evaluare
sa poate identifica cu ugurinta indeplinirea acestei cerinte de catre ofertanti. Ofertele care nu vor contine in cadrui Propunerii
Tehnice abordarea pentru organizarea activitatii in cazul subcontractarii sau vor contine in cadrul Propunerii Tehnice abordéri
pentru organizarea activitatii subcontractantilor incomplete vor fi declarate oferte neconforme.



7.2. Legislatia incidenta pe parcursul executiei lucrarilor.

In aceasta sectiune, ofertantul va mentiona legislatia ce va fi avuta in vedere pe parcursul executiei lucrérilor, inclusiv normative
tehnice si standarde de calitate ce urmeaza a fi aplicate in scopul indeplinirii contractului.

7.3. Metodologia de lucru propusé pentru realizarea contractului, Planul de lucru, inclusiv graficul Gantt.

Metodologia de lucru, prezentarea modului de realizare a lucrarilor, va cuprinde:

a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea lucrarilor;

In cadrul acestui capitol ofertantii vor prezenta modul in care vor realiza fiecare activitate principala necesara realizarii
obiectivului. Ofertantul trebuie sa dovedeasca un grad de intelegere suficient al proiectului pe care urmeaza sa-| duca la
indeplinire. Identificarea si descrierea etapelor de lucru specifice lucrarilor care fac obiectul prezentului contract, demonstreaza
faptul ca ofertantul nu s-a multumit sa copieze cele descrise in Proiectul tehnic, ci s-a documentat si a reflectat situatia
respectiva intr-0 maniera personala, bazata pe propriile capacitati. O prezentare detaliata a acestei metodologii de executie
demonstreaza experienta anterioara in aplicarea tehnologiilor in mod curent in activitatea de executie a lucrarilor de natura si
complexitatea impusa. Oferta tehnica va trebui sa contind o explicatie a legaturii fiecarui rezultat cu activitatiie propuse care
demonstreaza ca ofertantui si-a planificat acele activitati si resurse care sa-l conduca la atingerea rezuitatelor si a facut-o
metodic, tratand toate rezultatele din oferta. Ofertantul trebuie s& prezinte modul in care, in calitate de viitor posibil executant va
executa lucrarile care fac obiectul contractului.Metodologiile de executie vor include, cel putin, urmétoarele aspecte:Organizarea
generala a lucrarilor - etapele de executie, ordinea de realizare a activitétilor si modul de coordonare a acestora. Tehnologiile,
echipamentele si materialele utilizate — specificatii privind metodele constructive, utilajele principale si materialele esentiale.
Masuri pentru asigurarea calitétii — proceduri de control si verificare a executiei, conform normativelor aplicabile. Planificarea
resurselor umane si echipelor de lucru — structura echipei, calificarile necesare si modul de organizare a personalului pe
parcursul executiei. Mésuri pentru diminuarea riscurilor i intarzierilor — identificarea riscurilor specifice si solufii pentru evitarea
acestora. Modalitatea de gestionare a impactului asupra mediului i a masurilor de protectie a muncii — solutii pentru protejarea
mediului, gestionarea deseurilor si aplicarea normelor de securitate. Procedura de receptie si testare a lucrarilor — etapele de
verificare finald si conditiile pentru receptia lucrarilor executate. Ofertantii vor structura metodologia intr-un document clar, cu
referiri la solutiile tehnice propuse si modul de implementare a acestora. Documentul va fi parte integranté a propunerii tehnice si
va constitui un criteriu esential in evaluarea ofertei.

Planul de lucru va fi detaliat intr-un memoriu tehnic ce va cuprinde:

a) Descrieri ale metodelor de lucru abordate in activitatile de verificare ale lucrarilor executate; modul de verificare a
calitatii principalelor materialelor inclusiv documentele care se intocmesc cu aceste prilejuri. Modul de efectuare a verificarilor,
inspectiilor si conditiilor de receptie la terminarea lucrarilor si a celei finale la expirarea perioadei de garantie, documentele care
se intocmesc cu acest prile].

b) Detalii cu privire la organizarea de santier, si anume: descrierea si realizarea organizérii de santier; respectiv se vor
preciza constructiile provizorii propuse, asigurarea utilitatilor etc.
c) In scopul demonstrarii modului in care va fi indeplinit contractul se va prezenta structura organizationala propusa,

precizandu-se:

- structura numerica si pe specialitéti a echipei de specialisti responsabile cu indeplinirea contractului;

- structura numerica si pe specialitati/meserii a echipei, forta de munca, care va executa lucrarile;

- structura numerica si pe specialitatiimeserii a personalului administrativ si auxiliar;

- structura numerica si pe meserii a personalului provenit de la subcontractantii declarati

Graficul Gantt de realizare pentru fiecare activitate cuprinsa in contract: va cuprinde etapele pregatitoare, executia lucrarii (pe
categorii de lucrari, receptia lucrérilor,etc.

Graficul de executie va permite evaluarea corecta a perioadelor necesare pentru lucrarile prevézute in contract si va ilustra clar
reperele/jaloanele de monitorizare (milestones) care vor arata momentul finalizérii etapelor cheie de pe drumul critic al investitiei.
In stabilirea perioadei de executie, ofertantul va tine cont de programele de urmérire si control a executiei lucrarilor si de fazele
determinante prevazute de proiectant in conformitate cu legislatia in domeniu, va tine cont de aprovizionarea cu materiale. Se va
avea in vedere programul de lucru si toate conditiile de lucru speciale ( timp nefavorabil, temperaturi extreme vara/iama).
Programul de executie se va elabora pe luni calendaristice, care s& ilustreze succesiunea tehnologicé de realizare a lucrérilor,
ordinea si derularea in timp a activittilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrérilor, in special:
d1) lucrérile permanente ( toate categoriile de lucrari) si temporare ( pregatirea santierului) ce urmeaza sa fie executate,

d2) activitétile de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora, dupé caz (accese provizorii, devieri circulatie, restrictii
etc.);

d3) secventierea, derularea in timp si durata testelor, cu detalierea si evidentierea clara a activitétilor incluse in procesele de
asigurare, respectiv de control al calitatii,
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d4) denumirea categoriilor de lucrari si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor cheie (jaloanele) in
executia contractului;

d5) drumul critic clar identificat in planificarea activitatilor.

d6) resursele alocate pe fiecare cagorie de lucrari forta de munca numar si calificare, utilaje numar si caracteristici, mijloace de
transport numar si tonaj, materialele pricipale.

Graficul de indeplinire a contractului va surprinde executia lucrérilor urménd sa fie intocmit pe fiecare categorie de lucrari, cu
subactivitatile aferente, in succesiunea logica de realizare a acestora (identificata conform procedurilor tehnice de executie
aplicabile acestor obiecte dupa cum rezulta din prevederile caietului de sarcini) si in corelare cu legislatia (standarde/normative)
in vigoare, cu precizarea duratelor de indeplinire si a datelor de incepere si de finalizare (start-finish), precum si cu indicarea
drumului critic, a interdependentelor dintre activitati si a reperelor critice (jaloane/milestones). Principalul element al graficului va
fi termenul de executie a contractului in care ofertantul se obliga sa execute lucrarile aferente. Durata astfel rezultata prin luarea
in considerare a termenelor respective se constituie ca durata de executie a contractului, care se va intinde intre momentul
emiterii ordinului de Tncepere a lucrarilor si momentul receptiei la terminarea tuturor lucrarilor respective.

Graficul de indeplinire a contractului va fi insotit de o sectiune descriptiva in cadrul careia se vor explicita elementele cuprinse in
grafic si se va fundamenta durata de executie ofertatd prin, metodologiei de lucru conceputa pentru executia lucrarilor, prin
termenele de livrare a materialelor principale de catre furnizori, termene ce vor fi declarate in propunerea tehnica. Aceste
descrieri detaliate vor contine, dupa caz, si planul de lucru cu asociatii/subcontractantii in raport cu eventualele activitati care
urmeaza sa fie derulate de cétre fiecare asociat/subcontractant in parte. De asemeni se vor preciza data estimata incepere
executie lucrari, data estimata pentru anuntul de finalizare a lucrarilor, data estimata pentru receptie.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenelor ofertate din punctul de vedere al
asigurarii indeplinirii de catre operatorii economici a cerintelor solicitate prin Caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia
impotriva ofertelor care prevad termene nesustenabile, care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu prezinta graficul solicitat
toate activitatile (categoriile de lucrari) si subactivitatile aferente sau care prevad o durata de executie nerealista, de natura sa nu
asigure satisfacerea cerintelor din Caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

Ofertantul are obligatia precizarii in propunerea tehnica, in sectiunea descriptiva a graficului a modului de urmarire, raportare si
control a progreselor Tnregistrate, cu realizarile aferente.

74. Personalul disponibil si propus pentru executarea contractului precum si instalatile/ echipamentele/ utilajele
disponibilizate.

-resurse (personal si instalatiifechipamente)

Ofertantul va prezenta/cuantifica necesarul de resurse tehnice si materiale disponibilizate pentru executia lucrérilor, respectiv
utilaje, echipamente pentru constructia propriu-zisa si pentru siguranta circulatiei atat auto cat si pietonale pe parcursul derularii
contractului, mijloace de transport, cu indicarea principalelor caracteristici tehnice pentru fiecare tip de utilaj/echipament si
numérul acestora, precum si necesarul de resurse de personal pentru conducerea lucrrilor, asigurarea calitatii lucrarilor, SSM
si intreg personalul necesar executiei lucrarilor pentru toate categoriile de lucrari evidentiate in caietul de sarcini, astfel incét sa
fie demonstrata capacitatea tehnica si profesionala de a se sustine cadenta de executie a lucrarilor propusa in cadrul Graficului
fizic de indeplinire a lucrarilor aferente contractului, sens in care se va prezenta o organigrama ce va contine structura
organizationala pe care a prevazut-o in scopul indeplinirii contractului.

De asemenea ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea
verificarii nivelului de calitate corespunzétor cerintelor fundamentale aplicabile Iucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in
conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente si cerintele Caietului de sarcini.

Personalul Contractantului

A) Sef Santier

- "Seful de santier" este specialistul, inginer CCIA sau echivalent desemnat de cétre conducerea Antreprenorului sa asigure
managementul si cooordonarea desfasurarii lucrarilor, prin garantarea termenelor de executie, asigurarea de mijloace tehnice si
umane, si calitatea executiei.

Pentru activitatile ce se desfasoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa direct cu personalul
Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea §i supravegherea
tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de santier trebuie sé fie permanent
prezent pe santier cand se realizeaza activitati si trebuie s& poaté informa reprezentantul Autoritatii Contractante n orice
moment despre situatia de pe santier. in cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul
prealabil al Autoritatii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

3 s fie singura interfata cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste activitatile de pe santier,
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i sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activitdtilor de pe santier, impreund cu aspectele

organizationale;
il s& contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este necesar pentru
executia corespunzatoare a lucrarilor,

iv. s& gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier,

V. s fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

vi. sa actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a constructie,

vii. sa actualizeze calendarul de desfasurare a activitétilor si jurnalul de santier,

viii. sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitétii pentru toate lucrarile din santier;

iX. s& fie responsabil de toate aspectele privind sénétatea si de siguranta ale personalului Contractantului de pe santier;
X. s fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.

DESCRIEREA FUNCTIEI

. Respecta si impune subordonatilor respectarea Regulamentului Intern al firmei;

. Cunoaste si aplica tehnologia din constructii;

. Coordoneaza activitatea subordonatilor proprii si a subantreprenorilor de pe santierele din tara;

. Conduce direct lucrarile de pe santiere in cazul inor lucréri demare anvergura,

. Planifica, urmareste si coordoneaza activitatea din santier amuncitorilor;

. Planifica si organizeaza executia lucrarilor, verifica in realizarea lucrérilor respectarea ordinii de executie
stabilita,stadiul lucrarilor si incadrarea in termenele de executie;

. Propune necesarul de materiale atat din punct de vederecantitativ cat si referitor la specificarea cerintelor de calitate;
. Urmareste respectarea proiectelor, calitatea lucrarilor si graficul de executie,

. Supravegheaza din punct de vedere tehnic lucrarile in curs si realizeaz situatii de lucrari;

Mentine legatura cu beneficiarii si le acorda asistenta la cerere;,

J Se asigura ca termenele de finalizare a lucrarilor sunt respectate;

J Sugereaza strategii pentru a optimiza activitatea, propune noi solutii;

. Se implica in rezolvarea problemelor ce pot aparea si propune strategii pentru eficientizarea activitati! personalului;

. Controleaza si imbunatateste constant calitatea serviciilor;

. Sprijina, motiveaza si coordoneaza personalul din subordine;

. Dispune cu autoritate executarea lucrarilor in timpul normat;

. ia masuri in domeniul protectiei muncii sub aspectul instruirii personalului de pe santiere si a examinarii asupra
cunostintelor acestuia;

. Verifica masura in care sunt respectate normele de protectia muncii si dispozitile stabilite in urma controalelor
efectuate;

. Urmarireste respectarea dispozitiilor legale privind accidentelet ehnice si accidentele de munca;

. Respecta disciplina muncii, conduita si etica profesionala;

. Respecta obligatiile de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu,

o Respecta secretul de serviciu in sensul ¢ nici o alta persoana terta firmei (membrii ai familiei, cunoscuti, colaboratori,
efc.) nu trebuie sa stie de problemele de serviciu intdmpinate in activitatea de zi cu zi.

Pe linie SSM

. Propune masuri pentru diminuarea riscurilor SSM

. Participa si furnizeaz4 informatii pentru evaluarea riscurilor SSM

J Aplica prevederile planurilor de sanatate si securitate pentrusantiere temporare si mobile

. Supravegheaza respectarea normelor de securitate de catrepersonalul subordonat

. Cunoaste si aplica normele de securitate @ muncii si preveniresi stingere a incendiilor

. Semnaleaza conducerii orice situatie care poate generaincidente sau accidente de munca sau incendii

Pe linie de calitate

- Cunoaste si aplica procedurile sistemului de management

- Aplica prevederile documentelor de planificare a calitatii- plan calitate, PCCVI

- Supravegheaza din punct de vedere tehnic lucrarile in curs si realizeaza situatii de lucrari;
- Verifica din punct de vedere calitativ lucrarile executate

Instruieste personalul din subordine privind cerintele decalitate ale lucrérii executate

- Urmareste respectarea proiectelor, calitatea lucrarilor si graficul de executie;

- Controleaza si imbunatateste constant caiitatea serviciilor;
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- Sprijind, motiveaza si coordoneaza personalul din subordine;

- Sugereaza strategii pentru a optimiza activitatea, propune noi solutii;

- Se implica in rezolvarea problemelor ce pot aparea si propune strategii pentru eficientizarea activitatii personalului;

- Mentine legatura cu beneficiarii si le acorda asistenta la cerere;

- Se asigura ca termenele de finalizare a lucrérilor sunt respectate;

- Implementarea SAC, delegand fiecéruia dintre colaboratorii sai coordonarea implementarii, mentenantei si revizuirii
SAC in domeniie lor de activitate.

Pe linie de mediu

J Aplica masurile de gestionare a aspectelor de mediu pesantier

. Coordoneaza gestionarea deseurilor

. Aplica cerintele cuprinse in avizeln cazul aparifiei unei situatii de urgenta aplica prevederileplanurilor de
interventie aplicabile

. Instruieste personalul din subordine privind cerintele de mediuspecifice lucrarii

Pe durata executiei lucrarilor, Seful de santier trebuie sa prezinte reprezentantului Autoritatii Contractante, la un interval de una
saptdmana, un raport care sa:

i. descrie progresele realizate;

i identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociata);

ii. prezinte problemele intélnite si actiunile corective intreprinse;

iv. prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificarile in raport cu planificarea anterioara pentru activitatea
din santier.

Personalul propus de Contractant pentru rolul de Sef de santier trebuie s& cunoasca limba roména la un nivel de cel putin Cl, in
conformitate cu ,Cadrul European Comun de Referinté pentru Limbi".

B) RESPONSABIL CONTROLUL CALITATII (RCQ)

- "Responsabilul cu asigurarea calitéii" este specialistul, inginer constructii, desemnat de cétre Conducearea
Antreprenorului pentru asigurarea implementarii si imbunatatirii permanente a sistemului de management al calitatji.
Deasemenea, Responsabilul cu asigurarea calitétii indeplineste cerintele Beneficiarului cu privire la calitatea lucrarilor executate
pe santierele societatii.

Obiectivele postului:

- planifica si coordoneaza activitatea Serviciului Asigurarea Calitatii in cadrul societatii;

- urmareste arhivarea tinerea evidentei cartilor tehnice, a certificatelor de calitate a materialelor;

- urmareste infocmirea, distribuirea si tinerea la zi a listei subcontractantilor acceptati;

- urméreste implementarea actiunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de neconformitate intocmite de
organismele de certificare si raportarea rezolvarii acestor neconformitati organismului care a intomit raportul respectiv;

- coordoneaza si verifica activitatea laboratorului de analize si incercari.

- urméreste intocmirea programului de instruire a personalului din serviciul asigurarea calitatii;

- coordoneaza activitatea de evaluare a subcontractantilor folosind chestionare de autoevaluare si tine evidenta
chestionarele subcontractantilor acceptati;

- reprezentarea sectorul propriu in relafiile cu alte sectoare precum si in relatiile cu organele de control; DESCRIEREA
FUNCTIEI

. asigura conducerea operativa, planificarea si executia intregii activitati de managementul calitatii in cadrul societatii si
duce la indeplinire toate deciziile Administratorului si ale Directorului General;

. analizeaza si avizeaza din punct de vedere a cerintelor de asigurare a calitatii, conform standardelor ISO;

. coordoneaza si urmareste intocmirea programului de audit anual, chestionare de audit, rapoarte de audit/rapoartelor
de neconformitate audit;

. urmareste efectuarea de auditari si implementarea actiunilor corective;

. urmareste intocmirea programelor de de pregatire audituri supraveghere si/sau audituri de certificare/recertificare,

autorizare/reautorizare, completarea chestionarelor conform cerintelor codurilor/standardelor aplicabile si verificari privind
respectarea cerintelor programelor de pregétire

. prelucreaza informatiile si le interpreteaza;

. creaza si exploateaza sistemul informational propriu;

. participa la auditarile efectuate de reprezentantii organismelor de certificare/autorizare

. urméreste implementarea in documentele de calitate specifice serviciului asigurarea calitatii a modificarilor rezultate in
urma auditarii;
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J participa la instuirea auditorilor intemi;

. urméreste implementarea actiunilor corective/preventive, rapoarte de actiuni corective/preventive

. anunta si prezintd documentatia tehnica, in fata inspectorilor beneficiarului;

. coordoneaza si urmareste intocmirea conform contractului si proiectului de executie a cértilor tehnice pentru fiecare
comanda;

. coordoneaza si urmareste intocmirea, revizuirea, distribuirea controlata, mentinerea reviziilor a Manualului Calitatii

(1SO), Manualul de Control al Calitatii (ASME), procedurilor de sistem, instructiunilor generale, instructiunilor de lucru si al altor
documente specifice serviciului asigurarea calitatii;

. tine evidenta instruirii personalului serviciului asigurarea calitatii, personalului de conducere, auditorilor interni;

. tine evidenta documentelor ce atesta efectuarea analizei bianuale a managementului privind eficienta sistemului
calitatii;

. tine evidenta rapoartelor de acfiuni corective/preventive intocmite in cadrul serviciului de asigurare a calitatii;

. isi asuma intreaga responsabilitate privind derularea proiectelor in cadrul servicului de asigurare a calitatii;

. urméreste intocmirea pentru fiecare comanda, difuzarea la secfia productie a inregistréarilor si reviziilor de inspectii si
testari;

. coordoneaza si urmareste intocmirea planului de inspectie si testare pe toate tipurile de produse;

. transmite spre aprobare punctele de inspectie conform cerintelor contractuale ale clientului/ reprezentantului clientului;
. arhiveaza planurile de inspectie si testare intocmite.

Raspunderi

. despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie;

. raspunde de corectitudinea intomirii si predarii la termen a documentelor elaborate in cadrul serviciului conform

contractului, proiectului de executie, documentatiei tehnologice, instruirilor si procedurilor, normelor, codurilor, conform
standardelor I1SO;

. de indeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu de cétre personalul din subordine pentru desfasurararea in cele mai bune
conditii a activitatii societatii;

. are obligatia sa-si duca la Tndeplinire toate sarcinile de serviciu stabilite prin fisa postului, in cadrul timpului normal de
Jucru, lucrul peste program nefiind considerat suplimentar;

. in cazul Tncetarii contractului de munca din diferite motive, nu are voie sa lucreze la o societate concurenta o perioada
de un an de la data incetarii contractului;

J raspunde material pentru orice distrugere, degradare, disparitie a tuturor obiectelor de inventar din culpa sa, situatie in
care va fi obligat sa repare integral paguba produsa.

. raspunde civil sau dupa caz penal pentru divulgarea sau admiterea scurgerii de date sau informatii catre firme

concurente sau care pot deveni concurente, in ceea ce priveste politica economico- comerciala a societéii, lansarea de produse
noi, contracte comerciale interne si externe;

. are obligatia de a aduce imediat la cunostinta conducerii societatii situatiile in care este implicat direct, ori prin persoane
interpuse si care considera ca pot dauna renumelui socieatii sau o pot afecta in politica comerciala practicata;
. raspunde personal material si disciplinar pentru orice neindeplinire, indeplinire defectuoasa sau cu intarziere a

sarcinilor stabilite prin fisa postului, regulamentul de ordine interioara si contractul individual de munca. Despre tot ce este in
sarcina sa ca obligatie.

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de
contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si identificata in contract. Reprezentantul
Contractantului organizeaza si supravegheaza derularea efectivé a Contractului. Sarcinile sale sunt:

. s& fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste implementarea contractului si desfésurarea
activitatilor din cadrul acestuia;

il gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitdtile Contractantului la nivel de contract, in vederea asigurérii
indeplinirii Contractului, Tn termenul si la standardele de calitate solicitate;

i. asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform reglementarilor in materie;

iv. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

V. gestioneaza si raporteaza daca executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor contractuale si a continutului
Caietului de Sarcini.

C: Responsabil tehnic cu executia

Autorizarea si exercitarea dreptului de practica: Persoana care va indeplini rolul de responsabil tehnic cu executia trebuie s&
defina autorizatie si legitimatie emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii, in vigoare la momentul depunerii ofertei
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Sarcini si Responsabilitati in cadrul Contractului

Sarcinile si responsabilitatile responsabilului tehnic cu executia sunt cel prevazute la art. 50, 51 si 52 din Ordinul ministrului
dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1895/2016, adaptate specificului contractului, astfel:

i. Controluf documentelor si al datelor

R.T.E verifica:

- Documente externe

- proiectul de executie sub urmétoarele aspecte :

- daca este verificat de specialisti verificatori de proiecte atestati;

- daca contine planui de control pentru fazele determinante ;

- daca contine toti parametrii privind verificérile de calitate;

- documente ale calitatii intocmite de furnizorii de produse (certificate de calitate)

R.T.E verifica si avizeaza:

- Documentele interne elaborate in cadrul societatii pentru lucrarea la care a fost desemnat:

- planul calitatii pe lucrare ;

- programul de organizare a executiei lucrarilor (grafic de executie,plan organizare de santier,grafic de aprovizionare
,grafic de asigurare de forta de munca,si utilaje etc);

- planul de control de calitate

i, Controlul procesului de executare a lucrarilor.

Pentru aceasta conditie referitoare la sistemul calitatii societatea isi elaboreazé procedura de sistem aferenta in vederea stabilirii
sarcinilor pentru identificarea, pregatirea si planificarea de C+M pentru asigurarea calitatii acestora conform specificatiilor
standardelor si documentatiei de executie. Responsabulului tehnic cu executia ii revin urméatoarele atributii:

- participa la stabilirea solutiei tehnologice optime de realizare a lucrarilor functie de nivelul de calitate ce trebuie realizat
corespunzator cerintelor de complexitate si gradului de dificultate al proiectului tehnic de executie, de dotarea tehnico-materiala
si profesionala de care dispune societatea;

-avizeaza:

- fisele tehnologice de executie;

- procedurile tehnice de executie;

- planul de control de calitate;

isi elaboreaza un plan propriu de control al executiei lucrarii.Acest plan va fi avizat de Directorul General;

- participa la verificarea profesionala a sefului punctului de lucru si isi da avizul pentru desemnarea acestuia.
iii.Inspectii si incercari

Societatea trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri documentata ( de sistem si tehnice de executie ) in scopul de a verifica
daca sunt satisfécute conditiile specificate in documentatia de executie.Inspectiile si incercarile necesare precum si inregistrarile
aferente acesotra vor fi detaliate in planul calitatii.

Responsabilul tehnic cu executia i revin urméatoarele atributii:

- conform planului propriu de control verifica daca executia lucrarilor de constructii respecta cerintele de calitate
precizate in documentatia de executie;

- verifica existenta inregistrarilor care atesta calitatea executiei lucrrilor ( si care trebuie predate beneficiarului pentru
completarea cértii tehnice constructiei).

- participa la autorizarea continuarii lucrarilor in faze determinante si semneaza procesul verbal,

- avizeaza planul de control de calitate

: opreste executia lucrarilor de constructii,in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la
procedurile de executie,prin contestatirle directe in cadrul controalelor (proiectant,beneficiar,controlor tehnic de calitate)

iv. Tnregistrérile inspectiilor si incercarilor

La lucrarile de constructii executate si verificare din punct de vedere al conformitatii cu nivelul de calitate cerut prin documentatia
de executie trebuie pastrate inregistrarile care fac dovada ca lucrérile au fost Inspectate si incercate :

- procese verbale calitative;

- procese verbale de verificare a lucrarilor ascunse;

- procese verbale de autorizare a fazelor determinante;

- buletine de analize si incercéri.

In procedurile documentate ( de sistem si tehnice de executie) se vor indica responsabilitatile pentru indeplinirea acestei conditii
a sistemului calitatii. In cazul in care lucrarile nu sunt conforme cu conditiile de calitate specificate in: proiectul de executie,
caietul de sarcini, procedura tehnica de executie, se opreste executia, se intocmeste un RNC (raport de neconformitate) si se
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face analiza cauzelor neconformitatilor.

V. Controlul produsului neconform

In cazul lucrarilor de constructii pot aparea urméatoarele categorii de neconformitati:

- neconformitati in documentatia de executie;

- neconformitati in produse, utilaje si echipamente provenite de la furnizori sau beneficiari(investitori);

- neconformitati in timpul de procesului de executie.

In cadrul acestei conditii referitoare la sistemul calitatii responsabilului tehnic cu executia ii revin urmatoarele atributii:

- analizeaza buletinele de analiza si incercéri,notele de atestare pentru materialele si produsele utilizate la lucrarile de
constructii pentru care este desemnat;

- opreste continuarea executdrii lucrarilor care necesita inglobarea produselor/materialelor la care s-au constatat
deficiente, neconformitati, defecte de calitate care pot conduce la nerealizarea cerintelor esentiale precizate in Legea privind
calitatea in constructii nr.10/1995;

- dispune depozitarea acestor materiale/produse in locruri specific amenajate pala la solutionarea remedierii
neconformitatii;

- in cazul in care constata neconformitati la lucrarile de constructii de care raspunde dispune oprirea executiei,prin
dispozitie de santier, avandu-se in vedere conditiile din caietele de sarcini, normative in vigoare, proiectul de executie, contract,
privitoare la intreruperea lucrarilor;

- analizeaza si avizeaza procedurile tehnice de executie fisele sau proiectele tehnologice special intocmite pentru
efectuarea activitatilor de remediere ,consolidare (daca este cazul);

- analizeaza calitatea lucrarilor de remediere executate si confirma aceasta prin semnatura in inregistrarile de calitate
intocmite, respectiv R.N.C (Raport de Neconformitate).

- autorizeaza continuarea lucrarilor numai dupa remedierea neconformitatilor.

Vi inregistrarile calitatii

Pentru aceasta conditie referitoare la sistemul calitatii in planul elaborat pentru o anumita lucrare sunt precizate inregistrarile
calitatii care se intocmesc si responsabilitétile pentru fiecare Tnregistrare. Responsabilului tehnic cu executia ii revin si
urmétoarele atributii:

- sa-si completeze planul de control propriu elaborat pentru fiecare lucrare de care raspunde,Acest plan trebuie vizat de
directorul general;

- sa-si intocmeasca un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneazé tehnic; sa- si completeze la
zi acest registru.

- verifica existenta autorizatiei de construire;

- verifica proiectul de executie sub armatoarele aspecte:

- daca este verificat de specialisti verificatori de proiecte atestati;

- daca contine planul de control pentru fazele determinante;

- daca contine toti parametrii si datele ( valorile de control ) privind verificarile de calitate in timpul executiei;

- verifica si avizeaza planul calitatii pentru lucrare (intocmit de compartimentul tehnic );

- participa la intocmirea procedurilor tehnice de executie pentru lucrarea contractata si pentru elaborarea fiselor
tehnologice;

- verifica si avizeaza planul de control de calitate pe lucrare;

- verifica proiectul de organizare a executiei lucrarii precum si graficul de executie,graficul de asigurare cu forfa de
munca si utilaje;

- verifica documentele de calitate ce insotesc materialele si prefabricatele la primirea lor in depozitul santierului si
procesul de receptie a acestora;

- verifica conditiile de depozitare pentru materialele ce se pun in opera la lucrarea respectiva;

- isi da acordul cu privire la desemnarea sefului punctului de lucru pentru lucrarea la care este desemnat. In timpul
executarii lucrari;

- efectueaza verificari conform planului propriu de control asupra calitatii executarii lucrarilor de constructii.

Planul de control trebuie vizat de directorul general.Sistemul informatic aferent lucrarii contine un model de plan propriu de
control al calitatii lucrarilor (proiectant,diriginte de specialitate, ICSIR efc):

- opreste executia lucrarilor in momentul in care constata existenta unor neconformitati (in produsele folosite la lucrare
sau abateri de la documentatia de executie );

- participa la elaborarea solutiei tehnologice optime de efectuare a remedierii neconformitatii constante;

- analizeaza prin control calitatea lucrarilor de remediere executate si confirma aceasta prin semnatura in raportul de
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neconformitate intocmit de seful punctului de lucru;

- autorizeaza continuarea lucrarilor numai dupa remedierea neconformitatilor;

- verifica intocmirea documentelor care atesta calitatea executarii lucrarilor si pastrarea acestora in vederea predarii

catre beneficiar; procese verbale de receptie calitativa,procese de verificare a lucrarilor ascunse ,procese verbale de receptie la

terminarea lucrérilor;

- intocmeste registrul de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza si-l completeaza.

Autoritatea Contractantd are posibilitatea s solicite fnlocuirea personalului pe perioada deruldrii contractului, pe baza unei

cereri scrise motivate si justificate, dacd considerad ¢ un membru al personalului Contractantului este ineficient sau nu Tsi

indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.

Personalul Contractantului care desfasoara activitdti pe santier trebuie sa aplice toate regulamentele generale si specifice

precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta.

NOTA: Aceste atributii ale Personalului tehnic nu sunt limitative, ofertantii trebuind sa demonstreze prin propunerea tehnica

modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator

cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a

altor legi incidente prezentului contract de lucréri.

Contractantul trebuie sa se asigure ca personalul care desfagoara activitati pe santier are toate abilitatile si competentele pentru

executia lucrarilor preconizate;

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitailor incluse in Contract, pe perioada derularii Contractului,

Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Propunerea Tehnicd, acesta va raspunde pentru

asigurarea acestor resurse, fara costuri suplimentare. In acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe

cheltuiala proprie.

Contractantul trebuie sa se asigure si s& demonstreze ca personalul care desfasoara activitéti pe santier:

i. are toate abilitétile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;

i este sanatos si in forma pentru executia lucrarilor preconizate.

Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este obligat s& poarte haine cu sigla

Contractantului.

Personalul Contractantului care intré pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea de pe santier sunt permise

numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

Autoritatea Contractanta poate obliga Antreprenorul sa inlature (sau sa dispuna sa fie inlaturata) orice persoana angajata daca

este cazul, care:

- persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;

- indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

- nu respecta oricare din prevederile Contractului

Ofertantul va prezenta o organigrama cuprinzatoare care sa identifice in mod clar atat personalul de specialitate cat si cel de

executie, pe care ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la executia lucrarilor. Organigrama va fi prezentata decompus in format

WBS (WorkBreakdownSystem) si va prezenta alocarea de sarcini a personalului de specialitate, rolurile si ierarhia

organizationala a proiectului cat si liniile de comunicare dintre membrii echipei de specialitate (cu repartizarea lor in concordanta

cu Graficul Gantt de executie). Se va prezenta si o descriere detaliata cu numarul, rolurile si responsabilitatilor personalului de

specialitate pe categoriile de specialitate si pe care ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la executia lucrarilor. Se va prezenta si

o descriere detaliata a rolurilor, responsabilitatilor si numarul personalului de executie pe meseriile stabilite/declarate in ofert3;
Utilaje, echipamente, materiale

Utilajele disponibilizate pentru executia lucrarilor trebuie sa intruneasca nivelul de calitate si functionalitate admis de standardele

europene, sa aiba in dotare echipamentele si dispozitivele cu care/pentru care au fost puse in functiune.

Ofertantul va prezenta o descriere cuprinzatoare care sa identifice in mod clar toate echipamentele, utilajele si mijloacele de

transport, pe care intentioneaza sa le utilizeze la executia lucrarilor (in concordanta cu Graficul Gantt de executie).

Tabelul privind echipamentele/instalatiile/utilajele aflat la dispozitia ofertantului pentru executia contractului trebuie sa indice

modalitatea de acces la toate echipamentele/utilajele; mijloacele de transport care sunt necesare pentru executia lucrarilor.

Antreprenorul va folosi echipamente eficiente si corespunzatoare executiei lucrarilor la nivelul de calitate asteptat si intr-un ritm

care sa asigure finalizarea acestora la data mentionata in oferta, respectiv in contractul de lucrari. Daca, oricand pe durata

executiei lucrarilor, echipamentele sunt insuficiente, ineficiente sau nepotrivite pentru a asigura, la executia Lucrarilor, nivelul de

calitate cerut, sau nu pot asigura ritmul stabilit de realizare a lucrarilor, Beneficiarul ii poate cere Antreprenorului sa-si mareasca

eficienta, sa schimbe tipul de abordare sau sa aloce echipament suplimentar, si Antreprenorul se va conforma cu celeritate.

Faptul ca Beneficiarul ar fi omis sa emita o astfel de solicitare, nu- va exonera in nici un fel pe Antreprenor de obligatiile sale de
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asigurare a calitatii Lucrarilor ce le executa si nici de mentinerea ritmului de executie cerut. In propunerea tehnica, se va
prezenta un tabel, model propriu in care ve prezenta centralizat, pentru fiecare luna de executie numarul de muncitori, tipul si
numarul de echipamente/utilaje. In propunerea tehnica Ofertantul va prezenta si modalitatea de acces la laboratoarele utilizate
in scopul asigurarii calitatii care sa acopere toate incercarile necesare pentru toate activitatile prevazute a se executa in cadrul
contractului.

7.5. Planul de Control al Calitatii pentru executarea lucrarilor.

Acest document va trebui sa cuprinda cel putin: Prezentarea generala a lucrarilor; Descrierea sistemului calitatii, inclusiv lista
procedurilor aferente sistemului calitatii (P.S.) aplicat la lucrarile/tehnologia prevazute in programul de realizare a lucrarilor,
Definirea politici privind calitatea, a obiectivelor, a metodelor de conducere si a responsabilitatilor privind implementarea si
functionarea conducerii si asigurarii calitatii; Formarea si instruirea personalului implicat in asigurarea si controlul calitatii;
Analiza periodica, de catre conducerea unitatii, a conducerii si asigurarii calitatii sub aspectul eficacitatii si satisfacerii cerintelor
specificate; Modalitatea de gestionare a documentatiei privind executia lucrarilor ( tipuri de documente ce trebuie gestionate:
documentatia tehnica; documentele de executie; documentatia financiara; documentatia de calitate si conformitate;
documentatia de receptie} care va include atat pe subcontractor cat si pe furnizorii antreprenorului precum si Modalitatea de
organizare si arhivare a documentatiei privind executia lucrarilor; Metodele de control aplicate cu privire la utilizarea in scopul
executiei lucrarilor exclusiv a documentelor validate si aprobate; Metodele de inregistrare a modificarilor si completarilor la
documentatie; Metodele pentru managementul achizitiilor de materiale, echipamente si dotéri; Procedura de control al calitatii
lucrérilor; Procedura de masurare a activitatilor principale pe perioada executiei lucrarilor; Procedura de abordare a defectiunilor
aparute pe parcursul executiei lucrarilor; Procedura pentru rezolvare a problemelor care pot surveni in teren, pe parcursul
executiei lucrarilor de constructie (nepotrivirea detaliilor de executie cu terenul, aparitia unor circumstante care nu au putut fi
previzute la elaborarea proiectului, discrepante intre masuratori din teren si estimarile preliminare);Procedura de comunicare a
problemelor survenite in teren catre autoritatea contractanta Procedura in cazul reclamatiilor; Riscuri: Identificarea riscurilor
legate de calitate,Evaluarea riscurilor, Modul de prevenire a riscurilor; Lista procedurilor tehnice de executie pentru toate
activitatile principale care urmeaza sa fie aplicate la realizarea contractului.

De asemeni ofertantii vor prezenta in propunerea tehnica procedurile tehnice de executie pentru toate activitatile principale,
lucrarile speciale si pe timp friguros prin care s& detalieze modul de realizare a lucrarilor in conformitate cu cerintele proiectului,
standardele tehnice aplicabile si bunele practici din domeniu. Documentul va include descrierea etapelor principale de executie,
metodele si tehnologiile utilizate, masurile pentru asigurarea calittii si sigurantei, precum si modalitatile de gestionare a
riscurilor si resurselor. Procedurile tehnice de executie vor include, cel putin, urmétoarele aspecte:1. Descrierea etapizatd a
executiei: Modul de organizare a lucrérilor si succesiunea etapelor de executie;Interdependenta activitétilor si mésuri pentru
evitarea blocajelor in executie.2.Tehnologiile si metodele de lucru utilizate:Descrierea solutiilor constructive adoptate; Metode
specifice pentru lucrarile de structurd, finisaje, instalatii etc.; Justificarea alegerii tehnologiilor propuse.3.Controlul calitatii in
executie:Proceduri pentru verificarea si testarea lucrarilor pe fiecare faza; Modalitéti de prevenire a neconformitétilor si
remedierea defectelor; Documente si procese-verbale de control ce vor fi intocmite.4.Gestionarea factorilor de risc:ldentificarea
riscurilor majore care pot aparea in executie;Masuri de preventie si interventie in caz de situatii neprevazute;5.Utilizarea
echipamentelor si resurselor:Lista echipamentelor si utilajelor necesare pentru fiecare faza; Modul de asigurare a resurselor
umane si organizarea echipelor de lucru;6.Masuri de protectie a muncii si protectia mediului: Proceduri specifice pentru
siguranta muncitorilor si prevenirea accidentelor; Plan de gestionare a deseurilor si minimizarea impactului asupra mediului.7.
Planul de receptie si punere in functiune: Etapele si conditiile necesare pentru receptia lucrarilor; Teste si verificéri finale pentru
a asigura conformitatea cu specificatiile proiectului.

Ofertantii trebuie s prezinte procedurile intr-un format clar si structurat, astfel incat acestea s poata fi utilizate efectiv in timpul
executiei pentru monitorizarea calitdfii si respectarea termenelor.Procedurile solicitate vor contine structurate astfel:1 Titlul
procedurii~ denumirea clard a procesului descris; 2.Scopul procedurii- de ce existd procedura, ce urméreste sa realizeze;
3.Domeniul de aplicare- unde se aplica, cui i se adreseaza (departamente, functii, situatii);4.Baza legald / documente de
referinta (daca e cazul)- legi, norme, standarde, politici interne; 5. Definitii si prescurtéri (optional)— pentru termeni care pot fi
interpretati diferit; 6. Responsabilitati- cine face ce: persoane, functii sau compartimente implicate; 7.Descrierea procedurii
(pasii propriu-zisi)- prezentarea etapelor, in ordine logica- ce se face, cum, cand si de cétre cine; 8. Documente utilizate /
rezultate — formulare, rapoarte, registre, evidente generate; 9.Control si monitorizare (daca e cazul)- cum se verifica
respectarea procedurii10.Dispoziii finale- data intrarii in vigoare, revizuiri, aprobari. Ofertele care nu contin toate procedurile
solicitate asumate de personal autorizat sau care contin proceduri la modul general vor fi declarate neconforme.
Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitétii, care trebuie sa cuprinda toate
cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini. In consecintd, Planul calitétii nu trebuie s fie generic ci specific
pentru acest Contract si pentru lucrarile ce sunt incluse in Contract.
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7.6 Masuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul social si al
relatiilor de muncé ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului

Masurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul social si al
relatiilor de munca ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului sau alte prevederi legale (incluzand informatii privind
masurile prevézute pentru siguranta si sanatatea in munca, asigurarea conditilor de munca si odihna, masuri pentru
perioadele climatice nefavorabile, etc.). Capitolul va fi completat si cu tabelul de mai jos.

Prevederea legislativa inclusa in legislatia nationald | Modalitatea de indeplinire | Pozitia in Propunerea Financiara

sau in legislatia europeana prin intermediul a acesteia in care este reflectat costul

Regulamentelor emise la nivel de UE Tn domeniul aplicarii prevederii

social si al relatiilor de munca

[Introduceti] [Introduceti] [Introduceti pozifia si nu suma ca
B atare] o

[ In coloana ,Prevederea legislativé inclusé in legislatia nationald sau in legislafia europeana prin intermediul Regulamentelor
emise la nivel de UE in domeniul social si al relatiilor de munc&’, se va specifica legislatia nationala sau in legislatia europeané
prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE in domeniul social si al relafiilor de muncé pe care ofertantii au avut-o in
vedere la elaborarea ofertei si pe care o vor respecta pe parcursul executiei lucrarilor. In coloana "Modalitatea de indeplinire a
acesteia” ofertantii vor preciza procedeele/mijloacele/metodele pe care le-au avut in vedere in vederea respectarii prevederii
precizate in coloana 1 ]

[Masurile aplicate si descrise trebuie s& includa distinct si activitatea asociatilor/subcontractantilor, in cazul in care este

aplicabil ]

7.7 7) Masurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul
mediului ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului .
Descrierea masurilor aplicate in executia lucrérilor pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul mediului:

Prevederea legislativa inclusa in legislatia
nationala sau in legislatia europeand prin | Modalitatea de indeplinire a
intermediul Regulamentelor emise la nivel | acesteia

de UE in domeniul mediului
[Introduceti] [Introduceti] [Introduceti pozitia si nu suma ca
atare]

Pozitia in Propunerea Financiara
in care este reflectat costul
aplicarii prevederii

[Nu includeti aici aspecte generice, ci precizati concret cum se asigura conformitatea cu prevederile legale pe perioada
executarii lucrérilor solicitate prin Caietul de Sarcini.]

[Masurile aplicate si descrise trebuie sa includa si activitatea asociatilo/subcontractantilor, in cazul in care este aplicabil.]
Capitolul va fi completat conform solicitarilor din Caietul de sarcini.

7.8.  Termenul de garantie acordat pentru lucrarile executate. Garantii acordate.

Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate.

Se va preciza durata de garantie acordata. Perioada de garantie a lucrarii va fi de minimum 36 de luni si se va exprima global in
luni calendaristice de la data intocmirii procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor si reprezinté perioada de timp
cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei finale. Pe parcursul perioadei de garantie antreprenorul are
obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor viciilor si/sau deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor
contractuale sau a reglementarilor tehnice aplicabile, ofertantii avand obligatia de a-si cuantifica distinct in cadrul propunerii
financiare costurile previzionate. Ofertantul va prezenta lucrarile ce se vor monitoriza in perioada de garantie, modul de
monitorizare, modul de comunicare si timpul de interventie. Deasemenea vor fi detaliate urmatoarele aspecte :Personalul care
va asigura monitorizarea lucrarilor post executie;Modul in care se va interveni (persoane, utilaje, materiale );Documentele ce
urmeaza a fi intocmite mod de intocmire si persoane responsabile;Sume alocate pentru interventie;Alte aspecte relevante. De
asemeni in propunerea tehnica ofertantii vor prezentat un memoriu de justificare a garantiei ofertate. Lipsa Memoriului de
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justificare a garantiei ofertate si a elementelor ce vor asigura interventiile din perioada de garantie constituie elemente de
neconformitate oferta. Termenii si condiile contractului includ $i o garantie pentru execufia lucrarilor si a
utilajelor/echipamentelor incluse in lucrare de 3 ani.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenului ofertat din punctul de vedere al
asigurarii indeplinirii de cétre operatorii economici a cerintelor solicitate prin Caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia
impotriva ofertelor care prevad termene nesustenabile/care nu pot fi fundamentate.

Ofertele care prevad o perioada de garantie nesustenabila/care nu poate fi fundamentata din punct de vedere tehnic, logistic si
a resurselor prevazute in oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din Caietul de Sarcini, vor fi respinse ca
neconforme.

79. Angajamentele ofertantului in raport cu autoritatea contractanta privind executia lucarilor care se contracteaza,
respectiv: angajamentul neechivoc al ofertantului de a suporta in cazul adjudecérii contractului toate prejudiciile decurgand din
erori sau omisiuni referitoare la lucrarile executate, precum si descrierea modalitatii practice prin care se materializeaza acest
angajament si angajamentul de a nu subcontracta lucrari ulterior emiterii ordinului de incepere a lucrarilor fara acceptul autoritatii
contractante, catre operatori economici care nu au fost nominalizati ca find subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei in
alte conditii decat cele prevazute la art. 151 -161 din H.G. nr. 395/2016;

7.10.  Propuneri privind clauzele contractuale si/sau declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale (dacé e cazul)
Obiectul contractului ce rezulté din aceastd procedurd este executia tuturor lucrarilor identificate in documentatia de atribuire si
include:

i. achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si echipamentelor (inclusiv
orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia lucrarilor,

i orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului, sau orice autorizatie necesara
Contractantului de la autoritétile competente pentru executarea lucrérilor si realizarea activitétilor si lucrérilor temporare;

i transportul la santier a oricéror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricarui mijloc normal sau
extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari i teste solicitate prin legislatia si reglementérile in
domeniul sistemului de asigurare a calitétii in constructii;

v, orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

vi, intretinerea normald si extraordinara a lucrérilor pana la predarea acestora cétre Autoritatea Contractanta;

vii. activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si indepartarea
oricaror lucrari sau activitati provizorii;

iii. pregétirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor, documentatie care include dar nu
se limiteaza la:

a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

b. Planul calitétii pentru executie;

c. Planul de control al calitatii;

d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor

iX. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei, inclusiv documentarea instructiunilor de
exploatare

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in proiectul tehnic de executie, anexat.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrérilor de 3 ani.

Managementul documentelor

Fiecare document emis de cétre Contractant trebuie s poarte un cod unic de referinta sub forma de numar de identificare alocat
de Contractant. Numérul de identificare al fiecarui document emis de Contractant trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagina a
respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie s fie Tn limba romana, cu
exceptia cazului in care Autoritatea Contractantd prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie s fie exprimati in unitéti din Sistemul international de unitati.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie fumizate in format JPG (Joint Photographic Experts Group).

Contractantul va furniza doua exemplare tipérite si doué copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a documentelor ce
rezultd pe toata durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat s& poaté fi citite direct sau importate féré pierderi de
format cu urmétoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate Contractantd: microsoft office, autocad.
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7.11  Descrierea potentialelor riscuri care, dupa opinia ofertantului pot afecta buna desfasurare a contractului, impreuna cu
masurile de reducere/eliminarea a acestora in raport cu obiectivele si rezultatele presupuse de realizarea contractului, din care
sa rezulte sustenabilitatea aspectelor considerate de ofertant ca fiind esentiale pentru indeplinirea contractului.

Riscurile trebuie identificate la orice nivel unde se sesizeaza ca exista consecinte asupra atingerii obiectivelor si pot fi luate
masuri specifice de solutionare a problemelor, ridicate de acestea. In acest sens se va intocmi Planul de management al
riscurilor care va descrie Sistemul de gestiune a riscurilor si oportunitatilor - modul de abordare a activitétii de identificare a
riscurilor ce pot apérea pe parcursul derularii contractului, Modul de abordare a activitdtii de prevenire/atenuare/eliminare a
efectelor, dupa caz, a riscurilor identificate si Analiza riscurilor care va cuprinde: Identificarea factorului de risc, efecte,
mecanisme de gestionare, probabilitate si severitate.

In cazul unei asocieri se vor prezenta distinct riscurile aferente fiecarui asociat.

In acest mod se vor trata cel putin riscurile identificate in caietul de sarcini si formularul de contract.

Lipsa acestei parti atrage declararea ofertei ca neconforma.Nu se accepta completari ulterioare.

Separat se va prezenta si urmatorul tabel:

Riscurile prezentate in Caietul de Sarcini Masurile propuse de catre Ofertant | Activitatea din graficul

sau riscurile identificate de catre Ofertant, ca parte a strategiei de risc de executie unde este
dupé cum este aplicabil in functie de (prevenirea/atenuarea/eliminarea reflectatd masura
continutul Caietului de Sarcini riscurilor identificate) propusa

[prezentati activitatea din
[introduceti riscurile prezentate in Caietul de | [descriefi masurile propuse ca partea | planul de lucru unde este

Sarcini sau riscurile identificate] strategiei de risc] reflectatd masura
propusé]

8. Amplasare/Localizare
Lucrarile se vor executa pe teritoriul administrativ al comunei Ipotesti.

9 Date de intrare utilizate de Contractant pentru intocmirea ofertei

Pentru elaborarea ofertei, ofertantii au la dispozitie documentatia tehnico-economica, prezentul caiet de sarcini, Fisa de date,
Formulare, eventualele raspunsuri ale autoritatii contractante la solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire, orice
alt inscris atasat invitatiei de participare din SEAP. Listele de cantitati se vor intocmi cu respectarea cantitétilor prevazute de
proiectant.

Pentru o ofertare unitara, Ofertantii vor lua in considerare ca data de incepere a lucrarilor data de 20.05.2026, data cand
Autoritatea Contractanta estimeaza ca s-a finalizat procedura de atribuire a contractului si este emisa si Autorizatia de
Construire (cerinta obligatorie).

10 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele pe care Contractantul trebuie sa le demonstreze ca fiind indeplinite la terminarea contractului, sunt date de
finalizarea obiectivului, prin orice mijloace, fara a se prevala de situatii pe care nu le-a avut in vedere la formularea ofertei
(ex.omisiuni ale proiectantului, situatii pentru care nu s-au prevazut toate activitdtile sau materialele necesare, etc.). Pentru
astfel de situatii, ofertantii au posibilitatea de a solicita clarificéri in termenul prevazut in documentatia de atribuire.

In acest caz sunt exceptate situatiile apérute, ulterior, in teren, de care ofertantul nu avea cum s& aiba cunostinté la momentul
elaborérii ofertei.

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucrérile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;

il Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea deseurilor respectate in
totalitate; Executantul efectueaza tranzactile prevazute in legislatie, cu privire la colectarea, transportul, depozitarea si
evacuarea deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce face obiectul prezentului contract, conform reglementarilor legale.
Gestionarea si tratarea deseurilor inerte este reglementata in H.G. 162/2002, din 20 februarie privind productia si gestionarea
deseurilor din constructii si demolari si trebuie s fie efectuate de companii specializate insarcinate cu transportul acestora la
depozitele de deseuri. Cadrul legal privind gestionarea degeurilor este asigurat in prezent printr-un ansamblu de acte normative
si reglementéri prin care sunt stabilite obligafii si responsabilitéti ale administratiilor publice, operatorilor economici si ale
producatorilor si detinatorilor de deseuri. Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea OUG nr. 78/2000, privind regimul degeurilor, cu
modificarile i completarile ulterioare, prevede urmatoarele: deseurile depuse in depozite temporare sau deseurile de la
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demolarea ori reabilitarea cladirilor sunt tratate si transportate de detinatorii de deseuri, de cei care executd lucrarile de
constructie sau de demolare ori de o altd persoand, pe baza de contract. La nivelul planului cu masurile privind protectia
mediului se va indica modalitatea de a asigura gestiunea, transportul si managementul deseurilor rezultate din executia
lucrarilor, prin prezentarea de autorizatii in acest sens sau contracte cu firme autorizate in domeniu.

il Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul
executiei si finalizarea lucrarilor, asacum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

iv. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe
perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrérilor includ:

i Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

i urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci cand se solicita
expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusivinregistrérile de calitate cu caracter general
efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se
atesta calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin legislatia in vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevézute In proiectul tehnic si/sau
solicitate de Inspectia de Stat in Construcji;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost furnizate initial ca
parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Documentatia privind managementul calitafii cuprinde cel putin:

i, Planul calitatii;

il Planul de control al calitétii lucrarilor, verificari si incercari.

Urmétoarele rezultate intermediare in executia lucrarilor sunt definite si asociate solicitérii de pléti intermediare de cétre
Contractant:

i. La fiecare faza determinanta a executiei lucrarilor va participa un reprezentant al constructorului, un reprezentant ISC,
dirigintele de santier desemnat de beneficiar si proiectantul lucrdrii. Astfel, se va acorda avizul conform asupra lucrarilor
intermediare.

i, La decontarea situatiilor de platé intermediare, vor fi avute in vedere existenta si conformitatea rapoartelor la fiecare
stadiu al unui obiect, ori la punctele de reper/jaloanele utilizate in planificarea executiei lucrarilor, asa cum au fost acestea
stabilite de proiectant sau prin raportare la obiectele ce apartin obiectivului de investitii.

Contractantul poate solicita o plata intermediara, asa cum este prevazut in Contract, doar dupa ce a finalizat toate activitétile si
cerintele aferente rezultatului intermediar in cauza si numai atunci cand Autoritatea Contractanta a acceptat rezultatul/stadiul
definit in propunerea tehnica ca jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activitatilor pentru care se poate efectua o
plata.

Plata se va face pe baza de facturi, emise in baza valorilor situatiilor de lucrarilor avizate de reprezentantii partilor contractante,
respectiv de dirigintele de santier. Acestia vor realiza masurétorile lucrarilor executate si vor realiza corespondenta cu situatiile
de lucrari prezentate spre decontare. Aceste mésurétori se vor realiza si in prezenta unui reprezentant al executantului care va
asista aceasta activitate.

1. Zona de lucru, utilitatile si facilitatile santierului

Ofertantul va solicita la inceputul lucrarii, acceptul Autotiritatii contractante pentru terenul in care va amenaja organizarea de
santier. Dupa obtinerea acceptului, contractantul va intocmi documentatia tehnica pentru a obtine Autorizatia de construire a
organizarii de santier. Pe aceasta organizare de santier, ofertantul va avea in vedere dotarea astfel cum se prevede la cap.5.1.
din Devizul General, in conformitate cu din HG nr.907/2016. In propunerea tehnica ofertantul va detalia modalitatea de asigurare
a santierului. Scopul asigurarii santierului este impiedicarea accesului neautorizat si protectia persoanelor neimplicate in
activitatea de pe santier. Santierul trebuie sa fie clar delimitat prin garduri sau bariere temporare. Insemnele de avertizare si
semnalizare de securitate trebuie amplasate la toate punctele de acces, si in zonele periculoase. Accesul pe santier trebuie sa
fie controlat si permis doar personalului autorizat. De asemeni, in propunerea tehnica, se va descrie modul de protejare a
lucratorilor de riscurile de accidente sau expunere la conditii periculoase specifice fiecarei categorii de lucrari din cadrul
contractului, modul de prevenire a accidentelor prin depozitarea corecta si utilizarea in siguranta a materialelor si
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echipamentelor pe santier, modul de asigurare a circulatiei sigure a vehiculelor si utilajelor pe santier, minimizand riscul de
accidente, modul de realizare a protectiei mediului si a personalului de pe santier prin gestionarea corecta a deseurilor si
materialelor periculoase, modul cum se va asigura vizibilitatea adecvata in toate zonele de lucru.

Din analiza directa in zona exista instalatii edilitare, dar nu sunt identificate retele care ar putea fi relocate. Avand in vedere ca
traseele retelelor sunt de cele mai multe ori ingropate si ar exista posibilitatea ca prin lucrarile propuse acestea se fie necesar a
se reloca sau proteja, se va asigura prin evaluarile sa se asigure si aceasta activitate. Cand executarea sapaturilor implica
dezvelirea unor relele subterane existente (apa, canal,etc.) ce raman in functiune, trebuiesc luate masuri pentru protejarea
acestora impotriva deteriorarii. Daca aceste relele nu se cunosc si apar pe parcursul executarii sapaturilor, se vor opri lucrarile si
se va anunta beneficiarul pentru a lua masurile necesare. In cadrul executiei lucrarilor se va acorda o importanta deosebita
modului de executie (a sapaturilor, a demolarilor, etc.) pentru a nu se avita eventualele retele din zona, in cazul in care exista.
Daca este cazul, se vor respecta prevederile din avizele oblinute.

12 Modificéri tehnice

Contractantul executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini. De regula si din principiu,
pe perioada executiei lucrérilor nu este permisé nicio modificare tehnicd (modificare sau addugare) a documentatiei de
proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul Autoritétii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in
conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016 republicata.

13. Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta
Nu este cazul

14. Managementul documentelor

Fiecare document emis de catre Contractant trebuie sa poarte un cod unic de referinta sub forma de numér de identificare alocat
de Contractant. Numarul de identificare al fiecdrui document emis de Contractant trebuie s& fie mentionat pe fiecare pagina a
respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie sa fie in limba roména, cu
exceptia cazului in care Autoritatea Contractanta prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie s fie exprimati in unitéti din Sistemul international de unitati.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts Group).

Contractantul va furniza doud exemplare tiparite si doua copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a documentelor ce
rezulta pe toata durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poata fi citite direct sau importate fara pierderi de
format cu urmatoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate Contractantd: microsoft office, autocad.

18. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanta este intélnirea, care poate lua forma
intalnirii de inceput/de demarare a activitatilor in Contract, a intalnirilor pentru monitorizarea progresului, a intélnirilor de lucru
sau intalniri pentru acceptarea rezultatelor partiale si a rezultatului final al Contractului.

. Descrierea instrumentelor utilizate pentru gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanté si Contractant pe durata
Contractului: intalniri saptdménale, rapoarte privind activitifile intermediare, audio/videoconferinte organizate intre
reprezentantii beneficiarului si seful de santier sifau managerul de proiect. Scopul acestor intalniri va fi de a identifica posibile
situatii pentru care se incetineste/stopeaz frecventa de lucru; stadiul executiei lucréarilor; analiza cerintelor de plata.

i Modalitatea de abordare a eventualelor cereri de schimbare/modificari nesubstantiale: vor fi aprobate ca urmare a
analizei personalului de specialitate desemnat de beneficiar

Activitatea din cadrul Contractului va fi formalizata printr-o intalnire de demarare a activitailor in cadrul Contractului iar aceste
intalniri se vor organiza sistematic, ulterior cu frecventa de una s&ptdémana, dupa intrarea in efectivitate a Contractului;
Responsabil de organizarea intalnirii, este Contractantul prin reprezentantii sai, respectiv prin dirigintele de santier si/sau
managerul de proiect.

Caracterul acestor intlniri este pur informativ, inceperea si continuitatea activitétilor din Contract depinde de realizarea acestor
intalniri.

Se vor organiza:

a. inténiri/sedinte periodice pe intreaga durata a Contractului:

. intélniri/sedinte periodice de lucru la sediul Autoritétii Contractante sau la santier: frecventa intélnirilor de lucru este de
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una saptdmana iar rolul acestora este de identificare a unor eventuale neconcordante.

i intélniri/sedinte periodice de monitorizare la sediul Autoritdtii Contractante pentru monitorizarea progresului la un
interval de una saptamana pe perioada deruldrii Contractului. Frecventa acestora poate fi modificata in functie de situatiile
specifice. Este obligatorie prezenta fizica a reprezentantului Contractantului la fiecare intélnire/sedintd de monitorizare. in cazuri
exceptionale se pot utiliza si alte mijloace de comunicare precum conferinte skype, teleconferinte, efc.

ii. intlniri/sedinte periodice de monitorizare pe santier

iv. Autoritatea Contractantd are dreptul de a realiza intalniri ad-hoc in raport cu care disponibilitatea Contractantului
trebuie s fie de maxim 2 zile [ucratoare.
v. responsabilitatile fiecdrei parti pentru fiecare intalnire, astfel c& Autoritatea Contractanta trebuie s& pund la dispozitie

personal relevant, sa elaboreze minutele sedintelor - o evaluare a stadiului actual -o listd cu elemente de acfiune, iar
Contractantul trebuie sa asigure participarea personalului relevant, s colecteze si s& includa corectiile solicitate de Autoritatea
Contractanta in procesul-verbal de intalnire in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea proiectului versiunii; s difuzeze
versiunea finald, o listd de riscuri si masuri aferente, informatii despre implicarea terfului sustin&tor in realizarea activitatilor in
Contract

A. Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derularii Contractului, ca urmare a deviatiilor identificate in cadrul
intalnirilor dintre Contractant si Autoritatea Contractanta -Conform clauzelor de revizuire si a clauzelor art.221 din Lg nr.98/2016.

a. Mecanismul de solicitare a schimbarilor modificarilor in ceea ce priveste constructia sau interventia:
i, Imediat ce Contractantul identificd necesitatea unei schimbari, acesta va notifica Autoritatea Contractanta in termen de
maxim 5 zile.

ii. Imediat ce Autoritatea Contractanta identifica necesitatea unei schimbari, aceasta va notifica Contractantul in termen
de maxim 5 zile.

b. Pentru fiecare cerere de schimbare, Contractantul/Autoritatea contractanta trebuie sa furnizeze urmatoarele informatii:
i. Numarul de identificare a cererii privind modificarea;

if, Autor, datele de creare/validare;

ii. Descriere (rezumat si detaliat);

iv. efortul anticipat pentru realizarea modificarii;

V. Impactul in ceea ce priveste planificarea activitatilor din punct de vedere pret, cost (in cazul in care este aplicabil), timp
si a altor elemente cu impact,

vi. Riscuri asociate cererii de schimbare;

vii. Modul in care urmeaza sa fie abordate schimbdrile incluse in cerere

c. Numai dupa ce a primit oficial aceasta informatie, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor demara discutii pe tema

cererii de schimbare. in cazul in care modificarea este aprobatd, o

dispozitie va fi elaborata de Autoritatea Contractanta si transmis& catre Contractant.

B. Informatii necesare pentru managementul/gestionarea Contractului

a. Responsabilitatea Autoritatii Contractante pentru procedura: organizarea procedurii de atribuire a Confractului,
monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor cétre Contractant, conform Contractului si desemnarea unui
responsabil de contract: responsabilul de contract va asigura comunicarea permanenta cu echipa Contractantului, evidenta
tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentd si evaluarea periodica a gradului de
indeplinire a obiectivelor Contractului.

b. Responsabilitatea Contractantului pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si pentru obtinerea
rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activitatilor care fac obiectul Contractului: aducerea la
cunostinta AC a tuturor situatjilor/stadiilor executiei lucrarilor, situatiilor neprevézute, prezentarea rapoartelor solicitate,
participarea la toate Intalnirile organizate, executia lucrarilor in conditiile asumate.

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoana ce va comunica cu Contractantul pe perioada derularii Contractului.

in cazul absentei sale acesta va fi inlocuit de o persoana desemnata provizoriu.

Activitétile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat in Constructii, care
va efectua inspeciii la fata locului asupra lucrarilor si a documentelor relevante.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de santier/sau un
inginer/sau o echipa de supervizare (dupa cum este aplicabil).

Acesta lucreaza independent si reprezintd Autoritatea Contractanta in legatura cu aspectele tehnice ale Contractului.
Contractantul are obligatia de a de curs tuturor solicitarilor dirigintelui de santier, in limitele prevazute de contract si legislatia
aplicabila.

Coordonatorul in materie de securitate si sénatate in timpul executarii lucrarilor va fi numit de Autoritatea Contractanta.
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Orice cerintd de securitate emisé de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul executrii lucrarilor va fi

aplicatd de catre Contractor.
Contractantul are obligatia de a de curs tuturor solicitarilor Coordonatorului in materie de securitate si sanatate, in limitele

prevazute de contract si legislatia aplicabila.

16. Planificarea activitétilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritdtii Contractante n cadrul sedintei de demarare a activitétilor in Contract un plan detaliat de
executie a tuturor activitétilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanta
in termen de 2 zile lucratoare de la emiterea de catre Contractant.

Durata total3 a planului detaliat de executie nu trebuie s& depaseasca 10 luni, asa cum este prevazut in Contract.

17. Sedinta de demarare a activitatilor in Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitétilor in Contract se intocmeste imediat dupé aceasta intélnire si este
semnata de ambele parti.

In cadrul sedintei de demarare a activitétilor in Contract Contractantul furnizeazd Autoritétii Contractante urmatoarele

documente:

i. Planul detaliat de executie a tuturor activitétilor din Contract;

i, Planul calitatii;

ii. Planul general de control al calitatii;

iv. Planul de securitate si sénatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreazé toate cerintele din Planul de

securitate si coordonare.

18. Inceperea activitatilor pe santier

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:

i Planul de sanétate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si sénatate in timpul executérii
lucrarilor;

i Planurile de control a calitétii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si aprobate fara observatii de
Autoritatea Contractanta;

ii. au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

6.5 Raportarea in cadrul contractului si desfasurarea sedintelor de monitorizare a progresului activitatilor

A. RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITATILOR

a. Rapoartele/documentele intermediare si finale care rezultd din activitatile realizate in cadrul Contractului (exemplu:
documentele parte integranta ale carii tehnice, documentele de monitorizare si progresul activitatilor, documentele ce trebuie
puse la dispozitia ISC sau a altor organe abilitate).

b. Elaborare si prezentarea rapoartelor/documentelor se face de catre personalul desemnat de Constructor, la sediul
acestuia si vor fi predate beneficiarului.

C. Termenele de prezentare/transmitere a rapoartelor/documentelor- 5 zile.

d Modalitatea de transmitere a rapoartelor-pe suport electronic (in format electronic) sau pe suport hartie (in format letric)
intr-un exemplar i limba romana.

e. intotdeauna este necesara prezentarea “fatd in fatd" a continutului raportului, de cétre reprezentantii desemnati de

Constructor, sef santier sau RTE, catre reprezentantii desemnati de beneficiar, la sediul acestuia din urma.

AAAAAAA

Contractante si ai Contractantului.
Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuté ce trebuie agreata de toate péartile implicate.

19. Testarea tehnica a lucrarilor

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora vor fi supuse testarii tehnice in
timpul i la finalizarea lucrarilor de cétre o ter{a parte numita Persoana care realizeaza testarile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si materiale) pentru activitatile
solicitate de Persoana care realizeaza testarile tehnice.

suplimentar de Persoana care realizeaza testarile tehnice.
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20 Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrérile de santier prevazute de Contract, va notifica Autoritatea
Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale. Contractantul va verifica lucrarile si va nofifica
Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditjilor pentru efectuarea recepfjei la terminarea lucrarilor, va fi prezent si va
documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica acest moment cu cel putin 15 zile lucrétoare inainte, astfel incat
sd se poata asigura prezenta Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritailor competente la receptie.

Dupé terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si Contractantul vor semna Procesul verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrérilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificérile si
completérile ulterioare (HG 343/2017):

i. in prima etapd Autoritatea Contractantd receptioneaza lucrarile la finalizarea acestora, dupa verificarea ca toate
rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Autoritatea Contractanté si dupa ce Persoana care
realizeaza testarile tehnice emite certificatul de conformitate final far& observatii; Termenul de executie a lucrarilor include si
perioada de pregatire a receptiei.

i in a doua etapa Autoritatea Contractantd efectueaza receptia finald a lucrarilor, dupé indeplinirea conditiilor si
Tncheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finald a lucrarilor de
Autoritatea Contractantd nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuald sau legald referitoare la garantia
produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrarilor sau materialelor.

21. Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de catre Contractant
Monitorizare
Urmétorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total pe Contract);
i. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii Contractului, in perioada de timp agreatad cu Autoritatea
Contractant;
Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor celor solicitat;
Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului si solicitarilor Autoritétii Contractante.
Calitatea raportarii:
rapoarte transmise in timp util catre Autoritatea Contractanta; calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu
solicitat; predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.
Contractantul va raporta lunar catre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind indicatorii de monitorizare si
performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).
Indicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizati de cétre Directorul de proiect al Autoritatii Contractante.
in cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa/necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin Contract,
in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va emite document constatator negativ.
Situatiile de lucrari vor fi insotite de un centralizator al situafiilor de platd semnate de dirigintele de santier si executant. Situafiile
de plata pentru lucrarile executate si centralizatoarele situatjilor de plata trebuie semnate cu numele mentionat in clar, stampilate
si datate de reprezentantul legal al beneficiarului, de executantul lucrarii si de dirigintele de santier. Atat pe centralizator, cat si pe
situatiile de plata trebuie s& apara scris numarul situatjei de plata, data si perioada de executie a lucrarilor. Situatjile de lucrari
prezentate trebuie s& respecte articolele, unitatile de masura, cantitatile si prefurile ofertate.
Contractant/executantul este responsabil de prezentarea pentru fiecare situatie de plata in parte a documentelor de calitate
(de exemplu: certificate de calitate/conformitate pentru bunurile puse in operd, buletine de analiza a materialelor incorporate,
buletine de incercari, agremente tehnice, condicd de betoane efc.) prevézute in prevederile legale in vigoare si de predarea
cértii tehnice a lucrarii.
La fiecare situatie de lucrari prezentata spre decontare se vor anexa in mod obligatoriu: Procesele verbale de lucréri ce devin
ascunse; Procese verbale de receptie calitativa;Caiete de atasament; Certificate de calitate: Certificate de conformitate.

22, Subcontractarea
Posibilitatea limitarii subcontractarii atunci cand este in interesul Contractului
Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui terf pe perioada executrii lucrérilor fara acordul scris
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al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie s fie transmisa Autoritatii Contractante cu cel putin 15 zile inainte de
data programata pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant. Solicitarea trebuie transmisd Autoritétii Contractante
impreuna cu;

. documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora;

i documentele care demonstreazad capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului de a executa lucrarile
subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritétii Contractante;

i, documentele care atesta numarul personalului subcontractantului si calificarile acestora;

iv. descrierea sistemului de management al calitétii pe care subcontractantul il va aplica pe perioada executérii lucrarilor
subcontractate.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si informatiile prezentate sunt
incomplete sau necorespunzétoare cu activitdtile ce urmeaza a fi subcontractate.

In situatia In care Subcontractantul nu aplicé un sistem de management al calitatii corespunzator, atunci aceasta situatie poate
fi acoperita de sistemul de management al calittii implementat de Contractant.

Chiar si atunci cand Autoritatea Contractantd autorizeaza un subcontractant, Contractantul este responsabil pentru toate
obligatile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzatoare a Contractului si raméne singurul
raspunzator in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului s& ii determine pe Subcontractanti sa adere la toate prevederile contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului sa i determine pe Subcontractanti sa respecte prevederile Planului de securitate si
coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie s4 fie transmis spre aprobare de Catre Autoritatea
Contractanta cu cel putin 5 zile lucrétoare inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant.

23. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant (inclusiv in domeniile
mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitétilor in conformitate cu documentatia
tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la
nivelu! Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie s& aiba in vedere:

i informatiile aplicabile realizarii lucrérilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de sarcini, precum si in
legislatia aplicabila;

i. regulile ‘aplicabile in mod specific realizérii de lucrari a caror executie face obiectul Contractului ce va rezulta din
prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumé cé Contractantul, are cunostinte si
are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si c& le-a luat in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru
atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbari legislative de natura s& influenteze activitatea Contractantului
in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de
santier /Inginerul cu privire la consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la
data si in conditiile in care sunt aplicabile.

Dac3, de la data elaborérii proiectului tehnic si pana la data elaborérii ofertelor au aparut normative tehnice care modificd
conditiile tehnice de calitate privind lucrarile de constructie aplicabile proiectului (in raport cu cele din proiect), acestea
prevaleaza, ofertantji fiind obligati sa le prezinte in propunerea tehnicé si sé le respecte in totalitate. Nu se accepté propuneri
tehnice care sa contine normative abrogate/anulate/inlocuite. Propunerea tehnica trebuie s& reflecte cunogtintele tehnice ale
ofertantului si asumarea de catre acesta a tuturor cerintelor/obligatiifor prevézute in documentatia de atribuire, legislatia si
normativele tehnice in vigoare. Nu se acceptd completarea /corectarea ulterioard a normativelor tehnice.Contractantul va fi
deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima securitate si in deplina conformitate cu legislatia
aplicabild, precum si cu respectarea prevederile referitoare la securitate si sanatate in munca si controlul calitatii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar siin situatia in care au fost in prealabil agreai
cu Autoritatea Contractantd, urmand sa raspunda fatd de Autoritatea Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a
respectarii oricéror prevederi legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractanta nu va fi tinuta responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectérii de cétre Contractant sau
de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative aplicabile.
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Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social
si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept
in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

/. Conventianr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;

il. Conventianr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;

ii. Conventianr. 29 a OIM privind munca forfata;

iv. Conventianr. 105  a OIM privind abolirea muncii fortate;

v. Conventianr. 138 a OIM privind varsta minima de incadrare in munca,

vi. Conventianr. il a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie);

vii. Conventianr. 100  a OIM privind egalitatea remuneratiei;

viii. Conventianr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

iX. Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sdu de la Montreal privind substantele care
epuizeaza stratul de ozon;

X. Conventia de la Basel privind controlul circulafiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al eliminarii acestora
(Conventia de la Basel);

Xi. Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm privind POP);

Xii. Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtdmant prealabil in cunostinta de cauza, aplicabild anumitor

produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international (UNEP/FAQ) (Conventia PIC), 10 septembrie
1998, si cele trei protocoale regionale ale sale.

9 Autoritatea Contractanta este responsabil pentru:

i. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor asteptate;

i punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intélnirilor de lucru si a sedintelor de analizé a progresului in cadrul
Contractului

i desemnarea si comunicarea cétre Contractant a echipeilpersoanei responsabile cu interactiunea si suportul oferit
Contractantului;

iv. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

v. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, plata acestora
efectuandu-se pe baza de documente justificative;

vi. achitarea contravalorii prestatjilor executate de cétre Contractant, in baza facturilor emise de cétre acesta din urma,
asa cum este stabilit prin Contract;

vi. organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in

conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

viii. notificarea n timp util a Contractantului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe durata executiei lucrarilor pentru care
a intocmit proiectul pana la receptia finala a lucrérilor,

iX. Documentarea in scris a oricérui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in cadrul Contractului, prin

raportare la prevederile legale, la reglementérile tehnice in vigoare si la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

24, Responsabilitatile Contractantului
241 Responsabilitéfile cu caracter general
in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:
i, Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada derulérii Contractului pe baza informatiilor puse la dispozitie de
Autoritatea Contractant;
i Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atét pentru organizatia sa, cét si pentru personalul
propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;
ii. Respectarea legislatiei privind sanétatea si securitatea in muncé si protectia mediului inconjurétor si a cerintelor
specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte normative aflate Tn interdependenté cu obiectul Contractului, pe
toata durata acestuia;
iv. Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea obligatiilor sale, cu
respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a
complexitatii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat s& se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritétii
Contractante;
v. Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzand datele de finalizare a
fiecérei activitati;
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vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrérilor in funcfie de necesitatile obiective ale Autoritatii
Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vii. Executarea si documentarea corespunzétoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de cétre Autoritatea
Contractanta pe durata deruldrii Contractului;
viii. Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand progresul activitétilor

sale, lucrarile executate, detaliind In mod separat lucrarile executate si costurile cu diverse taxe, dacé e cazul, achitate in
numele si pentru Autoritatea Contractantd. Situafiile de plata trebuie s& includa originalele documentatiei doveditoare, conform
cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractantd acolo unde este cazul.
Situatiile de plata reprezinta fluxul informational si financiar in legatura cu acest Contract si trebuie intocmite in conformitate cu
prevederile prezentului caiet de sarcini.

iX. Acceptarea realizarii de verificéri de catre Autoritatea Contractantd pe durata derulérii Contractului in ceea ce priveste
indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la
indeplinirea acestor obligatii;

X. Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul operational de
securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;

Xi. Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante pe probleme
de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;

Xii. Stabilirea Tmpreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate si sénatate a obligatiilor
privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

xiii. Elaborarea si transmiterea cétre Autoritatea Contractanté de rapoarte de progres zilnice, saptamanale si lunare;

XiX. Participare la intalniri de progres saptdmanale, pe santier, impreund cu Dirigintele de santier si reprezentanti

imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fatéd de Autoritatea Contractanté ca isi va indeplini corespunzétor toate responsabilititile ce
decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitérile autoritétilor
competente si/sau ale Autoritatii Contractante), referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitétii de personal calificat necesar pentru indeplinirea
obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitétii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat
sa se asigure mdephmrea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor cerute si pentru
respectarea termenelor de executie;

. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitafilor ce reprezintd obiectul Contractului, sub
supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dup caz);

i, Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului de sarcini si ale
proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificérilor de catre Autoritatea Contractantd (pe durata Contractului) in ceea ce
priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia
de a prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractantd a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise de Contractant si/sau
certificari efectuate de cétre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de platd executate intocmite de Contractant) nu il
elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitétile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitétilor pe santier ia toate masurile necesare
pentru a impiedica 0 eventuald poluare a mediului inconjurdtor. Contractantul este obligat s& acorde o atentie speciala
combustibililor si oricaror substante ce intrd in categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este rdspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau
in imediata vecinatate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporara a
oricaror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinuté la o cantitate miniméa in conformitate cu prevederile din
autorizatia de mediu ce va fi emisa de cétre autoritatea competenta. Ofertantii vor prezenta in propunerea tehnica planul cu
masurile privind protectia mediului care va cuprinde:Date de identificare a obiectivului ;Protectia asezarilor umane, mediului
social si calitatii vietii;Modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratori independenti privind mediul -
conventie privind protectia mediului;Plan de monitorizare a mediului;Lista de identificare a aspectelor de mediu si a impacturilor
asociate generate de lucrare;Masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratilor; Masurile pentru reducerea
prafului;Managementul deseurilor;Mlanegementul deseurilor inerte; Programul de masuri si lucrari necesare in vederea
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prevenirii poluarilor accidentale;Masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele existente in zona santierului datorate
executiei lucrarilor;|dentificarea masurilor de limitare a impactului si dotarile pentru controlul poluarii, administrarea reziduurilor si
dotarile impotriva scurgerilor accidentale;angajamentul de actualizare al planului de mediu, imediat dupa adjudecare si cel mai
tarziu pana la emiterea ordinului de incepere al contractului. Prezentarea unui plan cu masurile privind protectia mediului care sa
nu indeplineasca cerintele impuse va conduce la declararea ofertei drept neconforma.Informatii detaliate privind reglementérile
care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, mediu,
se pot obfine de la http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si
Persoanelor Varstnice, precum si Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este
responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre
situatia aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus Ia situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil s remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a factorilor de mediu care
s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul
santierului. La nivelul planului cu masurile privind protectia mediului se va indica modalitatea de a asigura gestiunea, transportul
si managementul deseurilor, prin prezentarea de autorizatii in acest sens sau contracte cu firme autorizate in domeniu.
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platé pentru activitatea de executie a lucrarilor in conformitate cu
graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru lansarea executiei
lucrérilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la Autoritatea Contractantd in baza acestei verificari (prin intermediul
Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite catre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobérii
Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste graficul de executie a
lucrérilor, listele de cantitati de lucrri etc., astfel incat sa se asigure derularea cu succes si in termen a executiei de lucrari.
Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din infreaga documentatie de
executie aferentd Contractului prin orice metoda legala, incluzand fara limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la
sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesaréd sau obligatorie prezenta sa,
efectuarea de verificéri, prezentarea de rapoarte si notificari ctre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractanta si in
general prin orice metoda general acceptata conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract
sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii aparitiei situatiilor ce pot
determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limitd de timp
intermediare si finale. Contractantii vor convoca dirigintele de santier ori de cate ori este nevoie si cand va executa lucrarile care
sunt considerate speciale de catre autoritatea contractanta in cadrul acestui contract si anume: lucrari de finisare si nivelare a
terenului; realizare placare fatada cu caramida aparenta tip Terca, instalatii de impamantare, ignifugare sarpanta; realizare strat
de agregate naturale stabilizate cu ciment realizare scari din beton armat, protejarea lucrarilor executate pe perioada de timp
nefavorabil.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor condiiilor pentru efectuarea
receptiei la terminarea lucrérilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucréri.
Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 15 zile lucrétoare inainte, astfel incat s& se poata asigura prezenta
Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile legale si
contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de plata intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante.
Contractantul va depune situatile de platd in vederea vizarii de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica
conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic
si valoric), metoda tehnic efc. si le va propune Autoritétii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fata de Autoritatea Confractanta pentru
realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor efectuate de acesta si vor
completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucréri acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform legislatiei in vigoare
pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe toaté perioada derularii activitatilor), atat pentru organizatia sa,
cét si pentru personalul propus.

242  Responsabilitati referitoare |a realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului
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Contractantul este responsabil s puna in opera documentatia tehnicé pusa la dispozitiei de Autoritatea Contractantd. Totodata
este responsabil pentru punerea in operd a oricarei eventuale solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii
Contractante pe perioada derularii Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului asociate realizarii acestor activitati
sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

24.3  Responsabilitéli asociate lucrarilor pregatitoare

Lucrarile pregatitoare includ:

. indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;

i, Pregétirea pentru executia de lucréri;

ii. Organizarea de santier a Contractantului.

in scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul frebuie:

i. S4 asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregétitoare, care i revin din documentatia
tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;

i S4 asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoritati competente in vederea bunei desfésurari a
activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intéiniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia
de lucréri in conformitate cu Contractul;

b. Dupa emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei lucrarilor si inainte de demararea
activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita urmatoarele tipuri de intalniri:

intalnire/i cu reprezentantul Autoritétii Contractante sau alte parti implicate dacé este necesar s& se defineasca toate problemele
operationale precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in registrul Autoritatii Contractante, orele de lucru, permisele
de munca, constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

i S& intocmeasca si & depund Planul Calitétii;

iv. Sé intocmeasca si s& depund planul detaliat de securitate si s&natate in munca si sa respecte obligatiile referitoare la
implementarea acestuia;
V. S& aduca la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de securitate si

sanatate Tn munca si s& asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu prevederile legale; Personalul implicat in
activitdtile de teren va trebui de asemenea s& se supuna unei proceduri referitoare la siguranta pe amplasament. intélnirea
pentru masurile de siguranta va include subiectele detaliate in planul de securitate si sanatate, pericol potential chimic, fizic, de
explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgenta,
informatii de contact in caz de urgente, indrumare cétre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea corecta a echipamentului
de protectie. Aceasta intalnire va fi condusa de seful de amplasament desemnat de cétre Contractant. inainte de intélnire, seful
de amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de sigurantd, situatii de urgentd si sanatate pentru personal si se va

asigura ca sunt actuale.
vi. Sa intocmeasca si sa depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacé este cazul);
vii, Sa intocmeasca si s& depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului vor fi suficiente pentru a

demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor in cadrul termenului solicitat de catre Autoritatea
Contractantd. Graficul de executie va stabili: date de referinta pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare
pentru executia lucrarilor, ordinea de executie a lucrarilor, incluzand si activitatea aferenté instalarii echipamentelor puse la
dispozitie de Autoritatea Contractantd prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocatd fiecarei etape, fazele
determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei activitati etc. in completarea graficului de executie,
Contractantul va oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le propune spre
adoptare in vederea executiei lucrarilor.

244  Responsabilitati legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet de sarcini respectiv
indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de atribuire, este necesar sé se obtina toate
permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, "Proces Verbal de Predare" in vederea transferarii provizorii a
santierului de la Autoritatea Contractanta la Contractant pe timpul realizérii activitétilor pe santierul respectiv.

Dupa caz, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzator activitafii ce urmeaza a fi executats;

i permis de acces in spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanté/terte parti inainte de mobilizarea pentru
activitétile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atét pentru proprietatea detinuté de Autoritatea Contractanta, cat si pentru
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fiecare proprietate a unei terte parti.

245  Responsabilitati asociate pregatirii santierului

Pregétirea santierului implica cel putin urméatoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor de cétre Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

i. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor subterane si marcarea clara a
pozitiei acestora;

i Masurétori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anteriorinceperii executiei si pe intreaga durata de
executie.

Trebuie determinaté prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in aer. Aceste masurétori trebuie
facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile s& detecteze si sa indice concentratiile gazelor combustibile
pana la Limita inferioara de Explozie (LIE).

246  Responsabilitati asociate organizérii de santier a Contractantului

Contractantul este réspunzator pentru toate amenajérile necesare, inclusiv infrastructura necesara, forta de munca precum i
pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la
finalul activitatilor precum si readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urméatoarele:

i. Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale Contractantului, incluzand daca
este cazul birouri, spatii de locutt, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice efc.;

i, Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin montarea de Tmprejmuiri
temporare sau/si pazs;

ii. AS|gurarea utilitéilor (energie electrica, apa, comunicatii efc), aS|gurarea de toalete ecologice pentru personalul de
santier etc. pentru desfa$urarea activitatilor pe santier in bune condltu si cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea,
siguranta si securitatea personalului;

iv. Efectuarea conexiunilor la utilitdti (energie electrica, apd, comunicalii etc) sau asigurarea de surse de energie
independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea de activitéti pe santier in
bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

V. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat pentru operarea echipamentelor si
utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si echipamentele/utilajele;

vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personal, echipament si materiale (de
exemplu consumabile);

vii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si inlaturarea de pe
santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului Contractantului implicat in derularea de activitati
pe santier.

24.7  Responsabilitati legate de punerea in opera a documentatiei tehnice

Contractantul are urmatoarele responsabilitéti pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:

i. sesizarea Autoritdfii Contractante asupra neconformitétilor si neconcordantelor constatate in proiectul tehnic, in
vederea solutionarii;

i asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici
cu executia atestati;

i, convocarea factorilor care trebuie s& participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si
asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;

iv. solutionarea neconformitétilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza
solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

V. utilizarea In executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnic, certificate sau
pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor

Vi inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatla tehnicd doar cu aitele care
indeplinesc conditiile precizate in documentatle si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii
Contractante;

Vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detalilor de executie) pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzétor cerintelor,

viii. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-au completat
documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

iX. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de
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receptie a lucrarilor de constructji;

X. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, att in perioada de executie, cat si in
perioada de garantie stabilita prin Contract;
Xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initial, la terminarea executiei lucrarilor.

248  Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului s& asigure implementarea cerinfelor specificate in documentatia tehnica in conditii de
calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre Contractant a personalului calificat si a dotérilor necesare
executarii activitatii in baza propriului sistem de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritétii Contractante este:

Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau echivalent (SR EN [SO);
Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordaté de Contractant de 0 maniera care s& demonstreze in orice
moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusa la dispozitia
Contractantului de catre Autoritatea Contractanta. Elaborarea Planului Calitétii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie
este obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrrile ce urmeaza a fi executate.
Toate cerintele aplicabile Confractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de echipamente/servicii ai
acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca tofi subcontractorii si/sau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de
control al calitatii inainte ca acestia sa inceapa lucrul. Reglementarile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale
Contractantului vor fi armonizate si agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnicé a Autoritatii Contractante dupa caz,
inainte de inceperea lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de catre funcfiile abilitate ale Autoritatii Contractante nu
trebuie sa depaseasca 5 zile lucratoare.

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie (completari ale acesteia, exceptéri etc.)
vor fi documentate intr-o ,conventie” (minuté de intalnire) care va fi asumata de ambele parii inainte de inceperea executiei
lucrarilor in Santier.

Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia in vigoare.

249  Responsabilitati legate de securitatea si sanatatea in munca pe durata executiei lucrérilor pe santier Contractantul va
respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea
in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificérile si completarile ulterioare.

25. Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului
Contractantul va incheia si va pléti polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este mentionat in Contract.

26. Informatii referitoare la limitéri / restrictii care pot afecta implementarea contractului

Accesul la locatie nu este limitat. Accesul la locatie n vederea executiei lucrarilor se va putea face numai dupa predarea
amplasamentului si a tuturor avizelor necesare din partea autoritatii contractante. Ofertantii vor avea in vedere intreruperea
executiei lucrarilor, In perioadele prevazute de Normativul C16-1984 si similar.

27. Riscuri

Riscurile asociate proiectului se pot clasifica astfel:

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie s aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise exemplificativin continuare si s&
estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie s& ia Tn considerare resursele necesare (de timp, financiare si de orice alta
natura), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. In propunerea tehnica ofertantul va prezenta si Masurile asiguratorii
ce vor fi luate privind diminuarea sau eliminarea riscurilor ce pot apare pe parcursul executiei contractului, inclusiv eventuale
asigurari financiare de raspundere civila ce pot fi incheiate pentru daune produse din execufia studiilor in teren, utilizarea
utilajelor, personalul implicat sau terfilor.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. activitatile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie specificd, accesibila
tuturor factorilor interesati;

b. nu se prevad schimbéri ale cadrului institutional si legal care s& afecteze major implementarea si desfagurarea in bune
conditii a Contractului;

C. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor in legatura cu
obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in masura in care sunt la dispozitia Autoritétii Contractante;
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d. buna cooperare intre toate pértile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant, autoritati competente si orice alti
factori relevanti implicati.

In pregétirea Ofertei, Ofertantii trebuie s& aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii Contractului, identificate de Autoritatea Contractanta in
etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

. intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanté sau
Contractant, dupa caz

i aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si anume: Contractant,
autoritatile competente, Autoritate Contractant, alti contractanti ai Autoritatii Contractante in cadrul altor lucrari adiacente;

i existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta, neidentificate
pana la momentul initierii acestei proceduri;

iv. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezulta din aceasta procedurs;

V. aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul obiectivului/proiectului de
investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite caracteristici/activitdfi stabiliti de autoritétile competente sunt mai
stricti decat parametrii propusi de Contractant;

vi. adaugarea de activitéfi/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor,

vii. datele si informatiile comunicate de cétre Autoritatea Contractantanu sunt insuficiente sau sunt incomplete pentru
indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

viii. depésirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica.

Mai pot fi identificate riscuri indirecte, astfel:

- intarzieri semnificative  in realizarea deconturilor/platilor

- Abateri de la solutia tehnica propusa initial in cadrul proiectului tehnic.

- Vreme nefavorabila pentru executia lucrérilor de constructii

- Aparitia de lucrari si situatii neprevazute in etapa de executie a lucrarilor de constructii

- Antreprenorul nu intocmeste documentele specifice in conformitate cu prevederile procedurilor de implementare
- Modificari repetate ale graficului de executie a lucrarilor anexat initial cotractului de executie a lucrérilor avand in
vedere lucrarile/ evenimentele neprevazute aparute in perioada de executie

- solutiile tehnice aprobate si modificarea acestora pe parcursul implementarii

- Valoarea lucrérilor suplimentare modifica valoarea indicatorilor tehnico- economici aprobati

- Schimbari legislative care pot aduce intarzieri in implementarea contractului

- Producerea unor calamitati naturale: cutremure, furtuni, ninsori, inundatii de anvergura

Formular-cadru de Propunere Tehnica

Note importante:

Informatiile prezentate de catre Ofertanti in acest formular reprezintd fundament pentru evaluarea Propunerii Tehnice prin
raportare la cerintele minime din Caietul de Sarcini pentru achizitia de lucrari,

Toate informatiile solicitate in cele ce urmeazd reprezintd elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice si trebuie
prezentate si descrise de catre Ofertant la un nivel de detaliere corespunzator si in conformitate cu caietul de sarcini.

Se vor avea in vedere prevederile din Fisa de Date, caietul de sarcini, privind modul de prezentare a propunerii tehnice.
Metodologia pentru executia lucrarilor si graficul general de realizare a serviciilor si lucrarilor sunt componente cheie ale
Propunerii Tehnice. Toti ofertantii au obligatia de a prezenta Formularul nr. 12 in forma solicitata prin documentatia de atribuire
sectiunea Formulare adica sa contina doar categoriile de lucrari care se vor realiza pe baza contractului, perioada de
desfasurare a acestora, procentele de realizare lunare din valoarea totala a contractului. Ofertantii nu se pot prevala de
aceasta obligatie prin prezentarea altor tipuri de grafice solicitate prin documentatia de atribuire. Neprezentarea Formularului
12 in forma solicitata duce respingerea ofertei.

Simpla copiere a cerintelor din Caietul de Sarcini (inclusiv volumele acestuia) nu este considerata drept raspuns la cerintele
Autoritétii Contractante.

Informatii privind completarea Formularului:

1. Propunerea tehnica trebuie sa dovedeasca pe deplin indeplinirea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor
prevazute in documentele achizitiei, ca si faptul ca ofertantii dispun de resurse suficiente pentru a asigura executia
lucrarilor si prestarea serviciilor care fac obiectul contractului.
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2. Documentele care compun Propunerea Tehnica trebuie prezentate intr-un format care sa permit evaluarea acestora,
iar daca documentele necesitd un format diferit de formatul A4 atunci acestea se vor include in Anexele la Propunerea
Tehnica.

3. Propunerea tehnica se va intocmi in conformitate cu toate aspectele din caietul de sarcini. Nu se accepta descrierea
specificatiilor din propunerea tehnica a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini", "ne insugim
caietul de sarcini" s.a.m.d., o astfel de modalitate de elaborare a propunerii tehnice urmand a conduce la declararea

acesteia ca neconforma.

4, Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnicd, complementar la
Cuprinsul formularului de mai jos, acesta din urmé fiind bazat doar pe continutul documentului. Cuprinsul formularului
va fi actualizat.

5. Ofertantii pot modifica modul de prezentare al Formularului dar fara a afecta modul (ordinea) de prezentare a
principalelor capitole ale Propunerii Tehnice.

6. Nu se admite ca un document prezentat sa indeplineasca mai multe cerinte, fiecare cerinta este individuala si va fi
tratata corespunzator. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor
prevazute in fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini, autoritatea contractanta nefiind indeptatita sa extraga informatii
din continutul propunerii tehnice si sa le coroboreze pentru a acoperi, astfel, eventuala lipsa a unui document solicitat.

Propunerea tehnica va cuprinde cele mentionate mai jos si trebuie prezentata in urmatoarea structura:
Formular-cadru de Propunere Tehnica

Note importante:

Informatiile prezentate de catre Ofertanti in acest formular reprezintd fundament pentru evaluarea Propunerii Tehnice prin
raportare la cerintele minime din Caietul de Sarcini pentru achizitia de lucrari,

Toate informatiile solicitate in cele ce urmeaza reprezintd elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice si trebuie
prezentate si descrise de catre Ofertant la un nivel de detaliere corespunzator si in conformitate cu caietul de sarcini.

Se vor avea in vedere prevederile din Fisa de Date, caietul de sarcini, privind modul de prezentare a propunerii tehnice.
Metodologia pentru executia lucrarilor si graficul general de realizare a serviciilor si lucrarilor sunt componente cheie ale
Propunerii Tehnice. Toti ofertantii au obligatia de a prezenta Formularul nr. 12 in forma solicitata prin documentatia de atribuire
sectiunea Formulare adica sa contina doar categoriile de lucrari care se vor realiza pe baza contractului, perioada de
desfasurare a acestora, procentele de realizare lunare din valoarea totala a contractului. Ofertantii nu se pot prevala de
aceasta obligatie prin prezentarea altor tipuri de grafice solicitate prin documentatia de atribuire. Neprezentarea Formularului
12 in forma solicitata duce respingerea ofertei.

Simpla copiere a cerintelor din Caietul de Sarcini (inclusiv volumele acestuia) nu este considerata drept raspuns la cerintele
Autoritdtii Contractante.

Informatii privind completarea Formularului:

7. Propunerea tehnica trebuie sa dovedeasca pe deplin indeplinirea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiiior
prevazute in documentele achizitiei, ca si faptul ca ofertantii dispun de resurse suficiente pentru a asigura executia
lucrarilor si prestarea serviciilor care fac obiectul contractului.

8. Documentele care compun Propunerea Tehnica trebuie prezentate ntr-un format care sa permita evaluarea acestora,
iar dacd documentele necesita un format diferit de formatul A4 atunci acestea se vor include in Anexele la Propunerea

Tehnica.

9. Propunerea tehnica se va intocmi in conformitate cu toate aspectele din caietul de sarcini. Nu se accepta descrierea

specificatiilor din propunerea tehnica a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini®, "ne insusim
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caietul de sarcini' s.a.m.d., o astfel de modalitate de elaborare a propunerii tehnice urmand a conduce la declararea
acesteia ca neconforma.

10.  Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica, complementar la
Cuprinsul formularului de mai jos, acesta din urma fiind bazat doar pe continutul documentului. Cuprinsul formularului
va fi actualizat.

11.  Ofertantii pot modifica modul de prezentare al Formularului dar fard a afecta modul (ordinea) de prezentare a
principalelor capitole ale Propunerii Tehnice.

12.  Nu se admite ca un document prezentat sa indeplineasca mai multe cerinte, fiecare cerinta este individuala si va fi
tratata corespunzator. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor
prevazute in fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini, autoritatea contractanta nefiind indeptatita sa extraga informatii
din continutul propunerii tehnice si sa le coroboreze pentru a acopeti, astfel, eventuala lipsa a unui document solicitat.

Propunerea tehnica va cuprinde cele mentionate mai sus si trebuie prezentatd in urmatoarea structura:

FORMULARUL CADRU DE PROPUNERE TEHNICA

Data: fintroducefi ziua, luna, anul]
Anunt de participare simplificat: finfroducefi numarul anuntului de participare]
Obiectul contractului: fintroduceti obiectul contractului din anunful de participare simplificat]

Catre:

Autoritatea Contractantd — ........covomemrecmseemuenmmens

Subsemnatul (a) (nume/ prenume), dOMICIIA(A) IN ...co.vvvevrivicerriricnc s

{adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pagaport), setia ..........cccoovvvveierencnns N 1| ,
eliberat

o [T Jladatade.......oceereinnen, JONP , in calitate de reprezentant imputernicit al
OfertantulUi ..o e (in cazul unei Asocieri se va
completa denumirea intregii Asocieri) la procedura de atribuire a contractului de Proiectare si executie lucrari pentru
obiectivul de INVestitie ,.....c.ccoceeeciieveiiccieiieecnee ", organizatd de Autoritatea Contractantd .................................. ,
dup& examinarea Documentatiei de atribuire, in speta Caietul de sarcininr ~ / si  raspunsurilor  autoritatii
contractante la solicitarile de clarificari referitoare la documentatia de atribuire, publicate Tn cadrul anuntului de participare
simplificatnr ~ / , depunem urmatoarea Propunere Tehnica:

Documentele prezentate in cadrul propunerii tehnice:
Propunerea tehnicd are .................. pagini (ATENTIE! Documentele din cuprinsul propunerii

tehnice nu vor fi numerotate individual. Se va numerota intreaga propunere tehnica ca fiind un singur document)
si contine urméatoarele documente:

Nr Denumirea documentului Pagina
crt.
1 Pag- .saudelapag.. ... la pag. ...
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1. Reperele privind managementul, logistica si planificarea aplicata pentru realizarea contractului. In aceasta sectiune,
pornind de la informatiile mentionate in caietul de sarcini din documentatia de atribuire, dar si a cunostintelor si expertizei
proprii, ofertantul va trebui sa faca o prezentare detaliata privind metodele organizationale generale si specifice ce vor fi
aplicate pentru realizarea eficienta a contractului si protejarea mediului inconjurétor.

Capitolul va fi completat conform solicitarilor din Caietul de sarcini.

2) Legislatia incidenta pe parcursul executiei lucrérilor.
in aceasta sectiune, ofertantul va mentiona legislatia ce va fi avuta n vedere pe parcursul executiei lucrarilor, inclusiv

normative tehnice si standarde de calitate ce urmeaza a fi aplicate in scopul indeplinirii contractului.

3) Metodologia de lucru propusé pentru realizarea contractului, Planul de lucru, inclusiv graficul Gantt (activitati principale si
secundare cu detalierea principalelor resurse utilizate) Categoriile de lucrari sunt stadiile fizice pe obiecte conform listelor cu
cantitati de lucrari, iar subactivitatile sunt articolele de deviz din cadrul listelor cu cantitati de lucrari.. In aceasta sectiune
Ofertantul trebuie s& prezinte modul in care, in calitate de viitor posibil executant va executa lucrarile care fac obiectul
contractului.Din metodologia prezentata trebuie sa rezulte modul concret de indeplinire a sarcinilor de catre ofertant pentru
fiecare etapa de realizare a fiecarei activitati. Ofertantul va prezenta si Partea narativa a graficului de executie care va
contine: Urmatoarele date calendaristice: data estimata incepere executie lucrari; categoriile de lucrari (data inceput-data
sfirsit) prezentate in conformitate cu succesiunea tehnologica corelata cu metodologia de executie propusa, resursele
necesare activitatilor (personal, numar, ore manopera, utilaje,tip, numar, ore utilaj; mijloace de transport numar, tip,
capacitate), rezervele de timp pentru situatii neprevézute nu sint cuantificate ci doar declarate; data estimata pentru finalizarea
lucrarilor; data estimata pentru receptie.

Capitolul va fi completat conform solicitarilor din Caietul de sarcini.

4) Personalul disponibil si propus pentru executarea contractului precum si instalatiile/ echipamentele/ utilajele disponibilizate
- Se solicita din partea ofertantilor s& prezinte o declaratie cu personalul implicat in realizarea contractului, cu care face
dovada capacitétii sale de realizare a lucrarilor solicitate prin documentatia tehnic& (Se vor  prezenta resursele puse la
dispozitie privind personalul calificat precum si mana de lucru avute in vedere in conformitate cu graficul de executie propus).
-Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificérii nivelului de
calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse Tn obiectul contractului, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995 si a altor legi incidente
Capitolul va fi completat conform solicitérilor din Caietul de sarcini.

5) Planul de Control al Calitatii pentru executarea lucrarilor.

Acest document va trebui sa cuprinda cel putin: Prezentarea generala a lucrarilor; Descrierea sistemului calitatii, inclusiv lista
procedurilor aferente sistemului calitatii (P.S.) aplicat la lucrarile/tehnologia prevézute in programul de realizare a lucrérilor;
Sistemul de gestionare a documentatiei pentru executarea lucrarilor care va include atat pe subcontractor cat si pe furnizorii
antreprenorului; Metodele de control aplicate cu privire la utilizarea in scopul executiei lucrarilor exclusiv a documentelor
validate si aprobate; Metodele de inregistrare a modificarilor si completarilor la documentatie; Metodele pentru managementul
achizitiilor de materiale, echipamente si dotéri; Procedura de abordare a defectiunilor aparute pe parcursul executiei lucrarilor
dar si modul in care se propune rezolvarea problemelor ce pot aparea pe parcursul executiei lucrarilor;Procedura in cazul
reclamatiilor; Lista procedurilor tehnice de executie pentru toate activitatile principale care urmeaza sa fie aplicate la realizarea
contractului.

Capitolul va fi completat conform solicitarilor din Caietul de sarcini.

6) Masuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul social si al
relatilor de munca ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului

Masurile aplicabile de Ofertant pe periocada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul social si al
relatiilor de munca ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului sau alte prevederi legale (incluzand informatii privind
masurile prevdzute pentru siguranta si sénétatea in munca, asigurarea conditilor de munca si odihna, masuri pentru
perioadele climatice nefavorabile, etc.). Capitolul va fi completat si cu tabelul de mai jos.

[ Prevederea legislativa inclusé in legislatia nationald | Modalitatea de indeplinire | Pozitia in Propunerea Financiara |
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sau in legislatia europeana prin intermediul a acesteia in care este reflectat costul

Regulamentelor emise la nivel de UE in domeniul aplicarii prevederii

social si al relatiilor de muncd ]

[Introduceti] [Introduceti] [Introduceti pozitia si nu suma ca
atare]

[ In coloana ,Prevederea legislativa inclusé in legislatia nationala sau in legislatia europeana prin intermediul Regulamentelor
emise la nivel de UE in domeniul social si al relafiilor de muncd’, se va specifica legislatia nationald sau in legislatia europeana
prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE in domeniul social si al relafiilor de muncé pe care ofertantii au avut-o in
vedere la elaborarea ofertei si pe care o vor respecta pe parcursul executiei lucrarilor. In coloana “Modalitatea de indeplinire a
acesteia” ofertantii vor preciza procedeele/mijloacele/metodele pe care le-au avut in vedere in vederea respectarii prevederii
precizate in coloana 1 |

[Mésurile aplicate si descrise trebuie sé includd distinct si activitatea asociatilor/subcontractantilor, in cazul in care este
aplicabil ]

Capitolul va fi completat conform solicitérilor din Caietul de sarcini.

7) Masurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul mediului ce

deriva din indeplinirea obiectului Contractului .
Descrierea masurilor aplicate in executia lucrérilor pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul mediului:

Prevederea legislativa inclusa in legislatia e e
R e b . . - Pozitia in Propunerea Financiara
nationala sau in legislatia europeand prin | Modalitatea de indeplinire a N
o . ’ . . . in care este reflectat costul
intermediul Regulamentelor emise la nivel | acesteia L -
. . e aplicarii prevederii
de UE Tn domeniul mediului

[Introduceti] [Introduceti] [Introduceti pozitia si nu suma ca
atare]

[Nu includeti aici aspecte generice, ci precizafi concret cum se asigurd conformitatea cu prevederile legale pe perioada
executarii lucrarilor solicitate prin Caietul de Sarcini.]

[Mésurile aplicate si descrise trebuie sa includ si activitatea asociatilo/subcontractantilor, in cazul in care este aplicabil ]
Capitolul va fi completat conform solicitérilor din Caietul de sarcini.

8) Termenul de garantie acordat pentru lucrérile executate. Garantii acordate.
Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate si echipamentelor.
Capitolul va fi completat conform solicitérilor din Caietul de sarcini.

9) Angajamentele ofertantului in raport cu autoritatea contractanta privind executia lucrilor care se contracteaza, respectiv.
angajamentul neechivoc al ofertantului de a suporta in cazul adjudecarii contractului toate prejudiciile decurgénd din erori sau
omisiuni referitoare la lucrarile executate, precum si descrierea modalitatii practice prin care se materializeaza acest
angajament si angajamentul de a nu subcontracta lucrari ulterior emiterii ordinului de Tncepere a lucrérilor fara acceptul
autoritatii contractante, catre operatori economici care nu au fost nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul
ofertei in alte conditii decét cele prevézute la art. 151 -161 din H.G. nr. 395/2016.;

10) Propuneri privind clauzele contractuale si/sau declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale (daca e cazul)

11) Descrierea potentialelor riscuri care, dupa opinia ofertantului pot afecta buna desfasurare a contractului, impreuna cu
masurile de reducere/eliminarea a acestora in raport cu obiectivele si rezultatele presupuse de realizarea contractului, din care
sa rezulte sustenabilitatea aspectelor considerate de ofertant ca fiind esentiale pentru indeplinirea contractului.

Riscurile trebuie identificate la orice nivel unde se sesizeazé ca exista consecinte asupra atingerii obiectivelor si pot fi luate
masuri specifice de solutionare a problemelor, ridicate de acestea. In acest sens se va intocmi Planul de management al
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riscurilor care va descrie Sistemul de gestiune a riscurilor si oportunitétilor - modul de abordare a activitatii de identificare a
riscurilor ce pot aparea pe parcursul deruldrii contractului, Modul de abordare a activitatii de prevenire/atenuare/eliminare a
efectelor, dupa caz, a riscurilor identificate si Analiza riscurilor care va cuprinde: Identificarea factorului de risc, efecte,
mecanisme de gestionare, probabilitate si severitate.

In cazul unei asocieri se vor prezenta distinct riscurile aferente fiecarui asociat.

In acest mod se vor trata cel putin riscurile identificate in caietul de sarcini si formularul de contract.

Lipsa acestei parti atrage declararea ofertei ca neconforma.Nu se accepta completari ulterioare.

Separat se va prezenta si urmatorul tabel:

Riscurile prezentate in Caietul de Sarcini Masurile propuse de cétre Ofertant | Activitatea din graficul

sau riscurile identificate de catre Ofertant, ca parte a strategiei de risc de executie unde este
dupa cum este aplicabil in functie de (prevenirea/atenuarea/eliminarea reflectatd masura
continutul Caietului de Sarcini riscurilor identificate) propuséa

[prezentati activitatea din
[introduceti riscurile prezentate in Caietul de | [descriefi masurile propuse ca partea | planul de lucru unde este

Sarcini sau riscurile identificate] strategiei de risc] reflectatd mésura
propusa)

12) Propunerea tehnica va cuprinde Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale,
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea
tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care
aceste conditii nu sunt incidente, propunerea tehnica va fi considerata ca document public in sensul legii 544/2001 privind
liberul acces la informatiile de interes public. Ofertantii vor atasa dovezi care confera caracterul confidential al
informatiilor indicate ca fiind confidentiale.

13) Propunerea tehnica trebuie sa contina si cerintele minime prevazute in caietul de sarcini conform art 133 din HG 395/2016,
si se va corela cu propunerea financiara sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma in baza art 137 alin 3 litera d din HG
395/2006

Acolo unde este cazul, Ofertantul se va familiariza cu cerintele legislative locale care se aplicad companiilor stréine care isi
desfasoara activitate in tara unde se executd lucrarile, Romania (inregistrarea unei filiale, unei companii cu capital mixt,
utilizarea unui agent, etc.). Ofertantul va fi obligat sa prezinte si s& garanteze Autoritatii Contractante c& a respectat legile
locale privind companiile strdine si este, si ¢, pe durata Contractului cu Autoritatea Contractants, va rdméane inregistrat sa
deruleze activitdti in tara de functionare. La cererea Autoritétii Contractante, Ofertantul va fi obligat s& puna la dispozitie
documentele justificative privind inregistrarea si/sau o confirmare scrisd, care s& arate ¢& Ofertantul a luat toate masurile
necesare si adecvate pentru obtinerea certificatului de Tnregistrare si mentinerea inregistrarii si dreptul necesar de a
intreprinde activitati comerciale in tara unde se deruleaza operatiunile, in speta in Roamania.

Tntoémit,
Consilier
Bucur Romeo Valentin
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