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Introducere

In cadrul acestei proceduri, Comuna Teaca indeplineste rolul de Autoritate Contractanta, respectiv Achizitor in
cadrul Contractului.

in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimérii vor fi folositi termenii de Ofertant si Contractant care vor
avea acelasi inteles.

Orice anexa, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta parte integranta a acelui capitol si
implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fara a limita
functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund
tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini

I. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII

Scopul achizitiei este executia lucrarilor de constructii in vederea realizarii obiectivului de investitii Construire
centru social de tip respiro si furnizarea de servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilitati in
Comuna Teaca, Judetul Bistrita-Nasdud in deplina concordanta cu situatia actuala a cladirii si cu
reglementarile legale in vigoare, intocmita in baza proiectului tehnic pusa la dispozitie de Autoritatea
Contractanta.

1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

Nr. Informatie Detaliere
1 AutoritateContractanta: COMUNA TEACA
Denumirea, adresa, loc. Teaca, nr.598,
Date de contact telefon/fax:0263276124/0263276213
2 Misiune Construire centru social de tip respiro si furnizarea de servicii

sociale pentru persoane adulte cu dizabilitati in Comuna Teaca,
Judetul Bistrita-Nasaud

3 Sectorul de activitate Unitate Administrativ Teritoriala Comuna Teaca

4 Activitateprincipala/ Servicii publice locale
atributiaprincipala

2. Obiectul achizitiei: Construire centru social de tip respiro si furnizarea de servicii sociale pentru persoane
adulte cu dizabilitati in Comuna Teaca, Judetul Bistrita-Nasaud

Codul de clasificare CPV: 45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2); 45321000-3 Lucrari de izolare
termica (Rev.2); 45300000-0 Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2); 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice
(Rev.2); 45312100-8 Lucrari de instalare de sisteme de alarma impotriva incendiilor (Rev.2); 45332400-7 Lucrari
de instalare de echipamente sanitare (Rev.2)

3.Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea lucrarilor

In prezent, nu exista un centru social specializat pentru persoane cu dizabilitati de tip respiro in comuna Teaca
sau n apropierea acesteia, ceea ce duce la dificultati semnificative pentru familiile care au in ingrijire persoane
cu dizabilitati.

Infrastructura existenta in zona este insuficienta pentru a raspunde nevoilor acestor persoane. Multe familii nu
beneficiaza de servicii specializate, iar ingrijirea este adesea realizata de membrii familiei, cu resurse limitate.
Majoritatea unitatilor de asistenta sociala pentru persoanele cu dizabilitati din judetul Bistrita-Nasaud sunt la
distanta considerabila de comuna Teaca, ceea ce face dificil accesul la servicii pentru persoanele cu dizabilitati.
Servicii existente

La nivel local, nu existd un sistem coerent si integrat de servicii pentru persoane cu dizabilititi. In absenta unui
centru dedicat, familiile se confrunta cu dificultati in gestionarea nevoilor de zi cu zi ale celor cu dizabilitati, iar
lipsa de personal calificat si resurse adecvate contribuie la scaderea calitatii Tngrijirii.

Exista un numar mic de organizatii nonguvernamentale care ofera suport sporadic, dar aceste organizatii nu pot
acoperi intreaga gama de nevoi existente si nu sunt organizate intr-un sistem de asistenta continua.

Politici si reglementari

La nivel national, exista reglementari si politici privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, insa implementarea
acestora in zonele rurale, cum ar fi comuna Teaca, ramane o provocare din cauza resurselor limitate si a lipsei
de infrastructura adecvata.



Programul National de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru Persoanele cu Dizabilitéti este o oportunitate
pentru autoritatile locale de a atrage finantare pentru a construi infrastructura necesard, dar in prezent nu exista
o unitate dedicata Tn zona respectiva.

Identificarea Deficientelor

- Lipsa unui centru social de tip respiro
in comuna Teaca nu existd un centru social de tip respiro destinat persoanelor cu dizabilitati, ceea ce
presupune ca familile nu au unde sa Tsi lase temporar membrii cu dizabilitati pentru a se odihni sau
pentru a rezolva problemele personale.
Lipsa unui astfel de centru duce la o supraincarcare a familiilor, care sunt obligate sa isi asume intreaga
responsabilitate de Tngrijire, uneori fara sprijin specializat.

- Infrastructura insuficienta pentru nevoile persoanelor cu dizabilitati
In prezent, cladirile existente nu sunt adaptate pentru a raspunde cerintelor de accesibilitate ale
persoanelor cu dizabilitati, iar facilitdtile nu sunt conforme cu normele pentru acest tip de servicii.
Nu exista spatii dedicate pentru activitati educative, de relaxare si de socializare pentru persoanele cu
dizabilitati.

- Accesibilitatea redusa la servicii de sanatate si asistenta sociala
Persoanele cu dizabilitati din comuna Teaca se confrunta cu dificultati majore in accesarea serviciilor
medicale si sociale din cauza distantelor mari fatd de unitatile de asistenta sociala din judetul Bistrita-
Nasaud, care sunt greu accesibile in special in conditii meteo nefavorabile.
Personalul medical si social disponibil in zona este insuficient pentru a rdspunde in mod adecvat nevoilor
individuale ale persoanelor cu dizabilitati.

- Lipsa resurselor pentru instruirea si formarea personalului
In prezent, nu existd suficient personal calificat in comuna Teaca pentru a oferi ingrijire adecvata
persoanelor cu dizabilitati, iar formarea acestui personal este o problema constanta.
Nu existd oportunitati locale de instruire pentru asistenti sociali, terapeuti si alti specialisti care sa
raspunda n mod corespunzator nevoilor persoanelor cu dizabilitati.

- lzolarea sociala a persoanelor cu dizabilitati
Lipsa unui loc dedicat pentru socializare, educatie sau activitati recreative contribuie la izolarea sociala a
persoanelor cu dizabilitdti, iar familile nu beneficiaza de oportunitati de sprijin pentru a imbunatati
calitatea vietii acestora.
Aceste persoane sunt adesea excluse de la activitatile comunitatii, ceea ce poate duce la o scadere
semnificativa a stimei de sine si la un nivel scazut de integrare sociala.

Concluzii si Necesitati

Avand Tn vedere situatia existentd si deficientele identificate, este esential ca proiectul de construire a unui centru
social de tip respiro Tn comuna Teaca sa fie implementat pentru a oferi sprijin famililor care ingrijesc persoane cu
dizabilitati, dar si pentru a imbunatati calitatea vietii acestor persoane.

Necesitatea unui astfel de centru este cu atat mai mare cu cat acesta ar asigura servicii de ingrijire, socializare si
educatie intr-un mediu accesibil si adaptat nevoilor persoanelor cu dizabilitati.

Proiectul va contribui la reducerea izolarii sociale si la crearea unui sistem de asistentd integrat pentru
persoanele cu dizabilitdti, punand la dispozitie resurse necesare pentru ingrijirea acestora intr-un mod
profesionist.

4. Descriere succinta:

ARHITECTURA

Centrul este proiectat pe un singur nivel (parter), asigurénd accesibilitate maxima pentru persoanele cu
dizabilitati. Spatiile sunt organizate functional, oferind un mediu confortabil, sigur si eficient pentru beneficiari si
personal.
1. Zonele de cazare
. 8 dormitoare single cu bai comune (o baie la doua dormitoare) si un dormitor single cu grup sanitar
propriu — Ofera mai multa intimitate beneficiarilor care necesita cazare individuala, avand n acelasi timp acces la
o baie comuna. Fiecare camera dispune de pat, dulap si noptierd, iar baile sunt dotate cu echipamente accesibile
persoanelor cu dizabilititi (bare de sprijin, lavoare joase, dusuri fard prag). In dulapurile din dormitoare se vor
depozita textilele curate (lenjerie, prosoape, etc.). Dormitorul single este conceput pentru gestionarea unor cazuri
de necesitate speciala si are acces controlat.
2. Zonele de asistenta si tratament
. Cabinet medical + sala tratamente — Spatiu multifunctional destinat consultatiilor si tratamentelor
medicale, echipat cu mobilier specific, pat de consultatie si spatiu pentru depozitarea materialelor sanitare.
Spatiul asigurd conditii de igiena optima si permite efectuarea de tratamente curente si monitorizarea starii de
sanatate a beneficiarilor.
3. Zonele administrative si pentru personal
. Birou administrativ — Spatiu destinat activitatilor de coordonare si administrare a centrului.
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. Vestiare personal cu grup sanitar si dus — Zona dedicata personalului, asigurand conditii igienice optime.

. Spatiu pentru personalul medico-sanitar — Camera destinatd echipei medicale.

s Spatiu pentru personalul auxiliar si administrativ-suport — Zona dedicata personalului cu functii de sprijin.
4. Spatii tehnice si auxiliare

. Camera tehnica — Gazduieste echipamentele pentru sistemele de incalzire, ventilatie si alte utilitati ale
cladirii.

d Boxa materiale curatenie/ Depozit textile murdare — Camera multifunctionald pentru stocarea si utilizarea

materialelor de curatenie, dotatd cu masina de spalat rufe profesionala, uscator electric, rafturi metalice pentru
detergenti si echipamente de curatenie, precum si cosuri pentru colectarea si sortarea textilelor murdare.

. Spatiu pentru spalare — sterilizare plosti — Amenajat cu cadita de dus, sistem de scurgere, rafturi metalice
si echipamente pentru dezinfectare, destinat curatarii si sterilizarii recipientelor reutilizabile (plosce, urinale),
conform reglementarilor de igiena.

. Spatiu pentru depozitarea temporara a deseurilor medicale — Camera destinata colectarii si stocarii
temporare a deseurilor medicale periculoase (obiecte tdietoare, materiale contaminate, ambalaje medicamente)
n containere speciale, pana la predarea acestora catre firmele autorizate de colectare.

5. Zone comune si functionale

. Bucatarie — Echipatd conform normelor igienico-sanitare. Meniul si dietele vor fi stabilite de un
dietetician, iar alimentele vor fi aduse de o firma de catering, deja preparate si portionate, fara a se realiza gatirea
acestora Tn incinta. Se vor pastra probe din fiecare fel de mancare, timp de 48 de ore, conform reglementarilor
sanitare n vigoare.

. Sala de mese — Spatiu destinat servirii mesei.

. Sala multifunctionala — Poate fi utilizata pentru activitati recreative, educative sau sociale, avand mobilier
flexibil si echipamente multimedia.

. Zona de intrare si receptie — Punct de primire al beneficiarilor si vizitatorilor, cu birou receptie, zona de

asteptare, asigurand un acces facil si un mediu primitor.

Peretele despartitor dintre sala multifunctionald si sala de mese este realizat din panouri mobile din PVC, care
pot fi glisate si grupate intr-o singura parte. Aceasta solutie modulara permite unirea celor doua spatii, formand o
sala mai mare, adaptabila pentru activitati care necesitd un spatiu extins, cum ar fi evenimente, ateliere sau
intalniri de grup.

Activitatea de spalare, igienizare si intretinere a lenjeriei, prosoapelor, uniformelor personalului si a altor textile
utilizate Tn cadrul centrului va fi asiguratd in regim externalizat, prin contract cu un prestator autorizat, care va
respecta toate normele igienico-sanitare in vigoare. Aceasta solutie asigura eficientd operationala, calitate

protectiei beneficiarilor.

In cadrul cabinetului medical, destinat consultatiilor si tratamentelor, vor fi utilizate exclusiv materiale sanitare si
instrumentar de unica folosinta, intrucat spatiul nu permite amenajarea unei zone conforme pentru sterilizarea si
prelucrarea materialelor reutilizabile, astfel incat sa fie respectate cerintele de igiend si siguranta sanitara in

vigoare.
Cladirea va dispune de urmatoarele compartimentari:
Nr. Denumire Supraf. Inaltime Pardoseli Finisaje pereti Finisaje tavan
crt. mp utila
P-01 | ACCES CLADIRE 7,05 2,8 Gresie
antiderapanta
P-02 | RECEPTIE + SALA 14,04 2,8 Covor PVC Zugraveli zugraveli
ASTEPTARE lavabile lavabile
P-03 | HOL1 53,9 2,8 Covor PVC Zugraveli zugraveli
lavabile lavabile
P-04 | DORMITOR 9 9,89 2,8 Covor PVC Zugraveli zugraveli
lavabile lavabile
P-05 | BAIE DORMITOR 9 2,8 2,8 Covor PVC Tapet PVC zugraveli
lavabile
P-06 | DORMITOR 1 10,45 2,8 Covor PVC Zugraveli zugraveli
lavabile lavabile
P-07 | BAIE 1-2 7,88 2,8 Covor PVC Tapet PVC zugraveli
lavabile
P-08 | DORMITOR 2 10,5 2,8 Covor PVC Zugraveli zugraveli
lavabile lavabile
P-09 | DORMITOR 3 10,5 2,8 Covor PVC Zugraveli zugraveli
lavabile lavabile




P-10 | BAIE 3-4 7,88 2,8 Covor PVC Tapet PVC zugraveli
lavabile
P-11 | DORMITOR 4 10,5 2,8 Covor PVC Zugraveli zugraveli
lavabile lavabile
P-12 | DORMITOR 5 10,5 2,8 Covor PVC Zugraveli zugraveli
lavabile lavabile
P-13 | BAIE 5-6 7,88 2,8 Covor PVC Tapet PVC zugraveli
lavabile
P-14 | DORMITOR 6 10,5 2,8 Covor PVC Zugraveli zugraveli
lavabile lavabile
P-15 | DORMITOR 7 10,5 2,8 Covor PVC Zugraveli zugraveli
lavabile lavabile
P-16 | BAIE 7-8 7,88 2,8 Covor PVC Tapet PVC zugraveli
lavabile
P-17 | DORMITOR 8 10,5 2,8 Covor PVC Zugraveli zugraveli
lavabile lavabile
P-18 | CABINET MEDICAL/ 16,1 2,8 Covor PVC Zugraveli zugraveli
SALA TRATAMENT lavabile lavabile
P-19 | SPATIU PERSONAL 4,58 2,8 Covor PVC Zugraveli zugraveli
MED./ASIST. lavabile lavabile
P-20 | PLOSCAR 2,86 2,8 Covor PVC Zugraveli zugraveli
lavabile lavabile
P-21 | HOL 2 24,9 2,8 Covor PVC Zugraveli zugraveli
lavabile lavabile
P-22 | SALA 12,5 2,8 Covor PVC Zugraveli zugraveli
MULTIFUNCTIONALA lavabile lavabile
P-23 | SALA MESE 19 2,8 Covor PVC Zugraveli zugraveli
lavabile lavabile
P-24 | BUCATARIE 7,72 2,8 Gresie Zugraveli zugraveli
antiderapanta | lavabile+faianta lavabile
H: de 1a 0.80 la
1.50 m
P-25 | DEPOZIT TEXTILE 1,64 2,8 Covor PVC Zugraveli zugraveli
MURDARE lavabile lavabile
P-26 | VESTIAR 4,16 2,8 Gresie Zugraveli zugraveli
antiderapanta | lavabile lavabile
P-27 | GS VESTIAR 2,3 2,8 Gresie Faianta H: 2.10 zugraveli
antiderapanta | m lavabile
P-28 | BOXA MATERIALE 2,22 2,8 Covor PVC Zugraveli zugraveli
CURATENIE lavabile lavabile
P-29 | DEPOZIT DESEURI 2,09 2,8 Covor PVC Zugraveli zugraveli
MEDICALE lavabile lavabile
P-30 | GS PERSONAL 2,64 2,8 Gresie Faianta H: 2.10 zugraveli
antiderapanta m lavabile
P-31 | SPATIU PERSONAL 5,95 2,8 Covor PVC Zugraveli zugraveli
AUXILIAR lavabile lavabile
P-32 | BIROU 14 2,8 Covor PVC Zugraveli zugraveli
ADMINISTRATIV lavabile lavabile
P-33 | CENTRALA TERMICA 8,78 2,8 Vopsea Zugraveli zugraveli
epoxidica lavabile lavabile
P-34 | ACCES SECUNDAR 9,98 2,8 Gresie
antiderapanta
P-35 | PODEST 1 413 2,8 Gresie
antiderapanta
P-36 | PODEST 2 3 2,8 Gresie

antiderapanta

Accese in cladire

Cladirea centrului este prevazutd cu patru puncte de acces principale, gandite pentru a asigura o circulatie

eficienta, accesibilitate maxima si delimitarea clara a functiunilor:

Acces principal — amplasat pe fatada principald, este destinat beneficiarilor centrului si vizitatorilor. Acest acces

duce direct catre zona de receptie si spatile comune ale centrului.




Acces secundar - personal — situat pe fatada dreapta a cladirii, este destinat exclusiv personalului centrului.
Acesta ofera acces direct catre vestiarele personalului si zonele administrative, contribuind la separarea fluxului
personalului de cel al beneficiarilor.

Acces secundar - beneficiari — pozitionat pe fatada stanga, acest acces este utilizat in special pentru
transportul beneficiarilor cu nevoi speciale. Este prevazut cu rampa, spatiu de intoarcere pentru scaune rulante si
legaturi rapide catre zona de dormitoare.

Acces catre curtea exterioara/recreere — realizat din zona de receptie, acest acces duce catre spatiul verde si
zona de activitati recreative si terapeutice in aer liber.

Finisaje interioare

Plafoanele si peretii vor fi in totalitate din materiale rezistente, impermeabile, necorodabile, cu suprafete
netede, usor lavabile si dezinfectabile, in culori cu efect sanogen, relaxante pentru psihic — culoare alb.

Zugraveli lavabile pentru interior, pe un suport de glet de ipsos stabilizat cu amorsa la pereti si tavane.

In zonele umede ale bailor pentru beneficiari peretii vor fi placati cu tarket PVC. In zona umeda a
bucatariei peretii vor fi placati cu faianta de la inaltimea de 80 cm pana la 1,50 m.

Pardoselile interioare vor fi usor de igienizat, fara trepte/ denivelari, astfel incat sa premita deplasarea cu
fotoliul rulant, placate cu gresie antiderapanta in bucatarie, vestiar, grup sanitar personal, boxa/ depozit si covor
PVC in restul incaperilor.

Pavimentele (pardoselile) vor fi in totalitate din materiale rezistente, impermeabile, necorodabile, cu
panta de inclinare care sa permita scurgerea apei spre gurile de canalizare prevazute cu gratare necorodabile si
sifoane de pardoseala, pentru a preveni difuzarea mirosurilor neplacute si refularea apelor uzate.

Se va acorda atentie deosebita detaliilor aflate la racordul dintre suprafete sau materiale, hidroizolatiilor
orizontale si verticale.

Compartimentarile la interior se vor executa din pereti de zidarie BCA de 15 cm si pereti din structura de gips
carton.

Aceste finisaje sunt alese pentru a oferi durabilitate, usurinta in intretinere si confort maxim beneficiarilor
si personalului.

Finisajele exterioare includ tencuiald decorativa de exterior. La soclu se va monta izolatie termica cu polistiren
extrudat ignifugat de 10 cm grosime.
Inchiderile exterioare vor fi din zidarie BCA de 30 cm, cu termoizolatie din vata minerala bazaltica de 15 cm.

Se vor prevedea hidroizolatii din membrana bituminoasa la partea superioara a elevatiilor, sub zidarie si
minim 50 cm spre interior si sub peretii de zidarie interiori pe o latime de 1 m, pentru oprirea infiltratiilor din
capilaritate si izolatie la soclu cu polistiren extrudat de 10 cm.

Pentru finisajele exterioare se va folosi un sistem compozit, care asiguré atat protectie, cat si un design estetic
placut:

-Tencuiala decorativa rezistenta la umezeala si mucegai.

-Soclu finisat cu tencuiala hidroizolanta

-Gresie antiderapanta la scarile exterioare, la rampele pentru persoane cu dizabilitati si la podestele de
acces.

-Sistem de jgheaburi si burlane din tabla zincata, culoare gri antracit, pentru colectarea si evacuarea apei
pluviale.

-Elemente de protectie impotriva zapezii, cum ar fi parazapezi si opritoare de gheata.

-Balustrade din inox, cu mina curenta la 60 cm si 100 cm inaltime totala.

Tamplaria exterioara

Pentru ferestre si usi exterioare se va utiliza tamplarie PVC, minim pentacameral cu geam termoizolant
triplu.

Caracteristici:

Profil PVC cu 5-7 camere — Asigura izolatie termica si fonica superioara.

Geam termoizolant Low-E — Reduce pierderile de caldura si protejeaza impotriva razelor UV. Garnituri de
etansare duble/triple — Pentru o buna protectie impotriva infiltratiilor de aer si apa.

Feronerii rezistente — Permite deschidere oscilo-batanta pentru ventilatie controlata.

Culoare gri antracit — Adaptata esteticii generale a cladirii.

Tamplaria interioara

Pentru usile interioare se vor folosi usi din MDF, adaptate functionalitatii fiecarei incaperi.

Usi de acces in dormitoare si birouri — MDF, cu strat de protectie antibacterian, culoare alb.

Usi pentru grupurile sanitare si bai — MDF dotate cu manere ergonomice si sistem de blocare accesibil.

Glafuri interior/ exterior din PVC.

Aceasta tdmplarie contribuie la eficienta energetica, confortul acustic si siguranta beneficiarilor.

Camera tehnica

Pardoseala din vopsea epoxidica;

Uséa metalica;

Fereastra din metal cu geam simplu de 4 mm.

Acoperisul si invelitoarea



Acoperisul propus este de tip sarpanta din lemn pe scaune, avand o structura rezistenta, usor de
intretinut si eficienta din punct de vedere termic.

Invelitoare din tigla metalica in culoare gri antracit.

Accesul in pod se va realiza printr-un chepeng metalic si o scard metalica detasabila, amplasate pe hol,
prin planseul de peste parter. Pentru mentinerea panourilor solare si fotovoltaice, amplasate pe sarpanta cladirii,
se va asigura iesirea pe sarpanta printr-o trapa de acces cu dimensiunile 1.00 m x 1.00 m.

Amenajari exterioare

-Perimetral constructiilor se va realiza un trotuar de protectie (beton rolat) cu latimea de 1,00m. Pentru
evacuarea apelor pluviale se propune o panta de minim 2% de la constructie spre exterior.

-Se va amenaja o parcare pentru a asigura spatii de stationare adecvate.

-Spatii verzi amenajate cu gazon rezistent.

-lluminat exterior cu LED, pentru siguranta si eficienta energetica.

-Banci de gradina — Amplasate in diverse colturi ale curtii pentru a crea locuri confortabile de relaxare n
aer liber. Acestea vor fi din materiale rezistente la intemperii (lemn tratat sau metal vopsit anticoroziv).

-Foisor — Amenajat pentru a oferi un spatiu protejat de soare sau ploaie, destinat activitatilor recreative si
sociale. Foisorul va fi construit din lemn, cu un acoperis din material usor si rezistent la intemperii.

Masa exterioara de sah — Oferind un loc pentru relaxare activa, masa va fi cu suprafata special
conceputa pentru jocul de sah, amplasata in zona de recreere pentru a incuraja socializarea si activitatile de
relaxare.

Aceste finisaje ofera rezistenta in timp, usurinta in intretinere si un aspect modern, adaptat functionalitatii
centrului.

Toate materialele care se pun in opera vor fi compatibile cu functiunea solicitata si vor fi insotite de
certificate de calitate, conformitate si de garantie care se anexeaza la cartea tehnica a constructiei. Pentru
materialele care sunt furnizate de constructor este obligatorie certificarea calitatii acestora, fie prin laboratoarele
proprii atestate, fie prin laboratoare exterioare. Materialele si procedeele noi vor fi insotite de agrementul tehnic
eliberat potrivit prevederilor legale. Se va asigura indeplinirea cerintelor de calitate si performantd din
documentatiile specifice, pe specialitati, avizate de institutiile abilitate.

La receptionarea fazelor conform programului de urmarire a calitatii, pentru orice inadvertenta sau
modificare se va solicita prezenta, respectiv acordul proiectantului.

La executarea lucrarilor se vor respecta toate normele si normativele privind calitatea lucrarilor, normele
si normativele sanitare, de protectia mediului, de protectia muncii si P.S.1. in vigoare.

INSTALATII ELECTRICE

Proiectul trateaza urmatoarele instalatii electrice:

- instalatii de alimentare cu energie electrica;

- instalatii de prize si forta;

- instalatii de iluminat;

- instalatii de detectie, semnalizare si avertizare incendiu;
- instalatia de televiziune in circuit inchis;

- instalatii de voce-date si TV.

- instalatii de apelare personal

INSTALATIA DE ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea cu energie electricd a obiectivului se va realiza din Sistemul Energetic National, prin
intermediul unui bransament electric, realizat in baza unei documentatii tehnice ce sta la baza emiterii Avizului
Tehnic de Racordare (ATR) ce va fi solicitat de beneficiar de la punctul de racord pana la blocul de masura si
protectie trifazat (BMP-T).

Racordul electric se va proiecta si realiza de catre beneficiarul retelelor la cerere, din partea
beneficiarului, odata cu incheierea contractului de furnizare a energiei electrice.

S-a prevazut un sistem de panouri fotovoltaice ON GRID 16.5kW, care va asigura energie
complementara din surse regenerabile, astfel asigurand reducerea consumului de energie electrica de la retea.

INSTALATII ELECTRICE DE PRIZE
Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare automate
prevazute cu protectie automata la curenti de defect de tip diferential. Au fost prevazute spre a fi montate baterii
de prize, dar toate vor fi cu contact si capac de protectie, executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un
curent de 16 A. Protectia la defect de arc electric va fi asiguratd prin montarea unui AFDD la plecarea fiecarui
circuit din tablou.

INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT INTERIOR NORMAL SI DE SIGURANTA
Cladirea va fi prevazuta cu urmatoarele tipuri de iluminat de securitate:

iluminat de securitate pentru evacuare;

iluminat de securitate pentru continuarea lucrului;

iluminat de securitate pentru interventie;
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iluminat de securitate contra panicii;
iluminat de secutitate de veghe;

INSTALATIA DE DETECTIE, SEMNALIZARE $I1 AVERTIZARE INCENDIU

Echiparea obiectivului cu instalatia de detectie, semnalizare si avertizare incendiu presupune echiparea
cu detectori de fum si temperatura, butoane de semnalare si sirene de avertizare. Toate acestea sunt cablate si
centralizate intr-o centrala de detectie incendiu pozitionata in birou administrativ.

Detectorii optici de fum si temperatura adresabili sunt instalati urmarindu-se o distributie uniforma a
acestora si acoperirea intregii suprafete.

Actionarea instalatiei se poate face si manual prin intermediul unor declangatoare manuale, in sensul
evacuarii astfel Tncat din orice punct al imobilului pana la cel mai apropiat declansator manual sa nu fie necesara
parcurgerea unei distante mai mari de 30 m.

Au fost prevazute in interior si dispozitive de semnalizare acusticd adresabile, pentru alertarea
ocupantilor imobilului. Acestea au fost montate astfel incéat sa fie auzite oriunde in spatiu

Pentru o evacuare facild au fost prevazute actuatoare pentru deschiderea usilor de pe calea de
evacuare, comandate prin module automate si alimentate din surse EN 54 12V/5A.

ECS va fi alimentata printr-un circuit separat cu cablu NHXH 3x2,5mmp din tabloul electric general,
conectat inaintea intrerupatorului general.

ECS este de tip adresabil, pe a carui panou de semnalizare vor fi afisate:

- starea de buna functionare;

- starea de veghe:

- starea de avertizare;

- starea de defect;

- zona aflata in alarma;

- locatia exacta a detectorului aflat in defect sau alarma.

ECS are urmatoarele functii:

- detectia rapida a inceputurilor de incendiu;

- afisarea zonei si adresei dispozitivului de detetie aflat in alarma sau defect;

- semnalizarea manuala a incendiului de la butoanele de semnalizare;

- avertizare la nivelul intregului obiectiv;

- transmiterea la distanta a starii de avertizare si defect;

- autotestarea echipamentului central si a zonelor de detectie;

- continuarea functionarii (alimentare de rezerva) in conditiile intreruperii sursei principale de
alimentare cu energie electrica.
Sistemul este alcatuit din :

- Detectoare optice de fum ;

- Butoane de avertizare manuala incendiu ;

- Detectoare multisenzor optice de fum si temperatura ;

- Detectoare de gaz;

- Sirene de incendiu interioare ;

- Sirene de incendiu exterioare ;

- Transpondere;

- Module adresabile.

Montajul detectorilor, butoanele de incendiu, sirenelor de avertizare si a celorlalte elemente componente
se va realiza in conformitate cu legislatia in vigoare.

Pentru detectoarele montate in zone ascunse, in plafoane, se vor prevedea indicatoare optice pentru
semnalizarea si identificarea usoara a detectoarelor care transmit semnalul de incendiu.

Declansatoarele manuale de alarmare vor fi amplasate pe caile de evacuare in caz de incendiu, Tn
imediata vecinatate a fiecarei usi care face legatura cu scara de incendiu si la fiecare iesire in exterior, astfel
fncat nici o persoana sa nu fie nevoitd sa parcurga o distanta mai mare decat prevede P118-3/2015, pentru a
ajunge la un declansator manual de alarma.

Sursele de alimentare (interne si externe) aferente sistemului trebuie sa fie certificate SR EN 54-4 si sa
poatd permite monitorizarea parametrilor. La exterior s-au prevazut sirene de avertizare opto-acustice,
autoalimentate. Pentru transmiterea alarmei de incendiu la un dispecerat de pompieri se va prevedea un
comunicator telefonic.

Circuitele pentru sistemul de detectie si avertizare incendiu sunt amplasate, conform cerintelor
normativelor in vigoare, pe trasee separate fata de alte instalatii si prin zone fara pericol la incendiu. La trecerea
canalului de cablu, tevilor, cablurilor prin pereti si plansee, vor fi luate masuri de etansare a golurilor din jurul
acestora, cu elemente A1/CO care vor asigura aceeasi rezistenta la foc cu cea a elementului strapuns, dar minim
El 90 min.Toate echipamentele si materialele sistemului de avertizare la incendiu utilizate sunt avizate conform
EN 54 si sunt insotite de certificate cu marca CE.

INSTALATIA DE TELEVIZIUNE IN CIRCUIT INCHIS
Sistemul de supraveghere este alcatuit din camere video de exterior si de interior.
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Echipamentul digital de inregistare si redare a imaginilor va fi amplasat in biroul administrativ pentru a fi
protejat cat mai bine si pentru a nu avea acces la el decat persoanele autorizate. Prezenta personalului in acest
spatiu nu este permanenta. Pentru vizualizarea, salvarea si setarea NVR-ului s-a prevazut 1 monitor local pentru
configurare cat si pentru monitorizare.

Camerele video atat de interior, cat si de exterior vor inregistra 24/24 ore. Conform H.G. nr. 301 din
17.056.2012 pentru sistemele de televiziune cu circuit inchis se va asigura o perioada de pastrare a
inregistrarilor de 20 zile.

INSTALATIA DE VOCE-DATE

Sistemul de voce-date a fost prevazut de tip arborescent. Vor fi prevazute prize de tip RJ45, pentru
asigurarea conexiunii la internet si RG6 pentru asigurarea conexiunii TV prin cablu coaxial.

Toate instalatiile de curenti slabi vor fi centralizate intr-un rack de 12U echipat cu o alimentare de
rezerva, UPS de 3kVA.

Circuitele instalatiei CATV vor fi alimentate de la un amplificator de semnal CATV amplasat in cutia
rack-ului. Din acesta, prin intermediul unui spliter se vor alimenta receptoarele TV din cladire. Circuitele
instalatiei CATV se vor executa cu cablu coaxial RG 75 Ohm, protejat impotriva deteriorarii mecanice in tuburi
de protectie tip copex.

INSTALATIA DE APELARE PERSONAL

Sistemul de apelare personal va fi constituit din buton cu snur in zonele de grup sanitar, buton
apelare/anulare asistentd in camera de cazare, modul controller camera cu lampa semnalare necesitate
asistenta in dreptul camerei de cazare si unitate centrald cu semnalare asistentd in P19-Spatiu personal
asistenta.

Intregul sistem va utiliza cablu de tip UTP Cat6 in configuratie Daisy-Chain.

INSTALATII SANITARE

ALIMENTAREA CU APA

Centrul rezidential va fi racordat la sistemul public de alimentare cu apa potabila sau la surse proprii de
apa, care trebuie sa corespunda conditiilor de calitate pentru apa potabila.

Pentru asigurarea continud a necesarului de apa, centrul va fi dotat cu rezervor de acumulare
dimensionat astfel incat sa asigure o rezerva de consum de 1-3 zile. Rezervorul va fi amplasat in circuitul
general al apei, astfel incat aceasta sa fie in permanenta proaspata. Dimensiunea rezervorului va fi de 2 mc, iar
rezervorul va fi amplasat ingropat in proximitatea cladirii.

Alimentarea cu apa a cladirii se va face din reteaua existenta, prin intermediul unui camin de apometru
ce se va executa din beton armat, cu capac din fonta, carosabil, ce va avea dimensiunile de 1,50 x 1,50 m. In
acest camin, se va monta apometrul de contorizare cu armaturile aferente (robineti de separatie, clapeta de
sens, etc.).

Distributia apei spre cladire se va realiza cu conducte PEHD PN 10.

Conducta de alimentare cu apa a cladirii, va fi pozata direct in pamant, pe pat de nisip de 15 cm, la cota
de min. -1,10 m de la CTA. Se va monta o folie de protectie inscriptionata pe toata lungimea santului. Trecerea
conductei prin peretii de beton se va face prin intermediul tuburilor de protectie prevazute cu mansoane de
etansare.

In cadrul obiectivului, apa rece este utilizata pentru consumul menajer, pentru prepararea apei calde de
consum, igienizare.

Conductele de apa vor fi din teava de polietilena de inalta densitate si se vor imbina prin fitinguri speciale
sau prin termofuziune.

Nu se admit imbinari prin fitinguri cu imbinari demonatabile ingropate in pamant ci numai in camine de
vane.

Dimensiunile conductelor vor fi cele prevazute in planuri.

In executia lucrarilor de retele de alimentare de apa se va tine seama de prescriptiile SR 3416-96.

Conductele se vor monta ingropat respectandu-se adancimea de inghet STAS 6054.

Umplutura de padmant in jurul si deasupra conductei se va face cu pdmant local sortat si compactat
manual (Kd mediu =16,5 kN/mc).

Depozitarea, manipularea, trasarea si executia sapaturilor, montarea conductelor si pieselor de legatura
se fac conform prevederilor caietului de sarcini si a prescriptiilor tehnice de punere in opera a conductelor din otel
si PEHD.

CANALIZARE MENAJERA

Canalizarea se va racorda la canalizarea urbana ce urmeaza a se realiza in localitate.

Instalatia de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere rezultate din
activitate. Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza in conductele de canalizare.

Din cadrul obiectivului se vor evacua in reteaua de canalizare exterioara, urmatoarele categorii de ape
uzate:
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- ape uzate menajere provenite din functionarea tuturor obiectelor sanitare, inclusiv.a WC-urilor;
- ape de condens provenite din functionarea aparatelor de conditionare.

INSTALATII SANITARE INTERIOARE

In vederea asigurarii conditiilor igienico-sanitare si a nevoilor gospodaresti, obiectivul va fi echipat cu
puncte de consum apa rece si apa calda la obiectele sanitare din cladire.

In acest scop, obiectivul va fi prevazut cu instalatii sanitare interioare, alcatuite din instalatii de apa rece
si calda, pentru consumul menajer si igienizare si instalatii interioare de canalizare.

Grupurile sanitare vor fi dotate cu: lavoare, closete cu rezervor montat la semiinaltime si cabine de dus.

Grupurile sanitare care deservesc dormitoarele, vor fi dotate cu: lavoare, closete si dusuri destinate
persoanelor cu dizabilitati.

Echiparea obiectivului cu obiecte sanitare:

Nr. crt Tip obiect sanitar Cantitate [buc]
1 Lavoar 5
2 Lavoar persoane cu dizabilitati 4
3 Closet 3
4 Closet persoane. cu dizabilitati 4
5 Cabina dus 2
6 Cabina dus persoane cu dizabilitati 4
7 Cadita dus 1
8 Chiuveta bucatarie 1

Se prevad urmatoarele circuite:
- circuit pentru apa rece de consum menajer
- circuit pentru apa calda de consum menajer
- circuit pentru recirculare apa calda menajera
Se vor prevedea armaturi de inchidere, golire si siguranta in conformitate cu normele in vigoare, si
anume:
- robinete de inchidere sferici, cu sectiunea de trecere totala la baza coloanelor de apa rece, calda;
« robinete de golire, cu dop si racord port-furtun, dupa robinetele de inchidere, la baza coloanelor
« robinete de reglaj, coltari, la obiectele sanitare.

INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA CALDA
Prepararea apei calde menaje se va realiza prin intermediul unui sistem cu un boilere bivalent de 400 litri
amplasat in camera tehnica si va fi alimenta cu energie termica de la sistemul hibrid (pompe de caldura) pe -
perioada rece a anului si de la un sistem format dintr-un panouri solare (4 buc) cu 20 tuburi vidate amplasat pe
invelitoare pentru perioada calda.
Conductele pentru distributia apei calde la punctele de consum va fi realizata ingropat si aparent si se vor
protejat termic cu material izolator (mansoane termoizolante) cu grosimea de g =9 mm.
Instalatia de distributie apa rece, apa calda se compune din:
- distributia pe orizontala si verticala;
- legaturi la obiectele sanitare;
Cuplarea instalatiilor de alimentare cu apa la obiectele sanitare se va face cu racorduri flexibile armate.

INSTALAREA UNUI SISTEM CU CAPTATOARE SOLARE TERMICE

Se propune instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice pentru consum propriu
prin instalarea unui sistem cu captatoare solare termice.

Sistemul solar termic cuprinde, in principal, urmatoarele materiale si echipamente:

« Colectori solari utilizati pentru captarea radiatiei solare si prepararea agentului termic 4 buc x 20 tuburi
vidate/buc;

« Unitate solara de pompare a agentului termic in circuitul termic produs de colectorii solari;

 Vas de expansiune pentru preluarea cresterii volumului agentului termic, in urma cresterii temperaturii
acestuia;

« 1 Boilere pentru stocarea apei calde V =400 litri

- Agent termic solar pentru umplerea sistemului solar (circuit primar);

» Suporti de montare pentru sistemul solar de colectoare amplasat pe invelitoare;

¢ Set de racordare (conducte de legatura, termometre, manometre, armaturi, fitinguri, supape de
siguranta si racorduri pentru conectare).

INSTALATII INTERIOARE DE COLECTARE CONDENS
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Condensul provenit din functionarea ventilo-convectoarelor/ unitatilor interioare de conditionare a aerului
sau/ si a altor echipamente producatoare de condens va fi preluat prin intermediul unei retele de canalizare si/
sau va fi directionat spre cea mai apropiata coloana de canalizare, dar va fi trecut inaintea racordarii prin
intermediul unui racord sifonat in vederea evitarii propagarii mirosurilor.

INSTALATII DE STINGERE A INCENDIULUI

In conformitate cu Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a ll-a, ,Instalatii de stingere”,
indicativ P118/2-2013 modificat si completat cu Ordinul nr. 6026/2018 din 15.11.2018, nu este necesara
echiparea tehnica a cladirii cu hidranti de incendiu.

INSTALATII TERMICE
INSTALATII DE INCALZIRE SI APA CALDA MENAJERA
Proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire, climatizare si ventilare din cladiri se face cu scopul ca
acestea sa corespunda calitativ cel putin nivelurilor minime de performanta, referitoare la cerintele esentiale
definite de Legea nr. 10/1995 si Legea 123/2007 privind calitatea in constructii:
- A. rezistenta mecanica si stabilitate;
- B. securitate la incendiu;
- C. igiena, sanatate si mediu;
- D. siguranta in exploatare;
- E. protectia impotriva zgomotului;
- F. economia de energie si izolarea termica;
- G. utilizarea sustenabila a resurselor naturale.

Prin prezentul proiect se prevad:
- echipamentele din camera tehnica
- sistemele de ventilare cu aer proaspat, cu unitati de ventilare cu recuperator de caldura;
- sistemul de climatizare cu ventiloconvectoare de tavan si de pardoseala;
- sistemele de incalzire cu radiatoare;

SURSA TERMICA

Alimentarea cu agent termic de incalzire a consumatorilor interiori se va realiza din camera tehnica, unde
se propune a se instala un vas de acumulare de 300 litri, alimentat de o baterie de pompe de caldura aer-apa de
20 kW, montata pe peretele exterior.

Pentru producerea de apa calda se va folosi un sistem solar cu 4 panouri solare cu 20 de tuburi si un
boiler cu 2 serpentine de 400 | montate in camera tehnica.

S-au prevazut pompe de circulatie, vase de expansiune inchise cu membrana, panouri de automatizare,
supape de siguranta, termometre si manometre precum si armaturi de retinere, filtrare si separare.

Distributia de va realiza dintr-un distribuitor/ colector principal.

Instalatia de incalzire interioara se va realiza in sistem bitubular, conductele fiind montate la partea
superioara ale incaperilor traversate si ingropate in sapa.

Incalzirea spatiilor interioare, la nivel de temperatura precizat in standarde (1907/2) coroborate cu caietul
de sarcini a beneficiarului, se va realiza preponderent prin convectie, cu aer cald, prin intermediul
ventiloconvectoarelor de tavan, montate in fiecare incapere si cu radiatoare din otel montate in vestiare si
grupurile sanitare.

Ventiloconvectoarele sunt prevazute cu controller digital (termostat) cu posibilitatea reglarii temperaturii si
cu selector de viteza.

Acestea sunt dimensionate pe treapta de turatie medie atat pe racire cat si incalzire astfel incat nivelul de
presiune acustica sa fie mai mic de 35 [dB(A)].

Ventiloconvectoarele sunt racordate pe partea de refulare la difuzoare patrate cu jet elicoidal. Debitul de
aer poate fi ajustat ulterior montajului prin intermediul clapetelor de reglaj manuale.

Dimensionarea hidraulica pentru regimul de incalzire a circuitului de ventiloconvectoare este realizata in
conformitate cu necesarul de caldurad al incaperilor rezultat in urma calculelor necesarului de caldura (prin
limitarea debitului ventilo-convectoarelor la nivelul sarcinii de calcul cu ajutorul regulatoarelor automate de debit
montate pe fiecare ventiloconvector).

Fiecare ventiloconvector este integrat in circuitul de Tncalzire cu vane de izolare, dezaerisitoare automate
si regulatoare automate de debit.

DESCRIEREA INSTALATIILOR PROIECTATE

INSTALATII DE CONDITIONARE A AERULUI

Avand in vedere numarul de persoane, se impune ventilarea in vederea asigurarii ratei de aer proaspat
pentru fiecare persoana.

Sistemul de ventilare si conditionare a aerului a fost dimensionat in functie de sarcina de racire si sarcina
de umiditate determinate prin calcul, numarul de persoane si suprafata spatiului de productie.
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e Zonele comune si dormitoarele, vor fi deservite de ventiloconvectoare montate in tavanul fals in spatiul
tehnic disponibil.
e Zona grupuri sanitare - Aceste zone vor fi incalzita cu instalatii de incalzire prin pardoseala.

INSTALATII DE VENTILARE

S-a optat pentru un sistem realizat cu unitati de ventilatie cu recuperare de caldura, dimensionate functie
de numarul de utilizatori, volumul si destinatia spatiilor ventilate.

Sistemele de ventilatie cu recuperare de caldura reprezinta o modalitate de aerisire a spatiilor, prin care
aerul viciat expulzat cedeaza energia, caldura sa, aerului proaspat introdus. "Inima" sistemului este schimbatorul
de caldura, prin care aerul introdus este adus la o temperatura foarte apropiata de cea a aerului eliminat, folosind
energia acestuia. Avand in vedere pierderile foarte mari de energie din timpul aerisirii camerelor, ventilatia
automata cu recuperarea caldurii este cea mai utila tehnologie pentru economisirea costurilor. Se recupereaza
energie atat iarna (caldura) cat si vara (racoare).

CAMERA TEHNICA

Punctul termic este amplasat intr-o incapere cu acces din exterior, la parterul cladirii.

Agentul termic pentru incalzire/racire si pentru prepararea apei calde este asigurat de un sistem de pompe
de caldura, un vas de acumulare si un sistem solar cu 4 panouri solare de 20 de tuburi vidate si un boiler de 400
litri.

Pompele de circulatie vor fi de inalta eficienta, cu turatie variabila.

Circuitele vor fi automatizate direct din modulele de automatizare a cazanelor, in functie de specificul
acestora. Temperatura agentului termic va fi reglata in functie de temperatura exterioara. Preluarea dilatarilor din
instalatie este asigurata de sisteme de mentinere a presiunii calculate in functie de regimul de presiuni, inaltimi
statice si volumele de apa din instalatiei.

Sistemul automat de expansiune realizeaza atat mentinerea presiunii in regim automat cu pompa, cat si
degazarea sistemului.

Acesta a fost dimensionat pentru presiunea minima 2,0 Bar si presiunea maxima admisa in instalatie 6,0
Bar.

Se prevad supape de siguranta atat pe pompele de caldura cat si pe vasele de expansiune.

Pe circuitul de producere agent termic vor fi prevazute atat separatoare de namol, cat si separatoare de
bule de aer.

Automatizarea pompelor de caldura va contine:

- Modulare temperatura agent termic in functie de temperatura exterioara (senzor temperatura
exterioara);

- Control pompe circuite / control vane cu servomotor;

- Control pentru circuitul de preparare ACM;

- Control pentru circuitele de incalzire statica.

POMPE DE CALDURA INCALZIRE/ RACIRE
Pompele de caldura vor fi montate la exterior pe o platforma.

DISTRIBUTIA AGENTULUI TERMIC

Agentul termic va fi trimis prin trasee de teava izolate de la distribuitorul general care va fi amplasat in
camera tehnica.

Distribuitia se va face separat, pe circuite distincte din camera tehnica, in sistem bitubular, in retele
ramificate, astfel incat sa fie alimentati toti consumatorii.

Se vor folosi pante pentru asigurarea golirii in caz de necesitate.

In punctele de minim si maxim se vor prevedea organe de golire, respectiv dezaerisire automata.

Se va face preluarea dilatarilor cu compensatoare de dilatare.

Punctele fixe vor fi montate pe elemente de structura (grinzi, pane sau se vor monta juguri in cazuri in
care distantele de reazem sunt prea mari).

IZOLATII TERMICE

Conductele instalatiilor de racire se vor izola termic si etans impotriva aparitiei condensului cu izolatii de

tip Armaflex avand grosimea de 13 + 19 mm pentru traseele interioare.

BILANT TERITORIAL

Nr. cadastral 28405
SUPRAFATA TEREN 2004 mp
REGIM DE INALTIME PARTER
SUPRAFATA CONSTRUITA PARTER 402,27 mp
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA 402,27 mp
ARIA UTILA FARA ACCES CLADIRE SI CT 318,76 mp
ARIA UTILA ACCESE CLADIRE 24,16 mp
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ARIA UTILA CENTRALA TERMICA 8,78 mp

SUPRAFATA SPATIU VERDE 877,28 mp

SUPRAFATA ALEE BETONATA ACCES RUTIER 272,95 mp

NR. PARCARI 5 locuri (2,5 m x5 m) = 62,50 mp

NR. PARCARI PERSOANE CU DIZABILITATI 4 locuri = 80,00 mp

SUPRAFATA ALEE PIETONALA + TROTUARE (PAVAJ) 265,22 mp

SUPRAFATA RAMPE, TREPTE SI ACCESE CLADIRI 43,78 mp

INALTIME UTILA SPATII 2,80 m

VOLUM CLADIRE 1715 mc

H: coama 590 m

H: streasina 3,60 m

Cota 0 +344 67 m
INDICATORI URBANISTICI

P.O.T. 20,07%

C.U.T. 0,20

4. Categoria de importanta:

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 766/ 21.11.1997, constructia se incadreaza in categoria de importanta ,C”
(cladiri de importanta normala).

In conformitate cu prevederile normativului P100/2013, constructia se incadreaza in clasa de importanta Ili
(cladiri de importanta normala).

In conformitate cu prevederile normativului P118/2013, constructia are gradul Il de stabilitate la foc

5. Locatia proiectului
Lucrarea este amplasata in judetul Bistrita-Nasaud, pe teritoriul comunei Teaca.

6. Amplasamentul
Aplasamentul este situat in intravilanul localitatii Teaca, Carte Funciara Nr. 28405, Nr. cadastral 28405, in
suprafata de 2.004 mp.

7. Durata de indeplinire a contractului
Durata de executie a lucrarilor: 18 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

8. Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta
Pentru proiectul de construire a unui centru social de tip respiro pentru persoane cu dizabilitati in comuna
Teaca, judetul Bistrita-Nasaud, obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice includ atat
obiective de natura sociala si comunitara, cat si economico-financiara, avand in vedere impactul pe care proiectul
il va avea asupra calitatii vietii beneficiarilor si a Intregii comunitati.
Crearea unui Centru Social de Tip Respiro Functional
Unul dintre principalele obiective ale proiectului este finalizarea constructiei si dotarii unui centru social de tip
respiro, dedicat persoanelor cu dizabilitati, care sa raspunda necesitatilor actuale si viitoare ale comunitatii. Acest
centru va oferi servicii de Tngrijire temporara si asistenta pentru persoanele cu dizabilitati, contribuind la:
e Asigurarea unui loc sigur si accesibil pentru persoanele cu dizabilitati, care necesita ingrijire pe termen
scurt.
o Crearea unui mediu favorabil integrarii sociale si educationale a beneficiarilor.
o Imbunétatirea calitatii vietii persoanelor cu dizabilitéti si a familiilor acestora.
Reducerea sarcinii pe familii
Un alt obiectiv esential este sprijinirea famililor care ingrijesc persoane cu dizabilitati, prin oferirea unui loc
temporar unde acestia s& poatd beneficia de ingrijire profesionald. Prin implementarea acestui obiectiv, se
urmareste:
e Reducerea presiunii si a stresului familial cauzat de responsabilitatile de ingrijire a persoanelor cu
dizabilitati.
e Cresterea calitatii vietii pentru ingrijitorii acestor persoane, prin eliberarea acestora temporar de sarcinile
de ngrijire.
e Oferirea de sprijin concret si accesibil celor care se confruntd cu dificultati in gestionarea nevoilor
speciale ale celor dragi.
Promovarea inclusivitatii sociale
Realizarea acestui centru va contribui la promovarea incluziunii sociale si la integrarea persoanelor cu dizabilitati
n comunitate, respectand drepturile si demnitatea acestora. Obiectivele specifice Tn acest sens includ:
e Crearea unui cadru care sa faciliteze participarea activa a persoanelor cu dizabilitati la activitati sociale si
educationale.
e Reducerea stigmatizarii si marginalizarii persoanelor cu dizabilitati in comunitate.
o Imbunatatirea relatiilor si interactiunii dintre persoanele cu dizabilitati si ceilalti membri ai comunitatii.
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Consolidarea infrastructurii sociale in Comuna Teaca
Un alt obiectiv important al investitiei este dezvoltarea infrastructurii sociale din comuna Teaca, prin construirea
unui centru modern, adaptat nevoilor persoanelor cu dizabilitati. Acesta va include:
e Crearea unei structuri moderne, accesibile si durabile, care sa respecte normele si reglementarile
nationale si europene in domeniu.
o Dotarea centrului cu echipamente adecvate si moderne, care sa raspunda necesitatilor persoanelor cu
dizabilitati.
e Implementarea unui sistem de accesibilitate complet, care sa asigure deplasarea usoara a persoanelor
cu dizabilitati (rampe, lifturi, toalete adaptate etc.).
Cresterea nivelului de constientizare si educare a comunitatii
Un obiectiv important al proiectului este si educarea si sensibilizarea comunitatii in ceea ce priveste nevoile
persoanelor cu dizabilitati si importanta incluziunii acestora. Aceste activitati vor include:
e Campanii de informare si constientizare cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilitati.
e Organizarea de sesiuni educationale si evenimente pentru a promova intelegerea si sprijinul comunitatii
fata de persoanele cu dizabilitati.
Crearea de locuri de munca in domeniul social
Un alt obiectiv al proiectului este crearea de locuri de munca pentru specialisti in domeniul asistentei sociale si al
e Crearea de locuri de munca permanente in cadrul centrului social (asistenti sociali, ingrijitori, personal
administrativ etc.).
e Implicarea unor profesionisti din domeniul sanatétii si asistentei sociale Tn activitatile centrului,
contribuind la formarea unei echipe dedicate si bine pregatite.
Sprijinirea Accesului la Servicii Sociale Specializate
Prin acest proiect, se urmareste crearea unui punct de acces pentru persoanele cu dizabilitati si familiile acestora
la servicii sociale si medicale specializate, asigurandu-le:
e Accesul constant la ingrijire medicala si asistenta sociala de specialitate.
e Integrarea serviciilor de sprijin in cadrul unei retele nationale sau regionale de centre sociale dedicate
persoanelor cu dizabilitati.
Contribuirea la dezvoltarea durabila a regiunii
Proiectul va contribui si la dezvoltarea durabild a regiunii din mai multe puncte de vedere:
e Crearea unui centru eficient din punct de vedere energetic, care sa utilizeze resurse regenerabile si
tehnologii de economisire a energiei.
e Promovarea unui model de dezvoltare sociala sustenabild, prin integrarea persoanelor cu dizabilitati si
reducerea impactului negativ al izolarii acestora.

In concluzie, obiectivele preconizate ale acestui proiect vizeaza crearea unui centru social de tip
respiro pentru persoane cu dizabilitati, care va sprijini nu doar persoanele cu dizabilitati si familile acestora, ci
si intreaga comunitate din comuna Teaca, prin promovarea incluziunii sociale, crearea de locuri de munca si
dezvoltarea unei infrastructuri durabile si accesibile.

Proiectul va contribui astfel la imbunatatirea calitatii vietii beneficiarilor si va asigura integrarea acestora
n societate intr-un mod demn si eficient.

9. Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie

Pentru realizarea obiectivului de investiti Construire centru social de tip respiro si furnizarea de servicii
sociale pentru persoane adulte cu dizabilitati in Comuna Teaca, Judetul Bistrita-Nasaud si punerea
acestuia n functiune sunt planificate la nivel de Autoritatea Contractanta derularea activitatilor si initiativelor
incluse n tabelul de mai jos:

Activitare/ initiala Intervalul de timp planificat | Rezultate anticipate

pentru realizarea activitatilor
Executia lucrarilor si asigurarea 18 luni Documentatia  tehnica (PT si
accesului la servicii conexe detalile de executie) pusa 1in
(asistenta tehnica, supervizare) opera

10. Ipoteze si riscuri

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise exemplificativ in
continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.

in acest sens, la Intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie s& ia in considerare resursele necesare (de timp, financiare
si de orice alta natura), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:
a.executia lucrarilor solicitate sunt descrise explicit in documentatia tehnica si sunt reglementate prin legislatie
specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;
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b.nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea si desfasurarea
in bune conditii a Contractului;

c.toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile executiei lucrarilor in legatura cu obiectivul de
investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in masura in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

d. buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant, autoritati competente si orice
alti factori relevanti implicati.

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, identificate de Autoritatea
Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

i. intarzieri Tn emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de catre Autoritatea
Contractanta sau Contractant, dupa caz

ii. aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si anume:
Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractanta, alti contractanti ai Autoritatii Contractante

iii. existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta,
neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri;

iv. nefncadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea lucrarilor prin Contractul ce rezulta din aceasta procedurg;

v. aparita de solicitari specifice ale autoritatiior competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite caracteristici/activitati
stabiliti de autoritatile competente sunt mai stricti decat parametrii propusi de Contractant;

vi. adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

vii. datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau sunt incomplete
pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

viii. depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari ulterioare de reevaluare
a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de maodificari la contract, daca Oferta
Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc
sau diminuarea impactului acestuia.

IIl. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI PENTRU
EXECUTIA LUCRARILOR

Obiectul contractului ce rezultd din aceasta procedura este executia tuturor lucrarilor identificate in
Proiectul Tehnic si pe baza documentatiei Detalii de Executie aferenta Proiectului Tehnic pentru obiectivul
Construire centru social de tip respiro si furnizarea de servicii sociale pentru persoane adulte cu
dizabilitati in Comuna Teaca, Judetul Bistrita-Nasaud si include:

i. achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si echipamentelor
(inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia lucrarilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului, sau orice autorizatie necesara
Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrarilor si realizarea activitatilor si lucrarilor
temporare;

iii. transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricarui mijloc normal
sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia si reglementarile
in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

v. orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

vi. intretinerea normala si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora catre Autoritatea Contractanta;

vii. activitdti si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si
indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii,

viii. pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrdrilor, documentatie care
include dar nu se limiteaza la:

a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

b. Planul calitatii pentru executie;

c. Planul de control al calitatii;

d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor

ix. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv documentarea
instructiunilor de exploatare

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in documentele anexate la prezenta procedura (PT, studii,
expertize).

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de minim 3 ani.
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1. Inceperea activitatilor pe santier

In momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele precizate mai sus, iar
Autoritatea Contractant le-a aprobat fara observatii, se poate realiza organizarea de santier.

Aceasta intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de inceperea
oricarei activitati pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de santier si a
facilitatilor acestuia catre Contractant.

Procesul verbal/Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere a activitatilor pe
santier, se emite imediat dup& terminarea intalnirii si se semneaza de ambele parti.

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:

i. Planul de sanatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul
executarii lucrarilor;

ii. Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrdrilor sunt furnizate si aprobate fara observatii
de Autoritatea Contractanta;

iit. au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

2. Raportarea in cadrul contractului si desfasurarea sedintelor de monitorizare a progresului activitatilor
de executie

Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza intélniri sdptamanale la care participa reprezentanti
ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare Tntalnire Contractantul va intocmi un proces verbal / o minutd ce trebuie agreatad de toate partile
implicate.

3. Testarea tehnica a lucrarilor

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse
testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de catre o terta parte numita Persoana care realizeaza testarile
tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si materiale)
pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeaza testarile tehnice.

4. Finalizarea lucradrilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, va notifica
Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor semna Procesul
verbal de receptie la terminarea lucrarilor. ‘

Receptia lucrarilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994 cu
modificarile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

i. In prima etap& Autoritatea Contractanta receptioneaza lucrarile la finalizarea acestora, dupa verificarea ca toate
rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Autoritatea Contractanta si dupa ce
Persoana care realizeaza testarile tehnice emite certificatul de conformitate final fara observatii;

i. In a doua etapa Autoritatea Contractantd efectueaza receptia finald a lucrarilor, dupa indeplinirea conditiilor si
incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor si a Procesului verbal de receptie finald a
lucrarilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuald sau legala
referitoare la garantia lucrarilor sau la orice defect a lucrarilor.

5. Subcontractarea

Posibilitatea limitarii subcontractérii atunci cand este in interesul Contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii lucrarilor
fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii Contractante cu cel putin 10
zile lucratoare Tnainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:

i. documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora;

ii. documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului de a executa
lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;

iii. documentele care atestd numarul personalului subcontractantului si calificarile acestora;

iv. descrierea sistemului de management al calitdti pe care subcontractantul il va aplica pe perioada
executarii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si informatiile prezentate
sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi subcontractate.

in situatia in care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al calitatii corespunzator, atunci aceasta

situatie poate fi acoperita de sistemul de management al calitatii implementat de Contractant.
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Chiar si atunci cand Autoritatea Contractantd autorizeaza un subcontractant. Contractantul este responsabil
pentru toate obligatile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzatoare a
Contractului si ramane singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sa 1i determine pe Subcontractanti sd adere la toate prevederile
contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sd respecte prevederile Planului de
securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie sa fie transmis spre
aprobare de Catre Autoritatea Contractantd cu cel putin 10 zile Tnainte de data programata pentru inceperea
lucrarilor de catre subcontractant.

Operatorii economici vor tine cont de faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 3 alin (1) litera yy) din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice ,,orice operator economic care nu este parte a unui contract
de achizitie publicad si care executa si/sau furnizeaza anumite pdrti ori elemente ale lucrarilor sau ale
constructiei ori indeplinesc activititi care fac parte din obiectul contractului de achizitie publica,
rdaspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop”
este definit a fi subcontractant.

6. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractantd si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in conformitate cu
documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele
existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aiba in vedere:

i. informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise Tn acest Caiet de sarcini, precum si
in legislatia aplicabila;

ii. regulile aplicabile Tn mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul Contractului ce va rezulta
din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuméa ca Contractantul,
are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in considerare la momentul
depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbari legislative de natura sa influenteze activitatea
Contractantului Tn raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligatia de a
informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la consecintele asupra activitatilor sale ce fac
obiectul Contractului si de a-si adapta activitatea, de la data si in conditiile n care sunt aplicabile.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate conform
legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat Tnlocuita de noile prevederi in
vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are cunostinta de aceste schimbari si le-a avut in vedere la
depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor Tn conditi de maxima securitate si in
deplinad conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederilor referitoare la securitate si
sanatate in munca si controlul calitétii cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.
Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au fost in
prealabil agreati cu Autoritatea Contractanta, urmand sa raspunda fata de Autoritatea Contractanta pentru orice
nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de catre
Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative aplicabile.

Legislatie aplicabila:

Lucrarile prevazute in prezentul proiect corespund cerintelor din urmatoarele legi si normative ce trebuie
respectate si la executie:

— Legea 319/2006 "Legea securitati si sanatati in muncd”, modificatd prin HG 1028/2006 si Normele
metodologice de aplicare ale acesteia: HG425/2006;

— Norme specifice de protectia muncii pentru lucrul la Tnaltime NSPN LI 12/1996;

— Norme generale de protectia muncii NGPM / 2002;

— Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice NSSM-TDEE 65/2002;
— Normativ pentru analiza si evidenta evenimentelor accidentale din instalatile de producere, transport si
distributie a energiei electrice si termice;

— Norme de protectia muncii in Constructii — Montaj, Ord. 7/1978,;

— Norme departamentale de protectia muncii in constructii executate la inaltime;,

— Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii, Ord. MLPAT 73/N/1996;

— HGR 300/2006, completata si modificata prin HGR 601/2007, privind cerinte minime de securitate si sanatate
pentru santiere temporare sau mobile;

-~ HGR 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sénatate pentru locul de munca;

— HGR 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;

— HGR 1146/2006 privind cerintele minime pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de
munca;
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— HGR 1051/2006 privind ceritele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manualad a maselor care
prezinta riscuri pentru lucratori, Tn special de afectiuni dorsolombare;

— HGR 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individiuale de protectie la locul de munca;

— STAS 2612/1987 "Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise”;

— STAS 12604/4-1989 "Protectia impotriva electrocutarilor. Prescriptii generale”;

— STAS 12604/5-1990 "Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare,
executie si verificare”;

— STAS 4102/1985 "Piese pentru instalatii de legare la pamant de protectie”;

— Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

— HG 51/92-96 privind avizarea/autorizarea din punct de vedere PSI, cu modificarile si completarile din HG
1739/2006;

— Norme PSI de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul si distributia
energiei electrice si termice PE 009/1993;

— Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata de executie a lucrarilor de constructie si instalatiile
aferente acestora C 300-94;— Ord. MAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor

-Ordinul ANRDE nr. 134/15.12.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici
care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice

Aceste instructiuni, nefiind limitative, Executantul (la executie) si Beneficiarul (in exploatare) vor lua masuri
suplimentare de prevenire si stingere a incendiilor ori de cate ori se impune.

7. Responsabilitatile Contractantului

7.1. Responsabilitatile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

i. Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza informatiilor puse la dispozitie
de Autoritatea Contractanta;

ii. Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cat si pentru
personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru
executarea lucrarilor;

iii. Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea In munca si protectia mediului inconjurator si a
cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte normative aflate in interdependenta cu
obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;

iv. Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea obligatiilor
sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante si cu
deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel Tncat sa se asigure
indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;

v. Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie, incluzand datele de
finalizare a fiecarei activitati;

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate Tn executarea lucrarilor in functie de necesitatile obiective ale Autoritatii
Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vii. Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de catre Autoritatea
Contractanta pe durata derularii Contractului;

viii. Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand progresul
activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile executate si costurile cu diverse taxe, daca
e cazul, achitate In numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatile de plata trebuie sa includa originalele
documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. In numele si pentru
Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;

ix. Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului in ceea ce
priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricarui si tuturor documentelor
justificative referitoare la indeplinirea acestorobligatii;

x. Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul operational de
securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;

xi. Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante pe
probleme de securitate si sanatate, Tnainte de a-si redacta planul propriu de securitate;

xii. Stabilirea Tmpreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate si sanatate a
obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier
etc.;

xiii. Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres zilnice, saptamanale si
lunare;

xiv. Participare la Tntalniri de progres saptadmanale, pe santier, impreuna cu Dirigintele de santier si reprezentanti
Tmputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).
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Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanta c& fisi va iIndeplini corespunzator toate
responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnicd de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritdtii Contractante), referitoare la executia de
lucrari in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat necesar
pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu
respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de
derularea Contractului conform planificarilor, astfel Tncat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii
Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor cerute si pentru
respectarea termenelor de executie;

ii. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul Contractului,
sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz);
iii. Contractantul va realiza toate lucrérile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului de sarcini
si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe durata Contractului)
in ceea ce priveste Indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificari anuntate in
prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind indeplinirea
acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise de Contractant
si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata executate intocmite de
Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet de sarcini
si/fsau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe santier ia toate
masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjurator.

Contractantul este obligat sa acorde o atentie speciala combustibililor si oricaror substante ce intra in categoria
substantelor periculoase Tn vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul
este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinatate a
acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporara a oricaror
materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinutd la o cantitate minima in conformitate cu prevederile
din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre autoritatea competenta.

in situatia Tn care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul
este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante despre situatia aparutd si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia
creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala contaminare a factorilor
de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in
interdependenta cu specificul santierului. ‘

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a lucrarilor in
conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma cdtre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru
lansarea executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de laAutoritatea Contractantd in baza
acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite catre Contractant
notificarea Tnceperii lucrarilor in baza aprobarii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste graficul de
executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel incat sa se asigure derularea cu succes si in termen
a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga
documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda legala, incluzadnd fara limitare indicatiile
Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in
care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificari
catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractantd si in general prin orice metoda general acceptata
conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de
executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii aparitiei situatiilor
ce pot determina intarzieri sau posibile Tntarzieri, incluzand si propuneri pentru a realize atingerea termenelor
limité de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditiilor pentru
efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent si va documenta
aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 15 zile lucratoare inainte, astfel
Tncéat sa se poata asigura prezenta Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente.
Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile
legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de plata intocmite conform cerintelor
Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatile de plata in vederea vizarii de catre Dirigintele de
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santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile initiale,
graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnica etc. si le va propune Autoritatii
Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazad Contractantul de raspunderea sa faté de Autoritatea
Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor efectuate de
acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde este cazul.
Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform legislatiei
in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe toata perioada derularii activitatilor),
atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

7.2. Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucrdrilor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil s& puna in opera toate lucrarile care fac obiectul investitiei. Totodata este
responsabil pentru punerea n opera a oricarei eventuale solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii
Contractante pe perioada derularii Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului asociate realizarii
acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

7.3. Responsabilitati asociate lucrdrilor pregatitoare

Lucrarile pregatitoare includ:
i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;
ii. Pregatirea pentru executia de lucrari
iii. Organizarea de santier a Contractantului.
In scopul realizarii act1V|tat|Ior ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:
i. Sa asigure mdephmrea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care 1i revin din
documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;
ii. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intainiri inainte de demararea activitatii pe santier:
a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoritati competente in vederea bunei
desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intalniri legate de executie,
inspectii etc. legate de executia de lucrari in conformitate cu Contractul;
b. Dupa emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei lucrarilor si inainte de
demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita urmatoarele tipuri de tntalniri

- Intalnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti implicate daca este necesar sa se defineasca
toate problemele operationale precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in registrul Autoritatii
Contractante, orele de lucru, permisele de munca, constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale
probleme.
iii. Sa Intocmeasca si sa depuna Planul Calitatii;
iv. Sa intocmeasca si sa depund planul detaliat de securitate si sanatate in munca si sa respecte obligatiile
referitoare la implementarea acestuia;
v. Sa aduca la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planuldetaliat de securitate si
sanatate In munca si s& asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu prevederile legale;
vi. Sa Intocmeasca si s& depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare, daca este
cazul);
vii. S& Intocmeasca si s& depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului vor fi suficiente
pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor n cadrul termenului solicitat de catre
Autoritatea Contractantd. Graficul de executie va stabili: date de referintd pentru achizitionarea materialelor si a
echipamentelor necesare pentru executia lucrarllor ordinea de execut|e a lucrarilor si perloada de timp alocats
fiecarei etape, fazele determinante, resursele de personal si ech|pamentele asociate fiecarei activitati etc. In
completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generala a aranjamentelor, resurselor si
metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor. :
Personalul implicat Tn activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supuna unei procedure referitoare la
siguranta pe amplasament. intalnirea pentru masurile de siguranta va include subiectele detaliate in planul de
securitate si sdnatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de
mediu si a actiunilor aferente, proceduri de rdspuns in cazuri de urgenta, informatii de contact in caz de urgente,
indrumare catre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea corectd a echipamentului de protectie. Aceasta
intalnire va fi condusa de seful de amplasament desemnat de catre Contractant. Inainte de intalnire, seful de
amplasament va analiza si va nregistra toate fisele de sigurantd, situatii de urgenta si sanatate pentru personal
Si se va asigura ca sunt actuale.

7.4. Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru gi a permiselor de acces

nainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet de sarcini
respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de atribuire, este
necesar sa se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare"
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in vederea transferarii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractanta la Contractant pe timpul realizarii
activitatilor pe santierul respectiv.

7.5. Responsabilitati asociate pregatirii santierului

Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor de catre
Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor subterane si marcarea
clara a pozitiei acestora;

iii. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei si pe intreaga
durata de executie.

Trebuie determinata prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in aer.

Aceste masuratori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile s& detecteze si sa
indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioara de Explozie (LIE).

7.6. Responsabilitati asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara, forta de
munca precum si pentru efectuarea activitdtilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor,
functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:

i. Inchirierea terenului necesar in vederea organizarii de santier si obtinerea avizelor/autorizatiilor pentru
suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare;

ii. Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale Contractantului,
incluzand daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice
etc;

iii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin montarea de
imprejmuiri temporare sau/si pazg,

iv. Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice pentru
personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si cu respectarea
prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

v. Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electrica, apa, comunicatii etc) sau asigurarea de surse de energie
independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea de activitati
pe santier in bune conditi si cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea
personalului;

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat pentru operarea echipamentelor si
utilajelor, cét si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si echipamentele/utilajele;

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personal, echipament si
materiale (de exemplu consumabile);

viii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si
inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului Contractantului
implicat in derularea de activitati pe santier.

7.7. Responsabilitati legate de punerea in opera a documentatiei tehnice

Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:

i. sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiectul tehnic, in
vederea solutionarii;

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal propriu, cu responsabili
tehnici cu executia atestati;

iii. convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei
si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;

iv. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe
baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

v. utilizarea Tn executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea
probelor-martor;

vi. Tnlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar cu altele care
indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul
Autoritatii Contractante;

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor,;

viii. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele
de receptie a lucrarilor de constructii;

22



x. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat si
n perioada de garantie stabilita prin Contract;
xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor.

7.8. Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia tehnica in
conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre Contractant a personalului calificat
si a dotdrilor necesare executarii activitatii in baza propriului sistem de management al calitaii.
Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:
- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau echivalent (SR
EN ISO);
- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.
In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o maniera care sa
demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in conformitate cu cerintele
documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de catre Autoritatea Contractanta.
Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie. Acesta va include
de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrarile ce urmeaza a fi executate.
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si  furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii si/sau furnizorii,
nteleg, Tn totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca acestia sa inceapa lucrul.
Reglementarile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate si agreate de
catre expertii in calitate, inainte de inceperea lucrérilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de catre functiile
abilitate ale Autoritatii Contractante nu trebuie sa depaseasca 5 zile lucratoare.
Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie (completari ale acesteia,
exceptari etc.) vor fi documentate ntr-o ,conventie” (minutd de intalnire) care va fi asumata de ambele parti
fnainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier.

7.9. Responsabilitati legate de securitatea si sanatatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe
santier
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale Autoritatii Contractante
specificate Tn Contract. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera
la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in muncd, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau
de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

8. Cerinte privind asigurdrile solicitate Contractantului
Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este mentionat
in Contract.

9. Informatii privind responsabilitatile autoritatii contractante referitoare la obtinerea autorizatiei de
construire

Obtinerea autorizatiei de construire a lucrarilor este in sarcina autoritatii contractante.

Autorizatia de construire se va emite, in cel mult 30 de zile, conform prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea 50/1991
actualizata.

Autoritatea contractanta este responsabila pentru intarzierea obtinerii autorizatiei de construire.

10. Personalul cheie al Antreprenorului

In vederea reducerii riscului de nerealizare a contractului, precum si in vederea conformarii cu legislatia
romaneasca in vigoare privind calitatea in constructii, si a incadrarii in termenele stabilite este absolut
necesar ca ofertantul sa dispuna de personal cu suficienta calificare si experienta care sa poata asigura
executia lucrarilor, in conformitate cu prevederile contractuale.

Ofertantul va face dovada, in cadrul propunerii tehnice, ca are acces la specialistii necesari si obligatorii
corespunzator obiectului contractului prin prezentarea documentelor care demonstreaza accesul la
specialistii necesari si obligatorii, atestati, in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator
cerintelor fundamentale aplicabile serviciilor si lucrarilor cuprinse in obiectul contractului in conformitate
cu Legea nr. 10/1995, Ordinul nr. 107/2010, Ordinul nr. 777/2003, Legea nr. 319/2006, HG nr. 925/1995 si
Legea nr. 372/2005, Ordinul ANRDE nr. 134/15.12.2021.

In propunerea tehnicd se va descrie momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea viitorului
contract, precum si modul Tn care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin
resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor
descrie aranjamentele contractuale realizate Tn vederea obtinerii serviciilor respective).

Pentru a demonstra implicarea reala si efectiva a specialistilor implicati in contract pentru executia lucrarilor,
operatorii economici vor atasa propunerii tehnice urmatoarele documente:

-descrierea responsabilitatilor pentru fiecare specialist implicat in contract;

- declaratie de disponibilitate.
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Nota: nu se solicita prezentarea de documente (precum diploma de studii, autorizatia/atestatul, etc), la momentul
depunerii ofertelor, acestea urmand a fi solicitate de autoritatea contractanta pe parcursul derularii contractului.
Reprezentantul Contractantului si personalul-cheie al Contractantului vor fi mentinuti pe toata durata executiei
Lucrarilor, cu exceptia situatiilor in care este necesara inlocuirea acestora din motive independente de Contractor
(ex. demisie din cadrul societatii/asocierii, boala, deces etc.).

- atunci cand un membru al personalului cheie trebuie inlocuit, persoana care inlocuieste trebuie sa detina cel
putin echivalentul calificarilor specialistului cheie propus initial.

Avand in vedere obiectul contractului, respectiv Construire centru social de tip respiro si furnizarea de
servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilitati in Comuna Teaca, Judetul Bistrita-Nasaud sunt
obligatorii urmatoarele:

e operatorul economic ofertant la procedura de atribuire sa fie atestat/autorizat ANRE sau echivalentul
din tara de origine, pentru realizarea executiei lucrarilor de specialitate - lucrarile de instalatii electrice .
Ordinul ANRDE nr. 134/15.12.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice, prin care la art. 6
alin (2) din Regulament sunt stipulate urmatoarele: (2) Un operator economic care are, potrivit legii,
calitatea de antreprenor general, in baza unui contract de antreprizé incheiat cu un beneficiar si care nu
detine un atestat acordat de ANRE, are dreptul de a subcontracta lucrérile de proiectare, executare sau
verificare de instalatii electrice care, prin contractul incheiat cu beneficiarul investitiei, sunt in sarcina sa,
numai cétre operatori economici atestati conform prezentului regulament si numai cu acordul
beneficiarului. Antreprenorul general are obligatia de a coordona realizarea tuturor lucrarilor de
instalatii electrice printr-un angajat al sau care detine calitatea de electrician autorizat, avand
gradul de autorizare corespunzitor nivelului de tensiune la care se realizeaza lucrarile;
antreprenorul general este responsabil pentru lucrdrile de proiectare, executare sau verificare de
instalatii electrice realizate, in solidar cu operatorul economic titular de atestat cu care a subcontractat
realizarea acestor lucrari”

o operatorul economic ofertant la procedura de atribuire va fi autorizat de Centrul National pentru
Securitate la incendiu si protectie civila, pentru executia sistemelor si instalatiilor de semnalizare,
alarmare si alertare in caz de incendiu ( cf art.1 alin.2 din Anexa 1 la Ordinul ministrului administratiei si
internelor nr.87 din 06.04.2010)

e operatorul economic ofertant la procedura de atribuire va fi autorizat de Centrul National pentru
Securitate |la Incendiu si protectie civila, pentru executia sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a
incendiilor ( conform art.1 alin.2) din Anexa 1 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.87 din
06.04.2010)

e operatorul economic ofertant la procedura de atribuire va fi autorizat de Centrul National pentru
Securitate la Incendiu si protectie civila, pentru- executia ignifugarii materialelor combustibile ( conform
art.1, alin.2) din Anexa 1 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.87 din 06.04.2010)

o operatorul economic ofertant la procedura de atribuire va fi autorizat ISCIR ( cf PT a1/2010) pentru
montajul si punerea in functiune a echipamentelor din CT, precum si autorizat ISCIR pentru montarea
conductelor prin sudori autorizat

11. Informatii privind descrierea mecanismului de realizare a masuratorilor aferente progresului fizic al
lucrarilor executate, respectiv a modului de monitorizare a procesului de implementare a contractului

In cel mai scurt timp dupa Data de incepere, Contractantul va transmite Autoritatii Contractante spre analiza si
acceptare, Programul de executie detaliat al intregului contract, sub forma de Grafic Gantt (pe suport de hartie si
in format electronic editabil) intocmit pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrari (deviz), care sa
ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care
ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor. Acesta va fi elaborat in baza Graficul general
de realizare a investitiei depus in Oferta de catre Contractant.

La Tntocmirea graficului gant, ofertantii vor avea in vedere ca in maxim 5 zile de la emiterea ordinului de
incepere a lucrarilor, vor trebui sa prezinte grafic de executie detaliat.

In cazul nerespectarii graficului detaliat de executie pe fiecare tronson se vor percepe penalitati conform
contractului incheiat raportat la valoarea tronsonului pentru care nu s-a respectat graficul de executie.

Odata acceptat, Programul de executie se va numi Program de Referinta si va deveni un mijloc de urmarire si
control al performantei Contractantului si al progresului Lucrarilor.

Cu exceptia platii in avans, nici o alta plata nu va fi efectuata de catre Autoritatea contractanta inainte de
acceptarea Programului de Referinta.

Conformitatea evolutiei Lucrarilor cu Programul de Referinta va fi controlata printr-un sistem de puncte de
referinta/jaloane, prin care se asigura monitorizarea si evaluarea evolutiei Lucrarilor. Aceste Puncte de Referinta
si termenele aferente stabilite pe baza Programului de Referinta vor fi revizuite in mod corespunzator in cazul in
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care este aprobata o modificare in conformitate cu prevederile contractului referitoare la clauza Intarzierea si
sistarea lucrarilor.

Masuratorile aferente progresului fizic se realizeaza prin raportarea de catre Contractant a cantitatilor real
executate si verificarea acestora de catre dirigintele de santier atestat, desemnat de catre autoritatea
contractanta. Aceste cantitati urmeaza a fi incluse in situatiile de plata, in care se vor aplica preturile unitare ale
articolelor respective prezentate in oferta.

Plata pentru lucrarile executate de Contractant si aprobate de Autoritatea contractanta se va face in conformitate
cu prevederile clauzei contractuale Modalitati de plata

Autoritatea contractanta va monitoriza progresul fizic al lucrarilor prin compararea acestora cu Graficul general
de realizare a investitiei prezentat de Ofertant si va emite atentionari catre Contractant in cazul in care se
constata abateri semnificative de la acesta. Contractantul va fi obligat sa ia masuri pentru reincadrarea in Graficul
general de realizare a investitiei, in vederea incadrarii in termenul de executie ofertat.

12. Modul de decontare a lucrarilor executate

Modul de monitorizare a implementarii contractului este corelat cu natura acestuia, respectiv cu modul de
decontare a lucrarilor executate. Decontarea poate fi pe stadii fizice sau obiecte/activitati, ori pe articole de deviz
aferente listelor de cantitati ce au articole detaliate pentru toate operatiunile.

13. Modalitati de plata

Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, daca acesta solicita, numai contra unei scrisori de
returnare a avansului si numai in limita a 15% din valoarea contractului de lucrari (conform HG nr. 264/2003 cu
modificarile si completarile ulterioare). Avansul se va acorda in conformitate cu prevederile legale in vigoare si va
fi utilizat doar Tn scopul pentru care a fost acordat.

Situatii de Lucrari

La interval lunare, dupa emiterea Ordinului de Incepere a Lucrarilor, Executantul va fi inderptatit la plata valorii
Lucrarilor real executate, in conditiile prevederilor subclauzei 22.3.3.

Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite prin documente insusite si confirmate de catre dirigintele de
santier/reprezentant si prin situatii intermediare de lucrari, verificate, insugite si confirmate de catre Achizitor.
Situatiile intermediare de lucrari vor sta la baza intocmirii situatiilor intermediare de plata.

Situatiile de plata se confirma de catre reprezentantul Achizitorului in termen de 5 zile de la inregistrarea
acestora la sediul Achizitorului.

Platile partiale se efectueaza, de regula, la interval lunare, in temeiul comunicarii de catre Executant a facturii
fiscal, emisa Tn temeiul situatiilor de plata acceptate de Achizitor si nu influenteaza responsabilitatea si garantia
de buna executie a Executantului; ele nu au valoarea juridica a receptiei lucrarilor executate, de catre Achizitor.

In situatia Tn care o parte din suma solicitata prin situatiile de lucrari sau prin situatia finala de lucrari face obiectul
unui diferend Tntre partile contractante, asupra caruia nu s-a putut conveni amiabil si, pe cale de consecinta, una
dintre parti a dedus litigiul spre solutionare instantelor de judecatad competente, Achizitorul va achita sumele ce
exced obiectului litigiului.

In ipoteza n care partile au solutionat amiabil diferendul privind sume partiale din situatiile de lucrari, Achizitorul
va efectua plata acestor sume in termen de 30 zile de la data primirii facturii, emisa de catre Executant in temeiul
incheierii acordului amiabil.

Plati Intermediare

Plata facturilor se va efectua in termen de 10 de zile de la primirea fondurilor de la MIPE in baza facturilor emise
si a situatiilor de plati vizate de dirigintele de santier. In vederea emiterii facturii executantul va transmite
reprezentantului autorizat al achizitorului (diriginte de santier) la sfarsitul fiecarei perioade de plata, in cel putin 4
exemplare, situatiile de lucrari in care va prezenta detaliat sumele la care executantul se considera indreptatit la
plata, impreuna cu documentele justificative si cu aprobarile si cu certificarile corespunzatoare. Impreuna cu
situatiile de lucrari, executantul va transmite si rapoarte privind evolutia lucrarilor elaborat de catre dirigintele de
santier. Situatiile de plata a lucrarilor executate, daca sunt in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, vor
fi confirmate de cate reprezentantul autorizat al achizitorului, pana cel tarziu in a 5-a zi lucratoare a lunii
urmatoare celei efectuarii lucrarilor contractate urmand ca acestea sa fie depuse de catre executant la sediul
achizitorului.

Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului la valoarea lucrarilor executate conform contractului
si in cel mai scurt timp posibil. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari
provizorii, Intocmita astfel Tncat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrari provizorii
achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte
nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
Situatiile de plata provizorii se confirma in termen de 10 zile de la inregistrarea |la Achizitor a situatiilor de lucrari
spre aprobare. Platile partiale se efectueaza, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea
si garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor
executate.
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Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia
de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finald va fi efectuata
conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garantie. Ultima plata se va face numai dupa
adminiterea receptiei la terminarea lucrarilor pe baza situatiei de lucrari finale. In acest caz, daca se constata ca
executantul nu a terminat toate lucrarile sau au fost constatate deficiente, se va retine la plata valoarea estimata
a lucrarilor in cauza.

Plata Finala

Situatiile finale de lucrari se vor depune pana la data receptiei la terminarea lucrarilor. La data epuizarii acestui
termen, Executantul este decazut din dreptul de a depune Situatii de lucrari, cu consecinta dreptului Achizitorului
de a refuza primirea altor situatii de lucrari.

Plata facturii finale se va face in termen de 10 de zile de la primirea fondurilor de la MIPE in baza facturii emise si
a situatiei de plata definitive de catre achizitor. Dacé verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special,
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

Stabilirea penalitatilor pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale:

Toate lucrarile contractate vor fi finalizate de Executant si receptionate de Achizitor in cadrul termenului
convenit de parti potrivit pct. 14.1.din contract, sub sanctiunea aplicarii unor penalitati de intarziere in cuantum
de: 0,1 % / zi din valoarea restului de executat, in situatia epuizarii Duratei de executie, pentru fiecare zi de
intarziere, de la data scadentei obligatiei Executantului si pana la data indeplinirii efective a obligatiei de finalizare
a lucrarilor contractate.

Daca Executantul abandoneaza Lucrarile, refuza sau nu reuseste sa respecte instructiunile Achizitorului
sau nu reuseste sa duca la indeplinire obligatile asumate, Achizitorul va emite o notificare cu referire la acest
articol, prin care sa specifice obligatiile neindeplinite, acordand un termen de 5 zile pentru executarea obligatiei,
fara a elimina dreptul achizitorului de a percepe penalitdti de intarziere Daca Executantul nu se conformeaza,
Achizitorul considera contractul reziliat de plin drept, fard nicio alta formalitate sau interventia vreunei instante,
Executantul urmand sa plateasca penalitdti si daune interese Tn cuantum similar cu valoarea neexecutata a
contractului.

In cazul in care Achizitorul, din vina sa exclusiva, nu Tsi onoreaza obligatia de plata a facturii in termen
de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, Executantul are dreptul de a solicita penalitati de ntarziere in
cuantum de: 0,1 % / zi de intarziere, aplicata la valoarea platii neefectuate, pana la indeplinierea efectiva a
obligatiilor dar nu mai mult decat valoarea contractului.

14. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE
Propunerea tehnica se va prezenta la rubrica special prevazuta in S.E.A.P. in acest sens, respectiv ,Documente
de calificare si propunere tehnicad” si va include:
1) Propunerea Tehnicg, incluzand toate informatiile solicitate;
2) Documentele tehnice care nu contin informatii legate de preturi.
Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica intr-o maniera organizata, astfel incat aceasta sa asigure posibilitatea
verificarii in mod facil a corespondentei cu cerintele/specificatiile prevazute in cadrul prezentei sectiuni, respectiv
cu cele prevazute in cadrul Caietului de sarcini si a documentelor anexate la acesta, care fac parte integranta din
documentatia de atribuire.
in acest scop, pornind de la propria expertiza a ofertantului in domeniul contractului ce urmeaza sa fie atribuit si
prin raportare la necesitatile, obiectivele si constrangerile autoritatii contractante, astfel cum au fost acestea
descrise in cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnica va cuprinde informatii relevante privind abordarea
propusa de ofertant pentru executia contractului.
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in fisa de date a achizitiei si
in caietul de sarcini si va contine cel putin urmatoarele sectiuni:
1) Prezentarea modului de realizare a lucrarilor prin care ofertantul va demonstra ca va executa toate
lucrarile prevazute in documentatia de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor caietului de
sarcini;

2) Graficul general de realizare a investitiei (graficul Gantt) din care sa rezulte incadrarea n durata contractului
de achizitie publica prin Planificarea fizica a activitatilor pe luni, cu indicarea fazelor/etapelor de realizare a
acestora, in ordinea si succesiunea logica a evenimentelor informatii care vor trebui sa probeze transpunerea
prevederilor caietului de sarcini intr-un plan de implementare fezabil. Daca anumite activitati sunt realizate de
subcontractanti in cadrul graficului Gantt vor fi evidentiate distinct ;

3) Personalul disponibil si propus pentru executarea contractului;

La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicata personalului contractantului/resurse si organizare,
ofertantii urmeaza s& includa o descriere a modului de acces la specialistii atestati, care sunt strict necesari
pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstrand astfel indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale
precum si a reglementarilor, standardelor si normelor aplicabile in domeniul din care face parte obiectul
contractului.

4) Termenul de garantie acordat pentru lucrarile executate;
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5) Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul F5); Formularele F5 vor fi insotite de
fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice ofertate, de la Producator/Producatori, traduse in
limba romana.

6) Propuneri privind clauzele contractuale si/sau declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale (daca e
cazul).

7) Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta executia lucrarilor ulterior emiterii dispozitiei de incepere

lucrari fara acceptul autoritatii contractante, catre operatori economici care nu au fost nominalizati ca fiind
subcontractanti de specialitate Tn cadrul ofertei in alte conditii decat cele prevazute la art. 219 din Legea nr.
98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, respectiv art. 232 din Legea nr.
99/2016, coroborate cu cele ale art. 156 din Anexa la H.G. nr. 394/2016, document ce va fi semnat olograf ori
cu semnatura electronic3;

8) Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere a
ofertantului din care sa rezulte faptul ca, la elaborarea ofertei, ofertantul a tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toatd durata de
indeplinire a contractului de lucrari (model - formularul nr. 5) care sunt in vigoare in Romania, precum si
ca le va respecta in vederea implementarii contractului.

9) Declaratie privind respectarea principiului DNSH ( formular nr.10)

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca
si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau pe site-ul
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot
obtine de la  Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

Ofertantul poate sa viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea ofertei, impreuna
cu o persoana desemnata din partea Autoritatii Contractante.

Planificarea vizitei se va face la telefon/fax: 0263276124/0263276213, email : primariateaca@yahoo.com
Potentialii ofertanti care intentioneaza sa viziteze amplasamentul, trebuie sa transmitd cu cel putin 2 zile
lucratoare nainte de data stabilita pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care isi anunta intentia de a
participa la vizita.

Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei.

La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicatd personalului contractantului/resurse si organizare, ofertantii
urmeaza sa includa o descriere a modului de acces la specialistii atestati, care sunt strict necesari pentru
ndeplinirea obiectului contractului, demonstrand astfel indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale precum si a
reglementarilor, standardelor si normelor aplicabile Tn domeniul din care face parte obiectul contractului.

Ofertantii au obligatia de a indica sau marca documentele/informatiile din propunerea tehnica pe care le declara
ca fiind confidentiale, intrucat cuprind secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvaluirea
acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special Tn ceea ce priveste secretul
comercial si proprietatea intelectuala. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba.

Cu exceptia eventualelor constrangeri de natura tehnica si/sau legald, in cazul in care vor exista limitari,
conditionari sau restrictii impuse de ofertant in raport cu cerintele caietului de sarcini, oferta va fi declarata ca
fiind neconforma. Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintd cerinte minimale referitoare la
nivelul calitativ, tehnic si de performanta, scop in care solutile ofertate in cadrul propunerii tehnice pot face
referire la atingerea unor niveluri superioare.

in cazul n care pe parcursul indeplinirii contractului se constatad faptul c& nu sunt respectate elemente ale
propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini), autcritatea
contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a solicita sistarea executarii lucrarilor
pana la remedierea situatiei constatate.

Autoritatea contractanta fisi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea propunerilor/activitatilor
ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de
sarcini, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor ce contin propuneri/activitati care intra in contradictie cu
specificatiile tehnice stabilite si/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct
de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevazute in ofertd, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din
caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.
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Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica
0 anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, 0 marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie
si/sau o licenta de fabricatie, un standard/ agrement tehnic, se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea
“sau echivalent’

ANEXE:
Anexa 1 - Proiectul tehnic (parte scrisa si parte desenata)

Intocmit,
Responsabil achiziyi publice,
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Ve
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