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1.   INTRODUCERE 

 Această secţiune a Documentaţiei de Atribuire include ansamblul cerinţelor pe baza cărora 

fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru execuția 

lucrărilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. 

   Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului și 

cuprinde ansamblul cerinţelor minimale și obligatoriu de îndeplinit, pe baza cărora se elaborează de 

către fiecare ofertant propunerea tehnică. 

  Cerinţele caietului de sarcini sunt considerate ca minimale, orice ofertă prezentată care se 

abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare doar în măsura în care asigură 

un nivel superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. 

Ofertele care nu îndeplinesc toate cerinţele minimale, specificate ca atare în caietul de sarcini, 

vor fi declarate neconforme. 

 

2. CONȚINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI 

Prezentul caiet de sarcini include: 

• Acest document 

• Proiectul tehnic - părți scrise: date generale, descrierea generală a lucrărilor, memorii tehnice 

pe specialități, caiete de sarcini, liste cu cantități de lucrări; 

• Proiectul tehnic – părți desenate; 

• Anexa 1 - Principiul „Do No Significant Harm” (DNSH) + Listă verificare DNSH 

 

3. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII 

3.1. Informații despre Autoritatea contractantă 

Autoritatea contractantă ORAȘUL MILIȘĂUȚI 

CIF: 4326973 

Adresa Orașul Milișăuți, str. Bogdan Vodă nr. 4, jud. Suceava 

Tel.: 0230 418 461  

Email: achizitii@primariamilisauti.ro 

contact@primariamilisauti.ro 

Reprezentant legal CĂRARE VASILE 

Sectorul de activitate Administrație publică locală 

Activitate principală Persoană juridică de drept public, conform Codului 

Administrativ 

mailto:achizitii@primariamilisauti.ro


Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „RECONSTRUCȚIE CORP A  

LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ MILIȘĂUȚI, ORAȘUL MILIȘĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA” 

 

Secțiunea II – CAIETUL DE SARCINI 

 

  

3 

 

Activitățile/ atribuțiile autorității 

contractante care sunt afectate/ 

influențate de rezultatul 

contractului ce urmează a fi 

atribuit (direct sau indirect) 

ORAȘUL MILIȘĂUȚI, în calitate de beneficiar al 

proiectului, va beneficia de rezultatele implementării acestuia 

și va putea contribui la dezvoltarea infrastructurii 

educaționale din localitate. 

 

3.2. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 

 Se vor realiza următorii indicatori: 

CORP ȘCOALĂ (P+1E) 

Sconstruită = 1055,40 m2 

Sdesfășurată = 1816,81 m2 

 

 Categoria de importanță: conform HG 766/1997 (anexa 3), clădirea se încadrează în categoria 

de importanță C. Clasa de importanță a construcției este III, conform P100-2013. 

 Prin proiect este propusă construirea unui corp nou cu destinația principală de unitate de 

învățământ în Orașul Milișăuți, jud. Suceava. 

 Clădirea propusă este organizată pe două niveluri și va adăposti următoarele funcțiuni: 

• 9 săli de clasă, necesare desfășurării învățământului primar pentru 180 elevi; 

• 4 laboratoare cu câte o anexă, și anume: informatică, chimie, fizică, biologie; 

• Sală de sport cu vestiare; 

• Sală de conferințe 

• Sală de mese și zonă de acces a materiei prime 

• Grupuri sanitare 

• Arhivă 

• Birouri conducere și administrație 

• Cabinet psihologie 

• Cabinet medical 

• Depozite, vestiare. 

Acoperișul va fi de tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică. Zidăria exterioară se va 

realiza din cărămidă cu o grosime de 25 cm și se va termoizola cu 15 cm vată minerală. Planșeele vor 

fi din beton armat. Tâmplăria exterioară se va realiza din aluminiu cu geam tripan și glafuri din 

aluminiu. 

 

Valoarea estimată a contractului de lucrări este de 11.548.772,57 lei fără TVA și 

cuprinde următoarele capitole bugetare: 

• Cap. 4.1: Construcții și instalații = 10.719.738,14 lei fără TVA, din care: 

o Cheltuieli eligibile = 5.084.048,14 lei fără TVA 

o Cheltuieli neeligibile = 5.635.690 lei fără TVA 

• Cap. 4.3: Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj = 

758.134,43 lei fără TVA 

• Cap. 4.5: Dotări = 20.400 lei fără TVA 
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• Cap. 5.1: Organizare de șantier = 50.500 lei fără TVA. 

 

3.3. Alte inițiative/ contracte asociate cu această achiziție de lucrări 

 Se intenționează contractarea serviciilor de dirigenție de șantier. 

 

4. INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITĂȚILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET 

DE SARCINI 

 

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor 

identificate în Proiectul tehnic și anexele aferente și include: 

i.  achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și 

echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor; 

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice 

autorizație necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și 

realizarea activităților și lucrărilor temporare; 

iii. transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, 

a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; 

iv. orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin 

legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; 

v. orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; 

vi. întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către 

Autoritatea Contractantă; 

vii. activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, 

demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; 

viii. pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, 

documentație care include dar nu se limitează la: 

a. Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice); 

b. Planul calității pentru execuție; 

c. Planul de control al calității; 

d. Certificările și rezultatele testelor materialelor 

ix. Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv 

documentarea instrucțiunilor de exploatare. 

Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în Proiectul tehnic – părți scrise. 

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de minim 36 

luni. 

 

 

5. REZUMATUL INFORMAȚIILOR ȘI CERINȚELOR TEHNICE 

5.1. Amplasare/ localizare 

Amplasamentul studiat se afla in orașul Milișăuți, str. Calea Ștefan cel Mare, nr. 64, cu nr. 

cadastral 37297 (8.097 mp), jud. Suceava, intravilan și aparține domeniului public intravilan, al 

orașului Milișăuți, conform CF 37297. 
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5.2. Date de intrare utilizate de Contractant în execuția lucrărilor 

 Autoritatea contractantă va pune la dispoziția contractantului studiul topografic și studiul 

geotehnic pentru amplasamentul indicat. 

 În zonă există rețea de alimentare cu apă și canalizare. 

 Amplasamentul are acces din drumul DN2H – strada Calea Ștefan cel Mare. 

 

5.3. Rezultate ce trebuie obținute de Contractant 

Rezultatele finale ale Contractului  cuprind: 

i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului 

de sarcini; 

ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind 

gestionarea deșeurilor respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care au fost 

utilizate pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea 

lucrărilor, așa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos; 

iii. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau 

material utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor. 

 

Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și 

finalizarea lucrărilor includ: 

i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric); 

ii. următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, 

atunci când se solicită expres prin legislația în vigoare): 

a. Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv 

înregistrările de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum 

si celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea 

lucrărilor; 

b. Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante 

solicitate prin legislația în vigoare; 

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau 

prevăzute în proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 

d. Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil 

si nu au fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini; 

e. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 

 

Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, inclusiv 

partea din cartea tehnică a construcției (Secțiunea B) înainte de semnarea procesului verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor. 

 

Documentația privind managementul calității cuprinde cel puțin: 

i. Planul calității; 

ii. Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări. 
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5.4. Personalul Contractantului 

 

Personal cheie  

Nr. Personalul responsabil de îndeplinirea contractului 

(personalul cheie)  

Număr minim 

pers. / proiect  

1 Şef de şantier 1 

2 Inginer construcții civile 1 

3 Inginer instalaţii pentru construcţii 1 

4 Responsabilul cu controlul tehnic de calitate în şantier  1 

5 Responsabil tehnic cu execuţia sau echivalent 1 

6 Responsabil SSM 1 

7 Responsabil mediu și gestionarea deșeurilor 1 

TOTAL  7 

 

Şef de şantier 

Persoana numită trebuie să aibă experiența îndeplinirii obligațiilor corespunzătoare unei astfel de 

poziții prin participarea pe o poziție similară în cel puțin un șantier de construcții și să fie absolvent 

de studii superioare în domeniul construcţiilor. 

Contractantul va numi un Șef de șantier care va relaționa direct cu personalul Autorității Contractante 

responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil, din partea/în numele 

Contractantului, de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate pe șantier. Șeful de 

șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată 

informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul 

în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității 

Contractante. 

Obligațiile şefului de şantier: 

a) Coordonează activitatea subordonaților proprii și a subantreprenorilor de pe șantier, dacă este 

cazul; 

b) Planifică, urmărește și coordonează activitatea din șantier a muncitorilor/meseriașilor; 

c) Planifică şi organizează execuția lucrărilor; 

d) Verifică realizarea lucrărilor, respectarea ordinii de execuţie stabilită, stadiul lucrărilor şi 

încadrarea în termenele de execuţie; 

e) Propune necesarul de materiale atât din punct de vedere cantitativ cât şi referitor la specificarea 

cerinţelor de calitate; 

f) Urmareste respectarea proiectelor și autorizațiilor, calitatea lucrărilor şi graficul de execuţie; 

g) Se asigură că termenele de finalizare a lucrărilor sunt respectate; 
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h) Aplică prevederile documentelor de planificare a calităţii- plan calitate, PCCV; 

i) Verifică din punct de vedere calitativ lucrările executate; 

j) Cunoaşte şi aplică procedurile sistemului de management; 

k) Instruieşte personalul din subordine privind cerinţele de calitate ale lucrării executate; 

l) Ia masuri în domeniul protecţiei muncii sub aspectul instruirii personalului de pe şantier şi a 

examinării cunoştinţelor acestuia; 

m) Urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale privind accidentele tehnice şi accidentele de muncă; 

n) Aplică prevederile planurilor de sănătate şi securitate; 

o) Supraveghează respectarea normelor de securitate de către personalul subordonat; 

p) Cunoaşte şi aplică normele de securitate a muncii şi prevenire şi stingere a incendiilor; 

q) Aplică măsurile de gestionare a aspectelor de mediu pe şantier; 

r) Coordonează gestionarea deşeurilor; 

s) Instruieşte personalul din subordine privind cerinţele de mediu specifice lucrării; 

t) Implementează conceptul DNSH și pune la dispoziția Autorității Contractante documentele 

solicitate care fac dovada respectării acestuia. 

 

Inginer construcții civile 

Persoana numită trebuie să aibă studii superioare în domeniul construcţiilor şi experienţa îndeplinirii 

obligaţiilor corespunzătoare unei astfel de poziţii prin participarea pe o pozitie similara în cel puţin 

un şantier de construcţii civile – clădiri rezidenţiale sau publice. 

Obligaţii inginer construcții civile: 

a) Colaborează cu șeful de șantier privind activitatea de pe șantier, dacă este cazul; 

b) Urmărește buna desfășurare a activităților din șantier a muncitorilor/meseriașilor și răspunde 

de corectitudinea soluțiilor tehnice aplicate; 

c) Monitorizează execuția lucrărilor și intervine acolo unde sunt identificate neconcordanțe în 

respectarea documentațiilor tehnice; 

d) Verifică lucrările realizate;  

e) Propune, alături de șeful de șantier necesarul de materiale atât din punct de vedere cantitativ 

cât şi referitor la specificarea cerinţelor de calitate; 

f) Sprijină șeful de șantier în urmărirea respectării proiectelor și autorizațiilor, calitatea lucrărilor 

şi graficul de execuţie; 

g) Aplică prevederile documentelor de planificare a calităţii- plan calitate, PCCV; 

h) Verifică din punct de vedere calitativ lucrările executate; 

i) Cunoaşte şi aplică procedurile sistemului de management; 

j) Implementează conceptul DNSH și pune la dispoziția Autorității Contractante documentele 

solicitate care fac dovada respectării acestuia. 

 

Inginer instalații pentru construcții 
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Persoana numită trebuie să aiba studii superioare în domeniul instalaţiilor pentru construcţii şi  

experienţa îndeplinirii obligatiilor corespunzatoare unei astfel de poziţii prin participarea pe o poziţie 

similară în cel puţin un şantier de construcţii. 

Obligaţii inginer instalații pentru construcții: 

a) Colaborează cu șeful de șantier privind activitatea legată de instalații de pe șantier;  

b) Urmărește buna desfășurare a activităților din șantier, pe specificul instalații, a 

muncitorilor/meseriașilor și răspunde de corectitudinea soluțiilor tehnice aplicate; 

c) Monitorizează execuția lucrărilor și intervine acolo unde sunt identificate neconcordanțe în 

respectarea documentațiilor tehnice, pe partea de instalații; 

d) Verifică lucrările de instalații realizate;  

e) Propune, alături de șeful de șantier necesarul de materiale atât din punct de vedere cantitativ 

cât şi referitor la specificarea cerintelor de calitate, pentru componenta de instalații; 

f) Sprijină șeful de șantier în urmărirea respectării proiectelor și autorizațiilor, calitatea lucrărilor 

şi graficul de execuţie, pe partea de instalații; 

g) Aplică prevederile documentelor de planificare a calitatii - plan calitate, PCCV, pentru 

instalaţii; 

h) Verifică din punct de vedere calitativ lucrările executate, pentru instalații; 

i) Cunoaşte şi aplică procedurile sistemului de management; 

j) Implementează conceptul DNSH și pune la dispoziția Autorității Contractante documentele 

solicitate care fac dovada respectării acestuia. 

 

Responsabilul cu controlul tehnic de calitate în şantier (CQ/ CTC) 

Persoanele numite trebuie sa aibă experiența îndeplinirii obligațiilor corespunzătoare unei astfel de 

poziții prin participarea pe o poziție similară în cel puțin un șantier de construcții. 

Obligaţiile responsabilului cu controlul tehnic de calitate în construcţii: 

a) Exercită un control sistematic şi exigent asupra calității produselor aprovizionate în șantier şi 

a lucrărilor de construcţii; 

b) Informează operativ conducatorul contractantul privind deficienâele de ordin calitativ 

constatate, în vederea dispunerii de măsuri; 

c) Exercită controlul calităţii lucrărilor pe faze de execuţie stabilite prin reglementarile tehnice şi 

,,Planul calităţii" adoptat prin Sistemul propriu de conducere şi asigurare a calităţii; 

d) Răspunde de îndeplinirea prevederilor ,,Planului Calităţii" adoptat de operatorul economic prin 

sistemul propriu de conducere şi asigurare a calităţii; 

e) Elaborează şi supune spre aprobare Programul de control în corelare cu prevederile ,,Planului 

calităţii" adoptat; 

f) Participă la verificarea calităţii lucrărilor la principalele faze de execuţie stabilite prin normele, 

reglementarile şi normativele tehnice şi semnează procesele verbale de atestare a calităţii; 

g) Informează contractantul asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sau necesităţii 

intreprinderii de acţiuni preventive sau corective; 

h) Verifică respectarea utilizării în execuţie numai a produselor de construcţii cu certificate de 

conformitate, declaraţii de performanţă sau agrementate tehnic; 

i) Răspunde de măsurile propuse pentru înlăturarea neconformităţilor; 
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j) Verifică calitatea remedierilor executate. 

 

 

Responsabilul tehnic cu executia (RTE)  

 Coordonarea tehnică a lucrărilor va fi realizată de personal atestat pentru domeniul 1 - Construcţii 

civile, industriale, agricole, energetice, telecomunicatii şi miniere/ subdomeniul 1.1 – 

Construcţii civile, industriale şi agricole, respectiv pentru domeniul 6 - Instalatii pentru 

constructii/ subdomeniile 6.1 – Instalații electrice și 6.2 - Instalaţii termice, sanitare şi de 

ventilaţie/ climatizare, in concordanţă cu dispozitiile Ordinului MDRAP nr. 1895/2016.  

Aceştia trebuie să aibă posibilitatea de a-si îndeplini obligaţiile prevazute de lege la toate lucrările pe 

care le coordonează. Persoanele numite trebuie sa aibă experiența îndeplinirii obligațiilor 

corespunzătoare unei astfel de poziții prin participarea pe o poziție similară în cel puțin un șantier de 

construcții si respectiv sa aibă studii superioare in domeniul construcţiilor.  

Obligaţiile responsabilului tehnic cu execuţia:  

Potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările 

ulterioare, a  art. 22 din Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a 

execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, aprobat prin HG nr 925/1995, în corelare cu prevederile 

Normativului pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor 

indicativ C 56-02, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 

900/2003, respectiv a Ordinului MLPTL nr. 1895/2016, obligaţiile RTE sunt următoarele: 

a) să admită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie 

verificate de specialiştii verificatori de proiecte atestaţi; 

b) să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a 

lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, 

precum şi programele de realizare a construcţiilor; 

c) să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă a lucrărilor de construcţii pe care le 

coordonează tehnic şi de care răspund; 

d) să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea 

respectării Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a 

execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor; 

e) să oprească execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de 

calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie ţi să permita reluarea lucrarilor 

numai dupa remedierea acestora; 

f) permite utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor si a procedeelor prevăzute în 

proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice; 

g) urmăreşte ca lucrările sa se faca numai de personal specializat şi autorizat pentru meseriile la 

care reglementarile tehnice au prevederi în acest sens; 

h) participă la toate verificările de calitate şi la încercările care se efectuează pe parcursul 

execuţiei; 

i) participă la recepţia lucrărilor care devin ascunse; 

j) solicită prezenţa dirigintelui de şantier la executarea lucrărilor ce ulterior devin ascunse; 
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k) sesizează dirigintele de şantier, ca reprezentant al Autorității Contractante, şi proiectantul 

(dupa caz), daca constată neconformităţi, în vederea rezolvării acestora. 

 

Responsabil SSM  

Persoana/persoanele numite trebuie sa aibă studii medii/superioare si experiența îndeplinirii 

obligațiilor corespunzătoare unei astfel de poziții prin participarea pe o poziție similara in cel puțin 

un șantier de construcții. 

Obligatii Responsabil SSM: 

a) coordonează aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea soluţiilor 

tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucrări sau faze de lucru care se 

desfăşoară simultan ori succesiv şi estimează timpul necesar pentru realizarea acestor lucrări 

sau faze de lucru; 

b) coordonează punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii şi, daca 

este cazul, lucrătorii independenţi, respectă principiile de prevenire şi protecţie şi asigură 

securitatea şi sănătatea în munca pe santier, într-un mod coerent şi responsabil, şi aplică planul 

de securitate si sănatate; adaptează sau solicită să se realizeze eventuale adaptări ale planului de 

securitate şi sănatate şi ale dosarului de intervenţii ulterioare, în funcţie de evoluţia lucrărilor şi 

de eventualele modificări intervenite; 

c) organizează cooperarea între angajatori, dacă este cazul, inclusiv a celor care se succed pe 

şantier, şi coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea 

accidentelor şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănatatea lucrătorilor, infonnarea 

reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea 

lucrătorilor independenţi; 

d) coordoneaza activităţile care urmaresc aplicarea corectă a instrucţiunilor de lucru şi de securitate 

a muncii; 

e) ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces pe şantier; 

f) stabileşte, în colaborare cu managerul de proiect al Contractantului, măsurile generale aplicabile 

şantierului; 

g) ţine seama de toate interferenţele activităţilor din perimetrul şantierului sau din vecinătatea 

acestuia; 

h) stabileşte, împreună cu managerul de proiect al Contractantului, obligaţiile privind utilizarea 

mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier; 

i) efectuează vizite comune pe şantier cu contractantul, înainte de redactarea planului propriu de 

securitate şi sănătate şi avizează planurile de Securitate si sănătate şi modificările acestora; 

j) alte obligaţii: întocmirea planului de securitate şi sănatate şi a registrului de coordonare - 

organizarea şi participarea la şedinte; verificarea gradului de instruire şi de conştientizare al 

lucrătorilor privind securitatea şi sănatatea muncii; prevenirea accidentelor de muncă şi a 

îmbolnavirilor profesionale; verificarea modului de respectare a prevederilor legale în domeniul 

SSM, a utilizarii mijloacelor colective şi individuate de protecţie de catre lucrători. 

 

Responsabil mediu și gestionarea deșeurilor 



Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „RECONSTRUCȚIE CORP A  

LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ MILIȘĂUȚI, ORAȘUL MILIȘĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA” 

 

Secțiunea II – CAIETUL DE SARCINI 

 

  

11 

 

Persoana numită trebuie să aibă diplomă/ autorizație de Responsabil Mediu și/sau Responsabil 

Gestionarea deșeurilor valabilă, emisă de o instituție abilitată în domeniu şi care să fie recunoscută 

în România precum şi experiența îndeplinirii obligațiilor corespunzătoare unei astfel de poziții prin 

participarea pe o poziție similară în cel puțin un șantier de construcții. 

Obligaţii Responsabil Mediu și gestionarea deșeurilor: 

a) să identifice principalele caracteristici ale sistemului/procesului supus evaluarii, alegerea metodei 

de evaluare şi stabilirea instrumentelor de lucru; 

b) să evalueze impactul de mediu produs de contractant şi să acționeze în sensul reducerii şi chiar al 

eliminării lui, prin respectarea normelor legale; 

c) să-şi asume realizarea şi îndeplinirea de planuri pentru reducerea poluării şi chiar implementarea 

unor sisteme de management de mediu; 

d) să monitorizeze şi să îmbunataţească activităţile legate de mediu; 

e) să stabilească măsurile de reducere a impactului asupra mediului; 

f) să realizeze auditul intern pe probleme de management de mediu; 

g) să identifice aspectele legate de mediu, ce caracterizează activităţile desfăşurate de contractant; 

h) să pregatească documentaţiile necesare şi să asigure obţinerea autorizaţiilor, acordurilor, avizelor 

din domeniul protecţiei mediului, necesare pentru desfăşurarea activităţii; 

i) să intocmească documentaţia pentru lucrările avute în execuţie; 

j) să întocmească documentaţia de testare; 

k) Implementează conceptul DNSH, pe ramura sa și pune la dispoziția Autorității Contractante/ 

Managerului de proiect informațiile  solicitate care fac dovada respectării acestuia. 

l) să identifice şi să codifice fiecare deşeu la locul generării şi să-l eticheteze, în conformitate cu 

legislaţia de deşeuri, respectiv cu cea referitoare la chimicale, în cazul deşeurilor periculoase; 

m) să deţină fişa de caracterizare a deşeurilor periculoase pentru fiecare deşeu în parte; 

n) să deţină pe amplasament evidenţa gestiunii deşeurilor conform H.G. 856/2002, cu modificările 

şi completările ulterioare şi să transmită autorităţilor raportările solicitate de legislaţia în vigoare; 

o) să verifice periodic locurile de pe amplasament unde se realizează generarea, stocarea temporară 

a deşeurilor generate şi să inspecteze starea recipienţilor de stocare, luând măsuri pentru evitarea 

potenţialelor accidente; 

p) să informeze prin orice mijloace lucrătorii la locul de munca în legatură cu obligaţiile pe care le 

au în domeniul deşeurilor (locul de depozitare a fiecarui tip de deşeu, modul de 

eliminare/valorificare ); 

q) să deţină pe amplasament documentele solicitate de lege (formulare de transport, 

încarcare­descărcare, registre de evidenţe, etc.); 

r) să iniţieze audituri inteme şi să propună spre aprobare pentru amplasament planul de prevenire şi 

reducere a deşeurilor prevazut de OUG  Nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor; 

s) să asigure trasabilitatea deşeurilor generate şi valorificate şi să urmarească că niciun transfer 

ilegal de deşeuri să nu aibă loc; 

t) să cunoască prevederile legale în domeniul gestiunii deşeurilor şi să participe la instruirile 

organizate de companie în domeniul gestiunii deşeurilor; 

u) să verifice şi să avizeze documentaţia şi modul de calcul pentru realizarea declaraţiilor la fondul 

de mediu; 
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v) să identifice contractorii în domeniul deşeurilor şi să verifice dacă sunt autorizaţi şi pentru 

operaţiunile şi codurile de deşeuri contractate; 

w) să stabileasca indicatori de monitorizare şi reducere a cantităţilor de deşeuri si să verifice 

respectarea procedurilor, instrucţiunilor în domeniul deşeurilor, în cazul implementării unui 

sistem de management de mediu. 

x) Cu privire la materialele de construcţii utilizate va avea în vedere: 

- Utilizarea materialelor de construcție și componentele aferente care să nu conțină azbest 

și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită; 

- Utilizarea produselor de construcții non-toxice; 

- Utilizarea produselor de construcții reciclabile și biodegradabile; 

- Evitarea utilizării de materiale de construcţie, ce conțin substanțe precum formaldehidă 

(din placaj), compuși organici volatili cancerigeni și substanţele ignifuge din numeroase 

materiale sau radonul care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcţie; 

- Utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a 

emisiilor poluante în timpul lucrărilor; 

- Declarațiile de performanță pentru produse, pentru construcţii, întocmite de producători, 

sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii care face 

obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcţii (dacă 

sunt utilizate produse pentru construcţii pentru care nu există specificaţii tehnice 

armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate), după caz; 

- Se va furniza un raport din care sa reiasa că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile 

nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări și generate pe șantier au 

fost pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, 

inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte material; 

- Pentru deșeurile generate din activitățile de construcție și demolări se vor lua în 

considerare cele mai bune tehnici disponibile, care să permită îndepărtarea și manipularea 

în siguranță a substanțelor periculoase, reutilizarea și reciclare de înaltă calitate prin 

îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru 

deșeurile din construcții și demolări, inclusiv folosind tehnici de demolare selective. 

 

Pentru scopurile depunerii ofertei, în ceea ce privește personalul cheie, ofertantii vor prezenta o 

Declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme: 

-  asigurarea disponibilității personalului cheie; 

- asigurarea personalului responsabil de îndeplinirea contractului/meserii, impus conform 

prezentului caiet de sarcini.   

În cazul în care oferta este depusă de o asociere, se va prezenta Declaraţie pe propria raspundere, 

pentru asociere în ansamblu, semnată de către reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider. 

Orice modificare în componenţa echipei, ulterioară contractării, va fi supusă aprobării de catre 

beneficiar. 

În cazul în care se participă în asociere, operatorii economici care constituie asocierea vor prezenta o 

situație centralizată a personalului cheie, pentru asociere în ansamblu, semnată de către 

reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, în care se va menţiona operatorul care deţine 
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resursa, experienţa similară solicitată, domeniul studiilor şi orice informație pe care ofertantul o 

consideră necesară. 

Pentru personalul de conducere se va prezenta o situație centralizată în care se va menţiona operatorul 

care deţine resursa, experienţa similară solicitată, domeniul studiilor şi orice informație pe care 

ofertantul o consideră necesară  pentru a dovedi cerințele minime solicitate, însoțite de documente 

relevante din care să reiasă experiența similară solicitată, contracte individuale de muncă, fişe de 

post, extrase Revisal, declarații de disponibilitate, etc. 

Antreprenorul general va prezenta o organigramă care va cuprinde o descriere a rolurilor/ 

activităţilor şi a responsabilităţilor aşa cum a prevazut-o pe toată perioada de derulare a contractului 

şi care va cuprinde cel puţin personalul minim pe care Autoritatea Contractantă l-a descris.  

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita înlocuirea personalului pe perioada derulării 

contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, dacă consideră că un membru al 

personalului Contractantului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor 

stabilite. 

Ofertantul va descrie în propunerea tehnică momentul în care vor interveni experții propuși în 

implementarea viitorului contract, precum și modul în care ofertantul și-a asigurat accesul la serviciile 

acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin 

externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii 

serviciilor respective). 

 

5.5. Zona de lucru, utilitățile și facilitățile șantierului 

In zona exista retea de alimentare cu apa si canalizare. 

Amplasamentul are acces din DN2H – str. Calea Ștefan cel Mare. 

In vederea organizării șantierului se vor executa lucrări provizorii, se va organiza incinta, se 

vor amplasa construcții provizorii, se vor asigura platforme pentru depozitarea materialelor. 

 

5.6. Modificări tehnice 

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de 

sarcini. De regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nicio modificare 

tehnică (modificare sau adăugare) a documentației de proiectare. Modificările vor fi realizate numai 

cu acordul Autorității Contractante și numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu 

prevederile art. 221 din Legea nr.98/2016. 

 

 

6. MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

6.1. Planul calității 

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul 

calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și 

cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile 

calității” și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în 
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construcție (inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările 

și completările ulterioare). 

Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de 

sarcini. În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și 

pentru lucrările ce sunt incluse în Contract. 

Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi 

asigurarea calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de 

Contractant trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al 

calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și 

reglementările, standardele și normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind 

calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor 

în construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului 

pentru a îndeplini cerințele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această 

Documentație de Atribuire. 

 

Planul calității trebuie să includă cel puțin: 

i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și 

responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în 

cadrul Contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și 

infrastructură; 

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 

v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada 

execuției lucrărilor. 

Planul calității elaborat de Contractant se pune la dispoziția Autorității Contractante la ședința 

de demarare a activităților în Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către 

Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant. 

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră 

necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante. 

 

6.2. Planurile de control a calității 

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), 

Contractantul trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puțin 5 zile înainte de începerea acesteia un 

plan de control al calității executării lucrărilor. 

Contractantul prezintă în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, un Plan 

general de control al calității lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/ 

etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control 
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a calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor. Planul general de control al 

calității lucrărilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în 

termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant. 

Planul de control al calității va fi realizat utilizând formatul furnizat de Autoritatea 

Contractantă în Proiectul tehnic și va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin următoarele: 

i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității; 

ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 

iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și 

acceptarea activității; 

iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de 

testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 

v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 

Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția 

oricărei activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice 

conformitatea execuției și a controalelor cu Planul de control al calității. 

În acest sens Autoritatea Contractantă va indica: 

i. activitățile la care intenționează să participe în mod special; 

ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității 

Contractante. 

Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a 

realiza activitatea respectivă. 

 

6.3. Managementul documentelor 

Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub 

formă de număr de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document 

emis de Contractant trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului document. 

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante 

trebuie să fie în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel. 

Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul 

internațional de unități. 

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint 

Photographic Experts Group). 

Contractantul va furniza două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (DVD sau 

memorie USB) a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului. 

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite direct 

sau importate fără pierderi de format cu următoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate 

Contractantă: Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader. 

În plus față de cele de mai sus, toate documentele  aferente realizării detaliilor de execuție – 

acolo unde este aplicabil, trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe Acrobat (pdf), 

fie direct din fișierele native sau copie scanată a originalelor. 

Contractantul va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale 

Contractului. 
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Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind 

managementul documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita 

Contractantului să realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta. 

 

 

7. CERINȚE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 

7.1. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

  Autoritatea Contractantă va nominaliza o persoană ce va comunica cu Contractantul pe 

perioada derulării Contractului.   

Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului 

Inspectoratului de Stat în Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor și a 

documentelor relevante. 

Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un 

diriginte de șantier. Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu 

aspectele tehnice ale Contractului. 

Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi numit 

de Autoritatea Contractantă. Orice cerință de securitate emisă de Coordonatorul în materie de 

securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi aplicată de către Contractor. 

 

7.2. Planificarea activităților în cadrul contractului 

Contractantul va furniza Autorității Contractante în cadrul ședinței de demarare a activităților 

în Contract un plan detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract. Acesta va fi aprobat sau 

va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile lucrătoare de la 

emiterea de către Contractant. 

Durata totală a planului detaliat de execuție nu trebuie să depășească 3 luni, așa cum este 

prevăzut în Contract. 

 

7.3. Ședința de demarare a activităților în contract 

Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește imediat 

după această întâlnire și este semnată de ambele părți. 

În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract Contractantul furnizează Autorității 

Contractante următoarele documente: 

i. Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract; 

ii. Planul calității; 

iii. Planul general de control al calității; 

iv. Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care integrează toate 

cerințele din Planul de securitate și coordonare. 
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7.4. Începerea activităților pe șantier 

În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele 

precizate mai sus, iar Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observații, se poate realiza 

organizarea de șantier. 

Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier înainte 

de începerea oricărei activități pe șantier și va include predarea amplasamentului rezervat pentru 

organizarea de șantier și a facilităților acestuia către Contractant. 

Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și 

începere a activităților pe șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează de ambele 

părți. 

Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 

i. Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate și 

sănătate în timpul executării lucrărilor; 

ii. Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și aprobate 

fără observații de Autoritatea Contractantă; 

iii. au fost obținute toate autorizațiile necesare. 

 

7.5. Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a progresului 

activităților 

Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza întâlniri săptămânale la care 

participă reprezentanți ai Autorității Contractante și ai Contractantului. 

Pentru fiecare întâlnire Contractantul va întocmi un proces verbal/o minută ce trebuie agreată 

de toate părțile implicate. 

 

7.6. Testarea tehnică a lucrărilor 

Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract și materialele utilizate pentru realizarea acestora 

sunt supuse testării tehnice în timpul și la finalizarea lucrărilor de către o terță parte numită Persoana 

care realizează testările tehnice.  

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, 

echipamente și materiale) pentru activitățile solicitate de Persoana care realizează testările tehnice.  

Aceste activități includ toate controalele și verificările care sunt solicitate prin lege, precum 

și cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizează testările tehnice (de exemplu: 

verificarea joncțiunilor dintre clădiri, a îmbinărilor dintre structura existentă și noua structură). 

 

7.7. Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de 

Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor 

contractuale. După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și 

Contractantul vor semna Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 

273/1994, cu modificările și completările ulterioare (HG 343/2017): 
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i. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, după 

verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Autoritatea 

Contractantă și după ce Persoana care realizează testările tehnice emite certificatul de conformitate 

final fără observații; 

ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după 

îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de 

recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice 

obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la 

orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor. 

 

7.8. Evaluarea modului în care a fost implementat Contractul de către Contractant 

Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul 

Contractului: 

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și per total 

pe Contract);  

ii. Indicator de rezultate:  

a. Calitatea execuției:  

- Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, în 

perioada de timp agreată cu Autoritatea Contractantă; 

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea 

tuturor celor solicitați; 

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform Contractului 

și solicitărilor Autorității Contractante. 

b. Calitatea raportării:  

- rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractanta; 

- calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat;  

- predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen.  

 

Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Autorității Contractante situația privind 

indicatorii de monitorizare și performanta (inclusiv ai potențialilor subcontractanți).  

Indicatorii de monitorizare și performanță vor fi monitorizați de către Directorul de proiect al 

Autorității Contractante.  

În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a 

obligațiilor asumate prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va 

emite document constatator negativ. 

 

 

8. SUBCONTRACTAREA 

8.1. Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului 

Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada 

executării lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante. 
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Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității 

Contractante cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data programată pentru începerea lucrărilor 

de către subcontractant. 

Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu: 

i. documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea 

acestora; 

ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de a 

executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante; 

iii. documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările acestora; 

iv. descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica pe 

perioada executării lucrărilor subcontractate. 

Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și 

informațiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi 

subcontractate. 

În situația în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității 

corespunzător, atunci această situație poate fi acoperită de sistemul de management al calității 

implementat de Contractant. 

Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul 

este responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de executarea 

corespunzătoare a Contractului și rămâne singurul răspunzător în fața Autorității Contractante. 

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate 

prevederile contractuale. 

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să respecte 

prevederile Planului de securitate si coordonare. Planul operațional de securitate emis de 

Subcontractat trebuie să fie transmis spre aprobare de Către Autoritatea Contractantă cu cel puțin 5 

zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 

 

 

9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA 

CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT 

 

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților 

în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu 

regulile si regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.  

In realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere:  

i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet 

de sarcini, precum și în legislația aplicabilă; 

ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul 

Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire.  

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă 

că Contractantul are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în 

considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.  
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În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să 

influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, 

Contractantul are obligația de a informa Autoritatea și Dirigintele de șantier /Inginerul cu privire la 

consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la 

data și în condițiile în care sunt aplicabile.  

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost 

modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat 

înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de 

aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini.  

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de 

maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea 

prevederile referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în 

standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.  

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația 

în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea 

Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și 

normative aplicabile.  

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea 

respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau 

normative aplicabile. 

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile 

aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul 

național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, 

social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv: 

i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare; 

ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă; 

iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; 

iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate; 

v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 

vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie); 

vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației; 

viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 

ix. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal 

privind substanțele care epuizează stratul de ozon; 

x. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și 

al eliminării acestora (Convenția de la Basel); 

xi. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm 

privind POP); 

xii. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de 

cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului 

internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale 

sale. 
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10. RESPONSABILITĂȚILE CONTRACTANTULUI 

10.1. Responsabilitățile cu caracter general 

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 

i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza 

informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;  

ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația 

sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform 

legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului 

înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative 

aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 

iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru 

îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor 

legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes 

a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante; 

v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând 

datele de finalizare a fiecărei activități;  

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile 

obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  

vii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de 

către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  

viii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, 

indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate 

și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea Contractantă. 

Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației doveditoare, conform cu legislația în 

vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este 

cazul; 

ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării 

Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere 

a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații; 

x. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind 

Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan;  

xi. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității 

Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate; 

xii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și 

sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat 

sarcini, accesul pe șantier etc.; 

xiii. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres zilnice, 

săptămânale și lunare;  

xiv. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier 

și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).  



Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „RECONSTRUCȚIE CORP A  

LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ MILIȘĂUȚI, ORAȘUL MILIȘĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA” 

 

Secțiunea II – CAIETUL DE SARCINI 

 

  

22 

 

Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini 

corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet 

de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității 

Contractante), referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului. 

Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal 

calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai 

bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina 

înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se 

asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea 

rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;  

ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul 

Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai 

Autorității Contractante (după caz);  

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor 

Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.  

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe 

durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente 

Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și 

toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente 

emise de Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a 

situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și 

responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract.  

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe 

șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. 

Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în 

categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în 

vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului 

sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor 

periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie 

menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă 

de către autoritatea competentă.  

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de 

mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și 

reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta 

printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.  

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală 

contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii 

necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de 

execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări.  
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Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor 

condițiilor necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de 

la Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). 

Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării 

Autorității Contractante.  

Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce 

privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure 

derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări.  

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar 

și din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând 

fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele 

determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de 

verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea 

Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau 

prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție.  

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul 

observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri 

pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.  

Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea 

tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a 

lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste 

momente cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Autorității 

Contractante și a reprezentanților autorităților competente.  

Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate 

conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de 

plată întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de 

plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu 

realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției 

publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le va propune Autorității Contractante spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față 

de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.  

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor 

lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de 

lucrări acolo unde este cazul.  

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare 

conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată 

perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 

 

10.2. Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului 

Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziției de 

Autoritatea Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale 

solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării 

Contractului.  
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Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile 

Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a 

Contractului ce rezultă din această procedură. 

 

10.3. Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 

Lucrările pregătitoare includ: 

i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  

ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări; 

iii. Organizarea de șantier a Contractantului.  

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, 

Contractantul trebuie: 

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi 

revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite in Contract;  

ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea 

activității pe șantier:  

a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente 

în vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la 

diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în conformitate 

cu Contractul;  

b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției 

lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita 

următoarele tipuri de întâlniri: 

- Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă este 

necesar să se definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, procedura 

de înregistrare în registrul Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, 

constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale probleme. 

iii. Să întocmească și să depună Planul Calității;  

iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte 

obligațiile referitoare la implementarea acestuia;  

v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul 

detaliat de securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în 

conformitate cu prevederile legale;  

vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, 

reciclare, dacă este cazul);  

vii. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului 

vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul 

termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție va stabili: date de referință 

pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de 

execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziție de 

Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele 

determinante, resursele de personal și echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea 

graficului de execuție, Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și 

metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.  
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Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri 

referitoare la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele 

detaliate în planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza 

riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri 

de urgență, informații de contact în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență 

și folosirea corectă a echipamentului de protecție. Această întâlnire va fi condusă de șeful de 

amplasament desemnat de către Contractant. Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și 

va înregistra toate fișele de siguranță, situații de urgență și sănătate pentru personal și se va asigura 

că sunt actuale. 

 

10.4. Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces 

Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul 

Caiet de sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul 

documentației de atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu 

prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" în vederea transferării provizorii a șantierului de la 

Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării activităților pe șantierul respectiv.  

După caz, se vor obține:  

i. permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; 

ii. permis de acces în spații închise. 

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți 

înainte de mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru 

proprietatea deținută de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a unei terțe părți. 

 

10.5. Responsabilități asociate pregătirii șantierului 

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a 

lucrărilor de către Contractant: 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 

ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor 

subterane și marcarea clară a poziției acestora;  

iii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii execuției 

și pe întreaga durata de execuție.  

Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv 

în aer. Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să 

detecteze și să indice concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară de Explozie (LIE). 

 

 

 

10.6. Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului 

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura 

necesară, forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor 

necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și 

readucerea lor la starea inițială. 

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 
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i. Închirierea terenului [dacă este cazul] necesar în vederea organizării de șantier și obținerea 

avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației în vigoare;  

ii. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale 

Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse independente de 

energie, toalete ecologice etc.;  

iii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin 

montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază;  

iv. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete ecologice 

pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții și cu 

respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

v. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea de 

surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru 

desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la 

sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea 

echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul și 

echipamentele/utilajele;  

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, 

echipament și materiale (de exemplu consumabile);  

viii. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv 

aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a 

personalului Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier. 

 

10.7. Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice 

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice 

pe șantier:  

i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în 

proiectul tehnic, în vederea soluționării;  

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal 

propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;  

iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 

determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de 

execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația 

tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, 

precum și gestionarea probelor-martor; 

vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar 

cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de 

Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea 

nivelului de calitate corespunzător cerințelor;  
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viii. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru 

care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau 

prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada 

de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției 

lucrărilor. 

 

10.8. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate 

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în 

documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de 

către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului 

sistem de management al calității. 

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante 

este: 

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau 

echivalent (SR EN ISO);  

- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.  

In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o 

manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în 

conformitate cu cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către 

Autoritatea Contractantă.  

Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este 

obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce 

urmează a fi executate.  

Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și 

furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți 

subcontractorii și/sau furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca 

aceștia să înceapă lucrul.  

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi 

armonizate și agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după 

caz, înainte de începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate 

ale Autorității Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare. 

Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție 

(completări ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) 

care va fi asumată de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier.  

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația 

în vigoare. 

 

10.9. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe duraya execuției lucrărilor 

pe șantier 
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Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale 

Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 

300/2006 cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

11. CERINȚE PRIVIND ASIGURĂRILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI 

Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa 

cum este menționat în Contract. 

 

12. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE 

Evaluarea ofertelor se va realiza conform informaţiilor regăsite în documentaţia de atribuire şi 

anunţul de participare. 

 

13. INFORMAȚII SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE 

13.1. Alte cerințe 

DNSH - „Do No Significant Harm”   

La toate lucrările se va respecta conceptul DNSH - „Do No Significant Harm” („A nu 

prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 

2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem 

de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al 

mediului, conform Anexă DNSH la Caietul de sarcini execuție lucrări. 

Se vor pune la dispoziția Autorității Contractante documente justificative care să demonstreze 

implementarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant 

Harm”) în etapa de execuție a lucrărilor de intervenție, așa cum sunt solicitate și asumate prin 

Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului. 

Participanții la procedura de achiziție având ca obiect atribuirea prezentului contract de 

lucrări: 

-  se obligă să respecte măsurile descrise în proiectul de autorizare a construcțiilor, respectiv de 

execuție în ceea ce privește respectarea principiilor DNSH; 

- se obligă să respecte prevederile ghidului P.R.NE; 

- se obligă să pună la dispoziția Autorității Contractante toate documentele solicitate prin ghiduri, 

contracte de finanțare, instrucţiuni de implementare, etc., care demonstrază respectarea 

principiilor DNSH (situații de lucrări cu defalcarea cantităţilor de materiale desfiinţate, 

reutilizate, reciclate, cantităţi de deşeuri, certificare de către firma de gestiune deşeuri cu 

cantitatea de deşeuri preluate din care se specifică cantitatea de deşeuri  incinerate, declarații de 

performanță pentru produsele pentru construcţii/declarații de conformitate/agremente tehnic în 

construcţii, fișe cu date de securitate ale produselor, fișe tehnice ale echipamentelor folosite cu 

dovada consumului redus de energie, fișe tehnice ale utilajelor utilizate-măsuri de reducerea 

poluării, etc.) 
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- se obligă ca cel puţin 70% (în greutate) din deşeurile nepericuloase provenite din activităţi de 

construcţie şi demolări (cu excepţia materialelor naturale menţionate în categoria 17 05 04 din 

lista europeană a deşeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) şi generate pe şantier vor fi 

pregătite pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare material, inclusiv operaţiuni 

de umplere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia 

deşeurilor şi cu Protocolul UE de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări; 

- se obligă ca în termen de 10 zile de la semnarea contractului să prezinte contractul încheiat cu un 

operator economic care colectează şi/sau transportă deşeuri, sau care desfăşoară operaţiuni de 

valorificare a deşeurilor, care să fie valabil pe toată durata de execuție a lucrărilor; 

- se obligă ca situaţiile de lucrări să fie însoţite de o situaţie cu defalcarea următoare: 

▪ Cantitate de materiale desfiinţată ……mc/mp 

▪ Cantitate de materiale reutilizată…… mc/mp 

▪ Cantitate de material reciclată…… …mc/mp 

▪ Cantitatea de deşeuri…… …mc/mp 

Neprezentarea documentelor menționate anterior sau neîndeplinirea obligațiilor cu privire la 

respectarea principiilor DNSH sau a oricăror alte cerințe specifice ghidurilor/instrucţiunilor atrag 

rezilierea contractului și aplicarea de daune interese egale cu contravaloarea finanțării și/ sau a 

corecțiilor aplicate de către autoritățile competente. 

În cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta o declarație privind 

respectarea aplicării principiilor DNSH în implementarea proiectului, respectiv în execuția 

lucrărilor ce fac obiectul prezentei proceduri şi vor descrie modul de gestionare a deşeurilor, inclusiv 

a deşeurilor ce necesită incinerare-deşeuri din construcţie, deşeuri rezultate din ambalaje materiale, 

etc. 

Cu privire la materialele de constructii utilizate se va avea in vedere: 

- Utilizarea materialelor de construcție și componentele aferente care să nu conțină azbest și nici 

substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită; 

- Utilizarea produselor de construcții non-toxice; 

- Utilizarea produselor de construcții reciclabile și biodegradabile; 

- Utilizarea materialelor prietenoase cu mediul; 

- Evitarea utilizării de materiale de construcţie, ce conțin substanțe precum formaldehida (din 

placaj), compuși organici volatili cancerigeni și substanţele ignifuge din numeroase materiale 

sau radonul care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcţie; 

- Utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a 

emisiilor poluante în timpul lucrărilor; 

- Declarațiile de performanță pentru produse, pentru construcţii, întocmite de producători, sau 

declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii care face obiectul unei 

specificaţii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcţii (dacă sunt utilizate produse 

pentru construcţii pentru care nu există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice 

nearmonizate), după caz; 

- Se va furniza un raport din care sa reiasa că cel puțin 70% (în greutate) din deșeurile 

nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări și generate pe șantier au fost 

pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv 

operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte material; 
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- Pentru deșeurile generate din activitățile de construcție și demolări se vor lua în considerare cele 

mai bune tehnici disponibile, care să permită îndepărtarea și manipularea în siguranță a 

substanțelor periculoase, reutilizarea și reciclare de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a 

materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții și 

demolări, inclusiv folosind tehnici de demolare selective; 

- Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile se vor furniza 

specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare, 

pentru limitarea generării de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor; 

- Pentru sistemele tehnice ale clădirii: sisteme de climatizare și/sau ventilare mecanică se vor 

furniza specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de 

reciclare, pentru limitarea generării de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor. 

 

Proiectare pentru durabilitate: Proiectul va include soluții de proiectare care minimizează generarea 

de deșeuri și maximizează utilizarea eficientă a materialelor, în acord cu cerința ca cel puțin 70% (în 

greutate) din deșeurile nepericuloase rezultate din construcții și demolări (cu excepția materialelor 

naturale – pământ și pietriș), generate pe șantier, să fie pregătite, respectiv sortate, pentru reutilizare, 

reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează 

deșeuri pentru a înlocui alte materiale, astfel cum este prevăzut în OUG nr. 92/2021, art. 17 alin. (7). 

 

Primăria orașului Milișăuți se angajează ca, în documentația de atribuire a contractului de lucrări, 

prin caietul de sarcini, să impună operatorului/operatorilor economici care vor executa lucrările 

finanțate prin proiect respectarea principiilor produselor durabile și a ierarhiei deșeurilor, acordând 

prioritate prevenirii generării de deșeuri. 

 

Deșeurile generate în timpul activităților de construcție vor fi gestionate în conformitate cu legislația 

în vigoare. Astfel, firma de construcții se va asigura că o parte din deșeurile nepericuloase generate 

(cu excepția materialelor naturale definite în categoria 17 05 04 – pământ și pietriș, din lista europeană 

a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, transpusă în HG nr. 856/2002, cu 

modificările și completările ulterioare) va fi pregătită pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de 

valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte 

materiale. 

 

Valorificarea/eliminarea deșeurilor se va realiza pe bază de contract, numai cu operatori autorizați 

pentru gestionarea deșeurilor 
 

 

 

 

 

13.2. Acte, normative, regelementari aplicabile 

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare; 

• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu      

modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a 

produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea si completarea reglementării tehnice 

"Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor"; 
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• Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor. Indicativ: 

C107/2005, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri, Indicativ: 

NP 040/2002; 

• Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P 118-1999; 

• Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza 

performanţelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• SR EN 13499:2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare 

termică la exterior pe baza de polistiren expandat. Specificaţie; 

• SR EN 13163:2015 - Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren 

expandat (EPS). Specificaţie; 

• SR EN 13164:2015 - Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de 

polistiren extrudat (XPS). Specificaţie; 

• SR EN 13162:2015 - Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată  

minerală (MW). Specificatie; 

• SR EN 13500:2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare  

termică la exterior pe bază de vată minerală. Specificaţie; 

• SR EN 14351-1+A1:2010 - Ferestre şi uşi. Standard de produs, caracteristici de 

performanţă; 

• SR 1907-1/ 2014 - Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de     

calcul; 

• SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor şi elementelor constructive; 

• Legea securităţii şi sănătaţii în muncă nr. 319 / 2006 cu completările şi modificările 

ulterioare; 

• HGR nr. 1425/ 11.10.2006 Norme metodologice de aplicarea a Legii nr 319 / 2006 cu 

completările şi modificările ulterioare; 

• HGR nr. 300/ 2006 Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau 

mobile; 

• HGR nr. 601/ 2007 Norme de completare a HGR nr. 300 / 2006; 

• HGR nr. 1048/ 2006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de catre 

lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; 

• HGR nr. 1242/ 2011 Norme de completare a HGR nr. 1425 / 2006; 

• HGR nr. 1146 / 2006 Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de 

către lucrători a echipamentelor de muncă; 

• HGR nr. 1051/ 2006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală 

a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorso-lombare; 

• HGR nr. 1091/ 2006 Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă; 

• HGR nr. 971/ 2006 Cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/ sau de sănătate la 

locul de muncă; 

• HGR nr. 359/ 2015 completare a HGR nr. 971 / 2006; 

• HGR nr. 355/ 2007 Supravegherea sănătăţii lucrătorilor, modificatî prin HGR nr. 37/ 2008, 

HGR nr. 1169/ 2011, HGR nr. 1/ 2012; 
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• HGR nr. 493 / 2006 Cerinţe minime de securitate şi sănatate referitoare la expunerea la 

riscurile generate de zgomot; 

• HGR nr. 601/ 2007 completare a HGR nr. 493 / 2006; 

• HGR nr. 1058/ 2006 Cerinţe minime privind îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii 

lucrătorilor care pot fi expuşi unui potential risc datorat atmosferelor explozive; 

• Legea nr. 436/ 2001 pentru aprobarea OUG nr. 99 / 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate 

în perioade cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă; 

• HGR nr. 601/ 2007 Modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii 

şi sănătăţii în muncă; 

• Legea nr. 307/ 12.07.2006 – cu completarilor aduse de catre: RECTIFICAREA nr. 307 din 

12 iulie 2006; OUG nr. 70 din 14 iunie 2009; OUG nr. 89 din 23 decembrie 2014; Legea nr. 

170 din 29 iunie 2015; OUG nr. 52 din 3 noiembrie 2015.- Apărarea împotriva incendiilor; 

• C 300/ 1994 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor 

de construcţii şi instalaţii aferente acestora; 

• Regulamentul de activitate de metrologie în construcţii, aprobat prin HG 766/1997; 

• Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în 

construcţii aprobat prin HG 766/1997; 

• Regulamentul privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în 

construcţii, aprobat prin HG 766/1997; 

• Regulamentul privind certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în 

construcţii, aprobat prin HG 766/1997; 

• Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, execuţiei lucrărilor 

şi a construcţiilor, aprobat prin HG 925/1995; 

• C.16-84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a 

instalaţiilor aferente elaborat de ICCPDC şi aprobate cu Ordinul ICCPDC nr.92/14.12.1984; 

• HGR nr 273/94 Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 

acestora. Regulament privind întocmirea şi păstrarea ,,Cărţii tehnice a construcţiei”, cu 

modificările şi  completările aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 940 din 19 iulie 2006; 

• HOTĂRÂREA nr. 1.303   din   24   octombrie 2007;  

• HOTĂRÂREA nr. 444 din 28 mai 2014; 

• SR EN 12608: 2016; Profile de poli(clorură de vinil) neplastifiată (PVC-U) pentru 

fabricarea ferestrelor şi uşilor. Clasificare, cerinţe şi metode de încercare. Partea 1: Profile 

de PVC-U neacoperite cu suprafeţe de culoare deschisă; 

• STAS 62221-89 - Construcții civile, constructi si agrozootehnice. Iluminatul natural al 

încăperilor. Prescripţii de calcul; 

• SR 62221-1: 1996 Iluminatul natural.  Condiţii specifice pentru iluminatul natural al 

spaţiilor de lucru: 

• SR EN 1158: 2001; 

• SR EN 1158: 2001/A1: 2003; 

• SR EN1158: 2001/A1: 2003/AC 2006;  

• Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de coordonare a canaturilor. Cerinte si metode de 

incercare: 

• SR EN 14351-1+A1: 2010 Ferestre si uși. Standarde de produs, caracteristici de 
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performanţă; 

• Partea 1. Ferestre si uși exterioare pentru pietoni, fara caracteristici de rezistentă la foc şi/sau 

etanşeitate la fum; 

• SR EN ISO 717: 2000 Acustica. Evaluarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de 

construcții. Partea 1: Izolare la zgomot aerian; 

• SR EN ISO 717: 2000Acustica. Evaluarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de 

construcții. Partea 2: Izolare la zgomot de impact; 

• SR EN 1991-1-1: 2004 Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări 

utile pentru clădiri; 

• C 107: 2005 Normativ privind calculul termotehnic şi elementelor de construcţie ale 

clădirilor; 

• C 125-87 Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a 

tratamentelor acustice în clădiri; 

• P 122 – 89 Instrucţiuni tehnice privind proiectarea măsurilor de izolare fonică la clădiri 

civile, social –culturale şi tehnico- administrative; 

• NP 008-97 Normativ privind igiena compoziţiei aerului în spaţii cu diverse destinaţii, în 

funcţie de activitatile desfasurate in regim de iarna- vara; 

• GP 001-96 Protectia la zgomot. Ghid de proiectare si executie a zonelor urbane din punct de 

vedere acustic; 

• Regulamentul UE 305/2011 Regulamentul de stabilire a unor condiții armonizate pentru 

comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a 

Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• SR EN 1191:2008 Ferestre şi uși. Rezistenţa la închidere şi deschidere repetată; 

• SR EN 13126-8:2006 Feronerie pentru clădiri. Cerinţe şi metode de încercare pentru 

feronerii de ferestre şi uși pentru balcon. Partea 8: Feronerie oscilo-basculantă, basculant-

oscilantă şi pivotantă; 

• SR EN 13141-1:2005 Ventilarea în clădiri. Încercarea performanţei componentelor/ 

produselor pentru ventilarea clădirilor de locuit. Partea 1: Dispozitive de trecere a aerului 

montate în exterior şi în interior; 

• SR EN 1279-2:2006 Sticla ptr. Construcții Elemente de vitraje termoizolante. Partea 2: 

Metodă de încercare de lung durată şi condiţii pentru pătrunderea umidităţii 

• SR EN 1279-3:2006 Sticla ptr. Construcții Elemente de vitraje termoizolante. Partea 3: 

Metoda de încercare de lungă durată şi condiţii pentru debitul de gaz pierdut şi toleranţele la 

concentraţia gazului; 

• SR EN 1279-4:2004 Sticla ptr. Construcții Elemente de vitraje termoizolante. Metode de 

încercare a caracteristicilor fizice ale marginilor de etanşare; 

• SR EN 1279-5 +A2:2010 Sticla ptr. Construcții Elemente de vitraje 

termoizolante. Evaluarea conformităţii; 

• SR EN 1279-6 :2003 Sticla ptr. Construcții Elemente de vitraje 

termoizolante. Controlul producţiei în fabrică şi încercări periodice. 

• SR EN 573-3:2014 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Compoziţia chimică şi forma 

produselor obţinute prin deformare plastică. Partea 3: Compoziţia chimică şi forma 

produselor 
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• SR EN 515:1994Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse deformabile. Simbolizarea stărilor 

• SR EN 755-2 : 2016 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare, ţevi şi profile extrudate. Partea 2: 

Caracteristici mecanice; 

• SR EN 755-1 : 2016 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare, ţevi şi profile extrudate. Partea 1: 

Condiţii tehnice de inspecţie şi de livrare 

• SR EN 14178-1/2004 Sticla pentru constructii. Produse pe baza de sticlă silico alcalino 

pamantoasa. Partea 1. Geam float; 

• SR EN 14178-2/2004 Sticla pentru constructii. Produse pe baza de sticlă silico alcalino 

pământoasă. Partea 2. Evaluarea conformităţii standard de produs 

• C 47 - 88 - Folosirea şi montarea geamurilor în construcţii. Agrementul tehnic pentru geamul 

folosit; 

• C 56 - 85 - Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente; 

• SR EN 13499 : 2004 Produse termoizolante pentru clădiri.Sisteme compozite de izolare 

termică la exterior (ETICS) pe baza de polistiren expandat inclusiv normativele de 

determinare; 

• SR EN 13500:2004 Produse termoizolante pentru clădiri.Sisteme compozite de izolare 

termică la exterior (ETICS) pe bază de vată minerală inclusiv normativele de determinare; 

• SR EN 13163 – 2012+A1:2015 „Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din 

polistiren expandat EPS – Specificaţie; 

•  SR EN 13162 – 2012+A1:2015 „Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din 

vată minerală MW – Specificaţie; 

• SR EN 13164 – 2012+A2:2015 „Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din 

polistiren extrudat XPS – Specificaţie; 

• ETAG 004 Ghid pentru agrementarea tehnică europeană a sistemelor ETICS; 

• Norma de punere în operă a Sistemelor compozite de izolare termică la exterior întocmită de 

Asociaţia profesională “Grup pentru calitatea sistemelor compozite de izolare termică la 

exterior din Austria “ editia 08/ 2007. Suplimentar vor fi luate in considerare specificaţiile 

producătorilor; 

• C107-2005 – Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale 

clădirilor (Publicat în Monitorul Oficial, pI, nr.1.124 bis/13.12.2005); 

• SR EN 13163: 2009 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren 

expandat SR 61: 1997 Bitum. Determinarea ductilităţii; 

• SR 137:1995 Materiale hidroizolante bitumate. Reguli şi metode de verificare; 

• SR 7916 Impâslitură de fibră de sticlă bitumată; 

• SR EN 12277: 2007. Tratamente bituminoase. Cerinţe; 

• C112-86 Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor cu membrane 

bituminoase aditivate cu APP si SBS; 

• C 37-88 Normativ pentru compoziţia şi execuţia învelitorilor pentru acoperişuri de clădiri; 

• C 172-88 Normativ pentru fixarea şi montarea învelitorilor şi pereţilor; 

• C 246 – 93 - Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea foilor cu bitum aditivat, la hidroizolaţia 

acoperişurilor; 

• C 112 - 86 - Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale 
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bituminoase, la lucrări de construcţii; 

• C 56 – 85 - Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii aferente; 

• C 107 – 2005 - Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii termice la 

clădiri; 

• NP 040-02 - Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea hidroizolaţiilor la 

clădiri; 

• NP 064-02 Ghid privind proiectarea, executarea şi exploatarea elementelor de construcţii 

hidroizolate cu materiale bituminoase si polimerice; 

• NP 068: 2003 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei 

de siguranţă în exploatare; 

• Normative şi instrucţiuni-cadru în vigoare de securitate şi sănătate în muncă aplicabile în 

timpul construcţiei; 

• Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile 

durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activitățile 

economice durabile din punctul de vedere al mediului. 

Actele normative și standardele indicate sunt considerate indicative și nelimitative. 

 

 

 

 

Întocmit, 

 

 Consultant  - Preda Florin 
 
 
 Expert tehnic cooptat Botic Stefan Eliade 
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