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OBIECTIV: REALIZARE CAPACITATI DE PRODUCERE A  
ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE IN  
COMUNA MARTINESTI

Beneficiar: U.A.T. COMUNA MARTINESTI

Proiectant: SC LIRAZ UNIC SRL

Executant: LICITATIE Proiect: __________________ nr: ___

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei - 05.12.2024

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv 

TVA)
- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
OBIECTUL:   INSTALAȚII ELECTRICE
   STADIUL FIZIC:   Canalizatie si sapaturi
1 TSA02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii  

limitate,avand sub 1.00 m sau peste  
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu  
taluz vertical,la  
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte  
de infratire etc....in pamant coeziv  
mijlociu sau foarte coeziv adancime  
<1.5 m teren tare    

mc 240,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant.  
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu  
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv    

mc 60,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
3 TSD18D1 Umlutura compactata in santuri,pentru  

cablurile ingropate ale liniilor electrice  
de inalta tensiune,executata cu pamant  
provenit din :...teren foarte tare    

mc 180,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
4 CMj30C02D

1
Conducte de alimentare cu apa din  
tuburi de fonta, pres.  
azbociment...Montat conducte fonta  
man-mecanica sant nesprijinit d = 125  
mm   

m 400,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
5 2303548 Tub PEHD corugat dE - 65 MM - colac  

50 m   
buc 8,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
6 AcE104B1+ Montaj camereta buc 7,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
6.L 20013401 Cămin tragere PVC/PEHD D-400mm,  

H-1000   
buc 7,00
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STADIUL FIZIC: Canalizatie si sapaturi

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
OBIECTUL:   INSTALAȚII ELECTRICE
   STADIUL FIZIC:   Canalizatie si sapaturi
7 W2H04A# Strat de nisip asezat în sant ...pentru  

protejarea cablelor la lucrari în profil  
netipizat    

mc 60,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
8 W2H05A# Banda din PVC ...pentru protejarea  

cablelor în profil netipizat    
mp 80,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
9 TRA01A40P Transportul rutier al...pamantului sau  

molozului cu autobasculanta dist.=40  
km   

tona 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
10 TRA01A40 Transportul rutier  

al...materialelor,semifabricatelor cu  
autobasculanta pe dist.=  40 km.      

tona 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
11 TRI1AA04C

1
Incarcarea materialelor, grupa a-usoare  
si...marunte,prin aruncare rampa sau  
teren-auto categ.1      

tona 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

total fara spor:

spor material

spor manopera

spor utilaj

spor transport

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

   Contributie  
asiguratorie pentru  
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL:   INSTALAȚII ELECTRICE
   STADIUL FIZIC:   LES 0,4kV
1 W2G09J# Cablu de energie electrica armat, cu  

conductoare din aluminiu de 1 KV,  
pozat în canal de cable, cu tractiune  
manuala...sectiunea de la 3x185+95  
pâna la 3x240+120 cu obstacole  
obstacole sau cu greutatea specifica  
3,551 -5,4kg/m.    

m 40,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.L 4807016 Cablu energie ACYAbY    0,6/ 1  KV  
3x185 + 95 M s 8778    

m 41,00
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STADIUL FIZIC: LES 0,4kV

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
OBIECTUL:   INSTALAȚII ELECTRICE
   STADIUL FIZIC:   LES 0,4kV
1.L 6718409 Eticheta din material plastic pentru  

marcare traseului de cable (400x20x2)  
fpvc5   

buc 4,00

2 W2G01C# Cablu de energie electrica armat, cu  
conductoare din aluminiu de 1KV,  
pozat în sant pe pat de nisip, cu  
tractiune manuala...sectiunea de la  
3x70+35 pâna la 3x95+50 fara  
obstacole sau cu greutatea specifica   
1,501 -2,600kg/m;    

m 120,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.L 4806983 Cablu energie ACYAbY    0,6/ 1  KV 3x  
95 + 50 M s 8778    

m 123,00

2.L 6718465 Fisie marcata din PVC 200x20x2mm  
stas 8737-70    

buc 12,00

3 EC05C1 Cablu pentru energie electrica, tras prin  
tub de protectie, pentru racordare la  
motoare tablouri, aparate etc, cablul  
având conducte cu sectiunea de 50  
mmp    

m 12,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
3.L 4800410 Cablu energie cyp       0,6/ 1  KV 1x 50       

M nid 2405    
m 12,24

4 W2G01A# Cablu de energie electrica armat, cu  
conductoare din aluminiu de 1KV,  
pozat în sant pe pat de nisip, cu  
tractiune manuala...sectiunea pâna la  
4x16 mmp, fara obstacole sau cu  
greutatea specifica pâna Ia 1,1 kg/m;    

m 10,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
4.L 4803072 Cablu energie cyaby     0,6/ 1  KV 5X6       

M s 8778    
m 10,25

4.L 6718409 Eticheta din material plastic pentru  
marcare traseului de cable (400x20x2)  
fpvc5   

buc 1,00

5 W2D03F# Papuci montati prin presare sau cu  
surub la conductoare din aluminiu sau  
cupru...cu sectiunea de 95 mmp;    

buc 20,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
5.L 5204010 Papuc aluminiu pa95 buc 20,00
6 W2D03I# Papuci montati prin presare sau cu  

surub la conductoare din aluminiu sau  
cupru...cu sectiunea de 185 mmp;    

buc 6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
6.L 5204013 Papuc aluminiu pa185 buc 6,00
7 W2D03D# Papuci montati prin presare sau cu  

surub la conductoare din aluminiu sau  
cupru...cu sectiunea de 50 mmp;    

buc 6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
7.L 5204008 Papuc aluminiu pa50 buc 6,00
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STADIUL FIZIC: LES 0,4kV

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
OBIECTUL:   INSTALAȚII ELECTRICE
   STADIUL FIZIC:   LES 0,4kV
8 W2E20F# Racordarea circuitelor electrice în  

tablouri la borne cu sectiunea de...150-
185mmp;   

buc 6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
9 W2E20D# Racordarea circuitelor electrice în  

tablouri la borne cu sectiunea de...50-
70mmp;   

buc 6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
10 W2E20E# Racordarea circuitelor electrice în  

tablouri la borne cu sectiunea de...95-
120mmp;   

buc 20,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
11 5204520 Mufa din aluminiu ma 185 buc 6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
12 5204515 Mufa din aluminiu ma 50 buc 6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
13 5204517 Mufa din aluminiu ma 95 buc 20,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
14 W2E07J# Tablou de distributie echipat pentru  

bransament cu sigurante SIST, tip E,  
montat îngropat în zid, inclusiv usa -  
model IDEB...tip E5 în zid de beton.    

buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
15 5537358 Firida PAFS tip E1+6 buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
16 EF02A# Tablou electric format panou, dulap,  

celula sau pupitru gata echipat avand  
greutatea...de 50-150 kg    

buc 3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
16.L 7313121 Cutie protectie incuietoare   sbw buc 3,00
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STADIUL FIZIC: LES 0,4kV

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
OBIECTUL:   INSTALAȚII ELECTRICE
   STADIUL FIZIC:   LES 0,4kV
17 5537968 Tablou trecere buc 3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
18 M2H12A Montare cabina inchisa pentru  

funic....monocablu,pentru 2la4 pers.  
,gata asamblata.    

buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
19 20041156 Container echipamente (cabina  

operator)    
buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
20 W2E03A1 Siguranta mpr 500 v 315 a montata pe  

tabloul exis tent cu suport...montat      
buc 4,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
21 5536770 Siguranta mpr gabarit 200a buc 3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
22 5536777 Siguranta mpr gabarit 3 600a buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
23 W2J02A# Verificarea si încercarea retelei  

electrice subterane în vederea receptiei  
si punerii în functiune...cablu nou;    

buc 10,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
24 W2J04A# Verificarea si încercarea  

tablourilor...firidelor de distributie,  
cutiilor de distributie    

buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
25 EH05C# Incercarea tabloului de distributie,  

comanda, protectie, ...semnalizare a  
pupitrului de comanda si a cutiei cu  
cleme, pupitru    

buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

total fara spor:

spor material

spor manopera

spor utilaj
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STADIUL FIZIC: LES 0,4kV

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
OBIECTUL:   INSTALAȚII ELECTRICE
   STADIUL FIZIC:   LES 0,4kV
spor transport

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

   Contributie  
asiguratorie pentru  
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL:   INSTALAȚII ELECTRICE
   STADIUL FIZIC:   Cablare CC
1 EC05A# Cablu pentru energie electrica...pana la  

16 mmp tras prin tub de protectie  
pentru racordare la motoare, tablouri,  
aparate    

m 3.000,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
2 4700013 Cablu PV-1F 1x10 mmp (rosu) m 1.500,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:
3 4700014 Cablu PV-1F 1x10 mmp (negru) m 1.500,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:
4 4124458 Conector cablu PV 10mmp - mama buc 150,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
5 4124474 Conector cablu PV 10mmp - tata buc 150,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
6 EA15D# Sistem de canaleti sau plinte  

din...metal, montat aparent pe dibluri  
din pvc cu latimea peste 30 mm    

buc 100,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
7 6311245 Jgheab metalic zincat cu capac  

60x50mm + elemente de fixare    
m 300,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Cablare CC

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
OBIECTUL:   INSTALAȚII ELECTRICE
   STADIUL FIZIC:   Cablare CC
8 W2E20B# Racordarea circuitelor electrice în  

tablouri la borne cu sectiunea de...10-
16mmp;   

buc 43,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
9 EH01A# Incercarea cablului de  

energie...electrica de maximum 1 kv    
buc 4,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

total fara spor:

spor material

spor manopera

spor utilaj

spor transport

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

   Contributie  
asiguratorie pentru  
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL:   INSTALAȚII ELECTRICE
   STADIUL FIZIC:   Montare structura metalica si panouri PV
1 20000286 Montare si confectionare element  

sustinere structura panouri PV    
ora 22,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
2 20000287 Montare si confectionare profile  

transversale + accesorii structura  
panouri PV    

ora 9.150,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
3 20033718 Structura metalica panou PV kg 550,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
4 20000288 Montare si procurare cleme tip 1 (de  

capat) pentru fixare panouri PV    
ora 55,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Montare structura metalica si panouri PV

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
OBIECTUL:   INSTALAȚII ELECTRICE
   STADIUL FIZIC:   Montare structura metalica si panouri PV
5 3335982 Clema tip 1 de capat pentru fixare  

panouri PV    
buc 100,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
6 20000289 Montare si procurare cleme tip 2  

(duble) pentru fixare panouri PV    
ora 210,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
7 3335983 Clema ti 2 (duble) pentru fixare panouri  

PV   
buc 3.080,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
8 20000290 Montare si procurare structura metalica  

sus?inere invertor    
ora 60,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
9 TCD12A1 Invertor trifazic....montare buc 3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
10 20041155 Invertor 100kW buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
11 20041162 INVERTOR 115KW buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
12 20000291 Montare panou PV ora 2.150,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
13 2700229 Panou fotovoltaic 625W buc 464,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
14 20000292 Montaj Releu anti-insularizare ora 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Montare structura metalica si panouri PV

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
OBIECTUL:   INSTALAȚII ELECTRICE
   STADIUL FIZIC:   Montare structura metalica si panouri PV
15 5531807 Releu antiinsularizare buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
16 20000293 Montaj Smart Logger ora 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
17 20041159 Smart logger buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
18 20000294 Montaj Smart Meter ora 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
19 20041158 Smart meter buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
20 20041160 UPS pt releu antiinsularizare buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

total fara spor:

spor material

spor manopera

spor utilaj

spor transport

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

   Contributie  
asiguratorie pentru  
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL:   INSTALAȚII ELECTRICE
   STADIUL FIZIC:   Instalatia de legare la pamant si paratrasnet
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STADIUL FIZIC: Instalatia de legare la pamant si paratrasnet

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
OBIECTUL:   INSTALAȚII ELECTRICE
   STADIUL FIZIC:   Instalatia de legare la pamant si paratrasnet
1 W1R07A2 Banda otel 40x6mm nezincata,pentru  

priza de legare la pamant,lea inalta  
tensiune in teren...tare     1)

m 300,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
2 EG05XB Electrod pentru prize de pamint din  

teava de otel 2 sau 2 1/2",batut in  
pam.la adinc. pina la 3,5 m    

buc 4,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
2.L 11802680 Electrod priza de pamant din teava  

zincata 2 1/2", echipat cu eclisa de  
legatura, L = 1,5m    

buc 4,02

3 EG13A# Cutie cu eclisa...pentru centura de  
impamantare    

buc 10,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
3.L 7312469 Cutie metalica, cu 4 circuite, cu  

monopolari, simbol 08    
buc 10,00

4 W1R11A IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA  
PAMINT CU SURUBURI  
GALVANIZATE M12X40     

BUC 10,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
5 W1P08A VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT  

PT. LUCRARI DE INSTALATII  
ELECTRICE LA CONSTRUCTII    

BUC 10,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
6 TSA17C1 Sapatura manuala de pamant,in gropi  

de fundatii poligonale sau circulare  
monobloc,de pana la 4 m  
adancime,pentru linii electrice aeriene  
de inalta tensiune...in pamant cu  
umiditate naturala fara sprijini latime <  
1 m adancime < 2.5 m,teren foarte tare     

mc 0,70

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 TSD01D1 Imprastierea cu lopata a pamant.  
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu  
sfarim. bulg. teren...teren foarte tare    

mc 0,70

material:

manopera:

utilaj:

transport:
8 CA01M1 Turnarea betonului simplu în fundatii, la  

constructii ingineresti (stâlpi LEA etc.)    
mc 0,70

material:

manopera:

utilaj:

transport:
8.L 2100969 Beton de ciment    B 250   stas  3622 mc 0,71
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STADIUL FIZIC: Instalatia de legare la pamant si paratrasnet

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
OBIECTUL:   INSTALAȚII ELECTRICE
   STADIUL FIZIC:   Instalatia de legare la pamant si paratrasnet
9 CB06A1 Cofraje pentru beton armat tip special  

si special greu, din scânduri de  
rasinoase, exclusiv sustinerile .la  
constructii avand înaltimea pana la 20  
m inclusiv, de tip special (pentru cadre  
cu sectiuni variate, plansee casetate,  
ciupercile poligonale ale planseelor  
ciuperci, fundatii de utilaje cu canale  
vizitabile si pentru suprafete poligonale  
complicate);    

mp 0,70

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 CL21A1 Confectii metalice diverse înglobate  
total sau partial in beton din profile  
laminate, tabla, tabla striata, otel beton,  
tevi pentru sustineri sau acoperiri    

kg 16,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
10.L 6309886 Confectie metalice inglobate  in beton kg 16,00
11 W2A16B# Stâlp pentru iluminat public stradal din  

teava de otel, montat cu automacaraua  
în fundatie turnata...stâlp de peste 5m    

buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
11.L 6500960 Stilp din teava de otel zincat de 10m,  

157x7mm;    
buc 1,00

12 4203895 Dispozitiv de captare tip PDA / Rp=79m    buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
13 4625570 Contor lovituri de trasnet buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
14 20017381 Conductor de coborare 12 mm m 12,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

total fara spor:

spor material

spor manopera

spor utilaj

spor transport

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

   Contributie  
asiguratorie pentru  
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
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STADIUL FIZIC: Instalatia de legare la pamant si paratrasnet

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
OBIECTUL:   INSTALAȚII ELECTRICE
   STADIUL FIZIC:   Instalatia de legare la pamant si paratrasnet
TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL:   INSTALAȚII ELECTRICE
   STADIUL FIZIC:   Iluminat exterior
1 W2A16B# Stâlp pentru iluminat public stradal din  

teava de otel, montat cu automacaraua  
în fundatie turnata...stâlp de peste 5m    

buc 9,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
1.L 6500959 Stilp metalic l=6m pentru il.publ. buc 9,00
2 W2F02A# Corp de iluminat stradal pt. lampa cu  

vapori de mercur sau sodiu...montat pe  
stâlpi cu platforma ridicatoare cu brat    

buc 18,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
2.L 5104001 Corp de iluminat exterior LED 80W buc 18,00
3 ED02C# Aparat de comutare, semnalizare pana  

la 25 a montat aparent...pe console  
existente      

buc 9,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
3.L 5501944 Intrerupator automat monopolar 380 V   

6aea      cod 3120    
buc 9,09

4 EA14A# Doza centralizatoare pentru conductori  
montati...in tuburile coloanelor  
individuale sau colective, montata  
aparent    

buc 9,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
4.L 7319034 Doza patrata buc 9,00
5 W2I06A# Imbinarea prizei de legare la  

pamânt ...cu suruburi zincate    
buc 18,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
6 W2G01A# Cablu de energie electrica armat, cu  

conductoare din aluminiu de 1KV,  
pozat în sant pe pat de nisip, cu  
tractiune manuala...sectiunea pâna la  
4x16 mmp, fara obstacole sau cu  
greutatea specifica pâna Ia 1,1 kg/m;    

m 150,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
6.L 4802664 Cablu energie cyaby     0,6/ 1  KV 3x 6      

U s 8778    
m 153,75

6.L 6718400 Eticheta din plumb pentru marcare  
traseului de cable (200x20x2) fpb 1    

buc 15,00

7 EC03A% Cablu pentru energie electrica, montat  
cu scoabe (cleme de prindere) pe  
console sau pe pod de cabluri, cablul  
avand conducte cu sectiunea de...pana  
la 10 mmp, montat pe console fixate cu  
dibluri (bolturi) metalice    

m 180,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
7.L 4802585 Cablu energie cyaby     0,6/ 1  KV 3x   

1,5    U s 8778    
m 185,40
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STADIUL FIZIC: Iluminat exterior

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
OBIECTUL:   INSTALAȚII ELECTRICE
   STADIUL FIZIC:   Iluminat exterior
8 W2E20A# Racordarea circuitelor electrice în  

tablouri la borne cu sectiunea de...pâna  
la 6mmp;    

buc 9,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
9 W2E20B# Racordarea circuitelor electrice în  

tablouri la borne cu sectiunea de...10-
16mmp;   

buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
10 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc   
dist.=30 km      

tona 5,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:
11 TRA01A10 Transportul rutier  

al...materialelor,semifabricatelor cu  
autobasculanta pe dist.=  10 km.      

tona 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
12 TRI1AA01C

1
Incarcarea materialelor, grupa a-grele  
si...marunte,prin aruncare rampa sau  
teren-auto categ.1      

tona 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
13 TRI1AA08C

1
Descarcarea materialelor,grupa a-grele  
si marunte prin...aruncare auto-
rampa,teren categ.1      

tona 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

total fara spor:

spor material

spor manopera

spor utilaj

spor transport

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

   Contributie  
asiguratorie pentru  
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL:   INSTALAȚII CURENȚI SLABI
   STADIUL FIZIC:   Instalatia de supraveghere video
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STADIUL FIZIC: Instalatia de supraveghere video

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
OBIECTUL:   INSTALAȚII CURENȚI SLABI
   STADIUL FIZIC:   Instalatia de supraveghere video
1 ES02C2+ Fixare camere video (fixe/mobile),  

ansamblu de exterior montat pe suport  
metalic (panouri sandwich/grinda/stalp  
metalic antivandal     

buc 16,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
2 20020688 Camera video de supraveghere,  

antivandal, de exterior, tip ..c2    
buc 16,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
3 ES14A1+ Montaj inregistrator video in rack buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
4 2000050 Inregistrator video in rack buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
5 ES14B1+ Montaj extensii unitati de stocare in  

rack   
buc 4,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
6 HARD DISK 4TB buc 4,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
7 7801181 Sursa alimentare simpla de putere  

mare /ups >1000w    
buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
8 20020643 Distribuitor cu 20 canale buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
9 20041163 rack 12U buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
10 20041164 switch exterior POE buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Instalatia de supraveghere video

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
OBIECTUL:   INSTALAȚII CURENȚI SLABI
   STADIUL FIZIC:   Instalatia de supraveghere video
11 ES16A2+ Programare software IP - complexitate  

medie   
buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
12 ES15A6+ Mufare cablu IP (UTP) buc 24,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
13 ATD12A Cablu masura,cda,semnalizare pozat in  

tuburi cu:pina la 10 fire conductoare de  
1,5-2,5mmp      

m 1.250,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
14 4700015 Cablu UTP Cat 6 Rola 500m buc 3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
15 ATE11J Teste si incercari: verificare  

corectitudine montaj      
buc 26,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
16 TRB05A14 Transportul materialelor tona 0,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

total fara spor:

spor material

spor manopera

spor utilaj

spor transport

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

   Contributie  
asiguratorie pentru  
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL:   INSTALAȚII CURENȚI SLABI
   STADIUL FIZIC:   Instalația de alarmare la efracție
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STADIUL FIZIC: Instalația de alarmare la efracție

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
OBIECTUL:   INSTALAȚII CURENȚI SLABI
   STADIUL FIZIC:   Instalația de alarmare la efracție
1 EC05A1 Cablu pentru energie electrica, tras prin  

tub de protectie, pentru racordare la  
motoare tablouri, aparate etc, cablul  
având conducte cu sectiunea pîna la  
16 mmp    

m 20,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
1.L 4801907 Cablu energie cyy      0,6/ 1  KV 3x  2,5     

U s.8778    
m 20,40

2 W2G01A# Cablu de energie electrica armat, cu  
conductoare din aluminiu de 1KV,  
pozat în sant pe pat de nisip, cu  
tractiune manuala...sectiunea pâna la  
4x16 mmp, fara obstacole sau cu  
greutatea specifica pâna Ia 1,1 kg/m;    

m 550,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
2.L 4802482 Cablu energie cyaby     0,6/ 1  KV 2x   

2,5    U s 8778    
m 563,75

2.L 6718408 Eticheta din material plastic pentru  
marcare traseului de cable (350x20x2)  
fpvc 4   

buc 55,00

3 ES16A2+ Programare software IP - complexitate  
medie   

buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
4 ES15A6+ Mufare cablu IP (UTP) buc 36,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
5 EN14B+ Montare senzori tip contact,  

monitorizare stare, pe fir/adresabil,  
radio,...Conexiuni/legaturi la senzori tip  
contact    

buc 20,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
6 RPR801500

2
Sirena mecanoelectrica...montare  
executata la inaltime    

buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
7 RLE2RC106

7
Strapungerea pentru crearea de goluri  
in ziduri, pereti si plansee, necesare  
trecerii cablurilor din interior in interior  
sau din interior in exterior...in ziduri de  
caramida cu grosimea de 2 caramizi,  
iar strapungerea cu o sectiune de pana  
la 400 cmp    

buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 EA16D1 Doza de derivatie, pentru cabluri sau  
tevi de instalatii, montata în mediu  
normal, tip NBU-PG 21    

buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
8.L 7319008 Doza de ramificatie buc 1,00
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STADIUL FIZIC: Instalația de alarmare la efracție

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
OBIECTUL:   INSTALAȚII CURENȚI SLABI
   STADIUL FIZIC:   Instalația de alarmare la efracție
9 EF06A# Racordarea conductoarelor cu  

sectiunea...pana la 50 mmp din al sau  
cu la borne (aparate, motoare, tablouri)    

buc 31,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
10 EH01A1 Încercarea cablurilor de energie  

electrica, de maximum 1 kV     
buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
11 EA13A3 Tub izolant, usor protejat, flexibil, cu  

învelis de material plastic, având  
diametrul nominal de d=20 mm    

m 20,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
12 ATD12A Cablu masura,cda,semnalizare pozat in  

tuburi cu:pina la 10 fire conductoare de  
1,5-2,5mmp      

m 1.250,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
13 4700015 Cablu UTP Cat 6 Rola 500m buc 3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
14 EC01B1 Cablu pentru alarma efractie m 10,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
15 20018515 Cablu ecranat 6 fire (6x.22), role 100m    100

m
1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
16 20019158 Bariera infrarosu IR - de exterior buc 7,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
17 7800920 Centrala efractie "conventionala", <5kg,  

max 4 zone    
buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
18 7800967 Tastatura buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Instalația de alarmare la efracție

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
OBIECTUL:   INSTALAȚII CURENȚI SLABI
   STADIUL FIZIC:   Instalația de alarmare la efracție
19 20018480 Sirena autoprotejata de exterior -  

AS610   
buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
20 20018407 Detector de miscare PIR, analogic buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
21 20018372 Acumulator capsulat 12V/7Ah, fara  

intretinere    
buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
22 20041161 Sursa de alimentare 5A buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
23 5529570 Contactor electromagn.cu  

releecaps.simb.3207 10a;500 V    
buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
24 TRB05A14 Transportul materialelor tona 0,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:
25 ATE11J Teste si incercari: verificare  

corectitudine montaj      
buc 26,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

total fara spor:

spor material

spor manopera

spor utilaj

spor transport

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

   Contributie  
asiguratorie pentru  
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:
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STADIUL FIZIC: Instalația de alarmare la efracție

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
OBIECTUL:   INSTALAȚII CURENȚI SLABI
   STADIUL FIZIC:   Instalația de alarmare la efracție
TOTAL GENERAL:

OBIECTUL:   ARHITECTURA SI REZISTENTA
   STADIUL FIZIC:   Imprejmuire și fundații
1 TSA02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii  

limitate,avand sub 1.00 m sau peste  
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu  
taluz vertical,la  
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte  
de infratire etc....in pamant coeziv  
mijlociu sau foarte coeziv adancime  
<1.5 m teren tare    

mc 11,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau  
molozului cu autobasculanta dist.= 5  
km   

tona 24,63

material:

manopera:

utilaj:

transport:
3 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5mc  
dist.  =10km      

tona 30,70

material:

manopera:

utilaj:

transport:
4 CZ0301B1 Confectionarea armaturilor din otel  

beton pentru beton armat în fundatii  
fasonarea barelor pentru fundatii  
izolate (inclusiv fundatii pahar) continui  
si radiere, în ateliere centralizate OB  
37, D= 10-16 mm ;    

kg 60,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
5 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat   

in fund. Radiere...elev. infrastr.  
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.     

kg 60,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
6 CA02C1 Turnarea betonului armat in elementele  

constructiilor, exclusiv cele executate in  
cofraje glisante în fundatii continue,  
radiere  si  pereti  cu  grosime  pâna  la  
30 cm inclusiv;    

mc 20,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
6.L 2100945 Beton de ciment    C20/25 mc 20,00
7 CO07B1 Împrejmuiri din sârma, fixata pe stâlpi  

metalici cu panouri de gard din rama de  
otel rotund 0 16, mm si împletitura din  
sârma de otel zincata D= 2 mm cu  
ochiuri patrate de 16x16 mm, cu  
înaltimea la coama de 2,05 m      

m 44,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
8 20033720 Stalp pentru gard dreptunghiular zincat  

fixate in beton 3m, 50x50x3    
buc 250,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
9 2700227 Panou de gard bordurat galvanizat  

2000x2500    
buc 129,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Imprejmuire și fundații

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
OBIECTUL:   ARHITECTURA SI REZISTENTA
   STADIUL FIZIC:   Imprejmuire și fundații
10 2947720 Capac PVC pt stalp de gard 50X50 buc 130,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
11 4833212 Set surub cap T8x50+piuli?a zincata buc 516,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
12 2000134 Otel beton prof. neted OB 30 D = 14  

mm  s 438    
kg 60,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
13 20033721 Teava patrata otel pentru gard  zincat  

100x100x5, 2.5 m     
buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
14 20017693 Electrozi sudura D = 3,25 mm kg 30,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
15 6307277 Balama buc 6,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
16 3811319 Sarma ghimpata zn kg 44,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

total fara spor:

spor material

spor manopera

spor utilaj

spor transport

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

   Contributie  
asiguratorie pentru  
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:



Pag  21

STADIUL FIZIC: Imprejmuire și fundații

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
OBIECTUL:   ARHITECTURA SI REZISTENTA
   STADIUL FIZIC:   Imprejmuire și fundații
TOTAL GENERAL:

OBIECTUL:   ARHITECTURA SI REZISTENTA
   STADIUL FIZIC:   Armatura fundatii stâlpi iluminat
1 TSA02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii  

limitate,avand sub 1.00 m sau peste  
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu  
taluz vertical,la  
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte  
de infratire etc....in pamant coeziv  
mijlociu sau foarte coeziv adancime  
<1.5 m teren tare    

mc 7,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc  
dist.  =10km      

tona 17,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
3 CZ0301B1 Confectionarea armaturilor din otel  

beton pentru beton armat în fundatii  
fasonarea barelor pentru fundatii  
izolate (inclusiv fundatii pahar) continui  
si radiere, în ateliere centralizate OB  
37, D= 10-16 mm ;    

kg 576,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
4 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat   

in fund. Radiere...elev. infrastr.  
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.     

kg 576,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
5 CA02C1 Turnarea betonului armat in elementele  

constructiilor, exclusiv cele executate in  
cofraje glisante în fundatii continue,  
radiere  si  pereti  cu  grosime  pâna  la  
30 cm inclusiv;    

mc 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
5.L 2100969 Beton de ciment    B 250   stas  3622 mc 5,04
6 CA02C1 Turnarea betonului armat in elementele  

constructiilor, exclusiv cele executate in  
cofraje glisante în fundatii continue,  
radiere  si  pereti  cu  grosime  pâna  la  
30 cm inclusiv;    

mc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
6.L 2100921 Beton de ciment C8/10 mc 1,01
7 2000134 Otel beton prof. neted OB 30 D = 14  

mm  s 438    
kg 575,99

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

total fara spor:

spor material

spor manopera

spor utilaj

spor transport

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Armatura fundatii stâlpi iluminat

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
OBIECTUL:   ARHITECTURA SI REZISTENTA
   STADIUL FIZIC:   Armatura fundatii stâlpi iluminat
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

   Contributie  
asiguratorie pentru  
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

TOTAL fara spor:

TOTAL sporuri deviz:

TOTAL Cheltuieli directe:

TOTAL Recapitulatie:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Note:
1) Se va cota BANDA DE OTEL ZINCATA 40X4mm
BENEFICIAR:             

                                                                                                                             Intocmit,  
                                                                                                    ing.ec. FARCAS LIANA

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007


